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A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Comissão Especial de Licitação, designada pela  Instrução de
Serviço SEI-GDF n.º 268/2024 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com
os termos do Processo n° 00097-00013226/2023-52, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, Versão 1.3, publicado em
22/12/20224, acessível em: hFps://metro.df.gov.br/wp-
content/uploads/2024/01/Regulamento_Interno_Licitacoes___v1.3_de_22_12_23.pdf,
pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017 e Lei Complementar nº 123/2006 e as exigências estabelecidas
no presente edital e seus Anexos, torna pública a realização de licitação eletrônica do Npo MENOR
PREÇO.

 

Data da sessão: 20 de agosto de 2024

Horário: às 10:00

Local: Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br)

Nº da licitação: 1051728

Endereço e telefone para contato: Av. JequiNbá, Nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, EdiQcio sede,
térreo, sala de licitação. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158. b E-mail: licitacao@metro.df.gov.br

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para a construção de estacionamento no PáNo Asa SUL,
conforme condições contidas neste edital e especificações do Anexo I - Projeto Básico.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema Licitações-e, que
permite aos interessados a parNcipação nesta licitação por meio da uNlização de chave
de idenNficação e senha pessoal (intransferíveis), obNdas junto às Agências do Banco do Brasil
S.A. sediadas no País.

2.1.1. As instruções para obtenção da chave e senha de acesso estão disponíveis na
CarNlha do Fornecedor, disponível no endereço: hFp://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.

Edital de Licitação POL 05.24 (147048907)         SEI 00097-00001160/2024-39 / pg. 1

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


2.1.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praNcar todos os demais atos e operações
no Licitações-e.

2.2. O credenciamento do interessado e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praNcados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes à licitação.

2.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou enNdade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão parNcipar desta licitação, empresas cujo ramo de aNvidade seja compaXvel
com o objeto desta licitação e que que atenderem às exigências constantes deste Edital e de seus
Anexos.

3.2. Será permiNda a parNcipação de empresas na forma de consórcio, devendo ser
observado o disposto no subitem 3.8.5 deste edital e subitem 1.7 do Projeto Básico - Anexo I do Edital.

3.3. A parNcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital e seus anexos.

3.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.4.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.4.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.4.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arNgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.4.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.4.5. Impedida de contratar com a Administração Pública com fundamento no arNgo 7º
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.4.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.4.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.4.8. Impedida por decisão judicial de receber incenNvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésNmos de órgãos ou enNdades públicas e de insNtuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.4.9. ConsNtuída por sócio de empresa que esNver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.4.10. ConsNtuída por sócio de empresa que esNver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.4.11. ConsNtuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
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Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.4.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;

3.4.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.4.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.4.15. ConsNtuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.4.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.4.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.4.18. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.4.19. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.4.20. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa declarada
inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.4.21. Que Nver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que parNcipou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.5. O impedimento de parNcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.5.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Qsica e/ou na
condição de licitante ​;
3.5.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses.

3.5.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

I - Dirigente do METRÔ-DF;

II - Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

III - Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.5.4. O(s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuNvo, pessoa Qsica
ou jurídica;

3.5.5. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enNdade
contratante, incluindo os membros da CEL;

3.5.6. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;
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3.5.7. Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aNva, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.5.8. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.5.8.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiNda
a parNcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.6. É vedada a parNcipação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de
engenharia:

3.6.1. De pessoa Qsica ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico
da licitação;

3.6.2. De pessoa jurídica que parNcipar de consórcio responsável pela elaboração do
anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

3.6.3. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação
seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

3.6.3.1. É permiNda a parNcipação das pessoas jurídicas e da pessoa Qsica de que
tratam os subitens 3.5.2 e 3.5.3 em licitação ou em execução de contrato, como consultor
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a
serviço do METRÔ-DF.

3.6.3.2. Para fins do disposto no subitem 3.5, considera-se parNcipação indireta a
existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto básico ou empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pelo METRÔ-DF no curso da licitação, pessoa Qsica ou jurídica, e
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo- se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

3.7. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015 e para que
essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico,
identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.7.1. Ao credenciarem-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no sistema
Licitações-e, os interessados declaram, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais
para a qualificação como tal, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

3.8. O interessado, na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte
EPP, optante pelo Simples Nacional, deverá avaliar se o objeto da presente licitação se enquadra em
uma das vedações citadas nos incisos do ArNgo 17 da lei Complementar nº 123/2006 e não
se encontra ressalvado dentre as exceções previstas no Parágrafo Primeiro do citado artigo.

3.8.1. Constatando a vedação, não poderá beneficiar-se dessa opção e a
proposta apresentada não deverá contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado.

3.8.2. Caso venha a ser contratado, estará sujeito a retenção na fonte de tributos
e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, independentemente de a proposta,
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indevidamente, contemplar os beneQcios tributários do regime diferenciado, obrigando-se, ainda,
a apresentar ao METRÔ-DF a solicitação de exclusão do referido regime, protocolada junto à
Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006

3.8.3. O interessado optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de
vedação prevista no arNgo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-
se de tal condição se, com o valor ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite
de receita bruta anual, previsto no arNgo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo
da vigência do Contrato.

3.8.4. Se o interessado optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta
anual previsto no arNgo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do
Contrato, uma vez sendo contratado deverá providenciar, perante a Receita Federal do Brasil
– RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo esNpulado no arNgo 30 da
Lei Complementar nº 123/2006.

3.8.5. A participação de empresas reunidas em consórcio observará as seguintes normas:

3.8.6. Apresentar Termo de Compromisso Público ou ParNcular de ConsNtuição de
Consórcio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa que deverá atender às condições
de liderança, especificamente o relativo:

3.8.7. Ao estabelecimento de poderes à empresa líder pela direção, representação e
administração do consórcio perante o METRÔ-DF e perante terceiros pelas obrigações assumidas
pelo consórcio, inclusive com poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis para concordar com
condições, transigir, compromissar-se, receber citação, assinar quaisquer papéis, documentos e
instrumentos de contratação relacionados com o objetivo da licitação;

3.8.8. O percentual de participação de cada empresa consorciada;

3.8.9. À liderança da empresa brasileira no consórcio consNtuído por empresas
brasileiras e estrangeiras;

3.8.10. À organização, objeNvos e composição do consórcio, com a indicação do
percentual de parNcipação e do escopo dos serviços relaNvos a cada empresa perante o
consórcio.

3.8.11. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praQcados em consórcio,
tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato, ainda que cada consorciada
execute parte específica do objeto.

3.8.12. Está impedida a parNcipação de empresa consorciada, na mesma licitação, através
de mais de um consórcio, ou isoladamente.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DA VISTORIA TÉCNICA

4.1. O licitante deverá, antes da abertura da sessão pública, cadastrar sua proposta no síNo
www.licitacoes-e.com.br. As instruções de acesso ao sistema eletrônico podem ser obNdas da CarNlha
do Fornecedor, conforme indicado no item 2.1.1 deste edital.

4.2. A proposta da LICITANTE deverá ser entregue na forma digital, com extensão *.XLS ou
.XLSX. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser desbloqueada para edição e os valores de
Preço Unitário e Preço Total dos respecNvos itens deverão ser truncados para duas casas decimais,
conforme item 2.1 do Projeto Básico - Anexo I do Edital.

4.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante declarará no sistema, antes de registrar
sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-
se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.
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4.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

4.7. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão reNrar ou subsNtuir as propostas
apresentadas.

4.8. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

4.8.1. Valor total do item/lote; e

4.8.2. Descrição detalhada do objeto, conforme Projeto Básico, Anexo I deste edital.

4.9. A ausência do detalhamento da proposta não acarretará a desclassificação da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência desNnada a esclarecer ou
complementar as informações.

4.10. Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Licitações-e
não excederão a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá
dar-se para menor.

4.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vincularão a Contratada.

4.12. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Alíquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.13. A proposta da LICITANTE deverá ainda ser entregue na forma digital, com extensão
*.XLS, *.DOC,  ou compaXvel. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser desbloqueada para
edição e os valores de Preço Unitário e Preço Total dos respecNvos itens deverão ser truncados para
duas casas decimais.

4.14. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por empregado
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-
7251.

4.14.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia úNl seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura da sessão
pública. Quando da realização desta Vistoria Técnica, o METRÔ-DF emiNrá Atestado de Visita
Técnica Prévia - Parte VII do Projeto Básico, Anexo I deste edital, que poderá acompanhar a
documentação de habilitação da empresa licitante, conforme item 2.3 deste edital.

4.14.2. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil.

4.14.3. Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais licitantes.

4.14.4. Em caso de o LICITANTE dispensar a realização da Vistoria Técnica, poderá
preencher a Declaração de Renúncia de Visita Técnica Prévia - Parte XII do Projeto Básico,
assumindo possuir pleno conhecimento do objeto, não podendo alegar, caso vença o certame,
desconhecimento de caracterísNcas do empreendimento como pretexto para cobrar por serviços
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extras e/ou alterar composições de preços.

4.14.5. Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de responsabilidade da
contratada eventuais erros no dimensionamento de sua proposta, não podendo alegar, em
nenhum momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-
se das obrigações assumidas.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1. Qualquer cidadão é parte legíNma para protocolar solicitação de
esclarecimentos/impugnação referentes a este processo licitatório. Os pedidos deverão ser enviados
à Comissão Especial de Licitação - CEL, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, para o e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

5.1.1. Caberá à CEL, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos e/ou impugnações no prazo de até 3 (três) dias úteis. Sendo acolhida a
impugnação, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5.1.2. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração do Edital
não afetar a formulação de propostas.

5.1.3. Para a contagem dos prazos referidos no presente item, deverá ser excluído o dia
do início do prazo (data da sessão) e incluído o dia do fim do prazo, dia este que deverá
ser considerado válido para a prática do ato.

5.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

5.3. As respostas aos esclarecimentos/impugnações prestados pela CEL serão divulgadas no
site do METRÔ-DF e sistema Licitações-e, no link correspondente à licitação e vincularão os
participantes e o METRÔ-DF.

5.4. Não serão conhecidas os esclarecimentos/impugnações apresentados fora do prazo
estipulado no item 5.1.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data e horário indicados neste edital.

6.2. O responsável pela condução do certame verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiNvo em
sentido contrário, levado a efeito de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaNcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos.

6.5. Iniciada a etapa compeNNva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.
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6.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
úlNmo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.8. O encerramento da etapa de lances da sessão pública será iniciado por decisão
do responsável pela condução do certame. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema Licitações-e, findo o qual será automaNcamente
encerrada a recepção de lances.

6.9. No caso de desconexão do responsável pela condução do certame no decorrer da etapa
de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances conNnuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.10. Quando a desconexão do responsável pela condução do certame persisNr por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão da licitação na forma eletrônica poderá ser suspensa e
reiniciada somente após comunicação aos licitantes, no endereço eletrônico uNlizado para divulgação
da licitação no site do METRÔ-DF.

6.11. Encerrada a etapa de lances, será efeNvada a verificação automáNca pelo sistema
Licitações-e do porte da enNdade empresarial, de acordo com a declaração prestada pela licitante no
momento do cadastro de sua proposta e nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006.

6.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma úlNma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

6.11.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.11.4. O direito de preferência previsto pela Lei Complementar nº 123/2006 somente se
aplicará quando a proposta melhor classificada não Nver sido apresentada por Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.

6.12. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uNlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme art. 120 do RILC - METRÔ-DF:

6.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

6.12.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

6.12.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Decreto N.º 11.430/2023;

6.12.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações
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dos órgãos de controle.

6.12.5. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.12.6. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada
por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.12.7. empresas brasileiras;

6.12.8. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.12.9. empresas que comprovem a práNca de miNgação, nos termos da Lei nº 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

6.12.10. As regras previstas no 6.12 deste arNgo não prejudicarão a aplicação do disposto
no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.12.11. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.12.12. A melhor classificada nos termos do item 6.12 terá o direito de encaminhar uma
úlNma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automáNca
para tanto.

6.13. O valor es?mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF será sigiloso até o
início da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do RILC - METRÔ-DF.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o responsável pela condução
do certame encaminhará pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obNda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas no Edital.

7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item 7.1.2 não for obNdo valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

7.2. O responsável pela condução do certame promoverá a verificação da efeNvidade da
proposta, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

7.2.1. Contenham vícios insanáveis;

7.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

7.2.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

7.2.3.1. Consideram-se inexequíveis os preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompaXveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respecNvos encargos, exceto quando se referiram a materiais e instalações
de propriedade do próprio INTERESSADO, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

Edital de Licitação POL 05.24 (147048907)         SEI 00097-00001160/2024-39 / pg. 9



7.2.4. Encontrem-se acima do orçamento esNmado para a contratação, mesmo após a
fase de negociação;

7.2.4.1. O preço global e os preços unitários esNmados pelo METRÔ-DF
constituirão referência máxima para a admissibilidade da proposta.

7.2.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo responsável
pela condução do certame;

7.2.5.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritméNca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pelo METRÔ-DF; ou

b) Valor do orçamento estimado pelo METRÔ-DF.

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

7.3. A verificação da efetividade dos lances será feita exclusivamente em relação aos lances
mais bem classificados.

7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o responsável pela condução do
certame examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.5. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o responsável pela condução do
certame passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arNgos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida neste edital.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o responsável pela condução do certame verificará o
eventual descumprimento das condições de parNcipação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a parNcipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

8.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

8.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

8.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

8.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa ou consórcio licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do arbgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela práNca de ato de improbidade administraNva, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa ou consórcio licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do arNgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela práNca de ato de improbidade administraQva, a proibição de
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contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

8.4. Constatada a existência de sanção, o responsável pela condução do certame reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. O responsável pela condução do certame, então, consultará o Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.
8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.6. No caso de consórcio, serão consultadas as condições de habilitação de cada uma das
empresas consorciadas.

8.7. Também poderão ser consultados os síNos oficiais emissores de cerNdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.8. Caso o responsável pela condução do certame não logre êxito em obter a cerNdão
correspondente através do síNo oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.9. Os licitantes que não esNverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaNva SLTI/MPOG
nº 2/2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaNva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e Trabalhista e à Qualificação Econômico-Financeira:

8.9.1. Habilitação jurídica:

8.9.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.9.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consNtuNvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecNva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

8.9.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consNtuNvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.9.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerNdão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN nº. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI);

8.9.1.5. No caso de cooperaNva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecNva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.9.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

8.9.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
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8.9.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.9.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.9.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerNdão conjunta, emiNda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida ANva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

8.9.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.9.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.9.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusNça do trabalho,
mediante a apresentação de cerNdão negaNva ou posiNva com efeito de negaNva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

8.9.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.9.2.7. CerNdão NegaNva de Débitos ou CerNdão PosiNva com Efeitos de NegaNva,
emiNda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.9.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.9.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaNva enquadrada no arNgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.9.3. Qualificação Econômico-Financeira:

8.9.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlNmo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subsNtuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

8.9.3.2. No caso de empresa consNtuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

8.9.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total
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SG = -----------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Circulante

LC = -----------------------------; e

Passivo Circulante

 

a) Os cálculos dos índices poderão ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, uNlizando os dados registrados no balanço
patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.9.3.4. A licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor global de sua proposta. A comprovação será feita por meio do
balanço patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.9.3.5. No caso de licitante consNtuída em consórcio, a comprovação da boa
situação econômica, por meio dos índices contábeis, será exigida individualmente para
cada empresa membro. Para tanto, deverão preencher individualmente, cada uma das
empresas.

8.9.3.6. No caso de consórcio, salvo quando composto, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação do patrimônio líquido de que
trata o item 8.9.3.4 será feita a parNr da soma do patrimônio líquido de cada empresa
integrante, na proporção de sua respecQva parNcipação, acrescidos de 30% (trinta por
cento) do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 4º, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.10. Habilitação Técnica

8.10.1. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL e QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE as licitantes devem apresentar as documentações
necessárias constantes nos itens 2.3 e 2.4 do Anexo I - Projeto Básico deste Edital. 

8.11. A licitante deverá apresentar cer?dão nega?va de feitos sobre falência recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de expedição ou revalidação nos úlNmos 90 (noventa) dias que antecedem à sessão de abertura
da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade.

8.12. Independente da habilitação por meio do SICAF ou junto ao METRÔ-DF, o
licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos complementares, conforme Modelo de
Declaração, Anexo II deste edital:

8.12.1. Declaração de sujeição aos termos e condições deste edital.

8.12.2. Declaração firmada pela licitante, em observância ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal.

8.12.3. Declaração que não incorre nas vedações previstas no Decreto nº 39.860, de 30 de
maio de 2019, que dispõe sobre a proibição de parNcipação, direta ou indiretamente, de licitação,
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes
públicos de órgãos ou enNdades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder ExecuNvo
do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

8.12.4. Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos.
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8.12.5. Nos casos de microempresa e empresa de pequeno porte, declaração de sua
qualificação.

8.12.6. Caso seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o
valor da receita bruta, Instrução NormaNva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar declaração,
sob as penas da Lei.

8.12.7. Declaração que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da
Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012,
que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, bem como o Decreto de nº 36.519, de 28 de maio
de 2015, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços,
estabelece a implementação de critérios, práNcas e ações de logísNca sustentável no âmbito da
Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto
ambiental em relação aos seus similares.

8.12.8. Declaração do fornecedor nos termos do art. 84, parágrafo único, do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaNva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação
do responsável pela condução do certame no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período.

8.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.15. É facultado ao responsável pela condução do certame ou autoridade superior, em
qualquer momento, promover diligências desNnadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo de licitação, vedada inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.17. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arNgos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.18. Da sessão pública do divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar para o e-
mail: licitacao@metro.df.gov.br, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas  contados da solicitação
do responsável pela condução do certame, a proposta de preço adequada ao úlNmo lance ou valor
negociado, juntamente com a documentação complementar relaNva à habilitação e declarações (item
8).

9.1.1. Havendo necessidade, o responsável pela condução do certame
convocará documentação complementar à proposta e/ou habilitação, de forma a comprovar o
atendimento às exigências deste edital.

9.1.2. Os documentos a serem apresentados por oportunidade do item 9.1 deste edital
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serão disponibilizados no site do Metrô-DF para acompanhamento pelos demais interessados.

9.1.3. O prazo para a apresentação da referida documentação
transcorrerá independentemente da expressa ciência da convocação pelo licitante, cabendo a ele
o acompanhamento da licitação pelo sistema eletrônico, conforme estabelece o item 4.4 deste
edital.

9.1.4. O prazo estabelecido pelo responsável pela condução do certame poderá ser
prorrogado por conveniência e oportunidade administraNva, devendo ser solicitada
jusNficadamente por escrito, antes de findo o prazo estabelecido, através do e-mail informado no
subitem 9.1.

9.2. Havendo a necessidade de diligência complementar, os documentos remeNdos por e-
mail poderão ser solicitados a qualquer momento em original, por cópia autenNcada, ou original
acompanhada de cópia para autenNcação por servidor da Administração. Nesse caso, os documentos
deverão ser protocolados, no prazo de até 3 (três) dias úteis após noNficação do responsável pela
condução do certame, junto à Gerência de Licitações - AGLIC da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro AdministraNvo e Operacional - CAO, sito à
Avenida Jequitibá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-540.

9.3. A forma Nsica da proposta a ser anexada ao sistema deverá estar em conformidade
ao Anexo III deste edital, em papel timbrado da licitante, e:

9.3.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Estar acompanhada da planilha orçamentária contendo todos os serviços para
realização do escopo a ser contratado, consignando quanNtaNvos, preços unitários e totais,
conforme Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária do Projeto Básico, Anexo I deste edital. Para
fins de cálculo das planilhas, somente serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as
demais desconsideradas, não sendo permiNdo o arredondamento. A licitante deverá “truncar” a
planilha de preços de modo a evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

9.3.3. Estar acompanhada da Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos
custos incidentes sobre a folha de pagamentos de salários, conforme Modelo Composição de
Encargos Sociais, Parte IV do Projeto Básico, Anexo I deste edital;

9.3.4. Estar acompanhada da Composições do BDI - detalhamento do percentual que
incide sobre o custo global do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando
taxa de rateio da administração central, taxa de risco, seguro e garanNa do empreendimento,
percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta
e personalísNca que oneram o contratado e taxa de lucro. Deverá ser entregue uma composição
para o BDI que servirá para composição de BDI de serviços e/ou BDI Diferenciado (para
Fornecimentos), tanto na modalidade Desonerada, quanto Não Desonerada. Para tanto deverá ser
uNlizado o Modelo de Composição do BDI Referencial de serviços e Diferenciado-Fornecimentos,
Parte III do Projeto Básico, Anexo I deste edital;

9.3.5. Estar acompanhada da Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo
unitário de cada serviço constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição,
quanNdades, produNvidades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos
necessários à execução de uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da
expressão "verba" ou de unidades genéricas. Deverá ser uNlizado o Modelo para Composição de
Custo Unitário Referencial constante na Parte II do Projeto Básico, Anexo I deste edital;

9.3.6. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa)
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dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública da licitação, no caso do primeiro
classificado, ou de sua emissão, para os convocados remanescentes, se for o caso;

9.3.7. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.8. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.3.9. A licitante que não for beneficiária da Lei nº 123/2006 deverá indicar a(s)
en?dade(s) preferencial(is), com a descrição do(s) serviço(s) a ser(em) prestado(s) e seu(s)
respec?vo(s) valor(es), conforme o disposto no item 12.9 deste Edital e de acordo com o
modelo constante do Anexo V deste edital.

9.4. De forma a auxiliar a conferência quanto a compaNbilidade dos preços ofertados pela
licitante e de forma complementar à proposta física, as planilhas e demais composições de que tratam
os itens 9.3.2 a 9.3.5 deste edital, deverão ser apresentadas também em formato digital, com
extensão *.XLS, *.DOC, ou compatível e desbloqueada para edição.

9.5. Caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou ainda,
caso seja apresentado detalhamento da taxa BDI e/ou da composição de encargos sociais sobre os
preços da mão-de-obra, contendo alíquotas de tributos e/ou contribuições sociais em
desconformidade com a legislação vigente ou com regime de tributação da licitante, a CEL, em
diligência, concederá à licitante prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento da
comunicação, para a licitante ajustar o(s) referido(s) preço(s) unitário(s) de sua proposta, com o
respecNvo ajuste no preço total, não sendo permiNdo alterar quaisquer outros preços unitários da sua
proposta.

9.5.1. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza
hipótese de desclassificação da proposta.

9.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste edital.

9.7. A CEL examinará, juntamente com a área técnica, a proposta mais bem classificada
quanto à compaNbilidade do preço ofertado com o valor esNmado, conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

9.7.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço global, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e
demais condições estabelecidas neste edital e conforme Parte I - Especificações Técnicas de
Licitações - Ergonomia Bilheterias/2023 do Projeto Básico - Anexo I deste edital.

9.7.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.7.3. Será desclassificada a proposta cuja licitante não seja beneficiária da Lei nº
123/2006 e que não tenha indicado a(s) enNdade(s) preferencial(is) de que trata o item 12.9
deste edital.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, a sessão será suspensa para solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Qsicas ou jurídicas estranhas
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a ele, para orientar sua decisão, informando no sistema Licitações-e a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10. DOS RECURSOS

10.1. O responsável pela condução do certame declarará o vencedor e, após decorrida a fase
de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma moNvada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais moNvos,
em campo próprio do sistema.

10.1.1. A revogação, a anulação ou a declaração de fracasso da licitação também são atos
a parNr dos quais o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de interposição de
recursos será aberto.

10.1.2. A falta da manifestação quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo
estabelecidos neste item, importará na decadência desse direito, ficando a instância competente
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor ou, nos casos de revogação,
anulação ou fracasso do processo, dar andamento aos procedimentos administrativos.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao responsável pela condução do certame verificar
a tempesNvidade e a existência de moNvação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o responsável pela condução do certame não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. Uma vez admiNdo o recurso, o recorrente terá, a parNr de então, o prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, inNmados
para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.3. Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados para o e-
mail: licitacao@metro.df.gov.br, os quais serão examinados e decididos pela CEL no prazo de 5
(cinco) dias úteis. Sendo manNda a decisão originalmente tomada pela CEL, serão nesse mesmo
prazo submetidas as alegações das partes à autoridade competente, para a decisão final.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceXveis de
aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitação formal através do e-mail indicado no subitem 10.2.3.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da CEL,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, a empresa vencedora deverá
comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, por meio de:

11.3. documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os
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funcionários e respectivos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e remuneração;

11.4. relatório sobre ações afirmaNvas adotadas para garanNr a igualdade de condições no
ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práNcas discriminatórias, inclusive de raça, e à
ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

11.4.1. política de benefícios;

11.4.2. recrutamento e seleção;

11.4.3. capacitação e treinamento.

11.5. O prazo esNpulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado mediante jusNficaNva da
empresa vencedora, por igual período e uma única vez.

11.6. Caso a empresa vencedora não possua mecanismos de garanNa de equidade salarial,
deverá manifestar tal condição, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no
mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para adoção das ações elencadas no
subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objeNvo, com prazo para implantação de no
máximo 90 dias.

11.7. A licitante vencedora que não aceitar as condições impostas pela Lei Distrital
nº 6.679/2020 fica impedida de assinar o respecNvo termo de contrato, ficando o METRÔ-DF
autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto
pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.8. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praNcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Após a homologação, a contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, com vigência de 5 (cinco) meses, contados a
partir de sua assinatura, de acordo com o item 3.4.3 do Projeto Básico, Anexo I deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estará vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF, à Lei nº 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRÔ-DF emiNrá o contrato e convocará por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá cadastrar-se
como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRÔ-DF.

12.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRÔ-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
conformidade com o instrumento convocatório.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicação de multa, esta será de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
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do subitem 12.5, não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

12.7. Prorrogações de prazos, especialmente de vigência, seguirão o disposto na Lei n.º
13.303/16 (máximo de 5 anos) e arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF.

12.8. A contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade
dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.

12.8.1. Será permiNda a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
contratada que conNnuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e enNdades públicas
e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

12.8.2. A subcontratação não desobriga a contratada perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos
e imperfeições deverão ser de responsabilidade da contratada.

12.8.3. O limite percentual de 30% (trinta por cento) já inclui o percentual de
subcontratação compulsória prevista no item 12.9.

12.8.4. Caso julgue necessário, a contratada poderá solicitar a subcontratação de serviços,
desde que submeta previamente à gestão/fiscalização do METRÔ-DF, com vistas à aprovação, a
sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que atestem a
idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da subcontratada.

12.8.5. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a contratada deverá realizar a supervisão e coordenação das aNvidades
da subcontratada, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.9. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
c/c art. 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011, art. 9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e RILC - METRÔ-
DF, a licitante deverá subcontratar, compulsoriamente, enNdade(s) preferencial(is), assim
considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es)
individual(is), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para
execução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado.

12.9.1. A contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que
realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do contratante, e será responsável
pelo adimplemento integral do contrato.

12.9.2. Assinado o contrato, serão emiNdas as notas de empenho em favor da contratada
e, no caso da(s) entidade(s) preferencial(is), também empenho direto em favor dessa(s).

12.9.3. A empresa contratada deverá subsNtuir à subcontratada, na parcela referente à
subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de exNnção da
subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituição.

12.9.4. A exNnção da subcontratação que se refere o item anterior deverá ser jusNficada e
comunicada à Administração no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

12.9.5. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compaNbilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao órgão
contratante, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

12.9.6. Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória quando o licitante for
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entidade preferencial.

12.9.7. No caso de a licitante vencedora ser consórcio de empresas, este fica obrigado a
promover, antes da celebração do Contrato, a consNtuição e o seu registro, nos exatos termos
do compromisso apresentado nesta licitação.

12.9.8. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consórcio ou não, adjudicatária
do objeto, não poderá assinar o respecNvo contrato administraNvo antes de fazer prova de
funcionamento regular no Brasil, conforme consigna o arNgo 1.134 da Lei nº. 10.406/2002 – Novo
Código Civil.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1. Em atendimento ao que preconiza o Art. 69 Inciso III da Lei 13.303/2016 e com fulcro no
que estabelece o inciso II do art.157 do RILC, define-se a data-base de reajuste do contrato a data-
base de elaboração do orçamento, qual seja, Março/2024. Os preços deste Contrato poderão
ser reajustados a parNr de 1(um) ano da data base do Contrato, ou seja, 1º de março de 2025, em
conformidade com a legislação que dispõe sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, com
base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV ou outro que venha a subsNtuí-lo, apurado no período, mediante a apresentação de
requerimento fundamentado e tempesNvo, conforme o item 3.14 do Anexo I - Projeto Básico deste
Edital. 

13.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administraNva, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroaNvo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

13.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito relaNvo ao período anterior aos úlNmos doze meses, sendo-lhe permiNdo
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

13.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

13.2. Nas hipóteses de repactuação:

13.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio coleNvo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

13.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

13.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação coleNva da respecNva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

13.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

13.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 13.2.1 e 13.2.2.

13.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneQcios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

13.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições conNdas em Acordos, Convenções ou
Dissídios ColeNvos de Trabalho que tratem de pagamento de parNcipação dos trabalhadores nos
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lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios ColeNvos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

14.1.4. NoNficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas
no Projeto Básico, Anexo I deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua aNvidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto da licitação;

14.2.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a conNnuidade cronológica e Qsica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Projeto Básico, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupções ou
paralisações;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
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14.2.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compaNbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsNtuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

14.2.7.1. O contratado responderá por ação ou omissão de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificaNvo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administraNvo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informação que o contratado obNver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que o contratado não poderá prestar
nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a terceiros sem a
anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

14.2.9.1. A divulgação de informação confidencial pelo contratado sem autorização do
METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à aplicação
de sanções e à rescisão contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, o
contratado não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já tenha
dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando o contratado prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, inNmação ou noNficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

14.2.10. É vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garanNa de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

14.2.10.1. A violação a este arNgo é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

14.2.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o período de vigência
do Contrato em conformidade com os parâmetros da Lei Distrital nº 6.112/2018 e Decreto
Distrital nº 40.388/2020.
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14.2.12.1. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para miNgar o
risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à sanção
prevista neste edital.

14.2.13. Nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF o contratado se obriga a desNnar 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital
nº 6.128, de 1º de março de 2018.

14.2.14. Nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF, o contratado se obriga a desNnar 3%
(três por cento) das vagas de trabalho a apenados em condições de exercer trabalho externo ou
egressos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital nº 4.079, de 4
de janeiro de 2008. 

14.2.15. No caso de empresas reunidas em consórcio, serão observados ainda as seguintes
obrigações:

14.2.16. O consórcio não se consNtui, nem se consNtuirá em pessoa jurídica disNnta da de
seus membros;

14.2.17. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou consNtuição
somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada, deverá comprovar todos
os requisitos de habilitação e qualificação previstos neste edital, seja em acréscimo ou
substituição de outra consorciada;

14.2.18. O consórcio somente se exNnguirá após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais.

 

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

15.2. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, contados a parNr da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRÔ-DF, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigências contratuais e
administrativas da Contratante.

15.2.1. Se a documentação de cobrança esNver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a parNr da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter reNdo na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

15.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
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METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorização de Faturamento – AF emiNda pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. CerNdão Conjunta NegaNva de Débitos relaNvos a Tributos Federais e à Dívida
ANva da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.3.4. CerNdão NegaNva de Débitos emiNda pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. CerNdão NegaNva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiNda pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emiNr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsNtuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parNr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo moNvo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

15.6. Serão emiNdas notas de empenho em favor da contratada e, também, empenho(s)
direto(s) em favor da(s) empresa(s) mencionada(s) no item 12.9 deste edital, se for o caso.

15.7. No pagamento de cada etapa ou parcela será verificada a regularidade com a
seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada e da subcontratada em
relação ao efetivo de pessoal que contratar.

 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execução do objeto desta licitação estão previstos na
Lei Orçamentária Anual de 2024, Natureza de Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho
26.451.6216.5071.0015, fonte de recurso 100.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanNda a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspensão temporária de parNcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17.1.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 17.3.2.

17.1.5. A aplicação das sanções previstas neste arNgo não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.
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17.2. As sanções previstas no subitem 17.3.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

17.2.1. Tenham sofrido condenação definiNva por praNcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.2.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

17.3. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraNvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecNvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noNficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

17.3.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.3.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanNa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

17.4. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

17.4.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.4.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

17.4.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

17.4.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3
deste artigo;

17.4.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusNficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou reNrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

17.4.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.4.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parNr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

17.4.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.
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17.5. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

17.6. O prazo de suspensão temporária de parNcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.6.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

17.6.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

17.6.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.6.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.6.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objeNvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

17.6.4.2. PraNcar atos ilícitos visando frustrar os objeNvos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.6.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

17.7. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da noNficação da decisão
pelo contratado.

17.7.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.7.2. Se a Unidade Demandante esNver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

17.8. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.8.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 17.10 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

17.8.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

17.9. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insNtuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insNtuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

17.9.1. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação
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de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze) dias após
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garanNa, conforme esNpulado no
art. 178 do RILC - METRÔ-DF:

18.1.1. Caução em dinheiro;

18.1.2. Seguro-garantia;

18.1.3. Fiança bancária.

18.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
insNtuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
parNcipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

18.1.3.2. Somente será aceita carta de fiança bancária emiNda por insNtuição
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

18.2. A garanNa escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garanNa deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condições e prazos estabelecidos no item
18.2.

18.3. A garantia assegurará o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insaNsfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato praNcado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

18.4.1. Execução integral e saNsfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

18.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

18.6. O envio de noNficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garanNa
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garanNa e obrigará a insNtuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentação de garanNa ou de reforço de garanNa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.
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18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garanNas de que trata o item 18.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garanNa escolhida pela Contratada poderá ser subsNtuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaNcamente transferida para o primeiro
dia úNl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pela CEL.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a CEL poderá sanear erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

19.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

19.7. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

19.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço www.metro.df.gov.br. 

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei AnNcorrupção
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto
Distrital nº 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e
sanções previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praNcados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

19.10. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.10.1. ANEXO I – Projeto Básico;

19.10.1.1. Parte I - Especificações Técnicas de Licitações;

19.10.1.2. Parte III - Modelo de Planilha Orçamentária;

19.10.1.3. Parte III -Modelo de Composição de Custos Unitários Referencial;

19.10.1.4. Parte IV - Modelo de Memória de Cálculo de BDI;

19.10.1.5. Parte V - Modelo de Memória de Cálculo de Encargos sociais;
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19.10.1.6. Parte VI - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos; 

19.10.1.7. Parte VII - Atestado de Visita Técnica Prévia;

19.10.1.8. Parte VIII - Declaração de Renúncia de Visita Técnica Prévia;

19.10.1.9. Parte IX - Cronograma Físico;

19.10.1.10. Parte X - Critérios de Medição;

19.10.1.11. Parte XI - Modelo Termo Cessão direitos Autorais;

19.10.1.12. Parte XII - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

19.10.1.13. Parte XIII - Modelo de Lista de Entidades Preferenciais Subcontratadas;

19.10.1.14. Parte XIV - Termo de Compromisso de desenvolvimento e implementação do
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;

19.10.1.15. Parte XV -  Análise de Riscos;

19.10.1.16. Parte XVI -  Formulário METRO-DF/DTE/SPR/TGPRO;

19.10.2. ANEXO II – Modelo de Declaração;

19.10.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço;

19.10.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;

19.10.5. ANEXO V – Relação das enNdades preferenciais a
serem subcontratadas compulsoriamente;

19.10.6. ANEXO V - Indicação de Entidades.

19.10.7. ANEXO VI – Matriz de Riscos.

19.11. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas da
presente licitação, se esgotadas as vias amigáveis.

19.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Brasília/DF, 29 de julho de 2024.

 

Documento assinado eletronicamente

Isadora Orbage de Britto Taquary

Comissão Especial de Licitação

Presidente da Comissão

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Presidente da Comissão., em 29/07/2024, às 14:33, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 147048907 código CRC= E118205B.
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições

Núcleo de Contratações

 

 

 

Projeto Básico - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

 

 

Projeto Básico de Licitação para contratação de empresa para construção do
Estacionamento no Pátio Asa Sul

 

 

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO

I - OBJETO

O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa para construção de
estacionamento no Pá&o Asa SUL, conforme condições e especificações mencionadas
neste instrumento.

II - ENQUADRAMENTO DO OBJETO

O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de Obra de Engenharia.

III - PRAZO DE EXECUÇÃO  E VIGÊNCIA

O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois) meses contados a par&r do recebimento
da OS.

O prazo de vigência será de 5 (cinco) meses, contados a partir da assinatura do Contrato

IV - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Menor preço global

V - REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime de
empreitada por Preço Unitário

VI - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste Projeto Básico de Licitação será executado no Pá&o Asa Sul, próximo à
Estação Shopping.

VII - SERVIÇOS  PRESTADOS

Serviços Técnicos (Levantamentos topográficos e cadastrais, Projeto Execu&vo e
Projeto As Built); 

Serviços Preliminares (Canteiro, Levantamentos de Campo e Terraplanagem);

Pavimentação;

Projeto Básico METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT 144192664         SEI 00097-00001160/2024-39 / pg. 31



Drenagem;

Sinalização;

Urbanização;

Iluminação

VIII - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme Art. 42 do RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF) o
orçamento es&mado será sigiloso até o início da fase de julgamento das propostas. Em
atenção ao § 3º do mesmo ar&go, não serão sigilosos o detalhamento dos quan&ta&vos e
as demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Todo o
detalhamento orçamentário desta Contratação encontra-se acostada nos autos do
processo administra&vo sigiloso 00097-00005238/2024-94. O orçamento es&mado tem
como referência o mês-base de Março/2024, referenciados nos valores
publicados pelo  Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -
 SINAPI  e  Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO sem desoneração, para o
Distrito Federal.

 

 

1. DA FASE DE CONTRATAÇÃO

 

1.1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Contratação de empresa para construção de estacionamento no Pá&o Asa Sul,
próximo à Estação Shopping.

 

1.2. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.2.1. Em consonância com a Orientação Técnica OT – IBR 002/2009, editada pelo
IBRAOP – Ins&tuto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, considera-se que o objeto desta
licitação pode ser classificado como Obra de Engenharia, haja vista que consiste no ato de
executar ou edificar uma obra nova, o qual exige par&cipação de profissionais habilitados.
Ressalta-se que, a despeito de os materiais empregados nesta obra apresentarem caracterís&cas
usuais, com especificações norma&zadas, a contratação em tela exigirá o emprego da
capacidade técnica do contratado (determinante para a obtenção da solução, que será fabricada,
sob demanda e de forma manufaturada pelo próprio contratado), envolvendo a par&cipação de
profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. Trata-se, portanto, de
a&vidade não padronizável. Afasta-se, por conseguinte, o enquadramento desta Obra como de
natureza comum.

 

1.3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.3.1. A Lei Distrital nº 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF - estabelece que a finalidade do
METRÔ-DF é planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público
coletivo sobre trilhos no Distrito Federal.

1.3.2. Atuando em suas competências, o METRÔ-DF fundamenta esta contratação
conforme os seguintes dispositivos legais:

a) Lei Federal nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016 - Dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

b) Decreto Federal n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis de n.
10.048/2000 e n. 10.098/2000;
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c) Lei Distrital n. 4.566, de 04 de maio de 2011. Dispõe sobre o Plano Diretor de
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal - PDTU/DF;

d) Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Instrui as diretrizes de Polí&ca
Nacional de Mobilidade Urbana;

e) Norma ABNT NBR 9.050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;

f) Norma ABNT NBR 14.021/2005 - Transporte - Acessibilidade no sistema de trem
urbano ou metropolitano;

g) Lei n° 6.138, de 26 de abril de 2018 - Ins&tui o Código de Obras e Edificações do
Distrito Federal - COE;

h) Decreto n° 43.056, de 03 de março de 2022 - Regulamenta a Lei nº 6.138, de 26 de
abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal - COE/DF, e dá
outras providências.

 

1.4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

1.4.1. A contratação em tela visa a propiciar melhor acesso e comodidade para aos
funcionários do METRÔ-DF, que trabalhem ou prestem serviços na Torre do Pá&o Asa Sul
(TPAS), promovendo atendimento prioritário às pessoas com deficiência Psica, idosos, gestantes
e lactantes acompanhadas de crianças de colo, em consonância com os princípios da
acessibilidade universal conforme disposto na legislação vigente.

 

1.5. DOS OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

1.5.1. O projeto em questão prevê a construção de estacionamento e urbanização do
espaço dentro da área da Torre do Pá&o Asa Sul (TPAS) des&nado a empregados e prestadores de
serviço do Metrô - DF. O estacionamento propiciará melhor acesso e comodidade para os
empregados do sistema metroviário, promovendo a integração do transporte individual com o
cole&vo. Além disso, o projeto promoverá o atendimento prioritário às pessoas com deficiência
Psica, idosos, gestantes e lactantes acompanhadas de crianças de colo, ou seja, atendimento da
acessibilidade universal conforme disposto na Legislação vigente.

 

1.6. DO PARCELAMENTO DO OBJETO

1.6.1. Baseando-se na análise do mercado, os gestores decidiram pelo não parcelamento
do objeto, haja vista que essa opção não se demonstrou vantajosa do ponto de vista econômico e
nem tampouco técnico, já que a pouca complexidade da solução não jus&ficaria a divisão e
ensejaria em dificuldades operacionais e logís&cas que poderiam comprometer o andamento de
serviços e etapas interdependentes. Além disso, uma eventual divisão, neste caso não
representaria a ampliação da competitividade ou melhor aproveitamento do mercado.

1.6.2. A despeito de não se haver adotado o parcelamento formal do objeto, acrescenta-
se, ao exposto, a compreensão de que o parcelamento material (a adoção do ins&tuto da
subcontratação) representa instrumento suficiente para observância da compe&&vidade e da
isonomia. Este entendimento é corroborado pela Decisão Nº 5531/2018 do TCDF (Tribunal de
Contas do Distrito Federal) nos item 146, transcrito a seguir:

"Sendo assim, deve-se avaliar todas as formas de parcelamento possíveis
para escolher a que melhor se adequa a contratação pretendida, quais
sejam: realização de licitações dis*ntas, uma para cada parcela do objeto
(parcelamento formal); realização de uma única licitação com cada parcela
do objeto sendo adjudicada em um lote (ou grupo de itens) dis*nto
(parcelamento formal); realização de uma única licitação, com todo o
objeto adjudicado a um único licitante, mas havendo permissão para que
as licitantes disputem o certame em consórcios (parcelamento material); e
realização de uma única licitação, com todo o objeto adjudicado a um
único licitante, mas havendo permissão para que a licitante vencedora
subcontrate uma parte específica do objeto (parcelamento material) ."
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(grifo nosso)

 

1.7. DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO

1.7.1. Em atendimento à exigência imposta pelo item 13.4 do Termo de Abertura de
Projeto - TAP METRO-DF/DTE/TGE (134466670) e ao inciso III do Ar&go 44. do RILC, o qual exige
a jus&fica&va da permissão ou vedação do Consórcio de empresas, fica estabelecido
que será permitida a participação, neste certame, de empresas reunidas em consórcio. 

1.7.2. Em caso de cons&tuição em consórcio, devem ser observadas as disposições
constantes no Ar&go 221. e Parágrafo único do RILC, no que se refere às regras para "Alterações
Societárias do Contratado",

1.8. DO ESCOPO E DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1.8.1. Conforme documentos técnicos discriminados na Parte XVI - Formulário METRO-
DF/DTE/SPR/TGPRO e requisitos estabelecidos na Especificação Técnica - ET.3/85.5A/I4.014
(137465659) e na Parte I- Especificação Técnica de Licitação (137884635) que trazem o
detalhamento pormenorizado dos insumos e serviços a serem fornecidos nesta contratação.

 

2. DOS CRITÉRIOS DE EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 

2.1. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL

2.1.1. A proposta da LICITANTE deverá ser entregue na forma digital, com extensão *.XLS
ou .XLSX. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser desbloqueada para edição e os
valores de Preço Unitário e Preço Total dos respec&vos itens deverão ser truncados para duas
casas decimais.

2.1.2. Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos unitários
acrescidos dos respec&vos BDIs. A taxa de BDI u&lizada pela licitante deverá ser discriminado em
coluna apartada.

2.1.3. O preço global corresponde à associação destes preços unitários com as
quantidades de serviços indicadas na Parte II - Modelo de Planilha Orçamentária.

2.1.4. Os preços unitários da CONTRATADA e, por conseguinte, seu preço global, deverão
corresponder a serviços prontos, considerando inclusas mão-de-obra, materiais, transportes,
equipamentos, acessórios, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de Alíquota
Interestadual de ICMS ou isenção de alíquota), tributos , encargos de natureza previdenciária,
fiscal e trabalhista, incluindo benePcios sociais e todas despesas diretas e indiretas sobre eles
incidentes, assim como os demais custos inerentes ao objeto contratual. Caso haja DIFERENÇA
DE ALÍQUOTA DE ICMS, será exigido das empresas com sede fora do Distrito Federal o cálculo da
referida diferença, em obediência à legislação vigente.

2.1.5. Os preços con&dos na Proposta Comercial deverão ser cotados obrigatoriamente
na moeda fiducíaria nacional vigente, Real (R$).

2.1.6. É vedada apresentação de propostas que contenham valores para mão de obra em
desacordo com pisos remuneratórios estabelecidos por acordos cole&vos de trabalho à época da
elaboração da proposta, conforme orientação contida no Acórdão 890/2007 - TCU Plenário.

2.1.7. Alinhado com Súmula nº 259 do TCU, que prevê: “nas contratações de obras e
serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global,
com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”, fica
estabelecido que, embora sigilosos, o Preço Global Referencial e os Preços Unitários referenciais
admitidos para a execução do objeto desta licitação constituem valores de REFERÊNCIA MÁXIMA
para a elaboração da proposta da LICITANTE. Os quan&ta&vos serão apresentados no Modelo de
Planilha Orçamentária (Parte II), assim como as demais informações necessárias para a
elaboração das propostas.

2.1.8. As propostas ofertadas pelas LICITANTES deverão seguir as quan&dades do
orçamento referencial. O momento oportuno para iden&ficação, por parte da LICITANTE, de
irregularidades nos quan&ta&vos apresentados no orçamento base da licitação será durante o
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certame, por meio da impugnação tempes&va do instrumento convocatório. Portanto, eventuais
inconsistências ou omissões no orçamento referencial não poderão ser objeto de pleito de
aditamento, quando o item ques&onado constar claramente nas pranchas, especificações
técnicas ou outro documento técnico que compõem o projeto básico. Ressalta-se o
entendimento do TCU acerca da responsabilidade solidária da licitante pelo eventual dano
decorrente de superfaturamento: "O fato de a empresa não par*cipar da elaboração do edital e
do orçamento base da licitação não a isenta de responsabilidade solidária pelo dano na hipótese
de recebimento de pagamentos por serviços superfaturados, pois à licitante cabe ofertar preços
compa:veis com os pra*cados pelo mercado, independentemente de eventual erro come*do
pela Administração quando da elaboração do edital e do orçamento."

2.1.9. A Licitante deverá apresentar Orçamento Detalhado de todos os serviços a seu
cargo para realização do escopo a ser contratado, consignando quan&ta&vos, preços unitários e
totais. Para tanto, deverá ser u&lizado o Modelo de Planilha Orçamentária, conforme Parte II.
O orçamento deverá conter minimamente as seguintes peças:

a) Planilha orçamentária contendo todos os serviços para realização do escopo a ser
contratado, consignando quan&ta&vos, preços unitários e totais. Para tanto, deverá ser
utilizada a Parte II - Modelo de Planilha Orçamentária. A planilha orçamentária, em meio
digital, deverá ser desbloqueada para edição. Para fins de cálculo das planilhas, somente
serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as demais desconsideradas, não sendo
permi&do o arredondamento. A licitante deverá “truncar” a planilha de preços de modo a
evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

b) Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos custos incidentes sobre a
folha de pagamentos de salários. Para tanto, deverá ser u&lizada a Parte V - Modelo de
Memória de Cálculo de Encargos Sociais deste documento;

c) Composições do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o custo global
do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando taxa de rateio da
administração central, taxa de risco, seguro e garan&a do empreendimento, percentuais de
tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalís&ca que oneram o contratado e taxa de lucro. Para apresentação do BDI, a
Contratada deverá u&lizar o Parte IV - Modelo de Memória de Cálculo de BDI deste
documento, que servirá para composição de BDI de serviços e/ou BDI Diferenciado (para
Fornecimentos), seja para modalidade Desonerada, ou Não Desonerada, a depender do
enquadramento tributário da Licitante.

d) Composição de Custo Unitário (CCU) – detalhamento do custo unitário de cada
serviço constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição, quan&dades,
produ&vidades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários
à execução de uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da
expressão "verba" ou de unidades genéricas. Deverá ser utilizado a Parte III - Modelo para
Composição de Custo Unitário deste documento;

2.1.10. Com obje&vo de subsidiar a análise da per&nência das alíquotas inseridas nas
Composições de BDI, poderá ser exigida a apresentação de informações acerca do regime
tributário a que as LICITANTES estão submetidas.

2.1.11. Na hipótese de celebração de adi&vos contratuais para a inclusão de novos
serviços, respeitados os limites do Art.81., § 1º da Lei 13.303/2016, os preços desses serviços
serão balizados pelo preço de referência elaborado pelo METRÔ-DF, aplicando-se os mesmos
descontos da proposta comercial em relação ao orçamento de referência, ou seja, devendo ser
man&da a proporcionalidade da diferença entre o valor global es&mado pela Administração e o
valor global contratado. Tal dispositivo visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal.

2.1.12. Em consonância com o Ar&go 90 do RILC, o qual determina que "É facultado aos
responsáveis pela licitação ou autoridade superior, em qualquer momento, promover diligências
des*nadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de licitação, vedada inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta", fica
es&pulado que, caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
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contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou
ainda, caso seja apresentado detalhamento da taxa BDI e/ou da composição de encargos sociais
sobre os preços da mão-de-obra, contendo alíquotas de tributos e/ou contribuições sociais em
desconformidade com a legislação vigente ou com regime de tributação da licitante, a Comissão
de Licitação, em diligência, poderá conceder à LICITANTE prazo para ajustar o(s) referido(s)
preço(s) unitário(s) de sua proposta, desde que o preço total, seja igual ou inferior ao preço que
foi classificado como primeiro lugar originalmente.

2.1.13. Ressalta-se que a Planilha Orçamentária, as Composições de Preços Unitários dos
Serviços, bem como a Composição dos Encargos Sociais e Composição da taxa rela&va ao BDI,
que servirão de base para a licitação é referencial e teórica, ou seja, foram elaboradas conforme
uma metodologia execu&va baseada em Tabelas Referenciais de Custos, leis e decisões e
orientações de órgãos que regram os contratos administra&vos e na experiência dos profissionais
do METRÔ-DF, autores do orçamento e da documentação técnica. Mesma consideração se faz
aos índices de produ&vidade e consumo de cada composição, que seguem, prioritariamente, as
tabelas oficiais de referência (SINAPI, SICRO, etc.).

2.1.14. Durante a execução do Contrato, o orçamento referencial do METRÔ-DF poderá
servir para balizar eventuais preços novos no caso de adi&vos contratuais, desde que aprovados
pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, causados por fatores supervenientes e imprevisíveis na época de
elaboração do orçamento referencial (itens novos não previstos na Planilha Orçamentária)
quando tais fatores implicarem em modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus obje&vos e estejam relacionados a eventos decorrentes de riscos
alocados à CONTRATANTE na Matriz de Riscos. Não caberá, então, à CONTRATADA reivindicar
acréscimos por conta das Composições de Preço Unitário e metodologia execu&va teórica, uma
vez que a empresa contratada apresentou suas próprias composições e afirmou ser capaz de
realizar o objeto do contrato, conforme sua Proposta Comercial.

2.1.15. No preço global que a PROPONENTE apresentar deverão estar computados todos
os custos para seu normal adimplemento, sejam eles custos com pessoal, logís&ca,
deslocamentos, equipamentos, laboratórios, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto licitado.

2.1.16. A PROPONENTE também deverá considerar como custos administra&vos o
fornecimento de todo o mobiliário, materiais de escritório, impressoras, computadores,
necessários para a adequada execução dos serviços contratados, bem como os so\wares
necessários.

2.1.17. É de inteira responsabilidade da PROPONENTE obter informações sobre a
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas a fornecimento nos mercados
interno e/ou externo, não se admi&ndo alegação de desconhecimento de incidência tributária ou
outras correlatas.

2.1.18. Os pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, por
parte da CONTRATADA, deverão ser acompanhados de requerimento fundamentado, reme&do ao
METRÔ-DF, contendo a comprovação do fato que se alega haver causado o desequilíbrio, no
prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao da ocorrência. Para a comprovação do fato deverá ser
reunida a maior quan&dade possível de documentos capazes de demonstrar o cabimento do
pleito, sobretudo no que diz respeito a comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efe&vamente
incorridos pela CONTRATADA, decorrentes do evento que deu origem ao pleito.

2.1.19. A constatação da necessidade de reequilíbrio econômico financeiro, em favor da
CONTRATADA, está condicionada ao enquadramento nas hipóteses oferecidas no Artigo 81 da Lei
nº 13.303 de 30 de Junho de 2016e à alocação do risco gerador do desequilíbrio ao METRÔ-DF na
Matriz de Riscos, que consta na Parte XV - Análise de Riscos. Do mesmo modo, o METRÔ-DF
detém o direito de pleitear o reequilíbrio do contrato a seu favor no caso de haver sido previsto
risco alocado à CONTRATADA ou naqueles não previstos e que, todavia, cons&tuem álea
ordinária da CONTRATADA. Possíveis eventos supervenientes que não tenham sido previstos na
Parte XV - Análise de Riscos e que comprovadamente não cons&tuam álea ordinária da
CONTRATADA serão objeto de análise quanto ao equilíbrio econômico- financeiro.

2.1.20. Para efeitos de classificação, lances e julgamento das propostas, considerar-se-ão
os preços inclusos todos os encargos e impostos, inclusive o ICMS, diferença de alíquota no caso
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de empresas fora do estado e a eventual isenção de alíquota.

2.1.21. Optou-se por não adotar o instrumento da remuneração variável, haja vista o fato
de que não se vislumbram metas, padrões de qualidade ou desempenhos extraordinários que
ensejem em benePcios adicionais para a obra contratada e que devam ser objetos de
remuneração extraordinária. Tampouco se notam expecta&vas de desempenhos extraordinários
no que tange ao atendimento de exigências de sustentabilidade ambiental, além das que devam
ser, obrigatoriamente, cumpridas. Frisa-se que para eventuais níveis de serviço aquém do
especificado ou minimamente aceitável, já há previsão de instrumentos para exigência de
ajustes, reparos ou refazimento dos serviços defeituosos, além de aplicação de sanções.

 

2.2. VISTORIA TÉCNICA

2.2.1. A PROPONENTE poderá vistoriar o local de mobilização e aqueles em que serão
executados os serviços, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, com o obje&vo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes,
mediante prévio agendamento de horário junto à SPR (Superintendência de Planejamento e
Projetos), por meio do telefone nº. (61) 3353-7281, das 09h00 às 17h00.

2.2.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da
proponente deverá ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico
estabelecido entre este e o proponente licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado),
apresentando no ato do credenciamento o documento de iden&dade profissional expedido pelo
CREA ou, na falta deste, qualquer outro documento de iden&ficação legal, acompanhado do
comprovante de inscrição no CREA. (Acórdão n° 785/2012).

2.2.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado deverá
apresentar-se munido de documentação comprobatória de representação da proponente
(contrato social, para o caso de sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos)
e documentação pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

2.2.4. Após a realização da Vistoria Técnica, será emitido a Parte VII - Atestado de Visita
Técnica Prévia, em 2 (duas) vias, assinadas pelos representantes do METRÔ-DF e da
PROPONENTE.

2.2.5. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

2.2.6. Tendo em vista a faculdade da realização da visita, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus&fica&va
para se eximir das obrigações assumidas.

2.2.7. Caso a(s) proponente(s) não queira(m) par&cipar da visita, deverá(ão) apresentar,
em subs&tuição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo representante legal,
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes
à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado,
quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, decorrentes de
“informações ocultas”, tanto da documentação disponível quanto das instalações liberadas para
vistoria, conforme modelo da Parte VIII - Declaração de Renúncia de Visita Técnica Prévia.

2.2.8. Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais LICITANTES.

2.2.9. O METRÔ-DF não prestará apoio logís&co (transporte, estadias, alimentação, etc)
às LICITANTES para realização da visita, tampouco reembolsará quaisquer gastos por elas
despendidos para tal fim.

 

2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL DA LICITANTE

2.3.1. Em consonância ao inciso I do Ar&go 44. do RILC e Seção VII, do Capítulo III, do
Título III do referido Regulamento, as empresas e/ou Consórcios LICITANTES deverão comprovar
Qualificação Técnica Operacional, apresentando:

a) Registro/cer&dão de inscrição da empresa, na en&dade profissional competente,
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de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 12.378 de 31/12/2010;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica emi&do(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, comprovando a execução, a qualquer
tempo, de obra com caracterís&cas per&nentes e compa`veis com o objeto deste Projeto
Básico, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes da Parte VI - Modelo de
Tabela Resumo de Atestados Técnicos.

2.3.2. Entende-se como obras com caracterís&cas per&nentes e compa`veis com o
presente objeto:

- Execução de estacionamentos e/ou vias para tráfego de veículos automotores, com
pavimento intertravado ou articulado em elementos pré-moldados de concreto, com área
mínima de 700m².

2.3.3. O quan&ta&vo mínimo, exigido acima, corresponde a, aproximadamente, 50% do
item a ser executado.

2.3.4. A comprovação da Qualificação Técnica Operacional da Licitante deverá ser feita
em um ou mais atestados.

2.3.5. Nos atestados apresentados recomenda-se iden&ficar a a&vidade de execução
exigida na comprovação de capacitação.

2.3.6. Não serão admi&dos atestado(s) de fiscalização, ou supervisão, ou coordenação da
execução de serviços.

2.3.7. Os atestado(s) deverá(ão) conter:

a) identificação da pessoa jurídica emitente;

b) nome e cargo do signatário;

c) endereço completo do emitente;

d) período de vigência do contrato;

e) objeto contratual;

f) outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das
experiências referenciadas pela LICITANTE.

2.3.8. Caso a LICITANTE apresente atestados rela&vos a contratos nos quais par&cipou
como cons&tuinte de consórcio de empresas, considerar-se-ão somente as quan&dades que se
referirem a par&cipação da Proponente, conforme discriminação no atestado, ou na cópia do ato
constitutivo do consórcio, devidamente registrado em órgão competente.

2.3.9. Caso a LICITANTE apresente atestados rela&vos a contratos nos quais par&cipou
como empresa subcontratada, considerar-se-ão somente atestados emi&dos diretamente pela
contratante principal (proprietária do empreendimento) ou atestados acompanhados de
declaração da contratante principal, discriminando as quan&dades executadas e demais
informações.

2.3.10. A Comissão de Licitação poderá, em diligência, solicitar a apresentação de
documentos complementares que lastreiem as informações apresentadas nos atestados para fins
de comprovação de capacidade técnica. Poderão ser aceitos, como documentos complementares,
para comprovação de compa&bilidade entre informações dos atestados e exigências editalícias
de qualificação técnica: projetos, memórias de dimensionamento, planilhas orçamentárias,
composições unitárias, memoriais descritivos, diário de obras, cópia do contrato, etc.

2.3.11. Em caso de cons&tuição em consórcio, fica cada consorciado obrigado a
apresentar os documentos de habilitação.

2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL

2.4.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua
equipe, apresentando:

a) Registro/cer&dão de inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) de nível superior,
na en&dade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966
e Lei 12.378 de 31/12/2010;
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b) Atestado(s) técnico(s) emi&dos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na en&dade
profissional competente, acompanhado(s) da(s) respec&va(s) Cer&dões de Acervo técnico –
CATs, comprovando que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer
tempo, serviços com caracterís&cas per&nentes e compa`veis com o objeto deste Projeto
Básico de Licitação, preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do
Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte VI). Entende-se como serviços
com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto, cumulativamente:

- Execução de estacionamentos e/ou vias para tráfego de veículos automotores, com pavimento
intertravado ou articulado em elementos pré-moldados de concreto.

2.4.2. Nos atestados apresentados recomenda-se iden&ficar as a&vidades de execução
exigidas nas comprovações de capacitação.

2.4.3. Não serão admi&dos atestado(s) de fiscalização, ou supervisão, ou coordenação da
execução de serviços.

2.4.4. Os RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, sendo a
subs&tuição do(s) mesmo(s) admi&da durante a execução do Contrato, por mo&vo relevante,
mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da respec&va jus&fica&va, a
iden&ficação e a capacitação técnica do(s) candidato(s) subs&tuto(s), para a aceitação desse
procedimento pelo METRÔ–DF. Para tal, o(s) substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no
mínimo, as mesmas qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, deverão ser
comprovadas pelas documentações aqui exigidas;

2.4.5. O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser comprovado, quando da
convocação para assinatura do Contrato, por meio da apresentação de um dos documentos
abaixo descriminados:

a) Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; Ata de Eleição,
devidamente publicada na imprensa (quando sociedade anônima);

c) Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro
do Empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

d) Cer&dão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde conste o registro
do profissional como RT;

e) Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil.

 

2.5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

2.5.1. O julgamento das propostas será do tipo MENOR PREÇO GLOBAL .

2.5.2. Os preços da proposta vencedora não poderão ser superiores aos valores
estimados, unitários e totais, da Administração.

2.5.3. Os critérios de avaliação das propostas serão regidos conforme detalhado nos
parágrafos anteriores deste Capítulo 2 deste Projeto Básico (DOS CRITÉRIOS DE EFETIVIDADE DAS
PROPOSTAS E SELEÇÃO DO FORNECEDOR).

2.5.4. As propostas de preço deverão conter o valor unitário e total para a execução do
objeto, em moeda nacional, já incluídas as despesas com a mão de obra, serviços, emissão de
cer&ficados e laudos, equipamentos envolvidos, materiais, transporte horizontal, seguros em
geral, impostos e encargos da legislação social trabalhista.

2.5.5. Os critérios de desempate aplicáveis a esta licitação serão aqueles estabelecidos
no Artigo 120. Regulamento interno de licitação e Contratos.

 

3. DA FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DO OBJETO

3.1. DA EQUIPE GESTORA
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3.1.1. Por parte do Metrô-DF o gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente
ficarão a cargo de um Gestor ou Comissão Gestora, bem como respec&vos Fiscais, legalmente
designados por Instrução de Serviço a ser exarada pela autoridade competente.

3.1.2. O METRÔ-DF e a CONTRATADA deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
assinatura da Ordem de Serviço, apresentar por escrito os nomes e respec&vos cargos dos
empregados designados pelas mesmas para serem responsáveis pela gestão do presente
contrato, aos cuidados dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

 

3.2. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.2.1. A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime
de Empreitada por Preço Unitário.

3.2.2. O METRÔ-DF avaliou previamente as metodologias e tecnologias disponíveis para
a execução do objeto em tela e decidiu, excepcionalmente, eleger, de antemão, a solução
especificada nos documentos técnicos discriminados na Parte XVI -  Formulário METRO-
DF/DTE/SPR/TGPRO e requisitos estabelecidos na Parte I - Especificação Técnica de Licitação
não permi&ndo portanto que os licitantes ofereçam propostas que alterem o projeto básico, com
novas metodologias e tecnologias. Desse modo, resta afastada a adoção da Contratação Semi-
integrada. A escolha por solução fechada, que enseja vedação para admi&r outra metodologia ou
tecnologia e a consequente decisão pela adoção da modalidade de contratação de empreitada
por preço unitário justifica-se pelas considerações a seguir:

a) tanto as soluções previamente delineadas no projeto básico, quanto o
detalhamento dos sistemas e procedimentos constru&vos que integram o objeto desta
licitação raramente são executados com diferentes metodologias ou tecnologias, dado a
forte consolidação de recursos convencionais e amplamente testados;

b) os serviços envolvidos neste empreendimento são executados basicamente da
mesma maneira pelas várias empresas do ramo e os materiais u&lizados são bastante
usuais, com especificações normatizadas;

c) as possíveis diferenças metodológicas ou tecnológicas aplicáveis a este objeto
não se demonstram capazes de ensejar uma real concorrência entre propostas diversas, de
forma a propiciar ganhos reais para a Administração;

d) devido as caracterís&cas e natureza da obra, observa-se que esta poderá,
eventualmente, apresentar variações de quan&ta&vos dos serviços ao longo da
contratação, cabendo a adoção da modalidade de contratação de empreitada por preço
unitário.

 

3.3. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.3.1. O objeto deste Projeto Básico de Licitação será executado no Pá&o Asa Sul,
próximo à Estação Shopping.

 

 

Projeto Básico METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT 144192664         SEI 00097-00001160/2024-39 / pg. 40



Imagem 1 - Localização da Obra
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Imagem 2 -  Situação da Obra

 

3.4. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E EXECUÇÃO

3.4.1. O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois) meses, conforme Parte IX -
Cronograma Físico, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

3.4.2. O prazo de execução, abarca os prazos de todas a&vidades necessárias para a
conclusão completa do objeto contratual, incluindo prazo de mobilização e desmobilização,
análise, pelo Contratante, dos projetos execu&vos e "As Built", pleitos da Contratada e processo
de medição.

3.4.3. O prazo de vigência do Contrato será de 5 (cinco) meses, contados a par&r da data
de assinatura pelas partes.

3.4.4. A primeira Ordem de Serviço somente será entregue à CONTRATADA após o
recebimento, pela CONTRATANTE, do comprovante da garantia contratual.

3.4.5. A elaboração de algumas etapas do Projeto Execu&vo poderá se dar
concomitantemente com o desdobramento das obras, sendo vedada a execução de qualquer
serviço sem a aprovação do Projeto Executivo.

3.4.6. A Ordem de Início para a Elaboração dos Projetos será dada pela área gestora do
contrato da CONTRATANTE.

3.4.7. Seguindo o § 1º do Art. 66 do Decreto nº 8.080/2013, se estabelece que o Projeto
Execu&vo de etapa posterior poderá ser desenvolvido, concomitantemente, com a execução das
obras e serviços de etapa anterior, desde que autorizado pelo órgão ou entidade contratante.

3.4.8. A Ordem de Início para a Execução das Obras será dada pelo gestor do contrato da
CONTRATANTE, apenas a partir do Projeto Executivo aceito.

3.4.9. Os prazos contratuais de execução e de vigência poderão sofrer alteração e/ou

Projeto Básico METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT 144192664         SEI 00097-00001160/2024-39 / pg. 42



prorrogação de seus termos nas hipóteses e do modo previsto no Capítulo V, do Título IV, do
Regulamento Interno de Licitações - RILC (Ar&go 214 e ss.), mediante acordo entre as partes,
vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar.

 

3.5. DA SUBCONTRATAÇÃO

3.5.1. DA SUBCONTRATAÇÃO FACULTATIVA

3.5.1.1. No que concerne à subcontratação faculta&va, em atendimento ao inciso II
do Ar&go 44. do RILC, estabelece-se que a CONTRATADA deverá solicitar a subcontratação
de serviços, submetendo previamente à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, com vistas
à aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando
documentos que atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da
SUBCONTRATADA.

3.5.1.2. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada, ou não, pelo
Gestor do Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA deverá realizar a supervisão e
coordenação das a&vidades da SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o
METRÔ-DF pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratação.

3.5.1.3. Conforme veda o Acórdão TCU 2093/2012-Plenário, a CONTRATADA não
poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade dos serviços
relacionados ao escopo desta contratação.

3.5.1.4. Atendendo ao que estabelece o Ar&go 212, § 4º do RILC, será permi&da a
subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do Contrato, conforme Regulamento Interno de Licitações e
Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
CONTRATADA que con&nuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e en&dades
públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato. Ressalta-se que dentro do limite
de 30% do valor global do Contrato, permi&dos para subcontratação faculta&va, já devem
estar incluídos os percentuais subcontratados compulsoriamente.

3.5.1.5. A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o METRÔ-DF,
naquilo que transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros,
omissões, defeitos e imperfeições deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

3.5.1.6. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos legais de seus
subcontratados e fornecedores, sempre que solicitado pelo METRÔ-DF.

3.5.1.7. Em aderência à vedação prescrita pelo Acórdão TCU n.º 3144/2011-Plenário,
não são passíveis de subcontratação as parcelas principais do objeto em sua totalidade, ou
seja, aquelas que tenham sido exigidas como critérios de qualificação para fins de
habilitação.

3.5.1.8. Os casos nos quais a subcontratação é vedada estão estabelecidos no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - METRÔ-DF.

3.5.1.9. Em atendimento ao Acórdão TCU nº 2.992/2011, Plenário, fica preceituado
que caso ocorra a subcontratação, o contratado deverá informar ao METRÔ-DF por meio de
no&ficação escrita, a ser firmada por ele e pelo subcontratado, acompanhado de todos os
documentos de habilitação deste úl&mo, inclusive aqueles per&nentes à comprovação de
sua qualificação técnica, os quais deverão replicar, para a parcela que se pretende
subcontratar, os requisitos constantes nesse Projeto Básico.

3.5.1.10. À CONTRATADA é vedado transferir a terceiros, por qualquer forma, mesmo
que parcialmente, as obrigações assumidas, ou subcontratar qualquer das prestações a
que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no presente Projeto Básico. A
subcontratação realizada sem autorização configura um dos casos de rescisão
contratual.

3.5.1.11. Desde que seja respeitado o limite geral para subcontratação, estabelecido
neste Projeto Básico, poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

a) Urbanização 
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b) Sinalização Horizontal e Vertical

c) Iluminação

 

3.6. DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

3.6.1. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal n° 123/2006,
art. 23 e 27 da Lei Distrital n° 4.611/2011 e art. 90 do Decreto Distrital n°35.592/2014 e em
atendimento ao inciso I do Ar&go 44. do RILC, a CONTRATADA deverá subcontratar,
compulsoriamente, en&dade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s),
empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que
dispõem o ad. 31 da Lei Complementar n°123/2006, para execução de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do objeto contratado, respeitando o limite geral estabelecido , nesse
instrumento, para Subcontratação. A es&pulação do porcentual mínimo para Subcontratação
Compulsória foi baseada em análise ao orçamento referencial, que verificou os itens alusivos às
parcelas do objeto dis&ntas daquelas exigidas para habilitação ou dis&ntas daquelas que
integrem o escopo de a&vidades desempenhadas pelos possíveis fornecedores (portanto
passíveis de subcontratação).

3.6.2. Conforme preconiza o Art. 9º, § 2º do DECRETO Nº 35.592/2014 que regulamenta o
tratamento preferencial e simplificado nas contratações públicas das microempresas, empresas
de pequeno porte e microempreendedores individuais previsto na Lei 4.611/2011, o licitante
deverá indicar a(s) en&dade(s) preferencial(is), com a descrição dos bens e serviços a serem
fornecidos e seus respec&vos valores, conforme Modelo de Lista de EnRdades Preferenciais
Subcontratadas (Parte XIII).

3.6.3. Conforme ins&tui o Art. 9º, § 3º do DECRETO Nº 35.592/2014, a CONTRATADA
ficará responsável por verificar a qualificação técnica das subcontratações que realizar, sem
prejuízo da FISCALIZAÇÃO sob responsabilidade do CONTRATANTE, e será responsável pelo
adimplemento integral do contrato.

3.6.4. O não cumprimento da obrigação de subcontratação compulsória também é
considerado descumprimento grave das obrigações contratuais do contratado.

3.6.5. Exceto para os casos de subcontratação compulsória, o subcontratado não tem
legi&midade a&va nem solidariedade a&va para receber do METRÔ-DF o pagamento de quaisquer
valores acordados com o contratado.

3.6.6. Assinado o contrato, serão emi&das as notas de empenho em favor do contratado
e, no caso das entidades preferenciais, também empenho direto em favor dos subcontratados.

3.6.7. No pagamento de cada medição, será verificada a regularidade com a seguridade
social e o cumprimento das obrigações trabalhistas do contratado e do subcontratado em relação
ao efetivo de pessoal que contratar.

3.6.8. O contratado deverá informar o METRÔ-DF de quaisquer fatos relevantes
relacionados à subcontratação, em especial na hipótese de rescisão de seu contrato com o
subcontratado.

3.6.9. A empresa contratada deverá subs&tuir o subcontratado, na parcela referente à
subcontratação compulsória, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de ex&nção da
subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da subs&tuição. Tal ex&nção deverá ser
justificada e comunicada ao METRÔ-DF no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 

3.7. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

3.7.1. As medições serão feitas mensalmente e deverão ser realizadas conforme Planilha
Orçamentária apresentada pela empresa CONTRATADA em sua proposta comercial, Cronograma
Físico - Part IX  e Critérios de Medição - Parte X. As medições serão apuradas por unidade
executada de cada item, após verificação qualita&va e quan&ta&va da fiscalização, que atestará
a conformidade.

3.7.2. A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados
pelo contratado, onde deverão ser registrados os levantamentos, cálculos e gráficos necessários
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à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

3.7.3. O pagamento dos serviços executados e medidos poderá ser efetuado no prazo
provável de quinze dias, contados a par&r da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

3.7.4. Será vedada a realização de pagamentos com base em serviços ou etapas
parcialmente executados. Os serviços serão medidos e pagos somente em sua integralidade,
quando comprovada sua total execução.

3.7.5. A não ser que haja disposição contrária, manifestamente aprovada pela
Gestão/Fiscalização do Contrato, o Metrô-DF não medirá, nem pagará por meros fornecimentos
de insumos.

3.7.6. Caberá celebração de aditamento no caso de falhas na es&ma&va de quan&ta&vos
unitários, apenas quando se tratar de super-es&ma&va ou subes&ma&va materialmente
relevante, que NÃO possam ser detectadas pelos licitantes ao elaborar suas propostas com base
nos elementos do projeto básico disponibilizado pela Administração e desde que constem na
Curva A do Orçamento Referencial, avaliado com a metodologia ABC. As alterações contratuais
sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificação do limite previsto no § 1º do Artigo 81 da Lei 13.303, de 2016.

3.7.7. Será avaliada a hipótese de revisão de itens que, devido a variação quan&ta&va
durante a execução, passarem a figurar na curva A.

3.7.8. Os adi&vos somente serão aceitos para os casos que se enquadrem no Art. 81. da
Lei nº 13.303/2016 e desde que, na Matriz de Riscos, seja atribuída a propriedade do risco ao
Metrô - DF. Para os casos onde os eventos risco estão claramente atribuídos à CONTRATADA não
serão aceitos adi&vos contratuais. Possíveis eventos supervenientes que não tenham sido
previstos na Análise de Riscos e que comprovadamente não cons&tuam álea ordinária da
CONTRATADA serão objeto de análise quanto ao equilíbrio econômico- financeiro.

3.7.9. A liberação das medições para pagamento não significará aceitação provisória ou
final dos serviços. No caso de ser necessário refazer o serviço e/ou projeto ou eventuais reparos,
estes serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

3.7.10. A não aprovação total ou parcial das medições e/ou dos documentos de cobrança,
bem como os prazos para sua reapresentação e reexame, em hipótese alguma caracterizará
motivo para suspensão da execução dos serviços contratados.

 

3.8. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

3.8.1. Conforme os documentos Cronograma Físico (Parte IX) e Critérios de Medição
(Parte X), a execução do escopo desta contratação será realizada e fiscalizada por serviços e/ou
produtos entregáveis. Somente após a conclusão dos serviços, a Contratada fará jus ao direto da
percepção financeira equivalente ao item, conforme valor fechado previamente. À medida que os
serviços forem concluídos, poderá a Contratada solicitar o pagamento dos valores
correspondentes.

3.8.2. As medições, e consecu&vamente os pagamentos, serão realizados apenas 1
(uma) vez em cada mês, de tal forma que os serviços concluídos dentro do mês de referência
deverão se computados pela CONTRATADA e apresentados à Fiscalização, e o processo
administra&vo de pagamento inciar-se-á, somente no mês imediatamente subsequente ao de
finalização do(s) eventos. Não serão aceitos diversos pedidos de medição/pagamento à medida
que os serviços forem concluídos. Os pedidos de medição e pagamentos deverão ser realizados
mensalmente, de forma a criar um fluxo de pagamentos à CONTRATADA.

3.8.3. Os serviços concluídos somente serão pagos mediante apresentação de
documentação à Fiscalização e solicitação de medição/pagamento pela CONTRATADA. Se por
ventura algum evento for concluído, e sua medição/pagamento não for formalmente solicitada,
no mês imediatamente subsequente, a Contratada poderá requerer retroa&vamente seu
pagamento, sem prejuízos à CONTRATADA ou ao METRÔ - DF.
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3.8.4. Conforme Fluxo de Processo de Medição e Pagamento de Contratos (a ser
disponibilizado na primeira reunião com a Gestão do Contrato), o ciclo de pagamento inicia-se
com a CONTRATADA previamente submetendo os documentos rela&vos à medição do período, os
quais deverão conter as comprovações de conclusão dos serviços. Tal documentação deverá ser
encaminhada aos Fiscais do Contrato, até dia 05 do mês subsequente aos serviços executados
aos quais se pretende medir.

3.8.5. Até o dia 10, a Fiscalização do Metrô - DF realizará análise de toda a
documentação apresentada e retornará à CONTRATADA apontando eventuais correções
necessárias ou indicando aprovação da documentação prévia. Em caso de correções, a
CONTRATADA deverá promover as adequações em até 3 dias. Promovidas as correções, a
Fiscalização emi&rá o seu parecer em até 3 dias. Caso ainda persistam correções a serem
realizadas pela CONTRATADA, o(s) serviços envolvidos serão tratados separadamente e sua(s)
medições serão realizadas nos próximos Ciclos de Medição e Pagamento.

3.8.6. Emi&do o parecer de aprovação da documentação prévia dos serviços a serem
medidos, a CONTRATADA  é autorizada a elaborar Carta com os documentos necessários à
medição e apresentar junto ao Protocolo do METRÔ - DF. Uma vez recebida a Carta, em 5 dias o
METRÔ - DF encaminhará à CONTRATADA a Autorização de Faturamento (AF) dos serviços
concluídos no mês de referência.

3.8.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S.A. -
BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber
seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

3.8.8. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par&r da entrega
da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRÔ-DF, sendo que a sua
emissão deverá acontecer até o úl&mo dia ú&l do mês subsequente da execução dos serviços,
estando acompanhada da Autorização de Faturamento - AF, observados os preços dos Eventos.

3.8.9. Quando os prazos previstos no acima coincidirem com sábados, domingos ou
feriados, deverão ser considerados para execução das ações, o primeiro dia útil subsequente.

3.8.10. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF, junto com sua fatura, as seguintes documentações de regularidade fiscal e
trabalhista:

a) Cer&dão Conjunta Nega&va de Débitos rela&vos a Tributos Federais e à Dívida
A&va da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

b) Cer&ficado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos
da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.º 8.870, de 15 de abril de 1994,
em plena validade;

c) Cer&ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, em
plena validade;

d) Cer&dão Nega&va de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

e) Cer&dão Nega&va de Débitos ou Cer&dão Posi&va com Efeito de Nega&va, emi&da
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade,
para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos
de Nega&va, emi&da pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei nº.
12.440/2011, em plena validade.

 

MARCO
CONTRATUAL

RESPONSÁVEL PRAZO CONTRATUAL AÇÃO
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Faturamento CONTRATADA
Até o dia 5 do mês subsequente à
execução do serviço.

Encaminha previamente documentação
aos Fiscais

Faturamento METRÔ-DF
Até o dia 10 do envio da documentação
prévia de medição pela CONTRATADA

Análise e retorno à Contratada
sinalizando aprovação ou eventuais
correções.

Faturamento CONTRATADA
Até 3 dias da apresentação das
correções por parte da Fiscalização.

Processar as correções e submeter
novamente à apreciação da
Fiscalização.

Faturamento METRÔ-DF
Até 3 dias da apresentação das
correções realizadas pela Contratada.

Análise e retorno à Contratada sobre as
correções efetuadas.

Faturamento CONTRATADA
Dia ú&l subsequente da aprovação da
documentação prévia de medição.

Apresentar a Carta com os documentos
de medição.

Pagamento METRÔ-DF
Até 5 dias da apresentação da Carta por
parte da CONTRATADA.

Emitir Autorização de Faturamento.

Pagamento CONTRATADA
Dia ú&l subsequente da aprovação da
documentação prévia de medição.

Apresentar Nota Fiscal de faturamento
e documentações acessórias.

Pagamento METRÔ-DF
Até 15 dias da apresentação da Nota
Fiscal.

Efetuar o Pagamento

 

3.8.11. O METRÔ-DF reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidação,
o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

3.8.12. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

3.8.13. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados da data de sua apresentação.

3.8.14. O pagamento será efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigências
contratuais e administrativas do METRÔ-DF.

3.8.15. O pagamento ou a Autorização de Faturamento – AF poderão ficar re&dos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica,
administrativa, segurança e medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes.

3.8.16. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo&vada por erro ou incorreções, o
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

3.8.17. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento rela&vo
a execução dos serviços, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até o efe&vo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-tempore do IPC-A
divulgada pelo IBGE.

3.8.18. O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-rata-tempore equivalente a TR
(Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

 

3.9. CONTROLE AMBIENTAL

3.9.1. Em cumprimento ao disposto no arRgo 2º da Lei Distrital nº 4770, de 22 de
fevereiro de 2012, a CONTRATADA deverá preencher o Modelo de Declaração de
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Sustentabilidade Ambiental (Parte XII).

3.9.2. O objeto desta contratação está dispensado de licenciamento ambiental pois
enquadra-se na a&vidade nº 89 - Instalação/ melhoria/ reforma/ revitalização/ adequação de
edificações/ empreendimentos públicos em áreas urbanas, descrita no Anexo Único da Resolução
nº 10, de 20 de dezembro de 2017, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, a qual
dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental para a&vidades de baixo impacto ambiental
no âmbito do Distrito Federal. Apesar disso, seguindo o disposto no art. 5 da referida Resolução,
a dispensa do licenciamento ambiental não desobriga o interessado de cumprir a legislação
ambiental distrital ou federal vigente.

3.9.3. A CONTRATADA deverá providenciar a des&nação ambientalmente correta dos
resíduos gerados na obra.

3.9.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas para não haver espalhamento de terra na
pista de rolamento das vias públicas.

3.9.5. Os produtos e subprodutos de madeira de origem exó&ca ou de origem na&va
devem ter procedência legal.

3.9.6. Produtos químicos, como os derivados de petróleo, &ntas, desmoldantes,
impermeabilizantes e outros produtos de acabamento, devem ser manejados e acondicionados
corretamente, em local estanque e protegido de intempéries, para evitar contaminações ao solo e
ao sistema de drenagem do local da obra.

3.9.7. Eventuais vazamentos de produtos químicos em máquinas e equipamentos, como
óleos lubrificantes e diesel, devem ser imediatamente contidos e os resíduos provenientes destes
vazamentos devem ser recolhidos e acondicionados em recipientes específicos e protegidos de
intempéries para posterior destinação ambientalmente adequada.

3.9.8. A CONTRATADA deverá executar a limpeza total do canteiro após a conclusão das
obras, par&cularmente das áreas usadas para estoque de agregados e outros materiais
inservíveis e dispô-los em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

 

3.10. PLANEJAMENTO E CONTROLE DAS ATIVIDADES

3.10.1. Até o quinto dia ú&l após a data de emissão da OS pelo METRÔ-DF, deverá ser
realizada a primeira reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, que terá os seguintes objetivos:

a) Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e
Gestor(es)/Fiscais do Contrato do METRÔ-DF;

b) Indicação dos procedimentos e diretrizes referentes às medições e pagamento dos
serviços a serem executados;

c) Alinhar obrigações de ambas as partes durante a execução contratual, iden&ficar
as expecta&vas, nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Edital e
seus Anexos e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do Contrato;

d) Exposição, por parte da CONTRATADA, explicitando como e quando ela pretenderá
realizar, conduzir e controlar a execução do Contrato, sua estrutura de apoio, ou seja,
apresentará o Planejamento para a consecução do Contrato que fundamentará o Plano de
Ataque à Obra, que deverá ser apresentado junto com o Projeto Execu&vo e Cronograma
Físico-Financeiro;

3.10.2. Nesta reunião, a CONTRATADA deve sinalizar se pretende sugerir alterações ou
adequações ao Parte IX - Cronograma Físico.

3.10.3. Esse Planejamento de Execução deverá conter minimamente os seguintes itens:

a) Equipe técnica envolvida (para tanto deverá apresentar Relação do(s)
profissional(is) Responsável(is) pelos serviços objeto deste Projeto Básico, com a
comprovação de suas respec&vas capacitações, conforme exigências de qualificação
técnico profissional;

b) Organização e localização da estrutura de apoio para execução do Contrato;
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c) Cronograma Físico-Financeiro do Contrato, a ser aprovado pela
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO.

3.10.4. Ficará a critério da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO exigir que a Contratada elabore um
Plano de Ataque, contemplando, principalmente, a ordem da realização das a&vidades, eventuais
necessidades de remanejamentos, horários e locais para descarga de materiais, evidenciando o
planejamento de como as a&vidades não causarão qualquer interferência às a&vidades
operacionais do METRÔ-DF. Logo, o Planejamento de Atividades deverá apresentar toda logística,
planejamento, mi&gação de riscos e previsão de datas de encerramento de cada etapa, visando
minimizar possíveis prejuízos a serem causados para a operação metroviária.

3.10.5. A par&r dessa exposição pela CONTRATADA, serão alinhados com a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, os termos, condicionantes, prazos, escopo e demais
elementos pertinentes ao Contrato, bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas levantadas.
Além dessas trata&vas, a empresa contratada deverá elaborar o Cronograma Físico-Financeiro e
apresentá-lo para análise e aprovação do METRÔ-DF, antes do início das obras;

3.10.6. Além do Cronograma Físico-Financeiro, a empresa contratada deverá elaborar e
apresentar para análise e aprovação do METRÔ-DF, antes do início das obras, o Projeto
Executivo.

3.10.7. Não será permi&do, em nenhuma hipótese, o início das a&vidades de campo
(mobilização, instalação, montagem) sem a autorização da equipe do METRÔ-DF;

3.10.8. A GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF convocará reuniões específicas
periodicamente com a CONTRATADA, para verificação, avaliação e adequação do andamento do
empreendimento e cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro.

3.10.9. O não comparecimento da CONTRATADA na reunião supramencionada ensejará na
aplicação de sanções administra&vas conforme as prescrições da legislação vigente, do edital e
do Contrato.

3.10.10. A GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF convocará reuniões específicas
periodicamente com a CONTRATADA, para verificação, avaliação e adequação do andamento do
empreendimento e cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro.

3.10.11. É fundamental que a CONTRATADA programe corretamente os serviços mínimos
descritos no escopo, defina os recursos necessários, acompanhe as modificações do cronograma
previsto e verifique os serviços previstos com os realizados com vistas ao bom andamento da
gestão contratual, a fim de garantir o cumprimento do Contrato sem pendências.

3.10.12. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser realizadas
por escrito (Carta/OPcio registrada(o)) sempre que o ato exigir tal formalidade, admi&ndo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica (e-mail) para esse fim.

 

3.11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.11.1. Caberá à CONTRATADA - além dos cumprimentos das prescrições deste Projeto
Básico, das especificações técnicas relacionadas, do edital deste certame, das cláusulas do
respec&vo Contrato firmado com o METRÔ-DF e dos disposi&vos legais e norma&vos aplicáveis à
execução dos serviços Contratados – as seguintes obrigações:

3.11.1.1. Realizar, a fim de garan&r a perfeita execução dos serviços principais, todos
e quaisquer serviços acessórios e de apoio eventualmente necessários, como
infraestrutura, logís&ca, carga e descarga de material, guarda de material, transporte,
controle tecnológico, testes, descarte de resíduos, limpeza e recomposição de áreas
danificadas por instalações provisórias, fornecimento de ferramentas, EPI's e EPC's,
equipamentos de background, etc.

3.11.1.2. Estudar e interpretar toda documentação integrante do Contrato bem como
demais elementos fornecidos pelo METRÔ-DF, para a execução do objeto deste
instrumento, não se admi&ndo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos
mesmos.

3.11.1.3. Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, junto ao CREA,
CAU ou CFT, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, os Registros de
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CAU ou CFT, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, os Registros de
Responsabilidade Técnica – RRTs ou Termo de Responsabilidade Técnica – TRTs,
referentes ao objeto do Contrato, incluindo todos os profissionais responsáveis técnicos,
nos termos das Leis n.º 6.496/77 e nº 12.378/10.

3.11.1.4. Comunicar a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO METRÔ DF - por escrito e no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas - qualquer fato anormal ou extraordinário, que afete o
andamento original dos serviços contratados;

3.11.1.5. Prestar, à FISCALIZAÇÃO e seus prepostos todos os esclarecimentos e
informações sobre os serviços, tais como sua programação, as peculiaridades das diversas
tarefas e quaisquer outros aspectos que a Fiscalização julgue necessário conhecer sobre os
serviços em execução e suas implicações;

3.11.1.6. Facilitar a atuação da Fiscalização e seus prepostos no desempenho de suas
atribuições, permi&ndo os acessos e fornecendo os meios e recursos disponíveis para
aferições necessárias;

3.11.1.7. Fornecer em até 10 (dez) dias, antes da execução do serviço, lista com nome
e número do documento de iden&dade de seus empregados alocados para prestação dos
serviços, juntamente com cópia do RG e CPF. A lista deverá ser periodicamente atualizada,
devendo os empregados estarem devidamente iden&ficados por meio de crachás, com
fotografia individual recente, durante a execução dos serviços;

3.11.1.8. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a
CONTRATANTE, no interesse da execução dos serviços, julgue negligente ou incapaz
tecnicamente, que tenha demonstrado conduta nociva e/ou man&ver a&tude hos&l para
com os representantes ou prepostos da CONTRATANTE sem que se jus&fique, nesta
situação, atraso no cumprimento dos prazos;

3.11.1.9. Orientar a conduta de seus empregados nas instalações do METRÔ-DF, a fim
de que mantenham a&tudes respeitosas e corteses no relacionamento com os empregados
do METRÔ-DF ou prepostos designados, e que observem, rigorosamente, as exigências da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);

3.11.1.10. Fornecer toda a estrutura de apoio e segurança para a perfeita realização
dos serviços objeto desta contratação;

3.11.1.11. Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que
interferirem nos trechos operacionais, pois deverão ser subme&dos à Programação
Semanal de Acesso (PSA). A CONTRATADA deverá considerar a possibilidade de acessos
serem negados em razão de prioridades operacionais. Portanto, recomenda-se que a
alocação das equipes para cada a&vidade que se encaixe nessa situação deva acontecer
após a confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas situações em que o acesso for
concedido à CONTRATADA e posteriormente negado por questões operacionais e, se essa
situação implicar em atrasos no cronograma, o METRÔ-DF poderá abonar os dias de atraso
correspondentes. O METRÔ-DF não se responsabilizará por quaisquer custos que possam
decorrer de acessos negados ou que venham a ser cancelados;

3.11.1.12. Iniciar a execução do objeto deste Projeto Básico no primeiro dia ú&l
subsequente ao recebimento da OS;

3.11.1.13. Manter, no local da instalação do Sistema, cópias de documentação
necessárias para execução contratual e comprovação de regularidade junto à órgãos de
controle, no que couber (Contrato, Planilha contratual, Cronograma, Projeto Execu&vo,
Cadastro de instalações de Concessionárias, ARTs, Inscrição no INSS, Alvará de instalação,
etc.)

3.11.1.14. Garan&r, durante toda a vigência do Contrato, a par&cipação de, no mínimo,
um Responsável Técnico pelos serviços nas reuniões técnicas entre o METRÔ-DF e a
CONTRATADA;

3.11.1.15. Manter permanentemente no Canteiro de Obras pelo menos um responsável
técnico (engenheiro), residente, devidamente credenciado por escrito, junto ao METRÔ-DF;

3.11.1.16. Promover as ações de planejamento, acompanhamento e controle
estabelecidas, visando à conclusão do escopo objeto do Contrato com sucesso,
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considerando os prazos a qualidade e o orçamento estabelecidos. É obrigação da
CONTRATADA a elaboração e atualização do cronograma das etapas dos serviços
contratados.

3.11.1.17. Executar o Controle Tecnológico, em consonância com as Especificações
Técnicas e demais documentos técnicos anexos a este documento, especificações de
projeto, Normas da ABNT e outras pertinentes

3.11.1.18. Responder, independentemente da FISCALIZAÇÃO e do acompanhamento da
CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou
indiretamente, ao METRÔ-DF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalação
dos bens estabelecidos neste Projeto Básico;

3.11.1.19. Reparar, remover, subs&tuir, reconstruir ou corrigir às suas expensas,
totalmente ou parcialmente, o objeto do contrato em que verificados defeitos, vícios ou
incorreções resultantes da execução ou responder por danos causados ao METRÔ-DF
independente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, mesmo após
a ex&nção deste instrumento contratual, observados os prazos prescricionais previstos na
legislação aplicável, bem como o prazo de garantia técnica ou do produto.

3.11.1.20. Recomenda-se à CONTRATADA a contratação de Seguro de Riscos de
Engenharia, tendo o METRÔ-DF como beneficiário, em garan&a de indenização ao(s)
Segurado(s) pelas avarias, perdas e danos materiais, decorrentes de acidentes de origem
súbita e imprevista, causados aos bens em execução descritos neste Contrato, por
qualquer causa.

3.11.1.21. Recomenda-se à CONTRATADA a contratação de Seguro de
Responsabilidade Civil – Obras Civis para casos que possam demandar sanções
indenizatórias por danos pessoais e/ou materiais involuntariamente causados a terceiros,
concessionárias de serviços públicos, pessoas e/ou imóveis lindeiros à obra, durante o
período de construção até sua total conclusão, com cobertura mínima de 4% (quatro por
cento) do valor total do contrato.

3.11.1.22. Conforme os ar&gos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998 (Lei de Direitos Autorais) e Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Regula
direitos e obrigações rela&vos à propriedade industrial), a CONTRATADA deverá apresentar
para todos os projetos técnicos, desenhos industriais, arquivos de modelagem de que trata
este Projeto Básico de Licitação, no que couber, um Termo de Cessão de Direitos Autorais
e/ou Patrimoniais, nos moldes da Modelo Termo Cessão direitos Autorais (Parte XI) . Tal
exigência tem a finalidade específica de edição, adaptação e u&lização, direta ou indireta,
da obra técnico-cien`fica em questão, sendo vedada a exclusividade dos direitos cedidos
para o METRÔ-DF em relação a outros cessionários;

3.11.1.23. Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições que incidam ou venham
a incidir sobre o objeto do contrato.

3.11.1.24. Executar o objeto do contrato de acordo com as normas técnicas adequadas
e com plena observância à legislação federal e estadual aplicável.

3.11.1.25. Providenciar e obter, junto aos Poderes Públicos e empresas Concessionárias
de Serviços Públicos, as medidas, licenças, alvarás, outorgas, autorizações, termos de
permissão, cartas de aceite, cer&dões, anuências de qualquer natureza e aprovações para
viabilizar a implantação do objeto contratual, bem como o pagamento das respec&vas
taxas e emolumentos.

3.11.1.26. Comprovar o atendimento da Lei distrital nº 6.128/2018, que estabelece, no
âmbito do DF, a reserva de percentual de 2% das vagas de trabalho em serviços e obras
públicas para pessoas em situação de rua.

3.11.1.27. Manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados con&dos em quaisquer
documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução
dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou u&lizar, sob pena
de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pelo METRÔ-DF a tais
documentos, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do contrato.

3.11.1.28. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compa&bilidade com as
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obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, comunicando imediatamente qualquer fato ou circunstância superveniente que
altere tais condições.

3.11.1.29. Entregar, quando solicitado pela fiscalização do METRÔ-DF, os seguintes
documentos:

a) Folha de pagamentos do mês a que se referem às Notas Fiscais ou
Faturas, bem como resumo e contracheques devidamente quitados e
assinados;

b) Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-
alimentação e demais benePcios devidos por força do Contrato ou Convenção
Cole&va de Trabalho, efetuados em nome dos funcionários vinculados ao
Contrato e que prestaram serviços nas dependências do METRÔ-DF, inclusive
em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal;

c) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan&a por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, com a auten&cação mecânica ou
acompanhada dos comprovantes de recolhimento bancário ou o comprovante
emi&do quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela&va ao mês de
competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa`vel
com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

d) Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a
auten&cação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento
bancário ou o comprovante emi&do quando do recolhimento efetuado pela
Internet, rela&va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela
legislação vigente, compa`vel com o con&ngente alocado para o
adimplemento do Contrato;

e) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

f) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRÔ-DF- DFIP
(RE), rela&va ao mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas, contendo
todos os funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas
dependências das unidades do METRÔ-DF, inclusive em caráter temporário,
durante esse período.

g) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

3.11.1.30. Apresentar mensalmente ao METRÔ-DF as cópias das notas fiscais ou
comprovantes de pagamentos de todo e qualquer gasto decorrente da prestação dos
serviços, escopo desta contratação.

3.11.1.31. Firmar, na data de assinatura do Contrato, o Termo de Compromisso de
Conduta Ética e de Combate à Corrupção.

3.11.1.32. Implementar o Programa de Integridade de que trata a Lei Distrital nº.
6.112/2018, Decreto Distrital nº 40.388/2020 e Portaria nº157/2020 do GDF.

3.11.1.33. Desenvolver e implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e encaminhar, ao Metrô - DF durante a fase da habilitação, o Termo de
Compromisso de desenvolvimento e implementação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil disposto na Parte XIV deste Projeto Básico

 

3.12. DAS OBRIGAÇÕES DO METRÔ-DF

3.12.1. Constituem-se em obrigações do METRÔ-DF:

3.12.1.1. Emi&r a OS à CONTRATADA para a execução dos Serviços referentes a este
Projeto Básico de Licitação;

3.12.1.2. Designar empregado ou comissão de empregados para realizar a fiscalização
e o acompanhamento da execução do objeto, devendo esta fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
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defeitos observados;

3.12.1.3. Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como prestar
as informações e os esclarecimentos solicitados, formalmente, em até 7 (sete) dias úteis;

3.12.1.4. Documentar as ocorrências, em registro próprio, firmado juntamente com o
preposto da CONTRATADA;

3.12.1.5. Oficializar todos os atos rela&vos à execução do Contrato, em especial
quanto à aplicação de penalidades, alterações e repactuações;

3.12.1.6. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a
execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, negligência ou incapacidade
técnica, ao seu exclusivo critério;

3.12.1.7. Acompanhar a execução, supervisionando e fiscalizando os serviços
realizados pela CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o
Contrato e os demais documentos dele integrantes;

3.12.1.8. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a
execução dos serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato;

3.12.1.9. Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem considerados
inadequados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF;

3.12.1.10. Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela
CONTRATADA, caso a mesma seja aceita pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF,
aprovar o Bole&m de Medição, se cabível, e emi&r a Autorização de Faturamento (AF) que
possibilitará a CONTRATADA apresentar as faturas correspondentes para fins de
pagamento;

3.12.1.11. Conferir e atestar a exa&dão das faturas correspondentes às medições de
serviços executados, encaminhando-as para pagamento;

3.12.1.12. Aplicar sanções administra&vas cabíveis quando do descumprimento de
qualquer cláusula contratual.

3.12.1.13. Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorrência verificada no âmbito dos
serviços executados;

3.12.1.14. Solicitar a subs&tuição do serviço que apresentar vícios, defeitos ou
incorreções ou que não estiver de acordo com o objeto contratado;

3.12.1.15. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as especificações
técnicas ou com imperfeição, presentes às Normas Técnicas da ABNT, Normas
Internacionais, normas do METRÔ-DF, critérios de medição deste Projeto Básico e outras
aplicáveis;

3.12.1.16. Cer&ficar as Notas Fiscais correspondentes, após constatar o fiel
cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;

3.12.1.17. Transmi&r suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de
urgência ou emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar do METRÔ-
DF, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

3.12.1.18. No&ficar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de débitos, sanções
administrativas e da suspensão da prestação de serviços;

3.12.1.19. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e
efe&vamente medidos e autorizados a faturar, nas condições estabelecidas no Projeto
Básico e no contrato;

3.12.1.20. Atestar as planilhas e memórias de cálculo das medições dos serviços
executados, caso estejam de acordo;

3.12.1.21. Representar junto aos representantes da CONTRATADA, no trato dos
assuntos pertinentes à execução dos serviços que são objeto do contrato;

3.12.1.22. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA, que porventura surjam durante a
execução dos serviços, desde que associadas ao objeto do contrato;
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3.12.1.23. Cabe à Gestão do METRÔ-DF, no ato da convocação, especificar os assuntos
que serão tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não atendimento
da convocação.

 

3.13. DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E CONTRATUAL

3.13.1. Exigir-se-á da CONTRATADA garan&a de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, conforme Regimento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF.

3.13.2. Fica estabelecido o prazo para apresentação da garan&a de 15 (quinze) dias,
contados a par&r da assinatura do instrumento contratual. O atraso na apresentação de garan&a
poderá ensejar a aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

3.13.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caução em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

c) Fiança bancária.

3.13.4. A CONTRATADA se obriga a garantir os serviços e materiais empregados, conforme
preceitua o ar&go 618 do Código Civil Brasileiro, pelo período de 05 (cinco) anos contados da
emissão, pela CONTRATANTE, do respec&vo Termo de Recebimento Provisório dos mesmos,
responsabilizando-se por refazer todos os bens que apresentarem defeitos ou falhas, integral ou
parcialmente, bem como trocar as peças que se fizerem necessárias.

3.13.5. A CONTRATADA se obriga a garan&r que todos os materiais serão novos, de alto
grau de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões norma&vos aplicáveis
e que entrarão em operação em plenas condições de funcionamento.

3.13.6. Demais regras referentes à Garan&a de Execução Contratual são expostas no
CAPÍTULO II, Seção II, Subseção VIII do RILC (Regulamento interno de licitação e Contratos-
METRÔ-DF).

 

3.14. DO REAJUSTAMENTO

3.14.1. Em caso de pleitos de reajustamento, deverão ser observadas as regras
estabelecidas no RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF).

3.14.2. Em atendimento ao que preconiza o Art. 69 Inciso III da Lei 13.303/2016 e com
fulcro no que estabelece o inciso II do art.157 do RILC, define-se a data-base de reajuste do
contrato a data-base de elaboração do orçamento, qual seja, Março/2024. Os preços deste
Contrato poderão ser reajustados a par&r de 1(um) ano da data base do Contrato, ou seja, 1º de
março de 2025, em conformidade com a legislação que dispõe sobre o Plano Real e o Sistema
Monetário Nacional, aplicando-se as fórmulas de reajuste a seguir. Quaisquer alterações na data
base do orçamento referencial ensejará em nova contagem para periodicidade de 12 meses.

P = valor do reajustamento procurado;

P0 = valor a ser reajustado;

I0 = INCC-DI - Índice Nacional de Custo da Construção, calculado pela

Fundação Getúlio Vargas (FGV), referente à data base de preços;

I = INCC-DI referente ao mês da aplicação do reajuste.

 

3.14.3. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.

3.14.4. É vedada a inclusão, por ocasião de reajuste, de benePcios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
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normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

3.14.5. O CONTRATADO deverá complementar a garan&a contratual anteriormente
prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor
contratado, como condição para o reajuste.

3.14.6. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados das condições de renovação.

3.14.7. O reajuste de preços não incidirá sobre serviços/etapas/produtos já medidos,
incidindo apenas sobre aqueles que tenham seu cumprimento previsto para datas posteriores a
sua aplicação.

3.14.8. Em caso de alterações ou ex&nção de quaisquer índices mencionados neste
disposi&vo, passará a vigorar o índice subs&tuto indicado pela nova norma&zação. Caso não haja
indicação de novo índice deverá ser adotado o IPCA.

3.14.9. As regras complementares para a elaboração de apos&lamento de reajuste são
estabelecidas Diagrama Fluxo de Medição e Pagamento, que será disponibilizado na primeira
reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-
DF.

 

3.15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

3.15.1. O Processo de Recebimento dos serviços deverá ser precedido de solicitação da
empresa CONTRATADA para avaliação dos serviços executados e conferência do cumprimento de
todas as cláusulas contratuais. A existência de qualquer pendência determinará a emissão de
Termo de Recebimento Provisório - TRP e o estabelecimento de prazo para as devidas correções e
posterior emissão de Termo de Recebimento Defini&vo para encerramento do Contrato e
devolução da garantia contratual, quando for o caso.

 

3.15.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

3.15.2.1. Recebida a comunicação da empresa CONTRATADA informando que os serviços
que integram o escopo da contratação encontram-se em condições de avaliação final, será
realizada a vistoria conjunta e em caso de restarem pendências na conclusão do objeto, será
emi&do o Termo de Recebimento Provisório - TRP, pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe
designada pelo METRÔ-DF, em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas por representantes da
CONTRATADA e do METRÔ-DF, contendo o prazo de 90 (noventa) dias para a re&rada das
pendências.

 

3.15.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

3.15.3.1. O Termo de Recebimento Defini&vo - TRD dos serviços contratados será emi&do,
pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe designada pelo METRÔ-DF, em até 90 (noventa) dias
após o Recebimento Provisório, desde que tenham sido satisfeitas as seguintes condições:

a) Atendidas todas as solicitações da fiscalização, referentes às pendências apontadas no
CRP ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados

b) Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e re&radas do local ao
término dos serviços;

c) Todo o entulho e restos de materiais de construção deverão ser removidos, propiciando
ao local dos serviços um aspecto acabado;

d) Recuperação de toda área pública afetada pela instalação da estrutura de apoio;

e) Entrega do comprovante de encerramento no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se for o
caso.

3.15.3.2. Caso persistam as pendências, após o prazo legal, a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do
METRÔ-DF poderá u&lizar-se das garan&as contratuais, sem prejuízo das medidas
administrativas previstas em Contrato.
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3.15.3.3. O Termo de Recebimento Defini&vo será emi&do em 2 (duas) vias, que deverão ser
assinadas por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Após a emissão do CRD o
saldo das garantias contratuais será devolvido à CONTRATADA.

3.15.3.4. A par&r do Recebimento defini&vo começa a fluir o prazo de 5 anos de garan&a da
obra fixado no art. 618 da Lei nº 10.406/2002, que ins&tuiu o novo Código Civil Brasileiro,
permanecendo a Contratada comprome&da , a despeito do término do contrato, com a
responsabilidade obje&va pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados
e pela funcionalidade da reforma e, em caso de vício, defeito ou incorreção iden&ficados, a
Contratada ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela
substituição necessárias.

3.16. SANÇÕES CONTRATUAIS

3.16.1. As sanções contratuais aplicáveis à CONTRATADA são aquelas previstas no Edital
deste certame.

3.16.2. Além das sanções indicadas no Edital e no RILC, serão passíveis de sanções
administrativas as seguintes condutas da CONTRATADA:

a) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como de seus superiores;

b) Não comparecimento da CONTRATADA, quando de convocação prévia (5 dias
úteis), às reuniões técnicas e de planejamento entre a CONTRATADA e a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO;

c) Inobservância às Especificações Técnicas e Documentação Técnica;

d) Realização de subcontratações indevidas;

e) Emprego de mão de obra inabilitada ou não aceita e/ou não aprovada pela
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO.

3.16.3. A cada ocorrência dos fatos constantes das alíneas “a” a “d” será aplicada multa
de 0,5% ( 5 décimos por cento) do valor do CONTRATO, por ocorrência, limitada a 20% (vinte por
cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo das demais sanções previstas e cominações legais.

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

4.1. CONDIÇÕES GERAIS

4.1.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza emprega`cia
ou de responsabilidade entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) e os
agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela CONTRATADA para a
execução do objeto contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as
obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de
caráter securitário ou qualquer outra.

4.1.2. Qualquer regramento rela&vo à Fase Externa da Licitação e a Execução Contratual
que não for explicitamente definido neste Projeto Básico e/ou Edital e/ou Minuta de Contrato
serão regidos conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) do METRÔ-DF
está disponível para consulta no site https://www.metro.df.gov.br/wp-
content/uploads/2017/06/regulamento_licitacoes_metrodf-rev-2.1.pdf.

4.1.3. A fiscalização do METRÔ-DF poderá vistoriar qualquer aquisição e, a seu critério,
rejeitar os materiais/equipamentos que não correspondam às especificações es&puladas, que
estejam em desacordo com os projetos e demais documentos ou que não atendam as normas
técnicas da ABNT ou equivalentes aplicáveis, aí se incluindo os materiais de consumo. Nestes
casos a CONTRATADA deverá providenciar sua subs&tuição num prazo que não comprometa o
cronograma de execução do empreendimento.

4.1.4. Os custos rela&vos a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execução do contrato, correrão por conta da Contratada, salvo em disposições
contrárias.
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contrárias.

4.1.5. Ao METRÔ-DF será facultado o direito de apropriar os recursos despendidos, tais
como mão de obra, equipamentos de construção e materiais, empregados direta e/ou
indiretamente nos serviços que compõem a Obra, com intuito de obter índices de produ&vidades,
que irão alimentar o Banco de Dados do METRÔ-DF. Entenda-se como apropriação o registro das
informações relacionadas ao tempo de produção.

4.1.6. Não se aplica os termos do Decreto Distrital nº. 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalização de despesas apenas para contratos em vigência, circunstância esta que não se
verifica para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para
atender à área técnica na medida racional de suas necessidades, não havendo, portanto,
quan&ta&vo indevidamente arbitrado a maior, em atenção à Circular SEI-GDF nº. 2/2019-METRO-
DF/PRE/GAB.

4.1.7. Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de início e
inclui-se o dia do vencimento.

4.1.8. Quando não indicado em contrário, todos os prazos previstos neste documento são
considerados como dias corridos.

4.1.9. No caso de atividades que interfiram com a operação do METRÔ-DF, essas deverão
ser realizadas conforme tabela abaixo:

 

  HORÁRIO DE TRABALHO
Segunda a Sábado     00:40 às 04:20
Domingo     00:40 às 04:20 e 22:00 às 23:59

 

4.1.10. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

4.1.11. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas
do processo Licitatório, se esgotadas as vias amigáveis.

 

5. PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO BÁSICO

5.1. Parte I - Especificação Técnica de Licitações - Especificação Técnica de Licitação -  (SEI
nº 137884635)

5.2. Parte II - Modelo de Planilha Orçamentária - Planilha Orçamentária METRO-
DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 139870637)

5.3. Parte III - Modelo de Composição de Custos Unitários Referencial - Planilha
Orçamentária METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135291028)

5.4. Parte IV - Modelo de Memória de Cálculo de BDI - Memória de Cálculo METRO-
DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135326233)

5.5. Parte V - Modelo de Memória de Cálculo de Encargos sociais - Memória de Cálculo
METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135326583)

5.6. Parte VI - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos - Tabela METRO-
DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135327101)

5.7. Parte VII - Atestado de Visita Técnica Prévia - Atesto 2 (SEI nº 135327339)

5.8. Parte VIII - Declaração de Renúncia de Visita Técnica Prévia - Declaração METRO-
DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135327552)

5.9. Parte IX - Cronograma Físico - (SEI nº  139732390)

5.10. Parte X - Critérios de Medição - Planilha de Critério de Medição (SEI nº 139704775)

5.11. Parte XI - Modelo Termo Cessão direitos Autorais - Termo - Cessão de Direito Autoral
METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135388684)

Projeto Básico METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT 144192664         SEI 00097-00001160/2024-39 / pg. 57



5.12. Parte XII - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental - Declaração
METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135391917)

5.13. Parte XIII - Modelo de Lista de EnRdades Preferenciais Subcontratadas - Tabela
METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135392498)

5.14. Parte XIV - Termo de Compromisso de desenvolvimento e implementação do Plano
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - Termo de Compromisso METRO-
DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT (SEI nº 135396896)

5.15. Parte XV -  Análise de Riscos - (SEI nº 135397145)

5.16. Parte XVI -  Formulário METRO-DF/DTE/SPR/TGPRO - (SEI nº 137904763 )
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Superintendência de Planejamento e Projetos

Gerência de Projetos

 

 

 

Especificação Técnica n.º de Licitação - Estacionamento PAS/2024 - METRO-
DF/DTE/SPR/TGPRO

Brasília-DF, 09 de abril de
2024.

1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas gerais necessárias para a
Licitação da Contratação de empresa para execução das obras civis e demais instalações visando a
construção do Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS, em consonância às diretrizes
estabelecidas no Termo de Abertura de Contratação, emi5do pela Diretoria Técnica, em 27/02/2024
(134466670), no âmbito do processo administra5vo nº 00097-00001160/2024-39. Os detalhamentos e
diretrizes específicas para cada disciplina que compõe o escopo desta contratação estão
apresentados nos Documentos Técnicos que integram o Edital de Licitação. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O objeto desta especificação faz parte do empreendimento "Estacionamento da Torre
do Pá5o Asa Sul - TPAS do METRÔ-DF", que visa proporcionar melhores condições de trabalho àqueles
que ali trabalham bem como garan5r a acessibilidade universal naquele ambiente de trabalho,
atendendo aos devidos Enquadramentos Ins5tucionais que norteiam a Companhia, sendo eles Missão,
Visão e Valores. O projeto "Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS  do METRÔ-DF" poderá
ser realizado concomitantemente à operação comercial de todas as estações da Linha Leste-Oeste
(LLO). Durante o período de execução das obras deverá ser garan5do o acesso dos empregados que
trabalham na TPAS. Toda a implantação do Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS do
METRÔ-DF deverá seguir a Estrutura Analítica de Projeto abaixo listada e detalhada no item 3.

 

2.1. Serviços Técnicos Profissionais (STP):

2.1.1. Estudos e Relatórios Civis

2.1.1.1. Estudos e Representações dos Levantamentos Topográficos e Cadastrais;

2.1.2. Projeto Executivo Civil ​
a) Projeto Executivo Arquitetura e Urbanização

b) Projeto Executivo Geométrico

c) Projeto Executivo Pavimentação

d) Projeto Executivo Drenagem de Águas Pluviais

2.1.3. Projeto Executivo de Sistemas

a) Projeto Executivo de Energia e Telecomunicações
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2.1.4. Projeto As Built Civil

a) Projeto As Built Arquitetura e Urbanização

b) Projeto As Built Pavimentação

c) Projeto As Built Drenagem de Águas Pluviais

2.1.5. Projeto As Built de Sistemas

a) Projeto As Built de Energia e Telecomunicações

2.2. Serviços Gerais

2.2.1. Administração Local

2.2.2. Serviços Auxiliares

2.2.2.1. Canteiro de Obras

A instalação do canteiro de obras é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá
atender todas as exigências da NR-18 “Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da
Construção” e das demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da FISCALIZAÇÃO
da CONTRATANTE. À Fiscalização caberá aprovar os locais propostos pela contratada para a
instalação, tendo em vista evitar transtornos para os serviços em execução e às a5vidades
operacionais do METRÔ-DF.

A CONTRATADA planejará as construções e instalações provisórias que sejam
necessárias ao bom andamento da obra e deverá propor à Fiscalização os locais defini5vos ou locais
que pretende instalar o canteiro da obra.

Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relação à
construção, manutenção e administração do canteiro de obra.

A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua
responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro, até a entrega definitiva da obra.

A instalação do canteiro de obras poderá sofrer alterações a qualquer tempo, conforme
a Fiscalização julgue per5nente, ao considerar que algum critério não esteja em acordo com o
estabelecido ou algo não esteja funcionando a contento.

A CONTRATADA deverá estabelecer rígido controle de carga e descarga, de modo a não
causar prejuízo à fluidez do trânsito no entorno do canteiro.

A CONTRATADA deverá obter, junto à Administração Regional, a Licença para uso de
área pública, caso seja necessária.

A CONTRATADA deverá evitar interferências com as propriedades, a5vidades e tráfego
de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as a5vidades
executivas.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz etc., caso demandados, deverão
ser executados de modo a atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as
normas da ABNT e das concessionárias.

Os canteiros de serviços instalados pela CONTRATADA deverão contar, de acordo com a
natureza de cada obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários e
ferramentas necessários a sua boa execução, respeitando-se as discriminações con5das no Edital de
Licitação da referida obra.

O canteiro deve possuir instalações independentes com mobiliário para uso da
Fiscalização do METRÔ-DF. A desmobilização do canteiro, bem como a limpeza do terreno é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser demonstrada por meio de relatório.
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O detalhamento da composição do canteiro consta em documento específico, anexo
ao Orçamento, bem como em desenhos que integram este processo de contratação.

2.2.3. Serviços Preliminares

2.2.4. Levantamentos de Campo

2.2.4.1. LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS

a) O documento DE.3/85.5A/Z0.003 apresenta a indicação dos levantamentos
preliminares de campo (topográficos e cadastrais).

b) O levantamento topográfico e cadastral busca a representação planial5métrica do
terreno e demais infraestruturas existentes na área do futuro estacionamento, de maneira que ofereça
os elementos básicos para a elaboração dos projetos geométricos e, posteriormente, para suas
locações e execução. Os levantamentos deverão atender à NBR 13133 – Execução de levantamento
topográfico – Procedimento, além das prescrições do documento ET.0/00.0Z/Z1.002 – Especificação
técnica para elaboração de projetos execu5vos civis para obras metroviárias. A densidade dos pontos
de detalhes a serem representados determina a escala do levantamento.

c) A representação topológica do relevo será ob5da por intermédio de curvas de nível
equidistantes de 0,5 m, complementada com pontos cotados nas áreas planas e nos pontos (locais)
previstos para a interligação dos viários existentes e projetados.

d) No aspecto cadastral o levantamento deverá atentar na caracterização das
infraestruturas enterradas existentes no terreno, por conta de elementos tais como adutoras, redes de
esgoto e de águas pluviais e eventuais bancos de dutos e caixas de energia. As canaletas de
drenagem, tubos de águas pluviais, poços de inspeção, também deverão ser caracterizados, obtendo-
se as coordenadas e cotas altimétricas para os elementos de interesse ao projeto.

e) Nos documentos do levantamento topográfico, além das curvas de nível, devem ser
cadastrados:

•  Vias e arruamentos lindeiros (linha do meio-fio, calçadas, etc.);

•  Redes e caixas de concessionárias de infraestrutura urbana e do METRÔ-DF;

•  Canaletas, caixas de passagem, poços de inspeção, tubos da drenagem superficial,
etc;

•  Cercamentos;

•  Árvores com DAP (diâmetro do caule a 120 cm de altura) maior que 8 cm.

f) Os novos levantamentos topográficos e cadastrais deverão empregar o mesmo
referencial cartográfico planimétrico adotado para o "MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DAS
ÁREAS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - ESCALA 1:1000" elaborado pela TOPOCART para a
TERRACAP em 2016/2017  (UTM SIRGAS 2000) . Para o referencial al5métrico  recomenda-se efetuar a
amarração com o sistema do METRÔ-DF, por meio dos marcos topográficos existentes ao longo da
via. Os acessos às áreas operacionais do METRÔ-DF têm de ser programados com a equipe de
fiscalização com a necessária antecedência, pois dependem de autorizações da área operacional.

2.2.5. Terraplanagem

2.2.5.1. Serviços Preliminares em Terraplenagem

Serviços preliminares em terraplenagem consistem nas a5vidades/sistemá5ca a serem
adotadas nos preparos das áreas de implantação do estacionamento e seus acessos. Consiste
basicamente nas operações de remoção de material vegetal e outros considerados elementos de
obstrução para as atividades de terraplenagem.
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Seguir a NORMA DNIT 104– ES: Terraplenagem – Serviços preliminares e seus
normativos indicados.

O serviço contempla a remoção manual ou mecanizada das gramíneas, raízes e demais
resíduos de todo o local a ser trabalhado. O documento DE.3/85.5A/Z0.00(projeto geométrico) indica
as extensões das obras principais do Estacionamento. . Está previsto o plan5o posterior de grama
batatais (Paspalum notatum) nos taludes e ao longo dos novos passeios, conforme indicado em
projeto (DE.3/85.5A/Z0.002). Os despejos decorrentes dessas a5vidades devem ser removidos do
local juntamente com os demais detritos da obra, e serem encaminhados para o Depósito de Resíduos
Sólidos (DRS) autorizado.

Todas as áreas adjacentes aos locais de realização dos serviços deverão ser
devidamente protegidas e isoladas, de forma a evitar sujeiras, desgastes ou avarias

2.2.5.2. Cortes

Consiste nos processos e a5vidades realizadas para o serviço de escavação/corte das
regiões onde serão implantadas as obras (escavação do terreno natural na área de implantação do
estacionamento), inclusive seus offsets. Cuidados especiais deverão ser tomadas nos locais com
proximidade com infraestruturas enterradas.

Seguir a NORMA DNIT 106– ES: Terraplenagem e seus normativos indicados.

2.2.5.3. Aterros

Consiste nos processos e a5vidades realizadas para a execução de aterros como parte
integrante do corpo do estacionamento, a serem realizados com material proveniente de cortes ou
empréstimos nos limites das seções de projeto.

Seguir a NORMA DNIT 108– Terraplenagem – Aterros e seus normativos indicados.

2.2.5.4. Proteção do Corpo Estradal - Proteção Vegetal

As áreas não pavimentadas planas ou em taludes, conforme indicações em projeto,
deverão receber serviços de proteção vegetal. Será empregada a grama batatais em placas ou em
mudas em locais diversos conforme indicações de projeto.

Seguir a NORMA DNIT 102– ES – Proteção do Corpo Estradal – Proteção vegetal e
normativa indicada, além das prescrições indicadas no capítulo de  "Serviços de Urbanização".

2.3. ESCOPO CIVIL

2.3.1. Arquitetura e Urbanização

2.3.2. Topográfico

2.3.3. Geométrico

2.3.4. Terraplenagem e Pavimentação

2.3.5. Drenagem de Águas Pluviais

2.3.6. Remanejamento de Interferências

O escopo visa prover dados necessários e suficientes para execução dos projetos
execu5vos do estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul, conforme memorial descri5vo
MD.3/85.E5/Z0.001 e desenhos técnicos DE.3/85.5A/Z0.001.

2.4. ESCOPO Energia e Telecomunicações

O escopo visa prover iluminação adequada, automação de portão deslizante e de portão
de pedestre ao estacionamento da TPAS, conforme memorial descri5vo MD.3/85.5A/I4.013 e desenho
técnico DE.3/85.5A/I4.012.
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3. ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO

Este tópico tem por obje5vo apresentar a EAP desta contratação, bem como apresentar
as diretrizes que serão exigidas como mínimas para o fornecimento dos documentos de projeto
durante a fase de execução contratual.

3.1. Serviços Técnicos Profissionais

a) Estudos e Representações dos Levantamentos Topográficos e Cadastrais;

b) Projeto Executivo Arquitetura e Urbanização;

c) Projeto Executivo Geométrico;

d) Projeto Executivo Pavimentação;

e) Projeto Executivo Drenagem de Águas Pluviais;

f) Projeto Executivo de Energia e Telecomunicações;

g) Projeto As Built Arquitetura e Urbanização;

h) Projeto As Built Pavimentação;

i) Projeto As Built Drenagem de Águas Pluviais;

j) Projeto As Built de Energia e Telecomunicações;

3.2. Definições e Tipos de Documentos

Deverão ser realizadas pela CONTRATADA, previamente à elaboração dos projetos,
inspeções em campo para confirmar as informações con5das em Projeto Básico, bem como
complementar o conteúdo dos projetos execu5vos com soluções a possíveis impedimentos que sejam
identificados durante este processo.

A CONTRATADA deverá apresentar, para cada 5po de documento, no mínimo, as
seguintes informações:

3.2.1. Índice de Documentos:

I - O Índice de Documentos tem por obje5vo apresentar a lista de todos os
documentos que serão produzidos ao longo do desenvolvimento do projeto;

II - A lista dos documentos deverá estar organizada em tabelas, agrupados por
especialidades dentro de cada edificação; e

III - A tabela deve conter, necessariamente, uma coluna com a ordem sucessora dos
documentos, uma com o código do documento, uma com a descrição do documento,  e
outra com a úl5ma versão aprovada. A coluna de ordem sucessora determina a sequência
de elaboração e envio dos documentos técnicos.

3.2.2. Desenhos e Detalhes (DE):

I - Os Desenhos têm por obje5vo apresentar os detalhes técnicos de instalação, o
leiaute, a passagem e o encaminhamento de cabos e respec5va infraestrutura, a
localização de equipamentos e materiais, a fim de subsidiar a execução adequada da
implantação do objeto;

II - Os projetos devem prever cortes que permitam a plena compreensão do objeto;

III - O detalhamento deve contemplar os acessórios de infraestrutura seca;

IV - A legenda deve possuir informação que permita iden5ficar de forma unívoca cada
um dos itens do Desenho;

V - O conjunto de documentos deverá ser suficiente para que seja possível a perfeita
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compreensão da execução de cada serviço apresentado no escopo do contrato;

VI - O formato das folhas de desenhos e os elementos gráficos, a localização e a
disposição do espaço para desenho, espaço para informações complementares e legenda,
o dobramento de cópias e o emprego de escalas a serem u5lizadas em desenhos técnicos
devem ser feitas conforme norma ABNT NBR 16752, versão em vigor; 

VII - Quando exis5rem na mesma prancha desenhos em escalas diferentes, as escalas
devem ser indicadas junto aos desenhos/detalhes a que correspondem. Quando não for
u5lizada escala no desenho, deve ser anotado junto ao desenho o descri5vo “SEM
ESCALA”.

3.2.3. Memorial de Cálculo (MC):

I - O Memorial de Cálculo deve contemplar todos os dimensionamentos,
considerações e cálculos que justificam as especificações, características e quantidades da
solução;

II - Deverão ser u5lizadas como referência as memórias de cálculo elaboradas na fase
de Projeto Básico, quando houver, e realizados novos cálculos com base em parâmetro
atualizados, tendo em vista o Projeto Executivo.

3.2.4. Memorial Descritivo (MD): 

O Memorial Descri5vo deve apresentar o descri5vo detalhado, as diretrizes e os
requisitos da solução, a sua arquitetura (quando aplicável),  deverá listar também todos os
equipamentos que a integram e explicar a função de cada um. Deverá também apresentar
informações sobre a metodologia de execução de cada serviço.

3.2.5. Especificação Técnica (ET): 

I - As Especificações Técnicas têm por obje5vo apresentar todas as caracterís5cas
técnicas dos equipamentos e materiais que serão empregados no empreendimento. Nas
informações técnicas dos materiais deverão constar caracterís5cas como dimensões,
material e tipo, etc. (a depender da aplicação de cada insumo); 

II - Os equipamentos e materiais listados nas especificações deverão estar
compatíveis com as definições apresentadas em Projeto Básico.

3.2.6. Lista de Material (LM): 

Documento que contém, de maneira detalhada, a relação de equipamentos e
materiais que compõem o escopo de determinado subsistema/unidade de construção para
determinada região/trecho. Deve contemplar, pelo menos, as seguintes informações:

a) Descrição de cada item;

b) Unidade de medida do item;

c) Quantidade do item;

d) Fabricante;

e) Código de referência do fabricante, quando aplicável.

3.2.7. Declaração de Garantia e Atendimento em Pós-Venda:

Documento no qual a CONTRATADA emite declaração se responsabilizando pelo
atendimento da garan5a contratual, lista os equipamentos que são cobertos por ela, indica o
prazo de cobertura e informa os contatos de telefone e e-mail das pessoas que devem ser
contatadas para abertura de chamadas de serviços de garantia.

3.2.8. Diagrama (DG):
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Documento que visa apresentar as informações necessárias à interpretação e
implantação de um projeto, em forma de: planos, terminais, diagramas de conexões,
fluxogramas, tabelas, diagramas de blocos, rotas de cabos, oscilogramas e outros.

3.3. Projetos Executivos - Geral

O Projeto Execu5vo deverá conter o detalhamento necessário e suficiente do
fornecimento, instalação e montagem dos diversos componentes que compõem cada um dos
sistemas. Esse projeto será também a base para a elaboração do Cadastro Como Executado (As Built).

O fornecimento do Projeto Básico de Engenharia pelo METRÔ-DF não exime a
CONTRATADA da responsabilidade de analisar, e/ou sugerir outras soluções para a perfeita realização
dos serviços, a serem contemplados nos projetos execu5vos, com a prévia anuência da
CONTRATANTE, não sendo aceita qualquer alegação futura de falhas nos fornecimentos ou serviços
devido aos projetos fornecidos pelo METRÔ-DF.

O METRÔ-DF fornecerá os modelos e padrões que deverão ser seguidos na
apresentação da Documentação Técnica produzida pela CONTRATADA.

Caso haja a necessidade de alterações do Projeto Execu5vo, a CONTRATADA deverá
submeter, previamente, à FISCALIZAÇÃO antes da execução dos serviços.

Consiste em a5vidade preliminar ao detalhamento do Projeto Execu5vo, o
desenvolvimento, em conjunto com METRÔ-DF, do plano de ataque à obra, considerando
principalmente as diversas etapas de interferência com a área operacional, destacando-se dentre
outras:

I - Planejamento referente às estratégias de execução e ordem das frentes de
trabalho, para programação de eventuais interferências;

II - Plano de ação para trabalhos em horários restritos;

III - Plano de ação para cadastramento e tratamento de interferências com
infraestruturas existentes (água potável, rede de esgoto e rede de drenagem pluvial
existente);

IV - Demais elementos intervenientes.

A elaboração do Projeto Execu5vo deverá observar, no que couber, as diretrizes e
especificações do caderno de encargos da companhia (disponível em https://www.metro.df.gov.br/ na
aba Governança -> Legislação), salvo quando o Projeto Básico dispor de forma expressamente diversa.

3.3.1. Projetos Executivos - Obras Civil

As obras civis previstas para o Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS estão
associadas primordialmente a obras \picas de Sistema Viário e garan5a de condições de
acessibilidade. O Projeto do Sistema Viário, como um todo, deve contar com elaboração de plantas,
perfis e seções transversais do Projeto Geométrico (inclui os aspectos de Terraplenagem), de
Pavimentação, e de Sinalização Viária, e complementado pelos projetos de drenagem superficial e de
arquitetura e urbanização. As condições de acessibilidade deverão ser garan5das pelos norma5vos
vigentes relacionados ao assunto.

Os projetos deverão ser desenvolvidos respeitando rigorosamente as legislações
urbanís5cas aplicáveis ao caso ou área objeto das intervenções. O projeto deverá seguir as
orientações contidas nas seguintes publicações:

I - Publicação IPR-726 – Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos
Rodoviários – Escopos Básicos/Instrução de Serviço – DNIT (2006), principalmente as
seguintes IS:
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a) IS-208: Projeto Geométrico;

b) IS-211: Projeto de pavimentação (pavimentos flexíveis);

c) IS-213: Projeto de interseções, retornos e acessos;

d) IS-215: Projeto de sinalização;

e) IS-224: Projeto de sinalização da rodovia durante a execução da obra;

f) IS-225: Projeto de pavimentação (pavimentos rígidos);

g) IS-234: Projeto geométrico de rodovias - área urbana;

h) Publicação IPR-719 – Manual de Pavimentação – DNIT (2006), para efeito da
determinação das condições de subleito e dimensionamento dos diversos pavimentos;

i) Publicação Manual de Pavimento Rígido – 2ª Edição – DNIT (2004);

j) Decreto no. 38.047, de 09 de março de 2017, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal, edição no. 48, de 10 de março de 2017 - Normas Viárias e Conceitos e Parâmetros
para o dimensionamento do sistema viário urbano do Distrito Federal.

II - Além das indicações constantes dessa ET, a CONTRATADA deverá dispensar
especial atenção às recomendações constantes nos desenhos de Projeto Básico, suas
Notas e quadros diversos.

3.3.1.1. Estudos e Relatórios Civis

I - Levantamentos Topográficos e Cadastrais

a) O Levantamento Topográfico Planial5métrico e Cadastral tem por função
representar geometricamente a super^cie topográfica e rede publica da faixa de interesse
de projeto.  Este levantamento deve ser acompanhado de uma tabela de coordenadas (TC),
contendo o número do ponto, descrição, coordenadas e cotas dos pontos levantados. Os
levantamentos em campo deverão ser efetuados com equipamentos apropriados e
respeitar metodologias e normas técnicas que assegurem as precisões necessárias ao
projeto metroviário. O sistema de coordenadas a ser considerado no projeto é o UTM
SIRGAS 2000,4 com o cuidado para adotar o referencial al5métrico do sistema topográfico
do Metrô-DF.

b) O Levantamento Topográfico deverá representar geometricamente todos os
detalhes (feições) naturais e ar5ficiais presentes, compreendendo: alinhamento predial,
testada dos imóveis, guias, sarjetas, postes, luminárias, árvores, semáforos, cercas, poços
de visitas (Concessionárias Públicas e outros.), hidrômetros, pontes, viadutos, córregos,
passarelas, muros de arrimo, taludes, curvas de nível, limites de vegetação, pontos
cotados, pontos de apoio (poligonais), malhas de coordenadas, via férrea, caminhos e
outros. 

c) Os levantamentos topográficos deverão atender às prescrições das normas ABNT:

1. NBR 13133:1994 – Execução de levantamento topográfico –
Procedimento;

2. NBR 14166:1998 – Rede de referência cadastral municipal –
Procedimento; e

3. NBR-15309:2005 – Locação Topográfica e Acompanhamento Dimensional
de Obra Metroviária e Assemelhada – Procedimento.

d) As normas acima não são exaus5vas, quaisquer outras referências norma5vas
poderão ser exigidas/adotadas a critério da fiscalização do METRÔ-DF.
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e) O levantamento topográfico e cadastral deverá incluir entre outros:

Amarração topográfica altimétrica (nivelamento geométrico)  para os
marcos de referência do METRÔ-DF que servirão de referencial (levantar
pelo menos 3 marcos topográficos de margem da via). 
A análise do resultado desse levantamento e a comparação com as
informações do METRÔ-DF permitirão identificar eventuais marcos que
possam ter sofrido deslocamentos e que deverão ser desconsiderados
para a continuidade dos estudos.
Instalação de marcos geodésicos, marcos de referência topográfica
planialtimétrica e marcos de referência de nível (RN) . Os novos Marcos
Topográficos deverão ser instalados em locais fora da "Área Operacional"
para facilitar o seu acesso, e devem ser robustos o suficiente para
minimizar depredação por vandalismos;
Relatório descritivo e fotográfico com todos os detalhes observados
contendo minimamente: Método de levantamento, Equipamentos utilizados,
Procedimentos, Planilhas de campo, Croquis e Resultados obtidos.
O Cadastro Unificado de Utilidades Públicas tem por função unificar as
redes de utilidades públicas, fornecendo as características físicas e
profundidades das mesmas. O projeto executivo deve ser completado com
dados analíticos, por meio dos cadastros das concessionárias e pesquisa
de campo para coleta de dados analíticos complementares ao básico e
acompanhado de TC (Tabela de Coordenadas). Os desenhos para a
representação desse cadastro deverão ser representados no sistema
cartográfico SIRGAS 2000 e empregando os desenhos disponíveis do
Mapeamento Cartográfico do DF (escala 1:1000).

II - Levantamentos Complementares Geológicos, Geotécnicos

a)  Considerando o conhecimento prévio da geologia local (argila porosa vermelha -
\pica de Brasília) e a pequena extensão das obras não foram previstas inves5gações
complementares, recomendando-se o emprego dos parâmetros geotécnicos referenciados
no documento MD.3/85.5A/Z0.001. Caso durante a realização das escavações se deparem
com feições inesperadas deve ser providenciada a abertura de poços de inspeção, coleta
de amostras para a realização de ensaios laboratoriais  de caracterização completa,
compactação e determinação de ISC, etc;

b) Nesse caso com os dados levantados nos novos serviços e aqueles con5dos no
Projeto Básico deverá ser consolidado o Relatório de Consolidação dos Estudos
Geotécnicos, informando os parâmetros geotécnicos a serem empregados nos
dimensionamento subsequentes.

3.3.1.2. Arquitetura e Urbanização

Para o caso específico do Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS, os estudos
de urbanização estarão relacionados mais diretamente ao projeto de paisagismo, que é a parte do
projeto de urbanismo onde se define a aplicação e implementação dos elementos vegeta5vos,
arbus5vos e forrações, de forma consoante e complementar aos conceitos do projeto. Além da parte
de paisagismo também deverão ser representadas as diversas sinalizações (viárias, de demarcação de
vagas e placas de sinalização diversas), de corrimão e de localização dos pisos táteis, além da
disposição das rampas acessíveis, escadas e calçamento complementar. Deve conter neste Projeto as
áreas ajardinadas da área a construir, definindo espécies vegetais e procedimentos básicos de
plan5o. A seleção das espécies deverá se pautar pela adaptação ao ambiente local, no caso o Distrito
Federal, de modo a reduzir os cuidados especializados e o consumo de água de irrigação. Deverão ser
apresentadas plantas baixas do terreno e dos demais pavimentos onde houver ajardinamento ou
colocação de vasos, além de especificação das espécies e quantitativos.
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I - Os documentos técnicos e os conteúdos para a elaboração do projeto de
Paisagismo devem conter no mínimo:

II - Projeto Paisagís5co da área urbana (capítulo VII do Decreto 38.247/2017) e das
áreas internas à edificação: apresentar as áreas ajardinadas, a indicação de forrações, a
locação de espécies arbus5vas e arbóreas. Tabela-legenda com: os nomes das espécies,
materiais e quantitativos das espécies, indicados nas plantas baixas;

III - Especificações de altura de espécies, procedimentos de plan5o, materiais a serem
utilizados (substratos, fertilizantes, vasos, etc);

IV - Caderno de Especificações se demandado.

3.3.1.3. Projeto Geométrico

Os Projetos Geométricos deverão ser executados, obrigatoriamente, a par5r do
levantamento topográfico planial5métrico e cadastral da área objeto de projeto. Resume-se na
representação dos alinhamentos, constando os pontos notáveis (PIs, PTs e PCs) e a caracterização
defini5va da geometria proposta com indicação das vagas para estacionamento, considerando as
manobras e a circulação dos veículos, procurando o melhor aproveitamento do espaço disponível.
Devem ser apresentadas tabelas, onde constarão os elementos de curva (raio, ângulo central,
tangente, desenvolvimento) e as coordenadas dos PI’s de seus eixos de locação. Por se tratar de
projeto em área urbanizada, será dada ênfase à manutenção de acessos a propriedades, analisando-
se os níveis de soleiras de acessos dos pedestres e de veículos, além de verificar eventuais
interferências com as infraestruturas enterradas existentes na região (adutoras, rede de esgoto, canal
de drenagem, etc.). Os elementos planimétricos também deverão ser representados sobre base
cartográfica UTM SIRGAS 2000,4 para atendimento às necessidades de interação com órgãos externos
ao Metrô-DF.

Todos os projetos geométricos devem conter, obrigatoriamente, o detalhamento
completo das medidas de acessibilidade ambiental e universal estabelecidas na NBR 9050 / 2015 e
legislações vigentes aplicáveis ao caso. O sistema de acessibilidade deve ser detalhado com vistas ao
atendimento de todos os parâmetros técnicos e legais vigentes, não sendo admi5das as simples
adoções de detalhes padronizados. Cada solução de acessibilidade deverá ser detalhada de forma
específica.

O Projeto Geométrico, no caso específico do Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul -
TPAS, deverá incluir a parte correspondente ao Projeto de Terraplenagem. O Projeto de Terraplenagem
deverá ser elaborado a par5r do Projeto Geométrico Execu5vo com base nos resultados dos Estudos
Geotécnicos e em sinergia com os demais projetos. Compreenderá basicamente nas definições das
seções transversais de corte e aterro, cálculo de volumes, localização, determinação e distribuição dos
volumes des5nados a conformação da plataforma. O projeto de terraplenagem deverá apresentar
plantas de implantação em escala adequada focando a área de interesse, objeto do projeto, contendo:
malha de coordenadas, curvas de nível do terreno original, locação das sondagens e ensaios, cotas
das plataformas de terraplenagem, posição esquemá5ca da drenagem permanente dos taludes de
corte e aterro, regiões de corte e aterro demarcadas, indicação de coordenadas de início e fim de
eixos e seções transversais e pontos notáveis (PT, PI, PC, etc.) e pontos geométricos de elementos
projetados (taludes, bermas, etc.). Contemplam também os Cortes e detalhes \picos em escala
adequada, contendo: inclinação dos taludes, cotas e inclinação e largura das bermas, drenagem
permanente dos taludes de corte e aterro (esquemá5co), cotas das plataformas, cotas e
estaqueamento de pontos notáveis (pé/crista de talude, alteração de greide, etc.), indicação de seção
de terreno natural e terrapleno projetado, com as indicações das condições de compactação dos
aterros, caracterís5cas dos materiais, soluções para proteção de taludes e drenagem. Também
deverão ser elaboradas as Notas de Serviço de Terraplenagem- NST e as Notas de Serviços de
Volumes - NSV com os detalhamentos (estaca por estaca nos trechos re5líneos e semi-estacas nos
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trechos em curva) correspondentes. 

A apresentação do projeto de terraplenagem deve conter:

I - Seções transversais 5po e específicas (em consonância com as orientações do
projeto básico);

II - Representação dos “off-sets” sobre as Plantas do projeto Geométrico com
convenção de corte e aterro;

III - Indicação do perfil geométrico dos horizontes de materiais a escavar (1ª, 2ª e 3ª
categorias) e das possíveis interferências com infraestruturas enterradas preexistentes;

IV - Notas de Serviço;

V - Planilha de Cubação/Cálculo de Volumes de terraplenagem, por estaca, conforme
seções transversais levantadas;

VI - Demais detalhamentos ou esquemas que a fiscalização, em conjunto com a
CONTRATADA, julgar pertinente para execução da obra.

3.3.1.4. Projeto de Pavimentação

Os projetos de pavimentação deverão conter plantas com os trechos e os limites dos
diversos 5pos de pavimento e quando necessária, a geometria de placas e locação de juntas, em
escala adequada. Seções \picas de pavimento, contendo espessuras e materiais das diversas
camadas e respec5vas especificações, em escala adequada. Os memoriais de cálculo e
dimensionamento devem apresentar os parâmetros de solo adotados, com referência às pesquisas
geotécnicas executadas, cálculo de volumes de tráfego e/ou jus5fica5vas dos parâmetros adotados,
caracterís5cas dos materiais u5lizados, dimensionamento das várias estruturas do pavimento, análise
por métodos consagrados e/ou mecanicista e bibliografia de referência. No caso dos serviços de
terraplenagem/pavimentação apresentarem interferências com infraestruturas enterradas pré-
existentes, deverão ser providenciados os respectivos projeto de proteção ou de remanejamento.

3.3.1.5. Projeto de Drenagem de Águas Pluviais

O projeto de drenagem superficial deve considerar estudos hidrológicos de bacias,
cálculos de vazões, dimensionamento e locação de disposi5vos de drenagem, com elaboração de
plantas e detalhes dos elementos de drenagem, contemplando sua integração com o sistema de
drenagem impactado pelo empreendimento.

O projeto hidráulico deverá ser complementado com projetos de detalhamento
estrutural dos elementos de drenagem que não possuam detalhamentos típicos ou padrão.

Os produtos do projeto deverão contemplar:

I - Planta contendo: malhas de coordenadas, base topográfica, cota do pavimento
e/ou tampa para PVs, cota de entrada para BLs e bueiros, cota de saída em cada
singularidade (PV, BL, CP, Cl, bueiros, lançamentos, e outros), cota de chegada, diâmetro,
comprimento, declividade, classe do tubo e sen5do de escoamento em cada trecho,
esconsidade (para travessias), dados dos trechos de redes existentes incorporadas ao
projeto (diâmetro /dimensões, cotas), indicação de ponto alto, baixo e superelevações do
projeto geométrico do viário, dreno de pavimento, cota de lançamento do dreno de
pavimento quando sua cota diferir da declividade do pavimento, cota do pavimento na
borda baixa, de preferência, ou no eixo de estaqueamento, de estaca em estaca;

II - Perfil contendo: declividade (m/m), vazão (m3/s, l/s), velocidade (m/s), capacidade
(m3/s, l/s), cota do terreno (m), cota do fundo (m), linha d água (m), chegada de ramais
contribuintes, cotas de estruturas de emboque e desemboque (m) para bueiros, cruzamento
de interferências e para facilitar a localização apresentar nomes de ruas transversais,
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seções de obras de arte e outros;

III - Desenhos de Detalhes: sempre que se fizerem necessários para o completo
entendimento para execução do projeto, devem ser emi5dos desenhos e detalhes em
escalas adequadas;

IV - O projeto de drenagem superficial deve estar perfeitamente compa5bilizado com o
sistema de drenagem do entorno da Torre do Pá5o Asa Sul (estacionamentos e demais
elementos do sistema viário externo) que podem representar limitações de profundidade
para o novo projeto;

V - Para todos os trechos de drenagem pluvial que apresentem interação com a
drenagem pública de águas pluviais deverá ser providenciado o cadastro (as built) da rede
implantada, com documentação em atendimento às exigências das especificações da
NOVACAP (Normas/DUAP0997);

VI - Os elementos planimétricos (arranjos) também deverão ser representados sobre
base cartográfica UTM SIRGAS 2000,4 para atendimento às necessidades de interação com
órgãos externos ao Metrô-DF.

3.3.2. Projetos Executivos - Energia e Telecomunicações

A CONTRATADA deverá elaborar os Projetos Execu5vos conforme diretrizes apontadas
nos documentos elaborados durante a fase de Projeto Básico.

I - A CONTRATADA poderá sugerir melhorias e/ou inovações. Porém, qualquer 5po de
mudança a Fiscalização/Gestão deverá ser consultada previamente.

II - O dimensionamento de equipamentos/materiais/acessórios deverá,
obrigatoriamente, ser corrigido em função das alterações das normas técnicas brasileiras e
internacionais, que foram u5lizadas no dimensionamento quando dá elaboração do Projeto
Básico.

III - Estudos e Simulações que fizerem necessários para o dimensionamento de
equipamentos/materiais/acessórios deverão ser apresentados durante a elaboração do
Projeto Executivo.

IV - No projeto execu5vo, o mínimo de documentos deve ser elaborado, entregue e
aprovado:

a) Memorial descritivo;

b) Especificação técnica;

c) Memória de Cálculo;

d) Lista de materiais; e 

e) Desenho técnicos.

3.4. Projetos As Built

I - O Cadastro Como Executado (As Built) consiste na atualização dos documentos do
Projeto Execu5vo, em função de eventuais alterações e demais diferenças apontadas por
levantamento em campo, após a execução/implantação do projeto.

II - É de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração destes documentos e da
Gestão/Fiscalização do Metrô-DF sua aprovação;

III - Esses documentos devem ser gerados após concluída cada uma das etapas do
projeto, quais sejam: obras civis, energia e telecomunicações;

IV - A aprovação por completo do Cadastro como executado (As Built) cons5tui-se em
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uma das condições para a emissão do Certificado de Recebimento Definitivo.

V - Estes documentos deverão ser elaborados ao longo de toda a execução das obras
e serviços / instalações, caracterizando as eventuais modificações do Projeto Executivo que
foram necessárias para a execução total da obra, sistemas e instalações em campo, devido
a interferências, eventos supervenientes etc. Sua documentação contempla com exa5dão,
por meio de plantas e memoriais, todos os serviços executados e as especificações
detalhadas dos insumos u5lizados (materiais, códigos de fabricante, cores, etc.).
Representa um cadastro fiel do perfil constru5vo final das obras, cons5tuindo insumo
imprescindível à determinação do plano de manutenção e conservação do
Empreendimento, e deverá estar concluído (inclusive aprovado pelo METRÔ-DF) por
ocasião da etapa de Recebimento Definitivo da Obra.

 

3.5. Relatório de Planejamento Global

3.5.1. Relatório de Planejamento de Execução

A CONTRATADA deverá apresentar, ao final da conclusão dos Projetos
Executivos o Relatório de Planejamento de Execução. Este documento visa apresentar um
Plano de Ataque de execução do empreendimento que servirá para nivelar o entendimento,
entre Fiscalização do Metrô-DF e CONTRATADA, da forma de execução dos serviços
previstos para execução das obras de Implantação do Estacionamento da Torre do Pá5o
Asa Sul - TPAS.

3.5.1.1. O documento deverá apresentar, no mínimo as seguintes informações:

I - C ronog ra ma detalhado de execução de todas as a5vidades do
empreendimento com os relacionamentos entre as mesmas;

II - Composição das frentes de trabalho para cada serviço;

III - Possíveis impactos operacionais da realização de determinadas atividades;

IV - Necessidades da CONTRATADA em realizar a5vidades fora do período
operacional;

V - Formas de minimização de interferências com a ro5na das a5vidades do
Pá5o Asa Sul (ex.: isolamento de áreas para realização de serviços, restrição de
circulação de usuários em determinados trechos da Torre para garan5a de
segurança, etc).

3.5.1.2. A aprovação do documento Relatório de Planejamento de Execução é um
pré-requisito para o início da execução dos trabalhos de implantação dos serviços de
Implantação do Estacionamento da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS. Caso a documentação
não esteja concluída e aprovada pela fiscalização, não será autorizada a realização de
nenhuma atividade de campo prevista em projeto.

3.5.1.3. Este documento será u5lizado como instrumento balizador para a
comunicação junto à equipe operacional da Torre do Pá5o Asa Sul - TPAS, que deverá ter
pleno conhecimento dos impactos operacionais de cada serviço.

3.5.1.4. Situações de necessidade de imposição de restrições à Torre do Pá5o Asa
Sul, sejam totais ou parciais, deverão ser pré-agendadas (na semana anterior à que se
deseja realizar a a5vidade) junto à equipe técnica do Centro de Controle Operacional da
Companhia, conforme orientações da Programação Semanal de Acesso (PSA).

3.6. Serviços Gerais
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3.6.1. Administração Local 

3.6.1.1. A CONTRATADA deverá manter equipe administra5va e técnica compa\vel
com o nível da obra. Será obrigatória, independentemente do porte da obra, a presença de
um Arquiteto ou Engenheiro Civil residente, que permaneça na obra durante todo o
expediente, enquanto qualquer serviço contratado estiver sendo executado.

3.6.1.2. A Contratada será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob sua
responsabilidade. O serviço de vigilância no canteiro deverá ser man5do até a entrega
definitiva da obra.

3.6.1.3. A CONTRATADA deverá des5nar profissionais responsáveis por realizar as
a5vidades de ro5na e de execução da obra (mestre de obras, auxiliares, almoxarifes,
apontadores, vigias, apoio administra5vo etc.). O dimensionamento da equipe de apoio
ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o Relatório de Planejamento de Execução,
previamente aprovado.

3.6.1.4. O detalhamento da composição da Administração local, que será u5lizada
como parâmetro para o acompanhamento da execução deste serviço, consta em
documento específico, anexo ao Orçamento desta contratação.

3.6.2. Serviços Auxiliares 

3.6.2.1. Canteiros de Obras Principal

3.6.2.2. A instalação do canteiro de obras é de responsabilidade da CONTRATADA e
deverá atender todas as exigências da NR-18 “Condições e Meio Ambiente do Trabalho na
Indústria da Construção” e das demais Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. À Fiscalização caberá aprovar os locais
propostos pela contratada para a instalação, tendo em vista evitar transtornos para os
serviços em execução e às atividades operacionais da Torre do Pátio Asa Sul.

3.6.2.3. A CONTRATADA planejará as construções e instalações provisórias que
sejam necessárias ao bom andamento da obra e deverá propor à Fiscalização os locais
definitivos ou locais que pretende instalar o canteiro da obra.

3.6.2.4. Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com
relação à construção, manutenção e administração do canteiro de obra.

3.6.2.5. A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas sob
sua responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro, até a entrega defini5va
da obra.

3.6.2.6. A instalação do canteiro de obras poderá sofrer alterações a qualquer tempo,
conforme a Fiscalização julgue per5nente, ao considerar que algum critério não esteja em
acordo com o estabelecido ou algo não esteja funcionando a contento.

3.6.2.7. A CONTRATADA deverá estabelecer rígido controle de carga e descarga, de
modo a não causar prejuízo à fluidez do trânsito no entorno do empreendimento.

3.6.2.8. A CONTRATADA deverá obter, junto à Administração Regional, a Licença
para uso de área pública, caso seja necessária.

3.6.2.9. A CONTRATADA deverá evitar interferências com as propriedades, atividades
e tráfego de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando
adequadamente as atividades executivas.

3.6.2.10. Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz etc., caso
demandados, deverão ser executados de modo a atender às necessidades da demanda de
obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias.
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3.6.2.11. Os canteiros de serviços instalados pela CONTRATADA deverão contar, de
acordo com a natureza de cada obra e com cada uma de suas etapas, com todos os
equipamentos, maquinários e ferramentas necessários a sua boa execução, respeitando-se
as discriminações contidas no Edital de Licitação da referida obra.

3.6.2.12. O canteiro deve possuir instalações independentes com mobiliário para uso
da Fiscalização do METRÔ-DF. A desmobilização do canteiro, bem como a limpeza do
terreno é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser demonstrada por meio
de relatório.

3.6.2.13. O detalhamento da composição do canteiro consta em documento
específico, anexo ao Orçamento, bem como em desenhos que integram este processo de
contratação.

3.7. Obras Civis

3.7.1. Serviços de Pavimentação

3.7.1.1. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO

Consiste nos processos a serem executados para regularização do subleito onde o
pavimento do estacionamento deve ser assentado. Compreende as a5vidades a serem desenvolvidas
para conformar o leito, tanto longitudinal como transversal, obedecendo as larguras e cotas
constantes nas notas de serviços de projeto, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm de
espessura.

Seguir a NORMA DNIT 137– Pavimentação – Regularização do subleito e norma5vos
indicados.

O material para regularização do subleito deve ser o próprio material do terrapleno no
nível especificado em projeto.

O documento DE.3/85.5A/Z0.004 apresenta os detalhes dos diversos pavimentos
constantes do Estacionamento.

3.7.1.2. SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

Consiste na sistemá5ca a ser empregada na execução de sub-base do pavimento
utilizando solo estabilizado granulometricamente.

A Sub-base é a camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas
funções desta, executada sobre o subleito ou reforço do subleito, devidamente compactado e
regularizado. Sua estabilização é o processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in
natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de energia de compactação adequada, de forma a
se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. Para a
execução da camada de sub-base está previsto o emprego de cascalho laterí5co a ser ob5do de
cascalheira autorizada para fornecimento (município da cidade Ocidental).

Em função de sua u5lização nas diversas seções \picas de pavimentos deverão ser
atendidas, no que couber, a seguinte Norma:

DNIT 139– Pavimentação – Sub-base estabilizada granulometricamente;

O documento DE.3/85.5A/Z0.004 apresenta os detalhes dos diversos pavimentos
constantes do Estacionamento .

3.7.1.3. BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM EMPREGO DE
CASCALHO LATERÍTICO

Para a execução da camada de base está previsto o emprego de cascalho laterí5co a
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ser obtido de cascalheira autorizada para fornecimento (município da cidade Ocidental). 

Em função de sua u5lização nas diversas seções \picas de pavimentos deverão ser
atendidas, no que couber, a seguinte Norma:

DNIT 098– ES Pavimentação – base estabilizada granulometricamente com utilização de
solo laterítico.

 

3.7.1.4. MEIOS FIOS OU GUIAS

A "NORMA DNIT 020/2006 - ES - Drenagem - Meios-fios e guias - Especificação de
serviço" deverá ser tomada como referência para a execução das guias e meios-fios de concreto.  A
NORMA define a sistemá5ca a ser adotada na execução de meios-fios ou guias de delimitação e
drenagem. São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos,
execução, manejo ambiental, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade.

Esse serviço visa instalar guias de concreto no entorno dos estacionamentos e bordas
das vias. 

Nos locais indicados para Rebaixamento de guias para acesso de Pessoas com
Deficiência (PCDs) em eventuais faixas de travessia de pedestres as rampas devem respeitar as
dimensões mínimas e inclinações máximas previstas na norma NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

3.7.1.5. SARJETAS 

A "NORMA DNIT 018/2006 - ES - Drenagem - Sarjetas e Valetas - Especificação de
serviço" deverá ser tomada como referência para a execução das sarjetas e sarjetões de concreto.  A
NORMA define a sistemá5ca a ser adotada na execução das sarjetas auxiliares na drenagem. São
também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, manejo
ambiental, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade.

Esse serviço visa instalar sarjetas de concreto no entorno e pontos baixos dos
estacionamentos e bordas das vias, executada sobre aterro ou em cortes. No projeto de drenagem
(DE.3/85.5A/Z0.004) são encontrados detalhes complementares.

3.7.2.  Serviços de Drenagem de Águas Pluviais

Os disposi5vos, listados abaixo, foram empregados no projeto básico do
Estacionamento , e tomam como referência a publicação IPR – 736 – ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (2010), além de sua EMENDA 1, 5ª EDIÇÃO, 2018 – ATUALIZAÇÃO DE
VALETAS, SARJETAS E MEIOS-FIOS::

Boca de lobo simples com abertura na guia;

Poços de visita (existente) local de interligação;

Tubos de Concreto;

Rede de drenagem pluvial existente.

 

Para o desenvolvimento do projeto de drenagem superficial deverão ser atendidas as
prescrições do “TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO FEDERAL” da NOVACAP, e para a execução das obras
de drenagem também atender ao documento “ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS GERAIS PARA EXECUÇÃO
DE REDES PÚBLICAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL” – NOVACAP.
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DE REDES PÚBLICAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL” – NOVACAP.

O documento DE.3/85.5A/Z0.004-  indica a disposição geral dos elementos
contemplados além de orientações diversas. A água a ser coletada no estacionamento será
direcionada ao PV existente na área baixa do estacionamento, no qual deverá ser executado uma
conformação local. A CONTRATADA com base nos levantamentos a serem realizados e nas consultas
às concessionárias, deverá verificar a existência de eventuais interferências para providenciar os
possíveis ajustes.

3.7.3. Sinalizações

3.7.3.1. Considerações gerais

Com relação ao sistema de pintura, é o conjunto de ações interdependentes que visam
garantir um processo técnico eficiente e uma qualidade e durabilidade no revestimento final de tintas.

Com relação à pintura em ambientes externos, deve-se evitar aplicação em dias
chuvosos e evitar aplicação em substratos quentes, recomenda-se a temperatura entre 10º e 40ºC,
com a umidade relativa do ar inferior a 85%.

Com relação ao tempo de secagem, o intervalo entre demãos e o tempo de secagem de
um filme de tinta deverá estar expresso em sua embalagem e ser observado pelo aplicador.

Todos os substratos deverão ser preparados adequadamente a fim de garan5r o
sucesso do sistema de pintura. Este procedimento é de máxima importância: as super^cies deverão
estar limpas, secas, sem óleo, ceras, graxas, terra etc.

3.7.3.2. Pintura acrílica para sinalização horizontal

O serviço compreende o fornecimento e execução de pintura com 5nta a base de resina
acrílica para sinalização horizontal viária, conforme NBR 11862.

3.7.3.3. Preparação do pavimento

A super^cie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro
material estranho (óleos, graxas, etc.), que possa prejudicar a aderência do material ao pavimento.

Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo o
material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compa\vel com o 5po de
material a ser removido.

A 5nta deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumá5ca, através de
equipamento automá5co ou manual, conforme o 5po de pintura a ser executada, e quando aplicada
em quantidade especificada deve recobrir perfeitamente o pavimento.

A 5nta logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e ou
grumos, que não possam ser facilmente dispersos por ação manual. A 5nta deverá suportar
temperatura de até 80°C.

3.7.3.4. Observações finais

Com relação ao prazo de validade dos produtos, deve-se atentar que produtos a base de
água possuem validade de 2 anos, contados a par5r da data de fabricação. Para aqueles que têm
como base solvente, a validade é de 3 anos contados a par5r da data de fabricação. Os produtos
poderão ter estes prazos modificados pelos fabricantes, neste caso o prazo deverá ser indicado, de
forma clara e objetiva.

Com relação à iden5ficação dos produtos, estes serão iden5ficados através de código,
lote e prazo de validade.

Com relação aos dados con5dos na embalagem, deverão acompanhar o produto
informações impressas na embalagem, indicando composição básica, técnica de aplicação,
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armazenagem, transporte e cuidados com o manuseio.

Com relação à integridade do produto e embalagem, todas as embalagens deverão se
apresentar íntegras, fechadas, não violadas, e5quetadas com informações preservadas e de fácil
leitura.

Com relação à estabilidade dos produtos, na abertura de uma embalagem de 5nta não
poderá ser iden5ficado: excesso de sedimentação; coagulação; empedramento; separação de
pigmento; formação de nata (filme), que não possa tornar-se homogênea através de simples agitação
manual. A tinta não pode apresentar odor pútrido, e nem exalar vapores tóxicos.

Com relação ao tempo de secagem, o intervalo entre demãos e o tempo de secagem de
um filme de tinta deverá estar expresso em sua embalagem e ser observado pelo aplicador.

3.7.4. Paisagismo

Apenas após a execução das obras de infraestrutura (drenagem, passagem de
tubulação, iluminação, pisos, etc.) deve ser iniciado o plantio da vegetação.

A ordem de plan5o deve seguir do maior porte da planta adulta para o menor: árvores e
palmeiras, seguidas de arbustos e trepadeiras, canteiros e, finalmente, gramados.

As especificações adiante são gerais sendo que as implantações deverão seguir as
indicações no projeto.

Sistematicamente, devem ser observadas as seguintes etapas:

3.7.4.1. LIMPEZA

O terreno deve estar limpo, sem restos de construção, entulho, lixo, pedras e restos
vegetais lenhosos. De maneira alguma será admitido que o entulho seja enterrado;

Vegetação daninha deve ser suprimida e tomados os cuidados para que não
permaneçam sementes no local;

A vegetação herbácea e semi-lenhosa pode ser incorporada no terreno, em condições
que propiciem o seu apodrecimento, em locais a serem aprovados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO.

3.7.4.2. GRAMADOS

I - Orientações gerais

a) Caso seja necessário o nivelamento prévio do terreno para plan5o da grama,
utilizar terra de subsolo, livre de raízes e sementes de daninhas;

b) Caso o gramado seja plantado em placas, após o plan5o, o nivelamento deve ser
feito com areia lavada grossa ou média;

c) Caso o gramado seja plantado por semeadura, a preferência é pela espécie
Paspalum notatum ou outra gramínea na5va. De maneira alguma serão aceitas sementes

de braquiária ou de espécies exó5cas, principalmente as citadas na Instrução Norma5va no

409/2018 – Ibram/Presi, de 29 de outubro de 2018 e na lista elaborada e publicada pelo
Ibram de espécies exóticas de flora com potencial de invasão.

II - Correção do solo

a) Quando não houver análise de solo, adotar 150g de calcário dolomítico por m2.

III - Adubação

a) Adubação orgânica: Composto classe A, 2,5kg por cova;

b) Adubação química: NPK4:14:8, incorporado à camada de 0 a 20cm de
profundidade, 100g/m2 de canteiro.
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IV - IRRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO

a) Após o plan5o, a primeira rega deve empapar a terra, ajudando o torrão a se
acomodar;

b) Depois que a água for drenada, observar a necessidade de complemento da cova
com terra adubada. Nunca ultrapassar o colo.

V - IRRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO

a) Deve ser realizada durante os 2 meses subsequentes à implantação, com a
seguinte periodicidade: na primeira semana, irrigação diária; nos 45 dias seguintes, após
este período, 1 vez por semana.

b) As quan5dades es5madas para a irrigação são: 5L de água por arbusto; 20L por
árvore; 2,5L por metro quadrado de gramado, tanto placas, quanto semeadura.

c) A água deve ser aspergida ou borrifada sobre as plantas, caso contrário, poderá
causar danos às plantas e ao solo;

d) Em dias chuvosos, não se faz necessária a irrigação;

e) A irrigação deve ser feita nos períodos menos quentes do dia, até as 8h30 da
manhã ou depois das 17h30. Caso contrário, pode haver danos pelo calor excessivo.

VI - PODA

a) Antes da entrega final, ao fim dos 2 meses, caso necessário, deverá ser realizada
uma poda no gramado, especialmente o plantado com placas;

b) Caso seja necessário, a empresa contratada deverá realizar podas de limpeza de
brotações indesejadas, galhos secos ou mortos de árvores e arbustos, garan5ndo, assim, o
bom desenvolvimento das mudas;

c) Podas de segurança e de condução, caso necessário, poderão ser realizadas nas
árvores plantadas ao longo de calçadas e vias.

VII - Plantio de Indivíduos Arbóreos

a) MUDAS

As mudas devem obedecer aos parâmetros de projeto: nome científico, altura,
DAP, altura da primeira bifurcação, etc., além de apresentar aspecto saudável e
de pleno desenvolvimento, estando livre de pragas e doenças e sem manchas
nas folhas. Não devem ser aceitas mudas com galhos ou ramos quebrados,
lascados, machucados, retorcidos, com brotações laterais e/ou com
estrangulamentos;
O torrão deve estar firme e bem consolidado, com raízes bem formadas. Devem
ser cortadas raízes que por ventura estejam emaranhadas no torrão. A muda
deve ser retirada da embalagem apenas no momento do plantio;
As mudas devem ser fornecidas em embalagens adequadas, com torrão de
volume entre 20 e 30 litros (mínimo), onde estejam se desenvolvendo por no
mínimo 3 meses, sem daninhas, sementes ou batatas;
Todas as embalagens devem ser retiradas, a menos que a muda esteja com seu
torrão envolvido em saco de estopa ou aniagem. Caso esteja em lata, não
arrancar, mas cortar a lata com tesoura;
Se necessário, podar os galhos para melhor desenvolvimento da arquitetura da
muda;
O colo da muda não pode estar soterrado;
Mudas de árvores, palmeiras e arbustos grandes devem ser tutoradas.
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VIII - TUTORES

a) Os tutores devem ser pon5agudos na sua extremidade inferior para serem fixados
ao solo;

b) Os tutores devem ser fixados de maneira a não prejudicar o torrão e o sistema
radicular. Devem ser fincados no fundo da cova ao lado do torrão, tendo altura maior ou
igual a 2,30m (sendo 0,60m enterrado) e seção maior ou igual a 4x4cm;

c) No caso de palmeiras ou mudas de árvores com altura > 4,0m, devem usados
tutores em forma de tripé;

d) Também é admi5do tutor composto de duas pernas de caibro, enterrados cerca de
1m, com parte aérea entre 120 e 150cm e distância entre pernas de 1m. Na parte superior,
deve ser fixado um sarrafo ligando as duas peças.

IX - REQUISITOS ESPECIAIS PARA OS INDIVÍDUOS ARBÓREOS

a) Para as árvores do paisagismo, os principais quesitos de especificação são:

Espécie: indicada por nome científico e nome popular, sendo que a aquisição
deve ser feita pelo primeiro, já que o nome popular sofre alteração de acordo
com a região e costumes;
Porte (altura): medida do colo do torrão até a ponta de folha;
Porte (DAP): diâmetro do caule à altura de 130cm;
Primeira bifurcação: altura em que a muda começa a se ramificar.

b) Orientações gerais

Dimensão mínima da cova: 60x60x60cm;
É necessária a existência de uma coroa no colo da muda pelo período de um
ano, protegida com palha seca e/ou restos de poda, para evitar o ressecamento
excessivo.

c) Correção do solo

Quando não houver análise de solo, adotar 400g de calcário dolomítico por cova;

Obs.: Árvores na>vas das fitofisionomias de Cerrado Sen>do Restrito e Cerrado
Rupestre, principalmente Vochysiaceae, Melastomatácea e Rubiácea (acumuladoras de
alumínio), não devem receber calcário.

 

3.7.5. Memória de Quantidades

3.7.5.1. A Memória de Quan5dades das Obras civis está descrita no documento MQ.3/85.5A-
Z3.001.

 

3.8. Energia e Telecomunicações

3.8.1. Descritivo

3.8.1.1. O projeto de Energia e Telecomunicações obje5va prover iluminação
adequada, automação de portão deslizante e de portão de pedestre ao
estacionamento da TPAS. 

3.8.1.2. A iluminação do estacionamento é ob5da por meio de postes com
luminária LED espaçados para proporcionar iluminância mínima que atenda ao
requisito de estacionamentos públicos (internos) da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
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requisito de estacionamentos públicos (internos) da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1, versão em vigor. 

3.8.1.3. A automação de portão deslizante proporciona agilidade e segurança
no controle de veículos que adentram o estacionamento. Esta automação será
feita por meio de automa5zador, motor de acionamento de portão eletrônico, com
acionamento por controle remoto.

3.8.1.4. O controle de acesso do portão de pedestres será feito por meio de
porteiro eletrônico, fechadura elétrica e interfone. O interfone será instalado na
guarita e por meio dele esse portão será aberto remotamente.

3.8.2. Fornecimento de Materiais

3.8.2.1. Todos os materiais e equipamentos devem ser fornecidos com
caracterís5cas iguais ou superiores às que constam no documento especificação
técnica ET.3/85.5A/I4.014.

3.8.2.2. A CONTRATADA deverá incluir em sua proposta todos os materiais
necessários para a instalação dos equipamentos e para o pleno funcionamento
deles, sem custos adicionais ao Metrô-DF. Os materiais necessários e não previstos
explicitamente no projeto básico e nem na Planilha de Serviços e Quan5dades
deverão ter seus custos incorporados ao equipamento/material ao qual estão
relacionados.

3.8.2.3. A etapa de fornecimento somente pode ser iniciada após a aprovação
de todos os documentos integrantes do projeto executivo.

3.8.3. Montagem de Materiais

3.8.3.1. A CONTRATADA deve seguir as orientações norma5zadas no Caderno
de Encargos do Metrô-D, salvo quando previsto explicitamente de forma diversa no
Projeto Básico. Qualquer implantação que esteja divergente do Caderno de Encargos
e não prevista no Projeto Básico deve ser aprovada previamente pela
Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. Esse documento está disponível no site do Metrô-
DF (hlps://metro.df.gov.br/) nas abas Governança -> Legislação -> Caderno de
Encargos 2021.

3.8.3.2. A etapa de montagem somente pode ser iniciada após a aprovação de
todos os documentos integrantes do projeto executivo.

3.8.3.3. A CONTRATADA fornecerá todo o transporte, armazenamento e guarda
de todos os equipamentos e materiais da fábrica até a implantação.

3.8.3.4. A CONTRATADA executará a montagem e instalação de todos os
equipamentos e materiais necessários ao perfeito funcionamento do sistema sempre
que autorizado e acompanhado pelo Metrô-DF ou seus designados.

3.8.3.5. Durante as a5vidades de implantação, a CONTRATADA deverá portar a
úl5ma revisão APROVADA dos documentos do projeto execu5vo da região em que
está acontecendo o serviço.

3.8.3.6. Todos os equipamentos e materiais a serem instalados e montados em
campo devem estar previstos em projeto execu5vo aprovado. Os materiais,
equipamentos e componentes instalados ou usados sem tal aprovação poderão ser
rejeitados posteriormente pela fiscalização do Metrô-DF, ficando entendido que
todos os custos associados a tal rejeição correrão por conta da CONTRATADA.

3.8.3.7. Os eletrodutos enterrados devem estar a uma profundidade mínima de
70 cm. Eles devem ser envelopados em concreto para proteção mecânica, atendendo
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a ABNT NBR 5410, em vigor. Acima do envelopamento, uma fita de advertência deve
ser posta, conforme DE.3/85.5A-I4.012.

3.8.3.8. Na junção do eletroduto com a caixa de passagem de concreto, deve
ser feito um acabamento de cimento para vedação.

3.8.3.9. As derivações devem ser feitas por conectores adequados, sempre nas
caixas de passagem.

3.8.3.10. As conexões dos fios no quadro elétrico e nas cargas devem ser feitas
por meio de terminais adequados. Não serão admi5das conexões sem terminais
adequados.

3.8.3.11. Os condutores devem ser iden5ficados nas extremidades por meio de
métodos indeléveis.

3.8.3.12. O desenho que orienta a montagem
está descrito no documento DE.3/85.5A-I4.012.

3.8.4. Memória de Quantidades

3.8.4.1. A Memória de Quan5dades está descrita no documento MQ.3/85.5A-
I4.015.

3.8.5. Documentação mínima a ser considerada

3.8.5.1. Toda a documentação constante no índice de documentos, código
ID.3/85.5A/Z0.005, deve ser lida e u5lizada de referência para a elaboração do
projeto executivo.

3.9. Execução das Obras (Geral)

 

3.9.1. A CONTRATADA deverá incluir em sua proposta todos os materiais
necessários para a instalação dos equipamentos e para o pleno funcionamento dos
mesmos, sem custos adicionais ao Metrô-DF. Os materiais necessários e não previstos
explicitamente no Projeto Básico e nem na Planilha de Serviços e Quan5dades deverão ter
seus custos incorporados ao equipamento ao qual estão relacionados.

3.9.2. Os equipamentos que porventura não estão citados no Projeto Básico e que
se façam necessários ao empreendimento, em função do Projeto Execu5vo, deverão ser
fornecidos às custas da CONTRATADA dentro das normas aplicáveis e de acordo com os
padrões exigidos pelo METRÔ-DF quando da aprovação dos documentos técnicos.

3.9.3. A CONTRATADA deve seguir as orientações norma5zadas no Caderno de
Encargos do Metrô-DF em relação a cabeamentos e infraestrutura, salvo quando previsto
explicitamente de forma diversa no Projeto Básico. Qualquer implantação que esteja
divergente do Caderno de Encargos e não prevista no Projeto Básico deve ser aprovada
previamente pela Gestão/Fiscalização do Metrô-DF. Esse documento esta disponível no site
do Metrô-DF (https://metro.df.gov.br/) nas abas Governança -> Legislação -> Caderno de
Encargos 2021.

3.9.4. Todo o ferramental necessário à montagem e instalação dos equipamentos,
materiais e acessórios é de responsabilidade da CONTRATADA. Quando houver a exigência
por parte da equipe de Gestão/Fiscalização do Metrô-DF a CONTRATADA deverá calibrar e
aferir os equipamentos para montagem e pré-testes.

3.9.5. A instalação e montagem de infraestrutura e de equipamentos envolve
trabalho em altura (acima de 2 metros). Dessa forma, a CONTRATADA deverá observar os
requisitos e as medidas de proteção da NR35.
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requisitos e as medidas de proteção da NR35.

3.9.6. A5vidades que envolvam acesso ou qualquer interferência às linhas de
estacionamento do Pá5o Asa Sul só poderão ser realizadas com autorização prévia do
Metrô-DF por meio da Programação Semanal de Acesso (PSA).   : 

3.9.6.1. Terça a Sábado: de 00:40 às 04:40;

3.9.6.2. Domingo: de 00:40 às 04:40 e  21:00 às 23:59;

3.9.6.3. Segunda: de 00:00 às 04:40.

3.9.7. Os horários podem sofrer alteração e devem ser consultados previamente
junto ao Metrô-DF antes do agendamento de quaisquer atividades desta natureza.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS

4.1. Os documentos deverão ser apresentados em formato apropriado, no idioma português
(do Brasil) e de acordo com a Norma 4HG.NT.002.00 que trata da codificação (classificação e
numeração) de documentos técnicos DTE, de maneira a facilitar a sua análise. O nome do arquivo
correspondente deverá ser nomeado com o mesmo código utilizado no documento, por exemplo:

4.1.1. Codificação de documento: DE.5/85.5A/E1.001-R0A

4.1.2. Nome do arquivo respectivo: DE.5_85.5A_E1.001-0A.(extensão do arquivo)

4.2. A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero).
Quaisquer outras alterações oriundas de comentários da FISCALIZAÇÃO e/ou erros, omissões ou
acréscimos de informações, serão mo5vos para uma nova versão. O campo da revisão deverá conter
um breve descri5vo das modificações efetuadas e/ou referência do documento CONTRATANTE que
apresenta os comentários.

4.3. Quando da emissão final do documento em versão Aprovada pelo METRÔ-DF deve ser
previsto o fornecimento de cópias impressas em 3 vias (uma para arquivo do METRÔ-DF, uma para
permanecer no Canteiro de Obras, e uma para arquivo da CONTRATADA).

4.4. Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer meios e a
qualquer tempo, bem como a u5lização dos produtos, documentos e materiais, objeto deste contrato,
sem prévia e formal autorização do METRÔ-DF.

4.5. Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, fica
estabelecido que, caso tais discrepâncias venham a ocorrer, a equipe de GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do
METRÔ-DF será soberana na decisão sobre isso.

4.6. Formato Digital

4.6.1. Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemá5cos, deverão ser elaborados e
fornecidos em arquivos do 5po CAD ou equivalente, extensões *.DXF ou *.DWG, compa\veis com o
Sistema AutoCAD (salvo como versão 2012), ArcGis, Civil ou equivalente, versão para Windows.

4.6.2. Os documentos digitais deverão ter formato  *.DOC, para textos e tabelas e, formato
*.XLS, para planilhas (compatível com o software MS_EXCEL® versão 2003 ou superior).

4.6.3. Para os demais arquivos de imagens será admi5do o formato *.JPG, versão JPEG ou
JPEG2.

4.6.4. Caso haja necessidade de elaboração de algum documento com o auxílio de
algum software específico, o arquivo editável desenvolvido ao longo da contratação também deverá
ser enviado ao Metrô-DF ao final do processo.

4.6.5. Todos os documentos enviados formalmente, em formato digital, deverão estar
assinados digitalmente, ou digitalizados caso seja feita assinatura na folha impressa.
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4.6.6. Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas e
condições deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como das exigências expressas
nos projetos e Normas da ABNT.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O prazo de execução da Obra está determinado no Cronograma Físico-financeiro.

 

Emmanuel Joanitti

Gerente de Projetos

 

Anderson Ataide das Neves

Chefe do Núcleo de Projetos de Sistemas Fixos e Móveis

 

Cilnara Maria P P M de Oliveira

Chefe do Núcleo de Projetos Civis

 

Arnaldo Ferreira da Costa

Engenheiro Civil

 

Rafael Soares Bezerra

Engenheiro Eletricista

Documento assinado eletronicamente por CILNARA MARIA PINTO PEREIRA MENEZES DE
OLIVEIRA - Matr.0003077-5, Chefe do Núcleo de Projetos Civis, em 25/04/2024, às 09:55,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARNALDO FERREIRA DA COSTA - Matr.0000044-2,
Engenheiro(a) Civil, em 25/04/2024, às 10:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON ATAÍDE DAS NEVES - Matr.0002156-3,
Engenheiro(a) de Telecomunicações, em 25/04/2024, às 10:10, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL LUIS ANSELMO JOANITTI -
Matr.0002544-5, Gerente de Projetos, em 25/04/2024, às 10:19, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 137884635 código CRC= 3F17BC66.
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Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições
Núcleo de Contratações

 

 

 

Planilha Orçamentária - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

MODELO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

 

LOGO DA EMPRESA
AQUI

 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO LOTE
DO PATIO ASA SUL
 
 
 

DATA
BASE

MÊS/ANO

BDI 0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO
UNITÁRIO

BDI (%)
PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL
(R$)

 1  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS       
 1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES       
 1.1.1  SERVIÇOS PRELIMINARES       

 1.1.1.1  
ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES DOS LEVANTAMENTOS
TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS

CJ 1     

 1.2  PROJETOS EXECUTIVOS       
 1.2.1  PROJETOS EXECUTIVOS - CIVIS       

 1.2.1.1  
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
URBANIZAÇÃO

CJ 1     

 1.2.1.3  PROJETO EXECUTIVO GEOMÉTRICO CJ 1     

 1.2.1.4  
PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO

CJ 1     

 1.2.1.5  
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

CJ 1     

 1.2.2  PROJETOS EXECUTIVOS - SISTEMAS       
 1.2.2.1  PROJETO EXECUTIVO DE ENERGIA CJ 1     
 1.3  PROJETOS AS BUILT       
 1.3.1  PROJETOS AS BUILT - CIVIS       
 1.3.1.1  PROJETO AS BUILT DE URBANIZAÇÃO CJ 1     
 1.3.1.3  PROJETO AS BUILT GEOMÉTRICO CJ 1     

 1.3.1.4  
PROJETO AS BUILT DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO

CJ 1     

 1.3.1.5  PROJETO AS BUILT DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS CJ 1     
 1.3.2  PROJETOS AS BUILT - SISTEMAS       
 1.3.2.1  PROJETO AS BUILT ENERGIA CJ 1     
 2  SERVIÇOS GERAIS       
 2.1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL       

 2.1.1  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ESTACIONAMENTO PATIO
ASA SUL

UN 1     

 2.2  SERVIÇOS PRELIMINARES       
 2.2.1  CANTEIRO DE OBRAS       
 2.2.1.1  TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 151,8     
 2.2.1.2  ALUGUEL MENSAL CONTAINER MES 4     
 2.2.2  TERRAPLANAGEM       
 2.2.2.1  Raspagem e limpeza de terreno plano m² 609,17     

 2.2.2.2  

Escavação, carga e transporte de material de 1ª
categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço
em leito natural - comcarregadeira e caminhão
basculante de 14 m³

m³ 359,1316     

 2.2.2.3  
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 138,0925262     

 2.2.2.4  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ -
rodovia pavimentada

tkm 9204,48     
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 2.2.2.5  
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

m³ 0,4288651     

 2.2.2.6  

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

m³ 2,6857168     

 2.2.2.7  

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 308,3516803     

 2.2.2.8  
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.
AF_09/2020

m² 1,1309734     

 2.2.2.9  
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL SEGREGADOS - OBRA ESTACIONAMENTO PATIO
ASA SUL

t 676,7899262     

 3  OBRAS SISTEMAS       
 3.1  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       

 3.1.1  
Terminal de compressão para cabo de   2,50 mm2 -
fornecimento e instalação

un 3     

 3.1.2  FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO UN 1     
 3.1.3  Fornecimento e colocação de anilha para identificação un 10     

 3.1.4  
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO
EM PVC, 40MM X 15MM

UN 1     

 3.1.5  
Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento
0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C

M 100     

 3.1.6  

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 80     

 3.1.7  
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 3,2     

 3.1.8  
Fita de advertência de rede elétrica enterrada -
Fornecimento

m 80     

 3.1.9  

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN 5     

 3.1.10  
Tampa de concreto para caixas de passagem
0,40x0,40mx0,07m

un 5     

 3.1.11  
POSTE CONICO CONCRETO 9,0m C/SUPER LED PETALA
100W 6500K

UN 2     

 3.1.12  
Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em
poste

un 1     

 3.1.13  
Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc
rígido embutido, Ø 3/4"

un 1     

 3.1.14  KIT PORTEIRO ELETRONICO UN 1     

 3.1.15  
Fechadura elétrica de sobrepor para porta ou portão
com peso até 400 kg

CJ 1     

 3.1.16  
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO
EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 35     

 3.1.17  
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com
acessórios

M 5     

 3.1.18  
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE
AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2     

 3.1.19  
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2     

 3.1.20  
Sistema eletrônico de automatização de portão
deslizante, para esforços até 800 kg

CJ 1     

 3.1.21  
SENSOR BARREIRA PORTAO AUTOMATICO
ANTIESMAGAMENTO

UN 1     

 3.1.22  
APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM
CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1     

 3.1.23  
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5     

 3.1.24  

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

UN 3     
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 3.1.24  
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 3     

 3.1.25  HASTE ATERRAMENTO 3/4 COPERWELD 40-3 METROS UN 1     
 3.1.26  CONEXAO EXOTERMICA PARA DESCIDA PARA-RAIOS UN 1     

 3.1.27  
CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 1     

 4  OBRAS CIVIS       
 4.1  PAVIMENTAÇÃO       
 4.1.1  Regularização do subleito m² 609,17     
 4.1.2  CASCALHO LATERÍTICO m³ 203,7945     

 4.1.3  
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
caminhão basculante de 10 m³ - carga com
carregadeira de 3,40 m³ edescarga livre

t 305,69175     

 4.1.4  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ -
rodovia em leito natural

tkm 2751,22575     

 4.1.5  
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ -
rodovia pavimentada

tkm 16507,3545     

 4.1.6  
Base ou sub-base de cascalho laterítico (exclusive
fornecimento)

m³ 156,765     

 4.1.7  Base ou sub-base de bica corrida comercial m³ 4,331     
 4.1.8  Imprimação com emulsão asfáltica m² 522,55     

 4.1.9  
Tratamento superficial duplo com CAP - brita
comercial

m² 522,55     

 4.1.10  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA
6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 86,57     

 4.1.11  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

M 90,98     

 4.1.12  
Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita
comerciais - fôrma de madeira

m 27,5     

 4.1.13  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU
PASSEIOS. AF_01/2024

M 43,85     

 4.1.14  Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 t 1,306375     
 4.1.15  Asfalto diluído CM-30 t 0,62706     

 4.1.16  
Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e
colocação

kg 84,0214     

 4.2  DRENAGEM       

 4.2.1  

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 9,58     

 4.2.2  Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 1     

 4.2.3  

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.
MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 46,3672     

 4.2.4  
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 49,7202     

 4.2.5  

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8
M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 44,55658     

 4.2.6  

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.
AF_01/2024

m³ 0,48858     

 4.3  SINALIZAÇÃO       

 4.3.1  
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA
EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 85     
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 4.3.2  
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

m² 21,08     

 4.3.3  
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
TINTA EPÓXI, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

m² 82,3     

 4.3.4  
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 15,48     

 4.3.5  
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2023

m² 0,864     

 4.3.6  
Placa em aço - película I + I - fornecimento e
implantação

m² 2,68     

 4.3.7  
Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de
0,60 m - fornecimento eimplantação

un 1     

 4.3.8  
Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de
0,60 m - fornecimento eimplantação

un 2     

 4.3.9  
Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de
0,80 m - fornecimento eimplantação

un 1     

 4.3.10  
Suporte metálico galvanizado para placa de
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de
1,00 m - fornecimento eimplantação

un 1     

 4.4  URBANIZAÇÃO       

 4.4.1  
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
AF_05/2018

m² 348,12     

 4.4.2  
Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00
a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m

un 3     

 4.4.3  
Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00
a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m

un 8     

 4.5  GRADIL METÁLICO       
 4.5.1  Porta/portão tipo gradil sob medida m² 12,5     
 4.5.2  Porta/portão tipo gradil sob medida m² 3     
 4.5.3  Porta/portão tipo gradil sob medida m² 7     
 4.6  CORRIMÃO       

 4.6.1  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
LATERAL DUPLO (DOIS TUBOS) EM AÇO CARBONO C/
COSTURA, C/ TUBO DE Ø=40MM, ESP.=3,0MM, C/
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX, C/
APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER, FIXADO
EM MONTANTE LATERAL EM AÇO CARBONO C/
COSTURA, C/ TUBO DE Ø=40MM, ESP.=3,0MM, C/
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL COR PRATA INOX, C/
APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PÓ DE POLIESTER,
CONFORME PROJETO

M 34,88     

 

Obs:

 A coluna
denominada
"Código" é
des�nada, no
Orçamento
Referencial(Metrô-
DF) à
informação
do código da
composição
do serviço na
Base
Referencial.

A
Licitante
poderá
preenche-
la com
o
código
das
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Modelo -  Composição de Custo Unitário
PREENCHER COM

CÓDIGO DA
COMPOSIÇÃO

PREENCHER COM TÍTULO DA COMPOSIÇÃO
PREENCHER COM UNIDADE DA

COMPOSIÇÃO

COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO C/ BDI CUSTO TOTAL
MATERIAL
      
      
      

TOTAL (A) R$                                     -
MÃO DE OBRA
      
      
      

TOTAL (B) R$                                     -
EQUIPAMENTOS/COMP. AUXILIARES
      
      
      

TOTAL (C) R$                                     -
TOTAL (A+B+C): R$                                     -

BDI (XX,XX%): R$                                     -
PREÇO TOTAL: R$                                     -

Observações:
 
 

 

 

Orientações para a Licitante:

Os códigos das composições unitárias apresentados pela LICITANTE devem preferencialmente seguir
os códigos das composições utilizados pelo METRÔ - DF em seu orçamento Analítico.
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Memória de Cálculo - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

MODELO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI

 

 

Nome da Licitante: _____________________________________________________ 

Local dos serviços: ___________________________________________________      

   Licitação (Tipo) ________  n.º _____, de ____/___/___ Data da Proposta:          /      /     

 

 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPONENTES (%) 
GRUPO A
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 0,00

Total A 0,00
  
GRUPO B
SEGURO (S)+ GARANTIA (G) 0,00
RISCO (R) 0,00
LUCRO BRUTO (L) 0,00
DESPESA FINANCEIRA (DF) 0,00

Total B 0,00
  
GRUPO C - TRIBUTOS (T)
ISS (Decisão Nº 1.833 / 2.010 - TCDF) 0,00
PIS ( Regime de Tributação: Lucro Presumido) 0,00
COFINS(Regime de Tributação: Lucro Presumido) 0,00
CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta) * 0,00

Total C 0,00
  

BDI  Calculado 0,00

 

*Conforme a Lei Nº 13.161/2015 que define as regras relaDvas à
desoneração da folha de pagamento, em caso de ser optante pela
desoneração, a empresa licitante contribuirá à alíquota do CRPB de 4,5%
(quatro e meio por cento)  sobre o valor da receita bruta em subsDtuição a
tributação de 20% sobre a folha de pagamento da empresa.

 

 

Fórmula proposta pelo Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

 

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro;

T = taxa representativa da incidência de Tributos.
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Memória de Cálculo - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

MODELO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ENCARGOS SOCIAIS

 

 

Nome da Licitante: _____________________________________________________ 

Local dos serviços: ___________________________________________________      

   Licitação (Tipo) ________  n.º _____, de ____/___/___ Data da Proposta:          /      /     

 

 

 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA  

CÓD.
DESCRIÇÃO
 

HORISTA MENSALISTA
(%) (%) 

GRUPO A  
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 0,00 0,00
A3 SENAI 0,00 0,00
A4 INCRA 0,00 0,00
A5 SEBRAE 0,00 0,00
A6 Salário-Educação 0,00 0,00
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00 0,00
A8 FGTS 0,00 0,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais Básicos 0,00 0,00

   
GRUPO B  

B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00 0,00
B2 Feriados 0,00 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,00 0,00
B4 13º Salário 0,00 0,00
B5 Licença Paternidade 0,00 0,00
B6 Faltas Justificadas 0,00 0,00
B7 Dias de chuva 0,00 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,00 0,00
B9 Férias Gozadas 0,00 0,00
B10 Salário Maternidade 0,00 0,00

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 0,00 0,00
    

GRUPO C  
C1 Aviso Prévio Indenizado 0,00 0,00
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,00 0,00
C3 Férias Indenizadas 0,00 0,00
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 0,00 0,00
C5 Indenização Adicional 0,00 0,00
C Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A 0,00 0,00
    

GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 0,00 0,00

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio
Indenizado

0,00 0,00

D Total de reincidências de um grupo sobre outro 0,00 0,00
    

 TOTAL (A + B + C + D) 0,00 0,00
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Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições
Núcleo de Contratações

 

 

 

Tabela - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

Modelo – Tabela Resumo de Atestados Técnicos

 

 

 

Nome do
Profissional

Emitente
(Nome da empresa que

emitiu o Atestado)

Atividades
Descritas no

Atestado

Nº do Atestado
e/ou nº da CAT

Número das folhas da proposta onde se encontra o atestado e,
quando cabível, nº do item a ser analisado

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

Obs:

1 - Deverá ser emi,do uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificação Técnica Operacional e
outra para a Qualificação Técnica Profissional.

2 - Os Atestados deverão ser emitidos pelo Contratante original.

 

 

 
.........................................................................................................................................

(Nome do Representante legal da empresa)

(Carimbo da empresa)

 

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .
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Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições
Núcleo de Contratações

 

 

 

Atesto n.º 3/2024 - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT Brasília-DF, 07 de março de 2024.

MODELO – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA

 

 

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr
(a)............................................................portador da Iden7dade
nº:............................................................, representante com conhecimento técnico da empresa
........................................................................................................................,
CGC/CNPJ:............................................................, para conhecimento do objeto
referente....................................................................................................................................................................................,
e informamos que o representante acima iden7ficado tomou conhecimento das reais condições de
execução, bem como coletou informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita
elaboração da proposta comercial.

 

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .

 

 

 ............................................................                        ............................................................

 Pela LICITANTE                                                                 Pelo Metrô-DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Aquisições

Núcleo de Contratações

Declaração  - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT  

MODELO – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PRÉVIA

 

 

(Nome)           .........................................responsável legal da empresa:........................,

CNPJ nº         ...................................................................................................................

Endereço:       ...................................................................................................................

Fone:              ..................................................................................................................

E-mail:            ...................................................................................................................

 

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de execução dos serviços objeto referente à
......................................................................................................................................................................................................................................,
e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como
coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta
comercial.

 

 

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .

 

 

........................................................................................................................

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa           

 

Carteira de Identidade:          ..............................

Órgão Expedidor:                  ..............................

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatórios)
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Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições
Núcleo de Contratações

 

 

 

Termo - Cessão de Direito Autoral - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS
AUTORAIS DOS PROJETOS TÉCNICOS

REFERENTES A (OBJETO DA LICITAÇÃO
EM CURSO)

 

A Empresa ..........................................................................., sociedade empresária, com
sede na ..........................................................................., CNPJ n° ......................................................,
neste ato denominada simplesmente CEDENTE, representada pelo seu (Administrador/Representante)
..........................................................................., residente e domiciliado na ____________________, de
um lado, e de outro, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF,
empresa pública, com sede na Avenida Jequi;bá n° 155, Águas Claras/DF, CNPJ n° 038.070.074-
0001/77, neste ato denominada simplesmente CESSIONÁRIA, representada por seu Diretor-
 Presidente, ______________________ residente e domiciliado na ____________________ nesta
Capital e, seu Diretor Técnico, ______________________, residente e domiciliado na
____________________ nesta Capital, têm entre si, justo e acordado o presente Termo, firmando-o
na forma dos ar;gos 28 a 33, da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1988, do ar;go 80, da Lei
13.303, de 30 de junho de 2016, e da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e outras disposições legais
pertinentes em vigor, têm justo e acertado na forma e sob as condições abaixo.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. O presente Termo tem por objeto a Cessão de direitos patrimoniais e de autoria
dos projetos técnicos referentes a <OBJETO DA LICITAÇÃO EM CURSO>, para finalidade
específica de edição, adaptação e utilização, direta ou indireta, da obra técnico-científica em questão.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. A CESSÃO dar-se-á de forma gratuita, sem ônus para ambas as partes.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O CEDENTE declara ser, na condição legal, detentor dos direitos autorais descritos
na Cláusula Primeira.

 

4. CLÁUSULA QUARTA 

4.1. A CESSIONÁRIA será inves;da de exclusividade sobre o projeto descrito na CLÁUSULA
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PRIMEIRA, oponível contra terceiros e contra o próprio autor, que não poderão reproduzi-los por
qualquer forma.

 

5. CLÁUSULA QUINTA

5.1. A presente cessão autoriza a CESSIONÁRIA a transmi;r os direitos, objeto da
presente avença, a terceiros.

5.2. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso haja divulgação em qualquer ;po de mídia a respeito do
projeto, em tal divulgação deverá constar o crédito à CEDENTE e aos profissionais responsáveis pela
elaboração dos referidos projetos.

5.3. PARÁGRAFO SEGUNDO – Ressalva-se à CEDENTE e aos profissionais responsáveis pela
elaboração dos documentos técnicos deste Instrumento, o direito de, após consultados e cientes das
modificações pretendidas ao projeto, aquiescer a estas modificações para que seus nomes
permaneçam ligados ao projeto ou repudiá-las, oportunidade em que o projeto alterado não deve fazer
qualquer menção ao autor original, sob pena de indenização por danos morais nos termos do ar;go
26, parágrafo único, da Lei 9.610/98.

5.4. PARÁGRAFO TERCEIRO – Quaisquer alterações, no todo ou em parte, dos documentos
técnicos, envolvendo quaisquer das especialidades desenvolvidas pela CEDENTE para o METRO-DF,
que não tenham a concordância formal do autor da respec;va especialidade, ensejarão um novo
Registro/Anotação de Responsabilidade Técnica (RRT/ART) junto ao órgão competente, eximindo o
autor do projeto original de qualquer responsabilidade decorrente dessa alteração.

 

6. CLÁUSULA SEXTA

6.1. A presente Cessão será total, definitiva e por prazo indeterminado.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA

7.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas rela;vas
ao cumprimento do presente Termo de Cessão.

7.2. E, por estarem de comum acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do
qual extraíram-se 03 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos
representantes das partes.

 

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .

 

 

CEDENTE:

...........................................................................
(Nome do Administrador ou Representante)
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CESSIONÁRIA:

...........................................................................

(Nome)
Diretor-Presidente

 

...........................................................................

(Nome)
Diretor(a) Técnic(a)

 

 

 

TESTEMUNHAS:

...........................................................................
(Nome)

 

...........................................................................
(Nome)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Aquisições

Núcleo de Contratações

Declaração  - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT  

MODELO – DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

 

 

A empresa ........................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº
............................................, sediada no endereço ........................................, telefone nº
............................., por intermédio do seu representante legal Sr(a)
.......................................................... e do CPF nº .........................................................., DECLARA para
fins do disposto no ar5go 2º da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem
nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e
não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do
objeto ........................................................................................................................, e que dará o des5no
legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos.

 

 

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .

 

 

........................................................................................................................

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)          
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Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições
Núcleo de Contratações

 

 

 

Tabela - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

Modelo – Lista de Entidades Preferenciais Subcontratadas

 

 

 

Entidade Preferencial
(microempresas, empresas de

pequeno porte ou
microempreendedores individuais)

CNPJ Descrição do bem/serviço fornecido
Valor bem/serviço

fornecido (R$)

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

 
.........................................................................................................................................

(Nome do Representante legal da empresa)

(Carimbo da empresa)

 

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .
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Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições
Núcleo de Contratações

 

 

 

Termo de Compromisso - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

Modelo – Termo de Compromisso de desenvolvimento e implementação do
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

 

A empresa ....................................................................., com sede na cidade de
.............................................., no Estado ...................................... , situada à rua
...........................................................n.º......., bairro .............................. , CEP............... inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º................................................, neste ato representada por seu representante legal
............................................................. , cargo..............................................

 

Considerando:

 a Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011, a qual dispõe sobre a gestão integrada de
resíduos da construção civil e de resíduos volumosos, no âmbito do Distrito Federal; e

o Decreto nº 32.716, de 1 de janeiro de 2011, o qual dispõe sobre a estrutura
administrativa do Governo do Distrito Federal;

 

Concorda em assumir a obrigação de desenvolver e implementar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC - das obras que es?verem sob sua
responsabilidade, durante a vigência do Contrato com a Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal – Metrô/DF, incluindo neste o compromisso de somente contratar agentes licenciados para a
execução dos serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos.

Declara, ainda, estar ciente das restrições impostas pela legislação do Distrito Federal
caso o PGRCC não seja entregue dentro do prazo de análise estabelecido pelo órgão ambiental
Distrital – IBRAM.

 

Brasília, ............... de.......... de.......... .

 

 

..........................................................................................

Representante Legal
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Superintendência de Planejamento e Projetos

Gerência de Projetos

 

 

 

Formulário - METRO-DF/DTE/SPR/TGPRO

 

FORMULÁRIO DOCUMENTOS - Metrô-DF (Construção do Estacionamento do Pátio Asa Sul)

 

Este documento tem por obje�vo listar todas as peças técnicas que devem ser
disponibilizadas aos licitantes no momento da abertura do certame da contratação da Obra de
Construção do Estacionamento do Pá�o Asa Sul, conforme Termo de Abertura de Projeto - TAP
METRO-DF/DTE/TGE (SEI nº 134466670).

Projetos

Código
Tipo de

Documento
Especialidade Local Rev. Número SEI

MC.3/85.5A/Z3.002
Memória de

Cálculo
Obras Civis – Geral

Pátio
Asa
Sul

0 137465478

ID.3/85.5A/Z0.005
Índice de

Documentos
Obras Civis – Geral 

Pátio
Asa
Sul

0 137465444

MD.3/85.5A/Z0.001
Memorial

Descritivo e
Justificativo

Obras Civis – Geral 
Pátio
Asa
Sul

0 137465483

MQ.3/85.5A/Z0.002
Memória de
Quantidades

Obras Civis – Geral 
Pátio
Asa
Sul

0 137465528

DE.3/85.5A/Z0.002 Desenho Obras Civis – Geral 
Pátio
Asa
Sul

0 137465546

DE.3/85.5A/Z0.003 Desenho Obras Civis – Geral 
Pátio
Asa
Sul

0 137465569

DE.3/85.5A/Z0.004 Desenho Obras Civis – Geral 
Pátio
Asa
Sul

0 137465597

MD.3/85.5A/I4.013
Memorial

Descritivo e
Justificativo

Iluminação Interna e Via
Férrea (para trincheira

ferroviária)

Pátio
Asa
Sul

0 137465508

MQ.3/85.5A/I4.015
Memória de
Quantidades

Iluminação Interna e Via
Férrea (para trincheira

ferroviária)

Pátio
Asa
Sul

0 137465533
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DE.3/85.5A/I4.012 Desenho
Iluminação Interna e Via
Férrea (para trincheira

ferroviária)

Pátio
Asa
Sul

0 137465633

ET.3/85.5A/I4.014
Especificação

Técnica

Iluminação Interna e Via
Férrea (para trincheira

ferroviária)

Pátio
Asa
Sul

0 137465659

Documentação Complementar

Código
Tipo de

Documento
Especialidade Local Rev. Número SEI

-
Especificação

Técnica de
Licitação

Geral Geral - 137884635

-
Anotações de

Responsabilidade
Técnica

Geral Geral -

Anotação de
Responsabilidade Técnica -

ART - 0720240028556 (SEI
nº 138620501)
Anotação de

Responsabilidade Técnica -
ART - 0720240028055 (SEI

nº 138620525)
Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT - 2403397949

(SEI nº 138620531)
Anotação de

Responsabilidade Técnica -
ART - 0720240030539 (SEI

nº 139252636)

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL LUIS ANSELMO JOANITTI -
Matr.0002544-5, Gerente de Projetos, em 25/04/2024, às 10:21, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 137904763 código CRC= 3A2423A6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP

71929-540 - DF
Telefone(s):

Sítio  - www.metro.df.gov.br

00097-00001160/2024-39 Doc. SEI/GDF 137904763
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação - Procedimento Ordinário de Licitação nº
05/2024 - IS nº. 268/2024-PRE

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(item 4.14.4 do Edital)

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PRÉVIA

Eu, ____________________________responsável legal da empresa:__________________, CNPJ nº
__________________, Endereço: _________________________, Telefone: __________________, E-
mail: ___________________. Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização
do objeto referente__________________________________________ e que o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

________________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.12.1 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, sediada
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de IdenAdade nº. _______________ e do CPF nº. _______________, DECLARA
que se sujeita aos termos e condições do Edital do Procedimento Ordinário de Licitação N° 02/2021 –
METRÔ/DF e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todas as despesas de
equipamentos, materiais, transportes, salários, seguros em geral, encargos da legislação social
trabalhista, de infortunísAca do trabalho e se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução regular do objeto, conforme especificações
do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos
adicionais.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.12.2 do Edital)

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, por intermédio de seu
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representante legal, o(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de IdenAdade
nº._______________ e do CPF nº._______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII
do arAgo 7º da ConsAtuição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.12.3 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de IdenAdade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.12.4 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, sediada
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de IdenAdade nº. _______________ e do CPF nº. _______________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impediAvos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.12.5 do Edital)

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O(A) Sr.(a)_______________, portador(a) da Carteira de IdenAdade nº._______________ e do CPF
nº.______________, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, insAtuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento
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favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

__________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.12.6 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subsAtuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa
 

(Subitem 8.12.7 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de IdenAdade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no arAgo 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015,
que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Procedimento
Ordinário de Licitação N° 02/2021 – METRÔ/DF, e que dará o desAno legalmente estabelecido para a
deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.12.8 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos consAtuAvos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de idenAdade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:
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inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;

Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo éAco e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, uAlize qualquer meio imoral ou anAéAco nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios éAcos refleAdos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

(vi) não uAlizar pessoa Xsica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a aAvidade de invesAgação e/ou de fiscalização de órgãos, enAdades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para parAcipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou beneXcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________
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Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

 

(Subitem 14.2.14 do Edital)

TERMO DE COMPROMISSO PARA FINS DO DECRETO DISTRITAL Nº 45.846, DE 27 DE MAIO DE 2024

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de IdenAdade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que se obriga a
contratar pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018 e
Decreto Distrital nº 45.846, de 27 de maio de 2024.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Presidente da Comissão., em 29/07/2024, às 14:10, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 147049193 código CRC= 6FF0208C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

 

00097-00001160/2024-39 Doc. SEI/GDF 147049193
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação - Procedimento Ordinário de Licitação nº
05/2024 - IS nº. 268/2024-PRE

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRÔ-DF

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO n.º 05/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para a construção de estacionamento no Pá5o Asa SUL, conforme
condições contidas neste edital e especificações do Anexo I - Projeto Básico.

 

Local e Data.

 

Prezados Senhores,

 

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. __________, sediada no endereço (ou
com filial no Distrito Federal no endereço) ___________ - CEP: ________, vem apresentar Proposta de
Preço rela5va ao objeto do Procedimento Ordinário de Licitação nº. 05/2020, no valor total de R$
__________ (________), conforme discriminado nos anexos:

Parte I – Modelo de Planilha Orçamentária;

Parte II – Modelo de Composição de Custo Unitário;

Parte III - Modelo de Composição do BDI;

Parte IV – Modelo da Composição de Encargos Sociais.

 

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão
inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas rela5vas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de
infortunís5ca do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

 

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s): O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois)
meses, conforme Parte IX — Cronograma Físico, contados a par5r do recebimento da Ordem de
Serviço, conforme condições estabelecidas no item 3.4.1 do Projeto Básico — Anexo I do Termo de
Referência. 

Telefone(s): __________________.
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E-mail: ______________________.

 

__________(Assinatura)__________

Nome do sócio, proprietário ou responsável legal

Cargo exercido

 

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _________________

Agência nº. _________ Nome da Agência: __________________

Número da Conta Corrente: _____________________________

Cidade: _______________ Estado: _______________________

 

OBSERVAÇÃO: Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou
representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Presidente da Comissão., em 29/07/2024, às 14:10, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 147049502 código CRC= 5FC92A80.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

00097-00001160/2024-39 Doc. SEI/GDF 147049502
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação - Procedimento Ordinário de Licitação nº
05/2024 - IS nº. 268/2024-PRE

ANEXO IV DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

 

 

CONTRATO Nº _________/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA
__________________________________________.

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi9bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pela Lei n° 13.303/2016, pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017, Lei Complementar nº
123/2006 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, Versão 1.3, publicada
em 22/12/2023, tendo em vista a proposta da CONTRATADA _______, de ___/___/20_, a Decisão da
Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em ___________de 20_, e
demais documentos constantes do processo nº 097.000._____/20__, que passam a integrar o
presente instrumento, têm por justo e contratado na forma e sob as condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa para a construção
de estacionamento no Pá9o Asa SUL, conforme condições con9das neste edital e especificações
do Anexo I - Projeto Básico.

1.2. O objeto será prestado por meio de execução indireta, sob o Regime de Empreitada por
Preço Unitário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 5 (cinco) meses, contados a par9r da
assinatura do Contrato.

2.2. O prazo de execução do objeto será de 2 (dois) meses, contados a partir do recebimento
da OS. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão previstas na Lei Orçamentária Anual
de  2024, Natureza de Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho 26.451.6216.5071.0015, fonte de
recurso 100.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias, contados a par9r da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo da CONTRATANTE, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigências contratuais e
administrativas da CONTRATANTE.

5.2.1. Se a documentação de cobrança es9ver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a par9r da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter re9do na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi9da pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Cer9dão Conjunta Nega9va de Débitos rela9vos a Tributos Federais e à Dívida
A9va da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

5.3.4. Cer9dão Nega9va de Débitos emi9da pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Cer9dão Nega9va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi9da pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emi9r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subs9tuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a par9r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo9vo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no edital ou contrato, e juros de mora
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legais, calculados pro rata temporis.

5.6. No pagamento de cada etapa ou parcela será verificada a regularidade com a
seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da CONTRATADA e da
SUBCONTRATADA em relação ao efetivo de pessoal que contratar.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Em atendimento ao que preconiza o Art. 69 Inciso III da Lei 13.303/2016 e com fulcro no
que estabelece o inciso II do art.157 do RILC, define-se a data-base de reajuste do contrato a data-
base de elaboração do orçamento, qual seja, Março/2024. Os preços deste Contrato poderão
ser reajustados a par9r de 1(um) ano da data base do Contrato, ou seja, 1º de março de 2025, em
conformidade com a legislação que dispõe sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, com
base na variação do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV ou outro que venha a subs9tuí-lo, apurado no período, mediante a apresentação de
requerimento fundamentado e tempes9vo, conforme o item 3.14 do Anexo I - Projeto Básico deste
Edital. 

6.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administra9va, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroa9vo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

6.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito rela9vo ao período anterior aos úl9mos doze meses, sendo-lhe permi9do
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

6.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

6.2. Nas hipóteses de repactuação:

6.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio cole9vo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação cole9va da respec9va categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

6.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene\cios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições con9das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole9vos de Trabalho que tratem de pagamento de par9cipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole9vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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7.1. O objeto deste contrato será executado nas estações operacionais do METRÔ-DF.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. No9ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cons9tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Projeto Básico, Anexo I do Edital:

10.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.1.2. Executar o objeto conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a9vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto desta contratação;

10.1.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con9nuidade cronológica e \sica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

10.1.5. Nos contratos decorrentes de licitações de obras ou serviços de engenharia em
que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar
ao METRÔ-DF e às suas respec9vas subsidiárias, se houver, por meio eletrônico, as planilhas
com indicação dos quan9ta9vos e dos custos unitários, bem como do detalhamento das
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respec9vos valores
adequados ao lance vencedor, para fins do disposto no inciso V do caput deste ar9go, como
condição indispensável à assinatura do contrato.

10.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato;

10.1.6.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
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previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

10.1.6.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.7. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compa9bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs9tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

10.1.8.1. A CONTRATADA responderá por ação ou omissão de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplifica9vo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.9. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administra9vo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

10.1.10. Toda informação que o contratado ob9ver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que a CONTRATADA não poderá
prestar nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a
terceiros sem a anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

10.1.10.1. A divulgação de informação confidencial pela CONTRATADA sem autorização
do METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à
aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.10.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, a
CONTRATADA não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já
tenha dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.10.3. Não configura violação da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, in9mação ou no9ficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

10.1.11. É vedado à CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garan9a de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

10.1.11.1. A violação a este ar9go é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.12. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

10.1.13. Nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF o contratado se obriga a des9nar 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital
nº 6.128, de 1º de março de 2018.
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10.1.14. Nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF, o contratado se obriga a des9nar 3%
(três por cento) das vagas de trabalho a apenados em condições de exercer trabalho externo ou
egressos do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital nº 4.079, de 4
de janeiro de 2008. 

10.1.15. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, caso a CONTRATADA
não tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigência de
equidade salarial, deverá, sob pena de rescisão do contrato e demais consequências
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adoção das ações afirma9vas de
que tratam o art. 2º da mencionada lei, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

10.1.15.1. O prazo para a apresentação do plano de adoção das ações afirma9vas
es9pulado no subitem 10.1.12 poderá ser prorrogado mediante jus9fica9va da
CONTRATADA, por igual período e uma única vez.

10.1.16. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o período de vigência
deste Contrato em conformidade com os parâmetros da Lei Distrital nº 6.112/2018 e Decreto
Distrital nº 40.388/2020.

10.1.16.1. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mi9gar o
risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à sanção
prevista neste edital.

10.1.16.2. No caso de empresas reunidas em consórcio, serão observados ainda as
seguintes obrigações: 

10.1.16.3. O consórcio não se cons9tui, nem se cons;tuirá em pessoa jurídica dis9nta
da de seus membros;

10.1.16.4. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou
cons;tuição somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada,
deverá comprovar todos os requisitos de habilitação e qualificação previstos no Edital, seja
em acréscimo ou substituição de outra consorciada;

10.1.16.5. O consórcio somente se ex9nguirá após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

11.2. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garan9da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência;

11.2.2. Multa;

11.2.3. Suspensão temporária de par9cipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.2.4. As sanções previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 11.4.2.

11.2.5. A aplicação das sanções previstas neste ar9go não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.
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11.3.  As sanções previstas no subitem 11.4.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

11.3.1. Tenham sofrido condenação defini9va por pra9carem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

11.4. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administra9vo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respec9vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de no9ficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

11.4.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.4.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garan9a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

11.5.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

11.5.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.5.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.5.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

11.5.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos incisos II e III deste artigo;

11.5.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus9ficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou re9rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.5.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.5.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a par9r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.5.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

11.6. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

11.7. O prazo de suspensão temporária de par9cipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:
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11.7.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

11.7.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

11.7.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.7.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.7.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
obje9vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

11.7.4.2. Pra9car atos ilícitos visando frustrar os obje9vos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.7.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

11.8. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da no9ficação da decisão
pelo contratado.

11.8.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.8.2. Se a Unidade Demandante es9ver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

11.9. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.9.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 11.11 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

11.9.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.10. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins9tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ins9tuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

11.10.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Projeto Básico e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo9vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.
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12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverá prestar garan9a no importe de 5% (cinco por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garan9a, conforme es9pulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

15.1.1. Caução em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;

15.1.3. Fiança bancária.

15.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
ins9tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
par9cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

15.1.3.2. Somente será aceita carta de fiança bancária emi9da por ins9tuição
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

15.2. A garan9a escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

15.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garan9a deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condições e prazos estabelecidos no item
15.2.

15.3. A garantia assegurará o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insa9sfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato pra9cado com dolo ou culpa durante a execução do
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contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Execução integral e sa9sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

15.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

15.6. O envio de no9ficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garan9a
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garan9a e obrigará a ins9tuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentação de garan9a ou de reforço de garan9a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan9as de que trata o item 15.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garan9a escolhida pela CONTRATADA poderá ser subs9tuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO/SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

16.1. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a
totalidade dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.

16.1.1. Será permi9da a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
CONTRATADA que con9nuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e en9dades
públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

16.1.2. A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos
e imperfeições deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.3. O limite percentual de 30% (trinta por cento) já inclui o percentual de
subcontratação compulsória prevista no item 12.9 do Edital. 

16.1.4. Caso julgue necessário, a CONTRATADA poderá solicitar a subcontratação de
serviços, desde que submeta previamente à gestão/fiscalização do METRÔ-DF, com vistas à
aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que
atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA.

16.1.5. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA deverá realizar a supervisão e coordenação das
a9vidades da SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16.2. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
c/c art. 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011, art. 9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e RILC - METRÔ-
DF, a licitante deverá subcontratar, compulsoriamente, en9dade(s) preferencial(is), assim
considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es)
individual(is), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para
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execução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado.

16.2.1. A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações
que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do CONTRATANTE, e será
responsável pelo adimplemento integral do contrato.

16.2.2. Assinado o contrato, serão emi9das as notas de empenho em favor da
CONTRATADA e, no caso da(s) en9dade(s) preferencial(is), também empenho direto em favor
dessa(s).

16.2.3. A empresa CONTRATADA deverá subs9tuir à SUBCONTRATADA, na parcela
referente à subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituição.

16.2.4. A ex9nção da subcontratação que se refere o item anterior deverá ser jus9ficada e
comunicada à Administração no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

16.2.5. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compa9bilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao órgão
CONTRATANTE, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con9das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei n.º 13.303/16 e
demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CONDIÇÕES GERAIS

19.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei An9corrupção
(Lei nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra9cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).

19.2. A CONTRATADA se obriga a não pra9car ou incen9var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí9ca de discriminação ou de incen9vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí9ca, debilidades \sicas ou
psíquicas, entre outros.

19.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

19.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra9car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

19.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.
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19.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestação dos serviços desta contratação, assim como comprovar que adota
prá9cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

19.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislação aplicável à
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

19.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presença de duas testemunhas, em uma única via eletrônica com auten9cação na
forma da lei pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Brasília, __ de __________ de 2022.

CONTRATANTE:

_________________                                      ________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

 

CONTRATADA:

 

TESTEMUNHAS:

________________________

_________________________

 

ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons9tu9vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden9dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta9vas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá9cas ilegais, imorais e
an9é9cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen9var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
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infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu9do com ou recebido de qualquer outro par9cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’,
da Lei n.º 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u9lize qualquer meio imoral ou an9é9co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é9cos refle9dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u9lizar pessoa \sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a9vidade de inves9gação e/ou de fiscalização de órgãos, en9dades ou
agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par9cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene\cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;

16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

_________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Presidente da Comissão., em 29/07/2024, às 14:11, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 147049671 código CRC= BC23979E.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Licitação - Procedimento Ordinário de Licitação nº
05/2024 - IS nº. 268/2024-PRE

ANEXO V DO EDITAL

 

ENTIDADE(S) PREFERENCIAL(IS) A SER(EM) SUBCONTRATADA(S) COMPULSORIAMENTE

Nos termos do Edital do Procedimento Ordinário de Licitação n.° 05/2024 — METRÔ/DF, indicamos
a(s) entidade(s) preferencial(ais) a ser(em) subcontratada(s) compulsoriamente:

Entidade(s)
nº

Razão
Social

CNPJ
Serviço a ser subcontratado

compulsoriamente
Unidade Qtd.

Preço
Unitário (R$)

Valor Total do
Serviço (R$)

        
        

Valor total a ser subcontratado compulsoriamente:  

Valor total da proposta da licitante:  

Percentual a ser subcontratado compulsoriamente (%):  

Observações:

1) Observar o limite mínimo estabelecido para a subcontratação compulsória, estabelecido no item
12.9 do Edital;

2) Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória quando o licitante for enGdade
preferencial, nos termos do art. 27, § 10º da Lei Distrital nº 4.611/2011.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

________________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Presidente da Comissão., em 29/07/2024, às 14:26, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 147078365 código CRC= 162D3704.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Gerência de Aquisições

Núcleo de Contratações

 

 

 

Análise de Riscos - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT

  

ANÁLISE DE RISCO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO PÁTIO
ASA SUL

1. INTRODUÇÃO

1.1. A análise de riscos permite a iden#ficação, avaliação e gerenciamentos dos riscos
relacionado à execução do contrato. Para cada risco iden#ficado, define-se: a probabilidade de
ocorrência dos eventos, um grau de impacto, alocação, possíveis consequências, diligências (medidas
preventivas) e medidas mitigadoras (medidas corretivas em caso de concretização do risco).

1.2. Risco é o efeito da incerteza sobre obje#vos estabelecidos. É a possibilidade de
ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos obje#vos, combinada como impacto

dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos.1 Já o gerenciamento dos riscos consiste em um
conjunto de a#vidades coordenadas para iden#ficar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o

processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos.2

1.3. Após a iden#ficação e classificação, deve-se executar uma análise qualita#va. A
análise qualita#va define o impacto (que é é o efeito da materialização de um risco no obje#vo de um
Contrato), a probabilidade (que reflete o grau de possibilidade de que um evento de risco ocorra) e o
consequente nível de risco por meio da atribuição de qualificadores, como "improvável, raro, possível,
provável, quase certo", a título exemplificativo e não exaustivo. 

 

PROBABILIDADE DEFINIÇÃO IMPACTO DEFINIÇÃO VALOR

Improvável
O evento tem mínimas

chances de ocorrer
Mínimo Impacto insignificante 1

Raro
O evento tem pequena chance

de ocorrer
Menor Impacto pequeno 2

Possível
O evento tem chance de

ocorrer
Moderado

Impacto médio, porém
recuperável

3

Provável
O evento é esperado, mas

pode não ocorrer
Maior

Impacto significativo
(alto), de difícil

reversão 
4

Quase Certo
O evento ocorre(de forma

inequívoca), salvo exceções
Calamitoso

Impacto muito alto, de
forma irreversível

5

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação de probabilidade e de consequências (impactos) (Brasil, 2012,
adaptado)

 

1.4. A escolha dos qualificadores que definem os graus de impacto leva em consideração a
expecta#va das possíveis consequências da materialização do risco sobre o Cronograma Contratual e
sobre a qualidade final do objeto. Essa ponderação não considera a relação entre valores financeiros
atribuídos ao risco com o valor total do Contrato. Já a avaliação da probabilidade considera a
possibilidade de que um risco venha a se materializar no horizonte do prazo de vigência do
Contrato, com base na frequência(es#mada empiricamente) da ocorrência de tais eventos em
Contratos anteriores.

1.5. O nível de risco será proporcional tanto à probabilidade como ao impacto, a
função ‘Risco’ será essencialmente um produto dessas variáveis. A tabela a seguir apresenta a Matriz
Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quan#ta#vos de
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classificação do nível de risco. O produto probabilidade x impacto resulta no nível de risco inerente
que é o nível de risco antes da consideração das respostas que a Administração adota para reduzir a
probabilidade do evento ou os seus impactos nos obje#vos, caso esses sejam considerados nega#vos,
incluindo controles internos. Caso compreenda-se que o risco ensejará em impactos posi#vos,
poderão ser adotadas medidas a fim de potencializar seu sucesso, sendo caracterizados como
oportunidades.

 

  IMPACTO

 Calamitoso (5) Médio (5) Alto (10) Muito Alto (15) Muito Alto (20) Extremo (25)

Maior (4) Médio (4) Alto (8) Alto (12) Muito Alto (16) Muito Alto (20)

 Moderado (3) Baixo (3) Médio (6) Alto (9) Alto (12) Muito Alto (15)

 Menor (2) Baixo (2) Médio(4) Médio (6) Alto (8) Alto (10)

 Mínimo (1) Muito Baixo (1) Baixo (2) Baixo (3) Médio (4) Médio (5)

 
Improvável (1) Raro (2) Possível (3) Provável (4) Quase Certo (5)

PROBABILIDADE

Tabela 2: Matriz com os níveis de risco inerente (NRI), resultado do produto da probabilidade x Impacto -  (P X
I) (Brasil, 2012, adaptado)

 

1.6. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma
região da matriz probabilidade x impacto (P X I). Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível
de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas
preven#vas, através do uso de controles de segurança. Se es#ver na região amarela, entende-se como
médio; e se es#ver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos
classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança
previstos.

1.7.  Para cada evento de risco poderão ser adotadas, pelas partes, posturas em resposta
aos possíveis impactos resultantes, denominados, nesta análise como "Tratamento do Risco". São
descritas, a seguir, as posturas a serem adotadas, frisando-se que são mutuamente exclusivas:

1.7.1. Tolerar -  As consequências são aceitas, não sendo implementada nenhuma ação
para reduzir impacto ou probabilidade de ocorrência do evento. Este tratamento será empregado
nas hipóteses em que o risco es#ver dentro do ape#te a risco da organização (considerado baixo,
por exemplo), quando a capacidade de influência sobre o risco for limitada, ou quando o custo de
tomar qualquer medida é desproporcional em relação ao benefício potencial;

1.7.2. Reduzir - Ações são implementadas com o intuito de minimizar o impacto ou a
probabilidade de ocorrência;

1.7.3. Evitar - É cessada a realização da atividade desencadeadora do evento/risco;

1.7.4. Transferir - Parte ou todo impacto do risco é transferido a terceiros, por exemplo,
por meio da contratação de seguro, operações de Hedge, terceirização de atividade, etc; e

1.7.5. Explorar - Quando o risco é posi#vo, ou seja, uma oportunidade, ações são
implementadas para aumentar sua probabilidade de ocorrência.

 

2. MATRIZ DE RISCO

2.1. O obje#vo estabelecido para esta contratação, cujo alcance poderá ser afetado por
incertezas materializadas em eventos de risco, é a EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO
ESTACIONAMENTO NO PÁTIO ASA SUL, de acordo com o escopo e prazo estabelecidos no projeto básico,
incluindo as Especificações Técnicas e Cronograma Físico.

2.2. A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões, com base nos
resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a
implementação do tratamento, além de definir riscos, delinear algumas responsabilidades  contratuais
entre as partes e servir de cláusula caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. O
levantamento dos principais eventos de riscos inerentes ao certame resultou na seguinte matriz de
risco:
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                                  MATRIZ DE RISCO PARA A LICITAÇÃO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO  NO PÁTIO ASA SUL

 

RISCO 01 

Necessidade de alterações em Projeto Executivo ocasionada por atualizações de
normas e/ou determinação de outras entidades públicas (GDF, Corpo de Bombeiros,

órgãos ambientais, etc)
Dono do Risco: Metrô-DF/Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (  )    2 -
Raro ( X )    3 - Possível ( 
)    4 - Provável (  )    5 -
Quase Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 -
Menor ( X )    3 -
Moderado (  )    4 - Maior
(  )    5 - Calamitoso (  )

Médio (4)

Danos

1. Necessidade de refazer o projeto;

2. Necessidade de reanálise do Projeto Executivo pelo METRÔ/DF;

3. Alteração no Cronograma da Obra;

4. Alteração do custo e escopo;

Ações Preventivas Responsável

1.
Manter-se atento à eventuais atualizações das
Normas e proceder com as adequações, caso
seja necessário;

Contratada

2.

Deverá ser mantida comunicação efetiva
entre Fiscalização e CONTRATADA, visando a
compatibilização dos conteúdos do Projeto
Básico com os detalhamentos do Projeto
Executivo.

Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Realizar alterações necessárias à adequação
aos novos critérios no Projeto Executivo;

Contratada

2.
Replanejamento ágil dos serviços com vistas
ao cumprimento dos prazos contratuais;

Contratada

3.
Analisar o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato;

Metrô-DF

4.

A CONTRATADA deverá arcar com custos no
caso das modificações de projeto
solicitadas decorrerem de erros cometidos
por ela própria.

Contratada

 

RISCO 02 
Necessidade de alterações em Projeto Executivo motivada por solicitação da

Contratante
Dono do Risco: Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 - Raro
(  )    3 - Possível (X)    4 -
Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (  )    4 -
Maior (  )    5 - Calamitoso ( 
)

Médio (6)

Danos

1. Necessidade de refazer o projeto;

2. Necessidade de reanálise do Projeto Executivo pelo METRÔ/DF;

3. Alteração no Cronograma da Obra;

4. Alteração do custo e escopo;

Ações Preventivas Responsável

O Metrô-DF deverá estabelecer com
precisão, no Projeto Básico, os elementos
constitutivos, características, dimensões,
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1.
especificações,  quantidades de serviços e
de materiais, custos e tempo necessários
para execução da obra, de forma a evitar
alterações e adequações durante a
elaboração do Projeto Executivo e
realização das obras.

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável

1.
Realizar alterações solicitadas no Projeto
Executivo;

Contratada

2.
Replanejamento ágil dos serviços com
vistas ao cumprimento dos prazos
contratuais;

Contratada

3.
Analisar o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato;

Metrô-DF

 

RISCO 03 
Falha de planejamento e/ou de controle e monitoramento da execução dos

serviços por parte da Contratada
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 -
Raro (  )    3 - Possível ( X
)    4 - Provável (  )    5 -
Quase Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 -
Menor ( X)    3 -
Moderado (   )    4 -
Maior (  )    5 -
Calamitoso (  )

Médio (6)

Danos

1. Necessidade de retrabalho, perdas e gastos imprevistos para Contratada;

2. Diminuição da qualidade e fluidez da obra;

3. Alteração no Cronograma da Obra;

4.
Insatisfação do público com atraso na entrega do objeto e consequente desprestígio da
Companhia do Metrô-DF com a opinião pública.

Ações Preventivas Responsável

1.
Elaborar e submeter à aprovação da
Fiscalização/Gestão o Cronograma Físico
Financeiro;

Contratada

2.

Elaborar e submeter à aprovação da
Fiscalização/Gestão o Plano de Ataque,
contemplando, principalmente: a) ordem
da realização das atividades; b) eventuais
necessidades de remanejamentos; c) horários
e locais para descarga de materiais;
d) eventuais interferências com as atividades
operacionais do METRÔ-DF; e) planejamento
prévio das instalações provisórias e canteiro de
obras adequados à logística e distribuição das
frentes de trabalho.

Contratada

3.
Manter comunicação efetiva com a Gestão do
Contrato e Fiscalização durante toda vigência
contratual;

Contratada

4. Realização da Visita Técnica Prévia; Contratada

5.

Exercer efe#vo Controle da Execução,
aferindo os dados reais dos serviços para
retroalimentar o planejamento prévio e
coordenar as ações a fim de cumprir os
prazos estipulados;

Contratada

6.

Garantir a adequada gestão de seus
fornecedores e terceirizados, além de
adequado dimensionamento e alocação de
equipes e recursos, a fim de evitar atrasos;

Contratada

7.
Realização de reuniões de acompanhamento
semanal entre Contratada
e Gestão/Fiscalização;

Contratada/Metrô-DF

8.
Vincular o pagamento de parcelas cabíveis ao
andamento da execução contratual.

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável
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1.
Direcionamento de recursos, por parte da
Contratada, para priorização das atividades do
caminho crítico;

Contratada

2.
Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao
cumprimento dos prazos contratuais;

Contratada

3.
Aplicação de sanções, pelo Contratante à
Contratada, por atrasos injustificados. 

Metrô-DF

 

RISCO 04 
Necessidade de retrabalho, ajustes, demolições, jornadas, turnos ou serviços extras

motivados por imprecisa compatibilização de projetos, e/ou em decorrência de erros
na sequência executiva dos serviços, e/ou em razão de atrasos sob responsabilidade

da CONTRATADA
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 - Raro
( X )    3 - Possível (  )    4 -
Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior (  )    5 - Calamitoso ( 
)

Médio (4)

Danos

1. Necessidade de elaboração de detalhamentos;

2. Alteração no Cronograma da Obra;

3. Alteração do custo às expensas da Contratada;

Ações Preventivas Responsável

1.

Desenvolver compatibilização de seus
projetos e planejamento de execução
capaz de prever interfaces, interferências
e estabelecer o sequenciamento
compatível das tarefas;

Contratada

2.

Elaborar satisfatório nível de
detalhamento do Projeto Executivo,
sobretudo aqueles referentes à instalação
dos vidros.

Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Executar, sob suas expensas, sem ônus
para o METRÔ-DF, os serviços e ajustes
necessários.

Contratada

 

RISCO 05 
Solicitação, por parte do Metrô-DF, de liberação antecipada para uso de etapas da

obra antes da conclusão de todos serviços e satisfação das condições para operação
Dono do Risco: Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 - Raro
(  )    3 - Possível ( X )    4 -
Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior (  )    5 - Calamitoso ( 
)

Médio (6)

Danos

1. Dificuldades para conclusão dos serviços por conflitos com a operação;

2. Danos ao objeto provocados por terceiros, empregados do METRÔ-DF, ou prepostos;

3. Necessidade de reparos ou reconstrução de partes do objeto;

4. Alteração no Cronograma da Obra;

Ações Preventivas Responsável

1.  Metrô-DF

2.   

Ações de Contingência Responsável

1.
Reparar danos, repor partes danificadas
ou refazer serviços necessários;

Contratada
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2.
Avaliar a necessidade de recomposição do
equilíbrio econômico financeiro, após
solicitação da CONTRATADA.

Metrô-DF

 

RISCO 06 
Roubos, furtos, destruição, perda e/ou vandalismo de instalações provisórias,

materiais, e equipamentos antes do recebimento pela CONTRATANTE
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (  )    3 - Possível (   )    4
- Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior (  )    5 - Calamitoso ( 
)

Baixo (2)

Danos

1. Alteração do custo às expensas da CONTRATADA;

2. Necessidade de readequação do canteiro (a depender da severidade do dano causado);

3. Necessidade de substituição de equipamentos ou reposição de materiais;

4. Alteração no Cronograma da Obra.

Ações Preventivas Responsável

1.
Segurança adequada das instalações
provisórias;

Contratada

2.
Armazenagem adequada para evitar
perda de materiais;

Contratada

3. Considerar a contratação de seguro Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Reparar danos, repor partes danificadas,
refazer serviços necessários;

Contratada

2.
Reposição de equipamentos e/ou
materiais extraviados;

Contratada

3. Acionamento do seguro; Contratada

 

RISCO 07 
Emprego de material de baixa qualidade, obsoleto, defeituoso ou em

desconformidade com o escopo e as especificações exigidas
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 -
Raro (  )    3 - Possível ( X ) 
  4 - Provável (  )    5 -
Quase Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado (   )    4
- Maior ( X )    5 -
Calamitoso (  )

Alto (12)

Danos

1. Execução dos serviços com qualidade aquém da expectativa;

2. Necessidade de trocas e/ou refazimento, provocando atrasos;

3. Alteração no Cronograma de execução do contrato;

4.
Defeitos, vícios, patologias e problemas posteriores que comprometam a funcionalidade e
durabilidade do objeto.

Ações Preventivas Responsável

1.
Utilizar somente material de qualidade igual
ou superior aos especificados nas peças
técnicas;

Contratada

2. Atuação diligente da Fiscalização; Metrô-DF

3.
Submeter à aprovação da Fiscalização,
previamente à aplicação, amostras dos
materiais a serem empregados.

Contratada

Ações de Contingência Responsável

Refazimento de serviços que apresentem
inconformidades decorrentes de aplicação
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1. de materiais de baixa qualidade ou
em desconformidade com o escopo e as
especificações exigidas ;

Contratada

2. Aplicar sanções por atrasos injustificados. Metrô-DF

3.
Acionar, num prazo de até 5 anos após o
recebimento da obra, a garantia de que trata
o Artigo 618 do Código Civil

Metrô-DF

 

RISCO 08

Indisponibilidade ou atraso no fornecimento de equipamentos, materiais e/ou
acessórios

Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (  )    3 - Possível (   )   
4 - Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado ( X )    4
- Maior (   )    5 -
Calamitoso (  )

Baixo (3)

Danos

1. Alteração do custo de execução do contrato;

2. Alteração no Cronograma de execução do contrato;

3. Paralisação da execução do contrato.

Ações Preventivas Responsável

1.

Desenvolver planejamento que seja
capaz de avaliar as condicionantes que
interfiram na viabilidade da execução do
contrato, sobretudo no que diz respeito à
compra/locação de equipamentos e (ou)
aquisição de materiais e acessórios.

Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Replanejamento ágil dos serviços com
vistas ao cumprimento dos prazos
contratuais;

Contratada

2. Aplicar sanções por atrasos injustificados. Metrô-DF

 

RISCO 09

Paralisação ou embargo do contrato pelo METRÔ-DF ou por órgãos de controle
(Delegacia Regional do Trabalho, Ministério Público, TCU, Exército Brasileiro, Polícia

Federal, Polícia Civil, CGU, órgãos ambientais, etc.)
Dono do Risco: Contratada/Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )   
2 - Raro (   )    3 -
Possível (   )   4 -
Provável (  )    5 -
Quase Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 -
Menor (   )    3 -
Moderado ( X )    4 -
Maior (   )    5 -
Calamitoso (  )

Baixo (3)

Danos

1. Alteração no Cronograma de execução do contrato;

2. Alterações de custos associados à alteração de cronograma;

3. Rescisão do contrato com necessidade de nova contratação;

Ações Preventivas Responsável

1.
Estrita obediência à legislação pertinente e às
especificações técnicas;

Contratada

2. Adequado assessoramento jurídico.  

Ações de Contingência Responsável

1.
Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao
cumprimento dos prazos contratuais;

Contratada

2. Aplicar sanções por atrasos injustificados. Metrô-DF
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3.
Saneamento dos impedimentos que causaram o
embargo;

Contratada

4. Execução de garantia contratual. Metrô-DF

5.
Arcará com a responsabilidade e os custos advindos
da concretização desse risco a parte que tiver dado
causa a ele

Contratada/Metrô-DF

 

RISCO 10

Danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, ao METRÔ-DF ou
a terceiros

Dono do Risco: Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 -
Raro ( X )    3 - Possível (   ) 
 4 - Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado ( X )    4
- Maior (   )    5 - Calamitoso
(  )

Médio (6)

Danos

1. Instauração de Processo administrativo, civil e/ou penal;

2. Dano ao erário;

3. Necessidade de pagamento de indenizações;

4. Aplicação de multas e sanções pelo Contratante e/ou órgãos competentes;

5. Formação de imagem negativa para a Companhia.

Ações Preventivas Responsável

1.
Contratação de  Seguro de
Responsabilidade Civil – Obras Civis;

Contratada

2.
Sinalizar e proteger adequadamente o
local da obra;

Contratada

Ações de Contingência Responsável

1. Reparação de eventuais danos; Contratada

2. Cumprimento de penas impostas; Contratada

3. Acionamento do seguro; Contratada

 

RISCO 11

Detecção de interferências (redes, instalações, estrutura) não indicadas no projeto
básico

Dono do Risco: Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (   )    3 - Possível (  
)   4 - Provável (  )    5 -
Quase Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 -
Menor (   )    3 -
Moderado ( X )    4 -
Maior (   )    5 -
Calamitoso (  )

Baixo (3)

Danos

1. Necessidade de remanejamento das interferências;

2. Danos às instalações de concessionárias com necessidade de recomposições e reparos;

3. Custos imprevistos;

4. Alteração no Cronograma;

5. Necessidade de alteração de solução de  projeto;

Ações Preventivas Responsável

1.

Garantir que a elaboração do Projeto Básico
contemple os elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar o objeto, identificando todos
os seus elementos constitutivos com clareza,
de forma a evitar alterações e adequações
durante a elaboração do projeto executivo e
realização das obras;

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável
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1.
Remanejamento de interferências ou
readequações;

Contratada

2.
Execução de eventuais recomposições e
reparos;

Contratada

3.
Realização de eventuais alterações em
projeto;

Contratada

4.
Replanejamento ágil dos serviços com vistas
ao cumprimento dos prazos contratuais;

Contratada

5.
Avaliar a necessidade de recomposição do
equilíbrio econômico financeiro, após
solicitação da CONTRATADA.

Metrô-DF

 

RISCO 12

Não cumprimento dos limites estabelecidos para Subcontratação de serviços
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 - Raro
(   )    3 - Possível ( X )   4 -
Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado ( X )    4 -
Maior (   )    5 - Calamitoso ( 
)

Alto (9)

Danos

1. Conflitos contratuais e litígios;

2. Paralisação do contrato;

3. Aplicação de sanções;

4. Rescisão contratual

Ações Preventivas Responsável

1.
Cumprir, rigorosamente, as regras
editalícias para Subcontratação Facultativa
e Compulsória, se houver;

Contratada

2.
Adequada fiscalização da execução
contratual por parte do Metro.

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável

1. Aplicação de sanções previstas. Contratada

 

RISCO 13

Ocorrência, durante a execução contratual, de epidemia/pandemia que afetem o
andamento dos serviços

Dono do Risco: Contratada  

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (   )    3 - Possível (   )   4
- Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior ( X )    5 - Calamitoso
(  )

Médio (4)

Danos

1. Redução de força de trabalho devido a bloqueios durante a pandemia;

2. Alteração no Cronograma da Obra; 

3. Paralisação dos serviços;

4. Paralisação do contrato;

Ações Preventivas Responsável

1. Adoção dos protocolos sanitários vigentes; Contratada

2. Realização de testes clínicos; Contratada

3. Considerar a contratação de seguro. Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Apoio aos empregados afetados e
realização de quarentena;

Contratada

2.
Replanejamento ágil dos serviços com
vistas ao cumprimento dos prazos Contratada
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contratuais;

3.
Avaliação de eventual necessidade de
aditamento de prazo;

Metrô-DF

4. Acionamento do seguro; Contratada

 

RISCO 14

Greve trabalhista de categorias externas ao contrato, que interfiram no andamento
dos serviços 

Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 - Raro
( X )    3 - Possível (   )   4 -
Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado ( X )    4 -
Maior (   )    5 - Calamitoso ( 
)

Médio (6)

Danos

1. Atraso no fornecimento de materiais e equipamento;

2. Alteração no Cronograma da Obra;.

Ações Preventivas Responsável

1.  Contratada

2.  Contratada

3. Considerar a contratação de seguro. Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Replanejamento ágil dos serviços com
vistas ao cumprimento dos prazos
contratuais;

Contratada

2.
Avaliação de eventual necessidade de
aditamento de prazo;

Metrô-DF

4. Acionamento do seguro; Contratada

 

RISCO 15

Greve trabalhista dos empregados da CONTRATADA ou Subcontratada
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (   )    3 - Possível (   )   4
- Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado ( X  )    4
- Maior (  )    5 - Calamitoso
(  )

Baixo (3)

Danos

1. Alteração no Cronograma da Obra; 

2. Paralisação dos serviços;

Ações Preventivas Responsável

1.
Cumprir todas as regras trabalhistas e
outras previstas nos instrumentos de
negociação coletiva do trabalho;

Contratada

2.
Fiscalização administrativa do
cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias do contratado;

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável

1.
Estabelecimento de acordo com a
categoria;

Contratada

2.
Aplicação de sanções por atrasos
injustificados;

Metrô-DF

3.
Replanejamento ágil dos serviços com
vistas ao cumprimento dos prazos
contratuais.

Contratada
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RISCO 16

Greve trabalhista dos empregados do METRÔ-DF
Dono do Risco: Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 - Raro
(   )    3 - Possível ( X )   4 -
Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior (   )    5 - Calamitoso ( 
)

Médio (6)

Danos

1. Redução da força de trabalho de fiscalização de obra.

2. Possíveis erros de execução de partes da obra por ausência de fiscalização.

3. Emprego de materiais de qualidade inferior ao determinado por ausência de fiscalização.

4. Necessidade de refazimento de serviços no futuro.

Ações Preventivas Responsável

1. Não se aplica Não se aplica

Ações de Contingência Responsável

1.
Negociações coletivas de trabalho por
parte do Metrô e GDF junto aos
empregados em menor tempo possível.

Metrô-DF

 

RISCO 17

Realização ou antecipação, por parte da CONTRATADA, de custos (compra de
insumos, mobilização de equipamentos, contratação de serviços) em desacordo com

o Cronograma
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável (   )    2 -
Raro (  X)    3 - Possível (   ) 
 4 - Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4
- Maior (   )    5 -
Calamitoso (  )

Médio (4)

Danos

1. Pleitos, por parte da Contratada, de antecipação de pagamentos;

2. Deterioração de material em estoque;

3. Comprometimento do fluxo de caixa da CONTRATADA;

4. Paralisação dos serviços;

5. Abandono do contrato.

Ações Preventivas Responsável

1.

Seguir rigorosamente as cláusulas
editalícias e documentos que integram o
Projeto Básico, sobretudo os que se
referem às regras para medição e
pagamento;

Contratada

2.

Desenvolver planejamento que seja
capaz de avaliar as condicionantes que
interfiram na viabilidade da execução do
contrato, sobretudo no que diz respeito à
compra/locação de equipamentos e (ou)
aquisição de materiais e acessórios;

Contratada

3.
Salvo quando estiver expressamente
estabelecido, o Metrô-DF não pagará mero
fornecimento.

Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.
Aplicação de sanções em casos de
descumprimento contratual.

Contratada

 

RISCO 18

Variação extraordinária dos preços dos insumos e/ou mão de obra em razão de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, quando comprovado pela CONTRATADA e
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aceito pelo METRÔ-DF
Dono do Risco: Metrô-DF

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (   )    3 - Possível (   )   4
- Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior (   )    5 - Calamitoso ( 
)

Baixo (2)

Danos

1. Alteração no custo da aquisição de insumos e mão de obra,

2. Valores do contrato em desacordo com os praticados em mercado;

3. Questionamentos dos órgãos reguladores por prejuízos ao erário público.

Ações Preventivas Responsável

1.

Inserir no edital que a qualquer momento
o METRO possa solicitar à Contratada
comprovação dos seus custos reais ao
longo da obra, por meio da apresentação
das notas fiscais de serviços e materiais.

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável

1.
Apresentar pleito com justificativas,
fundamentado com evidências objetivas;

Contratada

2.
Avaliar a recomposição do equilíbrio
econômico financeiro, após solicitação da
CONTRATADA;

Metrô-DF

3.

Reivindicar o ressarcimento dos valores
pagos a maior e/ou a redução dos preços
contratuais, em caso de variação
extraordinária que reduzam expressiva e
abruptamente os preços para menor.

Metrô-DF

 

RISCO 19

Alteração de legislação tributária que aumente o custo do objeto do contrato
Dono do Risco: Metrô-DF/Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (   )    3 - Possível (   )   4
- Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:

Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
( X )    3 - Moderado (   )    4 -
Maior (   )    5 - Calamitoso ( 
)

Baixo (2)

Danos

1. Elevação do custo de execução do contrato;

2. Conflitos contratuais e litígios.

Ações Preventivas Responsável

1.
Atenção para eventuais alterações
tributárias.

Metrô-DF

Ações de Contingência Responsável

1.
Em caso de alteração de tributos de
natureza personalística, a CONTRATADA
arcará com as diferenças da alteração.

Contratada

2.
Avaliar a recomposição do equilíbrio
econômico financeiro, após solicitação da
CONTRATADA;

Metrô-DF

 

RISCO 20

Acidentes de trabalho provocados por não utilização de equipamentos individuais
e/ou coletivos de segurança

Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 

1 - Improvável ( X )    2 -
Raro (   )    3 - Possível (   ) 
 4 - Provável (  )    5 - Quase
Certo (  )

Nível de Risco
Inerente (NRI)/
Severidade:
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Impacto:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor
(   )    3 - Moderado ( X )    4
- Maior (   )    5 - Calamitoso
(  )

Baixo (3)

Danos

1. Formação de imagem negativa para a Companhia;

2. Multas, embargos e outras penalidades aplicadas por órgãos de fiscalização;

3. Indenizações por danos materiais ou morais a eventuais vítimas;

4. Responsabilização penal dos responsáveis técnicos;

Ações Preventivas Responsável

1.
Cumprimento das normas de segurança do
trabalho, em especial da NR-18;

Contratada

2.
Acompanhamento da obra por profissional
de segurança do trabalho;

Contratada

3. Contratação de seguro.  

Ações de Contingência Responsável

1.
Emissão do CAT (Comunicação de acidente
de Trabalho) identificando as causas e os
envolvidos e consequências.

Contratada

2.
Em caso de paralisação da obra, aplicação
de sanções contratuais;

Metrô-DF

3.
Acionamento de seguro de
responsabilidade civil ou de risco e
engenharia.

Contratada

 

 

RISCO 21

Execução de camadas de pavimentação durante período chuvoso
Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 
1 - Improvável (   )    2 - Raro (   )    3 - Possível
( X )   4 - Provável (  )    5 - Quase Certo (  )

Nível de Risco Inerente
(NRI)/ Severidade:

Impacto:
1 -  Mínimo (  )    2 - Menor (   )    3 -
Moderado (  )    4 - Maior ( X )    5 -
Calamitoso (  )

Alto (12)

Danos

1. Patologias posteriores no pavimento;

2. Necessidade de refazimento de serviços;

3. Elevação do custo de execução do contrato;

Ações Preventivas Responsável

1.

Desenvolver
planejamento
que considere
estudos
pluviométricos da
região, a fim de
evitar a execução
de serviços de
terraplanagem
nas épocas
chuvosas.

Contratada

Ações de Contingência Responsável

1.

Refazer serviços
em
desconformidade,
não aprovados
pela Fiscalização.

Contratada

 

RISCO 22

Identificação de más condições geológicas na área da construção, durante a
execução contratual

Dono do Risco: Contratada

Probabilidade: 
1 - Improvável ( X)    2 - Raro (   )    3 - Possível
(   )   4 - Provável (  )    5 - Quase Certo (  )

Nível de Risco Inerente
(NRI)/ Severidade:

1 -  Mínimo (  )    2 - Menor (   )    3 - Moderado
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Impacto:
1 -  Mínimo (  )    2 - Menor (   )    3 - Moderado
(  )    4 - Maior ( X )    5 - Calamitoso (  )

Médio (4)

Danos

1. Patologias posteriores no pavimento;

2. Necessidade de aterro e/ou reforço;

3. Restrições de uso da área;

4. Inviabilidade de execução do empreendimento

Ações Preventivas Responsável

1.

Realização de
prospecções
geológicas
prévias

Metrô-DF

Ações de
Contingência

Responsável

1.
Realização de
reforço
necessário;

Contratada

2.
Mudança do
escopo da
obra;

Metrô-DF

3.

Avaliar a
recomposição
do equilíbrio
econômico
financeiro,
após
solicitação da
CONTRATADA.

Metrô-DF

 

Tabela 3: Matriz de Risco

 

 

 

 

 

IMPACTO

 Calamitoso

(5)
Médio (5) Alto (10) Muito Alto (15) Muito Alto (20) Extremo (25)

Maior

(4)

R13; R22;

Médio (4)
Alto (8)

R7;  R21

 Alto (12)  
Muito Alto (16) Muito Alto (20)

Moderado

(3)

R8; R9;
R11; R15; R20

Baixo (3)

R10; R14

Médio (6)

 R12

Alto (9) 
Alto (12) Muito Alto (15)

 Menor

(2)

R6; R18; R19

Baixo (2)

R1; R4;R17

Médio (4)

R2; R3; R5; R16

Médio (6)
Alto (8) Alto (10)

 Mínimo

(1)
Muito Baixo (1) Baixo (2) Baixo (3) Médio (4) Médio (5)

 

Improvável

(1)

Raro

(2)

Possível

(3)

Provável

(4)

Quase Certo

(5)

PROBABILIDADE

Tabela 4: Grade com distribuição de níveis de risco inerente

 

3. OBSERVAÇÕES:

3.1. A análise do Mapa de Riscos ressalta a necessidade de adoção de medidas, pela
Contratada, que impeçam ou minimizem os impactos em decorrência da concre#zação do eventos de
risco  R12 (Não cumprimento dos limites estabelecidos para Subcontratação de serviços).
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A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e medidas cabíveis para que os riscos não se
efetivem, já que os custos e ações para saneamento destes vícios são de sua estrita responsabilidade.
Destaca-se que será permi#da a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até
o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato. O não cumprimento da obrigação de
subcontratação compulsória também é considerado descumprimento grave das obrigações contratuais
do contratado.

3.2. Especial atenção é requerida, para o eventos de risco R7 (Emprego de material de baixa
qualidade, obsoleto, defeituoso ou em desconformidade com o escopo e as especificações exigidas) e
R21(Execução de camadas de pavimentação durante período chuvoso) , sobretudo pelo impacto
significa#vo, considerado de de diTcil reversão, no caso de concre#zação do evento, além do eventual
comprometimento da funcionalidade e durabilidade do objeto.

3.3. Em hipótese alguma haverá celebração de adi#vos decorrentes de eventos
supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA. A
atribuição, ao Metrô-DF, de ações preven#vas ou de con#ngência não significará que se atribui a este
a alocação do risco. Nos casos em que a atribuição do risco for indicada como compar#lhada entre
Contratada e Metrô-DF caberá a cada parte, apenas as Ações Preven#vas e/ou de Con#ngência a ela
atribuída nesta análise.

 

 

4. REFERÊNCIAS:

1. Brasil. Tribunal de Contas da União. Referencial básico de gestão de riscos / Tribunal de Contas
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