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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Comissão Especial de Licitação - Procedimento Ordinário de Licitação n° 04/2022

 

Circular n.º 1/2023 - METRO-DF/PRE/CEL-POL-04-2022 Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023

Prezados,

 

Em resposta à solicitação de esclarecimentos acerca do Procedimento Ordinário de Licitação nº 04/2022, cujo objeto
trata da contratação de empresa para execução de obras de adequação das condições de acessibilidade das estações
operacionais do METRÔ-DF, conforme normas NBR 9050 e NBR 16537, seguem as seguintes considerações:

 

Questionamento 1: 
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Resposta 1:  Mesmo após a republicação do Orçamento Referencial, a data-base SINAPI se manteve no mês
06/22. O custo de Administração Local de R$ 426.423,65 (valor sem BDI) e preço de R$ 518.581,69 (valor com
BDI), teve alteração devido ao reajuste dos coeficientes de mão de obra, para se adequarem ao Cronograma
Físico, conforme já elucidado no Despacho - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU (102012154).

Entretanto a licitante utilizou para a composição de sua Administração Local, apresentada no questionamento
citado no caput (103592528), a tabela  referencial SINAPI com data-base de 11/2022, e devido ao ocorrido,
elevou o custo da composição da Administração Local para R$ 536.697,26 (valor citado pela licitante sem
BDI).  Reiteramos que a licitante tem liberdade de escolher os preços que melhor lhe couberem  para a
composição de seu orçamento, e acertadamente relatou que  os preços unitários estimados pelo Metrô-DF
constituem referência máxima para a admissibilidade de proposta, portanto não podem ser ultrapassados.
A validade do Orçamento Referencial consoante o manual "ORIENTAÇÕES NORMATIVAS PARA ELABORAÇÃO DE
ORÇAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
DO DISTRITO FEDERAL", da Secretaria de Obras do Distrito Federal - SODF, em seu item "3.1.1.2. Temporalidade"
é definida como 12 (doze) meses. Desta forma, o custo e preço definidos por este núcleo se manterão os
mesmos, cabendo à licitante se adequar ao estabelecido.
Informamos que o reajuste dos preços  se dará  futuramente após 12 meses da apresentação da proposta
comercial, conforme estabelecido no Projeto Básico (item 18.3) e Edital (item 13.1 e 13.1.3).

 

Atenciosamente,

 

Isadora Orbage de Britto Taquary

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Presidente da Comissão, em 16/01/2023, às 09:51, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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