
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Presidência

Comissão Especial de Licitação - Procedimento Ordinário de
Licitação n° 04/2022

 

Circular n.º 4/2022 - METRO-DF/PRE/CEL-POL-04-2022 Brasília-DF, 20 de dezembro de 2022

Prezados,

 

Em resposta à solicitação de esclarecimentos acerca do Procedimento Ordinário de
Licitação nº 04/2022, cujo objeto trata da contratação de empresa para execução de obras de
adequação das condições de acessibilidade das estações operacionais do METRÔ-DF, conforme
normas NBR 9050 e NBR 16537, seguem as seguintes considerações:

Ques�onamento 1: Das cotações para o piso ALERTA / DIRECIONAL que fizemos os
fabricantes dispõem, para pronta entrega, de um modelo nas dimensões 24,5x24,5 E=9MM,
ligeiramente distintas da solicitada. 

Existe a possibilidade de instalarmos o piso nesse padrão, respeitada a área total
revestida, ou as dimensões consideradas são um padrão existente e imprescindível?

Resposta 1: Não é possível a subsCtuição do material pois este configura-se um padrão
já adotado nas estações.

 

Atenciosamente,

 

Diego Mondini de Souza

Presidente-substituto da Comissão Especial de Licitação

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão substituto(a), em 20/12/2022, às 17:09, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102259989 código CRC= D34EBFBF.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Planejamento e Projetos
Gerência de Aquisições

 

Projeto Básico - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU

    

  PROJETO BÁSICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA
ACESSIBILIDADE DE ESTAÇÕES OPERACIONAIS DO METRÔ-DF

 

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - SPR
DIRETORIA TÉCNICA - DTE

METRÔ - DF

 

 

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO

I - OBJETO

Contratação de empresa para execução de obras de adequação das condições de
acessibilidade de estações operacionais do METRÔ-DF, conforme normas NBR 9050 e
NBR 16537

II - ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Reforma (Obra de Engenharia)

III - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime de
Empreitada por Preço Unitário

IV - PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços será de 17 (dezessete) meses contados a par>r do
recebimento da OS

V - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste Projeto Básico de Licitação será executado nas estações operacionais
do METRÔ-DF

VI - SERVIÇOS  A SEREM EXECUTADOS

Serviços Técnicos (Projeto Execu>vo, Projeto As Built, Administração Local e Canteiro de
Obras); Serviços Preliminares (Demolição e Remoção, Proteção, Transporte e movimento
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de terra); Arquitetura (Piso Tá>l, Corrimão, Guarda corpo, Mapa Tá>l, Reves>mentos,
Pinturas, Equipamento e acessórios); Instalações Hidrossanitárias (Água fria, Esgoto,
Louças e Metais); Instalações Elétricas e Limpeza de Obra

VII - ORÇAMENTO ESTIMADO

O valor es>mado desta contratação é de R$ 7.624.209,09 (sete milhões, seiscentos e
vinte e quatro mil duzentos e nove reais e nove centavos).

 

 

SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

OS - Ordem de Serviço

CAT - Certidões de Acervo Técnico

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

RRT - Registros de Responsabilidade Técnica

ART - Anotações de Responsabilidade Técnica

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas

NR – Norma Regulamentadora

NBR – Norma Técnica Brasileira

 

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa para execução de obras de adequação das condições de
acessibilidade de estações operacionais do METRÔ-DF, conforme normas NBR 9050 e NBR 16537.

 

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1. A Lei n.º 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF - estabelece que a finalidade do METRÔ-DF é planejar,
projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público cole>vo sobre trilhos no Distrito
Federal.
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2.2. Atuando em suas competências, o METRÔ-DF fundamenta esta contratação conforme
os seguintes dispositivos legais:

2.2.1. Decreto Federal n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis
de n. 10.048/2000 que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá
outras providências e n. 10.098/2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências.

2.2.2. Lei Distrital n. 4.566, de 04 de maio de 2011. Dispõe sobre o Plano Diretor
de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal - PDTU/DF;

2.2.3. Lei Federal n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Instrui as diretrizes de
Política Nacional de Mobilidade Urbana;

2.2.4. Lei Distrital nº 5.824/2017, de 06 de abril de 2017. Dispõe sobre a polí>ca
distrital de preservação do meio ambiente e de combate ao aquecimento global e às
mudanças climáticas;

2.2.5. Norma ABNT NBR 9.050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos;

2.2.6. Norma ABNT NBR 14.021/2005 - Transporte - Acessibilidade no sistema de
trem urbano ou metropolitano;

2.2.7. Norma ABNT NBR 16537/2016 - Acessibilidade - Sinalização no piso -
Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;

2.2.8. Lei Federal nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016 - Dispõe sobre o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

2.2.9. Lei nº 4.704/2011 - Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da
construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências.

2.3. Esta licitação será regida pelo disposto no Edital e seus Anexos, além do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF (RILC), sujeitando-se, no que couber, às disposições da Lei
Federal nº 13.303/2016.

3. DOCUMENTOS E NORMATIVOS DE REFERÊNCIA

3.1. Conforme documentos anexos ET.3/00.0Z/E1.034 ( 73267448); Especificação Técnica de
Licitação (73735785) e Formulário METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU.

 

4. OBJETIVO

4.1.  Adequação da acessibilidade de 21 estações do Metrô-DF, com o obje>vo de torná-las
inclusivas e acessíveis a todos os usuários do sistema, por meio da promoção das seguintes ações:

a) Execução e instalação de corrimãos;

b) Execução e instalação de guarda-corpos;

c) Instalação de pisos táteis;

d) Execução e instalação mapas táteis;

e) Instalação da sinalização de degraus;

f) Instalação das placas de sinalização tátil nos corrimãos;
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g) Adequação dos sanitários.

 

5. JUSTIFICATIVA

5.1. A contratação em tela tem a finalidade de promover o atendimento prioritário às
pessoas com deficiência Qsica, idosos, gestantes e lactantes acompanhadas de crianças de colo,
ou seja, o atendimento em consonância com os princípios da acessibilidade universal conforme
disposto na Legislação vigente.

 

6. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO 

6.1. Da Participação de Empresas Reunidas em Consórcio

6.1.1. Em conformidade com o Ar>go 44, inciso III; Ar>go 87., § 3º, inciso XIV e Ar>go
147, inciso XI, todos do RILC, fica expresso que não será permi>da a reunião de empresas em
consórcio para par>cipação neste certame. Ao analisar o objeto, depreende-se que não estão
envolvidas questões de alta complexidade, já que não se verifica exigência de diferentes áreas
de especialização ou ap>dões, sendo o objeto passível de ser sa>sfatoriamente executado de
forma isolada por uma única empresa, tampouco se verifica grande vulto. Compreende-se que as
licitantes, isoladamente, apresentam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital e
que a permissão à subcontratação é suficiente para cumprir obrigações dis>ntas àquelas que
integram o escopo de a>vidades desempenhadas pela vencedora do certame. Acrescenta-se que
tal vedação não cons>tui óbice à ampla compe>>vidade e que a permissão de cons>tuição de
consórcio não proporcionaria a participação de um maior número de empresas na competição.

 

7. PARCELAMENTO DO OBJETO 

7.1. Baseando-se na análise do mercado, os gestores decidiram pelo não parcelamento do
objeto em lotes dis>ntos, haja vista que essa opção não se demonstrou vantajosa do ponto de vista
econômico e nem tampouco técnico. Compreende-se que o grau de complexidade da solução não
jus>ficaria a divisão, além de, eventualmente, ensejar em dificuldades gerenciais, operacionais e
logís>cas que poderiam comprometer o andamento de serviços concorrentes e etapas
interdependentes. Além disso, a divisão, neste caso não representaria a ampliação da compe>>vidade
ou melhor aproveitamento do mercado.  Acrescenta-se que o parcelamento material (a permissão à
subcontratação) representa instrumento suficiente para observância da compe>>vidade e da
isonomia. 

7.2. Optou-se por não adotar o instrumento da remuneração variável, haja vista o fato de
que não se vislumbram metas, padrões de qualidade ou desempenhos extraordinários que ensejem
em beneQcios adicionais para a obra contratada e que devam ser objetos de remuneração
extraordinária. Tampouco se notam expecta>vas de desempenhos extraordinários no que tange ao
atendimento de exigências de sustentabilidade ambiental, além das que devam ser, obrigatoriamente,
cumpridas. Frisa-se que para eventuais níveis de serviço aquém do especificado ou minimamente
aceitável, já há previsão de instrumentos para exigência de ajustes, reparos ou refazimento dos
serviços defeituosos, além de aplicação de sanções.

 

8. ESCOPO E ESPECIFICAÇÕES

8.1. Conforme documentos anexos ET.3/00.0Z/E1.034 ( 73267448); Especificação Técnica de
Licitação (73735785).

8.2. Além dos documentos supracitados, deverão ser observados, para a sa>sfatória
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execução dos serviços, os norma>vos e fluxos internos da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal, as prescrições contratuais e editalícias, as normas técnicas específicas da construção civil,
sobretudo da ABNT e NRs (Normas Regulamentadoras) e as instruções técnicas recomendadas pelos
fabricantes de materiais e fornecedores de equipamentos u>lizados. Os norma>vos e fluxos internos
da Companhia serão disponibilizados durante a primeira reunião técnica e de planejamento entre a
CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF.

9. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO E ​ REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1.1. A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime
de Empreitada por Preço Unitário.

9.1.2. Em consonância com a Orientação Técnica OT – IBR 002/2009, editada
pelo IBRAOP – Ins>tuto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, considera-se que o objeto
desta licitação pode ser classificado como Reforma, haja vista que consiste no ato
que exige par>cipação de profissionais habilitados, com a finalidade de alterar as caracterís>cas
de partes de uma obra ou de seu todo, mantendo a função de sua u>lização atual e as
caracterís>cas de volume ou área sem acréscimos.  Ressalta-se que, a despeito de os materiais
empregados nesta obra apresentarem caracterís>cas usuais, com especificações norma>zadas, 
a contratação em tela exigirá o emprego da capacidade técnica do contratado (determinante para
a obtenção da solução, que será fabricada, sob demanda e de forma manufaturada pelo próprio
contratado), envolvendo a par>cipação de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei
Federal nº 5.194/66. Trata-se, portanto, de a>vidade não padronizável. Afasta-se, por
conseguinte, o enquadramento desta Obra como Serviço COMUM.

9.1.3. O METRÔ-DF avaliou previamente as metodologias e tecnologias disponíveis para
a execução do objeto em tela e decidiu, excepcionalmente, eleger, de antemão, a solução
especificada no documento ET.3/00.0Z/E1.034 ( 73267448) e Especificação Técnica de Licitação
(73735785), não permi>ndo portanto, que os licitantes ofereçam propostas que alterem o projeto
básico com novas metodologias e tecnologias. Desse modo, resta afastada a adoção da
Contratação Semi-integrada. A escolha por solução fechada, que enseja vedação para admi>r
outra metodologia ou tecnologia e a consequente  decisão  pela adoção da modalidade de
contratação de empreitada por preço unitário justifica-se pelas considerações a seguir:

a) tanto as soluções previamente delineadas no projeto básico, quanto o
detalhamento dos sistemas e procedimentos constru>vos que integram o objeto desta
licitação raramente são executados com diferentes metodologias ou tecnologias, dado a
forte consolidação de recursos convencionais e amplamente testados;

b) os serviços envolvidos neste empreendimento são executados basicamente da
mesma maneira pelas várias empresas do ramo e os materiais u>lizados são bastante
usuais, com especificações normatizadas;

c) as possíveis diferenças metodológicas ou tecnológicas aplicáveis a este objeto
não se demonstram capazes de ensejar uma real concorrência entre propostas diversas, de
forma a propiciar ganhos reais para a Administração;

d) devido as caracterís>cas e natureza da obra, observa-se que esta poderá,
eventualmente, apresentar variações de quan>ta>vos dos serviços ao longo da
contratação, cabendo a adoção da modalidade de contratação de empreitada por preço
unitário.

 

9.2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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9.2.1. O objeto deste Projeto Básico de Licitação será executado nas estações do
METRÔ-DF.

 

9.3. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

9.3.1. O prazo de execução dos serviços será de 17 (dezessete) meses contados a par>r
do recebimento da OS.

9.3.2. O prazo de execução, 17 (dezessete) meses, abarca os prazos de todas as
a>vidades necessárias para a conclusão completa do objeto contratual, incluindo prazo de
mobilização e desmobilização, análise, pelo Contratante, dos projetos execu>vos e "As Built",
pleitos da CONTRATADA e processo de medição.

9.3.3. O prazo de vigência do Contrato será de 20 (vinte) meses, contados a par>r da
data de assinatura.

 

9.4. SUBCONTRATAÇÃO / SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA 

9.4.1. DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA 

9.4.1.1. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal n°
123/2006,  art. 23 e 27 da Lei Distrital n° 4.611/2011 e art. 90 do Decreto Distrital
n°35.592/2014 e em atendimento ao inciso I do Ar>go 44. do RILC, a CONTRATADA deverá
subcontratar, compulsoriamente, en>dade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s)
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is),
nos exatos termos do que dispõem o ad. 31 da Lei Complementar n°123/2006, para
execução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado, respeitando o
limite geral estabelecido , nesse instrumento, para Subcontratação. A es>pulação do
porcentual mínimo para Subcontratação Compulsória foi baseada em análise ao orçamento
referencial, que verificou os itens alusivos às parcelas do objeto dis>ntas daquelas
exigidas para habilitação ou daquelas que não integrem o escopo de a>vidades
desempenhadas pelos possíveis fornecedores (portanto passíveis de subcontratação).

9.4.1.2. Em atendimento ao Ar>go 94. do RILC, tendo como base o que preconiza
o Art. 9º, § 2º do DECRETO Nº 35.592/2014, que regulamenta o tratamento preferencial e
simplificado nas contratações públicas das microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais previsto na Lei 4.611/2011,  o licitante deverá indicar
a(s) en>dade(s) preferencial(is), com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e
seus respec>vos valores, conforme Modelo de Lista de En>dades Preferenciais
Subcontratadas (Parte XI - 91150037). 

9.4.1.3. Conforme ins>tui o Art. 9º, § 3º do DECRETO Nº 35.592/2014 e de acordo
com o Ar>go 213, § 1º, a CONTRATADA ficará responsável por verificar a qualificação
técnica das subcontratações que realizar, sem prejuízo da FISCALIZAÇÃO sob
responsabilidade do CONTRATANTE,  e será responsável pelo adimplemento integral do
contrato. 

9.4.1.4. O não cumprimento da obrigação de subcontratação compulsória também é
considerado descumprimento grave das obrigações contratuais do contratado.

9.4.1.5. Exceto para os casos de subcontratação compulsória, o subcontratado não
tem legitimidade ativa nem solidariedade ativa para receber do METRÔ-DF o pagamento de
quaisquer valores acordados com o contratado.

9.4.1.6. Assinado o contrato, serão emi>das as notas de empenho em favor do
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contratado e, no caso das en>dades preferenciais, também empenho direto em favor dos
subcontratados.

9.4.1.7. No pagamento de cada etapa ou parcela, será verificada a regularidade com
a seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas do contratado e do
subcontratado em relação ao efetivo de pessoal que contratar.

9.4.1.8. O contratado deverá informar o METRÔ-DF de quaisquer fatos relevantes
relacionados à subcontratação, em especial na hipótese de rescisão de seu contrato com o
subcontratado.

9.4.1.9. A empresa contratada deverá subs>tuir o subcontratado, na parcela
referente à subcontratação compulsória, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de
ex>nção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da subs>tuição. Tal
ex>nção deverá ser jus>ficada e comunicada ao METRÔ-DF no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas.

 

9.4.2. DA SUBCONTRATAÇÃO FACULTATIVA 

9.4.2.1. No que concerne à subcontratação faculta>va, a CONTRATADA deverá
solicitar a subcontratação de serviços, submetendo previamente à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO
do METRÔ-DF, com vistas à aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a
outrem, apresentando documentos que atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal
e trabalhista da SUBCONTRATADA.

9.4.2.2. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor
do Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA deverá realizar a supervisão e coordenação das
a>vidades da SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

9.4.2.3. Conforme veda o Acórdão TCU 2093/2012-Plenário, a CONTRATADA não
poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade dos serviços
relacionados ao escopo desta contratação.

9.4.2.4. Atendendo ao que estabelece o Ar>go 212, § 4º do RILC, será permi>da a
subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do Contrato, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades
da CONTRATADA que con>nuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e
entidades públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato. Ressalta-se que dentro
do limite de 30% do valor global do Contrato, permi>dos para subcontratação faculta>va,
já devem estar incluídos os percentuais subcontratados compulsoriamente. Ressalta-se
que dentro do limite de 30% do valor global do Contrato, permi>dos para subcontratação
facultativa, já devem estar incluídos os percentuais subcontratados compulsoriamente.

9.4.2.5. A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o METRÔ-DF,
naquilo que transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros,
omissões, defeitos e imperfeições deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

9.4.2.6. A CONTRATADA deverá apresentar os documentos legais de seus
subcontratados e fornecedores, sempre que solicitado pelo METRÔ-DF.

9.4.2.7. Em aderência à vedação prescrita pelo Acórdão TCU n.º 3144/2011-Plenário,
não são passíveis de subcontratação as parcelas principais do objeto em sua totalidade, ou
seja, aquelas que tenham sido exigidas como critérios de qualificação para fins de
habilitação.
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9.4.2.8. Os casos nos quais é vedada a subcontratação estão estabelecidos no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - METRÔ-DF. 

9.4.2.9. Em atendimento ao Acórdão TCU nº 2.992/2011, Plenário, fica preceituado
que caso ocorra a subcontratação, o contratado deverá informar ao METRÔ-DF por meio de
no>ficação escrita, a ser firmada por ele e pelo subcontratado, acompanhado de todos os
documentos de habilitação deste úl>mo, inclusive aqueles per>nentes à comprovação de
sua qualificação técnica, os quais deverão replicar, para a parcela que se pretende
subcontratar, os requisitos constantes nesse Projeto Básico.

9.4.2.10. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha par>cipado
do procedimento licitatório do qual se originou a contratação e/ou par>cipado direta ou
indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo.

9.4.2.11. A subcontratação realizada sem autorização configura um dos casos de
rescisão contratual.

 

9.5. MEDIÇÃO

9.5.1. As medições deverão ser realizadas conforme Planilha Orçamentária apresentada
pela empresa contratada em sua proposta comercial, Cronograma Físico (Parte VI) e Critérios de
Medição (Parte V) e serão apuradas por unidade executada de cada item.

9.5.2. O pagamento dos serviços executados e medidos será realizado na forma e de
acordo com os critérios estabelecidos no Capítulo II , Seção II, Subseção I do RILC (Regimento
Interno de Licitações e Contratos).

9.5.3. A CONTRATADA deverá atentar para os prazos de apresentação dos documentos
constantes na Subseção I,  da Seção II, do Capítulo II, do Título IV  do RILC (Regimento Interno de
Licitações e Contratos), considerando o tempo necessário para análise pelo METRÔ-DF.

 

9.6. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

9.6.1. Conforme o documento Critérios de Medição (Parte V - 91730129) e Cronograma
Físico-Financeiro (91980456), a execução de todo o escopo desta contratação será realizada e
fiscalizada por unidade de serviço. Somente após a conclusão dos serviços, a Contratada fará
jus ao direto da percepção financeira equivalente à aquele item, conforme a planilha de preços
unitários da proposta comercial. À medida que os serviços forem concluídos, poderá a Contratada
solicitar o pagamento dos valores correspondentes. 

9.6.2. As medições, e consecu>vamente os pagamentos, serão realizados apenas 1
(uma) vez em cada mês, de tal forma que os serviços concluídos dentro do mês de referência
deverão se computados pela CONTRATADA e apresentados à Fiscalização, e o processo
administra>vo de pagamento iniciar-se-á, somente no mês imediatamente subsequente ao de
finalização do(s) serviços. Não serão aceitos diversos pedidos de medição/pagamento à medida
que os serviços forem concluídos. Os pedidos de medição e pagamentos serão realizados
mensalmente, de forma a criar um fluxo de pagamentos à CONTRATADA.

9.6.3. Os serviços concluídos somente serão pagos mediante apresentação de
documentação à Fiscalização e solicitação de medição/pagamento pela CONTRATADA. Se por
ventura algum serviço for concluído, e sua medição/pagamento não for formalmente solicitada,
no mês imediatamente subsequente, a Contratada poderá requerer retroa>vamente seu
pagamento, sem prejuízos à CONTRATADA ou ao METRÔ - DF.  

9.6.4. Conforme Fluxo de Processo de Medição e Pagamento de Contratos - Rev1 (Parte
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XVI - 92030123) e Circular 3 (Parte XVII - 92030404), o ciclo de pagamento inicia-se com a
CONTRATADA previamente submetendo os documentos rela>vos à medição do período, os
quais deverão conter as comprovações de conclusão dos serviços, a numeração de páginas e a
correspondente assinatura do responsáveis. Tal documentação deverá ser encaminhada aos
Fiscais do Contrato, até dia 05 do mês subsequente aos serviços executados aos quais se
pretende medir.

9.6.5. Até o dia 10, a Fiscalização do Metrô - DF realizará análise de toda a
documentação apresentada e retornará à CONTRATADA apontando eventuais correções
necessárias ou indicando aprovação da documentação prévia. Em caso de correções, a
CONTRATADA deverá promover as adequações em até 3 dias. Promovidas as correções, a
Fiscalização emi>rá o seu parecer em até 3 dias. Caso ainda persistam correções apontadas pela
Fiscalização a serem realizadas pela CONTRATADA, o(s) serviços envolvidos serão tratados em
apartado e sua(s) medições ocorrerão nos próximos Ciclos de Medição e Pagamento.

9.6.6. Emi>do o parecer de aprovação da documentação prévia dos serviços a serem
medidos, a CONTRATADA  é autorizada a elaborar Carta com todos os documentos necessários à
medição e apresentar junto ao Protocolo do METRÔ - DF. Uma vez recebida a Carta, em 5
dias METRÔ - DF encaminhará à CONTRATADA a Autorização de Faturamento (AF) dos serviços
concluídos no mês de referência.

9.6.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S.A. -
BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber
seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

9.6.8. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par>r da entrega
da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRÔ-DF, sendo que a sua
emissão deverá acontecer até o úl>mo dia ú>l do mês subsequente da execução dos serviços,
estando acompanhada da Autorização de Faturamento - AF, observados os preços dos serviços.

9.6.9. Quando os prazos previstos no acima coincidirem com sábados, domingos ou
feriados, deverão ser considerados para execução das ações, o primeiro dia útil subsequente.

9.6.10. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar à
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentações de regularidade fiscal e
trabalhista:

a) Cer>dão Conjunta Nega>va de Débitos rela>vos a Tributos Federais e à Dívida
A>va da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

b) Cer>ficado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos
da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.º 8.870, de 15 de abril de 1994,
em plena validade;

c) Cer>ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, em
plena validade;

d) Cer>dão Nega>va de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

e) Cer>dão Nega>va de Débitos ou Cer>dão Posi>va com Efeito de Nega>va, emi>da
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade,
para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeitos
de Nega>va, emi>da pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei nº.
12.440/2011, em plena validade.

 

MARCO
CONTRATUAL

RESPONSÁVEL PRAZO CONTRATUAL AÇÃO

Faturamento CONTRATADA
Até o dia 5 do mês

subsequente à execução
do serviço.

Encaminha previamente
documentação aos

Fiscais

Faturamento METRÔ-DF

Até o dia 10 do envio da
documentação prévia de

medição pela
CONTRATADA

Análise e retorno à
Contratada sinalizando
aprovação ou eventuais

correções.

Faturamento CONTRATADA

Até 3 dias da
apresentação das

correções por parte da
Fiscalização.

Processar as correções e
submeter novamente à

apreciação da
Fiscalização.

Faturamento METRÔ-DF

Até 3 dias da
apresentação das

correções realizadas pela
Contratada.

Análise e retorno à
Contratada sobre as
correções efetuadas.

Faturamento CONTRATADA

Dia útil subsequente da
aprovação da

documentação prévia de
medição.

Apresentar a Carta com
os documentos de

medição.

Pagamento METRÔ-DF

Até 5 dias da
apresentação da Carta

por parte da
CONTRATADA.

Emitir Autorização de
Faturamento.

Pagamento CONTRATADA

Dia útil subsequente da
aprovação da

documentação prévia de
medição.

Apresentar Nota Fiscal de
faturamento e

documentações
acessórias.

Pagamento METRÔ-DF
Até 15 dias da

apresentação da Nota
Fiscal.

Efetuar o Pagamento

 

9.6.11. Adicionalmente, quando solicitado pelo METRÔ-DF, a CONTRATADA
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deverá apresentar, relatórios de controle de recursos humanos, como controles de ponto, faltas,
atestados médicos, entre outros, de seus empregados, referente à parcela fixa do contrato, que
compreende a dedicação exclusiva de mão de obra,

9.6.12. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da
liquidação, o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

9.6.13. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver
pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual.

9.6.14. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados da data de sua apresentação.

9.6.15. O pagamento será efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigências
contratuais e administrativas do METRÔ-DF.

9.6.16. O pagamento ou a Autorização de Faturamento – AF poderão ficar re>dos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica,
administrativa, segurança e medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes.

9.6.17. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo>vada por erro ou incorreções, o
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

9.6.18. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável à CONTRATANTE, no pagamento
rela>vo a execução dos serviços, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até o efe>vo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-tempore da
TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

9.6.19. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-rata-tempore equivalente a TR
(Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

9.6.20. Quando da solicitação mensal de medição, a CONTRATADA deverá encaminhar aos
Fiscais/Gestores de Contrato do Metrô - DF, todo o seu detalhamento de serviços realizados
u>lizando os documentos Modelo de Solicitação de Medição; Modelo de Bole>m de Medição
e Modelo de Memória de Cálculo de Medição, todos a serem disponibilizados na primeira
reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-
DF.

9.7. CONTROLE AMBIENTAL

9.7.1. Em cumprimento ao disposto no arNgo 2º da Lei Distrital nº 4770, de 22 de
fevereiro de 2012, a CONTRATADA deverá preencher o Modelo de Declaração de
Sustentabilidade Ambiental (Parte X - 91150027).

9.7.2. O objeto desta contratação está dispensado de licenciamento ambiental, pois
enquadra-se na a>vidade nº 89 - Instalação/ melhoria/ reforma/ revitalização/ adequação de
edificações/ empreendimentos públicos em áreas urbanas, descrita no Anexo Único da Resolução
nº 10, de 20 de dezembro de 2017, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, a qual
dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental para a>vidades de baixo impacto ambiental
no âmbito do Distrito Federal. Apesar disso, seguindo o disposto no art. 5 da referida Resolução,
a dispensa do licenciamento ambiental não desobriga o interessado de cumprir a legislação
ambiental distrital ou federal vigente.

9.7.3. A CONTRATADA deverá providenciar a des>nação ambientalmente correta dos
resíduos gerados na obra.
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9.7.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas para não haver espalhamento de terra na
pista de rolamento das vias públicas.

9.7.5. Os produtos e subprodutos de madeira de origem exó>ca ou de origem na>va
devem ter procedência legal.

9.7.6. Produtos químicos, como os derivados de petróleo, >ntas, desmoldantes,
impermeabilizantes e outros produtos de acabamento, devem ser manejados e acondicionados
corretamente, em local estanque e protegido de intempéries, para evitar contaminações ao solo e
ao sistema de drenagem do local da obra.

9.7.7. Eventuais vazamentos de produtos químicos em máquinas e equipamentos, como
óleos lubrificantes e diesel, devem ser imediatamente contidos e os resíduos provenientes destes
vazamentos devem ser recolhidos e acondicionados em recipientes específicos e protegidos de
intempéries para posterior destinação ambientalmente adequada.

9.7.8. A CONTRATADA deverá executar a limpeza total do canteiro após a conclusão das
obras, par>cularmente das áreas usadas para estoque de agregados e outros materiais
inservíveis e dispô-los em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

 

10. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE

10.1. Até o quinto dia ú>l após a data de emissão da OS pela CONTRATANTE, deverá ser
realizada a primeira reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, que terá os seguintes objetivos:

10.1.1. Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e
Gestor(es)/Fiscais do Contrato do METRÔ-DF;

10.1.2. Indicação dos procedimentos e diretrizes referentes às medições e pagamento dos
serviços a serem executados;

10.1.3. Exposição, por parte da CONTRATADA, explicitando como e quando ela pretenderá
realizar, conduzir e controlar a execução do Contrato, sua estrutura de apoio, ou seja, apresentará
o Planejamento para a consecução do Contrato que fundamentará o Relatório de Planejamento
de Execução, que deverá ser apresentado junto com o Projeto Execu>vo e Cronograma Físico-
Financeiro.

10.2. Esse Planejamento deverá conter minimamente os seguintes itens:

a) Equipe técnica envolvida (para tanto deverá apresentar Relação do(s) profissional(is)
Responsável(is) Técnico(s)  pelos serviços objeto deste Projeto Básico de Licitação);

b) Organização e localização da estrutura de apoio para execução do Contrato;

c) Cronograma Preliminar.

10.3. O não comparecimento da CONTRATADA na reunião supramencionada ensejará na
aplicação de sanções administra>vas conforme as prescrições da legislação vigente, do edital e do
Contrato.

10.4. A par>r dessa exposição pela CONTRATADA, serão alinhados com a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, os termos, condicionantes, prazos, escopo e demais elementos
per>nentes ao Contrato, bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas levantadas. Além dessas
trata>vas, a empresa contratada deverá elaborar o Cronograma Físico-Financeiro e apresentá-lo para
análise e aprovação do METRÔ-DF, antes do início das obras.

10.5. Não será permi>do, em nenhuma hipótese, o início das a>vidades de campo
(mobilização, instalação, montagem) sem a autorização da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF,
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tampouco será admi>do o início de quaisquer a>vidades sem Projeto Execu>vo, devidamente
aprovado pelo METRÔ-DF.

10.6. A GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF convocará reuniões específicas periodicamente
com a CONTRATADA, para verificação, avaliação e adequação do andamento do empreendimento e
cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Caberá à CONTRATADA - além dos cumprimentos das prescrições do edital deste
certame, das cláusulas do respec>vo Contrato firmado com o METRÔ-DF e dos disposi>vos legais e
normativos aplicáveis à execução dos serviços contratados – as seguintes obrigações:

11.1.1. Realizar, a fim de garan>r a perfeita execução dos serviços principais,  todos e
quaisquer serviços acessórios eventualmente necessários, como infraestrutura, logís>ca, carga e
descarga de material, guarda de material, transporte no canteiro, controle tecnológico, testes,
descarte de resíduos, limpeza e recomposição de áreas danificadas por instalações provisórias,
esgotamentos, fornecimento de ferramentas,  EPI's e EPC's, caminhos de serviço, bases para
equipamentos (suportação do solo), equipamentos de background, etc.

11.1.2. Estudar e interpretar toda documentação integrante do Contrato bem como
demais elementos fornecidos pelo METRÔ-DF, para a execução do objeto deste instrumento, não
se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos mesmos.

11.1.3. Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, junto ao CREA ou
CAU, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou os Registros de Responsabilidade
Técnica – RRTs referentes ao objeto do Contrato, incluindo todos os profissionais residentes na
obra, nos termos das Leis n.º 6.496/77 e nº 12.378/10, bem como o Cadastro Nacional de
Obras (CNO), de responsabilidade da CONTRATADA, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº
2021, de 16 de abril de 2021, se for o caso;

11.1.4. Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, em cumprimento à
Resolução n.°1.094, de 2017 – CONFEA, a confecção do Livro de Ordem, nos moldes do Modelo
de Livro de Ordem (Parte IX - 91150017 ), que deverá ser man>do permanentemente atualizado e
no local dos serviços, u>lizando-o regularmente para os registros e providências consignados no
Ato Norma>vo nº 07, de 27 de abril de 2012 - CREA-DF e resolução acima citada. Cada folha do
Livro de Ordem deverá vir numerada sequencialmente da gráfica e contar ainda com 2 (duas) vias
além da original;

11.1.5. Preencher o Livro de Ordem, diariamente, registrando, detalhadamente, o
desenvolvimento das atividades, os locais de execução dos serviços e eventuais ocorrências.

11.1.6. Comunicar a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO METRÔ DF - por escrito e no prazo de 24
(vinte e quatro) horas - qualquer fato anormal ou extraordinário, que afete o andamento original
dos serviços contratados;

11.1.7. Prestar, à FISCALIZAÇÃO e seus prepostos todos os esclarecimentos e informações
sobre as obra/serviços, tais como sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e
quaisquer outros aspectos que a Fiscalização julgue necessário conhecer sobre os serviços em
execução e suas implicações;

11.1.8. Facilitar a atuação da Fiscalização e seus prepostos no desempenho de suas
atribuições, permi>ndo os acessos e fornecendo os meios e recursos disponíveis no local da
execução dos trabalhos;

11.1.9. Fornecer em até 10 (dez) dias, antes da execução do serviço, lista com nome e
número do documento de iden>dade de seus empregados alocados para prestação dos serviços,
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juntamente com cópia do RG e CPF. A lista deverá ser periodicamente atualizada, devendo os
empregados estarem devidamente iden>ficados por meio de crachás, com fotografia individual
recente, durante a execução dos serviços;

11.1.10. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a CONTRATANTE, no
interesse da execução dos serviços, julgue negligente ou incapaz tecnicamente, que tenha
demonstrado conduta nociva e/ou man>ver a>tude hos>l para com os representantes ou
prepostos da CONTRATANTE sem que se jus>fique, nesta situação, atraso no cumprimento dos
prazos;

11.1.11. Orientar a conduta de seus empregados nas instalações do METRÔ-DF, a fim de 
que mantenham a>tudes respeitosas e corteses no relacionamento com os empregados do
METRÔ-DF ou prepostos designados, e que  observem, rigorosamente, as exigências da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);

11.1.12. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda estrutura de apoio e segurança
para a perfeita realização dos serviços objeto desta contratação;

11.1.13. Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que interferirem
nos trechos operacionais, pois deverão ser subme>dos à Programação Semanal de Acesso (PSA)
junto à Superintendência de Implantação. A CONTRATADA deverá considerar a possibilidade de
acessos serem negados em razão de prioridades operacionais. Portanto, recomenda-se que a
alocação das equipes para cada a>vidade que se encaixe nessa situação deva acontecer após a
confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas situações em que o acesso for concedido
à CONTRATADA e posteriormente negado por questões operacionais e, se essa situação implicar
em atrasos no cronograma, o METRÔ-DF poderá abonar os dias de atraso correspondentes. O
METRÔ-DF não se responsabilizará por quaisquer custos que possam decorrer de acessos
negados ou que venham a ser cancelados;

11.1.14. Iniciar a execução do objeto deste Projeto Básico no primeiro dia ú>l subsequente
ao recebimento da OS;

11.1.15. Manter, no canteiro, cópias de documentação necessárias para execução
contratual e  comprovação de regularidade junto à órgãos de controle (Contrato, Planilha
contratual, Cronograma, Projeto Execu>vo, Cadastro de instalações de Concessionárias, ARTs,
RRTs, Inscrição no INSS, Alvará de instalação, etc.)

11.1.16. Garan>r, durante toda a vigência do Contrato, a par>cipação de, no mínimo, um
Responsável Técnico pelos serviços nas reuniões técnicas entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA;

11.1.17. Manter permanentemente no Canteiro de Obras pelo menos um responsável
técnico, devidamente credenciado por escrito, junto ao METRÔ-DF;

11.1.18. Promover as ações de planejamento, acompanhamento e controle estabelecidas,
visando à conclusão do escopo objeto do Contrato com sucesso, considerando os prazos a
qualidade e o orçamento estabelecidos. É obrigação da CONTRATADA a elaboração e atualização
do cronograma das etapas dos serviços contratados.

11.1.19. Executar o Controle Tecnológico, em consonância com as Especificações Técnicas
e demais documentos técnicos anexos a este documento, especificações de projeto, Normas da
ABNT e outras pertinentes;

11.1.20. Responder, independentemente da FISCALIZAÇÃO e do acompanhamento da
CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente,
ao METRÔ-DF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalação dos bens estabelecidos
neste Projeto Básico;

11.1.21. São obrigações da CONTRATADA: reparar, remover, subs>tuir, reconstruir ou
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corrigir às suas expensas, totalmente ou parcialmente, o objeto do contrato em que verificados
defeitos, vícios ou incorreções resultantes da execução ou de e responder por danos causados ao
METRÔ-DF independente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

11.1.22. A CONTRATADA deverá contratar o Seguro de Riscos de Engenharia, tendo o
METRÔ-DF como beneficiário,  em garan>a de indenização ao(s) Segurado(s) pelas avarias,
perdas e danos materiais, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista, causados aos
bens em execução descritos neste Contrato, por qualquer causa;

11.1.23. A CONTRATADA obriga-se a contratar o Seguro de Responsabilidade Civil – Obras
Civis para casos que possam demandar sanções indenizatórias por danos pessoais e/ou materiais
involuntariamente causados a terceiros, concessionárias de serviços públicos, pessoas e/ou
imóveis lindeiros à obra, durante o período de construção até sua total conclusão, com cobertura
mínima de 4% (quatro por cento) do valor total do contrato;

11.1.24. Conforme os ar>gos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998
(Lei de Direitos Autorais) e Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Regula direitos e
obrigações rela>vos à propriedade industrial), a CONTRATADA deverá apresentar para todos os
projetos técnicos, desenhos industriais, arquivos de modelagem de que trata este Projeto Básico
de Licitação, no que couber, um Termo de Cessão de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais, nos
moldes da Parte XIII - Modelo Termo Cessão direitos Autorais (91150059). Tal exigência tem a
finalidade específica de edição, adaptação e u>lização, direta ou indireta, da obra técnico-
cienbfica em questão, sendo vedada a exclusividade dos direitos cedidos para o METRÔ-DF em
relação a outros cessionários;

11.1.25. Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto do contrato.

11.1.26. A CONTRATADA deverá comprovar o atendimento da Lei distrital nº nº 6.128/2018,
que estabelece, no âmbito do DF, a reserva de percentual de 2% das vagas de trabalho em
serviços e obras públicas para pessoas em situação de rua.

11.1.27. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de
sigilo absoluto sobre quaisquer dados con>dos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias,
de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer
pretexto divulgar, reproduzir ou u>lizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de
sigilo conferida pelo METRÔ-DF a tais documentos, mesmo após o término do prazo de vigência
ou rescisão do contrato;

11.1.28. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso
em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em
decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do METRÔ-DF, sob pena de
aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos;

11.1.29. A CONTRATADA deverá adotar o protocolo para prevenção do vírus da COVID-19
recomendado pelo METRÔ-DF;

11.1.30. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução do Contrato, em
compa>bilidade com as obrigações por ela assumidas, a manter todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, comunicando imediatamente qualquer fato ou
circunstância superveniente que altere tais condições.

11.1.31. A CONTRATADA se obrigam a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção.

11.1.32. A CONTRATADA se obriga à implementação do Programa de Integridade de que
trata a Lei Distrital nº. 6.112/2018, Decreto Distrital nº 40.388/2020 e Portaria nº157/2020 do
GDF.
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GDF.

11.1.33. A CONTRATADA deverá desenvolver e implementar do Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, e encaminhar ao Metrô - DF durante a fase da habilitação, o Termo
de Compromisso disposto na Parte XV (92027305) deste Projeto Básico.

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Caberá à CONTRATANTE:

12.1.1. Emi>r a OS à CONTRATADA para a execução dos Serviços referentes a este Projeto
Básico de Licitação;

12.1.2. Designar Gestor e equipe técnica para fiscalização da execução do Contrato;

12.1.3. Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como prestar as
informações e os esclarecimentos solicitados formalmente;

12.1.4. Analisar e aprovar, em prazo razoável quando não es>pulado, os projetos
executivos e a vinculação ao Projeto Básico;

12.1.5. Documentar as ocorrências, no Livro de Ordem , firmado juntamente com o
preposto da CONTRATADA;

12.1.6. Oficializar todos os atos rela>vos à execução do Contrato, em especial quanto à
aplicação de penalidades, alterações e repactuações;

12.1.7. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a
execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, negligência ou incapacidade técnica, ao
seu exclusivo critério;

12.1.8. Acompanhar a execução, supervisionando e fiscalizando os serviços realizados
pela CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contrato e os
demais documentos dele integrantes;

12.1.9. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos
serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato;

12.1.10. Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem considerados
inadequados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF;

12.1.11. Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela CONTRATADA, caso
a mesma seja aceita pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, aprovar o Bole>m de Medição,
se cabível, e emi>r a Autorização de Faturamento (AF) que possibilitará a CONTRATADA
apresentar as faturas correspondentes para fins de pagamento;

12.1.12. Conferir e atestar a exa>dão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;

12.1.13. Realizar a comunicação aos trabalhadores da CONTRATADA sobre os riscos
presentes nos ambientes de trabalho e as correspondentes medidas de proteção aplicáveis,
assim como os procedimentos e ro>nas específicos do METRÔ-DF, de forma a garan>r o mesmo
nível de proteção em matéria de segurança e saúde a todos os trabalhadores;

12.1.14. Aplicar sanções administra>vas cabíveis quando do descumprimento de qualquer
cláusula contratual.

 

13. ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE E CRITÉRIOS DE EFETIVIDADE DAS
PROPOSTAS
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13.1. A proposta da LICITANTE deverá ser entregue na forma digital, com extensão *.XLS ou
.XLSX. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser desbloqueada para edição e os valores de
Preço Unitário e Preço Total dos respectivos itens deverão ser truncados para duas casas decimais.

 

13.2. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL ​
13.2.1. Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos unitários
acrescidos dos respectivos BDIs.

13.2.2. O preço global corresponde à associação destes preços unitários com as
quantidades de serviços indicadas no Modelo de Planilha Orçamentária (Parte I - 91730145).

13.2.3. Os preços unitários da CONTRATADA e, por conseguinte, seu preço global, deverão
corresponder a serviços prontos, considerando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e
indiretas sobre eles incidentes.

13.2.4. Os preços con>dos na Proposta Comercial deverão ser cotados obrigatoriamente
em Real (R$).

13.2.5. Alinhado com Súmula nº 259 do TCU, que prevê: “nas contratações de obras e
serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos preços unitários e global,
com fixação de preços máximos para ambos, é obrigação e não faculdade do gestor”, fica
estabelecido que o preço global máximo e os preços unitários máximos admi>dos para a
execução do objeto desta licitação cons>tuem valores de REFERÊNCIA MÁXIMA para a
elaboração da proposta da LICITANTE. Os quan>ta>vos serão apresentados no Modelo de
Planilha Orçamentária (Parte I), assim como as demais informações necessárias para a
elaboração das propostas.

13.2.6. As propostas ofertadas pelas LICITANTES deverão seguir as quan>dades do
orçamento referencial. O momento oportuno para iden>ficação, por parte da LICITANTE, de
irregularidades nos quan>ta>vos apresentados no orçamento base da licitação será durante o
certame, por meio da impugnação tempes>va do instrumento convocatório. Portanto, eventuais
inconsistências ou omissões no orçamento referencial não poderão ser objeto de pleito de
aditamento, quando o item ques>onado constar claramente nas pranchas, especificações
técnicas ou outro documento técnico que compõem o projeto básico.

13.2.7. A Licitante deverá apresentar Orçamento Detalhado de todos os serviços a seu
cargo para realização do escopo a ser contratado, consignando quan>ta>vos, preços unitários e
totais. Para tanto, deverá ser u>lizado o Modelo de Planilha Orçamentária, conforme Parte I. O
orçamento deverá conter minimamente as seguintes peças:

a) Planilha orçamentária contendo todos os serviços para realização do escopo a ser
contratado, consignando quan>ta>vos, preços unitários e totais. Para tanto, deverá ser
u>lizada a Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária. A planilha orçamentária, em meio
digital, deverá ser desbloqueada para edição. Para fins de cálculo das planilhas, somente
serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as demais desconsideradas, não sendo
permi>do o arredondamento. A licitante deverá “truncar” a planilha de preços de modo a
evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

b) Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos custos incidentes sobre a
folha de pagamentos de salários. Para tanto, deverá ser u>lizado o Modelo de Composição
de Encargos Sociais (Parte IV) deste documento;

c) Composições do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o custo global
do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando taxa de rateio da
administração central, taxa de risco, seguro e garan>a do empreendimento, percentuais de
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tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalís>ca que oneram o contratado e taxa de lucro. Para apresentação do BDI, a
CONTRATADA deverá  u>lizar o Modelo de Composição de BDI (Parte III) deste documento,
que servirá para composição de BDI de serviços e/ou BDI Diferenciado (para
Fornecimentos), seja para modalidade Desonerada, ou Não Desonerada, a depender do
enquadramento tributário da Licitante. 

d) Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo unitário de cada serviço
constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição, quan>dades, produ>vidades
e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de
uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou
de unidades genéricas. Deverá ser u>lizado o Modelo para Composição de Custo Unitário
constante na Parte II deste documento;

13.2.8. Com obje>vo de subsidiar a análise da per>nência das alíquotas inseridas nas
Composições de BDI, poderá ser exigida a apresentação de informações acerca do regime
tributário a que as LICITANTES estão submetidas.

13.2.9. Na hipótese de celebração de adi>vos contratuais para a inclusão de novos
serviços, os preços desses serviços serão balizados pelo custo de referência do METRÔ-DF e a
taxa de BDI de referência (de Serviços ou Diferenciado/Fornecimento) especificada no
orçamento-base da licitação, aplicando-se os mesmos descontos da proposta comercial em
relação ao orçamento de referência. Tal disposi>vo visa garan>r o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Cons>tuição Federal e aos ar>gos 14 e 15 do Decreto
7.983/2013.

13.2.10. Em consonância com o Ar>go 90 do RILC, o qual determina que "É facultado aos
responsáveis pela licitação ou autoridade superior, em qualquer momento, promover diligências
des%nadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de licitação, vedada inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta." , fica
es>pulado que, caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou
ainda, caso seja apresentado detalhamento da taxa BDI e/ou da composição de encargos sociais
sobre os preços da mão-de-obra, contendo alíquotas de tributos e/ou contribuições sociais em
desconformidade com a legislação vigente ou com regime de tributação da licitante, a Comissão
de Licitação, em diligência, poderá conceder à LICITANTE prazo para ajustar o(s) referido(s)
preço(s) unitário(s) de sua proposta, desde que o preço total, seja igual ou inferior ao preço que
foi classificado como primeiro lugar originalmente.

13.2.11. Ressalta-se que a Planilha Orçamentária, as Composições de Preços Unitários dos
Serviços, bem como a Composição dos Encargos Sociais e Composição do BDI, que servirão de
base para a licitação é referencial e teórica, ou seja, foram elaboradas conforme uma
metodologia execu>va baseada em Tabelas Referenciais de Custos, leis e decisões  e
orientações de órgãos que regram os contratos administra>vos e na experiência dos profissionais
do METRÔ-DF, autores do orçamento e da documentação técnica. Mesma consideração se faz
aos índices de produ>vidade e consumo de cada composição, que seguem, prioritariamente, as
tabelas oficiais de referência (SINAPI, SICRO, etc.). 

13.2.12. Durante a execução do Contrato, o orçamento referencial do METRÔ-DF poderá
servir para balizar eventuais preços novos no caso de adi>vos contratuais, desde que aprovados
pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, causados por fatores supervenientes e imprevisíveis na época de
elaboração do orçamento referencial (itens novos não previstos na Planilha Orçamentária)
quando tais fatores implicarem em modificação do projeto ou das especificações, para melhor
adequação técnica aos seus obje>vos e estejam relacionados a eventos decorrentes de riscos
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adequação técnica aos seus obje>vos e estejam relacionados a eventos decorrentes de riscos
alocados à CONTRATANTE na Matriz de Riscos. Não caberá, então, à CONTRATADA reivindicar
acréscimos por conta das Composições de Preço Unitário e metodologia execu>va teórica, uma
vez que a empresa contratada apresentou suas próprias composições e afirmou ser capaz de
realizar o objeto do contrato, conforme sua Proposta Comercial.

13.2.13. Os pleitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, por
parte da CONTRATADA, deverão ser acompanhados de requerimento fundamentado, reme>do ao
METRÔ-DF, contendo a comprovação do fato que se alega haver causado o desequilíbrio, no
prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao da ocorrência. Para a comprovação  do fato deverá ser
reunida a maior quan>dade possível de documentos capazes de demonstrar o cabimento do
pleito, sobretudo no que diz respeito a comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efe>vamente
incorridos pela CONTRATADA, decorrentes do evento que deu origem ao pleito.

13.2.14. A constatação da necessidade de reequilíbrio econômico financeiro, em favor da
CONTRATADA, está condicionada à alocação do risco gerador do desequilíbrio ao METRÔ-DF na
Matriz de Riscos (74163144). Do mesmo modo, o METRÔ-DF detém o direito de pleitear o
reequilíbrio do contrato a seu favor no caso de haver sido previsto risco alocado à CONTRATADA
ou naqueles não previstos e que, todavia, constituem álea ordinária da CONTRATADA.

 

13.3. VISTORIA TÉCNICA

13.3.1. A PROPONENTE poderá vistoriar o local de mobilização e aqueles em que serão
executados os serviços, até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da
sessão pública, com o obje>vo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes,
mediante prévio agendamento de horário junto à SPR (Superintendência de Planejamento e
Projetos), por meio do telefone nº. (61) 3353-7281, das 09h00 às 17h00.

13.3.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da
proponente deverá ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico
estabelecido entre este e o proponente licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado),
apresentando no ato do credenciamento o documento de iden>dade profissional expedido pelo
CREA ou, na falta deste, qualquer outro documento de iden>ficação legal, acompanhado do
comprovante de inscrição no CREA. (Acórdão n° 785/2012).

13.3.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado deverá
apresentar-se munido de documentação comprobatória de representação da proponente
(contrato social, para o caso de sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos)
e documentação pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

13.3.4. Após a realização da Vistoria Técnica, será emi>do o Parte VII - Atestado de Visita
Técnica Prévia (91149988) deste Projeto Básico, em 2 (duas) vias, assinadas pelos
representantes do METRÔ-DF e da PROPONENTE.

13.3.5. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

13.3.6. Tendo em vista a faculdade da realização da visita, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus>fica>va
para se eximir das obrigações assumidas.

13.3.7. Caso a(s) proponente(s) não queira(m) par>cipar da visita, deverá(ão) apresentar,
em subs>tuição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo representante legal,
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes
à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado,
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quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, decorrentes
de “informações ocultas”, tanto da documentação disponível quanto das instalações liberadas
para vistoria, conforme modelo de Declaração de Renúncia de Visita Técnica Prévia (Parte XII -
 91150046).

13.3.8. Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais LICITANTES.

13.3.9. O METRÔ-DF não prestará apoio logís>co (transporte, estadias, alimentação, etc)
às LICITANTES para realização da visita, tampouco reembolsará quaisquer gastos por elas
despendidos para tal fim.

 

13.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE ​
13.4.1. Em consonância com o que preconiza o inciso I do Ar>go 44 do RILC e Seção VII, do
Capítulo III, do Título III do referido Regulamento, as empresas LICITANTES deverão comprovar
Qualificação Técnica Operacional, apresentando:

a) Registro/cer>dão de inscrição da empresa, na en>dade profissional competente,
de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 12.378 de 31/12/2010;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica emi>do(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, comprovando a execução, a qualquer
tempo, de serviços com caracterís>cas per>nentes e compabveis com o objeto deste
Projeto Básico, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de
Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte VIII - 91149999 ). Entende-se como serviços
com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto, cumulativamente:

-  Execução de componentes em tubos de aço inoxidável, como corrimãos, guarda-corpos,
guias de balizamento ou tubulações para condução de fluídos, com extensão mínima de
300m.  

13.4.2. Não serão admitidos Atestados de Capacidade Técnica de obras em execução.

13.4.3. Conforme Acórdão TCU nº 1.983/2014-Plenário; Acórdão TCU nº 1.231/2012-
Plenário e; Acórdão TCU nº 1.890/2006-Plenário será admi>ndo para efeito de qualificação
técnica a apresentação de somatório de atestados para comprovação de execução
dos quan>ta>vos mínimos exigidos no subitem 13.4.1. No entanto, as cer>dões e/ou atestados
de obras deverão comprovar serviços similares que possuam complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior e desde que os contratos que lhes deram origem tenham
sido executados de forma concomitante.

13.4.4. O quan>ta>vo mínimo exigido acima corresponde, aproximadamente, à quan>dade
a ser executada concomitantemente nas três maiores estações e a, aproximadamente, 10% da
quantidade total a ser executada.

13.4.5. A comprovação da Qualificação Técnica Operacional da Licitante deverá ser feita
em um ou mais atestados.

13.4.6. Nos atestados apresentados, recomenda-se iden>ficar a a>vidade de execução
exigida na comprovação de capacitação.

13.4.7. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: − iden>ficação da pessoa jurídica emitente; −
nome e cargo do signatário; − endereço completo do emitente; − período de vigência do contrato;
− objeto contratual; − outras informações técnicas necessárias e suficientes para a avaliação das
experiências referenciadas pela LICITANTE.

13.4.8. Caso a LICITANTE apresente atestados rela>vos a contratos nos quais par>cipou
como cons>tuinte de consórcio de empresas, considerar-se-ão somente as quan>dades que se
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referirem a par>cipação da Proponente, conforme discriminação no atestado, ou na cópia do ato
constitutivo do consórcio, devidamente registrado em órgão competente.

13.4.9. Caso a LICITANTE apresente atestados rela>vos a contratos nos quais par>cipou
como empresa subcontratada, considerar-se-ão somente atestados emi>dos diretamente pela
contratante principal (proprietária do empreendimento) ou atestados acompanhados de
declaração da contratante principal, discriminando as quan>dades executadas e demais
informações.

13.4.10. A Comissão de Licitação poderá, em diligência, solicitar a apresentação de
documentos complementares que lastreiem as informações apresentadas nos atestados para fins
de comprovação de capacidade técnica. Poderão ser aceitos, como documentos complementares,
para comprovação de compa>bilidade entre informações dos atestados e exigências editalícias
de qualificação técnica: projetos, memórias de dimensionamento, planilhas orçamentárias,
composições unitárias, memoriais descritivos, diário de obras, cópia do contrato,  etc.

 

13.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE ​
13.5.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua
equipe, apresentando:

a) Registro/cer>dão de inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) de nível superior,
na en>dade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966
e Lei 12.378 de 31/12/2010; 

b) Atestado(s) técnico(s) emi>dos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na en>dade
profissional competente, acompanhado(s) da(s) respec>va(s) Cer>dões de Acervo técnico –
CATs, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer
tempo, serviços com caracterís>cas per>nentes e compabveis com o objeto deste Projeto
Básico de Licitação, preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do
Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte VIII). Entende-se como
serviço com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto:

-  Instalação de componentes em tubos de aço inoxidável, como corrimãos, guarda-corpos,
guias de balizamento ou tubulações para condução de fluídos. 

13.5.2. Nos atestados apresentados recomenda-se iden>ficar as a>vidades de execução
exigidas nas comprovações de capacitação.

13.5.3. O(s) RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, sendo a
subs>tuição do(s) mesmo(s) admi>da durante a execução do Contrato, por mo>vo relevante,
mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da respec>va jus>fica>va, a
iden>ficação e a capacitação técnica do(s) candidato(s) subs>tuto(s), para a aceitação desse
procedimento pelo METRÔ–DF. Para tal, o(s) substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no
mínimo, as mesmas qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, deverão ser
comprovadas pelas documentações aqui exigidas;

13.5.4. O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser comprovado, quando da
convocação para assinatura do Contrato, por meio da apresentação de um dos documentos
abaixo descriminados:

a) Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;

b) Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; Ata de
Eleição, devidamente publicada na imprensa (quando sociedade anônima);
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c) Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de
Registro do Empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

d) Cer>dão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde conste o registro
do profissional como RT e;

e) Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil.

13.5.5. A Comissão de Licitação poderá, em diligência, solicitar a apresentação de
documentos complementares que lastreiem as informações apresentadas nos atestados para fins
de comprovação de capacidade técnica. Poderão ser aceitos, como documentos complementares,
para comprovação de compa>bilidade entre informações dos atestados e exigências editalícias
de qualificação técnica: projetos, memórias de dimensionamento, planilhas orçamentárias,
composições unitárias, memoriais descritivos, diário de obras, cópia do contrato,  etc.

 

14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1. O julgamento das propostas será objetivo e do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

14.2. Os preços da proposta vencedora não poderão ser superiores aos valores es>mados
unitários e totais da Administração.

14.3. Os critérios de avaliação das propostas serão regidos conforme detalhado no Capítulo
13 (Orientações para a Proposta da LICITANTE e Critérios de efetividade das propostas).

14.4. As propostas de preço deverão conter o valor unitário e total para a execução do objeto,
em moeda nacional, já incluídas as despesas com a mão de obra, serviços, emissão de cer>ficados e
laudos, equipamentos envolvidos, materiais, transporte horizontal, seguros em geral, impostos e
encargos da legislação social trabalhista.

 

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E GARANTIA DE OBRA

15.1. Exigir-se-á da CONTRATADA garan>a de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, conforme regras e prazos do Regimento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-
DF. 

15.2. Fica estabelecido o prazo para apresentação da garan>a de 15 (quinze) dias, contados a
par>r da assinatura do instrumento contratual. O atraso na apresentação de garan>a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

15.4. A CONTRATADA se obriga a garan>r os serviços e materiais empregados, conforme
determinação no Código Civil Brasileiro e/ou outras legislação per>nentes, contados da emissão, pela
CONTRATANTE, do respec>vo Termo de Recebimento Provisório dos mesmos, responsabilizando-se, a
CONTRATADA, em refazer todos os bens que apresentarem defeitos ou falhas, integral ou
parcialmente, bem como trocar as peças que se fizerem necessárias.

15.5. A CONTRATADA se obriga a garan>r que todos os materiais serão novos, de alto grau
de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões norma>vos aplicáveis e que
entrarão em operação em plenas condições de funcionamento.

Projeto Básico METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU 102289934         SEI 00097-00014258/2021-11 / pg. 24



15.6. Demais regras referentes à Garan>a de Execução Contratual são expostas no CAPÍTULO
II, Seção II, Subseção VIII do RILC (Regulamento interno de licitação e Contratos- METRÔ-DF).

 

16. SANÇÕES CONTRATUAIS 

16.1. As sanções contratuais aplicáveis à CONTRATADA são aquelas previstas no Edital deste
certame.

16.2. Além das sanções indicadas no Edital e no RILC, serão passíveis de sanções
administrativas as seguintes condutas da CONTRATADA:

a) Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, assim como de seus superiores;

b) Não comparecimento da CONTRATADA, quando de convocação prévia (5 dias úteis), às
reuniões técnicas e de planejamento entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO;

c) Inobservância às Especificações Técnicas e Documentação Técnica;

d) Emprego de mão de obra inabilitada ou não aceita e/ou não aprovada
pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO.

16.3. A cada ocorrência dos fatos constantes das alíneas “a” a “d” do subitem 18.2  será
aplicada multa de 0,02% ( dois centésimos por cento) do valor do CONTRATO, por ocorrência, limitada
a 20% (vinte por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo das demais sanções previstas e
cominações legais.

 

17. PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1. O Processo de Recebimento dos serviços deverá ser precedido de solicitação da
empresa CONTRATADA para avaliação dos serviços executados e conferência do cumprimento de
todas as cláusulas contratuais. A existência de qualquer pendência determinará a emissão de Termo
de Recebimento Provisório - TRP e o estabelecimento de prazo para sua eliminação e posterior
emissão de Termo de Recebimento Defini>vo para encerramento do Contrato e devolução da garan>a
contratual, quando for o caso.

17.2. RECEBIMENTO DE ETAPA

17.2.1. Serão realizados recebimentos parciais de partes do objeto contratual. As etapas a
serem recebidas corresponderão a cada Estação concluída, de acordo com o escopo do projeto.

17.2.2. Por ocasião da conclusão de todos os serviços em uma Estação, fato que deverá
ser comunicado pela CONTRATADA, será procedido a uma vistoria conjunta (FISCALIZAÇÃO e
CONTRATADA). Após a vistoria da Estação poderão ser detectadas eventuais pendências que
devem ser corrigidas para  a emissão do Certificado de Recebimento da Etapa - CRE.

17.2.3. A emissão do CRE não deve ser confundida com o Termo de Recebimento
Provisório ou Termo de Recebimento Defini>vo do CONTRATO. O CRE não ensejará no
encerramento do contrato, portanto, não desobriga a CONTRATADA do cumprimento das partes
do objeto que ainda não estejam concluídas, tampouco concede o direito à devolução de garan>a
contratual.

17.3. RECEBIMENTO PROVISÓRIO

17.3.1. Recebida a comunicação da empresa CONTRATADA informando que todos os
serviços que integram o escopo da contratação, inclusive todos os CREs previamente emi>dos,
encontram-se em condições de avaliação final, será realizada a vistoria conjunta e em caso de
restarem pendências na conclusão do objeto, será emi>do o Termo de Recebimento Provisório -
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TRP, pela  GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe designada pelo METRÔ-DF, em 2 (duas) vias,
que deverão ser assinadas por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE, contendo o
prazo para a retirada das pendências.

17.4. RECEBIMENTO DEFINITIVO ​   
17.4.1. O Termo de Recebimento Defini>vo - TRD dos serviços contratados será emi>do,
pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe designada pelo METRÔ-DF, em até 90 (noventa) dias
após a emissão e assinatura do Recebimento Provisório, desde que tenham sido sa>sfeitas as
seguintes condições:

a) Atendidas todas as solicitações da fiscalização referentes às pendências
apontadas no TRP ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços
executados;

b) Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e re>radas do local ao
término dos serviços;

c) Todo o entulho e restos de materiais de construção deverão ser removidos,
propiciando ao local dos serviços um aspecto acabado.

d) Recuperação de toda área pública afetada pela instalação da estrutura de apoio;

e) Entrega do comprovante de encerramento no  Cadastro Nacional de Obras (CNO),
se for o caso;

17.4.2. Caso persistam as pendências, após o prazo legal, a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do
METRÔ-DF poderá u>lizar-se das garan>as contratuais, sem prejuízo das medidas
administrativas previstas em Contrato.

17.4.3. O Termo de Recebimento Defini>vo será emi>do em 2 (duas) vias, que deverão ser
assinadas por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Após a emissão do TRD o
saldo das garantias contratuais será devolvido à CONTRATADA.

18. REAJUSTE

18.1. Em caso de pleitos de reajustamento, deverão ser observadas as regras estabelecidas
no RILC (Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF).

18.2. Com fulcro no Art. 69 Inciso III da Lei 13.303/2016 e Art. 25 Parágrafo 7º da Lei
14.133/2021 define-se a data-base de reajuste do contrato a data-base de elaboração do orçamento,
qual seja, Junho/2022. Os preços deste Contrato poderão ser reajustados a par>r de 1(um) ano da
data base do Contrato, ou seja, 1º de junho de 2023, em conformidade com a legislação que dispõe
sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, aplicando-se as fórmulas de reajuste a seguir.

18.3. O índice de reajuste de preços aplicável na forma da lei será o Índice Nacional de Custo
da Construção – INCC, com data-base na data de apresentação da proposta da CONTRATADA.

18.4. Os preços deste Contrato poderão ser reajustados a par>r de 1(um) ano da data base
da proposta da Contratada, com periodicidade de 12 meses, em conformidade com a legislação que
dispõe sobre o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional, aplicando-se a fórmula de reajuste a
seguir:

P = valor do reajustamento procurado;

P0 = valor a ser reajustado;
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I0 = INCC-DI - Índice Nacional de Custo da Construção, calculado pela Fundação Getúlio

Vargas (FGV), referente a dois meses anteriores à data base de preços;

I = INCC-DI  referente a dois meses anteriores ao da aplicação do reajuste.

18.5. O reajuste de preços não incidirá sobre parcelas já medidas, incidindo apenas sobre
serviços que tenham seu cumprimento previsto para datas posteriores a sua aplicação.

18.6. Em caso de alterações ou ex>nção do índice mencionado neste disposi>vo, passará a
vigorar o índice subs>tuto indicado pela nova legislação. Caso não haja indicação de novo índice
deverá ser acordado entre as partes a adoção de índice adequado. 

18.7. As regras complementares para a elaboração de apos>lamento de reajuste são
estabelecidas pela Circular 4 (50944902) e pelo Fluxograma/Organograma (78119281), ambos
constantes no processo SEI (00097-00018055/2020-13), que serão disponibilizados na primeira
reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF. 

19. CONDIÇÕES GERAIS

19.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) e os agentes,
prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela CONTRATADA para a execução do objeto
contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações ou encargos
decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na
legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer
outra.

19.2. Qualquer regramento rela>vo à Fase Externa da Licitação e a Execução Contratual que
não for explicitamente definido neste Projeto Básico e/ou Edital e/ou Minuta de Contrato serão
regidos conforme o Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) do METRÔ-DF está
disponível para consulta no site https://www.metro.df.gov.br/wp-
content/uploads/2017/06/regulamento_licitacoes_metrodf-rev-2.1.pdf.

19.3. A fiscalização do METRÔ-DF poderá vistoriar qualquer aquisição e, a seu critério,
rejeitar os materiais/equipamentos que não correspondam às especificações es>puladas, que estejam
em desacordo com os projetos e demais documentos ou que não atendam as normas técnicas da
ABNT ou equivalentes aplicáveis, aí se incluindo os materiais de consumo. Nestes casos a
CONTRATADA deverá providenciar sua subs>tuição num prazo que não comprometa o cronograma de
execução do empreendimento.

19.4. Os custos rela>vos a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execução do contrato, correrão por conta da CONTRATADA, salvo em disposições
contrárias.

19.5. À CONTRATANTE será facultado o direito de apropriar os recursos despendidos, tais
como mão-de-obra, equipamentos de construção e materiais, empregados direta e/ou indiretamente
nos serviços que compõem a Obra, com intuito de obter índices de produ>vidades, que irão alimentar
o Banco de Dados do METRÔ-DF. Entenda-se como apropriação o registro das informações
relacionadas ao tempo de produção.

19.6. Não se aplica os termos do Decreto Distrital nº. 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalização de despesas apenas para contratos em vigência, circunstância esta que não se verifica
para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender à área
técnica na medida racional de suas necessidades, não havendo, portanto, quan>ta>vo indevidamente
arbitrado a maior, em atenção à Circular SEI-GDF nº. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB.

19.7. Os custos rela>vos a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execução do contrato, correrão por conta da CONTRATADA, salvo em disposições
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contrárias.

19.8. Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de início e inclui-se
o dia do vencimento.

19.9. Quando não indicado em contrário, todos os prazos previstos neste documento são
considerados como dias corridos.

19.10. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

19.11. No caso de a>vidades que interfiram com a operação do METRÔ-DF, essas deverão ser
realizadas conforme tabela abaixo:

 

  HORÁRIO DE TRABALHO

Segunda a
Sábado

    00:40 às 04:20

Domingo
    00:40 às 04:20 e

22:00 às 23:59

 

20. PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO ​
20.1. Parte I – Modelo de Planilha Orçamentária (91730145)

20.2. Parte II – Modelo de Composição de Custo Unitário (91149924)

20.3. Parte III - Modelo de Composição do BDI (91149936)

20.4. Parte IV – Modelo da Composição de Encargos Sociais (91149942)

20.5. Parte V –Critérios de Medição (91730129)

20.6. Parte VI – Cronograma Físico (91149968)

20.7. Parte VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia (91149988)

20.8. Parte VIII - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (91149999)

20.9. Parte IX - Modelo de Livro de Ordem (91150017)

20.10. Parte X - Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental (91150027)

20.11. Parte XI - Modelo de Lista de Entidades Preferenciais Subcontratadas (91150037)

20.12. Parte XII - Declaração de Renúncia de Visita Técnica Prévia (91150046

20.13. Parte XIII - Modelo Termo Cessão direitos Autorais (91150059)

20.14. Parte XIV - Recomendações de Segurança do Trabalho (91989836)

20.15. Parte XV - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (92027305)

20.16. Parte XVI - Fluxograma de Medição e Pagamento (92030123)

20.17. Parte XVII - Circular que regulamenta o Fluxograma (92030404)

 

21. ELABORAÇÃO
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Planejamento e Projetos
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FORMULÁRIO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESTAÇÕES DO METRÔ-DF

DESCRIÇÃO NÚMERO ​ DO DOCUMENTO SEI

I - PROJETOS/ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Formulário METRO-DF/DTE/SPR/TGPRO 73766916

II - PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO E PARTES(ANEXOS)

Projeto Básico de Licitação 91154820

Parte I_Modelo de Planilha Orçamentária 91730145

Parte II_Modelo de Composição de Custo Unitário 91149924

Parte III_Modelo de Composição de BDI 91149936

 Parte IV_Modelo de Composição de Encargos Sociais 91149942

Parte V_Critérios de Medição 91730129

Parte VI_Cronograma Físico 91149968

Parte VII_Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 91149988

Parte VIII_Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnico 91149999

Parte IX_Modelo de Livro de Ordem 91150017

Parte X_Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 91150027

Parte XI_Modelo de Lista de Entidades Preferenciais 91150037

Parte XII_Modelo de Declaração Renúncia Visita Técnica 91150046

Parte XIII_Modelo Termo Cessão Direitos Autorais 91150059

Parte XIV - Recomendações de Segurança do Trabalho 91989836

Parte XV - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 92027305

Parte XVI - Fluxograma de Medição e Pagamento 92030123

Parte XVII - Circular que regulamenta o Fluxograma 92030404

III - DOCUMENTOS DO ORÇAMENTO REFERENCIAL E RESPECTIVOS ANEXOS PARA PUBLICAÇÃO - CONSTANTES NO PROCESSO SEI 00097-00015303/2021-47

Planilha Orçamentária Referencial
102238840

 

Composição de BDI de Serviços e BDI diferenciado 91980367

Composição de Encargos Sociais Referenciais 91980379

Composição de Preço Unitário Referencial 102238967

Serviços Técnicos Profissionais 91980440

Cronograma Físico Financeiro 102239897

Curva ABC 102240254

IV - ANÁLISE DE RISCOS 

Análise de Riscos 74163144
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Documento assinado eletronicamente por PAULO FILIPE BRAGHETTO ATANAZIO -
Matr.0002239-X, Gerente de Aquisições, em 21/12/2022, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102291812 código CRC= 8DF4E6D0.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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