GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N2 16/2023 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METR@HM: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeira Isadora Orbage de Britto Taquary, designado pelal
Instrugdo de Servigo SEI-GDF n.2 181/2023, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos
do Processo n° 00097-00008304/2023-05, nos termos da Lei n? 13.303/2016, do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos do METRO-DF, Versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, pelos Decretos Distritais
n® 37.967/2017 e 39.103/2018, e Lei Complementar n2 123/2006, aplicando-se, no que for
compativel, a Lei n? 10.520/2002, o Decreto n? 10.024/2019, recepcionado no ambito do Distrito
Federal pelo Decreto n? 40.205/2019 e as exigéncias estabelecidas no presente Edital e seus Anexos,
torna publico que a realizacdo de licitacdo do tipo MENOR PRECO na modalidade de PREGAO, na
forma ELETRONICA.

Data da sessao: 03 de janeiro de 2024
Hordrio: as 10:00 hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereco e telefone para contato: Av. Jequitiba, N2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, Edificio sede,
térreo, sala de licitacdo. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de pregos para eventual contratacdo de empresa para fornecimento
e instalagdo de grades de protecao para vias permanentes, estacionamentos e demais edificacdes do
METRO-DF em locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em
substituicao as mais frageis existentes ou, entao, acrescendo em locais onde atualmente nao existe
tal sistema, incluindo portdes de acesso, aumentando assim, a seguranga operacional do sistema
metrovidrio, conforme especifica¢des contidas do Anexo | - Termo de Referéncia, deste edital.

1.2. A contratagdo sera realizada em LOTE UNICQ conforme previsdo contida no item 3 do
Anexo | - Termo de Referéncia e tabela abaixo:

~ QUANTITATIVO ESTIMADO
ITEM DESCRICAO UNIDADE METRO-DE
METRO
1 RETIRADA DE CERCA EXISTENTE LINEAR 10.330
NMFTRN



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

2 DEMOLICAO DE VEDACAO MURADA L”; EA; 8.883
3 FORNECIMENTO DE TAPUME M? 19.220
4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA DE 2,22 METROS METRO 16.547
COM MURETA LINEAR
5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CERCA DE 2,22 METROS METRO 1.040
COMSAPATA LINEAR
6 FORNECIMENTO E INSTAL%CAO DE CERCA DE 2,22 METROS METRO 675
COM FIXACAO ABRAGCADEIRA LINEAR
7 FORNECIMENTO E INSTALQCAO DE CERCA DE 1,50 METROS METRO 1.950
COM FIXACAO ABRACADEIRA LINEAR
8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO SIMPLES UNITARIO 20
9 ATERRAMENTO M 5.211
10 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTAO DUPLO UNITARIO 20
11 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE CONCERTINA DUPLA METRO 2000
CLIPADA LINEAR
2. DO CREDENCIAMENTO
2.1. O Credenciamento é o nivel bdsico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
licitatdria Pregao, em sua forma eletronica.

2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacao de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a este Pregao.

2.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema, ou ao drgao ou entidade responsdvel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1. Poderao participar deste Pregdao cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto

desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF.

3.2. A participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdo dos
proponentes as condi¢bes deste Edital e seus anexos.

3.3. Nao poderao participar desta licitacdo empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRO-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRO-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso Ill, do artigo
87, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sancao;

3.3.4. Declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio,




3.4.

enquanto perdurarem os efeitos da sangao;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administragdo Publica do Distrito Federal com
fundamento no artigo 72 da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administragao Publica por decisao judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica por decisdao do
Conselho Administrativo de Defesa Econ6mica — CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisao judicial de receber incentivos, subsidios, subvencgdes,
doacdes ou empréstimos de drgaos ou entidades publicas e de instituicdes financeiras publicas
ou controladas pelo poder publico, com fulcro na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida pelo METRO-
DF;
3.3.10. Constituida por sdcio de empresa que estiver suspensa ou impedida por ente da

Administracdao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. Constituida por sécio de empresa declarada inidonea por ente da Administracao
Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administracdao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sécio de empresa declarada inidonea por ente da
Administragao Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangdo;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administragao Publica do Distrito
Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que
deram ensejo a sangao;

3.3.17. Empresa declarada inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento
na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancio;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administracao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666,
de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa declarada
inidonea por ente da Administragdo Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.21. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

O impedimento de participar de licitacdo e de ser contratado pelo METRO-DF também

se aplica:

3.4.1. Ao préprio empregado ou dirigente do METRO-DF, como pessoa fisica e/ou na



3.5.

condigao de licitante;

3.4.2. A empresa cujo administrador ou proprietdrio, mesmo na condicio de sécio, tenha
terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com o METRO-DF ha menos de 6 (seis)
meses;

3.4.3. A quem tenha rela¢ao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
| - Dirigente do METRO-DF;

Il - Empregado do METRO-DF cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area
responsavel pela licitacao ou contratacao;

- Autoridade do ente publico a que o METRO-DF esteja vinculado.

3.4.4. Empresas reunidas em Consorcio, conforme vedacdo do item 7.2 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste edital;

3.4.5. O(s) autor(es) do Termo de Referéncia, Projeto Bdsico ou Executivo, pessoa fisica
ou juridica;
3.4.6. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do drgao ou entidade

contratante, incluindo os membros da licitacdo;

3.4.7. Empresa cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de direcio seja
familiar de agente publico, que exerca cargo em comissao ou fungao de confianca na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital n2. 32.751/2011;

3.4.8. Empresa que possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

3.4.9. Empresas em processo de faléncia, recuperacdao judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvéncia, concurso de credores, dissolucdao ou liquidacao; empresas declaradas
inidoneas pela Administracao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.9.1. No caso de empresas em recuperagao judicial e extrajudicial sera permitida
a participagdao aquelas cujo plano de recuperacao tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstra¢do de viabilidade
econémico-financeira empresarial.

Como condicao para participacdao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndao” em

campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declarac¢des:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.5.1.1. A assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
gue microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

3.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital;

3.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.5.4. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.



4. DO REGISTRO DE PRECOS

4.1. O registro de pregos sera formalizado conforme minuta de Ata de Registro de Pregos -
Anexo IV deste edital e terd validade de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ndo podendo
ser superior a um ano, incluindo as prorrogacdes possiveis.

4.2. O adjudicatdrio sera convocado pelo 6rgdo gerenciador, no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da data de convocac¢do pelo METRO-DF para assinatura da respectiva Ata de Registro de
Precos, podendo ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo adjudicatario
até o segundo dia util apds a convocagao e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo érgao
gerenciador;

4.2.1. O nao atendimento da convocacdo para assinar a Ata, sem motivo devidamente
justificado e aceito, faz incidir as sancdes cabiveis na espécie, conforme regulado na legislacao
pertinente.

4.3. O sistema de registro de precos nao obriga a compra, nem mesmo nas quantidades

indicadas no Anexo |, podendo a Administracao promover a aquisicado em unidades de acordo com
suas necessidades.

4.4, Durante o prazo de validade do registro de precos o Metr6-DF ndo ficara obrigado a
comprar os materiais objeto deste pregao exclusivamente pelo Sistema de Registro de Pregos,
podendo realizar licitagdes ou proceder a outras formas de aquisicdo quando julgar conveniente,
desde que obedecida a legislacdo pertinente as licitagdes, ficando assegurado ao beneficidrio do
registro a preferéncia em igualdade de condigdes.

4.5. A existéncia de pregos registrados nao obriga a Administra¢ao a contratar, facultando a
realizagao de licitagdo especifica para a contratagdao pretendida, no entanto, independentemente do
direito de preferéncia a ser exercido pelo beneficiario da ata, a Administracao fica obrigada a servir-se
da ata se o preco obtido em outra licitacdo for superior ao registrado (Parecer n? 313/2012-
PROCAD/PGDF).

4.6. O gerenciador da Ata de Registro de Precos acompanhara a evolugcao dos pregos de
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados, sendo
considerados compativeis com os de mercado, os precgos registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo Departamento de Manutengao do Metr6-DF.

4.7. Caso seja constatado que o preco registrado na Ata é superior a média dos precos de
mercado, o gerenciador solicitard ao fornecedor, mediante correspondéncia, reducdao do preco
registrado, de forma a adequd-lo aos niveis definidos no subitem anterior.

4.8. Caso o fornecedor nao concorde em reduzir o preco, sera liberado do compromisso
assumido, e o gerenciador da Ata devera convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual
oportunidade de negociacao.

4.9. Em hipdtese de nao haver éxito nas negocia¢des de que tratam os subitens anteriores,
o gerenciador procedera a revogagao da Ata.

4.10. A cada parcela da Ata a ser adquirida, ao efetuar a Solicitacdo de Compra (SC), deverd
ser verificada a disponibilidade orcamentdria para fazer face a despesa antes da assinatura do
contrato.

4.10.1. A Diretoria de Operacdao e Manutengdo - DOM (dom@ metro.df.gov.br) serd a
unidade responsavel pelos atos de controle e administragao da Ata de Registro de Precgo
decorrentes desta licitagdo e indicara, sempre que solicitado pelos 6rgaos participantes,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual



serd emitido o pedido.

4.11. Consideram-se Orgaos participantes, aqueles, cujas quantidades necessarias foram
estimadas pela Intencao de Registro de Precos.

4.12. O item 1.2 deste edital, contém a relagdao dos 6rgaos participantes do Registro de
Precos e cujo local para execug¢ao do objeto sera confirmado quando da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, exclusivamente no Distrito Federal.

5. DA ADESAO

5.1. A Adesao a Ata de Registro de Precos podera ser admitida, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas as condicOes e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n2
39.103/2018.

5.2. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos, na sua totalidade,
ndo podera exceder, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de
Precos para o 6rgao gerenciador.

5.3. As aquisicGes e/ou contratacGes adicionais decorrentes das adesdes a ata de registro
de precos ndao poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Precos para o dérgdo gerenciador, (art. 22 § 32, do Decreto n2
39.103/2018).

5.4. O ¢drgdo gerenciador somente poderd autorizar adesdo a ata apds a primeira aquisicao
ou contratagao do Registro de Precos, com excegao dos orgaos e entidades do Distrito Federal.

5.5. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberda ao ¢rgdao aderente a
responsabilidade pela imposicao de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao érgao
gerenciador.

5.6. Apds a autorizacdao do 6rgao gerenciador, o 6rgdao aderente devera efetivar a
contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia da ata. (§ 69, art. 22
do Decreto n2 39.103/2018).

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitacdao, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site
WWWw.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horario marcados para abertura da sessdo, quando
entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto
10.024/2019.

6.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

6.3. O licitante serd responsavel por todas as transac¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5. Até a abertura da sessdao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletrénico,

dos seguintes campos:

6.6.1. Valor unitario e total do item;



6.6.2. Marca e modelo, se houver; e
6.6.3. Descricao detalhada do objeto, conforme Termo de Referéncia - Anexo |.

6.7. A auséncia do detalhamento da proposta ndo acarretard a desclassificacdo da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realiza¢cdao de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar as informagdes.

6.8. Os precos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet
nao excederdao a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este devera
dar-se para menor.

6.9. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.10. Nos valores propostos deverdao estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Aliquota Interestadual de ICMY, tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

6.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do Pregao, em conformidade ao que estabelece o Paragrafo 32, do Artigo
48, do Decreto n2 10.024/19.

6.12. Para o correto dimensionamento de sua proposta, a licitante devera conhecer a integra
do Termo de Referéncia, item | deste edital.

7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

7.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco: licitacao@ metro.df.gov.br.

7.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticiondrio devera informar sua
razao social completa, numero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletrdnica,
telefones e e-mail para contato.

7.3. Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este edital.

7.4. A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail informado no item
7.1 ou por peticdo dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metré/DF, na Avenida Jequitiba, n°
155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 — Aos
Cuidados da Divisao de Compras - ARCO.

7.5. As impugnacOes deverdao ser enderecadas ao Pregoeiro, com a citacdao do numero de
série do Pregao Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de nao serem conhecidos:

7.5.1. Qualificagdo completa do peticiondrio (Razao social, CNPJ, endereco e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de
cidadaos);

7.5.2. Objeto da peticdo com a identificacdo dos atos e documentos questionados e a

sua fundamentacao;

7.5.3. Fundamentac¢ao do Pedido;
7.5.4. Data e assinatura (Nome do signatario e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

7.5.5. Instrumento publico ou particular de procuracdo (firma reconhecida) acompanhada



do contrato social, que credencie o peticionario, para os casos de constituicao de representantes.

7.6. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias Uteis e/ou impugnac¢des no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, contados da data de seus recebimentos.

7.7. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdao do
certame.
7.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteracdo do Edital ndo

afetar a formulacdo de propostas.

7.9. Na hipétese da impugnacao ser rejeitada, ficarao mantidas as condi¢des originalmente
previstas neste edital.

7.10. As impugnac¢des e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

7.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdao divulgadas no
sistema COMPRASNET e vinculardo os participantes e o Metro-DF.

8. DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdao publica, por meio de sistema

eletronico, na data e horario indicados neste edital.

8.2. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que ndao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou ndao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

8.2.1. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito de aceitacao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
8.5. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,

em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos.

8.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.6.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

8.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario ficado para
abertura da sessao e as regra estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo
de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdao aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.9. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.



8.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.11. A etapa de envio de lances na sessao publica durard dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

8.11.1. A prorroga¢do automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

8.11.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessdao publica serd encerrada
automaticamente.

8.11.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacao automatica pelo sistema o pregoeiro
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol
da consecucao do melhor preco para o Metr6-DF.

8.11.4. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e,
na hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenacao das propostas.

8.12. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

8.13. Caso a desconexdo com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao sera suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdao expressa do Pregoeiro aos
participantes, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds a comunica¢do do fato aos licitantes,
conforme art. 35 do Decreto Federal n2. 10.024/2019.

8.14. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica pelo sistema
COMPRASNET, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna propria as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2
123/2006.

8.14.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preco serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto.

8.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.14.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, serd realizado sorteio
pelo sistema para que se identifique a primeira que poderd apresentar melhor oferta.

8.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de



Licitacdes e Contratos do Metr6-DF:

8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

8.15.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagdo instituido;

8.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 32 da Lei n? 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 22 do art. 32 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
8.15.4. Sorteio.

8.16. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO-DF sera sigiloso até o

inicio da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
do Metro-DF.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das
previstas no Edital.

9.1.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema e poderd ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.1.2. A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
permanecer acima do orgamento estimado.

9.1.3. Se depois de adotada a providéncia referida no item 9.1.2 ndo for obtido valor igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, sera revogada a licitacdo.

9.2. O Pregoeiro promovera a verificacdo da efetividade da proposta, promovendo-se a
desclassificacdao daqueles que:

9.2.1. Contenham vicios insanaveis;
9.2.2. Descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
9.2.3. Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

9.2.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou

unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacOes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

9.2.4. Encontrem-se acima do orcamento estimado para a contratagdo, mesmo apds a
fase de negociacao;

9.2.5. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

9.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel a acomodacao a seus termos antes da adjudicacao do objeto e sem que se
prejudique a atribuigao de tratamento isondmico entre os licitantes.

9.3. A verificacao da efetividade dos lances sera feita exclusivamente em relagao aos lances
mais bem classificados.

9.4. O pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de



funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para
tanto, sob pena de nao aceitagao da proposta.

9.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nao aceitacao
da proposta.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.6. O preco global e os precos unitarios estimados pelo METRO-DF constituirdo referéncia
maxima para a admissibilidade da proposta apds o encerramento da etapa de lances.

9.7. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n? 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

9.8. Para formacdao do cadastro de reserva de que trata o art. 11, inciso Il, do Decreto
Distrital n2 39.103/2018, apds a homologacdo da licitagdo, os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo ao final da sessdao de lances, poderao reduzir seus precos ao valor da proposta do
licitante vencedor.

9.8.1. A habilitacao dos fornecedores que comporao o cadastro de reserva sera efetuada,
na hipdtese prevista no paragrafo Unico do art. 13 e quando houver necessidade de contratacao
de fornecedor remanescente, nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21, do Decreto n9
39.103/2018.

9.8.2. A contratagcdo com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerd somente no caso de
exclusdao do adjudicatario, sendo respeitada a ordem de classificagao.

9.8.3. A formacdo do cadastro de reserva ndao prejudicard o resultado do certame em
relacdo ao licitante mais bem classificado.

10. DA HABILITACAO

10.1. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentor

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das
condicOes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA;
10.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da
Unido;
10.1.3. Cadastro de Inidoneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unidao —
TCU;
10.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;
10.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.
10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancgdes



impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

10.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

10.4. O Pregoeiro, entdao, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relacdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econdmica
financeira e habilitagao técnica, conforme o disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, lll, da
Instrugcdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

10.5. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidoes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

10.6. Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente através do sitio
oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento vdlido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

10.7. Os licitantes que ndao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n? 2, de 2010, deverdao apresentar a seguinte documentag¢dao relativa a Habilitagdo Juridica, a
Regularidade Fiscal e trabalhista:

10.7.1. Habilitacao juridica:

10.7.1.1. No caso de empresario individual, inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

10.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

10.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN n2. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integracao (DREI);

10.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n? 5.764, de 1971;

10.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacgao.

10.7.1.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidagao respectiva.

10.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.7.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;



10.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
guanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados,
conforme art. 19, inciso |, do Decreto n2 6.106/07);

10.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
10.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢ca do trabalho,

mediante a apresentacdao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n?
5.452, de 12 de maio de 1943;

10.7.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

10.7.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.7.2.8. Certiddao Negativa de Débitos ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

10.7.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicao mediante a apresentagao
de declaracao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

10.7.2.10. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n? 11.488, de
2007, deverad apresentar toda a documentacdao exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitagao.

10.7.3. Qualificagdo Economico-Financeira:

10.7.3.1. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag¢ao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentag¢do da proposta.

10.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstra¢des contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

10.7.3.3. Comprovacgao da boa situacao financeira da empresa mediante obten¢ao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total


http://www.fazenda.df.gov.br/

SG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC = ;e

Passivo Circulante

a) Os cdlculos dos indices poderdo ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereco
www.comprasgovernamentais.gov.br, utilizando os dados registrados no balango
patrimonial, na forma do subitem 10.7.3.1.

10.7.3.4. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar patrimonio liquido de 10 % (dez por
cento) do valor constante da sua proposta de precos. A comprovagao sera feita por meio
de balang¢o na forma do subitem 10.7.3.1.

10.7.4. Habilitagcao Técnica

10.7.4.1. As empresas participantes deverao comprovar experiéncia por meio da
apresentacdo de Atestado(s) ou Certidio(6es) de Capacidade Técnica emitida(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) o fornecimento de objetos
compativeis em caracteristicas com o objeto descrito no Termo de Referéncia, nos termos
do item 12 do ANEXO | — Termo de Referéncia.

10.8. A licitante devera apresentar Certidao negativa de feitos sobre faléncia recuperagao
judicial ou recuperacao extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de expedicdao ou revalidagdao nos ultimos 90 (noventa) dias que antecedem a sessao de abertura
da licitagao, caso o documento ndao consigne o seu prazo de validade.

10.9. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuigdes previdencidrias
sobre o valor da receita bruta, Instru¢cdo Normativa RFB n2. 1.436/2013, deverda apresentar
declaracao, sob as penas da Lei, conforme Modelo de Declaracao — ANEXO Il deste edital.

10.10. A Licitante devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos
no art. 22 da Lei Distrital n2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto n?
7.746/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei no 8.666/1993, dispondo sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens e na contratagao de obras e servicos pelo Distrito
Federal, conforme Modelo de Declaragao — ANEXO Il deste edital.

10.11. A licitante devera apresentar a Declaracdo do Fornecedor nos termos do art. 84,
paragrafo Unico, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF Modelo de
Declaragdao - ANEXO Il deste edital.

10.12. A licitante devera apresentar a Declaragao que nao incorre nas vedagoes previstas no
Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Modelo de Declaracdao - Anexo |l deste edital,
que dispOe sobre a proibicdo de participagdo, direta ou indiretamente, de licitacdo, contratacao,
execucao de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles necessarios agentes publicos de érgaos
ou entidades da Administracao Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal
contratante ou responsavel pela licitagao.

10.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou



sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo
do Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

10.14. A ndo regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentagao
fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.16. E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo de licitacdo, vedada
inclusdo posterior de documento ou informacado que deveria constar originariamente da proposta.

10.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.18. No caso de inabilitagao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdao da proposta subsequente.

10.19. Da sessdo publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respectivo item,

devera encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas contados da solicitacdo do Pregoeiro, por meio da
opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preco adequada ao ultimo lance ou valor
negociado.

11.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocard documentacdo complementar a
proposta e/ou habilitacdo, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma
a comprovar o atendimento as exigéncias deste edital, conforme art. 43, § 22, do Decreto n?
10.024/2019.

11.2. Havendo a necessidade de diligéncia complementar, os documentos remetidos por meio
da opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdao ser solicitados a qualquer momento em
original, por cépia autenticada, ou original acompanhada de cdpia para autenticacdao por servidor da
Administracdo. Nesse caso, os documentos deverdo ser protocolados, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis apds notificacdo do Pregoeiro, junto a Divisao de Compras - ARCO da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, localizada no térreo do Centro Administrativo e
Operacional - CAO, sito a Avenida Jequitiba n2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, CEP: 71.929-540.

11.3. A forma fisica da proposta a ser anexada ao sistema devera estar em conformidade
ao Anexo lll deste edital, em papel timbrado da licitante, e:

11.3.1. Ser impressa em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente,
endereco completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscricdo estadual ou do Distrito Federal;

11.3.2. Conter o valor unitdrio e total para o item cotado, em moeda nacional, ja
considerado e incluso todos os custos necessarios tais como impostos (inclusive, e quando for o



caso, o Diferencial de Aliquota Interestadual de ICMS$, taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitagao, para entrega no local
indicado no Termo de Referéncia - Anexo | deste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse
titulo;

11.3.2.1. Nos pregos unitarios e no valor total de cada item deverdo ser utilizadas 2
(duas) casas decimais, ndo podendo extrapolar o valor arrematado na sessdo publica.

11.3.3. Conter as especificagdes do objeto de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Termo de Referéncia, constante do Anexo | deste edital, e, em caso de discordancia
existente entre as especificacdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste
edital, prevalecera as ultimas;

11.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitacao;

11.3.5. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 18.1 deste edital;

11.3.6. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta e ndao constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serao
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

11.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
proposta, documentagao solicitada ou amostra, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a
as sangoes previstas neste edital.

11.5. O Pregoeiro examinard, juntamente com a area demandante, a proposta mais bem
classificada quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado, conformidade com as
especificacdes técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

11.5.1. Para o julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de menor
preco global, as especificacdes técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade e
demais condicdes estabelecidas neste edital.

11.5.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndao prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por conveniéncia e
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo préprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRO-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11.9. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

11.10. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

12. DOS RECURSOS



12.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, apds decorrida a fase de regulariza¢ao fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederd o prazo de no minimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do
sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

12.3. Nesse momento o Pregoeiro nao adentrard no mérito recursal, mas apenas verificara as
condigdes de admissibilidade do recurso.

12.4. A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

12.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros
cinco dias uteis, qgue comecardao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.6. O acolhimento do recurso invalida t3do somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.7. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitacdo formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

14. DA VIGENCIA DA ATA, DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Apds a homologagdo da licitagdo, sera firmada a Ata de Registro de Pregos, com o
fornecedor primeiro colocado e com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preco do
primeiro, obedecida a ordem de classificacdo e os quantitativos propostos, conforme preceitua o art.
11, inciso Il, do Decreto Distrital n2 39.103/2018. O prazo de vigéncia da ata sera de 12 (doze) meses
a contar de sua assinatura, de acordo com o item 14.2 do Termo de Referéncia - Anexo | deste edital.

14.2. A Contratacdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato ou instrumento
equivalente, que estard vinculado a Lei n? 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF (RILC) aos preceitos de Direito Publico e as demais Normas de Direito Publico
aplicdveis, e terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, de acordo com o
item 14.2 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

14.3. O METRO-DF emitird o contrato e convocard por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que devera ser realizada em até 5 (cinco) dias uteis, a contar da convocacao, sob
pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no item 19 deste edital.

14.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora devera cadastrar-se
como usudrio externo no Sistema Eletronico de Informag¢des do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).



14.4. O prazo previsto no subitem 14.3 poderd ser prorrogado, por igual periodo, quando
solicitado pelo adjudicatario e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRO-DF.

14.5. Ocorrendo a hipdtese prevista no subitem 14.3, é facultado ao METRO-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigbes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatdrio.

14.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente
caracteriza o descumprimento total da obrigacao assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades
aludidas neste edital, observando-se que, no caso de aplicacdao de multa, esta serd de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da proposta.

14.6.1. O disposto neste subitem nao se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 14.5, ndo aceitarem a contratacao nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto a prazo e prego.

14.7. Conforme item 7.1 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, a CONTRATADA
é vedada a subcontratagdo, cessdao ou transferéncia global dos servicos contratados, bem como a
formagao de consorcios.

14.8. Por ocasidao da celebragdo do contrato, sera exigida da licitante vencedora a prestagao
de 5% (cinco por cento) do valor da contratacdo, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no
art. 178 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos do METRO-DF:

14.8.1. Caucgao em dinheiro;
14.8.2. Seguro-garantia;
14.8.3. Fianga bancaria.
14.8.3.1. A fianga bancdria formalizar-se-a através de carta de fianga, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da dire¢ao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

14.8.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianca bancaria,
sera obrigatério a comprovacao por parte da contratada de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

14.9. A garantia escolhida pela Contratada devera ser complementada sempre que houver
defasagem em relagao ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condi¢ao para o recebimento destas e devera abranger
toda a vigéncia do contrato, acrescido de mais 15 (quinze) dias.

14.9.1. Em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garantia devera ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condicdes e prazos estabelecidos no item

14.9.
14.10. A garantia assegurara o pagamento de:
14.10.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a

terceiros em razao do ndao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigagdes acessorias;

14.10.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razdao de omissdao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execucao do
contrato;



14.10.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

14.10.4. Obrigagcdes trabalhistas, fiscais e previdencidarias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando nao honradas com pontualidade.

14.11. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipdteses:

14.11.1. Execucao integral e satisfatdoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

14.11.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda
qgue em fase de apuragao.

14.12. A devolucao da caucao em dinheiro devera ser acrescida de correcao monetdria.

14.13. O envio de notificagio pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberagdo da garantia e obrigara a instituicdo bancaria ou securitdaria ao pagamento de indenizagao
pelas responsabilidades apuradas.

14.14. O atraso na apresentacdo de garantia ou de reforco de garantia poderd ensejar a
aplicacao de san¢des contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

14.15. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 14.8,
devera ser apresentado ao Gestor do Contrato.

14.16. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execuc¢do do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

15. DOS PRAZOS DE EXECUGAO

15.1. O objeto serd executado nas condicdes, prazo e local indicados no item 19 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste edital.

15.2. Qualquer solicitacao de prorrogacdo de prazo devera ser feita por escrito, devidamente
protocolada no METRO-DF, dentro do prazo fixado para a execugdo, sendo liminarmente indeferido o
pedido que nao observar estas condigdes.

16. DO REAJUSTAMENTO

16.1. Os precos serdo reajustados pelo [ndice Nacional de Custo da Constru¢do (INCC-IBGE) a
cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta, conforme item 24.1 do
Anexo | - Termo de Referéncia do Edital.

R=V(I-192) /12 onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;

2 = [ndice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagao;

| = Indice relativo ao més do reajustamento.

16.2. Os precos registrados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de vigéncia do registro,
admitida revisao caso haja desequilibrio econdmico-financeiro dos valores registrados na ata, nos
termos do Decreto Distrital n? 39.103/2018.

16.3. Por oportunidade da contratacdo do objeto registrado, o reajustamento de precos



poderd ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-base ou do ultimo reajustamento de precos,
com base na variacdo do indice indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), divulgado pelo IBGE
ou outro que venha a substitui-lo, apurado no periodo, mediante a apresenta¢do de requerimento
fundamentado e tempestivo.

16.3.1. A existéncia de disponibilidade orcamentdria é condicao essencial para a
concessao do reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessao
posterior e pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentdria, devidamente
atualizado monetariamente.

16.3.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importard em renuncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisério na auséncia de divulgacao de indices inflacionarios ou de termos
de negociagao coletiva.

16.3.3. A data-base sera considerada a data da apresentacdo da proposta pelo contratado.
16.4. Nas hipoteses de repactuacgao:
16.4.1. Os custos com mao de obra serao corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convencao ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relagdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

16.4.2. Os custos com insumos e equipamentos serdao atualizados mediante comprovacao
documental habil da efetiva variacao de precos praticados;

16.4.3. A data-base para os custos com mao de obra sera considerada a data de inicio de
vigéncia da negociacdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentagao da proposta do contratado;

16.4.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos serd considerada a data
da apresentacao da proposta do contratado;

16.4.5. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias
para respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 16.3.1 e 16.3.2.

16.5. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios nio previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, Acordo,
Convengao ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

16.5.1. O METRO-DF n3o se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

16.5.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos,
Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obriga¢des e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administragao Publica.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. Constituem obrigagdes e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

17.1.1. Designar empregado(s) ou comissdo gestora para realizar a fiscalizagdo e o
acompanhamento da execucao do objeto, por meio de instrucao de servigos;

17.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de



acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

17.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

17.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo dos
servicos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

17.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdao do Termo de Contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

17.1.7. Instituir comissdo, de no minimo trés membros, para o recebimento dos bens.

17.2. Constituem obrigagoes e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

17.2.1. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

17.2.2. Executar o objeto conforme especificacbes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

17.2.3. Observar as disposicdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestacao dos servicos objeto da licitacao;

17.2.4. Coordenar a execucdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposicdes do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, de maneira a evitar interrup¢des ou
paralisagdes;

17.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do objeto do contrato;

17.2.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdencidrias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o
uso das obras e edifica¢des, inclusive perante o Registro de Imdveis.

17.2.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

17.2.6. Manter durante a execuc¢ao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcao exigidas no Edital e seus
anexos;

17.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, conforme art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e art. 168 do Regulamento



18.
18.1.

de Licita¢bes e Contratos do METRO-DF;

17.2.7.1. O contratado respondera por acao ou omissdao de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

17.2.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

17.2.9. Toda informacdo que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF sera considerada informacdo confidencial, sendo que o contratado nio podera prestar
nenhuma informacdo sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execucao a terceiros sem a
anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

17.2.9.1. A divulgacao de informacgao confidencial pelo contratado sem autoriza¢ao do
METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplica¢do
de sangdes e a rescisao contratual.

17.2.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, o
contratado ndo podera divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este j4 tenha
dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

17.2.9.3. Nao configura violacdao da confidencialidade quando o contratado prestar
informagdes a oOrgdos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndao havendo
proibi¢do expressa, tenha informado o METRO-DF da citagdo, intimagdo ou notificacdo que
receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

17.2.10. E vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigacdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e
escrita do METRO-DF;

17.2.10.1. A violacdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacdao de sangdes e a rescisao contratual.

17.2.11. Cumprir integralmente a Lei n? 12.846/2013, Decreto n2 8.420/2015 e pelo Decreto
n2 37.296/2016, ou pela legislacdo correlata superveniente, no que for aplicavel.

17.2.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia
deste Contrato em conformidade com os pardmetros da Lei Distrital n2 6.112/2018 e Decreto
Distrital n2 40.388/2020.

17.2.12.1. A ndao implantagdo do Programa de Integridade, bem como a implantagao de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos a administracao publica, sujeitam o contratado a sancao
prevista neste edital.

DO PAGAMENTO

Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores

iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdao apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
LicitacBes e Contratos do METRO-DF.

18.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federagao



que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o nUmero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.

18.2. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranga esteja em
condi¢des de liquidagao e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas da Contratante e conforme condi¢des estabelecidas no item 23 do Anexo | - Termo de
Referéncia do Edital.

18.2.1. Se a documentacgao de cobranga estiver incompleta ou conter erros ou incorregdes,
0 prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacao, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

18.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacdo, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

18.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

18.2.4. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

18.2.5. Autorizacdao de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

18.2.6. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unidao e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

18.2.7. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

18.2.8. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

18.2.9. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

18.2.10. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redagdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

18.2.11. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito sera acrescido de correg¢ao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520/2002, Decreto n@
10.024/2019 e RILC - Metro-DF, o licitante/adjudicatario que:

19.1.1. N3o aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de pregos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida no certame;
19.1.3. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

19.1.4. N3o mantiver a proposta;

19.1.5. Falhar ou fraudar na execuc¢ao do contrato

19.1.6. Comportar-se de modo inidéneo;



19.1.7. Cometer fraude fiscal;

19.1.8. Declarar informacdes falsas;
19.1.9. Participar da licitacao quando estiver sujeito a vedag¢ao ou impedimento;
19.1.10. Deixar de entregar documentagdo exigida para o procedimento, depois apresentar

declaragao dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao;
19.1.11. Cometer crime previsto na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdao falsa quanto as
condicdes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

19.3. Nos termo da Lei n? 13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucdo total ou parcial do contrato, pela execucdo extempordnea de obrigacdes
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cldusula contratual, pelo retardamento do inicio da
execucao do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidéneo do contratado e por outras acdes
ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, o METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

19.3.1. Adverténcia;
19.3.2. Multa;
19.3.3. Suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com o METRO-DF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

19.3.4. As sangbes previstas nos subitens 19.3.1 e 19.3.3 poderao ser aplicadas
juntamente com a sang¢ao do subitem 19.3.2.

19.3.5. A aplicacdo das sancbes previstas neste artigo ndo impede a rescisdao do contrato
e ndo exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

19.4. As sanc¢0Oes previstas no subitem 19.3.3, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metr6 - DF:

19.4.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

19.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude
de atos ilicitos praticados.

19.5. Toda sancdo sé poderd ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis
a contar do recebimento de notificacdo, onde deverdo estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sancdes que se pretende aplicar.

19.5.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

19.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, mediante
cobranga judicial.

19.6. A multa terd os seguintes percentuais como parametro padrao:

19.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obriga¢do de



19.7.

implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

19.6.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execugao dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

19.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execucdo dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério
do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

19.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuizo da aplicacao das multas previstas nos subitens 19.6.2 e 19.6.3
deste artigo;

19.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

19.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

19.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execu¢ao do contrato, se
dia de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

19.6.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade faz cessar a aplicacdo da multa prevista no subitem 19.6.1, sem prejuizo da
cobranca pelo periodo de efetivo descumprimento.

E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retencdes cautelares de pagamentos

devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicacdao de sangdes.

19.8.

O prazo de suspensdao tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

19.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

19.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitagao realizada na modalidade pregao presencial
ou eletrbnico;

19.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdao, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

19.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

19.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do objeto
da licitagao;

19.8.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de
escolha de terceiros;

19.8.4.3. N3 o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.



19.9. A competéncia para aplicar as sangdes previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacao da decisao
pelo contratado.

19.9.1. A decisdo devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da
sangao aplicada em fungao da natureza e da gravidade da falta cometida.

19.9.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso serd julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

19.10. O METRO-DF deverd informar os dados relativos as sang¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

19.10.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 19.10 ndo poderd disputar
licitacdo ou participar, direta ou indiretamente, da execucao de contrato.

19.10.2. Serao excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superagao dos motivos que deram causa a restricao contra eles promovida.

19.11. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n? 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF instituido pela
Instrugdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

19.11.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

20.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanear erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

20.3. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que n3ao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdao de suas
propostas e a Administragdo n3ao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condug¢ao ou do resultado do processo licitatério.

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-d o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

20.6. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

20.7. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais



pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.8. 0 Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco
eletrébnico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no
endereco www.metro.df.gov.br.

20.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupgao
(Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto
Distrital n? 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e
sangdes previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praticados por seus sdcios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

20.10. As partes contratantes observardo as disposicdes do Decreto Distrital n? 44.701, de
5 de julho de 2023, em relagao as praticas de prevencao e apuracao de denuncias de assédio moral ou
sexual no ambiente de trabalho dos érgaos e entidades do Governo do Distrito Federal.

20.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cddigo de Conduta e Cddigo
de Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,

seguranca juridica e a simetria de informac¢des sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governancga e integridade.

20.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;

20.12.1.1. ANEXO 1 do Termo de Referéncia - Detalhamento Técnico - Mureta de
Concreto;

20.12.1.2. ANEXO 2 do Termo de Referéncia - Detalhamento Técnico - Gradil
(montantes e malha);

20.12.1.3. ANEXO 3 do Termo de Referéncia - Detalhamento Técnico - Aterramento;
20.12.1.4. ANEXO 4 do Termo de Referéncia - Detalhamento Técnico - Instalagao;

20.12.1.5. ANEXO 5 do Termo de Referéncia - Detalhamento Técnico - Portao Simples e
Duplo;

20.12.1.6. ANEXO 6 do Termo de Referéncia - Termo de Vistoria Técnica do Ambiente
do METRO-DF;

20.12.1.7. ANEXO 7 do Termo de Referéncia - Termo de Dispensa de Vistoria Técnica
do Ambiente do METRO-DF;

20.12.1.8. ANEXO 8 do Termo de Referéncia - Modelo de Planilha para Registro dos
Precos;

20.12.1.9. ANEXO 9 do Termo de Referéncia - Modelo de Planilha para apresentac¢do do
calculo do BDI;

20.12.1.10. ANEXO 10 do Termo de Referéncia - Detalhamento do Calculo do BDI.

20.12.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragdes;

20.12.3. ANEXO Ill — Modelo de Proposta de Precos.
20.12.4. ANEXO IV — Minuta da Ata de Registro de Precos;
20.12.5. ANEXO V — Minuta de Contrato;

20.12.6. ANEXO VI — Matriz de Riscos.


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.metro.df.gov.br/

20.13. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do
presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

20.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 18 de dezembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente
Isadora Orbage de Britto Taquary

Pregoeira
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
J/7ETRODF

Superintendéncia de Manutengao

Geréncia de Manutengao de Via Permanente e Edificagbes

Termo de Referéncia - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE

TERMO DE REFERENCIA
1. OBIJETO

Contratagcdo de empresa para execucdo das obras de cercamento com grades de
protecdo para as vias permanentes, os estacionamentos e demais edificacdes do METRO-DF em locais
de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em substituicdo as mais frageis
existentes ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente ndao existe tal sistema, incluindo portdes
de acesso, aumentando assim, a seguranga operacional do sistema metroviario.

2. JUSTIFICATIVA

Nos ultimos anos, a Companhia foi alvo de iniUmeras invasdes ao longo do trecho de via
permanente. As invasGes ocorrem pelos mais diversos motivos, tais como: tentativa de acesso ao
servico sem a devida contraprestacdo financeira (compra do bilhete); a¢Ges vandalas (pichacdo de
trens); roubos de equipamentos e materiais (sobretudo cabos de energia, cujos prejuizos ultrapassam
a cifra das centenas de milhares de reais); e até mesmo de criancas e adolescentes, para
brincadeiras. A maior parte destes acessos desautorizados e indesejados se dd em fungao de pontos
vulneraveis da cerca de vedacado da via permanente, ou através da ruptura da mesma ou transpondo-a.

Desta maneira, com o intuito de trazer mais seguranca ao cidaddao, usuarios e
empregados, foi solicitada, conforme analise e solicitacdo realizada no ambito do Processo 00097-
00004928/2023-45, a previsdo de substituicdo de cercas (grades, muros, alambrados) com pontos de
vulnerabilidade, por material mais resistente, com o intuito de impedir ou dificultar tais acessos. Além
destes pontos, faz-se necessaria a instalagdo de novos gradis, em pontos ndo existentes, e ainda a
execucdo de portGes de acesso, garantindo melhorias operacionais e estratégicas da Companhia.
Prevé-se, também, a execucdo de concertinas para os novos gradis.

3. ESPECIFICAGAO DO OBJETO

O METRO-DF, constituido, atualmente, por 29 Estacdes e, aproximadamente 89
quildmetros de vias (principais, secunddrias e estacionamentos) possui cercas, grades e muros de
vedacdo ao longo da mesma. Ha diversos pontos em que os muros foram condenados e outros em que
hd a necessidade de implantagdo e/ou troca. Neste sentido, apresentar-se-3o as especifica¢des
técnicas necessarias a solu¢do dos problemas de vulnerabilidades do sistema metroviario de Brasilia,
bem como para auxiliar em relagao a melhorias técnico-operacionais do sistema.

Cumpre esclarecer que, diante da necessidade de trocas e novas implanta¢des, optou-
se por construir grades cujo padrdo é aquele utilizado na concepc¢do da linha Ceilandia, iniciada em
meados dos anos 90, cuja estrutura é resistente ao tempo, robusta e apresenta os melhores
beneficios do ponto de vista de manutengdo e seguranga.

Apresentar-se-3o, a seguir, as caracteristicas, de modo geral, dos sistemas requeridos.
Os anexos deste Termo de Referéncia contemplam os detalhamentos técnicos da solugcdo a ser
implantada.



3.1. CERCA DE VEDAGAO (GRADE) DE 2,2 METROS DE ALTURA ASSENTADAS EM MURETA
3.1.1. DESCRICAO GERAL

A grade devera ser modular, afixada entre montantes, e ter dimensdes de 1965 mm
(largura) por 2247 mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificacdes técnicas
detalhadas nos anexos deste Termo de Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois
montantes, que deverdo estar fixos em muretas de concreto, conforme especificagcbes técnicas
apresentadas. Devem ser previstos montantes intermedidrios e esticadores, além de sistema de
aterramento. A grade deve ser fabricada em chapa de ac¢o galvanizado, conforme projeto. A vista
genérica da grade segue na Figura 01 a seguir, a titulo de ilustracdo. Na sequéncia, apresentar-se-ao
os detalhes técnicos dos elementos constituintes da grade.

Figura 01 - Vista esquematica das cercas de vedacgao

3.1.2. LIMPEZA DO TERRENO E RETIRADA DE MATERIAL
3.1.3. A Contratada, antes de iniciar a instalacdo das novas grades devera prover:
3.1.3.1. A retirada das grades metdlicas inserviveis e seus acessorios, incluindo muretas de

sustentacdo, e muros de protecdo inserviveis e transporta-los a local adequado, destinado a descarte
deste tipo de material. Foi estimada DT média de 35 km (até o Bota Fora);

3.1.3.2. A Contratada também deverd prever, quando da indicacdo, pela Contratante, a
instalacdo de tapumes, para a execugdo das atividades, tendo em vista a seguranga dos usuarios,
cidaddos, empregados e protecio do patrimdnio publico do METRO-DF;

3.2. A Contratada deverd prever a instalacdo de canteiro de obras, em local adequado,
indicado pela Contratante, para realizacdo de suas atividades.

3.2.1. MURETA DE CONCRETO

3.2.1.1. As cercas de vedacdo e suas estruturas deverdo estar apoiadas em muretas de
concreto, ao longo de toda a extensao onde houve a substituicdo das grades e muros.

3.2.1.2. Nos pontos em que ndo houver presentes as muretas de concreto, com as
especificagdes minimas descritas neste Termo Referéncia, sera de responsabilidade da contratada
providenciar sua instalagao.

3.2.1.3. Nos pontos em que, além de ndao haver presentes as muretas de concreto, houver outros
elementos presentes, inclusive mureta com especificagcdes técnicas inferiores a exigida neste Termo
de Referéncia, a contratada deverd promover a retirada de tais elementos presentes e realizar a
construgdao de nova mureta de concreto.



3.2.1.4. As muretas devem ser concebidas de concreto fck = 20 MPa, com cobrimento de 25 mm.
Devem possuir dimensdo de 300 mm de altura acima do solo e 100 mm de fundagdo, totalizando 400
mm de altura por 150 mm de largura. O comprimento variard de acordo com a quantidade de perfis de
grades a serem instalados.

3.2.1.5. A regularizagdo da mureta devera ser realizado com um camada de "concreto magro" de
50 mm de espessura.

3.2.1.6. Em casos excepcionais, admitir-se-ao pequenas adaptagdes nas dimensdes da mureta,
em virtude de tracados do terreno e/ou especificidades da via permanente, devendo ser garantido,
porém, a seguranca da instalacdo.

3.2.1.7. Na base inferior da mureta, na parte visivel, acima do solo, deverdo ser previstos, nos
talvegues, buzinotes em PVC, com diametro de 75 mm, cortando transversalmente a mureta, conforme
projetos.

3.2.1.8. Nos locais onde havera a instalagdo dos montantes estruturados, conforme item 3.1.3,
deve ser previsto sapata de concreto de 400 mm de raio por 400 mm de profundidade de concreto
cicldpico, fck = 15 MPa.

3.2.2. MONTANTE ESTRUTURADO

3.2.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar
verticalmente a estrutura da grade. Sdo semelhantes a "postes", onde a estrutura é fixada. Nesta
secdo, apresentar-se-do os aspectos técnicos da fabricagdo dos montantes.

3.2.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada a
fogo com o perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 3000 mm.

3.2.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada a fogo, com 59
mm x 80 mm.

3.2.2.4. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm) com comprimento de 2300
mm.
3.2.2.5. A tampa do montante devera ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm) devendo ter a

dimensdo de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador e 83 x 63 x 10 para o montante
intermedidrio A tampa do montante serd fixada no montante estruturado através de arrebite de
travamento.

3.2.2.6. O montante intermediario é formado por um montante estruturado, chapas de
travamentos, acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera
dimensGes totais de 80 x 60 mm e serd espagado a cada 2030 mm.

3.2.2.7. O montante esticador é formado por um montante estruturado, chapas de travamentos,
acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de
120 x 80 mm e sera espagado a cada 30,45 metros.

3.2.3. PERFIS DA GRADE

3.2.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm) e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.2.3.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm) medindo 2200 mm por
26 mm de largura.

3.2.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 2200 mm por 30 mm
de largura.

3.2.3.4. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 2200 mm por

22 mm de largura.

3.2.3.5. O perfil horizontal devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm) medindo 2000 mm por
20 mm de largura.

3.2.3.6. O perfil interno "U" deverd ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm) medindo 20000 mm por
20 mm de largura.



3.2.3.7. A grade metalica é formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e
perfis internos "U". Depois de montada, a grade terd malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.2.4. ATERRAMENTO

3.2.4.1. Deverd ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedacdo, que deverd ser
instalado em pontos de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.2.4.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de
aterramentos, deveram ser previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos
equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura metdlica do montante.

3.2.4.3. Os pontos de solda deverdo ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a
corrosao.
3.2.4.4. O ponto de solda mais alto ndo deverd estar a mais de 2,5 metros e menos de 2 metros

de altura do chao;

3.2.4.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e
deve ser de cobre nu, com sec¢do transversal de 50 mmz2,

3.2.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalacdo de
Barra Copperweld 5/8", ligados na cordoalha.

3.2.4.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de a¢o galvanizado com sec¢do de 35 mm2, se
unindo, a cordoalha de cobre, através de solda exotérmica cobre x ago.

3.3. CERCA DE VEDAGAO (GRADE) DE 2,2 METROS DE ALTURA ASSENTADAS EM SAPATAS
3.3.1. DESCRICAO GERAL

A grade deverd ser modular, afixada entre montantes, e ter dimensdes de 1965 mm
(largura) por 2247 mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificacdes técnicas
detalhadas nos anexos deste Termo de Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois
montantes, que deverdo estar fixos utilizando-se de sapatas de concretos de 400 mm de raio por 900
mm de profundidade de concreto ciclépico, fck = 15 MPa. nos montantes estruturados, sem a
existéncias de muretas para suporte, conforme especificagcdes técnicas apresentadas. A adocdo da
estratégia ocorre em virtude da existéncia de localidades em que n3ao ha a possibilidade de utilizagao
de muretas de sustentacdo, conforme esquemdtico apresentado abaixo. A indicacdo dos locais
ocorrera a critério da Contratante, que informara a Contratada.
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3.3.2. MONTANTE ESTRUTURADO - DESCRICAO GERAL

3.3.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar
verticalmente a estrutura da grade. Sao semelhantes a "postes", onde a estrutura é fixada. Nesta
secdo, apresentar-se-do os aspectos técnicos da fabricagdo dos montantes.

3.3.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada a
fogo com o perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 3000 mm.

3.3.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada a fogo, com 59
mm x 80 mm.

3.3.2.4. O acabamento frontal deverd ser em chapa #22 (0,76 mm) com comprimento de 2300
mm.

3.3.2.5. A tampa do montante deverd ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm) devendo ter a

dimensdao de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador e 83 x 63 x 10 para o montante
intermedidrio A tampa do montante serd fixada no montante estruturado através de arrebite de
travamento.

3.3.2.6. O montante intermediario é formado por um montante estruturado, chapas de
travamentos, acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera
dimensGes totais de 80 x 60 mm e serad espagado a cada 2030 mm.

3.3.2.7. O montante esticador é formado por um montante estruturado, chapas de travamentos,
acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de
120 x 80 mm e serd espacado a cada 30,45 metros.

3.3.3. PERFIS DA GRADE - DESCRICAO GERAL

3.3.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm) e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.3.3.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm) medindo 2200 mm por
26 mm de largura.

3.3.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 2200 mm por 30 mm
de largura.

3.3.3.4. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 2200 mm por

22 mm de largura.

3.3.3.5. O perfil horizontal devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm) medindo 2000 mm por
20 mm de largura.

3.3.3.6. O perfil interno "U" deverd ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm) medindo 20000 mm por
20 mm de largura.

3.3.3.7. A grade metalica é formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e
perfis internos "U". Depois de montada, a grade terd malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.3.4. ATERRAMENTO - DESCRICAO GERAL

3.3.4.1. Deverd ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedacdo, que deverd ser
instalado em pontos de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.3.4.2. Nos montantes esticadores da regidao em que for determinada a existéncia de
aterramentos, deveram ser previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos
equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura metdlica do montante.

3.3.4.3. Os pontos de solda deverdo ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a
corrosao.
3.3.4.4. O ponto de solda mais alto ndo deverd estar a mais de 2,5 metros e menos de 2 metros

de altura do chao;

3.3.4.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e



deve ser de cobre nu, com se¢do transversal de 50 mm2,

3.3.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalacdo de
Barra Copperweld 5/8", ligados na cordoalha.

3.3.4.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de a¢o galvanizado com se¢ao de 35 mm2, se
unindo, a cordoalha de cobre, através de solda exotérmica cobre x aco.

3.4. CERCA DE VEDACAO (GRADE) DE 2,2 METROS DE ALTURA FIXADAS EM SUPORTES
GALVANIZADOS
3.4.1. DESCRICAO GERAL

A grade devera ser modular, afixada entre montantes, e ter dimensdes de 1965 mm
(largura) por 2247 mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificacdes técnicas
detalhadas nos anexos deste Termo de Referéncia. As mesmas serao fixadas, utilizando-se dois
montantes, que deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de concretos nos montantes estruturados,
sem a existéncias de muretas para suporte, conforme especificagdes técnicas apresentadas. A adogdo
da estratégia ocorre em virtude da existéncia de localidades em que ndo hd a possibilidade de
utilizacdo de muretas de sustentagdo., conforme esquematico apresentado abaixo. A indicagdo dos
locais ocorrerd a critério da Contratante, que informara a Contratada.

3.4.2. MONTANTE ESTRUTURADO - DESCRICAO GERAL

3.4.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar
verticalmente a estrutura da grade. Sdo semelhantes a "postes", onde a estrutura é fixada. Nesta
sec¢do, apresentar-se-ao os aspectos técnicos da fabricagdo dos montantes.

3.4.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada a
fogo com o perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 3000 mm.

3.4.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada a fogo, com 59
mm x 80 mm.

3.4.2.4. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm) com comprimento de 2300
mm.

3.4.2.5. A tampa do montante deverd ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm) devendo ter a

dimensdao de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador e 83 x 63 x 10 para o montante
intermedidrio A tampa do montante sera fixada no montante estruturado através de arrebite de
travamento.

3.4.2.6. O montante intermedidrio é formado por um montante estruturado, chapas de
travamentos, acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Terd
dimensGes totais de 80 x 60 mm e sera espacado a cada 2030 mm.

3.4.2.7. O montante esticador é formado por um montante estruturado, chapas de travamentos,
acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de
120 x 80 mm e serd espacado a cada 30,45 metros.

3.4.3. PERFIS DA GRADE - DESCRIGAO GERAL

3.4.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm) e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.4.3.2. O perfil grampeado devera ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm) medindo 2200 mm por
26 mm de largura.

3.4.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 2200 mm por 30 mm
de largura.

3.4.3.4. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 2200 mm por

22 mm de largura.

3.4.3.5. O perfil horizontal deverd ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm) medindo 2000 mm por
20 mm de largura.



3.4.3.6. O perfil interno "U" deverd ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm) medindo 20000 mm por
20 mm de largura.

3.43.7. A grade metalica é formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e
perfis internos "U". Depois de montada, a grade tera malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.4.4. ATERRAMENTO - DESCRIGAO GERAL

3.4.4.1. Devera ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedagdo, que devera ser
instalado em pontos de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.44.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de
aterramentos, deveram ser previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos
equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura metalica do montante.

3.4.4.3. Os pontos de solda deverao ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a
corrosao.
3.44.4. O ponto de solda mais alto ndo devera estar a mais de 2,5 metros e menos de 2 metros

de altura do chao;

3.4.4.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e
deve ser de cobre nu, com se¢ao transversal de 50 mm2,

3.4.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalacdo de
Barra Copperweld 5/8", ligados na cordoalha.

3.44.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de a¢o galvanizado com se¢ao de 35 mm2, se
unindo, a cordoalha de cobre, através de solda exotérmica cobre x aco.

3.4.5. FIXAGAO EM SUPORTES GALVANIZADOS - DESCRICAO GERAL

3.4.5.1. Nos montantes estruturados, deverdo ser previstas abracgadeiras, que unir-se-do as
muretas e estruturas ja existentes.

3.45.2. O Suporte devera ser soldado em ambas as faces do montante estruturado que serdo
utilizadas para a fixacdo junto a mureta/estrutura;

3.4.5.3. O Suporte devera ter dimensdes minimas de 80 mm x 300 mm (L x H) e ser constituido
de chapa 18 (#1,2 mm);

3.4.5.4, O Suporte devera ser fabricado em ago galvanizado a quente e devera prever furagao
em local adequado, para insercdo de parabolt de fixagdo de 3/8.

3.5. CERCA DE VEDACAO (GRADE) DE 1,5 METROS DE ALTURA FIXADAS EM SUPORTES
GALVANIZADOS
3.5.1. DESCRICAO GERAL

A grade deverd ser modular, afixada entre montantes, e ter dimensdes de 1965 mm
(largura) por 1500 mm (altura) por 102 mm (profundidade), conforme especificacdes técnicas
detalhadas nos anexos deste Termo de Referéncia. As mesmas serdo fixadas, utilizando-se dois
montantes, que deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de concretos nos montantes estruturados,
sem a existéncias de muretas para suporte, conforme especificacdes técnicas apresentadas. A adogao
da estratégia ocorre em virtude da existéncia de localidades em que ndo hda a possibilidade de
utilizacdo de muretas de sustentagdo., conforme esquematico apresentado abaixo. A indicagdao dos
locais ocorrera a critério da Contratante, que informara a Contratada.

3.5.2. MONTANTE ESTRUTURADO - DESCRICAO GERAL

3.5.2.1. Os montantes sdo parte integrante da cerca e servem, basicamente, para sustentar
verticalmente a estrutura da grade. Sao semelhantes a "postes", onde a estrutura é fixada. Nesta
secdo, apresentar-se-do os aspectos técnicos da fabricagdo dos montantes.



3.5.2.2. Os montantes estruturados devem ser fabricados em chapa 16 (#1,5mm), galvanizada a
fogo com o perfil de 80 mm x 50 mm e altura de 1500 mm. Devem ser consideradas as informacgGes
apresentadas no Detalhamento Técnico, anexo a este Termo de Referéncia. A diferenca estd na altura
do montante, que deve ser de 1500 mm.

3.5.2.3. A chapa de travamento interno devera ser 16 (#1,5 mm), galvanizada a fogo, com 59
mm x 80 mm.

3.5.2.4. O acabamento frontal devera ser em chapa #22 (0,76 mm) com comprimento de 2300
mm.
3.5.2.5. A tampa do montante deverd ser fabricada em chapa 18 (#1,2 mm) devendo ter a

dimensdo de 124 x 84 x 10 mm para o montante esticador e 83 x 63 x 10 para o montante
intermedidrio A tampa do montante sera fixada no montante estruturado através de arrebite de
travamento.

3.5.2.6. O montante intermedidrio é formado por um montante estruturado, chapas de
travamentos, acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Terd
dimensdes totais de 80 x 60 mm e sera espac¢ado a cada 2030 mm.

3.5.2.7. O montante esticador é formado por um montante estruturado, chapas de travamentos,
acabamentos frontais, perfis cartola, perfis grampeado, perfis "U" e tampas. Tera dimensdes totais de
120 x 80 mm e sera espacado a cada 30,45 metros.

3.5.3. PERFIS DA GRADE - DESCRICAO GERAL

3.5.3.1. O perfil cartola deve ser fabricado em chapa 22 (#0,76mm) e fixado no montante
estruturado com parafusos 3 x 3/8.

3.5.3.2. O perfil grampeado deverd ser fabricado em chapa 16 (#1,5mm) medindo 1500mm por
26 mm de largura.

3.5.3.3. O perfil "U" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 1500 mm por 30 mm
de largura.

3.5.3.4. O perfil vertical "L" devera ser fabricado em chapa 18 (#1,2 mm) medindo 1500 mm por

22 mm de largura.

3.5.3.5. O perfil horizontal deverd ser fabricado em chapa 16 (#1,5 mm) medindo 1500 mm por
20 mm de largura.

3.5.3.6. O perfil interno "U" devera ser fabricado em chapa 18 ("1,2 mm) medindo 1500 mm por
20 mm de largura.

3.5.3.7. A grade metdlica é formada por perfis horizontais, perfis verticais "L", perfis inferiores e
perfis internos "U". Depois de montada, a grade tera malha de 71 x 150 mm (LxH).

3.5.3.8. Devem ser consideradas as informagdes apresentadas no Detalhamento Técnico, anexo
a este Termo de Referéncia. A diferenga esta na altura, que deve ser de 1500 mm.

3.5.4. ATERRAMENTO - DESCRICAO GERAL

3.5.4.1. Devera ser previsto sistema de aterramento para a cerca de vedagdo, que devera ser
instalado em pontos de risco elétrico, a serem definidos pela Contratante.

3.5.4.2. Nos montantes esticadores da regido em que for determinada a existéncia de
aterramentos, deveram ser previstos pelo menos trés pontos de solda exotérmica, em pontos
equidistantes, da cordoalha de aco e a estrutura metalica do montante.

3.5.4.3. Os pontos de solda deverdo ser tratados com tinta galvanizada, para que seja evitada a
corrosao.
3.5.4.4. O ponto de solda mais alto ndo deverd estar a mais de 2,5 metros e menos de 2 metros

de altura do chao;

3.5.4.5. A cordoalha deve ser enterrada no solo a, no minimo, 0,5 metros de profundidade e
deve ser de cobre nu, com se¢ao transversal de 50 mm2,



3.5.4.6. Na altura dos montantes, ou seja, a cada 30 metros, deve ser prevista a instalagao de
Barra Copperweld 5/8", ligados na cordoalha.

3.5.4.7. Nos montantes, a cordoalha deve ser de ago galvanizado com se¢do de 35 mm2, se
unindo, a cordoalha de cobre, através de solda exotérmica cobre x aco.

3.5.5. FIXAGAO EM SUPORTES GALVANIZADOS - DESCRICAO GERAL

3.5.5.1. Nos montantes estruturados, deverdo ser previstas abracadeiras, que unir-se-do as
muretas e estruturas ja existentes.

3.5.5.2. A abracadeira deverd ser soldada em ambas as faces do montante estruturado que
serdo utilizadas para a fixagdo junto a mureta/estrutura;

3.5.5.3. A abracadeira devera ter dimensdes minimas de 80 mm x 300 mm (L x H) e ser
constituido de chapa 18 (#1,2 mm);

3.5.5.4. A abracadeira devera ser fabricada em aco galvanizado a quente e deverd prever
furacdo em local adequado, para inser¢do de parabolt de fixacdo de 3/8.

3.6. PORTOES SIMPLES (PEDESTRES) - DESCRICAO GERAL

3.6.1. Os portdes simples sdo previstos ao longo das vias permanentes e sua funcdo é
permitir o acesso imediato em pontos estratégicos, evitando, assim, longos deslocamentos. Os
portées devem ser instalados em locais determinados pela Contratante. A Contratante informar3,
previamente, a localidade dos mesmos, devendo a Contratada planejar-se para atendimento no local.

3.6.2. A malha dos portdes devera ser idéntica a malha do perfil das grades;
3.6.3. Os montantes devem ser idénticos aos montantes das grades;
3.6.4. Os montantes deverdo estar fixos utilizando-se de bacias de concretos fck=15 MPa, de

didmetro de, no minimo 300 mm e profundidade de, no minimo 450 mm.

3.6.5. Deverdo ser previstas 3 dobradicas para movimentacdo do portdo. Deverd ser
galvanizada a fogo;

3.6.6. Devera ser previsto um ferrolho, para colocagao de cadeado. Devera ser galvanizado a
fogo.

3.7. PORTOES DUPLOS (VEICULOS) - DESCRICAO GERAL

3.7.1. Os portées duplos sdo previstos ao longo das vias permanentes e edificacdes, tais

como subestacOes retificadoras, e sua funcdo é permitir o acesso imediato de veiculos, inclusive de
emergéncia, em pontos estratégicos. Os portées devem ser instalados em locais determinados pela
Contratante. A Contratante informara, previamente, a localidade dos mesmos, devendo a Contratada
planejar-se para atendimento no local.

3.7.2. O portdao devera ser dividido em duas malhas (duas folhas), cada uma com 2000mm de
comprimento;

3.7.3. Em uma das malhas, deverd ser previsto ferrolho, que fard a unido das malhas. Deve
permitir a colocac¢do de cadeado e devera ser galvanizado a fogo;

3.7.4. A malha dos portdes deverd ser idéntica a malha do perfil das grades;
3.7.5. Os montantes devem ser idénticos aos montantes das grades;
3.7.6. Os montantes deverao estar fixos utilizando-se de bacias de concretos fck=15 MPa, de

diametro de, no minimo 400 mm e profundidade de, no minimo 900 mm.

3.7.7. Deverdo ser previstas 6 dobradicas para movimenta¢do do portdo (3 para cada malha
do portdo). Deverd ser galvanizada a fogo;

3.8. CONCERTINAS



3.8.1. DESCRICAO

3.8.2. A concertina deve ser do tipo dupla clipada, possuindo 3 clips de ago por volta e deve
ser autossustentada.

3.8.3. O diametro da concertina deve ser de 300 mm.

3.8.4. Deve possuir, no minimo, 7 voltas por metro linear.

3.8.5. As laminas devem ter comprimento minimo de 30 mm.

3.8.6. A concertina deve ser fabricada em aco galvanizado a quente.

3.8.7. A concertina deve ser fornecida com a presilha adequada ao seu diametro, devendo ser

instalada uma presilha a cada 600 mm ou a cada emenda de blocos de concertinas.

3.8.8. A cada trés metros, devem ser previstas e instaladas estruturas metalicas, afixadas ao
gradil ja existente, através de parafusos ou arrebites, que servirdo de suporte de sustentacdo da
concertina.

3.9. DA INSTALAGAO

3.9.0.1. O objeto deste Termo de Referéncia, prevé, também, a instalacdo das grades, suas
estruturas e subestruturas, devendo, contemplar, ainda, a remocdo de cercamento, com suas
estruturas, se existentes.

3.9.0.2. A Contratada, quando solicitada e autorizada, conforme premissas deste Termo de
Referéncia, devera proceder, as suas expensas, a remogao e transporte, ao Complexo Administrativo e
Operacional, do METRO-DF, sito a Avenida Jequitibd, 155, Aguas Claras, em local préprio para
recebimento de material sucateado, todos os elementos da cerca existente, a ser substituida, e que
possa ser reaproveitado, tais como perfis, montantes, cabos de aco, gradis, etc, exceto se ndo
aproveitaveis, devendo a empresa, as suas expensas, promover a remog¢ao e destinagdo do material
inservivel.

3.9.0.3. De acordo com os projetos fornecidos, quando do recebimento da ordem de servico, a
empresa deverd proceder a instalacdo de todos os elementos da nova cerca, incluindo o muro,
montantes, perfis e aterramentos.

3.9.0.4. Em virtude das caracteristicas estruturais, o comprimento minimo de instalacdo sera
conforme ordem de servigo.

3.9.0.5. Todos as etapas envolvidas na instalagdao, incluindo remogao da cerca antiga,
transporte da sucata, transporte do novo cercamento, mao de obra, etc, sdo de responsabilidade da
Contratada, devendo a mesma arcar com todos os custos inerentes a sua operacionalizacdo.

3.9.0.6. Devido a questdes operacionais, a instalacdo da nova cerca deve ocorrer antes da
retirada da cerca antiga. Para tanto, as mesmas ocorrerao a 500 mm de distancia externa das cercas
existentes, quando possivel.

3.9.0.7. Em havendo situagdes especiais em que a distancia de 500 mm ndo possa ser utilizada,
a Contratante avaliard e autorizard outras dimensdes, sem que haja prejuizos a Contratada e ao
Contratante.

3.9.0.8. Em ndo sendo possivel realizar a instalagcdo da nova cerca antes da retirada da antiga
cerca, a Contratada devera:

a) Instalar, provisoriamente, tapumes de protecdo, apds analise e determina¢do da Contratante;
b) Retirar/demolir a cerca atual existente;

c) Realizar as obras de instalagdo da nova cerca de vedagao;

d) Retirar os tapumes de protecao, apds instalacdo completa da nova cerca e garantia da

seguranca do local, caso estejam presentes.

3.9.0.9. Os detalhes técnicos da instalacdo estdo dispostos no Anexo 4 deste Termo de
Referéncia.

3.9.0.10. A Ordem de servigo indicard o local de instalagdo, com o maior detalhamento possivel,
incluindo, além disso, a quantidade dos servicos a serem executados.



3.9.0.11. Além da ordem de servico, a equipe técnica instruida poderd, junto a Contratada, visitar
o local da instalagdo, para dirimir dividas e facilitar o processo da instalagao.

3.9.0.12. Apds a abertura da ordem de servico e oficializacdo a Contratada, a mesma tera 30
(trinta) dias para preparacdo do material e inicio das instalagdes.

3.9.0.13. O prazo de execucdo serd de 25 (vinte e cinco) meses, sendo 1 (um) més para
mobilizacdo e 24 (vinte a quatro) meses para instalacdo em si.

3.9.0.14. Ao término do servi¢o, a Contratante emitira nota de encerramento da ordem de servico,
atestado a execugdo de todos os servicos, quantificando-os, para providéncias subsequentes
relacionadas ao pagamento dos mesmos.

3.10. DO ACEITE PREVIO

3.10.0.1. A Contratante emitird relatério, com imagens fotograficas, atestando, visualmente, a
qualidade da instalacdo e o cumprimento dos elementos exigidos no Termo de Referéncia.

3.10.0.2. Nado sendo identificadas inconsisténcias, a Contratante promoverd o pagamento dos
servicos, conforme item 22 deste Termo de Referéncia.

3.10.0.3. Em sendo identificadas inconsisténcias, a Contratada serd oficialmente informada e
devera promover, em tempo adequado e definido em comum acordo entre as partes, o saneamento de
todas as irregularidades verificadas.

3.10.0.4. Enquanto ndo forem saneadas as pendéncias, o processo de pagamento ficara
interrompido.

4. DA AMOSTRA

4.1. A empresa melhor classificada por oportunidade da avaliacdo da proposta, terd o prazo
de 15 (quinze) dias corridos para execucdo da obra, na sede do METRO-DF, localizada a Avenida
Jequitiba, 155, em carater amostra do objeto, onde deverd apresentar a montagem completa de um
mddulo, conforme especificacGes técnicas e detalhamento constantes do projeto ANEXO 1 -
Detalhamento Técnico - Mureta de Concreto (115533642), ANEXO 2 - Detalhamento Técnico - Gradil
(montantes e malha) (115537940), ANEXO 3 - Detalhamento Técnico - Aterramento
(115538905), ANEXO 4 - Detalhamento Técnico - Instalagao (115539148), excetuando-se a fixagdo dos
elementos ao solo, demonstrando a capacidade de execucdo dos servicos com a qualidade técnica
requerida pela Contratada.

4.2. A apresentacao da amostra devera ser realizada as custas da Contratada.

4.3. Os detalhes sobre locais exatos, dentro da sede do METRO-DF e horério de instalacdo
da amostra serdo ajustados posteriormente, mediante conveniéncia da Contratante.

4.4, A avaliagdo da amostra ocorrera por equipe técnica instruida, verificando a qualidade
dos materiais e servigos, atribuindo-se, para cada um dos itens elencados no subitem 4.4.1, a seguir, a
nomenclatura: "Aceito" ou "Ndao Aceito". Somente dar-se-do prosseguimentos se em todos os quesitos
a Contratada obtiver a avaliagao "Aceito".

4.4.1. Qualidade dos Perfis da Grade, Qualidade da montagem dos perfis da grade; Qualidade
dos montantes estruturados, Qualidade da montagem dos montantes estruturados; Qualidade dos
elementos de aterramentos; Qualidade do material das Concertinas; e Qualidade do servico de
instalacdo das concertinas. Todos os itens serdo avaliados conforme execug¢do, na integra, dos
projetos e especificagcdes deste Termo de Referéncia.

4.5, Caso seja reprovada, a empresa terd 05 (cinco) dias Uteis para apresentar recurso, ndo
sendo permitida corre¢do ou alteragao da amostra.

4.5.1. O METRO-DF tera 05 (cinco) dias para manifestar-se em relagdo a reprovacdo. Caso
seja mantida, a mesma serd fundamentada e, na sequéncia, serdo convocadas, por ordem de
classificacdao, as demais proponentes, que terdao os mesmos prazos indicados nos itens de 4.1 a 4.5.

5. DA VISTORIA TECNICA



5.1. A(s) Proponente(s) podera(do) vistoriar o local em que serdo executados os servigos,
até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de
inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario
junto a Geréncia de Manutengdo de Via Permanente e Edificacdes, da Diretoria de Operagdo e
Manutengdo, pelo e-mail ogvpe@ metro.df.gov.br ou telefone 3353-7392, de segunda a sexta-feira no
hordrio das 08h30m as 17h30m.

5.2. O representante devera ser credenciado pela Proponente para efetuar a vistoria.

5.3. Ao comparecer ao local para visita, o profissional indicado devera apresentar-se munido
de documentacdo comprobatdria de representacdo da Proponente (contrato social, para o caso de
socio e instrumento publico de procuracdo, para os demais casos) e documentagdo pessoal - cédula
de identidade profissional.

5.4, Na visita técnica, ndo podera o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma
empresa proponente.

5.5. Na oportunidade, serd emitido o Termo de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF -
ANEXO 6, deste Termo de Referéncia.

5.6. Tendo em vista a faculdade da realiza¢do da vistoria, o licitante vencedor ndo podera
alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximir das obrigagdes assumidas.

5.7. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico ou representante legal, sob
as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer
alteracBes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, conforme o ANEXO 7 deste Termo de
Referéncia.

6. DA NATUREZA DA CONTRATACAO

6.1. O objeto é caracterizado como servico comum de engenharia, cujos padrdoes de
desempenho e de qualidade estdo objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de
especificagdes usuais no mercado, nos termos do Decreto Federal n2. 10.024/2019, Decreto Distrital
n2. 40.205/2019 e cujas atividades necessitam da participacdo e do acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme
art. 32, inciso VIII, do Decreto Federal n2. 10.024/2019.

7. PARTICIPAGCAO DE CONSORCIO E SUBCONTRATAGOES

7.1. E vedada a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia global dos servicos contratados,
bem como a formacdo de consorcios.

7.2. Somente poderdo apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo e que satisfacam as condi¢cGes deste edital e seus anexos.

7.3. Em atendimento a Sumula 281 do TCU, estd vedada a participacdo de sociedades
cooperativas no certame, tendo em vista que a natureza do servico e o0 modo como é usualmente
executado no mercado em geral, hd necessidade de subordina¢do juridica entre o trabalhador e o
contratado/fornecedor de servicos, bem como de pessoalidade e habitualidade.

8. DA ADOGCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS

8.1. Poderd ser adotado o Sistema de Registro de Precos para registro formal dos precos
relativos a aquisicdo dos bens e para a prestacdao dos servicos acessorios, objeto deste Termo de
Referéncia, conforme Decreto 7.829/2013.

8.2. A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos enquadra-se na hipdtese prevista no art.
39, inciso Il e IV, do Decreto Distrital n2. 39.103, de 06 de junho de 2018

Art. 32 O Sistema de Registro de Precos podera ser adotado nas seguintes



hipdteses:

(...)

Il - quando for conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas
parceladas ou contratagdo de servicos remunerados por unidade de
medida ou em regime de tarefa;

(...)

IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente
o quantitativo a ser demandado pela Administragao.

8.3. Serdo registrados os precos conforme tabela constante do ANEXO 8- Modelo de
Planilha para Registro dos Pregos.

8.4. A possibilidade de adogdo do SRP se da pela possibilidade de atuagdes pontuais, de
acordo com necessidades estratégicas e operacionais que eventualmente surjam. Embora condenados
os muros de vedagdo, pode optar-se, por exemplo, por priorizar determinado local em detrimento de
algum outro, cuja substituicdo possa ocorrer em momento futuro, tendo em vista que suas fragilidades
ndao representam uma ameaca imediata a seguranca dos cidaddos e da operagdao metroviaria em si.

8.5. Outra situagdo, sdo acidentes de grande monta que ocorrem eventualmente no sistema,
inclusive com incéndios de grande propor¢cdo, que danificam e exigem substituicdio de grande
guantitativo de grades, que perdem, quando dos incéndios, suas propriedades mecanicas.

9. DO PROCEDIMENTO DE INTENGAO DE REGISTRO DE PREGCOS

9.1. Serd adotado o procedimento de intencdo de registro de pregos - IRP, a ser
operacionalizado por mddulo do Portal de Compras Governo Federal, no sitio
eletrénico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, para registro e divulgagdo do objeto a
ser licitado e para a realiza¢cdo dos atos previstos nos incisos Il e VI do caput do art. 52 e dos atos
previstos no inciso Il e caput do art. 62, do Decreto Distrital n2. 39.103, de 06 de junho de 2018.

9.2. Caberad ao METRO-DF:

9.2.1. Aceitar ou recusar, justificadamente, os quantitativos considerados infimos ou a
inclusdo de novos itens; e

9.2.2. Deliberar quanto a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse
durante o periodo de divulgacdo da IRP.

9.3. Para receber informacdes a respeito da IRP disponivel no Portal de Compras Governo
Federal, os drgdos e entidades da Administracdo Publica Nacional deverdao se cadastrar no médulo
IRP.

9.4. O valor estimado estimativo inicial sera sigiloso, em decorréncia do que dispde o artigo
42, do RILC do METRO-DF.

10. DO REGIME DE EXECUGAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

10.1. Os servigos serao executados de forma indireta, continua e pelo regime de execu¢ao
de empreitada por prego unitario.

10.2. O critério de julgamento adotado serd o menor prego global apresentado para o lote
unico objeto deste Termo de Referéncia.

10.3. Opta-se por utilizar lote Unico por questdes de compatibilidade dos diversos elementos
a serem adquiridos; reducao de custos; maior garantia de maior qualidade do objeto contratado e
melhorias gerenciais do METRO-DF.

11. DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1. A licitante deverd apresentar proposta comercial, contendo o valor unitario, por
unidade, quando aplicavel, ou por metro, quando aplicavel, e valor total para a execugdo de cada item
do servico, conforme objeto e indicacdo deste Termo de Referéncia, incluindo leis sociais, obriga¢des
trabalhistas, seguro das partes legais, impostos, licengas, emolumentos fiscais e outras despesas,
inclusive lucro necessario a perfeita execugdo dos servigos.


https://www.comprasgovernamentais.gov.br/

11.2. Os pregos propostos ndao poderdo ser superiores aqueles valores unitarios estimados
pela Administragdo.

11.3. Os precos serdo fixos e irreajustaveis durante o periodo de 12 (doze) meses, contados
da data de apresentac¢do da proposta de pregos, de acordo com a Lei n2. 10.192/2001.

11.4. A licitante deverd apresentar, ainda, como anexo da proposta de pregos, os seguintes
documentos, cujos modelos constarao do Edital de Licitacdo:

11.4.1. Declara¢do de Plena Ciéncia e Concordancia com as regras do Regulamento Interno de
LicitagcOes e Contratacgdes - RILC;

11.4.2. Declaracgdo de Inexisténcia de Vedagdo, Impedimento ou de Conflito de Interesses; e
11.4.3. Declaragdo de Compromisso de Integridade e de Combate a Corrupgao.
11.4.4. Para fins de estimativa orgamentdria, foi adotado valor de BDI - Beneficios e Despesas

Indiretas no percentual de 26,76%, conforme ACORDAO N2 2622/2013 - TCU, conforme Anexo 10
deste Termo de Referéncia.

11.5. A licitante deverd apresentar, conforme tabela apresentada no Anexo 9, detalhamento
da composicao do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, da proposta.

12. DA QUALIFICACAO TECNICA
12.1. Qualificagdao Técnico-Operacional
12.1.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagao, para fins de qualificacdo

técnico-operacional:

12.1.1.1. Comprovante de registro da(s) PROPONENTE(S) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;

12.1.1.2. Atestado(s) ou Certiddo(0es) de Capacidade Técnica, emitido(s) em nome da pessoa
juridica PROPONENTE, por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(em) a
execucao de cercas de vedagao fabricadas em chapa de a¢o galvanizado, utilizando-se de montantes
estruturados e que comprove(em) a execucao, de pelo menos 10.000 (dez mil) metros lineares.

12.2. Qualificagdo Técnico-Profissional

12.2.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentacdo, para fins de qualificacdo
técnico-profissional:

12.2.1.1. Apresentar o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA do(s)
profissional(is) engenheiro(s) que compordo a Equipe Técnica do Contrato;

12.2.1.2. Apresentar Atestados e/ou Certiddes de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, Administragdao Publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, de empresas privadas, que comprove(em) a execugdo, a
qualquer tempo, de cercas de vedagdo fabricadas em chapa de ago galvanizado, utilizando-se de
montantes estruturados, em nome do profissional. A documentacdo deve estar devidamente
registrada no CREA.

13. DA QUALIFICACGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1. Deverdo ser apresentados o balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do uUltimo
exercicio social, Conforme disposicdo do RILC - Metr6-DF.

14. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

14.1. A Contratacdo decorrente da Ata de Registro de Precos serd formalizada por meio de
Termo de Contrato, que estara vinculado a Lei n2. 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitacdes
e Contratos - RILC do METRO-DF aos preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Publico
aplicaveis.

14.2. O prazo de vigéncia para cada contrato administrativo de fornecimento e instalagdo, em



decorréncia dos pedidos da Ata de Registro de Precos serad de 12 (doze) meses, contados da data de
sua assinatura, compreendendo todas as etapas de execuc¢do do objeto e o periodo relativos a
Garantia Técnica do objeto contratado.

14.3. Os prazos de execucdo de inicio de Etapas, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados no
processo:

14.4. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢Ges de execugdo do contrato;

14.5. Interrupgao da execugdo do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administracao;

14.6. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por
esta Lei;
14.7. Impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

14.8. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢do do
contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicdveis aos responsaveis.

14.9. Toda prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar aditivo ao contrato.

15. DAS OBRIGA(;ﬁES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
15.1. Constituem-se em obrigacdes da Contratante:
15.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para

acompanhar e fiscalizar a execugdo dos contratos;

15.1.2. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta
aceita, conforme inspecdes realizadas;

15.1.3. Aplicar a contratada as sang¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis,
comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Precos, quando aplicavel;

15.1.4. Liguidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos
preestabelecidos em contrato;

15.1.5. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento
da solugdo;
15.1.6. Disponibilizar o acesso da CONTRATADA as suas dependéncias, para a execugdo dos

servicos, bem como para o acompanhamento dos testes funcionais, quando solicitados, sempre que
nao houver interferéncia com as atividades vitais para a presta¢do do servico metroviario;

15.1.7. Inspecionar o recebimento do objeto.

15.2. O METRO-DF somente se obrigard a pagar o valor referente a uma fatura, apds a
comprovagdao do recolhimento das obrigagdes tributdrias definidas no Contrato e apresentacdo da
documentacdo exigida na contratacdo; e

15.3. O METRO-DF se reserva no direito de recusar o material (laudo final), caso n3o esteja
em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referéncia, considerando seus projetos e seus
anexos.

16. DAS OBRIGA(;ﬁES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
16.1. Constituem-se em obrigacdes da(s) Contratada(s):
16.2. Responsabilizar-se isoladamente pelo transporte dos materiais e pessoal utilizado em

servico, inclusive passagens aéreas, hospedagem e diarias para realizacdo do fornecimento, bem
como de outros beneficios previstos na legislacdo, se necessario, levando em consideracdo, ainda,



gue os servicos serdo realizados, prioritariamente, durante o periodo noturno;

16.3. Responsabilizar-se direta e exclusiva pela execu¢do do objeto deste Termo de
Referéncia e seus anexos, consequentemente, responder por todos os danos, perdas e prejuizos que
venha a direta ou indiretamente provocar ou causar ao METRO-DF, seus empregados, prepostos,
usuarios e/ou terceiros;

16.4. Obrigar-se a reparar, refazer ou repor o material que venha a apresentar defeito, no
prazo que lhe for fixado pelo METRO-DF, sem 6nus adicionais e sem prejuizo do disposto do que
prevé as San¢des Administrativas;

16.5. Cumprir as normas de seguran¢a, meio ambiente e salde para a execugdo de seus
trabalhos em obediéncia a legislacdo vigente, sobretudo no que se refere a trabalho em altura (NR-
35);

16.6. Observar as disposi¢cGes legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa
legalmente habilitada para a execug¢ado do objeto;

16.7. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas
e/ou quaisquer 6nus fiscais e tributdrios de origem Federal e Distrital, bem como, todos os encargos
trabalhistas e comerciais vigentes, referentes a execu¢do do objeto e, ainda, quaisquer outros
encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputdveis, inclusive, com relacdo a eventuais
terceiros, em decorréncia da celebragdo do contrato administrativo, ressalvados os casos em que
incidir o diferencial de aliquota do Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos - ICMS;

16.8. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato, ndo transfere ao METRO-
DF a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto da contratagao;

16.9. Comunicar por escrito ao METRO-DF, a ocorréncia de qualquer fato anormal ou dano
verificado durante a execugdo do objeto do contratado, até o primeiro dia util subsequente a
ocorréncia e em prazo habil, no caso de situagbes que venham a repercutir na alteragdo
do Cronograma de execug¢ao, conforme item 3 deste Termo de Referéncia;

16.10. Permitir que o METRO-DF fiscalize a qualquer tempo a qualidade e integridade dos
objetos adquiridos, ficando assegurado o direito de aceita-los ou ndo;

16.11. Prover ao seu preposto o transporte adequado e telefone mdvel celular para contatos
normais e urgentes;

16.12. Sanar todo e qualquer dano provocado, oriundo das atividades relacionadas ao objeto
deste Termo de Referéncia e seus anexos, visando restaurar as condi¢des originais;

16.13. Colocar a disposicdo da equipe de execucdo do objeto, a sua estrutura administrativa
para dar o devido apoio, quanto aos assuntos administrativos e técnicos nas diversas fases de
execuc¢do do Contrato;

16.14. Controlar todos os processos executivos e procedimentos. A aplicacdo e
acompanhamento dos procedimentos e documentagdo exigida deverdo ser exercidos por profissional
habilitado;

16.15. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera
responder pela fiel execug¢do do contrato;

16.16. O preposto indicado pela contratada serd responsdvel pelo atendimento das demandas
de natureza técnica e contratual, por toda a vigéncia do contrato.

16.17. Atender prontamente quaisquer orientacOes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do
Contrato, inerentes a execuc¢do do objeto contratual;

16.18. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagao
contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao dos servigos pela contratante;

16.19. Propiciar todos os meios necessdrios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo
representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre
gue considerar a medida necessaria;



16.20. Manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, as mesmas condi¢des da habilitacao;

16.21. Quando especificada, manter, durante a execu¢do do contrato, equipe técnica composta
por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para a execugdo dos servicos;

16.21.1. Ainda deverd manter, durante toda a vigéncia do Contrato, profissional Engenheiro Civil,
devidamente habilitado e qualificado, que assinara toda a documentacao técnica referente ao projeto
e respondera tecnicamente pelo material fornecido e sua respectiva instalagio no METRO-DF;

16.22. CONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcdo (Lei
Federal n? 12.846, de 01/08/2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital
n2 37.296 de 29/04/2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sangGes previstas
na Lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA
pelos atos praticados por seus sécios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores,
representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da Lei;

16.23. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Etica e de Combate & Corrupgio;

16.24. A CONTRATADA se obriga a implantar Programa de Integridade, nos termos do artigo
1°, caput e §2°, da Lei Distrital n°. 6.308, de 13 de junho de 2019.

16.25. A CONTRATADA se obriga a ndo praticar ou incentivar, por acdo ou omissdo, dolosa ou
culposa, por seus sécios/acionistas, prepostos e/ou empregados, ato ou politica de discriminacdo ou
de incentivo a violéncia, sob qualquer aspecto, seja em funcdo do sexo, op¢do sexual, idade, cor,
religido, crencga, origem, classe social, opinido politica, debilidades fisicas ou psiquicas, entre outros;

16.26. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituicdo Federal de 1988, Art. 7°, inciso
XXXIII;

16.27. A CONTRATADA se obriga a ndo empregar mao-de-obra escrava ou assimilada e
praticar ato contrario a dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punicdes e tratamentos vexatdrios, fisicos ou verbais;

16.28. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislagdo ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuagdo que ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autoriza¢Ges das autoridades competentes e por responder por possiveis
despesas, multas e autuagcdes a que tenha dado causa; e

16.29. A CONTRATADA devera recepcionar bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inserviveis e ndo reaproveitaveis pelo CONTRATANTE, assim como comprovar que adota praticas de
desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de reutilizagdo, de modo a nao
poluir as dependéncias da CONTRATADA e as demais areas publicas, conforme Art. 22 da Lei Distrital
n2 4.770, de 22/02/2012.

17. DAS OBRIGAGOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. Constituem-se em obrigacdes do érgao gerenciador do registro de precos contendo,
além do disposto no Decreto Distrital n2 39.103, de 06 de junho de 2018, as obrigag¢des de:

17.2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Precos;
17.3. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia¢Ges de condigdes, produtos

ou pregos registrados;

17.4. Definir mecanismos de comunicacdo com os drgdos participantes e ndo participantes,
contendo:
17.4.1. As formas de comunicac¢do entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou

sistema informatizado, quando disponivel; e

17.4.2. Definicdo dos eventos a serem reportados ao orgdao gerenciador, com a indicacdo de
prazo e responsavel.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/33c2c023970c4dc69ee5ff00a0ad7c5b/Decreto_37296_29_04_2016.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70610/Lei_4770.html

18. DA GARANTIA DE EXECUGAO

18.1. A CONTRATADA devera recolher em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds
a data de assinatura do contrato o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, uma das
modalidades de garantia, conforme estipulado no art. 70, §12, da Lei n2. 13.303/16

19. DAS ETAPAS E DOS PRAZOS DE EXECUCAO DO OBIJETO
19.1. O objeto serd executado em 03 etapas.
19.2. Quando identificado e conveniente a administracdo, serd emitida ordem de servico

contendo o quantitativo dos servigos da obra a serem executados pela Contratada;

19.3. Apds notificacdo da Contratada, a mesma tera 30 (trinta) dias para iniciar a execugao
dos servicos.
19.4. O METRO-DF responsabilizar-se-a pela programacdo das atividades, garantindo livre

acesso a Contratada as dependéncias do local onde serd executado o servico.

19.5. Durante a execugdo dos servicos, o METRO-DF fiscalizard o cumprimento de todos os
itens do Termo de Referéncia, acionando, oficialmente, de imediato, a Contratada, caso sejam
identificadas irregularidades.

19.6. A Contratada obriga-se a sanar as pendéncias, restando quaisquer tipos de pagamentos
suspensos até que a totalidade das pendéncias sejam sanadas.

19.7. Ao término do servico, a Contratante emitird Relatério Técnico aprovando,
provisoriamente, o objeto, conforme item 19 deste Termo de Referéncia.

19.8. Na sequéncia, autorizara a Contratada e emitir a Nota Fiscal, que serd paga conforme
item 22 deste Termo de Referéncia.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

20.1. Serd designado 1 (um) empregado ou instituida uma comissdo de empregados,
conforme o caso, responsavel(eis) para receber o objeto:

20.2. Provisoria, de imediato, via emissdo de Termo de Recebimento Provisdrio, apds
entrega elaboragdo de relatdrio técnico aprovando o servico executado, onde serdo verificados
aspectos gerais dos itens que compde os servigos da obra, bem como seus quantitativos.

20.3. Definitivamente, em até 10 (dez) dias, verificando-se aspectos técnicos e da qualidade
dos servigos da obra, atestados posteriormente.

20.4. Em caso de reprovacdo do objeto nas etapas de recebimento provisério e/ou definitivo,
o METRO-DF emitird parecer técnico circunstanciado em até 3 (trés) dias, apontado as suas razdes
para a recusa do objeto.

20.5. A CONTRATADA dispord do prazo de até 1 (um) dia, contados da comunica¢cdo formal
do METRO-DF, para apresentar suas contrarrazdes quanto a recusa do objeto pela Administrag3o.

20.6. O METRO-DF dispord do prazo de até 1 (um) dia, contados do recebimento das
contrarrazdes da CONTRATADA, para reconsiderar a sua decisdao ou rejeitar as argumentagdes da pega
de defesa.

20.7. Em caso de reconsideracdo, em até 1 (um) dia, serd emitido o recebimento provisério
ou definitivo e contar-se-a o prazo ordindrio do contrato. Em caso de rejeicdo das argumentacdes, o
METRO-DF emitira parecer técnico circunstanciado, no mesmo prazo do presente subitem, culminando
a contratada a obrigacdo de sanear os vicios apontados, inclusive com relacdo a servigos, caso haja,
ou substituir o objeto por um novo.

20.8. A contratada dispord de um prazo de até 2 (dois) dias, contados do recebimento do
parecer técnico circunstanciado, para a retirada do objeto no endereco da sede do METRO-DF,
devendo devolver o produto reparado ou substitui-lo conforme instrugdes do parecer técnico
circunstanciado.

20.9. Para os casos em que seja necessario somente ajustes técnicos que nao impliguem em



nova fabricacdo do objeto, ou saneamento de servicos inconformes, caso haja, o prazo de execugao
da etapa a qual se refere a reprovacao serd reduzida pela metade, bem como de saneamento dos
servigos, caso haja.

20.10. Para os casos em que seja necessaria a substituicdo do objeto, onde demande um novo
processo de fabricagcdo, desde que devidamente comprovado, o prazo maximo de execuc¢do da
etapa sera devolvido a CONTRATADA.

20.11. Caso as providéncias elencadas no parecer técnico circunstanciado do METRO-DF n3o
ocorram no prazo previsto, a CONTRATADA incorrerd em mora, sendo-lhe aplicada as sangdes
administrativas previstas em lei.

20.12. Caso o objeto fornecido, por ocasido de sua reparagdo ou substituicdo, conforme
instrugdes do parecer técnico do METRO-DF, também seja rejeitado, ou os servicos inerentes, caso
haja, apds a ampla defesa e ao contraditdrio, a ser exercido no prazo de até 5 (cinco) dias, para
ambas as partes, o METRO-DF providenciard a rescisio do contrato administrativo por
descumprimento da obrigagdo, incorrendo a CONTRATADA nas sang¢Oes administrativas previstas em
lei.

20.13. O ndo atendimento de qualquer um dos prazos estabelecidos no presente capitulo
ensejara a aplicacao de sangdes administrativas por mora a CONTRATADA.

20.14. Os custos de reparo e substituicdo do equipamento, conforme apontado pelo parecer
técnico circunstanciado do METRO-DF ou o saneamento dos servicos, caso haja, ocorrerdo
exclusivamente as expensas da Contratada.

20.15. O recebimento provisério ou definitivo nao exime a CONTRATADA da responsabilidade
civil pela solidez, seguranca e qualidade do objeto fornecido.

20.16. Os prazos de recebimento provisério e definitivo serdo reiniciados sempre que, durante
seu decurso, exija-se do contratado providéncias para sanear qualquer irregularidade observada.

21. DA FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DO OBJETO

21.1. O METRO-DF acompanhara e fiscalizard a execucdo do objeto do presente Termo de

Referéncia, a partir do inicio e encerramento de cada etapa e subetapa contratual até o final da
garantia, diretamente e/ou por meio de representantes da Diretoria de Operacdo e Manutencdo,
devidamente credenciados, de acordo com a legislagdo pertinente e outras indica¢des, mantendo para
tanto, o nimero de fiscais que julgar necessario.

21.2. Cabera a equipe de fiscalizacdo do METRO-DF a apuragdo das condi¢des previstas no
objeto deste Termo de Referéncia.

21.3. A fiscalizacdo do METRO-DF poderd rejeitar ou sustar produtos insatisfatérios e,
também, servicos, caso haja, exigindo que estes sejam refeitos e/ou substituidos na extensdo que
entender necessaria.

21.4. A fiscalizacdo do METRO-DF poderd ainda vetar a utilizacio de materiais,
equipamentos, métodos de trabalho ou de projetos executivos que estejam, a seu juizo, em desacordo
com as exigéncias e padrdes técnicos e administrativos estipulados neste Termo de Referéncia.

21.5. A fiscalizacdo, por parte do METRO-DF, n3o exime a empresa fornecedora da sua
responsabilidade quanto ao cumprimento do previsto neste Termo de Referéncia.

22. DA GARANTIA TECNICA

22.1. A CONTRATADA deverd emitir o Termo de Garantia ou equivalente
padronizado, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data da emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo - TRD, contra todo e qualquer defeito que venha a ocorrer no periodo acima
descrito, independentemente dos resultados da inspecdo no ato do recebimento e/ou ensaios
posteriores.

22.2. Caso o produto apresente defeitos durante o prazo de validade da garantia, o
fornecedor fica obrigado a retirar o produto no enderego de entrega do objeto e/ou instalagdo , em até
5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da notificacio do METRO-DF, devendo devolver o
produto reparado ou substitui-lo no prazo maximo de 5 (cinco) dias, contados da data de retirada do
material.



22.3. Eventuais reparos e reposicdes de pecas, necessdrias durante o periodo de garantia,
poderdo ocorrer nas dependéncias do METRO-DF, desde que seja comunicado previamente ao
METRO-DF.

22.4. Para os casos em que seja necessaria a substituicdo do objeto, onde demande um novo
processo de fabricacdo, o prazo maximo deve ser de acordo com o prazo inicialmente estabelecido
para a entrega do objeto.

22.5. Os custos referentes a retirada, transporte e a entrega, caso haja um novo processo de
fabricacdo, devido a substituicdo do objeto, serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

22.6. Serdo aplicadas as san¢des administrativas, em conformidade com o RILC do METRO-
DF, para a mora na execugdo das obrigagdes constantes do presente capitulo.

22.7. Apds o prazo de garantia e de vigéncia contratual, caso o objeto, em condi¢Ges normais
de utilizacdo, apresente vicios ou defeitos ocultos ou problemas de qualidade decorrente do processo
de fabricacdo e que venham a comprometer o desempenho e/ou vida util do objeto, o fornecedor fica
obrigado a retirar o mesmo no endereco de entrega, em até 05 (cinco) dias do recebimento da
notificacdo/solicitacio do METRO-DF, devendo devolver o mesmo reparado ou novo no prazo
inicialmente estabelecido para a entrega do objeto, segundo as normas do Direito do Consumidor.

23. DO PAGAMENTO
23.1. Para o pagamento, serdo aplicadas as seguintes exigéncias e prazos::
23.2. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais

ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de Brasilia S.A. - BRB. Para tanto
deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto n2 32.767 de 17/02/2011.

23.3. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRO-DF, sendo que a sua emissdo
devera acontecer até o ultimo dia més da execugdo dos servicos, estando acompanhada da
Autorizacdo de Faturamento - AF, observados o cumprimento integral do servico contratado e emissao
do Relatdrio de Aprovacdo, emitido pelo METRO-DF.

23.4. O pagamento serd efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigéncias
contratuais e administrativas do METRO-DF.

23.5. O pagamento ou a Autorizacdo de Faturamento — AF poderdo ficar retidos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigagdes contratuais de natureza técnica, administrativa,
seguranca e medicina do trabalho, legislacdo trabalhista e outras pertinentes.

23.6. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel a CONTRATANTE, no pagamento relativo a
execugdo dos servicos, o valor devido, sera corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigacdo até o efetivo pagamento, de acordo com a variagdo pro-rata-tempore da TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

23.7. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros poderda antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pro-rata-tempore equivalente a TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

23.8. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar a
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentagdes de regularidade fiscal e
trabalhista:

23.8.1. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em plena validade;

23.8.2. Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da Lei
n.2 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.2 8.870, de 15 de abril de 1994, em plena
validade;

23.8.3. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal,



devidamente atualizado, nos termos da Lei n.2 8.036, de 11 de maio de 1990, em plena validade;

23.8.4. Certiddo Negativa de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

23.8.5. Certidao Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa
sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;

23.8.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei n2. 12.440/2011, em
plena validade.

23.9. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidagao,
o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

23.10. N3do serd efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de
liquidagdo de obrigagdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

23.11. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorre¢des em seu preenchimento
serdo formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da
data de sua apresentacao.

23.12. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data da nova protocolizagao.

24, DO REAJUSTAMENTO CONTRATUAL

24.1. Os pregos serdo reajustados pelo indice de Precos ao Consumidor Amplo (INCC-IBGE) a
cada 12 (doze) meses, contados a partir da data base do orcamento estimativo, por se tratar de
fornecimento de bens/servicos de engenharia, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno de
Licitacdes e Contratos do METRO-DF;

24.2. A data-base do orcamento estimativo é o dia primeiro de abril de 2023 (01/04/2023).
25. DO VALOR DA CONTRATAGAO
25.1. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO- DF serd sigiloso até o inicio

da fase de julgamento das propostas ou lances, conforme artigo 42, do RILC do METRO-DF.

25.2. As estimativas orcamentdrias foram realizadas utilizando-se das tabelas publicas
SINAPI, ORSE-SE, SEINFRA-CE e CREA-DF, com data base junho/2023.

26. DA GESTAO DO CONTRATO

26.1. O Gerenciamento do Contrato e a execucdo decorrente dele, ficardo a cargo de
empregado(s) a ser(em) designado(s) por Instrucdo de Servigo — IS, legalmente exarada pelo Diretor da
Diretoria de Operag3do e Manutengdo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal METRO-DF.

27. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

27.1. A inexecucdo de qualquer uma das obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia
ensejard a aplicacdo das sangBes administrativas previstas na Lei n? 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF (RILC), nos preceitos de Direito Privado e demais
normas de Direito Publico aplicaveis.

27.2. As sangdes administrativas aplicadas pelo Metro-DF deverao ser igualmente registradas
no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo decreto n 2 25.966, de 23
de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme
instrugdo normativa n2 05/2017.

28. DAS VEDAGOES



28.1. N3o integram o objeto deste Termo de Referéncia o uso da logomarca do METRO-DF e
sua imagem para quaisquer fins, exceto quando solicitado e autorizado pelo METRO-DF.

28.2. E expressamente proibido a empresa fornecedora e seus empregados ou prepostos:
28.3. O acesso e transporte gratuito de metrd sem autorizacdo expressa do METRO-DF.
28.4. Descumprir as normas do “Regulamento e Transporte, Trafego e Seguranca do

METRO-DF”, contido no Decreto 26.516 de 30/12/2005 e suas alteracdes.
28.5. Executar o objeto sem identificacdo funcional.

28.6. O uso de qualquer equipamento das instalacdes do METRO-DF sem a devida
autorizacdo, tais como: telefones, sistema de audicdo publica, microcomputador, bem como a
circulacdo e a utilizacdo das areas internas das instalacGes.

29. DAS DISPOSIGOES GERAIS

29.1. A CONTRATADA fica proibida de fazer publicidade de qualquer tipo, sobre a execuc¢do
do objeto deste Termo de Referéncia.

29.2. Esclarecimentos de ordem Técnica serdo fornecidos pela Geréncia de Manuten¢do de
Via Permanente e EdificacOes, localizada no Complexo Administrativo e Operacional, na Sede do
METRO-DF, pelo e-mail ogvpe@ metrodf.gov.br ou telefone 3353-7392, de segunda a sexta-feira no
horario das 08h30m as 17h30m.

29.3. Ndo se aplica o artigo 29, inciso Ill, do Decreto Distrital n® 35.592/2014, referente a
cota reservada, pela indivisibilidade do fornecimento e do servigo a ser executado e diante da excegao
constante do caput do artigo 82, do mesmo Decreto Distrital.

29.4. Ndo se aplica o artigo 29, inciso IV, do Decreto Distrital n2 35.592/2014, referente a
subcontratagdo compulsdria, em conformidade com a excegdo estabelecida no artigo 99, §11, inciso |
e I, do mesmo Decreto Distrital.

29.5. Ndo se aplica os termos do Decreto Distrital n? 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalizacdo de despesas apenas para contratos em vigéncia, bem como, que o objeto foi
dimensionado para atender a drea técnica na medida racional de suas necessidades, ndo havendo,
portanto, quantitativo indevidamente arbitrado a maior, em atencdo a Circular SEI-GDF n2. 2/2019-
METRO-DF/PRE/GAB (17980427).

29.6. Os estudos acerca do objeto desta contratacdo, em virtude de sua imprevisibilidade,
foram realizados considerando o cendrio em que todo o servico seria realizado no periodo noturno
quanto no periodo diurno. A definicdo ocorrerd a cargo do METRO-DF, tendo em vista aspectos
operacionais, inerentes a Companhia. O pagamento dos servicos dar-se-do mediante medicdo
realizada por técnicos indicados pela Companhia, sendo que, aquilo que for executado no periodo
noturno serd medido considerando-se os adicionais inerentes ao trabalho neste periodo, conforme
estimativa orcamentaria realizada.

30. DOS ANEXOS

30.1. ANEXO 1 - Detalhamento Técnico - Mureta de Concreto (115533642)

30.2. ANEXO 2 - Detalhamento Técnico - Gradil (montantes e malha) (115537940);
30.3. ANEXO 3 - Detalhamento Técnico - Aterramento (115538905);

30.4. ANEXO 4 - Detalhamento Técnico - Instalacdo (115539148);

30.5. ANEXO 5 - Detalhamento Técnico - Portdo Simples e Duplo (115539377);

30.6. ANEXO 6 - Termo de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF;

30.7. ANEXO 7 - Termo de Dispensa de Vistoria Técnica do Ambiente do METRO-DF;
30.8. ANEXO 8 - Modelo de Planilha para Registro dos Precgos;

30.9. ANEXO 9 - Modelo de Planilha para apresentac¢do do cdlculo do BDI;

30.10. ANEXO 10 - Detalhamento do Calculo do BDI.
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Marcus Valério de Araujo

Assessor Especial - Diretoria de Operagdo e Manutengao

32. APROVAGCAO
MARCIO GUIMARAES DE AQUINO
Diretor de Operagdao e Manutengao
33. ANEXO 6 - TERMO DE VISTORIA TECNICA DO AMBIENTE DO METRO-DF

Atestamos que a empresa
_realizou, nesta data, VISITA TECNICA para conhecimento do local e das instalagdes do METRO-DF,
para ciéncia das circunstancias de execucdo do futuro contrato de fornecimento e instalacdo de
Solucdo de grades e concertina, de acordo com as especificagGes técnicas e condi¢gdes descritas neste
Termo de Referéncia , objeto desta Contratagdo ne. / — METRO-DF, na pessoa de seu
(Representante legal ou Responsdvel Técnico — Terceiro contratado, em conformidade com o Termo
de Referéncia), o Sr.(a)

o(a) qual

portador(a) do (numero do documento de identidade ou registro profissional)
subscreve o presente.
Brasilia, ......c........ de.......... de.......... .
34, ANEXO 7 - TERMO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA DO AMBIENTE DO METRO-DF
A empresa , inscrita no CNPJ
ne, , sediada
, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n2. e do CPF n2. , DECLARA ter

pleno conhecimento das condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local
dos servicos, assumindo total responsabilidade por esta declara¢do, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer alteragdGes contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de
alegacdes de desconhecimento do objeto.

Brasilia-DF, de de
35. ANEXO 8 - MODELO DE PLANILHA PARA REGISTRO DOS PRECOS
Valor
Item BEM/SERVICO mepipa | &TDE | Valor - Total
estimada | Unitario do
Item
metrn




1 Retirada de Cerca Existente . 10.330
linear
t
2 Demoli¢do de Vedag¢do Murada me 0 8.883
linear
3 ' i Forneqmento de 'tapume, com 2 19.220
instalacdo, reaproveitamento e retirada
4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE metro 16.547
CERCA DE 2,22 METROS COM MURETA linear ’
5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE metro 1.040
CERCA DE 2,22 METROS COM SAPATA linear '
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE metro
6 CERCA DE 2,22 METROS COM FIXACAO linear 675
ABRAGCADEIRA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE metro
7 CERCA DE 1,50 METROS COM FIXACAO linear 1.950
ABRACADEIRA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE s
8 | poRTAO SIMPLES Unitario 20
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE s
| porTAO DUPLO Unitario 10
10 ATERRAMENTO metro 5511
linear
11 CONCERTINA metro 15 000
linear
TOTAL GERAL:
36. ANEXO 9 - APRESENTAGAO DO BDI
36.1. A licitante devera apresentar, separadamente, conforme tabela e equagdo a seguir, o
célculo do BDI:
36.1.1. EQUACAO BDI:
BDI (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L)
36.1.1.1. AC = é a taxa de rateio da administracdo central;
36.1.1.2. S = é uma taxa representativa de seguros;
36.1.1.3. R = corresponde aos riscos e imprevistos;
36.1.1.4. G = é a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital;
36.1.1.5. DF = é a taxa representativa das despesas financeiras;
36.1.1.6. L = corresponde a remuneragdo bruta do construtor;

1x100



36.1.1.7. | = é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o prego de venda (PIS, Cofins,

CPRB e ISS).
36.1.2. TABELA CALCULO BDI:
COMPONENTE
A DESPESAS INDIRETAS INCIDENCIA
1 Administracdo Central
2 Seguros + Garantias
3 Riscos
4 Despesas Financeiras
SUBTOTAL A
B TRIBUTOS INCIDENCIA
1 | COFINS - Contribuigao Financiamento Seguridade Social
2 PIS - Programa de Integra¢do Social
3 ISS - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza
4 Contribui¢do Previdenciaria sobre Receita Bruta
SUBTOTAL B
C BONIFICACAO INCIDENCIA
1 Lucro
SUBTOTAL C
BDI CALCULADO

37. ANEXO 10 - DETALHAMENTO DO CALCULO DO BDI




COMPONENTE

A DESPESAS INDIRETAS INCIDENCIA
1 |Administracdo Central 4.31%
2 [Seguros + Garantias 0,62%
3 |Riscos 1,07%
4 |Despesas Financeiras 1,11%
SUBTOTAL "A" 7,11%

B TRIBUTOS INCIDENCIA
1 |COFINS - Contribuicdao Financiamento Seguridade Social 3,00%
2 |PIS - Programa de Integracdo Social 0,65%
3 |ISS - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza 1,00%
4 |Contribuigdo Previdenciaria sobre Receita Bruta 4,50%
SUBTOTAL "B" 9,15%

C BONIFICACAO INCIDENCIA
1 |Lucro 7,45%
SUBTOTAL "C" 7,45%
BDI 26,76%
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DETALHE DE FIXACAO - MONTANTE INTERMEDIARIO

SUPORTE P/ FIXAGAO DAS GRADES EM
GUARDA- CORPO, TRINCHEIRAS E ETC.

PLANTA
SEM ESCALA

®
]
FECHAMENTO SUPERIOR DO SUPORTE DE
FIXAGAO AB - CHAPA 1,5mm
- VIRTA SLICEFIN, =
L]
I'
¢l A
- H——1 —— Parabolt §*
Il | i peril cartola
T — Suporie pf fixagio AB para grade no
§ guarda corpe, incheiras elc.
l T Montante estruturado
| - Acabaments Frontal
[ J‘
e I
: FECHAMENTO INFERIOR DO SUPORTE DE FIXAGAD AB
ESTE SERA CONFECCIONADD EM "L" - CHAPA 4,76mm
* — VISTA SUPERIOR =3
VISTA LATERAL
DETALHE DE FIXAGCAO - MONTANTE ESTICADOR
SUPORTE P/ FIXAGAO DAS GRADES EM
GUARDA- CORPO, TRINCHEIRAS E ETC.
PLANTA
SEM ESCALA
8 Furo * para Parabolt
| v
g e D
l ’ Parabolt §
— Montante estndurado
Prfil carioia
Acabamento frontal
I
|2
| | FECHAMENTO SUPERICR DO SUPORTE DE
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VIBTA BLUPERIOR

1 i \I _'I
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| +——— Suporia pl fixagio AB parm grad o
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— |, FECHAMENTO INFERIOR DO SUPORTE DE FIXAGAO AB
' ESTE SERA CONFECCIONADO EM "L° - CHAPA 4, 76mm
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MONTANTES - sdo compostos por 2 ou mais perfis e sGo
classificados em dois tipos, o infermedidrio e o esticador.
O MONTANTE INTERMEDIARIO representa, essencialmente,
a juncdo de dois perfis fipo “C", unidos em par, e sao
responsaveis pela estruturacdo das grades. O MONTANTE
INTERMEDIARIO & colocado num espacamento de 2.00m
em 2.00m realizando a funcéo de sustentacdo e
fechamento do médulo. Jd o MONTANTE ESTICADOR &
composto basicamente pela juncdo das PECAS 16 e 17 e,
noutras palavras, & caracterizado pela unido de 2
montantes intermedidrios unidos por perfis de reforco. E
alocado a cada 30.00m e tem como finalidade realizar a
funcd@o de sustentacdo no eixo longitudinal. Nesses
montantes, quando parafusados sobre muretas
existentes, ser@o usados parabolts (parafusos especificos)
de aco de dlta resisténcia; quando instalados em solo
serdo revestidos com camada de concreto formando
uma sapata sdlida, evitando o contato da peca
metdlica com a terra Umida.

IMONTANTE INTERMEDIARIO ( A CADA 2.00Metros)

2515

Elevagao MONTANTE INTERMEDIARIO

BSE: T =50
02
MONTARNTE ESTICADOR ( A CADA 30 hMetros )
.- 03— 09
11 ]
5 \ 11 |
g y 11
11
| ) 0 12
SIS I i i3]
_____IH == | — | |'E B4
EIEIEIEIE] ST LS Ll
Elevagqo MONTANTE ESTICADOR Elevacdo A
ESC: 1 250 ESC: | 250
[ 1] {7k

Elevacdo A
o |
X1

Elevacdo - MONTANTE
INTERMEDIARIO

PLANTA BAIXA MONTANTE INTERMEDIARIO
ESC:1:50

Elevacdo - MONTANTE
ESTICADOR

PLANTA BAIXA MONTANTE ESTICADOR
ESC: 1

: 50




MONTAGEM DO MONTANTE INTERMEDIARIO
Apos o corte das l&minas e a dobragem dos perfis, inicia-se o processo de montagem da grade. E produzido o MONTANTE

INTERMEDIARIO com a unido das PECAS 01, 02,09, 10, 11, 12 e 13, seguindo-se a prancha 03/25 gue contém as especificagdes
técnicas sobre a fabricagdo.

VISTA DE MONTAGEM MONTANTE
INTERMEDIARIO

MONTANTE INTERMEDIARIO [ A CADA 2.00hts)

PEGA 01- PERFIL CARTOLA
ENRIGECIDO( TIPO H) EM CHAPA
GALV. 16

PEGA 02-ACABAMENTO VERTICAL EM
CHAPA GALY. 22

PEGA 03-PERFIL VERTICAL (TIPO U]
PARA AXACAO DAS LAMINAS
HORIZONTAIS EM CHAPA GALV. 18
PEGA 04-PERFIL VERTICAL - CHAPA
GALV. 18

PEGAQ 5-PERFIL HORIZONTAL- CHAPA
GALV.16

PEGA 06-LAMINA HORIZONTAL-
CHAPA GALY. 16

PLANTA BAIXA DETALHE DE MONTAGEM MONTANTE INTERMEDIARIO
ESC:1:1

DETALHE DE MONTAGEM GRADE
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MONTAGEN DO MONTANTE ESTICADOR.
Conforme relato anterior, este montante é composto basicamente pela jungo de 2
montantes intermedidrios unidos por perfis de reforgo ou distanciadores.

I -|
gl ||=-|=||i|=

07 VISTA DE MONTAGEM MONTANTE
ESTICADOR

DETALHE DE MONTAGEM GRADE

MONTANTE ESTICADCR [ A CADA 30 Mis) R .

. PECA 03-PERFIL VERTICAL (TIPO U) PARA FIXACAD DAS LAMINAS HORIZONTAIS
EM CHAPA GALV. 16
PECA 04-LAMINA HORIZONTAL- CHAPA GALV. 16
PECA 05-LAMINA VERTICAL - CHAPA GALV. 16
PECA 16- PERFIL CARTOLA ENRIGECIDO( TIPQ H) EM CHAPA GALV. 16
15-ACABAMENTO VERTICAL EM CHAPA GALV. 22
17- PERFIL DISTANCIADOR EM CHAPA GALV. 16

18 18 06
Planta baixa - DETALHE DE MONTAGEM MONTANTE ESTICADOR
ESC:1:2
L"-'p‘ec?sTmT T cecson | eeson [T eesen | eeoses | O pessis) | eecesor) | NN eecese | M recesos | MO Pecesio) |




DETALHE DE MONTAGEM
MONTANTE MALHA CENTRAL

MALHA CENTRAL - composta por perfis tipo “L" [PECA 04)
na posicdo vertical, perfurodos em toda sua extensdo, e
1&minas (PECA 06) no posigéio horizontal, perfuradas nas
extremidades, onde os |&minas horizontais giram dentro
dos perfis verticais (vide prancha 05/25 - jungdo das

05

pegas 04-06), compondo uma malha. Esta malha & fixada
aos montantes através dos perfis verticais (PECA 03) com
o auxiio de fravessas metdalicas.

MONTAGER DA MALHA CENTRAL

A presente descrigdo & utlizada para a montagem de um
modulo de malha. A mentagem da malha se inicia com a
unitio de uma unidade de travessa superior (PECA 05) na
posigdo horzontal, com 2 unidades de acabamentos
laterais (PECA 03) dispostas na posigdo vertical, e uma
unidade da PECA 07, também na horizontal, compondo
um guadro. Em seguida sdo incluidas diversas unidades
de jungdo da malha [PEC A 04), as quais se encaixam nas
PECAS 05e 07. APECA 04 é perfurada em toda a sua
extensdo, e fica disposta no sentido vertical.

Laminas [PECA 04), perfuradas nos bordos loterais ao
longo da sua extensdo, tomando o sentido horizontal, séo
entrelagadas com as PECAS 04 e unidos nas extremidades
com as PECAS 03, onde as I8minas horizontais (PECA 06)
giram dentro dos perfis verticais [PECAS 03 e 04). Esse
esquema se enconfra apresentado na prancha 05/25 -
jungGo das pegas 04-06. As PECAS 04 séio amarradas s
PECAS 03 com a utiizag&o de amarras menores (PECA 19)
nas partes superior e inferior, A amarra maior [PECA 18)
entrermeiam as partes superior e inferior, conferindo
resisténcia oo modulo. A geometria das furagdes nos
perfiz verticais por onde se encaixam os perfis horizontais
proporcionam flexibiidade & malha, tormando possivel
gue a grade suporte um desnivelamento do solo de até
35% de inclinagdo, por madulo, sem sofrer alteragdes de
aprumaes nas barras verticais e nos montantes.

Finalizando, & inserida uma unidade da travessa inferior

A % B % % % % % % % % % % % N
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18—
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L% % % % % % % % % % % % % X

[PECA 08) cbaixo/dentro da cartolinha [PECA 07), servindo
de apoio da malha para encaixe nos montantes.
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GEOMETRIA DAS LAMINAS HORIZONTAIS
08 PECA 06
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JUNCAO DAS PECAS 04 - 06 GEOMETRIA DA PECA 04 -VERTICAIS

JUNCKO DAS PECAS 04 - 06
FSc: 131




JUNCAO DAS
PECAS 03/04/05/06

4-LAMINA VERTICAL - CHAPA GALV. 18
6-LAMINA HORIZONTAL- CHAPA GALV. 16
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PILARETE DE CONCRETO

MONTANTE ESTICADOR

GRADE OU TELA

MURETA DE CONCRETO

SOLDA EXQTERMICA
CABO S0mm’ x BARRA DE 5:8°

Figura llustrativa

S/ESCALA
| Bara Coppefweld 5/8°
L
| Vargalh#o 38" C=100cm
SOLDAEXOTERMICA &
CABO Slmm? x BARRA DE 6/8°
"\ CORDOALHA DE COBRE NU 50mm*
Barra Copperweld 5/8°
|
NOTAS:

1- O cabo deverd ser enterrado a uma profundidade minima de 0,50 metros preferencialmente do lado externo da via,

2 - A cordoalha de ago galvanizado de 35mm? devera ser soldada em pontos equidistantes (no minimo 3 por montante).

3 - Nos montantes esticadores, os pontos de solda da cordoalha devergo ser tratados com tinta Galvite para que sejg evitada a
corroséo;

4 - O ponto de solda mais alto néo devera estar a mais de 2,50 metros e menos de 2 metros de altura do chéo;

5 - A continuidade elétrica da cerca dentro dos véos de 30 meros sera garantida através do contato metalico de seus componentes.
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VISTA FRONTAL DO PORTAO DE ACESSO A VEICULOS

FERRAGENS (22,80 METROS - METALON CHAPA #14) + 6
DOBRADICAS E FERROLHO GALVANIZADOS A FOGO E MONTAGEM

Obs.

Mao de obra: O processo de fabricacdo envolvera a utilizacdo de mdo de obra especializada para
realizar as diferentes etapas, como corte, dobra, furagdo e montagem dos componentes do muro
de vedacdo. Serdo necessarios profissionais qualificados, como operadores de maqguinas de
corte e dobra, soldadores, montadores, entre outros.

Além da mao de obra, sera necessario considerar os materiais utilizados na fabricacao.
Geralmente, sao utilizados materiais como perfis metalicos chapas de metal, telas metalicas,
parafusos. Esses materiais devem ser de alta qualidade e durabilidade para garantir a resisténcia
e seguranca.

Processo de corte e dobra: O corte e dobra dos materiais metalicos podem ser realizados por
magquinas especializadas, como maquinas de corte a laser ou maquinas de dobra controladas
numericamente (CNC). Essas maquinas garantem precis&o e eficiéncia no processo, permitindo
a fabricagcao de componentes com medidas e formatos especificos.
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VISTA FRONTAL
400 PORTAO DE PEDESTRE 400

FERRAGENS (7,40 METROS - METALON CHAPA #14) + 3
DOBRADICAS E FERROLHO - GALVAZINADO A FOGO E

MONTAGEM
Obs.
1. Mao de obra: O processo de fabricag&o envolvera a utilizagdo de mao de obra especializada para

realizar as diferentes etapas, como corte, dobra, furacdo e montagem dos componentes do muro
de vedacgdo. Serdo necessarios profissionais qualificados, como operadores de maquinas de
corte e dobra, soldadores, montadores, entre outros.

Além da mao de obra, sera necessario considerar os materiais utilizados na fabricagao.
Geralmente, sao utilizados materiais como perfis metélicos chapas de metal, telas metalicas,
parafusos. Esses materiais devem ser de alta qualidade e durabilidade para garantir a resisténcia
e seguranca.

Processo de corte e dobra: O corte e dobra dos materiais metalicos podem ser realizados por
maguinas especializadas, como maquinas de corte a laser ou maguinas de dobra controladas
numericamente (CNC). Essas maquinas garantem precisdo e eficiéncia no processo, permitindo
a fabricacao de componentes com medidas e formatos especificos.




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

ANEXO 11 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAGCAO

(Subitem 10.9 do Edital)
DECLARAGCAO DE OPGCAO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 92, § 62, da Instrugao Normativa RFB n2.
1.436/2013, que a empresa , inscrita no CNPJ ne. ,
recolhe a contribuicao previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta, em substituicao as
contribuicdes previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos | e Ill do
caput do art. 22 da Lei n2. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 72 e 82 da Lei n9.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a op¢ao tem carater
irretratavel.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 10.10 do Edital)
MODELO DE DECLARACﬂO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
ne , sediada no endereco , telefone/fax n2
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n2 , DECLARA para fins do disposto no artigo 22 da Lei Distrital n2
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que recebera, sem nenhum custo para a Contratante, bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e nao reaproveitaveis pela administragao
publica, provenientes do objeto do Pregao n2 /20__ — METRO-DF, e que dard o destino
legalmente estabelecido para a deposicao e tratamento adequado de dejetos e residuos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 10.11 do Edital)
DECLARACAO DO FORNECEDOR

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por [NOME COMPLETO],



[estado civil], [profissdo], portador da cédula de identidade RG n2 [nimero e drgaos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o n® [nimero], DECLARA sob as penas da lei que:

e Tem plena ciéncia e concordancia com as regras do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF, versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatdrio e seus anexos;

® |nexiste vedagao, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capitulo Ill do Titulo | do
Regulamento e legislacao aplicavel; e

e Compromete-se em comportar-se de modo ético e integro, em combate a corrupcao, para, em

especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organiza¢do aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandataria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos
relacionamentos com empregados do METRO-DF;

(ii) ndo influir na decisdao de outro participante quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(i) apoiar e colaborar com o METRO-DF em qualquer apuracdo de suspeita de irregularidade ou
violagdo da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdo, sempre em estrito respeito a
legislagao vigente;

(iv) ndo oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) ndo financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

(vi) ndo utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

(vii) contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacdo e/ou de fiscalizagdo de érgdos, entidades
ou agentes publicos, e nem intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e
dos orgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional;

(viii) ndo frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢ao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

(ix) ndo impedir ou perturbar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

(x) ndo afastar e ndo procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) ndo criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacao publica ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) ndo obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou prorrogacées
de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitacao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) ndo manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denuncia préprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a ndao retaliagao.

Por ser verdade, firmo e dou fé.


http://www.metro.df.gov.br/

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 10.12 do Edital)
DECLARAGCAO PARA OS FINS DO DECRETO N¢ 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada no
endereco , telefone/fax nQ
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n2 , DECLARA que ndo incorre nas
vedagdes previstas no art. 12 do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaragdo é a
expressao da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 18/12/2023, as 14:59, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
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1 eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=129519170 cédigo CRC= 1F975E07.

"Brasilia - Patrimoénio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF

00097-00008304,/2023-05 Doc. SEI/GDF 129519170



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JYETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitagbes

ANEXO 11l DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRO-DF
PREGAO ELETRONICO N2. 16/2023.

OBJETO: Registro de precos para eventual contratacdao de empresa para fornecimento e instalacdo de
grades de protecdo para vias permanentes, estacionamentos e demais edificagdes do METRO-DF em
locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em substituicdo as mais
frageis existentes ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente ndo existe tal sistema, incluindo
portdes de acesso, aumentando assim, a seguranca operacional do sistema metrovidrio, conforme
especificacOes contidas do Anexo | - Termo de Referéncia, deste edital.

Local e Data.

Prezados Senhores,

A empresa ____(Razdo Social) , inscrita no CNPJ sob o ne. , sediada no enderego (ou
com filial no Distrito Federal no endereco) - CEP: , vem apresentar Proposta de
Preco relativa ao objeto do Pregdo Eletrénico n2. _ /202023, no valor total de RS
( ), conforme discriminado na Planilha de Pregos que se segue:
e . Und. de -
Item Especificacdo do Objeto Qtd. Medida Marca/Modelo | Valor Unitério Valor Total
1
2
3
(...)

Declaramos a sujeicao aos termos e condicdes do Edital e seus anexos, e que no preco proposto estao
inclusos todos os impostos e outros dispéndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas a embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, saldrios, encargos da legislacdo social trabalhista, de
infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessdrio para a prestagao do servigo, conforme especificagdes do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRO-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de Entrega/Execucdo do(s) objeto(s): Apds notificacdo da Contratada, a mesma tera 30 (trinta)
dias para iniciar a execugao dos servigos, conforme especificagdes no item 19 do Anexo | - Termo de
Referéncia do Edital.

Prazo de Garantia/Validade:

Telefone(s):




E-mail:

(Assinatura)

Nome do sécio, proprietario ou representante legal

Cargo exercido

Dados Bancarios

Cddigo do Banco: Nome do Banco:

Agéncia n9. Nome da Agéncia:

Numero da Conta Corrente:

Cidade: Estado:

OBSERVACAO: Empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB, de acordo
com o Decreto n2? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § unico do Regulamento de Licitaces e Contratos
do METRO-DF.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome:
Endereco:
CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Funcio:
Cart. Ident n2: Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 18/12/2023, as 14:55, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
selt A
assinatura
eletrbnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=129519483 c6digo CRC=9B689273.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF

00097-00008304/2023-05 Doc. SEI/GDF 129519483



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

ANEXO IV DO EDITAL - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 /20

PROCESSO Ne: /20

PREGAO ELETRONICO N¢: /20

VALIDADE: ( ) meses improrrogdveis, a partir da assinatura desta ata.

Aos dias do més de do ano de dois mil e , ha Companhia do Metropolitano

do Distrito Federal - METRO-DF, na Avenida Jequitiba, 155, Aguas Claras, Brasilia, Distrito Federal, o
Diretor Presidente, nos termos da Lei Federal n? 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos do METRO-DF (RILC), Decreto 39.103, de 06 de junho de 2018, e demais normas legais
aplicaveis, de acordo com o resultado da classificacio das propostas apresentadas no PREGAO
ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS n2 / __, publicado no DODF n? __, de de

de , pagina n? __ , e a respectiva homologacdao, conforme documento SElI n2
do processo n? R ) , RESOLVEM registrar o(s) preco(s) da(s) empresa(s),
nas quantidades estimadas , de acordo com a classificacdao por ela(s) alcangcada(s) no(s)

item(ns)/lote(s), observadas as condi¢gdes do edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas clausulas que se seguem:

1. CLAUSULA 1| - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos dos materiais especificados no
Anexo | do Edital de Pregao Eletronico n2 / , que passa a fazer parte, para todos os efeitos,

desta ata, juntamente com a documentacao e proposta de precos apresentada pelo licitante.

1.2. O adjudicatdrio sera convocado pelo érgao gerenciador, no prazo de 05 (cinco) dias
uUteis, contados da data de convocacdao do Metrd-DF, para assinatura da respectiva Ata de Registro de
Precos, podendo ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
adjudicatdrio e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 6rgao gerenciador.

1.3. O Sistema de Registro de Precos ndao obriga a contratacdo, nem mesmo nas
quantidades indicadas no Anexo | do Edital e nesta Ata de Registro de Precos, podendo a
Administracdo promover a contratacao de acordo com suas necessidades.

2. CLAUSULA Il - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. O registro de precos formalizado na presente Ata terd validade de 12 (doze) meses
improrrogaveis, contados a partir da assinatura desta ata.

3. CLAUSULA 11l DA ADMINISTRACAO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. A Administragdo, ou gerenciamento, da presente  Ata cabera a



4, CLAUSULA IV DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1. A Adesdao a Ata de Registro de Pregcos podera ser admitida, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas as condi¢cOes e as regras estabelecidas no Decreto Distrital n2
39.103/2018.

4.2. O quantitativo decorrente das adesOes a ata de registro de precos, na sua totalidade,
nao podera exceder, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de
Precos para o érgao gerenciador.

4.3. As aquisicOes e/ou contratagdes adicionais decorrentes das adesdes a ata de registro
de precos ndo poderdao exceder, por érgdo ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Precos para o dérgdo gerenciador, (art. 22 § 32, do Decreto n2
39.103/2018).

4.4, O ¢drgao gerenciador somente podera autorizar adesdo a ata apds a primeira aquisicao
ou contratacao do Registro de Precos, com excegao dos érgaos e entidades do Distrito Federal.

4.5. Em caso de eventual inadimplemento contratual, cabera ao ¢rgdao aderente a
responsabilidade pela imposicao de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao érgao
gerenciador.

4.6. Apds a autorizagdao do 6rgao gerenciador, o o6rgao aderente devera efetivar a
contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigéncia da ata. (§ 69, art. 22
do Decreto n2 39.103/2018).

5. CLAUSULA V - DO PREGO, ESPECIFICACAO E CADASTRO RESERVA

5.1. O preco ofertado, especificacdo, empresa e representante legal, encontram-se
enunciados na presente ata.

5.2. Os licitantes que cumprirem os requisitos para formagao do Cadastro Reserva, na forma
disposta no inciso Il, art. 11, do Decreto n? 39.103/2018, terdo seus precos registrados, de acordo com
a ordem de classificagao.

5.3. A contratagdo com fornecedor do Cadastro Reserva ocorrerd somente no caso de
exclusdo do adjudicatario, nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n? 39.103/2018,
sendo respeitada, em qualquer caso, a ordem de classificacao.

6. CLAUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO/ENTREGA DO MATERIAL
6.1. O local de execucdo do servico/entrega do material serd de acordo com Anexo | do
Edital de Pregdo Eletronico n? / e devera iniciar em até ( ) dias a contar da data

da assinatura do contrato, de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de
fornecimento ao detentor/representante legal.

7. CLAUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdao apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

7.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacao
que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o nimero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.



7.2. O pagamento serd realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranga esteja em
condi¢cOes de liquidacdo e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas da Contratante.

7.2.1. Se a documentacao de cobranga estiver incompleta ou conter erros ou incorregdes,
0 prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacao, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

7.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacgdo, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

7.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

7.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

7.3.1. Autorizacdo de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissdao gestora do
contrato, se for o caso;

7.3.2. Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

7.3.3. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

7.3.4. Certiddo Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

7.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

7.3.6. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispbe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redagdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

7.3.7. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito sera acrescido de correcao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

8. CLAUSULA Vil - DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora do melhor valor registrado
poderd ser convidada a firmar contratacdo de fornecimento/prestacdo de servico, mediante
autorizacao da Presidéncia do Metr6-DF, observadas as condi¢des fixadas neste instrumento, no Edital
e as determinagdes contidas na legislagdo pertinente.

8.2. Podera ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do art. 144, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos - RILC do Metr6-DF, e facultada a sua substituicido por
instrumento equivalente (Nota de Empenho) nos casos de compra/execucdo de pequenas despesas,
até o limite estabelecido para dispensa de licitagdo previsto no inciso Il, do art. 135, do RILC - Metr6-
DF e com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, cujo prazo seja igual ou inferior a 30 (trinta)
dias corridos.

8.3. A Ata de Registro de Precos ndo sofrerd o acréscimo de 25% previsto no art. 65 da Lei n
2 8.666/1993.

8.4. Por ocasiao da celebracdo do contrato, a critério da Administracao e conforme edital,
podera ser exigido da licitante a prestacdao de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:



8.4.1. caugcao em dinheiro;

8.4.2. seguro-garantia; ou,
8.4.3. fianga bancaria.
8.4.3.1. A fianga bancaria formalizar-se-a através de carta de fianga, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndao
participem do capital ou da dire¢ao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdodigo Civil de 2002.

8.4.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianca bancaria,
sera obrigatério a comprovacdao por parte da contratada de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

8.5. A garantia sera conforme estabelecido no edital.

8.6. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata assegurarda o
pagamento de:

8.6.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigacdes acessorias;

8.6.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugao do
contrato;

8.6.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

8.6.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, de

responsabilidade do contratado, quando ndao honradas com pontualidade.
8.7. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipdteses:

8.7.1. Execucdo integral e satisfatdoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

8.7.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda
gue em fase de apuracao.

8.8. Aplicam-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de precos as normas
de gestdo contratual do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF.

9. CLAUSULA IX - DAS CONDIGOES DE CONTRATACAO

9.1. Cada contratagdao devera ser efetuada mediante autorizagao da Presidéncia do Metro-
DF.

9.2. Devera haver disponibilidade or¢camentaria, devidamente comprovada, para aquisicao

de cada parcela a ser contratada.

9.3. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigéncia do Registro de
Precos, todas as condicGes de habilitacdo exigidas no Edital de Pregdo EletrGnico n2 / ,
especialmente as especificadas no Anexo | do referido Edital.

9.4. Serdo de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preco(s)
registrado(s) o Onus resultante de quaisquer a¢les, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais que lhe venham a ser atribuidos por forca
da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigacdes assumidas na Ata de



Registro de Pregos.

10. CLAUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1. As penalidades serao aplicadas em conformidade com o Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos RILC-METRO-DF.

11. CLAUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PRECOS

11.1. Os precgos registrados manter-se-ao inalterados pelo periodo de vigéncia do registro,

admitida revisao quanto houver desequilibrio de equa¢dao econdmico-financeiro inicial a ata, nos
termos do Decreto Distrital n? 39.103/2018.

12. CLAUSULA XII - DAS CONDICOES DE EXECUGAO

12.1. O recebimento do objeto desta Ata de Registro de Precos serd atestado pela Unidade
requisitante consoante o disposto no art. 205 Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos do
METRO-DF - RILC, e demais normas pertinentes.

12.2. A Unidade Demandante devera designar executor para acompanhamento do contrato e
recebimento do objeto, conforme disposto no art. 201 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF - RILC.

12.3. A Unidade requisitante procederd a inspecdo de qualidade na entrega dos materiais,
conforme cronograma de execucdao Anexo | do Termo de Referéncia, e podera recusa-los,
integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificacdes do objeto licitado.

12.4. Nao serao aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.
12.5. Demais exigéncias contidas no Anexo | do Edital deste Pregao Eletronico.
13. CLAUSULA XIil - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
13.1. A presente Ata de Registro de Pregos podera ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metr6-DF, mediante
comunicacao da Unidade requisitante, quando:
13.1.1.1. a(s) detentora(s) ndo cumprir(em) as obrigacdes dela constantes;
13.1.1.2. a(s) detentora(s) ndao retira(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e

a Unidade requisitante nao aceitar sua(s) justificativa(s);

13.1.1.3. a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisdo administrativa de contrato
decorrente deste instrumento de registro de pregos, em algumas hipdteses previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF - RILC, com as respectivas
alteragles posteriores;

13.1.1.4. em qualquer das hipdteses de inexecucao total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;

13.1.1.5. 0os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
13.1.1.6. por razdes de interesse publico devidamente demonstradas e justificadas

pela Administracao.

13.1.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitacdo por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigéncias nela contidas ou quando ocorrer alguma das
hipéteses contidas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF - RILC, com
as respectivas alteragdes posteriores.

13.1.2.1. a solicitacdo da(s) detentora(s) para cancelamento dos precos registrados
devera ser dirigida a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metr6-DF, facultada



a ela a aplicagao das penalidades previstas, caso nao aceitas as razdes do pedido.

13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de precos ou desta ata, a empresa detentora
sera comunicada por correspondéncia com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de precos.

13.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da(s) detentora(s), a
comunicacdo serd feita por publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preco registrado a partir da ultima publicacao.

13.2.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverao comunicar imediatamente ao
METRO-DF, qualquer alteragdo ocorrida no endereco, conta bancéria e outros julgdveis
necessarios para recebimento de correspondéncia.

14. CLAUSULA XV - DAS ALTERAGOES

14.1. Todas as alteragdes que se fizerem necessarias serao registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Precos.

15. CLAUSULA XVI - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Integram esta ata, o Edital de Pregdo Eletronicon? /e seus anexos, as

propostas com precos e especificacdes do(s) item(ns).

15.2. O(s) caso(s) omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n? 13.303/2016,
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF - RILC e, com as demais nhormas
aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de Direito.

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, apés lido, conferido e
achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presenca das testemunhas abaixo.

Diretor-Presidente Diretor de

TESTEMUNHAS:

PROCESSO N¢:

PREGAO N¢:

ATA DE REGISTRO DE PRECO N2:

EMPRESA:

CNPJ: | INSCR. ESTADUAL: | BANCO: [ AGENCIA: | CONTA-CORRENTE:
TELEFONE: | ENDERECO:

SOCIO DIRETOR: R.G.: CPF:

PROCURADOR: R.G.: CPF:

ITEM: - 12 LUGAR



ITEM | QUANT. ESTIMADA | UNID. | ESPECIFICACAO | MARCA/ PROCEDENCIA | VALOR UNIT.

RELAGAO DO CADASTRO RESERVA

RELACAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CADASTRO DE RESERVA

ORDEM DE CLASSIFICAGAO PARA FORMACAO DO CADASTRO

ITEM RESERVA
12
1 22

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 18/12/2023, as 14:59, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=129520095 cédigo CRC= F18CA4E4F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

ANEXO IV DO EDITAL — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO n.2 /2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO
DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METbe-rBﬁresa publica, com
sede na Avenida Jequitibd n.2 155, Aguas Claras — DF, CNPJ n.2 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRO-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,

, brasileiro , RG n.2 - - de / / , CPFn.

. . -, e seu Diretor , , brasileiro , RG n.?
- - de / _/ ,CPFne_ . . - ambos residentes e domiciliados nesta

capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa com sede
a , inscrita no CNPJ sob o n.2 W/ -__, representada por
, portador do RG n.? , CPF n.¢ , residente e

domiciliado em , doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de

contrato regido pela Lei n.2 10.520/2002, pelo Decreto Federal n.2 10.024/2019 e pelos Decretos do
Distrito Federal n.2 23.460/2002, n.2 26.851/2006 e suas alteracGes, Lei Complementar n.2 123/2006
e nos termos da Lei n.2 13.303/2016 e Regulamento de Licita¢cdes e Contratos do METRO-DF, Versio
1.1, publicada em 04/04/2019, tendo em vista a proposta da CONTRATADA , de /___ /20,
a Decisao da Diretoria Colegiada exarada em sua ___ 2 reunido realizada em

de 20, e demais documentos constantes do processo n.2 097.000. /20, que
passam a integrar o presente instrumento, tém por justo e contratado na forma e sob as condigdes
abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdao de empresa para fornecimento
e instalacdo de grades de protecdao para vias permanentes, estacionamentos e demais edificacbes do
METRO-DF em locais de vulnerabilidade ou com necessidades estratégicas operacionais, em
substituicdo as mais frageis existentes ou, entdo, acrescendo em locais onde atualmente ndo existe
tal sistema, incluindo portdes de acesso, aumentando assim, a seguranca operacional do sistema
metroviario, conforme especificacdes contidas do Anexo | - Termo de Referéncia, deste edital.

1.2. A forma de execugao dos servicos sera pelo regime de empreitada por preco unitario.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E EXECUCAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste

contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo até o limite de 5 (cinco) anos, conforme
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF e de acordo com a Lei n.2 13.303/2016.

2.2. O prazo de execucdo, apds notificacdo da Contratada, sera 30 (trinta) dias para iniciar a



execucdo dos servicos, conforme especificagdes no item 19 do Anexo | - Termo de Referéncia do
Edital.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ............ (corrrreeeeeennn ).
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagao, estdo assegurados no orgamentode
Natureza de Despesa , Programa de Trabalho , fonte de recurso .

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores

iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdo apresentar o nUmero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n.2 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacdo
que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o nimero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.

5.2. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranca esteja em
condi¢cOes de liquidacao e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas da Contratante e conforme condi¢des estabelecidas no item 23.3 do Anexo | - Termo
de Referéncia do Edital.

5.2.1. Se a documentagao de cobranga estiver incompleta ou conter erros ou incorregdes,
0 prazo para pagamento serd recomecado a partir da data de sua reapresentacdo, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacao, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n.2 123/2006.

5.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorizacao de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdémica Federal;

5.3.4. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e



5.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redacdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de correcao
monetdria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrario no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os precos serdo reajustados pelo indice Nacional de Custo da Constru¢do (INCC-IBGE) a
cada 12 (doze) meses, contados a partir da data da apresentacao da proposta, conforme item 24.1 do
Anexo | - Termo de Referéncia do Edital.

R=V(I-12) /12 onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual correspondente a parcela dos insumos a ser reajustada;

2 = {ndice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta da licitagao;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

6.2. O reajustamento de precos podera ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-
base ou do ultimo reajustamento de precos, com base na varia¢io do Indice Nacional de Custo da
Construcdo (INCC), divulgado pelo IBGE ou outro que venha a substitui-lo, apurado no periodo,
mediante a apresentac¢ao de requerimento fundamentado e tempestivo.

6.2.1. A existéncia de disponibilidade orcamentdria é condicdo essencial para a
concessao do reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdao
posterior e pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentdria, devidamente
atualizado monetariamente.

6.2.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importara em rendncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisério na auséncia de divulgacao de indices inflacionarios ou de termos
de negociacao coletiva.

6.2.3. A data-base sera considerada a data da apresentagao da proposta pelo contratado.
6.3. Nas hipoteses de repactuacao:
6.3.1. Os custos com mao de obra serao corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convencgao ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relagdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.3.2. Os custos com insumos e equipamentos serao atualizados mediante comprovagao
documental habil da efetiva varia¢do de pregos praticados;

6.3.3. A data-base para os custos com mao de obra sera considerada a data de inicio de
vigéncia da negociagdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentacao da proposta do contratado;

6.3.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos sera considerada a data
da apresentagao da proposta do contratado;

6.3.5. A repactuacdao poderd ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias



para respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.4. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, Acordo,
Convengao ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

6.4.1. O METRO-DF ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Convencdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegcam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.4.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos,
Convencdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacGes e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administragao Publica.

7. CLAUSULA SETIMA — DO LOCAL DE ENTREGA

7.1. A entrega/execugdo do objeto deste contrato sera nas dependéncias da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal — Metro-DF.

8. CLAUSULA OITAVA — DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execu¢dao dele decorrente ficarao a cargo do

empregado a ser nomeado por meio de Instrucdo de Servico emitida pela respectiva Diretoria
demandante da contratacdo do METRO-DF.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Eletronico:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissao gestora para realizar a fiscalizagdo e o
acompanhamento da execu¢ao do objeto, por meio de instrugao de servigos;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a prestacao dos
servigos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.7. Instituir comissao, de no minimo trés membros, para o recebimento dos bens.
10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Constituem obrigagcdes e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas

no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Eletronico:

10.1.1. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢ao do contrato;



10.1.2. Executar o objeto conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposi¢cdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestagao dos servigos objeto desta contratagao;

10.1.4. Coordenar a execucdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronolégica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposicOes do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupcdes ou paralisacoes;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execug¢ao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprova¢do de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos do METRO-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA respondera por agao ou omissao de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sdécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informagdao que o contratado obtiver em razdao do contrato firmado com o
METRO-DF serd considerada informacdo confidencial, sendo que a CONTRATADA nio podera
prestar nenhuma informacao sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execu¢ao a
terceiros sem a anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

10.1.9.1. A divulgacao de informacgao confidencial pela CONTRATADA sem autoriza¢ao
do METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a
aplicacdo de sangdes e a rescisao contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, a
CONTRATADA n3o poderd divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja
tenha dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.



10.1.9.3. Nao configura violacao da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informacdes a orgdaos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndo havendo
proibicdo expressa, tenha informado o METRO-DF da citacdo, intimac¢do ou notificacdo que
receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

10.1.10. E vedado 8 CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigacdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e
escrita do METRO-DF;

10.1.10.1. A violagdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplica¢do de sangdes e a rescisdao contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei n.2 12.846/2013, Decreto federal n2 8.420/2015 e pelo
Decreto n.2 37.296/2016, ou pela legislagdo correlata superveniente, no que for aplicavel.

10.1.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia
deste Contrato em conformidade com os parametros da Lei Distrital n.2 6.112/2018 e Decreto
Distrital n.2 40.388/2020.

10.1.12.1. A ndo implantacdao do Programa de Integridade, bem como a implantacao de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos a administracao publica, sujeitam o contratado a sancao
prevista neste edital.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n.2 10.520/2002, Decreto n.°
10.024/2019 e RILC - Metro-DF, o licitante/adjudicatario que:

11.1.1. N3 o aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de precos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida no certame;

11.1.3. Ensejar o retardamento da execucdao do objeto;

11.1.4. Nao mantiver a proposta;

11.1.5. Falhar ou fraudar na execugao do contrato

11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo;

11.1.7. Cometer fraude fiscal;

11.1.8. Declarar informacdes falsas;

11.1.9. Participar da licitacao quando estiver sujeito a vedag¢ao ou impedimento;

11.1.10. Deixar de entregar documentagdo exigida para o procedimento, depois apresentar

declaragao dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao;
11.1.11. Cometer crime previsto na Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condic¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes, conforme Lei n.2 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei n.2 13.303/2016 e Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucdao total ou parcial do contrato, pela execucao extemporanea de obrigacdes
contratuais, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual, pelo retardamento do inicio da



execucao do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidéneo do contratado e por outras a¢des
ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, o METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

11.4.1. Adverténcia;
11.4.2. Multa;
11.4.3. Suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com o METRO-DF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sangbes previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderao ser aplicadas
juntamente com a sang¢ado do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicagao das sangdes previstas neste artigo nao impede a rescisao do contrato
e ndo exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.5. A sancao prevista no subitem 11.4.3, podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdao dos contratos firmados com o Metré6 - DF:

11.5.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

11.5.3. Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude
de atos ilicitos praticados.

11.6. Toda sangdo s6 podera ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis
a contar do recebimento de notificagdo, onde deverao estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sangdes que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, mediante
cobranga judicial.

11.7. A multa terd os seguintes percentuais como parametro padrao:

11.7.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obriga¢do de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execu¢do dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério
do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuizo da aplicagao das multas previstas nos subitens 11.7.2 e 11.7.3;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar



o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execucao do contrato, se
dia de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

11.7.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacao do Programa de
Integridade faz cessar a aplicagdao da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuizo da
cobranga pelo periodo de efetivo descumprimento.

11.8. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retencdes cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicacdo de sancoes.

11.9. O prazo de suspensao tempordria de participacdao em licitagdo e impedimento de
contratar com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitagao realizada na modalidade pregao presencial
ou eletrbnico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdao, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndao celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execugao do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdao do objeto
da licitacao;

11.9.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.9.4.3. N3 o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

11.10. A competéncia para aplicar as sang¢Oes previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacdo da decisdao
pelo contratado.

11.10.1. A decisdao deverd ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da
sancdo aplicada em funcao da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso serd julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

11.11. O METRO-DF deverd informar os dados relativos as sang¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 11.11 ndo podera disputar
licitacao ou participar, direta ou indiretamente, da execucao de contrato.



11.11.2. Serdao excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superagao dos motivos que deram causa a restricao contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n.2 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, instituido pela
Instrugcdo Normativa/SLTI n.2 02, de 11 de outubro de 2010.

11.12.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdéteses previstas no

Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF e Lei n.2 13.303/16, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato, no Termo de Referéncia e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A contratacdo podera ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislacdo, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia do CONTRATANTE.

12.4. A rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes devera ser
precedida de autorizagao escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposicao fundamentada do
Diretor da area solicitante.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pelo Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos do METRO-DF e Lei n.2 13.303/16.

13.2. A competéncia para autorizar as alteracdes de que trata esta clausula é atribuida a
Diretoria Colegiada e as mesmas serao efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDACOES
14.1. E vedado a8 CONTRATADA:
14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
14.1.2. interromper a execugao dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14.1.3. a formacao de consorcio.
14.1.4. a subcontratag¢ao do objeto.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
15.1. A CONTRATADA devera prestar garantia no importe de 5% (cinco por cento) do valor

deste contrato, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apdés a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-DF:



15.1.1. Caucao em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;
15.1.3. Fianga bancaria.
15.1.3.1. A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fianca, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndao
participem do capital ou da direcao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianga bancaria,
serd obrigatdrio a comprovacdo por parte da CONTRATADA de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.1.3.3. A garantia de execugdo contratual devera abranger todo o periodo de
vigéncia do contrato, acrescida de mais 30 (trinta) dias.

15.2. A garantia escolhida pela CONTRATADA devera ser complementada sempre que houver
defasagem em relagdo ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao CONTRATANTE,
quando da entrega das faturas correspondentes, como condi¢gdao para o recebimento destas e devera
abranger toda a vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

15.2.1. Em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
CONTRATADA, a garantia devera ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condicdes e prazos estabelecidos no item
15.2.

15.3. A garantia assegurara o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigagdes acessorias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execucao do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais, previdencidrias de qualquer natureza e, de acordo

com o Decreto Distrital n.2 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO,
guando ndo honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipoteses:

15.4.1. Execucdo integral e satisfatéria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou reten¢do cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda
gue em fase de apuracao.

15.5. A devolugao da caugdao em dinheiro devera ser acrescida de correcdo monetdria.

15.6. O envio de notificacdo pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberacdo da garantia e obrigara a instituicdo bancaria ou securitdria ao pagamento de indenizacdo
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentacdao de garantia ou de reforco de garantia podera ensejar a



aplicagao de sangdes contratuais, inclusive a rescisao do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 15.1,
devera ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garantia escolhida pela CONTRATADA podera ser substituida por outra no decorrer da
execucdo do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes

contidas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF e Lei n.2 13.303/16, na Lei
n.2 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDICOES GERAIS

18.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcao
(Lei n.2 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n.2 37.296/16,
aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sancdes previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por
seus soécios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

18.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Etica e de Combate & Corrupgio (Anexo 1).

18.2. A CONTRATADA se obriga a nao praticar ou incentivar, por agao ou omissao, dolosa ou
culposa, por seus sécios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
politica de discriminagdao ou de incentivo a violéncia, sob qualquer aspecto, seja em fun¢do do sexo,
opcao sexual, idade, cor, religido, crenga, origem, classe social, opinido politica, debilidades fisicas ou
psiquicas, entre outros.

18.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituicao Federal, artigo 72, inciso XXXIII.

18.4. A CONTRATADA se obriga a nao empregar mao-de-obra escrava ou assimilada e
praticar ato contrario a dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, puni¢des e tratamentos vexatorios, fisicos ou verbais.

18.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislacdo ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuacdo que ndao perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizacGes das autoridades competentes e por responder por possiveis
despesas, multas e autuacdes a que tenha dado causa.

18.5.1. A CONTRATADA devera recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inserviveis e nao reaproveitdveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestagdo dos servicos desta contratagdo, assim como comprovar que adota
praticas de desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de
reutilizacdo, de modo a nao poluir as dependéncias CONTRATADA e as demais areas publicas.

18.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislacdo aplicavel a
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.



18.7. As partes contratantes observardao as disposicdes do Decreto Distrital n2 44.701, de
5 de julho de 2023, em relagao as praticas de prevencao e apuracao de denuncias de assédio moral ou
sexual no ambiente de trabalho dos érgaos e entidades do Governo do Distrito Federal.

18.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cédigo de Conduta e Cddigo
de Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,

seguranga juridica e a simetria de informacdes sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governanga e integridade.

18.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

19.1. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do

presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

E, por estarem justos e contratados, apds as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presenca de duas testemunhas, em uma Unica via eletrbnica com autenticacdao na
forma da lei pelo Sistema Eletrénico de Informacgdes - SEI.

Brasilia, __ de de 2022.
CONTRATANTE:
Diretor-Presidente Diretor de
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ETICA E DE COMBATE A CORRUPCAO

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 [ndimero], com sede no [endereco
completo], neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissao], portador da cédula de identidade RG n.2 [nimero e drgaos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o n.2 [nimero], doravante denominada CONTRATADA,;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciéncia de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econdmicos a declaragdo de adesdo a principios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente politico do Brasil, assim como anseia pela pratica efetiva de tais principios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd desejosa de atender as expectativas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA esta determinada a propagar boas praticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupgao do rol das estratégias para obter resultados econémicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd ciente de que a erradicacdo das praticas ilegais, imorais e



antiéticas depende do esforco de agentes econdmicos socialmente responsdveis em incentivar a
adocdo de condutas éticas a um nimero cada vez maior de empresas e organizagdes civis;

Sob os termos do art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitacdo foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteudo, bem como a intengdo de apresentd-la nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei n.2 8.666/93, e
no art. 59, alineas ‘d’ e ‘g’, da Lei n.2 12.846/13 (“Lei Anticorrupg¢do”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organiza¢do aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandataria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos
relacionamentos com empregados do METRO-DF;

2. Nao influir na decisao de outro participante quanto a participar ou nao da referida licitacao;

3. Apoiar e colaborar com o METRO-DF em qualquer apuracdo de suspeita de irregularidade ou
violagdo da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdo, sempre em estrito respeito a
legislagao vigente;

5. Nao oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Nao financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

7. Nao utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

8. Contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacdo e/ou de fiscalizagdo de érgdos, entidades ou
agentes publicos, e nem intervir em sua atuacgao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional;

9. Nao frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢cdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

10. Nao impedir ou perturbar a realiza¢cdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

11. Nao afastar e nao procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Nao criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

13. Nao obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizacdao em lei, no ato convocatério da
licitacao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Nao manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de dentncia préprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a nao retaliacao;

16. O signatario esta plenamente ciente do teor e da extensao deste documento e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-lo.

Brasilia-DF, __de de




[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 18/12/2023, as 14:59, conforme art. 62 do Decreto n°
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