GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Divisão de Compras

Circular SEI-GDF n.º 15/2018 - METRO-DF/DAD/ARM/ARCO

Brasília-DF, 26 de junho de 2018

Prezados Senhores,

Em atenção a pedido de esclarecimentos formulado por licitante referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2018, cujo objeto trata da contratação de empresa para prestação de serviço de esmerilhamento/fresamento de trilhos, da Via Permanente do METRÔ-DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, e transporte de seus funcionários, seguem as seguintes considerações:

Questionamento:

Solicita-se o esclarecimento relativamente ao novo preço base, visto que no pregão eletrônico n.º 13/2018 esse valor era de R$5.233.875,00, e, na atualização do pregão eletrônico n.º 13/2018 republicado, esse valor é de R$3.812.837,62, havendo assim uma diminuição do valor em R$1.421.037,38, ou seja, uma redução em 37,27% do valor base inicial.

Favor informar por que tabelas foi retirado este novo valor base.

No nosso entendimento este novo valor torna inviável a execução dos trabalhos, dada a complexidade técnica, quantidade de serviço solicitada e a necessidade de ser um serviço realizado com um equipamento que não é comum no mercado ferroviário brasileiro.

Resposta:

Esclarecemos que a revisão do valor estimativo da contratação ocorreu por obediência à determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, por meio da Decisão nº. 2687/2018-TCDF, cuja íntegra do relatório/voto pode ser conhecida no site daquele egrégio tribunal.

Os valores considerados para a estimativa do custo da contratação foram obtidos por meio de: três cotações de entes privados e mais duas contratações públicas de 2015 e 2012 corrigidas pelo índice IPCA-E (IBGE) acumulado no período. Após a obtenção dos valores, foi aplicada a metodologia da média e mediana. Segue a memória de cálculo:

Item	Descrição	Und. de Medida	Quant.	Contrato CBTU nº 021/CBTU/STU-BH/2015 (corrigido pelo IPCA)	Contrato TRENSURB nº 8.120.008/2012 (corrigido pelo IPCA)	Preço privado 1	Preço privado 2	Preço privado 3	Mediana	Mínimo (- 50%)	Máximo (+ 50%)	Mediana Final	Média Final	Valor Unit. Estimado	Total Estimado
1	Serviço de Esmerilhamento/ Fresamento de via corrida e de AMV's, incluindo	m	89.325	R$43,18	R$42,19	R$58,59	R$39,85	R$83,07	R$43,18	R$21,59	R$64,77	R$42,685	R$45,955	R$42,685	R$3.812.837,62

	preços de mobilização e desmobilização														

Atenciosamente,

Diego Mondini de Souza

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3**, **Pregoeiro(a)**, em 27/06/2018, às 09:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **9574099** código CRC= **4115E000**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF