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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO N.º 06/2024 – METRÔ/DF

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Comissão Especial de Contratação, designada pela Instrução
de Serviço SEI-GDF n.º 259/2024 - METRO-DF/PRE/GAB, alterada pela Instrução de Serviço SEI-GDF n.º
458/2024 - METRO-DF/PRE/GAB, ambas do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do
Processo nº 00097-00005467/2024-17, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017, Lei Complementar
nº 123/2006, Instrução NormaDva nº 05/2017 e as exigências estabelecidas no presente edital e seus
Anexos, torna pública a realização de licitação PRESENCIAL, com MODO DE DISPUTA FECHADO e
julgamento do tipo MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO ​.
 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços de Apoio e
Assessoramento às Ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme
condições contidas neste edital e especificações do Anexo I - Termo de Referência.

 

2. DO DIA, HORA E LOCAL

2.1. A sessão pública para recebimento e abertura das propostas e da documentação de
habilitação dar-se-á no dia, hora e local a seguir indicados:

Dia: 13/11/2024.

Hora: 10:00 horas.

Local: Auditório localizado no Centro AdministraDvo Operacional no EdiLcio Sede do
METRÔ-DF, sito à Avenida Jequitibá, Lote nº. 155, Águas Claras, Brasília-DF.

2.2. Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião
adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo disposições em contrário.

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão parDcipar desta licitação, empresas cujo ramo de aDvidade seja compaPvel
com o objeto desta licitação e que que atenderem às exigências constantes deste Edital e de seus
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Anexos.

3.2. A parDcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arDgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.3.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.3.4.1. Ficam impedidas ainda as empresas declaradas inidôneas com base no art.
46, da Lei Federal nº 8.443/1992, nos termos do Acórdão 348/2016-Plenário.

3.3.5. Impedida de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal com
fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisão judicial de receber incenDvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésDmos de órgãos ou enDdades públicas e de insDtuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. ConsDtuída por sócio de empresa que esDver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.3.10. ConsDtuída por sócio de empresa que esDver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. ConsDtuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. ConsDtuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.3.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
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na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.18. Empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.19. Empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.20. Empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa
declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.21. Empresa que Dver nos seus quadros de diretoria, pessoa que parDcipou, em razão
de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

3.3.22. Empresas sobre as quais pesem penalidades similares aplicadas às supracitadas
com lastro na Lei nº 14.133/2021.

3.4. O impedimento de parDcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.4.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Lsica e/ou na
condição de licitante ​;
3.4.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses.

3.4.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

3.4.3.1. Dirigente do METRÔ-DF;

3.4.3.2. Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

3.4.3.3. Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.4.4. Ao (s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuDvo, pessoa Lsica
ou jurídica;

3.4.5. Ao Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enDdade
contratante, incluindo os membros da CEL;

3.4.6. À Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;

3.4.7. À Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aDva, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.4.8. Às Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.8.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiDda
a parDcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do art. 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.5. É vedada a parDcipação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de
engenharia:
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3.5.1. De pessoa Lsica ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico
da licitação;

3.5.2. De pessoa jurídica que parDcipar de consórcio responsável pela elaboração do
anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

3.5.3. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação
seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

3.5.3.1. É permiDda a parDcipação das pessoas jurídicas e da pessoa Lsica de que
tratam os subitens 3.5.2 e 3.5.3 em licitação ou em execução de contrato, como consultor
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a
serviço do METRÔ-DF.

3.5.3.2. Para fins do disposto no subitem 3.5, considera-se parDcipação indireta a
existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto básico ou empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pelo METRÔ-DF no curso da licitação, pessoa Lsica ou jurídica, e
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo- se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

3.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015 e para que essas possam
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é necessário a declaração
identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.6.1. Ao apresentar a declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte os
licitantes declaram, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação
como tal, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos ArDgos 42 a 49 da
Lei Complementar nº 123/2006.

3.7. O interessado, na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP,
optante pelo Simples Nacional, deverá avaliar se o objeto da presente licitação se enquadra em
uma das vedações citadas nos incisos do ArDgo 17 da lei Complementar nº 123/2006 e não se
encontra ressalvado dentre as exceções previstas no Parágrafo Primeiro do citado artigo.

3.7.1. Constatando a vedação, não poderá beneficiar-se dessa opção e a proposta
apresentada não deverá contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado.

3.7.2. Caso venha a ser contratado, estará sujeito a retenção na fonte de tributos e
contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, independentemente de a proposta,
indevidamente, contemplar os beneLcios tributários do regime diferenciado, obrigando-se, ainda,
a apresentar ao METRÔ-DF a solicitação de exclusão do referido regime, protocolada junto à
Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006.

3.7.3. O interessado optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de vedação
prevista no arDgo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-se de tal
condição se, com o valor ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite de receita bruta
anual, previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência do Contrato.

3.7.4. Se o interessado optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual
previsto no arDgo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do Contrato, uma
vez sendo contratado deverá providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, sua
exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo esDpulado no arDgo 30 da Lei Complementar nº
123/2006.

3.8. A participação de empresas reunidas em consórcio observará as seguintes normas:
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3.8.1. Apresentar Termo de Compromisso Público ou ParDcular de ConsDtuição de
Consórcio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa que deverá atender às condições
de liderança, especificamente o relativo:

3.8.1.1. Ao estabelecimento de poderes à empresa líder pela direção, representação
e administração do consórcio perante o METRÔ-DF e perante terceiros pelas obrigações
assumidas pelo consórcio, inclusive com poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis
para concordar com condições, transigir, compromissar-se, receber citação, assinar
quaisquer papéis, documentos e instrumentos de contratação relacionados com o objeDvo
da licitação;

3.8.1.2. Ao percentual de participação de cada empresa consorciada;

3.8.1.3. À liderança da empresa brasileira no consórcio consDtuído por empresas
brasileiras e estrangeiras;

3.8.1.4. À organização, objeDvos e composição do consórcio, com a indicação do
percentual de parDcipação e do escopo dos serviços relaDvos a cada empresa perante o
consórcio.

3.8.2. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praDcados em consórcio,
tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato, ainda que cada consorciada
execute parte específica do objeto.

3.8.3. Está impedida a parDcipação de empresa consorciada, na mesma licitação, através
de mais de um consórcio, ou isoladamente.

 

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1. Qualquer cidadão é parte legíDma para protocolar solicitação de
esclarecimentos/impugnação referentes a este processo licitatório.

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação ao Edital e seus anexos deverá ser
encaminhado, por escrito, até 25/10/2024, direcionado à Comissão Especial de Contratação, por meio
exclusivo do endereço eletrônico ce-ser-ap-asse@metro.df.gov.br.

4.2.1. Pedidos de esclarecimentos enviados fora do úlDmo dia do prazo, serão
considerados intempestivos e não serão respondidos.

4.2.2. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos até o dia 31/10/2024 e
disponibilizados no endereço eletrônico www.metro.df.gov.br, no link correspondente à licitação.

4.2.3. Os esclarecimentos publicados no site www.metro.df.gov.br vinculam o Edital e
são de obrigatória observância pelas Proponentes.

4.3. Para impugnação do ato convocatório, o prazo é de até 05 (cinco) dias úteis anteriores
à data designada para abertura da sessão pública.

4.3.1. A impugnação deverá ser realizada por escrito, direcionada à Comissão Especial de
Contratação, por meio exclusivo do endereço eletrônico: ce-ser-ap-asse@metro.df.gov.br.

4.3.2. Impugnações enviadas fora do úlDmo dia de prazo, serão consideradas
intempestivas e não serão conhecidas.

4.3.3. As impugnações enviadas em nome de Pessoa Jurídica deverão ser acompanhadas
de cópia do contrato social e se assinadas por representante, incluir-se-á procuração, sempre
com a documentação de identificação do(a) outorgado(a).

4.3.4. As impugnações enviadas de forma diversa da esDpulada acima ou interpostas
fora do prazo legal estabelecido, não serão conhecidas.
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4.3.5. Caberá à Comissão Especial de Contratação, auxiliado pelos setores técnicos,
decidir sobre as impugnações no prazo de até 03 (três) dias úteis contados do seu recebimento.

4.3.6. Sendo acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para realização
do certame.

4.3.7. Todas e quaisquer informações adicionais divulgadas pela Comissão Especial de
Contratação serão parte integrante deste Edital.

4.3.8. Para a contagem dos prazos referidos no presente item, deverá ser excluído o dia
do início do prazo (data da sessão) e incluído o dia do fim do prazo, dia este que deverá ser
considerado válido para a prática do ato.

4.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

 

5. DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

5.1. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Especial de
Contratação instalará a sessão pública para receber os envelopes indicados no item 5.4 deste Edital e
procederá ao credenciamento dos representantes dos licitantes.

5.1.1. O licitante poderá apresentar-se à sessão pública por intermédio de seu
representante legal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com poderes
específicos para intervir em qualquer fase do procedimento licitatório, inclusive para interpor
recursos ou desistir de sua interposição.

5.1.2. Os representantes deverão idenDficar-se exibindo documento oficial de
idenDficação, acompanhado do contrato social ou estatuto em vigor, do ato de designação dos
dirigentes e do instrumento de procuração, quando for o caso, e outros documentos
eventualmente necessários para a verificação dos poderes do outorgante e do mandatário. Os
referidos documentos para efeito de credenciamento deverão ser apresentados fora dos
envelopes.

5.1.3. É vedada a representação de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

5.2. A sessão será pública e poderá ser assisDda por qualquer pessoa, mas somente será
admiDda a manifestação dos representantes devidamente credenciados pela Comissão Especial de
Contratação, na forma dos itens 5.1.1 a 5.1.3, não sendo permiDdas aDtudes desrespeitosas, que
causem tumultos ou perturbem o bom andamento dos trabalhos.

5.3. A entrega dos envelopes à Comissão Especial de Contratação implica na aceitação, pelo
licitante, de todas as normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como implica a
obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a
contratação, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato
impeditivo a participação, quando for o caso.

5.3.1. Os licitantes interessados em parDcipar do certame poderão entregar os envelopes
no dia da sessão pública ou enviá-los por correspondência aos cuidados da Comissão Especial
de Contratação e ser endereçada ao Protocolo da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal - METRÔ-DF, sito à Avenida JequiDbá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-
540, e será admiDdo com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento marcado para a
abertura da sessão pública.

5.4. O ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA TÉCNICA, o ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO e
o ENVELOPE Nº 3 - HABILITAÇÃO deverão ser apresentados separadamente, em 3 (três) envelopes
opacos, fechados e indevassáveis, rubricados no fecho e contendo em sua parte externa a
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idenDficação do licitante (razão social e CNPJ), a referência à Unidade Contratante e o número deste
edital, conforme exemplo:

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA TÉCNICA

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 06/2024

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

 

ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 06/2024

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

 

ENVELOPE Nº 3 - HABILITAÇÃO

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 06/2024

(RAZÃO SOCIAL e CNPJ)

 

5.5. O credenciamento de representante do licitante não consDtui condição para o
recebimento dos envelopes e das declarações complementares, sendo admiDda a entrega por
qualquer portador, ainda que sem identificação.

5.6. As folhas serão numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separação,
catálogos, desenhos ou similares, se houver, independentemente de mais de um volume por envelope,
desde o termo de abertura ao termo de encerramento, de forma que a numeração da úlDma folha do
último volume reflita a quantidade de folhas de cada envelope.

5.7. Serão lavradas atas circunstanciadas de todas as sessões públicas de recebimento e
abertura de envelopes, a serem assinadas pelos membros da Comissão Especial de Contratação e
pelos representantes dos licitantes presentes.

5.7.1. Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os representantes das proponentes
presentes poderão nomear alguns entre eles para rubricar, juntamente com a Comissão, os
documentos nas sessões públicas.

5.7.2. A Comissão Especial de Contratação poderá, a seu exclusivo critério, encerrar as
sessões públicas após o recebimento e/ou abertura de envelopes, promovendo a análise das
propostas e da documentação na própria sessão pública ou em momento posterior, podendo
valer-se da consultoria das demais áreas técnicas do METRÔ-DF para subsídio ao julgamento.

5.7.3. A Comissão Especial de Contratação sempre tomará suas decisões de maneira
fundamentada, acostando aos autos do processo licitatório a respecDva decisão e fundamentos,
sendo ainda esta decisão publicada no site do METRÔ-DF, com vistas a sua publicidade.
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5.7.4. A abertura dos envelopes dar-se-á sempre em sessão pública.

5.8. As Propostas técnica, de preços e de habilitação deverão ser apresentadas em
envelopes fechado, disDntos, em única via original, em língua portuguesa e valores expressos em real.
Deverá ser impressa em papel Dmbrado da licitante, perfeitamente legível, sem rasuras, emendas ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, de preferência com folhas numeradas sequencialmente e
encadernadas com grampo trilho ou espiral, de modo a não conter folhas soltas.

5.9. Não serão aceitos e considerados documentos para as Propostas Técnicas, de Preços e
Habilitação apresentados por qualquer meio diferente do disposto neste capítulo.

 

6. DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE N.º 1)

6.1. A Proposta Técnica deverá ser apresentada na forma do item 5.8 deste edital,
em formato A4, fonte Arial 12, espaçamento simples.

6.1.1. Os desenhos, mapas, diagramas, fluxogramas, gráficos e fotos da Proposta
Técnica, poderão ser apresentados em formato A3.

6.1.2. De forma complementar, a Proposta Técnica deverá ser disponibilizada em arquivo
digital em formato *.PDF pesquisável.

6.2. As licitantes deverão apresentar:

6.2.1. Plano de Trabalho para execução dos serviços em consonância com os temas a
serem abordados, de acordo com o item 20.2.4 do Termo de Referência, Anexo I deste
edital, devendo ser elaborado de forma clara e jusDficada, contendo no máximo 100 (cem)
páginas, já incluindo quadros, gráficos, mapas, plantas, desenhos, diagramas e fluxogramas;

6.2.2. Para fins de Pontuação da Experiência Técnica da Proponente (EP): 

6.2.2.1. Atestados ou CerDdões, sobre o desempenho da empresa, em serviços
concluídos. Só serão considerados válidos atestados ou cerDdões em nome da Proponente,
fornecidos por órgãos da administração pública federal, estadual ou do Distrito Federal ou
pessoas jurídicas de direito privado.

6.2.2.2. No caso de Consórcio, a comprovação poderá ser feita, em qualquer
proporcionalidade, pelas empresas consorciadas, conforme as aDvidades previstas no item
20.2.5.4 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

6.2.2.3. Poderão ser apresentados até 5 (cinco) atestados que evidenciem a
parDcipação efeDva da Proponente nas aDvidades previstas no item 20.2.5.4 do Termo de
Referência, Anexo I deste edital.

6.2.2.4. A Proponente deverá apresentar um quadro relacionando os atestados ou
certidões que está apresentando com indicação da exigência que estão atendendo.

6.2.2.5. Se um atestado ou cerDdão servir para mais de uma prova, deverá ser
reapresentado tantas vezes quantas forem necessárias.

6.2.2.6. A Proponente, ao elaborar sua Proposta, deverá cuidar para apresentar
estritamente os documentos exigidos. Os atestados ou cerDdões serão analisados na
ordem em que forem apresentados. Aqueles que ultrapassarem o número máximo
permitido serão descartados e não serão analisados para fins de pontuação.

6.2.3. Para fins de Pontuação da Experiência da Equipe Técnica (ET): 

6.2.3.1. Quadro com a relação e vinculação dos técnicos indicados para pontuação,
que devem ser integrante, obrigatoriamente, do quadro permanente da Proponente,
explicitando para que função estão sendo indicados. Para cada profissional a pontuar
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explicitando para que função estão sendo indicados. Para cada profissional a pontuar
deverá ser apresentado o respectivo currículo.

6.2.3.2. Deverá ser apresentada para cada profissional a pontuar, declaração
assinada afirmando sua concordância em parDcipar dos trabalhos objeto da licitação e que
estará disponível à época de sua execução.

6.2.3.3. Currículo do profissional com destaque em negrito dos serviços que servirão
para comprovar a experiência do técnico exigida, devendo para cada um deles ser anexado
atestado ou cerDdão no qual conste o nome do técnico, comprovando a execução dos
mesmos. Ditos atestados ou cerDdões deverão ter sido emiDdos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado e devidamente cerDficados pelo CREA conforme o caso, deles
constando os contratos, nome do contratado, do contratante, nome do profissional e a
discriminação dos serviços. De acordo com os serviços relacionados e comprovados será
avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos serviços. Um mesmo atestado
ou certidão poderá servir para comprovar mais de uma exigência.

6.2.3.4. Não serão aceitos atestados ou cerDdões nos quais não conste o nome do
profissional indicado.

6.2.3.5. Os atestados ou cerDdões deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, pelo
proprietário do serviço.

6.3. Na Proposta Técnica não poderá haver menção de preços, sob pena de desclassificação.

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N.º 2)

7.1. A forma Lsica da proposta deverá estar em conformidade ao Anexo III deste edital e
subsidiariamente ao item 20.3 do Termo de Referência, Anexo I deste edital, em papel Dmbrado da
licitante, e:

7.1.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

7.1.2. Estar acompanhada da planilha orçamentária contendo todos os serviços para
realização do escopo a ser contratado, consignando quanDtaDvos, preços unitários e totais,
conforme Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária Referencial, do Termo de Referência, Anexo
I deste edital. Para fins de cálculo das planilhas, somente serão consideradas 2 (duas) casas
decimais, sendo as demais desconsideradas, não sendo permiDdo o arredondamento. O licitante
deverá “truncar” a planilha de preços de modo a evitar dízimas que culminem em erros de
cálculo.

7.1.3. Estar acompanhada das Composições do Fator K e TRDE - detalhamento do
percentual que incide sobre o custo global do orçamento detalhado para realização dos serviços,
evidenciando taxa de rateio da administração central, taxa de risco, seguro e garanDa do
empreendimento, percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles
de natureza direta e personalísDca que oneram o contratado e taxa de lucro. Para tanto deverá
ser uDlizada a Parte III - Modelo Composição do Fator K, do Termo de Referência, Anexo I deste
edital;

7.1.4. Estar acompanhada da Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo
unitário de cada serviço constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição,
quanDdades, produDvidades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos
necessários à execução de uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da
expressão "verba" ou de unidades genéricas. Deverá ser uDlizada a Parte II - Modelo -

Edital de Licitação 06/2024 - METRÔ/DF (150123872)         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 9



Composições de Preços Unitários, do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

7.1.5. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública da licitação, no caso do primeiro
classificado, ou de sua emissão, para os convocados remanescentes, se for o caso;

7.1.6. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

7.1.7. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

7.2. A proposta de Preços da LICITANTE deverá ser entregue também na forma digital, com
extensão *.XLS, *.DOC, ou compaPvel. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser
desbloqueada para edição e os valores de Preço Unitário e Preço Total dos respecDvos itens deverão
ser truncado para duas casas decimais.

7.3. Caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou ainda,
caso seja apresentado detalhamento do Fator K e da TRDE sobre os preços da mão-de-obra, contendo
alíquotas de tributos ou contribuições sociais em desconformidade com a legislação vigente ou com
regime de tributação da licitante, a Comissão de Contratação, em diligência, concederá à licitante
oportunidade para ajustar o(s) referido(s) preço(s) unitário(s) de sua proposta, com o respecDvo ajuste
no preço total, não sendo permitido alterar quaisquer outros preços unitários da sua proposta.

7.4. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por empregado
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-
7251, das 09h00 às 17h00.

7.4.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia úDl seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o úlEmo dia úEl anterior à data prevista para a abertura da sessão
pública.

7.4.2. As demais condições para a realização da vistoria, são aquelas previstas no item
18 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

 

8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE N.º 3)

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a
Comissão Especial de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

8.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

8.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

8.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

8.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio
majoritário, por força do arDgo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
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responsável pela práDca de ato de improbidade administraDva, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3. Constatada a existência de sanção, o responsável pela condução do certame reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. A Comissão Especial de Contratação, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

8.4.1. No caso de consórcio, serão consultadas as condições de habilitação de cada uma
das empresas consorciadas.

8.5. Também poderão ser consultados os síDos oficiais emissores de cerDdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o responsável pela condução do certame não logre êxito em obter a cerDdão
correspondente através do síDo oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante será convocado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento das exigências
deste edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperaDvas, conforme
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.7. Os licitantes que não esDverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaDva SLTI/MPOG
nº 2/2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaDva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e Trabalhista e à Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.1. Habilitação Jurídica:

8.7.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consDtuDvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecDva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consDtuDvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerDdão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN nº. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperaDva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecDva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

8.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

8.7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Edital de Licitação 06/2024 - METRÔ/DF (150123872)         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 11



8.7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerDdão conjunta, emiDda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida ADva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusDça do trabalho,
mediante a apresentação de cerDdão negaDva ou posiDva com efeito de negaDva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.2.7. CerDdão NegaDva de Débitos ou CerDdão PosiDva com Efeitos de NegaDva,
emiDda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaDva enquadrada no arDgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlDmo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subsDtuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa consDtuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

8.7.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------;
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Circulante

LC = -----------------------------; e

Passivo Circulante

 

8.7.3.4. No caso de proponente consDtuída em consórcio, a comprovação da boa
situação econômica, por meio dos índices contábeis, será exigida individualmente para
cada empresa membro. Para tanto, deverão preencher individualmente, cada uma das
empresas.

8.7.3.5. A licitante que apresentar resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverá
comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta. A comprovação será feita por meio do balanço patrimonial, na forma do subitem
8.7.3.1.

8.7.3.6. No caso de consórcio, salvo quando composto, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação do patrimônio líquido de que
trata o item 8.7.3.5 será feita a parDr da soma do patrimônio líquido de cada empresa
integrante, na proporção de sua respecDva parDcipação, acrescidos de 30% (trinta por
cento) do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 4º, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.8. Habilitação Técnica:

8.8.1. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, a licitante deverá
apresentar:

8.8.1.1. Registro/cerDdão de inscrição da  empresa, na enDdade profissional
competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 12.378 de
31/12/2010;

8.8.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emiDdo(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução, a qualquer
tempo, de serviços com caracterísDcas perDnentes e compaPveis com o objeto do Termo
de Referência, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes da Parte VI -
Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos, do Termo de Referência, Anexo I deste
edital. Entende-se como serviços com caracterísDcas perDnentes e compaPveis com o
presente objeto, cumulativamente:

a. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura
de transporte metroviário ou ferroviário;

b. Supervisão ou acompanhamento ou fiscalização de obras de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário;

c. Apoio na elaboração de projeto execuDvo de implantação ou adequação de
empreendimentos de transporte metroviário ou ferroviário;

d. Apoio na elaboração de projeto execuDvo de implantação ou adequação de estação
metroviária ou ferroviária; e

e. Apoio na elaboração de estudos de viabilidade operacional de metrovias ou
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ferrovias.

8.8.2. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a
serviços prestados no âmbito de sua aDvidade econômica principal e/ou secundária, especificada
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.​
8.8.3. A comprovação da Qualificação Técnica Operacional do licitante poderá ser feita
em um ou mais atestados.

8.8.4. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão vir
acompanhados dos contratos originais ou das respectivas cópias autenticadas.

8.8.5. No caso de parDcipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação
técnica operacional, o somatório dos atestados de cada consorciado.

8.8.6. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emiDdos pelos contratados deverão ter anuência do contratante
original, conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

8.8.7. Nos atestados apresentados recomenda-se idenDficar a aDvidade de execução
exigida na comprovação de capacitação (ex: com caneta marca-texto).

8.8.8. Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília, a ser comprovado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a parDr da vigência do contrato, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, "a" do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha
de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do
escritório.

8.8.9. Declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante
legal da licitante.

8.8.10. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, a licitante deverá
apresentar:

8.8.10.1. Registro/cerDdão de inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) de nível
superior, na enDdade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de
24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010;

8.8.10.2. Atestado(s) técnico(s) emiDdos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na
enDdade profissional competente, acompanhado(s) da(s) respecDva(s) CerDdões de Acervo
técnico – CAT’s, comprovando que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a
qualquer tempo, serviços com caracterísDcas perDnentes e compaPveis com o objeto deste
Termo de Referência de Licitação, preferencialmente  acompanhadas da Parte VI - Modelo
de Tabela Resumo de Atestados Técnicos, do Termo de Referência, Anexo I deste edital.
Entende-se como serviços com caracterísDcas perDnentes e compaPveis com o presente
objeto, cumulativamente:

a. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura
de transporte metroviário ou ferroviário;

b. Supervisão ou acompanhamento ou fiscalização de obras de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário;

c. Apoio na elaboração de projeto execuDvo de implantação ou adequação de
empreendimentos de transporte metroviário ou ferroviário;
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d. Apoio na elaboração de projeto execuDvo de implantação ou adequação de estação
metroviária ou ferroviária; e

e. Apoio na elaboração de estudos de viabilidade operacional de metrovias ou
ferrovias.

8.8.10.3. Apresentar a comprovação de vínculo profissional dos responsáveis
técnicos, seja de ordem societária, empregaPcia ou por contrato de prestação de serviço
regido pela legislação civil comum, indicados para fins de qualificação técnico-profissional,
de acordo com o arDgo 48 da Resolução CONFEA nº 1.025/2009 ou, ainda, Declaração de
Compromisso de Vinculação Contratual Futura do profissional detentor do atestado de
Capacidade Técnica, desde que acompanhada da anuência deste, nos termos do Acórdão
1.446/2015-TCU (Plenário).

8.8.10.4. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico
por mais de uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

8.8.10.5. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da
proposta, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, deverá(ão)
parDcipar da execução do serviço objeto da licitação, admiDndo-se a subsDtuição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo
CONTRATANTE.

8.8.10.6. Para tanto, a futura CONTRATADA deverá comprovar, novamente, o vínculo e
a experiência dos profissionais, mediante a apresentação dos mesmos documentos
exigidos no presente capítulo, no tocante à qualificação técnico-profissional.

8.8.10.7. A comprovação da Qualificação Técnica Profissional do licitante poderá ser
feita em um ou mais atestados.

8.8.10.8. No caso de parDcipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação
técnica profissional, o somatório dos atestados de cada consorciado.

8.8.10.9. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma
de subcontratação, os atestados emiDdos pelos contratados deverão ter anuência do
contratante original, conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

8.9. A licitante poderá apresentar o Atestado de Visita Técnica Prévia, emiDdo pelo METRÔ-
DF ou ainda, caso a licitante opte pela não realização da vistoria, poderá apresentar a Declaração de
Renúncia à Visita Técnica Prévia, conforme modelo constante do Anexo II deste edital.

8.9.1. Não sendo apresentada a Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia, a
licitante não será desclassificada, entretanto, não poderá alegar, em nenhum momento,
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-se das obrigações
assumidas.

8.10. A licitante deverá apresentar cerEdão negaEva de feitos sobre falência recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de expedição ou revalidação nos úlDmos 90 (noventa) dias que antecedem à sessão de abertura
da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade.

8.11. A licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos, conforme Modelo de
Declaração, Anexo II deste edital:

8.11.1. Declaração de sujeição aos termos e condições deste edital.

8.11.2. Declaração firmada pela licitante, em observância ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal.
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8.11.3. Declaração que não incorre nas vedações previstas no Decreto nº 39.860, de 30 de
maio de 2019, que dispõe sobre a proibição de parDcipação, direta ou indiretamente, de licitação,
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes
públicos de órgãos ou enDdades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder ExecuDvo
do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

8.11.4. Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos.

8.11.5. Nos casos de microempresa e empresa de pequeno porte, declaração de sua
qualificação.

8.11.6. Caso seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o
valor da receita bruta, Instrução NormaDva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar declaração,
sob as penas da Lei.

8.11.7. Declaração que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da
Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012,
que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/1993.

8.11.8. Declaração do fornecedor nos termos do art. 84, parágrafo único, do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.11.9. Declaração de que não possui, em sua cadeia produDva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;

8.11.10. Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por empresas
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

8.11.11. Declaração quanto a obrigação de desDnar percentual das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua, nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF, Lei Distrital nº 6.128,
de 1º de março de 2018 e Decreto Distrital nº 45.846, de 27 de maio de 2024.

8.12. Se a licitante melhor classificada for microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaDva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, ela será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação da
Comissão Especial de Contratação, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período.

8.12.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição
na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

 

9. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS, DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. As licitantes deverão entregar à Comissão Especial de Contratação, na data, horário e
local previstos neste edital, os envelopes Nº 1 - Proposta Técnica, Nº 2 - Proposta de Preço e o Nº 3 -
Habilitação.

9.2. Encerrado o prazo de entrega não será recebido nenhum outro documento.
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9.3. Inicialmente serão abertos os Envelopes Nº 1 - Proposta Técnica, cujos documentos
ficarão disponíveis para serem verificados pelas licitantes presentes e pela Comissão Especial de
Contratação.

9.3.1. A Comissão, os representantes das proponentes nomeados na forma do item 5.7.1
deste edital rubricarão, no fecho, os demais envelopes que permanecerão fechados, sob a guarda
e responsabilidade da Comissão Especial de Contratação.

9.3.2. A abertura dos Envelope Nº 2 e Nº 3 realizar-se-ão em data e horário a serem
definidos pela Comissão Especial de Contratação e comunicados às interessadas.

9.3.3. Em cada evento público será lavrada ata correspondente que deverá ser assinada
pelas licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Contratação.

9.4. Para o julgamento da Proposta Técnica (Envelope Nº 1), será atribuída Nota da
PROPOSTA TÉCNICA (NPT), de 0 (zero) a 170 (cento e setenta) pontos, observados os critérios
descritos a seguir:

9.4.1. Pontuação do Plano de Trabalho (PT) - Máximo 70 (setenta) Pontos:

TEMAS A SEREM ABORDADOS
PESO

(a)
N
1

N 2
N1 +

N2 (b)
(a) x
(b)

2.1 METODOLOGIA
2.1.1 Aspectos metodológicos a serem considerados
para a execução das atividades previstas no Termo de
Referência.
2.1.1.1 A LICITANTE deve abordar aspectos da
metodologia da execução das atividades
planejadas, com a correlação da equipe técnica prevista,
considerando a organização e dotação de pessoal, com
detalhamento de sua estrutura, composição da equipe,
instalações e insumos necessários à consecução destas
atividades.

25     

2.2 TECNOLOGIAS
2.2.1 Descrição das tecnologias e processos a serem
considerados para a execução das atividades previstas
no Termo de Referência
2.2.1.1 A LICITANTE deve abordar aspectos das
tecnologias de execução das atividades
planejadas, considerando as etapas do projeto,
execução e controle da qualidade dos serviços, a gestão
e o fluxograma de processos, bem como a relação de
recursos materiais e logísticos necessários à consecução
destas atividades.

15     

2.3 ORGANIZAÇÃO
2.3.1 Organograma 5     
2.3.2 Atribuições e atividades das equipes 5     
2.3.3 Cronograma físico-financeiro geral dos serviços
2.3.3.1 Ressalta-se que não será permitida, sob
nenhuma hipótese,  a antecipação de pagamento de
produtos.

10     

2.4 RECURSOS MATERIAIS
2.4.1 Equipamentos 5     
2.4.2 Instalações 5     
PONTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (PPT) = SOMATÓRIA DOS PRODUTOS  
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9.4.1.1. Nota quanto ao conteúdo - N1:

0,00 – Tema não abrangido pela proposta.

0,40 – Tema abordado de forma duvidosa, não dando total segurança de que a
aplicação do Plano de Trabalho garantiria a boa execução do contrato.

0,80 – Tema abordado de forma adequada e completa, dando a devida segurança
de que a aplicação do Plano de Trabalho garanDria a boa execução do contrato
dentro do que é esperado.

9.4.1.2. Nota quanto à forma – N2:

0,00 – Tema não abrangido pela proposta ou texto incompreensível, sem
sequenciamento lógico.

0,10 – Tema abrangido mas com texto que dificulta a compreensão e sem
sequenciamento lógico.

0,20 – Tema abrangido com apresentação, clareza, objeDvidade e sequenciamento
lógico que facilitam a compreensão do tema.

 

9.4.2. Pontuação da Experiência Técnica da Proponente (EP) - Máximo 50,00
(cinquenta) Pontos:

ITEM SERVIÇOS

A

Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário, abrangendo a gestão de
contratos e convênios, o gerenciamento de riscos e o acompanhamento de
processos para o licenciamento ambiental e desapropriações.

B
Apoio na elaboração de projeto executivo de implantação ou adequação
metroviária ou ferroviária, abrangendo superestrutura da via e obra de arte
especial.

C
Apoio na elaboração de projeto executivo de implantação ou adequação de estação
metroviária ou ferroviária, abrangendo projeto arquitetônico, Centro de Controle
Operacional (CCO) e sistemas operacionais.

D
Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário, abrangendo programa de
controle de qualidade das obras e de operação.

E
Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário, abrangendo serviços de
elaboração de estudos de viabilidade operacional de ferrovias ou metrovias.

 

ITENS COM COMPROVAÇÃO DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PONTOS
ITENS COM COMPROVAÇÃO DA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
PONTOS

A B C D E 50 A B 23
A B C D 42 A C 22
A B C E 41 A D 21
A B D E 40 A E 20
A C D E 39 B C 21
B C D E 38 B D 20
A B C 33 B E 19
A B D 32 C D 19

Edital de Licitação 06/2024 - METRÔ/DF (150123872)         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 18



A B E 31 C E 18
A C D 31 D E 17
A C E 30 A 12
A D E 29 B 11
B C D 30 C 10
B C E 29 D 9
B D E 28 E 8
C D E 27 --------------------- ---------

 

9.4.3. Pontuação da Experiência da Equipe Técnica (ET) - Máximo 50 (cinquenta)
Pontos.

9.4.4. Serão avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funções de: 1
(um) Coordenador Geral do Contrato e 4 (quatro) Profissionais Sêniores, totalizando 5
(cinco) profissionais.

9.4.5. Serão avaliados individualmente os profissionais que integram a equipe
técnica da Proponente quanto à Experiência Geral (EG) e Específica (ES), seguindo o
seguinte critério de pontuação:

9.4.5.1. EXPERIÊNCIA GERAL (EG), 20 (vinte) Pontos: Deverá ser comprovada
por meio de currículo e do tempo de formação do profissional. A Experiência Geral
nas categorias indicadas deverá ser avaliada sob o ponto de vista do TEMPO DE
FORMADO (TF) do profissional. As notas obedecerão aos seguintes critérios,
considerando-se anos inteiros na contagem:

CATEGORIAS PROFISSIONAIS
(Coordenação)

EXPERIÊNCIA GERAL
TF
≧ 15
anos

10 ≧ TF < 15
anos

8 ≧ TF < 10
anos

TF < 8 anos

Coordenador Geral – Engenheiro
4

pontos
3 pontos 2 pontos 0 ponto

CATEGORIAS PROFISSIONAIS
(Profissionais Seniores)

TF > 10 anos
TF entre 8 e

10 anos
TF < 8 anos

Profissional Sênior Especialista em
processos licitatórios de órgãos da
Administração Pública ou de unidades
federadas, com atuação na área de
obras e serviços de engenharia
metroviária ou ferroviária. –
Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

Profissional Sênior Especialista em
obras de engenharia metroviárias ou
ferroviárias – Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

Profissional Sênior Especialista em
operação de transporte metroviário
ou ferroviário – Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

Profissional Sênior Especialista em
projetos metroviários ou ferroviários -
Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

O tempo de formado do profissional será comprovado mediante a apresentação de seu
diploma ou de sua certidão de registro no CREA.
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9.4.5.2. EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA (ES), 30 (trinta) Pontos: Deverá ser
comprovada experiência nas aDvidades específicas por meio de currículo e atestados
ou cerDdões, acompanhados das respecDvas CAT’s. A experiência específica deverá
ser avaliada sob o ponto de vista da execução de serviços de caracterísDcas
semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional, equivalentes ou superiores
às que consDtuem o escopo das aDvidades a serem desempenhadas pelo
Profissional, conforme definido a seguir. As notas obedecerão aos critérios
especificados na tabela a seguir:

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR

PROFISSIONAL
TIPO DE ATESTADO

/ SERVIÇO
FUNÇÃO

NÚMERO
MÁXIMO

DE
ATESTADOS

PONTOS
POR

ATESTADO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Coordenador
Geral -
Engenheiro

Apoio ou
assessoramento ou
gerenciamento de
empreendimentos
de infraestrutura
de transporte
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo a
gestão de
contratos, o
gerenciamento de
riscos e o
acompanhamento
de processos para
o licenciamento
ambiental e
desapropriações,
para órgão da
Administração
Pública ou de
unidades
federadas

Responsável
Técnico ou
Coordenador
de Contrato

2 2,5 5,0

Apoio ou
assessoramento ou
gerenciamento de
empreendimentos
de infraestrutura
de transporte
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo gestão
de Processos
Licitatórios, para
órgão da
Administração
Pública ou de
unidades
federadas

2 2,5 5,0

Apoio ou
assessoramento ou
gerenciamento de
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empreendimentos
de infraestrutura
de transporte
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo
serviços de
elaboração de
estudos de
viabilidade
operacional de
ferrovias ou
metrovias.

2 2,5 5,0

Profissional
Sênior
Especialista
em propostas
licitatórios de
órgãos da
Administração
Pública -
Engenheiro

Participação e/ou
apoio na gestão de
processos
licitatórios de
Órgãos da
Administração
Pública Federal ou
unidades
federadas com
atuação na área de
obras ou serviços
de engenharia
ferroviária ou
metroviária.

Responsável
Técnico ou
Coordenador
ou Gerente
ou Chefe de
Equipe

1 2,5 2,5

Profissional
Sênior
Especialista
em obras de
engenharia
metroviárias
ou ferroviárias
- Engenheiro

Supervisão ou
acompanhamento
ou fiscalização de
obras de
empreendimentos
de infraestrutura
de transporte
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo
superestrutura da
via e Obras de Arte
Especial, inclusive
a elaboração,
suporte ou análise
das revisões de
projetos em fase
de obras e das
respectivas
propostas de
alterações
contratuais.

Responsável
Técnico ou
Coordenador
ou Gerente
ou Chefe de
Equipe

1 2,5 2,5

Apoio ou
assessoramento ou
gerenciamento de
empreendimentos
de infraestrutura
de transporte
metroviário ou
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Profissional
Sênior
Especialista
em operação
de transporte
metroviário
ou ferroviário
– Engenheiro

ferroviário,
abrangendo
serviços de
elaboração de
estudos de
viabilidade
operacional de
ferrovias ou
metrovias.

Responsável
Técnico ou
Supervisor
ou Gerente
ou Chefe de
Equipe

1 2,5 2,5

Apoio ou
assessoramento ou
gerenciamento de
empreendimentos
de infraestrutura
de transporte
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo
controle de
qualidade de obras
e deoperação.

1 2,5 2,5

Profissional
Sênior
Especialista
em projetos
metroviários -
Engenheiro

Apoio na
elaboração de
projeto executivo
de implantação ou
adequação
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo
superestrutura da
via e obra de arte
especial.

Responsável
Técnico ou
Coordenador

1 2,5 2,5

Apoio na
elaboração de
projeto executivo
de implantação ou
adequação de
estação
metroviário ou
ferroviário,
abrangendo
projeto
arquitetônico,
Centro de Controle
Operacional (CCO)
e sistemas
operacionais.

1 2,5 2,5

PONTUAÇÃO MÁXIMA 30,0 pontos

 

9.5. Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que não atenderem, no mínimo, a 70%
da pontuação dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3, ou não pontuarem em qualquer um destes quesitos.

9.6. A NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA será calculada através da seguinte fórmula:

NPT = (PT+ EP + ET)/17, onde:
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NPT= Nota da Proposta Técnica;

PT = Soma dos pontos do Plano de Trabalho;

EP = Soma dos pontos da Experiência Técnica da Proponente; e

ET = Soma dos pontos da Experiência da Equipe Técnica.

 

9.7. Para o julgamento das Propostas de Preços (Envelope Nº 2), a Comissão examinará a
sua conformidade em relação aos preços ofertados com o valor esDmado para a contratação e
desclassificará as que:

9.7.1. Apresentarem valor global superior ao estimado pelo METRÔ-DF;

9.7.2. Não estiverem totalmente expressas em Real (R$);

9.7.3. Não esDveram totalmente redigidas em português, à exceção de termos técnicos
que sejam de uso corrente no Brasil;

9.7.4. Forem baseadas em propostas de outras Proponentes;

9.7.5. Estiverem em desacordo com qualquer exigência prevista neste Edital;

9.7.6. Apresentarem borrões, rasuras e entrelinhas;

9.7.7. Sejam omissas ou apresentem irregularidades capazes de dificultar o seu
julgamento objetivo;

9.7.8. Contenham vícios insanáveis;

9.7.9. Apresentem desconformidade com quaisquer exigências deste Edital, desde que
insanáveis.

9.8. As Propostas que atenderem, em sua essência, aos requisitos do Edital, serão
analisadas quanto a possíveis erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:

9.8.1. Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o
valor por extenso;

9.8.2. Erro de mulDplicação do preço unitário pela quanDdade correspondente: será
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;

9.8.3. Erro de adição: será reDficado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo o
valor da soma.

9.9. O valor da Proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos acima para
a correção de eventuais erros. O valor resultante consDtuirá o valor contratual. Constatado o erro e se
a Proponente não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.

9.10. Após todas as correções, se procederá ao cálculo da NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS
- NPP de cada Proponente, através da aplicação da fórmula:

NPP = 10*(PEx/PE), onde:

PE = Valor da PROPOSTA DE PREÇOS considerada para cada empresa; e

PEx = Menor Valor Proposto entre todas as licitantes, atendida a exequibilidade nos
termos do Art. 56, § 3º, Incisos I e II, da Lei n.º 13.303/2016.

* Nota1: As propostas que não atenderem a exequibilidade serão desclassificadas após
as devidas averiguações e diligências afim de comprovação;

9.10.1. As notas NPP serão arredondadas para cima até a casa de centésimos.
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9.11. A classificação das Propostas será feita a parDr do cálculo da NOTA FINAL - NF das
Proponentes, através da seguinte fórmula:

NF = 3*NPP + 7*NPT, onde:

NF = Nota Final;

NPP = Nota da PROPOSTA DE PREÇO; E

NPT = Nota da PROPOSTA TÉCNICA.

9.11.1. Para efeito da NOTA FINAL - NF adotar-se-á o resultado do cálculo, sem
arredondamento, em sua segunda casa decimal.

9.12. A classificação das Propostas far-se-á em ordem decrescente das NOTAS FINAIS, sendo
classificada em primeiro lugar a Proponente que obtiver a maior NOTA FINAL - NF.

9.13. Confirmada a efeDvidade da proposta que obteve a primeira colocação na etapa
de julgamento ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de outra que
tenha obDdo colocação superior, e definido o resultado do julgamento, a Comissão deverá negociar
condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

9.14. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes presentes, segundo a
ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento esDmado. Caso a proponente não tenha representante presente na
sessão, esta decairá do direito de negociar.

9.15. Se depois de adotada a providência referida no subitem anterior não for obDdo
valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

9.16. Sendo aceitável a oferta mais bem classificada, será verificado o atendimento
das condições de habilitação pelo licitante que a tiver formulado, mediante abertura do Envelope Nº 3,
contendo os documentos de habilitação de acordo com as exigências estabelecidas no Capítulo
8 deste edital.

9.17. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem com base
nas ofertas das demais licitantes.

9.18. Verificado o atendimento das exigências do edital, a proponente melhor
classificada será declarada vencedora, mediante publicação do resultado final.

9.19. Inabilitada a Proponente mais bem classificada, serão analisados os documentos
de habilitação das Proponentes com as propostas classificadas sequencialmente.

9.20. Os Envelopes Nº 3 contendo os documentação para habilitação das
licitantes desclassificadas ou aqueles que não foram abertos serão devolvidos fechados, desde que
não tenha havido recurso ou após sua denegação. Os envelopes ficarão à disposição das
licitantes pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação do resultado final de julgamento
desta licitação, após o que serão destruídos.

9.21. Havendo necessidade, a Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Lsicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.

9.22. No caso de microempresas e/ou empresas de pequeno porte ficarem com o
percentual de até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, será considerado empate ficto.
A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, se houver interesse,
apresentar proposta com valor inferior à melhor proposta apresentada, conforme ArDgos 44, 45 e 46
da Lei Complementar nº 123/2006.
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9.23. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uDlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme art. 120 do RILC - METRÔ-DF:

9.23.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

9.23.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

9.23.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme Decreto N.º 11.430/2023;

9.23.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações
dos órgãos de controle.

9.23.5. Sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9.24. Caso todas as propostas sejam desclassificadas ou todas as licitantes
forem inabilitadas, o METRÔ-DF a seu exclusivo critério poderá fixar-lhes o prazo de oito dias úteis
para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que
deram origem à sua inabilitação ou à desclassificação das propostas.

9.25. É facultado à Comissão, em qualquer fase do certame, promover as diligências que
entender necessárias, adotando medidas de saneamento desDnadas a esclarecer informações, corrigir
impropriedades meramente formais na proposta, documentação de habilitação ou complementar a
instrução do processo.

 

10. DOS RECURSOS

10.1. Dos atos da Comissão, decorrentes da aplicação deste Edital, cabe recurso único, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o disposto no ArDgo 59 da Lei 13.303/2016, contados a parDr
da publicação do resultado final.

10.2. O recurso deverá observar os seguintes requisitos:

10.2.1. Ser impresso e devidamente fundamentado;

10.2.2. Ser assinado por representante legal da empresa;

10.2.3. Ser protocolizado em original, no Protocolo da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRÔ-DF, sito à Avenida JequiDbá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP:
71.929-540, ou ainda, ser encaminhados para o e-mail: ce-ser-ap-asse@metro.df.gov.br.

10.3. Os recursos serão disponibilizados no site do METRÔ-DF, sendo de responsabilidade
das proponentes acessá-los para obtê-los. A parDr da data de disponibilização, as demais empresas
participantes poderão apresentar contrarrazões no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

10.4. O recurso será dirigido à Comissão Especial de Contratação, por intermédio da
autoridade que praDcou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão ou, fazê-lo subir,
devidamente fundamentado.

10.5. A revogação, a anulação ou a declaração de fracasso da licitação também são atos a
partir dos quais poderão ser impetrados recursos.

10.6. A falta da manifestação quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo estabelecidos
neste item, importará na decadência desse direito, ficando a instância competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor ou, nos casos de revogação, anulação ou fracasso
do processo, dar andamento aos procedimentos administrativos.

10.7. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscePveis de
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aproveitamento.

10.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitação formal através do e-mail indicado no subitem 10.2.3.

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da
Comissão Especial de Contratação, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, a empresa vencedora deverá
comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, após a
regular decisão de recurso, caso haja(m), por meio de:

11.2.1. documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os
funcionários e respecDvos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e
remuneração;

11.2.2. relatório sobre ações afirmaDvas adotadas para garanDr a igualdade de condições
no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práDcas discriminatórias, inclusive de
raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

11.2.2.1. política de benefícios;

11.2.2.2. recrutamento e seleção;

11.2.2.3. capacitação e treinamento.

11.3. O prazo esDpulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado mediante jusDficaDva da
empresa vencedora, por igual período e uma única vez.

11.4. Caso a empresa vencedora não possua mecanismos de garanDa de equidade salarial,
deverá manifestar tal condição, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no
mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para adoção das ações elencadas no
subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objeDvo, com prazo para implantação de no
máximo 90 dias.

11.5. A licitante vencedora que não aceitar as condições impostas pela Lei Distrital nº
6.679/2020 fica impedida de assinar o respecDvo termo de contrato, ficando o METRÔ-DF autorizado a
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto pela Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.6. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praDcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Após a homologação, a contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, com vigência de 27 (vinte e sete) meses,
contados a parDr de sua assinatura, de acordo com o item 11.2.2 do Termo de Referência, Anexo I
deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estará vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF, à Lei nº 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.
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12.3. O METRÔ-DF emiDrá o contrato e convocará por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá cadastrar-se
como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRÔ-DF.

12.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRÔ-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
conformidade com o instrumento convocatório.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicação de multa, esta será de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 12.5, não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

12.7. Prorrogações de prazos, especialmente de vigência, seguirão o disposto na Lei n.º
13.303/16 (máximo de 5 anos) e arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF.

12.8. A contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade
dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.

12.8.1. Será permiDda a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
contratada que conDnuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e enDdades públicas
e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

12.8.2. A subcontratação não desobriga a contratada perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos
e imperfeições deverão ser de responsabilidade da contratada.

12.8.3. Caso julgue necessário, a contratada poderá solicitar a subcontratação de serviços,
desde que submeta previamente à gestão/fiscalização do METRÔ-DF, com vistas à aprovação, a
sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que atestem a
idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da subcontratada.

12.8.4. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a contratada deverá realizar a supervisão e coordenação das aDvidades
da subcontratada, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.9. No caso de a licitante vencedora ser consórcio de empresas, este fica obrigado a
promover, antes da celebração do Contrato, a consDtuição e o seu registro, nos exatos termos do
compromisso apresentado nesta licitação.

12.10. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consórcio ou não, adjudicatária do
objeto, não poderá assinar o respectivo contrato administrativo antes de fazer prova de funcionamento
regular no Brasil, conforme consigna o artigo 1.134 da Lei nº. 10.406/2002 – Novo Código Civil.
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12.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada
para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, não poderá beneficiar-se da condição
de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar
nº 123, de 2006

12.11.1. Para comprovação, a contratada deverá apresentar cópia do oLcio enviado à
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura
do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úlDmo dia úDl do
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

12.12. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, o contrato poderá ser rescindido por
ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não
pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o FGTS.

 

13. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-
base do orçamento referencial (01 de abril de 2024) ou do úlDmo reajustamento de preços, com base
na variação do Índice de Consultoria (Supervisão e Projetos) do DNIT, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV e deverá ser calculado conforme regra definida a seguir:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I0 = Índice de preço verificado na data do orçamento referencial;

Ii = Índice de preço referente à data de reajustamento; e

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato a ser reajustado;

 

13.2. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a concessão do
reajustamento de preços pela via administraDva, sem prejuízo de sua concessão posterior e
pagamento retroaDvo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente atualizado
monetariamente.

13.3. As demais condições para reajustamento do contrato são aquelas previstas no item 21
do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Cons Dtuem obrigações e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
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designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

14.1.4. NoDficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.1.7. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, observar o cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
CONTRATADA que parDciparem da execução dos serviços contratados, sob pena de retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação
esteja regularizada, em especial, quanto:

14.1.7.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

14.1.7.2. à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

14.1.7.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;

14.1.7.4. aos depósitos do FGTS; e

14.1.7.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

14.1.8. Caso seja necessária a celebração de termos adiDvos versando sobre a inclusão de
itens novos ou acréscimos de quanDtaDvos de itens já previstos no orçamento base, deverão ser
observados, em atenção ao Acórdão nº 1.015/2011 - TCU/Plenário:

14.1.8.1. Os preços praDcados no mercado, que tenham por limite aqueles conDdos
em tabelas de preços oficiais; e

14.1.8.2. A manutenção obrigatória do desconto inicialmente ofertado pela licitante
vencedora com vistas a garanDr o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar a
prática irregular do “jogo de planilha”.

14.2. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua aDvidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto da licitação;

14.2.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a conDnuidade cronológica e Lsica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Termo de Referência, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupções ou
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paralisações;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compaDbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsDtuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

14.2.7.1. O contratado responderá por ação ou omissão de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificaDvo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administraDvo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informação que o contratado obDver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que o contratado não poderá prestar
nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a terceiros sem a
anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

14.2.9.1. A divulgação de informação confidencial pelo contratado sem autorização do
METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à aplicação
de sanções e à rescisão contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, o
contratado não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já tenha
dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando o contratado prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, inDmação ou noDficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

14.2.10. É vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garanDa de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

14.2.10.1. A violação a este arDgo é considerada descumprimento grave do contrato e
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poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

14.2.12. Nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, Decreto Distrital nº
45.846, de 27 de maio de 2024 e art. 189, do RILC-METRÔ-DF, o contratado se obriga a
empregar mão de obra de pessoa em situação de rua.

14.2.13. Nos termos da Lei Distrital nº 4.079, de 4 de janeiro de 2008 e art. 189 do RILC -
METRÔ-DF, o contratado se obriga a desDnar 3% (três por cento) das vagas de trabalho a
apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário do
Distrito Federal.

14.2.14. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o período de vigência
do Contrato em conformidade com os parâmetros da Lei Distrital nº 6.112/2018 e Decreto
Distrital nº 40.388/2020.

14.2.14.1. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para miDgar o
risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à sanção
prevista neste edital.

14.2.15. No caso de empresas reunidas em consórcio, serão observados ainda as seguintes
obrigações:

14.2.15.1. O consórcio não se consDtui, nem se consDtuirá em pessoa jurídica disDnta
da de seus membros;

14.2.15.2. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou
consDtuição somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada,
deverá comprovar todos os requisitos de habilitação e qualificação previstos neste edital,
seja em acréscimo ou substituição de outra consorciada;

14.2.15.3. O consórcio somente se exDnguirá após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais.

14.2.16. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, o CONTRATADO deverá
apresentar à CONTRATANTE:

14.2.16.1. o quanDtaDvo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato
de prestação de serviços, a lista de idenDficação destes empregados e respecDvos
salários;

14.2.16.2. o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

14.2.16.3. a relação de beneLcios a serem concedidos pela CONTRATADA a seus
empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando
esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

 

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
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Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

15.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a parDr da entrega da
Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do CONTRATANTE.

15.2.1. As demais condições para emissão da Nota Fiscal e faturamento pela
CONTRATADA será conforme item 14 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

15.2.2. Se a documentação de cobrança esDver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a parDr da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

15.2.3. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá ser
informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter reDdo na fonte os tributos incidentes sobre a
operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006.

15.2.4. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorização de Faturamento – AF emiDda pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. CerDdão Conjunta NegaDva de Débitos relaDvos a Tributos Federais e à Dívida
ADva da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.3.4. CerDdão NegaDva de Débitos emiDda pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. CerDdão NegaDva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiDda pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emiDr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsDtuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parDr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo moDvo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

15.6. No pagamento de cada etapa ou parcela será verificada a regularidade com a
seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada e da subcontratada em
relação ao efetivo de pessoal que contratar.

15.7. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, o pagamento mensal pela
CONTRATANTE ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o Fundo de GaranDa do Tempo de Serviço - FGTS pela CONTRATADA
relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados.

 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO
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16.1. Os desembolsos decorrentes da execução do objeto desta licitação estão previstos na
Lei Orçamentária Anual de 2024, Natureza de Despesa 33.90.35, Programa de Trabalho
26.122.8216.3983.0004, fontes de recursos 220.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanDda a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

17.1.1. Advertência;

17.1.2. Multa;

17.1.3. Suspensão temporária de parDcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17.1.3.1. As sanções previstas nos subitens 17.1.1 e 17.1.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 17.1.2.

17.1.3.2. A aplicação das sanções previstas neste arDgo não impede a rescisão do
contrato e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o
METRÔ-DF e/ou terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou
perdas e danos.

17.2. A sanção prevista no subitem 17.1.3, poderá também ser aplicada às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

17.2.1. Tenham sofrido condenação definiDva por praDcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.2.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

17.3. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraDvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecDvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noDficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

17.3.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.3.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanDa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

17.4. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

17.4.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.4.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
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30 (trinta) dias de atraso;

17.4.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

17.4.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 17.4.2 e 17.4.3
deste artigo;

17.4.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusDficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou reDrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

17.4.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.4.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parDr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

17.4.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 17.4.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

17.5. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

17.6. O prazo de suspensão temporária de parDcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.6.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

17.6.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

17.6.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.6.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.6.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objeDvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

17.6.4.2. PraDcar atos ilícitos visando frustrar os objeDvos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.6.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

17.7. A competência para aplicar as sanções previstas neste item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da noDficação da decisão
pelo contratado.
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17.7.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.7.2. Se a Unidade Demandante esDver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

17.8. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.8.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 17.8 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

17.8.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

17.9. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insDtuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insDtuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

17.9.1. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação
de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze) dias após
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garanDa, conforme esDpulado no
art. 178 do RILC - METRÔ-DF:

18.1.1. Caução em dinheiro;

18.1.2. Seguro-garantia;

18.1.3. Fiança bancária.

18.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
insDtuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
parDcipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

18.1.3.2. Somente será aceita carta de fiança bancária emiDda por insDtuição
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

18.2. A garanDa escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garanDa deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condições e prazos estabelecidos no item
18.2.

18.3. A garantia assegurará o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insaDsfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;
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18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato praDcado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias de qualquer natureza e, de acordo
com o Decreto Distrital n.º 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO,
quando não honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

18.4.1. Execução integral e saDsfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

18.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

18.6. O envio de noDficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garanDa
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garanDa e obrigará a insDtuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentação de garanDa ou de reforço de garanDa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garanDas de que trata o item 18.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garanDa escolhida pela Contratada poderá ser subsDtuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaDcamente transferida para o primeiro
dia úDl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pela Comissão Especial de Contratação.

19.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

19.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

19.6. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais
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peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

19.7. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.metro.df.gov.br.

19.8. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei AnDcorrupção
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto
Distrital nº 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e
sanções previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praDcados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

19.9. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.9.1. ANEXO I – Termo de Referência;

19.9.2. ANEXO II – Modelo de Declaração;

19.9.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço;

19.9.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;

19.9.5. ANEXO V – Matriz de Riscos.

19.10. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas da
presente licitação, se esgotadas as vias amigáveis.

19.11. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Brasília/DF, 03 de setembro de 2024.

 

Documento assinado eletronicamente

Comissão Especial de Contratação

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ROMA PENNA - Matr.0003266-2, Presidente
da Comissão., em 03/09/2024, às 16:14, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO VENTURA -
Matr.0001708-6, Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:23, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SEGURADO COELHO - Matr.0000660-2,
Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Diretoria Técnica

Superintendência de Implantação

 

Termo de Referência - METRO-DF/DTE/SIM

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO

1 - OBJETO

Execução dos Serviços de Apoio e Assessoramento às Ações nos Empreendimentos da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF.

2 - ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Consultorias e Auditorias

3 - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sem dedicação exclusiva de mão de obra, sob o Regime de Empreitada por
Preço Unitário. 

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço - OS.

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência dos serviços será de 27 (vinte e sete) meses contados a partir da assinatura do contrato.

6 - SERVIÇOS  A SEREM EXECUTADOS

Serviços técnicos profissionais especializados, para apoio e assessoramento às ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF,
nos empreendimentos metroferroviários sob sua responsabilidade, constantes do Plano Plurianual (PPA), do Plano Diretor de Transporte Urbano e
Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF e do Plano de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal - PDTT/DF e em
suas atualizações.

Os produtos da presente contratação são compostos por Relatórios Técnicos que envolvem a elaboração do planejamento, de anteprojetos/projetos
de engenharia e documentos técnicos de licitação, o acompanhamento de obras e sistemas (controle de qualidade, medições, acompanhamento
técnico de obra, etc), ensaios tecnológicos, controle geométrico (topografia e GIS), o acompanhamento ambiental e o acompanhamento de contratos
(política de partes interessadas, análises de riscos e caminhos críticos) e da operação.

 

1. SIGLAS

 

1.1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

1.2. OS - Ordem de Serviço

1.3. CAT - Certidões de Acervo Técnico

1.4. CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo

1.5. CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

1.6. RRT - Registros de Responsabilidade Técnica

1.7. RILC -  Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF

1.8. ART - Anotações de Responsabilidade Técnica

1.9. BDI – Benefícios e Despesas Indiretas

1.10. NR – Norma Regulamentadora

1.11. NBR – Norma Técnica Brasileira

 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

 

2.1. A contratação do objeto tem por objeHvo a execução dos serviços de apoio e
assessoramento à consecução das ações nos empreendimentos  da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - Metrô-DF.

2.2. Neste senHdo, encontram-se aqui definidas os parâmetros a serem contratados e as
responsabilidades e atribuições da CONTRATADA, a ser contratada conforme o regime de execução:

ITEM OBJETO
REGIME DE
EXECUÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS
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1

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES NOS
EMPREENDIMENTOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO

FEDERAL - METRÔ-DF.
(Sem a dedicação exclusiva de mão de obra) 

Empreitada
por Preço
Unitário

Vinculada a resultados, mediante o atendimento aos
indicadores do Instrumento de Medição de Resultados

(IMR)
 

Por Preço Unitário
 

 Resumo da Solução Como Um Todo
 

3. FUNDAMENTO LEGAL

 

3.1. A Lei n.º 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, na qual é estabelecido que a finalidade do METRÔ-DF
é planejar, projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público coleHvo sobre trilhos
no Distrito Federal.

3.2. Atuando em suas competências, o METRÔ-DF fundamenta esta contratação conforme
os seguintes dispositivos legais:

3.2.1. Decreto Distrital nº 26.516/2005 - InsHtui o Regulamento de Transporte, Tráfego e
Segurança do Metropolitano do Distrito Federal;

3.2.2. Lei Distrital n. 4.566, de 04 de maio de 2011. Dispõe sobre o Plano Diretor de
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal - PDTU/DF;

3.2.3. Instrução Norma:va - IN nº. 05/2017 - SEGES - Dispõe sobre as regras e diretrizes
do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional;

3.2.4. Instrução Norma:va - IN nº. 40/2020 - SEGES - Dispõe sobre a elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP
digital;

3.2.5. Resolução nº. 413/97 - CONFEA - Dispõe sobre o visto em registro de pessoa jurídica;

3.2.6. Resolução nº. 1.029/2010 - CONFEA - Estabelece normas para o registro de obras
intelectuais no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea;

3.2.7. Decreto Federal nº. 7.983/2013: Estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos
dos orçamentos da União, e dá outras providências;

3.2.8. Decreto nº 25.508/2005: Regulamenta, no Distrito Federal, o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISS;

3.2.9. Decreto nº. 34.276/2013:  Regulamenta, no âmbito do Poder ExecuHvo do Distrito
Federal, os procedimentos para a garanHa do acesso à informação e para a classificação de
informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei nº
4.990, de 12 de dezembro de 2012, e na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011;

3.2.10. Lei Distrital nº 4.799/2012: InsHtui a obrigatoriedade do fornecimento de plano de
saúde aos funcionários das empresas prestadoras de serviço contratadas pela Administração Pública
direta e indireta no âmbito do Distrito Federal;

3.2.11. Decreto Distrital nº 37.296/2016: Disciplina, no âmbito da Administração Pública do
Distrito Federal, a aplicação da Lei nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização
administraHva e civil de pessoas jurídicas pela práHca de atos contra a administração pública,
nacional ou estrangeira, e dá outras providências;

3.2.12. Lei Distrital nº. 6.112/2018 Dispõe sobre a implementação de Programa de Integridade
em pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza com a administração pública
do Distrito Federal em todas as esferas de poder e dá outras providências

3.2.13. Lei Distrital n° 3.985/2007: Dispõe sobre a aplicação do disposto no arHgo 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, de contratação de mão-de-obra reabilitada ou portadora de deficiência,
nos contratos de prestação de serviços celebrados pelo Distrito Federal;

3.2.14. Lei nº. 14.019/2020: Dispõe sobre a obrigatoriedade do empregador em fornecer
gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de
fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas
normas de segurança e saúde do trabalho;

3.2.15. Lei Federal n.º 12.587, de 03 de janeiro de 2012. Instrui as diretrizes de PolíHca
Nacional de Mobilidade Urbana;

3.2.16. Portaria n.º 514, de 16 de novembro de 2018. Regulamenta os procedimentos
administraHvos básicos para realização de pesquisa de preços na aquisição de bens e contratação de
serviços em geral na forma do Decreto Distrital nº 39.453, de 14 de novembro de 2018.

3.2.17. Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

3.2.18. Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2021. Lei de licitações e contratos
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administrativos.

3.2.19. Ademais, esta licitação será regida pelo disposto no Edital e seus Anexos, além do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF (RILC), sujeitando-se, no que couber, às
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016.

 

4. DOCUMENTOS E NORMATIVOS DE REFERÊNCIA

 

4.1. Edital do Procedimento Ordinário de Licitação e seus anexos.

 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

 

5.1. De acordo com a Lei n.º 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, esta estabelece em seu arHgo 1º inciso
I, que a finalidade do METRÔ-DF é planejar, projetar, construir,  operar e manter os sistemas de
transporte público coleHvo sobre trilhos no Distrito Federal. Esta atribuição ainda é definida como um
dos objetivos desta Companhia, conforme o artigo 3º inciso I, por meio do seu Estatuto Social.

5.2. A execução das ações de planejar, projetar e construir são o cerne das atribuições
definidas à Diretoria Técnica, dentre outras, conforme o Regimento Interno da Companhia,
desenvolvidas por meio de suas áreas técnicas de planejamento, projetos e implantação.

5.3. Neste Contexto, a Diretoria Técnica possui inúmeros empreendimentos e projetos que
precisam ser iniciados com brevidade, de forma a manter a regularidade, a qualidade e a segurança
do serviço prestado, que contribui de forma eficiente para a mobilidade urbana do Distrito Federal.

5.4. Esses empreendimentos e projetos estão pré-definidos no Plano Diretor de Transporte
Urbano e Mobilidade - PDTU, no Plano Diretor de Transporte sobre Trilhos - PDTT e no Plano Plurianual
- PPA do Distrito Federal, vigentes, cujo invesHmento é de aproximadamente R$ 2.300.000.000,00
(dois bilhões, trezentos milhões de reais) para os próximos anos.

5.5. Assim, a contratação de serviços técnicos profissionais especializados, com prazo
esHmado de 24 (vinte e quatro) meses, para apoio e assessoramento às ações da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, nos empreendimentos metroferroviários é imprescindível
para a sua execução de forma célere, considerando o volume de documentos técnicos que precisam
ser produzidos, as análises a serem realizadas e os acompanhamentos que devem ser realizados para
a consecução desses empreendimentos.

5.6. Em atenção ao Parecer Referencial SEI-GDF Nº. 5/2020 - PGDF/PGCONS, que propôs
parecer referencial acerca de contratações de execução indireta de serviços no âmbito do Distrito
Federal, mesmo que excetuando a sua aplicação às empresas públicas e sociedades de economia
mista controladas pelo Distrito Federal, é inegável que a manifestação ali exarada serve-se de diretriz
a ser observada pelo METRÔ-DF, porquanto trata-se de análise jurídica que perfila a aplicação do
Decreto Distrital nº. 39.978/2019 e da IN 05/2017-SEGES c/c Decreto Distrital nº. 38.934/2018, os
quais não excetuam a sua observância por esta entidade.

5.7. Por sua vez, coube à Portaria nº. 443/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão regular os contornos do art. 2º, do Decreto Federal nº. 9.507/2018, que já
introduzem por meio do art. 1º a preferência da execução indireta de serviços no âmbito da
administração pública:

Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, serão preferencialmente objeto de execução indireta,
dentre outros, os seguintes serviços:

(...)

X - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E
ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS; (grifo nosso)

(...)

Parágrafo único. Outras aHvidades que não estejam contempladas na
presente lista poderão ser passíveis de execução indireta, desde que
atendidas as vedações constantes no Decreto nº 9.507, de 2018.

5.8. Assim, diante da possibilidade franqueada na legislação distrital de terceirização de
serviços e que, preferencialmente, estejam exemplificados no arHgo 1º, da Portaria nº. 433/2018,
ponto controverso ainda pode subsistir diante da vedação do Decreto Distrital nº. 39.978/2019.

5.9. Destacando o artigo 4º do Decreto Distrital nº. 39.978/2019, temos:

Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista
controladas pelo Distrito Federal, não serão objeto de execução indireta
os serviços que demandem a uHlização, pela contratada, de profissionais
com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de
Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administraHvos da
eficiência, da economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorrência
de, ao menos, uma das seguintes hipóteses:

I - caráter temporário do serviço;

II - incremento temporário do volume de serviços;
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III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for
mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao
meio ambiente; ou (grifo nosso)

IV - impossibilidade de compeHr no mercado concorrencial em que se
insere.

§ 1º As situações de exceção a que se referem os incisos I e II do caput
poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à
necessidade de maior abrangência territorial.

§ 2º Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não
com as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento
dos serviços contratados.

§ 3º Não se aplica a vedação do caput quando se tratar de cargo exHnto ou
em processo de extinção.

§ 4º O Conselho de Administração ou órgão equivalente das empresas
públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito
Federal estabelecerá o conjunto de aHvidades que serão passíveis de
execução indireta, mediante contratação de serviços, ressalvadas as
aHvidades que contemplem a natureza principal dos cargos existentes no
âmbito da entidade.

5.10. E por fim, em consonância a previsão trazida no arHgo 203 do Regulamento interno de
licitação e Contratos - METRÔ-DF, conforme transcrito abaixo:

Art. 203. Quando o METRÔ-DF julgar necessário, poderá ser contratada
empresa terceirizada para assisHr e subsidiar o gestor ou comissão gestora
na fiscalização do contrato.

Parágrafo Único. A contratação de empresas terceirizadas não exime o
gestor ou comissão gestora de suas responsabilidades.

5.11. Se faz necessária a contratação de empresa especializada para o apoio e
assessoramento às ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, jusHficada
pela falta de infraestrutura própria do METRÔ-DF e pela inviabilidade financeira e de oportunidade
para aquisição de toda essa infraestrutura de u:lização temporária, tais como: profissionais
altamente especializados, laboratórios diversos (de solos, agregados, concreto, etc.), ferramental de
topografia e GIS (Estações Totais, níveis, GPS RTK, etc.) e sistemas computacionais diversos (para
controle de medições, geração de MDT - Modelagem Digital do Terreno para acompanhamento
geométrico, análise de projetos, etc.).

5.12. Portanto, a contratação do objeto, além de se coadunar com as a:vidades,
preferencialmente, objetos de execução indireta, prevista no ar:go 1º, inciso X, da Portaria nº.
443/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e no ar:go 203 do
Regulamento interno de licitação e Contratos - METRÔ-DF, amolda-se às exceções constante do
ar:go 4º do Decreto Distrital nº 39.978/2019, tendo em vista ser inerentes aos serviços técnicos
profissionais especializados, de caráter temporário considerando o incremento de serviços, sejam
pelo período es:mado de 24 (vinte e quatro) meses, e ainda com atualização de tecnologias e
especialização de serviço propiciando a redução de custos, não havendo, assim, a necessidade de
autorização específica do Conselho de Administração do METRÔ-DF.

 

6. ESCOPO E ESPECIFICAÇÕES

 

6.1. Os trabalhos compreendem na execução de serviços técnicos profissionais
especializados, para apoio e assessoramento às ações da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal - Metrô-DF, no que se refere aos empreendimentos metroferroviários (planejamento,
elaboração de anteprojetos/projetos de engenharia e documentos técnicos de licitação,
acompanhamento de obras e sistemas (controle de qualidade, medições, acompanhamento técnico de
obra, etc), ensaios tecnológicos, controle geométrico (topografia e GIS), acompanhamento ambiental e
acompanhamento de contratos (política de partes interessadas, análises de riscos e caminhos críticos)
e operação) e, ainda, os serviços correlatos sob sua responsabilidade, constantes do Plano Plurianual
(PPA), do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF e do Plano
de Desenvolvimento do Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal - PDTT/DF e suas
atualizações.

6.2. Além dos documentos supracitados, deverão ser observados, para a saHsfatória
execução dos serviços, as prescrições contratuais e editalícias, as normas técnicas específicas,
sobretudo da ABNT e NRs (Normas Regulamentadoras).

 

7. PRODUTOS E ATIVIDADES

 

7.1. Os 7 (sete) produtos, discriminados abaixo, resultantes da atuação da equipe da
Consultora, vencedora do certame, deverão ser apresentados mensalmente ou sob demanda ao gestor
do contrato firmado entre as partes, na forma de relatórios detalhados. E, ao final do encerramento do
prazo de execução, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura da OS, a Consultora deverá
apresentar, ainda, um Relatório Final dos serviços prestados.

7.2. Produto 1 - Coordenação Geral
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7.2.1. Deste produto, deverá constar o resultado do acompanhamento mensal do
desenvolvimento e gerenciamento de sistema de controle de documentos, conforme as necessidades
do Metrô-DF, contendo, inclusive, as seguintes atividades:

a. Avaliação da aderência das ações do Metrô-DF com o Plano de Desenvolvimento do
Transporte Público Sobre Trilhos do Distrito Federal - PDTT-DF, com a proposição de ações gerenciais
para as adequações necessárias;

b. Gerenciamento de todas as demandas relaHvas aos produtos/aHvidades descritos
neste Termo de Referência;

c. Implantar e manter atualizado na ferramenta Trello, ou equivalente aprovado
previamente pelo Metrô-DF, todas as ações aHnentes da Diretoria Técnica em andamento, concluídas
ou que estejam classificadas em qualquer outra fase pertinente;

d. Elaboração de Relatório Gerencial contendo informações relevantes acerca das ações
dos contratos sob a responsabilidade da Diretoria Técnica, tais como: execução Ysica, execução
financeira, execução orçamentária, maiores desafios, maiores gargalos, entre outras;

e. Proposição de indicadores para a avaliação.

7.3. Produto 2 - Elaboração de Plano de Trabalho, acompanhado de orçamento e
documentação preparatória para o procedimento licitatório, assim como para o assessoramento
durante as fases interna e externa de licitação.

7.3.1. Deste produto deverá constar o resultado, sob demanda, da documentação necessária
das fases interna e externa para os procedimentos de licitações, contendo, inclusive, as seguintes
atividades:

a. Apoio e assessoramento na elaboração de Planos de Trabalho para a  contratação de
serviços de engenharia, conforme demanda;

b. Apoio e assessoramento na elaboração de Anteprojetos de engenharia para
contratação de serviços de engenharia, conforme demanda;

c. Apoio e assessoramento na elaboração de Projetos Básicos ou ExecuHvos de
engenharia para contratação de serviços de engenharia, conforme demanda;

d. Apoio e assessoramento na elaboração de Orçamentos para contratação de serviços
de engenharia, conforme demanda;

e . Apoio e assessoramento na elaboração de minutas de Termos de Referência ou
Projetos Básicos e demais anexos necessários e suficientes para a deflagração de processo licitatório,
documentação técnica, visando a contratação dos serviços de engenharia, compaHbilizados com o
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do Metrô-DF e legislação vigente;

f. Apoio e assessoramento na instrução de processos administraHvos, durante as fases
interna e externa de licitação;

g. Apoio e assessoramento na elaboração de minutas de respostas aos Órgãos de
Controle e de esclarecimentos às empresas licitantes, bem como para a imprensa.

7.4. Produto 3 – Relatório de Acompanhamento de Estudos e Projetos

7.4.1. Deste produto deverá constar o resultado, sob demanda, dos Estudos de Viabilidade
Técnica, Econômica e Ambiental dos Projetos Básicos e ExecuHvos e das Revisões de Projetos em fase
de Execução de obras, contendo, inclusive, as seguintes atividades:

a. Apoio e assessoramento ao Metrô-DF na elaboração de sua proposta orçamentária
para submissão à Diretoria Financeira e Comercial - DFC, bem como para eventuais alterações
orçamentárias que se fizerem necessárias no decorrer do exercício;

b. Apoio e assessoramento no acompanhamento dos estudos, projetos, execução de
obras e serviços metroferroviárias de construção, implantação, adequação e operação, visando suas
respecHvas aprovações, pelo Metrô-DF, nos empreendimentos sem contratos específicos de apoio à
fiscalização e supervisão;

c. Suporte técnico na análise das propostas de revisão de projeto em fase de obras,
visando suas respecHvas aprovações, pelo Metrô-DF, nos empreendimentos sem contratos específicos
de apoio à fiscalização e supervisão;

d . Suporte técnico no acompanhamento do desenvolvimento dos estudos e projetos
resultantes de contratos e convênios sob a responsabilidade do Metrô-DF;

e. Apoio e assessoramento na análise e avaliação do conteúdo, apresentação de
alternaHvas e minutas para emissão de pareceres pelo Metrô-DF nos processos administraHvos e
demais documentos a ela encaminhados.

f. Apoio e assessoramento em estudos e pareceres técnicos visando contribuir para a
melhoria do desempenho das atribuições do Metrô-DF, no que se refere à qualidade dos
estudos, projetos e execução das ações.

7.5. Produto 4 - Relatório de Controle e Qualidade

7.5.1. Deste produto deverá constar o resultado, sob demanda, do Controle e Qualidade,
contendo, inclusive, as seguintes atividade:

a. Apoio e assessoramento no gerenciamento e organização das aHvidades de controle
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de qualidade;

b. Apoio e assessoramento no acompanhamento e fiscalização das aHvidades de
controle de qualidade;

c. Apoio e assessoramento na análise das atividades de controle de qualidade;

d. Apoio e assessoramento na elaboração e analises das documentações de controle e
qualidade;

e. Apoio e assessoramento nas definições dos métodos de inspeção e critérios de
aceitação para os pontos de inspeção contidos nas documentações de controle e qualidade;

7.6. Produto 5 – Relatório da Engenharia de Operação e Manutenção

7.6.1. Deste produto deverá constar o resultado, sob demanda, do Controle e Qualidade, o
resultado do acompanhamento mensal, sob demanda, de elaboração e revisão de procedimentos e
roteiros no âmbito da Diretoria de Operação e Manutenção, contendo, inclusive, as seguintes
atividades:

a. Apoio e assessoramento na elaboração e revisão dos planos, procedimentos, roteiros
de manutenção e rotinas operacionais;

b . Apoio e assessoramento na realização de estudos dos casos relevantes que
impactem nas aHvidades de manutenção e operação, incluindo casos de reincidência de falhas,
retrabalho de manutenção, análises de causas raízes, entre outros;

d. Apoio e assessoramento na elaboração de especificações técnicas e jusHficaHvas
para os processos de aquisição de bens e serviços;

e. Apoio e assessoramento na elaboração de estudos visando à racionalização,
eficiência, qualidade, produtividade e à redução de custos na execução da manutenção e da operação;

7.7. Produto 6 - Relatório de Consultoria Especializada

7.7.1. Deste produto deverá constar o resultado, sob demanda, da Consultoria Especializada,
contendo, inclusive, as seguintes atividades:

a. Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para
análise técnica de projetos, funcionamento de equipamentos do sistema metroviário, simulações,
investigações técnicas, dentre outros;

b. Realização de perícia documental, digital ou Ysica referente aos sistemas
operacionais do METRÔ-DF visando auxílio nas análises de acidentes, incidentes e quaisquer outros
eventos decorrentes de transtornos operacionais;

c. Obtenção de diagnósHcos de problemas ocorridos na operação do Sistema
Metroviário a serem corrigidos, elaborando processos e sugestão de planos de ação, de cronograma e
do preço do projeto, para correção dos mesmos. 

7.8. Produto 7 - Relatório de Levantamentos e Ensaios de Laboratório

7.8.1. Deste produto deverá constar o resultado, sob demanda, dos levantamentos e ensaios
tecnológicos de laboratórios, contendo, inclusive, as seguintes atividades:

a. Levantamento de campo de topografia;

b . Realização de sondagens para os levantamentos geológicos e geotécnicos, com a
coleta de amostras.

c. Coleta de amostras de materiais para realização de ensaios convencionais de
laboratório, conforme normativos vigentes.

d . Coleta de amostras de materiais para a realização de ensaios especiais de
laboratório, conforme normativos vigentes.

 

8. ESTRUTURA MÍNIMA REFERENCIAL DOS RELATÓRIOS MENSAIS DOS PRODUTOS

 

8.1. Os relatórios mensais referentes às aHvidades deverão ser apresentados em papel
formato A4, fonte padrão Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de
3 cm, direita e inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem este tamanho (por exemplo:
organogramas, mapas, desenhos e gráficos.) poderão ser entregues em outros formatos mais
adequados e dobrados em formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de idenHficação), quando
inseridos nestas peças, deverão ser na fonte padrão Arial com tamanho mínimo 10. Para demais
informações sobre a formatação dos documentos a serem entregues deverão ser seguidas as
recomendações prescritas no Manual de Redação oficial da Presidência da República, e na norma
ABNT NBR 14.724/2011. 

8.2.  Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas, figuras e demais
elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser entregues em cópias
coloridas.

8.3.  Ainda, os relatórios mensais referentes às aHvidades a serem realizadas pela
contratada em relação a cada Produto deverão conter, no que couber, as informações descritas a
seguir:
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a) Capa e Contracapa;

b) Índice;

c) Apresentação;

d) Caracterização do Contrato;

e) Recursos mobilizados;

f) Acompanhamento, Monitoramento e Controle das fases de cada Demanda;

g) Indicação de não-conformidades e Plano de Recuperação;

h) Conclusões e Recomendações;

i) Anexos;

j) Logomarcas.

8.3.1. Capa e Contracapa

8.3.1.1. As capas e contracapas dos relatórios devem, obrigatoriamente, conter os elementos
gráficos e informações indicados a seguir : Titulo do Relatório, indicação do Produto, mês de
referência, descrição do objeto, logomarca da empresa (s), logomarca Metrô-DF e Governo do Distrito
Federal.

8.3.2. Índice

8.3.2.1. O relatório deverá conter um índice com itens, subitens e paginação correspondente ao
texto do documento. Deverão constar também:

a) Lista de Figuras e Tabelas;

b) Lista de Abreviaturas e Siglas;

c) Referências Bibliográficas;

d) Anexos

8.3.3. Apresentação

8.3.3.1. Deverá apresentar, dentre outros, os seguintes dados:

a) Número, periodicidade e produto do relatório (por exemplo, 1º Relatório Mensal - Produto 1);

b) Número do contrato;

c) Mês e ano das atividades a que se refere o Relatório;

8.3.4. Caracterização do Contrato

8.3.4.1. Deverá apresentar todos os dados referentes ao contrato, tais como:

a) Processo administrativo (número);

b) Edital (número e objeto);

c) Publicação

d) Número do Contrato;

e) Vigência;

f) Objeto do Contrato;

g) Prazo de execução;

h) Valor;

i) Apostilas de reajustamento (quando houver) com valor;

j) Aditivos (quando houver);

k) Dados de execução físico-financeira;

l) Escopo dos serviços: detalhamento do objeto do contrato e do produto afeto ao relatório, contendo a
descrição sucinta das ações, cumprimento de condicionantes e outros.

8.3.5. Recursos mobilizados

8.3.5.1. Relação dos profissionais alocados no Produto naquele período, especificando:

a) Nome;

b) Formação;

c) Função/Participação no contrato:

Indicar a qual Ação o profissional está vinculado;

Indicar quais as atividades desempenhadas pelo profissional.

e) Lotação.

8.3.5.2. Descrição da infraestrutura montada para execução dos serviços, especificando sua
localização e composição das equipes neles lotadas.

8.3.5.3. A contratada deverá apresentar a relação completa dos Materiais, So^ware, Licenças,
Elementos de MulHmídia, dentre outros, alocados no contrato, bem como apresentar a relação
completa dos equipamentos de apoio alocados no contrato, tais como, Câmeras Fotográficas,
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Computadores, Impressoras, dentre outros.

8.3.6. Indicação de não-conformidades e Plano de Recuperação

8.3.6.1. A Contratada deverá apresentar o panorama de todas as não-conformidades
apresentadas na execução do Produto, bem como aquelas demandas que não obHveram desempenho
saHsfatório na avaliação da fiscalização, com o detalhamento necessário ao entendimento da
questão.

8.3.6.2. Deverá apresentar, ainda, o detalhamento dos planos de recuperação vigentes ou a
serem implementados pela Contratada para o saneamento de não-conformidades ou melhorias nos
processos relacionados à execução do Produto.

8.3.7. Acompanhamento, Monitoramento e Controle das Demandas

8.3.7.1. Deverá conte a listagem de todas as tarefas demandas/executadas no período com:

a) Indicação da ação;

b) Descrição da atividade;

c) Data de início;

d) Prazo para atendimento;

e) Data prevista de entrega;

f) Data efetiva de entrega.

g) Responsável pela execução.

h) Parâmetros de desempenho e ponderação atribuídos pela fiscalização do Metrô.

8.3.7.2. Listagem de toda a documentação produzida no período, incluindo documentos
eletrônicos como relatórios, projetos, desenhos, dentre outros, com descrição sucinta de seu conteúdo
e/ou objetivo

8.3.8. Conclusões e Recomendações

8.3.8.1. Destacar os principais resultados obHdos no período e recomendações para o próximo
relatório, detalhando com clareza as providências, medidas e encaminhamentos sugeridos a serem
demandados pelo Metrô.

8.3.9. Anexos

8.3.9.1. Cópias de todos os documentos produzidos no período:

a) Minutas de Ofícios, Minutas de Despachos, Notas Técnicas, Pareceres etc.;

b) Ordem de serviços;

c) Atas de reunião;

d) Dentre outros;

8.3.10. Logomarcas

8.3.10.1. Todo material produzido pela contratada que envolva a imagem do Metrô-DF, como
carHlhas, folder, cartazes, site, idenHdade visual, entre outros, deverá ser, obrigatoriamente,
encaminhado à Diretoria Técnica para revisão e aprovação no mínimo 15 dias antes de sua publicação
e distribuição. Desta forma deve-se:

a) Encaminhar, por meio de expediente formal, o material (folders, cartazes, site, idenHdade visual,
entre outros), que deverá ser protocolado nesta Companhia;

b) O material deverá ser aprovado pela equipe da Diretoria Técnica e também pela Comunicação
Social do Metrô-DF, que somente após o mesmo poderá ser publicado/divulgado.

8.4. Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáHcos, deverão ser elaborados e
fornecidos em arquivos do Hpo CAD ou equivalente, extensões *.DXF ou *.DWG-versão 2012,
compabveis com o Sistema AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versão para Windows, juntamente
com o arquivo *.CTB uHlizado. Os desenhos vetoriais também deverão ser entregues em extensão
*.PDF. 

8.5.  Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e tabelas
(compabvel com o so^ware MSWORD® versão 2003 ou equivalente),  formato *.ODS ou *.XLS, para
planilhas (compabvel com o so^ware MsEXCEL® versão 2003 ou equivalente) e formato *.MPP para
planilhas de planejamento.

8.6. Para os demais arquivos de imagens será admiHdo o formato *.JPG, versão JPEG ou
JPEG2. 

8.7.   Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das condições
deste Termo de Referência, das Especificações Complementares, bem como das exigências expressas
nos projetos e Normas da ABNT. 

8.8. Após a análise e aprovação do METRÔ-DF, os Documentos Finais de cada etapa de
trabalho, deverão ser reapresentados em formato digital na extensão .PDF,  assinadas digitalmente.

 

9. MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
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9.1. A prestação dos serviços de Apoio e Assessoramento ao Metrô-DF, visando a
elaboração e o acompanhamento dos estudos, anteprojetos/projetos, obras e serviços
metroferroviárias de construção, implantação, adequação e operação rodoviária, e serviços correlatos,
em andamento nesta Companhia, em regime de Empreitada por Preço Unitário, por meio de
produtos, não importando na dedicação exclusiva de mão de obra,  assumindo a responsabilidade
por todos os dispêndios financeiros, internos ou externos.

 

10. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE

 

10.1. Até o quinto dia úHl após a data de emissão da OS, pela CONTRATANTE, deverá ser
realizada a primeira reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a Gestão/Fiscalização
e o Superintendente de Planejamento e Projetos e o Superintendente de Implantação do METRÔ-DF,
que terá os seguintes objetivos:

10.1.1. Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e Gestor(es)/Fiscais
do Contrato do METRÔ-DF;

10.1.2. Indicação dos procedimentos e diretrizes referentes às medições e pagamento dos
serviços a serem executados;

10.1.3. Exposição, por parte da CONTRATADA, explicitando como e quando ela pretenderá
realizar, conduzir e controlar a execução do Contrato, sua estrutura de apoio, ou seja, apresentará o
Planejamento para a consecução do Contrato que fundamentará o Plano de Ataque.

10.2. Esse Planejamento deverá conter minimamente os seguintes itens:

10.2.1. Equipe técnica envolvida (para tanto deverá apresentar relação contendo os dados de
idenHficação do(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s)  pelos serviços objeto deste Termo de
Referência);

10.2.2. Organização e localização da estrutura de apoio para execução do objeto contratado;

10.3. O conteúdo do Plano de Ataque não consiste, obrigatoriamente, na entrega de um
produto por parte da Contratada, podendo ser apresentado na reunião técnica de planejamento, a ser
consubstanciado em Ata de Reunião. Eventuais pendências do planejamento deverão ser resolvidas
com a devida brevidade, para não prejudicar o desenvolvimento dos serviços.

10.4. Não será permiHdo, em nenhuma hipótese, o início das aHvidades sem a autorização
da CONTRATANTE.

10.5. A CONTRATANTE poderá convocar reuniões específicas, periodicamente, com a
CONTRATADA, para verificação, avaliação e adequação do andamento do contrato e cumprimento do
Cronograma Físico-Financeiro.

 

11. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

 

11.1. Do Regime de Execução

11.1.1. A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime de
Empreitada por Preço Unitário.

11.1.2. A prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, não gera vínculo
empregabcio entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

11.2. Dos Prazos de Vigência e de Execução

11.2.1. O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses contados a parHr
da emissão da OS.

11.2.2. O prazo de vigência do contrato será de 27 (vinte e sete) meses, contados a parHr da
assinatura do contrato.

11.3. Da participação de consórcio

11.3.1. É previsto no Regulamento Interno de Licitações - RILC:

ArHgo 44. A Unidade Demandante deverá detalhar as condições de quem
poderá parHcipar do processo administraHvo de contratação, observado o
disposto nesta Seção, em especial:

(...)

III – Consórcio de empresas, devendo ser permiHdo nos casos em que o
objeto da licitação seja de alta complexidade ou de grande vulto e
impedido nos demais casos, justificado em qualquer hipótese;

(...)

11.3.2. Assim, de acordo com o já exposto será permiHdo a parHcipação de consórcio de
empresas.

11.4. Do Parcelamento
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11.4.1. Não se aplica o parcelamento o objeto deste Termo de Referência por não se tratar de
aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

 

12.1. Da subcontratação

12.1.1. Caso julgue necessário, a CONTRATADA poderá solicitar a subcontratação de serviços,
desde que submeta previamente à GESTÃO do METRÔ-DF, com vistas à aprovação, a sua intenção de
delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que atestem a idoneidade e capacitação
técnica, fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA.

12.1.2. A solicitação deverá ser analisada pelo Gestor do Contrato, que se concluindo pela
conveniência esta deverá ser autorizada pelo Diretor da Área Demandante. Autorizada, a
CONTRATADA deverá realizar a supervisão e coordenação das aHvidades da SUBCONTRATADA, bem
como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.1.3. Será permiHda a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de Licitações e
Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da CONTRATADA que
conHnuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e enHdades públicas e privadas e
terceiros, pelos termos do Contrato.

12.1.4. A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos e
imperfeições deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

12.1.5. Não são passíveis de subcontratação, os serviços que tenham sido exigidos como
critérios de qualificação para fins de habilitação.

12.1.6. Outros casos nos quais são vedadas a subcontratação, estas restam estabelecidas no
Regimento Interno de Licitações e Contratos - METRÔ-DF.

12.2. Da subcontratação Compulsória

12.2.1. Não se aplica o regramento previsto no art. 9º do Decreto Distrital nº. 35.592/2014,
referente à Subcontratação Compulsória do objeto contratual, em especial, pela imposição insculpida
no §2º, do mesmo arHgo, podendo-se trazer prejuízos à ampla concorrência e a obtenção de proposta
mais vantajosa à Administração, considerando-se que determinados serviços, já passíveis de
subcontratação regular, no limite de até 30%, possuem natureza eventual e estão diretamente ligados
ao risco do negócio, importando em um sem-número de aHvidades passíveis de serem executadas,
conforme o caso concreto, podendo-se prejudicar a formulação de propostas das licitantes, em razão
da culminação legal de se indicar, já na fase de habilitação, as enHdades preferenciais que
seriam subcontratadas, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respecHvos
valores.

 

13. DA MEDIÇÃO

 

13.1. Aspectos Gerais

13.1.1. Durante todo o período de vigência contratual o METRÔ-DF uHlizará critérios definidos
neste documento para avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA, podendo se uHlizar
inclusive de empresas de auditoria técnica externa, conforme o estabelecido no arHgo 43 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC:

Artigo 43. Na contratação de obras e serviços, inclusive de  
poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho
do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de
sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no instrumento
convocatório e no contrato.

Parágrafo Único. Os critérios de variação do desempenho do contratado
deverão ser previstos em ANS.

13.1.2. O não cumprimento dos padrões de qualidade e dos indicadores de desempenho do
Sistema, preestabelecidos neste Termo de Referência e o não cumprimento das Normas Técnicas e da
Legislação Ambiental em vigor, permiHrá ao METRÔ-DF imputar à CONTRATADA a adequação dos
pagamentos, multas contratuais, suspensão de pagamentos e rescisão de contrato.

13.1.3. A CONTRATADA não poderá executar serviços não demandados, sob pena de não ser
ressarcida, salvo situações em que a Contratada deveria intervir de imediato e que o dispêndio de
tempo poderia causar gravames à incolumidade de pessoas ou ao patrimônio de terceiros ou do
METRÔ-DF.

13.2. Mensuração dos Serviços

13.2.1. As medições deverão ser realizadas, mensalmente, conforme os produtos constantes da
Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária Referencial (147901896), apresentados pela empresa
CONTRATADA em sua proposta comercial, e sendo apurados por unidade executada e aceitos de cada
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item.

13.2.2. Os produtos deverão ser entregues até o 5º (quinto) dia úHl do mês subsequente ao de
referência à realização das atividades de apoio e assessoramento.

13.2.3. Os produtos entregues, mensalmente, pela CONTRATADA serão analisados pela
CONTRATANTE, por meio da gestão ou equipe de apoio, em um prazo de até 5 (cinco) dias úteis em
conformidade com os critérios definidos neste documento, emitindo o respectivo Termo de Aceite.

13.2.4. Caso os produtos não estejam em condições de aceitação, será emiHdo e encaminhado
à CONTRATADA relatório circunstanciado contendo os ajustes que deverão ser realizados. Os produtos
devidamente ajustados/corrigidos deverão ser reapresentados em até 3 (três) dias úteis para nova
avaliação, respeitando os prazos já definidos.

13.3. Do Instrumento de Medição de Resultados (IMR)

13.3.1. É objeHvo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF operar nos
padrões estabelecidos como marco de qualidade já alcançado por esse modal do sistema de
transporte.

13.3.2. O Instrumento de Medição de Resultados (IMR), para fins deste Termo de Referência,
define em bases compreensíveis, tangíveis, objeHvamente observáveis e comprováveis os níveis
esperados de qualidade da prestação do serviço e respecHvas Adequações nos Pagamentos (AP), e
será celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

13.3.3. O objeHvo do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) visa vincular o pagamento
dos serviços aos resultados alcançados, em complemento à mensuração dos serviços efeHvamente
prestados, não devendo as Adequações nos Pagamentos (AP), originadas pelo descumprimento do
IMR, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo
administrativo e do contraditório.

13.3.4. O preço a ser estabelecido em contrato para a realização dos serviços se refere à
execução com a máxima qualidade. Portanto, a execução que aHnja os objeHvos dos serviços
contratados sem a máxima qualidade importará pagamento proporcional ao realizado, seguindo os
critérios descritos neste Termo de Referência.

13.3.5. Caso os resultados obHdos estejam fora dos valores esperados, ocorrerão Adequações
nos Pagamentos (AP) que incidirão sobre os valores totais mensais faturados pela CONTRATADA.

13.3.6. A aplicação do Instrumento de Medição de Resultados - (IMR), uHlizada pela
fiscalização do contrato, deverá seguir de acordo com a metodologia constante em cada indicador,
dispostos a seguir.

13.3.7. A Autorização de Faturamento, emiHdo pela CONTRATANTE à CONTRATADA, será
feita em consonância com o percentual de redução obHdo do somatório do resultado de todos os
indicadores.

13.3.8. O conjunto de indicadores dispostos no presente capítulo permitem a avaliação a
qualidade dos Relatórios correspondentes a cada Produto definido neste Termo de Referência.

13.3.9. A Unidade Gestora do Contrato avaliará, independente da aceitação dos relatórios, da
seguinte maneira:

 

13.3.10. Assiduidade nas entregas dos Relatórios (Peso P1 = 15)

13.3.11. A equação do indicador para avaliar a Assiduidade na entrega dos Relatórios, com total
mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:

 

Assiduidade (N1) = (Total de Relatórios com Ordem de Serviço entregues ) / (Total de Relatórios com
Ordem de Serviço que deveriam ser entregues )

 

13.3.12. Pontualidade nas entregas dos relatórios (Peso P2 = 15)

13.3.13. A equação do indicador para avaliar a Pontualidade na entrega dos Relatórios, com total
mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:

 

Pontualidade (N2) = (Total de Relatórios com Ordem de Serviço Entregues até 5 dia útil) / (Total de
Relatórios com Ordem de Serviço que deveriam ser entregues)

 

13.3.14. Tempo de retorno (Peso P3 = 10)

13.3.15. A equação do indicador para avaliar Tempo de retorno entrega dos Relatórios,
contabilizará o tempo decorrido entre a primeira entrega do relatório até a emissão do recibo, com
total mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:

 

Retorno (N3) = 10 / (Data de Aprovação dos Relatórios - 1ª Data de Entrega)
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13.3.16. Sendo:

13.3.17. 10 (dez) – número máximo de dias corridos da entrega do relatório até a data das
respectivas aprovações.

13.3.17.1. Caso o número de dias seja inferior a 10 (dez), adota-se N3 = 1,0 (um).

13.3.17.2. Os prazos das análises pela CONTRATANTE não serão consideradas afim de contagem
para este indicador.

13.3.18. A nota final para este item (N3) será uma média de todos os relatórios já entregues.

 

13.3.19. Atendimento às informações solicitadas (Peso P4 = 30)

13.3.20. Na 1ª análise do relatório, será indicado se o não aceite se deu por incoerência de
informações, ausência ou informações incompletas ou desatualizadas, com total mínimo considerado
de 0,00 e máximo igual a 1,00. Serão dados os seguintes pesos para cada tipo de informação:

0,05 – Informações Administrativas (aditivos, ordens de início e de paralisação, PAAR).

0,05 – Informações acerca de Compatibilização dos Projetos (já aprovadas ou em andamento);

0,05 – Informações acerca de Interferências (desapropriações e interferências com redes de
concessionárias);

0,10 – Informações Ambientais (situação de licenciamentos, atendimentos a condicionantes
ambientais etc.).

0,30 – Informações Financeiras (tanto cronograma quanto acompanhamento).

0,45 – Informações Físico (tanto cronograma quanto acompanhamento).

13.3.21. Assim, a cada tópico não atendido, terá reduzido seu respecHvo peso da nota inicial
para este item, que é 1,0.

13.3.22. A nota final para este item (N4) será uma média de todos os relatórios já entregues.

 

13.3.23. Qualidade do relatório de Assessoramento (Peso P5 = 10)

13.3.24. A equação do indicador para avaliar a qualidade dos Relatórios, contabilizará o tempo
decorrido entre a primeira entrega do relatório até a emissão do recibo, com total mínimo considerado
de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:

 

Índice de Análises (N5) = 1 / ((Total de Análises por Relatório)1/2)

 

13.3.25. Para a contagem da quanHdade de análises, serão somadas as análises realizadas
apenas pela Unidade Gestora.

13.3.26. A nota final para este item (N5) será uma média de todos os relatórios já entregues.

 

13.3.27. Atendimento às solicitações da Unidade Gestora / Fiscalizadora (Peso P6 = 20)

13.3.28. Para este item serão avaliadas todas as demandas emiHdas e será feita avaliação
qualitaHva das respostas da Contratada, considerando o prazo e a qualidade do atendimento, com
total mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00. Será atribuída a nota (N6) entre os seguintes
intervalos:

1,00 - a CONTRATADA atendeu a todos os requisitos de todas as demandas;

0,5 - a CONTRATADA não atendeu a todos os requisitos, porém isto não impactou de forma
negativa a gestão dos contratos;

0 - a CONTRATADA não atendeu a todos os requisitos e impactou de forma negaHva a gestão
dos contratos.

 

A Nota Mensal de Avaliação (NMA) para o contrato de Apoio e Assessoramento se dará pela
seguinte formulação:

 

NMA = N1*P1 + N2*P2 + N3*P3 + N4*P4 + N5*P5 + N6*P6

 

13.3.29. As Adequações nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicação do Instrumento de
Medição de Resultados (IMR) serão aplicadas conforme a tabela abaixo:

 
Nota Mensal de Avaliação (NMA)  Adequações nos Pagamentos (AP) 

95 ≤ NMA < 100 Não é aplicável qualquer ação
85 ≤ NMA < 95 Notificação de Inconformidade
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75 ≤ NMA < 85 Abatimento de 0,25% do valor total da fatura 
65 ≤ NMA < 75 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura 
55 ≤ NMA < 65 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura 
50 ≤ NMA < 55 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura 

NMA < 50 Abatimento de 1,25% do valor total da fatura 
 

13.3.30. A ocorrência de 3 (três) NoHficações de Inconformidade, no período de 6 (seis) meses,
ensejará a aplicação de uma penalidade adicional de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por vento).

13.3.30.1. Para o caso descrito acima, deverá a Contratada, respeitada a ampla defesa e o
contraditório, apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, um Plano de Trabalho de
Adequação, contendo as ações necessárias para miHgar os fatos geradores das adequações de
pagamento, incluindo a revisão de sua logística e métodos aplicados.

13.4. As penalidades e as Adequações nos Pagamentos (AP), previstas neste Capítulo, não
eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato venha
acarretar ao METRÔ-DF, bem como aos seus empregados e/ou aos usuários do sistema.

 

14. DO PAGAMENTO

 

14.1. O ciclo de pagamento inicia-se, após aprovação da Medição, com o envio por parte do
CONTRATANTE, até o penúl:mo dia ú:l do mês de referência, da Autorização de Faturamento - AF à
CONTRATADA, contendo os valores referentes a todos os produtos efeHvamente entregues e aceitos
pela gestão, no mês de referência, contemplando também os abaHmentos e descontos, quando
houver.

14.1.1. A fatura / nota fiscal deverá ser emiHda pela CONTRATADA em até 1 (um) dia úHl após
a emissão da AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO - AF, pela CONTRATANTE, e protocolada juntamente
com:

14.1.1.1. Autorização de Faturamento – AF emitida pelo gestor do contrato;

14.1.1.2. CerHdão Conjunta NegaHva de Débitos relaHvos a Tributos Federais e à Dívida AHva da
União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

14.1.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

14.1.1.4. CerHdão NegaHva de Débitos emiHda pela Secretaria de Fazenda Pública do Distrito
Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

14.1.1.5. CerHdão NegaHva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiHda pelo Tribunal Superior do
Trabalho – TST.

14.1.1.6. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S.A. - BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

14.1.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a parHr da entrega da
Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do CONTRATANTE.

14.1.3. Na roHna do pagamento deverá, ainda, ser observado  os critérios estabelecidos no
TÍTULO IV - DOS CONTRATOS, Capítulo II , Seção II, Subseção I do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos - RILC e na Norma Organizacional correlata vigente, ambos do METRÔ-DF.

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

15.1. Caberá à CONTRATADA, além dos cumprimentos das prescrições do edital deste
certame, das cláusulas do respecHvo Contrato firmado com o METRÔ-DF e dos disposiHvos legais e
normativos aplicáveis à execução dos serviços Contratados, as seguintes obrigações:

15.1.1. Organização e gestão administraHva de todo o pessoal envolvido na prestação dos
serviços, incluindo as atividades de mobilização e desmobilização das equipes de trabalho;

15.1.2. Comparecer quando de convocação prévia, em até 5 (cinco) dias úteis, às
reuniões técnicas e de planejamento entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE;

15.1.3. Gerenciamento dos seus recursos humanos;

15.1.4. Providenciar, em até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato, junto ao CREA, CAU,
CFT, etc, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou os Registros de Responsabilidade
Técnica – RRTs de todos os profissionais perHnentes ao objeto do Contrato, nos termos das Leis n.º
6.496/77 e nº 12.378/10;

15.1.5. Comunicar a GESTÃO DO METRÔ DF - por escrito e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
- qualquer fato anormal ou extraordinário, que afete o andamento original dos serviços contratados;

15.1.6. Fornecer em até 10 (dez) dias, antes da execução do serviço, relação contendo com
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nome e número do documento de idenHdade de seus empregados alocados para prestação dos
serviços, juntamente com cópia do RG e CPF. A lista deverá permanecer atualizada, devendo os
empregados estarem devidamente idenHficados por meio de crachás, com fotografia individual
recente, durante a execução dos serviços;

15.1.7. Submeter, previamente, ao METRÔ-DF, para fins de aprovação, a equipe técnica a ser
alocada nos serviços. Esta equipe técnica deverá ter capacitação compabvel com as necessidades
requeridas, atendendo, minimamente a:

15.1.7.1. Experiência demonstrada (currículos, ARTs, atestados, etc), conforme natureza da
demanda apresentada pelo METRÔ-DF;

15.1.7.2. Tempo de experiência dos profissionais da Planilha Orçamentária, conforme a Tabela
de Consultoria do DNIT.

15.1.8. A CONTRATADA obriga-se a apresentar a documentação do profissional subsHtuto com
antecedência de 30 dias da efeHva troca de profissionais, sendo que a subsHtuição só poderá ocorrer
após a aprovação do profissional pelo METRÔ-DF;

15.1.9. Disponibilizar os Consultores demandados pelo METRÔ-DF em até 5 (cinco) dias a parHr
da solicitação;

15.1.10. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a CONTRATANTE, no
interesse da execução dos serviços, julgue negligente ou incapaz tecnicamente, que tenha
demonstrado conduta nociva ou manHver aHtude hosHl para com os representantes ou prepostos da
CONTRATANTE sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos prazos;

15.1.11. Será de responsabilidade da CONTRATADA, toda estrutura de apoio e segurança para a
perfeita realização dos serviços objeto desta contratação;

15.1.12. Iniciar a execução do objeto deste Termo de Referência no primeiro dia úHl
subsequente ao recebimento da OS;

15.1.13. A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo
absoluto sobre quaisquer dados conHdos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que
venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto
divulgar, reproduzir ou uHlizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo
conferida pelo METRÔ-DF a tais documentos, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão
do contrato;

15.1.14. A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em
virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da
execução do objeto, sem autorização, por escrito, do METRÔ-DF, sob pena de aplicação das sanções
cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos;

15.1.15. A CONTRATADA deverá adotar o protocolo para prevenção de epidemias, recomendado
pelas autoridades competentes.

15.1.16. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a execução do Contrato, em compaHbilidade
com as obrigações por ela assumidas, a manter todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, comunicando imediatamente qualquer fato ou circunstância superveniente que
altere tais condições.

15.1.17. GaranHr, durante toda a vigência do Contrato, a parHcipação de, no mínimo, um
Responsável Técnico pelos serviços nas reuniões técnicas entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA;

15.1.18. Responder, independentemente da FISCALIZAÇÃO e do acompanhamento da
CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e materiais causados, direta ou indiretamente, ao
METRÔ-DF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalação dos bens estabelecidos neste
Termo de Referência;

15.1.19. Conforme os arHgos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de
Direitos Autorais) e Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Regula direitos e obrigações
relaHvos à propriedade industrial), a CONTRATADA deverá apresentar para todos os projetos técnicos,
desenhos industriais, arquivos de modelagem de que trata este Termo de Referência, no que couber,
um Termo de Cessão de Direitos Autorais ou Patrimoniais, nos moldes da Parte X - Modelo Termo de
Cessão Direitos Autorais (139469874). Tal exigência tem a finalidade específica de edição, adaptação
e uHlização, direta ou indireta, da obra técnico-cienbfica em questão, sendo vedada a exclusividade
dos direitos cedidos para o METRÔ-DF em relação a outros cessionários

15.1.20. O(s) RT(s) indicados deverão acompanhar a execução do objeto, sendo a subsHtuição
dos mesmos admiHda durante a execução do Contrato, por moHvo relevante, mediante pedido formal
da CONTRATADA, incluindo além da respecHva jusHficaHva, a idenHficação e a capacitação técnica do
candidato subsHtuto, para a aceitação desse procedimento pelo METRÔ–DF. Para tal, o subsHtuto
deverá, obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas qualificações do profissional original e estas,
também, deverão ser comprovadas pelas documentações aqui exigidas.

15.1.21. Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto do contrato.

15.1.22. Manter, nos locais de execução do contrato, cópias de documentação necessárias para
execução contratual e  comprovação de regularidade junto à órgãos de controle, no que
couber (Contrato, Planilha contratual, Cronograma, Projeto ExecuHvo, Cadastro de instalações de
Concessionárias, ARTs, Inscrição no INSS, Alvará de instalação, etc.)
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15.1.23. Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que interferirem na
operação do Sistema Metroviário, pois deverão ser submeHdos à Programação Semanal de Acesso
(PSA). A CONTRATADA deverá considerar a possibilidade de acessos serem negados em razão de
prioridades operacionais. Portanto, recomenda-se que a alocação das equipes para cada aHvidade que
se encaixe nessa situação deva acontecer após a confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas
situações em que o acesso for concedido à CONTRATADA e posteriormente negado por questões
operacionais e, se essa situação implicar em atrasos no cronograma, o METRÔ-DF poderá abonar os
dias de atraso correspondentes. O METRÔ-DF não se responsabilizará por quaisquer custos que
possam decorrer de acessos negados ou que venham a ser cancelados;

15.1.24. Em cumprimento ao disposto no arHgo 2º da Lei Distrital nº 4770, de 22 de fevereiro de
2012, a CONTRATADA deverá preencher  a Parte VIII - Modelo de Declaração de Sust. Ambiental
(139469531).

15.1.25. Providenciar a desHnação ambientalmente correta dos resíduos gerados, pelas suas
atividades.

15.1.26. Definir quais os equipamentos de proteção serão necessários na realização das
aHvidades, visando prevenir problemas na área de segurança dos empregados e proteção ao meio
ambiente, em conformidade com a área de Medicina e Segurança do Trabalho do METRÔ-DF e
legislação específica em vigor (Federal e do Distrito Federal). 

15.1.27. Fornecer, de forma gratuita e em perfeito estado de conservação, todo o ferramental e
EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para as aHvidades objeto desta contratação,
 e fiscalizar, seus funcionários, quanto à correta utilização destes equipamentos e ferramentas.

15.1.28. Deverá apresentar ao METRÔ-DF o registro de todos os empregados ligados ao contrato
que esHverem prestando serviços nas dependências do METRÔ-DF, sejam eles empregados da própria
CONTRATADA ou subcontratados.

15.2. A CONTRATADA deverá realizar perícia, a ser realizada por profissional competente, a
fim de caracterizar a realização de aHvidade em área de risco nos termos da Lei nº 7.369/85 e Decreto
nº 93.412/86, ficando o pagamento do adicional de periculosidade condicionado à realização da
referida perícia, conforme Acórdão TCU nº 727/2009.

15.2.1. Ressalta-se que os empregados da CONTRATADA que realizarem trabalhos em períodos
noturnos ou em áreas de risco farão jus aos adicionais noturno e de periculosidade, respecHvamente.
Sendo devido realização de reequilíbrio do contrato.

15.3. A CONTRATADA comprometem-se a respeitar integralmente a Lei AnHcorrupção (Lei
nº 12.846/2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/2016,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na Lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praHcados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da Lei.

15.4. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção.

15.5. A CONTRATADA se obriga à implementação do Programa de Integridade de que trata a
Lei Distrital nº. 6.112/2018.

15.6. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

15.7. A CONTRATADA se compromete a respeitar a obrigação legal de contratação de
pessoas com deficiência, conforme Lei Distrital n° 3.985/2007.

15.8. A CONTRATADA se obriga a desHnar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três
por cento) das vagas de trabalho a apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos
do Sistema Penitenciário, conforme Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

15.9. A CONTRATADA se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados, nos termos da
Lei Distrital nº 4.799, de 29 de março de 2012.

15.10. Nos termos da Lei nº. 14.019, de 02 de julho de 2020, a CONTRATADA se obriga
fornecer gratuitamente a seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda
que de fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual
estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho, durante a vigência das medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia
da Covid-19.

15.11. Do Transporte de Pessoal

15.11.1. O transporte do pessoal da CONTRATADA deverá ser feito em veículos de acordo com a
legislação vigente, adequados para pequenas viagens, deverão estar em perfeitas condições de uso,
possuir bancos em quanHdade suficiente para comportar todos os empregados sentados, e estar em
conformidade com o disposto na alínea “e”, item 18.25.5, da NR 18, da Portaria 3.214/78, do
Ministério do Trabalho e Emprego.

15.11.2. Reserva-se o METRÔ-DF ao direito de vistoriar e solicitar subsHtuição imediata de

Termo de Referência 4 (150012481)         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 53



veículos que não atendam ao disposto acima.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 

16.1. Caberá à CONTRATANTE:

16.1.1. EmiHr as Ordens de Serviços à CONTRATADA para a execução dos Serviços referentes a
este Termo de Referência;

16.1.2. Designar Gestor e equipe técnica para fiscalização da execução do Contrato, em
consonância com o Decreto Distrital n.º 39.978/2019, por meio do conjunto de ações que objetivam:

I. aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela contratada;

II.  verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas; e

III. prestar apoio à instrução processual e ao encaminhamento da documentação perHnente para a
formalização dos procedimentos relaHvos a repactuação, reajuste, alteração, reequilíbrio,
prorrogação, pagamento, aplicação de sanções, exHnção dos contratos, entre outras, com vistas
a assegurar o cumprimento das cláusulas do contrato a solução de problemas relacionados ao
objeto.

16.1.2.1. Da Fiscalização Técnica

a. A fiscalização técnica dos contratos deverá avaliar constantemente a execução do objeto,
uHlizando-se do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), a fim de devendo haver
redimensionar o pagamento com base nos indicadores estabelecidos no presente Termo de
Referência.

b. Durante a execução do objeto e na fase do recebimento do objeto contratado, o fiscal designado
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços, devendo intervir para
requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

c. O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do
objeto, segundo os critérios definidos no presente Termo de Referência, compreendendo
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

d. A contratada poderá apresentar jusHficaHva para a prestação do serviço com menor nível de
conformidade, segundo os critérios definidos no presente Termo de Referência, a qual poderá
ser aceito pelo do gestor do contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

e. Na hipótese de comportamento conbnuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, poderão ser aplicadas penalidades e sanções administraHvas à
CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no presente Termo de Referência.

f. O fiscal realizará a avaliação conforme a periodicidade necessária à aferição da qualidade na
execução do objeto.

g. Para efeito de recebimento provisório do produto decorrente da execução do objeto contratado,
ao final de cada período mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, ainda, a análise do desempenho e qualidade do mesmo, em
consonância com os indicadores previstos no presente Termo de Referência, que poderá resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando-se em relatório a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.1.3. Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como prestar as
informações e os esclarecimentos solicitados, formalmente, em até 5 (cinco) dias úteis, exceto os
relatórios oriundos dos produtos do objeto contratado;

16.1.4. Documentar as ocorrências, no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, firmado
juntamente com o preposto da CONTRATADA;

16.1.5. Oficializar todos os atos relaHvos à execução do contrato, em especial quanto à
aplicação de penalidades, alterações e repactuações;

16.1.6. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execução dos
serviços, em caso de conduta imprópria, negligência ou incapacidade técnica, ao seu exclusivo
critério;

16.1.7. Acompanhar a execução, supervisionando e fiscalizando os serviços realizados pela
CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato e os demais
documentos dele integrantes;

16.1.8. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos
serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato;

16.1.9. Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem considerados inadequados
pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF;

16.1.10. Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela CONTRATADA, caso a
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mesma seja aceita pela GESTÃO do METRÔ-DF, aprovar o BoleHm de Medição, se cabível, e emiHr a
Autorização de Faturamento (AF) que possibilitará a CONTRATADA apresentar as Notas Fiscais
correspondentes para fins de pagamento;

16.1.11. Conferir e atestar a exaHdão das Notas Fiscais correspondentes às medições de
serviços executados, instruir processo no SEI e encaminhar  para pagamento;

16.1.12. Aplicar sanções administraHvas cabíveis quando do descumprimento de qualquer
cláusula contratual.

16.2. É vedado à CONTRATANTE ou aos seus empregados a práHca de atos de ingerência na
administração da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, da IN nº 05/2017, a exemplo de:

16.2.1. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica, prestação de
contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da contratada;

16.2.2. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação
previra noHficação direta para a execução das tarefas previamente descritas no contrato de prestação
de serviços para a função específica, tais como nos serviços de recepção, apoio administraHvo ou ao
usuário;

16.2.3. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

16.2.4. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, mediante a
uHlização destes em aHvidades disHntas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

16.2.5. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou enHdade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens;

 

17. ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE

 

17.1. A proposta da LICITANTE deverá ser entregue na forma digital, com extensão *.XLS,
*.DOC,  ou compatível.

17.2. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser desbloqueada para edição e os
valores de Preço Unitário e Preço Total dos respecHvos itens deverão ser truncado para duas casas
decimais.

17.3. PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL ​
 

17.3.1. Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos unitários
acrescidos dos respectivos Fator K e TRDE.

17.3.2. O preço global corresponde à associação desses preços unitários com as quanHdades
de serviços indicadas na Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária Referencial (147901896).

17.3.3. Os preços unitários da CONTRATADA e, por conseguinte seu preço global, deverão
corresponder a produtos entregues, considerando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e
indiretas sobre eles incidentes.

17.3.4. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF constituem nos valores de
REFERÊNCIA MÁXIMA para a elaboração da proposta da LICITANTE.

17.3.5. A Licitante deverá apresentar Orçamento Detalhado e Cronograma Físico-Financeiro de
todos os serviços a seu cargo para realização do escopo a ser contratado, consignando quanHtaHvos,
preços unitários e totais. Para tanto, deverá ser uHlizado a Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária
Referencial (147901896). O orçamento deverá conter minimamente as seguintes peças:

a. Planilha orçamentária contendo todos os serviços para realização do escopo a ser
contratado, consignando quanHtaHvos, preços unitários e totais. Para tanto deverá ser uHlizada
a Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária Referencial (147901896). A planilha orçamentária,
em meio digital, deverá ser desbloqueada para edição. Para fins de cálculo das planilhas, não
será permiHdo o arredondamento. A licitante deverá “truncar” a planilha de preços de modo a
evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

b. Composição do Fator K e TRDE – detalhamento dos custos incidentes sobre a folha de
pagamentos de salários. Para tanto deverá ser uHlizada a Parte III - Modelo Composição do
Fator K (139468098) deste documento;

c. Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo unitário de cada serviço constante do
Orçamento Detalhado que expresse a descrição, quanHdades, produHvidades e custos unitários
dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida,
não podendo ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de unidades genéricas.
Deverá ser uHlizado a Parte II - Modelo - Composições de Preços Unitários (147902137),
constante deste documento;

17.3.6. Na hipótese de celebração de adiHvos contratuais para a inclusão de novos serviços, os
preços desses serviços serão balizados pelo custo de referência do METRÔ-DF, aplicando-se os
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mesmos descontos da proposta comercial em relação ao orçamento de referência e a aplicação do 
Fator K e da TRDE apresentada pela Licitante na apresentação de sua proposta. Tal disposiHvo visa
garanHr o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto
ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da ConsHtuição Federal e aos
artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

17.3.7. Caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou ainda,
caso seja apresentado detalhamento do Fator K e da TRDE sobre os preços da mão-de-obra, contendo
alíquotas de tributos ou contribuições sociais em desconformidade com a legislação vigente ou com
regime de tributação da licitante, a Comissão de Licitação, em diligência, deverá conceder à
LICITANTE prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento da comunicação, para a
LICITANTE ajustar o(s) referido(s) preço(s) unitário(s) de sua proposta, com o respecHvo ajuste no
preço total, não sendo permitido alterar quaisquer outros preços unitários da sua proposta.

17.3.8. Ressalta-se que a Planilha Orçamentária e as Composições de Preços Unitários dos
Serviços que servirão de base para a licitação é referencial e teórica, ou seja, foram elaboradas
conforme uma metodologia executiva baseada na experiência dos profissionais do METRÔ-DF, autores
do orçamento e da documentação técnica. Mesma consideração se faz aos índices de produHvidade e
consumo de cada composição, que seguem, prioritariamente, as tabelas oficiais de referência (SINAPI,
SICRO, etc.) e cotações ao mercado fornecedor. Logo, após celebração do Contrato, o orçamento
referencial do METRÔ-DF servirá apenas para balizar eventuais preços novos no caso de adiHvos
contratuais, causados por fatores supervenientes e imprevisíveis na época de elaboração do
orçamento referencial (itens novos não previstos na Planilha Orçamentária).

 

18. VISTORIA TÉCNICA

 

18.1. A Proponente poderá vistoriar o local de mobilização e aqueles em que serão
executados os serviços, até o úl:mo dia ú:l anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública, com o objeHvo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante
prévio agendamento de horário junto à Assessoria de Gestão da Diretoria Técnica - TGE por meio do
telefone nº. (061) 3353-7251, das 09h00 às 17h00.

18.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da proponente
deverá ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico estabelecido entre este e o
proponente licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado), apresentando no ato do
credenciamento o documento de idenHdade profissional expedido pelo CREA ou, na falta deste,
qualquer outro documento de idenHficação legal, acompanhado do comprovante de inscrição no
CREA. (Acórdão n° 785/2012).

18.2.1. Após a realização da Vistoria Técnica, será emiHdo o Atestado de Visita Técnica Prévia
(Parte IV) (139468288) constante deste Termo de Referência, em 2 (duas) vias, assinadas pelos
representantes do METRÔ-DF e da PROPONENTE.

18.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado deverá
apresentar-se munido de documentação comprobatória de representação da proponente (contrato
social, para o caso de sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos) e
documentação pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

18.3.1. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma
empresa Proponente.

18.3.2. No caso de Consórcio, as visitas técnicas poderão ser realizadas por uma única empresa
integrante do Consórcio.

18.4. Tendo em vista a faculdade da realização da visita, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jusHficaHva para se
eximir das obrigações assumidas.

18.5. Caso a(s) proponente(s) não queira(m) parHcipar da visita, deverá(ão) apresentar, em
subsHtuição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo representante legal, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração,
ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações
contratuais, de natureza técnica e financeira, decorrentes de “informações ocultas”, tanto da
documentação disponível quanto das instalações liberadas para vistoria, conforme Parte IX - Modelo
Declaração à Renúncia Visita Técnica (139469715), deste Termo de Referência.

 

19. HABILITAÇÃO TÉCNICA

 

19.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, o licitante  deverá apresentar:

19.1.1. Registro/cerHdão de inscrição da  empresa, na enHdade profissional competente, de
acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 12.378 de 31/12/2010;

19.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emiHdo(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com
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caracterísHcas perHnentes e compabveis com o objeto deste Termo de Referência, preferencialmente
acompanhadas de Tabela nos moldes da Parte VI - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos
(139469163). Entende-se como serviços com caracterísHcas perHnentes e compabveis com o presente
objeto, cumulativamente:

a. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de
transporte metroviário ou ferroviário

b. Supervisão ou acompanhamento ou fiscalização de obras de empreendimentos de infraestrutura
de transporte metroviário ou ferroviário;

c. Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou adequação de empreendimentos
de transporte metroviário ou ferroviário;

d. Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou adequação de estação metroviária
ou ferroviária; e

e. Apoio na elaboração de estudos de viabilidade operacional de metrovias ou ferrovias.

19.1.3. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a serviços
prestados no âmbito de sua aHvidade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.​
19.1.4. A comprovação da Qualificação Técnica Operacional do licitante poderá ser feita em um
ou mais atestados.

19.1.5. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão vir acompanhados
dos contratos originais ou das respectivas cópias autenticadas.

19.1.6. No caso de parHcipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação técnica
operacional, o somatório dos atestados de cada consorciado.

19.1.7. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emitidos pelos contratados deverão ter anuência do contratante original,
conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

19.1.8. Nos atestados apresentados recomenda-se idenHficar a aHvidade de execução exigida
na comprovação de capacitação (ex: com caneta marca-texto).

19.1.9. Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília, a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a parHr da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto
no item 10.6, "a" do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial
ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

19.1.10. Declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante legal
da licitante.

 

19.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, o licitante  deverá apresentar:

19.2.1. Registro/cerHdão de inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) de nível superior, na
enHdade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378
de 31/12/2010;

19.2.2. Atestado(s) técnico(s) emiHdos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na enHdade profissional
competente, acompanhado(s) da(s) respecHva(s) CerHdões de Acervo técnico – CAT’s, comprovando
que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo, serviços com
caracterísHcas perHnentes e compabveis com o objeto deste Termo de Referência de Licitação,
preferencialmente  acompanhadas da Parte VI - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos
(139469163). Entende-se como serviços com caracterísHcas perHnentes e compabveis com o presente
objeto, cumulativamente:

a. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de
transporte metroviário ou ferroviário;

b. Supervisão ou acompanhamento ou fiscalização de obras de empreendimentos de infraestrutura
de transporte metroviário ou ferroviário;

c. Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou adequação de empreendimentos
de transporte metroviário ou ferroviário;

d. Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou adequação de estação metroviária
ou ferroviária; e

e. Apoio na elaboração de estudos de viabilidade operacional de metrovias ou ferrovias.

19.2.3. Apresentar a comprovação de vínculo profissional dos responsáveis técnicos, seja de
ordem societária, empregabcia ou por contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil
comum, indicados para fins de qualificação técnico-profissional, de acordo com o arHgo 48
da Resolução CONFEA nº 1.025/2009 ou, ainda, Declaração de Compromisso de Vinculação Contratual
Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que acompanhada da
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anuência deste, nos termos do Acórdão 1.446/2015-TCU (Plenário).

19.2.4. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de
uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

19.2.5. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da proposta,
para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, deverá(ão) parHcipar da execução do
serviço objeto da licitação, admiHndo-se a subsHtuição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pelo CONTRATANTE.

19.2.5.1. Para tanto, a futura CONTRATADA deverá comprovar, novamente, o vínculo e a
experiência dos profissionais, mediante a apresentação dos mesmos documentos exigidos no
presente capítulo, no tocante à qualificação técnico-profissional.

19.2.6. A comprovação da Qualificação Técnica Profissional do licitante poderá ser feita em um
ou mais atestados.

19.2.7. No caso de parHcipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação técnica
profissional, o somatório dos atestados de cada consorciado.

19.2.8. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emitidos pelos contratados deverão ter anuência do contratante original,
conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

 

20. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

 

20.1. Os critérios de avaliação das propostas serão regidos conforme detalhado a seguir:

20.2. DA PROPOSTA TÉCNICA

20.2.1. Será atribuída Nota da PROPOSTA TÉCNICA (NPT), de 0 (zero) a 170 (cento e setenta)
pontos, observados os critérios descritos a seguir.

20.2.2. Sob pena de desclassificação:

20.2.2.1. A Proposta Técnica não poderá fazer qualquer referência à preços ou valores
financeiros.

20.2.2.2. A Proposta Técnica deverá estar em papel Hmbrado da empresa licitante, em formato
A4, fonte Arial 12, espaçamento simples, em linguagem clara, sem emendas ou entrelinhas.

20.2.2.3. Os desenhos, mapas, diagramas, fluxogramas, gráficos e fotos da Proposta Técnica,
poderão ser apresentados em formato A3.

20.2.2.4. O arquivo contendo a Proposta Técnica deverá ser em formato .pdf e ser pesquisável.

20.2.3. Pontuação do Plano de Trabalho (PT) - Máximo 70 (setenta) Pontos

20.2.4. A empresa licitante deverá apresentar seu plano de trabalho para execução dos
serviços em consonância com o Termo de Referência e seus anexos deste Edital, de forma clara e
jusHficada, contendo no máximo 100 (cem) páginas, já incluindo quadros, gráficos, mapas, plantas,
desenhos, diagramas e fluxogramas.

 

TEMAS A SEREM ABORDADOS
PESO

(a)
N 1 N 2

N1 + N2

(b)
(a) x (b)

2.1 METODOLOGIA

2.1.1 Aspectos metodológicos a serem considerados para a execução das aHvidades
previstas no Termo de Referência.

2.1.1.1 A LICITANTE deve abordar aspectos da metodologia da execução das aHvidades
planejadas, com a correlação da equipe técnica prevista, considerando a organização e
dotação de pessoal, com detalhamento de sua estrutura, composição da equipe,
instalações e insumos necessários à consecução destas atividades.

25     

2.2 TECNOLOGIAS

2.2.1 Descrição das tecnologias e processos a serem considerados para a execução das
atividades previstas no Termo de Referência

2.2.1.1 A LICITANTE deve abordar aspectos das tecnologias de execução das aHvidades
planejadas, considerando as etapas do projeto, execução e controle da qualidade dos
serviços, a gestão e o fluxograma de processos, bem como a relação de recursos materiais
e logísticos necessários à consecução destas atividades.

15     

2.3 ORGANIZAÇÃO

2.3.1 Organograma 5     

2.3.2 Atribuições e atividades das equipes 5     
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2.3.3 Cronograma físico-financeiro geral dos serviços

2.3.3.1 Ressalta-se que não será permiHda, sob nenhuma hipótese,  a antecipação de
pagamento de produtos.

10     

2.4 RECURSOS MATERIAIS

2.4.1 Equipamentos 5     

2.4.2 Instalações 5     

PONTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO (PPT) = SOMATÓRIA DOS PRODUTOS  

 

Nota quanto ao conteúdo - N1:

0,00 – Tema não abrangido pela proposta.

0,40 – Tema abordado de forma duvidosa, não dando total segurança de que a aplicação do
Plano de Trabalho garantiria a boa execução do contrato.

0,80 – Tema abordado de forma adequada e completa, dando a devida segurança de que a
aplicação do Plano de Trabalho garantiria a boa execução do contrato dentro do que é esperado.

 

Nota quanto à forma – N2:

0,00 – Tema não abrangido pela proposta ou texto incompreensível, sem sequenciamento
lógico.

0,10 – Tema abrangido mas com texto que dificulta a compreensão e sem sequenciamento
lógico.

0,20 – Tema abrangido com apresentação, clareza, objeHvidade e sequenciamento lógico que
facilitam a compreensão do tema.

 

20.2.5. Pontuação da Experiência Técnica da Proponente (EP) - Máximo 50,00 (cinquenta)
Pontos

20.2.5.1. A Experiência Técnica da Proponente será julgada através de atestados ou certidões.

20.2.5.2. Será atribuída pontuação às Proponentes que apresentarem Atestados ou CerHdões,
sobre o desempenho da empresa, em serviços concluídos. Só serão considerados válidos atestados ou
cerHdões em nome da Proponente, fornecidos por órgãos da administração pública federal, estadual
ou do Distrito Federal ou pessoas jurídicas de direito privado.

20.2.5.3. No caso de Consórcio, a comprovação poderá ser feita, em qualquer proporcionalidade,
pelas empresas consorciadas, conforme as atividades previstas listadas abaixo.

20.2.5.4. Poderão ser apresentados até 5 (cinco) atestados que evidenciem a parHcipação efeHva
da Proponente nas atividades previstas listadas abaixo e serão pontuados da seguinte forma:

 

ITEM SERVIÇOS

A
Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário, abrangendo a
gestão de contratos e convênios, o gerenciamento de riscos e o acompanhamento de processos para o licenciamento ambiental e
desapropriações.

B
Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou adequação metroviária ou ferroviária, abrangendo superestrutura da via e obra
de arte especial.

C
Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou adequação de estação metroviária ou ferroviária, abrangendo projeto
arquitetônico, Centro de Controle Operacional (CCO) e sistemas operacionais.

D
Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário, abrangendo
programa de controle de qualidade das obras e de operação.

E
Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte metroviário ou ferroviário, abrangendo
serviços de elaboração de estudos de viabilidade operacional de ferrovias ou metrovias.

 

ITENS COM COMPROVAÇÃO DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PONTOS
ITENS COM COMPROVAÇÃO DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PONTOS

A B C D E 50 A B 23
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A B C D 42 A C 22

A B C E 41 A D 21

A B D E 40 A E 20

A C D E 39 B C 21

B C D E 38 B D 20

A B C 33 B E 19

A B D 32 C D 19

A B E 31 C E 18

A C D 31 D E 17

A C E 30 A 12

A D E 29 B 11

B C D 30 C 10

B C E 29 D 9

B D E 28 E 8

C D E 27 --------------------- ---------

 

20.2.5.5. A Proponente deverá apresentar um quadro relacionando os atestados ou cerHdões que
está apresentando com indicação da exigência que estão atendendo.

20.2.5.6. Se um atestado ou cerHdão servir para mais de uma prova, deverá ser reapresentado
tantas vezes quantas forem necessárias.

20.2.5.7. A Proponente, ao elaborar sua Proposta, deverá cuidar para apresentar estritamente os
documentos exigidos. Os atestados ou cerHdões serão analisados na ordem em que forem
apresentados. Aqueles que ultrapassarem o número máximo permiHdo serão descartados e não serão
analisados para fins de pontuação.

 

20.2.6. Pontuação da Experiência da Equipe Técnica (ET) - Máximo 50 (cinquenta) Pontos.

20.2.6.1. Serão avaliados e pontuados os profissionais indicados para as funções de: 1 (um)
Coordenador- Geral do Contrato e 4 (quatro) Profissionais Sêniores, totalizando 5 (cinco) profissionais.

20.2.6.2. A Proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes elementos para estes
profissionais:

I - Quadro com a relação e vinculação dos técnicos indicados para pontuação, que devem ser
integrante, obrigatoriamente, do quadro permanente da Proponente, explicitando para que função
estão sendo indicados. Para cada profissional a pontuar deverá ser apresentado o respectivo currículo.

II - Deverá ser apresentada para cada profissional a pontuar, declaração assinada afirmando sua
concordância em parHcipar dos trabalhos objeto da licitação e que estará disponível à época de sua
execução.

III - Currículo do profissional com destaque em negrito dos serviços que servirão para comprovar a
experiência do técnico exigida, devendo para cada um deles ser anexado atestado ou cerHdão no qual
conste o nome do técnico, comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados ou cerHdões
deverão ter sido emiHdos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente
cerHficados pelo CREA conforme o caso, deles constando os contratos, nome do contratado, do
contratante, nome do profissional e a discriminação dos serviços. De acordo com os serviços
relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos
serviços. Um mesmo atestado ou certidão poderá servir para comprovar mais de uma exigência.

20.2.6.3. Não serão aceitos atestados ou cerHdões nos quais não conste o nome do profissional
indicado.

20.2.6.4. Os atestados ou cerHdões deverão ser fornecidos, obrigatoriamente, pelo proprietário
do serviço.

20.2.6.5. Critérios de Pontuação

I - Serão avaliados individualmente os profissionais que integram a equipe técnica da
Proponente quanto à Experiência Geral (EG) e Específica (ES), seguindo o seguinte critério de
pontuação:

EXPERIÊNCIA GERAL (EG), 20 (vinte) Pontos: Deverá ser comprovada por meio de currículo, a ser
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elaborado conforme modelo constante do Edital, e do tempo de formado do profissional. A
Experiência Geral nas categorias indicadas deverá ser avaliada sob o ponto de vista do TEMPO
DE FORMADO (TF) do profissional. As notas obedecerão aos seguintes critérios, considerando-
se anos inteiros na contagem: 

 

CATEGORIAS PROFISSIONAIS

(Coordenação)

EXPERIÊNCIA GERAL

TF > 15 anos
10 ≧ TF < 15

anos
 8 ≧ TF < 10

anos
TF < 8 anos

Coordenador Geral – Engenheiro 4 pontos 3 pontos 2 pontos 0 ponto

CATEGORIAS PROFISSIONAIS

(Profissionais Seniores)
TF > 10 anos

TF entre 8 e
10 anos

TF < 8 anos

Profissional Sênior Especialista em processos licitatórios de órgãos da
Administração Pública ou de unidades federadas, com atuação na área de obras e
serviços de engenharia metroviária ou ferroviária. – Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

Profissional Sênior Especialista em obras de engenharia metroviárias ou
ferroviárias – Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

Profissional Sênior Especialista em operação de transporte metroviário ou
ferroviário – Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

Profissional Sênior Especialista em projetos metroviários ou ferroviários -
Engenheiro

4 pontos 2 pontos 0 ponto

O tempo de formado do profissional será comprovado mediante a apresentação de seu diploma ou de sua certidão de registro no CREA.

 

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA (ES), 30 (trinta) Pontos: Deverá ser comprovada experiência nas
aHvidades específicas por meio de currículo e atestados ou cerHdões, acompanhados das
respecHvas CAT’s. A experiência específica deverá ser avaliada sob o ponto de vista da
execução de serviços de caracterísHcas semelhantes, de complexidade tecnológica e
operacional, equivalentes ou superiores às que consHtuem o escopo das aHvidades a serem
desempenhadas pelo Profissional, conforme definido a seguir. As notas obedecerão aos critérios
especificados na tabela a seguir:

 

EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR

PROFISSIONAL TIPO DE ATESTADO / SERVIÇO FUNÇÃO

NÚMERO
MÁXIMO

DE
ATESTADOS

PONTOS
POR

ATESTADO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Coordenador Geral -
Engenheiro

Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de
empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviário ou ferroviário, abrangendo a gestão de
contratos, o gerenciamento de riscos e o acompanhamento
de processos para o licenciamento ambiental e
desapropriações, para órgão da Administração Pública ou de
unidades federadas

Responsável
Técnico ou
Coordenador de
Contrato

2 2,5 5,0

Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de
empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviário ou ferroviário, abrangendo gestão de Processos
Licitatórios, para órgão da Administração Pública ou de
unidades federadas

2 2,5 5,0

Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de
empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviário ou ferroviário, abrangendo serviços de
elaboração de estudos de viabilidade operacional de
ferrovias ou metrovias.

2 2,5 5,0

Profissional Sênior
Especialista em
propostas
licitatórios de

ParHcipação e/ou apoio na gestão de processos licitatórios
de Órgãos da Administração Pública Federal ou unidades

Responsável
Técnico ou
Coordenador ou 1 2,5 2,5
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licitatórios de
órgãos da
Administração
Pública - Engenheiro

federadas com atuação na área de obras ou serviços de
engenharia ferroviária ou metroviária.

Coordenador ou
Gerente ou Chefe
de Equipe

1 2,5 2,5

Profissional Sênior
Especialista em
obras de engenharia
metroviárias ou
ferroviárias -
Engenheiro

Supervisão ou acompanhamento ou fiscalização de obras de
empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviário ou ferroviário, abrangendo superestrutura da via
e Obras de Arte Especial, inclusive a elaboração, suporte ou
análise das revisões de projetos em fase de obras e das
respectivas propostas de alterações contratuais.

Responsável
Técnico ou
Coordenador ou
Gerente ou Chefe
de Equipe

1 2,5 2,5

Profissional Sênior
Especialista em
operação de
transporte
metroviário ou
ferroviário –
Engenheiro

Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de
empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviário ou ferroviário, abrangendo serviços de
elaboração de estudos de viabilidade operacional de
ferrovias ou metrovias.

Responsável
Técnico ou
Supervisor ou
Gerente ou Chefe
de Equipe

1 2,5 2,5

Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de
empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviário ou ferroviário, abrangendo controle de
qualidade de obras e deoperação.

1 2,5 2,5

Profissional Sênior
Especialista em
projetos
metroviários -
Engenheiro

Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou
adequação metroviário ou ferroviário, abrangendo
superestrutura da via e obra de arte especial. Responsável

Técnico ou
Coordenador

1 2,5 2,5

Apoio na elaboração de projeto execuHvo de implantação ou
adequação de estação metroviário ou ferroviário,
abrangendo projeto arquitetônico, Centro de Controle
Operacional (CCO) e sistemas operacionais.

1 2,5 2,5

PONTUAÇÃO MÁXIMA 30,0 pontos

 

20.2.6.6. Serão desclassificadas as PROPOSTAS TÉCNICAS que não atenderem, no mínimo, a 70%
da pontuação dos subitens 19.2.3, 19.2.5 e 19.2.6, ou não pontuarem em qualquer um destes quesitos.

20.2.7. A NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA será calculada através da seguinte fórmula:

 

NPT = (PT+ EP + ET)/17, onde:

NPT=   Nota da Proposta Técnica;

PT =     Soma dos pontos do Plano de Trabalho;

EP =     Soma dos pontos da Experiência Técnica da Proponente; e

ET =     Soma dos pontos da Experiência da Equipe Técnica.

 

20.3. DA PROPOSTA DE PREÇOS

20.3.1. Serão desclassificadas as PROPOSTAS DE PREÇOS que:

Apresentarem valor global superior ao esHmado no orçamento, conforme constante da PARTE I -
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL deste Edital; ou

Não estiverem totalmente expressas em Real (R$); ou

Não esHveram totalmente redigidas em português, à exceção de termos técnicos que sejam de
uso corrente no Brasil; ou

Forem baseadas em propostas de outras Proponentes; ou

Estiverem em desacordo com qualquer exigência prevista neste Edital; ou

Apresentarem borrões, rasuras e entrelinhas; ou

Sejam omissas ou apresentem irregularidades capazes de dificultar o seu julgamento objeHvo;
ou

Contenham vícios insanáveis; ou

Apresentem desconformidade com quaisquer exigências deste Edital, desde que insanáveis.

20.3.2. A PROPOSTA DE PREÇO deverá:

20.3.2.1. Estar acompanhada da planilha orçamentária contendo todos os serviços para
realização do escopo a ser contratado, consignando quanHtaHvos, preços unitários e totais, conforme
Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária Referencial (147901896) deste edital. Para fins de cálculo das
planilhas, somente serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as demais desconsideradas,
não sendo permiHdo o arredondamento. O licitante deverá “truncar” a planilha de preços de modo a
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evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

20.3.2.2. Estar acompanhada das Composições do Fator K e TRDE- detalhamento do percentual
que incide sobre o custo global do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando
taxa de rateio da administração central, taxa de risco, seguro e garanHa do empreendimento,
percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalísHca que oneram o contratado e taxa de lucro. Para tanto deverá ser uHlizada a Parte III -
Modelo Composição do Fator K (139468098), deste edital;

20.3.2.3. Estar acompanhada da Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo unitário
de cada serviço constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição, quanHdades,
produHvidades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução
de uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou de
unidades genéricas. Deverá ser uHlizada a Parte II - Modelo - Composições de Preços Unitários
(147902137) do Termo de Referência.

20.3.3. As Propostas que atenderem, em sua essência, aos requisitos do Edital, serão
analisadas quanto a possíveis erros, os quais serão corrigidos da seguinte forma:

Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por
extenso;

Erro de mulHplicação do preço unitário pela quanHdade correspondente: será reHficado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto;

Erro de adição: será reHficado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo o valor da
soma.

20.3.3.1. O valor da Proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos acima para
a correção de eventuais erros. O valor resultante consHtuirá o valor contratual. Constatado o erro e se
a Proponente não aceitar as correções procedidas, sua proposta será desclassificada.

20.3.4. Após todas as correções, se procederá ao cálculo da NOTA DA PROPOSTA DE PREÇOS -
NPP de cada Proponente, através da aplicação da fórmula:

 

NPP = 10*(PEx/PE) , onde:

PE = Valor da PROPOSTA DE PREÇOS considerada para cada empresa.

PEx = Menor Valor Proposto entre todas as licitantes, atendida a exequibilidade nos
termos do Art. 56, § 3º, Incisos I e II, da Lei n.º 13.303/2016.

* Nota1: As propostas que não atenderem a exequibilidade serão desclassificadas após
as devidas averiguações e diligências afim de comprovação;

 

20.3.4.1. As notas NPP serão arredondadas para cima até a casa de centésimos

 

20.4. JULGAMENTO FINAL

20.4.1. A classificação das Propostas será feita a parHr do cálculo da NOTA FINAL - NF das
Proponentes, através da seguinte fórmula:

 

NF = 3*NPP + 7*NPT, onde:

NF = Nota Final;

NPP = Nota da PROPOSTA DE PREÇO

NPT = Nota da PROPOSTA TÉCNICA

 

20.4.2.  Para efeito da NOTA FINAL - NF final adotar-se-á o resultado do cálculo, sem
arredondamento, em sua segunda casa decimal.

20.4.3. A classificação das Propostas far-se-á em ordem decrescente das NOTAS FINAIS, sendo
classificada em primeiro lugar a Proponente que obtiver a maior NOTA FINAL - NF.

20.4.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito em
conformidade ao critério estabelecido no item 120 do RILC do METRÔ-DF.

 

21. DO REAJUSTE

 

21.1.
condicionantes:

21.1.1.
art. 28 da Lei nº 9.069/1995.

21.1.2. O 
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partir da data-base do orçamento referencial, ou seja 01 de abril de 2024, conforme recomendado pelo
Tribunal de Contas da União no Acórdão 19/2017 - Plenário - em seu Item 9.5.1, uHlizando-se os
índices especificados, desde que a extensão no prazo de execução não tenha sido moHvada por ações
da CONTRATADA.

21.1.3. Independentemente do requerimento de reajuste dos custos, a CONTRATANTE
verificará, a cada anualidade, se houve variação do índice adotado que jusHfique o recálculo dos
custos.

21.1.4. Os reajustes serão formalizados por meio de aposHlamento, conforme previsto no RILC
do METRÔ-DF

21.1.5. A concessão de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a
aplicação do desconto da proposta, a partir da qual serão reajustados pelos mesmos índices setoriais.

21.1.6. As regras complementares para a elaboração de aposHlamento de reajuste são
estabelecidas pela Circular 4 (50944902) e pelo Fluxograma/Organograma (78119281), ambos
constantes no processo SEI (00097-00018055/2020-13), que serão disponibilizados na primeira
reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF. 

21.1.7. Para efeito de reajuste do futuro contrato aplicar-se-á o Índice de Consultoria
(Supervisão e Projetos) do DNIT, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, e deverá ser
calculado conforme regra definida a seguir:

 

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I0 = Índice de preço verificado na data do orçamento referencial;

Ii = Índice de preço referente à data de reajustamento; e

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato a ser reajustado;

21.1.8. Em caso de alterações ou exHnção de quaisquer índices mencionados neste disposiHvo,
passará a vigorar o índice subsHtuto indicado pela nova legislação. Caso não haja indicação de novo
índice deverá ser acordado entre as partes a adoção de índice adequado.

 

22. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

 

22.1. Exigir-se-á da CONTRATADA garanHa de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, conforme Regimento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF. Fica
estabelecido o prazo para apresentação da garanHa de 15 (quinze) dias, contados a parHr da
assinatura do instrumento contratual. O atraso na apresentação de garanHa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

22.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária.

22.3. O CONTRATADO deverá complementar a garanHa contratual anteriormente prestada,
de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como
condição para o reajuste e adiHvo, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

22.4. Toda e qualquer garanHa prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada
após 3 (três) meses após o término da vigência contratual, com o adimplemento da obrigação e,
quando prestada em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme arHgo 179 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

22.5. A garanHa prestada ficará reHda no caso de rescisão contratual, até definiHva solução
das pendências administrativas ou judiciais.

22.6. Demais regras referentes à GaranHa de Execução Contratual são expostas no CAPÍTULO
II, Seção II, Subseção VIII do RILC (Regulamento interno de licitação e Contratos- METRÔ-DF).

 

23. SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

23.1. As sanções contratuais aplicáveis à CONTRATADA são aquelas previstas no Regimento
Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF.

23.2. As sanções administraHvas aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente
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registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insHtuído pelo Decreto nº
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme Instrução Normativa nº. 05/2017-SEGES.

 

24. PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 

24.1. O Processo de Recebimento dos serviços deverá ser precedido de solicitação da
empresa CONTRATADA para avaliação dos serviços executados, produtos entregues e conferência do
cumprimento de todas as cláusulas contratuais. A existência de qualquer pendência determinará a
emissão de Termo de Recebimento Provisório e o estabelecimento de prazo para sua eliminação e
posterior emissão de Termo de Recebimento DefiniHvo para encerramento do Contrato e devolução da
garantia contratual, quando for o caso.

24.2. Recebimento Provisório ​
24.2.1. Recebida a comunicação da empresa CONTRATADA informando que os serviços
encontram-se em condições de avaliação final, será realizada a vistoria conjunta e em seguida emitido
Termo de Recebimento Provisório – TRP, pela  GESTÃO, em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas
por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE, contendo o prazo para a reHrada das
pendências, caso existam.

24.3. Recebimento Definitivo ​  
24.3.1. O Termo de Recebimento DefiniHvo - TRD dos serviços contratados será emiHdo, por
equipe designada pelo METRÔ-DF, em até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, desde
que tenham sido satisfeitas as seguintes condições, no que couber:

24.3.1.1. Atendidas todas as solicitações da fiscalização, referentes às pendências apontadas no
CRP ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços executados;

24.3.1.2. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e reHradas do local ao
término dos serviços;

24.3.1.3. Todo o entulho e restos de materiais de construção deverão ser removidos, propiciando
ao local dos serviços um aspecto acabado.

24.3.1.4. Recuperação de toda área pública afetada pela instalação da estrutura de apoio;

24.3.2. Caso persistam as pendências, após o prazo legal, a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-
DF poderá uHlizar-se das garanHas contratuais, sem prejuízo das medidas administraHvas previstas
em Contrato.

24.3.3. O Termo de Recebimento DefiniHvo será emiHdo em 2 (duas) vias, que deverão ser
assinadas por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE.

 

25. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

 

25.1. Em observância a Instrução NormaHva SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, os
serviços, objeto do presente Termo de Referência, devem ser, preferencialmente, realizados de forma
tal a causar o menor impacto ambiental quanto possível, com uHlização de componentes
acondicionados em embalagens recicláveis ou reutilizáveis.

25.2. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente, em especial, a Lei
Distrital nº. 4.770/2012, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal, e empenhar-se em desenvolver
métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente
as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis despesas, multas
e autuações a que tenha dado causa.

 

26. CONDIÇÕES GERAIS

 

26.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF) e os agentes,
prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto
contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes
das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

26.2. Conforme arHgo 6º da IN n.º 05/2017, a Administração não se vincula às disposições
conHdas em Acordos, Convenções ou Dissídios ColeHvos de Trabalho que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não
obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

26.3. É vedada a contratação, por órgão ou enHdade de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção que tenham relação de parentesco detentor de cargo em
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comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou pela contratação ou
autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.

26.4. Não se aplica os termos do Decreto Distrital nº. 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalização de despesas apenas para contratos em vigência, circunstância esta que não se verifica
para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender à área
técnica na medida racional de suas necessidades, não havendo, portanto, quanHtaHvo indevidamente
arbitrado a maior, em atenção à Circular SEI-GDF nº. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB.

26.5. O Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF está disponível para
consulta no sítio da Companhia para consultas.

26.6. Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de início e inclui-se
o dia do vencimento.

26.7. Quando não indicado em contrário, todos os prazos previstos neste documento são
considerados como dias corridos.

26.8. No caso de aHvidades que interfiram com a operação do METRÔ-DF, essas deverão ser
realizadas conforme tabela abaixo e inseridas na Programação Semanal de Serviço - PSA, conforme
normativo interno do METRÔ-DF:

 

  HORÁRIO DE TRABALHO

Segunda a Sábado     0:40 às 04:20

Domingo     21:00 às 04:20

 

26.9. Caso necessário realizar aHvidades no período noturno, a CONTRATADA farás jus aos
adicionais trabalhistas que serão incorporados ao futuro contrato.

26.10. Ainda, caso necessário realizar aHvidades em locais periculosos, a CONTRATADA farás
jus aos adicionais trabalhistas que, também, serão incorporados ao futuro contrato.

26.11. A elaboração do presente Termo de Referência seguiu as diretrizes expressas no Anexo
V da IN 05/2017, inclusive no que toca aos modelos de execução do objeto e de gestão do contrato,
além dos critérios de medição e pagamento.

 

27. PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO ​

 

27.1. Parte I - Modelo - Planilha Orçamentária Referencial (150083175);

27.2. Parte II - Modelo - Composições de Preços Unitários (150083622);

27.3. Parte III - Modelo Composição do Fator K (150084003);

27.4. Parte IV - Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia (150084444);

27.5. Parte V - Análise de Riscos METRO-DF/DTE/SIM (149065831);

27.6. Parte VI - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (150084668);

27.7. Parte VII - Modelo de Livro de Ordem (150084947);

27.8. Parte VIII - Modelo de Declaração de Sust. Ambiental (150085350);

27.9. Parte IX - Modelo Declaração à Renúncia Visita Técnica (150085635); e

27.10. Parte X - Modelo Termo de Cessão Direitos Autorais (150085962).

 

28. ELABORAÇÃO

 

 

Eng.º Paulo de Lanna Barroso Júnior

Superintendente de Implantação - SIM

 

29. ANUÊNCIA E ENCAMINHAMENTO

 

 

Eng. Thiago Valente de Queiroz Rosa

Superintendente de Planejamento e Projetos - SPR

 

30. APROVAÇÃO
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Eng.º Fernando Jorge Rodrigues

Diretor Técnico

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO DE LANNA BARROSO JUNIOR -
Matr.0003390-1, Superintendente de Implantação, em 02/09/2024, às 15:58, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003389-8,
Diretor(a) Técnico(a), em 02/09/2024, às 16:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA -
Matr.0002445-7, Superintendente de Planejamento e Projetos, em 02/09/2024, às 16:12,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 150012481 código CRC= 3E24A8D2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP

71929-540 - DF
Telefone(s):

Sítio  - www.metro.df.gov.br
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Nº CODIFICAÇÃO METRÔ  

DATA BASE abr/24

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTE 
 PREÇO UNITÁRIO

 (R$) 
 PREÇO TOTAL 

(R$) 

TOTAL  - 
01.00.00  R$  - 
01.01.00 Relatório dos Serviços de Coordenação - Produto 1 unid. 24,00
02.00.00  R$  - 
02.01.00 Relatório da Documentação Técnica e Assessoramento - Produto 2 unid. 24,00
03.00.00  R$  - 
03.01.00 Relatório de Acompanhamento e Análise de Estudos e Projetos - Produto 3 unid. 24,00
04.00.00  R$  - 
04.01.00 Relatório de Controle e Qualidade - Produto 4 unid. 6,00
05.00.00  R$  - 
05.01.00 Relatório da Engenharia de Operação e Manutenção - Produto 5 unid. 12,00
06.00.00  R$  - 
06.01.00 Relatório de Consultoria Especializada - Produto 6 unid. 12,00
07.00.00  R$  - 
07.01.00 Relatório de Ensaios de Concreto - Produto 7.01 unid. 3,00
07.02.00 Relatório de Ensaios de Solos - Produto 7.02 unid. 3,00
07.03.00 Relatório de Topografia - Produto 7.03 unid. 3,00
07.04.00 Relatório de Ensaios de Asfalto - Produto 7.04 unid. 1,00
07.05.00 Relatório de Levantamentos Geológicos e Geotécnicos - Produto 7.05 unid. 5,00
07.06.00 Relatório de Ensaios Especiais - Produto 7.06  R$  - 

07.06.01 - M0110001 Relatório de Ensaio Triaxial Dinâmico - Produto 07.06.01 unid. 6,00
07.06.02 - M0110002 Relatório de Ensaio de Cisalhamento Direto (4c.p) - Produto 07.06.02 unid. 6,00

07.06.03 - M0110003
Relatório de Ensaio Triaxial Consolidade Isotropicamente não-drenado (CIU) - Produto 
07.06.03

unid. 6,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE  APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Planilha Orçamentária Referencial 

RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO

RELATÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORAMENTO

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS DE LABORATÓRIOS

RELATÓRIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISES DE ESTUDOS E PROJETOS

RELATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE

RELATÓRIO DA ENGENHARIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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 Nº CODIFICAÇÃO 
METRÔ  

 DATA BASE abr/24

 K  0,4164

PRODUTO DESCRIÇÃO UN 
QTE TOTAL

(A)
UN 

QTE TOTAL
(B) 

 CUSTO UNITÁRIO 
(C) 

 CUSTO TOTAL 
(D) = (A) x (B) X (C) 

  K ou TRDE (E) 
 PREÇO TOTAL 

COM ENCARGOS 
(F) = (D) + (E) 

01.00.00

01.01.00 Relatório dos Serviços de Coordenação - Produto 1 unid. -R$      

P8061 Engenheiro coordenador Homem/mês Mês 1,000000

P8065 Engenheiro de projetos júnior Homem/mês Mês 1,000000

P8135 Secretária Homem/mês Mês 1,000000

B8953 Escritório ocupante x mês Mês 1,000000

B8959 Escritório ocupante x mês Mês 1,000000

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês Mês 1,000000

02.00.00

02.01.00 Relatório da Documentação Técnica e Assessoramento - Produto 2 unid. -R$      

P8067 Engenheiro de projetos sênior Homem/mês Mês 1,000000

P8066 Engenheiro de projetos pleno Homem/mês Mês 1,000000

P8065 Engenheiro de projetos júnior Homem/mês Mês 1,000000

P8002 Advogado pleno Homem/mês Mês 1,000000

03.00.00

03.01.00 Relatório de Acompanhamento e Análise de Estudos e Projetos - Produto 3 unid. -R$      

P8067 Engenheiro de projetos sênior Homem/mês Mês 1,000000

P8066 Engenheiro de projetos pleno Homem/mês Mês 1,000000

P8065 Engenheiro de projetos júnior Homem/mês Mês 1,000000

04.00.00

04.01.00 Relatório de Controle e Qualidade - Produto 4 unid. -R$      

P8066 Engenheiro de projetos pleno Homem/mês Mês 1,000000

P8065 Engenheiro de projetos júnior Homem/mês Mês 1,000000

05.00.00

05.01.00 Relatório da Engenharia de Operação e Manutenção - Produto 5 unid. -R$      

P8067 Engenheiro de projetos sênior Homem/mês Mês 1,000000

P8066 Engenheiro de projetos pleno Homem/mês Mês 1,000000

P8065 Engenheiro de projetos júnior Homem/mês Mês 1,000000

06.00.00

06.01.00 Relatório de Consultoria Especializada - Produto 6 unid. -R$      

P8060 Engenheiro consultor especial Homem/mês Mês 1,000000

P8066 Engenheiro de projetos pleno Homem/mês Mês 1,000000

07.00.00 RELATÓRIO DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS DE LABORATÓRIOS
07.01.00 Relatório de Ensaios de Concreto - Produto 7.01 unid. -R$      

B8956 Laboratório de concreto mês Mês 1,000000

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora Mês 1,000000

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora Mês 1,000000

P8027 Auxiliar de laboratório HomemxMês Mês 1,000000

P8098 Laboratorista HomemxMês Mês 1,000000

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês Mês 1,000000

B8959 Escritório ocupante x mês Mês 1,000000

07.02.00 Relatório de Ensaios de Solos - Produto 7.02 unid. -R$      

B8957 Laboratório de solos mês Mês 1,000000

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora Mês 1,000000

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora Mês 1,000000

P8027 Auxiliar de laboratório HomemxMês Mês 1,000000

P8098 Laboratorista HomemxMês Mês 1,000000

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês Mês 1,000000

B8959 Escritório ocupante x mês Mês 1,000000

07.03.00 Relatório de Topografia - Produto 7.03 unid. -R$      

B8958 Topografia mês Mês 1,000000

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora Mês 1,000000

E8887 Van furgão - 93 kW (com motorista) hora Mês 1,000000

P8028 Auxiliar de topografia HomemxMês Mês 1,000000

P8163 Topógrafo HomemxMês Mês 1,000000

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês Mês 1,000000

B8959 Escritório ocupante x mês Mês 1,000000

07.04.00 Relatório de Ensaios de Asfalto - Produto 7.04 unid. -R$      

B8955 Laboratório de asfalto mês Mês 1,000000

P8027 Auxiliar de laboratório HomemxMês Mês 1,000000

P8098 Laboratorista HomemxMês Mês 1,000000

B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês Mês 1,000000

B8959 Escritório ocupante x mês Mês 1,000000

07.05.00 Relatório de Levantamentos Geológicos e Geotécnicos - Produto 7.05 unid. -R$      

CAESB077 Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância acima de 20 km unid. -- --

SAM13 Sondagem Terreno por aparelho de perfuração mecância D=3" m -- --

SAM10 Sondagem terreno por escavação manual a trado D=2" m -- --

07.06.00 Relatório de Ensaios Especiais - Produto 7.06 unid. -R$      

07.06.01 - M0110001 Relatório de Ensaio Triaxial Dinâmico - Produto 07.06.01 unid. -- --

07.06.02 - M0110002 Relatório de Ensaio de Cisalhamento Direto (4c.p) - Produto 07.06.02 unid. -- --

07.06.03 - M0110003
Relatório de Ensaio Triaxial Consolidade Isotropicamente não-drenado (CIU) - Produto 
07.06.03

unid. -- --

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

RELATÓRIO DE COORDENAÇÃO

RELATÓRIO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORAMENTO

RELATÓRIO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISES DE ESTUDOS E PROJETOS

RELATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE

RELATÓRIO DA ENGENHARIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
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ISS1:

Impostos

Fonte: Tabela de Preços de Consultoria DNIT - Abr/2022

K4 - Percentual de Imposto

K4 = {[1 / (1 - Impostos)] -1} x 100

PIS2: 

COFINS2:

Composição do Fator K

K1 - Percentual de Encargos

*Valores de salários utilizados já contemplam Encargos sociais e complementares

K2 -  Administração central da empresa de consultoria (ou overhead ), riscos, despesas  financeiras, e 
garantias contratuais

Fonte: Tabela de Preços de Consultoria DNIT - Abr/2022

K3 - Percentual de Lucro

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Composição do Fator K

FATOR K - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA  %

[(1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)]-1
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO

METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

1 de 1 

Parte IV – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRÔ-DF ) 

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr 

(a)_______________________________________portador da Identidade 

nº:__________________, representante com conhecimento técnico da empresa 

_____________________________________________________________________, 

CGC/CNPJ:_____________________________, para conhecimento do objeto 

referente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais 

condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

Brasília, ____ de ___________de 20xx 

 Pela LICITANTE  Pelo Metrô-DF 

_________________________  _________________________ 
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Diretoria Técnica

Superintendência de Implantação

 

 

 

Análise de Riscos - METRO-DF/DTE/SIM

   

ANÁLISE DE RISCO

 

              Licitação para a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de apoio
e assessoramento às ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF.

 

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a iden*ficação, avaliação e gerenciamentos dos riscos
relacionado à execução do contrato. Para cada risco iden*ficado, define-se: a probabilidade de
ocorrência dos eventos, um grau de impacto, alocação, possíveis consequências, diligências (medidas
preventivas).

Risco é o efeito da incerteza sobre obje*vos estabelecidos. É a possibilidade de
ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos obje*vos, combinada com o impacto

dessa ocorrência sobre os resultados pretendidos.1 Já o gerenciamento dos riscos consiste em um
conjunto de a*vidades coordenadas para iden*ficar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o

processo que visa conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos.2

Neste estudo, após a iden*ficação e classificação, é executada uma análise semi-
quan*ta*va, que u*liza uma escala numérica previamente convencionada para mensurar o impacto, a
probabilidade e o nível de risco associada a qualificadores, como "improvável, raro, possível, provável,
muito provável", a título exemplificativo e não exaustivo. 

 

PROBABILIDADE DEFINIÇÃO IMPACTO DEFINIÇÃO VALOR

Improvável O evento tem mínimas chances de ocorrer Mínimo Impacto insignificante 1

Raro O evento tem pequena chance de ocorrer Menor Impacto pequeno 2

Possível O evento tem chance de ocorrer Moderado Impacto médio, porém recuperável 3

Provável O evento é esperado, mas pode não ocorrer Maior
Impacto significativo (alto), de difícil

reversão 
4

Quase Certo
O evento ocorre(de forma inequívoca), salvo

exceções
Calamitoso Impacto muito alto, de forma irreversível 5

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação de probabilidade e de consequências (impactos) (Brasil, 2012, adaptado)

 

O nível de risco será proporcional tanto à probabilidade como ao impacto, a
função ‘Risco’ será essencialmente um produto dessas variáveis. A tabela a seguir apresenta a Matriz
Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quan*ta*vos de
classificação do nível de risco. O produto probabilidade x impacto resulta no nível de risco inerente é o
nível de risco antes da consideração das respostas que a Administração adota para reduzir a
probabilidade do evento ou os seus impactos nos objetivos, incluindo controles internos.

 

  IMPACTO

 Calamitoso (5) Médio (5) Alto (10) Muito Alto (15) Muito Alto (20) Extremo (25)

Maior (4) Médio (4) Alto (8) Alto (12) Muito Alto (16) Muito Alto (20)

 Moderado (3) Baixo (3) Médio (6) Alto (9) Alto (12) Muito Alto (15)

 Menor (2) Baixo (2) Médio(4) Médio (6) Alto (8) Alto (10)

 Mínimo (1) Muito Baixo (1) Baixo (2) Baixo (3) Médio (4) Médio (5)

 
Improvável (1) Raro (2) Possível (3) Provável (4) Quase Certo (5)

PROBABILIDADE

Tabela 2: Grade com os níveis de risco inerente (NRI), resultado do produto da probabilidade x Impacto -  (P X I) (Brasil, 2012, adaptado)

 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma
região da matriz probabilidade x impacto (P X I). Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível
de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas
preven*vas, através do uso de controles de segurança. Se es*ver na região amarela, entende-se como
médio; e se es*ver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos
classificados como médio e alto, deve-se atentar para a necessidade da adoção dos controles de
segurança previstos.

Para cada evento de risco poderão ser adotadas, pelas partes, posturas em resposta
aos possíveis impactos resultantes, denominados, nesta análise como "Tratamento do Risco". São
descritas a seguir as posturas a serem adotadas: 

 Tolerar - As consequências são aceitas (Risco Baixo) ou capacidade para fazer qualquer
coisa sobre o risco é limitada, não sendo implementada nenhuma ação para reduzir impacto ou
probabilidade de ocorrência do evento;

 Reduzir - Ações são implementadas com o intuito de minimizar o impacto ou a
probabilidade de ocorrência;

Evitar - É cessada a realização da atividade desencadeadora do evento/risco;

Transferir - Parte ou todo impacto do risco é transferido a terceiros, por exemplo, por
meio da contratação de seguro, operações de Hedge, terceirização de atividade, etc; e
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Explorar - Quando o risco é posi*vo, ou seja, uma oportunidade, ações são
implementadas para aumentar sua probabilidade de ocorrência.

 

2. MATRIZ DE RISCO

 

O obje*vo estabelecido para esta contratação, cujo alcance poderá ser afetado pelos
eventos de risco, é a realização da  contratação para a execução dos serviços de apoio e
assessoramento às ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF.

A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões, com base nos
resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a
implementação do tratamento, além de definir riscos e responsabilidades entre as partes e servir de
cláusula caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação. O levantamento dos principais
eventos de riscos inerentes ao certame resultou na seguinte matriz de risco:

 

                                  MATRIZ DE RISCO

N° R01 R02 R03

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 
CONTRATADA executar serviços sem atender normas

técnicas pertinentes e com baixa qualidade.
Reprovação pelo METRÔ dos produtos executados e entregues

pela CONTRATADA.
Paralisações ou atrasos na execução de serviços por

responsabilidade da CONTRATADA.

IMPACTO MODERADO (3) MENOR (2) MENOR (2)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) POSSÍVEL (3) POSSÍVEL (3)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (9) MÉDIO (6) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

CONTRATADA deverá desenvolver planejamento
que  garanta a utilização das normas técnicas corretas

e atualizadas e treinar os empregados.

Treinar os empregados nas normas/procedimentos do Metrô-DF
e requisitos do Edital. Além disto deverá desenvolver processos

para garantir a utilização correta da documentação técnica.

A CONTRATADA deverá elaborar/gerir planejamento que seja
aderente ao cronograma apresentado ao Metrô-DF.

 

N° R04 R05 R06

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 

Paralisações ou atrasos na execução de serviço por
responsabilidade do METRÔ-DF que eventualmente

provoquem alteração no Cronograma Físico-financeiro
e/ou prazos contratuais

Ociosidade da equipe mobilizada pela CONTRATADA devido a
baixa produtividade do METRÔ-DF.

Alteração do Cronograma Físico-financeiro e/ou prazos
contratuais determinada pelo METRÔ-DF.

IMPACTO MODERADO (3) MODERADO (3) MENOR (2)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) RARO (2) PROVÁVEL (4)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (9) MÉDIO (6) ALTO (8)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF METRÔ-DF METRÔ-DF

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento da
atividades, tomando as ações necessárias que

previnam eventuais impactos para a CONTRATADA.

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento das atividades,
tomando as ações necessárias que previnam eventuais

impactos para a CONTRATADA.

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento das atividades,
tomando as ações necessárias que previnam eventuais

impactos para a CONTRATADA.

 

N° R07 R08 R09

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 

Atraso a disponibilização dos Relatórios e/ou
Documentos Técnicos relacionados no
contrato, de acordo com a demanda de
desenvolvimento parte do METRÔ-DF.

Perdas e/ou danos pelo acondicionamento inadequado de
materiais e equipamentos da CONTRATADA.

A CONTRATADA não viabilizar a mobilização e/ou
manutenção profissionais/insumos, incluindo Consultores,

necessários para execução do objeto.

IMPACTO MENOR (2) MAIOR (4) MODERADO (3)

PROBABILIDADE RARO (2) IMPROVÁVEL (1) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
MÉDIO (4) MÉDIO (4) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

METRÔ-DF deverá demandar a entrega tempestiva
dos produtos necessários ao bom andamento dos

serviços.

A CONTRATADA deverá garantir procedimentos adequados para
acondicionamento de materiais e equipamentos.

A CONTRATADA deverá respeitar os requisitos do Edital,
prevendo mecanismos de mobilização/desmobilização de

recursos conforme demanda do contrato.

 

Análise de Riscos METRO-DF/DTE/SIM 149065831         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 73



N° R10 R11 R12

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 
Cancelamento de atividades programadas por

necessidades operacionais do METRÔ.
A CONTRATADA não prever jornadas fora do horário comercial

e/ou alterações de jornadas de trabalho.
Indisponibilidade de acesso ao espaço de trabalho e/ou
Equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.

IMPACTO MÍNIMO (1) MENOR (2) MENOR (2)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) RARO (2) IMPROVÁVEL (1)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
BAIXO (3) MÉDIO (4) BAIXO (2)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO TOLERAR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

 
A CONTRATADA deverá elaborar/gerir programação de trabalho

que seja aderente ao cronograma dos serviços.
A CONTRATADA deverá manter procedimentos que facilitem

o acesso dos empregados em suas instalações

 
 

N° R13 R14 R15

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 
Indisponibilidade e/ou falhas em sistemas, redes e
softwares de responsabilidade da CONTRATADA.

Paralisações ou atrasos na execução de serviço por motivo de
força maior que não sejam de responsabilidade da

CONTRATADA ( EX. pandemias, alterações na legislação
tributárias, catástrofes naturais , etc).

Erro ou imperícia na prestação de informações ao METRÔ-DF
que gerem impactos na entrega dos produtos.

IMPACTO MODERADO (3) MODERADO (3) MODERADO (3)

PROBABILIDADE RARO (2) IMPROVÁVEL (1) POSSÍVEL (3)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
MÉDIO (6) BAIXO (3) ALTO (9)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA METRÔ-DF CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR TOLERAR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos
para garantir que não haja falhas em sistemas, redes

e softwares.
 

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos para
garantir que não haja falha na comunicação.

 
 
 
 

N° R16 R17 R18

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS FINANCEIROS RISCOS FINANCEIROS

EVENTO DE RISCO 
Comprometimento dos serviços por falta de

pontualidade na entrega dos produtos.
A CONTRATADA não suportar o aumento de custo extraordinário

da mão-de-obra para execução do objeto.
A CONTRATADA não precificar adequadamente os produtos

necessários à execução do objeto.

IMPACTO MENOR (2) MAIOR (4) MAIOR (4)

PROBABILIDADE RARO (2) IMPROVÁVEL (1) POSSÍVEL (3)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
MÉDIO (4) MÉDIO (4) ALTO (12)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA METRÔ-DF

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos
para garantir a assiduidade e pontualidade da equipe

técnica.

A CONTRATADA deverá dimensionar corretamente a mão de
obra necessária para execução dos produtos.

A CONTRATADA deverá, na fase de licitação, analisar todos
os Documentos técnicos, Termo de referência e o Edital e

realizar os devidos questionamentos para análise do METRÔ-
DF.

 

 

N° R19 R20 R21

GRUPOS DE RISCO RISCOS FINANCEIROS RISCOS FINANCEIROS RISCOS FINANCEIROS

EVENTO DE RISCO 
A CONTRATADA não precificar adequadamente os

produtos necessários à execução do objeto.
Roubos, furtos e/ou destruição de equipamentos e instalações

provisórias nas dependências da CONTRATADA.
Problema de liquidez financeira da CONTRATADA -

Decretação de falência ou recuperação judicial.

IMPACTO MÍNIMO (1) MODERADO (3) MAIOR (4)

PROBABILIDADE IMPROVÁVEL (1) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
BAIXO (1) MÉDIO (6) ALTO (8)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA
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risco relacionado?)

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR TOLERAR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá elaborar/gerir planejamento
que seja aderente ao cronograma das atividades

demandadas pelo METRÔ-DF.

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos para
garantir a segurança dos equipamentos e instalações.

 

 

N° R22 R23 R24

GRUPOS DE RISCO RISCOS FINANCEIROS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO 
Problemas na dotação orçamentária ou

contingenciamentos que dificultem o pagamento.
Seleção de pessoal com baixa qualificação ou conhecimento

insuficiente para desenvolver os produtos.

Obtenção por terceiros de dados sensíveis do contrato,
repassado pela CONTRATADA, não autorizado pelo METRÔ-

DF.

IMPACTO MODERADO (3) MODERADO (3) MAIOR (4)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) RARO (2) IMPROVÁVEL (1)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (9) MÉDIO (6) MÉDIO (4)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

O METRÔ-DF deverá gerir junto ao GDF e demais
intervenientes a liberação do recurso orçamentário

adequada para o contrato.

A CONTRATADA deverá ter um planejamento e seguir o Edital
do contrato.

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos para
garantir a segurança e confidencialidade das informações e

diretrizes LGPD.

 

N° R25 R26 R27

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO Solicitação de serviços não previstos no contrato.
Greve de categorias externas ao contrato, que interfiram de

maneira relevante no andamento dos serviços.
Alteração de legislação tributária que aumente o custo do

objeto do contrato.

IMPACTO MENOR (2) MODERADO (3) MAIOR (4)

PROBABILIDADE PROVÁVEL (4) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (8) MÉDIO (6) ALTO (8)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA METRÔ-DF

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR TOLERAR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento dos
produtos, tomando as ações necessárias para mitigar

eventuais acréscimos ao escopo contratual da
CONTRATADA.

 
O METRÔ-DF deverá estar atento para eventuais alterações

tributárias, e propor, na execução do contrato, a
recomposição do equilíbrio econômico financeiro.

 

N° R28 R29 R30

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO 
Subcontratação Total ou Parcial dos produtos acima

dos limites permitidos.
Risco da integridade física dos empregados / Acidentes de

trabalho CONTRATADA.
A CONTRATADA não adote medidas preventivas e corretivas
tempestivamente adequadas para evitar desvios contratuais.

IMPACTO MODERADO (3) CALAMITOSO (5) MODERADO (3)

PROBABILIDADE IMPROVÁVEL (1) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
BAIXO (3) ALTO (10) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento do
Termo de referência e o Edital.

Os empregados deverão usar os equipamentos de proteção
individual e coletivos, além de terem o devido treinamento de
como atuar na área com segurança, de acordo com as normas

vigentes de segurança no trabalho.

A CONTRATADA deverá promover treinamento dos seus
empregados nas requisitos do Edital, bem como escopo

contratual.

 

N° R31 R32 R33

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS PROJETOS RISCOS PROJETOS

EVENTO DE RISCO 

Autuação da CONTRATADA e/ou METRÔ-DF por
órgãos reguladores ou incorrência de processos

judiciais e /ou administrativos em decorrência da
execução contratual por responsabilidade da

CONTRATADA.

Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas e/ou
documentação técnica obsoletas e/ou incompatíveis.

A CONTRATADA não entregar os dados/informações e/ou
documentos técnicos (digitais ou físicos) ao METRÔ,

incluindo no fechamento do contrato.
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IMPACTO MAIOR (4) MODERADO (3) MODERADO (3)

PROBABILIDADE RARO (2) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (8) MÉDIO (6) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá pautar sua atuação seguindo
rigorosamente a legislação distrital e federal vigentes,

bem como cientificar-se do Regulamento Interno de
Licitação e Contratos (RILC), normativos de Conduta,

Ética e Compliance do Metrô-DF.

A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos de controle
documental que garantam a utilização da documentação técnica
corretas e atualizadas. Promover treinamento aos empregados

quanto a estes requisitos.

A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos de
controle documental e entrega de documentação e dados

conforme especificado em Edital e normativos do Metrô-DF.

 

 

3. OBSERVAÇÕES:

3.1. Especial atenção é requerida, por parte  da CONTRATADA e da GESTÃO para os eventos
de risco com Nível de Risco Inerente/Severidade ALTO;

3.2. Não haverá celebração de adi*vos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

4. ELABORAÇÃO

 

Eng.º Paulo de Lanna Barroso Júnior

Superintendente de Implantação - SIM

 

De acordo:

 

Eng. Thiago Valente de Queiroz Rosa

Superintendente de Planejamento e Projetos - SPR

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO DE LANNA BARROSO JUNIOR -
Matr.0003390-1, Superintendente de Implantação, em 21/08/2024, às 10:26, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA -
Matr.0002445-7, Superintendente de Planejamento e Projetos, em 21/08/2024, às 10:53,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 149065831 código CRC= E9BF7C3C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP

71929-540 - DF
Telefone(s):

Sítio  - www.metro.df.gov.br

00097-00005467/2024-17 Doc. SEI/GDF 149065831
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 

FEDERAL - METRÔ-DF

1 de 1 

PARTE VI – Modelo de Tabela Resumo de Atestados 
Técnicos (EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Nome do 
Profissional 

Emitente  
(Nome da empresa 

que emitiu o 
Atestado)  

Atividades 
Descritas no 

Atestado 

Nº do 
Atestado 

e/ou nº da 
CAT 

Número das folhas 
da proposta onde 

se encontra o 
atestado e, quando 
cabível, nº do item a 

ser analisado 

Obs: 
1 - Deverá ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificação 
Técnica Operacional e outra para a Qualificação Técnica Profissional. 
2 - Os Atestados deverão ser emitidos pelo Contratante original. 

____________________________________ 
Local e Data 

____________________________________ 
(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 

FEDERAL - METRÔ-DF

 Parte VII – Modelo de Livro de Ordem 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

LIVRO DE ORDEM 

LIVRO N° ______/_____ 

CONTRATO n° ______/2021-METRÔ-DF 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 

FEDERAL - METRÔ-DF

Parte VII – Modelo de Livro de Ordem 

      TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 

                   LIVRO DE ORDEM N°  _________/________ - METRÔ-DF 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ART N° N° CONTRATO 
END. OBRA/SERVIÇO 

OBJETO 

DATA INÍCIO SERVIÇOS ________/______/________ DATA DA CONCLUSÃO ______/_____/______ 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

NOME 

ENDEREÇO 

N° TELEFONE 

AUTORES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

DOCUMENTO PROFISSIONAL N° CREA N° ART 
ESTUDO PRELIMINAR 

FORNECIMENTO 

TESTES 

COMISSIONAMENTO 

OPERAÇÃO ASSISTIDA 

OUTROS 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS) N° CREA N° ART 

ENG. RESIDENTE: 

ENG. FISCAL: 

ENG. FISCAL: 

CONTRATADA N° CREA N° ART 

Brasília-DF, ______/______/_______  _________________________________ 
 Assinatura do Profissional 

[LOGO DA 
EMPRESA] 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 

FEDERAL - METRÔ-DF

LIVRO DE ORDEM 
DATA: FOLHA Nº 

 /  / 1 

OBRA/SERVIÇO: PRAZO DIAS 
LOCAL: 

A - CONTRATUAL 
CONTRATADO: 

B - DECORRIDO 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: OPERÁVEL NÃO OPERÁVEL 

C - RESTANTE 

 EQUIPE DE EXECUÇÃO DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO: 

FUNÇÃO QTDE DESCREVER ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E ANDAMENTO 

COORDENADOR 

ENGENHEIRO 

ELETRICISTA 

VIGIA 

 EMPREITEIRAS 

EMPRESA:  

FUNÇÃO QTDE 

PEDREIRO 

CARPINTEIRO 

 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO LOCAL DE TRABALHO  HORAS OCORRÊNCIAS DIÁRIAS 
BETONEIRA DESCREVER OCORRENCIAS OU FATOS QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS 

CAVADEIRA 

 OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO) 

__________________________  _____________________ 
FISCALIZAÇÃO CONTRATADA RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 1ª via branca - Canteiro; 2ª via amarela - Contratada e 3ª via verde - Metrô-DF 

 Obrigatória cópia do livro de ordem no canteiro 

 O livro de ordem deverá ser preenchido diariamente, em 3 vias, pelo RT da obra/serviço pela execução, onde serão anotadas 

 todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO 
ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 

FEDERAL - METRÔ-DF

Parte VII – Modelo de Livro de Ordem 

LIVRO DE ORDEM N° ________/______ - METRÔ-DF 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos 

neste Livro de Ordem, foi concluída (o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) 

baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no 

Departamento de Fiscalização do CREA-DF. 

Brasília-DF, ________/_________/_________    ____________________________ 
 Assinatura do profissional e n° CREA 

[LOGO DA 
EMPRESA] 
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO 

METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

  1 de 1 

PARTE VIII – Modelo de Declaração de Sustentabilidade 
Ambiental (EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

A empresa _______________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por 

intermédio do seu representante legal Sr(a) 

_____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA para fins do disposto no 

artigo 2º da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem 

nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou 

equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, 

provenientes do objeto _____________________________________________ 

__________________________, e que dará o destino legalmente estabelecido 

para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. 

____________________________________ 
Local e Data 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa)
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Parte IX - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

(Nome) .........................................responsável legal da empresa:........................, 
CNPJ nº ................................................................................................................... 
Endereço: ................................................................................................................... 
Fone: .................................................................................................................. 
E-mail: ................................................................................................................... 

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de instalações dos 
equipamentos objeto referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO 
FEDERAL - METRÔ-DFDF, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das 

reais condições de execução, bem como coletaram informações de todos os dados e 
elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

(Cidade) – (UF), ........... de ........................ de 20XX. 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

......................................................................................... 

Carteira de Identidade:  .............................. 

Órgão Expedidor:   .............................. 

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatórios)
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

Parte X – Modelo de Termo de Cessão de Direitos Autorais 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 
AUTORAIS DOS SERVIÇOS DE APOIO E 
ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO 
DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

A Empresa _________________________, sociedade empresária, com sede 
na ______________________, CNPJ n° ________________, neste ato denominada 
simplesmente CEDENTE, representada pelo seu 
(Administrador/Representante)______________________, residente e domiciliado na 
____________________, de um lado, e de outro, a COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com 
sede na Avenida Jequitibá n° 155, Águas Claras/DF, CNPJ n° 038.070.074-0001/77, 
neste ato denominada simplesmente CESSIONÁRIA, representada por seu Diretor-
Presidente, ______________________ residente e domiciliado na 
____________________ nesta Capital e, seu Diretor Técnico, 
______________________, residente e domiciliado na ____________________ nesta 
Capital, têm entre si, justo e acordado o presente Termo, firmando-o na forma dos 
artigos 28 a 33, da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1988, do artigo 111, da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996,  e outras 
disposições legais pertinentes em vigor, têm justo e acertado na forma e sob as 
condições abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Termo tem por objeto a Cessão de direitos patrimoniais e de autoria dos 
projetos técnicos dos serviços de apoio e assessoramento às ações do Metrô-DF, 
para finalidade específica de edição, adaptação e utilização, direta ou indireta, da obra 
técnico-científica em questão. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A CESSÃO dar-se-á de forma gratuita, sem ônus para ambas as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
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LOGO DA 

EMPRESA 

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

O CEDENTE declara ser, na condição legal, detentor dos direitos autorais descritos na 
Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA QUARTA 

A CESSIONÁRIA será investida de exclusividade sobre o projeto descrito na 
CLÁUSULA PRIMEIRA, oponível contra terceiros e contra o próprio autor, que não 
poderão reproduzi-los por qualquer forma.  

CLÁUSULA QUINTA 

A presente cessão autoriza a CESSIONÁRIA a transmitir os direitos, objeto da 
presente avença, a terceiros. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso haja divulgação em qualquer tipo de mídia a 
respeito do projeto, em tal divulgação deverá constar o crédito à CEDENTE e aos 
profissionais responsáveis pela elaboração dos referidos projetos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ressalva-se à CEDENTE e aos profissionais 
responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos deste Instrumento, o direito 
de, após consultados e cientes das modificações pretendidas ao projeto, aquiescer a 
estas modificações para que seus nomes permaneçam ligados ao projeto ou repudiá-
las, oportunidade em que o projeto alterado não deve fazer qualquer menção ao autor 
original, sob pena de indenização por danos morais nos termos do artigo 26, parágrafo 
único, da Lei 9.610/98. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quaisquer alterações, no todo ou em parte, dos 
documentos técnicos, envolvendo quaisquer das especialidades desenvolvidas pela 
CEDENTE para o METRO-DF, que não tenham a concordância formal do autor da 
respectiva especialidade, ensejarão um novo Registro/Anotação de Responsabilidade 
Técnica (RRT/ART) junto ao órgão competente, eximindo o autor do projeto original de 
qualquer responsabilidade decorrente dessa alteração.  

CLÁUSULA SEXTA 

A presente Cessão será total, definitiva e por prazo indeterminado. 
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LOGO DA 

EMPRESA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO ÀS AÇÕES DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

CLÁUSULA SÉTIMA 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas 
ao cumprimento do presente Termo de Cessão. 

E, por estarem de comum acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual 
extaíram-se 03 (três) vias, para um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes. 

Brasília, ___ de ___________ de 20xx. 

CEDENTE: 

_________________________ 

(Nome do Administrador ou  Representante) 

CESSIONÁRIA: 

(Nome) 

Diretor-Presidente 

(Nome) 

Diretor(a) Técnic(a) 

TESTEMUNHAS: 

(Nome) (Nome) 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Contratação, que tem por objeto a contratação de
empresa para a execução dos serviços de apoio e assessoramento às ações da

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(item 8.9 do Edital)

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PRÉVIA

Eu, ____________________________responsável legal da empresa:__________________, CNPJ nº
__________________, Endereço: _________________________, Telefone: __________________, E-
mail: ___________________. Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização
do objeto referente__________________________________________ e que o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

________________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.11.1 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, sediada
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Iden:dade nº. _______________ e do CPF nº. _______________, DECLARA
que se sujeita aos termos e condições do Edital do Procedimento Ordinário de Licitação Nº 06/2024 –
METRÔ/DF e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todas as despesas de
equipamentos, materiais, transportes, salários, seguros em geral, encargos da legislação social
trabalhista, de infortunís:ca do trabalho e se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução regular do objeto, conforme especificações
do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos
adicionais.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.11.2 do Edital)

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, por intermédio de seu
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representante legal, o(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Iden:dade
nº._______________ e do CPF nº._______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII
do ar:go 7º da Cons:tuição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.11.3 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de Iden:dade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.11.4 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, sediada
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Iden:dade nº. _______________ e do CPF nº. _______________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impedi:vos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.11.5 do Edital)

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O(A) Sr.(a)_______________, portador(a) da Carteira de Iden:dade nº._______________ e do CPF
nº.______________, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins:tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.
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situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

__________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.11.6 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subs:tuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa
 

(Subitem 8.11.7 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de Iden:dade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no ar:go 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015,
que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Procedimento
Ordinário de Licitação Nº 02/2021 – METRÔ/DF, e que dará o des:no legalmente estabelecido para a
deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.11.8 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons:tu:vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden:dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;
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Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo é:co e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u:lize qualquer meio imoral ou an:é:co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é:cos refle:dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

(vi) não u:lizar pessoa Wsica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a a:vidade de inves:gação e/ou de fiscalização de órgãos, en:dades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par:cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou beneWcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.11.9 do Edital)

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO ​
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A empresa _______________________, inscrita no CNPJ nº _______________, declara que não
possui em sua cadeia produ:va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos
do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.11.10 do Edital)

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ​
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ nº _______________, declara que, conforme
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se
aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas
na legislação.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.11.11 do Edital)

TERMO DE COMPROMISSO PARA FINS DO DECRETO DISTRITAL Nº 45.846, DE 27 DE MAIO DE 2024

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de Iden:dade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que se obriga a
contratar pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018 e
Decreto Distrital nº 45.846, de 27 de maio de 2024.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ROMA PENNA - Matr.0003266-2, Presidente
da Comissão., em 03/09/2024, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO VENTURA -
Matr.0001708-6, Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:23, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SEGURADO COELHO - Matr.0000660-2,
Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Contratação, que tem por objeto a contratação de
empresa para a execução dos serviços de apoio e assessoramento às ações da

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 06/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços de Apoio e
Assessoramento às Ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF.

 

Local e Data.

 

Prezados Senhores,

 

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. __________, sediada no endereço (ou
com filial no Distrito Federal no endereço) ___________ - CEP: ________, vem apresentar Proposta de
Preço rela@va ao objeto do Procedimento Ordinário de Licitação nº. __/20__, no valor total de R$
__________ (________), conforme anexos:

ANEXO I - Planilha Orçamentária contendo todos os serviços para realização do escopo a ser
contratado, consignando quantitativos, preços unitários e totais.

ANEXO II - Composição do Fator K e TRDE – detalhamento dos custos incidentes sobre a folha de
pagamentos de salários.

ANEXO III - Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo unitário de cada serviço constante
do Orçamento Detalhado expressando descrição, quan@dades, produ@vidades e custos unitários dos
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de uma unidade de medida.

 

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão
inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas rela@vas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de
infortunís@ca do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

 

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública
da licitação.

Prazo de Vigência da contratação: 27 (vinte e sete) meses, a contar da assinatura do contrato.
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Prazo de Execução do(s) objeto(s): 24 (vinte e quatro) meses, contados a par@r da emissão da Ordem
de Serviço.

 

Telefone(s): __________________.

E-mail: ______________________.

 

__________(Assinatura)__________

Nome do sócio, proprietário ou representante legal

Cargo exercido

 

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _________________

Agência nº. _________ Nome da Agência: __________________

Número da Conta Corrente: _____________________________

Cidade: _______________ Estado: _______________________

 

OBSERVAÇÃO: Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou
representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ROMA PENNA - Matr.0003266-2, Presidente
da Comissão., em 03/09/2024, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO VENTURA -
Matr.0001708-6, Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SEGURADO COELHO - Matr.0000660-2,
Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:58, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Especial de Contratação, que tem por objeto a contratação de
empresa para a execução dos serviços de apoio e assessoramento às ações da

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

ANEXO IV DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº _________/2024

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA _____________________.

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi9bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pela Lei nº 13.303/2016, Decreto Distrital nº 37.967/2017, Regulamento Interno de
Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, Lei Complementar nº 123/2006 e Instrução
Norma9va SLTI/MPOG n.º 5, de 26 de maio de 2017, tendo em vista a proposta da CONTRATADA
_______, de ___/___/20_, a Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião ________
realizada em ___________de 20_, e demais documentos constantes do processo nº
097.000._____/20__, que passam a integrar o presente instrumento, têm por justo e contratado na
forma e sob as condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para
Execução dos Serviços de Apoio e Assessoramento às Ações da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRÔ-DF.

1.2. A forma de execução dos serviços será pelo regime de Empreitada por Preço Unitário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 27 (vinte e sete) meses, a contar da assinatura
deste contrato.

2.2. O prazo de execução é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a par9r da emissão da
Ordem de Serviço.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento de 2024,
Natureza de Despesa 33.90.35, Programa de Trabalho 26.122.8216.3983.0004, fonte de recursos 220.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par9r da entrega da
Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do CONTRATANTE.

5.2.1. As demais condições para emissão da Nota Fiscal e faturamento pela
CONTRATADA será conforme item 14 do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

5.2.2. Se a documentação de cobrança es9ver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a par9r da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

5.2.3. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter re9do na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.2.4. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi9da pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Cer9dão Conjunta Nega9va de Débitos rela9vos a Tributos Federais e à Dívida
A9va da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

5.3.4. Cer9dão Nega9va de Débitos emi9da pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Cer9dão Nega9va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi9da pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emi9r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subs9tuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a par9r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.
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5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo9vo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

5.6. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, o pagamento mensal pela
CONTRATANTE ocorrerá após a comprovação do pagamento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e para com o Fundo de Garan9a do Tempo de Serviço - FGTS pela CONTRATADA
relativas aos empregados que tenham participado da execução dos serviços contratados.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-
base do orçamento referencial (01 de abril de 2024) ou do úl9mo reajustamento de preços, com base
na variação do Índice de Consultoria (Supervisão e Projetos) do DNIT, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas - FGV e deverá ser calculado conforme regra definida a seguir:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

I0 = Índice de preço verificado na data da apresentação da proposta; 

Ii = Índice de preço referente à data de reajustamento;

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato a ser reajustado.

 

6.2. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a concessão do
reajustamento de preços pela via administra9va, sem prejuízo de sua concessão posterior e
pagamento retroa9vo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente atualizado
monetariamente.

6.3. As demais condições para reajustamento do contrato são aquelas previstas no item 21
do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A execução do objeto será realizada nas dependências da CONTRATADA, podendo ser
convocada a qualquer tempo pela CONTRATANTE a comparecer à esta Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal, conforme necessidade do serviço.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. No9ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.7. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, observar o cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
CONTRATADA que par9ciparem da execução dos serviços contratados, sob pena de retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação
esteja regularizada, em especial, quanto:

9.1.7.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

9.1.7.2. à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

9.1.7.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;

9.1.7.4. aos depósitos do FGTS; e

9.1.7.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cons9tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital:

10.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.1.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a9vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto desta contratação;

10.1.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con9nuidade cronológica e [sica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
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10.1.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compa9bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs9tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA responderá por ação ou omissão de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplifica9vo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administra9vo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informação que o contratado ob9ver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que a CONTRATADA não poderá
prestar nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a
terceiros sem a anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

10.1.9.1. A divulgação de informação confidencial pela CONTRATADA sem autorização
do METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à
aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, a
CONTRATADA não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já
tenha dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, in9mação ou no9ficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

10.1.10. É vedado à CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garan9a de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

10.1.10.1. A violação a este ar9go é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

10.1.12. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, caso a CONTRATADA
não tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigência de
equidade salarial, deverá, sob pena de rescisão do contrato e demais consequências
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adoção das ações afirma9vas de
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que tratam o art. 2º da mencionada lei, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

10.1.12.1. O prazo para a apresentação do plano de adoção das ações afirma9vas
es9pulado no subitem 10.1.12 poderá ser prorrogado mediante jus9fica9va da
CONTRATADA, por igual período e uma única vez. 

10.1.13. Nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, Decreto Distrital nº
45.846, de 27 de maio de 2024 e art. 189, do RILC-METRÔ-DF, o CONTRATADO se obriga a
contratar mão de obra de pessoas em situação de rua.

10.1.14. Nos termos da Lei Distrital nº 4.079, de 4 de janeiro de 2008 e art. 189 do RILC -
METRÔ-DF, o contratado se obriga a des9nar 3% (três por cento) das vagas de trabalho a
apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário do
Distrito Federal.

10.1.15. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o período de vigência
do Contrato em conformidade com os parâmetros da Lei Distrital nº 6.112/2018 e Decreto
Distrital nº 40.388/2020.

10.1.15.1. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mi9gar o
risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à sanção
prevista neste contrato.

10.1.16. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, o CONTRATADO deverá
apresentar à CONTRATANTE:

10.1.16.1. o quan9ta9vo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato
de prestação de serviços, a lista de iden9ficação destes empregados e respec9vos
salários;

10.1.16.2. o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

10.1.16.3. a relação de bene[cios a serem concedidos pela CONTRATADA a seus
empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando
esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

10.1.17. No caso de empresas reunidas em consórcio, serão observados ainda as seguintes
obrigações:

10.1.17.1. O consórcio não se cons9tui, nem se cons9tuirá em pessoa jurídica dis9nta
da de seus membros;

10.1.17.2. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou
cons9tuição somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada,
deverá comprovar todos os requisitos de habilitação e qualificação previstos no Edital, seja
em acréscimo ou substituição de outra consorciada;

10.1.17.3. O consórcio somente se ex9nguirá após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garan9da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
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11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa;

11.1.3. Suspensão temporária de par9cipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.1.4. As sanções previstas nos subitens 11.1.1 e 11.1.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 11.1.2.

11.1.5. A aplicação das sanções previstas neste ar9go não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.2.  A sanção prevista no subitem 11.1.3, poderá também ser aplicada às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

11.2.1. Tenham sofrido condenação defini9va por pra9carem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.2.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.2.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

11.3. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administra9vo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respec9vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de no9ficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

11.3.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.3.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garan9a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

11.4.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

11.4.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.4.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.4.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

11.4.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 11.4.2 e 11.4.3;

11.4.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus9ficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou re9rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

Edital - Anexo IV - Minuta de Contrato (150125075)         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 102



11.4.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.4.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a par9r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.4.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

11.5. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

11.6. O prazo de suspensão temporária de par9cipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.6.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

11.6.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

11.6.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.6.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.6.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
obje9vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

11.6.4.2. Pra9car atos ilícitos visando frustrar os obje9vos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.6.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

11.7. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da no9ficação da decisão
pelo contratado.

11.7.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.7.2. Se a Unidade Demandante es9ver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

11.8. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.8.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 11.8 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

11.8.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.9. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
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Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins9tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ins9tuído pela
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

11.9.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Termo de Referência e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo9vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.

12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

12.5. Nos termos do Decreto Distrital n.º 39.978/2019, o contrato poderá ser rescindido por
ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não
pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o FGTS.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.5. É vedada a celebração de adi9vos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na
matriz de riscos, como de responsabilidade do CONTRATADO.

13.6. Caso seja necessária a celebração de termos adi9vos versando sobre a inclusão de
itens novos ou acréscimos de quan9ta9vos de itens já previstos no orçamento base, deverão ser
observados, em atenção ao Acórdão nº 1.015/2011 - TCU/Plenário:

13.6.1. Os preços pra9cados no mercado, que tenham por limite aqueles con9dos em
tabelas de preços oficiais; e

13.6.2. A manutenção obrigatória do desconto inicialmente ofertado pela licitante
vencedora com vistas a garan9r o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar a prá9ca
irregular do “jogo de planilha”.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:
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14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14.1.3. subcontratar a totalidade dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.

14.1.3.1. Será permi9da a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços
até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento
Interno de Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e
responsabilidades da contratada que con9nuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF,
órgãos e entidades públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

14.1.3.2. A subcontratação não desobriga a contratada perante o METRÔ-DF, naquilo
que transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros,
omissões, defeitos e imperfeições deverão ser de responsabilidade da contratada.

14.1.3.3. Caso julgue necessário, a contratada poderá solicitar a subcontratação de
serviços, desde que submeta previamente à gestão/fiscalização do METRÔ-DF, com vistas
à aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando
documentos que atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da
subcontratada.

14.1.3.4. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor
do Contrato. Se autorizada, a contratada deverá realizar a supervisão e coordenação das
a9vidades da subcontratada, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverá prestar garan9a no importe de 5% (cinco por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garan9a, conforme es9pulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

15.1.1. Caução em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;

15.1.3. Fiança bancária.

15.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
ins9tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
par9cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garan9a contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é ins9tuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.2. A garan9a escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas. Em caso de
prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a Contratada, a garan9a deverá ser
renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e
cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

15.3. A garantia assegurará o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
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terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insa9sfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato pra9cado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias de qualquer natureza e, de acordo
com o Decreto Distrital n.º 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO,
quando não honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Execução integral e sa9sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

15.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

15.6. O envio de no9ficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garan9a
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garan9a e obrigará a ins9tuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentação de garan9a ou de reforço de garan9a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan9as de que trata o item 15.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garan9a escolhida pela Contratada poderá ser subs9tuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con9das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal e Diário Oficial da União, no prazo previsto no Regulamento Interno
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

18.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei An9corrupção
(Lei nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra9cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

18.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).
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18.2. A CONTRATADA se obriga a não pra9car ou incen9var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí9ca de discriminação ou de incen9vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí9ca, debilidades [sicas ou
psíquicas, entre outros.

18.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

18.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra9car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

18.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

18.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestação dos serviços desta contratação, assim como comprovar que adota
prá9cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

18.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislação aplicável à
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

18.7. As partes contratantes observarão as disposições do Decreto Distrital nº 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relação às prá9cas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

18.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Código de Conduta e Código
de É9ca do METRÔ-DF, disponíveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparência,
segurança jurídica e a simetria de informações sobre as negociações do METRÔ-DF, de acordo com
as boas práticas de governança e integridade.

18.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presença de duas testemunhas, em uma única via eletrônica com auten9cação na
forma da lei pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Brasília, __ de __________ de 2024.

CONTRATANTE:

_________________                                      ________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

 

CONTRATADA:
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TESTEMUNHAS:

________________________

_________________________

 

ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons9tu9vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden9dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta9vas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá9cas ilegais, imorais e
an9é9cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen9var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu9do com ou recebido de qualquer outro par9cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, e
no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’, da Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u9lize qualquer meio imoral ou an9é9co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é9cos refle9dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u9lizar pessoa [sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a9vidade de inves9gação e/ou de fiscalização de órgãos, en9dades ou
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agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par9cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene[cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;

16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

_________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por ELIANA ROMA PENNA - Matr.0003266-2, Presidente
da Comissão., em 03/09/2024, às 16:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO VENTURA -
Matr.0001708-6, Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:24, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SEGURADO COELHO - Matr.0000660-2,
Membro da Comissão., em 03/09/2024, às 16:59, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 150125075 código CRC= F497AB2F.
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Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Diretoria Técnica

Superintendência de Implantação

 

 

 

Análise de Riscos - METRO-DF/DTE/SIM

   

ANÁLISE DE RISCO
 

              Licitação para a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de apoio e assessoramento às ações da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF.

 

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado à execução do contrato. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos,
um grau de impacto, alocação, possíveis consequências, diligências (medidas preventivas).

Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. É a possibilidade de ocorrência de eventos que afetem a realização ou alcance dos objetivos, combinada com o impacto dessa ocorrência sobre
os resultados pretendidos.1  Já o gerenciamento dos riscos consiste em um conjunto  de atividades coordenadas para identificar,  analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos.  É o processo que visa conferir razoável
segurança quanto ao alcance dos objetivos.2

Neste estudo, após a identificação e classificação, é executada uma análise semi-quantitativa, que utiliza uma escala numérica previamente convencionada para mensurar o impacto, a probabilidade e o
nível de risco associada a qualificadores, como "improvável, raro, possível, provável, muito provável", a título exemplificativo e não exaustivo. 

 

PROBABILIDADE DEFINIÇÃO IMPACTO DEFINIÇÃO VALOR

Improvável O evento tem mínimas chances de ocorrer Mínimo Impacto insignificante 1

Raro O evento tem pequena chance de ocorrer Menor Impacto pequeno 2

Possível O evento tem chance de ocorrer Moderado Impacto médio, porém recuperável 3

Provável O evento é esperado, mas pode não ocorrer Maior Impacto significativo (alto), de difícil
reversão  4

Quase Certo O evento ocorre(de forma inequívoca), salvo
exceções Calamitoso Impacto muito alto, de forma irreversível 5

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação de probabilidade e de consequências (impactos) (Brasil, 2012, adaptado)

 

O nível de risco será  proporcional tanto à  probabilidade como ao impacto, a função  ‘Risco’ será essencialmente um produto  dessas variáveis. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x
Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco. O produto probabilidade x impacto resulta no nível de risco inerente  é o nível  de risco antes da
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consideração das respostas que a Administração adota para reduzir a probabilidade do evento ou os seus impactos nos objetivos, incluindo controles internos.

 

  IMPACTO

 Calamitoso (5) Médio (5) Alto (10) Muito Alto (15) Muito Alto (20) Extremo (25)

Maior (4) Médio (4) Alto (8) Alto (12) Muito Alto (16) Muito Alto (20)

 Moderado (3) Baixo (3) Médio (6) Alto (9) Alto (12) Muito Alto (15)

 Menor (2) Baixo (2) Médio(4) Médio (6) Alto (8) Alto (10)

 Mínimo (1) Muito Baixo (1) Baixo (2) Baixo (3) Médio (4) Médio (5)

 
Improvável (1) Raro (2) Possível (3) Provável (4) Quase Certo (5)

PROBABILIDADE
Tabela 2: Grade com os níveis de risco inerente (NRI), resultado do produto da probabilidade x Impacto -  (P X I) (Brasil, 2012, adaptado)

 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto (P X I). Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é
entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso de controles de segurança. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região
vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se atentar para a necessidade da adoção dos controles de segurança previstos.

Para cada evento de risco poderão ser adotadas, pelas partes, posturas em resposta aos possíveis impactos resultantes, denominados, nesta análise como "Tratamento do Risco". São descritas a seguir as
posturas a serem adotadas: 

 Tolerar - As consequências são aceitas (Risco Baixo) ou capacidade para fazer qualquer coisa sobre o risco é limitada, não sendo implementada nenhuma ação para reduzir impacto ou probabilidade de
ocorrência do evento;

 Reduzir - Ações são implementadas com o intuito de minimizar o impacto ou a probabilidade de ocorrência;

Evitar - É cessada a realização da atividade desencadeadora do evento/risco;

Transferir - Parte ou todo impacto do risco é transferido a terceiros, por exemplo, por meio da contratação de seguro, operações de Hedge, terceirização de atividade, etc; e

Explorar - Quando o risco é positivo, ou seja, uma oportunidade, ações são implementadas para aumentar sua probabilidade de ocorrência.

 

2. MATRIZ DE RISCO

 

O objetivo estabelecido para esta contratação, cujo alcance poderá ser afetado pelos eventos de risco, é a realização da  contratação para a execução dos serviços de apoio e assessoramento às ações da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF.

A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões, com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação
do tratamento, além de definir riscos e responsabilidades entre as partes e servir de cláusula caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos
supervenientes à contratação. O levantamento dos principais eventos de riscos inerentes ao certame resultou na seguinte matriz de risco:
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                                  MATRIZ DE RISCO

N° R01 R02 R03

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO  CONTRATADA executar serviços sem atender normas
técnicas pertinentes e com baixa qualidade.

Reprovação pelo METRÔ dos produtos executados e entregues
pela CONTRATADA.

Paralisações ou atrasos na execução de serviços por
responsabilidade da CONTRATADA.

IMPACTO MODERADO (3) MENOR (2) MENOR (2)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) POSSÍVEL (3) POSSÍVEL (3)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (9) MÉDIO (6) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

CONTRATADA deverá desenvolver planejamento
que  garanta a utilização das normas técnicas corretas

e atualizadas e treinar os empregados.

Treinar os empregados nas normas/procedimentos do Metrô-DF
e requisitos do Edital. Além disto deverá desenvolver processos

para garantir a utilização correta da documentação técnica.

A CONTRATADA deverá elaborar/gerir planejamento que seja
aderente ao cronograma apresentado ao Metrô-DF.

 

N° R04 R05 R06

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 

Paralisações ou atrasos na execução de serviço por
responsabilidade do METRÔ-DF que eventualmente

provoquem alteração no Cronograma Físico-financeiro
e/ou prazos contratuais

Ociosidade da equipe mobilizada pela CONTRATADA devido a
baixa produtividade do METRÔ-DF.

Alteração do Cronograma Físico-financeiro e/ou prazos
contratuais determinada pelo METRÔ-DF.

IMPACTO MODERADO (3) MODERADO (3) MENOR (2)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) RARO (2) PROVÁVEL (4)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (9) MÉDIO (6) ALTO (8)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF METRÔ-DF METRÔ-DF

03/09/2024, 15:21 SEI/GDF - 149065831 - Análise de Riscos

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=166587677&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110045979&infra_hash=8e1f3… 3/10
Edital - Anexo V - Matriz de Riscos (150214114)         SEI 00097-00005467/2024-17 / pg. 113



TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento da
atividades, tomando as ações necessárias que

previnam eventuais impactos para a CONTRATADA.

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento das atividades,
tomando as ações necessárias que previnam eventuais impactos

para a CONTRATADA.

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento das atividades,
tomando as ações necessárias que previnam eventuais

impactos para a CONTRATADA.

 

N° R07 R08 R09

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO 

Atraso a disponibilização dos Relatórios e/ou
Documentos Técnicos relacionados no

contrato, de acordo com a demanda de
desenvolvimento parte do METRÔ-DF.

Perdas e/ou danos pelo acondicionamento inadequado de
materiais e equipamentos da CONTRATADA.

A CONTRATADA não viabilizar a mobilização e/ou manutenção
profissionais/insumos, incluindo Consultores, necessários

para execução do objeto.

IMPACTO MENOR (2) MAIOR (4) MODERADO (3)

PROBABILIDADE RARO (2) IMPROVÁVEL (1) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
MÉDIO (4) MÉDIO (4) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

METRÔ-DF deverá demandar a entrega tempestiva dos
produtos necessários ao bom andamento dos serviços.

A CONTRATADA deverá garantir procedimentos adequados para
acondicionamento de materiais e equipamentos.

A CONTRATADA deverá respeitar os requisitos do Edital,
prevendo mecanismos de mobilização/desmobilização de

recursos conforme demanda do contrato.

 

N° R10 R11 R12

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO  Cancelamento de atividades programadas por
necessidades operacionais do METRÔ.

A CONTRATADA não prever jornadas fora do horário comercial
e/ou alterações de jornadas de trabalho.

Indisponibilidade de acesso ao espaço de trabalho e/ou
Equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.

IMPACTO MÍNIMO (1) MENOR (2) MENOR (2)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) RARO (2) IMPROVÁVEL (1)
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NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
BAIXO (3) MÉDIO (4) BAIXO (2)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO TOLERAR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO   A CONTRATADA deverá elaborar/gerir programação de trabalho

que seja aderente ao cronograma dos serviços.
A CONTRATADA deverá manter procedimentos que facilitem o

acesso dos empregados em suas instalações

 
 

N° R13 R14 R15

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS DE EXECUÇÃO

EVENTO DE RISCO  Indisponibilidade e/ou falhas em sistemas, redes e
softwares de responsabilidade da CONTRATADA.

Paralisações ou atrasos na execução de serviço por motivo de
força maior que não sejam de responsabilidade da CONTRATADA
( EX. pandemias, alterações na legislação tributárias, catástrofes

naturais , etc).

Erro ou imperícia na prestação de informações ao METRÔ-DF
que gerem impactos na entrega dos produtos.

IMPACTO MODERADO (3) MODERADO (3) MODERADO (3)

PROBABILIDADE RARO (2) IMPROVÁVEL (1) POSSÍVEL (3)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
MÉDIO (6) BAIXO (3) ALTO (9)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA METRÔ-DF CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR TOLERAR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos
para garantir que não haja falhas em sistemas, redes e

softwares.
  A CONTRATADA deverá implementar procedimentos para

garantir que não haja falha na comunicação.

 
 
 
 

N° R16 R17 R18

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE EXECUÇÃO RISCOS FINANCEIROS RISCOS FINANCEIROS
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EVENTO DE RISCO  Comprometimento dos serviços por falta de
pontualidade na entrega dos produtos.

A CONTRATADA não suportar o aumento de custo extraordinário
da mão-de-obra para execução do objeto.

A CONTRATADA não precificar adequadamente os produtos
necessários à execução do objeto.

IMPACTO MENOR (2) MAIOR (4) MAIOR (4)

PROBABILIDADE RARO (2) IMPROVÁVEL (1) POSSÍVEL (3)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
MÉDIO (4) MÉDIO (4) ALTO (12)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA METRÔ-DF

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos
para garantir a assiduidade e pontualidade da equipe

técnica.

A CONTRATADA deverá dimensionar corretamente a mão de
obra necessária para execução dos produtos.

A CONTRATADA deverá, na fase de licitação, analisar todos os
Documentos técnicos, Termo de referência e o Edital e

realizar os devidos questionamentos para análise do METRÔ-
DF.

 

 

N° R19 R20 R21

GRUPOS DE RISCO RISCOS FINANCEIROS RISCOS FINANCEIROS RISCOS FINANCEIROS

EVENTO DE RISCO  A CONTRATADA não precificar adequadamente os
produtos necessários à execução do objeto.

Roubos, furtos e/ou destruição de equipamentos e instalações
provisórias nas dependências da CONTRATADA.

Problema de liquidez financeira da CONTRATADA -
Decretação de falência ou recuperação judicial.

IMPACTO MÍNIMO (1) MODERADO (3) MAIOR (4)

PROBABILIDADE IMPROVÁVEL (1) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
BAIXO (1) MÉDIO (6) ALTO (8)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR TOLERAR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá elaborar/gerir planejamento
que seja aderente ao cronograma das atividades

demandadas pelo METRÔ-DF.

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos para
garantir a segurança dos equipamentos e instalações.  
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N° R22 R23 R24

GRUPOS DE RISCO RISCOS FINANCEIROS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO  Problemas na dotação orçamentária ou
contingenciamentos que dificultem o pagamento.

Seleção de pessoal com baixa qualificação ou conhecimento
insuficiente para desenvolver os produtos.

Obtenção por terceiros de dados sensíveis do contrato,
repassado pela CONTRATADA, não autorizado pelo METRÔ-

DF.

IMPACTO MODERADO (3) MODERADO (3) MAIOR (4)

PROBABILIDADE POSSÍVEL (3) RARO (2) IMPROVÁVEL (1)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (9) MÉDIO (6) MÉDIO (4)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

O METRÔ-DF deverá gerir junto ao GDF e demais
intervenientes a liberação do recurso orçamentário

adequada para o contrato.

A CONTRATADA deverá ter um planejamento e seguir o Edital do
contrato.

A CONTRATADA deverá implementar procedimentos para
garantir a segurança e confidencialidade das informações e

diretrizes LGPD.

 

N° R25 R26 R27

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO  Solicitação de serviços não previstos no contrato. Greve de categorias externas ao contrato, que interfiram de
maneira relevante no andamento dos serviços.

Alteração de legislação tributária que aumente o custo do
objeto do contrato.

IMPACTO MENOR (2) MODERADO (3) MAIOR (4)

PROBABILIDADE PROVÁVEL (4) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (8) MÉDIO (6) ALTO (8)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA METRÔ-DF
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TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR TOLERAR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

METRÔ-DF deverá gerenciar o planejamento dos
produtos, tomando as ações necessárias para mitigar

eventuais acréscimos ao escopo contratual da
CONTRATADA.

 
O METRÔ-DF deverá estar atento para eventuais alterações

tributárias, e propor, na execução do contrato, a
recomposição do equilíbrio econômico financeiro.

 

N° R28 R29 R30

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO  Subcontratação Total ou Parcial dos produtos acima
dos limites permitidos.

Risco da integridade física dos empregados / Acidentes de
trabalho CONTRATADA.

A CONTRATADA não adote medidas preventivas e corretivas
tempestivamente adequadas para evitar desvios contratuais.

IMPACTO MODERADO (3) CALAMITOSO (5) MODERADO (3)

PROBABILIDADE IMPROVÁVEL (1) RARO (2) RARO (2)

NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
BAIXO (3) ALTO (10) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá ter pleno conhecimento do
Termo de referência e o Edital.

Os empregados deverão usar os equipamentos de proteção
individual e coletivos, além de terem o devido treinamento de
como atuar na área com segurança, de acordo com as normas

vigentes de segurança no trabalho.

A CONTRATADA deverá promover treinamento dos seus
empregados nas requisitos do Edital, bem como escopo

contratual.

 

N° R31 R32 R33

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS / ADMINISTRATIVOS RISCOS PROJETOS RISCOS PROJETOS

EVENTO DE RISCO 

Autuação da CONTRATADA e/ou METRÔ-DF por órgãos
reguladores ou incorrência de processos judiciais e /ou

administrativos em decorrência da execução
contratual por responsabilidade da CONTRATADA.

Utilização pela CONTRATADA de especificações técnicas e/ou
documentação técnica obsoletas e/ou incompatíveis.

A CONTRATADA não entregar os dados/informações e/ou
documentos técnicos (digitais ou físicos) ao METRÔ, incluindo

no fechamento do contrato.

IMPACTO MAIOR (4) MODERADO (3) MODERADO (3)

PROBABILIDADE RARO (2) RARO (2) RARO (2)
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NÍVEL DE RISCO
INERENTE (NRI)/

SEVERIDADE
ALTO (8) MÉDIO (6) MÉDIO (6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

TRATAMENTO DO RISCO REDUZIR REDUZIR REDUZIR

MEDIDAS PARA
PREVENÇÃO

A CONTRATADA deverá pautar sua atuação seguindo
rigorosamente a legislação distrital e federal vigentes,
bem como cientificar-se do Regulamento Interno de
Licitação e Contratos (RILC), normativos de Conduta,

Ética e Compliance do Metrô-DF.

A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos de controle
documental que garantam a utilização da documentação técnica
corretas e atualizadas. Promover treinamento aos empregados

quanto a estes requisitos.

A CONTRATADA deverá desenvolver procedimentos de
controle documental e entrega de documentação e dados

conforme especificado em Edital e normativos do Metrô-DF.

 

 
3. OBSERVAÇÕES:

3.1. Especial atenção é requerida, por parte  da CONTRATADA e da GESTÃO para os eventos de risco com Nível de Risco Inerente/Severidade ALTO;

3.2. Não haverá celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

4. ELABORAÇÃO

 

Eng.º Paulo de Lanna Barroso Júnior

Superintendente de Implantação - SIM

 

De acordo:

 

Eng. Thiago Valente de Queiroz Rosa

Superintendente de Planejamento e Projetos - SPR

 

Documento assinado eletronicamente por PAULO DE LANNA BARROSO JUNIOR -
Matr.0003390-1, Superintendente de Implantação, em 21/08/2024, às 10:26, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA -
Matr.0002445-7, Superintendente de Planejamento e Projetos, em 21/08/2024, às 10:53,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 149065831 código CRC= E9BF7C3C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibá 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrô-DF - Bairro Águas Claras - CEP 71929-540 - DF

Telefone(s):
Sítio  - www.metro.df.gov.br
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