Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Presidência
Comissão Especial de Contratação - Elaboração de Projeto e Execução das Obras Civis das Estações nº 28 e nº 29 e implantação dos sistemas fixos referentes à expansão da linha 1 do METRÔ-DF no trecho Ceilândia. IS nº. 7/2024-PRE

Memorando Circular Nº 4/2026 - METRO-DF/PRE/CEC-EPEOCE2829 Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Prezados,

Assunto: Pedido de Esclarecimentos acerca do Procedimento Ordinário de Licitação n° 01/2024 - METRÔ/DF

Em resposta ao pedido de esclarecimentos (194070122), realizado pela empresa AGIS CONSTRUÇÃO S.A, acerca do Procedimento Ordinário de Licitação n° 01/2024 - METRÔ/DF, fazemos as seguintes considerações:

1. **PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS** (194070122)**:**

Questionamento 1 -

(...)

Prezados, Conforme estabelecido no Edital, a documentação para subsidiar os estudos técnicos orçamentários da concorrência em epígrafe estará disponível no site da "Companhia do Metropolitano do Distrito Federal" (Metrô-DF), sendo que compreende nessa documentação os projetos, especificações técnicas e outros documentos relevantes:

(...)

Ocorre que, conforme pode ser constatado, o site "metro.df.gov.br" não está funcionando[1] , impossibilitando o acesso às informações:

(...)

A página do Metrô-DF está apresentando erros de funcionamento desde a 2ª quinzena de janeiro de 2026. Considerando que o acesso à informação é tema sensível e imprescindível à formatação da proposta, viemos solicitar:

a. Em, no mínimo, 15 dias corridos, caso o site retorne ao pleno funcionamento, permitindo o acesso na integrada à documentação editalícia, no dia de hoje (02/02/2026);

b. Em prazo proporcional, e não inferior a 15 dias, ao período de inacessibilidade ao site 'Metro-DF' até que esse volte ao pleno funcionamento;

(...)

Resposta:

1. No tocante ao pedido da empresa AGIS CONSTRUÇÃO S.A, cumpre registrar a indisponibilidade do site institucional do METRÔ-DF, no período compreendido entre 22 de janeiro e 05 de fevereiro de 2026.

2. Informamos que desde o dia 05/02/2026 o site encontra-se disponível em seu endereço, a saber "www.metro.df.gov.br", e que na aba LICITAÇÕES encontra-se toda a documentação referente ao Procedimento Ordinário de Licitação n° 01/2024 - METRÔ/DF.

3. Por oportuno informamos, ainda, que no dia 09 de fevereiro de 2026 fora publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (194483212), e dia 10 de fevereiro de 2026 no Jornal de Grande Circulação Valor Econômico (194594617), Aviso de

Adiamento da Licitação, o qual disponibilizamos o teor a seguir:

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº 01/2024

O METRÔ-DF torna público o adiamento da sessão de recebimento das propostas do Procedimento Ordinário de Licitação nº 01/2024, com modo de disputa fechado e julgamento do tipo melhor combinação de técnica e preço, objetivando a contratação de empresa, ou consórcio de empresas, para elaboração dos projetos de engenharia (básicos/executivos) e execução das obras civis das estações nº28 e nº29, subestações retificadoras nº15 e nº16, e implantação dos sistemas fixos referentes à expansão da Linha 1 da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal no trecho CEILÂNDIA, mantendo-se as demais condições contidas no edital e especificações do Anexo I - Termo de Referência e suas Partes Integrantes, processo 00097-00011029/2023-07. Nova data e horário para recebimento das propostas: dia 20.03.2026 às 10h. O respectivo Edital poderá ser retirado gratuitamente no endereço eletrônico www.metro.df.gov.br.

ELIANA ROMA PENNA
Comissão Especial de Contratação
Presidente da Comissão

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

2.1. Destacamos a nova data e horário para recebimento das propostas: dia 20.03.2026 às 10h.

2.2. Esta circular será disponibilizada no site do Metrô-DF.

Atenciosamente,

Eliana Roma Penna

Presidente

Comissão Especial de Contratação

Documento assinado eletronicamente por **ELIANA ROMA PENNA - Matr.0003266-2**, **Presidente da Comissão**, em 10/02/2026, às 19:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **194694853** código CRC= **E239A134**.