Governo do Distrito Federal
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Presidéncia
I ,ETRO DF Comissdo Especial de Contratacdo - Elaboracdo de Projeto e
Execugao das Obras Civis das Estacdes n° 28 e n® 29 e
implantacdo dos sistemas fixos referentes a expansao da linha 1
do METRO-DF no trecho Ceilandia. IS n°. 7/2024-PRE

Memorando Circular N° 22/2026 - METRO-DF/PRE/CEC-EPEOCE2829 Brasilia, 05 de marco de 2026.
Prezados,

Assunto: Pedido de Esclarecimentos acerca do Procedimento Ordinario de Licitacdo n° 01/2024 -
METRO/DF

Em resposta ao pedido de esclarecimentos (196125283), realizado pela empresa Andrade
Gutierrgz Construgdes e Servigos S.A, acerca do Procedimento Ordinario de Licitagdo n° 01/2024 -
METRO/DF, fazemos as seguintes consideragdes:

1. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS (196125283):
Questionamento 1:

No documento “Termo de Referéncia n.° 6/2025", pagina 62, item 18 "Processo de
Recebimento dos Servigos", citam-se as etapas do objeto, no documento ¢ possivel verificar que existem
critérios definidos para recebimento das estagdes e critérios para recebimento dos Elevadores e Escadas
Rolantes. Estamos entendendo que a emissao do Certificado de Recebimento de Etapa-CRE das etapas "a)
Estacdo 28" e "b) Estacdo 29" nao esta condicionada a implantagdo dos respectivos elevadores e escadas
rolantes. Nosso entendimento esta correto?

Resposta ao questionamento 1:

O Processo de Recebimento dos servicos devera seguir o estipulado no item 18 do Termo
de Referéncia.

Questionamento 2:

No documento "Parte I - Especificagdes Técnicas de Licitagdes", pagina 69, cita-se a
expansdo da Linha 1 do METRO-DF em Ceilandia em 1,9 km. No entanto no documento “Termo de
Referéncia n.° 6/2025", pagina 32, item 5 "Objetivo", menciona-se a extensdo de 2,3 km. Estamos
entendendo que tais consideragdes ocorrem pela diferenga entre o comprimento da trincheira e o
comprimento da via permanente até a ultima estagdo existente e que devemos considerar o comprimento
total até a ultima estacdo existente. Nosso entendimento esta correto?

Resposta ao questionamento 2:

O seu entendimento esta correto.

Questionamento 3:

Estamos entendendo que nossa Proposta Comercial terda data-base de Abril/2024 ¢ que o
primeiro reajuste contratual ocorrerd imediatamente apds a assinatura do contrato, considerando a base de
abril do ano de assinatura, sendo os reajustes posteriores a cada 12 meses. Nosso entendimento esta
correto?

Resposta ao questionamento 3:



A data-base ¢ a estipulada no item 14.1.2 do Edital.

Questionamento 4:

No documento " Parte I - Especificagdes Técnicas de Licitagdes", pagina 129, ¢ citado que
a via permanente se inicia na Estaca 4.912+15,85, porém no projeto "DE.2-68.1N-A8.001" indica o inicio
na Estaca 4908+1,624. Estamos entendendo que devemos considerar o inicio da via permanente na estaca
4908+1,624. Nosso entendimento esta correto?

Resposta ao questionamento 4:

O seu entendimento esta correto.

Questionamento 5:

A Matriz de Risco, no R15 informa sobre os riscos de remanejamento de interferéncias nao
previstas. Considerando que o METRO-DF ndo disponibilizou o cadastro de interferéncias, estamos
entendendo que devemos considerar em nossa Proposta os remanejamentos indicados na Planilha de
Quantidades Referenciais, sendo que qualquer alteracdo ensejard o respectivo reequilibrio do Contrato.
Nosso entendimento est4 correto?

Resposta ao questionamento 5:

Considerando que o certame adota o regime de contratacio integrada, nos termos da Lei
n® 13.303/2016, e que o anteprojeto define requisitos e parametros para caracterizagdo do objeto e
comparacdo isonOmica das propostas, a solucdo a ser proposta por cada Licitante devera,
obrigatoriamente, atender as normas técnicas e parametros de segurangas vigentes, bem como os
requisitos, condicionantes e desempenho minimo estabelecidos no anteprojeto e demais documentos do
edital.

Caso a solugdo a ser adotada por cada Licitante seja distinta daquela constante do
anteprojeto, devera ser demonstrado a equivaléncia ou superioridade de desempenho, sem alteraciao do
objeto e das interfaces essenciais do empreendimento.

Questionamento 6:

Nos projetos disponibilizados, verifica-se a existéncia de solucdes distintas entre as pastas
de projetos e a pasta “Documentos Técnicos elaborados pela SEMOB”. Solicitamos que seja esclarecido
qual documento prevalece quando de conflito de solucdes / especificagdes.

Resposta ao questionamento 6:
Vide questionamentos 1 € 2 do Memorando Circular 3 (194379340).

Questionamento 7:

No Anexo III do Edital (pagina 576), ¢ apresentado o Modelo de Proposta de Preco, no qual
constam, como itens de entrega, a Planilha Orcamentaria, a Composi¢do de Custo Unitario, a Composi¢ao
do BDI e a Composicdo dos Encargos Sociais. Entretanto, no item 10.2.9 do Edital (pagina 39), ¢
mencionada apenas a entrega da Planilha Or¢camentaria e da Composi¢ao do BDI, conforme os modelos
disponibilizados. Dessa forma, entendemos que, para a entrega da Proposta de Preco, deverdo ser
apresentados somente a Planilha Orgamentaria e a Composi¢ao do BDI. Nosso entendimento esta correto?

Resposta ao questionamento 7:
Os Licitantes devem seguir o determinado no item 10.2.9 do Termo de Referéncia, ou seja:

10.2.9 A Licitante devera apresentar Orgamento Detalhado de todos os servigos a
seu cargo para realizagdo do escopo a ser contratado, consignando quantitativos,
pregos unitarios e totais. Para tanto, devera ser utilizado o Modelo de Planilha
Orcamentaria, conforme Parte IV. O orcamento devera conter minimamente as



seguintes pecas:

a) Planilha or¢amentaria contendo todos os servigos para realiza¢do do escopo a
ser contratado, consignando quantitativos, pregos unitarios e totais. Para tanto,
devera ser utilizada a Parte IV - Modelo de Planilha Orcamentaria . A planilha
orgamentaria, em meio digital, devera ser desbloqueada para edigdo. Para fins de
célculo das planilhas, somente serdo consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo
as demais desconsideradas, ndo sendo permitido o arredondamento. A licitante
devera “truncar” a planilha de precos de modo a evitar dizimas que culminem em
erros de calculo;

b) Composi¢des do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o custo
global do orgamento detalhado para realizagao dos servigos, evidenciando taxa de
rateio da administragdo central, taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento, percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado, e
taxa de lucro. Para apresentacdo do BDI, a Contratada devera utilizar o Parte VI -
Modelo de Composicio de BDI deste documento, que servird para composi¢ao
de BDI de servicos e/ou BDI Diferenciado (para Fornecimentos), seja para
modalidade Desonerada, ou Ndo Desonerada, a depender do enquadramento
tributario da Licitante;

Questionamento 8:

Verificamos que, para a contribuicao do lencol freatico, a solugao de rebaixamento proposta
(DHPs) ¢ insuficiente. Considerando que o Projeto Executivo ¢ responsabilidade da CONTRATADA,
incluindo projeto de rebaixamento. Estamos entendendo que devemos prever o rebaixamento de forma a
atender os critérios ja definidos, incluindo a corre¢do do rebaixamento insuficiente definido no Projeto
Conceitual. Nosso entendimento esta correto?

Resposta ao questionamento 8:

Para as solugdes de engenharia relacionadas a contencdo dos taludes e das estagdes
escavadas, fica vedada, na fase permanente (pds-obra), a adocdo de qualquer método que implique
rebaixamento permanente do lencol freatico. Concluida a execugdo das obras, o nivel d’4dgua devera
retornar a sua condi¢do original, cabendo a licitante adotar solugdes que garantam a estabilidade das
estruturas sem dependéncia de bombeamento continuo ou outros mecanismos de rebaixamento.

Questionamento 9:

Considerando a tramitacao e implementa¢cdo da Reforma Tributaria atualmente em curso no
pais, entendemos que, para fins de elabora¢do da Proposta Comercial, deverdo ser considerados os tributos
vigentes na data-base da proposta. Caso sobrevenham alteracdes legislativas decorrentes da Reforma
Tributaria que impactem diretamente a carga tributdria incidente sobre o Contrato, entendemos que tais
alteracdes poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual.Nosso
entendimento estéa correto?

Resposta ao questionamento 9:

O seu entendimento esta correto.

Questionamento 10:

Considerando que no Termo de Referéncia n® 6/2025 - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU -
item 5.5 ¢ citado que o empreendimento "Expansdo e Modernizacdo da Linha 1" possui 4 frentes
principais, incluindo a Modernizagao da Linha 1 existente (ndo contemplado nesta contratacdao), em que
serdo modernizados os Sistemas de Energia, Telecomunicacdes e Sinalizagdo da Linha 1; solicitamos a
gentileza de esclarecer se faz parte do escopo de fornecimento da presente licitagdo o Sistemas SME -
Sistema de Monitoramento Eletronico (CFTV), uma vez este sistema ndo constam na planilha
Org¢amento Anexo PSQ REV04.

Resposta ao questionamento 10:



O sistema de monitoramento por CFTV ndo faz parte do escopo deste procedimento
ordinario de licitagdo.

Questionamento 11:

Caso o Sistema de Monitoramento Eletronico faca parte do presente escopo de
fornecimento, para o correto dimensionamento dos servidores do sistema de CFTV, solicitamos informar:

a) Tempo de gravacado local das imagens;
b) Qualidade/resolucao das imagens a serem consideradas.
Resposta ao questionamento 11:

O sistema de monitoramento por CFTV nao faz parte do escopo deste procedimento
ordinario de licitagao.

Questionamento 12:

Caso o Sistema de Monitoramento Eletronico faca parte do presente escopo de
fornecimento, solicitamos a gentileza de informar se deve ser considerado o fornecimento de storage para
0o CCO para armazenamento das duas novas estacdes. Em caso positivo, favor informar o tempo de
gravacao das imagens no CCO.

Resposta ao questionamento 12:

O sistema de monitoramento por CFTV ndo faz parte do escopo deste procedimento
ordinario de licitagao.

Questionamento 13:

Considerando que no Termo de Referéncia n® 6/2025 - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU -
item 5.5 ¢ citado que o empreendimento "Expansdo ¢ Modernizacdo da Linha 1" possui 4 frentes
principais, incluindo a Modernizagao da Linha 1 existente (ndo contemplado nesta contratacdo), em que
serdo modernizados os Sistemas de Energia, Telecomunicacdes e Sinalizagdo da Linha 1; solicitamos a
gentileza de esclarecer se faz parte do escopo de fornecimento da presente licitagdo o SCL - Sistema de
Controle Local, uma vez este sistema nao constam na planilha Or¢amento_Anexo PSQ REV04.

Resposta ao questionamento 13:

A Modernizacdo dos Sistemas de Energia, Telecomunicagdes e Sinalizacdo da Linha 1
existente ndo € escopo desta contratacdo. Entretanto, todos os equipamentos e softwares dos Sistemas de
Energia e Telecomunicacdes para a expansdo no trecho Ceilandia integra a presente contratacdo, incluindo
o SCL - Sistema de Controle Local para as subestacoes retificadoras.

Questionamento 14:

Caso o SCL - Sistema de Controle Local faca parte do presente escopo de fornecimento,
solicitamos informar o software utilizado na Linha 1 para o SCL e que devera ser considerado na Extensao
Ceilandia.

Resposta ao questionamento 14:

O Sistema de Controle Local do Subsistema de Prote¢dao, Controle e Supervisao (SPCS) do
sistema de energia utilizado na Linha 1, existente, ¢ o Elipse Power e hoje a versao utilizada ¢ a 6.5.155.

Questionamento 15:

Considerando que no Termo de Referéncia n® 6/2025 - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU -
item 5.5 ¢ citado que o empreendimento "Expansdo ¢ Modernizacdo da Linha 1" possui 4 frentes
principais, incluindo a Modernizagdo da Linha 1 existente (ndo contemplado nesta contratacdo), em que



serdo modernizados os Sistemas de Energia, Telecomunicacdes e Sinalizagdo da Linha 1; solicitamos a
gentileza de esclarecer se faz parte do escopo de fornecimento da presente licitagdo o SCC - Sistema de
Controle Centralizado, uma vez este sistema nao constam na planilha Or¢gamento_Anexo PSQ REV04.

Resposta ao questionamento 15:

O Sistema de Controle Centralizado relativo ao Subsistema de Prote¢ao, Controle ¢
Supervisao (SPCS) do sistema de energia, encontra instalado e operacional no Centro de Controle
Operacional do Metro-DF, devendo ser compatibilizado para incremento das duas novas Subestagdes
Retificadoras, objeto desta Contratagao.

Assim, considerando que o certame adota o regime de contratacio integrada, nos termos
da Lei n°® 13.303/2016, e que o anteprojeto define os requisitos e paradmetros para caracterizacdo do objeto
e comparagdo isondmica das propostas, que deverdo, obrigatoriamente, atender as normas técnicas e
parametros de segurancas vigentes, bem como os requisitos, condicionantes ¢ desempenho minimo
estabelecidos no anteprojeto e demais documentos do edital.

Questionamento 16:
Considerando que:

1) havera reaproveitamento/disponibilizacdo de determinados equipamentos/materiais, como
indicado no documento MD.2-TJ.71-10.001 - “Todos estes racks fazem parte de outro fornecimento e
serdo disponibilizados pelo Metrd-DF para utilizagdo, de acordo com a disponibilizacdo de locacdes
especificas para os equipamentos objeto desta contratacao;

i1) no Termo de Referéncia n° 6/2025 - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU - item 5.5 ¢ citado
que ha o empreendimento "Expansdo e Modernizagao da Linha 1" possui 4 frentes principais, incluindo a
Modernizagdo da Linha 1 existente (ndo contemplado nesta contratagdo), em que serdo modernizados os
Sistemas de Energia, Telecomunicag¢des e Sinalizagcdo da Linha 1;

Solicitamos a gentileza esclarecer se faz parte do escopo de fornecimento da presente
licitagdo os servidores destinados aos sistemas SME/CFTV (Sistema de Monitoramento Eletronico), SCL
(Sistema de Controle Local), SCA (Sistema de Controle de Acesso) e Sonorizacdo, tendo em vista que os
servidores ndo constam na planilha Orgamento Anexo PSQ REV04.pdf.

Resposta ao questionamento 16:

O sistema de monitoramento por CFTV ndo faz parte do escopo deste procedimento
ordinario de licitagao.

Para os demais Sistemas e Subsistemas o anteprojeto define os requisitos e parametros para
caracterizagcdo do objeto e comparacao isondmica das propostas, que deverao, obrigatoriamente, atender as
normas técnicas e pardmetros de segurancas vigentes, bem como os requisitos, condicionantes e
desempenho minimo estabelecidos no anteprojeto e demais documentos do edital.

Caso a solugdo a ser adotada por cada Licitante seja distinta daquela constante do
anteprojeto, deverd ser demonstrado a equivaléncia ou superioridade de desempenho, sem alteragao do
objeto e das interfaces essenciais do empreendimento.

Questionamento 17:

Solicitamos a gentileza de nos enviar o diagrama DG.4/EE.99/00.105 citado no item 6.3
Sistema de Prote¢do do documento ET.4.EE.99.00.101 — Painel Entrada de Energia.

Resposta ao questionamento 17:

Todos os documentos e materiais necessarios ¢ suficientes para a elaboragdo das propostas
dos Licitantes estdo constam (10 Edital de Licitagio do PROCEDIMENTO ORDINARIO DE
LICITACAO N ° 01/2024 —- METRO/DF, disponibilizados no sitio do Metro-DF .

Questionamento 18:



O item 4.5.1.2 da planilha de servigos e quantidades do Edital menciona o desenho
DE.8/EB.26/01.001, este ndo foi fornecido juntamente com as documentagdes do edital. Solicitamos o
envio do desenho.

Resposta ao questionamento 18:

Todos os documentos e materiais necessarios e suficientes para a elaboragdo das propostas
dos Licitantes estdo constam (10 Edital de Licitagdio do PROCEDIMENTO ORDINARIO DE
LICITACAO N ° 01/2024 - METRO/DF, disponibilizados no sitio do Metrd-DF .

Questionamento 19:

Entendemos que o escopo das instalagdes e sistemas da licitagdo sdo os descritos na
planilha de servigos e quantidades, a saber: Instalagdes Prediais Elétricas (Iluminagdo, Tomadas,
Interruptores) e Hidrossanitarias (Agua Fria, Esgoto Sanitario, Aguas Pluviais, Preven¢io ¢ Combate a
Incéndio), Aterramento, Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica, Bloqueios Eletromecanicos, Nobreaks,
Subestacdes Retificadoras e Auxiliares, Terceiro Trilho, Protecdo ¢ Controle, Rede de Alimentacgao,
Transmissdo de Dados, Telefonia, Radiotelefonia, Sonorizagdo, Radiotelefonia, Controle de Acesso,
Detecgao e Alarme de Incéndios, Corrente de Fuga, Filtro de Harmonicas, Prote¢ao Catddica por Corrente
Impressa, Elevadores e Escadas Rolantes. Entretanto, identificamos alguns desenhos de instalacdes e
sistemas que ndo constam itens e quantidades da planilha de servigos e quantidades e entendemos que se
trata de itens omissos a serem incluidos. Nosso entendimento esta correto? Os referidos itens omissos sdo:
Circuito Fechado de TV, Sinalizacao e Controle ¢ Iluminacao da Via Férrea.

Resposta ao questionamento 19:

Considerando que o certame adota o regime de contratacio integrada, nos termos da Lei
n® 13.303/2016, e que o anteprojeto define requisitos e parametros para caracterizacdo do objeto e
comparagdo isonOmica das propostas, a solucdo a ser proposta por cada Licitante devera,
obrigatoriamente, atender as normas técnicas e parametros de segurangas vigentes, bem como os
requisitos, condicionantes e desempenho minimo estabelecidos no anteprojeto e demais documentos do
edital.

Caso a solugdo a ser adotada por cada Licitante seja distinta daquela constante do
anteprojeto, devera ser demonstrado a equivaléncia ou superioridade de desempenho, sem alteracao do
objeto e das interfaces essenciais do empreendimento.

Questionamento 20:

Recebemos as plantas do CFTV das estagdes 28 e 29, porém na planilha orgamentaria e de
quantidades do edital ndo constam os quantitativos do CFTV. Estamos entendendo que o CFTV devera ser
considerado como item omisso da planilha orcamentaria e de quantidades do edital. Nosso entendimento
estd correto?

Resposta ao questionamento 20:

O sistema de monitoramento por CFTV ndo faz parte do escopo deste procedimento
ordinario de licitagao.

Questionamento 21:

O item 4.1.1.1 da planilha de servigcos e quantidades do termo de referéncia refere-se ao
“Fornecimento de Conjunto de cubiculos de 15 kV para as SRs 14 e 15, constituido de 8 cubiculos
interligados pelo mesmo barramento e um cubiculo isolado desse barramento. O fornecimento deve incluir
os IEDs instalados nos compartimentos especificos dos cubiculos”. O item seguinte, 4.1.1.2, refere-se
“Fornecimento de Conjunto de cubiculos de 15 kV para a SR 15, constituido de 9 cubiculos interligados
pelo mesmo barramento € um cubiculo isolado desse barramento. O fornecimento deve incluir os IEDs
instalados nos compartimentos especificos dos cubiculos”. Estamos entendendo que o item 4.1.1.1 refere-
se ao “Fornecimento de Conjunto de cubiculos de 15 kV para a SR 16, constituido de 9 cubiculos



interligados pelo mesmo barramento e um cubiculo isolado desse barramento. O fornecimento deve incluir
os IEDs instalados nos compartimentos especificos dos cubiculos”, estes identificados nos desenhos
DE.4/EB.29/00.201, DG.4/EB.29/00.201 ¢ DG.4/EB.29/00.202. Nosso entendimento esta correto?

Resposta ao questionamento 21:

Considerando que o certame adota o regime de contratacio integrada, nos termos da Lei
n® 13.303/2016, e que o anteprojeto define requisitos e parametros para caracterizagdo do objeto e
comparagdo isondmica das propostas, a solugdo a ser proposta por cada Licitante devera,
obrigatoriamente, atender as normas técnicas e parametros de segurancas vigentes, bem como os
requisitos, condicionantes e desempenho minimo estabelecidos no anteprojeto e demais documentos do
edital.

Caso a solugdo a ser adotada por cada Licitante seja distinta daquela constante do
anteprojeto, deverd ser demonstrado a equivaléncia ou superioridade de desempenho, sem alteragao do
objeto e das interfaces essenciais do empreendimento.

Questionamento 22:

Na planilha de precos e servigos da licitagdo constam 2 escadas rolantes por estacdo
(conforme imagem abaixo), porém no desenho de arquitetura DE.4 28.1N E1.009-0A constam 4
unidades, sendo 2 unidades que atendem os niveis 1266,798 e 1273,148 (DE.4 28.1N_E1.008-0A e
DE.4 28.1IN E1.016 O0A) e duas unidades que atendem os niveis 1266,798 e 1273,148
(DE.4 28.1N_E1.008-0A ¢ DE.4 28.1N_E1.015-0A).

A especificacdo técnica das escadas rolantes informa o desnivel de 5.500 mm. As escadas
rolantes que atendem o desnivel 1266,798 ¢ 1273,148 tem desnivel 6.350 mm.

Gentileza confirmar a quantidade de escadas rolantes por estacdo e nos enviar a
especificagdo técnica da escada rolante dos desenhos DE.4 28.1N_E1.008-0A e DE.4 28.1N _E1.015-0A.

B2 ESTACAD 28 1
110 FORMECIMENTO E MONTAGEM 1

FORMECIMENTED [E ESCADAS ROLANTES INCLUNDO: FERRAMENTAS E DISPOSTINGS
ESPECIAIS, DESENHO E DETALHES DOS SOBAESSALENTES, GUARDA DO

B0 ECUIPAMENTO ATE SLA IMSTALACAD, TRANSPORTE ATE BRASILLA, TRANSPORTE ATE n ]
0 LOCAL DE INSTALAGAD, GARANTA POR NO MBMIMG 12 MESES. GONFORME
MDLVAR, R0, 001, ET VAR PRGA001 B BT 8. 50000,501

MONTAGEM DAS ESCADAS ADLANTIES, INCLUNDO: MOVMENTACAD HOAWONTAL E
WERTICAL, FECHAMENT O DA ESTRLUTURA D& ESCADA EM CHAPA DE ACD INJXIDAYEL
FECHAMENTOS LATEAALS DAS ESCADAS, CONFORME MD /AR G000
ET.AABRTG00.001 E ET.3'AB. 9000501

BI1LZ un 2

B23 ESTACAD 29 1
(FEX! FORMECIMENTO E MONTAGEM 1

FORKECIMENTO DE ESCADAS ROLANTES INCLUNWDO: FERFIAMENTAS E DISPOSITIVOS
ESPECIAIS, DESENHD E DETALHES D05 SOBRESSALENTES, GLARDA DO
B2 EQUAPAMENTO ATE SUA IMSTALACAD. TRANSPOATE ATE BRASILIA. TRANSPOATE ATE un i
D LDCAL DE INSTALACAD, GARANTA POR MO LEKNBAD 12 MESES, CONFORME
MDVAR FR00.001, ETJARMG00.001 E ET. VAR GR00.001

MONTAGEW DAS ESCADAE ROLANTES, MCLUMDO: MOVIMEMTACAD HORIZONTAL E
WERTICAL FECHAMENTO DA ESTRUTUAA, DA ESCADS, EM CHAPA DE ACO PaOMODAVEL,
FECHAMENTCE LATERAR DAS ESCADAS, CONFORRME WO 3AB 7G00.001
ET.VABFGD0001 E ET. AR 800,001

B2z12

Resposta ao questionamento 22:

Considerando que o certame adota o regime de contratacio integrada, nos termos da Lei
n® 13.303/2016, e que o anteprojeto define requisitos e parametros para caracterizagdo do objeto e
comparagdo isondmica das propostas, a solugdo a ser proposta por cada Licitante devera,
obrigatoriamente, atender as normas técnicas e parametros de segurancas vigentes, bem como os
requisitos, condicionantes e desempenho minimo estabelecidos no anteprojeto e demais documentos do
edital.

Caso a solugdo a ser adotada por cada Licitante seja distinta daquela constante do
anteprojeto, devera ser demonstrado a equivaléncia ou superioridade de desempenho, sem alteragao do



objeto e das interfaces essenciais do empreendimento.

2. CONSIDERACOES FINAIS
2.1. Destacamos que as repostas ora apresentadas, foram consubstanciadas nas informagoes
prestadas pela equipe da Diretoria Técnica, conforme Despacho - METRO-DF/DTE (196691052).
2.2. Esta circular sera disponibilizada no site do Metr6-DF.
Atenciosamente,

Eliana Roma Penna
Presidente
Comissao Especial de Contratagao
Documento assinado eletronicamente por ELIANA ROMA PENNA - Matr.0003266-2,
Presidente da Comissio, em 06/03/2026, as 09:30, conforme art. 6° do Decreto n® 36.756, de

16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n°® 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.
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