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CIRCULAR  
Nº 26/2015 – CEL 
 
 Brasília, 23 de dezembro de 2015. 
 

  

Prezados Senhores, 

 

 

Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por licitante à Concorrência nº 01/2015, 

informamos o que se segue: 

 

QUESTIONAMENTO 1: Solicitamos que sejam discriminados os impostos e suas alíquotas 

utilizadas no anexo F PLANILHA DE RESUMO DE PREÇOS E PLANILHA DE PREÇOS 

DETALHADOS DOS DEMAIS SERVIÇOS, nas tabelas MÉTODO K PARA SERVIÇOS E BDI 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL. 

RESPOSTA 1: Esclarece-se os seguintes valores: 

PIS 0,65%; 

COFINS 3%; 

ISS: 5%; 

CPRB: 2%. 

 

QUESTIONAMENTO 2: Solicitamos a revisão do somatório referente ao VALOR TOTAL 24 

MESES, da tabela PREÇO – LOTE 2, anexo F, cujo valor apresentado é de R$ 14.205.390,26   e 

que deveria ser R$ 14.256.999,86. 

RESPOSTA 2: Informamos que o valor está correto. Essa proponente deve observar que o valor 

do rateio de Energia, Água e Esgoto deve ser deduzido do valor total e não somado, o que ratifica 

o valor apresentado por esta Equipe Técnica. 

 

QUESTIONAMENTO 3: Entendemos que os valores referentes aos fornecimentos de luz, 

telefone, esgoto e água sugeridos pelo edital serão fixados durante os 24 meses, esta correto? 

RESPOSTA 3: Sim. 

 

QUESTIONAMENTO 4: Solicitamos que sejam discriminados os encargos sociais e encargos 

administrativos e suas alíquotas utilizadas no anexo F PLANILHA DE RESUMO DE PREÇOS E 

PLANILHA DE PREÇOS DETALHADOS DOS DEMAIS SERVIÇOS, nas tabelas MÉTODO K 

PARA SERVIÇOS E BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL. 
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RESPOSTA 4: Os encargos sociais apresentados na planilha do Anexo F do Projeto Básico 

são oriundos das fontes referenciais SICRO/SINAPI, em anexo. 

Os encargos administrativos são oriundos da Informação nº 17/14-NFO que 

culminou a Decisão nº 5057/2014-TCDF referente a  esta licitação. 

Quanto ao BDI para fornecimento de material, o mesmo é oriundo do Acórdão 

2622/2016-TCU e da Informação nº 17/14-NFO que culminou a Decisão nº 5057/2014-

TCDF referente a esta licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 5: Referente ao item 23.6 do edital, onde se lê “Sem prejuízo das 

disposições legais aplicáveis, a Contratada deverá respeitar os termos da Lei Distrital nº 4.794/12 

para o aproveitamento dos empregados vinculados à empresa antecessora cujo contrato foi 

rescindido, para a prestação do mesmo serviço, uma vez que o objeto deste Edital é serviço 

continuado.”, pedimos esclarecimentos: 

a) Qual porcentagem da equipe técnica da empresa antecessora deverá ser absorvido para a 

nova empresa contratada? 

b) Solicitamos a tabela com todos os cargos e salários da empresa antecessora  

c) Em quais grupos de trabalho estão sendo aplicados adicional de periculosidade? 

RESPOSTA 5:  

a) Cabe à futura CONTRATADA avaliar qual porcentagem da equipe técnica da atual 

CONTRATADA ela irá absorver. 

b) A documentação, por ser de domínio público, pode ser solicitada em outro contexto e não 

neste, por entendermos não se tratar de um esclarecimento relacionados ao Edital e 

Projeto Básico. 

c) Nos profissionais que exercem atividades de campo do LOTE 03. 

 

QUESTIONAMENTO 6: Em qual lista para de consumo 24 meses de materiais/consumo e 

serviços externos foi baseado o preço de venda superior previsto pelo Metrô – DF no Anexo F, 

Lote 1, Item 1.2 (R$ 16.370.665,20) ? Solicitamos a lista dos materiais/insumos e serviços 

utilizados para Manutenção Corretiva nos últimos 24 meses do contrato vigente no METRÔ-DF. 

RESPOSTA 6: O preço listado no item 1.2 encontra-se detalhado no Processo desta concorrência 

e é oriundo de uma composição de preços que envolvem serviços realizados externamente a 

planta do METRÔ-DF aquisição de materiais, estimativas de custos realizadas, entre outros. 

A lista dos materiais/consumo, por ser de domínio público, pode ser solicitada em outro 

contexto e não neste, por entendermos não se tratar de um esclarecimento relacionados ao Edital 
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e Projeto Básico. 

 

QUESTIONAMENTO 7: O preço de venda superior previsto pelo METRÔ-DF no Anexo F (LOTE 

1) - tabela PREÇO DO LOTE 1, nos item 1.13 e 1.14 -  está “explodido” na tabela seguinte - 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA – MATERIAL RODANTE – FROTA 1000 e 2000. Os valores 

referidos na coluna Material Aplicado para 24 meses devem considerar apenas os materiais dos 

roteiros de manutenção? E quais as quantidades dos mesmos? 

RESPOSTA 7: Devem considerar os materiais e mão de obra previstos nos Roteiros de 

Manutenção listados no Anexo B do Projeto Básico.  As quantidades estão listadas nessas 

documentações. 

 

QUESTIONAMENTO 8: Referente ao preço de venda previsto pelo METRÔ-DF no Anexo F 

(LOTE 1), na tabela MANUTENÇÃO PREVENTIVA – MATERIAL RODANTE – FROTA 1000 e 

2000, temos os seguintes análises: 

Mão de Obra 24 meses para frota 1000 = R$ 506.975,54  

Mão de Obra 24 meses para frota 2000 = R$477.810,66  

Valor total de MDO total Manutenção Preventiva referentes as 2  Frotas=R$ 984.786,2 

para 24 meses 

Valor total de MDO total Manutenção Preventiva = R$ 41.032,75 P/ Mês 

Incidências sobre os custos de Mão de Obra Ksal = 135,64% 

Valor de MDO mensal (-) Ksal = R$ 17.413,32 P/Mês 

Fazendo a relação HxH por procedimento, com a quantidade de revisões citadas no Projeto 

Básico e os dias úteis trabalhados com disponibilidade noturna de 08 horas diárias, tem-se uma 

relação de 10 profissionais alocados para manutenção nas duas frotas conforme memória de 

calculo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HxH SÉRIE 

1000 

PREVISTO 

HxH SÉRIE 

2000 

PREVISTO 

HxH TOTAL 

24 MESES 

29.597,90 23.536,50 53.134,40 
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Utilizando as premissas anteriores, o Valor sugerido de MDO mensal (-) Ksal = R$ 17.413,32 para 

10 funcionários, torna inexequível a execução deste item. Sendo assim, solicitamos a revisão dos 

limites superiores de referencia dos itens 1.13 e 1.14 da tabela PREÇO LOTE 1 

RESPOSTA 8: Esclarece-se que a composição dos custos de mão de obra para a manutenção 

preventiva foi realizada considerando os empregados como horistas (homemxhora), conforme a 

produtividade estabelecida nos Roteiros de Manutenção listados no Anexo B do Projeto Básico. 

 

QUESTIONAMENTO 9: Em referência ao LAYOUT de via, entendemos que quando for 

necessária a manutenção do software de controle de sinalização (Fabricação ALSTOM), instalado 

no CCO e nos PCL´s, essa tarefa será de responsabilidade única e exclusiva do METRO DF e/ou 

do seu fornecedor. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 9: Não. Somente aqueles que estiverem em garantia. 

 

QUESTIONAMENTO 10: Referente ao preço de venda previsto pelo METRÔ-DF no Anexo F 

(LOTE 1), na tabela TORNO RODEIRO, temos os seguintes análises: 

Mão de Obra 24 meses Torno Rodeiro = R$ 32.032,96  

Mão de Obra Torno Rodeiro = R$ 1.334,70 P/ Mês  

Incidências sobre os custos de Mão de Obra Ksal = 135,64% 

Valor de MDO mensal (-) Ksal = R$ 566,41 P/ Mês 

Utilizando as premissas anteriores, o Valor sugerido de MDO mensal (-) Ksal = R$ 566,41 P/ Mês 

mesmo que seja para 1 único profissional especializado , torna inexequível a execução deste item. 

Sendo assim, solicitamos a revisão dos limites superiores de referencia dos itens 1.16 tabela 

DIA ÚTEIS 

2016 

DIAS ÚTEIS 

2017 

DIAS ÚTEIS 

24 M 

HORAS DE 

PREVENTIVA DIÁRIAS 

DISPONIBILIZADA 

HORAS 

TRABALHADAS 

P/ 

PROFISSIONAL 

254 252 506 8 6064 

QTDE EQUIPE 

DIMENSIONADA HxH / 

HORAS TRABALHADAS 

CONTINGENTE 

8,76 10 
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PREÇO LOTE 1 

RESPOSTA 10: Esclarece-se que a composição dos custos de mão de obra para a manutenção 

preventiva foi realizada considerando os empregados como horistas (homemxhora), conforme a 

produtividade estabelecida nos Roteiros de Manutenção listados no Anexo B do Projeto Básico. 

 

Atenciosamente, 

 

(documentos original assinado) 

Cristina Ribeiro de Souza Rosa 
Comissão Especial de Licitação 

Presidente 








