GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PREGAO ELETRONICO N° 14/2016 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - ME TRO-DF
(CNPJ: 38.070.074/0001-77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeira Poliana da
Silva Rocha, designada pela Instrucdo de Servico n® 685/2015, do Sr. Diretor-
Presidente, em conformidade com os termos do Processo n° 097.000.310/2016, nos
termos da Lei n° 10.520/2002, Lei Distrital n® 3.985/2007 e n° 4.079/2008 pelos
Decretos do Distrito Federal n°® 23.460/2002, n® 25.937/2005 e n° 26.851/2006, Lei
Complementar 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/93, e as
exigéncias estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna publico que a
realizagcdo de licitagdo sob a forma de execugdo INDIRETA, pelo regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO do tipo MENOR PRECO, na modalidade de
PREGAO, na forma ELETRONICA.

Data da sesséo: 08 de junho de 2016

Horario: as 10:00 hs

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG - 925046
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CAPITULO1- DO OBJETO

1.1 -

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa aquisicdo de equipamentos, com montagem e
instalacdo visando a modernizacdo do Sistema de Sonorizacdo da Linha 1 do
Metro-DF, conforme especificagbes técnicas, quantitativos e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CAPITULO2- DO CREDENCIAMENTO

2.1-

2.2 -

2.3 -

2.4 -

2.5-

O Credenciamento € o nivel basico de registro cadastral no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma

eletronica.

O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo

Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitagdo de

login e senha pelo interessado.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade

técnica para realizagdo das transacoes inerentes a este Pregao.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante,
nao cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgao ou entidade responsavel por
esta licitagcdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso

indevido da senha, ainda que por terceiros.

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas

imediatamente ao provedor do sistema para imediato blogueio de acesso.
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CAPITULO3- DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1-

3.2-

3.3-

3.4 -

Poderédo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagcdo, e que estejam com Credenciamento

regular no SICAF.

A participacdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratavel submissao dos

proponentes as condi¢des deste Edital e seus anexos.

N&o poderao participar desta licitacao:

a- Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos,

na forma da legislagéo vigente;

b- Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou

judicialmente;

c- Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666,
de 1993;

d- Que estejam sob faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de

dissolugéo ou liquidacgao;
e - Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;
Como condi¢do para participagdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou

“ndo” em campo préprio do sistema eletrbnico, relativo as seguintes

declaracoes:

3.4.1. Que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.
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3.4.1.1. a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o
licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa,

3.4.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus
anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo

definidos no Edital;

3.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.4.4. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,

na condicédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrugéo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

CAPITULO 4- DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1 -

4.2 -

4.3 -

4.4 -

O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a
data e horario marcado para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica

observardo o horéario de Brasilia - DF.

O licitante sera responsavel por todas as transacfes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas

propostas e lances.

Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
a sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negécios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas

pelo sistema ou de sua desconexao.
péag. 4 de 36



4.5 -

4.6 -

4.7 -

4.8 -

4.9 -

N\ETRO' DF
Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema

eletrénico, dos seguintes campos:

4.6.1. Valor unitario e total do item.

4.6.2. Marca.

4.6.3. Fabricante.

4.6.2. Descricao detalhada do objeto.

Todas as especificagcbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

Nos valores propostos estarao inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a

contar da data de sua apresentacao.

CAPITULO5- DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

51-

52-

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horério e local indicado neste Edital.

O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
agquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as

especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

5.2.1. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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54 -

5.5-

5.6 -

5.7 -

5.8 -

5.9-

5.10 -

N\ETRO' DF
5.2.2. A nédo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento

definitivo em sentido contrario, levado a efeito de aceitacao.

O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarao da fase de lances.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1. O lance deveré ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado

para abertura da sessao e as regra estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior

a trés (3) segundos.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele

gue for recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do

licitante.

No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a

recepcao dos lances.
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5.12 -

5.13 -

5.14 -

5.15 -

5.16 -

N\ETRO' DF
Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao

serd suspensa e terd reinicio somente ap0s comunicacdo expressa do

Pregoeiro aos participantes.

A etapa de lances da sesséo publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro.
O sistema eletrébnico encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances,
ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente

encerrada a recepcao de lances.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta
e, na hip6tese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance

por ele ofertado, para efeito de ordenacéo das propostas.

Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em
coluna propria as microempresas € as empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007.

Nessas condi¢cOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a

primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,

contados apds a comunicag¢do automatica para tanto.
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5.18 -

5.19 -

5.20 -

5.21-
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Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, seréo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
gue se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no

subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacao de
empate, sera realizado sorteio para que se identifique a primeira que podera
apresentar melhor oferta.

Para produtos abrangidos por margem de preferéncia, caso a proposta de
menor preco ndo tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema
automaticamente indicara as propostas de produtos manufaturados nacionais
gue estdo enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitagcéo pelo

Pregoeiro.

5.19.1. Nesta situacéo, a proposta beneficiada pela aplicacdo de margem de

preferéncia tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

Eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto
no art. 3°, § 2° da Lei n°® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,

sucessivamente, aos bens:

5.20.1. Produzidos no Pais;

5.20.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

5.20.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no

desenvolvimento de tecnologia no Pais.

Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico

para o qual os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.
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CAPITULO6- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1-

6.2 -

6.3 -

6.4 -

Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o
Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao
preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das

especificacdes do objeto.

N&o sera aceita a proposta ou lance vencedor cujo pre¢co seja incompativel

com o estimado pela Administracdo ou manifestamente inexequivel.

6.2.1. Apresentar valor por item conforme Modelo de Orcamento Detalhado
(Parte Xll do Termo de Referéncia), sendo que os valores dos itens nao
poderao ser superiores aos determinados no Or¢camento Referencial (Parte | do

Termo de Referéncia).

Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
gue o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

O pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo

razoavel para tanto, sob pena de nédo aceitacdo da proposta.

6.4.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro,
destacam-se 0os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema

eletrbnico, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

pag. 9 de 36



N\ETRO' DF
6.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado

por solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de

findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

6.5 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

6.6- Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a

nova data e horario para a continuidade da mesma.

6.7- O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢bes diversas das

previstas neste Edital.

6.7.1. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, poderd negociar com o licitante para que seja obtido
preco melhor.

6.7.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

6.8- Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7 DA HABILITACAO

7.1 A documentacgédo de habilitagcdo devera ser apresentada em 01 (uma) via original ou
por qualquer processo de copia, desde que autenticada em cartorio competente, ou
estar acompanhada do original para efeito de autenticacdo por membro da Equipe
de Apoio ou empregado designado, atendendo, sob pena de inabilitacdo do
licitante, as exigéncias de que tratam os artigos 27 a 31 da Lei n° 8.666/93, e aos

subitens que se seguem:
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7.1.1. Relativamente a habilitacao juridica:

7.1.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.1.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

7.1.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

7.1.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

7.1.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,

7.1.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais: decreto de autorizacao.

7.1.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

7.1.2. Relativamente a regularidade fiscal e trabal hista:

7.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
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7.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da
Unido, por elas administrados, conforme art. 1°, inciso |, do Decreto n°
6.106/07);

7.1.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

7.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o
(FGTS);

7.1.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto contratual;

7.1.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou

concorre,;

7.1.2.6.1. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos
de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo
do Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, domiciliada
ou com filial no Distrito Federal, que podera ser obtida através do site

www.fazenda.df.gov.br.

7.1.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do
trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacdo das leis do trabalho,
aprovada pelo decreto-lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.1.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaragcdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou

outra equivalente, na forma da lei.
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7.1.2.9. Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n®
11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito

de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma

restricdo, sob pena de inabilitag&o.

7.1.3. Relativamente a qualificacdo econdmico-finan  ceira:

7.1.3.1. Certiddo Negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, datada dos ultimos 30 (trinta) dias, ou

gue esteja dentro do periodo de validade expresso na prépria certidao;

7.1.3.2. Comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, devendo a comprovacdo ser feita relativamente a
data de apresentacao da proposta, na forma da lei, admitida a atualizagéo para
esta data através de indices oficiais. Essa comprovagdo podera ser feita por
meio de balanco do ultimo exercicio social exigivel ou por meio do CRC ou do
contrato social ou de alteracdo contratual ou de certiddo de pessoa juridica

simplificada da Junta Comercial, totalmente integralizado e registrado.

7.1.4. Relativamente a qualificacdo técnica operaci  onal:

7.1.4.1. Registro/certiddo de inscricdo da empresa, na entidade profissional
competente, de acordo com a lei Federal n°® 5.194 de 24/12/1966 e Lei n°
12.378 de 31/12/2010;

7.1.4.2. Declaracao formal de que disponibilizara estrutura operacional (pessoal
e material) adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitagdo, conforme
Modelo de Declaracdo de Estrutura Operacional (Parte XVIII do Termo de

Referéncia);
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7.1.4.3. Declaragédo de que, na data de contratacdo, haverd em seu quadro de

pessoal, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico por
execucao de servicos de caracteristicas semelhantes as do objeto do Edital,
conforme Modelo de Declaracao de Disponibilidade de Pessoal (Parte XIX do

Termo de Referéncia); e

7.1.4.4. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente
registrados pela entidade de Classe competente ou equivalente estrangeiro,
comprovando a execuc¢do, a qualquer tempo, de servicos com caracteristicas
pertinentes e compativeis com o objeto da contratacdo, preferencialmente
acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de
Atestados Técnicos (Parte XX do Termo de Referéncia). Entende-se como
servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto da
contratacdo o fornecimento e implantacdo de sistema de sonorizagdo com
concepcao centralizada e descentralizada, tendo como infraestrutura de
transmissao do Centro para Estacdes Descentralizadas redes de Comunicacao
de dados baseada em protocolo TCP-IP, com pelo menos 1 (uma) Unidade de
Controle Central e 3 (trés) Unidades de Controle Descentralizadas.

7.1.5. Relativamente a qualificacdo técnica profiss  ional:

7.1.5.1. Relacdo dos profissionais que compordo a equipe técnica,

Responsaveis Técnicos (RT) pelos servigcos objeto da contratacéo;

7.1.5.2. O(s) RT(s) indicados deverdao acompanhar a execu¢do do objeto,
sendo a substituicdo dos mesmos admitida durante a execugdo do contrato,
por motivo relevante, mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo
além da respectiva justificativa, a identificacdo e a capacitacdo técnica do
candidato substituto, para a aceitagcdo desse procedimento pelo Metr6—DF.
Para tal, o substituto deverd, obrigatoriamente, deter, no minimo, as mesmas
qualificacbes do candidato original e estas, também, deverdo ser comprovadas

pelas documentacfes aqui exigidas;
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7.1.5.3. O vinculo dos profissionais com a empresa LICITANTE devera ser

comprovado, quando da convocacgéo para assinatura do contrato, por meio da

apresentacdo de um dos documentos abaixo descriminados:

) Quando Socio - Contrato Social, devidamente registrado no

6rgdo competente;

) Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou
limitada) ou; Ata de Eleicdo, devidamente publicada na imprensa

(quando sociedade an6nima);

[II) Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
— CTPS ou Ficha de Registro do Empregado — RE, devidamente

registrada no Ministério do Trabalho;

IV) Certiddo do CREA expedida para a CONTRATADA, onde

conste o registro do profissional como RT; e

V) Contrato de Prestacédo de Servigcos de acordo com a legislacao

civil.

7.1.5.4. Registro/certiddo de inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) de nivel
superior, na entidade profissional competente, de acordo com a lei Federal n®
5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010.

7.1.5.5. Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddes de Acervo técnico — CATs, comprovando que o(S)
Responsavel (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo, servi¢cos
com caracteristicas pertinentes e compativeis com o0 objeto da contratacéo
preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do Modelo
de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX do Termo de
Referéncia).Entende-se como servicos com caracteristicas pertinentes e

compativeis com o objeto do Termo de Referéncia:
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[) Fornecimento e implantacdo de sistema de sonorizagdo com
concepgao centralizada e descentralizada, tendo como
infraestrutura de transmissdo do Centro para Estacoes
Descentralizadas redes de Comunicacdo de dados baseada em
protocolo TCP-IP, com pelo menos 1 (uma) Unidade de Controle
Central e 3 (trés) Unidades de Controle Descentralizadas.

7.1.5.6. Os atestados emitidos em lingua estrangeira deverdo ser legalizados
na Embaixada ou Consulado do Brasil cuja jurisdicdo corresponda a origem do
atestado e traduzidos para a lingua portuguesa, por tradutor juramentado
residente no Brasil.

7.1.6. Relativamente as Declaracdes:

7.1.6.1. Declaracdo firmada pelo proponente de que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, em observancia ao
disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo Federal, nos termos do

modelo constante do Anexo Il — Modelo de Declaracfes;

7.1.6.2. Declaracado expressa do proponente de que ndo estad suspenso do
direito de licitar junto ao METRO-DF e n&o tenha sido declarado inidéneo por
gualquer 6rgdo ou entidade do Governo Federal, Estadual, Municipal e do
Distrito Federal, nos termos do modelo constante do Anexo Il — Modelo de

Declaragoes;

7.1.6.3. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuicdes
previdenciarias sobre o valor da receita bruta, Instrucdo Normativa RFB n°.
1.436/2013 devera apresentar declaracdo, sob as penas da Lei, conforme
Modelo de Declaracdes — ANEXO Il deste Edital,

7.1.6.4. Termo de Cesséo de Direitos Autorais para todos os projetos técnicos,
desenhos industriais, softwares e topografia de circuitos componentes nos
termos do item 15.1 do Termo de Referéncia, conforme o Modelo do Termo de

Cessao de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais (Parte XVI);
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7.1.6.5. Atestado de Visita Técnica emitida pelo Metr6-DF conforme Modelo de

Atestado de Vistoria Técnica (Parte XIIl) do Termo de Referéncia ou
Declaracdo de Renuncia a Vistoria Técnica (Parte XIV) do mesmo Termo de
Referéncia, para que fique comprovado que os documentos e informacdes
disponibilizadas na licitacdo s&o suficientemente claros para a montagem de
sua proposta;

7.1.6.5.1. As visitas poderéo ser realizadas até 02 (dois) dias Uteis antes
da entrega das propostas e deverdo ser agendadas com antecedéncia de
02 (dois) dias uteis da data da visita, junto a Diretoria Técnica — DTE,
através do telefone (61) 3353-7251.

7.1.6.5.2. Para realizacdo das visitas, as licitantes deverdo se fazer
representar por preposto que tenha qualificacdo técnica necessaria. O
preposto devera apresentar documento de identidade, acompanhado de
procuracgdo lavrada por instrumento publico ou particular, original ou cépia
(autenticada em cartério competente), dando os poderes necessarios para
representar a licitante. Os socios, gerentes ou administradores, deverao

apresentar documento idéneo que demonstre sua condicao.

7.2. O licitante que for inscrito no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores — SICAF ou Registro Cadastral de qualquer 6rgao da
Administracdo Publica fica dispensado de apresentar a documentacao
relacionada nos subitens 7.1.1. e 7.1.2 (7.1.2.1 a 7.1.2.6), desde que aquelas
estejam compreendidas naquele sistema de cadastro, com seus respectivos

prazos em validade.

7.3. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima,

deverdo ser apresentados pelos licitantes, via sistema e e-mail

compras.metrodf@gmail.com, no prazo de (2 horas), ap6s solicitagdo do

Pregoeiro no sistema eletrbnico. Posteriormente, serdo remetidos em original,
por qualquer processo de coépia reprografica, autenticada por tabelido de
notas, ou por servidor da Administracdo, desde que conferido(s) com o
original, ou publicacdo em 6érgdo da imprensa oficial, para analise, no prazo de
3 (trés) dias uteis, apds encerrado o0 prazo para o encaminhamento via e-mail.
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Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apOs solicitacdo do Pregoeiro no sistema
eletrénico, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual

periodo.

7.4.1. A nado regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Edital, sendo facultada a convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa
ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentacéo fiscal,

sera concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sesséao, informando no “chat” a nova data e horario

para a continuidade da mesma.

Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em

desacordo com o estabelecido neste Edital.

No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta

subsequente.

7.8. Da sesséo publica do Pregéo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro no sistema

eletrbnico e devera:
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8.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha

ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

8.1.2. Conter a indicacdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante

vencedor, para fins de pagamento.

8.2. A proposta final dever4d ser documentada nos autos e sera levada em
consideracdo no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual

sancao a Contratada, se for o caso.

8.2.1. Todas as especificagcbes do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

8.3. Para elaboracéo da proposta final o LICITANTE devera seguir o determinado no

item 15. Orientacdes para a Proposta da Licitante do Termo de Referéncia.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacdo
fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concedera o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intengéo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisao(6es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio
do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacado da intencéo de recorrer, para decidir se admite ou nédo

o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas

apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencado de

recorrer importard a decadéncia desse direito.
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9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo

de 3 (trés) dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrénico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrbnico, em outros trés dias, que
comecardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de

aproveitamento.

9.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no

endereco constante neste Edital.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1.

10.2.

O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade
competente, apés a regular decisédo dos recursos apresentados.

ApoOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a

autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestar4 garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, que sera
liberada de acordo com as condi¢des previstas neste Edital, conforme disposto
no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obriga¢cbes
contratuais. O prazo para apresentacdo da garantia podera ser prorrogado por

igual periodo a critério da Administracao contratante.

11.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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11.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a
retencdo dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato a titulo de garantia, a serem depositados junto ao

Banco de Brasilia - BRB, com correcdo monetaria, em favor da Contratante.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.2.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.2.2. Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa

ou dolo durante a execuc¢ao do contrato;

11.2.3. As multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a

Contratada;

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s

eventos indicados acima.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta

especifica no Banco Regional de Brasilia - BRB, com correcdo monetaria.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s

mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

Se o0 valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
gualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no

prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das

seguintes hipodteses:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;
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11.7.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das

obrigacdes contratuais;

11.7.3. Descumprimento das obrigacdes pelo contratado decorrentes de atos

ou fatos praticados pela Administracao;

17.7.4. Atos ilicitos dolosos praticados por empregados da Administracao.

N&o serdo aceitas garantias que incluam outras isencdes de responsabilidade

gue ndo as previstas acima.

Sera considerada extinta a garantia:

11.9.1. Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,

de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.9.2. No prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo

sera ampliado, nos termos da comunicacao.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1.

12.2.

12.3.

Apés a homologacao da licitacdo, sera firmado Termo de Contrato. O prazo de
vigéncia do Contrato € de 19 (dezenove) meses , contados a partir da

assinatura.

Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6érgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo
para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento
(AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a

contar da data de seu recebimento.

O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,

por solicitagc&o justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
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12.4. Se o adjudicatério, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do

instrumento equivalente, ndo comprovar que mantém as mesmas condi¢des
de habilitacdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera
ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificacéo,
para, apos a Vverificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e
comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo

das sancdes previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

DO PRECO

13.1. O Preco valor total estimado para a contratagdo é de R$ 1.756.360,76 (um

milh&o, setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e setenta

e seis centavos).

13.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. As obrigagOes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo

de Referéncia e no Termo de Contrato, anexos a este Edital.

DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de

valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos
serdo feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto, deverao
apresentar o numero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n® 32.767 de 17/02/2011.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados
da Federacdo que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou
representacdo no Distrito Federal, devendo neste caso indicar o
namero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do

estabelecimento bancério.
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O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias , contados a partir

da entrega da fatura/nota fiscal no protocolo do METRO-DF, acompanhada da
primeira via do Termo de Recebimento Definitivo ou Autorizacdo de
Faturamento - AF, observado o preco proposto para o servico, desde que
tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e administrativas do
METRO-DF.

O pagamento podera ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir
guaisquer obrigacdes contratuais de natureza técnica, administrativa,

seguranca e medicina do trabalho, legislacao trabalhista e outras pertinentes.

Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel ao METRO-DF, no pagamento
relativo & execucao do servico, o valor devido, sera corrigido monetariamente,
desde o vencimento da obrigacdo até o efetivo pagamento, de acordo com a
variacdo proé-rata-tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco

Central do Brasil.

O METRO-DF, dispondo de recursos financeiros podera antecipar o
pagamento, desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pré-
rata-tempore equivalente a TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco

Central do Brasil.

Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera
apresentar ao METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto

com a Nota Fiscal:
15.6.1. Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS; e

15.6.2. Certiddo de Regularidade de situacéo junto ao FGTS — CRF, emitida

pela Caixa Econ6mica Federal.

15.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em

plena validade.
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15.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a

apresentacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,

em plena validade.

15.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao
Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho
— TST, nos termos da Lei n°® 12.440/2011, em plena validade.

O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo
55, em substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de outubro de
2011, conforme dispbe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redacéao dada
pelo Protocolo ICMS 33/2011.

Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorregbes em seu
preenchimento serdo formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo

maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de sua apresentacao.

Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecoes,
0 prazo de pagamento passara a ser contado a partir da data da nova
protocolizacéo.

16. DO RECURSO ORCAMENTARIO

16.1.

16.2.

O valor para cobertura da despesa esta assegurado na LOA 2016 no
Programa de Trabalho 26.453.6216.3277.0001, Natureza de Despesa
44.90.52, Fonte de Recurso 100 e para o exercicio de 2017, os valores serao
inseridos quando da confeccdo da respectiva proposta orgamentaria que sera

apreciada pela Camara Legislativa do Distrito Federal.

Adjudicacao e a Assinatura do Contrato, referente o objeto dessa contratacao,

fica condicionada ao descontingenciamento de recursos pela SEPLAG
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DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1.

17.2.

17.3.

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o

licitante/adjudicatéario que:

17.1.1. Nao aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o termo de

contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta,

17.1.2. Apresentar documentacao falsa;

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

17.1.5. Nao mantiver a proposta;

17.1.6. Cometer fraude fiscal;

17.1.7. Comportar-se de modo inidéneo.

Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaracéo falsa quanto
as condi¢fes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o

encerramento da fase de lances.

As licitantes que ndo cumprirem integralmente as obrigacbes contratuais
assumidas, garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sancoes,
conforme Decreto Distrital n° 26.851/2006:

| — adverténcia;

[l — multa;

lll — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, e impedimento de

contratar com a Administragéo do Distrito Federal:
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17.5.

17.6.
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a) Para o licitante e/ou contratado através da modalidade pregéo presencial ou
eletrénico que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, nao
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucdo do seu objeto,
comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera
aplicada por prazo nao superior a 5 (cinco) anos, e o licitante e/ou contratado
sera descredenciado do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacgdes legais,

aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

b) para os licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n.
8.666, de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 2 (dois)

anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Pulblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigcdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragcdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancéo

aplicada com base no inciso anterior.

As sancdes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 17.3 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado
descumprir qualquer obrigacao, e sera expedido pelo ordenador de despesas,
se o0 descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucado contratual,

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

A multa é a sancdo pecunidria que sera imposta ao contratado pelo atraso
injustificado na entrega ou execucdo do contrato, e serd aplicada nos

seguintes percentuais:
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| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas

obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove

décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
0 montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater
excepcional, e a critério do 6rgao contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacdo contratada,;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos

incisos | e Il deste item;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na
conclusao do servigo, ou rescisdo do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a
parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo

descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.7. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 8°, da Lei n°® 8.666, de 1993 e sera executada apos regular processo
administrativo, oferecido ao CONTRATADO a oportunidade de defesa prévia,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo, nos
termos do § 3° do art. 86 da Lei n° 8.666/93, de 1993, observada a seguinte

ordem:

) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao
CONTRATADO;

1)) mediante desconto no valor da garantia contratual;
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II) mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

17.8. Sempre que a multa ultrapassar os créditos do contratado e/ou garantias, o
seu valor sera atualizado, a partir da data da aplicacdo da penalidade, pela
variacdo do Indice Geral de Precos - Mercado (IGP-M), da Fundacio Getulio

Vargas.

17.9. O atraso, para efeito de célculo de multa, ser4 contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execucdo do contrato, se
dia de expediente normal na reparticdo interessada, ou no primeiro dia Uutil

seguinte.
17.10. Em despacho, com fundamentagdo suméria, podera ser relevado:

I) o atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;

II) a execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobranca.

17.11. A multa poderé ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no paragrafo

primeiro, e observado o principio da proporcionalidade.

17.12. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverao
ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da
unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera

penalizado na forma do inciso Il do item 17.6.

17.13. A sancdo pecuniaria prevista no inciso IV do item 17.6 ndo se aplica nas

hipbteses de resciséo contratual que ndo ensejam penalidades.
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17.14. A suspensdo é a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitacOes e de contratar com a Administracéo, e, se aplicada em
decorréncia de licitacdo na modalidade Pregéo, ainda suspende o registro
cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, instituido pelo Decreto n° 25.966/05, de 2005, e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 0s prazos

a sequir:

[) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo

METRO-DF, o licitante e/ou contratado permanecer inadimplente;

II) Por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregéo
presencial ou eletrénico, ou pregdo para inclusdo no Sistema de Registro de
Precos, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os
documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisoéria, ou,

em original ou cépia autenticada, de forma definitiva;

[ll) por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregéo, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o
retardamento na execug¢do do seu objeto, falhar ou fraudar na execugédo do

contrato;
IV) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitacdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacéo

do objeto da licitagéo;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) receber qualquer das multas previstas nos itens anteriores e ndo efetuar o

pagamento; a reabilitacdo de dara com o pagamento.

17.15. E competente para aplicar a penalidade de suspensdo o Ordenador de
Despesa, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucao
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar

0 contrato.
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17.18.

17.19.

17.20.

17.21.

N\ETRO' DF
A penalidade de suspenséo sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal,

e implicara na suspenséao perante o 6rgao sancionador.

O prazo previsto no inciso IV, do item 17.14, podera ser aumentado para até
05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no ambito

dos procedimentos derivados dos pregoes.

A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Diretor-Presidente, a vista

dos motivos informados pelo Diretor da area interessada.

A declaracéo de inidoneidade permanecera em vigor enquanto perdurarem 0s
motivos que determinaram a punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que a aplicou, e sera concedida sempre que 0
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua

conduta e ap0s decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento.

A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada no Diario
Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos o0s
orgaos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito
Federal, e a Administracdo Publica, consoante dispbe o art. 87, IV, da Lei n°®
8.666, de 1993.

As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou
ilegalidades para obtencdo no registro no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes,

estaréo sujeitas as seguintes penalidades:

| - suspensdo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtencdo do

registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade

dos fatos; e

Il - declaracdo de inidoneidade, nos termos do art. 6° do Decreto Distrital n°
26.851/2006.
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[Il - aplicam-se a este item as disposi¢coes dos 88 2° e 3° do art. 5° do Decreto
Distrital n° 26.851/2006.

17.22. E facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplica¢do das
penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa, no prazo de 5

(cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

hY

17.22.1. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

17.22.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se @ o do vencimento, e considerar-se-40 0s dias consecutivos, exceto

guando for explicitamente disposto em contrario.

17.22.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no METRO-
DF.

17.22.4. Assegurado o DIREITO A DEFESA PREVIA e ao CONTRADITORIO, e
apos o exaurimento da fase recursal, a aplicacdo da sancdo sera formalizada por
despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do Distrito
Federal, devendo constar:

[) A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;
II) O prazo do impedimento para licitar e contratar;
[II) O fundamento legal da sanc¢ao aplicada;

IV) O nome ou a razdo social do punido, com o numero de sua inscricdo no

Cadastro da Receita Federal.
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17.23. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito

Federal as san¢bes de ADVERTENCIA e MULTA, as quais se formalizam por

meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/93.

17.24. Independentemente das sancdes legais cabiveis, regulamentadas por este

Decreto, o licitante e/ou contratado ficard sujeito, ainda, a composi¢cdo das
perdas e danos causados a CONTRATANTE pelo descumprimento das

obrigacdes licitatérias e/ou contratuais.

18. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLAREC IMENTO

18.1.

18.2.

18.3.

Até 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo

publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-malil

compras.metrodf@gmail.com ou por peticdo dirigida ou protocolada no

Protocolo Central do Metrd/DF, na Avenida Jequitiba, n° 155, Aguas Claras,
Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00h as 12:00h e das 13:30h as 17:30h —
Aos Cuidados da Divisdo de Compras - ARCO.

As impugnacdes deverdo ser enderecadas ao Pregoeiro, com a citacdo do
namero de série do Pregao Eletrénico, contendo, obrigatoriamente, sob pena

de ndo serem conhecidos:

18.3.1. Qualificacdo completa do peticionério (Raz&o social, CNPJ, endereco e
telefone, em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e

telefone, em se tratando de cidad&aos);

18.3.2. Objeto da peticAdo com a identificagdo dos atos e documentos

guestionados e a sua fundamentacao;
18.3.3. Fundamentacao do Pedido;

18.3.4. Data e assinatura (Nome do signatario e cargo exercido, em se tratando

de empresas);
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18.3.5. Instrumento publico ou particular de procuracdo (firma reconhecida)

acompanhada do contrato social, que credencie o peticionario, para 0s casos

de constituicdo de representantes;

18.3.6. Conter documentos anexados originais ou através de copias

autenticadas

Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a
impugnacdo no prazo de até vinte e quatro horas, contados da data do seu

recebimento por e-mail ou de sua protocolizacéo.

18.4.1. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a
realizacédo do certame.

18.4.2. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteracao

do Edital ndo afetar a formulacdo de propostas.

18.4.3. Na hipdtese da impugnacdo ser rejeitada, ficardo mantidas as
condi¢Bes originalmente previstas neste Edital.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrbnico via

internet, no endereco indicado no Edital.

Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o0 peticionario devera
informar sua razdo social completa, numero de CNPJ, representante legal com

a respectiva assinatura eletrénica, telefones e e-mail para contato.

As impugnacfes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos

previstos no certame.

As respostas as impugnacdes e 0s esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serdo entranhados nos autos do processo licitatorio e estardo disponiveis para

consulta por qualquer interessado.
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DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em

contrério, pelo Pregoeiro.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros
ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e

classificacao.

A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca

da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacado de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo

licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s

prazos em dias de expediente na Administragéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,

observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou

demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

péag. 35 de 36



N\ETRO DF
19.9. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos

no endereco www.metro.df.gov.br.

19.10. Quanto ao ICMS, nas operacdes interestaduais, observar-se-do as aliquotas
previstas na Resolugdo n°. 22/89 do Senado Federal, tendo em vista o fato de
o METRO-DF ser contribuinte do ICMS, com cadastro fiscal no Distrito
Federal, sob o n°. CF/DF 07.384.225/001-37.

19.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
19.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
19.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;
19.11.3. ANEXO Il — Modelos de Declaracoes;

19.12. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes

oriundas do presente Pregao Eletrbnico, se esgotadas as vias amigaveis.

19.13. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria
de Combate a Corrupcéo, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 28 de abril de 2016.

Poliana da Silva Rocha

Pregoeira
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Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

OBJETO

Contratagdo de empresa para a Aquisicdo de Equipamentos, com Montagem e
Instalacdo, visando a Modernizacdo do Sistema de Sonorizagao da linha 1 do Metro-
DF.

REGIME DE EXECUGAO

A contratada prestara os servigos, na forma de execucéao indireta por empreitada por
Preco Unitario.

PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao dos servigos devera ser de 16 (dezesseis) meses contados a
partir do primeiro dia util subsequente ao recebimento da OS, ou a partir do sexto dia
util da comunicacao da OS, caso a CONTRATADA nao proceda o recebimento

LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

Todas as estacbes operacionais do Metr6-DF e o Centro de Controle Operacional
(cco).

VALOR DE REFERENCIA

O Preco Global estimado pelo METRO-DF, para execucdo dos servigos para o
certame esta estimado R$ 1.756.360,76 (Um milhdo, setecentos e cinquenta e seis mil,
trezentos e sessenta reais e um setenta e seis centavos).
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Termo de Referéncia para a Contratagao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do

A A Sistema de Sonorizagao
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3. REGIME DE EXECUGAO.....c.cccocecrererererererererererssasasssssssassssssssssssssssasssssesssssssssssssssssssnssssasans 5
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...........coetrtrtetetcteeeeee e e e e ee e sssssssssssssssssssssssssssssnsnans 9
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8.2. VALIDAGAO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE ......cceoeiereerecrcrererereresesesesessssssnsnans 12
8.3. ELABORAGAO DO DETALHAMENTO DA SOLUGAO TECNOLOGICA DO

FABRICANTE/ FORNECEDOR .......oooctiiitisints s s s ssssss sssne s 13
8.3.1. APRESENTAGAO E ENTREGA DOS PRODUTOS GRAFICOS..........cccceerrerrrnennnns 14
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8.4. LISTADE SOBRESSALENTES.........ccccommriiniirinss s ssss s s ssnes 18
8.5. FORNECIMENTO, MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO.........cccccmriureruens 18
8.5.1. L0 0 1 ] = O O 18
8.5.1.1. GERAL ..ttt 18
8.5.1.2. RECEBIMENTO E TESTE EM FABRICA ...........cooeeeeecccceeeeseeeeeeesesesesesesssssanans 20
8.5.2. MONTAGEM ...t a s nr e 20
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8.6. ELABORAGAO DE CADASTRO COMO EXECUTADO (AS BUILT) .....cceveverererererennns 23
8.7. OPERAGAO ASSISTIDA .......ooooiererererertrererasssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 24
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10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA ........cooreeereeeceraeaeeeesseseesesssesesesesesesssssssssssssssssasans 30
11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE ......cooueurererererueaeaeeseeeseesesesesesssesssesssssssssssssssssanas 31
12. SANGOES ...ttt e e e e e as s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nanananans 33
13. SUBCONTRATAGAOD.......cooceiiiririrerereresesasssasasssssasassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasans 33
14. ORGAMENTO DE REFERENCIA .......oooiccertcececceessasesessessssseeses s ssssasssessssssssnenens 34
15. ORIENTAGOES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE......cccovireeertreeseeee e sesesseneas 34
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SIGLAS

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ANATEL - Agéncia Nacional de Telecomunicacdes

ART - Anotacdes de Responsabilidade Técnica

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas

CAO - Centro Administrativo Operacional

CAT - Certiddes de Acervo técnico

CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CCO - Centro de Controle Operacional

CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRE - Certificado de Realizagdo de Evento

CRP — Certificado de Recebimento Provisoério

CRD - Certificado de Recebimento Definitivo

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
IHM - Interface Homem-Maquina

IP — Internet Protocol

OS - Ordem de Servico

PAC - Patios Aguas Claras

PAS — Pétio Asa Sul

RRT - Registros de Responsabilidade Técnica

SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios_ DNIT

SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo
Civil_Caixa Econémica Federal

SR — Subestacao Retificadora

STD - Sistema de Transmissédo de Dados

CCM - Certificado de Conclusao de Montagem

TATC — Termo de Aceitacédo de Teste e Comissionamento

TAP - Termo de Aceitagao Provisoria

Rev. 02 4



Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

1. OBJETO

Contratagdo de empresa para a Aquisicao de Equipamentos, com Montagem e
Instalagao, visando a Modernizacado do Sistema de Sonorizagdo da Linha 1 do Metré-
DF.

2. JUSTIFICATIVA

A atual planta do Sistema de Sonorizagdo instalada e em funcionamento ha mais de
15 anos, além de ser totalmente analdgica, encontra-se em obsolescéncia. Sua
arquitetura permite tdo somente comunicacbes de forma descentralizada
encontrando-se em desacordo com as atuais hormas para sistemas de emergéncia e

evacuacao de grandes areas publicas.

A implantacdo de uma nova arquitetura digital que contemple comunicagao
centralizada e descentralizada, permitira novas funcionalidades, aumentando a
eficiéncia operacional e melhorando a qualidade do servico prestado aos usuarios.
Entre essas novas funcionalidades, podemos citar a capacidade de gerenciamento, a
comunicacao em tempo real do Centro de Controle Operacional (CCO) com qualquer
estacdo ou grupo de estagdes, musica ambiente, integracdo com outros sistemas e

programacgao de mensagens automaticas.

Desta forma, esta contratacdo visa a Aquisi¢cao e instalagdo de Equipamentos , para
modernizagdo do Sistema de Sonorizagao existente, objetivando-se um sistema atual
com pegas de manutengdo e reposicao amplamente difundidas no mercado. Sendo
assim, os bens e servigos em questdo sdo dotados de caracteristicas comuns por nao
exigir padrdes, especificagbes, normas ou medidas especificas ao mercado de

sonorizacado que possam tornar o bem peculiar ao sistema metroferroviario.
3. REGIME DE EXECUCAO

A contratada prestara os servigos, na forma de execucgao indireta por empreitada por

Preco Unitario.
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4. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS / SERVIGOS

A especificacdo dos materiais e servicos encontra-se descrita nos documentos
MD.3/TE.99/00.805 revisao 01 — Descritivo Conceitual e Funcional do Sistema de
Sonorizacao e MC.3/TE.99/00.805 revisdao 00 - Memorial de Calculo do Sistema de

Sonorizagao.

Importante destacar, que os documentos supramencionados contemplam as
especificagbes que abrangem tanto a modernizagdo quanto a expansdo do sistema
em questdo, devendo ser observados e considerados no dmbito desta contratacao,
apenas as informacdes pertinentes ao escopo de aquisicdo visando a modernizagao,

objeto deste Termo de Referéncia, visto que a expansao ndo € objeto deste TR.

O novo Sistema de Sonorizagdo do Metr6-DF devera adotar a concepcgao
centralizada (CCO) e descentralizada (Estagdes), sendo que a comunicagéo
entre as estagdes e CCO devera ser realizada através de protocolo TCP/IP por

intermédio do Sistema de Transmissao de Dados.

A concepgdo centralizada devera permitir minimamente as seguintes

funcionalides:

e Difusdo sonora de informacdes institucionais aos usuarios e funcionarios
das estagdes, possibilitando selecédo por estagéo, grupo de estagdes ou
todas simultaneamente, através do controlador da console de auxiliares

do Centro de Controle Operacional — CCO;

e Difusdo sonora de informativos publicitarios (possibilidade de receita extra
operacional) através do controlador da console de auxiliares do Centro de
Controle Operacional — CCO, sendo difusdao automatica programada
(gravada) ou ndo. Sendo de inteira responsabilidade do Metr6-DF a

obtengao das licengas legais desta difuséo; e

e Difusdo sonora (musica) diversas permitindo ambiente sonoro/musical nas
estagcbes, sendo difusdo automatica (programada/gravada) conectada
através de porta USB para diversas midias. Essa difusdo sera controlada
especificamente pelo gerenciador do Centro de Controle Operacional —
CCO. Sendo de inteira responsabilidade do Metr6/DF a obtencado das

licengas legais desta difusao;
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O Descritivo Conceitual e Funcional (MD.3/TE.99/00.805) e a Memoria de Calculo
(MC.3/TE.99/00.805) do Sistema de Sonorizagao existente na estagdo Guara, devera
ser adotado como referéncia. quanto as funcionalidades e desempenhos operacionais.
Poderdao ser adotadas arquiteturas diferentes e equipamentos com caracteristicas
pontualmente diferentes, desde que garantidos os requisitos funcionais e operacionais
elencados, de acordo com a aprovagéo da GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF.

O novo Sistema de Sonorizacdo devera atender as normas para sistemas de
emergéncia (alarme) e evacuagao de grandes areas publicas, garantindo a difusao
dos avisos e das mensagens sonoras com caracteristicas de alto grau de
inteligibilidade para os usuarios e funcionarios das Estacdes.

O Sistema de Sonorizagdo devera ser composto pelos seguintes equipamentos:
e Console de Central;
e Console de Estagao;
e (Gabinete de Sonorizagao;
e Unidade de Controle Central;
¢ Unidade de Controle de Estagao;
e Amplificadores;
e [Equalizadores;
e Unidade de Interface IP;
e Sensores de Ruido;
e Sonofletores.

Todo o Sistema de Sonolizacdo atualmente instalado nas estacbes operacionais
devera ser substituido, incluindo: os gabinetes (sendo fiados e montados em fabrica);
e 0s equipamentos que se encontram nas salas técnicas, bem como os da sala de
supervisao operacional — SSO (matriz de controle), a exce¢ao dos sonofletores, que
deverao ser reaproveitados.

Ha a previsdo do fornecimento de um quantitativo de 2% da quantidade de
sonofletores existentes, visando cobrir eventuais substituicdbes pontuais que se fizerem
necessarias durante a fase de validacido da infraestrutura existente. Os equipamentos
deverao ser distribuidos da seguinte forma:

o Estagdes:

o Sala de Supervisao — SSO: Console de Estacao;
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o Sala Técnica: Gabinete de Sonorizacdo, contemplando, no minimo:
Equalizadores, Amplificadores, Unidade Controladora e Unidade de
Interface;

o Plataformas: Conjunto de Sensores de Ruido e Sonofletores; e

o Mezanino: Sonofletores.

e Centro de Controle Operacional:

o Sala Operacional do CCO: Console Central; e

o Sala Técnica: Gabinete de Sonorizagdo, contemplando, no
minimo: Unidade Controladora Central, Unidade de Interface e
entradas dos periféricos, como midia de audio, entre outros
subsistemas complementares.
O sistema devera ser modular, de modo a facilitar sua implantacéo e expansao futura,
permitindo a atualizagdo de componentes individuais ou em conjuntos, visando a
implementacdo de novas funcbes e facilidades operacionais e ainda suporte ao

carregamento remoto de softwares.

Durante a implantagao da nova solugéo, devera haver convivéncia do sistema a ser
implantado com o sistema em uso atualmente. O sistema em uso atualmente somente
podera ser desativado apos a Implantacéo, Testes, Comissionamento e aceitagao final
do novo sistema.

Nao podera haver descontinuidade do sistema atual sem a devida aprovagado prévia

da Gestao/Fiscalizagdo do Metrd-DF.

Além das funcionalidades previstas acima e nos documentos supracitados, a solugcao

proposta devera também:

e Contemplar uma vida util de trabalho de no minimo de 10 (dez) anos,
considerando que os equipamentos terao a manutencao devida, de acordo
com manuais do fabricante;

e Operar de forma continua e com autonomia de 24 (vinte e quatro) horas por dia e

7 (sete) dias por semana;

e Usar sistemas operacionais ndo proprietarios como base para todos os

componentes baseados em software e firmware de modo a garantir uma
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manutengéao de longo prazo dos produtos ou fornecer as licengas dos mesmos,
sem 6nus para a CONTRATANTE; e

e Aceitar atualizacdes do sistema e permitir expansdes de capacidade.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverao ser fabricados com componentes
iguais, ndo remanufaturados e de primeiro uso. A data de fabricagdo ndo pode ser
superior a 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do Contrato. Estes
equipamentos deverdo obrigatoriamente ser de ultima geragdo. Excecdes serdo
avaliadas pela GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF.

Em caso de descontinuidade na fabricagcdo dos produtos ou do encerramento das
operagbes do fabricante da solucdo, o mesmo se obriga a fornecer toda a
documentacgao técnica da solucao, caso ja tenha dado inicio a fabricagdo, bem como
fornecer todo o cédigo-fonte da ultima versédo da solugao, para que o Metré6-DF tenha
0s componentes necessarios para a manutencao e sustentagdo da solucao pelos

meios que ele escolher.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Os documentos abaixo foram utilizados para elaboracao deste Termo de Referéncia, e

seguem, em anexo, conforme abaixo:

Anexo | - MC.3/TE.99/00.805 revisao 00 — Memoria de Calculo do Sistema de

Sonorizagao;

e Anexo Il - MD.3/TE.99/00.805 revisao 01 — Descritivo Conceitual e Funcional

do Sistema de Sonorizacgao;

e Anexo lll - MC.4/TA.99/00.803 revisdo 1 — Memoria de Calculo do Sistema de

Sonorizagao;

e Anexo IV - MD.4/TE.99/00.805 revisdo 2 — Descritivo Conceitual e Funcional

do Sistema de Sonorizacao.
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6. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 19 (dezenove) meses, contados a partir da

sua assinatura.

O prazo de execugao dos servicos devera ser de 16 (dezesseis) meses contados a
partir primeiro dia util subsequente ao recebimento da OS, ou a partir do sexto dia util

da comunicacao da OS, caso a CONTRATADA nao proceda o recebimento.
7. LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

Todas as estacbes operacionais do Metro-DF e o Centro de Controle Operacional
(cco).

A linha comercial do Metro-DF atual envolve 29 estagcbes (24 operacionais e 5 néo
operacionais), compreendendo os trechos entre a estagdo Central (CTL) até Aguas
Claras (CLA) e os ramais Samambaia (CLA/SAM) e Ceilandia (CLA/CEI), figura 1.

LEGENDA;

Estacao em construcao
Estacdo em operacao
Estagdo de Baldeagdo
Estagio Asa Sul - Metré/Metrd Leve'Onibus Q»'D
Estacdo Asa Norto - Metré/Metro Lave Onibus.
Estacdo Exparsao - (Previsdo) Samambaia
Estacio Expansio - Ceilindia/Samambaia

0@®@00O0 e

é
£f
£
]

e Linha do Metr - Ceilandia
we=e=e=s  Linha do Metré - Expansao Ceilandia
e Linha do Metré - Samambaia
wemeseee Linha do Metrd - Expansdo Samambaia
~ex. Linha do Metrd - Expansio Asa Norte 1
Linha do Metré - Expansdo Asa Norte 2
—————  Linha 1 do Metrd Leve
— Vias Principais
Trochos em Expansao (em execucao)

v

Figura 1- Diagrama da Rede do Metr6-DF — Mapa da Linha (Atual e Expansao)
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8. ESCOPO

Fazem parte do escopo deste Termo de Referéncia, todos os itens listados abaixo,

além daqueles necessarios para o correto funcionamento de todo o Sistema de

Sonorizagao do Metré-DF:

Validagao Infraestrutura Existente;

Elaboracao do detalhamento da solugao tecnoldgica do fabricante / fornecedor;
Fornecimento, Montagem, Implantacao, Testes e Comissionamento;
Treinamento;

Operacao Assistida;

Elaboragédo de Cadastro como Executado (As Built); e

Garantias.

8.1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE

Na ocasido do recebimento da OS, sera realizada a primeira reunido
técnica/planejamento entre a CONTRATADA e a GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-

DF, que tera os seguintes objetivos:

Rev. 02

Apresentacdo do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e
Gestor(es) do Contrato do Metré-DF;

A CONTRATADA devera apresentar listagem de assinaturas e rubricas com a
identificacao de seus autores, para possibilitar a identificacdo da autoria nos

documentos;

A CONTRATADA devera expor e apresentar para a GESTAO/FISCALIZACAO
do Metrd-DF como e quando ela pretendera realizar, conduzir e controlar a
execucdo do Contrato, ou seja, apresentara o Planejamento para a
consecucao do Contrato. Esse Planejamento sera condensado num
documento designado Plano de Trabalho, que devera ser elaborado conforme
a Parte XXI — Manual de Planejamento de Atividades, bem como conter os

seguintes itens:

1"
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o Equipe técnica envolvida;

o Descricdo da metodologia a ser utilizada para a execugdo das etapas

do Contrato;
o Principais riscos previstos;
o Cronograma Fisico-Financeiro de todas as etapas; e
o Indice dos documentos a serem produzidos.

e Descricdo de como sera realizada a migracdo dos sistemas de sonorizagao
instalados atualmente para a nova concepcgado, considerando que o sistema
existente devera ser desativado somente apds a implantagdo completa (ja com
testes realizados e aprovados) do novo sistema. Essa descrigdo devera ser

consolidada num documento designado Plano de Migracgéao.

e A partir dessa exposicdo pela CONTRATADA, serdo discutidos com a
GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF, os termos, condicionantes, riscos, prazos,
conteudo dos documentos, escopo e demais elementos pertinentes ao Contrato,

bem como o esclarecimento de eventuais duvidas levantadas.

Ao término da primeira reunido técnica, a CONTRATADA tera 5 dias para incorporar
os itens abordados no seu Plano de Trabalho, e submeté-lo, com vistas a aprovacao,
para andlise da GESTAO/FISCALIZACAO do Metr6-DF. O Plano de Trabalho
aprovado pela GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF serd a referéncia para o
controle do Contrato, bem como linha de base para avaliagdo do tempo e escopo

previstos e executados.

Ao terceiro dia util de cada més sera realizada reunido especifica de Planejamento
entre a CONTRATADA e a GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF, para verificagdo e
avaliagdo do andamento e cumprimento do Plano de Trabalho, em especial o

Cronograma Fisico e Financeiro.
8.2. VALIDAGAO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE

Durante a fase de Elaboragédo do detalhamento da solucao tecnolégica do fabricante/

fornecedor, a CONTRATADA devera realizar testes e levantamentos na infraestrutura
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de sonorizagao existente. O objetivo é verificar se os sonofletores existentes e seus
respectivos cabeamentos poderdo ser reaproveitados na nova planta e se eles
atendem a todos os requisitos e parametros técnicos necessarios ao completo

atendimento da solugéo proposta.

Esses testes deverdo ser documentados e todas as pegas deverdo vir acompanhadas
de documentos descritivos com metodologia, legendas e demais informagoes

necessarias a compreensao dos mesmos.

As adequacbes eventualmente necessarias para o atendimento dos requisitos deverao
ser apresentadas & GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF, e, caso aceitas, incluidas

no detalhamento da solugdo tecnologica do fabricante/ fornecedor.

8.3. ELABORAGAO DO DETALHAMENTO DA SOLUGAO TECNOLOGICA DO
FABRICANTE/ FORNECEDOR

Os detalhamentos da solucao tecnoldgica do fabricante/ fornecedor deverao conter as
informacgdes necessarias e suficiente do Plano de Migracgéo, fornecimento, instalagao e
montagem dos diversos componentes do sistema objeto deste Termo de Referéncia,

bem como servir de base para a elaboracdo dos Cadastros como Executado (As Built).

Os detalhamentos da solucéo tecnoldgica do fabricante/ fornecedor deverao conter e

se basear em Diagramas Esquematicos.

O fornecimento do Projeto Basico de Engenharia pelo Metr6-DF nao exime a
CONTRATADA da responsabilidade de analisar, e/ou sugerir outras solugbes para a
perfeita realizacao dos servicos, a serem contemplados nos detalhamentos da solugcao
tecnoldgica do fabricante/fornecedor, com a prévia anuéncia da CONTRATANTE, n&o
sendo aceita qualquer alegagao futura de falhas nos fornecimentos ou servigos devido

aos projetos fornecidos pelo Metr6-DF.

Os detalhamentos da solucao tecnolégica do fabricante/fornecedor, devem contemplar

minimamente os seguintes pontos:
e Diagrama Esquematico Geral do Sistema de Sonorizagéo;

¢ Projeto Funcional do Sistema de Gerenciamento;
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e Projeto de Instalacédo das Estagdes;

e Projeto de Instalacdo Centro de Controle Operacional;
Os Projetos de Instalagdo deverao prever, no minimo:

1. Desenhos de Instalagao;

2. Projeto de Interligacao dos equipamento de sonorizagao;

3. Tabelas De/Para;

4. Esquemas Elétricos;

5. Procedimentos de Instalacéo; e

»

. Especificacado Técnica dos Materiais de Infraestrutura.

O Projeto Funcional do Sistema de Gerenciamento devera prever minimamente:
1. Layout de cada uma das telas integrantes do software;
2. Descricao da usabilidade de cada uma das telas;
3. Diagrama Légico dos blocos funcionais do software; e
4. Descritivo dos blocos funcionais do software.

8.3.1. APRESENTAGAO E ENTREGA DOS PRODUTOS GRAFICOS
8.3.1.1. APRESENTAGAO DOS SERVIGOS

Os produtos graficos deverdo ser apresentados em formato apropriado, no idioma
portugués do Brasil e de acordo com as Normas do METRO-DF, cédigo
4HG.NT.006.00 - Planejamento de Estudos, Planos e Projetos Civis (no que couber) e
4HG.NT.002.00 — Codificacdo de Documentos Técnicos.

Para fins de entrega dos produtos graficos, haverdo duas situacdes distintas:
e Documentacgao para analise (minuta) - Cada produto devera ser entregue em 2

(duas) vias impressas e em 1 (uma) via em midia digital (CD-ROM ou DVD-
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ROM), com indicagdo da equipe técnica responsavel, sendo facultada a

assinatura dos autores nas pecgas técnicas nessa etapa;

e Documentacgao definitiva (final) - Cada produto devera ser entregue em 3 (trés)
vias impressas e em 1 (uma) via em midia digital (CD-ROM ou DVD- ROM),
com indicagdo da equipe técnica responsavel, sendo obrigatoria a assinatura

dos autores nas pegas técnicas, inclusive com todas as paginas rubricadas.

Enquanto os documentos técnicos nao forem considerados aprovados pela
GESTAO/FISCALIZACAO do METRO-DF, toda documentagdo entregue sera
classificada como minuta (documentagédo para analise). Apds a obtengdo da
aprovagao da minuta, a CONTRATADA devera emitir a versao final (documentagao

definitiva).

Os prazos constantes no cronograma (parte V) para a conclusdo do detalhamento da
solugdo tecnologica do fabricante/fornecedores sdo maximos, e ja incluem o prazo
para analise do Metr6-DF e eventuais retiradas de pendéncias solicitadas pela

fiscalizagao.
A documentacgao devera incluir minimamente:
e Especificacdo Técnica da Unidade de Controle Central;
e Especificagdo Técnica da Unidade de Controle de Estacao;
e Especificagdo Técnica da Console Central;
e Especificagdo Técnica da Console de Estagao;
e Especificagdo Técnica da Unidade de Interface IP;
e Especificagao Técnica dos Amplificadores;
e Especificagdo Técnica dos Equalizadores;
e Especificagdo Técnica dos Sensores de Ruido;

e Especificagao Técnica dos Sonofletores;
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e Especificagdo Técnica do Gabinete de Sonorizacao;
e Especificagdo Técnica do Sistema de Gerenciamento;

¢ Manuais de instalagado, operacdo, manutencao e administragao de softwares e

equipamentos;
e Plantas elétricas e eletrénicas dos equipamentos;

e Descritivo técnico de todos os equipamentos, incluindo detalhamento dos

circuitos eletrénicos;

e Plantas e projetos referentes a todas as intervengbes realizadas nas

dependéncias do Metrd-DF (As Built);

e Planilhas de comissionamento, contendo todos os pardmetros nos quais os

equipamentos foram entregues, testados e aprovados em campo; e
e Apostilas a serem utilizadas nos treinamentos fornecidos nesta solugao.

Toda documentacao definitiva emitida pela CONTRATADA devera conter, no final de
cada péagina, os dizeres: “PROPRIEDADE DO METRO-DF”.

A CONTRATADA néo podera alegar Propriedade Intectual para se eximir de entregar
documentos considerados essenciais para a manutencdo dos equipamentos, tais
como Esquemas Elétricos, Esquemas Eletrénicos, Desenhos e Especificacbes de

componentes.

Fica vedada a CONTRATADA a divulgacao parcial ou total, por quaisquer meios € a
qualquer tempo, bem como a utilizagdo dos produtos, documentos e materiais, objeto

desteTermo de Referéncia, sem prévia e formal autorizagao do Metr6-DF.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos técnicos, fica
estabelecido que, caso tais discrepancias venham a ocorrer, a equipe de
GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF sera soberana na decisdo sobre o tema.
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8.3.1.2. FORMA IMPRESSA

A forma impressa devera ser apresentada em papel formato A4, fonte padrao Arial 12,
espacamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de 3 cm, direita e
inferior de 2 cm. As pecas graficas que excederem este tamanho (por exemplo:
organogramas, mapas e graficos) poderao ser inseridas em papel de formato adequado as
dimensdes e deverdao ser dobradas em formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de
identificagdo), quando inseridos nestas pecas, deverdo ser na fonte padrdo Arial com
tamanho minimo 10. Para demais informacgdes sobre a formatacdo dos documentos a
serem entregues deverdo ser seguidas as recomendagdes prescritas no Manual de
Redacao oficial da Presidéncia da Republica, e na norma ABNT NBR 14.724/2011.

Os produtos que incluirem em seu conteudo mapas, tabelas figuras e demais
elementos graficos que demandem interpretagéo de legendas deverao ser entregues

em copias coloridas.

Admite-se para a ocasido de entrega dos produtos para andlise pelo METRO-DF
(minuta) a encadernagao do tipo espiral. J& a documentagao definitiva (final) devera

ser entregue no formato de encadernagao do tipo Brochura.
8.3.1.3. FORMATO DIGITAL

Os desenhos vetoriais, mesmo que esquematicos, deverao ser elaborados e
fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensdes *.DXF ou*.DWG,

compativeis com o Sistema AutoCAD, ou equivalente, versao para Windows.

Os documentos digitais deverao ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e tabelas
(compativel com o software MSWORD® verséo 2003ou equivalente) €, formato *.ODS ou *.XLS,

para planilhas (compativel com o software MSEXCEL® vers&o 2003ou equivalente).
Para os arquivos de imagens sera admitido o formato *.JPG, versao JPEG ou JPEG2.

Todos os arquivos digitais supracitados deverdo vir acompanhados dos respectivos

formatos *.PDF.
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8.4. LISTA DE SOBRESSALENTES

A CONTRATADA devera, ao final dos detalhamentos da solugao tecnoldgica do
fabricante/fornecedor, apresentar listagem para equipamentos e materiais
sobressalentes que serao adquiridos pela manutengao do Metr6-DF a fim de garantir a

operacgao plena do sistema.

A lista elaborada devera vir detalhada com especificagcao técnica, tempo médio entre

falhas, custo unitario e cddigo de referéncia do fornecedor.

O quantitativo destes sobressalentes devera levar em conta a experiéncia do
fornecedor dos equipamentos e materiais de forma a que se garanta o pleno

funcionamento do sistema por um periodo de 36 (trinta e seis) meses.
8.5. FORNECIMENTO, MONTAGEM, TESTES E COMISSIONAMENTO
O fornecedor sera responsavel por todos os tramites, envolvendo:
8.5.1. FORNECIMENTO
8.5.1.1. GERAL

Fornecimento de todos os componentes necessarios para a montagem do sistema de
sonorizacdo sera de responsabilidade da CONTRATADA. Esses componentes
deverdo ser disponibilizados a8 GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF visando seu

recebimento juntamente com as respectivas Notas Fiscais.

Deverao ser entregues ao Metro-DF copias das Notas Fiscais das compras dos
equipamentos e materiais que fazem parte do escopo dessa contratacdo. Todas as
Notas Fiscais deverdo estar acompanhadas das respectivas garantias de fabrica de

cada item, conforme especificado neste documento.

Os materiais e equipamentos que porventura ndo estio citados nas especificacbes
técnicas e que se fagam necessarios ao empreendimento, em funcdo dos
detalhamentos da solugdo tecnolégica do fabricante/fornecedor, deverdo ser
fornecidos as custas da CONTRATADA dentro das normas aplicaveis e de acordo
com os padrdes exigidos pelo Metr6-DF quando da aprovagdo dos documentos

técnicos.
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O fornecimento devera ser planejado considerando-se as unidades de construgdo. O

Sistema de Sonorizagao sera dividido nas seguintes unidades de construgao:
1. Trecho 1: Estacao Central até Estacao 114 Sul;
2. Trecho 2: Estacdo Asa Sul até Estagao Arniqueiras;
3. Trecho 3: Estacdo Aguas Claras até Estagdo Centro Metropolitano;
4. Trecho 4: Estacdo Ceilandia Sul até Estagdo Terminal Ceilandia;

5. Trecho 5: Estagao Taguatinga Sul até Estacdo Terminal Samambaia; e

o

Centro de Controle Operacional.

A numeracao dos trechos acima tem o objetivo meramente de nomenclatura, e nao

representa uma ordem que devera ser seguida na implantagao.

O fornecimento sera realizado considerando-se check-list provido pela
CONTRATADA. O check-list de fornecimento € uma listagem contendo todos os

equipamentos e elementos necessarios e suficientes para a montagem do sistema.

Devera ser apresentado um check-list individual para cada um dos seguintes

agrupamentos:
e [Estagdes do Trecho 1;
o [Estagdes do Trecho 2;
e Estacdes do Trecho 3;
e Estagdes do Trecho 4;

e [Estacdes do Trecho 5; e

Centro de Controle Operacional.

As especificacbes técnicas do fabricante de todos os equipamentos que serao

utilizados na solugdo, deverdo contemplar os respectivos Data Sheets, indicando
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claramente em qual pagina de cada Data Sheet encontram-se atendidos os requisitos

técnicos exigidos.
8.5.1.2. RECEBIMENTO E TESTE EM FABRICA

Os Testes em Fabrica tém o objetivo de verificar se os equipamentos a serem
fornecidos estdo de acordo com as especificacbes presentes nos documentos
MC.3/TE.99/00.805 e MD.3/TE.99/00.805 antes de sairem da fabrica.

As despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentagdo) do pessoal designado pelo
METRO-DF, para o acompanhamento das atividades de inspegdo e controle de

qualidade, deverao ser de responsabilidade do Metrd-DF.

As despesas referentes a deslocamentos aos fornecedores da CONTRATADA,
relacionadas as atividades de inspegdao e controle de qualidade, deverdo ser de

responsabilidade da mesma.

No caso de inspec&o improdutiva, isto €, quando o material objeto da inspec&o nao se
encontrar disponivel para inspegao ou, na ocorréncia de nao conformidade, verificada
durante a inspecdo, que ndo possa ser solucionada no periodo estabelecido para
aquela atividade, os custos da préoxima inspecéao, para o evento em questéo, deverao
ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Os testes serao realizados de acordo com Procedimentos de Testes e Folhas de
Dados aprovados previamente pelo Metr6-DF. A aprovacado desses documentos deve

anteceder em pelo menos 30 (trinta) dias a realizagédo dos testes.
8.5.2. MONTAGEM

A montagem de todos os componentes do Sistema de Sonorizagdo devera ser de
responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os servigos de montagem serdo acompanhados e fiscalizados pelo Metré-DF.
Somente deverao ser aceitos os servicos que atenderem as definicbes aprovadas no
detalhamento da solugado tecnoldgica do fabricante/fornecedor e as recomendagdes

deste Termo de Referéncia.
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O servico denominado montagem devera englobar as atividades de instalagao,
configuragao, integracao e interligagcédo dos equipamentos, materiais e cabos do novo

Sistema de Sonorizagao.

A CONTRATADA também sera responsavel por desmontar, embalar, identificar e
entregar no almoxarifado do Metr6-DF os equipamentos e materiais integrantes do

antigo sistema de sonorizagdo que nao forem reaproveitados na nova solugao.

A aceitacdo da montagem devera ser feita com a emissao do CCM quando a mesma
estiver de acordo com o constante nas especificagdes do Projeto Basico do Metro-DF
e no detalhamento da solucdo tecnologica do fabricante/fornecedor e atender aos itens
elencados no check-list fornecido pela CONTRATADA conforme mencionado no item
8.5.1.

8.5.3. TESTES E COMISSIONAMENTO EM CAMPO

Serao realizados testes para fins de comissionamento do Sistema de Sonorizagao

deste Termo de Referéncia.

Os testes serao realizados seguindo os Procedimentos de Testes, que sé&o
documentos onde deverdo ser descritos todos 0s passos e recursos para execugao
dos testes. Os resultados serdo registrados em Planilhas de Comissionamento
correspondente a cada Procedimento de Teste. A CONTRATADA devera apresentar
os Procedimentos de Testes e as Planilhas de Comissionamento, para serem
analisados previamente pelo Metr6-DF. Somente apdés a aprovacdo desses
documentos podera ser iniciado o respectivo teste. Essa aprovacdo devera anteceder

o teste em pelo menos 30 (trinta) dias.

Os Procedimentos de Testes deverdao se basear minimamente nas premissas

descritas a seguir:

8.5.3.1. COMISSIONAMENTO LOCAL

O teste de comissionamento local devera ser realizado por sub localidade e
contemplar todos os equipamentos integrantes da mesma. Deverdo ser consideradas

as seguintes sub localidades:

e Estacao individual; e
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e CCO.

Deverao ser elaborados Procedimentos de Testes padrbes a serem utilizados em
locais com caracteristicas semelhantes. Dessa forma, serdo produzidos os seguintes

documentos:

e Procedimento de Teste das Estacgdes;

e Procedimento de Testes do Centro de Controle Operacional;

Nesses procedimentos deverao ser previstas rotinas de testes individualizadas para os

seguintes equipamentos:

Unidade de Controle;

e Unidade de Interface IP;

e Amplificadores;

e [Equalizadores;

e (Console; e

Sensores de Ruido.

As planilhas de comissionamento deveréo ser elaboradas individualmente para cada

sub localidade.
Os Testes deverao ser realizados considerando, no minimo, os itens abaixo:
e Configuragao;
e Iniciacao;
e Diagnéstico;
e Difusdo Sonora na estacgao;
e Teste de resposta de frequéncia da estacao considerando, os ambientes de

acesso e plataforma para ajuste das equalizagbes individualizadas nesses
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ambientes. Esse ajuste devera prover a inteligibilidde dos comunicados de voz

emitidos na estagao; e

e Para consoles: contemplar testes de comunicados de voz e todas as

funcionalidades previstas para sua operacgao e utilizacao.

8.5.3.2. TESTE INTEGRADO

O objetivo do Teste Integrado sera a verificacao das funcionalidades de operacgao,

gerenciamento e manutencéo de todo o sistema.

Os Testes a serem realizados serdo aqueles das funcionalidades que envolverem o

Sistema de Gerenciamento, a Unidade de Controle Central e a Console Central.
Os Testes Integrados devem abranger, minimamente, os itens abaixo:

e Testes de todas as fungdes légicas operacionais, inclusive em situagcbdes de

degradacéo; e

e Testes de integragdo dos equipamentos, com o objetivo de verificar a

interoperabilidade entre Sistemas.
O resultado dos testes devera constar em uma Planilha de Testes.
8.6. ELABORAGAO DE CADASTRO COMO EXECUTADO (AS BUILT)

O Cadastro como Executado (As Built) devera ser o conjunto de informagodes
elaboradas na fase de supervisdo e acompanhamento das obras/servicos com o
objetivo de registrar as condigbes em que o sistema foi definitivamente montado e/ou
executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras
intervengdes no mesmo, como: manutengao, modernizagao, reformas, ampliagdo e/ou

restauracao, etc.

Ao término da producdo e apoés a entrega completa dos servigos, o Cadastro como
Executado (As Built) devera representar fielmente o objeto, com registros das

alteragdes verificadas durante sua execugao.

O Cadastro como Executado (As Built) devera ser elaborado a partir dos

detalhamentos da solugcéo tecnoldgica do fabricante/fornecedor, incluindo-se os
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ajustes necessarios quando da execuc¢do dos servigos, contemplando ainda as

diversas modificagdes que venham a ocorrer até o término das Garantias.

A aprovagao por completo do Cadastro como Executado (As Built) constitui-se em

uma das condi¢cbes para a emissao do Certificado de Recebimento Definitivo.
8.7. OPERAGCAO ASSISTIDA

Apds a assinatura do Termo de Aceitagdo Proviséria, a CONTRATADA designara
equipe para acompanhar o sistema durante o periodo de Operacdo Assistida que

devera ser de 3 (trés) meses.

Durante este periodo serdo verificadas eventuais pendéncias ou anormalidades no
sistema ou equipamento que porventura ndo tenham sido notadas durante os
comissionamentos. Essas pendéncias deverao ser corrigidas num prazo maximo de 3
(tres) horas para falhas que impegam a operagdo, 6 (seis) horas para falhas que

degradem a operagao e 24 (vinte e quatro) horas para outros tipos de falhas.

A classificacao do tipo das falhas deverao ser feitas pelo Metrd-DF quando do registro

da sua ocorréncia.

A CONTRATADA devera disponibilizar equipe de, no minimo, um engenheiro € um
técnico, que devera durante os primeiros 30 (trinta) dias estar disponivel para atuagao
imediata durante a operagdo comercial e em regime de plantdo no periodo fora da
operacao comercial. Entre os dias 31° e 60° a equipe devera estar presente durante os
picos da manha e da tarde e plantdo durante o restante do tempo. Entre os dias 61° e
90° a equipe devera estar disponivel de plantdo para eventuais chamados do Metr6-
DF.

Como disponibilidade para atuagdo imediata entende-se como a presenga do

profissional da CONTRATADA nas instalagdes do Metr6-DF no periodo supracitado.

O sistema s6 devera ser considerado em garantia quando estiver em funcionamento
total, apdés o término da Operacao Assistida e resolugdo de todas as pendéncias

pertinentes.
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8.8. TREINAMENTO

A empresa CONTRATADA devera fornecer treinamento ao METRO-DF, para 10 (dez)
pessoas/moédulo, com carga horaria minima de 16 (dezesseis) horas para o médulo | e
24 (vinte e quatro) horas para o Médulo II; comprometendo-se com todos seus custos

e condicionada & aprovacédo de ementa por parte do METRO-DF.

Os Mobdulos de treinamento deverdo ser realizados em etapas distintas, sem
superposicdo de datas, de maneira a permitir a participacdo de uma mesma pessoa

nos dois moédulos.

A CONTRATADA deve apresentar um Plano de Treinamento com a descrigdo dos
respectivos sumarios, carga horaria, informagdes de pré-requisitos para aprovagao da
CONTRATANTE;

Tal Treinamento devera ser composto por dois modulos, a saber:

e Descricao, Configuracao e Instalagao; sendo tedrico e envolvendo os conceitos

e principios de funcionamento do sistema de Sonorizagao (Médulo 1); e
e Operagao e Manutengao (Modulo II).

O Treinamento Modulo | devera ser realizado antes do inicio da fase de
Montagem/Instalagao dos equipamentos, ja o Médulo Il terd como prazo maximo para
inicio da realizagao 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento do Termo
de Aceitacdo Proviséria (TAP), tais prazos deverdo estar contemplados no

Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer certificado individual de conclusdo com

aproveitamento do treinamento.

Os dois mddulos do treinamento deverao utilizar as instalagdes do METRO-DF, bem
como o sistema de sonorizacdo a ser instalado na Companhia. Demais recursos
deverao ser disponibilizados pela CONTRATADA e os materiais didaticos deverao ser
fornecidos em meio impresso e digital no idioma portugués do Brasil e deverao prever

no minimo os seguintes topicos:

e O Modulo I:
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o Conceitos Basicos de Sonorizagéo:

A Natureza do Som;

Caracteristicas da audigdo humana;

O decibel e suas aplicacdes;
Propagacao do som ao ar livre;
Autofalantes e Cornetas;

Sistemas de Sonorizacao;

Sistemas de PA;

Controle Automatico de Ganho (CAG);
Equalizadores; e

Amplificadores.

o Padrao e funcionalidades do sistema implantado;

o Instalagdo, operagdao e manutengao de todos os softwares;

o Instalacdo, Configuracdo e operagdo de todos os equipamentos que
compdem a infraestrutura;

o Operacao do sistema através dos consoles de operacido e todas suas
funcionalidades;

o Cartilha para usuario:

Deve ser fornecido guia de instrugdo basico para os usuarios
padrdo centralizado e descentralizado, com no minimo as
funcionalidades operacionais (como emissao de PA, selegcéo de
areas e emissao de mensagens pré-gravadas);

e Modulo Il abrangera:

o Operacao e Manutencao dos equipamentos:

Configuracao e funcionamento dos equipamentos

Operacéao do sistema através dos consoles de operacao e todas
suas funcionalidades;

Administracao, manutencao e configuragao do sistema;

Instalagao, inspegao, operagao e manutencao de 2° nivel (troca
de placas e/ou médulos e analise de diagramas).

Utilizagao de instrumentos de testes; e

Testes e ajustes ao nivel de sistema.

O treinamento deste Modulo devera ter pelo menos 30% de carga
horaria pratica.
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8.9. GARANTIA TECNICA
8.9.1. GERAL

A garantia dos servigos e equipamentos devera ser de 36 (trinta e seis) meses, a contar
do término da Operacao Assistida. Durante o periodo de garantia o Metr6-DF realizara
as aberturas de chamado junto a CONTRATADA, por telefone e por e-mail, para fins

de registro.

A CONTRATADA, sem 6nus para a CONTRATANTE, devera ser responsavel pelos
deslocamentos de sua equipe técnica aos locais de falha, onde seréo realizados os
servigos técnicos de manutengéo, configuragao, programagao e outros necessarios a

garantia do perfeito funcionamento do Sistema de Sonorizagao.

A CONTRATADA devera ser responsavel pelo fornecimento dos materiais,
dispositivos, ferramentas e consumiveis necessarios aos servicos cobertos pelas

Garantias Técnicas,

A unidade defeituosa devera ser imediatamente substituida pela CONTRATADA por
outra com caracteristicas técnicas iguais ou superiores, até o limite de tempo

necessario para reparo da unidade defeituosa..

Quando da necessidade de realizacéo de reparos nas dependéncias do fabricante, o
prazo maximo para a devolugcdo do material reparado devera ser de até 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados da data da retirada do equipamento das dependéncias
da CONTRATANTE. Caso a unidade defeituosa n&o possa ser reparada neste prazo,
a CONTRATADA devera substitui-la por novo equipamento, tecnicamente igual ou

superior, de modo a manter o perfeito funcionamento do sistema de sonorizacao.

Quando da devolugédo da unidade reparada, junto a ela, deve ser apresentado

obrigatoriamente relatério técnico com, pelo menos, as seguintes informacgoes:
e (Cddigo da unidade;
e Numero de série;

e Falha informada;
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e Falha constatada;

e Acéo para retirada da falha;

e Componentes substituidos/ajustes realizados;

e Numero de série da unidade substituta (no caso de substituido da unidade enviada); €

e Razao da substituicdo da unidade.

A CONTRATANTE devolvera a CONTRATADA, qualquer unidade reparada ou

substituida que:
e For constatado dano em qualquer de suas partes ou componentes;
e Apresentar funcionamento fora do especificado; e
e Apresentar defeito durante a execucgao de testes.

A CONTRATADA devera solicitar autorizagdo ao Metr6-DF para acesso aos

equipamentos instalados de acordo com os procedimentos operacionais vigentes.

A CONTRATADA devera elaborar relatérios referentes as intervencdes realizadas
durante o periodo de Garantia Técnica, contemplando analise das falhas e ao final do

periodo, toda a documentacao produzida devera ser fornecida ao CONTRATANTE.

Caso seja constatado pelo CONTRATANTE erro de concepcéo do sistema e/ou de
seus componentes, incluindo vicio oculto, mesmo apds o periodo de garantia
contratual, fica a CONTRATADA responsavel pelas providéncias necessarias a uma
nova solugao tecnolédgica do(s) item(ns) e/ou do conjunto de equipamentos/materiais

do fornecimento do sistema em questéo, sem 6nus para o Metrd-DF.
8.9.2. SOFTWARE E FIRMWARES

A CONTRATADA, durante o periodo de garantia, devera disponibilizar, sem énus, a
atualizagao de novas versoes dos softwares e firmwares fornecidos, ou de parte deles,

decorrentes da evolucgao funcional ou corregcdes dos anteriormente fornecidos.
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Cabe a CONTRATADA informar quando da disponibilidade de novas versbes e
atualizacbes, assim como quanto aos respectivos procedimentos de instalagdo. Por
nova versao entende-se produto que, mesmo sendo comercializado com novo nome,
numero de versdo ou marca, retenha as funcionalidades exigidas na presente

especificacao técnica.
9. CRITERIOS DE MEDIGAO

Os procedimentos, definicbes e percentuais para os recebimentos do objeto deste
Termo de Referéncia deverao obdecer ao estabelecido nos documentos Critérios de

Medicao (Parte VI) e Aplicagao dos Critérios de Medigao (Parte VII)

9.1. MEDIGOES

A medicao devera ser apurada por produto executado, de acordo com as unidades de
construcao, com o Orgamento contratado, conforme proposta comercial, emitido com
base no Orgamento Referencial (Parte I) € com o Cronograma Fisico-Financeiro (Parte

VIll), aplicados os respectivos pregos unitarios contratuais.

Importante ressaltar que o Cronograma Fisico-Financeiro podera passar por ajustes

na fase de elaboragao do Plano de Trabalho, desde que aprovado pelo Metré-DF.

Deverao ser efetuadas as respectivas medi¢cdes mediante requerimento apresentado
ao Metré-DF pela CONTRATADA.

Em todas as medicbes, a CONTRATADA devera apresentar previamente os
elementos demonstrativos de acordo com o Modelo do Boletim de Medicao (Parte XV)
,que devera ser analisado pela GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF.

A CONTRATADA podera solicitar a medicao quando finalizar a execugado de etapas
previstas no Critério de Medi¢do (Parte Vi), que completem o atendimento a todo o
trecho de uma Unidade de Constru¢ao, desde que nao seja antes do periodo previsto

no Cronograma Fisico-Financeiro (Parte VIiI).

A medigdo de cada produto se dara somente apds a sua entrega e APROVACAO pela
GESTAO/FISCALIZACAO do Metro-DF. Nao serdo medidos produtos ndo autorizados

previamente pelo Metr6-DF.

Rev. 02 29



A A
NETRO DF

Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
Sistema de Sonorizagao

A devolucgao total ou parcial das medigdes e/ou dos documentos de cobranga nao

aprovados, bem como 0s prazos para sua reapresentacdo e reexame, em hipotese

alguma caracterizara motivo para suspensao da execugao dos servigos contratados.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Cabera a CONTRATADA, exceto se indicado de forma diferente:

Rev. 02

Providenciar, junto ao CREA ou CAU, as Anotacbes de Responsabilidade
Técnica — ARTs ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs
referentes ao objeto do Contrato, nos termos das Leis n.° 6.496/77 e n°
12.378/10;

Submeter previamente a aprovacdo da GESTAO/FISCALIZACAO eventuais
ajustes nos Cronograma e Plano de Trabalho, de modo a manté-la

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos;

Comunicar por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
GESTAO/FISCALIZACAO qualquer fato anormal ou extraordinario, que ocorra

no local dos trabalhos;

Manter seu pessoal identificado através de crachas, com fotografia individual

recente;

Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a
CONTRATANTE, no interesse da execugao dos servigos, julgue negligente ou
incapaz tecnicamente, que tenha demonstrado conduta nociva e/ou mantiver
atitude hostil para com os representantes ou prepostos da CONTRATANTE

sem que se justifique, nesta situacao, atraso no cumprimento dos prazos;

Programar-se com relagdo aos servigos objeto desta contratagdo que
interferirem nos trechos operacionais, pois deverao ser submetidos a
programacao de acesso junto ao Departamento de Operagdo. A
CONTRATADA devera considerar a possibilidade de acessos serem negados
em razéo de prioridades operacionais. Portanto, recomenda-se que a alocacéo
das equipes para cada atividade que se encaixe nessa situacdo deva

acontecer apos a confirmacao do acesso. Excepcionalmente, nas situacbes em
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que o acesso for concedido a CONTRATADA e posteriormente negado por
questdes operacionais e, se essa situacao implicar em atrasos no cronograma,
o Metrd-DF podera abonar os dias de atraso correspondentes. O Metrd-DF nao
se responsabilizara por quaisquer custos que possam decorrer de acessos

negados ou que venham a ser cancelados;

Realizar exame nas condi¢des locais de trabalho, no caso dos servigos de
campo, para estimar eventuais custos, os quais deverao ser considerados nos

Seus pregos;

Justificar as solugdes técnicas adotadas, desde a sua concepg¢ao, incluindo os

aspectos ambientais, operacionais, de mantenibilidade e financeiros;

Cumprir o Cronograma Fisico-Financeiro proposto na Segunda Parte do Plano
de Trabalho elaborado pela CONTRATADA. Excepcionalmente, a alteragcao do
Cronograma Fisico-Financeiro podera ser realizada mediante a apresentagao
das justificativas pertinentes e aprovagdo da GESTAO/FISCALIZACAO do
Metr6-DF;

Fornecer todas as informacdes referentes ao objeto do contrato que a
GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF julgar necessario conhecer ou analisar;

Se considerado necessario, providenciar instalagdes de apoio aos servigos

técnicos profissionais especializados de campo;

Devera receber a OS emitida pelo Metr6-DF, mediante a assinatura, em até 5
(cinco) dias uteis apds a comunicacdo. O inicio da execug¢ao dos servigcos sera
no primeiro dia util subseqliente ao recebimento da OS. Caso a
CONTRATADA nao proceda o recebimento, o prazo de execugao passa a vigir

a partir do sexto dia util apés a comunicacao; e

Indicar e enviar, durante toda a vigéncia do Contrato, pelo menos um
Responsavel Técnico para participar das reunides técnicas que se fizerem
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Cabera 8 CONTRATANTE:

Rev. 02
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Emitir OS a CONTRATADA para a execucdo dos Servicos Técnicos

Profissionais Especializados referentes a este Termo de Referéncia;
Designar Gestor e equipe técnica para fiscalizagao da execugédo do Contrato;

Analisar a documentacao apresentada pela CONTRATADA, bem como prestar

as informacdes e os esclarecimentos solicitados, formalmente, em até 10 dias;

Documentar as ocorréncias, em registro proprio, firmado juntamente com o
preposto da CONTRATADA,;

Oficializar todos os atos relativos a execugdo do Contrato, em especial quanto

a aplicacao de penalidades, alteracdes e repactuagdes;

Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a
execucdo dos servicos, em caso de conduta impropria, negligéncia ou

incapacidade técnica, ao seu exclusivo critério;

Acompanhar a execugcdo de todos o0s servicos técnicos profissionais
especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos entregues pela
CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o

contrato e os demais documentos dele integrantes.

Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a

execugao dos servigos, desde que associadas ao objeto do contrato;

Exigir da CONTRATADA a correcao dos servicos que forem considerados
inadequados pela GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF;

Analisar a Medigdo dos servigos executados apresentada pela Contratada,
caso a mesma seja aceita pela GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF,
aprovar o Boletim de Medig¢ao e emitir a Autorizagdo de Faturamento (AF) que
possibilitara a CONTRATADA apresentar as faturas correspondentes para fins

de pagamento;

Conferir e atestar a exatidao das faturas correspondentes as medigbes de

servigos executados, encaminhando-as para pagamento; e
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e Aplicar san¢bes administrativas cabiveis quando do descumprimento de

qualquer clausula contratual.
12. SANCOES

As penalidades advindas de infragdes no ambito desta contratacao correrdo conforme

a legislacéo vigente, edital e o Contrato a ser celebrado.
13. SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar a

totalidade dos servigos relacionados ao escopo desta contratagao.

Sera permitida a subcontratagdo de empresas para a prestacdo dos servigos
considerados acessoérios no objeto da contratagcdo, nos termos do artigo 72 da Lei
8666/93, com suas alteragbes, até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do
Contrato, sem descaracterizar as obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA
que continuara sendo responsavel, perante ao Metr6-DF, 6rgdos e entidades publicas

e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

Caso julgue necessario, a CONTRATADA podera solicitar a subcontratacdo de
servigos, desde que submeta previamente & GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF,
com vistas a aprovagdo, a sua intencdo de delegar partes do objeto a outrem,
apresentando documentos que atestem a idoneidade e capacitagcao técnica, fiscal e
trabalhista da SUBCONTRATADA.

A solicitacdo devera ser analisada e podera ser aprovada ou nao pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA devera realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como respondera perante o Metrd-DF
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

A subcontratacdo ndo desobriga a CONTRATADA perante o Metrd-DF, naquilo que
transferiu a execucdo de terceiros. Todos os 6nus decorrentes, inclusive erros,

omissoes, defeitos e imperfeicdes serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A subcontratacao sera permitida apenas para o item Montagem.
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14. ORGAMENTO DE REFERENCIA

O Preco Global estimado pelo METRO-DF, para execugdo dos servicos para o

certame esta estimado em R$ 1.756.360,76 (Um milhdo, setecentos e cinquenta e seis mil,

trezentos e sessenta reais e um setenta e seis centavos), € detalhado conforme Orgamento

Referencial (Parte 1), com data base novembro de 2015, considerando os seguintes BDI

e Encargos Sociais:

Notas:

BDI de servigos (Parte I1): 22,53% calculado conforme Acérdao n° 2.622/2013
TCU-Plenario, Decisdao n° 1.833/2010-TCDF e Leis n° 12.844/2013 e
12.546/2011;

BDI diferenciado para aquisicao de materiais e equipamentos (Parte Il1): 17,72%
calculado conforme Acérddo n° 2.622/2013 TCU-Plenario, Decisdo n°
1.833/2010-TCDF e Leis n° 12.844/2013 e 12.546/2011;

BDI diferenciado para elaboracdo de projetos (Parte IV): 32,93% calculado
conforme Acorddo n° 2.622/2013 TCU-Plenario, Decisdo n° 1.833/2010-TCDF
e Leis n°® 12.844/2013 e 12.546/2011;

Encargos Sociais (Parte V) com desoneragdo: 86,34% para o horista e 50,25%

para o mensalista;

Os percentuais de BDI indicados pela administragdo ndo sao fixos, porém

constituem-se referencial maximo de BDI as propostas das LICITANTES.

Para a elaboracdo do orgamento foi considerada a desoneragcao da folha de
pagamento, conforme Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Posteriormente,
o Gestor do contrato devera avaliar a Legislagdo vigente e adequar, se

necessario, o valor do contrato.

15. ORIENTAGOES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE

A proposta da LICITANTE devera ser entregue impressa e em CD, com extensao

*.0DS,
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* XLS ou compativel e conter:
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15.1. TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E/OU PATRIMONIAIS

Conforme determina o artigo 111 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei
de Licitagdes e Contratos), € suplementado nos artigos 28 a 33 da Lei Federal n°® 9.610, de
19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais) € Lei Federal n® 9.279, de 14 de maio de
1996 (Regula direitos e obrigages relativos & propriedade industrial), @ CONTRATADA devera
apresentar para todos os projetos técnicos, desenhos industriais, softwares e
topografia de circuitos componentes de que trata este Termo de Referéncia, no que
couber, um Termo de Cess&o de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais (Parte XvI). Tal
exigéncia tem a finalidade especifica de edi¢cdo, adaptacédo e utilizagdo, direta ou
indireta, da obra técnico-cientifica em questdo, sendo vedada a exclusividade dos

direitos cedidos para o Metr6-DF em relagéo a outros cessionarios.
15.2. VISTORIA TECNICA

Para o correto dimensionamento e elaboracado de sua proposta, o LICITANTE devera
realizar vistoria nas instalacbes dos locais de execugdo dos servigos, acompanhado
por empregado designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado

previamente pelo telefone (61) 3353-7251.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para a abertura da
sessao publica. Quando da realizagdo desta Vistoria Técnica, o Metr6-DF emitira
Atestado de Vistoria Técnica Prévia (Parte Xlll) que devera acompanhar a

documentacao de habilitacdo da empresa LICITANTE.

Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.
Nao poderao ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais licitantes.

Caso a licitante opte pela nao realizacdo da vistoria de que trata este item, devera
apresentar juntamente aos documentos de sua habilitacdo a Declaragcdo de Renuncia
a Vistoria Prévia (Parte XIV) em que informe que os documentos da licitagdo sao

suficientemente claros para a montagem de sua proposta.
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Independentemente da realizacdo ou ndo de vistoria, serdo de responsabilidade da

CONTRATADA eventuais erros no dimensionamento de sua proposta.
15.3. PREGOS UNITARIOS E GLOBAL

Os precos unitarios da CONTRATADA corresponderdo aos seus custos unitarios

acrescidos dos respectivos BDIs.

O preco global corresponde a associagao destes precos unitarios com as quantidades
de servicos indicadas na Planilha Orgcamentaria, conforme Modelo do Orgamento

Detalhado (Parte XiI) deste Termo de Referéncia.

Os precos unitarios da CONTRATADA e, por conseguinte seu preco global deverao
corresponder a servigos prontos, considerando inclusas todas e quaisquer despesas

diretas e indiretas sobre eles incidentes.

O preco global e os custos unitarios constituem valores de referéncia maxima para a

elaboracéo da proposta da Licitante, que devera apresentar ainda:

e Orcamento Detalhado de todos os servicos a seu cargo para realizagdo do
escopo a ser contratado, consignando quantitativos, pregos unitarios e totais.
Para tanto devera ser utilizado o Modelo Or¢camento Detalhado (Parte Xil) deste

documento;

e Composicdes do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o custo
global do orgamento detalhado para realizagao dos servi¢os, evidenciando taxa
de rateio da administracdo central, taxa de risco, seguro e garantia do
empreendimento, percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo,
excluidos aqueles de natureza direta e personalistica que oneram o contratado
e taxa de lucro. Devera ser entregue uma composi¢ao para o BDI de servigos
de engenharia, uma para o BDI de elaboragdo de projetos e uma para o BDI
diferenciado para aquisicdo de materiais e equipamentos. Para tanto devera

ser utilizado o Modelo de Composi¢cao do BDI (Parte X) deste documento;

e Composicao dos Encargos Sociais — detalhamento dos custos incidentes sobre
a folha de pagamentos de salarios. Para tanto devera ser utilizado o Modelo

Composicao de Encargos Sociais (Parte 1X) deste documento; e
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e Para o cumprimento das determinacées dos Artigos 13 e 14 da Lei n° 5.194 de
24/12/1966 e, do Artigo 1°, Inciso IV da Resolugcao CONFEA n.° 282 de
24/08/1983; nos supracitados: orcamento detalhado, composicdes dos BDlIs e
composigcdo dos encargos sociais, deverdo, obrigatoriamente, ser
apresentada(s) a(s) assinatura(s) do(s) profissional (ais) de autoria,
acompanhada(s) das suas identificagdes de titulo e numero de registro

profissional e respectiva ART.

Na composicao do BDI, ndo deverao ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL,
em conformidade ao Acordao n°® 2.622/2013 — TCU-Plenario.

Qualquer item adicional a Planilha de Formacéo de Prego, que vier a ser necessario
para garantir o perfeito funcionamento, quando ocorrer a implantagdo em campo, sera
de total responsabilidade da LICITANTE, nao cabendo 6nus algum a CONTRATANTE.

Entende-se como perfeito funcionamento: compatibilidade do objeto com todas as
descrigdes deste documento e seus anexos, bem como o atendimento as exigéncias

da legislacao vigente.
15.4. QUALIFICAGAO TECNICA DO LICITANTE
15.4.1.QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

As empresas PROPONENTES deverao comprovar Qualificacdo Técnica Operacional,

apresentando:

e Registro/certiddo de inscricho da empresa, na entidade profissional
competente, de acordo com a lei Federal n° 5.194 de 24/12/1966 e Lei n°
12.378 de 31/12/2010;

e Declaragéo formal de que disponibilizara estrutura operacional (pessoal e
material) adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitagdo, conforme

Modelo de Declaragéo de Estrutura Operacional (Parte XVIII);

e Declaragao de que, na data de contratagdo, havera em seu quadro de pessoal,
profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico por execucdo de

servigos de caracteristicas semelhantes as do objeto deste Termo de
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Referéncia ,conforme Modelo de Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal

(Parte XIX); €

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da empresa PROPONENTE, devidamente
registrados pela entidade de Classe competente ou equivalente estrangeiro,
comprovando a execucgao, a qualquer tempo, de servicos com caracteristicas
pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia,
preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de Tabela
Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX). Entende-se como servicos com
caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de
Referéncia o fornecimento e implantagdo de sistema de sonorizagdo com
concepgao centralizada e descentralizada, tendo como infraestrutura de
transmissao do Centro para Estacdes Descentralizadas redes de Comunicagao
de dados baseada em protocolo TCP-IP, com pelo menos 1(uma) Unidade de

Controle Central e 3 (trés) Unidades de Controle Descentralizadas.

15.4.2. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

As PROPONENTES deverao comprovar a Qualificacdo Técnica Profissional da sua

equipe, apresentando:

Rev. 02

Relacdo dos profissionais que compordo a equipe técnica, Responsaveis

Técnicos (RT) pelos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

O(s) RT(s) indicados deverdo acompanhar a execucdo do objeto, sendo a
substituicdo dos mesmos admitida durante a execug¢do do contrato, por motivo
relevante, mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da
respectiva justificativa, a identificagdo e a capacitacdo técnica do candidato
substituto, para a aceitacao desse procedimento pelo Metr6—DF. Para tal, o
substituto devera, obrigatoriamente, deter, no minimo, as mesmas
qualificagcées do candidato original e estas, também, deverdao ser comprovadas

pelas documentagbes aqui exigidas;

O vinculo dos profissionais com a empresa LICITANTE devera ser
comprovado, quando da convocagdo para assinatura do contrato, por meio da

apresentagao de um dos documentos abaixo descriminados:
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o Quando Sécio - Contrato Social, devidamente registrado no 6rgao

competente;

o Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; Ata
de Eleicdo, devidamente publicada na imprensa (quando sociedade

anénima);

o Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Ficha de Registro do Empregado — RE, devidamente registrada no

Ministério do Trabalho;

o Certidao do CREA expedida para a CONTRATADA, onde conste o

registro do profissional como RT; e
o Contrato de Prestagao de Servigos de acordo com a legislagao civil.

Registro/certidao de inscricao do(s) responsavel(is) técnico(s) de nivel superior,
na entidade profissional competente, de acordo com a lei Federal n® 5.194 de
24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010;

Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,
em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na
entidade profissional competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddes de Acervo técnico — CATs, comprovando que o(s) Responsavel (is)
Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo, servicos com caracteristicas
pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia,
preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do Modelo
de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XX). Entende-se como
servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto deste

Termo de Referéncia:

o Fornecimento e implantagdo de sistema de sonorizagdo com concepgao
centralizada e descentralizada, tendo como infraestrutura de
transmissdo do Centro para Estacbes Descentralizadas redes de
Comunicacao de dados baseada em protocolo TCP-IP, com pelo menos
1(uma) Unidade de Controle Central e 3 (trés) Unidades de Controle

Descentralizadas.
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e O(s) atestado(s) emitido(s) em lingua estrangeira devera(ao) ser legalizado(s) na
Embaixada ou Consulado do Brasil cuja jurisdicao corresponda a origem do
atestado e traduzidos para a lingua portuguesa, por tradudor juramentado

residente no Brasil.
16. CONDIGCOES GERAIS
Nao serao permitidos consoércios de empresas.

Em cumprimento a Resolugéo n.°1.024,de 2009 — CONFEA, a CONTRATADA devera
providenciar a confeccdo do Livro de Ordem, nos moldes do Modelo de Livro de
Ordem (Parte XXIlI), que devera ser mantido permanentemente atualizado e no local
das obras/servigos, utilizando-o regularmente para os registros e providéncias
consignados no Ato Normativo n° 07, de 27 de abril de 2012 - CREA-DF e resolugao
acima citada. Cada folha do Livro de Ordem devera vir numerada sequencialmente da

grafica e contar ainda com 2 (duas) vias além da original.

Em cumprimento ao disposto no artigo 2° da Lei Distrital n® 4770, de 22 de fevereiro de
2012, a CONTRATADA devera preencher o Modelo de Declaragcdo de
Sustentabilidade Ambiental (Parte XVII).

Deveréao ser observadas as restricdes constantes do artigo 9° da lei 8.666/93.

Posteriormente ao inicio dos servicos, serao realizadas reunides com a participagcao
da CONTRATADA e da GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF para avaliagdo do
andamento das atividades, com periodicidade previamente acertada entre as partes,

de acordo com a necessidade verificada no andamento dos trabalhos.

Toda reunidao entre o Metr6-DF e a CONTRATADA so6 tera validade se oficializada
mediante atas de reunides. Cabe & GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-DF, no ato da
convocagao, especificar os assuntos que serao tratados, cabendo a CONTRATADA os
Onus ocasionados por quaisquer atrasos ou pelo ndo atendimento da convocagao.
Cabe a CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reunides ou consultas quando

necessario, especificando, na solicitagao, o assunto a ser tratado.

Em atendimento ao Art. 73 da Lei 8.666/93, os servicos serdo recebidos apds sua

aprovacao final e de forma definitiva pelo Metr6-DF. Para esse procedimento, a
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CONTRATADA devera comunicar formalmente & GESTAO/FISCALIZACAO do Metrd-
DF o término dos servigos, demonstrando nesse documento que todo o escopo foi
executado nas quantidades e qualidades contratadas. S6 entdo, o Metr6-DF emitira o
CRD.

A aprovacgao dos servicos pelo Metr6-DF ndo desobrigara a CONTRATADA de sua

plena responsabilidade pelos servigos executados.
Séo partes integrantes deste Termo de Referéncia:
Parte | — Orcamento Referencial
Parte Il — Composicéo do BDI de Servico
Parte IIl — Composicao do BDI Diferenciado Aquisicdo de Materiais e Equipamentos
Parte IV — Composigéo BDI diferenciado Elaboragao de Projeto
Parte V — Composigcao de Encargos Sociais Referenciais
Parte VI — Critérios de Medicao de Sistemas
Parte VII — Aplicacao dos Critérios de Medi¢ao
Parte VIII — Cronograma Fisico-Financeiro Preliminar
Parte IX — Modelo da Composi¢cao de Encargos Sociais
Parte X — Modelo da Composi¢ao de BDI
Parte XI - Modelo da Composigcao de Custo Unitario (Nao aplicavel)
Parte XII - Modelo do Orgamento Detalhado
Parte XlIl — Atestado de Visita Técnica Prévia
Parte XIV — Modelo de Declaragao de Renuncia a Visita Técnica Prévia
Parte XV — Modelo do Boletim de Medigao

Parte XVI — Modelo de Termo de Cessao de Direitos Autorais
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Parte XVIl — Modelo de Declaragao de Sustentabilidade Ambiental

Parte XVIIl — Modelo de Declaragao de Estrutura Operacional

Parte XIX - Modelo de Declaracéo de Disponibilidade de Pessoal

Parte XX - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos

Parte XXI — Manual de Planejamento de Atividades

Parte XXII - Modelo de Livro de Ordem
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N° CODIFICAGAO
METRO ¢ OR.3/TE.99/00.801
Termo de Referéncia para a Contratagao de empresa visando Aquisi¢cdo de Equipamentos com Montagem e Instalagdo para Modernizagao do
Sistema de Sonorizagao
DATA BASE nov/15
NNETRO DF
PARTE | - Orgcamento Referencial
ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE| CUSTO UNITARIO BDI (%) BDI (VALOR) PREGO UNITARIO VALOR TOTAL|
1 DETALHAMENTO DA SOLUGAO TECNOLOGICA DO FABRICANTE/FORNECEDOR 45.000,00
11 COTAGAO [Elaborago de Detalhamento da Solug&o Tecnolégica do Fabricante/Fornecedor un 1,00] 33.852,40] 32,93% | 11.147,60] 45.000,00] 45.000,00
2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS 1.152.311,16
2.1 COTAGAO Console de Estagéo un 24,00 4.672,10 17,72% 827,90 5.500,00 132.000,00
2.2 COTAGAO Console Central un 1,00 4.247,37 17.72% 752,63 5.000,00 5.000,00
23 COTAGAO Gabinente de Sonorizagéo un 25,00 3.822,63 17,72% 677,37 4.500,00 112.500,00
24 COTAGAO Unidade de Controle Central, incluindo o Software de Gerencimento do Sistema e um Computador Portatil un 1,00 42.813,46 17,72% 7.586,54 50.400,00 50.400,00
25 COTACAO Unidade de Controle das Estagdes un 24,00 16.353,92 17,72% 2.897,92 19.251,84 462.044,16|
26 COTACAO Unidade de Interface IP un 25,00 3.567,79 17,72% 632,21 4.200,00 105.000,00
27 COTACAO Equalizador un 48,00 1.061,84 17,72% 188,16 1.250,00 60.000,00
28 COTACAO Amplificador un 48,00 2.378,53 17,72% 421,47 2.800,00 134.400,00
29 COTACAO Conjunto de Sensores de Ruidos cj 24,00 2.902,65 17,72% 514,35 3.417,00 82.008,00
2.10 COTACAO Sonofletor Caixa Acustica un 31,00 245,50 17,72% 43,50 289,00 8.959,00
3 PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MONTAGEM E INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS 375.000,00
M Montagem, instalagdo, regulagens, interligagoes e ajustes de instalagéo dos equipamentos do SISTEMA ! o
3.1 COTACAO DE SONORIZACAO de Estacdo cj 24,00 12.241,90 22,53% 2.758,10 15.000,00 360.000,00|
Montagem, instalagao, regulagens, interligagdes e ajustes de instalagéo dos equipamentos do SISTEMA " o,
3.2 COTAGAO DE SONORIZAGAO do CCO cj 1,00 12.241,90 22,53% 2.758,10 15.000,00 15.000,00
4 ATESTACAO EM FABRICA DE HARDWARE E SOFTWARE 5.000,00|
4.1 COTAGAO ‘Aleslagéo de conformidade em fabrica do protétipo do SISTEMA DE SONORIZACAO un 1,00 4.080.63‘ 22,53% ‘ 919,37‘ 5.000.00‘ 5.000,00]|
5 COMISSIONAMENTO LOCAL 60.000,00|
Comissionamento local envolvendo regulagens elétricas, parametrizagéo e ajustes dos parametros " o,
51 COTAGAO funcionais do SISTEMA DE SONORIZAGAOQ das atuais estagdes operacionais o 1,00 48.967,60 22,53% 11.032,40 60.000,00 60.000,00
6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO 22.008,00
6.1 COTACAO ‘Comissionamento integrado do SISTEMA DE SONORIZAGAO cj 1,00 17.961,32‘ 22,53% ‘ 4.046,68‘ 22.008,00‘ 22.008,00
7 TREINAMENTO 4.401,60|
71 COTAGAO [Treinamento un 1,00] 3.592,26] 22,53% I 809,34] 4.401,60] 4.401,60
8 OPERAGAO ASSISTIDA 75.000,00
81 COTACAO Fornecimento fie uma equipe de profissionais com forr'nagao. experiéncia e especializagdo necessarias més 3.00 2040317 22.53% 4596,83 25.000,00 75.000,00
para a execugao dos trabalhos de acompanhamento técnico e operacional.
B CADASTRO COMO EXECUTADO 17.640,00
9.1 COTAGAO [Elaborag&o de Cadastro como Executado (As Built) un 1,00] 13.270,14] 32,93% I 4.369,86] 17.640,00] 17.640,00)

Paula Emanoela Silva Aimeida
Engenheira Civil - CREA 16646/D-DF

Giovanni Quirino de Freitas
Engenheiro Civil - CREA 11619/D-GO

n

Marcio da Silva Bernardo

Técnico em Edificagoes - CREA 11698 TD-DF
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%
S

Parte Il - Composigao do BDI de servigo

BONIFICAGCAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

EDIFICIOS FERROVIAS MED.PONDER.
35% 65%
GRUPO A
1. Administragao Central 4,00 4,01 4,01
Total A 4,00 4,01 4,01
GRUPO B
2. Seguro + Garantia 0,80 0,40 0,54
3. Risco 1,27 0,56 0,81
4. Lucro Bruto 7,40 7,30 7,34
5. Despesa Financeira 1,23 1,11 1,15
Total B 10,70 9,37 9,84
GRUPO C
6. ISS (Decisdo N° 1.833/2.010 - TCDF) 1,00 1,00 1,00
7. PIS ( Regime de Tributagéo: Lucro Presumido)(*) 0,65 0,65 0,65
8. COFINS(Regime de Tributagédo: Lucro Presumido)(*) 3,00 3,00 3,00
9. CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre Receita Bruta) (**) 200 200 200
Total C 6,65 6,65 6,65
BDI / LDI Calculados 23,54 22,00 22,53
BDI / LDI Adotado (Média Ponderada) 22,53%
(1+(4C+S+R+G)N1+DF)1+L)
BDI = —1
(1-7)
NOTAS :

1. Aliquota do ISS é determinada pela "Relagdo de Servicos" do municipio onde se prestara o servico conforme art. 1° Lei Complementar n° 116/2003.
Ressalta-se, que conforme o art. 8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 2%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a
legislagdo municipal, se esta possibilita a redugéo da base de caclculo deste tributo, pois conforme o § 2° inciso |, art. 7° desta mesma Lei Complementar, a
base de calculo do ISS é o prego do servigo, excluindo-se o valor dos materiais.

Obs: 1- O percentual de ISSQN adotado estd em conformidade com a Decis&o n° 25508/2005 - TCDF.

2. Aliguota maxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n°® 10.833/03

3. Aliquota maxima do CONFIS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n® 10.833/03

4. Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais adotado conforme Acorddo N° 2622/2013 TCU - PLENARIO

Obs: 2 - Adotado Férmula de Calculo, conforme Acordao N° 2.369/2011 - TCU / Plenario e Relatério que Subsidiou o Acordao N° 2.622 /2.013 - TCU /
Plenario.

5. (*) - Item n° 128 do Voto do Ministro Relator (Marcos Bemquerer Costa), Acérdao N° 2.369/2.011-TCU/Plenario, referente a TRIBUTOS FEDERAIS . " ......
Como a Lei n. 8.666/1.993 exige que os dados na licitacdo sejam objetivos e transparentes, para o efeito da composigédo do BDI, serdo utilizados os tributos
do Lucro Presumido incidindo sobre o faturamento da obra. VIDE TABELA NO DOCUMENTO ORIGINAL (.....)."

6. (**) - Decreto N° 7.983/2.013 - MPs. N°s. 601/2012 e 612/2013 - Lei N° 12.844/2.013 - Acdrdao N° 2.622/2.013 - TCU/Plenario.

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracdo Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;

T = taxa representativa da incidéncia de Tributos.
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Parte Il - Composigdo do BDI Diferenciado para Aquisicdo de Materiais e Equipamentos

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI DIFERENCIADO

GRUPO A
1. Administragao Central 3,45
Total A 3,45

GRUPO B
2. Risco 0,85
3. Seguro + Garantia 0,48
3. Lucro Bruto 5,11
3. Despesas Financeiras 0,85
Total B 7,29

GRUPO C
6. 1SS 0,00
7. PIS (Lucro Presumido) 0,65
8. COFINS (Lucro Presumido) 3,00
9. CPRB (Contribui¢ao Previdenciaria sobre Receita Bruta) 2,00
Total C 5,65
BDI 17,72

(1+(4C+S+R+G)N1+DF)1+L)

(1-7)

BDI = 1

NOTAS :

1. Aliquota do ISS é determinada pela "Relagéo de Servigos" do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° Lei
Complementar n° 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 2%. Além
disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a redugao da base de caclculo deste tributo,
pois conforme o § 2° inciso |, art. 7° desta mesma Lei Complementar, a base de calculo do ISS é o prego do servigo, excluindo-se o

Obs - 1: O percentual de ISSQN adotado estd em conformidade com a Decisdo n° 25508/2005-TCDF

2. Aliquota do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833/03

3. Aliquota da COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°® 10.833/03

4. Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI s&o os limites referenciais adotados, conforme Acordao
Obs - 2: Contribuigdo Previdenciaria sobre Receita Bruta - CPRB, conforme Lei 12.844/2013, Anexo | da Lei
n°12.546/2011 e artigo 14 da Lei 11.774/2008

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central,
S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro Bruto;

T = taxa representativa da incidéncia de Tributos.
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Parte IV - Composigéao do BDI Diferenciado para Elaboragao de Projeto

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI DIFERENCIADO

GRUPO A
1. Administragao Central 4,00
Total A 4,00

GRUPO B
2. Risco 1,27
3. Seguro + Garantia 0,80
3. Lucro Bruto 7,40
3. Despesas Financeiras 1,23
Total B 10,70

GRUPO C
6. 1SS 2,00
7. PIS (Lucro Presumido) 1,65
8. COFINS (Lucro Presumido) 7,60
9. CPRB (Contribui¢ao Previdenciaria sobre Receita Bruta) 2,00
Total C 13,25
BDI 32,93

(1+(4C+S+R+G)N1+DF)1+L)

(1-7)

BDI = 1

NOTAS :

1. Aliquota do ISS é determinada pela "Relagéo de Servigos" do municipio onde se prestara o servigo conforme art. 1° Lei
Complementar n° 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 2%. Além
disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a redugao da base de calculo deste tributo,
pois conforme o § 2° inciso |, art. 7° desta mesma Lei Complementar, a base de calculo do ISS é o prego do servigo, excluindo-se o
Obs - 1: O percentual de ISSQN adotado estd em conformidade com a Decisdo n° 25508/2005-TCDF

2. Aliquota do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833/03

3. Aliquota da COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°® 10.833/03

4. Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI s&o os limites referenciais adotados, conforme Acordao
Obs - 2: Contribuigdo Previdenciaria sobre Receita Bruta - CPRB, conforme Lei 12.844/2013, Anexo | da Lei
n°12.546/2011 e artigo 14 da Lei 11.774/2008

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administracao Central,
S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos;

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro Bruto;

T = taxa representativa da incidéncia de Tributos.
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Parte V - Planilha de Composicao de Encargos Sociais Referenciais

PLANILHA DE COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAGAO

REFERENCIA: SINAPI - 04/2015

coD. DESCRICAO Ho:ista Mentalista
%o %o
GRUPO A
A1 INSS - -
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario-Educacao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encagos Sociais Basicos 17,80 17,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,78 0,00
B2 Feriados 3,41 0,00
B3 Auxilio Enfermidade 0,90 0,69
B4 13° Salario 10,76 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,08 0,06
B6 Ausencias Abonadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,42 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 8,75 6,78
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 43,97 16,53
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,61 4,35
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 5,04 3,90
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 5,02 3,89
C5 Indenizagao Adicional 0,47 0,37
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 16,27 12,61
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,83 2,94
D2 Reincidéncia de Grupo A SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e 0,47 0,37
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso P revio Indenizado
D Total de reincidéncias de um grupo sobre outro 8,30 3,31
TOTAL (A+B + C + D) 86,34 50,25
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Parte VI - Critérios de Medicao

Este anexo trata dos Critérios de Medicdo aplicaveis aos sistemas fixos de
Energia, Telecomunicagdes e Sinalizacao e Controle relacionados a Expansao e
Modernizacdo do Metrd-DF. Na descricao dos critérios abaixo, € definido o tipo de item
ao qual ele se aplica, assim como os eventos dados como condi¢&o para realizagéo do
pagamento do item. S&o definidos os percentuais para pagamento mediante o evento
descrito, tendo como referéncia o valor total do item, especificado pela planilha

orcamentaria usada como base do edital do projeto de modernizagcao/expansao.

Quando um determinado produto (projeto, equipamento, material, servigos, etc.)
fornecido pela CONTRATADA néao se enquadrar nos critérios abaixo, fica a cargo da

Gestao/Fiscalizagcao do Metr6-DF definir como sera medido o item.

Os Critérios de Medicao apresentados abaixo ndo se aplicam as obras civis, as

escadas rolantes e aos elevadores.
Critério A — Detalhamento da Solugao Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor
Sistema: Energia.

A.1- O Detalhamento da Solugéo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor consiste na
elaboragdo do grupo de documentos que orientam a execugdo da obra,
detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. A definicdo dos
documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem como o
cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), devera ser submetida a aprovagao da

Gestéao/Fiscalizagao do Metr6-DF.

A.2 - A medicao dos itens tera como referéncia a lista de documentos entregues pela

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais:

e A.2.1 - 5% - Quando da aprovagéo da lista de documentos (na forma de

indice de Documentos) € dO cronograma (na forma de Plano de Trabalho);

e A.2.2 — 85% - Quando da aprovagao dos documentos, observando os

seguintes critérios:

Pagina 1de 28



A A
NETRO DF

Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
Sistema de Sonorizagao

o Documentos aprovados, listados no indice de Documentos,
excluido desse grupo o Indice de Documentos e Plano de
Trabalho;

o Percentuais de relevancia previstos pela planilha de medicéo

dentro de cada especialidade do projeto;

A.2.3 — 10% - Na conclusdo total dos Detalhamentos da Solucao

Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor; e

Reprografia — Sera paga proporcional ao desembolso mensal de
medi¢cado definido no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela Gestao/Fiscalizacdo do Metrd-DF.

Sistema: Sinalizacao e Controle.

A.3 - O Detalhamento da Solugédo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor consiste na

elaboragdo do grupo de documentos que orientam a execugdo da obra,

detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. A definicdo dos

documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem como o

cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), devera ser submetida a aprovagao da

Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF.

A.4 - A medicao dos itens tera como referéncia a lista de documentos entregues pela

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais:

A.4.1 — 5% - Quando da aprovacgéo da lista de documentos (na forma de

indice de Documentos) e do cronograma (na forma de Plano de Trabalho);

A.4.2 — 85% - Quando da aprovacdo dos documentos, observando os

seguintes critérios:

o Documentos aprovados, listados no indice de Documentos,
excluidos desse grupo o indice de Documentos e Plano de
Trabalho.

A.4.3 — 10% - Na conclusdo total dos Detalhamentos da Solucao

Tecnologica do Fabricante/Fornecedor; e
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e Reprografia — Sera paga proporcional ao desembolso mensal de
medi¢cado definido no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela Gestao/Fiscalizagao do Metro-DF.

Sistema: Telecomunicagoes.

A.5 - O Detalhamento da Solugcédo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor consiste na
elaboracdo do grupo de documentos que orientam a execugdo da obra,
detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. A definicdo dos
documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem como o
cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), devera ser submetida a aprovacgao da

Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF.

A.6 - A medicao dos itens tera como referéncia a lista de documentos entregues pela

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais:

e A.6.1 — 5% - Quando da aprovagao da lista de documentos (na forma de

indice de Documentos) € dO cronograma (na forma de Plano de Trabalho);

e A.6.2 — 85% - Quando da aprovacao dos documentos, observando os

seguintes critérios:

o Documentos aprovados, listados no indice de Documentos,
excluido desse grupo o Indice de Documentos e Plano de
Trabalho.

e A6.3 — 10% - Na concluséo total dos Detalhamentos da Solugéo

Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor; e

e Reprografia — Sera paga proporcional ao desembolso mensal de
medi¢cdo definido no Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF.

Critério B — Fornecimento
Equipamentos

Sistemas: Energia e Sinalizagao e Controle
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B.1 — O Fornecimento consiste na aquisicdo de todos equipamentos necessarios a
execucdo do objeto contratual, incluindo tributos, contribuicdo e demais custos
envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados na Planilha de
Aplicacao de Critérios de Medicao (Parte IV) em local apropriado para armazenamento

dos equipamentos, sob a responsabilidade da CONTRATADA.

B.2 — A medicdo dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos de
equipamentos previstos na Planilha de Aplicacdo de Critérios de Medicao (Parte 1V)
sera efetuada de acordo com a execugao fisica mediante a constatagdo e aprovagao

da Gestao/Fiscalizacao do Metr6-DF, conforme a execugao dos seguintes eventos:

e B21 - 10 % - Quando da realizagdo da compra de Equipamentos
correspondente ao item e/ ou grupamento de itens de fornecimento,
mediante a emissao e confirmagao do pedido de compra ou instrumento
equivalente que caracterize a(s) compra(s). Quando nao for aplicado o
Pedido de Compra para o item da Planilha (pParte IV), esse percentual
sera aplicado no item seguinte deste Critério, desde que tenha anuéncia

da Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF;

e B.2.2 - 10% - Quando da aprovacgao integral do projeto de fabricagado do

fabricante do equipamento ou Especificagdo Técnica do Fabricante;

e B.2.3 - 30% - Fabricacao, inspecao e testes em fabrica com elaboragao
e emissao de Relatérios aprovados pela Gestao/Fiscalizagdo do Metré-
DF. Quando os testes em fabrica ndo forem aplicaveis ao fornecimento,
a critério do Metro-DF, sera pago mediante a apresentagdo de laudos,
certificados ou outros documentos que comprovem a conformidade com

a norma e padrdes aplicados;

e B.24 - 35% - Recebimento dos Equipamentos na Obra, inclusive
sobressalentes, (em local definido pela Gestao/Fiscalizagdo do Metrt“)-DF) contra

apresentacao das respectivas Notas Fiscais;

e B.2.5 — 10% - Aceitagdo de desenhos e recebimento dos Manuais de

Fornecedor (Data Books) conforme Cadastro como Executado (As Built); e
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e B26 - 5% - Quando da emissdo do Certificado de Recebimento

Definitivo.

Sistemas: Telecomunicagoes.

B.3 — O Fornecimento consiste na aquisicao de todos equipamentos necessarios a
execucdo do objeto contratual, incluindo tributos, contribuicdo e demais custos
envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados na Planilha de
Aplicacao de Critérios de Medig¢ao (Parte IV) em local apropriado para armazenamento

dos equipamentos, sob a responsabilidade da CONTRATADA.

B.4 — A medigdo dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos de
equipamentos previstos na Planilha de Aplicagao de Critérios de Medi¢ao (Parte 1V)
sera efetuada de acordo com a execucgao fisica mediante a constatagdo e aprovagao

da Gestao/Fiscalizagao do Metré-DF, conforme a execugéo dos seguintes eventos:

e B4.1 — 10 % - Quando da realizagdao da compra de Equipamentos
correspondente ao item e/ ou grupamento de itens de fornecimento,
mediante a emissao e confirmagao do pedido de compra ou instrumento
equivalente que caracterize a(s) compra(s). Quando nao for aplicado o
Pedido de Compra para o item da Planilha (parte IV), esse percentual
sera aplicado no item seguinte deste Critério, desde que tenha anuéncia

da Gestao/Fiscalizagcao do Metr6-DF;

e B.4.2 — 7% - Quando da aprovacgao integral do projeto de fabricagdo do

fabricante do equipamento ou Especificagdo Técnica do Fabricante;

e B.4.3 - 3% - Quando da aprovacgéao de todos os check-lists de montagem

gue envolvam o equipamento em questao;

e B.4.4 — 30% - Fabricagao, inspecao e testes em fabrica com elaboragao
e emissao de Relatérios aprovados pela Gestao/Fiscalizacdo do Metré-
DF. Quando os testes em fabrica ndo forem aplicaveis ao fornecimento,
a critério do Metro-DF, sera pago mediante a apresentacéo de laudos,
certificados ou outros documentos que comprovem a conformidade com

a norma e padrdes aplicados;
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e B4.5 — 35% - Recebimento dos Equipamentos na Obra, inclusive
sobressalentes, (em local definido pela Gestao/Fiscalizagdo do Metro-DF) contra

apresentacao das respectivas Notas Fiscais;

e B.4.6 — 10% - Aceitacao de desenhos e recebimento dos Manuais de

Fornecedor (Data Books) conforme Cadastro como Executado (As Built); e

e B47 - 5% - Quando da emissdo do Certificado de Recebimento

Definitivo.

Materiais
Sistemas: Energia, Sinalizacao e Controle e Telecomunicagées.

B.5 — O Fornecimento de Materiais consiste na aquisicdo de todos os materiais
necessarios a execugao do objeto contratual, incluindo tributos, contribuicdo e demais
custos envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados na Planilha
de Aplicacao de Medigao (Parte IV) no local definido pela Gestao/Fiscalizagao do Metr6-
DF.

B.6 — A medicao dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos de materiais
previstos na Planilha de Aplicagdo de Medigao (Parte IV) sera efetuada de acordo com
a execugao fisica mediante a constatacdo e aprovagdao da Gestao/Fiscalizacdo do

Metr6-DF da execucgao dos seguintes eventos:

B.6.1 — 10 % - Quando da realizagao da compra de Materiais correspondente ao item
e/ ou grupamento de itens de fornecimento, mediante a emissdo e confirmac¢do do
Pedido de Compra ou instrumento equivalente que caracterize a colocacao de

compras;

e B.6.2 -10 %- Quando da aprovacgao integral do projeto de fabricagdo do

fabricante do equipamento ou Especificacdo Técnica do Fabricante;

e B.6.3 — 35% - Fabricacao, inspecao e testes em fabrica com elaboracao
e emissao de Relatérios aprovados pela Gestao/Fiscalizagcdo do Metro-
DF. Quando os testes em fabrica ndo forem aplicaveis ao fornecimento,
a critério do Metr6-DF, esse percentual sera pago integralmente na

proxima etapa desse critério;
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e B.6.4 — 40% - Recebimento dos Materiais na Obra, (em local definido pela
Gestao/Fiscalizagdo do Metrs-DF) contra apresentagdo das respectivas Notas

Fiscais; e

e B6.5 — 5% - Quando da emissao do Certificado de Recebimento

Definitivo.

Critério C — Execucao de Servigos
Montagem e Instalacao, Testes e Comissionamento de Equipamentos e Materiais
Sistema: Energia.

C.1 — A Execucado de Servigos consiste na instalacdo e montagem de todos os
equipamentos e materiais necessarios a execu¢ao do objeto contratual, incluindo

testes e comissionamento local.

C.2 — A medigao dos itens e/ ou grupamentos de itens de execugao de servigos de
montagem de equipamentos e materiais previstos na Planilha de Aplicacao do Critério
de Medigao (Parte IV) sera efetuada de acordo com a execucgao fisica contra a
constatacdo pela Gestao/Fiscalizagcdo do Metr6-DF da execucdo dos seguintes

eventos:

C.2.1 — 55% - Quando das instala¢des e/ ou montagem de acordo com a unidade (m,
p¢, ¢j, un, etc) efetivamente instalada e mediante ao Comunicado de Conclusdo de

Montagem (ccMm)* emitido e assinado pela Gestao/Fiscalizagdo do Metré-DF;

e C.2.2 — 33% Quando da realizagao dos testes e comissionamentos
locais e recebimento dos relatérios e mediante o Termo de Aceitagao de
Testes e Comissionamento (TATC)*™ emitido e assinado pela

Gestao/Fiscalizagao do Metrd-DF;

e C.23 - 2% Quando da conclusdo do treinamento de operacdo e
manutencdo, conforme Plano de Treinamento aprovado apds fase de

Detalhamento da Solugao Tecnologica do Fabricante/Fornecedor; e

e C.24 — 10% Quando da emissdao do Certificado de Recebimento

Definitivo.

Pagina 7 de 28



Termo de Referéncia para a Contratagao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
Sistema de Sonorizagao

A A
NETRO DF

*Definido no item 4.1 do Apéndice A, deste documento.

**Definido no item 4.2 do Apéndice A, deste documento.

Montagem de Equipamentos e Materiais
Sistemas: Sinalizagdo e Controle e Telecomunicagdes.

C.3 - A Execucao de Servigos consiste na instalagcao e montagem de todos

equipamentos e materiais necessarios a execugao do objeto contratual.

C.4 — A medicdo dos itens e/ ou grupamentos de itens de execugao de servigos e
montagem de equipamentos e materiais previstos na Planilha de Aplicagcéo do Critério
de Medigéo (Parte IvV) serda efetuada de acordo com a execugéo fisica contra a
constatagdo pela Gestédo/Fiscalizagdo do Metr6-DF da execugdo dos seguintes

eventos:

C.4.1 — 85% - Quando das instalagbes e/ ou montagem de acordo com a unidade (m,
p¢, ¢, un, etc.) efetivamente instalada e mediante ao Comunicado de Conclusdo de

Montagem (ccM)* emitido e assinado pela Gestao/Fiscalizagdo do Metr6-DF;

e C42 — 5% Quando da conclusdo do treinamento de operagcdo e
manutencgdo, conforme Plano de Treinamento aprovado em fase de

Detalhamento da Solugao Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor; e

e C43 — 10% Quando da emissdao do Certificado de Recebimento

Definitivo.

*Definido no item 4.1 do Apéndice A, deste documento.

Critério D — Execucao de Servigcos

Testes em Fabrica (Atestagdo em Fabrica de Hardware e Software), Teste de Partida e

Comissionamento Local
Sistemas: Sinalizagdo e Controle e Telecomunicagées

D.1 - O objetivo do Teste de Partida é a verificacdo do funcionamento do sistema
implantado por completo de acordo com todas as suas funcionalidades necessarias e
suficientes para que possam ser iniciados os testes de comissionamento propriamente

ditos.

D.2 - O Comissionamento Local testara integralmente as subdivisdes do sistema.
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D.3 — A medicao dos itens se dara a medida que cada uma das etapas abaixo for
concluida. A equipe técnica do Metr6-DF emitira o CRE uma vez atendido os

resultados previstos/esperados no projeto.

e D.3.1 - 25% - Quando da aprovacgéao pela Gestao/Fiscalizagao do Metré6-DF do
Procedimento de Teste relativo ao evento em questdo. Quando envolver mais
de um documento, a medicdo desse percentual sera realizada apods a

aprovacao do ultimo procedimento do conjunto;

e D.3.2 - 70% - Quando da Aprovacao final pela Gestao/Fiscalizagdo do
Metr6-DF do Teste/comissionamento em questdo, por meio do
preenchimento e assinatura das respectivas Folhas de Dados, sem
registro de pendéncias impeditivas. Quando se tratar de
Comissionamento  Local sera emitido e assinado pela
Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF o Termo de Aceitacdo de Testes e

Comissionamento (TATC)**; e

e D.3.3 -5% - Quando da Emissdo do Certificado de Recebimento Definitivo do

Sistema Testado.

**Definido no item 4.2 do Apéndice A, deste documento.

Critério E — Teste Integrado
Sistema: Energia.

E.1 - O Teste Integrado consiste no comissionamento do Sistema de Protecao,
Controle e Supervisao (SPCS), considerando os recursos operacionais desse sistema
em sua total funcionalidade em conjunto com o Centro de Controle Operacional (CCO)
(e entre Subestagdes Retificadoras - SRs). Os testes dessa etapa sao definidos no
Detalhamento da Solugédo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor, através dos roteiros
de teste e demais procedimentos previamente aprovados pela Gestao/Fiscalizacdo do
Metr6-DF.

E.2 - A medicao dos itens se dara por SR, considerando as etapas abaixo descritas. A
Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF emitira o CRP uma vez atendido os resultados

previstos/esperados no projeto.
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E2.1.1 — 11% - Quando da aceitacao definitiva pela Gestao/Fiscalizagao
do Metr6-DF dos testes de comissionamento do SPCS para o CCO,
considerando todas as funcionalidades desse sistema funcionando em

conjunto com pelo menos uma SR;

E.2.1.2 - 11% - Quando da aceitagao definitiva pela Gestao/Fiscalizagéo
do Metr6-DF dos testes de comissionamento do SPCS para o CCO,
considerando todas as funcionalidades desse sistema funcionando em
conjunto com a Subestagdo de Manutencg&o (sm). Quando o item n&o for
aplicavel ao trecho, esse percentual serd agregado ao item E.2.1.3 e

pago conforme a sua descrigao;

E.2.1.3 — 73% - Quando da aceitacao definitiva pela Gestao/Fiscalizagao
do Metrd-DF dos testes de comissionamento em campo do SPCS para
as demais SRs. Esse percentual sera pago proporcionalmente a

quantidade de SRs restantes do trecho.

E.2. 1.4 — 5% Quando da emissdo do Certificado de Recebimento

Definitivo.

Sistema: Sinalizagdo e Controle.

E.3 - O Teste Integrado consiste no comissionamento do Sistema de Sinalizagcao e

Controle de Trafego (SCT), considerando os recursos operacionais desse sistema em

sua total funcionalidade e considerando o desempenho do trecho em teste, integrado

com toda a via e o CCO. Os testes dessa etapa serao definidos no Detalhamento da

Solucao Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor, através dos roteiros de teste e demais

procedimentos previamente aprovados pela Gestao/Fiscalizagdo do Metro-DF.

E.4 - A medicao dos itens se darda a medida que cada uma das etapas abaixo for

concluida. A Gestao/Fiscalizacdo do Metrd-DF emitira o CRP uma vez atendido os

resultados previstos/esperados no projeto.

E.4.1 — 25% Quando da aprovacgao pela Gestao/Fiscalizacdo do Metro-

DF do Procedimento de Teste relativo ao evento em questdo. Quando
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envolver mais de um documento, a medicdo desse percentual sera

realizada apds a aprovacgao do ultimo procedimento do conjunto;

E.4.2 — 15% -Quando da aprovacgéao pela Gestao/Fiscalizagao do Metr6-
DF dos Testes de comprovagdao dos requisitos de Niveis de

Desempenho em todas as Estagdes do Trecho;

E.4.3 — 15% -Quando da aprovacgéao pela Gestéo/Fiscalizagao do Metr6-

DF do Teste de Validagdo de Headway;

E.4.4 — 25% - Quando da aprovacao pela Gestao/Fiscalizacdo do Metré-

DF do Teste de Regulagao de Trafego;

E.4.5 - 15% - Quando da aprovacao pela Gestao/Fiscalizacdo do Metro-
DF do Teste de validagdao do novo Sistema de Armazenamento de
Eventos (SAE)*, contemplando a verificagdo de todos os indices de
Desempenho e Qualidade de Servicos apontados no novo Plano
Funcional Operacional. Para os trechos de expansao esta etapa do teste

consistira somente na verificagao dos indices apontados neste item; e

* E4.6 — 5% Quando da emissdao do Certificado de Recebimento

Definitivo.

Sistema: Telecomunicagoes.

E.5 — O objetivo dos Testes Integrados de Telecomunicacdes ¢é verificar as

funcionalidades de operacdo, gerenciamento e manutencdo de todo o sistema e

também analisar o comportamento do sistema como um todo.

E.5.1 — 25% - Quando da aprovacéao pela Gestao/Fiscalizacao do Metr6-DF do
Procedimento de Teste relativo ao evento em questdo. Quando envolver mais
de um documento, a medigdo desse percentual sera realizada apds a

aprovagao do ultimo procedimento do conjunto;

E.5.2 — 70% - Quando da Aprovacao final pela Gestao/Fiscalizagdo do
Metr6-DF do Teste/comissionamento em questdo, por meio do
preenchimento e assinatura das respectivas Folhas de Dados, sem

registro de pendéncias impeditivas. Quando se tratar de
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Comissionamento Local sera emitido pela Gestao/Fiscalizagdo do Metré-

DF o Termo de Aceitagao de Testes e Comissionamento (TATC)**; e

e E.5.3-5% - Quando da Emissao do Certificado de Recebimento Definitivo do

Sistema Testado.

*Definido no item 4.2 do Apéndice A, deste documento.

Critério F — Cadastro como Executado (As Built)
Sistema: Energia.

F.1 - O Cadastro como Executado (As Built) consiste na atualizagao dos documentos do
Detalhamento da Solugdo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor, em fungdo de
eventuais alteracbes e demais diferencas apontadas por levantamento em campo
(apés a execugdolimplantagdo do projeto). A elaboragdo destes documentos € de
responsabilidade da CONTRATADA e aprovagdao destes sera dada pela

Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF.

F.2 - A medicao dos itens tera como referéncia a lista de documentos entregues pela

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais:

e F.2.1 - 5% - Quando da entrega da lista de documentos (na forma de indice

de Documentos) € dO cronograma (na forma de Plano de Trabalho);

e F.2.2 — 60% - Quando da entrega dos documentos, observando os

seguintes critérios:

o Documentos entregues, listados no indice de Documentos,
excluido desse grupo o indice de Documentos e Plano de

Trabalho; e

o Percentuais de relevancia previstos pela planilha de medicéo

dentro de cada especialidade do projeto.

e F.2.3 — 35% - Na conclusao total dos Cadastros como Executados (As
Built).

Sistema: Sinalizagao e Controle.
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F.3- O Cadastro como Executado (As Built) consiste na atualizagao dos documentos do
Detalhamento da Solugdo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor, em fungdo de
eventuais alteracbes e demais diferencas apontadas por levantamento em campo
(ap6és a execugdo/implantagdo do projeto). A elaboragdo destes documentos é de
responsabilidade da CONTRATADA e aprovacdo destes sera dada pela

Gestao/Fiscalizagao do Metro-DF.

F.4- A medicao dos itens tera como referéncia a lista de documentos entregues pela

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais:

e F.4.1-5% - Quando da entrega da lista de documentos (na forma de indice

de Documentos) € do cronograma (na forma de Plano de Trabalho);

e F4.2 — 60% - Quando da entrega dos documentos, observando os

seguintes critérios:

o Documentos entregues, listados no indice de Documentos,
excluido desse grupo o Indice de Documentos e Plano de

Trabalho; e

o Percentuais de relevancia previstos pela planilha de medicéo

dentro de cada especialidade do projeto.

e F.4.3 — 35% - Na conclusdo total dos Cadastros como Executados (As
Built).

Sistema: Telecomunicagoes.

F.5- O Cadastro como Executado (As Built) consiste na atualizacdo dos documentos do
Detalhamento da Solucao Tecnolégica do Fabricante/Fornecedor, em funcédo de
eventuais alteracbes e demais diferengas apontadas por levantamento em campo
(ap6és a execugdolimplantagdo do projeto). A elaboragdo destes documentos é de
responsabilidade da CONTRATADA e aprovagdo destes sera dada pela

Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF.

F.6- A medicao dos itens terd como referéncia a lista de documentos entregues pela

CONTRATADA, observando os seguintes percentuais:
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e F.6.1-5% - Quando da entrega da lista de documentos (na forma de indice

de Documentos) € dO cronograma (na forma de Plano de Trabalho);

e F.6.2 — 60% - Quando da entrega dos documentos, observando os

seguintes critérios:

o Documentos entregues, listados no indice de Documentos,
excluido desse grupo o Indice de Documentos e Plano de

Trabalho; e

o Percentuais de relevancia previstos pela planilha de medicéo

dentro de cada especialidade do projeto.

e F.6.3 — 35% - Na concluséao total dos Cadastros como Executados (As
Built).

Critério G — Operacgao Assistida
Sistemas: Energia, Sinalizacao e Controle e Telecomunicagoes.

e G.1 - Pagamento mensal, mediante a emissao de Relatério Técnico o qual

devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

v Os registros diarios das atividades;

v" A relagao dos profissionais envolvidos nos trabalhos;
v" As intervencgdes técnicas realizadas;

v" As medidas corretivas; e
v

Demais informagbes que a Gestao/Fiscalizagdo do Metrd-DF julgar

necessarias.

e G.2 - A parcela mensal a ser medida sera distribuida igualmente ao longo

dos meses de duracao da Operacéao Assistida.

Critério H — Administracao Local
Sistemas: Energia, Sinalizagao e Controle e Telecomunicagoes.

H.1 - A administracao local sera medida de forma proporcional as medi¢cdes mensais

dos itens contratados, conforme item 9.3.2.2 do acérdao n° 2622/2013-TCU-Plenario.
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Critério | — Mobilizagao e Desmobilizagado de Sistemas
Sistemas: Energia, Sinalizacao e Controle e Telecomunicagodes.

[.1 - A Mobilizacdo e Desmobilizacao de Sistemas sera medida da seguinte forma:

e |11 — 60% - Quando do inicio do fornecimento dos

equipamentos/materiais em locais especificos;

e 1.1.2-40% - Quando da desmobilizacdo completa do Canteiro.

Os custos relativos ao aluguel de Ferramentas e Maquinas auxiliares, bem como a
mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal ja estdo contemplados nos itens de

Montagem de cada equipamento/materiais.
Critério J — Canteiro de Sistemas
Sistemas: Energia, Sinalizagao e Controle e Telecomunicagodes.

J.1 - Pagamento Mensal, distribuido igualmente durante todo o periodo de Execugao
do Empreendimento (excluso a etapa de Detalhamento da Solugdo Tecnolégica do

Fabricante/Fornecedor e Operagao Assistida).

Critério K — Civil aplicado a Sistemas

Sistemas: Energia, Sinalizagao e Controle e Telecomunicagoes.
K.1 - Verificar nos Critérios definidos pela Obra Civil.

Sistema de Energia (Parte XXiI) — Critérios de Medi¢do de Obras Civis, anexo ao Projeto

Basico de Licitacao.
Critério L — Treinamento

Sistemas: Telecomunicagoes (exclusivo do Sistema de Transmissao de Dados,

Telefonia e Sonorizagao)

L.1 — O Treinamento sera pago apos a conclusdo do(s) treinamento(s) e da emisséo

do Termo de Aceitagao emitido pela Gestao/Fiscalizagdo do Metro-DF.
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APENDICE A - CRITERIOS DE MEDICAO

Este apéndice faz parte do documento “Critérios de Medicdo” e tem como
objetivo apresentar as definicdes dos Certificados de Realizacdo de Eventos e
Recebimento, que auxiliardo as equipes técnicas desta Companhia, bem como as das
CONTRATADAS, para os eventos de recebimento das unidades de construcao, por
parte da Gestdo/Fiscalizacdo do Metr6-DF, dos sistemas de Energia,
Telecomunicagdes, Sinalizagdo e Controle e Civil (unidades de construgdo integrante aos
sistemas, apresentadas em planilhas orgamentarias), para a expansao e modernizagéo da linha

1 da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

Para que se possa entender melhor a estrutura do documento, segue abaixo o
escopo geral de cada um dos Sistemas e da parte Civil interligada aos Sistemas do

Empreendimento.
1 - Dos Sistemas e Subsistemas do Empreendimento
1.1 — Energia

e Subestacdes Retificadoras (sRs);
e Subestagdes Auxiliares (sAs);

e Terceiro Trilho;

¢ Rede de Alimentacdo em 13,8 kV;
e Filtros de Harmonicas;

e Protecao, Controle e Supervisao;
e Aterramento;

e Corrente de Fuga;

e Deteccdo de Intrusdo e Controle de Acesso da Subestacao
Retificadora 63; e

e Protecao Catddica.

1.2 — Telecomunicagoes
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¢ Radiotelefonia (somente para a expansao);

e Telefonia;

e Transmissao de Dados;

e Sonorizagao;

e Painel de Destino de Trens; e

e Circuito Fechadode TV - CFTV.

1.3 — Sinalizagao e Controle

e Automatic Train Protection (ATP) de Estacgdes e Via;

e Automatic Train Operation (ATO) de Estacgbes e Via;

e Centro de Controle Operacional (cco);

e Simulador de Trafego;

e Linha de Teste do ATO; e

e Modernizagao do ATP de Bordo.

2 —Da Civil interligada aos Sistemas do Empreendimento

2.1 — Inserida no Sistema de Energia

e Subestacao Retificadora 63; e

¢ Isolagdo das Subestacdes Retificadoras de superficie existentes.

2.2 — Inserida no Sistema de Sinalizagao e Controle

e Novos Aparelhos de Mudancga de Via — AMVs; e

e Reforma do Centro de Controle Operacional — CCO.

2.3 — Inserida no Sistema de Telecomunicagoées

e Construcdo da Torre da Estagdo de Radio do CAO (inclusive a base);
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Construcdo da Sala Técnica da Estacao de Radio do CAOQ; e

Construgao das Torres das Estagdes de Radio previstas para Via.

De forma a elucidar quais sao as Unidades de Construgcao de Sistemas e Civil do

Empreendimento, segue abaixo a apresentacédo de cada uma delas:

3 - Das Unidades de Construcao de Sistemas e Civil

3.1 Energia

Entende-se como Unidade de Construgao para esse sistema os seguintes

itens:

Uma Subestacao Retificadora;
Uma Subestagao Auxiliar;

Um Setor Elétrico do Terceiro Trilho (via 1/3 ou 2/4; os cabos de 750 Vcc de

interligagao de tramos; e os cabos de 750 Vcc até a SR);
Uma Contatora de Via (750 vcc);
Uma Seccionadora de Via (750 Vcc);

Um Filtro de Harménicas (incluindo os cabos forga de interligagao ao painel de 13,8

kv);

Um Sistema de Protec¢ao, Controle e Supervisdo de uma Subestacao

Retificadora e Auxiliar;

Uma interligagéo trifasica entre SRs, entre SRs e as SAs ou entre
SR e o PEE com rede de alimentagdao em 13,8 kV;

Um aterramento da Subestacio Retificadora ou Auxiliar;

Um sistema de Deteccdo de Intrusdo e Controle de Acesso da

Subestacao Retificadora 63; e

Uma protecao catodica de um sistema externo ao do Metr6-DF-.

3.2 Civil para Energia
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e Uma Subestagdo Retificadora (inclusive a(s) caixa(s) de passagem, o(s) de

duto(s) ou canaleta(s) até a Via); e

e Uma Isolagédo da Sala de Comando e Controle da Sala de Forga de

uma Subestacdo Retificadora (incluindo o Sistema de Ar-Condicionado).
3.3 — Telecomunicagoes

Conjunto minimo de equipamentos, componentes elétricos, eletrénicos,
eletromecanicos, mecanicos, estruturas, edificagbes, softwares e firmwares que
constituem uma parte de um determinado sistema passivel de testes e aceitacdo. A
aprovacao dos testes de uma unidade de construgdo permitira a emissdo do seu

respectivo CRE. Cada sistema é formado por um conjunto de unidades de construgao.
3.3.1 Radiotelefonia

Modernizagao

e Estacdo Radio Base CCO e Torre CCO;
e Estacdes Radio Base Trecho 1 - Tunel Asa Sul - e respectivas torres;

e Estacdes Radio Base Trecho 2 - Guara, Arniqueiras, Aguas Claras e

Samambaia- e respectivas torres;

e Estacbes Radio Base Trecho 3 - Tunel Praca do Relégio/Onoyama e

Ceilandia - e respectivas torres;
e Consoles Operacionais;
e Estacgdes Fixas;
o Estacdes Portateis Modernizacao;
o Estacdes Moveis e Veiculares; e
o Estacdes Radio Trem.

Expansao

e Estacdo Radio Base Expansao Asa Norte e respectiva torre;
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o Estacdo Radio Base Expansdo Samambaia e respectiva torre;
e Estacbes Portateis Expansao Ceilandia;

e Estacgbes Portateis Expansdo Samambaia;

o Estacdes Portateis Expansédo Asa Norte; e

e Estacdo Radio Base Expanséao Ceilandia e respectiva torre.
3.3.2 Transmissao de Dados
Modernizagao

e Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional;

e Trecho1-CTL a 110;

e Trecho 2-112 a GUA;

e Trecho 3 - ARN a SAM;

e Trecho4 - CON a MET;

e Trecho5-CESaCEle

e Complexo Administrativo Operacional — Prédio Principal.
Expansao

o Estacdo GTB;

o Estacdo E28;

e Estacdo E29;

e Estacdo E35;e

o Estacdo E36.

3.3.3 Telefonia

Modernizagao
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Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional;
e Trecho1-CTL a 110;

e Trecho2-112 a GUA;

e Trecho 3 - ARN a SAM;

e Trecho 4 - CON a MET;

e Trecho 5 - CES a CEl;

e Complexo Administrativo Operacional — Prédio Principal; e

e Complexo Administrativo Operacional — Prédios Auxiliares e Galpdes de
Manutencao.

Expansao
e Estacdo GTB;
o Estacdo E28;
e Estacdo E29;

e Estacdo E35;e

Estacao E36.

3.3.4 Sonorizagao
Modernizagao

e Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional;
e Trecho1-CTL a 114;

e Trecho 2 - ASA a ARN;

e Trecho 3-CLA a MET;

e Trecho4-CES aCEl;e

e Trecho5-TAS a SAM.

Expansao
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Estacdo GTB;

Estacao E28;

Estacdo E29;

Estacdo E35; e

Estacao E36.

3.3.5 Sinalizacdao Visual Automatica (Painéis de Destino de Trem e

Relégios)
Modernizacgao

¢ Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional;

e Trecho1-CTL a110;

e Trecho2-112 a GUA;

e Trecho 3 - ARN a SAM;

e Trecho4-CON aMET; e

e Trecho5-CES a CEl.
Expansao

e Estacdo GTB;

e Estacdo E28;

e Estacdo E29;

e Estacdo E35;e

o Estacdo E36.

3.3.6 Circuito Fechado de TV

Modernizagao
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Trecho 1 - CTL a 110;
e Trecho2-112 a GUA;
e Trecho 3 - ARN a SAM;
e Trecho 4 - CON a MET;
e Trecho 5 - CES a CEl;

e Equipamentos Centralizados - Centro de Controle Operacional e Centro de

Monitoramento de Segurancga; e
e Complexo Administrativo Operacional.
Expansao
e Estacdo GTB;
e Estacdo E28;
e Estacdo E29;
e Estacdo E35;e

o Estacdo E36.

3.4 - Sinalizacao e Controle

ATP Dominio EO1;
e ATP Dominio EO7;
e ATP Dominio E11;
e ATP Dominio E13;
e ATP Dominio E17;
e ATP Dominio E19;
e ATP Dominio E23;
e ATP Dominio E27;

e ATP Dominio E33;

Pagina 23 de 28



Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

ATO Dominio EO1;

e ATO Dominio EO07;

e ATO Dominio E11;

e ATO Dominio E13;

e ATO Dominio E17;

e ATO Dominio E19;

e ATO Dominio E23;

e ATO Dominio E27;

e ATO Dominio E33;

e |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — EO1;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — EQ7;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E11;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E13;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E17;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E19;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E23;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E27;
e |HMs do Centro de Controle Operacional — ATP e ATO — E33;
¢ |HMs do Centro de Controle Operacional — Integrado;

¢ Novo Sistema de Armazenamento de Eventos;

e Sistema de Projeg¢ao — Hardware e Software;

e Linha de Teste do ATO;

e Simulador de Trafego; e

e ATP de Bordo.
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3.5 Civil Para Sinalizagao e Controle

e Um conjunto de Aparelhos de Mudancga de Vias que constituem um

mesmo intertravamento; e

¢ Reforma Civil do Centro de Controle Operacional.
4 - Das Definicoes dos Certificados e Termos
4.1 — Comunicac¢ao de Conclusao de Montagem - CCM

Documento a ser emitido pela Gestao/Fiscalizacao do Metr6-DF constatando a

montagem de cada unidade descrita na Planilha de Aplicacao de Medicdes (Parte IV).
4.2 — Termo de Aceitacao dos Testes e Comissionamento - TATC

Documento a ser emitido pela Gestao/Fiscalizagdo do Metr6-DF constatando os
testes e comissionamento local de unidade de montagem ou até mesmo um conjunto

de unidades de montagem, definidos no procedimento de teste.
4.3 Certificado de Realizacao de Evento - CRE

Documento a ser emitido pela Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF mediante a

emissao de todos os TATCs que compdem a Unidade de Construgao.
4.4 Certificado de Recebimento Provisério - CRP

Documento a ser emitido pela Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF mediante a
conclusdo dos Testes Integrados do Sistema de Sinalizacdo e Controle para o
respectivo trecho e para cada um dos Subsistemas (conforme apresentado no item 6.2 deste

documento) dos Sistemas de Telecomunicagdes e Energia, também por trecho.
4.5 Certificado de Recebimento Definitivo - CRD

Documento a ser emitido pela Gestao/Fiscalizagcdo do Metr6-DF mediante a
conclusao dos Cadastros como Executados (As Built) de cada Sistema, em conjunto
com o(s) CRP(s) ja emitido(s) pela Gestao/Fiscalizagdo e desde que ndo haja mais

pendéncias.
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5 —DOS TRECHOS DO EMPREENDIMENTO
Trecho 1 — Samambaia;

Trecho 2 — Ceilandia;
Trecho 3 — Asa Norte; e

Trecho 4 — Modernizagao (42 km existentes).
6 - Das Aplicagcoes dos Certificados
6.1 - CREs

Os Certificados de Realizacao de Eventos serao aplicados por Unidade de
Construcdo, conforme os descritivos que foram apresentados nos subitens
do item 3 deste documento e apds as etapas de: Montagem (baseado no Check-

List da Unidade de Construgéo), Testes e Comissionamentos Locais.

O inicio dos Testes Integrados das Unidades de Construgédo com o CCO ou
até mesmo com outras Unidades de Construcao s6 sera permitido quando
um conjunto de CREs de um determinado trecho, conforme definido no item

5, forem emitidos pela Gestao/Fiscalizacdo do Metré-DF.
6.2 - CRPs

Os Certificados de Recebimento Provisorios serdo emitidos por trecho e por
Sistemas (excecdo de Energia e Telecomunicagdes), conforme item 5, apods
aprovagao dos Testes Integrados de todas as Unidades de Construgao

daquele trecho com o CCO e/ou outras Unidades, quando necessario.

Quanto aos Certificados de Recebimento Provisorios do Sistema de
Telecomunicagdes, serdo emitidos por Subsistemas do trecho.
Consideram-se como Subsistemas: Telefonia; Transmissdo de Dados;

Radiotelefonia; Sonorizacao; e Painel de Destino de Trens (PDT) e Reldgio.

Quanto aos Certificados de Recebimento Provisérios do Sistema de
Energia, serdo emitidos por Subsistemas do trecho. Consideram-se como

Subsistemas: Subestagbes Retificadoras ou de Manutengdo (incluso o
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Subsistema de Protegdo, Controle e Supervisio); Subestacdes Auxiliares (incluso o
subsistema de Protegdo, Controle e Supervisdo); Terceiro Trilho (incluso contatoras e
seccionadoras de via e cabos de conexao); Filtro de Harménicas; Constru¢ao Civil da
SR 63; Deteccdo de Intrusdo e Controle de Acesso da SR 63; Rede de
Alimentacado; Aterramento e Corrente de Fuga; Protecdo Catddica; e

Separacgao da Sala de Comando e Controle das SRs existentes.
6.3 - CRDs

Os Certificados de Recebimento Definitivo serdo emitidos também por
trecho apdés a retirada, por parte da CONTRATADA, de todas as
pendéncias apontadas pela Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF e aprovagao

dos Cadastros como Executados (As Built) de cada trecho.

Os Certificados de Recebimento Definitivo serdao emitidos, pela
Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF, no prazo maximo de 90 dias, salvo em
caso excepcionais, conforme orienta o paragrafo 3° do Art. 73 da lei n°
8666/93.

6.4 — Do Diagrama de Blocos

O Diagrama de Blocos abaixo apresenta de forma simplificada as etapas
desde os Detalhamentos da Solug&o Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor

até a emissao do Certificado de Recebimento Definitivo.

Os Detalhamentos da Solugao Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor serao
desenvolvidos apds a apresentacdo/aprovacdo da Gestao/Fiscalizagao do
Metr6-DF do Plano de Trabalho/Migragao, Cronogramas Fisico-Financeiros
e o indice de Documentos (por subsistema de cada um dos sistemas: Energia;
Telecomunicagdes; e Sinalizagao e Controle). Somente apds a conclusdo da primeira
etapa, ou seja, dos Detalhamentos da Solugdo Tecnolégica do
Fabricante/Fornecedor, inicia-se a segunda etapa - Fornecimento,
Montagem, Testes e Comissionamentos. As excegdes serdo avaliadas pela

Gestao/Fiscalizagcdo do Metrd-DF.
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A segunda etapa tem como inicio o fornecimento dos equipamentos e
materiais do empreendimento. O fim da segunda etapa ocorre quando da
emissao por parte da Gestao/Fiscalizacao do Metr6-DF dos Certificados de
Realizacdo dos Eventos das Unidades de Construcdo de Sistemas,
conforme os subitens do item 3 deste documento. Somente apds a
conclusédo de todos os CREs de cada um dos Sistemas do trecho a
Gestao/Fiscalizagdo do Metr6-DF liberara a CONTRATADA para o inicio
dos Testes Integrado do trecho. As excegbes serdo avaliadas pela

Gestao/Fiscalizacao do Metrd-DF.

O CRP sera emitido por sistemas para cada um dos trechos*. Esses
documentos somente serdo emitidos apdés a aprovacdo dos Testes
Integrados de todos os subsistemas de cada um dos Sistemas. As

excecgoes serdo avaliadas pela Gestao/Fiscalizacdo do Metrd-DF.

Quanto aos Cadastros como Executados (As Built), item da quarta etapa, a
CONTRATADA tera um prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissao
do CRP para apresenta-los. O CRD de cada um dos sistemas somente
sera emitido pela Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF apds a conclusao dos
Cadastros como Executados (As Builf) em conjunto com o CRP. As

excegdes serdo avaliadas pela Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF.

Trechos: Samambaia; Ceilandia; Asa Norte; e Modernizagéo (42 km).

Etapa 1l Etapaz Etapa 3 Etapa 4
— CREs
— CRP 90 d
Projet Mont teste, | Test ias
m]e,o — Fornecimento — Un, a;gem, Este CREs — este — CRD
i Executivo comissionamento Integrado Projeto As
: _ [ Built
Todo Equipamento / Material Trecho
quip J" — CREsi | ey
| Operacio
Assistida
Unid. de
Construcdo Trecho
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PARTE VIl - APLICAGAO DOS CRITERIOS DE MEDICAO

ITEM DESCRIGCAO UNIDADE CRITERIO

1 DETALHAMENTO DA SOLUGAO TECNOLOGICA DO FABRICANTE/FORNECEDOR

1.1 \Elaboragéo de Detalhamento da Solug&o Tecnolégica do Fabricante/Fornecedor \ un \ AleA2

2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

2.1 Console de Estagéo un B3 e B4

2.2 Console Central un B3 e B4

2.3 Gabinente de Sonorizagéo un B3 e B4
Unidade de Controle Central, incluindo o Software de Gerencimento do Sistema e um

24 e un B3 e B4
Computador Portatil

2.5 Unidade de Controle das Estagdes un B3 e B4

2.6 Unidade de Interface IP un B3 e B4

2.7 Equalizador un B3 e B4

2.8 Amplificador un B3 e B4

2.9 Conjunto de Sensores de Ruidos un B3 e B4

210 Sonofletor Caixa Acustica un B3 e B4

) PRESTAGAO DE SERVIGOS DE MONTAGEM E INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS

31 Montagem, instalacéo, regulaggns, interligacdes e ajustes de instalacdo dos equipamentos . C3eCa
do SISTEMA DE SONORIZAGAO de Estagdo

392 Montagem, instalacéo, regulaggns, interligagdes e ajustes de instalagcdo dos equipamentos G C3ecCa

’ do SISTEMA DE SONORIZACAO do CCO

4 ATESTAGAO EM FABRICA DE HARDWARE E SOFTWARE

4.1 \Atestagéo de conformidade em fabrica do protétipo do SISTEMA DE SONORIZAGAO \ un D2 e D3

5 COMISSIONAMENTO LOCAL

5.1 Comissionamentlo Iogal envolvendo regulagens elétricgs, parametrjzat;éo e ajustes dqs . g D2 e D3
parametros funcionais do SISTEMA DE SONORIZACAO das atuais estagdes operacionais

6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO

6.1 | Comissionamento integrado do SISTEMA DE SONORIZAGAO | G | E5

7 TREINAMENTO

71 Treinamento un L1

8 OPERAGCAO ASSISTIDA
Fornecimento de uma equipe de profissionais com formagao, experiéncia e especializagao N

8.1 - ~ - . més G1eG2
necessarias para a execugao dos trabalhos de acompanhamento técnico e operacional.

CADASTRO COMO EXECUTADO

9.1 Elaboragdo de Cadastro como Executado (As Built) un F5e F6

m



PARTE VIII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR -

REF — — — — - =
ATIVIDADES PRECO (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
TOTAL GERAL (RS) 1.756.360,76 13.725,00 11.475,00 19.800,00 74.139,69 109.832,54 177.622,11
% FISICO MENSAL 100,00% 0,78% 0,65% 1,13% 4,22% 6,25% 10,11%
% FISICO ACUMULADO 0,78% 1,43% 2,56% 6,78% 13,04% 23,15%
TOTAL GERAL ACUMULADO (RS$ x 1.000) 13.725,00 25.200,00 45.000,00 119.139,69 228.972,23 406.594,34
SISTEMA DE SONORIZACAO - MODERNIZACAO 1.756.360,76 13.725,00 11.475,00 19.800,00 74.139,69 109.832,54 177.622,11
100,00% 0,8% 0,7% 1,1% 4,2% 6,3% 10,1%
45.000,00 13.725,00 11.475,00 19.800,00 - - -
2,56% 30,5% 25,5% 44,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Elaboragdo de Detalhamento da Solugdo Tecnoldgica do
11 ) 45.000,00 13.725,00 11.475,00 19.800,00 - - -
Fabricante/Fornecedor
30,5% 25,5% 44,0%
1.152.311,16 - - - 74.139,69 109.832,54 177.622,11
65,61% 0,0% 0,0% 0,0% 6,4% 9,5% 15,4%
21 |Console de Estagdo 132.000,00 - - - 4.400,00 8.800,00 18.700,00
7,52% 3,3% 6,7% 14,2%
22 |Console Central 5.000,00 - - - 166,67 333,33 1.083,33
0,28% 3,3% 6,7% 21,7%
23 |Gabinente de Sonorizagdo 112.500,00 - - - 3.750,00 7.500,00 15.937,50
6,41% 3,3% 6,7% 14,2%
Unidade de Controle Central, incluindo o Software de Gerencimento do
24 . - 50.400,00 - - - 1.680,00 3.360,00 7.140,00
Sistema e um Computador Portatil
2,87% 3,3% 6,7% 14,2%
25  |Unidade de Controle das Estagbes 462.044,16 - - - 32.343,09 60.065,74 69.306,62
26,31% 7,0% 13,0% 15,0%
2.6 Unidade de Interface IP 105.000,00 - - - 3.500,00 7.000,00 22.750,00
5,98% 3,3% 6,7% 21,7%
27 |Equalizador 60.000,00 - - 2.000,00 4.000,00 13.000,00
3,42% 3,3% 6,7% 21,7%
28 |Amplificador 134.400,00 - - - 17.472,00 9.408,00 20.160,00
7,65% 13,0% 7,0% 15,0%
29 [Conjunto de Sensores de Ruidos 82.008,00 - - - 8.200,80 8.200,80 8.200,80
4,67% 10,0% 10,0% 10,0%
2.10 |Sonofletor Caixa Acustica 8.959,00 - - - 627,13 1.164,67 1.343,85
0,51% 7,0% 13,0% 15,0%
375.000,00 - - - - - -
21,35% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Montagem, instalagdo, regulagens, interligagdes e ajustes de instalagdo

dos equipamentos do SISTEMA DE SONORIZAGAO de Estagio HE0I0N0/10 -
20,50%
Montagem, instalagdo, regulagens, interligagdes e ajustes de instalagdo
dos equipamentos do SISTEMA DE SONORIZAGAO do CCO 15'°2°ég; .
5.000,00 -
0,28% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Atestacdo de conformidade em fabrica do protétipo do SISTEMA DE O
SONORIZACAO BEO0U) -
0,28%
60.000,00 -
3,42% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Comissionamento local envolvendo regulagens elétricas, parametrizagdo e
ajustes dos parametros funcionais do SISTEMA DE SONORIZAGAO das 60.000,00 _
atuais estagdes operacionais 3,42%
22.008,00 -
1,25% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Comissionamento integrado do SISTEMA DE SONORIZACAO 22.008,00 _
1,25%
4.401,60 -
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Treinamento 4.401,60 -
0,25% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
75.000,00 -
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fornecimento de uma equipe de profissionais com formacao, experiéncia
e especializagdo necessarias para a execugdo dos trabalhos de 75.000,00 -
acompanhamento técnico e operacional. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
17.640,00 -
1,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Elaboragdo de Cadastro como Executado (As Built) 17.640,00 R

OBSERVAGOES:
MES 1* - MES DESTINADO A ELABORAGAO E ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO TERMO DE REFERENCIA

Anderson Ataide das Neves
CREA 16718/D-DF

1,00%

Onisley Oliveira Pinto
CREA 20427/D-DF




SISTEMA DE SONORIZACAO

MESES DE OBRA

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

251.197,94 338.326,62 281.595,59 133.969,20 25.969,20 7.851,20 92.317,56 117.173,56 101.365,56

14,30% 19,26% 16,03% 7,63% 1,48% 0,45% 5,26% 6,67% 5,77%

37,45% 56,71% 72,75% 80,38% 81,85% 82,30% 87,56% 94,23% 100,00%
657.792,27 996.118,90 1.277.714,49 1.411.683,69 1.437.652,89 1.445.504,09 1.537.821,64 1.654.995,20 1.756.360,76

251.197,94 338.326,62 281.595,59 133.969,20 25.969,20 7.851,20 92.317,56 117.173,56 101.365,56

14,3% 19,3% 16,0% 7,6% 1,5% 0,4% 5,3% 6,7% 5,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
245.864,60 218.993,29 153.012,25 - - - 57.615,56 57.615,56 57.615,56

21,3% 19,0% 13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0%
29.700,00 25.300,00 25.300,00 - - - 6.600,00 6.600,00 6.600,00

22,5% 19,2% 19,2% 5,0% 5,0% 5,0%
2.666,67 - - - - - 250,00 250,00 250,00

53,3% 5,0% 5,0% 5,0%
26.362,50 21.037,50 21.037,50 - - - 5.625,00 5.625,00 5.625,00

23,4% 18,7% 18,7% 5,0% 5,0% 5,0%
11.810,40 9.424,80 9.424,80 - - - 2.520,00 2.520,00 2.520,00

23,4% 18,7% 18,7% 5,0% 5,0% 5,0%
92.870,88 86.402,26 51.748,95 - - - 23.102,21 23.102,21 23.102,21

20,1% 18,7% 11,2% 5,0% 5,0% 5,0%
23.625,00 20.125,00 12.250,00 - - - 5.250,00 5.250,00 5.250,00

22,5% 19,2% 11,7% 5,0% 5,0% 5,0%
13.500,00 11.500,00 7.000,00 - - - 3.000,00 3.000,00 3.000,00

22,5% 19,2% 11,7% 5,0% 5,0% 5,0%
25.760,00 25.760,00 15.680,00 - - - 6.720,00 6.720,00 6.720,00

19,2% 19,2% 11,7% 5,0% 5,0% 5,0%
17.768,40 17.768,40 9.567,60 - - - 4.100,40 4.100,40 4.100,40

21,7% 21,7% 11,7% 5,0% 5,0% 5,0%
1.800,76 1.675,33 1.003,41 - - - 447,95 447,95 447,95

20,1% 18,7% 11,2% 5,0% 5,0% 5,0%
3.750,00 117.750,00 108.000,00 108.000,00 - - - 18.750,00 18.750,00

1,0% 31,4% 28,8% 28,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 5,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%



- 108.000,00 108.000,00 108.000,00 - - - 18.000,00 18.000,00
30,0% 30,0% 30,0% 5,0% 5,0%
3.750,00 9.750,00 - - - - - 750,00 750,00
25,0% 65,0% 5,0% 5,0%
1.583,33 1.583,33 1.583,33 - - - - 250,00 -
31,7% 31,7% 31,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
1.583,33 1.583,33 1.583,33 - - - - 250,00 -
31,7% 31,7% 31,7% 5,0%
- - 19.000,00 19.000,00 19.000,00 - - 3.000,00 -
0,0% 0,0% 31,7% 31,7% 31,7% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0%
- - 19.000,00 19.000,00 19.000,00 - - 3.000,00 -
31,7% 31,7% 31,7% 0,0% 5,0%
- - - 6.969,20 6.969,20 6.969,20 - 1.100,40 -
0,0% 0,0% 0,0% 31,7% 31,7% 31,7% 0,0% 5,0% 0,0%
- - - 6.969,20 6.969,20 6.969,20 - 1.100,40 -
31,7% 31,7% 31,7% 0,0% 5,0%
- - - - - - - 4.401,60 -
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
- - - - - - - 4.401,60 -
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
- - - - - - 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%
- - - - - - 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3%
- - - - - 882,00 9.702,00 7.056,00 -
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 55,0% 40,0% 0,0%
- - - - - 882,00 9.702,00 7.056,00 -
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 55,0% 40,0% 0,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%



Termo de Referéncia para a Contratacao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

Parte IX - Modelo da Composigao de Encargos Sociais
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Nome da Licitante:

Local dos servigos:

Licitagao (Tipo) n.° ,de [/ /20 Data da Proposta: I

Finalidade dos servicos:

ENCARGOS SOCIAIS SOBREA M O-DE-OBRA

Coéd. | Descricao Horista Mensalista
% %

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3  SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6  Salario-Educagao
A7  Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3  Auxilio - Enfermidade
B4  13° Salario
B5 Licencga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
Céd | Descrigao Horista Mensalista

% %

B7 Dias de chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas

B10 Saléario Maternidade

B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A

GRUPO C

C1 Auviso Prévio Indenizado
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de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do

A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as incidéncias
globais de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL(A+B+C+D)
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Termo de Referéncia para a Contratagcdo de empresa visando Aquisicdo
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
Sistema de Sonorizagao

Parte X - Modelo da Composicao de BDI
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Nome da Licitante:

Local dos servigos:

Licitagao (Tipo) n.c ,de /| /2016 Data da Proposta: [/

Finalidade dos servigos:

(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)_1

(1-7)

BDI =

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - ELABORAGAO DE PROJETOS

COMPONENTES %

Grupo A

ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC)

Total A

Grupo B

SEGUROS (S) + GARANTIAS (G)

RISCOS (R)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)

Total B

Grupo C — TRIBUTOS (T)

ISS

PIS

COFINS

CPRB (Contribuigao Previdenciaria Sobre Receita Bruta)

Total C

BDI (Elaboragao De Projetos)

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIGOS DE ENGENHARIA

COMPONENTES %

Grupo A

ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC)
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Total A

Grupo B

SEGUROS (S) + GARANTIAS (G)

RISCOS (R)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)

Total B

Grupo C — TRIBUTOS (T)

ISS

PIS

COFINS

CPRB (Contribuigdo Previdenciaria Sobre Receita Bruta)

Total C

BDI (Servigos de Engenharia)

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

COMPONENTES %

Grupo A

ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC)

Total A

Grupo B

SEGUROS (S) + GARANTIAS (G)

RISCOS (R)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)

Total B

Grupo C — TRIBUTOS (T)

ISS

PIS

COFINS

CPRB (Contribuigao Previdenciaria Sobre Receita Bruta)

Total C

BDI ( Fornecimento de Materiais e Equipamentos)
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Modernizacao do Sistema de Sonorizagao

Termo de Referéncia para a Contratagdo de empresa visando Aquisi¢do de Equipamentos com Montagem e Instalagao para

PARTE XIl - MODELO DE ORGAMENTO DETALHADO

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ITEM

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

DETALHAMENTO DA SOLUGAO TECNOLOGICA DO FABRICANTE/FORNECEDOR

CUSTO
UNITARIO

BDI (%) PREGCO TOTAL

1.1 Elaboragédo de Detalhamento da Solugdo Tecnoldgica do Fabricante/Fornecedor un 1,00 ‘

2 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

21 Console de Estacdo un 24,00

22 Console Central un 1,00

23 Gabinente de Sonorizagdo un 25,00

24 Unidade de Contrzalle Central, incluindo o Software de Gerencimento do Sistema e um un 1,00
Computador Portatil

2.5 Unidade de Controle das Estagdes un 24,00

2.6 Unidade de Interface IP un 25,00

2.7 Equalizador un 48,00

2.8 Amplificador un 48,00

29 Conjunto de Sensores de Ruidos qj 24,00

2.10 Sonofletor Caixa Acustica un 31,00

3 PRESTAGCAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS

31 Montagem, instalagéo, reguJagens, interliga(;ées e ajustes de instalagédo dos equipamentos do . 24,00
SISTEMA DE SONORIZACAO de Estagao

32 Montagem, instalagéo, reguJagens, interligagdes e ajustes de instalagéo dos equipamentos do g 1,00
SISTEMA DE SONORIZACAO do CCO

4 ATESTAGAO EM FABRICA DE HARDWARE E SOFTWARE

4.1 ‘Atesta(;éo de conformidade em fabrica do protétipo do SISTEMA DE SONORIZAGAO un 1,00

5 COMISSIONAMENTO LOCAL

51 Corpissionamen?o Iolcal envolvendo regulagens elétricgs, parametnl'izagéo (_e ajustes dgs . G 1,00
parametros funcionais do SISTEMA DE SONORIZACAO das atuais estagdes operacionais

6 COMISSIONAMENTO INTEGRADO

6.1 Comissionamento integrado do SISTEMA DE SONORIZAGAO G ] 1,00 \

7 TREINAMENTO

71 Treinamento ‘ un ‘ 1,00 ‘

8 OPERAGAO ASSISTIDA

8.1 Forneci!n'ento de uma equiE)e de profissionais com formagéo, experién.cia e especiglizagéo més 3,00
necessarias para a execugao dos trabalhos de acompanhamento técnico e operacional.
CADASTRO COMO EXECUTADO

9.1 Elaboragédo de Cadastro como Executado (As Built) un 1,00

n
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NETRO DF

Parte Xlll - Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRO-DF )

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr

(a) portador da Identidade
n°; , representante com conhecimento técnico da empresa
CGC/CNPJ: , para conhecimento do objeto
referente

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais
condicbes de execugdo, bem como coletou informagbes de todos os dados e

elementos necessarios a perfeita elaboragao da proposta comercial.

Pela LICITANTE Pelo Metr6-DF
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Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

Parte XIV - Modelo de Declaragao de Renuncia a Visita Técnica Prévia

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

F O,

Declara que renuncia a Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realizacdo do objeto

referente

€ que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condi¢cbes de
execucado, bem como coletaram informacdoes de todos os dados e elementos

necessarios a perfeita elaboragao da proposta comercial.

(Cidade) — (UF),.......... R de 2015.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

Carteira de Identidade: ..o,
Orgdo Expedidor: .o

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatérios)
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Parte XV - Modelo de Boletim de Medigao

Boletim de Medigao N°
CONTRATO n° /2015-METRO-DF
DATA DO CONTRATO:
ORDEM DE SERVICO :
(Logo da Licitante) | |PRAZO: mo DF
PER ODO:
Fisico FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNIDADE ACUMULADO | EXECUTADO NO | ACUMULADO NO SALDO ACUMULADO | EXECUTADO NO | ACUMULADO NO SALDO
CONTRATADO | " \TERIOR PERIODO PERIODO CONTRATADO | VALOR UNITARIO | CONTRATADO | “repiop PERIODO PERIODO CONTRATADO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total do item 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total do item 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub-total do item 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL BRUTO MEDIGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FISCALIZAGAO CONTRATADA
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de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
A A Sistema de Sonorizagao
NETRO DF

Parte XVI — Modelo do Termo de Cessao de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

TERMO DE CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS E/OU PATRIMONIAIS

TERMO DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS E/OU PATRIMONIAIS DOS
PROJETOS TECNICOS, PECAS TECNICAS,
DESENHOS INDUSTRIAIS, SOFTWARES E

TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS
COMPONENTES DO

OBJETO
A Empresa , sociedade empresaria, com sede
na , CNPJ n° , heste ato denominada
simplesmente CEDENTE, representada pelo seu
(Administrador/Representante) , residente e domiciliado na

, de um lado, e de outro, a COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRO-DF, empresa publica, com
sede na Avenida Jequitiba n°® 155, Aguas Claras/DF, CNPJ n° 038.070.074-0001/77,
neste ato denominada simplesmente CESSIONARIA, representada por seu Diretor-

Presidente, residente e domiciliado na
nesta Capital e, seu Diretor Técnico,
, residente e domiciliado na nesta

Capital, tém entre si, justo e acordado o presente Termo, firmando-o na forma dos
artigos 28 a 33, da Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, do artigo 111, da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, e outras
disposicdes legais pertinentes em vigor, tém justo e acertado na forma e sob as
condig¢des abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente Termo tem por objeto a Cessao de direitos patrimoniais e de autoria dos
projetos técnicos, Pecas Técnicas, desenhos industriais, soffwares e topografia de
circuitos, componentes do objeto
para finalidade especifica de edicdo, adaptacao e utilizacao, direta ou indireta, da obra
técnico-cientifica em questao.

CLAUSULA SEGUNDA

A CESSAO dar-se-a de forma gratuita, sem énus para ambas as partes.
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NETRO DF

CLAUSULA TERCEIRA

O CEDENTE declara ser, na condic¢ao legal, detentor dos direitos autorais descritos na
Clausula Primeira.

CLAUSULA QUARTA

A CESSIONARIA sera investida de exclusividade sobre o projeto descrito na
CLAUSULA PRIMEIRA, oponivel contra terceiros e contra o proprio autor, que nao
poderao reproduzi-los por qualquer forma.

CLAUSULA QUINTA

A presente cessdo autoriza a CESSIONARIA a transmitir os direitos, objeto da
presente avencga, a terceiros.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso haja divulgacdo em qualquer tipo de midia a
respeito do projeto, em tal divulgacao devera constar o crédito a CEDENTE e aos
profissionais responsaveis pela elaboragao dos referidos projetos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ressalva-se a CEDENTE e aos profissionais
responsaveis pela elaboracdo dos documentos técnicos deste Instrumento, o direito
de, apo6s consultados e cientes das modificagdes pretendidas ao projeto, aquiescer a
estas modificacoes para que seus nomes permanecam ligados ao projeto ou repudia-
las, oportunidade em que o projeto alterado nao deve fazer qualquer mengao ao autor
original, sob pena de indenizacao por danos morais nos termos do artigo 26, paragrafo
Unico, da Lei 9.610/98.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quaisquer alteragbes, no todo ou em parte, dos
documentos técnicos, envolvendo quaisquer das especialidades desenvolvidas pela
CEDENTE para o METRO-DF, que nao tenham a concordancia formal do autor da
respectiva especialidade, ensejarao um novo Registro/Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (RRT/ART) junto ao 6rgdo competente, eximindo o autor do projeto original de
qualquer responsabilidade decorrente dessa alteragao.

CLAUSULA SEXTA

A presente Cesséo sera total, definitiva e por prazo indeterminado.
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de Equipamentos com Montagem e Instalacdo para Modernizagéo do
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CLAUSULA SETIMA

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas
ao cumprimento do presente Termo de Cesséao.

E, por estarem de comum acordo, foi mandado lavrar o presente Contrato, do qual
extairam-se 03 (trés) vias, para um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelos representantes das partes.

Brasilia, de de 2015.

CEDENTE:
(Nome do Administrador ou Representante)
CESSIONARIA:
(Nome) (Nome)
Diretor-Presidente Diretor(a) Técnico(a)
TESTEMUNHAS:
(Nome) (Nome)
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PARTE XVII — Modelo de Declaragao de Sustentabilidade Ambiental

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o n° , sediada no endereco

, telefone/fax n° , por intermédio
do seu representante legal Sr(a) e do CPF n°

, DECLARA para fins do disposto no artigo 2°

da Lei Distrital n°4770, de 22 de fevereiro de 2012, que recebera, sem nenhum custo

para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e

nao reaproveitaveis pela administragdo publica, provenientes do objeto

e que dara o destino legalmente estabelecido para a deposicdo e o tratamento

adequados de dejetos e residuos.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)
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PARTE XVIII - Modelo de Declaragao de Estrutura Operacional

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o] n° , sediada no endereco

, telefone/fax n° , por intermédio
do seu representante legal Sr(a) e do CPF n°

, DECLARA sob as penas da lei e para fins de

direito, que em cumprimento ao instrumento convocatoério, que disponibilizara estrutura
operacional (pessoal, material, ferramental e equipamentos) adequada ao perfeito
cumprimento do objeto da licitagdo. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades

administrativa, civil e criminal.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)
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PARTE XIX — Modelo de Declaragcao de Disponibilidade de Pessoal

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no
CNPJ sob o] n° , sediada no endereco

, telefone/fax n° , por intermédio
do seu representante legal Sr(a) e do CPF n°

, DECLARA declara sob as penas da lei e para

fins de direito, que em cumprimento ao instrumento convocatério, que ha em seu
quadro de pessoal, profissional (is) de nivel superior detentor (es) de acervo técnico
por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes as do objeto desta
licitacdo. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e

criminal.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)
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PARTE XX — Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Numero das folhas da

Emitente Atividades N° do Atestado proposta onde se
Nome do N D . °
Profissional ( omc_a.da empresa escritas no e/ou n® da encontra o atestado e,
que emitiu o Atestado) Atestado CAT quando cabivel, n® do

item a ser analisado

Obs1: Devera ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificacao
Técnica Operacional e outra para a Qualificacdo Técnica Profissional.
Obs2: Os Atestados deverao ser emitidos pelo Contratante original.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)

(Carimbo da empresa)
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Termo de Referéncia para a Contratagcao de empresa visando Aquisi¢cao
de Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do
Sistema de Sonorizagao

Parte XXI - Manual de Planejamento de Atividades

Diretrizes para Elaboracéo de Plano de Trabalho e Cronogramas

1. FINALIDADE

Uniformizar os métodos de apresentagao dos instrumentos de planejamento.

2. CONCEITOS

Este documento orienta as CONTRATADAS na apresentacdo dos instrumentos de
planejamento para qualquer modalidade de contratagdo, em qualquer uma das fases
do empreendimento.

3. ROTINAS

3.1. PLANEJAMENTO

O planejamento prévio a ser apresentado pela CONTRATADA deve abranger todo o
escopo da licitagdo e ser representado graficamente por meio de Cronograma de
Barras Tipo GANTT e pelo Indice de Documentos (ID).

Redes CPM e CPM GANTT devem acompanhar o Cronograma de Barras que fara parte
integrante do contrato.

3.1.1. Critérios para Elaboracdo e Apresentagdo do Cronograma de Barras
tipo Gantt:

a) O Cronograma de Barras deve conter todas as atividades necessarias para

expressar, de forma clara e objetiva, a sequéncia légica de todas as etapas do
empreendimento, as frentes de servico, incluindo todas as atividades que
envolvem eventos de pagamento. As principais atividades das subcontratadas
devem ser igualmente detalhadas.

b) A caracterizacdo das atividades deve ter correlagdo uUnica e exclusiva com as

frentes de servigo, assim como de seus produtos, delimitados pelo Metr6-DF
Nno PROJETO BASICO DE LICITACAO e suas PARTES.

Em caso de subdivisao das atividades do Cronograma de Barras, estas devem
ser agrupadas e ordenadas objetivando o melhor entendimento e visualizagéao
das etapas do empreendimento.

d) O cronograma deve ser apresentado no Calendario Gregoriano e seu calculo

efetuado em dias Uteis.

e) A estimativa do volume de trabalho de cada atividade deve constar do

f)

cronograma, pela quantificacéo do servico fisico que melhor a caracterize.

O Cronograma de Barras deve conter, necessariamente e pelo menos, o0s
seguintes itens:
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g)

o Caddigo ou numeragéao sequencial das atividades e subatividades;
o Identificagado das atividades que envolvam eventos de pagamento;
o Descrigao clara e objetiva da atividade;

o Descrigao clara e objetiva das equipes e responsabilidades;

o Descricdo clara e objetiva dos equipamentos e tecnologias a serem
empregados;

o Datas de inicio e de término da atividade;
o Escala de tempo utilizada;

o Representagéo grafica da duragdo da atividade por meio de barra
continua e de facil visualizacao;

o Marcos determinantes do empreendimento, tais como: Emissao de
Ordem de Servigco, Emissao do Boletim de Medicao, Analise e Aprovacao
(internas e externas ao Metr6-DF), Emissdo de Certificado de
Recebimento Provisério, Certificado de Recebimento Definitivo, Emissao
do Termo de Recebimento Definitivo e outros que forem necessarios ou
solicitados;

o O Caminho Critico em destaque;
o Legenda e Notas explicativas.

O Cronograma de Barras deve ser apresentado impresso em papel,
devidamente caracterizado com o nome do objeto e numero da licitagao.

3.1.2. Critérios para Elaboragcao e Apresentacao das Redes CPM e CPM
GANTT:

Obrigatoriamente as redes devem ter correlagdo com o Cronograma de Barras
apresentado;

As redes devem conter todas as etapas executivas e suas interdependéncias;
As atividades das redes sao tais que caracterizem os servigos relativos ao
escopo do PROJETO BASICO DE LICITACAO e suas PARTES, de forma a mostrar

claramente o planejamento apresentado;

O calculo das redes é baseado no Calendario Gregoriano, considerando as
duragdes das atividades em dias corridos;

A apresentacao grafica das redes deve mostrar o caminho critico em destaque.
As redes devem ser apresentadas impressas em papel, devidamente

caracterizada com o nome da empresa, objeto e niumero da licitagdo, data,
assinatura e identificacao do responsavel.
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g) A elaboragao grafica da rede CPM GANTT deve ser baseada no modelo contido
neste Documento;

h) Legenda e notas explicativas, tantas quanto necessarias para explicitar o
planejamento.

3.2. APRESENTAGCAO

3.2.1.
planilha, em modelo idéntico a Planilha de Custos e contemplando, no
minimo, todas as etapas dos servigos discriminadas, no item 3.3.

3.2.2.
implica as consequéncias explicitadas nas condi¢cdes de licitacdo ou nas
clausulas contratuais, respectivamente.

O Indice de Documentos (ID) deve ser apresentado em forma de

A nao apresentacgdo dos instrumentos de planejamento pela LICITANTE

3.3. ETAPAS DE SERVICO

O indice de Documentos e o Cronograma devem contemplar, pelo menos, os
itens discriminados a seguir:

1. Elaboragao de Detalhamentos da Solugao Tecnoldgica do
Fabricante/Fornecedor;

2. Fornecimento de Equipamentos e Materiais:

a.

b.

Console de Estacéo;
Console Central;
Gabinete de Sonorizagao;

Unidade de Controle Central, incluindo o Software de Gerenciamento do
Sistema e um Computador Portatil;

Unidade de Controle das Estacoes;

Unidade de Interface IP;

Equalizador;

Amplificador;

Conjunto de Sensores de Ruidos;

Materiais de Infraestrutura e Cabeamento para Estagao;
Materiais de Infraestrutura e Cabeamento para o CCO;

Sonofletor Corneta;

m. Sonofletor Caixa Acustica;
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3. Prestacao de Servicos de Montagem, Instalagdo, Regulagens, Interligagbes e
Ajustes dos Equipamentos:

a. do SISTEMA DE SONORIZACAO de Estacéo;
b. do SISTEMA DE SONORIZACAO do CCO;

4. Atestacao em Fabrica de Hardware e Software;
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Parte XXIlI — Modelo de Livro de Ordem

NETRO DF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

LIVRO DE ORDEM

LIVRO N° /

CONTRATO n° /2015-METRO-DF
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Parte XXIlI — Modelo de Livro de Ordem
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

[LOGO DA LIVRO DE ORDEM N° / - METRO-DF
EMPRESA]

NETRO DF

IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

ART N° N° CONTRATO |

END. OBRA/SERVICO

OBJETO

DATA INiCIO SERVIGOS / / DATA DA CONCLUSAO / /

IDENTIFICAGAO DA CONTRATADA

NOME

ENDEREGO

N° TELEFONE

AUTORES DOS DOCUMENTOS TECNICOS

DOCUMENTO PROFISSIONAL N° CREA N° ART

ESTUDO PRELIMINAR

FORNECIMENTO

TESTES

COMISSIONAMENTO

OPERAGAO ASSISTIDA

OUTROS

RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS) N° CREA N° ART

ENG. RESIDENTE:

ENG. FISCAL:
ENG. FISCAL:

CONTRATADA N° CREA N° ART
Brasilia-DF, / /

Assinatura do Profissional




Sonorizagao

Termo de Referéncia para a Contratacao de empresa visando Aquisicao de
Equipamentos com Montagem e Instalagao para Modernizagao do Sistema de

DATA: FOLHA N°
LIVRO DE ORDEM . 1
OBRA/SERVICO:
NETRO DF — PRAZO DIAS
’ A - CONTRATUAL
CONTRATADO:

B - DECORRIDO

CONDIGOES CLIMATICAS:

‘ ‘OPERAVEL ‘ ‘NAOOPERAVEL

C - RESTANTE

EQUIPE DE EXECUGAO

FUNGAO QTDE

DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVIGOS EM EXECUGAO:

DESCREVER ATIVIDADES E OS SERVICOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAGAO E ANDAMENTO

COORDENADOR

ENGENHEIRO

ELETRICISTA

VIGIA

EMPREITEIRAS

EMPRESA:

FUNGAO QTDE

PEDREIRO

CARPINTEIRO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DESCRIGAO LOCAL DE TRABALHO  HORAS OCORRENCIAS DIARIAS
BETONEIRA DESCREVER OCORRENCIAS OU FATOS QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVICOS
CAVADEIRA

OBSERVAGOES E RECOMENDAGOES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAGAO)

FISCALIZAGCAO

CONTRATADA

RESPONSAVEL TECNICO

12 via branca - Canteiro; 22 via amarela - Contratada e 32 via verde - Metr6-DF

Obrigatdria cépia do livro de ordem no canteiro

O livro de ordem devera ser preenchido diariamente, em 3 vias, pelo RT da obra/servigo pela execugdo, onde serdo anotadas
todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugao formais, solicitagdes e informacdes diversas
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A A Sonorizagao
NETRO DF
Parte XXIl — Modelo de Livro de Ordem
LIVRO DE ORDEM N° / - METRO-DF
[LOGO DA
EMPRESA]
NETRO DF

TERMO DE ENCERRAMENTO

Declaro para os fins que se fizerem necessarios, que a obra/servigo, descritos
neste Livro de Ordem, foi concluida(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram)
baixada(s), e me comprometo em anexa-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no

Departamento de Fiscalizagdo do CREA-DF.

Brasilia-DF, / /

Assinatura do profissional e n°® CREA




N\ETRO DF

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° /20....

CONTRATO PARA AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM
E INSTALACAO, VISANDO A
MODERNIZACAO DO SISTEMA DE
SONORIZACAO DA LINHA 1 DO
METRO-DF, QUE ENTRE SI FAZEM A
COMPANHIA DO METROPOLITANO
DO DISTRITO FEDERAL E A
EMPRESA

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — ME TRO-DF,
empresa pulblica, com sede na Avenida Jequitiba n® 155, Aguas Claras — DF, CNPJ n.°

038.070.074/0001-77, neste ato denominada simplesmente METRO-DF, representada

pelo seu Diretor-Presidente, , brasileiro _ , RG n.°
- - de [/ [, CPFn°e . . - e seu Diretor

: , brasileiro , RGn° - - de

/I ,CPFn°__ . . - ambos residentes e domiciliados nesta capital,
doravente denominado CONTRATANTE, e a empresa com sede
a , inscrita no CNPJ sob o n° T ) -, representada
por , portador do RG n° , CPF n.°
, residente e domiciliado em , doravante designada

CONTRATADA, pelo presente instrumento de contrato regido pelo Decreto Federal n°
5.450/2005, Lei n° 10.520/2002 e pelos Decretos do Distrito Federal n°® 23.460/2002, n°
26.851/2006 e suas alteracbes, Lei Complementar n°® 123/2006, das Instrucbes

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 1
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Normativas SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 e subsidiariamente pela Lei n®

8.666/93 e suas alteracdes, tendo em vista a proposta do CONTRATADO , de
| 120, a Decisdao da Diretoria Colegiada exarada em sua a reuniao
realizada em de 20 _, e demais documentos constantes do

processo n° 097.000.192/2016, que passam a integrar o presente instrumento, tém por
justo e contratado na forma e sob as condigdes abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa aquisicdo de
equipamentos, com montagem e instalacdo visando a modernizacdo do Sistema de
Sonorizagdo da Linha 1 do Metr6-DF, que serdo prestados nas condigbes

estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

1.2. A forma de execucao dos servicos sera indireta, pelo regime de empreitada por

preco unitario.

1.3. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao Eletrdnico n°__ /2016 e a

proposta vencedora, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 19 (dezenove) meses, contados
da assinatura deste Instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes até
o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorizacdo formal da autoridade

competente e observados 0s seguintes requisitos:
2.1.1. Os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.2. A Administragdo mantenha interesse na realizacéo do servico;

2.1.3. O valor do contrato permaneca economicamente vantajoso para

Administracéo; e
2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogacao.

2.2. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo & prorrogagéo contratual.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 2
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2.3. A prorrogacédo do contrato devera ser promovida mediante a celebracdo de termo
aditivo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O valor total da contratacéo é de RS .......... (cerer);

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo,

frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo asseguradas no orgamento de
2016 e serao debitadas na Fonte 100, Natureza de Despesa 44.90.52, Programa de
Trabalho 26.453.6216.3277.0001 e para o exercicio de 2017, os valores serdo
inseridos quando da confeccdo da respectiva proposta orcamentaria que sera
apreciada pela Camara Legislativa do Distrito Federal.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1 Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serao
feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario,
junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto, deverdo apresentar o nimero da
conta corrente e agéncia onde desejam receber seus créditos, de acordo com o
Decreto n® 32.767 de 17/02/2011.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da
Federacdo que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito
Federal, devendo neste caso indicar 0 numero de sua conta-corrente, bem como a

agéncia do estabelecimento bancario.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 3
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5.2. O pagamento sera realizado no prazo de até 20 (vinte) dias , contados a partir da
entrega da fatura/nota fiscal no protocolo do METRO-DF, acompanhada da primeira via
do Termo de Recebimento Definitivo ou Autorizacdo de Faturamento - AF, observado o
preco proposto para o servico, desde que tenham sido cumpridas as exigéncias

contratuais e administrativas do METRO-DF.

5.3. O pagamento podera ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer
obrigacdes contratuais de natureza técnica, administrativa, seguranca e medicina do

trabalho, legislacéo trabalhista e outras pertinentes.

5.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel ao METRO-DF, no pagamento
relativo & execugéo do servico, o valor devido, ser& corrigido monetariamente, desde o
vencimento da obrigacdo até o efetivo pagamento, de acordo com a variagdo pré-rata-
tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

5.5. O METRO-DF, dispondo de recursos financeiros podera antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o0 desconto pro-rata-tempore

equivalente a TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

5.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao

METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:
5.6.1. Certiddo Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS;

5.6.2. Certiddo de Regularidade de situacao junto ao FGTS — CRF, emitida pela

Caixa Econdmica Federal.

5.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade.

5.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a
apresentacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade.
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5.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva
com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST, nos termos
da Lei n® 12.440/2011, em plena validade.

5.7. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55,
em substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1° de outubro de 2011,
conforme dispde o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redacgéao dada pelo Protocolo
ICMS 33/2011.

5.8. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorrecdes em seu
preenchimento serdo formalmente enviados & CONTRATADA, no prazo maximo de 05

(cinco) dias uteis contados da data de sua apresentacao.

5.9. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o

prazo de pagamento passara a ser contado a partir da data da nova protocolizacao.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

6.1. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ ............... (cevmmmrereeee e ), na
modalidade de .........ccccoeeeeeeeennnnen. , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total

do presente Contrato, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua assinatura.

7.2. As especifidades das garantias sao as definidas no item 11 do Edital.

CLAUSULA OITAVA — DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXE CUCAO E
RECEBIMENTO

8.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos recursos

necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
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exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do
Decreto n® 2.271, de 1997.

8.1.1. A gestdo do presente contrato ficard a cargo da Diretoria Técnica, por
meio de Gestor, ou Comissdo Gestora, designado por Instrucdo de Servico da
Presidéncia do Metr6-DF.

8.2. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos aspectos mencionados
no art. 34 da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, quando for o caso.

8.3. A conformidade do material a ser utilizado na execucéo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacéo
detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,

gualidade e forma de uso.

8.4. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas,
previstas no instrumento convocatorio e na legislacao vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n°® 8.666, de 1993,

além da responsabilizacado civel e criminal, se o caso.

8.6. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

8.7. O recebimento ndo exime o CONTRATADO da responsabilidade civil pela solidez,
seguranca e qualidade dos servigos executados.
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CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATANTE, além das

estabelecidas no Termo de Referéncia:

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis.

9.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e

condi¢Oes estabelecidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas

no Termo de Referéncia:

10.1. Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de
Referéncia e em sua proposta.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de

acordo com a legislacéo aplicavel, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar
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da garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos.

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a

serem executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

10.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio
de crachg, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI,

quando for o caso.

10.7. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrardo o 6rgao para a execugao do servico.

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n&o
transfere responsabilidade a CONTRATANTE.

10.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Administragéo.

10.10. Relatar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer

da prestacao dos servicos.

10.11. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre.

10.12. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

10.13. Guardar sigilo sobre todas as informacbes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato.

10.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente

em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
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guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.15. Na hipdtese de chamamento do METRO-DF em juizo, a qualquer titulo, o
CONTRATADO obriga-se a assumir todos os dnus decorrentes, ficando o METRO-DF

autorizado a glosar, das faturas devidas, as importancias estimadas no processo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATI VAS

11.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°®
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em

decorréncia da contratacao;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
11.1.3. Fraudar na execucéo do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal;

11.1.6. ndo mantiver a proposta.

11.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisdo unilateral da avencga, sem
prejuizo da aplicacdo de sancdo pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar
com o Distrito Federal, nos termos do art. 7° da Lei 10.520, de 2002, aquele que,

dentre outros ilicitos:

11.2.1. Nao promover o recolhimento das contribuices relativas ao FGTS e a

Previdéncia Social exigiveis até o momento da apresentagdo da fatura.

11.2.2. Deixar de realizar pagamento do salario, do vale-transporte e do auxilio

alimentacéo no dia fixado.

11.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes

sancdes, conforme Decreto Distrital n® 26.851/2006:
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11.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que néo
acarretem prejuizos significativos para a CONTRATANTE;

11.3.2. Multa.

11.3.2.1. A Multa € a sancdo pecuniaria que sera imposta ao
CONTRATADO, pelo Ordenador de Despesa e sera aplicada nos

seguintes percentuais:

1) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega
dos materiais e/ou na execucao dos servi¢os, calculados sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e
nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega dos materiais e na execucdo dos servi¢os, calculados desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
em carater excepcional, e a critério do CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para

o inadimplemento completo da obrigacéo contratada;

ll) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por
descumprimento dos prazos de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do

disposto nos incisos | e Il deste paragrafo;

IV) 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega
do material, recusa na conclusédo do servico, ou rescisdo do contrato,

calculado sobre a parte inadimplente;

V) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de

entrega.

11.3.2.2. A multa seré formalizada por simples apostilamento contratual,
na forma do art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666, de 1993 e sera executada apos
regular processo administrativo, oferecido ao CONTRATADO a

oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar
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do recebimento da notificagdo, nos termos do 8 3° do art. 86 da Lei n°
8.666/93, de 1993, observada a seguinte ordem:

I) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao CONTRATADO,;
II) mediante desconto no valor da garantia contratual;
[II) mediante procedimento administrativo ou judicial de execucéao.

11.3.2.3. O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execucao
do contrato, se dia de expediente normal na reparticao interessada, ou no

primeiro dia Gtil seguinte.

11.3.2.4. Em despacho, com fundamentagcdo sumaria, podera ser

relevado:
1) 0 atraso nao superior a 5 (cinco) dias;

Il) a execugcdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos

custos de cobranca.

11.3.2.5. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras
sancdes, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, e

observado o principio da proporcionalidade.

11.3.2.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato devera ser
cancelado e/ou rescindido, exceto se houver justificado interesse do
CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera
penalizado na forma do inciso Il do item 11.3.2.1.

11.3.3. Suspensao.

11.3.3.1. A suspensdo € a sancao que impede temporariamente o0
fornecedor de participar de licitacdes e de contratar com a Administracao,
e, se aplicada em decorréncia de licitagdo na modalidade Pregéo, ainda
suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n° 25.966/05, de
2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF, de acordo com os prazos a seguir:
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) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida
pelo METRO-DF, o CONTRATADO permanecer inadimplente;

) Por até 12 (doze) meses, quando o CONTRATADO ensejar o
retardamento na execucdo do objeto contratual, falhar ou fraudar na

execucao do contrato;

lIl) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o CONTRATADO receber
gualquer das multas previstas neste Contrato e seus anexos e nao efetuar

0 pagamento. A reabilitacdo se dara com o pagamento.

11.3.3.2. E competente para aplicar a penalidade de suspensio o
Ordenador de Despesa, se 0 descumprimento da obrigacdo ocorrer na
fase de execucéo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota

de empenho ou assinar o contrato.

11.3.3.3. A penalidade de suspensédo sera publicada no Diario Oficial do

Distrito Federal.

11.3.4. A declaracédo de inidoneidade sera aplicada pelo Diretor-Presidente, a

vista dos motivos informados pelo Diretor da area interessada.

11.3.5. A declaracdo de inidoneidade permanecerd em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢cdo ou até que seja promovida
a reabilitacdo perante a propria autoridade que a aplicou, e sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes

de sua conduta e ap6s decorrido o prazo de até dois anos de sancionamento

11.3.5.1. A declaracgdo de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada
no Diario Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a
todos o0s oOrgaos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder
Executivo do Distrito Federal, e a Administracdo Publica, consoante
dispbe o art. 87, IV, da Lei n° 8.666, de 1993.

11.4. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou

ilegalidades para obtencdo no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 12
Av. Jequitiba, 155 - Aguas Claras - Brasilia / DF - CEP 71.929-540 - Fone : (61) 3353-7158 / 7146 - fax.: 3352-2662



A A
NETRO DF

Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitacdes, estardo sujeitas as

seguintes penalidades

11.4.1. Suspensao temporaria do certificado de registro cadastral ou da
obtencdo do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da

natureza e da gravidade dos fatos; e;

11.4.2. declaracao de inidoneidade, nos termos do art. 6° do Decreto Distrital n°
26.851/2006;

11.4.3. aplicam-se a este item as disposic6es dos 88 2° e 3° do art. 5° do
Decreto Distrital n® 26.851/2006.

11.5. E facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplicacdo das

penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias

teis, a contar da ciéncia da respectiva notificacao.

bY

11.5.1. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado,
devendo, neste caso, a deciséo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

11.5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se & o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto

quando for explicitamente disposto em contrario.

11.5.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no
METRO-DF.

11.5.4. Assegurado o DIREITO A DEFESA PREVIA e ao CONTRADITORIO, e
apos o exaurimento da fase recursal, a aplicacdo da sancdo sera formalizada
por despacho motivado, cujo extrato devera ser publicado no Diario Oficial do
Distrito Federal, devendo constar:

[) A origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;
II) O prazo do impedimento para licitar e contratar;

[II) O fundamento legal da sanc¢ao aplicada;
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IV) O nome ou a razdo social do punido, com o nidmero de sua inscricdo no

Cadastro da Receita Federal.

11.6. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diario Oficial do Distrito Federal
as sancbes de ADVERTENCIA e MULTA, as quais se formalizam por meio de simples

apostilamento, na forma do art. 65, § 8°, da Lei n® 8.666/93.

11.7. Independentemente das sancdes legais cabiveis, regulamentadas por este
Decreto, o licitante e/ou contratado ficara sujeito, ainda, a composicdo das perdas e
danos causados a CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigacdes licitatérias

e/ou contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no
art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma

Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A rescisdo da contratacdo podera ser determinada por ato unilateral escrito do
CONTRATANTE, conforme Inciso | do art. 79 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes,
com as consequéncias elencadas no art. 80 do diploma legal mencionado.

12.4. A contratacdo poderd ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da
legislacdo, e amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo

da licitagcédo, desde que haja conveniéncia do CONTRATANTE.

12.5. A rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes
devera ser precedida de autorizacdo escrita da Diretoria Colegiada, mediante

proposicao fundamentada do Diretor da area solicitante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUA IS

13.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°®
8.666, de 1993.
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13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressoOes resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

13.4. A competéncia para autorizar as alteracdes de que trata esta clausula € atribuida
a Diretoria Colegiada e serdo efetivadas mediante aditamento do instrumento

contratual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDACOES

14.1. E vedado & CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacéo

financeira;

14.1.2. interromper a execucgado dos servicos sob alegacdo de inadimplemento

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicbes contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n°® 10.520, de 2002 e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas no

Cadigo Civil e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA—- DA PUBLICACAO

16.1. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por

extrato, no Diario Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questbes
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.
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E, por estarem justos e contratados, apds as devidas leituras, assinam o

presente

Instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um so efeito, na presenca das

testemunhas abaixo assinadas.

Brasilia, __ de
CONTRATANTE:
Diretor-Presidente Diretor de
CONTRATADA:
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACOES

(Subitem 7.1.6.1)
DECLARACAO DE EMPREGO DE MENOR

, inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n° e do CPF
n° , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ( ).

Brasilia-DF, de de

Representante Legal

(Subitem 7.1.6.2)
DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa , Inscrita no CNPJ n° , Sediada , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, sob as penas da Lei,

que ndo estd suspensa do direito de licitar junto ao METRO-DF e n&do tenha sido
declarada inidénea por qualquer 6rgao ou entidade do Governo Federal, Estadual,
Municipal e do Distrito Federal

Brasilia-DF, de de

Representante Legal

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
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(Subitem 7.1.6.3)
DECLARACAO DE OPCAO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICO ES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9°, § 6° da Instrucao

Normativa RFB n°. 1.436/2013, que a empresa , inscrita

no CNPJ n°. , recolhe a contribuicdo previdenciaria incidente sobre o

valor da receita bruta, em substituicdo as contribui¢cdes previdenciérias incidentes sobre a
folha de pagamento, previstas nos incisos | e Il do caput do art. 22 da Lei n°. 8.212, de 24
de julho de 1991, na forma do caput do art. 7° e 8° da Lei n°. 12.546, de 14 de dezembro

de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opcéo tem carater iretratavel.

Brasilia-DF, de de

Representante Legal
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