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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 – METRÔ/DF

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeira Isadora Orbage de Bri@o Taquary, designada pela
Instrução SEI-GDF n.º 332/2022 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade
com os termos do Processo n° 00097-00003179/2022-58, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada em 04/04/2019,
pelo Decreto do Distrito Federal nº 37.967/2017 e Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, no
que for compaEvel, a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019, recepcionado no âmbito do
Distrito Federal pelo Decreto nº 40.205/2019, Instrução NormaGva nº 05/2017 e as exigências
estabelecidas no presente edital e seus Anexos, torna pública a realização de licitação do
tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA.

 

Data da sessão: 25 de julho e 2022

Horário: às 10:00 hs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereço e telefone para contato: Av. JequiGbá, Nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, EdiScio sede,
térreo, sala de licitação. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada em
climaGzação/refrigeração para prestação de serviços conGnuados de Manutenção PrevenGva,
CorreGva e Serviços Eventuais do Sistema de Condicionamento de Ar, composto pelo sistema de
climaGzação do Centro AdministraGvo Operacional – CAO (consGtuído de unidades resfriadoras de
líquido – URL’s, fancoils, bombas de água gelada e acessórios) e de condicionadores de ar do Gpo de
janela e do Gpo split do CAO e de todas as Estações da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal - METRÔ-DF, com o fornecimento de mão de obra exclusiva e de todos os sobressalentes de
consumo, materiais de consumo,  sobressalentes de giro, ferramentas, instrumentos, equipamentos, e
disposiGvos complementares, conforme condições conGdas neste edital e especificações do Anexo I -
Termo de Referência.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a parGcipação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou enGdade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1. Poderão parGcipar deste Pregão, empresas cujo ramo de aGvidade seja compaEvel com
o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no SICAF.

3.2. A parGcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arGgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.3.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administração Pública do Distrito Federal com
fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisão judicial de receber incenGvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésGmos de órgãos ou enGdades públicas e de insGtuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. ConsGtuída por sócio de empresa que esGver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.3.10. ConsGtuída por sócio de empresa que esGver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. ConsGtuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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3.3.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. ConsGtuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.3.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa declarada
inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.21. Que Gver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que parGcipou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.4. O impedimento de parGcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.4.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Ssica e/ou na
condição de licitante ​;
3.4.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses.

3.4.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

I - Dirigente do METRÔ-DF;

II - Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

III - Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.4.4. O(s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuGvo, pessoa Ssica
ou jurídica;

3.4.5. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enGdade
contratante, incluindo os membros da licitação;

3.4.6. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;

3.4.7. Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aGva, ou
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empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.4.8. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.8.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiGda
a parGcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.5. Como condição para parGcipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes declarações:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arGgo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.5.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições conGdas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

3.5.3. Que inexistem fatos impediGvos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a parGr de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

3.5.6. Declaração de que não possui, em sua cadeia produGva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;

3.5.7. Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por empresas
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.6. A participação de empresas reunidas em consórcio observará as seguintes normas:

3.6.1. Apresentar Termo de Compromisso Público ou ParGcular de ConsGtuição de
Consórcio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa que deverá atender às condições
de liderança, especificamente o relativo:

3.6.1.1. Ao estabelecimento de poderes à empresa líder pela direção, representação
e administração do consórcio perante o METRÔ-DF e perante terceiros pelas obrigações
assumidas pelo consórcio, inclusive com poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis
para concordar com condições, transigir, compromissar-se, receber citação, assinar
quaisquer papéis, documentos e instrumentos de contratação relacionados com o objeGvo
da licitação;

3.6.1.2. À liderança da empresa brasileira no consórcio consGtuído por empresas
brasileiras e estrangeiras;

3.6.1.3. À organização, objeGvos e composição do consórcio, com a indicação do
percentual de parGcipação e do escopo dos serviços relaGvos a cada empresa perante o
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consórcio.

3.6.2. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praGcados em consórcio,
tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato, ainda que cada consorciada
execute parte específica do objeto.

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitação, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando
então encerrar-se-á automaGcamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto
10.024/2019.

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão reGrar ou subsGtuir as propostas
apresentadas.

4.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

4.6.1. Valor unitário e total do item;

4.6.2. Marca e modelo, se houver; e

4.6.3. Descrição detalhada do objeto, conforme Termo de Referência - Anexo I.

4.7. A ausência do detalhamento da proposta não acarretará a desclassificação da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência desGnada a esclarecer ou
complementar as informações.

4.8. Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet
não excederão a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá
dar-se para menor.

4.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.10. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Alíquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias consecuGvos, a
contar da data de abertura do Pregão, em conformidade ao que estabelece o Parágrafo 3º, do ArGgo
48, do Decreto nº 10.024/19.

4.12. Para o correto dimensionamento de sua proposta, a licitante deverá conhecer a íntegra
do Termo de Referência, item I deste edital.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
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Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: licitacao@metro.df.gov.br.

5.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peGcionário deverá informar sua
razão social completa, número de CNPJ, representante legal com a respecGva assinatura eletrônica,
telefones e e-mail para contato.

5.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

5.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail informado no item
5.1 ou por peGção dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metrô/DF, na Avenida JequiGbá, n°
155, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 – Aos
Cuidados da Gerência de Licitações - AGLIC.

5.5. As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do número de
série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos:

5.5.1. Qualificação completa do peGcionário (Razão social, CNPJ, endereço e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereço e telefone, em se tratando de
cidadãos);

5.5.2. Objeto da peGção com a idenGficação dos atos e documentos quesGonados e a
sua fundamentação;

5.5.3. Fundamentação do Pedido;

5.5.4. Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

5.5.5. Instrumento público ou parGcular de procuração (firma reconhecida) acompanhada
do contrato social, que credencie o peticionário, para os casos de constituição de representantes.

5.6. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias úteis e/ou impugnações no prazo de até 3 (três) dias
úteis, contados da data de seus recebimentos.

5.7. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

5.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração do Edital não
afetar a formulação de propostas.

5.9. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão manGdas as condições originalmente
previstas neste edital.

5.10. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

5.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão divulgadas no
sistema COMPRASNET e vincularão os participantes e o Metrô-DF.

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data e horário indicados neste edital.

6.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
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Referência.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiGvo em
sentido contrário, levado a efeito de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaGcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

6.6. Iniciada a etapa compeGGva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ficado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
úlGmo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.11. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaGcamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úlGmos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

6.11.1. A prorrogação automáGca da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários.

6.11.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada
automaticamente.

6.11.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automáGca pelo sistema o pregoeiro
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admiGr o reinício da etapa de envio de lances, em prol
da consecução do melhor preço para o Metrô-DF.

6.11.4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úlGmo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances conGnuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.

6.13. Caso a desconexão com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
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parGcipantes, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos licitantes,
conforme art. 35 do Decreto Federal nº. 10.024/2019.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efeGvada a verificação automáGca pelo sistema
COMPRASNET, junto à Receita Federal, do porte da enGdade empresarial. O sistema idenGficará em
coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte parGcipantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006.

6.14.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma úlGma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

6.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperaGva melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.14.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio
pelo sistema para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

6.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uGlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
Licitações e Contratos do Metrô-DF:

6.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

6.15.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

6.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

6.15.4. Sorteio.

6.16. O valor es2mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF será sigiloso até o
início da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitações e Contratos
do Metrô-DF.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obGda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas no Edital.

7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
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permanecer acima do orçamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item 7.1.2 não for obGdo valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

7.2. O Pregoeiro promoverá a verificação da efeGvidade da proposta, promovendo-se a
desclassificação daqueles que:

7.2.1. Contenham vícios insanáveis;

7.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

7.2.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

7.2.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompaEveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respecGvos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

7.2.4. Encontrem-se acima do orçamento esGmado para a contratação, mesmo após a
fase de negociação;

7.2.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

7.3. A verificação da efetividade dos lances será feita exclusivamente em relação aos lances
mais bem classificados.

7.4. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para
tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jusGficada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracterísGcas do material ofertado, tais como marca, modelo, Gpo, fabricante e
procedência, além de outras informações perGnentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6. O preço global e os preços unitários esGmados pelo METRÔ-DF consGtuirão referência
máxima para a admissibilidade da proposta após o encerramento da etapa de lances.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arGgos 44
e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
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condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

8.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

8.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

8.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

8.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do arGgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela práGca de ato de improbidade administraGva, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

8.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

8.4.1. No caso de consórcio, serão consultadas as condições de habilitação de cada uma
das empresas consorciadas.

8.5. Também poderão ser consultados os síGos oficiais emissores de cerGdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cerGdão correspondente através do síGo
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperaGvas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.7. Os licitantes que não esGverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaGva SLTI/MPOG
nº 2/2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaGva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e trabalhista e à Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.1. Habilitação jurídica:

8.7.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consGtuGvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecGva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consGtuGvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerGdão expedida
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pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN nº. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperaGva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecGva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

8.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

8.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerGdão conjunta, emiGda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida AGva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusGça do trabalho,
mediante a apresentação de cerGdão negaGva ou posiGva com efeito de negaGva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.2.7. CerGdão NegaGva de Débitos ou CerGdão PosiGva com Efeitos de NegaGva,
emiGda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaGva enquadrada no arGgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlGmo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subsGtuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
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8.7.3.2. No caso de empresa consGtuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

8.7.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Circulante

LC = -----------------------------; e

Passivo Circulante

 

a) Os cálculos dos índices poderão ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, uGlizando os dados registrados no balanço
patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. No caso de proponente consGtuída em consórcio, a comprovação da boa
situação econômica, por meio dos índices contábeis, será exigida individualmente para
cada empresa membro. Para tanto, deverão preencher individualmente, cada uma das
empresas.

8.7.3.5. As empresas, deverão comprovar ainda, por meio de balanço na forma do
subitem 8.7.3.1:

a) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (AGvo Circulante - Passivo Circulante) de,
no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado da contratação;

b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor esGmado da
contratação;

c) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que
um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou iniciaGva privada
vigentes na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do
licitante, conforme Anexo II - Modelo de Declaração.

I - a declaração de que trata a alínea acima deve ser acompanhada da Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

II - caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais
ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

Edital de Licitação PE 17/2022 (89805061)         SEI 00097-00003179/2022-58 / pg. 12



8.7.3.6. No caso de consórcio, salvo quando composto, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação do patrimônio líquido de que
trata o item 8.7.3.5, "b", será feita a parGr da soma do patrimônio líquido de cada empresa
integrante, na proporção de sua respecGva parGcipação, acrescidos de 30% (trinta por
cento) do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 4º, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.7.4. Habilitação Técnica

8.7.4.1. As empresas parGcipantes deverão comprovar sua qualificação técnica nos
termos do item 16 do ANEXO I – Termo de Referência.

8.8. A licitante deverá apresentar Cer2dão nega2va de feitos sobre falência recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de expedição ou revalidação nos úlGmos 90 (noventa) dias que antecedem a sessão de abertura
da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade.

8.9. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre o valor da receita bruta, Instrução NormaGva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar
declaração, sob as penas da Lei, conforme Modelo de Declaração – ANEXO II deste edital.

8.10. A Licitante deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos
no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº
7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666/1993, dispondo sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito
Federal, conforme Modelo de Declaração – ANEXO II deste edital.

8.11. A licitante deverá apresentar a Declaração do Fornecedor nos termos do art. 84,
parágrafo único, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Modelo de
Declaração - ANEXO II deste edital.

8.12. A licitante deverá apresentar a Declaração que não incorre nas vedações previstas no
Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Modelo de Declaração - Anexo II deste edital,
que dispõe sobre a proibição de parGcipação, direta ou indiretamente, de licitação, contratação,
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos
ou enGdades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder ExecuGvo do Distrito Federal
contratante ou responsável pela licitação.

8.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaGva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período.

8.14. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.16. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligências desGnadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de licitação, vedada
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar

Edital de Licitação PE 17/2022 (89805061)         SEI 00097-00003179/2022-58 / pg. 13



quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.18. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arGgos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.19. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respecGvo item,
deverá encaminhar, no prazo de até 4 (quatro) horas contados da solicitação do Pregoeiro, por
meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preço adequada ao úlGmo lance
ou valor negociado.

9.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocará documentação complementar à
proposta e/ou habilitação, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma
a comprovar o atendimento às exigências deste edital, conforme Art. 26, § 9º do Decreto nº
10.024/2019.

9.2. Havendo a necessidade de diligência complementar, os documentos remetidos por meio
da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados a qualquer momento em
original, por cópia autenGcada, ou original acompanhada de cópia para autenGcação por servidor da
Administração. Nesse caso, os documentos deverão ser protocolados, no prazo de até 3 (três) dias
úteis após noGficação do Pregoeiro, junto à Gerência de Licitações - AGLIC da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro AdministraGvo e
Operacional - CAO,  sito à Avenida Jequitibá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-540.

9.3. A forma Msica da proposta a ser anexada ao sistema deverá estar em conformidade
ao Anexo III deste edital, em papel timbrado da licitante,  e:

9.3.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já
considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos (inclusive, e quando for o
caso, o Diferencial de Alíquota Interestadual de ICMS), taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local
indicado no Termo de Referência - Anexo I deste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse
título;

9.3.2.1. Nos preços unitários e no valor total de cada item deverão ser uGlizadas 2
(duas) casas decimais, não podendo extrapolar o valor arrematado na sessão pública.

9.3.3. Conter as especificações do objeto de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância
existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste
edital, prevalecerá às últimas;

9.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

9.3.5. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
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considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.3.7. Para a comprovação das alíquotas médias efeGvas de empresas optantes pelo
regime de lucro real (com direito à incidência não cumula2va de contribuições ao PIS e
COFINS), poderão ser apresentados os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
(EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos úlGmos 12 (doze) meses anteriores à
apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas
médias efetivas.

9.3.8. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços
e o cálculo do RAT Ajustado, as licitantes deverão considerar o percentual de RAT (em senGdo
estrito) correspondente ao CNAE de sua aGvidade preponderante, de acordo com o ANEXO V, do
Decreto Federal nº. 3048/99.

9.3.8.1. Para a comprovação dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessária a juntada de cerGdão que comprove o percentual do FAP no
momento da apresentação das propostas, nos termos da Resolução INSS nº. 1.316/2010-
CNPS.

9.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste edital.

9.5. O Pregoeiro examinará, juntamente com a área demandante, a proposta mais bem
classificada quanto à compaGbilidade do preço ofertado com o valor esGmado, à conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

9.5.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço por item, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e
demais condições estabelecidas neste edital.

9.5.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por conveniência e
oportunidade AdministraGva, devendo ser solicitada jusGficadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo próprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Ssicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.9. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10. DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, após decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma moGvada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais moGvos, em campo próprio do
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sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesGvidade e a
existência de moGvação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

10.4. A falta de manifestação moGvada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

10.5. Uma vez admiGdo o recurso, o recorrente terá, a parGr de então, o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
inGmados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceEveis de
aproveitamento.

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitação formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, a empresa vencedora deverá
comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, por meio de:

11.2.1. documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os
funcionários e respecGvos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e
remuneração;

11.2.2. relatório sobre ações afirmaGvas adotadas para garanGr a igualdade de condições
no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práGcas discriminatórias, inclusive de
raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

11.2.2.1. política de benefícios;

11.2.2.2. recrutamento e seleção;

11.2.2.3. capacitação e treinamento.

11.3. O prazo esGpulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado mediante jusGficaGva da
empresa vencedora, por igual período e uma única vez.

11.4. Caso a empresa vencedora não possua mecanismos de garanGa de equidade salarial,
deverá manifestar tal condição, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no
mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para adoção das ações elencadas no
subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objeGvo, com prazo para implantação de no
máximo 90 dias.

11.5. A licitante vencedora que não aceitar as condições impostas pela Lei Distrital
nº 6.679/2020 fica impedida de assinar o respecGvo termo de contrato, ficando o METRÔ-DF
autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
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atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto
pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.6. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praGcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Após a homologação, a contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, com vigência de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a parGr de sua assinatura, de acordo com o item 19.2 do Termo de Referência, Anexo
I deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estará vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF, à Lei nº 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRÔ-DF emiGrá o contrato e convocará por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá cadastrar-se
como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRÔ-DF.

12.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRÔ-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
conformidade com o instrumento convocatório.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicação de multa, esta será de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 12.5, não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

12.7. Prorrogações de prazos, especialmente de vigência, seguirão o disposto na Lei n.º
13.303/16 (máximo de 5 anos) e Arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF.

12.8. A CONTRATADA poderá subcontratar até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
contratual, desde que observadas as disposições conGdas no item18 do Termo de Referência, Anexo I
deste edital.

12.9. No caso de a licitante vencedora ser consórcio de empresas, este fica obrigado a
promover, antes da celebração do Contrato, a consGtuição e o seu registro, nos exatos termos do
compromisso apresentado nesta licitação.

12.10. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consórcio ou não, adjudicatária do
objeto, não poderá assinar o respectivo contrato administrativo antes de fazer prova de funcionamento
regular no Brasil, conforme consigna o artigo 1.134 da Lei nº. 10.406/2002 – Novo Código Civil.

12.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada
para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, não poderá beneficiar-se da condição
de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no art. 18, § 5º-C, da Lei
Complementar nº 123, de 2006
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12.11.1. Para comprovação, a contratada deverá apresentar cópia do oScio enviado à
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura
do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úlGmo dia úGl do
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, conforme item
20. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS do Termo de Referência, Anexo I deste edital, com base
na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a subsGtuí-
lo, apurado no período.

13.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administraGva, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroaGvo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

13.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito relaGvo ao período anterior aos úlGmos doze meses, sendo-lhe permiGdo
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

13.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

13.2. Nas hipóteses de repactuação:

13.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio coleGvo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

13.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

13.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação coleGva da respecGva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

13.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

13.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 13.2.1 e 13.2.2.

13.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneScios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

13.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições conGdas em Acordos, Convenções ou
Dissídios ColeGvos de Trabalho que tratem de pagamento de parGcipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios ColeGvos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratante, além daquelas
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estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

14.1.4. NoGficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua aGvidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto da licitação;

14.2.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a conGnuidade cronológica e Ssica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Termo de Referência, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupções ou
paralisações;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compaGbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsGtuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
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em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

14.2.7.1. O contratado responderá por ação ou omissão de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificaGvo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administraGvo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informação que o contratado obGver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que o contratado não poderá prestar
nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a terceiros sem a
anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

14.2.9.1. A divulgação de informação confidencial pelo contratado sem autorização do
METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à aplicação
de sanções e à rescisão contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, o
contratado não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já tenha
dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando o contratado prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, inGmação ou noGficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

14.2.10. É vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garanGa de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

14.2.10.1. A violação a este arGgo é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

14.2.12. Nos termos da Lei Distrital nº 4.794/2012 e art 188, do RILC-METRÔ-DF,  o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados à empresa que o antecedeu na
prestação do mesmo serviço e a respeitar a obrigação legal de contratação de pessoas com
deficiência, nos termos da Lei Distrital nº 3.985/2007.

14.2.13. Nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018 e art. 189, do RILC-
METRÔ-DF, o contratado se obriga a desGnar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua.

14.2.14. Nos termos da Lei Distrital nº 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado se obriga a desGnar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

14.2.15. Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012 e art 191, do RILC-METRÔ-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados.
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14.2.16. Nos termos da Lei Distrital nº 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado deverá dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências
do Trabalhador do Distrito Federal na seleção dos empregados para os novos postos de trabalho.

14.2.17. No caso de empresas reunidas em consórcio, serão observados ainda as seguintes
obrigações:

14.2.17.1. O consórcio não se consGtui, nem se consGtuirá em pessoa jurídica disGnta
da de seus membros;

14.2.17.2. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou
consGtuição somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada,
deverá comprovar todos os requisitos de habilitação e qualificação previstos neste edital,
seja em acréscimo ou substituição de outra consorciada;

14.2.17.3. O consórcio somente se exGnguirá após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

15.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a parGr da entrega da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRÔ-DF, sendo que a sua emissão
deverá acontecer até o úlGmo dia úGl mês da execução dos serviços, estando acompanhada da
Autorização de Faturamento - AF, observado o preço proposto para o serviço e considerando a
aplicação das Adequações nos Pagamentos (AP) e as sanções administrativas de caráter pecuniário, já
apontadas na Autorização de Faturamento. As demais condições relaGvas ao pagamento serão
conforme item 29 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

15.2.1. Se a documentação de cobrança esGver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a parGr da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter reGdo na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

15.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorização de Faturamento – AF emiGda pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. CerGdão Conjunta NegaGva de Débitos relaGvos a Tributos Federais e à Dívida
AGva da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
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15.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.3.4. CerGdão NegaGva de Débitos emiGda pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. CerGdão NegaGva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiGda pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emiGr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsGtuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parGr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo moGvo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

15.6. Nos termos da Lei Distrital n° 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n°
34.649/2013, será efetuada a retenção provisória mensal de provisões trabalhistas relaGvas ao 13°
salário, férias e 1/3 consGtucional, impacto sobre férias e 13° salário e multa do FGTS, cujos valores
serão depositadas em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa
finalidade e com movimentação mediante prévia e expressa autorização do órgão ou enGdade
contratante, conforme percentuais e demais disposições previstas no mencionado Decreto.

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execução do objeto desta licitação estão assegurados
no orçamento de 2022, Natureza de Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Programa de
Trabalho 26.453.6216.2756.6137​​, fontes de recurso 100, 183 e 220.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administraGva, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e RILC - Metrô-DF, o licitante/adjudicatário que:

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

17.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.4. Não mantiver a proposta;

17.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato

17.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.7. Cometer fraude fiscal;

17.1.8. Declarar informações falsas;

17.1.9. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

17.1.10. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

17.1.11. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de parGcipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
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contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanGda a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

17.3.1. Advertência;

17.3.2. Multa;

17.3.3. Suspensão temporária de parGcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17.3.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 17.3.2.

17.3.5. A aplicação das sanções previstas neste arGgo não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.4. As sanções previstas no subitem 17.3.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

17.4.1. Tenham sofrido condenação definiGva por praGcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

17.5. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraGvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecGvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noGficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

17.5.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanGa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

17.6. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

17.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.6.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

17.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

17.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3
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deste artigo;

17.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusGficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou reGrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

17.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parGr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

17.6.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

17.7. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

17.8. O prazo de suspensão temporária de parGcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

17.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

17.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objeGvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

17.8.4.2. PraGcar atos ilícitos visando frustrar os objeGvos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.8.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

17.9. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da noGficação da decisão
pelo contratado.

17.9.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.9.2. Se a Unidade Demandante esGver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

17.10. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.10.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 17.10 não poderá disputar
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licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

17.10.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

17.11. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insGtuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insGtuído pela
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

17.11.1. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação
de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze) dias após
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garanGa, conforme esGpulado no
Art. 178 do Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

18.1.1. Caução em dinheiro;

18.1.2. Seguro-garantia;

18.1.3. Fiança bancária.

18.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
insGtuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
parGcipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

18.1.3.2. No caso da escolha da garanGa contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é insGtuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

18.2. A garanGa escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garanGa deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condições e prazos estabelecidos no item
18.2.

18.3. A garantia assegurará o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insaGsfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato praGcado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:
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18.4.1. Execução integral e saGsfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

18.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

18.6. O envio de noGficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garanGa
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garanGa e obrigará a insGtuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentação de garanGa ou de reforço de garanGa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garanGas de que trata o item 18.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garanGa escolhida pela Contratada poderá ser subsGtuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaGcamente transferida para o primeiro
dia úGl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanear erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

19.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

19.7. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

19.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obGdos no endereço
www.metro.df.gov.br. 

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei AnGcorrupção
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto
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Distrital nº 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e
sanções previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praGcados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

19.10. As partes contratantes observarão as disposições do Decreto Distrital nº 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relação às práGcas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Código de Conduta e Código
de ÉGca do METRÔ-DF, disponíveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparência,
segurança jurídica e a simetria de informações sobre as negociações do METRÔ-DF, de acordo com
as boas práticas de governança e integridade.

19.12. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.12.1. ANEXO I – Termo de Referência;

19.12.2. ANEXO II – Modelo de Declaração;

19.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço;

19.12.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;

19.12.5. ANEXO V – Matriz de Riscos.

19.13. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis.

19.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Brasília/DF, 30 de junho de 2022.

(assinado eletronicamente)

Isadora Orbage de Britto Taquary

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 30/06/2022, às 11:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 89805061 código CRC= C3A5D351.
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Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

 

00097-00003179/2022-58 Doc. SEI/GDF 89805061

Edital de Licitação PE 17/2022 (89805061)         SEI 00097-00003179/2022-58 / pg. 27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Manutenção
Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações

 

Termo de Referência - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE  

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DA DECLARAÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por obje+vo a contratação de empresa de
engenharia especializada em clima+zação/refrigeração para prestação de serviços con+nuados de
Manutenção Preven+va, Corre+va e Serviços Eventuais do Sistema de Condicionamento de Ar,
composto pelo sistema de clima+zação do Centro Administra+vo Operacional – CAO (cons+tuído de
unidades resfriadoras de líquido – URL’s, fancoils, bombas de água gelada e acessórios) e de
condicionadores de ar do +po de janela e do +po split do CAO e de todas as Estações da Companhia
do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, com o fornecimento de mão de obra exclusiva e de
todos os sobressalentes de consumo, materiais de consumo,  sobressalentes de giro, ferramentas,
instrumentos, equipamentos, e disposi+vos complementares, garan+ndo-se a disponibilidade
operacional, integridade do SISTEMA e de SISTEMAS dependentes de controle de temperatura e
qualidade do ar, resguardando-se as condições de segurança, conforto e higiene para que o METRÔ-
DF possa atender a seus usuários. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Sob o ponto de vista contratual, o Contrato nº 014/2017 (9185623), cujo objeto é a
prestação de serviços de  Manutenção do Sistema de Condicionamento de Ar, encontra-se em período
final de vigência, qual seja, 05/07/2022, fazendo-se necessária uma nova contratação para a garan+a
do bom funcionamento dos equipamentos e da con+nuidade dos serviços, além da manutenção de
condições adequadas de segurança e confiabilidade para os usuários do Sistema Metroviário.

2.2. De acordo com o que dispõe o Decreto Distrital nº 26.516/2005, que ins+tuiu o
Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança do Metropolitano do Distrito Federal, cabe ao
METRÔ-DF o planejamento, projeto, construção, implantação, operação e manutenção do sistema de
transporte público cole�vo sobre trilhos no Distrito Federal, obrigando-se a assegurar condições
mínimas de segurança e confiabilidade para os usuários do sistema.

2.3. Por sua vez, cabe ao METRÔ-DF a observância do Decreto Distrital nº. 39.978/2019, que
dispõe sobre a contratação de serviços públicos sob o regime de execução indireta pela administração
direta e indireta do Distrito Federal.

2.4. Assim, dispõe o artigo 4º da sobredita norma:

Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista
controladas pelo Distrito Federal, não serão objeto de execução indireta
os serviços que demandem a u/lização, pela contratada, de profissionais
com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de
Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administra/vos da
eficiência, da economicidade e da razoabilidade,  tais como na ocorrência
de, ao menos, uma das seguintes hipóteses:

I - caráter temporário do serviço;

II - incremento temporário do volume de serviços;

III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for
mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao
meio ambiente; ou

IV - impossibilidade de compe+r no mercado concorrencial em que se
insere.

§ 1º As situações de exceção a que se referem os incisos I e II do caput
poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à
necessidade de maior abrangência territorial.

§ 2º Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não
com as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento
dos serviços contratados.

(Grifou-se)

2.5. Anteriormente, em âmbito federal, a terceirização de serviços era disciplinada pelo
Decreto nº. 2.271/97, mas, diante da reforma trabalhista implementada pelo governo federal, por
meio da Lei nº. 13.467/17, a qual flexibilizou as relações de trabalho regidas pela CLT e por meio da
Lei nº. 13.429/17, amplificando-se as hipóteses de terceirização, coube ao Decreto Federal nº.
9.507/2018 definir as novas diretrizes norma/vas da terceirização de serviços no âmbito da
administração pública federal, restando revogado o  Decreto nº. 2.271/1997.

2.6. É oportuno registrar-se que, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto
nº. 39.978/2019 cuidou de reproduzir a base norma/va do Decreto Federal nº. 9.507/2018 quase
que literalmente, inclusive em seu ar/go 4º, não havendo exceções relevantes que merecessem
algum tópico de análise. 

2.7. Por sua vez, coube à Portaria nº. 443/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que regulamentou o art. 2º, do Decreto Federal nº.
9.507/2018, estabelecendo-se que a Administração Pública Federal deveria dar preferência
à execução indireta de serviços, em conformidade com a lista proposta em seu artigo 1º:

Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, serão preferencialmente objeto de execução indireta,
dentre outros, os seguintes serviços:

I - alimentação;

II - armazenamento;

III - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia;

IV - atividades técnicas auxiliares de laboratório;

V - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos;

VI - comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, relações
públicas e cerimonial, diagramação, design gráfico, webdesign, edição,
editoração e atividades afins;

VII - conservação e jardinagem;

VIII - copeiragem;

IX - cultivo, extração ou exploração rural, agrícola ou agropecuária;

X - elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e
acompanhamento de execução de obras;

XI - geomensuração;

XII - georeferenciamento;

XIII - instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos,
incluindo os de captação, tratamento e transmissão de áudio, vídeo e
imagens;

XIV - limpeza;

XV - manutenção de prédios e instalações, incluindo montagem,
desmontagem, manutenção,

recuperação e pequenas produções de bens móveis;

XVI - mensageria;

XVII - monitoria de a+vidades de visitação e de interação com público em
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parques, museus e demais órgãos e en+dades da Administração Pública
federal;

XVIII - recepção, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar
na Linguagem Brasileira de Sinais - Libras;

XIX - reprografia, plotagem, digitalização e atividades afins;

XX - secretariado, incluindo o secretariado executivo;

XXI - segurança, vigilância patrimonial e brigada de incêndio;

XXII - serviços de escritório e a+vidades auxiliares de apoio à gestão de
documentação, incluindo manuseio, digitação ou digitalização de
documentos e a tramitação de processos em meios Ssicos ou eletrônicos
(sistemas de protocolo eletrônico);

XXIII - serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de
informação;

XXIV - teleatendimento;

XXV - telecomunicações;

XXVI - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de
Sinais (Libras);

XXVII - degravação;

XXVIII - transportes;

XXIX - tratamento de animais;

XXX - visitação domiciliar e comunitária para execução de a+vidades
relacionadas a programas e projetos públicos, em áreas urbanas ou rurais;

XXXI - monitoria de inclusão e acessibilidade; e

XXXII - cer+ficação de produtos e serviços, respeitado o con+do no art. 3º,
§ 2º do Decreto nº 9.507, de 2018.

Parágrafo único. Outras a+vidades que não estejam contempladas na
presente lista poderão ser passíveis de execução indireta, desde que
atendidas as vedações constantes no Decreto nº 9.507, de 2018.

(grifou-se)

2.8. A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, por meio do  Parecer Referencial SEI-
GDF Nº. 5/2020 - PGDF/PGCONS, propôs a uniformização do entendimento acerca das contratações
serviços no âmbito da administração direta do Distrito Federal, em atenção à IN 05/2017-SEGES, ao
Decreto Federal nº. 9.507/2018 e ao Decreto Distrital nº. 39.978/2019, excetuando-se a sua aplicação
às empresas públicas e sociedades de economia, por terem prerroga+vas dis+ntas previstas
no Estatuto das Estatais - Lei nº. 13.303/16, recepcionada pelo Decreto Distrital nº, 37.967/17, bem
como matérias de licitações e contratos próprias a cada entidade.

2.9. Propõe o parecerista que, dada à convergência jurídica da norma tratada tanto pelo
Decreto Federal nº. 9.507/2018, quanto pelo Decreto Distrital nº. 39.978/2019 e,
ainda, considerando-se  a ausência de norma/vo que viesse a regulamentar os serviços que
seriam preferencialmente objeto de execução indireta, no âmbito distrital, dever-se-ia observar,
por analogia, a listagem constante do ar/go 1º. Portaria nº. 443/2018, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

Dessa forma, não havendo noOcia da portaria distrital, a melhor solução é
aplicar a portaria federal por analogia, na medida em que se cria um norte
interpreta+vo para o gestor público e se delimita melhor o escopo do
presente Parecer Referencial.

Portanto, enquanto não editado o ato a que alude o art. 2º do Decreto-DF
nº 39.978, de 25 de julho de 2019, deve o gestor público se pautar pela
Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que couber.

Nesse passo, segue transcrição integral do art. 1º da Portaria nº 443, de 27
de dezembro de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão:

(...)

(grifo nosso)

2.10. Mesmo que tenha havido a excepcionalidade de alcance dos termos do Parecer
Referencial SEI-GDF Nº. 5/2020 - PGDF/PGCONS às empresas estatais, porquanto o próprio Decreto
Distrital nº. 39.978/2019 impinge tratamento diferenciado entre a administração direta, autárquica e
fundacional e àquelas entidades, a exemplo do teor do artigo 3º versus o artigo 4º, decerto não existe
vedação à aplicação, no caso concreto e por analogia, da  listagem constante do ar/go 1º,
da Portaria nº. 443/2018 às empresas estatais.

2.11. O METRÔ-DF possui em seu quadro permanente profissionais de nível médio e superior
com atribuições inerentes às a+vidades que serão executadas no bojo da contratação do presente
Termo de Referência, mas não dispõe do mesmo quan+ta+vo de mão de obra exigido na contratação,
nem tampouco aqueles empregados possuem qualificação técnica necessária para empreender a sua
execução direta do objeto.

2.12. Para tanto, dispõe o ar+go 3º, da da Resolução nº. 1.025/2009-
CONFEA que as a/vidades inerentes às profissões regulamentadas pelo Sistema CONFEA/CREA
devem ter o competente registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o que,
necessariamente, de uma forma ou de outra, impingiria ao METRÔ-DF contratar serviços de
engenharia e correlacionados aos cargos integrantes de seu Plano de Cargos e Salários.

2.13. Isso porque a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços rela+vos às profissões abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, conforme dispõe o ar+go 2º, da mesma norma, independente de haver ou
não a dedicação exclusiva de mão de obra.

2.14. A previsão pelo regime de dedicação exclusiva de mão de obra mobilizada nas
dependências da Companhia, de profissionais de nível superior, decorre da necessidade de diligência
desses responsáveis técnicos, porquanto a natureza das a/vidades é conOnua e ininterruptas , nos
termos do ar/go 15, da IN 05/2017-SEGES, sendo executadas por 24 (vinte e quatro) horas, em 7
(sete) dias na semana, havendo intercorrências que necessitam de intervenção imediata, tornando
a atuação daqueles profissionais como fundamental no comando das equipes técnicas que lhe são
subordinadas, no âmbito gerencial da CONTRATADA.

2.15. A adoção do regime de execução indireta é a opção que melhor se coaduna com os
princípios administra/vos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, considerando-se
que a contraprestação de um serviço de terceiro é o que garan+rá a qualidade, o menor preço e o
aporte de mão de obra que a própria Administração não poderia assegurar em regime de execução
direta do objeto, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

2.16. Portanto, o objeto a ser contratado se cons/tui em terceirização legal de
a/vidades, nos termos do caput do ar/go 4º, do Decreto Distrital nº 39.978/2019 c/c ar/go 1º,
da Portaria nº. 443/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão,  havendo, ainda, a culminação contratual de que os empregados da contratada atuarão
somente no desenvolvimento dos serviços contratados, conforme estabelece o §2º, do art. 4º do
Decreto Distrital nº. 39.978/2019 e que as a/vidades nas quais o METRÔ-DF exerça poderes
extroversos, como os de decisão ou posicionamento ins/tucional nas áreas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle, não estão compreendidas no objeto da contratação.

2.17. A presente contratação tem os seguintes objetivos:

2.17.1. Evitar prejuízos à população do Distrito Federal usuária do transporte metroviário,
decorrentes de possíveis interrupções no funcionamento dos sistemas de ar condicionado, os
quais podem causar descon+nuidades no serviço pelo mau funcionamento em equipamentos que
necessitam do adequado controle de temperatura;
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2.17.2. Controlar a temperatura e a qualidade do ar no meio ambiente de trabalho,
trazendo melhor conforto aos funcionários da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
possibilitando maior produtividade; 

2.17.3. A presente contratação visa atender às necessidades de conservação do
patrimônio público no âmbito das instalações e vias do METRÔ-DF e, além disso:

2.17.4. Garan+r o perfeito funcionamento dos equipamentos, assegurando que os
parâmetros de funcionamento estejam nos limites e especificações de projeto dos mesmos e,
sobretudo, atendam as Normas Técnicas vigentes onde couber.

2.17.5. Manter condições de confiabilidade, disponibilidade e segurança da operação
metroviária do METRÔ-DF, bem como garan+r o transporte aos usuários do transporte sobre
trilhos.

3. DAS REFERÊNCIAS E TERMINOLOGIAS

3.1. São definidas neste capítulo as terminologias e diretrizes rela+vas às a+vidades de
manutenção, que serão u+lizadas neste documento e nos anexos e que deverão ser empregadas pelas
PROPONENTES na formulação de suas propostas.

3.2. Siglas e Abreviaturas:

CAO – Centro Administrativo e Operacional;

CCO – Centro de Controle Operacional;

CIM – Centro de Informações da Manutenção;

CONTRATADA – Empresa vencedora do processo de licitação rela+vo a este escopo de
fornecimento;

COPESE – Comitê Permanente de Segurança;

CSO – Corpo de Segurança Operacional;

OS – Ordem de Serviço;

PAC – Pátio de Águas Claras;

PAS – Pátio Asa Sul;

PROPONENTE – Empresa que se propõe à execução do objeto deste Projeto Básico;

PSA – Programação Semanal de Acesso;

RAC – Relatório de Acompanhamento de Contrato;

RAM – Relatório de Avaliação Mensal;

RPM - Relatório de Progresso Mensal;

SA – Subestação Auxiliar;

SISTEMA (maiúscula) - Termo empregado para definir tanto Sistema como Subsistema ou
Equipamento;

SM – Subestação de Manutenção;

SR – Subestação Retificadora;

TDA – Tempo de Desconto na Atuação;

TML – Tempo Médio de Liberação;

OGVPE – Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações;

ONEDI – Núcleo de Edificações;

ONVIP – Núcleo de Via Permanente;

OGOFI – Gerência de Oficinas;

ONOFI – Núcleo de Oficinas;

SMT – Superintendência de Manutenção;

SOP – Superintendência de Operação;

DOM – Diretoria de Operação e Manutenção.

3.3. Estações:

CTL – Estação Central;

GAL – Estação Galeria;

102 – Estação 102 Sul;

104 – Estação 104 Sul;

106 – Estação 106 Sul;

108 – Estação 108 Sul;

110 – Estação 110 Sul;

112 – Estação 112 Sul;

114 – Estação 114 Sul;

ASA – Estação Asa Sul;

SHP – Estação Shopping;

FEI – Estação Feira;

GUA – Estação Guará;

ARN – Estação Arniqueiras;

CLA – Estação Águas Claras;

CON – Estação Concessionárias;

EPQ – Estação Estrada Parque;

REL – Estação Praça do Relógio;

ONO – Estação Onoyama;

MET – Estação Centro Metropolitano;

CES – Estação Ceilândia Sul;

GBA – Estação Guariroba;

CEC – Estação Ceilândia Centro;

CEN – Estação Ceilândia Norte;

CEI – Estação Terminal Ceilândia;

TAS – Estação Taguatinga Sul;

FUR – Estação Furnas;

SAS – Estação Samambaia Sul;

SAM – Estação Terminal Samambaia.
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Figura 1 – Mapa Operacional Detalhado.

 

3.4. DO CENÁRIO OPERACIONAL:

3.4.1. Para o dimensionamento dos recursos necessários ao desenvolvimento das
a+vidades de manutenção a serem fornecidos, as PROPONENTES deverão considerar o Cenário
Operacional e o Descritivo de cada um dos Sistemas metroviários conforme apresentado a seguir.

3.4.2. As PROPONENTES deverão considerar as quan+dades indicadas para cada um dos
Sistemas e Subsistemas metroviários elencados, não se eximindo, entretanto, dos levantamentos
físicos e dos documentos técnicos disponibilizados, para confirmação das informações prestadas.

CENÁRIO OPERACIONAL

Trechos:........................................................ CTL – CEI e CTL – SAM

Horários:....................................................... Segunda à sábado, das 5h30min às 23h30min
...................................................................... Domingo das 07h00min às 19h00min

Estações Operacionais:................................ 27 (CTL; GAL; 102, 106, 108, 110, 112, 114; ASA; SHP; FEI; GUA,
ARN; CLA; CON; EPQ; REL; MET, CES, GBA, CEC, CEN, CEI, TAS; FUR; SAS e SAM)

Estações não Operacionais:......................... 2 (104 e ONO)

Subestações Retificadoras:.......................... 17 (SR 01; SR 02; SR 03; SR 04; SR 05; SR 06; SR 07; SR 08; SR 09; SR
10; SR11, SR12, SR13, SR14, SR 15; SR 16 e SM)

Subestações Auxiliares:............................... 31 (Uma SA em cada Estação, mais as SAs do CAO e do PAS)

Cabines de Pátio:......................................... 2

TUE............................................................. 32

Tabela 1 – Cenário Operacional.

3.5. DOS CONCEITOS

3.5.1. São definidos aqui alguns conceitos rela+vos às a+vidades de manutenção que são
u+lizados neste documento e nos anexos e que deverão ser empregados pelas PROPONENTES na
formulação de suas propostas, bem como na atuação do Contrato.

3.5.2. SISTEMA:​ Conjunto de objetos, estruturalmente organizados em um projeto e entre
os quais se pode encontrar ou definir uma relação que permite ao todo cumprir uma função
complexa. Como exemplo temos as Edificações, o Material Rodante, a Via Permanente, a Energia
e a Ventilação.

3.5.2.1. Ao longo deste documento e Anexos o termo SISTEMA (maiúscula) poderá
ser u+lizado para definir tanto um Sistema, como eventualmente um Subsistema, Trecho,
instalação, equipamento ou mesmo todo o conjunto, diferenciação a ser feita dentro do
contexto.

3.5.3. S UBS ISTE MA: Divisão dos SISTEMAS em conjunto de partes que agrupam
equipamentos de mesma natureza ou função. Exemplo: a central de clima+zação do CAO e os
condicionadores de ar tipo Split de uma sala técnica em uma Estação.

3.5.4. INSTALAÇÕES:​ São elementos ou espaços Ssicos que estabelecem as ligações ou
relações entre as diversas partes de um SISTEMA. Exemplos: Fiação, eletrodutos, tubulação de
água fria, tubulação de gás, cabos e postes.

3.5.5. EQUIPAMENTO: Unidade complexa de ordem superior integrada por Conjuntos,
Componentes e Peças, agrupados para formar um sistema funcional. Em alguns casos equivale
ao termo Máquina (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção, confiabilidade e Qualidade.
Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.24, 43 e 94). Exemplos: Condicionadores de ar +po
ACJ e SPLIT, URL.

3.5.5.1. Equipamentos geralmente localizados em áreas não operacionais des+na-se
a auxiliar a execução de tarefas tais como: escada, empilhadeira, macaco, ponte rolante,
etc.

3.5.6. COMPONENTE:​ Parte de uma unidade, instalação ou equipamento que é essencial
ao seu funcionamento. Unidade pertencente a um Conjunto, que geralmente não é funcional por
si mesma, e é formada por Peças (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção,
confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.24, 43 e 94). Exemplos:
engrenagens, eixos, rolamentos, capacitores, diodos, ventoinha, tabique, sensor, aletas. 

3.5.7. PEÇA:​ Itens ou partes indivisíveis sob o aspecto de manutenção que são agrupados
fisicamente em componentes. Exemplos: grampos, parafusos, arruelas, entre outros.

3.5.8. ESTRUTURAS E ESPAÇOS FÍSICOS: São construções, edificações, vias e áreas
verdes que, em geral, podem ser tratados com a mesma hierarquia de Sistemas, equipamentos e
instalações, dependendo do referencial que se estabeleça. Exemplos: estações, blocos, elevados,
viadutos, torres de controle, passarelas, vigas-suportes, obras de arte especiais, muros e taludes.

3.5.9. CENTRO DE INFORMAÇÕES DA MANUTENÇÃO - CIM: Área vinculada ao Núcleo
de Informação da Manutenção - ONIMA, responsável pelo recebimento, tratamento, distribuição
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e arquivamento das informações relacionadas às ocorrências de manutenção e Ordens de
Serviços em todos os sistemas. Atua como interface entre as áreas de Operação, Manutenção e
Fiscalização.

3.5.9.1. Tem ainda como responsabilidade a interface, junto à TPAC, das manobras
de Trens e AMV no Pátio Águas Claras.

3.5.10. FALHA: Perda da capacidade de um Item para realizar sua função específica. Pode
equivaler ao termo Avaria. É a diminuição total ou parcial da capacidade de uma peça,
componente ou equipamento de desempenhar a sua função durante um período de tempo, onde o
item deverá sofrer manutenção ou ser subs+tuído (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de
Manutenção, confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.48, 33, 76,
78-79 e 96).

3.5.11. DEFEITO: Alteração das condições de um SISTEMA, de importância suficiente para
que sua função normal, ou razoavelmente previsível não seja sa+sfatória. Um defeito pode não
tornar um SISTEMA indisponível (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção, confiabilidade
e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.48, 33, 76, 78-79 e 96).

3.5.12. MANUTENÇÃO: Todas as ações, tanto técnicas quanto administra+vas que visem
preservar o estado funcional de um equipamento ou sistema, ou para retornar o equipamento ou
sistema a um estado funcional no qual ele possa cumprir a função para qual ele foi adquirido ou
projetado.

3.5.13. MANUTENÇÃO PREDITIVA: É a atuação realizada com base em modificação de
parâmetro de condição e desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemá+ca. Seu
obje+vo é prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de
parâmetros diversos, permi+ndo a operação conZnua de equipamento pelo maior tempo
possível (KARDEC, A. e NASCIF, J. Manutenção - Função Estratégica. Rio de Janeiro: Ed.
Qualitymark 2001, p.41-42).

3.5.14. MANUTENÇÃO CORRETIVA: Todas as tarefas executadas em sistemas,
equipamentos ou componentes para efetuar a correção de anomalias, sejam elas classificadas
como falhas, panes, quebras, etc., podendo ser planejadas ou não, de modo a devolver ao item
condições de desempenhar sua função (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção,
confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.48, 33, 76, 78-79 e 96).

3.5.15. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: É todo serviço planejado de manutenção realizado
em componentes, equipamentos ou sistemas, operacionais, sendo programado segundo critérios
sistemá+cos preestabelecidos, que podem ser quilômetro rodado, horas de funcionamento, ciclos
de operação, períodos do ano, ou outros (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção,
confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.48, 33, 76, 78-79 e 96).

3.5.16. PLANO DE MANUTENÇÃO: Relação detalhada das intervenções de manutenção
que um item, uma máquina ou sistema requer e dos intervalos que devem ser efetuadas (FILHO,
G.B. Dicionário de Termos de Manutenção, confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência
Moderna 2006, p.48, 33, 76, 78-79 e 96).

3.5.16.1. A elaboração do Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC será
de responsabilidade do Engenheiro Mecânico da CONTRATADA, com o auxílio técnico da
Engenharia de Manutenção do METRÔ-DF.

3.5.17. INSPEÇÃO: Observação visual ou com instrumentos de modo a verificar a
 conformidade ou não de um objeto ou de suas caracterís+cas, segundo norma, especificação ou
padrão preestabelecido.

3.5.18. TESTE: Consiste nas ações necessárias para constatar desempenho do Sistema,
equipamento ou componente quanto ao funcionamento ou estado em relação a padrões
preestabelecidos.

3.5.19. SERVIÇO: Resultado da a+vidade humana que, com ou sem aplicação de materiais,
sa+sfaz a uma demanda sem se concre+zar na forma de um bem material. Exemplo: restauração,
pinturas, consertos e reparações.

3.5.20. SISTEMA COMPUTADORIZADO OU SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA
MANUTENÇÃO: Sistema onde se usa o computador para coletar e acumular dados de forma
ordenada e metódica, devido à imensa quan+dade destes dados que são gerados nos trabalhos
do dia a dia da manutenção, para cálculo dos indicadores de manutenção (capacitação – o que
posso e sei fazer) e para a tomada de decisão. De grande importância para o correto desempenho
da função Manutenção e da Engenharia de Manutenção (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de
Manutenção, confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.109).

3.5.20.1. O so]ware u+lizado para o gerenciamento da manutenção permite a
emissão de relatórios, disponibilizando dados que tornam possíveis análises de
desempenho, custos de peças e serviços, programação, pesquisa de falhas rela+vas às
a+vidades de manutenção, controle de estoque e outros, e dispõe sucintamente dos
seguintes módulos:

a) Estrutura Organizacional: Configuração básica da estrutura
administrativa/organizacional da empresa executora da manutenção;

b) Engenharia: Funções para iden+ficação dos equipamentos de toda estrutura
a ser man+da, realizando todo +po de agrupamento funcional e econômico;
programação de intervenções de manutenção com alocações de recursos
necessários; classificação de dados dos serviços executados que possibilite a
extração de informações por prioridade de intervenção, causas, defeitos, reparos
implementados, trocas estabelecidas, impedimentos, etc.;

c) Estado da Frota: Funções de lançamento de quilometragem ou ciclos de
vida dos equipamentos, controle do movimento e localização das unidades móveis,
relatórios de MKBF, de disponibilidade e informes de imobilizados;

d) Ordens de Serviço: Funções de registro das a+vidades de manutenção
realizadas e a realizar, com detalhamento de a+vidades, procedimentos
padronizados, comentários, tempo de atendimento e recursos, possibilitando ainda o
registro das falhas dos componentes, trocas de componentes entre unidades de
manutenção para posteriores pesquisas e planejamento da manutenção;

e) Suprimentos/Almoxarifado: Funções que controlam a movimentação de
entrada e saída de componentes e consumíveis do almoxarifado, associando estas
movimentações às ordens de serviço e programação das intervenções de
manutenção. Necessita de informações definidas no módulo de Engenharia. Este
módulo proporciona um completo controle gerencial do almoxarifado através de
registros de alocações Ssicas, lógicas, movimentações dos elementos armazenados,
devoluções, e atendimento de solicitações de compras incluindo fornecedores,
cotações e emissão de pedidos, exigências do controle de qualidade;

f) Gestão de mão de obra: Funções necessárias para controlar, iden+ficar,
dispor e valorar recursos humanos e materiais necessários à execução dos serviços
de manutenção, tais como: fichas cadastrais, treinamentos, licenças, habilitações,
atividades, calendários, turnos das equipes e especialidades;

g) Assistência Técnica em Garan/a: A+vidade(s) desenvolvida(s) pelo
fabricante, fornecedor, etc. dos Sistemas, visando à reparação de eventuais falhas de
fabricação e montagem, dos Sistemas, equipamentos, componentes, etc. em
garan+a. Esta a+vidade não tem compromisso de prazo para a correção da falha, no
âmbito deste Termo de Referência, e consequentemente com a disponibilização do
equipamento à Operação, valendo as condições ajustadas com o fornecedor ou
fabricante.
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3.5.21. MODERNIZAÇÃO:​ A+vidade realizada em Sistemas, equipamentos ou parte desses
que se caracteriza pela subs+tuição ou inclusão de equipamentos, peças, partes ou
componentes, seja por mo+vos de obsolescência ou de melhoria de desempenho, conforto e/ou
segurança. Na Modernização poderão ser alteradas caracterís+cas originais de projeto e
realizadas as devidas adequações aos respec+vos Sistemas, observadas as necessidades e/ou
funções operacionais dos mesmos.

3.5.22. CALAMIDADE: Evento catastrófico, desastroso, normalmente imprevisível,
caracterizado pela impossibilidade de controle dos fatores causadores do mesmo, não estando
relacionado à omissões ou atuações indevidas por parte da Manutenção (exemplo: deslizamento
de terra, inundações, terremotos, entre outros).

3.5.23. ACIDENTE: Evento anormal, normalmente não intencional, caracterizado pelos
danos pessoais, financeiros e/ou materiais dele decorrentes (exemplo: descarrilamento de trem e
etc);

3.5.24. VANDALISMO: Evento de roubos, danos e/ou destruição do patrimônio (exemplo:
depredação de vidros; roubo de cabos de energia etc).

3.5.25. Degradações advindas de causas externas: Acidentes e/ou incidentes cuja
causa se dá por ações advindas de terceiros (exemplo: acidente automobilís+co externo ao
METRÔ-DF que cause algum tipo de impacto a qualquer SISTEMA).

3.5.26. DISPOSITIVO: Ferramenta auxiliar des+nada à execução de tarefa específica e
única que, geralmente, devido às caracterís+cas próprias de aplicação, requer projeto específico
para sua obtenção. Exemplos: gabaritos, bases de apoio e elementos para auxílio de fixação e
movimentação.

3.5.27. SIMULADOR: Equipamento des+nado a reproduzir as condições normais de
funcionamento de um determinado Sistema, Subsistema ou equipamento com o obje+vo de
auxiliar nos treinamentos operacionais.

3.5.28. FERRAMENTA: Objeto des+nado à execução de tarefas específicas tais como
aparafusar, raspar, furar, cortar, bater, socar, rebocar, limar, etc. Exemplos: chave de fenda,
talhadeira, broca, pastilha de metal duro, martelo, colher de pedreiro ou trolha, lima e etc.

3.5.29. INSTRUMENTO: Equipamento des+nado à indicação ou registro de grandezas
Ssico-químicas. Exemplo: torquímetro, paquímetro, osciloscópio, frequencímetro, registrador
gráfico, densímetro, multímetro e etc.

3.5.30. LISTA (CATÁLOGO) DE PEÇAS: Documento que fornece as informações necessárias
para iden+ficar, através de descri+vos, as peças integrantes de um SISTEMA, com as devidas
quantidades e códigos de referência. Pode vir acompanhado de  ilustrações em vista explodida.

3.5.31. S O BRES SA L E N TES : Peça, componente, conjunto, equipamento ou máquina
pertencente a um item de ordem superior que seja suscepZvel de subs+tuição por rompimento,
desgaste ou consumo e que deverá estar disponível e estocada no almoxarifado para uso
imediato, quando necessário (FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção, confiabilidade e
Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.109).

3.5.31.1. Sobressalentes de Consumo: São aqueles sobressalentes que, uma vez
subs+tuídos por imposição de a+vidades de manutenção ou por término de vida ú+l, não
são passíveis de reparação, deixando de ser u+lizáveis no SISTEMA. São materiais
empregados em várias aplicações dentro do SISTEMA como por exemplo: componentes de
circuitos eletrônicos, parafusos, porcas e arruelas de uso geral, rebites, etc.

3.5.31.2. Sobressalentes Reparáveis ou de Giro: São aqueles sobressalentes que,
uma vez subs+tuídos em a+vidades de manutenção, podem ser reparados, retornando a
suas caracterís+cas operacionais e reu+lizáveis pelo SISTEMA, como por exemplo: placas
eletrônicas e drives, etc.

3.5.32. MATERIAIS DE CONSUMO: Designação geralmente atribuída a materiais que não
pertencem aos equipamentos, são por eles ou sobre eles u+lizados e se desgastam com o uso,
tais como: panos, produtos de limpeza, óleos lubrificantes, graxas, solvente, etc.

3.5.33. VIDA ÚTIL: Período de vida onde o equipamento, peça ou componente desempenha
suas funções, a um custo/beneScio vantajoso,  podendo ser man+do em operação. Neste período
são efetuadas manutenções preven+vas e corre+vas. Ao final do período de vida ú+l,
independentemente das intervenções até então, existe, normalmente, um aumento de quebras e
falhas no equipamento que fazem com que os custos de manutenção aumentem e a
disponibilidade diminua. Nesse caso, pode ser viável descartar o item e subs+tuí-lo por outro, de
tecnologia igual ou mais recente. 

3.5.34. MANUAL DE MANUTENÇÃO: Documento que reúne o conjunto de orientações
gerais para a manutenção dos diversos SISTEMAS e instalações operacionais ou de suporte,
podendo u+lizar-se dos dados con+dos na documentação de projeto. Tais orientações, reunidas
em diferentes fascículos ou +pos de documentos, indicam o conjunto de instruções e
procedimentos necessários, inclusive quanto à segurança do trabalho, que devem ser obedecidos
em cada caso.

3.5.35. ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Documento que fornece a relação de
a+vidades (o que fazer), recursos necessários, recomendações de segurança e informações
gerais para a execução das manutenções preven+vas em determinados Sistemas, Subsistemas,
equipamentos e componentes, com as respectivas periodicidades (quando fazer).

3.5.36. ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: Documento que fornece a relação de
a+vidades (o que fazer), recursos necessários, recomendações de segurança e informações
gerais para a execução de manutenções corre+vas específicas em determinados Sistemas,
Subsistemas, equipamentos, componentes ou peças.

3.5.37. MEMORIAL DESCRITIVO: Documento que iden+fica o equipamento ou Sistema e
fornece as informações quanto à função, aplicação no conjunto maior, quan+dade instalada,
localização, caracterís+cas técnicas e de funcionamento para diferentes níveis, quer seja
Sistema, equipamento ou componente.

3.5.38. PROCEDIMENTO OPERACIONAL OU OPERACIONAL CONJUNTO: Procedimento é o
documento que estabelece regras, critérios ou descreve fluxo de trabalho, em caráter
permanente, podendo fazer referência à Norma do METRÔ-DF, Norma Técnica, Especificação
Técnica, Manual de Operação ou Manual de Manutenção do fabricante ou do fornecedor. Sua
vigência é por prazo indeterminado. Sua alteração ocorre com a homologação de nova revisão ou
substituição por outro Procedimento. Seu cancelamento ocorre por meio de Comunicado.

3.5.39. ROTINA OPERACIONAL: Ro+na Operacional é o documento cuja finalidade é tratar
de forma minuciosa os assuntos intrínsecos a cada um dos Departamentos de Operação e de
Manutenção do METRÔ-DF, podendo estar subordinado a uma Norma, Procedimento Operacional,
Procedimento Operacional Conjunto ou manual de fabricante/fornecedor. Sua vigência é por
prazo indeterminado. Sua alteração ocorre com a homologação de nova revisão ou subs+tuição
por outra Rotina. Seu cancelamento ocorre por meio de Comunicado.

3.5.40. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO: Documento que descreve, na
sequência adequada e através de ilustrações com vistas explodidas, os passos para a execução
das a+vidades de remoção e instalação dos equipamentos ou componentes, incluindo a
especificação de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessários em cada
passo, sempre que a complexidade das a+vidades assim o exigir, podendo fazer referências a
Normas Técnicas.

3.5.41. PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM: Documento que descreve,
na sequência adequada e através de ilustrações com vistas explodidas, os passos para execução
das a+vidades de desmontagem e montagem dos equipamentos em seus componentes ou estes
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em seus subcomponentes, incluindo a especificação de ferramentas, equipamentos e materiais
de consumo necessários em cada passo, sempre que a complexidade das a+vidades assim o
exigir, podendo fazer referências a Normas Técnicas.

3.5.42. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, AJUSTE E TESTE: Documento que descreve, na
sequência adequada e através de ilustrações, os passos para a execução das a+vidades de
inspeção, ajuste e teste, referenciando norma específica, caso exista, incluindo as especificações
de instrumentos, ferramentas, disposi+vos e materiais de consumo u+lizados em cada passo,
sempre que a complexidade das atividades assim o exigir.

3.5.43. PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Documento que fornece as
informações necessárias para as a+vidades que por caracterís+cas próprias não se enquadrem
nos demais +pos de procedimentos, tais como: métodos genéricos para detecção de defeitos ou
específicos para reparos, limpeza e lubrificação.

3.5.44. PROCEDIMENTO DE ARMAZENAGEM E PRESERVAÇÃO: Documento que fornece
as informações necessárias que devem ser obedecidas para armazenar e preservar os
equipamentos e materiais em condições adequadas de uso durante o período de estocagem para
a garantia de sua futura utilização.

3.5.45. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL – RAM: Documento elaborado mensalmente
pela gestão e fiscalização do METRÔ-DF, em que são demonstrados os resultados ob+dos na
prestação dos serviços de manutenção das CONTRATADAS, ocorrências relevantes, aferição dos
indicadores de manutenção contratuais, resumo das movimentações de
peças/componentes/equipamentos dentro dos respec+vos subsistemas, ordens de serviço
pendentes, macroprogramações atualizadas, entre outros.

3.5.46. RELATÓRIO DE PROGRESSO MENSAL – RPM: Documento a ser entregue
mensalmente pela CONTRATADA apontando eventuais contestações aos resultados da aferição
dos serviços de manutenção corre+va e preven+va, apresentados no RAM e quaisquer
informações adicionais pertinentes à execução dos Contratos.

3.5.47. PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE ACESSO - PSA: Documento elaborado
semanalmente pelo Departamento de Operação do METRÔ-DF que contém as solicitações
autorizadas de acesso às áreas operacionais do METRÔ-DF. Tais solicitações são negociadas em
reunião entre os diversos interessados nos acessos, onde são compa+bilizadas todas as
a+vidades que têm interferência operacional, tais como: manutenções programadas,
treinamentos, testes, implantações de novos sistemas, comissionamentos, vistorias, entre outras.
A definição das prioridades é dada pela área de operação do METRÔ-DF.

3.5.47.1. Em tais reuniões  são abordadas restrições, horários, locais, responsáveis e
o escopo da a+vidade, visando mi+gar quaisquer conflitos e permi+ndo ao METRÔ-DF o
controle das atividades em execução em suas dependências.

3.5.48. TEMPO DE DESCONTO NA ATUAÇÃO - TDA: É o tempo de desconto durante a
atuação da manutenção, para a solução de falhas de sua responsabilidade, transcorrido entre o
horário em que houve a liberação do acesso pelo CCO, e a liberação para implantação da
segurança elétrica (quando for o caso), até o horário a par+r do qual o METRÔ-DF começará a
computar o tempo de apuração.

3.5.49. TEMPO LIVRE DE PENALIDADES – TLP: Tempo Livre de Penalidades para solução
de falhas de responsabilidade da manutenção é aquele transcorrido entre o horário em que houve
a liberação do acesso pelo CCO, e a liberação para implantação da segurança elétrica quando for
o caso, até o horário a par+r do qual o METRÔ-DF começará a computar o tempo passível de
penalidades.

3.5.50. TEMPO MÉDIO DE LIBERAÇÃO – TML: Corresponde à média dos tempos de
intervenção da Manutenção para as falhas de níveis A, B e C, apurados mensalmente.

3.5.51. ATENDIMENTO À PROGRAMAÇÃO PREVENTIVA – APP: Corresponde à relação
entre o total de Ordens de Serviços Preven+vas executadas e o total de Ordens de Serviços
Preventivas geradas, segundo o Plano de Manutenção, apurados mensalmente.

3.5.52. DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS: Representa a oferta de um determinado
equipamento para u+lização pela operação comercial, ou seja, de 05h30min às 23h30min, de
segunda a domingo e feriados.

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

4.1. Em atenção aos aspectos peculiares dos equipamentos que se submeterão
às manutenções corre+vas e preven+vas, os proponentes deverão se ater aos equipamentos,
conforme descrição abaixo:

4.2. Sistema de Ar Condicionado Central do Centro Administra+vo e Operacional – CAO,
incluindo o CCO, composto pelos seguintes equipamentos:

4.2.1. Equipamentos: Central de Água Gelada (CAG) do CAO.

4.2.1.1. Unidades Resfriadoras de Líquido (URL):

a) Quantidade (URL): 01

Marca: Trane (series-R)

Modelo: RTAA1100DXL01A000B

n° de fases: 3

Refrigerante: R-22

nº de compressores (Tipo Parafuso): 02

b) Quantidade (URL): 02

Marca: Trane (Condensação a Ar)

Modelo: CGAD 060 4T

Série: 101004

n° de fases: 3

Refrigerante: R-22

nº de compressores(Tipo Scroll): 04

4.2.2. Bombas de Água Gelada:

Marca: KSB e GLASS

Potências: 5,0; 6,0 e 12,5 CV

Quantidade: 09 (4 de reserva)

4.2.3. Clima+zadores (Fan-coil’s): O METRÔ-DF possui 14 fancoils da marca TRANE
especificados conforme ANEXO A.

4.2.4. Exaustor Centrífugo:

Quantidade: 01

Marca MOTOVENT

Modelo SVS-400

Vazão: 6.090 CFM
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4.2.5. Exaustor Axial:

Quantidade: 01

Marca MOTOVENT

Modelo ATD-400/8-4

Vazão: 3.000 CFM

4.2.6. Sistema de Controle: O Sistema de Controle atua normalmente através de
comandos automá+cos que executam todas as operações de acionamento, intertravamento e
proteção. O sistema, também, opera sob comando manual. Um controlador central subordina
todos os controladores digitais de campo instalados nos quadros elétricos des+nados à
alimentação, proteção e controle do sistema de ar condicionado. Os controladores digitais
remotos estão instalados no interior dos quadros elétricos da casa da máquinas des+nada ao ar
condicionado.

4.2.7. Rede Hidráulica: Compreende todo acervo instalado, incluindo tubulações, válvulas
motorizadas, válvulas de ajuste manual, sensores, disposi+vos de controle e demais
componentes da rede hidráulica.

4.2.8. Rede de Dutos: Compreende todo acervo instalado da rede de dutos, inclusive
registros, difusores e grelhas de insuflamento e retorno. Os dutos de distribuição de ar obedecem
as diretrizes emanadas nas norma NBR-6401, NBR-6401 e as da SMACNA INC (Sheet Metal and
Constructors Na+onal Associa+on INC). Os dutos do CAO e do CCO deverão passar por
manutenção/limpeza manual e têm dimensões aproximadas de 1.611,65 (um mil, seiscentos e
onze e sessenta e cinco) metros lineares.

4.3. Os Condicionadores de Ar do Tipo de Janela e do Tipo Split estão descriminados
conforme ANEXO A.

4.4. Os exaustores/ven+ladores do +po axial das salas técnicas, subestações auxiliares e
retificadoras e das salas de baterias têm suas especificações e suas localizações, conforme ANEXO A.

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A expressão Sistema de condicionamento de ar será u+lizada para iden+ficação do
conjunto de elementos que compõem todos os equipamentos e sistemas descritos no "Capítulo 4 - DA
ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES" deste Termo de Referência.

5.2. O presente Termo de Referência foi formulado para garan+r a prestação dos serviços
dentro dos padrões de desempenho e disponibilidade indicados nas normas técnicas nacionais (ou
internacionais na falta da norma nacional), exigindo da CONTRATADA o aporte de suas experiências
em beneScio da qualidade dos serviços oferecidos ao METRÔ-DF. Neste sen+do, encontram-se aqui
definidas os parâmetros e instruções dos serviços a serem contratados e as responsabilidades e
atribuições da CONTRATADA.

5.3. A CONTRATADA deverá atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referência, de forma a garan+r a execução da manutenção preven+va adequada do Sistema de
condicionamento de ar.

5.4. Neste sen+do, encontram-se aqui definidas os parâmetros e instruções dos serviços a
serem contratados e as responsabilidades e atribuições da CONTRATADA, a ser contratada em LOTE
ÚNICO, subdivididos em 3 (três) itens, conforme o regime de execução:

LOTE ITEM OBJETO
REGIME DE
EXECUÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA DOS
SERVIÇOS

ÚNICO

1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA 

(com a dedicação exclusiva de mão de
obra)

Empreitada
por Preço

Global

Vinculada a resultados, mediante o
atendimento aos indicadores do

Instrumento de Medição de
Resultados (IMR)

 
Por Preço Global

2
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E

EQUIPAMENTOS para os serviços de
manutenção preventiva e corretiva

Empreitada
por Preço
Unitário

Vinculada a resultados, mediante o
atendimento aos indicadores do

Instrumento de Medição de
Resultados (IMR)

 
Por Preço Unitário

3

SERVIÇOS EVENTUAIS (sem a dedicação
exclusiva de mão de obra)

com fornecimento de materiais, peças e
equipamentos 

Empreitada
por Preço
Unitário

Vinculada a resultados, mediante o
atendimento aos indicadores do

Instrumento de Medição de
Resultados (IMR)

 
Por Preço Unitário

Tabela 2 - Parâmetros da Contratação.

5.5. Também estão compreendidos no objeto da prestação dos serviços:

5.5.1. Serviços de Manutenção Preven+va e Corre+va do Sistema de Condicionamento de
Ar do METRÔ-DF e de seus equipamentos, buscando manter a disponibilidade e a confiabilidade
dentro dos níveis estabelecidos no presente documento;

5.5.2. Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Oficinas;

5.5.3. Disponibilização de equipamentos, ferramentas, instrumentos, disposi+vos e
materiais e sobressalentes de consumo, bem como sobressalentes de giro ao METRÔ-DF;

5.5.4. Serviços Eventuais.

5.6. A execução do objeto deverá se estender a todas os equipamentos e sistemas descritos
no "Capítulo 4 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES" deste Termo de Referência.

5.7. O agrupamento dos itens do objeto da contratação, em lote único, tem por obje+vo
facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo METRÔ-DF, bem como obter economia de
escala e reduzir custos para a Administração, conforme exceção inscrita na Sumula nº. 247 do TCU.

5.8. Devido ao prejuízo técnico-financeiro e a natureza de execução do objeto, conforme art.
9º, § 11, incisos II e III e art. 10, inciso I do Decreto Distrital nº 35.952/2014, não será realizada a
subcontratação compulsória das en+dades preferenciais de que trata o Decreto Distrital nº.
35.952/2014, para a execução de serviços especializados e eventuais, conforme descrito neste Termo
de Referência.

5.9. Além disso, a subcontratação compulsória poderia trazer prejuízos à ampla concorrência
e a obtenção de proposta mais vantajosa à Administração, conforme demonstrado neste Termo de
Referência.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO I - DA VISITA TÉCNICA

6.1. A Proponente poderá vistoriar o local de mobilização e aqueles em que serão
executados os serviços, até o úl/mo dia ú/l anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública, com o obje+vo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante
prévio agendamento de horário junto à Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações –
OGVPE, por meio do telefone nº. (061) 3353-7372, das 09h00 às 17h00.

6.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da proponente
deverá ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico estabelecido entre este e o
proponente licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado), apresentando no ato do
credenciamento o documento de iden+dade profissional expedido pelo CREA ou, na falta deste,
qualquer outro documento de iden+ficação legal, acompanhado do comprovante de inscrição no
CREA (Acórdão n° 785/2012).
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6.2.1. Após a realização da Vistoria Técnica, será emi+do o Termo de Vistoria Técnica –
ANEXO I , deste Termo de Referência, em 2 (duas) vias, assinadas pelos representantes do
METRÔ-DF e da PROPONENTE.

6.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado deverá
apresentar-se munido de documentação comprobatória de representação da proponente (contrato
social, para o caso de sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos) e
documentação pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

6.3.1. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

6.3.2. No caso de consórcio, as visitas técnicas poderão ser realizadas por uma única
empresa integrante do consórcio.

6.4. Tendo em vista a faculdade da realização da visita, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus+fica+va para se
eximir das obrigações assumidas.

6.5. Caso a(s) proponente(s) não queira(m) par+cipar da visita, deverá(ão) apresentar, em
subs+tuição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo representante legal, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração,
ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, decorrentes de “informações ocultas”, tanto da
documentação disponível quanto das instalações liberadas para vistoria, conforme modelo
de Declaração de Abstenção de Vistoria -  ANEXO J, deste Termo de Referência.

7. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO II - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO
CONTRATUAL

7.1. Da Prestação de Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (ITEM 1)

7.1.1. A prestação dos serviços con+nuados de Manutenção Preven+va e Corre+va
e Predi+va no Sistema, em regime de Empreitada por Preço Global, importa na dedicação
exclusiva de mão de obra. Dessa forma, a CONTRATADA garan+rá toda a mão de obra
qualificada para a execução dos serviços de manutenção previstos neste Termo de Referência,
assumindo a responsabilidade por todos os serviços, internos ou externos.

7.1.2. Para o dimensionamento do quadro de pessoal a ser u+lizado deverão ser
consideradas as quan+dades e qualificações mínimas exigidas neste Termo de Referência,  para
execução dos serviços de manutenção. Essas quantidades deverão contemplar, além da execução
do objeto a ser contratado, as restrições de acessos decorrentes da operação comercial e as
jornadas de trabalho que deverão ser devidamente compa+bilizadas com as necessidades
operacionais indicadas e com a legislação vigente.

7.1.2.1. A CONTRATADA, a seu critério, poderá prever um quan/ta/vo maior de
profissionais do que aquele exigido para a dedicação exclusiva de mão de
obra, devendo se responsabilizar por quaisquer custos decorrentes do
superdimensionamento da equipe técnica.

7.2. Do Fornecimento de Materiais, Sobressalentes de Consumo e de Giro (ITEM 2)

7.2.1. A prestação dos Serviços de Manutenção Preven+va e Corre+va necessitarão de
fornecimento de Materiais, Sobressalentes de Consumo e de Giro.

7.2.2. O fornecimento de Materiais, Sobressalentes de Consumo e de Giro para os
Serviços de Manutenção Preven+va e Corre+va será em regime de Empreitada por Preço
Unitário. Entretanto, a CONTRATADA garan+rá a qualidade destes Materiais, Sobressalentes de
Consumo e de Giro, assumindo a responsabilidade por todos os serviços, internos ou externos,
em que forem aplicados.

7.2.2.1. Serão considerados para fins de orçamento os quan+ta+vos constantes
nos ANEXOS A e B.

7.3. Da Prestação de Serviços Eventuais Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (ITEM
3)

7.3.1. A prestação dos serviços eventuais, em regime de Empreitada por Preço Unitário, não
importa na dedicação exclusiva de mão de obra. Entretanto, a CONTRATADA garan+rá toda a mão
de obra qualificada para a execução dos serviços de manutenção previstos neste Termo de
Referência, assumindo a responsabilidade por todos os serviços, internos ou externos.

7.3.1.1. Poderão ser considerados para o dimensionamento do quadro de pessoal a ser u+lizado
também a lista de roteiros para as A+vidades de Manutenção  Preven+va e o Planejamento das
Atividades de Manutenção Preventiva, constantes dos ANEXOS A, B e C.

7.3.1.2. A lista de roteiros para as A+vidades de Manutenção  Preven+va e o Planejamento das
A+vidades de Manutenção Preven+va, constantes dos ANEXOS A e B cons/tuem-se em parâmetro a
ser observado, devendo a CONTRATADA se responsabilizar por quaisquer custos decorrentes do
superdimensionamento da equipe técnica, bem como, arcar com as penalizações e os ajustes de
pagamento decorrentes do subdimensionamento da equipe técnica ou da inexecução parcial ou total
do objeto a ser contratado.

7.4. Dos Cargos Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

7.4.1. A CONTRATADA deverá manter, por toda a vigência do Contrato e residentes no
Distrito Federal, os profissionais de mão de obra que irão gerenciar/coordenar as equipes de
trabalho, dos quais serão exigidas fluência na língua portuguesa e par+cipação em regime de
tempo integral na execução do objeto contratado.

7.4.2. A CONTRATADA deverá manter, por toda vigência do Contrato e residentes no
Distrito Federal, os profissionais de mão de obra, equipe de trabalho, que irão executar os
serviços de manutenção preven+va e corre+va, dos quais serão exigidas fluência na língua
portuguesa e participação em regime de tempo integral na execução do objeto contratado.

7.4.3. A CONTRATADA deverá levar em consideração a listagem dos profissionais
relacionados para a execução do objeto, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO, para a ocupação dos seguintes cargos:

7.4.3.1. Engenheiro(a) Mecânico(a)

a) Responsável Técnico pelo contrato, por parte da Contratada, pelos serviços
executados das equipes de manutenção preven+va e corre+va e dos serviços
eventuais do Sistema de condicionamento de ar de sua responsabilidade, incluindo,
sem se limitar, o respeito às boas prá+cas de engenharia e o Controle de Qualidade
dos serviços prestados.

b) Deverá ser um profissional engenheiro mecânico, com experiência no
gerenciamento de serviços e/ou coordenação de equipes, compaZveis  com o objeto
deste Termo de Referência (manutenção de sistemas de condicionamento de ar),
tendo atuado em uma ou mais das seguintes a+vidades, sendo indispensável
experiência em sistema de ar condicionado central: Serviços de manutenção
preven+va e corre+va e Reforma/modernização de sistemas de condicionamento de
ar. Tendo experiência, ainda, em: operação e manutenção dos sistemas de ar
condicionado central +po chiller e fan coil, airsplit; manutenção e monitoramento
con+nuado da qualidade do ar, nos termos da Resolução nº 09/2003 da ANVISA e
Portaria nº 3.523/GM do Ministério da Saúde; limpeza e higienização de dutos de
sistemas de ar condicionado central; e aplicação de poliuretano jateado nas paredes
e tetos de casas de máquinas de sistemas climatizadores.
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c) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Engenheiro(a) Mecânico(a)
(2144-05).

7.4.3.2. Encarregado(a) de Manutenção

a) Responsável pela coordenação das a+vidades das equipes de manutenção
preven+va e corre+va e dos serviços eventuais do Sistema de condicionamento de ar,
incluindo, sem se limitar, o respeito às boas prá+cas de engenharia e o Controle de
Qualidade dos serviços prestados.

b) Deverá ser um profissional com nível de escolaridade de 2° grau e curso
técnico em mecânica/refrigeração/eletrotécnica, com experiência no
gerenciamento de serviços e/ou coordenação de equipes, compaZveis  com o objeto
deste Termo de Referência (manutenção de sistemas de condicionamento de ar),
tendo atuado em uma ou mais das seguintes a+vidades, sendo indispensável
experiência em sistema de ar condicionado central: Serviços de manutenção
preven+va e corre+va e Reforma/modernização de sistemas de condicionamento de
ar. Tendo experiência, ainda, em: operação e manutenção dos sistemas de ar
condicionado central +po chiller e fan coil, airsplit; manutenção e monitoramento
con+nuado da qualidade do ar, nos termos da Resolução nº 09/2003 da ANVISA e
Portaria nº 3.523/GM do Ministério da Saúde; limpeza e higienização de dutos de
sistemas de ar condicionado central; e aplicação de poliuretano jateado nas paredes
e tetos de casas de máquinas de sistemas climatizadores.

c) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Encarregado(a) de
Manutenção Mecânica de Sistemas Operacionais  (9101-05).

7.4.3.3. Técnico(a) em Refrigeração

a) Responsável pela coordenação das a+vidades das equipes de Manutenção
Preven+va e Corre+va e dos Serviços Eventuais do Sistema de Condicionamento de
Ar, incluindo, sem se limitar, o respeito às boas prá+cas de engenharia e o Controle
de Qualidade dos serviços prestados.

b) Deverá ser um profissional com nível de escolaridade de 2° grau e curso
técnico em mecânica/refrigeração/eletrotécnica, com conhecimentos avançados em
operação e manutenção de sistema de ar condicionado, com nível de escolaridade de
2° grau e curso técnico em mecânica/refrigeração/eletrotécnica
nos serviços compaZveis com o objeto deste Termo de Referência (manutenção de
sistemas de condicionamento de ar) e experiência mínima de 01 (um) ano,
devidamente comprovada através de carteira de trabalho​.
c) Em caso de técnico em eletrotécnica, deverá ser comprovada a experiência
na área de refrigeração, bem como os cursos realizados na área.

d) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Técnico Mecânico
Refrigeração (3141-15).

7.4.3.4. Eletricista

a) Profissional com conhecimentos em eletricidade industrial aplicada em
sistemas de ar condicionado e experiência mínima de 01 (um) ano, devidamente
comprovada através de carteira de trabalho​.
b) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Eletricista (7156-15).

7.4.3.5. Mecânico(a) de Refrigeração

a) Profissional com conhecimentos em mecânica aplicados em sistemas de ar
condicionado e experiência mínima de 01 (um) ano, devidamente comprovada
através de carteira de trabalho.

b) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Mecânico(a) de Refrigeração
(7257-05).

7.4.3.6. Ajudante de Manutenção

a) Profissional para execução de tarefas auxiliares na manutenção preven+va
ou corretiva do Sistema.

b) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Ajudante de Manutenção 
(5143-10).

7.4.3.7. Auxiliar Administrativo

a) Profissional para execução de tarefas auxiliares no gerenciamento do
contrato, com nível de escolaridade de 2° grau.

b) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Auxiliar Administra+vo  (4110-
10).

7.4.4. A CONTRATADA deverá apresentar ao gestor do contrato, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contado da assinatura do contrato, a lista dos empregados que ocuparão as vagas
indicadas. 

7.4.5. Em caso de qualquer alteração no quadro de empregados, a CONTRATADA deverá
informar ao METRÔ-DF imediatamente, inclusive com relação aos desligamentos.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO III - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DO METRÔ-DF

8.1. Da Operação do Sistema Metroviário

8.1.1. Coordenação técnica de todas as a+vidades, incluindo as interfaces com as
CONTRATADAS;

8.1.2. Abertura de Solicitações/Ordens de Serviço, conforme procedimento interno;

8.1.3. Liberação de acesso aos SISTEMAS para execução das a+vidades de manutenção,
conforme planejado e acordado entre as partes. A liberação do acesso aos equipamentos para a
execução das atividades de manutenção se dará  quando autorizado pelo METRÔ-DF;

8.1.4. Realização e coordenação de reuniões periódicas de acesso aos SISTEMAS,
equipamentos e edificações (PSA);

8.1.5. Análise do desempenho operacional do SISTEMA metroviário.

8.2. Do Gerenciamento de Interfaces entre as Contratadas

8.2.1. Os Sistemas de Condicionamento de Ar, objeto desta contratação, podem ter
interface com os demais Sistemas do METRÔ-DF (Material Rodante, Sinalização e Controle, Via
Permanente, Edificações, Bilhetagem, entre outros), e  ocorrer situações em que a definição da
empresa responsável pela atuação na falha se dê somente após a verificação no local da
ocorrência.

8.2.2. É facultado ao METRÔ-DF, em situações de falhas em que a responsabilidade não
esteja devidamente caracterizada no momento da abertura da OS, acionar equipes das diversas
CONTRATADAS cujas atribuições podem ter relação com a falha. Nessas situações, após
iden+ficado exatamente o(s) Sistema(s) que apresentou(ram) a falha, o METRÔ-DF
desconsiderará a OS aberta da estaZs+ca das CONTRATADAS que tenha sido acionadas e não
tenham sido iden+ficadas como responsáveis pela falha. O fato da CONTRATADA ter sido
mobilizada e não ter sido responsável pela atuação na falha, não garante a ela o direito de
reivindicar qualquer ressarcimento relativo à sua mobilização.

8.3. Da Fiscalização das Atividades de Manutenção

8.3.1. O METRÔ–DF exercerá a fiscalização dos serviços sob a responsabilidade da
CONTRATADA, objeto deste Termo de Referência. A fiscalização abrangerá o acompanhamento e
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verificação in loco das a+vidades executadas interna ou externamente ao METRÔ–DF e a análise
de documentação relativa à comprovação da execução dos serviços prestados.

8.3.2. Para a consecução dos obje+vos da fiscalização é garan+do o livre acesso das
equipes do METRÔ-DF a todo e qualquer local onde a CONTRATADA possa estar em serviço.

8.3.3. A fiscalização do METRÔ-DF atuará em todo o Sistema relacionado com o objeto
deste documento, bem como a a+vidade de interface entre a área operacional do METRÔ-DF e a
CONTRATADA.

8.3.4. Dentre as atividades específicas da fiscalização do METRÔ-DF destacam-se:

8.3.4.1. Analisar e aprovar as programações de manutenção, procedimentos,
especificações, relatórios e instruções técnicas e de segurança elaborados
pela CONTRATADA;

8.3.4.2. Controle de Qualidade e aprovação dos serviços subcontratados;

8.3.4.3. Coordenar  os processos de descarte de equipamentos ou envio de materiais
para a sucata;

8.3.4.4. A fiscalização do METRÔ-DF poderá solicitar equipe da CONTRATADA para
realização de medições, inspeções e testes, desde que respeitado o escopo desta
contratação.

8.4. Da Engenharia de Operação e Manutenção

8.4.1. Elaborar e revisar planos, procedimentos e roteiros de manutenção;

8.4.2. Elaborar e atualizar o Planejamento das Manutenções Preventivas;

8.4.3. Estudar obsolescências, propondo atualizações ou modernizações nos diversos
sistemas. Nos casos de estudos a respeito de obsolescência, a CONTRATADA poderá propor
soluções técnicas junto a fornecedores e/ou fabricantes;

8.4.4. Analisar e estudar casos relevantes que impactem nas a+vidades de manutenção,
incluindo casos de reincidência de falhas, retrabalho de manutenção, análises de causas raízes,
entre outros. Tais análises e estudos podem contar com a par+cipação do corpo técnico da
CONTRATADA;

8.4.5. Cadastrar, controlar e atualizar os dados de aplicações e materiais a serem
inseridos no sistema de gerenciamento de manutenção;

8.4.6. Auxiliar nos processos de descarte de equipamentos;

8.4.7. Homologar, em conjunto com as outras unidades organizacionais, novos
equipamentos, peças e componentes;

8.4.8. Atuar em conjunto à área técnica nas questões que envolvam alterações de projeto
sob responsabilidade da manutenção;

8.4.9. Planejar, propor e aplicar métodos de controle de qualidade;

8.4.10. Coordenar estudos visando à racionalização, eficiência, qualidade, produ+vidade e
à redução de custos na execução da manutenção e da operação;

8.4.11. Coordenar o Conselho Permanente de Segurança - COPESE;

8.4.12. Coordenar e analisar ocorrências e/ou incidentes e propor medidas corre+vas e
preventivas em conjunto com as demais áreas operacionais e de manutenção.

8.5. Do Núcleo de Informação da Manutenção - ONIMA

8.5.1. O METRÔ-DF é responsável pela Operação, Gestão e Fiscalização do CIM,
incluindo o seu acervo técnico.

8.6. Do Núcleo de Suprimentos e Logística - ONSUL

8.6.1. O METRÔ-DF é responsável pela Gestão e Fiscalização do Almoxarifado da
Manutenção, contemplando as atividades de:

8.6.2. Gestão dos materiais de estoque, sobressalentes, ferramentas, instrumentos e
demais materiais de uso geral;

8.6.3. Administração do almoxarifado de equipamentos, materiais e ferramentaria;

8.6.4. Recebimento, verificação da qualidade, guarda, conservação, movimentação
interna e expedição dos equipamentos e materiais;

8.6.5. Controle, inventário físico e conservação dos itens armazenados;

8.6.6. Implantação de rotinas de estoque mínimo;

8.6.7. Alteração da estruturação física, organização e layout do almoxarifado;

8.6.8. Definição de ro+nas para gestão de estoques e cadastramento de itens de
almoxarifado no So]ware de Gerenciamento de Manutenção, com vistas à emissão de relatórios
de gestão e de controle. 

8.7. Das Demais Responsabilidades

8.7.1. Controle, gestão e fiscalização dos serviços de manutenção;

8.7.2. Gestão e manutenção do software de gerenciamento da Manutenção;

8.7.3. Operação e gestão do Almoxarifado; 

8.7.4. Controle, por meio das Torres, de todas as movimentações de trens e veículos
especiais efetuadas dentro dos Pátios de Manutenção;

8.7.5. Entrega e recebimento de trens para a Manutenção, conforme procedimento
específico, em local predefinido para tal;

8.7.6. Manobras nos Pá+os da Asa Sul - PAS, de Samambaia - SAM, Terminal Ceilândia -
CEI;

8.7.7. Intervenção local para operação em máquinas de chave e subestações de
Alimentação Elétrica ao longo da via, exceto nas Linhas de Manutenção – LM;

8.7.8. O METRÔ-DF disponibilizará às CONTRATADAS, sob demanda, as documentações
existentes relacionadas às ro+nas de Manutenção e Operação, conforme Anexos deste Termo de
Referência.

8.7.9. A+vidades de Pronto Restabelecimento no Sistema de Alimentação Elétrica, com
participação da CONTRATADA em casos excepcionais.

8.7.10. Implantação de Segurança Elétrica para as suas atividades;

8.7.11. Manutenção das Baterias das Salas Técnicas das Subestações Re+ficadoras,
Auxiliares e de Manutenção;

8.7.12. Designar os Gestores e Fiscais representantes do METRÔ-DF;

8.7.13. Disponibilizar as informações necessárias para a execução do serviço, conforme
descrito neste Termo de Referência;

8.7.14. Disponibilizar acesso às suas dependências para a execução dos serviços, sempre
que não houver interferência com as atividades vitais para a prestação do serviço metroviário;

8.7.15. Comunicar à empresa fornecedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com
a execução do serviço objeto deste Termo de Referência;

8.7.16. Rejeitar no todo ou em parte, recurso ou serviço que a empresa fornecedora
disponibilizar fora das especificações deste Termo de Referência;
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8.7.17. Efetuar o pagamento na forma estabelecida, dentro dos prazos es+pulados, desde
que atendidas as condições previstas neste Termo de Referência; e

8.7.18. No+ficar por escrito, à CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente
à execução do serviço contratado, devendo este tomar as providências necessárias, nos prazos
estabelecidos neste Termo de Referência.

8.8. Da Fiscalização das Reparações nas Oficinas

8.8.1. Consiste na fiscalização e controle das peças de giro, instrumentos e
equipamentos a serem reparados pela CONTRATADA, sempre através de OS Corre+va de Oficina,
vinculada a Ordem de Serviço do Sistema original, quando for o caso, e interagindo com o Núcleo
de Suprimentos e Logística - ONSUL (Almoxarifado).

8.9. Da Vigilância Patrimonial

8.9.1. Será de responsabilidade do METRÔ-DF o quadro de pessoal de vigilância
patrimonial, que fará a vigilância/segurança de todas as dependências do METRÔ-DF (estações,
terminais, prédios administrativos, etc.) e dos seus bens.

8.9.2. Tal vigilância não garan+rá o ressarcimento de bens ou valores, provenientes de
ocorrências dentro da área cedida pelo METRÔ-DF à CONTRATADA ou empresas a elas ligadas,
para execução do objeto do contrato.

8.10. Da Limpeza

8.10.1. O METRÔ-DF fará a limpeza dos trens e do Complexo Administra+vo e Operacional
do METRÔ-DF, localizado em Águas Claras, incluindo os prédios administra+vos e operacionais,
bem como do Pá+o Asa Sul, das Estações e Subestações, à exceção das áreas de uso específico
das CONTRATADAS.

8.10.2.  Limpezas inerentes às a+vidades da CONTRATADA, como a remoção e o
transporte de cavacos de usinagem, equipamentos de oficina, re+radas de óleos e graxas dos
pisos das oficinas, e demais remoções de resíduos, provenientes das a+vidades de Manutenção,
bem como a limpeza das salas e espaços des+nados ao uso de cada CONTRATADA, ficarão sob
sua responsabilidade.

8.10.3. O fornecimento de quaisquer produtos necessários para a limpeza dos casos
acima, bem como para o bom funcionamento das instalações, serão de responsabilidade da
CONTRATADA.

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO IV - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATADA 

9.1. É responsabilidade da CONTRATADA:

9.1.1. Organização e gestão administra+va de todo o pessoal envolvido na prestação dos
serviços de manutenção, incluindo as a+vidades de mobilização e desmobilização das equipes de
trabalho;

9.1.2. Gerenciamento dos seus recursos humanos;

9.1.3. Implantação de programas de treinamento: A CONTRATADA deverá prever
treinamento do seu pessoal nas áreas de segurança do trabalho, brigada de incêndio, primeiros
socorros, qualidade, técnicas de execução dos serviços, reciclagem, etc., devendo ser reservada
pelo menos duas vagas, por curso, ao METRÔ-DF. A data do curso deverá ser informada à Gestão
do Contrato com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência da realização do curso;

9.2. A CONTRATADA deverá realizar ainda, entre outras, as seguintes atividades:

9.2.1. Emi+r o RPM contendo os registros dos serviços executados e os resultados
obtidos;

9.2.2. Dar suporte à especificação e cer+ficação de materiais e serviços, aí inclusos os
procedimentos para homologação de novos fornecedores, além de acompanhamento da
homologação em si, conforme procedimentos e normativos internos do METRÔ-DF;

9.2.3. Emi+r relatórios e instruções técnicas e de segurança, conforme solicitado pelo
METRÔ-DF;

9.2.4. Dar suporte ao estudo das obsolescências, podendo propor soluções técnicas. Nos
casos de obsolescência de peças, componentes, equipamentos, subsistema, etc., a CONTRATADA
poderá propor uma solução técnica para o problema junto aos fornecedores e/ou fabricantes,
contendo especificações técnicas e planilha de preços. Ambos os casos poderão ser
implementados por via Plano de Investimentos do METRÔ-DF;

9.2.5. Auxiliar as análises e estudos acerca de casos relevantes que impactem nas
a+vidades de manutenção, incluindo casos de reincidência de falhas, retrabalho de manutenção,
análises de causas raízes, entre outros;

9.2.6. Elaborar pareceres técnicos sobre pedidos de descartes;

9.2.7. Não é atribuição da CONTRATADA a elaboração de projetos, ou de alterações de
projetos implantados, cuja responsabilidade é do METRÔ-DF.

9.2.8. O METRÔ-DF disponibilizará para a CONTRATADA os procedimentos para execução
dos serviços de Manutenção Preven+va e Corre+va. Para os procedimentos faltantes, ou mesmo
aqueles necessários para novos equipamentos que venham a integrar os Sistemas, a Engenharia
de Manutenção do METRÔ-DF será responsável por sua elaboração.

9.2.9. A CONTRATADA poderá sugerir alterações nos documentos existentes, porém, tais
alterações necessitarão de aprovação do METRÔ-DF.

9.2.10. Alterações dos itens dos roteiros de manutenção preven+va, bem como a
elaboração de novos, que implicar em alterações nos custos da CONTRATADA, deverão ser
analisados previamente pelas partes. As solicitações de alteração dos roteiros de manutenção,
por parte da CONTRATADA, poderão ser enviadas para análise do METRÔ-DF por meio de
documentação formal remetida à Gestão do Contrato.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO I - DA MOBILIZAÇÃO, CONDIÇÕES GERAIS DE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSPORTE DE PESSOAL

10.1. Da Mobilização da CONTRATADA

10.1.1. O METRÔ-DF disponibilizará, sem ônus para a CONTRATADA, as instalações físicas
existentes no Complexo de Manutenção, (no estado em que se encontram), para acomodação dos
empregados com dedicação exclusiva de mão de obra, no mezanino da Oficina de Material
Rodante e Eletromecânica, conforme ANEXO F.

10.1.2. O prazo para a mobilização total da CONTRATADA não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Serviço.

10.1.3. De modo a minimizar possíveis impactos operacionais, a nova CONTRATADA
deverá iniciar a sua mobilização a par+r da zero hora de um dia específico da semana, que
coincidirá com a data de assinatura da Ordem de Serviço.

10.1.4. Os custos rela+vos à energia elétrica, água e esgoto, inerentes às a+vidades
administra+vas desempenhadas pela CONTRATADA, deverão ser arcados pela mesma e
deduzidas do preço a ser apresentado na proposta.

10.1.4.1. Estes custos são obrigatórios devido ao fornecimento da mão de obra com
dedicação exclusiva, conforme art. 17 da IN 05/2017-SEGES. 

10.1.5. As despesas referentes à compra/locação de equipamentos ou contratação de
serviços de telefonia (fixa, móvel e INTERNET), para o suporte necessário à execução do objeto
do Contrato de Manutenção, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

10.1.6. Quaisquer alterações, quer seja de infraestrutura, predial, suporte, etc., ficarão a
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cargo da CONTRATADA, sem ônus para o METRÔ-DF, necessitando de autorização formal da
Superintendência de Manutenção do METRÔ-DF para a execução de qualquer modificação nas
instalações existentes, sendo que ao final do contrato as modificações efetuadas poderão ser
incorporadas ao patrimônio do METRÔ-DF, desde que devidamente documentada ( as built
impresso e em arquivo lógico em CAD), ou modificadas para a forma original que foi encontrada,
caso o METRÔ-DF solicite.

10.1.7. O METRÔ-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalações Ssicas de seus
Sistemas, bem como disponibilizar novas áreas a CONTRATADA. Caso tais áreas se encontrem
em uso pela CONTRATADA, o METRÔ-DF deverá solicitar, com antecedência de 30 (trinta) dias, a
liberação das instalações, podendo a CONTRATADA remanejar as alterações de infraestrutura
implementadas pela mesma no local.

10.2. Condições Gerais de Prestação dos Serviços

10.2.1. Os serviços deverão ser prestados de forma conZnua, sem 
interrupção, disponíveis por 24 (vinte e quatro), durante 7 (sete) dias na semana e serão
fiscalizados pela Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações (OGVPE), respeitadas
as disposições legais da Consolidação das Leis do Trabalho, concernentes às jornadas de
trabalho e turnos das categorias envolvidas, bem como as  normas inerentes à medicina, higiene
e segurança do trabalho.

10.2.2. Os empregados deverão u+lizar como Equipamentos de Proteção Individual os
seguintes equipamentos:

10.2.2.1. Capacete de Segurança: Classe B, pois possui maior rigidez dielétrica e tensão
elétrica aplicada em sua composição  e é des+nado a proteger a cabeça do usuário contra
impactos causados pela queda de objetos. Da mesma forma, contra outros riscos existentes no
ambiente de trabalho e na proteção contra o risco elétrico;

10.2.2.2. Óculos de Proteção: Eles são indicados contra impactos de parZculas volantes
mul+direcionais, poeiras, pós, gases, respingos de líquidos corrosivos, altas temperaturas,
luminosidade intensa, radiações violetas, infravermelhas, de raio-x e laser;

10.2.2.3. Protetor Auricular: Ele é u+lizado para manter o conforto acús+co e protege o
usuário contra ventos fortes, frio e chuva;

10.2.2.4. Luvas de Segurança: Des+nadas à proteção das mãos dos usuários diante de
riscos mecânicos. As luvas em vaqueta protege contra abrasão, corte, perfuração, choque elétrico
e temperatura e Luva Impermeável com Resistência Química protege contra produtos químicos e
microorganismos patôgênicos. Para os técnicos em refrigeração, a luvas devem ser em vaquetas
petroleiras/cobertura e isolantes de borracha;

10.2.2.5. Botina de Segurança: Bo+nha para eletricista, sem componentes metálicos para a
proteção dos pés dos usuários;

10.2.2.6. Cinturão de Segurança: Cinto do +po paraquedista com talabarte e sistema trava-
quedas para os trabalhos em altura; e,

10.2.2.7. Protetor Semifacial: Modelo PFF2 ou similar indicados para ambientes onde
podem estar presentes agentes biológicos na forma de aerossol (gotículas e ou aerodispersoides)
e ainda, névoas aquosas de substâncias inorgânicas, tais como névoas de ácido sulfúrico e
névoas de soda cáustica.

10.2.3. A fim de salvaguardar a saúde e Segurança dos Trabalhadores a Contratada deverá
atender às recomendações apresentadas no Anexo T, referente aos encargos da legislação
trabalhista, de higiene, medicina e segurança do trabalho, em conformidade com a LEI Nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, com a Instrução Norma+va RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009, e
com as Norma Regulamentadoras – NR aprovadas pela Portaria GM Nº 3.214-MTb (Aprova as
normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Título 11, da Consolidação das Leis do Trabalho,
relativas à Segurança e Medicina do Trabalho)

10.2.3.1. Jornada e Circunstâncias Especiais de Trabalho:

a) Terão jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no
período de 8h às 18h, os seguintes profissionais: 01 (um) auxiliar administra+vo, 01
(um) eletricista, 01 (um) mecânico, 01 (um) encarregado geral e 01 (um) auxiliar
técnico.

b) Terão jornada de trabalho de 12h diurnas ininterruptas de segunda-feira a
domingo, incluindo feriados e pontos faculta+vos, em turno de 12 (doze) x 36 (trinta
e seis) horas, os seguintes profissionais: 02 (dois) técnicos em refrigeração e 02
(dois) auxiliares técnicos em refrigeração.

c) Terão jornada de trabalho de 12h noturnas ininterruptas de segunda-feira a
domingo, incluindo feriados e pontos faculta+vos, em turno de 12 (doze) x 36 (trinta
e seis), os seguintes profissionais: 02 (dois) técnicos em refrigeração e 02 (dois)
ajudantes de manutenção.

10.2.3.2. Será exigida e respeitada jornada diária em conformidade com as
disposições con+das na Convenção Cole+va de Trabalho da respec+va categoria e na
Constituição Federal.

10.2.3.3. O excesso de horas trabalhadas em um dia poderá ser compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, nos termos da respec+va Convenção Cole+va de
Trabalho.

10.2.3.4. Será concedido o intervalo intrajornada de 1 (uma) hora, nos termos do art.
71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

10.2.3.5. O profissional citado no item 7.1.2 (Engenheiro Mecânico) não terá jornada
específica nas dependências do METRÔ-DF, sendo necessário apenas visitas ro+neiras, 
pois tal técnico pode atender a outras contratações da CONTRATADA.

10.2.3.6. A CONTRATADA, a seu critério e expensas, poderá instalar ponto eletrônico
para supervisionar a frequência de seus profissionais nos seus postos de trabalho, que
independe da fiscalização e controle de assiduidade e ponto pela Fiscalização do METRÔ-
DF.

10.2.4. A CONTRATADA deverá definir quais os equipamentos de proteção serão
necessários nas a+vidades de manutenção, visando prevenir problemas na área de segurança
dos empregados e proteção ao meio ambiente, em conformidade com a área de Medicina e
Segurança do Trabalho do METRÔ-DF e legislação específica em vigor (Federal e do Distrito
Federal).

10.2.4.1. A CONTRATADA deverá seguir as recomendações expressas na Lei nº 6.514
de 22/12/77 e Normas Regulamentadoras (NRs) rela+vas à Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, em
especial a NR-4, NR-7 e NR-18.

10.2.5. A CONTRATADA deverá fornecer, de forma gratuita e em perfeito estado de
conservação, todo o ferramental e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para
as a+vidades de operação e manutenção das máquinas e equipamentos objeto desta
contratação,  e fiscalizar, seus funcionários, quanto à correta u+lização destes equipamentos e
ferramentas.

10.2.6. Os empregados da CONTRATADA que realizarem trabalhos em períodos noturnos
farão jus ao adicional noturno. O Preço de Referência deste projeto contempla tal adicional nos
custos referentes à mão de obra, em consonância aos norma+vos internos vigentes desta
Companhia.
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10.2.7. O METRÔ-DF poderá requerer a subs+tuição de qualquer empregado
da CONTRATADA, quando do não atendimento às condições previstas neste Termo de Referência,
laborais ou técnicas.

10.2.8. A CONTRATADA deverá apresentar ao METRÔ-DF o registro de todos os
empregados ligados ao contrato que es+verem prestando serviços nas dependências do METRÔ-
DF, sejam eles empregados da própria CONTRATADA ou subcontratados e obedecer todos os
requisitos da legislação trabalhista em vigor.

10.2.9. A CONTRATADA deverá indicar os profissionais, com seus contatos telefônicos,
para o atendimento das a+vidades referentes às ocorrências durante as 24 (vinte e
quatro) horas diárias.

10.2.10. A prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, não gera vínculo
empregaZcio entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

10.2.11. É vedado à CONTRATANTE ou aos seus servidores a prá+ca de atos de ingerência
na administração da CONTRATADA, nos termos da IN nº 05/2017.

10.2.12. É vedada a contratação, por órgão ou en+dade de que trata o art. 1º do Decreto
Distrital nº 39.978/2019, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção que tenham relação de parentesco com:

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou pela contratação; ou

b) Autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.

10.2.13. A contratação dos serviços sob o regime de dedicação exclusiva justifica-se pois: 

a) Os empregados da CONTRATADA ficarão à disposição nas dependências da
CONTRATANTE para a prestação dos serviços;

b) A CONTRATADA não compar+lhará os recursos humanos e materiais disponíveis
com outros contratos; e

c) A CONTRATADA possibilitará à Fiscalização a distribuição, controle e supervisão
dos recursos humanos alocados para execução deste objeto.

10.3. Do Transporte de Pessoal

10.3.1. O transporte do pessoal da CONTRATADA deverá ser feito em veículos de acordo
com a legislação vigente, adequados para pequenas viagens, deverão estar em perfeitas
condições de uso, possuir bancos em quan+dade suficiente para comportar todos os empregados
sentados, e estar em conformidade com o disposto da NR 18 do Ministério do Trabalho e
Emprego.

10.3.2. Os veículos rodoviários de transporte das equipes deverão ser, preferencialmente,
do +po u+litário, não sendo permi+do transporte simultâneo de ferramentas e equipamentos,
exceto aqueles de pequeno porte acondicionados em caixas apropriadas.

10.3.3. O transporte das equipes de campo, se necessário, deverá oferecer as condições
de segurança estabelecidas na legislação, quanto à velocidade e condições gerais do veículo.

10.3.4. As viaturas de serviço deverão ser providas de iden+ficação “A SERVIÇO DO
METRÔ-DF”.

10.3.5. Reserva-se ao METRÔ-DF o direito de vistoriar e solicitar subs+tuição imediata de
veículos que não atendam ao disposto acima.

10.3.6. O METRÔ-DF garan+rá o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de
execução dos serviços, bem como os procedimentos vigentes no METRÔ-DF.
A CONTRATADA poderá u+lizar, sem ônus, o transporte metroviário para os seus deslocamentos,
quando em serviço, excetuando-se o transporte rodoviário a serviço do METRÔ-DF.

11. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO II - DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

11.1. Do Plano de trabalho

11.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Trabalho ao METRÔ-DF,
disponibilizado em mídia eletrônica, conforme as Condições Gerais de Contratação, contendo,
entre outros, macroprogramação, conforme periodicidade mínima apresentada no ANEXO B deste
Termo de Referência.

11.1.1.1. A execução dos serviços iniciar-se-á a par+r da data especificada na Ordem
de Serviço.

11.1.2. Os veículos rodoviários, equipamentos e máquinas indicados na Composição de
Preços Unitários dos serviços, apresentados nos termos deste Termo de Referência, deverão ser
disponibilizados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato.

11.2. Do Relatório de Visita Técnica Inicial

11.2.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá realizar um levantamento
detalhado da situação de todo o Sistema de Condicionamento de Ar e entregar o Relatório de
Vistoria Técnica Inicial em um prazo de 15 (quinze) dias úteis.

11.2.2. O Relatório de Vistoria Técnica Inicial, a ser avaliado pela CONTRATANTE, dever
ser elaborado e assinado por um engenheiro vinculado ao contrato e deverá conter, no mínimo:

11.2.2.1. Avaliação dos componentes do sistema (funcionamento, operação e
integridade);

11.2.2.2. Cronograma das intervenções corre+vas para solução dos problemas
identificados; e

11.2.2.3. Polí+ca de estoque mínimos de sobressalentes e materiais de consumo,
ferramentas, instrumentos e de sobressalentes de giro.

11.2.3. O Relatório de Vistoria Técnica Inicial deverá ser entregue via protocolo do
METRÔ-DF que encaminhará ao fiscal do contrato, tal Relatório será analisado e aprovado no
prazo de até 10 (dez) dias.

11.2.4. Neste trabalho deverá constar uma relação dos equipamentos existentes na
instalação e localização.

11.2.5. Também deverá ser providenciada pela CONTRATADA uma relação de peças e
materiais de consumo, com quan+dades mínimas que devem ser man+das em estoque, sob
controle e gestão da CONTRATANTE, para atendimento às eventuais manutenções corre+vas e
preven+vas (quan+ta+vo es+mado com base nas caracterís+cas dos equipamentos e
informações dos fabricantes).

11.2.6. As intervenções necessárias apontadas no Relatório de Vistoria Técnica Inicial
serão analisadas e autorizadas com níveis de prioridades pelo fiscal do contrato designado pelo
METRÔ-DF.

11.2.7. Para a execução destes serviços, a CONTRATADA deverá informar ao fiscal do
contrato a data de fornecimento das peças e o cronograma para a realização dos serviços.

11.2.8. Antes do início de qualquer serviço de campo, a CONTRATADA deverá vistoriar a
área para se inteirar de possíveis interferências e condicionantes que possam comprometer a
execução dos mesmos, informando ao METRÔ-DF quanto às medidas de proteção que serão
implementadas.

11.2.9. A CONTRATADA deve realizar estas manutenções corre+vas, se necessário, em
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todos os equipamentos, sistemas e subsistemas, objeto do Contrato, com o fim de assegurar a
regularidade no seu funcionamento e nas futuras manutenções preventivas.

11.2.10. A CONTRATADA deverá tomar as precauções e cuidados no sen+do de garan+r a
segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas dos serviços de
campo, bem como manter a integridade dos demais sistemas do METRÔ-DF.

11.3. Do Processamento de informações

11.3.1. Refere-se à elaboração, análise, compilação, divulgação e guarda de informações
e indicadores de desempenho/manutenção rela+vos às a+vidades objeto das contratações, tais
como:

11.3.1.1. Elaboração de relatórios gerenciais que contêm os registros dos serviços
executados e os resultados obtidos;

11.3.1.2. Elaboração de relatórios de análise do desempenho técnico dos SISTEMAS,
mediante o acompanhamento dos indicadores de desempenho/manutenção estabelecidos
neste documento, propondo soluções para o melhoramento dos mesmos;

11.3.1.3. Solicitação e avaliação de relatórios de inspeção rela+vos a cada
equipamento, inclusive com emissão de parecer técnico sobre as condições de operação do
equipamento inspecionado.

11.4. Da Gestão da Documentação técnica

11.4.1. Refere-se à elaboração, revisão e aprovação da documentação necessária ao
desenvolvimento das a+vidades de manutenção preven+va/corre+va/predi+va, compreendendo
roteiros, procedimentos, especificações, relatórios e outros.

11.4.2. O METRÔ-DF disponibilizará a Lista das A+vidades de Manutenção/Manuais dos
Fabricantes que deverá ser obedecida na manutenção do sistema metroviário, em função das
características técnicas e construtivas dos SISTEMAS.

11.4.3. O METRÔ-DF disponibilizará, ainda, acesso "em nível de usuário" a todos os
Softwares de manutenção em sua posse.

11.4.4. A a+vidade de interface entre a CONTRATADA e a área de operação do METRÔ-DF
é regulamentada através dos procedimentos operacionais elaborados pelo METRÔ-DF, listados
no ANEXO D.

11.4.5. O ANEXO B  apresenta a lista de roteiros para as A+vidades de Manutenção
Preventiva e suas Macroprogramações para o Sistema de Condicionamento da Ar.

11.4.6. A PROPONENTE somente na condição de CONTRATADA poderá, com base em sua
experiência, propor alterações nos roteiros, procedimentos no Planejamento das Manutenções
Preventivas, que serão avaliadas pela Engenharia de Manutenção do METRÔ-DF.

11.4.7. A PROPONENTE deverá utilizar as informações acima para elaboração de seu Plano
de Manutenção e Custos que farão parte de sua Proposta. Os preços dos serviços de manutenção
preven+va da PROPONENTE deverão ser calculados considerando que as referidas a+vidades e
respectivas periodicidades serão integralmente obedecidas.

11.4.8. O METRÔ-DF, sob gestão do ONIMA, é responsável pela guarda e preservação do
Acervo Técnico da Manutenção (incluindo a documentação referente a fornecedores) e que
contém: ordens de serviço, catálogos, folhetos, projetos, especificações, procedimentos,
alterações em estudo e aprovadas bem como os demais documentos envolvendo os serviços
prestados através do presente contrato.

11.4.9. O METRÔ-DF manterá base de dados contendo todas as Ordens de Serviço
concluídas digitalizadas, as quais estarão disponibilizadas para consulta da CONTRATADA.

11.4.10. Caso ocorra qualquer conflito entre o Manual de Manutenção do fabricante e os
procedimentos de manutenção, a CONTRATADA estará obrigada a consultar o METRÔ-DF.

11.4.11. Quando houver conflito entre as instalações em campo e os desenhos e
documentos de manutenção, o METRÔ-DF deverá ser consultado para definir as soluções do
conflito.

11.5. Da Propriedade da documentação técnica

11.5.1. Todos os relatórios, documentos técnicos, informações, análises, compilações,
estudos e outros documentos elaborados pela CONTRATADA, na execução dos serviços, serão
entregues ao METRÔ-DF, na forma impressa e em meio eletrônico, junto com inventário
detalhado dos referidos documentos, respeitados os direitos de propriedade industrial.

11.5.1.1. Os documentos referidos no subitem anterior, oriundos da prestação de
serviços objeto desta contratação, quando em arquivo eletrônico deverão apresentar
formatos compaZveis (Microso] Word, MS Excel, Autocad, MS Power Point, VISIO, Corel
Draw, MS Project, MS Access) com os existentes no METRÔ-DF.

11.5.1.2. No entanto, a documentação fornecida poderá ser u+lizada pelo METRÔ-DF,
em qualquer ampliação, modificação ou alteração que julgar conveniente.

11.5.2. A documentação técnica apresentada à CONTRATADA é de propriedade do
METRÔ-DF, sendo vedada sua u+lização para outros fins que não os previstos neste contrato. A
CONTRATADA deverá manter rigoroso sigilo a respeito desta documentação.

11.5.3. Quando do encerramento do contrato, a CONTRATADA deverá ter entregue ao
METRÔ-DF, todos os documentos a que estiver contratualmente obrigada.

11.6. Do Relatório de Progresso Mensal - RPM

11.6.1. O Relatório de Progresso Mensal - RPM consiste em relatório mensal, elaborado e
assinado por engenheiro vinculado ao contrato, que a CONTRATADA deverá apresentar contendo,
no mínimo, a seguinte estrutura:

11.6.1.1. Apresentação dos Indicadores de Manutenção, com gráfico do histórico de
cada um;

11.6.1.2. Gráfico de análise de falhas, gráfico de Pareto, por exemplo;

11.6.1.3. Jus+fica+vas rela+vas aos indicadores de manutenção e das indicações de
Instrumento de Medição de Resultados - IMR, apresentados no RAM;

11.6.1.4. Cadastro EstaZs+co de Acidentes, acompanhado da(s) ficha(s) de
inves+gação e análise dos acidentes ocorridos com seus empregados a serviço do METRÔ-
DF, relativos ao mês anterior;

11.6.1.5. Lista de sobressalentes fornecidos; e

11.6.1.6. Relatórios de atuação das falhas de Nível A.

11.6.2. O METRÔ-DF no decorrer da vigência do contrato, poderá solicitar melhorias na
estrutura do RPM. 

11.7. Do Sistema de informação:

11.7.1. O METRÔ-DF se responsabilizará pela gestão e manutenção de toda infraestrutura
de TI. Encontra-se instalada uma rede para o sistema de informação, interligando computadores
no Prédio do Almoxarifado, Oficinas do Centro de Manutenção, Torre do PAC, CAO, CCO,
Treinamento e Arquivo, composta de 2 servidores, sendo um de dados: HP PROLIANT NL350G5 e
outro de rede: DELL POWEREDGE T410.

11.7.2. Obje+vando uma integração dos dados rela+vos à área de operação e manutenção
(para consecução de seus obje+vos e obrigações perante o contrato), a CONTRATADA poderá,
com prévia autorização do METRÔ-DF, promover eventuais ampliações, complementações e
derivações da rede instalada necessárias para seu uso, às suas expensas, resguardando a
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compatibilidade com os equipamentos existentes.

11.7.3. A CONTRATADA será responsável por fornecer o parque computacional
(computadores, servidores, impressoras, etc.) a ser u+lizado por seus colaboradores no decorrer
da execução do contrato. Para tal, a CONTRATADA deverá se adequar às poli+cas de segurança
da informação do METRO-DF.

11.7.4. O METRÔ-DF disponibilizará à CONTRATADA, dentro de sua capacidade
implantada, acesso ao So]ware de Gerenciamento da Manutenção disponível para a u+lização
nas atividades de Manutenção.

11.7.5. O So]ware de Gerenciamento da Manutenção atualmente u+lizado é o ENGEMAN,
desenvolvido em linguagem de programação DELPHI, u+lizando plataforma Windows, Linux
(Conec+va, Red Hat, Slackware) ou UNIX (somente Oracle). Trata-se de uma aplicação cliente-
servidor, baseado em rede TCP/IP, trabalhando com banco de dados Oracle 10GB; SQL-server
2003 ou superior.

11.7.6. O METRÔ-DF é responsável por efetuar as manutenções necessárias ao bom
funcionamento do referido So]ware, u+lizado para controlar, gerir e armazenar dados e
informações rela+vas à Manutenção dos Sistemas, objeto do presente Contrato, bem como o
respec+vo banco de dados, arcando com todas as despesas necessárias à manutenção do
software.

11.7.7. O METRÔ-DF realizará o cadastro dos usuários (pessoa que terá acesso aos
relatórios e pesquisas de Ordens de Serviço) e funcionários da CONTRATADA (Engenheiros,
Técnicos, Auxiliares, etc., que atuam diretamente em falhas e que devem ser apontados durante
o fechamento das ordens de serviço) no Sistema de Gerenciamento da Manutenção.

11.7.8. Para tanto, a CONTRATADA deverá fornecer listagem de todos os seus empregados
a serem cadastrados nas condições de usuário e/ou funcionário, de modo que serão designados
conjuntos de LOGIN/SENHA (aos usuários) e CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO (aos funcionários). O
Código de funcionário deverá ser u+lizado para designação adequada dos responsáveis pelas
atuações nas ordens de serviço, conforme procedimento interno.

11.7.9. O METRÔ-DF poderá u+lizar ou implementar outros So]wares de Gestão, para
tratamento e visualização dos dados de manutenção e de operação. 

11.7.10. A CONTRATADA se responsabilizará pela instalação dos demais so]wares
necessários para a correta condução do contrato, sendo os custos decorrentes de
responsabilidade da CONTRATADA. Também serão de sua responsabilidade quaisquer ações
legais rela+vas ao uso indevido de So]ware nos seus equipamentos. Ademais, quaisquer
suportes necessários, exceto no So]ware de Gerenciamento da Manutenção, são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

11.7.11. Qualquer outro So]ware de manutenção, à exceção daqueles de propriedade do
METRÔ-DF, necessário à execução do objeto deste Termo de Referência, só poderá ser instalado
nos equipamentos com a respec+va licença de uso por todo o período contratual, sendo os custos
decorrentes de responsabilidade da CONTRATADA. Ao final do período contratual, a
CONTRATADA deverá garan+r total acesso ao METRÔ-DF bem como transferir a licença de uso
vigente.

12. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO IV - DOS RECURSOS MATERIAIS, ALMOXARIFADO
E DESCARTE DE SOBRESSALENTES

12.1. Do Almoxarifado da Manutenção

12.1.1. Para a execução dos serviços, o METRÔ-DF colocará à disposição da
CONTRATADA, através do ONSUL (Almoxarifado), inicialmente sem ônus para a mesma,
sobressalentes, ferramentas, equipamentos, disposi+vos e instrumentos disponíveis no estoque
do METRÔ-DF para uso.

12.1.2. O ANEXO H exibe a lista de todas as ferramentas e instrumentos disponíveis para
uso da CONTRATADA em suas a+vidades diárias, a serem distribuídas conforme critérios internos
do METRÔ-DF.

12.1.3. Os equipamentos, instalações, materiais, ferramentas, utensílios, sobressalentes e
materiais de consumo em estoque, etc., de propriedade do METRÔ-DF, a serem u+lizados pela
CONTRATADA, poderão ser disponibilizados, mediante requisição específica, devendo a mesma
se responsabilizar pela aferição e calibração, zelando pelo seu estado de conservação. Os
sobressalentes de consumo de propriedade do METRÔ-DF, poderão ser disponibilizados à
CONTRATADA também por meio de requisição.

12.1.4. A cada 12 (doze) meses contados do início da vigência do contrato, a contratada
deverá assegurar, no mínimo, as quan+dades e qualidades de itens de sobressalentes e
materiais de consumo, ferramentas, instrumentos, entre outros, apresentados e aprovados
através do Plano de Trabalho.

12.1.4.1. A quan+dade dos itens acima é referencial e, a critério do METRÔ-DF, a
CONTRATADA poderá fornecer outros itens ou um quan+ta+vo superior de itens
u+lizados, garan+ndo-se a sua qualidade mínima e mantendo-se, para tanto, e equidade
financeira, devidamente atualizada.

12.1.5. Na ocasião do término do contrato, a CONTRATADA devolverá ao METRÔ-DF o que
foi recebido, no mínimo nas quan+dades registradas, em estado normal de funcionamento,
inclusive aferidos, considerando o desgaste e a depreciação natural pelo tempo de uso,
 observando-se o disposto no subitem 13.1.4.1.

12.1.6. Eventuais itens faltantes (ferramentas, instrumentos, utensílios, entre outros), ou
sem condições de uso, serão repostos pela CONTRATADA quando da devolução, sem ônus ao
METRÔ-DF, nas especificações equivalentes com as dos disponibilizados pelo METRÔ-DF no
prazo de até 60 (sessenta) dias contados da abertura de ordem de serviço. Em caso de
obsolescência e/ou com fabricação descon+nuada, desde que não haja similares no mercado,
serão aceitos itens com especificações equivalentes.

12.1.7. Quaisquer itens danificados pela CONTRATADA deverão ser subs+tuídos às suas
expensas, em prazos que não comprometam a disponibilidade operacional do METRÔ-DF ou as
atividades de manutenção descritas neste Termo de Referência.

12.1.8. Instrumentos, disposi+vos e ferramentas que a+ngirem o final de sua vida ú+l ou
não +verem condições de reparo, mesmo por obsolescência, deverão ser subs+tuídos pela
CONTRATADA sem ônus ao METRÔ-DF. 

12.1.9. Quanto aos sobressalentes e materiais de consumo em estoque, estes serão
inventariados pelo METRÔ-DF e disponibilizados à CONTRATADA, através da elaboração de um
Termo de Recebimento, após a assinatura do contrato.

12.1.9.1. Ao final de cada 12 (doze) meses, os mesmos serão repostos pela
CONTRATADA ao METRÔ-DF, observadas as quan+dades e qualidades mínimas dos itens 
disponibilizados e ao disposto no subitem 13.1.4.1.

12.1.10. Em caso de quan+ta+vos inferiores, a CONTRATADA deverá proceder à reposição
ao METRÔ-DF nas quan+dades e qualidade correspondentes àquelas tratadas no subitem 13.1.4,
salvo aqueles em situação de obsolescência e/ou com fabricação descon+nuada, desde que não
haja similares no mercado.

12.1.11. Em caso de quan+ta+vos superiores, os sobressalentes e materiais de consumo
permanecerão no almoxarifado do METRÔ-DF, sob sua propriedade.

12.1.12. Dos Recursos Materiais

12.1.13. Os recursos materiais, sobressalentes de giro ou eventuais equipamentos
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auxiliares que serão fornecidos pela CONTRATADA durante a vigência do contrato, des+nam-se
às a+vidades de manutenção e à implantação da infraestrutura de manutenção, incluindo
sobressalentes, ferramentas, instrumentos, disposi+vos, simuladores, veículos especiais
diversos, materiais de consumo, etc., cuja obrigação abrangerá, também, o transporte e demais
procedimentos relacionados com a colocação e/ou disponibilização no local.

12.1.14. Os recursos materiais que serão fornecidos pelas CONTRATADAS são os materiais
de consumo, os sobressalentes de consumo, os sobressalentes de giro, instrumentos e
ferramentas.

12.1.15. A falta de qualquer material ou equipamento, que não seja de responsabilidade do
METRÔ-DF, necessário às a+vidades de manutenção, não poderá servir de pretexto para o não
atendimento dos indicadores da manutenção estabelecidos no presente documento.

12.1.16. A fiscalização do METRÔ-DF poderá vistoriar qualquer aquisição e, a seu critério,
rejeitar os materiais/equipamentos que não correspondam às especificações es+puladas, que
estejam em desacordo com o projeto original do SISTEMA METRÔ-DF e demais documentos ou
que não atendam as normas técnicas da ABNT ou equivalentes aplicáveis, aí se incluindo os
materiais de consumo. Em qualquer dos casos a CONTRATADA deverá providenciar sua
subs+tuição num prazo que não comprometa a Operação e os indicadores da manutenção a
serem apurados pelo contrato.

12.1.17. Os disposi+vos que a CONTRATADA julgar necessários ao cumprimento dos
contratos para melhoria dos trabalhos e cumprimento das metas, que venham a ser adquiridos,
projetados e fabricados pela CONTRATADA, passarão a fazer parte também do patrimônio do
METRÔ-DF, ressalvados os direitos de propriedade industrial.

12.1.17.1. Trata-se acima de disposi+vos que de alguma forma houve compensação
financeira ou intelectual do METRÔ-DF.

12.1.18. Os sobressalentes de giro inservíveis serão de propriedade do METRÔ-DF cuja
des+nação está contemplada em cada item especificamente ou de acordo com a orientação da
fiscalização.

12.1.19. O METRÔ-DF poderá, de acordo com sua política interna, fornecer qualquer recurso
material, devendo em caso de uso destes pela CONTRATADA ser feita os devidos aba+mentos
durante a medição dos serviços.

12.1.19.1. O fornecimento de recursos materiais pelo METRÔ-DF não exime a
CONTRATADA de suas responsabilidades na execução dos serviços.

12.2. Dos Materiais de Consumo e Sobressalentes de Consumo

12.2.1. Os materiais de consumo são aqueles materiais de uso diversificado na
manutenção, tais como, panos, estopas, óleos, graxas, fita isolante, lâmpadas, etc., todos
fornecidos pela CONTRATADA e pagos de acordo com o serviço executado ou com o fornecimento
autorizado.

12.2.2. Os sobressalentes de consumo são definidos como equipamentos, peças ou
componentes que sofrem desgastes ao longo do tempo e não são passíveis de reparação e serão
fornecidos pela CONTRATADA e pagos de acordo com o serviço executado ou com o fornecimento
autorizado.

12.2.3. Citam-se como exemplos de sobressalente de consumo: parafusos, fita isolante,
porcas, dentre outros.

12.2.4. As PROPONENTES, ao formular sua polí+ca de estoque, deverão prever, em função
de sua expecta+va e experiência, os quan+ta+vos mensais a serem u+lizados na reposição dos
materiais consumidos, além da aquisição dos materiais de consumo eventualmente necessários
para o cumprimento dos objetos dos contratos.

12.2.5. Em caso de divergência, os materiais de consumo (insumos) e consumíveis serão
assim classificados pela Fiscalização do METRÔ-DF;

12.2.6. Para fins  de orçamento, os materiais de consumo (insumos) e consumíveis
deverão ser previstos em quan+dade suficiente para os 24 (vinte e quatro) meses de vigência
contratual. 

12.2.7. O custo de tais materiais de consumo deverá estar incluso no preço a ser proposto
ao METRÔ-DF e acrescentado na planilha orçamentária. Esses materiais serão fornecidos
pela CONTRATADA, armazenados no almoxarifado do METRÔ-DF, e movimentados seguindo os
procedimentos estabelecidos por esta Companhia.

12.2.8. A CONTRATADA terá a obrigação de manter, durante a vigência do contrato,
estoque de sobressalentes e materiais de consumo suficientes para atender às necessidades de
manutenção para todo o SISTEMA. Deverão assegurar, ainda, ao final de 12 (doze) meses de
contrato, no mínimo, as quan+dades e qualidades apresentados e aprovados através do Plano
de Trabalho.

12.2.8.1. A quan+dade dos itens acima é referencial e, a critério do METRÔ-DF, a
CONTRATADA poderá fornecer outros itens ou um quan+ta+vo superior de itens u+lizados,
garan+ndo-se a sua qualidade mínima e mantendo-se a equidade financeira, devidamente
atualizada.

12.2.9. Eventuais desajustes no estoque de sobressalentes de consumo, salvo aqueles
provocados por calamidades, força maior, vandalismo, prazos impostos por fornecedores
exclusivos e outros de natureza congênere, não poderão ser u+lizados como jus+fica+va para
indisponibilidade ou baixa disponibilidade do Sistema envolvido, bem como o não cumprimento
dos indicadores de manutenção.

12.3. Dos Sobressalentes Reparáveis ou de Giro:

12.3.1. O fornecimento de tais sobressalentes, ao longo do contrato, e a manutenção dos
mesmos é de responsabilidade da CONTRATADA.

12.3.2. Os sobressalentes adquiridos pela CONTRATADA deverão ser armazenados no
almoxarifado, sob responsabilidade do METRÔ-DF.

12.3.3. O acondicionamento dos sobressalentes reparáveis ou de giro disponibilizados à
CONTRATADA serão de responsabilidade da mesma, sendo a CONTRATADA responsável por
danos devido a falta de embalagem/cobertura de proteção devida para proteção de
tais sobressalentes.

12.3.4. A CONTRATADA após detectar a necessidade de aquisição de sobressalentes de
giro deverá enviar ao METRÔ-DF pedido de autorização de compra.

12.3.5. Todas as peças não consumíveis deverão ser fornecidas em até 10 (dez) dias
corridos, da data de recebimento da autorização de compra. Em caso de impossibilidade, a
Contratada deverá apresentar jus+fica+vas em até 48 horas da data de recebimento da
autorização de compra.

12.3.6. A empresa CONTRATADA será responsável pela especificação e quan+ficação dos
materiais de reposição fornecidos na forma destas especificações, não cabendo qualquer
solidariedade e/ou assunção de custos adicionais pela CONTRATANTE, advindos de
troca/devolução junto a fabricantes e/ou seus prepostos.

12.3.7. A responsabilidade com relação à aquisição e integridade das peças de reposição
e materiais fornecidos será única e exclusivamente da CONTRATADA, não importando à
CONTRATANTE  qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas
dependências desta.

12.3.8. Na eventualidade de necessidade de troca de materiais ou peças não consideradas
como de reposição, seu fornecimento pela CONTRATADA ficará condicionado à aprovação prévia

Termo de Referência 7 (86229539)         SEI 00097-00003179/2022-58 / pg. 44



pela Fiscalização do METRÔ-DF.

12.3.9. Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA na forma deste Termo de
Referência e empregados no Sistema de Condicionamento de Ar do METRÔ-DF, deverão ser
obrigatoriamente novos e, quando for o caso, dentro do prazo de garan+a estabelecido pelo
fabricante.

12.3.10. Não será admi+do em hipótese alguma o emprego de materiais/peças de
reposição recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações/equipamentos, salvo com
expresso consen+mento do METRÔ-DF, devidamente formalizado em relatório, sob pena de
aplicação das penalidades previstas contratualmente e da imediata subs+tuição do(s) item(s),
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

12.3.11. A CONTRATADA deverá manter para uso nas dependências do METRÔ-DF,
ferramentas e equipamentos básicos para cada profissional, suficientes para a adequada
operação e manutenção do sistema-alvo deste contrato.

12.3.12. Ao final do contrato os sobressalentes de giro deverão ser devolvidos ao METRÔ-
DF, todos reparados e em condições normais de uso, caso seja possível a execução do reparo,
após concordância do METRÔ-DF.

12.3.13. As peças e os serviços para a Manutenção do Sistema de Condicionamento de Ar
do METRÔ-DF serão pagos de acordo com os itens de fornecimento de materiais e de serviços
efetivamente empregados no respectivo mês de apuração.

12.3.14. Em casos emergenciais, as peças e serviços não Listadas e não previstos no Termo
de Referencia serão adotadas o seguinte rito de apresentação de propostas:

12.3.14.1.  A critério da CONTRATANTE, os materiais necessários aos serviços não
constantes neste Termo de Referencia poderão ser solicitados à CONTRATADA, mediante
previa análise e aprovação, pela Fiscalização do METRÔ-DF, dos preços ofertados, nos
quais deverá estar aplicado o percentual do lucro e das despesas administra+vas e
operacionais, assim como os impostos, inclusive a obrigação do BDI diferenciado para
materiais, conforme Acórdão 2.369/2011 TCU.

12.3.14.2. A CONTRATANTE poderá recusar da CONTRATADA o orçamento de materiais
cujo valor es+ver acima dos valores constantes da tabela SINAPI, ORSE, NOVACAP, IOPES,
SETOP e outras Planilhas de Referência de Preços Públicos ou de mercado, podendo obter
orçamento específico por sua própria iniciativa para efeito comparativo.

12.3.15. Os valores dos orçamentos para o fornecimento das peças, equipamentos e
serviços deverão discriminar o BDI u+lizado conforme ANEXO Q, obedecendo a aplicação do BDI
diferenciado para materiais, conforme Acórdão 2.369/2011 TCU

12.3.16. Para os valores dos orçamentos para fornecimento de peças e execução de
eventuais serviços não orçados inicialmente nesta contratação terão a aplicação do desconto de
licitação, conforme Acórdão nº 1870/2016.

12.3.17. O valor da peça de reposição a ser pago pelo METRÔ-DF será sempre o menor
valor encontrado no mercado, sem nenhum acréscimo, devendo ser dado o mesmo desconto da
licitação, conforme Acórdão n° 1870/2016-TCU.

12.3.18. O preço final orçado será reajustado ou retroagido, conforme cada caso, à data-
base do orçamento.

12.3.19. A utilização de preços novos terá o SINAPI como base referencial prioritária.

12.4. Da Vida Útil

12.4.1. Todo serviço ou subs+tuição de peças que esteja previsto para ser executado
dentro da vigência contratual será de responsabilidade da CONTRATADA.

12.4.2. Entretanto, todos componentes, cuja subs+tuição não esteja prevista nos manuais
ou roteiros, evidenciando o fim da vida ú+l dos mesmos, serão fornecidos pela CONTRATADA,
remunerada seguindo o rito do item 12.6, desde que também se evidencie que o término da vida
ú+l não tenha sido influenciado por a+vidades, atuações ou tratamentos inadequados da
CONTRATADA sobre tal componente ou conjunto dele dependente.

12.5. Das Aquisições em Casos Excepcionais

12.5.1. Em casos de necessidade, eventuais sobressalentes e serviços não previstos no
Termo de Referencia serão adotadas o seguinte rito de apresentação de propostas:

12.5.1.1. A critério do METRÔ-DF, os materiais necessários aos serviços não
constantes neste Termo de Referencia poderão ser solicitados à CONTRATADA, mediante
previa análise e aprovação, pela Fiscalização do METRÔ-DF, dos preços ofertados nos
quais deverá estar aplicado o percentual do lucro e das despesas administravas e
operacionais, assim como os impostos;

12.5.1.2. O METRÔ-DF recusará da CONTRATADA o orçamento de materiais cujo valor
es+ver acima dos valores constantes da tabela SICRO, SINAPI, ORSE, NOVACAP, IOPES,
SETOP e outras Planilhas de Referência de Preços Públicos ou de mercado, podendo obter
orçamento específico por sua própria iniciava para efeito comparativo.

a) NOTA: os textos dos itens acima, foram extraídos e adaptados do pregão
eletrônico nº 013/2011 do Tribunal de Contas da União. Nestes casos deverão ser
observados a equivalência (mesmo gênero) das peças e serviços.

12.5.2. Os valores dos orçamentos para o fornecimento das peças, equipamentos e
serviços deverão discriminar o BDI utilizado.

12.5.3. Para os valores dos orçamentos para fornecimento de peças e execução de
eventuais serviços, não orçados inicialmente nesta contratação terão a aplicação do desconto de
licitação, conforme Acórdão nº 1870/2016.

12.5.4. O valor da peça de reposição a ser pago pelo METRÔ-DF será sempre o menor
valor encontrado no mercado, sem nenhum acréscimo. Portanto, todos os custos previstos para
suas aquisições, tais como cotações, telefonemas, transportes, dentre outros deverão estar
inclusos nos preços apresentados, devendo ser dado o mesmo desconto da licitação, conforme
Acórdão n° 1870/2016-TCU.

12.5.5. O preço final orçado será reajustado ou retroagido, conforme cada caso, à data-
base do orçamento.

12.5.6. A utilização de preços novos terá o SINAPI como base referencial prioritária.

12.6. Do Aprovisionamento de Materiais

12.6.1. Os materiais necessários à execução das a+vidades previstas neste Termo de
Referência deverão estar disponibilizados, previamente, em todos os locais em que serão
u+lizados. Nos casos em que esta condição não puder ser sa+sfeita, deverão ser criadas e
adotadas rotinas pela CONTRATADA para permitir o pronto atendimento.

12.6.2. Os estoques disponíveis deverão ser compaZveis com os prazos de execução dos
serviços de reparo ou revisão e ajustados às necessidades operacionais, evitando prejuízos nos
tempos de liberação dos equipamentos e instalações.

12.6.3. Cabe à CONTRATADA tomar as providências necessárias com antecedência quanto
à realização das aquisições, considerando os prazos de entrega de cada fornecedor, sob pena de
sanções contratuais, de forma a garantir a política aprovada no subitem 11.2.2.3.

12.6.4. No caso de necessidade de homologação de novos produtos, a CONTRATADAS
deverá apresentar com antecedência propostas para aprovação do METRÔ-DF.

12.7. Das Movimentações de Materiais e Equipamentos dos Sistemas
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12.7.1. É responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de qualquer material,
equipamento ou componentes através de pessoas, disposi+vos para movimentação,
empilhadeiras, ou veículos, para serem u+lizados, processados, aplicados, guardados ou
sucateados. A CONTRATADA deverá se estruturar para tais movimentações sendo que, nos casos
de riscos ao patrimônio ou à vida humana, poderá ser adver+da ou até ter o serviço interrompido
pela Fiscalização do METRÔ-DF. As movimentações serão obrigatoriamente registradas no
Sistema de Gerenciamento da Manutenção.

12.7.2. A u+lização de materiais, componentes de equipamentos ou equipamentos
re+rados de Sistemas ou instalações, para a+vidades de manutenção, será permi+da mediante
autorização prévia do METRÔ-DF, através de Norma interna específica, devendo constar o
registro em capítulo próprio no Relatório de Progresso Mensal (RPM). Estas permissões não
desobrigam a CONTRATADA de recuperarem e/ou disponibilizarem os equipamentos e materiais
subs+tuídos.  O METRÔ-DF poderá autorizar/solicitar a re+rada de materiais, componentes de
equipamentos ou equipamentos de Sistemas, ou instalações, estritamente indispensáveis para a
operacionalização de outros Sistemas e/ou suas aparelhagens, devendo a CONTRATADA prover
os serviços/recursos necessários para esta retirada.

12.7.3. A autorização prévia de que trata o subitem acima caberá, somente, aos gestores
dos contratos, gerente(s) da(s) unidade(s) técnica(s) competente(s) ou ao Superintendente de
Manutenção do METRÔ-DF.

12.8. Das Prioridades nos Fornecimentos dos Sobressalentes de Giro

12.8.1. É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de Sobressalentes de giro
para execução dos serviços e manutenção de estoque em almoxarifado de forma a garan+r o
menor tempo de indisponibilidades no Sistema.

12.8.2. O METRÔ-DF poderá, a seu critério, fornecer sobressalentes de giro.

12.8.3. Em caso de licitações vigentes do METRÔ-DF para fornecimento de sobressalentes
de giro estas terão prioridade na compra dos mesmos, em caso de menor preço.

12.8.4. Caso exista interesse da Contratada em fornecer os Sobressalentes, esta deverá
alterar seus preços para valores menores aos existentes em licitações vigentes na época do
METRÔ-DF.

12.9. Do Descarte de Sobressalentes de Giro

12.9.1. Todos os sobressalentes de giro, removidos por problemas detectados durante as
manutenções preven+vas, corre+vas ou para revisões periódicas previstas nas a+vidades
constantes nos Roteiros de Manutenção deverão ser reparados, assegurando o retorno à sua
condição operacional anterior.

12.9.2. Caso o reparo não possibilite o retorno do sobressalente de giro à sua condição
operacional, este poderá ser encaminhado para descarte, desde que não seja constada a
responsabilidade direta ou indiretamente da CONTRATADA.

12.9.2.1. Para estes casos, a CONTRATADA deverá apresentar Relatório de Causas e
Defeitos, expondo detalhadamente a falha apresentada pelo componente e argumentação
técnica adequada, justificando as razões que inviabilizem a reparação do equipamento.

12.9.2.2. Para os casos de tenta+va de reparação externa,
a CONTRATADA deverá anexar ao relatório laudo técnico de, no mínimo, 2 (duas)
empresas, informando a relação detalhada dos componentes avariados, as falhas
apresentadas e os mo+vos que impossibilitam a reparação do sobressalente. Após análise
do relatório, o METRÔ-DF acatará ou não à solicitação de descarte do equipamento
sobressalente.

12.9.2.3. O pedido de descarte deverá ser analisado pelo Núcleo de Oficinas - ONOFI.

12.10. Da Área Para Materiais Irrecuperáveis/Sucata e Resíduos

12.10.1. A CONTRATADA deverá prever uma área, dentro de sua respec+va oficina, para
onde todos os equipamentos, componentes e peças consideradas fora de uso, irrecuperáveis,
envolvidos em pendências ou aguardando análise técnica serão encaminhados, após a devida
iden+ficação, e ali man+dos por período a ser es+pulado pelo METRÔ-DF, antes do seu defini+vo
sucateamento, que definirá também o seu destino final.

12.10.2. O METRÔ-DF disponibilizará uma área externa para onde deverão ser
encaminhados, provisoriamente, os equipamentos ou materiais já definidos como sucata.

12.10.3. A CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Gestão de Resíduos oriundos das
a+vidades de manutenção, em um prazo de até 60 (sessenta dias), após assinatura do contrato,
em atendimento à legislação ambiental vigente, incluindo treinamentos para os seus
empregados.

12.10.3.1. Durante a vigência do Contrato, o armazenamento e a des+nação desses
resíduos serão de responsabilidade da CONTRATADA.

12.11. Dos Veículos

12.11.1. Deverá ser considerada pela CONTRATADA a u+lização de veículos rodoviários
des+nados ao transporte de insumos para as frentes de serviço. O quan+ta+vo e a localização da
estrutura de apoio ao atendimento deverão considerar no seu dimensionamento as seguintes
bases:

12.11.1.1. A distribuição, nas frentes de serviço, dos materiais adquiridos para
manutenção de todo o sistema de condicionamento de ar;

12.11.1.2. Descarte ambiental dos materiais conforme legislação pertinente;

12.11.1.3. O volume dos materiais u+lizados e inservíveis produzidos, quando da
execução dos serviços de todo o sistema de condicionamento de ar; e

12.11.1.4. Os atendimentos à manutenção geral ao longo de todas as localidades
abrangidas por este Termo de Referência.

12.12. A CONTRATADA deverá manter todos os profissionais responsáveis pela operação dos
veículos de serviço devidamente habilitados, treinados e com seus exames periódicos em dia
(médicos e psicológicos).

12.13. Do Ferramental

12.13.1. A CONTRATADA deverá possuir todo o ferramental necessário à execução dos
serviços, incluindo equipamentos de segurança, equipamentos de proteção individual, placas de
sinalização, etc.

12.14. Da Qualidade e da Responsabilidade

12.14.1. A aprovação dos projetos pelo METRÔ-DF não desobrigará a CONTRATADA de sua
plena responsabilidade com relação a sua implantação, incluindo quaisquer fatos que venham
impossibilitar, prejudicar ou retardar a execução dos serviços, submetendo-a a todas as
penalidades da legislação em vigor.

12.14.2. A CONTRATADA responderá pela qualidade e compa+bilidade dos produtos por ela
elaborados, em conformidade com a legislação regulamentadora vigente da a+vidade a que se
des+na, no âmbito federal e distrital e, também, com as normas e padrões técnicos aplicáveis,
nacionais e internacionais.

12.14.3. A CONTRATADA será responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões das
informações que vier a fornecer, que tenham sido ou não estas informações aprovadas pelo
METRÔ-DF, desde que tais diferenças, erros ou omissões não sejam devidos a dados ou
informações fornecidas, por escrito, pelo METRÔ-DF.
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12.14.4. Se, depois de no+ficada pelo METRÔ-DF, a CONTRATADA recusar-se a efetuar as
execuções solicitadas ou não sanar as falhas em tempo hábil, o METRÔ-DF terá o direito de
executá-las e cobrar seus custos da CONTRATADA.

12.14.4.1. Esse procedimento não exime a CONTRATADA da responsabilidade, nem
afetará os prazos e condições de garantia

12.14.5. A CONTRATADA deverá manter os equipamentos em perfeitas condições de
funcionamento e segurança, por meio de serviço de assistência técnica e de manutenções
preventiva e corretiva.

12.14.6. Durante as manutenções corre+vas e preven+vas, as peças e componentes
detectadas como danificadas, defeituosos e/ou carentes de subs+tuição deverão ser
criteriosamente analisados para posterior elaboração da CONTRATADA de um laudo
técnico, contendo as possíveis causas dos problemas e histórico de manutenção bem como de
falhas do equipamento e soluções propostas.

12.14.6.1. O referido relatório deverá ser entregue à fiscalização do METRÔ-DF, o qual
dará a decisão final da solução do problema.

12.14.7. As peças novas a serem instaladas no Sistema de Condicionamento de Ar devem
ser previamente apresentadas ao Almoxarifado do METRÔ-DF, no que couber, em suas
embalagens originais, com e+queta que iden+fique o nome do fabricante, o nome comercial do
produto, o número de lotes e cópias das Notas Fiscais de sua compra.

12.14.7.1. As peças substituídas deverão se entregues ao METRÔ-DF para análise.

12.14.8. A qualidade, a aquisição e a aplicação das peças de reposição serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA.

12.14.9. A CONTRATADA deverá manter estoque no Almoxarifado METRÔ-DF, suficiente
para atender as obrigações e diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência.

12.14.10. A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, equipamentos, óleo, graxas,
material de limpeza, ferramentas, peças e componentes de reposição, original do fabricante ou
homologada por este ou pelo METRÔ-DF, com observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - ou equivalentes e
legislações vigentes, sendo vedado o uso de peças ou componentes recondicionados ou de
segunda mão.

12.14.11. No caso de materiais, equipamentos ou serviços cobertos por garan+as de
terceiros, (fabricantes ou instaladores), a empresa CONTRATADA diligenciará para a pronta
solução do problema, comunicando ao METRÔ-DF e acionando os responsáveis pela garantia.

12.14.12. Em casos de falta de manutenção adequada, imperícia, descuido, incompetência
ou quaisquer outros atos comprovados que levem a induzir ou provocar danos de quaisquer
naturezas ao sistema, toda a recuperação e/ou reparos necessários serão de inteira e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, que arcará com os custos de peças de reposição e mão de
obra para instalação, a fim de recolocá-los em condições adequadas de funcionamento, inclusive
a substituição de máquinas, equipamentos ou instalações, caso isso se faça necessário.

12.14.13. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a fatura
mensal, os respec+vos relatórios técnicos de manutenção executadas no período e os relatórios
de eventos de Nível A e de monitoramento, referente ao mês anterior, após as devidas correções
apontadas pela Fiscalização/Gestão do Contrato.

12.14.14. Especificação Geral dos Serviços: Estão incluídos neste Roteiro Técnico os
seguintes serviços técnicos:

12.14.14.1. No sistema de ar condicionado central do CAO:

a) Operação contínua dos sistemas de ar condicionado e seus subsistemas;

b) Elaboração e implantação de um PMOC – Plano de Manutenção, Operação e
Controle, conforme estabelecido na Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde e
emissão de Relatórios Mensais das atividades desenvolvidas.

c) Limpeza e higienização dos dutos, realizadas periodicamente a cada 12
meses;

d) Manutenção preven+va, corre+va e emergencial do sistema de ar
condicionado e seus subsistemas de refrigeração, água gelada e ven+lação,
incluindo automação e controle, com fornecimento de mão-de-obra, ferramentas,
equipamentos, peças e materiais de consumo, na totalidade dos sistemas descritos,
e de acordo com:

I - Os Planos de Manutenção e especificação dos serviços constantes no
presente termo de referência;

II - Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas;

III - Orientação técnica dos fabricantes, de modo a preservar a vida ú+l e
desempenho dos equipamentos;

IV - Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da
Saúde;

V - Resolução – RE Nº 09 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), de 16 de janeiro de 2003.

12.14.14.2. Nos equipamentos de +po “air split” o do +po ACJ, instalados nos locais,
indicados no ANEXO A, do METRÔ-DF:

a) Operação dos equipamentos instalados nas salas técnicas, nas salas de
servidores, no Centro de Controle Operacional – CCO;

b) Elaboração e implantação de um PMOC – Plano de Manutenção, Operação e
Controle, conforme estabelecido na Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde e
emissão de Relatórios Mensais das atividades desenvolvidas;

c) Verificação da existência de ruídos anormais nos equipamentos;

d) Inspeção nas bandejas e drenos de água condensada;

e) Limpeza externa dos equipamentos e dos filtros de ar das unidades
evaporadoras, em caso de necessidade substituir os filtros de ar.

12.14.14.3. Nos exaustores/ven+ladores axiais, instalados nos locais indicados
conforme ANEXO A, do METRÔ-DF:

a) Verificação visual quanto a conservação e instalação;

b) Testes de temperatura, de escuta, de vazão de ar e de vibração;

c) Verificação de sobrecarga elétrica.

12.15. Das Orientações Gerais

12.15.1. Todos os itens a serem adquiridos pela CONTRATADA, para os serviços de
manutenção, deverão dar entrada no almoxarifado, acompanhados de Nota Fiscal, e somente
serão re+rados, mediante formulário próprio (requisição de materiais), sendo registrados no
Sistema de Gerenciamento da Manutenção, de forma a permi+r rastreabilidade,
baixar justificadas de inventários e evitando a perda dos históricos da Manutenção.

12.15.2. O armazenamento de todo e qualquer material em condições de ser u+lizado ou
reu+lizado pelo SISTEMA deve ser feito no almoxarifado do METRÔ-DF. Não serão permi+dos ou
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autorizados almoxarifados paralelos.

12.15.3. Os demais equipamentos, ferramentas, instrumentos a serem adquiridos
pela CONTRATADA serão cadastrados pelo almoxarifado para fins de controle quando da
necessidade de movimentações nas instalações do METRÔ-DF.

12.15.4. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de veto dos materiais, ferramentas e/ou
equipamentos considerados em desacordo com os padrões de qualidade exigidos pelo METRÔ-
DF. Para o fornecimento de materiais, ferramentas e/ou equipamentos, a CONTRATADA deverá
apresentar, quando aplicável, relatório de testes, data sheets e/ou laudos do lote fabricado.

12.15.5. À equipe do METRÔ-DF é assegurado o uso de materiais do estoque para
cumprimento de suas funções, tais como: materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e
equipamentos, devendo ser seguidos os procedimentos para re+rada do Almoxarifado da
Manutenção.

12.15.6. O METRÔ-DF disponibilizará às CONTRATADAS o detalhamento das a+vidades
desenvolvidas por esta área e suas rotinas de funcionamento.

13. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO V - DAS MANUTENÇÕES, EVENTOS E ORDENS DE
SERVIÇO

13.1. Da Manutenção Preventiva

13.1.1. A manutenção preven+va do Sistema de Condicionamento de Ar do METRÔ-
DF compreende o conjunto de intervenções Ssicas programadas que a CONTRATADA deverá
realizar com o obje+vo de manter e recompor as caracterís+cas técnicas e operacionais dos
equipamentos pertencentes ao Sistema de Condicionamento de Ar dentro de padrões
estabelecidos, nos níveis recomendados.

13.1.2. É escopo deste Termo de Referência a execução de manutenções preven+vas em
todo o Sistema de Condicionamento de Ar de acordo com procedimentos e roteiros.

13.1.3. As equipes de Manutenção Preven+va terão por atribuição a execução dos serviços
de manutenção em todo o Sistema de Condicionamento de Ar, considerando os roteiros listados
no ANEXO B e suas eventuais revisões, cumprindo as macroprogramações, sendo a programação
semanal confirmada semanalmente nas reuniões de acesso junto à Operação.

13.1.4. Todos os recursos de responsabilidade da CONTRATADA necessários à execução
das a+vidades de manutenção preven+va deverão estar previamente disponibilizados para a
utilização nos locais em que serão realizadas as intervenções.

13.1.5. A Fiscalização do METRÔ-DF se dará tanto pelo cumprimento da programação
prevista para o mês em questão, quanto pela execução integral das a+vidades previstas nos
roteiros e manuais de manutenção.

13.1.6. A+vidades constantes nos roteiros de manutenção que não tenham sido
executadas por razões tecnicamente não jus+ficáveis, permi+rão ao METRÔ-DF o não
encerramento da Ordem de Serviço original da manutenção preven+va em questão e, por
consequência, a indicação de possíveis sanções, conforme Capítulo 28 deste Termo de
Referência.

13.1.7. No decorrer desta contratação, caso a Engenharia de Manutenção do METRÔ-DF
iden+fique alguma a+vidade superveniente, não contemplada neste Termo de Referência, mas
que seja de caráter preven+vo, caberá a CONTRATADA e o METRÔ-DF providenciarem a
realização do serviço, considerando a vantajosidade técnica e econômica para execução dos
mesmos.

13.1.8. A manutenção preven+va deverá ser efetuada durante os horários estabelecidos
no Plano de Manutenção elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

13.1.9. As a+vidades, mínimas, de manutenção estão descritas nos anexos deste Termo
de Referência.

13.2. Da Manutenção Corretiva

13.2.1. A Manutenção Corretiva visa corrigir falhas e proporcionar o retorno do SISTEMA ao
seu estado de funcionamento anterior à ocorrência da falha ou defeito. As equipes atuarão nos
locais de instalação dos equipamentos e realizarão as seguintes atividades:

13.2.1.1. Detecção da falha ou defeito;

13.2.1.2. Diagnóstico da falha ou defeito;

13.2.1.3. Reparo ou substituição do equipamento em falha ou defeituoso; e

13.2.1.4. Verificação do correto funcionamento e validação do SISTEMA após a
substituição do equipamento defeituoso.

13.2.2. O restabelecimento tem por finalidade básica limitar o tempo de interrupção (ou o
risco de interrupção) do SISTEMA envolvido.

13.2.3. A CONTRATADA deverá atender às ocorrências conforme níveis de prioridade
estabelecidos pelo METRÔ-DF, conforme Procedimento de Abertura e Fechamento de Ordem de
Serviço, a fim de assegurar a disponibilidade de equipamentos e instalações e restabelecer as
condições operacionais, dentro dos tempos de intervenção (TML) requeridos neste documento.

13.2.4. Para o Sistema de Condicionamento de Ar do METRÔ-DF, o início da contagem do
tempo de restabelecimento dar-se-á após a abertura da ocorrência no SISTEMA, no momento em
que a operação liberar o acesso às equipes de manutenção.

13.2.5. No caso de ocorrências que envolvam a segurança Ssica dos usuários, será
cons+tuída comissão técnica composta por representantes do METRÔ-DF, com o obje+vo de
identificar a causa do problema, propondo ações de melhoria que eliminem a recorrência.

13.2.6. Quando as falhas ocorridas interferirem na circulação de trens, no horário
comercial, a equipe da CONTRATADA deverá atuar prontamente.

13.2.7. No caso de reparos de caráter provisório, deverão ser garan+das as condições de
segurança e, obrigatoriamente, registrada na Ordem de Serviço (OS) a atuação da equipe de
manutenção corre+va. A CONTRATADA providenciará as devidas reparações (solução defini+va)
em horário e local programado, obje+vando o retorno do SISTEMA à sua condição operacional
(disponibilidade, confiabilidade e segurança).

13.2.8. Falhas e defeitos não resolvidos defini+vamente e que venham se repe+r no
período de um mês (comercial), poderão ensejar a abertura de Ordem de Serviço de retrabalho.

13.2.9. Por solicitação do METRÔ-DF, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de
análise das causas raízes sobre a falha, contendo os mo+vos que demandaram as repe+das
intervenções e os diagnós+cos da falha, com vistas a esclarecer os fatos apontados, os quais
servirão de base para classificação ou não dos serviços como retrabalho de manutenção.

13.2.10. As a+vidades de verificações, inspeções ou testes no SISTEMA deverão ser
executadas através da abertura de Ordens de Serviço de teste pelo METRÔ-DF. Tais atuações
deverão sempre ser programadas previamente pela CONTRATADA, podendo o METRÔ-DF, a seu
critério, priorizar a execução dessas a+vidades. No caso de ser iden+ficada uma falha que
demande atuação de Manutenção Corre+va, durante a execução de uma verificação, inspeção ou
teste, a mesma deverá ser sanada mediante a abertura de uma segunda Ordem de Serviço
Corretiva, conforme os níveis de prioridade.

13.2.11. As Ordens de Serviço de teste poderão ser descontadas das estaZs+cas, após a
análise da atuação da CONTRATADA, por parte do METRÔ-DF.

13.2.12. O ANEXO B apresenta o conjunto de roteiros de manutenção corre+va a serem
seguidos pela CONTRATADA nos casos em que os reparos exigirem tal especificidade.
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13.2.13. A manutenção corre+va deverá ser efetuada mediante chamado obedecendo o
nível de prioridade e deverá ser realizada prontamente, em qualquer dia e horário.

13.3. Dos Níveis de Prioridade das Ordens de Serviço

13.3.1. A CONTRATADA deverá atender às ocorrências conforme níveis de prioridade
estabelecidos pelo METRÔ-DF, a fim de assegurar a disponibilidade dos equipamentos e
instalações, buscando restabelecer as condições operacionais de acordo com os tempos de
intervenção (TML) estabelecidos neste documento.

13.3.2. Os níveis de prioridade são classificados pelo CCO, no momento da abertura da
falha, em conformidade com as disposições estabelecidas a seguir:

13.3.2.1. Nível A: Falha crí+ca cujo restabelecimento só é possível com a atuação
imediata da manutenção e/ou que provoque Incidente Notável/Ocorrência Relevante (OR).
Falha crí+ca que impede o funcionamento normal de algum equipamento localizado no
CCO, em qualquer Sala técnica ou no Sistema de Condicionamento do CAO, prejudicando o
funcionamento de equipamentos responsáveis por manter a operação metroviária, ou que
ainda:

a) Interrompe ou o atrasa a circulação de trens;

b) Impede ou prejudica o acesso de usuários e afeta a segurança patrimonial,
dos empregados ou dos usuários.

I - Para toda falha Nível A a CONTRATADA deverá apresentar um
relatório de atuação.

II - Entendem-se como crí+cas as situações em que a operação, mesmo
u+lizando as redundâncias e recursos do SISTEMA, não consegue restabelecê-
lo, sendo imprescindível a atuação da manutenção.

III - Nas falhas Nível A, a Manutenção será acionada para providenciar o
restabelecimento da circulação dos trens ou as condições de acesso dos
usuários, assim que o SISTEMA seja disponibilizado pela Operação.

13.3.2.2. Nível B: Falha crí+ca que impede o funcionamento normal de algum
equipamento, prejudicando o conforto térmico dos funcionários ou usuários. As a+vidades
de reparação devem ser iniciadas assim que o equipamento seja disponibilizado pela
Contratante, nos casos que lhe couber.

13.3.2.3. Nível C: Defeito ou falha que não provoca degradação significa+va no modo
de funcionamento do SISTEMA e que também não exige intervenção imediata, desde que
não afete a segurança operacional ou patrimonial, podendo sua reparação ser programada
pela CONTRATADA.

13.3.3. Em função de critérios e prioridades operacionais, o CCO terá liberdade para,
jus+ficadamente, alterar a classificação de falhas, informando às CONTRATADAS envolvidas e à
equipe de fiscalização tal alteração. Tais equipes de fiscalização poderão rever as classificações
das Ordens de Serviço, a seu critério ou mediante solicitação das CONTRATADAS.

13.3.4. O METRÔ-DF poderá abonar prazos superiores na execução dos serviços objeto
deste Termo de Referência mediante as seguintes condições:

13.3.4.1. Desconto de EstaOs/ca: será concedido à Ordem de Serviço a condição de
Desconto de Estatística quando houver:

a) Necessidade de aquisição de materiais e/ou equipamentos, os quais são
necessários para a execução do serviço, mediante a comprovação de compra dos
materiais e/ou equipamentos; 

b) Atrasos na execução de serviço devido a dependência de outras equipes de
manutenção, mediante a comprovação documental, via Ordem de Serviço, PSA ou
outros documentos comprobatórios.

c) Caso fortuito ou de força maior, como vandalismos ou causas naturais.

13.3.4.2. Pendência a Programar (PAP): será concedido à Ordem de Serviço a
condição de Pendência a Programar quando houver:

a) Necessidade de reparo externo de máquinas e equipamentos necessários
para execução de serviços.

b) Demanda de tempo superior ao es+pulado no nível estabelecido na abertura
da Ordem de Serviço, mediante a apresentação de cronograma de execução de
serviços, previamente aprovado pela Fiscalização.

13.4. Do Vandalismo, Acidentes, Calamidades e Similares de Grande Monta

13.4.1. Caberá ao METRÔ-DF caracterizar os eventos considerados como calamidades,
acidentes, vandalismo e degradações advindas de causas externas. A caracterização do evento,
pelo METRÔ-DF, dar-se-á através de anotação específica na Ordem de Serviço deste evento.

13.4.2. No caso em que os eventos citados forem classificados como Grande Monta, dois
cenários podem ocorrer: 

13.4.2.1. Operação Não Interrompida - as consequências do evento não prejudicam a
Operação de modo significa+vo, não interrompem a circulação normal de trens, e não
trazem riscos aos usuários e Sistemas do METRÔ-DF; e

13.4.2.2. Operação Interrompida - as consequências do evento paralisam a Operação,
em um trecho ou em toda a Via, e/ou geram condições inseguras aos usuários e Sistemas
do METRÔ-DF.

13.4.3. A caracterização de Operação Interrompida ou Não Interrompida caberá ao
METRÔ-DF, com base na avaliação das condições do SISTEMA e informações oriundas da equipe
de Operação.

13.4.4. Esclarece-se que vandalismos causados por atuações indevidas da manutenção
serão de responsabilidade da CONTRATADA e não estarão incluídos nas situações descritas
acima, sendo de sua responsabilidade a reparação dos mesmos e os seus custos associados.

13.4.5. O METRÔ-DF poderá autorizar a CONTRATADA a fazer uso de materiais adquiridos
para reparação de componentes em a+vidades de ro+na de manutenção. Nesses casos,
a CONTRATADA deverá repor no estoque do METRÔ-DF, às suas custas, o componente u+lizado,
em casos de não enquadramento como Grande Monta ou que os eventos gerados sejam,
comprovadamente, de responsabilidade da CONTRATADA.

13.4.5.1. Tal procedimento não será considerado como argumento
a CONTRATADA para atrasos na execução de qualquer a+vidade de manutenção em que
decorra a utilização destes materiais anteriormente retirados.

13.4.5.2. A CONTRATADA deverá repor os materiais de modo a não interferir no
andamento das a+vidades de manutenção bem como no cumprimento das metas
estipuladas neste Termo de Referência.

13.5. Da Manutenção Corretiva em Oficina

13.5.1. A manutenção corre+va em oficina, cuja responsabilidade é da CONTRATADA, visa
reparar ou revisar os equipamentos e componentes (ou parte de equipamentos) danificados,
subs+tuídos em campo em decorrência das manutenções corre+vas ou manutenções preven+vas,
devendo compreender:

13.5.1.1. O diagnóstico da falha;

13.5.1.2. A identificação da causa original da falha;
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13.5.1.3. A reparação ou subs+tuição do componente avariado ou defeituoso,
motivador da falha;

13.5.1.4. A verificação do correto funcionamento do equipamento/componente após a
reparação; e

13.5.1.5. O retorno ao Almoxarifado, quando o destino não for a instalação imediata.

13.5.2. Os reparos poderão, a critério da CONTRATADA, ser executados fora das
dependências do METRÔ-DF, sem ônus adicional para o mesmo.

13.5.3. Faz parte do escopo do presente Termo de Referência a calibração,
aferição/manutenção de todo e qualquer instrumentos, ferramentas, equipamentos e demais
utensílios u+lizados pela manutenção, conforme Normas Técnicas aplicáveis, devendo emi+r
Cer�ficado de Calibração e E�queta de Validade e sua execução ser efetuada por laboratórios de
calibração e de ensaios acreditados pelo INMETRO.

13.5.4. A CONTRATADA deverá observar os prazos de garan+a dos
Sistemas/equipamentos, assim como efetuar todos os serviços previstos nos manuais de
manutenção fornecidos, resguardando o METRÔ-DF de quaisquer ônus ou penalizações pela sua
inobservância.

13.5.5. Os equipamentos ou componentes que ainda es+verem em garan+a do
fornecimento deverão ser encaminhados para reparo pela CONTRATADA aos fabricantes em
nome do METRÔ-DF, devendo os custos inerentes aos serviços, incluindo embalagem, seguro,
transporte, carga e descarga, etc., serem orçados, obedecendo os critérios estabelecidos neste
Termo de Referência.

13.5.6. A abertura da Ordem de Serviço de Oficina deverá ocorrer imediatamente após a
remoção do equipamento de seu SISTEMA de origem.

13.5.7. Para reparações realizadas nas oficinas do METRÔ-DF, a Ordem de Serviço de
Oficinas deverá conter a descrição detalhada do reparo e eventual subs+tuição de componentes,
cuja conclusão não poderá ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias corridos, a par+r da abertura da
Ordem de Serviço.

13.5.7.1. Após a reparação interna, o equipamento somente poderá dar entrada no
almoxarifado acompanhado de documento de controle, contendo: código de iden+ficação
do material, nome do material, número de série, quan+ta+vo e número da ordem de
serviço.

13.5.8. Todo equipamento de giro danificado, que tenha sido re+rado do SISTEMA para
envio ao reparo externo, deverá ter as a+vidades do processo de expedição (desmontagem,
limpeza, embalagem, orçamento, emissão da Nota Fiscal e envio), concluídas em um prazo de 05
(cinco) dias úteis, devendo a reparação ser executada em um prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, a par+r da abertura da Ordem de Serviço, exceto quando a reparação
externa ocorrer em fornecedores do Distrito Federal ou entorno, onde a mesma deverá ser
executada em um prazo máximo de 20 (vinte dias) dias corridos, a par+r da abertura da Ordem
de Serviço.

13.5.8.1. Para as Ordens de Serviço em que o processo de reparação poderá
ultrapassar os prazos estabelecidos acima, a CONTRATADA deverá apresentar, antes do
vencimento destes prazos, relatório técnico contendo, as razões pela qual a reparação não
ocorreu dentro do prazo previsto, bem como o novo prazo previsto para a conclusão da
Ordem de Serviço, para aprovação do METRÔ-DF.

13.5.9. A critério do METRÔ-DF, este relatório poderá ser solicitado para Ordens de
Serviços cujo prazo de execução da reparação previsto seja inferior aos prazos supracitados.

13.5.10. Em relação às reparações SUBCONTRATADAS que ultrapassarem os prazos já
mencionados, com exceção aos fornecedores exclusivos, devidamente comprovados,
a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo 03 (três) propostas de reparação desses
fornecedores, contendo os respec+vos prazos de cada uma delas para o METRÔ-DF deliberar
sobre o atraso. 

13.5.11. Todo equipamento retornado de reparação externa somente poderá dar entrada no
Almoxarifado acompanhado da nota fiscal de simples remessa de retorno do equipamento e nota
fiscal de serviço, contendo discriminação dos valores de todos os serviços, fretes, seguros e
demais custos inerentes à reparação.

13.5.11.1. Quando este reparo ocorrer em instalações externas
da empresa CONTRATADA, a mesma deve apresentar nota fiscal de simples remessa e
relatório discriminando os recursos materiais/humanos (homem x hora) e demais custos
envolvidos.

13.5.12. O preenchimento das Ordens de Serviço, que envolvam reparações externas deverá
ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos destas reparações no So]ware de
Gerenciamento de Manutenção, permi+ndo a obtenção do custo discriminado de cada ordem de
serviço, conforme padrão definido pelo METRÔ-DF.

13.5.13. Para encerramento das Ordens de Serviço de reparação externa, deverão ser
anexados nas mesmas os relatórios técnicos emi+dos pelos responsáveis pela execução dos
serviços, abrangendo de maneira clara, a descrição detalhada do reparo e/ou subs+tuição de
peça, testes, ensaios, bem como o certificado de garantia sobre o serviço executado.

13.5.14. Caso, por mo+vo não jus+ficado, a CONTRATADA não cumpra os prazos para o
fornecimento das referidas justificativas, bem como os prazos definidos para conclusão da Ordem
de Serviço, a mesma incorrerá em deduções sobre o valor total da fatura CONTRATADA.

13.5.15. Os equipamentos ou componentes a serem reparados em conformidade com
roteiros definidos pelos fabricantes e elaborados pelo METRÔ-DF deverão ser testados e
enviados ao Almoxarifado em perfeitas condições de uso, contados do recebimento.

13.5.16. Ao final do contrato, todas as Ordens de Serviço de reparações pendentes
permanecerão sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive com o ônus de reparo à
CONTRATADA, até o seu encerramento.

13.5.17. Os serviços executados externamente, salvo a situação de fornecedores originais
dos equipamentos, deverão ser executados por fornecedores reconhecidamente especializados e
aprovados pelo METRÔ-DF, o qual poderá vetá-los (temporária ou defini+vamente), não eximindo
a CONTRATADA da responsabilidade sobre os serviços.

13.5.17.1. Em caso de veto, o METRÔ-DF informará formalmente a CONTRATADA,
justificando a sua decisão com base em critérios técnicos.

13.5.18. A critério do METRÔ-DF, a equipe de manutenção poderá acompanhar os serviços
de reparação externa, correndo as despesas do deslocamento/estadia por conta do METRÔ-DF.

13.6. Da Fiscalização Das Reparações em Oficinas:

13.6.1. Consiste na fiscalização e controle das peças de giro, instrumentos e
equipamentos a serem reparados pela CONTRATADA, sempre através de OS Corre+va de Oficina,
vinculada a Ordem de Serviço do Sistema original, quando for o caso, e interagindo com o Núcleo
de Suprimentos e Logística - ONSUL (Almoxarifado).

13.7. Dos Serviços Eventuais de Engenharia

13.7.1. Os serviços eventuais de engenharia ou serviços comuns de engenharia, eventuais
e sob demanda, são todas a+vidades des+nadas a obter u+lidade de interesse para o METRÔ-DF,
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação,
adaptação, manutenção, transporte, locação de bens móveis ou trabalhos técnicos profissionais.

13.7.2. Em resumo, os serviços eventuais seriam todo e qualquer serviço não descrito no
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Em resumo, os serviços eventuais seriam todo e qualquer serviço não descrito no
plano de manutenção constante nesse Termo de Referência, devido a sua natureza excepcional,
não sendo, porém, estranho ao Sistema de Condicionamento de Ar.

13.7.3. Na presente contratação os serviços eventuais de engenharia são: mudanças de
instalações; alterações de layout; instalação e remanejamento de aparelhos; reparos em oficinas;
limpeza de dutos; sani+zação de bandejas; entre outros serviços comuns de engenharia
relacionados ao Sistema de Condicionamento de Ar.

13.7.4. Não farão parte do escopo da contratação:

13.7.4.1. Serviços em Instalações Elétricas;

13.7.4.2. Serviços de Edificações (demolições, recomposição de paredes, pinturas de
paredes, etc.);

13.7.4.3. Serviços em Instalações Hidrossanitárias.

13.8. Do Planejamento dos Serviços

13.8.1. As necessidades de intervenção e os respec+vos recursos humanos, de
equipamentos, componentes e materiais devem ser devidamente dimensionados e adequados às
condições operacionais, observando-se as restrições de acessos e demais condições de interface
com a Área Operacional. Deverá, portanto, permi+r ajustes semanais e mensais em função de
solicitações do METRÔ-DF ou de situações imprevisíveis.

13.8.2. A distribuição dos recursos humanos, de equipamentos, componentes e materiais
aportados às a+vidades de manutenção devem ser devidamente aprovisionada. Para tanto, os
acessos aos equipamentos e instalações do METRÔ-DF devem ser negociados
pela CONTRATADA com o METRÔ-DF com 1 (uma) semana de antecedência, para a preparação
das licenças de trabalho e visando o controle de acesso aos equipamentos/SISTEMAS.

13.8.2.1. As solicitações de acesso confirmadas serão incluídas na PSA e
disponibilizadas à CONTRATADA pelo METRÔ-DF.

13.8.2.2. Todas as intervenções nas áreas operacionais que puderem ser programadas
deverão constar na PSA.

13.9. Do Apontamento das Atuações e Registro de Histórico

13.9.1. Consiste do registro de todos os dados referentes aos serviços executados, para
permi+r a tomada de decisão, através da análise de desempenho técnico e de u+lização dos
recursos humanos e materiais.

13.9.2. Todo e qualquer serviço a ser executado pela CONTRATADA necessitará,
obrigatoriamente, de Ordem de Serviço (OS) a ser aberta pelo Núcleo de Informações da
Manutenção - ONIMA, conforme procedimento específico.

13.9.3. Todos os reparos, ocorrências ou defeitos detectados pela manutenção deverão ter
suas informações apontadas quanto à atuação e aplicação de recursos humanos e materiais, os
quais deverão, ainda, ser registrados no Sistema de Gerenciamento de Manutenção, para gestão
e formação do histórico de manutenção dos equipamentos em geral.

13.9.4. Os apontamentos das a+vidades de manutenção (reparos, inspeções,
lubrificações, subs+tuições programadas, etc.), nas Ordens de Serviço, devem ser realizados
através de códigos estruturados. Esses códigos relacionam os equipamentos aos defeitos
iden+ficados e aos reparos realizados que, acrescidos das demais informações como data,
equipamento (obedecendo a ordem Sistema/ Subsistema/ Equipamento/ Conjunto/ Subconjunto/
Componente), executante, número de série, etc., permitem dispor de dados estaZs+cos de falhas
de forma segura, visando a análise de desempenho dos equipamentos e da mão de obra
aplicada, até o nível do componente.

13.9.4.1. As Ordens de Serviço devem ser obrigatoriamente preenchidas pelas equipes
de manutenção da CONTRATADA, contendo todas as informações necessárias nos campos
próprios dessa documentação.

13.9.4.2. As OS deverão ser entregues ao Núcleo de Informações da Manutenção -
ONIMA, pela CONTRATADA, para inserção no So]ware de Gerenciamento da Manutenção
pelo METRÔ-DF, no prazo máximo de 02 (dois) dias após o seu encerramento.

13.9.5. Cabe ao METRÔ-DF verificar o correto preenchimento das Ordens de Serviços
encerradas, observando, dentre outros pontos: relação detalhada de materiais e sobressalentes
empregados, recursos humanos, apontamentos lógicos por meio da árvore de equipamentos
cadastrada, entre outros.

13.9.6. As informações referentes às atuações corre+vas ou de restabelecimento
provisório, por envolverem ações ligadas ao tratamento das ocorrências operacionais, deverão
conter o registro das causas, dos reparos e das substituições.

13.9.7. A CONTRATADA se obriga, ainda, a emi+r, no prazo de 03 (três) dias úteis, um
relatório informa+vo contendo as causas, as ações imediatas e as providências adotadas, quando
se tratar de ações de restabelecimento que afetem a segurança operacional, envolvendo risco ao
patrimônio do METRÔ-DF, de terceiros ou a integridade física das pessoas.

13.9.8. O preenchimento das Ordens de Serviço, que envolvam reparações externas deverá
ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos destas reparações no So]ware de
Gerenciamento de Manutenção, permi+ndo a obtenção do custo discriminado de cada ordem de
serviço, conforme padrão definido pelo METRÔ-DF.

14. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

14.1. A licitação deverá ser processada por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica,
de acordo com o Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Distrital nº 40.205/2019 e artigo Art. 4º, VI,
do RILC do METRÔ-DF, pois o objeto é caracterizado como serviço comum de
engenharia, cujos padrões de desempenho e de qualidade estão objetivamente definidos neste Termo
de Referência, por meio de especificações usuais no mercado e cujas a+vidades necessitam da
par+cipação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme art. 3º, inciso VIII, do Decreto Federal nº.
10.024/2019.

14.2. Da Classificação dos Serviços, conforme arts. 14 a 17, da IN 05/2017-SEGES

14.2.1. Os serviços deverão executados de forma conOnua, pois, pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e conZnua, por mais
de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento
das a+vidades finalís+cas do METRÔ-DF, de modo que sua interrupção pode comprometer a
prestação de um serviço público de transporte metroviário, conforme ar+go 15, da IN nº.
05/2017-SEGES.

14.2.2. A execução do objeto do presente Termo de Referência dar-se-á sob a forma
de execução indireta, com regime de execução em EMPREITADA MISTA, subdivididos da
seguinte forma:

14.2.2.1. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para os serviços que exijam a dedicação
exclusiva de mão de obra, com a mobilização dos profissionais da contratada no METRÔ-
DF, por preço certo e total;

14.2.2.2. FORNECIMENTO POR PREÇO UNITÁRIO DE MATERIAIS DE CONSUMO E
SOBRESSALENTES DE CONSUMO E GIRO para os serviços de manutenção preven+va e
corretiva, por preço certo e de unidades determinadas.

14.2.2.3. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO para os serviços eventuais sem
a dedicação exclusiva de mão de obra, por preço certo e de unidades determinadas.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR I - DA PROPOSTA DE PREÇOS
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15.1. Para possibilitar a elaboração das propostas, o METRÔ-DF disponibilizará, em suas
dependências, localizadas à Av. Jequi+bá, LOTE n.º 155, Águas Claras/DF, na seção de Arquivo
Técnico, os manuais, catálogos, plantas, diagramas, esquemas e demais documentos per+nentes dos
Fabricantes/Fornecedores.

15.2. As PROPONENTES poderão efetuar, desde que agendadas, quantas visitas técnicas
julgarem necessárias, para vista da documentação e para conhecimento do SISTEMA, até o úl/mo dia
útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.  

15.3. As licitantes deverão u+lizar as informações constantes dos anexos deste Termo de
Referência, para a elaboração de seu Plano de Manutenção e Custos que farão parte de sua Proposta.

15.4. Os preços dos serviços de Manutenção Corre+va das licitantes deverão ser calculados
considerando que as referidas a+vidades e as previsões de sua execução dar-se-ão durante o período
da contratação.

15.5. As licitantes deverão preencher as planilhas presentes no ANEXO S, constando o
detalhamento dos preços apresentados em sua proposta.

15.6. As propostas de preço deverão conter o valor unitário e total para a execução do objeto,
em moeda nacional, já incluídas as despesas com a mão de obra, serviços, emissão de cer+ficados e
laudos, equipamentos envolvidos, materiais, transporte horizontal e ver+cal, seguros em geral,
impostos e encargos da legislação social trabalhista.

15.6.1. Nos preços unitários estão incluídas todas as despesas necessárias à execução
dos serviços, tais como:

15.6.1.1. As rela+vas à mão de obra, inclusive salários, encargos sociais, trabalhistas
e previdenciários, adicionais, exames médicos admissionais, periódicos e demissionais,
transporte interno, alimentação e benefícios legais;

15.6.1.2. As relativas a materiais, seguros, transporte, EPI´s e EPC´s; e

15.6.1.3. As rela+vas a impostos, taxas e contribuições, despesas de
administração mobilização e desmobilização, bonificação e lucro e outras despesas e
dispêndios de que dependa o objeto a ser contratado.

a) Para a comprovação das alíquotas médias efe+vas de empresas optantes
pelo regime de lucro real (com direito à incidência não cumula/va de
contribuições ao PIS e COFINS), poderão ser apresentados os documentos de
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e
COFINS dos úl+mos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da proposta, ou outro
meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias efetivas.

b) Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços
e o cálculo do RAT Ajustado, as licitantes deverão considerar o percentual de RAT
(em sen+do estrito) correspondente ao CNAE de sua a+vidade preponderante, de
acordo com o ANEXO V, do Decreto Federal nº. 3048/99.

c) Para a comprovação dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessária a juntada de cer+dão que comprove o percentual do FAP
no momento da apresentação das propostas.

15.7. Os preços da proposta vencedora não poderão ser superiores aos valores es+mados
unitários e totais da Administração.

15.8. O julgamento das propostas será objetivo e do tipo MENOR PREÇO.

15.9. Os preços propostos poderão ser reajustados, nos termos do ar+go 2º, da Lei nº
10.192/2001.

15.10. As propostas deverão ainda conter anexas as seguintes declarações, sem prejuízo a
outros documentos requeridos no instrumento convocatório:

15.10.1. Declaração de plena ciência e concordância com o regramento constante no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, disponível no site
http://www.metro.df.gov.br, no menu "Licitações e Contratos";

15.10.2. Declaração de plena ciência ao presente Termo de Referência e seus anexos;

15.10.3. Declaração de compromisso de Integridade e de Combate à Corrupção.

15.11. Os modelos de declarações serão informados no instrumento convocatório.

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação,  para fins de qualificação
técnico-operacional:

16.1.1. Comprovante de registro da(s) PROPONENTE(S) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

16.1.2. Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, em nome da pessoa jurídica licitante, comprovando que a
licitante executou, a qualquer tempo, serviços de natureza e vulto compaZveis com o objeto da
contratação.

16.1.3. Para fins de comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão
compreender as seguintes características mínimas:

16.1.3.1. Comprovação da experiência em serviços de manutenção preven+va e
corre+va de Sistema de Condicionamento de Ar, montagem, instalação, ou construção, que
demonstre de maneira clara e inequívoca a compa+bilidade e per+nência com o objeto da
contratação e a compa+bilidade e per+nência com os termos deste Termo de Referência,
com a descrição dos serviços realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes
informações:

a) O tempo de prestação dos serviços;

b) Ap+dão para desempenho de a+vidade per+nente e compaZvel em
caracterís+cas e quan+dades com o objeto desta licitação, demonstrando que a
licitante administra ou administrou serviços de manutenção preven+va e corre+va de
ar condicionado tanto central como dos tipos Split e ACJ.

c) As quantidades manutenidas, montadas, instaladas ou construídas.

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

1 Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de ar condicionado dos
tipos Split e ACJ

TR 81,00

2 Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva em Sistema de Ar
Condicionado Central

TR 115,00

Tabela 3 - Quantidade Mínima de Comprovação da Qualificação Técnico-operacional

16.1.4. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na execução
de serviços de natureza e vulto compaOveis com o objeto da contratação, objeto do Termo
de Referência, sendo aceito o somatório de atestados, conforme subitem 10.6, alínea "b", do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.5. É admi+da a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não
conZnuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade
dos 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.5.1. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser
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executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de
2017;

16.1.5.2. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação
da legi+midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em
que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

16.1.5.3. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão se referir
a serviços prestados no âmbito de sua a+vidade econômica principal e/ou secundária,
especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente,
bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.​
16.1.5.4. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão vir
acompanhados dos contratos originais ou das respec+vas cópias auten+cadas, quando não
es+verem expressamente iden+ficadas as quan+dades mínimas exigidas, para fins de
comprovação.

16.1.6. Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília, a ser comprovado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a par+r da vigência do contrato, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, "a" do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha
de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do
escritório.

16.1.7. Declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante
legal da licitante.

16.2. Da Qualificação Técnico-Profissional

16.2.1. Relação do profissional que comporá a Equipe Técnica, Engenheiro Mecânico, em
consonância com as formações e experiências constantes deste Termo Referência.

16.2.2. Comprovação de vínculo profissional do responsável técnico, seja de ordem
societária, empregaZcia ou por contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil
comum, indicados para fins de qualificação técnico-profissional, de acordo com o ar+go 48
da Resolução CONFEA nº 1.025/2009;

16.2.3. Prova de registro do profissional engenheiro que comporá a Equipe Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

16.2.3.1. Para o profissional Engenheiro Mecânico da Equipe Técnica indicada deverá
ser apresentada a cer+dão de registro expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos
termos do que disciplina a resolução CONFEA Nº. 413/97.

16.2.4. Atestados e Cer+dões de Capacidade Técnica emi+dos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em nome de cada um dos profissionais Engenheiros que comporão
a Equipe Técnica, devidamente registrados no CREA, acompanhados das respec+vas ART
(Anotações de Responsabilidade Técnica) e da CAT (Cer+dão de Acervo Técnico), que comprovem
a experiência na execução de serviços similares ou de complexidade superior ao objeto da
contratação ou estar executando os referidos serviços, pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 

16.2.5. Para fins de comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão
compreender as seguintes características mínimas:

16.2.5.1. Comprovação da experiência em serviços de manutenção preven+va e
corre+va de Sistema de Condicionamento de Ar, montagem, instalação, ou construção, que
demonstre de maneira clara e inequívoca a compa+bilidade e per+nência com o objeto da
contratação e a compa+bilidade e per+nência com os termos deste Termo de Referência,
com a descrição dos serviços realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes
informações:

a) O tempo de prestação dos serviços;

b) Ap+dão para desempenho de a+vidade per+nente e compaZvel em
caracterís+cas e quan+dades com o objeto desta licitação, demonstrando que a
licitante administra ou administrou serviços de manutenção preven+va e corre+va de
ar condicionado tanto central como dos tipos Split e ACJ.

c) As quantidades manutenidas, montadas, instaladas ou construídas.

16.2.5.2. Considerar-se-á como per+nente e compaZvel em caracterís+cas com o
objeto da contratação, a comprovação de experiência na execução de serviços similares ou
de complexidade superior, por meio de atestados, conforme tabela abaixo: 

ITEM SERVIÇO 

1 Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de ar condicionado dos tipos Split e ACJ

2 Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva em Sistema de Ar Condicionado Central

Tabela 4 - Quantidade Mínima de Comprovação da Qualificação Técnico-profissional

16.2.6. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais
de uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

16.2.7. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da
proposta, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, deverá(ão) par+cipar da
execução do serviço objeto da licitação, admi+ndo-se a subs+tuição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

16.2.7.1. Para tanto, a a futura CONTRATADA deverá comprovar, novamente, o vínculo
e a experiência dos profissionais, mediante a apresentação dos mesmos documentos
exigidos no presente capítulo, no tocante à qualificação técnico-profissional.

16.3. No caso de par+cipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação técnica, o
somatório dos quantitativos de cada consorciado.

16.4. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emi+dos pelos contratados deverão ter anuência do contratante no
original, conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR III - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA

17.1. Por ocasião da contratação de serviços con/nuados com dedicação exclusiva de
mão de obra, constantes do ITEM 1, do Lote Único, será exigido:

17.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl+mo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei (inclusive o termo de abertura e termo de encerramento
do livro contábil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Órgão competente), vedada a
sua subs+tuição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação
econômica da empresa.

17.1.2. A comprovação da boa situação da empresa será verificada por meio dos índices
contábeis “ILC - Índice de Liquidez Corrente”, “ILG - Índice de Liquidez Geral” e “ISG - Índice de
Solvência Geral”,  superiores a 1 (um), ob+dos  pela aplicação das seguintes
fórmulas, sendo desqualificada a licitante que não comprová-los, para o último exercício:

i) ILC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):
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ii - ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):

i - ISG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):

17.1.3. A licitante deverá demonstrar, preenchendo a planilha de Demonstração, a
Qualificação Econômico-Financeira constante do ANEXO L,  deste Termo de Referência, os
cálculos utilizados para obtenção dos índices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

17.1.4. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor es+mado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
úl+mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs+tuição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais
de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

17.1.4.1. A comprovação será feita através de balanço ou mediante a úl+ma alteração
contratual devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial competente ou por meio
do CRC ou Cer+dão Simplificada de Pessoa Jurídica emi+da pela Junta Comercial conforme
o caso, até a data da apresentação da proposta.

17.1.5. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017-SEGES, de que um doze avos dos
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a inicia+va privada vigentes na data
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, que poderá ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta, observados os seguintes requisitos:

17.1.5.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

17.1.5.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

17.1.6. Cer+dão Nega+va de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica datada dos últimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do período de
validade expresso na própria certidão.

17.1.6.1. No caso de cer+dão posi+va de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respec+vo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.

17.2. No caso de par+cipação de consórcio, cada consorciado deverá atender individualmente
às exigências de qualificação econômico-financeira, salvo a comprovação de patrimônio líquido
mínimo, que poderá ser atendida pelo somatório dos valores da cada consorciado, na proporção de
sua respectiva participação.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO, DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO E DA PARTICIPAÇÃO DE
COOPERATIVAS

18.1. Admi+r-se-á a formação de consórcio composto por empresas que sa+sfaçam às
condições expressas no presente edital.

18.2. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência global dos serviços contratados,
permi+ndo-se mediante prévia e expressa anuência do METRÔ-DF a subcontratação dos serviços
especializados até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual, permanecendo,
porém, a Contratada com a responsabilidade perante o METRÔ-DF. (Acórdão 799/2019 TCU-Plenário).

18.2.1. Não será permi+da a subcontratação dos serviços regulares e con+nuados, objeto
desta contratação, à exceção de reparações externas, complementares àqueles realizados nas
oficinas do METRÔ-DF, bem como serviços pontuais, estudos ou reparações de equipamentos
que não se caracterizam como conZnuos ou não impliquem na transferência de responsabilidade
pelo objeto do Contrato, mediante autorização do METRÔ-DF.

18.2.2. Toda e qualquer subcontratação rela+va ao objeto deste Termo de
Referência deverá ser, previamente apresentada para aprovação do METRÔ-DF, podendo
este autorizar ou não a proposta.

18.2.3. A autorização do METRÔ-DF não desobriga a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela subcontratação e pelos correspondentes serviços e/ou fornecimentos
realizados. Na solicitação de autorização da subcontratação, será informado e detalhado pela
CONTRATADA o serviço ou o material a ser subcontratado e as condições de execução dos
mesmos. Sendo autorizada a subcontratação pelo METRÔ-DF, o subcontratado deverá submeter-
se às normas por ele estabelecidas, bem como às cláusulas e condições deste instrumento.

18.3. As subcontratadas deverão apresentar as mesmas condições de habilitação da
CONTRATADA, relativamente aos serviços subcontratados.

18.3.1. Os profissionais responsáveis pelos serviços subcontratados deverão comprovar a
experiência no quantitativo mínimo da Tabela 3 e fazer os registros das respectivas ARTs.

18.4. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste termo de referência e seus anexos.

18.5. Em atendimento a Súmula 281 do TCU, está vedada a par+cipação de sociedades
coopera+vas no certame, tendo em vista que a natureza do serviço e o modo como é usualmente
executado no mercado em geral, há necessidade de subordinação jurídica entre o trabalhador e o
contratado/fornecedor de serviços, bem como de pessoalidade e habitualidade.

18.6. Não se aplica o ar+go 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº. 35.592/2014, referente à
cota reservada, pela indivisibilidade do serviço a ser executado, considerando-se o prejuízo técnico
para o conjunto do objeto, conforme exceção constante do caput do artigo 8º c/c Súmula 247-TCU.

18.7. Não se aplica o regramento previsto no art. 9º do Decreto Distrital nº. 35.592/2014,
referente à Subcontratação Compulsória do objeto contratual, em especial pela imposição insculpida
no §2º, a qual poderia trazer prejuízos à ampla concorrência e a obtenção de proposta mais vantajosa
à Administração, considerando-se que determinados serviços, já passíveis de subcontratação regular,
no limite de até 30%, possuem natureza eventual e estão diretamente ligados ao risco do negócio,
importando em um sem-número de a+vidades passíveis de serem executadas, conforme o caso
concreto, podendo-se prejudicar a formulação de propostas das licitantes, dada a necessidade de se
indicar, na fase de habilitação, as en+dades preferenciais que seriam subcontratadas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores.

18.8. Devido ao prejuízo técnico-financeiro e a natureza de execução do objeto, conforme art.
9º, § 11, incisos II e III e art. 10, inciso I do Decreto Distrital nº 35.952/2014, não será realizada a
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subcontratação compulsória das en+dades preferenciais de que trata o Decreto Distrital nº.
35.952/2014, para a execução de serviços especializados e eventuais, conforme descrito neste Termo
de Referência.

18.8.1. As caracterís+cas técnicas que inviabilizam a realização da subcontratação
compulsória são:

18.8.1.1. a prestação do serviço referente  a manutenção preven+va exigiria o
aumento da mão-de-obra da prestação de serviço;

18.8.1.2. e, quanto a manutenção corre+va, a eventualidade do serviço impossibilita a
adoção de critérios mínimos e máximos para subcontratar compulsoriamente, nos termos
do Decreto Distrital nº 35.952/2014.

18.8.2. Dessa forma, escolheu-se a subcontratação faculta+va devido à eventualidade dos
serviços de manutenção corre+va e também com o obje+vo de permi+r que outras empresas,
inclusive en+dades preferenciais, possam par+cipar de modo a conferir maior eficiência da
prestação de serviços.

18.9. O CONTRATADO constituído em consórcio deverá indicar ao METRÔ-DF: 

18.9.1. A composição do consórcio;

18.9.2. O percentual de participação de cada empresa consorciada;

18.9.3. A empresa que exercerá a liderança do consórcio;

18.9.4. A solidariedade passiva e a+va de todas as empresas consorciadas perante o
METRÔ-DF;

18.9.5. Que as trocas de comunicação e correspondências serão realizadas com a
consorciada líder, que atuará em nome de todo o consórcio.

19. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

19.1. A Contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato, que estará vinculado
à Lei nº 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, aos preceitos
de Direito Público e as demais Normas de Direito Público aplicáveis.

19.2. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado para até 5 (cinco) anos de vigência, conforme ar+go 163,
do RILC do METRÔ-DF.

19.2.1. O prazo de início da execução do objeto contar-se-á a par+r da data de assinatura
da Ordem de Serviços, observando-se o prazo para a mobilização total da CONTRATADA, que não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Serviço.

19.3. Os prazos de execução de início de Etapas, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, man+das as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes mo+vos, devidamente autuados no
processo:

19.3.1. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

19.3.2. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administração;

19.3.3. Aumento das quan+dades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

19.3.4. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; e/ou

19.3.5. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

19.4. Toda prorrogação de prazo deverá ser jus+ficada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

19.5. Será devida a comprovação dos novos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP),
mediante a juntada de cer/dão que comprove o novo percentual do FAP, disponibilizado
anualmente pelo Ministério da Previdência Social - MPS.

19.6. A comprovação das alíquotas médias efe+vas de PIS e CONFINS, para as empresas
optantes do regime de tributação de Lucro Real, no momento da renovação contratual, dar-se-á
mediante a apresentação dos documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-
Contribuições), a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos
efetivos de PIS e COFINS.

19.7. A CONTRATANTE não se vincula às disposições con+das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole+vos de Trabalho que tratem de pagamento de par+cipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos
não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

19.8. É vedado ao órgão e en+dade vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole+vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administração Pública.

20. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS 

20.1. Visando à adequação aos novos preços pra+cados no mercado e observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano, contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado
no contrato será reajustado na forma estatuída no Decreto Federal n° 9.507/2018, Decreto Distrital nº.
11.702/89 e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 2017.

20.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para o(s) reajuste(s) será contado:

20.2.1. a partir da data da proposta.

20.2.2. O reajuste será apurado mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, com base na seguinte fórmula:

R = V (I1 – I0) / I0, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor atual do contrato correspondente às parcelas de mão de obra, insumos e
serviços a serem reajustadas;

I0 = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data da

apresentação da proposta;

I1 = Índice de preços relativo à data de apresentação da proposta, no ano seguinte;

20.3. Encontrado o valor correspondente ao R = Valor do reajuste procurado, os preços
poderão ser reajustados a par/r do mesmo dia e mês do ano seguinte ao da apresentação da
proposta, ou seja, após 365 dias ou 366 dias (ano bissexto). (Acórdão 1707/2003 TCU-Plenário).

20.3.1. Para o cálculo pro rata dos dias passíveis de reajuste, no mesmo mês do ano
seguinte ao da apresentação da proposta, será aplicada a seguinte fórmula:

Rd = Dp x (R / Dm)

20.3.1.1. Onde:

a) Rd = Valor do reajuste procurado para os dias proporcionais do mês da
apresentação da proposta;
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apresentação da proposta;

b) Dp = Dias proporcionais do mês da apresentação da proposta (contados a
partir do dia da apresentação da proposta até o último dia do mês);

c) R = Valor do reajuste procurado (obtido na fórmula do subitem 20.2);

d) Dm = Nº de dias do mês de apresentação da proposta.

20.3.2. Para os demais meses, subsequentes ao mês da apresentação da proposta, em
que não haja a necessidade do cálculo pro rata dos dias, adotar-se-á, tão somente, o R = Valor do
reajuste procurado, obtido na fórmula do subitem 20.2.

20.4. Caso o índice estabelecido para o reajuste de insumos venha a ser ex+nto ou de
qualquer forma não possa mais ser u+lizado, será adotado, em subs+tuição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

20.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs+tuto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço devido.

20.6. Independentemente do requerimento de reajuste dos custos, a CONTRATANTE
verificará, a cada anualidade, se houve variação do índice adotado que jus+fique o recálculo dos
custos.

20.7. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.

20.8. O CONTRATADO deverá complementar a Garan+a Contratual anteriormente prestadas,
de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento), em relação ao valor contratado,
como condição para o reajuste, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
5/2017.

20.9. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condições de renovação.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. A CONTRATADA prestará garan+a no valor correspondente a 5 % (cinco por cento), na
modalidade de caução em dinheiro ou em Ztulos da dívida a+va, seguro garan+a ou fiança bancária,
de seu valor total, no prazo de até 15 (dez) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as
condições previstas no Edital, sob pena das sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

21.2. A CONTRATADA deverão recolher em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze)
dias após a data de assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garan+a, conforme
estipulado no art. 70, § 1º, da Lei nº 13.303/2016:

21.2.1. Caução em dinheiro;

21.2.2. Seguro-Garantia;

21.2.3. Fiança Bancária.

21.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

21.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

21.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

21.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

21.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela contratada, quando couber.

21.4. As garan+as a que se referem este Termo de Referência serão de 5% (cinco por
cento) do valor global do contrato.

21.5. A fiança bancária formalizar-se-á por meio de Carta de Fiança fornecida por banco ou
Caixa Econômica que, por si, pelos acionistas detentores de seu controle ou administradores que não
par+cipem do capital ou direção das CONTRATADAS, deverão estar devidamente registradas em
cartório competente.

21.5.1. A modalidade de garan+a de Fiança Bancária,  prevista no art. 56, § 1º, inciso III,
da Lei 8.666/1993, e no art. 70, § 1º, inciso III, da Lei nº 13.303/16, deverá ser
emitida, exclusivamente, por ins+tuição financeira autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil, conforme Decisão nº 2016/2020 - TCDF.

21.6. Na Carta de Fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, aos beneScios do
artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

21.7. Qualquer que seja a modalidade de garan+a escolhida pelas CONTRATADAS, estas
deverão cobrir todo o prazo de vigência do contrato, acrescida de 3 (três) meses, conforme Ar+go 177
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

21.7.1. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan+as de que trata este
capítulo , deverá ser protocolado no METRÔ-DF e endereçado ao Gestor ou Comissão Gestora do
Contrato, indicando-se no título da correspondência/carta a unidade administrativa respectiva.

21.8. A garan+a escolhida pelas CONTRATADAS deverá ser complementada sempre que
houver defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao METRÔ-DF,
quando da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas. Em caso
de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a CONTRATADA, a garan+a deverá
ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato,
atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

21.8.1. A garan+a depositada poderá, a critério do METRÔ-DF, ser u+lizada para cobrir
eventuais multas e/ou não cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelas
CONTRATADAS, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível.

21.8.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, a garan+a deverá ser
recons+tuída imediatamente pela CONTRATADA, de forma a manter o valor compaZvel com o
valor da contratação.

21.9. A garan+a escolhida pelas CONTRATADAS poderão ser subs+tuída por outra no decorrer
da execução do contrato, com a anuência do METRÔ-DF.

21.10. Toda e qualquer garan+a prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada
após a ex+nção do Contrato, com o adimplemento da obrigação e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, conforme artigo 179 do Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

21.11. A garan+a prestada ficará re+da no caso de rescisão contratual, até defini+va solução
das pendências administrativas ou judiciais.

22. DA GARANTIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS

22.1. A CONTRATADA deverá emi+r o Termo de Garan+a ou equivalente, padronizado,
conforme determina o art. 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de
11/09/1990), com prazo de 12 (doze) meses, contados da data da emissão do Termo de Recebimento
Defini+vo - TRD, contra todo e qualquer defeito imputável à execução dos serviços ou de
peças/componentes/materiais fornecidos ou empregados na execução do objeto deste Termo de
Referência, independentemente dos resultados da inspeção no ato do recebimento e/ou ensaios
posteriores. 

22.1.1. A garan+a técnica deverá abranger todos e quaisquer +pos de falhas detectadas
nos serviços, que possam comprometer o desempenho dos componentes e instalações, quando
subme+dos às solicitações normais e acidentais previstas em projeto e de serviços de
manutenção, específicos para cada sistema. 

22.1.2. Caso as falhas constatadas sejam resultantes do emprego de mão de obra e
materiais incompaZveis com as especialidades requeridas, a CONTRATADA deverá executar
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novamente os serviços, sem quaisquer ônus para METRÔ-DF.

22.1.3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão do METRÔ-DF à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço, objeto deste Termo de Referência, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

22.2. Na hipótese da CONTRATADA u+lizar materiais/peças com prazo de garan+a do
fabricante vencido, a mesma ficará obrigada a assumir a garan+a integral pelo prazo idên+co ao
estabelecido pelo fabricante.

22.3. Se houver nesses casos a necessidade de comprovação com a realização de novos
ensaios, previstos no objeto do contrato e julgados necessários pelo METRÔ-DF, estes serão de total
responsabilidade da CONTRATADA.

22.4. Após o término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado
pelo METRÔ-DF, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega dos serviços, no prazo de
até 90 (noventa) dias, sem ônus ao METRÔ-DF.

23. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO I - DA GESTÃO CONTRATUAL 

23.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo de um
Gestor ou Comissão Gestora legalmente designada por Instrução de Serviço a ser exarada pela
autoridade competente. 

23.2. O METRÔ-DF e a CONTRATADA deverão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
assinatura do contrato, apresentar por escrito os nomes e respec+vos cargos dos empregados
designados pelas mesmas para serem responsáveis pela gestão do presente contrato, aos cuidados
dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

23.3. São atribuições do Gestor ou da Comissão Gestora do METRÔ-DF:

23.3.1. Representar o METRÔ-DF junto aos representantes da CONTRATADA, no trato dos
assuntos pertinentes à execução dos serviços que são objeto do contrato;

23.3.2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execução de todos os técnicos
profissionais especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de
forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato e os demais documentos dele
integrantes;

23.3.3. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA, que porventura surjam durante a execução
dos serviços, desde que associadas ao objeto do contrato;

23.3.4. Dirimir dúvidas da Fiscalização Técnica quanto a Medição;

23.3.5. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços
que não estejam de acordo com as especificações, exigindo da CONTRATADA a correção daquilo
que for considerado inadequado, não a eximindo das adequações nos pagamentos (AP)
associadas ao Instrumento de Medição de Resultados - IMR;

23.3.6. Conferir e atestar a exa+dão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;

23.3.7. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a
execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, segundo as normas internas de boa
conduta.

23.4. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações referentes ao objeto do contrato
que a Gestão julgar necessárias conhecer ou analisar. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a
CONTRATADA deverá apresentar-se às convocações do gestor ou da Comissão Gestora, de modo que
nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa devido à sua ausência;

23.5. Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA só
terá validade se oficializado mediante cartas ou atas de reuniões.

23.5.1. Cabe à Gestão do METRÔ-DF, no ato da convocação, especificar os assuntos que
serão tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não atendimento da
convocação.

23.6. Cabe à CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reuniões ou consultas quando
necessário, especificando, na solicitação, o assunto a ser tratado.

23.7. Toda comunicação oficial entre a CONTRATADA e o METRÔ-DF deverá ocorrer por meio
do Gerente de Contrato da CONTRATADA e o Gestor do Contrato do METRÔ-DF.

23.8. Todas as comunicações recíprocas, rela+vas a este contrato, serão consideradas como
efetuadas se entregues pelo Protocolo do METRÔ-DF.

23.9. Em caso de consórcio, toda correspondência entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
se dará por meio da CONSORCIADA LÍDER, no exercício formal da liderança.

23.10. A interlocução entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA para as empresas cons+tuídas em
consórcio, em qualquer hipótese, dar-se-á sempre através da empresa líder, indicada no Instrumento
de Constituição de Consórcio. 

23.11. Todos os documentos gerados pela CONTRATADA (laudos, relatórios, RPM, entre
outros), decorrentes da execução contratual, serão de propriedade do METRÔ-DF, ressalvados os
direitos de propriedade industrial e deverão obedecer às Normas, Padrões e Procedimentos internos
do METRÔ-DF para sua elaboração e disponibilização.

23.12. Da Cooperação com as Outras Partes

23.12.1. A CONTRATADA cooperará de maneira ampla entre as demais CONTRATADAS de
outros Sistemas da manutenção e com quaisquer empresas que venham a prestar serviços
adicionais ao METRÔ-DF, sendo esse o responsável por dirimir eventuais conflitos caso ocorram.

23.12.2. Caso haja interferências de serviço com outros, as diversas CONTRATADAS
fornecerão toda a cooperação de modo a compatibilizar as partes envolvidas, não devendo causar
impacto em custos adicionais e no desempenho de suas atividades.

23.12.3. É facultado ao METRÔ-DF, em casos de prejuízo relacionado a indicador de
desempenho imputado a uma empresa CONTRATADA, que tenha deixado de executar uma
determinada a+vidade para priorizar a atuação de uma outra empresa, por questão de prioridade
definida pela METRÔ-DF, reconsiderar o cálculo do indicador.

24. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO II - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

24.1. Da Fiscalização Técnica

24.2. A fiscalização técnica dos contratos deverá avaliar constantemente a execução do
objeto, u+lizando-se do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), a fim de devendo haver
redimensionar o pagamento com base nos indicadores estabelecidos no presente Termo de
Referência, sempre que a CONTRATADA:

24.2.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas; ou

24.2.2. Deixar de u+lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

24.2.3. É responsabilidade da Fiscalização Técnica acompanhar a CONTRATADA na
Medição dos serviços executados e aceitos, analisando e aprovando a Medição que esteja
correta, autorizando, assim, a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para fins de
pagamento, bem como atestar a medição e elaborar RACs e RAMs.

24.3. Durante a execução do objeto e na fase do recebimento do objeto contratado, o fiscal
técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a
sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e
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irregularidades constatadas.

24.4. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da
execução do objeto, segundo os critérios definidos no presente Termo de Referência, compreendendo
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

24.5. A contratada poderá apresentar jus+fica+va para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, segundo os critérios definidos no presente Termo de Referência, a qual poderá
ser aceita pelo fiscal técnico e à critério do gestor do contrato, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

24.6. Na hipótese de comportamento conZnuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, poderão ser aplicadas penalidades e sanções
administrativas à CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no presente Termo de Referência.

24.7. O fiscal técnico realizará a avaliação conforme a periodicidade necessária à aferição da
qualidade na execução do objeto.

24.8. Para efeito de recebimento provisório do produto decorrente da execução do objeto
contratado, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das
avaliações da execução do objeto e, ainda, a análise do desempenho e qualidade do mesmo, em
consonância com os indicadores previstos no presente Termo de Referência, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando-se em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

24.9. Da Fiscalização Administrativa

24.9.1. A fiscalização administrativa realizada para a parcela de prestação de serviços com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra será efe+vada com base nos critérios definidos
nos indicadores de desempenho e, ainda, considerando-se falhas que impactem o contrato como
um todo e erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.

24.9.2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, para a
parcela de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, exigir-se-á, dentre outras, as
seguintes comprovações:

24.9.2.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário
do posto de trabalho, números da carteira de iden+dade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), com a indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços;

24.9.2.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi+dos
e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada; e

24.9.2.3. Exames médicos admissionais dos empregados.

24.10. Da Fiscalização Mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

24.10.1. Até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços, a
CONTRATADA deverá protocolar no METRÔ-DF, com endereçamento à unidade de fiscalização do
contrato os seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) ou, individualmente, nos sí+os oficiais de
governo:

24.10.1.1. Cer+dão Nega+va de Débitos rela+vos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);

24.10.1.2. Cer+dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

24.10.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

24.10.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24.10.2. Além da documentação apresentada mensalmente, caberá à fiscalização do
METRÔ-DF as seguintes providências:

24.10.2.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11%
(onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do
serviço.

24.10.2.2. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993;

24.10.2.3. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA priorizou os
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências do Trabalhador do Distrito
Federal, na seleção dos empregados para os novos postos de trabalho;

24.10.2.4. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA mantém 10%
(dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade,
conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008;

24.10.2.5. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA mantém 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situação de rua, nos termos da Lei
Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três por cento) das vagas de trabalho a
apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário,
conforme Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

24.10.2.6. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA fornece plano
de saúde a seus empregados, nos termos da Lei Distrital nº 4.799, de 29 de março de 2012,
conforme redação ao art. 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC do
METRÔ-DF.

24.10.3. A CONTRATADA deverá entregar, quando solicitado pela fiscalização do METRÔ-
DF, os seguintes documentos:

24.10.3.1. Folha de pagamentos do mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas,
bem como resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

24.10.3.2. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-
alimentação e demais beneScios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole+va de
Trabalho, efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram
serviços nas dependências do   METRÔ-DF, inclusive em caráter temporário, do mês
anterior à Nota Fiscal;

24.10.3.3. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan+a por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, com a auten+cação mecânica ou acompanhada
dos comprovantes de recolhimento bancário ou o comprovante emi+do quando do
recolhimento efetuado pela Internet, rela+va ao mês de competência anterior, ou na forma
definida pela legislação vigente, compaZvel com o con+ngente alocado para o
adimplemento do Contrato;

24.10.3.4. Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a
auten+cação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o
comprovante emi+do quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela+va ao mês de
competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compaZvel com o
contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

24.10.3.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;
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24.10.3.6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRÔ-DF- DFIP (RE),
rela+va ao mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os
funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências das
unidades do METRÔ-DF, inclusive em caráter temporário, durante esse período. 

24.10.3.7. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

24.10.4. A CONTRATADA deverá entregar, ainda, a cópia da documentação abaixo
relacionada, quando da ex+nção ou rescisão do contrato, em até 30 (trinta) dias após o úl/mo
mês de prestação dos serviços: 

24.10.4.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores
de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

24.10.4.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes
às rescisões contratuais;

24.10.4.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensado;

24.10.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

24.10.5. O METRÔ-DF analisará a documentação solicitada em caso de ex+nção ou
rescisão contrato no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos documentos,
prorrogáveis por mais 30 (trinta)dias, justificadamente.

24.10.6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

24.10.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS,
os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de
obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

24.10.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo
das demais sanções.

24.10.9. O METRÔ-DF poderá concederá o prazo de até 15 (quinze) dias para que a
contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de
rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

24.10.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal
administra+vo deverá verificar a efe+va realização dos dispêndios concernentes aos salários e às
obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emi+ndo
relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

24.11. Da Fiscalização Inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)

24.11.1. No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada
planilha-resumo de todo o contrato administra+vo. Ela deverá conter informações sobre todos os
empregados terceirizados que prestam serviços no METRÔ-DF, no regime de dedicação exclusiva
de mão de obra, com os seguintes dados:

24.11.1.1. Nome completo;

24.11.1.2. Número de inscrição no CPF;

24.11.1.3. Função exercida;

24.11.1.4. Salário;

24.11.1.5. Adicionais;

24.11.1.6. Gratificações;

24.11.1.7. BeneScios recebidos, sua especificação e quan+dade (vale-transporte,
auxílio-alimentação);

24.11.1.8. Horário de trabalho;

24.11.1.9. Férias;

24.11.1.10. Licenças;

24.11.1.11. Faltas;

24.11.1.12. Ocorrências e

24.11.1.13. Horas extras trabalhadas.

24.11.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita por
amostragem. Todas as anotações con+das na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim
de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações
fornecidas pela empresa e pelo empregado.

24.11.2.1. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do contrato de
trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em salário-base,
adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho.

24.11.3. O número de terceirizados, por função, deve coincidir como previsto no contrato
administrativo.

24.11.4. O salário não poderá ser inferior ao previsto no contrato administra+vo e na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT).

24.11.5. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT, para
as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação
gratuito).

24.11.6. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respec+vos adicionais aos
empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).

24.11.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação, devidamente autenticada:

24.11.7.1. Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de iden+dade (RG) e inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso;

24.11.7.2. CTPS dos empregados admi+dos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela CONTRATADA;

24.11.7.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTATADA que
prestarão os serviços; e

24.11.7.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

24.12. Da Fiscalização Diária

24.12.1. Devem ser evitadas ordens diretas do METRÔ-DF dirigidas aos terceirizados. As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais
reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao
preposto.
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24.12.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação
de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva
do empregador.

24.12.3. A fiscalização do METRÔ-DF deverá conferir por amostragem, diariamente, os
empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão
cumprindo a jornada de trabalho.

24.13. Da Fiscalização Procedimental

24.13.1. A Gestão do Contrato deverá ser informada, pela CONTRATADA, quanto à data-
base da categoria prevista nas CCT. O direito aos reajustes dos empregados serão concedidos,
pela CONTRATADA, retroa+vamente ao dia previsto nas CCT, e no percentual previstos, após
verificações e trâmites internos inerentes à CONTRATADA.

24.13.2. A fiscalização deverá se cer+ficar de que a empresa observa a legislação rela+va à
concessão de férias e licenças aos empregados.

24.13.3. A fiscalização deverá se cer+ficar de que a empresa respeita a estabilidade
provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).

24.14. Da Fiscalização por Amostragem

24.14.1. O METRÔ-DF deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados, que
verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus
nomes.

24.14.2. O METRÔ-DF deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os
extratos da conta do FGTS.

24.14.3. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um 1 (um) ano, sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma
vez em um mesmo empregado, garan+ndo-se, assim, o "efeito surpresa" e o beneScio da
expectativa do controle.

24.14.4. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado
pelo METRÔ-DF, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:

24.14.4.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado;

24.14.4.2. Cópia da folha de pagamento analí+ca de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador o METRÔ-DF;

24.14.4.3. Cópia dos contracheques assinados dos empregados rela+vos a qualquer
mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos
bancários; e

24.14.4.4. Comprovantes de entrega de beneScios suplementares (vale-transporte,
vale-alimentação, entre outros), a que a CONTRATADA es+ver obrigada por força de lei,
Acordo, Convenção ou Dissídio Cole+vo de Trabalho, rela+vos a qualquer mês da prestação
dos serviços e de qualquer empregado.

24.15. As disposições rela+vas à Fiscalização Administra+va, Mensal, Inicial, Diária,
Procedimental e Por Amostragem, tais quais previstas no Anexo III-B, da IN 05/2017-SEGES, aplicam-
se, exclusivamente, aos serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

24.16. O METRÔ-DF reserva-se ao direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de
terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à
CONTRATADA, solicitando a mesma, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento,
devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao METRÔ-DF quaisquer
fatos ou resultado final dos serviços contratados.

24.17. No desempenho de suas a+vidades é assegurado à fiscalização o direito de verificar a
perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.

24.18. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa técnica, em conformidade com as
especificações técnicas aplicáveis, nos termos deste Termo de Referência.

24.19. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não
implica em corresponsabilidade do METRÔ-DF ou de seus agentes e prepostos, em consonância com o
art. 76 da Lei 13.303/2016.

24.20. O METRÔ-DF se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
realizados em desacordo com o es+pulado nos documentos contratuais e nas normas e
especificações.

24.21. Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços.

24.22. A presença da fiscalização do METRÔ-DF não diminuirá a responsabilidade da
Contratada.

24.22.1. Sempre que as responsabilidades da CONTRATADA, descritas neste Termo de
Referência, não es+verem sendo atendidas, o METRÔ-DF poderá aplicar penalidades em
conformidade com os critérios contratuais, visando restaurar a atuação esperada
da CONTRATADA.

24.23. Os serviços somente serão aceitos quando entregues em conformidade com as
especificações, em perfeitas condições de funcionamento e com os respec+vos testes realizados, o
que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade sobre os mesmos.

24.24. Para efeito de conclusão ou recebimento defini+vo do contrato, haverá a vinculação da
liberação da Garan+a Contratual com o encerramento de todas as Ordens de Serviço de Manutenção
Corre+va per+nentes ao escopo do contrato em vigor, inclusive as de reparo/revisão em oficina,
abertas até o último dia do contrato.

25. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO I - DOS ASPECTOS GERAIS 

25.1. Durante todo o período de vigência contratual o METRÔ-DF u+lizará critérios definidos
neste documento para avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA, podendo se u+lizar
inclusive de empresas de auditoria técnica externa.

25.2. O não cumprimento dos padrões de qualidade e dos níveis de desempenho do Sistema,
preestabelecidos neste Termo de Referência e o não cumprimento das Normas Técnicas de segurança,
tanto de desempenho quanto de manutenção e engenharia, e da Legislação Ambiental em vigor,
permi+rá ao METRÔ-DF imputar à CONTRATADA a adequação dos pagamentos, multas contratuais,
suspensão de pagamentos e rescisão de contrato.

25.2.1. A CONTRATADA não poderá executar serviços não demandados, sob pena de não
ser ressarcida, salvo situações em que a contratada deveria intervir de imediato e que o
dispêndio de tempo poderia causar gravames à incolumidade de pessoas ou ao patrimônio de
terceiros ou do METRÔ-DF.

25.2.2. A CONTRATADA não poderá executar serviços que estejam fora do escopo deste
Termo de Referência, sem que haja a autorização por escrito do(s) Gestor(es) do Contrato ou de
autoridade competente, sob pena de não ser ressarcida.

25.3. Todas as Ordens de Serviço abertas anteriores ao contrato e não encerradas até a data
da assinatura do contrato não serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as não
conformidades preexistentes devidamente validadas pelo METRÔ-DF.
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25.4. Os preços unitários apresentados para execução do objeto deste Termo de Referência
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

25.5. O METRÔ-DF pagará à CONTRATADA pelos preços unitários dos serviços contratados e
executados, a preços integrantes da Proposta de Preços, ressalvada a incidência de reajustamento e a
ocorrência de imprevistos.

25.6. Apenas serão aceitos serviços acabados e concluídos.

25.7. As medições dos serviços serão feitas a cada 30 (trinta) dias - período rela/vo ao dia
21 do mês anterior até o dia 20 do mês da medição, com exceção do primeiro faturamento.

25.8. Os serviços executados e apropriados serão pagos após aprovação da FISCALIZAÇÃO do
METRÔ-DF.

25.9. Independente de nova citação, para todos os preços, valem as condições seguintes:

25.9.1. Todos os preços contratuais são fixos, quaisquer que sejam os materiais, mão de
obra e equipamentos empregados;

25.9.2. Todos os preços devem corresponder a serviço pronto, sendo que na sua execução
estarão incluídas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não são mencionadas
expressamente;

25.9.3. Não haverá incidência de quaisquer taxas sobre materiais fornecidos pelo METRÔ-
DF.

25.10. A remuneração dos serviços será feita sempre baseada nas quan+dades executadas,
obtidas nas medições, segundo os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, ANEXO C.

25.11. Todos os serviços, salvo quando expressamente mencionado em contrário,
compreendem o fornecimento pela CONTRATADA dos materiais, mão de obra, serviços auxiliares,
ferramental e equipamentos diretamente necessários à completa realização dos mesmos, bem como
todos os testes e ensaios comprobatórios da qualidade estabelecida nas especificações técnicas e
projeto dos materiais utilizados e serviços executados.

25.12. A medição realizada pela contratada deverá indicar as quan+dades correspondentes
aos serviços previstos e realizados, a data e o local onde os mesmos foram executados, o valor
correspondente as a+vidades executadas no período abrangido pela mesma constando, também, os
débitos acumulados, bem como o saldo sempre respeitando o Cronograma Físico-Financeiro, que
integra as Condições Gerais de Contratação.

25.13. A documentação referente a medição da CONTRATADA deverá contemplar, em formato
impresso e digital:

25.13.1. Planilha (impressa e eletrônica) com as quan+dades de cada serviço realizado,
total previsto e saldo, juntamente com outra planilha indicando a parcela dos serviços realizados
correspondente a cada trecho;

25.13.2. Planilha (eletrônica) das ordens de serviços, contemplando todas as informações
da execução que constam na O.S., incluindo as informações de transporte de materiais;

25.13.3. A totalidade das Ordens de Serviços (O.S.), que seriam como memorial de cálculo
da medição, impressos e digitalizados (em formato PDF);

25.13.4. Relatório da síntese de serviços realizados, contemplando descrições sucintas e
fotos das atividades, destacando a evolução das condições da via;

25.13.5. Relação de veículos utilizados informando modelos e placas;

25.13.6. Documentos exigidos pela legislação ambiental e de medicina e segurança do
trabalho;

25.13.7. Notas fiscais, ensaios, testes, laudos cer+ficados, manuais e documentação
técnica pertinente a serviços, materiais ou equipamentos fornecidos;

25.13.8. Balanço de materiais u+lizados pela CONTRATADA, constando as entradas com
data e número de NFs e todas as aplicações com dados de saída, bem como o saldo restante;

25.13.9. Outras informações per+nentes e necessárias à compreensão da Fiscalização e
Gestão do METRÔ-DF.

25.14. As medições a cargo do METRÔ-DF, dos serviços executados, serão feitas
mensalmente, mediante avisos dirigidos à CONTRATADA por escrito.

25.14.1. Serão medidas as quan+dades dos serviços efe+vamente executados no mês,
desde que aprovados pela fiscalização do METRÔ-DF, devendo serem apontados, em documento
próprio, a inexecução total ou parcial de determinado serviço, caso ocorra.

25.14.2. As medições deverão ser feitas pelo método cumula+vo, acompanhada por
preposto da CONTRATADA e ser por ele reconhecida.

25.15. A CONTRATADA fará as manutenções preven+vas conforme a macroprogramação,
obedecendo ao cronograma de serviços aprovados no Plano de Trabalho de Manutenção Preven+va e
Preditiva. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser autorizados previamente pelo METRÔ-DF.

25.16. Os serviços a serem executados deverão seguir rigorosamente as orientações e
metodologias indicadas para cada +po de serviço e as normas técnicas vigente no METRÔ-DF, ABNT,
SMACNA INC (Sheet Metal and Constructors Na+onal Associa+on INC), ou outras que couberem para a
situação.

25.17. Os valores a serem pagos rela+vos aos serviços executados serão calculados conforme
os critérios abaixo relacionados, sendo indispensável assinatura do responsável técnico da
CONTRATADA e a sua aprovação pela CONTRATANTE:

25.17.1. Mul+plicando-se as quan+dades executadas e medidas desde que verificadas e
aprovadas pelo METRÔ-DF, pelos preços unitários constantes na Planilha do Contrato.

25.17.2. Não caberá nenhum pagamento adicional aos preços contratuais, uma vez que nos
mesmos estão incorporadas as particularidades do local de execução.

25.17.3. Uma vez aprovadas as medições e as faturas correspondentes, estas serão pagas
em até 15 (quinze) dias, da data de recebimento da fatura no protocolo do METRÔ-DF e de
acordo com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF (RILC).

25.18. A medição deverá ser numerada sequencialmente, discriminando o número deste
contrato, o seu objeto e a Ordem de Serviço correspondente.

25.19. A medição deverá ser apresentada ao METRÔ-DF até o 5° dia ú/l anterior ao úl/mo
dia do mês, mediante protocolo onde conste a data de sua entrega.

25.20. O METRÔ-DF terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para a conferência da medição dos
relatórios e sua aprovação.

25.21. A medição não aprovada pelo METRÔ-DF será devolvida à CONTRATADA para as
necessárias correções, com as informações que mo+varam sua rejeição, contando-se o prazo de 1
(um) dia útil para correção e reapresentação.

25.22. Em caso da não entrega da medição a cargo da CONTRATADA, nos prazos estabelecidos
neste capítulo, o METRÔ-DF emi+rá, até úl/mo dia ú/l do mês da medição  a Autorização de
Faturamento parcial, com os valores que es+verem corretos segundo sua análise devendo as
correções serem feitas até a medição do próximo mês.

25.23. A parcela não rejeitada seguirá o processamento normal, conforme estabelecido nesta
cláusula.

25.24. A devolução da medição não aprovada pelo METRÔ-DF em hipótese alguma servirá de
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.
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26. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO II - INDICADORES DE MANUTENÇÃO 

26.1. O conjunto de indicadores que permitem a avaliação da confiabilidade e do
desempenho operacional do SISTEMA são assim distribuídos:

26.1.1. Disponibilidade do Sistema;

26.1.2. Tempos Médios de Liberação dos equipamentos entregues à Manutenção;

26.1.3. Atendimento à Programação da Manutenção Preventiva;

26.1.4. Ordens de serviço não concluídas em 60 dias;

26.1.5. Manutenção corretiva em oficina; e

26.1.6. Índice de Retrabalho da Manutenção Corretiva – IRMC.

26.2. Em casos excepcionais, em que se faça necessária a extensão do horário operacional
por solicitação da administração, a CONTRATADA deverá ser informada em até 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência, limitadas a 15 (quinze) ocorrências durante a vigência do contrato.

26.2.1. Os indicadores de manutenção serão integralmente aplicados quando da
ocorrência destes casos excepcionais.

26.3. As Adequações nos Pagamentos (AP), por ocasião do não a+ngimento das metas
definidas em cada um dos indicadores descritos neste Termo de Referência serão sempre aplicadas
sobre o valor total dos serviços medidos e devidamente apontados na Autorização de Faturamento à
CONTRATADA, incluindo-se os serviços preven+vos, predi+vos, corre+vos, insumos, mão de obra,
serviços eventuais, locações e demais itens compreendidos no pagamento pela execução do objeto
contratado.

26.4. Disponibilidade de Sistemas – DS:

26.4.1. Representa a oferta de um determinado Sistema ou Subsistema para u+lização
pela Operação.

26.4.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

26.4.3. Para o cálculo da Disponibilidade dos Sistemas, a u+lização das suas redundâncias,
quando da abertura de falhas (desde que não impliquem em prejuízo à Operação, tais como
degradação ou paralisação, com redução na oferta de assentos ou que envolvam questões
ligadas à segurança), não implicará em redução da disponibilidade para o Sistema em questão.
As eventuais pontuações somente serão aplicadas no Período Operacional.

26.4.3.1. A critério do METRÔ-DF, pontuações poderão ser aplicadas em caso de
atraso na injeção de trens, bem como no impedimento de atuação de outra
Contratada, garantido a ampla defesa e o contraditório para cada caso.

26.4.4. Caso ocorra a Indisponibilidade do Sistema, provocando Operação degradada ou
paralisada, oriundas da atuação de outra CONTRATADA, afetando à execução do objeto
contratado, poderão ser efetuadas descontos, após análise do METRÔ-DF.

26.4.5. A Operação Degradada é aquela decorrente de uma falha aberta no sistema e que,
ressalvadas as restrições intrínsecas do projeto:

26.4.5.1. Provoca atrasos na circulação dos trens, maior que o intervalo nominal de
trens (headway) no horário e trecho afetados;

26.4.5.2. Provoca cancelamento de viagens programadas;

26.4.5.3. Interfere na segurança ou no acesso dos usuários ao sistema; e

26.4.5.4. Provoca Operação em Via Singela.

26.4.6. A Operação Paralisada é aquela decorrente de uma falha aberta no sistema e que
não permite a prestação dos serviços de operação do METRÔ-DF, em todo trecho operacional ou
em parte deste.

26.4.7. O Atraso na Liberação da Via (ALV) mede a pontualidade (horário) em que a
manutenção disponibiliza a via para a Operação, permi+ndo sua energização, a realização de
todos os procedimentos de testes pelo CCO e o deslocamento do Material Rodante, antes do
início ou reinício da operação do trecho. Nestes casos, não se aplica o Tempo de Desconto de
Atuação - TDA no cálculo das deduções.

26.4.8. A Disponibilidade de Sistemas será aferida pontualmente com a contagem do
tempo transcorrido, desde o momento em que, após aberta uma OS para correção da falha, que
seja da responsabilidade da manutenção, ocorra a Operação Degradada ou a Operação
Paralisada, conforme definido no subitem anterior, descontado o Tempo de Desconto de Atuação
- TDA. Os resultados serão apresentados mensalmente.

26.4.9. Independentemente do Sistema/Subsistema envolvido, não se espera que aconteça
Operação Paralisada ou Operação Degradada. Em nenhum momento durante o Período
Operacional o Tempo de Desconto de Atuação - TDA poderá ser maior que 3 (três) horas.

26.4.10. Sendo assim, a contagem da disponibilidade será a par+r do Tempo de Desconto
de Atuação - TDA, caso haja.

26.4.10.1. Por exemplo: se uma ocorrência causou Operação Paralisada ou
Operação Degradada, durante 4 (quatro) horas, desde sua abertura e ocorreu um Tempo
de Desconto de Atuação - TDA de 3 (três) horas, a disponibilidade neste caso seria de 1
(uma) hora.

26.5. Tempo médio de liberação – TML

26.5.1. Os níveis de prioridade foram classificados no item 13.5.2.

Nível Tempo de Liberação na Fase de Transição Tempo de Liberação na Fase de Aplicação
A 4h30min 3h30min
B 12h00min 8h00min
C 24h00min 24h00min

Tabela 5: Tempo Médio de Liberação - TML

26.5.2. Em razão de critérios de avaliação da situação e prioridades operacionais, a equipe
de fiscalização do METRÔ-DF reserva-se ao direito de alterar a classificação de falhas a qualquer
momento, devendo informar à CONTRATADA sobre tal alteração, bem como jus+ficar o mo+vo da
alteração.

26.5.3. Falhas que incidem adequações nos pagamentos (AP) por não atuação da
contratada não poderão ser revisadas.

26.5.4. O TML corresponde à média dos tempos de intervenção da Manutenção para as
falhas de níveis A, B e C, apurados mensalmente, seguindo metodologia descrita a seguir.

26.5.5. Cálculo do TML:

26.5.5.1. Onde:

a) TML = Tempo médio de liberação de falhas (OS), contado entre o momento
do acesso até a liberação de cada Ordem de Serviço.

b) ∑TL = Somatória dos intervalos de tempo transcorridos entre a hora de
acesso e a hora de liberação de cada Ordem de Serviço a Sistema ou equipamento.

c) No = Número total de Ordens de Serviço dentro do período.

26.5.6. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.
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26.5.7. Caso não sejam alcançados os valores esperados de TML para cada um dos
sistemas, conforme parâmetros estabelecidos no Instrumento de Medição de Resultados - IMR,
deste Termo de Referência, serão aplicadas as Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor
correspondente ao mês anterior da prestação dos serviços, na Autorização de Faturamento. 

26.5.7.1. Os tempos considerados na apuração desse indicador serão computados
somente e enquanto o acesso estiver liberado para a Manutenção.

26.6. Atendimento à programação de manutenção preventiva – APP

26.6.1. Visa verificar o cumprimento de todas as manutenções preven+vas necessárias, de
acordo com:

26.6.1.1. Os roteiros aprovados pelo METRÔ-DF;

26.6.1.2. A macroprogramação ajustada nas reuniões de acesso ou previamente
definida com a equipe do METRÔ-DF; e

26.6.1.3. As eventuais manutenções preventivas não realizadas no mês anterior.

26.6.2. O METRÔ-DF poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de cronograma
detalhado, contendo as a+vidades a serem executadas durante a Manutenção Preven+va, para a
aprovação do METRÔ-DF, de modo a permi+r a aferição com mais exa+dão deste indicador de
manutenção.

26.6.3. Os trabalhos serão avaliados pelas equipes de fiscalização do METRÔ-DF, por
meio das Ordens de Serviço específicas, Folhas de Anotação Específica (FAE), bem como as
Fichas de Verificação (FVR) e pelo acompanhamento in loco dos trabalhos.

26.6.4. Caso as a+vidades preven+vas não sejam executadas, devido ao não fornecimento
de acesso para os trabalhos programados, a CONTRATADA poderá ser eximida das
responsabilidades contratuais referentes a este indicador, salvo quando da ocorrência de erros
de programação, logística, entre outros, por parte da mesma.

26.6.5. O controle da qualidade e eficiência da manutenção preven+va será avaliado pela
equipe de fiscalização do METRÔ-DF, somente sendo considerada encerrada a Ordem de Serviço
de Manutenção Preventiva que receber o visto de fechamento da equipe de fiscalização.

26.6.6. Serão consideradas realizadas integralmente as intervenções preven+vas que
cumprirem todos os itens previstos nos procedimentos específicos, aprovados pelo METRÔ-DF.

26.6.6.1. Caso a CONTRATADA não execute todo o roteiro de manutenção preven+va
previsto ou a equipe de fiscalização do METRÔ-DF julgue a qualidade dos trabalhos
inadequada, o METRÔ-DF reserva-se ao direito de não fornecer o visto para o fechamento
da Ordem de Serviço até que sejam sanadas as inconformidades apontadas.

26.6.7. As a+vidades constantes nos roteiros de manutenção que não tenham sido
executadas por razões tecnicamente jus+ficáveis e que interfiram no desempenho e/ou na
segurança do equipamento ou Sistema, permi+rão ao METRÔ-DF o não encerramento da Ordem
de Serviço da manutenção preven+va em questão, podendo gerar eventuais Adequações
nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês anterior da prestação dos serviços, na
Autorização de Faturamento, devido ao não atendimento deste indicador de manutenção.

26.6.8. Os materiais para a realização dos serviços de manutenção preven+va serão
aferidos através de custos unitários, conforme proposta apresentada pela CONTRATADA,
constante do ANEXO S. Os pagamentos somente serão realizados se as a+vidades previstas
forem integralmente executadas durante o mês.

26.6.9. Este indicador corresponde à relação entre o total de Ordens de Serviços
Preven+vas executadas e o total de Ordens de Serviços Preven+vas geradas, segundo o Plano de
Manutenção, apurados mensalmente.

26.6.10. Durante a Fase de Transição, espera-se APP > 92% e na Fase de Aplicação, espera-
se APP > 96%.

26.6.11. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA. 

26.7. Ordens de serviço pendentes há mais de 60 dias

26.7.1. Independentemente do Sistema, do nível, do estado ou da classificação, em geral,
qualquer Ordem de Serviço deve ser encerrada/concluída num prazo de até 60 (sessenta) dias
corridos.

26.7.2. As Ordens de Serviços de Oficina terão tratamento diferenciado, conforme descrito
no item 13.7.

26.7.3. Não poderão servir de jus+fica+vas para que Ordens de Serviço fiquem pendentes,
além do prazo estabelecido, a falta de estoque de consumíveis no almoxarifado, os tempos para
aquisição dilatados por problemas administra+vos ou burocrá+cos, a falta de programação ou
mesmo discordâncias técnicas entre METRÔ-DF e CONTRATADA com relação a providências para
atuação da manutenção no SISTEMA.

26.7.4. Para fins de aplicação deste indicador de manutenção, as Ordens de Serviços que
se enquadrarem nas exceções a seguir, poderão ensejar novos prazos para a sua conclusão,
desde que devidamente aprovados pelo METRÔ-DF, mediante jus+fica+va prévia, a ser
protocolizada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias:

26.7.4.1. Prazos de fornecimento solicitados por fornecedores exclusivos;

26.7.4.2. Prazos de fornecimento de serviços para os casos de serviços técnicos
especializados;

26.7.4.3. Ausência de recursos materiais, cuja responsabilidade pelo fornecimento é
do METRÔ-DF;

26.7.4.4. Obsolescência de equipamentos reparáveis de giro;

26.7.4.5. Pendências de obra;

26.7.4.6. Elevação anormal do nível de consumo de materiais em função de ações de
vandalismo ou causas externas não imputáveis à manutenção; e

26.7.4.7. Greves e outros motivos de força maior.

26.7.5. Eventuais dilatações de prazos não eximirão as CONTRATADAS quanto à
responsabilidade pelo encerramento das respectivas Ordens de Serviço.

26.7.6. Os pedidos de desconto ou dilatação de prazo deverão vir com relato e
documentos comprobatórios, tais como nota fiscal de compra, pedido de compra, orçamento de
fornecedor, etc.

26.7.7. Para cada Ordem de Serviço não concluída dentro do prazo estipulado/acordado, os
dias serão contados em conformidade com o Instrumento de Medição de Resultados (IMR).

26.7.8. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

26.8. Manutenção Corretiva em Oficina

26.8.1. Caso a CONTRATADA não cumpra os prazos previstos  no Item 13.7.,
injus+ficadamente, estarão sujeitas a pontuações, por dia excedente, em conformidade com o
Instrumento de Medição de Resultados (IMR).

26.8.2. Os pedidos de desconto ou dilatação de prazo deverão vir com relato e
documentos comprobatórios, tais como nota fiscal de compra, pedido de compra, orçamento de
fornecedor, etc.

26.8.3. As jus+fica+vas apresentadas após o prazo estabelecido/acordado serão
desconsideradas.
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26.8.4. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

26.9. Índice de Retrabalho de Manutenção Corretiva - IRMC

26.9.1. É toda a recorrência de atuação em uma falha de SISTEMA, em um período inferior
a 1 (um) mês (comercial), ocasionada por uma primeira atuação incorreta da equipe de
manutenção, que pode ser caracterizada por fatores como: recorrência na subs+tuição de
componentes idên+cos, primeira atuação classificada como Nenhuma Anormalidade e que na
reincidência a falha seja corrigida, e, ainda, a recorrência na realização dos serviços executados.

26.9.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

26.9.3. A equipe técnica do METRÔ-DF poderá isentar a contratada quanto à classificação
do serviço executado como Retrabalho de Manutenção.

26.9.4. Todas as Ordens de Serviço abertas de níveis A e B, classificadas pelo METRÔ-DF
como de retrabalho, entrarão no cálculo deste indicador.

26.9.5. Para o indicador TML, as Ordens de Serviço de retrabalho serão agrupadas em uma
única Ordem de Serviço, para efeito de contagem do tempo de atuação e do número de falhas,
respectivamente. Tal ação visa refletir a apuração fidedigna destes Indicadores de Manutenção. 

26.9.6. O Índice de Retrabalho da Manutenção Corre.va - IRMC é calculado da seguinte
forma:

 

IRMC (%) = (∑OSRETRABALHO / ∑OSTOTAL)*100      (resultado em percentual)

 

26.9.6.1. Onde:

a) ∑OSRETRABALHO  = Somatório do número de Ordens de Serviço de retrabalho

nível A e B (abertas, fechadas ou em andamento), dentro do período considerado.

b) ∑OSTOTAL = Somatório do número total de Ordens de Serviço nível A e B,

dentro do período considerado.

26.9.7. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

27. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO III - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

27.1. É obje+vo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal operar nos padrões
estabelecidos como marco de qualidade já alcançado pelo METRÔ-DF e por outros SISTEMAS
metroviários.

27.2. Como os serviços oferecidos pela CONTRATADA influenciam diretamente nestes
resultados, considera-se que o pagamento destes serviços deva estar associado aos níveis de
desempenho alcançados pela Operação. Para tanto, a CONTRATADA deverá oferecer serviços de
manutenção que atendam ou excedam às metas esperadas.

27.3. O Instrumento de Medição de Resultados (IMR), para fins deste Termo de Referência,
define em bases compreensíveis, tangíveis, obje+vamente observáveis e comprováveis os níveis
esperados de qualidade da prestação do serviço e respec+vas Adequações nos Pagamentos (AP), e
será celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

27.4. O obje+vo do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) é vincular o pagamento dos
serviços aos resultados alcançados, em complemento à mensuração dos serviços efe+vamente
prestados, não devendo as Adequações nos Pagamentos (AP), originadas pelo descumprimento do
IMR, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo
administrativo e do contraditório.

27.5. O preço a ser estabelecido em contrato para a realização dos serviços se refere à
execução com a máxima qualidade. Portanto, a execução que a+nja os obje+vos dos serviços
contratados sem a máxima qualidade importará pagamento proporcional ao realizado, seguindo os
critérios descritos neste Termo de Referência.

27.6. O METRÔ-DF efetuará mensalmente a aferição dos indicadores de manutenção, com
base nos dados do Sistema de Gerenciamento da Manutenção e demais documentos per+nentes para
a verificação do cumprimento do escopo, cujos resultados dos indicadores serão apresentados
mensalmente à CONTRATADA, junto com outros indicadores do Instrumento de Medição de
Resultados - IMR, por meio do Relatório de Avaliação Mensal - RAM.

27.6.1. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado pelos fiscais do contrato,
com vigência a partir do início da prestação dos serviços.

27.6.2. Os dados operacionais e de manutenção serão registrados e u+lizados para o
cálculo das metas referentes aos indicadores de manutenção.

27.6.3. Caso os resultados ob+dos estejam fora dos valores esperados,
ocorrerão Adequações nos Pagamentos (AP) que incidirão sobre os valores totais mensais
faturados pela CONTRATADA.

27.7. A aplicação do Instrumento de Medição de Resultados - (IMR), u+lizada pela
fiscalização do contrato, deverá seguir de acordo com a metodologia constante em cada indicador,
dispostos nos capítulos seguintes, tomando como base o mês de referência da prestação dos serviços,
conforme tabelas dos indicadores de desempenho.

27.8. O pagamento à contratada será feito em consonância com o percentual de retenções
obtido do somatório do resultado de todos os indicadores.

27.9. A aplicação do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), na avaliação de
qualidade dos serviços deverá ser dividida em 03 (três) fases dis/ntas: Fase Inicial, de Transição e de
Aplicação.

27.9.1. Fase Inicial - até (trinta) 30 dias do efe/vo início da execução ou até a primeira
autorização de faturamento, em caso desta ser emi/da em um prazo inferior a 30 dias:
momento no qual os indicadores de níveis de serviço serão apenas medidos e apresentados à
CONTRATADA, sem que hajam as Adequações nos Pagamentos (AP).

27.9.1.1. Em caso de atraso na mobilização de máquinas, equipamentos, ferramentas
e pessoal será aplicada uma penalização de 2% no valor do primeiro faturamento.

27.9.2. Em caso de reprovação do Plano de Trabalho será aplicada uma penalização de 2%
no valor do primeiro faturamento.

27.9.3. Fase de Transição - 30 (trinta) dias após a fase inicial: momento no qual os
Indicadores de IMR serão reavaliados, passando a ser medidos nos novos moldes definidos com
base na Tabela 6, abaixo demonstrado:

 

Indicadores Serviço Nível Esperado Não Atendimento

Pontos perdidos
=

descumprimento
da meta

1
Apresentação dos

empregados.

Empregado uniformizado e
com o uniforme limpo,

apresentável e com crachá.

Empregado não
uniformizado ou com
uniforme manchado,

sujo, mal apresentado
e/ou sem crachá.

1 ponto por
empregado,
limitado a 10

pontos por mês.

2 Segurança.
Fornecer EPI aos seus

empregados e exigir o uso,
quando necessário.

Deixar de fornecer EPI
e/ou deixar de exigir o

uso, quando necessário.

1 ponto por
empregado,
limitado a 10

pontos por mês.
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3
Serviços

continuados.

Serviços executados com
continuidade e

regularidade, salvo por
motivo de força maior ou

caso fortuito.

Serviços executados
com descontinuidade e

irregularidade sem
motivos de força maior

ou caso fortuito.

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês.

4 Fiscalização.

Executar os serviços
determinados pelo

gestor/fiscal e atender suas
recomendações.

Deixar de executar os
serviços determinados
pelo Gestor/fiscal e/ou
deixar de atender suas

recomendações.

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês.

5
Efetivo de

empregados.

Efetuar a reposição de
funcionários faltosos por
qualquer motivo (férias,
licença médica, dispensa,

etc.)

Deixar de efetuar a
reposição de

funcionários faltosos.

1 ponto por
empregado, por
dia, limitado a 10
pontos por mês.

6
Fornecimento de

ferramentas/
equipamentos

Manter os empregados
devidamente equipados

com as ferramentas e
equipamentos previstos no

contrato.

Deixar faltar qualquer
ferramenta ou

equipamento previsto
no contrato.

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês.

7 Transporte

Manter os veículos,
diariamente, em perfeitas
condições de uso e prontos
para o transporte de seus

empregados para as frentes
de trabalho.

Deixar faltar qualquer
um dos veículos, por
qualquer motivo que

seja.

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês

8 Disponibilidade (Ds)
Manter o sistema em

disponibilidade
operacional.

Deixar o sistema de
condicionamento de ar

de um ambiente
indisponível (não

operacional) além do
prazo estabelecido.

 
Ds ≤ 2h

 5 pontos
 

9 Disponibilidade (Ds)
Manter o sistema em

disponibilidade
operacional.

Deixar o sistema de
condicionamento de ar

de um ambiente
indisponível (não

operacional) além do
prazo estabelecido.

2h < Ds ≤ 4h
10 pontos

10 Disponibilidade (Ds)
Manter o sistema em

disponibilidade
operacional.

Deixar o sistema de
condicionamento de ar

de um ambiente
indisponível (não

operacional) além do
prazo estabelecido.

Ds > 4h
15 pontos

11
Serviços em dia -

Nível C

Executar nos prazos
estabelecidos as Ordens de

Serviços recebidas.

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas.

TML C > 24h
5 pontos

12
Serviços em dia -

Nível B

Executar nos prazos
estabelecidos as Ordens de

Serviços recebidas.

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas.

TML B > 12h
10 pontos

 

13
Serviços em dia -

Nível A

Executar nos prazos
estabelecidos as Ordens de

Serviços recebidas.

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas.

TML A > 4h30min
15 pontos

14
Atendimento à

Programação
Preventiva (APP)

Executar as Ordens de
Serviço de manutenção

preventiva estabelecidas no
Plano de Manutenção.

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas.

APP < 92%
10 pontos

15
Manutenção
Corretiva em

Oficina

Executar as Ordens de
Serviço de Oficinas num

prazo de até 20 dias
corridos, conforme item

13.7.

Deixar executar as
Ordens de Serviço de
Oficinas nos prazos

estabelecidos.

1 ponto por dia
de

atraso, limitado
a 10 pontos por

mês

16

Índice de
Retrabalho de
Manutenção

Corretiva (IRMC)

Executar as Ordens de
Serviço de forma a evitar o

retrabalho.

Ocorrência de
retrabalho no período

de um mês.

IRMC > 10%
10 pontos

Tabela 6: IMR - Fase de Transição

27.9.3.1. No caso de haver ocorrência igual ou superior a 10 (dez) pontos no mês, em
qualquer dos indicadores de desempenho acima, ocorrerá automa+camente uma
adequação no pagamento (AP) adicional de 1% sobre o valor mensal da fatura, além
daquelas descritas nas tabelas de pontuação, à exceção dos indicadores 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 e 16, da Tabela 6.

27.9.3.2. Os indicadores 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, da Tabela 6, terão o cálculo
de pontos perdidos diferenciado dos outros indicadores de desempenho. Neste caso, será
levada em consideração a metodologia apresentada no Capítulo CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO II
- INDICADORES DE MANUTENÇÃO deste Termo de Referência.

27.9.3.3. O Cálculo da Nota Mensal de Avaliação - NMA, para o período de Fase de
Transição será representado pela seguinte fórmula:

NMA = (160 – (Σ PP))/16

a) Onde:

I - Nota Mensal de Avaliação = NMA

II - Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

III - Totais de Indicadores de desempenho = 16

27.9.3.4. A s Adequações nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicação do
Instrumento de Medição de Resultados (IMR), serão aplicadas conforme a Tabela 7, abaixo
demonstradas:

Nota Mensal de Avaliação (NMA) Adequações nos Pagamentos (AP)
9,5 ≤ NMA < 10 Notificação de Inconformidade
9,0 ≤ NMA < 9,5 Abatimento de 2% da fatura mensal
8,5 ≤ NMA < 9,0 Abatimento de 4% da fatura mensal
8,0 ≤ NMA < 8,5 Abatimento de 6% da fatura mensal
7,5 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 8% da fatura mensal
7,0 ≤ NMA < 7,5 Abatimento de 10% da fatura mensal
6,5 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 12% da fatura mensal
6,0 ≤ NMA < 6,5 Abatimento de 14% da fatura mensal
5,5 ≤ NMA < 6,0 Abatimento de 16% da fatura mensal
5,0 ≤ NMA < 5,5 Abatimento de 18% da fatura mensal

NMA ≤ 5,0 Abatimento de 20% da fatura mensal
Tabela 7: Nota Mensal de Avaliação para a Fase de Aplicação

27.9.4. Fase de Aplicação: a par/r do primeiro dia após fim da fase de
transição, momento no qual o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) será aplicado sem
restrições, com todas as suas consequências contratuais, conforme Tabela 8, abaixo
demonstrado:

Pontos perdidos
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Indicadores Serviço Nível Esperado Não Atendimento
=

descumprimento
da meta

1
Apresentação dos

empregados.

Empregado uniformizado e
com o uniforme limpo,

apresentável e com crachá.

Empregado não
uniformizado ou com
uniforme manchado,

sujo, mal apresentado
e/ou sem crachá

1 ponto por
empregado,
limitado a 10

pontos por mês.

2 Segurança.
Fornecer EPI aos seus

empregados e exigir o uso,
quando necessário

Deixar de fornecer EPI
e/ou deixar de exigir o
uso, quando necessário

1 ponto por
empregado,
limitado a 10

pontos por mês.

3
Serviços

continuados.

Serviços executados com
continuidade e

regularidade, salvo por
motivo de força maior ou

caso fortuito.

Serviços executados com
descontinuidade e
irregularidade sem

motivos de força maior
ou caso fortuito.

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês

4 Fiscalização.

Executar os serviços
determinados pelo

gestor/fiscal e atender suas
recomendações.

Deixar de executar os
serviços determinados
pelo Gestor/fiscal e/ou
deixar de atender suas

recomendações

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês

5
Efetivo de

empregados.

Efetuar a reposição de
funcionários faltosos por
qualquer motivo (férias,
licença médica, dispensa,

etc.)

Deixar de efetuar a
reposição de

funcionários faltosos.

1 ponto por
empregado, por
dia, limitado a 10
pontos por mês.

6
Fornecimento de

materiais

Fornecer em tempo hábil
todos os

materiais necessários aos
serviços

Deixar de fornecer em
tempo hábil qualquer

material
dispositivo necessário ao

serviço.

1 pontos por
ocorrência,

limitado a 10
pontos ao mês

7
Fornecimento de

ferramentas/
equipamentos

Manter os empregados
devidamente equipados

com as ferramentas e
equipamentos previstos no

contrato

Deixar faltar qualquer
ferramenta ou

equipamento previsto
no contrato

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês

8 Transporte

Manter os veículos,
diariamente, em perfeitas
condições de uso e prontos
para o transporte de seus

empregados para as frentes
de trabalho

Deixar faltar qualquer
um dos veículos, por
qualquer motivo que

seja

1 ponto por
ocorrência,

limitado a 10
pontos por mês

9 Disponibilidade (Ds)
Manter o sistema em

disponibilidade
operacional.

Deixar o sistema de
condicionamento de ar

de um ambiente
indisponível (não

operacional) além do
prazo estabelecido.

 
Ds ≤ 1h

 5 pontos
 

10 Disponibilidade (Ds)
Manter o sistema em

disponibilidade
operacional.

Deixar o sistema de
condicionamento de ar

de um ambiente
indisponível (não

operacional) além do
prazo estabelecido.

1h < Ds ≤ 3h
10 pontos

11 Disponibilidade (Ds)
Manter o sistema em

disponibilidade
operacional.

Deixar o sistema de
condicionamento de ar

de um ambiente
indisponível (não

operacional) além do
prazo estabelecido.

Ds > 3h
15 pontos

12
Serviços em dia -

Nível C

Executar nos prazos
estabelecidos as Ordens de

Serviços recebidas

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas

TML C > 24h
5 pontos

13
Serviços em dia -

Nível B

Executar nos prazos
estabelecidos as Ordens de

Serviços recebidas

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas

TML B > 8h00min
10 pontos

 

14
Serviços em dia -

Nível A

Executar nos prazos
estabelecidos as Ordens de

Serviços recebidas

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas

TML A > 3h30min
15 pontos

15
Atendimento à

Programação
Preventiva (APP)

Executar as Ordens de
Serviço de manutenção

preventiva estabelecidas
no Plano de Manutenção

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos as

Ordens de Serviços
recebidas

APP < 96%
10 pontos

16
Ordens de Serviços
pendentes a mais

de 60 dias

Executar as Ordens de
Serviço num prazo de até 60

dias corridos

Deixar executar as
Ordens de Serviço num

prazo de até 60 dias
corridos

1 ponto por dia
de

atraso, limitado
a 10 pontos por

mês

17
Manutenção
Corretiva em

Oficina

Executar as Ordens de
Serviço de Oficinas num

prazo de até 20 dias
corridos, conforme

item 13.7.

Deixar executar as
Ordens de Serviço de
Oficinas nos prazos

estabelecidos

1 ponto por dia
de

atraso, limitado
a 10 pontos por

mês

18

Índice de
Retrabalho de
Manutenção

Corretiva (IRMC)

Executar as Ordens de
Serviço de forma a evitar o

retrabalho

Ocorrência de retrabalho
no período de um mês

IRMC > 10%
10 pontos

Tabela 8: IMR - Fase de Aplicação

27.9.4.1. No caso de haver ocorrência igual ou superior a 10 (dez) pontos no mês, em
qualquer dos indicadores de desempenho acima, ocorrerá automa+camente uma
adequação no pagamento (AP) adicional de 1% sobre o valor mensal da fatura, além
daquelas descritas nas tabelas de pontuação, à exceção dos indicadores 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 e 18, da Tabela 8.

27.9.4.2. Também será aplicada 1 (uma) No/ficação de Inconformidade, a Ztulo
adicional, para cada indicador de IMR em que haver a ocorrência igual ou superior a 10
pontos no mês.

27.9.4.3. A ocorrência de 3 (três) No/ficações de Inconformidade, a Ztulo de
adicionais, para o mesmo indicador de IMR, cuja pontuação for igual ou superior a 10 (dez)
pontos no mês, no período de 6 (seis) meses, ensejará a aplicação de uma
adequação no pagamento (AP) adicional de 5% calculada no valor da média dos meses das
ocorrências.

27.9.4.4. Para o caso descrito acima, deverá a contratada, respeitada a ampla defesa
e o contraditório, apresentar um Plano de Trabalho de Adequação, contendo as ações
necessárias para mi+gar os fatos geradores das adequações nos pagamentos (AP),
incluindo a revisão de sua logís+ca, métodos aplicados e, inclusive, a subs+tuição de
empregados/prestadores de serviços.

27.9.4.5. A ocorrência de Nota Mensal de Avaliação – NMA inferior a 5,0 (cinco)
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pontos, por 3 (três) vezes consecu+vas, no período de 6 (seis) meses, além de acarretar a
incidência das Adequações nos Pagamentos (AP) per+nentes, caracteriza-se como
incapacidade técnica, pelo que ensejará à Administração, garan/da a ampla defesa e o
contraditório, a rescisão unilateral do contrato administra/vo por inexecução parcial
do objeto.

27.9.4.6. Já a ocorrência de Nota Mensal de Avaliação – NMA inferior a 5,0 (cinco)
pontos, por 6 vezes (seis) vezes alternadas, no período de 12 (doze) meses, cons+tuem-se
em hipótese de inexecução parcial do objeto, ensejando à Administração, garan/da a
ampla defesa e o contraditório, a rescisão unilateral do contrato administrativo.

27.9.4.7. Os indicadores 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18, da Tabela 8 terão o cálculo de
pontos perdidos diferenciado dos outros indicadores de desempenho. Neste caso será
levada em consideração a metodologia apresentada no Capítulo CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO II
- INDICADORES DE MANUTENÇÃO deste Termo de Referência.

27.9.4.8. O Cálculo da Nota Mensal de Avaliação – A Nota Mensal de Avaliação será
representada pela seguinte fórmula:

NMA = (180 – (Σ PP))/18

a) Onde:

I - Nota Mensal de Avaliação = NMA

II - Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

III - Totais de indicadores de desempenho = 18

27.9.4.9. A s Adequações nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicação do
Instrumento de Medição de Resultados (IMR), serão aplicadas conforme a Tabela 9, abaixo
demonstradas:

Nota Mensal de Avaliação (NMA) Adequações nos Pagamentos (AP)
9,5 ≤ NMA < 10 Notificação de Inconformidade
9,0 ≤ NMA < 9,5 Abatimento de 2% da fatura mensal
8,5 ≤ NMA < 9,0 Abatimento de 4% da fatura mensal
8,0 ≤ NMA < 8,5 Abatimento de 6% da fatura mensal
7,5 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 8% da fatura mensal
7,0 ≤ NMA < 7,5 Abatimento de 10% da fatura mensal
6,5 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 12% da fatura mensal
6,0 ≤ NMA < 6,5 Abatimento de 14% da fatura mensal
5,5 ≤ NMA < 6,0 Abatimento de 16% da fatura mensal
5,0 ≤ NMA < 5,5 Abatimento de 18% da fatura mensal

NMA ≤ 5,0 Abatimento de 20% da fatura mensal
Tabela 9: Nota Mensal de Avaliação para a Fase de Aplicação

27.10. As Adequações nos Pagamentos (AP), previstas neste Capítulo, não eximem a
CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
acarretar ao METRÔ-DF.

28. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO IV - PROCESSAMENTO DA MEDIÇÃO DE RESULTADOS

28.1. Para a execução do processo de medição de resultados da CONTRATADA, as
informações necessárias ao controle das a+vidades da CONTRATADA deverão estar consolidadas e
disponibilizadas à fiscalização do METRÔ-DF, através do Sistema de Gerenciamento da Manutenção e
demais meios, até o 2º (segundo) dia ú/l do mês subsequente à execução , sob pena da
CONTRATADA incorrer nas penalidades indicadas no contrato e na legislação vigente.

28.1.1. A CONTRATADA também deverá atender ao prazo para a entrega da Ordem de
Serviço devidamente preenchida no CIM, de modo a não comprometer a apuração dos
indicadores.

28.1.2. A Medição de Resultados dar-se-á através do seguinte processo:

28.1.2.1. A fiscalização do METRÔ-DF efetuará a análise da base de dados e demais
documentos per+nentes para verificação do cumprimento do Contrato e subsidiará o gestor
para a emissão do Relatório de Análise Mensal – R.A.M., até o 5º dia ú+l, contados da
consolidação dos dados no sistema de informações da Manutenção, com a indicação das
pontuações dos indicadores de IMR apurados mensalmente, que ensejarão a aplicação das
Adequações nos Pagamentos (AP) na Autorização de Faturamento, além da indicação das
sanções administrativas pertinentes;

28.1.2.2. A fiscalização do METRÔ-DF poderá emi+r indicações de Adequações de
Pagamento (AP) retroa+vas a qualquer momento da vigência contratual. Essas indicações
retroa+vas deverão constar em capítulo próprio no RAM, indicando a qual período de
aferição as mesmas foram constatadas;

28.1.3. A CONTRATADA terá até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do RAM,
para manifestar, por meio de Carta endereçada ao gestor do contrato, as jus+fica+vas ou
sugestões de re+ficação das pontuações dos indicadores e às Adequações nos Pagamentos
(AP) apontadas no RAM do METRÔ-DF, bem como encaminhar o seu Relatório de Progresso
Mensal – RPM, que também demonstrará as a+vidades realizadas durante o mês de aferição dos
indicadores;

28.1.4. O Gestor responderá com a sua decisão final, por meio de Parecer Técnico, em
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do Relatório de Progresso Mensal –
RPM, manifestando-se sobre o deferimento ou não das jus+fica+vas apresentadas, emi+ndo-se,
na oportunidade, a Autorização de Faturamento - AF com os valores deduzidos, por aplicação
das Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês de referência da
prestação dos serviços, além da indicação de penalidades ou de sanções administra+vas
pertinentes;

28.1.4.1. As jus+fica+vas indeferidas pelo gestor deverão ser mo+vadas, com base
nos termos contratuais, sendo comunicada à CONTRATADA por meio de Carta.

28.1.5. Caso o Gestor acate integralmente as jus+fica+vas ou sugestões de re+ficação
das pontuações dos indicadores, apresentados pela contratada, não
serão aplicadas as Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês
anterior da prestação dos serviços, sendo autorizado o faturamento cheio da parcela de serviços
efetivamente executados;

28.1.6. Caso as jus+fica+vas sejam acatadas parcialmente ou rejeitadas integralmente, a
CONTRATADA disporá de até 3 (três) dias úteis para interpor Recurso Administra/vo contra
a indicação das pontuações dos indicadores de desempenho e as Adequações nos
Pagamentos (AP), a ser protocolizado junto à Gestão, por meio de Carta, com
endereçamento ao Diretor de Operação e Manutenção do METRÔ-DF;

28.1.6.1. Independente da interposição de Recurso Administra+vo, o Gestor aplicará
as Adequações de Pagamento (AP) sobre o valor correspondente ao mês de referência da
prestação dos serviços.

28.1.7. Acatando-se parcialmente ou rejeitando-se integralmente os argumentos
constantes do Recurso Administra+vo da CONTRATADA, contra as pontuações dos indicadores de
desempenho e as Adequações nos Pagamentos (AP), o Gestor encaminhará a peça recursal à
Autoridade Competente - O Diretor de Operação e Manutenção - DOM do METRÔ-DF, em
despacho circunstanciado, claro e obje+vo, em até 3 (três) dias do recebimento da peça
recursal, podendo o Diretor da DOM confirmar a decisão do gestor ou reformá-la de forma parcial
ou integral.

28.1.8. O acesso da CONTRATADA à instância superior não sobrestará a aplicação
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das Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos
serviços, devendo a CONTRATADA faturar os valores conforme decisão do gestor;

28.1.9. Na hipótese de haver a reforma da decisão do gestor pela autoridade competente,
seja parcialmente ou integralmente, após já ter sido efetuado o pagamento de determinada
fatura, será providenciada no mês posterior a Autorização de Faturamento - AF, para recompor a
parcela deduzida no mês anterior.

28.2. A inobservância dos prazos dispostos neste capítulo, pela CONTRATADA, poderá
acarretar em descumprimento contratual. 

28.3.  As eventuais Adequações nos Pagamentos (AP) serão calculadas com base no valor
total da fatura do mês de medição dos serviços e serão aplicadas na próxima fatura, após a
finalização das etapas dispostas no presente capítulo. 

28.4. A fiscalização do METRÔ-DF poderá apontar  Adequações nos Pagamentos
(AP) retroa+vas a qualquer momento da vigência contratual, quando da constatação de equívocos em
medições anteriores, cabendo ao gestor comunicar oficialmente à CONTRATADA da re+ficação a ser
realizada,  restando assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme os prazos
definidos no presente capítulo. 

28.5. Documentos  rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão
formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de
sua apresentação, para esclarecimentos ou retificações necessárias.

29. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

29.1. O ciclo de pagamento inicia-se com o envio por parte do METRÔ-DF, até o úl/mo dia
útil do mês de referência, da Autorização de Faturamento - AF à CONTRATADA, contendo os valores
referentes à prestação do serviço e o fornecimento de peças e componentes, no mês de referência,
mas também, os aba/mentos e descontos, quando houver, a aplicação das Adequações
nos Pagamentos (AP) e sanções administra/vas de caráter pecuniário, lançadas no mês anterior,
conforme o processamento da Medição de Resultados.

29.1.1. A fatura / nota fiscal deverá ser emi+da pela CONTRATADA  até o úl/mo dia do
mês de referência da prestação dos serviços, conforme a Instrução Norma/va RFB
1.701/2017.

29.2. Considerando que o ciclo de aferição dos indicadores prevê o processo de aplicação do
Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e as Adequações nos Pagamentos (AP), apenas no mês
subsequente ao da prestação do serviços, a autorização de faturamento do primeiro mês de execução
não constará de indicações de Adequações nos Pagamentos (AP), que serão aplicadas somente no
segundo mês.

29.2.1. A parcela referente à execução do úl+mo mês de contrato será re+da
integralmente até o encerramento da aferição e medição do mês a que se refere.

29.3. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S.A. - BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

29.3.1. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par+r da entrega
da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRÔ-DF, sendo que a sua
emissão deverá acontecer até o úl+mo dia ú+l mês da execução dos serviços, estando
acompanhada da Autorização de Faturamento - AF, observado o preço proposto para o serviço e
considerando a aplicação das Adequações nos Pagamentos (AP) e as sanções administra+vas de
caráter pecuniário, já apontadas na Autorização de Faturamento.

29.4. O valor da Fatura para o mês em questão deverá ser composto de:

29.4.1. Preços unitários para os serviços executados, materiais fornecidos, locações,
vandalismos entre outros, constantes das Tabelas dos ANEXOS D e Q;

29.4.2. Desconto dos valores referentes a serviços anteriores não executados, quando
aplicáveis, bem como eventuais Adequações nos Pagamentos (AP) devido ao não alcance dos
indicadores de manutenção.

29.4.3. Como exceção a esta regra, o faturamento do primeiro e segundo mês poderá não
contemplar as Adequações nos Pagamentos (AP), haja vista os prazos estabelecidos neste Termo
de Referência para tramitação das documentações, conforme quadro a seguir, devendo ser
lançadas na fatura do mês subsequente:

MARCO
CONTRATUAL

RESPONSÁVEL PRAZO CONTRATUAL AÇÃO

Faturamento CONTRATADA
Até o 5º dia útil anterior ao último

dia útil do mês
Enviar a Medição

Faturamento METRÔ-DF 2 (dois) dias úteis Conferência da Medição

Faturamento CONTRATADA 1 (um) dia útil
Correção da Medição e Solicitar

a emissão da Autorização de
Faturamento

Faturamento METRÔ-DF Até o último dia útil do mês
Emitir a Autorização de

Faturamento

Faturamento CONTRATADA Até o último dia útil do mês Apresentar a Nota Fiscal

Pagamento METRÔ-DF
Até o 5º dia útil  do mês

subsequente à prestação de
serviços

Instruir o Processo de
Pagamento

Pagamento METRÔ-DF
Até 15 dias contados da data de

recebimento da fatura no
protocolo do METRÔ-DF

Efetuar o Pagamento

Tabela 10 - Rito de Tramitação para faturamento e pagamento

29.4.4. Quando os prazos previstos no acima coincidirem com sábados, domingos ou
feriados, deverão ser considerados para execução das ações, o primeiro dia útil subsequente.

29.5. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar à
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentações de regularidade fiscal e
trabalhista:

29.5.1. Cer+dão Conjunta Nega+va de Débitos rela+vos a Tributos Federais e à Dívida
A+va da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

29.5.2. Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da
Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.º 8.870, de 15 de abril de 1994, em
plena validade;

29.5.3. Cer+ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, em plena
validade;

29.5.4. Cer+dão Nega+va de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

29.5.5. Cer+dão Nega+va de Débitos ou Cer+dão Posi+va com Efeito de Nega+va, emi+da
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para
empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;

29.5.6. Cer+dão Nega+va de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Cer+dão Posi+va com Efeitos
de Nega+va, emi+da pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei nº. 12.440/2011,
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em plena validade.

29.6. No que compreende à dedicação exclusiva de mão de obra, para que o pagamento
possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, junto com sua fatura, as
seguintes documentações:

29.6.1. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais beneScios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole+va de Trabalho, efetuados
em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências da
CONTRATANTE, inclusive se em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal;

29.6.2. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan+a por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com a auten+cação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emi+do quando do recolhimento efetuado pela Internet,
rela+va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente,
compatível com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

29.6.3. Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a auten+cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi+do
quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela+va ao mês de competência anterior, ou na
forma definida pela legislação vigente, compaZvel com o con+ngente alocado para o
adimplemento do presente Contrato;

29.6.4. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a auten+cação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi+do quando do
recolhimento efetuado pela Internet, rela+va ao mês de competência anterior, ou na forma
definida pela legislação vigente, compaZvel com o con+ngente alocado para o adimplemento do
presente Contrato;

29.6.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

29.6.6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) rela+va ao mês a que
se referem às Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato e
que prestaram serviços nas dependências das unidades da CONTRATANTE, inclusive em caráter
temporário, durante esse período.

29.7. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao METRÔ-DF as cópia das notas
fiscais ou comprovantes de pagamentos de todo e qualquer gasto decorrente da prestação dos
serviços, escopo desta contratação.

29.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidação,
o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

29.9. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

29.9.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados da data de sua apresentação.

29.9.2. O pagamento será efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigências
contratuais e administrativas do METRÔ-DF.

29.10. O pagamento ou a Autorização de Faturamento – AF poderão ficar re+dos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica, administra+va,
segurança e medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes.

29.10.1. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo+vada por erro ou incorreções, o
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

29.11. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável à CONTRATANTE, no pagamento rela+vo a
execução dos serviços, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até o efe+vo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-tempore da TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

29.12. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-rata-tempore equivalente a TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

30. DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA-
BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

30.1. Nos termos da Lei Distrital nº. 4.636/2011 e Decreto Distrital nº. 34.649/2013, a futura
Contratada estará ciente de que se cons/tui em prerroga/va legal da Administração contratante,
no momento da assinatura do contrato, o provisionamento nas faturas mensais dos serviços
prestados, de salários e demais verbas trabalhistas aos empregados terceirizados, que serão
depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos
serviços, bloqueada para movimentação, os quais somente serão liberados nas condições
estabelecidas na legislação regulatória da matéria.

30.2. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das
provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de
autorização do órgão ou en+dade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o
pagamento das respectivas obrigações:

30.2.1. 13º (décimo terceiro) salário;

30.2.2. Férias e um terço constitucional de férias;

30.2.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa;

30.2.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

30.3. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no
ANEXO do Decreto Distrital nº. 34.649/2013.

30.4. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção definido em Termo
de Cooperação Técnica firmado entre o METRÔ-DF e o Banco de Brasília S/A - BRB. Eventual alteração
da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

30.5. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam re+dos por
meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que
vier a prestar os serviços.

30.6. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-
depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

30.7. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização do órgão ou en+dade contratante para
u+lizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos
subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato.

30.7.1. Nessa circunstância, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios
da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respec+vos prazos de vencimento. Somente
após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização
para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será
encaminhada à Ins+tuição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

30.8. A autorização de movimentação deverá especificar que se des+na exclusivamente para
o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.

30.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado
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ao respec+vo +tular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos
os encargos trabalhistas e previdenciários rela+vos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

31. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

31.1. Constituem-se em obrigações da CONTRATADA:

31.1.1. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos,
taxas e/ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal e Distrital, bem como todos os
encargos trabalhistas e comerciais vigentes referentes à execução do objeto contratado e ainda,
quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive
resultantes da execução do objeto, não transferindo à Administração a responsabilidade por seu
pagamento nem onerando o objeto deste Termo de Referência;

31.1.2. Recolher a garan+a contratual, nas condições e prazos es+pulados nesta
especificação;

31.1.3. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do METRÔ-DF sobre medicina,
segurança do trabalho, meio ambiente e saúde, para o fornecimento e execução do objeto deste
Termo de Referência em obediência à legislação, em especial,  a Lei nº 6.514 de 22/12/77 e
Normas Regulamentadoras (NRs) rela+vas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

31.1.4. Providenciar treinamento em NR-10 e NR-35 para os empregados envolvidos na
execução dos serviços.

31.1.5. Fornecer os equipamentos, placas de sinalização, instrumentos, ferramentas e mão
de obra necessários à completa execução do objeto contratado, bem como os equipamentos de
proteção individual (EPI's), sinalização e iluminação das frentes de serviços, de acordo com as
Diretrizes de Segurança de Trabalho a serem observadas pelas normas internas do METRÔ-DF.

31.1.5.1. A CONTRATADA será responsável, durante todo o andamento dos serviços,
pela segurança de seus funcionários e subcontratados, devendo caracterizar visualmente
seus empregados, através de uniforme de fácil visibilidade e com iden+ficação da
empresa, bem como prover equipamentos de proteção individual para cada tipo de serviço.

31.1.5.2. Todos os equipamentos, disposi+vos, instrumentos ou ferramentas u+lizados
pela CONTRATADA deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e conservação,
providos de proteção, quando aplicável, e deverão ser subs+tuídos, de imediato, quando
necessário ou quando solicitado pelo METRÔ-DF, a seu exclusivo critério.

31.1.5.3. Todas as regiões de trabalho deverão ser adequadamente sinalizada.

31.1.6. Encaminhar aos gestores do contrato, no RPM do mês subsequente ao da
realização dos serviços, um Cadastro EstaZs+co de Acidentes, acompanhado da(s) ficha(s) de
investigação e análise dos acidentes ocorridos com seus empregados a serviço do METRÔ-DF.

31.1.7. Manter um perfeito controle de aplicação de materiais, não sendo do METRÔ-DF
a responsabilidade pela reposição de eventuais perdas.

31.1.8. Assumir, quanto à aprovação dos documentos técnicos, a total e irrestrita
responsabilidade técnica pelos Projetos. A aprovação pelo METRÔ-DF não exime a CONTRATADA
de responsabilidade sobre os respec+vos documentos técnicos/projetos quanto ao atendimento
dos objetivos, características funcionais e especificações propostas.

31.1.9. Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados, u+lizando-se do mais alto
nível da técnica atual;

31.1.10. Responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução dos serviços objeto
deste Termo de Referência, na forma da legislação em vigor;

31.1.11. Executar a manutenção do Sistema de Condicionamento de Ar do METRÔ-DF nos
prazos estabelecidos e dentro de padrões de qualidade e segurança determinados pelas normas
de qualidade, que garantam o cumprimento do objeto contratual;

31.1.12. Respeitar rigorosamente a legislação em vigor, bem como rela+va a execução do
objeto licitado;

31.1.13. Cumprir as recomendações técnicas do METRÔ-DF;

31.1.14. Facilitar a ampla ação da Fiscalização do METRÔ-DF, promovendo fácil acesso aos
serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências que forem
apresentadas pela mesma;

31.1.15. Quando aplicável, re+rar e subs+tuir dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos
os equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas que forem julgados inadequados pela
fiscalização do METRÔ-DF, inclusive os que es+verem em desacordo com as Normas de
Segurança do Trabalho.

31.1.15.1. No caso da impossibilidade de cumprimento deste prazo, a CONTRATADA
deverá jus+ficar, informando a CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo, os mo+vos.
Ficará sob a responsabilidade do Fiscal a solicitação de documentos comprobatórios.

31.1.16. Executar os serviços em estreita harmonia com o METRÔ-DF, resolvendo com
o mesmo, quaisquer problemas eventualmente decorrentes da interferência dos serviços
contratados com os do METRÔ-DF.

31.1.17. Manter, por seus dirigentes, empregados, prepostos ou representantes a qualquer
Ztulo, sigilo a respeito das informações a que +ver acesso em decorrência desta contratação,
incluindo as rela+vas a projetos, manuais, desenhos, relatórios técnicos e procedimentos
operacionais, registros e arquivos exigidos pela legislação, sendo vedada a u+lização das
informações sigilosas para outro fim que não a normal execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência.

31.1.18. Zelar, no que lhe compete, pelo correto encaminhamento de faturas e demais
documentos decorrentes da presente contratação, inclusive cer+ficando-se da iden+ficação do
des+natário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade, ou até suspensão, no
cumprimento de compromissos e obrigações por parte do METRÔ-DF.

31.1.19. Executar os serviços e/ou ajustes solicitados pelo METRÔ-DF, em caso de
necessidades operacionais.

31.1.20. Responsabilizar-se pela execução do objeto contratado em plena conformidade
com as especificações e normas técnicas per+nentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor
qualquer parte da execução dos serviços e/ou fornecimentos que venham a apresentar defeitos
ou incorreções resultantes de vícios na execução ou nos materiais empregados, no prazo que lhe
for fixado pelo METRÔ-DF, sem ônus adicionais e sem prejuízo do disposto no item de
adequações nos pagamentos (AP).

31.1.21. Responsabilizar-se pelos descartes dos resíduos e sucatas oriundos dos serviços
que deverão sofrer des+nação e transporte adequados, visando atender à preservação do meio
ambiente como um todo, seguindo na totalidade as recomendações con+das nas normas da
ABNT, CONAMA e outras que porventura venham a surgir e sejam correlacionadas ao objeto
desta Contratação, sem prejuízos à CONTRATANTE.

31.1.22. Obedecer, rigorosamente, as condições deste Termo de Referência e seus anexos,
que serão partes integrantes do futuro Edital e Contrato;

31.1.23. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a+vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência;

31.1.24. Manter, durante a execução do instrumento contratual, em compa+bilidade com as
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obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas neste Termo de Referência e
seus anexos;

31.1.25. Manter preposto para relacionar-se com o METRÔ-DF;

31.1.26. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con+nuidade cronológica e Ssica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições deste Termo de Referência, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

31.1.27. Atender às determinações expressas da fiscalização;

31.1.28. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE ou pelos Órgãos de Controle
vinculados a Administração Pública, os documentos relativos à contabilidade da contratação;

31.1.28.1. A documentação contábil deve constar o detalhamento completo dos gastos
com recursos humanos e materiais empregados na execução do objeto deste Termo de
Referência, bem como outras informações a serem solicitadas pela CONTRATANTE, a fim
de acompanhar os custos regulares do contrato;

31.1.29. Apresentar, mensalmente, relação de profissionais alocados com apresentação das
respectivas RAIS, contratos de prestação de serviço ou vínculo societário;

31.1.30. Apresentar, quando solicitado pela Fiscalização, o extrato do e-Social de todos os
funcionários envolvidos na execução desta contratação;

31.1.31. Ressarcir imediatamente ao METRÔ-DF, após o recebimento da no+ficação
respec+va, no caso de eventuais desvios ou danos causados aos bens sob sua responsabilidade,
sob pena de glosa de qualquer quantia que tenha a receber junto à Companhia;

31.1.32. Observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as leis e
regulamentos pertinentes;

31.1.33. Implantar a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma me+culosa e
constante, mantendo sempre em perfeita ordem todo o sistema de condicionamento de ar do
METRÔ-DF;

31.1.34. Fiscalizar regularmente os funcionários e verificar as condições em que os serviços
estão sendo prestados;

31.1.35. Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade dos funcionários;

31.1.35.1. Subs+tuir o funcionário em caso de falta ao serviço, no prazo máximo de 90
(noventa) minutos, independente de solicitação do Executor do Contrato;

31.1.36. Selecionar e treinar os empregados alocados nos serviços de manutenção
do sistema de condicionamento de ar do METRÔ-DF, observando a comprovação dos atestados
de boa conduta e de idoneidade moral;

31.1.37. Se responsabilizar pela disciplina de seu pessoal durante as horas de trabalho,
quando dentro da área do METRÔ-DF ou quando o mesmo es+ver envolvido, comprometendo-se
ainda a orientá-los quanto à manutenção do devido respeito e cortesia, seja no relacionamento
com seus companheiros, seja com usuários ou empregados do METRÔ-DF;

31.1.37.1. A CONTRATADA deverá subs+tuir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas contados de no+ficação escrita, aqueles empregados que descumprirem referidas
normas, no caso de reincidência de conduta, após a devida advertência;

31.1.38. Manter seus funcionários uniformizados, portando crachá de identificação;

31.1.39. Encaminhar ao METRÔ-DF as análises de risco dos serviços, bem como apresentar
cronograma e material de treinamento com a finalidade de orientar os empregados com relação
aos riscos dos trabalhos e a forma de evitar acidentes;

31.1.40. Instruir seus empregados na interpretação dos Mapas de Risco Ambientais
elaborados pela CIPA do METRÔ-DF;

31.1.41. Instruir e treinar seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do
METRÔ-DF;

31.1.42. Providenciar todos os serviços de saúde no trabalho e ambiental conforme
legislação em vigor;

31.1.43. Tomar as medidas necessárias, por meio de seus encarregados, para socorrer
funcionários acidentados ou com mal súbito;

31.1.44. Comunicar imediatamente ao METRÔ-DF, quando houver acidentes envolvendo
seus empregados nas instalações do METRÔ-DF ou bens de terceiros e tomar todas as demais
providências legais pertinentes;

31.1.45. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no
atendimento ou remoção de seus empregados para hospitais, em caso de acidente ou mal súbito;

31.1.46. Apresentar, quando da rescisão do Contrato ou quando do fim da sua vigência,
para cada colaborador que prestava serviços nas dependências da CONTRATANTE, com
dedicação exclusiva de mão de obra:

31.1.46.1. O comprovante de que o colaborador foi realocado pela CONTRATADA
dentro da própria empresa, tendo sido man+do o vínculo empregaZcio, ou cópia do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho, homologado pelo Sindicato que representa a
respec+va categoria, tendo sido rompido o vínculo empregaZcio entre a CONTRATADA e o
colaborador;

31.1.46.2. A cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) demissional, tendo sido
rompido o vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o colaborador.

31.1.47. Apresentar os seguintes comprovantes, referentes aos empregados com dedicação
exclusiva de mão de obra:

31.1.47.1. O pagamento de salários e beneScios dos funcionários, inclusive as parcelas
do 13º salário;

31.1.47.2. O recolhimento dos encargos sociais e regularidade junto ao Ministério do
Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED);

31.1.47.3. A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, nos termos da Lei n.º
4.923/65 e do Decreto nº 76.900/75).

a) Caso o Executor do Contrato entenda que a documentação comprobatória
enviada pela CONTRATADA seja insuficiente ou inadequada para atender à
determinada cláusula contratual ou exigência feita por ele, ela será recusada e a
CONTRATADA deverá apresentar novos comprovantes, seguindo recomendações do
Executor do Contrato, sempre, em conformidade com as normas estabelecidas no
presente Termo de Referência e na legislação vigente.

31.1.48. Responder pelos danos causados diretamente à Administração, ou ainda a
terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo CONTRATANTE;

31.1.49. Não reu+lizar materiais, peças ou equipamentos sem anuência do Gestor do
Contrato;

31.1.50. Manter estoque suficiente para o consumo mensal dos materiais necessários à
prestação dos serviços;

31.1.51. Realizar, tempes+vamente, as inspeções, os serviços de manutenção preven+va,
corre+va, serviços eventuais e de elaboração de relatórios es+pulados neste Termo de
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Referência;

31.1.52. Subs+tuir os equipamentos que apresentem rendimento insa+sfatório ou de baixa
qualidade;

31.1.53. Não executar serviço incompleto ou de caráter paliativo;

31.1.54. Iden+ficar, para não serem confundidos com os de propriedade do CONTRATANTE,
os equipamentos e ferramentas disponibilizados nos serviços de manutenção do sistema de
condicionamento de ar do METRÔ-DF;

31.1.55. Cumprir os prazos estabelecidos com a fiscalização na execução de serviços;

31.1.56. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, para evitar danos à rede
elétrica do METRÔ-DF;

31.1.57. Disponibilizar os Equipamentos de Segurança e de Proteção Individual (EPIs) para
as a+vidades que apresentem risco, conforme legislação trabalhista e normas de segurança do
trabalho;

31.1.57.1. Os equipamentos de proteção individual (EPI's) deverão ser repostos em até
24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realização dos serviços até a efe+va
reposição;

31.1.58. Comunicar, imediatamente, ao Gestor do Contrato, eventuais defeitos nos
equipamentos que prejudiquem a execução dos serviços, adotando as providências necessárias à
correção dos defeitos;

31.1.59. Providenciar Livro de Ocorrências, mantendo-o disponível para apreciação do
CONTRATANTE;

31.1.60. Registrar no Livro de Ocorrências os fatos, falhas, irregularidades e anormalidades
constatados na execução dos serviços;

31.1.60.1. O Livro de Ocorrências não subs+tuirá o preenchimento correto das Ordens
de Serviço;

31.1.61. Permi+r ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequência e às carteiras
profissionais dos funcionários alocados à execução do serviço contratado;

31.1.62. Comunicar ao Executor do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, os afastamentos de seus funcionários em decorrência de férias;

31.1.63. Refazer, sem acréscimo ao preço contratado, os serviços considerados
insatisfatórios pelo Executor do Contrato;

31.2. A CONTRATADA não poderá vincular o pagamento de valores devidos a seus
funcionários (salários, 13º salários, férias, vale-transporte, auxílio-alimentação, etc.) ao recebimento
de créditos devidos pelo CONTRATANTE.

31.3. A CONTRATADA deverá fornecer, no início do ajuste, a cada prorrogação contratual,
arquivo, em meio magné+co, contendo matrícula, nome, CPF e lotação de todos os empregados
diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de Quadro Suplementar des+nado à
cobertura de mão-de-obra ausente.

31.4. Os custos rela+vos à energia elétrica, água e esgoto, inerentes às a+vidades
administra+vas e serviços de engenharia desempenhadas pela CONTRATADA, nas dependências do
METRÔ-DF, deverão ser arcados pela mesma, conforme proposta apresentada no ANEXO S.

31.5. Nos locais ocupados pela CONTRATADA, qualquer alteração quer seja de infraestrutura
predial, suporte, etc. ficará a cargo da CONTRATADA, sem ônus para o METRÔ-DF, necessitando-se de
autorização formal do Departamento de Manutenção do METRÔ-DF para a execução de qualquer
modificação nas instalações existentes, sendo que ao final do contrato as modificações efetuadas
poderão ser incorporadas ao patrimônio do METRÔ-DF, devidamente documentada, ou modificadas
para a forma original que foi encontrada, caso o METRÔ-DF solicite.

31.6. Cabe à CONTRATADA a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que
cause ao METRÔ-DF, a terceiros ou a prepostos seus, por ação ou omissão em decorrência da
execução dos serviços objeto da contratação.

31.6.1. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito qualquer dano/anormalidade que
constatar no patrimônio do METRÔ-DF ou acidente envolvendo seus empregados, oriundos da
execução dos serviços.

31.7. Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF em juízo, a qualquer Ztulo em função dos
serviços prestados pela CONTRATADA, esta obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o
METRÔ-DF autorizado a glosar das faturas devidas as importâncias estimadas no processo.

31.8. A CONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente a Lei An+corrupção (Lei
nº 12.846/2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/2016,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na Lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra+cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da Lei.

31.9. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção.

31.10. A CONTRATADA se obriga à implementação do Programa de Integridade de que trata a
Lei Distrital nº. 6.112/2018.

31.11. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

31.12. A CONTRATADA se compromete a aproveitar os empregados vinculados à empresa que
a antecedeu na prestação do mesmo serviço e a respeitar a obrigação legal de contratação de
pessoas com deficiência, conforme Lei Distrital  n° 4.794/2012 e Lei Distrital n° 3.985/2007.

31.13. A CONTRATADA deverá dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado
das Agências do Trabalhador do Distrito Federal na seleção dos empregados para os novos postos de
trabalho.

31.14. A CONTRATADA se obriga a des+nar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a
pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade, conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008.

31.15. A CONTRATADA se obriga a des+nar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três
por cento) das vagas de trabalho a apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos
do Sistema Penitenciário, conforme Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

31.16. A CONTRATADA se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados, nos termos da
Lei Distrital nº 4.799, de 29 de março de 2012, conforme redação ao art. 191 do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos – RILC do METRÔ-DF.

31.17. Nos termos da Lei nº. 14.019/2020, a CONTRATADA se obriga fornecer gratuitamente a
seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação
artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de
segurança e saúde do trabalho, durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

31.18. Os profissionais da CONTRATADA deverão realizar o registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART dos serviços executados durante a vigência contratual.
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32. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

32.1. Constituem obrigações do METRÔ-DF:

32.1.1. Designar empregado ou comissão de empregados para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, devendo esta fazer anotações e registros de todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados;

32.1.2. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ele
indicado;

32.1.3. Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorrência verificada no âmbito dos serviços
executados;

32.1.4. Solicitar a subs+tuição do serviço que apresentar vícios, defeitos ou incorreções ou
que não estiver de acordo com o objeto contratado;

32.1.5. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas ou
com imperfeição, presentes às Normas Técnicas da ABNT, Normas Internacionais, normas do
METRÔ-DF, critérios de medição deste Termo de Referência e outras aplicáveis;

32.1.6. No+ficar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas
na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;

32.1.7. Cer+ficar as Notas Fiscais correspondentes, após constatar o fiel cumprimento dos
serviços executados, medidos e aceitos;

32.1.8. Transmi+r suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar do METRÔ-DF, por escrito, a
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

32.1.9. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que não esteja cumprindo fielmente o contrato;

32.1.10. No+ficar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de débitos, sanções
administrativas e da suspensão da prestação de serviços;

32.1.11. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efe+vamente
medidos e autorizados a faturar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no
contrato;

32.1.12. Atestar as planilhas e memórias de cálculo das medições dos serviços executados,
caso estejam de acordo;

32.1.13. Obter, tempes+vamente, junto a outros órgãos ou en+dades, as licenças ou
autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, quando de sua competência.

32.2. No exercício de suas atribuições, fica assegurado ao METRÔ-DF e seus prepostos, sem
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a
todos os elementos e informações relacionados com os serviços por ela julgados necessários.

32.3. O METRÔ-DF disponibilizará à CONTRATADA, conforme necessidade, o detalhamento
das a+vidades desenvolvidas no Núcleo de Informações da Manutenção - ONIMA, Almoxarifado e
Arquivo Técnico da Manutenção.

32.4. O METRÔ-DF disponibilizará, sem ônus para a CONTRATADA, as instalações Ssicas
existentes no Complexo de Manutenção (no estado em que se encontram), para acomodação da
CONTRATADA.

32.5. O METRÔ-DF reserva-se ao direito de reter o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em
caso de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas, de segurança, previdenciárias e de
meio ambiente previstas neste instrumento.

32.6. O METRÔ-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalações Ssicas de seu
SISTEMA, bem como disponibilizar novas áreas à CONTRATADA.

32.6.1. Caso tal área se encontre em uso pela CONTRATADA, o METRÔ-DF deverá
solicitar, com antecedência de 30 (trinta) dias, a liberação das instalações, podendo a
CONTRATADA remanejar as alterações de infraestrutura implementadas pela mesma no local.

33. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DAS REFERENCIAS

33.1. A es+ma+va de preço foi feita mediante a verificação dos valores fixados para cada
categoria profissional, considerando-se o piso salarial da categoria. Além disso, foram u+lizados
pesquisas de preços em fontes públicas como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI/CEF, o Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE, o Sistema de
Custos Referenciais de Obras – SICRO/DNIT, outras Tabelas de Preços de Referência, bem como
realização de pesquisa de mercado, acrescidos de encargos sociais e complementares por cargo e
função.

33.2. Quanto aos tributos, levou-se em consideração o Decreto nº 25.508/2005 que
regulamenta, no Distrito Federal, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, bem como, a
classificação das a+vidades objeto da contratação, segundo a Gerência de Contabilidade e Tributos -
METRÔ-DF/DFC/SEF/FGCTR.

33.3. O valor global do contrato é dividido em duas partes: Valor Fixo (ITEM 1) e Valor
Eventual (ITEM 2 e ITEM 3).

33.3.1. O Valor Fixo, decorrente do regime de Empreitada por Preço Global,  inclui os
rateios de despesas, os custos de mão de obra com dedicação exclusiva, os quais serão divididos
em 24 (vinte e quatro) meses

33.3.2. O Valor Eventual, decorrente do regime de Empreitada por Preço Unitário, que será
pago sob demanda, é dividido entre serviços eventuais e fornecimento de materiais de consumo
e de sobressalentes de consumo e de giro.

33.4. O valor mensal real a ser medido será determinado pelo total dos serviços efe+vamente
executados no mês, aplicado aos preços unitários, descontados os valores pela incidência das
Adequações nos Pagamentos (AP), advindas da aplicação do Instrumento de Medição de Resultados -
IMR. 

33.5. O valor es+mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ- DF para a contratação,
foi considerando para a vigência de 24 (vinte e quatro) meses e será sigiloso até o início da fase de
julgamento das propostas ou lances, conforme artigo 42, do RILC do METRÔ-DF.

34. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

34.1. A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente todas as determinações e recomendações
existentes nas Normas ABNT e ISO 14000 referentes ao Meio Ambiente, sendo a CONTRATADA a
responsável pela coleta, transporte, tratamento e deposição final de todos os resíduos sólidos ou não
por ela gerados durante a execução dos trabalhos.

34.2. A CONTRATADA deverá implementar soluções de tecnologia que diminuam o impacto
ambiental da operação, manutenção e descarte de componentes resultantes da execução do objeto a
ser contratado.

35. DO MAPA DE RISCOS

35.1. A Matriz de Riscos define os riscos e as responsabilidades entre o Contratante e a
CONTRATADA e caracteriza o equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de
ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.

35.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaus+vas elencadas na
Matriz de Riscos – ANEXO O do Termo de Referência.
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35.3. A Contratada não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste, quando estes compe+rem à Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Riscos
– ANEXO O do Termo de Referência, à exceção daqueles em que venha restar comprovada a sua
concorrência.

35.4. A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela
assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

35.5. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e de ordem legal, para apurar o caso concreto.

35.6. O Mapa de Riscos deverá ser atualizado após a fase de Seleção do Fornecedor e após
eventos relevantes, durante a gestão do contrato pela Fiscalização.

36. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

36.1. A inexecução de qualquer das obrigações constantes deste Termo de Referência
ensejará a aplicação das sanções administra+vas previstas na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, na IN 05/2017-SEGES e demais normas legais.

36.2. As sanções administra+vas aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente
registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins+tuído pelo Decreto nº
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme Instrução Normativa nº. 05/2017-SEGES.

37. DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL

37.1. A transição cons+tui-se na fase de transferência da execução do objeto contratual por
parte daquela empresa ou do consórcio que de+nha a prestação do serviço para o novo contratado,
com a supervisão do METRÔ-DF.

37.2. A transição visa, efe+vamente, garan+r a con+nuidade dos serviços. Dessa forma, é de
responsabilidade da an+ga contratada a transferência do conhecimento adquirido na execução do
objeto para a nova contratada.

37.3. A nova CONTRATADA terá livre acesso às instalações e ro+nas da empresa ou
consórcio que de+nha a prestação de serviço, em até 30 (trinta) dias, que correspondente ao período
entre a assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Serviço para início dos trabalhos.

37.3.1. O período de transição poderá ser inferior à 30 (trinta) dias, caso o intervalo entre
a data de assinatura do contrato e a data de encerramento do contrato vigente seja inferior à 30
(trinta) dias.

37.3.2. Em caso de impossibilidade de transição contratual, a Contratada deverá estar
apta a iniciar os serviços objeto deste Termo de Referência a partir da assinatura do contrato.

37.3.3. O prazo de 30 (trinta) dias ficará automa+camente revogado, no caso de
haver outras normas, em Termos de Referência posteriores, que regulem prazos diversos de
mobilização/desmobilização e de início da execução do objeto por nova CONTRATADA.

37.4. A transição cons+tui-se na fase de transferência da execução do objeto contratual por
parte daquela empresa ou do consórcio que de+nha a prestação do serviço para o novo contratado,
com a supervisão do METRÔ-DF.

37.5. A transição visa, efe+vamente, garan+r a con+nuidade dos serviços. Dessa forma, é de
responsabilidade da an+ga contratada a transferência do conhecimento adquirido na execução do
objeto para a nova contratada.

37.6. No primeiro e segundo mês, a par+r da emissão da Ordem de Serviço, serão cobradas
metas/valores diferenciados para os Indicadores de Manutenção e de Recursos Humanos e Materiais,
conforme disposto neste Termo de Referência.

37.7. A nova CONTRATADA se obriga a, em caso de nova licitação/contratação para o
presente objeto, onde outra empresa ou consórcio seja vencedor, efetuar a transição da mesma forma
apresentada acima.

37.8. A nova CONTRATADA, no que se refere à composição de sua equipe, deverá respeitar o
disposto na Lei Distrital nº 4.794, de 1º de março de 2012.

38. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

38.1. Não se aplica os termos do Decreto Distrital nº. 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalização de despesas apenas para contratos em vigência, circunstância esta que não se verifica
para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender à área
técnica na medida racional de suas necessidades, não havendo, portanto, quan+ta+vo indevidamente
arbitrado a maior, em atenção à Circular SEI-GDF nº. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB.

39. DOS ANEXOS

39.1. São partes integrantes deste Termo de Referência:

39.1.1. ANEXO A: LISTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

39.1.2. ANEXO B: RELAÇÃO DE ATIVIDADES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO
CORRETIVA 

39.1.3. ANEXO C: RELAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE SERVIÇOS, CRITÉRIOS DE
MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

39.1.4. ANEXO D: RELAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAIS 

39.1.5. ANEXO E: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO METRÔ-DF 

39.1.6. ANEXO F: RELAÇÃO DOS ESPAÇOS E DESIGNAÇÃO UTILIZADA PELA CONTRATADA
E O METRÔ-DF 

39.1.7. ANEXO G: MODELOS DE ORDENS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA 

39.1.8. ANEXO H: RELAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DO METRÔ-DF 

39.1.9. ANEXO I: MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E AO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO METRÔ-DF

39.1.10. ANEXO J: DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO
CONHECIMENTO DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

39.1.11. ​ANEXO L: PLANILHAS DE DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

39.1.12. ANEXO M: MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL 

39.1.13. ANEXO N: MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

39.1.14. ANEXO O: MAPA DE RISCOS

39.1.15. ANEXO P: DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS
INDIRETAS - BDI 

39.1.16. ANEXO Q: METODOLOGIA DO CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

39.1.17. ANEXO R: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

39.1.18. ANEXO S: PLANILHA MODELO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

39.1.19. ANEXO T: RECOMENDAÇÕES DE ENGARGOS TRABALHISTAS
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42. ANEXO A: LISTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

 

ANEXO A: LISTAGEM DOS EQUIPAMENTOS

 

CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E ACJ:

ESTAÇÕES

LOCAL QTDE TIPO

CTL

2 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

GAL

2 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

102 3

ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

SPLIT 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL

104 1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

106 1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

108 1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

110 1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

112

3

SPLIT 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL

ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

114

1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

ASA

1 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

SHP

2
ACJ 18.000 BTU'S MODELO: INOVARE MARCA: SPRINGER

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO:IDEALE

2 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

FEI

1 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: AIRMASTER MARCA: CONSUL

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

GUA
3

SPLIT 30.000 BTU'S MODELO:CARRIER

SPLIT 12.000 BTU'S MODELO:HITACHI

SPLIT 24.000 BTU'S MODELO:HITACHI

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

ARN

1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU'S MODELO: KOMECO

1 SPLIT 18.000 BTU'S MODELO:CARRIER
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CLA 2
ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO:CARRIER

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

TAS

1 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: SELENTIA

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

FUR

1 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

SAS

1 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

SAM

1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

2 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

CON

1 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

EPQ
1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

REL

1 ACJ 30.000 BTU'S  MARCA: CONSUL (ALONGADO)

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

ONO
2 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: CARRIER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

MET

1 ACJ 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

CES
4 ACJ 12.000 BTU'S MODELO: SELENTIA

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

GBA
2 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: YORK

2 ACJ 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

CEC

2 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: YORK

2 ACJ 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

CEN
2 ACJ 18.000 BTU'S MODELO: YORK

2 ACJ 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

CEI
4 SPLIT 24.000 BTU'S MODELO:YORK

2 ACJ 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

 

CAO

LOCAL QTDE TIPO

CPD 2
ACJ 9.000 BTU'S MODELO:SILENTIA

ACJ 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

ASS.PRE 1 SPLIT 12.000 BTU'S MODELO: KOMECO

ARPA
1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA ELETROLUX

OPSG 1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA ELETROLUX

 

CCO

LOCAL QTDE TIPO

SALA TÉCNICA 1 SPLIT 48.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SERVIDOR 1 SPLIT 18.000 BTU'S MODELO: KOMECO

 

BLOCO B
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LOCAL QTDE TIPO

ARH 3

SPLIT 12.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SPLIT 48.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SPLIT 48.000 BTU'S MODELO: KOMECO

ARHG
1 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

ARHS
3 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

1 SPLIT 18.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

ADSA 6

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO: CARRIER

SPLIT 48.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SPLIT 48.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO: KOMECO

SPLIT 18.000 BTU'S MODELO: KOMECO

ATI
3

ACJ 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

ACJ 12.000 BTU'S MODELO:AIRMASTER MARCA: CONSUL

SPLIT 12.000 BTU'S MODELO: KOMECO

3 SPLIT 12.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

 

GALPÕES

LOCAL QTDE TIPO

OVP 2
ACJ 12.000 BTU'S MODELO:CARRIER

ACJ 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

OMR

2 ACJ 12.000 BTU'S MODELO:AIRMASTER MARCA: CONSUL

2
ACJ 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

ACJ 7.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

ARQUIVO 1 ACJ 12.000 BTU'S MODELO:CARRIER

OEM

7 ACJ 12.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 ACJ 7.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: CONSUL

3 ACJ 9.000 BTU'S MODELO:MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 SPLIT 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

1 SPLIT 24.000 BTU'S MODELO: CARRIER

1 SPLIT 12.000 BTU'S MODELO: CARRIER

1 ACJ 7.000 BTU'S MODELO:KOMECO

 

TORRES

LOCAL QTDE TIPO

TPAC

1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: MUNDIAL MARCA: SPRINGER

1 ACJ 30.000 BTU'S MODELO: GOLD MARCA: LG

1 SPLIT 24.000 BTU’S MARCA: ELETROLUX

 

CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CAO E DO CCO: 

 

UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO

LOCAL QTDE TIPO

CAO 1 RTAA110 110TR CHILLER TRAINNER(COM BOMBAS E FANCOIS)

CCO 2 CGAD060  60TR  CHILLER TRAINNER(COM BOMBAS E FANCOIS)

 

BOMBAS DE ÁGUA GELADA

LOCAL QTDE TIPO

CAO 3 BOMBA GLASS 5CV E 1.730 RPM

CAO 2 BOMBA GLASS 6CV E 1.730 RPM

CAO 2 BOMBA GLASS 12,5CV, 1.755 RPM

CAO 2 BOMBA KSB 12,5CV, 1.755 RPM

 

FANCOILS
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LOCAL QTDE TIPO

CCO 1 FANCOIL TRANE, MOD. CLCO V6, 1,5 CV 1720 RPM

CCO 1 FANCOIL TRANE, MOD. CLCO V17, 4,5 CV 1730 RPM

CCO 2 FANCOIL TRANE, MOD. CLCO H21, 5,0 CV 1730 RPM

CCO 1 FANCOIL TRANE, MOD. CLCO N10, 3,0 CV 1710 RPM

CCO 1 FANCOIL TRANE, MOD. CLCO H8, 3,0 CV 1710 RPM

AUD. CCO 1 FANCOIL TRANE, MOD. CLCO H8, 3,0 CV 1710 RPM

CAO 5 FANCOIL TRANE, MOD. WA10KAE1KKGA0001, 3,0 CV 789-1003 RPM

CAO 3 FANCOIL TRANE, MOD. WA08KAE1KDDA0001, 2,0 CV 617-930 RPM

 

 

EXAUSTORES/VENTILADORES:

 

ESTAÇÃO CONJUNTO MARCA MODELO
MOTOR

QTD.
CV RPM

RELÓGIO
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

GUARA
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

114
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

CENTRAL
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

108
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

102
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

GAL
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

SAM
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

SAS
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

FUR
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

TAS
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

CLA
sala de baterias ST Trox do Brasil   1/2 1700 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

CON
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

EPQ
sala de baterias ST EBERLE S 71 A4  1/2 1700 1

sala de baterias SA EBERLE S 71 A4  1/2 1700 1

MET
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

ONO/SR 11
SR 11

Ventilador  750w  4

Exaustores  2250w  2

sala de baterias Weg   1/2  1

CES
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

GBA
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

CEC
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

CEN
sala de baterias ST Weg   1/2  1

sala de baterias SA Weg   1/2  1

sala de baterias ST Weg   1/2  1
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CEI
sala de baterias SA Weg   1/2  1

ARN
sala de baterias ST Trox do Brasil   1/2 1700 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

FEI
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

SHP
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

ASA
sala de baterias ST Weg 71  688  1/2 1710 1

sala de baterias SA Siel EPS/450  1/2 1710 1

SR 5 sala de baterias SR Siel EPS/450  1/2 1710 1

SR 6 sala de baterias SR Siel EPS/450  1/2 1710 1

SR 7 sala de baterias SR EBERLE S 71 A4  1/2 1700 1

SR 8 sala de baterias SR Weg   1/2  1

SR 9 sala de baterias SR Siel EPS/450  1/2 1710 1

SR 10 sala de baterias SR Weg   1/2  1

SR 11 sala de baterias SR Weg   1/2  1

SR 12 sala de baterias SR Weg   1/2  1

SR 13 sala de baterias SR Weg   1/2  1

SR 14 sala de baterias SR Weg   1/2  1

SR 15 sala de baterias SR Siel EPS/450  1/2 1710 1

SR 16 sala de baterias SR Siel EPS/450  1/2 1710 1

 

 

43. ANEXO B: RELAÇÃO DE ATIVIDADES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO
CORRETIVA 

 

ANEXO B: RELAÇÃO DE ATIVIDADES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO CORRETIVA

 

Estão incluídos neste Roteiro Técnico os seguintes serviços técnicos:

43.1. No sistema de ar condicionado central do CAO:

43.1.1. Operação contínua dos sistemas de ar condicionado e seus subsistemas;

43.1.2. Elaboração e implantação de um PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle,
conforme estabelecido na Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde e emissão de Relatórios
Mensais das atividades desenvolvidas.

43.1.3. Manutenção preven+va, corre+va e emergencial do sistema de ar condicionado e seus
subsistemas de refrigeração, água gelada e ven+lação, incluindo automação e controle, com
fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, peças e materiais de consumo, na
totalidade dos sistemas descritos, e de acordo com:

43.1.4. Os Planos de Manutenção e especificação dos serviços constantes no presente termo
de referência;

43.1.5. Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

43.1.6. Orientação técnica dos fabricantes, de modo a preservar a vida ú+l e desempenho dos
equipamentos;

43.1.7. Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde;

43.1.8. Resolução – RE Nº 09 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de 16 de
janeiro de 2003;

43.1.9. Limpeza e higienização dos dutos, realizadas periodicamente a cada 12 meses.

43.2. Nos equipamentos de tipo “air split” o do tipo ACJ do METRÔ-DF:

43.2.1. Operação dos equipamentos instalados nas salas técnicas, nas salas de servidores, no
Centro de Controle Operacional – CCO;

43.2.2. Elaboração e implantação de um PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle,
conforme estabelecido na Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde e emissão de Relatórios
Mensais das atividades desenvolvidas;

43.2.3. Verificação da existência de ruídos anormais nos equipamentos;

43.2.4. Inspeção nas bandejas e drenos de água condensada;

43.2.5. Limpeza externa dos equipamentos e dos filtros de ar das unidades evaporadoras, em
caso de necessidade substituir os filtros de ar.

43.3. Nos exaustores/ventiladores axiais do METRÔ-DF:

43.3.1. Verificação visual quanto a conservação e instalação;

43.3.2. Testes de temperatura, de escuta, de vazão de ar e de vibração;

43.3.3. Verificação de sobrecarga elétrica.

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO CAO

43.4. Chillers:

43.4.1. A manutenção dos chillers deverá ser executada conforme recomendações, roteiros,
procedimentos e periodicidade es+pulados no manual de IOM (Instalação, Operação e Manutenção),
bem como outros documentos e recomendações do fabricante TRANE.

43.4.2. Até o segundo mês da execução do contrato, deverão ser realizados todos os serviços
previstos no manual de manutenção (diário, semanal, mensal, trimestral e anual) a fim de definir
marco inicial para os prazos do plano de manutenção.

43.5. Fan-Coils:

Termo de Referência 7 (86229539)         SEI 00097-00003179/2022-58 / pg. 79



43.5.1. Verificar e corrigir sempre que necessário:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Inspeção geral na instalação dos aparelhos, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento,

posicionamento do aparelho, bloqueamento na entrada e saída de ar do condensador,
evaporador exposto a carga térmica

Semestral

Existência de ruídos e vibrações anormais Diário
Medir tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal Mensal

Funcionamento da parte elétrica e mecânica Diário
Funcionamento dos instrumentos de medição e controle Diário

Temperaturas de insuflamento, de retorno, do ambiente interno e do ar externo Diário
Tensão e estado geral das correias Mensal

Alinhamento e fixação das polias aos eixos Mensal
Sobreaquecimento, fixação ao eixo e estado geral dos rolamentos Mensal

Desgaste dos eixos Mensal
Fixação à base e sobreaquecimento do motor Mensal

Reaperto de fusíveis Mensal
Funcionamento de contatores e relê térmico Mensal

Reaperto de terminais e conexões Mensal
Integridade da fiação e conduítes Mensal

Lâmpadas de sinalização de chaves seletoras Mensal
Funcionamento dos comandos liga/desliga, umidificação e reaquecimento Mensal

Funcionamento das válvulas de 3 vias Mensal
Ruídos e vibrações anormais Mensal

Inclinação e desobstrução do dreno Mensal
Vazamento e isolamento da tubulação hidráulica, registros e purgadores Mensal

Vedação das tampas e painéis quanto à fuga de ar Mensal
Fechos, amortecedores de vibração e fixação do colarinho Mensal

Vazão de ar de renovação e ar de retorno Mensal
Isolamento acústico da casa de máquinas Mensal

43.5.2. Limpar:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Bandeja de água condensada Mensal

Ralo sifonado da casa de máquinas Mensal
Serpentina (externamente) Mensal

Condicionador e quadros Mensal
Pás e rotor, balanceando-o se necessário Semestral

43.5.3. Lavar:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Casa de máquinas Mensal

Filtros de água gelada Bimestral
Serpentina (utilizar produto químico adequado e ar comprimido) Anual

43.5.4. Lavar e Secar:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Filtros de ar Mensal

43.5.5. Demais Serviços:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Fazer limpeza de chassi e gabinete Trimestral
Medir diferencial de temperatura Mensal

Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas no condensador e evaporador Mensal
Lubrificar rolamentos não blindados Bimestral

Medir e registrar corrente e tensão dos motores Bimestral
Lixar e limpar contatos das chaves magnéticas Bimestral

Eliminar focos de corrosão, se necessário, retocar a pintura Anual
Medir e registrar isolamento dos motores Anual

Realizar limpeza geral do condicionador, quadro e casa de fan-coil´s Anual
Medir todas as vazões de ar e água e executar as operações necessárias ao restabelecimento

do ponto ótimo de operação do condicionador.
Sempre que
necessário

43.6. Bombas d’água:

43.6.1. Verificar e corrigir sempre que necessário:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Nível de óleo do retentor Diário

Vazamentos Diário
Ruídos, vibrações e sobreaquecimento anormais Diário

Posicionamento correto dos registros Diário
Componentes do quadro elétrico Diário

Vazamento no selo mecânico Mensal
Funcionamento das contatoras, relês térmicos e fusíveis Mensal

Estado geral da fiação e conduítes Mensal
Lâmpadas de sinalização e chaves reversoras Mensal

43.6.2. Limpar

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Dreno de água Mensal

Bombas e Quadros Mensal
Casa de máquinas Mensal

43.6.3. Demais serviços:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Reapertar parafusos do acoplamento do conjunto Mensal

Lubrificar acoplamento Mensal
Medir e registrar corrente e tensão dos motores Mensal

Alterar a sequência de operação Mensal
Lubrificar rolamentos Mensal

Lixar e limpar contatos das chaves magnéticas Mensal
Ajustar o ponto de atuação dos dispositivos de proteção Mensal

Limpeza de filtros Mensal
Medir e registrar isolamento dos motores Anual

Corrigir eventuais defeitos nas bases Anual
Eliminar focos de corrosão, se necessário, retocar a pintura Anual

Retirar, se necessário, registros e válvulas para inspeção e limpeza Anual
Efetuar, se necessário, a desmontagem do conjunto para reparos Anual

Efetuar, se necessário, medições com vistas a levantar o ponto ótimo de operação Anual

43.7. Tubulações:

43.7.1. Verificar e corrigir sempre que necessário:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Danos no isolamento externo Mensal

Vazamentos Mensal
Danos externos nos compensadores de vibração Mensal

Fixação Mensal
Existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão Bimestral
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43.8. Válvulas:

43.8.1. Verificar e corrigir sempre que necessário:

 DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Operação de válvulas solenóides de 3 vias Mensal

Dispositivos de expansão (ajustar) Mensal
Operação de válvulas de bloqueio Mensal

Existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão Bimestral
Vazamentos Bimestral

Funcionamento da haste e pressão da gaxeta Bimestral

43.8.2. Dutos:

43.8.3. Verificar e corrigir sempre que necessário:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Danos no isolamento térmico Semestral

Vazamentos Semestral

43.9. Grelhas, difusores e venezianas externas e rede de dutos:

43.9.1. Verificar e corrigir sempre que necessário:

DISCRIMINAÇÃO FREQUÊNCIA
Existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão Semestral

Limpeza adequada Semestral
Balanceamento dos Registros Principais Sempre que solicitado

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO “AIR SPLIT” E DO
TIPO ACJ.

43.10. Esta contratação abrange, também, a manutenção de condicionadores de ar portáteis,
de janela e +po split instalados em todos os locais indicados no Termo de Referência e seus anexos,
nas dependências do METRÔ-DF. No quantitativo indicado no no Termo de Referência e seus anexos.

43.11. No primeiro mês deve ser feita uma revisão completa com lubrificação dos moto-
ven+ladores e micro-motores, limpeza do condensador e do evaporador com produto especial
bactericida e fungicida, revisão elétrica e limpeza dos filtros em todos os aparelhos.

43.12. A par+r da primeira revisão, será realizada a manutenção dos equipamentos, sempre
que solicitado pelos fiscais do contrato, consis+ndo na limpeza da carcaça, filtros, serpen+na e
desobstrução do canal de drenagem e demais verificações necessárias.

43.13. Es+ma-se que serão realizadas 12 (doze) chamadas para todos os equipamentos por
ano, isto é, uma por mês.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUTOS DO SISTEMA DE AR
CONDICIONADO DO CAO E DO CCO DO METRÔ-DF.

43.14. Os serviços a serem executados obedecerão às plantas e especificações técnicas
contidos neste Termo de Referência e seus anexos.

43.15. As divergências que por acaso surgirem entre as especificações e as plantas durante a
execução dos serviços deverão ser solucionadas mediante consulta junto à FISCALIZAÇÃO.

43.16. No caso de omissões ou dúvidas de cotas, medidas e especificações nas plantas, o
licitante deverá saná-los junto à Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações - OGVPE,
de preferência, quando da realização da vistoria ao local dos serviços.

43.17. Planejamento Inicial:

43.17.1. Verificação in loco das condições do ambiente de trabalho, suprimento de água, ponto
de energia, horários de acesso, guarda de equipamentos e produtos, segurança e qualquer outro
aspecto que possa merecer especial atenção para o melhor desenvolvimento dos serviços em comum
acordo com a FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF.

43.17.2. Deverá ser programada a execução dos serviços de maneira a parcelar a execução dos
trabalhos de forma a minimizar os possíveis transtornos na sua fase operacional. Antes do início dos
serviços, a contratada deverá apresentar um cronograma de execução detalhado, o qual deverá ser
discu+do com a FISCALIZAÇÃO e, de comum acordo com esta, ajustar a execução dos serviços aos
prazos e disponibilidade de horários.

43.17.3. Fica determinado que nesse cronograma deverão ser considerados, para execução dos
serviços, os horários de sexta a segunda-feira, sendo, na sexta-feira das 20horas em diante, podendo
prosseguir con+nuamente durante o final de semana até às 6horas da segunda-feira seguinte,
devendo considerar ainda que o ambiente de trabalho deverá estar totalmente limpo e em condições
de uso de segunda a sexta-feira das 6 ás 20horas.

43.17.4. O cronograma deverá prever, portanto:

43.17.5. A instalação dos equipamentos e materiais de proteção todos os dias no final do
expediente;

43.17.6. A re+rada do dos equipamentos e materiais de proteção material todos os dias antes do
expediente, e estocagem em local reservado, previamente designado pela FISCALIZAÇÃO para esse
fim.

43.18. Avaliação ou Diagnóstico Preliminar:

43.18.1. Para Avaliação ou Diagnós+co Preliminar, deverão ser adotados os seguintes
procedimentos:

43.18.2. Inspeção visual prévia do interior dos dutos para iden+ficação do +po de sujidade e das
condições das instalações. Essa inspeção deverá ser gravada em cores, em mídia no formato DVD,
sendo uma cópia fornecida à FISCALIZAÇÃO.

43.18.3. Apresentação de relatório técnico fotográfico inicial sobre o serviço a ser executado,
contendo recomendações técnicas, comentários e sugestões de melhoria das instalações.

43.19. Operação de Limpeza Mecânica:

43.19.1. A Contratada deverá preparar previamente os locais a serem limpos, com a cobertura
dos mobiliários e equipamentos com plás+co ou lonas apropriadas, visando garan+r a não
contaminação dos móveis com material par+culado que porventura venha a se precipitar quando da
remoção das placas de forro ou mesmo durante a limpeza dos dutos.

43.19.2. Sempre na direção do fluxo de ar, deverão ser recolhidos trechos de mesma secção que
serão isolados, para a obstrução do fluxo de ar atrás do trecho que será limpo.

43.19.3. No início do trecho a ser limpo será introduzido um sistema de escovas giratórias de
tamanho adequado à dimensão e +po de reves+mento interno do duto, com a dureza necessária à
remoção do +po de sujidade encontrada, seja ela pó, incrustações, mofo ou qualquer corpo estranho
existente e que produza poluição ou impeça a livre passagem do ar condicionado através dos dutos. O
movimento das escovas deverá ser controlado à distância por cabo ou outro instrumento de controle,
com registro visual em tempo real por meio de microcâmara e iluminação adequadas, de modo a
possibilitar o acompanhamento por parte da Fiscalização.

43.19.4. Limpeza mecânica a seco das superScies internas expostas ao fluxo de suprimento de
ar dos dutos principais, secundários e ramais, por meio da utilização dos seguintes equipamentos:

43.19.5. Equipamento robotizado de inspeção dos dutos, dotado de registro de vídeo;
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43.19.6. Bocas de ar comprimido;

43.19.7. Escovas rotativas automáticas;

43.19.8. Compressores;

43.19.9. Outros equipamentos necessários, como ferramentas, equipamentos de proteção
individual, etc.;

43.19.10. Re+rada e reinstalação de todas as placas de forro, grelhas, difusores e tomadas de ar
existentes, como também a limpeza mecânica dos registros, difusores, grelhas e dampers em local
apropriado (externo à área de trabalho), antes da recolocação.

43.19.11. Após a limpeza dos difusores +po grelha de insuflamento e antes da sua recolocação, a
Contratada deverá fornecer e aplicar-lhes um filtro eletrostá+co firmemente preso com velcro ou outro
processo que permita sua substituição periódica.

43.19.12. Remoção da sujidade do interior dos dutos, u+lizando um sistema de aspiração
industrial de alta potência, especialmente desenvolvido para sucção da sujeira removida pelas
escovas, adaptado a um sistema de coleta e acondicionamento dos poluentes recolhidos, que impeça
a contaminação do ambiente circundante ou das instalações Ssicas do local. Esse equipamento
deverá ser instalado na extremidade oposta à entrada das escovas, no trecho a ser limpo, e deverá ser
dotado de:

43.19.13. Velocidade de aspiração do ar não inferior a 10m/s;

43.19.14. Pelo menos duas etapas de filtragem, sendo: pré-filtragem mínima de 85% gravimétrico
e filtragem fina absoluta de 99,99%;

43.19.15. Os filtros devem permi+r controle da perda de pressão do ar por meio de manômetros,
com inscrição dos limites operacionais. Para filtros +po HEPA, deve-se u+lizar um disposi+vo de
medição ou controle de vazão e sistema de interrupção automá+ca, quando a saturação dos filtros
absolutos exigir sua substituição.

43.19.16. Os materiais poluentes recolhidos no processo deverão ser posteriormente removidos
para locais ambientalmente apropriados, onde serão depositados. Esses procedimentos serão
repe+dos de forma seqüencial por todo o sistema de dutos até a constatação da remoção de todos os
tipos de sujidade.

43.19.17. Nos trechos onde eventualmente for constatada a presença de gorduras ou graxas será
aplicado o produto químico adequado à sua remoção, garan+da a não-contaminação química do
ambiente através da remoção completa dos resíduos do produto utilizado.

43.19.18. O processo de limpeza e higienização das instalações será extensivo à casa de
máquinas, cuja limpeza deverá ser executada mediante o uso de ar comprimido para as volutas e
rotores dos ven+ladores, seguida da aspiração e recuperação de parZculas de ar externo e dos
condicionadores de ar, devendo ainda serem lavadas todas as serpen+nas e bandejas existentes, e
realizada a composição e reparo do isolamento térmico dos dutos, nos trechos em que este tenha sido
removido para realização da operação de limpeza ou de inspeção.

43.20. Higienização:

43.20.1. Higienização ou descontaminação é o passo seguinte à limpeza mecânica, e deverá ser
executada em função dos resultados do Diagnós+co Preliminar, com o fungicida e/ou bactericida e/ou
inseticida adequado.

43.20.2. Todos os difusores e grelhas, inclusive dampers de entrada de ar nas centrais e da
entrada de ar exterior deverão ser vedados durante a operação. A higienização deverá ser efetuada
através da aplicação de produto químico adequado ao +po de contaminação encontrada, das
superfícies internas dos dutos e componentes das instalações de ar condicionado.

43.20.3. É vedada a u+lização de quaisquer produtos líquidos no interior dos dutos. Os produtos
a serem u+lizados nessa fase, com fins bactericidas, fungicidas, inse+cidas ou produtos químicos de
limpeza das serpen+nas, deverão estar relacionados na proposta apresentada pelo licitante, bem
como seus respectivos registros de autorizações de uso, junto às autoridades públicas competentes.

43.20.4. Os produtos descontaminantes a serem u+lizados deverão estar registrados
oficialmente na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e classificados como não tóxicos
ou nocivos a saúde humana.

43.20.5. Independentemente do registro, deverá ser apresentado, ainda, Laudo fornecido por
en+dade de reconhecida competência, comprovando permissão de uso para os fins especificados,
explicitando ausência de prejuízos para a saúde das pessoas e equipamentos.

43.20.6. Concluído o processo de limpeza das casas de máquinas, a Contratada deverá aplicar
nas bandejas das máquinas produtos inibidores, visando evitar a proliferação de bactérias e fungos na
água (Panguard ou equivalente). Deverá, ainda, aplicar nas serpen+nas/evaporadores um produto
selador visando evitar a aderência ou incrustação de impurezas (Microcoat ou equivalente).

43.21. Avaliação ou Diagnóstico Final:

43.21.1. Para Avaliação ou Diagnóstico Final deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

43.21.2. Inspeção visual completa do interior dos dutos para iden+ficação do +po de sujidade e
das condições das instalações. Essa inspeção deverá ser gravada em cores, em mídia DVD, para
arquivo, sendo um cópia fornecida à Administração deste Órgão.

43.21.3. Apresentação de relatório técnico fotográfico final do serviço executado, contendo
recomendações técnicas, comentários e sugestões de melhoria das instalações.

43.21.4. Após concluída a etapa de higienização, a contratada deverá efetuar um diagnós+co
situacional do ambiente cujo resultado deverá fornecer índices de pureza do ar ambiente compaZveis
com os padrões aceitáveis internacionalmente, composto de:

43.21.5. Inspeção visual do interior dos dutos, realizada da mesma maneira que na inspeção
prévia: um equipamento dotado de câmera percorrerá internamente os dutos limpos para vistoria e
registro da qualidade e eficiência do serviço. Essa vistoria deverá ser gravada em cores, em mídia
DVD, para arquivo, sendo uma cópia fornecida à Administração deste Órgão;

43.21.6. Relatório técnico fotográfico sobre o serviço executado, contendo recomendações
técnicas, comentários e sugestões de melhoria das instalações.

44. ANEXO C: RELAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE SERVIÇOS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO 

 

ANEXO C: RELAÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE SERVIÇOS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E
PAGAMENTO

 

METODOLOGIA DE CONSULTA

44.1. A cada material fornecido e/ou serviço executado corresponde um critério de medição e
pagamento, acessado por meio da codificação atribuída ao serviço.

44.2. Os critérios de medição e pagamento são expressos por intermédio da unidade
utilizada, a forma de medição do serviço e como será pago.

44.3. Perdas normais decorrentes da aplicação dos materiais ou execução dos serviços e
encargos sociais estão inclusos na apropriação do custo dos mesmos.
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UNIDADES PADRÃO

44.4. A atribuição das unidades ocorre por meio de critério estabelecido tanto pelo mercado
da construção civil como pela maneira de fornecimento, instalação ou execução dos serviços.

44.5. Tais unidades são apresentadas a seguir, assim como a forma de utilização:

ABREVIATURA UNIDADE DESCRIÇÃO

tx TAXA
Taxamento, utilizada para medição de serviços que agregam valores

adicionais de natureza operacional, sendo remunerados em sua totalidade.

un UNIDADE
Unitária, utilizada para a medição de serviços remunerados em quantidades

inteiras.

m METRO
Comprimento, utilizada para medição e remuneração de serviços

executados por extensão.

m²
METRO

QUADRADO
Superfície, utilizada para medição e remuneração de serviços executados

por área.

m³
METRO
CÚBICO

Volumétrica, utilizada para medição e remuneração de serviços executados
por volumes médios.

dm³
DECÍMETRO

CÚBICO
Volumétrica, utilizada para medição e remuneração de serviços executados

por volumes pequenos.

cm³
CENTÍMETRO

CÚBICO
Volumétrica, utilizada para medição e remuneração de serviços executados

por volumes muito pequenos.

l LITRO
Volumétrica, utilizada para medição e remuneração de serviços com

quantidades de volume de material empregado na execução.

  un x mês
UNIDADE

VEZES MÊS
Período, utilizada para medição e remuneração de equipamento ou
ferramental alocado, em quantidades inteiras de unidades e meses.

  cj x mês
CONJUNTO
VEZES MÊS

Período, utilizada para medição e remuneração de equipamento ou
ferramental alocado, em quantidades inteiras de conjuntos e meses.

   m x mês
METRO VEZES

MÊS

Período, utilizada para medição e remuneração de equipamento ou
ferramental alocado, em quantidades quebradas de metros por meses

inteiros.

m² x mês
METRO

QUADRADO
VEZES MÊS

Período, utilizada para medição e remuneração de equipamento ou
ferramental alocado, em quantidades quebradas de metros quadrados por

meses inteiros.

m³ x mês
METRO

CÚBICO VEZES
MÊS

Período, utilizada para medição e remuneração de equipamento ou
ferramental alocado, em quantidades quebradas de metros cúbicos por

meses inteiros.

m³ x km
METRO

CÚBICO VEZES
QUILÔMETRO

Traslado, utilizada para medição e remuneração de serviços que envolvam
transporte de materiais mensurados por volume, através de distâncias

mensuradas em quilômetros.

km QUILÔMETRO
Percurso, utilizada para medição e remuneração de serviços de transporte

através de grandes distâncias.

kg QUILO
Peso, utilizada para medição e remuneração de serviços com quantidades

em peso de material empregado na execução.

t TONELADA
Peso, utilizada para medição e remuneração de serviços com quantidades

em peso de material empregado na execução.

cj CONJUNTO
Unitária, utilizada para medição e remuneração de serviços compostos por

partes distintas.

par PAR
Unitária, utilizada para medição e remuneração de serviços executados

obrigatoriamente com duas unidades.

corpo CORPO
Unitária, utilizada para medição e remuneração de serviços relativos a

ensaios tecnológicos.

h HORA
Tempo, utilizada para medição e remuneração de serviços aferidos por

duração de execução.

H.P. x h
HORSE POWER
VEZES HORAS

Capacidade, utilizada para medição e remuneração de serviços executados
por meio de equipamento com determinada potência num período de

tempo, aferido em horas.

viagem VIAGEM
Utilizada para medição e remuneração de serviços que envolvam traslados
de material mensurados por volume fixo, onde as distâncias não valoram o

serviço.

H x h
HOMENS

VEZES HORAS

Utilizada para medição e remuneração de serviços de fornecimento de mão-
de-obra específica mensurados pelo número de profissionais e as horas

efetivamente trabalhadas.

 kWh
QUILOWATT-

HORA
Unidade utilizada para medição e remuneração de serviços de energia

elétrica.

45. ANEXO D: RELAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAIS 

ANEXO D: RELAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAIS

 

1- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO - SOP)

CÓDIGO TÍTULO DATA DE VIGÊNCIA
1.ADF.PP.002-06 VOCABULÁRIO OPERACIONAL 26/06/2020
1.ADM.PP.002-07 DESIGNAÇÃO OPERACIONAL 09/05/2017
1.ADM.PP.003-02 ACESSO ÀS ÁREAS OPERACIONAIS 26/06/2020
1.ADM.PP-004-00 ATIVIDADES DO CIM 26/06/2020
1.ADM.PP.005-00 ACESSO AO CENTRO DE MANUTENÇÃO 26/06/2020
1.ENA.PP.001-00 ATUAÇÃO EM RELÉ DIRECIONAL 26/06/2020
1.ENE.PP.001-00 REGRAS DO SISTEMA DE ENERGIA 26/06/2020
1.ESA.PP.002-05 MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO AUXILIAR 23/08/2018
1.ESR.PP.001-11 MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO RETIFICADORA 26/06/2020
1.ESR.PP.002-03 ATUAÇÃO DO RELÉ 64S 26/06/2020
1.ETT.PP.003-05 MANUTENÇÃO EM TERCEIRO TRILHO 26/06/2020
1.ETT.PP.004-06 MANUTENÇÃO EM TERCEIRO TRILHO NO PAC 16/06/2014

1.MCX.PP.001-01 LIMPEZA DE TRENS 26/06/2020
1.MLI.PP.001-00 ENTREGA E LIBERAÇÃO DE TRENS 28/08/2017

1.MOP.PP.003-01 MOVIMENTAÇÃO DE TRENS NA VIA PRINCIPAL E PÁTIOS 20/08/2020
1.MOP.PP.004-01 ATUAÇÃO EM FALHAS DO TREM SÉRIE 1000 26/06/2020
1.MOP.PP.005-01 ATUAÇÃO EM FALHAS DO TREM SÉRIE 2000 26/06/2020
1.MOP.PP.006-01 REBOCAMENTO DE TRENS 26/06/2020
1.MPT.PP.003-02 AVALIAÇÃO DE TRENS NA VIA DE TESTES 26/06/2020
1.RGO.PP.005-01 INVASÃO DE VIAS E ATUAÇÃO DA LDR 26/06/2020
1.ROG.PP.009-06 ABERTURA E FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 26/06/2020
1.ROG.PP.011-04 ALINHAMENTO MANUAL DE ROTAS 26/06/2020
1.ROG.PP.016-02 CONDUÇÃO DE TREM DESASSISTIDA 26/06/2020
1.ROG.PP.017-01 MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUXILIARES 26/06/2020
1.ROG.PP.020-01 ZONAS DE TRANSFERÊNCIA DO PAC 26/06/2020
1.ROG.PP.022-01 ENTREGA DE MÁQUINA DE CHAVE 26/06/2020
1.ROG.PP.024-01 RETIRADA DE OBJETO DO LEITO DA VIA OU TREM 26/06/2020
1.RSG.PP.003-01 OCORRÊNCIA ENVOLVENDO ARTEFATO EXPLOSIVO 06/07/2005
1.RTR.PP.001-04 GERENCIAMENTO DE MANOBRAS NO PAC 26/06/2020
1.TEL.PP.002-06 COMUNICAÇÃO E USO DE RÁDIO 09/05/2011
1.TSF.PP.001-01 ATUAÇÃO NO SOBESTRADO E MOVIMENTAÇÃO NA LM INTERNAS 26/06/2020
1.TSF.PP.001-00 USO DE CADEADO E DE CARTÕES DE IMPEDIMENTO OU RESTRIÇÃO 26/06/2020
1.USA.PO.009-05 PRIMEIROS SOCORROS E ACIDENTES GRAVES 20/08/2020

2- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (INTERFACE)

CÓDIGO TÍTULO DATA DE VIGÊNCIA
1.ADF.PP.002-06 VOCABULÁRIO OPERACIONAL 26/06/2020
1.ADM.PP.002-07 DESIGNAÇÃO OPERACIONAL 09/05/2017
1.ADM.PP.003-02 ACESSO ÀS ÁREAS OPERACIONAIS 26/06/2020
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1.ADM.PP-004-00 ATIVIDADES DO CIM 26/06/2020
1.ADM.PP.005-00 ACESSO AO CENTRO DE MANUTENÇÃO 26/06/2020
1.ENA.PP.001-00 ATUAÇÃO EM RELÉ DIRECIONAL 26/06/2020
1.ENE.PP.001-00 REGRAS DO SISTEMA DE ENERGIA 26/06/2020
1.ESA.PP.002-05 MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO AUXILIAR 23/08/2018
1.ESR.PP.001-11 MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO RETIFICADORA 26/06/2020
1.ESR.PP.002-03 ATUAÇÃO DO RELÉ 64S 26/06/2020
1.ETT.PP.003-05 MANUTENÇÃO EM TERCEIRO TRILHO 26/06/2020
1.ETT.PP.004-06 MANUTENÇÃO EM TERCEIRO TRILHO NO PAC 16/06/2014

1.MCX.PP.001-01 LIMPEZA DE TRENS 26/06/2020
1.MLI.PP.001-00 ENTREGA E LIBERAÇÃO DE TRENS 28/08/2017

1.MOP.PP.003-01 MOVIMENTAÇÃO DE TRENS NA VIA PRINCIPAL E PÁTIOS 20/08/2020
1.MOP.PP.004-01 ATUAÇÃO EM FALHAS DO TREM SÉRIE 1000 26/06/2020
1.MOP.PP.005-01 ATUAÇÃO EM FALHAS DO TREM SÉRIE 2000 26/06/2020
1.MOP.PP.006-01 REBOCAMENTO DE TRENS 26/06/2020
1.MPT.PP.003-02 AVALIAÇÃO DE TRENS NA VIA DE TESTES 26/06/2020
1.RGO.PP.005-01 INVASÃO DE VIAS E ATUAÇÃO DA LDR 26/06/2020
1.ROG.PP.009-06 ABERTURA E FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 26/06/2020
1.ROG.PP.011-04 ALINHAMENTO MANUAL DE ROTAS 26/06/2020
1.ROG.PP.016-02 CONDUÇÃO DE TREM DESASSISTIDA 26/06/2020
1.ROG.PP.017-01 MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUXILIARES 26/06/2020
1.ROG.PP.020-01 ZONAS DE TRANSFERÊNCIA DO PAC 26/06/2020
1.ROG.PP.022-01 ENTREGA DE MÁQUINA DE CHAVE 26/06/2020
1.ROG.PP.024-01 RETIRADA DE OBJETO DO LEITO DA VIA OU TREM 26/06/2020
1.RSG.PP.003-01 OCORRÊNCIA ENVOLVENDO ARTEFATO EXPLOSIVO 06/07/2005
1.RTR.PP.001-04 GERENCIAMENTO DE MANOBRAS NO PAC 26/06/2020
1.TEL.PP.002-06 COMUNICAÇÃO E USO DE RÁDIO 09/05/2011
1.TSF.PP.001-01 ATUAÇÃO NO SOBESTRADO E MOVIMENTAÇÃO NA LM INTERNAS 26/06/2020
1.TSF.PP.001-00 USO DE CADEADO E DE CARTÕES DE IMPEDIMENTO OU RESTRIÇÃO 26/06/2020
1.USA.PO.009-05 PRIMEIROS SOCORROS E ACIDENTES GRAVES 20/08/2020

46. ANEXO E: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO METRÔ-DF 

ANEXO E: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO METRÔ-DF

 

Unidade de Construção de Referência como modelo para apresentação das Especialidades e
subespecialidades adotadas pelo Metrô-DF:

 

COD. METRÔ DESCRIÇÃO
DE.8/6.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CÁLCULO DE DEMANDA GERAL
DE.8/2.6A/J1.016 RESUMO DE CARGAS E CÁLCULO DE DEMANDA GERAL
DE.8/1.6A/J1.018 RESUMO DE CARGAS E CÁLCULO DE DEMANDA GERAL
DE.6/9.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA GERAL
DE.6/8.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA GERAL

DE.6/64.9A/J2.009 INSTALAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO MEZANINO ALMOXARIFADO
DE.6/61.9A/I8.024 QE CENTRAL DE ÁGUA GELADA
DE.6/61.9A/I8.011 DIAGRAMA DE COMANDO - CENTRAL DE AGUA GELADA
DE.6/61.9A/I8.008 RESUMO AR DE RETORNO E AGUA GELADA FLUXOGRAMA
DE.6/61.9A/I8.006 SALA DE MAQUINAS AUDITORIO PLANTA E CORTES
DE.6/60.9A/I8.052 PLANTA BAIXA REDE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO 2º PAV EXPANSÃO
DE.6/60.9A/I8.051 PLANTA BAIXA REDE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO 1º PAV EXPANSÃO
DE.6/60.9A/I8.050 PLANTA BAIXA REDE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO TÉRREO EXPANSÃO
DE.6/60.9A/I8.044 QUADRO DE ELETRICO AR CONDICIONADO (QE-01)
DE.6/60.9A/I8.043 QUADRO DE ELERTICO C.A.G. (QE-CAG)
DE.6/60.9A/I8.042 QUADRO DE ELETRICO AR CONDICIONADO (QE-04)
DE.6/60.9A/I8.041 QUADRO DE ELETRICO AR CONDICIONADO (QE-03)
DE.6/60.9A/I8.040 QUADRO DE ELETRICO AR CONDICIONADO (QE-02)
DE.6/60.9A/I8.039 QUADRO DE ELETRICO AR CONDICIONADO (QE-01)
DE.6/60.9A/I8.038 SISTEMA CONTROLE CENTRAL DE AGUA GELADA-PROCESSO 02
DE.6/60.9A/I8.028 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC04B PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.027 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC04A PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.026 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC03B PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.025 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC03A PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.024 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC02B PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.023 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC02A PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.022 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC01B PROCESSO 01
DE.6/60.9A/I8.021 SIST CONTROLE DO CONDICIONADOR-CASA DE MAQ FC01A PROCESSO 01
DE.6/6.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DA DEMANDA GERAL
DE.6/58.9A/I8.020 PLANTA BAIXA- CORTES CENTRAL DE ÁGUA GELADA
DE.6/58.9A/I8.019 PLANTA BAIXA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA - MATERIAL RODANTE
DE.6/58.9A/I8.018 PLANTA BAIXA TUBULAÇÃO ÁGUA GELADA - OFICINA ELET. E ALMOXAR
DE.6/58.9A/I8.002 PLANTA DE SITUAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA
DE.6/4.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA GERAL
DE.6/3.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DA DEMANDA GERAL
DE.6/21.2P/J1.013 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA GERAL
DE.6/2.6A/J1.016 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA GERAL

DE.6/13.4M/J1.016 DET AR COND., ILUM. BILH. E ESPAÇO CULTURA TRANSP. DE VIGAS
DE.6/1.6A/J1.018 RESUMO DE CARGAS E CÁLCULO DE DEMANDA GERAL

DE.5/67.9A/J2.003 AR-CONDICIONADO REFORMA BLOCO B.
DE.5/67.9A/J2.002 AR-CONDICIONADO REFORMA BLOCO B
DE.5/67.9A/J1.012 QUADRO DE DISTRIB. DE AR CONDICIONADO DA ÁREA ADM. DA TI BLO
DE.5/19.2A/J1.005 DETALHES EXAUSTOR E AR CONDICIONADO
DE.4/00.6A/J1.015 RESUMO DE CARGAS E CALCULO DE DEMANDA

 

47. ANEXO F: RELAÇÃO DOS ESPAÇOS E DESIGNAÇÃO UTILIZADA PELA CONTRATADA
E O METRÔ-DF 

ANEXO F: RELAÇÃO DOS ESPAÇOS E DESIGNAÇÃO UTILIZADA PELA CONTRATADA E O METRÔ-DF

 

1- PLANTA DOS ESPAÇOS DO TÉRREO DA OFICINA DE VIA PERMANENTE (OVP):
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2- PLANTA DOS ESPAÇOS DO MEZANINO DA OFICINA DE VIA PERMANENTE (OVP)

48. ANEXO G: MODELOS DE ORDENS DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA 

 

49. ANEXO H: RELAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DO METRÔ-DF 
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ANEXO H: RELAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DO METRÔ-DF

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
01 CHAVE ALLEN LONGA 2,5MM 3
02 CHAVE ALLEN SEXT. 2,5MM, ACO CR-VN CROM 14
03 CHAVE PHILIPS  3/8 x 10" 2
04 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA AÇO CR-V 12
05 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 5/16 7
06 CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 20
07 JUNTA UNIVERSAL 1/4"X1/4" ACO CR-V 4
08 CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- 18
09 CHAVE  PHLIPS COTOCO  1/8 x 1.1/2 2
10 CHAVE ALLEN SEXT. 4MM, ACO CR-VN-CR - BELZER 18
11 CHAVE ALLEN SEXTAVADO 6MM, ACO CR-VN CR 12
12 CARTOES EXPANSOR EXPANSÃO 2
13 CHAVE ALLEN 3/16 6
14 CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 9
15 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", AÇO CR-VN 16
16 CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" 1
17 CHAVE DE FENDA COTOCO 5/16 X 1'1/2 8
18 CHAVE COMBINADA CATRACA 17MM 91117B (BELZER) 3
19 CHAVE ALLEN SEXT. LONGA 3MM 7
20 CHAVE PHILIPS  3/16 X 4" 7
21 CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM 3
22 CHAVE DE BOCA FIXA 12X13MM 7
23 CHAVE DE BOCA FIXA 18X19MM 6
24 CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" 10
25 MANGUEIRA DE JARDIM AMARELHO 1
26 CHAVE PHILIPS 3/16 X 8" 2
27 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 10 5
28 CHAVE ALLEN SEXT. 8MM LONGA 1
29 CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN 10
30 CHAVE PHILIPS 1/8  X 4" 3
31 CHAVE PHILIPS 3/16 X 95MM 1
32 CHAVE PHILIPS 3/16X5" 1
33 CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 26
34 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" / 3X80 9
35 SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13MM, ACO CR-VN 3
36 CHAVE ALLEN SEXT. 5MM, ACO CR-VN CR 12
37 CHAVE PHILIPS  3/16 X 3" 5
38 CHAVE PHILIPS  1/8  X  6" - 3X150 7
39 CHAVE DE BOCA 1.1/16 x 1.1/4 1
40 CHAVE DE BOCA FIXA 45MM 1
41 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 21mm 2
42 CHAVE ALLEN 3/8 7
43 ESQUADRO DE AÇO 30CM 2
44 CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 4MM 3
45 CHAVE PHILIPS 1/4X4"  S/ISOL 2
46 CHAVE COMBINADA 14MM 3
47 CHAVE COMBINADA 15MM 4
48 CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 8
49 CHAVE DE BOCA FIXA 20 X 22MM 7
50 CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM 2
51 CHAVE DE FENDA 3/16 X 8" 1
52 CHAVE PHILIPS  1/8 x 3" 2
53 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5mm  5
54 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5MM LONGO 1
55 SOQUETE HEXAGONAL ALLEN 3/8 X 4 MM 1
56 CHAVE DE FENDA 1/4 X 8" 2
57 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 24 MM 1
58 SOQUETE ESTRIADO 3/8 x 11mm 6
59 CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5" 5
60 SOQUETE SEXTAVADO  1/2 X 17MM 6
61 CHAVE COMBINADA FIXA 7MM 14
62 TRENA DE ACO 3M C/ TRAVA 6
63 CHAVE DE FENDA S/ISOLAÇÃO 3/16 X 5 9
64 MARRETA DE BORRACHA 5
65 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-9/16", ACO CR-VN (BELZER) 9
66 SOQUETE ESTRIADO 3/8 X 9/16 8
67 CHAVE DE FENDA  1/8X4" 9
68 ALFANGE ESTRIADO S/CABO 3
69 CHAVE TUBULAR  8 X 75mm (SATA) 3
70 CHAVE COMBINADA FIXA 1/2 7
71 CHAVE DE BOCA FIXA 8 X 9MM 13
72 CHAVE DE FENDA 3/16X6" 4
73 EXTENSAO P/SOQUETE 1/4 X 2" 2
74 PONTA DE PROVA SCOPMETER 2
75 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" 6
76 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 14MM 4
77 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 15/16 5
78 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 16mm 2
79 SOQUETE ESTRIADO 1/2X15 MM 4
80 SOQUETE ESTRIADO ENC. 1/2 X 1.1/8 (GEDORE) 2
81 SOQUETE ESTRIADO .1/2 x 7/16 13
82 CHAVE PHILIPS 3/16 X 6" 3
83 COLHER DE PREDEIRO Nº 8 6
84 PINÇA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX 2
85 SOQUETE ESTRIADO 3/8x 13mm 0
86 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 1'. 13/16 1
87 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 3/4 3
88 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN 6
89 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2 X 13/16 1
90 CHAVE DE BOCA FIXA 17X19MM 1
91 PÁ QUADRADA  C/CABO 2
92 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN 4
93 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8" 3
94 CHAVE DE BOCA 1/4 X 5/16 9
95 CHAVE TUBULAR  7 x 75mm 2
96 LIMA MEIA-CANA MURCA 200MM ACO TEMPERADA 3
97 CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16 X 1.1/2 7
98 ALICATE P/ ANEL INTERNO 7" RETO, 8000-J2 10
99 CHAVE ESTRIADA 9/16 X 1/2 6
100 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 20 MM 1
101 CHAVE COMBINADA 3/8 1
102 CHAVE DE FENDA S/ISOLAÇÃO 3/8 X 8 11
103 CHAVE TUBULAR  7x 125mm 7
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104 CHAVE PHILIPS 3/8 X 8" 1
105 CHAVE PHILIPS 5/16 X 8" 1
106 CHAVE PHILIPS C/ISOL 3/8 X 8" 1
107 CHAVE COMBINADA 5/16 7
108 CHAVE COMBINADA FIXA 12MM 7
109 SOQUETE ESTRIADO  1/2 x 1' 1
110 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 24MM 11
111 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 10 mm 14
112 SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM 2
113 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-11MM,ACO CR-VN 2
114 CHAVE DE BOCA FIXA 3/4 X 7/8 3
115 CHAVE PHILIPS C/ISOL 5/16X6" 1
116 CHAVE COMBINADA FIXA 6MM 3
117 TALHADEIRA REDONDA 1/2 1
118 CHAVE PHILIPS 1/4X8" / 125MM 1
119 CHAVE COMBINADA 16MM 302013B BELZER 4
120 FORMAO CHANFRADO 3/4" 1
121 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 10 MM 1
122 CHAVE TUBULAR  3/8 x 75MM 1
123 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 2
124 SOQUETE  SEXTAVADO  1/2 x8 MM 5
125 CHAVE COMBINADA 3/4 2
126 MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM 3
127 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 3/8 9
128 CHAVE COMBINADA 9/16 0
129 CHAVE PHILIPS C/ISOLAÇÃO  1/4  X 6" GEDORE 17
130 LIMA REDONDA MURCA 04" C/ CABO PLASTICO 3
131 CHAVE COMBINADA 5/8 15
132 ARCO DE SERRA REG.12"AÇO  AJUST. 4" 5
133 CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 4
134 PUNÇAO DE BICO (CENTRO) 4X350 2
135 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN 7
136 LIMA TRIANGULAR DELGADA 4" 100mm 5
137 CHAVE COMBINADA 21MM 3
138 SOQUETE ESTRIADO ACO CR-VN 3/8"X7/16 5
139 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/2 2
140 SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-7MM, ACO CR-VN 4
141 CHAVE COMBINADA 17MM 3
142 SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN 4
143 ALMOTOLIA METALICA 250ML 2
144 JOGO DE CHAVE TORX C/8PÇS (CANIVETE) 2
145 SOQUETE HEXAG ALEEN ENCAIXE 1/2X6MM LONGO 1
146 CHAVE COMBINADA 11/16 7
147 MARRETA DE FERRO 2KG 3
148 PUNCAO DE BICO 5X120MM, SATA 10
149 CHAVE ESTRIADA 10 X 11MM 3
150 INDICADOR DIGITAL COM CELULA- FF0678814 1
151 ENXADA C/CABO (ENCHADECO) 3
152 CHAVE COMBINADA 19MM 6
153 CHAVE COMBINADA 13/16 3
154 CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM 6
155 CHAVE DE BOCA FIXA 1" X 15/16 2
156 CHAVE COMBINADA 7/8 3
157 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x13mm 14
158 CHAVE DE BOCA FIXA 1/2X9/16 3
159 PÁ REDONDA C/ CABO 2
160 CHAVE COMBINADA 23MM 4
161 ADAPTADOR P/ SOQUETE 3/4 X 1" 2
162 CHAVE TUBULAR LONGA  7x125MM 5
163 CHAVE DE FENDA C/ISOL 3/8 X 8" 3
164 BETUMADEIRA LAMINA 3" (ESPATULA C/CABO) 1
165 CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS 9
166 SOQUETE ESTRIADO 1/2X32MM 2
167 PISTOLA P/PULVERIZAÇÃO 6
168 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 17mm 6
169 MACHADO C/CABO 3
170 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN 2
171 SACA PINO PARALELO 3X40 125MM 4
172 CHAVE TUBULAR LONGA 8 x 125 MM 3
173 BICO DE SOLDA Nº4 2
174 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10" 12
175 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 1/4 4
176 CHAVE COMBINADA FIXA 11MM 6
177 BICO DE CORTE Nº08 5
178 SACA PINO 4X50 - 150MM 6
179 TRENA DE ACO 5M 7
180 TORQUEZA  ARMADOR 12" X 300MM 1
181 CHAVE COMBINADA 18MM 5
182 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V 3
183 PÉ DE CABRA 3/4 X 0.60 1
184 SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2 X 8MM - SATA 6
185 SOQ.HEXAGONAL ALLEN CURTO 1/2 X 7/32 6
186 CHAVE COMBINADA FIXA 13MM 6
187 EXTENSAO P/SOQUETE ENC.1/2""X5", ACO 6
188 CHAVE PHILIPS C/ISOL  1/8  X 6" 1
189 FERRO DE SOLDA 40W 220V 1
190 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 10" X 250MM 5
191 WIRE UP AUTOMÁTICO 24V - 230520011 1
192 MANÔMETRO ACETILENO 0 A 2500 KPA EN837-1 KI.1,6 - FF8161303 1
193 MANÔMETRO LUBE-FER ACETILENO Nº349420 1
194 BICO DE CORTE Nº06 1
195 SOQUETE SEXTAVADO . 3/4 x1' 1/2 2
196 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X26MM 3
197 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN 4
198 CHAVE COMBINADA 1.5/8 1
199 ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO 4
200 CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE 1
201 CHAVE COMBINADA 24MM 6
202 EXTENÇÃO P/SOQUETE 3/8 x 6" 13
203 FERRO DE SOLDA 70W, 220V 1
204 CHAVE COMBINADA CATRACA 5/16 1
205 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X13MM LONGO 2
206 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 13MM 6
207 CANIVETE P/ELETRICISTA INOX C/CABO DE PLASTICO 12
208 CHAVE COMBINADA CATRACA  13MM 1
209 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" 7
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210 CHAVE COMBINADA CATRACA  10MM 1
211 JUNTA UNIVERSAL  1/2 x 1/2 10
212 CHAVE TUBULAR  10 x 75mm 3
213 CHAVE COMBINADA CATRACA 9MM 1
214 CHAVE COMBINADA 27MM 8
215 LIMA CHATA BASTARDA 12" X 300MM KeF 5
216 SOQUETE ESTRIADO 1/2X30MM 5
217 LIMA MEIA CANA MURCA  6" / 140mm AÇO TEMPERADA 8
218 ADAPTADOR P/SOQUETE 3/4 X 1/2 1
219 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 8" X 200MM 1
220 ALICATE DE PRESSÃO 10" X250MM (GEDORE) 6
221 CHAVE COMBINADA CATRACA 11MM   85511B(BELZER) 1
222 PICARETA C/CABO 1
223 PICARETA S/CABO 2
224 EXTENSÃO P/SOQUETE ENCAIXE  1/2 x 10" 4
225 CABO T 1/2  x 250mm 3
226 MANÔMETRO 0 A 315Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 KI.1,6 (W) - FF0916306 1
227 MANÔMETRO WIKA 0-315KGF -  FF0916301 1
228 CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 125 MM 2
229 GROSA , REGULAR 12" 2
230 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" / 6X150 16
231 CHAVE COMBINADA CATRACA 14MM 85514B (BELZER) 1
232 CHAVE COMBINADA 32mm 4
233 CHAVE COMBINADA 32MM 3
234 CHAVE COMBINADA 1.5/16 2
235 REBITADOR MANUAL DE ROSCA VONDER 1
236 ALICATE UNIVERSAL 6' 1
237 CHAVE COMBINADA CATRACA 8MM 1
238 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26MM, ACO CR-VN 8
239 SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1' 1/8 4
240 SOQUETE SEXTAVADO . 3/4x36mm 2
241 ADAPTADOR /REDUÇÃO 3/8 x 1/2" 2
242 DESANDADOR 1/4 X 3/4 (M8XM20) 5
243 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 24 mm 2
244 LIMA CHATA MURCA KeF COM CABO 3
245 LANTERNA RECARREGAVEL LED 7
246 LIMA REDONDA BASTARDA 12" X 300MM 4
247 CHAVE COMBINADA CATRACA 19MM 85519B (BELZER) 1
248 REBITADEIRA MANUAL POP DIAM 3,2-4-4 STANLEY 4
249 SERROTE COSTA PROFISSIONAL 3
250 SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-30MM IMPACTO, ACO LIGA OXID. 3
251 SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4 X 30 MM GEDORE N°32 1
252 LIMA QUADRADA BASTARDA 12" X 300MM 2
253 LIMA REDONDA BASTARDA COM CABO 8" 200MM 5
254 SOQUETE SEXT ENC 1/2 X 18MM (GEDORE) 9
255 CHAVE COMBINADA 30MM 4
256 COPO PARA PINTURA 3M 1

257
MANÔMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -

E18120003700
1

258
MANÔMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -

E18125003762
1

259
MANÔMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -

E18125003583
1

260 MANÔMETRO RECORD 0-160 PSI 0-11 bar CL.B - FF0916208 1
261 MANÔMETRO RECORD 0-160 PSI FF0916207 1
262 MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 32MM 2
263 SOQUETE ESTRIADO .3/4 x 36mm 3
264 CHAVE COMBINADA 36MM 3

265
MANÔMETRO 0 A 5000PSI 0 A 350Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -

E1704830773
1

266 CHAVE DE BOCA FIXA 32X36MM 5
267 ALICATE BICO CURVO 6' 3
268 ALICATE DE BICO RETO 6" . 1/2 (BELZEER) 7
269 ALICATE UNIVERSAL 8' 11
270 MANOMETRO PRESSAO 0 A 200 PSI (0 A 14 BAR) COM GRICERINA KI.1,6 (W) - E1712510950 1
271 CATRACA REVERSIVEL C/CABO  ENCAIXE 1/2 BELZER 5
272 CHAVE DE BOCA FIXA 27 X 32 MM 1
273 CAIXA DE FERRAMENTA 3 COMPARTIMENTO 1
274 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 12" X 300MM (VISE-GRIP) 2
275 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 6" X 150MM 3
276 JOGO DE BITS C/75 PÇS 1
277 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x1' 7/8 6
278 CHAVE DE GRIFFO 18" 1
279 SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4"-32MM IMPACTO, 4
280 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4.5/16 4
281 JOGO DE MACHO 5/16 3
282 CHAVE COMBINADA CATRACA 16MM 1
283 SOQUETE ESTRIADO ENC 1/2 X 1.1/4 1
284 CAIXA DE FERRAMENTA 5 COMPARTIMENTO 28
285 JOGO CHAVE ALLEN  1,5 a 10mm 3
286 ALAVANCA LISA COM PONTA E UNHA 6
287 CATRACA REVERSIVEL C/CABO 3/8 X 7" 2
288 JOGO DE CHAVE TORX C/15PÇS 4

289
MANÔMETRO Á OLEO 00 A 10000 PSI 0 A 700 KGF/CM^2 EN837-1 ESTABILIZADOR MOLEDO

(W) 
1

290 MANÔMETRO DE VERIFIÇÃO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cm^2) 6769 14405-1 CL-A2 - FF0969988 1
291 ALICATE CRIMPADOR RJ11/RJ45 5
292 ALICATE BOMBA D'AGUA 10" X 240MM 5
293 CABO P/ BATERIA (CHUPETA) 2
294 ALICATE BICO RETO LONGO 7" 1/2 1000V 1
295 BOMBA MANUAL P/ GRAXA 7KG HIDROMAR 1
296 CHAVE DE GRIFO 14' 2
297 ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS 3
298 JOGO DE MACHO M10 3
299 CHAVE GRIFFO RETA 24"" CAPAC. 3", AC 1
300 LIMA CHATA MURÇA 12" X 300MM KeF 11
301 PENDENTE COM LÂMPADA 2
302 SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN 7
303 MANÔMETRO A OLEO 0 A 150 PSI 0 A 10BAR RUCKEN NBR 14105-1 CL.B - 195928 1
304 MANÔMETRO C/ GRICERINA RUCKEN CL.B 0-150 PSI / 0-10 BAR *(14105-1) - 195928 1
305 TERMOMETRO DE BULBO VIDRO 10
306 MANÔMETRO RECORD ACETILENO FF0916201 1
307 MANÔMETRO WIKA 0-16KGF-FF0916101 1
308 SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4 X 33MM 3
309 MANÔMETRO INOX C/GLICERINA 0 A 400PSI 0 A 28Kgf/cm^2 1/4 KI.1,6 - E17125109116 1
310 MANÔMETRO IOPE 0-300 FF0916008 1
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311 MANÔMETRO IOPE 0-400PSI (NBR14105 - 86317) - FF0916105 1
312 ALICATE P/ANEL INTERNO. 7" PONTA  CURVA 8000-J21 1
313 JOGO DE CHAVE ALLEN LONGO 1,5 Á 10mm (9 PÇS) 1
314 GARFO FORJADO 10 DENTES C/CABO 8
315 ALICATE P/ANEIS EXTERNO. 7" PONTA CURVA 90° 8000-A21 6
316 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PÇS BELZER 1
317 MANÔMETRO A ÓLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689043 1
318 KIT SOQUETES E CHAVES TORX 35PÇS 1
319 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 15" X 380MM (ROBUST) 1
320 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS 1
321 KIT LOCALIZADOR DE CABOS - GHI-500 1
322 CATRACA CABO REVER. ENC 1/4"X 4" ACO CR-VN 1
323 CARRINHO DE MÃO 12
324 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 18" X 450MM (ROBUST/VONDER) 2
325 MANÔMETRO BALFLEX 0-350 PSI / 0-25 BAR Á ÓLEO (KL2,5) FF3009603 1
326 MANÔMETRO BALFLEX 0-350 PSI Á ÓLEO (KL2,5) FF3009602 1
327 MANÔMETRO ENERPAC 10.000 PSI   FF0847203 1
328 MANÔMETRO SALVI 0-350 PSI Á ÓLEO (NBR 14105-1) 030096-I01 1
329 SACA PISO (VENTOSA) 2
330 JOGO DE MACHO 3/8 UNC 1
331 RISCADOR E CORTADOR P AZULEJO E VIDRO (CORTAG HD-900) 1
332 TESOURA CORTA VERGALHÃO 30' 2
333 CARRO DE TRANSPORTE  - AZUL 2/RODAS 3
334 ESMERILHADEIRA  ELÉTRICA  BOSCH GWS 9-125 FF0065637 1
335 ESMERILHADEIRA ELETRICA  BOSCH GWS 6-115- 0601370B4 1
336 HASTE DE MICRÔMETRO MITUTOYO -110296454 1
337 BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA 1
338 DINAMÔMETRO 5KG FF0691642 1
339 JOGO DE BITS C/BROCA MAKITA 102 PEÇAS 1
340 LÁPIS P/GRAVAÇÃO ELETRICO DREMEL 1
341 MANÔMETRO 0 A 300 PSI 0 A 20Kgf/cm^2 CL.A1 NBR14105-1 1
342 PONTA DE PROVA SCOPMETER 2
343 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL - FF0481665 1
344 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042C - FF0481687 1
345 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D  - FF0481611 1
346 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D - 269041 1
347 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D - FF0481661 1
348 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D (M001100020103M) - FF0481603 1
349 PONTA DE PROVA P/ MEGHOMETRO 6
350 JOGO DE SERRA COPO INDUSTRIAL STARRETT 3
351 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 21mm 2
352 FURADEIRA ELETR IMP GSB13RE REVERS 1/2-70764 1
353 MANÔMETRO ASTA 0-200 PSI FF0969861 1
354 MANOMETRO CX INOX 0-14 BAR (0-200 PSI) RUCKEN (452063) NBR14105-1 1
355 BASE MAGNETICA 5
356 TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M 4
357 FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 17709 1
358 SOPRADOR TERMICO BOSCH - N/Sº 705000454 1
359 SOPRADOR TERMICO LEISTER 1124 1
360 SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800302 1
361 SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800506 1
362 CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN 10
363 BOMBA MANUAL P/ OLEO - LUB700 1
364 SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 3/4" 50MM LONGO 1
365 JOGO DE MACHO 5/8" 3
366 ESMERILHADEIRA ELETRICA  FF0525863(BOSCH) 1
367 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PCS SATA 1
368 DINAMÔMETRO 30KG/N FILIZOLA FF0077104 1
369 PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO 20L/405-11 - FF0216803 1
370 RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO FF0080107 1
371 RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO UVX 526 1
372 RELOGIO COMPARADOR MITUTOYO 0,01 X 10,0/2046 FFO080104 1
373 RELÓGIO COMPARADOR MITUTOYO FF0080110 1
374 RELOGIO COMPARADOR RAMBOLD 0,10 mm - FF0080109 1
375 ESMERILHADEIRA  DREMEL ELETRICA MODELO 3000 (N° SERIE: F013300050) - (08317-904) 1
376 ESMERILHADEIRA DREMEL - N/S412 FF0831750 1
377 MANÔMETRO SAFETY - FF0756121 1
378 FURADEIRA ELET BOSCH ( MÉDIA ) FF0463702(2011) 1
379 PAQUIMETRO MITUTOIO 150 MM - 14846776 1
380 PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM - 1821605 1
381 PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM FF0069730 1
382 EXTRATOR PINO AMP 2
383 MEDIDOR DE POTENCIA OTICA FF0854702 1
384 MEDIDOR DE POTENCIA OTICA VTPM1611072 1
385 MICROMETRO DIGIMESS 007110-110296454 1
386 MICROMETRO DIGITAL MITUTOYO - 0-75MM FFO711043 1
387 MICROMETRO FF0711001 1
388 MICRÔMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711008 1
389 MICRÔMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711043 1
390 APARELHO REPR.PERFIL TRILHO FF0240661 1
391 TORQUIMETRO DE ESTALO 3/8 DE 20 A 100NM SNAP-ON (1097402827) FF0141027 1
392 TORQUIMETRO ESTALO 1/2" 30-150 LB/P TORK 1/2 FF0075971 1

393
TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-

K (D079856)
1

394 TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FF0075863 1
395 TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FF0075866 1
396 TORQUIMETRO SNAP ON (USA) ESTALO 1/2" 30-150 LB/P FF0075911 1
397 TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141005 1
398 TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141081 1
399 TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0555103 1
400 TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0888283 1
401 ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS 1
402 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL MOD ET-2095 - FF0756245 1
403 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2082C - 006065-M001300005865M 1
404 PISTOLA PRIMER MD 2000 HG9 1
405 TERMO-HIGROMETRO  DIGITAL HT-7020 ICEL - MANAUS (H7020-0832) N°10116327 1
406 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL  MODELO HT7020 - 008776-08116682 1
407 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL HT-7020 ICEL MANAUS (08776-08116702) 1
408 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 - 008776-11067481 1
409 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 ICEL - FF0877627 1
410 TERMO-HIGROMETRO HT7020 - FF0877663 1
411 ASPIRADOR DE PO PROF. AGUA E PO AP4850 BLACK+DECKER - 019037-FF1903701 1
412 TERMO ANEMOMETRO DIGITAL MINIPA MDA-11 (ID2000001784M) - 150622 1
413 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL   001340-I02 1
414 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MODELO MT-350 - 001340-I03 1
415 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350 (T000900031351M) 001340-I01 1
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416 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350A (-50ºC~+800ºC)  (1761106) 1
417 TORQUIMETRO ESTALO TE 05 ENC.1/2" 5-50 FF0891294 1

418
TORQUIMETRO TORK FORT ESTALO 1/2 50-450 lbf.pol 5-37 lbf.pé 5-50 N.m 0,5-5 (0,1/0,1)

Kgf.m
1

419 TACOMETRO MINIPA FF0080626 1
420 TACOMETRO MINIPA FF0080676 1
421 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1/2 PUMA - 140573 1
422 INDICADOR ROTAÇÃO FASES FLUKE FF2435050 1
423 CHAVE IMPACTO PNEUMATICO PUMA  1/2 " - AT2810/16 (019017-F002 ) 1
424 NOTEBOOK DELL MODELO PP18L N° SERIE 19822124737 1
425 ESCADA DE FIBRA DE 8 DEGRAUS 1
426 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL  MODELO 117 - 11892440 1
427 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/42 PÇS KINGTONY 1
428 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570411 1
429 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570423 1
430 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2030A - FF0570457 1
431 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570468 1
432 LAVADORA ELTRICA STIHL (SINALIZAÇÃO) Nº 965232353 1
433 TESTADOR DE INDUZIDO 220V 1
434 COMPRESSOR AR SCHULZ BRAVO Nº328803 1
435 FREQUENCIMETRO - FF0135313 1

436
LIXADEIRA ORBITAL PNEUMETICA PUMA AIR CENTER MODELO AT-7705IDC (N°005404-

10180077)
1

437 FURADEIRA ELET BOSCH 650W/220V -3601B3D5E0 (17548) 1
438 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 006388-FF0638809 1
439 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388- 39640188 1
440 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388-19850133 1

441
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA Á BATERIA BOSCH MODELO GSB 18 V-LI 18 VOLTS (810000152)

PROFISSIONAL
1

442 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 38 DEGRAUS (19 x 19 ) 1

443
CHAVE CATRACA REVERSIVEL PNEUMATICA 1/2 AT-5053 (N° 160343) PUMA (1/2" AIR RATCHET

WRENCH)
1

444 MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517 - FF0199093 1
445 MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517A TRUE RMS - FF0199065 1
446 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2517A TRUE RMS - 1112349 1
447 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL TRUE RMS ET2517A- 938688 1
448 ESCADA DE FIBRA DE VIDRO  14 X 14 DEGRAUS EXTENSIVA 1
449 CALIBRADOR VOLTAGEM - 008991-363949 1
450 PARAFUSADEIRA Á BATERIA BOSCH 10,8 - 404000061 1
451 PARAFUSADEIRA Á BATERIA DEWALT - 176491 1

452
PARAFUSADEIRA FURADEIRA Á BATERIA BOSCH MODELO GSB 180-LI 18 VOLTS (912100803)

PROFISSIONAL
1

453 MAQUINA DE SOLDA BAMBOZI - FF0223403 1
454 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZI FF0223401 1
455 MAQUINA DE SOLDA BANTAM -  NºT0737060 1
456 ALARGADOR CÔNICO 2
457 LUXIMETRO DIGITAL   FF0829444 1
458 TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC AI29113 SODMEX (17664) 1
459 TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC AI29113 SODMEX(17665) 1
460 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216002 1
461 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216003 1
462 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA 5 PLUS - 119393007 1
463 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216007 5 PLUS 1
464 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216008 1
465 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA-A001500290138 1
466 ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3860 - FF0647574 1
467 REGUA DE NIVEL SAPATA COLETORA 1
468 REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FF0071110 1
469 REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FF0071137 1
470 REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA -000711-F01 1
471 ALICATE AMPERIMETRO FLUKE i410 (81100206)-FF0076106 1
472 MANÔMETRO C/ GRICERINA (0-300 PSI) (0-20 Kgf/cm^2) CL.A1 14105 006821-I02 1
473 MANÔMETRO DE VERIFIÇÃO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cm^2) 6769 14405-1 CL-A2 - 006821-I01 1

474
TORQUIMETRO ESTALO ROBUST 1/2 - 3-13 Kgf / 225 - 1125 lbf - N° FAB 3358/ 2550-13 -

FF1900958
1

475 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43  100W - FF0190070 1
476 MARTELETE BOSCH ELETRICO 220v Nº16110 (MARTELO ROMPEDOR GSH 11 E) 1
477 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 -PUMA - 140254 1
478 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 PUMA AT 2601- Nº090038 1
479 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140489 1
480 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140914 1
481 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA PUMA 3/4 AT 6607T (N° 005657 - 002) 1
482 DETECTOR DE GASES- FF0963787 1
483 DETECTOR DE TENSÃO 008005-195862006 1
484 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - 006389-10970021 1
485 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638902 1
486 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638903 1
487 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638929 1
488 TERROMETRO ELETRÔNICO MEGABRAS FF0219582 1
489 SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123  - FF0189257 1
490 SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123  - FF0189278 1
491 GERADOR DE LUZ A LAZER FF0854703 1
492 MANÔMETRO 0 A 60 TONELADAS PISTÃO 85MM EN837-1 KI.1,6 - E17125141473 1
493 DECIBELIMETRO DIGITAL  - 00770-021210 1
494 MODULO TRANSD PRESSÃO/VACUO FLUKE -4022803 1
495 MODULO TRANSDUTOR PRESSÃO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932590 1
496 MODULO TRANSDUTOR PRESSÃO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932591 1
497 MEDIDOR DE RELACÃO ESPIRAL DIGITAL (MRT) - FF0134398 1
498 MEDIDOR DE RELACÃO ESPIRAL DIGITAL -FF0134367 1
499 GABARITO P/ CONJUNTO CONDUTOR 3º TRILHO  - 01162 - I01 1
500 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 75-405 lbf GEDORE  D048521 1
501 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON  - FF0075712 1
502 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON  FF0075701 1
503 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON  FF0075716 1
504 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON FF0075709 1
505 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  TORK  FF0075790 1
506 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP -ON FF0075715 (1198500015) 1

507
TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-

K
1

508 OSCILOSCOPIO ( COS 5020 ) 20MHZ - FF0892867 1
509 FONTE DE ALIMENTAÇÃO -FF3001911 1
510 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL FLUKE 376 - 47725273SV 1
511 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FLUKE 376 - FF0897643 1
512 OSCILOSCOPIO MINIPA DIGITAL  - NHS508CA2160287 1
513 MEGOHMETRO ELETRÔNICO MEGABRA´S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188701 1
514 MEGOHMETRO ELETRÔNICO MEGABRA´S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188745 1
515 MEGOHMETRO MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188741 1
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516 MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS - 001887-MG4007B 1
517 MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS -001887- MG6012A 1
518 MEDIDOR BALANCEADOR DINÂMICO NK600 (1729/07) TEKNIKAO - FF0717329 1
519 GERADOR DE FUNCAO MINIPA 110V 0,2HZ A 2MHZ / MF 1
520 ANALIZADOR DE ESPECTRO DIGITAL FREQUENCIA DE RADIO  - 25141 1
521 MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078906 1
522 MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078907 1
523 MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - MA3110A 1
524 DENSIMETRO DIGITAL DMA 35 VERSION 4 EX ANTON PAAR 1
525 TESTADOR, FIBRA OPTICA, REFRATOMETRO, BANCADA, OTDR - 03442501 1
526 ACENDEDOR DE MAÇARICO 1
527 ACESSORIOS P/ESMARIL/LIXADEIRA 1
528 ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 3/4 X 3/4 1
529 ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 1/2 X 1/2 1
530 ALAVANCA AÇO LISO 5
531 ALAVANCA LISA COM PONTA E CUNHA 4
532 ALICATE AMPERIMETRO FLUKE-49940403 1
533 ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3880 - 006475-I01 1
534 ALICATE BICO CURVO 5' 1
535 ALICATE BICO CURVO P/ANEL INTERNO 290MM 2
536 ALICATE BICO RETO P/ANEL INTERNO 290MM 1
537 ALICATE CORTE 5" X 7/16 3
538 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" SATA 9
539 ALICATE DE CORTA CHAPA DE AÇO 1
540 ALICATE DESENCAPADOR DE FIO 6 7
541 ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT 2
542 ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201 1
543 ALICATE PRENSA HIDRÁULICO 68870598 1
544 ALICATE PRENSA HIDRÁULICO FF0540301 1
545 ALICATE PRENSA TERM. HIDR. FF0540398 1
546 ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC. 0.5 A 5 MM² 451 A 3
547 ALICATE PRENSA TERMINAL TERM 22 8
548 ASPIRADOR DE PO GT3000PRO FF0583340 1
549 ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048301 1
550 ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048302 1
551 ASPIRADOR PO PORTATIL 110V- Nº65002241 1
552 BALANÇA ELETRONICA DIGITAL FILIZOLA MODELO BP6 n° 1944 / 2008  FF0695744 1
553 BICO DE CORTE Nº02 1
554 BICO DE CORTE Nº04 1
555 BICO DE CORTE Nº02 3
556 BICO DE SOLDA Nº06 2
557 CABO DE ATERRAMENTO FF0800601 1
558 CABO DE ATERRAMENTO FF0800602 1
559 CABO DE ATERRAMENTO FF0800603 1
560 CABO DE ATERRAMENTO FF0800604 1
561 CABO DE FORÇA C/JOELHO 1/2 X 245MM 5
562 CABO DE FORÇA C/JOELHO 1/2 X 260MM 1
563 CABO DE FORÇA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM 4
564 CABO T 1/2" 3
565 CAIXA DE FERRAMENTAS  NA COR PRETA ( PLÁSTICA) 14
566 CALIBRADOR DE ACELERÔMETRO 1
567 CALIBRADOR DE ACELERÔMETRO FF0285245 1
568 CALIBRADOR VOLTAGEM 008791-I01 1
569 CALIBRADOR VOLTAGEM FF0879118 1
570 CALIBRE DE ROSCA 1
571 CALIBRE FOLGA DIVERSOS PBC 5
572 CAMERA TERMOGRAFICA DIGITAL FF0643401 1
573 CARRO DE TRANSPORTE  - CINZA 2/RODAS 1
574 CARRO DE TRANSPORTE DE GALÕES D'ÁGUA 1
575 CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X680MM 1
576 CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X530MM 1
577 CARRO PLATAFORMA 0996035 1
578 CARRO PLATAFORMA FF0049503 1
579 CELULA DE CARGA MK CONTROLE - 004856-I01 1
580 CALIBRE P/MEDIÇAO RODA, CHAPELONA BICO PAPAGAIO 1
581 CHAVE  DE CORRENTE 4' 1
582 CHAVE "L" C/ISOLAÇÃO 17 MM 10
583 CHAVE "L" 13 MM 1
584 CHAVE "L" 9/16 3
585 CHAVE ALLEN 1/2 2
586 CHAVE ALLEN 1/4 3.1/4 10
587 CHAVE ALLEN 11MM 9
588 CHAVE ALLEN 12MM 9
589 CHAVE ALLEN 14 MM 11
590 CHAVE ALLEN 17MM 3
591 CHAVE ALLEN 22MM 1
592 CHAVE ALLEN SEXT LONGA 10 MM 1
593 CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 11
594 CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA 4
595 CHAVE ALLEN SEXT. 8MM, ACO CR-VN CR - BELZER 13
596 CHAVE ALLEN SEXT. CURTA ACO CR-VN 7,0MM AÇO CR-V 10
597 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1.5mm 4
598 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 19MM 1
599 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 9/16 1
600 CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 5/16 1
601 CHAVE ALLEN SEXTAVADO LONGO 19 MM 1
602 CHAVE AUTOMATICA  - YANKEE Nº 130B 2
603 CHAVE AUTOMATICA - YANKEE Nº 1311B 3
604 CHAVE BOCA FIXA 1"11/16X1"7/8 1
605 CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN 8
606 CHAVE C/CABO HEXAG ALLEN 5 X 100 2
607 CHAVE COMBINADA 1' 1
608 CHAVE COMBINADA 1.1/2 1
609 CHAVE COMBINADA 1'.1/8 2
610 CHAVE COMBINADA 2" 1
611 CHAVE COMBINADA 20MM 1
612 CHAVE COMBINADA 22MM 2
613 CHAVE COMBINADA 7/16 1
614 CHAVE COMBINADA CATRACA 12MM 3
615 CHAVE COMBINADA CATRACA 15MM 2
616 CHAVE COMBINADA CATRACA 18MM 1
617 CHAVE COMBINADA FIXA 1/4 3
618 CHAVE COMBINADA FIXA 10MM 6
619 CHAVE COMBINADA FIXA 8MM 1
620 CHAVE COMBINADA FIXA 9MM 4
621 CHAVE COMBNADA C/ISOL 13MM 1
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622 CHAVE DA MAQUINA DE CHAVE (MANIVELA) 1
623 CHAVE DE BOCA 1.1/16 x 1.1//8 1
624 CHAVE DE BOCA 1.5/16X1".3/16 1
625 CHAVE DE BOCA 3/8 X 7/16 1
626 CHAVE DE BOCA 30 X 32MM 4
627 CHAVE DE BOCA 30 X 36MM 1
628 CHAVE DE BOCA 36 X 41MM 1
629 CHAVE DE BOCA 38 X 42MM 1
630 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 24", 2
631 CHAVE DE BOCA FIXA 11/16 X 19/32 1
632 CHAVE DE BOCA FIXA 21 X 23MM 1
633 CHAVE DE BOCA FIXA 24 X 27 MM 2
634 CHAVE DE BOCA FIXA 3/4 X 5/8 6
635 CHAVE DE BOCA FIXA 41 X 46MM 2
636 CHAVE DE BOCA FIXA 6 X 7MM 5
637 CHAVE DE BOCA FIXA INC.1.3/8X1.1/2, 2
638 CHAVE DE BOCA PARA COICE DE AGULHA 2
639 CHAVE DE FENDA  1/4 X 4" 5
640 CHAVE DE FENDA C/ ISOLAÇÃO 1/8X3.1/8" 5
641 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/4 X 6 10
642 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 4" 3
643 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 8 2
644 CHAVE DE FENDA C/ISOL 10 X 150MM 2
645 CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/4 2
646 CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/8 3
647 CHAVE ESTRIADA 1.1/4"X1.1/8" 2
648 CHAVE ESTRIADA 1/4 X 5/16 6
649 CHAVE ESTRIADA 12 X 13MM 0
650 CHAVE ESTRIADA 13/16 X 7/8 6
651 CHAVE ESTRIADA 14 X 15MM 7
652 CHAVE ESTRIADA 15/16 X 1" 6
653 CHAVE ESTRIADA 16 X 17MM 5
654 CHAVE ESTRIADA 18 X 19MM 8
655 CHAVE ESTRIADA 20 X 22MM 1
656 CHAVE ESTRIADA 21 X 23MM 2
657 CHAVE ESTRIADA 3/8 X 7/16 7
658 CHAVE ESTRIADA 5/8 X 11/16 8
659 CHAVE ESTRIADA 5/8 X 3/4 5
660 CHAVE ESTRIADA 6 X 7MM 11
661 CHAVE ESTRIADA 8 X 9MM 4
662 CHAVE FENDA 1/8 x10' 1
663 CHAVE FIXA DE 55MM PARA REGULAGEM D 2
664 CHAVE GRIFFO RETA 48" 2
665 CHAVE L 17 X 250MM 1
666 CHAVE MANUAL PARA TIREFÃO 5/8 3
667 CHAVE MANUAL PARA TIREFÃO 7/8 1
668 CHAVE PHILIPS  5/16 X 6" - 8X150 7
669 CHAVE PHILIPS  C/ISOL 1/8 x 2' 3/8 2
670 CHAVE PHILIPS 1/8 X 2.3/8 S/ISOL 10
671 CHAVE TORX T15 1
672 CHAVE TORX T20 1
673 CHAVE TORX T25 1
674 CHAVE TORX T30 3
675 CHAVE TUBULAR  1/2  X 110mm 10
676 CHAVE TUBULAR  1/2 x 90mm 5
677 CHAVE TUBULAR  10 x 100mm 2
678 CHAVE TUBULAR  10 x 125mm 3
679 CHAVE TUBULAR  13 x 150mm 1
680 CHAVE TUBULAR  3/8 x 150mm 2
681 CHAVE TUBULAR  3/8 x 90mm 5
682 CHAVE TUBULAR  4 x 150mm 5
683 CHAVE TUBULAR  5 x 150mm 2
684 CHAVE TUBULAR  5/16 x 90mm 6
685 CHAVE TUBULAR  6 x 150mm 2
686 CHAVE TUBULAR  8 x 150mm 1
687 CHAVE TUBULAR 1/2X125MM 2
688 Chave Tubular 1/4 x 125mm 4
689 CHAVE TUBULAR 10 X 90MM 2
690 CHAVE TUBULAR 11 x 75mm 1
691 CHAVE TUBULAR 11/32 x 125mm 3
692 CHAVE TUBULAR 13 x 125MM 3
693 CHAVE TUBULAR 13 X 90mm 3
694 CHAVE TUBULAR 3/8 x 125MM 6
695 CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN 4
696 CHAVE TUBULAR 5 x 125mm 3
697 CHAVE TUBULAR 5/16 x 125mm 8
698 CHAVE TUBULAR 6 X 75 MM 1
699 CHAVE TUBULAR 6X125MM AÇO CR-V 4
700 CHAVE TUBULAR 7 x 90mm 4
701 CHAVE TUBULAR 7/16 x 125MM 4
702 CHAVE TUBULAR 7/32 X 90mm 9
703 CHAVE TUBULAR 7/32"X 125 mm 9
704 CHAVE TUBULAR 9/16 150MM X 6" 1
705 CHAVE TUBULAR C/ISOL. 13MMX125MM VDE 2133-13 1000V 10 2
706 CHAVE TUBULAR C/ISOL. 9MMX125MM VDE 2133-9 1000V 10 1
707 CHAVE TUBULAR LONGO 1/4 x 90mm 14
708 CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 150MM 1
709 COMPASSO EXTERNO 1
710 COMPASSO INTERNO 315MM 3
711 COMPRESSOR TWISTER SCHULZ Nº2972068 1
712 CRONÔMETRO DIGITAL MODELO - JS7062 1
713 DECIBELIMETRO MINIPA MSL-11351C - FF0077001 1
714 DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478384 1
715 DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478391 1
716 DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478407 1
717 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18 X 09MM 1
718 DESEMPENADEIRA MADEIRA 18 X 30 4
719 DESENTUPIDORA ELETRICA   -  TAG - FF0556201 1
720 DETECTOR DE TENSAO 1907598004 (008005-I02) 1
721 DETECTOR DE TENSAO 1925628002 1
722 DETECTOR DE TENSAO 1925628005 (008003-I03) 1
723 DETECTOR DE TENSAO 1KVA A 138KVA - FF0712401 1
724 DETECTOR DE TENSÃO 1KVA A 138KVA - FF0712402 1
725 DETECTOR DE TENSÃO- 2136698007 1
726 DETECTOR DE TENSAO FF0800502 1
727 DETECTOR DE TENSÃO RITZ 500V-5KV-CC (008005-2201792003) 1
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728 DINAMOMETRO 30KGF/N FF0077102 1
729 DINAMOMETRO 30LB FF0077101 1
730 DINAMOMETRO 500G/N FFO712715 1
731 DINAMOMETRO CROWN ANALOGICO  5KG FFO691636 1
732 DINAMÔMETRO ESCALA SIMPLES CAPACIDADE 0 - 1000 gf 0 - 10N FILIZOLA - FF0077105 1
733 ENXADA COM CABO 2
734 ENXADA S/CABO 2
735 ESCADA DE ALUMINIO 5 X 5 DEGRAUS 1
736 ESCADA DE ALUMINIO 7 X 7 DEGRAUS 1
737 ESCADA DE FIBRA DE 11 X 11 DEGRAUS 1
738 ESCADA DE MADEIRA 13 DEGRAUS 1
739 ESCALA GRADUADA INOX 1000CM 2
740 ESCALA GRADUADA MISTURA DE TINTAS 2
741 ESCALA METRO MADEIRA 2M C/ 12D 2
742 ESMERIL DE BANCADA 110/220V (MMI-50) 1
743 ESMERILHADEIRA  ELETRICA BOSCH GWS 7-115 750W - 3601H208ED 1
744 ESMERILHADEIRA ELETRICA  FF0065678(BOSCH) 1
745 ESMERILHADEIRA ELETRICA ANGULAR SKIL - F012934502 (PQ) 1
746 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051423(MAKITA) 1
747 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051457(MAKITA) 1
748 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0065601(BOSCH) 1
749 ESMERILHADEIRA ELETRICA.220 -240/ 11000/ 840W     428562 1
750 ESMERILHADEIRA ELTRICA MAKITA .220-240V/ 840W 1
751 ESTETOSCOPIO P/ RUIDO -FF066101 1
752 ESTICA CINTA E GRAMPOS 2
753 EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772980 1
754 EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772981 1
755 EXTENÇÃO ELETRICA (SINALIZAÇÃO)CABOS 5
756 EXTENSÃO P/ SOQ 3/4X5" 6
757 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955 5
758 EXTENSÃO P/SOQUETE  1' x 8' 1
759 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T -  001827 1
760 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001826 1
761 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001828 1
762 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001829 1
763 FERRO DE SOLDA 65W, 220V 1
764 FERRO DE SOLDA MACHADO 320W, 220V 1
765 FONTE DE ALIMENTAÇÃO -FF0643597 1
766 FONTE ZEISS LG20 DO TEODOLITO Nº4299 1
767 FREQUENCIMETRO - FF0135367 1
768 FUNIL PLASTICO 185X152X145MM (AMARELHO) 1
769 FURADEIRA ELET BOSCH GSB20-RE 800W/ 220V - 7041400182 1
770 FURADEIRA ELETRICA BOSCH 5/8 GBS-30-2 460RPM (908 - FF0067116) 1
771 FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 53741 1
772 FURADEIRA PNEUMATICA 3/8 -PUMA FF0792321 1
773 GABARITO DE TREM (REGUA DO ATC) 2
774 GERADOR CODIGO VELOCIDADE - VAST 1
775 GERADOR DE FUNÇÃO MINIPA MFG - 4200 110 V - GD000001859 1
776 GRAVADOR DE EPROM - Nº5933U042263 1
777 GUINCHO HIDRA GIRAFA 1T PROLON FF0213501 1
778 HAND HELD - 10570R 1
779 HAND HELD - FF0173601 1
780 HAND HELD MONITOR G332867 1
781 HASTE DE MICRÔMETRO MITUTOYO 75mm - 008548-I01 1
782 HASTE DE MICRÔMETRO MITUTOYO 75mm - FF0854802 1
783 HIPOT 5000V / PGK-25 - FF0078021 1
784 INFLADOR DE LUVAS N/S2427 1
785 JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO (CAIXA) 1
786 JOGO DE CHAVES RELOJOEIRO 4
787 JOGO DE MACHO 1/2 1
788 JOGO DE MACHO 1/4 3
789 JOGO DE MACHO 24" 1
790 JOGO DE MACHO 3/4 1
791 JOGO DE MACHO 3/8 UNF 2
792 JOGO DE MACHO M12 1
793 JOGO DE MACHO M14 1
794 JOGO DE MACHO M5 1
795 JOGO DE MACHO M6 3
796 JOGO DE MACHO M8 3
797 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/24PÇS BELZER 1
798 KIT AQUIDADOS (ABSOLETO) 1
799 KIT CALIBRACAO DE PNEUS 1
800 KIT PARA EMPILHADEIRA 1
801 KIT RELOGIO COMPARADOR-16I260507 1
802 KIT SOLDA P/ VIA 1
803 KIT VAZADOR C/4 PÇS 1
804 LAPIS GRAVADOR PNEUMÁTICA 1021 1
805 LETRAS E NÚMEROS VAZADOS (JOGO) 4
806 LIMA QUADRADA BASTARDA 8" 6
807 LIXADEIRA ORBITAL 220V ELETRICA - 65293B 1
808 LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 16946 1
809 LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 1995 1
810 LUXIMETRO FF0829444 1
811 MACACO HIDR. PEQUENO MODEL 310 5TON (MI 001) 1
812 MACACO HIDRÁULICO CAPAC. 10TON FF0052801 1
813 MACACO HIDRÁULICO CAPAC. 10TON FF0052802 1
814 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135601 1
815 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135602 1
816 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135603 1
817 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135604 1
818 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135605 1
819 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135606 1
820 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135607 1
821 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135608 1
822 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135609 1
823 MAÇARICO P/CORTE E SOLDA 4
824 MALA ALICATE PRENSA TERMINAL HIDRAULICO C/15 MATRIZ AZUL 1
825 MANÔMETRO  DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002 1
826 MANÔMETRO  DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002 1
827 MANÔMETRO A ÓLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689040 1
828 MANÔMETRO NORGREN 0-160 PSI FF0679606 1
829 MANOMETROARCADAL (0-160 PSI) (0-11 BAR) - FF0679607 1
830 MAPEADOR DE VIA - FF0190101 1
831 MAQ. P/ TESTE DE PRES. EM MANGUEIRA - TEP001B 1
832 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI 430A NºSR:396198 1
833 MAQUINA HIDRAULICA P/CURVAR TUBOS Nº19003 1
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834 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER  HDS 800 Nº6941053 1
835 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 Nº3106935 (FF0053435) 1
836 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 Nº3106936 1
837 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 Nº3106937 1
838 MARITACA 1
839 MARRETA DE AÇO 500GR 1
840 MARRETA DE FERRO 1KG 1
841 MARRETA DE FERRO 3KG 1
842 MARRETA DE FERRO 5KG C/CABO 2
843 MARRETA S/CABO 8KG 1
844 MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 35MM 2
845 MARTELO TIPO BOLA 5
846 MICRORETIFICA PNEUM PUMA NºP050737 1
847 MICRORETIFICA PNEUM PUMA NºP134776 1
848 MICRORETIFICA PNEUM VERMELHA Nº 17679 1
849 MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438223 1
850 MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438224 1
851 NIVEL DE ALUMINIO DE MÃO 1
852 NOBREAK SMS USB1200 1
853 NOBREAK T-SHARA - FF1202523 1
854 NOTEBOOK HP II 1
855 PAQUIMETRO 24"X 600MM, LEITURA - FF0215725 1
856 PAQUIMETRO MITUTOYO 250MM FF0424301 1
857 PAQUIMETRO MITUTOYO 300MM FF0215698 1
858 PAQUIMETRO MITUTOYO 600MM - FF0215725 1
859 PAQUIMETRO MITUTOYO ANALOGICO  150MM (MDF2430) 14846776 1
860 PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0031531 1
861 PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0035666 1
862 PASSA E NÃO PASSA 4
863 PINÇA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX 2
864 PISTOLA P/ CALAFETAR PNEUMÁTICA 1
865 PLAINA P/ MADEIRA Nº 4 1
866 PONTEIRA DE AÇO 6
867 PRUMO DE CENTRO 5 X 130MM 1
868 PUNÇAO DE BICO 4X120MM 2
869 PUNÇÃO DE BICO 4X150MM 2
870 RASTELO C/CABO 1
871 RASTELO S/CABO 2
872 REGUA DE ALUMINIO 2X1X1M P/ PEDREIRO 1
873 REGUA DE ALUMINIO 4,20 METROS 3
874 REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,00 METROS 1
875 REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,98 METROS 1
876 ROÇADEIRA ELÉTRICA STIHL Nº2.40952841 1
877 ROÇADEIRA ELÉTRICA STIHL Nº2.40952842 1
878 SACA FUSÍVEL SIEMENS 4
879 SACA PINO PARALELO 2X120MM 1
880 SACA PINO PARALELO 5 X150MM, 11
881 SACA PINO PARALELO 6X150MM 10
882 SACA PINO PARALELO 8MMX150MM 9
883 SERRA CIRCULAR (MAKITA) FF0589023 1
884 SERRA TICO TICO SKILL  F012438002 (412) 1
885 SERRA TICO-TICO (MAKITA) FF0055630 1
886 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 14MM 3
887 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 3/8 LONGO 5
888 SOQUETE  ESTRIADO 1/2 x 7/8 1
889 SOQUETE  SEXTAVADO. 3/8x5/16 5
890 SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO  ENCAIXE  1" X 60MM CURTO 1
891 SOQUETE ESTRIADO  1/2 x 1' 1/16 2
892 SOQUETE ESTRIADO 1" X 60 MM 2
893 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/4 1
894 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 12mm 2
895 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 29/32 1
896 SOQUETE ESTRIADO 1/2-9/16 LONGO 10
897 SOQUETE ESTRIADO 1/2X22MM LONGO 1
898 SOQUETE ESTRIADO 1/4 x 1/2 5
899 SOQUETE ESTRIADO 3/4 X 1.7/8 1
900 SOQUETE ESTRIADO 3/4 x 38mm 1
901 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,AÇO CR-V 204018 11
902 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V 4
903 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X11/16" 1
904 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",AÇO CR-VN / 204507 10
905 SOQUETE ESTRIADO.3/4 x 2" 1
906 SOQUETE HEXAG ALLEN  LONGO 1/2 X 1/4 1
907 SOQUETE HEXAG ALLEN  LONGO 1/2 X 7/32 1
908 SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2x4mm 6
909 SOQUETE PHILIPS 1/2 X 3MM 3
910 SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16, ACO CR-VN 5
911 SOQUETE SEXT. ENC.1/4  X 3/8 ACO CR-VN 5
912 SOQUETE SEXT. ENC.1/4 X 9/32 ACO CR-VN 2
913 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN 17
914 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10MM, ACO CR-VN 5
915 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X, ACO CR-VN 5
916 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32 ACO CR-VN 6
917 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN 1
918 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 3/8 3
919 SOQUETE SEXTAVADO 1/2X15MM 6
920 SOQUETE SEXTAVADO 1/2X30MM 1
921 SOQUETE SEXTAVADO 1/4 x 7/16' 2
922 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 1.7/8 LONGA 1
923 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 3/4 1
924 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 50 MM 1
925 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 55 MM 1
926 SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 17MM 1
927 SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 6MM 1
928 SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2 X 19 MM 1
929 SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1' 5/8 LONGO 2
930 SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4 X 5/16 ACO CR-VN 3
931 SUGADOR DE SOLDA DE METAL 5
932 TALHA DE CORRENTE CAP. 2T NºCT8080 2
933 TALHADEIRA CHATA AÇO 12" 5
934 TENAZ DE DORMENTE 4
935 TENAZ DE TRILHO 4
936 TEODOLITO FF0136511 (ABSOLETO) NIVEL WILD NA-02 -  FF0136511 1
937 TERMOMETRO DIG MINIPA FF0219301 1
938 TERMOMETRO DIG MINIPA MT-510 FF0219355 1
939 TERMOMETRO DIGITAL DE IMERSÃO MINIPA -50 A - 002193-001 1
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940 TERMOMETRO MINIPA DIGITAL PORTATIL - 002193-001 1
941 TESOURA DE FUNILEIRO 8" 1
942 TESTE DE BATERIA - FF0598628 1
943 TORQUIMETRO GEDORE 1/2 FF0075608 1
944 TORQUIMETRO GEDORE 1/4  FF0663178/ 6-30NM (2028578) 1
945 TORQUIMETRO USG-DINACOM1/2 FF0555201 1
946 TRANSDUTOR TRIFÁSICO MINIPA ET-4101/02 2
947 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30M 1
948 TRIPÉ (USO SINALIZAÇÃO) 1
949 TRIPÉ TEODOLITO 038240 1
950 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-I01 1
951 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-I02 1
952 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-I001 1
953 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-I002 1
954 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-I003 1
955 VARA S/A H1964-8 - 019045-I01 1
956 VARA S/A H1964-8 - 019045-I02 1
957 VIBRACIMETRO SKF CMAS 100 - SL -  FF0938569 1
958 VIBRACÍMETRO SKF DIGITAL FF0655720 1
959 VOLTÍMETRO SELETIVO RYCON-FF0659601 1
960 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43 N°290956 FF0542356 1
961 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO43 100W - FF0190090 1
962 WIRE UP AUTOMÁTICO 24V 1
963 WIRE-UP ENROLADOR/DESENROLADOR 5

 

50. ANEXO I: MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS E AO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO METRÔ-DF

 

ANEXO I: MODELO DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E
AO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DO METRÔ-DF

 

Atestamos  que  a empresa                                                                    realizou nesta
data VISITA TÉCNICA para conhecimento dos locais de prestação dos serviços e ao Sistema de
Condicionamento de Ar do METRÔ-DF, referente à contratação de empresa especializada  para
prestação de serviços con+nuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, do Sistema de
Condicionamento de Ar (preven+va, corre+va e serviços eventuais) da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRÔ-DF de acordo com os critérios estabelecidos neste termo de referência e
seus anexos.​, conforme especificações con+das no Termo de Referência e seus anexos. Objeto do
Pregão Eletrônico nº.           /            – METRÔ-DF, na pessoa de seu (representante legal ou
responsável técnico – terceiro contratado, em conformidade com o Capítulo 6 do Termo de
Referência), o(a) Sr.(a)                                                                                                       , portador(a) do
(número do Documento de  Iden+dade ou Registro Profissional)                                     , o(a) qual
subscreve o presente.

 

 

Brasília - DF,             de                             de                          

 

 

 

____________________________________________

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

METRÔ-DF

 

51. ANEXO J: DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO
DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR

 

ANEXO J: DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
RESPONSABILIDADES RELATIVOS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE

CONDICIONAMENTO DE AR

 

A      empresa                                                                                                          
  , inscrita  no CNPJ sob o nº                       , sediada __________________, por intermédio de
seu representante  legal o(a) Sr.(a)                                                                                               ,
portador(a) do Documento de Iden+dade nº                                             e
do CPF nº                                              , DECLARA ter pleno  conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos serviços, assumindo total
responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações
contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do
objeto.

 

Brasília - DF,             de                             de          .

 

_______________________________

Representante Legal da Licitante

 

52. ​ANEXO L: PLANILHAS DE DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

 

 ANEXO L: PLANILHAS DE DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 

ÍNDICES ECONÔMICOS

 

i) ILC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):

 

       ILC  ≥  __  Ativo Circulante____

                       Passivo Circulante
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ii) ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):

 

    

ILG  ≥  __Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo___

                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

 

iii) ISG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula quinze):

 

 

ISG  ≥  Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

Cidade (UF),             de                             de          .

 

_________________________________

LICITANTE

53. ANEXO M: MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL 

ANEXO M: MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL

 

Declaramos, para fins do Pregão Eletrônico nº              /              METRÔ-DF, que o(a)
Sr(a). _______________________ pertencerá ao nosso quadro permanente, a par+r da assinatura do
Contrato objeto deste Pregão, e que na hipótese de sermos a CONTRATADA, o mesmo estará
disponível para, em regime de dedicação exclusiva, prestar serviço nas instalações do METRÔ-DF, no
cargo de ____________________.

Na eventual necessidade da sua subs+tuição, a mesma será realizada, consultada
a Administração, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de
apresentação da documentação rela+va à Qualificação Técnica Profissional de que trata o subitem
16.2 do Termo de Referência.

 

Cidade (UF),             de                             de                        

 

_______________________________

Representante legal da Licitante

 

_______________________________

Profissional

Registro no Conselho de Classe

 

54. ANEXO N: MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

ANEXO N: MODELO DE APRESENTAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

 

Em atendimento ao Item _______ do Pregão Eletrônico nº _____/______ METRÔ-DF ou
Concorrência nº _____/_____ METRÔ-DF, DECLARAMOS que o profissional
___________________________________________________________, registro no CREA sob o nº
___________, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, será(ão) o(s) Responsável(is)
Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução do Contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº
_____/______ METRÔ-DF, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

 

 

Cidade (UF),             de                             de                        

 

_______________________________

Representante legal da Licitante

55. ANEXO O: MAPA DE RISCOS

Ver documento 80153824 deste Processo 00097-00003179/2022-58

 

56. ANEXO P: DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS -
BDI 

ANEXO Q: DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

 

A apresentação do cálculo dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI para mão de obra, serviços e
peças deve ser feita de acordo com o modelo apresentado na Tabela 11.

 

Tabela 11: Planilha Modelo para Cálculo dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI para mão-de-obra
e serviços.
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57. ANEXO Q: METODOLOGIA DO CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

ANEXO R: METODOLOGIA DO CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS

 

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS PERCENTUAIS INCIDENTES NO CUSTO DE MÃO-DE-OBRA

 

O custo da mão-de-obra empregada nesta contratação é composto pelos seguintes postos de
trabalho:

Profissional Escala Quantidade Mínima
Auxiliar Administrativo 44h semanais 1,00

Auxiliar Técnico 44h semanais 1,00
Auxiliar Técnico Noturno 12x36h 2,00

Auxiliar Ténico Diurno 12x36h 2,00
Eletricista 44h semanais 1,00

Encarregado Geral 44h semanais 1,00
Engenheiro Mecânico 20 horas mensais 1,00

Mecânico 44h semanais 1,00
Técnico em Refrigeração Diurno 12x36h 2,00

Técnico em Refrigeração Noturno 12x36h 2,00

 

Inicialmente, foi realizada a pesquisa dos encargos que incidem na remuneração de
todos os profissionais.

 

Encargos Sociais e Trabalhistas:

ENCARGOS FUNDAMENTAÇÃO PERCENTUAIS
INSS art. 22, inciso I da Lei nº 8.212/91 (DESONERADO) 0,00%

SESI ou SESC art. 30 da Lei nº 8.036/90 e art. 1º da Lei nº 8.154/90 1,50%
SENAI ou SENAC Decreto-Lei nº 2.318/86 1,00%

INCRA art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 1.146/70 0,20%
Salário Educação art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82 2,50%

FGTS Lei nº 8.036/90 e art. 7º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 8,00%
SAT (RAT Ajustado) art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91 e Anexo V do Decreto nº 3048/99 3,00%

SEBRAE Lei nº 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90 0,60%
TOTAL 36,80%

 

Férias e 13° (Décimo Terceiro) Salário

ITEM FUNDAMENTAÇÃO PERCENTUAIS
13° (décimo terceiro) salário Anexo XII, IN SEGES n° 05/2017 8,33%

Adicional de Férias Anexo XII, IN SEGES n° 05/2017 2,78%
TOTAL 11,11%

 

Provisão para Rescisão

PROVISÃO FUNDAMENTAÇÃO PERCENTUAL

Aviso prévio indenizado
art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 487

da CLT e Acórdão TCU nº 1904/2007 Plenário
1,68%

Incidência do FGTS sobre o aviso prévio
indenizado

Súmula nº 305 do TST; Acórdão TCU 2.217/2010
Plenário, item 9.7.4

0,13%

Multa do FGTS do aviso prévio
indenizado

IN SEGES n° 05/2017 0,07%

Aviso prévio trabalhado
art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e

parágrafo único do art. 488 da CLT.
0,39%

Incidência dos encargos sociais (item
2.1) sobre o aviso prévio trabalhado

- 0,14%

Multa do FGTS do aviso prévio
trabalhado

IN SEGES n° 05/2017 0,02%

Incidência dos encargos sociais (item
2.1) sobre a provisão para rescisão

- 0,89%

TOTAL 3,32%

 

Custo de Reposição do Profissional Ausente
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PROVISÃO FUNDAMENTAÇÃO PERCENTUAL
Férias IN SEGES n° 05/2017 8,33%

Licença Paternidade art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal 0,082%
Ausências legais art. 473 da CLT e Acórdão TCU 6771/2009 2,22%

Ausência por acidente de trabalho
arts. 19 a 23 da Lei 8.213/91; Lei nº 6.367/76

e art. 473 da CLT.
0,04%

Afastamento maternidade Art. 6º e 201 da CF , art. 392 da CLT. 0,05%
Subtotal 10,72%

Incidência dos encargos sociais e trabalhistas
(item 2.1) sobre o subtotal

- 3,94%

TOTAL 14,66%

 

Quadro-Resumo

Parcela Valor em %

Encargos Sociais e Trabalhistas 36,80%

Férias e 13° (Décimo Terceiro) Salário 11,11%

Provisão para Rescisão 3,32%

Custo de Reposição do Profissional Ausente 14,66%

TOTAL 45,89%

 

Quanto ao Módulo 5 da planilha de custos de mão de obra da IN SEGES n° 05/2017, ele
foi calculado segundo a seguinte fórmula:

Os valores dos tributos (PIS, COFINS e ISS) foram atribuídos conforme à a+vidade a qual
a empresa irá desempenhar durante a contratação. Os valores referentes aos tributos foram baseados
no Anexo I da IN RFB nº 1234/2014 e na Lei Complementar nº 116/2003. Por fim, munido dos dados
demonstrados anteriormente, foi realizado o preenchimento das planilhas de custos de mão-de-obra,
conforme preconiza a IN SEGES n° 05/2017.

 

58. ANEXO R: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

ANEXO S: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

 

A apresentação da previsão de desembolso em termos percentuais para a futura
contratação é apresentada na Tabela abaixo.

 

ITEM
PREVISÃO DE DESEMBOLSO

2022 2023 2024

MÃO DE OBRA 10,13% 40,51% 30,38%

MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1,33% 5,30% 3,98%

SERVIÇOS EVENTUAIS 1,05% 4,19% 3,14%

59. ANEXO S: PLANILHA MODELO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

ITEM Descrição Valor do Item

0
 Rateio estimado Energia Elétrica Escritórrio Central + Frentes de

Serviços
(2.000 kWh / Mês) (A ser reembolsado pela contratada) - 24 meses

 

1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (mão de

obra)
 

2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS  

3 SERVIÇOS EVENTUAIS  

Valor TOTAL (critério de seleção - menor preço)
(soma dos itens 1, 2 e

3)

 

QUADRO RESUMO - ITEM 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (mão de
obra)

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD
VALOR UNITÁRIO POR

POSTO
VALOR 24

MESES

1
Auxiliar Administrativo 44h (08h00 às

18h00)
24   

2 Auxiliar Técnico 44h (08h00 às 18h00) 24   

3
Auxiliar Técnico Noturno 12x36 (19h00 às

7h00)
48   

4
Auxiliar Ténico Diurno 12x36 (07h00 às

19h00)
48   

5 Eletricista 44h (08h00 às 18h00) 24   

6 Encarregado Geral (08h00 às 18h00) 24   

7 Engenheiro Mecânico 20h 24   

8 Mecânico 44h (08h00 às 18h00) 24   

9
Técnico em Refrigeração Diurno 12x36

(07h00 às 19h00)
48   

10
Técnico em Refrigeração Noturno 12x36

(19h00 às 7h00)
48   
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TOTAL ITEM 1  

 

MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS - ITEM 2

Item Descrição unidade quant.
Valor

Unitário
BDI

Valor
Total

2.1 Acetileno (kg) kg 12,00    

2.2 Barra de tubo de PVC soldável 25mm m 120,00    

2.3 Cabo Elétrico flexível preto 3x2,5mmcs m 400,00    

2.4
Cabo flexível PVC 750V, 3 condutores de

4,0mm²
m 400,00    

2.5 Nitrogênio m³ 108,00    

2.6 Desingripante WD40 ou similar unid 120,00    

2.7 Detergente L 80,00    

2.8 Estanho em fio para solda - carretel 500g unid 12,00    

2.9 Fita de alta fusão 3M ou equivalente técnico unid 20,00    

2.10 Fita de isolação Silvertape PVC Cinza 48x40m unid 32,00    

2.11 Fita isolante 3M ou equivalente técnico unid 100,00    

2.12 Fita preta Unfix 50mm x 30cm Demarcação unid 16,00    

2.13 Fita PVC 100mm branca rolo c/ 10m unid 32,00    

2.14
Fita PVC Refrigeração ar condicionad 100mm x

10m
unid 24,00    

2.15
Fita transparente para embalagem 45mm x

45m
unid 16,00    

2.16 Fornecimento de pastilhas bacteriostáticas unid 4,00    

2.17 Fusível cartucho classe K5 unid 4,00    

2.18 Cilindro de Gás R-141B Descartável 13,6kg unid 24,00    

2.19
Cilindro de Gás R22 importado 13,6 kg

EOS/Refigera
unid 40,00    

2.20 Cilindro de Gás R-410A 11, 30kg importado unid 4,00    

2.21 Gás YH222A ou R22 kg 24,00    

2.22 Graxa lubrificante kg 40,00    

2.23 Limpador concentrado Biorefri ou similar GL 5L unid 40,00    

2.24
Limpador concentrado para alumínio Thilex ou

similar
L 400,00    

2.25 Óleo para bomba de vácuo L 40,00    

2.26 Óleo para bomba de vácuo ISO46 Montréal L 40,00    

2.27 Oxigênio (m³) m³ 12,00    

2.28 Parafuso e Bucha S-06 unid 600,00    

2.29 Parafuso e Bucha S-08 unid 600,00    

2.30 Parafuso e Bucha S-10 unid 600,00    

2.31 Pasta para solda tido Estanho kg 12,00    

2.32 Porca forjada 1/4" unid 20,00    

2.33 Porca para flange 1/2" unid 20,00    

2.34 Porca para flange 1/4" unid 20,00    

2.35 Porca para flange 3/8" unid 20,00    

2.36 Porca para flange 5/8" unid 20,00    

2.37 Solda Foscoper c/ banho 2,5 X 500mm BT-470 kg 28,00    

2.38
Suporte Metálico Para Condicionador de Ar

Tipo Split de 18.000 BTU
unid 4,00    

2.39 Tampão 1/4" NPT Macho unid 40,00    

2.40 Trapos kg 16,00    

2.41 Acoplamento GR0802 unid 4,00    

2.42 Capacitor de 20MF unid 24,00    

2.43 Capacitor de 25MF unid 24,00    

2.44 Capacitor de 30MF unid 24,00    

2.45 Capacitor eletrolítico 347uF unid 24,00    

2.46 Capacitor eletrolítico 4,7uF unid 24,00    

2.47 Compressor 12.000BTU's Gás R410A unid 4,00    

2.48 Compressor 18.000BTU's Gás R410A unid 4,00    
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2.49 Compressor 24.000BTU's Gás R410A unid 4,00    

2.50 Compressor 30.000BTU's Gás R410A unid 4,00    

2.51 Compressor 36.000BTU's Gás R410A unid 4,00    

2.52 Compressor 60.000BTU's Gás R410A unid 4,00    

2.53 Compressor Hitachi 9.000 BTUS 220v split unid 12,00    

2.54 Compressor para ar condicionado 7500 BTUS unid 12,00    

2.55 Compressor rotativo 220v ACJ 18.000 BTUS unid 24,00    

2.56 Compressor rotativo 24.000 BTUS/h 220V unid 24,00    

2.57 Compressor rotativo 24.000BTU's R410A unid 4,00    

2.58 Compressor rotativo de 220v ACJ 12000 BTUS unid 12,00    

2.59 Compressor rotativo de 220v ACJ 30000 BTUS unid 40,00    

2.60 Condensador 60.000BTU'S unid 4,00    

2.61
Conj. Astop com tomada 2P+TE Disjuntor de

20A
unid 60,00    

2.62
Conj. Astop com tomada 2P+TE Disjuntor de

32A
unid 60,00    

2.63
Controlador de temperatura 2 sensores - Refri

Elitech
unid 4,00    

2.64 Controle Universal para ar condicionado unid 4,00    

2.65 Correia B 42 Goodyear ou Equivalente Técnico unid 24,00    

2.66 Correia B52 Goodyear ou Equivalente Técnico unid 24,00    

2.67 Correia BX42 Goodyear ou Equivalente Técnico unid 24,00    

2.68
Correia BXS40 Goodyear ou Equivalente

Técnico
unid 24,00    

2.69
Correia BXS64 Goodyear ou Equivalente

Técnico
unid 24,00    

2.70
Correia BXS65 Goodyear ou Equivalente

Técnico
unid 24,00    

2.71
Correia BXS67 Goodyear ou Equivalente

Técnico
unid 24,00    

2.72
Corrreia B 48 Goodyear ou Equivalente

Técnico
unid 24,00    

2.73
Corrreia B 63 Goodyear ou Equivalente

Técnico
unid 24,00    

2.74 Elemento Filtrante, 48-DA. DANFOSS unid 32,00    

2.75 Elemento Filtrante, 48-DC. DANFOSS ou similar unid 32,00    

2.76 Hélice para ACJ 18000 BTUS MUNDIAL unid 24,00    

2.77 Hélice para ACJ30000 BTUS MUNDIAL unid 40,00    

2.78
Joelho de PVC, soldável, 90 graus, 25mm, para

água fria predial
unid 20,00    

2.79 Joelho de tubo de cobre flexível 1/2" 90º unid 20,00    

2.80 Joelho de tubo de cobre flexível 3/8" 90º unid 20,00    

2.81 Joelho de tubo de cobre flexível 5/8" 90º unid 20,00    

2.82 kit flange de corte unid 4,00    

2.83 Luva tubo de cobre flexível 1/2" unid 20,00    

2.84 Luva tubo de cobre flexível 3/8" unid 20,00    

2.85 Luva tubo de cobre flexível 5/8" unid 20,00    

2.86 Manômetro , 63mm, Alta, 1/8"NPT unid 20,00    

2.87
Manômetro Manifull P/R-22 Imperial ou

similar
unid 4,00    

2.88 Manta filtrante para ar 06mm F-150 m 120,00    

2.89
Motor ventilador para ar condicionado - 18000

BTUs
unid 20,00    

2.90
Motor ventilador para ar condicionado - 30000

BTUs
unid 20,00    

2.91 Núcleo, filtro, sucção 48F, DCR unid 32,00    

2.92 Placa da evaporadora ELGIN unid 4,00    

2.93
Placa eletrônica de potência da evaporadora

Electrolux
unid 4,00    

2.94
Placa eletrônica para evaporadora -

2A1332490346
unid 4,00    

2.95 Relé voltimetrico monofásico unid 16,00    

2.96 ROLAMENTO 6205 unid 4,00    
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2.97 ROLAMENTO 6206 unid 4,00    

2.98 Sensor de temperatura SEN02133 unid 4,00    

2.99 Termostato Mod. 423030 Springer RC 80810-2 unid 20,00    

2.100 Termostato para ACJ 18000 BTUS Springer unid 40,00    

2.101 Tubo de Cobre de 1/2" m 60,00    

2.102 Tubo de Cobre de 1/4" m 60,00    

2.103 Tubo de Cobre de 3/8" Flexível m 60,00    

2.104 Tubo de Cobre de 5/8" Flexível m 60,00    

2.105 Tubo de Cobre Diâmetro 1/2" m 60,00    

2.106 Tubo de Cobre DN 1/4" m 60,00    

2.107 Tubo de Cobre DN 5/8" (kg) m 60,00    

2.108 Tubo esponjoso - PEC 3/4" - Poliplex ou similar unid 104,00    

2.109 Tubo esponjoso de 1" - Poliplex ou similar unid 40,00    

2.110 Tubo Isolante 1.1/8 Cinza Plipex Barra 2 m 60,00    

2.111 Turbina para ACJ 18000 BTUS MUNDIAL unid 20,00    

2.112 Turbina Plástica para SPLIT 18000 BTUS Hiwall unid 12,00    

2.113 Válvula borboleta 2.1/2. unid 4,00    

2.114
Válvula de Refrigeração latão1/4" Shrader ou

Similar
unid 80,00    

2.115 Válvula de serviço 1/2. unid 4,00    

2.116 Válvula de serviço 3/8. unid 4,00    

2.117 Válvula Tanque 1/4" SAE X 1/4" NPT unid 20,00    

TOTAL ITEM 02  

 

SERVIÇOS EVENTUAIS - ITEM 3

Item Descrição unidade quant.
Valor

Unitário
BDI

Valor
Total

3.1
Limpeza e higienização dos dutos sob

demanda
m 3223,30    

3.2

Revisão de conjunto Motobomba de água
gelada, com motor elétrico, trifásica, marcas

KSB e Glass 12,5CV, incluindo carga,
descarga, transporte, limpeza geral, revisão

mecânica, remoção e execução de novo
enrolamento (se necessário), substituição de

componentes elétricos diversos,
amortecedores anti-vibração, acessórios

mecânicos, enfim, tudo que for necessário
para deixar os referidos equipamentos em

perfeitas condições de uso e funcionamento

unid 8,00    

3.3

Revisão de conjunto Motobomba de água
gelada, com motor elétrico, trifásica, marcas
KSB e Glass 5,0CV, incluindo carga, descarga,
transporte, limpeza geral, revisão mecânica,
remoção e execuçãi de novo enrolamento (se

necessário), substituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos

equipamentos em perfeitas condições de uso
e funcionamento

unid 6,00    

3.4

Revisão de conjunto Motobomba de água
gelada, com motor elétrico, trifásica, marcas
KSB e Glass 6,0CV, incluindo carga, descarga,
transporte, limpeza geral, revisão mecânica,
remoção e execuçãi de novo enrolamento (se

necessário), substituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos

equipamentos em perfeitas condições de uso
e funcionamento

unid 4,00    

3.5

Revisão de motor elétrico trifásico, 0,33HP até
1,4HP, com montagem e desmontagem,

enrolamento, remoção e execução de novo
enrolamento (se necessário), de eixo,

recuperação de carcça (se necessário),
substituição de componentes elétricos
diversos, amortecedores anti-vibração,

acessórios mecânicos, enfim, tudo que for
necessário para deixar os referidos

equipamentos em perfeitas condições de uso
e funcionamento.

unid 20,00    

3.6

Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 1,5CV,
com montagem e desmontagem, enrolamento,
remoção e execução de novo enrolamento (se

necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti- unid 4,00    
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vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

3.7

Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 12,5CV,
com montagem e desmontagem, enrolamento,
remoção e execução de novo enrolamento (se

necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

unid 4,00    

3.8

Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 3CV, com
montagem e desmontagem, enrolamento,

remoção e execução de novo enrolamento (se
necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

unid 16,00    

3.9

Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 4CV, com
montagem e desmontagem, enrolamento,

remoção e execução de novo enrolamento (se
necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

unid 4,00    

3.10

Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 5CV, com
montagem e desmontagem, enrolamento,

remoção e execução de novo enrolamento (se
necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

unid 10,00    

3.11

Revisão de Motor Elétrico Trifásico, 6CV, com
montagem e desmontagem, enrolamento,

remoção e execução de novo enrolamento (se
necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

unid 4,00    

3.12

Revisão de Motor Elétrico Trifásico,12CV, com
montagem e desmontagem, enrolamento,

remoção e execução de novo enrolamento (se
necessário), sbstituição de componentes
elétricos diversos, amortecedores anti-

vibração, acessórios mecânicos, enfim, tudo
que for necessário para deixar os referidos
equipamentos em perfeitas condições de

funcionamento. 

unid 6,00    

3.13 Serviço de manutenção em Chiller Scroll unid 2,00    

3.14
Serviço de torneiro para confecção de furo
para rosca de acoplamento mais chavetas

unid 2,00    

TOTAL ITEM 3  

 

Para o item 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (mão de
obra), deverão ser apresentados, ainda, para cada um dos profissionais, individualmente, a
composição salarial dos profissionais, conforme tabela abaixo:
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ANEXO T: RECOMENDAÇÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS

 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

O obje+vo deste manual é estabelecer diretrizes mínimas básicas de segurança e
higiene do trabalho que deverão ser seguidas, quando da firmação de contratos com empresas
terceirizadas, a fim de cumprimento da legislação, e o estabelecimento de polí+ca de segurança no
trabalho para preservar a integridade Ssica de empregados, colaboradores, usuários do sistema e a
segurança de equipamentos, instalações e o meio ambiente. Serve como um referencial para subsidiar
a Companhia durante a fase de contratação em geral de empresas terceirizadas e auxiliar o Gestor do
Contrato na fiscalização, assegurando que o objeto contratual seja executado, e que ao mesmo tempo
seja man+da a redução ou eliminação ou prevenção de qualquer +po acidentes, salvaguardando a
saúde e a segurança de todos os envolvidos nos processos, um ambiente de trabalho saudável e
seguro e que sejam atendidas plenamente à legislação e diretrizes vigentes de Segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Segurança ambiental.

Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho – AGMST.

I - NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SEGURANÇA

1) A CONTRATADA se obriga cumprir toda a LEGISLAÇÃO SANITÀRIA, PREVIDÊNCIÁRIA,
TRABALHISTA e AMBIENTAL, existente e as que vierem a exis+r, em matéria de assistência sanitária,
social e previdenciária, meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, estabelecida pela Escola
Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Diretoria de Saúde do Trabalhador do Distrito Federal –
DISAT/DF, Ins+tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, Diretoria de Vigilância Ambiental – DIVAL/DF,
Ins+tuto Nacional do Seguro Social – INSS, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM/DF, e
na falta de regulamentação específica as Normas da Organização Internacional do Trabalho – OIT,
referenciadas pelo Estado Brasileiro e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem
como prever todos os recursos técnicos e materiais necessários para a realização segura das
atividades e serviços nas dependências do METRÔ-DF:

a) Enquanto man+ver contrato com o METRÔ-DF, se obriga ainda a manter adesão ao e-
Social, programa man+do pelos diversos órgãos e en+dades da administração do governo federal
(Caixa Econômica Federal, Ins+tuto Nacional do Seguro Social – INSS, Ministério da Previdência – MPS,
Escola Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
Ministério do Planejamento dentre outros) visando o cumprimento das diversas obrigações
trabalhistas, previdenciárias e tributárias atualmente existentes; e,

b) A CONTRATADA fica obrigada a enviar, a critério do SESMT do METRÔ-DF, os
documentos previstos neste termo em forma encadernada e/ou em meio digital no formato Open
Document – ODF, homologado como ISO/IEC 26300 e NBR ISO/IEC 26300 ou Microso] Office, ou
Portable Document Format – PDF, gravado em mídia de CD ou DVD ou Pen-Driver, sem proteção
eletrônica.

2) A CONTRATADA só poderá incorporar, nos capacetes, uniformes, credenciais e
veículos, em máquinas e equipamentos, logo+pos ins+tucionais aprovados pela Direção da
Companhia e desde que o METRÔ-DF assim determine.

3) A prestação de serviços de qualquer +po ou outra forma nas dependências METRÔ-
DF deverá seguir os procedimentos vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente
aquelas das Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei 5.452, de 1/5/1943), rela+vas à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas
pela Portaria GM/MTB Nº 3.214, de 08 de Junho de 1978 e dos respec+vos Procedimentos
Operacionais da Companhia:

a) Não será admi+da, no METRÔ-DF, sob hipótese alguma, a prestação de serviço em
frentes de trabalhos ou em qualquer outra forma ou a+vidade sem o devido registro formal de vínculo
empregaZcio, sem os treinamentos básicos necessários de segurança ao desempenho das a+vidades
seguras e sem a devida proteção do trabalhador;

b) Antes de se iniciar qualquer +po de trabalho, deve-se assegurar que as condições
necessárias para uma execução segura da tarefa são conhecidas e estão estabelecidas;

c) Os trabalhadores deverão passar por treinamentos de segurança do trabalho
conforme as a+vidades a serem executadas e os riscos expostos. Os treinamentos serão aqueles
previstos em normas de segurança (NR), acrescidas daqueles que foram iden+ficados pela Análise de
Riscos e pela FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, de acordo com que as necessidades operacionais da
Companhia, estabelecerem; e,

d) A comprovação dos exames médicos admissionais será feita por Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO), previstos na NR-7, juntamente com a relação de empregados.

4) A CONTRATADA, deverá disponibilizar todos os documentos ao Gestor do Contrato e
ao SESMT do METRÔ-DF, que comprovem o vínculo empregaZcio de seus empregados, a realização
dos exames previstos no PCMSO baseado na NR 7 e a realização dos treinamentos mínimos exigidos
pelas Normas de Segurança.

5) A CONTRATADA se obriga a manter a documentação formal dos treinamentos e de
todos os demais documentos e obrigações previstas neste termo à disposição do SESMT e do Gestor
do Contrato do METRÔ-DF, do órgão regional do Escola Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, da
Diretoria de Saúde da Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros – CBM/DF, da
Defesa Civil, do Ins+tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilância Ambiental –
DIVAL/DF, bem como dos demais órgãos estatais de proteção à saúde do trabalhador e comunidade,
sempre que for solicitado.

6) Sempre que por força de mudança da legislação, relação contratual, tarefas,
equipamentos, ferramentas ou sistema produ+vo, a CONTRATADA se obriga atualizar todos os
documentos relacionados às questões ambientais; de assistência sanitária, social e previdenciária e
as de segurança e medicina do trabalho. O PPRA, PGR, PCMSO e PCA será reavaliado anualmente.

7) Nenhum aspecto de uma operação ou execução de uma a+vidade é de maior
importância do que a prevenção de acidentes de qualquer natureza. O grau de segurança e os
resultados ob+dos são diretamente proporcionais aos esforços para controlar as condições inseguras,
as práticas e atitudes humanas que podem ser responsáveis por acidentes.

8) O SESMT assim como o Gestor do Contrato do METRÔ-DF, poderão a qualquer
momento parar, suspender e/ou interditar a+vidades, máquinas, ferramentas e equipamentos,
momentaneamente ou de forma permanente, que apresentarem risco grave e iminente de acidentes,
até que a condição de risco seja eliminada:

a) A paralisação, suspensão e/ou, interdição de a+vidades, máquinas, ferramentas e
equipamentos, momentânea ou de forma permanente, por força de condições que possam afetar o
meio ambiente, a segurança e saúde dos empregados e/ou terceiros, que sejam de obrigação da
CONTRATADA, não irá gerar-lhe créditos ou direitos obje+vando atrasos no cronograma de execução
de suas atividades ou o não cumprimento de suas obrigações contratuais; e,

b) A violação voluntária, por parte da CONTRATADA, dos requisitos de segurança
sanitária, segurança e medicina do trabalho e segurança do meio ambiente, regulamentadas por
legislação de qualquer esfera estatal, bem com os Procedimentos Operacionais do METRÔ-DF,
constitui em falta administrativa grave.

II - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

9) A CONTRATADA deverá, por meio do seu SESMT ou responsável equivalente, elaborar
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as Análises Preliminares de Riscos – APR, nos moldes/ modelos estabelecidos pelo SESMT do METRÔ-
DF, de todas as a+vidades que estejam executando na Companhia, conforme previsto na legislação, a
contar do início de suas atividade no METRÔ-DF:

a) Em até 90 dias após início das a+vidades, as APR deverão ser disponibilizadas para o
SESMT do METRÔ-DF;

b) Para a elaboração das APR, a CONTRATADA fará análise de cada tarefa
individualmente; e,

c) Emi+rá um passo a passo de todas as a+vidades e posteriormente realizará as
análises de riscos contendo detalhes da tarefa a ser executada, as etapas de trabalho, os
equipamentos e ferramentas envolvidas; os riscos do trabalho existente, as formas de controles
indicadas, os executores da tarefa e as normas de segurança aplicáveis.

III - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

10) Quando da necessidade de instalação de Proteção Cole+va, à CONTRATADA deverá
submetê-la a aprovação do METRÔ-DF.

IV - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

11) Não será permi+do aos empregados, visitantes e / ou colaboradores da
CONTRATADA o início das atividades ou o ingresso em áreas de risco sem o EPI apropriado:

a) Caberá à CONTRATADA fornecer gratuitamente aos seus empregados e
colaboradores, e visitantes o EPI adequado ao risco, de uso obrigatório, para as a+vidades que irão
desenvolver, ou áreas que irão acessar, conforme determina a NR 6; e,

b) As características técnicas dos EPI deverão estar condicionadas a Análise de Risco de
cada a+vidade e local de acesso, conforto e quando em área de risco elétrico, atender os pré-
requisitos levantados na Análise Preliminar de Riscos e quando se tratar de energia elétrica, 
condu+bilidade, inflamabilidade e influências eletromagné+cas, além de está em conformidade com a
NR 6 e demais NR e Portarias do ENIT.

V - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR

14) A CONTRATADA deverá elaborar um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR
previsto na NR 01 da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho – ENIT do Ministério da Economia - ME,
no início de suas a+vidades no METRÔ-DF ou quando da exigência das Normas Regulamentadoras e
em até 90 corridos, deverá disponibilizá-lo para o SESMT do METRÔ-DF:

a) O PGR deve ser man+do no estabelecimento à disposição do órgão regional da
Escola Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do
Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins+tuto Brasília Ambiental -
IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos
servidores do METRÔ-DF, bem como dos demais órgãos estatal de proteção à saúde do trabalhador e
comunidade, sempre que for solicitado.

15) O PGR deverá ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou por
técnico em segurança do trabalho, e, além de contemplar os Riscos Ambientais, deverá contemplar
ainda os Riscos Ergonômicos e de Acidentes e deve está articulado co o PCMSO:

a) O PGR deverá prever os riscos das a+vidades e das instalações, sem prejuízo dos
demais riscos, e visará a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores e deve conter no
mínimo, o inventário de riscos e plano de ação bem como atender os demais requisitos do Plano de
Gerenciamento de Riscos previsto na NR 01; e,

b) Os levantamentos, além de prever a análise qualita+va deverá conter a análise
quan+ta+va de todos os agentes que forem passivos de medições independentemente do +po de
risco.

VI - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

16) A CONTRATADA deverá elaborar o PCMSO no início de suas a+vidades, em
conformidade com a NR 7,e em até 90 (noventa) dias corridos deverá disponibilizá-lo para o SESMT do
METRÔ-DF, devendo ainda estar articulado com o disposto nas demais NR, especialmente na NR 09:

a) O PCMSO deverá ser elaborado por médico do trabalho e considerará as questões
incidentes sobre o indivíduo e a cole+vidade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho;

b) O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnós+co precoce dos
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da
existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, para
afastar quaisquer distúrbios a saúde que possa colocar em risco os empregados, tais com: Clínica,
epilepsia, cardiopatias e otoneurologias; e,

c) O PCMSO deverá conter outras avaliações adicionais, a critério do Médico do
Trabalho, tais como exames complementares de acuidade visual, acuidade audi+va, hemograma
completo, perfil lipídico, glicose, IMC e outros que possam contribuir com a melhoria da qualidade de
vidas de seus trabalhadores.

17) A CONTRATADA tomará medidas que coíbam ou impeçam o inicio dos trabalhos ou
a demissão do trabalhador antes da realização dos exames médicos ocupacionais. Também realizará
os exames periódicos, de mudança de função e de retorno ao trabalho sempre que houver a
necessidade.

18) O PCMSO e seus complementos (ASO de todos os trabalhadores a+vos ou não)
deverão ser man+dos no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola Nacional de
Inspeção do Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do
Corpo de Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins+tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da
Diretoria de Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos servidores do METRÔ-
DF, bem como dos demais órgãos estatal de proteção à comunidade, sempre que solicitados.

VII - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA - PCA

19) A CONTRATADA elaborará junto com o PPRA, PGR e com o PCMSO, um PCA com
medidas coordenadas que previnam a instalação ou evolução das Perdas Audi+vas Induzidas por
Ruídos – PAIR de origens ocupacionais a seus trabalhadores:

a) O PCA terá como obje+vo principal assegurar a saúde audi+va dos trabalhadores
expostos ou que poderão ser expostos a níveis de pressão sonora elevados, terá ênfase à qualidade
de vida do trabalhador, a proteção do trabalhador pelas perdas audi+vas induzidas por ruídos ou
agentes nocivos e reduzir os efeitos que o ruído pode causar no organismo através do diagnós+co
precoce de empregados quem tenham problemas ou potencial de contrair PAIR.

20) O PCA deverá ser integrado ao PCMSO e ao PPRA e PGR, bem como nas demais NR,
e será man+do no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola Nacional de Inspeção do
Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins+tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos servidores do METRÔ-DF, bem como
dos demais órgãos estatal de proteção a comunidade, sempre que solicitado.

VIII - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PPR

21) A CONTRATADA elaborará junto com o PPRA, PGR e com o PCMSO, um PPR com
medidas coordenadas que previnam a instalação ou evolução de problemas respiratórios de origens
ocupacionais a seus trabalhadores:

a) O PPR terá como obje+vo principal assegurar a saúde do trabalhador contra a
exposição aos riscos químicos e biológicos existentes no local de trabalho. O intuito do programa é
controlar as doenças ocupacionais causadas pela inalação das impurezas do ar que são prejudiciais à
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saúde como poeiras, névoas, fumos, vapores e gases químicos..

22) O PPR deverá ser integrado ao PCMSO e ao PPRA e ou PGR, bem como nas demais
NR, e será mantido no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola Nacional de Inspeção
do Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins+tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos servidores do METRÔ-DF, bem como
dos demais órgãos estatal de proteção a comunidade, sempre que solicitado.

IX - FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

23) Os equipamentos, máquinas, ferramentas de trabalhos e elementos de segurança e
meio ambiente u+lizados na execução das a+vidades, deverão ser man+dos em bom estado de
conservação e uso.

24) As ferramentas deverão cumprir com as especificações técnicas do fabricante e
seus respectivos controles de qualidade:

a) As ferramentas de trabalhos u+lizadas em áreas de riscos elétricos deverão ser
eletricamente isoladas e apresentar laudo de proteção elétrica conforme orientações da NR 10.

25) A fiscalização do METRÔ-DF poderá solicitar a subs+tuição de quaisquer
equipamentos, máquinas, ferramentas ou elemento de segurança e meio ambiente, se estes não
cumprirem com o antes indicado e/ou apresentarem risco a integridade Ssica e saúde do usuário e
dos trabalhadores.

X - SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

26) A CONTRATADA, para fins de dimensionamento de seu SESMT, deverá seguir as
diretrizes conforme estabelecida pela NR 4 e seus anexos. Registrar o SESMT na SRT/DF, e apresentar
ao SESMT do METRÔ-DF uma cópia deste registro.

27) Caso A CONTRATADA, esteja obrigada a cons+tuir um SESMT, deverá manter os
membros do SESMT (Técnicos em Segurança do Trabalho) permanentemente nas dependências do
METRÔ-DF, conforme o quadro II – Dimensionamento do SESMT (NR-04), de acordo com a quan+dade
de funcionários que executarem atividades nas dependências da Companhia:

a) Será assegurada aos membros do SESMT da CONTRATADA, a realização de suas
a+vidades em tempo integral em serviços de medicina e engenharia de segurança do trabalho,
vedando qualquer exercício de a+vidades que não sejam aquelas previstas nas regulamentações em
matéria de segurança e medicina do trabalho, da NR 4, da Portaria 3.275 do ENIT ou que sejam
incompatíveis com a higiene do trabalho;

b) A escala de trabalho dos profissionais pertencentes ao SESMT da CONTRATADA
deverá ser dimensionada a fim de atender as atividades de maior risco;

c) Caso a CONTRATADA, de acordo com a NR 04, não seja obrigada a cons+tuir SESMT,
deverá disponibilizar seu SESMT centralizado para acompanhar periodicamente os serviços /
atividades realizadas no METRÔ-DF, contemplando todos os horários de prestação de serviço; e,

d) A CONTRATADA se obriga, sempre que na ocorrência de um evento danoso ou da
existência de não conformidades com suas a+vidades e/ou com seus empregados, ou ainda quando
solicitado pela fiscalização ou SESMT do METRÔ-DF, disponibilizar seu SESMT centralizado para
acompanhar as a+vidades até a solução do evento danoso e ou até que as não conformidades sejam
corrigidas.

28) A CONTRATADA se obriga a indicar um representante de seu SESMT para par+cipar
das reuniões de integração quando convocado pelo SESMT do ENIT.

XI - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA

29) Será exigida da CONTRATADA a formação e o dimensionamento de CIPA em suas
frentes de trabalhos e/ou estabelecimentos no METRÔ-DF, em conformidade com a NORMA
REGULAMENTADORA – NR 05 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA:

a) A CIPA será montada no prazo máximo es+pulado pela NR 5, devendo a
CONTRATADA apresentar ao SESMT do METRÔ-DF a documentação da cons+tuição de sua CIPA. Findo
o primeiro mandato, a CIPA será renovada anualmente, desde que na Convenção Cole+va de Trabalho
firmada com o Sindicato Patronal da empresa CONTRATADA e o sindicato dos trabalhadores, não
estabeleça o contrário.

30) A CONTRATADA deverá assegurar que a CIPA tenha condições mínimas para a
realização de seus trabalhos (humanos, materiais e financeiros) bem como condições que não
descaracterizem suas a+vidades normais na empresa assegurando a representação necessária para a
discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e saúde no trabalho analisadas
no ambiente de trabalho.

31) Anualmente, a CONTRATADA, deverá assegurar recursos humanos, materiais e
financeiros para que a CIPA em conjunto com o SESMT tenha condições mínimas para a realização da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), semana dedicada a conscien+zar os
empregados sobre a saúde e segurança no trabalho além da prevenção de acidentes, em
conformidade com a NR 5 da ENIT:

a) A fim de unificar a Polí+ca de Saúde e Segurança do Trabalho da Companhia, A SIPAT
deverá ser realizada preferencialmente em conjunto com o METRÔ-DF e com as demais empresas que
atuam nos limites da Companhia; e,

b) Durante a SIPAT deverão ser realizadas a+vidades envolvendo os empregados com o
obje+vo de promover a conscien+zação, com foco na área de segurança e saúde do trabalhador. Entre
as a+vidades da SIPAT deverá haver palestras, treinamentos, avaliações médicas, a+vidades lúdicas,
entre outras.

32) Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá indicar, um membro da CIPA para
participar como convidado das reuniões da CIPA do METRÔ-DF.

XII - GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO,
TRABALHO EM ALTURA E MANUTENÇÃO E JARDINAGEM.

33) Todo o trabalho realizado em espaços classificados como confinados, em altura e
em manutenção e jardinagem e capinas deverá estar em conformidade com as orientações das NR do
ENIT, especialmente a NR 35, a NR 33 e a NR 18.

XIII - GESTÃO EM SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS.

34) A CONTRATADA se obriga a cooperar com as a+vidades do meio ambiente,
orientando seus empregados e colaboradores quanto ao uso sustentável dos recursos naturais, do
tratamento e da destinação correta dos resíduos:

a) Para o tratamento adequado, no manejo, recolhimento e na des+nação final dos
resíduos gerados, a CONTRATADA se obriga a u+lizar as bases e princípios da coleta sele+va em
conformidade com as Resoluções do CONAMA, ANVISA, DIVAL dentre outros órgãos, municipais,
estaduais e federais, de proteção do meio ambiente.

35) A CONTRATADA se obriga a elaborar polí+cas e pra+cas para à minimização do
risco à saúde pública e do impacto danoso de sua a+vidade ou a da a+vidade que esteja a sua
disposição que poderá afetar à qualidade do meio ambiente, devendo incen+var e conscien+zar seus
empregados e colaboradores da importância da preservação ambiental para a manutenção da
qualidade de vida de toda a sociedade.

XIV - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT

36) A CONTRATADA emi+rá em até 90 (noventa) dias corridos a contar do início de suas
a+vidades no METRÔ-DF, um LTCAT, em conformidade com a Lei Nº 8.213 e a Lei 8.212 para
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documentar os agentes nocivos existentes ou não no ambiente de trabalho para concluir se estes
agentes podem ou não gerar aposentadoria especial.

37) O LTCAT poderá ser realizado por grupos de funções expostas aos riscos e por
ambientes acome+dos e dizer se os empregados expostos têm ou não direito a percepção de algum
adicional.

38) O LTCAT, nos casos de análises qualita+vas deverão ser complementadas por
análises quantitativas para todos os agentes identificados, caso sejam passíveis de medições.

a) Iden+ficado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica
a empresa CONTRATADA, quando não eliminar o agente, obrigada a comprovar o pagamento ao
trabalhador e o recolhimento previdenciário.

b) Em caso de percepção de qualquer adicional, o laudo deverá informar qual é agente
causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera ou não direito a aposentadoria especial
conforme Decreto n.º 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdência Social e seus anexos e
atualizações.

39) O LTCAT será emi+do por profissionais legalmente habilitados e só serão aceitos
pelo SESMT do METRÔ-DF se forem realizados nos termos da Lei n.º 8.213/1991.

40) A CONTRATADA se obriga a entregar uma cópia do LTCAT ao SESMT do METRÔ-DF
com assinatura original do responsável técnico pela elaboração dos laudos.

XV - LAUDO TÉCNICO

41) A CONTRATADA emi+rá em até 90 (noventa) dias corridos a contar do início de suas
atividades no METRÔ-DF, um Laudo Técnico para documentar os agentes nocivos existentes ou não no
ambiente de trabalho para concluir se estes agentes podem ou não gerar insalubridade e/ou
periculosidade em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR (15 e 16).

42) O LAUDO TÉCNICO, nos casos de análises qualita+vas deverão ser
complementadas por análises quan+ta+vas para todos os agentes iden+ficados, caso sejam passíveis
de medições.

a) Iden+ficado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica
a empresa CONTRATADA, quando não eliminar o agente, obrigada a comprovar o pagamento ao
trabalhador e o recolhimento previdenciário.

b) Em caso de percepção de qualquer adicional, o laudo deverá informar qual é agente
causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera ou não direito a aposentadoria especial
conforme Decreto n.º 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdência Social e seus anexos e
atualizações.

43) LAUDO TÉCNICO será emi+do por profissionais legalmente habilitados e só serão
aceitos pelo SESMT do METRÔ-DF se forem realizados nos termos da Lei n.º 8.213/1991.

44) A CONTRATADA se obriga a entregar uma cópia do LAUDO TÉCNICO PERICIAL ao
SESMT do METRÔ-DF com assinatura original do responsável técnico pela elaboração dos laudos.

XVI - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

45) A CONTRATADA deverá cons+tuir e manterá atualizado um documento histórico-
laboral (PPP) que reunirá, entre outras informações, dados administra+vos, registros ambientais
extraídos do LTCAT e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que o
trabalhador exerce ou exerceu suas atividades nas dependências do METRÔ-DF:

a) O PPP deverá estar sempre à disposição da fiscalização do METRÔ-DF e deverá ser
entregue ao trabalhador sempre que este solicitar no prazo máximo es+pulado pela legislação
previdenciária.

XVII - ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA - OSS

46) Para todas as a+vidades executadas nos limites da Companhia, a CONTRATADA
deverá elaborar uma Ordem de Serviço de Segurança – OSS em conformidade com NR 01.

a) O modelo e formato dessa OSS deverá ser aprovado pelo Gestor do Contrato do
METRÔ-DF com a assessoria do SESMT da Companhia

XVIII - CONCEITUAÇÃO TÉCNICA OU GLOSSÁRIO:

47) ASO – Atestado de Saúde Ocupacional – cer+fica se o empregado está apto ou
inapto à realização de suas a+vidades dentro da empresa. Contempla a iden+ficação completa do
trabalhador com o número de iden+dade e função exercida; contém também os riscos que existem na
execução de suas tarefas, além dos procedimentos médicos a que foi subme+do, deixando o
trabalhador e empresas cientes de sua atual condição.

48) CAT – Comunicação de Acidentes do Trabalho – de acordo com o ar+go 22 da Lei
8213/91, em casos de acidentes ou doenças ocupacionais o seu preenchimento é obrigatório.

49) CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – comissão paritária, composta
por representantes eleitos pelos empregados e por representantes indicados pelo empregador. Tem
como obje+vo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compaZvel, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do
trabalhador, bem como, observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar
medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes (NR-5 ENIT).

50) CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – regulamentação das relações individuais
e cole+vas do trabalho, nela previstas, tanto do trabalho urbano quanto do rural, atende à
necessidade de proteção do trabalhador e a tutela dos direitos trabalhista, dentro de um contexto de
“estado regulamentador”.

51) EPC – Equipamento de Proteção Cole+va – disposi+vo, sistema ou meio, fixo ou
móvel, de abrangência cole+va, des+nado a preservar a integridade Ssica e a saúde dos
trabalhadores, usuários e terceiros.

52) EPI – Equipamento de Proteção Individual – disposi+vo de uso individual u+lizado
pelo trabalhador, des+nado à proteção de riscos susceZveis de ameaçar a segurança e saúde no
trabalho e a integridade física do trabalhador (NR-6 ENIT).

53) NR – Norma Regulamentadora do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

54) OSS – Ordem de Serviço de Segurança – orienta trabalhadores acerca dos riscos
encontrados no ambiente de trabalho. Descreve os processos, lista os equipamentos e EPI a serem
utilizados pelos empregados e estabelece ações preventivas e corretivas.

55) PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção – implementa medidas de controle e sistemas preven+vos de segurança nos processos,
nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção (NR-18 ENIT).

56) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – promove a
preservação da saúde dos trabalhadores (NR-7 ENIT).

57) PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – visa à preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e
Consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a exis+r no
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais
(NR-9 ENIT).

58) RUÍDO – Som indesejado, cuja intensidade é medida em decibéis (dB) e sua escala
é logarítmica. Um aumento no nível de pressão sonora de cinco decibéis representa um aumento da
intensidade de ruído para o dobro. A intensidade de um ruído não cons+tui o único fator que
determina maleScios a audição humana, neste caso, a duração da exposição é também muito
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importante. Segundo a legislação brasileira um trabalhador poderá ser exposto no máximo a 79 dB(A)
para um jornada de oitos horas sem proteção.

59) SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho
– Corpo Técnico formados por Engenheiros de Segurança, Técnicos de Segurança, Médicos do
Trabalho, Enfermeiros do Trabalhos e Técnicos de Enfermagem do Trabalho, promove a polí+ca de
higiene, medicina e segurança do trabalho, obje+vando a promoção da saúde e proteção da
integridade física do trabalhador no ambiente de trabalho (NR-4 ENIT);

60) SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, deve ser
organizada anualmente pela – CIPA em conjunto com o SESMT com o obje+vo de conscien+zar os
empregados sobre a saúde e segurança no trabalho além da prevenção de acidentes. Durante a SIPAT
são realizadas a+vidades envolvendo os empregados com o obje+vo de promover a conscien+zação,
em geral com foco em um tema definido anteriormente. Entre as a+vidades estão palestras,
treinamentos, avaliações médicas, atividades lúdicas, entre outra;

61) SRT – Superintendência Regional do Trabalho – órgão execu+vo local do ENIT,
coordena, orienta e controla, na área de sua jurisdição, a execução das a+vidades relacionadas com a
fiscalização do trabalho, a inspeção das condições ambientais de trabalho e a orientação ao
empregado;

62) LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho;

63) PPP – O Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, documento estórico laboral do
trabalhador que registra todas as a+vidades do empregado dentro da empresa associadas com a
exposição dos riscos e as medidas de controles;

64) PCA – Programa de Conservação Adi+va é um programa de saúde que visa a
proteção e à saúde audi+va do trabalhador, ou seja, prevenir que os colaboradores expostos a níveis
de ruído alto desenvolvam Perda Auditiva Induzida por Níveis Elevados de Pressão Sonora – (PAINEPS);

XIX - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

65) Os Procedimentos relacionados com a Segurança e Medicina do Trabalho estão
fundamentados nos seguintes instrumentos legais:

a) Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 – aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.

b) Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – altera o Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho;

c) Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 – do Ministério do Trabalho e Emprego
– MTb – aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V do Título II da Consolidação das
Leis do Trabalho, rela+vas à Segurança e Medicina do Trabalho. As NR são de observância obrigatória
pelas empresas privadas e públicas da administração direta e indireta, de todos os três poderes
(Administra+vo, Legisla+vo e Judiciário), que possuam empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT. O simples cumprimento das NR não desobriga as empresas do cumprimento
de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou
regulamentos sanitários dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, e outras, oriundas de convenções
e acordos coletivos de trabalho.

d) NBR 14606 – Postos de Serviço – Entrada em Espaço Confinado; e,

e) NBR 14787 – Espaço Confinado – Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas
de Proteção, bem como suas alterações posteriores.

f) Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991 – que dispõe sobre os Planos de BeneScios da
Previdência Social e dá outras providências.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
Manutenção de Via Permanente e Edificações, em 12/05/2022, às 16:51, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO GUIMARÃES DE AQUINO - Matr.0003329-4,
Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 13/05/2022, às 08:13, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NATHALIA MARINHO BARBOSA - Matr.0003061-9,
Engenheiro(a) Civil, em 16/05/2022, às 14:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DE OLIVEIRA SOARES E SOUSA -
Matr.0002160-1, Engenheiro(a) Mecânico(a), em 29/06/2022, às 15:11, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 86229539 código CRC= 3714BB26.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Licitações

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(Subitem 8.7.3.5 "c" do Edital)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no
CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no ________________________,
estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos firmados com a
iniciativa privada e a Administração Pública:

 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato*

   

   

   

   

Valor total dos Contratos R$____________

Local e data
 

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Observação:
Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos
órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

 

(Subitem 8.9 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subsHtuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.10 do Edital)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
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nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de IdenHdade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no arHgo 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração
pública, provenientes do objeto do Pregão nº ______ /20__ – METRÔ-DF, e que dará o desHno
legalmente estabelecido para a deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.11 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos consHtuHvos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de idenHdade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;

Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo éHco e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, uHlize qualquer meio imoral ou anHéHco nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios éHcos refleHdos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

(vi) não uHlizar pessoa Ysica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a aHvidade de invesHgação e/ou de fiscalização de órgãos, enHdades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para parHcipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;
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(xii) não obter vantagem ou beneYcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.12 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de IdenHdade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 30/06/2022, às 11:55, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 89805155 código CRC= C80D76EF.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Licitações

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. XX/20__.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada em
clima5zação/refrigeração para prestação de serviços con5nuados de Manutenção Preven5va,
Corre5va e Serviços Eventuais do Sistema de Condicionamento de Ar, composto pelo sistema de
clima5zação do Centro Administra5vo Operacional – CAO (cons5tuído de unidades resfriadoras de
líquido – URL’s, fancoils, bombas de água gelada e acessórios) e de condicionadores de ar do 5po de
janela e do 5po split do CAO e de todas as Estações da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal - METRÔ-DF, com o fornecimento de mão de obra exclusiva e de todos os sobressalentes de
consumo, materiais de consumo,  sobressalentes de giro, ferramentas, instrumentos, equipamentos, e
dispositivos complementares.

 

Local e Data.

 

Prezados Senhores,

 

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. __________, sediada no endereço (ou
com filial no Distrito Federal no endereço) ___________ - CEP: ________, vem apresentar Proposta de
Preço rela5va ao objeto do Pregão Eletrônico nº. __/20__, no valor total de R$ __________
(________), conforme discriminado nas Planilhas de Preços anexas:

Detalhar os preços unitários e totais, conforme Anexo S do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.

Apresentar o Demonstrativo do Cálculo dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI.

Para a comprovação dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP), faz-se necessária a juntada
de certidão que comprove o percentual do FAP no momento da apresentação das propostas.

Plano de Manutenção e Custos (item 15.3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital).

 

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão
inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas rela5vas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de
infortunís5ca do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.
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Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Telefone(s): __________________.

E-mail: ______________________.

 

__________(Assinatura)__________

Nome do sócio, proprietário ou representante legal

Cargo exercido

 

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _________________

Agência nº. _________ Nome da Agência: __________________

Número da Conta Corrente: _____________________________

Cidade: _______________ Estado: _______________________

 

OBSERVAÇÃO: Empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB, de acordo
com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 30/06/2022, às 11:54, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 89805232 código CRC= 020AD3E8.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Licitações

ANEXO IV DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº _________/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA _____________________.

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi5bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e pelos Decretos do
Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 26.851/2006 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006,
da Instrução Norma5va SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017 e nos termos da Lei nº 13.303/2016 e
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada em 04/04/2019, tendo
em vista a proposta da CONTRATADA _______, de ___/___/20_, a Decisão da Diretoria Colegiada
exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em ___________de 20_, e demais documentos
constantes do processo nº 097.000._____/20__, que passam a integrar o presente instrumento, têm
por justo e contratado na forma e sob as condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa de engenharia
especializada em clima5zação/refrigeração para prestação de serviços con5nuados de Manutenção
Preven5va, Corre5va e Serviços Eventuais do Sistema de Condicionamento de Ar, composto pelo
sistema de clima5zação do Centro Administra5vo Operacional – CAO (cons5tuído de unidades
resfriadoras de líquido – URL’s, fancoils, bombas de água gelada e acessórios) e de condicionadores
de ar do 5po de janela e do 5po split do CAO e de todas as Estações da Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal - METRÔ-DF, com o fornecimento de mão de obra exclusiva e de todos os
sobressalentes de consumo, materiais de consumo,  sobressalentes de giro, ferramentas,
instrumentos, equipamentos, e disposi5vos complementares, conforme especificações técnicas e
quan5ta5vos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº xx/201x e na proposta vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. A forma de execução dos serviços será pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL para os serviços que exijam a dedicação exclusiva de mão de obra, com a mobilização dos
profissionais da contratada no METRÔ-DF, por preço certo e total e EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO para o fornecimento de materiais, sobressalentes de consumo e giro, e para os serviços de
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manutenção preven5va e corre5va, sem a dedicação exclusiva de mão de obra, por preço certo e de
unidades determinadas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 5 (cinco) anos,
conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e de acordo com a Lei n°
13.303/2016.

2.2. O prazo de início da execução do objeto contar-se-á a par5r da data de assinatura da
Ordem de Serviço, observando-se o prazo para a mobilização total da CONTRATADA, que não poderá
ser superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Serviço.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento de 2022,
Natureza de Despesa 33.90.30 e 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137, fontes de
recurso 100, 183 e 220.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par5r da entrega da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRÔ-DF, sendo que a sua emissão
deverá acontecer até o úl5mo dia ú5l mês da execução dos serviços, estando acompanhada da
Autorização de Faturamento - AF, observado o preço proposto para o serviço e considerando a
aplicação das Adequações nos Pagamentos (AP) e as sanções administrativas de caráter pecuniário, já
apontadas na Autorização de Faturamento. As demais condições rela5vas ao pagamento serão
conforme item 29 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

5.2.1. Se a documentação de cobrança es5ver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a par5r da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter re5do na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.
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5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi5da pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Cer5dão Conjunta Nega5va de Débitos rela5vos a Tributos Federais e à Dívida
A5va da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

5.3.4. Cer5dão Nega5va de Débitos emi5da pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Cer5dão Nega5va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi5da pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emi5r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subs5tuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a par5r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo5vo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

5.6. Nos termos da Lei Distrital nº 4.636/2011, no seu Decreto Regulamentar nº
34.649/2013 e no Decreto Distrital nº 39.978/2019, será efetuada a retenção provisória mensal de
provisões trabalhistas rela5vas ao 13° salário, férias e 1/3 cons5tucional, impacto sobre férias e 13°
salário e multa do FGTS, cujos valores serão depositadas em conta corrente vinculada, aberta em
nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com movimentação mediante prévia e expressa
autorização do órgão ou en5dade contratante, conforme percentuais e demais disposições previstas
no mencionado Decreto.

5.7. Nos termos do art. 8º, inciso VII, do Decreto Distrital nº 39.978/2019, a CONTRATANTE
verificará o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação
aos empregados da contratada que par5ciparem da execução dos serviços contratados, em especial,
quanto:

5.7.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salário;

5.7.2. à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

5.7.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for
devido;

5.7.4. aos depósitos do FGTS; e

5.7.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

5.7.6. Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item
5.7, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada. Neste
caso, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA, no prazo de até quinze
dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados
da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços contratados.
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5.7.7. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser no5ficado pela
contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas no subitem anterior.

5.7.8. O pagamento das obrigações de que trata o subitem 5.7.6, caso ocorra, não
configura vínculo emprega[cio ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer
obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, conforme item
20. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS do Termo de Referência, Anexo I deste edital, com base
na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha a subs5tuí-
lo, apurado no período. 

6.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administra5va, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroa5vo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

6.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito rela5vo ao período anterior aos úl5mos doze meses, sendo-lhe permi5do
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

6.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

6.2. Nas hipóteses de repactuação:

6.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio cole5vo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação cole5va da respec5va categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

6.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene^cios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições con5das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole5vos de Trabalho que tratem de pagamento de par5cipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole5vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE ENTREGA
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7.1. A execução do objeto deste contrato será nas dependências da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, conforme locais descritos no Termo de Referência,
Anexo I do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emi5da pela respec5va Diretoria
demandante da contratação do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. No5ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.7. Nos termos do Decreto Distrital nº 39.978/2019, observar o cumprimento das
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da
CONTRATADA que par5ciparem da execução dos serviços contratados, sob pena de retenção do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação
esteja regularizada, em especial, quanto:

9.1.7.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salário;

9.1.7.2. à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

9.1.7.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;

9.1.7.4. aos depósitos do FGTS; e

9.1.7.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cons5tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico:

10.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

Edital Anexo IV - Minuta de Contrato (89805326)         SEI 00097-00003179/2022-58 / pg. 119



10.1.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a5vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto desta contratação;

10.1.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con5nuidade cronológica e ^sica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compa5bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs5tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA responderá por ação ou omissão de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplifica5vo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administra5vo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informação que o contratado ob5ver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que a CONTRATADA não poderá
prestar nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a
terceiros sem a anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

10.1.9.1. A divulgação de informação confidencial pela CONTRATADA sem autorização
do METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à
aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, a
CONTRATADA não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já
tenha dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.
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10.1.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, in5mação ou no5ficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

10.1.10. É vedado à CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garan5a de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

10.1.10.1. A violação a este ar5go é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

10.1.12. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, caso a CONTRATADA
não tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigência de
equidade salarial, deverá, sob pena de rescisão do contrato e demais consequências
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adoção das ações afirma5vas de
que tratam o art. 2º da mencionada lei, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

10.1.12.1. O prazo para a apresentação do plano de adoção das ações afirma5vas
es5pulado no subitem 10.1.12 poderá ser prorrogado mediante jus5fica5va da
CONTRATADA, por igual período e uma única vez.

10.1.13. Nos termos da Lei Distrital nº 4.794/2012 e art 188, do RILC-METRÔ-DF,  o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados à empresa que o antecedeu na
prestação do mesmo serviço e a respeitar a obrigação legal de contratação de pessoas com
deficiência, nos termos da Lei Distrital nº 3.985/2007.

10.1.14. Nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018 e art. 189, do RILC-
METRÔ-DF, o contratado se obriga a des5nar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua.

10.1.15. Nos termos da Lei Distrital nº 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado se obriga a des5nar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

10.1.16. Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012 e art 191, do RILC-METRÔ-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados.

10.1.17. Nos termos da Lei Distrital nº 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado deverá dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências
do Trabalhador do Distrito Federal na seleção dos empregados para os novos postos de trabalho.

10.1.18. Nos termos do Decreto Distrital nº 39.978/2019, o CONTRATADO deverá
apresentar à CONTRATANTE:

10.1.18.1. o quan5ta5vo de empregados vinculados à execução do objeto do contrato
de prestação de serviços, a lista de iden5ficação destes empregados e respec5vos
salários;

10.1.18.2. o cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio
coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

10.1.18.3. a relação de bene^cios a serem concedidos pela contratada a seus
empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, quando
esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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11.1. Comete infração administra5va, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e RILC - Metrô-DF, o licitante/adjudicatário que:

11.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

11.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.4. Não mantiver a proposta;

11.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.7. Cometer fraude fiscal;

11.1.8. Declarar informações falsas;

11.1.9. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

11.1.10. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

11.1.11. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par5cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garan5da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

11.4.1. Advertência;

11.4.2. Multa;

11.4.3. Suspensão temporária de par5cipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sanções previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicação das sanções previstas neste ar5go não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.5.  A sanção prevista no subitem 11.4.3, poderá também ser aplicada às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

11.5.1. Tenham sofrido condenação defini5va por pra5carem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
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de atos ilícitos praticados.

11.6. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administra5vo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respec5vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de no5ficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garan5a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

11.7.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

11.7.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 11.7.2 e 11.7.3;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus5ficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou re5rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a par5r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.7.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

11.8. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

11.9. O prazo de suspensão temporária de par5cipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
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edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
obje5vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

11.9.4.2. Pra5car atos ilícitos visando frustrar os obje5vos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.9.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

11.10. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da no5ficação da decisão
pelo contratado.

11.10.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante es5ver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

11.11. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 11.11 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

11.11.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins5tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ins5tuído pela
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

11.12.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Termo de Referência e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo5vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.

12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
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precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

12.5. Nos termos do Decreto Distrital nº 39.978/2019, o contrato poderá ser rescindido por
ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não
pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais,
previdenciárias e para com o FGTS.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.1.3. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência global dos serviços
contratados, permi5ndo-se mediante prévia e expressa anuência do METRÔ-DF a subcontratação
dos serviços especializados até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual,
permanecendo, porém, a Contratada com a responsabilidade perante o METRÔ-DF. As demais
condições para a subcontratação serão conforme item 18 do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverá prestar garan5a no importe de 5% (cinco por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garan5a, conforme es5pulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

15.1.1. Caução em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;

15.1.3. Fiança bancária.

15.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
ins5tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
par5cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garan5a contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é ins5tuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.2. A garan5a escolhida pela CONTRATADA deverá ser complementada sempre que houver
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defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias. 

15.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
CONTRATADA, a garantia deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condições e prazos estabelecidos no item
15.2.

15.3. A garantia assegurará o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insa5sfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato pra5cado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias de qualquer natureza e, de acordo
com o Decreto Distrital nº 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO,
quando não honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Execução integral e sa5sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

15.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

15.6. O envio de no5ficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garan5a
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garan5a e obrigará a ins5tuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentação de garan5a ou de reforço de garan5a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan5as de que trata o item 15.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garan5a escolhida pela Contratada poderá ser subs5tuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONSÓRCIO

16.1. O consórcio é composto pelas empresas: ___________________________.

16.2. As empresas consorciadas par5cipam do consórcio nos seguintes
percentuais: ___________________________.

16.3. O consórcio é liderado pela empresa __________________________.

16.4. O consórcio possui responsabilidade solidária passiva e a5va de todas as empresas
consorciadas pelos atos pra5cados, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato,
ainda que cada consorciada execute parte específica do objeto.
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16.5. As comunicações e correspondências entre a CONTRATANTE e CONTRATADA serão
realizadas com a consorciada líder, que atuará em nome de todo o consórcio.

16.6. O consórcio não se cons5tui, nem se cons5tuirá em pessoa jurídica dis5nta da de seus
membros.

16.7. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou cons5tuição
somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada, deverá comprovar todos os
requisitos de habilitação e qualificação previstos no edital, seja em acréscimo ou subs5tuição de
outra consorciada.

16.8. O consórcio somente se ex5nguirá após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con5das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

19. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

19.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei An5corrupção
(Lei nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra5cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).

19.2. A CONTRATADA se obriga a não pra5car ou incen5var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí5ca de discriminação ou de incen5vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí5ca, debilidades ^sicas ou
psíquicas, entre outros.

19.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

19.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra5car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

19.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

19.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestação dos serviços desta contratação, assim como comprovar que adota
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prá5cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

19.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislação aplicável à
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

19.7. As partes contratantes observarão as disposições do Decreto Distrital nº 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relação às prá5cas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Código de Conduta e Código
de É5ca do METRÔ-DF, disponíveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparência,
segurança jurídica e a simetria de informações sobre as negociações do METRÔ-DF, de acordo com
as boas práticas de governança e integridade.

19.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

20.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presença de duas testemunhas, em uma única via eletrônica com auten5cação na
forma da lei pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Brasília, __ de __________ de 2022.

CONTRATANTE:

_________________                                      ________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

 

CONTRATADA:

 

TESTEMUNHAS:

________________________

_________________________

 

ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons5tu5vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden5dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta5vas da sociedade
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brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá5cas ilegais, imorais e
an5é5cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen5var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu5do com ou recebido de qualquer outro par5cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, e
no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’, da Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u5lize qualquer meio imoral ou an5é5co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é5cos refle5dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u5lizar pessoa ^sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a5vidade de inves5gação e/ou de fiscalização de órgãos, en5dades ou
agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par5cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene^cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;
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16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

_________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY -
Matr.0003164-X, Pregoeiro(a), em 30/06/2022, às 11:54, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 89805326 código CRC= BC8AA870.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

 

00097-00003179/2022-58 Doc. SEI/GDF 89805326
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência de Manutenção
Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações

 

Análise de Riscos - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE  

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO DE

SOBRESSALENTES E SERVIÇOS EVENTUAIS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO METRÔ-DF

 

1. INTRODUÇÃO

A Análise dos Riscos permite a iden+ficação, avaliação e gerenciamentos dos mesmos
em relação à Contratação. 

Os riscos analisados foram distribuídos em três fases:

Fase da Análise: Planejamento da Contratação.

Fase da Análise: Seleção do Fornecedor.

Fase da Análise: Gestão do Contrato.

Para cada Risco iden+ficado, define-se: Probabilidade de ocorrência dos eventos, os
possíveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possíveis ações preven+vas e con+ngências,
bem como a identificação dos responsáveis pelas ações.

Após a iden+ficação e classificação, deve-se executar uma análise qualita+va e
quan+ta+va. A análise qualita+va dos Riscos é realizada por meio da classificação escalar da
probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir:

 

CLASSIFICAÇÃO VALOR 

Baixo 5

Médio 10

Alto 15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

 

A análise qualita+va dos Riscos, consiste na classificação conforme a relação entre a
probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do Risco e direcionará as ações
relacionadas durante as fases de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do
Contrato. A tabela, a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela
definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de Risco.

 

 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada Risco deve se enquadrar em uma
região da matriz probabilidade x impacto. Caso o Risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco
é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preven+vas,
através do uso de controles de segurança. Se es+ver na região amarela, entende-se como médio; e se
es+ver na região vermelha, entende-se como nível de Risco alto. Nos casos de Riscos classificados
como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

   

2. MAPA DE RISCOS

 

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

 

RISCO: Escolha inadequada dos profissionais para Elaboração do Termo de Referência
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Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (  X ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1.
Documentação insuficiente, a qual resultará em uma prestação de serviço
insatisfatória, com possível prejuízo ao erário público. 

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.

Os profissionais que elaborarão a documentação rela!va ao
Termo de Referência, deverão ser lotados na Gerência de
Manutenção de Via Permanente e Edificações ou ter
experiência na área técnica, na manutenção preven!va e
corretiva em SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO.

DOM/SMT/OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Aquisição de Normas Técnicas relacionadas ao SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO.

DOM

 

RISCO: Falha na Estimativa dos Custos

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo ( X ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1. Licitação deserta ou fracassada. 

2.
Baixa qualidade na prestação dos serviços com a possibilidade de adi!vos de prazo e
valor da contratação.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Levantar o quan!ta!vo necessário para a contratação dos
serviços.

OGVPE

2.
Realizar consulta de preços pra!cados pela Administração
Pública.

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.

Atender as Leis Nº 10.520/2002, Nº 13.303/2016, Decreto
Distrital Nº 39.103/2018 e o Regulamento Interno de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF. 

Atentar para Decreto Distrital Nº 39.453/2018,
especificamente nos seus Capítulos II e III.

OGVPE

 

RISCO: Não aprovação do Termo de Abertura de Contratação - TAC

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Atraso no Processo de Contratação.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Realizar reunião com a Chefia Superior, a fim de haver
alinhamento para a respectiva aprovação.

OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Convocar reunião extraordinária com a Equipe Técnica da
OGVPE, com o obje!vo de realizar os ajustes necessários e
assim encaminhar o Processo para esfera superior.

OGVPE/SMT
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RISCO: Morosidade na Contratação dos Serviços

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1.
Deficiência na prestação dos serviços aos usuários do sistema, gerando insegurança aos mesmos, além da redução na vida ú!l dos a!vos do
Metrô-DF.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Realizar reunião entre as áreas envolvidas no Processo de Aquisição.
DOM/SMT/OGVPE

2. Monitorar o andamento do Processo, no Sistema SEI.

Id Ação de Contingência Responsáveis

1. Verificar junto às áreas envolvidas, os motivos da referida morosidade. DOM/SMT

 

RISCO: A Especificação das peças não corresponde ao exigido no Edital

Probabilidade: ( X ) Baixa (   ) Média (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: ( X ) Baixo (   ) Médio (   ) Alto

Id Danos

1. Atraso no andamento da solicitação da manutenção.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Verificar minuciosamente as especificações e o catálogo das
peças, de acordo com cada fabricante.

OGVPE

2.
Incluir no Termo de Referência item que trate das
especificações do objeto.

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Agilizar a entrega das peças a serem subs!tuídas, em caso de
divergência nas especificações.

OGVPE

 

RISCO: Dimensionamento inadequado da equipe

Probabilidade: ( X ) Baixa (   ) Média (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Id Danos

1. Atraso nos Serviços.

2. Serviços de baixa qualidade.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Reunião na área para levantamento da equipe.
OGVPE

2. Incluir no Termo de Referência IRM.

Id Ação de Contingência Responsáveis

1. Realizar os ajustes necessários no Termo de Referência de forma a garantir a equipe necessária OGVPE

 

FASE DE ANÁLISE: LICITAÇÃO

 

RISCO: Licitação impugnada

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (   ) Alta
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Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (  X ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1. Morosidade durante o processo licitatório.

2. Possibilidade da não Contratação do Objeto a tempo.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Jus!ficar tecnicamente e financeiramente a necessidade
da contratação.

OGVPE

2.
Revisão de toda a documentação incluindo o Termo de
Referência, as questões jurídicas e contratuais antes de
publicar o edital. 

OGVPE/OGE/PJU/AGLIC

3.
Revisão das questões polêmicas e avaliação de sugestões
para melhorias.

OGVPE/OGE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Realizar os ajustes necessários para a publicação de um
novo Edital. 

OGVPE

 

RISCO: Licitação Fracassada ou Deserta

Probabilidade: (   ) Baixa (  X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1.
Não realização da contratação. Demora no processo de contratação, gerando
prejuízos ao andamento das atividades da Administração.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Realizar pesquisa de preços conforme Decreto  nº 39.453, de
14 de novembro de 2018.

OGVPE2. Realizar Cotação usando  o Banco de Preços.

3.
Iden!ficar os possíveis fornecedores durante a etapa de
Cotação de Preços.

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Realizar uma nova Cotação de Preços, usando Banco de Preços
e outro método de pesquisa de preços conforme Decreto  nº
39.453, de 14 de novembro de 2018.

OGVPE
2. Realizar ajustes no Termo de Referência.

3.
Inclusão de pré-requisitos dos licitantes e caracterís!cas dos
produtos que forem essenciais ao objeto da licitação.

4.
Repe!ção da licitação com a devida revisão dos mo!vos que
originaram o seu fracasso.

OGVPE/AGLIC

 

RISCO: Morosidade na obtenção de Dotação Orçamentária

Probabilidade: (   ) Baixa (    ) Média ( X ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Vencimento do prazo legal de validade do orçamento. 

2. Desgastes junto aos fornecedores.

3. Desistência de possíveis fornecedores do serviço.
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Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Verificar a possibilidade de Dotação Orçamentária antes da
finalização do Termo de Referência.

DOM/DFC

Id Ação de Contingência Responsáveis

1. Atuação da Presidência na obtenção de recursos. DIRCOL

 

RISCO: Exigências insuficientes para julgamento das propostas

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (  X ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1. Questionamentos das proponentes. 

2.
Contratação de serviço ineficiente para as caracterís!cas dos equipamentos do
METRÔ-DF.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Analisar quais as qualificações mínimas a serem exigidas
às empresas e os profissionais.

OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre
as qualificações compatíveis às exigidas no mercado.

OGVPE

1.
Atentar para não restringir a par!cipação, mas levar em conta
a urgência do serviço.

 

RISCO: Exigências em excesso para julgamento das propostas

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (  X ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1. Contratação de serviço com custo estimado elevado. 

2. Licitação deserta ou fracassada.

3. Questionamentos das proponentes.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Analisar quais as qualificações mínimas as serem exigidas às empresas e aos profissionais. OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre as qualificações compatíveis às exigidas no mercado.
OGVPE

2. Atentar para não restringir a participação, mas levar em conta a urgência do serviço.

 

RISCO: Comissão de licitação inexperiente

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: ( X ) Baixo (   ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1. Problemas no julgamento das propostas.

2. Morosidade na resposta dos questionamentos.

3. Dificuldade para análise de propostas inexequíveis.
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Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Os profissionais deverão possuir experiência na realização de
licitações e serem lotados na Gerência de Licitações - AGLIC.

AGLIC

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
A Comissão de Licitação poderá ser formada pelos
responsáveis na elaboração do Termo de Referência.

DOM/DAD

 

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DE CONTRATO

 

RISCO:  Falta de qualificação profissional da Contratada

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Ineficiência durante a execução contratual.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Inserir Item no Termo de Referência, que trate sobre a
qualificação dos funcionários da empresa contratada.

OGVPE

2.

Inserir Item no Termo de Referência, que permita a
Contratante exigir a subs!tuição imediata de funcionários da
Contratada que não atendam as necessidades técnicas do
Contrato.

OGVPE

3.
Durante análise da documentação da proponente vencedora,
atentar para a veracidade na comprovação da qualificação
profissional dos seus funcionários.

OGVPE/AGLIC

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Exigir à Contratada subs!tuição dos funcionários que não
atendam os requisitos necessários.

OGVPE

 

RISCO: Dúvidas em relação ao escopo dos serviços contratados

Probabilidade: ( X ) Baixa (   ) Média (  ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (  ) Alto

Nível de Risco: ( X ) Baixo (   ) Médio (  ) Alto

Id Danos

1. Morosidade durante a execução dos serviços.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre o escopo
dos serviços contratados.

OGVPE

2.
Consultar sempre que possível os ques+onamentos da
licitação.

Id Ações de Contingências Responsáveis

1.
Quando houver descumprimento do escopo dos serviços,
notificar a Contratada imediatamente.

OGVPE/DOM

 

RISCO: Componentes e materiais de baixa qualidade

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto
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Id Danos

1. Serviços insatisfatórios.

2. Necessidade de retrabalho.

3. Diminuição da vida útil dos equipamentos.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Incluir Item no Termo de Referência que exija o atesto do
fiscal/técnico antes da manutenção.

OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Inserir Item no Termo de Referência que exija o fornecimento
do Relatório pós-execução.

OGVPE

 

RISCO: Estragos causados pelos funcionários da Contratada

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Id Danos

1. Detrimentos e perdas dos materiais.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Inserir Item no Termo de Referência que responsabilize a Contratada no caso de estragos causados pelos seus
funcionários.

OGVPE

2. Exigir que a Contratada siga os Roteiros de Manutenção da Companhia. OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Caso haja algum estrago durante a execução dos serviços, a Contratada deverá se responsável pelos danos. OGVPE/DOM

 

RISCO: Reclamações trabalhistas devido o descumprimento da legislação especifica 

Probabilidade: (   ) Baixa ( X ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Insatisfação dos funcionários durante a execução dos serviços.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Inserir Itens no Termo de Referência que tratem sobre a observância as Normas Regulamentadoras e as Leis
Trabalhistas. 

OGVPE

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Durante a duração do Contrato, exigir à Contratada comprovação das obrigações trabalhistas. OGVPE/DOM

 

RISCO: Quantidade insuficiente de funcionários para atender o Contrato

Probabilidade: (  X ) Baixa (    ) Média (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixo (  X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: ( X ) Baixo (   ) Médio (   ) Alto

Id Danos

1. Morosidade no atendimento as Ordens de Serviços - O.S. abertas.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Inserir Itens no Termo de Referência que tratem sobre o dimensionamento da equipe de funcionários e o
ferramental necessários.

OGVPE
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Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Exigir que a Contratada disponibilize a equipe de funcionários suficiente para atendimento das ocorrências no
METRÔ-DF.  

OGVPE

 2.
Definir o quan!ta!vo mínimo de profissionais e ferramental para atendimento as Ordens de Serviços - O.S.
abertas. 

 

RISCO: Problemas com a medição dos serviços executados, relacionados ao pagamento

Probabilidade: ( X ) Baixa (    ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo ( X ) Médio (    ) Alto

Nível de Risco: ( X ) Baixo (    ) Médio (    ) Alto

Id Danos

1. Pagamento indevido dos serviços.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Estabelecer valores mensais para previsão de disponibilidade orçamentária.
OGVPE

2. Na medição dos serviços e de fornecimento de materiais e equipamento estabelecer preço unitário, R$/und.

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Inserir no Termo de Referência Itens que tratem das exigências mínimas para realização do pagamento. OGVPE

 

RISCO: Descumprimento das responsabilidades previdenciárias, trabalhistas e fiscais

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (   ) Baixo (   ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. O METRÔ-DF responder subsidiariamente à ações trabalhistas e fiscais.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Dar treinamento para os Gestores de Contrato DIRCOL

2. Inserir no Termo de Referência Itens que tratem sobre as obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais.
OGVPE

3. Vincular o pagamento ao cumprimento das obrigações contidas no Termo de Referência.

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Caso a Contratada não atenda as obrigações previdenciárias, trabalhistas e/ou fiscais, seja no!ficada pelo
METRÔ-DF. 

OGVPE/DOM

 

RISCO: Inexecução Contratual/Rescisão Contratual

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Morosidade ou não Realização dos serviços. 

2. Dispêndio de tempo na parte formal do processo.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Definir quais os parâmetros de qualificação serão aceitos. OGVPE

2. Elaborar check-list para a habilitação da Proponente. OGVPE/AGLIC

3. Analisar de forma criteriosa o valor proposto de forma a não permitir a inexigibilidade do Contrato. AGLIC

4. Inserir Item no Termo de Referência com os parâmetros necessários de habilitação. 
OGVPE
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5. Inserir Itens no Termo de Referência sobre as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e Lei Nº 13.303/2016.

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Notificar sempre a Contratada quanto às pendências, antes de prejudicar a execução do objeto. 
OGVPE

2. Quando da notificação, se possível, apresentar valores de glosas, penalidades e multas.

 

RISCO: Ausência de acompanhamento e fiscalização concomitante à execução do contrato

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1.
Ocorrência de distorções na execução do serviço que somente serão detectadas posteriormente à ocorrência destes, prejudicando a qualidade da
execução do serviço

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato,
proporcionando uma fiscalização mais efetiva.

DIRCOL

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Inserir item no Termo de Referência sobre a fiscalização e gestão do contrato e suas rotinas. OGVPE

 

RISCO: Responsável pela gestão do contrato não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1.
Não fiscalização adequada dos serviços e obrigações con!das no TR, com consequente não detecção de descumprimento de partes da avença com
suas consequências.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Capacitar os gestores e fiscais do contrato para realizarem uma melhor administração do contrato,
proporcionando uma fiscalização mais efetiva.

DIRCOL

2.
Equipe de planejamento da contratação orientará o setor requisitante quanto às competências necessárias à
gestão e fiscalização contratual, indicando cursos de formação para os responsáveis pela gestão contratual

OGVPE/AGLIC

Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Inserir item no Termo de Referência sobre as competências para fiscalização e gestão do contrato. OGVPE

 

 

RISCO: Falta de padronização na fiscalização contratual

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1.
Gestão e fiscalização deficiente, haja vista a mul!plicidade de procedimentos u!lizados pelos atores envolvidos em virtude da falta de
padronização, como também a dificuldade de comunicação com a contratada gerada pelo mesmo motivo

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
O Metrô-DF deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual por meio documento interno
que esteja alinhado às normas e melhores práticas na Administração Pública DIRCOL/DAD

2. Elaborar check-lists para a gestão e fiscalização

Id Ações de Contingência Responsáveis
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1.
Gestão do contrato deve realizar reunião com todos os fiscais a fim de padronizar os procedimentos a serem
executados pela fiscalização. OGVPE

2. Inserir item no Termo de Referência sobre a fiscalização e gestão do contrato e suas rotinas. 

 

RISCO: Utilização de controles, durante a fiscalização, pouco eficazes para garantir o cumprimento, pela contratada, das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e com o FGTS

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Baixa eficácia na mitigação dos riscos de descumprimento dessas obrigações pela contratada. 

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
O Metrô-DF deve padronizar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual por meio documento interno
que esteja alinhado às normas e melhores práticas na Administração Pública DIRCOL/DAD

2. Elaborar check-lists para a gestão e fiscalização

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.

Equipe de planejamento da contratação incluirá no TR, a fim de melhorar a fiscalização contratual, disposi!vos
relevantes, tais como: verificação mensal do pagamento do FGTS; recolhimento do INSS; comprovante de
pagamento salarial, de vale-transporte e vale alimentação e outros documentos per!nentes às obrigações da
contratada com seus colaboradores e as sanções em casos de descumprimento de tais deveres. 

OGVPE

 

RISCO: Os gestores e fiscais dos contratos atuam sem nomeação formal

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo (    ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1.
Ques!onamento da legi!midade dos atos pra!cados na gestão contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes do
contrato e os agentes públicos que atuaram sem delegação formal. 

2. Ineficiência na Fiscalização Técnica.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1.
Autoridade competente nomeia previamente ao início da execução contratual os representantes da
organização que atuarão na gestão e fiscalização do contrato, assim como seus substitutos eventuais. 

DOM

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Autoridade competente iden!fica os gestores e fiscais de contratos que estão atuando instrução de serviço e
emite tal documento imediatamente.

DOM

2. Inserir item no Termo de Referência sobre a fiscalização e gestão do contrato e suas rotinas. OGVPE

 

RISCO: Atrasos no fornecimento de peças previamente listadas

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Id Danos

1. Degradação dos Sistemas interdependentes. 

2. Não realização dos serviços.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Substituir equipamentos obsoletos que apresentam dificuldade de compra de peças. OGVPE/DOM

2. Homologar fornecedores para atendimento do contrato. SEM
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Id Ações de Contingência Responsáveis

1. Inserir item no Termo de Referência sobre a responsabilidade de homologação de fornecedores. 

OGVPE
2.

Inserir item no Termo de Referência sobre o procedimento de fornecimento de peças, materiais e
equipamentos.

3.
Inserir item no Termo de Referência sobre as sanções para atraso no fornecimento de peças, materiais e
equipamentos.

 

RISCO: Atrasos na execução dos serviços

Probabilidade: (    ) Baixa ( X ) Média (    ) Alta

Impacto: (    ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Nível de Risco: (    ) Baixo ( X ) Médio (   ) Alto

Id Danos

1. Degradação dos Sistemas interdependentes. 

2. Não realização dos serviços.

Id Ações Preventivas Responsáveis

1. Substituir equipamentos obsoletos que apresentam dificuldade de compra de peças. OGVPE/DOM

2. Homologar fornecedores para atendimento do contrato. OGOFI

Id Ações de Contingência Responsáveis

1.
Inserir item no Termo de Referência sobre as sanções para atraso no fornecimento de peças, materiais e
equipamentos. 

OGVPE

 

Atenciosamente,

 

Engº Roberto Giuliani
Engenheiro Mecânico

 

Engª Fernanda de Oliveira Soares e Sousa
Engenheira Mecânica

 

Engª Nathalia Marinho Barbosa

Engenheira Civil
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