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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Comissdo Especial de Contratagdo - Supervisdo e Apoio a Fiscalizacdo da Execucdo das Obras e
Implantagao dos Sistemas Fixos da Expansdao em Samambaia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PROCEDIMENTO ORDINARIO DE LICITACAO N° 02/2022 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-77; IE: 07.384.225/001-37),
por meio da Comissdo Especial de Contrata¢do, designada pela Instrucdo de Servico SEI-GDF n.2 412/2022 - METRO-
DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do Processo n° 00097-00007603/2022-33, nos termos
da Lei n2 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos - RILC do METRO-DF, Versdo 1.1, publicado em
04/04/2019, acessivel em: http://www.metro.df.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/regulamento_licitacoes_metrodf-rev-
2.1.pdf, pelo Decreto Distrital n2 37.967/2017, Lei Complementar n2 123/2006, Instrugdo Normativa n2 05/2017 e as exigéncias
estabelecidas no presente edital e seus Anexos, torna publica a realizagdo de licitagdo, com MODO DE DISPUTA FECHADO e
julgamento do tipo MELHOR COMBINAGCAO DE TECNICA E PRECO.

1. DO OBIJETO

1.1 Contratagcdo de empresa especializada para a Supervisdo e Apoio a Fiscalizagdo da execugdo das obras e
implantacdo dos sistemas fixos da Expansdo de 3,6 Km da Linha 1 do METRO-DF em Samambaia, conforme condi¢des contidas
neste edital e especificagdes do Anexo | - Termo de Referéncia.

2. DO DIA, HORA E LOCAL

2.1. A sessdo publica para recebimento e abertura das propostas e da documentac¢do de habilitagdo dar-se-a no dia,
hora e local a seguir indicados:

Dia: 18/04/2023
Hora: 10 horas

Local: Auditério localizado no Centro Administrativo Operacional no Edificio Sede do METRO-DF, sito a Avenida
Jequitiba, Lote n2. 155, Aguas Claras, Brasilia-DF.

2.2. N3o havendo expediente na data marcada para abertura da licitacdo, ficard a reunido adiada para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo local e hora, salvo disposicdes em contrario.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitagdo, empresas cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagcdo e que que atenderem as exigéncias constantes deste Edital e de seus Anexos.
3.2. A participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdo dos proponentes as condi¢gdes deste
edital e seus anexos.
3.3. N3o poderdo participar desta licitagdo empresas:
3.3.1. Cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou
empregado do METRO-DF;
3.3.2. Suspensa pelo METRO-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os efeitos da sancio;
3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso lll, do artigo 87, da Lei n2 8.666, de 21

de junho de 1993, no ambito do Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢do;

3.3.4. Declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio, enquanto perdurarem os
efeitos da sancgao;

3.3.4.1. Ficam impedidas ainda as empresas declaradas inidéneas com base no art. 46, da Lei Federal n?
8.443/1992, nos termos do Acdrd3o 348/2016-Plenério.

3.3.5. Impedida de contratar com a Administracdo Publica do Distrito Federal com fundamento no artigo 72 da Lei
n2 10.520, de 17 de julho de 2002;
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3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica por deciséo judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administragdao Publica por decisdo do Conselho Administrativo de
Defesa Econdmica — CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisdo judicial de receber incentivos, subsidios, subvengGes, doagdes ou empréstimos de
orgdos ou entidades publicas e de institui¢Ges financeiras publicas ou controladas pelo poder publico, com fulcro na Lei
n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida pelo METRO-DF;

3.3.10. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida por ente da Administragdo Publica do
Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.11. Constituida por socio de empresa declarada inidénea por ente da Administracdo Publica com fundamento
na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja socio de empresa suspensa ou impedida por ente da Administracdao Publica do

Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.14. Cujo administrador seja socio de empresa declarada inidénea por ente da Administragdo Publica com
fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa ou impedida pelo
METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢io;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administragdo Publica do Distrito Federal com fundamento na
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.17. Empresa declarada inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF,
no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administragdo Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos
gue deram ensejo a sangao;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa declarada inidonea por ente da
Administracdo Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a
sangao;
3.3.21. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de mesma natureza, de
empresa declarada inidonea.

3.4. O impedimento de participar de licitacdo e de ser contratado pelo METRO-DF também se aplica:
3.4.1. Ao préprio empregado ou dirigente do METRO-DF, como pessoa fisica e/ou na condigdo de licitante;
3.4.2. A empresa cujo administrador ou proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de

gestdo ou rompido seu vinculo com o METRO-DF ha menos de 6 (seis) meses.
3.4.3. A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
I- Dirigente do METRO-DF;

Il - Empregado do METRO-DF cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

I - Autoridade do ente publico a que o METRO-DF esteja vinculado.
3.4.4. O(s) autor(es) do Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdao do érgdo ou entidade contratante, incluindo os
membros da CEL;

3.4.6. Empresa cujo administrador, proprietdrio ou sécio com poder de direcdao seja familiar de agente publico,
que exerca cargo em comissdo ou fung¢do de confianca na Companhia, nos termos do Decreto Distrital n2. 32.751/2011;

3.4.7. Empresa que possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica
ou de sociedade de economia mista;

3.4.8. Empresas em processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, concordata, insolvéncia, concurso
de credores, dissolucdo ou liquidacdo; empresas declaradas inidoneas pela Administracdo Publica, direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.8.1. No caso de empresas em recuperac¢do judicial e extrajudicial sera permitida a participacdo aquelas
cujo plano de recuperagdo tenha sido acolhido judicialmente na forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a
demonstracgdo de viabilidade econ6mico-financeira empresarial.
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3.5. E vedada a participacdo direta ou indireta nas licitagdes para obras e servicos de engenharia:
3.5.1. De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;
3.5.2. De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou do projeto

basico da licitagdo;

3.5.3. De pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsdvel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo caso quando a participagdo superar 5%
(cinco por cento) do capital votante.

3.5.3.1. E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os subitens 3.5.2 e
3.5.3 em licitagdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo
ou gerenciamento, exclusivamente a servico do METRO-DF.

3.5.3.2. Para fins do disposto no subitem 3.5, considera-se participa¢do indireta a existéncia de vinculos de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto basico ou empregados
incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pelo METRO-DF no curso da licitacdo, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo- se os fornecimentos de bens e
servigos a estes necessarios.

3.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n2 123, de
14.12.2006 e do Decreto n? 8.538, de 06.10.2015 e para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no
Capitulo V da referida Lei, é necessario a declarag¢do identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.6.1. Ao apresentar a declaragdao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte os licitantes declaram, sob as
penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificacdo como tal, estando aptas a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar n2 123/2006.

3.7. O interessado, na condi¢cdo de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP, optante pelo Simples
Nacional, deverd avaliar se o objeto da presente licitagdo se enquadra em

uma das vedacgdes citadas nos incisos do Artigo 17 da lei Complementar n2 123/2006 e n3o se encontra ressalvado dentre as
excegdes previstas no Paragrafo Primeiro do citado artigo.

3.7.1. Constatando a vedagdo, ndo podera beneficiar-se dessa opgdo e a proposta apresentada ndo deverd
contemplar os beneficios tributdrios do regime diferenciado.

3.7.2. Caso venha a ser contratado, estara sujeito a retenc¢do na fonte de tributos e contribui¢Ges sociais, na forma
da legislagdo em vigor, independentemente de a proposta, indevidamente, contemplar os beneficios tributarios do regime
diferenciado, obrigando-se, ainda, a apresentar ao METRO-DF a solicitagdo de exclusdo do referido regime, protocolada
junto a Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei Complementar n2 123/2006.

3.7.3. O interessado optante do SIMPLES, que ndo se enquadre em situacdo de vedagdo prevista no artigo 17 da
Lei Complementar n2 123/2006, somente podera beneficiar-se de tal condi¢do se, com o valor ofertado em sua proposta,
ndo vier a exceder o limite de receita bruta anual, previsto no artigo 32 da Lei Complementar n2 123/2006, ao longo
da vigéncia do Contrato.

3.7.4. Se o interessado optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 32 da Lei
Complementar n2 123/2006 ao longo da vigéncia do Contrato, uma vez sendo contratado devera providenciar, perante a
Receita Federal do Brasil — RFB, sua exclusdo obrigatéria do SIMPLES, no prazo estipulado no artigo 30 da
Lei Complementar n2 123/2006.

3.8. A participacdo de empresas reunidas em consdrcio observara as seguintes normas:
3.8.1. Apresentar Termo de Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de Consdrcio, subscrito pelos

consorciados, indicando a empresa que devera atender as condi¢des de lideranga, especificamente o relativo:

3.8.1.1. Ao estabelecimento de poderes a empresa lider pela diregdo, representacdo e administracdo do
consércio perante o METRO-DF e perante terceiros pelas obrigagdes assumidas pelo consércio, inclusive com
poderes expressos, irretrataveis e irrevogdveis para concordar com condigdes, transigir, compromissar-se, receber
citagdo, assinar quaisquer papéis, documentos e instrumentos de contratacdo relacionados com o objetivo da

licitacdo;
3.8.1.2. Alideranca da empresa brasileira no consércio constituido por empresas brasileiras e estrangeiras;
3.8.1.3. A organizacio, objetivos e composi¢do do consércio, com a indicagdo do percentual de participacdo e

do escopo dos servigos relativos a cada empresa perante o consércio.

3.8.2. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio, tanto na fase de
licitagdo, quanto na de execugdo do contrato, ainda que cada consorciada execute parte especifica do objeto.

3.8.3. Estd impedida a participacdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, através de mais de um
consorcio, ou isoladamente.

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL
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4.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para protocolar solicitagdo de esclarecimentos/impugnacdo referentes a este
processo licitatério.

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relacdo ao Edital e seus anexos devera ser encaminhado, por escrito, até
o dia 30/03/2023, direcionado a Comissdo Especial de Contratacdo, por meio exclusivo do endereco eletrdnico cec-
safeoisfes@metro.df.gov.br.

4.2.1. Pedidos de esclarecimentos enviados fora do ultimo dia do prazo, serdo considerados intempestivos e ndao
serdo respondidos.

4.2.2. Os pedidos de esclarecimentos serdo atendidos até o dia 10/04/2023, e serdo disponibilizados no endereco
eletrénico www.metro.df.gov.br, no link correspondente a licitagdo.

4.2.3. Os esclarecimentos publicados no site www.metro.df.gov.br vinculam o Edital e é de obrigatéria observancia
pelas Proponentes.

4.3. Para impugnacdo do ato convocatoério, o prazo é de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada para
abertura da sessao publica.

4.3.1. A impugnacdo devera ser realizada por escrito, direcionada a Comissado Especial de Contratacdo, por meio
exclusivo do endereco eletronico: cec-safeoisfes@metro.df.gov.br.

4.3.2. Impugnacgdes enviadas fora do uUltimo dia de prazo, serdo consideradas intempestivas e ndo serdo
conhecidas.

4.3.3. As impugnacdes enviadas em nome de Pessoa Juridica deverdo ser acompanhadas de copia do contrato
social e se assinadas por representante, incluir-se-d8 procuragdo, sempre com a documentagdo de identificagdo do(a)
outorgado(a).

4.3.4. As impugnagdes enviadas de forma diversa da estipulada acima ou interpostas fora do prazo legal
estabelecido, ndo serdo conhecidas.

4.3.5. Cabera a Comissao Especial de Contratacgdo, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre as impugnagdes
no prazo de até 3 (trés) dias uteis.

4.3.6. Sendo acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do certame.

4.3.7. Todas e quaisquer informagdes adicionais divulgadas pela Comissdo Especial de Contratagdo serdo parte
integrante deste Edital.

4.3.8. Para a contagem dos prazos referidos no presente item, deverd ser excluido o dia do inicio do prazo (data da
sessdo) e incluido o dia do fim do prazo, dia este que devera ser considerado valido para a pratica do ato.

4.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

5. DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTAGAO DOS ENVELOPES

5.1. No local, data e hordrio indicados no preambulo deste Edital, a Comissdo Especial de Contratagdo instalard a
sessdo publica para receber os envelopes indicados no item 5.4 deste Edital e procedera ao credenciamento dos representantes
dos licitantes.

5.1.1. O licitante podera apresentar-se a sessdo publica por intermédio de seu representante legal ou de pessoa
devidamente credenciada, mediante procuragao com poderes especificos para intervir em qualquer fase do procedimento
licitatdrio, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposicao.

5.1.2. Os representantes deverao identificar-se exibindo documento oficial de identificagdo, acompanhado do
contrato social ou estatuto em vigor, do ato de designacdo dos dirigentes e do instrumento de procuragdo, quando for o
caso, e outros documentos eventualmente necessarios para a verificagdo dos poderes do outorgante e do mandatario. Os
referidos documentos para efeito de credenciamento deverdo ser apresentados fora dos envelopes.

5.1.3. E vedada a representacdo de mais de um licitante por uma mesma pessoa.

5.2. A sessdo serd publica e podera ser assistida por qualquer pessoa, mas somente serd admitida a manifestacdo dos
representantes devidamente credenciados pela Comissdo Especial de Contratacdo, na forma dos itens 5.1.1 a 5.1.3, ndo sendo
permitidas atitudes desrespeitosas, que causem tumultos ou perturbem o bom andamento dos trabalhos.

5.3. A entrega dos envelopes a Comissdo Especial de Contratacdo implica na aceitacdo, pelo licitante, de todas as
normas e condi¢Ges estabelecidas neste Edital, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratagdo, obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniéncia
de fato impeditivo a participagao, quando for o caso.

5.3.1. Os licitantes interessados em participar do certame poderdo entregar os envelopes no dia da sessdo publica
ou envia-los por correspondéncia aos cuidados da Comissao Especial de Contratagdo e ser endere¢ada ao Protocolo da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, sito & Avenida Jequitibd n2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-
DF, CEP: 71.929-540, e sera admitido com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para a abertura da
sessdo publica.
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5.4. O ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA TECNICA, o ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECO e o ENVELOPE N° 3 -
HABILITACAO deverdo ser apresentados separadamente, em 3 (trés) envelopes opacos, fechados e indevassaveis, rubricados
no fecho e contendo em sua parte externa a identificacdo do licitante (razdo social e CNPJ), a referéncia a Unidade Contratante
e o numero deste Edital, conforme exemplo:

ENVELOPE N2 1 - PROPOSTA TECNICA
PROCEDIMENTO ORDINARIO DE LICITAGAO N2 02/2022

(RAZAO SOCIAL e CNPJ)

ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECO
PROCEDIMENTO ORDINARIO DE LICITAGAO N2 02/2022

(RAZAO SOCIAL e CNPJ)

ENVELOPE N2 3 - HABILITACAO
PROCEDIMENTO ORDINARIO DE LICITAGAO N2 02/2022

(RAZAO SOCIAL e CNPJ)

5.5. O credenciamento de representante do licitante ndo constitui condi¢do para o recebimento dos envelopes e das
declaragdes complementares, sendo admitida a entrega por qualquer portador, ainda que sem identificacdo.

5.6. As folhas serdo numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separagao, catdlogos, desenhos ou similares,
se houver, independentemente de mais de um volume por envelope, desde o termo de abertura ao termo de encerramento, de
forma que a numeragao da ultima folha do ultimo volume reflita a quantidade de folhas de cada envelope.

5.7. Serdo lavradas atas circunstanciadas de todas as sessGes publicas de recebimento e abertura de envelopes, a
serem assinadas pelos membros da Comissdo Especial de Contratacao e pelos representantes dos licitantes presentes.

5.7.1. Havendo acordo, e mediante lavratura em ata, os representantes das proponentes presentes poderdo
nomear alguns entre eles para rubricar, juntamente com a Comissdo, os documentos nas sessdes publicas.

5.7.2. A Comissao Especial de Contratagdo podera, a seu exclusivo critério, encerrar as sessdes publicas apods o
recebimento e/ou abertura de envelopes, promovendo a andlise das propostas e da documentagdo na prépria sessdo
publica ou em momento posterior, podendo valer-se da consultoria das demais areas técnicas do METRO-DF para subsidio
ao julgamento.

5.7.3. A Comissao Especial de Contratagdo sempre tomard suas decisGes de maneira fundamentada, acostando
aos autos do processo licitatorio a respectiva decisdo e fundamentos, sendo ainda esta decisdo publicada no site do
METRO-DF, com vistas a sua publicidade.

5.7.4. A abertura dos envelopes dar-se-a sempre em sessdo publica.

5.8. As Propostas técnica, de pregos e de habilitagdao deverdo ser apresentadas em envelopes fechado, distintos, em
Unica via original, em lingua portuguesa e valores expressos em real. Deverd ser impressa em papel timbrado da licitante,
perfeitamente legivel, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, de preferéncia com folhas
numeradas sequencialmente e encadernadas com grampo trilho ou espiral, de modo a ndo conter folhas soltas.

5.9. N3o serdo aceitos e considerados documentos para as Propostas Técnicas, de Pregos e Habilitagdo apresentados
por qualquer meio diferente do disposto neste capitulo.

6. DA PROPOSTA TECNICA (ENVELOPE N.2 1)

6.1. A Proposta Técnica devera ser apresentada na forma prevista no item 5.8 e demais condi¢Ges apresentadas neste
edital e no item 19.2 do Anexo | - Termo de Referéncia, devendo conter sob pena de desqualifica¢do, a descri¢dao das atividades
abaixo relacionadas associando quando cabivel, as respectivas metodologias para a sua execugdo:
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6.1.1. Plano de trabalho para execugdo dos servicos em consonancia com o Termo de Referéncia e seus anexos, de
forma clara e justificada, contendo no maximo 100 (cem) paginas, ja incluindo quadros, graficos, mapas, plantas,
desenhos, diagramas e fluxogramas, abordando os seguintes temas:

6.1.1.1. Aspectos metodoldgicos a serem considerados para a execucdo das atividades previstas no Termo de
Referéncia;
6.1.1.2. Descrigdo das tecnologias e processos a serem considerados para a execug¢do das atividades previstas
no Termo de Referéncia;
6.1.1.3. Organograma;
6.1.1.4. AtribuicGes e atividades das equipes;
6.1.1.5. Cronograma fisico-financeiro geral dos servigos, devendo ser apresentado qual a programacdo de
pagamento dos produtos relacionados as analises dos projetos executivos, vedada a antecipagao de pagamento de
produtos.
6.1.1.6. Equipamentos; e
6.1.1.7. Instalagdes.

6.1.2. Para a pontuagdo da experiéncia técnica da licitante, deverdo ser apresentados Atestados ou Certiddes

fornecidos por érgdos da administragdo publica federal, estadual ou do Distrito Federal, ou ainda, por pessoas juridicas de
direito privado, em servigos concluidos pela licitante e que evidenciem a participagdo efetiva desta nas atividades listadas
a seguir:

6.1.2.1. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviario ou ferrovidrio, abrangendo a implantacdo ou elaboragdo e manutencdo de programa de controle de
qualidade das obras;

6.1.2.2. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviario ou ferrovidrio, abrangendo o acompanhamento fisico-financeiro dos contratos;

6.1.2.3. Apoio ou assessoramento ou prestacdo de servicos técnicos de andlise de projetos de
empreendimentos de infraestrutura de transporte metroviario ou ferroviario, abrangendo superestrutura da via e
obra de arte especial;

6.1.2.4. Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviario ou ferroviario, abrangendo servicos de implantagdo de sistemas de gestdo ou acompanhamento
ambiental; e

6.1.2.5. Apoio ou assessoramento na supervisdo de obras de empreendimentos de infraestrutura de

transporte metroviario ou ferroviario, abrangendo superestrutura da via e obra de arte especial.

6.1.2.5.1. No caso de Consércio, a comprovagdo podera ser feita, em qualquer proporcionalidade, pelas
empresas consorciadas, conforme as atividades previstas nos subitens 6.1.2.1 a 6.1.2.5 e poderdo ser
apresentados até 5 (cinco) atestados que evidenciem a participagdo efetiva da licitante nas respectivas
atividades.

6.1.2.5.2. A licitante devera apresentar um quadro relacionando os atestados ou certiddes que estd
apresentando com indicacdo da exigéncia que estdo atendendo.

6.1.2.5.3. Se um atestado ou certiddo servir para mais de uma prova, devera ser reapresentado tantas
vezes quantas forem necessarias.

6.1.2.5.4. A Proponente, ao elaborar sua Proposta, deverd cuidar para apresentar estritamente os
documentos exigidos. Os atestados ou certiddes serdo analisados na ordem em que forem apresentados.
Agueles que ultrapassarem o nimero maximo permitido serdo descartados e ndo serdo analisados para fins
de pontuacdo.

6.1.3. Para a pontuacdo da experiéncia da equipe técnica, serdo avaliados e pontuados os profissionais indicados
para as fungGes de: 1 (um) Coordenador-Geral do Contrato; 2 (dois) Gerentes; e 2 (dois) Profissional Sénior, totalizando 5
(cinco) profissionais, devendo ser apresentados os seguintes requisitos para efeito da comprovacdo da experiéncia geral e
especifica:

6.1.3.1. Quadro com a relacdo e vinculagdo dos técnicos indicados para pontuacdo, que deverdo fazer,
obrigatoriamente, parte do quadro permanente da Proponente, indicando para que fungdo estdo sendo indicados.
Para cada profissional a pontuar devera ser apresentado o respectivo curriculo.

6.1.3.2. Devera ser apresentada para cada profissional a pontuar, declaragdo assinada afirmando sua
concordancia em participar dos trabalhos objeto da licitacdo e que estara disponivel a época de sua execugdo.

6.1.3.3. Curriculo do profissional com destaque em negrito dos servigos que servirdo para comprovar a
experiéncia do técnico exigida, devendo para cada um deles ser anexado atestado ou certiddo no qual conste o
nome do técnico, comprovando a execu¢do dos mesmos. Ditos atestados ou certiddes deverao ter sido emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pelo CREA conforme o caso, deles
constando os contratos, nome do contratado, do contratante, nome do profissional e a discriminagdo dos servigos.
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De acordo com os servicos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de experiéncia da equipe para
execugdo dos servigos. Um mesmo atestado ou certiddo podera servir para comprovar mais de uma exigéncia.

6.1.3.3.1. N3o serdo aceitos atestados ou certiddes nos quais ndo conste o nome do profissional indicado.
6.1.3.3.2. Os atestados ou certiddes deverdo ser fornecidos, obrigatoriamente, pelo proprietdrio do
servigo.

6.2. Na Proposta Técnica ndo podera haver mencgao de pregos, sob pena de desclassificagdo.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N.2 2)

7.1. A forma fisica da proposta deverd estar em conformidade ao Anexo Il deste edital e subsidiariamente ao item

19.3 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, em papel timbrado da licitante, e:

7.1.1. Ser impressa em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso corrente, redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante legal da
pessoa juridica, conter nome da proponente, enderego completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscrigao estadual ou do
Distrito Federal;

7.1.2. Estar acompanhada da Planilha Orgamentdria contendo todos os servigos para realizagao do escopo a ser
contratado, consignando quantitativos, precos unitarios e totais. Para tanto deverd ser utilizada a Parte | - Modelo -
Planilha Orgamentaria Referencial do Termo de Referéncia.

7.1.3. Estar acompanhada da Composi¢do do Fator K e TRDE — detalhamento dos custos incidentes sobre a folha
de pagamentos de salarios. Para tanto devera ser utilizado o Modelo Fator K e TRDE - Parte Ill do Termo de Referéncia;

7.1.4. Estar acompanhada da Composi¢cdo de Custo Unitario — detalhamento do custo unitario de cada servico
constante do Orcamento Detalhado que expresse a descricdo, quantidades, produtividades e custos unitarios dos
materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios a execu¢do de uma unidade de medida, ndo podendo ser indicados
mediante uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas. Devera ser utilizado o Modelo para Composicdo de Custo
Unitario - Parte Il do Termo de Referéncia;

7.1.5. Conter o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados
da data de abertura da sessdo publica da licitagdo, no caso do primeiro classificado, ou de sua emissdo, para os
convocados remanescentes, se for o caso;

7.1.6. Conter a indicagdao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento,
observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

7.1.7. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta e nao constar o
registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serdo considerados como aceitos pela licitante, ficando esta
obrigada ao cumprimento dos mesmos.

7.2. A proposta da LICITANTE devera ser entregue também na forma digital, com extensdo *.XLS, *.DOC, ou
compativel. A planilha orgamentdria, em meio digital, devera ser desbloqueada para edigdo e os valores de Pregco Unitario e
Preco Total dos respectivos itens deverdo ser truncado para duas casas decimais.

7.3. Caso a proposta de precgo global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa) contenha prego(s) unitario(s)
superior(es) ao(s) da Planilha Orcamentaria de Referéncia, ou ainda, caso seja apresentado detalhamento do Fator K e da TRDE
sobre os pregos da mao-de-obra, contendo aliquotas de tributos ou contribuigdes sociais em desconformidade com a legislagao
vigente ou com regime de tributacdo da licitante, a Comissdo de Licitagdo, em diligéncia, devera conceder a LICITANTE prazo
improrrogdvel de 2 (dois) dias Uteis contados do recebimento da comunicagdo, para a LICITANTE ajustar o(s) referido(s) prego(s)
unitario(s) de sua proposta, com o respectivo ajuste no preco total, ndo sendo permitido alterar quaisquer outros pregos
unitarios da sua proposta.

7.4. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes dos locais de execug¢dao dos servigos, acompanhado por empregado designado para esse fim, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-7251, das 09h00 as 17h00.

7.4.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o ultimo
dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica. Quando da realizacdo desta Vistoria Técnica, o METRO-
DF emitira Atestado de Visita Técnica Prévia - Parte IV do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, que podera
acompanhar a documentacdo de habilitacdo da empresa licitante, conforme item 8 deste edital.

7.4.2. As demais condicGes para a realizacdo da vistoria, sdo aquelas previstas no item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | deste edital.

8. DA HABILITACAO (ENVELOPE N.2 3)

8.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, a Comissdo Especial de
Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de participa¢do, especialmente quanto a existéncia de sangao
que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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8.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA,;
8.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da Unido;
8.1.3. Cadastro de Inidoneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unido — TCU;
8.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;
8.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.
8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu socio majoritario, por for¢a do

artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

8.3. Constatada a existéncia de sangdo, o responsavel pela condugdo do certame reputara o licitante inabilitado, por
falta de condigdo de participagao.

8.4. A Comissdo Especial de Contratacgdo, entdo, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF,
em relagao a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e habilitagdo técnica,
conforme o disposto nos arts. 82, § 32, 13 a 18 e 43, I, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n? 2, de 2010.

8.4.1. No caso de consércio, serdo consultadas as condigdes de habilitagdo de cada uma das empresas
consorciadas.

8.5. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando o licitante
esteja com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o responsavel pela conducdo do certame ndo logre éxito em obter a certiddo correspondente através do
sitio oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a encaminhar documento
valido que comprove o atendimento das exigéncias deste edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a
comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme
estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

8.7. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF além do
nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n2 2/2010, deverdo apresentar a seguinte
documentagdo relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista e a Qualificagdo Econ6mico-Financeira:

8.7.1. Habilitagdo juridica:

8.7.1.1. No caso de empresdrio individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdério de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou
pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos dos manuais aprovados pela IN n2 10/2013 do Departamento de Registro
Empresarial e Integragdo (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacgdo.
8.7.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

8.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da
Unido, por elas administrados, conforme art. 12, inciso |, do Decreto n2 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo

de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidagdo das leis do
trabalho, aprovada pelo decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;
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8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.7.2.7. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria de
Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, domiciliada ou com
filial no Distrito Federal, que podera ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007, deverd apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢do, sob pena de
inabilitagdo.

8.7.3. Qualificagdo Econémico-Financeira:

8.7.3.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do uUltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentac¢do da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

8.7.3.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das seguintes
féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = ;
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG = ;
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC= ;e
Passivo Circulante
a) Os calculos dos indices poderdo ser realizados por meio da Calculadora Financeira disponibilizada no Portal

de Compras do Governo Federal no enderegco www.comprasgovernamentais.gov.br, utilizando os dados
registrados no balanco patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. No caso de proponente constituida em consércio, a comprovagao da boa situagdo econdémica, por
meio dos indices contabeis, serd exigida individualmente para cada empresa membro. Para tanto, deverdo
preencher individualmente, cada uma das empresas.

8.7.3.5. A licitante que apresentar resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverd comprovar Patriménio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo. A comprovacdo serd feita por meio do balango patrimonial,
na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.6. No caso de consércio, salvo quando composto, em sua totalidade, por microempresas e empresas de
pequeno porte, a comprovagao do patriménio liquido de que trata o item 8.7.3.5 sera feita a partir da soma do
patrimoénio liquido de cada empresa integrante, na proporg¢do de sua respectiva participacdo, acrescidos de 30%
(trinta por cento) do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 42, do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

8.8. Habilitagdo Técnica
8.8.1. Para comprovagdo da QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL, a licitante deverd apresentar:
8.8.1.1. Registro/certiddo de inscricdo da empresa, na entidade profissional competente, de acordo com a Lei

Federal n2 5.194 de 24/12/1966 e Lei n? 12.378 de 31/12/2010;
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8.8.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome da empresa licitante, comprovando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos com caracteristicas pertinentes
e compativeis com o objeto do Termo de Referéncia, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes da
Parte VI do Termo de Referéncia - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos. Entende-se como servigos com
caracteristicas pertinentes e compativeis com o presente objeto, cumulativamente:

a) Prestacdo de servicos de apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metrovidrio ou ferroviario, abrangendo a implanta¢do ou elaboracdo e manutencdo de
programa de controle de qualidade de obras;

b) Prestacdo de servicos de apoio ou assessoramento na supervisdo ou no gerenciamento de obras de
infraestrutura de transporte metroviario ou ferroviario;

c) Prestacdo de servigos de analise de projeto executivo de empreendimentos de infraestrutura de transporte
metroviario ou ferroviario.

8.8.1.3. A comprovacdo da Qualificagdo Técnica Operacional do licitante podera ser feita em um ou mais
atestados.

8.8.1.4. O Atestado(s) ou Declaragdo(des) de Capacidade Técnica deverdo vir acompanhados dos contratos

originais ou das respectivas cépias autenticadas.

8.8.1.5. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar a atividade de execug¢do exigida na
comprovacao de capacitagdo (ex: com caneta marca-texto).

8.8.1.6. No caso de participagdo de consdrcio, admite-se, para efeito de qualificagdo técnica operacional, o
somatorio dos atestados de cada consorciado.

8.8.1.7. Na hipotese de empresas ou consorcios que prestaram servigos sob a forma de subcontratagao, os
atestados emitidos pelos contratados deverdo ter anuéncia do contratante original, conforme disposto no Art. 61 da
Resolugdo n? 1.025/2009 do CONFEA.

8.8.1.8. Declaragdo de disponibilidade de instalagGes, equipamentos e pessoal técnico especializado,
necessarios para a execugao do objeto da licitagdo, assinada pelo representante legal da licitante.

8.8.2. Para comprovacdo da QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, a licitante devera apresentar:
8.8.2.1. Registro/certiddo de inscricdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) de nivel superior, na entidade

profissional competente, de acordo com a Lei Federal n2 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010;

8.8.2.2. Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome dos
profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certiddes de Acervo técnico — CAT’s, comprovando que o(s) Responsavel (is) Técnico(s) tenha(m)
executado, a qualquer tempo, servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto do Termo de
Referéncia de Licitacdo, preferencialmente acompanhadas da Parte VI do Termo de Referéncia - Modelo de Tabela
Resumo de Atestados Técnicos. Entende-se como servigos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o
presente objeto, cumulativamente:

a) Prestacdo de servicos de apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de
infraestrutura de transporte metrovidrio ou ferroviario, abrangendo a implantagdo ou elaboracdo e manutencéo de
programa de controle de qualidade de obras;

b) Prestacdo de servicos de apoio ou assessoramento na supervisdo ou nho gerenciamento de obras de
infraestrutura de transporte metroviario ou ferroviario;

c) Prestacdo de servigos de analise de projeto executivo de empreendimentos de infraestrutura de transporte
metrovidrio ou ferroviario.

d) Prestacdo de servigos de supervisdo ou acompanhamento ou fiscalizacdo na analise de projetos e de
implantagdo de redes de alimentagdo de, no minimo, 15 kV, em corrente alternada;

e) Prestacdo de servigos de supervisdao ou acompanhamento ou fiscalizagdo na analise de projetos e de
implantagdo de sistemas de tragdo, em corrente continua.

8.8.3. Apresentar a comprovagao de vinculo profissional dos responsaveis técnicos, seja de ordem societaria,
empregaticia ou por contrato de prestacdo de servico regido pela legislacdo civil comum, indicados para fins de
qualificagdo técnico-profissional, de acordo com o artigo 48 da Resolugdo CONFEA n2 1.025/2009 ou, ainda, Declaragdo de
Compromisso de Vinculagdo Contratual Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que
acompanhada da anuéncia deste, nos termos do Acérddo 1.446/2015-TCU (Plenario).

8.8.4. E vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais de uma licitante, fato
este que inabilitara todos os envolvidos.

8.8.5. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as atividades de execuc¢do exigidas nas comprovacgoes
de capacitagdo (ex: com caneta marca-texto).

8.8.6. A licitante podera apresentar o Atestado de Visita Técnica Prévia, emitido pelo METRO-DF, conforme item
7.4 deste edital, ou ainda, caso a licitante opte pela ndo realizagdo da vistoria, poderd apresentar a Declaragdo de
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Renuncia a Visita Técnica Prévia, conforme modelo constante do Anexo |l deste edital.

8.8.7. Ndo sendo apresentada a Declaragdo de Renuncia a Visita Técnica Prévia, a licitante ndo sera
desclassificada, entretanto, ndo podera alegar, em nenhum momento, desconhecimento das condi¢des e grau de
dificuldades existentes para eximir-se das obrigagées assumidas.

8.9. A licitante devera apresentar certidao negativa de feitos sobre faléncia recuperagdo judicial ou recuperagao
extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de expedicdo ou revalidagdo nos ultimos 90
(noventa) dias que antecedem a sessao de abertura da licitagdo, caso o documento ndo consigne o seu prazo de validade.

8.10. A licitante devera apresentar ainda os seguintes documentos, conforme Modelo de Declaragdao, Anexo |l deste
edital:
8.10.1. Declaragdo de sujei¢ao aos termos e condigdes deste edital.
8.10.2. Declaracdo firmada pela licitante, em observancia ao disposto no inciso XXXIlI do artigo 72 da Constitui¢do
Federal.
8.10.3. Declaragdo que nao incorre nas vedagdes previstas no Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019, que

dispGe sobre a proibicdo de participacdo, direta ou indiretamente, de licitagdo, contratacdo, execucdo de obra ou servico e
do fornecimento de bens a eles necessarios agentes publicos de 6rgdos ou entidades da Administragdo Publica Direta ou
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou responsavel pela licitacdo.

8.10.4. Declaragdo de Superveniéncia de Fatos Impeditivos.
8.10.5. Nos casos de microempresa e empresa de pequeno porte, declaragdo de sua qualificagdo.
8.10.6. Caso seja optante pelo recolhimento das contribuigdes previdencidrias sobre o valor da receita bruta,

Instrugdo Normativa RFB n2. 1.436/2013, devera apresentar declaragdo, sob as penas da Lei.

8.10.7. Declaracdo que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 22 da Lei Distrital n2 4.770, de 22
de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto n? 7.746/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666/1993.

8.10.8. Declaracdo do fornecedor nos termos do art. 84, paragrafo Unico, do Regulamento Interno de LicitacGes e
Contratos do METRO-DF.

8.10.9. Declaracdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art.12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituigcao Federal;

8.10.10. Declaragdo informando se os servicos sdao produzidos ou prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de
julho de 1991.

8.11. Se a licitante melhor classificada for microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e uma
vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, ela serd convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, apds solicitagdo da Comissdo Especial de Contratagdo, comprovar a regularizacdo. O prazo poderad ser
prorrogado por igual periodo.

8.11.1. A ndo regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante, sem
prejuizo das sangdes previstas neste edital. Se, na ordem de classificagdao, seguir-se outra microempresa ou empresa de
pequeno porte com alguma restricdo na documentacao fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

8.12. Serad inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

9. DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS, DE PRECOS E DOCUMENTOS DE HABILITACAO
9.1. As licitantes deverdo entregar a Comissao Especial de Contratagdo, na data, hordrio e local previstos neste edital,
os envelopes N2 1 - Proposta Técnica, N2 2 - Proposta de Preco e o N2 3 - Habilitagdo.
9.2. Encerrado o prazo de entrega ndo sera recebido nenhum outro documento.
9.3. Inicialmente serdo abertos os Envelopes N° 1 - Proposta Técnica, cujos documentos ficardo disponiveis para
serem verificados pelas licitantes presentes e pela Comissao Especial de Contratagdo.
9.3.1. A Comissao, os representantes das proponentes nomeados na forma do item 5.7.1 rubricardo, no fecho, os
demais envelopes que permanecerao fechados, sob a guarda e responsabilidade da Comissdo Especial de Contratagao.
9.3.2. A abertura dos Envelope N2 2 e N2 3 realizar-se-d0 em data e horario a serem definidos pela
Comissao Especial de Contratagdao e comunicados as interessadas.
9.3.3. Em cada evento publico sera lavrada ata correspondente que devera ser assinada pelas licitantes presentes
e pela Comissdo Permanente de Contratagao.
9.4. Para o julgamento da Proposta Técnica (Envelope N2 1), sera atribuida Nota da PROPOSTA TECNICA (NPT), de 0

(zero) a 170 (cento e setenta) pontos, observados os critérios descritos a seguir:

9.4.1. Pontuagdo do Plano de Trabalho (PT) - Maximo 70,00 (setenta) Pontos:
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TEMAS A SEREM ABORDADOS P(E:)O N1 N2 Nl(;)Nz (a) x (b)

2.1 METODOLOGIA

2.1.1 Aspectos metodoldgicos a serem considerados para a
execucgdo das atividades previstas no Termo de Referéncia.

2.1.1.1 A LICITANTE deve abordar aspectos da metodologia da
execucdo das atividades planejadas, com a correlagdo da equipe
técnica prevista, considerando a organizagdo e dotacgdo de
pessoal, com detalhamento de sua estrutura, composi¢do da
equipe, instalagdes e insumos necessdrios a consecugdo destas
atividades.

25

2.2 TECNOLOGIAS

2.2.1 Descri¢do das tecnologias e processos a serem
considerados para a execugdo das atividades previstas no Termo
de Referéncia.

2.2.1.1 A LICITANTE deve abordar aspectos das tecnologias de
execugdo das atividades planejadas, considerando as etapas do |15
projeto, execugdo e controle da qualidade dos servigos, a gestdo
e o fluxograma de processos, bem como a relagdo de recursos
materiais e logisticos necessarios a consecugdo destas
atividades.

2.3 ORGANIZAGAO

2.3.1 Organograma 5

2.3.2 Atribuigbes e atividades das equipes 5

2.3.3 Cronograma fisico-financeiro geral dos servigos

2.3.3.1 Ainda, devera ser apresentado qual a programacdo de

pagamento dos produtos relacionados as analises do projetos

executivos.

2.3.3.2 Ressalta-se que ndo sera permitida, sob nenhuma

hipdtese, a antecipagdo de pagamento de produtos.

2.4 RECURSOS MATERIAIS

2.4.1 Equipamentos 5

2.4.2 Instalagdes 5
PONTUAGAO DO PLANO DE TRABALHO (PPT) = SOMATORIA DOS PRODUTOS

10

a) Nota quanto ao conteudo - N1:

e 0,00 -Tema ndo abrangido pela proposta.

e 0,40 — Tema abordado de forma duvidosa, ndo dando total seguranga de que a aplicagdo do Plano de
Trabalho garantiria a boa execuc¢do do contrato.

e 0,80 — Tema abordado de forma adequada e completa, dando a devida seguranga de que a aplicagao do
Plano de Trabalho garantiria a boa execugdo do contrato dentro do que é esperado.

b) Nota quanto a forma — N2:

e 0,00 -Tema ndo abrangido pela proposta ou texto incompreensivel, sem sequenciamento légico.
¢ 0,10 — Tema abrangido mas com texto que dificulta a compreensdo e sem sequenciamento légico.

e 0,20 — Tema abrangido com apresentacdo, clareza, objetividade e sequenciamento légico que facilitam a
compreensdo do tema.

9.4.2. Pontuagao da Experiéncia Técnica da Proponente (EP) - Maximo 50,00 (cinquenta) Pontos:
ITEM SERVICOS

A Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte metrovidrio ou ferroviario,
abrangendo a implantagdo ou elaboragdo e manutengao de programa de controle de qualidade das obras.

B Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte metrovidrio ou ferroviario,
abrangendo o acompanhamento fisico-financeiro dos contratos.

c Apoio ou assessoramento ou prestacdo de servigos técnicos de analise de projetos de empreendimentos de infraestrutura de
transporte metrovidrio ou ferroviario, abrangendo superestrutura da via e obra de arte especial.

b Apoio ou assessoramento ou gerenciamento de empreendimentos de infraestrutura de transporte metrovidrio ou ferroviario,
abrangendo servigos de implantagdo de sistemas de gestdo ou acompanhamento ambiental.
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£ Apoio ou assessoramento na supervisdo de obras de empreendimentos de infraestrutura de transporte metrovidrio ou ferroviario,
abrangendo superestrutura da via e obra de arte especial.
ITENS COM COMPROVAGAO DA EXECUCAO DOS ITENS COM COMPROVAGAO DA EXECUCAO DOS
SERVICOS PONTOS SERVICOS PONTOS

ABCDE 40 AB 19
ABCD 34 AC 18
ABCE 33 AD 17
ABDE 32 AE 16
ACDE 31 BC 17
BCDE 30 BD 16
ABC 27 BE 15
ABD 26 CD 15
ABE 25 CE 14
ACD 25 DE 13
ACE 24 A 10
ADE 23 B 9
BCD 24 C 8
BCE 23 D 7
BDE 22 E 6

CDE D I I

9.4.3. Pontuacdo da Experiéncia da Equipe Técnica (ET) - Maximo 50 (cinquenta) Pontos.
9.4.3.1. Serdo avaliados individualmente os profissionais que integram a equipe técnica da Proponente

qguanto a Experiéncia Geral (EG) e Especifica (ES), seguindo o seguinte critério de pontuacgao:

9.4.3.2. EXPERIENCIA GERAL (EG), 20 (vinte) Pontos: Deverad ser comprovada por meio de curriculo, a ser
elaborado conforme modelo constante do Edital, e do tempo de formado do profissional. A Experiéncia Geral nas
categorias indicadas deverad ser avaliada sob o ponto de vista do TEMPO DE FORMADO (TF) do profissional. As notas
obedecerao aos seguintes critérios, considerando-se anos inteiros na contagem:

EXPERIENCIA GERAL
CATEGORIAS PROFISSIONAIS

(Atividades)

TF<8
anos

TF > 15 anos TF entre 10 e 15 anos | TF entre 8 e 10 anos

Coordenador Geral — Engenheiro

Gerente de Projetos — Engenheiro

Gerente de Obras — Engenheiro

4 pontos /
profissional

3,0 pontos /
profissional

2,0 pontos /

.. 0 pontos
profissional P

Profissional Sénior Especialista em Sistema de Energia —
Engenheiro

Profissional Sénior Especialista em Meio Ambiente -
Engenheiro

O tempo de formado do profissional sera comprovado mediante a apresentag¢do de seu diploma ou de sua certiddo de registro no CREA.

9.4.3.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA (ES), 30 (trinta) Pontos: Devera ser comprovada experiéncia nas atividades
especificas por meio de curriculo e atestados ou certiddes, acompanhados das respectivas CAT’s. A experiéncia
especifica devera ser avaliada sob o ponto de vista da execu¢do de servigos de caracteristicas semelhantes, de
complexidade tecnoldgica e operacional, equivalentes ou superiores as que constituem o escopo das atividades a
serem desempenhadas pelo Profissional, conforme definido a seguir. As notas obedecerdo aos critérios
especificados na tabela a seguir:
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EXPERIENCIA ESPECIFICA DA EQUIPE TECNICA DE NiVEL SUPERIOR
NUMERO PONTOS ~
PROFISSIONAL TIPO DE ATESTADO / SERVICO FUN(;AO MAXIMO DE POR P?JI\I;;'A\;I;AAO
ATESTADOS | ATESTADO
Gerenciamento de empreendimentos de Responsavel
infraestrutura de transporte metroviario ou Técnico ou
o . ) 2 2,5 5,0
ferrovidrio, contemplando analise de projetos Coordenador de
de engenharia. Contrato
Coordenador Geral - | Assessoramento ou coordenacdo ou
Engenheiro acompanhamento dos servigos de supervisdo Responsavel
de empreendimentos de infraestrutura de Técnico ou
o . 2 2,5 5,0
transporte metrovidrio ou ferroviario, Coordenador de
contemplando implantag¢do de programa de Contrato
controle de qualidade para execugdo de obras.
Gerente de Projetos |Analise de projeto executivo de obras Responsavel 2 2,5 5,0
- Engenheiro metroviarias ou ferrovidrias, abrangendo Técnico ou
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superestrutura da via e Obras de Arte Especial.

Coordenador ou
Gerente ou Chefe
de Equipe

Gerente de

Supervisdao ou acompanhamento ou fiscalizagdo
de obras de empreendimentos de infraestrutura

Responsavel
Técnico ou

Supervisdo de Obras | de transporte metroviario ou ferroviario, Coordenador ou 2,5 5,0
- Engenheiro abrangendo superestrutura da via e Obras de Gerente ou Chefe
Arte Especial. de Equipe
Supervisdo ou acompanhamento ou fiscalizagdo ,
o . de projetos e da implantagdo de redes de Rt’asp.onsavel 2,5 2,5
Profissional Sénior Técnico ou

alimentagdo de 15 kV, em corrente alternada

Especialista em
Sistema de Energia

S — h " fiscalizach Supervisor ou
upervisdo ou acompanhamento ou fiscalizagdo
P P ¢ Gerente ou Chefe

de projetos e da implantagdo de sistemas de 1 2,5 2,5

. ~ , de Equipe
energia de tragao, em corrente continua
Elaboragdo de estudos ambientais referentes a 1 25 25
Profissional Sénior empreendimentos ferrovidrios ou metrovidrios , ’ ’
. . —~ Responsavel
Especialista em Meio | Acompanhamento e controle de a¢bes Técnico ou
Ambiente - ambientais para a implantagdo de
. . . L. Coordenador 1 2,5 2,5
Engenheiro empreendimentos de infraestrutura ferrovidria
ou metroviaria.
PONTUACAO MAXIMA | 30,0 pontos
9.4.3.4. A NOTA DA PROPOSTA TECNICA - NPT sera calculada através da seguinte férmula:
NPT = (PT+ EP + ET)/17, onde:
NPT= Nota da Proposta Técnica;
PT= Soma dos pontos do Plano de Trabalho;
EP = Soma dos pontos da Experiéncia Técnica da Proponente; e
ET = Soma dos pontos da Experiéncia da Equipe Técnica.
9.4.3.5. Serdo desclassificadas as PROPOSTAS TECNICAS que n3o atenderem, no minimo, a 70% da pontuacdo
dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3, ou ndo pontuarem em qualquer um destes quesitos, contenham vicios insanaveis
ou descumpram especificagdes técnicas constantes do edital.
9.5. Para o julgamento das Propostas de Pregos (Envelope N2 2), a Comissdo examinard a sua conformidade em

relagcdo aos precos ofertados com o valor estimado para a contratacdo e desclassificara as que:

9.5.1. apresentem precos manifestamente inexequiveis, assim entendidos os pregos global ou unitario simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, exceto quando se referiram a materiais e instalagdes de propriedade do préprio INTERESSADO, para
os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

9.5.2. se encontrem acima do orgamento estimado para a contratagdo;
9.5.2.1. o preco global e os precos unitarios estimados pelo METRO-DF constituirdo referéncia maxima para a
admissibilidade da proposta.
9.5.3. n3o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo METRO-DF;
9.5.3.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orcamento
estimado pelo METRO-DF; ou
b) Valor do orcamento estimado pelo METRO-DF.
9.5.4. apresentem desconformidade com outras exigéncias do edital, salvo se for possivel a acomodacdo a seus
termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonGmico entre os licitantes;
9.5.5. apresentarem os coeficientes TRDE e K com percentuais inexequiveis para o pagamento de impostos legais;
9.5.6. forem baseadas em propostas de outras Proponentes;
9.5.7. estiverem em desacordo com qualquer exigéncia prevista neste Edital;
9.5.8. sejam omissas ou apresentem irregularidades capazes de dificultar o seu julgamento objetivo;
9.5.9. contenham vicios insandveis.
9.5.10. As Propostas que atenderem, em sua esséncia, aos requisitos do Edital, serdo analisadas quanto a possiveis
erros, os quais serdo corrigidos da seguinte forma:
9.5.10.1. Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso;
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9.5.10.2. Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-
se 0 prego unitdrio e a quantidade, corrigindo-se o produto;

9.5.10.3. Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e corrigindo o valor da soma.
9.5.10.4. O valor da Proposta sera ajustado em conformidade com os procedimentos acima para a corregao de

eventuais erros. O valor resultante constituira o valor contratual. Constatado o erro e se a Proponente ndo aceitar as
corregOes procedidas, sua proposta sera desclassificada.

9.5.11. ApOs todas as corregles, se procedera ao cdlculo da NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS - NPP de cada
Proponente, através da aplicagdo da férmula:

NPP = 10*(PEx/PE), onde:
PE = Valor da PROPOSTA DE PRECOS considerada para cada empresa.
PEx = Menor Valor Proposto entre todas as licitantes, atendida a exequibilidade nos termos do Art. 56, § 39,
Incisos | e I, da Lei n.2 13.303/2016.
* Notal: As propostas que ndo atenderem a exequibilidade serdo desclassificadas apds as devidas averiguacgoes e
diligéncias afim de comprovacao;
9.5.11.1. As notas NPP serdo arredondadas para cima até a casa de centésimos

9.6. O METRO-DF poder4 realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela
seja demonstrada, nos termos da Lei 13.303/2016 e do RILC.

9.7. A classificacdo das Propostas sera feita a partir do calculo da NOTA FINAL - NF das Proponentes, através da
seguinte férmula:

NF = 3*NPP + 7*NPT, onde:

NF = Nota Final;

NPP = Nota da PROPOSTA DE PRECO
NPT = Nota da PROPOSTA TECNICA

9.7.1. Para efeito da NOTA FINAL - NF final adotar-se-a o resultado do calculo, sem arredondamento, em sua
segunda casa decimal.

9.8. A classificagdo das Propostas far-se-a em ordem decrescente das NOTAS FINAIS, sendo classificada em primeiro
lugar a Proponente que obtiver a maior NOTA FINAL - NF.

9.9. Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento ou que passe a
ocupar essa posicdao em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido colocagdo superior, e definido o resultado
do julgamento, a Comissdo devera negociar condi¢gdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

9.10. A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes presentes, segundo a ordem inicialmente estabelecida,
quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do or¢camento estimado. Caso a
proponente ndo tenha representante presente na sessao, esta decaira do direito de negociar.

9.11. Se depois de adotada a providéncia referida no subitem anterior ndo for obtido valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, sera revogada a licitacdo.

9.12. Sendo aceitavel a oferta mais bem classificada, sera verificado o atendimento das condi¢des de habilitagdo pelo
licitante que a tiver formulado, mediante abertura do Envelope N2 3, contendo os documentos de habilitagdo de acordo com as
exigéncias estabelecidas no Capitulo 8 deste edital.

9.13. N3o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido, nem prec¢o ou vantagem com base nas ofertas das demais licitantes.

9.14. Verificado o atendimento das exigéncias do edital, a proponente melhor classificada serd declarada vencedora,
mediante publicacdo do resultado final.

9.15. Inabilitada a Proponente mais bem classificada, serdo analisados os documentos de habilitacdo das Proponentes
com as propostas classificadas sequencialmente.

9.16. Os Envelopes N2 3 contendo os documentac¢do para habilitacdo das licitantes desclassificadas ou aqueles que
nao foram abertos serdo devolvidos fechados, desde que ndao tenha havido recurso ou apds sua denegagao. Os envelopes
ficardo a disposicdo das licitantes pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicacdo do resultado final de julgamento
desta licitagdo, apds o que serdo destruidos.

9.17. Havendo necessidade, a Comissdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
METRO-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decis3do.

9.18. No caso de microempresas e/ou empresas de pequeno porte ficarem com o percentual de até 10% (dez por
cento) superior ao menor prego, sera considerado empate ficto. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada podera, se houver interesse, apresentar proposta com valor inferior a melhor proposta apresentada, conforme
Artigos 44, 45 e 46 da Lei Complementar n2 123/2006.
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9.19. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se encontram enumerados, 0s
seguintes critérios de desempate, conforme art. 120 do RILC - METRO-DF:
9.19.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada, em ato continuo
ao encerramento da etapa de julgamento;
9.19.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avalia¢do
instituido;
9.19.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 32 da Lei n2 8.248, de 23 de outubro de 1991, e no § 22 do art. 32 da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
9.19.4. Sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas.
9.20. Caso todas as propostas sejam desclassificadas ou todas as licitantes forem inabilitadas, o METRO-DF a seu

exclusivo critério podera fixar-lhes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documenta¢do ou de outras
propostas escoimadas das causas que deram origem a sua inabilitacdo ou a desclassificacdo das propostas.

9.21. E facultado a Comissdo, em qualquer fase do certame, promover as diligéncias que entender necessarias,
adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacGes, corrigir impropriedades meramente formais na
proposta, documentacgao de habilitagdo ou complementar a instru¢do do processo.

10. DOS RECURSOS
10.1. Dos atos da Comissdo, decorrentes da aplicagdo deste Edital, cabe recurso Unico, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
conforme o disposto no Artigo 59 da Lei 13.303/2016, contados a partir da publicagdo do resultado final.
10.2. O recurso deverd observar os seguintes requisitos:
10.2.1. Ser impresso e devidamente fundamentado;
10.2.2. Ser assinado por representante legal da empresa;
10.2.3. Ser protocolizado em original, no Protocolo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-

DF, sito a Avenida Jequitibd n2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, CEP: 71.929-540, ou ainda, ser encaminhados para o e-
mail: cec-safeoisfes@metro.df.gov.br.

10.3. Os recursos serdo disponibilizados no site do METRO-DF, sendo de responsabilidade das proponentes acessa-los
para obté-los. A partir da data de disponibilizagdo, as demais empresas participantes poderdo apresentar contrarrazdes no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

10.4. O recurso sera dirigido a Comissdo Especial de Contratagdo, por intermédio da autoridade que praticou o ato
recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisdo ou, fazé-lo subir, devidamente fundamentado.

10.5. A revogacao, a anulagdo ou a declaragdo de fracasso da licitagdo também sdo atos a partir dos quais poderao ser
impetrados recursos.

10.6. A falta da manifestagdo quanto a intengdo de recorrer, na forma e prazo estabelecidos neste item, importara na
decadéncia desse direito, ficando a instancia competente autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor
ou, nos casos de revogacao, anulagdo ou fracasso do processo, dar andamento aos procedimentos administrativos.

10.7. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.8. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, mediante solicitacdo formal através
do e-mail indicado no subitem 10.2.3.

11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Comissdo Especial de
Contratagdo, caso ndo haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados.

11.2. Nos termos do art. 29, da Lei Distrital n2 6.679/2020, a empresa vencedora devera comprovar documentalmente
o cumprimento da exigéncia de equidade salarial em seu quadro de funcionarios no prazo de 5 (cinco) dias, contados da
publicagdo do resultado da licitagdo, apds a regular decisdo de recurso, caso haja(m), por meio de:

11.2.1. documento assinado por contador responsavel, contendo o nome de todos os funcionarios e respectivos
cargos, tempo de servico, grau de instrucdo, raca declarada e remuneragdo;

11.2.2. relatério sobre agdes afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condigdes no ingresso e na ascensdo
profissional, e o combate as praticas discriminatdrias, inclusive de raca, e a ocorréncia de assédios moral e sexual na
empresa, pelo menos nas areas de:

11.2.2.1. politica de beneficios;
11.2.2.2. recrutamento e sele¢do;
11.2.2.3. capacitagdo e treinamento.
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11.3. O prazo estipulado no subitem 11.2.1 podera ser prorrogado mediante justificativa da empresa vencedora, por
igual periodo e uma Unica vez.

11.4. Caso a empresa vencedora ndo possua mecanismos de garantia de equidade salarial, devera manifestar tal
condi¢do, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2.1,
apresente o plano para adogdo das agGes elencadas no subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo,
com prazo para implantagdo de no maximo 90 dias.

11.5. A licitante vencedora que ndo aceitar as condi¢cdes impostas pela Lei Distrital n2 6.679/2020 fica impedida de
assinar o respectivo termo de contrato, ficando o METRO-DF autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados de conformidade com o ato convocatodrio, ou revogar a licitagdo, de acordo com o disposto pela Lei federal
n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.6. Apods a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatério.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Apds a homologacdo, a contratacdo serd formalizada por meio de Termo de Contrato, conforme minuta
constante do Anexo IV deste edital, com vigéncia de 51 (cinquenta e um) meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo
com o item 9.3.2 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estard vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de Licitagdes e Contratos do
METRO-DF, a Lei n? 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRO-DF emitird o contrato e convocarad por e-mail as outras partes contratuais para sua assinatura, que
deverd ser realizada em até 5 (cinco) dias uteis, a contar da convocacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangGes previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverd cadastrar-se como usuario externo no
Sistema Eletronico de Informag&es do Governo do Distrito Federal (“SEI-DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
adjudicatério e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRO-DF.

12.5. Ocorrendo a hipStese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRO-DF convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
quanto aos pregos atualizados em conformidade com o instrumento convocatdrio.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da obrigacdao assumida,
sujeitando o adjudicatario as penalidades aludidas neste edital, observando-se que, no caso de aplicagdo de multa, esta serd de
15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem ndo se aplica aos licitantes que, convocados nos termos do subitem 12.5, ndo
aceitarem a contratacdo nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro adjudicatario, inclusive quanto a prazo e preco.

12.7. Prorrogacdes de prazos, especialmente de vigéncia, seguirdo o disposto na Lei n.2 13.303/16 (maximo de 5
anos) e arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos do METRO-DF.

12.8. A contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipdétese, subcontratar a totalidade dos servigos relacionados
ao escopo desta contratagdo.

12.8.1. Serd permitida a subcontratagdo de empresas para a prestagdo dos servicos até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de Licitagdes e Contratos - METRO-DF, sem descaracterizar
as obrigacdes e responsabilidades da contratada que continuard sendo responsdvel, perante o METRO-DF, 6rgdos e
entidades publicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

12.8.2. A subcontratacio ndo desobriga a contratada perante o METRO-DF, naquilo que transferiu & execugdo de
terceiros. Todos os 6nus decorrentes, inclusive erros, omissoes, defeitos e imperfeicdes deverdo ser de responsabilidade
da contratada.

12.8.3. Caso julgue necessario, a contratada podera solicitar a subcontratacdo de servigos, desde que submeta
previamente a gestdo/fiscalizacdo do METRO-DF, com vistas a aprovacdo, a sua intencdo de delegar partes do objeto a
outrem, apresentando documentos que atestem a idoneidade e capacitagdo técnica, fiscal e trabalhista da subcontratada.

12.8.4. A solicitacdo devera ser analisada e podera ser aprovada ou ndo pelo Gestor do Contrato. Se autorizada, a
contratada devera realizar a supervisdao e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o
METRO-DF pelo rigoroso cumprimento das obrigac8es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratac3o.

12.9. No caso de a licitante vencedora ser consorcio de empresas, este fica obrigado a promover, antes da celebragao
do Contrato, a constituicdo e o seu registro, nos exatos termos do compromisso apresentado nesta licitacdo.

12.10. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consoércio ou ndo, adjudicatdria do objeto, ndo podera assinar o
respectivo contrato administrativo antes de fazer prova de funcionamento regular no Brasil, conforme consigna o artigo 1.134
da Lei n2. 10.406/2002 — Novo Cédigo Civil.
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12.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada para a prestacao de
servicos mediante cessdo de mao de obra, ndo poderd beneficiar-se da condi¢gdo de optante pelo Simples Nacional, salvo as
excec¢les previstas no art. 18, § 52-C, da Lei Complementar n2 123, de 2006

12.11.1. Para comprovagao, a contratada devera apresentar cdpia do oficio enviado a Receita Federal do Brasil, com
comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestacdo de servigos mediante cessdo
de m3o de obra, até o ultimo dia util do més subsequente ao da ocorréncia da situagao de vedagao.

12.12. Nos termos do Decreto Distrital n.2 39.978/2019, o contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades cabiveis, na hipdtese de ndo pagamento dos saldrios e das verbas trabalhistas, e
pelo ndo recolhimento das contribui¢Bes sociais, previdenciarias e para com o FGTS.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. O reajustamento de precos sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, a partir da data-base
do orcamento referencial, ou seja 01 de abril de 2022, com base na variacdo do indice de Consultoria (Supervisdo e Projetos)
do DNIT, divulgado pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, apurado no periodo. A féormula para o cdlculo do reajuste estd
demonstrada no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

13.1.1. A existéncia de disponibilidade orcamentaria é condicdo essencial para a concessdo do reajustamento de
precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdo posterior e pagamento retroativo quando houver
disponibilidade orcamentaria, devidamente atualizado monetariamente.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obriga¢des e responsabilidades da Contratante, além daquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissdo gestora para realizar a fiscalizagdo e 0 acompanhamento da execugdo
do objeto, por meio de instrugdo de servigos;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo do objeto, por servidor especialmente designado, anotando em
registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdao dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo;

14.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestagdo dos servigos, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRO-DF n3o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execuc¢do do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14.1.7. Nos termos do Decreto Distrital n.2 39.978/2019, observar o cumprimento das obriga¢des trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que participarem da execucdo dos
servigos contratados, sob pena de retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situagdo esteja regularizada, em especial, quanto:

14.1.7.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro
salario;

14.1.7.2. a concessdo de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

14.1.7.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

14.1.7.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.1.7.5. ao pagamento de obriga¢des trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data

da extingdo do contrato.

14.1.8. Caso seja necessdria a celebracdo de termos aditivos versando sobre a inclusdo de itens novos ou
acréscimos de quantitativos de itens ja previstos no orcamento base, deverdo ser observados, em atencdo ao Acérddo n?
1.015/2011 - TCU/Plenério:

14.1.8.1. Os precos praticados no mercado, que tenham por limite aqueles contidos em tabelas de precos
oficiais; e
14.1.8.2. A manutencdo obrigatdria do desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora com vistas a

garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e evitar a pratica irregular do “jogo de planilha”.
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14.2. Constituem obrigacGes e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no Termo de Referéncia,
Anexo | deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Projeto Basico e em sua
proposta;

14.2.3. Observar as disposi¢cdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa legalmente
habilitada para a presta¢do dos servicos objeto da licitacdo;

14.2.4. Coordenar a execugdo dos servigos de comum acordo com o METRO-DF, considerando-se a continuidade
cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as disposi¢cdes do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, de
maneira a evitar interrupgdes ou paralisacdes;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢do do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais
n3o transfere ao METRO-DF a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagGes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF realizar o pagamento
diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo descontado do valor de eventual retengdo
cautelar para pagamento de eventual multa contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execugdo do instrumento contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital e seus anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execugdo ou de materiais empregados, e
respondera por danos causados diretamente a terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua
culpa ou dolo na execugdo do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF;

14.2.7.1. O contratado responderd por agdo ou omissdo de seus colaboradores, assim compreendidos, de
modo exemplificativo, os seus sdcios, acionistas, conselheiros, administradores, diretores, prepostos, empregados,
gerentes de contrato, responsaveis técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de enriquecimento ilicito por
sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio, independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos
de processo administrativo com observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informacdo que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o METRO-DF sera considerada
informacdo confidencial, sendo que o contratado ndo poderd prestar nenhuma informacdo sobre o contrato e fatos
ocorridos durante a sua execucdo a terceiros sem a anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

14.2.9.1. A divulgacio de informacdo confidencial pelo contratado sem autorizacdo do METRO-DF é
considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplicagdo de sangGes e a rescisdo contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informag3o, o contratado n3o podera divulga-
la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja tenha dado publicidade & informacio, sob pena de quebra de
confidencialidade.

14.2.9.3. N3o configura violagdo da confidencialidade quando o contratado prestar informagdes a érgaos de
controle ou a autoridade judicial, desde que, ndo havendo proibicdo expressa, tenha informado o METRO-DF da
citacdo, intimagdo ou notificagdo que receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

14.2.10. E vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigacdes decorrentes do contrato, ou dar seu crédito
em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;
14.2.10.1. A violagdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a
aplicagdo de sangdes e a rescisdo contratual.
14.2.11. Cumprir integralmente a Lei n2 12.846/2013, Decreto federal n2 8.420/2015 e pelo Decreto n? 37.296/2016,
ou pela legislacdo correlata superveniente, no que for aplicavel.
14.2.12. Nos termos da Lei Distrital n® 6.128, de 12 de marco de 2018 e art. 189, do RILCMETRO-DF, o contratado se

obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situagao de rua.

14.2.13. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia do Contrato em
conformidade com os pardmetros da Lei Distrital n2 6.112/2018 e Decreto Distrital n® 40.388/2020.

14.2.13.1. A ndo implantagdo do Programa de Integridade, bem como a implantagdio de um programa
meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos a
administragdo publica, sujeitam o contratado a san¢do prevista neste edital.
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14.2.14. No caso de empresas reunidas em consorcio, serdo observados ainda as seguintes obrigacGes:
14.2.14.1. O consércio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa juridica distinta da de seus membros;
14.2.14.2. Apds a contratagdo, o consoércio poderd alterar a sua composi¢cdo ou constituicdo somente apods a

anuéncia do METRO-DF. Para tanto, a nova consorciada, deverd comprovar todos os requisitos de habilitacio e
qualificagdo previstos neste edital, seja em acréscimo ou substituicdo de outra consorciada;

14.2.14.3. O consdrcio somente se extinguird apds o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais.
14.2.15. Nos termos do Decreto Distrital n.2 39.978/2019, o CONTRATADO deverd apresentar a CONTRATANTE:
14.2.15.1. 0 quantitativo de empregados vinculados a execugdo do objeto do contrato de prestacdo de servicos,

a lista de identificacdo destes empregados e respectivos salarios;

14.2.15.2. o cumprimento das obrigacGes estabelecidas em acordo, convencéo, dissidio coletivo de trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

14.2.15.3. a relacdo de beneficios a serem concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, que contera, no
minimo, o auxilio-transporte e o auxilio-alimentagao, quando esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

14.2.16. Em atendimento ao disposto no Artigo 1°, do Decreto n° 7.888, de 15 de janeiro de 2013, é obrigatdrio a
aquisicdo de produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais conforme os seguintes critérios:

14.2.16.1. 80%, no minimo, do valor total gasto com produtos constantes no Anexo | do referido Decreto e
conforme relacionados na Portaria Interministerial MP/MDIC n° 95, de 3 de abril de 2013, devera ser utilizado na
aquisicdo de produtos manufaturados nacionais; e

14.2.16.2. 100% do valor total gasto com os servigos constantes no Anexo Il do referido Decreto e conforme
relacionados na Portaria Interministerial MP/MDIC n° 95, de 3 de abril de 2013, dever3 ser utilizado na aquisicdo de
Servigos nacionais.

14.2.17. A Contratada devera encaminhar a Contratante as seguintes informacgdes referentes ao atendimento da
exigéncia da aquisicdo de produtos manufaturados nacionais prevista no Decreto n° 7.888/2013:

14.2.17.1. A relagdo, com as respectivas descrigdes e cddigos da Nomenclatura Comum ao Mercosul — NCM, dos
itens constantes no Anexo A da Portaria Interministerial MP/MDIC n° 95/2013 que comp&em o objeto do contrato.

14.2.17.2. Para cada item relacionado no item 14.2.17.1:

a) a quantidade;
b) o valor unitario e o valor total;
c) as datas de contratagao e de entrega, pelo Contratado a Contratante;
d) a origem (nacional ou estrangeira), conforme os artigos 2° e 3° da Portaria Interministerial MDIC n°®
131/2013;
e) no caso dos produtos manufaturados nacionais, seu codigo Finame/BNDES, o nimero e a data da
portaria MDIC/MCTI autorizando seu PPB, ou outro cédigo que vier a comprovar o atendimento da regra de
origem;
f) 0 numero, a data de emissdo e o CNPJ do emitente da respectiva Nota Fiscal.

14.2.17.3. O percentual do valor total a ser gasto com os itens relacionados no item 14.2.17.1 correspondente a

aquisicdo de produtos manufaturados nacionais.

14.2.17.4. A relagdo, com as respectivas descrigdes, dos itens constantes no anexo B da Portaria Interministerial
MP/MDIC n°® 95/2013 que compdem o objeto do contrato.

14.2.17.5. Para cada item relacionado no item 14.2.17.4:

a) a relagdo de responsaveis técnicos pelo servico e de componentes da equipe técnica;
b) 0 numero, a data de emissdo e o CNPJ do emitente da respectiva Nota Fiscal.
14.2.18. As informagBes requeridas conforme item 14.2.17 deverdo ser encaminhadas pela contratada

acompanhadas de comprovagdo documental, em periodicidade acordada com a Contratante compativel com o
cronograma de execugdo.

14.2.19. Para os itens que, até cada uma das datas previstas no item 14.2.18, ndo tenham sido contratados:

14.2.19.1. As informacgdes requeridas nos itens 14.2.17.1, 14.2.17.2 alineas "a" "b" "c" e "d" e 14.2.17.3 devem
ser prestadas a partir das previsGes sobre os itens que compordo o objeto do contrato, sua quantidade, valor
unitario e total, datas de contratagdo e entrega e origem;

14.2.19.2. As informacgdes requeridas nas alineas "e" e "f" do item 14.2.17.2 e os itens 14.2.17.4 e 14.2.17.5
ficam dispensadas.

14.2.20. A prestacao de informacgdes sera exigida pela Contratante por meio de preenchimento, pela Contratada, de
modelos, planilhas ou sistema de informatica, com base no artigo 2°, § 1°, do Decreto n° 7.888/2013, podendo a
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Contratante exigir, por iniciativa propria ou provocada pela Unido, informacdes relativas a fatos pretéritos a definicdo de
tais moldes, desde que ocorridos durante a vigéncia do Contrato.

14.2.21. O descumprimento, parcial ou total, pela Contratada, das obriga¢des contidas na clausula 14.2.17, implicara
na suspensao de pagamentos relacionados a execuc¢do do contrato.

14.2.22. O descumprimento, pela Contratada, do percentual minimo de aquisicdo de produtos manufaturados
nacionais previsto no artigo 1°, inciso |, do Decreto n° 7.888/2013, implicard multa calculada por meio da seguinte
féormula:

M=[(VTx0,8)—(VN)] x 0,25
Onde:
M = Valor da multa;

VT = Valor Total dos produtos manufaturados, nacionais ou importados, adquiridos no ambito do contrato e
enquadraveis no rol de produtos constantes da Portaria Interministerial MP/MDIC n° 95/2013;

VN = Valor dos produtos nacionais, adquiridos no &mbito do contrato e enquadraveis no rol de produtos constantes da
Portaria Interministerial MP/MDIC n° 95/2013.

14.2.23. O descumprimento, pela Contratada, do percentual minimo de aquisi¢do de servicos nacionais previsto na
artigo 1°, inciso I, do Decreto n° 7.888/2013, implicard multa de 20% do prego dos servigos enquadraveis no rol de
servicos constantes da Portaria Interministerial MP/MDIC n° 95/2013 adquiridos no dmbito do contrato e ndo
caracterizados como nacionais.

14.2.24. A Contratada devera solicitar a Contratante o encaminhamento do pedido de liberagdo de cumprimento de
regra de exigéncia de aquisicdao de produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais, assim que constatada qualquer
das hipdteses do artigo 4° do Decreto n° 7.888/2013, instruindo o pedido com documentacdo comprobatdria.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a RS
5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do
beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto, deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde
desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
LicitacBes e Contratos do METRO-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federagdao que, comprovadamente
ndo possuam filiais e/ou representacgdo no Distrito Federal, devendo neste caso indicar o nimero de sua conta corrente,
bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

15.2. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Fatura/Nota Fiscal,
devidamente atestada, no protocolo do CONTRATANTE, sendo que a sua emissdo devera acontecer até o Ultimo dia util més da
execugdo dos servigos, estando acompanhada da Autorizagao de Faturamento - AF, observado o prego proposto para o servigo
e as san¢des administrativas de carater pecunidrio, ja apontadas na Autorizagdo de Faturamento.

15.2.1. Se a documentagdo de cobranca estiver incompleta ou conter erros ou incorre¢des, o prazo para pagamento
sera recomegado a partir da data de sua reapresentagao, desde que o atesto ja tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo deverd ser informada na Nota
Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre a operacio, relacionados no art. 13 da Lei
Complementar n° 123/2006.

15.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.
15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF os seguintes
documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorizagdo de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do contrato, se for o caso;

15.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e

Contribuigdes Previdencidrias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

15.3.3. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;
15.3.4. Certiddo Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do Distrito Federal, se tiver sede
ou filial no Distrito Federal; e
15.3.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST.
15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em substituigdo a nota fiscal

modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redagdo dada
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pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de corregdo monetdria pelo IPC-
A/IBGE, salvo disposi¢cdo em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora legais, calculados pro rata temporis.

15.6. No pagamento de cada etapa ou parcela serd verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento
das obrigacGes trabalhistas da contratada e da subcontratada em relacdo ao efetivo de pessoal que contratar.

15.7. Nos termos do Decreto Distrital n.2 39.978/2019, o pagamento mensal pela CONTRATANTE ocorrerd apds a
comprovacdo do pagamento das obrigacOes trabalhistas, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
- FGTS pela CONTRATADA relativas aos empregados que tenham participado da execu¢do dos servigos contratados.

16. DO RECURSO ORGAMENTARIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execugdo do objeto desta licitagdo estdao previstos na Lei Orgamentdria Anual de
2022, Natureza de Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho 26.453.6216.3007.0003, fontes de recursos 100 e 232.

17. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do RILC - METRO-DF, o licitante/adjudicatario que:
17.1.1. N3o mantiver a proposta;
17.1.2. Comportar-se de modo inidéneo;
17.1.3. Apresentar documentagdo ou declaragdo falsa;
17.1.4. Participar da licitagdo quando estiver sujeito a vedagado ou impedimento;
17.1.5. Deixar de entregar documentacdo exigida para o procedimento, depois apresentar declaracdo dando ciéncia
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao;
17.1.6. N3o celebrar o contrato, quando convocado dentro de prazo de validade a sua proposta;
17.1.7. Cometer crime previsto na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
17.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢Ges de participagao,

quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo.

17.3. Nos termo da Lei n® 13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-DF, pela inexecucio total
ou parcial do contrato, pela execucdo extempordnea de obrigacGes contratuais, pelo descumprimento de qualquer cldusula
contratual, pelo retardamento do inicio da execug¢do do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidoneo do contratado
e por outras acdes ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, o0 METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sangdes:

17.3.1. Adverténcia;
17.3.2. Multa;
17.3.3. Suspensdo tempordria de participagio em licitacdo e impedimento de contratar com o METRO-DF, por

prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

17.3.4. As sancgOes previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderdo ser aplicadas juntamente com a san¢do do
subitem 17.3.2.

17.3.5. A aplicagdo das sangGes previstas neste artigo ndo impede a rescisdao do contrato e ndo exime o contratado
da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou terceiros por eventual enriquecimento sem causa,
lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.4. As sancgdes previstas no subitem 17.3.3, poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos firmados com o Metr6 - DF:

17.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

17.4.3. Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude de atos ilicitos praticados.
17.5. Toda sangdo s6 podera ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a defesa prévia do

interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis a contar do recebimento de notificacdo,
onde deverdo estar indicados os fundamentos de fato e de direito e as sangGes que se pretende aplicar.

17.5.1. A multa sera descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da garantia contratual.

17.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da garantia prestada, além da
perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, mediante cobranca judicial.

17.6. A multa tera os seguintes percentuais como parametro padrao:
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17.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato, até o limite de 10%
(dez por cento), em caso de descumprimento da obrigagdo de implementar e manter Programa de Integridade, quando for
0 caso;

17.6.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou na execugdo dos

servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros
e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

17.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos materiais e/ou na execugdo
dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,
em carater excepcional, e a critério do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o
valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

17.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de entrega, sem
prejuizo da aplicagdo das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3 deste artigo;

17.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF, recusa parcial ou total na entrega do material,
recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

17.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

17.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de execucdo do contrato, se dia de expediente normal no METRO-DF, ou no
primeiro dia util seguinte.

17.6.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade faz cessar a
aplicacdo da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuizo da cobrancga pelo periodo de efetivo descumprimento.

17.7. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retencdes cautelares de pagamentos devidos enquanto perdurar
os procedimentos administrativos para a aplicacdo de sancgGes.

17.8. O prazo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o METRO-DF
devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado permanecer inadimplente;

17.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no Edital os documentos e
anexos exigidos em licitagdo realizada na modalidade pregdo presencial ou eletrénico;

17.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na
execugdo do contrato;

17.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:
17.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudica¢do do objeto da licitacdo;
17.8.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de escolha de terceiros;
17.8.4.3. N3o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.
17.9. A competéncia para aplicar as sancbes previstas neste Item é do Diretor da Unidade Demandante, cabendo

recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a
contar da data do recebimento da notificagdo da decisdo pelo contratado.

17.9.1. A decisdo devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da sangdo aplicada em fungao da
natureza e da gravidade da falta cometida.

17.9.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, o recurso sera julgado
pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

17.10. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sancdes aplicadas a contratados, de forma a manter
atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, de que trata o art. 23 da Lei n? 12.846, de 12 de
agosto de 2013.

17.10.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 17.10 ndo podera disputar licitacdo ou participar, direta
ou indiretamente, da execuc¢do de contrato.

17.10.2. Serdo excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que demonstrarem a superagao dos
motivos que deram causa a restricdo contra eles promovida.

17.11. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no Sistema de Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, instituido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n2 05, de 26 de maio de 2017.
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17.11.1. A exclusdo de registro de penalidade se dard de acordo com as normas apliciveis a cada sistema de
cadastro de fornecedores.

18. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

18.1. Por ocasido da celebragdo do contrato, sera exigido da licitante vencedora a prestagdo de 5% (cinco por cento)
do valor da contratacdio, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds a data da assinatura do contrato, uma das
seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no art. 178 do RILC - METRO-DF:

18.1.1. Caucdo em dinheiro;
18.1.2. Seguro-garantia;
18.1.3. Fianca bancaria.
18.1.3.1. A fianga bancaria formalizar-se-a através de carta de fianga, fornecida por instituicao financeira que,

por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da licitante
vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cddigo Civil de
2002.

18.1.3.2. Somente serd aceita carta de fianga bancaria emitida por instituicdao financeira autorizada a operar
pelo Banco Central do Brasil.

18.2. A garantia escolhida pela Contratada deverd ser complementada sempre que houver defasagem em relagdo ao
valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando da entrega das faturas correspondentes, como
condi¢do para o recebimento destas e devera abranger toda a vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogagao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a Contratada, a garantia devera
ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas
condi¢des e prazos estabelecidos no item 18.2.

18.3. A garantia assegurara o pagamento de:
18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a terceiros em razdo do nio
cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se as obriga¢des acessodrias;
18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a terceiros em razio de
omissdo ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugdo do contrato;
18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;
18.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais, previdencidrias de qualquer natureza e, de acordo com o Decreto Distrital
n.2 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO, quando ndo honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida nas seguintes hipoteses:
18.4.1. Execucdo integral e satisfatéria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do contrato sem qualquer
ressalva;
18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem que haja comunicagdo
de sinistro ou retencgdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda que em fase de apuracéo.

18.5. A devolugdo da caugdo em dinheiro devera ser acrescida de corre¢do monetdria.

18.6. O envio de notificacdo pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia contratual, indicando a

ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedird a liberagdo da garantia e obrigard a instituicao
bancaria ou securitaria ao pagamento de indeniza¢do pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentacdo de garantia ou de reforco de garantia poderd ensejar a aplicagdo de sangdes
contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 18.1, devera ser apresentado ao
Gestor do Contrato.

18.9. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da execugao do contrato, com
anuéncia do METRO-DF.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pela Comissdo Especial de Contratacdo.

19.2. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca
da contratagao.
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19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparac¢do e apresentacdo de suas propostas e a Administracdao nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

19.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.6. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste edital e de seus anexos ou demais pe¢as que compdem o
processo, prevalecerd as deste edital.

19.7. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.metro.df.gov.br.

19.8. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcdo (Lei n? 12.846, de 12 de

agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n2 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se
a parte faltosa todas as responsabilidades e san¢Oes previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro,
responsabilizando-se o contratado pelos atos praticados por seus socios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.9. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.9.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
19.9.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragao;
19.9.3. ANEXO IIl - Modelo de Proposta de Preco;
19.9.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato;
19.9.5. ANEXO V — Matriz de Riscos.
19.10. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas da presente licitagdo, se

esgotadas as vias amigaveis.

19.11. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupc¢do, no
telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 01 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente
LUCIANA SEGURADO COELHO
Comissdo Especial de Contratagao
Presidente da Comissao - Substituta
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA SEGURADO COELHO - Matr.0000660-2,
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