CUSTO GLOBAL ESTIMADO (COM DESONERAÇÃO) - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E VENTILAÇÃO

CUSTO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
1	CUSTO DE MÃO DE OBRA	R$ 263.231,59	103,48%	-	R$ 535.632,15	R$ 12.855.171,60
2	PLANO DE SAÚDE	R$ 7.087,50	27,56%	-	R$ 9.040,79	R$ 216.978,96
	CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA				**R$ 544.672,94**	**R$ 13.072.150,56**

CUSTO DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
3	CUSTO DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO (NOTAS FISCAIS CORRIGIDAS IPCA PARA FEV/2021)	R$ 620,21	27,56%	-	R$ 791,14	R$ 18.987,36
4	CUSTO (JÁ RATEADO) DO FRETE DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO (NOTAS FISCAIS CORRIGIDAS IPCA PARA FEV/2021)	R$ 70,84	27,56%	-	R$ 90,36	R$ 2.168,64
5	CUSTO DE SERVIÇOS FERRAMENTARIA (JÁ RATEADO)	R$ 17,87	27,56%	-	R$ 22,80	R$ 547,20
	CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO				**R$ 904,30**	**R$ 21.703,20**

CUSTO DE MATERIAIS DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS BIANUAL	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
6	CUSTO TOTAL DE MATERIAIS DA MANUTENÇÃO CORRETIVA	R$ 5.121,49	-	16,80%	R$ 5.981,90	R$ 143.565,60
	CUSTO TOTAL DE MATERIAIS				**R$ 5.981,90**	**R$ 143.565,60**

CUSTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
7	CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 8.383,43	-	16,80%	R$ 9.791,84	R$ 235.004,16
8	CUSTO DA MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 23.926,05	147,84%	-	R$ 59.297,31	R$ 1.423.135,44
	CUSTO TOTAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA				**R$ 69.089,15**	**R$ 1.658.139,60**

CUSTO DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
9	ENERGIA ELÉTRICA (NEGATIVA)	-R$ 510,00	-	-	-R$ 510,00	-R$ 12.240,00
10	ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO (NEGATIVA)	-R$ 128,60	-	-	-R$ 128,60	-R$ 3.086,40
11	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL	R$ 16.894,90	27,56%	-	R$ 21.551,08	R$ 517.225,92
	CUSTO TOTAL DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA				**R$ 16.256,30**	**R$ 501.899,52**

CUSTO ESTIMADO DE EVENTUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS BIANUAL	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR BIANUAL (BDI/MÉTODO K)
12	CUSTO ESTIMADO DE ITENS VANDALIZÁVEIS	R$ 929.431,95	-	16,80%	R$ 45.232,36	R$ 1.085.576,52
	CUSTO TOTAL DE VANDALIZÁVEIS				**R$ 45.232,36**	**R$ 1.085.576,52**

CUSTO TOTAL ESTIMADO (PERÍODO DE 24 MESES)	**R$ 16.483.035,00**
CUSTO TOTAL ESTIMADO MENSAL	**R$ 686.793,13**