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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

//ETRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N2 31/2021 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-77; IE:
07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Klaus Vilar Wurmbauer, designado pela Instrucdo SEI-GDF n.2
204/2021 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do Processo
n° 00097-00020789/2020-54, nos termos da Lei n? 1/3.303/2016, do Regulamento de LicitacGes e
Contratos do METRO-DF, Versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, pelo Decreto do Distrito Federal n®
37.967/2017 e Lei Complementar n? 123/2006, aplicando-se, no que for compativel, a Lei n2
10.520/2002, o Decreto n2 10.024/2019, recepcionado no ambito do Distrito Federal pelo Decreto
n? 40.205/2019, Instru¢cdo Normativa n? 05/2017 e as exigéncias estabelecidas no presente edital e seus
Anexos, torna publica a realizagdo de licitagdo do tipo MENOR PRECO, na modalidade de PREGAO, na
forma ELETRONICA.

Data da sessao: 12 de novembro de 2021
Horario: as 10:00 hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereco e telefone para contato: Av. Jequitibd, N2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, Edificio sede, térreo,
sala de licitagdo. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para prestacdo de servicos continuados de
manutencdo dos Sistemas de Alimentacdao Elétrica (Energia) e Ventilagdo (corretiva, preventiva e
preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF de acordo com os critérios
estabelecidos no termo de referéncia e seus anexos.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nivel basico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatéria
Pregdo, em sua forma eletronica.

2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacées
inerentes a este Pregao.
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2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO
3.1. Poderdo participar deste Pregdo, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com credenciamento regular no SICAF.
3.2 A participagcdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdao dos
proponentes as condicdes deste edital e seus anexos.
3.3. N3o poderao participar desta licitagdo empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

social seja diretor ou empregado do METRO-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRO-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso lll, do artigo 87,
da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito do Distrito Federal, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;

3.3.4. Declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio,
enguanto perdurarem os efeitos da sancdo;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administracdao Publica com fundamento no artigo 72 da
Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administragdo Publica por decisdo judicial;
3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica por decisdao do Conselho

Administrativo de Defesa Econémica — CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisdo judicial de receber incentivos, subsidios, subvencdes, doag¢des
ou empréstimos de orgdos ou entidades publicas e de instituicdes financeiras publicas ou
controladas pelo poder publico, com fulcro na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, enquanto
perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida pelo METRO-DF;
3.3.10. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida por ente da
Administracdo Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;
3.3.11. Constituida por sécio de empresa declarada inidénea por ente da Administragdo
Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF;
3.3.13. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida por ente da

Administracdo Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sécio de empresa declarada inidénea por ente da
Administracdo Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administracdo Publica do Distrito Federal
com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a
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sangao;

3.3.17. Empresa declarada inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento na
Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancio;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administragao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de
21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa declarada inidonea
por ente da Administracdo Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no
periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.21. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo
de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.
3.4. O impedimento de participar de licitagio e de ser contratado pelo METRO-DF também se
aplica:
3.4.1. Ao préprio empregado ou dirigente do METRO-DF, como pessoa fisica e/ou na
condigao de licitante;
3.4.2. A empresa cujo administrador ou proprietdrio, mesmo na condi¢do de sécio, tenha
terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com o METRO-DF hd menos de 6 (seis)
meses.
3.4.3. A quem tenha relagao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

| - Dirigente do METRO-DF;

Il - Empregado do METRO-DF cujas atribuicdes envolvam a atuagdo na drea responsavel
pela licitacdo ou contratacdo;

I - Autoridade do ente publico a que o METRO-DF esteja vinculado.

3.4.4. O(s) autor(es) do Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Executivo, pessoa fisica ou
juridica;
3.4.5. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade

contratante, incluindo os membros da licitacao;

3.4.6. Empresa cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de diregao seja familiar
de agente publico, que exerca cargo em comissdo ou funcao de confianca na Companhia, nos termos
do Decreto Distrital n2. 32.751/2011;

3.4.7. Empresa que possui em seu quadro societdrio servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

3.4.8. Empresas em processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, concordata,
insolvéncia, concurso de credores, dissolucdo ou liquidacdo; empresas declaradas inidoneas pela
Administracdo Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.8.1. No caso de empresas em recuperacao judicial e extrajudicial sera permitida a
participacdo aquelas cujo plano de recuperacdo tenha sido acolhido judicialmente na forma
do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstracdo de viabilidade econ6mico-
financeira empresarial.

3.5. Como condicdo para participacdo no Pregdo, o licitante assinalard “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.
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3.5.1.1. A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que

microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.2. Que estd ciente e concorda com as condi¢bes contidas no Edital e seus anexos, bem

como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

3.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.5.4. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao

Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

3.5.6. Declaragdao de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.12 e no inciso Il do

art. 52 da Constituicdo Federal;

3.5.7. Declaragao informando se os servigos sao produzidos ou prestados por empresas que
comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao,

conforme disposto no art. 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.6. A participacdo de empresas reunidas em consércio observara as seguintes normas:

3.6.1. Apresentar Termo de Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de
Consoérecio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa que deverd atender as condi¢des de

liderancga, especificamente o relativo:

3.6.1.1. Ao estabelecimento de poderes a empresa lider pela direcdo, representacdo e
administracdo do consércio perante o METRO-DF e perante terceiros pelas obrigacdes
assumidas pelo consércio, inclusive com poderes expressos, irretrataveis e irrevogaveis para
concordar com condi¢Bes, transigir, compromissar-se, receber citacdo, assinar quaisquer

papéis, documentos e instrumentos de contratacdo relacionados com o objetivo da licitagao;

3.6.1.2. A lideranca da empresa brasileira no consdrcio constituido por empresas

brasileiras e estrangeiras;

3.6.1.3. A organizacdo, objetivos e composi¢io do consércio, com a indicagdo do
percentual de participacdo e do escopo dos servicos relativos a cada empresa perante o

consarcio.

3.6.2. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto
na fase de licitagdo, quanto na de execugdo do contrato, ainda que cada consorciada execute parte

especifica do objeto

4, DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitagdo, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horario marcados para abertura da sessao, quando

entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto 10.024/2019.

4.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o

horario de Brasilia - DF.

4.3. O licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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4.4. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
4.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.6.1. Valor unitério e total do item;

4.6.2. Marca e modelo, se houver; e

4.6.3. Descricdo detalhada do objeto, conforme Termo de Referéncia - Anexo I.
4.7. A auséncia do detalhamento da proposta ndo acarretara a desclassificagdo da proposta da

licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizacdo de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar as informacdes.

4.8. Os precos unitdrios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet nao
excederdo a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este devera dar-se para
menor.

4.9, Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.10. Nos valores propostos deverdao estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Aliquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no objeto.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do Pregdo, em conformidade ao que estabelece o Paragrafo 32, do Artigo 48,
do Decreto n? 10.024/19.

4.12. Para o correto dimensionamento de sua proposta, a licitante devera conhecer a integra do
Termo de Referéncia, item | deste edital.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,
exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderego: licitacao@metro.df.gov.br.

5.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticionario devera informar sua razao
social completa, numero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletrénica, telefones e
e-mail para contato.

5.3. Até 05 (cinco) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdao publica,
gualquer pessoa podera impugnar este edital.

5.4, A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail informado no item
5.1 ou por peti¢do dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metr6/DF, na Avenida Jequitiba, n°
155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 — Aos Cuidados da
Geréncia de Licitagdes - AGLIC.

5.5. As impugnacdes deverdo ser enderecadas ao Pregoeiro, com a citacdo do nimero de série
do Pregdo Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de ndo serem conhecidos:

5.5.1. Qualificacdo completa do peticiondrio (Razdo social, CNPJ, endereco e telefone, em se
tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de cidad3os);

5.5.2. Objeto da peticdo com a identificagdo dos atos e documentos questionados e a sua
fundamentacao;
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5.5.3. Fundamentagdo do Pedido;
5.5.4. Data e assinatura (Nome do signatario e cargo exercido, em se tratando de empresas);
5.5.5. Instrumento publico ou particular de procuragao (firma reconhecida) acompanhada

do contrato social, que credencie o peticiondrio, para os casos de constituicdo de representantes.

5.6. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias Uteis e/ou impugnac¢des no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
contados da data de seus recebimentos.

5.7. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
5.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteracdo do Edital ndo afetar
a formulacdo de propostas.

5.9. Na hipdtese da impugnacao ser rejeitada, ficardo mantidas as condi¢des originalmente
previstas neste edital.

5.10. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

5.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo divulgadas no sistema

COMPRASNET e vincularao os participantes e o Metro-DF.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data e horario indicados neste edital.

6.2. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insandveis,
ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito de aceitacao.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Serd adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”, em

gue os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos.

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.6.1. O lance deverd ser ofertado pelo VALOR TOTAL GLOBAL.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario ficado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo
de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
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6.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.11. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara dez minutos e, ap0s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e
ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermedidarios.

6.11.2. Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdao publica serd encerrada
automaticamente.
6.11.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdao automatica pelo sistema o pregoeiro

podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da
consecuc¢do do melhor preco para o Metro-DF.

6.11.4. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na
hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacao das propostas.

6.12. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

6.13. Caso a desconexdo com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo sera suspensa e tera reinicio somente apds comunica¢do expressa do Pregoeiro aos participantes,
no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacdo do fato aos licitantes, conforme art. 35
do Decreto Federal n2. 10.024/2019.

6.14. Encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automadtica pelo sistema
COMPRASNET, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em
coluna prépria as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n?
123/2006.

6.14.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.14.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio pelo
sistema para que se identifique a primeira que poderd apresentar melhor oferta.

6.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
LicitacGes e Contratos do Metro-DF:

6.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;
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6.15.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema
objetivo de avaliacdo instituido;
6.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 32 da Lei n2 8.248, de 23 de outubro de 1991, e
no § 22 do art. 32 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
6.15.4. Sorteio.

6.16. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO-DF sera sigiloso até o inicio da

fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitacdes e Contratos do Metr6-DF.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condic¢des diferentes das previstas no Edital.

7.1.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negocia¢do, permanecer acima
do orcamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providéncia referida no item 7.1.2 ndo for obtido valor igual
ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, sera revogada a licitacao.

7.2. O Pregoeiro promoverd a verificacdo da efetividade da proposta, promovendo-se a
desclassificacao daqueles que:

7.2.1. Contenham vicios insanaveis;
7.2.2. Descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatoério;
7.2.3. Apresentem pregos manifestamente inexequiveis;
7.2.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios

simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os prec¢os dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitacdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

7.2.4. Encontrem-se acima do orgamento estimado para a contratacdo, mesmo apds a fase
de negociacdo;

7.2.5. N3o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatdrio,

salvo se for possivel a acomodagao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se
prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

7.3. A verificacdo da efetividade dos lances serd feita exclusivamente em relacdo aos lances
mais bem classificados.

7.4. O pregoeiro poderd convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para tanto,
sob pena de n3o aceitacdo da proposta.

7.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderd ser prorrogado por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
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procedéncia, além de outras informagles pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagao da
proposta.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.6. O preco global e os pregos unitarios estimados pelo METRO-DF constituirdo referéncia
maxima para a admissibilidade da proposta apds o encerramento da etapa de lances.

7.7. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da Lei Complementar n2 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitagdao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condicées
de participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participa¢do no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA;
8.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da Unido;
8.1.3. Cadastro de Inidoneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unido —
TCU;
8.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;
8.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢des impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

8.3. Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicado de participacao.

8.4. O Pregoeiro, entdo, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF,
em relacdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econ6mica financeira e
habilitacdo técnica, conforme o disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, Ill, da Instrucdo
Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

8.4.1. No caso de consércio, serdao consultadas as condicdes de habilitacdo de cada uma das
empresas consorciadas.

8.5. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente
guando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddao correspondente através do sitio
oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das exigéncias
deste edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacdo da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art.
43,8 12 daLCn2123, de 2006.

8.7. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n?
2/2010, deverdo apresentar a seguinte documentacgdo relativa a Habilitacdo Juridica, a Regularidade
Fiscal e trabalhista e a Qualificagdo EconOmico-Financeira:
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8.7.1. Habilitacao juridica:

8.7.1.1. No caso de empresdrio individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrigdao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddao expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN n2. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integracao (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacgdo e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei n2 5.764, de 1971,

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao.

8.7.1.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou
da consolidagao respectiva.

8.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19,
inciso |, do Decreto n2 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,

mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da consolidacado das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n2 5.452, de 12
de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.7.2.7. Certidao Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera ser
obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao
da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor pre¢o seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007,
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deverd apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitacdo.

8.7.3. Qualificagdo Economico-Financeira:

8.7.3.1. Balango patrimonial e demonstra¢cdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

8.7.3.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
SG = .

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

a) Os célculos dos indices poderdo ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereco
www.comprasgovernamentais.gov.br, utilizando os dados registrados no balanco patrimonial,
na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. No caso de proponente constituida em consdrcio, a comprovacdao da boa
situacdo econdmica, por meio dos indices contabeis, sera exigida individualmente para cada
empresa membro. Para tanto, deverao preencher individualmente, cada uma das empresas.

8.7.3.5. As empresas, deverdo comprovar ainda, por meio de balanco na forma do
subitem 8.7.3.1:

a) Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de,
no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado da contratagao;

b) Comprovacdo de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao;

c) Declara¢do do licitante, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, de
gue um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou iniciativa
privada vigentes na data da apresentacdao da proposta ndo é superior ao patrimonio
liquido do licitante, conforme Anexo Il - Modelo de Declaragao.
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I- a declaracdo de que trata a alinea acima deve ser acompanhada da Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

II- caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na Demonstracao
do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para
mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

8.7.3.6. No caso de consdrcio, salvo quando composto, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovacao do patrimonio liquido de que
trata o item 8.7.3.5, "b", sera feita a partir da soma do patriménio liquido de cada empresa
integrante, na proporg¢do de sua respectiva participagao, acrescidos de 30% (trinta por cento)
do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 49, do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF.

8.7.4. Habilitacdo Técnica

8.7.4.1. As empresas participantes deverdo comprovar qualificagdo técnica nos termos
do item 16 do ANEXO | — Termo de Referéncia.

8.8. A licitante deverd apresentar Certiddo negativa de feitos sobre faléncia recuperagdo
judicial ou recuperagdo extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de
expedicdo ou revalidacdo nos ultimos 90 (noventa) dias que antecedem a sessdo de abertura da licitacao,
caso o documento nado consigne o seu prazo de validade.

8.9. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias sobre o
valor da receita bruta, Instrucdo Normativa RFB n?. 1.436/2013, devera apresentar declara¢do, sob as
penas da Lei, conforme Modelo de Declaragao — ANEXO Il deste edital.

8.10. A Licitante devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art.
22 da Lei Distrital n2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto n2 7.746/2012,
que regulamenta o art. 32 da Lei no 8.666/1993, dispondo sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens e na contratacdo de obras e servicos pelo Distrito Federal, conforme
Modelo de Declaragao — ANEXO Il deste edital.

8.11. A licitante devera apresentar a Declaragdo do Fornecedor nos termos do art. 84,
paragrafo Unico, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, Modelo de
Declaracdo - ANEXO Il deste edital.

8.12. A licitante devera apresentar a Declaragdao que ndo incorre nas vedagbes previstas no
Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Modelo de Declaracdo - Anexo Il deste edital, que
dispde sobre a proibicdo de participacdo, direta ou indiretamente, de licitacdo, contratacdo, execucdo de
obra ou servico e do fornecimento de bens a eles necessarios agentes publicos de érgaos ou entidades da
Administragdo Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou
responsavel pela licitacdo.

8.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo do
Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo.

8.14. A nao regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacao
do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa
ou empresa de pequeno porte com alguma restricio na documentacao fiscal, serd concedido o mesmo
prazo para regularizagao.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.

8.16. E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo de licitacdo, vedada

12/26



06/10/2021 17:12 SEI/GDF - 71442665 - Edital de Licitagao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=81261506&infra_sist...

inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

8.17. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.18. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

8.19. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respectivo item,

deverd encaminhar, no prazo de até 4 (quatro) horas contados da solicitacdo do Pregoeiro, por meio da
opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preco adequada ao ultimo lance ou valor
negociado.

9.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocarda documentacdo complementar a
proposta e/ou habilitacdo, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma a
comprovar o atendimento as exigéncias deste edital, conforme Art. 26, § 92 do Decreto n?
10.024/2019.

9.2. Havendo a necessidade de diligéncia complementar, os documentos remetidos por meio
da opcdo “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdo ser solicitados a qualqguer momento em
original, por cépia autenticada, ou original acompanhada de cdpia para autenticacdo por servidor da
Administracdo. Nesse caso, os documentos deverao ser protocolados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis
apos notificacdo do Pregoeiro, junto a Geréncia de Licitacdes - AGLIC da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRO-DF, localizada no térreo do Centro Administrativo e Operacional - CAO, sito a
Avenida Jequitiba n2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, CEP: 71.929-540.

9.3. A formatagdo da proposta a ser anexada ao sistema deverd estar em conformidade ao
Anexo lll deste edital e e o item 15 do Anexo | - Termo de Referéncia, em papel timbrado da licitante, e:

9.3.1. Ser elaborada em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressodes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente,
endereco completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscri¢cdo estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Conter o valor unitdrio e total para o item cotado, em moeda nacional, ja considerado
e incluso todos os custos necessarios tais como impostos (inclusive, e quando for o caso,
o Diferencial de Aliquota Interestadual de ICMS), taxas, tributos e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacdo, para entrega no local indicado no Termo
de Referéncia - Anexo | deste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

9.3.2.1. Nos precos unitdrios e no valor total de cada item deverdo ser utilizadas 2
(duas) casas decimais, ndo podendo extrapolar o valor arrematado na sessao publica.

9.3.3. As licitantes deverdao preencher as planilhas presentes no ANEXO E do Anexo | -
Termo de Referéncia, constando o detalhamento dos precos apresentados em sua proposta, bem
como informar os percentuais e valores de tributos, dos componentes de cada um
dos parametros "K" (Mdo de Obra e Servicos) e componentes do BDI (Fornecimento de Material).

9.3.4. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formacdo de Precos
e o cdlculo do RAT Ajustado, as licitantes deverdao considerar o percentual de RAT (em sentido
estrito) correspondente ao CNAE de sua atividade preponderante, de acordo com o ANEXO V, do
Decreto Federal n2. 3048/99.

9.3.4.1. Para a comprovacao das aliquotas médias efetivas de empresas optantes pelo
regime de lucro real (com direito a incidéncia ndao cumulativa de contribui¢des ao PIS e
COFINS), poderdao ser apresentados os documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
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Contribuicdo (EFD-ContribuicGes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses
anteriores a apresentacdo da proposta, ou outro meio habil, em que seja possivel demonstrar
as aliguotas médias efetivas.

9.3.4.2. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formacdo de Precos
e o calculo do RAT Ajustado, as licitantes deverao considerar o percentual de RAT (em sentido
estrito) correspondente ao CNAE de sua atividade preponderante, de acordo com o ANEXO V,
do Decreto Federal n2. 3048/99.

9.3.4.3. Para a comprovacao dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessaria a juntada de certiddo que comprove o percentual do FAP no
momento da apresentacdo das propostas, nos termos da Resolucdo INSS n2. 1.316/2010-
CNPS.

9.3.5. Conter as especificacdoes do objeto de forma a demonstrar que atendem as exigidas
no Termo de Referéncia, constante do Anexo | deste edital, e, em caso de discordancia existente
entre as especificagdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecera
as ultimas;

9.3.6. Conter o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitacao;

9.3.7. Conter a indicagao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.8. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta e ndo constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serdo considerados
como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.3.9. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formacdao de Pregos
e o cdlculo do RAT Ajustado, as licitantes deverdo considerar o percentual de RAT (em sentido
estrito) correspondente ao CNAE de sua atividade preponderante, de acordo com o ANEXO V, do
Decreto Federal n2. 3048/99.

9.3.9.1. Para a comprovacao das aliquotas médias efetivas de empresas optantes pelo
regime de lucro real (com direito a incidéncia ndo cumulativa de contribuicdes ao PIS e
COFINS), poderdo ser apresentados os documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses
anteriores a apresentacdo da proposta, ou outro meio habil, em que seja possivel demonstrar
as aliqguotas médias efetivas.

9.3.9.2. Para a comprovacdao dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessaria a juntada de certiddo que comprove o percentual do FAP no
momento da apresentacao das propostas.

9.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentagao
solicitadas, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

9.5. O Pregoeiro examinard, juntamente com a drea demandante, a proposta mais bem
classificada quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado, a conformidade com as
especificagdes técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos,
devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

9.5.1. Para o julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de menor
preco global, as especificacbes técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade e
demais condicOes estabelecidas neste edital.

9.5.2. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem nado prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderd ser prorrogado por conveniéncia e
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o prazo
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estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo préprio disponibilizado pelo
sistema Comprasnet.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo para solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do METRO-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a
ele, para orientar sua decisdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade da
mesma.

9.9. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

9.10. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10. DOS RECURSOS
10.1. O Pregoeiro declarard o vencedor e, apds decorrida a fase de regularizacdo fiscal de

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederd o prazo de no minimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto §,
indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do
sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia
de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

10.3. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condicOes de admissibilidade do recurso.

10.4. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

10.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletronico, em outros cinco
dias uteis, que comecardao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.6. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.7. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitacdo formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitagdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposicdao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos
recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 22, da Lei Distrital n? 6.679/2020, a empresa vencedora devera
comprovar documentalmente o cumprimento da exigéncia de equidade salarial em seu quadro de
funcionarios no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicacao do resultado da licitagao, por meio de:

11.2.1. documento assinado por contador responsavel, contendo o nome de todos os
funciondrios e respectivos cargos, tempo de servico, grau de instrucdo, raca declarada e
remuneragao;

11.2.2. relatério sobre ac6es afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condi¢des no
ingresso e na ascensao profissional, e o combate as praticas discriminatérias, inclusive de raga, e a
ocorréncia de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas areas de:
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11.2.2.1. politica de beneficios;
11.2.2.2. recrutamento e selecdo;
11.2.2.3. capacitacao e treinamento.
11.3. O prazo estipulado no subitem 11.2 poderd ser prorrogado mediante justificativa da

empresa vencedora, por igual periodo e uma Unica vez.

11.4. Caso a empresa vencedora ndao possua mecanismos de garantia de equidade salarial,
devera manifestar tal condicdo, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no mesmo
prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para adogao das agdes elencadas no subitem
11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para implantagao de no maximo
90 dias.

11.5. A licitante vencedora que ndo aceitar as condi¢des impostas pela Lei Distrital
n2 6.679/2020 fica impedida de assinar o respectivo termo de contrato, ficando o METRO-DF autorizado a
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitacdo, de acordo com o disposto pela Lei federal
n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.6. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Apds a homologacdo, a contratacdo serda formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, com vigéncia de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o item 19.2 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estard vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF, a Lei n2 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRO-DF emitird o contrato e convocara por e-mail as outras partes contratuais para
sua assinatura, que devera ser realizada em até 5 (cinco) dias Uteis, a contar da convocacdo, sob pena de
decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora devera cadastrar-se como
usudrio externo no Sistema Eletronico de Informacgées do Governo do Distrito Federal (“SEI-DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo adjudicatario e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRO-DF.

12.5. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRO-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com o
instrumento convocatdrio.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando o adjudicatdrio as penalidades aludidas neste edital, observando-se que,
no caso de aplicagcdao de multa, esta serd de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem ndo se aplica aos licitantes que, convocados nos termos do
subitem 12.5, ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condicGes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto a prazo e preco.

12.7. ProrrogacOes de prazos, especialmente de vigéncia, seguirdo o disposto na Lei n.2
13.303/16 (maximo de 5 anos) e Arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do
METRO-DF.
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12.8. E vedada a subcontratacdo, cessdo ou transferéncia global dos servigos contratados,
permitindo-se mediante prévia e expressa anuéncia do METRO-DF a subcontratacdo dos servicos
especializados até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual, permanecendo,
porém, a Contratada com a responsabilidade perante o METRO-DF., conforme item 18.2 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste edital.

12.9. No caso de a licitante vencedora ser consércio de empresas, este fica obrigado a
promover, antes da celebragdo do Contrato, a constituicdo e o seu registro, nos exatos termos do
compromisso apresentado nesta licitagdo.

12.10. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consércio ou nao, adjudicataria do
objeto, ndo poderd assinar o respectivo contrato administrativo antes de fazer prova de funcionamento
regular no Brasil, conforme consigna o artigo 1.134 da Lei n2. 10.406/2002 — Novo Cddigo Civil.

12.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada para
a prestacao de servicos mediante cessdo de mao de obra, ndo poderd beneficiar-se da condicao de
optante pelo Simples Nacional, salvo as excegdes previstas no art. 18, § 52-C, da Lei Complementar n?
123, de 2006

12.11.1. Para comprovacgao, a contratada devera apresentar cdpia do oficio enviado a Receita
Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do
contrato de prestacao de servicos mediante cessdao de mao de obra, até o ultimo dia util do més
subsequente ao da ocorréncia da situacdo de vedacao.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. O reajustamento de pregos poderd ocorrer nos termos descritos no item 20 do Termo de
Referéncia Anexo | deste edital.

13.1.1. A existéncia de disponibilidade orcamentdria é condi¢cdo essencial para a concessao
do reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdo posterior e
pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentaria, devidamente atualizado
monetariamente.

13.1.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importard em renuncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisdrio na auséncia de divulgacao de indices inflacionarios ou de termos de
negociacao coletiva.

13.1.3. A data-base sera considerada a data da apresentac¢do da proposta pelo contratado.
13.2. Nas hipéteses de repactuacdo:
13.2.1. Os custos com mao de obra serdo corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convencdo ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relacées de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

13.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serdao atualizados mediante comprovacao
documental habil da efetiva variacdo de precos praticados;

13.2.3. A data-base para os custos com mao de obra serd considerada a data de inicio de
vigéncia da negociacdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentacao da proposta do contratado;

13.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos sera considerada a data da
apresentacdo da proposta do contratado;

13.2.5. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias para
respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 13.2.1 e 13.2.2.

13.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, Acordo, Convengao ou
Dissidio Coletivo de Trabalho.
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13.3.1. O METRO-DF n3o se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.3.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos, Convengdes
ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administragao Publica.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigagdes e responsabilidades da Contratante, além daquelas estabelecidas
no Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissdo gestora para realizar a fiscalizacdo e o
acompanhamento da execuc¢do do objeto, por meio de instrucdo de servigos;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

14.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacao dos servicos,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do Termo de Contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigacdes e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua proposta,

com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposicdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestacao dos servicos objeto da licitacdo;

14.2.4. Coordenar a execucdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposicbes do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, de maneira a evitar interrup¢des ou
paralisacdes;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdencidrias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das
obras e edifica¢des, inclusive perante o Registro de Iméveis.
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14.2.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execu¢do do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados, e respondera por danos causados diretamente a terceiros ou
ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato,
conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos
do METRO-DF;

14.2.7.1. O contratado respondera por agao ou omissao de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sdcios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informacdo que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF sera considerada informacdo confidencial, sendo que o contratado nio podera prestar
nenhuma informagao sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execugdo a terceiros sem a
anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

14.2.9.1. A divulgacao de informacdao confidencial pelo contratado sem autorizacdo do
METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplicacdo de
sancoes e a rescisao contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, o
contratado n3o podera divulgd-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja tenha
dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. N3o configura violacdo da confidencialidade quando o contratado prestar
informacgGes a érgaos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndo havendo proibicao
expressa, tenha informado o METRO-DF da citacdo, intimacdo ou notificacio que receber em
prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

14.2.10. E vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obriga¢cdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e escrita
do METRO-DF;

14.2.10.1. A violacdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacdo de sancdes e a rescisdo contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei n? 12.846/2013, Decreto federal n? 8.420/2015 e pelo
Decreto n? 37.296/2016, ou pela legislacdo correlata superveniente, no que for aplicavel.

14.2.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia
deste Contrato em conformidade com os parametros da Lei Distrital n? 6.112/2018 e Decreto
Distrital n2 40.388/2020.

14.2.12.1. A ndo implantacdo do Programa de Integridade, bem como a implantacdo de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco
de ocorréncia de atos lesivos a administracdo publica, sujeitam o contratado a sanc¢do prevista
neste edital.
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14.2.13. Nos termos da Lei Distrital n2 4.794/2012 e art 188, do RILC-METRO-DF, o contratado
se compromete a aproveitar os empregados vinculados a empresa que o antecedeu na prestacdo do
mesmo servico e a respeitar a obrigacdo legal de contratacdo de pessoas com deficiéncia, nos
termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

14.2.14. Nos termos da Lei Distrital n2 6.128, de 12 de mar¢co de 2018 e art. 189, do RILC-
METRO-DF, o contratado se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas
em situacdo de rua.

14.2.15. Nos termos da Lei Distrital n2 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRO-DF, o contratado
se obriga a destinar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais de quarenta anos
de idade.

14.2.16. Nos termos da Lei Distrital n2 4.799/2012 e art 191, do RILC-METRO-DF, o contratado
se obriga a fornecer plano de saude a seus empregados.
14.2.17. Nos termos da Lei Distrital n2 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRO-DF, o contratado

devera dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador
do Distrito Federal na selecdo dos empregados para os novos postos de trabalho.

14.2.18. No caso de empresas reunidas em consércio, serdao observados ainda as seguintes
obrigacdes:
14.2.18.1. O consércio ndo se constitui, nem se constituirda em pessoa juridica distinta da

de seus membros;

14.2.18.2. Apds a contratacdo, o consorcio poderd alterar a sua composicdo ou
constituicdo somente apds a anuéncia do METRO-DF. Para tanto, a nova consorciada, devera
comprovar todos os requisitos de habilitacdo e qualificacdo previstos neste edital, seja em
acréscimo ou substituicdo de outra consorciada;

14.2.18.3. O consdrcio somente se extinguird apds o cumprimento integral de todas as
obriga¢Ges contratuais.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto,
deverdo apresentar o numero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus créditos, de
acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de Licita¢des e
Contratos do METRO-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacdo que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representagdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o nimero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

15.2. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranca esteja em condic&es
de liquidagao e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e administrativas da
Contratante.

15.2.1. Se a documentacdo de cobranca estiver incompleta ou conter erros ou incorrecoes, o
prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacdo, desde que o atesto
ja tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacdo, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n® 123/2006.

15.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.
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15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF
os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorizagdo de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissdao gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido e ContribuicGes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional —
PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

15.3.4. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do Distrito
Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho — TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redacdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito sera acrescido de correcao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora legais,
calculados pro rata temporis.

15.6. Nos termos da Lei Distrital n® 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n° 34.649/2013,
serd efetuada a retencdo provisdria mensal de provisdes trabalhistas relativas ao 13° salario, férias e 1/3
constitucional, impacto sobre férias e 13° saldrio e multa do FGTS, cujos valores serdao depositadas em
conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com
movimentacdo mediante prévia e expressa autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante,
conforme percentuais e demais disposicdes previstas no mencionado Decreto.

16. DO RECURSO ORGAMENTARIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo estdo assegurados no
orcamento de 2021, Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137, fonte
de recurso 100, 183 e 220.

17. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520/2002, Decreto n?9
10.024/2019 e RILC - Metr6-DF, o licitante/adjudicatério que:
17.1.1. Ndo aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de pregos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida no certame;
17.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢do do objeto;
17.1.4. N3ao mantiver a proposta;
17.1.5. Falhar ou fraudar na execucdo do contrato
17.1.6. Comportar-se de modo inidoneo;
17.1.7. Cometer fraude fiscal,
17.1.8. Declarar informacoes falsas;
17.1.9. Participar da licitacdo quando estiver sujeito a vedacdao ou impedimento;
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17.1.10. Deixar de entregar documentac¢do exigida para o procedimento, depois apresentar
declaracdo dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo;

17.1.11. Cometer crime previsto na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condig¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

17.3. Nos termo da Lei n2 13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-DF,
pela inexecugdo total ou parcial do contrato, pela execu¢do extemporanea de obrigacGes contratuais,
pelo descumprimento de qualquer clausula contratual, pelo retardamento do inicio da execugdao do
contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidéneo do contratado e por outras acdes ou omissoes
previstas no contrato e seus anexos, 0 METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado
as seguintes sangoes:

17.3.1. Adverténcia;
17.3.2. Multa;
17.3.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com

o METRO-DF, por prazo n3o superior a 2 (dois) anos.

17.3.4. As sancoes previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderao ser aplicadas juntamente
com a sangao do subitem 17.3.2.

17.3.5. A aplicacdo das sancdes previstas neste artigo ndo impede a rescisdo do contrato e
ndo exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou terceiros
por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.4. As sancGes previstas no subitem 17.3.3, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metro - DF:
17.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
17.4.3. Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude de

atos ilicitos praticados.

17.5. Toda sancdo s6é poderd ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis a
contar do recebimento de notificacdo, onde deverao estar indicados os fundamentos de fato e de direito
e as sangoes que se pretende aplicar.

17.5.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, mediante
cobranca judicial.

17.6. A multa tera os seguintes percentuais como parametro padrao:

17.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato,
até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigagdo de implementar e
manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.6.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execucao dos servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30
(trinta) dias de atraso;

17.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execucdo dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
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montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do
METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, n3o podendo ultrapassar o valor previsto
para o inadimplemento completo da obriga¢do contratada;

17.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3 deste artigo;

17.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢o, ou rescisdo do contrato,
calculado sobre a parte inadimplente;

17.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execug¢ao do contrato, se dia
de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

17.6.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade faz cessar a aplicagdo da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuizo da
cobranca pelo periodo de efetivo descumprimento.

17.7. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar reten¢des cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicacdo de sangdes.

17.8. O prazo de suspensao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com o METRO-DF deverd ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

17.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no Edital
os documentos e anexos exigidos em licitacdo realizada na modalidade pregdo presencial ou
eletronico;

17.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execugao
do seu objeto, falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

17.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, objetivando
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacdo;

17.8.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de escolha
de terceiros;

17.8.4.3. N3o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

17.9. A competéncia para aplicar as sangdes previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decis3o, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacdo da decisao
pelo contratado.

17.9.1. A decisdo devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da sangao
aplicada em funcao da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.9.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente, o
recurso sera julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

17.10. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sanc¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, de que trata o
art. 23 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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17.10.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 17.10 ndo poderd disputar
licitacdo ou participar, direta ou indiretamente, da execu¢ao de contrato.

17.10.2. Serdo excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superacao dos motivos que deram causa a restricdo contra eles promovida.

17.11. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no Sistema
de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de junho de
2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, instituido pela Instrucdo
Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

17.11.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis a
cada sistema de cadastro de fornecedores.

18. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

18.1. Por ocasido da celebragao do contrato, sera exigido da licitante vencedora a prestacao de
10% (dez por cento) do valor da contratacdo, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds a
data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no
Art. 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-DF:

18.1.1. Caucdo em dinheiro;
18.1.2. Seguro-garantia;
18.1.3. Fianca bancaria.
18.1.3.1. A fianca bancdria formalizar-se-d através de carta de fianca, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao
participem do capital ou da direcdo da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cédigo Civil de 2002.

18.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianca bancaria, serd
obrigatdrio a comprovacdo por parte da contratada de que o fiador é instituicdo financeira
autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

18.2. A garantia escolhida pela Contratada deverd ser complementada sempre que houver
defasagem em relagao ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando da
entrega das faturas correspondentes, como condicdo para o recebimento destas. Em caso de prorrogacao
do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a Contratada, a garantia deverd ser renovada,
mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o
prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

18.3. A garantia assegurara o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndo cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se as
obrigacdes acessorias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execu¢ao do contrato;
18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;
18.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando ndo honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida nas seguintes hipdteses:
18.4.1. Execucdo integral e satisfatéria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do

contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicag3do de sinistro ou retencdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda que
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em fase de apuragao.
18.5. A devolucdo da caucdo em dinheiro deverd ser acrescida de corre¢do monetaria.

18.6. O envio de notificacdo pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia contratual,
indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a liberacdao da
garantia e obrigard a instituicdo bancdria ou securitdria ao pagamento de indenizacdo pelas
responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentacdo de garantia ou de reforco de garantia poderd ensejar a aplicacdo
de sang¢des contratuais, inclusive a rescisao do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 18.1,
devera ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execucdo do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. N3do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em
contrdrio, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanear erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficadcia para fins de
habilitagao e classificagao.

19.3. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo n3do serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducgdo ou do resultado do processo licitatério.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

19.6. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

19.7. Em caso de divergéncia entre disposi¢cGes deste edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecerd as deste edital.

19.8. 0] Edital estd  disponibilizado, na integra, no enderegco  eletronico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
www.metro.df.gov.br.

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupgao (Lei
n2 12.846, de 12 de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n?
37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e san¢des previstas
na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se o contratado pelos
atos praticados por seus socios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes
legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.10. As partes contratantes observardo as disposicdes do Decreto Distrital n? 41.536, de 1° de
dezembro de 2020, em relagdo as praticas de prevencdo e apuracao de denuncias de assédio moral ou
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sexual no ambiente de trabalho dos érgdos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cddigo de Conduta e Cédigo de
Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,
seguranga juridica e a simetria de informagdes sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com

as boas praticas de governanca e integridade.

19.12. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
19.12.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragao;
19.12.3. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Preco;
19.12.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato;
19.12.5. ANEXO V — Matriz de Riscos.
19.13. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do

presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

19.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de

Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 06 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)
Klaus Vilar Wurmbauer
Pregoeiro
Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
Pregoeiro(a), em 06/10/2021, as 17:12, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de

setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

i
SEI o
DisiRAlura
elewrbnica
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

,,ETRO DF Presidéncia

Grupo de Trabalho Especial-Elaborar Termo de Referéncia para a contratagdo dos servigcos de manutengdo- IS n°
520/2020-PRE

Termo de Referéncia - METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENGAO DOS SISTEMAS DE ALIMENTACAO
ELETRICA (ENERGIA) E VENTILACAO DO METRO-DF

1. DA DECLARAGAO DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para prestagdo de servigos continuados de manutengdo dos Sistemas de Alimentacdo Elétrica (Energia) e
Ventilagdo (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF de acordo com os critérios estabelecidos neste
termo de referéncia e seus anexos.

2. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO

2.1. O Contrato n2. 025/2016, cujo objeto é a prestagdo de servigos de Manutengdo do Sistemas de Alimentagdo Elétrica (Energia), encontra-se em
periodo final de vigéncia regular no presente exercicio, fazendo-se necessaria a adogdo de procedimentos internos com vista a implantagdo de novo processo
licitatério pela Companhia em fungdo da necessidade de continuidade destes servigos, os quais sdo imprescindiveis para as atividades de manutenc¢do desta
Companbhia.

2.2. De acordo com o que dispde o Decreto Distrital n? 26.516/2005, que instituiu o Regulamento de Transporte, Trafego e Seguranga do
Metropolitano do Distrito Federal, cabe ao METRO-DF o planejamento, projeto, construgdo, implantagdo, operacdo e manuten¢do do sistema de transporte
publico coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, obrigando-se a de assegurar condi¢gdes minimas de seguranga e confiabilidade para os usudrios do sistema.

2.3. Por sua vez, cabe ao METRO-DF a observancia do Decreto Distrital n2. 39.978/2019, que dispde sobre a contratacdo de servicos publicos sob o
regime de execugdo indireta pela administracdo direta e indireta do Distrito Federal.
2.4, Assim, disp&e o artigo 42 da sobredita norma:

Art. 42 Nas empresas publicas e nas sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal, ndo serdo objeto de execugdo indireta
os servigos que demandem a utilizagdo, pela contratada, de profissionais com atribuicées inerentes as dos cargos integrantes de seus
Planos de Cargos e Salarios, exceto se contrariar os principios administrativos da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade, tais
como na ocorréncia de, ao menos, uma das seguintes hipdteses:

| - cardter temporario do servigo;
Il - incremento temporario do volume de servigos;

1l - atualizagdo de tecnologia ou especializagdo de servigo, quando for mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao
meio ambiente; ou

IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se insere.

§ 12 As situagdes de excegdo a que se referem os incisos | e Il do caput poderdo estar relacionadas as especificidades da localidade ou a
necessidade de maior abrangéncia territorial.

§ 22 Os empregados da contratada com atribuigdes semelhantes ou ndo com as atribuicGes da contratante atuardo somente no
desenvolvimento dos servigos contratados.

(Grifou-se)
Anteriormente, em ambito federal, a terceirizagdo de servigos era disciplinada pelo Decreto n2. 2.271/97, mas, diante da reforma trabalhista
implementada pelo governo federal, por meio da Lei n2. 13.467/17, a qual flexibilizou as relagBes de trabalho regidas pela CLT e por meio da Lei n2. 13.429/17,

amplificando-se as hipdteses de terceirizagdo, coube ao Decreto Federal n2. 9.507/2018 definir as novas diretrizes normativas da terceirizacdo de servigos no
ambito da administragdo publica federal, restando revogado o Decreto n2. 2.271/1997.

E oportuno registrar-se que, no ambito do Distrito Federal, o Decreto n2. 39.978/2019 cuidou de reproduzir a base normativa do Decreto
Federal n2. 9.507/2018 quase que literalmente, inclusive em seu artigo 42, ndo havendo exce¢bes relevantes que merecessem algum tépico de andlise.

2.5. Por sua vez, coube a Portaria n2. 443/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que regulamentou o art. 22, do Decreto
Federal n2. 9.507/2018, estabelecendo-se que a Administragdo Publica Federal deveria dar preferéncia a execugdo indireta de servigos, em conformidade com
a lista proposta em seu artigo 12:

Art. 12 No dmbito da administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional, serdo preferencialmente objeto de execugdo indireta,
dentre outros, os seguintes servigos:

| - alimentagéo;

Il - armazenamento;

1l - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia;

IV - atividades técnicas auxiliares de laboratério;

V - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos;

VI - comunicagdo social, incluindo jornalismo, publicidade, relagdes publicas e cerimonial, diagramagdo, design grafico, webdesign, edigdo,
editoracdo e atividades afins;

VII - conservagdo e jardinagem;

VIII - copeiragem;

IX - cultivo, extragdo ou exploragdo rural, agricola ou agropecuaria;

X - elaboragdo de projetos de arquitetura e engenharia e acompanhamento de execugdo de obras;
XI - geomensuragdo;

XIl - georreferenciamento;

XIIl - instalagdo, operagdo e manutencdo de maquinas e equipamentos, incluindo os de captagdo, tratamento e transmissdo de dudio,
video e imagens;

XIV - limpeza;

XV - manutencdo de prédios e instalagGes, incluindo montagem, desmontagem, manutengao,
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recuperagdo e pequenas produgdes de bens moéveis;

XVI - mensageria;

XVII - monitoria de atividades de visitagdo e de interagdo com publico em parques, museus e demais érgdos e entidades da Administragdo
Publica federal;

XVIII - recepgdo, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar na Linguagem Brasileira de Sinais - Libras;

XIX - reprografia, plotagem, digitalizagdo e atividades afins;

XX - secretariado, incluindo o secretariado executivo;

XXI - seguranga, vigilancia patrimonial e brigada de incéndio;

XXII - servigos de escritério e atividades auxiliares de apoio a gestdo de documentagdo, incluindo manuseio, digitagdo ou digitalizagdo de
documentos e a tramitagdo de processos em meios fisicos ou eletrénicos (sistemas de protocolo eletronico);

XXIII - servigos de tecnologia da informag&o e prestagdo de servigos de informagdo;

XXIV - teleatendimento;

XXV - telecomunicagbes;

XXVI - tradugdo, inclusive tradugdo e interpretagdo de Lingua Brasileira de Sinais (Libras);

XXVII - degravagdo;

XXVIII - transportes;

XXIX - tratamento de animais;

XXX - visitagdo domiciliar e comunitdria para execugdo de atividades relacionadas a programas e projetos publicos, em dreas urbanas ou
rurais;

XXXI - monitoria de inclusdo e acessibilidade; e

XXXII - certificagdo de produtos e servigos, respeitado o contido no art. 32, § 22 do Decreto n? 9.507, de 2018.

Paragrafo Unico. Outras atividades que ndo estejam contempladas na presente lista poderdo ser passiveis de execugdo indireta, desde que
atendidas as vedagdes constantes no Decreto n2 9.507, de 2018.

(grifou-se)

2.6. A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, por meio do Parecer Referencial SEI-GDF N2. 5/2020 - PGDF/PGCONS, propds a uniformizagdo
do entendimento acerca das contratagbes servigos no ambito da administragdo direta do Distrito Federal, em atengdo a IN 05/2017-SEGES, ao Decreto Federal
n2. 9.507/2018 e ao Decreto Distrital n2. 39.978/2019, excetuando-se a sua aplicacdo as empresas publicas e sociedades de economia, por terem prerrogativas
distintas previstas no Estatuto das Estatais - Lei n®. 13.303/16, recepcionada pelo Decreto Distrital n®, 37.967/17, bem como matérias de licitagdes e contratos
préprias a cada entidade.

2.7. Propde o parecerista que, dada a convergéncia juridica da norma tratada tanto pelo Decreto Federal n2. 9.507/2018, quanto pelo Decreto Distrital
n2, 39.978/2019 e, ainda, considerando-se a auséncia de normativo que viesse a regulamentar os servicos que seriam preferencialmente objeto de execucdo
indireta, no ambito distrital, dever-se-ia observar, por analogia, a listagem constante do artigo 1°. Portaria n2. 443/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo:

Dessa forma, ndo havendo noticia da portaria distrital, a melhor solugdo é aplicar a portaria federal por analogia, na medida em que se
cria um norte interpretativo para o gestor publico e se delimita melhor o escopo do presente Parecer Referencial.

Portanto, enquanto ndo editado o ato a que alude o art. 22 do Decreto-DF n2 39.978, de 25 de julho de 2019, deve o gestor publico se
pautar pela Portaria n2 443, de 27 de dezembro de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, no que couber.

Nesse passo, segue transcri¢do integral do art. 12 da Portaria n 443, de 27 de dezembro de 2018 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo:

(...)

(grifo nosso)

2.8. Mesmo que tenha havido a excepcionalidade de alcance dos termos do Parecer Referencial SEI-GDF N2. 5/2020 - PGDF/PGCONS as empresas
estatais, porquanto o préprio Decreto Distrital n2. 39.978/2019 impinge tratamento diferenciado entre a administragdo direta, autdrquica e fundacional e

aquelas entidades, a exemplo do teor do artigo 32 versus o artigo 42, decerto ndo existe veda¢do a aplicacdo, no caso concreto e por analogia,
da listagem constante do artigo 12, da Portaria n2. 443/2018 as empresas estatais.

2.9. O METRO-DF possui em seu quadro permanente profissionais de nivel médio e superior com atribui¢des inerentes as atividades que serdo
executadas no bojo da contratagdo do presente Termo de Referéncia, mas ndo dispde do mesmo quantitativo de mdo de obra exigido na contratagdo, nem
tampouco aqueles empregados possuem qualificagdo técnica necessdria para empreender a sua execugao direta do objeto.

2.10. Para tanto, dispde o artigo 39, da da Resolugdo n2. 1.025/2009-CONFEA que as atividades inerentes as profissdes regulamentadas pelo Sistema
CONFEA/CREA devem ter o competente registro da Anota¢io de Responsabilidade Técnica - ART, o que, necessariamente, de uma forma ou de outra,
impingiria ao METRO-DF contratar servicos de engenharia e correlacionados aos cargos integrantes de seu Plano de Cargos e Salarios.

2.11. Isso porque a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela execugdo de obras ou prestagdo de servigos
relativos as profissdes abrangidas pelo Sistema CONFEA/CREA, conforme dispbe o artigo 22, da mesma norma, independente de haver ou nio a dedicacdo
exclusiva de mao de obra.

2.12. A previsdo pelo regime de dedicacdo exclusiva de mado de obra mobilizada nas dependéncias da Companhia, de profissionais de nivel superior,
decorre da necessidade de diligéncia desses responsaveis técnicos, porquanto a natureza das atividades é continua e ininterruptas, nos termos do artigo 15, da
IN 05/2017-SEGES, sendo executadas por 24 (vinte e quatro) horas, em 7 (sete) dias na semana, havendo intercorréncias que necessitam de intervencdo
imediata, tornando a atuagdo daqueles profissionais como fundamental no comando das equipes técnicas que Ihe sdo subordinadas, no ambito gerencial da
CONTRATADA.

2.13. A adogdo do regime de execugdo indireta é a opg¢do que melhor se coaduna com os principios administrativos da eficiéncia, da economicidade
e da razoabilidade, considerando-se que a contraprestagdo de um servigo de terceiro é o que garantira a qualidade, o menor prego e o aporte de m&o de obra
gue a prépria Administragdo ndo poderia assegurar em regime de execuc¢do direta do objeto, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

2.14. Portanto, o objeto a ser contratado se constitui em terceirizagdo legal de atividades, nos termos do caput do artigo 42, do Decreto Distrital n2
39.978/2019 c/c artigo 12, da Portaria n2. 443/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, havendo, ainda, a culminagdo contratual de
que os empregados da contratada atuardao somente no desenvolvimento dos servigos contratados, conforme estabelece o §22, do art. 42 do Decreto Distrital
n2. 39.978/2019 e que as atividades nas quais o METRO-DF exerca poderes extroversos, como os de decisdo ou pocisionamento institucional nas areas de
planejamento, coordenagdo, supervisdo e controle, ndo estdo compreendidas no objeto da contratagdo.

2.15. A nova contratagdo trard como resultados a garantia, por meio da manutengdo dos Sistemas de Alimentacdo Elétrica e Ventilagdo, das condigBes
adequadas de funcionamento, confiabilidade, disponibilidade e seguranga do SISTEMA, mantendo a operagdo metroviaria, bem como diminuir o tempo de
parada dos equipamentos.

3. DAS REFERENCIAS E DIRETRIZES
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Sdo definidas neste capitulo as terminologias e diretrizes relativas as atividades de manutengdo, que serdo utilizadas neste documento e nos
anexos e que devera ser empregada pela PROPONENTE na formulagdo de sua proposta.

SIGLAS E ABREVIATURAS
AMV — Aparelho de Mudanga de Via;

AP - Adequagdes nos Pagamentos;

ATC — Automatic Train Control;

ATO - Automatic Train Operation;

ATP - Automatic Train Protection;

CAO - Centro Administrativo e Operacional;
CCO — Centro de Controle Operacional;

CDE — Concentrador de Dados de Energia;
CDT — Concentrador de Dados de Trafego;
CDV - Circuito de Via;

CMT — Controle de Movimentagdo de Trens;

CONTRATADA — Empresa vencedora do processo de licitagdo e com contrato firmado relativo a este escopo de fornecimento;

COPESE — Comité Permanente de Seguranca;

CSO — Corpo de Segurancga Operacional;

DOM - Diretoria de Operagdo e Manutengdo;

ERB - Estacdo Radio Base;

IHM — Interface Homem Mdaquina;

IRM - Instrumento de Medigdo de Resultados;

LE — Linhas de Estacionamento;

LM — Linhas de Manutengdo;

OGRSF — Geréncia de Manutengdo de Material Rodante e Sistemas Fixos;
ONENV - Nucleo de Energia e Ventilagdo;

ONIMA — Nucleo de Informagdo da Manutencdo;

ONSCT - Nucleo de Sinalizagdo, Controle, Telecomunicagdes e Auxiliares;
OS — Ordem de Servigo;

PAC — Patio de Aguas Claras;

PAS — Patio Asa Sul;

PCL/PCT — Posto de Controle Local/Posto de Controle de Trafego;

PDT — Painel de Destino de Trem;

PROPONENTE — Empresa que se propde a execugdo do objeto deste Projeto Basico;
PSA — Programacdo Semanal de Acesso;

RAM — Relatdrio de Avaliagdo Mensal;

RPM — Relatério de Progresso Mensal;

SA — Subestagdo Auxiliar;

SEM - Secretaria de Engenharia de Operagdo e Manutencdo;

SISTEMA (maiuscula) - Termo empregado para definir tanto Sistema como Subsistema ou Equipamento;
SM — Subestag¢do de Manutengao;

SMT — Superintendéncia de Manutengdo;

SR — Subestagdo Retificadora;

STD - Sistema de Transmissdo de Dados;

TDA — Tempo de Desconto na Atuagdo;

TML - Tempo Médio de Liberagdo;

UTRE — Unidade Terminal Remota de Energia;

UTRT — Unidade Terminal Remota de Trafego;

ESTACOES
01 - CTL - Central (EO1) 16 - CON — Estagdo Concessiondrias (E18)
02 - GAL — Galeria (E02) 17 - EPQ — Estagdo Estrada Parque (E19)
03 - 102 - 102 Sul (E03/PP1) 18 - REL — Estagdo Praga do Reldgio (E20)
04 - 104 — 104 Sul (E04/PP2) 19 - ONO — Onoyama (E21)
05 - 106 — 106 Sul (E05/PP3) 20 - MET —~Metropolitana (E22)
06 - 108 — 108 Sul (E06/PP4) 21 - CES - Ceilandia Sul (E23)
07 - 110 — 110 Sul (EO7/PP5) 22 - GBA — Guariroba (E24)
08 - 112 — 112 Sul (E08/PP6) 23 - CEC — Ceilandia Centro (E25)
09 - 114 - 114 Sul (E09/PP7) 24 - CEN — Ceilandia Norte (E26)
10 - ASA — Estagdo Asa Sul (E10) 25 - CEl — Terminal Ceilandia (E27)
11 - SHP — Estagdo Shopping (E11) 26 - TAS — Estagdo Taguatinga Sul (E30)
12 - FEI - Estagdo Feira (E13) 27 - FUR — Estagdo Furnas (E31)
13 - GUA — Estagdo Guara (E14) 28 - SAS — Estagdo Samambaia Sul (E32)
14 - ARN — Estagdo Arniqueiras (E16) |29 - SAM — Estagdo Terminal Samambaia (E33)
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15 - CLA — Estagdo Aguas Claras (E17) |

Tabela 1: Estagdes do METRO-DF
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Figura 1 — Mapa Operacional Detalhado
3.4. CONCEITOS
3.5. Sdo definidos aqui alguns conceitos relativos as atividades de manutengdo, os quais sdo deverdo ser empregados pelas PROPONENTES na
formulagdo de suas propostas bem como na execugdo do Contrato.
3.5.1. SISTEMA

Conjunto de objetos, estruturalmente organizados em um projeto e entre os quais se pode encontrar ou definir uma relagdo que permite ao todo
cumprir uma fungdo complexa. Como exemplo temos o Material Rodante.

3.5.1.1. Ao longo deste documento e Anexos o termo SISTEMA (maitscula) podera ser utilizado para definir tanto um Sistema, como eventualmente um
Subsistema, Trecho, instalagcdo, equipamento ou mesmo todo um conjunto, a depender do contexto.
3.5.2. SUBSISTEMA

Divisdo dos Sistema em conjunto de partes que agrupam equipamentos de mesma natureza ou fungdo. Exemplo: "Subestacdo Retificadora”,
"Subestagdo Auxiliar", "Terceiro Trilho" entre outros.

3.5.3. INSTALAGOES

Sdo elementos ou espacos fisicos que estabelecem as ligagdes ou relagdes entre as diversas partes de um SISTEMA. Exemplos: Fiagdo, eletrodutos,
cabos e postes.

3.54. EQUIPAMENTO

Unidade complexa de ordem superior integrada por Conjuntos, Componentes e Pecas, agrupados para formar um sistema funcional.' Exemplos:
Transformadores de Tragdo, Painéis de Corrente Alternada e Corrente Continua (PNCA/CC), Seccionadoras e Contatoras de via, Retificadores e Carregadores de
baterias, entre outros.

3.5.4.1. Equipamentos geralmente localizados em areas ndo operacionais destinam-se a auxiliar a execugdo de tarefas tais como: acessar, transportar,
levantar, manufaturar, limpar, aparafusar, lubrificar, comunicar, etc. Exemplos: macaco, ponte rolante, torno, prensa, aspirador, parafusadeira, transceptor, entre
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outros.
3.5.5. COMPONENTE

Parte de uma unidade, instalagdo ou equipamento que é essencial ao seu funcionamento. Unidade pertencente a um Conjunto, que geralmente
ndo é funcional por si mesma, e é formada por Pegas.' Exemplos: Motores Elétricos, molas, relés, contatores, manoplas, lampadas, entre outros.

3.5.6. PECA

Itens ou partes indivisiveis sob o aspecto de manutencdo que sdo agrupados fisicamente em componentes. Exemplos: engrenagens, eixos,
rolamentos, capacitores, diodos, parafusos, porcas, entre outros.

3.5.7. ESTRUTURAS E ESPACOS FiSICOS

Sdo construgdes, edificagdes, vias e dreas verdes que, em geral, podem ser tratados com a mesma hierarquia de Sistemas, equipamentos e
instalagGes, dependendo do referencial que se estabelega. Exemplos: estagdes, subestagdes, blocos, elevados, viadutos, torres de controle, passarelas, vigas-
suportes, obras de arte especiais, muros e taludes.

3.5.8. CENTRO DE INFORMAGOES DA MANUTENGCAO - CIM

Area vinculada ao Nucleo de Informacdo da Manutengdo - ONIMA, responsavel pelo recebimento, tratamento, distribuicdo e arquivamento das
informagdes relacionadas as ocorréncias de manutengdo e Ordens de Servigos em todos os sistemas. Atua como interface entre as areas de Operagdo,
Manutengao e Fiscalizagdo.

Tem ainda como responsabilidade a interface, no que tange a Manutenc3o, junto & TPAC, CCO e demais 4reas do METRO-DF e empresas demais
contratadas.

3.5.9. DEFEITO

Alteragdo das condigdes de um SISTEMA, de importancia suficiente para que sua fungdo normal, ou razoavelmente previsivel ndo seja satisfatoria.
Um defeito pode ndo tornar um SISTEMA indisponivel.!
3.5.10. FALHA

Perda da capacidade de um Item para realizar sua fungdo especifica. Pode equivaler ao termo Avaria. E a diminuicdo total ou parcial da
capacidade de uma pega, componente ou equipamento de desempenhar a sua fungdo durante um periodo de tempo, onde o item devera sofrer manutengdo ou
ser substituido."

3.5.11. MANUTENCAO

Todas as agOes, tanto técnicas quanto administrativas que visem preservar o estado funcional de um equipamento ou sistema, ou para retornar o
equipamento ou sistema a um estado funcional no qual ele possa cumprir a fungdo para qual ele foi adquirido ou projetado.

3.5.12. MANUTENGAO CORRETIVA

Todas as tarefas executadas em SISTEMAS, equipamentos ou componentes para efetuar a corre¢do de anomalias, sejam elas classificadas como
falhas, panes, quebras, etc., podendo ser planejadas ou no, de modo a devolver ao item condi¢bes de desempenhar sua fungio.!

MANUTENGAO PREVENTIVA

E todo servigo planejado de manutencdo realizado em componentes, equipamentos ou SISTEMAS, operacionais, sendo programado segundo
critérios sistemdticos preestabelecidos, que podem ser quildmetro rodado, horas de funcionamento, ciclos de operag&o, periodos do ano, ou outros.’

3.5.13. PLANO DE MANUTENC[\O
Relagdo detalhada das interven¢des de manutengdo que um item, uma maquina ou sistema requer e dos intervalos que devem ser efetuadas.’
3.5.14. INSPECAO

Observagdo visual ou com instrumentos de modo a verificar a conformidade ou ndo de um objeto ou de suas caracteristicas, segundo norma,
especificagdo ou padrdo preestabelecido.

3.5.15. TESTE

Consiste nas agdes necessarias para constatar desempenho do Sistema, equipamento ou componente quanto ao funcionamento ou estado em
relagdo a padrdes preestabelecidos.

3.5.16. SERVICO

Resultado da atividade humana que, com ou sem aplicagdo de materiais, satisfaz a uma demanda sem se concretizar na forma de um bem
material. Exemplo: restauragdo, pinturas, consertos e reparagdes.

3.5.17. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENGAO

O sistema utilizado para o gerenciamento da manutengdo permite a emissdo de relatérios, disponibilizando dados que tornam possiveis analises
de desempenho, custos de pegas e servigos, programacdo, pesquisa de falhas relativas as atividades de manutencdo, controle de estoque e outros, e dispde
sucintamente dos seguintes médulos:

3.5.17.1. Estrutura Organizacional

Configuracdo bdésica da estrutura administrativa/organizacional da empresa executora da manutencio;
3.5.17.2. Engenharia

FungBes para identificagdo dos equipamentos de toda estrutura a ser mantida, realizando todo tipo de agrupamento funcional e econémico;
programacdo de intervengdes de manutengdo com alocagdes de recursos necessarios; classificagdo de dados dos servigos executados que possibilite a extragdo
de informagdes por prioridade de intervencgdo, causas, defeitos, reparos implementados, trocas estabelecidas, impedimentos, etc.;

3.5.17.3. Estado da Frota

FungBes de langamento de quilometragem ou ciclos de vida dos equipamentos, controle do movimento e localizagdo das unidades moveis,
relatérios de MKBF, de disponibilidade e informes de imobilizados;

3.5.17.4. Ordens de Servico

FungBes de registro das atividades de manutengdo realizadas e a realizar, com detalhamento de atividades, procedimentos padronizados,
comentdrios, tempo de atendimento e recursos, possibilitando ainda o registro das falhas dos componentes, trocas de componentes entre unidades de
manutencgdo para posteriores pesquisas e planejamento da manutengdo;

3.5.17.5. Suprimentos/Almoxarifado

FungBes que controlam a movimentagdo de entrada e saida de componentes e consumiveis do almoxarifado, associando estas movimentagGes as
ordens de servigo e programacgado das intervengdes de manutenc¢do. Necessita de informagdes definidas no médulo de Engenharia. Este médulo proporciona um
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completo controle gerencial do almoxarifado através de registros de alocagdes fisicas, ldgicas, movimentagdes dos elementos armazenados, devolugdes, e
atendimento de solicitagdes de compras incluindo fornecedores, cotagdes e emissdo de pedidos, exigéncias do controle de qualidade;

3.5.17.6. Gestdo de m3do de obra

FungBes necessdrias para controlar, identificar, dispor e valorar recursos humanos e materiais necessdrios a execugdo dos servigos de
manutencdo, tais como: fichas cadastrais, treinamentos, licengas, habilitagGes, atividades, calendarios, turnos das equipes e especialidades;

3.5.17.7. Assisténcia Técnica em Garantia

Atividade(s) desenvolvida(s) pelo fabricante, fornecedor, etc. dos Sistemas, visando a reparacdo de eventuais falhas de fabricagdo e montagem,
dos Sistemas, equipamentos, componentes, etc. em garantia. Esta atividade ndo tem compromisso de prazo para a corre¢do da falha, no ambito deste Projeto
Basico, e consequentemente com a disponibilizagdo do equipamento a Operagdo, valendo as condig¢Ges ajustadas com o fornecedor ou fabricante.

3.5.18. MODERNIZACAO
Atividade realizada em Sistemas, equipamentos ou parte desses que se caracteriza pela substituicdo ou inclusdo de equipamentos, pegas, partes
ou componentes, seja por motivos de obsolescéncia ou de melhoria de desempenho, conforto e/ou seguranga. Na Modernizagdo poderdo ser alteradas

caracteristicas originais de projeto e realizadas as devidas adequac¢des aos respectivos Sistemas, observadas as necessidades e/ou fungbes operacionais dos
mesmos.

3.5.19. CALAMIDADE

Evento catastrdfico, desastroso, normalmente imprevisivel, caracterizado pela impossibilidade de controle dos fatores causadores do mesmo, ndo
estando relacionado a omissdes ou atuagBes indevidas por parte da Manutengdo (exemplo: deslizamento de terra, inundagdes, terremotos, entre outros);
3.5.20. ACIDENTE

Evento anormal, normalmente n3o intencional, caracterizado pelos danos pessoais, financeiros e/ou materiais dele decorrentes (exemplo:
descarrilamento de trem, entre outros);
3.5.21. VANDALISMO

Evento de roubos, danos e/ou destruicdo do patriménio (exemplo: depredac¢io de vidros; roubo de cabos de energia, entre outros)
3.5.22. DEGRADAGCOES ADVINDAS DE CAUSAS EXTERNAS

Acidentes e/ou incidentes cuja causa se da por agdes advindas de terceiros (exemplo: acidente automobilistico externo ao METRO-DF que cause
algum tipo de impacto em qualquer SISTEMA).
3.5.23. DISPOSITIVO

Ferramenta auxiliar destinada a execugdo de tarefa especifica e Unica que, geralmente, devido as caracteristicas préprias de aplicacdo, requer
projeto especifico para sua obtengdo. Exemplos: jigas de teste, gabaritos, bases de apoio e elementos para auxilio de fixagdo e movimentagao.

3.5.24. SIMULADOR

Equipamento destinado a reproduzir as condigdes normais de funcionamento de um determinado Sistema, Subsistema ou equipamento com o
objetivo de auxiliar nos treinamentos operacionais.

3.5.25. FERRAMENTA

Objeto destinado a execugdo de tarefas especificas tais como aparafusar, raspar, furar, cortar, bater, socar, rebocar, limar, etc. Exemplos: chave de
fenda, talhadeira, broca, pastilha de metal duro, martelo, colher de pedreiro ou trolha, lima e etc.

3.5.26. INSTRUMENTO

Equipamento destinado a indicagdo ou registro de grandezas fisico-quimicas. Exemplo: torquimetro, paquimetro, osciloscépio, frequencimetro,
registrador grafico, densimetro, multimetro e etc.

3.5.27. LISTA (CATALOGO) DE PECAS

Documento que fornece as informagBes necessarias para identificar, através de descritivos, as pegas integrantes de um SISTEMA, com as devidas
quantidades e cddigos de referéncia. Pode vir acompanhado de ilustragGes em vista explodida.

3.5.28. SOBRESSALENTES

Peca, componente, conjunto, equipamento ou mdaquina pertencente a um item de ordem superior que seja susceptivel de substituicdo por
rompimento, desgaste ou consumo e que devera estar disponivel e estocada no almoxarifado para uso imediato, quando necessario.!

3.5.28.1. Sobressalentes de Consumo

S3o aqueles sobressalentes que, uma vez substituidos por imposi¢do de atividades de manutengdo ou por término de vida Util, ndo sdo passiveis
de reparacgdo, deixando de ser utilizaveis no SISTEMA. Sdo materiais empregados em vdrias aplicagdes dentro do SISTEMA como por exemplo: componentes de
circuitos eletronicos, conversores de midia, capacitores, disjuntores, relés, parafusos, porcas e arruelas de uso geral, rebites, pastilhas, elastémeros, vidros,
rolamentos, capa de terceiro trilho, terceiro trilho, baterias, entre outros.

3.5.28.2. Sobressalentes Reparaveis ou de Giro

Sdo aqueles sobressalentes que, uma vez substituidos em atividades de manutengdo, podem ser reparados, retornando a suas caracteristicas
operacionais e reutilizaveis pelo SISTEMA, como por exemplo: Transformadores de Tragdo, Disjuntores, Seccionadoras e Contatoras de via, entre outros.

3.5.29. MATERIAIS DE CONSUMO

Designacgdo geralmente atribuida a materiais que ndo pertencem aos equipamentos, sdo por eles ou sobre eles utilizados e se desgastam com o
uso, tais como: panos, produtos de limpeza, éleos lubrificantes, graxas, solventes, entre outros.

3.5.30. VIDA UTIL
Periodo de vida onde o equipamento, pega ou componente desempenha suas fungdes, a um custo/beneficio vantajoso, podendo ser mantido em
operagdo. Neste periodo sdo efetuadas manutengdes preventivas e corretivas. Ao final do periodo de vida util, independentemente das intervengdes até entdo,

existe, normalmente, um aumento de quebras e falhas no equipamento que fazem com que os custos de manutengdo aumentem e a disponibilidade diminua.
Nesse caso, pode ser vidvel descartar o item e substitui-lo por outro, de tecnologia igual ou mais recente.

3.5.31. MANUAL DE MANUTENCAO

Documento que reune o conjunto de orientagdes gerais para a manutengdo dos diversos SISTEMAS e instalagdes operacionais ou de suporte,
podendo utilizar-se dos dados contidos na documentagdo de projeto. Tais orientagdes, reunidas em diferentes fasciculos ou tipos de documentos, indicam o
conjunto de instrugdes e procedimentos necessarios, inclusive quanto a segurancga do trabalho, que devem ser obedecidos em cada caso.

3.5.32. ROTEIRO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E/OU DE INSPECAO
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Documento que fornece a relagdo de atividades (o que fazer), recursos necessérios, recomendagdes de seguranca e informagGes gerais para a
execu¢do das manutengdes preventivas em determinados Sistemas, Subsistemas, equipamentos e componentes, com as respectivas periodicidades (quando
fazer).

3.5.33. ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

Documento que fornece a relagdo de atividades (o que fazer), recursos necessarios, recomendagdes de seguranca e informagdes gerais para a
execu¢do de manutengles corretivas especificas em determinados Sistemas, Subsistemas, equipamentos, componentes ou pegas, como por exemplo:
Substituicdo de Transdutor de Tensdo, entre outros.

3.5.34. INCIDENTE NOTAVEL

E toda ocorréncia diferenciada que necessita de anélise pela SEM, por sua gravidade ou por afetar a circulagdo de trens de forma
significativa, conforme hipoteses estabelecidas em Procedimento interno.
3.5.35. MEMORIAL DESCRITIVO

Documento que identifica o equipamento ou Sistema e fornece as informagGes quanto a fungdo, aplicagdo no conjunto maior, quantidade
instalada, localizagdo, caracteristicas técnicas e de funcionamento para diferentes niveis, quer seja Sistema, equipamento ou componente.
3.5.36. PROCEDIMENTO OPERACIONAL OU OPERACIONAL CONJUNTO

Procedimento é o documento que estabelece regras, critérios ou descreve fluxo de trabalho, em carater permanente, podendo fazer referéncia a
Norma do METRO-DF, Norma Técnica, Especificagdo Técnica, Manual de Operacdo ou Manual de Manutengio do fabricante ou do fornecedor. Sua vigéncia é por

prazo indeterminado. Sua alteragdo ocorre com a homologagdo de nova revisdo ou substituicdo por outro Procedimento. Seu cancelamento ocorre por meio de
Comunicado.

3.5.37. COMUNICADO
Procedimento é o documento que estabelece regra ou critério temporario, ou que pode cancelar Procedimento ou Rotina Operacional.
3.5.38. ROTINA OPERACIONAL

Rotina Operacional é o documento cuja finalidade é tratar de forma minuciosa os assuntos intrinsecos a cada uma das Superintendéncias de
Operagdo e de Manuten¢do do METRO-DF, podendo estar subordinado a uma Norma, Procedimento Operacional, Procedimento Operacional Conjunto ou
manual de fabricante/fornecedor. Sua vigéncia é por prazo indeterminado. Sua alteragdo ocorre com a homologagdo de nova revisdo ou substituigdo por outra
Rotina. Seu cancelamento ocorre por meio de Comunicado.

3.5.39. PROCEDIMENTO DE REMOGAO E INSTALACAO

Documento que descreve, na sequéncia adequada e através de ilustragBes com vistas explodidas, os passos para a execugdo das atividades de
remocao e instalagdo dos equipamentos ou componentes, incluindo a especificagdo de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo necessarios em cada
passo, sempre que a complexidade das atividades assim o exigir, podendo fazer referéncias a Normas Técnicas.

3.5.40. PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM

Documento que descreve, na sequéncia adequada e através de ilustragdes com vistas explodidas, os passos para execugdo das atividades de
desmontagem e montagem dos equipamentos em seus componentes ou estes em seus subcomponentes, incluindo a especificacdo de ferramentas,
equipamentos e materiais de consumo necessarios em cada passo, sempre que a complexidade das atividades assim o exigir, podendo fazer referéncias a
Normas Técnicas.

3.5.41. PROCEDIMENTO DE INSPECAO, AJUSTE E TESTE

Documento que descreve, na sequéncia adequada e através de ilustragdes, os passos para a execugdo das atividades de inspegdo, ajuste e teste,
referenciando norma especifica, caso exista, incluindo as especificagdes de instrumentos, ferramentas, dispositivos e materiais de consumo utilizados em cada
passo, sempre que a complexidade das atividades assim o exigir.

3.5.42. PROCEDIMENTO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

Documento que fornece as informag8es necessarias para as atividades que por caracteristicas proprias ndo se enquadrem nos demais tipos de
procedimentos, tais como: métodos genéricos para detecgdo de defeitos ou especificos para reparos, limpeza e lubrificagdo.

3.5.43. PROCEDIMENTO DE ARMAZENAGEM E PRESERVAGAO

Documento que fornece as informagdes necessarias que devem ser obedecidas para armazenar e preservar os equipamentos e materiais em
condigdes adequadas de uso durante o periodo de estocagem para a garantia de sua futura utilizagdo.

3.5.44. RELATORIO DE AVALIAGAO MENSAL — RAM

Documento elaborado mensalmente pela gestdo e fiscalizacdo do METRO-DF, em que sdo demonstrados os resultados obtidos na prestacdo dos
servigos de manutengdo da CONTRATADA, constando: ocorréncias relevantes, aferigdo dos indicadores de manutengdo contratuais, resumo das movimentagdes
de pecas/componentes/equipamentos dentro dos respectivos subsistemas, ordens de servico pendentes, Planejamento das Manutencbes Preventivas
(Macroprogramacao) atualizadas, entre outros.

3.5.45. RELATORIO DE PROGRESSO MENSAL — RPM

Documento a ser entregue mensalmente pela CONTRATADA apontando eventuais contestagbes aos resultados da aferigdo dos servigos de
manutencdo corretiva e preventiva, apresentados no RAM e quaisquer informagdes adicionais pertinentes a execugdo dos Contratos.

3.5.46. PROGRAMAGAO SEMANAL DE ACESSO - PSA

Documento elaborado semanalmente pela Secretaria de Engenharia de Operagdo e Manutencdo do METRO-DF, conforme Norma Organizacional
Interna, onde contém as solicitagdes autorizadas de acesso as areas operacionais do METRO-DF. Tais solicitagdes sdo negociadas em reunido semanal, entre os
diversos interessados nos acessos, onde sdo compatibilizadas todas as atividades que tém interferéncia operacional, tais como: manutengdes programadas,
treinamentos, testes, implantagdes de novos sistemas, comissionamentos, vistorias, entre outras.

Em tais reunides sdo abordadas restricGes, hordrios, locais, responsaveis e o escopo da atividade, visando mitigar quaisquer conflitos e
permitindo ao METRO-DF o controle das atividades em execugdo em suas dependéncias.

3.5.47. TEMPO DE DESCONTO NA ATUACAO - TDA

E o tempo de desconto durante a atuagdo da manutencio, para a solucdo de falhas de sua responsabilidade, transcorrido entre o horario em que
houve a liberacdo do acesso pelo CCO, e a liberagdo para implantagdo da seguranca elétrica (quando for o caso), até o horério a partir do qual o METRO-DF
comegara a computar o tempo de apuragdo da atuagdo.

3.6. COOPERAGAO COM OUTRAS PARTES

3.6.1. A CONTRATADA cooperara de maneira ampla entre as demais CONTRATADAS de outros Sistemas da manutengdo e com quaisquer empresas que
venham a prestar servicos adicionais ao METRO-DF, sendo esse o responsavel por dirimir eventuais conflitos caso ocorram.
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3.6.2. Caso haja interferéncias de servico com outros, as diversas CONTRATADAS fornecerdo toda a cooperagdo de modo a compatibilizar as partes
envolvidas, ndo devendo causar impacto em custos adicionais e no desempenho de suas atividades.

3.6.3. E facultado ao METRO-DF, em casos de prejuizo relacionado a indicador de desempenho imputado a uma empresa CONTRATADA, que tenha
deixado de executar uma determinada atividade para priorizar a atuagdo de uma outra empresa, por questdo de prioridade definida pela METRO-DF,
reconsiderar o célculo do indicador.

4. DO CENARIO OPERACIONAL E DA QUALIFICACAO DO SISTEMA

4.1. Para o dimensionamento dos recursos necessarios ao desenvolvimento das atividades de manutengdo a serem fornecidos, a PROPONENTE devera
considerar o Cenario Operacional e o Descritivo do Sistema metroviario, conforme apresentado a seguir.

4.1.1. A PROPONENTE devera considerar as quantidades indicadas para cada um dos Sistemas e Subsistemas metroviarios elencados, ndo se eximindo,
entretanto, dos levantamentos fisicos e dos documentos técnicos disponibilizados, para confirmagdo das informagdes prestadas.

CENARIO OPERACIONAL

TreChOS: e CTL-CEl e CTL-SAM

... de segunda a sabado, das 5h30min as 23h30min
.. Domingo das 07h00min as 19h00min

Estagdes Operacionais:........coccuvveveerveveennne 27 (CTL; GAL; 102, 106, 108, 110, 112, 114; ASA; SHP; FEI; GUA, ARN; CLA; CON; EPQ; REL; MET, CES, GBA, CEC, CEN, CEl, TAS; FUR;
SAS e SAM)

EstagBes ndo Operacionais:........cceeverveenenne 2 (104 e ONO)

Subestagdes Retificadoras:.........c.coeeereruenne 17 (SR 01; SR 02; SR 03; SR 04; SR 05; SR 06; SR 07; SR 08; SR 09; SR 10; SR11, SR12, SR13, SR14, SR 15; SR 16 e SM)

Subestagdes Auxiliares:........coceeveevvereeieenns 31 (Uma SA em cada Estagdo, mais as SA do CAO e do PAS)

Cabines de PAtio......cceevveeeineenicinienires 2

TUE ettt 32

Tabela 2: Cenério Operacional

4.1.2. Devido aos Feriados (locais e/ou nacionais) e pontos facultativos estabelecidos pelo Governo do Distrito Federal - GDF, sendo esses
recepcionados pelo METRO-DF, os horérios de funcionamento do METRO-DF bem como o quantitativo de trens em circulagdo poderéo ser alterados. Tais
alteragdes serdo informadas previamente a CONTRATADA.

4.2, Qualificacdo do Sistema de Ventilagdo

4.2.1. Este Sistema visa principalmente o conforto térmico e a saude dos usudrios e funciondrios, a preservagdo dos equipamentos instalados e a
contingéncia nas situagdes de emergéncia, nas estagdes localizadas nos trechos em tinel do METRO-DF (tunel Plano Piloto e tunel Taguatinga). Para tanto,
o sistema atua de forma a remover o calor gerado no interior destas estagGes, renovar o ar dos tuneis e a remogao de fumaga nos casos de incéndio. Seus
equipamentos estdo agrupados em trés subsistemas, de acordo com a natureza técnica dos mesmos (Mecanico, Elétrico e, de Supervisdo e Controle).

4.2.1.1. Subsistema Mecanico

a) Este subsistema é composto pelos componentes mecanicos e eletromecanicos do sistema. A Tabela 3 apresenta os quantitativos de
equipamentos deste subsistema.

EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA
Ventiladores 29
Venezianas Motorizadas 107
Absorvedores de Ruidos 14

Tabela 3- Quantitativos de equipamentos - Subsistema Mecanico

b) Os componentes deste sistema estdo instalados nos pogos de ventilagdo e pogos de alivio dos dois trechos em tunel do METRO-DF.
4.2.1.2. Subsistema Elétrico
a) Este subsistema é composto pelos painéis e quadros utilizados para manobra e protegdo elétrica dos equipamentos do sistema de

ventilagdo. A Tabela 4 apresenta os quantitativos para o mesmo.

EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA
Painel de Inversores 29

Inversor de Frequéncia MV1032 Alstom

Inversor de Frequéncia LV 7000 Siemens

Inversor de Frequéncia MV3088 Alstom 21
Painéis de CLP 36
Quadro de Distribuigdo - QDCA 25
Tabela 4 - Quantitativos de Equipamentos - Subsistema Elétrico
b) Os componentes deste sistema estdo instalados nos pogos de ventilagdo dos dois trechos em tinel do METRO-DF.
4.2.1.3. Subsistema de Supervisao e Controle
a) Este subsistema corresponde aos componentes utilizados para o controle e monitoramento dos demais subsistemas. Tem interface com os

equipamentos do Subsistema de Supervisdo e Controle Centralizado no CCO. A Tabela 5 apresenta os quantitativos de equipamentos no mesmo.

EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA
Controladores Légicos Programaveis - CLP 36
Painel de Controle Local - PCL 4
Bloco de Controle Genius 32
Conversor Ethernet / Fibra 6ptica Multimodo 32

Tabela 5- Quantitativos de Equipamentos - Subsistema de Supervisdo e Controle
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b) Todos os componentes deste sistema encontram-se instalados nos pogos de ventilagdo.
4.3. Qualificacdo do Sistema de Alimentagdo Elétrica

4.3.1. Este Sistema, vital ao funcionamento do transporte metroferrovidrio, tem por finalidade suprir a energia elétrica demandada pelos trens em
operacio, pelas estacdes de passageiros e edificagdes operacionais do METRO-DF. Esta segregado em 4 subsistemas, todos interdependentes, classificados
de acordo com a fun¢do desempenhada no processo de alimentagdo dos trens e estagBes. Sdo os subsistemas que compdem o sistema de alimentagdo
elétrica do METRO-DF:

4.3.1.1. Subsistema de Distribuigdo em 15 kV (Rede 15KV);

4.3.1.2. Subsistema de Retificagdo Elétrica;

4.3.1.3. Subsistema de Alimentagdo de Estagdes e;

4.3.1.4. Subsistema de Alimentagdo DC (Rede 1KV).
4.3.2. Este sistema possui ainda interface com o Sistema de Sinalizagdo e Controle de Trafego, através das UTR-E, e com a Concessiondria de
Energia, através dos alimentadores que compdem a tarifagdo da energia elétrica de tragdo do sistema.
4.3.3. Subsistema de Distribui¢do em 15 kV (Rede 15KV)

4.3.3.1. Este subsistema concentra os componentes da rede elétrica de 15 kV, desde a infraestrutura até a sua protegdo. A Tabela 6 apresenta

0s quantitativos para este Sistema. Cabe ressalvar que se encontra em andamento no ambito do METRO-DF projeto para adequagdo da entrada de
energia, o qual provocara a revisdo dos quantitativos apresentados. Para efeito de elaboracdo da proposta, devera ser considerado o esquema de
distribuigdo atual.

EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA
Rede Elétrica de 15kV | Ao longo de toda a LLO
Tabela 6 - Quantitativos de equipamentos

4.3.3.2. Os cabos que compdem este subsistema encontram-se ao longo da via interligando as subestagdes retificadoras, e na interligagdo das
mesmas junto a Concessiondria de Energia Elétrica, sendo aproximadamente 5.000 metros de rede aérea, e 116.500 metros de rede elétrica
instaladas em galerias, canaletas e perfiladas, cujas emendas, quando necessarias, fazem parte do escopo deste Termo de Referéncia. Os disjuntores
de protegdo encontram-se instalados nas subestagdes retificadoras.

A Figura 2 detalha o esquema de ligagdo atual desta rede.

— . Tmcho em tmel

= :Trecho &m superfide
. ~ZR em tanel

« &R em superfice

ESTACAD TERMMAL
OO IR

ER4 ER3 BRI EA1

ESTACAD TERMINAL
SAMAMEAK

SECER - BC O

Figura 2 - Diagrama de ligagdo da rede de 15 kV.

4.3.4. Subsistema de Retificagdo Elétrica
4.3.4.1. Este subsistema retne os equipamentos disponiveis nas subesta¢Bes retificadoras, a exce¢do dos disjuntores de linha. Tem por
finalidade a retificagdo da energia proveniente da concessionaria.
EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA

Cubiculo Blindado de 15 kV 17

Disjuntor Tripolar de 15 kV 67

Transformador Tragdo (TT) isolado a dleo 23

Transformador Tragdo (TT) isolado a seco 10

Transformador Auxiliar (TF) isolado a 6leo 3

Transformador Auxiliar (TF) isolado a seco 32

Cubiculo Retificador 33

Cubiculo Blindado de 1 kV 19

Disjuntor Monopolar Extrarrapido 67

Disjuntor Monopolar de Equalizagdo e Seccionamento 32

Seccionadora sob carga de 15 kV com fusivel 67
Seccionadora 1 kV 101

Seccionadora 1 kV bipolar motorizada 33

Painel de Comando e Protegdo 17

Painel de Distribui¢do de Servigos Auxiliares CA/CC 18

Carregador/Retificador de Baterias 17

Banco de Baterias 17

Cabines do Patio 2
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Tabela 7 - Quantitativos de Equipamentos - Subsistema de Retificagdo Elétrica

4.3.5. Subsistema de Alimentagdo de Estagdes
4.3.5.1. Este subsistema concentra os componentes da rede elétrica de 15 kV que interliga as subestagGes retificadoras e as estagdes de
passageiros. A Tabela 8 apresenta os quantitativos para este Sistema.
EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA

Barramento tripolar de 13,8 kV 31

Chave seccionadora tripolar 63

Transformador 13,8 kV/380/220 Vac a dleo 39

Transformador 13,8 kV/380/220 Vac a seco 24

Carregador/Retificador de Baterias 31

Banco de Baterias 31

Painel de Distribuicdo CA/CC 31

Usina Fotovoltaica 2

Tabela 8 - Quantitativos de Equipamentos - Subsistema de Alimentagdo de EstagGes

4.3.5.2. Todos os equipamentos deste subsistema encontram-se instalados nas subestagdes auxiliares das estagdes de passageiros, no
Complexo Administrativo Operacional (CAO) e no Patio Asa Sul.

4.3.6. Subsistema de Alimentagdo DC (Rede 1KV).

4.3.6.1. Este subsistema corresponde ao frontend da alimentacgdo elétrica de tragdo, sendo responsével pelo fornecimento de energia elétrica
aos trens. A Tabela 9 apresenta os quantitativos deste subsistema.

EQUIPAMENTO QUANTIDADE INSTALADA
Seccionadoras de Via 48
Contatoras de Via 16
Conjunto condutor Ao longo de toda LLO

Tabela 9 - Quantitativos de Equipamentos - Subsistema de Alimentagdo DC (Rede 1KV)

4.3.7. Todos os componentes deste sistema encontram-se instalados ao longo da via férrea. Também compdem este subsistema os cabos de
interligacdo entre as subestagGes retificadoras e os tramos de terceiro trilho, os cabos de retorno de negativo da via, as capas e caixas de prote¢do do
conjunto condutor, as rampas de entrada e saida dos mesmos, seu suporte de fixagdo e as juntas de dilatagdo dos tramos. As emendas desses cabos,
quando necessarias, fazem parte do escopo deste Termo de Referéncia.

4.4, A empresa PROPONENTE devera considerar que os equipamentos, Sistemas e instalagdes fixas, relacionados neste Termo de Referéncia estdo
devidamente comissionados e aceitos pelo METRO-DF, possuindo o Certificado de Recebimento Provisério — CRP, ou Certificado de Recebimento Definitivo —
CRD.

4.4.1. Caso aparecam pendéncias durante a execugdo dos trabalhos, em que fiquem evidenciadas pela fiscalizagio do METRO-DF ser de
responsabilidade da construcdo/obra, a CONTRATADA serd eximida da responsabilidade.

5. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

5.1. A contratacdo do objeto tem por objetivo criar um ambiente seguro para o regular desenvolvimento dos servicos de Manutengdo dos Sistemas

Metroviarios, necessarios ao Transporte, Trafego e Seguranca METRO-DF, dentro dos padrdes de desempenho e disponibilidade indicados nas normas técnicas
nacionais (ou internacionais na falta da norma nacional), exigindo da CONTRATADA o aporte de suas experiéncias em beneficio da qualidade dos servigos
oferecidos ao METRO-DF.

5.2. Tais servigos tém por objetivo assegurar a disponibilidade operacional e integridade do SISTEMA, mantendo as condig8es de seguranga, conforto e
higiene para que o METRO-DF possa atender a seus usuarios.

5.3. Neste sentido, encontram-se aqui definidas os parametros e instrugbes dos servigos a serem contratados e as responsabilidades e atribuigdes da
CONTRATADA, a ser contratada em LOTE UNICO, subdivididos em 2 (dois) itens, conforme o regime de execugéo:
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REGIME DE
LOTE || ITEM OBJETO EXECU(}EO UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVICOS
Vinculada a resultados, mediante o atendimento aos indicadores do
1 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA Sem a dedicagdo Empreitada por Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR)
. exclusiva de mé&o de obra) Prego Unitério
UNico Por Preco Unitario
2 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREDITIVA (Com a Empreitada por Vinculada a resultados, mediante o atendimento aos indicadores do
dedicagdo exclusiva de mao de obra) Prego Global Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR)
Tabela 10 - Resumo da Solugdo Como Um Todo
5.4. Estdo compreendidos no objeto da execugdo contratual:
5.4.1. Os Servigos de Manutengdo corretiva, preventiva e preditiva dos equipamentos dos Sistemas Metroviarios (Ventilagdo e Alimentagdo Elétrica)
do METRO-DF, buscando manter a disponibilidade e a confiabilidade dentro dos niveis estabelecidos neste Termo de Referéncia;
5.4.2. Os Servigos de Manutengdo Corretiva em Oficinas;
5.4.3. Os Servigos de manutengdo/afericdo em equipamentos, ferramentas, instrumentos e utensilios de manutengdo, a serem executados pela
CONTRATADA;
5.4.4. A Disponibilizagdo de equipamentos de infraestrutura e instalagdes de apoio a execugdo dos servigos, veiculos, ferramentas, instrumentos,

dispositivos e materiais sobressalentes de consumo ao METRO-DF.

5.5. O agrupamento dos itens do objeto da contratagdo, em lote Unico, tem por objetivo facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo
METRO-DF, bem como obter economia de escala e reduzir custos para a Administragio, conforme excegdo inscrita na Sumula n2. 247 do TCU.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO | - DA VISITA TECNICA

6.1. A PROPONENTE podera vistoriar o local de mobilizagdo e aqueles em que serdo executados os servigos, até o ultimo dia util anterior a data fixada
para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horario junto
a Geréncia de Manuteng&o de Material Rodante e Sistemas Fixos (OGRSF), por meio do telefone n2. (0 XX 61) 3353-7393/7384, das 09h00 as 17h00.
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6.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da proponente devera ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o
vinculo juridico estabelecido entre este e o proponente licitante (sdcio, prestador de servicos ou empregado), apresentando no ato do credenciamento o
documento de identidade profissional expedido pelo CREA ou, na falta deste, qualquer outro documento de identificagdo legal, acompanhado do comprovante
de inscrigdo no CREA. (Acorddo n° 785/2012).

6.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado devera apresentar-se munido de documentagdo comprobatéria de
representacdo da proponente (contrato social, para o caso de sécio e instrumento publico de procuragdo, para os demais casos) e documentagdo pessoal -
cédula de identidade profissional do CREA.

6.3.1. Apods a realizagdo da Vistoria Técnica, sera emitido o Atestado de Visita Técnica — ANEXO K, deste Termo de Referéncia, em 2 (duas) vias,
assinadas pelos representantes do METRO-DF e da PROPONENTE.
6.3.2. Na visita técnica, ndo podera o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma empresa proponente.
6.3.3. No caso de consércio, as visitas técnicas poderdo ser realizadas por uma Unica empresa integrante do consorcio.
6.4. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da visita, o licitante vencedor ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢bes e grau de

dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas.

6.5. Caso a(s) proponente(s) ndo queira(m) participar da visita, devera(do) apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal
assinada pelo representante legal, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigcdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e
sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por for¢ca do conhecimento declarado,
quaisquer alteragbes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, decorrentes de “informagdes ocultas”, tanto da documentagdo disponivel quanto das
instalagGes liberadas para vistoria, conforme modelo de Declaragdo de Abstengdo de Vistoria - ANEXO L, deste Termo de Referéncia.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGAO Il - MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUGCAO CONTRATUAL
7.1. Da Prestacdo de Servicos Sem Dedicagdo Exclusiva de Mao de Obra (ITEM 1)
7.1.1. A prestagdo dos servigos continuados de Manutengdo Preventiva, em regime de Empreitada por Prego Unitdrio, ndo importa na dedicagdo

exclusiva de m3o de obra. Entretanto, a CONTRATADA garantird toda a mao de obra qualificada para a execugdo dos servigos de manutengdo previstos
neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade por todos os servigos, internos ou externos.

7.1.1.1. Poderdo ser considerados para o dimensionamento do quadro de pessoal a ser utilizado a lista de roteiros para as Atividades de
Manutengdo Preventiva e o Planejamento das Atividades de Manutengdo Preventiva, constantes dos ANEXOS B e C.

7.1.1.2. A lista de roteiros para as Atividades de Manutengdo Preventiva e o Planejamento das Atividades de Manutengdo Preventiva,
constantes dos ANEXOS B e C, constitui-se em parametro a ser observado, devendo a CONTRATADA se responsabilizar por quaisquer custos
decorrentes do superdimensionamento da equipe técnica, bem como, arcar com as penalizagdes e os ajustes de pagamento decorrentes do
subdimensionamento da equipe técnica ou da inexecugdo parcial ou total do objeto a ser contratado.

7.2. Da Prestacdo de Servicos Com Dedicagio Exclusiva de M&o de Obra (ITEM 2)

7.2.1. A prestagdo dos servigos continuados de Manutengdo Corretiva e Preditiva no Sistema, em regime de Empreitada por Prego Global, importa
na dedicagdo exclusiva de mdo de obra. Dessa forma, a CONTRATADA garantird toda a mdo de obra qualificada para a execugdo dos servigos de
manutencgdo previstos neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade por todos os servigos, internos ou externos.

7.2.2. Para o dimensionamento do quadro de pessoal a ser utilizado deverdo ser consideradas as quantidades e qualificacdes minimas exigidas
neste Termo de Referéncia, para execugdo dos servigos de manuten¢do, a excecdo das manutengdes preventivas que sdo por custos unitarios. Essas
quantidades deverdo contemplar, além da execugdo do objeto a ser contratado, as restricbes de acessos decorrentes da operagdo comercial e as jornadas
de trabalho que deverdo ser devidamente compatibilizadas com as necessidades operacionais indicadas e com a legislagdo vigente.

7.2.2.1. A CONTRATADA, a seu critério, podera prever um quantitativo maior de profissionais do que aquele exigido para a dedicagido
exclusiva de mdo de obra, devendo se responsabilizar por quaisquer custos decorrentes do superdimensionamento da equipe técnica.

7.3. Dos Cargos com Dedicacdo Exclusiva de M3o de Obra

7.3.1. A CONTRATADA devera manter, por toda vigéncia dos Contratos e residentes no Distrito Federal, os profissionais com dedicagdo exclusiva de
m3o de obra que irdo gerenciar/coordenar as equipes de trabalho, dos quais serdo exigidas fluéncia na lingua portuguesa e participacdo em regime de
tempo integral na execugdo do objeto contratado.

7.3.2. A CONTRATADA deverd levar em consideragdo a listagem dos profissionais relacionados para a execugdo do objeto, segundo a Classificagdo
Brasileira de Ocupagdes - CBO, para a ocupagdo dos seguintes cargos:

7.3.2.1. Gerente de Manutengdo

a) Responsdvel Técnico pela coordenagdo das atividades das equipes de manutengdo do Sistemas, além das equipes administrativas e
comerciais, dentre outros, do seu contrato.

b) Devera ser um profissional engenheiro mecatrénico (de controle e automagao), eletronico, eletricista ou de telecomunicagdes (redes
de comunicagdo), com experiéncia em Engenharia, de no minimo 10 (dez) anos. Deverd ainda ter experiéncia de no minimo 12 (doze) meses no
gerenciamento de servicos e/ou coordenacdo de equipes, tendo atuado em servicos de manutencdo preventiva e corretiva em Sistemas de
Alimentagdo Elétrica.

c) Classificagdo Brasileira de Ocupagées (CBO): Engenheiro Mecatronico (Cédigo 2021-05); Engenheiro Eletronico (Cédigo 2143-10);
Engenheiro Eletricista (Cddigo 2143-05) e Engenheiro de Telecomunicagdes (Codigo 2143-40).

7.3.2.2. Engenheiros de Manutengao:
a) Durante todo o periodo do contrato a CONTRATADA deverd manter em seu quadro de pessoal, residente no Distrito Federal, no

minimo 02 (dois) engenheiros com experiéncia de no minimo 12 (doze) meses na execugdo de servigos de manutengdo preventiva e
corretiva dos Sistemas, conforme listado abaixo:

e Ventilagdo: 1 (um) engenheiro mecdnico, mecatrénico (controle e automagdo), de produgdo, de telecomunica¢Bes (redes de
comunicagdo), eletrdnico, ou eletricista pleno, com experiéncia profissional de no minimo 05 (cinco) anos;
e Alimentagdo Elétrica: 1 (um) engenheiro eletricista Sénior, com experiéncia profissional de no minimo 08 (oito) anos;.
b) Classificagdo Brasileira de Ocupag¢bes (CBO): Engenheiro Mecanico (Codigo 2144-05); Engenheiro Mecatrénico (Codigo 2021-05);

Engenheiro de Produgdo (Codigo 2149-05); Engenheiro Eletronico (Codigo 2143-10); Engenheiro Eletricista (Cédigo 2143-05) e Engenheiro de
Telecomunicagdes (Codigo 2143-40).

7.3.3. Além dos profissionais Gerente de Manutengdo e Engenheiros de Manutengdo, a CONTRATADA devera manter, por toda vigéncia dos
Contratos, equipes de manutengdo corretiva, no minimo, nas seguintes quantidades de profissionais de formagdo técnica (técnicos, eletricistas, dentre
outros), compativeis com as qualificagdes estabelecidas no orcamento deste Termo de Referéncia, conforme listado abaixo:

7.3.3.1. Sistemas de Alimentagdo Elétrica e de Ventilagdo: 41 (quarenta e trés) profissionais de formagdo técnica;

7.3.3.2. Seguranca do Trabalho: 1 (um) Técnico de Segurancga do Trabalho para atuagdo em ambos os Sistemas.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
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7.3.3.3. Classificagdo Brasileira de Ocupacbes (CBO) para todos os cargos técnicos (respeitados as competéncias técnicas de cada
Sistema): Técnico Mecanico (Titulo Geral, Cédigo 3141); Técnico em Eletricidade e Eletrotécnica (Titulo Geral, Cédigo 3131) e Técnico em Seguranga
do Trabalho (Cddigo 3516-05), dentre outras ocupagdes de nivel técnico e fundamental compativeis com a execugdo do objeto deste Termo de

Referéncia.
7.3.4. Os empregados da contratada devem permanecer a disposi¢do nas dependéncias do METRO-DF, para a prestacdo dos servigos.
7.3.5. A contratada ndo poderd compartilhar os recursos humanos e materiais disponiveis na contratagdo do objeto para execugdo simultanea de

outros contratos.
REQUISITOS DA CONTRATAGAO |1l - DOS DEVERES ESPECIFICOS DO METRO-DF

Da Operagdo do Sistema Metroviario

8.1.1. Coordenagdo técnica de todas as atividades, incluindo as interfaces com as CONTRATADAS;
8.1.2. Abertura de Solicitagdes/Ordens de Servico, conforme procedimento interno;
8.1.3. Liberagdo de acesso aos SISTEMAS para execugdo das atividades de manutencgdo, conforme planejado e acordado entre as partes. A liberagdo

do acesso aos equipamentos para a execucdo das atividades de manutencdo se dard ap6s a implantagdo de seguranca elétrica pelo METRO-DF, quando
aplicavel;

8.1.4. Realizagdo e coordenacdo de reunides periddicas de acesso aos SISTEMAS, equipamentos e edificagdes (PSA);
8.1.5. Andlise do desempenho operacional do SISTEMA metrovidrio.
Do Gerenciamento de Interfaces entre as Contratadas

8.2.1. Os Sistemas de Alimentacdo Elétrica e Ventilagdo, objeto desta contratagdo, podem ter interface com os demais Sistemas do METRO-DF
(Material Rodante, Sinalizagdo e Controle, Via Permanente, Edificagdes, Bilhetagem, entre outros), e ocorrer situagdes em que a definicdo da empresa
responsavel pela atuagdo na falha se dé somente apds a verificagdo no local da ocorréncia.

8.2.2. E facultado ao METRO-DF, em situagdes de falhas em que a responsabilidade n3o esteja devidamente caracterizada no momento da abertura
da OS, acionar equipes das diversas CONTRATADAS cujas atribui¢des podem ter relagdo com a falha. Nessas situagbes, apds identificado exatamente o(s)
Sistema(s) que apresentou(ram) a falha, o METRO-DF desconsiderara a OS aberta da estatistica das CONTRATADAS que tenha sido acionadas e nio
tenham sido identificadas como responsdveis pela falha. O fato da CONTRATADA ter sido mobilizada e ndo ter sido responsavel pela atuagdo na falha, ndo
garante a ela o direito de reivindicar qualquer ressarcimento relativo a sua mobilizagdo.

Da Fiscalizacdo das Atividades de Manuteng¢do

8.3.1. O METRO-DF exercera a fiscalizagdo dos servicos sob a responsabilidade da CONTRATADA, objeto deste Termo de Referéncia. A fiscalizagdo
abrangera o acompanhamento e verificacdo in loco das atividades executadas interna ou externamente ao METRO-DF e a anélise de documentac&o relativa
a comprovacdo da execugdo dos servigos prestados.

8.3.2. Para a consecugdo dos objetivos da fiscalizagdo é garantido o livre acesso das equipes do METRO-DF a todo e qualquer local onde a
CONTRATADA possa estar em servigo.

8.3.3. A fiscalizagdo do METRO-DF atuara em todo o Sistema relacionado com o objeto deste documento, bem como a atividade de interface entre
a area operacional do METRO-DF e a CONTRATADA.

8.3.4. Dentre as atividades especificas da fiscalizagio do METRO-DF destacam-se:

8.3.4.1. Analisar e aprovar as programac¢des de manutengdo, procedimentos, especificagdes, relatérios e instrugbes técnicas e de seguranga
elaborados pela CONTRATADA;

8.3.4.2. Controle de Qualidade e aprovagdo dos servigos subcontratados;

8.3.4.3. Coordenar os processos de descarte de equipamentos ou envio de materiais para a sucata;

8.3.5. A fiscalizagio do METRO-DF podera solicitar equipe da CONTRATADA para realizagdo de medigdes, inspegdes e testes, desde que respeitado

0 escopo desta contratagdo;

8.4.1. Elaborar e revisar planos, procedimentos e roteiros de manutengdo;

8.4.2. Elaborar e atualizar o Planejamento das Manuteng¢des Preventivas;

8.4.3. Estudar obsolescéncias, propondo atualizagdes ou modernizagdes nos diversos sistemas. Nos casos de estudos a respeito de obsolescéncia, a
CONTRATADA poderd propor solugdes técnicas junto a fornecedores e/ou fabricantes;

8.4.4. Analisar e estudar casos relevantes que impactem nas atividades de manutengdo, incluindo casos de reincidéncia de falhas, retrabalho de
manutencgdo, analises de causas raizes, entre outros. Tais analises e estudos podem contar com a participagdo do corpo técnico da CONTRATADA;

8.4.5. Cadastrar, controlar e atualizar os dados de aplicagdes e materiais a serem inseridos no sistema de gerenciamento de manutengao;

8.4.6. Auxiliar nos processos de descarte de equipamentos;

8.4.7. Homologar, em conjunto com as outras unidades organizacionais, novos equipamentos, pegas e componentes;

8.4.8. Atuar em conjunto a area técnica nas questdes que envolvam alteragdes de projeto sob responsabilidade da manutencgdo;

8.4.9. Planejar, propor e aplicar métodos de controle de qualidade;

8.4.10. Coordenar estudos visando a racionalizagdo, eficiéncia, qualidade, produtividade e a redugdo de custos na execugdo da manutengdo e da
operagao;

8.4.11. Coordenar o Conselho Permanente de Seguranga - COPESE;

8.4.12. Coordenar e analisar ocorréncias e/ou incidentes e propor medidas corretivas e preventivas conjunto com as demais dreas operacionais e de
manutengao.

Do Niuicleo de Informagdo da Manutengédo - ONIMA

8.5.1. O METRO-DF é responsavel pela Operacio, Gestdo e Fiscalizagdo do CIM, incluindo o seu acervo técnico.

Do Niuicleo de Suprimentos e Logistica - ONSUL

8.6.1. O METRO-DF é responsavel pela Gestdo e Fiscalizacdo do Almoxarifado da Manutencéo, contemplando as atividades de:

8.6.1.1. Gestdo dos materiais de estoque, sobressalentes, ferramentas, instrumentos e demais materiais de uso geral;

8.6.1.2. Administragdo do almoxarifado de equipamentos, materiais e ferramentaria;

8.6.1.3. Recebimento, verificagdo da qualidade, guarda, conservagdo, movimentagdo interna e expedigdo dos equipamentos e materiais;
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8.6.1.4. Controle, inventario fisico e conservagdo dos itens armazenados;
8.6.1.5. Implantagdo de rotinas de estoque minimo;
8.6.1.6. Alteragdo da estruturagao fisica, organizagdo e layout do almoxarifado;
8.6.1.7. Definicdo de rotinas para gestdo de estoques e cadastramento de itens de almoxarifado no Software de Gerenciamento de Manutengdo, com
vistas a emissdo de relatérios de gestdo e de controle.
8.7. Das Demais Responsabilidades
8.7.1. Controle, gestdo e fiscalizagdo dos servigos de manutengéo;
8.7.2. Gestdo e manutengdo do software de gerenciamento da Manutengao;
8.7.3. Operagdo e gestdo do Almoxarifado;
8.7.4. Controle, por meio das Torres, de todas as movimentagdes de trens e veiculos especiais efetuadas dentro dos Patios de Manutengao;
8.7.5. Entrega e recebimento de trens para a Manutengdo, conforme procedimento especifico, em local predefinido para tal;
8.7.6. Manobras nos Patios da Asa Sul - PAS, de Samambaia - SAM, Terminal Ceilandia - CEl;
8.7.7. Intervengdo local para operagdo em mdquinas de chave e subestagdes de Alimentacdo Elétrica ao longo da via, exceto nas Linhas de
Manutengdo — LM;
8.7.8. O METRO-DF disponibilizara as CONTRATADAS, sob demanda, as documentacgdes existentes relacionadas as rotinas de Manutengio e
Operagdo, conforme Anexos deste Termo de Referéncia.
8.7.9. Atividades de Pronto Restabelecimento no Sistema de Alimentacdo Elétrica, com participagdo da CONTRATADA em casos excepcionais.
8.7.10. Implantacdo de Seguranca Elétrica para as suas atividades;
8.7.11. Manutencdo das Baterias das Salas Técnicas das Subestagdes Retificadoras, Auxiliares e de Manutengao;
8.7.12. Designar os Gestores e Fiscais representantes do METRO-DF;
8.7.13. Disponibilizar as informacgées necessarias para a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
8.7.14. Disponibilizar acesso as suas dependéncias para a execugdo dos servigos, sempre que ndo houver interferéncia com as atividades vitais para
a prestagdo do servigo metroviario;
8.7.15. Comunicar a empresa fornecedora todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com a execugdo do servigo objeto deste Termo de Referéncia;
8.7.16. Rejeitar no todo ou em parte, recurso ou servico que a empresa fornecedora disponibilizar fora das especificagbes deste Termo de
Referéncia;
8.7.17. Efetuar o pagamento na forma estabelecida, dentro dos prazos estipulados, desde que atendidas as condigSes previstas neste Termo de
Referéncia; e
8.7.18. Notificar por escrito, a CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente a execugdo do servigo contratado, devendo este tomar as
providéncias necessarias, nos prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
8.8. Da Fiscalizacdo das Reparagdes nas Oficinas
8.8.1. Consiste na fiscalizagdo e controle das pegas de giro, instrumentos e equipamentos a serem reparados pela CONTRATADA, sempre através de
OS Corretiva de Oficina, vinculada a Ordem de Servigo do Sistema original, quando for o caso, e interagindo com o Nucleo de Suprimentos e Logistica -
ONSUL (Almoxarifado).
8.9. Da Vigilancia Patrimonial
8.9.1. Sera de responsabilidade do METRO-DF o quadro de pessoal de vigilancia patrimonial, que fara a vigilancia/seguranca de todas as dependéncias
do METRO-DF (estagdes, terminais, prédios administrativos, etc.) e dos seus bens.
8.9.2. Tal vigilancia ndo garantird o ressarcimento de bens ou valores, provenientes de ocorréncias dentro da area cedida pelo METRO-DF a
CONTRATADA ou empresas a elas ligadas, para execugdo do objeto do contrato.
8.10. Da Limpeza
8.10.1. O METRO-DF fara a limpeza dos trens e do Complexo Administrativo e Operacional do METRO-DF, localizado em Aguas Claras, incluindo os prédios

administrativos e operacionais, bem como do Patio Asa Sul, das Estagdes e SubestagBes, a excegdo das areas de uso especifico das CONTRATADAS.

8.10.2. Limpezas inerentes as atividades da CONTRATADA, como a remogao e o transporte de cavacos de usinagem, equipamentos de oficina, retiradas
de dleos e graxas dos pisos das oficinas, e demais remogdes de residuos, provenientes das atividades de Manutengdo, bem como a limpeza das salas e espacos
destinados ao uso de cada CONTRATADA, ficardo sob sua responsabilidade.

8.10.2.1. O fornecimento de quaisquer produtos necessarios para a limpeza dos casos acima, bem como para o bom funcionamento das instalagGes, serdo
de responsabilidade da CONTRATADA.
9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO IV - DOS DEVERES ESPECIFICOS DA CONTRATADA
9.1. E responsabilidade da CONTRATADA:
9.1.1. Organizagdo e gestdo administrativa de todo o pessoal envolvido na prestagdo dos servigos de manutengdo, incluindo as atividades de
mobilizagdo e desmobilizagdo das equipes de trabalho;
9.1.2. Gerenciamento dos seus recursos humanos;
9.1.3. Implantacdo de programas de treinamento: a CONTRATADA deverd prever treinamento do seu pessoal nas areas de seguranga do trabalho,

brigada de incéndio, primeiros socorros, qualidade, técnicas de execugdo dos servigos, reciclagem, etc., devendo ser reservada pelo menos duas vagas, por
curso, ao METRO-DF. A data do curso devera ser informada a Gestdo do Contrato com no minimo 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia da realizagdo do

curso;
9.2. A CONTRATADA devera realizar ainda, entre outras, as seguintes atividades:
9.2.1. Emitir o RPM contendo os registros dos servigos executados e os resultados obtidos;
9.2.2. Dar suporte a especificacdo e certificagdo de materiais e servigos, ai inclusos os procedimenEos para homologagdo de novos fornecedores,
além de acompanhamento da homologagdo em si, conforme procedimentos e normativos internos do METRO-DF;
9.2.3. Emitir relatdrios e instrucSes técnicas e de seguranca, conforme solicitado pelo METRO-DF;
9.2.4. Dar suporte ao estudo das obsolescéncias, podendo propor solugdes técnicas. Nos casos de obsolescéncia de pegas, componentes,

equipamentos, Subsistema, etc, a CONTRATADA poderd propor uma solugdo técnica para o problema junto aos fornecedores e/ou fabricantes, contendo
especificagdes técnicas e planilha de pregos. Ambos os casos poderdo ser implementados por via Plano de Investimentos do METRO-DF;
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9.2.5. Auxiliar as andlises e estudos acerca de casos relevantes que impactem nas atividades de manutencao, incluindo casos de reincidéncia de
falhas, retrabalho de manutengdo, analises de causas raizes, entre outros;
9.2.6. Elaborar pareceres técnicos sobre pedidos de descartes;
9.2.7. N3o é atribuicdo da CONTRATADA a elaboragdo de projetos, ou de alteracdes de projetos implantados, cuja responsabilidade é do METRO-DF.
9.2.8. O METRO-DF disponibilizara para a CONTRATADA os Procedimentos para execugdo dos servicos de Manutencgdo Preventiva e Corretiva. Para os

Procedimentos faltantes, ou mesmo aqueles necessarios para novos equipamentos que venham a integrar os Sistemas, a Engenharia de Manuteng¢do do
METRO-DF sera responsdvel por sua elaboragdo.

9.2.9. A CONTRATADA podera sugerir alteragdes nos documentos existentes, porém, tais alteracdes necessitardo de aprovacdo do METRO-DF.

9.2.10. AlteragGes dos itens dos roteiros de manutengdo preventiva, bem como a elaboragdo de novos, que implicar em alteragdes nos custos da
CONTRATADA, deverdo ser analisados previamente pelas partes. As solicitagdes de alteragdo dos roteiros de manutengdo, por parte da CONTRATADA, poderdo
ser enviadas para analise do METRO-DF por meio de documentacéo formal remetida a Gestdo do Contrato.

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO | - DA MOBILIZAGAO, CONDIGOES GERAIS DE PRESTAGAO DOS SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAL
10.1. Da Mobilizagdo da CONTRATADA
10.1.1. O METRO-DF disponibilizara, sem 6nus para a CONTRATADA, as instalacdes fisicas existentes no Complexo de Manutencio, (no estado em

que se encontram), para acomodacgdo dos empregados com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, excetuando-se o mezanino da Oficina de Material Rodante
e Eletromecanica e as partes da propria Oficina Eletromecanica reservadas para o METRO-DF, conforme ANEXO F.

10.1.1.1. O prazo para a mobilizagdo total da CONTRATADA ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de
Servigo.
10.1.1.2. De modo a minimizar possiveis impactos operacionais, a nova CONTRATADA deverd iniciar a sua mobilizagdo a partir da zero hora de

um dia especifico da semana, que coincidira com a data de assinatura da Ordem de Servigo.

10.1.2. Os custos relativos a energia elétrica, dgua e esgoto, inerentes as atividades administrativas desempenhadas pela CONTRATADA, deverdo ser
arcados pela mesma e deduzidas do prego a ser apresentado na tabela do ANEXO E.

10.1.3. As despesas referentes a compra/locagdo de equipamentos ou contratagdo de servigos de telefonia (fixa, mével e INTERNET), para o suporte
necessario a execugdo do objeto do Contrato de Manutengao, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10.1.4. Quaisquer alteragdes, quer seja de infraestrutura, predial, suporte, etc., ficardo a cargo da CONTRATADA, sem &nus para o METRO-DF,
necessitando de autorizagdo formal da Superintendéncia de de Manuteng¢do do METRO-DF para a execucdo de qualquer modificagio nas instalagdes
existentes, sendo que ao final do contrato as modificacdes efetuadas poderdo ser incorporadas ao patrimonio do METRO-DF, desde que devidamente
documentada (as built impresso e em arquivo légico em CAD), ou modificadas para a forma original que foi encontrada, caso o METRO-DF solicite.

10.1.5. O METRO-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalacdes fisicas de seus Sistemas, bem como disponibilizar novas areas
a CONTRATADA. Caso tais areas se encontrem em uso pela CONTRATADA, o METRO-DF devera solicitar, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, a liberagdo
das instalagdes, podendo a CONTRATADA remanejar as alteragdes de infraestrutura implementadas pela mesma no local.

10.2. Condigdes Gerais de Prestagdo dos Servigos

10.2.1. Os servigos deverdo ser prestados de forma continua, sem interrupgdo, disponiveis por 24 (vinte e quatro), durante 7 (sete) dias na
semana e serdo fiscalizados pela Geréncia de Manuten¢do de Material Rodante e Sistemas Fixos (OGRSF), respeitadas as disposi¢cdes legais da Consolidagdo
das Leis do Trabalho, concernentes as jornadas de trabalho e turnos das categorias envolvidas, bem como as normas inerentes a medicina, higiene e
seguranga do trabalho.

10.2.1.1. A CONTRATADA deverd definir quais os equipamentos de protegdo serdo necessarios nas atividades de manutencdo, visando prevenir
problemas na area de seguranga dos empregados e prote¢do ao meio ambiente, em conformidade com a drea de Medicina e Seguranga do Trabalho
do METRO-DF e legislacdo especifica em vigor (Federal e do Distrito Federal).

10.2.1.2. A CONTRATADA devera fornecer, de forma gratuita e em perfeito estado de conservagdo, todo o ferramental e EPIs (Equipamentos de
Protecdo Individual) necessarios para as atividades de operagdo e manuten¢do das maquinas e equipamentos objeto desta contratagdo, e fiscalizar,
seus funciondrios, quanto a correta utilizagdo destes equipamentos e ferramentas.

10.2.2. Os empregados da CONTRATADA que realizarem trabalhos em periodos noturnos e/ou em areas de risco fardo jus aos adicionais noturno e
de periculosidade, respectivamente. O Prego de referéncia deste projeto contempla tais adicionais nos custos referentes a mdo de obra, em consonancia
aos normativos internos vigentes desta Companhia.

10.2.3. O METRO-DF podera requerer a substituicdo de qualquer empregado da CONTRATADA, quando do ndo atendimento as condigdes previstas
neste Termo de Referéncia, laborais ou técnicas.

10.2.4. A CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF o registro de todos os empregados ligados ao contrato que estiverem prestando servigos
nas dependéncias do METRO-DF, sejam eles empregados da prépria CONTRATADA ou subcontratados e obedecer todos os requisitos da legislagdo
trabalhista em vigor.

10.2.5. A CONTRATADA devera indicar os profissionais, com seus contatos telefonicos, para o atendimento a atividades referente as ocorréncias
durante as 24 (vinte e quatro) horas diarias.
10.2.6. A prestacdo de servigos, objeto deste Termo de Referéncia, ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
10.2.7. E vedado & CONTRATANTE ou aos seus servidores a pratica de atos de ingeréncia na administragio da CONTRATADA, nos termos do art. 52,
da IN n2 05/2017, a exemplo de:

10.2.7.1. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierarquica, prestagdo de contas, aplicacdo de sangdo e supervisdo direta

sobre os empregados da contratada;

10.2.7.2. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previra notificacdo direta para a execugdo das tarefas previamente descritas no contrato de
prestagdo de servigos para a fungdo especifica, tais como nos servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao usudrio;

10.2.7.3. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

10.2.7.4. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.7.5. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo,
especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens;

10.2.7.6. Definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada para prestar os servigos, salvo nos casos especificos em que
se necessitam de profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria,
desde que justificadamente; e
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10.2.7.7. Conceder aos trabalhadores da contratadas direitos tipicos de servidores publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.
10.2.8. Nos termos do artigo 17, da IN 05/2019-SEGES, por ocasido da contratacdo dos servigos sob o regime de dedica¢io exclusiva, exige-se que:

10.2.8.1. Os empregados da contratada figuem a disposi¢do nas dependéncias da contratante para a prestagdo dos servigos;

10.2.8.2. A contratada ndo compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis de uma contratagdo para execugdo simultdnea de outros

contratos; e

10.2.8.3. A contratada possibilite a fiscalizagdo pela contratante quanto a distribuigdo, controle e supervisdo dos recursos humanos alocados aos
seus contratos.

10.2.9. A CONTRATADA deverd realizar pericia, a ser realizada por profissional competente, a fim de caracterizar a realizagdo de atividade em area de
risco nos termos da Lei n? 7.369/85 e Decreto n? 93.412/86, ficando o pagamento do adicional de periculosidade condicionado a realizagdo da referida
pericia, conforme Acérddo TCU n2 727/2009.

Do Transporte de Pessoal

10.3.1. O transporte do pessoal da CONTRATADA devera ser feito em veiculos de acordo com a legislagdo vigente, adequados para pequenas
viagens, deverdo estar em perfeitas condiges de uso, possuir bancos em quantidade suficiente para comportar todos os empregados sentados, e estar em
conformidade com o disposto na alinea “e”, item 18.25.5, da NR 18, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

10.3.2. Os veiculos rodoviarios de transporte das equipes deverdo ser, preferencialmente, do tipo utilitdrio, ndo sendo permitido transporte
simultaneo de ferramentas e equipamentos, exceto aqueles de pequeno porte acondicionados em caixas apropriadas.

10.3.3. O transporte das equipes de campo, se necessdrio, deverd oferecer as condi¢des de seguranca estabelecidas na legislagdo, quanto a
velocidade e condigBes gerais do veiculo.

10.3.4. As viaturas de servico deverdo ser providas de identificacdo “A SERVICO DO METRO-DF - CONTRATO N2XX/ANO”.

10.3.5. Reserva-se o METRO-DF ao direito de vistoriar e solicitar substituicdo imediata de veiculos que ndo atendam ao disposto acima.

10.3.6. Deverdo ser, no minimo, 4 veiculos a serem utilizados na prestagdo de servigo, com as seguintes especificagdes minimas: 2 (dois) Veiculos de

PASSEIO (SEDAN -71 A 115 CV); 1 (um) Veiculo Utilitario PEQUENO PORTE (CAMINHONETE - 71 A 115CV); e 1 (um) VAN - 120 a 140 CV.

10.3.7. O METRO-DF garantira o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de execugdo dos servigos, bem como os procedimentos vigentes
no METRO-DF. A CONTRATADA podera utilizar, sem dnus, o transporte metroviario para os seus deslocamentos, quando em servico, excetuando-se o
transporte rodoviario a servico do METRO-DF.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO Il - DA DOCUMENTA(;AO TECNICA, SISTEMAS DE INFORMACAO E COMUNICA(;AO
Da Gestdo da Documentagdo Técnica

11.1.1. Refere-se a elaboragdo, revisdo e aprovagdo da documentagdo necessdria ao desenvolvimento das atividades de manutengdo
preventiva/corretiva, compreendendo: roteiros, procedimentos, especificacdes, relatérios e outros.

11.1.2. Encontra-se em anexo, a Lista das Atividades de Manutengdo/Manuais dos Fabricantes que devera ser obedecida na manutengdo do sistema
metrovidrio, em fungdo das caracteristicas técnicas e construtivas dos SISTEMAS.

11.1.3. O METRO-DF disponibilizard, ainda, acesso dos Softwares de manutengio em sua posse.

11.1.4. A atividade de interface entre a CONTRATADA e a area de operagdo do METRO-DF é regulamentada através dos procedimentos operacionais
elaborados pelo METRO-DF, listados no ANEXO A.

11.1.5. O ANEXO A deste Termo de Referéncia apresenta todo o acervo técnico disponivel de manuais, desenhos, especificacdes e demais
documentos, que estardo a disposicdo da PROPONENTE, para analise e consulta, conforme listados a seguir:

11.1.5.1. Manuais e Desenhos dos Sistemas de Alimentagdo Elétrica e Ventilagdo;
11.1.5.2. Procedimentos Operacionais e Administrativos de Interface e Convivéncia com a Operacgdo;
11.1.5.3. Layout das Oficinas de Manutengdo

11.1.5.4. Os ANEXOS B e C apresentam, respectivamente, a lista de roteiros para as Atividades de Manutencdo e o Planejamento das
Manutengdes Preventivas.

11.1.6. A PROPONENTE somente na condigdo de CONTRATADA poderd, com base em sua experiéncia, propor alteragdes nos roteiros, procedimentos
no Planejamento das Manutengdes Preventivas, que serdo avaliadas pela Engenharia de Manutenc¢do do METRO-DF.

11.1.7. A PROPONENTE deverd utilizar as informagdes acima para elaboragdo de seu Plano de Manutengdo e Custos que fardo parte de sua Proposta.
Os pregos dos servigos de manutencdo preventiva da PROPONENTE deverdo ser calculados considerando que as referidas atividades e respectivas
periodicidades serdo integralmente obedecidas.

11.1.8. O METRO-DF, sob gestdo do ONIMA, é responsével pela guarda e preservagio do Acervo Técnico da Manutenggo (incluindo a documentagio
referente a fornecedores) e que contém: ordens de servigo, catdlogos, folhetos, projetos, especificagdes, procedimentos, alteragées em estudo e aprovadas
bem como os demais documentos envolvendo os servigos prestados através do presente contrato.

11.1.8.1. O METRO-DF mantera base de dados contendo todas as Ordens de Servico concluidas digitalizadas, as quais estardo disponibilizadas
para consulta da CONTRATADA.

11.1.9. Caso ocorra qualquer conflito entre o Manual de Manutengdo do fabricante e os procedimentos de manutengdo, a CONTRATADA estarda
obrigada a consultar o METRO-DF.

11.1.10. Quando houver conflito entre as instalagdes em campo e os desenhos e documentos de manutengdo, o METRO-DF dever3 ser consultado
para definir as solugdes do conflito.

Do Sistema de Informagdo

11.2.1. O METRO-DF se responsabilizara pela gestdo e manutengdo de toda infraestrutura de TI. Encontra-se instalada uma rede para o sistema de
informacdo, interligando computadores no Prédio do Almoxarifado, Oficinas do Centro de Manutengdo, Torre do PAC, CAO, CCO, Treinamento e Arquivo,
composta de 2 servidores, sendo um de dados: HP PROLIANT NL350G5 e outro de rede: DELL POWEREDGE T410.

11.2.2. Objetivando uma integracdo dos dados relativos a drea de operagdo e manutengdo (para consecugdo de seus objetivos e obrigagBes perante
o contrato), a CONTRATADA podera, com prévia autorizagio do METRO-DF, promover eventuais ampliagdes, complementagdes e derivagdes da rede
instalada necessarias para seu uso, as suas expensas, resguardando a compatibilidade com os equipamentos existentes.

11.2.3. A CONTRATADA sera responsavel por fornecer o parque computacional (computadores, servidores, impressoras, etc.) a ser utilizado por seus
colaboradores no decorrer da execugdo do contrato. Para tal, a CONTRATADA devera se adequar as politicas de segurancga da informagdo do METRO-DF.

11.2.4. O METRO-DF disponibilizara & CONTRATADA, dentro de sua capacidade implantada, acesso ao Software de Gerenciamento da Manutengio
disponivel para a utilizagdo nas atividades de Manutengao.
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11.2.5. O Software de Gerenciamento da Manutengdo atualmente utilizado é o ENGEMAN, desenvolvido em linguagem de programagdo DELPHI,
utilizando plataforma Windows, Linux (Conectiva, Red Hat, Slackware) ou UNIX (somente Oracle). Trata-se de uma aplicagdo cliente-servidor, baseado em
rede TCP/IP, trabalhando com banco de dados Oracle 10GB; SQL-server 2003 ou superior.

11.2.6. O METRO-DF é responsavel por efetuar as manutengdes necessarias ao bom funcionamento do referido Software, utilizado para controlar,
gerir e armazenar dados e informagdes relativas a Manutengdo dos Sistemas, objeto do presente Contrato, bem como o respectivo banco de dados,
arcando com todas as despesas necessdrias a manutengdo do software.

11.2.7. O METRO-DF realizara o cadastro dos usudrios (pessoa que terd acesso aos relatérios e pesquisas de Ordens de Servigo) e funcionarios da
CONTRATADA (Engenheiros, Técnicos, Auxiliares, etc., que atuam diretamente em falhas e que devem ser apontados durante o fechamento das ordens de
servigo) no Sistema de Gerenciamento da Manuteng&o.

11.2.8. Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer listagem de todos os seus empregados a serem cadastrados nas condigbes de usuario e/ou
funcionario, de modo que serdo designados conjuntos de LOGIN/SENHA (aos usudrios) e CODIGO DE FUNCIONARIO (aos funciondrios). O Cédigo de
funcionario devera ser utilizado para designagdo adequada dos responsaveis pelas atuagdes nas ordens de servigo, conforme procedimento interno.

11.2.9. O METRO-DF podera utilizar ou implementar outros Softwares de Gestdo, para tratamento e visualizagio dos dados de manutencio e de
operagao.
11.2.10. A CONTRATADA se responsabilizara pela instalagdo dos demais softwares necessarios para a correta condugdo do contrato, sendo os custos

decorrentes de responsabilidade da CONTRATADA. Também serdo de sua responsabilidade quaisquer agdes legais relativas ao uso indevido de Software nos
seus equipamentos. Ademais, quaisquer suportes necessarios, exceto no Software de Gerenciamento da Manutengdo, sdo de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA.

11.2.11. Qualquer outro Software de manutencéo, a excecdo daqueles de propriedade do METRO-DF, necessério a execugdo do objeto deste Termo
de Referéncia, s podera ser instalado nos equipamentos com a respectiva licenga de uso por todo o periodo contratual, sendo os custos decorrentes de
responsabilidade da CONTRATADA. Ao final do periodo contratual, a CONTRATADA devera garantir total acesso ao METRO-DF bem como transferir a licenca
de uso vigente.

MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO IV - DOS RECURSOS MATERIAIS, ALMOXARIFADO E DESCARTE DE SOBRESSALENTES

Do Almoxarifado da Manutengdo

12.1.1. Para a execucdo dos servigos, o METRO-DF colocara a disposicdo da CONTRATADA, através do ONSUL (Almoxarifado), inicialmente sem 6nus
para a mesma, sobressalentes, ferramentas, equipamentos, dispositivos e instrumentos disponiveis no estoque do METRO-DF para uso.

12.1.2. O ANEXO J exibe a lista de todas as ferramentas e instrumentos disponiveis para uso da CONTRATADA em suas atividades diarias, a serem
distribuidas conforme critérios internos do METRO-DF.

12.1.3. Os equipamentos, instalagdes, materiais, ferramentas, utensilios, sobressalentes e materiais de consumo em estoque, etc., de propriedade
do METRO-DF, a serem utilizados pela CONTRATADA, poderdo ser disponibilizados, mediante requisi¢io especifica, devendo a mesma se responsabilizar
pela afericdo e calibragdo, zelando pelo seu estado de conservagdo. Os sobressalentes de consumo de propriedade do METRO-DF, poderdo ser
disponibilizados a CONTRATADA também por meio de requisi¢do.

12.1.4. A cada 08 (oito) meses, contados do inicio da vigéncia do contrato, a contratada deverd assegurar, no minimo, as quantidades e qualidades
de itens de sobressalentes e materiais de consumo, ferramentas, instrumentos, entre outros, disponibilizados inicialmente pelo METRO-DF.

12.1.4.1. A quantidade dos itens acima é referencial e, a critério do METRO-DF, a CONTRATADA podera fornecer outros itens ou um quantitativo
superior de itens utilizados, garantindo-se a sua qualidade minima e mantendo-se, para tanto, e equidade financeira, devidamente atualizada.

12.1.5. Na ocasido do término do contrato, a CONTRATADA devolvera ao METRO-DF o que foi recebido nas quantidades e qualidades minimas
registradas, em estado normal de funcionamento, inclusive aferidos, considerando o desgaste e a depreciagdo natural pelo tempo de uso, observando-se o
disposto no subitem 12.1.4.1.

12.1.6. Eventuais itens faltantes (ferramentas, instrumentos, utensilios, entre outros), ou sem condigdes de uso, serdo repostos pela CONTRATADA
quando da devolugdo, sem 6nus ao METRO-DF, nas especificacdes equivalentes com as dos disponibilizados pelo METRO-DF no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados da abertura de ordem de servigo. Em caso de obsolescéncia e/ou com fabricacdo descontinuada, desde que n3o haja similares no mercado,
serdo aceitos itens com especificagdes equivalentes.

12.1.7. Quaisquer itens danificados pela CONTRATADA deverdo ser substituidos as suas expensas, em prazos que ndo comprometam a
disponibilidade operacional do METRO-DF ou as atividades de manutencéo descritas neste Termo de Referéncia.

12.1.8. Instrumentos, dispositivos e ferramentas que atingirem o final de sua vida atil ou ndo tiverem condi¢des de reparo, mesmo por
obsolescéncia, deverdo ser substituidos pela CONTRATADA sem &nus ao METRO-DF.

12.1.9. Quanto aos sobressalentes e materiais de consumo em estoque, estes serdo inventariados pelo METRO-DF e disponibilizados a
CONTRATADA, através da elaboragdo de um Termo de Recebimento, ap6s a assinatura do contrato.

12.1.9.1. Ao final de cada 08 (oito) meses, os mesmos serdo repostos pela CONTRATADA ao METRO-DF, observadas as as quantidades e
qualidades minimas dos itens disponibilizados e ao disposto no subitem 12.1.4.1.

12.1.10. Em caso de quantitativos inferiores, a CONTRATADA deverd proceder a reposicdo ao METRO-DF nas quantidades e qualidade
correspondentes aquelas tratadas no subitem 12.1.4, salvo aqueles em situagdo de obsolescéncia e/ou com fabricacdo descontinuada, desde que ndo haja
similares no mercado.

Dos Recursos Materiais

12.2.1. Os recursos materiais, sobressalentes de giro ou eventuais equipamentos auxiliares que serdo fornecidos pela CONTRATADA ou pelo METRO-
DF durante a vigéncia do contrato, destinam-se as atividades de manutengdo e a implantagdo da infraestrutura de manutengdo, incluindo sobressalentes,
ferramentas, instrumentos, dispositivos, simuladores, veiculos especiais diversos, materiais de consumo, etc.

12.2.2. Os recursos materiais que serdo fornecidos pela CONTRATADA s3o os materiais de consumo e os sobressalentes de consumo, instrumentos e
ferramentas.
12.2.3. A CONTRATADA deve ainda prover os demais recursos necessarios a execugdo do objeto: veiculos para prestagdo de servigo, telefonia movel,

telefonia fixa, internet, dentre outros.

12.2.4. A falta de qualquer material ou equipamento, que n3o seja de responsabilidade do METRO-DF, necessario as atividades de manutencdo, ndo
podera servir de pretexto para o ndo atendimento dos indicadores de desempenho estabelecidos no presente documento.

12.2.5. A fiscalizagdo do METRO-DF podera vistoriar qualquer aquisicdo e, a seu critério, rejeitar os materiais/equipamentos que ndo correspondam
as especificagdes estipuladas, que estejam em desacordo com o projeto original do SISTEMA METRO e demais documentos ou que nio atendam as normas
técnicas da ABNT ou equivalentes aplicaveis, ai se incluindo os materiais de consumo. Nestes casos a CONTRATADA devera providenciar sua substituicdo
num prazo que ndo comprometa a Operagdo e os indicadores de desempenho a serem apurados pelo contrato.

12.2.6. Os dispositivos que a CONTRATADA julgar necessério ao cumprimento do contrato para melhoria dos trabalhos e cumprimento das metas,
que venham a ser adquiridos, projetados e fabricados pela CONTRATADA, passardo a fazer parte também do patriménio do METRO-DF, ressalvados os
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direitos de propriedade industrial.
Do Equipamento de Radio

12.3.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a aquisicdo dos equipamentos de comunicagdo (Radio Tetra ) para todas as equipes,
inclusive das equipes de sobreaviso.

12.3.2. A CONTRATADA providenciard, no minimo, 05 unidades de Radio Tetra com fungdo de grupo que opere na faixa de 380 a
400 Megahertz (MHz).

Dos Materiais de consumo e sobressalentes de consumo

12.4.1. Os materiais de consumo sdo aqueles materiais de uso diversificado na manutencao, tais como, panos, estopas, 6leos, graxas, fita isolante,
lampadas, etc., todos fornecidos pela CONTRATADA.

12.4.2. Os sobressalentes de consumo sdo definidos como equipamentos, pegas ou componentes que sofrem desgastes ao longo do tempo e ndo
sdo passiveis de reparagdo e serdo fornecidos pela CONTRATADA, devendo o material remanescente das aquisi¢des, ao final dos contratos, ser repassado a
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

12.4.2.1. Citam-se como exemplos de sobressalente de consumo: componentes de circuitos eletrénicos, conversores de midia, capacitores,
disjuntores, relés, parafusos, porcas e arruelas de uso geral, rebites, elastomeros, vidros, rolamentos, dentre outros. A PROPONENTE, ao formular
sua politica de estoque, deverd prever, em fungdo de sua expectativa e experiéncia, os valores mensais a serem utilizados na reposi¢do dos materiais
consumidos, além da aquisicdo dos materiais de consumo eventualmente necessarios para o cumprimento do objeto do contrato. O METRO-DF
podera fornecer a PROPONENTE histérico de utilizagdo dos materiais consumiveis, podendo o mesmo ser solicitado durante o periodo da visita
técnica.

12.4.3. O custo de tais materiais de consumo deverd estar incluso no prego a ser proposto ao METRO-DF. Esses materiais serdo fornecidos pela
CONTRATADA, armazenados no Almoxarifado do METRO-DF e movimentados seguindo os procedimentos estabelecidos por esta Companhia.

12.4.4. A CONTRATADA terd obrigagdo de manter, durante a vigéncia do seu respectivo contrato, estoque de sobressalentes e materiais de consumo
suficientes para atender as necessidades de manutengdo para os Sistemas de Alimentagdo Elétrica e ventilagdo. Deverdo assegurar, ainda, ao final de 08
(oito) meses de contrato, no minimo as quantidades e qualidades disponibilizadas pelo METRO-DF de sobressalentes e materiais de consumo, quando do
inicio do contrato.

12.4.4.1. A quantidade dos itens acima é referencial e, a critério do METRO-DF, a CONTRATADA podera fornecer outros itens ou um quantitativo
superior de itens utilizados, garantindo-se a sua qualidade minima e mantendo-se a equidade financeira, devidamente atualizada.

12.4.5. Eventuais desajustes no estoque de sobressalentes de consumo, salvo aqueles provocados por calamidades, for¢a maior, vandalismo, prazos
impostos por fornecedores exclusivos e outros de natureza congénere, ndo poderdo ser utilizados como justificativa para indisponibilidade ou baixa
disponibilidade dos Sistemas envolvido, bem como o ndo cumprimento dos indicadores de manutencao.

12.4.6. Dentre os sobressalentes de consumo a serem fornecidos pela CONTRATADA, excetuam-se aqueles de responsabilidade de fornecimento
pelo METRO-DF, que sdo: bancos de baterias das SR, das SA e das salas técnicas, o fornecimento em carater preventivo do perfil de contato de 32 trilho e
cabos de energia, sendo que em casos de manutengdo corretiva, onde haja necessidade de reparo ou substituigdo parcial do terceiro trilho ou realizagdo de
emendas de cabos, a responsabilidade do fornecimento sera da CONTRATADA.

12.4.7. N3o sera admitido em hipdtese alguma o emprego de materiais/pecas de reposicdo: inserviveis, que apresentem falhas, recondicionados
e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, salvo com expresso consentimento do METRO-DF, devidamente formalizado em relatdrio, sob
pena de aplicagdo das Adequagdes no Pagamento (AP), penalidades e sangdes administrativas previstas contratualmente e da imediata substitui¢do do(s)
item(s), sem qualquer 6nus para o METRO-DF.

Dos Sobressalentes Repardveis ou de Giro

12.5.1. O fornecimento de tais sobressalentes, ao longo do contrato, é de responsabilidade do METRO-DF, e a manutengdo dos mesmos é de
responsabilidade da CONTRATADA.

12.5.2. Ao final do contrato, os sobressalentes deverdo ser devolvidos ao METRO-DF, todos reparados e em condi¢des normais de uso, caso seja
possivel a execucdo do reparo, apds concordancia do METRO-DF.

12.5.3. Os sobressalentes disponibilizados & CONTRATADA deverio ser armazenados no almoxarifado, sob responsabilidade do METRO-DF.

12.5.4. N3o serd admitido em hipdtese alguma o emprego de materiais/pecas de reposi¢do: inserviveis, que apresentam falhas, recondicionados

e/ou reaproveitados de outras instalagdes/equipamentos, salvo com expresso consentimento do METRO-DF, devidamente formalizado em relatério, sob
pena de aplicagdo das Adequagdes de Pagamento (AP) previstas contratualmente e da imediata substituicdo do(s) item(s), sem qualquer énus para o
METRO-DF.

Da Vida Util
12.6.1. Todo servigo ou substituicdo de pegas que esteja previsto para ser executado dentro da vigéncia contratual sera de responsabilidade da
CONTRATADA.
12.6.2. Entretanto, todos componentes, cuja substituicdo ndo esteja prevista nos manuais ou roteiros, evidenciando o fim da vida util dos mesmos,

serdo fornecidos pela CONTRATADA, remunerada seguindo o rito do item 12.7, excetuando-se da obrigagdo de remuneragdo os materiais e sobressalentes
de consumo, desde que também se evidencie que o término da vida Util ndo tenha sido influenciado por atividades, atuagdes ou tratamentos inadequados
da CONTRATADA sobre tal componente ou conjunto dele dependente.

Das AquisicGes em Casos Excepcionais

12.7.1. Em casos de necessidade, eventuais sobressalentes e servigos ndo previstos no Termo de Referencia, compo serdo adotadas o seguinte rito
de apresentagdo de propostas:

12.7.1.1. A critério do METRO-DF, os materiais necessarios aos servigos ndo constantes neste Termo de Referencia poderdo ser solicitados a
CONTRATADA, mediante previa analise e aprovagdo, pela Fiscalizacgdo do METRO-DF, dos precos ofertados nos quais devera estar aplicado o
percentual do lucro e das despesas administravas e operacionais, assim como os impostos;

12.7.1.2. O METRO-DF recusara da CONTRATADA o orcamento de materiais cujo valor estiver acima dos valores constantes da tabela SICRO,
SINAPI, ORSE, NOVACAP, IOPES, SETOP e outras Planilhas de Referéncia de Pregos Publicos ou de mercado, podendo obter orcamento especifico por
sua propria iniciava para efeito comparativo.

a) NOTA: os textos dos itens acima, foram extraidos e adaptados do pregdo eletrénico n2 013/2011 do Tribunal de Contas da Unido.
Nestes casos deverdo ser observados a equivaléncia (mesmo género) das pegas e servigos.
12.7.2. Os valores dos orgamentos para o fornecimento das pegas, equipamentos e servi¢os deverdo discriminar o BDI utilizado conforme ANEXO E.
12.7.3. Para os valores dos orgamentos para fornecimento de pecas e execugdo de eventuais servigos, ndo orgados inicialmente nesta contratagdo

terdo a aplicagdo do desconto de licitagdo, conforme Acérddo n2 1870/2016.

12.7.4. O valor da peca de reposicdo a ser pago pelo METRO-DF serd sempre o menor valor encontrado no mercado, sem nenhum acréscimo.
Portanto, todos os custos previstos para suas aquisi¢des, tais como cotagdes, telefonemas, transportes, dentre outros deverdo estar inclusos nos pregos
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12.8.

12.9.

apresentados, devendo ser dado o mesmo desconto da licitagdo, conforme Acérddo n° 1870/2016-TCU.
Do Aprovisionamento de Materiais

12.8.1. Os materiais necessdrios a execugdo das atividades previstas neste Termo de Referéncia deverdo estar disponibilizados, previamente, em
todos os locais em que serdo utilizados. Nos casos em que esta condigdo ndo puder ser satisfeita, deverdo ser criadas e adotadas rotinas pela CONTRATADA
para permitir o pronto atendimento.

12.8.2. Os estoques disponiveis deverdo ser compativeis com os prazos de execugdo dos servigos de reparo ou revisdo e ajustados as necessidades
operacionais, evitando prejuizos nos tempos de liberagdo dos equipamentos e instalagdes.
12.8.3. Cabe a CONTRATADA tomar as providéncias necessarias com antecedéncia quanto a realizagdo das aquisi¢des, considerando os prazos de
entrega de cada fornecedor, sob pena de sang¢Ges contratuais.
12.8.4. No caso de necessidade de homologagdo de novos produtos, a CONTRATADA devera apresentar com antecedéncia propostas para aprovagdo
do METRO-DF.

Das Movimentag¢des de Materiais e Equipamentos dos Sistemas

12.9.1. E responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de qualquer material, equipamento ou componentes através de pessoas, dispositivos
para movimentagdo, empilhadeiras, ou veiculos, para serem utilizados, processados, aplicados, guardados ou sucateados. A CONTRATADA deverd se
estruturar para tais movimentagdes sendo que, nos casos de riscos ao patrimonio ou a vida humana, podera ser advertida ou até ter o servigo interrompido
pela Fiscalizagdo do METRO-DF. As movimentagdes serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Gerenciamento da Manuteng&o.

12.9.2. A utilizagdo de materiais, componentes de equipamentos ou equipamentos retirados de Sistemas ou instalagGes, para atividades de
manutencdo, serd permitida mediante autorizagdo prévia do METRO-DF, através de Norma interna especifica, devendo constar o registro em capitulo
proprio no Relatdrio de Progresso Mensal (RPM). Estas permissbes ndo desobrigam a CONTRATADA de recuperarem e/ou disponibilizarem os equipamentos
e materiais substituidos. O METRO-DF podera autorizar/solicitar a retirada de materiais, componentes de equipamentos ou equipamentos de Sistemas, ou
instalagbes, estritamente indispensaveis para a operacionalizagdo de outros Sistemas e/ou suas aparelhagens, devendo a CONTRATADA prover os
servigos/recursos necessarios para esta retirada.

12.9.3. A autorizagdo prévia de que trata o subitem acima caberd, somente, aos gestores dos contratos, gerente(s) da(s) unidade(s) técnica(s)
competente(s) ou ao Superintendente de Manutengio do METRO-DF.
12.10. Do Descarte de Sobressalentes de Giro
12.10.1. Todos os sobressalentes de giro, removidos por problemas detectados durante as manutengbes preventivas, corretivas ou para revisdes

periddicas previstas nas atividades constantes nos Roteiros de Manutengdo, listados no ANEXO B deste Termo de Referéncia, deverdo ser reparados,
assegurando o retorno a sua condi¢do operacional anterior.

12.10.2. Caso o reparo ndo possibilite o retorno do sobressalente de giro a sua condi¢do operacional, este poderd ser encaminhado para descarte, e
cabera ao METRO-DF a responsabilidade de reposicdo/fornecimento dos mesmos, desde que n3o seja constada a responsabilidade direta ou indiretamente
da CONTRATADA.

12.10.3. Para estes casos, a CONTRATADA devera apresentar a Geréncia de Oficinas Relatdrio de Causas e Defeitos, expondo detalhadamente a falha
apresentada pelo componente e argumentacdo técnica adequada, justificando as razdes que inviabilizem a reparagdo do equipamento. Para os casos de
tentativa de reparacdo externa, a CONTRATADA deverd anexar ao relatério, laudo técnico de no minimo 2 (duas) empresas, informando a relagdo detalhada
dos componentes avariados, as falhas apresentadas e os motivos que impossibilitam a reparagdo do sobressalente. Apds analise do relatério, o METRO-DF
acatard, ou ndo, a solicitagdo de descarte do equipamento sobressalente.

12.11. Da Area para Materiais Irrecuperaveis/Sucata e Residuos

12.11.1. A CONTRATADA devera prever uma area dentro de suas respectiva oficina para onde todos os equipamentos, componentes e pegas
consideradas fora de uso, irrecuperdveis, envolvidos em pendéncias ou aguardando analise técnica, serdo encaminhados apds a devida identificacdo e ali
mantidos por periodo a ser estipulado pelo METRO-DF, antes do seu definitivo sucateamento, que definird também seu destino final.

12.11.2. O METRO-DF disponibilizard uma area externa para onde deverdo ser encaminhados provisoriamente os equipamentos ou materiais ja
definidos como sucata.

12.11.3. A CONTRATADA deverd apresentar um plano de gestdo de residuos oriundos das atividades de manutengdo, em um prazo de até 60 (sessenta
dias) apos assinatura do Contrato, em atendimento a legislagdo ambiental vigente, incluindo treinamentos para os seus empregados. Durante a vigéncia do
Contrato, o0 armazenamento e a destinagdo desses residuos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

12.12. Das Orientagdes Gerais

13.

12.12.1. Todos os itens a serem adquiridos pela CONTRATADA para os servigos de manutengdo, deverdo dar entrada no almoxarifado, acompanhados
de Nota Fiscal, e somente serdo retirados, mediante formulario préprio (requisi¢do de materiais), sendo registrados no Sistema de Gerenciamento da
Manutengdo, de forma a permitir rastreabilidade, baixas justificadas de inventérios e evitando a perda dos histdricos da Manutengdo.

12.12.2. 0O armazenamento de todo e qualquer material em condig8es de ser utilizado ou reutilizado pelo SISTEMA deve ser feito no almoxarifado do
METRO-DF. N&o serdo permitidos ou autorizados almoxarifados paralelos ou sub-almoxarifados.

12.12.3. Os demais equipamentos, ferramentas, instrumentos a serem adquiridos pela CONTRATADA serdo inventariados e ficardo sob a sua guarda
até o término do CONTRATO, ocasido em que serdo transferidos ao METRO-DF.

12.12.4. E assegurado ao METRO-DF o direito de veto dos materiais, ferramentas e/ou equipamentos considerados em desacordo com os padrdes de
qualidade exigidos pelo METRO-DF. Para o fornecimento de materiais, ferramentas e/ou equipamentos, a CONTRATADA devera apresentar, quando
aplicavel, relatério de testes, data sheets e/ou laudos do lote fabricado.

12.12.5. A equipe do METRO-DF é assegurado o uso de materiais do estoque para cumprimento de suas funcdes, tais como: materiais de consumo,
ferramentas, instrumentos e equipamentos, devendo ser seguidos os procedimentos para retirada do Almoxarifado da Manutengdo.

12.12.6. O METRO-DF disponibilizara 8 CONTRATADA o detalhamento das atividades desenvolvidas por esta area e suas rotinas de funcionamento.
DO MODELO DE EXECU(;i\O DO OBJETO V - DAS MANUTENCGES, EVENTOS E ORDENS DE SERVICO

13.1. Da Manutencao Corretiva

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=79163312&infra_sist...

13.1.1. A Manutengdo Corretiva visa corrigir falhas e proporcionar o retorno do SISTEMA ao seu estado de funcionamento anterior a ocorréncia da
falha ou defeito. As equipes atuardo nos locais de instalagdo dos equipamentos e realizardo as seguintes atividades:

13.1.1.1. Detecgdo da falha ou defeito;

13.1.1.2. Diagnostico da falha ou defeito;

13.1.1.3. Reparo ou substituicdo do equipamento em falha ou defeituoso;

13.1.1.4. Verificagdo do correto funcionamento e validagdo do SISTEMA, ap0ds a substituicdo do equipamento defeituoso.

13.1.1.5. O restabelecimento tem por finalidade basica limitar o tempo de interrupgdo (ou o risco de interrupgdo) do SISTEMA envolvido.
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13.1.2. A CONTRATADA devera atender as ocorréncias conforme niveis de prioridade estabelecidos pelo METRO-DF, conforme Procedimento de
Abertura e Fechamento de Ordem de Servigo, a fim de assegurar a disponibilidade de equipamentos e instalagGes e restabelecer as condi¢des operacionais,

dentro dos tempos de intervengdo (TML) requeridos neste documento.

13.1.3. O inicio da contagem do tempo de restabelecimento se dard apds a abertura da ocorréncia no SISTEMA, no momento em que a operagdo

liberar o acesso as equipes de manutengdo, conforme procedimento especifico.

13.1.4. No caso de ocorréncias que envolvam incidentes que coloquem em duvida o sistema de falha segura e oferega risco aos usudrios,
empregados ou equipamentos integrantes do sistema operacional do METRO-DF, as mesmas serdo conduzidas no ambito do COPESE, com o objetivo de

identificar a causa do problema, propondo agdes de melhoria que eliminem a recorréncia, conforme Norma interna;

13.1.5. Quando as falhas ocorridas interferirem na circulagdo de trens, no horario comercial, as equipes da CONTRATADA deverdo atuar
prontamente. No caso de reparos de carater provisério, deverdo ser garantidas as condigdes de seguranca e, obrigatoriamente, registrada na OS a atuagdo
da equipe de manutengdo corretiva. A CONTRATADA providenciara as devidas reparagdes (solugdo definitiva) em horario e local programado, objetivando o

retorno do SISTEMA a sua condigdo operacional (disponibilidade, confiabilidade e seguranga).

13.1.6. Falhas e defeitos ndo resolvidos definitivamente e que venham se repetir no periodo de um més (comercial), poderdo ensejar a abertura de

Ordem de Servigo de Retrabalho, conforme disposto no item do indice de Retrabalho de Manutengdo Corretiva - IRMC.

13.1.7. Por solicitagio do METRO-DF, a CONTRATADA devera apresentar relatério de analise das causas raizes sobre a falha, contendo os motivos que
demandaram as repetidas interveng¢des e os diagndsticos da falha, com vistas a esclarecer os fatos apontados, os quais servirdo de base para classificagdo

ou ndo dos servigos como retrabalho de manutengao.

13.1.8. As atividades de verificagGes, inspegdes ou testes no SISTEMA deverdo ser executadas através da abertura de Ordens de Servigo de teste pelo
METRO-DF. Tais atuacBes deverdo sempre ser programadas previamente pela CONTRATADA, podendo o METRO-DF, a seu critério, priorizar a execugio
dessas atividades. No caso de ser identificada uma falha que demande atuagdo de Manutengdo Corretiva, durante a execugdo de uma verificagdo, inspecdo
ou teste, a mesma devera ser sanada mediante a abertura de uma segunda Ordem de Servigo Corretiva, conforme os niveis de prioridade estabelecidos

neste Termo de Referéncia.

13.1.9. As Ordens de Servico de teste poderdo ser descontadas das estatisticas por parte do METRO-DF, apds a analise da atuacio da CONTRATADA.
13.1.10. O ANEXO B apresenta o conjunto de roteiros de manutengdo corretiva a serem seguidos pela CONTRATADA, nos casos em que 0s reparos
exigirem tal especificidade.
13.2. Dos Niveis de Prioridade das Ordens de Servico
13.2.1. Os niveis de prioridade sdo classificados inicialmente pelo CCO, no momento da abertura da falha, em conformidade com as disposi¢Ges
estabelecidas a seguir:
13.2.1.1. Nivel A: Falha critica, cujo restabelecimento sé é possivel com a atuagdo imediata da manutengdo e/ou que provoque Incidente
Notavel. Tal ocorréncia deve impedir o funcionamento normal de algum SISTEMA provocando pelo menos uma das seguintes situagdes:
a) interrompe ou o atrasa a circulagdo de trens;
b) impede ou prejudica o acesso de usuarios;
c) afeta a seguranga patrimonial, dos empregados ou dos usuarios.
13.2.1.2. Para os Sistemas (Alimentagdo Elétrica e Ventilagdo) respectivamente, quando a atuagdo da Manutengdo retirar as condi¢Ges descritas

acima, mesmo que permanegam restricdes de funcionamento em algum(ns) equipamento(s), as Ordem(ns) de Servico(s) NIVEL A sera(3o) alteradas
para corregdo provisoria, devendo ser garantidas as condi¢des de seguranca. A solugdo definitiva devera ser executada no menor prazo possivel,

objetivando o retorno do SISTEMA a sua condigdo operacional.

13.2.1.3. Entendem-se como criticas as situagBes em que a operagdo, mesmo utilizando as redundancias e recursos dos Sistemas, ndo

conseguem restabelecé-los, sendo imprescindivel a atuagdo da manutengdo.

13.2.1.4. Nas falhas nivel A, a Manutencdo sera acionada para providenciar o restabelecimento da circulagdo dos trens ou as condigdes de

acesso dos usudrios, assim que o SISTEMA seja disponibilizado pela Operagdo.

13.2.2. Nivel B: Defeito ou falha que degrada o modo nominal de funcionamento de algum SISTEMA, independentemente da existéncia de
redundancia do mesmo, que ndo exija atuagdo imediata da manutengdo, devendo as atividades de reparagdo ser iniciadas assim que o SISTEMA for

disponibilizado pela Operagdo.

13.2.3. Nivel C: Defeito ou falha que ndo provoca degradagdo significativa no modo de funcionamento do SISTEMA e que também n3o exige

intervengdo imediata, desde que ndo afete a seguranca operacional ou patrimonial, podendo sua reparagdo ser programada pela CONTRATADA.

13.2.4. Em fungdo de critérios e prioridades operacionais o CCO tera liberdade para, justificadamente, alterar a classificagdo de falhas, informando a
CONTRATADA e a equipe de fiscalizagdo tal alteragdo. Tais equipes de fiscalizagdo poderdo ainda rever as classificagdes das Ordens de Servico, a seu

critério, ou também mediante solicitagdo justificada da CONTRATADA.

13.3. Da Manutencdo Corretiva em Oficina

13.3.1. A manutencdo corretiva em oficina, cuja responsabilidade é da CONTRATADA, visa reparar ou revisar os equipamentos e componentes (ou
parte de equipamentos) danificados, substituidos em campo em decorréncia das manutengdes corretivas ou manutengBes preventivas, devendo

compreender:
13.3.1.1. Diagnostico da falha;
13.3.1.2. Identificacdo da causa original da falha;
13.3.1.3. Reparagdo ou substituicdo do componente avariado ou defeituoso, motivador da falha;
13.3.1.4. Verificagdo do correto funcionamento do equipamento/componente apds a reparagdo;

13.3.1.5. Retorno ao Almoxarifado, quando o destino ndo for a instalagdo imediata.

13.3.2. Os reparos poderdo, a critério da CONTRATADA, ser executados fora das dependéncias do METRO-DF, sem 6nus adicional para o mesmo.

13.3.3. Faz parte do escopo do presente Termo de Referéncia a calibrac3o, afericio/manutencdo de todo e qualquer instrumentos, ferramentas,
equipamentos e demais utensilios utilizados pela manutengdo, conforme Normas Técnicas aplicéveis, devendo emitir certificado de calibragdo e etiqueta de

validade e sua execugdo ser efetuada por laboratdrios de calibragdo e de ensaios acreditados pelo INMETRO, sem 6nus adicional para o METRO-DF.

13.3.4. A CONTRATADA devera observar os prazos de garantia dos Sistemas/equipamentos, assim como efetuar todos os servigos previstos nos

manuais e roteiros de manutengio fornecidos, resguardando o METRO-DF de quaisquer 6nus ou penalizagdes pela sua inobservancia.

13.3.5. Os equipamentos ou componentes que ainda estiverem em garantia do fornecimento, deverdo ser encaminhados para reparos pela
CONTRATADA aos fabricantes em nome do METRO-DF, devendo os custos inerentes aos servigos, incluindo embalagem, seguro, transporte, carga e

descarga, etc., serem de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para 0 METRO-DF.

13.3.6. A abertura da Ordem de Servigo de Oficina deverd ocorrer imediatamente apds a remogao do equipamento de seu Sistema de origem.
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13.3.7. Para reparagdes realizadas nas oficinas do METRO-DF, a Ordem de Servico de Oficinas devera conter: a causa do dano identificado, descrigio
detalhada do reparo e eventual substituigdo de componentes, cuja conclusdo ndo poderd ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias, a partir da abertura da
Ordem de Servigo. Apds reparagdo interna, o equipamento somente poderd dar entrada no almoxarifado acompanhado de documento de controle,
contendo: codigo de identificagdo do material, nome do material, nimero de série, quantitativo e nimero da ordem de servico.

13.3.8. Todo equipamento de giro danificado, que tenha sido retirado do SISTEMA para envio ao reparo externo, devera ter as atividades do
processo de expedigdo (desmontagem, limpeza, embalagem, emissdo da Nota Fiscal e envio), concluidas em um prazo de até 05 (cinco) dias, sendo que o
orgamento deverd ser emitido e aprovado pela CONTRATADA em até 10 (dez) dias, a contar da abertura de Ordem de Servigo. Devendo a reparagdo ser
executada em um prazo méaximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da abertura da Ordem de Servigo, exceto quando a reparagdo externa ocorrer em
fornecedores do Distrito Federal ou entorno, onde a mesma devera ser executada em um prazo maximo de 30 (trinta dias) dias, a partir da abertura da
Ordem de Servigo.

13.3.9. Para as Ordens de Servico em que o processo de reparagdo poderd ultrapassar os prazos estabelecidos acima, a CONTRATADA devera
apresentar, antes do vencimento destes prazos, relatério técnico contendo, as razbes pela qual a reparagdo ndo ocorreu dentro do prazo previsto, bem
€OMO 0 NOVO prazo previsto para a conclusdo da Ordem de Servigo, para aprovagio da Geréncia de Oficinas do METRO-DF.

13.3.10. A critério do METRO-DF, este relatério poderd ser solicitado para Ordens de Servigos cujo prazo de execugdo da reparacdo previsto seja
inferior aos prazos supracitados.

13.3.11. Em relagdo as reparagdes SUBCONTRATADAS que ultrapassarem os prazos ja mencionados, com exce¢do aos fornecedores exclusivos
devidamente comprovados, a CONTRATADA devera apresentar, no minimo 02 (duas) propostas de reparagdo desses fornecedores contendo os respectivos
prazos de cada uma delas para a Geréncia de Oficinas do METRO-DF deliberar sobre o atraso.

13.3.12. Todo equipamento retornado de reparagdo externa, somente poderd dar entrada no almoxarifado acompanhado da nota fiscal de simples
remessa de retorno do equipamento e nota fiscal de servigo contendo discriminagdo dos valores de todos os servigos, fretes, seguros e demais custos
inerentes a reparagdo. Quando este reparo ocorrer em instalagdes externas da empresa CONTRATADA, as mesmas devem apresentar nota fiscal de simples
remessa e relatdrio discriminando os recursos materiais/humanos (homem x hora) e demais custos envolvidos.

13.3.13. O preenchimento das Ordens de Servigo, que envolvam reparagdes externas, deverd ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos
destas reparages no software de gerenciamento de manutengdo, permitindo a obtengdo do custo discriminado de cada ordem de servigo, conforme
padrdo definido pelo METRO-DF.

13.3.14. Para encerramento das Ordens de Servigo de reparagdo externa, deverdao ser anexados nas mesmas os relatérios técnicos emitidos pelos
responsaveis pela execugdo dos servicos, abrangendo de maneira clara, a descri¢do detalhada do reparo e/ou substituicdo de peca, testes, ensaios, bem
como o certificado de garantia sobre o servigo executado.

13.3.15. Caso, por motivo ndo justificado, a CONTRATADA ndo cumpra os prazos para o fornecimento das referidas justificativas, bem como os prazos
definidos para conclusdo da Ordem de Servigo, a mesma incorrera em Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura CONTRATADA,
referente ao Sistema em equipamento estiver incluido, conforme previsto no item da Manutengéo Corretiva em Oficina, do capitulo de Indicadores da
Manutengdo, deste Termo de Referéncia.

13.3.16. Os equipamentos ou componentes a serem reparados, em conformidade com manuais do fabricantes e roteiros elaborados pelo METRO-DF,
deverdo ser testados e enviados ao almoxarifado em perfeitas condigdes de uso, contados do recebimento.

13.3.17. Ao final do contrato, todas as Ordens de Servigo de reparagdes pendentes permanecerdo sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
com Onus, até seu encerramento.

13.3.18. Os servicos executados externamente, salvo a situacdo de fornecedores originais dos equipamentos, deverdo ser executados por
fornecedores reconhecidamente especializados e aprovados pelo METRO-DF, que podera vetd-los (temporaria ou definitivamente), ndo eximindo a
CONTRATADA da responsabilidade sobre os servicos. Em caso de veto, o METRO-DF informara formalmente & CONTRATADA justificando a sua decisdo com
base em critérios técnicos.

13.3.19. A critério do METRO-DF, a equipe de manutencdo poderd acompanhar os servicos de reparacdo externa, correndo as despesas do
deslocamento/estadia por conta do METRO-DF.

Da Manutencao Preventiva

13.4.1. E escopo deste Termo de Referéncia a execugdo de manutengdes preventivas em todo os Sistemas aqui contemplados, de acordo com
o Planejamento das Manuteng&es Preventivas procedimentos e roteiros.

13.4.2. As equipes de Manutengdo Preventiva terdo por atribuigdo a execugdo dos servigos de manutengdo em todo o Sistema listados no capitulo
de Cendrio Operacional e Qualificagdo do Sistema, considerando os roteiros listados no ANEXO B e suas eventuais revisdes, cumprindo o Planejamento das
Manutengdes Preventivas (com base no ANEXO C), sendo a programagdo semanal confirmada nas reunides de acesso junto a Operagdo.

13.4.3. Todos os recursos de responsabilidade da CONTRATADA, necessarios a execugdo das atividades de manutengdo preventiva, deverdo estar
previamente disponibilizados para a utilizagdo nos locais em que serdo realizadas as intervengoes.

13.4.4. A Fiscalizagdo do METRO-DF sobre a Manutengdo Preventiva se dara tanto pelo cumprimento da programagdo prevista para 0 més em
questdo, quanto pela execugdo integral das atividades previstas nos roteiros e manuais de manutencgao.

13.4.5. Atividades constantes nos roteiros de manuteng¢do que ndo tenham sido executadas por razdes tecnicamente ndo justificdveis, permitirdo ao
METRO-DF o n3o encerramento da Ordem de Servico original da manutengdo preventiva em questdo, podendo gerar Adequacdes nos Pagamentos
(AP) sobre o valor total da fatura da CONTRATADA.

13.4.6. No decorrer desta contratacdo, caso a Engenharia de Manuten¢io do METRO-DF identifique alguma atividade superveniente, nao
contemplada neste Termo de Referéncia, mas que seja de carater preventivo, caberd ao METRO-DF providenciar a realizagio do servigo, considerando a
vantajosidade técnica e econOmica para execugdo dos mesmos, seja no ambito deste contrato ou por meio de novas contratagdes, dentro dos limites da
lei.

Da Manutencdo Preditiva

13.5.1. E escopo desta contratagdo a realizagio de manutencgdes preditivas nos Sistemas. Tais manutengdes consistem na anélise continua de
parametros do sistema e utilizacdo da tendéncia destes para a programacgdo das intervengbes necessarias. Sdo exemplos de manutengdo preditiva, no
Sistema de Alimentagdo Elétrica, a realizagdo de inspegdes termograficas em emendas de cabos e em painéis elétricos.

Do Vandalismo, Acidentes, Calamidades e Similares de Grande Monta

13.6.1. Cabera ao METRO-DF caracterizar os eventos considerados como calamidades, acidentes, vandalismo e degradagdes advindas de causas
externas. A caracterizacdo do evento, pelo METRO-DF, dar-se-a através de anotacdo especifica na Ordem de Servigo deste evento.

13.6.2. Os eventos podem ser classificados ou ndo como grande monta. Entende-se por grande monta as despesas, por Ordem Servigo, para as quais
seja necessaria a aplicagdo de mais de 0,035% (zero virgula zero trinta e cinco por cento) do valor global do contrato de prestagdo de servigos de
manutencgdo (Pm).

13.6.2.1. Nos casos de um evento especifico, que envolva a abertura de mais de uma Ordem de Servigo, independentemente do Sistema ou
Subsistema, poderd ser considerada, para efeitos de andlise, a somatdria dos valores dessas (exemplo: usudrio entra no SISTEMA e danifica varios
equipamentos de Sistemas distintos num mesmo evento; ou a repeticdo por mais de cinco vezes no més de atos de vandalismo de mesma
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caracteristica, desde que a soma ultrapasse o percentual definido acima, tais como: furto de cabos, tentativa de furto com rompimento de cabos,
dentre outros).

13.6.3. O agrupamento das Ordens de Servigo, caracterizando um Unico evento, apds analise dos incidentes e responsabilidades, sera realizado pelo
METRO-DF.

13.6.4. Para os eventos n3o classificados como grande monta, a CONTRATADA devera executar os servicos sem quaisquer 6nus para o METRO-DF.
13.6.5. No caso em que os eventos citados forem classificados como grande monta, dois cenérios podem ocorrer:

13.6.5.1. Operagéio Ndo Interrompida - as consequéncias do evento ndo prejudicam a Operagdo de modo significativo, ndo interrompem a
circulagdo normal de trens, e ndo trazem riscos aos usuarios e Sistemas do METRO-DF;

13.6.5.2. Operagdo Interrompida - as consequéncias do evento paralisam a Operag¢do, em um trecho ou em toda a Via, e/ou geram condi¢des
inseguras aos usuarios e Sistemas do METRO-DF.

13.6.6. A caracterizacdo de Operacdo Interrompida ou N3o Interrompida caberd as Superintendéncias de Operac¢do e/ou de Manutenc¢3o, com base
na avaliagdo das condigBes dos SISTEMAS e informagdes oriundas das equipes de Opera¢io e/ou Manutencg&o.

13.6.7. Quando da ocorréncia de Operagéo Néo Interrompida

13.6.7.1. O METRO-DF, por meio de sua Diretoria de Operagdo e Manutengio, indicara, no prazo de 05 (cinco) dias, empregados para analise do
incidente e apuragdo de responsabilidades. Os responsaveis designados pela Diretoria terdo 15 (quinze) dias, prorrogaveis por igual periodo, para
emissdo de parecer final, contendo, pelo menos, informag&es sobre a responsabilidade pelo evento; estimativas para reparo dos equipamentos e/ou
Sistemas danificados; e analises técnicas do impacto dos danos ao demais Sistemas do METRO-DF.

13.6.7.2. O parecer do COPESE, quando houver, devera ser considerado quando da apuragdo de responsabilidades.

13.6.7.3. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as responsabilidades pelo evento sejam de uma ou mais CONTRATADAS, as
mesmas deverdo realizar os reparos e/ou substituicdes necessarias ao restabelecimento dos equipamentos e/ou Sistemas, sem 6nus ao METRO-DF.
Fica a cargo dessas os custos decorrentes das reparagdes a serem realizadas, considerando o escopo contratual e parcela de responsabilidade na
geragdo do evento.

13.6.7.4. Serd assegurado o direito de ampla defesa e contraditéorio a CONTRATADA sendo que, em caso de divergéncias, a decisdo
administrativa sera proferida pelo Diretor de Operagio e Manuten¢do do METRO-DF, apds manifestagdo da area técnica. Confirmada a
responsabilidade, a CONTRATADA devera executar os servicos, reparos e/ou substituicdes, sem 6nus ao METRO-DF.

13.6.7.5. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as responsabilidades pelo evento n3o seja da CONTRATADA e os itens e/ou
equipamentos que necessitam de reparos e/ou substituicdes estejam contemplados na Lista de Vandalizaveis (ANEXO D), caberd ao METRO-DF
aprovar a compra pela CONTRATADA.

a) Neste caso, a CONTRATADA deverd apresentar, em até 03 (trés) dias Gteis, para aprovacio do METRO-DF, cronograma para realizagdo
do restabelecimento dos equipamentos e/ou Sistemas. Neste periodo, a CONTRATADA fica isenta de quaisquer-Adequagbes nos Pagamentos
(AP) associadas a este restabelecimento, sendo que, findado o periodo previsto no cronograma, as Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo
integralmente aplicadas a partir do primeiro dia seguinte ao final do prazo anteriormente estabelecido.

13.6.7.6. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as responsabilidades pelo evento n3o seja da CONTRATADA e os itens e/ou
equipamentos que necessitam de reparos e/ou substituicdes ndo estejam contemplados na Lista de Vandalizéveis (ANEXO D), o METRO-DF poderd
solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de orcamento, conforme regramento de compras da administragdo publica, para a reparagdo e/ou
substituicdo dos equipamentos e/ou Sistemas danificados.

a) Em caso de aprovagdo, o METRO-DF podera solicitar 8 CONTRATADA a execugdo dos servicos, considerando a urgéncia e necessidade
de rapido restabelecimento do Sistema.
13.6.7.7. N3o sera objeto de reembolso 8 CONTRATADA os custos referentes a mio de obra ja alocada na planta do METRO-DF.
13.6.7.8. Diante da urgéncia, o Ordenador de Despesas do METRO-DF podera aprovar a execugdo dos servigos e/ou reparos.
13.6.8. Quando da ocorréncia de Operagéo Interrompida
13.6.8.1. A CONTRATADA, utilizando-se dos recursos necessdrios, internos ou externos, devera restabelecer a Operagdo metrovidria

imediatamente.

13.6.8.2. Em paralelo ao restabelecimento supracitado, quando da ocorréncia de Operagdo Interrompida, o METRO-DF, por meio de sua
Diretoria de Operagdo e Manutencgdo, instituird, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, empregados para andlise do incidente e apuracdo de
responsabilidades. Os responsdveis designados terdo 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para emissdo de parecer final, contendo,
pelo menos, informagbes sobre a responsabilidade pelo evento; estimativas para reparo dos equipamentos e/ou Sistemas danificados; analises
técnicas do impacto dos danos aos Sistemas do METRO-DF.

13.6.8.3. O parecer do COPESE — Comité Permanente de Seguranga, quando houver, devera ser considerado quando da apuragdo de
responsabilidades.

13.6.8.4. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as responsabilidades pelo evento sejam da CONTRATADA, vencido o
direito de ampla defesa e contraditério, ndo caberd reembolso a mesma. No ambito administrativo, o direito de ampla defesa e contraditério se dara
por meio de recurso & Diretoria de Operacdo e Manuteng¢do do METRO-DF, sendo que a decisdo acerca da responsabilidade serd proferida pelo
Diretor da area, apds manifestacdo da area técnica.

13.6.8.5. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as responsabilidades pelo evento nio sejam da CONTRATADA, os custos ja
despendidos para o restabelecimento serdo pagos pelo METRO-DF. Caberad ao METRO-DF decidir os meios que serdo empregados para promover as
devidas reparagdes dos equipamentos e/ou Sistemas danificados. Para ambos os casos, o METRO-DF podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacio
de orgamento, conforme regramento de compras da administragdo publica e a cobertura para a despesa se dara por meio do valor estimado,
conforme item das Aquisicées em Casos Excepcionais.

13.6.8.6. N3o sera objeto de reembolso 8 CONTRATADAS os custos referentes a mao de obra ja alocada na planta do METRO-DF.

13.6.9. Esclarece-se que vandalismos causados por atuagdes indevidas da manutencgdo serdo de responsabilidade da CONTRATADA e ndo estardo
incluidos nas situagdes descritas acima, sendo de sua responsabilidade a reparagdo dos mesmos e 0s seus custos associados.

13.6.10. O METRO-DF poderd autorizar a CONTRATADA a fazer uso de materiais adquiridos para reparagdo de componentes em atividades de rotina
de manutengdo. Nesses casos, a CONTRATADA devera repor no estoque do METRO-DF, as suas custas, o componente utilizado, em casos de ndo
enquadramento como grande monta ou que os eventos gerados sejam, comprovadamente, de responsabilidade da CONTRATADA. Tal procedimento ndo
sera considerado como argumento a CONTRATADA para atrasos na execugdo de qualquer atividade de manutengdo em que decorra a utilizagdo destes
materiais anteriormente retirados. A CONTRATADA devera repor os materiais de modo a ndo interferir no andamento das atividades de manuten¢do bem
como no cumprimento das metas estipuladas neste Termo de Referéncia.

Do Apontamento das Atuagdes e do Registro Histérico
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13.7.1. Consiste do registro de todos os dados referentes aos servigos executados, para permitir a tomada de decisdo, através da analise de
desempenho técnico e de utilizagdo dos recursos humanos e materiais.

13.7.2. Todo e qualquer servigo a ser executado pela CONTRATADA necessitara, obrigatoriamente, de Ordem de Servico (OS) a ser aberta pelo CIM,
conforme procedimento especifico.

13.7.3. Todos os reparos, ocorréncias ou defeitos detectados pela manutengdo deverdo ter suas informagdes apontadas quanto a atuagdo e
aplicagdo de recursos humanos e materiais. Deverdo ainda ser registrados no Sistema de Gerenciamento de Manutengdo, para gestdo e formagdo do
histérico de manutengdo dos equipamentos em geral.

13.7.4. Os apontamentos das atividades de manutengédo (reparos, inspecdes, lubrificagdes, substituicbes programadas, etc.), nas Ordens de Servigo,
devem ser realizados através de codigos estruturados. Esses codigos relacionam os equipamentos aos defeitos identificados e aos reparos realizados que,
acrescidos das demais informagbes como: data, equipamento (obedecendo a ordem Sistema/ Subsistema/ Equipamento/ Conjunto/ Subconjunto/
Componente), executante, nimero de série, etc., permitem dispor de dados estatisticos de falhas de forma segura, visando a analise de desempenho dos
equipamentos e da mao de obra aplicada, até o nivel do componente.

13.7.5. As Ordens de Servigo devem ser obrigatoriamente preenchidas pelas equipes de manutengcdo da CONTRATADA, contendo todas as
informacgdes necessarias nos campos proprios dessa documentagdo. As OS deverdo ser entregues ao CIM, pela CONTRATADA, para inser¢do no Software de
Gerenciamento da Manutencéo pelo METRO-DF, no prazo maximo de 02 (dois) dias apds o seu encerramento.

13.7.6. Cabe ao METRO-DF verificar o correto preenchimento das Ordens de Servios encerradas, observando, dentre outros pontos: descrigio
detalhada da atuagdo e identificacdo da causa da falha, relagdo detalhada de materiais e sobressalentes empregados, recursos humanos, apontamentos
légicos por meio da arvore de equipamentos cadastrada, entre outros. Cabe a CONTRATADA promover as corregdes necessarias, quando solicitadas pela
Fiscalizagdo do METRO-DF.

13.7.7. As informagBes referentes as atuagBes corretivas ou de restabelecimento provisério, por envolverem agdes ligadas ao tratamento das
ocorréncias operacionais, deverdo conter ainda o registro das causas, dos reparos e das substituicdes. A CONTRATADA se obriga, ainda, a emitir, no prazo de
03 (trés) dias uteis, um relatdrio informativo contendo as causas, as a¢Bes imediatas e as providéncias adotadas, quando se tratar de acbes de
restabelecimento que afetem a seguranga operacional, envolvendo risco ao patriménio ou a integridade fisica das pessoas.

13.7.8. O preenchimento das Ordens de Servigo, que envolvam reparagdes externas, deverd ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos
destas reparages no software de gerenciamento de manutengdo, permitindo a obtengdo do custo discriminado de cada ordem de servigo, conforme
padrdo definido pelo METRO-DF.

14. DA FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

14.1. A licitagdo devera ser processada por meio da modalidade Pregdo, na forma eletrénica, de acordo com o Decreto Federal n2. 10.024/2019,
Decreto Distrital n2 40.205/2019 e artigo Art. 42, VI, do RILC do METRO-DF, pois o objeto é caracterizado como servigo comum de engenharia, cujos padrdes de
desempenho e de qualidade estdo objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de especificagbes usuais no mercado e cujas
atividades necessitam da participagdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n2 5.194, de 24 de dezembro
de 1966, conforme art. 32, inciso VIII, do Decreto Federal n2. 10.024/2019.

14.2. Da Classificagdo dos Servigos, conforme arts. 14 a 17, da IN 05/2017-SEGES

14.2.1. Os servigos deverdao executados de forma continua, pois, pela sua essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma
permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimdnio publico e o funcionamento das atividades finalisticas
do METRO-DF, de modo que sua interrupgio pode comprometer a prestacdo de um servigo publico de transporte metroviario, conforme artigo 15, da IN ne.
05/2017-SEGES.

14.2.2. A execugdo do objeto do presente Termo de Referéncia dar-se-d sob a forma de execugdo indireta, com regime de
execugdo MISTO, subdivididos da seguinte forma:

14.2.2.1. EMPREITADA POR PRECO UNITARIO para os servicos de Manutencdo Preventiva, sem a dedicacdo exclusiva de mao de obra, por
precgo certo e de unidades determinadas.
14.2.2.2. EMPREITADA POR PRECO GLOBAL para os servigos de Manutengdo Corretiva e Preditiva, que exijam a dedicag¢do exclusiva de mao de
obra, com a mobilizagio dos profissionais da contratada no METRO-DF, por prego certo e total;

15. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR | - DA PROPOSTA DE PRECOS

15.1. Para possibilitar a elaboragdo das propostas, o METRO-DF disponibilizard, em suas dependéncias, localizadas a Av. Jequitiba, LOTE n.2 155, Aguas

Claras/DF, na se¢do de Arquivo Técnico, os manuais, catdlogos, plantas, diagramas, esquemas e demais documentos pertinentes dos Fabricantes/Fornecedores.

15.2. As PROPONENTES poderdo efetuar, desde que agendadas, quantas visitas técnicas julgarem necessdrias, para vista da documentagdo e para
conhecimento do SISTEMA, até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica.

15.3. As licitantes deverdo utilizar as informag&es constantes dos anexos deste Termo de Referéncia, para a elaboragdo de seu Plano de Manutengdo e
Custos que fardo parte de sua Proposta.

15.4. Os pregos dos servigos de Manutengdo Corretiva das licitantes deverdo ser calculados considerando que as referidas atividades e as previsdes de
sua execugdo dar-se-do durante o periodo da contratagdo.

15.5. As licitantes deverdo preencher as planilhas presentes no ANEXO E, constando o detalhamento dos pregos apresentados em sua proposta, bem
como informar os percentuais e valores de tributos, dos componentes de cada um dos pardmetros "K" (Mdo de Obra e Servigos) e componentes do BDI
(Fornecimento de Material).

15.6. As propostas de prego deverdo conter o valor unitario e total para a execugdo do objeto, em moeda nacional, ja incluidas as despesas com a mdo
de obra, servigos, emissdo de certificados e laudos, equipamentos envolvidos, materiais, transporte horizontal e vertical, seguros em geral, impostos e encargos
da legislagdo social trabalhista.

15.7. Nos precos unitérios estdo incluidas todas as despesas necessarias a execugdo dos servicos, tais como:

15.7.1. As relativas a mdo de obra, inclusive salarios, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, adicionais, exames médicos admissionais,
periddicos e demissionais, transporte interno, alimentacdo e beneficios legais;

15.7.2. As relativas a materiais, seguros, transporte, EPI’s e EPC’s; e

15.7.3. As relativas a impostos, taxas e contribuigdes, despesas de administragdo mobilizagdo e desmobilizagdo, bonificagdo e lucro e outras
despesas e dispéndios de que dependa o objeto a ser contratado.

15.7.4. Para a comprovagdo das aliquotas médias efetivas de empresas optantes pelo regime de lucro real (com direito a incidéncia ndo
cumulativa de contribuigées ao PIS e COFINS), poderdo ser apresentados os documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuigdo (EFD-
Contribuigbes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou outro meio habil, em que seja
possivel demonstrar as aliquotas médias efetivas.

15.7.4.1. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formagdo de Pregos e o cdlculo do RAT Ajustado, as licitantes deverdo
considerar o percentual de RAT (em sentido estrito) correspondente ao CNAE de sua atividade preponderante, de acordo com o ANEXO V, do Decreto
Federal n2. 3048/99.
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15.7.4.2. Para a comprovagdo dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada licitante, faz-se necesséria a juntada de certiddo que
comprove o percentual do FAP no momento da apresentacdo das propostas, nos termos da Resolugdo INSS n2. 1.316/2010-CNPS.

15.8. Os pregos da proposta vencedora ndo poderdo ser superiores aos valores estimados unitarios e totais da Administragdo.

15.9. O julgamento das propostas serd objetivo e do tipo MENOR PRECO.

15.10. Os pregos propostos poderdo ser reajustados, nos termos do artigo 29, da Lei n2 10.192/2001.

15.11. As propostas deverdo ainda conter anexas as seguintes declaragdes, sem prejuizo a outros documentos requeridos no instrumento convocatério:
15.11.9.1. Declaragdo de plena ciéncia e concordancia com o regramento constante no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos do
METRO-DF, disponivel no site http://www.metro.df.gov.br, no menu "Licitagdes e Contratos";
15.11.0.2. Declaragdo de plena ciéncia ao presente Termo de Referéncia e seus anexos;
15.11.0.3. Declaragdo de compromisso de Integridade e de Combate a Corrupgao.
15.11.0.4. Os modelos de declaragGes serdo informados no instrumento convocatoério.

16. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR II - DA QUALIFICACAO TECNICA

16.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo, para fins de Qualificagdo Técnico-Operacional:

16.1.1. Prova de registro da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;
16.1.1.1. As pessoas juridicas deverdo apresentar sua certiddo de registro expedida pelo CREA do seu estado de origem, dentro do prazo de

validade, nos termos do que disciplina a resolugdo CONFEA N2. 413/97.

16.1.2. Atestado(s) ou Certiddo(des) de Capacidade Técnica emitida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, operadora de Sistema
Metroferroviario de transporte de passageiros ou por empresa de outro ramo, em nome da pessoa juridica licitante, que comprove(em) ter ela executado

ou estar executando, dentro de condigdes contratuais pré-estabelecidas, compativeis e pertinentes com o objeto da contratagdo.

16.1.3. Para fins de comprovagdo de que trata o subitem anterior, os atestados deverdao compreender as seguintes caracteristicas minimas:

16.1.3.1. Comprovagdo da experiéncia em servigos de manutengdo preventiva e corretiva ou fabricagdo, montagem, instalagdo, construcdo de
Sistema de Alimentagdo Elétrica, que demonstre de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com o objeto da contratagdo, com a

descrigdo dos servigos realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informacgdes:

a) O tempo de prestagdo dos servicos;
b) As quantidades e poténcia das subestagGes retificadoras de tragdo ou auxiliares;
16.1.3.2. Comprovagdo de experiéncia em servigos de manutencdo preventiva e corretiva de maquinas rotativas com controle ldgico
programdvel, contendo a descrigdo dos servigos realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informagoes:
a) O tempo de prestagdo dos servigos;
b) As quantidades de equipamentos manutenidos.
16.1.4. Considerar-se-a como pertinente e compativel, em caracteristicas semelhantes e quantidades com o objeto da contratagdo, a comprovagao

da execucdo do objeto, por meio de atestados emitidos por operadoras metroferrovidrias ou ndo, cujo somatdrio corresponda aos

quantitativos indicados abaixo:

16.1.4.1. Composto por, no minimo, 15 (quinze) subestagdes, sejam elas retificadoras de tragdo elétrica ou rebaixadoras, com poténcia de no
minimo, 1750 (um mil setecentos e cinquenta) kW/Subestagdo Retificadora de Tragdo ou 150kW/Subestagdo rebaixadora, que operem com tensdo de

no minimo 13.800 (treze mil e oitocentos) Volts;

16.1.4.2. Composto por, no minimo, 10 (dez) maquinas rotativas com controle légico programavel;

16.1.4.3. Os quantitativos minimos indicados acima ndo sdo superiores a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de Subestag¢Ges do Sistema

de Alimentagdo Elétrica e do quantitativo de maquinas rotativas do Sistema de Ventilacdo do METRO-DF (Sumula n2. 236-TCU).

16.1.5. Devera haver a comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos na execugdo de servigos de natureza e vulto compativeis com o objeto
da contratacdo, objeto do Termo de Referéncia, sendo aceito o somatdrio de atestados, conforme subitem 10.6, alinea "b", do Anexo VII-A da IN

SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.6. E admitida a apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, para fins da comprovacdo de que trata o subitem

acima, ndo havendo obrigatoriedade dos 3 (trés) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.7. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo,

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017;

16.1.8. A licitante disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos,

consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017;

16.1.9. O Atestado(s) ou Declaragdo(des) de Capacidade Técnica deverdo se referir a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica
principal e/ou secunddria, especificada no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas

Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

16.1.10. O Atestado(s) ou Declaragdo(bes) de Capacidade Técnica deverdo vir acompanhados dos contratos originais ou das respectivas cdpias

autenticadas.

16.2. Declaragdo de que instalara escritério na cidade de Brasilia, a ser comprovado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia
do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, "a" do anexo VIl da IN SEGES/MP n2 05/2017. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritdrio

no local definido, devera declarar a instalagio/manutencio do escritério.

16.3. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, equipamentos e pessoal técnico especializado, necessarios para a execugdo do objeto da licitagdo,
assinada pelo representante legal da licitante.
16.4. Da Qualificagdo Técnico-Profissional

16.4.1. Relagdo dos profissionais que compordo a Equipe Técnica, Engenheiros de Manutengdo e Gerentes de Manutengdo, em consonancia com as

formagdes e experiéncias constantes deste Termo Referéncia;

16.4.2. Comprovagdo de vinculo profissional dos responsaveis técnicos, seja de ordem societdria, empregaticia ou por contrato de prestacdo de

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=79163312&infra_sist...

servigco regido pela legislagdo civil comum, indicados para fins de qualificagdo técnico-profissional, de acordo com o artigo 48 da Resolugdo CONFEA n?
1.025/2009 ou, ainda, Declaragéo de Compromisso de Vinculagéo Contratual Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que
acompanhada da anuéncia deste, nos termos do Acérdao 1.446/2015-TCU (Plenario).

16.4.3. Prova de registro dos profissionais engenheiros que compordo a Equipe Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;
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16.4.3.1. Para os profissionais engenheiros da Equipe Técnica indicada devera ser apresentada a certiddo de registro expedida pelo CREA do seu
estado de origem, nos termos do que disciplina a resolugdo CONFEA N2. 413/97.

16.4.4. Atestados ou CertidGes de Capacidade Técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, operadora de Sistemas
Metroferrovidrios de Transporte de Passageiros ou por empresa de outro ramo, em nome de cada um dos profissionais Engenheiros que comporao a
Equipe Técnica, devidamente registrados no CREA, acompanhados das respectivas ART (Anota¢des de Responsabilidade Técnica) e da CAT (Certiddo de
Acervo Técnico), que comprovem a experiéncia na execugdo de servigos similares ou de complexidade tecnoldgica superior ao objeto da contratagdo, ou
estar executando os referidos servigos, pelo periodo minimo de 12 (doze) meses, devido ao volume e especificidade dos servigos a serem executados.

16.4.5. Para a Qualificagdo Técnico-Profissional dos profissionais “Gerente de Manutengdo”, além da comprovagdo das experiéncias abaixo, os

atestados deverdo ainda demonstrar:

16.4.5.1. A execucdo de atividade de gestdo/coordenagdo de equipes;

16.4.5.2. A comprovagdo de experiéncia em servicos de manutencgdo preventiva e corretiva de Sistema de Alimentagdo Elétrica, que demonstre
de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com o objeto da contratagdo, com a descri¢do dos servigos realizados, abarcando,

neste caso, pelo menos as seguintes informagdes:

a) O tempo de prestagdo dos servigos;
b) As quantidades e poténcia das subestagdes retificadores de tragdo ou rebaixadoras; e
16.4.6. Para a Qualificagdo Técnico-Profissional dos profissionais “Engenheiros de Manutengéo”, os atestados deverdo demonstrar:
16.4.6.1. Sistema de alimentagdo Elétrica: A comprovagdo de experiéncia em servigos de manutengdo preventiva e corretiva do Sistema de

Alimentagdo Elétrica (Energia), que demonstre de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com os termos deste Edital, com a

descrigdo dos servigos realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informagdes:

a) O tempo de prestagdo dos servicos;
b) As quantidades e poténcia das subestagbes de de tragdo elétrica ou rebaixadoras;
16.4.6.2. Sistema de Ventilagdo: A comprovagdo de experiéncia em servicos de manutengdo preventiva e corretiva de maquinas rotativas com
controle légico programavel, contendo a descrigdo dos servigos realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informagdes:
a) O tempo de prestagdo dos servigos,
b) As quantidades; e
c) Breve descritivo técnico dos equipamentos manutenidos.
16.4.7. E vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais de uma licitante, fato este que inabilitarad todos os
envolvidos.
16.4.8. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentagdo da proposta, para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-

profissional, devera(do) participar da execugdo do servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

16.4.8.1. Para tanto, a futura CONTRATADA devera comprovar, novamente, o vinculo e a experiéncia dos profissionais, mediante a apresentagdo
dos mesmos documentos exigidos no presente capitulo, no tocante a qualificagdo técnico-profissional.

16.5. No caso de participagdo de consércio, admite-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

16.6. Na hipétese de empresas ou consércios que prestaram servigos sob a forma de subcontratagdo, os atestados emitidos pelos contratados deverdo

ter anuéncia do contratante no original, conforme disposto no Art. 61 da Resolugdo n2 1.025/2009 do CONFEA.

17. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR Il - DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.1. Por ocasido da contratagdo de servigos continuados com dedicagdo exclusiva de mao de obra, constantes do ITEM 2, do Lote Unico, sera

exigido:

17.1.1. Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (inclusive o termo de

abertura e termo de encerramento do livro contébil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Orgdo competente), vedada a sua substituigio por

balancetes ou balangos provisdrios, que comprovem a boa situagdo econémica da empresa.

17.1.2. A comprovagio da boa situagdo da empresa serd verificada por meio dos indices contabeis “ILC - indice de Liquidez Corrente”, “ILG - indice
de Liquidez Geral” e “ISG - indice de Solvéncia Geral”, com valores superiores a 1 (um virgula zero), obtidos pela aplicagio das seguintes

férmulas, sendo desqualificada a licitante que ndo comprova-los, para o Ultimo exercicio:

i- ILC - indice de Liquidez Corrente, com valor superior a 1,0 (um virgula zero):

Ative Circulante
ILC ;

-—_—
— Passivo Circulante
i - ILG: indice de Liquidez Geral, com valor superior a 1,0 (um virgula zero):

LG Ative Circulante + Realizavel a Longeo Prazo
=
" Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ill - I1SG: indice de Solvéncia Geral, com valor superior a 1,0 (um virgula zero):

156 Ative Permanente + Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
=

Passive Circulante + Exigivel a Longo Praze

17.1.2.1. A licitante devera demonstrar a Qualificagdo Econdmico-Financeira, preenchendo a sua planilha de demonstragdo com os calculos

utilizados para obtengdo dos indices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

17.1.3. Comprovagdo de patriménio liquido de 10% (dez porcento) do valor estimado da contratagdo, por meio da apresentagdo do balango
patrimonial e demonstragdes contabeis do Gltimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos

provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.
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17.1.3.1. A comprovagdo de que trata o subitem anterior dar-se-a mediante a Ultima alteracdo contratual devidamente registrada e arquivada na
Junta Comercial competente ou por meio do CRC ou Certiddo Simplificada de Pessoa Juridica emitida pela Junta Comercial conforme o caso, até a
data da apresentagdo da proposta.

17.1.4. Declaragdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017-
SEGES, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta
ndo é superior ao patrimonio liquido do licitante, que podera ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagdo da proposta, observados os seguintes requisitos:

17.1.4.1. A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

17.1.4.2. Caso a diferenga entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja
superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

17.2. Certiddo Negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica datada dos ultimos 90 (noventa)
dias ou que esteja dentro do periodo de validade expresso na proépria certiddo.

17.2.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano
de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

17.3. No caso de participagdo de consdrcio, cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira, salvo
a comprovagdo de patriménio liquido minimo, que poderd ser atendida pelo somatério dos valores da cada consorciado, na proporgdo de sua respectiva
participagao.

18. DA SUBCONTRATACAO, DA FORMACAO DE CONSORCIO E DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
18.1. Admitir-se-4 a formagdo de consdrcio composto por empresas que satisfagam as condiges expressas no presente edital.
18.2. E vedada a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia global dos servicos contratados, permitindo-se mediante prévia e expressa anuéncia do

METRO-DF a subcontratacdo dos servicos especializados até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual, permanecendo, porém, a
Contratada com a responsabilidade perante o METRO-DF. (Acérddo 799/2019 TCU-Plenario).

18.2.1. Ndo serd permitida a subcontratagdo dos servigos regulares e continuados, objeto desta contratagdo, a excegdo de reparagbes externas,
complementares aqueles realizados nas oficinas do METRO-DF, bem como servicos pontuais, estudos ou reparagdes de equipamentos que nio se
caracterizam como continuos ou ndo impliquem na transferéncia de responsabilidade pelo objeto do Contrato, mediante autorizacdo do METRO-DF.

18.2.2. Toda e qualquer subcontratagdo relativa ao objeto deste Termo de Referéncia deverd ser, previamente apresentada para aprovagdo do
METRO-DF, podendo este autorizar ou ndo a proposta.

18.2.3. A autorizagio do METRO-DF n3o desobriga a CONTRATADA da integral responsabilidade pela subcontratacdo e pelos correspondentes
servicos e/ou fornecimentos realizados. Na solicitacdo de autorizacdo da subcontratacdo, sera informado e detalhado pela CONTRATADA o servico ou o
material a ser subcontratado e as condigdes de execucdo dos mesmos. Sendo autorizada a subcontratagio pelo METRO-DF, o subcontratado devera
submeter-se as normas por ele estabelecidas, bem como as cldusulas e condigdes deste instrumento.

18.3. As subcontratadas deverdo apresentar as mesmas condigdes de habilitacdo da Contratada, relativamente aos servigos subcontratados.

18.4. Somente poderdo apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que satisfacam as condi¢des deste edital
€ Seus anexos.

18.5. Em atendimento a Sumula 281 do TCU, estd vedada a participacdo de sociedades cooperativas no certame, tendo em vista que a natureza do
servigco e o modo como é usualmente executado no mercado em geral, hd necessidade de subordinagdo juridica entre o trabalhador e o contratado/fornecedor
de servigos, bem como de pessoalidade e habitualidade.

18.6. N3do se aplica o artigo 29, inciso Ill, do Decreto Distrital n2. 35.592/2014, referente a cota reservada, pela indivisibilidade do servigo a ser
executado, considerando-se o prejuizo técnico para o conjunto do objeto, conforme exce¢do constante do caput do artigo 82 c¢/c Simula 247-TCU.

18.7. N&o se aplica o regramento previsto no art. 92 do Decreto Distrital n2. 35.592/2014, referente a Subcontratagdo Compulséria do objeto contratual,
em especial, pela imposi¢do insculpida no §22, do mesmo artigo, podendo-se trazer prejuizos a ampla concorréncia e a obtengdo de proposta mais vantajosa a
Administragdo, considerando-se que determinados servigos, ja passiveis de subcontratagdo regular, no limite de até 30%, possuem natureza eventual e estdo
diretamente ligados ao risco do negdcio, importando em um sem-nimero de atividades passiveis de serem executadas, conforme o caso concreto, podendo-se
prejudicar a formulagdo de propostas das licitantes, em razdo da culminagdo legal de se indicar, ja na fase de habilitagdo, as entidades preferenciais que
seriam subcontratadas, com a descrigdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores.

18.8. O CONTRATADO constituido em consércio devera indicar ao METRO-DF:
18.8.1. A composigdo do consorcio;
18.8.2. O percentual de participagdo de cada empresa consorciada;
18.8.3. A empresa que exercera a lideranga do consorcio;
18.8.4. A solidariedade passiva e ativa de todas as empresas consorciadas perante o0 METRO-DF;
18.8.5. Que as trocas de comunicagao e correspondéncias serdo realizadas com a consorciada lider, que atuara em nome de todo o consércio.
19. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
19.1. A Contratag3o sera formalizada por meio de Termo de Contrato, que estard vinculado a Lei n2 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitagdes
e Contratos do METRO-DF, aos preceitos de Direito Publico e as demais Normas de Direito Publico aplicaveis.
19.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado para até 5 (cinco)
anos de vigéncia, conforme artigo 163, do RILC do METRO-DF.
19.2.1. O prazo de inicio da execugdo do objeto contar-se-a a partir da data de assinatura da Ordem de Servigos, observando-se o prazo para a
mobilizagdo total da CONTRATADA, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Servigo.
19.3. Os prazos de execugdo de inicio de Etapas, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados no processo:
19.3.1. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢Ges de execugdo
do contrato;
19.3.2. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administragdo;
19.3.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;
19.3.4. Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporéaneo a sua

ocorréncia; e/ou
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19.3.5. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,

impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sang¢des legais aplicaveis aos responsaveis.

19.3.6. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.
19.4. Sera devida a comprovagdo dos novos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP), mediante a juntada de certiddo que comprove o novo

percentual do FAP, disponibilizado anualmente pelo Ministério da Previdéncia Social - MPS.

19.5. A comprovagdo das aliquotas médias efetivas de PIS e CONFINS, para as empresas optantes do regime de tributagdo de Lucro Real, no momento
da renovagdo contratual, dar-se-a mediante a apresentacdo dos documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuigdo (EFD-Contribuicdes), a fim de se
promover os ajustes necessarios decorrentes das oscilagdes dos custos efetivos de PIS e COFINS.

19.6. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei,
tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.7. E vedado ao érgdo e entidade vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos, Convencdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de
obrigacGes e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica.

20. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PRECOS

20.1. Visando a adequagdo dos pregos praticados e observado o interregno minimo de 1 (um) ano, contado na forma apresentada no subitem que se

seguira, o valor consignado no contrato sera reajustado na forma estatuida no Decreto Federal n° 9.507/2018, Decreto Distrital n®. 11.702/89 e nas disposicdes
aplicaveis da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 2017.

20.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para o(s) reajuste(s) serd contado:
20.2.1. A partir da data da apresentagdo da proposta.
20.3. O reajuste sera apurado mediante a aplicagdo do indice Nacional da Construgao Civil - INCC - DI (Total Média Geral), da Fundagdo Getulio Vargas

- FGV, com base na seguinte férmula:
R=Vx(l;=lg) /o
20.3.1. Onde:
20.3.1.1. R = Valor do reajuste procurado;
20.3.1.2. V = Valor atual do contrato correspondente as parcelas de méo de obra, insumos e servigos a serem reajustados;
20.3.1.3. lg= indice inicial - refere-se ao indice de pregos correspondente ao més da data da apresentagdo da proposta;
20.3.1.4. I, = Indice de pregos relativo ao més da data da apresentagéo da proposta, no ano seguinte.

20.4. Encontrado o valor correspondente ao R = Valor do reajuste procurado, os pregos poderdo ser reajustados a partir do mesmo dia e més do ano
seguinte ao da apresentacdo da proposta, ou seja, apds 365 dias ou 366 dias (ano bissexto). (Acérddo 1707/2003 TCU-Plenério).

20.4.1. Para o calculo pro rata dos dias passiveis de reajuste, no mesmo més do ano seguinte ao da apresentagdo da proposta, sera aplicada a
seguinte formula:

Rd=Dpx(R/Dm)

20.4.1.1. Onde:
a) Rd = Valor do reajuste procurado para os dias proporcionais do més da apresentagdo da proposta;
b) Dp = Dias proporcionais do més da apresentagdo da proposta (contados a partir do dia da apresentagdo da proposta até o ultimo dia
do més);
c) R = Valor do reajuste procurado (obtido na formula do subitem 20.11);
d) Dm = N2 de dias do més de apresentagdo da proposta.
20.4.2. Para os demais meses, subsequentes ao més da apresentacdo da proposta, em que ndo haja a necessidade do calculo pro rata dos dias,
adotar-se-3, tdo somente, o R = Valor do reajuste procurado, obtido na férmula do subitem 20.9.
20.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para o reajuste dos insumos serd, obrigatoriamente, o definitivo.
20.6. Caso o indice estabelecido para o reajuste de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
20.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego devido.
20.8. Independentemente do requerimento de reajuste dos custos, a CONTRATANTE verificard, a cada anualidade, se houve variagdo do indice adotado
que justifique o recalculo dos custos.
20.9. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.
20.10. E vedada a inclus3o, por ocasido de reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por forga de
instrumento legal, sentenga normativa, acordo coletivo ou convengdo coletiva.
20.11. O CONTRATADO deverd complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporgdo de 10% (dez por
cento) em relagdo ao valor contratado, como condigdo para o reajuste, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.
20.12. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no primeiro ano da contratagdo deverdo ser eliminados
como condig¢Ges de renovagdo.
21. DA GARANTIA CONTRATUAL
21.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento), na modalidade de caugdo em dinheiro ou em titulos da divida

ativa, seguro garantia ou fianga bancaria, de seu valor total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as condi¢bes
previstas no Edital, sob pena das sang¢des contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

21.2. A CONTRATADA deverio recolher em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds a data de assinatura do contrato, uma das seguintes
modalidades de garantia, conforme estipulado no art. 70, § 12, da Lei n? 13.303/2016:

21.2.1. Caugdo em dinheiro;

21.2.2. Seguro-Garantia;

21.2.3. Fianga Bancaria.
21.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

21.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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21.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
21.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
21.3.4. Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
21.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados nos subitens acima, observada a legislagdo que rege
a matéria.
21.5. A fianga bancdria formalizar-se-a por meio de Carta de Fianga fornecida por banco ou Caixa Econémica que, por si, pelos acionistas detentores de
seu controle ou administradores que ndo participem do capital ou diregdo das CONTRATADAS, deverdo estar devidamente registradas em cartério competente.
21.5.1. A modalidade de garantia de Fianga Bancdria, prevista no art. 70, § 19, inciso I, da Lei n? 13.303/16, devera ser
emitida, exclusivamente, por instituicdo financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, conforme Decisdo n2 2016/2020 - TCDF.
21.6. Na Carta de Fianga devera constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro.
21.7. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pelas CONTRATADAS, estas deverdo cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato, acrescida
de 3 (trés) meses, conforme Artigo 177 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF.
21.7.1. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata este capitulo , deverd ser protocolado no METRO-DF e enderegado
ao Gestor ou Comissdo Gestora do Contrato, indicando-se no titulo da correspondéncia/carta a unidade administrativa respectiva.
21.8. A garantia escolhida pelas CONTRATADAS devera ser complementada sempre que houver defasagem em relagdo ao valor inicial, sendo tal
complemento apresentado ao METRO-DF, quando da entrega das faturas correspondentes, como condicdo para o recebimento destas.
21.9. Em caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a CONTRATADA, a garantia devera ser renovada, mantendo-se o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 3 (trés) meses.
21.9.1. A garantia depositada podera, a critério do METRO-DF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou ndo cumprimento de obrigagdes
contratuais assumidas pelas CONTRATADAS, sem prejuizo da indeniza¢do eventualmente cabivel.
21.9.2. Ocorrendo a hipdtese prevista no subitem anterior, a garantia devera ser reconstituida imediatamente pela CONTRATADA, de forma a manter
o valor compativel com o valor da contratagdo.
21.10. A garantia escolhida pelas CONTRATADAS poderio ser substituida por outra no decorrer da execugdo do contrato, com a anuéncia do METRO-DF.
21.11. Toda e qualquer garantia prestada pela CONTRATADA somente podera ser levantada apds 3 (trés) meses de extingdo do Contrato, com o

adimplemento da obrigagdo e, quando prestada em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme artigo 179 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF.

21.11.1. A garantia somente sera liberada mediante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da
contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do 22 (segundo) més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido na alinea "c" do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da IN 05/2017-SEGES, observada a
legislagdo que rege a matéria.

21.12. A garantia prestada ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
22. DA GARANTIA TECNICA DOS SERVICOS
22.1. A CONTRATADA deverd emitir o Termo de Garantia ou equivalente, padronizado, conforme determina o art. 50 do Cddigo de Defesa do

Consumidor (Lei n? 8.078 de 11/09/1990), com prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo - TRD, contra todo
e qualquer defeito imputavel a execugdo dos servigos ou de pegas/componentes/materiais fornecidos ou empregados na execu¢ido do objeto deste Termo de
Referéncia, independentemente dos resultados da inspeg¢do no ato do recebimento e/ou ensaios posteriores.

22.1.1. A garantia técnica devera abranger todos e quaisquer tipos de falhas detectadas nos servigos, que possam comprometer o desempenho dos
componentes e instalagdes, quando submetidos as solicitagdes normais e acidentais previstas em projeto e de servicos de manutencdo, especificos para
cada sistema.

22.1.2. Caso as falhas constatadas sejam resultantes do emprego de mdo de obra e materiais incompativeis com as especialidades requeridas, a
CONTRATADA devera executar novamente os servigos, sem quaisquer 6nus para METRO-DF.
22.1.3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensio do METRO-DF & reparagdo pelos danos causados por fato do produto ou do servigo, objeto deste
Termo de Referéncia, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
22.2. Na hipotese da CONTRATADA utilizar materiais/pegas com prazo de garantia do fabricante vencido, a mesma ficard obrigada a assumir a garantia
integral pelo prazo idéntico ao estabelecido pelo fabricante.
22.3. Se houver nesses casos a necessidade de comprovagdo com a realizagdo de novos ensaios, previstos no objeto do contrato e julgados necessarios
pelo METRO-DF, estes serdo de total responsabilidade da CONTRATADA.
22.4. Apds o término do contrato, sera feita vistoria em conjunto com engenheiro designado pelo METRO-DF, com assinatura pelas partes, de termo
conjunto de entrega dos servicos, no prazo de até 90 (noventa) dias, sem 6nus ao METRO-DF.
23. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO | - DA GESTAO CONTRATUAL
23.1. O gerenciamento do contrato e a execugdo dele decorrente ficardo a cargo de um Gestor ou Comissdo Gestora legalmente designada por

Instrugdo de Servigo a ser exarada pela autoridade competente.

23.2. O METRO-DF e a CONTRATADA deverdo, no prazo de 05 (cinco) duas Uteis da assinatura do contrato, apresentar por escrito os nomes e
respectivos cargos dos empregados designados pelas mesmas para serem responsdaveis pela gestdo do presente contrato, aos cuidados dos quais deverdo ser
dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

23.3. Sdo atribuicdes do Gestor ou da Comissdo Gestora do METRO-DF:
23.3.1. Representar o METRO-DF junto aos representantes da CONTRATADA, no trato dos assuntos pertinentes a execugdo dos servicos que sdo
objeto do contrato;
23.3.2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execugdo de todos os técnicos profissionais especializados, supervisionando e fiscalizando
os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato e os demais documentos dele integrantes;
23.3.3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA, que porventura surjam durante a execugdo dos servigos, desde que associadas ao objeto do contrato;
23.3.4. Acompanhar a CONTRATADA na Medigdo dos servigos executados e aceitos, analisando e aprovando a Medi¢do que esteja correta,

autorizando, assim, a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para fins de pagamento;

23.3.5. Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar os servigos que ndo estejam de acordo com as especificagdes,
exigindo da CONTRATADA a corregdo daquilo que for considerado inadequado, ndo a eximindo das penalidades associadas ao Instrumento de Medigdo de
Resultados - IMR;

23.3.6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigdes de servigos executados, encaminhando-as para pagamento;
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23.3.7. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execugdo dos servigos, em caso de conduta imprépria, segundo as
normas internas de boa conduta.

23.4. A CONTRATADA devera fornecer todas as informagdes referentes ao objeto do contrato que a Gestdo julgar necessarias conhecer ou analisar. Em
todas as ocasides em que for requisitada, a CONTRATADA devera apresentar-se as convocagdes do gestor ou da Comissdo Gestora, de modo que nenhuma
operagdo possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia;

23.5. Todo o contato/reunido sobre qualquer assunto entre o METRO-DF e a CONTRATADA s6 tera validade se oficializado mediante cartas ou atas de
reunides.
23.5.1. Cabe a Gestdo do METRO-DF, no ato da convocagdo, especificar os assuntos que serdo tratados, cabendo & CONTRATADA os onus
ocasionados pelo ndo atendimento da convocagéo.
23.5.2. Cabe a CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reunides ou consultas quando necessario, especificando, na solicitagdo, o assunto a ser
tratado.
23.6. Toda comunicagdo oficial entre a CONTRATADA e o METRO-DF devera ocorrer por meio do Preposto da CONTRATADA ao Gestor do METRO-DF.
23.7. Em caso de consdrcio, toda correspondéncia entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, se dara por meio da CONSORCIADA LIDER, no exercicio

formal da lideranga.

23.7.1. Todos os documentos gerados pela CONTRATADA (laudos, relatérios, RPM, entre outros), decorrentes da execugdo contratual, serdo de
propriedade do METRO-DF, ressalvados os direitos de propriedade industrial e deverdo obedecer as Normas, Padrdes e Procedimentos internos do METRO-
DF para sua elaboragdo e disponibilizagdo.

24, DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO Il - FISCALIZACAO E CONTROLE
24.1. Da Fiscalizagdo Técnica
24.1.1. A fiscalizagdo técnica dos contratos deverd avaliar constantemente a execugdo do objeto, utilizando-se do Instrumento de Medigdo de

Resultado (IMR), a fim de devendo haver redimensionar o pagamento com base nos indicadores estabelecidos no presente Termo de Referéncia, sempre
que a CONTRATADA:

24.1.1.1. N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

24.1.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

24.1.2. Durante a execugdo do objeto e na fase do recebimento do objeto contratado, o fiscal técnico designado deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a corre¢do das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

24.1.3. O fiscal técnico do contrato devera apresentar ao preposto da contratada a avaliagdo da execugdo do objeto, segundo os critérios definidos
no presente Termo de Referéncia, compreendendo a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

24.1.4. A contratada poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade, segundo os critérios definidos no
presente Termo de Referéncia, a qual podera ser aceita pelo fiscal técnico e a critério do gestor do contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

24.1.5. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, poderdo ser aplicadas penalidades e sangGes
administrativas a CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no presente Termo de Referéncia.

24.1.6. O fiscal técnico realizara a avaliagdo conforme a periodicidade necesséria a aferi¢cdo da qualidade na execugdo do objeto.

24.1.7. Para efeito de recebimento provisério do produto decorrente da execugdo do objeto contratado, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execu¢do do objeto e, ainda, a andlise do desempenho e qualidade do mesmo, em
consonancia com os indicadores previstos no presente Termo de Referéncia, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
CONTRATADA, registrando-SE em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

24.2. Da Fiscalizagdo Administrativa

24.2.1. A fiscalizagdo administrativa realizada para a parcela de prestacdo de servigos com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra sera
efetivada com base nos critérios definidos nos indicadores de desempenho e, ainda, considerando-se falhas que impactem o contrato como um todo e
erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

24.2.2. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e sociais, para a parcela de servigos com dedicagdo exclusiva de m3o de obra,

exigir-se-a, dentre outras, as seguintes comprovagdes:
24.2.2.1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade
(RG) e da inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com a indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos;
24.2.2.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos,
quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e
24.2.2.3. Exames médicos admissionais dos empregados.

24.3. Da Fiscalizagdo Mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)
24.3.1. Até o 302 (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, a CONTRATADA devera protocolar no METRO-DF, com

enderegamento a unidade de fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos, quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade destes no Sistema de
Cadastro de Fornecedores (SICAF) ou, individualmente, nos sitios oficiais de governo:

24.3.1.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND);
24.3.1.2. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
24.3.1.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
24.3.1.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
24.3.2. Além da documentagdo apresentada mensalmente, caberd a fiscalizagio do METRO-DF as seguintes providéncias:
24.3.2.1. Deve ser feita a retengdo da contribuicdo previdencidria novalor de 11% (onze por cento) sobre o valor da fatura e dos

impostosincidentes sobre a prestagdo do servigo.

24.3.2.2. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA mantém reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto no art. 66-A da Lein2 8.666, de 1993;

24.3.2.3. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA priorizou os trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias
do Trabalhador do Distrito Federal, na selegdo dos empregados para os novos postos de trabalho;
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24.3.2.4. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA mantém 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de 40 (quarenta) anos de idade, conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008;

24.3.2.5. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA mantém 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em
situagdo de rua, nos termos da Lei Distrital n2 6.128, de 12 de margo de 2018, e 3% (trés por cento) das vagas de trabalho a apenados em condigbes
de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciario, conforme Lei n2 4.652, de 18 de outubro de 2011.

24.3.2.6. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA fornece plano de saude a seus empregados, nos termos da Lei Distrital n?
4.799, de 29 de marco de 2012, conforme redagdo ao art. 191 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC do METRO-DF.

24.3.3. A CONTRATADA deverd entregar, quando solicitado pela fiscalizagdo do METRO-DF, os seguintes documentos:

24.3.3.1. Folha de pagamentos do més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, bem como resumo e contracheques devidamente quitados
e assinados;

24.3.3.2. Comprovantes dos pagamentos de salarios, vale-transporte, auxilio-alimentagdo e demais beneficios devidos por for¢a do Contrato ou
Convengdo Coletiva de Trabalho, efetuados em nome dos funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias do
METRO-DF, inclusive em carater temporario, do més anterior a Nota Fiscal;

24.3.3.3. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, com a autenticagdo
mecanica ou acompanhada dos comprovantes de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet,
relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento
do Contrato;

24.3.3.4. Guia de Recolhimento de Contribuigbes Previdencidrias (GPS), com a autenticagdo mecanica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na
forma definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

24.3.3.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

24.3.3.6. Relacdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRO-DF- DFIP (RE), relativa ao més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas,
contendo todos os funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias das unidades do METRO-DF, inclusive em carater
temporario, durante esse periodo.

24.3.3.7. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
24.3.4. A CONTRATADA devera entregar, ainda, a cdpia da documentagdo abaixo relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, em até 30
(trinta) dias apds o tltimo més de prestagdo dos servigos:
24.3.4.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servigo, devidamente homologados, quando exigivel
pelo sindicato da categoria;
24.3.4.2. Guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;
24.3.4.3. Extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado;
24.3.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
24.3.5. O METRO-DF analisara a documentagio solicitada em caso de extingdo ou rescisio contrato no prazo de até 30 (trinta) dias, apds o

recebimento dos documentos, prorrogdveis por mais 30 (trinta)dias, justificadamente.

24.3.6. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuigGes previdenciarias, os fiscais ou gestores de contratos de servigos com
regime de dedicagdo exclusiva de m&o de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

24.3.7. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuigdo para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de servigos com regime
de dedicagdo exclusiva de mdo de obra deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

24.3.8. O descumprimento das obrigagGes trabalhistas ou a ndo manutengdo das condigdes de habilitagdo pelo contratado poderd dar ensejo a
rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

24.3.9. O METRO-DF podera concedera o prazo de até 15 (quinze) dias para que a contratada regularize suas obrigacSes trabalhistas ou suas
condi¢des de habilitagdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

24.3.10. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal administrativo deverd verificar a efetiva realizagdo dos
dispéndios concernentes aos salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato.

Da Fiscalizagdo Inicial (ho momento em que a prestagao de servigos é iniciada)

24.4.1. No momento em que a prestagdo de servigos é iniciada, deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela devera
conter informagdes sobre todos os empregados terceirizados que prestam servigos no METRO-DF, no regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, com
os seguintes dados:

24.4.1.1. Nome completo;

24.4.1.2. NuUmero de inscrigdo no CPF;

24.4.1.3. Funcgdo exercida;

24.4.1.4. Salario;

24.4.1.5. Adicionais;

24.4.1.6. GratificagOes;

24.4.1.7. Beneficios recebidos, sua especificagdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentagdo);
24.4.1.8. Hordério de trabalho;

24.4.1.9. Férias;

24.4.1.10. Licengas;

24.4.1.11. Faltas;

24.4.1.12. Ocorréncias e

24.4.1.13. Horas extras trabalhadas.

24.4.2. A fiscalizagdo das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) sera feita por amostragem. Todas as anotagGes contidas na CTPS dos
empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informagdes nelas inseridas coincidem com as informagdes fornecidas pela empresa
e pelo empregado.
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24.4.2.1. Devem ser observadas, com especial atengdo, a data de inicio do contrato de trabalho, a fungdo exercida, a remuneragdo
(corretamente discriminada em salario-base, adicionais e gratificagdes), além de demais eventuais alteragdes dos contratos de trabalho.

24.4.3. O numero de terceirizados, por fungdo, deve coincidir como previsto no contrato administrativo.

24.4.4. O saldrio ndo poderd ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria(CCT).

24.4.5. Devem ser consultadas eventuais obrigagdes adicionais constantes na CCT, para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados

tém direito a auxilio-alimentagdo gratuito).

24.4.6. Deve ser verificada a existéncia de condigdes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presenca levara ao pagamento dos

respectivos adicionais aos empregados. Tais condigdes obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protegdo Individual (EPI).

24.4.7. No primeiro més da prestacdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar a seguinte documentagdo, devidamente autenticada:
24.4.7.1. Relagdo dos empregados, com nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG)
e inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), e indicagdo dos responséveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso;
24.4.7.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinadas
pela CONTRATADA;
24.4.7.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTATADA que prestardo os servigos; e
24.4.7.4. Declaragdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato.

24.5. Da Fiscalizagdo Diaria

24.5.1. Devem ser evitadas ordens diretas do METRO-DF dirigidas aos terceirizados. As solicitacdes de servigos devem ser dirigidas ao preposto da

empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagdes ou cobrangas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

24.5.2. Toda e qualquer alteragdo na forma de prestagdo do servigo, como a negociagdo de folgas ou a compensacdo de jornada, deve ser evitada,

uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador.

24.5.3. A fiscalizagdo do METRO-DF devera conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo prestando servigos e em

quais fungdes e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

24.6. Da Fiscalizagdo Procedimental
24.6.1. A fiscalizagdo deverd ser observada a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente

concedidos pela CONTRATADA no dia e percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder A repactuacgio do
contrato, inclusive quanto a necessidade de solicitagdo da CONTRATADA.

24.6.2. A fiscalizagdo devera se certificar de que a empresa observa a legislacdo relativa a concessdo de férias e licengas aos empregados.

24.6.3. A fiscalizagdo devera se certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisdria de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade
acidentaria).

24.7. Da Fiscalizagdo por Amostragem
24.7.1. O METRO-DF devera solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados, que verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS
estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes.
24.7.2. O METRO-DF devera solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS.
24.7.3. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um 1 (um) ano, sem que isso signifique que a analise
ndo possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado, garantindo-se, assim, o "efeito surpresa" e o beneficio da expectativa do controle.
24.7.4. A CONTRATADA devera entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pelo METRO-DF, por amostragem, quaisquer dos seguintes
documentos:
24.7.4.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado;
24.7.4.2. Cépia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos servigos, em que conste como tomador o METRO-DF;
24.7.4.3. Copia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer més da prestagdo dos servigcos ou, ainda, quando necessario,
copia de recibos de depdsitos bancdrios; e
24.7.4.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte, vale-alimentagdo, entre outros), a que a CONTRATADA estiver
obrigada por forga de lei, Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer més da prestagdo dos servigos e de qualquer
empregado.
24.8. As disposi¢Oes relativas a Fiscalizagdo Administrativa, Mensal, Inicial, Didria, Procedimental e Por Amostragem, tais quais previstas no Anexo III-B,

da IN 05/2017-SEGES, aplicam-se, exclusivamente, aos servi¢os com regime de dedicag¢do exclusiva de mao de obra.

24.9. O METRO-DF reserva-se ao direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalizagdo do
cumprimento das obrigagdes atribuidas a CONTRATADA, solicitando a mesma, sempre que achar conveniente, informagdes do seu andamento, devendo esta
prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao METRO-DF quaisquer fatos ou resultado final dos servicos contratados.

24.10. No desempenho de suas atividades é assegurado a fiscalizagdo o direito de verificar a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e
condigdes.
24.11. A acdo ou omissdo total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA de total responsabilidade de executar os servigos, com toda cautela

e boa técnica, em conformidade com as especificagdes técnicas aplicaveis, nos termos deste Termo de Referéncia.

24.12. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda,
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo implica em
corresponsabilidade do METRO-DF ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o art. 76 da Lei 13.303/2016.

24.13. O METRO-DF se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos realizados em desacordo com o estipulado nos documentos
contratuais e nas normas e especificagdes.

24.14. Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ou a terceiros, os servigos
estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelos servigos.

24.15. A presenca da fiscalizagdo do METRO-DF n3o diminuira a responsabilidade da Contratada.

24.16. Sempre que as responsabilidades da CONTRATADA, descritas neste Termo de Referéncia, ndo estiverem sendo atendidas, o METRO-DF poderd

aplicar penalidades em conformidade com os critérios contratuais, visando restaurar a atuagdo esperada da CONTRATADA.

24.17. Os servigos somente serdo aceitos quando entregues em conformidade com as especificagdes, em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e com
os respectivos testes realizados, o que ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade sobre os mesmos.
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24.18. Para efeito de conclusdo ou recebimento definitivo do contrato, haverd a vinculagdo da liberagdo da Garantia Contratual com o encerramento de
todas as Ordens de Servigo de Manutengao Corretiva pertinentes ao escopo do contrato em vigor, inclusive as de reparo/revisdo em oficina, abertas até o Ultimo
dia do contrato.

25. DOS CRITERIOS DE MEDICAO I - ASPECTOS GERAIS

25.1. Durante todo o periodo de vigéncia contratual o METRO-DF utilizara critérios definidos neste documento para avaliagdo dos servigos prestados
pela CONTRATADA, podendo se utilizar inclusive de empresas de auditoria técnica externa.

25.2. O ndo cumprimento dos padrées de qualidade e dos indicadores de desempenho do Sistema, preestabelecidos neste Termo de Referéncia e o ndo
cumprimento das Normas Técnicas de seguranga, tanto de desempenho quanto de manutenc¢do e engenharia, e da Legislagdo Ambiental em vigor, permitira ao
METRO-DF imputar 8 CONTRATADA a adequacdo dos pagamentos, multas contratuais, suspensdo de pagamentos e rescisdo de contrato.

25.2.1. A CONTRATADA ndo podera executar servicos ndo demandados, sob pena de nao ser ressarcida, salvo situagdes em que a contratada deveria
intervir de imediato e que o dispéndio de tempo poderia causar gravames a incolumidade de pessoas ou ao patriménio de terceiros ou do METRO-DF.
25.2.2. A CONTRATADA n3o podera executar servigos que estejam fora do escopo deste Termo de Referéncia, sem que haja a autorizagdo por escrito
do(s) Gestor(es) do Contrato ou de autoridade competente, sob pena de ndo ser ressarcida.

25.3. Todas as Ordens de Servigo abertas e ndo encerradas até a data da assinatura do contrato ndo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, bem

como as ndo conformidades preexistentes devidamente validadas pelo METRO-DF.

26. CRITERIOS DE MEDIC[\O 11 - DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

26.1. E objetivo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal operar nos padrdes estabelecidos como marco de qualidade ja alcancado pelo

METRO-DF e por outros SISTEMAS metroviarios.

26.2. Como os servigos oferecidos pela CONTRATADA influenciam diretamente nestes resultados, considera-se que o pagamento destes servigos deva
estar associado aos niveis de desempenho alcangados pela Operagdo. Para tanto, a CONTRATADA devera oferecer servicos de manuten¢do que atendam ou
excedam as metas esperadas.

26.3. O Instrumento de Medi¢do de Resultados (IMR), para fins deste Termo de Referéncia, define em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis os niveis esperados de qualidade da prestagdo do servigo e respectivas Adequagdes nos Pagamentos (AP), e sera celebrado entre a
CONTRATADA e o CONTRATANTE.

26.4. O objetivo do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) é vincular o pagamento dos servigos aos resultados alcangados, em complemento a
mensuragdo dos servigos efetivamente prestados, ndo devendo as Adequagdes nos Pagamentos (AP), originadas pelo descumprimento do IMR, ser interpretadas
como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do contraditério.

26.5. O prego a ser estabelecido em contrato para a realizagdo dos servigos se refere a execugdo com a maxima qualidade. Portanto, a execugdo que
atinja os objetivos dos servigos contratados sem a maxima qualidade importara pagamento proporcional ao realizado, seguindo os critérios descritos neste
Termo de Referéncia.

26.6. O METRO-DF efetuard mensalmente a afericdo dos indicadores de manutengdo, com base nos dados do Sistema de Gerenciamento da
Manutengdo e demais documentos pertinentes para a verificagdo do cumprimento do escopo, cujos resultados dos indicadores serdo apresentados
mensalmente a CONTRATADA, junto com outros indicadores do Instrumento de Medigdo de Resultados - IMR, por meio do Relatdrio de Avaliagdo Mensal - RAM.

26.6.1. O procedimento de avaliagdo dos servigcos sera realizado pelos fiscais do contrato, com vigéncia a partir do inicio da prestagdo dos
servigos.

26.6.2. Os dados operacionais e de manutengdo serdo registrados e utilizados para o célculo das metas referentes aos indicadores de manutengéo.

26.6.3. Caso os resultados obtidos estejam fora dos valores esperados, ocorrerdo Adequagdes nos Pagamentos (AP) que incidirdo sobre os valores
totais mensais faturados pela CONTRATADA.

26.7. A aplicagdo do Instrumento de Medig¢do de Resultados - (IMR), utilizada pela fiscalizagdo do contrato, devera seguir de acordo com a metodologia
constante em cada indicador, dispostos nos capitulos seguintes, tomando como base o més de referéncia da prestacdo dos servigos, conforme tabelas
dos indicadores de desempenho.

26.8. O pagamento a contratada sera feito em consonancia com o percentual de retengdes obtido do somatdrio do resultado de todos os indicadores.
27. CRITERIOS DE MEDIGAO Il - DOS INDICADORES DE MANUTENGCAO
27.1. 0O conjunto de indicadores que permitem a avaliagdo da confiabilidade e do desempenho operacional do SISTEMA sdo assim distribuidos:
27.1.1. Disponibilidade dos Sistemas (DS);
27.1.2. Tempos Médios de Liberagdo dos equipamentos entregues @ Manutengdo (TML);
27.1.3. Atendimento a Programagéo da Manutengdo Preventiva (APP);
27.1.4. Quilometragem Média entre Falhas dos Trens (MKBF);
27.1.5. Ordens de servigo néo concluidas em 60 dias;
27.1.6. Manutengdo Corretiva em Oficina; e
27.1.7. indice de Retrabalho de Manutencédo Corretiva (IRMC);
27.2. Em casos excepcionais, em que se faga necessdria a extensdo do horario operacional por solicitagdo da administragdo, a CONTRATADA devera ser
informada, limitadas a 15 (quinze) ocorréncias durante a vigéncia do contrato.
27.2.1. Os indicadores de manutengdo serdo integralmente aplicados quando da ocorréncia destes casos excepcionais.
27.2.2. Nos casos em que for necessdria a atuagdo na via concomitantemente a circulagdo de trens, salvo em operagdo em via singela, deverdo ser

descontados nos indices de desempenho os tempos relativos a passagem dos trens ao longo do trecho afetado, sendo considerado 50% (cinquenta por
cento) do tempo total de atuagdo nos horarios de Pico e 75% (setenta e cinco por cento) do tempo total de atuagdo nos horarios de vale, tendo em vista o
tempo necessario a desmobilizagdo e mobilizagdo das equipes no local de atuagdo

27.3. As Adequagdes nos Pagamentos (AP), por ocasido do ndo atingimento das metas definidas em cada um dos indicadores descritos neste Termo de
Referéncia serdo sempre aplicadas sobre o valor total da fatura e devidamente apontados na Autorizagdo de Faturamento a CONTRATADA.

27.4. Os percentuais utilizados para as Adequagdes nos Pagamentos (AP) foram estipulados com base nos impactos financeiros advindos do ndo
atingimento dos indicadores de manutengao, que pode resultar em dificuldades e/ou prejuizos a prestagdo de servigos.

27.5. A utilizagdo de tais percentuais, incidentes sobre o valor total da fatura mensal da CONTRATADA, trata-se de metodologia de calculo em que o
valor total da fatura é apenas utilizado como referéncia para obtengdo dos valores de Adequagdes nos Pagamentos (AP) a ser aplicada em cada um dos
indicadores. Portanto, ndo ha correlagdo entre o valor de Adequagdes nos Pagamentos (AP) de cada um dos indicadores com os valores estimados neste Termo
de Referéncia para execugdo dos servigos (com ou sem aplicagdo de materiais), sejam eles de carater preventivo ou corretivo nos Sistemas (Alimentagdo Elétrica
ou Ventilagdo).

27.6. Da Disponibilidade de Sistemas (DS)
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27.6.1. Representa a oferta de um determinado Sistema ou Subsistema para utilizagdo pela Operagdo.

27.6.2. Para o calculo da Disponibilidade dos Sistemas, a utilizagdo das suas redundancias, quando da abertura de falhas (desde que ndo impliquem
em prejuizo a Operagdo, tais como degradagdo ou paralisagdo, com redugdo na oferta de assentos ou que envolvam quest&es ligadas a seguranga), ndo

implicard em redugdo da disponibilidade para o Sistema em questdo. As eventuais pontuagdes somente serdo aplicadas no Periodo Operacional.

27.6.3. Caso ocorra a Indisponibilidade do Sistema, provocando Operagdo degradada ou paralisada, oriundas da atuacdo de outra CONTRATADA,
afetando-se a execugdo do objeto contratado, as Adequagbes nos Pagamentos (AP) poderdo ser efetuadas para este indicador na fatura mensal associada

ao Sistema que as provocou, ou seja, ho ambito de outro Contrato.

27.6.4. Conceitos para a apuragdo da Disponibilidade dos Sistemas (DS) em Operagdo Degradada
27.6.4.1. A Operagdo Degradada é aquela decorrente de uma falha aberta no sistema e que, ressalvadas as restrigdes intrinsecas do projeto:
a) Provoca atrasos na circulagdo dos trens, maior que o intervalo nominal de trens (headway) no horario e trecho afetados;
b) Provoca cancelamento de viagens programadas;
c) Interfere na seguranga ou no acesso dos usuarios ao sistema; e
d) Provoca Operagdo em Via Singela.
27.6.4.2. A Operagdo Paralisada é aquela decorrente de uma falha aberta no sistema e que ndo permite a prestagdo dos servigos de operagdo

do METRO-DF, em todo trecho operacional ou em parte deste.

27.6.4.3. O Atraso na Liberagéo da Via (ALV) mede a pontualidade (horario) em que a manutengdo disponibiliza a via para a Operagéo,
permitindo-se sua energizagdo, a realizagdo de todos os procedimentos de testes pelo CCO e o deslocamento do Material Rodante, antes do inicio ou
reinicio da operagdo do trecho. Nestes casos, ndo se aplica o Tempo de Desconto de Atuagéo - TDA no célculo das Adequagdes nos Pagamentos (AP).

27.6.5. Calculo da Disponibilidade dos Sistemas (DS)

27.6.5.1. A Disponibilidade de Sistemas serd aferida pontualmente com a contagem do tempo transcorrido, desde o momento em que, apos
aberta uma OS para correcdo da falha, que seja da responsabilidade da manutengdo, ocorra a Operac¢do Degradada ou a Operagdo
Paralisada, conforme definido no subitem anterior, descontado o Tempo de Desconto de Atuagdo - TDA. Os resultados serdo apresentados

mensalmente.

27.6.6. Valores Esperados para os Sistemas

27.6.6.1. Independentemente do Sistema/Subsistema envolvido, ndo se espera que acontega Operagdo Paralisada ou Operagéo Degradada. Em

nenhum momento durante o Periodo Operacional o Tempo de Desconto de Atuagéo - TDA poderd ser maior que 3 (trés) horas.

27.6.7. Sendo assim, a contagem da disponibilidade sera a partir do Tempo de Desconto de Atuagdo - TDA, caso haja.

27.6.8. Por exemplo: se uma ocorréncia causou Operagdo Paralisada ou Operagdo Degradada, durante 4 (quatro) horas, desde sua abertura e

ocorreu um Tempo de Desconto de Atuagdo - TDA de 3 (trés) horas, a indisponibilidade neste caso seria de 1 (uma) hora.

27.6.9. Adequagdes nos Pagamentos (AP) Associadas a Disponibilidade dos Sistemas (DS)

27.6.9.1. Quando a falha (ou falhas concorrentes para o mesmo evento), ndo for proveniente de agentes externos aos Sistemas e resultar em
Operagdo Degradada, a CONTRATADA envolvida tera o Tempo de Desconto de Atuagéio - TDA para efetuar o restabelecimento do Sistema em questdo.

27.6.9.2. Quando a falha resultar em Operagdo Degradada por causas imputaveis 8 manutengdo:

a) Para cada minuto ou fracdo de minuto excedente ao Tempo de Desconto de Atuagdo - TDA, até a 82 (oitava) hora, o METRODF aplicara

as AdequagBes nos Pagamentos (AP) em percentuais, sobre o valor total da fatura do més, conforme tabelas a seguir:

SISTEMA PERCENTUAL ATE A OITAVA HORA (12 E 22 MES) | PERCENTUAL ATE A OITAVA HORA (APOS O 22 MES)
ALIMENTAGAO ELETRICA 0,00040% 0,0044%
VENTILAGAO 0,00050% 0,0054%
Tabela 11 — Percentual DS

b) A partir da 82 (oitava) hora, para cada minuto ou fracdo de minuto adicional de Operagdo Degradada, o METRO-DF aplicara as

Adequagdes nos Pagamentos (AP) em percentuais sobre o valor total da fatura do més, conforme tabelas a seguir:

SISTEMA PERCENTUAL A PARTIR DA OITAVA HORA (12 E 22 MES) | PERCENTUAL A PARTIR DA OITAVA HORA (APOS O 22 MES)
ALIMENTACAO ELETRICA 0,00080% 0,0090%

VENTILACAO 0,00080% 0,0120%
Tabela 12 — Percentual DS (a partir da 82 hora)

27.6.9.3. Quando a falha resultar em Operag¢do Paralisada por causas imputdveis a manutengdo:

a) Para cada minuto ou fragdo de minuto excedente ao Tempo de Desconto de Atuagdo - TDA, até a 52 (quinta) hora, em caso de

Operagio Paralisada, o METRO-DF deduzird os percentuais sobre o valor total da fatura do més, conforme tabelas a seguir:

SISTEMA PERCENTUAL ATE A QUINTA HORA (12 E 22 MES) || PERCENTUAL ATE A QUINTA HORA (APOS O 22 MES)
ALIMENTACAO ELETRICA 0,0010% 0,017%

VENTILACAO 0,0015% 0,024%
Tabela 13 — Percentual DS (Operagdo Paralisada)

b) A partir da 52 (quinta) hora, para cada minuto ou fragdo de minuto adicional de Operagdo Degradada, o METRO-DF aplicara as

Adequagdes nos Pagamentos (AP), em percentuais sobre o valor total da fatura do més, conforme tabelas a seguir:

SISTEMA PERCENTUAL A PARTIR DA QUINTA HORA (12 E 22 MES) | PERCENTUAL A PARTIR DA QUINTA HORA (APGS O 22 MES)
ALIMENTAGAO ELETRICA 0,028% 0,0022%

VENTILAGAO 0,030% 0,0033%
Tabela 14 — Percentual DS (Operagdo Paralisada) a partir da 52 hora.

27.7. Do Tempo médio de liberagdo — TML

27.7.1. O TML corresponde a média dos tempos de interven¢do da Manutencgdo para as falhas de niveis A, B e C, apurados mensalmente, seguindo

metodologia descrita a seguir.
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27.7.2. Do Calculo do TML:
TML (h) =ZTL / No
27.7.2.1. Onde:
a) TML = Tempo médio de liberagdo de falhas (OS), contado entre o momento do acesso até a liberagdo de cada Ordem de Servigo;
b) 3TL = Somatdria dos intervalos de tempo transcorridos entre a hora de acesso e a hora de liberagdo de cada Ordem de Servigo relativa
ao Sistema dentro do periodo;
c) No = Numero total de Ordens de Servigo dentro do periodo e Sistema considerados.
27.7.3. Do Valor do TML Esperado no Contrato para cada Sistema
27.7.3.1. Os valores do TML esperados para cada um dos niveis devem ser menores ou iguais aos estabelecidos nas seguintes tabelas.
27.7.3.2. Para o 12 (primeiro) e 22 (segundo) més:
SISTEMA NIVEL TML
A 03h00min
ALIMENTAGCAO ELETRICA B 06h00min
C 11h00min
A 02h00min
VENTILAGAO B 12h00min
C 24h00min
Tabela 15 - TML 12 e 22 Més.
27.7.3.3. A partir do 32 (terceiro) més:
SISTEMA NIVEL TML
A 02h00min
ALIMENTAGCAO ELETRICA B 04h00min
C 08h00min
A 01h00min
VENTILAGAO B 07h00min
C 10h00min
Tabela 16 - TML a partir do 32 més
27.7.4. Adequagdes nos Pagamentos (AP) Associadas ao TML
27.7.4.1. Caso ndo sejam alcangcados os valores esperados de TML para cada um dos Sistemas, conforme pardmetros estabelecidos, serdo

efetuadas as Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura mensal, conforme os critérios a seguir.
27.7.4.2. Para TML Nivel A

a) Se TML A esperado < TML A apurado: Para cada minuto ou fragdo de minuto até a 22 (segunda) hora excedente bem como a partir da
22 (segunda) hora, O METRO-DF aplicara as Adequagdes nos Pagamentos (AP) em percentuais estabelecidos para cada Sistema, conforme
tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 22 hora) | PERCENTUAL (apds a 22 hora)
ALIMENTAGAO ELETRICA 0,0044% 0,076%
VENTILACAO 0,0050% 0,0080%
Tabela 17 — Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao TML nivel A.
27.7.4.3. Para TML Nivel B
a) Se TML B esperado < TML B apurado: Para cada minuto ou fragdo de minuto até a 32 (terceira) hora excedente bem como a partir da

3¢ (terceira) hora, O METRO-DF aplicard as Adequagdes nos Pagamentos (AP) em percentuais estabelecidos para cada Sistema, conforme
tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 32 hora) | PERCENTUAL (apés a 32 hora)
ALIMENTAGAO ELETRICA 0,0036% 0,0072%
VENTILACAO 0,0042% 0,0070%

Tabela 18 — Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao TML nivel B.

27.7.4.4. Para TML Nivel C

a) Se TML C esperado < TML C apurado: Para cada minuto ou fragdo de minuto até a 122 (décima segunda) hora excedente bem como a
partir da 122 (décima segunda) hora, O METRO-DF aplicara as Adequagdes nos Pagamentos (AP) em percentuais estabelecidos para cada
Sistema, conforme tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 122 hora) || PERCENTUAL (apés a 122 hora)
ALIMENTAGAO ELETRICA 0,0030% 0,0060%
VENTILAGAO 0,0034% 0,0060%

Tabela 19 — Adequagbes nos Pagamentos (AP) associadas ao TML nivel C.

27.7.5.

27.8.
27.8.1.
27.8.1.1.
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Do Atendimento a Programag¢do Manuteng¢do Preventiva — APP

Os roteiros aprovados pelo METRO-DF;

Os tempos considerados na apuragdo desse indicador serdo computados somente e enquanto o acesso estiver liberado para a Manutengéo.

Visa verificar o cumprimento de todas as manutengdes preventivas necessarias, de acordo com:
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27.8.1.2. O Planejamento das Manutengdes Preventivas ajustado nas reunides de acesso ou previamente definida com a equipe do METRO-DF;

e

27.8.1.3. As eventuais manuteng8es preventivas ndo realizadas no més anterior e que se encontram como Ordem(ns) de Servigo(s) abertas.
27.8.2. O METRO-DF podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentagio de cronograma detalhado, contendo as atividades a serem executadas durante

a Manutenc&o Preventiva, para a aprovagdo do METRO-DF, de modo a permitir a aferigio com mais exatiddo deste indicador de manutenc&o.

27.8.3. Os trabalhos serdo avaliados pelas equipes de fiscalizagio do METRO-DF, por meio das Ordens de Servigo especificas, Folhas de Anotagdo
Especifica (FAE) e pelo acompanhamento in loco dos trabalhos.

27.8.4. Caso as atividades preventivas ndo sejam executadas, devido ao ndo fornecimento de acesso para os trabalhos programados,
a CONTRATADA poderd ser eximida das responsabilidades contratuais referentes a este indicador, salvo quando da ocorréncia de erros de programacdo,
logistica, entre outros, por parte da mesma.

27.8.5. O controle da qualidade e eficiéncia da manutencdo preventiva serd avaliado pela equipe de fiscalizagio do METRO-DF, somente sendo
considerada encerrada a Ordem de Servigo de Manutengdo Preventiva que receber o visto de fechamento da equipe de fiscalizagdo.

27.8.6. Serdo consideradas realizadas integralmente, as intervengGes preventivas que cumprirem todos os itens previstos nos procedimentos
especificos, aprovados pelo METRO-DF.

27.8.6.1. Caso a CONTRATADA n3o execute todo o roteiro de manutengdo preventiva previsto ou a equipe de fiscalizagdo do METRO-DF julgue a
qualidade dos trabalhos inadequada, o METRO-DF reserva-se ao direito de ndo fornecer o visto para o fechamento da Ordem de Servico até
gue sejam sanadas as inconformidades apontadas.

27.8.7. As atividades constantes nos roteiros de manutengdo que ndo tenham sido executadas por razées tecnicamente justificaveis e que interfiram
no desempenho e/ou na seguranga do equipamento ou Sistema, permitirio ao METRO-DF o n3o encerramento da Ordem de Servico da manutencéo
preventiva em questdo, podendo gerar eventuais AdequagBes nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao més anterior da prestagdo dos
servigos, na Autorizagdo de Faturamento, devido ao ndo atendimento deste indicador de manutencgdo.

27.8.8. Este indicador devera ser calculado e apresentado mensalmente para cada Sistema.

27.8.9. Os servigos de manutengdo preventiva serdo aferidos através de custos unitarios, conforme Tabela constante do ANEXO E, que contém a
lista de roteiros de manutengdo preventiva. Os pagamentos somente serdo realizados se as atividades previstas forem integralmente executadas durante o
més.

27.8.10. Do Calculo do APP

NE
App(%) = @ x100 (resultado em percentual)

Z NN, PESO

27.8.10.1. Onde:

a) APP = indice percentual de realizagdo dos servigos de manutengdo preventiva programados para o més;
b) Peso = Complexidade da atividade de manutengdo, de acordo com sua periodicidade, conforme tabela a seguir.
PESO PERIODICIDADE
1 ATE MENSAL
2 ACIMA DE MENSAL ATE TRIMESTRAL
3 ACIMA DE TRIMESTRAL ATE SEMESTRAL
5 ACIMA DE SEMESTRAL

Tabela 20 - Periodicidade de Execugdo das Manutengdes Preventivas

c) NE,es0 = NUmero de manutencBes preventivas integralmente executadas no més, comprovadas pelas respectivas OS, de acordo com

critério estabelecido nos roteiros de manutengdo preventiva, aprovados pelo METRO-DF, multiplicadas pelos pesos correspondentes, conforme
tabela acima;

d) NNpeso = numero de manutengBes preventivas necessdrias no periodo, conforme previsto, inclusive reprogramagdes (seja por
adiamento com concordéancia do METRO ou n3o finalizadas no més anterior), multiplicadas pelos pesos correspondentes, conforme tabela
acima.
27.8.11. Valor Esperado para APP
27.8.11.1. No 19 (primeiro) e 22 (segundo) més, admite-se APP > 92% (maior ou igual a noventa e dois por cento);
27.8.11.2. A partir do 32 (terceiro) més, admite-se APP> 96% (maior ou igual a noventa e seis por cento).
27.8.12. Adequagdes nos Pagamentos (AP) Associadas ao APP
27.8.12.1. O célculo de APP é realizado para cada Sistema individualmente, porém, o percentual das AdequagGes nos Pagamentos (AP) é aplicado

sobre o valor to

27.8.12.2. tal da fatura.

27.8.12.3. No 12 (primeiro) e 22 (segundo) més, para APP < 92% (menor que noventa e dois por cento), o METRO-DF promoveré as Adequagdes
nos Pagamentos (AP) para cada Sistema, conforme tabela a seguir.
a) D = (92% — APP) x 100 (RESULTADO EM PERCENTUAL);
b) D = diferenga entre a meta esperada e a o indice aferido.
SISTEMA VALOR FINAL DAS ADEQUAGOES NOS PAGAMENTOS (AP) (12 e 22 Més)
ALIMENTAGAO ELETRICA AP=Dx0,22%
VENTILAGAO AP=Dx0,22%

Tabela 21 — Valor Final das Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao APP (12 e 22 Més).

27.8.12.4. A partir do 32 (terceiro) més, para APP < 96% (menor que noventa e seis por cento), o METRO-DF promovera as Adequacdes nos
Pagamentos (AP) para cada Sistema, conforme tabela a seguir:

a) D = (96% — APP) x 100 (RESULTADO EM PERCENTUAL);
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b) D = diferenga entre a meta esperada e a o indice aferido.
VALOR FINAL DAS ADEQUAGOES NOS PAGAMENTOS (AP) (A partir do 32
SISTEMA R
Més)
ALIMENTA(;AO ELETRICA AP =D x0,44%
VENTILAGAO AP =D x0,24%

Tabela 22 — Valor Final das Adequacgdes nos Pagamentos (AP) associadas ao APP (32 MES).

27.9. Das Ordens de servigo pendentes ha mais de 60 dias

27.9.1. Independentemente do Sistema, do nivel, do estado ou da classificagdo, em geral, qualquer Ordem de Servigo deve ser encerrada/concluida

num prazo de até 60 (sessenta) dias.

27.9.2. As Ordens de Servigos de Oficina terdo tratamento diferenciado, conforme descrito no item de Manutengdo Corretiva em Oficina, do capitulo

Modelo de Execugdio do Objeto.

27.9.3. Ndo poderdo servir de justificativas para que Ordens de Servico figuem pendentes, além do prazo estabelecido, a falta de estoque de
consumiveis no almoxarifado, os tempos para aquisicdo dilatados por problemas administrativos ou burocraticos, a falta de programagdo ou mesmo

discordancias técnicas entre METRO-DF e CONTRATADA com relagdo a providéncias para atuacdo da manutengdo no SISTEMA.

27.9.4. Para fins de aplicagdo deste indicador de manutengdo, as Ordens de Servigos que se enquadrarem nas exce¢des a seguir, poderdo ensejar
novos prazos para a sua conclusdo, desde que devidamente aprovados pelo METRO-DF, mediante justificativa prévia, a ser protocolizada dentro do prazo de

60 (sessenta) dias:
27.9.4.1. Prazos de fornecimento solicitados por fornecedores exclusivos;
27.9.4.2. Prazos de fornecimento de servigos para os casos de servigos técnicos especializados;
27.9.4.3. Auséncia de recursos materiais, cuja responsabilidade pelo fornecimento seja do METRO-DF;
27.9.4.4. Obsolescéncia de equipamentos reparaveis de giro;

27.9.4.5. Pendéncias de obra;

27.9.4.6. Elevagdo anormal do nivel de consumo de materiais em fungdo de agdes de vandalismo ou causas externas ndo imputdveis a

manutencgdo; e

27.9.4.7. Greves e outros motivos de forga maior.

27.9.5. Eventuais dilatagdes de prazos ndo eximirdo as CONTRATADAS quanto a responsabilidade pelo encerramento das respectivas Ordens de

Servigo.

27.9.6. Os pedidos de desconto ou dilatagdo de prazo deverdo vir com relato e documentos comprobatérios, tais como nota fiscal de compra, pedido

de compra, orcamento de fornecedor, etc.

27.9.7. Para cada Ordem de Servico n3o concluida dentro do prazo estipulado/acordado, os dias serdo contados em conformidade com o

Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR).

27.9.8. Adequagdes nos Pagamentos (AP) para as Ordens de Servico com mais de 60 (sessenta) dias

27.9.8.1. Para cada Ordem de Servigo ndo concluida dentro do prazo estipulado/acordado, os seguintes percentuais serdo considerados para a

Adequacdes nos Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do més considerado, conforme tabela abaixo:

PERCENTUAL DIARIO ATE 60 DIAS | PERCENTUAL DIARIO APOS 60 DIAS
DE ATRASO DE ATRASO

ALIMENTAGAO ELETRICA 0,0040% 0,0080%
VENTILAGAO 0,0040% 0,0080%
Tabela 23 — Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas a OS 60 dias.

SISTEMA

27.10. Da Manutencdo Corretiva em Oficina

27.10.1. Caso a CONTRATADA ndo cumpra os prazos previstos no item de Manutengédo Corretiva em Oficina, do capitulo Modelo de Execugéo do
Objeto, injustificadamente, estardo sujeitas as Adequagdes nos Pagamentos (AP) de 0,0035% (zero virgula zero zero trinta e cinco por cento), por dia

excedente, sobre o valor total da fatura, em conformidade com o Instumento de Medigdo de Resultados (IMR).

27.10.2. Os pedidos de desconto ou dilatagdo de prazo deverdo vir com relato e documentos comprobatdrios, tais como nota fiscal de compra, pedido
de compra, orcamento de fornecedor, etc.
27.10.3. As justificativas apresentadas ap6s o prazo estabelecido/acordado serdo desconsideradas.
27.11. Do indice de Retrabalho de Manuteng&o Corretiva - IRMC
27.11.1. E toda a recorréncia de atuagdo em uma falha de SISTEMA, em um periodo inferior a 1 (um) més (comercial), ocasionada por uma primeira
atuagdo incorreta da equipe de manutengdo, que pode ser caracterizada por fatores como:
27.11.1.1. Recorréncia na substituigdo de componentes idénticos,
27.11.1.2. Primeira atuagdo classificada como Nenhuma Anormalidade e que na reincidéncia a falha seja corrigida, e, ainda,
27.11.1.3. A recorréncia na realizagdo dos servigos executados.
27.11.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.
27.11.3. Conforme indicador da Manutengdo Corretiva em Oficina, deste capitulo, a equipe técnica do METRO-DF podera isentar a contratada quanto
a classificacdo do servigo executado como Retrabalho de Manutengdo.
27.11.4. Todas as Ordens de Servico abertas de niveis A e B, classificadas pelo METRO-DF como de retrabalho, entrardo no célculo deste indicador.
27.11.5. Do Calculo do indice de Retrabalho da Manuteng&o Corretiva (IRMC)

IRM (%) = (2OSgetrABALHO / 2OSTOTAL)*100  (resultado em percentual)

27.11.5.1. Onde:

a) 2OSReTRABALHO = Somatdrio do nimero de Ordens de Servico de retrabalho nivel A e B dentro do periodo considerado.
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b) 20Sto71aL = Somatdrio do nimero total de Ordens de Servigo nivel A e B (abertas, fechadas ou em andamento), dentro do periodo

considerado.

27.11.6.
27.11.6.1.

Das Adequagbes no Pagamento (AP) para o indice de Retrabalho de Manuteng&o Corretiva (IRMC)

(AP) sob o valor total da fatura do més considerado, conforme a seguinte expressdo e tabela:

Valores (em R$) das Adequagdes nos Pagamentos (AP) = V x IRM (%) x Valor Total da Fatura

27.11.6.2. Onde:
a) V = Variavel associada ao Sistema.
b) IRMC = indice de Retrabalho de Manutengdo Corretiva
SISTEMA VARIAVEL (12 e 2 2 meses) VARIAVEL (ap6s 22 més)
ALIMENTAGAO ELETRICA 0,15 0,20
VENTILAGAO 0,15 0,20

28.
28.1.

Tabela 24— Adequagbes nos Pagamentos (AP) associadas ao IRMC

CRITERIOS DE MEDICAO IIl - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Para as Ordens de Servigo classificadas como Retrabalho de Manutengdo, o METRO-DF promovera as Adequagdes nos Pagamentos

O conjunto de indicadores dispostos no presente capitulo permitem a avaliagdo das metas relacionadas ao efetivo de empregados em dedicagdo

exclusiva de mdo de obra, o uso de uniformes, a seguranga do trabalho, a disponibilidade de equipamentos de uso coletivo e a qualidade dos meios

de transporte.

28.2.

ser dividida em 03 (trés) fases distintas: Fase inicial, de Transi¢do e de Aplicagdo.

28.2.1.

A aplicagdo do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR), na avaliagdo de qualidade dos indicadores dispostos no presente capitulo deverd

Fase Inicial - Até 30 (trinta) dias do efetivo inicio da execugdo ou até a primeira autoriza¢do de faturamento, em caso desta ser emitida em

um prazo inferior a 30 dias: momento no qual os indicadores de niveis de servigo serdo apenas medidos e apresentados a CONTRATADA, sem que hajam as
Adequagdes nos Pagamentos (AP).

28.2.1.1.

do primeiro faturamento.

28.2.2.

nos novos moldes definidos com base na Tabela 25, abaixo demonstrado:

Em caso de atraso na mobilizagdo de maquinas, equipamentos, ferramentas e pessoal sera aplicada uma penalizagdo de 0,5% no valor

Fase de Transigdo: 30 (trinta) dias ap6s a fase inicial: momento no qual os Indicadores de IMR serdo reavaliados, passando a ser medidos

Pontos perdidos =

necessario

uso, quando necessario

Indicadores Servigo Nivel Esperado N3ao Atendimento descumprimento da
meta
. . . . . ( Empregado ndo uniformizado ou com 1 ponto por
Apresentagdo dos | Empregado uniformizado e com o uniforme limpo, apresentavel e mpreg - ponto p
1 , uniforme manchado, sujo, mal apresentado | empregado limitado a 10
empregados. com cracha. ) A
e/ou sem cracha pontos por més.
. . . - 1 ponto por empregado
Fornecer EPI aos seus empregados e exigir o uso, quando Deixar de fornecer EPI e/ou deixar de exigiro | . p P preg
2 Seguranga. limitado a 10 pontos por

més.

Fornecimento de
3 ferramentas/
equipamentos

Manter os empregados devidamente equipados com as
ferramentas e equipamentos previstos no contrato

Deixar faltar qualquer ferramenta ou
equipamento previsto no contrato

1 ponto por ocorréncia
limitado a 10 pontos por
més

Manter os veiculos, diariamente, em perfeitas condigdes de uso e

Deixar faltar qualquer um dos veiculos, por

1 ponto por ocorréncia

4 Transporte prontos para o transporte de seus empregados para as frentes de qualquer motivo que seja limitado a 1(1 pontos por
trabalho més
Tabela 25: Fase de Transi¢do
28.2.3. Fase de Aplicagdo: a partir do primeiro dia apds fim da fase de transicdo, momento no qual o Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR)

serd aplicado sem restrigdes, com todas as suas consequéncias contratuais, conforme Tabela 26, abaixo demonstrado:

Pontos perdidos =

necessario

uso, quando necessario

Indicadores Servico Nivel Esperado N3o Atendimento descumprimento da
meta
. K . . . , Empregado ndo uniformizado ou com 1 ponto por
Apresentagdo dos | Empregado uniformizado e com o uniforme limpo, apresentavel e R R .
1 . uniforme manchado, sujo, mal apresentado | empregado limitado a 10
empregados. com cracha. . A
e/ou sem cracha pontos por més.
. . . - 1 ponto por empregado
Fornecer EPI aos seus empregados e exigir o uso, quando Deixar de fornecer EPI e/ou deixar de exigiro | . p p preg
2 Seguranga. limitado a 10 pontos por

més.

Fornecimento de
3 ferramentas/
equipamentos

Manter os empregados devidamente equipados com as
ferramentas e equipamentos previstos no contrato

Deixar faltar qualquer ferramenta ou
equipamento previsto no contrato

1 ponto por ocorréncia
limitado a 10 pontos por
més

Manter os veiculos, diariamente, em perfeitas condi¢des de uso e

Deixar faltar qualquer um dos veiculos, por

1 ponto por ocorréncia

4 Transporte prontos para o transporte de seus empregados para as frentes de . . limitado a 10 pontos por
qualquer motivo que seja .
trabalho més
Tabela 26- Fase de Aplicagdo
28.3. O Célculo da Nota Mensal de Avaliagdo - NMA sera representado pela seguinte formula:

28.3.1. Onde:
28.3.1.1.
28.3.1.2.
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NMA = Nota Mensal de Avaliagdo

3 PP = Somatdrio Total dos Pontos Perdidos
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28.3.1.3. Totais de Indicadores de desempenho = 4
28.3.2. As Adequagdes nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicagdo do Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR), na Fase de
Transig¢do, serdo aplicadas conforme a tabela abaixo:
Nota Mensal de Avaliagdo (NMA) Adequagdes nos Pagamentos (AP)

9,5<NMA< 10 Notificagdo de Inconformidade

8,0<NMA<9,5 Abatimento de 0,25% do valor total da fatura

7,0 NMA< 8,0 Abatimento de 0,375 do valor total da fatura

6,0<NMA<7,0 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura

5,0<NMA<6,0 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura

NMA<5,0 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura

Tabela 27 - Nota Mensal de Avaliagdo para a Fase de Transigdo

28.3.3. As Adequagdes nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicagdo do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR), na Fase de
Aplicagdo, serdo aplicadas conforme a tabela abaixo:
Nota Mensal de Avaliagdo (NMA) Adequagdes nos Pagamentos (AP)

9,5<NMA< 10 Notificagdo de Inconformidade

8,0<NMA<9,5 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura

7,0 NMA< 8,0 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura

6,0<NMA<7,0 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura

5,0<NMA<6,0 Abatimento de 1,5% do valor total da fatura

NMA <5,0 Abatimento de 2,0% do valor total da fatura

Tabela 28 - Nota Mensal de Avaliagdo para a Fase de Aplicagdo

28.3.4. No caso de haver ocorréncia igual ou superior a 10 (dez) pontos no més, em qualquer dos indicadores de desempenho acima, independente
da fase, ocorrera automaticamente uma penalidade adicional de 0,25% sobre o valor total da fatura, além daquelas descritas nas coluna Pontos Perdidos.

28.3.5. Também serd aplicada 1 (uma) Notificagdo de Inconformidade, a titulo adicional, para cada indicador de IMR em que haver a ocorréncia igual
ou superior a 10 (dez) pontos no més.

28.3.6. A ocorréncia de 3 (trés) Notificagdes de Inconformidade, a titulo de adicionais, para o mesmo indicador de IMR, cuja pontuagdo for igual ou
superior a 10 (dez) pontos no més, no periodo de 6 (seis) meses, ensejara a aplicagdo de uma penalidade adicional de 0,50% calculada no valor da média
dos meses das ocorréncias.

28.3.7. Para o caso descrito acima, deverd a contratada, respeitada a ampla defesa e o contraditério, apresentar um Plano de Trabalho de
Adequagdo, contendo as a¢Bes necessarias para mitigar os fatos geradores das penalidades, incluindo a revisdo de sua logistica, métodos aplicados e,
inclusive, a substituicdo de empregados/prestadores de servigos.

28.4. As penalidades e as AdequagGes nos Pagamentos (AP), previstas neste Capitulo, ndo eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar ao METRO-DF.

29. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO IV - PROCESSAMENTO DA MEDIGAO DE RESULTADOS -

29.1. Para a execugdo do processo de medigdo de resultados da CONTRATADA, as informagdes necessarias ao controle das atividades da CONTRATADA

deverdo estar consolidadas e disponibilizadas ao Centro de Informagdo da Manutengdo - CIM, para langamento no Sistema de Gerenciamento da Manutengdo e
demais meios, até o 22 (segundo) dia util do més subsequente a execugdo, sob pena da CONTRATADA incorrer nas penalidades indicadas no contrato e na
legislagdo vigente.

29.1.1. A CONTRATADA também deverd atender ao prazo para a entrega da Ordem de Servigco devidamente preenchida no CIM, de modo a ndo
comprometer a apuragdo dos indicadores.

29.2. A Medigdo de Resultados dar-se-a através do seguinte processo:
29.2.1. A fiscalizagdo do METRO-DF efetuara a analise da base de dados e demais documentos pertinentes para verificacido do cumprimento do

Contrato e subsidiard o gestor para a emissdo do Relatério de Andlise Mensal — RAM, até o 52 dia util do més subsequente ao periodo de aferigdo,
considerando-se a consolidagdo dos dados no Sistema de Gerenciamento da Manutengdo, com as pontuagdes dos indicadores de desempenho
apurados mensalmente, que ensejardo a aplicagdo das AdequagBes nos Pagamentos (AP) na Autorizagdo de Faturamento, além da indicagdo das sangdes
administrativas pertinentes;

29.2.1.1. A fiscalizagdo do METRO-DF podera emitir indicacdes de Adequacgdes de Pagamento (AP) retroativas a qualquer momento da vigéncia
contratual. Essas indicagdes retroativas deverdo constar em capitulo préprio no RAM, indicando a qual periodo de aferigdo as mesmas foram
constatadas.

29.2.2. A CONTRATADA tera até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do RAM, para manifestar, por meio de Carta enderegada ao gestor do
contrato, as justificativas ou sugestdes de retificagdo das pontuacdes dos indicadores e as AdequacBes nos Pagamentos (AP) apontadas no RAM do METRO-
DF, bem como encaminhar o seu Relatério de Progresso Mensal — RPM, que também demonstrara as atividades realizadas durante o més de aferi¢do dos
indicadores;

29.2.3. O Gestor respondera com a sua decisdo final, por meio de Parecer Técnico, em até 5 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento do
Relatério de Progresso Mensal — RPM, manifstando-se sobre o deferimento ou ndo das justificativas apresentadas, emitindo-se, na oportunidade,
a Autorizagdo de Faturamento - AF com os valores deduzidos, por aplicagdo das Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao més de
referéncia da prestagdo dos servigos, além da indicagdo de penalidades ou de sang¢des administrativas pertinentes;

29.2.3.1. As justificativas indeferidas pelo gestor deverdo ser motivadas, com base nos termos contratuais, sendo comunicada 8 CONTRATADA
por meio de Carta.

29.2.4. Caso o Gestor acate integralmente as justificativas ou sugestdes de retificagdo das pontuacbes dos indicadores, apresentados pela
contratada, ndo serdo aplicadas as Adequac¢des nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao més anterior da prestacdo dos servigos, sendo
autorizado o faturamento cheio da parcela de servigos efetivamente executados;

29.2.5. Caso as justificativas sejam acatadas parcialmente ou rejeitadas integralmente, a CONTRATADA dispora de até 3 (trés) dias Uteis para
interpor Recurso Administrativo contra a indicacdo das pontuacbes dos indicadores de desempenho e as Adequagdes nos Pagamentos (AP), a ser
protocolizado junto a Gest3o, por meio de Carta, com enderecamento ao Diretor de Operagdo e Manutengdo do METRO-DF;

29.2.5.1. Independente da interposicdo de Recurso Administrativo, o Gestor aplicara as Adequagbes de Pagamento (AP) sobre o valor
correspondente ao més de referéncia da prestagdo dos servigos.

29.2.6. Acatando-se parcialmente ou rejeitando-se integralmente os argumentos constantes do Recurso Administrativo da CONTRATADA, contra as
pontuacgdes dos indicadores de desempenho e as Adequagdes nos Pagamentos (AP), o Gestor encaminhara a pega recursal a Autoridade Competente - O
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Diretor de Operacdo e Manutengdo - DOM do METRO-DF, em despacho circunstanciado, claro e objetivo, em até 3 (trés) dias do recebimento da peca
recursal, cabendo ao Diretor da DOM confirmar a decisdo do gestor ou reforma-la de forma parcial ou integral.

29.2.7. O acesso da CONTRATADA a instdncia superior ndo sobrestard a aplicacdo das Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor
correspondente ao més da prestagdo dos servigos, devendo a CONTRATADA faturar os valores conforme decisdo do gestor;

29.2.8. Na hipdtese de haver a reforma da decisdo do gestor pela autoridade competente, seja parcialmente ou integralmente, apds ja ter sido
efetuado o pagamento de determinada fatura, serd providenciada no més posterior a Autorizagdo de Faturamento - AF, para recompor a parcela
deduzida no més anterior.

29.3. A inobservancia dos prazos dispostos neste capitulo, pela CONTRATADA, podera acarretar em descumprimento contratual.

29.4. As eventuais Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo calculadas com base no valor total da fatura do més de medicdo dos servigos e
serdo aplicadas na préxima fatura, apds a finalizagdo das etapas dispostas no presente capitulo.

29.5. A fiscalizagdo do METRO-DF podera apontar Adequagdes nos Pagamentos (AP) retroativas a qualquer momento da vigéncia contratual, quando
da constatagdo de equivocos em medigdes anteriores, cabendo ao gestor comunicar oficialmente a CONTRATADA da retificagdo a ser realizada, restando
assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditério, conforme os prazos definidos no presente capitulo.

29.6. Documentos rejeitados por erros ou incorregdes em seu preenchimento serdo formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo méaximo de 05
(cinco) dias uteis contados da data de sua apresentagdo, para esclarecimentos ou retificagdes necessarias.

30. DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO

30.1. O ciclo de pagamento inicia-se com o envio por parte do METRO-DF, até o Gltimo dia Gtil do més de referéncia, da Autorizagio de Faturamento -

AF a CONTRATADA, contendo os valores referentes a prestagdo do servigo e o fornecimento de pegas e componentes, no més de referéncia, mas também, os
abatimentos e descontos, quando houver, a aplicagdo das Adequagdes nos Pagamentos (AP) e sangbes administrativas de carater pecuniario, lancadas no
més anterior, conforme o processamento da Medigdo de Resultados.

30.1.1. A fatura / nota fiscal devera ser emitida pela CONTRATADA até o ultimo dia do més de referéncia da prestacdo dos servicos, conforme a
Instrucdo Normativa RFB 1.701/2017.

30.2. Considerando que o ciclo de aferi¢do dos indicadores prevé o processo de aplicagdo do Instrumento de Medi¢do de Resultados (IMR) e as
Adequagdes nos Pagamentos (AP), apenas no més subsequente ao da prestagdo do servigos, a autorizagdo de faturamento do primeiro més de execugdo ndo
constard de indicagdes de Adequagdes nos Pagamentos (AP), que serdo aplicadas somente no segundo més.

30.2.1. A parcela referente a execugdo do Ultimo més de contrato sera retida integralmente até o encerramento da afericdo e medigdo do més a que
se refere.

30.3. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os
pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio junto ao Banco de Brasilia S.A. - BRB. Para tanto
deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto n2 32.767 de 17/02/2011.

30.4. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do
METRO-DF, sendo que a sua emissdo devera acontecer até o Ultimo dia Util més da execucdo dos servicos, estando acompanhada da Autorizacdo de
Faturamento - AF, observado o prego proposto para o servigo e considerando a aplicagdo das Adequagdes nos Pagamentos (AP) e as sangdes administrativas de
carater pecuniario, ja apontadas na Autorizagdo de Faturamento.

30.4.1. O valor da Fatura para 0 més em questdo devera ser composto de:

30.4.1.1. Preco global para os servigos de manutengdo constantes da Tabela do ANEXO E;

30.4.1.2. Pregos unitarios para os servigos executados, materiais fornecidos, locagdes, vandalismos entre outros, constantes das Tabelas dos
ANEXOS D e E;

30.4.1.3. Desconto dos valores referentes a servigos anteriores ndo executados, quando aplicdveis, bem como eventuais Adequag¢des nos
Pagamentos (AP) devido ao ndo alcance dos indicadores de manutengdo.

30.4.2. Como excegdo a esta regra, o faturamento do primeiro e segundo més poderd ndo contemplar as Adequag¢des nos Pagamentos (AP), haja
vista os prazos estabelecidos neste Termo de Referéncia para tramitacdo das documentagdes, conforme quadro a seguir, devendo ser langadas na fatura do
més subseqliente:

MARCO CONTRATUAL || RESPONSAVEL PRAZO CONTRATUAL ACAO
Faturamento CONTRATADA Até o‘dla 5 do~mes subs?quente Solicitar a emissdo da Autorizagdo de
a execugdo do servigo Faturamento

Até o dia 15 do més subsequente

Faturamento METRO-DF N ~ R Emitir a Autorizagdo de Faturamento
a execugdo do servigo
Até o dia 2 X
Faturamento CONTRATADA teo fila 0 do~ mes subs.equente Apresentar a Nota Fiscal
a execugdo do servigo
A Até o dia 5 do més subsequente
Pagamento METRO-DF N - N Instruir o Processo de Pagamento
a emissdo do faturamento
A Até o dia 1 X
Pagamento METRO-DF té 0 dia 15 do més subsequente Efetuar o Pagamento

a emissdo do faturamento

Tabela 29 - Resumo do Processo de Faturamento e Pagamento

30.4.3. Quando os prazos previstos no acima coincidirem com sabados, domingos ou feriados, deverdo ser considerados para execugdo das agdes, o
primeiro dia util subsequente.

30.5. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentagdes
de regularidade fiscal e trabalhista:

30.5.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

30.5.2. Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.2 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei
n.2 8.870, de 15 de abril de 1994, em plena validade;

30.5.3. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.2 8.036,
de 11 de maio de 1990, em plena validade;

30.5.4. Certiddo Negativa de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei,
em plena validade;

30.5.5. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do
Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;
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30.5.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho -
TST, nos termos da Lei n2. 12.440/2011, em plena validade.

30.6. No que compreende a dedica¢do exclusiva de mdo de obra, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar a
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentagdes:

30.6.1. Comprovantes dos pagamentos de saldrios, vale-transporte, auxilio-alimentagdo e demais beneficios devidos por for¢a do Contrato ou
Convengdo Coletiva de Trabalho, efetuados em nome dos funciondrios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias da
CONTRATANTE, inclusive se em cardter temporario, do més anterior a Nota Fiscal;

30.6.2. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP), com a autenticagdo mecéanica
ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de
competéncia anterior, ou na forma definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

30.6.3. Guia de Recolhimento de Contribuigdes Previdenciarias (GPS), com a autenticagdo mecanica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma
definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

30.6.4. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticagdo mecdnica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o
comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma definida pela legislagdo
vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

30.6.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

30.6.6. Relagdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) relativa ao més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os
funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias das unidades da CONTRATANTE, inclusive em carater temporario, durante
esse periodo.

30.7. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente ao METRO-DF as cdpia das notas fiscais ou comprovantes de pagamentos de todo e qualquer
gasto decorrente da prestagdo dos servigos, escopo desta contratagdo.

30.7.1. Adicionalmente, quando solicitado pelo METRO-DF, a CONTRATADA deverd apresentar, relatérios de controle de recursos humanos, como
controles de ponto, faltas, atestados médicos, entre outros, de seus empregados, referente a parcela fixa do contrato, que compreende a dedicagdo
exclusiva de mao de obra.

30.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidagdo, o fornecimento realizado estiver em desacordo com os
termos contratuais.
30.9. N3o serd efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigagdo financeira, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia contratual.
30.9.1. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorre¢des em seu preenchimento serdo formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da data de sua apresentacdo.
30.10. 0 pagamento serd efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e administrativas do METRO-DF.
30.11. O pagamento ou a Autorizagdo de Faturamento — AF poderdo ficar retidos, caso a CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obriga¢es

contratuais de natureza técnica, administrativa, seguranga e medicina do trabalho, legislacdo trabalhista e outras pertinentes.

30.11.1. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de pagamento passard a ser contado a partir da data da
nova protocolizagdo.

30.12. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel a CONTRATANTE, no pagamento relativo a execugdo dos servigos, o valor devido, serd corrigido
monetariamente, desde o vencimento da obrigagdo até o efetivo pagamento, de acordo com a variagdo pré-rata-tempore da TR (Taxa Referencial) divulgada pelo
Banco Central do Brasil.

30.13. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros poderd antecipar o pagamento, desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pro-
rata-tempore equivalente a TR (Taxa Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

31. DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO - CONTA-DEPOSITO VINCULADA-BLOQUADA PARA MOVIMENTACAO

31.1. Nos termos da Lei Distrital n2. 4.636/2011 e Decreto Distrital n2. 34.649/2013, a futura Contratada estarad ciente de que se constitui em

prerrogativa legal da Administra¢do contratante, no momento da assinatura do contrato, o provisionamento nas faturas mensais dos servigos
prestados, de saldrios e demais verbas trabalhistas aos empregados terceirizados, que serdo depositados pela contratante em conta-depésito vinculada
especifica, em nome do prestador dos servigos, bloqueada para movimentagdo, os quais somente serdo liberados nas condi¢des estabelecidas na legislagdo
regulatéria da matéria.

31.2. O montante dos depdsitos da conta vinculada serd igual ao somatdrio dos valores das provisées a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneragdo, cuja movimentagdo dependera de autorizagdo do dérgdo ou entidade promotora da licitagdo e serd feita exclusivamente para o pagamento das
respectivas obrigagdes:

31.2.1. 132 (décimo terceiro) salario;
31.2.2. Férias e um tergo constitucional de férias;
31.2.3. Multa sobre o FGTS e contribuigdo social para as rescisdes sem justa causa;
31.2.4. Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) salario.
31.3. Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no ANEXO do Decreto Distrital n2. 34.649/2013.
31.4. O saldo da conta-depésito sera remunerado pelo indice de corre¢do definido em Termo de Cooperagdo Técnica firmado entre o METRO-DF e o

Banco de Brasilia S/A - BRB. Eventual alteragdo da forma de corregdo implicara a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

31.5. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depdsito, deixardo de compor o valor mensal a
ser pago diretamente a empresa que vier a prestar os servigos.

31.6. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancérios para operacionalizagdo da conta-depdsito, os recursos atinentes a essas despesas serdo
debitados dos valores depositados.

31.7. A CONTRATADA poderd solicitar a autorizagdo do érgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos
encargos trabalhistas previstos neste capitulo ou de eventuais indenizagGes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagbes ocorridas durante a vigéncia
do contrato.

31.7.1. Nessa circunstancia, a empresa devera apresentar os documentos comprobatdrios da ocorréncia das obrigagdes trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento. Somente apdés a confirmagdo da ocorréncia da situagdo pela Administracdo, serd expedida a autorizagdo para a
movimentagdo dos recursos creditados na conta-deposito vinculada, que serd encaminhada a Instituigdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias
uteis, a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatérios pela empresa.
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31.8. A autorizagdo de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenizagdo trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

31.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado ao respectivo titular no momento do encerramento do contrato,
na presenga do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados, quando couber, e ap6s a comprovagdo da quitagdo de todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo contratado, cconforme Decreto Distrital n2. 34.649/2013.

31.10. Nos termos do artigo 29, da Lei Distrital n2. 4.636/2011, as retengBes das provisdes de 132 (décimo terceiro) saldrio, férias e um tergo
constitucional de férias, multa sobre o FGTS e contribuigdo social para as rescisdes sem justa causa e encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) saldrio ficardo
suspensas durante todo o periodo de calamidade publica decretada pela Camara Legislativa do Distrito Federal em decorréncia da pandemia da Covid-19,
conforme artigo 12, da Lei Distrital n2. 6.550/2020.

32. DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATADA
32.1. Constituem-se em obrigac6es da CONTRATADA:
32.1.1. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer dnus fiscais e tributdrios de origem

Federal e Distrital, bem como todos os encargos trabalhistas e comerciais vigentes referentes a execugdo do objeto contratado e ainda, quaisquer outros
encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputaveis, inclusive resultantes da execugdo do objeto, ndo transferindo a Administragdo a
responsabilidade por seu pagamento nem onerando o objeto deste Termo de Referéncia;

32.1.2. Recolher a garantia contratual, nas condigdes e prazos estipulados nesta especificagdo;

32.1.3. Cumprir e fazer cumprir a legislagdo e as normas do METRO-DF sobre medicina, seguranga do trabalho, meio ambiente e satde, para o
fornecimento e execu¢do do objeto deste Termo de Referéncia em obediéncia a legislagdo, em especial, a Lei n? 6.514 de 22/12/77 e Normas
Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria n2 3.214, de 08 de junho de 1978.

32.1.4. Fornecer, operar, conduzir e manter todos os veiculos ferrovidrios e rodovidrios, necessérios a plena execugdo dos servigos, conforme
especificagdes.

32.1.5. Fornecer os equipamentos, placas de sinalizagdo, instrumentos, ferramentas e mdo de obra necessarios a completa execugdo do objeto
contratado, bem como os equipamentos de prote¢do individual (EPI's), sinalizacdo e iluminagdo das frentes de servicos, de acordo com as Diretrizes de
Seguranca de Trabalho e Diretrizes para Seguranca de Trafego a serem observadas pelas normas internas do METRO-DF.

32.1.5.1. A CONTRATADA sera responsavel, durante todo o andamento dos servigos, pela seguranga de seus funciondrios e subcontratados,
devendo caracterizar visualmente seus empregados quando estiverem executando servicos na faixa metrovidria, através de uniforme de facil
visibilidade e com identificacdo da empresa, bem como prover equipamentos de protecdo individual para cada tipo de servigo.

32.1.5.2. Todos os equipamentos, dispositivos, instrumentos ou ferramentas utilizados pela CONTRATADA deverdo estar em perfeitas condigdes
de funcionamento e conservacgdo, providos de protecdo, quando aplicével, e deverdo ser substituidos, de imediato, quando necessério ou quando
solicitado pelo METRO-DF, a seu exclusivo critério.

32.1.5.3. Todas as regides de trabalho deverdo ser adequadamente sinalizadas com placas, bandeirolas e aviso sonoro visando informar aos
trens em circulagdo das restricGes locais, bem como alertar as equipes de trabalho com relagdo a aproximagdo dos trens, se for o caso de
atendimento com operagdo comercial.

32.1.6. Encaminhar aos gestores do contrato, no RPM do més subsequente ao da realizagdo dos servigos, um Cadastro Estatistico de Acidentes,
acompanhado da(s) ficha(s) de investigacdo e analise dos acidentes ocorridos com seus empregados a servigo do METRO-DF;

32.1.7. Manter um perfeito controle de aplicacido de materiais, ndo sendo do METRO-DF a responsabilidade pela reposigdo de eventuais perdas;
32.1.8. Assumir, quanto a aprovagdo dos documentos técnicos, a total e irrestrita responsabilidade técnica pelos Projetos. A aprovagio pelo METRO-

DF n3o exime a CONTRATADA de responsabilidade sobre os respectivos documentos técnicos/projetos quanto ao atendimento dos objetivos, caracteristicas
funcionais e especificagdes propostas;

32.1.9. Confiar os servigos a profissionais idoneos e habilitados, utilizando-se do mais alto nivel da técnica atual;

32.1.10. Responsabilizar-se tecnicamente pela diregdo e execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, na forma da legislagdo em vigor;
32.1.11. Respeitar rigorosamente a legislagdo em vigor, bem como relativa a execugdo do objeto licitado;

32.1.12. Cumprir as recomendagdes técnicas do METRO-DF;

32.1.13. Facilitar a ampla acdo da Fiscalizagdo do METRO-DF, promovendo facil acesso aos servicos em execugdo e atendendo prontamente as

observagdes e exigéncias que forem apresentadas pela mesma;

32.1.14. Quando aplicavel, retirar e substituir dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos os equipamentos, maquinas, veiculos e ferramentas que
forem julgados inadequados pela fiscalizagdo do METRO-DF, inclusive os que estiverem em desacordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

32.1.14.1. No caso da impossibilidade de cumprimento deste prazo, a CONTRATADA devera justificar, informando a CONTRATANTE, antes do
vencimento do prazo, os motivos. Ficara sob a responsabilidade do Fiscal a solicitagdo de documentos comprobatérios.

32.1.15. Executar os servicos em estreita harmonia com o METRO-DF, resolvendo com a mesmo, quaisquer problemas eventualmente decorrentes da
interferéncia dos servigos contratados com os do METRO-DF.

32.1.16. Manter, por seus dirigentes, empregados, prepostos ou representantes a qualquer titulo, sigilo a respeito das informagdes a que tiver acesso
em decorréncia desta contratagdo, incluindo as relativas a projetos, manuais, desenhos, relatérios técnicos e procedimentos operacionais, registros e
arquivos exigidos pela legislagdo, sendo vedada a utilizagdo das informag®es sigilosas para outro fim que ndo a normal execugdo dos servigos objeto deste
Termo de Referéncia;

32.1.17. Zelar, no que lhe compete, pelo correto encaminhamento de faturas e demais documentos decorrentes da presente contratagdo, inclusive
certificando-se da identificacdo do destinatédrio, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade, ou até suspensdo, no cumprimento de
compromissos e obrigacdes por parte do METRO-DF;

32.1.18. Executar os servigos e/ou ajustes solicitados pelo METRO-DF, em caso de necessidades operacionais;

32.1.19. Responsabilizar-se pela execugdo do objeto contratado em plena conformidade com as especificagdes e normas técnicas pertinentes,
obrigando-se a reparar, refazer ou repor qualquer parte da execugdo dos servigos e/ou fornecimentos que venham a apresentar defeitos ou incorre¢des
resultantes de vicios na execugdo ou nos materiais empregados, no prazo que lhe for fixado pelo METRO-DF, sem 6nus adicionais e sem prejuizo das
Adequagdes nos Pagamentos (AP), penalidades e sangdes administrativas;

32.1.20. Responsabilizar-se pelos descartes dos residuos e sucatas oriundos dos servigos que deverdo sofrer destinagdo e transporte adequados,
visando atender a preserva¢do do meio ambiente como um todo, seguindo na totalidade as recomendagdes contidas nas normas da ABNT e CONAMA.
32.1.21. Obedecer, rigorosamente, as condi¢des deste Termo de Referéncia e seus anexos, que serdo partes integrantes do futuro Edital e Contrato;
32.1.22. Observar as disposi¢Ses legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa legalmente habilitada para a prestagdo dos servigos

objeto deste Termo de Referéncia;
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32.1.22.1. Os profissionais da CONTRATADA deverdo realizar o registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos
executados durante a vigéncia contratual.

32.1.23. Manter, durante a execugdo do instrumento contratual, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de qualificagdo
exigidas neste Termo de Referéncia e seus anexos;

32.1.24. Manter preposto para relacionar-se com o METRO-DF;

32.1.25. Coordenar a execugdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF, considerando-se a continuidade cronolégica e fisica dos trabalhos,
em conformidade com as disposi¢des deste Termo de Referéncia, de maneira a evitar interrupgdes ou paralisagdes;

32.1.26. Atender as determinagGes expressas da fiscalizagdo;

32.1.27. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE ou pelos Orgdos de Controle vinculados a Administracdo Publica, os documentos relativos

a contabilidade da contratagdo;

32.1.28. A documentagdo contdbil deve constar o detalhamento completo dos gastos com recursos humanos e materiais empregados na execugdo do
objeto deste Termo de Referéncia, bem como outras informagdes a serem solicitadas pela CONTRATANTE, a fim de acompanhar os custos regulares do
contrato;

32.1.29. Apresentar, mensalmente, relagdo de profissionais alocados com apresentagdo das respectivas RAIS, contratos de prestacdo de servigco ou
vinculo societario;

32.1.30. Apresentar, quando solicitado pela Fiscalizacdo, o extrato do e-Social de todos os funcionarios envolvidos na execug¢do desta contratagdo;
32.1.31. Ressarcir imediatamente ao METRO-DF, apds o recebimento da notificagdo respectiva, no caso de eventuais desvios ou danos causados aos
bens sob sua responsabilidade, sob pena de glosa de qualquer quantia que tenha a receber junto a Companhia;

32.1.32. Observar, rigorosamente, o Cédigo Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as leis e regulamentos pertinentes;

32.1.33. Fiscalizar regularmente os funciondrios e verificar as condigdes em que os servigcos estdo sendo prestados;

32.1.34. Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade dos funciondrios;

32.1.35. Selecionar e treinar os empregados alocados nos servigos de manutenc¢do dos sistemas, observando a comprovacgdo dos atestados de boa
conduta e de idoneidade moral;

32.1.36. N3o colocar empregados em regime de Aviso Prévio na execugdo dos servigos contratados, sem prévia comunicagdo ao METRO-DF;

32.1.37. Se responsabilizar pela disciplina de seu pessoal durante as horas de trabalho, quando dentro da drea do METRO-DF ou quando o mesmo

estiver envolvido, comprometendo-se ainda a orienta-los quanto a manutengdo do devido respeito e cortesia, seja no relacionamento com seus
companheiros, seja com usudrios ou empregados do METRO-DF;

32.1.37.1. A CONTRATADA devera substituir no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contados de notificagdo escrita,
aqueles empregados que descumprirem referidas normas, no caso de reincidéncia de conduta, apds a devida adverténcia;

32.1.38. Manter seus funcionarios uniformizados, portando crachd de identificagdo;

32.1.39. O uniforme devera ser entregue mediante recibo (relagdo nominal), cuja cpia devera ser entregue ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da entrega, ndo podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho nem ser exigido o uniforme usado por ocasido
da entrega dos novos;

32.1.40. Encaminhar ao METRO-DF as analises de risco dos servicos, bem como apresentar cronograma e material de treinamento com a finalidade
de orientar os empregados com relagdo aos riscos dos trabalhos e a forma de evitar acidentes;

32.1.41. Instruir seus empregados na interpretacdo dos Mapas de Risco Ambientais elaborados pela CIPA do METRO-DF;

32.1.42. Instruir e treinar seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do METRO-DF;

32.1.43. Providenciar todos os servicos de satide no trabalho e ambiental conforme legislacdo em vigor;

32.1.44. Tomar as medidas necessarias, por meio de seus encarregados, para socorrer funciondrios acidentados ou com mal subito;

32.1.45. Comunicar imediatamente ao METRO-DF, quando houver acidente envolvendo seus empregados nas instalagdes do METRO-DF ou bens de

terceiros e tomar todas as demais providéncias legais pertinentes;

32.1.46. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessdrias no atendimento ou remogdo de seus empregados para hospitais, em
caso de acidente ou mal subito;

32.1.47. Apresentar, _quando da rescisdo do Contrato ou quando do fim da sua vigéncia,_para cada colaborador que prestava servicos nas
dependéncias da CONTRATANTE, com dedicagdo exclusiva de mdo de obra:

32.1.47.1. O comprovante de que o colaborador foi realocado pela CONTRATADA dentro da prépria empresa, tendo sido mantido o vinculo
empregaticio, ou cépia do Termo de Rescisdo de Contrato de Trabalho, homologado pelo Sindicato que representa a respectiva categoria, tendo sido
rompido o vinculo empregaticio entre a CONTRATADA e o colaborador;

32.1.47.2. A cépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) demissional, tendo sido rompido o vinculo empregaticio entre a CONTRATADA e o
colaborador.

32.1.48. Apresentar os seguintes comprovantes, referentes aos empregados com dedicacdo exclusiva de m&o de obra:
32.1.48.1. O pagamento de saldrios e beneficios dos funcionarios, inclusive as parcelas do 132 salario;
32.1.48.2. O recolhimento dos encargos sociais e regularidade junto ao Ministério do Trabalho — Delegacia Regional do Trabalho (por meio da

apresentagdo dos recibos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED);
32.1.48.3. A Relagdo Anual de Informagdes Sociais - RAIS, nos termos da Lei n.2 4.923/65 e do Decreto n2 76.900/75).

32.1.49. Caso o Executor do Contrato entenda que a documentagdo comprobatdria enviada pela CONTRATADA seja insuficiente ou inadequada para
atender a determinada clausula contratual ou exigéncia feita por ele, ela sera recusada e a CONTRATADA devera apresentar novos comprovantes, seguindo
recomendacg@es do Executor do Contrato, sempre, em conformidade com as normas estabelecidas no presente Termo de Referéncia e na legislagdo vigente.

32.1.50. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo, ou ainda a terceiros, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou 0 acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE;

32.1.51. N&o reutilizar materiais, pegas ou equipamentos sem anuéncia do Gestor do Contrato;

32.1.52. Manter estoque suficiente para o consumo mensal dos materiais necessarios a prestagdo dos servigos;

32.1.53. Substituir os equipamentos que apresentem rendimento insatisfatério ou de baixa qualidade;

32.1.54. N&o executar servigo incompleto ou de carater paliativo;

32.1.55. Identificar, para ndo serem confundidos com os de propriedade do CONTRATANTE, os equipamentos e ferramentas disponibilizados para a

execugdo do objeto;
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32.1.56. Cumprir os prazos estabelecidos com a fiscalizagdo na execugdo de servigos;
32.1.57. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de protegdo, para evitar danos a rede elétrica do METRO-DF;
32.1.58. Disponibilizar os Equipamentos de seguranga e de Proteg¢do Individual (EPIs) para as atividades que apresentem risco, conforme legislagdo
trabalhista e normas de seguranca do trabalho;
32.1.58.1. Os equipamentos de protegdo individual (EPI's) deverdo ser repostos em até 24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realizagdo
dos servigos até a efetiva reposigdo;
32.1.59. Comunicar, imediatamente, ao Gestor do Contrato, eventuais defeitos nos equipamentos que prejudiquem a execugdo dos servigos,
adotando as providéncias necessarias a corre¢do dos defeitos;
32.1.60. Providenciar Livro de Ocorréncias, mantendo-o disponivel para apreciagdo do CONTRATANTE;
32.1.61. Registrar no Livro de Ocorréncias os fatos, falhas, irregularidades e anormalidades constatados na execugdo dos servigos;
32.1.61.1. O Livro de Ocorréncias ndo substituird o preenchimento correto das Ordens de Servico;
32.1.62. Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequéncia e as carteiras profissionais dos funcionarios alocados a execug¢do do servigo
contratado;
32.1.63. Comunicar ao Executor do Contrato, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, os afastamentos de seus funcionarios em decorréncia de
férias.
32.2. A CONTRATADA ndo podera vincular o pagamento de valores devidos a seus funcionarios (salarios, 132 salarios, férias, vale-transporte, auxilio-

alimentacdo, etc.) ao recebimento de créditos devidos pelo CONTRATANTE.

32.3. A CONTRATADA devera fornecer, no inicio do ajuste, a cada prorrogagdo contratual, arquivo, em meio magnético, contendo matricula, nome, CPF
e lotagdo de todos os empregados diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de Quadro Suplementar destinado a cobertura de mao-de-
obra ausente.

32.4. Os custos relativos a energia elétrica, dgua e esgoto, inerentes as atividades administrativas e servigos de engenharia desempenhadas pela
CONTRATADA deverdo ser arcados pela mesma.

32.5. Cabe & CONTRATADA a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que cause ao METRO-DF, a terceiros ou a prepostos seus, por
acdo ou omissdo em decorréncia da execugdo dos servigos objeto da contrtagdo.

32.6. A CONTRATADA devera comunicar por escrito qualquer dano/anormalidade que constatar no patriménio do METRO-DF ou acidente envolvendo
seus empregados, oriundos da execug¢do dos servigos.

32.7. Na hipdtese de chamamento do METRO-DF em juizo, a qualquer titulo em fungdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, esta obriga-se a
assumir todos os dnus decorrentes, ficando o METRO-DF autorizado a glosar das faturas devidas as importancias estimadas no processo.

32.8. A CONTRATADA comprometem-se a respeitar integralmente a Lei Anticorrup¢do (Lei n? 12.846/2013), sujeitas aos procedimentos e as
penalidades do Decreto Distrital n2 37.296/2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sang¢des previstas na Lei em comento e nas demais
normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por seus sécios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores,
representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da Lei.

32.9. A CONTRATADA se obrigam a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de Compromisso de Conduta Etica e de Combate a Corrupgao.
32.10. A CONTRATADA se obriga a implementagdo do Programa de Integridade de que trata a Lei Distrital n2. 6.112/2018.
32.11. A CONTRATADA se obrigam a respeitar a legislagdo ambiental vigente e empenhar-se em desenvolver métodos de atuagdo que ndo perturbem o

meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizagcGes das autoridades competentes e por responder por possiveis despesas,
multas e autuagdes a que tenha dado causa.

32.12. A CONTRATADA se compromete a aproveitar os empregados vinculados a empresa que a antecedeu na prestagdo do mesmo servigo e a respeitar
a obrigac3o legal de contratacdo de pessoas com deficiéncia, conforme Lei Distrital n°4.794/2012 e Lei Distrital n° 3.985/2007.

32.13. A CONTRATADA devera dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na
sele¢do dos empregados para os novos postos de trabalho.

32.14. A CONTRATADA se obriga a destinar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade, conforme a
Lei Distrital n° 4.118/2008.

32.15. A CONTRATADA se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situagdo de rua, nos termos da Lei Distrital n2 6.128,
de 12 de margo de 2018, e 3% (trés por cento) das vagas de trabalho a apenados em condigdes de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema
Penitenciario, conforme Lei n? 4.652, de 18 de outubro de 2011.

32.16. A CONTRATADA se obriga a fornecer plano de saude a seus empregados, nos termos da Lei Distrital n2 4.799, de 29 de margo de 2012, conforme
redagdo ao art. 191 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC do METRO-DF.

32.17. Nos termos da Lei n2. 14.019/2020, a CONTRATADA se obriga fornecer gratuitamente a seus funcionarios e colaboradores méscaras de protegdo
individual, ainda que de fabricagdo artesanal, sem prejuizo de outros equipamentos de protegdo individual estabelecidos pelas normas de seguranca e satde do
trabalho, durante a vigéncia das medidas para enfrentamento da emergéncia de salide publica de importancia internacional decorrente da pandemia da Covid-
19.

33. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
33.1. Constituem-se em obriga¢des do METRO-DF:
33.1.1. Designar empregado ou comissdo de empregados para realizar a fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo do objeto, devendo esta

fazer anotagdes e registros de todas as ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados;

33.1.2. Realizar o registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART do presente Termo de Referéncia e demais documentos atinentes a etapa
de Planejamento da Contratagdo, caso seja aplicavel, bem como, da Gestdo e Fiscalizagdo dos servigos executados durante a vigéncia contratual, nos
termos do artigo 48, do RILC do METRO-DF;

33.1.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ele indicado;

33.1.4. Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorréncia verificada no ambito dos servigos executados;

33.1.5. Solicitar a substituigdo do servigo que apresentar vicios, defeitos ou incorregdes ou que ndo estiver de acordo com o objeto contratado;
33.1.6. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as especificages técnicas ou com imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT,
Normas Internacionais, normas do METRO-DF, critérios de medigdo deste Termo de Referéncia e oDutras aplicaveis;

33.1.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execugdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua
corregao;

33.1.8. Certificar as Notas Fiscais correspondentes, apds constatar o fiel cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;
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33.1.9. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de
solicitar do METRO-DF, por escrito, a posterior confirmagao de ordens ou instrugdes verbais recebidas;

33.1.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o contrato;
33.1.11. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de débitos, sangGes administrativas e da suspensdo da prestagdo de servigos;

33.1.12. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente medidos e autorizados a faturar, nas condi¢des estabelecidas
no Termo de Referéncia e no contrato;

33.1.13. Atestar as planilhas e memdrias de calculo das medigdes dos servigos executados, caso estejam de acordo;

33.1.14. Obter, tempestivamente, junto a outros drgdos ou entidades, as licengas ou autorizagdes necessarias a execugdo dos servigos contratados,
quando de sua competéncia.

33.1.15. No exercicio de suas atribuigdes, fica assegurado ao METRO-DF e seus prepostos, sem restrigdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao
"local de execugdo dos servigos", bem como a todos os elementos e informagdes relacionados com os servigos por ela julgados necessarios.

33.2. O METRO-DF disponibilizarda a CONTRATADA, conforme necessidade, o detalhamento das atividades desenvolvidas no Nucleo de Informagdes da
Manutengdo - ONIMA, Almoxarifado e Arquivo Técnico da Manutengdo.

33.3. O METRO-DF disponibilizard, sem énus para a CONTRATADA, as instalagdes fisicas existentes no Complexo de Manutengdo (no estado em que se
encontram), para acomodagdo da CONTRATADA.

33.4. O METRO-DF reserva-se ao direito de reter o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes
trabalhistas, de seguranga, previdenciarias e de meio ambiente previstas neste instrumento.

33.5. O METRO-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalagdes fisicas de seu SISTEMA, bem como disponibilizar novas dreas 8 CONTRATADA.

33.6. Caso tal area se encontre em uso pela CONTRATADA, o METRO-DF devera solicitar, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, a liberagio das
instalagOes, podendo a CONTRATADA remanejar as alteragGes de infraestrutura implementadas pela mesma no local.

34, DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DAS REFERENCIAS

34.1. A estimativa de preco foi feita mediante a verificagdo dos valores fixados para cada categoria profissional, considerando-se o piso salarial da
categoria. Além disso, foram utilizados pesquisas de pregos em fontes publicas como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcédo Civil —
SINAPI/CEF, o Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe — ORSE, outras Tabelas de Precos de Referéncia, bem como realizagdo de pesquisa de mercado,
acrescidos de encargos sociais e complementares.

34.2. Quanto aos tributos, levou-se em consideracdo o Decreto n? 25.508/2005 que regulamenta, no Distrito Federal, o Imposto Sobre Servicos de
Qualquer Natureza — ISS, bem como, a classificagdo das atividades objeto da contratacdo, segundo a Geréncia de Contabilidade e Tributos - METRO-
DF/DFC/SEF/FGCTR.

34.2.1. O valor global do contrato é dividido em duas partes: Valor Eventual (ITEM 1) e Valor Fixo (ITEM 2).

34.2.1.1. O Valor Eventual, decorrente do regime de Empreitada por Prego Unitdrio, que sera pago sob demanda é dividido entre servigos
eventuais e fornecimento de materiais e equipamentos.
34.2.1.2. O Valor Fixo, decorrente do regime de Empreitada por Prego Global, inclui os custos de administracdo, registros de ART, transporte de
pessoal, aluguel de carro, mdo de obra com dedicagdo exclusiva e insumos, os quais serdo divididos em 24 (vinte e quatro) meses.

34.3. O valor mensal real a ser medido sera determinado pelo total dos servigos efetivamente executados no més, aplicado aos pregos unitarios,

descontados os valores pela incidéncia das Adequagdes nos Pagamentos (AP), advindas da aplicagdo do Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR.

34.4. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO- DF para a contratagio, foi considerando para a vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses e

sera sigiloso até o inicio da fase de julgamento das propostas ou lances, conforme artigo 42, do RILC do METRO-DF.

35. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

35.1. Em observancia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010, os servigos, objeto do presente Termo de Referéncia, devem

ser, preferencialmente, realizados de forma tal a causar o menor impacto ambiental quanto possivel, com utilizagdo de componentes acondicionados em
embalagens reciclaveis ou reutilizaveis.

35.1.1. O descarte de componentes substituidos devera ser de tal maneira a destinar os itens passiveis de reciclagem as empresas especializadas
neste trabalho.

35.2. A CONTRATADA devera implementar solugdes de tecnologia que diminuam o impacto ambiental da operagdo, manuten¢do e descarte de
componentes resultantes da execugdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

35.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislagdo ambiental vigente, em especial, a Lei Distrital n2. 4.770/2012, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisigdo de bens e na contratacdo de obras e servigos pelo Distrito Federal, e empenhar-se em desenvolver métodos de atuagdo
gue ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizagdes das autoridades competentes e por responder por
possiveis despesas, multas e autuagbes a que tenha dado causa.

36. DO MAPA DE RISCOS

36.1. A Matriz de Riscos, parte integrante do contrato administrativo, define os riscos e as responsabilidades entre o Contratante e a CONTRATADA e
caracteriza o equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.
36.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsdavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do contrato.

36.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, quando estes competirem a Contratante, a
excecdo daqueles em que venha restar comprovada a sua concorréncia.

36.4. A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em
consideragdo na formulagdo de sua proposta.

36.5. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e de ordem legal, para apurar o caso concreto.
36.6. O Mapa de Riscos, parte integrante do contrato administrativo, deverd ser atualizado apds a etapa de Sele¢do do Fornecedor e apds eventos
relevantes, durante a etapa de Gestdo do Contrato.

37. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

37.1. A inexecugdo de qualquer das obrigagGes constantes deste Termo de Referéncia ensejara a aplicagdo das sangdes administrativas previstas na Lei

n2 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos - RILC do METRO-DF, na IN 05/2017-SEGES e demais normas legais.

37.2. As sangBes administrativas aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme Instrugdo
Normativa n2. 05/2017-SEGES.

38. DA TRANSICAO CONTRATUAL
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38.1. A transigdo constitui-se na fase de transferéncia da execugdo do objeto contratual por parte daquela empresa ou do consércio que detinha a
prestagdo do servigo para o novo contratado, com a supervisdo do METRO-DF.
38.2. A transicdo visa, efetivamente, garantir a continuidade dos servigos. Dessa forma, é de responsabilidade da antiga contratada a transferéncia do
conhecimento adquirido na execugdo do objeto para a nova contratada.
38.3. A nova CONTRATADA tera livre acesso as instalagdes e rotinas da empresa ou consércio que detinha a prestagdo de servigo, no prazo de até 30
(trinta) dias, que correspondente ao periodo entre a assinatura do contrato e a emissdo da Ordem de Servigo para inicio dos trabalhos.
38.3.1. O prazo de 30 (trinta) dias ficara automaticamente revogado, no caso de haver outras normas, em Termos de Referéncia posteriores, que
regulem prazos diversos de mobilizagdo/desmobilizagdo e de inicio da execugdo do objeto por nova CONTRATADA.
38.4. No primeiro e segundo més, a partir da emissdo da Ordem de Servigo, serdo cobradas metas/valores diferenciados para os Indicadores de
Manutengdo e de Recursos Humanos e Materiais, conforme disposto neste Termo de Referéncia.
38.5. A nova CONTRATADA se obriga a, em caso de nova licitagdo/contratagdo para o presente objeto, onde outra empresa ou consércio seja vencedor,
efetuar a transicdo da mesma forma apresentada acima.
38.5.1. A nova CONTRATADA, no que se refere a composigdo de sua equipe, devera respeitar o disposto na Lei Distrital n? 4.794, de 12 de margo de
2012.
39. DAS DISPOSIGOES FINAIS
39.1. N3o se aplica os termos do Decreto Distrital n2. 39.624/2019, o qual estabelece a racionalizagdo de despesas apenas para contratos em vigéncia,

circunstancia esta que ndo se verifica para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender a area técnica na medida
racional de suas necessidades, ndo havendo, portanto, quantitativo indevidamente arbitrado a maior, em atencdo a Circular SEI-GDF ne. 2/2019-METRO-
DF/PRE/GAB.

39.2. E vedada a contratacdo, por 6rgdo ou entidade de que trata o art. 12 do Decreto Distrital n® 39.978/2019, de pessoa juridica na qual haja
administrador ou sécio com poder de diregdo que tenham relagdo de parentesco com:

39.2.1. Detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na drea responsavel pela demanda ou pela contratagdo; ou
39.2.2. Autoridade hierarquicamente superior no ambito de cada 6rgdo ou entidade.

40. DAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

40.1. [1] FILHO, G.B. Dicionario de Termos de Manutengdo, confiabilidade e Qualidade. Rio de Janeiro: Ed. Ciéncia Moderna 2006, p.24, 33, 43, 48, 76,

78-79, 94, 96 e 109;

41. DOS ANEXOS

41.1. Sdo partes integrantes do presente Termo de Referéncia:

41.1.1. ANEXO A - Lista de Documentos Técnicos do Metrd-DF - Normas da Companhia/Procedimentos Operacionais

41.1.2. ANEXO B - Lista de Atividade de Manutengao;

41.1.3. ANEXO C - Planejamento das Manuteng&es Preventivas (Macroprogramagoes);

41.1.4. ANEXO D - Lista de Vandalizaveis;

41.1.5. ANEXO E- Planilhas de Pregos para os Servigos de Manutengdo;

41.1.6. ANEXO F - Designacdo de Espacos Utilizados pela Contratada e Metr6-DF;

41.1.7. ANEXO G- Lista de Instrumentos e Aferigdo - Controle de Ferramentas;

41.1.8. ANEXO H - Inventdrio - Alimentagdo EIetrica/VentiIa(;éo;

41.1.9. ANEXO | - Atestado de Visita Técnica;

41.1.10. ANEXO J- Declaragdo de abstengdo de Vistoria;

41.1.11. ANEXO K- Recomendagdes de Medicina e Seguranga do Trabalho.

42. DA ELABORACAO

Isabella Tolentino de Andrade

Assessora de Gestdo - OGE

Silvéria Rodrigues Duarte

Operador Metroferroviario

Eng. Marcos Tadeu Coto Silva
Chefe da Secretaria de Engenharia de Operagdo e Manutengdo - SEM

CREA: 5.062.883.764/D — SP

Eng. Thiago Valente de Queiroz Rosa
Superintendente de Manutengdo
CREA: 16.986/D-DF
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43, DA APROVAGCAO
Eng: Flavio Murilo G. Prates de Oliveira
Diretor de Operagdo e Manutengdo
CREA: 7.422/D - GO
44, ANEXO | - ATESTADO DE VISITA TECNICA
Atestamos que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n2. , inscrita no CNPJ n2. , sediada
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade ne.

e do CPF ne. REALIZOU, NESTA DATA, VISITA TECNICA para conhecimento das instalacSes,
referente a contratagdo de empresa para a prestagdo de servigos continuados de manutengdo dos Sistemas de Alimentagdo Elétrica e Ventilagdo (corretiva,
preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, objeto do Pregdo Eletrénico n2. / — METRO-DF, na pessoa de seu
(Representante legal ou Responsdvel Técnico — Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 do Termo de Referéncia), o Sr.(a) , portador(a) do (nimero
do documento de identidade ou registro profissional) , o(a) qual subscreve o presente.

Brasilia, de de

Assinatura do Empregado do METRO-DF Assinatura do Representante Legal da Proponente

Matricula

Nucleo

Geréncia
45, ANEXO J - DECLARACAO DE ABSTENGAO DE VISTORIA
A empresa , inscrita no CNPJ sob o ne. , inscrita no CNPJ n2. , sediada , por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade ne. e do CPF ne.

, DECLARA ter pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local dos
servigos, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica
e/ou financeira decorrentes de alegagdes de desconhecimento dos locais da execugdo do contrato ou do objeto.

Brasilia, de de
Assinatura do Empregado do METRO-DF Assinatura do Representante Legal da Proponente
Matricula
Nucleo
Geréncia
46. ANEXO K - RECOMENDAGOES DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
46.1. O objetivo deste manual é estabelecer diretrizes minimas basicas de seguranga e higiene do trabalho que deverdo ser seguidas, quando da

firmagdo de contratos com empresas terceirizadas, a fim de cumprimento da legislagdo, e o estabelecimento de politica de seguranca no trabalho para preservar
a integridade fisica de empregados, colaboradores, usuarios do sistema e a seguranga de equipamentos, instalagdes e o meio ambiente. Serve como um
referencial para subsidiar a Companhia durante a fase de contratagdo em geral de empresas terceirizadas e auxiliar o Gestor do Contrato na fiscalizagdo,
assegurando que o objeto contratual seja executado, e que ao mesmo tempo seja mantida a redugdo ou eliminagdo ou prevengdo de qualquer tipo acidentes,
salvaguardando a saude e a seguranga de todos os envolvidos nos processos, um ambiente de trabalho saudavel e seguro e que sejam atendidas plenamente a
legislagdo e diretrizes vigentes de Seguranga do Trabalho, Satide Ocupacional e Seguranga ambiental.

46.2. Geréncia de Higiene, Medicina e Seguranga do Trabalho — AGMST.
46.3. | - NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SEGURANCA
46.3.1. A CONTRATADA se obriga cumprir toda a LEGISLACAO SANITARIA, PREVIDENCIARIA, TRABALHISTA e AMBIENTAL, existente e as que vierem a

existir, em matéria de assisténcia sanitaria, social e previdencidria, meio ambiente, seguranca e medicina do trabalho, estabelecida pela Escola Nacional de
Inspecdo do Trabalho — ENIT, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, Diretoria de Saude do
Trabalhador do Distrito Federal — DISAT/DF, Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, Diretoria de Vigildncia Ambiental — DIVAL/DF, Instituto Nacional do Seguro
Social — INSS, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — CBM/DF, e na falta de regulamentacdo especifica as Normas da Organizacdo Internacional do
Trabalho — OIT, referenciadas pelo Estado Brasileiro e da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como prever todos os recursos técnicos e
materiais necessarios para a realizagdo segura das atividades e servicos nas dependéncias do METRO-DF:
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46.3.1.1. Enquanto mantiver contrato com o METRO-DF, se obriga ainda a manter ades3o ao e-Social, programa mantido pelos diversos 6rgdos e entidades
da administragdo do governo federal (Caixa Econdmica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, Ministério da Previdéncia — MPS, Escola Nacional de
Inspecdo do Trabalho — ENIT, Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB, Ministério do Planejamento dentre outros) visando o cumprimento das diversas
obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e tributarias atualmente existentes; e,

46.3.2. A CONTRATADA fica obrigada a enviar, a critério do SESMT do METRO-DF, os documentos previstos neste termo em forma encadernada e/ou em
meio digital no formato Open Document — ODF, homologado como ISO/IEC 26300 e NBR ISO/IEC 26300 ou Microsoft Office, ou Portable Document Format —
PDF, gravado em midia de CD ou DVD ou Pen-Driver, sem protegdo eletrénica.

46.3.3. A CONTRATADA s6 poderd incorporar, nos capacetes, uniformes, credenciais e veiculos, em maquinas e equipamentos, logotipos institucionais
aprovados pela Dire¢do da Companhia e desde que o METRO-DF assim determine.

46.3.4. A prestacdo de servicos de qualquer tipo ou outra forma nas dependéncias METRO-DF devera seguir os procedimentos vigentes de Seguranca e
Medicina do Trabalho, especialmente aquelas das Normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagdo das Leis do Trabalho (Decreto-Lei
5.452, de 1/5/1943), relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, aprovadas pela Portaria GM/MTB N2 3.214, de 08 de Junho de 1978 e dos respectivos
Procedimentos Operacionais da Companhia:

46.3.4.1. N3o sera admitida, no METRO-DF, sob hipdtese alguma, a prestagdo de servico em frentes de trabalhos ou em qualquer outra forma ou atividade
sem o devido registro formal de vinculo empregaticio, sem os treinamentos bdsicos necessarios de seguranga ao desempenho das atividades seguras e sem a
devida protegdo do trabalhador;

46.3.4.2. Antes de se iniciar qualquer tipo de trabalho, deve-se assegurar que as condi¢gdes necessarias para uma execugao segura da tarefa sdo conhecidas
e estdo estabelecidas;

46.3.4.3. Os trabalhadores deverdo passar por treinamentos de seguranga do trabalho conforme as atividades a serem executadas e os riscos expostos. Os
treinamentos serdo aqueles previstos em normas de seguranca (NR), acrescidas daqueles que foram identificados pela Anélise de Riscos e pela FISCALIZACAO do
METRO-DF, de acordo com gue as necessidades operacionais da Companhia, estabelecerem; e,

46.3.4.4. A comprovagdo dos exames médicos admissionais sera feita por Atestados de Saude Ocupacional (ASO), previstos na NR-7, juntamente com a
relagdo de empregados.

46.3.5. A CONTRATADA, devera disponibilizar todos os documentos ao Gestor do Contrato e ao SESMT do METRO-DF, que comprovem o vinculo
empregaticio de seus empregados, a realizagdo dos exames previstos no PCMSO baseado na NR 7 e a realizagdo dos treinamentos minimos exigidos pelas
Normas de Seguranga.

46.3.6. A CONTRATADA se obriga a manter a documentagao formal dos treinamentos e de todos os demais documentos e obrigacGes previstas neste
termo a disposi¢do do SESMT e do Gestor do Contrato do METRO-DF, do 6rgdo regional do Escola Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de
Saude da Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, bem como dos demais érgdos estatais de protecdo a salde do trabalhador e comunidade, sempre que for solicitado.

46.3.7. Sempre que por forga de mudanga da legislagdo, relagdo contratual, tarefas, equipamentos, ferramentas ou sistema produtivo, a CONTRATADA se
obriga atualizar todos os documentos relacionados as questdes ambientais; de assisténcia sanitdria, social e previdencidria e as de seguranga e medicina do
trabalho. O PPRA, PGR, PCMSO e PCA sera reavaliado anualmente.

46.3.8. Nenhum aspecto de uma operagdo ou execu¢do de uma atividade é de maior importancia do que a prevencdo de acidentes de qualquer natureza.
O grau de seguranga e os resultados obtidos sdo diretamente proporcionais aos esforgos para controlar as condigdes inseguras, as praticas e atitudes humanas
que podem ser responsdveis por acidentes.

46.3.9. O SESMT assim como o Gestor do Contrato do METRO-DF, poderdo a qualquer momento parar, suspender e/ou interditar atividades, maquinas,
ferramentas e equipamentos, momentaneamente ou de forma permanente, que apresentarem risco grave e iminente de acidentes, até que a condigdo de risco
seja eliminada:

46.3.9.1. A paralisagdo, suspensdo e/ou, interdi¢do de atividades, maquinas, ferramentas e equipamentos, momentanea ou de forma permanente, por
forga de condi¢des que possam afetar o meio ambiente, a seguranca e salde dos empregados e/ou terceiros, que sejam de obrigagdo da CONTRATADA, ndo ird
gerar-lhe créditos ou direitos objetivando atrasos no cronograma de execuc¢do de suas atividades ou o ndo cumprimento de suas obriga¢des contratuais; e,

46.3.9.2. A violagdo voluntaria, por parte da CONTRATADA, dos requisitos de seguranga sanitaria, seguran¢a e medicina do trabalho e seguranga do meio

ambiente, regulamentadas por legislagdo de qualquer esfera estatal, bem com os Procedimentos Operacionais do METRO-DF, constitui em falta administrativa
grave.

46.4. Il - ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

46.4.1. 9) A CONTRATADA devera, por meio do seu SESMT ou responsavel equivalente, elaborar as Andlises Preliminares de Riscos — APR, nos moldes/
modelos estabelecidos pelo SESMT do METRO-DF, de todas as atividades que estejam executando na Companhia, conforme previsto na legislagio, a contar do
inicio de suas atividade no METRO-DF:

46.4.1.1. Em até 90 dias apds inicio das atividades, as APR deverio ser disponibilizadas para o0 SESMT do METRO-DF;
46.4.1.2. Para a elaboragdo das APR, a CONTRATADA fara analise de cada tarefa individualmente; e,
46.4.1.3. Emitira um passo a passo de todas as atividades e posteriormente realizard as analises de riscos contendo detalhes da tarefa a ser executada, as

etapas de trabalho, os equipamentos e ferramentas envolvidas; os riscos do trabalho existente, as formas de controles indicadas, os executores da tarefa e as
normas de seguranca aplicaveis.

46.5. 1l - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA (EPC)

46.5.1. Quando da necessidade de instalacdo de Protegio Coletiva, 8 CONTRATADA devera submeté-la a aprovagdo do METRO-DF.

46.6. IV - EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL (EPI)

46.6.1. N&o sera permitido aos empregados, visitantes e / ou colaboradores da CONTRATADA o inicio das atividades ou o ingresso em areas de risco sem

o EPI apropriado:

46.6.1.1. Cabera a CONTRATADA fornecer gratuitamente aos seus empregados e colaboradores, e visitantes o EPI adequado ao risco, de uso obrigatdrio,
para as atividades que irdo desenvolver, ou areas que irdo acessar, conforme determina a NR 6; e,

46.6.1.2. As caracteristicas técnicas dos EPI deverdo estar condicionadas a Andlise de Risco de cada atividade e local de acesso, conforto e quando em area
de risco elétrico, atender os pré-requisitos levantados na Analise Preliminar de Riscos e quando se tratar de energia elétrica, condutibilidade, inflamabilidade e
influéncias eletromagnéticas, além de estd em conformidade com a NR 6 e demais NR e Portarias do ENIT.

46.7. V - PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

46.7.1. A CONTRATADA devera elaborar um Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais - PPRA previsto na NR 9 do ENIT, no inicio de suas atividades no
METRO-DF e em até 90 (noventa) dias corridos, devera disponibiliza-lo para o SESMT do METRO-DF:

46.7.1.1. O PPRA deve ser mantido no estabelecimento a disposi¢do do drgdo regional da Escola Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de
Saude do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
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Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizacdo dos servidores do METRO-DF, bem como dos demais érgdos estatal de protecdo a salde do
trabalhador e comunidade, sempre que for solicitado.

46.7.2. O PPRA devera ser elaborado por engenheiro de seguranca do trabalho ou por técnico em seguranca do trabalho, e, além de contemplar os Riscos
Ambientais, devera contemplar ainda os Riscos Ergondmicos e de Acidentes:

46.7.2.1. O PPRA devera prever os riscos das atividades e das instalagbes, sem prejuizo dos demais riscos, e visard a preservagdo da saude e da integridade
dos trabalhadores através da antecipagdo, do reconhecimento, da avaliagdo e do consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que
venham a existir no ambiente de trabalho considerando a prote¢do do meio ambiente e dos recursos naturais; e,

46.7.2.2. Os levantamentos, além de prever a andlise qualitativa deverd conter a analise quantitativa de todos os agentes que forem passivos de medig¢Ges
independentemente do tipo de risco.

46.8. VI - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR

46.8.1. A CONTRATADA devera elaborar um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR previsto na NR 01 da Escola Nacional da Inspegdo do Trabalho —

ENIT do Ministério da Economia - ME, no inicio de suas atividades no METRO-DF e em até 90 (noventa) dias corridos, devera disponibiliza-lo para o SESMT do
METRO-DF:

46.8.1.1. O PGR deve ser mantido no estabelecimento a disposi¢do do dérgdo regional da Escola Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de
Saude do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos servidores do METRO-DF, bem como dos demais érgdos estatal de protecdo a satde do
trabalhador e comunidade, sempre que for solicitado.

46.8.2. O PGR devera ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou por técnico em segurancga do trabalho, e, além de contemplar os Riscos
Ambientais, devera contemplar ainda os Riscos Ergondmicos e de Acidentes e deve estd articulado co o PCMSO:

46.8.2.1. O PGR devera prever os riscos das atividades e das instalagbes, sem prejuizo dos demais riscos, e visara a preservagdo da saude e da integridade
dos trabalhadores e deve conter no minimo, o inventario de riscos e plano de agdo bem como atender os demais requisitos do Plano de Gerenciamento de
Riscos previsto na NR 01; e,

46.8.2.2. Os levantamentos, além de prever a andlise qualitativa devera conter a analise quantitativa de todos os agentes que forem passivos de medigdes
independentemente do tipo de risco.

46.9. VIl - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO)

46.9.1. 16) A CONTRATADA devera elaborar o PCMSO no inicio de suas atividades, em conformidade com a NR 7,e em até 90 (noventa) dias corridos

devera disponibiliza-lo para o SESMT do METRO-DF, devendo ainda estar articulado com o disposto nas demais NR, especialmente na NR 09:

46.9.1.1. O PCMSO deverd ser elaborado por médico do trabalho e considerard as questdes incidentes sobre o individuo e a coletividade de trabalhadores,
privilegiando o instrumental clinico-epidemioldgico na abordagem da relagdo entre sua saude e o trabalho;

46.9.1.2. O PCMSO devera ter cardter de prevengdo, rastreamento e diagndstico precoce dos agravos a saude relacionados ao trabalho, inclusive de
natureza subclinica, além da constatagdo da existéncia de casos de doengas profissionais ou danos irreversiveis a saude dos trabalhadores, para afastar
quaisquer disturbios a saide que possa colocar em risco os empregados, tais com: Clinica, epilepsia, cardiopatias e otoneurologias; e,

46.9.1.3. O PCMSO devera conter outras avaliagdes adicionais, a critério do Médico do Trabalho, tais como exames complementares de acuidade visual,
acuidade auditiva, hemograma completo, perfil lipidico, glicose, IMC e outros que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vidas de seus
trabalhadores.

46.9.2. A CONTRATADA tomara medidas que coibam ou impegam o inicio dos trabalhos ou a demissdo do trabalhador antes da realizagdo dos exames
médicos ocupacionais. Também realizara os exames periddicos, de mudanga de fungdo e de retorno ao trabalho sempre que houver a necessidade.

46.9.3. O PCMSO e seus complementos (ASO de todos os trabalhadores ativos ou ndo) deverdo ser mantidos no estabelecimento a disposigdo do 6rgdo
regional da Escola Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de Saude do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF,
da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de Vigildncia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos servidores do
METRO-DF, bem como dos demais érgios estatal de protegdo & comunidade, sempre que solicitados.

46.10. VIl - PROGRAMA DE CONSERVAGAO AUDITIVA (PCA)

46.10.1. A CONTRATADA elaborara junto com o PPRA e com o PCMSO, um PCA com medidas coordenadas que previnam a instalagdo ou evolugdo das
Perdas Auditivas Induzidas por Ruidos — PAIR de origens ocupacionais a seus trabalhadores:

46.10.1.1. O PCA terd como objetivo principal assegurar a salde auditiva dos trabalhadores expostos ou que poderdo ser expostos a niveis de pressdo
sonora elevados, terd énfase a qualidade de vida do trabalhador, a protegdo do trabalhador pelas perdas auditivas induzidas por ruidos ou agentes nocivos e
reduzir os efeitos que o ruido pode causar no organismo através do diagndstico precoce de empregados quem tenham problemas ou potencial de contrair PAIR.

46.10.2. O PCA devera ser integrado ao PCMSO e ao PPRA, bem como nas demais NR, e serd mantido no estabelecimento a disposi¢do do érgdo regional
da Escola Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de Satude do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da
Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizacdo dos servidores do METRO-
DF, bem como dos demais 6rgdos estatal de protecdo a comunidade, sempre que solicitado.

46.11. IX - PROGRAMA DE PROTECAO RESPIRATORIA - PPR

46.11.1. A CONTRATADA elaborara junto com o PPRA, PGR e com o PCMSO, um PPR com medidas coordenadas que previnam a instalagdo ou evolugdo de
problemas respiratérios de origens ocupacionais a seus trabalhadores:

46.11.1.1. O PPR terd como objetivo principal assegurar a saide do trabalhador contra a exposi¢do aos riscos quimicos e bioldgicos existentes no local de
trabalho. O intuito do programa é controlar as doengas ocupacionais causadas pela inalagdo das impurezas do ar que sdo prejudiciais a saide como poeiras,
névoas, fumos, vapores e gases quimicos.

46.11.2. O PPR devera ser integrado ao PCMSO e ao PPRA e ou PGR, bem como nas demais NR, e serd mantido no estabelecimento a disposigdo do érgdo
regional da Escola Nacional de Inspecdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de Saude do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF,
da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de Vigildncia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos servidores do
METRO-DF, bem como dos demais 6rgios estatal de protegdo a comunidade, sempre que solicitado.

46.12. X - FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

46.12.1. Os equipamentos, maquinas, ferramentas de trabalhos e elementos de seguranga e meio ambiente utilizados na execugdo das atividades, deverdo
ser mantidos em bom estado de conservagdo e uso.

46.12.2. As ferramentas deverdo cumprir com as especificagbes técnicas do fabricante e seus respectivos controles de qualidade:

46.12.2.1. As ferramentas de trabalhos utilizadas em areas de riscos elétricos deverdo ser eletricamente isoladas e apresentar laudo de protegdo elétrica

conforme orientagdes da NR 10.

46.12.2.2. A fiscalizagdo do METRO-DF poderd solicitar a substitui¢do de quaisquer equipamentos, maquinas, ferramentas ou elemento de seguranca e meio
ambiente, se estes ndo cumprirem com o antes indicado e/ou apresentarem risco a integridade fisica e saude do usudrio e dos trabalhadores.
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46.13. XI - SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

46.14. A CONTRATADA, para fins de dimensionamento de seu SESMT, devera seguir as diretrizes conforme estabelecida pela NR 4 e seus anexos.
Registrar o SESMT na SRT/DF, e apresentar ao SESMT do METRO-DF uma cépia deste registro.

46.15. Caso A CONTRATADA, esteja obrigada a constituir um SESMT, devera manter os membros do SESMT (Técnicos em Seguranga do Trabalho)
permanentemente nas dependéncias do METRO-DF, conforme o quadro Il — Dimensionamento do SESMT (NR-04), de acordo com a quantidade de funcionarios
gue executarem atividades nas dependéncias da Companhia:

46.15.0.1. Serd assegurada aos membros do SESMT da CONTRATADA, a realizagdo de suas atividades em tempo integral em servigos de medicina e
engenharia de seguranca do trabalho, vedando qualquer exercicio de atividades que ndo sejam aquelas previstas nas regulamentagGes em matéria de seguranga
e medicina do trabalho, da NR 4, da Portaria 3.275 do ENIT ou que sejam incompativeis com a higiene do trabalho;

46.15.0.2. A escala de trabalho dos profissionais pertencentes ao SESMT da CONTRATADA devera ser dimensionada a fim de atender as atividades de maior
risco;

46.15.0.3. Caso a CONTRATADA, de acordo com a NR 04, ndo seja obrigada a constituir SESMT, devera disponibilizar seu SESMT centralizado para
acompanhar periodicamente os servigos / atividades realizadas no METRO-DF, contemplando todos os horarios de prestagio de servigo; e,

46.15.0.4. A CONTRATADA se obriga, sempre que na ocorréncia de um evento danoso ou da existéncia de ndo conformidades com suas atividades e/ou com
seus empregados, ou ainda quando solicitado pela fiscalizagdo ou SESMT do METRO-DF, disponibilizar seu SESMT centralizado para acompanhar as atividades
até a solugdo do evento danoso e ou até que as ndo conformidades sejam corrigidas.

46.15.1. A CONTRATADA se obriga a indicar um representante de seu SESMT para participar das reunides de integracdo quando convocado pelo SESMT do
ENIT.

46.16. XII - COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES (CIPA)

46.16.1. Serd exigida da CONTRATADA a formagdo e o dimensionamento de CIPA em suas frentes de trabalhos e/ou estabelecimentos no METRO-DF, em

conformidade com a NR:

46.16.1.1. A CIPA sera montada no prazo maximo estipulado pela NR 5, devendo a CONTRATADA apresentar ao SESMT do METRO-DF a documentagdo da
constituigdo de sua CIPA. Findo o primeiro mandato, a CIPA serd renovada anualmente, desde que na Convengdo Coletiva de Trabalho firmada com o Sindicato
Patronal da empresa CONTRATADA e o sindicato dos trabalhadores, ndo estabelega o contrario.

46.16.2. A CONTRATADA deverd assegurar que a CIPA tenha condi¢des minimas para a realizagdo de seus trabalhos (humanos, materiais e financeiros) bem
como condigdes que ndo descaracterizem suas atividades normais na empresa assegurando a representagdo necessaria para a discussdo e encaminhamento das
solugdes de questdes de seguranca e saude no trabalho analisadas no ambiente de trabalho.

46.16.3. Anualmente, a CONTRATADA, devera assegurar recursos humanos, materiais e financeiros para que a CIPA em conjunto com o SESMT tenha
condigdes minimas para a realizagdo da Semana Interna de Prevengdo de Acidentes do Trabalho (SIPAT), semana dedicada a conscientizar os empregados sobre a
salde e segurancga no trabalho além da prevengdo de acidentes, em conformidade com a NR 5 da ENIT:

46.16.3.1. A fim de unificar a Politica de Saude e Seguranga do Trabalho da Companhia, A SIPAT devera ser realizada preferencialmente em conjunto com o
METRO-DF e com as demais empresas que atuam nos limites da Companhia; e,

46.16.3.2. Durante a SIPAT deverdo ser realizadas atividades envolvendo os empregados com o objetivo de promover a conscientizagdo, com foco na area de
seguranga e saude do trabalhador. Entre as atividades da SIPAT devera haver palestras, treinamentos, avaliagdes médicas, atividades ludicas, entre outras.
46.16.4. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera indicar, um membro da CIPA para participar como convidado das reunides da CIPA do METRO-DF.
46.17. XIll - GESTAO EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO EM ESPACO CONFINADO, TRABALHO EM ALTURA E MANUTENCi\O E JARDINAGEM.
46.17.1. Todo o trabalho realizado em espacos classificados como confinados, em altura e em manutengdo e jardinagem e capinas deverd estar em
conformidade com as orientagGes das NR do ENIT, especialmente a NR 35, a NR 33 e a NR 18.

46.18. XIV - GESTAO EM SEGURANCA E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS.

46.18.1. A CONTRATADA se obriga a cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando seus empregados e colaboradores quanto ao uso

sustentdvel dos recursos naturais, do tratamento e da destinagdo correta dos residuos:

46.18.1.1. Para o tratamento adequado, no manejo, recolhimento e na destinagdo final dos residuos gerados, a CONTRATADA se obriga a utilizar as bases e
principios da coleta seletiva em conformidade com as Resolugdes do CONAMA, ANVISA, DIVAL dentre outros 6rgdos, municipais, estaduais e federais, de
prote¢do do meio ambiente.

46.18.2. A CONTRATADA se obriga a elaborar politicas e praticas para a minimizagdo do risco a saude publica e do impacto danoso de sua atividade ou a da
atividade que esteja a sua disposi¢do que podera afetar a qualidade do meio ambiente, devendo incentivar e conscientizar seus empregados e colaboradores da
importancia da preservagdo ambiental para a manutengdo da qualidade de vida de toda a sociedade.

46.19. XV - LAUDO TECNICO DAS CONDIGOES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)

46.19.1. A CONTRATADA emitird em até 90 (noventa) dias corridos a contar do inicio de suas atividades no METRO-DF, um LTCAT, em conformidade com a
Lei N2 8.213 e a Lei 8.212 para documentar os agentes nocivos existentes ou ndo no ambiente de trabalho para concluir se estes agentes podem ou ndo gerar
aposentadoria especial.

46.19.2. O LTCAT podera ser realizado por grupos de fungdes expostas aos riscos e por ambientes acometidos e dizer se os empregados expostos tém ou
ndo direito a percepgdo de algum adicional.

46.19.3. O LTCAT, nos casos de analises qualitativas deverdo ser complementadas por analises quantitativas para todos os agentes identificados, caso sejam
passiveis de medigdes.

46.19.3.1. Identificado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica a empresa CONTRATADA, quando ndo eliminar o agente,
obrigada a comprovar o pagamento ao trabalhador e o recolhimento previdenciario.

46.19.3.2. Em caso de percepgdo de qualquer adicional, o laudo devera informar qual é agente causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera
ou n3o direito a aposentadoria especial conforme Decreto n.2 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdéncia Social e seus anexos e atualizagdes.

46.19.4. O LTCAT sera emitido por profissionais legalmente habilitados e s6 serdo aceitos pelo SESMT do METRO-DF se forem realizados nos termos da Lei
n.2 8.213/1991.

46.19.5. A CONTRATADA se obriga a entregar uma cdpia do LTCAT ao SESMT do METRO-DF com assinatura original do responsavel técnico pela elaboragdo
dos laudos.

46.20. XVI - LAUDO TECNICO PERICIAL

46.20.1. A CONTRATADA emitira em até 90 (noventa) dias corridos a contar do inicio de suas atividades no METRO-DF, um Laudo Técnico para documentar

0s agentes nocivos existentes ou ndo no ambiente de trabalho para concluir se estes agentes podem ou ndo gerar insalubridade e/ou periculosidade em
conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR (15 e 16).

46.20.2. O LAUDO TECNICO PERICIAL, nos casos de analises qualitativas deverdo ser complementadas por analises quantitativas para todos os agentes
identificados, caso sejam passiveis de mediges.
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46.20.2.1. Identificado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica a empresa CONTRATADA, quando ndo eliminar o agente,
obrigada a comprovar o pagamento ao trabalhador e o recolhimento previdenciario.

46.20.2.2. Em caso de percepgdo de qualquer adicional, o laudo devera informar qual é agente causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera
ou ndo direito a aposentadoria especial conforme Decreto n.2 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdéncia Social e seus anexos e atualizagdes.

46.20.3. LAUDO TECNICO PERICIAL sera emitido por profissionais legalmente habilitados e s6 serdo aceitos pelo SESMT do METRO-DF se forem realizados
nos termos da Lei n.2 8.213/1991.

46.20.4. A CONTRATADA se obriga a entregar uma cépia do LAUDO TECNICO PERICIAL ao SESMT do METRO-DF com assinatura original do responsavel
técnico pela elaboragdo dos laudos.

46.21. XVII - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP)

46.21.1. A CONTRATADA devera constituir e manterd atualizado um documento histérico-laboral (PPP) que reunird, entre outras informagdes, dados

administrativos, registros ambientais extraidos do LTCAT e resultados de monitoragdo bioldgica, durante todo o periodo em que o trabalhador exerce ou exerceu
suas atividades nas dependéncias do METRO-DF:

46.21.1.1. O PPP devera estar sempre a disposicio da fiscalizagdo do METRO-DF e devera ser entregue ao trabalhador sempre que este solicitar no prazo
maximo estipulado pela legislagdo previdenciaria.

46.22. XVIII - ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCGA (OSS)

46.22.1. Para todas as atividades executadas nos limites da Companhia, a CONTRATADA devera elaborar uma Ordem de Servigo de Seguranga — OSS em
conformidade com NR 01.

46.22.1.1. O modelo e formato dessa 0SS deverd ser aprovado pelo Gestor do Contrato do METRO-DF com a assessoria do SESMT da Companhia

46.23. XIX - CONCEITUAGAO TECNICA OU GLOSSARIO:

46.23.1. ASO — Atestado de Saude Ocupacional — certifica se 0 empregado estd apto ou inapto a realizagdo de suas atividades dentro da empresa.

Contempla a identificagdo completa do trabalhador com o nimero de identidade e fungdo exercida; contém também os riscos que existem na execugdo de suas
tarefas, além dos procedimentos médicos a que foi submetido, deixando o trabalhador e empresas cientes de sua atual condigdo.

46.23.2. CAT — Comunicagdo de Acidentes do Trabalho — de acordo com o artigo 22 da Lei 8213/91, em casos de acidentes ou doengas ocupacionais o seu
preenchimento é obrigatdrio.

46.23.3. CIPA — Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes — comissdo paritdria, composta por representantes eleitos pelos empregados e por
representantes indicados pelo empregador. Tem como objetivo a prevengdo de acidentes e doengas decorrentes do trabalho, de modo a tornar compativel,
permanentemente, o trabalho com a preservagdo da vida e a promogdo da saude do trabalhador, bem como, observar e relatar as condi¢Bes de risco nos
ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes (NR-5 ENIT).

46.23.4. CLT — Consolidagdo das Leis do Trabalho — regulamentacdo das relagGes individuais e coletivas do trabalho, nela previstas, tanto do trabalho
urbano quanto do rural, atende a necessidade de protecdo do trabalhador e a tutela dos direitos trabalhista, dentro de um contexto de “estado
regulamentador”.

46.23.5. EPC — Equipamento de Protegdo Coletiva — dispositivo, sistema ou meio, fixo ou mdvel, de abrangéncia coletiva, destinado a preservar a
integridade fisica e a sauide dos trabalhadores, usudrios e terceiros.

46.23.6. EPI — Equipamento de Protegdo Individual — dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protegdo de riscos suscetiveis de
ameacar a seguranca e saude no trabalho e a integridade fisica do trabalhador (NR-6 ENIT).

46.23.7. NR — Norma Regulamentadora do Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho.
46.23.8. 0SS — Ordem de Servigo de Seguranga — orienta trabalhadores acerca dos riscos encontrados no ambiente de trabalho. Descreve os processos,

lista os equipamentos e EPI a serem utilizados pelos empregados e estabelece a¢gdes preventivas e corretivas.

46.23.9. PCMAT — Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — implementa medidas de controle e sistemas
preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢gdes e no meio ambiente de trabalho na Industria da Construgdo (NR-18 ENIT).

46.23.10. PCMSO — Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional — promove a preservagdo da saude dos trabalhadores (NR-7 ENIT).

46.23.11. PPRA — Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais — visa a preservacdo da salde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipagdo,
reconhecimento, avaliagdo e Consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em
consideragdo a prote¢do do meio ambiente e dos recursos naturais (NR-9 ENIT).

46.23.12. RUIDO - Som indesejado, cuja intensidade é medida em decibéis (dB) e sua escala é logaritmica. Um aumento no nivel de press3o sonora de cinco
decibéis representa um aumento da intensidade de ruido para o dobro. A intensidade de um ruido ndo constitui o Unico fator que determina maleficios a
audigdo humana, neste caso, a duragdo da exposigdo é também muito importante. Segundo a legislagdo brasileira um trabalhador poderd ser exposto no
maximo a 79 dB(A) para um jornada de oitos horas sem protegao.

46.23.13. SESMT - Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho — Corpo Técnico formados por Engenheiros de Seguranca,
Técnicos de Seguranga, Médicos do Trabalho, Enfermeiros do Trabalhos e Técnicos de Enfermagem do Trabalho, promove a politica de higiene, medicina e
seguranga do trabalho, objetivando a promogdo da salde e protecdo da integridade fisica do trabalhador no ambiente de trabalho (NR-4 ENIT);

46.23.14. SIPAT — Semana Interna de Prevengdo de Acidentes do Trabalho, deve ser organizada anualmente pela — CIPA em conjunto com o SESMT com o
objetivo de conscientizar os empregados sobre a salde e seguranga no trabalho além da preven¢do de acidentes. Durante a SIPAT sdo realizadas atividades
envolvendo os empregados com o objetivo de promover a conscientizagdo, em geral com foco em um tema definido anteriormente. Entre as atividades estdo
palestras, treinamentos, avaliagdes médicas, atividades ludicas, entre outra;

46.23.15. SRT — Superintendéncia Regional do Trabalho — érgdo executivo local do ENIT, coordena, orienta e controla, na area de sua jurisdi¢do, a execugdo
das atividades relacionadas com a fiscalizagdo do trabalho, a inspegdo das condi¢des ambientais de trabalho e a orientagdo ao empregado;

46.23.16. LTCAT — Laudo Técnico das Condi¢des Ambientais de Trabalho;

46.23.17. PPP — O Perfil Profissiografico Previdenciario PPP, documento estérico laboral do trabalhador que registra todas as atividades do empregado
dentro da empresa associadas com a exposigdo dos riscos e as medidas de controles;

46.23.18. PCA — Programa de Conservagdo Aditiva é um programa de saude que visa a protecdo e a saude auditiva do trabalhador, ou seja, prevenir que os
colaboradores expostos a niveis de ruido alto desenvolvam Perda Auditiva Induzida por Niveis Elevados de Pressdo Sonora — (PAINEPS);

46.24. XX - FUNDAMENTAGAO LEGAL:
46.24.1. Os Procedimentos relacionados com a Seguranga e Medicina do Trabalho estdo fundamentados nos seguintes instrumentos legais:
46.24.1.1. Decreto-Lei n.2 5.452, de 12 de maio de 1943 — aprova a Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT.

46.24.1.2. Lei n.2 6.514, de 22 de dezembro de 1977 — altera o Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativo a Seguranca e Medicina
do Trabalho;
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46.24.1.3. Portaria GM n.2 3.214, de 08 de junho de 1978 — do Ministério do Trabalho e Emprego — MTb — aprova as Normas Regulamentadoras — NR — do
Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho. As NR sdo de observancia obrigatdria pelas empresas
privadas e publicas da administragdo direta e indireta, de todos os trés poderes (Administrativo, Legislativo e Judiciario), que possuam empregados regidos pela
Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT. O simples cumprimento das NR ndo desobriga as empresas do cumprimento de outras disposi¢des que, com relagdo a
matéria, sejam incluidas em cédigos de obras ou regulamentos sanitdrios dos Estados, Municipios ou Distrito Federal, e outras, oriundas de convengdes e

acordos coletivos de trabalho.

46.24.1.4. NBR 14606 — Postos de Servigo — Entrada em Espago Confinado; e

46.24.1.5. NBR 14787 — Espago Confinado — Prevencdo de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protegdo, bem como suas alteragGes posteriores.

46.24.1.6. Lei n2 8.213 de 24 de Julho de 1991 — que disp&e sobre os Planos de Beneficios da Previdéncia Social e da outras providéncias.
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ANEXO A

LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS DO METRO-DF

NORMAS DA COMPANHIA

Titulo Codigo Médulo Vigéncia Série
VENDAS E ARRECADACZ\O 330.NA.001.03 Servigos e Tarifas 16/12/2018 Comercial
MOVIMENTAGCAO DE NUMERARIO BILHETES E CARTOES 310.NA.020.03 Administragdo Comercial 16/12/2018 Comercial
PADRONIZAGCAO DE FORMULARIOS 060.NA.001.00 Documentagio e Informagdo 04/02/2002 Organizagdo e Funcionamento
IDENTIDADE FUNCIONAL 020.NA.052.00 Pessoal 03/11/1999 Administragdo Geral
REGIME DISCIPLINAR 020.NA.023.00 Pessoal 28/10/2009 Administragdo
SIGLAS E CODIGOS ORGANIZACIONAIS 010.NA.015.03 Organizacdo e Funcionamento 25/06/2014 Administracdo Geral
PADRONIZAGAO DE NORMAS 010.NA.012.00 Organizagdo e Funcionamento 07/04/1999 Administragdo Geral
SISTEMA DE MANUAIS 010.NA.011.00 Organizagdo e Funcionamento 07/04/1999 Administracdo Geral
PLANEJAMENTO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS CIVIS 4HG.NT.006.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA OBRAS CIVIS 4HG.NT.005.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
APRESENTACAO PROJETOS CIVIS - INFRAESTRUTURA 4HG.NT.004.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
APRESENTACAO PROJETOS CIVIS - EDIFICACOES 4HG.NT.003.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
CODIFICACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS - DTE 4HG.NT.002.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
ADESIVOS PUBLICITARIOS EM ESTACOES E TRENS 3C0O.N0.001.00 Espacos publicitarios 09/10/2015 Comercial
DOCUMENTOS DE MANUTENCAO 2GG.N0.001.00 Geral 19/11/2013 Manutengdo
PROGRAMAGCAO DE ACESSO 1PG.NO.001.02 Administracdo Geral 29/11/2017 Operagdo
PADRONIZACAO DE DOCUMENTOS 1GG.N0.003.01 Geral 19/11/2013 Operagdo
DIRETRIZES OPERACIONAIS 1GG.NO.002.02 Geral 11/02/2004 Operagao
FUNCIONAMENTO DO COPESE 1GG.N0.001.05 Geral 16/12/2020 Operagdo
ADICIONAL DE RISCO 020.NA.056.04 Pessoal 16/08/2019 Administragdo Geral
ADMINISTRACAO DA FROTA 040.NA.030.00 Patrimonio 16/12/1999 Administragdo Geral
ADMINISTRACAO DO CAIXA ROTATIVO 050.NA.050.03 Orgamento e Finangas 10/07/2019 Administracdo Geral
ADMINISTRACAO DO FUNDO FIXO DE CAIXA 310.NA.049.04 ORCAMENTO E FINANCAS 09/07/2020 Comercial
ATUALIZAGAO DE PROJETOS ELETRICOS DA COMPANHIA 401.NT.016.00 Engenharia Geral 22/05/2019 Obras
AUXILIO CRECHE E PRE-ESCOLA 020.NA.051.00 Pessoal 28/04/1999 Administragdo Geral
CAPACITAGAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 020.NA.055.01 Pessoal 18/11/2009 Administragdo Geral
COMERCIALIZAGAO DE VALES-TRANSPORTE 330.NA.002.00 Servigos e Tarifas 04/02/2002 Comercial
COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES - CIPA 010.NA.006.00 Organizagdo e Funcionamento 21/12/2018 Administracdo Geral
COMUNICACOES COM BRASMETRO 070.NA.001.00 Comunicagdes Administrativas 09/02/2011 Administragdo Geral
COMUNICAGOES COM CONTRATADAS - DTE 4HG.NT.001.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
DEPOSITOS JUDICIAIS 050.NA.001.00 Orgamento e Finangas 05/01/2011 Administragdo Geral
FERIAS 020.NA.049.01 Pessoal 21/02/2003 Administracdo Geral
FISCALIZAGAO DE VENDAS E ARRECADAGAO 350.NA.001.01 Geral 16/12/2018 Comercial
FORMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS 060.NA.001.01 Documentagdo e Informagdo 22/10/2014 Administracdo Geral
FUNGAO DE CONFIANCA 020.NA.054.02 Pessoal 01/09/2017 Administragdo Geral
GUARDA E DESTINAGAO DE MATERIAIS, OBJETOS E VALORES ENCONTRADOS NOS POSTOS OPERACIONAIS E TRENS 1PG.N0O.006.01 Administragdo Geral 03/04/2019 Operagao
IDENTIDADE FUNCIONAL 020.NA.052.00 Pessoal 03/11/1999 Administragdo Geral
INCENTIVO EMPREGADO ATLETA 010.NA.057.00 Pessoal 18/05/2018 Administragdo Geral
LICENGA MEDICA 020.NA.050.05 Pessoal 19/02/2020 Administragdo Geral
LIQUIDAGAO E PAGAMENTO 050.NA.051.02 Orcamento e Finangas 17/06/2003 Administracdo Geral
MEDIGAO 040.NA.001.00 Geral 06/12/2002 Obras
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO 020.NA.017.00 Pessoal 20/02/2019 Administragdo Geral
REGISTRO DE ACIDENTE DE TRABALHO 020.NA.024.00 Pessoal 05/01/2011 Administragdo Geral
VIAGEM A SERVICO 020.NA.031.03 Pessoal 26/12/2019 Administragdo Geral

Outros Documentos Normativos do Metr6-DF

Codigo de Conduta do Metro-DF

Cédigo de Etica do Metrd-DF

Manual de Gestdo de Riscos do Metr6-DF

Regimento Interno do Comité de Governanga do Metr6-DF




ANEXO A
LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS DO METRO-DF
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Titulo Codigo Abrangéncia [ Vigéncia
ACESSO AS AREAS OPERACIONAIS 1.ADM.PP.003-02 Interface | 26/06/2020
ACESSO AO CENTRO DE MANUTENCAO 1.ADM.PP.005-01 Interface [ 26/06/2020
ATIVIDADES DO CIM 1.ADM.PP.004-01 Interface | 26/06/2020
VOCABULARIO OPERACIONAL 1.ADF.PP.002-06 Interface [ 26/06/2020
REGRAS DO SISTEMA DE ENERGIA 1.ENE.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
ATUACAO DE RELE 64s 1.ESR.PP.002-03 Interface [ 26/06/2020
ATUAGAO EM RELE DIRECIONAL 1.ENA.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
|MANUTENCAO EM SUBESTACAO RETIFICADORA 1.ESR.PP.001-12 Interface [ 26/06/2020
LIMPEZA DE TRENS 1.MCX.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
AVALIACAO DE TRENS NA VIA DE TESTES 1.MPT.PP.003-02 Interface [ 26/06/2020
ENTREGA DE MAQUINA DE CHAVE 1.ROG.PP.022-01 Interface | 26/06/2020
CONDUGCAO DE TREM DESASSISTIDA 1.ROG.PP.016-02 Interface [ 26/06/2020
|MOVIMENTACAO DE VEICULOS AUXILIARES 1.ROG.PP.017-01 Interface | 26/06/2020
GERENCIAMENTO DE MANOBRAS NO PAC 1.RTR.PP.001-04 Interface [ 26/06/2020
ZONAS DE TRANSFERENCIA DO PAC 1.ROG.PP.020-01 Interface | 26/06/2020
ATUACAO NO SOBESTRADO E MOVIMENTAGAO NAS LM INTERNAS 1.TMR.PP.001-01 Interface [ 26/06/2020
ABERTURA E FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVICO 1.ROG.PP.009-06 Interface | 26/06/2020
|MANUTENCAO EM TERCEIRO TRILHO NO PAC 1.ETT.PP.004-06 Interface | 26/06/2020
|MOVIMENTACZ\0 DE TRENS NA VIA PRINCIPAL E PATIOS 1.MOP.PP.003-01 Interface [ 26/06/2020
[MANUTENGAO EM TERCEIRO TRILHO 1.ETT.PP.003-06 Interface [ 26/06/2020
ALINHAMENTO MANUAL DE ROTAS 1.ROG.PP.011-04 Interface | 26/06/2020
USO DE CADEADOS E CARTOES DE IMPEDIMENTO E RESTRICAO 1.TSF.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
|INVASAO DE VIAS E ATUAGCAO DA LDR 1.RGO.PP.005-02 Interface | 26/06/2020
RETIRADA DE OBJETO DO LEITO DA VIA OU TREM 1.ROG.PP.024-01 Interface [ 26/06/2020
ATUAGAO EM FALHAS DO TREM SERIE 1000 1.MOP.PP.004-01 Interface | 26/06/2020
ATUACAO EM FALHAS DO TREM SERIE 2000 1.MOP.PP.005-01 Interface [ 26/06/2020
REBOCAMENTO DE TRENS 1.MOP.PP.006-01 Interface | 26/06/2020
|MANUTENGCAO EM SUBESTACAO AUXILIAR 1.ESA.PP.002-06 Interface [ 01/03/2021
CARACTERIZAGAO E ANALISE DE INCIDENTES NOTAVEIS 1.RGO.PP.018-01 Interface [ 01/03/2021
DESIGNACAO OPERACIONAL 1.ADM.PP.002-08 Interface [ 01/03/2021
OCORRENCIA ENVOLVENDO ARTEFATO EXPLOSIVO 1.RSG.PP.003-00 Interface | 26/12/2003
ENTREGA E LIBERACAO DE TRENS 1.MLI.PP.001-00 Interface | 28/08/2017
COMUNICAGAO E USO DO RADIO 1.TEL.PP.002-06 Interface [ 10/05/2011
USO DE UNIFORME E APRESENTACAO PESSOAL 1.ADP.PO.004-01 | Operagdo | 26/06/2020
REGISTRO DE OBSERVACAO PARA ACOMPANHAMENTO 1.ADP.PO.003-01 | Operagdo |26/06/2020
USO DA ILUMINACAO EM AREAS OPERACIONAIS 1.ASL.PO.002-03 Operagdo | 26/06/2020
EMISSAO DE P.A. DE ANORMALIDADES 1.7S0.P0.001-01 Operagdo | 26/06/2020
COMUNICACAO DE OCORRENCIAS OPERACIONAIS 1.R0G.PO.012-01 | Operagdo | 26/06/2020
TRANSPORTE DE BICICLETAS E SIMILARES 1.RG0.PO.003-01 | Operagdo |26/06/2020
UTILIZACAO DAS CANCELAS DA LINHA DE BLOQUEIOS 1.RGO.PO.005-01 | Operagdo |26/06/2020
EVACUAGAO DE TRENS 1.R0G.PO.021-01 | Operagdo |26/06/2020
FECHAMENTO DE ESTACOES 1.R0G.PO.023-02 | Operagdo | 26/06/2020
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE SEGURANGA PUBLICA 1.RSG.P0.001-01 Operagdo | 26/06/2020
|MOVIMENTAGAO DE TRENS PELA CABINE OPOSTA 1.R0OG.PO.025-01 | Operagdo | 26/06/2020
|PRIMEIROS SOCORROS E ACIDENTES GRAVES 1.USA.P0.009-05 Operagdo | 26/06/2020
[BOLETIM DE OCORRENCIA 1.RSG.P0.004-01 Operagdo | 26/06/2020
TESTES DE PARTIDA E DE CHEGADA 1.MOP.P0O.007-01 | Operagdo |26/06/2020
ACHADOS E PERDIDOS 1.RG0O.PO.001-01 | Operagdo | 16/10/2020
RECOLHIMENTO DE CARTOES UNITARIOS 1.RES.P0O.001-01 Operagdo | 16/10/2020
UTILIZACAO DE URNA PARA RECOLHIMENTO DE BILHETES 1.RES.P0.002-00 Operagdo | 16/10/2020
USO DO CARRO LIDER 1.RGO.PO.002-04 | Operagdo |16/10/2020
ATENDIMENTO AO USUARIO COM DEFICIENCIA 1.RGO.PO.004-01 | Operagdo |16/10/2020
COMERCIO IRREGULAR, PROPAGANDA IMPRESSA E RECIBO DE RECOLHIMENTO DE MERCADORIA 1.RSG.P0.005-01 Operagdo | 01/03/2021
GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1.RSG.P0O.006-01 Operagdo | 08/09/2009




ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO - ALIMENTACAO ELETRICA

SEQ SUBSISTEMA TIPO DO ROTEIRO CODIGO
1| PAINEL DA ELETROBOMBA 2.ENB.RM.MP.AN.001.01 MANUTENGAO PREVENTIVA
2|PAINEL USCA 2.ENB.RM.MP.AN.002.01 MANUTENGAO PREVENTIVA
3| GERADOR WEG GTA 2.ENB.RM.MP.AN.003.01 MANUTENGAO PREVENTIVA
4|MOTOR DE EXPLOSAO A OLEO DIESEL 2.ENB.RM.MP.AN.008.01 MANUTENGAO PREVENTIVA
5| PAINEL DA ELETROBOMBA 2.ENB.RM.IN.MS.006.01 INSPECAO
6|PAINEL USCA 2.ENB.RM.IN.MS.007.01 INSPEGAO
7| GERADOR WEG GTA 2.ENB.RM.IN.MS.004.01 INSPECAO
8|MOTOR DE EXPLOSAO A OLEO DIESEL 2.ENB.RM.IN.MS.005.01 INSPECAO
9|Seccionadora Tripolar de 15 KVCA 2.ESA.RM.MP.UN.001.02 MANUTENGAO PREVENTIVA

Painel de Distribuicdo CACC

2.ESA.RM.MP.UN.002.02

MANUTENGAO PREVENTIVA

Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo

2.ESA.RM.MP.UN.003.02

MANUTENGAO PREVENTIVA

Transformador de Servigo Auxiliar a Seco

2.ESA.RM.MP.UN.004.02

MANUTENGAO PREVENTIVA

Retificador Carregador de Baterias

2.ESA.RM.MP.UN.005.02

MANUTENGAO PREVENTIVA

14|Banco de Baterias Estaciondrias 2.ESA.RM.MP.UN.006.02 MANUTENCAO PREVENTIVA
15(Barramento de Alimentagdo 13,8kV 2.ESA.RM.MP.UN.007.02 MANUTENCAO PREVENTIVA
16|Usina Fotovoltaica 2.ESA.RM.MP.UN.008.00 MANUTENCAO PREVENTIVA
17|Seccionadora Tripolar de 15 KVCA 2.ESA.RM.IN.MS.009.02 INSPECAO
18|Painel de Distribuicdo CACC 2.ESA.RM.IN.MS.010.02 INSPECAO
19|Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo 2.ESA.RM.IN.MS.011.02 INSPECAO
20(|Transformador de Servigo Auxiliar a Seco 2.ESA.RM.IN.MS.012.02 INSPECAO
21(Retificador Carregador de Baterias 2.ESA.RM.IN.MS.013.02 INSPECAO
22 |Banco de Baterias Estaciondrias 2.ESA.RM.IN.MS.014.02 INSPECAO
23(Barramento de Alimentagdo 13,8kV 2.ESA.RM.IN.MS.015.02 INSPECAO

24

CONJUNTO CONDUTOR

2.ETT.RM.MP.UN.002.03

MANUTENGAO PREVENTIVA

25

CONJUNTO JUNTA DILATAGAO

2.ETT.RM.MP.AN.005.00

MANUTENGAO PREVENTIVA

26

CONTATORA DE TERCEIRO TRILHO

2.ETT.RM.MP.SM.004.03

MANUTENGCAO PREVENTIVA

27|SECCIONADORA DE TERCEIRO TRILHO 2.ETT.RM.MP.SM.003.03 MANUTENGAO PREVENTIVA
28| Disjuntor Tripolar de 15 kVca 2.ESR.RM.MP.UN.001.04 MANUTENGAO PREVENTIVA
29| Cubiculo Blindado de 1 KVCC 2.ESR.RM.MP.UN.002.04 MANUTENGCAO PREVENTIVA

30

Disjuntor Monopolar ExtraRapido de 1 KVCC

2.ESR.RM.MP.UN.003.04

MANUTENGAO PREVENTIVA

31

Disjuntor Monopolar de Equalizagdo de 1 KVCC

2.ESR.RM.MP.UN.004.04

MANUTENGAO PREVENTIVA

32|Cubiculo Retificador 2.ESR.RM.MP.UN.005.04 MANUTENCAO PREVENTIVA
33([Painel de comando, controle e protegao 2.ESR.RM.MP.UN.006.04 MANUTENGCAO PREVENTIVA
34|Painel de Distribuigdo CACC 2.ESR.RM.MP.UN.007.04 MANUTENCAO PREVENTIVA
35(Transformador de Trago a Oleo 2.ESR.RM.MP.UN.008.04 MANUTENGCAO PREVENTIVA
36| Transformador de Servico Auxiliar a Oleo 2.ESR.RM.MP.UN.009.04 MANUTENCAO PREVENTIVA
37|Transformador de Tragdo a Seco 2.ESR.RM.MP.UN.010.04 MANUTENGCAO PREVENTIVA

38

Transformador de Servigo Auxiliar a Seco

2.ESR.RM.MP.UN.011.04

MANUTENGAO PREVENTIVA

39

Retificador Carregador de Baterias

2.ESR.RM.MP.UN.012.04

MANUTENGAO PREVENTIVA

40|Banco de Baterias Estaciondrias 2.ESR.RM.MP.UN.013.04 MANUTENCAO PREVENTIVA
41|Cubiculo Blindado de 15KV 2.ESR.RM.MP.UN.014.04 MANUTENGAO PREVENTIVA
42|Disjuntor Tripolar de 15 kVca 2.ESR.RM.IN.MS.015.04 INSPECAO

43| Cubiculo Blindado de 1 KVCC 2.ESR.RM.IN.MS.016.04 INSPEGAQ

44|Disjuntor Monopolar ExtraRapido de 1 KVCC 2.ESR.RM.IN.MS.017.04 INSPECAO

45| Disjuntor Monopolar de Equalizagdo de 1 KVCC 2.ESR.RM.IN.MS.018.04 INSPECAO

46|Cubiculo Blindado de 15KV 2.ESR.RM.IN.MS.019.04 INSPECAO

47|Cubiculo Retificador 2.ESR.RM.IN.MS.020.04 INSPEGAQ

48|Painel de comando, controle e protegdo 2.ESR.RM.IN.MS.021.04 INSPECAO

49|Painel de Distribuigdo CACC 2.ESR.RM.IN.MS.022.04 INSPECAO

50| Transformador de Tracdo a Oleo 2.ESR.RM.IN.MS.023.04 INSPECAO
51|Transformador de Servico Auxiliar a Oleo 2.ESR.RM.IN.MS.024.04 INSPECAO
52|Transformador de Tragdo a Seco 2.ESR.RM.IN.MS.025.04 INSPECAO
53|Transformador de Servigo Auxiliar a Seco 2.ESR.RM.IN.MS.026.04 INSPECAO

54|Retificador Carregador de Baterias 2.ESR.RM.IN.MS.027.04 INSPECAO

55|Banco de Baterias Estaciondrias 2.ESR.RM.IN.MS.028.04 INSPECAO

56|Curto Circuitamento em Terceiro Trilho 2.ETT.RM.IN.CD.001.03 CONDICIONAL

57

Andlise de 6leo - Transformadores a éleo

2.ETR.RM.MP.BA.001.00

MANUTENGAO PREVENTIVA




ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO - VENTILACAO

SEQ SUBSISTEMA TIPO DO ROTEIRO coDIGO
1 [SISTEMA DE VENTILACAO POCO DE ALIVIO SEMESTRAL 2.PVT.RM.MP.SM.005.04 |MANUTENGAO PREVENTIVA
2 [SISTEMA DE VENTILACAO POCO DE ALIVIO ANUAL 2.PVT.RM.MP.AN.006.04 |MANUTENGAO PREVENTIVA
3 [SISTEMA DE VENTILACAO POCO DE VENTILAGAO SEMESTRAL 2.PVT.RM.MP.SM.002.04 |MANUTENGAO PREVENTIVA
4 [SISTEMA DE VENTILACAO POCO DE VENTILACAO ANUAL 2.PVT.RM.MP.AN.003.04  |MANUTENGAO PREVENTIVA
5 |SISTEMA DE VENTILACAO POCO DE ALIVIO 2.PVT.RM.IN.MS.004.04  |[INSPECAO
6 |SISTEMA DE VENTILACAO POCO DE VENTILAGAO 2.PVT.RM.IN.MS.001.04  |INSPECAO







PERIODO e AGOTZ02 A JULIOES AGOIZNR3 A JULZ0 AGOT2024 A& JULIOZS AGO/Z025 A JULI0K TOTAL CONTRATO
ISl A g 1% T M 0 N 105
Py 180 18] 10 180 1 B3
1000

PERIODO AGOIZIR1 A JUL0R2 AGOTZ02 A JULIDES AGOIZN3 A JULZ0A AGOI2024 A& JULI0ES AGO/Z025 A JULI0K TOTAL CONTRATO
AREAIRA PA 0 0 7 0 0 ]
PV 0 1 1 15 15 i
0

. PERIODO AGO/201 A JULIOE2 AGO/022 A JULIDES AGOIZ023 A JULi204 AGO/2024 & JULIOZS AGO/Z025 A JULI0% TOTAL CONTRATO
ik PA 7 0 0 i 0 ]
By 1 15 5 1 1 i

190













PERIODO AGO/2021 A JULI2022 AGOf2022 A JULI2023 AGOf2023 A JULI2024 AGO/2024 A JULI2025 AGOJ2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
o Barramento de Alimentacdo 138KV 309 312 308 3 306 1.548
g Seccionadora Tripolar 15KVCA 133 066 664 874 857 4194
- Transformador de Senvigo Auxiliar & Seco 265 0 300 312 299 1.486
= Paingl de Distribuicds CAICC 328 332 328 333 326 1.648
o) Retificador/Carregador Baterias 293 263 A7 252 246 1.9
’Eh Banco de Baterias Estacionarias 273 233 df 232 226 119
= Transformadar de Senvico Auxiliar 2 Oleo 330 240 250 248 248 1.326
2 Motar de Explosdo a Olea Diesel 1 12 10 12 1 56
o Paing| USCA / QTA 11 12 10 12 1 56
Painel Eletrobomba/EletroabombalTanque 11 12 10 12 11 56
Gerader WEG / GTA 11 12 10 12 11 56
12.908
PERIODO AGO/2021 A JUL/2022 AGOf2022 A JUL/2023 AGOf2023 A JUL/2024 AGO/2024 A JULI2025 AGO/2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
o Barramento de Alimentagdo 15kV H H Ej 3 3 154
S Seccionadora Tripolar 15kV b3 b3 63 61 63 33
e Transformador de Servigo Auxiliar 3 Seco 24 24 pLl 2 pi 120
E Painel de Distribuicdo CA/CC 1 3 33 12 33 164
u Retificador/Carregador Baterias 33 3 3 32 3 164
Banco de Baterias Estaciondrias 3 H kil 0 kil 154
Transformador de Senvico Auxiliar a Olso 39 39 39 3 39 193
Usina Fotovoltaica g 3 3 3 3 15
1.211
PERIODO AGO/2021 A JULI2022 AGOf2022 A JULI2023 AGOf2023 A JULI2024 AGOf2024 A JULI2025 AGOf2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
Barramento de Alimentacao 15kV H H H 3 A 155
Seccionadera Tripolar 15k 63 63 63 63 63 M5
Trafo Service Auxiliar a Seco TRA 29 29 29 39 39 195
= |Painel de Distribuicdo CAICC k3 3 33 3 3 165
g Retificador/Carregador Baterias 33 3 33 33 33 165
<X Banco de Baterias Estacionarias H ky H H H 155
{Transformador de Senvico Auxiliar & Oleo 39 3 3 39 39 195
Motor de Explosdo a Dleo Diesel 1 1 1 0 1 4
Painel USCA/ QTA 1 1 1 0 1 4
|Paine| Eletrobomba/EletrobombalTanque 1 1 1 0 1 4
Gerador WEG / GTA 1 1 1 0 1 4
1.361
% PERIODO AGO/2021 A JUL/2022 AGO/022 A JULI2023 AGO/2023 A JULI2024 AGO/2024 A JUL2025 AGO/2025 A JULT2026 TOTAL CONTRATO
o Andlise do Oleo Isolante Transformadores 43 0 43 0 43 129

19




PERIODO AGO2021 A JULI2022 AGO/2022 A JUL/2023 AGO2023 A JULI2024 AGO/2024 A JUL/2025 AGO/2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
Cubiculo Blindado 15 KV 169 170 169 170 169 847
__ |Trafos de Senvico Auxiliar a Seco 318 320 318 320 318 1.594
T |Painel de Distribuicdo CA/CC 169 170 169 170 169 847
2 |Retificador/Carregador de Baterias 169 170 169 170 169 847
g Painel de Comando e Protegéo 169 170 169 170 169 847
= |Banco de Baterias 169 170 169 170 169 847
u:cz Disjuntor Tripolar a Vacuo 15kV 666 670 666 670 666 3.328
fﬁ' Disjuntores Monopolares Extra Rapido EE6 B70 EEG 670 BEG 3.338
& |Disjuntores Monopolares de Equalizacio 318 320 318 320 318 1.594
Z |Trafos de Tracéo a Seco 102 100 100 100 98 500
Cubiculo Retificador 226 230 228 230 230 1.144
Cubiculo Blindado 1.0kWCC 328 330 328 330 328 1.644
Trafos de Tracdo a oleo 189 190 189 190 189 947
Trafo de Senigo Aux a Oleo 30 30 30 30 30 150
18.484
PERIODO AGO/2021 A JULF2(22 AGO/2022 A JULI2023 AGO/2023 A JULF2024 AGO/2024 A JULI2025 AGO/2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
Cubiculo Blindado 15 KV 16 18 17 17 17 85
Trafos de Senvico Auxiliar a Seco 30 34 32 32 32 160
Painel de Distribuigdo CA/CC 16 18 17 17 17 85
—|Retificador/Carregador de Baterias 16 18 17 17 17 85
§ Painel de Comando e Protecao 18 18 17 17 17 85
= |Banco de Baterias 16 18 17 17 17 85
g Disjuntor Tripolar a Vacuo 15kV 63 71 67 67 67 335
W |Disjuntores Monopolares Extra Rapido 61 69 65 65 65 325
Disjuntores Monopolares de Equalizagio 30 34 32 32 32 160
Trafos de Tracdo a Seco 10 10 10 10 10 50
Cubiculo Retificador 32 36 34 34 34 170
Cubiculo Blindado 1,0kVCC 19 21 20 20 20 100
Trafos de Tracdo a oleo 21 25 23 23 23 15
Trafo de Servico Aux 3 Oleo 3 3 3 3 3 15
1.855
PERIODO AGO/2021 A JULI2022 AGO/2022 A JUL/2023 AGO2023 A JULI2024 AGO/2024 A JUL/2025 AGO/2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
|Cubiculo Blindada 156 KW 16 17 16 16 16 81
Trafos de Senvico Auxiliar a Seco 32 34 32 32 32 162
|Painel de Distribuicdo CA/CC 16 17 16 16 16 81
Retificador/Carregador de Baterias 16 17 16 16 16 81
Painel de Comando e Protegéo 16 17 16 16 16 81
§ Banco de Baterias 16 17 16 16 16 81
E |Disjuntor Trnpolar & Vacuo 15kY 67 67 67 67 67 325
Disjuntores Monopolares Exira Rapido B6 [ 66 BB BG 330
Disjuntores Monopolares de Equalizagdo 32 32 32 32 32 160
Trafos de Tracdo a Seco 12 14 14 14 14 68
| Cubiculo Retificador 34 34 34 34 34 170
Cubiculo Blindado 1,0kWCC 19 13 19 13 19 95
Trafos de Tracdo a oleo 21 19 19 19 19 a7
|Trafo de Senico Aux a Dleo 3 3 3 3 3 15
1.837
'gl PERIODO AGO/2021 A JULS2022 AGO/2022 A JULI2023 AGO2023 A JULI2024 AGO/2024 & JULI2025 AGO2025 A JULI2026 TOTAL CONTRATO
=
% Analise do Oleo Isolante Transformadores 25 0 25 0 25 75




TRISHETRAL EQUIPAMENTO AGOION A JULNZ | AGORIZAJUL0L | AGOROZZAJLZM | AGOROM4AJLZ0L | AGOZ025A JULIZG TOTAL CONTRATO
Conjunto Condutor b b b b b ll
3

EQUIPAMENTO AGOI02 A JULNZ | AGOMZAJULAZ | AGOROZ3AJUL202A | AGORO24A LD | AGOR0Z A JUL20ZG TOTAL CONTRATO
SEMESTRAL | Seccioonadora el 9 % i 3 i
Contatora 3 1 3 3 3 176
Conjunto Condutor 3 il % b 3 193
640

UL EQUIPAMENTO AGOIO A JULN2Z | AGOROZAJULZL | AGOROZAJLNA | AGOROAAJNLZZ | AGOR025A JUL2ZG TOTAL CONTRATO
|Junta de Dilatacdo i 3 i i i 104

184




CUSTO BRUTO ESTIMADO DOS ITENS VANDALIZ=ZVEIS - ALIMENTA= (O EL§TRICA

. PRE=O QUANTIDAD
DESCRIx(iO Unid. |\t R 10 (RS) :

, |CABO UNIPOLAR 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLA= O EPR, SE= O NOMINAL 35mm2. et 250
REFERNNCIA: EPROTENAX GSETTE OU SIMILAR

, |CABO UNIPOLAR 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLA= (O EPR, SE= (0 NOMINAL 240mm>. et 250
REFERNNCIA: EPROTENAX GSETTE OU SIMILAR

, |CABO UNIPOLAR 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLA= (O EPR, SE= (10 NOMINAL 300mm2. et 250
REFERNNCIA: EPROTENAX GSETTE OU SIMILAR

, |CABO UNIPOLAR 1KV, CONDUTOR DE COBRE, ISOLA= (10 EPR, SE= (10 NOMINAL 400mm2. et 250
REFERNNCIA: EPROTENAX GSETTE OU SIMILAR

. |CABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA= (10 EPR, SE= (0 NOMINAL o 250
25mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR

¢ |CABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA= (10 EPR, SE= (0 NOMINAL o 250
50mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR

. |cABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA= (10 EPR, SE= {0 NOMINAL o 250
95mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR

g |CABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA= (10 EPR, SE= (0 NOMINAL o 250
120mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR

5 |CABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA= (10 EPR, SE= (0 NOMINAL o 250
150mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR

10 |CABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA= (0 EPR, SE= 10 NOMINAL . 250
240mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR metro

11 |CABO UNIPOLAR 15 KV, CONDUTOR DE COBRE, BLINDADO, ISOLA={i0 EPR, SE= (10 NOMINAL ) 250
300mm2. REFERNNCIA: EPROTENAX COMPACT OU SIMILAR metro

1, |CABO MULTIPOLAR E CONTROLE E INSTRUMENTA= (O, CONDUTORES DE COBRE ISOLA= 0 PVC,[ 250
SEx (O NOMINAL 4x1,5mm2. REFERNNCIA: SINTENAX FLEX OU SIMILAR

13 |CABO MULTIPOLAR E CONTROLE E INSTRUMENTA= (O, CONDUTORES DE COBRE, ISOLA 0 ) 250
PVC, SEx (i0 NOMINAL 3x2,5mm2. REFERNNCIA: SINTENAX FLEX OU SIMILAR metro

14 |CABO MULTIPOLAR E CONTROLE E INSTRUMENTA= (O, CONDUTORES DE COBRE, ISOLA 0 ) 250
PVC, SEx (i0 NOMINAL 4x4,0mm2. REFERNNCIA: SINTENAX FLEX OU SIMILAR metro

15 |CABO DE ALUMMIO NU SEM ALMA DE A= O, BITOLA 4AWG Kg 350

16 |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG Unid. 5

17 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200KG Unid. 5

CUSTO TOTAL ESTIMADO DOS ITENS VANDALIZ=VEIS - ENERGIA




METODO K PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA CORRETIVA E SERVICOS

DESCRICAO

PARAMETRO

VALORES
(%)

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SALARIO EDUCACAO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTAS)
GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

NAO INCIDE

FERIADOS

NAO INCIDE

AUXILIO - ENFERMIDADE

132 SALARIO

LICENCA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

NAO INCIDE

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FERIAS INDENIZADAS

DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAGAO ADICIONAL

GRUPO D

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE
OBRA (K1) (MENSALISTAS)

K1 = (GRUPO A+3GRUPO B+YGRUPO C+5GRUPO D)

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

K2 (especificar)

LUCRO DA EMPRESA

K3

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

CSLL

CPRB

IMPOSTOS (K4)

K4 = [1/(1-TRIBUTOS)|

INCIDENCIA SOBRE OS CUSTOS DE MAO DE OBRA

Ksal = (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)

INCIDENCIA PARA OS CUSTOS DIRETOS

Kdg = (1+K3)*(1+K4)

METODO K PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PREVENTIVA

DESCRICAO

PARAMETRO

VALORES
(%)

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SALARIO EDUCACAO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO - ENFERMIDADE

132 SALARIO

LICENCA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FERIAS INDENIZADAS

DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAGAO ADICIONAL

GRUPO D

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE

K1 = (;GRUPO A+>GRUPO B+>GRUPO C+3GRUPO D)

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

K2 (especificar)

LUCRO DA EMPRESA

K3

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

CSLL

CPRB

IMPOSTOS (K4)

K4 = [1/(1-TRIBUTOS)|

INCIDENCIA SOBRE OS CUSTOS DE MAO DE OBRA

Ksal = (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)

INCIDENCIA PARA OS CUSTOS DIRETOS

Kdg = (1+K3)*(1+K4)

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL

DESCRICAO

VALORES
%

BDI




PRECO UNITARIO PARA MANUTENGCOES PREVENTIVAS DO SISTEMA DE ALIMENTAGCAO ELETRICA E VENTILAGAO

Custo Unitério

Custo Total (24 meses)

p [ 5 vl N " Q d Q Q de 24 Custo Total por Roteiro (24
Per Tipo de Atividade Equipamento Roteiro — —
. . Mensal Anual meses Custo Mao de Obra (24| Custo Materiais (24 meses)
Mao de Obra | Materiais Total
meses) meses)
Mensal Inspegéo Cubiculo Blindado de 15 KV 2.ESR.RM.IN.MS.019.04 14 169 338
Mensal Inspecéo Transformador de Servico Auxiliar & Seco 2.ESR.RM.IN.MS.026.04 27 318 636
Mensal Inspecéo Painel de Distribuicdo CA/CC 2.ESR.RM.IN.MS.022.04 14 169 338
Mensal Inspecéo Retificador/Carregador de Baterias 2.ESR.RM.IN.MS.027.04 14 169 338
Mensal Inspecéo Painel de Comando, Controle e Protecéo 2.ESR.RM.IN.MS.021.04 14 169 338
Mensal Inspecéo Banco de Baterias Estacionarias 2.ESR.RM.IN.MS.028.04 14 169 338
Mensal Inspecéo Disjuntor Tripolar 15kVCA 2.ESR.RM.IN.MS.015.04 56 666 1332
Mensal Inspecéo Disjuntor Monopolar Extra-Rapido de 1kVCC 2.ESR.RM.IN.MS.017.04 56 666 1332
Mensal Inspecéo Disjuntor Monopolar de Equalizagéo de 1kVCC 2.ESR.RM.IN.MS.018.04 27 318 636
Mensal Inspecéo Transformador de Tragdo & Seco 2.ESR.RM.IN.MS.025.04 9 102 204
Mensal Inspecéo Transformador de Tracéo & Oleo 2.ESR.RM.IN.MS.023.04 19 226 452
Mensal Inspecéo Cubiculo Retificador 2.ESR.RM.IN.MS.020.04 27 328 656
Mensal Inspecéo Cubiculo Blindado de 1kVCC 2.ESR.RM.IN.MS.016.04 16 189 378
Mensal Inspecéo Transformador de Servico Auxiliar a Oleo 2.ESR.RM.IN.MS.024.04 3 30 60
Bianual Preventiva Andlise do Oleo Isolante dos Transformadores (SR e SA)  |2.ETR.RM.MP.BA.001.00 - - 1
Semestral Preventiva Cubiculo Blindado de 15 KV 2.ESR.RM.MP.UN.014.04 1 16 32
Semestral Preventiva Transformador de Servigco Auxiliar a Seco 2.ESR.RM.MP.UN.011.04 3 32 64
Semestral Preventiva Painel de Distribuicdo CA/CC 2 ESR.RM.MP.UN.007.04 1 16 32
Semestral Preventiva Retificador/Carregador de Baterias 2.ESR.RM.MP.UN.012.04 1 16 32
Semestral Preventiva Painel de Comando, Controle e Protegéo 2.ESR.RM.MP.UN.006.04 1 16 32
Semestral Preventiva Banco de Baterias Estacionarias 2.ESR.RM.MP.UN.013.04 1 16 32
B Semestral Preventiva Disjuntor Tripolar 15kVCA 2.ESR.RM.MP.UN.001.04 6 67 134
SUBESTAGAO RETIFICADORA Semestral Preventiva Disjuntor Monopolar Extra-Rapido de 1kVCC 2.ESR.RM.MP.UN.003.04 6 66 132
Semestral Preventiva Disjuntor Monopolar de Equalizagéo de 1kVCC 2.ESR.RM.MP.UN.003.04 3 32 64
Semestral Preventiva Transformador de Trag&o a Seco 2.ESR.RM.MP.UN.010.04 1 12 24
Semestral Preventiva Transformador de Tragéo a Oleo 2.ESR.RM.MP.UN.008.04 3 34 68
Semestral Preventiva Cubiculo Retificador 2.ESR.RM.MP.UN.005.04 2 19 38
Semestral Preventiva Cubiculo Blindado de 1kVCC 2.ESR.RM.MP.UN.002.04 2 21 42
Semestral Preventiva Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo 2.ESR.RM.MP.UN.009.04 0 3 6
Anual Preventiva Cubiculo Blindado de 15 KV 2.ESR.RM.MP.UN.014.04 1 16 32
Anual Preventiva Transformador de Servico Auxiliar & Seco 2.ESR.RM.MP.UN.011.04 3 32 64
Anual Preventiva Painel de Distribuicdo CA/CC 2.ESR.RM.MP.UN.007.04 1 16 32
Anual Preventiva Retificador/Carregador de Baterias 2.ESR.RM.MP.UN.012.04 1 16 32
Anual Preventiva Painel de Comando, Controle e Proteg&o 2. ESR.RM.MP.UN.006.04 1 16 32
Anual Preventiva Banco de Baterias Estacionarias 2.ESR.RM.MP.UN.013.04 1 16 32
Anual Preventiva Disjuntor Tripolar 15kVCA 2.ESR.RM.MP.UN.001.04 6 67 134
Anual Preventiva Disjuntor Monopolar Extra-Rapido de 1kVCC 2.ESR.RM.MP.UN.003.04 6 66 132
Anual Preventiva Disjuntor Monopolar de Equalizagéo de 1kVCC 2.ESR.RM.MP.UN.004.04 3 32 64
Anual Preventiva Transformador de Trag&o & Seco 2.ESR.RM.MP.UN.010.04 1 12 24
Anual Preventiva Transformador de Trag&o & Oleo 2.ESR.RM.MP.UN.008.04 3 34 68
Anual Preventiva Cubiculo Retificador 2.ESR.RM.MP.UN.005.04 2 19 38
Anual Preventiva Cubiculo Blindado de 1kVCC 2.ESR.RM.MP.UN.002.04 2 21 42
Anual Preventiva Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo 2.ESR.RM.MP.UN.009.04 0 3 6
Mensal Inspecéo Barramento de Alimentagao 13,8kV 2.ESA.RM.IN.MS.015.02 26 309 618
Mensal Inspecéo Seccionadora Tripolar 15kVCA 2.ESA.RM.IN.MS.009.02 61 733 1466
Mensal Inspecéo Transformador de Servigo Auxiliar & Seco 2.ESA.RM.IN.MS.012.02 22 265 530
Mensal Inspegéo Painel de Distribuicdo CA/CC 2.ESA.RM.IN.MS.010.02 27 329 658
Mensal Inspecéo Retificador/Carregador Baterias 2.ESA.RM.IN.MS.013.02 24 293 586
Mensal Inspecéo Banco de Baterias Estacionarias 2.ESA.RM.IN.MS.014.02 23 273 546
Mensal Inspecéo Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo 2.ESA.RM.IN.MS.011.02 28 330 660
Semestral Inspegéo Usina Fotovoltaica 2.ESA.RM.MP.SM.008.00 0 3 6
Bianual Preventiva Andlise do Oleo Isolante dos Transformadores (SR e SA)  [2.ETR.RM.MP.BA.001.00 - 1
Semestral Preventiva Barramento de Alimentagéo 13,8kV 2.ESA.RM.MP.UN.007.02 3 31 62
Semestral Preventiva Seccionadora Tripolar 15kVCA 2.ESA.RM.MP.UN.001.02 5 63 126
SUBESTA(;AO AUXILIAR Semestral Preventiva Transformador de Servigo Auxiliar & Seco 2.ESA.RM.MP.UN.004.02 3 39 78
Semestral Preventiva Painel de Distribuicdo CA/CC 2.ESA.RM.MP.UN.002.02 3 33 66
Semestral Preventiva Retificador/Carregador Baterias 2.ESA.RM.MP.UN.005.02 3 33 66
Semestral Preventiva Banco de Baterias Estacionarias 2.ESA.RM.MP.UN.006.02 3 31 62
Semestral Preventiva Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo 2 ESA.RM.MP.UN.003.02 3 39 78
Anual Preventiva Barramento de Alimentagéo 13,8kV 2 ESA.RM.MP.UN.007.02 3 31 62




PRECO UNITARIO PARA MANUTENGOES PREVENTIVAS DO SISTEMA DE ALIMENTACAO ELETRICA E VENTILACAO

Custo Unitério

Custo Total (24 meses)

p N . vl N " Q d Q Q de 24 Custo Total por Roteiro (24
Per Tipo de Atividade Equipamento Roteiro = o
. . Mensal Anual meses Custo Mao de Obra (24| Custo Materiais (24 meses)
Mao de Obra | Materiais Total
meses)
Anual Preventiva Seccionadora Tripolar 15kVCA 2.ESA.RM.MP.UN.001.02 5 63 126
Anual Preventiva Transformador de Servigo Auxiliar & Seco 2.ESA.RM.MP.UN.004.02 3 39 78
Anual Preventiva Painel de Distribuigdo CA/CC 2.ESA.RM.MP.UN.002.02 3 33 66
Anual Preventiva Retificador/Carregador Baterias 2.ESA.RM.MP.UN.005.02 3 33 66
Anual Preventiva Banco de Baterias Estacionarias 2.ESA.RM.MP.UN.006.02 3 31 62
Anual Preventiva Transformador de Servigo Auxiliar a Oleo 2 ESA.RM.MP.UN.003.02 3 39 78
Semestral Preventiva Seccionadora de Terceiro Trilho 2.ETT.RM.MP.SM.003.03 8 97 194
Semestral Preventiva Contatora de Terceiro Trilho 2.ETT.RM.MP.SM.004.03 3 36 72
TERCEIRO TRILHO Trimestral Preventiva Conjunto Condutor 2 ETT.RM.MP.UN.002.03 1 6 12
Anual Preventiva Conjunto Junta de Dilatagéo 2.ETT.RM.MP.AN.005.00 3 38 76
Semestral Preventiva Conjunto Condutor 2.ETT.RM.MP.UN.002.03 3 39 78
Mensal Inspegéo Motor de Exploséo a Oleo Diesel 2 ENB.RM.IN.MS.005.01 1 11 22
Mensal Inspegao Painel USCA / QTA 2.ENB.RM.IN.MS.007.01 1 11 22
Mensal Inspegao Painel Eletrobomba/Eletrobomba/Tanque 2.ENB.RM.IN.MS.006.01 1 11 22
GERADOR Mensal Inspegao Gerador WEG / GTA 2.ENB.RM.IN.MS.004.01 1 11 22
Anual Preventiva Motor de Exploséo a Oleo Diesel 2.ENB.RM.MP.AN.008.01 0 1 2
Anual Preventiva Painel USCA / QTA 2.ENB.RM.MP.AN.002.01 0 1 2
Anual Preventiva Painel Eletrobomba/Eletrobomba/Tanque 2.ENB.RM.MP.AN.001.01 0 1 2
Anual Preventiva Gerador WEG / GTA 2.ENB.RM.MP.AN.003.01 0 1 2
Mensal Inspegao Pogo de Alivio 2.PVT.RM.IN.MS.004.04 17 199 398
Mensal Inspegao Pogo de Ventilagao 2.PVT.RM.IN.MS.001.04 13 160 320
VENTILACAO Semestral Preventfva Pogo de Alivio _ 2.PVT.RM.MP.SM.005.00 2 20 40
Semestral Preventiva Pogo de Ventilagao 2.PVT.RM.MP.SM.002.04 1 16 32
Anual Preventiva Pogo de Alivio 2.PVT.RM.MP.AN.006.00 2 20 40
Anual Preventiva Pogo de Ventilagao 2.PVT.RM.MP.AN.003.04 1 16 32

TOTAL




PREGO GLOBAL - ALIMENTAGAO ELETRICA E VENTILAGAO

CUSTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENGAO CORRETIVA

VALORES BRUTOS

LIEM MENSAIS

DESCRIGAO METODO K | BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO
K)

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

1 |CUSTO DE MAO DE OBRA

CUSTO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO

VALOR MENSAL
= VALORES BRUTOS VALOR 24 MESES
ITEM DESCRICAO MENSAIS METODO K | BDI MATERIAL | (COM BI?:I)METODO (COM BDI/METODO K)
2 |CUSTO DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO
3 |CUSTO DO FRETE DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO
4 |CUSTO DE SERVICOS FERRAMENTARIA
CUSTO TOTAL DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENCAO
CUSTO DE MATERIAIS
VALOR MENSAL
~ VALORES BRUTOS - VALOR 24 MESES
ITEM DESCRIGAO BIANUAL METODO K | BDI MATERIAL | (COM B[I):I)METODO (COM BDI/METODO K)
5 |CUSTO DE MATERIAIS
CUSTO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
VALOR MENSAL
x VALORES BRUTOS - VALOR 24 MESES
ITEM DESCRIGAO MENSAIS METODO K | BDI MATERIAL | (COM B[I)lI)METODO (COM BDI/METODO K)

6 [CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA MANUTENGAO PREVENTIVA

7 |CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENGAO PREVENTIVA

CUSTO TOTAL DE MANUTENGAO PREVENTIVA

VALORES BRUTOS

=L MENSAIS

DESCRICAO METODO K | BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO
K)

CUSTO DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

8 |ENERGIA ELETRICA (NEGATIVA)

9 |AGUA POTAVEL E ESGOTO (NEGATIVA)

10 |LOCAGAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL

CUSTO TOTAL DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

VALORES BRUTOS

=] BIANUAL

DESCRICAO METODO K | BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO
K)

CUSTO ESTIMADO DE EVENTUAIS

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

11 |CUSTO ESTIMADO DE ITENS VANDALIZAVEIS

CUSTO TOTAL DE VANDALIZAVEIS (PREGCO ESTIMADO DE EVENTUAIS - PE)

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO PERIODO DE 24 MESES (PRECO DA PRESTACAO DE SERVICOS - PM)
(SOMA DO VALOR 24 MESES COM BDI/METODO K DOS ITENS DE 1 A 10)

CUSTO TOTAL ESTIMADO MENSAL (PRECO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL)
(SOMA DO VALOR MENSAL COM BDI/METODO K DOS ITENS DE 1 A 10)

PREGO ESTIMADO TOTAL PARA O SISTEMA
ALIMENTACAO ELETRICA E VENTILAGCAO

DESCRICAO
PRECO DA PRESTACAO DE SERVICOS (PM)

TOTAL 24 MESES

PRECO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL

PRECO ESTIMADO DE EVENTUAIS (PE)
PRECO ESTIMADO TOTAL (Pu + P:) 24 MESES




AREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRO-DF.
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AREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRO-DF.
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AREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRO-DF.
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ANEXO G
LISTA DE INSTRUMENTOS E AFERICOES
CONTROLE DE FERRAMENTAS
QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA
ITEM DESCRICAO QUANT.
01 |CHAVE ALLEN LONGA 2,5MM 3
02 |CHAVE ALLEN SEXT. 2,5MM, ACO CR-VN CROM 14
03 [CHAVE PHILIPS 3/8 x 10" 2
04 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA ACO CR-V 12
05 |[CHAVE ALLEN SEXTAVADA 5/16 7
06 [CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 20
07 [JUNTA UNIVERSAL 1/4"X1/4" ACO CR-V 4
08 |CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- 18
09 [CHAVE PHLIPS COTOCO 1/8x1.1/2 2
10 [CHAVE ALLEN SEXT. 4MM, ACO CR-VN-CR - BELZER 18
11 [CHAVE ALLEN SEXTAVADO 6MM, ACO CR-VN CR 12
12 |CARTOES EXPANSOR EXPANSAO 2
13 |CHAVE ALLEN 3/16 6
14 |CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 9
15 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", ACO CR-VN 16
16 [CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" 1
17 [CHAVE DE FENDA COTOCO 5/16 X 1'1/2 8
18 |CHAVE COMBINADA CATRACA 17MM 911178 (BELZER) 3
19 [CHAVE ALLEN SEXT. LONGA 3MM 7
20 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" 7
21 |CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM 3
22 |CHAVE DE BOCA FIXA 12X13MM 7
23 |CHAVE DE BOCA FIXA 18X19MM 6
24 |CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" 10
25 |MANGUEIRA DE JARDIM AMARELHO 1
26 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 8" 2
27 |CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 10 5
28 |CHAVE ALLEN SEXT. 8MM LONGA 1
29 |CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN 10
30 |CHAVE PHILIPS 1/8 X 4" 3
31 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 95MM 1
32 |CHAVE PHILIPS 3/16X5" 1
33 |CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 26
34 |CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" / 3X80 9
35 |SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13MM, ACO CR-VN 3
36 |CHAVE ALLEN SEXT. 5MM, ACO CR-VN CR 12
37 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 3" 5
38 |CHAVE PHILIPS 1/8 X 6" - 3X150 7
39 |CHAVEDEBOCA1.1/16x1.1/4 1
40 |CHAVE DE BOCA FIXA 45MM 1
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA
ITEM DESCRICAO QUANT.
41 |SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 21mm 2
42 |CHAVE ALLEN 3/8 7
43 [ESQUADRO DE ACO 30CM 2
44 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 4MM 3
45 |CHAVE PHILIPS 1/4X4" S/ISOL 2
46 |CHAVE COMBINADA 14MM 3
47 |CHAVE COMBINADA 15MM 4
48 |CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 8
49 |CHAVE DE BOCA FIXA 20 X 22MM 7
50 |CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM 2
51 |[CHAVE DE FENDA 3/16 X 8" 1
52 [CHAVE PHILIPS 1/8 x 3" 2
53 [SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5mm 5
54 [SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5MM LONGO 1
55 [SOQUETE HEXAGONAL ALLEN 3/8 X 4 MM 1
56 [CHAVE DE FENDA 1/4 X 8" 2
57 |[SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 24 MM 1
58 [SOQUETE ESTRIADO 3/8 x 11mm 6
59 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5" 5
60 |SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 17MM 6
61 |CHAVE COMBINADA FIXA 7MM 14
62 |TRENA DE ACO 3M C/ TRAVA 6
63 |CHAVE DE FENDA S/ISOLACAO 3/16 X 5 9
64 |MARRETA DE BORRACHA 5
65 |SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-9/16", ACO CR-VN (BELZER) 9
66 |SOQUETE ESTRIADO 3/8 X 9/16 8
67 |CHAVE DE FENDA 1/8X4" 9
68 |ALFANGE ESTRIADO S/CABO 3
69 [CHAVE TUBULAR 8 X 75mm (SATA) 3
70 |CHAVE COMBINADA FIXA 1/2 7
71 |CHAVE DE BOCA FIXA 8 XSMM 13
72 |CHAVE DE FENDA 3/16X6" 4
73 |EXTENSAO P/SOQUETE 1/4 X 2" 2
74 |PONTA DE PROVA SCOPMETER 2
75 |CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" 6
76 |SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 14MM 4
77 |SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 15/16 5
78 |SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 16mm 2
79 |SOQUETE ESTRIADO 1/2X15 MM 4
80 |SOQUETE ESTRIADO ENC. 1/2 X 1.1/8 (GEDORE) 2
81 |SOQUETE ESTRIADO .1/2 x 7/16 13
82 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 6" 3
83 |COLHER DE PREDEIRO N2 8 6
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

84

PINCA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX

N

85

SOQUETE ESTRIADO 3/8x 13mm

86

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 1'. 13/16

87

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 3/4

88

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN

89

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2 X 13/16

90

CHAVE DE BOCA FIXA 17X19MM

91

PA QUADRADA C/CABO

92

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN

93

DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8"

94

CHAVE DE BOCA 1/4 X 5/16

95

CHAVE TUBULAR 7 x 75mm

96

LIMA MEIA-CANA MURCA 200MM ACO TEMPERADA

97

CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16 X 1.1/2

NIWINIO|WIPAIN|PR[R[O[W[FR|O

98

ALICATE P/ ANEL INTERNO 7" RETO, 8000-J2

[EEY
o

99

CHAVE ESTRIADA 9/16 X 1/2

100

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 20 MM

101

CHAVE COMBINADA 3/8

102

CHAVE DE FENDA S/ISOLACAO 3/8 X 8

103

CHAVE TUBULAR 7x 125mm

104

CHAVE PHILIPS 3/8 X 8"

105

CHAVE PHILIPS 5/16 X 8"

106

CHAVE PHILIPS C/ISOL 3/8 X 8"

107

CHAVE COMBINADA 5/16

108

CHAVE COMBINADA FIXA 12MM

109

SOQUETE ESTRIADO 1/2x 1'

110

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 24MM

111

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 10 mm

112

SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM

113

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-11MM,ACO CR-VN

114

CHAVE DE BOCA FIXA 3/4X7/8

115

CHAVE PHILIPS C/ISOL 5/16X6"

116

CHAVE COMBINADA FIXA 6MM

117

TALHADEIRA REDONDA 1/2

118

CHAVE PHILIPS 1/4X8" / 125MM

119

CHAVE COMBINADA 16MM 302013B BELZER

120

FORMAO CHANFRADO 3/4"

121

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 10 MM

122

CHAVE TUBULAR 3/8 x 75MM

123

DESEMPENADEIRA DE ACO LISA

124

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x8 MM

125

CHAVE COMBINADA 3/4

126

MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM

WINIUNIN|RPIPRP|IRP[RIP[PIW[RIW[ININ
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

127

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 3/8

128

CHAVE COMBINADA 9/16

129

CHAVE PHILIPS C/ISOLACAO 1/4 X 6" GEDORE

130

LIMA REDONDA MURCA 04" C/ CABO PLASTICO

131

CHAVE COMBINADA 5/8

132

ARCO DE SERRA REG.12"ACO AJUST. 4"

133

CHAVE DE FENDA 5/16 X 8

134

PUNCAO DE BICO (CENTRO) 4X350

135

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN

136

LIMA TRIANGULAR DELGADA 4" 100mm

137

CHAVE COMBINADA 21MM

138

SOQUETE ESTRIADO ACO CR-VN 3/8"X7/16

139

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/2

140

SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-7MM, ACO CR-VN

141

CHAVE COMBINADA 17MM

142

SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN

143

ALMOTOLIA METALICA 250ML

144

JOGO DE CHAVE TORX C/8PCS (CANIVETE)

145

SOQUETE HEXAG ALEEN ENCAIXE 1/2X6MM LONGO

146

CHAVE COMBINADA 11/16

147

MARRETA DE FERRO 2KG

WIN|IPININ|DIWIBAINIMWUO|INN(N|AU

148

PUNCAO DE BICO 5X120MM, SATA

[EEY
o

149

CHAVE ESTRIADA 10 X 11MM

150

INDICADOR DIGITAL COM CELULA- FFO678814

151

ENXADA C/CABO (ENCHADECO)

152

CHAVE COMBINADA 1SMM

153

CHAVE COMBINADA 13/16

154

CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM

155

CHAVE DE BOCA FIXA 1" X 15/16

156

CHAVE COMBINADA 7/8

WINIO|WIO|W|[F W

157

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x13mm

=
S

158

CHAVE DE BOCA FIXA 1/2X9/16

159

PA REDONDA C/ CABO

160

CHAVE COMBINADA 23MM

161

ADAPTADOR P/ SOQUETE 3/4 X 1"

162

CHAVE TUBULAR LONGA 7x125MM

163

CHAVE DE FENDA C/ISOL 3/8 X 8"

l64

BETUMADEIRA LAMINA 3" (ESPATULA C/CABO)

165

CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS

166

SOQUETE ESTRIADO 1/2X32MM

167

PISTOLA P/PULVERIZAGAO

168

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 17mm

169

MACHADO C/CABO

WD [N|[O|R[WUINISIN|W
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

170

EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN

171

SACA PINO PARALELO 3X40 125MM

172

CHAVE TUBULAR LONGA 8 x 125 MM

173

BICO DE SOLDA N¢4

174

CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"

=
N

175

SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 1/4

176

CHAVE COMBINADA FIXA 11MM

177

BICO DE CORTE N208

178

SACA PINO 4X50 - 150MM

179

TRENA DE ACO 5M

180

TORQUEZA ARMADOR 12" X 300MM

181

CHAVE COMBINADA 18MM

182

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V

183

PE DE CABRA 3/4 X 0.60

184

SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2 X 8MM - SATA

185

SOQ.HEXAGONAL ALLEN CURTO 1/2 X 7/32

186

CHAVE COMBINADA FIXA 13MM

187

EXTENSAO P/SOQUETE ENC.1/2""X5", ACO

188

CHAVE PHILIPS C/ISOL 1/8 X 6"

189

FERRO DE SOLDA 40W 220V

190

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 10" X 250MM

191

WIRE UP AUTOMATICO 24V - 230520011

192

MANOMETRO ACETILENO 0 A 2500 KPA EN837-1 KI.1,6 - FF8161303

193

MANOMETRO LUBE-FER ACETILENO N2349420

194

BICO DE CORTE N206

195

SOQUETE SEXTAVADO . 3/4 x1'1/2

196

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X26 MM

197

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN

198

CHAVE COMBINADA 1.5/8

199

ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO

200

CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE

201

CHAVE COMBINADA 24MM

DRI IWIN|(FR(FRIFR|IRPR|IV|R|IRP|IOJIOO|O|RPRIWIUV|RIN|[O|U|O|D>

202

EXTENCAO P/SOQUETE 3/8 x 6"

[EEY
w

203

FERRO DE SOLDA 70W, 220V

[EEY

204

CHAVE COMBINADA CATRACA 5/16

[EEY

205

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X13MM LONGO

N

206

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 13MM

207

CANIVETE P/ELETRICISTA INOX C/CABO DE PLASTICO

12

208

CHAVE COMBINADA CATRACA 13MM

209

CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"

210

CHAVE COMBINADA CATRACA 10MM

211

JUNTA UNIVERSAL 1/2x1/2

212

CHAVE TUBULAR 10 x 75mm
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

213

CHAVE COMBINADA CATRACA SMM

=

214

CHAVE COMBINADA 27MM

215

LIMA CHATA BASTARDA 12" X 300MM KeF

216

SOQUETE ESTRIADO 1/2X30MM

217

LIMA MEIA CANA MURCA 6" / 140mm ACO TEMPERADA

218

ADAPTADOR P/SOQUETE 3/4 X 1/2

219

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 8" X 200MM

220

ALICATE DE PRESSAO 10" X250MM (GEDORE)

221

CHAVE COMBINADA CATRACA 11MM 85511B(BELZER)

222

PICARETA C/CABO

223

PICARETA S/CABO

224

EXTENSAO P/SOQUETE ENCAIXE 1/2 x 10"

225

CABO T 1/2 x250mm

226

MANOMETRO 0 A 315Kgf/cm”2 ROSCA 1/4 KI.1,6 (W) - FF0916306

227

MANOMETRO WIKA 0-315KGF - FF0916301

228

CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 125 MM

229

GROSA, REGULAR 12"

NINIRIRIW[IARIN|[RP|[RP[O|(FR|[R|[0O|(UI|[U1]|00

230

CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" / 6X150

=
[e)]

231

CHAVE COMBINADA CATRACA 14MM 85514B (BELZER)

232

CHAVE COMBINADA 32mm

233

CHAVE COMBINADA 32MM

234

CHAVE COMBINADA 1.5/16

235

REBITADOR MANUAL DE ROSCA VONDER

236

ALICATE UNIVERSAL €'

237

CHAVE COMBINADA CATRACA 8MM

238

CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26 MM, ACO CR-VN

239

SOQUETE SEXTAVADO. 3/4x1'1/8

240

SOQUETE SEXTAVADO . 3/4x36mm

241

ADAPTADOR /REDUGAO 3/8 x 1/2"

242

DESANDADOR 1/4 X 3/4 (M8XM20)

243

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 24 mm

244

LIMA CHATA MURCA KeF COM CABO

245

LANTERNA RECARREGAVEL LED

246

LIMA REDONDA BASTARDA 12" X 300MM

247

CHAVE COMBINADA CATRACA 19MM 85519B (BELZER)

248

REBITADEIRA MANUAL POP DIAM 3,2-4-4 STANLEY

249

SERROTE COSTA PROFISSIONAL

250

SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-30MM IMPACTO, ACO LIGA OXID.

251

SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4 X 30 MM GEDORE N°32

252

LIMA QUADRADA BASTARDA 12" X 300MM

253

LIMA REDONDA BASTARDA COM CABO 8" 200MM

254

SOQUETE SEXT ENC 1/2 X 18MM (GEDORE)

255

CHAVE COMBINADA 30MM

RIOIUNIN|IRPIWIW[DR[FR[IDIN|WINIUOININIR|IO|IR|IRLRIRLRINIWID|F
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM DESCRICAO QUANT.

=

256 |COPO PARA PINTURA 3M

257 |MANOMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm*2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E1812000

258 |MANOMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm*2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E1812500

259 |MANOMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm”2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -E18125004

260 |MANOMETRO RECORD 0-160 PSI 0-11 bar CL.B - FF0916208

261 |MANOMETRO RECORD 0-160 PSI FF0916207

262 |MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 32MM

263 |SOQUETE ESTRIADO .3/4 x 36mm

264 |CHAVE COMBINADA 36 MM

265 |MANOMETRO 0 A 5000PSI 0 A 350Kgf/cm*2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E17048

266 |CHAVE DE BOCA FIXA 32X36MM

267 |ALICATE BICO CURVO 6'

NiwloRr|lw|lw|NnRr[RrR R R

268 |ALICATE DE BICO RETO 6" . 1/2 (BELZEER)

[y
=

269 |ALICATE UNIVERSAL 8'

270 |MANOMETRO PRESSAO 0 A 200 PSI (0 A 14 BAR) COM GRICERINA KI.1,6 (W) - E1712510950

271 |CATRACA REVERSIVEL C/CABO ENCAIXE 1/2 BELZER

272 |CHAVE DE BOCA FIXA 27 X 32 MM

273 |CAIXA DE FERRAMENTA 3 COMPARTIMENTO

274 |CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 12" X 300MM (VISE-GRIP)

275 |CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 6" X 150MM

276 |JOGO DE BITS C/75 PGS

277 |SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x1'7/8

278 |CHAVE DE GRIFFO 18"

279 [SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4"-32MM IMPACTO,

280 |ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4.5/16

281 (/OGO DE MACHO 5/16

282 |CHAVE COMBINADA CATRACA 16MM

RlRPIW|ID|DIRP|IO|IRP|IWIN|R|R|[UV|F

283 |SOQUETE ESTRIADO ENC 1/2 X 1.1/4

N
(0]

284 |CAIXA DE FERRAMENTA 5 COMPARTIMENTO

285 |JOGO CHAVE ALLEN 1,5a10mm

286 |ALAVANCA LISA COM PONTA E UNHA

287 |CATRACA REVERSIVEL C/CABO 3/8 X 7"

288 (/OGO DE CHAVE TORX C/15PCS

289 |MANOMETRO A OLEO 00 A 10000 PSI 0 A 700 KGF/CM72 EN837-1 ESTABILIZADOR MOLEDO (W)

290 |MANOMETRO DE VERIFIGAO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cmA2) 6769 14405-1 CL-A2 - FF0969988

291 |ALICATE CRIMPADOR RJ11/RJ45

292 |ALICATE BOMBA D'AGUA 10" X 240MM

293 [CABO P/ BATERIA (CHUPETA)

294 |ALICATE BICO RETO LONGO 7" 1/2 1000V

295 (BOMBA MANUAL P/ GRAXA 7KG HIDROMAR

296 |[CHAVE DE GRIFO 14"

297 |ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS

WIWIN|[FR|[R|INIU[R (R[S IN]|O|W

298 [JOGO DE MACHO M10
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

299

CHAVE GRIFFO RETA 24"" CAPAC. 3", AC

300

LIMA CHATA MURCA 12" X 300MM KeF

11

301

PENDENTE COM LAMPADA

302

SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN

303

MANOMETRO A OLEO 0 A 150 PSI 0 A 10BAR RUCKEN NBR 14105-1 CL.B - 195928

=

304

MANOMETRO C/ GRICERINA RUCKEN CL.B 0-150 PSI / 0-10 BAR *(14105-1) - 195928

=

305

TERMOMETRO DE BULBO VIDRO

=
o

306

MANOMETRO RECORD ACETILENO FF0916201

307

MANOMETRO WIKA 0-16KGF-FF0916101

308

SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4 X 33MM

309

MANOMETRO INOX C/GLICERINA 0 A 400PSI 0 A 28Kgf/cm”2 1/4 KI.1,6 - E17125109116

310

MANOMETRO IOPE 0-300 FF0916008

311

MANOMETRO IOPE 0-400PSI (NBR14105 - 86317) - FF0916105

312

ALICATE P/ANEL INTERNO. 7" PONTA CURVA 8000-J21

313

JOGO DE CHAVE ALLEN LONGO 1,5 A 10mm (9 PCS)

314

GARFO FORJADO 10 DENTES C/CABO

315

ALICATE P/ANEIS EXTERNO. 7" PONTA CURVA 90° 8000-A21

316

JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PCS BELZER

317

MANOMETRO A OLEO 0 - 60 BAR O - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689043

318

KIT SOQUETES E CHAVES TORX 35PCS

319

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 15" X 380MM (ROBUST)

320

ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS

321

KIT LOCALIZADOR DE CABOS - GHI-500

322

CATRACA CABO REVER. ENC 1/4"X 4" ACO CR-VN

RlIRr|Rr|Rr[R[Rr|R|lO|o|R|[R[R|[R|[R|W|R ]|~

323

CARRINHO DE MAO

[EEY
N

324

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 18" X 450MM (ROBUST/VONDER)

325

MANOMETRO BALFLEX 0-350 PSI / 0-25 BAR A OLEO (KL2,5) FF3009603

326

MANOMETRO BALFLEX 0-350 PSI A OLEO (KL2,5) FF3009602

327

MANOMETRO ENERPAC 10.000 PSI FF0847203

328

MANOMETRO SALVI 0-350 PSI A OLEO (NBR 14105-1) 030096-101

329

SACA PISO (VENTOSA)

330

JOGO DE MACHO 3/8 UNC

331

RISCADOR E CORTADOR P AZULEJO E VIDRO (CORTAG HD-900)

332

TESOURA CORTA VERGALHAO 30'

333

CARRO DE TRANSPORTE - AZUL 2/RODAS

334

ESMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH GWS 9-125 FF0065637

335

ESMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH GWS 6-115- 060137084

336

HASTE DE MICROMETRO MITUTOYO -110296454

337

BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA

338

DINAMOMETRO 5KG FF0691642

339

JOGO DE BITS C/BROCA MAKITA 102 PECAS

340

LAPIS P/GRAVAGAO ELETRICO DREMEL

341

MANOMETRO 0 A 300 PSI 0 A 20Kgf/cm”2 CL.A1 NBR14105-1

RlIR|Rr|R[R[R[R|RIWIN|R|R[N[R[R|R]|RN
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

342

PONTA DE PROVA SCOPMETER

N

343

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL - FF0481665

344

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042C - FF0481687

345

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D - FF0481611

346

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D - 269041

347

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D - FF0481661

348

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D (M001100020103M) - FF0481603

349

PONTA DE PROVA P/ MEGHOMETRO

350

JOGO DE SERRA COPO INDUSTRIAL STARRETT

351

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 21mm

352

FURADEIRA ELETR IMP GSB13RE REVERS 1/2-70764

353

MANOMETRO ASTA 0-200 PSI FF0969861

354

MANOMETRO CX INOX 0-14 BAR (0-200 PSI) RUCKEN (452063) NBR14105-1

355

BASE MAGNETICA

356

TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M

357

FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 17709

358

SOPRADOR TERMICO BOSCH - N/S2 705000454

359

SOPRADOR TERMICO LEISTER 1124

360

SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800302

361

SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800506

RlIRr|Rr(Rr[Rr[dUO|R|R|R[NM|w|o|Rr|R|IR|R|[R|~

362

CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN

[EEY
o

363

BOMBA MANUAL P/ OLEO - LUB700

364

SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 3/4" 50MM LONGO

365

JOGO DE MACHO 5/8"

366

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0525863(BOSCH)

367

JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PCS SATA

368

DINAMOMETRO 30KG/N FILIZOLA FF0077104

369

PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO 20L/405-11 - FF0216803

370

RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO FF0080107

371

RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO UVX 526

372

RELOGIO COMPARADOR MITUTOYO 0,01 X 10,0/2046 FFO080104

373

RELOGIO COMPARADOR MITUTOYO FF0080110

374

RELOGIO COMPARADOR RAMBOLD 0,10 mm - FFO080109

375

ESMERILHADEIRA DREMEL ELETRICA MODELO 3000 (N° SERIE: F013300050) - (08317-904)

376

ESMERILHADEIRA DREMEL - N/S412 FF0831750

377

MANOMETRO SAFETY - FF0756121

378

FURADEIRA ELET BOSCH ( MEDIA ) FF0463702(2011)

379

PAQUIMETRO MITUTOIO 150 MM - 14846776

380

PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM - 1821605

381

PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM FF0069730

382

EXTRATOR PINO AMP

383

MEDIDOR DE POTENCIA OTICA FF0854702

384

MEDIDOR DE POTENCIA OTICA VTPM1611072

RIRr|IN|R[R[R[R|R|IR|R|R|R[R[R[R|R|R|R|R|[W[R |~
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM DESCRICAO QUANT.

=

385 |MICROMETRO DIGIMESS 007110-110296454

386 |MICROMETRO DIGITAL MITUTOYO - 0-75MM FFO711043

387 |MICROMETRO FF0711001

388 |MICROMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711008

389 |MICROMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711043

390 |APARELHO REPR.PERFIL TRILHO FF0240661

391 |TORQUIMETRO DE ESTALO 3/8 DE 20 A 100NM SNAP-ON (1097402827) FF0141027

392 |TORQUIMETRO ESTALO 1/2" 30-150 LB/P TORK 1/2 FF0075971

393 |TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-K

394 |TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FF0075863

395 |TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FFO075866

396 |TORQUIMETRO SNAP ON (USA) ESTALO 1/2" 30-150 LB/P FFO075911

397 |TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141005

398 |TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141081

399 |TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0555103

400 [TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0888283

401 |ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS

402 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL MOD ET-2095 - FF0756245

403 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2082C - 006065-M001300005865M

404 |PISTOLA PRIMER MD 2000 HGS

405 |[TERMO-HIGROMETRO DIGITAL HT-7020 ICEL - MANAUS (H7020-0832) N°10116327

406 |TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 - 008776-08116682

407 |(TERMO-HIGROMETRO DIGITAL HT-7020 ICEL MANAUS (08776-08116702)

408 |TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 - 008776-11067481

409 |TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 ICEL - FFO877627

410 |TERMO-HIGROMETRO HT7020 - FFO877663

411 |[ASPIRADOR DE PO PROF. AGUA E PO AP4850 BLACK+DECKER - 019037-FF1903701

412 (TERMO ANEMOMETRO DIGITAL MINIPA MDA-11 (ID2000001784M) - 150622

413 |TERMOVISOR MINIPA DIGITAL 001340-102

414 |TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MODELO MT-350 - 001340-103

415 [TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350 (T000900031351M) 001340-101

416 [TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350A (-502C~+8002C) (1761106)

417 |TORQUIMETRO ESTALO TE 05 ENC.1/2" 5-50 FF0891294

418 |TORQUIMETRO TORK FORT ESTALO 1/2 50-450 Ibf.pol 5-37 Ibf.pé 5-50 N.m 0,5-5 (0,1/0,1) Kgf.m

419 |TACOMETRO MINIPA FFO080626

420 |TACOMETRO MINIPA FFO080676

421 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1/2 PUMA - 140573

422 |INDICADOR ROTAGAO FASES FLUKE FF2435050

423 |CHAVE IMPACTO PNEUMATICO PUMA 1/2 " - AT2810/16 (019017-F002 )

424 [NOTEBOOK DELL MODELO PP18L N° SERIE 19822124737

425 |ESCADA DE FIBRA DE 8 DEGRAUS

426 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL MODELO 117 - 11892440

RlIRr|Rr|Rr[(R[R[R|RPR|IR|R|R[R[R[R|[R|R|R|R|R[R[R[R|RPR|R|R|[R[R[R|[R|R|R|R|R|[R[R[R|R|R|R|R|R |~

427 |JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/42 PCS KINGTONY
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM DESCRICAO QUANT.

=

428 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570411

429 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570423

430 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2030A - FF0570457

431 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570468

432 [LAVADORA ELTRICA STIHL (SINALIZAGAO) N2 965232353

433 |TESTADOR DE INDUZIDO 220V

434 |COMPRESSOR AR SCHULZ BRAVO N2328803

435 |FREQUENCIMETRO - FF0135313

436 |LIXADEIRA ORBITAL PNEUMETICA PUMA AIR CENTER MODELO AT-7705IDC (N°005404-10180077

437 |FURADEIRA ELET BOSCH 650W/220V -3601B3D5EOQ (17548)

438 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 006388-FF0638809

439 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388- 39640188

440 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388-19850133

441 |PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA BOSCH MODELO GSB 18 V-LI 18 VOLTS (810000152) PRQ

442 |ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 38 DEGRAUS (19x 19)

443 |(CHAVE CATRACA REVERSIVEL PNEUMATICA 1/2 AT-5053 (N° 160343) PUMA (1/2" AIR RATCHET W

444 |MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517 - FF0199093

445 |MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517A TRUE RMS - FF0199065

446 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2517A TRUE RMS - 1112349

447 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL TRUE RMS ET2517A- 938688

448 |ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 14 X 14 DEGRAUS EXTENSIVA

449 |CALIBRADOR VOLTAGEM - 008991-363949

450 [PARAFUSADEIRA A BATERIA BOSCH 10,8 - 404000061

451 |PARAFUSADEIRA A BATERIA DEWALT - 176491

452 |PARAFUSADEIRA FURADEIRA A BATERIA BOSCH MODELO GSB 180-LI 18 VOLTS (912100803) PROF

453 |MAQUINA DE SOLDA BAMBOZI - FF0223403

454 |MAQUINA DE SOLDA BAMBOZI FF0223401

455 |MAQUINA DE SOLDA BANTAM - N2T0737060

456 |ALARGADOR CONICO

457 |LUXIMETRO DIGITAL FF0829444

458 [TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC Al29113 SODMEX (17664)

459 [TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC Al29113 SODMEX(17665)

460 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216002

461 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216003

462 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA 5 PLUS - 119393007

463 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216007 5 PLUS

464 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216008

465 |ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA-A001500290138

466 |ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3860 - FF0647574

467 |REGUA DE NIVEL SAPATA COLETORA

468 |REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FFO071110

469 |REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FFO071137

RlIRr|Rr|Rr[(R[R[R|RPR|IR|R|R[R[R[R[NM|RIR|R|R[R[R[R|RPR|R|R|[R[R[R|[R|R|R|R|R[R[R[R|R|R|R|R|R |~

470 |REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA -000711-FO1
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM DESCRICAO QUANT.

=

471 |ALICATE AMPERIMETRO FLUKE i410 (81100206)-FF0076106

472 |MANOMETRO C/ GRICERINA (0-300 PSI) (0-20 Kgf/cm~2) CL.A1 14105 006821-102

473 |MANOMETRO DE VERIFICAO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cm”2) 6769 14405-1 CL-A2 - 006821-101

474 |(TORQUIMETRO ESTALO ROBUST 1/2 - 3-13 Kgf / 225 - 1125 Ibf - N° FAB 3358/ 2550-13 - FF19009"

475 |WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43 100W - FF0190070

476 |MARTELETE BOSCH ELETRICO 220v N216110 (MARTELO ROMPEDOR GSH 11 E)

477 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 -PUMA - 140254

478 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 PUMA AT 2601- N2090038

479 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140489

480 [PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140914

481 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA PUMA 3/4 AT 6607T (N° 005657 - 002)

482 |DETECTOR DE GASES- FF0963787

483 |DETECTOR DE TENSAO 008005-195862006

484 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - 006389-10970021

485 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638902

486 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638903

487 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638929

488 |TERROMETRO ELETRONICO MEGABRAS FF0219582

489 |SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123 - FF0189257

490 |SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123 - FF0189278

491 |GERADOR DE LUZ A LAZER FF0854703

492 |MANOMETRO 0 A 60 TONELADAS PISTAO 85MM EN837-1 KI.1,6 - E17125141473

493 |DECIBELIMETRO DIGITAL -00770-021210

494 (MODULO TRANSD PRESSAO/VACUO FLUKE -4022803

495 [MODULO TRANSDUTOR PRESSAO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932590

496 |MODULO TRANSDUTOR PRESSAO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932591

497 |MEDIDOR DE RELACAO ESPIRAL DIGITAL (MRT) - FF0134398

498 |MEDIDOR DE RELACAO ESPIRAL DIGITAL -FF0134367

499 |GABARITO P/ CONJUNTO CONDUTOR 32 TRILHO - 01162 - 101

500 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 75-405 Ibf GEDORE D048521

501 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON - FFO075712

502 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON FF0075701

503 |[TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON FF0075716

504 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON FFO075709

505 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 TORK FF0075790

506 |[TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP -ON FF0075715 (1198500015)

507 |[TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-K

508 |OSCILOSCOPIO ( COS 5020 ) 20MHZ - FF0892867

509 |FONTE DE ALIMENTAGAO -FF3001911

510 |ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FLUKE 376 - 477252735V

511 |ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FLUKE 376 - FFO897643

512 |OSCILOSCOPIO MINIPA DIGITAL - NHS508CA2160287

RlIRr|Rr|Rr[(R[R[R|RPR|IR|R|R[R[R[R|[R|R|R|R|R[R[R[R|RPR|R|R|[R[R[R|[R|R|R|R|R|[R[R[R|R|R|R|R|R |~

513 |MEGOHMETRO ELETRONICO MEGABRA'S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188701
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514

MEGOHMETRO ELETRONICO MEGABRA’S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188745

=

515

MEGOHMETRO MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188741

516

MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS - 001887-MG4007B

517

MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS -001887- MG6012A

518

MEDIDOR BALANCEADOR DINAMICO NK600 (1729/07) TEKNIKAO - FF0717329

519

GERADOR DE FUNCAO MINIPA 110V 0,2HZ A 2MHZ / MF

520

ANALIZADOR DE ESPECTRO DIGITAL FREQUENCIA DE RADIO -25141

521

MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078906

522

MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078907

523

MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - MA3110A

524

DENSIMETRO DIGITAL DMA 35 VERSION 4 EX ANTON PAAR

525

TESTADOR, FIBRA OPTICA, REFRATOMETRO, BANCADA, OTDR FLUKE - 03442501

526

ACENDEDOR DE MACARICO

527

ACESSORIOS P/ESMARIL/LIXADEIRA

528

ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 3/4 X 3/4

529

ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 1/2 X 1/2

530

ALAVANCA ACO LISO

531

ALAVANCA LISA COM PONTA E CUNHA

532

ALICATE AMPERIMETRO FLUKE-49940403

533

ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3880 - 006475-101

534

ALICATE BICO CURVO 5

535

ALICATE BICO CURVO P/ANEL INTERNO 290MM

536

ALICATE BICO RETO P/ANEL INTERNO 290MM

537

ALICATE CORTE 5" X 7/16

538

ALICATE CORTE DIAGONAL 6" SATA

539

ALICATE DE CORTA CHAPA DE ACO

540

ALICATE DESENCAPADOR DE FIO 6

541

ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT

542

ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201

543

ALICATE PRENSA HIDRAULICO 68870598

544

ALICATE PRENSA HIDRAULICO FF0540301

545

ALICATE PRENSA TERM. HIDR. FF0540398

546

ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC. 0.5A 5 MM?451 A

547

ALICATE PRENSA TERMINAL TERM 22

548

ASPIRADOR DE PO GT3000PRO FF0583340

549

ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048301

550

ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048302

551

ASPIRADOR PO PORTATIL 110V- N265002241

552

BALANGA ELETRONICA DIGITAL FILIZOLA MODELO BP6 n° 1944 / 2008 FF0695744

553

BICO DE CORTE N202

554

BICO DE CORTE N204

555

BICO DE CORTE N202

556

BICO DE SOLDA N206
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA
ITEM DESCRICAO QUANT.
557 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800601 1
558 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800602 1
559 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800603 1
560 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800604 1
561 |CABO DE FORGA C/JOELHO 1/2 X 245MM 5
562 |CABO DE FORGA C/JOELHO 1/2 X 260MM 1
563 |CABO DE FORGA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM 4
564 |CABOT1/2" 3
565 |CAIXA DE FERRAMENTAS NA COR PRETA ( PLASTICA) 14
566 |CALIBRADOR DE ACELEROMETRO 1
567 |CALIBRADOR DE ACELEROMETRO FF0285245 1
568 |CALIBRADOR VOLTAGEM 008791-101 1
569 |CALIBRADOR VOLTAGEM FF0879118 1
570 |CALIBRE DE ROSCA 1
571 |CALIBRE FOLGA DIVERSOS PBC 5
572 |CAMERA TERMOGRAFICA DIGITAL FF0643401 1
573 |CARRO DE TRANSPORTE - CINZA 2/RODAS 1
574 |CARRO DE TRANSPORTE DE GALOES D'AGUA 1
575 |CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X680MM 1
576 |CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X530MM 1
577 |CARRO PLATAFORMA 0996035 1
578 |CARRO PLATAFORMA FF0049503 1
579 |CELULA DE CARGA MK CONTROLE - 004856-101 1
580 |[CALIBRE P/MEDIGAO RODA, CHAPELONA BICO PAPAGAIO 1
581 [CHAVE DE CORRENTE 4' 1
582 |CHAVE "L" C/ISOLAGAO 17 MM 10
583 [CHAVE "L" 13 MM 1
584 [CHAVE "L"9/16 3
585 [CHAVE ALLEN 1/2 2
586 [CHAVE ALLEN 1/43.1/4 10
587 |CHAVE ALLEN 11MM 9
588 |CHAVE ALLEN 12MM 9
589 |CHAVE ALLEN 14 MM 11
590 |CHAVE ALLEN 17MM 3
591 |CHAVE ALLEN 22MM 1
592 |CHAVE ALLEN SEXT LONGA 10 MM 1
593 [CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 11
594 |CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA 4
595 |CHAVE ALLEN SEXT. 8MM, ACO CR-VN CR - BELZER 13
596 |CHAVE ALLEN SEXT. CURTA ACO CR-VN 7,0MM ACO CR-V 10
597 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1.5mm 4
598 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 19MM 1
599 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 9/16 1
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600 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 5/16

=

601 |CHAVE ALLEN SEXTAVADO LONGO 19 MM

602 |CHAVE AUTOMATICA - YANKEE N2 130B

603 |CHAVE AUTOMATICA - YANKEE N2 1311B

604 |CHAVE BOCA FIXA 1"11/16X1"7/8

605 |CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN

606 |CHAVE C/CABO HEXAG ALLEN 5 X 100

607 |[CHAVE COMBINADA 1'

608 |CHAVE COMBINADA 1.1/2

609 |CHAVE COMBINADA 1'.1/8

610 |[CHAVE COMBINADA 2"

611 |CHAVE COMBINADA 20MM

612 |CHAVE COMBINADA 22MM

613 |CHAVE COMBINADA 7/16

614 |CHAVE COMBINADA CATRACA 12MM

615 |CHAVE COMBINADA CATRACA 15MM

616 |CHAVE COMBINADA CATRACA 18MM

617 |CHAVE COMBINADA FIXA 1/4

618 [CHAVE COMBINADA FIXA 10MM

619 |CHAVE COMBINADA FIXA 8MM

620 |CHAVE COMBINADA FIXA SMM

621 [CHAVE COMBNADA C/ISOL 13MM

622 [(CHAVE DA MAQUINA DE CHAVE (MANIVELA)

623 [CHAVE DE BOCA 1.1/16x1.1//8

624 [CHAVE DE BOCA 1.5/16X1".3/16

625 [CHAVE DE BOCA 3/8 X 7/16

626 |CHAVE DE BOCA 30 X 32MM

627 |CHAVE DE BOCA 30 X 36 MM

628 |CHAVE DE BOCA 36 X41MM

629 |CHAVE DE BOCA 38 X 42MM

630 [CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 24",

631 [CHAVE DE BOCA FIXA 11/16 X 19/32

632 |CHAVE DE BOCA FIXA 21 X23MM

633 |CHAVE DE BOCA FIXA 24 X 27 MM

634 [CHAVE DE BOCA FIXA 3/4X5/8

635 |CHAVE DE BOCA FIXA 41 X 46MM

636 |CHAVE DE BOCA FIXA6 X 7MM

637 [CHAVE DE BOCA FIXA INC.1.3/8X1.1/2,

638 |CHAVE DE BOCA PARA COICE DE AGULHA

639 [CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"

640 |CHAVE DE FENDA C/ ISOLAGAO 1/8X3.1/8"

VTN ININIUOINIOIN[FRIFRINIFP|IRPIRP|IPIRPIRPRIRIRIR|IPIRPIOWIRINIWIRPINIRPIRINIRIRINIOIRIWIN|E

641 [CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/4 X 6

[EEY
o

642 [CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 4"

w
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643

CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 8

N

644

CHAVE DE FENDA C/ISOL 10 X 150MM

645

CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/4

646

CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/8

647

CHAVE ESTRIADA 1.1/4"X1.1/8"

648

CHAVE ESTRIADA 1/4 X 5/16

649

CHAVE ESTRIADA 12 X 13MM

650

CHAVE ESTRIADA 13/16 X 7/8

651

CHAVE ESTRIADA 14 X 15MM

652

CHAVE ESTRIADA 15/16 X 1"

653

CHAVE ESTRIADA 16 X 17MM

654

CHAVE ESTRIADA 18 X 1I9MM

655

CHAVE ESTRIADA 20 X 22MM

656

CHAVE ESTRIADA 21 X 23MM

657

CHAVE ESTRIADA 3/8 X 7/16

658

CHAVE ESTRIADA 5/8 X 11/16

659

CHAVE ESTRIADA 5/8 X 3/4

NO[IN[N[R[O[UVN[DO N[OOI |INWININ

660

CHAVE ESTRIADA 6 X 7MM

[y
=

661

CHAVE ESTRIADA 8 X 9MM

662

CHAVE FENDA 1/8 x10'

663

CHAVE FIXA DE 55MM PARA REGULAGEM D

664

CHAVE GRIFFO RETA 48"

665

CHAVE L17 X 250MM

666

CHAVE MANUAL PARA TIREFAO 5/8

667

CHAVE MANUAL PARA TIREFAO 7/8

668

CHAVE PHILIPS 5/16 X 6" - 8X150

669

CHAVE PHILIPS C/ISOL1/8 x 2'3/8

NINIRP[WIERININ|(F-|[P&

670

CHAVE PHILIPS 1/8 X 2.3/8 S/ISOL

[EEY
o

671

CHAVE TORX T15

672

CHAVE TORX T20

N =

673

CHAVE TORX T25

674

CHAVE TORX T30

675

CHAVE TUBULAR

1/2 X 110mm

[EEY
OWI—‘

676

CHAVE TUBULAR

1/2 x 90mm

677

CHAVE TUBULAR

10 x 100mm

678

CHAVE TUBULAR

10 x 125mm

679

CHAVE TUBULAR

13 x 150mm

680

CHAVE TUBULAR

3/8 x 150mm

681

CHAVE TUBULAR

3/8 x 90mm

682

CHAVE TUBULAR

4 x 150mm

683

CHAVE TUBULAR

5x150mm

684

CHAVE TUBULAR

5/16 x 90mm

685

CHAVE TUBULAR

6 x 150mm

NIOOINIUUIN|FR|[W[N|[OUL
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686

CHAVE TUBULAR 8 x 150mm

=

687

CHAVE TUBULAR 1/2X125MM

688

Chave Tubular 1/4 x 125mm

689

CHAVE TUBULAR 10 X S0MM

690

CHAVE TUBULAR 11 x 75mm

691

CHAVE TUBULAR 11/32 x 125mm

692

CHAVE TUBULAR 13 x 125MM

693

CHAVE TUBULAR 13 X 90mm

694

CHAVE TUBULAR 3/8 x 125MM

695

CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN

696

CHAVE TUBULAR 5 x 125mm

697

CHAVE TUBULAR 5/16 x 125mm

698

CHAVE TUBULAR 6 X 75 MM

699

CHAVE TUBULAR 6X125MM ACO CR-V

700

CHAVE TUBULAR 7 x 90mm

701

CHAVE TUBULAR 7/16 x 125MM

702

CHAVE TUBULAR 7/32 X 90mm

703

CHAVE TUBULAR 7/32"X 125 mm

704

CHAVE TUBULAR 9/16 150MM X 6"

705

CHAVE TUBULAR C/ISOL. 13MMX125MM VDE 2133-13 1000V 10

706

CHAVE TUBULAR C/ISOL. 9MMX125MM VDE 2133-9 1000V 10

RIN|IRP|lO[O|D]IP|D]IRP|O|W[DIO[WIW[IWIRL[IN]IDIN

707

CHAVE TUBULAR LONGO 1/4 x 90mm

=
S

708

CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 150MM

709

COMPASSO EXTERNO

710

COMPASSO INTERNO 315MM

711

COMPRESSOR TWISTER SCHULZ N22972068

712

CRONOMETRO DIGITAL MODELO - JS7062

713

DECIBELIMETRO MINIPA MSL-11351C - FF0077001

714

DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478384

715

DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478391

716

DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478407

717

DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18 X 09MM

718

DESEMPENADEIRA MADEIRA 18 X 30

719

DESENTUPIDORA ELETRICA - TAG - FF0556201

720

DETECTOR DE TENSAO 1907598004 (008005-102)

721

DETECTOR DE TENSAO 1925628002

722

DETECTOR DE TENSAO 1925628005 (008003-103)

723

DETECTOR DE TENSAO 1KVA A 138KVA - FF0712401

724

DETECTOR DE TENSAO 1KVA A 138KVA - FF0712402

725

DETECTOR DE TENSAO- 2136698007

726

DETECTOR DE TENSAO FF0800502

727

DETECTOR DE TENSAO RITZ 500V-5KV-CC (008005-2201792003)

728

DINAMOMETRO 30KGF/N FF0077102
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

729

DINAMOMETRO 30LB FF0077101

=

730

DINAMOMETRO 500G/N FFO712715

731

DINAMOMETRO CROWN ANALOGICO 5KG FFO691636

732

DINAMOMETRO ESCALA SIMPLES CAPACIDADE 0 - 1000 gf O - 10N FILIZOLA - FF0077105

733

ENXADA COM CABO

734

ENXADA S/CABO

735

ESCADA DE ALUMINIO 5 X 5 DEGRAUS

736

ESCADA DE ALUMINIO 7 X 7 DEGRAUS

737

ESCADA DE FIBRA DE 11 X 11 DEGRAUS

738

ESCADA DE MADEIRA 13 DEGRAUS

739

ESCALA GRADUADA INOX 1000CM

740

ESCALA GRADUADA MISTURA DE TINTAS

741

ESCALA METRO MADEIRA 2M C/ 12D

742

ESMERIL DE BANCADA 110/220V (MMI-50)

743

ESMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH GWS 7-115 750W - 3601H208ED

744

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0065678(BOSCH)

745

ESMERILHADEIRA ELETRICA ANGULAR SKIL - F012934502 (PQ)

746

ESMERILHADEIRA ELETRICA FFO051423(MAKITA)

747

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051457(MAKITA)

748

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0065601(BOSCH)

749

ESMERILHADEIRA ELETRICA.220 -240/ 11000/ 840W 428562

750

ESMERILHADEIRA ELTRICA MAKITA .220-240V/ 840W

751

ESTETOSCOPIO P/ RUIDO -FF066101

752

ESTICA CINTA E GRAMPOS

753

EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772980

754

EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772981

755

EXTENGAO ELETRICA (SINALIZAGCAO)CABOS

756

EXTENSAO P/ SOQ 3/4X5"

757

EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955

758

EXTENSAO P/SOQUETE 1'x 8'

759

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001827

760

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001826

761

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001828

762

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001829

763

FERRO DE SOLDA 65W, 220V

764

FERRO DE SOLDA MACHADO 320W, 220V

765

FONTE DE ALIMENTACAO -FF0643597

766

FONTE ZEISS LG20 DO TEODOLITO N24299

767

FREQUENCIMETRO - FF0135367

768

FUNIL PLASTICO 185X152X145MM (AMARELHO)

769

FURADEIRA ELET BOSCH GSB20-RE 800W/ 220V - 7041400182

770

FURADEIRA ELETRICA BOSCH 5/8 GBS-30-2 460RPM (908 - FF0067116)

771

FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 53741
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

772

FURADEIRA PNEUMATICA 3/8 -PUMA FF0792321

=

773

GABARITO DE TREM (REGUA DO ATC)

774

GERADOR CODIGO VELOCIDADE - VAST

775

GERADOR DE FUNGCAO MINIPA MFG - 4200 110 V - GD000001859

776

GRAVADOR DE EPROM - N95933U042263

777

GUINCHO HIDRA GIRAFA 1T PROLON FF0213501

778

HAND HELD - 10570R

779

HAND HELD - FF0173601

780

HAND HELD MONITOR G332867

781

HASTE DE MICROMETRO MITUTOYO 75mm - 008548-101

782

HASTE DE MICROMETRO MITUTOYO 75mm - FF0854802

783

HIPOT 5000V / PGK-25 - FF0078021

784

INFLADOR DE LUVAS N/S2427

785

JOGO DE BROCA ACO RAPIDO (CAIXA)

786

JOGO DE CHAVES RELOJOEIRO

787

JOGO DE MACHO 1/2

788

JOGO DE MACHO 1/4

789

JOGO DE MACHO 24"

790

JOGO DE MACHO 3/4

791

JOGO DE MACHO 3/8 UNF

792

JOGO DE MACHO M12

793

JOGO DE MACHO M14

794

JOGO DE MACHO M5

795

JOGO DE MACHO M6

796

JOGO DE MACHO M8

797

JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/24PCS BELZER

798

KIT AQUIDADOS (ABSOLETO)

799

KIT CALIBRACAO DE PNEUS

800

KIT PARA EMPILHADEIRA

801

KIT RELOGIO COMPARADOR-161260507

802

KIT SOLDA P/ VIA

803

KIT VAZADOR C/4 PGS

804

LAPIS GRAVADOR PNEUMATICA 1021

805

LETRAS E NUMEROS VAZADOS (JOGO)

806

LIMA QUADRADA BASTARDA 8"

807

LIXADEIRA ORBITAL 220V ELETRICA - 65293B

808

LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 16946

809

LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 1995

810

LUXIMETRO FF0829444

811

MACACO HIDR. PEQUENO MODEL 310 5TON (MI 001)

812

MACACO HIDRAULICO CAPAC. 10TON FF0052801

813

MACACO HIDRAULICO CAPAC. 10TON FF0052802

814

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135601
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

815

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135602

=

816

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135603

817

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135604

818

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135605

819

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135606

820

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135607

821

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135608

822

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135609

823

MAGARICO P/CORTE E SOLDA

824

MALA ALICATE PRENSA TERMINAL HIDRAULICO C/15 MATRIZ AZUL

825

MANOMETRO DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002

826

MANOMETRO DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002

827

MANOMETRO A OLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689040

828

MANOMETRO NORGREN 0-160 PSI FF0679606

829

MANOMETROARCADAL (0-160 PSI) (0-11 BAR) - FF0679607

830

MAPEADOR DE VIA - FF0190101

831

MAQ. P/ TESTE DE PRES. EM MANGUEIRA - TEP0O01B

832

MAQUINA DE SOLDA BAMBOZZI 430A N2SR:396198

833

MAQUINA HIDRAULICA P/CURVAR TUBOS N219003

834

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 800 N26941053

835

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 N23106935 (FF0053435)

836

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 N23106936

837

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 N23106937

838

MARITACA

839

MARRETA DE ACO 500GR

840

MARRETA DE FERRO 1KG

841

MARRETA DE FERRO 3KG

842

MARRETA DE FERRO 5KG C/CABO

843

MARRETA S/CABO 8KG

844

MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 35MM

845

MARTELO TIPO BOLA

846

MICRORETIFICA PNEUM PUMA N2P050737

847

MICRORETIFICA PNEUM PUMA N2P134776

848

MICRORETIFICA PNEUM VERMELHA N2 17679

849

MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438223

850

MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438224

851

NIVEL DE ALUMINIO DE MAO

852

NOBREAK SMS USB1200

853

NOBREAK T-SHARA - FF1202523

854

NOTEBOOK HP Il

855

PAQUIMETRO 24"X 600MM, LEITURA - FF0215725

856

PAQUIMETRO MITUTOYO 250MM FF0424301

857

PAQUIMETRO MITUTOYO 300MM FF0215698
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

858

PAQUIMETRO MITUTOYO 600MM - FF0215725

=

859

PAQUIMETRO MITUTOYO ANALOGICO 150MM (MDF2430) 14846776

860

PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0031531

861

PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0035666

862

PASSA E NAO PASSA

863

PINGA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX

864

PISTOLA P/ CALAFETAR PNEUMATICA

865

PLAINA P/ MADEIRA N2 4

866

PONTEIRA DE ACO

867

PRUMO DE CENTRO 5 X 130MM

868

PUNCAO DE BICO 4X120MM

869

PUNCAO DE BICO 4X150MM

870

RASTELO C/CABO

871

RASTELO S/CABO

872

REGUA DE ALUMINIO 2X1X1M P/ PEDREIRO

873

REGUA DE ALUMINIO 4,20 METROS

874

REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,00 METROS

875

REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,98 METROS

876

ROCADEIRA ELETRICA STIHL N22.40952841

877

ROCADEIRA ELETRICA STIHL N22.40952842

878

SACA FUSIVEL SIEMENS

879

SACA PINO PARALELO 2X120MM

RIDd|R|R[R[Rlw|R|NM[R[NN(R|lORIRINM[R(RR] -

880

SACA PINO PARALELO 5 X150MM,

[EEY
[N

881

SACA PINO PARALELO 6X150MM

[EEY
o

882

SACA PINO PARALELO 8BMMX150MM

883

SERRA CIRCULAR (MAKITA) FF0589023

884

SERRA TICO TICO SKILL F012438002 (412)

885

SERRA TICO-TICO (MAKITA) FFO055630

886

SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 14MM

887

SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 3/8 LONGO

888

SOQUETE ESTRIADO 1/2x7/8

889

SOQUETE SEXTAVADO. 3/8x5/16

890

SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 1" X 60MM CURTO

891

SOQUETE ESTRIADO 1/2x1'1/16

892

SOQUETE ESTRIADO 1" X 60 MM

893

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/4

894

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 12mm

895

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 29/32

RIN|R|INMIN|[R|V|R|V|wW|R|R|R]|O

896

SOQUETE ESTRIADO 1/2-9/16 LONGO

[EEY
o

897

SOQUETE ESTRIADO 1/2X22MM LONGO

898

SOQUETE ESTRIADO 1/4 x 1/2

899

SOQUETE ESTRIADO 3/4 X 1.7/8

900

SOQUETE ESTRIADO 3/4 x 38mm
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

901

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,ACO CR-V 204018

[y
=

902

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V

I

903

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X11/16"

=

904

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",ACO CR-VN / 204507

=
o

905

SOQUETE ESTRIADO.3/4 x 2"

906

SOQUETE HEXAG ALLEN LONGO 1/2X 1/4

907

SOQUETE HEXAG ALLEN LONGO 1/2 X 7/32

908

SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2x4mm

909

SOQUETE PHILIPS 1/2 X 3MM

910

SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16, ACO CR-VN

911

SOQUETE SEXT. ENC.1/4 X 3/8 ACO CR-VN

912

SOQUETE SEXT. ENC.1/4 X 9/32 ACO CR-VN

NI IWIA|R|FR|F

913

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN

=
~

914

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10MM, ACO CR-VN

915

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X, ACO CR-VN

916

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32 ACO CR-VN

917

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN

918

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 3/8

919

SOQUETE SEXTAVADO 1/2X15MM

920

SOQUETE SEXTAVADO 1/2X30MM

921

SOQUETE SEXTAVADO 1/4 x 7/16'

922

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 1.7/8 LONGA

923

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 3/4

924

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 50 MM

925

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 55 MM

926

SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 17MM

927

SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 6MM

928

SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2 X 19 MM

929

SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1' 5/8 LONGO

930

SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4 X 5/16 ACO CR-VN

931

SUGADOR DE SOLDA DE METAL

932

TALHA DE CORRENTE CAP. 2T N2CT8080

933

TALHADEIRA CHATA AGO 12"

934

TENAZ DE DORMENTE

935

TENAZ DE TRILHO

936

TEODOLITO FF0136511 (ABSOLETO) NIVEL WILD NA-02 - FF0136511

937

TERMOMETRO DIG MINIPA FF0219301

938

TERMOMETRO DIG MINIPA MT-510 FF0219355

939

TERMOMETRO DIGITAL DE IMERSAO MINIPA -50 A - 002193-001

940

TERMOMETRO MINIPA DIGITAL PORTATIL - 002193-001

941

TESOURA DE FUNILEIRO 8"

942

TESTE DE BATERIA - FF0598628

943

TORQUIMETRO GEDORE 1/2 FFO075608
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

944

TORQUIMETRO GEDORE 1/4 FF0663178/ 6-30NM (2028578)

=

945

TORQUIMETRO USG-DINACOM1/2 FF0555201

946

TORNO UNIVERSAL EUROSTEC C6266X2200 + ACESSORIOS

947

TRANSDUTOR TRIFASICO MINIPA ET-4101/02

948

TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30M

949

TRIPE (USO SINALIZACAO)

950

TRIPE TEODOLITO 038240

951

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-101

952

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-102

953

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-1001

954

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-1002

955

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-1003

956

VARA S/A H1964-8 - 019045-101

957

VARA S/A H1964-8 - 019045-102

958

VIBRACIMETRO SKF CMAS 100 - SL - FF0938569

959

VIBRACIMETRO SKF DIGITAL FF0655720

960

VOLTIMETRO SELETIVO RYCON-FF0659601

961

WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43 N°290956 FF0542356

962

WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO43 100W - FF0190090

963

WIRE UP AUTOMATICO 24V

964

WIRE-UP ENROLADOR/DESENROLADOR
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ANEXO G
LISTA DE INSTRUMENTOS E AFERICOES
CONTROLE DE FERRAMENTAS
QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO

Gl DESCRICAO TIPO QUANT.
005572 |BROCA SDS PLUS M10X160MM Ferramenta 1
004265 |FERRAM USINAGEM (TR)- 10228824 - TK01338D Ferramenta 19
009961 [PULSEIRA ANTI-ESTATICA TF-611B Ferramenta 1
007118 |MANIVELA DA MAQUINA CHAVE SIEMENS S700 Ferramenta 4
006265 [FERRAMENTA DE USINAGEM (TR)- 10228825 - TK01339D Ferramenta 19
006315 [CHAVE AJUSTAVEL DE 10" Ferramenta 3
006402 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V Ferramenta 3
006024 |CHAVE TORX T20 Ferramenta 1
006864 |CHAVE DEBOCA1'3/4X15/8 Ferramenta 3
006867 |[CHAVE DEBOCA1'5/8X1'7/16 Ferramenta 2
006417 |JOGO CHAVE BOCA FIXA 6-22MM Ferramenta 1
006418 [CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 Ferramenta 2
006419 |CHAVE DE FENDA 5/16X10" Ferramenta 1
006420 |[CHAVE DE FENDA 5/16X8" Ferramenta 2
006023 [ALICATE CRIMPADOR PRENSA TERMINAL Ferramenta 1
006318 [CHAVE DE BOCA FIXA INCLINADA DE 13/16 X 7/8 Ferramenta 3
006230 |CHAVE COMBINADA FIXA 12MM Ferramenta 1
006015 [CHAVE COMBINADA FIXA 50MM Ferramenta 1
000511 [ESMERIL DE BANCADA 110/220V 0,5 HP 3450 RPM MONO/MOD. ME-06 Ferramenta 1
000569 [ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT. ACO CR-V S/ ISOL. PWC 27 Ferramenta 6
000624 [CHAVE COMBINADA FIXA 1.5/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 7
000743 [SOQUETE PHILIPS ENC.1/2" X 3MM, ACO CR-VN DIN 17350 Ferramenta 4
001772 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA ACO CR-V Ferramenta 19
001830 [CHAVE BOCA FIXA INCL.1/4X5/16", ACO CR-VN Ferramenta 6
002106 [CHAVE ESTR. FIXA INC.15/16X1", ACO CR-V Ferramenta 9
002112 [CHAVE TUBULAR 11/32X5.29/32,C/CABO SEXT. ACO CR-VN Ferramenta 7
002144 |MARRETA OITAVADA 5KG Ferramenta 3
002325 [CHAVE TUBULAR 6 X 150MM , ACO CR-VN Ferramenta 1
005747 |CHAVE DE BOCA FIXA 8X9MM Ferramenta 1
005748 [CHAVE DE FENDA 1/4 x 06 ( 6 x 150mm) Ferramenta 2
005611 [SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM Ferramenta 3
005621 |ALICATE BICO CURVO 6" Ferramenta 5
005622 |ALICATE 6" MEIA CANA RETO Ferramenta 9
005684 |CHAVE SEXTAVADA ABERTA 10 X 12MM Ferramenta 1
005687 |PENDENTE COM GARRA Ferramenta 5
005688 [CHAVE"L"9/16" Ferramenta 2
005691 |CHAVE PHILIPS 5/16X6 Ferramenta 1
005705 [CARREGADOR P/ 2 PILHAS Ferramenta 2
004444 |MARRETA OITAVADA 3 KG C/CABO Ferramenta 3
004909 [ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201 Ferramenta 3
004910 |[ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2",1000 V, 160MM Ferramenta 1
004912 [CHAVE COMBINADA 15 MM Ferramenta 2
004918 [SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 15MM Ferramenta 2
004804 [CHAVE FIXA ESTR. 8X9MM Ferramenta 1
004809 |CHAVE DE FENDA 1/4 X 6", ACO CR-VN Ferramenta 2
004799 [CHAVE COMBINADA 19 MM Ferramenta 6
004800 |CHAVE FIXA ESTR. 18X19 Ferramenta 2
004801 |CHAVE FIXA ESTR.20X22 Ferramenta 1
004802 |CHAVE FIXA ESTR. 3/8X7/16 Ferramenta 1
004688 [MORSA DE BANCADA N2 4 Ferramenta 2
003717 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 5X1/2" Ferramenta 28
003718 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 14X1/2" Ferramenta 16
003720 |[CHAVE DE FENDA RELOJOEIRO 0,6 Ferramenta 6
003721 |CHAVE DE FENDA RELOJOEIRO 1,0 Ferramenta 8
003722 |CHAVE PHILIPS 1/8X6" Ferramenta 5
003723 [CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/16X5" Ferramenta 3
003736 |SACA-PINO 1,5X100MM 565A Ferramenta 1
003714 [CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) DE 1/2 POLEGADA Ferramenta 18
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003716 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 4X1/2" LONGO Ferramenta 32
004292 |CHAVE FENDA 3/8X10 Ferramenta 1
003079 |CHAVE DE FENDA C/ISOL 3X150MM - 1/8X4" Ferramenta 1
003430 |BOTAO TERMOSTATO BULBO GASOSO 10 A 30 GRAUS PT-20721 Ferramenta 2
002186 |SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16X1.1/2", ACO CR-VN Ferramenta 9
002187 [SOQUETE SEXT. ENC.1/2-15X39MM, ACO CR-VN Ferramenta 8
002189 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 10
002439 [CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN Ferramenta 3
001779 |CHAVE BOCA FIXA 10X11MM, ACO CR-V Ferramenta 12
001780 |CHAVE DE BOCA FIXA INCL.6 X 7MM, ACO CR-V Ferramenta 2
001781 |[CHAVE DE BOCA FIXA INCL.8X9MM, ACO CR-V Ferramenta 7
001789 |CHAVE DE FENDA S/ISOL.3/16"X4", ACO Ferramenta 3
001793 |CHAVE TUBULAR SMM Ferramenta 1
001794 [CHAVE TUBULAR 5/16X5.29/32, C/CABO SEXTAVADA ACO CR-V Ferramenta 2
001795 |CHAVE TUBULAR 7/16 Ferramenta 1
001799 BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA Ferramenta 3
002198 [TESOURA P/ FUNILEIRO 10" Ferramenta 1
002201 |SACA PINO 8X50 Ferramenta 1
002210 [MACHO MANUAL HSS M5 X 0,8 Ferramenta 1
002217 |ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO, 8000-A2 AGCO CR-V Ferramenta 2
002219 |ALICATE P/ ANEL INTERNO RETO 5.5 Ferramenta 4
002222 |SACA PINO PARALELO 8MMX150MM, ACO CR-V Ferramenta 7
002225 |ALICATE PRENSA TERMINAL 22-10AWG Ferramenta 4
002092 [CHAVE ALLEN SEXT. 3/8 X 4.1/4, ACO CR-VN 67266585 Ferramenta 12
002093 [CHAVE ALLEN SEXT. 5/16 X 3.3/4, ACO CR-VN 6726607 Ferramenta 12
002098 |CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 1
002099 |CHAVE DE BOCA FIXA INC.27X32MM, ACO CR-V Ferramenta 4
002100 |CHAVE BOCA FIXA INC.3/8X7/16, ACO CR-VN Ferramenta 11
002101 [CHAVE DE BOCA FIXA INC.32X36MM, ACO Ferramenta 3
002102 [CHAVE BOCA FIXA INC.5/8X3/4, ACO CR-VN Ferramenta 7
002103 [CHAVE ESTR. FIXA INC.1.1/8X1.1/4,ACO CR-VN Ferramenta 2
002104 [CHAVE ESTR. FIXA INC. 1/4X5/16, ACO CR-VN Ferramenta 43
002105 [CHAVE ESTR. FIXA INC.13/16X7/8, ACO CR-V Ferramenta 7
002107 [CHAVE ESTR. FIXAINC.1.1/16X1.1/8,ACO CR-V Ferramenta

002108 [CHAVE ESTR. FIXA INC.5/8X11/16, ACO CR-V Ferramenta 5
002109 [CHAVE ESTR. FIXA INC. 5/8X3/4, ACO CR-V Ferramenta 12
002113 |CHAVE TUBULAR SEXT. 13MM Ferramenta 2
002115 |CHAVE TUBULAR 7 MM Ferramenta 6
002123 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8", P Ferramenta 1
002131 ESQUADRO DE ACO 30CM P/ MARCENEIRO Ferramenta 2
002132 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN Ferramenta 16
002140 |LIMA TRIANGULAR MURCA 100MM, ACO TEMPERADA Ferramenta

002146 |[MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM Ferramenta 5
002149 MAGCARICO P/ SOLDA E CORTE OXIACETILENO C/ CONJUNTO BICO Ferramenta

002175 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V Ferramenta 22
002178 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 14
002179 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/2X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002180 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 13
002181 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/8X1.1/32, ACO CR-VN Ferramenta 16
002182 [SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-5/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 25
002184 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 10
002185 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002010 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2X16MM,ACO CR-V Ferramenta 3
002017 |CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA 42L Ferramenta 1
002018 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/8X8 Ferramenta 6
002022 |ALICATE BICO CURVO 7" PARA ANEL EXTERNO Ferramenta 1
002069 [JOGO DE SACA PARAFUSO Ferramenta 1
002088 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", ACO CR-VN 6726690 Ferramenta 4
002089 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1/4 X 3.1/4", ACO CR-VN 6726500 Ferramenta 11
002090 |CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 6726534 Ferramenta 9
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002091 [CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 6726569 Ferramenta 14
001977 |CHAVE DE FENDA S/ISOL. 1/8 X 6", ACO CR-V Ferramenta 1
001987 |ALICATE DE BICO RETO 6" MEIA-CANA Ferramenta 4
001822 |CHAVE DE BOCA FIXA INCL. 14 X 15 Ferramenta 2
001829 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.1/2X9/16", ACO CR-V Ferramenta 8
001831 [CHAVE DE BOCA FIXA INCLINADA DE 1.1/4X 1.3/8 Ferramenta 1
001833 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.12X13MM, AC Ferramenta 3
001834 [CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN Ferramenta 25
001836 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.15/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 9
001838 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.18X19MM, ACO CR-V Ferramenta

001839 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.20 X 22MM, Ferramenta 3
001852 [CHAVE ESTR. FIXA INCL.1/2X9/16", ACO CR-VN Ferramenta 10
001853 [CHAVE ESTR. FIXA INCL.3/8X7/16", ACO CR-VN Ferramenta 10
001874 |SACA POLIA 3G REF-8565/2 Ferramenta 1
001875 |CHAVE FIXA EST.16X17 Ferramenta 3
001773 |CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- Ferramenta 1
001774 |[CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5", ACO CR-V Ferramenta 1
001368 |TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M Ferramenta 4
001383 [FOICE ROCADEIRA Ferramenta 1
001389 |PA DE BICO N2 3 C/CABO Ferramenta 2
000753 [SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.7/8" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 4
000664 [EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955 Ferramenta 16
000665 [EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 16", ACO CR-VN CROM/206964 Ferramenta 11
000666 [EXTENSAO P/SOQUETE ENC.3/8"X6", ACO CR-VN CROM/203957 Ferramenta 1
000679 [LIMA REDONDA MURCA 04 C/S CABO PLASTICO Ferramenta 7
000689 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 70 MM2 (2/0 AWG)/U26RT Ferramenta 1
000690 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 120 MM2 (250 MCM)/U29RT Ferramenta 1
000691 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 150 MM2 (300 MCM)/U30RT Ferramenta 1
000692 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 185 MM2 (400 MCM)/U32RT Ferramenta 1
000694 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 300 MM2 (636 MCM)/U36RT Ferramenta 1
000700 [PINCA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX/726-31 Ferramenta 6
000712 |SACA PINO PARALELO 6X150MM Ferramenta 6
000721 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM LONGO Ferramenta 5
000722 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN Ferramenta 1
000724 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN Ferramenta 6
000726 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2", ACO CR-VN Ferramenta 30
000727 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN Ferramenta 2
000729 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",ACO CR-VN / 204507 Ferramenta 11
000730 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-7/16", ACO CR-VN Ferramenta 23
000738 [SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN Ferramenta 15
000739 [SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN Ferramenta 10
000740 [SOQUETE SEXTADO ACO CR-VN 3/8"X5/16" Ferramenta 11
000747 [SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.5/8"X3.1/2" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 8
000750 [SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.1/2" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 3
000583 [CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS Ferramenta 16
000586 |CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN Ferramenta 1
000587 [CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE .3/8"X 7", ACO CR-VND Ferramenta 1
000590 [CHAVE ALLEN SEXT. 6MM, ACO CR-VN CR Ferramenta 7
000592 [CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 220007 Ferramenta 1
000595 [CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 220501 Ferramenta 25
000596 |CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 12"X300MM | Ferramenta 1
000600 |[CHAVE COMBINADA FIXA 10MM, ACO CR-V Ferramenta 7
000601 |[CHAVE COMBINADA FIXA 11MM, ACO CR-V Ferramenta 7
000607 [CHAVE COMBINADA FIXA 23MM, ACO CR-VN CROM Ferramenta 1
000610 [CHAVE COMBINADA FIXA 30MM, ACO CR-VN CROM Ferramenta 1
000611 |[CHAVE COMBINADA FIXA 32MM, ACO CR-V Ferramenta 4
000614 [CHAVE COMBINADA FIXA 1/2", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 35
000615 [CHAVE COMBINADA FIXA 3/4", ACO CR-V Ferramenta 3
000616 [CHAVE COMBINADA FIXA 3/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 1
000617 [CHAVE COMBINADA FIXA 5/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 8
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000618 [CHAVE COMBINADA FIXA 5/8", ACO CR-V Ferramenta 2
000621 [CHAVE COMBINADA FIXA INCL 11/16" ACO CR-VN CROM. Ferramenta 1
000622 |[CHAVE COMBINADA FIXA 13/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 4
000623 [CHAVE COMBINADA FIXA 1.1/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 16
000627 |CHAVE CORREIA DE LONA P/ APERTO DE TUBOS 1/2" A 5.1/2" Ferramenta 1
000628 |CHAVE DE FENDA AUTOMAT.380 X 500MM, MEDIA ACO CR-VN CROM. Ferramenta 2
000634 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 1,80X95MM RELOJOEIRO CROM/EDP-52552 Ferramenta 2
000638 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/8X10"250 Ferramenta 5
000639 [CHAVE GRIFFO RETA 12" CAPAC.1.3/4" Ferramenta 1
000641 |CHAVE HEXAGONAL C/ CABO 4 X 100 MM Ferramenta 10
000642 [CHAVE HEXAGONAL C/ CABO 5 X 100 MM Ferramenta 5
000649 [CHAVE TUBULAR 3/8" X 180MM,C/ CABO SEXT. ACO CR-VN CROM. Ferramenta 2
000654 |[CORTADOR P/TUBOS COBRE 1/8" A 1.1/8", MOD 1550 / MOD. 150 Ferramenta 1
000571 [ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC.0.5 A5 MM?451 A Ferramenta 3
008281 PISTOLA LAVA JATO HD-HDS-800 /1200 KARCHER Ferramenta 1
005858 |ALICATE MEIA CANA CURVO 7.1/2 Ferramenta 1
005957 |[CHAVE DE EST. FIXA 10X11MM Ferramenta 13
007708 |CHAVE COMBINADA 15/16" Ferramenta 1
002183 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 18
002188 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10X26 MM, ACO CR-VN Ferramenta 13
002324 |CHAVE TUBULAR 5X150MM CABO SEXT., ACO CR-VN Ferramenta 3
007933 |SACA FUSIVEL SIEMENS Ferramenta
007281 [SOQUETE ESTRIADO 3/8X15MM Ferramenta
006774 |CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16X1.1/2 Ferramenta 3
009205 MARTELO QUEBRA VIDRO Ferramenta 10
009364 |ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES AF-2 Ferramenta 3
009419 [CHAVE PHILIPS 1/4X4" S/ISOL 6X100MM, ACO CR-VN CRO Ferramenta 1
009780 |MARRETA OITAVADA 1KG, C/ CABO Ferramenta 1
008840 [CHAVE STORZ MANOBRA 1.1/2X2.1/2 P/ HIDRANTE Ferramenta 2
004289 |ALICATE UNIVERSAL 8" Ferramenta 11
009679 |CHAVE TUBULAR 10X75MM Ferramenta 5
091249 |BOLSA P/ FERRAMENTA Ferramenta 1
091184 [CHAVE DE FENDA 3/8X6 Ferramenta 1
091197 |CHAVE DE FENDA 3/8X8 Ferramenta 1
091202 |CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO 03/16X4" Ferramenta 3
091219 |CHAVE PHILIPS 1/4X6" Ferramenta 1
091222 [JOGO CHAVE RELOJOEIRO Ferramenta 1
091240 |CHAVE PHILIPS 1/8X4" (3X100MM) Ferramenta 1
091241 |[CHAVE PHILIPS 1/8x4"" Ferramenta 1
091032 [SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4X1/2 Ferramenta 1
091068 |TRENA 8M Ferramenta 1
091074 [SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4X41MM Ferramenta 1
091085 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X30MM Ferramenta 1
091099 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 13/16X1/2" Ferramenta 1
091103 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X12MM LONGO Ferramenta 2
091104 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 3/4X1.1/8" Ferramenta 1
091120 [SOQUETE 20MM X1/2 Ferramenta 1
091030 |CABOT1/2 Ferramenta 1
091050 |[CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN Ferramenta 1
091059 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7mm Ferramenta 1
091077 |CHAVE TUBULAR 10X250MM Ferramenta 5
091088 |CHAVE TUBULAR 9/16 Ferramenta 1
091102 [CHAVE COMBINADA FIXA 6MM Ferramenta 1
091105 |CHAVE COMBINADA FIXA 7MM Ferramenta 2
091119 |[CHAVE COMBINADA COM CATRACA 15mm Ferramenta 2
091123 |CHAVE COMBINADA COM CATRACA 9mm Ferramenta 1
005956 |CHAVE DE FENDA 1/4X8" Ferramenta 4
091125 [SOQUETE LONGO 10MMX1/2 Ferramenta 2
009883 ESTOJO SEXT MACHO/FEMEA M5XM4X30MM ACO 1010/1020, PLACA REC BATERIA Ferramenta 8
009133 [CHAVE TUBULAR C/ISOL. 8SMMX125MM VDE 2133-8 1000V 10 Ferramenta 1
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091256 |CHAVE PHILIPS 1/8X5" Ferramenta 1
091260 [CHAVE PHILIPS 1/8X3 Ferramenta 1
091264 |CHAVE DE FEDA1/8X6 Ferramenta 1
091269 [CHAVE PHILIPS 1/4X1.1/2" Ferramenta 3
091279 |CHAVE DE FEDA 1/4X4 Ferramenta 2
091282 |[CHAVE TUBULAR 7X125MM Ferramenta 2
091166 |CHAVE PHILLIPS 3/16X4 Ferramenta 1
091167 [CHAVE DE FENDA 1/8X6 C/ ISOL. Ferramenta 8
091172 |CHAVE DE FENDA 1/4X6 C/ ISOL. Ferramenta 5
091179 [CHAVE DE FENDA 3/16x 4' Ferramenta 2
091294 |CHAVE TUBULAR 11X125MM Ferramenta 1
091305 |[CHAVE TUBULAR 3/8 Ferramenta 1
091314 |CHAVE TUBULAR 6 x 120MM Ferramenta 1
010117 [GUILHOTINA NICHO EQUALIZADOR SR'S Ferramenta 1
004512 [TORQUESA ARMADOR 12" Ferramenta 1
006860 [BICO DE CORTE N2 Ferramenta 6
091337 |ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS Ferramenta 1
005072 [CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE Ferramenta 1
003719 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 8X1/2" LONGO Ferramenta 19
004286 |ALICATE BICO RETO 6" (TR) Ferramenta 1
002190 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002204 [ESCALA ACO INOX 500MM Ferramenta 7
002152 [COLHER DE PEDREIRO N2 10 ACO FORJ. Ferramenta 1
002177 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN Ferramenta 13
001835 [CHAVE DE ESTR. FIXA INCL.14X15MM, AC Ferramenta 2
000693 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 240 MM2 (500 MCM)/U34RT Ferramenta 1
000728 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/8", ACO CR-VN Ferramenta 19
000733 [SOQUETE ESTRIADO 3/4"X36MM, ACO CR-VN Ferramenta 6
000580 [CABO DE FORGA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM Ferramenta 30
000593 [CHAVE ALLEN SEXT. 1/16", ACO CR-VN CROM 220513 Ferramenta 17
000626 |[CHAVE COMBINADA FIXA 1.7/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 10
001975 [CHAVE PHILIPS S/ISOL. 3/16X4", ACO Ferramenta 5
002208 [MACHO MANUAL HSS M3 X 0,5 Ferramenta 1
005252 |ASPIRADOR DE PO PORTATIL - THE BOSS 110V Ferramenta 1
002339 [NOTEBOOK PROCESS.INTEL 433MHZ, 64MB/506-DIX Ferramenta 2
006020 [CHAVE DUPLA CONECTAR/DESCONECTAR Ferramenta 3
008048 [CHAVE L 9MM P/QUADRO MAQUINA CHAVE SAB WABCO Ferramenta 1
002334 [FONTE DE TENSAO REGULADA 0-5V/50A -TCA05-50XR1A Instrumento 2
000510 |[ESMERIL DE BANCADA 0,5 CV 220-380V TRIFASICO 6" Ferramenta 1
000725 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,ACO CR-V 204018 Ferramenta 4
002158 [PINCA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX Ferramenta 3
002909 [ESPACADOR DA CX CHAVE DE MDF 4P02 Ferramenta 4
002980 [PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 Ferramenta 230
004164 [MEASURING HEAD + SIGN CODE (TR),10299958 Ferramenta 4
004594 |BICO GRAXEIRO 90X1/4 Ferramenta 3
004933 [JOGO DE MACHO 5/8" UNC-11 Ferramenta 1
005094 [CHAVE COMUTADORA COMPRES 35B3210-2DA11 Ferramenta 1
006357 [PARAFUSO ESPECIAL CX CHAVE DE LINHA (4P03703P01) Ferramenta 8
006674 |RESISTOR 19,6 OHMS +/-1% 1/2W Ferramenta 30
008178 |PULVERIZADOR MANUAL Ferramenta 1
009397 |CHAVE DE CAMETIPOF. Ferramenta 14
009620 |[BETUMADEIRA LAMINA 3" COM CABO Ferramenta 6
009732 |UNIDADE DESSOLD TS-700F 220V Ferramenta 1
009851 [CHAVE COMBINADA DE 1.3/4" (900524) Ferramenta 4
091155 |SACA PINO AMP 305183 Ferramenta 3
002150 |[MORSA DE BANCADA N2 3 Ferramenta 3
005610 [SOQUETE ESTRIADO 1/2X12MM Ferramenta 1
008759 |CHAVE DE PARTIDA MAGNETICA 7,5VC 8-12,5 380VCA Ferramenta 3
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000011 |BOTAO DE COMANDO PULSADOR COM FRONTAL METALICO CROMADO COR VERDE 3
000070 VALV ABASTECIMENTO CJ BATERIA 10
000133 [JUNTA P/ CELEROM ESP.1/8 11
000134|MICRO SW DO FUSIVEL RETIF. 2
000962 |ARRUELA DE PRESSAO M16 POR 26 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 88
000964 | ARRUELA DE PRESSAO M24 POR 39 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 32
000967 |ARRUELA PLANA LISA M12 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 41
000968 |ARRUELA PLANA LISA M16 POR 43 MM DE ACO CARBONO 1776
000969 |ARRUELA LISA M20 61
000975 |BLOCO CONTATOS INSTANTANEOS, INA+INF, TIPO LA1-D11 26
000976 |BLOCO CONTATOS INSTANTANEOS 4NF, TIPO LA1-DO04 13
000977 |BLOCO CONTATOS INSTANTANEOS 4NA, TIPO LA1-D40 8
000978|CALCO DE APOIO,2MM, DE PVC,P/ SUPORTE TIPO1 146
000979 |CALCO DE APOIO DE 2MM DE PVC P/ SUPORTE TIPO II 91
000980|CALCO DE APOIO, 2MM,PVC P/ SUP TIPO Il 53
000981 |CALCO P/ NIVELAMENTO DE 5MM DE PVC P/SUP TIPO | 119
000982 |CALCO P/ NIVELAMENTO DE 5MM DE PVC P/SUP TIPOIII 15
000985 |CAPA DE PROTECAO TIPICA 140
000986 |CAPA DE UNIAO 32 TRILHO (BRANCA) 336
000987 |CAPA PONTO DE ATERRAMENTO 11
000989 |CAPACITOR 2,2MF 2100 VCC TP 2,2K/2100-7190 1
000996 |DIODO DE SILICIO ISOLADO SK3G08 49
000997 |DIODO DE SILICIO ROSCA 12A 40V SKN-12/04 4
001011 |ALAVANCA DE ACIONAMENTO DA SECCIONADORA 15KV 1
001014 |FIXADOR DA CAIXA DE PROTECAO 97
001015 |FUSIVEL DIAZED, 10A, 500V, TIPO 55B6032-9 13
001023 [FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 4A 1000V 12
001024 |LAMPADA LED 8W E27 100-240V 50/60HZ 80
001025 |[FUSIVEL ULTRA RAPIDO P/ PROT DE DIODO 1100A 5
001026 |GARRA FIXA P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO 42
001027 |GARRA FIXA P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO E ANCORAGEM 65
001028 |GARRA MOVEL P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO 75
001029 |GARRA MOVEL P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO E ANCORAGEM 48
001030 [ISOLADOR EM EPOXI DO SUPORTE DE TERCEIRO TRILHO 8
001031 [ISOLADOR C/ GARRA FIXA MONT P/SUP DE SUSTENTACAO ANCORAGEM 2
001034|ISOLADOR EPOXI, 95X95MM, TIPO 141 18
001048 |PARAFUSO DE CABECA CHATA HEXAGONAL COM ROSCA M10 X 1,5 17
001049 |PARAFUSO CABECA CILINDRICA REBAIXADA 10X20MM 466
001050 |PARAFUSO ALLEN COM ROSCA M8 X 1,25 X 35 MM ACO INOX 55
001051 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X55 ZINC. ROSCA PARCIAL 134
001052 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X65 70
001053 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 9
001054 |PARAFUSO SEXTAVADO M16X75 238
001055 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M16X2,0 181
001056 |PARAFUSO SEXTAVADO M16X95 116
001057 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M20X2,5 85
001060 |PARA-RAIO BHF 7DC ESTACAO TENSAO NOMIN. 12KV C. DESC. 10KA 3
001061 [PINO LIMITADOR 1075
001063 |[PLACA ANTICORROSIVA P/ LAMINAS FLEXIVEIS/ET 03.003 17
001065 |PLACA DE APERTO/AISI-304 20
001066 |PLACA DE APERTO DO CONJUNTO DE LAMINAS FLEXIVEIS 21
001067 |PLACA DE CONEXAO ELETRICA P/ 2 CABOS 4
001068 |PLACA DE CONEXAO P/ CONJUNTO DE LAMINAS FLEXIVEL DIREITO 13
001069 |PLACA DE FIXACAO DO SUPORTE TIPO II/ABNT 1020 40
001073 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M16X2,0 ESPESSURA 13 MM DE ACO CARBONO 526
001077 |PRESILHA/ABNT1070/1080 433
001083 [REATOR P/LAMPADA VAPOR MERCURIO 1X250W FP=0,60, 220 V/ 6
001089 |RESISTOR FIO VITRIFICADO RC 500HMS TIPO TAP-3 50W 2
001090|RESISTOR FIO VITRIFICADO RC 500HMS TOPO TAP-3 50W 3
001091 |SOBRECAPA P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO E ANCORAGEM 63
001092 [SOBRECAPA P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO 120
001095 [SUPORTE DE REGULAGEM 10
001096 |SUPORTE DE SUSTENTACAO ANCORAGEM P/ DORMENTE MADEIRA IIi 27
001098 |SUPORTE DE SUSTENTACAO P/ DORMENTE DE MADEIRA VIGA TIPO | 57
001104|TOMADA 3 POLOS 20A/250V 5
001125 |BUCHA DE FIXACAO DE PLACAS 5
001126 |BUCHA DO SUPORTE DE REGULAGEM 69
001127 |CAIXA DE PROTECAO DA CONEXAO DE CABOS - PEQ 12
001135|PARAFUSO 1/4X20 20
001139 [ISOLADOR EPOXI, 50X50MM, TIPO 111 9
001141 [ISOLADOR EPOXI, 175X75MM, TIPO 133 12
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001166|CABO P/ ATERRAMENTO 35MM?2 1KVCC 2,4
001178 |FITA VEDA ROSCA TEFLON 18MMX50M 5
001199 |CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRICA 660V 12A C10A004 1
001200|CHAVE DE COMANDO 16A 64X64MM CA10B-BRA4585-E 3
001205 |COMANDO MANUAL / BTN-II 1
001207 |CONECTOR DIREITO 12
001208 |CONECTOR ESQUERDO 14
001227 |CONJUNTO CONTATOS FIXOS 3
001231|DISJUNTOR BIPOLAR 10A 480VCA 250VCC TED124010 2
001234|DISJUNTOR BIPOLAR 70A 125V 2
001242 |DISJUNTOR , TRIPOLAR 50A 1
001247 | DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 380V TQC3420 3
001259 MICRO SWITCH LIMIT XCK M102 EN60947-5-1 (SECCIONADORA VIA) 1
001260 |FUSIVEL NH 50A 500V 3NA3820 2
001261 |FUSIVEL CARTUCHO RETARDADO 4A 1000V 3
001263 |FUSIVEL RAPIDO 2A/250V SCHURTER 33
001268 |MICRO INTERRUPTOR 15A 250V / M3C 15
001276 |RELE BLOQUEIO 125V 10NA+10NF/C26L-AC7977EC 1
001278 |RELE TXI 0,15-3SEG 125VCC 10
001293 [SHUNT P/ CC MANGANINA 200A/60MV 750V(+20% -25%) 1
001294 |SHUNT P/ CC MANGANINA 200A/60MV 750 1
001295 [SHUNT P/ CC MANGANINA 3500A/60MVCC 750V 1
001296 |SHUNT P/ CC MANGANINA 4000A/60MV 750V 2
001300 |[TERMOSTATO BULBO GASOSO 20 A 120 GRAUS 43
001374|BORNE UNIPOLAR 47A 600V 404
001493 |JOELHO 90 25X 1/2" AGUA FRIA SOLDAVEL COM ROSCA 22
001504 |PINCEL MULTIUSO (TRINCHA) TAMANHO 2 (50 MM) 30
001514|PINCEL MULTIUSO (TRINCHA) TAMANHO 1.1/2 (38 MM) 11
001763 |DISCO DESBASTE P/ FERRO 7 X 1/4 X 7/8" 1
001824|PARAFUSO SEXT 3/16-24X1/2 2
001933 |BOBINA 220V P/ CONTATOR 4
002028 | DETERGENTE NEUTRO DE 5L 5
002029 |[TOALHA INDUSTRIAL 975
002040 |BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILINDRICA EM ACO RAPIDO DE 10 MM DE DIAMETRO
002064 |BROCA DE WIDEA 12MM
002200 |TECIDO DE FIBRA DE VIDRO
002239 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 181
002335 |MICRORRUPTOR ACIONAMENTO P/ LAMINA 15A 250V 2
002343 |SHUNT P/ CORRENTE CONTINUA 5500A/60MVCC, 750V 1
002361 |ISOLANTE GALVANICO ENTRADA 60 A 60MV/SAIDA-20A A 20MADC/ETI-30 4
002362 |CONTATOR TRIPOLAR 1NA 12A 125VCC 2
002363 |CONTATOR AUXILIAR 2NA+2NF 125VCC 21
002369 |CONECTOR TERMINAL FU3P-171-A 3
002371 |TERMINAL OLHAL COMPRESSAO 6 1,5 - 2,5 MM PRE-ISOLADO AZUL 227
002372 |TERMINAL OLHAL COMP VERMELHO M5, 1,5-2,5 MM ISOL 26
002374 TERMINAL PRE-ISOLADO PINO 1,0MM ,TI-21 VERMELHO 4
002375 | TERMINAL AGULHA COMP 1,5-2,5MM, ISOL 1866
002410 TERMINAL DE PRESSAO P/ATERRAMENTO, 50-120MM TP3 4
002433 |CARCACA SAIDA LATERAL 32 PINOS PH32L 3
002434 |BASE BAIXA 32P PH32B 3
002435 |CONTATO MACHO 16P PH16M 7
002436|CONTATO FEMEA 6P PH16F 9
002437 |MECANISMO AUXILIAR DE DISPARO 2
002459|CABO FLEXIVEL 16MM PRETO 66,8
002707 |SOQUETE RELE OP2RC66 8 PINOS 10
002896|MODULO DOS CONECTORES MI1 MI2 MI3 MF - UR-647 1
002939 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 ESPESSURA 7,5 MM DE ACO CARBONO 14
002976 |ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 30
003143 |CATALISADOR 0242 - 0,72L 3
003179 |CAMES DA ALAVANCA 15KV 11
003193 |TRAFO AUXILIAR 10 ENTRADA CARREGADOR BATERIA SATURNIA 2
003197 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X70 10
003279 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X75 BIC, ROSCA PARCIAL 2
003360 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 3,2 MM DE ACO CARBONO 49
003380|CHUMBADOR PARAB. 1/4 20
003473 [INTERLIGACAO FLEXIVEL 50X250MM 1.760.160.0061 50
003643 |PORCA SEXT ZINC M10 1.261.690.2310 - TRAV/SUPORT 78
003697 [FUSIVEL NH 63A 500V 3NA3820 27
003703 |FUSIVEL LIMITADOR DE TENSAO 4A 13,8KV 6
003704 |FUSIVEL LIMITADOR DE TENSAO 100A 13,8KV 7
003705 |RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 150W 220VCA 9
004020|CAIXA 1M P/ RELES 645, 64R, 32 2
004038 |CHAVE MAGNETICA PARA MOTOR 1CV, COM RELE TERMICO. 1
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004044 [MANOPLA DE ACION. CHAVE SECCIONADORA 1KV 1
004079 [VOLTIMETRO 0-200V BM ISOL. 1,5 CAR. 1
004198 [DIODO RETANGULAR SILICIO 1200A R9G02412XX 3
004306 [ESPONJA MULTIUSO DE ACO 10
004419|DISCO DE CORTE P/ FERRO 9X1/8X7/8" 4
004441 [FITA VEDA ROSCA 18MMX25M 9
004451 [LUVA DE COMPRESSAO 25MM 19
004452 [LUVA DE COMPRESSAO 120 MM 21
004468 [DESENGRIPANTE AEROSOL ANTICORROSIVO 300 ML 28
004485 [ISOLADOR 15KV DA SECCIONADORA 3
004495 |REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3X10 MM DE ALUMINIO

004552 |REATOR CONVENC, AC5-7-9-11, 220/60V 43
004610GRAXA GRAFITEX 904 20
004618 [GRAXA BRANCA SPRAY 300 ML 15
004624 LIMPA CONTATO ELETRICO 300 ML 120
004668 [PLACA 4X2 - 1POSTO 5
004790|MANGUEIRA P/AR E AGUA 1/4 300 LIBRAS 20
004833 [VIDRO SECCIONADORA 1
004878|LIXA P/ PAREDE 120 19
004931 |RELE MINIATURA 24VDC 10A/250V 4
004932 |RELE MINIATURA RPMO13 10A/250V 6
004939 [FUSIVEL NH 50A-500V 12
004940 {AMPERIMETRO 0-800 1
004969 [RELE SENSOR TEMPERATURA 6
004971|CONTATOR 380/400V 220V/60HZ (3RT1034-1AN10) 1
004973 [RESISTOR VITRIL 270-10% 100W 5
004980|REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3/16X16 MM DE ALUMINIO 376
004988 [INDICADOR TEMPERAT.SR 0-200 2
004989 |RELE TENS TRIF 50/60HZ 1
004991 [CONTATOR 3RU 1126-1GBO 1
004993 [CHAPA ISOLANTE SECCIONADORA 2
004994 |SOQUETE P/ RELE MIN 10A 102
004995 [FUSIVEL DIAZED 2A-500V 5
004996 [FUSIVEL DIAZED 6A-500V 3
004997 [FUSIVEL DIAZED 16A-500V 9
004998 [FUSIVEL DIAZED 20A-500V 9
004999 [BOBINA RETENCAOQ DO FEEDER 4
005009 | MANGUEIRA WINGFOOT 1/2 16,6
005011 [TRAFO 6 ENT. CARR. BAT. 1
005013 [RELE ENCAIXE OP2RC66, 125VCC 10
005032 [DISJUNTOR UNIPOLAR SIEMENS B10A 7
005076 |BOTAO LIGA/DESL. VERDE 16MM LU201/15 1
005080 MICRO SW PAINEL 1KVCC-MVS 14
005081 [MICROINTERRUPTOR 20A MG-2600 120VCA 1
005082 [RELE AUX 110VCC TPMA1000 4
005083 [RELE PROTECAO TERM MOTOR,220 VAC 4
005085 [ROLAMENTO MOTOR SECCIONADORA ,6201 2Z C3 1
005086 [DISJUNTOR INDUS 100 A, TQD34100 3
005088 {BOTAO COMANDO BRANCO, ZB5AV01 51
005089 [BOTAO COMANDO VERDE ZB5AV03 19
005090{BOTAO COMANDO VERM , ZB5AV04 4
005091 [DISJUNTOR TRIPOLAR INDUSTRIAL,90A -TED134090 2
005093 |TAMPA RELE 32/64 3
005095 [ESPELHO CHAVE VOLTIMETRICA 6
005096 [FUSIVEL ELO 25 KV 2
005097 |COROA P/ DISJUNTOR 15KV 2
005098 [ALAVANCA INSERCAO DO FEEDER 13
005099 [SENSOR AGUA FRIA 3
005101 |PRESILHA DO VOLTIMETRO/AMPERIMETRO 41
005102 [VIDRO DO TERMOMETRO SECCIONADORA 1
005104 [BORNE FUSIVEL 6.3A PNCACC 13
005108 [CONTATORA DO RELE T.VIA 3
005109 [CONTATO FIXO DO FEEDER 2
005110{JOGO DE CONTATO 1
005111 {CONTATO MOVEL DO FEEDER PARA DISJ. MOD.IR6030 5
005112 {SUPORTE MICRO SWITCH 1KVCC 20
005114 (FUSIVEL INEPAR 200A 3
005115 [FUSIVEL INEPAR 63KA,4A,13,8KV 1
005116 DIMER AJUSTE ILUMINACAO 3
005117 [DETECTOR DE INCENDIO 1
005118 (ISOLADOR DE 1KV 2
005159 | TOMADA 2P+T S/PLACA (PADRAO NOVO) 5
005166 [AUTOTRANSFORMADOR FIXO 1010W 110V 1

Pagina 3 de 10

ALIMENTACAO ELETRICA E VENTILACAO



Gl DESCRICAO SALDO_EM_ESTOQUE
005168 |TRAPO PARA LIMPEZA 20KG 2
005185 |SENSOR DE TEMPERATURA 4
005196 |CAPACITOR ELETROLITO 189/227UF 10
005204 |CAPACITOR ELETROLITO 145/175UF 7
005213 |CAPACITOR FASE 40+5UF 50/60HZ 5
005214 |CAPACITOR FASE 35+5UF 6
005216 |VALVULA ANTI-EXPLOSAO EHGS BATERIA 150A 115
005239 |VARETA DE SOLDA AMARELA FOSCOPER 87CM 67
005254|ABRACADEIRA DE NYLON 400X4,8 70
005256 |LUMINARIA LFA-9B DE EMERGENCIA 125VCC 3
005265 |BORRACHA ESPONJOSA 20X8MM 48
005420 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X1,0 (NYLON) 8
005432 |FERRO 05 3/8 CA-50 3
005479 | ARRUELA PRESSAO M12,5 BICROMATIZADA 104
005486 | ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 370
005532 | ARRUELA LISA 1/4 ZINC 33
005587 | ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE FERRO ZINCADA 5
005667 |J0GO DE CONTATO LA5D1156031 1
005668 |CONTATOR STF 47-22-220V 63A 2
005679 |COPEX METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EM PVC %" PRETO 20
005793 |[ROLAMENTO DE ESFERAS MOD 6319/C3 1
005794|ROLAMENTO DE ESFERAS MOD6209/C3 1
005795 |ROLAMENTO DE ESFERAS MOD6210/C3 1
005796 |ROLAMENTO DE ESFERAS MOD6214/C3 1
005798 [TERMINACAO CONTRATIL A FRIO 5622K 25
005799 [TERMINACAO CONTRATIL A FRIO 10MM?2 TRANSV. MOD.5624K 25
005800 |ROLAMENTO DE ESFERAS MOD 6316/C3 1
005810 | AMPERIMETRO FM 0-100ACA 96X96 INTERC 1,0KA/5A 4
005812 |CABO ELETRICO EPROTENAX 240MM 15KV 306,03
005813 |CABO EPROTENAX 120 MM 15 kV 514
005814|CABO ELETRICO 95MM2 15 KV 580
005815 |CABO ELETRICO 50MM?2 15KV 300
005873 |ELETRODO ACO P/INOX CROMO.2,5MM REF-65 1
005886 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X20 BICROMATIZADO 38
005927 [PORCA SEXT ACO INOX M5 50
005990 | PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA M2,2X20 228
005991 |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA 2.9 SOBERBA 100
005992 |PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA M2,8X16 49
005993 |PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA M2,8X25 5
005994 |PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA M2,8X30 24
005997 |PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA 4X40 1
006027 |FUSIVEL NHOO 20A 500V 6
006039 |PARAFUSO DE CABECA CHATA DE FENDA COM ROSCA 2,8 MM SOBERBA 3
006110|COPEX METALICO FLEXIVEL REVESTIDO EM PVC %" PRETO 12
006134 |LUVA COMPRESSAO 150MM? 1 COMPRESSAO 10
006137 |LUVA COMP 240MM?2, 1COMPRESSAQ 30
006167 |CABO ELETRICO EPROTENAX COMPACT 25MM 15KV 999
006229 |SILICA GEL AZUL 4-8MM TCM 11
006274 |LUMINARIA BLINDADA 459 9
006299 |CABO ELETRICO EPROTENAX GSETTE IRISTECH EPR 0,6/1KV 400 MM 657
006327 [FORMICA TEXTURIZADA BRANCO GELO 14
006553 |SABONETE DESENGRAXANTE P/ MAOS 5LT 3
006578 |PORCA SXT 3/8" ZINC 3
006593 | TERMINAL PRESSAO 500MM? TA-500 28
006598 |CABO SINTENAX FLEX 6X2,5MM 1KV 335
006622 |CABO DE ACO GALVANIZADO 6X25 5/8 38
006630 |LAMPADA BAIONETA 24V 5W 14
006714 |TERMINAL OLHAL COMP 8 AZUL 1,5 - 2,5 MM 720
006751 |BUCHA DE NYLON REF-HDF (GESSO) 10
006925 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR SIEMENS 32A 1
006928 |FUSIVEL LIMITADOR DE TENSAO 36A 13.8KV TP HH 12
006968 |HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8 POR 2400 MM 16
006982 |RELE TXE-2 1,5-30SEG 125VCC 5
006985 |FUSIVEL LIMITADOR DE TENSAO 16A 13,8KV 7
006986 | FUSIVEL LIMITADOR DE TENSAO 63A 13,8KV 6
006987 |FUSIVEL LIMITADOR DE TENSAO 25A 13,8KV 3
007027 [PORCA NYLON M6X1,0 56
007028 |ARRUELA NYLON M6 18
007035 [TRANSISTOR TIP127 20
007068 |SINALEIRO 240VCAXB5SAVM1 BR 4
007069 [SINALEIRO 240VCAXB5SAVM3 VD 13
007070 |SINALEIRO 240VCAXB5SAVM4 VM 17
007079|TINTA PU CINZA NEVOA C/ CATALISADOR GL 3,6 L 2
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007095 [PARAFUSO SEXTAVADO M5X12 2
007122 |LUVA EMENDA 5/8 3
007134 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 300A (GE) 4
007135 |DISJUNTOR TRIPOLAR TKMA-3 800A (GE) 1
007166 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 ESPESSURA 6,6 MM DE LATAO 100
007168 |ARRUELA PRESSAO 5/16" FOSFATIZADA 27
007169 |PARAFUSO SEXTAVADO LATAO 5/16X1.1/2 198
007181 {INTERRUPTOR DE POSICAO INDUSTRIAL 2NA+2NF 1
007194 (REBITE 3,2X12MM PR 10
007313 KIT TM-20-C-240 MUFLA TERMINAL 13
007339 [MANTA DE FIBRA VIDRO 520G 1
007392 [SOLUCAO PARA BATERIA 17
007399 [TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA CAMP MED.0-5MW ETP30 3-2E 60HZ 2
007414{BOMBONA 20 LTS 5
007465 [CANALETA PLASTICA CINZA 50X50 FECHADA 1
007478 {BOMBONA 200 LTS 2
007662 [CAPACITOR 2,2UF PROT DIODO 1400VCC 8
007719 {LAMPADA LED 9W E-27 8
007730|FILTRO DE AR A-1145/C-20500/HD-3901 1
007803 [TRANSMISSOR, TEMPERATURA (SENSOR DE TEMPERATURA) 8
007954 {BOMBONA DE 50L 2
007983 |PARAFUSO SEXTAVADO INOX 3/16 X 1.1/2" 81
008014 |TRILHO BICROMATIZADO 2000X35MM TS-35 2
008016 [TERMINAL PRE-ISOLADO TP22-L PINO CHATO AZUL PP 2,5-12 350
008039 |PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8X5" 38
008075 [PARAFUSO PHILLIPS CABECA CHATA M4X30 30
008081 [PARAFUSO SEXTAVADO ACO RT8.8 M12X80 UNC,G5 FOSFATIZDO ROSCA PARCIAL 28
008152 [PLACA CEGA CINZA 4X2 39
008225 [KIT TM-20-C-120E MUFLA TERMINAL 13
008244 [MICRO INTERRUPTOR 16A - 250V, M3L 3
008250 (FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 10A 5X20MM 14
008256 [INTERLIGACAO PARA BATERIA KHGS-5 50A 250
008258|J0GO DE N2 DE 1 A 26 P/BATERIA 150A 32
008259 {JOGO DE N2 DE 27 A 60 PARA BATERIA 150A 40
008260{JOGO DE N2 DE 61 A 99 PARA BATERIA 150A 2
008261]J0GO DE N2 DE 100 A 129 PARA/BATERIA 150A 3
008273 [CABO MUX ISOL 600V BLINDADO 4CX2X0.75MM2 2703
008299 [MOLDE GRAFITE GTB 16Y2 1
008304 (MOLDE DE SOLDA GTB 16Y1 1
008312 [CABO ELETRICO FLEXIVEL AZUL 10MM 554
008319|RODIZIO FIXO BORRACHA 2" 20
008332 [TRIAC SANREX MOD.TG35A60 7
008336 |CAPACITOR MRH 120 KV/9.154KV 4
008348 | TOMADA CEKTRON 2P+T 16A/380V 1
008371 [INTERLIGACAO PARA BATERIA EHGS-5 150A 250
008463 [DESENGRAXANTE SOLVENTE UNIGON REE 5LT 49
008473 | MANGUEIRA CRISTAL 1/4" X 2MM (APLIC/BANCO/BATERIAS) 204
008529 [ FUSIVEL TRACAO 200A 1000VCC (LIMITADOR) 4
008545 |ABRACADEIRA TIPO COPO 1/2 18
008555 | TERMINAL PRESSAO 400MM? TA-400 15
008621 {MICRORUTOR MIN ALRIG PLANA MV3G7FA1 14
008641|SINALEIRO 22,5 V221/12 BRANCO 9
008653 [ELEMENTO SOQUETE BA9S EL-111 NA+NF 50
008670 {PNEU MACICO PARA CARRO PLATAFORMA 1
008723 [BUCHA REDUCAO LONG 60X32 SOLD 2
008724 [CONEXAO DE PVC TIPO "T" 60MM SOLDAVEL 2
008745|SINALEIRO 22,5V 221/15 VERDE 3
008756 [LAMPADA DE LED BRANCA BA9S 110-130V 48
008785 [TUBO ATERRAMENTO 250X228X180 901691 15
008856 |LUVA COMP 400MM? 1 COMPRESSAO 12
008940 |PLUG FEMEA 3P+T 125A 380/440V 1
008959 |CAPAC RDIAL ELET 1000UF/200V 1
009038 |PLUG FEMEA 3P+T 63A 380/440V 3
009178 |PORTA FUSIVEL VM ROSCA P/ PAINEL (TP CABO) 10
009184 |ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 9/16 MM DE ACO INOX ZINCADA 236
009200 |VASELINA SOLIDA LUBRIF. 800G 14
009215 |TERMINAL COMP 10MM? TP OLHAL 52
009235 [PARAFUSO SEXTAVADO M10X35X1,5 79
009294 |PLACA FIBRA VIDRO 10X299X450MM C/ISOLACAO 1
009295 | PLACA FIBRA VIDRO 10X160X625MM C/ ISOLACAO 2
009296 |PRENSA CABO 2,5-25MM? PF-25 7
009335 [GARRA JACARE VERMELHA MEDIA 10A 8
009355 |TRAFO MOD.7546 (TRANSDUTOR) 2
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009363 |CARTUCHO 250 P/ SOLDA EXOTERM. 22
009365 |GRAMPO P/ FIXACAO MOLDE TRILHO 1
009367 |MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA R1R-240 TRS7LE (ESQUERDO) 1
009436 |CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8" 80
009460 |FECHO CREMONA S/LING ESCAM MOD15520 (PORTA CUBICULO SR/SA) 4
009465 | TRAFO MOD.086-1 (TRANSDUTOR) 1
009486 | CORDOALHA FLEXIVEL 500MM (CABO NEGATIVO Z BOND) 1
009487 |PORTA FUSIVEL DIAZED 10A C/BASE P/TRILHO 8
009516 ISOLADOR 1KVCC 1/4", 50X50MM, IBTP-07 (SR) 9
009531 |FITA PVC BRANCA 45MM RL 30 MTS 1
009536 |DOBRADICA 3.3/4" CROMADO 11
009547 |VALV ANTI-EXPLOSAO P/BATERIA 50/100/150AH 1
009550 |PARAFUSO SEXTAVADA C/PORCA NYLON 3/4 RSC 12X30 44
009577 |CONTATO FIXO P/ DISJUNTOR MOD IR6030 , A7B93000766355 1
009578 |CONTATO MOVEL P/DIS) MOD IR6030 , A793000766356 2
009579 |CONTATO PRINCIPAL FIXO P/ DIS) MOD IR603 3
009588 [TECLADO MEMBRANA ANTRON PORTUGUES (ANUNC ALARM) 5
009595 |MODULO ACIONAMENTO DA CONTATORA 1
009600 |CANALETA 50X110 VENTILADA 8
009608 [ISOLADOR SUPORTE INT 15KV 10.122 152MM 4
009652 [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 ESPESSURA 4 MM DE ACO CARBONO 48
009654 |TRAFO MOD.9178 (TRANSDUTOR) 4
009663 [CHAVE LIMITE CURSO TIPO V2M (2NA/2NF) SECCIONADORAS 1
009676 |TUBO ISOL. FIBRA VIDRO 1IMTX27MM 16
009690 |ENGRENAGEM NYLON PARA (SECCIONADORA GRUPO) 2
009745 |KIT EMENDA ENFAIXADAS EX-25-300 30
009748|MANGUEIRA CORRUGADA 1" 31
009786 |PORTA SOQUETE FEMEA 37 VIAS AMV 206150-1 AMP 1.760.679.0050 2
009853 | CONECTOR SINDAL 12/VIAS 02,5MM(C1812)BR-342 21. 1
009859 [PINO FEMEA 2P+T 20A 250V (PADRAO NOVO) 3
009864 |ROSCA NYLON 3/16" RECARTILHADA, PORTA SECCIONADORA 13
009865 |FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO 30MM ( COMECA VERMELHO/ CINZA) 15
009866 |FAIXA REFLETIVA LADO ESQUERDO 30MM ( COMECA CINZA/VERMELHO ) 12
009877 |REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 70W 1
009916 |TRANSDUTOR TEMPERATURA 0-100 125VCC 4-20 AS200TR (PT-100) 2
009917 |SENSOR DE TEMPERATURA (PT-100) 2
009922 |BROCA P/ MADEIRA 5/16X12", ACO CROMO 2
009934 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/4-20 ESPESSURA 6 MM DE ACO CARBONO 10
009979 |PINO FEMEA 2P+T 10A 250V (PADRAO NOVO) 1
009993 |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA 4 SOBERBA 9
010054 |LUVA COMP 35MM?2 1 COMPRESSAO 1
010064 |PALHA DE ACO N20 17
010084 |PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 70 35
010093 |RESISTOR FILME METAL 75K , 1/8W ,1% 92
010180|CONJUNTO LUBRIFIL MINI 1
012147 | DESENGRAXANTE INDUSTRIAL HL-26E 5
012188|PINO ELASTICO 3 X 20 OTIA 31
012345 |ETIQUETA ADESIVA RFID, PVC, DISCO, 30MM 120
012347 |LAMPADA LED BAIONETA BA15D 110V 40W 29
012422 |PARAFUSO SEXT 8.8 M12 110
012423 |PARAFUSO SEST 1/4-20X3/4 50
012429 |CAPACITOR BECAPER 0.47UF 5.5V 6
012448|CONECTOR BORNE BR8F1-18 5
012471|MICROSWITCH M53V1-5 4
012559 |PARAFUSO FENDA M6X15 - DE NILON 6.0 680
030036 |BARRAMENTO DE COBRE P/ ACOPLAMENTO DE FEEDER 2
041059 |CONECTOR TERMINAL PRESAO P/ CABO 405MM 6
052290 |CONDUTOR RETANGULAR DE PVC 8
052311 |VARISTOR, DISCO, 430V, +/-10% 1
052312 |SENSOR, TERMISTOR, NTC 252C, 1KR 4
052314|DISTANCIADOR, FENOLITE, 55MM 3
052315 DISTANCIADOR, FENOLITE,40MM 8
052316|DISTANCIADOR, FENOLITE,30MM 16
052338 |VALVULA EXPLOSIVA BAIONETA P/ BANCO DE BATERIA 1000
000057 [TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM 9
000467 |CHAVE FIM DE CURSO 6KV 6
000474 |PILHA ALCALINA PEQUENA AAA 63
000487 |BOBINA DE FECHAMENTO P/DISJ. DE 15KV 11
000984 |CAPA DE PONTA DE RAMPA 1:50 1
001097 |SUPORTE DE SUSTENTACAO ANCORAGEM P/ DORMENTE CONCRETO I 10
001100|TRILHO DE CONTATO DO TREM 16
001192 |TUBO EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 6MX32MM 12
001321 |MALETA FERRAMENTAS 1
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001489 [JOELHO 90X20 MM AGUA FRIA PVC SOLDAVEL 22
001697 | DENSIMETRO P/BATERIA 6010 10
001769 [RESISTENCIA DE AQUECIMENTO 150W C/PROTECAO 5
001951 [FITA ISOLANTE 19 MM X 10 M DE AUTO FUSAO 1
002016 [FUNIL DE PLASTICO 15CM 3
002058 [BROCA ACO RAPIDO 8MM 5
002336|MICRORRUPTOR ACIONADO P/ROLETE 16A 250VAC 1
002537 BOBINA DE MINIMA DE DISJUNTOR 15KV 125VCC 3A 1
002563 [CONTATO BC-01 INF WEG 8
003262 [GARRA JACARE PRETA MEDIA 10A 8
003598 [ARRUELA DE PRESSAO M10 POR 17 MM DE ACO CARBONO 17
003788 |BOBINA BCA 32/40 BCA4 - 40V 19
004277 [CONTATO BC-10 1INA WEG 8
004439 [CONECTOR RJ11 MACHO 6 X 4 VIAS 200
004459 [BOTAO COMANDO PULSADO AZUL 4
004525 [ADAPTADOR 32MM X 1 POLEGADA AGUA FRIA SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 2
004597 [LIXA PARA FERRO N 36 14
004630 [LUVA DE COMPRESSAO 300MM CONJ COLETOR 32 TRILHO 5
004658 TRINCHA 1" 11
004659 |TRINCHA 4" 14
004674 [TRINCHA 3" 7
004675 |TRINCHA 2 1/2" 17
004773 [FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 4A 5X20MM 1
005052 [LIXA D'AGUA G100 24
005130 {ABRACADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 150 X 3,6MM 500
005251|NIPLE MACHO NPTF 1/2" 3
005914 {PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M10-1,50X50 ZINCADO 114
006117 |LIXA D' AGUA G240 28
006143 |PRENSA C2,5 - 35MM? PF-35 RSC 13/16 8
006241 [LIXA D AGUA G1200 22
006333 [LIXA PARA FERRO N 60 15
006478 |SINALEIRO RAFIX V221/13 VERMELHO 10
006656 [BATERIA SELADA 12V 5 AH 2
006838 [PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILIPS COM ROSCA 3,5 SOBERBA 2
006969 | CONECTOR BORNE P/FUSIVEIS 5
007153 [CANALETA VENTILADA 50X50 MM CINZA 5
007155 |RELE FALTA DE FASE RPW-FF 380/415V 2
007643 [PORTA CADEADO 6 POLEGADAS 6
008292 |CHAVE ROTATIVA 8-3A315/16E+210+216+253 2
008388 [ABRACADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 100 X 2,5MM T18R 4
008474 [TERMINAL PRESSAO 25MM2 TA-025 1
008534 [CHAVE DE BOIA UNIPOLAR 1,5M 1
008636 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/4-20 18
008760 [SOQUETE SIMPLES LOO1 BASS 2,6W 250V 2
008786 [ABRACADEIRA GARRA CURTA 23MM 100
009119 [ANILHA MARCADOR CABO 2,5MM N21 9
009517 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 60A 1
009655 [TOMADA 2P+T COM PLACA 4X2 10A HORIZONTAL 6
009689 [CONECTOR BRONZE FUP-181 400MM 7
009791 [LAMINA CONTATO SECCIONADORA 15KV 2
012178 [PORCA SEXTAVADA 934 CL 5XM4 ACO ZINCADA 33
012189 [PARAFUSO SEXTAVADO M12X75 FOS, ROSCA PARCIAL 4
012199 [TOMADA 2P + T SEM PLACA HORIZONTAL 4
012200|TAMPA PARA TOMADA 2 POSTOS %" CINZA 17
012208 [MOSQUETAO D ACO PRETO 70 KG 20
012209 |SAPATILHA 5/8 20
030200 {TRANSFORMADOR, ALIMENTACAO MI3 2
052009 |BOBINA DE ABERTURA P/DISJUNTOR 15KV 10
052289 [FECHO CREMONA YALLE EIXO ACO A=17,5-21617 3
052293 [BATENTE MECANISMO ABERTURA FEEDER EL-532 4FUROS 15
052294 [BATENTE DIREITO MECANISMO DA BOBINA DO FEEDER EL-534 11
052295 [BATENTE ESQUERDO MECANISMO DA BOBINA DO FEEDER EL-533 11
052296 [BATENTE BIELA DO CARREGAMENTO DA MOLA FEEDER EL-535 3
052298 [TOMADA FEMEA SOBREPOR 3P+T 125A 6H 380-415V IP67 4
052300{FUNIL COLETOR, AGUA, DESTILADOR 3
052302 [CONECTOR CABO 50MM X 100MM 50
052306 | FUSIVEL NH-000, 40A, ULTRA-RAPIDO, 660/700V 1
052307 |FUSIVEL NH-000, 80A, ULTRA-RAPIDO, 660/700V 1
052308 [DISJUNTOR TRIPOLAR, 25A, 400V 1
052309 [DISJUNTOR BIPOLAR, 63A, 400V 1
052310(DISJUNTOR BIPOLAR, 40A, 400V 1
052313 [SENSOR, TEMPERATURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, CARREGADOR RTA 10
052320|CAPACITOR,10.000uf, 250V 2
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052322 |CAPACITOR, 4700uf, 450V, CARREGADOR, BATERIA RTA 4
052334|SINALIZADOR, PCP, LED VERDE 29
052335|SINALIZADOR, PCP, LED BRANCO 20
052336|SINALIZADOR, PCP, LED VERMELHO 23
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ANEXO H -INVENTARIO DE SOBRESSALENTES REPARAVEIS OU DE GIRO

SISTEMA DE ALIMENTAGAO ELETRICA E VENTILACAO

Gl

DESCRICAO

SALDO_EM_ESTOQUE

000371

RELE K-502/380V-60HZ JVD-012 JVD-222, MONITOR DE TENSAO TRIFASICO

1

000377

RELE TXE-2 0,15-3SEG 125VCC

001093

SOLENOIDE DE BLOQUEIO DE 125VCC/ NT5 ABB

001142

MODULO SUPERVISAO QUEIMA DE FUSIVEL 125VCC 1 CONT TIPO MSF

001144

RELE MULTIPLA FUNCAO 48 49 50 50N 5A 125 VCC TIPO PM

001146

RELE 50/51N SOBRECORRENTE DE NEUTRO MONO FUNCAO

001147

RELE 32R SOBRECORRENTE DIRECIONAL P/ 125VCC FUGA TERRA

001148

RELE 64R SOBRECORRENTE N/DIRECIONAL 125VCC FUGA TERRA

001149

RELE 64S SOBRECORRENTE N/ DIRECIONA

001150

RELE DIRECIONAL FASE 5A 125VCC TIPO PVI-I-VN

001151

RELE DIRECIONAL NEUTRO 5A, 125VCC ,PVI-I DRL 3730221 R003 14/0

001169

AMPERIMETRO 0-200A BASE 0-60MVCC 96X96MM LIGACAO A SHUNT

001170

AMPERIMETRO BM 96X96MM 0-60A LIGACAO A SHUNT

Rl IOININIO|RIRININ|O

001171

AMPERIMETRO BM 0-4000A ENT.4-20MACC 96A 96X96MM

[
w

001172

AMPERIMETRO FM 96X96MM 0-150A LIGADO A TCS 96A

001173

AMPERIMETRO FM 96X96MM 0-300ACA LIGADO A 3 TCS 96A

001174

AMPERIMETRO FM 96X96MM 0-500A LIGADO A 3 TCS 96A

001175

AMPERIMETRO FM 96X96MM 0-75A LIGADO A 3 TCS 96A

001201

CHAVE DE TRANSFERENCIA 20A 64X64MM

001202

CHAVE SECCIONADORA BIPOLAR S/ CARGA 1KVCC 3600A CURTO 50KA

001203

CHAVE SECCIONADORA MONO S/CARGA 1KV 6000A CURTO 63KA

001204

CHAVE SECCIONADORA MONO S/CARGA 1KV 3600A CURTO 63KA

001224

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 380VCA 1000A- TKMA3100WL

001230

DISJUNTOR BIPOLAR 15A 125V TP TED124015WL

001244

DISJUNTOR TRIPOLAR C/ BOBINA 380V 175A TFK

001245

DISJUNTOR TRIPOLAR C/ BOBINA 380V 200A TFK

001248

DISJUNTOR TRIPOLAR C/ BOBINA 380V 225A TFK

001252

DISJUNTOR TRIPOLAR 500A/380V TJK636500WL

001256

RELE DI/DT DISPOS PROTECAO DIAGNONAL LIG SHUNT 3500A/60MV 125V

001257

RELE TESTE DE VIA DIA-LP

001258

DIVISOR TENSAO RESISTIVO ENT 1000V SAIDA 250V

001283

RELE TEMPORIZADO REVER. 0 A 10 125V

001284

RELE AUXILIAR TEMPORIZADO NA ENERGIZAGAO SERIE TXE-2

001288

SECCIONADOR UNIPOLAR 3000A/3600A /

001289

SECCIONADORA DE MEDIA TENSAO TRIPOLAR 15KV 630A

001301

TRANSDUTOR DE MEDICAO TENSAO CC 0-250v 4-20MA IG

001314

VOLTIMETRO BM 96X96MM 0-1000VCC 2KV 96ACC 4-20MCC

001316

VOLTIMETRO BM 96X96MM 0-150V

001317

VOLTIMETRO FM 0-18KVA TPS 13800/115V 0-15KV 2KV 96X96 MM

001318

VOLTIMETRO FERRO MOVEL 96X96MM 0-500VCA 600V 2KV (USO NA SR)

002346

TRAFO DE CORRENTE DE BAIXA TENSAO 600V 75-5A

002347

TRANSDUTOR DE MEDICAO CORRENTE CC 0 -60MV4-20MA 125VCC

002348

TRANSDUTOR DE TENSAO CA 13800-115V 0-150V 4-20MA

002354

AMPERIMETRO 0-3500ACC ENT. 4-20MACC 96A CC

OIN|IO|IN|O|R[O|R|WIWINIDRIWIOIN|IWINININIWIAINIRIN|FRINIOA|lU|O

002355

AMPERIMETRO BM 0-5500ACC ENT.4-20MACC 96A CC

[any
N

002356

AMPERIMETRO FM 0-200A BASE 200-5A 96A CC LIGAGAO TC'S

002599

DISJUNTOR MONOPOLAR EXTRA-RAPIDO DE 1,0KVCC

002698

TRANSDUTOR DE TEMPERATURA ETT 30

002713

CARREGADOR BOOSTER UR 5/4

002732

RELE DE MINIMA TENSAO

002793

PLACA MI 2 MUR-630

002794

PLACA MI 3 MUR-631

003053

MOTOR ELETRICO 12,5 kW

HIPDIWIN|IRP|IRP|R]IN
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003164 |CONTROLADOR ELETRICO DO LUBRIFICADOR 3
003174 |RELE DIA-LM11(PANELA) 6
003206 |DETECTOR DE TENSAO 150V, TIPO UMX-111-3M 4
003209 |MOTOR FECHAMENTO DE FEEDER 2
003267 |RELE DE TEMPERATURA STM/PTC SITRON 2
003754 |ANUNCIADOR DE ALARMES H2A ANTRON II 2
003779 |MOTOR DE ACIONAMENTO DA SECCIONADOR 1
003783 |ELEMENTO DE BATERIA EHGS-5 150AH/10H 5
004021 |FONTE P/ ISOLACAO DE 4KV - CRF1 1
004056 |ANUNCIADOR DE ALARMES H1A ANTRON II 3
004078 |AMPERIMETRO BM CC-20-0-20A ISOL.1,5 60/0/60MV CAR.SATURNIA 2
004992 [TRANSDUTOR DE TEMPERATURA ETT15 ENT. -200/850 SAIDA 20 5
005084 |FILTRO LC- DI/DT 5
005113 |MOTOR DA CONTATORA 1KVCC 2
005801 |[RELE MINIMA TENSAO F.FASE 320-440V RTT21-MM 380VCA 3
005811 |TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA CAMP MED.0-3,6MW ETP30 3-2E 60HZ 3
006915 |AMPERIMETRO BM 96X96 0-60A 60MV 4
007553 |AMPERIMETRO 0-20 96X96 60MV 2
008272 |MICROMASTER 430 FX/GX 380/440V T VAR 38A 1
009006 |TETO SECCIONADORA VIA 3
009007 |PORTAL SECCIONADORA VIA 5
009008 |TAMPA FRONTAL SECCIONADORA VIA 1
009009 |TAMPA LATER/FRONT SECCIONADORA VIA 6
009010 |TAMPA LATER/TRASEIRA SECCIONADORA VIA 6
009020 |CHAVE SECCIONADORA VIA MONO 1KVCC, TP NTA-U (SEM CARGA) 3
009085 |TRANSDUTOR N2 AMPLIFICACAO/ISOL. 6
009254 |CUBICULO BLINDADO P/ CONTATORA DE VIA 1
009546 |MODULO ACIONAMENTO CONTATORA 5
009581 |MOTOR P/ DISJ MOD IR6030 , A7B93000766359 2
009587 |CONVERSOR PICO HVB12D CC/CC 125, + 12 VCC 5
009591 |DISJUNTOR TERMOGNETICO TRIPOLAR 15 0A, T 2
009599 |RELE DIRECIONAL FASE 5
009629 |AMPERIMETRO BM CC-40-0-40A ISOL.1,5 60/0/60MV CAR.SATURNIA 1
010053 |RELE GAS BUCHHOLZ TC-1 3
030236 |MOTOR CONTATORA DE VIA 1
051004 |RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS NIFE 1
051031 |RELE DE MAXIMA TENSAO 64V INSTANTANEO 12
051058 |VOLTIMETRO, ANALOGICO 5
051075 |INDICADOR DE TEMPERATURA DO OLEO 1
051078 |INDICADOR DE TEMPERATURA N{VEL DO OLEO TRAFO TRACAO 1
051708 |CARREGADOR, BATERIA LENTO 15 a 30 1
052166 |RELE MINIMA TENSAO E FALTA DE FASE 2
052287 |BOBINA ABERTURA DA CONTATORA DE VIA/C6000ML , 42 3
052301 |ARMARIO BASE, SECCIONADORA. VIA, 1KV 2
052303 |PLACA, PAINEL SINOPTICO, CARREGADOR, BATERIA 2
052304 |PLACA, CONTROLE, RETIFICADOR, BATERIA 5
052305 |CLP, IHM, CARREGADOR, BATERIA 3
052317 |MODULO, POTENCIA,44V, CARREGADOR, BATERIA RTA 1
052318 |MODULO, POTENCIA,64V, CARREGADOR, BATERIA RTA 1
052319 |MODULO, POTENCIA,116V, CARREGADOR, BATERIA RTA 2
052323 |PLACA PD, RETIFICADOR, CARREGADOR RTA 1
052324 |PLACA SNUBER, CARREGADOR, BATERIA RTA 1
052325 |PLACA UDQ, CARREGADOR, BATERIA RTA 1
052326 |PLACA ARDUINO DUE, CARREGADOR, BATERIA RTA 1
052327 |PLACA ARDUINO RS232, CARREGADOR, BATERIA RTA 2
052333 |DISJUNTOR, MEDIA, TENSAO, TRIPOLAR, 15KV, 1250A 4
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JYETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

ANEXO 11 DO EDITAL - MODELO DE DECLARAGCAO

(Subitem 8.9 do Edital)
DECLARAGCAO DE OPGAO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 92, § 62, da Instrugao Normativa RFB n2.
1.436/2013, que a empresa , inscrita no CNPJ ne. ,
recolhe a contribuicao previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta, em substituicao as
contribuicdes previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos | e Ill do
caput do art. 22 da Lei n2. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 72 e 82 da Lei n9.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a op¢ao tem carater
irretratavel.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.10 do Edital)
MODELO DE DECLARACﬂO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
ne , sediada no enderecgo , telefone/fax n2
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n2 , DECLARA para fins do disposto no artigo 22 da Lei Distrital n2
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que recebera, sem nenhum custo para a Contratante, bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e nao reaproveitaveis pela administragao
publica, provenientes do objeto do Pregao n2 /2020 — METRO-DF, e que dard o destino
legalmente estabelecido para a deposi¢ao e tratamento adequado de dejetos e residuos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.11 do Edital)
DECLARACAO DO FORNECEDOR

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por [NOME COMPLETO],



[estado civil], [profissdao], portador da cédula de identidade RG n? [nimero e drgaos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o n® [nimero], DECLARA sob as penas da lei que:

e Tem plena ciéncia e concordancia com as regras do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF, versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatdrio e seus anexos;

® |nexiste vedagao, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capitulo Il do Titulo | do
Regulamento e legislacao aplicavel; e

e Compromete-se em comportar-se de modo ético e integro, em combate a corrupcao, para, em

especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organiza¢do aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandataria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos
relacionamentos com empregados do METRO-DF;

(ii) ndo influir na decisdao de outro participante quanto a participar ou ndo da referida licitacao;

(i) apoiar e colaborar com o METRO-DF em qualquer apuracdo de suspeita de irregularidade ou
violagdo da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdo, sempre em estrito respeito a
legislagao vigente;

(iv) ndo oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) ndo financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

(vi) ndo utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

(vii) contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacdo e/ou de fiscalizagdo de érgdos, entidades
ou agentes publicos, e nem intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e
dos d6rgaos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional;

(viii) ndo frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢ao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

(ix) ndo impedir ou perturbar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

(x) ndo afastar e ndo procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) ndo criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) ndo obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitacao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) ndo manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracao publica;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denuncia préprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a ndao retaliagao.

Por ser verdade, firmo e dou fé.



Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.12 do Edital)
DECLARAGCAO PARA OS FINS DO DECRETO N¢ 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada no
endereco , telefone/fax nQ
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n@

e do CPF n2 , DECLARA que n3do incorre nas
vedagdes previstas no art. 12 do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaragdo é a
expressao da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
Pregoeiro(a), em 09/06/2021, as 08:51, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

>
Sel! ¢
: « L
Bssinatura
eletrdnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=62755359 cédigo CRC=F6FD4787.

"Brasilia - PatrimOnio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JYETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

ANEXO I1l1 DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRO-DF
PREGAO ELETRONICO Ne. XX/2021.

OBJETO: Contratacao de empresa de engenharia para prestacdo de servicos continuados de
manutencdo dos Sistemas de Alimentacdo Elétrica (Energia) e Ventilacdo (corretiva, preventiva e
preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF de acordo com os critérios
estabelecidos no termo de referéncia e seus anexos.

Local e Data.

Prezados Senhores,

A empresa ___ (Razdo Social)____, inscrita no CNPJ sob o n9. , sediada no enderego (ou
com filial no Distrito Federal no endereco) - CEP: , vem apresentar Proposta de
Preco relativa ao objeto do Pregdo Eletrénico ne. _ /20, no valor total de RS

( ), conforme discriminado nas Planilhas de Pregos que seguem:

e Detalhar os precos unitarios e totais, conforme Anexo Q do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital.

e Demonstrativo do calculo dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, conforme Anexo P do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

e Para a comprovagao dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP), faz-se necessdaria a juntada
de certiddao que comprove o percentual do FAP no momento da apresentagao das propostas.

Declaramos a sujei¢do aos termos e condi¢cdes do Edital e seus anexos, e que no prego proposto estdo
inclusos todos os impostos e outros dispéndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas a embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, saldrios, encargos da legislacdo social trabalhista, de
infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessdrio para a prestacao do servico, conforme especificacées do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRO-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de Execugdo do(s) objeto(s):24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do
contrato.



Telefone(s):

E-mail:

(Assinatura)

Nome do sécio, proprietario ou representante legal

Cargo exercido

Dados Bancarios

Cddigo do Banco: Nome do Banco:

Agéncia n9. Nome da Agéncia:

Numero da Conta Corrente:

Cidade: Estado:

OBSERVACAO: Empresas _de outros Estados da Federacdo que n3o mantenham filiais e/ou
representacdes no Distrito Federal, poderdo indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital n2. 32.767 de 17/02/2011.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagao, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome:
Endereco:
CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Funcdo:
Cart. Ident n2: Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
Pregoeiro(a), em 17/09/2021, as 16:24, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

il

) 1

Sep 3
assinatura
eletrdndca

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=70208455 cédigo CRC=01EB065C.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JYETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Geréncia de Licitacdes

ANEXO IV DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N¢@ /2021

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICO,
QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRGBfresa publica, com
sede na Avenida Jequitibd n2 155, Aguas Claras — DF, CNPJ n.2 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRO-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,

, brasileiro , RG n.2 - - de / / , CPFn.e

.. -, e seu Diretor , , brasileiro , RG n2
- - de /_/ ,CPFne___ . . - ambos residentes e domiciliados nesta

capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa com sede
a , inscrita no CNPJ sob o n? W/ -__, representada por
, portador do RG n2 , CPF n.2 , residente e

domiciliado em , doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de

contrato regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal n2 10.024/2019 e pelos Decretos do
Distrito Federal n2 23.460/2002, n? 26.851/2006 e suas altera¢Ges, Lei Complementar n? 123/2006,
da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n? 5, de 26 de maio de 2017 e nos termos da Lei n? 13.303/2016 e
Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-DF, Versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, tendo
em vista a proposta da CONTRATADA , de /___/20_, a Decisdo da Diretoria Colegiada
exarada em sua ____ 2 reunidao realizada em de 20_, e demais documentos
constantes do processo n2 097.000. /20__, que passam a integrar o presente instrumento, tém
por justo e contratado na forma e sob as condi¢des abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo de empresa(s)
especializada(s) para prestacdo de servicos continuados de manutencdo dos Sistemas de Alimentacdo
Elétrica (Energia) e Ventilacdo (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRO-DF, conforme especifica¢des técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital
do Pregdo Eletronico n? xx/201x e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcricao.

1.2. A forma de execugdo dos servigos sera pelos regimes de execu¢dao EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO e EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses a contar

da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo até o limite de 5 (cinco) anos,
conforme Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF e de acordo com a Lei n°
13.303/2016.



2.2. O prazo de mobilizacdo é de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da Ordem de
Servigo.

2.3.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ............ (correreeeeeennn ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratagao, estdo assegurados no orgamentode __
Natureza de Despesa , Programa de Trabalho , fonte de recurso ____.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores

iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdo apresentar o niUmero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacdo
que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o nimero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.

5.2. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo da CONTRATANTE, que deverd acontecer no primeiro dia Util do més
subseqliente ao da execucao dos servicos, estando acompanhada da Autorizacao de Faturamento - AF,
observado o preco-proposto para o servico, desde que tenham sido cumpridas as exigéncias
contratuais e administrativas do CONTRATANTE.

5.2.1. Se a documentagao de cobranga estiver incompleta ou conter erros ou incorregdes,
0 prazo para pagamento serd recomecado a partir da data de sua reapresentac¢do, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacdo, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorizacao de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;



5.3.4. Certiddo Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redag¢do dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito sera acrescido de correg¢ao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrdrio no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

5.6. Nos termos da Lei Distrital n° 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n°
34.649/2013, sera efetuada a retengdo proviséria mensal de provisdes trabalhistas relativas ao 13°
salario, férias e 1/3 constitucional, impacto sobre férias e 13° salario e multa do FGTS, cujos valores
serao depositadas em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa
finalidade e com movimentacdo mediante prévia e expressa autorizacdo do 6rgdo ou entidade
contratante, conforme percentuais e demais disposi¢cdes previstas no mencionado Decreto.

5.7. Nos termos do art. 82, inciso VII, do Decreto Distrital n2 39.978/2019, a CONTRATANTE
verificara o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacao
aos empregados da contratada que participarem da execucao dos servicos contratados, em especial,
quanto:

5.7.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

5.7.2. a concessao de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

5.7.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for
devido;

5.7.4. aos depdsitos do FGTS; e

5.7.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingao do contrato.

5.7.6. Na hipdtese de ndao ser apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS de que trata o item
5.7, a CONTRATANTE comunicara o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo esteja regularizada. Neste
caso, ndao havendo quitacao das obrigacdes por parte da CONTRATADA, no prazo de até quinze
dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da CONTRATADA que tenham participado da execugao dos servigos contratados.

5.7.7. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela
contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas no subitem anterior.

5.7.8. O pagamento das obrigacdes de que trata o subitem 5.7.6, caso ocorra, nao
configura vinculo empregaticio ou implica a assungdao de responsabilidade por quaisquer
obrigacOes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

6. CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

6.1. Visando a adequacdo dos precos praticados e observado o interregno minimo de 1 (um)
ano, contado na forma apresentada no subitem que se seguird, o valor consignado no contrato sera
reajustado na forma estatuida no Decreto Federal n° 9.507/2018, Decreto Distrital n2. 11.702/89 e nas
disposi¢cBes aplicaveis da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 2017.



6.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para o(s) reajuste(s) sera contado a partir da data
da apresentagdo da proposta.

6.3. O reajuste sera apurado mediante a aplicacdo do indice Nacional da Construgéo Civil -
INCC - DI (Total Média Geral) da Fundacdo Getulio Vargas - FGV, nas condi¢bes estabelecidas
no capitulo 20 do Anexo | - Termo de referéncia.

6.4. A existéncia de disponibilidade orcamentaria é condi¢cdo essencial para a concessdo do
reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdao posterior e
pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentaria, devidamente atualizado
monetariamente.

6.5. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco devido.

6.6. Independentemente do requerimento de reajuste dos custos, a CONTRATANTE
verificara, a cada anualidade, se houve varia¢do do indice adotado que justifique o recalculo dos
custos.

6.7. Os reajustes serdao formalizados por meio de apostilamento.

6.8. E vedada a inclusdo, por ocasido de reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatorios por forca de instrumento legal, sentenga normativa,
acordo coletivo ou convengao coletiva.

6.9. O CONTRATADO deverad complementar a garantia contratual anteriormente prestada,
de modo que se mantenha a proporcao de 10% (dez por cento) em relacao ao valor contratado, como
condicdo para o reajuste, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
5/2017.

6.10. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratacdao deverao ser eliminados como condi¢des de renovagao.

6.10.1. A existéncia de disponibilidade or¢camentdria é condicio essencial para a
concessao do reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessdao
posterior e pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentdria, devidamente
atualizado monetariamente.

6.10.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importara em rendncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisério na auséncia de divulgacao de indices inflacionarios ou de termos
de negociacao coletiva.

6.10.3. A data-base sera considerada a data da apresentagao da proposta pelo contratado.
6.11. Nas hipoteses de repactuacao:
6.11.1. Os custos com mao de obra serao corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convencgao ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relagdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.11.2. Os custos com insumos e equipamentos serao atualizados mediante comprovagao
documental habil da efetiva varia¢do de pregos praticados;

6.11.3. A data-base para os custos com mao de obra serad considerada a data de inicio de
vigéncia da negociacdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentacao da proposta do contratado;

6.11.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos sera considerada a data
da apresentagao da proposta do contratado;



6.11.5. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias
para respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.12. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios nio previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, Acordo,
Convengao ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

6.12.1. O METRO-DF n3o se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.12.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos,
Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obriga¢des e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administragao Publica.

7. CLAUSULA SETIMA - DO LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

7.1. A execucao do objeto deste contrato sera nas dependéncias da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal — Metr6-DF, conforme locais descritos no Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execucdao dele decorrente ficardao a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrucdo de Servico emitida pela Presidéncia do METRO-DF.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas

estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Eletronico:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissdao gestora para realizar a fiscalizacdo e o
acompanhamento da execu¢ao do objeto, por meio de instrucao de servigos;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a prestacao dos
servicos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregao Eletronico:

10.1.1. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢ao do contrato;



10.1.2. Executar o objeto conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposi¢cdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestagao dos servigos objeto desta contratagao;

10.1.4. Coordenar a execucdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronolégica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposicOes do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupcdes ou paralisacoes;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigag¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execugao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdao ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos do METRO-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA respondera por agao ou omissao de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sdécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informacdao que o contratado obtiver em razdao do contrato firmado com o
METRO-DF serd considerada informacdo confidencial, sendo que a CONTRATADA nio podera
prestar nenhuma informacao sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execu¢ao a
terceiros sem a anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

10.1.9.1. A divulgacao de informacgao confidencial pela CONTRATADA sem autoriza¢cdao
do METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a
aplicacdo de sangdes e a rescisao contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, a
CONTRATADA n3o poderd divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja
tenha dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.



10.1.9.3. Nao configura violacao da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informacdes a orgdaos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndo havendo
proibicdo expressa, tenha informado o METRO-DF da citacdo, intimacdo ou notificacdo que
receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

10.1.10. E vedado 8 CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigaces decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e
escrita do METRO-DF;

10.1.10.1. A violagdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplica¢do de sangdes e a rescisdao contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei n? 12.846/2013, Decreto federal n? 8.420/2015 e pelo
Decreto n2 37.296/2016, ou pela legisla¢do correlata superveniente, no que for aplicavel.

10.1.12. Nos termos do art. 22, § 22, da Lei Distrital n? 6.679/2020, caso a CONTRATADA
nao tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigéncia de
equidade salarial, devera, sob pena de rescisao do contrato e demais consequéncias
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adogdo das agdes afirmativas de
gue tratam o art. 22 da mencionada lei, com prazo para implanta¢ao de no maximo 90 dias.

10.1.12.1. O prazo para a apresentacdao do plano de adog¢do das acdes afirmativas
estipulado no subitem 9.1.12 poderd ser prorrogado mediante justificativa da
CONTRATADA, por igual periodo e uma Unica vez.

10.1.13. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia
deste Contrato em conformidade com os pardmetros da Lei Distrital n2 6.112/2018 e Decreto
Distrital n2 40.388/2020.

10.1.13.1. A ndao implantagao do Programa de Integridade, bem como a implantagao de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos a administragao publica, sujeitam o contratado a sangao
prevista neste edital.

10.1.14. Nos termos da Lei Distrital n2 4.794/2012 e art 188, do RILC-METRO-DF, o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados a empresa que o antecedeu na
prestacdo do mesmo servico e a respeitar a obrigacdo legal de contratacdao de pessoas com
deficiéncia, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.1.15. Nos termos da Lei Distrital n? 6.128, de 12 de margo de 2018 e art. 189, do RILC-
METRO-DF, o contratado se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situacao de rua.

10.1.16. Nos termos da Lei Distrital n? 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRO-DF, o
contratado se obriga a destinar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

10.1.17. Nos termos da Lei Distrital n 4.799/2012 e art 191, do RILC-METRO-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de saude a seus empregados.

10.1.18. Nos termos da Lei Distrital n? 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRO-DF, o
contratado deverd dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias
do Trabalhador do Distrito Federal na sele¢ao dos empregados para os novos postos de trabalho.

10.1.19. Nos termos do art. 92, do Decreto Distrital n2 39978/2019, a CONTRATADA devera:

10.1.19.1. apresentar o quantitativo de empregados vinculados a execug¢ao do objeto
do contrato de prestacao de servigos, a lista de identificagdo destes empregados e
respectivos salarios;



10.1.19.2. cumprir as obrigacdes estabelecidas em acordo, convencgao, dissidio coletivo
de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

10.1.19.3. apresentar a relagdo de beneficios a serem concedidos pela contratada a
seus empregados, que conterd, no minimo, o auxilio-transporte e o auxilio-alimentacao,
guando esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520/2002, Decreto n@
10.024/2019 e RILC - Metro-DF, o licitante/adjudicatario que:

11.1.1. N3 o aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de precos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida no certame;

11.1.3. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

11.1.4. N3ao mantiver a proposta;

11.1.5. Falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato

11.1.6. Comportar-se de modo inidéneo;

11.1.7. Cometer fraude fiscal;

11.1.8. Declarar informagdes falsas;

11.1.9. Participar da licitacdao quando estiver sujeito a vedacao ou impedimento;

11.1.10. Deixar de entregar documentagao exigida para o procedimento, depois apresentar

declaragao dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilita¢ao;
11.1.11. Cometer crime previsto na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que ndao cumprirem integralmente as obriga¢des contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes, conforme Lei n? 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei n? 13.303/2016 e Regulamento de Licita¢cdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucdao total ou parcial do contrato, pela execucdao extempordnea de obrigacdes
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cldusula contratual, pelo retardamento do inicio da
execucdo do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidoneo do contratado e por outras acdes
ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, 0 METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

11.4.1. Adverténcia;
11.4.2. Multa;
11.4.3. Suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com o METRO-DF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sangbes previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderao ser aplicadas
juntamente com a sang¢ao do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicacdao das sangdes previstas neste artigo ndao impede a rescisao do contrato
e ndo exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriqguecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.



11.5. A sancgao prevista no subitem 11.4.3, podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metr6 - DF:

11.5.1. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

11.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude
de atos ilicitos praticados.

11.6. Toda sancdo sé poderd ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis
a contar do recebimento de notificacdo, onde deverdo estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sancdes que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, mediante
cobranga judicial.

11.7. A multa terd os seguintes percentuais como parametro padrao:

11.7.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obriga¢do de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execucao dos servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execu¢do dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério
do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdao contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuizo da aplicagao das multas previstas nos subitens 10.7.2 e 10.7.3;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdao do servi¢go, ou rescisao do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execucao do contrato, se
dia de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia Util seguinte.

11.7.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdao do Programa de
Integridade faz cessar a aplicacdo da multa prevista no subitem 10.7.1, sem prejuizo da
cobranga pelo periodo de efetivo descumprimento.

11.8. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar reten¢des cautelares de pagamentos



devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicagdao de sangdes.

11.9. O prazo de suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitagao realizada na modalidade pregao presencial
ou eletrbnico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndao celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdao do objeto
da licitacao;

11.9.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.9.4.3. N3o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

11.10. A competéncia para aplicar as sangdes previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacao da decisao
pelo contratado.

11.10.1. A decisdo devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da
sangao aplicada em fungao da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso serd julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

11.11. O METRO-DF deverd informar os dados relativos as sang¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 11.11 ndo poderd disputar
licitacdo ou participar, direta ou indiretamente, da execucao de contrato.

11.11.2. Serao excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superagao dos motivos que deram causa a restricao contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n? 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, instituido pela
Instrugdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

11.12.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdéteses previstas no

Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF e Lei n°. 13.303/16, sem prejuizo da
aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato, no Termo de Referéncia e em outras leis e/ou
regulamentos.



12.2. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A contratacao podera ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislacdo, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia do CONTRATANTE.

12.4. A rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes devera ser
precedida de autorizagdao escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposicao fundamentada do
Diretor da area solicitante.

12.5. A contratacdo podera ser rescindida por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a
aplicagdo das penalidades cabiveis, na hipdtese de nao pagamento dos saldrios e das verbas
trabalhistas, e pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS
pela CONTRATADA, conforme art. 82, inciso IV, do Decreto Distrital n2 39.978/2019.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pelo Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF e Lei ne. 13.303/16.

13.2. A competéncia para autorizar as alteragdes de que trata esta clausula é atribuida a
Diretoria Colegiada e as mesmas serao efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS VEDAGOES
14.1. E vedado 3 CONTRATADA:
14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
14.1.2. interromper a execug¢do dos servigos sob alegacao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14.1.3. subcontratar, ceder ou transferir a totalidade dos servicos contratados, permitindo-
se mediante prévia e expressa anuéncia do METRO-DF a subcontratagdo dos servigos
especializados até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual,
permanecendo a CONTRATADA com a responsabilidade perante o METRO-DF. As demais
condicdes para a subcontratacdao serdao conforme item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverd prestar garantia no importe de 10% (dez por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no Art. 178 do
Regulamento de Licita¢des e Contratos do METRO-DF:

15.1.1. Caucao em dinheiro;
15.1.2. Seguro-garantia;
15.1.3. Fianga bancaria.
15.1.3.1. A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fianga, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndao



participem do capital ou da dire¢ao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianca bancaria,
sera obrigatério a comprovacao por parte da contratada de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.2. A garantia escolhida pela Contratada devera ser complementada sempre que houver
defasagem em relagao ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condi¢dao para o recebimento destas. Em caso de
prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a Contratada, a garantia devera ser
renovada, mantendo-se o percentual de 10% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e
cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

15.3. A garantia assegurara o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do nao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigacOes acessorias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugao do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigagcdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, de

responsabilidade do contratado, quando nao honradas com pontualidade.
15.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipéteses:

15.4.1. Execucdo integral e satisfatdria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda
que em fase de apuragao.

15.5. A devolucao da caucao em dinheiro devera ser acrescida de correcdao monetdria.

15.6. O envio de notificagio pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberagdo da garantia e obrigara a instituicdo bancaria ou securitdria ao pagamento de indenizagao
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentacdo de garantia ou de reforco de garantia poderd ensejar a
aplicacao de san¢des contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 14.1,
devera ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execucdo do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CONSORCIO

16.1. O consoércio é composto pelas empresas:

16.2. As empresas consorciadas participam do  consércio nos seguintes

percentuais:

16.3. O consorcio é liderado pela empresa




16.4. O consoércio possui responsabilidade solidaria passiva e ativa de todas as empresas
consorciadas pelos atos praticados, tanto na fase de licitagdo, quanto na de execu¢dao do contrato,
ainda que cada consorciada execute parte especifica do objeto.

16.5. As comunicac¢les e correspondéncias entre a CONTRATANTE e CONTRATADA serao
realizadas com a consorciada lider, que atuara em nome de todo o consércio.

16.6. O consorcio nao se constitui, nem se constituira em pessoa juridica distinta da de seus
membros.

16.7. Apds a contratacdo, o consoércio podera alterar a sua composi¢cdo ou constituicao

somente apds a anuéncia do METRO-DF. Para tanto, a nova consorciada, devera comprovar todos os
requisitos de habilitagdo e qualificagao previstos no edital, seja em acréscimo ou substituicao de
outra consorciada.

16.8. O consércio somente se extinguird apds o cumprimento integral de todas as obrigacdes
contratuais.

17. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des

contidas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF e Lei n2. 13.303/16, na Lei
n2 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e normas e principios gerais dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICAGAO

18.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF.

19. CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDICOES GERAIS

19.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrup¢ao
(Lei n? 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n2 37.296/16,
aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sangdes previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por
seus socios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Etica e de Combate a Corrupcio (Anexo 1).

19.2. A CONTRATADA se obriga a nao praticar ou incentivar, por acdo ou omissao, dolosa ou
culposa, por seus sécios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
politica de discriminacdao ou de incentivo a violéncia, sob qualquer aspecto, seja em funcao do sexo,
opcao sexual, idade, cor, religidao, crenca, origem, classe social, opinidao politica, debilidades fisicas ou
psiquicas, entre outros.

19.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibicdao de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituicao Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

19.4. A CONTRATADA se obriga a ndo empregar mao-de-obra escrava ou assimilada e
praticar ato contrdrio a dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punicdes e tratamentos vexatorios, fisicos ou verbais.

19.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislacdao ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuagdao que ndao perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizagbes das autoridades competentes e por responder por possiveis
despesas, multas e autua¢des a que tenha dado causa.



19.5.1. A CONTRATADA deverda recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inserviveis e ndao reaproveitaveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestagcdo dos servicos desta contratagdo, assim como comprovar que adota
praticas de desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de
reutilizacdo, de modo a nao poluir as dependéncias CONTRATADA e as demais areas publicas.

19.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislacao aplicavel a
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

19.7. As partes contratantes observarao as disposicdes do Decreto Distrital n2 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relacdo as praticas de prevencdo e apuracao de denuncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos érgaos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cddigo de Conduta e Cddigo
de Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,

seguranca juridica e a simetria de informac¢des sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governancga e integridade.

19.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

20. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

20.1. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do

presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

E, por estarem justos e contratados, apds as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presen¢a de duas testemunhas, em uma Unica via eletronica com autenticagao na
forma da lei pelo Sistema Eletrénico de Informagdes - SEI.

Brasilia, __ de de 2021.
CONTRATANTE:
Diretor-Presidente Diretor de
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ETICA E DE COMBATE A CORRUPCAO

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissdo], portador da cédula de identidade RG n? [nimero e drgaos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o n? [nimero], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciéncia de que a sociedade brasileira espera dos



agentes econdmicos a declaragdo de adesdo a principios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente politico do Brasil, assim como anseia pela pratica efetiva de tais principios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd desejosa de atender as expectativas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA esta determinada a propagar boas praticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupgao do rol das estratégias para obter resultados econémicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd ciente de que a erradicacdo das praticas ilegais, imorais e
antiéticas depende do esforco de agentes econémicos socialmente responsdveis em incentivar a
adocdo de condutas éticas a um numero cada vez maior de empresas e organizacdes civis;

Sob os termos do art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitacdo foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteudo, bem como a intencao de apresenta-la nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei n? 8.666/93, e
no art. 59, alineas ‘d’ e ‘g’, da Lei n? 12.846/13 (“Lei Anticorrupgédo”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organiza¢do aja em seu nhome, seja como representante, agente,
mandatdria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos
relacionamentos com empregados do METRO-DF;

2. Nao influir na decisao de outro participante quanto a participar ou nao da referida licitagao;

3. Apoiar e colaborar com o METRO-DF em qualquer apuracdo de suspeita de irregularidade ou
violacdo da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaracdo, sempre em estrito respeito a
legislagao vigente;

5. Nao oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Nao financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

7. Nao utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

8. Contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacdo e/ou de fiscalizagdo de érgdos, entidades ou
agentes publicos, e nem intervir em sua atuagao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional;

9. Nao frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatdrio publico;

10. Nao impedir ou perturbar a realizagdao de qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

11. Nao afastar e ndo procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
12. Nao criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou

celebrar contrato administrativo;

13. Nao obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogagdes
de contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagdao em lei, no ato convocatério da
licitacao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Nao manipular ou fraudar o equilibrio econdémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica.



15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de dentncia préprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a nao retaliagao;

16. O signatario esta plenamente ciente do teor e da extensdao deste documento e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-lo.

Brasilia-DF, __ de de

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
Pregoeiro(a), em 17/09/2021, as 16:24, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

&
SEI o

& | ?
assinatura
eletrnica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=70126481 cédigo CRC=12298E31.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Presidéncia
Grupo de Trabalho Especial-Elaborar Termo de Referéncia
para a contratagdo dos servigos de manutengdo- IS n°
520/2020-PRE

/YETRODF

Anélise de Riscos - METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR

ANALISE DE RISCOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO
DOS SISTEMAS DE ALIMENTAGAO ELETRICA (ENERGIA) E VENTILAGAO DO METRO-DF

1 DO OBJETO

1.1. A analise de riscos permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamentos dos riscos
relacionados a contratagdo objeto dos presentes autos, que tem por objetivo a contratagdo de
empresa de engenharia para prestacdo de servigos continuados de manutengdo dos Sistemas de
Alimentagdo Elétrica (Energia) e Ventilagdo (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia e seus anexos.

1.2 Os riscos analisados foram organizados em 3 (trés) categorias:
1.2.1. Riscos inerentes a Fase de Planejamento da Contratag&o;
1.2.2. Riscos inerentes a Fase Externa da Licitagdo; e
1.2.3. Riscos inerentes a Execugdo do Objeto e Gestdo Contratual.
1.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os

possiveis danos potenciais em caso de acontecimento, possiveis agles preventivas e contingéncias,
bem como a identificagdo de responsaveis por agdo.

1.4. Apd6s a identificagdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
quantitativa. A andlise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificagdo escalar da
probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referéncia a seguir.

Classificagdo | Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificagdo.

1.5. A andlise qualitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto e tal classificagdo resultara no nivel do risco e direcionara as agdes
relacionadas aos riscos durante as fases de Planejamento da Contrata¢do, Externa da Licitagdo e
Gestdo e Execugdo do Objeto.

1.6. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsavel
pela defini¢do dos critérios quantitativos de classificagdo do nivel de risco.

Probabilidade

Impacto (| )
Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Tabela 2 - Matriz Probabilidade x Impacto

1.7. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma
regido da Matriz Probabilidade x Impacto.
1.7.1. Caso o risco enquadre-se na regido Verde, seu nivel de risco é entendido como
Baixo, logo, admite-se a aceitagdo do mesmo ou adogdo das medidas preventivas, através do uso
de controles de seguranga.

1.7.2. Se estiver na regido Amarela, entende-se como Médio; e
1.7.3. Se estiver na regido Vermelha, entende-se como nivel de risco Alto.

1.8. Nos casos de riscos classificados como Médio e Alto, deve-se adotar obrigatoriamente
os controles de seguranga previstos.

2. DA MATRIZ DE RISCO

2.1. A partir das consideragdes feitas no Capitulo 1, fora sintetizada a Matriz de Risco da
Contratagdo, conforme Tabela 3, abaixo:

Probabilidade||Lmbacio/M| BNivelde
Fase Risco | Descri¢do do Risco Criticidade risco Consequéncias (Danos)
(P) (1 (PX1)

Acdes Preventivas ao
Risco

Responsaveis
Pelas Agoes
Preventiva

n

Plano de Contingé
(se verificado o risco)

p is pelo
Plano de
Contingéncia

1. Reformular
a estimativas de custos
baseadas nos pregos
oficiais e de referéncia,
segundo
o Regulamento Interno
de Licitagbes e
Contratos - RILC do
METRO-DF, Decreto
Distrital n2. 39.453/2018




Falha na Estimativa

Médio (75)

1. Licitagdo deserta,
fracassada, impugnada
ou suspensa pelos
drgdos de
controle externo.

2. Baixa qualidade na
prestagdo dos
servigos com a

possibilidade de aditivos

de prazo e valor da
contratagdo.

3. Superfaturamento do
Objeto Contratado

Atender a Lein®.
13.303/2016, Decreto
Federal n®. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos -
RILC do METRO-

DF, Decreto Distrital n®.
39.453/2018 e Portaria n®.
514/2018.

Equipe de
Planejamento
da
Contratacdo
(EPC)

e Portaria n2.
514/2018, de acordo
com especificagdes e

quantitativos

necessarios paraa
contratagdo dos
servigos.

2. Caso o objeto seja
contratado, elaborar
novos estudos
técnicos, afim de
reformular as
estimativas de
custos baseadas nos
pregos oficiais e de
referéncia, segundo
o Regulamento Interno
de Licitagbes e
Contratos - RILC do
METRO-DF, Decreto
Distrital n2. 39.453/2018
e Portaria n2.
514/2018, de acordo
com especificagdes e
quantitativos
necessarios paraa
contratagdo dos
Servigos;

3. Caso o objeto seja
contratado,
providenciar nova
contratagdo,
rescindindo-se o
contrato subfaturado.

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo (EPC)
OGRSF/SMT/SEM/OGE

OGRSF/SMT/SEM/OGE

Médio (75)

1.Incapacidade de
consecugdo do objeto
pretendido, por
subdimensionamento
dos servigos

2. Contratagdo de
empresa sem a devida
especializagdo para
realizagdo dos servigos.

3.
Superdimensionamento
de Servigos ou Servigos
fora do escopo principal

da contratagdo

Equipe de
Planejamento
da
Contratagdo
(EPC)

1e 3. Revisar junto as
areas demandantes as
especificagdes dos
servigos aserem
contratados, definindo-
se o escopo correto da
contratagdo;

le3.Prevera
possibilidade de
subcontratagdo e
formagdo de consorcio,
afim de aproveitaro
mercado, diante da
especialidade dos
servigos e do somatério
de qualificagdes
técncias

2. Revisar junto as
dreas demandantes as
especificagdes dos
servigos aserem
contratados, definindo-
se o escopo correto da
contratagdo;

2. Pesquisa e avaliagdo
dos servigos
disponiveis no mercado
e sua adequagdo as
necessidades da
Companbhia.

2.Prevera
possibilidade de
subcontratagdo e
formagdo de consorcio,
afim de aproveitar o
mercado, diante da
especialidade dos
servigos e do somatdrio
de qualificagdes
técncias

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo (EPC)

Médio (75)

1. Vencimento do prazo
legal de validade do
orgamento referencial.

de Custos Baixa (5) Alto (15)
Planejamento
da
Contratagdo
Erro nas
especificagdes e
qugntltatlvo dos Baixa (5) Alto (15)
Servigos e recursos
materiais a serem
contratados
Fase Interna
da
uaoielcom) | omenton
< Dotagdo Baixa (5) Alto (15)
fase de Orgamentaria
Planejamento ¢
da
Contratagdo)
Licitagdo
Impugnada ou Alta(15) | Alto (15)

Suspensa pelos

1. Verificar a
possibilidade de Dotagdo
Orgamentdria
concomitantemente a
andlise dos autos pela
AGLIC.

EPC

Atuagdo da Diretoria
Financeira e Comercial -
DFC, da Diretoria de
Operagéo e Manutngdo
- DOM e da Presidéncia-
PRE na obtengdo de
recursos.

PRE/DOM/DFC

1. Possibilidade da ndo
Contratagdo do Objeto

Atender a Lein®.
13.303/2016, Decreto
Federal n®. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitages e Contratos -
RILC do METRO-

DF, Decreto Distrital n®.
39.453/2018 e Portaria n®.

514/2018.

Analisar e inserirem

EPC
AGLIC

Realizar os ajustes
necessdrios em Termo
de Referéncia.
Orgcamento e demais
documentagdo antes
da publicagdo de um
novo Edital.

EPC
GESTORES
DOM
DFC

om tomnn héhil antoc

Termo de Referéncia as

DIl

Dravidonrinr n

NAN/AGGCN




Fase Externa
da Licitacdo

Orgdos de Controle

Gl ey e unrees

qualificagées minimas a

oy muuew

Gestdo
Contratual

do vencimento do . prorrogagdo do PRE/PJU
. serem exigidas das
contrato anterior. - contrato atual de DIRCOL
empresas participantes .
forma excepcional,
do certame e de seus i
rofissionais escorando nos ditames
p : do art. 57, 4%, da Lei
ne. 8.666/93.
Revisdo das questées
polémicas e avaliagéo de
sugestoes
para melhorias.
Reformular
a estimativas de custos
baseadas nos pregos
oficiais e de referéncia,
segundo
Atender a Lein®. o Regulamento Interno
13.303/2016, Decreto de Licitagbes e
Federal n®. 10.024/2019, Contratos - RILC do
Regulamento Interno de METRO-DF, Decreto
Licitagbes e Contratos - Distrital n2. 39.453/2018
RILC do METRO- e Portaria ne.
DF, Decreto Distrital n®. 514/2018, de acordo
39.453/2018 e Portaria n®. com especificagdes e £pC
514/2018. quantitativos
o . L. GESTORES
1. Possibilidade da ndo necessarios para a
Licitagdo Deserta ou Contratagdo do Objeto Analisar e inserirem contratagdo dos bOM
i Baixa(5) | Alta(15) |Médio (75) cao do =o] e EPC e DFC
Fracassada em tempo habil antes Termo de Referéncia as servigos. DAD/AGGCO
do vencimento do qualificagbes minimas a PRE/PIU
contrato anterior. serem exigidas das Renalisar quais as DIRCOL
empresas participantes qualificagdes minimas
do certame e de seus as serem exigidas
profissionais. as empresas e aos
profissionais.
Revisdo das questées
polémicas e avaliagio de
sugestdes Providenciar a
para melhorias. prorrogagdo do
contrato atual de
forma excepcional,
escorando nos ditames
do art. 57, §42, da Lei
ne®. 8.666/93
Exigir a Contratada
substituicdo dos
funciondrios que ndo
atendam os requisitos
Inserir ltem no Termo de _ necessarios.
P Aplicar o Instrumento
Referéncia, que trate o
sobre a qualificagéo dos de Mediggo de
o Resultado (IMR) e as
funciondrios da empresa ~
Adequagdes de
contratada.
. Pagamento (AP)
Inserir Item no Termo de . .
P P Aplicar as penalidades
Referéncia, que permita a e sancBes
Contratante exigir a L o .
L ; administratvias.
substituigdo imediata de
AP Elaborar novos estudos
funciondrios da P .
. técnicos, afim de
. Contratada que ndo
Servigos prestados 5 reformular as EPC
; atendam as necessidades R
sem a qualidade . estimativas de GESTORES
- técnicas do Contrato.
minima, acusando a 1. Ineficiéncia durante a Durante andlise da custos baseadas nos boM
falta de Baixa (5) Alto (15) |Médio (75) | ~ ~ . EPC pregcos oficiais e de DFC
e execugdo contratual. documentagdo da P
Qualificagdo roponente vencedora referéncia, segundo DAD/AGGCO
Técnica da P patentar araa ’ o Regulamento Interno PRE/PJU
Contratada ) P de Licitagbes e DIRCOL
veracidade na
comprovaciio da Contratos - RILC do
ua/lficapﬁo fofissional METRO-DF, Decreto
a a0 Projissic Distrital n. 39.453/2018
dos seus funciondrios. N
Inserir o Instrumento de e Portaria n®.
14/201.
Medigdo de Resultados, a cim/e(: Se’cs,ie(::cg:z
fim de aferir a qualidade P A <
. quantitativos
dos servigos prestados P
X P necessarios paraa
Inserir capitulo que trate ~
~ contratagdo dos
das sangbes servicos:
administrativas §0s;
Providenciar nova
contratagdo,
rescindindo-se o
contrato.
Fiscalizagdo ativa e
efetiva na
conferéncia da
documentagdo;
Implantar sistemética de
Treinamento/Atualiza¢do Implantar conta
constantes dos Fiscais de vinculada e controles
Reclamacies Contrato. previstos na IN
amagoes 05/2017-SEGES e no
trabalhistas devido = .
) I Inser¢do do Capitulo 31, do Termo
ao descumprimento 1. Responsabilizagdo Capitulo "DOS de Referancia: GESTOR e
da legislagio Baixa (5) | Médio (10) | Baixo (50) | Subsidiariado METRO- MECpANISMOS OE EPC ’ FISCALIZAGAO
espedfica (art. 18, DF CONTRATUAL

daIN 05/2017-
SEGES)

CONTROLE INTERNO -
CONTA-DEPOSITO
VINCULADA-BLOQUADA
PARA MOVIMENTAGAO",
como forma de
tratamento dos riscos.

Durante a duragdo do
Contrato, exigira
Contratada
comprovagdo das
obrigagdes trabalhistas.

Aplicagdo de Sangbes
Administrativas pelo
descumprimento de
obrigagdo contratual.




Tabela 3 - Matriz de Risco
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Isabella Tolentino de Andrade

Assessora de Diretor
Mat. 2107-5

Silvéria Rodrigues Duarte

Operador Metroferroviario

Matr. 708-0

Eng.® Marcos Tadeu Coto Silva

Chefe da Secretaria de Engenharia de Operagdo e Manutengdo

Mat. 2505-4

(Férias)
Eng.° Thiago Valente de Queiroz Rosa
Superintendente de Manutengdo

Mat. 2445-7

Documento assinado eletronicamente por MARCOS TADEU COTO SILVA - Matr.0002505-4,
Membro do Grupo de Trabalho, em 29/07/2021, as 10:27, conforme art. 62 do Decreto n°
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLA TOLENTINO DE ANDRADE - Matr.0002107-
5, Membro do Grupo de Trabalho, em 29/07/2021, as 10:40, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
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verificador=65583478 codigo CRC=957E4A17.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metro-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF

00097-00020789/2020-54 Doc. SEI/GDF 65583478



	Lista de Doc. Téc.  do Metrô-DF - Normas - ANEXO A (58195063)
	Lista Lista de Doc. Téc. Metrô-DF - Proc. Oper.  ANEXO A (58195252)
	Lista de Ativ. de Manut. Alimentação Elétrica - ANEXO B (58195437)
	Lista de Ativ. de Manut. - Ventilação - ANEXO B (58238475)
	Planilha Macroprogramações - ventilação - ANEXO C (58195602)
	Planilha Macroprogramações  - ventilação - ANEXO C (58195883)
	Planilha Macroprogramações  - energia - ANEXO C (58196036)
	Planilha Macroprogramações  - energia - ANEXO C (58196139)
	Planilha Macroprogramações  - energia - ANEXO C (58196228)
	Planilha Macroprogramações  - energia - ANEXO C (58196345)
	Planilha Macroprogramações  - energia - ANEXO C (58196440)
	Pagamento Macroprogramações  - energia - ANEXO C (58196529)
	Indicação de espaços utiliz. pela Contrat. - Térreo- ANEXO F (58198190)
	Indicação de espaços utiliz. pela Contrat. -Térreo 2-ANEXO F (58372095)
	Indicação de espaços utiliz. pela Contrat. -Mezanino-ANEXO F (58372315)
	Lista de Instrumentos e Aferições - ANEXO G (58199783)
	Inventário Alimentação Elétrica/Ventilação - ANEXO H (58200214)
	Edital ANEXO II - MODELO DECLARAÇÕES (62755359)
	Edital ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA ajustada (70208455)
	Edital ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO ajustada (70126481)
	Análise de Riscos METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR 65583478

