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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N2 32/2021 — METRO/DF
(22 REABERTURA DE PRAZO)

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METR(@0/@: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Diego Mondini de Souza, designado pela Instru¢do
SEI-GDF n.2 204/2021 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os
termos do Processo n° 00097-00016738/2020-28, nos termos da Lei n? 13.303/2016, do Regulamento
de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, Versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, pelo Decreto do
Distrito Federal n? 37.967/2017 e Lei Complementar n2 123/2006, aplicando-se, no que for compativel,
a Lei n? 10.520/2002, o Decreto n? 10.024/2019, recepcionado no ambito do Distrito Federal pelo
Decreto n? 40.205/2019, Instru¢do Normativa n2 05/2017 e as exigéncias estabelecidas no presente
edital e seus Anexos, torna publica a realizagao de licitacdao do tipo MENOR PRECQna modalidade
de PREGAO, na forma ELETRONICA.

Data da sessdo: 10 de dezembro de 2021
Horario: as 10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereco e telefone para contato: Av. Jequitiba, N2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, Edificio sede,
térreo, sala de licitacdo. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

1. DO OBIJETO

1.1. Contratacdao de empresa de engenharia para prestacdao de servicos continuados de
manutencdo do Sistema de Material Rodante (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, conforme condi¢cdes contidas neste edital e
especificacdes do Anexo | - Termo de Referéncia.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nivel basico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdao dos interessados na modalidade
licitatdria Pregao, em sua forma eletrbnica.

2.2. O cadastro no SICAF poderd ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no


http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de /ogin e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a este Pregdo.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema, ou ao drgao ou entidade responsavel por esta licitagdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao empresas cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto desta licitacdao, e que estejam com credenciamento regular no SICAF.

3.2. A participagao na licitagdo importa total, irrestrita e irretratavel submissao dos
proponentes as condi¢des deste edital e seus anexos.

3.3. Nao poderdo participar desta licitacdo empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRO-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRO-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sangao;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso lll, do artigo
87, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sancao;

3.3.4. Declarada inidénea pela Unidao, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio,
enquanto perdurarem os efeitos da sangao;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administracdo Publica com fundamento no artigo 79
da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administracao Publica por decisao judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica por decisdao do
Conselho Administrativo de Defesa Econémica — CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisdao judicial de receber incentivos, subsidios, subvengdes,
doacdes ou empréstimos de drgaos ou entidades publicas e de instituicdes financeiras publicas
ou controladas pelo poder publico, com fulcro na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida pelo METRO-
DF;

3.3.10. Constituida por sdcio de empresa que estiver suspensa ou impedida por ente da
Administragao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. Constituida por sécio de empresa declarada inidonea por ente da Administracao

Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF;



3.4.

3.3.13. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administragdao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja socio de empresa declarada inidonea por ente da
Administracdo Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangdo;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administracdo Publica do Distrito
Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que
deram ensejo a sangao;

3.3.17. Empresa declarada inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento
na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancio;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administracao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666,
de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa declarada
inidoénea por ente da Administracdao Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.21. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

O impedimento de participar de licitacio e de ser contratado pelo METRO-DF também

se aplica:

3.4.1. Ao préprio empregado ou dirigente do METRO-DF, como pessoa fisica e/ou na
condicao de licitante;

3.4.2. A empresa cujo administrador ou proprietdrio, mesmo na condicdo de sdcio, tenha
terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com o METRO-DF ha menos de 6 (seis)
meses.

3.4.3. A gquem tenha relacao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
| - Dirigente do METRO-DF;

Il - Empregado do METRO-DF cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na darea
responsavel pela licitacdao ou contratacao;

- Autoridade do ente publico a que o METRO-DF esteja vinculado.

3.4.4. O(s) autor(es) do Termo de Referéncia, Projeto Basico ou Executivo, pessoa fisica
ou juridica;
3.4.5. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgao ou entidade

contratante, incluindo os membros da licitacao;

3.4.6. Empresa cujo administrador, proprietdrio ou sécio com poder de dire¢do seja
familiar de agente publico, que exerca cargo em comissdo ou fungao de confianga na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital n2. 32.751/2011;

3.4.7. Empresa que possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;



3.5.

3.4.8. Empresas em processo de faléncia, recuperacdao judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvéncia, concurso de credores, dissolucdao ou liquidacdao; empresas declaradas
inidoneas pela Administracao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.8.1. No caso de empresas em recuperagao judicial e extrajudicial sera permitida
a participagdao aquelas cujo plano de recuperacao tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstracdo de viabilidade
econémico-financeira empresarial.

Como condicao para participacdao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndao” em

campo préprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declarac¢des:

3.6.

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.5.1.1. A assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
gue microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢gGes contidas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no Edital;

3.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.5.4. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010;

3.5.6. Declaragao de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.12 e no inciso llI
do art. 52 da Constitui¢ao Federal;

3.5.7. Declaracao informando se os servicos sao produzidos ou prestados por empresas
gue comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacao, conforme disposto no art. 93 da Lei n? 8.213, de 24 de julho de 1991.

A participagdao de empresas reunidas em consoércio observara as seguintes normas:

3.6.1. Apresentar Termo de Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de
Consoércio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa que devera atender as condicdes
de lideranca, especificamente o relativo:

3.6.1.1. Ao estabelecimento de poderes a empresa lider pela dire¢ao, representacao
e administracdo do consoércio perante o METRO-DF e perante terceiros pelas obrigacdes
assumidas pelo consdrcio, inclusive com poderes expressos, irretrataveis e irrevogaveis
para concordar com condi¢Oes, transigir, compromissar-se, receber cita¢ao, assinar
guaisquer papéis, documentos e instrumentos de contratacao relacionados com o objetivo
da licitacao;

3.6.1.2. A lideranca da empresa brasileira no consércio constituido por empresas
brasileiras e estrangeiras;

3.6.1.3. A organizacdo, objetivos e composi¢io do consdrcio, com a indicacio do
percentual de participacdao e do escopo dos servicos relativos a cada empresa perante o
consorcio.



3.6.2. Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio,
tanto na fase de licitacdo, quanto na de execucdao do contrato, ainda que cada consorciada
execute parte especifica do objeto.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitagdo, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horario marcados para abertura da sessdao, quando
entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto
10.024/2019.

4.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

4.3. O licitante serd responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4, Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdao, os licitantes poderdao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
4.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletrdnico,

dos seguintes campos:

4.6.1. Valor unitario e total do item;
4.6.2. Marca e modelo, se houver; e
4.6.3. Descricao detalhada do objeto, conforme Termo de Referéncia - Anexo | deste
edital.
4.7. A auséncia do detalhamento da proposta nao acarretard a desclassificacdao da proposta

da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizacao de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar as informagdes.

4.8. Os pregos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet
ndo excederao a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este devera
dar-se para menor.

4.9. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.10. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Aliguota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do Pregao, em conformidade ao que estabelece o Paragrafo 32, do Artigo
48, do Decreto n? 10.024/19.

4.12. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes dos locais de execu¢ao dos servigos, acompanhado por empregado
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones
(61) 3353-7393/7357, das 09:00 as 17:00.



4.13. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica. Quando
da realizacdo desta Vistoria Técnica, o METRO-DF emitird Termo de Vistoria Técnica que podera
acompanhar a documentacao de habilitacdo da empresa licitante, conforme item 8 deste edital.

4.14. Independentemente da realizagdo ou ndao de vistoria, serao de responsabilidade da
contratada eventuais erros no dimensionamento de sua proposta, nao podendo alegar, em nenhum
momento, desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades existentes para eximir-se das
obriga¢des assumidas.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no enderego: licitacao@ metro.df.gov.br.

5.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticiondrio devera informar sua
razao social completa, nimero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletrbnica,
telefones e e-mail para contato.

5.3. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este edital.

5.4. A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail informado no item
5.1 ou por peticdo dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metré/DF, na Avenida Jequitiba, n°
155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 — Aos
Cuidados da Geréncia de Licitagdes - AGLIC.

5.5. As impugnacdes deverdao ser enderecadas ao Pregoeiro, com a citagdo do numero de
série do Pregdo Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de ndo serem conhecidos:

5.5.1. Qualificacdo completa do peticionario (Razao social, CNPJ, endereco e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de
cidadaos);

5.5.2. Objeto da peticdo com a identificacao dos atos e documentos questionados e a

sua fundamentacao;

5.5.3. Fundamentag¢ao do Pedido;

5.5.4. Data e assinatura (Nome do signatdrio e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

5.5.5. Instrumento publico ou particular de procurac¢ado (firma reconhecida) acompanhada

do contrato social, que credencie o peticionario, para os casos de constituicao de representantes.

5.6. Caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias Uteis e/ou impugnacdes no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, contados da data de seus recebimentos.

5.7. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdao do
certame.
5.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteragdao do Edital nao

afetar a formulagado de propostas.

5.9. Na hipétese da impugnacao ser rejeitada, ficarao mantidas as condi¢des originalmente
previstas neste edital.



5.10. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

5.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdao divulgadas no
sistema COMPRASNET e vinculardo os participantes e o Metro-DF.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdao publica, por meio de sistema
eletronico, na data e hordrio indicados neste edital.

6.2. O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que ndao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios
insanaveis, ilegalidades, ou ndao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

6.2.1. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,

em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos.

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEMconsiderando o periodo
de 24 (vinte e quatro) meses.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario ficado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo
de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdao aos lances
intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.

6.11. A etapa de envio de lances na sessao publica durard dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos uUltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.11.1. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances serd de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.



6.11.2. Na hipétese de nao haver novos lances, a sessao publica sera encerrada
automaticamente.

6.11.3. Encerrada a sessao publica sem prorrogagao automatica pelo sistema o pregoeiro
poderd, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol
da consecugao do melhor prego para o Metr6-DF.

6.11.4. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e,
na hipotese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenacado das propostas.

6.12. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

6.13. Caso a desconexao com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo serda suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdo expressa do Pregoeiro aos
participantes, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds a comunicacao do fato aos licitantes,
conforme art. 35 do Decreto Federal n2. 10.024/2019.

6.14. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica pelo sistema
COMPRASNET, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna prépria as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparag¢ao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2
123/2006.

6.14.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
prec¢o serdao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto.

6.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.14.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, serd realizado sorteio
pelo sistema para que se identifique a primeira que poderd apresentar melhor oferta.

6.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdo utilizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos do Metr6-DF:

6.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

6.15.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagdo instituido;

6.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 32 da Lei n? 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 22 do art. 32 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;



6.15.4. Sorteio.

6.16. O valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO-DF sera sigiloso até o
inicio da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
do Metro-DF.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das
previstas no Edital.

7.1.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
permanecer acima do or¢gamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providéncia referida no item 7.1.2 ndo for obtido valor igual
ou inferior ao orgamento estimado para a contratagao, sera revogada a licitagao.

7.2. O Pregoeiro promovera a verificagdo da efetividade da proposta, promovendo-se a
desclassificagdao daqueles que:

7.2.1. Contenham vicios insanaveis;
7.2.2. Descumpram especificagOes técnicas constantes do instrumento convocatério;
7.2.3. Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

7.2.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou

unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacOes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.

7.2.4. Encontrem-se acima do orgcamento estimado para a contratagdo, mesmo apds a
fase de negociacao;

7.2.5. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel a acomodagao a seus termos antes da adjudicacao do objeto e sem que se
prejudique a atribuicao de tratamento isonémico entre os licitantes.

7.3. A verificag¢dao da efetividade dos lances sera feita exclusivamente em relagao aos lances
mais bem classificados.

7.4. O pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para
tanto, sob pena de nao aceitacao da proposta.

7.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacdao pelo Pregoeiro, destacam-se os que



contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.6. O preco global e os precos unitarios estimados pelo METRO-DF constituirdo referéncia
maxima para a admissibilidade da proposta apds o encerramento da etapa de lances.

7.7. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n? 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

8. DA HABILITACAO

8.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das
condigdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de san¢gdo que impega a participagdao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA;
8.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da
Uniao;
8.1.3. Cadastro de Inidéneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unidao —
TCU;
8.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;
8.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.
8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancgdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condi¢ao de participagao.

8.4. O Pregoeiro, entao, consultarda o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relacdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémico-
financeira e habilitacao técnica, conforme o disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, lll, da
Instrugdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

8.4.1. No caso de consorcio, serdao consultadas as condi¢des de habilitacdo de cada uma
das empresas consorciadas.

8.5. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente através do sitio
oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento vdlido que comprove o atendimento das
exigéncias deste edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,



conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

8.7.

Os licitantes que n3ao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n? 2/2010, deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitagdo Juridica, a
Regularidade Fiscal e trabalhista e a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

8.7.1.

8.7.2.

Habilitagao juridica:

8.7.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN n?. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integragdo (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundac¢ao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizagao.

8.7.1.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.2.1. Prova de inscrigdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
guanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados,
conforme art. 19, inciso |, do Decreto n2 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
8.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢ca do trabalho,

mediante a apresentacdao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n?
5.452, de 12 de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.7.2.7. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena



8.7.3.

validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao
de declaracao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n? 11.488, de
2007, devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢cao, sob pena de inabilitagao.

Qualificagdo Econdmico-Financeira:

8.7.3.1. Balancgo patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentac¢do da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstra¢des contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

8.7.3.3. Comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = ;

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total

SG = ;

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Circulante
LC = ;e
Passivo Circulante
a) Os calculos dos indices poderao ser realizados por meio da Calculadora Financeira

disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no enderego
www.comprasgovernamentais.gov.br, utilizando os dados registrados no balanco
patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. No caso de proponente constituida em consdrcio, a comprovacdao da boa
situacdo econdbmica, por meio dos indices contdbeis, serd exigida individualmente para
cada empresa membro. Para tanto, deverao preencher individualmente, cada uma das
empresas.



8.8.

8.7.3.5. As empresas, deverao comprovar ainda, por meio de balanco na forma do
subitem 8.7.3.1:

a) Capital Circulante Liquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante)
de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado da contratagao;

b) Comprovacgdo de patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao;
c) Declaragao do licitante, acompanhada da relagao de compromissos assumidos, de

que um doze avos dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou iniciativa
privada vigentes na data da apresentacao da proposta ndao é superior ao patrimdnio liquido
do licitante, conforme Anexo Il - Modelo de Declaragao.

| - a declaracdo de que trata a alinea acima deve ser acompanhada da Demonstracao
do Resultado do Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

- caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante deverd apresentar justificativas.

8.7.3.6. No caso de consodrcio, salvo quando composto, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovac¢ao do patrimonio liquido de que
trata o item 8.7.3.5, "b", serd feita a partir da soma do patriménio liquido de cada empresa
integrante, na propor¢ao de sua respectiva participacao, acrescidos de 30% (trinta por
cento) do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 42, do
Regulamento Interno de Licita¢es e Contratos do METRO-DF.

Para efeito de comprovacao da Qualificagdao Técnica, deverdo ser apresentados:
8.8.1. Qualificagdo Técnico-Operacional:

8.8.1.1. Prova de registro da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA;

a) As pessoas juridicas deverao apresentar sua certiddo de registro expedida pelo
CREA do seu estado de origem, dentro do prazo de validade, nos termos do que disciplina a
resolugdo CONFEA N2. 413/97.

8.8.1.2. Atestado(s) ou Certiddo(des) de Capacidade Técnica emitida(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, operadora de Sistema Metroferrovidrio de transporte de
passageiros, em nome da pessoa juridica licitante, que comprove(em) ter ela executado ou
estar executando, dentro de condigdes contratuais pré-estabelecidas, compativeis e pertinentes
com o objeto da contratagao.

8.8.1.3. Para fins de comprovacdo de que trata o subitem anterior, os atestados deverdao
compreender as seguintes caracteristicas minimas:

a) Comprovagao da experiéncia em servicos de manutengao preventiva e corretiva ou
fabricagao, montagem, instalagdo, construcdao de Trem Unidade Elétrica - TUE,
necessariamente em sistemas metroferroviarios, que demonstre de maneira clara e
inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com o objeto da contratacdo, que demonstre de
maneira clara e inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com os termos do Termo de
Referéncia, com a descri¢cdao dos servigos realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as
seguintes informacdes:

| - O tempo de prestacao dos servicos;

Il - As quantidades de trens;



Il - As quantidades os tipos dos motores de tracao;

Vv - A quantidade e o tipo do sistema de controle de trac¢ao;
V- A tecnologia do sistema de freio;
VI - A quantidade e a poténcia dos inversores auxiliares.
8.8.1.4. Considerar-se-a como pertinente e compativel, em caracteristicas semelhantes e

guantidades com o objeto da contratagao, a comprovagao da execugao do objeto, por meio de
atestados emitidos por operadoras metroferrovidrias ou ndo, cujo somatdrio corresponda aos
quantitativos indicados abaixo:

a) Frota composta de 10 (dez) trens unidades elétricas com 20 (vinte) carros motores,
80 (oitenta) motores de tra¢do, 20 (vinte) conjuntos de controle de tracdo e freio elétrico,
tecnologia chopper para motores em corrente continua ou VVVF para motores em corrente
alternada, 20 (vinte) inversores auxiliares e ATC de sinalizagao de bordo.

b) O quantitativo minimo indicado acima ndao é superior a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo existente nos Sistemas do METRO-DF, objetos da
contratac¢do. (Sumula n2. 236-TCU).

8.8.1.5. Deverd haver a comprovacao da experiéncia minima de 3 (trés) anos na execug¢ao
de servigos de natureza e vulto compativeis com o objeto da contratacdo, sendo aceito o
somatdrio de atestados, conforme subitem 10.6, alinea "b", do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017;

8.8.1.6. E admitida a apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo
continuos, para fins da comprovacao de que trata o subitem acima, nao havendo obrigatoriedade
dos 3 (trés) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

8.8.1.7. Somente serdao aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017;

8.8.1.8. A licitante disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017;

8.8.1.9. O Atestado(s) ou Declaragdao(des) de Capacidade Técnica deverdo se referir a
servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

8.8.1.10. No caso de atestados emitidos em nome de consércio, as atividades pertinentes ao
objeto desta licitacdo deverao estar claramente identificadas, informando qual é a parte do
atestado e respectivas atividades de responsabilidade da proponente, devendo constar no
atestado o percentual de participacdo na obra executada ou outro documento hdbil para tal
comprovacao.

8.8.1.11. Para atestados apresentados por empresas estrangeiras participantes em
consércio ou ndo, essas poderao apresentar atestados em outro idioma, desde que
acompanhados de traducao para lingua portuguesa do Brasil, efetuado por tradutor juramentado
no Brasil, devidamente consularizados no local de emissao, caso em que tal traducao prevalecera
sobre os originais. Os atestados emitidos no estrangeiro, porém, em lingua portuguesa do Brasil,



deverao também ser apresentados devidamente consularizados no local de emissao.

8.8.1.12. No caso de participacdao de consdrcio, admite-se, para efeito de qualificacdao
técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado.

8.8.1.13. Na hipdtese de empresas ou consorcios que prestaram servicos sob a forma de
subcontratacdo, os atestados emitidos pelos contratados deverdao ter anuéncia do contratante no
original, conforme disposto no Art. 61 da Resolugdo n2 1.025/2009 do CONFEA.

8.8.1.14. Declaracdao de que instalara escritério na cidade de Brasilia, a ser comprovado no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, "a" do anexo VIl da IN SEGES/MP n2 05/2017. Caso a licitante ja disponha
de matriz, filial ou escritério no local definido, devera declarar a instalacdo/manutencdo do
escritério.

8.8.1.15. Declaracao de disponibilidade de instalagdes, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessarios para a execucao do objeto da licitacdo, assinada pelo representante
legal da licitante.

8.8.2. Qualificagdo Técnico-Profissional:

8.8.2.1. Relacdo dos profissionais que compordao a Equipe Técnica, Engenheiros de
Manutencdo e Gerentes de Manuten¢do, em consonancia com as formagles e experiéncias
constantes deste Termo Referéncia;

8.8.2.2. Comprovagao de vinculo profissional dos responsaveis técnicos, seja de ordem
societaria, empregaticia ou por contrato de prestacao de servico regido pela legislacdao civil
comum, indicados para fins de qualificacdo técnico-profissional, de acordo com o artigo 48
da Resolugdo CONFEA n? 1.025/2009 ou, ainda, Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo
Contratual Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que
acompanhada da anuéncia deste, nos termos do Acérddo 1.446/2015-TCU (Plenario);

8.8.2.3. Prova de registro dos profissionais engenheiros que comporao a Equipe Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

a) Para os profissionais engenheiros da Equipe Técnica indicada devera ser
apresentada a certidao de registro expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos
termos do que disciplina a resolugdo CONFEA N2. 413/97.

8.8.2.4. Atestados ou Certiddes de Capacidade Técnica emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, operadora de Sistemas Ferrovidarios ou de Metroferrovidrios de
Transporte de Passageiros, em nome de cada um dos profissionais Engenheiros que comporao
a Equipe Técnica, devidamente registrados no CREA, acompanhados das respectivas ART
(Anotagdes de Responsabilidade Técnica) e da CAT (Certidao de Acervo Técnico), que comprovem
a experiéncia na execugdo de servicos similares ou de complexidade tecnoldgica superior ao
objeto da contratagdo, ou estar executando os referidos servigos, pelo periodo minimo de 12
(doze) meses, devido ao volume e especificidade dos servicos a serem executados.

8.8.2.5. Para a Qualificacdo Técnico-Profissional dos profissionais “Gerente de
Manutengdo”, além da comprovacao das experiéncias abaixo, os atestados deverdao ainda
demonstrar:

a) A execucdo de atividade de gestdo/coordenacdo de equipes;

b) A comprovacao de experiéncia em servicos de manutencao preventiva e corretiva
de Trens, que demonstre de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e pertinéncia
com o objeto da contratacdo, com a descricao dos servicos realizados, abarcando, neste
caso, pelo menos as seguintes informacgdes:


http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf

8.9.

| - O tempo de prestacao dos servicos;
- As quantidades de trens;

- As quantidades e os tipos dos motores de tracao;

Vv - A quantidade e o tipo do sistema de controle de tragao;
V- A tecnologia do sistema de freio;
VI - A quantidade e a poténcia dos inversores auxiliares.
8.8.2.6. Para a Qualificagdo Técnico-Profissional dos profissionais “Engenheiros de

Manutengdo”, os atestados deverdao demonstrar:

a) A comprovacdao de experiéncia em servicos de manutengdo preventiva e
corretiva de Trens, que demonstre de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e
pertinéncia com os termos deste Edital, com a descricdo dos servicos realizados,
abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informacdes:

| - O tempo de prestagao dos servi¢os;
Il - As quantidades de trens;

- As quantidades e os tipos dos motores de tracao;

Vv - A quantidade e o tipo do sistema de controle de tragao;
V- A tecnologia do sistema de freio;
VI - A quantidade e a poténcia dos inversores auxiliares.
8.8.2.7. E vedada indicacdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais

de uma licitante, fato este que inabilitara todos os envolvidos.

8.8.2.8. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentacdo da
proposta, para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-profissional, devera(ao) participar da
execucdo do servico objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. Para tanto,
a futura CONTRATADA devera comprovar, novamente, o vinculo e a experiéncia dos profissionais,
mediante a apresentacdo dos mesmos documentos exigidos neste edital, no tocante a
qualificacao técnico-profissional.

A licitante devera apresentar certiddao negativa de feitos sobre faléncia recuperagao

judicial ou recuperacao extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de expedicdo ou revalidagdao nos ultimos 90 (noventa) dias que antecedem a sessao de abertura
da licitagao, caso o documento ndao consigne o seu prazo de validade.

8.10.

A licitante devera apresentar as seguintes declaragdes, conforme Modelo de

Declaracao — ANEXO Il deste edital:

8.10.1. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribui¢des previdenciarias
sobre o valor da receita bruta, Instru¢gdo Normativa RFB n2. 1.436/2013, deverd apresentar
declaragao, sob as penas da Lei.

8.10.2. Declaracdao que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 22 da
Lei Distrital n? 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, dispondo sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicao de bens e na contratacao de obras e servicos pelo Distrito Federal.

8.10.3. Declara¢ao do Fornecedor nos termos do art. 84, paragrafo Unico, do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF.

8.10.4. Declaragao que nao incorre nas vedagdes previstas no Decreto n? 39.860, de 30 de



maio de 2019, que dispde sobre a proibi¢ao de participagao, direta ou indiretamente, de licitagao,
contratac¢do, execugao de obra ou servico e do fornecimento de bens a eles necessdarios agentes
publicos de érgaos ou entidades da Administracdao Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo
do Distrito Federal contratante ou responsavel pela licitacao.

8.11. A licitante podera apresentar o Termo de Vistoria Técnica, emitido pelo METRO-DF, de
acordo com o item 4.12 deste edital, ou ainda, caso a licitante opte pela ndao realizagao da vistoria de
que trata este item, podera apresentar a Declaracido de Absten¢ao de Vistoria conforme
modelo constante do Anexo Il deste edital.

8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo
do Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

8.13. A ndo regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricio na documentagao
fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.15. E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo de licitacdo, vedada
inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

8.16. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por ndao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.17. No caso de inabilitacdao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdao da proposta subsequente.

8.18. Da sessdo publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respectivo item,

devera encaminhar, no prazo de até 4 (quatro) horas contados da solicitacio do Pregoeiro, por
meio da opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preco adequada ao ultimo lance
ou valor negociado.

9.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocard documentacdo complementar a
proposta e/ou habilitacdo, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma
a comprovar o atendimento as exigéncias deste edital, conforme Art. 26, § 92 do Decreto n2
10.024/2019.

9.2. Havendo a necessidade de diligéncia complementar, os documentos remetidos por meio
da opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdo ser solicitados a qualquer momento em
original, por copia autenticada, ou original acompanhada de cdpia para autenticacdo por servidor da
Administracdo. Nesse caso, os documentos deverdao ser protocolados, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis apds notificacdo do Pregoeiro, junto a Geréncia de Licitacdes - AGLIC da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, localizada no térreo do Centro Administrativo e
Operacional - CAO, sito a Avenida Jequitiba n2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, CEP: 71.929-540.



9.3.

A forma fisica da proposta a ser anexada ao sistema devera estar em conformidade

ao Anexo lll deste edital, em papel timbrado da licitante, e:

9.4.

9.3.1. Ser impressa em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente,
endereco completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscricao estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Conter o valor unitario e total para o item cotado, em moeda nacional, ja
considerado e incluso todos os custos necessarios tais como impostos (inclusive, e quando for o
caso, o Diferencial de Aliquota Interestadual de ICMS), taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacao, para entrega no local
indicado no Termo de Referéncia - Anexo | deste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse
titulo;

9.3.2.1. Nos pregos unitarios e no valor total de cada item deverdo ser utilizadas 2
(duas) casas decimais, nao podendo extrapolar o valor arrematado na sessao publica.

9.3.3. Conter as especificacdes do objeto de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Termo de Referéncia, constante do Anexo | deste edital, e, em caso de discordancia
existente entre as especificacdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste
edital, prevalecera as ultimas;

9.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitagao;

9.3.5. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.6. Caso os prazos definidos neste edital nao estejam expressamente indicados na
proposta e ndao constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serao
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.3.7. Para a comprovacao das aliquotas médias efetivas de empresas optantes pelo
regime de lucro real (com direito a incidéncia nao cumulativa de contribuicdes ao PIS e
COFINS), poderao ser apresentados os documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicao
(EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacdo da proposta, ou outro meio habil, em que seja possivel demonstrar as aliquotas
médias efetivas.

9.3.8. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formacdao de Precos
e o calculo do RAT Ajustado, as licitantes deverdao considerar o percentual de RAT (em sentido
estrito) correspondente ao CNAE de sua atividade preponderante, de acordo com o ANEXO V, do
Decreto Federal n2. 3048/99.

9.3.8.1. Para a comprovagao dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessaria a juntada de certiddo que comprove o percentual do FAP no
momento da apresentacdo das propostas, nos termos da Resolu¢do INSS n2. 1.316/2010-
CNPS.

A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e

documentacao solicitadas, terda sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sang¢Ges previstas
neste edital.

9.5.

O Pregoeiro examinara, juntamente com a area demandante, a proposta mais bem

classificada quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado, a conformidade com as
especificacdes técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.



9.5.1. Para o julgamento e classificagao das propostas, sera adotado o critério de menor
preco global do item, as especificacdes técnicas e parametros minimos de desempenho e
qualidade e demais condi¢des estabelecidas neste edital.

9.5.2. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por conveniéncia e
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo préprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRO-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.9. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execugao do contrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.

9.10. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
10. DOS RECURSOS
10.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, apds decorrida a fase de regularizacao fiscal de

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederd o prazo de no minimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengao de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisdo(Ges) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do
sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

10.3. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas verificarad as
condi¢des de admissibilidade do recurso.

10.4. A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

10.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis para apresentar as razles, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros
cinco dias uteis, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

10.6. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitagao formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO



11.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 29, da Lei Distrital n2 6.679/2020, a empresa vencedora devera
comprovar documentalmente o cumprimento da exigéncia de equidade salarial em seu quadro de
funcionarios no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publica¢do do resultado da licitacdo, por meio de:

11.2.1. documento assinado por contador responsavel, contendo o nome de todos os
funcionarios e respectivos cargos, tempo de servico, grau de instrucdo, raca declarada e
remuneragao;

11.2.2. relatorio sobre agdes afirmativas adotadas para garantir a igualdade de condigdes
no ingresso e na ascensao profissional, e o combate as praticas discriminatdrias, inclusive de
raga, e a ocorréncia de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas areas de:

11.2.2.1. politica de beneficios;
11.2.2.2. recrutamento e selecao;
11.2.2.3. capacitagao e treinamento.
11.3. O prazo estipulado no subitem 11.2 podera ser prorrogado mediante justificativa da

empresa vencedora, por igual periodo e uma Unica vez.

11.4. Caso a empresa vencedora ndao possua mecanismos de garantia de equidade salarial,
devera manifestar tal condi¢ao, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no
mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para ado¢ao das a¢bes elencadas no
subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objetivo, com prazo para implantagdao de no
maximo 90 dias.

11.5. A licitante vencedora que ndao aceitar as condicdes impostas pela Lei Distrital
n? 6.679/2020 fica impedida de assinar o respectivo termo de contrato, ficando o METRO-DF
autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitacao, de acordo com o disposto
pela Lei federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.6. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Apds a homologacgao, a contratagao sera formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, comvigéncia de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o item 19.2 do Termo de Referéncia, Anexo
| deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estard vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitacdes e Contratos do METRO-DF, & Lei n2 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRO-DF emitird o contrato e convocara por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que devera ser realizada em até 5 (cinco) dias Uteis, a contar da convocacao, sob
pena de decair o direito a contratacdao, sem prejuizo das san¢des previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora devera cadastrar-se
como usudrio externo no Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).



12.4. O prazo referido no subitem 12.3 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo adjudicatario e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRO-DF.

12.5. Ocorrendo a hipdtese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRO-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatério.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicacdo de multa, esta serd de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem ndao se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 12.5, ndo aceitarem a contratacao nas mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto a prazo e prego.

12.7. Prorrogacbes de prazos, especialmente de vigéncia, seguirdo o disposto na Lei n.2
13.303/16 (maximo de 5 anos) e Arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do
METRO-DF.

12.8. A CONTRATADA podera subcontratar o objeto desta contratacao até o limite maximo de
30% (trinta por cento) do valor contratado. As condigdes para a subcontratagdo serdo
regidos conforme item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

12.9. No caso de a licitante vencedora ser consorcio de empresas, este fica obrigado a
promover, antes da celebracao do Contrato, a constituicao e o seu registro, nos exatos termos do
compromisso apresentado nesta licitagao.

12.10. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consdrcio ou nao, adjudicataria do
objeto, ndo poderd assinar o respectivo contrato administrativo antes de fazer prova de funcionamento
regular no Brasil, conforme consigna o artigo 1.134 da Lei n2. 10.406/2002 — Novo Cddigo Civil.

12.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada
para a prestacao de servicos mediante cessao de mao de obra, nao podera beneficiar-se da condi¢cao
de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceg¢les previstas no art. 18, § 52-C, da Lei
Complementar n2 123, de 2006

12.11.1. Para comprovacao, a contratada devera apresentar cdpia do oficio enviado a
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura
do contrato de prestacdao de servicos mediante cessdao de mdo de obra, até o ultimo dia util do
més subsequente ao da ocorréncia da situacdo de vedacao.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. O reajustamento de precos podera ocorrer a cada 12 (doze) meses, conforme item
20. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PRECOS do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, com base
na variagdo do Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC ou outro que venha a substitui-lo, apurado
no periodo, mediante a apresentacao de requerimento fundamentado e tempestivo.

13.1.1. A existéncia de disponibilidade orcamentdria é condicio essencial para a
concessao do reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessao
posterior e pagamento retroativo quando houver disponibilidade orgamentdria, devidamente
atualizado monetariamente.

13.1.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de precos importara em rendncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisorio na auséncia de divulgac¢ao de indices inflacionarios ou de termos



de negociagao coletiva.

13.1.3. A data-base sera considerada a data da apresentacao da proposta pelo contratado.
13.2. Nas hipoteses de repactuacgao:
13.2.1. Os custos com mao de obra serdo corrigidos em conformidade com o novo acordo,

convencdo ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relagdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

13.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serao atualizados mediante comprovacao
documental habil da efetiva variacao de precos praticados;

13.2.3. A data-base para os custos com mao de obra sera considerada a data de inicio de
vigéncia da negociacdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentagdo da proposta do contratado;

13.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos sera considerada a data
da apresentacao da proposta do contratado;

13.2.5. A repactuacao podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias
para respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 13.2.1 e 13.2.2.

13.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacio, de beneficios ndo previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, Acordo,
Convencao ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

13.3.1. O METRO-DF n3o se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

13.3.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos,
Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigagdes e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administra¢do Publica.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigagdes e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissdao gestora para realizar a fiscalizacdo e o
acompanhamento da execu¢ao do objeto, por meio de instrucao de servigos;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

14.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacdo dos
servicos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela



Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigagoes e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificacbes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposicdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestacao dos servicos objeto da licitacao;

14.2.4. Coordenar a execucdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposicdes do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, de maneira a evitar interrup¢des ou
paralisagdes;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdencidrias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execuc¢ao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcdao exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos do METRO-DF;

14.2.7.1. O contratado respondera por acao ou omissdao de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sbécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informacdo que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF serd considerada informacdo confidencial, sendo que o contratado ndo podera prestar
nenhuma informagao sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execug¢ao a terceiros sem a



anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

14.2.9.1. A divulgacdo de informagao confidencial pelo contratado sem autorizagdo do
METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplicagdo
de sangdes e a rescisao contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, o
contratado ndo podera divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este j4 tenha
dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. N3ao configura violagao da confidencialidade quando o contratado prestar
informagdes a orgaos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndao havendo
proibicdo expressa, tenha informado o METRO-DF da citacdo, intimac¢do ou notificacdo que
receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

14.2.10. E vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigacdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e
escrita do METRO-DF;

14.2.10.1. A violacdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacao de sangdes e a rescisao contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei n2 12.846/2013, Decreto federal n2 8.420/2015 e pelo
Decreto n? 37.296/2016, ou pela legislacdo correlata superveniente, no que for aplicavel.

14.2.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia
do Contrato em conformidade com os parametros da Lei Distrital n2 6.112/2018 e Decreto
Distrital n2 40.388/2020.

14.2.12.1. A ndao implantag¢ao do Programa de Integridade, bem como a implantagao de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos a administracdo publica, sujeitam o contratado a sangao
prevista neste edital.

14.2.13. Nos termos da Lei Distrital n2 4.794/2012 e art. 188, do RILC-METRO-DF, o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados a empresa que o antecedeu na
prestacdo do mesmo servico e a respeitar a obrigacdo legal de contratacdo de pessoas com
deficiéncia, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

14.2.14. Nos termos da Lei Distrital n? 6.128, de 12 de margo de 2018 e art. 189, do RILC-
METRO-DF, o contratado se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situagao de rua.

14.2.15. Nos termos da Lei Distrital n? 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRO-DF, o
contratado se obriga a destinar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

14.2.16. Nos termos da Lei Distrital n2 4.799/2012 e art. 191, do RILC-METRO-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de salude a seus empregados.
14.2.17. Nos termos da Lei Distrital n? 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRO-DF, o

contratado deverd dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias
do Trabalhador do Distrito Federal na sele¢ao dos empregados para os novos postos de trabalho.

14.2.18. No caso de empresas reunidas em consércio, serdao observados ainda as seguintes
obrigacdes:
14.2.18.1. O consorcio ndao se constitui, nem se constituirda em pessoa juridica distinta

da de seus membros;



14.2.18.2. Apds a contratacdao, o consorcio poderd alterar a sua composi¢cdo ou
constituicdo somente apés a anuéncia do METRO-DF. Para tanto, a nova consorciada,
devera comprovar todos os requisitos de habilitacdo e qualificacao previstos neste edital,
seja em acréscimo ou substituicao de outra consorciada;

14.2.18.3. O consdrcio somente se extinguird apds o cumprimento integral de todas as
obrigagdes contratuais.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdao apresentar o nUmero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
Licitacdes e Contratos do METRO-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federagao
que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o numero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.

15.2. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranca esteja em
condi¢bes de liquidagdo e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas da Contratante. As demais condi¢des relativas ao pagamento serdo conforme item 30
do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

15.2.1. Se a documentacao de cobrancga estiver incompleta ou conter erros ou incorregoes,
0 prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacdao, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdao devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacao, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

15.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorizagao de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

15.3.4. Certiddo Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o



Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redacdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de correcao
monetdria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

15.6. Nos termos da Lei Distrital n° 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n°
34.649/2013, serd efetuada a retengdo proviséria mensal de provisGes trabalhistas relativas ao 13°
saldrio, férias e 1/3 constitucional, impacto sobre férias e 13° salario e multa do FGTS, cujos valores
serao depositadas em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa
finalidade e com movimentagdo mediante prévia e expressa autorizagdo do 6rgao ou entidade
contratante, conforme percentuais e demais disposi¢des previstas no mencionado Decreto.

16. DO RECURSO ORCAMENTARIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execugdao do objeto desta licitagdao estao assegurados
no orgamento de 2021, Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137,
fontes de recurso 100, 183 e 220.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520/2002, Decreto n@
10.024/2019 e RILC - Metro-DF, o licitante/adjudicatario que:

17.1.1. N3 o aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de precos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida no certame;

17.1.3. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

17.1.4. Nao mantiver a proposta;

17.1.5. Falhar ou fraudar na execucao do contrato

17.1.6. Comportar-se de modo inidoneo;

17.1.7. Cometer fraude fiscal;

17.1.8. Declarar informacgdes falsas;

17.1.9. Participar da licitagao quando estiver sujeito a vedag¢ao ou impedimento;

17.1.10. Deixar de entregar documentacdo exigida para o procedimento, depois apresentar

declaracdao dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo;
17.1.11. Cometer crime previsto na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

17.3. Nos termo da Lei n? 13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucdo total ou parcial do contrato, pela execucdao extempordnea de obrigacdes
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cldusula contratual, pelo retardamento do inicio da
execucao do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidoneo do contratado e por outras ac¢des
ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, o METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

17.3.1. Adverténcia;



17.3.2. Multa;

17.3.3. Suspensdao tempordria de participagdao em licitagdo e impedimento de contratar
com o METRO-DF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

17.3.4. As sangdes previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderao ser aplicadas
juntamente com a sang¢do do subitem 17.3.2.

17.3.5. A aplicacao das sangdes previstas neste artigo nao impede a rescisao do contrato
e n3o exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.4. As sancOes previstas no subitem 17.3.3, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metr6 - DF:

17.4.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

17.4.3. Demonstrem n3o possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude
de atos ilicitos praticados.

17.5. Toda sangao sé podera ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis
a contar do recebimento de notificagcdao, onde deverdao estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sangdes que se pretende aplicar.

17.5.1. A multa sera descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, mediante
cobranga judicial.

17.6. A multa terd os seguintes percentuais como parametro padrao:

17.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigacdo de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.6.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execugao dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

17.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execucdo dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério
do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

17.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuizo da aplicacao das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3
deste artigo;

17.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;



17.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execugao do contrato, se
dia de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

17.6.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdao do Programa de
Integridade faz cessar a aplicacdo da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuizo da
cobranca pelo periodo de efetivo descumprimento.

17.7. E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retengdes cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicagcdao de sangdes.

17.8. O prazo de suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

17.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitagao realizada na modalidade pregao presencial
ou eletronico;

17.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

17.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto
da licitacao;

17.8.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.8.4.3. N3 o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

17.9. A competéncia para aplicar as sangOes previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacao da decisao
pelo contratado.

17.9.1. A decisao devera ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da
sangdo aplicada em fungao da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.9.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso serd julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

17.10. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sang¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

17.10.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 17.10 ndao podera disputar
licitagao ou participar, direta ou indiretamente, da execug¢ao de contrato.

17.10.2. Serdao excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superacao dos motivos que deram causa a restricao contra eles promovida.

17.11. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de



junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF instituido pela
Instrugdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

17.11.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

18. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

18.1. Por ocasiao da celebracdao do contrato, sera exigido da licitante vencedora a prestagao
de 10% (dez por cento) do valor da contratagdo, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no
Art. 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-DF:

18.1.1. Caucao em dinheiro;
18.1.2. Seguro-garantia;
18.1.3. Fianca bancaria.
18.1.3.1. A fianca bancdria formalizar-se-a através de carta de fianca, fornecida por

instituicao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da dire¢ao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

18.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianga bancaria,
sera obrigatério a comprovagao por parte da contratada de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

18.2. A garantia escolhida pela Contratada devera ser complementada sempre que houver
defasagem em relacdo ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condicao para o recebimento destas e deverd abranger
toda a vigéncia do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garantia deverd ser renovada, mantendo-se o percentual de 10% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 90
(noventa) dias.

18.3. A garantia assegurara o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigacdes acessorias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugao do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, de

responsabilidade do contratado, quando ndo honradas com pontualidade.
18.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipdteses:

18.4.1. Execucdo integral e satisfatdoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda



que em fase de apuragao.
18.5. A devolucao da caucao em dinheiro devera ser acrescida de correcdao monetdria.

18.6. O envio de notificagio pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberacdo da garantia e obrigard a instituicdo bancdria ou securitdria ao pagamento de indenizacao
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentacdo de garantia ou de reforco de garantia poderd ensejar a
aplicacao de san¢des contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 18.1,
devera ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execuc¢do do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitacdao, o Pregoeiro podera sanear erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacao e classificacao.

19.3. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracado, o principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratagao.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdao e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conduc¢ado ou do resultado do processo licitatério.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

19.6. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

19.7. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste edital.

19.8. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
www.metro.df.gov.br.

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcao
(Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto
Distrital n? 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e
sangdes previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praticados por seus sdcios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os



limites da lei.

19.10. As partes contratantes observarao as disposicdes do Decreto Distrital n2 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relacdo as praticas de prevencdo e apuracao de denuncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos érgaos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cddigo de Conduta e Cddigo
de Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,

seguranca juridica e a simetria de informac¢des sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governancga e integridade.

19.12. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
19.12.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragao;
19.12.3. ANEXO Ill — Modelo de Proposta de Preco;
19.12.4. ANEXO IV — Minuta de Contrato;
19.12.5. ANEXO V — Matriz de Riscos.
19.13. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do

presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

19.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 23 de novembro de 2021.
(assinado eletronicamente)
Diego Mondini de Souza
Pregoeiro
"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

I’ETRO DF Presidéncia

Grupo de Trabalho Especial-Elaborar Termo de Referéncia
para a contratagdo dos servigos de manutengdo- IS n°
520/2020-PRE

Termo de Referéncia - METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE
MANUTENGAO DO SISTEMA DE MATERIAL RODANTE DO METRO-DF

il DA DECLARACAO DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para prestagdo de servigos continuados de
manutengdo do Sistema de Material Rodante (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF de acordo com os critérios estabelecidos neste termo
de referéncia e seus anexos.

2. DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

2.1. O Contrato n2. 023/2016, cujo objeto é a prestagdo de servicos de Manutengio
do Sistema de Material Rodante, encontra-se em periodo final de vigéncia regular no presente
exercicio, fazendo-se necessaria a adogdo de procedimentos internos com vista a implantagdo de novo
processo licitatério pela Companhia em fungdo da necessidade de continuidade destes servigos, os
quais sdo imprescindiveis para as atividades de manutengdo desta Companhia.

2.2. De acordo com o que dispde o Decreto Distrital n2 26.516/2005, que instituiu o
Regulamento de Transporte, Trafego e Seguranga do Metropolitano do Distrito Federal, cabe ao
METRO-DF o planejamento, projeto, construgdo, implantagéo, operagdo e manutengéo do sistema de
transporte publico coletivo sobre trilhos no Distrito Federal, obrigando-se a de assegurar condigdes
minimas de seguranga e confiabilidade para os usuarios do sistema.

2.3. Por sua vez, cabe ao METRO-DF a observancia do Decreto Distrital n2. 39.978/2019, que
dispde sobre a contratagdo de servigos publicos sob o regime de execugdo indireta pela administragdo
direta e indireta do Distrito Federal.

2.4. Assim, dispde o artigo 42 da sobredita norma:

Art. 42 Nas empresas publicas e nas sociedades de economia mista
controladas pelo Distrito Federal, ndo serdo objeto de execugdo indireta
os servigos que demandem a utilizagdo, pela contratada, de profissionais
com atribui¢Ges inerentes as dos cargos integrantes de seus Planos de
Cargos e Saldrios, exceto se contrariar os principios administrativos da
eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade, tais como na ocorréncia
de, ao menos, uma das seguintes hipéteses:

| - cardter temporario do servigo;

11 - incremento temporario do volume de servigos;

Il - atualizagdo de tecnologia ou especializagdo de servigo, quando for
mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao
meio ambiente; ou

IV - impossibilidade de competir no mercado concorrencial em que se
insere.

§ 12 As situagBes de exceg¢do a que se referem os incisos | e Il do caput
poderdo estar relacionadas as especificidades da localidade ou a
necessidade de maior abrangéncia territorial.

§ 22 Os empregados da contratada com atribui¢des semelhantes ou ndo

com as atribui¢des da contratante atuardo no d |
dos servigos contratados.
(Grifou-se)
2.5. Anteriormente, em ambito federal, a terceirizagdo de servigos era disciplinada pelo

Decreto n?. 2.271/97, mas, diante da reforma trabalhista implementada pelo governo federal, por
meio da Lei n2. 13.467/17, a qual flexibilizou as relagdes de trabalho regidas pela CLT e por meio da
Lei n2. 13.429/17, amplificando-se as hipGteses de terceirizagdo, coube ao Decreto Federal ne.
9.507/2018 definir as novas diretrizes normativas da terceirizagdo de servicos no ambito da
administragdo publica federal, restando revogado o Decreto ne. 2.271/1997.
2.6. E oportuno registrar-se que, no ambito do Distrito Federal, o Decreto
n2. 39.978/2019 cuidou de reproduzir a base normativa do Decreto Federal n2. 9.507/2018 quase
que literalmente, inclusive em seu artigo 42, ndo havendo excegdes relevantes que merecessem
algum tépico de anilise.
2.7. Por sua vez, coube a Portaria n?. 443/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, que regulamentou o art. 22, do Decreto Federal n2.
9.507/2018, estabelecendo-se que a Administragio Publica Federal deveria dar preferéncia
a execugdo indireta de servigos, em conformidade com a lista proposta em seu artigo 12:

Art. 12 No dmbito da administragdo publica federal direta, autdrquica e

fundacional, serdo preferencialmente objeto de execugdo indireta,

dentre outros, os seguintes servigos:

1 - alimentagdo;

Il - armazenamento;

111 - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia;

IV - atividades técnicas auxiliares de laboratério;

V - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos;

VI - comunicagdo social, incluindo jornalismo, publicidade, relagdes
publicas e cerimonial, diagramagdo, design grafico, webdesign, edigdo,
editoragdo e atividades afins;

VII - conservagdo e jardinagem;
VIII - copeiragem;
IX - cultivo, extragdo ou exploragdo rural, agricola ou agropecuaria;

X - elaboragdo de projetos de arquitetura e engenharia e
acompanhamento de execugdo de obras;

XI - geomensuragdo;
XII - georeferenciamento;

Xl - instalagdo, operagdo e manuten¢do de maquinas e equipamentos,
incluindo os de captacdo, tratamento e transmissdo de audio, video e
imagens;

XIV - limpeza;
XV - manutengdo de prédios e instalagdes, incluindo montagem,



desmontagem, manutengéo,

recuperagdo e pequenas produgdes de bens moveis;

XVI - mensageria;

XVII - monitoria de atividades de visitagdo e de interagdo com publico em

parques, museus e demais 6rgdos e entidades da Administragdo Publica
federal;

XVIII - recepgdo, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar
na Linguagem Brasileira de Sinais - Libras;

XIX - reprografia, plotagem, digitalizagdo e atividades afins;

XX - secretariado, incluindo o secretariado executivo;

XXI - seguranga, vigilancia patrimonial e brigada de incéndio;

XXII - servigos de escritdrio e atividades auxiliares de apoio a gestdo de
documentagdo, incluindo manuseio, digitagio ou digitalizagdo de

documentos e a tramitagdo de processos em meios fisicos ou eletrénicos
(sistemas de protocolo eletrénico);

XXIIl - servicos de tecnologia da informagdo e prestagdo de servigos de

informagdo;

XXIV - teleatendimento;

XXV - telecomunicagdes;

XXVI - tradugdo, inclusive tradugdo e interpretagdo de Lingua Brasileira de

Sinais (Libras);

XXVII - degravagdo;

XXVIII - transportes;

XXIX - tratamento de animais;

XXX - visitagdo domiciliar e comunitaria para execugdo de atividades

relacionadas a programas e projetos publicos, em areas urbanas ou rurais;

XXXI - monitoria de inclusdo e acessibilidade; e

XXXII - certificagdo de produtos e servigos, respeitado o contido no art. 39,

§ 22 do Decreto n29.507, de 2018.

Paragrafo Unico. Outras atividades que ndo estejam contempladas na

presente lista poderdo ser passiveis de execugdo indireta, desde que

atendidas as vedagdes constantes no Decreto n2 9.507, de 2018.

(grifou-se)
2.8. A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, por meio do Parecer Referencial SEI-
GDF N2. 5/2020 - PGDF/PGCON Syropds a uniformizagdo do entendimento acerca das contratagdes
servigos no ambito da administragdo direta do Distrito Federal, em atengdo a IN 05/2017-SEGES, ao
Decreto Federal n2. 9.507/2018 e ao Decreto Distrital n2. 39.978/2019, excetuando-se a sua aplicagdo
as empresas publicas e sociedades de economia, por terem prerrogativas distintas previstas
no Estatuto das Estatais- Lei n®. 13.303/16, recepcionada pelo Decreto Distrital n®, 37.967/17, bem
como matérias de licitagdes e contratos préprias a cada entidade.

2.9. Propde o parecerista que, dada a convergéncia juridica da norma tratada tanto pelo
Decreto Federal ne. 9.507/2018, quanto pelo Decreto Distrital ne. 39.978/2019 e,
ainda, considerando-se a auséncia de normativo que viesse a regulamentar os servigos que
seriam preferencial e objeto de ¢do indireta, no ambito distrital, dever-se-ia observar,
por analogia, a listagem constante do artigo 1°. Portaria n2. 443/2018, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo:

Dessa forma, ndo havendo noticia da portaria distrital, a melhor solucdo é
aplicar a portaria federal por analogia, na medida em que se cria um norte
interpretativo para o gestor publico e se delimita melhor o escopo do
presente Parecer Referencial.

Portanto, enquanto ndo editado o ato a que alude o art. 22 do Decreto-DF
n2 39.978, de 25 de julho de 2019, deve o gestor publico se pautar pela
Portaria n2 443, de 27 de dezembro de 2018 do Ministério do

D Ivi e Gestdo, no que couber.

Pl i
P

Nesse passo, segue transcri¢do integral do art. 12 da Portaria n? 443, de 27
de dezembro de 2018 do Ministério do Planej D lvi e
Gestdo:

(...)

(grifo nosso)

2.10. Mesmo que tenha havido a excepcionalidade de alcance dos termos do Parecer
Referencial SEI-GDF N2. 5/2020 - PGDF/PGCONS as empresas estataisprquanto o proprio Decreto
Distrital n2. 39.978/2019 impinge tratamento diferenciado entre a administragdo direta, autarquica e
fundacional e aquelas entidades, a exemplo do teor do artigo 32 versus o artigo 42, decerto ndo existe
vedagdo a aplicagdo, no caso concreto e por analogia, da listagem constante do artigo 12,
da Portaria n2. 443/2018 as empresas estatais.

2.11. O METRO-DF possui em seu quadro permanente profissionais de nivel médio e superior
com atribuigBes inerentes as atividades que serdo executadas no bojo da contratagdo do presente
Termo de Referéncia, mas ndo dispde do mesmo quantitativo de mao de obra exigido na contratagdo,
nem tampouco aqueles empregados possuem qualificagdo técnica necessaria para empreender a sua
execugdo direta do objeto.

2.12. Para tanto, dispde o artigo 32, da da Resolugio no.  1.025/2009-
CONFEA que as atividades inerentes as profissdes regulamentadas pelo Sistema CONFEA/CREA
devem ter o competente registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, o que,
necessariamente, de uma forma ou de outra, impingiria ao METRO-DF contratar servigos de
engenharia e correlacionados aos cargos integrantes de seu Plano de Cargos e Salarios.

2.13. Isso porque a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis
técnicos pela execugdo de obras ou prestagdo de servigos relativos as profissdes abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, conforme dispde o artigo 22, da mesma norma, independente de haver ou
ndo a dedicagdo exclusiva de mdo de obra.

2.14. A previsdo pelo regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra mobilizada nas
dependéncias da Companhia, de profissionais de nivel superior, decorre da necessidade de diligéncia
desses responsaveis técnicos, porquanto a natureza das atividades é continua e ininterruptas, nos
termos do artigo 15, da IN 05/2017-SEGES sendo executadas por 24 (vinte e quatro) horas, em 7
(sete) dias na semana, havendo intercorréncias que necessitam de intervengdo imediata, tornando
a atuagdo daqueles profissionais como fundamental no comando das equipes técnicas que lhe sdo
subordinadas, no ambito gerencial da CONTRATADA.

2.15. A adogdo do regime de execugdo indireta é a opgdo que melhor se coaduna com os
principios administrativos da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade, considerando-se
que a contraprestagdo de um servigo de terceiro é o que garantira a qualidade, o menor prego e o
aporte de mdo de obra que a prépria Administragdo ndo poderia assegurar em regime de execugao
direta do objeto, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

2.16. Portanto, o objeto a ser contratado se constitui em terceirizacdo legal de
atividades, nos termos do caput do artigo 42, do Decreto Distrital n2 39.978/2019 c/c artigo 12,
da Portaria no. 443/2018, do Ministério do PI j o, D Ivi 0o e




Gestdo, havendo, ainda, a culminagdo contratual de que os empregados da contratada atuardo
somente no desenvolvimento dos servigos contratados, conforme estabelece o §22, do art. 42 do
Decreto Distrital n2. 39.978/2019 e que as atividades nas quais o0 METRO-DF exerga poderes
extroversos, como os de decisdo ou pocisi 0 institucional nas dreas de planejamento,
coordenagdo, supervisdo e controle, ndo estdo compreendidas no objeto da contratagdo.

2.17. A nova contratagdo trara como resultados a garantia, por meio da manutengdo
do Sistema Material Rodante, das condigdes adequadas de funcionamento, confiabilidade,
disponibilidade e seguranga do SISTEMA, mantendo a operagdo metroviaria, bem como diminuir o
tempo de parada dos equipamentos.

B! DAS REFERENCIAS E DIRETRIZES

3.1. Sdo definidas neste capitulo as terminologias e diretrizes relativas as atividades de
manutengdo, que serdo utilizadas neste documento e nos anexos e que deverd ser empregada pela
PROPONENTE na formulagdo de sua proposta.

3.2 SIGLAS E ABREVIATURAS
3.2.1. AMV — Aparelho de Mudanga de Via;
3.2.2 AP - Adequagdes nos Pagamentos
3.2.3. ATC — Automatic Train Control;
3.2.4. ATO - Automatic Train Operation;
3.2.5. CAO - Centro Administrativo e Operacional;
3.2.6. CCO — Centro de Controle Operacional;
3.2.7. CDE — Concentrador de Dados de Energia;
3.2.8. CDT - Concentrador de Dados de Trafego;
3.2.9. CDV - Circuito de Via;
3.2.10. CMT — Controle de Movimentagdo de Trens;
3.2.11. CONTRATADA — Empresa vencedora do processo de licitagdo e com contrato firmado
relativo a este escopo de fornecimento;
3.2.12. COPESE — Comité Permanente de Seguranga;
3.2.13. CSO — Corpo de Seguranga Operacional;
3.2.14. DOM - Diretoria de Operagdo e Manutengao;
3.2.15. ERB - Estagdo Radio Base;
3.2.16. IHM — Interface Homem Maquina;
3.2.17. IRM - Instrumento de Medigdo de Resultados;
3.2.18. LE — Linhas de Estacionamento;
3.2.19. LM - Linhas de Manutengao;
3.2.20. OGRSF — Geréncia de Manutengdo de Material Rodante e Sistemas Fixos;
3.2.21. ONENV - Nucleo de Energia e Ventilagdo;
3.2.22. ONIMA - Ndicleo de Informagdo da Manutengdo;
3.2.23. ONSCT - Nucleo de Sinalizagdo, Controle, Telecomunicagdes e Auxiliares;
3.2.24. OS — Ordem de Servigo;
3.2.25. PAC — Pétio de Aguas Claras;
3.2.26. PAS — Pétio Asa Sul;
3.2.27. PCL/PCT - Posto de Controle Local/Posto de Controle de Trafego;
3.2.28. PDT — Painel de Destino de Trem;
3.2.29. PROPONENTE — Empresa que se propde a execugdo do objeto deste Projeto Basico;
3.2.30. PSA — Programagdo Semanal de Acesso;
3.2.31. RAM — Relatério de Avaliagdo Mensal;
3.2.32. RPM — Relatério de Progresso Mensal;
3.2.33. SA — Subestagdo Auxiliar;
3.2.34. SEM - Secretaria de Engenharia de Operagdo e Manutengdo;
3.2.35. SISTEMA (mailscula) - Termo empregado para definir tanto Sistema como Subsistema
ou Equipamento;
3.2.36. SM — Subestagdo de Manutengdo;
3.2.37. SMT — Superintendéncia de Manutengdo;
3.2.38. SR — Subestagdo Retificadora;
3.2.39. STD — Sistema de Transmiss&do de Dados;
3.2.40. TDA — Tempo de Desconto na Atuagdo;
3.2.41. TML - Tempo Médio de Liberagdo;
3.2.42. UTRE — Unidade Terminal Remota de Energia;
3.2.43. UTRT — Unidade Terminal Remota de Trifego;
3.3. ESTACOES
01 - CTL—Central (EO1) 16 - CON — Estagdo Concessionarias (E18)
02 - GAL—Galeria (E02) 17 - EPQ — Estacdo Estrada Parque (E19)
03 - 102-102 Sul (E03/PP1) 18 - REL—Estagdo Praca do Reldgio (E20)
04 - 104 - 104 Sul (E04/PP2) 19 - ONO —Onoyama (E21)
05 - 106 — 106 Sul (E05/PP3) 20 - MET —Metropolitana (E22)
06 - 108 — 108 Sul (E06/PP4) 21- CES —Ceilandia Sul (E23)
07 - 110- 110 Sul (E07/PP5) 22 - GBA —Guariroba (E24)
08- 112 - 112 Sul (E08/PP6) 23 - CEC - Ceilandia Centro (E25)
09- 114 — 114 Sul (E09/PP7) 24 - CEN — Ceilandia Norte (E26)
10 - ASA —Estagdo Asa Sul (E10) 25 - CEl - Terminal Ceilandia (E27)
11 - SHP — Estagdo Shopping (E11) 26 - TAS —Estagdo Taguatinga Sul (E30)
12 - FEI — Estagdo Feira (E13) 27 - FUR —Estagdo Furnas (E31)
13 - GUA —Estagdo Guard (E14) 28 - SAS — Estagdo Samambaia Sul (E32)
14 - ARN —Estagdo Arniqueiras (E16) | 29 - SAM — Estagdo Terminal Samambaia (E33)
15 - CLA — Estacdo Aguas Claras (E17)

Tabela 1: Estagdes do METRO-DF
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Figura 1 — Mapa Operacional Detalhado

3.4. CONCEITOS

3.5. Sdo definidos aqui alguns conceitos relativos as atividades de manutengdo, os quais
sdo deverdo ser empregados pelas PROPONENTES na formulagdo de suas propostas bem como na
execugdo do Contrato.

35.1. SISTEMA

Conjunto de objetos, estruturalmente organizados em um projeto e entre os quais se
pode encontrar ou definir uma relagdo que permite ao todo cumprir uma fungdo complexa. Como
exemplo temos o Material Rodante.

3.5.1.1. Ao longo deste documento e Anexos o termo SISTEMA (maitscula) podera ser utilizado
para definir tanto um Sistema, como eventualmente um Subsistema, Trecho, instalagdo, equipamento
ou mesmo todo um conjunto, a depender do contexto.

3.5.2. SUBSISTEMA

Divisdo dos Sistema em conjunto de partes que agrupam equipamentos de mesma
natureza ou fungdo. Exemplo: "Subestagdo Retificadora", "Subestagdo Auxiliar", "Terceiro Trilho" entre
outros.

3.53. INSTALAGOES

Sdo elementos ou espagos fisicos que estabelecem as ligagdes ou relagBes entre as
diversas partes de um SISTEMA. Exemplos: Fiagdo, eletrodutos, cabos e postes.

3.5.4. EQUIPAMENTO

Unidade complexa de ordem superior integrada por Conjuntos, Componentes e Pegas,
agrupados para formar um sistema funcional." Exemplos: Transformadores de Tracdo, Paineis de
Corrente Alternada e Corrente Continua (PNCA/CC), Seccionadoras e Contatoras de via, Retificadores e
Carregadores de baterias, entre outros.

3.5.4.1. Equipamentos geralmente localizados em dreas ndo operacionais destinam-se a auxiliar
a execugdo de tarefas tais como: acessar, transportar, levantar, manufaturar, limpar, aparafusar,

lubrificar, comunicar, etc. Exemplos: macaco, ponte rolante, torno, prensa, aspirador, parafusadeira,

transceptor, entre outros.

3.5.5. COMPONENTE
Parte de uma unidade, instalagdo ou equipamento que é essencial ao seu
funcionamento. Unidade pertencente a um Conjunto, que geralmente ndo é funcional por si mesma, e

é formada por Pegas.! Exemplos: Motores Elétricos, molas, relés, contatores, manoplas, ldmpadas,
entre outros.

3.5.6. PECA

Itens ou partes indivisiveis sob o aspecto de manutengdo que sdo agrupados
fisicamente em componentes. Exemplos: engrenagens, eixos, rolamentos, capacitores, diodos,
parafusos, porcas, entre outros.

3.5.7. ESTRUTURAS E ESPACOS FiSICOS

Sdo construgdes, edificagdes, vias e areas verdes que, em geral, podem ser tratados
com a mesma hierarquia de Sistemas, equipamentos e instalagdes, dependendo do referencial que se
estabeleca. Exemplos: estagdes, subestagdes, blocos, elevados, viadutos, torres de controle,
passarelas, vigas-suportes, obras de arte especiais, muros e taludes.

3.5.8. CENTRO DE INFORMAGOES DA MANUTENCAO - CIM

Area vinculada ao Nucleo de Informagdo da Manutengdo - ONIMA, responsavel pelo



recebimento, tratamento, distribui¢do e arquivamento das informagdes relacionadas as ocorréncias de
manutengdo e Ordens de Servicos em todos os sistemas. Atua como interface entre as areas de
Operagdo, Manutengdo e Fiscalizagdo.

Tem ainda como responsabilidade a interface, no que tange a Manutengdo, junto a
TPAC, CCO e demais areas do METRO-DF e empresas demais contratadas.

3.5.9. DEFEITO

Alteragdo das condigdes de um SISTEMA, de importancia suficiente para que sua fungdo
normal, ou razoavelmente previsivel ndo seja satisfatdria. Um defeito pode ndo tornar um SISTEMA
indisponivel.!

3.5.10. FALHA

Perda da capacidade de um Item para realizar sua fungdo especifica. Pode equivaler ao
termo Avaria. E a diminuicdo total ou parcial da capacidade de uma peca, componente ou
equipamento de desempenhar a sua fungdo durante um periodo de tempo, onde o item devera sofrer
manutengdo ou ser substituido."

3.5.11. MANUTENGAO

Todas as agbes, tanto técnicas quanto administrativas que visem preservar o estado
funcional de um equipamento ou sistema, ou para retornar o equipamento ou sistema a um estado
funcional no qual ele possa cumprir a fungdo para qual ele foi adquirido ou projetado.

3.5.12. MANUTENCAO CORRETIVA

Todas as tarefas executadas em SISTEMAS, equipamentos ou componentes para efetuar
a corregdo de anomalias, sejam elas classificadas como falhas, panes, quebras, etc., podendo ser
planejadas ou ndo, de modo a devolver ao item condigdes de desempenhar sua fungio.!

MANUTENGAO PREVENTIVA

E todo servigo planejado de manutengio realizado em componentes, equipamentos ou
SISTEMAS, operacionais, sendo programado segundo critérios sistematicos preestabelecidos, que
podem ser quildmetro rodado, horas de funcionamento, ciclos de operagdo, periodos do ano, ou
outros.’

3.5.13. PLANO DE MANUTENGAO

Relagdo detalhada das intervengdes de manutengdo que um item, uma maquina ou
sistema requer e dos intervalos que devem ser efetuadas.’

3.5.14. INSPECAO

Observagdo visual ou com instrumentos de modo a verificar a conformidade ou ndo de
um objeto ou de suas caracteristicas, segundo norma, especificagdo ou padrdo preestabelecido.

3.5.15. TESTE

Consiste nas agdes necessarias para constatar desempenho do Sistema, equipamento
ou componente quanto ao funcionamento ou estado em relagdo a padrdes preestabelecidos.

3.5.16. SERVICO

Resultado da atividade humana que, com ou sem aplicagdo de materiais, satisfaz a uma
demanda sem se concretizar na forma de um bem material. Exemplo: restauragdo, pinturas, consertos
e reparagdes.

3.5.17. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO

O sistema utilizado para o gerenciamento da manutengdo permite a emissdo de
relatodrios, disponibilizando dados que tornam possiveis analises de desempenho, custos de pegas e
servigos, programagado, pesquisa de falhas relativas as atividades de manutengdo, controle de estoque
e outros, e dispde sucintamente dos seguintes mddulos:

3.5.17.1. Estrutura Organizacional

Configuragdo basica da estrutura administrativa/organizacional da empresa executora
da manutengdo;

3.5.17.2. Engenharia

FungBes para identificagdo dos equipamentos de toda estrutura a ser mantida,
realizando todo tipo de agrupamento funcional e econdmico; programagdo de intervengdes de
manutengdo com alocagdes de recursos necessarios; classificagdo de dados dos servigos executados
que possibilite a extragdo de informagBes por prioridade de intervengdo, causas, defeitos, reparos
implementados, trocas estabelecidas, impedimentos, etc.;

3.5.17.3. Estado da Frota

Fungdes de langamento de quilometragem ou ciclos de vida dos equipamentos, controle
do movimento e localizagdo das unidades moveis, relatérios de MKBF, de disponibilidade e informes
de imobilizados;

3.5.17.4. Ordens de Servico

Fungdes de registro das atividades de manutencdo realizadas e a realizar, com
detalhamento de atividades, procedimentos padronizados, comentdrios, tempo de atendimento e
recursos, possibilitando ainda o registro das falhas dos componentes, trocas de componentes entre
unidades de manutencgdo para posteriores pesquisas e planejamento da manutengdo;

3.5.17.5. Suprimentos/Almoxarifado

FungBes que controlam a movimentagdo de entrada e saida de componentes e
consumiveis do almoxarifado, associando estas movimentagBes as ordens de servigo e programagao
das intervengdes de manutengdo. Necessita de informagdes definidas no mdédulo de Engenharia. Este
maodulo proporciona um completo controle gerencial do almoxarifado através de registros de
alocagdes fisicas, logicas, movimentagdes dos elementos armazenados, devolugdes, e atendimento de
solicitagdes de compras incluindo fornecedores, cotagdes e emissdo de pedidos, exigéncias do
controle de qualidade;

3.5.17.6. Gestdo de mdo de obra

Fungdes necessdrias para controlar, identificar, dispor e valorar recursos humanos e
materiais necessarios a execugdo dos servicos de manutengdo, tais como: fichas cadastrais,
treinamentos, licengas, habilitagdes, atividades, calendérios, turnos das equipes e especialidades;

3.5.17.7. Assisténcia Técnica em Garantia

Atividade(s) desenvolvida(s) pelo fabricante, fornecedor, etc. dos Sistemas, visando a
reparagdo de eventuais falhas de fabricagdo e montagem, dos Sistemas, equipamentos, componentes,
etc. em garantia. Esta atividade ndo tem compromisso de prazo para a corre¢do da falha, no dmbito
deste Projeto Basico, e consequentemente com a disponibilizagdo do equipamento a Operagdo,
valendo as condigGes ajustadas com o fornecedor ou fabricante.

3.5.18. MODERNIZAGAO

Atividade realizada em Sistemas, equipamentos ou parte desses que se caracteriza pela
substituigdo ou inclusdo de equipamentos, pegas, partes ou componentes, seja por motivos de



obsolescéncia ou de melhoria de desempenho, conforto e/ou seguranga. Na Modernizagdo poderdo
ser alteradas caracteristicas originais de projeto e realizadas as devidas adequagdes aos respectivos
Sistemas, observadas as necessidades e/ou fungdes operacionais dos mesmos.

3.5.19. CALAMIDADE

Evento catastréfico, desastroso, normalmente imprevisivel, caracterizado pela
impossibilidade de controle dos fatores causadores do mesmo, ndo estando relacionado a omissdes
ou atuagdes indevidas por parte da Manutengdo (exemplo: deslizamento de terra, inundagdes,
terremotos, entre outros);

3.5.20. ACIDENTE

Evento anormal, normalmente ndo intencional, caracterizado pelos danos pessoais,
financeiros e/ou materiais dele decorrentes (exemplo: descarrilamento de trem, entre outros);

3.5.21. VANDALISMO

Evento de roubos, danos e/ou destruigdo do patriménio (exemplo: depredagdo de vidros;
roubo de cabos de energia, entre outros)

3.5.22. DEGRADAGCOES ADVINDAS DE CAUSAS EXTERNAS

Acidentes e/ou incidentes cuja causa se da por agdes advindas de terceiros (exemplo:
acidente automobilistico externo ao METRO-DF que cause algum tipo de impacto em qualquer
SISTEMA).

3.5.23. DISPOSITIVO

Ferramenta auxiliar destinada a execugdo de tarefa especifica e Unica que, geralmente,
devido as caracteristicas proprias de aplicagdo, requer projeto especifico para sua obtengdo.
Exemplos: jigas de teste, gabaritos, bases de apoio e elementos para auxilio de fixagdo e
movimentagdo.

3.5.24. SIMULADOR

Equipamento destinado a reproduzir as condigdes normais de funcionamento de um
determinado Sistema, Subsistema ou equipamento com o objetivo de auxiliar nos treinamentos
operacionais.

3.5.25. FERRAMENTA

Objeto destinado a execugdo de tarefas especificas tais como aparafusar, raspar, furar,
cortar, bater, socar, rebocar, limar, etc. Exemplos: chave de fenda, talhadeira, broca, pastilha de metal
duro, martelo, colher de pedreiro ou trolha, lima e etc.

3.5.26. INSTRUMENTO

Equipamento destinado a indicagdo ou registro de grandezas fisico-quimicas. Exemplo:
torquimetro, paquimetro, osciloscépio, frequencimetro, registrador grafico, densimetro, multimetro e
etc.

3.5.27. LISTA (CATALOGO) DE PECAS

Documento que fornece as informagdes necessdrias para identificar, através de
descritivos, as pegas integrantes de um SISTEMA, com as devidas quantidades e codigos de
referéncia. Pode vir acompanhado de ilustragdes em vista explodida.

3.5.28. SOBRESSALENTES

Pega, componente, conjunto, equipamento ou maquina pertencente a um item de ordem
superior que seja susceptivel de substituigdo por rompimento, desgaste ou consumo e que devera
estar disponivel e estocada no almoxarifado para uso imediato, quando necessario.!

3.5.28.1. Sobressalentes de Consumo

Sdo aqueles sobressalentes que, uma vez substituidos por imposi¢do de atividades de
manutengdo ou por término de vida Util, ndo sdo passiveis de reparagdo, deixando de ser utilizaveis no
SISTEMA. Sdo materiais empregados em vdrias aplicagdes dentro do SISTEMA como por exemplo:
componentes de circuitos eletrnicos, conversores de midia, capacitores, disjuntores, relés, parafusos,
porcas e arruelas de uso geral, rebites, pastilhas, elastémeros, vidros, rolamentos, capa de terceiro
trilho, terceiro trilho, baterias, entre outros.

3.5.28.2. Sobressalentes Reparaveis ou de Giro

Sdo aqueles sobressalentes que, uma vez substituidos em atividades de manutengdo,
podem ser reparados, retornando a suas caracteristicas operacionais e reutilizaveis pelo SISTEMA,
como por exemplo: Transformadores de Tragdo, Disjuntores, Seccionadoras e Contatoras de via, entre
outros.

3.5.29. MATERIAIS DE CONSUMO

Designagdo geralmente atribuida a materiais que ndo pertencem aos equipamentos,
sdo por eles ou sobre eles utilizados e se desgastam com o uso, tais como: panos, produtos de
limpeza, 6leos lubrificantes, graxas, solventes, entre outros.

3.5.30. VIDA UTIL

Periodo de vida onde o equipamento, pega ou componente desempenha suas fungdes, a
um custo/beneficio vantajoso, podendo ser mantido em operagdo. Neste periodo sdo efetuadas
manutengdes preventivas e corretivas. Ao final do periodo de vida util, independentemente das
intervengdes até entdo, existe, normalmente, um aumento de quebras e falhas no equipamento que
fazem com que os custos de manutengdo aumentem e a disponibilidade diminua. Nesse caso, pode
ser viavel descartar o item e substitui-lo por outro, de tecnologia igual ou mais recente.

3.5.31 MANUAL DE MANUTENGAO

Documento que redne o conjunto de orientagdes gerais para a manutengdo dos diversos
SISTEMAS e instalagdes operacionais ou de suporte, podendo utilizar-se dos dados contidos na
documentagdo de projeto. Tais orientagdes, reunidas em diferentes fasciculos ou tipos de
documentos, indicam o conjunto de instrugdes e procedimentos necessarios, inclusive quanto a
seguranga do trabalho, que devem ser obedecidos em cada caso.

3.5.32. ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E/OU DE INSPEGAO

Documento que fornece a relagdo de atividades (o que fazer), recursos necessérios,
recomendagdes de seguranga e informagdes gerais para a execugdo das manutengdes preventivas em
determinados  Sistemas, Subsistemas, equipamentos e componentes, com as respectivas
periodicidades (quando fazer).

3.5.33. ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

Documento que fornece a relagdo de atividades (o que fazer), recursos necessérios,
recomendagdes de seguranga e informagdes gerais para a execugdo de manutengdes corretivas
especificas em determinados Sistemas, Subsistemas, equipamentos, componentes ou pegas, como por
exemplo: Substituigdo de Transdutor de Tensdo, entre outros.

3.5.34. INCIDENTE NOTAVEL

E toda ocorréncia diferenciada que necessita de analise pela SEM, por sua gravidade ou



por afetar a circulagdo de trens de forma significativa, conforme hipdteses estabelecidas em
Procedimento interno.

3.5.35. MEMORIAL DESCRITIVO

Documento que identifica o equipamento ou Sistema e fornece as informagdes quanto a
fungdo, aplicagdo no conjunto maior, quantidade instalada, localizagdo, caracteristicas técnicas e de
funcionamento para diferentes niveis, quer seja Sistema, equipamento ou componente.

3.5.36. PROCEDIMENTO OPERACIONAL OU OPERACIONAL CONJUNTO

Procedimento é o documento que estabelece regras, critérios ou descreve fluxo de
trabalho, em caréater permanente, podendo fazer referéncia & Norma do METRO-DF, Norma Técnica,
Especificagdo Técnica, Manual de Operagdo ou Manual de Manutengdo do fabricante ou do
fornecedor. Sua vigéncia é por prazo indeterminado. Sua alteragdo ocorre com a homologagdo de nova
revisdo ou substituigdo por outro Procedimento. Seu cancelamento ocorre por meio de Comunicado.

3.5.37. COMUNICADO

Procedimento é o documento que estabelece regra ou critério temporario, ou que pode
cancelar Procedimento ou Rotina Operacional.

3.5.38. ROTINA OPERACIONAL

Rotina Operacional é o documento cuja finalidade é tratar de forma minuciosa os
assuntos intrinsecos a cada uma das Superintendéncias de Operagio e de Manutengio do METRO-DF,
podendo estar subordinado a uma Norma, Procedimento Operacional, Procedimento Operacional
Conjunto ou manual de fabricante/fornecedor. Sua vigéncia é por prazo indeterminado. Sua alteragdo
ocorre com a homologagdo de nova revisdo ou substituigdo por outra Rotina. Seu cancelamento ocorre
por meio de Comunicado.

3.5.39. PROCEDIMENTO DE REMOGAO E INSTALAGAO

Documento que descreve, na sequéncia adequada e através de ilustragdes com vistas
explodidas, os passos para a execugdo das atividades de remogdo e instalagdo dos equipamentos ou
componentes, incluindo a especificagdo de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo
necessarios em cada passo, sempre que a complexidade das atividades assim o exigir, podendo fazer
referéncias a Normas Técnicas.

3.5.40. PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM

Documento que descreve, na sequéncia adequada e através de ilustragdes com vistas
explodidas, os passos para execugdo das atividades de desmontagem e montagem dos equipamentos
em seus componentes ou estes em seus subcomponentes, incluindo a especificagdo de ferramentas,
equipamentos e materiais de consumo necessarios em cada passo, sempre que a complexidade das
atividades assim o exigir, podendo fazer referéncias a Normas Técnicas.

3.5.41. PROCEDIMENTO DE INSPECAO, AJUSTE E TESTE

Documento que descreve, na sequéncia adequada e através de ilustragdes, os passos
para a execugdo das atividades de inspegdo, ajuste e teste, referenciando norma especifica, caso
exista, incluindo as especificagdes de instrumentos, ferramentas, dispositivos e materiais de consumo
utilizados em cada passo, sempre que a complexidade das atividades assim o exigir.

3.5.42. PROCEDIMENTO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

Documento que fornece as informages necessarias para as atividades que por
caracteristicas proprias ndo se enquadrem nos demais tipos de procedimentos, tais como: métodos
genéricos para detecgdo de defeitos ou especificos para reparos, limpeza e lubrificagdo.
3.5.43. PROCEDIMENTO DE ARMAZENAGEM E PRESERVACAO

Documento que fornece as informagdes necessarias que devem ser obedecidas para
armazenar e preservar os equipamentos e materiais em condigdes adequadas de uso durante o

periodo de estocagem para a garantia de sua futura utilizagdo.

3.5.44. RELATORIO DE AVALIACAO MENSAL — RAM

Documento elaborado mensalmente pela gestio e fiscalizagio do METRO-DF, em que
sdo demonstrados os resultados obtidos na prestagio dos servicos de manutengdo
da CONTRATADA, constando: ocorréncias relevantes, afericgdo dos indicadores de manutengdo
contratuais, resumo das movimentagdes de pegas/componentes/equipamentos dentro dos respectivos

subsistemas, ordens de servigo pendentes, Planejamento das Manutengdes
Preventivas (macroprogramagdes) atualizadas, entre outros.
3.5.45. RELATORIO DE PROGRESSO MENSAL — RPM

Documento a ser entregue mensalmente pela CONTRATADA apontando eventuais
contestagdes aos resultados da aferigdo dos servicos de manutengdo corretiva e preventiva,
apresentados no RAM e quaisquer informagdes adicionais pertinentes a execugdo dos Contratos.

3.5.46. PROGRAMAGAO SEMANAL DE ACESSO - PSA

Documento elaborado semanalmente pela Secretaria de Engenharia de Operagdo e
Manutengdo do METRO-DF, conforme Norma Organizacional Interna, onde contém as solicitagdes
autorizadas de acesso as areas operacionais do METRO-DF. Tais solicitagdes sdo negociadas em
reunido semanal, entre os diversos interessados nos acessos, onde sdo compatibilizadas todas as
atividades que tém interferéncia operacional, tais como: manutengdes programadas, treinamentos,
testes, implantagdes de novos sistemas, comissionamentos, vistorias, entre outras.

Em tais reunides sdo abordadas restri¢des, hordrios, locais, responsaveis e o escopo da
atividade, visando mitigar quaisquer conflitos e permitindo ao METRO-DF o controle das atividades em
execugdo em suas dependéncias.

3.5.47. TEMPO DE DESCONTO NA ATUAGAO - TDA

E o tempo de desconto durante a atuagdo da manutengdo, para a solugdo de falhas de
sua responsabilidade, transcorrido entre o horario em que houve a liberagdo do acesso pelo CCO, e a
liberagdo para implantagdo da seguranga elétrica (quando for o caso), até o horario a partir do qual o
METRO-DF comecara a computar o tempo de apuracio da atuacdo.

3.6. COOPERAGAO COM OUTRAS PARTES

3.6.1. A CONTRATADA cooperard de maneira ampla entre as demais CONTRATADAS de outros
Sistemas da manutengdo e com quaisquer empresas que venham a prestar servigos adicionais ao
METRO-DF, sendo esse o responsavel por dirimir eventuais conflitos caso ocorram.

3.6.2. Caso haja interferéncias de servigo com outros, as diversas CONTRATADAS fornecerdo
toda a cooperagdo de modo a compatibilizar as partes envolvidas, ndo devendo causar impacto em
custos adicionais e no desempenho de suas atividades.

3.6.3. E facultado ao METRO-DF, em casos de prejuizo relacionado a indicador de
desempenho imputado a uma empresa CONTRATADA, que tenha deixado de executar uma
determinada atividade para priorizar a atuagdo de uma outra empresa, por questdo de prioridade
definida pela METRO-DF, reconsiderar o calculo do indicador.

4. DO CENARIO OPERACIONAL E DA QUALIFICACAO DO SISTEMA



4.1. Para o dimensionamento dos recursos necessarios ao desenvolvimento das atividades
de manutengdo a serem fornecidos, a PROPONENTE deverd considerar o Cenario Operacional e o
Descritivo do Sistema metrovidrio, conforme apresentado a seguir.

4.1.1. A PROPONENTE devera considerar as quantidades indicadas para cada um dos Sistemas
e Subsistemas metroviarios elencados, ndo se eximindo, entretanto, dos levantamentos fisicos e dos
documentos técnicos disponibilizados, para confirmagdo das informagdes prestadas.

CENARIO OPERACIONAL

Trechos: CTL—CEl e CTL-SAM

Horarios: de segunda a sabado, das 5h30min as 23h30min
Domingo das 07h00min as 19h00min

27 (CTL; GAL; 102, 106, 108, 110, 112, 114; ASA; SHP; FEI; GUA,
ARN; CLA; CON; EPQ; REL; MET, CES, GBA, CEC, CEN, CEl, TAS; FUR; SAS e SAM)

EstagBes nd0 Operacionais:........cccoeereervenes 2(104e ONO)

17 (SR 01; SR 02; SR 03; SR 04; SR 05; SR 06; SR 07; SR 08; SR 09; SR

31 (Uma SA em cada Estagdo, mais as SAs do CAO e do PAS)

TUE. 32

Tabela 2: Cendrio Operacional

4.1.2. Devido aos Feriados (locais e/ou nacionais) e pontos facultativos estabelecidos
pelo Governo do Distrito Federal - GDF, sendo esses recepcionados pelo METRO-DF, os horarios
de funcionamento do METRO-DF bem como o quantitativo de trens em circulagdo poderdo ser
alterados. Tais alteragdes serdo informadas previamente a CONTRATADA.

4.2. DA QUALIFICACAO DO SISTEMA DE MATERIAL RODANTE

4.2.1. A PROPONENTE deverd considerar as quantidades indicadas para cada um dos
Sistemas e Subsistemas metroviarios elencados, ndo se eximindo, entretanto, dos levantamentos
fisicos e dos documentos técnicos disponibilizados, para confirmagdo das informagdes prestadas.

4.2.2. TRENS FROTA/SERIE 1000
4.2.2.1. A frota é constituida por 20 trens de fabricagdo MAFERSA/ALSTOM,
fabricados em ago inoxidavel, com quatro carros cada, perfazendo um total de 40 carros

“A” e 40 carros “B”. Carros “A” sdo os carros com cabina de condugdo e os “B” carros sem
cabina de condugdo. A formagdo do trem é: “A”+ “B” + “B” + “A”.

4.2.3. Caracteristicas Operacionais
4.2.3.1. Tipos de carros:
a) "A"- com cabina de condugdo
b) "B"- sem cabina de condugdo
4.23.2. Capacidade Maxima de Passageiros
a) Carro "A”: Sentados: 33 ... Em
pé: 301
b) Carro "B": Sentados : 41 .... Em
pé: 325
c) Capacidade Total 1400
d) Formagdo Bésica do Trem ........ccccvveveees "A"+”"B"+”B"+"A”
4.2.33. Dimensdes Principais
a) Comprimento do trem de 4 carros 87,27
m
b) Comprimento de cada carro "A" ou "B” entre engate:..........oeen
21,75 m
) Largura do carro:
3,1m
d) Distdncia entre centro de truques:
15,6 m
e) Altura  total
3,57 m
f) Altura do piso ao boleto do trilho.
1,11m
4.2.3.4. Numero de Portas Por Carro "A" ou "B"
a) 6 (seis) portas
4.2.3.5. Pesos.
a) Carregado por carro.
64,0t
b) Tara do carro "A"
39,5t
c) Tara do carro "B"
39,4t
4.2.3.6. Tensdo de alimentagdo do terceiro trilho para cada carro
a) 750 Vce (500 a 900 Vec)
4.23.7. Corrente de Consumo Maxima Por Carro.
a) 1150 A
4.2.3.8. Tensdo de Bateria:
a) 48 Vce (36 a 52 Vcc)
4.2.3.9. Tensao Auxiliar
a) 24 Ve
4.2.3.10. Tensdo de Alimentagao Elétrica Auxiliar (Trifasica)
a) 380 Vca
4.2.3.11. Desempenho
a) Velocidade maxima: 100
Km/ h
b) Aceleragdo inicial: 1,12
m/ s?

c) Intervalo de tempo maximo para atingir 80 Km/h......c.ccovveeurirninccennnencninns




4.2.4.

33s

d) Variagdo de aceleragdo no tempo (50lavanco) .........cccceueurvunicuiieiciecinianns 1
m/ s?
e) Desaceleragdo em frenagem de servigo: 1,2
m/ s?
f) Desaceleragdo em frenagem de emergéncia.
m/ s?
4.2.3.12. Condigdes da Via
a) Bitola:
1,6 m
4.2.3.13. Raio Minimo de Curva Horizontal
a) Via  principal
250 m
b) Via patio:
150 m
c) Raio minimo de curva vertical
500 m
4.2.3.14. Superelevagdo Maxima
a) 165 mm
Caracteristicas Basicas dos Principais Sistemas
4.2.4.1. Sistema ATC de Bordo
a) Fabricagdo: ALSTOM
b) O Sistema de Controle Automatico de Trens (ATC), composto pelos
subsistemas Prote¢do Automatica de Trens (ATP) e Operagdo Automatica de Trens
(ATO) é responsavel pela condugdo automatica, de forma segura, do trem dentro dos
limites de velocidade estabelecidos pelos equipamentos de sinalizagdo instalados ao
longo da via e a integridade de outros subsistemas. Esses limites sdo codificados e
transmitidos para o equipamento embarcado, através de sinais de corrente ao longo
dos trilhos, os quais sdo captados pelo equipamento ATC de Bordo, decodificados e
associados a valores de velocidade.
c) O sistema ATC de bordo dos trens S-1000 é formado por:
l- Gabinete do ATC;
Il - Médulo MCS;
- Mddulo IHM;
V- Gaveta Porta Cartdes (GPC);
V- Méodulo Ventilador;
VI - Maddulo Acionador Vital;
Vil - Mddulo Pré-Amplificador;
Vil - Méddulo de Relés;
IX - Modulo Acelerémetro;
X- Méodulo de Terminagdes e Conexdes.
XI - Tacometros;
Xl - Sistema ATO;
XNl - Antenas de Sinal de Via;
XIV - Antenas ATO;
XV - Rédio Zigbee ATO.
4.2.4.2. Tragdo e Frenagem Elétrica
a) Fabricagdo: GEVISA
b) Tipo: motores de tragdo em corrente continua tipo série em todos os eixos,
auto-ventilados e ligados em série 2 a 2 (truque 1 e 2) e controlados por "chopper"
tiristorizado e alimentagdo 750 Vcc. A frenagem elétrica é feita em circuitos
regenerativos ou reostaticos.
4.2.4.3. Alimentagdo Elétrica Auxiliar trifasica (inversor 380 Vca)
4.2.4.4. Fabricagdo: ABB
a) Tipo: inversor estatico (GTO) alimentado em 750 Vcc com saidas 380 Vcc, 60
Hz, forma de onda SIX STEP e transformador regulador 380/380 tridangulo/estrela 48
Vcc para carregadores dos bancos de baterias chumbo &dcidas e 24 Vcc para fardis e
limpador de para-brisa. Foi realizada a revitalizagdo e modernizagao de 50 inversores,
dos 80 existentes, que passaram as seguintes caracteristicas técnicas: Inversor
estatico (IGBT) alimentado em 750 Vcc com saidas 380 Vca, 60 Hz, forma de onda
senoidal com saida auxiliar em 48 Vcc.
4.2.45. Freio Pneumatico
a) Fabricagdo: SAB-WABCO
b) Tipo: microprocessado (M148) com controle de deslizamento e patinagdo. O
acionamento é feito por cilindros pneumdticos, pastilhas e discos individuais por
roda. A pressdo de trabalho é de 10,5 Bar.
4.2.4.6. Portas Automaticas
a) Fabricagdo: SAB-WABCO
b) Tipo: cada carro possui trés portas em cada lado com acionamento
pneumatico sincronizado e pressado de 5,6 Bar. Os comandos sdo microprocessados,
possuindo intertravamento de seguranga com relagdo a tragdo. Existem botdes de
emergéncia no saldo (botdo soco) que poderdo abrir portas ou parar o trem.
4.2.4.7. Ar comprimido
a) Fabricagdo: KNORR
b) Tipo: alimentado por compressor tipo parafuso, modelo SL 20 (somente nos
carros tipo B), 10,5 Bar, 380 Vca. Existe valvula de redugdo (5,6 Bar) para o
Subsistema de portas.
4.2.4.8. Truque e suspensio

a) Fabricagdo: MAFERSA

b) Tipo: truque formado por estrutura “H” e travessa suporte (Bolster). A



4.2.5.

4.2.6.

suspensdo primaria é feita por 2 pares de molas de borracha “CHEVRON” e a
secundaria por bolsa de ar (02) com controle de altura via valvula niveladora. O
rodeiro possui redutor FLENDER (modelo ASZA 502) e acoplamento resiliente

4249,
a)
b)

Ventilagdo
Fabricagdo: ISOLEV

Tipo: 12 insufladores, motor de % cv com 4 e 6 polos cada e duas pontas de

eixo com rotor tipo “SIROCO”, instalados na cobertura (distribui¢gdo do ar por dutos e
grelhas) e 06 exaustores instalados sob os bancos. O controle é automatico por
termostato (ventilagdo alta, baixa ou sé exaustdo, conforme a temperatura).

4.2.4.10.
a)
b)

Sonorizagdo
Fabricagdo: WGB

Tipo: composto de uma central de controle, painel de comando com

microfone e alto-falante monitor, localizados na cabine de comando e 8 (oito) alto-
falantes no saldo. Existem, ainda, 2 (dois) intercomunicadores de emergéncia para
cada carro e 2 (dois) microfones de ruido para compensagdo automatica do nivel de
ruido ambiente.

4.2.4.11. Engates
a) Fabricagdo: SAB-WABCO
b) Tipo: engates automaticos N2 nas extremidades cabinadas (carros A) sem
porgdo elétrica e engates semibarras entre carros.
4.2.4.12. Coletores do Terceiro Trilho
a) Fabricagdo EQUIPFER
b) Tipo: sapatas de contato em ferro fundido nodular.
4.2.4.13. Radio
a) Fabricagdo: TELEPATH
b) Quantidade: 2 (dois) por trem, sendo 1 (um) por cabine.
TRENS FROTA/SERIE 2000
4.2.5.1. Trens de fabricagdo ALSTOM s&o construidos em ago inoxidavel. A frota é

constituida por 12 trens com quatro carros cada, perfazendo um total de 24 carros “A” e 24
carros “B”. Carros “A” sdo os carros com cabina de condugdo e os “B” carros sem cabina
de condugdo. A formagdo do trem é “A” + ”B” + "B” + "A”.

Caracteristicas operacionais
4.2.6.1. Tipos de Carros
a) "A" - com cabina de condugdo
b) "B" - sem cabina de condugdo
4.2.6.2. Capacidade Maxima de P iros
a) Carro "A". Sentados: 38 Em pé:
281
b) Carro "B": Sentados: 48 Em pé:
298
) Formagdo bésica do trem:
"A"+”B"+”B"+"A”
4.2.6.3. Dimensdes Principais
a) Comprimento do trem de 4 carro 87,08 m
b) Comprimento carro "A": 21,80 m
c) Comprimento carro "B”: 21,77 m
d) Largura do carro: 3,08 m
e) Distancia entre centro de truque 15,6 m
f) Altura total: 3,65m
g) Altura do piso ao boleto do trilho. 1,11m
4.2.6.4. Numero de portas por carro "A" ou "B"
a) 6 (seis) portas
4.2.6.5. Pesos
a) Carregado por carro. 62,0t
b) Tara do carro "A" 38,5t
c) Tara do carro "B" 38,2t
4.2.6.6. Tensdo de alimentagdo do terceiro trilho para cada carro
a) 750 Vce (500 a 900 Vcc)
4.2.6.7. Corrente de consumo maxima por carro
a) 1344 A
4.2.6.8. Tensdo de bateria
a) 72 Ve
4.2.6.9. Tensdo de alimentagdo elétrica auxiliar (trifasica)
a) 380 Vca
4.2.6.10. Tensdo auxiliar
a) 24Vcc
4.2.6.11. Desempenho:
a) Velocidade méxima: 100 Km/ h
b) Aceleragdo inicial: 1,12 m/
SZ
c) Intervalo de tempo maximo para atingir 80 Km/h.......ccccevvvvveruererereeereninnnns
33s
d) Variagdo de aceleragdo no tempo (solavanco)
m/s?
e) Desaceleragdo em frenagem de servigo: 1,2
m/s?
f) Desaceleragdo em frenagem de emergéncia 1,5

m/s?




4.2.7.

4.2.6.12. Condigdes da via:

a) Bitola: 1,6 m
4.2.6.13. Raio minimo de curva horizontal
a) Via principal 300
m
b) Via patio: 150
m
4.2.6.14. Raio minimo de curva vertical
a) 500 m
4.2.6.15. Superelevagdo maxima
a) 170 mm
Caracteristicas Basicas dos Principais Sistemas
4.2.7.1. Sistema ATC de bordo
a) Fabricagdo: ALSTOM
b) O Sistema de Controle Automatico de Trens (ATC), composto pelos
subsistemas Protecdo Automatica de Trens (ATP) e Operagdo Automatica de Trens
(ATO), é responsavel pela condugdo automatica, de forma segura, do trem dentro dos
limites de velocidade estabelecidos pelos equipamentos de sinalizagdo instalados ao
longo da via e a integridade de outros subsistemas. Estes limites sdo codificados e
transmitidos para o equipamento embarcado, através de sinais de corrente ao longo
dos trilhos, os quais sdo captados pelo equipamento ATC de Bordo, decodificados e
associados a valores de velocidade.
I- O sistema ATC de bordo dos trens $-2000 é formado por:
Il - Gabinete do ATC;
- DDU do ATC;
VS Encoder PWM;
V- Gaveta Porta Cartdes (GPC);
VI - Méodulo Ventilador;
VIl - Maddulo Acionador Vital;
VIII - Méodulo Pré-Amplificador;
IX - Mddulo de Relés;
X- Modulo Acelerémetro;
Xl - Modulo de Terminagdes e Conexdes;
Xl - Tacémetros;
Xl - Sistema ATO
XIV-  Antenas de Sinal de Via;
XV - Antenas ATO;
XVI - Radio Zigbee ATO
4.2.7.2. Tragdo e Frenagem Elétrica
a) Fabricagdo: ALSTOM
b) Sistema de tragdo com motor de alimentagdo 380 Vca, com inversor de
tensdo trifasico e frequéncia variavel (VVVF), ONIX 172MP, IGBT com resfriamento
forgado. Tipo de freio completamente combinado, elétrico (regenerativo e
reostatico) e mecanico.
c) Os motores sdo do tipo indugdo 4EXA 1828 A, auto-ventilados, trifasicos,
assincronos, aberto, tipo gaiola de esquilo e estdo conectados dois a dois em
paralelo.
4.2.7.3. Alimentagdo Elétrica Auxiliar (Conversor 380 Vca)
a) Fabricagdo: SEPSA
b) Tipo: conversor estatico alimentado em 750 Vcc com saidas 380 Vca para a
ventilagdo da tragdo, compressores e ventilagdo da cabina e saldo, 220 Vca para o
farol e iluminagdo principal do saldo, 72 Vcc para o carregador de baterias e
iluminagdo de emergéncia e 24 Vcc para o limpador de para-brisas, indicador de
destino e spot da cabina. Cada trem possui dois conversores estaticos.
4.2.7.4. Freio Pneumatico
a) Fabricagdo: FAIVELEY
b) Tipo: microprocessado (BCE) com controle de deslizamento e patinagdo. O
controle de freio de cada carro é feito através do painel de freio que inclui os
principais dispositivos pneumaticos para o controle do freio de servigo e emergéncia
e freio de estacionamento. O acionamento é feito por cilindros pneumaticos,
pastilhas e discos individuais por roda. A pressdo do encanamento principal é de 8,5
a 10 bar.
4.2.7.5. Portas Automaticas
a) Fabricagdo: FAIVELEY
b) Tipo: cada carro possui trés portas em cada lado com comando geral do
sistema de portas do tipo elétrico com painéis de comando do tipo microprocessado,
sincronizado e tensdo de alimentagdo de 72 Vcc. Os comandos possuem
intertravamento de seguranga com relagdo a tragdo. Existem botdes de emergéncia
no saldo e manipulos que poderdo abrir portas ou parar o trem.
4.2.7.6. Ar Comprimido
a) Fabricagdo: KNORR
b) Tipo: alimentado por compressor alternativo, modelo VV 120 (somente nos
carros tipo A). O painel de comando do compressor mantém a faixa de operagdo do
sistema entre 8,5 e 10 bar.
4.2.7.7. Truque e Suspensdo
a) Fabricagdo: IESA
b) Tipo: Truque formado por estrutura "H” e travessa suporte (Bolster). A

suspensdo primaria é feita por dois pares de molas de borracha “CHEVRON” e a
secundaria por bolsa de ar (02) com controle de altura via valvula niveladora e
valvula diferencial. O rodeiro possui redutor Flender Woodbrook (modelo ASZA 502) e



acoplamento resiliente.

4.2.7.8. Ventilagdo
a) Fabricagdo: ISOLEV
b) Tipo: no saldo, cinco insufladores axiais no carro “A” e seis no carro “B” com

motor trifdsico, rotor tipo gaiola, podendo operar com seis e oito polos e poténcia
nominal de 0,40 CV. Um insuflador na cabina com motor trifasico, rotor tipo gaiola de
quatro polos e poténcia nominal de 0,3 CV. Instalados na cobertura, a distribui¢do do
ar é feita por aletas e dutos. Possui ainda quatro exaustores instalados sob os
bancos de cada carro. O controle é automatico por termostato mediante a variagdo
da temperatura ou manual, conforme chave seletora localizada no console do trem.

4.2.7.9. Comunicagdo e Sonorizagdo
a) Fabricagdo: ALSTOM
b) Tipo: possui uma central controladora universal de midia (UMC), que

controla os displays internos, executa a funcionalidade de antncio de voz digital
(DVA) e a interface com o sistema de controle e monitoramento do trem (TCMS) via
rede MVB para coleta e envio de dados a todos os subsistemas de informagdo
audiovisual ao passageiro (PA/PIS) e Ethernet. O sistema é composto por 8 (oito)
alto-falantes no saldo, 2 (dois) intercomunicadores de emergéncia para cada carro, 1
(um) alto-falante e um painel de controle com microfone na cabina e 2 (dois) displays
de informagdes aos passageiros no saldo.

4.2.7.10. Engates
a) Fabricagdo: VOITH
b) Tipo: engates automaticos N2 nas extremidades cabinadas (carros A) sem

porgdo elétrica e engates semi-permanentes entre carros.

4.2.7.11. Coletor do Terceiro Trilho
a) Fabricagdo: FAIVELEY
b) Tipo: sapatas de contato em ferro fundido nodular.

4.2.7.12. Radio
a) Fabricagdo: MOTOROLA
b) Quantidade: 4 (quatro) por trem, sendo 2 (dois) por cabine.

4.2.8. TORNO SUBTERRANEO DE RODEIROS

4.2.8.1. Dados do fabricante:
a) Designagdo da  MAQUINA:...cccvererererenrereriieneens Torno de Rodeiros
Subterraneo
b) Tipo: U2000-
400
c) NUmero da maquina 101
366
d) Ano de fabricagdo:
2006
e) Fabricante:........cccoovienniccininines Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. KG,
Erkelenz

4.2.8.2. Dados da maquina:
a) Peso: Peso total da maquina
20.000 kg
b) Dimensdes / Espago necessario.........vide Desenho Hegenscheidt N°.
1018774-0
c) Ancoragem na fundagéo
Sim
d) Numero de fixadores 4
unid

4.2.8.3. Ligagdes/Consumo:
a) Unidade hidraulica: Quantidade de enchimento ..........ccccocoevvecinininaes 160
Litros
b) Pressdo de servigo 7/15
MPa
c) Tipo de dleo. PG 46, I1SO
VG 46
d) Transmissdo: Quantidade de enchimento .........cccccceveees e 4x76
Litros
e) TiPO A BlE0......ouiiiiiiiiici e s CLp
460

4.2.8.4. Numeros de rotagdo nominais:
a) Motores: Acionamento principal (NMax)....... wocevvieies weveviivcciniiins 6500
min -1
b) Acionamento do avango.
min -1
c) MOLOr hidrAUIICO. c.eveuiiiieieieieecirieeee ceerereeseeesee e sesaetenes senenes 1500
min -1

4.2.8.5. Dados de usinagem:
a) BILOI@u ittt eaeeeneas 1600
mm
b) Medida do espago livre/ar ..1519,3 +1,4
mm
c) Comprimento dos eixos incl. apoio. . 2253 - 2264
mm
d) Distdncia entre eixos, com rodeiros acoplados ........c..cee conens min.
1600 mm
e) Maior didmetro do circulo de medigdo a ser usinado.........coceeeevvrerins een
1600 mm
f) Menor didmetro do circulo de medigdo a ser usinado..........cccceceeeverene v

400 mm



4.2.9.

g) Largura do aro da roda .... 85-140

mm
h) Carga maxima sobre o eixo (Maquina)
400 kN
i) Carga maxima sobre o eixo (sistema de trilhos).
...250 kN
j) Velocidade de corte (usinagem de perfil) .....cccocee coeverevevcccrerirnns o 30-120
m/min
k) Vel. de corte no plano do circulo de medigdo (usinagem de discos de freio)
max: 305 m/min
1) Avango.....ce.  eeenn 0-2,5
mm/rot
4.2.8.6. Sistema Elétrico
a) Ligagdo a Rede:
I- Poténcia
consumida 96 kVA
- Tensdo da rede
400 V
- Tolerdncia da tensdao da
rede. +10 %
V- Frequéncia da
rede. 60 Hz
V- Formato da rede
TN-C
VI - Outras tensdes e frequéncias: Tensdo de comando...
230V /60 Hz
VI - Tensdo  entradas-saidas....4 V  Poténcia  dos motores:

Acionamento 2 x30 kw

VIil- Bomba hidrdulica
7,5 kw
IX- Comando da maquina: SIEMENS  Sinumerik............
..................... 840 DE
LOCOTRATOR OU TRATOR DE MANOBRA
4.2.9.1. O locotrator a ser disponibilizado pela CONTRATADA deve ser um veiculo

ferrovidrio de Reboque e Manobra de Trens (Locotrator ou Trator de Manobra) para
movimentagdo rodovidria e em Via Férrea nos dois sentidos de marcha.

4.2.9.2. Dados da Via Férrea do METRO-DF
a) Bitola de trabalho: 1.600 mm;
b) Trilhos da Via: TR-57;
c) Trilhos AMV: TR-57 e UIC-60;
d) Limite de Carga sobre a Via: 16 tonf/eixo;
e) Raio minimo de curva horizontal na Via do Patio: 150 m.
4.2.9.3. Caracteristicas técnicas do locotrator
a) Capacidade de tragdo: Minimo de 250 toneladas em trilho seco ou molhado;
b) Largura maxima do veiculo: conforme gabarito do terceiro trilho;
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Figura 2 Gabarite do Terceiro Tri
c) A largura deve respeitar a distancia entre o terceiro trilho de alimentagdo
elétrica e a lateral do mesmo, conforme Figura 2 deste Termo de Referéncia.
d) Altura maxima do veiculo: 3.800 mm (conforme altura dos portdes de
acesso, na posi¢do aberta, aos galpdes de manutengdo).
4.29.4. Rodas

a) Rodas ferroviarias, certificadas pela AAR, com os devidos tratamentos

térmicos e equipados com limpa trilhos;

b) Rodas rodovidrias com pneus para a locomogdo nos galpdes de manutengdo
e arruamentos entre as vias;

4.2.9.5. O sistema de freio do veiculo deve ser a disco, de atuagdo nas rodas
ferrovidrias e/ou nas rodas rodovidrias, com sistema antitravamento (ABS);

4.2.9.6. Cabine para operador fechada para a protegdo as intempéries, com



iluminagdo interna, possuir climatizagdo e sistema de amortecimento. A area do engate,
dianteiro e traseiro, também deve ser visualizada da cabine de operagdo. Deverd ser
permitido ao operador visualizar a movimentagdo e acoplamento do engate no Trem.

4.2.9.7. Deverd possuir fardis instalados na parte frontal e traseira, providos com
sinais de alerta visuais (luz de cauda, de freio, setas, entre outros) e sonoros.
4.2.9.8. Propulsdo
a) Motor a Diesel.
4.2.9.9. Tanque de combustivel
a) Capacidade Minima de 80 litros.
4.2.9.10. Engate
a) Dianteiro e/ou traseiro, compativel com os engates dos Trens das Frotas
1000 e 2000 do METRO-DF.
5. DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
5.1 A contratagdo do objeto tem por objetivo criar um ambiente seguro para o regular

desenvolvimento dos servicos de Manutengdo dos Sistemas Metrovidrios, necessdrios ao Transporte,
Trafego e Seguranga METRO-DF, dentro dos padrdes de desempenho e disponibilidade indicados nas
normas técnicas nacionais (ou internacionais na falta da norma nacional), exigindo da CONTRATADA o
aporte de suas experiéncias em beneficio da qualidade dos servigos oferecidos ao METRO-DF.

5.2. Tais servigos tém por objetivo assegurar a disponibilidade operacional e integridade do
SISTEMA, mantendo as condigdes de seguranga, conforto e higiene para que o METRO-DF possa
atender a seus usuarios.

5.3. Neste sentido, encontram-se aqui definidas os pardmetros e instrugdes dos servigos a
serem contratados e as responsabilidades e atribuicdes da CONTRATADA, a ser contratada em LOTE
UNICO, subdivididos em 2 (dois) itens, conforme o regime de execugio:

REGIME DE

LOTE | ITEM OBJETO EXECUCAO

UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVICOS

Vinculada a resultados, mediante o
atendimento aos indicadores do

SERVICOS DE MANUTENGAO Empreitada Instrumento de Medi¢do de Resultados

1 PREVENTIVA Sem a dedicagdo por Prego

exclusiva de m3o de obra) Unitario (IMR)
UNico Por Prego Unitario
SERVICOS DE MANUTENCAO Empreitada Vinculada a resultados, mediante o
2 CORRETIVA E PREDITIVA (Com 0'1 Preco atendimento aos indicadores do
a dedicagdo exclusiva de mdo de p < Instrumento de Medigdo de Resultados
Global
obra) (IMR)
Tabela 3 - Resumo da Solugdo Como Um Todo
5.4. Estdo compreendidos no objeto da execugdo contratual:
5.4.1. Os Servigos de Manutengdo corretiva, preventiva e preditiva dos equipamentos dos

Sistemas Metroviarios (Material Rodante) do METRO-DF, buscando manter a disponibilidade e a
confiabilidade dentro dos niveis estabelecidos neste Termo de Referéncia;

5.4.2. Os Servigos de Manuteng&o Corretiva em Oficinas;

5.4.3. Os Servigos de manutengdo/afericdo em equipamentos, ferramentas, instrumentos
e utensilios de manutengdo, a serem executados pela CONTRATADA;

5.4.4. A Disponibilizagdo de equipamentos de infraestrutura e instalagdes de apoio a
execugdo dos servigos, veiculos, ferramentas, instrumentos, dispositivos e materiais
sobressalentes de consumo ao METRO-DF.

5.5. O agrupamento dos itens do objeto da contratagdo, em lote Unico, tem por objetivo
facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo METRO-DF, bem como obter economia de
escala e reduzir custos para a Administragdo, conforme excegdo inscrita na Sumula n2. 247 do TCU.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO | - DA VISITA TECNICA

6.1. A PROPONENTE poderd vistoriar o local de mobilizagdo e aqueles em que serdo
executados os servicos, até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessio
publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldades existentes, mediante
prévio agendamento de horario junto a Geréncia de Manutengdo de Material Rodante e Sistemas Fixos
(OGRSF), por meio do telefone ne. (0 XX 61) 3353-7393/7357, das 09h00 as 17h00.

6.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da proponente
deverd ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vinculo juridico estabelecido entre este e o
proponente licitante (sécio, prestador de servigos ou empregado), apresentando no ato do
credenciamento o documento de identidade profissional expedido pelo CREA ou, na falta deste,
qualquer outro documento de identificagdo legal, acompanhado do comprovante de inscrigdo no
CREA. (Acérddo n° 785/2012).

6.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado devera
apresentar-se munido de documentagdo comprobatéria de representacdo da proponente (contrato
social, para o caso de sdcio e instrumento publico de procuragdo, para os demais casos) e
documentagdo pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

6.3.1. Apos a realizagdo da Vistoria Técnica, sera emitido o Atestado de Visita Técnica —
ANEXO K deste Termo de Referéncia, em 2 (duas) vias, assinadas pelos representantes do
METRO-DF e da PROPONENTE.

6.3.2. Na visita técnica, ndo podera o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

6.4. No caso de consdrcio, as visitas técnicas poderdo ser realizadas por uma Unica empresa
integrante do consércio.

6.5. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da visita, o licitante vencedor ndo poderad
alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximir das obrigagdes assumidas.

6.6. Caso a(s) proponente(s) ndo queira(m) participar da visita, devera(do) apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo representante legal, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo,
ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, decorrentes de “informagdes ocultas”, tanto da
documentagdo disponivel quanto das instalagdes liberadas para vistoria, conforme modelo
de Declaragdo de Abstengdo de Vistoria - ANEXO L, deste Termo de Referéncia.

7/ REQUISITOS DA CONTRATACAO Il - MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUCAO
CONTRATUAL

7.1 Da Prestacdo de Servicos Sem Dedicagdo Exclusiva de Méo de Obra (ITEM 1)



7.2

7.3.

7.1.1. A prestagdo dos servigos continuados de Manutengdo Preventiva, em regime
de Empreitada por Pre¢o Unitdrio,ndo importa na dedicagdo exclusiva de mao de obra.
Entretanto, a CONTRATADA garantird toda a mdo de obra qualificada para a execugdo dos
servigos de manutengdo previstos neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade por
todos os servigos, internos ou externos.

7.1.1.1. Poderdo ser considerados para o dimensionamento do quadro de pessoal a
ser utilizado a lista de roteiros para as Atividades de Manutengdo Preventiva e o
Planejamento das Atividades de Manutengdo Preventiva, constantes dos ANEXOS B e C.

7.1.1.2. A lista de roteiros para as Atividades de Manutengdo Preventiva e o
Planejamento das Atividades de Manutengdo Preventiva, constantes dos ANEXOS B e
C, constitui-se em pardametro a ser observado, devendo a CONTRATADA se
responsabilizar por quaisquer custos decorrentes do superdimensionamento da equipe
técnica, bem como, arcar com as penalizagdes e os ajustes de pagamento decorrentes do
subdimensionamento da equipe técnica ou da inexecugdo parcial ou total do objeto a ser
contratado.

Da Prestacdo de Servicos Com Dedicacédo Exclusiva de Mao de Obra (ITEM 2)

7.2.1. A prestagdo dos servigos continuados de Manutengdo Corretiva e Preditiva no
Sistema, em regime de Empreitada por Pre¢o Global,importa na dedicagdo exclusiva de mao
de obra. Dessa forma, a CONTRATADA garantira toda a mio de obra qualificada para a execugdo
dos servigos de manutengdo previstos neste Termo de Referéncia, assumindo a responsabilidade
por todos 0s servigos, internos ou externos.

7.2.2. Para o dimensionamento do quadro de pessoal a ser utilizado deverdo ser
consideradas as quantidades e qualificagdes minimas exigidas neste Termo de Referéncia, para
execugdo dos servicos de manutengdo, a excegdo das manutengdes preventivas que sdo por
custos unitarios. Essas quantidades deverdo contemplar, além da execugdo do objeto a ser
contratado, as restricdes de acessos decorrentes da operagdo comercial e as jornadas de
trabalho que deverdo ser devidamente compatibilizadas com as necessidades operacionais
indicadas e com a legislagdo vigente.

7.2.2.1. A CONTRATADA, a seu critério, podera prever um quantitativo maior de
profissionais do que aquele exigido para a dedicagdo exclusiva de mao de
obra, devendo se  responsabilizar por quaisquer custos  decorrentes  do
superdimensionamento da equipe técnica.

Dos Cargos com Dedicagdo Exclusiva de Mao de Obra

7.3.1. A CONTRATADA deverd manter, por toda vigéncia dos Contratos e residentes no
Distrito Federal, os profissionais com dedicagdo exclusiva de mdo de obra que irdo
gerenciar/coordenar as equipes de trabalho, dos quais serdo exigidas fluéncia na lingua
portuguesa e participagdo em regime de tempo integral na execugdo do objeto contratado.

7.3.2. A CONTRATADA devera levar em consideragdo a listagem dos profissionais
relacionados para a execugdo do objeto, segundo a Classificagdo Brasileira de Ocupagdes -
CBO, para a ocupagao dos seguintes cargos:

7.3.2.1. Gerente de Manutengdo

a) Responsavel Técnico pela coordenagdo das atividades das equipes de
manutengdo do Sistemas, além das equipes administrativas e comerciais, dentre
outros, do seu contrato.

b) Deverd ser um profissional  engenheiro mecatronico (de controle e
automagdo), eletrdnico, eletricista ou de telecomunicagdes (redes de comunicagdo)
com experiéncia em Engenharia, de no minimo 10 (dez) anos. Deverd ainda ter
experiéncia de no minimo 12 (doze) meses no gerenciamento de servigos e/ou
coordenagdo de equipes, tendo atuado em Servicos de manutengdo preventiva e
corretiva de Sistema de Material Rodante, necessariamente em sistemas
metroferroviarios de transporte de passageiros.

c) Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO):Engenheiro Mecatrénico
(Codigo 2021-05); Engenheiro Eletrénico (Cddigo 2143-10); Engenheiro Eletricista
(Cddigo 2143-05) e Engenheiro de Telecomunicagdes (Codigo 2143-40).

7.3.2.2. Engenheiros de Manutengao:

a) Durante todo o periodo do contrato a CONTRATADA deverd manter em seu
quadro de pessoal, residente no Distrito Federal, no minimo 02 (dois)
engenheiros com experiéncia minima de 12 (doze) meses na execugdo de servigos de
manutengdo preventiva e corretiva do Sistema, conforme qualificagdo abaixo:

e 1 (um) engenheiro mecanico ou engenheiro mecatrénico (de controle e
automagdo) pleno, com experiéncia profissional de no minimo 05 (cinco)
anos;

e 1 (um) engenheiro eletronico, eletricista ou de telecomunicagdes (redes de
comunicagdo) ou engenheiro mecatronico (de controle e automagdo) sénior,
com experiéncia profissional de no minimo 08 (oito) anos;.

b) Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO):Engenheiro Mecanico (Cddigo
2144-05); Engenheiro Mecatrénico - De Controle e Automagdo (Cédigo 2021-10);
Engenheiro de Produgdo (Cédigo 2149-05); Engenheiro Eletrénico (Codigo 2143-10);
Engenheiro Eletricista (Codigo 2143-05) e Engenheiro de Telecomunicagdes - Redes
de Comunicagdo (Codigo 2143-50).

7.3.3. Além dos profissionais Gerente de Manutengdo e Engenheiros de Manutengdo,
a CONTRATADA devera manter, por toda vigéncia dos Contratos, equipes de manutengdo
corretiva, no minimo, nas seguintes quantidades de profissionais de formagdo técnica (técnicos,
dentre outros), compativeis com as qualificagdes estabelecidas no orgamento deste Termo de
Referéncia, conforme listado abaixo:

7.3.3.1. 72 (setenta e dois) profissionais de formag&o técnica;
7.3.3.2. 1 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho para atuagdo em ambos os
Sistemas.

a) Classificagdo Brasileira de Ocupagdes (CBO) para todos os cargos técnicos

(respeitados as competéncias técnicas de cada Sistema): Técnico Mecanico (Titulo
Geral, Cédigo 3141); Técnico em Eletricidade e Eletrotécnica (Titulo Geral, Cédigo
3131); Técnico em Telecomunicagdes (Titulo Geral, Cddigo 3133) e Técnico em
Seguranga do Trabalho (Cddigo 3516-05), dentre outras ocupagdes de nivel técnico e
fundamental compativeis com a execugdo do objeto deste Termo de Referéncia.

7.3.4. Os empregados da contratada devem permanecer a disposi¢do nas dependéncias
do METRO-DF, para a prestacdo dos servigos.

7.3.5. A contratada ndo podera compartilhar os recursos humanos e materiais disponiveis
na contratagdo do objeto para execugdo simultanea de outros contratos.

REQUISITOS DA CONTRATACAO il - DOS DEVERES ESPEGIFICOS DO METRO-DF



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Da Operagédo do Sistema Metroviario
8.1.1. Coordenagdo técnica de todas as atividades, incluindo as interfaces com as
CONTRATADAS;
8.1.2. Abertura de Solicitagdes/Ordens de Servigo, conforme procedimento interno;
8.1.3. Liberagdo de acesso aos SISTEMAS para execugdo das atividades de manutengdo,

conforme planejado e acordado entre as partes. A liberagdo do acesso aos equipamentos para a
execugdo das atividades de manutengdo se dard apds a implantagdo de seguranga elétrica pelo
METRO-DF, quando aplicavel;

8.1.4. Realizagdo e coordenagdo de reunides periddicas de acesso aos SISTEMAS,
equipamentos e edificagdes (PSA);

8.1.5. Analise do desempenho operacional do SISTEMA metroviario.
Do Gerenciamento de Interfaces entre as Contratadas
8.2.1. O Sistema de Material Rodante, objeto desta contratagdo, podem ter interface com

os demais Sistemas do METRO-DF (Sistemas de Alimentagio Elétrica e Ventilagdo, Sinalizagdo e
Controle, Via Permanente, Edificagdes, Bilhetagem, entre outros), e ocorrer situagdes em que a
definigdo da empresa responsavel pela atuagdo na falha se dé somente apés a verificagdo no
local da ocorréncia.

8.2.2. E facultado ao METRO-DF, em situagdes de falhas em que a responsabilidade nio
esteja devidamente caracterizada no momento da abertura da OS, acionar equipes das diversas
CONTRATADAS cujas atribuicdes podem ter relagdo com a falha. Nessas situagdes, apds
identificado exatamente o(s) Sistema(s) que apresentou(ram) a falha, o METRO-DF
desconsiderara a OS aberta da estatistica das CONTRATADAS que tenha sido acionadas e ndo
tenham sido identificadas como responsaveis pela falha. O fato da CONTRATADA ter sido
mobilizada e ndo ter sido responsdvel pela atuagdo na falha, ndo garante a ela o direito de
reivindicar qualquer ressarcimento relativo a sua mobilizagdo.

Da Fiscalizacdo das Atividades de Manutencdo

8.3.1. O METRO-DF exercerd a fiscalizagio dos servigos sob a responsabilidade da
CONTRATADA, objeto deste Termo de Referéncia. A fiscalizagdo abrangerd o acompanhamento e
verificagdo in loco das atividades executadas interna ou externamente ao METRO-DF e a analise
de documentagao relativa a comprovagao da execugdo dos servigos prestados.

8.3.2. Para a consecugdo dos objetivos da fiscalizagdo é garantido o livre acesso das
equipes do METRO-DF a todo e qualquer local onde a CONTRATADA possa estar em servigo.

8.3.3. A fiscalizagdo do METRO-DF atuara em todo o Sistema relacionado com o objeto
deste documento, bem como a atividade de interface entre a 4rea operacional do METRO-DF e a
CONTRATADA.

8.3.4. Dentre as atividades especificas da fiscalizagio do METRO-DF destacam-se:

8.3.4.1. Analisar e aprovar as programagdes de manutengdo, procedimentos,
especificagbes, relatérios e instrugdes técnicas e de seguranga elaborados
pela CONTRATADA;

8.3.4.2. Controle de Qualidade e aprovagédo dos servicos subcontratados;

8.3.4.3. Coordenar os processos de descarte de equipamentos ou envio de materiais
para a sucata;

8.3.5. A fiscalizagio do METRO-DF podera solicitar equipe da CONTRATADA para
realizagdo de medigdes, inspegdes e testes, desde que respeitado o escopo desta contratagdo;

Da Engenharia de Operacdo e Manutencao
8.4.1. Elaborar e revisar planos, procedimentos e roteiros de manutengao;
8.4.2. Elaborar e atualizar o Planejamento das Manutengdes Preventivas;
8.4.3. Estudar obsolescéncias, propondo atualizagdes ou modernizagdes nos diversos

sistemas. Nos casos de estudos a respeito de obsolescéncia, a CONTRATADA podera propor
soluges técnicas junto a fornecedores e/ou fabricantes;

8.4.4. Analisar e estudar casos relevantes que impactem nas atividades de manutengdo,
incluindo casos de reincidéncia de falhas, retrabalho de manutengdo, analises de causas raizes,
entre outros. Tais analises e estudos podem contar com a participagdo do corpo técnico da
CONTRATADA;

8.4.5. Cadastrar, controlar e atualizar os dados de aplicagbes e materiais a serem
inseridos no sistema de gerenciamento de manutengdo;

8.4.6. Auxiliar nos processos de descarte de equipamentos;

8.4.7. Homologar, em conjunto com as outras unidades organizacionais, novos
equipamentos, pegas e componentes;

8.4.8. Atuar em conjunto a drea técnica nas questdes que envolvam alterag8es de projeto
sob responsabilidade da manutengdo;

8.4.9. Planejar, propor e aplicar métodos de controle de qualidade;

8.4.10. Coordenar estudos visando a racionalizagdo, eficiéncia, qualidade, produtividade e
a redugdo de custos na execugdo da manutengdo e da operagdo;

8.4.11. Coordenar o Conselho Permanente de Seguranga - COPESE;

8.4.12. Coordenar e analisar ocorréncias e/ou incidentes e propor medidas corretivas e

preventivas conjunto com as demais dreas operacionais e de manutengéo.

Do Nucleo de Informagdo da Manutencdo - ONIMA

8.5.1. O METRO-DF é responsavel pela Operagdo, Gestio e Fiscalizagio do CIM,
incluindo o seu acervo técnico.

Do Nucleo de Suprimentos e Logistica - ONSUL
8.6.1. O METRO-DF é responsavel pela Gestdo e Fiscalizagio do Almoxarifado da
Manutengdo, contemplando as atividades de:
8.6.1.1. Gestdo dos materiais de estoque, sobressalentes, ferramentas, instrumentos e
demais materiais de uso geral;
8.6.1.2. Administragdo do almoxarifado de equipamentos, materiais e ferramentaria;
8.6.1.3. Recebimento, verificagdo da qualidade, guarda, conservagdo, movimentagdo
interna e expedigdo dos equipamentos e materiais;
8.6.1.4. Controle, inventario fisico e conservagdo dos itens armazenados;
8.6.1.5. Implantagdo de rotinas de estoque minimo;
8.6.1.6. Alteragdo da estruturagdo fisica, organizagdo e layout do almoxarifado;

8.6.1.7. Definigdo de rotinas para gestdo de estoques e cadastramento de itens de



almoxarifado no Software de Gerenciamento de Manutengdo, com vistas a emissdo de relatérios
de gestdo e de controle.

8.7. Das Demais Responsabilidades
8.7.1. Controle, gestdo e fiscalizagdo dos servigos de manutengao;
8.7.2. Gestdo e manutengdo do software de gerenciamento da Manutengdo;
8.7.3. Operagdo e gestdo do Almoxarifado;
8.7.4. Controle, por meio das Torres, de todas as movimentagdes de trens e veiculos

especiais efetuadas dentro dos Patios de Manutengao;

8.7.5. Entrega e recebimento de trens para a Manutengdo, conforme procedimento
especifico, em local predefinido para tal;

8.7.6. Manobras nos Patios da Asa Sul - PAS, de Samambaia - SAM, Terminal Ceilandia -
CEl;

8.7.7. Intervengdo local para operagdo em mdquinas de chave e subestagdes de
Alimentagdo Elétrica ao longo da via, exceto nas Linhas de Manutengdo — LM;

8.7.8. O METRO-DF disponibilizard as CONTRATADAS, sob demanda, as documentagdes

existentes relacionadas as rotinas de Manuteng3o e Operagdo, conforme Anexos deste Termo de
Referéncia.

8.7.9. Atividades de Pronto Restabelecimento no Sistema de Alimentagdo Elétrica, com
participagdo da CONTRATADA em casos excepcionais.

8.7.10. Implantagdo de Seguranga Elétrica para as suas atividades;

8.7.11. Manutengdo das Baterias das Salas Técnicas das SubestagBes Retificadoras,
Auxiliares e de Manutengdo;

8.7.12. Designar os Gestores e Fiscais representantes do METRO-DF;

8.7.13. Disponibilizar as informag8es necessérias para a execugdo do servigo, conforme

descrito neste Termo de Referéncia;

8.7.14. Disponibilizar acesso as suas dependéncias para a execugdo dos servigos, sempre
que ndo houver interferéncia com as atividades vitais para a prestagdo do servigo metroviario;

8.7.15. Comunicar a empresa fornecedora todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com
a execugdo do servigo objeto deste Termo de Referéncia;

8.7.16. Rejeitar no todo ou em parte, recurso ou servigo que a empresa fornecedora
disponibilizar fora das especificages deste Termo de Referéncia;

8.7.17. Efetuar o pagamento na forma estabelecida, dentro dos prazos estipulados, desde
que atendidas as condigdes previstas neste Termo de Referéncia; e

8.7.18. Notificar por escrito, 3 CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente a
execugdo do servigo contratado, devendo este tomar as providéncias necessarias, nos prazos
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

8.8. Da Fiscalizagdo das Reparagdes nas Oficinas

8.8.1. Consiste na fiscalizagdo e controle das pegas de giro, instrumentos e
equipamentos a serem reparados pela CONTRATADA, sempre através de OS Corretiva de Oficina,
vinculada a Ordem de Servigo do Sistema original, quando for o caso, e interagindo com o Nucleo
de Suprimentos e Logistica - ONSUL (Almoxarifado).

8.9. Da Vigilancia Patrimonial
8.9.1. Sera de responsabilidade do METRO-DF o quadro de pessoal de vigilancia patrimonial,

que fara a vigilancia/seguranca de todas as dependéncias do METRO-DF (estacBes, terminais, prédios
administrativos, etc.) e dos seus bens.

8.9.2. Tal vigildncia ndo garantira o ressarcimento de bens ou valores, provenientes de
ocorréncias dentro da area cedida pelo METRO-DF a CONTRATADA ou empresas a elas ligadas, para
execugdo do objeto do contrato.

8.10. Da Limpeza
8.10.1. O METRO-DF fara a limpeza dos trens e do Complexo Administrativo e Operacional do

METRO-DF, localizado em Aguas Claras, incluindo os prédios administrativos e operacionais, bem
como do Patio Asa Sul, das Estagbes e Subestagdes, a excegdo das dreas de uso especifico das
CONTRATADAS.

8.10.2. Limpezas inerentes as atividades da CONTRATADA, como a remogdo e o transporte de
cavacos de usinagem, equipamentos de oficina, retiradas de dleos e graxas dos pisos das oficinas, e
demais remogdes de residuos, provenientes das atividades de Manutengdo, bem como a limpeza das
salas e espagos destinados ao uso de cada CONTRATADA, ficardo sob sua responsabilidade.

8.10.2.1. O fornecimento de quaisquer produtos necessarios para a limpeza dos casos acima,
bem como para o bom funcionamento das instalagdes, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.
<), REQUISITOS DA CONTRATAGAO IV - DOS DEVERES ESPECIFICOS DA CONTRATADA
9.1. E responsabilidade da CONTRATADA:
9.1.1. Organizagdo e gestdo administrativa de todo o pessoal envolvido na prestagdo dos
servigos de manutengdo, incluindo as atividades de mobilizagdo e desmobilizagdo das equipes de
trabalho;
9.1.2. Gerenciamento dos seus recursos humanos;
9.1.3. Implantagdo de programas de treinamento: a CONTRATADA deverd prever

treinamento do seu pessoal nas dreas de seguranga do trabalho, brigada de incéndio, primeiros
socorros, qualidade, técnicas de execugdo dos servigos, reciclagem, etc., devendo ser reservada
pelo menos duas vagas, por curso, ao METRO-DF. A data do curso devera ser informada a Gestdo
do Contrato com no minimo 05 (cinco) dias uteis de antecedéncia da realizagdo do curso;

9.2. A CONTRATADA devera realizar ainda, entre outras, as seguintes atividades:
9.2.1. Emitir o RPM contendo os registros dos servicos executados e os resultados
obtidos;
9.2.2. Dar suporte a especificagdo e certificagdo de materiais e servigos, ai inclusos os

procedimentos para homologagdo de novos fornecedores, além de acompanhamento da
homologagdo em si, conforme procedimentos e normativos internos do METRO-DF;

9.2.3. Emitir relatérios e instrugBes técnicas e de seguranga, conforme solicitado pelo
METRO-DF;
9.2.4. Dar suporte ao estudo das obsolescéncias, podendo propor solugdes técnicas. Nos

casos de obsolescéncia de pegas, componentes, equipamentos, Subsistema, etc, a CONTRATADA
poderad propor uma solugdo técnica para o problema junto aos fornecedores e/ou fabricantes,
contendo especificagBes técnicas e planilha de pregcos. Ambos os casos poderdo ser
implementados por via Plano de Investimentos do METRO-DF;

9.2.5. Auxiliar as andlises e estudos acerca de casos relevantes que impactem nas



atividades de manutengdo, incluindo casos de reincidéncia de falhas, retrabalho de manutengdo,
analises de causas raizes, entre outros;

9.2.6. Elaborar pareceres técnicos sobre pedidos de descartes;

9.2.7. Ndo é atribuigdo da CONTRATADA a elaboragdo de projetos, ou de alteragdes de
projetos implantados, cuja responsabilidade é do METRO-DF.

9.2.8. O METRO-DF disponibilizaré para a CONTRATADA os Procedimentos para execugdo dos
servigos de Manutengdo Preventiva e Corretiva. Para os Procedimentos faltantes, ou mesmo aqueles
necessarios para novos equipamentos que venham a integrar os Sistemas, a Engenharia de
Manutengdo do METRO-DF seré responséavel por sua elaboragdo.

9.2.9. A CONTRATADA podera sugerir alteragdes nos documentos existentes, porém, tais
alteragdes necessitardo de aprovacio do METRO-DF.

9.2.10. Alteragdes dos itens dos roteiros de manutengdo preventiva, bem como a elaboragdo de
novos, que implicar em alteragdes nos custos da CONTRATADA, deverdo ser analisados previamente
pelas partes. As solicitagdes de alteragdo dos roteiros de manutengdo, por parte da CONTRATADA,
poderio ser enviadas para analise do METRO-DF por meio de documentagio formal remetida a Gestdo
do Contrato.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO | - DA MOBILIZAGAO, CONDICOES GERAIS DE
PRESTAGCAO DOS SERVICOS E TRANSPORTE DE PESSOAL
10.1. Da Mobilizagdo da CONTRATADA

10.1.1. 0 METRO-DF disponibilizard, sem 6nus para a CONTRATADA, as instalag@es fisicas

existentes no Complexo de Manutengdo, (no estado em que se encontram), para acomodagdo dos
empregados com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, excetuando-se o mezanino da Oficina de
Material Rodante e Eletromecanica e as partes da prdpria Oficina Eletromecanica reservadas
para o METRO-DF, conforme ANEXO F.

10.1.1.1. O prazo para a mobilizagdo total da CONTRATADA ndo poderd ser superior
a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Servigo.

10.1.1.2. De modo a minimizar possiveis impactos operacionais, a nova CONTRATADA
deverd iniciar a sua mobilizagdo a partir dazero hora de um dia especifico da
semana, que coincidird com a data de assinatura da Ordem de Servigo.

10.1.2. Os custos relativos a energia elétrica, agua e esgoto, inerentes as atividades
administrativas desempenhadas pela CONTRATADA, deverdo ser arcados pela mesma e
deduzidas do prego a ser apresentado na tabela do ANEXO E.

10.1.3. As despesas referentes a compra/locagdo de equipamentos ou contrata¢do de
servigos de telefonia (fixa, mével e INTERNET), para o suporte necessario a execugdo do objeto
do Contrato de Manuteng3o, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10.1.4. Quaisquer alteragdes, quer seja de infraestrutura, predial, suporte, etc., ficardo a
cargo da CONTRATADA, sem 6nus para o METRO-DF, necessitando de autorizagio formal da
Superintendéncia de de Manutengio do METRO-DF para a execugio de qualquer modificagdo nas
instalagBes existentes, sendo que ao final do contrato as modificagdes efetuadas poderdo ser
incorporadas ao patriménio do METRO-DF, desde que devidamente documentada (as built
impresso e em arquivo légico em CAD), ou modificadas para a forma original que foi encontrada,
caso o METRO-DF solicite.

10.1.5. O METRO-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalagdes fisicas de seus
Sistemas, bem como disponibilizar novas areas a CONTRATADA. Caso tais areas se encontrem
em uso pela CONTRATADA, o METRO-DF devers solicitar, com antecedéncia de 30 (trinta) dias, a
liberagdo das instalagdes, podendo a CONTRATADA remanejar as alteragdes de infraestrutura
implementadas pela mesma no local.

10.2. Condicbes Gerais de Prestacdo dos Servicos

10.2.1. Os  servigos  deverdo ser prestados de forma  continua, sem
interrupgdo, disponiveis por 24 (vinte e quatro), durante 7 (sete) dias na semana e serdo
fiscalizados pela Geréncia de Manutengdo de Material Rodante e Sistemas Fixos
(OGRSF), respeitadas as disposigBes legais da Consolidagdo das Leis do Trabalho, concernentes
as jornadas de trabalho e turnos das categorias envolvidas, bem como as normas inerentes a
medicina, higiene e seguranga do trabalho.

10.2.1.1. A CONTRATADA deverd definir quais os equipamentos de protegdo serdo
necessarios nas atividades de manutengdo, visando prevenir problemas na area de seguranga
dos empregados e prote¢do ao meio ambiente, em conformidade com a drea de Medicina e
Seguranca do Trabalho do METRO-DF e legislagdo especifica em vigor (Federal e do Distrito
Federal).

10.2.1.2. A CONTRATADA devera fornecer, de forma gratuita e em perfeito estado de
conservagdo, todo o ferramental e EPIs (Equipamentos de Protegdo Individual) necessarios para
as atividades de operagdo e manutengdo das maquinas e equipamentos objeto desta
contratagdo, e fiscalizar, seus funciondrios, quanto a correta utilizagdo destes equipamentos e
ferramentas.

10.2.2. Os empregados da CONTRATADA que realizarem trabalhos em periodos noturnos
e/ou em dreas de risco fardo jus aos adicionais noturno e de periculosidade, respectivamente. O
Preco de referéncia deste projeto contempla tais adicionais nos custos referentes a mdo de obra,
em consonancia aos normativos internos vigentes desta Companhia.

10.2.3. O METRO-DF poderd requerer a substituicio de qualguer empregado
da CONTRATADA, quando do ndo atendimento as condigdes previstas neste Termo de Referéncia,
laborais ou técnicas.

10.2.4. A CONTRATADA deverd apresentar ao METRO-DF o registro de todos os
empregados ligados ao contrato que estiverem prestando servicos nas dependéncias do METRO-
DF, sejam eles empregados da prépria CONTRATADA ou subcontratados e obedecer todos os
requisitos da legislagdo trabalhista em vigor.

10.2.5. A CONTRATADA devera indicar os profissionais, com seus contatos telefonicos,
para o atendimento a atividades referente as ocorréncias durante as 24 (vinte e quatro) horas
didrias.

10.2.6. A prestagdo de servigos, objeto deste Termo de Referéncia, ndo gera vinculo

empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer
relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

10.2.7. E vedado & CONTRATANTE ou aos seus servidores a pratica de atos de ingeréncia
na administragdo da CONTRATADA, nos termos do art. 52, da IN n2 05/2017, a exemplo de:

10.2.7.1. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinagdo, vinculagdo hierdrquica,
prestagdo de contas, aplicagdo de sangdo e supervisdo direta sobre os empregados da
contratada;

10.2.7.2. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratagdo previra notificacdo direta para a execugdo das tarefas previamente
descritas no contrato de prestacdo de servicos para a funcdo especifica, tais como nos
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servigos de recepgdo, apoio administrativo ou ao usuario;

10.2.7.3. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;
10.2.7.4. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada,

mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.7.5. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens;

10.2.7.6. Definir o valor da remuneragdo dos trabalhadores da empresa contratada
para prestar os servicos, salvo nos casos especificos em que se necessitam de
profissionais com habilitagdo/experiéncia superior a daqueles que, no mercado, sdo
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

10.2.7.7. Conceder aos trabalhadores da contratadas direitos tipicos de servidores
publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

10.2.8. Nos termos do artigo 17, da IN 05/2019-SEGES, por ocasido da contratagio dos
servigos sob o regime de dedicagdo exclusiva, exige-se que:

10.2.8.1. Os empregados da contratada fiquem a disposicdo nas dependéncias da
contratante para a prestagdo dos servigos;

10.2.8.2. A contratada ndo compartilhe os recursos humanos e materiais disponiveis
de uma contratagdo para execugdo simultanea de outros contratos; e

10.2.8.3. A contratada possibilite a fiscalizagdo pela contratante quanto a distribuigdo,
controle e supervisdo dos recursos humanos alocados aos seus contratos.

10.2.9. A CONTRATADA devera realizar pericia, a ser realizada por profissional
competente, a fim de caracterizar a realizagdo de atividade em area de risco nos termos da Lei n2
7.369/85 e Decreto n? 93.412/86, ficando o pagamento do adicional de periculosidade
condicionado a realizagdo da referida pericia, conforme Acérddo TCU ne 727/2009.

Do Transporte de Pessoal

10.3.1. O transporte do pessoal da CONTRATADA devera ser feito em veiculos de acordo
com a legislagdo vigente, adequados para pequenas viagens, deverdo estar em perfeitas
condigdes de uso, possuir bancos em quantidade suficiente para comportar todos os empregados

sentados, e estar em conformidade com o disposto na alinea “e”, item 18.25.5, da NR 18, da
Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

10.3.2. Os veiculos rodovidrios de transporte das equipes deverdo ser, preferencialmente,
do tipo utilitdrio, ndo sendo permitido transporte simultdneo de ferramentas e equipamentos,
exceto aqueles de pequeno porte acondicionados em caixas apropriadas.

10.3.3. O transporte das equipes de campo, se necessario, deverd oferecer as condigdes
de seguranga estabelecidas na legislagdo, quanto a velocidade e condigdes gerais do veiculo.

10.3.4. As viaturas de servico deverdo ser providas de identificagdo “A SERVICO DO
METRO-DF - CONTRATO N2XX/ANO”.

10.3.5. Reserva-se o METRO-DF ao direito de vistoriar e solicitar substituicdo imediata de
veiculos que ndo atendam ao disposto acima.

10.3.6. Deverdo ser, no minimo, 3 veiculos a serem utilizados na prestagdo de servigo, com
as seguintes especificagdes minimas: 2 (dois) Veiculos de PASSEIO (SEDAN -71 A 115 CV); 1 (um)
Veiculo Utilitario PEQUENO PORTE (CAMINHONETE - 71 A 115CV);

10.3.7. O METRO-DF garantiré o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de
execugio dos servicos, bem como os procedimentos vigentes no METRO-DF.
A CONTRATADA podera utilizar, sem 6nus, o transporte metrovidrio para os seus deslocamentos,
quando em servigo, excetuando-se o transporte rodoviario a servigo do METRO-DF.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO Il - DOCUMENTACAO TECNICA, SISTEMAS

INFORMAGAO E COMUNICAGAO

11.1.

Da Gestédo da Documentagéo Técnica

11.1.1. Refere-se a elaboragdo, revisdo e aprovagdo da documentagdo necessaria ao
desenvolvimento das atividades de manuten¢do preventiva/corretiva, compreendendo: roteiros,
procedimentos, especificagdes, relatorios e outros.

11.1.2. Encontra-se em anexo, a Lista das Atividades de Manutencdo/Manuais dos
Fabricantes que devera ser obedecida na manutengdo do sistema metrovidrio, em fungdo das
caracteristicas técnicas e construtivas dos SISTEMAS.

11.1.3. O METRO-DF disponibilizara, ainda, acesso dos Softwares de manutengdo em sua
posse.
11.1.4. A atividade de interface entre a CONTRATADA e a area de operagio do METRO-DF

é regulamentada através dos procedimentos operacionais elaborados pelo METRO-DF, listados
no ANEXO A.

11.1.5. O ANEXO A deste Termo de Referéncia apresenta todo o acervo técnico disponivel
de manuais, desenhos, especificagbes e demais documentos, que estardo a disposicdo da
PROPONENTE, para anélise e consulta, conforme listados a seguir:

11.1.5.1. Manuais e Desenhos dos Sistema Material Rodante;

11.1.5.2. Procedimentos Operacionais e Administrativos de Interface e Convivéncia
com a Operagdo;

11.1.5.3. Layout das Oficinas de Manutengdo

11.1.5.4. Os ANEXOS Be C apresentam, respectivamente, a lista de roteiros para as

Atividades de Manutengdo e o Planejamento das ManutengGes Preventivas.

11.1.6. A PROPONENTE somente na condigdo de CONTRATADA podera, com base em sua
experiéncia, propor alterages nos roteiros, procedimentos no Planejamento das Manutengdes
Preventivas, que serdo avaliadas pela Engenharia de Manutengio do METRO-DF.

11.1.7. A PROPONENTE devera utilizar as informag&es acima para elaboragido de seu Plano
de Manutengdo e Custos que fardo parte de sua Proposta. Os pregos dos servigos de manutengdo
preventiva da PROPONENTE deverdo ser calculados considerando que as referidas atividades e
respectivas periodicidades serdo integralmente obedecidas.

11.1.8. O METRO-DF, sob gestdo do ONIMA, é responsavel pela guarda e preservagio do
Acervo Técnico da Manutengdo (incluindo a documentagdo referente a fornecedores) e que
contém: ordens de servigo, catalogos, folhetos, projetos, especificagdes, procedimentos,
alteragdes em estudo e aprovadas bem como os demais documentos envolvendo os servigos
prestados através do presente contrato.

11.1.8.1. O METRO-DF mantera base de dados contendo todas as Ordens de Servigo
concluidas digitalizadas, as quais estardo disponibilizadas para consulta da CONTRATADA.
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11.1.9. Caso ocorra qualquer conflito entre o Manual de Manutengdo do fabricante e os
procedimentos de manutengio, a CONTRATADA estara obrigada a consultar o METRO-DF.

11.1.10. Quando houver conflito entre as instalagdes em campo e os desenhos e
documentos de manutencio, o METRO-DF devera ser consultado para definir as solugdes do
conflito.

Do Sistema de Informagédo

11.2.1. O METRO-DF se responsabilizara pela gestio e manutengdo de toda infraestrutura
de TI. Encontra-se instalada uma rede para o sistema de informacdo, interligando computadores
no Prédio do Almoxarifado, Oficinas do Centro de Manutengdo, Torre do PAC, CAO, CCO,
Treinamento e Arquivo, composta de 2 servidores, sendo um de dados: HP PROLIANT NL350G5 e
outro de rede: DELL POWEREDGE T410.

11.2.2. Objetivando uma integragdo dos dados relativos a drea de operagdo e manutengdo
(para consecugdo de seus objetivos e obrigagBes perante o contrato), a CONTRATADA podera,
com prévia autorizagio do METRO-DF, promover eventuais ampliagdes, complementagdes e
derivagdes da rede instalada necessdrias para seu uso, as suas expensas, resguardando a
compatibilidade com os equipamentos existentes.

11.2.3. A CONTRATADA sera responsavel por fornecer o parque computacional
(computadores, servidores, impressoras, etc.) a ser utilizado por seus colaboradores no decorrer
da execugdo do contrato. Para tal, a CONTRATADA devera se adequar as politicas de seguranga
da informagdo do METRO-DF.

11.2.4. O METRO-DF disponibilizara & CONTRATADA, dentro de sua capacidade
implantada, acesso ao Software de Gerenciamento da Manutengdo disponivel para a utilizagdo
nas atividades de Manutengdo.

11.2.5. O Software de Gerenciamento da Manutengdo atualmente utilizado é o ENGEMAN,
desenvolvido em linguagem de programagdo DELPHI, utilizando plataforma Windows, Linux
(Conectiva, Red Hat, Slackware) ou UNIX (somente Oracle). Trata-se de uma aplicagdo cliente-
servidor, baseado em rede TCP/IP, trabalhando com banco de dados Oracle 10GB; SQL-server
2003 ou superior.

11.2.6. O METRO-DF é responsavel por efetuar as manutengdes necessarias ao bom
funcionamento do referido Software, utilizado para controlar, gerir e armazenar dados e
informagdes relativas a Manutengdo dos Sistemas, objeto do presente Contrato, bem como o

respectivo banco de dados, arcando com todas as despesas necessarias a manutengdo do
software.

11.2.7. O METRO-DF realizaré o cadastro dos usudrios (pessoa que terd acesso aos
relatérios e pesquisas de Ordens de Servigo) e funcionarios da CONTRATADA (Engenheiros,
Técnicos, Auxiliares, etc., que atuam diretamente em falhas e que devem ser apontados durante
o fechamento das ordens de servigo) no Sistema de Gerenciamento da Manutengao.

11.2.8. Para tanto, a CONTRATADA deverd fornecer listagem de todos os seus empregados
a serem cadastrados nas condi¢des de usuario e/ou funcionario, de modo que serdo designados
conjuntos de LOGIN/SENHA (aos usudrios) e CODIGO DE FUNCIONARIO (aos funcionarios). O
Cddigo de funciondrio deverd ser utilizado para designagdo adequada dos responsaveis pelas
atuagdes nas ordens de servigo, conforme procedimento interno.

11.2.9. O METRO-DF podera utilizar ou implementar outros Softwares de Gestdo, para
tratamento e visualizagdo dos dados de manutengdo e de operagdo.

11.2.10. A CONTRATADA se responsabilizard pela instalagdo dos demais softwares
necessarios para a correta condugdo do contrato, sendo os custos decorrentes de
responsabilidade da CONTRATADA. Também serdo de sua responsabilidade quaisquer agdes
legais relativas ao uso indevido de Software nos seus equipamentos. Ademais, quaisquer
suportes necessarios, exceto no Software de Gerenciamento da Manutengdo, sdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

11.2.11. Qualquer outro Software de manutengdo, a excegdo daqueles de propriedade do
METRO-DF, necessario a execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, s6 podera ser instalado
nos equipamentos com a respectiva licenga de uso por todo o periodo contratual, sendo os custos
decorrentes de responsabilidade da CONTRATADA. Ao final do periodo contratual, a
CONTRATADA deverd garantir total acesso ao METRO-DF bem como transferir a licenca de uso
vigente.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO IV - DOS RECURSOS MATERIAIS, ALMOXARIFADO

E DESCARTE DE SOBRESSALENTES

12.1.

Do Almoxarifado da Manutencio

12.1.1. Para a execugio dos servicos, o METRO-DF colocard a disposicdo da
CONTRATADA, através do ONSUL (Almoxarifado), inicialmente sem Onus para a mesma,
sobressalentes, ferramentas, equipamentos, dispositivos e instrumentos disponiveis no estoque
do METRO-DF para uso.

12.1.2. O ANEXO Jexibe a lista de todas as ferramentas e instrumentos disponiveis para
uso da CONTRATADA em suas atividades didrias, a serem distribuidas conforme critérios internos
do METRO-DF.

12.1.3. Os equipamentos, instalagdes, materiais, ferramentas, utensilios, sobressalentes e
materiais de consumo em estoque, etc., de propriedade do METRO-DF, a serem utilizados pela
CONTRATADA, poderdo ser disponibilizados, mediante requisi¢do especifica, devendo a mesma
se responsabilizar pela aferi¢do e calibragdo, zelando pelo seu estado de conservagdo. Os
sobressalentes de consumo de propriedade do METRO-DF, poderdo ser disponibilizados a
CONTRATADA também por meio de requisigdo.

12.1.4. A cada 08 (oito) meses, contados do inicio da vigéncia do contrato, a contratada
devera assegurar, no minimo, as quantidades e qualidades de itens de sobressalentes e
materiais de consumo, ferramentas, instrumentos, entre outros, disponibilizados inicialmente
pelo METRO-DF.

12.1.4.1. A quantidade dos itens acima é referencial e, a critério do METRO-DF, a
CONTRATADA podera fornecer outros itens ou um quantitativo superior de itens
utilizados, garantindo-se a sua qualidade minima e mantendo-se, para tanto, e equidade
financeira, devidamente atualizada.

12.1.5. Na ocasido do término do contrato, a CONTRATADA devolvera ao METRO-DF o que
foi recebido nas quantidades e qualidades minimas registradas, em estado normal de
funcionamento, inclusive aferidos, considerando o desgaste e a depreciagdo natural pelo tempo
de uso, observando-se o disposto no subitem 12.1.4.1.

12.1.6. Eventuais itens faltantes (ferramentas, instrumentos, utensilios, entre outros), ou
sem condi¢des de uso, serdo repostos pela CONTRATADA quando da devolugdo, sem 6nus ao
METRO-DF, nas especificagdes equivalentes com as dos disponibilizados pelo METRO-DF no
prazo de até 60 (sessenta) dias contados da abertura de ordem de servico. Em caso de
obsolescéncia e/ou com fabricagdo descontinuada, desde que ndo haja similares no mercado,
serdo aceitos itens com especificagdes equivalentes.



12.1.7. Quaisquer itens danificados pela CONTRATADA deverdo ser substituidos as suas
expensas, em prazos que ndo comprometam a disponibilidade operacional do METRO-DF ou as
atividades de manutengdo descritas neste Termo de Referéncia.

12.1.8. Instrumentos, dispositivos e ferramentas que atingirem o final de sua vida util ou
ndo tiverem condi¢gdes de reparo, mesmo por obsolescéncia, deverdo ser substituidos pela
CONTRATADA sem 6nus ao METRO-DF.

12.1.9. Quanto aos sobressalentes e materiais de consumo em estoque, estes serdo
inventariados pelo METRO-DF e disponibilizados 3 CONTRATADA, através da elaboragio de um
Termo de Recebimento, apds a assinatura do contrato.

12.1.9.1. Ao final de cada 08 (oito) meses, os mesmos serdo repostos pela
CONTRATADA ao METRO-DF, observadas as as quantidades e qualidades minimas dos
itens disponibilizados e ao disposto no subitem 12.1.4.1.

12.1.10. Em caso de quantitativos inferiores, a CONTRATADA deverd proceder a reposi¢do
ao METRO-DF nas quantidades e qualidades correspondentes aquelas quando de seu
recebimento no inicio do contrato, salvo aqueles em situagdo de obsolescéncia e/ou com
fabricagdo descontinuada, desde que ndo haja similares no mercado.

Dos Recursos Materiais

12.2.1. Os recursos materiais, sobressalentes de giro ou eventuais equipamentos
auxiliares que serdo fornecidos pela CONTRATADA ou pelo METRO-DF durante a vigéncia do
contrato, destinam-se as atividades de manutengdo e a implantagdo da infraestrutura de
manutengdo, incluindo sobressalentes, ferramentas, instrumentos, dispositivos, simuladores,

veiculos especiais diversos, materiais de consumo, etc.

12.2.2. Os recursos materiais que serdo fornecidos pela CONTRATADA sdo os materiais de
consumo e os sobressalentes de consumo, instrumentos e ferramentas.

12.2.3. A CONTRATADA deve ainda prover os demais recursos necessarios a execugdo do
objeto: veiculos para prestagdo de servigo, telefonia mdvel, telefonia fixa, internet, dentre outros.

12.2.4. A falta de qualquer material ou equipamento, que ndo seja de responsabilidade do
METRO-DF, necessario as atividades de manutengio, nio podera servir de pretexto para o ndo
atendimento dos indicadores de desempenho estabelecidos no presente documento.

12.2.5. A fiscalizagdo do METRO-DF poderd vistoriar qualquer aquisicdo e, a seu critério,
rejeitar os materiais/equipamentos que ndo correspondam as especificagdes estipuladas, que
estejam em desacordo com o projeto original do SISTEMA METRO e demais documentos ou que
ndo atendam as normas técnicas da ABNT ou equivalentes aplicdveis, ai se incluindo os materiais
de consumo. Nestes casos a CONTRATADA deverd providenciar sua substituicio num prazo que
ndo comprometa a Operagdo e os indicadores de desempenho a serem apurados pelo contrato.

12.2.6. Os dispositivos que a CONTRATADA julgar necessario ao cumprimento do contrato
para melhoria dos trabalhos e cumprimento das metas, que venham a ser adquiridos, projetados
e fabricados pela CONTRATADA, passardo a fazer parte também do patriménio do METRO-DF,
ressalvados os direitos de propriedade industrial.

Do Equipamento de Radio

12.3.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, a aquisicdo dos
equipamentos de comunicagdo (Radio Tetra ) para todas as equipes, inclusive das equipes de
sobreaviso.

12.3.2. A CONTRATADA providenciara, no minimo, 05 unidades de Radio Tetra com
fungdo de grupo que opere na faixa de 380 a 400 Megahertz (MHz).

Dos Materiais de consumo e sobressalentes de consumo

12.4.1. Os materiais de consumo sdo aqueles materiais de uso diversificado na
manutengdo, tais como, panos, estopas, dleos, graxas, fita isolante, |dmpadas, etc., todos
fornecidos pela CONTRATADA.

12.4.2. Os sobressalentes de consumo sdo definidos como equipamentos, pegas ou
componentes que sofrem desgastes ao longo do tempo e ndo sdo passiveis de reparagdo e serdo
fornecidos pela CONTRATADA, devendo o material remanescente das aquisi¢des, ao final dos
contratos, ser repassado a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

12.4.2.1. Citam-se como exemplos de sobressalente de consumo: componentes de
circuitos eletronicos, conversores de midia, capacitores, disjuntores, relés, parafusos,
porcas e arruelas de uso geral, rebites, elastdmeros, vidros, rolamentos, dentre outros. A
PROPONENTE, ao formular sua politica de estoque, devera prever, em fungdo de sua
expectativa e experiéncia, os valores mensais a serem utilizados na reposigdo dos
materiais consumidos, além da aquisicdo dos materiais de consumo eventualmente
necessarios para o cumprimento do objeto do contrato. O METRO-DF podera fornecer a
PROPONENTE histérico de utilizagdo dos materiais consumiveis, podendo o mesmo ser
solicitado durante o periodo da visita técnica.

12.4.3. O custo de tais materiais de consumo deverd estar incluso no prego a ser proposto
ao METRO-DF. Esses materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA, armazenados no
Almoxarifado do METRO-DF e movimentados seguindo os procedimentos estabelecidos por esta
Companhia.

12.4.4. A CONTRATADA terd obrigagdo de manter, durante a vigéncia do seu respectivo
contrato, estoque de sobressalentes e materiais de consumo suficientes para atender as
necessidades de manutengdo para o Sistema Material Rodante. Deverdo assegurar, ainda, ao
final de 08 (oito) meses de contrato, no minimo as quantidades e qualidades disponibilizadas
pelo METRO-DF de sobressalentes e materiais de consumo, quando do inicio do contrato.

12.4.4.1. A quantidade dos itens acima é referencial e, a critério do METRO-DF, a
CONTRATADA podera fornecer outros itens ou um quantitativo superior de itens utilizados,
garantindo-se a sua qualidade minima e mantendo-se a equidade financeira, devidamente
atualizadal

12.4.5. Eventuais desajustes no estoque de sobressalentes de consumo, salvo aqueles
provocados por calamidades, forga maior, vandalismo, prazos impostos por fornecedores
exclusivos e outros de natureza congénere, ndo poderdo ser utilizados como justificativa para
indisponibilidade ou baixa disponibilidade dos Sistemas envolvido, bem como o ndo cumprimento
dos indicadores de manutengdo.

12.4.6. Dentre os sobressalentes de consumo a serem fornecidos pela CONTRATADA,
excetuam-se aqueles de responsabilidade de fornecimento pelo METRO-DF, que sdo: bancos de
baterias dos trens e rodas ferroviarias.

12.4.7. Nio serd admitido em hipétese alguma o emprego de materiais/pecas de
reposi¢do: inserviveis, que apresentem falhas, recondicionados e/ou reaproveitados de outras
instalagdes/equipamentos, salvo com expresso consentimento do METRO-DF, devidamente



formalizado em relatério, sob pena de aplicagio das Adequagdes no Pagamento (AP),
penalidades e sangBes administrativas previstas contratualmente e da imediata substituicio
do(s) item(s), sem qualquer 6nus para o METRO-DF.

12.5. Dos Sobressalentes Reparaveis ou de Giro

12.5.1. O fornecimento de tais sobressalentes, ao longo do contrato, é de
responsabilidade do METRO-DF, e a manutengio dos mesmos é de responsabilidade da
CONTRATADA.

12.5.2. Ao final do contrato, os sobressalentes deverdo ser devolvidos ao METRO-DF,
todos reparados e em condigBes normais de uso, caso seja possivel a execugdo do reparo, apds
concordancia do METRO-DF.

12.5.3. Os sobressalentes disponibilizados a CONTRATADA deverdo ser armazenados no
almoxarifado, sob responsabilidade do METRO-DF.

12.5.4. Nio serd admitido em hipétese alguma o emprego de materiais/pegas de
reposi¢do: inserviveis, que apresentam falhas, recondicionados e/ou reaproveitados de outras
instalagdes/equipamentos, salvo com expresso consentimento do METRO-DF, devidamente
formalizado em relatdrio, sob pena de aplicagdo das AdequagBes de Pagamento (AP) previstas
contratualmente e da imediata substituigdo do(s) item(s), sem qualquer 6nus para o METRO-DF.

12.6. Da Vida Util

12.6.1. Todo servigo ou substituicdo de pegas que esteja previsto para ser executado
dentro da vigéncia contratual sera de responsabilidade da CONTRATADA.

12.6.2. Entretanto, todos componentes, cuja substituicdo ndo esteja prevista nos manuais
ou roteiros, evidenciando o fim da vida Util dos mesmos, serdo fornecidos pela CONTRATADA,
remunerada seguindo o rito do item 12.7, excetuando-se da obrigagdo de remuneragdo os
materiais e sobressalentes de consumo, desde que também se evidencie que o término da vida
util ndo tenha sido influenciado por atividades, atuagdes ou tratamentos inadequados da
CONTRATADA sobre tal componente ou conjunto dele dependente.

12.7. Das AquisicGes em Casos Excepcionais

12.7.1. Em casos de necessidade, eventuais sobressalentes e servicos ndo previstos no
Termo de Referencia serdo adotadas o seguinte rito de apresentagdo de propostas:

12.7.1.1. A critério do METRO-DF, os materiais necessarios aos servicos nao
constantes neste Termo de Referencia poderdo ser solicitados a CONTRATADA, mediante
previa andlise e aprovacdo, pela Fiscalizacio do METRO-DF, dos precos ofertados nos
quais deverd estar aplicado o percentual do lucro e das despesas administravas e
operacionais, assim como os impostos;

12.7.1.2. O METRO-DF recusara da CONTRATADA o orcamento de materiais cujo valor
estiver acima dos valores constantes da tabela SICRO, SINAPI, ORSE, NOVACAP, IOPES,
SETOP e outras Planilhas de Referéncia de Pregos Publicos ou de mercado, podendo obter
orgamento especifico por sua prépria iniciava para efeito comparativo.

a) NOTA: os textos dos itens acima, foram extraidos e adaptados do pregdo
eletrénico n? 013/2011 do Tribunal de Contas da Unido. Nestes casos deverdo ser
observados a equivaléncia (mesmo género) das pegas e servigos.

12.7.2. Os valores dos orgamentos para o fornecimento das pegas, equipamentos e
servigos deverdo discriminar o BDI utilizado conforme ANEXO E.

12.7.3. Para os valores dos orgamentos para fornecimento de pegas e execugdo de
eventuais servigos, ndo orgados inicialmente nesta contratagdo terdo a aplicagdo do desconto de
licitagdo, conforme Acérdio n2 1870/2016.

12.7.4. 0O valor da peca de reposicdo a ser pago pelo METRO-DF serd sempre o menor
valor encontrado no mercado, sem nenhum acréscimo. Portanto, todos os custos previstos para
suas aquisi¢Bes, tais como cotagdes, telefonemas, transportes, dentre outros deverdo estar
inclusos nos pregos apresentados, devendo ser dado o mesmo desconto da licitagdo, conforme
Acérddo n° 1870/2016-TCU.

12.8. Do Aprovisionamento de Materiais

12.8.1. Os materiais necessdrios a execugdo das atividades previstas neste Termo de
Referéncia deverdo estar disponibilizados, previamente, em todos os locais em que serdo
utilizados. Nos casos em que esta condigdo ndo puder ser satisfeita, deverdo ser criadas e
adotadas rotinas pela CONTRATADA para permitir o pronto atendimento.

12.8.2. Os estoques disponiveis deverdo ser compativeis com os prazos de execugdo dos
servigos de reparo ou revisdo e ajustados as necessidades operacionais, evitando prejuizos nos
tempos de liberagdo dos equipamentos e instalagdes.

12.8.3. Cabe a CONTRATADA tomar as providéncias necessdrias com antecedéncia
quanto a realizagdo das aquisigdes, considerando os prazos de entrega de cada fornecedor, sob
pena de sangdes contratuais.

12.8.4. No caso de necessidade de homologagdo de novos produtos, a CONTRATADAS
devera apresentar com antecedéncia propostas para aprovagio do METRO-DF.

12.9. Das Movimentacées de Materiais e Equipamentos dos Sistemas
12.9.1. E responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de qualquer material,

equipamento ou componentes através de pessoas, dispositivos para movimentagdo,
empilhadeiras, ou veiculos, para serem utilizados, processados, aplicados, guardados ou
sucateados. A CONTRATADA devera se estruturar para tais movimentagdes sendo que, nos casos
de riscos ao patriménio ou a vida humana, poderd ser advertida ou até ter o servigo interrompido
pela Fiscalizagdo do METRO-DF. As movimentaces serdo obrigatoriamente registradas no
Sistema de Gerenciamento da Manutengao.

12.9.2. A utilizagdo de materiais, componentes de equipamentos ou equipamentos
retirados de Sistemas ou instalagdes, para atividades de manutengdo, serd permitida mediante
autorizagio prévia do METRO-DF, através de Norma interna especifica, devendo constar o
registro em capitulo proprio no Relatério de Progresso Mensal (RPM). Estas permissdes ndo
desobrigam a CONTRATADA de recuperarem e/ou disponibilizarem os equipamentos e materiais
substituidos. O METRO-DF podera autorizar/solicitar a retirada de materiais, componentes de
equipamentos ou equipamentos de Sistemas, ou instalagdes, estritamente indispensdveis para a
operacionalizagdo de outros Sistemas e/ou suas aparelhagens, devendo a CONTRATADA prover
0s servigos/recursos necessdrios para esta retirada.

12.9.2.1. A autorizagdo prévia de que trata o subitem acima caberd, somente, aos
gestores dos contratos, gerente(s) da(s) unidade(s) técnica(s) competente(s) ou ao
Superintendente de Manutengio do METRO-DF.

12.10. Do Descarte de Sobressalentes de Giro

12.10.1. Todos os sobressalentes de giro, removidos por problemas detectados durante as
manutengdes preventivas, corretivas ou para revisdes periddicas previstas nas atividades
constantes nos Roteiros de Manutengdo, listados no ANEXO B deste Termo de Referéncia,
deverdo ser reparados, assegurando o retorno a sua condigdo operacional anterior.



12.10.2. Caso o reparo ndo possibilite o retorno do sobressalente de giro a sua condi¢do
operacional, este podera ser encaminhado para descarte, e cabera ao METRO-DF a
responsabilidade de reposi¢do/fornecimento dos mesmos, desde que ndo seja constada a
responsabilidade direta ou indiretamente da CONTRATADA.

12.10.3. Para estes casos, a CONTRATADA deverd apresentar a Geréncia de
Oficinas Relatério de Causas e Defeitos, expondo detalhadamente a falha apresentada pelo
componente e argumentacdo técnica adequada, justificando as razdes que inviabilizem a
reparagdo do equipamento. Para os casos de tentativa de reparagdo externa, a CONTRATADA
devera anexar ao relatdrio, laudo técnico de no minimo 2 (duas) empresas, informando a relagdo
detalhada dos componentes avariados, as falhas apresentadas e os motivos que impossibilitam a
reparagio do sobressalente. Apés andlise do relatério, o METRO-DF acatara, ou ndo, a solicitagio
de descarte do equipamento sobressalente.

12.11. Da Area para Materiais Irrecuperdveis/Sucata e Residuos

12.11.1. A CONTRATADA devera prever uma area dentro de suas respectiva oficina para
onde todos os equipamentos, componentes e pegas consideradas fora de uso, irrecuperdveis,
envolvidos em pendéncias ou aguardando andlise técnica, serdo encaminhados apds a devida
identificagdo e ali mantidos por periodo a ser estipulado pelo METRO-DF, antes do seu definitivo
sucateamento, que definira também seu destino final.

12.11.2. O METRO-DF disponibilizard uma &rea externa para onde deverdo ser
encaminhados, provisoriamente, os equipamentos ou materiais ja definidos como sucata.

12.11.3. A CONTRATADA devera apresentar um plano de gestdo de residuos oriundos das
atividades de manutengdo, em um prazo de até 60 (sessenta dias) apds assinatura do Contrato,
em atendimento a legislagdo ambiental vigente, incluindo treinamentos para os seus
empregados. Durante a vigéncia do Contrato, o armazenamento e a destinagdo desses residuos,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

12.12. Das Orientagdes Gerais
12.12.1. Todos os itens a serem adquiridos pela CONTRATADA para os servicos de

manutengdo, deverdo dar entrada no almoxarifado, acompanhados de Nota Fiscal, e somente
serdo retirados, mediante formulario proprio (requisi¢do de materiais), sendo registrados no
Sistema de Gerenciamento da Manutengdo, de forma a permitir rastreabilidade, baixas
justificadas de inventarios e evitando a perda dos histdricos da Manutengdo.

12.12.2. O armazenamento de todo e qualquer material em condi¢des de ser utilizado ou
reutilizado pelo SISTEMA deve ser feito no almoxarifado do METRO-DF. N&o serdo permitidos ou
autorizados almoxarifados paralelos ou sub-almoxarifados.

12.12.3. Os demais equipamentos, ferramentas, instrumentos a serem adquiridos pela
CONTRATADA serdo inventariados e ficardo sob a sua guarda até o término do CONTRATO,
ocasido em que serdo transferidos ao METRO-DF.

12.12.4. E assegurado ao METRO-DF o direito de veto dos materiais, ferramentas e/ou
equipamentos considerados em desacordo com os padrdes de qualidade exigidos pelo METRO-
DF. Para o fornecimento de materiais, ferramentas e/ou equipamentos, a CONTRATADA devera
apresentar, quando aplicavel, relatdrio de testes, data sheets e/ou laudos do lote fabricado.

12.12.5. A equipe do METRO-DF é assegurado o uso de materiais do estoque para
cumprimento de suas fungdes, tais como: materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e
equipamentos, devendo ser seguidos os procedimentos para retirada do Almoxarifado da
Manutengdo.

12.12.6. O METRO-DF disponibilizard & CONTRATADA o detalhamento das atividades
desenvolvidas por esta drea e suas rotinas de funcionamento.

13. DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO V - DAS MANUTENGOES, EVENTOS E ORDENS
DE SERVICO
13.1. Da Manutencéo Corretiva

13.1.1. A Manutengdo Corretiva visa corrigir falhas e proporcionar o retorno do SISTEMA ao
seu estado de funcionamento anterior a ocorréncia da falha ou defeito. As equipes atuardo nos
locais de instalagdo dos equipamentos e realizardo as seguintes atividades:

13.1.1.1. Detecgdo da falha ou defeito;

13.1.1.2. Diagnostico da falha ou defeito;

13.1.1.3. Reparo ou substituigdo do equipamento em falha ou defeituoso;

13.1.1.4. Verificagdo do correto funcionamento e validagdo do SISTEMA, apds a

substituicdo do equipamento defeituoso.

13.1.1.5. O restabelecimento tem por finalidade basica limitar o tempo de interrupgdo
(ou o risco de interrupgdo) do SISTEMA envolvido.

13.1.2. A CONTRATADA devera atender as ocorréncias conforme niveis de prioridade
estabelecidos pelo METRO-DF, conforme Procedimento de Abertura e Fechamento de Ordem de
Servigo, a fim de assegurar a disponibilidade de equipamentos e instalagdes e restabelecer as
condigdes operacionais, dentro dos tempos de intervengdo (TML) requeridos neste documento.

13.1.3. O inicio da contagem do tempo de restabelecimento se dard apés a abertura da
ocorréncia no SISTEMA, no momento em que a operagio liberar o acesso as equipes de
manutengdo, conforme procedimento especifico.

13.1.4. No caso de ocorréncias que envolvam incidentes que coloquem em duvida o
sistema de falha segura e oferega risco aos usudrios, empregados ou equipamentos integrantes
do sistema operacional do METRO-DF, as mesmas serdo conduzidas no &mbito do COPESE, com o
objetivo de identificar a causa do problema, propondo agdes de melhoria que eliminem a
recorréncia, conforme Norma interna;

13.1.5. Quando as falhas ocorridas interferirem na circulagdo de trens, no hordrio
comercial, as equipes da CONTRATADA deverdo atuar prontamente. No caso de reparos de
cardter provisorio, deverdo ser garantidas as condigbes de seguranga e, obrigatoriamente,
registrada na OS a atuagdo da equipe de manutengdo corretiva. A CONTRATADA providenciara as
devidas reparagdes (solugdo definitiva) em horario e local programado, objetivando o retorno do
SISTEMA a sua condigdo operacional (disponibilidade, confiabilidade e seguranga).

13.1.6. Falhas e defeitos ndo resolvidos definitivamente e que venham se repetir no
periodo de um més (comercial), poderdo ensejar a abertura de Ordem de Servigo de Retrabalho,
conforme disposto no item do /ndice de Retrabalho de Manutengdo Corretiva - IRMC.

13.1.7. Por solicitagio do METRO-DF, a CONTRATADA devera apresentar relatério de
analise das causas raizes sobre a falha, contendo os motivos que demandaram as repetidas
intervengdes e os diagndsticos da falha, com vistas a esclarecer os fatos apontados, os quais
servirdo de base para classificagdo ou ndo dos servigos como retrabalho de manutengdo.

13.1.8. As atividades de verificagBes, inspegdes ou testes no SISTEMA deverdo ser
executadas através da abertura de Ordens de Servico de teste pelo METRO-DF. Tais atuagdes
deverdo sempre ser programadas previamente pela CONTRATADA, podendo o METRO-DF, a seu
critério, priorizar a execugdo dessas atividades. No caso de ser identificada uma falha que



demande atuagdo de Manutengdo Corretiva, durante a execugdo de uma verificagdo, inspegdo ou
teste, a mesma devera ser sanada mediante a abertura de uma segunda Ordem de Servigo
Corretiva, conforme os niveis de prioridade estabelecidos neste Termo de Referéncia.

13.1.9. As Ordens de Servigo de teste poderdo ser descontadas das estatisticas por parte
do METRO-DF, apés a anélise da atuacio da CONTRATADA.

13.1.10. O ANEXO Bapresenta o conjunto de roteiros de manutengdo corretiva a serem
seguidos pela CONTRATADA, nos casos em que os reparos exigirem tal especificidade.

13.2. Dos Niveis de Prioridade das Ordens de Servico
13.2.1. Os niveis de prioridade sdo classificados inicialmente pelo CCO, no momento da
abertura da falha, em conformidade com as disposi¢des estabelecidas a seguir:
13.2.1.1. Nivel A: Falha critica, cujo restabelecimento sé é possivel com a atuagdo

imediata da manutengdo e/ou que provoque Incidente Notavel. Tal ocorréncia deve impedir
o funcionamento normal de algum SISTEMA provocando pelo menos uma das seguintes

situagdes:
a) interrompe ou o atrasa a circulagdo de trens;
b) impede ou prejudica o acesso de usudrios;
c) afeta a seguranga patrimonial, dos empregados ou dos usuarios.
13.2.1.2. Para o Sistema de Material Rodante, a partir do momento em que a falha

deixar de provocar as condigdes acima descritas e a atuagdo da Manutengdo ainda ndo
tiver sido concluida, a(s) respectiva(s) Ordem(ns) de Servico(s) NIVEL A sera(do)
finalizada(s) com status de reparo(s) de carater provisério, e, imediatamente, sera(do)
aberta(s) Ordem(ns) de Servico(s) NIVEL B vinculada(s) aquela(s) para efetuar os devidos
reparos. Assim que for encerrada(s) a(s) OS NIVEL B, apés as conclusdo dos reparos, a(s)
0S NIVEL A associada(s) a(s) mesma(s) devera(3o) ter o status “Terminada”.

13.2.1.3. Entendem-se como criticas as situagdes em que a operagdo, mesmo
utilizando as redundancias e recursos dos Sistemas, ndo conseguem restabelecé-los, sendo
imprescindivel a atuagdo da manutengdo.

13.2.1.4. Nas falhas nivel A, a Manutengdo sera acionada para providenciar o
restabelecimento da circulagdo dos trens ou as condi¢des de acesso dos usudrios, assim
que o SISTEMA seja disponibilizado pela Operagdo.

13.2.2. Nivel B: Defeito ou falha que degrada o modo nominal de funcionamento de
algum SISTEMA, independentemente da existéncia de redunddncia do mesmo, que ndo exija
atuagdo imediata da manutengdo, devendo as atividades de reparagdo ser iniciadas assim que o
SISTEMA for disponibilizado pela Operagdo.

13.2.3. Nivel C: Defeito ou falha que ndo provoca degradagdo significativa no modo de
funcionamento do SISTEMA e que também ndo exige intervengdo imediata, desde que ndo afete a
seguranga operacional ou patrimonial, podendo sua reparagdo ser programada
pela CONTRATADA.

13.2.4. Em fungdo de critérios e prioridades operacionais o CCO terd liberdade para,
justificadamente, alterar a classificagdo de falhas, informando a CONTRATADA e a equipe de
fiscalizagdo tal alteragdo. Tais equipes de fiscalizagdo poderdo ainda rever as classificagdes das
Ordens de Servigo, a seu critério, ou também mediante solicitagdo justificada da CONTRATADA.

13.3. Da Manutencéo Corretiva em Oficina

13.3.1. A manutengdo corretiva em oficina, cuja responsabilidade é da CONTRATADA, visa
reparar ou revisar os equipamentos e componentes (ou parte de equipamentos) danificados,
substituidos em campo em decorréncia das manutengdes corretivas ou manutengdes preventivas,
devendo compreender:

13.3.1.1. Diagnostico da falha;

13.3.1.2. Identificagdo da causa original da falha;

13.3.1.3. Reparagdo ou substituigdo do componente avariado ou defeituoso, motivador

da falha;

13.3.1.4. Verificagdo do correto funcionamento do equipamento/componente apds a

reparagao;

13.3.1.5. Retorno ao Almoxarifado, quando o destino ndo for a instalagdo imediata.
13.3.2. Os reparos poderdo, a critério da CONTRATADA, ser executados fora das

dependéncias do METRO-DF, sem 6nus adicional para o mesmo.

13.3.3. Faz parte do escopo do presente Termo de Referéncia a calibragdo,
aferi¢do/manutengdo de todo e qualquer instrumentos, ferramentas, equipamentos e demais
utensilios utilizados pela manutengdo, conforme Normas Técnicas aplicaveis, devendo emitir
certificado de calibragdo e etiqueta de validade e sua execugdo ser efetuada por laboratdrios de
calibragdo e de ensaios acreditados pelo INMETRO, sem &nus adicional para o METRO-DF.

13.3.4. A CONTRATADA deverda observar os prazos de garantia  dos
Sistemas/equipamentos, assim como efetuar todos os servi¢os previstos nos manuais e roteiros
de manutengio fornecidos, resguardando o METRO-DF de quaisquer dnus ou penalizagdes pela
sua inobservancia.

13.3.5. Os equipamentos ou componentes que ainda estiverem em garantia do
fornecimento, deverdo ser encaminhados para reparos pela CONTRATADA aos fabricantes em
nome do METRO-DF, devendo os custos inerentes aos servigos, incluindo embalagem, seguro,
transporte, carga e descarga, etc., serem de responsabilidade da CONTRATADA sem &nus para o
METRO-DF.

13.3.6. A abertura da Ordem de Servigo de Oficina devera ocorrer imediatamente apds a
remogdo do equipamento de seu Sistema de origem.

13.3.7. Para reparagdes realizadas nas oficinas do METRO-DF, a Ordem de Servico de
Oficinas devera conter: a causa do dano identificado, descri¢do detalhada do reparo e eventual
substituicdo de componentes, cuja conclusdo ndo poderd ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias, a
partir da abertura da Ordem de Servigo. Apds reparagdo interna, o equipamento somente poderd
dar entrada no almoxarifado acompanhado de documento de controle, contendo: cédigo de
identificagdo do material, nome do material, nimero de série, quantitativo e nimero da ordem de
servigo.

13.3.8. Todo equipamento de giro danificado, que tenha sido retirado do SISTEMA para
envio ao reparo externo, devera ter as atividades do processo de expedigdo (desmontagem,
limpeza, embalagem, emissdo da Nota Fiscal e envio), concluidas em um prazo de até 05 (cinco)
dias, sendo que o orgamento devera ser emitido e aprovado pela CONTRATADA em até 10 (dez)
dias, a contar da abertura de Ordem de Servigo. Devendo a reparagdo ser executada em um prazo
maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da abertura da Ordem de Servigo, exceto quando
a reparagdo externa ocorrer em fornecedores do Distrito Federal ou entorno, onde a mesma
deverd ser executada em um prazo maximo de 30 (trinta dias) dias, a partir da abertura da
Ordem de Servigo.



13.3.9. Para as Ordens de Servigo em que o processo de reparagao podera ultrapassar os
prazos estabelecidos acima, a CONTRATADA deverd apresentar, antes do vencimento destes
prazos, relatdrio técnico contendo, as razdes pela qual a reparagdo ndo ocorreu dentro do prazo
previsto, bem como o novo prazo previsto para a conclusdo da Ordem de Servigo, para aprovagdo
da Geréncia de Oficinas do METRO-DF.

13.3.10. A critério do METRO-DF, este relatério poderd ser solicitado para Ordens de
Servigos cujo prazo de execugdo da reparagdo previsto seja inferior aos prazos supracitados.

13.3.11. Em relagdo as reparagdes SUBCONTRATADAS que ultrapassarem os prazos ja
mencionados, com exce¢do aos fornecedores exclusivos devidamente comprovados, a
CONTRATADA deverd apresentar, no minimo 02 (duas) propostas de reparagdo desses
fornecedores contendo os respectivos prazos de cada uma delas para a Geréncia de Oficinas
do METRO-DF deliberar sobre o atraso.

13.3.12. Todo equipamento retornado de reparagdo externa, somente poderd dar entrada no
almoxarifado acompanhado da nota fiscal de simples remessa de retorno do equipamento e nota
fiscal de servigo contendo discriminagdo dos valores de todos os servigos, fretes, seguros e
demais custos inerentes a reparagdo. Quando este reparo ocorrer em instalagBes externas da
empresa CONTRATADA, as mesmas devem apresentar nota fiscal de simples remessa e relatério
discriminando os recursos materiais/humanos (homem x hora) e demais custos envolvidos.

13.3.13. O preenchimento das Ordens de Servico, que envolvam reparagBes externas,
devera ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos destas reparagdes no software de
gerenciamento de manutengdo, permitindo a obtengdo do custo discriminado de cada ordem de
servigo, conforme padrdo definido pelo METRO-DF.

13.3.14. Para encerramento das Ordens de Servigo de reparagdo externa, deverdo ser
anexados nas mesmas os relatérios técnicos emitidos pelos responsaveis pela execugdo dos
servigos, abrangendo de maneira clara, a descri¢do detalhada do reparo e/ou substituicdo de
pegca, testes, ensaios, bem como o certificado de garantia sobre o servigo executado.

13.3.15. Caso, por motivo ndo justificado, a CONTRATADA ndo cumpra os prazos para o
fornecimento das referidas justificativas, bem como os prazos definidos para conclusdo da Ordem
de Servigo, a mesma incorrera em Adequag8es nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura
CONTRATADA, referente ao Sistema em equipamento estiver incluido, conforme previsto no item
da Manutengdo Corretiva em Oficing, do capitulo de Indicadores da Manutengdo, deste Termo de
Referéncia.

13.3.16. Os equipamentos ou componentes a serem reparados, em conformidade com
manuais do fabricantes e roteiros elaborados pelo METRO-DF, deverdo ser testados e enviados
ao almoxarifado em perfeitas condi¢des de uso, contados do recebimento.

13.3.17. Ao final do contrato, todas as Ordens de Servico de reparagBes pendentes
permanecerdo sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive com 6nus, até seu
encerramento.

13.3.18. Os servigos executados externamente, salvo a situagdo de fornecedores originais
dos equipamentos, deverdo ser executados por fornecedores reconhecidamente especializados e
aprovados pelo METRO-DF, que podera veta-los (temporaria ou definitivamente), ndo eximindo a
CONTRATADA da responsabilidade sobre os servigos. Em caso de veto, o0 METRO-DF informara
formalmente a CONTRATADA justificando a sua decisdo com base em critérios técnicos.

13.3.19. A critério do METRO-DF, a equipe de manutengdo podera acompanhar os servigos
de reparacdo externa, correndo as despesas do deslocamento/estadia por conta do METRO-DF.

Da Manutencgéo Preventiva

13.4.1. E escopo deste Termo de Referéncia a execugdo de manutengdes preventivas em
todo os Sistemas aqui contemplados, de acordo com o Planejamento das Manutengdes
Preventivas, procedimentos e roteiros.

13.4.2. As equipes de Manutengdo Preventiva terdo por atribuigdo a execugdo dos servigos
de manutengdo em todo o Sistema listados no capitulo de Cendrio Operacional e Qualificagéo do
Sistema, considerando os roteiros listados no ANEXO Be suas eventuais revisdes, cumprindo o
Planejamento das Manutengdes Preventivas (com base no ANEXO @, sendo a programagdo
semanal de manutengdo preventiva de Material Rodante confirmada semanalmente junto a
equipe de Fiscalizagdo/Gestdo.

13.4.3. A elaboragdo da programagdo semanal de manutengdo preventiva de Material
Rodante, que vai organizar a distribui¢do diaria das atividades previstas no Planejamento das
Manutengdes Preventivas, é de responsabilidade do METRO-DF.

13.4.4. Todos os recursos de responsabilidade da CONTRATADA, necessarios a execugdo
das atividades de manutengdo preventiva, deverdo estar previamente disponibilizados para a
utilizagdo nos locais em que serdo realizadas as intervengdes, conforme o Planejamento das
Manutengdes Preventivas.

13.4.5. A Fiscalizagio do METRO-DF sobre a Manutengio Preventiva se dara tanto pelo
cumprimento da programagdo prevista para o més em questdo, quanto pela execugdo integral
das atividades previstas nos roteiros e manuais de manutengdo.

13.4.6. Atividades constantes nos roteiros de manutengdo que ndo tenham sido
executadas por razdes tecnicamente ndo justificiveis, permitiio ao METRO-DF o ndo
encerramento da Ordem de Servigo original da manutengdo preventiva em questdo, podendo
gerar Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura da CONTRATADA.

13.4.7. No decorrer desta contratagio, caso a Engenharia de Manutengio do METRO-DF
identifique alguma atividade superveniente, ndo contemplada neste Termo de Referéncia, mas
que seja de cardter preventivo, cabera ao METRO-DF providenciar a realizagdo do servico,
considerando a vantajosidade técnica e econdmica para execugdo dos mesmos, seja no ambito
deste contrato ou por meio de novas contratagdes, dentro dos limites da lei.

13.4.8. Os seguintes roteiros de manutengdo preventiva para o Sistema Material Rodante
(Figura 3), previstos no Planejamento das Manutengdes Preventivas, contemplam atividades de
carater preventivo que serdo executadas conforme programagdo estabelecida, mediante
avaliagdo e autorizagdo prévia do METRO-DF. Para estes Roteiros, as periodicidades de
intervengdo inicialmente previstas podem ser alteradas, ap6s a analise das condigBes das pegas
e equipamentos observadas apds a realizagdo das primeiras manutengdes preventivas.



ROTEIROS DE MANUTENT;,ED (PRIMEIROS 24 MESES)
- . ) o L Quantidade de Trens a
Codigo Roteiro Frota Tipo Descrigdo da Atividade )
serem manutenidos
SUBSTITUI(;.EO DOS ROLAMENTOS DA CAIXA DE GRAXA
2,.0MR.RM.MP.KM.103.00 [REVISAC GERAL EIXO RODEIRD (CX. GRAXA E REDUTORA) Preventiva SUBSTITUI(;.KO DOS ROLAMENTOS DO REDUTOR
51000 SUBSTITUI(;&O DO ELEMENTO RESILIENTE DO REDUTOR 15
- N SUBSTITUIR OS EIXOS RODEIROS PARA REVISAQ DAS CAIXAS DE GRAXA E
2.MTU.RM.MP.KM.104.00 |TRUQUE E SUSPENSAO Preventiva
REDUTORES EM OFICINA
SUBSTITUI(;.EO DOS ROLAMENTOS DA CAIXA DE GRAXA
2.0MR.RM.MP.KM.202.00 [REVISAC GERAL EIXO RODEIRO (CX. GRAXA E REDUTORA) Preventiva SUBSTITUI(;.KO DOS ROLAMENTOS DO REDUTOR
SUBSTITUI(;&O DO ELEMENTO RESILIENTE DO REDUTOR
2.0MR.RM.MP.KM.203.00 |[ENGATE AUTOMATICO E SEMIPERMANENTE Preventiva |REVISAD DOS ENGATES DO TREM
2.0MR.RM.MC.CD.204.00 SUESTITUI(;EO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DETRA(;EO 52000 | Preventiva SUBSTITUIC&O DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DETRA(;EO 11
2.MPF.RM.MP.KM.210.02 TRA(;EO E FREIO ELETRICO Preventiva SUBSTITUI(;&O DOS MOTORES PARA REVISAO EM OFICINA
TRUQUES DOS TRENS Preventiva |SUBSTITUIR O EIXO RODEIRO PARA REVISAO DA CX DE GRAXA EM OFICINA
2.MTU.RM.MP.KM.202.03
2.MTU.RM.MP.KM.205.05 |TRUQUES DOS TRENS Preventiva SUBSTITUI(;KO DOS REDUTORES PARA REVISAO EM OFICINA

Figura 3. Roteiros de manutengio preventiva a serem executadas mediante autorizagio do METRO-DF.

Para a execugdo do Roteiro 2.0MR.RM.MC.204.00 (Substituicdo dos Rolamentos do
Motor de Tragdo da Frota S2000), os rolamentos dianteiros e traseiros dos motores de tragdo serdo
fornecidos pelo METRO-DF.

13.5. Da Manutencéo Preditiva

13.5.1. E escopo desta contratacdo a realizagdo de manutengBes preditivas nos Sistemas.
Tais manutengBes consistem na analise continua de parametros do sistema e utilizagdo da
tendéncia destes para a programagdo das intervengdes necessarias. Sdo exemplos de
manutengdo preditiva, no Sistema de Material Rodante, a realizagdo de analise de vibragdes em
rolamentos, inspegdes termograficas em chaves de linha e em conjuntos coletores.

13.6. Do Vandalismo, Acidentes, Calamidades e Similares de Grande Monta

13.6.1. Cabera ao METRO-DF caracterizar os eventos considerados como calamidades,
acidentes, vandalismo e degradagdes advindas de causas externas. A caracterizagdo do evento,
pelo METRO-DF, dar-se-4 através de anotagio especifica na Ordem de Servigo deste evento.

13.6.2. Os eventos podem ser classificados ou ndo como grande monta. Entende-se por
grande monta as despesas, por Ordem Servigo, para as quais seja necessaria a aplicagdo de mais
de 0,035% (zero virgula zero trinta e cinco por cento) do valor global do contrato de prestagdo
de servigos de manutengdo (Pm).

13.6.2.1. Nos casos de um evento especifico, que envolva a abertura de mais de uma
Ordem de Servigo, independentemente do Sistema ou Subsistema, podera ser considerada,
para efeitos de analise, a somatdria dos valores dessas (exemplo: usudrio entra no
SISTEMA e danifica varios equipamentos de Sistemas distintos num mesmo evento; ou a
repetigdo por mais de cinco vezes no més de atos de vandalismo de mesma caracteristica,
desde que a soma ultrapasse o percentual definido acima, tais como: furto de cabos,
tentativa de furto com rompimento de cabos, dentre outros).

13.6.3. O agrupamento das Ordens de Servigo, caracterizando um Unico evento, apos
analise dos incidentes e responsabilidades, sera realizado pelo METRO-DF.

13.6.4. Para os eventos ndo classificados como grande monta, a CONTRATADA devera
executar os servicos sem quaisquer énus para o METRO-DF.

13.6.5. No caso em que os eventos citados forem classificados como grande monta, dois
cenarios podem ocorrer:

13.6.5.1. Operagdo Ndo Interrompida - as consequéncias do evento ndo prejudicam a
Operagdo de modo significativo, ndo interrompem a circulagdo normal de trens, e ndo
trazem riscos aos usuarios e Sistemas do METRO-DF;

13.6.5.2. Operagdo Interrompida - as consequéncias do evento paralisam a
Operagdo, em um trecho ou em toda a Via, e/ou geram condigdes inseguras aos usudrios e
Sistemas do METRO-DF.

13.6.6. A caracterizagdo de Operagdo Interrompida ou Ndo Interrompida caberd as
Superintendéncias de Operagdo e/ou de Manuteng¢do, com base na avaliagdo das condigbes dos
SISTEMAS e informag@es oriundas das equipes de Operagdo e/ou Manutengdo.

13.6.7. Quando da ocorréncia de Operagédo Néo Interrompida

13.6.7.1. O METRO-DF, por meio de sua Diretoria de Operagio e Manutengio,
indicard, no prazo de 05 (cinco) dias, empregados para analise do incidente e apuragdo de
responsabilidades. Os responsaveis designados pela Diretoria terdo 15 (quinze) dias,
prorrogaveis por igual periodo, para emissdo de parecer final, contendo, pelo menos,
informagBes sobre a responsabilidade pelo evento; estimativas para reparo dos
equipamentos e/ou Sistemas danificados; e analises técnicas do impacto dos danos ao
demais Sistemas do METRO-DF.

13.6.7.2. O parecer do COPESE, quando houver, deverd ser considerado quando da
apuragdo de responsabilidades.

13.6.7.3. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento sejam de uma ou mais CONTRATADAS, as mesmas deverdo
realizar os reparos e/ou substitui¢des necessdrias ao restabelecimento dos equipamentos
e/ou Sistemas, sem dnus ao METRO-DF. Fica a cargo dessas os custos decorrentes das
reparagdes a serem realizadas, considerando o escopo contratual e parcela de
responsabilidade na geragdo do evento.

13.6.7.4. Sera assegurado o direito de ampla defesa e contraditério a CONTRATADA
sendo que, em caso de divergéncias, a decisdo administrativa serd proferida pelo
Diretor de Operacdo e Manutengio do METRO-DF, apés manifestagio da area técnica.
Confirmada a responsabilidade, a CONTRATADA devera executar os servi¢os, reparos e/ou
substituigdes, sem 6nus ao METRO-DF.

13.6.7.5. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento ndo seja da CONTRATADA e os itens e/ou equipamentos
que necessitam de reparos e/ou substituigdes estejam contemplados na Lista de
Vandalizaveis (ANEXO D), caberd ao METRO-DF aprovar a compra pela CONTRATADA.

a) Neste caso, a CONTRATADA devera apresentar, em até 03 (trés) dias uteis,
para aprovagdo do METRO-DF, cronograma para realizagdo do restabelecimento dos
equipamentos e/ou Sistemas. Neste periodo, a CONTRATADA fica isenta de
quaisquer Adequag¢des nos Pagamentos (AP) associadas a este restabelecimento,
sendo que, findado o periodo previsto no cronograma, as Adequagdes nos
Pagamentos (AP) serdo integralmente aplicadas a partir do primeiro dia seguinte ao
final do prazo anteriormente estabelecido.




13.6.7.6. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento ndo seja da CONTRATADA e os itens e/ou equipamentos
que necessitam de reparos e/ou substituicbes ndo estejam contemplados na Lista de
Vandalizaveis (ANEXO D), o METRO-DF poderd solicitar &8 CONTRATADA a apresentagdo de
orgamento, conforme regramento de compras da administragdo publica, para a reparagdo
e/ou substitui¢do dos equipamentos e/ou Sistemas danificados.

a) Em caso de aprovacio, o METRO-DF podera solicitar 8 CONTRATADA a
execugdo dos servigos, considerando a urgéncia e necessidade de rapido
restabelecimento do Sistema e a cobertura para a despesa.

13.6.7.7. N&do serd objeto de reembolso a CONTRATADA os custos referentes a mao
de obra ja alocada na planta do METRO-DF.
13.6.7.8. Diante da urgéncia, o Ordenador de Despesas do METRO-DF podera aprovar
a execugdo dos servigos e/ou reparos.

13.6.8. Quando da ocorréncia de Operagédo Interrompida
13.6.8.1. A CONTRATADA, utilizando-se dos recursos necessarios, internos ou

externos, deverd restabelecer a Operagdo metrovidria imediatamente.

13.6.8.2. Em paralelo ao restabelecimento supracitado, quando da ocorréncia de
Operagdo Interrompida, o METRO-DF, por meio de sua Diretoria de Operagio e
Manutengdo, instituird, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, empregados para analise do
incidente e apuragdo de responsabilidades. Os responsaveis designados terdo 15 (quinze)
dias uteis, prorrogdveis por igual periodo, para emissdo de parecer final, contendo, pelo
menos, informagdes sobre a responsabilidade pelo evento; estimativas para reparo dos
equipamentos e/ou Sistemas danificados; analises técnicas do impacto dos danos aos
Sistemas do METRO-DF.

13.6.8.3. O parecer do COPESE — Comité Permanente de Seguranga, quando houver,
devera ser considerado quando da apuragdo de responsabilidades.

13.6.8.4. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento sejam da CONTRATADA, vencido o direito de ampla defesa
e contraditério, ndo cabera reembolso a mesma. No dmbito administrativo, o direito de
ampla defesa e contraditério se dard por meio de recurso a Diretoria de Operagdo e
Manutengdo do METRO-DF, sendo que a decis&o acerca da responsabilidade sera proferida
pelo Diretor da area, apds manifestagdo da drea técnica.

13.6.8.5. Caso os empregados indicados pelo METRO-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento ndo sejam da CONTRATADA, os custos ja despendidos para
o restabelecimento serdo pagos pelo METRO-DF. Cabera ao METRO-DF decidir os meios
que serdo empregados para promover as devidas reparagdes dos equipamentos e/ou
Sistemas danificados. Para ambos os casos, o METRO-DF podera solicitar 8 CONTRATADA
a apresentagdo de orgamento, conforme regramento de compras da administragdo
publica e a cobertura para a despesa se dard por meio do valor estimado, conforme item
das Aquisi¢ées em Casos Excepcionais.

13.6.8.6. N3o sera objeto de reembolso a CONTRATADAS os custos referentes a mdo
de obra ja alocada na planta do METRO-DF.

13.6.9. Esclarece-se que vandalismos causados por atuagles indevidas da manutengdo
serdo de responsabilidade da CONTRATADA e n3o estardo incluidos nas situagdes descritas
acima, sendo de sua responsabilidade a reparagdo dos mesmos e os seus custos associados.

13.6.10. O METRO-DF podera autorizar a CONTRATADA a fazer uso de materiais adquiridos
para reparagdo de componentes em atividades de rotina de manutengdo. Nesses casos, a
CONTRATADA devera repor no estoque do METRO-DF, as suas custas, o componente utilizado,
em casos de ndo enquadramento como grande monta ou que os eventos gerados sejam,
comprovadamente, de responsabilidade da CONTRATADA. Tal procedimento ndo serd
considerado como argumento 8 CONTRATADA para atrasos na execugdo de qualquer atividade de
manutengdo em que decorra a utilizagdo destes materiais anteriormente retirados. A
CONTRATADA devera repor os materiais de modo a ndo interferir no andamento das atividades
de manutengdo bem como no cumprimento das metas estipuladas neste Termo de Referéncia.

13.7. Do Apontamento das Atuagdes e do Registro Histérico

13.7.1. Consiste do registro de todos os dados referentes aos servigcos executados, para
permitir a tomada de decisdo, através da andlise de desempenho técnico e de utilizagdo dos
recursos humanos e materiais.

13.7.2. Todo e qualquer servico a ser executado pela CONTRATADA necessitard,
obrigatoriamente, de Ordem de Servico (OS) a ser aberta pelo CIM, conforme procedimento
especifico.

13.7.3. Todos os reparos, ocorréncias ou defeitos detectados pela manutengdo deverdo ter

suas informagdes apontadas quanto a atuagdo e aplicagdo de recursos humanos e materiais.
Deverdo ainda ser registrados no Sistema de Gerenciamento de Manutengdo, para gestdo e
formagdo do histérico de manutengdo dos equipamentos em geral.

13.7.4. Os apontamentos das atividades de manutengdo (reparos, inspegdes,
lubrificagBes, substituicdes programadas, etc.), nas Ordens de Servico, devem ser realizados
através de codigos estruturados. Esses cddigos relacionam os equipamentos aos defeitos
identificados e aos reparos realizados que, acrescidos das demais informagdes como: data,
equipamento (obedecendo a ordem Sistema/ Subsistema/ Equipamento/ Conjunto/ Subconjunto/
Componente), executante, nimero de série, etc., permitem dispor de dados estatisticos de falhas
de forma segura, visando a andlise de desempenho dos equipamentos e da mdo de obra
aplicada, até o nivel do componente.

13.7.5. As Ordens de Servico devem ser obrigatoriamente preenchidas pelas equipes de
manutengdo da CONTRATADA, contendo todas as informagdes necessarias nos campos prdprios
dessa documentagdo. As OS deverdo ser entregues ao CIM, pela CONTRATADA, para inser¢do no
Software de Gerenciamento da Manutengdo pelo METRO-DF, no prazo méximo de 02 (dois) dias
apds o seu encerramento.

13.7.6. Cabe ao METRO-DF verificar o correto preenchimento das Ordens de Servicos
encerradas, observando, dentre outros pontos: descrigdo detalhada da atuagdo e identificagdo da
causa da falha, relagdo detalhada de materiais e sobressalentes empregados, recursos humanos,
apontamentos ldgicos por meio da arvore de equipamentos cadastrada, entre outros. Cabe a
CONTRATADA promover as corregdes necessarias, quando solicitadas pela Fiscalizagdo do
METRO-DF.

13.7.7. As informagdes referentes as atuagdes corretivas ou de restabelecimento
provisério, por envolverem agdes ligadas ao tratamento das ocorréncias operacionais, deverdo
conter ainda o registro das causas, dos reparos e das substituicdes. A CONTRATADA se obriga,
ainda, a emitir, no prazo de 03 (trés) dias uteis, um relatério informativo contendo as causas, as
acBes imediatas e as providéncias adotadas, quando se tratar de agBes de restabelecimento que
afetem a seguranga operacional, envolvendo risco ao patrimonio ou a integridade fisica das
pessoas.



13.7.8. O preenchimento das Ordens de Servico, que envolvam reparagdes externas,
devera ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos destas reparages no software de
gerenciamento de manutengdo, permitindo a obteng¢do do custo discriminado de cada ordem de
servigo, conforme padrio definido pelo METRO-DF.

14. DA FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

14.1. A licitagdo devera ser processada por meio da modalidade Pregdo, na forma eletronica,
de acordo com o Decreto Federal n2. 10.024/2019, Decreto Distrital n2 40.205/2019 e artigo Art. 42, VI,
do RILC do METRO-DF, pois o objeto ¢é caracterizado como servico comum de
engenharia, cujos padrdes de desempenho e de qualidade estdo objetivamente definidos neste Termo
de Referéncia, por meio de especificagdes usuais no mercado e cujas atividades necessitam da
participagdo e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na
Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme art. 32, inciso VIll, do Decreto Federal n2.
10.024/2019.

14.2. Da Classificacdo dos Servicos, conforme arts. 14 a 17, da IN 05/2017-SEGES

14.2.1. Os servigos deverdo executados de forma continua, pois, pela sua
essencialidade, visam atender a necessidade publica de forma permanente e continua, por mais
de um exercicio financeiro, assegurando a integridade do patrimdnio publico e o funcionamento
das atividades finalisticas do METRO-DF, de modo que sua interrupcio pode comprometer a
prestagdo de um servigo publico de transporte metrovidrio, conforme artigo 15, da IN n2.
05/2017-SEGES.

14.2.2. A execugdo do objeto do presente Termo de Referéncia dar-se-da sob a forma
de execugdo indireta, com regime de execugdo MISTO, subdivididos da seguinte forma:

14.2.2.1. EMPREITADA POR PRECO UNITAR{@ra os servicos de Manutengdo
Preventiva, sem a dedicagdo exclusiva de mdo de obra, por prego certo e de unidades
determinadas.

14.2.2.2. EMPREITADA POR PRECO GLOBAkra os servicos de Manutengdo
Corretiva e Preditiva, que exijam a dedicagdo exclusiva de m3o de obra,com a
mobilizagio dos profissionais da contratada no METRO-DF, por preco certo e total.

15. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR | - DA PROPOSTA DE PREGOS

15.1. Para possibilitar a elaboragdo das propostas, o METRO-DF disponibilizard, em suas
dependéncias, localizadas a Av. Jequitiba, LOTE n.2 155, Aguas Claras/DF, na segdo de Arquivo
Técnico, os manuais, catdlogos, plantas, diagramas, esquemas e demais documentos pertinentes dos
Fabricantes/Fornecedores.

15.2. As PROPONENTES poderdo efetuar, desde que agendadas, quantas visitas técnicas
julgarem necessdrias, para vista da documentagdo e para conhecimento do SISTEMA, até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica.

15.3. As licitantes deverdo utilizar as informagbes constantes dos anexos deste Termo de
Referéncia, para a elaboragdo de seu Plano de Manutengdo e Custos que fardo parte de sua Proposta.

15.4. Os pregos dos servicos de Manutengdo Corretiva das licitantes deverdo ser calculados
considerando que as referidas atividades e as previsdes de sua execugdo dar-se-do durante o periodo
da contratagdo.

15.5. As licitantes deverdo preencher as planilhas presentes no ANEXO E constando o
detalhamento dos pregos apresentados em sua proposta, bem como informar os percentuais e valores
de tributos, dos componentes de cada um dos parametros "K" (Mdo de Obra e Servigos) e
componentes do BDI (Fornecimento de Material).

15.6. As propostas de prego deverdo conter o valor unitario e total para a execugdo do objeto,
em moeda nacional, ja incluidas as despesas com a mdo de obra, servigos, emissdo de certificados e
laudos, equipamentos envolvidos, materiais, transporte horizontal e vertical, seguros em geral,
impostos e encargos da legislagdo social trabalhista.

15.7. Nos pregos unitérios estdo incluidas todas as despesas necessdrias a execugdo dos
servicos, tais como:

15.7.1. As relativas @ mdo de obra, inclusive saldrios, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, adicionais, exames médicos admissionais, peridicos e demissionais, transporte
interno, alimentagdo e beneficios legais;

15.7.2. As relativas a materiais, seguros, transporte, EPI's e EPC’s; e

15.7.3. As relativas a impostos, taxas e contribui¢gdes, despesas de
administragdo mobilizacdo e desmobilizagdo, bonificagdo e lucro e outras despesas e dispéndios
de que dependa o objeto a ser contratado.

15.7.3.1. Para a comprovagdo das aliquotas médias efetivas de empresas optantes
pelo regime de lucro real (com direito a incidéncia ndo cumulativa de contribuigdes ao
PIS e COFINS)poderdo ser apresentados os documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da
Contribui¢do (EFD-ContribuigBes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses
anteriores a apresentagdo da proposta, ou outro meio habil, em que seja possivel
demonstrar as aliquotas médias efetivas.

15.7.3.2. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formagdo de Pregos
e o cdlculo do RAT Ajustado,as licitantes deverdo considerar o percentual de RAT (em
sentido estrito) correspondente ao CNAE de sua atividade preponderante, de acordo com
o ANEXO V, do Decreto Federal n2. 3048/99.

15.7.3.3. Para a comprovagdo dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessdria a juntada de certiddo que comprove o percentual do FAP no
momento da apresenta¢do das propostas, nos termos da Resolugdo INSS n2. 1.316/2010-
CNPS.

15.8. Os pregos da proposta vencedora ndo poderdo ser superiores aos valores estimados
unitarios e totais da Administragdo.

15.9. O julgamento das propostas sera objetivo e do tipo MENOR PREGO.

15.10. Os pregos propostos poderdo ser reajustados, nos termos do artigo 22, da Lei n?
10.192/2001.

15.11. As propostas deverdo ainda conter anexas as seguintes declaragdes, sem prejuizo a

outros documentos requeridos no instrumento convocatoério:

15.11.0.1. Declaragdo de plena ciéncia e concordancia com o regramento constante no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, disponivel no site
http://www.metro.df.gov.br, no menu "Licitagdes e Contratos";

15.11.0.2. Declaragdo de plena ciéncia ao presente Termo de Referéncia e seus
anexos;

15.11.0.3. Declaragdo de compromisso de Integridade e de Combate a Corrupgdo.
15.11.0.4. Os modelos de declaragdes serdo informados no instrumento convocatério.

16. DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR Il - DA QUALIFICAGAO TECNICA



16.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo, para fins de Qualificagdo
Técnico-Operacional:

16.1.1. Prova de registro da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA;

16.1.1.1. As pessoas juridicas deverdo apresentar sua certiddo de registro expedida
pelo CREA do seu estado de origem, dentro do prazo de validade, nos termos do que
disciplina a resolugdo CONFEA N9. 413/97.

16.1.2. Atestado(s) ou Certiddo(3es) de Capacidade Técnica emitida(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, operadora de Sistema Metroferroviario de transporte de
passageiros, em nome da pessoa juridica licitante, que comprove(em) ter ela executado ou
estar executando, dentro de condigBes contratuais pré-estabelecidas, compativeis e pertinentes
com o objeto da contratagdo.

16.1.3. Para fins de comprovagdo de que trata o subitem anterior, os atestados deverdo
compreender as seguintes caracteristicas minimas:

16.1.3.1. Comprovagdo da experiéncia em servicos de manutengdo preventiva e
corretiva ou fabricagdo, montagem, instalagdo, construgdo de Trem Unidade Elétrica - TUE,
necessariamente em sistemas metroferroviarios, que demonstre de maneira clara e
inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com o objeto da contratagdo, que demonstre de
maneira clara e inequivoca a compatibilidade e pertinéncia com os termos deste Termo de
Referéncia, com a descri¢do dos servigos realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as
seguintes informagdes:

a) O tempo de prestagdo dos servigos;
b) As quantidades de trens;
c) As quantidades os tipos dos motores de tragdo;
d) A quantidade e o tipo do sistema de controle de tragdo;
e) A tecnologia do sistema de freio;
f) A quantidade e a poténcia dos inversores auxiliares.
16.1.4. Considerar-se-a4 como pertinente e compativel, em caracteristicas semelhantes e

quantidades com o objeto da contratagdo, a comprovagdo da execugdo do objeto, por meio de
atestados emitidos por operadoras metroferrovidrias ou ndo, cujo somatdrio corresponda aos
quantitativos indicados abaixo:

16.1.4.1. Frota composta de 10 (dez) trens unidades elétricas com 20 (vinte) carros
motores, 80 (oitenta) motores de tragdo, 20 (vinte) conjuntos de controle de tragdo e freio
elétrico, tecnologia chopper para motores em corrente continua ou VVVF para motores em
corrente alternada, 20 (vinte) inversores auxiliares e ATC de sinalizagdo de bordo.

16.1.4.2. O quantitativo minimo indicado acima ndo é superior a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo existente nos Sistemas do METRO-DF objetos da
contratagdo. (Sumula n2. 236-TCU).

16.1.5. Deverd haver a comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos na execugdo
de servigos de natureza e vulto compativeis com o objeto da contratagdo, objeto do Termo
de Referéncia, sendo aceito o somatério de atestados, conforme subitem 10.6, alinea "b", do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.6. E admitida a apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos nio
continuos, para fins da comprovagdo de que trata o subitem acima, ndo havendo obrigatoriedade
dos 3 (trés) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.7. Somente serdo aceitos atestados expedidos apés a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017;

16.1.8. A licitante disponibilizara todas as informagBes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017;

16.1.9. O Atestado(s) ou Declaragdo(des) de Capacidade Técnica deverdo se referir a
servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

16.1.10. O Atestado(s) ou Declaragdo(des) de Capacidade Técnica deverdo vir
acompanhados dos contratos originais ou das respectivas cdpias autenticadas.

16.2. Declaragdo de que instalara escritdrio na cidade de Brasilia, a ser comprovado no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigéncia do contrato, em cumprimento ao disposto
no item 10.6, "a" do anexo VIl da IN SEGES/MP n2 05/2017. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial
ou escritdrio no local definido, deverd declarar a instalagdo/manutengio do escritdrio.

16.3. Declaragdo de disponibilidade de instalagdes, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessdrios para a execugdo do objeto da licitagdo, assinada pelo representante legal
da licitante.

16.4. Da Qualificagdo Técnico-Profissional

16.4.1. Relagdo dos profissionais que compordo a Equipe Técnica, Engenheiros de
Manutengdo e Gerentes de Manutengdo, em consonancia com as formagdes e experiéncias
constantes deste Termo Referéncia;

16.4.2. Comprovagdo de vinculo profissional dos responsaveis técnicos, seja de ordem
societdria, empregaticia ou por contrato de prestagdo de servigo regido pela legislagdo civil
comum, indicados para fins de qualificagdo técnico-profissional, de acordo com o artigo 48
da Resolugdo CONFEA n? 1.025/2009 ou, ainda, Declaragdo de Compromisso de Vinculagcdo
Contratual Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que
acompanhada da anuéncia deste, nos termos do Acérddo 1.446/2015-TCU (Plenério).

16.4.3. Prova de registro dos profissionais engenheiros que compordo a Equipe Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA;

16.4.3.1. Para os profissionais engenheiros da Equipe Técnica indicada deverd ser
apresentada a certiddo de registro expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos
termos do que disciplina a resolugdo CONFEA N2. 413/97.

16.4.4. Atestados ou Certiddes de Capacidade Técnica emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, operadora de Sistemas Ferroviarios ou de Metroferrovidrios de
Transporte de Passageiros, em nome de cada um dos profissionais Engenheiros que compordo
a Equipe Técnica, devidamente registrados no CREA, acompanhados das respectivas ART
(Anotagdes de Responsabilidade Técnica) e da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), que comprovem
a experiéncia na execugdo de servigos similares ou de complexidade tecnoldgica superior ao
objeto da contratagdo, ou estar executando os referidos servigos, pelo periodo minimo de 12


http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf

(doze) meses, devido ao volume e especificidade dos servigos a serem executados.

16.4.5. Para a Qualificagdo Técnico-Profissional dos profissionais “Gerente de
Manutengdo”, além da comprovagdo das experiéncias abaixo, os atestados deverdo ainda
demonstrar:

16.4.5.1. A execugdo de atividade de gestdo/coordenagdo de equipes;

16.4.5.2. A comprovagdo de experiéncia em servigos de manutengdo preventiva e
corretiva de Trens, que demonstre de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e
pertinéncia com o objeto da contratagdo, com a descricio dos servigos realizados,
abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informagdes:

a) O tempo de prestagdo dos servigos;
b) As quantidades de trens;
c) As quantidades e os tipos dos motores de tragdo;
d) A quantidade e o tipo do sistema de controle de tragdo;
e) A tecnologia do sistema de freio;
f) A quantidade e a poténcia dos inversores auxiliares.
16.4.6. Para a Qualificagdo Técnico-Profissional dos profissionais “Engenheiros de

Manutengédo”, os atestados deverdo demonstrar:

16.4.6.1. A comprovagdo de experiéncia em servios de manutengdo preventiva e
corretiva de Trens, que demonstre de maneira clara e inequivoca a compatibilidade e
pertinéncia com os termos deste Edital, com a descricio dos servigos realizados,
abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informagdes:

a) O tempo de prestagdo dos servigos;
b) As quantidades de trens;
c) As quantidades e os tipos dos motores de tragdo;
d) A quantidade e o tipo do sistema de controle de tragdo;
e) A tecnologia do sistema de freio;
f) A quantidade e a poténcia dos inversores auxiliares.
16.4.7. E vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsavel Técnico por mais

de uma licitante, fato este que inabilitara todos os envolvidos.

16.4.8. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentagdo da
proposta, para fins de comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional, devera(do) participar da
execugdo do servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

16.4.8.1. Para tanto, a a futura CONTRATADA devera comprovar, novamente, o vinculo
e a experiéncia dos profissionais, mediante a apresentagdo dos mesmos documentos
exigidos no presente capitulo, no tocante a qualificagdo técnico-profissional.

16.5. No caso de participagdo de consdrcio, admite-se, para efeito de qualificagdo técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado.

16.6. Na hipdtese de empresas ou consércios que prestaram servicos sob a forma de
subcontratagdo, os atestados emitidos pelos contratados deverdo ter anuéncia do contratante no
original, conforme disposto no Art. 61 da Resolugdo n2 1.025/2009 do CONFEA.

17. DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-
FINANCEIRA
17.1. Por ocasido da contratagdo de servicos continuados com dedicagdo exclusiva de

mi3o de obra, constantes do ITEM 2, do Lote Unico, sera exigido:

17.1.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei (inclusive o termo de abertura e termo de encerramento
do livro contabil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Orgdo competente), vedada a
sua substituigdo por balancetes ou balangos provisdrios, que comprovem a boa situagdo
econdmica da empresa.

17.1.2. A comprovagdo da boa situagdo da empresa sera verificada por meio dos indices
contabeis “ILC - Indice de Liquidez Corrente”, “ILG - indice de Liquidez Geral” e “ISG - indice de
Solvéncia Geral”, com valores superiores a 1 (um virgula zero), obtidos pela aplicagdo das
seguintes férmulas, sendo desqualificada a licitante que ndo comprova-los, para o ultimo
exercicio:

i - ILC - Indice de Liquidez Corrente, com valor superior a 1,0 (um virgula zero):

e Ative Circulante
-—
~ Passtve Circulante

i - ILG: [ndice de Liquidez Geral, com valor superior a 1,0 (um virgula zero):

e Ative Circulante + Realizavel a Longo Prazo
=
" Passive Circulante + Exi

vel a Longo Praze

ill - ISG: Indice de Solvéncia Geral, com valor superior a 1,0 (um virgula zero):

156 Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo
=

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

17.1.2.1. A licitante deverd demonstrar a Qualificagdo Econdmico-Financeira,
preenchendo a sua planilha de demonstragdo com os calculos utilizados para obtengdo dos
indices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

17.1.3. Comprovagdo de patriménio liquido de 10% (dez porcento) do valor estimado da
contratagdo, por meio da apresentagdo do balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de
3 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

17.1.3.1. A comprovagdo de que trata o subitem anterior dar-se-a mediante a ultima
alteragdo contratual devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial competente
ou por meio do CRC ou Certiddo Simplificada de Pessoa Juridica emitida pela Junta
Comercial conforme o caso, até a data da apresentagdo da proposta.



17.1.4. Declaragdo do licitante, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017-SEGES, de que um doze avos dos
contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentagdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do licitante, que poderd ser
atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentacdo da proposta, observados os seguintes requisitos:

17.1.4.1. A declaragdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

17.1.4.2. Caso a diferenga entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na
Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar justificativas.

17.2. Certiddo Negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica datada dos ultimos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do periodo de
validade expresso na prépria certiddo.

17.2.1. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

17.3. No caso de participagdo de consorcio, cada consorciado devera atender individualmente
as exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira, salvo a comprovagdo de patriménio liquido
minimo, que podera ser atendida pelo somatdrio dos valores da cada consorciado, na proporgdo de
sua respectiva participagdo.

18. DA SUBCONTRATAGAO, DA FORMAGAO DE CONSORCEODA PARTICIPACAO DE
COOPERATIVAS
18.1. Admitir-se-d a formagdo de consércio composto por empresas que satisfagam as

condigdes expressas no presente edital.

18.2. E vedada a subcontratagdo, cessdo ou transferéncia global dos servigos contratados,
permitindo-se mediante prévia e expressa anuéncia do METRO-DF a subcontratagio dos servicos
especializados até o limite méximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual, permanecendo,
porém, a Contratada com a responsabilidade perante o METRO-DF. (Acérddo 799/2019 TCU-Plenario).

18.2.1. N&o serd permitida a subcontratagdo dos servigos regulares e continuados, objeto
desta contratagdo, a excegdo de reparagdes externas, complementares aqueles realizados nas
oficinas do METRO-DF, bem como servigos pontuais, estudos ou reparagdes de equipamentos
que ndo se caracterizam como continuos ou ndo impliquem na transferéncia de responsabilidade
pelo objeto do Contrato, mediante autorizagio do METRO-DF.

18.2.2. Toda e qualquer subcontratagdo relativa ao objeto deste Termo de
Referéncia deverd ser, previamente apresentada para aprovacio do METRO-DF, podendo
este autorizar ou ndo a proposta.

18.2.3. A autorizagio do METRO-DF n3o desobriga a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela subcontratagdo e pelos correspondentes servigos e/ou fornecimentos
realizados. Na solicitagdo de autorizagdo da subcontratagdo, serd informado e detalhado pela
CONTRATADA o servigo ou o material a ser subcontratado e as condigdes de execugdo dos
mesmos. Sendo autorizada a subcontratacio pelo METRO-DF, o subcontratado devera submeter-
se as normas por ele estabelecidas, bem como as cldusulas e condigdes deste instrumento.

18.3. As subcontratadas deverdo apresentar as mesmas condigdes de habilitagdo da
Contratada, relativamente aos servigos subcontratados.

18.4. Somente poderdo apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo e que satisfagam as condigdes deste edital e seus anexos.

18.5. Em atendimento a Simula 281 do TCU, estd vedada a participagdo de sociedades
cooperativas no certame, tendo em vista que a natureza do servico e 0 modo como é usualmente
executado no mercado em geral, hd necessidade de subordinagdo juridica entre o trabalhador e o
contratado/fornecedor de servigos, bem como de pessoalidade e habitualidade.

18.6. N3o se aplica o artigo 29, inciso Ill, do Decreto Distrital n2. 35.592/2014, referente a
cota reservada, pela indivisibilidade do servigo a ser executado, considerando-se o prejuizo técnico
para o conjunto do objeto, conforme excegdo constante do caput do artigo 82 ¢/c Siumula 247-TCU.

18.7. N3o se aplica o regramento previsto no art. 92 do Decreto Distrital n2. 35.592/2014,
referente a Subcontratagdo Compulsériado objeto contratual, em especial, pela imposigdo insculpida
no §22, do mesmo artigo, podendo-se trazer prejuizos a ampla concorréncia e a obtengdo de proposta
mais vantajosa a Administragdo, considerando-se que determinados servigos, j& passiveis de
subcontratagdo regular, no limite de até 30%, possuem natureza eventual e estdo diretamente ligados
ao risco do negdécio, importando em um sem-nimero de atividades passiveis de serem executadas,
conforme o caso concreto, podendo-se prejudicar a formulagdo de propostas das licitantes, em razdo
da culminagdo legal de se indicar, ja na fase de habilitagdo, as entidades preferenciais que
seriam subcontratadas, com a descrigdo dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos
valores.

18.8. O CONTRATADO constituido em consércio deverd indicar ao METRO-DF:
18.8.1. A composigdo do consorcio;
18.8.2. O percentual de participagdo de cada empresa consorciada;
18.8.3. A empresa que exercera a lideranga do consércio;
1&8‘4; A solidariedade passiva e ativa de todas as empresas consorciadas perante o
METRO-DF;
18.8.5. Que as trocas de comunicagdo e correspondéncias serdo realizadas com a
consorciada lider, que atuard em nome de todo o consdrcio.
19. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
19.1. A Contratagdo serd formalizada por meio de Termo de Contrato, que estard vinculado

a Lei n? 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, aos preceitos
de Direito PUblico e as demais Normas de Direito Publico aplicaveis.

19.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado para até 5 (cinco) anos de vigéncia, conforme artigo 163,
do RILC do METRO-DF.

19.2.1. O prazo de inicio da execugdo do objeto contar-se-a a partir da data de assinatura
da Ordem de Servigos, observando-se o prazo para a mobilizagdo total da CONTRATADA, que ndo
podera ser superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Servigo.

19.3. Os prazos de execugdo de inicio de Etapas, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados no
processo:

19.3.1. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execu¢do do contrato;



19.3.2. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administragdo;

19.3.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

19.3.4. Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporineo a sua ocorréncia; e/ou

19.3.5. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicdveis aos responsaveis.

19.3.6. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

19.4. Sera devida a comprovagdo dos novos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP),
mediante a juntada de certiddo que comprove o novo percentual do FAP, disponibilizado
anualmente pelo Ministério da Previdéncia Social - MPS.

19.5. A comprovagdo das aliquotas médias efetivas de PIS e CONFINS, para as empresas
optantes do regime de tributagdo de Lucro Real, no momento da renovagdo contratual, dar-se-a
mediante a apresentagdo dos documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
Contribuigdes), a fim de se promover os ajustes necessarios decorrentes das oscilages dos custos
efetivos de PIS e COFINS.

19.6. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.7. E vedado ao drgdo e entidade vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos,
Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigagdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Publica.

20. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PREGOS

20.1. Visando a adequagdo dos pregos praticados e observado o interregno minimo de 1 (um)
ano, contado na forma apresentada no subitem que se seguird, o valor consignado no contrato sera
reajustado na forma estatuida no Decreto Federal n° 9.507/2018, Decreto Distrital n2. 11.702/89 e nas
disposi¢des aplicdveis da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 2017.

20.2. O interregno minimo de 1 (um) ano para o(s) reajuste(s) serd contado:
20.2.1. A partir da data da apresentagdo da proposta.
20.3. O reajuste sera apurado mediante a aplicacdo do indice Nacional da Construgao Civil -

INCC - DI (Total Média Geral), da Fundagdo Getulio Vargas - FGV, com base na seguinte formula:
R=Vx(l1-lg)/lp
20.3.1. Onde:
20.3.1.1. R = Valor do reajuste procurado;

20.3.1.2. V =Valor atual do contrato, correspondente as parcelas relativas a
mao de obra, insumos e servigos a serem reajustadas;

20.3.1.3. lp =lndice inicial - refere-se ao indice de pregos correspondente ao
més da data da apresentagdo da proposta;

20.3.1.4. I, = Indice de precos relativoao més da data da apresentagdo da
proposta, no ano seguinte.

20.4. Encontrado o valor correspondente ao R = Valor do reajuste procurado, os pregos
poderdo ser reajustados a partir do mesmo dia e més do ano seguinte ao da apresentagdo da
proposta, ou seja, apés 365 dias ou 366 dias (ano bissexto). (Acérd3o 1707/2003 TCU-Plendrio).

20.4.1. Para o calculo pro rata dos dias passiveis de reajuste, no mesmo més do ano
seguinte ao da apresentagdo da proposta, serd aplicada a seguinte féormula:

Rd=Dpx (R/Dm)
20.4.1.1. Onde:

a) Rd = Valor do reajuste procurado para os dias proporcionais do més da
apresentagdo da proposta;

b) Dp =Dias proporcionais do més da apresentagéo da proposta (contados a
partir do dia da apresentagdo da proposta até o ultimo dia do més);

) R = Valor do reajuste procurado (obtido na formula do subitem 20.11);
d) Dm = N2 de dias do més de apresentagéo da proposta.
20.4.2. Para os demais meses, subsequentes ao més da apresentacdo da proposta, em

que ndo haja a necessidade do calculo pro rata dos dias, adotar-se-4, tdo somente, o R = Valor do
reajuste procurado, obtido na férmula do subitem 20.9.

20.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para o reajuste dos insumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o indice estabelecido para o reajuste de insumos venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substiuigdo, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

20.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego devido.

20.8. Independentemente do requerimento de reajuste dos custos, a CONTRATANTE
verificara, a cada anualidade, se houve variagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos
custos.

20.9. Os reajustes serdo formalizados por meio de apostilamento.

20.10. E vedada a inclusio, por ocasido de reajuste, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatdrios por forga de instrumento legal, sentenga normativa,
acordo coletivo ou convengdo coletiva.

20.11. O CONTRATADO deverd complementar a garantia contratual anteriormente prestada,
de modo que se mantenha a propor¢do de 10% (dez por cento) em relagdo ao valor contratado, como
condigio para o reajuste, nos termos da alinea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
5/2017.

20.12. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovdveis j& pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratagdo deverdo ser eliminados como condigBes de renovagéo.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL
21.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 10% (dez por cento), na



modalidade de caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ativa, seguro garantia ou fianga bancéria,
de seu valor total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as
condigdes previstas no Edital, sob pena das sangdes contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

21.2. A CONTRATADA deverio recolher em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze)
dias apds a data de assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme
estipulado no art. 70, § 12, da Lei n2 13.303/2016:

21.2.1. Caugdo em dinheiro;
21.2.2. Seguro-Garantia;
21.2.3. Fianga Bancdria.
21.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
21.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto docontrato;
21.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentesde culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;
21.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdoa contratada; e
21.3.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

21.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens acima, observada a legislagdo que rege a matéria.

21.5. A fianga bancaria formalizar-se-a por meio de Carta de Fianga fornecida por banco ou
Caixa Econdmica que, por si, pelos acionistas detentores de seu controle ou administradores que ndo
participem do capital ou direcdo das CONTRATADAS, deverdo estar devidamente registradas em
cartério competente.

21.5.1. A modalidade de garantia de Fianga Bancdria, prevista no art. 70, § 12, inciso IIl,
da Lei n? 13.303/16, devera ser emitida, exclusivamente, por institui¢do financeira autorizada a
operar pelo Banco Central do Brasil, conforme Decisdo n2 2016/2020 - TCDF.

21.6. Na Carta de Fianga devera constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro.

21.7. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pelas CONTRATADAS, estas
deverdo cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato, acrescida de 3 (trés) meses, conforme Artigo 177
do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

21.7.1. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata este
capitulo , devera ser protocolado no METRO-DF e enderegado ao Gestor ou Comissdo Gestora do
Contrato, indicando-se no titulo da correspondéncia/carta a unidade administrativa respectiva.

21.8. A garantia escolhida pelas CONTRATADAS deverd ser complementada sempre que
houver defasagem em relagdo ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao METRO-DF,
quando da entrega das faturas correspondentes, como condigdo para o recebimento destas.

21.9. Em caso de prorrogagdo do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
CONTRATADA, a garantia deverda ser renovada, mantendo-se o percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 3 (trés)
meses.

21.9.1. A garantia depositada poderd, a critério do METRO-DF, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou ndo cumprimento de obrigacBes contratuais assumidas pelas
CONTRATADAS, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel.

21.9.2. Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem anterior, a garantia deverd ser
reconstituida imediatamente pela CONTRATADA, de forma a manter o valor compativel com o
valor da contratagdo.

21.10. A garantia escolhida pelas CONTRATADAS poderdo ser substituida por outra no decorrer
da execugdo do contrato, com a anuéncia do METRO-DF.

21.11. Toda e qualquer garantia prestada pela CONTRATADA somente podera ser levantada
apos 3 (trés) meses de extingdo do Contrato, com o adimplemento da obrigagdo e, quando prestada
em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme artigo 179 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF.

21.11.1. A garantia somente sera liberada mediante a comprovagdo de que a empresa
pagou todas as verbas rescisérias trabalhistas decorrentes da contratagdo, e que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do 22 (segundo) més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme
estabelecido na alinea "c" do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da IN 05/2017-SEGES, observada a
legislagdo que rege a matéria.

21.12. A garantia prestada ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo
das pendéncias administrativas ou judiciais.

22. DA GARANTIA TECNICA DOS SERVIGOS

22.1. A CONTRATADA deverd emitir o Termo de Garantia ou equivalente, padronizado,

conforme determina o art. 50 do Cddigo de Defesa do Consumidor(Lei n2 8.078 de
11/09/1990), com prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo - TRD, contra todo e qualquer defeito imputavel a execugdo dos servigos ou de
pegas/componentes/materiais fornecidos ou empregados na execugdo do objeto deste Termo de
Referéncia, independentemente dos resultados da inspe¢do no ato do recebimento e/ou ensaios
posteriores.

22.1.1. A garantia técnica deverad abranger todos e quaisquer tipos de falhas detectadas
nos servigos, que possam comprometer o desempenho dos componentes e instalagdes, quando
submetidos as solicitagdes normais e acidentais previstas em projeto e de servicos de
manutengdo, especificos para cada sistema.

22.1.2. Caso as falhas constatadas sejam resultantes do emprego de mdo de obra e
materiais incompativeis com as especialidades requeridas, a CONTRATADA devera executar
novamente o0s servigos, sem quaisquer 6nus para METRO-DF.

22.1.3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensio do METRO-DF & reparacdo pelos danos
causados por fato do produto ou do servigo, objeto deste Termo de Referéncia, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

22.2. Na hipétese da CONTRATADA utilizar materiais/pegas com prazo de garantia do
fabricante vencido, a mesma ficard obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idéntico ao
estabelecido pelo fabricante.

22.3. Se houver nesses casos a necessidade de comprovagdo com a realizagdo de novos
ensaios, previstos no objeto do contrato e julgados necessarios pelo METRO-DF, estes serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA.

22.4. Apbds o término do contrato, sera feita vistoria em conjunto com engenheiro designado
pelo METRO-DF, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega dos servigos, no prazo de
até 90 (noventa) dias, sem 6nus ao METRO-DF.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm

23, DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO | - DA GESTAO CONTRATUAL

23.1. O gerenciamento do contrato e a execugdo dele decorrente ficardo a cargo de um
Gestor ou Comissdo Gestora legalmente designada por Instrugdo de Servico a ser exarada pela
autoridade competente.

23.2. O METRO-DF e a CONTRATADA deverdo, no prazo de 05 (cinco) duas uteis da
assinatura do contrato, apresentar por escrito os nomes e respectivos cargos dos empregados
designados pelas mesmas para serem responsaveis pela gestdo do presente contrato, aos cuidados
dos quais deverdo ser dirigidas as correspondéncias aqui previstas.

23.3. Séo atribuigdes do Gestor ou da Comissdo Gestora do METRO-DF:

23.3.1. Representar o METRO-DF junto aos representantes da CONTRATADA, no trato dos
assuntos pertinentes a execugdo dos servigos que sdo objeto do contrato;

23.3.2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execugdo de todos os técnicos
profissionais especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de
forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato e os demais documentos dele
integrantes;

23.3.3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA, que porventura surjam durante a execugdo
dos servigos, desde que associadas ao objeto do contrato;

23.3.4. Acompanhar a CONTRATADA na Medigdo dos servigos executados e aceitos,
analisando e aprovando a Medigdo que esteja correta, autorizando, assim, a CONTRATADA a
apresentar as faturas correspondentes para fins de pagamento;

23.3.5. Aceitar, para fins de pagamento, os servigos bem executados e rejeitar os servigos
que ndo estejam de acordo com as especificagdes, exigindo da CONTRATADA a corregdo daquilo
que for considerado inadequado, ndo a eximindo das penalidades associadas ao Instrumento de
Medigdo de Resultados - IMR;

23.3.6. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigdes de servigos
executados, encaminhando-as para pagamento;

23.3.7. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a
execugdo dos servigos, em caso de conduta imprdpria, segundo as normas internas de boa
conduta.

23.4. A CONTRATADA devera fornecer todas as informagdes referentes ao objeto do contrato
que a Gestdo julgar necessarias conhecer ou analisar. Em todas as ocasides em que for requisitada, a
CONTRATADA devera apresentar-se as convocagdes do gestor ou da Comissdo Gestora, de modo que
nenhuma operagdo possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia;

23.5. Todo o contato/reunido sobre qualquer assunto entre o METRO-DF e a CONTRATADA s6
terd validade se oficializado mediante cartas ou atas de reunides.

23.5.1. Cabe & Gestio do METRO-DF, no ato da convocagio, especificar os assuntos que
serdo tratados, cabendo a CONTRATADA os 0Onus ocasionados pelo ndo atendimento da
convocagao.

23.5.2. Cabe a CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reunides ou consultas quando
necessario, especificando, na solicitagdo, o assunto a ser tratado.

23.6. Toda comunicagio oficial entre a CONTRATADA e o METRO-DF deveré ocorrer por meio
do Preposto da CONTRATADA e o Gestor do METRO-DF.

23.7. Em caso de consorcio, toda correspondéncia entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
se dard por meio da CONSORCIADA LIDER, no exercicio formal da lideranga.

23.7.1. Todos os documentos gerados pela CONTRATADA (laudos, relatérios, RPM, entre
outros), decorrentes da execugdo contratual, serdo de propriedade do METRO-DF, ressalvados os
direitos de propriedade industrial e deverdo obedecer as Normas, Padres e Procedimentos
internos do METRO-DF para sua elaboragio e disponibilizagao.

24. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO II - FISCALIZAGAO E CONTROLE
24.1. Da Fiscalizagdo Técnica
24.1.1. A fiscalizagdo técnica dos contratos devera avaliar constantemente a execugdo do

objeto, utilizando-se do Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR), a fim de devendo haver
redimensionar o pagamento com base nos indicadores estabelecidos no presente Termo de
Referéncia, sempre que a CONTRATADA:

24.1.1.1. Ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

24.1.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

24.1.2. Durante a execugdo do objeto e na fase do recebimento do objeto contratado, o
fiscal técnico designado devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a corregdo das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

24.1.3. O fiscal técnico do contrato deverd apresentar ao preposto da contratada a
avaliagdo da execugdo do objeto, segundo os critérios definidos no presente Termo de
Referéncia, compreendendo a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

24.1.4. A contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, segundo os critérios definidos no presente Termo de Referéncia, a
qual poderd ser aceita pelo fiscal técnico e a critério do gestor do contrato, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

24.1.5. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, poderdo ser aplicadas
penalidades e sangdes administrativas a CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no
presente Termo de Referéncia.

24.1.6. O fiscal técnico realizara a avaliagdo conforme a periodicidade necessaria a
aferigdo da qualidade na execugdo do objeto.

24.1.7. Para efeito de recebimento provisério do produto decorrente da execugdo do objeto
contratado, ao final de cada periodo mensal, o fiscal técnico do contrato devera apurar o
resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, ainda, a analise do desempenho e qualidade
do mesmo, em consonadncia com os indicadores previstos no presente Termo de Referéncia, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando-SE
em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

24.2. Da Fiscalizacdo Administrativa
24.2.1. A fiscalizagdo administrativa realizada para a parcela de prestagdo de servigos com
regime de dedicagdo exclusiva de mdo de obra serd efetivada com base nos critérios definidos
nos indicadores de desempenho e, ainda, considerando-se falhas que impactem o contrato como



24.3.

um todo e erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.

24.2.2. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais, para a
parcela de servigos com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, exigir-se-a, dentre outras, as
seguintes comprovagdes:

24.2.2.1. Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario
do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscrigdo no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), com a indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos
servigos;

24.2.2.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos
e dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada; e

24.2.2.3. Exames médicos admissionais dos empregados.

Da Fiscalizacdo Mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

24.3.1. Até 0302 (trigésimo) dia do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, a
CONTRATADA devera protocolar no METRO-DF, com enderegamento & unidade de fiscalizagdo do
contrato os seguintes documentos, quando nao for possivel a verificagdo da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) ou, individualmente, nos sitios oficiais de
governo:

24.3.1.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributdrios Federais e a
Divida Ativa da Unido (CND);
24.3.1.2. Certides que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
24.3.1.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF); e
24.3.1.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
24.3.2. Além da documentagdo apresentada mensalmente, caberd a fiscalizagdo do
METRO-DF as seguintes providéncias:
24.3.2.1. Deve ser feita a retengdo da contribuigdo previdenciaria no valor de 11%
(onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestagdo do
servigo.
243.2.2. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA mantém

reserva de cargos para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
conforme disposto no art. 66-A da Lein2 8.666, de 1993;

24.3.2.3. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA priorizou os
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito
Federal, na selegdo dos empregados para os novos postos de trabalho;

24.3.2.4. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA mantém 10%
(dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade,
conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008;

24.3.2.5. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA mantém 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situa¢do de rua, nos termos da Lei
Distrital n2 6.128, de 12 de margo de 2018, e 3% (trés por cento) das vagas de trabalho a
apenados em condigBes de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciario,
conforme Lei n2 4.652, de 18 de outubro de 2011.

24.3.2.6. Exigir, quando couber, a comprovagdo de que a CONTRATADA fornece plano
de salde a seus empregados, nos termos da Lei Distrital n2 4.799, de 29 de margo de 2012,
conforme redagdo ao art. 191 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos — RILC do
METRO-DF.

24.3.3. A CONTRATADA devera entregar, quando solicitado pela fiscalizagio do METRO-
DF, os seguintes documentos:

243.3.1. Folha de pagamentos do més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas,
bem como resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

243.3.2. Comprovantes dos pagamentos de salarios, vale-transporte, auxilio-
alimentagdo e demais beneficios devidos por forga do Contrato ou Convengdo Coletiva de
Trabalho, efetuados em nome dos funciondrios vinculados ao Contrato e que prestaram
servicos nas dependéncias do  METRO-DF, inclusive em carater temporério, do més
anterior a Nota Fiscal;

24.3.3.3. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, com a autenticagdo mecénica ou acompanhada
dos comprovantes de recolhimento bancdrio ou o comprovante emitido quando do
recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma
definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o
adimplemento do Contrato;

24.3.3.4. Guia de Recolhimento de Contribui¢des Previdencidrias (GPS), com a
autenticagdo mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o
comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de
competéncia anterior, ou na forma definida pela legislagdo vigente, compativel com o
contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

24.3.3.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

24.3.3.6. Relagdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRO-DF- DFIP (RE),
relativa ao més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os
funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servicos nas dependéncias das
unidades do METRO-DF, inclusive em carater temporario, durante esse periodo.

24.3.3.7. Comprovantes de realizagdo de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

24.3.4. A CONTRATADA devera entregar, ainda, a cépia da documentagdo abaixo
relacionada, quando da extingdo ou rescisdo do contrato, em até 30 (trinta) dias ap6s o ultimo
més de prestagdo dos servigos:

24.3.4.1. Termos de rescisdo dos contratos de trabalho dos empregados prestadores
de servigo, devidamente homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

24.3.4.2. Guias de recolhimento da contribui¢do previdencidria e do FGTS, referentes
as rescisdes contratuais;

24.3.4.3. Extratos dos depositos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensado;
24.3.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

24.3.5. O METRO-DF analisard a documentagdo solicitada em caso de extingdo ou
rescisdo contrato no prazo de até 30 (trinta) dias, apds o recebimento dos documentos,
prorrogaveis por mais 30 (trinta)dias, justificadamente.



24.4.

24.5.

24.6.

24.3.6. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes
previdenciarias, os fiscais ou gestores de contratos de servicos com regime de dedicagdo
exclusiva de mdo de obra deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (RFB).

24.3.7. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuigdo para o FGTS,
os fiscais ou gestores de contratos de servigos com regime de dedicagdo exclusiva de mdo de
obra deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

24.3.8. O descumprimento das obrigagdes trabalhistas ou a ndo manutengdo das
condigdes de habilitagdo pelo contratado podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo
das demais sangdes.

24.3.9. O METRO-DF poderd concederd o prazo de até 15 (quinze) dias para que a
contratada regularize suas obrigagdes trabalhistas ou suas condigdes de habilitagdo, sob pena de
rescisdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

24.3.10. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos salarios e as
obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros, emitindo
relatdrio que sera encaminhado ao gestor do contrato.

Da Fiscalizacdo Inicial (no momento em que a prestacdo de servigos é iniciada

24.4.1. No momento em que a prestacdo de servigos é iniciada, deve ser elaborada
planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela devera conter informagdes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servigos no METRO-DF, no regime de dedicagio exclusiva
de mdo de obra, com os seguintes dados:

24.41.1. Nome completo;

24.4.1.2. Numero de inscrigdo no CPF;

24.4.1.3. Fungdo exercida;

24.4.1.4. Salario;

24.4.1.5. Adicionais;

24.4.1.6. Gratificagbes;

24.4.1.7. Beneficios recebidos, sua especificagio e quantidade (vale-transporte,

auxilio-alimentagdo);

24.4.1.8. Horario de trabalho;
24.4.1.9. Férias;

24.4.1.10. Licengas;

24.4.1.11. Faltas;

24.4.1.12. Ocorréncias e

24.4.1.13. Horas extras trabalhadas.

24.4.2. A fiscalizagdo das Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) sera feita por
amostragem. Todas as anotagdes contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim
de que se possa verificar se as informagBes nelas inseridas coincidem com as informagdes
fornecidas pela empresa e pelo empregado.

24.4.2.1. Devem ser observadas, com especial atengdo, a data de inicio do contrato de
trabalho, a fungdo exercida, a remuneragdo (corretamente discriminada em saldrio-base,
adicionais e gratificagdes), além de demais eventuais alteragdes dos contratos de trabalho.

24.4.3. O numero de terceirizados, por fungdo, deve coincidir como previsto no contrato
administrativo.

24.4.4, O salario ndo podera ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convengdo Coletiva de Trabalho da Categoria(CCT).

24.4.5. Devem ser consultadas eventuais obriga¢es adicionais constantes na CCT, para
as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados tém direito a auxilio-alimentagdo
gratuito).

24.4.6. Deve ser verificada a existéncia de condigBes insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho, cuja presenga levara ao pagamento dos respectivos adicionais aos
empregados. Tais condi¢des obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de
Protegdo Individual (EPI).

24.4.7. No primeiro més da prestagdo dos servigos, a CONTRATADA devera apresentar a
seguinte documentagdo, devidamente autenticada:

24.4.7.1. Relagdo dos empregados, com nome completo, cargo ou fungdo, horério do
posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade (RG) e inscricdo no Cadastro de
Pessoas Fisicas (CPF), e indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugdo dos
servigos,quando for o caso;

24.4.7.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos pela execugdo
dos servigos, quando for o caso, devidamente assinadas pela CONTRATADA;

24.4.7.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTATADA que
prestardo os servigos; e

24.4.7.4. Declaragdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitagdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

Da Fiscalizacdo Diaria
24.5.1. Devem ser evitadas ordens diretas do METRO-DF dirigidas aos terceirizados. As
solicitagdes de servigos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais

reclamagdes ou cobrangas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao
preposto.

24.5.2. Toda e qualquer alteragdo na forma de prestagdo do servigo, como a negociagdo
de folgas ou a compensagdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva
do empregador.

24.5.3. A fiscalizagio do METRO-DF devera conferir por amostragem, diariamente, os
empregados terceirizados que estdo prestando servigos e em quais fungdes e se estdo cumprindo
a jornada de trabalho.

Da Fiscalizacdo Procedimental

24.6.1. A fiscalizagdo deverd ser observada a data-base da categoria prevista na CCT. Os
reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela CONTRATADA no dia e
percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se
proceder A repactuacio do contrato, inclusive quanto a necessidade de solicitacio da
CONTRATADA.

24.6.2. A fiscalizagdo devera se certificar de que a empresa observa a legislagao relativa a
concessao de férias e licengas aos empregados.



24.6.3. A fiscalizagdo deverd se certificar de que a empresa respeita a estabilidade
provisdria de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentaria).

24.7. Da Fiscalizagdo por Amostragem
24.7.1. O METRO-DF devera solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados, que
verifiquem se as contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes.
24.7.2. O METRO-DF devera solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os

extratos da conta do FGTS.

24.7.3. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um 1 (um) ano, sem que isso signifique que a andlise ndo possa ser realizada mais de uma
vez em um mesmo empregado, garantindo-se, assim, o "efeito surpresa” e o beneficio da
expectativa do controle.

24.7.4. A CONTRATADA deverd entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado
pelo METRO-DF, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:

24.7.4.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado;

24.7.4.2. Copia da folha de pagamento analitica de qualquer més da prestagdo dos
servigos, em que conste como tomador o METRO-DF;

24.7.4.3. Coépia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer
més da prestagdo dos servigos ou, ainda, quando necessario, cdpia de recibos de depdsitos
bancérios; e

24.7.4.4. Comprovantes de entrega de beneficios suplementares (vale-transporte,
vale-alimentagdo, entre outros), a que a CONTRATADA estiver obrigada por forga de lei,
Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo deTrabalho, relativos a qualquer més da prestagdo
dos servigos e de qualquer empregado.

24.8. As disposicdes relativas a Fiscalizagdo Administrativa, Mensal, Inicial, Didria,
Procedimental e Por Amostragem, tais quais previstas no Anexo IlI-B, da IN 05/2017-SEGES, aplicam-
se, exclusivamente, aos servigos com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra.

24.9. O METRO-DF reserva-se ao direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de
terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes atribuidas a
CONTRATADA, solicitando a mesma, sempre que achar conveniente, informagdes do seu andamento,
devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao METRO-DF quaisquer
fatos ou resultado final dos servigos contratados.

24.10. No desempenho de suas atividades é assegurado a fiscalizagdo o direito de verificar a
perfeita execugdo do presente ajuste em todos os termos e condigdes.

24.11. A agdo ou omissdo total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA de total
responsabilidade de executar os servigos, com toda cautela e boa técnica, em conformidade com as
especificagBes técnicas aplicaveis, nos termos deste Termo de Referéncia.

24.12. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia deste, ndo
implica em corresponsabilidade do METRO-DF ou de seus agentes e prepostos, em consonancia com o
art. 76 da Lei 13.303/2016.

24.13. O METRO-DF se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos
realizados em desacordo com o estipulado nos documentos contratuais e nas normas e
especificagles.

24.14. Sem prejuizo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal ou a terceiros, os servigos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizagdo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelos servigos.

24.15. A presenca da fiscalizagdo do METRO-DF ndo diminuird a responsabilidade da
Contratada.
24.16. Sempre que as responsabilidades da CONTRATADA, descritas neste Termo de

Referéncia, ndo estiverem sendo atendidas, o METRO-DF poderd aplicar penalidades em
conformidade com os critérios contratuais, visando restaurar a atuagdo esperada da CONTRATADA.

24.17. Os servigos somente serdo aceitos quando entregues em conformidade com as
especificagBes, em perfeitas condi¢des de funcionamento e com os respectivos testes realizados, o
que ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade sobre os mesmos.

24.18. Para efeito de conclusdo ou recebimento definitivo do contrato, havera a vinculagdo da
liberagdo da Garantia Contratual com o encerramento de todas as Ordens de Servico de Manutengdo
Corretiva pertinentes ao escopo do contrato em vigor, inclusive as de reparo/revisdo em oficina,
abertas até o Ultimo dia do contrato.

25. DOS CRITERIOS DE MEDICAO | - ASPECTOS GERAIS

25.1. Durante todo o periodo de vigéncia contratual o METRO-DF utilizara critérios definidos
neste documento para avaliagdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, podendo se utilizar
inclusive de empresas de auditoria técnica externa.

25.2. O ndo cumprimento dos padrdes de qualidade e dos indicadores de desempenho do
Sistema, preestabelecidos neste Termo de Referéncia e o ndo cumprimento das Normas Técnicas de
seguranga, tanto de desempenho quanto de manutengdo e engenharia, e da Legislagdo Ambiental em
vigor, permitird ao METRO-DF imputar 3 CONTRATADA a adequacio dos pagamentos, multas
contratuais, suspensdo de pagamentos e rescisdo de contrato.

25.2.1. A CONTRATADA n3o poderd executar servigos ndo demandados, sob pena de ndo
ser ressarcida, salvo situagbes em que a contratada deveria intervir de imediato e que o
dispéndio de tempo poderia causar gravames a incolumidade de pessoas ou ao patriménio de
terceiros ou do METRO-DF.

25.2.2. A CONTRATADA ndo podera executar servigos que estejam fora do escopo deste
Termo de Referéncia, sem que haja a autorizagdo por escrito do(s) Gestor(es) do Contrato ou de
autoridade competente, sob pena de ndo ser ressarcida.

25.3. Todas as Ordens de Servigo abertas e ndo encerradas até a data da assinatura do
contrato ndo serdo de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as ndo conformidades
preexistentes devidamente validadas pelo METRO-DF.

26. CRITERIOS DE MEDICAO II - DO INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR)

26.1. E objetivo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal operar nos padrdes
estabelecidos como marco de qualidade ja alcangado pelo METRO-DF e por outros SISTEMAS
metroviarios.

26.2. Como os servigos oferecidos pela CONTRATADA influenciam diretamente nestes
resultados, considera-se que o pagamento destes servicos deva estar associado aos niveis de
desempenho alcangados pela Operagdo. Para tanto, a CONTRATADA deverd oferecer servigos de
manutengdo que atendam ou excedam as metas esperadas.

26.3. O Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) para fins deste Termo de Referéncia,



define em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis os niveis
esperados de qualidade da prestagdo do servigo e respectivas Adequagdes nos Pagamentos (AP), e
sera celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

26.4. O objetivo do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) é vincular o pagamento dos
servigos aos resultados alcangados, em complemento a mensuragdo dos servigos efetivamente
prestados, ndo devendo as AdequagBes nos Pagamentos (AP), originadas pelo descumprimento do
IMR, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo
administrativo e do contraditrio.

26.5. O prego a ser estabelecido em contrato para a realizagdo dos servigos se refere a
execugdo com a maxima qualidade. Portanto, a execugdo que atinja os objetivos dos servigos
contratados sem a mdaxima qualidade importara pagamento proporcional ao realizado, seguindo os
critérios descritos neste Termo de Referéncia.

26.6. O METRO-DF efetuard mensalmente a aferigio dos indicadores de manutengdo, com
base nos dados do Sistema de Gerenciamento da Manutengdo e demais documentos pertinentes para
a verificagdo do cumprimento do escopo, cujos resultados dos indicadores serdo apresentados
mensalmente a CONTRATADA, junto com outros indicadores do Instrumento de Medigdo de
Resultados - IMR, por meio do Relatério de Avaliagdo Mensal - RAM.

26.6.1. O procedimento de avaliagdo dos servigos sera realizado pelos fiscais do contrato,
com vigéncia a partir do inicio da prestagdo dos servigos.

26.6.2. Os dados operacionais e de manutengdo serdo registrados e utilizados para o
calculo das metas referentes aos indicadores de manutengdo.

26.6.3. Caso os resultados obtidos estejam fora dos valores esperados,
ocorrerdo Adequagbes nos Pagamentos (AP) que incidirdo sobre os valores totais mensais
faturados pela CONTRATADA.

26.7. A aplicagdo do Instrumento de Medigdo de Resultados - (IMR), utilizada pela
fiscalizagdo do contrato, devera seguir de acordo com a metodologia constante em cada indicador,
dispostos nos capitulos seguintes, tomando como base o més de referéncia da prestagdo dos servigos,
conforme tabelas dos indicadores de desempenho.

26.8. O pagamento a contratada sera feito em consonancia com o percentual de retengdes
obtido do somatdrio do resultado de todos os indicadores.
27. CRITERIOS DE MEDIGAO Il - DOS INDICADORES DE MANUTENGCAO
27.1. O conjunto de indicadores que permitem a avaliagdo da confiabilidade e do
desempenho operacional do SISTEMA séo assim distribuidos:
27.1.1. Disponibilidade dos Trens (Dt);
27.1.2. Tempos Médios de Liberagdo dos equipamentos entregues a Manutengédo (TML);
27.1.3. Atendimento a Programagdo da Manutengdo Preventiva (APP);
27.1.4. Quilometragem Média entre Falhas dos Trens (MKBF);
27.1.5. Ordens de servigo ndo concluidas em 60 dias;
27.1.6. Manutengdo Corretiva em Oficina; e
27.1.7. Indice de Retrabalho de Manutengdo Corretiva (IRMC);
27.2. Em casos excepcionais, em que se faga necessaria a extensdo do horario operacional

por solicitagdo da administracdo, a CONTRATADA devera ser informada, limitadas a 15 (quinze)
ocorréncias durante a vigéncia do contrato.

27.2.1. Os indicadores de manutengdo serdo integralmente aplicados quando da
ocorréncia destes casos excepcionais.

27.3. As Adequagbes nos Pagamentos (AP), por ocasido do ndo atingimento das metas
definidas em cada um dos indicadores descritos neste Termo de Referéncia serdo sempre aplicadas
sobre o valor total da fatura e devidamente apontados na Autorizagdo de Faturamento a
CONTRATADA.

27.4. Os percentuais utilizados para as AdequagBes nos Pagamentos (AP) foram estipulados
com base nos impactos financeiros advindos do ndo atingimento dos indicadores de manutengdo, que
pode resultar em dificuldades e/ou prejuizos a prestagdo de servigos.

27.5. A utilizagdo de tais percentuais, incidentes sobre o valor total da fatura mensal da
CONTRATADA, trata-se de metodologia de calculo em que o valor total da fatura é apenas utilizado
como referéncia para obtengdo dos valores de Adequagdes nos Pagamentos (AP) a ser aplicada em
cada um dos indicadores. Portanto, ndo ha correlagdo entre o valor de Adequagdes nos Pagamentos
(AP) de cada um dos indicadores com os valores estimados neste Termo de Referéncia para execugdo
dos servigos (com ou sem aplicagdo de materiais), sejam eles de carater preventivo ou corretivo
no Sistema Material Rodante.

27.6. Da Disponibilidade de Trens (Dt)

27.6.1. Representa a quantidade de trens disponiveis para a Operagdo, pontualmente,
para que ela cumpra seu programa horario ou, em Ultima instancia, atenda aos usuarios dentro
dos padrdes esperados pelo METRO-DF.

27.6.2. Eventuais Adequagdes nos Pagamentos (AP) relacionadas a este indicador
referem-se tdo somente a CONTRATADA para as atividades de Material Rodante, excetuando-se
0s casos em que, comprovadamente, a meta ndo tenha sido alcangada devido a ocorréncias
oriundas da atuagdo de empresa CONTRATADA para manutengdo de outro Sistema, que
comprovadamente interferiram nas atividades do Material Rodante. Neste caso, o METRO-DF
podera efetuar as Adequagdes nos Pagamentos (AP) calculadas para este indicador do valor total
da fatura mensal associada ao Sistema que provocou a indisponibilidade.

27.6.3. Somente serdo considerados disponiveis os trens entregues a Operagdo nas linhas
operacionais, excetuando-se as linhas de manutencio. Eventuais atrasos imputaveis ao METRO-
DF, responsavel pelo controle das movimentagdes nas dreas de manutengdo, poderdo eximir a
CONTRATADA dos tempos equivalentes.

27.6.4. Para atender ao escopo em questio, o objetivo final do METRO-DF é ter
disponiveis ao longo de dias operacionais, no minimo, os quantitativos de trens previstos no
Programa horario.

27.6.5. Os resultados serdo apresentados mensalmente.

27.6.6. Caso o METRO-DF diminua a oferta de trens operacionais, por motivos de interesse
prdprio, retengdes para testes, ou quaisquer outros de sua responsabilidade, a CONTRATADA
deverd disponibilizar o nimero de trens conforme tabela abaixo.

27.6.7. A quantidade de trens a ser fornecida pela CONTRATADA sera o do Programa
Horério (PH) da Superintendéncia de Operagdo, limitado pela tabela abaixo:

QUANTIDADE DE TRENS QUANTIDADE DE TRENS QUE DEVERAO

QUANTIDADE DE TRENS QUE DEVERAO SER

ITEM DISPONBILIZADOS PELO METRO-DF SER DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA | DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA NO
NOPICO VALE
1 32 29 23




2 31 28 22
3 30 27 21
4 29 26 20
5 28 25 20
6 27 24 19
7 26 23 19
8 25 22 18
9 24 21 17
10 23 20 17
11 22 19 16
12 21 18 16
13 20 17 15
14 19 16 15
15 18 15 14
16 17 14 13
17 16 13 12
18 15 12 11
Tabela 4 - Quantidade de trens a ser fornecida pela CONTRATADA - Material Rodante
27.6.8. Cita-se como exemplo de Trens sob responsabilidade do METRO-DF aqueles:

destinados para treinamento operacional; imobilizados que aguardam disponibilizagdo de pegas
cujo fornecimento ndo é de responsabilidade da CONTRATADA; em processo de modernizagdo;
em investigacdo pelo METRO-DF, entre outros motivos para o atendimento as necessidades das
areas de operagdo e manutengdo do METRO-DF.

27.6.9. Deverdo ser disponibilizados até 06 (seis) trens fora do hordrio operacional para
treinamento e/ou outras atividades da Superintendéncia de Operagdo, desde que seja aprovado
na Reunido de Acesso.

27.7. Periodo Operacional, Horarios de Vale e Horédrios de Pico

27.7.1. O indice deve ser apurado ao longo do chamado “Periodo Operacional”, conforme
descrito, que s6 ocorre em dias operacionais, considerando o tempo decorrente entre 1 (uma)
hora antes do inicio da operagdo até 1 (uma) hora apds o fechamento das estagdes.

27.7.1.1. Neste intervalo de tempo os hordrios considerados de pico sdo:
das 06h00min as 08h45min e das 16h45min as 19h45min. Todo tempo restante é
considerado horario de vale.

27.7.1.2. Aos sdbados, os horarios considerados de pico sdo:das 06h0Omin as
09h15min e das 17h00min as 19h15min. Todo tempo restante é considerado horério de
vale.

27.7.1.3. Aos domingos e feriados ndo serdo considerados horarios de pico durante

todo o periodo, exceto em datas comemorativas.

27.7.2. Quando ndo for possivel disponibilizar trens por motivos ndo imputados a
CONTRATADA, o célculo dos indicadores serd efetuado descontando-se o nimero de trens sob
responsabilidade do METRO-DF.

27.8. Adequacdes de Pagamento (AP) Associadas a Disponibilidade do Material Rodante

27.8.1. Para os horérios de pico e vale, as seguintes Adequagdes nos Pagamentos (AP)
serdo efetuadas sobre o valor total da fatura do més em questdo relativa ao Material Rodante:

27.8.1.1. Horario de Pico

a) Para cada minuto ou fragdo de minuto em que a operagdo estiver com1
(um) trem abaixo do esperado para aquele momento, a sua disposigdo, durante os
periodos operacionais, as Adequagdes nos Pagamentos serdo de 0,0033% (zero
virgula zero zero trinta e trés por cento), salvo no 12 (primeiro) e no 22 (segundo)
més, onde as AdequagBes nos Pagamentos (AP) serdo 0,0008% (zero virgula zero
zero zero oito por cento);

b) Para cada minuto ou fragdo de minuto em que a operagdo estiver com 2
(dois) trens abaixo do esperado, a sua disposigdo, durante os periodos operacionais,
as Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo de 0,0078% (zero virgula zero zero
setenta e oito por cento).

I- Tais Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo acrescidas de 0,0050%
(zero virgula zero zero cinquenta por cento) para cada trem indisponivel a
partir do 32 (terceiro) més, em relagdo ao esperado para aquele momento,
salvo no 12 (primeiro) e no 22 (segundo) més, onde as AdequagBes nos
Pagamentos serdo de 0,003% (zero virgula zero zero trés por cento).

27.8.1.2. Horario de Vale

a) Para cada minuto ou fragdo de minuto em que a operagdo estiver com1
(um) trem abaixo do esperado para aquele momento, a sua disposigdo, durante os
periodos operacionais, as Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo de 0,002% (zero
virgula zero zero dois por cento), salvo no 12 (primeiro) e no 22 (segundo) més,
onde as Adequagbes nos Pagamentos (AP) serdo de 0,00008% (zero virgula zero
zero zero zero oito por cento);

b) Para cada minuto ou fragdo de minuto em que a operagdo estiver com 2
(dois) trens abaixo do esperado, a sua disposigdo, durante os periodos operacionais,
as Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo de 0,003% (zero virgula zero zero trés
por cento).

I- Tais Adequagdes nos Pagamentos (AP) serdo acrescidas de 0,0050%
(zero virgula zero zero cinquenta por cento) para cada trem indisponivel a
partir do 32 (terceiro) em relagdo ao esperado para aquele momento, salvo no
12 (primeiro) e no 22 (segundo) més, onde as Adequagdes nos Pagamentos
(AP) serdo de 0,00035% (zero virgula zero zero zero trinta e cinco por
cento).
27.9. Do Tempo médio de liberagdo — TML
27.9.1. O TML corresponde a média dos tempos de intervengdo da Manutengdo para as
falhas de niveis A, B e C, apurados mensalmente, seguindo metodologia descrita a seguir.

27.9.2. Do Célculo do TML:
TML (h) = ETL / No

27.9.2.1. Onde:

a) TML =Tempo médio de liberagdo de falhas (OS), contado entre 0 momento
do acesso até a liberagdo de cada Ordem de Servigo;




b) STL =Somatdria dos intervalos de tempo transcorridos entre a hora de
acesso e a hora de liberagdo de cada Ordem de Servigo relativa ao Sistema dentro do

periodo;
c) No = Numero total de Ordens de Servigo dentro do periodo e Sistema
considerados.
27.9.3. Do Valor do TML Esperado no Contrato para cada Sistema
27.9.3.1. Os valores do TML esperados para cada um dos niveis devem ser menores
ou iguais aos estabelecidos nas seguintes tabelas.
27.9.3.2. Para o 12 (primeiro) e 22 (segundo) més:
SISTEMA NIVEL TML
01h30min
MATERIAL RODANTE B 08h00min
C 14h00min
Tabela 5—-TML 12 e 22 Més.
27.9.3.3. A partir do 32 (terceiro) més:
SISTEMA NiVEL TML
A 01h00min
MATERIAL RODANTE B 06h00min
C 12h00min
Tabela 6- TML a partir do 32 més
27.9.4. Adequagdes nos P: os (AP) A iadas ao TML
27.9.4.1. Caso ndo sejam alcangados os valores esperados de TML para cada um dos

Sistemas, conforme pardametros estabelecidos, serdo efetuadas as AdequagBes nos
Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura mensal, conforme os critérios a seguir.

27.9.4.2. Para TML Nivel A

a) Se TML A esperado < TML A apurado: Para cada minuto ou fragdo de minuto
até a 22 (segunda) hora excedente bem como a partir da 22 (segunda) hora, O
METRO-DF aplicaré as Adequagdes nos Pagamentos (AP) em percentuais
estabelecidos para cada Sistema, conforme tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 22 hora) | PERCENTUAL (ap6s a 22 hora)
MATERIAL RODANTE 0,0023% 0,0043%
Tabela 7-Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao TML nivel A.

27.9.4.3. Para TML Nivel B

a) Se TML B esperado < TML B apurado: Para cada minuto ou fragdo de minuto
até a 32 (terceira) hora excedente bem como a partir da 32 (terceira) hora, O
METRO-DF aplicaréd as Adequagdes nos Pagamentos (AP) em percentuais
estabelecidos para cada Sistema, conforme tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 32 hora) | PERCENTUAL (apés a 32 hora)
MATERIAL RODANTE 0,0020% 0,0040%
Tabela 8 —AdequagBes nos Pagamentos (AP) associadas ao TML nivel B.

27.9.4.4. Para TML Nivel C

a) Se TML C esperado < TML C apurado: Para cada minuto ou fragdo de minuto
até a 122 (décima segunda) hora excedente bem como a partir da 122 (décima
segunda), O METRO-DF aplicardé as Adequagdes nos Pagamentos
(AP) em percentuais estabelecidos para cada Sistema, conforme tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 122 hora) | PERCENTUAL (apés a 122 hora)
MATERIAL RODANTE 0,0018% 0,0035%
Tabela 9—Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao TML nivel C.

27.9.5. Os tempos considerados na apuragdo desse indicador serdo computados somente
e enquanto o acesso estiver liberado para a Manutengao.

27.10. Do Atendimento a Programagdo Manutengédo Preventiva — APP

27.10.1. Visa verificar o cumprimento de todas as manuteng8es preventivas necessarias, de
acordo com:

27.10.1.1. Os roteiros aprovados pelo METRO-DF;

27.10.1.2. O Planejamento das ManutengBes Preventivas ajustado nas reunides de
acesso ou previamente definida com a equipe do METRO-DF; e

27.10.1.3. As eventuais manutengdes preventivas ndo realizadas no més anterior e que
se encontram como Ordem(ns) de Servigo(s) abertas.

27.10.2. O METRO-DF poderéd solicitar & CONTRATADA a apresentagio de cronograma
detalhado, contendo as atividades a serem executadas durante a Manutengdo Preventiva, para a
aprovacdo do METRO-DF, de modo a permitir a aferi¢io com mais exatiddo deste indicador de
manutengao.

27.10.3. Os trabalhos serdo avaliados pelas equipes de fiscalizagio do METRO-DF, por
meio das Ordens de Servico especificas, Folhas de Anotacdo Especifica (FAE) e pelo
acompanhamento in loco dos trabalhos.

27.10.4. Caso as atividades preventivas ndo sejam executadas, devido ao ndo fornecimento
de acesso para os trabalhos programados, a CONTRATADA podera ser eximida das
responsabilidades contratuais referentes a este indicador, salvo quando da ocorréncia de erros
de programagdo, logistica, entre outros, por parte da mesma.

27.10.5. O controle da qualidade e eficiéncia da manutengdo preventiva sera avaliado pela
equipe de fiscalizagio do METRO-DF, somente sendo considerada encerrada a Ordem de Servico
de Manutengdo Preventiva que receber o visto de fechamento da equipe de fiscalizagdo.

27.10.6. Serdo consideradas realizadas integralmente, as intervengdes preventivas que
cumprirem todos os itens previstos nos procedimentos especificos, aprovados pelo METRO-DF.

27.10.6.1. Caso a CONTRATADA ndo execute todo o roteiro de manutengdo preventiva
previsto ou a equipe de fiscalizagdio do METRO-DF julgue a qualidade dos trabalhos
inadequada, o METRO-DF reserva-se ao direito de ndo fornecer o visto para o fechamento



da Ordem de Servigo até que sejam sanadas as inconformidades apontadas.

27.10.7. As atividades constantes nos roteiros de manutengdo que ndo tenham sido
executadas por razdes tecnicamente justificaveis e que interfiram no desempenho e/ou na
seguranca do equipamento ou Sistema, permitirio ao METRO-DF o ndo encerramento da Ordem
de Servico da manutengdo preventiva em questdo, podendo gerar eventuais Adequagdes
nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura correspondente ao més anterior da prestagdo
dos servigos, na Autorizagdo de Faturamento, devido ao ndo atendimento deste indicador de

manutengdo.

27.10.8. Este indicador deverd ser calculado e apresentado mensalmente para cada
Sistema.

27.10.9. Os servigos de manutengdo preventiva serdo aferidos através de custos unitarios,

conforme Tabela constante do ANEXO E, que contém a lista de roteiros de manutengdo
preventiva. Os pagamentos somente serdo realizados se as atividades previstas forem
integralmente executadas durante o més.

27.10.10. As Ordens de Servigo referentes as manutengdes preventivas na periodicidade de
300.000 km, para os trens da Série 1000, ndo poderdo exceder o prazo de 60 (sessenta) dias
para execugdo dos servigos, sob pena de aplicagdo das Adequagbes de Pagamento (AP)
previstas neste Termo de Referéncia. A CONTRATADA deverd apresentar previamente um
cronograma detalhado das atividades a serem realizadas.

27.10.11. Do Célculo do APP

0 ZNEPESO
App(%) == """ %100 (resultado em percentual)
PESO
27.10.11.1. Onde:
a) APP = indice percentual de realizagdo dos servigos de manutengdo

preventiva programados para o més;

b) Peso = Complexidade da atividade de manutengdo, de acordo com sua
periodicidade, conforme tabela a seguir.

PESO PERIODICIDADE
1 ATE 40.500 km
2 DE 40.500 km a 100.000 km
3 DE 100.000 km a 200.000 km
5 ACIMA DE 200.000 km

Tabela 10 - Periodicidade de Execugdo das Manutengdes Preventivas

c) NEpeso = NUmero de manuten¢8es preventivas integralmente executadas no

més, comprovadas pelas respectivas OS, de acordo com critério estabelecido nos
roteiros de manutengdo preventiva, aprovados pelo METRO-DF, multiplicadas pelos
pesos correspondentes, conforme tabela acima;

d) NNpeso = nimero de manutengles preventivas necessdrias no periodo,
conforme previsto, inclusive reprogramacdes (seja por adiamento com concordancia
do METRO ou ndo finalizadas no més anterior), multiplicadas pelos pesos
correspondentes, conforme tabela acima.

27.10.12. Valor Esperado para APP

27.10.12.1.  No 12 (primeiro) més e no 22 (segundo) més, admite-se APP > 92% (maior
ou igual a noventa e dois por cento);

27.10.12.2. A partir do 32 (terceiro) més, admite-se APP> 96% (maior ou igual a
noventa e seis por cento).

27.10.13. Ad ¢oes nos P; os (AP) A iadas ao APP

q

27.10.13.1. O calculo de APP é realizado para cada Sistema individualmente, porém, o
percentual das AdequagBes nos Pagamentos (AP) é aplicado sobre o valor total da fatura.

27.10.13.2.  No primeiro 12 (primeiro) e 22 (segundo) més, para APP < 92% (menor que
noventa e dois por cento), o METRO-DF promoverd as Adequages nos Pagamentos
(AP) para cada Sistema, conforme tabela a seguir.

a) D = (92% — APP) x 100 (RESULTADO EM PERCENTUAL);
b) D = diferenga entre a meta esperada e a o indice aferido.
SISTEMA VALOR FINAL DAS ADEQUAGOES NOS PAGAMENTOS (AP) (12 e 22 Més)
MATERIAL RODANTE AP =D x 0,20%
Tabela 11-Valor Final das Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao APP (12 e 22
Meés).

27.10.13.3. A partir do 32 (terceiro) més, para APP < 96% (menor que noventa e seis
por cento), o METRO-DF promoverd as Adequagdes nos Pagamentos (AP) para cada
Sistema, conforme tabela a seguir:

a) D = (96% — APP) x 100 (RESULTADO EM PERCENTUAL);
b) D = diferenga entre a meta esperada e a oindice aferido.
VALOR FINAL DAS ADEQUACOES NOS PAGAMENTOS (AP) (a partir do 32
SISTEMA A
Més)
MATERIAL RODANTE AP =D x 0,30%

Tabela 12 - Valor Final das Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao APP (32 MES).

27.11. Quilometragem Média Entre Falhas (MKBF)
27.11.1. E a média das distancias em quilémetros, que os trens percorrem sem que ocorra

uma falha Nivel B.

27.11.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente, um indice para cada trem
operacional para avaliagdo individual, calculado pela quilometragem percorrida pelo trem e
dividida pelo nimero de falhas ocorridas naquele trem no periodo.

27.11.3. Também deve ser calculado o indice de cada frota (1000 e 2000), que é a soma
das quilometragens de todos os trens e dividida pela soma de todas as falhas ocorridas em cada
frota no mesmo periodo.

27.11.4. Todas as Ordens de Servigo de Nivel B abertas entrardo no calculo, excetuando-se
aquelas em que ndo forem detectadas anormalidades ou retrabalhos de manutengdo. Para tal
excegdo, todas as Ordens de Servigo, classificadas como “Nenhuma Anormalidade” ou
“Retrabalho”, deverdo ser submetidas & aprovagdo da fiscalizagdo do METRO-DF.



27.11.5. Demais casos que possam se enquadrar em excegdes para afericdo do MKBF, o
METRO-DF podera autorizar a retirada do célculo deste indicador. Pode-se citar como exemplo os
casos de vandalismo, conforme, item Vandalismo, Acidentes, Calamidades e Similares de Grande
Monta.

27.11.6. Calculo do MKBF da FROTA
MKBF (km/falha) = SMF / SNF
27.11.6.1. Onde:

a) >MF = Somatdria da quilometragem mensal de todos os trens operacionais
de cada frota no periodo;

b) SNF = Somatdria do numero de falhas nivel B ocorridas em todos os trens de
cada frota no mesmo periodo.

27.11.7. Célculo do MKBF do TREM
MKBF (km/falha) = SMT / SNF
27.11.7.1. Onde:

a) SMT = Somatéria da quilometragem mensal de cada trem operacional no
periodo;
b) SNF = Somatéria do numero de falhas nivel B ocorridas em cada trem no
mesmo periodo.
27.11.8. Valor Esperado para o MKBF
27.11.8.1. Admite-se para o primeiro més e segundo més:
a) MKBFeroTa 1000 > 650 km/falha (seiscentos e cinquenta quilémetros por
falha);
b) MKBFrroTA 2000 > 4000 km/falha (quatro mil quildmetros por falha);
c) MKBFrrem 1000 > 550 km/falha (quinhentos e cinquenta quilémetros por
falha);
d) MKBFrrem 2000 > 3000 km/falha (um mil setecentos e cinquenta quildmetros
por falha);
27.11.8.2. Admite-se a partir do terceiro més:
a) MKBFrroTA 1000 > 1000 km/falha (um mil quilémetros por falha);
b) MKBFeroTA 2000 > 7000 km/falha (sete mil quilémetros por falha);
c) MKBFrrem 1000 > 900 km/falha (novecentos quilémetros por falha);
d) MKBFrrem 2000 > 5000 km/falha (cinco mil quildmetros por falha);
27.11.9. Adequagdes nos P os (AP) para a FROTA

27.11.9.1. Para MKBF inferior ao esperado, o METRO-DF podera efetuar as Adequagdes
nos Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do Sistema Material Rodante, 0,013% (zero
virgula zero treze porcento) para cada unidade ou fragdo de unidade de MKBF abaixo das
metas estipuladas para cada frota.

27.11.10. Para cada TUE

27.11.10.1.  Para MKBF inferior ao esperado, o METRO-DF podera efetuar as Adequacdes
nos Pagamentos (AP) sob a fatura do Sistema Material Rodante, 0,005% (zero virgula zero
zero cinco porcento) para cada unidade ou fragdo de unidade de MKBK abaixo das metas
estipuladas para cada trem.

27.12. Das Ordens de servico pendentes ha mais de 60 dias

27.12.1. Independentemente do Sistema, do nivel, do estado ou da classificagdo, em geral,
qualquer Ordem de Servigo deve ser encerrada/concluida num prazo de até 60 (sessenta) dias.

27.12.2. As Ordens de Servigos de Oficina terdo tratamento diferenciado, conforme descrito
no item de Manutengéo Corretiva em Oficina, do capitulo Modelo de Execugéo do Objeto.

27.12.3. N&o poderdo servir de justificativas para que Ordens de Servigo fiquem pendentes,
além do prazo estabelecido, a falta de estoque de consumiveis no almoxarifado, os tempos para
aquisicdo dilatados por problemas administrativos ou burocraticos, a falta de programagdo ou
mesmo discordancias técnicas entre METRO-DF e CONTRATADA com relagéo a providéncias para
atuagdo da manutengdo no SISTEMA.

27.12.4. Para fins de aplicagdo deste indicador de manutengdo, as Ordens de Servigos que
se enquadrarem nas exce¢des a seguir, poderdo ensejar novos prazos para a sua conclusdo,
desde que devidamente aprovados pelo METRO-DF, mediante justificativa prévia, a ser
protocolizada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias:

27.12.4.1. Prazos de fornecimento solicitados por fornecedores exclusivos;

27.12.4.2. Prazos de fornecimento de servigos para os casos de servigos técnicos
especializados;

27.12.4.3. Auséncia de recursos materiais, cuja responsabilidade pelo fornecimento
seja do METRO-DF;

27.12.4.4. Obsolescéncia de equipamentos reparaveis de giro;
27.12.4.5. Pendéncias de obra;

27.12.4.6. Elevagdo anormal do nivel de consumo de materiais em fungdo de agdes de
vandalismo ou causas externas ndo imputaveis a manutengao; e

27.12.4.7. Greves e outros motivos de forga maior.

27.12.5. Eventuais dilatagdes de prazos ndo eximirdo as CONTRATADAS quanto a
responsabilidade pelo encerramento das respectivas Ordens de Servigo.

27.12.6. Os pedidos de desconto ou dilatagdo de prazo deverdo vir com relato e
documentos comprobatdrios, tais como nota fiscal de compra, pedido de compra, orgamento de
fornecedor, etc.

27.12.7. Para cada Ordem de Servigo ndo concluida dentro do prazo estipulado/acordado, os
dias serdo contados em conformidade com o Instumento de Medi¢do de Resultados (IMR).

27.12.8. Adequagdes nos Pagamentos (AP)para as Ordens de Servico com mais de 60
(sessenta) dias

27.12.8.1. Para cada Ordem de Servico ndo concluida dentro do prazo
estipulado/acordado, os seguintes percentuais serdo considerados para a Adequagdes nos
Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do més considerado, conforme tabela abaixo:

PERCENTUAL DIARIO ATE 60 DIAS | PERCENTUAL DIARIO APGS 60 DIAS
DE ATRASO DE ATRASO

MATERIAL RODANTE 0,0025% 0,0045%

SISTEMA




Tabela 13 - Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas a OS 60 dias.

27.13. Da Manutencdo Corretiva em Oficina
27.13.1. Caso a CONTRATADA ndo cumpra os prazos previstos no item de Manutengdo

Corretiva em Oficina, do capitulo Modelo de Execugéo do Objeto,injustificadamente, estardo
sujeitas as Adequagdes nos Pagamentos (AP) de 0,0035% (zero virgula zero zero trinta e cinco por
cento) , por dia excedente, sobre o valor total da fatura, em conformidade com o Instrumento de
Medigdo de Resultados (IMR).

27.13.2. Os pedidos de desconto ou dilatagdo de prazo deverdo vir com relato e
documentos comprobatdrios, tais como nota fiscal de compra, pedido de compra, orgamento de
fornecedor, etc.

27.13.3. As justificativas apresentadas apds o prazo estabelecido/acordado serdo
desconsideradas.

27.14. Do indice de Retrabalho de Manutencéo de Corretiva - IRMC

27.14.1. E toda a recorréncia de atuacdo em uma falha de SISTEMA, em um periodo inferior
a 1 (um) més (comercial), ocasionada por uma primeira atua¢do incorreta da equipe de
manutengdo, que pode ser caracterizada por fatores como:

27.14.1.1. Recorréncia na substituicdo de componentes idénticos,

27.14.1.2. Primeira atuagdo classificada como Nenhuma Anormalidade e que na
reincidéncia a falha seja corrigida, e, ainda,

27.14.1.3. A recorréncia na realizagdo dos servigos executados.
27.14.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

27.14.3. Conforme indicador da Manutengdo Corretiva em Oficing, deste capitulo, a equipe
técnica do METRO-DF poderd isentar a contratada quanto a classificagdo do servigo executado
como Retrabalho de Manutengdo.

27.14.4. Todas as Ordens de Servigo abertas de niveis A e B, classificadas pelo METRO-DF
como de retrabalho, entrardo no célculo deste indicador.

27.14.5. Para os indicadores TML e MKBF, as Ordens de Servico de retrabalho serdo
agrupadas em uma Unica OS para efeito de contagem do tempo de atuagdo e do nimero de
falhas, respectivamente. Tal agdo visa refletir a apuracdo fidedigna destes Indicadores de
manutengdo.

27.14.6. Do Cilculo do indice de Retrabalho de Manutengéo Corretiva (IRMC)

IRM (%) = (2OSgetraBaLHO / 20SToTAL)¥100  (resultado em percentual)

27.14.6.1. Onde:
a) JOSgetrRABALHO = Somatério do numero de Ordens de Servigo de retrabalho
nivel A e B dentro do periodo considerado.
b) 30StoraL = Somatdrio do nimero total de Ordens de Servigo nivel A e B
(abertas, fechadas ou em andamento), dentro do periodo considerado.

27.14.7. Das Ad ¢dbes no P to (AP) para o Indice de Retrabalho

de Manutengdo Corretiva (IRMC)

27.14.7.1. Para as Ordens de Servigo classificadas como Retrabalho de Manutengdo, o
METRO-DF promovera as Adequagdes nos Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do
més considerado, conforme a seguinte expressdo e tabela:

Valor (em R$) das Adequagdes nos Pagamentos (AP) =V x IRMC (%) x Valor Total da Fatura
27.14.7.2. Onde:

a) V = Variavel associada ao Sistema.
b) IRMC = indice de Retrabalho de Manutencao Corretiva
SISTEMA VARIAVEL (12 e 2 2 meses) VARIAVEL (apés 22 més)
MATERIAL RODANTE 0,15 0,20

28.

Tabela 14- Adequagdes nos Pagamentos (AP) associadas ao IRM

CRITERIOS DE MEDICAO Il - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

28.1. O conjunto de indicadores dispostos no presente capitulo permitem a avaliagdo das
metas relacionadas ao efetivo de empregados em dedicagdo exclusiva de mdo de obra, o uso

de

uniformes, a seguranga do trabalho, a disponibilidade de equipamentos de uso coletivo e a

qualidade dos meios de transporte.

28.2. A aplicagdo do Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR),na avaliagdo de
qualidade dos indicadores dispostos no presente capitulo devera ser dividida em 03 (trés) fases
distintas: Fase inicial, de Transicdo e de Aplicagdo.

28.2.1. Fase Inicial - Até (trinta) 30 dias do efetivo inicio da execugdo ou até a primeira
autorizagdo de faturamento, em caso desta ser emitida em um prazo inferior a 30
dias: momento no qual os indicadores de niveis de servigo serdo apenas medidos e apresentados
a CONTRATADA, sem que hajam as Adequagdes nos Pagamentos (AP).

28.2.1.1. Em caso de atraso na mobilizagdo de maquinas, equipamentos, ferramentas
e pessoal sera aplicada uma penalizagdo de 0,5% no valor do primeiro faturamento.

28.2.2. Fase de Transicdo: 30 (trinta) dias apds a fase inicial: momento no qual
os Indicadores de IMR serdo reavaliados, passando a ser medidos nos novos moldes definidos
com base na Tabela 15, abaixo demonstrado:

Pontos perdidos =

Indicadores Servigo Nivel Esperado N3o Atendimento descumprimento da

meta

Empregado ndo

5 . . R . 1ponto por
Apresentagdo | Empregado uniformizado e com | uniformizado ou com P P

empregado limitado

1 dos o uniforme limpo, apresentével | uniforme manchado,
. . a 10 pontos por
empregados. e com cracha. sujo, mal apresentado més
e/ou sem cracha
Deixar de fornecer EPI 1 ponto por
Fornecer EPI aos seus . . Lo
o e/ou deixar de exigir o | empregado limitado
2 Seguranca. empregados e exigir o uso,
. uso, quando a 10 pontos por
quando necessério - A
necessario més.
Fornecimento Manter os empregados Deixar faltar qualquer
" A 1 ponto por
de devidamente equipados com as ferramenta ou

ocorréncia limitado

ferramentas, ferramentas e equipamentos equipamento previsto A
/ quip: quip P a 10 pontos por més

equipamentos previstos no contrato no contrato




Manter os veiculos,
diariamente, em perfeitas

condigdes de uso e prontos para

Deixar faltar qualquer
um dos veiculos, por

1 ponto por

4 Transporte X ocorréncia limitado
o transporte de seus qualquer motivo que A
. a 10 pontos por més
empregados para as frentes de seja
trabalho
Tabela 15 - Fase de Transicdo
28.2.3. Fase de Aplicagdo: a partir do primeiro dia apés fim da fase de

transigdo, momento no qual o Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) sera aplicado sem

restrigdes,

com todas as suas consequéncias contratuais,

conforme Tabela 16, abaixo

demonstrado:
Pontos perdidos =
Indicadores Servigo Nivel Esperado N3o A Ji | imento da
meta
Empregado ndo 1 ponto por
Apresentagdo | Empregado uniformizado e com | uniformizado ou com P p .
. . i . empregado limitado
1 dos o uniforme limpo, apresentavel | uniforme manchado,
. . a 10 pontos por
empregados. e com crachd. sujo, mal apresentado més
e/ou sem cracha :
Deixar de fornecer EPI 1 ponto por
Fornecer EPI aos seus . L -
S e/ou deixar de exigir o | empregado limitado
2 Seguranga. empregados e exigir o uso,
o uso, quando a 10 pontos por
quando necessério - A
necessario més.
Fornecimento Manter os empregados Deixar faltar qualquer
" A 1ponto por
de devidamente equipados com as ferramenta ou P
3 N . . ocorréncia limitado
ferramentas/ | ferramentas e equipamentos | equipamento previsto N
. . a 10 pontos por més
equipamentos previstos no contrato no contrato
Manter os veiculos,
diariamente, em perfeitas Deixar faltar qualquer
x . 1 ponto por
condigdes de uso e prontos para | um dos veiculos, por PN
4 Transporte . ocorréncia limitado
o transporte de seus qualquer motivo que A
. a 10 pontos por més
empregados para as frentes de seja
trabalho
Tabela 16 - Fase de Aplicagdo
28.3. O Célculo da Nota Mensal de Avaliagdo - NMAserd representado pela seguinte
férmula:
NMA = (40 - (Z PP)/4)
28.3.1. Onde:
28.3.1.1. NMA = Nota Mensal de Avaliagdo
28.3.1.2. % PP = Somatdrio Total dos Pontos Perdidos
28.3.1.3. Totais de Indicadores de d ho=4
28.3.2. As Adequagdes nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicagdo do Instrumento
de Medigdo de Resultados (IMR), na Fase de Transicéo, serdo aplicadas conforme a
tabela abaixo:
Nota Mensal de Avaliagdo (NMA) Ad nos P (AP)
9,5<NMA<10 Notificagdo de Inconformidade
8,0<NMA<9,5 Abatimento de 0,25% do valor total da fatura
7,0sNMA<8,0 Abatimento de 0,375 do valor total da fatura
6,0sNMA<7,0 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura
5,0<NMA<6,0 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura
NMA £5,0 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura

Tabela 17 - Nota Mensal de Avaliagdo para a Fase de Transi¢do

28.3.3. As Adequagdes nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicagdo do Instrumento
de Medigdo de Resultados (IMR), na Fase de Aplicagéo, serdo aplicadas conforme a tabela
abaixo:
Nota Mensal de Avaliagdo (NMA) Ad nos (AP)

9,5<NMA<10 Notificagdo de Inconformidade

8,0<NMA<9,5 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura

7,0sNMA<8,0 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura

6,0<NMA<7,0 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura

50<NMA<6,0 Abatimento de 1,5% do valor total da fatura

NMA <5,0 Abatimento de 2,0% do valor total da fatura

Tabela 18 - Nota Mensal de Avaliagdo para a Fase de Aplicagdo

28.3.4. No caso de haver ocorréncia igual ou superior a 10 (dez) pontos no més, em
qualquer dos indicadores de desempenho acima, independente da fase, ocorrerd
automaticamente uma penalidade adicional de 0,25% sobre o valor total da fatura, além daquelas
descritas nas coluna Pontos Perdidos.

28.3.5. Também sera aplicada 1 (uma) Notificagdo de Inconformidade, a titulo adicional,
para cada indicador de IMR em que haver a ocorréncia igual ou superior a 10 (dez) pontos no
més.

28.3.6. A ocorréncia de 3 (trés) Notificagdes de Inconformidade, a titulo de adicionais,

para o mesmo indicador de IMR, cuja pontuagdo for igual ou superior a 10 (dez) pontos no més,
no periodo de 6 (seis) meses, ensejard a aplicagdo de uma penalidade adicional de 0,50%
calculada no valor da média dos meses das ocorréncias.

28.3.7. Para o caso descrito acima, deverd a contratada, respeitada a ampla defesa e o
contraditério, apresentar um Plano de Trabalho de Adequagdo, contendo as agdes necessarias
para mitigar os fatos geradores das penalidades, incluindo a revisdo de sua logistica, métodos
aplicados e, inclusive, a substituicdo de empregados/prestadores de servigos.

28.4. As penalidades e as Adequagdes nos Pagamentos (AP), previstas neste Capitulo, ndo
eximem a CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel
venha acarretar ao METRO-DF.

29. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO IV - PROCESSAMENTO DA MEDIGAO DE RESULTADOS -
29.1. Para a execugdo do processo de medicdo de resultados da CONTRATADA, as
informagdes necessarias ao controle das atividades da CONTRATADA deverdo estar consolidadas e

disponibilizadas ao Centro de Informagdo da Manutengdo - CIM, para langamento no Sistema de
Gerenciamento da Manutengdo e demais meios, até o 22 (segundo) dia util do més subsequente a




execugdo, sob pena da CONTRATADA incorrer nas penalidades indicadas no contrato e na legislagdo
vigente.

29.1.1. A CONTRATADA também devera atender ao prazo para a entrega da Ordem de
Servico devidamente preenchida no CIM, de modo a ndo comprometer a apuragdo dos
indicadores.

29.2. A Medigdo de Resultados dar-se-a através do seguinte processo:

29.2.1. A fiscalizagdo do METRO-DF efetuard a analise da base de dados e demais
documentos pertinentes para verificagdo do cumprimento do Contrato e subsidiard o gestor para
a emissdo do Relatério de Andlise Mensal — RAM, até o 52 dia util do més subsequente ao
periodo de aferigdo, considerando-se a consolidagdo dos dados no Sistema de Gerenciamento da
Manutengdo, com as pontuagdes dos indicadores de desempenho apurados mensalmente, que
ensejardo a aplicagdo das Adequagdes nos Pagamentos (AP) na Autorizagdo de Faturameto, além
da indicagdo das sangdes administrativas pertinentes;

29.2.1.1. A fiscalizagio do METRO-DF poderd emitir indicagdes de Adequagdes de
Pagamento (AP) retroativas a qualquer momento da vigéncia contratual. Essas indicagdes
retroativas deverdo constar em capitulo préprio no RAM, indicando a qual periodo de
aferigdo as mesmas foram constatadas.

29.2.2. A CONTRATADA tera até 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do RAM,
para manifestar, por meio de Carta enderecada ao gestor do contrato, as justificativas ou
sugestdes de retificacdo das pontuagdes dos indicadores e as Adequagdes nos Pagamentos
(AP) apontadas no RAM do METRO-DF, bem como encaminhar o seu Relatério de Progresso
Mensal — RPM, que também demonstrard as atividades realizadas durante o més de aferigdo dos
indicadores;

29.2.3. O Gestor respondera com a sua decisdo final, por meio de Parecer Técnico, em
até 5 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento do Relatdrio de Progresso Mensal —
RPM, manifestando-se sobre o deferimento ou ndo das justificativas apresentadas, emitindo-se,
na oportunidade, a Autorizagdo de Faturamento - AF com os valores deduzidos, por aplicagdo
das Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao més de referéncia da
prestagdo dos servigos, além da indicagdo de penalidades ou de sangBes administrativas
pertinentes;

29.2.3.1. As justificativas indeferidas pelo gestor deverdo ser motivadas, com base
nos termos contratuais, sendo comunicada a8 CONTRATADA por meio de Carta.

29.2.4. Caso o Gestor acate integralmente as justificativas ou sugestdes de retificagdo
das pontuagdes dos indicadores, apresentados pela contratada, nao
serdo aplicadas as Adequagbes nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao més
anterior da prestagdo dos servigos, sendo autorizado o faturamento cheio da parcela de servigos
efetivamente executados;

29.2.5. Caso as justificativas sejam acatadas parcialmente ou rejeitadas integralmente, a
CONTRATADA dispora de até 3 (trés) dias uteis para interpor Recurso Administrativo contra
a indicagdo das pontuagdes dos indicadores de desempenho e as Adequagdes nos
Pagamentos (AP), a ser protocolizado junto a Gestdo, por meio de Carta, com
enderegamento ao Diretor de Operagio e Manutengdo do METRO-DF;

29.2.5.1. Independente da interposigdo de Recurso Administrativo, o Gestor aplicara
as Adequagdes de Pagamento (AP) sobre o valor correspondente ao més de referéncia da
prestagdo dos servigos.

29.2.6. Acatando-se parcialmente ou rejeitando-se integralmente os argumentos
constantes do Recurso Administrativo da CONTRATADA, contra as pontuagdes dos indicadores de
desempenho e as Adequagdes nos Pagamentos (AP), o Gestor encaminhard a peca recursal a
Autoridade Competente - O Diretor de Operagdo e Manutengdo - DOM do METRO-DF, em
despacho circunstanciado, claro e objetivo, em até 3 (trés) dias do recebimento da peca
recursal, cabendo ao Diretor da DOM confirmar a decisdo do gestor ou reforma-la de forma
parcial ou integral.

29.2.7. O acesso da CONTRATADA a instdncia superior ndo sobrestard a aplicagdo
das Adequagdes nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao més da prestagdo dos
servigos, devendo a CONTRATADA faturar os valores conforme decisdo do gestor;

29.2.8. Na hipétese de haver a reforma da decisdo do gestor pela autoridade competente,
seja parcialmente ou integralmente, apds ja ter sido efetuado o pagamento de determinada
fatura, sera providenciada no més posterior a Autorizagdo de Faturamento - AF, para recompor a
parcela deduzida no més anterior.

29.3. A inobservdncia dos prazos dispostos neste capitulo; pela CONTRATADA, podera
acarretar em descumprimento contratual.

29.4. As eventuais Adequag¢des nos Pagamentos (AP) serdo calculadas com base no valor
total da fatura do més de medicdo dos servicos e serdo aplicadas na proxima fatura, apds a
finalizagdo das etapas dispostas no presente capitulo.

29.5. A fiscalizagio do METRO-DF poderd apontar Adequagdes nos Pagamentos
(AP) retroativas a qualquer momento da vigéncia contratual, quando da constatagdo de equivocos em
medigBes anteriores, cabendo ao gestor comunicar oficialmente a CONTRATADA da retificagdo a ser
realizada, restando assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditdrio, conforme os prazos
definidos no presente capitulo.

29.6. Documentos  rejeitados por erros ou incorre¢des em seu preenchimento serdo
formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis contados da data de
sua apresentagdo, para esclarecimentos ou retificagdes necessarias.

30. DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO

30.1. O ciclo de pagamento inicia-se com o envio por parte do METRO-DF, até o tltimo dia
util do més de referéncia, da Autorizagdo de Faturamento - AF a CONTRATADA, contendo os valores
referentes a prestagdo do servigo e o fornecimento de pegas e componentes, no més de referéncia,
mas também, os abatimentos e descontos, quando houver, a aplicacgdo das Adequagdes

nos P. tos (AP)e ¢ administrativas de carater pecuniario, langadas no més anterior,
conforme o processamento da Medicdo de Resultados.

30.1.1. A fatura / nota fiscal devera ser emitida pela CONTRATADA até o dltimo dia do
més de referéncia da prestagdo dos servicos, conforme a Instru¢gdo Normativa RFB
1.701/2017.

30.2. Considerando que o ciclo de aferi¢do dos indicadores prevé o processo de aplicagdo do
Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) e as Adequagdes nos Pagamentos (AP), apenas no més
subsequente ao da prestagdo do servigos, a autorizagdo de faturamento do primeiro més de execugdo
ndo constarad de indicagdes de AdequagBes nos Pagamentos (AP), que serdo aplicadas somente no
segundo més.

30.2.1. A parcela referente a execugdo do Uultimo més de contrato sera retida
integralmente até o encerramento da aferigdo e medigdo do més a que se refere.

30.3. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante



crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio junto ao Banco de Brasilia S.A. - BRB. Para tanto
deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011.

30.4. O pagamento sera realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRO-DF, sendo que a sua emissdo
deverd acontecer até o Ultimo dia Util més da execugdo dos servigos, estando acompanhada da
Autorizagdo de Faturamento - AF, observado o prego proposto para o servico e considerando a
aplicagdo das Adequagdes nos Pagamentos (AP) e as sangdes administrativas de carater pecuniario, ja
apontadas na Autorizagdo de Faturamento.

30.4.1. O valor da Fatura para o més em questdo devera ser composto de:
30.4.1.1. Prego global para os servicos de manutengdo constantes da Tabela do
ANEXO E;
30.4.1.2. Pregos unitarios para os servigos executados, materiais fornecidos, locagdes,

vandalismos entre outros, constantes das Tabelas dos ANEXOS D e E;

30.4.1.3. Desconto dos valores referentes a servigos anteriores ndo executados,
quando aplicaveis, bem como eventuais Adequagdes nos Pagamentos (AP) devido ao ndo
alcance dos indicadores de manutenggo.

30.4.2. Como excegdo a esta regra, o faturamento do primeiro e segundo més podera ndo
contemplar as Adequagdes nos Pagamentos (AP), haja vista os prazos estabelecidos neste Termo
de Referéncia para tramitagdo das documentagdes, conforme quadro a seguir, devendo ser
langadas na fatura do més subsequente:

MARCO CONTRATUAL | RESPONSAVEL PRAZO CONTRATUAL ACAO
Faturamento CONTRATADA Até o\d|a5d0~mes subs?quente Solicitar a emissdo da Autorizagdo de
a execugdo do servico Faturamento
Até o dia 15do més
Faturamento METRO-DF subsequente a execugdo do Emitir a Autorizagdo de Faturamento
servigo
Até o dia 20do més
Faturamento CONTRATADA subsequente a execugdo do Apresentar a Nota Fiscal
servigo
Pagamento METRO-DF Ate‘ ° dl.a 5~d0 més subsequente Instruir o Processo de Pagamento
aemissdo do faturamento
Até o dia 15do més
Pagamento METRO-DF subsequente a emissdo do Efetuar o Pagamento
faturamento

Tabela 19 - Resumo do Processo de Faturamento e Pagamento

30.4.3. Quando os prazos previstos no acima coincidirem com sabados, domingos ou
feriados, deverdo ser considerados para execugdo das agdes, o primeiro dia util subsequente.

30.5. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar a
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentagdes de regularidade fiscal e
trabalhista:

30.5.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

30.5.2. Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da
Lei n.2 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.2 8.870, de 15 de abril de 1994, em
plena validade;

30.5.3. Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica
Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.2 8.036, de 11 de maio de 1990, em plena
validade;

30.5.4. Certiddo Negativa de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou

sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

30.5.5. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, emitida
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para
empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;

30.5.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com Efeitos
de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei n2. 12.440/2011,
em plena validade.

30.6. No que compreende a dedicagdo exclusiva de mao de obra, para que o pagamento
possa ser liberado, a CONTRATADA deverad apresentar a CONTRATANTE, junto com sua fatura, as
seguintes documentagdes:

30.6.1. Comprovantes dos pagamentos de salarios, vale-transporte, auxilio-alimentagdo e
demais beneficios devidos por forga do Contrato ou Convengdo Coletiva de Trabalho, efetuados
em nome dos funcionarios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias da
CONTRATANTE, inclusive se em carater temporario, do més anterior a Nota Fiscal;

30.6.2. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP), com a autenticagdo mecénica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet,
relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma definida pela legislagdo vigente,
compativel com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

30.6.3. Guia de Recolhimento de ContribuigcBes Previdencidrias (GPS), com a autenticagdo
mecdnica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido
quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na
forma definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o
adimplemento do presente Contrato;

30.6.4. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a autenticagdo mecdnica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando do
recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma
definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do
presente Contrato;

30.6.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

30.6.6. Relagdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) relativa ao més a que
se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionarios vinculados ao Contrato e
que prestaram servigos nas dependéncias das unidades da CONTRATANTE, inclusive em carater
temporario, durante esse periodo.

30.7. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente ao METRO-DF as cépia das notas
fiscais ou comprovantes de pagamentos de todo e qualquer gasto decorrente da prestagdo dos
servigos, escopo desta contratagdo.

30.7.1. Adicionalmente, quando solicitado pelo METRO-DF, a CONTRATADA




devera apresentar, relatérios de controle de recursos humanos, como controles de ponto, faltas,
atestados médicos, entre outros, de seus empregados, referente a parcela fixa do contrato, que
compreende a dedicagdo exclusiva de mao de obra,

30.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidagdo,
o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

30.9. N3o sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de
liquidagdo de obrigagdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

30.9.1. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorregdes em seu
preenchimento serdo formalmente enviados 8 CONTRATADA, no prazo méximo de 05 (cinco) dias
uteis contados da data de sua apresentagdo.

30.10. O pagamento serd efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigéncias
contratuais e administrativas do METRO-DF.

30.11. O pagamento ou a Autorizagdo de Faturamento — AF poderdo ficar retidos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigages contratuais de natureza técnica, administrativa,
seguranga e medicina do trabalho, legislagdo trabalhista e outras pertinentes.

30.11.1. Em caso de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o
prazo de pagamento passara a ser contado a partir da data da nova protocolizagdo.

30.12. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel a CONTRATANTE, no pagamento relativo a
execugdo dos servigos, o valor devido, sera corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigagdo até o efetivo pagamento, de acordo com a variagdo prd-rata-tempore da TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

30.13. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros podera antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pré-rata-tempore equivalente a TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

il DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO - CONTA-DEPGOSITO VINCULADA-
BLOQUEADA PARA MOVIMENTAGAO
31.1. Nos termos da Lei Distrital n2. 4.636/2011 e Decreto Distrital n2. 34.649/2013, a futura

Contratada estara ciente de que se constitui em prerrogativa legal da Administragdo contratante,
no momento da assinatura do contrato, o provisionamento nas faturas mensais dos servigos
prestados, de saldrios e demais verbas trabalhistas aos empregados terceirizados, que serdo
depositados pela contratante em conta-depdsito vinculada especifica, em nome do prestador dos
servigos, bloqueada para movimentagdo, os quais somente serdo liberados nas condiges
estabelecidas na legislagdo regulatéria da matéria.

31.2. O montante dos depodsitos da conta vinculada serd igual ao somatdrio dos valores das
provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja movimentagdo dependerd de
autorizagdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo e serd feita exclusivamente para o
pagamento das respectivas obrigagdes:

31.2.1. 132 (décimo terceiro) salario;
31.2.2. Férias e um tergo constitucional de férias;
31.2.3. Multa sobre o FGTS e contribui¢do social para as rescisdes sem justa causa;
31.2.4. Encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro) saldrio.
31.3. Os percentuais de provisionamento e a forma de célculo serdo aqueles indicados no

ANEXO do Decreto Distrital n2. 34.649/2013.

31.4. O saldo da conta-depdsito serd remunerado pelo indice de corre¢do definido em Termo
de Cooperagio Técnica firmado entre o METRO-DF e o Banco de Brasilia S/A - BRB. Eventual alteracdo
da forma de corregdo implicard a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

31.5. Os valores referentes as provisdes mencionadas neste edital que sejam retidos por
meio da conta-depdsito, deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que
vier a prestar os servigos.

31.6. Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancérios para operacionalizagdo da conta-
depdsito, os recursos atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

31.7. A CONTRATADA poderd solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para
utilizar os valores da conta-depdsito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos neste
capitulo ou de eventuais indenizagdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes
ocorridas durante a vigéncia do contrato.

31.7.1. Nessa circunstancia, a empresa devera apresentar os documentos comprobatdrios
da ocorréncia das obrigagbes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente
apods a confirmagdo da ocorréncia da situagdo pela Administragdo, serd expedida a autorizagdo
para a movimentagdo dos recursos creditados na conta-depdsito vinculada, que serd
encaminhada a Instituigdo Financeira no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data
da apresentagdo dos documentos comprobatdrios pela empresa.

31.8. A autorizagdo de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para
o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenizagdo trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.

31.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado
ao respectivo titular no momento do encerramento do contrato, na presenga do sindicato da categoria
correspondente aos servigos contratados, quando couber, e apds a comprovagdo da quitagdo de todos
os encargos trabalhistas e previdencidrios relativos ao servigo contratado, conforme Decreto Distrital
n2. 34.649/2013.

31.10. Nos termos do artigo 22, da Lei Distrital n2. 4.636/2011, as retengdes das provisdes
de 132 (décimo terceiro) salario, férias e um tergo constitucional de férias, multa sobre o FGTS e
contribui¢do social para as rescisdes sem justa causa e encargos sobre férias e 132 (décimo terceiro)
saldrio ficardo suspensas durante todo o periodo de calamidade publica decretada pela Camara
Legislativa do Distrito Federal em decorréncia da pandemia da Covid-19, conforme artigo 12, da
Lei Distrital n2. 6.550/2020.

32. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
32.1. Constituem-se em obrigac6es da CONTRATADA:
32.1.1. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos,

taxas e/ou quaisquer énus fiscais e tributarios de origem Federal e Distrital, bem como todos os
encargos trabalhistas e comerciais vigentes referentes a execugao do objeto contratado e ainda,
quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputdveis, inclusive
resultantes da execugdo do objeto, ndo transferindo a Administragdo a responsabilidade por seu
pagamento nem onerando o objeto deste Termo de Referéncia;

32.1.2. Recolher a garantia contratual, nas condigdes e prazos estipulados nesta
especificagdo;

32.1.3. Cumprir e fazer cumprir a legislacdo e as normas do METRO-DF sobre medicina,
seguranga do trabalho, meio ambiente e saude, para o fornecimento e execugdo do objeto deste
Termo de Referéncia em obediéncia a legislagdo, em especial, a Lei n2 6.514 de 22/12/77 e



Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria n2 3.214, de 08 de junho de 1978.

32.1.4. Fornecer, operar, conduzir e manter todos os veiculos ferroviarios e rodoviarios,
necessarios a plena execugdo dos servigos, conforme especificagdes.

32.1.5. Fornecer os equipamentos, placas de sinalizagdo, instrumentos, ferramentas e mdo
de obra necessarios a completa execugdo do objeto contratado, bem como os equipamentos de
protegdo individual (EPI's), sinalizagdo e iluminagdo das frentes de servigos, de acordo com as
Diretrizes de Seguranga de Trabalho e Diretrizes para Seguranga de Trafego a serem observadas
pelas normas internas do METRO-DF.

32.1.5.1. A CONTRATADA sera responsavel, durante todo o andamento dos servigos,
pela seguranga de seus funcionarios e subcontratados, devendo caracterizar visualmente
seus empregados quando estiverem executando servigos na faixa metrovidria, através de
uniforme de facil visibilidade e com identificagdo da empresa, bem como prover
equipamentos de protegdo individual para cada tipo de servigo.

32.1.5.2. Todos os equipamentos, dispositivos, instrumentos ou ferramentas utilizados
pela CONTRATADA deverdo estar em perfeitas condi¢des de funcionamento e conservagao,
providos de protegdo, quando aplicavel, e deverdo ser substituidos, de imediato, quando
necessario ou quando solicitado pelo METRO-DF, a seu exclusivo critério.

32.1.5.3. Todas as regides de trabalho deverdo ser adequadamente sinalizadas com
placas, bandeirolas e aviso sonoro visando informar aos trens em circulagdo das restrigdes
locais, bem como alertar as equipes de trabalho com relagdo a aproximagdo dos trens, se
for o caso de atendimento com operagdo comercial.

32.1.6. Encaminhar aos gestores do contrato, no RPM do més subsequente ao da
realizagdo dos servigos, um Cadastro Estatistico de Acidentes, acompanhado da(s) ficha(s) de
investigacdo e analise dos acidentes ocorridos com seus empregados a servico do METRO-DF;

32.1.7. Manter um perfeito controle de aplicacio de materiais, nio sendo do METRO-DF a
responsabilidade pela reposigdo de eventuais perdas;

32.1.8. Assumir, quanto a aprovagdo dos documentos técnicos, a total e irrestrita
responsabilidade técnica pelos Projetos. A aprovagdo pelo METRO-DF ndo exime a CONTRATADA
de responsabilidade sobre os respectivos documentos técnicos/projetos quanto ao atendimento
dos objetivos, caracteristicas funcionais e especificagGes propostas;

32.1.9. Confiar os servigos a profissionais idéneos e habilitados, utilizando-se do mais alto
nivel da técnica atual;

32.1.10. Responsabilizar-se tecnicamente pela diregdo e execugdo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia, na forma da legislagdo em vigor;

32.1.11. Respeitar rigorosamente a legislagdo em vigor, bem como relativa a execugdo do
objeto licitado;

32.1.12. Cumprir as recomendacdes técnicas do METRO-DF;

32.1.13. Facilitar a ampla agéo da Fiscalizagdo do METRO-DF, promovendo facil acesso aos

servios em execugdo e atendendo prontamente as observagdes e exigéncias que forem
apresentadas pela mesma;

32.1.14. Quando aplicavel, retirar e substituir dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos
os equipamentos, mdaquinas, veiculos e ferramentas que forem julgados inadequados pela
fiscalizagdo do METRO-DF, inclusive os que estiverem em desacordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho.

32.1.14.1. No caso da impossibilidade de cumprimento deste prazo, a CONTRATADA
deverd justificar, informando a CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo, os motivos.
Ficard sob a responsabilidade do Fiscal a solicitagdo de documentos comprobatdrios.

32.1.15. Executar os servicos em estreita harmonia com o METRO-DF, resolvendo com a
mesmo, quaisquer problemas eventualmente decorrentes da interferéncia dos servigos
contratados com os do METRO-DF.

32.1.16. Manter, por seus dirigentes, empregados, prepostos ou representantes a qualquer
titulo, sigilo a respeito das informagdes a que tiver acesso em decorréncia desta contratagdo,
incluindo as relativas a projetos, manuais, desenhos, relatérios técnicos e procedimentos
operacionais, registros e arquivos exigidos pela legislagdo, sendo vedada a utilizagdo das
informagGes sigilosas para outro fim que ndo a normal execugdo dos servigos objeto deste Termo
de Referéncia;

32.1.17. Zelar, no que lhe compete, pelo correto encaminhamento de faturas e demais
documentos decorrentes da presente contratagdo, inclusive certificando-se da identificagdo do
destinatario, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade, ou até suspensdo, no
cumprimento de compromissos e obrigacdes por parte do METRO-DF;

32.1.18. Executar os servicos e/ou ajustes solicitados pelo METRO-DF, em caso de
necessidades operacionais;

32.1.19. Responsabilizar-se pela execugdo do objeto contratado em plena conformidade
com as especificagdes e normas técnicas pertinentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor
qualquer parte da execugdo dos servicos e/ou fornecimentos que venham a apresentar defeitos
ou incorregdes resultantes de vicios na execugdo ou nos materiais empregados, no prazo que lhe
for fixado pelo METRO-DF, sem 6nus adicionais e sem prejuizo das Adequagdes nos Pagamentos
(AP), penalidades e sangGes administrativas;

32.1.20. Responsabilizar-se pelos descartes dos residuos e sucatas oriundos dos servigos
que deverdo sofrer destinagdo e transporte adequados, visando atender a preservagdo do meio
ambiente como um todo, seguindo na totalidade as recomendagBes contidas nas normas da
ABNT e CONAMA.

32.1.21. Obedecer, rigorosamente, as condi¢des deste Termo de Referéncia e seus anexos,
que serdo partes integrantes do futuro Edital e Contrato;
32.1.22. Observar as disposigcdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como

empresa legalmente habilitada para a prestagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

32.1.22.1. Os profissionais da CONTRATADA deverdo realizar o registro de Anotagdo
de Responsabilidade Técnica - ART dos servicos executados durante a vigéncia
contratual.

32.1.23. Manter, durante a execugdo do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de qualificagdo exigidas neste Termo de Referéncia e
seus anexos;

32.1.24. Manter preposto para relacionar-se com o METRO-DF;

32.1.25. Coordenar a execugdo dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposigdes deste Termo de Referéncia, de maneira a evitar interrupgdes ou paralisagdes;

32.1.26. Atender as determinagdes expressas da fiscalizagdo;



32.1.27. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE ou pelos Orgdos de Controle
vinculados a Administragdo Publica, os documentos relativos a contabilidade da contratagdo;

32.1.28. A documentagdo contabil deve constar o detalhamento completo dos gastos com
recursos humanos e materiais empregados na execugdo do objeto deste Termo de Referéncia,
bem como outras informagdes a serem solicitadas pela CONTRATANTE, a fim de acompanhar os
custos regulares do contrato;

32.1.29. Apresentar, mensalmente, relagdo de profissionais alocados com apresentagdo das
respectivas RAIS, contratos de prestagdo de servigo ou vinculo societario;

32.1.30. Apresentar, quando solicitado pela Fiscalizagdo, o extrato do e-Social de todos os
funcionarios envolvidos na execugdo desta contratagdo;

32.1.31. Ressarcir imediatamente ao METRO-DF, apds o recebimento da notificagio
respectiva, no caso de eventuais desvios ou danos causados aos bens sob sua responsabilidade,
sob pena de glosa de qualquer quantia que tenha a receber junto a Companhia;

32.1.32. Observar, rigorosamente, o Cédigo Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as leis e
regulamentos pertinentes;

32.1.33. Fiscalizar regularmente os funcionarios e verificar as condigdes em que os servigos
estdo sendo prestados;

32.1.34. Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade dos funciondrios;

32.1.35. Selecionar e treinar os empregados alocados nos servicos de manutengdo dos

sistemas, observando a comprovagao dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral;

32.1.36. N&o colocar empregados em regime de Aviso Prévio na execugdo dos servigos
contratados, sem prévia comunicagio ao METRO-DF;

32.1.37. Se responsabilizar pela disciplina de seu pessoal durante as horas de trabalho,
quando dentro da drea do METRO-DF ou quando o mesmo estiver envolvido, comprometendo-se
ainda a orienta-los quanto a manutengdo do devido respeito e cortesia, seja no relacionamento
com seus companheiros, seja com usuarios ou empregados do METRO-DF;

32.1.37.1. A CONTRATADA devera substituir, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas contados de notificagdo escrita, aqueles empregados que descumprirem referidas
normas, no caso de reincidéncia de conduta, apés a devida adverténcia;

32.1.38. Manter seus funcionarios uniformizados, portando cracha de identificagdo;

32.1.39. O uniforme deverd ser entregue mediante recibo (relagdo nominal), cuja copia
devera ser entregue ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega, ndo
podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho nem ser exigido o
uniforme usado por ocasido da entrega dos novos;

32.1.40. Encaminhar ao METRO-DF as anélises de risco dos servigos, bem como apresentar
cronograma e material de treinamento com a finalidade de orientar os empregados com relagdo
aos riscos dos trabalhos e a forma de evitar acidentes;

32.1.41. Instruir seus empregados na interpretagdo dos Mapas de Risco Ambientais
elaborados pela CIPA do METRO-DF;

32.1.42. Instruir e treinar seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
METRO-DF;
32.1.43. Providenciar todos os servigos de satde no trabalho e ambiental conforme

legislagdo em vigor;

32.1.44. Tomar as medidas necessdrias, por meio de seus encarregados, para socorrer
funcionarios acidentados ou com mal subito;

32.1.45. Comunicar imediatamente ao METRO-DF, quando houver acidente envolvendo seus
empregados nas instalagdes do METRO-DF ou bens de terceiros e tomar todas as demais
providéncias legais pertinentes;

32.1.46. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias no
atendimento ou remogdo de seus empregados para hospitais, em caso de acidente ou mal subito;

32.1.47. Apresentar, quando da rescisdo do Contrato ou quando do fim da sua vigéncia
para cada colaborador que prestava servicos nas dependéncias da CONTRATANTE, com
dedicacédo exclusiva de méo de obra:

32.1.47.1. O comprovante de que o colaborador foi realocado pela CONTRATADA
dentro da prdpria empresa, tendo sido mantido o vinculo empregaticio, ou cépia do Termo
de Rescisdo de Contrato de Trabalho, homologado pelo Sindicato que representa a
respectiva categoria, tendo sido rompido o vinculo empregaticio entre a CONTRATADA e o
colaborador;

32.1.47.2. A cdpia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) demissional, tendo sido
rompido o vinculo empregaticio entre a CONTRATADA e o colaborador.

32.1.48. Apresentar os seguintes comprovantes, referentes aos empregados com dedicacdo
exclusiva de méo de obra:

32.1.48.1. O pagamento de saldrios e beneficios dos funcionarios, inclusive as parcelas
do 132 salario;

32.1.48.2. O recolhimento dos encargos sociais e regularidade junto ao Ministério do
Trabalho — Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentagdo dos recibos do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED);

32.1.48.3. A Relagdo Anual de InformagBes Sociais - RAIS, nos termos da Lei n.2
4.923/65 e do Decreto n2 76.900/75).

32.1.49. Caso o Executor do Contrato entenda que a documentagdo comprobatdria enviada
pela CONTRATADA seja insuficiente ou inadequada para atender a determinada clausula
contratual ou exigéncia feita por ele, ela serd recusada e a CONTRATADA devera apresentar
novos comprovantes, seguindo recomendagdes do Executor do Contrato, sempre, em
conformidade com as normas estabelecidas no presente Termo de Referéncia e na legislagdo
vigente.

32.1.50. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo, ou ainda a
terceiros, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
realizado pelo CONTRATANTE;

32.1.51. Ndo reutilizar materiais, pegas ou equipamentos sem anuéncia do Gestor do
Contrato;

32.1.52. Manter estoque suficiente para o consumo mensal dos materiais necessarios a
prestagdo dos servigos;

32.1.53. Substituir os equipamentos que apresentem rendimento insatisfatério ou de baixa
qualidade;

32.1.54. N&o executar servigo incompleto ou de carater paliativo;

32.1.55. Identificar, para ndo serem confundidos com os de propriedade do CONTRATANTE,



os equipamentos e ferramentas disponibilizados para a execugdo do objeto;
32.1.56. Cumprir os prazos estabelecidos com a fiscalizagdo na execugdo de servigos;

32.1.57. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de prote¢do, para evitar danos a rede
elétrica do METRO-DF;

32.1.58. Disponibilizar os Equipamentos de seguranga e de Prote¢do Individual (EPIs) para
as atividades que apresentem risco, conforme legislagdo trabalhista e normas de seguranga do
trabalho;
32.1.58.1. Os equipamentos de prote¢do individual (EPI's) deverdo ser repostos em
até 24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realizagdo dos servigos até a efetiva
reposi¢ao;
32.1.59. Comunicar, imediatamente, ao Gestor do Contrato, eventuais defeitos nos

equipamentos que prejudiquem a execugdo dos servigos, adotando as providéncias necessarias a
corregdo dos defeitos;

32.1.60. Providenciar Livro de Ocorréncias, mantendo-o disponivel para apreciagdo do
CONTRATANTE;
32.1.61. Registrar no Livro de Ocorréncias os fatos, falhas, irregularidades e anormalidades
constatados na execugdo dos servigos;
32.1.61.1. O Livro de Ocorréncias ndo substituira o preenchimento correto das Ordens
de Servico;
32.1.62. Permitir ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequéncia e as carteiras

profissionais dos funcionarios alocados a execugdo do servigo contratado;

32.1.63. Comunicar ao Executor do Contrato, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, os afastamentos de seus funciondrios em decorréncia de férias.

32.2. A CONTRATADA ndo podera vincular o pagamento de valores devidos a seus
funcionarios (salarios, 132 salarios, férias, vale-transporte, auxilio-alimentagdo, etc.) ao recebimento
de créditos devidos pelo CONTRATANTE.

32.3. A CONTRATADA devera fornecer, no inicio do ajuste, a cada prorrogagdo contratual,
arquivo, em meio magnético, contendo matricula, nome, CPF e lotagdo de todos os empregados
diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de Quadro Suplementar destinado a
cobertura de m3o-de-obra ausente.

32.4. Os custos relativos a energia elétrica, agua e esgoto, inerentes as atividades
administrativas e servigos de engenharia desempenhadas pela CONTRATADA deverdo ser arcados
pela mesma.

32.5. Cabe a CONTRATADA a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que
cause ao METRO-DF, a terceiros ou a prepostos seus, por acdo ou omissdo em decorréncia da
execugdo dos servigos objeto da contrtagao.

32.6. A CONTRATADA deverd comunicar por escrito qualquer dano/anormalidade que
constatar no patriménio do METRO-DF ou acidente envolvendo seus empregados, oriundos da
execugdo dos servigos.

32.7. Na hipétese de chamamento do METRO-DF em juizo, a qualquer titulo em fungio dos
servigos prestados pela CONTRATADA, esta obriga-se a assumir todos os dnus decorrentes, ficando o
METRO-DF autorizado a glosar das faturas devidas as importancias estimadas no processo.

32.8. A CONTRATADA comprometem-se a respeitar integralmente a Lei Anticorrupgdo (Lei
n? 12.846/2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n? 37.296/2016,
aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sangdes previstas na Lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por
seus socios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da Lei.

32.9. A CONTRATADA se obrigam a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Etica e de Combate a Corrupgio.

32.10. A CONTRATADA se obriga a implementagdo do Programa de Integridade de que trata a
Lei Distrital n. 6.112/2018.

32.11. A CONTRATADA se obrigam a respeitar a legislagdo ambiental vigente e empenhar-se
em desenvolver métodos de atuagdo que ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por
obter previamente as devidas autorizagdes das autoridades competentes e por responder por
possiveis despesas, multas e autuagdes a que tenha dado causa.

32.12. A CONTRATADA se compromete a aproveitar os empregados vinculados a empresa que
a antecedeu na prestagdo do mesmo servigo e a respeitar a obrigagdo legal de contratagdo de
pessoas com deficiéncia, conforme Lei Distrital n° 4.794/2012 e Lei Distrital n° 3.985/2007.

32.13. A CONTRATADA deverd dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado
das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selegdo dos empregados para os novos postos de
trabalho.

32.14. A CONTRATADA se obriga a destinar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a
pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade, conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008.
32.15. A CONTRATADA se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a

pessoas em situagdo de rua, nos termos da Lei Distrital n2 6.128, de 12 de margo de 2018, e 3% (trés
por cento) das vagas de trabalho a apenados em condigcdes de exercer trabalho externo ou egressos
do Sistema Penitenciario, conforme Lei n2 4.652, de 18 de outubro de 2011.

32.16. A CONTRATADA se obriga a fornecer plano de salde a seus empregados, nos termos da
Lei Distrital n2 4.799, de 29 de margo de 2012, conforme redagdo ao art. 191 do Regulamento Interno
de Licitagdes e Contratos — RILC do METRO-DF.

32.17. Nos termos da Lei n2. 14.019/2020, a CONTRATADA se obriga fornecer gratuitamente a
seus funciondrios e colaboradores mascaras de prote¢do individual, ainda que de fabricagdo
artesanal, sem prejuizo de outros equipamentos de protecdo individual estabelecidos pelas normas de
seguranga e saude do trabalho, durante a vigéncia das medidas para enfrentamento da emergéncia de
saude publica de importancia internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

33. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
33.1. Constituem-se em obrigagdes do METRO-DF:
33.1.1. Designar empregado ou comissdo de empregados para realizar a fiscalizagdo e o

acompanhamento da execugdo do objeto, devendo esta fazer anotagdes e registros de todas as
ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos
observados;

33.1.2. Realizar o registro de Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART do presente
Termo de Referéncia e demais documentos atinentes a etapa de Planejamento da Contratagdo,
caso seja aplicavel, bem como, da Gestdo e Fiscalizagdo dos servigos executados durante a
vigéncia contratual, nos termos do artigo 48, do RILC do METRO-DF;

33.1.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ele
indicado;



33.1.4. Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorréncia verificada no ambito dos servigos
executados;

33.1.5. Solicitar a substituigdo do servigo que apresentar vicios, defeitos ou incorregdes ou
que ndo estiver de acordo com o objeto contratado;

33.1.6. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as especificagbes técnicas ou
com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT, Normas Internacionais, normas do
METRO-DF, critérios de medigio deste Termo de Referéncia e outras aplicaveis;

33.1.7. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas
na execugdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua corregdo;

33.1.8. Certificar as Notas Fiscais correspondentes, ap6s constatar o fiel cumprimento dos
servigos executados, medidos e aceitos;

33.1.9. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagBes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar do METRO-DF, por escrito, a
posterior confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas;

33.1.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o contrato;

33.1.11. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de débitos, sangBes
administrativas e da suspensdo da prestagdo de servigos;

33.1.12. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente
medidos e autorizados a faturar, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no
contrato;

33.1.13. Atestar as planilhas e memdrias de calculo das medigdes dos servigos executados,

caso estejam de acordo;

33.1.14. Obter, tempestivamente, junto a outros 6rgdos ou entidades, as licengas ou
autorizagdes necessarias a execugdo dos servigos contratados, quando de sua competéncia.

33.1.15. No exercicio de suas atribuigdes, fica assegurado ao METRO-DF e seus prepostos,
sem restricdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugdo dos servigos",
bem como a todos os elementos e informagdes relacionados com os servigos por ela julgados
necessarios.

33.2. O METRO-DF disponibilizara & CONTRATADA, conforme necessidade, o detalhamento
das atividades desenvolvidas no Nucleo de Informagdes da Manutengdo - ONIMA, Almoxarifado e
Arquivo Técnico da Manutengdo.

33.3. O METRO-DF disponibilizara, sem 6nus para a CONTRATADA, as instalagdes fisicas
existentes no Complexo de Manutengdo (no estado em que se encontram), para acomodagdo da
CONTRATADA.

33.4. O METRO-DF reserva-se ao direito de reter o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em
caso de descumprimento de quaisquer obrigagBes trabalhistas, de seguranga, previdencidrias e de
meio ambiente previstas neste instrumento.

33.5. O METRO-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalagdes fisicas de seu
SISTEMA, bem como disponibilizar novas dreas a CONTRATADA.

33.6. Caso tal area se encontre em uso pela CONTRATADA, o METRO-DF devera solicitar,
com antecedéncia de 30 (trinta) dias, a liberagdo das instalagbes, podendo a CONTRATADA
remanejar as alteragdes de infraestrutura implementadas pela mesma no local.

34. DA ESTIMATIVA DE PRECOS E DAS REFERENCIAS

34.1. A estimativa de prego foi feita mediante a verificagdo dos valores fixados para cada
categoria profissional, considerando-se o piso salarial da categoria. Além disso, foram utilizados
pesquisas de pregos em fontes plblicas como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e [ndices da
Construgdo Civil — SINAPI/CEF, o Sistema de Orcamento de Obras de Sergipe — ORSE, outras Tabelas
de Pregos de Referéncia, bem como realizagdo de pesquisa de mercado, acrescidos de encargos
sociais e complementares.

34.2. Quanto aos tributos, levou-se em consideracio o Decreto n2 25.508/2005 que
regulamenta, no Distrito Federal, o Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS, bem como, a
classificagdo das atividades objeto da contratagdo, segundo a Geréncia de Contabilidade e Tributos -
METRO-DF/DFC/SEF/FGCTR.

34.2.1. 0 valor global do contrato é dividido em duas partes: Valor Eventual (ITEM 1) e
Valor Fixo (ITEM 2).

34.2.1.1. O Valor Eventual, decorrente do regime de Empreitada por Preco
Unitdrio, que sera pago sob demanda é dividido entre servigos eventuais e fornecimento de
materiais e equipamentos.

34.2.1.2. O Valor Fixo, decorrente do regime de Empreitada por Preco Global, inclui
os custos de administragdo, registros de ART, transporte de pessoal, aluguel de carro, mdo
de obra com dedicagdo exclusiva e insumos, os quais serdo divididos em 24 (vinte e
quatro) meses.

34.3. O valor mensal real a ser medido sera determinado pelo total dos servigos efetivamente
executados no més, aplicado aos pregos unitdrios, descontados os valores pela incidéncia
das AdequagBes nos Pagamentos (AP), advindas da aplicagdo do Instrumento de Medigdo de
Resultados - IMR.

34.4. 0 valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO- DF para a contratacéo,
foi considerando para a vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses e sera sigiloso até o inicio da fase de
julgamento das propostas ou lances, conforme artigo 42, do RILC do METRO-DF.

35. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

35.1. Em observéncia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 01, de 19 de janeiro de 2010, os
servigos, objeto do presente Termo de Referéncia, devem ser, preferencialmente, realizados de forma
tal a causar o menor impacto ambiental quanto possivel, com utilizagdo de componentes
acondicionados em embalagens reciclaveis ou reutilizdveis.

35.1.1. O descarte de componentes substituidos deverd ser de tal maneira a destinar os
itens passiveis de reciclagem as empresas especializadas neste trabalho.

35.2. A CONTRATADA devera implementar solugdes de tecnologia que diminuam o impacto
ambiental da operagdo, manutengdo e descarte de componentes resultantes da execugdo dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

35.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislagdo ambiental vigente, em especial, a Lei
Distrital n2. 4.770/2012, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de
bens e na contratagdo de obras e servigos pelo Distrito Federal, e empenhar-se em desenvolver
métodos de atuagdo que ndo perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente
as devidas autorizagBes das autoridades competentes e por responder por possiveis despesas, multas
e autuagdes a que tenha dado causa.

36. DO MAPA DE RISCOS



36.1. A Matriz de Riscos, parte integrante do contrato administrativo, define os riscos e as
responsabilidades entre o Contratante e a CONTRATADA e caracteriza o equilibrio econémico
financeiro na execugdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes a contratagao.

36.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do contrato.

36.3. A Contratada ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste, quando estes competirem a Contratante, a exce¢do daqueles em que venha restar
comprovada a sua concorréncia.

36.4. A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua proposta.

36.5. Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e de ordem legal, para apurar o caso concreto.

36.6. O Mapa de Riscos, parte integrante do contrato administrativo, devera ser atualizado
apos a etapa de Selegdo do Fornecedor e apds eventos relevantes, durante a etapa de Gestdo do
Contrato.

37. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

37.1. A inexecucdo de qualquer das obrigagdes constantes deste Termo de Referéncia
ensejard a aplicagdo das sangbes administrativas previstas na Lei n? 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos - RILC do METRO-DF, na IN 05/2017-SEGES e demais normas legais.

37.2. As sangBes administrativas aplicadas pelo METRO-DF deverio ser igualmente
registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n?
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme Instrugdo Normativa n?. 05/2017-SEGES.

38. DA TRANSICAO CONTRATUAL

38.1. A transigdo constitui-se na fase de transferéncia da execugdo do objeto contratual por
parte daquela empresa ou do consorcio que detinha a prestagdo do servigo para o novo contratado,
com a supervisdo do METRO-DF.

38.2. A transigdo visa, efetivamente, garantir a continuidade dos servigos. Dessa forma, é de
responsabilidade da antiga contratada a transferéncia do conhecimento adquirido na execugdo do
objeto para a nova contratada.

38.3. A nova CONTRATADA tera livre acesso as instalagbes e rotinas da empresa ou
consorcio que detinha a prestagdo de servigo, no prazo de até 30 (trinta) dias, que correspondente
ao periodo entre a assinatura do contrato e a emissdo da Ordem de Servico para inicio dos
trabalhos.

38.3.1. O prazo de30 (trinta) dias ficara automaticamente revogado, no caso de
haver outras normas, em Termos de Referéncia posteriores, que regulem prazos diversos de
mobilizagdo/desmobilizagdo e de inicio da execugdo do objeto por nova CONTRATADA.

38.4. No primeiro e segundo més, a partir da emissdo da Ordem de Servigo, serdo cobradas
metas/valores diferenciados para os Indicadores de Manuten¢do e de Recursos Humanos e Materiais,
conforme disposto neste Termo de Referéncia.

38.5. A nova CONTRATADA se obriga a, em caso de nova licitagdo/contratagdo para o
presente objeto, onde outra empresa ou consorcio seja vencedor, efetuar a transigdo da mesma forma
apresentada acima.

38.5.1. A nova CONTRATADA, no que se refere a composi¢do de sua equipe, devera
respeitar o disposto na Lei Distrital n2 4.794, de 12 de margo de 2012.

39. DAS DISPOSICOES FINAIS

39.1. Ndo se aplica os termos do Decreto Distrital n2. 39.624/2019, o qual estabelece a

racionaliza¢do de despesas apenas para contratos em vigéncia, circunstancia esta que ndo se verifica
para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender a éarea
técnica na medida racional de suas necessidades, ndo havendo, portanto, quantitativo indevidamente
arbitrado a maior, em ateng&o a Circular SEI-GDF n2. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB.

39.2. E vedada a contratagio, por 6rgdo ou entidade de que trata o art. 12 do Decreto Distrital
n2 39.978/2019, de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢do que
tenham relagdo de parentesco com:

39.2.1. Detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou pela contratagdo; ou
39.2.2. Autoridade hierarquicamente superior no ambito de cada drgdo ou entidade.

40. DAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

40.1. [1] FILHO, G.B. Dicionario de Termos de Manutengdo, confiabilidade e Qualidade. Rio

de Janeiro: Ed. Ciéncia Moderna 2006, p.24, 33, 43, 48, 76, 78-79, 94, 96 e 109.
41. DOS ANEXOS

41.1. S&o partes integrantes do presente Termo de Referéncia:

41.1.1. ANEXO A - Lista de Documentos Técnicos do Metro-DF - Normas da
Companhia/Procedimentos Operacionais

41.1.2. ANEXO B - Lista de Atividade de Manutengdo;

41.1.3. ANEXO C - Planejamento das Manutengdes Preventivas (Macroprogramagdes);
41.1.4. ANEXO D - Lista de Vandalizéveis;

41.1.5. ANEXO E- Planilhas de Pregos para os Servigos de Manutengao;

41.1.6. ANEXO F - Designagdo de Espagos Utilizados pela Contratada e Metr6-DF;
41.1.7. ANEXO G- Lista de Instrumentos e Aferigdo - Controle de Ferramentas;

41.1.8. ANEXO H - Inventario - Sistema Material Rodante;

41.1.9. ANEXO | - Atestado de Visita Técnica;

41.1.10. ANEXO J- Declaragdo de abstengdo de Vistoria; e

41.1.11. ANEXO K - Recomendagdes de Medicina e Seguranga do Trabalho.
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44. ANEXO | - ATESTADO DE VISITA TECNICA
Atestamos que a empresa , inscrita no CNPJ sob o n2.
, inscrita no CNPJ n?. , sediada por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade ne.
e do CPF ne. REALIZOU, NESTA

DATA, VISITA TECNICA para conhecimento das instalagdes, referente a contratacio de empresa para a
prestagdo de servigos continuados de manutengdo do Sistema de Material Rodante (corretiva,
preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, objeto do
Pregéo Eletrbnico n2. / — METRO-DF, na pessoa de seu (Representante legal ou Responsavel Técnico —
Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 do Termo de Referéncia), o Sr.(a) , portador(a) do
(nimero do documento de identidade ou registro profissional) , o(a) qual subscreve o presente.

Brasilia, de de

Assinatura do Empregado do METRO-DF Assinatura do Representante Legal da
Proponente

Matricula

Nucleo

Geréncia
45. ANEXO J - DECLARAGAO DE ABSTENGAO DE VISTORIA
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n2. , inscrita no CNPJ
n2. , sediada por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n2. e

do CPF ne. DECLARA ter pleno conhecimento das condigbes e

peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local dos servigos, assumindo total
responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alteragdes
contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de alegagdes de desconhecimento dos
locais da execugdo do contrato ou do objeto.

Brasilia, de de

Assinatura do Empregado do METRO-DF Assinatura do Representante Legal da
Proponente

Matricula

Ncleo

Geréncia
46. ANEXO K - RECOMENDAGOES DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
46.1. O objetivo deste manual é estabelecer diretrizes minimas basicas de seguranga e

higiene do trabalho que deverdo ser seguidas, quando da firmagdo de contratos com empresas
terceirizadas, a fim de cumprimento da legislagdo, e o estabelecimento de politica de seguranga no
trabalho para preservar a integridade fisica de empregados, colaboradores, usudrios do sistema e a
seguranga de equipamentos, instalagdes e o meio ambiente. Serve como um referencial para subsidiar
a Companhia durante a fase de contratagdo em geral de empresas terceirizadas e auxiliar o Gestor do
Contrato na fiscalizagdo, assegurando que o objeto contratual seja executado, e que a0 mesmo tempo
seja mantida a redugdo ou eliminagdo ou prevengdo de qualquer tipo acidentes, salvaguardando a
saude e a seguranga de todos os envolvidos nos processos, um ambiente de trabalho saudavel e



seguro e que sejam atendidas plenamente a legislagdo e diretrizes vigentes de Seguranga do
Trabalho, Satde Ocupacional e Seguranga ambiental.

46.2. Geréncia de Higiene, Medicina e Seguranga do Trabalho — AGMST.
46.3. |- NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SEGURANCA
46.3.1. A CONTRATADA se obriga cumprir toda a LEGISLAGAO SANITARIA, PREVIDENCIARIA,

TRABALHISTA e AMBIENTAL, existente e as que vierem a existir, em matéria de assisténcia sanitaria,
social e previdencidria, meio ambiente, seguranga e medicina do trabalho, estabelecida pela Escola
Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, Diretoria de Satde do Trabalhador do Distrito Federal —
DISAT/DF, Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, Diretoria de Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF,

Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal — CBM/DF, e
na falta de regulamentagdo especifica as Normas da Organizagdo Internacional do Trabalho — OIT,
referenciadas pelo Estado Brasileiro e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem
como prever todos os recursos técnicos e materiais necessarios para a realizagdo segura das
atividades e servigos nas dependéncias do METRO-DF:

46.3.1.1. Enquanto mantiver contrato com o METRO-DF, se obriga ainda a manter adesdo ao e-
Social, programa mantido pelos diversos 6rgdos e entidades da administragdo do governo federal
(Caixa Econdémica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, Ministério da Previdéncia — MPS,
Escola Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB,
Ministério do Planejamento dentre outros) visando o cumprimento das diversas obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias e tributdrias atualmente existentes; e,

46.3.2. A CONTRATADA fica obrigada a enviar, a critério do SESMT do METRO-DF, os
documentos previstos neste termo em forma encadernada e/ou em meio digital no formato Open
Document — ODF, homologado como ISO/IEC 26300 e NBR ISO/IEC 26300 ou Microsoft Office, ou
Portable Document Format — PDF, gravado em midia de CD ou DVD ou Pen-Driver, sem prote¢do
eletronica.

46.3.3. A CONTRATADA sé podera incorporar, nos capacetes, uniformes, credenciais e veiculos,
em maquinas e equipamentos, logotipos institucionais aprovados pela Diregdo da Companhia e desde
que 0 METRO-DF assim determine.

46.3.4. A prestacio de servigos de qualquer tipo ou outra forma nas dependéncias METRO-DF
deverd seguir os procedimentos vigentes de Seguranca e Medicina do Trabalho, especialmente
aquelas das Normas Regulamentadoras - NR - do Capitulo V, Titulo I, da Consolidagdo das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei 5.452, de 1/5/1943), relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, aprovadas
pela Portaria GM/MTB N2 3.214, de 08 de Junho de 1978 e dos respectivos Procedimentos
Operacionais da Companhia:

46.3.4.1. N&o seréd admitida, no METRO-DF, sob hipStese alguma, a prestacdo de servico em
frentes de trabalhos ou em qualquer outra forma ou atividade sem o devido registro formal de vinculo
empregaticio, sem os treinamentos basicos necessdrios de seguranga ao desempenho das atividades
seguras e sem a devida protegdo do trabalhador;

46.3.4.2. Antes de se iniciar qualquer tipo de trabalho, deve-se assegurar que as condigdes
necessdrias para uma execugdo segura da tarefa sdo conhecidas e estdo estabelecidas;

46.3.4.3. Os trabalhadores deverdo passar por treinamentos de seguranga do trabalho conforme
as atividades a serem executadas e os riscos expostos. Os treinamentos serdo aqueles previstos em
normas de seguranga (NR), acrescidas daqueles que foram identificados pela Analise de Riscos e pela
FISCALIZACAO do METRO-DF, de acordo com que as necessidades operacionais da Companhia,
estabelecerem; e,

46.3.4.4. A comprovagdo dos exames médicos admissionais sera feita por Atestados de Saude
Ocupacional (ASO), previstos na NR-7, juntamente com a relagdo de empregados.

46.3.5. A CONTRATADA, deverd disponibilizar todos os documentos ao Gestor do Contrato e ao
SESMT do METRO-DF, que comprovem o vinculo empregaticio de seus empregados, a realizacdo dos
exames previstos no PCMSO baseado na NR 7 e a realizagdo dos treinamentos minimos exigidos pelas
Normas de Seguranca.

46.3.6. A CONTRATADA se obriga a manter a documentagdo formal dos treinamentos e de
todos os demais documentos e obrigagdes previstas neste termo a disposi¢do do SESMT e do Gestor
do Contrato do METRO-DF, do érgdo regional do Escola Nacional de Inspegio do Trabalho — ENIT, da
Diretoria de Saude da Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da
Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de Vigildncia Ambiental —
DIVAL/DF, bem como dos demais drgdos estatais de prote¢do a saude do trabalhador e comunidade,
sempre que for solicitado.

46.3.7. Sempre que por for¢a de mudanga da legislagdo, relagdo contratual, tarefas,
equipamentos, ferramentas ou sistema produtivo, a CONTRATADA se obriga atualizar todos os
documentos relacionados as questdes ambientais; de assisténcia sanitdria, social e previdenciaria e
as de seguranga e medicina do trabalho. O PPRA, PGR, PCMSO e PCA sera reavaliado anualmente.

46.3.8. Nenhum aspecto de uma operagdo ou execugdo de uma atividade é de maior
importancia do que a prevengdo de acidentes de qualquer natureza. O grau de seguranga e os
resultados obtidos sdo diretamente proporcionais aos esforgos para controlar as condigdes inseguras,
as praticas e atitudes humanas que podem ser responsaveis por acidentes.

46.3.9. 0O SESMT assim como o Gestor do Contrato do METRO-DF, poderdo a qualquer momento
parar, suspender e/ou interditar atividades, madquinas, ferramentas e equipamentos,
momentaneamente ou de forma permanente, que apresentarem risco grave e iminente de acidentes,
até que a condigdo de risco seja eliminada:

46.3.9.1. A paralisagdo, suspensdo e/ou, interdi¢do de atividades, maquinas, ferramentas e
equipamentos, momentanea ou de forma permanente, por for¢a de condigdes que possam afetar o
meio ambiente, a seguranca e salde dos empregados e/ou terceiros, que sejam de obrigagdo da
CONTRATADA, ndo ird gerar-lhe créditos ou direitos objetivando atrasos no cronograma de execugdo
de suas atividades ou o ndo cumprimento de suas obrigagdes contratuais; e,

46.3.9.2. A violagdo voluntaria, por parte da CONTRATADA, dos requisitos de seguranga sanitdria,
seguranga e medicina do trabalho e seguranga do meio ambiente, regulamentadas por legislagdo de
qualquer esfera estatal, bem com os Procedimentos Operacionais do METRO-DF, constitui em falta
administrativa grave.

46.4. 1l - ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

46.4.1. 9) A CONTRATADA devera, por meio do seu SESMT ou responsavel equivalente, elaborar
as Analises Preliminares de Riscos — APR, nos moldes/ modelos estabelecidos pelo SESMT do METRO-
DF, de todas as atividades que estejam executando na Companhia, conforme previsto na legislagdo, a
contar do inicio de suas atividade no METRO-DF:

46.4.1.1. Em até 90 dias apds inicio das atividades, as APR deverdo ser disponibilizadas para o
SESMT do METRO-DF;
46.4.1.2. Para a elaboragdo das APR, a CONTRATADA fard andlise de cada tarefa

individualmente; e,

46.4.1.3. Emitird um passo a passo de todas as atividades e posteriormente realizara as andlises
de riscos contendo detalhes da tarefa a ser executada, as etapas de trabalho, os equipamentos e
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ferramentas envolvidas; os riscos do trabalho existente, as formas de controles indicadas, os
executores da tarefa e as normas de seguranga aplicaveis.

46.5. 1l - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA (EPC)

46.5.1. Quando da necess[dade de instalagdo de Protegdo Coletiva, a CONTRATADA devera
submeté-la a aprovagdo do METRO-DF.

46.6. IV - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)

46.6.1. Ndo serd permitido aos empregados, visitantes e / ou colaboradores da CONTRATADA o

inicio das atividades ou o ingresso em dreas de risco sem o EPI apropriado:

46.6.1.1. Caberd a CONTRATADA fornecer gratuitamente aos seus empregados e colaboradores,
e visitantes o EPI adequado ao risco, de uso obrigatério, para as atividades que irdo desenvolver, ou
areas que irdo acessar, conforme determina a NR 6; e,

46.6.1.2. As caracteristicas técnicas dos EPI deverdo estar condicionadas a Andlise de Risco de
cada atividade e local de acesso, conforto e quando em darea de risco elétrico, atender os pré-
requisitos levantados na Andlise Preliminar de Riscos e quando se tratar de energia elétrica,
condutibilidade, inflamabilidade e influéncias eletromagnéticas, além de estd em conformidade com a
NR 6 e demais NR e Portarias do ENIT.

46.7. V - PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

46.7.1. A CONTRATADA devera elaborar um Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais -
PPRA previsto na NR 9 do ENIT, no inicio de suas atividades no METRO-DF e em até 90 (noventa) dias
corridos, deverd disponibiliz-lo para o SESMT do METRO-DF:

46.7.1.1. O PPRA deve ser mantido no estabelecimento a disposi¢do do 6rgdo regional da Escola
Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de Saude do Trabalhador - DISAT do Distrito
Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental -
IBRAM/DF, da Diretoria de Vigildncia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos
servidores do METRO-DF, bem como dos demais drgdos estatal de protecdo a saude do trabalhador e
comunidade, sempre que for solicitado.

46.7.2. O PPRA deverd ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou por técnico
em seguranga do trabalho, e, além de contemplar os Riscos Ambientais, devera contemplar ainda os
Riscos Ergondmicos e de Acidentes:

46.7.2.1. O PPRA deverd prever os riscos das atividades e das instalagdes, sem prejuizo dos
demais riscos, e visara a preserva¢do da salde e da integridade dos trabalhadores através da
antecipagdo, do reconhecimento, da avaliagdo e do consequente controle da ocorréncia de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho considerando a prote¢do do
meio ambiente e dos recursos naturais; e,

46.7.2.2. Os levantamentos, além de prever a andlise qualitativa deverd conter a andlise
quantitativa de todos os agentes que forem passivos de medi¢des independentemente do tipo de
risco.

46.8. VI - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR

46.8.1. A CONTRATADA devera elaborar um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR
previsto na NR 01 da Escola Nacional da Inspegdo do Trabalho — ENIT do Ministério da Economia - ME,
no inicio de suas atividades no METRO-DF e em até 90 (noventa) dias corridos, devera disponibiliza-lo
para 0 SESMT do METRO-DF:

46.8.1.1. O PGR deve ser mantido no estabelecimento a disposi¢do do 6rgdo regional da Escola
Nacional de Inspegdo do Trabalho — ENIT, da Diretoria de Satde do Trabalhador - DISAT do Distrito
Federal, do Corpo de Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental -
IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos
servidores do METRO-DF, bem como dos demais érgdos estatal de protecdo a satide do trabalhador e
comunidade, sempre que for solicitado.

46.8.2. O PGR devera ser elaborado por engenheiro de seguranga do trabalho ou por técnico em
seguranga do trabalho, e, além de contemplar os Riscos Ambientais, deverd contemplar ainda os
Riscos Ergondmicos e de Acidentes e deve esta articulado co o PCMSO:

46.8.2.1. O PGR devera prever os riscos das atividades e das instalagdes, sem prejuizo dos
demais riscos, e visard a preservagdo da saude e da integridade dos trabalhadores e deve conter no
minimo, o inventario de riscos e plano de agdo bem como atender os demais requisitos do Plano de
Gerenciamento de Riscos previsto na NR 01; e,

46.8.2.2. Os levantamentos, além de prever a andlise qualitativa devera conter a analise
quantitativa de todos os agentes que forem passivos de medi¢des independentemente do tipo de
risco.

46.9. VIl - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO)

46.9.1. 16) A CONTRATADA devera elaborar o PCMSO no inicio de suas atividades, em
conformidade com a NR 7,e em até 90 (noventa) dias corridos devera disponibiliza-lo para o SESMT do
METRO-DF, devendo ainda estar articulado com o disposto nas demais NR, especialmente na NR 09:

46.9.1.1. O PCMSO devera ser elaborado por médico do trabalho e considerara as questdes
incidentes sobre o individuo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clinico-
epidemioldgico na abordagem da relagdo entre sua salde e o trabalho;

46.9.1.2. O PCMSO deverd ter carater de prevengdo, rastreamento e diagndstico precoce dos
agravos a saude relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclinica, além da constatagdo da
existéncia de casos de doengas profissionais ou danos irreversiveis a saude dos trabalhadores, para
afastar quaisquer disturbios a saude que possa colocar em risco os empregados, tais com: Clinica,
epilepsia, cardiopatias e otoneurologias; e,

46.9.1.3. O PCMSO deverd conter outras avaliagdes adicionais, a critério do Médico do Trabalho,
tais como exames complementares de acuidade visual, acuidade auditiva, hemograma completo, perfil
lipidico, glicose, IMC e outros que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vidas de seus
trabalhadores.

46.9.2. A CONTRATADA tomara medidas que coibam ou impegam o inicio dos trabalhos ou a
demissdo do trabalhador antes da realizagdo dos exames médicos ocupacionais. Também realizara os
exames periddicos, de mudanca de fungdo e de retorno ao trabalho sempre que houver a necessidade.

46.9.3. O PCMSO e seus complementos (ASO de todos os trabalhadores ativos ou ndo) deverdo
ser mantidos no estabelecimento a disposicdo do drgdo regional da Escola Nacional de Inspegdo do
Trabalho — ENIT, da Diretoria de Satde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos servidores do METRO-DF, bem como
dos demais 6rgdos estatal de protegdo a comunidade, sempre que solicitados.

46.10. VIIl - PROGRAMA DE CONSERVACAO AUDITIVA (PCA)

46.10.1. A CONTRATADA elaborara junto com o PPRA e com o PCMSO, um PCA com medidas
coordenadas que previnam a instalagdo ou evolugdo das Perdas Auditivas Induzidas por Ruidos — PAIR
de origens ocupacionais a seus trabalhadores:

46.10.1.1. O PCA terd como objetivo principal assegurar a salude auditiva dos trabalhadores
expostos ou que poderdo ser expostos a niveis de pressdo sonora elevados, tera énfase a qualidade



de vida do trabalhador, a prote¢do do trabalhador pelas perdas auditivas induzidas por ruidos ou
agentes nocivos e reduzir os efeitos que o ruido pode causar no organismo através do diagndstico
precoce de empregados quem tenham problemas ou potencial de contrair PAIR.

46.10.2. O PCA devera ser integrado ao PCMSO e ao PPRA, bem como nas demais NR, e serd
mantido no estabelecimento a disposigdo do 6rgdo regional da Escola Nacional de Inspegdo do
Trabalho — ENIT, da Diretoria de Satde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagdo dos servidores do METRO-DF, bem como
dos demais 6rgdos estatal de protegdo a comunidade, sempre que solicitado.

46.11. IX - PROGRAMA DE PROTECAO RESPIRATORIA - PPR

46.11.1. A CONTRATADA elaborard junto com o PPRA, PGR e com o PCMSO, um PPR com
medidas coordenadas que previnam a instalagdo ou evolugdo de problemas respiratérios de origens
ocupacionais a seus trabalhadores:

46.11.1.1. O PPR terd como objetivo principal assegurar a salde do trabalhador contra a exposi¢do
aos riscos quimicos e bioldgicos existentes no local de trabalho. O intuito do programa é controlar as
doengas ocupacionais causadas pela inalagdo das impurezas do ar que sdo prejudiciais a saude como
poeiras, névoas, fumos, vapores e gases quimicos..

46.11.2. O PPR devera ser integrado ao PCMSO e ao PPRA e ou PGR, bem como nas demais NR,
e sera mantido no estabelecimento a disposigdo do dérgdo regional da Escola Nacional de Inspegdo do
Trabalho — ENIT, da Diretoria de Saude do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros — CBM/DF, da Defesa Civil, do Instituto Brasilia Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilancia Ambiental — DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalizagio dos servidores do METRO-DF, bem como
dos demais dérgdos estatal de protegdo a comunidade, sempre que solicitado.

46.12. X - FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

46.12.1. Os equipamentos, maquinas, ferramentas de trabalhos e elementos de seguranca e
meio ambiente utilizados na execugdo das atividades, deverdo ser mantidos em bom estado de
conservagao e uso.

46.12.2. As ferramentas deverdo cumprir com as especificagdes técnicas do fabricante e seus
respectivos controles de qualidade:

46.12.2.1. As ferramentas de trabalhos utilizadas em dreas de riscos elétricos deverdo ser
eletricamente isoladas e apresentar laudo de protegdo elétrica conforme orientagdes da NR 10.

46.12.2.2. A fiscalizagdo do METRO-DF podera solicitar a substituicdo de quaisquer equipamentos,
maquinas, ferramentas ou elemento de seguranga e meio ambiente, se estes ndo cumprirem com o
antes indicado e/ou apresentarem risco a integridade fisica e salide do usuario e dos trabalhadores.

46.13. XI - SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

46.14. A CONTRATADA, para fins de dimensionamento de seu SESMT, deverd seguir as
diretrizes conforme estabelecida pela NR 4 e seus anexos. Registrar o SESMT na SRT/DF, e apresentar
a0 SESMT do METRO-DF uma cdpia deste registro.

46.15. Caso A CONTRATADA, esteja obrigada a constituir um SESMT, devera manter os
membros do SESMT (Técnicos em Seguranga do Trabalho) permanentemente nas dependéncias do
METRO-DF, conforme o quadro Il — Dimensionamento do SESMT (NR-04), de acordo com a quantidade
de funciondrios que executarem atividades nas dependéncias da Companhia:

46.15.0.1. Sera assegurada aos membros do SESMT da CONTRATADA, a realizagdo de suas
atividades em tempo integral em servigos de medicina e engenharia de seguranga do trabalho,
vedando qualquer exercicio de atividades que ndo sejam aquelas previstas nas regulamentagdes em
matéria de seguranga e medicina do trabalho, da NR 4, da Portaria 3.275 do ENIT ou que sejam
incompativeis com a higiene do trabalho;

46.15.0.2. A escala de trabalho dos profissionais pertencentes ao SESMT da CONTRATADA devera
ser dimensionada a fim de atender as atividades de maior risco;

46.15.0.3. Caso a CONTRATADA, de acordo com a NR 04, ndo seja obrigada a constituir SESMT,
deverd disponibilizar seu SESMT centralizado para acompanhar periodicamente os servigos /
atividades realizadas no METRO-DF, contemplando todos os horarios de prestacio de servigo; e,

46.15.0.4. A CONTRATADA se obriga, sempre que na ocorréncia de um evento danoso ou da
existéncia de ndo conformidades com suas atividades e/ou com seus empregados, ou ainda quando
solicitado pela fiscalizagdo ou SESMT do METRO-DF, disponibilizar seu SESMT centralizado para
acompanhar as atividades até a solugdo do evento danoso e ou até que as ndo conformidades sejam
corrigidas.

46.15.1. A CONTRATADA se obriga a indicar um representante de seu SESMT para participar das
reunides de integragdo quando convocado pelo SESMT do ENIT.

46.16. XIl - COMISSAO INTERNA DE PREVENGAO DE ACIDENTES (CIPA)

46.16.1. Serd exigida da CONTRATADA a formagdo e o dimensionamento de CIPA em suas

frentes de trabalhos e/ou estabelecimentos no METRO-DF, em conformidade com a NR:

46.16.1.1. A CIPA sera montada no prazo maximo estipulado pela NR 5, devendo a CONTRATADA
apresentar ao SESMT do METRO-DF a documentagio da constituicdo de sua CIPA. Findo o primeiro
mandato, a CIPA sera renovada anualmente, desde que na Convengdo Coletiva de Trabalho firmada
com o Sindicato Patronal da empresa CONTRATADA e o sindicato dos trabalhadores, ndo estabelega o
contrario.

46.16.2. A CONTRATADA devera assegurar que a CIPA tenha condigdes minimas para a
realizagdo de seus trabalhos (humanos, materiais e financeiros) bem como condi¢des que ndo
descaracterizem suas atividades normais na empresa assegurando a representagdo necessaria para a
discussdo e encaminhamento das solugdes de questdes de seguranga e saude no trabalho analisadas
no ambiente de trabalho.

46.16.3. Anualmente, a CONTRATADA, deverd assegurar recursos humanos, materiais e
financeiros para que a CIPA em conjunto com o SESMT tenha condigdes minimas para a realizagdo da
Semana Interna de Prevengdo de Acidentes do Trabalho (SIPAT), semana dedicada a conscientizar os
empregados sobre a saude e seguranga no trabalho além da prevengdo de acidentes, em
conformidade coma NR 5 da ENIT:

46.16.3.1. A fim de unificar a Politica de Saude e Seguranga do Trabalho da Companhia, A SIPAT
deverd ser realizada preferencialmente em conjunto com o METRO-DF e com as demais empresas que
atuam nos limites da Companhia; e,

46.16.3.2. Durante a SIPAT deverdo ser realizadas atividades envolvendo os empregados com o
objetivo de promover a conscientizagdo, com foco na area de seguranga e saude do trabalhador. Entre
as atividades da SIPAT devera haver palestras, treinamentos, avaliagdes médicas, atividades ludicas,
entre outras.

46.16.4. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera indicar, um membro da CIPA para
participar como convidado das reunides da CIPA do METRO-DF.
46.17. X1l - GESTAO EM SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO EM ESPACO CONFINADO,

TRABALHO EM ALTURA E MANUTENCAO E JARDINAGEM.



46.17.1. Todo o trabalho realizado em espagos classificados como confinados, em altura e em
manutengdo e jardinagem e capinas devera estar em conformidade com as orientagdes das NR do
ENIT, especialmente a NR 35, a NR 33 ea NR 18.

46.18. XIV - GESTAO EM SEGURANGA E PROTECAO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS.
46.18.1. A CONTRATADA se obriga a cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando

seus empregados e colaboradores quanto ao uso sustentavel dos recursos naturais, do tratamento e
da destinagdo correta dos residuos:

46.18.1.1. Para o tratamento adequado, no manejo, recolhimento e na destinagdo final dos
residuos gerados, a CONTRATADA se obriga a utilizar as bases e principios da coleta seletiva em
conformidade com as Resolugdes do CONAMA, ANVISA, DIVAL dentre outros drgdos, municipais,
estaduais e federais, de prote¢do do meio ambiente.

46.18.2. A CONTRATADA se obriga a elaborar politicas e praticas para a minimizagdo do risco a
saude publica e do impacto danoso de sua atividade ou a da atividade que esteja a sua disposi¢do que
poderd afetar a qualidade do meio ambiente, devendo incentivar e conscientizar seus empregados e
colaboradores da importancia da preservagdo ambiental para a manutengdo da qualidade de vida de
toda a sociedade.

46.19. XV - LAUDO TECNICO DAS CONDIGOES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)

46.19.1. A CONTRATADA emitirda em até 90 (noventa) dias corridos a contar do inicio de suas
atividades no METRO-DF, um LTCAT, em conformidade com a Lei N2 8.213 e a Lei 8.212 para
documentar os agentes nocivos existentes ou ndo no ambiente de trabalho para concluir se estes
agentes podem ou ndo gerar aposentadoria especial.

46.19.2. O LTCAT podera ser realizado por grupos de fungBes expostas aos riscos e por
ambientes acometidos e dizer se os empregados expostos tém ou ndo direito a percepgdo de algum
adicional.

46.19.3. O LTCAT, nos casos de analises qualitativas deverdo ser complementadas por analises
quantitativas para todos os agentes identificados, caso sejam passiveis de medigdes.

46.19.3.1. Identificado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica a
empresa CONTRATADA, quando ndo eliminar o agente, obrigada a comprovar o pagamento ao
trabalhador e o recolhimento previdencidrio.

46.19.3.2. Em caso de percepgdo de qualquer adicional, o laudo deverd informar qual é agente
causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera ou ndo direito a aposentadoria especial
conforme Decreto n.2 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdéncia Social e seus anexos e
atualizagdes.

46.19.4. O LTCAT serad emitido por profissionais legalmente habilitados e sé serdo aceitos pelo
SESMT do METRO-DF se forem realizados nos termos da Lei n.2 8.213/1991.

46.19.5. A CONTRATADA se obriga a entregar uma cépia do LTCAT ao SESMT do METRO-DF com
assinatura original do responsavel técnico pela elaboragdo dos laudos.

46.20. XVI - LAUDO TECNICO PERICIAL

46.20.1. A CONTRATADA emitira em até 90 (noventa) dias corridos a contar do inicio de suas

atividades no METRO-DF, um Laudo Técnico para documentar os agentes nocivos existentes ou ndo no
ambiente de trabalho para concluir se estes agentes podem ou n3o gerar insalubridade e/ou
periculosidade em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR (15 e 16).

46.20.2. O LAUDO TECNICO PERICIAL, nos casos de andlises qualitativas deverdo ser
complementadas por andlises quantitativas para todos os agentes identificados, caso sejam passiveis
de medigdes.

46.20.2.1. Identificado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica a
empresa CONTRATADA, quando ndo eliminar o agente, obrigada a comprovar o pagamento ao
trabalhador e o recolhimento previdenciario.

46.20.2.2. Em caso de percepgdo de qualquer adicional, o laudo deverd informar qual é agente
causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera ou ndo direito a aposentadoria especial
conforme Decreto n.2 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdéncia Social e seus anexos e
atualizagdes.

46.20.3. LAUDO TECNICO PERICIAL sera emitido por profissionais legalmente habilitados e s6
serdo aceitos pelo SESMT do METRO-DF se forem realizados nos termos da Lei n.2 8.213/1991.
46.20.4. A CONTRATADA se obriga a entregar uma cépia do LAUDO TECNICO PERICIAL ao SESMT
do METRO-DF com assinatura original do responsavel técnico pela elaboragio dos laudos.

46.21. XVII - PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP)

46.21.1. A CONTRATADA devera constituir e mantera atualizado um documento histérico-laboral

(PPP) que reunira, entre outras informagdes, dados administrativos, registros ambientais extraidos do
LTCAT e resultados de monitoragdo biolégica, durante todo o periodo em que o trabalhador exerce ou
exerceu suas atividades nas dependéncias do METRO-DF:

46.21.1.1. O PPP devera estar sempre a disposicio da fiscalizagdo do METRO-DF e deverd ser
entregue ao trabalhador sempre que este solicitar no prazo maximo estipulado pela legislagdo
previdenciaria.

46.22. XVIIl - ORDEM DE SERVICO DE SEGURANCA (OSS)

46.22.1. Para todas as atividades executadas nos limites da Companhia, a CONTRATADA devera
elaborar uma Ordem de Servigo de Seguranga — OSS em conformidade com NR 01.

46.22.1.1. 0 modelo e formato dessa 0SS devera ser aprovado pelo Gestor do Contrato do METRO-
DF com a assessoria do SESMT da Companhia

46.23. XIX - CONCEITUAGAO TECNICA OU GLOSSARIO:

46.23.1. ASO - Atestado de Satide Ocupacional — certifica se 0 empregado estd apto ou inapto a
realizagdo de suas atividades dentro da empresa. Contempla a identificagdo completa do trabalhador
com o numero de identidade e fungdo exercida; contém também os riscos que existem na execugdo de
suas tarefas, além dos procedimentos médicos a que foi submetido, deixando o trabalhador e
empresas cientes de sua atual condigdo.

46.23.2. CAT — Comunicagdo de Acidentes do Trabalho — de acordo com o artigo 22 da Lei
8213/91, em casos de acidentes ou doengas ocupacionais o seu preenchimento é obrigatdrio.

46.23.3. CIPA — Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes — comissdo paritaria, composta por
representantes eleitos pelos empregados e por representantes indicados pelo empregador. Tem como
objetivo a prevengdo de acidentes e doengas decorrentes do trabalho, de modo a tornar compativel,
permanentemente, o trabalho com a preservagdo da vida e a promogdo da salude do trabalhador, bem
como, observar e relatar as condigdes de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para
reduzir até eliminar os riscos existentes (NR-5 ENIT).

46.23.4. CLT - Consolidagdo das Leis do Trabalho — regulamentagdo das relagdes individuais e
coletivas do trabalho, nela previstas, tanto do trabalho urbano quanto do rural, atende a necessidade
de protegdo do trabalhador e a tutela dos direitos trabalhista, dentro de um contexto de “estado
regulamentador”.
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46.23.5. EPC — Equipamento de Protegdo Coletiva — dispositivo, sistema ou meio, fixo ou mével,
de abrangéncia coletiva, destinado a preservar a integridade fisica e a saude dos trabalhadores,
usuarios e terceiros.

46.23.6. EPI — Equipamento de Protegdo Individual — dispositivo de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado a protegdo de riscos suscetiveis de ameacar a seguranga e salde no trabalho e
a integridade fisica do trabalhador (NR-6 ENIT).

46.23.7. NR — Norma Regulamentadora do Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho.

46.23.8. 0SS — Ordem de Servico de Seguranga — orienta trabalhadores acerca dos riscos
encontrados no ambiente de trabalho. Descreve os processos, lista os equipamentos e EPI a serem
utilizados pelos empregados e estabelece agGes preventivas e corretivas.

46.23.9. PCMAT — Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo — implementa medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos,
nas condi¢des e no meio ambiente de trabalho na Industria da Construgdo (NR-18 ENIT).

46.23.10. PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — promove a preservagdo
da salde dos trabalhadores (NR-7 ENIT).

46.23.11. PPRA — Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais — visa a preservagdo da satde e
da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipagdo, reconhecimento, avaliagdo e Consequente
controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em consideragdo a prote¢do do meio ambiente e dos recursos naturais (NR-9 ENIT).

46.23.12. RUIDO — Som indesejado, cuja intensidade é medida em decibéis (dB) e sua escala é
logaritmica. Um aumento no nivel de pressdo sonora de cinco decibéis representa um aumento da
intensidade de ruido para o dobro. A intensidade de um ruido ndo constitui o Unico fator que
determina maleficios a audigdo humana, neste caso, a duragdo da exposi¢do é também muito
importante. Segundo a legislagdo brasileira um trabalhador podera ser exposto no maximo a 79 dB(A)
para um jornada de oitos horas sem protegdo.

46.23.13. SESMT — Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho —
Corpo Técnico formados por Engenheiros de Seguranga, Técnicos de Seguranga, Médicos do Trabalho,
Enfermeiros do Trabalhos e Técnicos de Enfermagem do Trabalho, promove a politica de higiene,
medicina e seguranga do trabalho, objetivando a promogdo da saude e protegdo da integridade fisica
do trabalhador no ambiente de trabalho (NR-4 ENIT);

46.23.14. SIPAT — Semana Interna de Prevengdo de Acidentes do Trabalho, deve ser organizada
anualmente pela — CIPA em conjunto com o SESMT com o objetivo de conscientizar os empregados
sobre a salde e seguranga no trabalho além da prevengdo de acidentes. Durante a SIPAT sdo
realizadas atividades envolvendo os empregados com o objetivo de promover a conscientizagdo, em
geral com foco em um tema definido anteriormente. Entre as atividades estdo palestras, treinamentos,
avaliagBes médicas, atividades ludicas, entre outra;

46.23.15. SRT — Superintendéncia Regional do Trabalho — érgdo executivo local do ENIT, coordena,
orienta e controla, na drea de sua jurisdigdo, a execugdo das atividades relacionadas com a
fiscalizagdo do trabalho, a inspe¢do das condi¢des ambientais de trabalho e a orientagdo ao
empregado;

46.23.16. LTCAT — Laudo Técnico das Condigdes Ambientais de Trabalho;

46.23.17. PPP — O Perfil Profissiografico Previdenciario PPP, documento estdrico laboral do
trabalhador que registra todas as atividades do empregado dentro da empresa associadas com a
exposicdo dos riscos e as medidas de controles;

46.23.18. PCA — Programa de Conservagdo Aditiva é um programa de saude que visa a protegdo e
a saude auditiva do trabalhador, ou seja, prevenir que os colaboradores expostos a niveis de ruido alto
desenvolvam Perda Auditiva Induzida por Niveis Elevados de Pressdo Sonora — (PAINEPS);

46.24. XX - FUNDAMENTACAO LEGAL:

46.24.1. Os Procedimentos relacionados com a Seguranga e Medicina do Trabalho estdo
fundamentados nos seguintes instrumentos legais:

46.24.1.1. Decreto-Lei n.2 5.452, de 12 de maio de 1943 — aprova a Consolidagdo das Leis do
Trabalho — CLT.

46.24.1.2. Lei n.2 6.514, de 22 de dezembro de 1977 — altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativo a Seguranga e Medicina do Trabalho;

46.24.1.3. Portaria GM n.2 3.214, de 08 de junho de 1978 — do Ministério do Trabalho e Emprego —
MTb — aprova as Normas Regulamentadoras — NR — do Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho. As NR sdo de observancia obrigatdria
pelas empresas privadas e publicas da administragdo direta e indireta, de todos os trés poderes
(Administrativo, Legislativo e Judiciario), que possuam empregados regidos pela Consolidagdo das
Leis do Trabalho — CLT. O simples cumprimento das NR ndo desobriga as empresas do cumprimento
de outras disposicdes que, com relagdo a matéria, sejam incluidas em cddigos de obras ou
regulamentos sanitdrios dos Estados, Municipios ou Distrito Federal, e outras, oriundas de convengdes
e acordos coletivos de trabalho.

46.24.1.4. NBR 14606 — Postos de Servigo — Entrada em Espago Confinado; e

46.24.1.5. NBR 14787 — Espago Confinado — Prevengdo de Acidentes, Procedimentos e Medidas de
Prote¢do, bem como suas alteragBes posteriores.

46.24.1.6. Lei n2 8.213 de 24 de Julho de 1991 — que dispde sobre os Planos de Beneficios da
Previdéncia Social e d4 outras providéncias.

w1 |  Documento assinado eletronicamente por ISABELLA TOLENTINO DE ANDRADE - Matr.0002107-
)el! lil’ 5, Membro do Grupo de Trabalho, em 09/09/2021, as 13:34, conforme art. 62 do Decreto n°
assinatura L 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
w quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

:I— ) Documento assinado eletronicamente por THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA -
.“)EL @ Matr.0002445-7, Membro do Grupo de Trabalho, em 09/09/2021, as 13:42, conforme art. 62

assinatura do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito
(ML Federal n° 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
PR Documento assinado eletronicamente por SILVERIA RODRIGUES DUARTE - Matr.0000708-0,
)el! lil’ Membro do Grupo de Trabalho, em 09/09/2021, as 13:44, conforme art. 62 do Decreto n°

assinatura L 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
w quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

FrE Documento assinado eletronicamente por FLAVIO MURILO GONGALVES PRATES DE OLIVEIRA -
.“)EH Iill Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operagdo e Manutengdo, em 10/09/2021, as 13:34, conforme
assinatura L] art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do
(ML Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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ANEXO A

LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS DO METRO-DF

NORMAS DA COMPANHIA

Titulo Codigo Médulo Vigéncia Série
VENDAS E ARRECADACZ\O 330.NA.001.03 Servigos e Tarifas 16/12/2018 Comercial
MOVIMENTAGAO DE NUMERARIO BILHETES E CARTOES 310.NA.020.03 Administragdo Comercial 16/12/2018 Comercial
PADRONIZAGAO DE FORMULARIOS 060.NA.001.00 Documentagio e Informagdo 04/02/2002 Organizagdo e Funcionamento
IDENTIDADE FUNCIONAL 020.NA.052.00 Pessoal 03/11/1999 Administragdo Geral
REGIME DISCIPLINAR 020.NA.023.00 Pessoal 28/10/2009 Administragdo
SIGLAS E CODIGOS ORGANIZACIONAIS 010.NA.015.03 Organizacdo e Funcionamento 25/06/2014 Administracdo Geral
PADRONIZAGAO DE NORMAS 010.NA.012.00 Organizagdo e Funcionamento 07/04/1999 Administragdo Geral
SISTEMA DE MANUAIS 010.NA.011.00 Organizagdo e Funcionamento 07/04/1999 Administracdo Geral
PLANEJAMENTO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS CIVIS 4HG.NT.006.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA OBRAS CIVIS 4HG.NT.005.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
APRESENTACAO PROJETOS CIVIS - INFRAESTRUTURA 4HG.NT.004.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
APRESENTACAO PROJETOS CIVIS - EDIFICACOES 4HG.NT.003.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
CODIFICACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS - DTE 4HG.NT.002.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
ADESIVOS PUBLICITARIOS EM ESTACOES E TRENS 3C0O.N0.001.00 Espacos publicitarios 09/10/2015 Comercial
DOCUMENTOS DE MANUTENCAO 2GG.N0.001.00 Geral 19/11/2013 Manutengdo
PROGRAMAGCAO DE ACESSO 1PG.NO.001.02 Administracdo Geral 29/11/2017 Operagdo
PADRONIZACAO DE DOCUMENTOS 1GG.N0O.003.01 Geral 19/11/2013 Operagdo
DIRETRIZES OPERACIONAIS 1GG.NO.002.02 Geral 11/02/2004 Operagao
FUNCIONAMENTO DO COPESE 1GG.N0.001.05 Geral 16/12/2020 Operagdo
ADICIONAL DE RISCO 020.NA.056.04 Pessoal 16/08/2019 Administracdo Geral
ADMINISTRAGAO DA FROTA 040.NA.030.00 Patrimonio 16/12/1999 Administragdo Geral
ADMINISTRACAO DO CAIXA ROTATIVO 050.NA.050.03 Orgamento e Finangas 10/07/2019 Administracdo Geral
ADMINISTRACAO DO FUNDO FIXO DE CAIXA 310.NA.049.04 ORCAMENTO E FINANCAS 09/07/2020 Comercial
ATUALIZAGAO DE PROJETOS ELETRICOS DA COMPANHIA 401.NT.016.00 Engenharia Geral 22/05/2019 Obras
AUXILIO CRECHE E PRE-ESCOLA 020.NA.051.00 Pessoal 28/04/1999 Administragdo Geral
CAPACITAGAO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 020.NA.055.01 Pessoal 18/11/2009 Administragdo Geral
COMERCIALIZAGAO DE VALES-TRANSPORTE 330.NA.002.00 Servigos e Tarifas 04/02/2002 Comercial
COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES - CIPA 010.NA.006.00 Organizagdo e Funcionamento 21/12/2018 Administracdo Geral
COMUNICACOES COM BRASMETRO 070.NA.001.00 Comunicagdes Administrativas 09/02/2011 Administragdo Geral
COMUNICAGOES COM CONTRATADAS - DTE 4HG.NT.001.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
DEPOSITOS JUDICIAIS 050.NA.001.00 Orgamento e Finangas 05/01/2011 Administragdo Geral
FERIAS 020.NA.049.01 Pessoal 21/02/2003 Administracdo Geral
FISCALIZAGAO DE VENDAS E ARRECADAGAO 350.NA.001.01 Geral 16/12/2018 Comercial
FORMACAO E CONTROLE DE PROCESSOS 060.NA.001.01 Documentagdo e Informagdo 22/10/2014 Administracdo Geral
FUNGAO DE CONFIANCA 020.NA.054.02 Pessoal 01/09/2017 Administragdo Geral
GUARDA E DESTINAGAO DE MATERIAIS, OBJETOS E VALORES ENCONTRADOS NOS POSTOS OPERACIONAIS E TRENS 1PG.N0O.006.01 Administragdo Geral 03/04/2019 Operagao
IDENTIDADE FUNCIONAL 020.NA.052.00 Pessoal 03/11/1999 Administragdo Geral
INCENTIVO EMPREGADO ATLETA 010.NA.057.00 Pessoal 18/05/2018 Administragdo Geral
LICENCA MEDICA 020.NA.050.05 Pessoal 19/02/2020 Administragdo Geral
LIQUIDAGAO E PAGAMENTO 050.NA.051.02 Orcamento e Finangas 17/06/2003 Administracdo Geral
MEDIGAO 040.NA.001.00 Geral 06/12/2002 Obras
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL-PCMSO 020.NA.017.00 Pessoal 20/02/2019 Administragdo Geral
REGISTRO DE ACIDENTE DE TRABALHO 020.NA.024.00 Pessoal 05/01/2011 Administragdo Geral
VIAGEM A SERVICO 020.NA.031.03 Pessoal 26/12/2019 Administragdo Geral

Outros Documentos Normativos do Metr6-DF

Codigo de Conduta do Metro-DF

Cédigo de Etica do Metrd-DF

Manual de Gestdo de Riscos do Metr6-DF

Regimento Interno do Comité de Governanga do Metr6-DF




ANEXO A
LISTA DE DOCUMENTOS TECNICOS DO METRO-DF
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Titulo Cadigo Abrangéncia [ Vigéncia
ACESSO AS AREAS OPERACIONAIS 1.ADM.PP.003-02 Interface | 26/06/2020
ACESSO AO CENTRO DE MANUTENCAO 1.ADM.PP.005-01 Interface [ 26/06/2020
ATIVIDADES DO CIM 1.ADM.PP.004-01 Interface | 26/06/2020
VOCABULARIO OPERACIONAL 1.ADF.PP.002-06 Interface [ 26/06/2020
REGRAS DO SISTEMA DE ENERGIA 1.ENE.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
ATUACAO DE RELE 64s 1.ESR.PP.002-03 Interface [ 26/06/2020
ATUAGAO EM RELE DIRECIONAL 1.ENA.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
|MANUTENCAO EM SUBESTACAO RETIFICADORA 1.ESR.PP.001-12 Interface [ 26/06/2020
LIMPEZA DE TRENS 1.MCX.PP.001-01 Interface | 26/06/2020
AVALIACAO DE TRENS NA VIA DE TESTES 1.MPT.PP.003-02 Interface [ 26/06/2020
ENTREGA DE MAQUINA DE CHAVE 1.ROG.PP.022-01 Interface | 26/06/2020
CONDUGCAO DE TREM DESASSISTIDA 1.ROG.PP.016-02 Interface [ 26/06/2020
|MOVIMENTACAO DE VEICULOS AUXILIARES 1.ROG.PP.017-01 Interface | 26/06/2020
GERENCIAMENTO DE MANOBRAS NO PAC 1.RTR.PP.001-04 Interface [ 26/06/2020
ZONAS DE TRANSFERENCIA DO PAC 1.ROG.PP.020-01 Interface | 26/06/2020
ATUACAO NO SOBESTRADO E MOVIMENTAGAO NAS LM INTERNAS 1.TMR.PP.001-01 Interface [ 26/06/2020
ABERTURA E FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVICO 1.ROG.PP.009-06 Interface | 26/06/2020
|MANUTENCAO EM TERCEIRO TRILHO NO PAC 1.ETT.PP.004-06 Interface [ 26/06/2020
|MOVIMENTACZ\0 DE TRENS NA VIA PRINCIPAL E PATIOS 1.MOP.PP.003-01 Interface | 26/06/2020
|MANUTENGAO EM TERCEIRO TRILHO 1.ETT.PP.003-06 Interface [ 26/06/2020
ALINHAMENTO MANUAL DE ROTAS 1.ROG.PP.011-04 Interface | 26/06/2020
USO DE CADEADOS E CARTOES DE IMPEDIMENTO E RESTRICAO 1.TSF.PP.001-01 Interface [ 26/06/2020
|INVASAO DE VIAS E ATUAGCAO DA LDR 1.RGO.PP.005-02 Interface | 26/06/2020
RETIRADA DE OBJETO DO LEITO DA VIA OU TREM 1.ROG.PP.024-01 Interface [ 26/06/2020
ATUAGAO EM FALHAS DO TREM SERIE 1000 1.MOP.PP.004-01 Interface | 26/06/2020
ATUACAO EM FALHAS DO TREM SERIE 2000 1.MOP.PP.005-01 Interface | 26/06/2020
REBOCAMENTO DE TRENS 1.MOP.PP.006-01 Interface | 26/06/2020
|MANUTENCAO EM SUBESTACAO AUXILIAR 1.ESA.PP.002-06 Interface [ 01/03/2021
CARACTERIZAGAO E ANALISE DE INCIDENTES NOTAVEIS 1.RGO.PP.018-01 Interface [ 01/03/2021
DESIGNACAO OPERACIONAL 1.ADM.PP.002-08 Interface [ 01/03/2021
OCORRENCIA ENVOLVENDO ARTEFATO EXPLOSIVO 1.RSG.PP.003-00 Interface | 26/12/2003
ENTREGA E LIBERACAO DE TRENS 1.MLI.PP.001-00 Interface [ 28/08/2017
COMUNICAGAO E USO DO RADIO 1.TEL.PP.002-06 Interface [ 10/05/2011
USO DE UNIFORME E APRESENTACAO PESSOAL 1.ADP.PO.004-01 | Operagdo | 26/06/2020
REGISTRO DE OBSERVACAO PARA ACOMPANHAMENTO 1.ADP.PO.003-01 | Operagdo |26/06/2020
USO DA ILUMINACAO EM AREAS OPERACIONAIS 1.ASL.PO.002-03 Operagdo | 26/06/2020
EMISSAO DE P.A. DE ANORMALIDADES 1.7S0.P0.001-01 Operagdo | 26/06/2020
COMUNICACAO DE OCORRENCIAS OPERACIONAIS 1.R0G.PO.012-01 | Operagdo | 26/06/2020
TRANSPORTE DE BICICLETAS E SIMILARES 1.RGO.PO.003-01 | Operagdo |26/06/2020
UTILIZACAO DAS CANCELAS DA LINHA DE BLOQUEIOS 1.RG0O.PO.005-01 | Operagdo | 26/06/2020
EVACUAGAO DE TRENS 1.R0G.PO.021-01 | Operagdo |26/06/2020
FECHAMENTO DE ESTACOES 1.R0G.PO.023-02 | Operagdo | 26/06/2020
ATENDIMENTO DE OCORRENCIAS DE SEGURANGA PUBLICA 1.RSG.P0.001-01 Operagdo | 26/06/2020
|MOVIMENTAGAO DE TRENS PELA CABINE OPOSTA 1.R0G.PO.025-01 | Operagdo | 26/06/2020
|PRIMEIROS SOCORROS E ACIDENTES GRAVES 1.USA.P0.009-05 Operagdo | 26/06/2020
[BOLETIM DE OCORRENCIA 1.RSG.P0.004-01 Operagdo | 26/06/2020
TESTES DE PARTIDA E DE CHEGADA 1.MOP.P0O.007-01 | Operagdo |26/06/2020
ACHADOS E PERDIDOS 1.RG0O.PO.001-01 | Operagdo | 16/10/2020
RECOLHIMENTO DE CARTOES UNITARIOS 1.RES.P0O.001-01 Operagdo | 16/10/2020
UTILIZACAO DE URNA PARA RECOLHIMENTO DE BILHETES 1.RES.P0.002-00 Operagdo | 16/10/2020
USO DO CARRO LIDER 1.RGO.PO.002-04 | Operagdo |16/10/2020
ATENDIMENTO AO USUARIO COM DEFICIENCIA 1.RGO.PO.004-01 | Operagdo |16/10/2020
COMERCIO IRREGULAR, PROPAGANDA IMPRESSA E RECIBO DE RECOLHIMENTO DE MERCADORIA 1.RSG.P0O.005-01 Operagdo | 01/03/2021
GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1.RSG.P0O.006-01 Operagdo | 08/09/2009




ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGCAO - TORNO DE RODEIROS

SEQ SUBSISTEMA TIPO DE RODEIRO CcODIGO

1 [TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
2 MEDIGCAO DE RODAS COM TORNO SUBTERRANEO (RODEIRO MONTADO NO TREM) MANUTENGAO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.004.01
3 USINAGEM DE RODAS COM TORNO SUBTERRANEO (RODEIRO MONTADO NO TREM) MANUTENGAO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.003.03
4 USINAGEM DE RODAS COM TORNO SUBTERRANEO (RODEIRO AVULSO) MANUTENGAO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.002.03
5 INSPECAO DE RODAS FERROVIARIAS DOS TRENS DA FROTA MDF MANUTENGAO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.001.02
6 |TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
7  |TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
8 |TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
9 |TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
10 [TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
11 [TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03




ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO - MATERIAL RODANTE - OFICINAS

SEQ SUBSISTEMA TIPO DE ROTEIRO CcODIGO

1 [VALVULA MAGNETICA DE ISOLAMENTO MANUTENGCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.030.01
2 |AMORTECEDOR HORIZONTAL MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.036.01
3 UNIDADE DE CONTROLE PNEUMATICO UCP MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.033.01
4 |CILINDRO DE FREIO DE SERVICO TIPO PBFS203K/140 MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.001.03
5 LIMPEZA INTERNA DOS REDUTORES MANUTENGCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.035.02
6 [MECANISMO ATUADOR DE PORTAS S1000 MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.040.01
7 |CILINDRO DE FREIO DE SERVICO E ESTACIONAMENTO TIPO PBFS 203K/140 TRENS FROTA 1000 MANUTENGCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.004.03
8 |BARRA DE UNIAO MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.039.02
9  |VALVULA DE RETENGAO MANUTENGCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.019.01
10 |FILTRO DE AR MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.018.01
11 [VALVULA DE RETENGAO DUPLA MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.020.01
12 |PROCEDIMENTO DE TESTE DE CARTAO PROCESSADOR C186 PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0SC.PM.TE.CD.007.02
13 [PROCEDIMENTO DE TESTE DE ENTRADAS ANALOGICAS PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0SC.PM.TE.CD.004.02
14 [TESTE DE MAQUINA DE CHAVE M3 CONFIGURACAO ENA/DNF PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0SC.RM.TE.CD.001.05
15 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BLOCO DE CAMES DA MAQUINA DE CHAVE SABWABCO M3 MANUTENGAO CORRETIVA 2.0SC.RM.MC.CD.008.01
16 |MEDICAO DE TEMPOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO VAA 5012/15 ROTEIRO DE INSPECAO 2.0EN.RM.TE.CD.005.03
17 |PARAMETRIZAGCAO DE RETIFICADOR/CARREGADOR DE BATERIAS SATURNIA MANUTENGCAO CORRETIVA 2.0EN.RM.TE.CD.001.02
18 [TESTE DE MAQUINA DE CHAVE SIEMENS $700 CONFIGURAGAO DIREITA E ESQUERDA (EM LABORATORIO) MANUTENCAO CORRETIVA 2.0SC.RM.TE.CD.003.01
19 |TESTE DE RELES DE PROTEGAO EM LABORATORIO PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0EN.PM.TE.CD.003.02
20 |PROCEDIMENTO DE TESTE CARTAO DE ENTRADA E SAIDAS DIGITAIS NAO VITAIS PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0SC.PM.TE.CD.005.02
21 |PROCEDIMENTO DE TESTE DO CARTAO MODEM PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0SC.PM.TE.CD.006.02
22 [SECADOR DE AR MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.042.01
23 |VALVULA RELE J1 MANUTENGCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.031.01
24 |VALVULA RELAYAIR (H592) MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.032.01
25 [CONTATORBC MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.037.01
26 |ENGATE AUTOMATICO N2 MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.015.01
27 |VALVULA DE DESCARGA E DE RETENGAO DE ASPIRAGAO DO COMPRESSOR DOS TRENS DA FROTA 1000 MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.011.00
28 |UNIDADE DECELOSTATICA MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.KM.022.01
29 |VALVULA DE CARGA VARIAVEL MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.029.01
30 |VALVULA MAGNETICA DE EMERGENCIA (NED) MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.047.02
31 |VALVULA MAGNETICA DE RECARREGAMENTO N3E MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.044.02
32 [FILTROTIPO P MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.026.01
33 |TRANSDUTOR SENSOR DE CARGA E REALIMENTAGAO MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.027.01
34 |VALVULA DE DESCARGA N2 8 MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.028.01
35 |CONEXAO DE TESTE T2 MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.017.01
36 |TORNEIRA DE MACHO ESFERICO MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.003.01
37 |VALVULA DE ISOLAMENTO PNEUMATICO (R1) MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.016.01
38 |VALVULA DE FREIO DE EMERGENCIA MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.023.01
39 |TORNEIRA DE DRENO 1/2" MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.024.01
40 |VALVULA DE RETENGAO SIMPLES MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.025.01
41 |VALVULA DE SEGURANGA NHS MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.043.01
42 |VALVULA MAGNETICA DE APLICACAO (N1D) MANUTENCAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.045.02
43 |VALVULA MAGNETICA DE ALIVIO (N1E) MANUTENGAO CORRETIVA 2.0MR.RM.MC.CD.046.02
44 [SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR INSUFLADOR EXAUSTOR Manutencgdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.041.01
45 |SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR VENTILADOR DO SEMICONDUTORES Manutencdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.038.01
46 |TESTE DE MAQUINA DE CHAVE M-3 - CONFIGURAGAO DNA/ENF PROCEDIMENTO DE TESTE 2.0SC.RM.TE.CD.002.02
47 |VALVULA DE RETENGAO DE PRESSAO MINIMA DO COMPRESSOR DOS TRENS DA FROTA 1000 Manutengdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.012.01
48 |CAPACITORES DE COMUTAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000 Manutencdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.010.01
49 |VALVULAS MAGNETICAS WMV Manutengdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.002.01
50 |REPARAGAO DO SUPORTE DE MADEIRA DO COLETOR DE CORRENTE DO 32 TRILHO DOS TRENS DA FROTA 1000 Manutengdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.005.02
51 [COLETOR DE CORRENTE DO 32 TRILHO Manutencgdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.013.01
52 |SUBSTITUICAO DE DISCO DE FREIO Manutencgdo Corretiva 2.0MR.RM.MC.CD.021.01




ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO - MATERIAL RODANTE - OFICINAS EXTERNO

SEQ SUBSISTEMA TIPO DO ROTEIRO CcODIGO
1 |REVISAO GERAL COMPRESSOR SL20 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.100.00
2 |REVISAO GERAL DO COMPRESSOR KNORR VV120 TREM S2000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MC.CD.205.00
3 |ENGATE AUTOMATICO E SEMIPERMANENTE DO TREM S 2000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.203.00
4 [SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE TRAGAO S 1000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MC.CD.106.00
5 |RETIFICA DO COMUTADOR MOTOR DE TRAGCAO $1000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MC.CD.104.03
6 [SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE TRACAO S 2000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MC.CD.204.00
7 [SUBSTITUIGAO DO COLETOR DO MOTOR DE TRAGAO S1000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MC.CD.105.00
8 [SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS DAS CAIXAS DE GRAXA S1000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.101.00
9 [SUBSTITUIGAO DOS ROLAMENTOS DAS CAIXAS DE GRAXA S2000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.200.00
10 [SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS CAIXA REDUTORA DE TRACAO S1000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.102.00
11 [SUBSTITUICAO DOS ROLAMENTOS CAIXA REDUTORA DE TRAGAO S2000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.201.00
12 [REVISAO GERAL EIXO RODEIRO (CX. GRAXA E REDUTORA) S1000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.103.00
13 [REVISAO GERAL EIXO RODEIRO (CX. GRAXA E REDUTORA) S2000 PREVENTIVA 2.0MR.RM.MP.KM.202.00
14 [REVISAO GERAL DOS BANCOS DE RESISTORES PREVENTIVA 2.0MR.RM.MC.CD.107.00




ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO - MATERIAL RODANTE - F1000

SEQ

SUBISTEMA

TIPO DO ROTEIRO

cODIGO

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MAR.RM.MP.KM.100.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MAR.RM.MP.KM.100.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MAR.RM.MP.KM.100.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MAR.RM.MP.KM.100.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAR.RM.IN.KM.101.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MAR.RM.IN.KM.101.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAR.RM.IN.KM.101.03

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MAR.RM.IN.KM.101.03

OR[N |W[IN|F

SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MAR.RM.IN.KM.101.03

=
o

TROCA DE OLEO DOS COMPRESSORES DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

2.MAR.RM.MC.CD.102.02

[y
[N

ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAC.RM.IN.KM.101.01

[y
N

ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAC.RM.IN.KM.101.01

[y
w

ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAC.RM.IN.KM.101.01

[
>

ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAC.RM.IN.KM.101.01

[y
(€]

ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAC.RM.IN.KM.101.01

[y
[e)]

ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MAC.RM.MP.KM.100.01

=
~N

ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAT.RM.IN.KM.100.05

=
(o]

ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAT.RM.IN.KM.100.05

[
o

ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAT.RM.IN.KM.100.05

N
o

ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MAT.RM.IN.KM.100.05

N
=

ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MAT.RM.IN.KM.100.05

N
N

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MFP.RM.IN.KM.101.06

N
w

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MFP.RM.IN.KM.101.06

N
>

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MFP.RM.IN.KM.101.06

N
(€]

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MFP.RM.IN.KM.101.06

N
[e)]

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MFP.RM.IN.KM.101.06

N
~N

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MFP.RM.MP.KM.100.04

N
[ee)

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MFP.RM.MP.KM.100.04

N
o

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MFP.RM.MP.KM.100.04

w
o

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MFP.RM.MP.KM.100.04

w
=

FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MFP.RM.MP.KM.100.04

w
N

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MPF.RM.IN.KM.101.06

w
w

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MPF.RM.IN.KM.101.06

w
>

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MPF.RM.IN.KM.101.06

w
(]

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MPF.RM.IN.KM.101.06

w
[e)]

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MPF.RM.IN.KM.101.06

w
~N

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.100.06

w
oo

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.100.06

w
©

LIBERAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MLI.RM.IN.KM.100.06

D
o

LIBERAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MLI.LRM.IN.KM.100.06

S
Uy

LIBERAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MLI.RM.IN.KM.100.06

SN
N

LIBERAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MLI.LRM.IN.KM.100.06
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43

LIBERAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MLI.RM.IN.KM.100.06

44

PORTAS AUTOMATICAS DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MPR.RM.IN.KM.101.02

45

PORTAS AUTOMATICAS DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MPR.RM.IN.KM.101.02

46

PORTAS AUTOMATICAS DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MPR.RM.IN.KM.101.02

47

PORTAS AUTOMATICAS DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MPR.RM.IN.KM.101.02

48

PORTAS AUTOMATICAS DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MPR.RM.IN.KM.101.02

49

PORTAS AUTOMATICAS DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPR.RM.MP.KM.100.02

50

RADIO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MRA.RM.IN.KM.100.02

51

RADIO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MRA.RM.IN.KM.100.02

52

RADIO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MRA.RM.IN.KM.100.02

53

RADIO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MRA.RM.IN.KM.100.02

54

RADIO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MRA.RM.IN.KM.100.02

55

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MRE.RM.IN.KM.101.03

56

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MRE.RM.IN.KM.101.03

57

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MRE.RM.IN.KM.101.03

58

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MRE.RM.IN.KM.101.03

59

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MRE.RM.IN.KM.101.03

60

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MRE.RM.MP.KM.100.03

61

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MRE.RM.MP.KM.100.03

62

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MRE.RM.MP.KM.100.03

63

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MRE.RM.MP.KM.100.03

64

RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MRE.RM.MP.KM.100.03

65

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSE.RM.IN.KM.101.06

66

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MSE.RM.IN.KM.101.06

67

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSE.RM.IN.KM.101.06

68

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGCAO

2.MSE.RM.IN.KM.101.06

69

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSE.RM.IN.KM.101.06

70

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MSE.RM.MP.KM.100.06

71

SINALIZAGCAO E ILUMINAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSI.RM.IN.KM.101.02

72

SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSI.RM.IN.KM.101.02

73

SINALIZAGCAO E ILUMINAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSI.RM.IN.KM.101.02

74

SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSI.RM.IN.KM.101.02

75

SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MSI.RM.IN.KM.101.02

76

SINALIZACAO E ILUMINACAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENCAO PREVENTIVA

2.MSI.RM.MP.KM.100.02

77

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MVI.RM.IN.KM.101.04

78

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MVI.RM.IN.KM.101.04

79

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MVI.RM.IN.KM.101.04

80

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MVI.RM.IN.KM.101.04

81

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPEGAO

2.MVI.RM.IN.KM.101.04

82

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MVI.RM.MP.KM.100.04

83

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MVI.RM.MP.KM.100.04

84

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MVI.RM.MP.KM.100.04

85

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MVI.RM.MP.KM.100.04

86

COMUNICAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCO.RM.IN.KM.100.02

87

COMUNICAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCO.RM.IN.KM.100.02

ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADE DE MANUTENGAO

MATERIAL RODANTE



88

COMUNICAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCO.RM.IN.KM.100.02

89

COMUNICAGAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCO.RM.IN.KM.100.02

90

COMUNICAGCAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCO.RM.IN.KM.100.02

91

CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCX.RM.IN.KM.100.01

92

CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCX.RM.IN.KM.100.01

93

CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCX.RM.IN.KM.100.01

94

CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCX.RM.IN.KM.100.01

95

CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MCX.RM.IN.KM.100.01

96

TRUQUE E SUSPENSAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.100.04

97

TRUQUE E SUSPENSAO DOS TRENS DA FROTA 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.100.04

98

TRUQUE E SUSPENSAO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MTU.RM.IN.KM.102.04

99

TRUQUE E SUSPENSAO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MTU.RM.IN.KM.102.04

100

TRUQUE E SUSPENSAO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MTU.RM.IN.KM.102.04

101

TRUQUE E SUSPENSAO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MTU.RM.IN.KM.102.04

102

TRUQUE E SUSPENSAO

ROTEIRO DE INSPECAO

2.MTU.RM.IN.KM.102.04

103

AJUSTE DE THRESHOLD DOS TRENS DA SERIE 1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

2.MAT.RM.MC.CD.101.01

104

LUBRIFICAGAO GUIAS DE MOVIMENTO DAS CONTRA SAPATAS DOS TRENS DA F1000

ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

2.MFP.RM.MC.CD.102.01

105

FIXAGAO DOS FUSIVEIS NOS CARTOES DA UNIDADE COMANDO FREIO M148

ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

2.MFP.RM.MC.CD.103.01

106

SUBSTITUICAO DE RODEIROS

ROTEIRO DE MANUTENGAO CORRETIVA

2.MTU.RM.MC.CD.103.01
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ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO - MATERIAL RODANTE -F2000
SEQ SUBSISTEMA TIPO DE SISTEMA CcODIGO
1 |ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAC.RM.IN.KM.200.02
2 |ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAC.RM.IN.KM.201.03
3 |ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAC.RM.MP.KM.202.02
4 |ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAC.RM.IN.KM.203.02
5 [AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAR.RM.IN.KM.204.03
6 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAR.RM.IN.KM.205.03
7 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAR.RM.IN.KM.206.02
8 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAR.RM.IN.KM.207.02
9 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAR.RM.IN.KM.210.03
10 [AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAR.RM.IN.KM.212.03
11 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAR.RM.IN.KM.213.02
12 |ATC/ ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
13 |ATC/ ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
14 |ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
15 |ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
16 |ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
17 [SONORIZAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MCO.RM.IN.KM.200.02
18 |CAIXA DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MCX.RM.IN.KM.200.01
19 |REDE DE DADOS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MDT.RM.IN.KM.200.04
20 |REDE DE DADOS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MDT.RM.IN.KM.201.03
21 |REDE DE DADOS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MDT.RM.IN.KM.202.02
22 |LIBERAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MLI.RM.IN.KM.200.02
23 |LIBERAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MLI.RM.IN.KM.200.02
24 |TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MPF.RM.IN.KM.200.04
25 [TRACAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MPF.RM.IN.KM.201.02
26 |TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MPF.RM.IN.KM.202.02
27 [TRACAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MPF.RM.IN.KM.203.02
28 |TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MPF.RM.IN.KM.204.02
29 [TRACAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MPF.RM.IN.KM.206.02
30 |PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MPR.RM.IN.KM.200.04
31 |PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MPR.RM.IN.KM.201.04
32 |PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MPR.RM.IN.KM.202.02
33 |PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MPR.RM.IN.KM.203.02
34 |PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MPR.RM.IN.KM.205.02
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35 |RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MRE.RM.IN.KM.200.02
36 [SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MSE.RM.IN.KM.200.04
37 |SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MSE.RM.IN.KM.201.03
38 [SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MSE.RM.IN.KM.202.01
39 |SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MSE.RM.IN.KM.204.02
40 |SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MSE.RM.IN.KM.206.02
41 |SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MSE.RM.IN.KM.210.01
42 |SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MSE.RM.MP.KM.203.02
43 |SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MSE.RM.IN.KM.208.02
44 [TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MTU.RM.IN.KM.201.03
45 [TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MTU.RM.IN.KM.206.04
46 [TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MTU.RM.IN.KM.208.02
47 [TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MTU.RM.IN.KM.210.03
48 |VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MVI.RM.IN.KM.202.03
49 [VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MVI.RM.IN.KM.203.02
50 |VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MVI.RM.IN.KM.204.03
51 |VENTILAGCAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEGAO 2.MVI.RM.IN.KM.205.03
52 |VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPECAO 2.MVI.RM.IN.KM.206.02
53 |AJUSTE DE THRESHOLD DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO CORRETIVA 2.MAT.RM.MC.CD.201.01
54 [AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.200.03
55 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.201.03
56 [AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.202.04
57 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.203.03
58 [AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.208.02
59 |AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENGAO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.209.03

60

AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMATICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MAR.RM.MP.KM.211.03

61

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.205.02

62

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.207.02

63

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.208.02

64

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.209.02

65

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.210.02

66

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.211.02

67

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.212.02

68

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.213.02

69

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.214.02

70

TRAGAO E FREIO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPF.RM.MP.KM.215.02

ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO

MATERIAL RODANTE



71

PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPR.RM.MP.KM.204.02

72

PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MPR.RM.MP.KM.206.02

73

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MSE.RM.MP.KM.205.02

74

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MSE.RM.MP.KM.207.02

75

SUPRIMENTO ELETRICO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MSE.RM.MP.KM.209.02

76

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.200.04

77

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.202.03

78

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.203.03

79

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.204.03

80

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.205.05

81

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.207.02

82

TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MTU.RM.MP.KM.209.02

83

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGCAO PREVENTIVA

2.MVI.RM.MP.KM.200.03

84

VENTILAGAO DOS TRENS DA FROTA 2000

MANUTENGAO PREVENTIVA

2.MVI.RM.MP.KM.201.03

ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENGAO

MATERIAL RODANTE
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QUANTIOAOE E PREVENTIVAS FORT1PO M CADA MES DA FOTA 2000
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TIPOS DE PREVENTIVAS POR MES EM CADA TREM
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984500 1.998.000 2011500
944000 1957500 1971000
930500 1,944,000 1957500
995,000 2011500 2025000
011500 2025000

2038500

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EN CADA MES DA FROTA 1000

‘QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EN CADA MES DA FROTA 2000
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TIPOS DE PREVENTIVAS POR MES EM CADA TREM
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TORNO RODEIRO

Quantidade de Preventivas por Ano

Roteiros Equipamento Periodicidade | Ago/21 aJul/22 | Ago/22 aJul/23 | Ago/23 aJul/24 | Ago/24 a Jul/25 | Ago/25 a Jul/26
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (8 horas) 60 60 60 60 60
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (40 horas) 15 15 15 15 15
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (250 horas) 2 2 2 2 2
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (500 horas) 1 1 1 1 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (1.000 horas) 1 0 1 0 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (4.000 horas) 1 0 0 0 0
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (6 anos) 0 0 0 0 1




CUSTO BRUTO ESTIMADO DOS ITENS VANDALIZAVEIS - MATERIAL RODANTE (REFERENCIA STRO NO ENGEMAN)

VANDALIZAVEIS MATERIAL RODANTE SERIE 1000

DESCRICAO Unid. UNI:EIEE:)(Rs) QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)
4 |ADESIVO EMPVC DE BOTAO DE SOCO DE EMERGENCIA PARA FALAR COM O OPERADOR pe 30
(14,5x7cm)
2 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE AVISO DE PORTA (14.5x14,5cm) pc 30
3 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPACO DESTINADO A CADEIRANTE (20x20 cm) pc 30
4 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPACO DESTINADO A CADEIRANTE (12x12 cm) pc 30
6 |BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Céd. IBG4-25062 Inf. Complem. PLASTICO REFORGADO COM FIBRA pc 10
7 BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Céd. IBG4-25063 ) Inf. Complem. PLASTICO REFORGADO COM pe 10
FIBRA

8 |BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Céd. IBG4-25023 Inf. Complem. PLASTICO REFORCADO COM FIBRA pc 10
9 |BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Céd. IBG4-25074 Inf. Complem. PLASTICO REFORCADO COM FIBRA pc 10
10 |BANCO DE 1 PASSAGEIRO - C6d.IBG4-25073 Inf. Complem. PLASTICO REFORGADO COM FIBRA pc 10
11 |BANCO DE 2 PASSAGEIROS - Céd. 1B84-25021 Inf. Complem. PLASTICO REFORGADO COM FIBRA pc 10
12 |BANCO DE 2 PASSAGEIROS - C4d. IBG4-25033 Inf. Complem. PLASTICO REFORGADO COM FIBRA pc 10
13 |BANCO DE 2 PASSAGEIROS - C4d.IBG4-25034 Inf. Complem. PLASTICO REFORGADO COM FIBRA pc 10
14 |BANCO DO INSTRUTOR - DIENG 14.07.1 C6d.ID64-10192 Inf. Complem. CABINA pc 2

15 |BANCO DO OPERADOR -C6d.BF30.000-0 Inf. Complem. CABINA - Adaptavel da Série 2000 pc 2

16 |ADESIVO DE LOCALIZAGAO DOS EXTINTORES (14,5x8,5 cm) pc 30
17 |ADESIVO DE MAPA DE LINHA (140x15 cm) pc 30
18 |ADESIVO DE SENTIDO DE ENTRADA E SAIDA DAS PORTAS (12x12 cm) pc 30
19 |ADESIVO DE ASSENTO PREFERENCIAL (60 x 40 cm) pc 30
20 |VIDRO JANELA EMERGENCIA 1295X697X6MM MG-311518| Pg. 20
21 |DIFUSOR LUMINARIA SALAO LEITOSO-IBCC-25517-1B (2265X285X3MM)-311490 Pg. 20
22 |TAMPA PLASTICA MCE/BOT SOCO/JAN EMERG -1.850.915.003 Pc. 100
23 |VIDRO JANELA DO SALAO 1315X695MM MF-1B0025014V Pg. 20
24 |VIDRO LAMINADO PORTA LATERAL SALAO 936X623X6MM MF-IE4025043V Pc. 20
25 [EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC Pg. 15
26 |VIDRO, JANELA, EMERGENCIA, 1295X685X7MM Pc. 20

VANDALIZAVEIS MATERIAL RODANTE SERIE 2000

_ ) PREGO
DESCRIGAO Unid. | rARIo (Rs)  QUANTIDADE VALOR TOTAL (RS)
27 |VIDRO BASCULANTE JANELA GRANDE C/ FIXADOR SP64020007 MD2000 PG. 20
55 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL - 40,5X13,5 CM 30
(REF: SPJA010.63.060) pe
29 GUARNICAO BORRACHA NEOP P/ JANELA SERIE 2000 GRANDE 13 20
30 |GUARNIGAO BORRACHA JANELA PEQUENA 754X207 (MDF-2000) pg 20
31 |FECHADURA PADRAO MECANICA COM LINGUETA (COD:SPJA010.64.082) pc 10
32 |ACABAMENTO DO BANCO (COD:SPJA010.64.069) pe 10
33 |VIDRO DAS JANELAS BASCULANTES 1,242MX15,6CMX7MM Pg. 20
34 ACABAMENTO, BORRACHA, JANELA, BASCULANTE, S2000 - GI 098109 P 10
35 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE AVISO PARA ACESSO AO EXTINTOR DE INCENDIO (14,5x8,5 cm) pc 30
ADESIVO EM PVC JATEADO DE LOCALIZACAO DOS EXTINTORES - 40,5X13,5 CM (REF: SPJA
36 1010.63.084) pe 30




ADESIVO DE ASSENTO PREFERENCIAL PARA PESSOAS OBESAS - 40,5x13,5 CM (REF: SPJA

37 1010.63.063) pe 30
38 |ADESIVO DE MAPA DE LINHA (140x15 cm) pc 30
39 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE PROIBIDO FUMAR E COMER - 40,5X13 CM (REF: SPJA 010.63.066) | p¢ 30
40 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE PORTA AUTOMATICA - (REF: SPJA 010.63.067) po 30
41 |ADESIVO DE SENTIDO DE ENTRADA E SAIDA DAS PORTAS (12x12 cm) pe 30
42 |VIDRO SALAO LAMINADO PEQUENO $2000 Pg. 20
43 |EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4,5KG Pg. 5
44 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPAGO DESTINADO A CADEIRANTE - 15X15 CM (REF: %
SPJA010.63.064) pe
45 |VIDRO PORTA SALAO (COD:SP51990182) pe 20
46 |VIDRO PORTA SALAO , Y-910175808000000 , MD2000 Pg. 20
47 |VIDRO BASCULANTE PEQUENO Pg. 20
48 |VIDRO PARABRISA SERIE 2000 Pg. 5
49 |VIDRO SALAO , LAMINADO GRANDE S 2000 Pg. 20
50 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE AVISO DE ABERTURA DE PORTA po 30
51 |SINALEIRA (COD:SP28010083) pc 10
52 TELA TOUCH SCREEN, DDU, ADU, IHM, S2000 - GI 098193 pe 5
53 |TAMPA ACRILICA P/ DESTRAVAMENTO DA PORTA (SERIE 2000) Pg. 100
54 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE ASSENTO PREFERENCIAL - 40,5X13,5 CM (REF: SPJA 010.63.062) | pg 30
55 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE ATENGAO - 40,5X13,5CM (REF: SPJA 010.63.068) pe 30
5 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE DIREGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA LADO DIREITO - %
33,7X12,8CM (REF: SPJA 010.63.069) pe
57 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE DIREGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA LADO ESQUERDO - 20
33,7X12,8CM (REF: SPJA 010.63.070) pe
s |ADESIVO EM PVC JATEADO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE PREFERENCIAL - 40,5X13,5 CM 20
(REF: SPJA010.63.061) pe
5o |ADESIVO EM PVC JATEADO DE EMERGENCIA PARA FALAR COM O OPERADOR - 39,9X31CM (REF: %
SPJA 010.63.081) pe
50 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPAGO DESTINADO A CADEIRANTE - 50,6X50,5 CM (REF: 20
SPJA010.63.071) pe
61 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE NUMERAGAO DE CARRO - 13,5X4,5 CM pe 30
62 |ADESIVO EM PVC JATEADO DE SAIDA DE EMERGENCIA - 33,7X12,8 CM (REF: SPJA 010.63.081) pc 30
63 |BANCO DE 01 PASSAGEIROS (COD:SPJA010.64.060) pe 10
64 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (COD:SPJA010.64.062) pe 10
65 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (COD:SPJA010.64.066) pe 10
66 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (COD:SPJA010.64.070) pc 10
67 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (COD:SPJA010.64.072) pe 10
68 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (OBESO) (COD:SPJA010.64.068) pc 10
69 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (PREFERENCIAL) (COD:SPJA010.64.038) po 10
70 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (PREFERENCIAL) (COD:SPJA010.64.067) pc 10
71 |BANCO DE 02 PASSAGEIROS (PREFERENCIAL) (COD:SPJA010.64.071) po 10
72 |BANCO DO CONDUTOR un 2
73 |BANCO DO INSTRUTOR un 2
74 |ECRAN TS 10,4” TK33 (COD: SP38990502) pe 3
75 |FECHADURA DA PORTA DA CABINA (COD:SPJA010.64.085) po 5
76 |FECHADURA PADRAO MECANICA COM PROTEGAO (IP 55) (COD:SPJA010.64.083) pc 5




77 |FECHADURA PADRAO MECANICA DA VENTILAGAO (COD:SPJA010.64.084) PG 5
78 |FOLHA DE PORTA DE CABINA LADO DIREITO (COD:SP51990141) pe 2
79 |FOLHA DE PORTA DE CABINA LADO DIREITO (COD:SP51990142) PG 2
80 |FOLHA DE PORTA DE SALAO DIREITA (COD:SP51990149) pe 2
81 |FOLHA DE PORTA DE SALAO ESQUERDA (COD:SP51990150) PG 2
82 |JANELA LATERAL BASCULANTE GRANDE (COD:SP54010030) pe 20
83 |JANELA LATERAL BASCULANTE PEQUENA (COD:SP54010031) PG 20
84 |PAINEL ESQUERDO DO TETO DA CABINA (COD:SPJA010.64.074) PG 5
85 |SM PORTA (COD:SPJA010.22.022) PG 5
86 |SM SANCA (Cod: SPJA010.68.016) un 5
87 |SM SANCA (Cod: SPJA010.68.017) un 5
88 |SM SANCA (Cod: SPJA010.68.018) un 5
89 |SM SANCA (Cod: SPJA010.68.019) un 5
90 |SM SANCA (Cod: SPJA010.68.020) un 5
91 |SM SANCA (Céd: SPJA010.68.021) un 5

DOS ITENS VANDALIZAVEIS




METODO K PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA CORRETIVA E SERVICOS

DESCRICAO

PARAMETRO

VALORES
()

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SALARIO EDUCACAO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTAS)
GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

NAO INCIDE

FERIADOS

NAO INCIDE

AUXILIO - ENFERMIDADE

13° SALARIO

LICENCA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

NAO INCIDE

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FERIAS INDENIZADAS

DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAGAO ADICIONAL

GRUPO D

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE
OBRA (K1) (MENSALISTAS)

K1 = (YGRUPO A+YGRUPO B+YGRUPO C+YGRUPO D)

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

K2 (especificar)

LUCRO DA EMPRESA

K3

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

CSLL

CPRB

IMPOSTOS (K4)

K4 = |1/(1-TRIBUTOS)|

INCIDENCIA SOBRE OS CUSTOS DE MAO DE OBRA

Ksal = (L+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)

INCIDENCIA PARA OS CUSTOS DIRETOS

Kdg = (1+K3)*(1+K4)

METODO K PARA FORNE

CIMENTO DE MAO DE OBRA PREVENTIV A

DESCRICAO

PARAMETRO

VALORES
(%)

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

SALARIO EDUCACAO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)

GRUPO B

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

AUXILIO - ENFERMIDADE

13° SALARIO

LICENCA PATERNIDADE

FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO

FERIAS GOZADAS

SALARIO MATERNIDADE

GRUPO C

AVISO PREVIO INDENIZADO

AVISO PREVIO TRABALHADO

FERIAS INDENIZADAS

DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZACAO ADICIONAL

GRUPO D

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE

K1 = (SGRUPO A+3GRUPO B+yGRUPO C+yGRUPO D)

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

K2 (especificar)

LUCRO DA EMPRESA

K3

TRIBUTOS

PIS

COFINS

ISS

CSLL

CPRB

IMPOSTOS (K4)

K4 = |1/(1-TRIBUTOS)|

INCIDENCIA SOBRE OS CUSTOS DE MAO DE OBRA

Ksal = (L+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)

INCIDENCIA PARA OS CUSTOS DIRETOS

Kdg = (1+K3)*(1+K4)

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL

DESCRICAO

VALORES
%

BDI




R DA FROTA 1000
Ano Roteiros de O a VALOR ANUAL POR ROTEIRO
ateria 3o de Obra e erno Material Mao de Obra | Servicos Externos | Valor Total
12.500 171
50.000 29
100.000 14
150.000 19
200.000 11
300.000 8
400.000 5
*1.000.000 7
Valor Total Para o 1° Ano
\ 2° Ano Roteiros de Oficina VALOR ANUAL POR ROTEIRO
| Material Mézo de Obra = Servigos Externos Material Méao de Obra | Servigos Externos | Valor Total
12.500 171
50.000 28
100.000 10
150.000 19
200.000 14
300.000 11
400.000 8
*1.000.000 8

Valor Total Preventivas (24 meses)
FROTA 1000

Material

Valor Total Para o 2° Ano

Mao de Obra

Servigos Externos

Valor Total




Preventiva (Km)

o

Total por Tipo

Roteiros de

(] ARIO DA A

Material Rodants

Material

Mao de Obra ateria

1.444.500

A Do X

DA ROTA 2000
VALOR ANUAL POR ROTEIRO

Material | Mao de Obra

Servicos Externos

Valor Total

1.458.000

1.471.500

1.485.000

1.498.500

1.512.000

1.525.500

1.539.000

1.552.500

1.566.000

1.579.500

1.593.000

1.606.500

1.620.000

1.633.500

1.647.000

1.660.500

1.674.000

1.687.500

1.701.000

1.714.500

1.728.000

1.741.500

G L G BT R R )

Preventiva (Km)

Total por Tipo

Roteiros de

Material

Material Rodantg Roteiros de Oficina
\(EGIelNelo=l|  Material Mao de Obra = Servigos Externos

1.606.500

Valor Total Para o 12 Ano

VALOR ANUAL POR ROTEIRO

Material Méo de Obra

Servigos Externos

Valor Total

1.620.000

1.633.500

1.647.000

1.660.500

1.674.000

1.687.500

1.701.000

1.714.500

1.728.000

1.741.500

1.755.000

1.768.500

1.782.000

1.795.500

1.809.000

1.822.500

1.836.000

1.849.500

1.863.000

1.876.500

1.890.000

1.903.500

LA G R A = )

Valor Total Preventivas (24 meses)

FROTA 2000

Material

Mao de Obra

Valor Total Para 0 22 Ano

Servigos Externos

Valor Total




PREGO UNITARIO DAS MANUTENGOES PREVENTIVAS DO TORNO DE RODEIROS

Qtde.

EM 24 MESES

Total Total

Material Mso de Obra v2io" Total

2.MTR.RM.MP.UN.001.03| TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (8 horas)

2.MTR.RM.MP.UN.001.03| TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (40 horas) 30
2.MTR.RM.MP.UN.001.03| TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (250 horas) 4
2.MTR.RM.MP.UN.001.03| TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (500 horas) 2
2.MTR.RM.MP.UN.001.03| TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (1.000 horas) 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03| TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (4.000 horas) 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03] TORNO RODEIRO SUBTERRANEO U2000400 (6 anos) 0




PRECO GLOBAL - MATERIAL RODANTE

CUSTO DE MAO DE OBRA DE MANUTENGAO CORRETIVA

_ VALORES BRUTOS VALOR MENSAL VALOR 24 MESES
LEM DESCRICSO MENSAIS METODO K | BDIMATERIAL | - 60 BpUMETODO K) | (COM BDIMETODO K)

1 |CcUSTO DE MAO DE OBRA .

CUSTO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO
. VALORES BRUTOS VALOR MENSAL VALOR 24 MESES

WL DESCRICSS MENSAIS METODO K | BDIMATERIAL | - 6y BDUMETODO K) | (COM BDIMETODO K)

2 |CUSTO DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO -

3 |CUSTO DO FRETE DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO -

4 |CUSTO DE SERVICOS FERRAMENTARIA -

5 |CUSTO DE LOCAGAO DE LOCOTRATOR -

CUSTO TOTAL DE SERVIGOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENGAO

ITEM

DESCRIGAO

USTO DE MATERIAIS

VALORES BRUTOS
BIANUAL

METODO K

BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO K)

|

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

CUSTO DE MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

ITEM

CUSTO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

DESCRIGAO

VALORES BRUTOS
MENSAIS

METODO K

BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO K)

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA MANUTENGCAO PREVENTIVA

CUSTO DA MAO DE OBRA APLICADA NA MANUTENGAO PREVENTIVA

CUSTO DE SERVIGOS EXTERNOS APLICADOS NA MANUTENGAO PREVENTIVA

CUSTO TOTAL DE MANUTENGAO PREVENTIVA

ITEM

CUSTO DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

DESCRIGAO

VALORES BRUTOS
MENSAIS

METODO K

BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO K)

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

ENERGIA ELETRICA (NEGATIVA)

AGUA POTAVEL E ESGOTO (NEGATIVA)

LOCAGAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL

CUSTO TOTAL DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

ITEM

DESCRIGAO

CUSTO ESTIMADO DE EVENTUAIS

VALORES BRUTOS
BIANUAL

METODO K

BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/METODO K)

VALOR 24 MESES
(COM BDI/METODO K)

CUSTO ESTIMADO DE ITENS VANDALIZAVEIS

CUSTO TOTAL DE VANDALIZAVEIS (PREGO ESTIMADO DE EVENTUAIS - PE)

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO PERIODO DE 24 MESES (PRECO DA PRESTAGAO DE SERVICOS - PM)
(SOMA DO VALOR 24 MESES COM BDI/METODO K DOS ITENS DE 1 A 10)

CUSTO TOTAL ESTIMADO MENSAL (PRECO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL)

(SOMA DO VALOR MENSAL COM BDI/METODO K DOS ITENS DE 1 A 10)

PRECO ESTIMADO TOTAL PARA O SISTEMA MATERIAL

RODANTE

DESCRICAO
PRECO DA PRESTACAO DE SERVICOS (PM)

TOTAL 24 MESES

PRECO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL

PRECO ESTIMADO DE EVENTUAIS (PE)

RECO ESTIM TAL (Pw + P:) 24 MESES




AREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRO-DF.
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OFICINA DE MATERIAL RODANTE
LAYOUT - TERREO



AREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRO-DF.
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4,25

AREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRO-DF.

12,15

7,10

500 | % 2,50 Uv2’50 ) L4 le lle le le s
A A A i 7 L) 74 ) 7
Contratada
de Material METRO-DF
Rodante Contratada de R .
- Sinalizagdo e Controle METRO-DF METRO-DF -
/1 N
Contratada
T ———H [
de Material P A i b % ™ METRO-DF
Rodante /1 /1 == e [ | ™ ™ [ B
< -
= 1 1 1 1 M I f T
d \J \J N \J |/ ./ ¥

o Contratada de L/

(o] . ~ P A

s Alimentagdo Elétrica METRO-DF METRO-DF

e Ventilagao ‘
5,05 17,45 7,10 17,45 500 |
A‘l

L 425

5,20

4,25

OFICINA DE MATERIAL RODANTE.
LAYOUT - MEZANINO.




ANEXO G
LISTA DE INSTRUMENTOS E AFERICOES
CONTROLE DE FERRAMENTAS
QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA
ITEM DESCRICAO QUANT.
01 |CHAVE ALLEN LONGA 2,5MM 3
02 |CHAVE ALLEN SEXT. 2,5MM, ACO CR-VN CROM 14
03 [CHAVE PHILIPS 3/8 x 10" 2
04 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA ACO CR-V 12
05 |[CHAVE ALLEN SEXTAVADA 5/16 7
06 [CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 20
07 [JUNTA UNIVERSAL 1/4"X1/4" ACO CR-V 4
08 |CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- 18
09 [CHAVE PHLIPS COTOCO 1/8x1.1/2 2
10 [CHAVE ALLEN SEXT. 4MM, ACO CR-VN-CR - BELZER 18
11 [CHAVE ALLEN SEXTAVADO 6MM, ACO CR-VN CR 12
12 |CARTOES EXPANSOR EXPANSAO 2
13 |CHAVE ALLEN 3/16 6
14 |CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 9
15 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", ACO CR-VN 16
16 [CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" 1
17 [CHAVE DE FENDA COTOCO 5/16 X 1'1/2 8
18 |CHAVE COMBINADA CATRACA 17MM 911178 (BELZER) 3
19 [CHAVE ALLEN SEXT. LONGA 3MM 7
20 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" 7
21 |CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM 3
22 |CHAVE DE BOCA FIXA 12X13MM 7
23 |CHAVE DE BOCA FIXA 18X19MM 6
24 |CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" 10
25 |MANGUEIRA DE JARDIM AMARELHO 1
26 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 8" 2
27 |CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 10 5
28 |CHAVE ALLEN SEXT. 8MM LONGA 1
29 |CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN 10
30 |CHAVE PHILIPS 1/8 X 4" 3
31 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 95MM 1
32 |CHAVE PHILIPS 3/16X5" 1
33 |CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 26
34 |CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" / 3X80 9
35 |SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13MM, ACO CR-VN 3
36 |CHAVE ALLEN SEXT. 5MM, ACO CR-VN CR 12
37 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 3" 5
38 |CHAVE PHILIPS 1/8 X 6" - 3X150 7
39 |CHAVEDEBOCA1.1/16x1.1/4 1
40 |CHAVE DE BOCA FIXA 45MM 1

Inventario de Ferramentas e Instrumentos Pagina 1 de 28

Disponiveis na Ferramentaria



QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA
ITEM DESCRICAO QUANT.
41 |SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 21mm 2
42 |CHAVE ALLEN 3/8 7
43 [ESQUADRO DE ACO 30CM 2
44 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 4MM 3
45 |CHAVE PHILIPS 1/4X4" S/ISOL 2
46 |CHAVE COMBINADA 14MM 3
47 |CHAVE COMBINADA 15MM 4
48 |CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 8
49 |CHAVE DE BOCA FIXA 20 X 22MM 7
50 |CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM 2
51 |[CHAVE DE FENDA 3/16 X 8" 1
52 [CHAVE PHILIPS 1/8 x 3" 2
53 [SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5mm 5
54 [SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5MM LONGO 1
55 [SOQUETE HEXAGONAL ALLEN 3/8 X 4 MM 1
56 [CHAVE DE FENDA 1/4 X 8" 2
57 [SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 24 MM 1
58 [SOQUETE ESTRIADO 3/8 x 11mm 6
59 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5" 5
60 |SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 17MM 6
61 |CHAVE COMBINADA FIXA 7MM 14
62 |TRENA DE ACO 3M C/ TRAVA 6
63 |CHAVE DE FENDA S/ISOLACAO 3/16 X 5 9
64 |MARRETA DE BORRACHA 5
65 |SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-9/16", ACO CR-VN (BELZER) 9
66 |SOQUETE ESTRIADO 3/8 X9/16 8
67 |CHAVE DE FENDA 1/8X4" 9
68 |ALFANGE ESTRIADO S/CABO 3
69 |[CHAVE TUBULAR 8 X 75mm (SATA) 3
70 |CHAVE COMBINADA FIXA 1/2 7
71 |CHAVE DE BOCA FIXA 8 XSMM 13
72 |CHAVE DE FENDA 3/16X6" 4
73 |EXTENSAO P/SOQUETE 1/4 X 2" 2
74 |PONTA DE PROVA SCOPMETER 2
75 |CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" 6
76 |SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 14MM 4
77 |SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 15/16 5
78 |SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 16mm 2
79 |SOQUETE ESTRIADO 1/2X15 MM 4
80 |SOQUETE ESTRIADO ENC. 1/2 X 1.1/8 (GEDORE) 2
81 |SOQUETE ESTRIADO .1/2 x 7/16 13
82 |CHAVE PHILIPS 3/16 X 6" 3
83 |COLHER DE PREDEIRO N2 8 6
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

84

PINCA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX

N

85

SOQUETE ESTRIADO 3/8x 13mm

86

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 1'. 13/16

87

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 3/4

88

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN

89

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2 X 13/16

90

CHAVE DE BOCA FIXA 17X19MM

91

PA QUADRADA C/CABO

92

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN

93

DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8"

94

CHAVE DE BOCA 1/4 X 5/16

95

CHAVE TUBULAR 7 x 75mm

96

LIMA MEIA-CANA MURCA 200MM ACO TEMPERADA

97

CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16 X 1.1/2

NIWINIO|IWIRAIN|[PR[R[O[W[FR|O

98

ALICATE P/ ANEL INTERNO 7" RETO, 8000-J2

=
o

99

CHAVE ESTRIADA 9/16 X 1/2

100

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 20 MM

101

CHAVE COMBINADA 3/8

102

CHAVE DE FENDA S/ISOLACAO 3/8 X 8

103

CHAVE TUBULAR 7x 125mm

104

CHAVE PHILIPS 3/8 X 8"

105

CHAVE PHILIPS 5/16 X 8"

106

CHAVE PHILIPS C/ISOL 3/8 X 8"

107

CHAVE COMBINADA 5/16

108

CHAVE COMBINADA FIXA 12MM

109

SOQUETE ESTRIADO 1/2x 1'

110

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 24MM

111

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 10 mm

112

SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM

113

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-11MM,ACO CR-VN

114

CHAVE DE BOCA FIXA 3/4X7/8

115

CHAVE PHILIPS C/ISOL 5/16X6"

116

CHAVE COMBINADA FIXA 6MM

117

TALHADEIRA REDONDA 1/2

118

CHAVE PHILIPS 1/4X8" / 125MM

119

CHAVE COMBINADA 16MM 302013B BELZER

120

FORMAO CHANFRADO 3/4"

121

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 10 MM

122

CHAVE TUBULAR 3/8 x 75MM

123

DESEMPENADEIRA DE ACO LISA

124

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x8 MM

125

CHAVE COMBINADA 3/4

126

MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM

WINIUNIN|RPIPRP|IRP[PRIP[PIW[RIWININ
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

127

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 3/8

128

CHAVE COMBINADA 9/16

129

CHAVE PHILIPS C/ISOLACAO 1/4 X 6" GEDORE

130

LIMA REDONDA MURCA 04" C/ CABO PLASTICO

131

CHAVE COMBINADA 5/8

132

ARCO DE SERRA REG.12"ACO AJUST. 4"

133

CHAVE DE FENDA 5/16 X 8

134

PUNCAO DE BICO (CENTRO) 4X350

135

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN

136

LIMA TRIANGULAR DELGADA 4" 100mm

137

CHAVE COMBINADA 21MM

138

SOQUETE ESTRIADO ACO CR-VN 3/8"X7/16

139

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/2

140

SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-7MM, ACO CR-VN

141

CHAVE COMBINADA 17MM

142

SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN

143

ALMOTOLIA METALICA 250ML

144

JOGO DE CHAVE TORX C/8PCS (CANIVETE)

145

SOQUETE HEXAG ALEEN ENCAIXE 1/2X6MM LONGO

146

CHAVE COMBINADA 11/16

147

MARRETA DE FERRO 2KG

WIN|IPININ|DIWIBAINIMWUO|INN(N]AU

148

PUNCAO DE BICO 5X120MM, SATA

[EEY
o

149

CHAVE ESTRIADA 10 X 11MM

150

INDICADOR DIGITAL COM CELULA- FFO678814

151

ENXADA C/CABO (ENCHADECO)

152

CHAVE COMBINADA 1SMM

153

CHAVE COMBINADA 13/16

154

CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM

155

CHAVE DE BOCA FIXA 1" X 15/16

156

CHAVE COMBINADA 7/8

WINIO|WIO|W|[FL|W

157

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x13mm

=
S

158

CHAVE DE BOCA FIXA 1/2X9/16

159

PA REDONDA C/ CABO

160

CHAVE COMBINADA 23MM

161

ADAPTADOR P/ SOQUETE 3/4 X 1"

162

CHAVE TUBULAR LONGA 7x125MM

163

CHAVE DE FENDA C/ISOL 3/8 X 8"

le64

BETUMADEIRA LAMINA 3" (ESPATULA C/CABO)

165

CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS

166

SOQUETE ESTRIADO 1/2X32MM

167

PISTOLA P/PULVERIZAGAO

168

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 17mm

169

MACHADO C/CABO

WD [N|O|[R[WOUIN|SIN|W
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

170

EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN

171

SACA PINO PARALELO 3X40 125MM

172

CHAVE TUBULAR LONGA 8 x 125 MM

173

BICO DE SOLDA N¢4

174

CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"

=
N

175

SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 1/4

176

CHAVE COMBINADA FIXA 11MM

177

BICO DE CORTE N208

178

SACA PINO 4X50 - 150MM

179

TRENA DE ACO 5M

180

TORQUEZA ARMADOR 12" X 300MM

181

CHAVE COMBINADA 18MM

182

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V

183

PE DE CABRA 3/4 X 0.60

184

SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2 X 8MM - SATA

185

SOQ.HEXAGONAL ALLEN CURTO 1/2 X 7/32

186

CHAVE COMBINADA FIXA 13MM

187

EXTENSAO P/SOQUETE ENC.1/2""X5", ACO

188

CHAVE PHILIPS C/ISOL 1/8 X 6"

189

FERRO DE SOLDA 40W 220V

190

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 10" X 250MM

191

WIRE UP AUTOMATICO 24V - 230520011

192

MANOMETRO ACETILENO 0 A 2500 KPA EN837-1 KI.1,6 - FF8161303

193

MANOMETRO LUBE-FER ACETILENO N2349420

194

BICO DE CORTE N206

195

SOQUETE SEXTAVADO . 3/4 x1'1/2

196

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X26 MM

197

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN

198

CHAVE COMBINADA 1.5/8

199

ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO

200

CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE

201

CHAVE COMBINADA 24MM

AR |IWIN|(FR(FRPIFR|[IRPR|IV|R|IRPR|IOJIO|O|O|RPRIWIUV|RIN|[O|U|O|D>

202

EXTENCAO P/SOQUETE 3/8 x 6"

[EEY
w

203

FERRO DE SOLDA 70W, 220V

[EEY

204

CHAVE COMBINADA CATRACA 5/16

[EEY

205

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X13MM LONGO

N

206

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 13MM

207

CANIVETE P/ELETRICISTA INOX C/CABO DE PLASTICO

12

208

CHAVE COMBINADA CATRACA 13MM

209

CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"

210

CHAVE COMBINADA CATRACA 10MM

211

JUNTA UNIVERSAL 1/2x1/2

212

CHAVE TUBULAR 10 x 75mm
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

213

CHAVE COMBINADA CATRACA SMM

=

214

CHAVE COMBINADA 27MM

215

LIMA CHATA BASTARDA 12" X 300MM KeF

216

SOQUETE ESTRIADO 1/2X30MM

217

LIMA MEIA CANA MURCA 6" / 140mm ACO TEMPERADA

218

ADAPTADOR P/SOQUETE 3/4 X 1/2

219

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 8" X 200MM

220

ALICATE DE PRESSAO 10" X250MM (GEDORE)

221

CHAVE COMBINADA CATRACA 11MM 85511B(BELZER)

222

PICARETA C/CABO

223

PICARETA S/CABO

224

EXTENSAO P/SOQUETE ENCAIXE 1/2 x 10"

225

CABO T 1/2 x250mm

226

MANOMETRO 0 A 315Kgf/cm”2 ROSCA 1/4 KI.1,6 (W) - FF0916306

227

MANOMETRO WIKA 0-315KGF - FF0916301

228

CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 125 MM

229

GROSA , REGULAR 12"

NINIR|IRIW[IAIN|IPRP|[RP|[O|(FR|[R|[O|(UI|[U1|00

230

CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" / 6X150

=
[e)]

231

CHAVE COMBINADA CATRACA 14MM 85514B (BELZER)

232

CHAVE COMBINADA 32mm

233

CHAVE COMBINADA 32MM

234

CHAVE COMBINADA 1.5/16

235

REBITADOR MANUAL DE ROSCA VONDER

236

ALICATE UNIVERSAL €'

237

CHAVE COMBINADA CATRACA 8MM

238

CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26 MM, ACO CR-VN

239

SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1'1/8

240

SOQUETE SEXTAVADO . 3/4x36mm

241

ADAPTADOR /REDUGAO 3/8 x 1/2"

242

DESANDADOR 1/4 X 3/4 (M8XM20)

243

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 24 mm

244

LIMA CHATA MURCA KeF COM CABO

245

LANTERNA RECARREGAVEL LED

246

LIMA REDONDA BASTARDA 12" X 300MM

247

CHAVE COMBINADA CATRACA 19MM 85519B (BELZER)

248

REBITADEIRA MANUAL POP DIAM 3,2-4-4 STANLEY

249

SERROTE COSTA PROFISSIONAL

250

SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-30MM IMPACTO, ACO LIGA OXID.

251

SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4 X 30 MM GEDORE N°32

252

LIMA QUADRADA BASTARDA 12" X 300MM

253

LIMA REDONDA BASTARDA COM CABO 8" 200MM

254

SOQUETE SEXT ENC 1/2 X 18MM (GEDORE)

255

CHAVE COMBINADA 30MM

RIOIVNIN|IRP|IWIW[DR[FR[DIN|WINIUOININIR|IO|IR|IRLRIRLRINIWID|F
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM DESCRICAO QUANT.

=

256 |COPO PARA PINTURA 3M

257 |MANOMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm”2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E1812000

258 |MANOMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm*2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E1812500

259 |MANOMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm”2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -E18125004

260 |MANOMETRO RECORD 0-160 PSI 0-11 bar CL.B - FF0916208

261 |MANOMETRO RECORD 0-160 PSI FF0916207

262 |MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 32MM

263 |SOQUETE ESTRIADO .3/4 x 36mm

264 |CHAVE COMBINADA 36 MM

265 |MANOMETRO 0 A 5000PSI 0 A 350Kgf/cm*2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E17048

266 |CHAVE DE BOCA FIXA 32X36MM

267 |ALICATE BICO CURVO 6'

NiwloRr|lwlw|nRr[RR R R

268 |ALICATE DE BICO RETO 6" . 1/2 (BELZEER)

[y
=

269 |ALICATE UNIVERSAL 8'

270 |MANOMETRO PRESSAO 0 A 200 PSI (0 A 14 BAR) COM GRICERINA KI.1,6 (W) - E1712510950

271 |CATRACA REVERSIVEL C/CABO ENCAIXE 1/2 BELZER

272 |CHAVE DE BOCA FIXA 27 X 32 MM

273 |CAIXA DE FERRAMENTA 3 COMPARTIMENTO

274 |CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 12" X 300MM (VISE-GRIP)

275 |CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 6" X 150MM

276 [JOGO DE BITS C/75 PCS

277 |SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x1'7/8

278 |CHAVE DE GRIFFO 18"

279 [SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4"-32MM IMPACTO,

280 |ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4.5/16

281 (/OGO DE MACHO 5/16

282 |CHAVE COMBINADA CATRACA 16MM

RPlRPIW|ID|IDIRP|IO|IRP|WIN|R|R|[UV|F

283 |SOQUETE ESTRIADO ENC 1/2 X 1.1/4

N
(0]

284 |CAIXA DE FERRAMENTA 5 COMPARTIMENTO

285 |JOGO CHAVE ALLEN 1,5a10mm

286 |ALAVANCA LISA COM PONTA E UNHA

287 |CATRACA REVERSIVEL C/CABO 3/8 X 7"

288 [JOGO DE CHAVE TORX C/15PCS

289 |MANOMETRO A OLEO 00 A 10000 PSI 0 A 700 KGF/CM72 EN837-1 ESTABILIZADOR MOLEDO (W)

290 |[MANOMETRO DE VERIFIGAO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cmA2) 6769 14405-1 CL-A2 - FF0969988

291 |ALICATE CRIMPADOR RJ11/RJ45

292 |ALICATE BOMBA D'AGUA 10" X 240MM

293 [CABO P/ BATERIA (CHUPETA)

294 |ALICATE BICO RETO LONGO 7" 1/2 1000V

295 (BOMBA MANUAL P/ GRAXA 7KG HIDROMAR

296 |[CHAVE DE GRIFO 14"

297 |ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS

WIWIN|[FR|[RINIUR (R[N ]|O|W

298 [JOGO DE MACHO M10
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

299

CHAVE GRIFFO RETA 24"" CAPAC. 3", AC

300

LIMA CHATA MURCA 12" X 300MM KeF

11

301

PENDENTE COM LAMPADA

302

SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN

303

MANOMETRO A OLEO 0 A 150 PSI 0 A 10BAR RUCKEN NBR 14105-1 CL.B - 195928

=

304

MANOMETRO C/ GRICERINA RUCKEN CL.B 0-150 PSI / 0-10 BAR *(14105-1) - 195928

=

305

TERMOMETRO DE BULBO VIDRO

=
o

306

MANOMETRO RECORD ACETILENO FF0916201

307

MANOMETRO WIKA 0-16KGF-FF0916101

308

SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4 X 33MM

309

MANOMETRO INOX C/GLICERINA 0 A 400PSI 0 A 28Kgf/cm”2 1/4 KI.1,6 - E17125109116

310

MANOMETRO IOPE 0-300 FF0916008

311

MANOMETRO IOPE 0-400PSI (NBR14105 - 86317) - FF0916105

312

ALICATE P/ANEL INTERNO. 7" PONTA CURVA 8000-J21

313

JOGO DE CHAVE ALLEN LONGO 1,5 A 10mm (9 PCS)

314

GARFO FORJADO 10 DENTES C/CABO

315

ALICATE P/ANEIS EXTERNO. 7" PONTA CURVA 90° 8000-A21

316

JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PCS BELZER

317

MANOMETRO A OLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689043

318

KIT SOQUETES E CHAVES TORX 35PCS

319

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 15" X 380MM (ROBUST)

320

ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS

321

KIT LOCALIZADOR DE CABOS - GHI-500

322

CATRACA CABO REVER. ENC 1/4"X 4" ACO CR-VN

RlIRr|Rr|Rr[R[Rr|R|lO|o|R|[R[R|[R|[R|lW|R ]|~

323

CARRINHO DE MAO

[EEY
N

324

CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 18" X 450MM (ROBUST/VONDER)

325

MANOMETRO BALFLEX 0-350 PSI / 0-25 BAR A OLEO (KL2,5) FF3009603

326

MANOMETRO BALFLEX 0-350 PSI A OLEO (KL2,5) FF3009602

327

MANOMETRO ENERPAC 10.000 PSI FF0847203

328

MANOMETRO SALVI 0-350 PSI A OLEO (NBR 14105-1) 030096-101

329

SACA PISO (VENTOSA)

330

JOGO DE MACHO 3/8 UNC

331

RISCADOR E CORTADOR P AZULEJO E VIDRO (CORTAG HD-900)

332

TESOURA CORTA VERGALHAO 30'

333

CARRO DE TRANSPORTE - AZUL 2/RODAS

334

ESMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH GWS 9-125 FF0065637

335

ESMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH GWS 6-115- 060137084

336

HASTE DE MICROMETRO MITUTOYO -110296454

337

BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA

338

DINAMOMETRO 5KG FF0691642

339

JOGO DE BITS C/BROCA MAKITA 102 PECAS

340

LAPIS P/GRAVAGAO ELETRICO DREMEL

341

MANOMETRO 0 A 300 PSI 0 A 20Kgf/cm”2 CL.A1 NBR14105-1

RlIR|Rr|R[R[R[R|RIWIN|R|R[N[R[R]|R|R]N
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DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

342

PONTA DE PROVA SCOPMETER

N

343

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL - FF0481665

344

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042C - FF0481687

345

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D - FF0481611

346

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D - 269041

347

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D - FF0481661

348

MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D (M001100020103M) - FF0481603

349

PONTA DE PROVA P/ MEGHOMETRO

350

JOGO DE SERRA COPO INDUSTRIAL STARRETT

351

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 21mm

352

FURADEIRA ELETR IMP GSB13RE REVERS 1/2-70764

353

MANOMETRO ASTA 0-200 PSI FF0969861

354

MANOMETRO CX INOX 0-14 BAR (0-200 PSI) RUCKEN (452063) NBR14105-1

355

BASE MAGNETICA

356

TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M

357

FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 17709

358

SOPRADOR TERMICO BOSCH - N/S2 705000454

359

SOPRADOR TERMICO LEISTER 1124

360

SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800302

361

SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800506

RlIRr|Rr[(Rr[Rr[dUO|R|R|R[NM|w|o|Rr|R|IR|R|[R|~

362

CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN

[EEY
o

363

BOMBA MANUAL P/ OLEO - LUB700

364

SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 3/4" 50MM LONGO

365

JOGO DE MACHO 5/8"

366

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0525863(BOSCH)

367

JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PCS SATA

368

DINAMOMETRO 30KG/N FILIZOLA FF0077104

369

PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO 20L/405-11 - FF0216803

370

RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO FF0080107

371

RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO UVX 526

372

RELOGIO COMPARADOR MITUTOYO 0,01 X 10,0/2046 FFO080104

373

RELOGIO COMPARADOR MITUTOYO FF0080110

374

RELOGIO COMPARADOR RAMBOLD 0,10 mm - FFO080109

375

ESMERILHADEIRA DREMEL ELETRICA MODELO 3000 (N° SERIE: F013300050) - (08317-904)

376

ESMERILHADEIRA DREMEL - N/S412 FF0831750

377

MANOMETRO SAFETY - FF0756121

378

FURADEIRA ELET BOSCH ( MEDIA ) FF0463702(2011)

379

PAQUIMETRO MITUTOIO 150 MM - 14846776

380

PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM - 1821605

381

PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM FF0069730

382

EXTRATOR PINO AMP

383

MEDIDOR DE POTENCIA OTICA FF0854702

384

MEDIDOR DE POTENCIA OTICA VTPM1611072

RIRr|IN|[R[R[R[R|R|IR|R|R|R[R[R|[R|R|R|R|R[W[R |~
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM DESCRICAO QUANT.

=

385 |MICROMETRO DIGIMESS 007110-110296454

386 |MICROMETRO DIGITAL MITUTOYO - 0-75MM FFO711043

387 |MICROMETRO FF0711001

388 |MICROMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711008

389 |MICROMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711043

390 |APARELHO REPR.PERFIL TRILHO FF0240661

391 |TORQUIMETRO DE ESTALO 3/8 DE 20 A 100NM SNAP-ON (1097402827) FF0141027

392 |TORQUIMETRO ESTALO 1/2" 30-150 LB/P TORK 1/2 FF0075971

393 |TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-K

394 |TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FF0075863

395 |TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FFO075866

396 |TORQUIMETRO SNAP ON (USA) ESTALO 1/2" 30-150 LB/P FFO075911

397 |TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141005

398 |TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141081

399 |TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0555103

400 [TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0888283

401 |ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS

402 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL MOD ET-2095 - FF0756245

403 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2082C - 006065-M001300005865M

404 |PISTOLA PRIMER MD 2000 HGS

405 [TERMO-HIGROMETRO DIGITAL HT-7020 ICEL - MANAUS (H7020-0832) N°10116327

406 |TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 - 008776-08116682

407 |(TERMO-HIGROMETRO DIGITAL HT-7020 ICEL MANAUS (08776-08116702)

408 |TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 - 008776-11067481

409 |TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 ICEL - FFO877627

410 |TERMO-HIGROMETRO HT7020 - FFO877663

411 |[ASPIRADOR DE PO PROF. AGUA E PO AP4850 BLACK+DECKER - 019037-FF1903701

412 (TERMO ANEMOMETRO DIGITAL MINIPA MDA-11 (ID2000001784M) - 150622

413 |TERMOVISOR MINIPA DIGITAL 001340-102

414 |TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MODELO MT-350 - 001340-103

415 [TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350 (T000900031351M) 001340-101

416 [TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350A (-502C~+8002C) (1761106)

417 |TORQUIMETRO ESTALO TE 05 ENC.1/2" 5-50 FF0891294

418 |TORQUIMETRO TORK FORT ESTALO 1/2 50-450 Ibf.pol 5-37 Ibf.pé 5-50 N.m 0,5-5 (0,1/0,1) Kgf.m

419 |TACOMETRO MINIPA FFO080626

420 |TACOMETRO MINIPA FFO080676

421 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1/2 PUMA - 140573

422 |INDICADOR ROTAGAO FASES FLUKE FF2435050

423 |CHAVE IMPACTO PNEUMATICO PUMA 1/2 " - AT2810/16 (019017-F002 )

424 [NOTEBOOK DELL MODELO PP18L N° SERIE 19822124737

425 |ESCADA DE FIBRA DE 8 DEGRAUS

426 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL MODELO 117 - 11892440

RlIRr|Rr|Rr[(R[R[R|RPR|IR|R|R[R[R[R|[R|R|R|R|R[R[R[R|RPR|R|R|[R[R[R|[R|R|R|R|R|[R[R[R|R|R|R|R|R |~

427 |JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/42 PCS KINGTONY
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=

428 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570411

429 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570423

430 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2030A - FF0570457

431 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570468

432 [LAVADORA ELTRICA STIHL (SINALIZAGAO) N2 965232353

433 |TESTADOR DE INDUZIDO 220V

434 |COMPRESSOR AR SCHULZ BRAVO N2328803

435 |FREQUENCIMETRO - FF0135313

436 |LIXADEIRA ORBITAL PNEUMETICA PUMA AIR CENTER MODELO AT-7705IDC (N°005404-10180077

437 |FURADEIRA ELET BOSCH 650W/220V -3601B3D5EOQ (17548)

438 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 006388-FF0638809

439 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388- 39640188

440 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388-19850133

441 |PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA BOSCH MODELO GSB 18 V-LI 18 VOLTS (810000152) PRQ

442 |ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 38 DEGRAUS (19x19)

443 [CHAVE CATRACA REVERSIVEL PNEUMATICA 1/2 AT-5053 (N° 160343) PUMA (1/2" AIR RATCHET W

444 |MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517 - FF0199093

445 |MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517A TRUE RMS - FF0199065

446 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2517A TRUE RMS - 1112349

447 |MULTIMETRO MINIPA DIGITAL TRUE RMS ET2517A- 938688

448 |ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 14 X 14 DEGRAUS EXTENSIVA

449 |CALIBRADOR VOLTAGEM - 008991-363949

450 [PARAFUSADEIRA A BATERIA BOSCH 10,8 - 404000061

451 |PARAFUSADEIRA A BATERIA DEWALT - 176491

452 |PARAFUSADEIRA FURADEIRA A BATERIA BOSCH MODELO GSB 180-LI 18 VOLTS (912100803) PROF

453 |MAQUINA DE SOLDA BAMBOZI - FF0223403

454 |MAQUINA DE SOLDA BAMBOZI FF0223401

455 |MAQUINA DE SOLDA BANTAM - N2T0737060

456 |ALARGADOR CONICO

457 |LUXIMETRO DIGITAL FF0829444

458 [TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC Al29113 SODMEX (17664)

459 [TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC Al29113 SODMEX(17665)

460 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216002

461 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216003

462 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA 5 PLUS - 119393007

463 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216007 5 PLUS

464 |PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216008

465 |ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA-A001500290138

466 |ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3860 - FF0647574

467 |REGUA DE NIVEL SAPATA COLETORA

468 |REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FFO071110

469 |REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FFO071137
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470 |REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA -000711-FO1
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471 |ALICATE AMPERIMETRO FLUKE i410 (81100206)-FF0076106

472 |MANOMETRO C/ GRICERINA (0-300 PSI) (0-20 Kgf/cm2) CL.A1 14105 006821-102

473 |MANOMETRO DE VERIFICAO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cm”2) 6769 14405-1 CL-A2 - 006821-101

474 |TORQUIMETRO ESTALO ROBUST 1/2 - 3-13 Kgf / 225 - 1125 Ibf - N° FAB 3358/ 2550-13 - FF19009"

475 |WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43 100W - FF0190070

476 |MARTELETE BOSCH ELETRICO 220v N216110 (MARTELO ROMPEDOR GSH 11 E)

477 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 -PUMA - 140254

478 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 PUMA AT 2601- N2090038

479 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140489

480 [PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140914

481 |PARAFUSADEIRA PNEUMATICA PUMA 3/4 AT 6607T (N° 005657 - 002)

482 |DETECTOR DE GASES- FF0963787

483 |DETECTOR DE TENSAO 008005-195862006

484 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - 006389-10970021

485 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638902

486 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638903

487 |MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638929

488 |TERROMETRO ELETRONICO MEGABRAS FF0219582

489 |SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123 - FF0189257

490 |SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123 - FF0189278

491 |GERADOR DE LUZ A LAZER FF0854703

492 |MANOMETRO 0 A 60 TONELADAS PISTAO 85MM EN837-1 KI.1,6 - E17125141473

493 |DECIBELIMETRO DIGITAL -00770-021210

494 (MODULO TRANSD PRESSAO/VACUO FLUKE -4022803

495 |MODULO TRANSDUTOR PRESSAO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932590

496 |MODULO TRANSDUTOR PRESSAO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932591

497 |MEDIDOR DE RELACAO ESPIRAL DIGITAL (MRT) - FF0134398

498 [MEDIDOR DE RELACAO ESPIRAL DIGITAL -FF0134367

499 |GABARITO P/ CONJUNTO CONDUTOR 32 TRILHO - 01162 - 101

500 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 75-405 Ibf GEDORE D048521

501 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON - FFO075712

502 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON FF0075701

503 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON FF0075716

504 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP-ON FFO075709

505 [TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 TORK FF0075790

506 |[TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP -ON FF0075715 (1198500015)

507 |[TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-K

508 |OSCILOSCOPIO ( COS 5020 ) 20MHZ - FF0892867

509 |FONTE DE ALIMENTAGAO -FF3001911

510 |ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FLUKE 376 - 477252735V

511 |ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FLUKE 376 - FFO897643

512 |OSCILOSCOPIO MINIPA DIGITAL - NHS508CA2160287
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513 |MEGOHMETRO ELETRONICO MEGABRA'S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188701
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514

MEGOHMETRO ELETRONICO MEGABRA’S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188745

=

515

MEGOHMETRO MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188741

516

MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS - 001887-MG4007B

517

MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS -001887- MG6012A

518

MEDIDOR BALANCEADOR DINAMICO NK600 (1729/07) TEKNIKAO - FF0717329

519

GERADOR DE FUNCAO MINIPA 110V 0,2HZ A 2MHZ / MF

520

ANALIZADOR DE ESPECTRO DIGITAL FREQUENCIA DE RADIO -25141

521

MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078906

522

MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078907

523

MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - MA3110A

524

DENSIMETRO DIGITAL DMA 35 VERSION 4 EX ANTON PAAR

525

TESTADOR, FIBRA OPTICA, REFRATOMETRO, BANCADA, OTDR FLUKE - 03442501

526

ACENDEDOR DE MACARICO

527

ACESSORIOS P/ESMARIL/LIXADEIRA

528

ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 3/4 X 3/4

529

ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 1/2 X 1/2

530

ALAVANCA ACO LISO

531

ALAVANCA LISA COM PONTA E CUNHA

532

ALICATE AMPERIMETRO FLUKE-49940403

533

ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3880 - 006475-101

534

ALICATE BICO CURVO 5

535

ALICATE BICO CURVO P/ANEL INTERNO 290MM

536

ALICATE BICO RETO P/ANEL INTERNO 290MM

537

ALICATE CORTE 5" X 7/16

538

ALICATE CORTE DIAGONAL 6" SATA

539

ALICATE DE CORTA CHAPA DE ACO

540

ALICATE DESENCAPADOR DE FIO 6

541

ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT

542

ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201

543

ALICATE PRENSA HIDRAULICO 68870598

544

ALICATE PRENSA HIDRAULICO FF0540301

545

ALICATE PRENSA TERM. HIDR. FF0540398

546

ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC. 0.5A 5 MM?451 A

547

ALICATE PRENSA TERMINAL TERM 22

548

ASPIRADOR DE PO GT3000PRO FF0583340

549

ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048301

550

ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048302

551

ASPIRADOR PO PORTATIL 110V- N265002241

552

BALANGA ELETRONICA DIGITAL FILIZOLA MODELO BP6 n° 1944 / 2008 FF0695744

553

BICO DE CORTE N202

554

BICO DE CORTE N204

555

BICO DE CORTE N202

556

BICO DE SOLDA N206
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557 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800601 1
558 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800602 1
559 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800603 1
560 |CABO DE ATERRAMENTO FF0800604 1
561 |CABO DE FORGA C/JOELHO 1/2 X 245MM 5
562 |CABO DE FORGA C/JOELHO 1/2 X 260MM 1
563 |CABO DE FORGA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM 4
564 |CABOT1/2" 3
565 |CAIXA DE FERRAMENTAS NA COR PRETA ( PLASTICA) 14
566 |CALIBRADOR DE ACELEROMETRO 1
567 |CALIBRADOR DE ACELEROMETRO FF0285245 1
568 |CALIBRADOR VOLTAGEM 008791-101 1
569 |CALIBRADOR VOLTAGEM FF0879118 1
570 |CALIBRE DE ROSCA 1
571 |CALIBRE FOLGA DIVERSOS PBC 5
572 |CAMERA TERMOGRAFICA DIGITAL FF0643401 1
573 |CARRO DE TRANSPORTE - CINZA 2/RODAS 1
574 |CARRO DE TRANSPORTE DE GALOES D'AGUA 1
575 |CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X680MM 1
576 |CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X530MM 1
577 |CARRO PLATAFORMA 0996035 1
578 |CARRO PLATAFORMA FF0049503 1
579 |CELULA DE CARGA MK CONTROLE - 004856-101 1
580 |[CALIBRE P/MEDIGAO RODA, CHAPELONA BICO PAPAGAIO 1
581 [CHAVE DE CORRENTE 4' 1
582 |CHAVE "L" C/ISOLAGAO 17 MM 10
583 [CHAVE "L" 13 MM 1
584 [CHAVE "L"9/16 3
585 [CHAVE ALLEN 1/2 2
586 [CHAVE ALLEN 1/43.1/4 10
587 |CHAVE ALLEN 11MM 9
588 |CHAVE ALLEN 12MM 9
589 |CHAVE ALLEN 14 MM 11
590 |CHAVE ALLEN 17MM 3
591 |CHAVE ALLEN 22MM 1
592 |CHAVE ALLEN SEXT LONGA 10 MM 1
593 [CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 11
594 |CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA 4
595 |CHAVE ALLEN SEXT. 8MM, ACO CR-VN CR - BELZER 13
596 |CHAVE ALLEN SEXT. CURTA ACO CR-VN 7,0MM ACO CR-V 10
597 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1.5mm 4
598 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 19MM 1
599 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 9/16 1
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600 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 5/16

=

601 |CHAVE ALLEN SEXTAVADO LONGO 19 MM

602 |CHAVE AUTOMATICA - YANKEE N2 130B

603 |CHAVE AUTOMATICA - YANKEE N2 1311B

604 |CHAVE BOCA FIXA 1"11/16X1"7/8

605 |CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN

606 |CHAVE C/CABO HEXAG ALLEN 5 X 100

607 |[CHAVE COMBINADA 1'

608 |CHAVE COMBINADA 1.1/2

609 |CHAVE COMBINADA 1'.1/8

610 |[CHAVE COMBINADA 2"

611 |CHAVE COMBINADA 20MM

612 |CHAVE COMBINADA 22MM

613 |CHAVE COMBINADA 7/16

614 |CHAVE COMBINADA CATRACA 12MM

615 |CHAVE COMBINADA CATRACA 15MM

616 |CHAVE COMBINADA CATRACA 18MM

617 |CHAVE COMBINADA FIXA 1/4

618 [CHAVE COMBINADA FIXA 10MM

619 |CHAVE COMBINADA FIXA 8MM

620 |CHAVE COMBINADA FIXA SMM

621 [CHAVE COMBNADA C/ISOL 13MM

622 [CHAVE DA MAQUINA DE CHAVE (MANIVELA)

623 [CHAVE DE BOCA 1.1/16x1.1//8

624 [CHAVE DE BOCA 1.5/16X1".3/16

625 [CHAVE DE BOCA 3/8 X 7/16

626 |CHAVE DE BOCA 30 X 32MM

627 |CHAVE DE BOCA 30 X 36 MM

628 |CHAVE DE BOCA 36 X41MM

629 |CHAVE DE BOCA 38 X 42MM

630 [CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 24",

631 [CHAVE DE BOCA FIXA 11/16 X 19/32

632 |CHAVE DE BOCA FIXA 21 X23MM

633 |CHAVE DE BOCA FIXA 24 X 27 MM

634 [CHAVE DE BOCA FIXA 3/4X5/8

635 |CHAVE DE BOCA FIXA 41 X46MM

636 |CHAVE DE BOCA FIXA6X7MM

637 [CHAVE DE BOCA FIXA INC.1.3/8X1.1/2,

638 |CHAVE DE BOCA PARA COICE DE AGULHA

639 [CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"

640 |CHAVE DE FENDA C/ ISOLAGAO 1/8X3.1/8"

VTN ININIUOINIOIN(FRIFRPINIFPIRPIRP]IPIRPIRPRIRIRIR|IPIRPRIOWIRINIWIRPINIRPIRINIRIRINIOIRIWIN|E

641 [CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/4X 6
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o

642 [CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 4"

w
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643

CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 8

N

644

CHAVE DE FENDA C/ISOL 10 X 150MM

645

CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/4

646

CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/8

647

CHAVE ESTRIADA 1.1/4"X1.1/8"

648

CHAVE ESTRIADA 1/4 X 5/16

649

CHAVE ESTRIADA 12 X 13MM

650

CHAVE ESTRIADA 13/16 X 7/8

651

CHAVE ESTRIADA 14 X 15MM

652

CHAVE ESTRIADA 15/16 X 1"

653

CHAVE ESTRIADA 16 X 17MM

654

CHAVE ESTRIADA 18 X 19MM

655

CHAVE ESTRIADA 20 X 22MM

656

CHAVE ESTRIADA 21 X 23MM

657

CHAVE ESTRIADA 3/8 X 7/16

658

CHAVE ESTRIADA 5/8 X 11/16

659

CHAVE ESTRIADA 5/8 X 3/4

NO[IN[N[FRP[O[UVN[DO N[OOI |INWININ

660

CHAVE ESTRIADA 6 X 7MM

[y
=

661

CHAVE ESTRIADA 8 X 9MM

662

CHAVE FENDA 1/8 x10'

663

CHAVE FIXA DE 55MM PARA REGULAGEM D

664

CHAVE GRIFFO RETA 48"

665

CHAVE L17 X 250MM

666

CHAVE MANUAL PARA TIREFAO 5/8

667

CHAVE MANUAL PARA TIREFAO 7/8

668

CHAVE PHILIPS 5/16 X 6" - 8X150

669

CHAVE PHILIPS C/ISOL1/8 x 2'3/8

NINIRP[WIERININ|(F-|[P>

670

CHAVE PHILIPS 1/8 X 2.3/8 S/ISOL

[EEY
o

671

CHAVE TORX T15

672

CHAVE TORX T20

N =

673

CHAVE TORX T25

674

CHAVE TORX T30

675

CHAVE TUBULAR

1/2 X 110mm

[EEY
OWI—‘

676

CHAVE TUBULAR

1/2 x 90mm

677

CHAVE TUBULAR

10 x 100mm

678

CHAVE TUBULAR

10 x 125mm

679

CHAVE TUBULAR

13 x 150mm

680

CHAVE TUBULAR

3/8 x 150mm

681

CHAVE TUBULAR

3/8 x 90mm

682

CHAVE TUBULAR

4 x 150mm

683

CHAVE TUBULAR

5x150mm

684

CHAVE TUBULAR

5/16 x 90mm

685

CHAVE TUBULAR

6 x 150mm

NIOOINIOUVIN|FR|IW[N|[OUL
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686

CHAVE TUBULAR 8 x 150mm

=

687

CHAVE TUBULAR 1/2X125MM

688

Chave Tubular 1/4 x 125mm

689

CHAVE TUBULAR 10 X S0MM

690

CHAVE TUBULAR 11 x 75mm

691

CHAVE TUBULAR 11/32 x 125mm

692

CHAVE TUBULAR 13 x 125MM

693

CHAVE TUBULAR 13 X 90mm

694

CHAVE TUBULAR 3/8 x 125MM

695

CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN

696

CHAVE TUBULAR 5 x 125mm

697

CHAVE TUBULAR 5/16 x 125mm

698

CHAVE TUBULAR 6 X 75 MM

699

CHAVE TUBULAR 6X125MM ACO CR-V

700

CHAVE TUBULAR 7 x 90mm

701

CHAVE TUBULAR 7/16 x 125MM

702

CHAVE TUBULAR 7/32 X 90mm

703

CHAVE TUBULAR 7/32"X 125 mm

704

CHAVE TUBULAR 9/16 150MM X 6"

705

CHAVE TUBULAR C/ISOL. 13MMX125MM VDE 2133-13 1000V 10

706

CHAVE TUBULAR C/ISOL. 9MMX125MM VDE 2133-9 1000V 10

RIN|[RP|lO[O|D]IP|D]IRP|O|W[DIO[WIW[IWIRL[IN]IDN

707

CHAVE TUBULAR LONGO 1/4 x 90mm

=
S

708

CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 150MM

709

COMPASSO EXTERNO

710

COMPASSO INTERNO 315MM

711

COMPRESSOR TWISTER SCHULZ N22972068

712

CRONOMETRO DIGITAL MODELO - JS7062

713

DECIBELIMETRO MINIPA MSL-11351C - FF0077001

714

DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478384

715

DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478391

716

DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478407

717

DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18 X 09SMM

718

DESEMPENADEIRA MADEIRA 18 X 30

719

DESENTUPIDORA ELETRICA - TAG - FF0556201

720

DETECTOR DE TENSAO 1907598004 (008005-102)

721

DETECTOR DE TENSAO 1925628002

722

DETECTOR DE TENSAO 1925628005 (008003-103)

723

DETECTOR DE TENSAO 1KVA A 138KVA - FF0712401

724

DETECTOR DE TENSAO 1KVA A 138KVA - FF0712402

725

DETECTOR DE TENSAO- 2136698007

726

DETECTOR DE TENSAO FF0800502

727

DETECTOR DE TENSAO RITZ 500V-5KV-CC (008005-2201792003)

728

DINAMOMETRO 30KGF/N FF0077102
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DESCRICAO

QUANT.

729

DINAMOMETRO 30LB FF0077101

=

730

DINAMOMETRO 500G/N FFO712715

731

DINAMOMETRO CROWN ANALOGICO 5KG FFO691636

732

DINAMOMETRO ESCALA SIMPLES CAPACIDADE 0 - 1000 gf O - 10N FILIZOLA - FF0077105

733

ENXADA COM CABO

734

ENXADA S/CABO

735

ESCADA DE ALUMINIO 5 X 5 DEGRAUS

736

ESCADA DE ALUMINIO 7 X 7 DEGRAUS

737

ESCADA DE FIBRA DE 11 X 11 DEGRAUS

738

ESCADA DE MADEIRA 13 DEGRAUS

739

ESCALA GRADUADA INOX 1000CM

740

ESCALA GRADUADA MISTURA DE TINTAS

741

ESCALA METRO MADEIRA 2M C/ 12D

742

ESMERIL DE BANCADA 110/220V (MMI-50)

743

ESMERILHADEIRA ELETRICA BOSCH GWS 7-115 750W - 3601H208ED

744

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0065678(BOSCH)

745

ESMERILHADEIRA ELETRICA ANGULAR SKIL - F012934502 (PQ)

746

ESMERILHADEIRA ELETRICA FFO051423(MAKITA)

747

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051457(MAKITA)

748

ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0065601(BOSCH)

749

ESMERILHADEIRA ELETRICA.220 -240/ 11000/ 840W 428562

750

ESMERILHADEIRA ELTRICA MAKITA .220-240V/ 840W

751

ESTETOSCOPIO P/ RUIDO -FF066101

752

ESTICA CINTA E GRAMPOS

753

EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772980

754

EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772981

755

EXTENGAO ELETRICA (SINALIZACAO)CABOS

756

EXTENSAO P/ SOQ 3/4X5"

757

EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955

758

EXTENSAO P/SOQUETE 1'x 8'

759

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001827

760

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001826

761

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001828

762

EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001829

763

FERRO DE SOLDA 65W, 220V

764

FERRO DE SOLDA MACHADO 320W, 220V

765

FONTE DE ALIMENTACAO -FF0643597

766

FONTE ZEISS LG20 DO TEODOLITO N24299

767

FREQUENCIMETRO - FF0135367

768

FUNIL PLASTICO 185X152X145MM (AMARELHO)

769

FURADEIRA ELET BOSCH GSB20-RE 800W/ 220V - 7041400182

770

FURADEIRA ELETRICA BOSCH 5/8 GBS-30-2 460RPM (908 - FF0067116)

771

FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 53741
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

772

FURADEIRA PNEUMATICA 3/8 -PUMA FF0792321

=

773

GABARITO DE TREM (REGUA DO ATC)

774

GERADOR CODIGO VELOCIDADE - VAST

775

GERADOR DE FUNGAO MINIPA MFG - 4200 110 V - GD000001859

776

GRAVADOR DE EPROM - N95933U042263

777

GUINCHO HIDRA GIRAFA 1T PROLON FF0213501

778

HAND HELD - 10570R

779

HAND HELD - FF0173601

780

HAND HELD MONITOR G332867

781

HASTE DE MICROMETRO MITUTOYO 75mm - 008548-101

782

HASTE DE MICROMETRO MITUTOYO 75mm - FF0854802

783

HIPOT 5000V / PGK-25 - FF0078021

784

INFLADOR DE LUVAS N/S2427

785

JOGO DE BROCA ACO RAPIDO (CAIXA)

786

JOGO DE CHAVES RELOJOEIRO

787

JOGO DE MACHO 1/2

788

JOGO DE MACHO 1/4

789

JOGO DE MACHO 24"

790

JOGO DE MACHO 3/4

791

JOGO DE MACHO 3/8 UNF

792

JOGO DE MACHO M12

793

JOGO DE MACHO M14

794

JOGO DE MACHO M5

795

JOGO DE MACHO M6

796

JOGO DE MACHO M8

797

JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/24PCS BELZER

798

KIT AQUIDADOS (ABSOLETO)

799

KIT CALIBRACAO DE PNEUS

800

KIT PARA EMPILHADEIRA

801

KIT RELOGIO COMPARADOR-161260507

802

KIT SOLDA P/ VIA

803

KIT VAZADOR C/4 PGS

804

LAPIS GRAVADOR PNEUMATICA 1021

805

LETRAS E NUMEROS VAZADOS (JOGO)

806

LIMA QUADRADA BASTARDA 8"

807

LIXADEIRA ORBITAL 220V ELETRICA - 65293B

808

LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 16946

809

LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 1995

810

LUXIMETRO FF0829444

811

MACACO HIDR. PEQUENO MODEL 310 5TON (MI 001)

812

MACACO HIDRAULICO CAPAC. 10TON FF0052801

813

MACACO HIDRAULICO CAPAC. 10TON FF0052802

814

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135601
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

815

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135602

=

816

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135603

817

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135604

818

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135605

819

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135606

820

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135607

821

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135608

822

MACACO HIDRAULICO UNHA 22T FF0135609

823

MAGARICO P/CORTE E SOLDA

824

MALA ALICATE PRENSA TERMINAL HIDRAULICO C/15 MATRIZ AZUL

825

MANOMETRO DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002

826

MANOMETRO DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002

827

MANOMETRO A OLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689040

828

MANOMETRO NORGREN 0-160 PSI FF0679606

829

MANOMETROARCADAL (0-160 PSI) (0-11 BAR) - FF0679607

830

MAPEADOR DE VIA - FF0190101

831

MAQ. P/ TESTE DE PRES. EM MANGUEIRA - TEPO01B

832

MAQUINA DE SOLDA BAMBOZZI 430A N2SR:396198

833

MAQUINA HIDRAULICA P/CURVAR TUBOS N219003

834

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 800 N26941053

835

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 N23106935 (FF0053435)

836

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 N23106936

837

MAQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 N23106937

838

MARITACA

839

MARRETA DE ACO 500GR

840

MARRETA DE FERRO 1KG

841

MARRETA DE FERRO 3KG

842

MARRETA DE FERRO 5KG C/CABO

843

MARRETA S/CABO 8KG

844

MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 35MM

845

MARTELO TIPO BOLA

846

MICRORETIFICA PNEUM PUMA N2P050737

847

MICRORETIFICA PNEUM PUMA N2P134776

848

MICRORETIFICA PNEUM VERMELHA N2 17679

849

MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438223

850

MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438224

851

NIVEL DE ALUMINIO DE MAO

852

NOBREAK SMS USB1200

853

NOBREAK T-SHARA - FF1202523

854

NOTEBOOK HP II

855

PAQUIMETRO 24"X 600MM, LEITURA - FF0215725

856

PAQUIMETRO MITUTOYO 250MM FF0424301

857

PAQUIMETRO MITUTOYO 300MM FF0215698
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

858

PAQUIMETRO MITUTOYO 600MM - FF0215725

=

859

PAQUIMETRO MITUTOYO ANALOGICO 150MM (MDF2430) 14846776

860

PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0031531

861

PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0035666

862

PASSA E NAO PASSA

863

PINCA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX

864

PISTOLA P/ CALAFETAR PNEUMATICA

865

PLAINA P/ MADEIRA N2 4

866

PONTEIRA DE ACO

867

PRUMO DE CENTRO 5 X 130MM

868

PUNCAO DE BICO 4X120MM

869

PUNCAO DE BICO 4X150MM

870

RASTELO C/CABO

871

RASTELO S/CABO

872

REGUA DE ALUMINIO 2X1X1M P/ PEDREIRO

873

REGUA DE ALUMINIO 4,20 METROS

874

REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,00 METROS

875

REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,98 METROS

876

ROCADEIRA ELETRICA STIHL N22.40952841

877

ROCADEIRA ELETRICA STIHL N22.40952842

878

SACA FUSIVEL SIEMENS

879

SACA PINO PARALELO 2X120MM

RIDd|R|R[(R[RlWw|R|NM|R[NMN(R|lORIRINM[R(RR]| -

880

SACA PINO PARALELO 5 X150MM,

[EEY
[N

881

SACA PINO PARALELO 6X150MM

[EEY
o

882

SACA PINO PARALELO 8BMMX150MM

883

SERRA CIRCULAR (MAKITA) FF0589023

884

SERRA TICO TICO SKILL F012438002 (412)

885

SERRA TICO-TICO (MAKITA) FFO055630

886

SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 14MM

887

SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 3/8 LONGO

888

SOQUETE ESTRIADO 1/2x7/8

889

SOQUETE SEXTAVADO. 3/8x5/16

890

SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 1" X 60MM CURTO

891

SOQUETE ESTRIADO 1/2x1'1/16

892

SOQUETE ESTRIADO 1" X 60 MM

893

SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/4

894

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 12mm

895

SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 29/32

RIN|R|INMIN|[R|lO|R|V|wW|R|R|R]|O

896

SOQUETE ESTRIADO 1/2-9/16 LONGO

[EEY
o

897

SOQUETE ESTRIADO 1/2X22MM LONGO

898

SOQUETE ESTRIADO 1/4 x 1/2

899

SOQUETE ESTRIADO 3/4 X 1.7/8

900

SOQUETE ESTRIADO 3/4 x 38mm

[ = NC, S

Inventario de Ferramentas e Instrumentos Pagina 21 de 28

Disponiveis na Ferramentaria



QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

901

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,ACO CR-V 204018

[y
=

902

SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V

I

903

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X11/16"

=

904

SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",ACO CR-VN / 204507

=
o

905

SOQUETE ESTRIADO.3/4 x 2"

906

SOQUETE HEXAG ALLEN LONGO 1/2X 1/4

907

SOQUETE HEXAG ALLEN LONGO 1/2 X 7/32

908

SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2x4mm

909

SOQUETE PHILIPS 1/2 X 3MM

910

SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16, ACO CR-VN

911

SOQUETE SEXT. ENC.1/4 X 3/8 ACO CR-VN

912

SOQUETE SEXT. ENC.1/4 X 9/32 ACO CR-VN

NI IWID|R|FR|F

913

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN

=
~N

914

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10MM, ACO CR-VN

915

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X, ACO CR-VN

916

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32 ACO CR-VN

917

SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN

918

SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 3/8

919

SOQUETE SEXTAVADO 1/2X15MM

920

SOQUETE SEXTAVADO 1/2X30MM

921

SOQUETE SEXTAVADO 1/4 x 7/16'

922

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 1.7/8 LONGA

923

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 3/4

924

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 50 MM

925

SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 55 MM

926

SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 17MM

927

SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 6MM

928

SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2 X 19 MM

929

SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1' 5/8 LONGO

930

SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4 X 5/16 ACO CR-VN

931

SUGADOR DE SOLDA DE METAL

932

TALHA DE CORRENTE CAP. 2T N2CT8080

933

TALHADEIRA CHATA AGO 12"

934

TENAZ DE DORMENTE

935

TENAZ DE TRILHO

936

TEODOLITO FF0136511 (ABSOLETO) NIVEL WILD NA-02 - FF0136511

937

TERMOMETRO DIG MINIPA FF0219301

938

TERMOMETRO DIG MINIPA MT-510 FF0219355

939

TERMOMETRO DIGITAL DE IMERSAO MINIPA -50 A - 002193-001

940

TERMOMETRO MINIPA DIGITAL PORTATIL - 002193-001

941

TESOURA DE FUNILEIRO 8"

942

TESTE DE BATERIA - FF0598628

943

TORQUIMETRO GEDORE 1/2 FFO075608
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NA FERRAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

944

TORQUIMETRO GEDORE 1/4 FF0663178/ 6-30NM (2028578)

=

945

TORQUIMETRO USG-DINACOM1/2 FF0555201

946

TORNO UNIVERSAL EUROSTEC C6266X2200 + ACESSORIOS

947

TRANSDUTOR TRIFASICO MINIPA ET-4101/02

948

TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30M

949

TRIPE (USO SINALIZACAO)

950

TRIPE TEODOLITO 038240

951

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-101

952

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-102

953

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-1001

954

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-1002

955

VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-1003

956

VARA S/A H1964-8 - 019045-101

957

VARA S/A H1964-8 - 019045-102

958

VIBRACIMETRO SKF CMAS 100 - SL - FF0938569

959

VIBRACIMETRO SKF DIGITAL FF0655720

960

VOLTIMETRO SELETIVO RYCON-FF0659601

961

WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43 N°290956 FF0542356

962

WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO43 100W - FF0190090

963

WIRE UP AUTOMATICO 24V

964

WIRE-UP ENROLADOR/DESENROLADOR
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ANEXO G
LISTA DE INSTRUMENTOS E AFERICOES
CONTROLE DE FERRAMENTAS
QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO

Gl DESCRICAO TIPO QUANT.
005572 |BROCA SDS PLUS M10X160MM Ferramenta 1
004265 |FERRAM USINAGEM (TR)- 10228824 - TK01338D Ferramenta 19
009961 [PULSEIRA ANTI-ESTATICA TF-611B Ferramenta 1
007118 |MANIVELA DA MAQUINA CHAVE SIEMENS S700 Ferramenta 4
006265 [FERRAMENTA DE USINAGEM (TR)- 10228825 - TK01339D Ferramenta 19
006315 [CHAVE AJUSTAVEL DE 10" Ferramenta 3
006402 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V Ferramenta 3
006024 |CHAVE TORX T20 Ferramenta 1
006864 |CHAVE DEBOCA1'3/4X15/8 Ferramenta 3
006867 |[CHAVE DEBOCA1'5/8X1'7/16 Ferramenta 2
006417 |JOGO CHAVE BOCA FIXA 6-22MM Ferramenta 1
006418 [CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 Ferramenta 2
006419 |CHAVE DE FENDA 5/16X10" Ferramenta 1
006420 |[CHAVE DE FENDA 5/16X8" Ferramenta 2
006023 [ALICATE CRIMPADOR PRENSA TERMINAL Ferramenta 1
006318 [CHAVE DE BOCA FIXA INCLINADA DE 13/16 X 7/8 Ferramenta 3
006230 |CHAVE COMBINADA FIXA 12MM Ferramenta 1
006015 [CHAVE COMBINADA FIXA 50MM Ferramenta 1
000511 [ESMERIL DE BANCADA 110/220V 0,5 HP 3450 RPM MONO/MOD. ME-06 Ferramenta 1
000569 [ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT. ACO CR-V S/ ISOL. PWC 27 Ferramenta 6
000624 [CHAVE COMBINADA FIXA 1.5/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 7
000743 [SOQUETE PHILIPS ENC.1/2" X 3MM, ACO CR-VN DIN 17350 Ferramenta 4
001772 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA ACO CR-V Ferramenta 19
001830 [CHAVE BOCA FIXA INCL.1/4X5/16", ACO CR-VN Ferramenta 6
002106 [CHAVE ESTR. FIXA INC.15/16X1", ACO CR-V Ferramenta 9
002112 [CHAVE TUBULAR 11/32X5.29/32,C/CABO SEXT. ACO CR-VN Ferramenta 7
002144 |MARRETA OITAVADA 5KG Ferramenta 3
002325 [CHAVE TUBULAR 6 X 150MM , ACO CR-VN Ferramenta 1
005747 |CHAVE DE BOCA FIXA 8X9MM Ferramenta 1
005748 [CHAVE DE FENDA 1/4 x 06 ( 6 x 150mm) Ferramenta 2
005611 [SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM Ferramenta 3
005621 |ALICATE BICO CURVO 6" Ferramenta 5
005622 |ALICATE 6" MEIA CANA RETO Ferramenta 9
005684 |CHAVE SEXTAVADA ABERTA 10 X 12MM Ferramenta 1
005687 |PENDENTE COM GARRA Ferramenta 5
005688 [CHAVE"L"9/16" Ferramenta 2
005691 |CHAVE PHILIPS 5/16X6 Ferramenta 1
005705 [CARREGADOR P/ 2 PILHAS Ferramenta 2
004444 |MARRETA OITAVADA 3 KG C/CABO Ferramenta 3
004909 [ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201 Ferramenta 3
004910 |[ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2",1000 V, 160MM Ferramenta 1
004912 [CHAVE COMBINADA 15 MM Ferramenta 2
004918 [SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 15MM Ferramenta 2
004804 [CHAVE FIXA ESTR. 8X9MM Ferramenta 1
004809 |CHAVE DE FENDA 1/4 X 6", ACO CR-VN Ferramenta 2
004799 [CHAVE COMBINADA 19 MM Ferramenta 6
004800 |CHAVE FIXA ESTR. 18X19 Ferramenta 2
004801 |CHAVE FIXA ESTR.20X22 Ferramenta 1
004802 |CHAVE FIXA ESTR. 3/8X7/16 Ferramenta 1
004688 [MORSA DE BANCADA N2 4 Ferramenta 2
003717 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 5X1/2" Ferramenta 28
003718 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 14X1/2" Ferramenta 16
003720 |[CHAVE DE FENDA RELOJOEIRO 0,6 Ferramenta 6
003721 |CHAVE DE FENDA RELOJOEIRO 1,0 Ferramenta 8
003722 |CHAVE PHILIPS 1/8X6" Ferramenta 5
003723 [CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/16X5" Ferramenta 3
003736 |SACA-PINO 1,5X100MM 565A Ferramenta 1
003714 [CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) DE 1/2 POLEGADA Ferramenta 18
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QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONIVEIS NO ALMOXARIFADO
Gl DESCRICAO TIPO QUANT.

003716 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 4X1/2" LONGO Ferramenta 32
004292 |CHAVE FENDA 3/8X10 Ferramenta 1
003079 |CHAVE DE FENDA C/ISOL 3X150MM - 1/8X4" Ferramenta 1
003430 |BOTAO TERMOSTATO BULBO GASOSO 10 A 30 GRAUS PT-20721 Ferramenta 2
002186 |SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16X1.1/2", ACO CR-VN Ferramenta 9
002187 [SOQUETE SEXT. ENC.1/2-15X39MM, ACO CR-VN Ferramenta 8
002189 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 10
002439 [CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN Ferramenta 3
001779 |CHAVE BOCA FIXA 10X11MM, ACO CR-V Ferramenta 12
001780 |CHAVE DE BOCA FIXA INCL.6 X 7MM, ACO CR-V Ferramenta 2
001781 |[CHAVE DE BOCA FIXA INCL.8X9MM, ACO CR-V Ferramenta 7
001789 |CHAVE DE FENDA S/ISOL.3/16"X4", ACO Ferramenta 3
001793 |CHAVE TUBULAR SMM Ferramenta 1
001794 [CHAVE TUBULAR 5/16X5.29/32, C/CABO SEXTAVADA ACO CR-V Ferramenta 2
001795 |CHAVE TUBULAR 7/16 Ferramenta 1
001799 BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA Ferramenta 3
002198 [TESOURA P/ FUNILEIRO 10" Ferramenta 1
002201 |SACA PINO 8X50 Ferramenta 1
002210 [MACHO MANUAL HSS M5 X 0,8 Ferramenta 1
002217 |ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO, 8000-A2 AGCO CR-V Ferramenta 2
002219 |ALICATE P/ ANEL INTERNO RETO 5.5 Ferramenta 4
002222 |SACA PINO PARALELO 8MMX150MM, ACO CR-V Ferramenta 7
002225 |ALICATE PRENSA TERMINAL 22-10AWG Ferramenta 4
002092 [CHAVE ALLEN SEXT. 3/8 X 4.1/4, ACO CR-VN 67266585 Ferramenta 12
002093 [CHAVE ALLEN SEXT. 5/16 X 3.3/4, ACO CR-VN 6726607 Ferramenta 12
002098 |CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 1
002099 |[CHAVE DE BOCA FIXA INC.27X32MM, ACO CR-V Ferramenta 4
002100 [CHAVE BOCA FIXA INC.3/8X7/16, ACO CR-VN Ferramenta 11
002101 |[CHAVE DE BOCA FIXA INC.32X36MM, ACO Ferramenta 3
002102 [CHAVE BOCA FIXA INC.5/8X3/4, ACO CR-VN Ferramenta 7
002103 [CHAVE ESTR. FIXA INC.1.1/8X1.1/4,ACO CR-VN Ferramenta 2
002104 [CHAVE ESTR. FIXA INC. 1/4X5/16, ACO CR-VN Ferramenta 43
002105 [CHAVE ESTR. FIXA INC.13/16X7/8, ACO CR-V Ferramenta 7
002107 [CHAVE ESTR. FIXAINC.1.1/16X1.1/8,ACO CR-V Ferramenta

002108 [CHAVE ESTR. FIXA INC.5/8X11/16, ACO CR-V Ferramenta 5
002109 [CHAVE ESTR. FIXA INC. 5/8X3/4, ACO CR-V Ferramenta 12
002113 |CHAVE TUBULAR SEXT. 13MM Ferramenta 2
002115 |CHAVE TUBULAR 7 MM Ferramenta 6
002123 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8", P Ferramenta 1
002131 ESQUADRO DE ACO 30CM P/ MARCENEIRO Ferramenta 2
002132 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN Ferramenta 16
002140 |LIMA TRIANGULAR MURCA 100MM, ACO TEMPERADA Ferramenta

002146 |[MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM Ferramenta 5
002149 MAGCARICO P/ SOLDA E CORTE OXIACETILENO C/ CONJUNTO BICO Ferramenta

002175 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V Ferramenta 22
002178 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 14
002179 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/2X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002180 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 13
002181 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/8X1.1/32, ACO CR-VN Ferramenta 16
002182 [SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-5/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 25
002184 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 10
002185 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002010 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2X16MM,ACO CR-V Ferramenta 3
002017 |CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA 42L Ferramenta 1
002018 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/8X8 Ferramenta 6
002022 |ALICATE BICO CURVO 7" PARA ANEL EXTERNO Ferramenta 1
002069 [JOGO DE SACA PARAFUSO Ferramenta 1
002088 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", ACO CR-VN 6726690 Ferramenta 4
002089 [CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1/4 X 3.1/4", ACO CR-VN 6726500 Ferramenta 11
002090 [CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 6726534 Ferramenta 9
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002091 [CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 6726569 Ferramenta 14
001977 |CHAVE DE FENDA S/ISOL. 1/8 X 6", ACO CR-V Ferramenta 1
001987 |ALICATE DE BICO RETO 6" MEIA-CANA Ferramenta 4
001822 |CHAVE DE BOCA FIXA INCL. 14 X 15 Ferramenta 2
001829 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.1/2X9/16", ACO CR-V Ferramenta 8
001831 [CHAVE DE BOCA FIXA INCLINADA DE 1.1/4X 1.3/8 Ferramenta 1
001833 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.12X13MM, AC Ferramenta 3
001834 [CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN Ferramenta 25
001836 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.15/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 9
001838 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.18X19MM, ACO CR-V Ferramenta

001839 [CHAVE DE BOCA FIXA INCL.20 X 22MM, Ferramenta 3
001852 [CHAVE ESTR. FIXA INCL.1/2X9/16", ACO CR-VN Ferramenta 10
001853 [CHAVE ESTR. FIXA INCL.3/8X7/16", ACO CR-VN Ferramenta 10
001874 |SACA POLIA 3G REF-8565/2 Ferramenta 1
001875 |CHAVE FIXA EST.16X17 Ferramenta 3
001773 |[CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- Ferramenta 1
001774 |[CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5", ACO CR-V Ferramenta 1
001368 |TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M Ferramenta 4
001383 [FOICE ROCADEIRA Ferramenta 1
001389 |PA DE BICO N2 3 C/CABO Ferramenta 2
000753 [SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.7/8" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 4
000664 [EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955 Ferramenta 16
000665 [EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 16", ACO CR-VN CROM/206964 Ferramenta 11
000666 [EXTENSAO P/SOQUETE ENC.3/8"X6", ACO CR-VN CROM/203957 Ferramenta 1
000679 [LIMA REDONDA MURCA 04 C/S CABO PLASTICO Ferramenta 7
000689 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 70 MM2 (2/0 AWG)/U26RT Ferramenta 1
000690 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 120 MM2 (250 MCM)/U29RT Ferramenta 1
000691 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 150 MM2 (300 MCM)/U30RT Ferramenta 1
000692 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 185 MM2 (400 MCM)/U32RT Ferramenta 1
000694 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 300 MM2 (636 MCM)/U36RT Ferramenta 1
000700 [PINGCA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX/726-31 Ferramenta 6
000712 |SACA PINO PARALELO 6X150MM Ferramenta 6
000721 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM LONGO Ferramenta 5
000722 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN Ferramenta 1
000724 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN Ferramenta 6
000726 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2", ACO CR-VN Ferramenta 30
000727 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN Ferramenta 2
000729 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",ACO CR-VN / 204507 Ferramenta 11
000730 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-7/16", ACO CR-VN Ferramenta 23
000738 [SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN Ferramenta 15
000739 [SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN Ferramenta 10
000740 [SOQUETE SEXTADO ACO CR-VN 3/8"X5/16" Ferramenta 11
000747 [SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.5/8"X3.1/2" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 8
000750 [SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.1/2" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 3
000583 [CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS Ferramenta 16
000586 |CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN Ferramenta 1
000587 [CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE .3/8"X 7", ACO CR-VND Ferramenta 1
000590 [CHAVE ALLEN SEXT. 6MM, ACO CR-VN CR Ferramenta 7
000592 [CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 220007 Ferramenta 1
000595 [CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 220501 Ferramenta 25
000596 |CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 12"X300MM | Ferramenta 1
000600 |[CHAVE COMBINADA FIXA 10MM, ACO CR-V Ferramenta 7
000601 |[CHAVE COMBINADA FIXA 11MM, ACO CR-V Ferramenta 7
000607 [CHAVE COMBINADA FIXA 23MM, ACO CR-VN CROM Ferramenta 1
000610 [CHAVE COMBINADA FIXA 30MM, ACO CR-VN CROM Ferramenta 1
000611 |[CHAVE COMBINADA FIXA 32MM, ACO CR-V Ferramenta 4
000614 [CHAVE COMBINADA FIXA 1/2", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 35
000615 [CHAVE COMBINADA FIXA 3/4", ACO CR-V Ferramenta 3
000616 [CHAVE COMBINADA FIXA 3/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 1
000617 [CHAVE COMBINADA FIXA 5/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 8
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000618 [CHAVE COMBINADA FIXA 5/8", ACO CR-V Ferramenta 2
000621 |[CHAVE COMBINADA FIXA INCL 11/16" ACO CR-VN CROM. Ferramenta 1
000622 |[CHAVE COMBINADA FIXA 13/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 4
000623 [CHAVE COMBINADA FIXA 1.1/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 16
000627 |CHAVE CORREIA DE LONA P/ APERTO DE TUBOS 1/2" A 5.1/2" Ferramenta 1
000628 |CHAVE DE FENDA AUTOMAT.380 X 500MM, MEDIA ACO CR-VN CROM. Ferramenta 2
000634 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 1,80X95MM RELOJOEIRO CROM/EDP-52552 Ferramenta 2
000638 |CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/8X10"250 Ferramenta 5
000639 [CHAVE GRIFFO RETA 12" CAPAC.1.3/4" Ferramenta 1
000641 |CHAVE HEXAGONAL C/ CABO 4 X 100 MM Ferramenta 10
000642 [CHAVE HEXAGONAL C/ CABO 5 X 100 MM Ferramenta 5
000649 [CHAVE TUBULAR 3/8" X 180MM,C/ CABO SEXT. ACO CR-VN CROM. Ferramenta 2
000654 |[CORTADOR P/TUBOS COBRE 1/8" A 1.1/8", MOD 1550 / MOD. 150 Ferramenta 1
000571 [ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC.0.5 A5 MM?451 A Ferramenta 3
008281 PISTOLA LAVA JATO HD-HDS-800 /1200 KARCHER Ferramenta 1
005858 |ALICATE MEIA CANA CURVO 7.1/2 Ferramenta 1
005957 |[CHAVE DE EST. FIXA 10X11MM Ferramenta 13
007708 |CHAVE COMBINADA 15/16" Ferramenta 1
002183 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 18
002188 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10X26 MM, ACO CR-VN Ferramenta 13
002324 |CHAVE TUBULAR 5X150MM CABO SEXT., ACO CR-VN Ferramenta 3
007933 |SACA FUSIVEL SIEMENS Ferramenta
007281 [SOQUETE ESTRIADO 3/8X15MM Ferramenta
006774 |CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16X1.1/2 Ferramenta 3
009205 MARTELO QUEBRA VIDRO Ferramenta 10
009364 |ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES AF-2 Ferramenta 3
009419 [CHAVE PHILIPS 1/4X4" S/ISOL 6X100MM, ACO CR-VN CRO Ferramenta 1
009780 |MARRETA OITAVADA 1KG, C/ CABO Ferramenta 1
008840 [CHAVE STORZ MANOBRA 1.1/2X2.1/2 P/ HIDRANTE Ferramenta 2
004289 |ALICATE UNIVERSAL 8" Ferramenta 11
009679 |CHAVE TUBULAR 10X75MM Ferramenta 5
091249 |BOLSA P/ FERRAMENTA Ferramenta 1
091184 [CHAVE DE FENDA 3/8X6 Ferramenta 1
091197 |CHAVE DE FENDA 3/8X8 Ferramenta 1
091202 |CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO 03/16X4" Ferramenta 3
091219 |CHAVE PHILIPS 1/4X6" Ferramenta 1
091222 [JOGO CHAVE RELOJOEIRO Ferramenta 1
091240 |CHAVE PHILIPS 1/8X4" (3X100MM) Ferramenta 1
091241 |[CHAVE PHILIPS 1/8x4"" Ferramenta 1
091032 [SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4X1/2 Ferramenta 1
091068 |TRENA 8M Ferramenta 1
091074 [SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4X41MM Ferramenta 1
091085 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X30MM Ferramenta 1
091099 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 13/16X1/2" Ferramenta 1
091103 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X12MM LONGO Ferramenta 2
091104 [SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 3/4X1.1/8" Ferramenta 1
091120 [SOQUETE 20MM X1/2 Ferramenta 1
091030 |CABOT1/2 Ferramenta 1
091050 |[CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN Ferramenta 1
091059 |CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7mm Ferramenta 1
091077 |CHAVE TUBULAR 10X250MM Ferramenta 5
091088 |CHAVE TUBULAR 9/16 Ferramenta 1
091102 [CHAVE COMBINADA FIXA 6MM Ferramenta 1
091105 |CHAVE COMBINADA FIXA 7MM Ferramenta 2
091119 |[CHAVE COMBINADA COM CATRACA 15mm Ferramenta 2
091123 |CHAVE COMBINADA COM CATRACA 9mm Ferramenta 1
005956 |CHAVE DE FENDA 1/4X8" Ferramenta 4
091125 [SOQUETE LONGO 10MMX1/2 Ferramenta 2
009883 ESTOJO SEXT MACHO/FEMEA M5XM4X30MM ACO 1010/1020, PLACA REC BATERIA Ferramenta 8
009133 [CHAVE TUBULAR C/ISOL. 8SMMX125MM VDE 2133-8 1000V 10 Ferramenta 1
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091256 |CHAVE PHILIPS 1/8X5" Ferramenta 1
091260 [CHAVE PHILIPS 1/8X3 Ferramenta 1
091264 |CHAVE DE FEDA1/8X6 Ferramenta 1
091269 [CHAVE PHILIPS 1/4X1.1/2" Ferramenta 3
091279 |CHAVE DE FEDA 1/4X4 Ferramenta 2
091282 |CHAVE TUBULAR 7X125MM Ferramenta 2
091166 |CHAVE PHILLIPS 3/16X4 Ferramenta 1
091167 [CHAVE DE FENDA 1/8X6 C/ ISOL. Ferramenta 8
091172 |CHAVE DE FENDA 1/4X6 C/ ISOL. Ferramenta 5
091179 [CHAVE DE FENDA 3/16x 4' Ferramenta 2
091294 |CHAVE TUBULAR 11X125MM Ferramenta 1
091305 |[CHAVE TUBULAR 3/8 Ferramenta 1
091314 |CHAVE TUBULAR 6 x 120MM Ferramenta 1
010117 [GUILHOTINA NICHO EQUALIZADOR SR'S Ferramenta 1
004512 [TORQUESA ARMADOR 12" Ferramenta 1
006860 [BICO DE CORTE N2 Ferramenta 6
091337 |ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS Ferramenta 1
005072 [CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE Ferramenta 1
003719 [SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 8X1/2" LONGO Ferramenta 19
004286 |ALICATE BICO RETO 6" (TR) Ferramenta 1
002190 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002204 [ESCALA ACO INOX 500MM Ferramenta 7
002152 [COLHER DE PEDREIRO N2 10 ACO FORJ. Ferramenta 1
002177 [SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN Ferramenta 13
001835 [CHAVE DE ESTR. FIXA INCL.14X15MM, AC Ferramenta 2
000693 [MATRIZ P/ COMPRESSAO 240 MM2 (500 MCM)/U34RT Ferramenta 1
000728 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/8", ACO CR-VN Ferramenta 19
000733 [SOQUETE ESTRIADO 3/4"X36MM, ACO CR-VN Ferramenta 6
000580 [CABO DE FORGA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM Ferramenta 30
000593 [CHAVE ALLEN SEXT. 1/16", ACO CR-VN CROM 220513 Ferramenta 17
000626 [CHAVE COMBINADA FIXA 1.7/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 10
001975 [CHAVE PHILIPS S/ISOL. 3/16X4", ACO Ferramenta 5
002208 [MACHO MANUAL HSS M3 X 0,5 Ferramenta 1
005252 |ASPIRADOR DE PO PORTATIL - THE BOSS 110V Ferramenta 1
002339 [NOTEBOOK PROCESS.INTEL 433MHZ, 64MB/506-DIX Ferramenta 2
006020 [CHAVE DUPLA CONECTAR/DESCONECTAR Ferramenta 3
008048 [CHAVE L 9MM P/QUADRO MAQUINA CHAVE SAB WABCO Ferramenta 1
002334 [FONTE DE TENSAO REGULADA 0-5V/50A -TCA05-50XR1A Instrumento 2
000510 [ESMERIL DE BANCADA 0,5 CV 220-380V TRIFASICO 6" Ferramenta 1
000725 [SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,ACO CR-V 204018 Ferramenta 4
002158 [PINCA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX Ferramenta 3
002909 [ESPACADOR DA CX CHAVE DE MDF 4P02 Ferramenta 4
002980 [PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 Ferramenta 230
004164 [MEASURING HEAD + SIGN CODE (TR),10299958 Ferramenta 4
004594 |BICO GRAXEIRO 90X1/4 Ferramenta 3
004933 [JOGO DE MACHO 5/8" UNC-11 Ferramenta 1
005094 [CHAVE COMUTADORA COMPRES 35B3210-2DA11 Ferramenta 1
006357 |[PARAFUSO ESPECIAL CX CHAVE DE LINHA (4P03703P01) Ferramenta 8
006674 |RESISTOR 19,6 OHMS +/-1% 1/2W Ferramenta 30
008178 |PULVERIZADOR MANUAL Ferramenta 1
009397 |CHAVE DE CAMETIPOF. Ferramenta 14
009620 [BETUMADEIRA LAMINA 3" COM CABO Ferramenta 6
009732 |UNIDADE DESSOLD TS-700F 220V Ferramenta 1
009851 [CHAVE COMBINADA DE 1.3/4" (900524) Ferramenta 4
091155 |SACA PINO AMP 305183 Ferramenta 3
002150 |[MORSA DE BANCADA N2 3 Ferramenta 3
005610 [SOQUETE ESTRIADO 1/2X12MM Ferramenta 1
008759 |CHAVE DE PARTIDA MAGNETICA 7,5VC 8-12,5 380VCA Ferramenta 3
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000004 [BOTAO COMANDO PULSADOR COGUMELO PRETO 1.760.075.0028 20/40L.11 5
000007  [BOTAO CMDO PULSADOR VERMELHO 20/40T.21, 1.760.075.0026 1
000008  [BOTAO CMDO PULSADOR VERDE 20/04L.13-VD,1.760.075.0033 1
000010 [BOTAO REARME PC-20731/12 750VAC 16A-AC/2B 720.30-03 1
000015 [CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/01.11-PT+20/00 1.760.184.0059 3
000017 [CHAVE COMUTADORA COMANDO 1.860.184.0066 3POS 25/54.2-PT+20/00 1
000018 [CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/07.11-PT+20/90 1.760.184.0009 2
000020 [CHAVE COMUTADORA PT 2 POS 20/90, 1.760.184.0068 25/003.11 1
000021  [CHAVE COMUTADORA COMANDO 2POS.PT 25/063 8
000022 [CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/010.22 PRETO+20/90 17601840071 2
000023 [CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/59.11-VD+20/90 1.760.1840058 3
000024 [CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/04.24-PT+20/90 2
000025  [DIODO 1N4007 SI 1A 1000V 1.760.263.0002 (PAINEL SM) 19
000028 |DIODO SI ZENER 1N 2979B 1.760.263.0004 59
000030 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 2A 500VAC 1.760.351.0071 10,3X38MM 80
000031 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 1A 500VAC 1.760.351.0038 10X38MM 71
000032 [FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 4A 380/500VAC 1.760.3510421 10X38MM 37
000033 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 6A 500VAC, 1.760.351.0040 5
000034 |FUSIVEL CARTUCHO 16A 500VAC 1.760.351.0043 10X38MM 100
000035 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 20A 500VAC 17603510044 10,3X38MM 130
000036 [FUSIVEL CARTUCHO FCC 63A/500V-600V 1.760.351.0037 177
000037 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 8A 500VAC 1.760.351.0072 10X38MM 25
000038  |FUSIVEL CARTUCHO RAPID.10A 500VAC 1.760.351.0420 10,3X10MM 16
000039 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 25A 500VAC 17603510039 10,3X38 157
000040  [FUSIVEL CARTUCHO 32A/500V 10X38 42
000045  [RELE AUXILIAR D 5154 1.760.813.0085/D5154 1
000046 |FUSIVEL RAPIDO 2A 1.760.351.0046 29
000047  [LED C/ SUPORTE METALICO 1.760.679.0521 72
000051 |LAMPADA INCANDESCENTE 24V 3W BAIONETA 90
000052 [PORTA ESCOVA CONEXAO TERRA 1.760.846.0052 / X251192 2
000053  [FAROL SEALED BEAN 200 PAR56 200W/30V 1.760.331.0002 13
000054  |LAMPADA VOLTIMETRO, H3 SDK 24VCC 40MA BASS 45
000055 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 220V 300
000058 |VIDRO PARA-BRISAS 6.000.662.5022 2
000059  |SAPATA DE CONTATO 735172 341
000066 |ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO DE OLEO SEPARADOR AR OLEO COMPRESSOR SL20 7
000068 |ELEMENTO FILTRANTE VALVULA EMBOLO 27807 45
000070 |VALV ABASTECIMENTO CJ BATERIA 3
000072 [CONTATO AUXILIAR 4M02243G01 (MOVEL) 24
000076  |CONTATO AUKXILIAR 3M00982G04 2
000077  |CONTATOR 50-90VDC R55 4
000082 |CONTATO PRINCIPAL 4P02981P01 78
000083 |FUSIVEL 40A 1000V TIPO FACA FTP336-A 24
000084  |FUSIVEL NHOO 36A PAINEL DO BLOWER 4
000085  |FUSIVEL 03A 1000VCC FTP1305 CAIXA DE CONTROLE DE MOTORES 6
000087 [FUSIVEL 90A 1000 VDC FTP629 F5 (CX CHAVE DE LINHA), 01.027.0575 23
000088 [FUSIVEL 100A-1000 VDC ULTRA RAPIDO SIST AUXILIAR (CAIXA CHAVE FACA) 41
000090  |BASE DE FUSIVEL T1 30A BBPB614001P0019 1
000091  [FUSIVEL 16A FTP 251/6 BBPB614001P0019 1
000093 |FILTRO DA TAMPA DO MOTOR DE TRACAO F1000 9
000094  |OLEO SINTET.GEAR 75W-90 200LT 1
000102 [TINTA EPOX BRANCO BRILHANTE 3,6 C/ CATALISADOR 2
000104  [TINTA PU BRANCO PAINEL/COSTELA 3,6 MDF MD2000 1
000105 |TINTA PU PRATA MASCARA 3,6 MDF MD2000 1
000122  |CHICOTE RL-RD 4 VIAS 56
000128 |CORDOALHA DE ATERRAMENTO DO BLOWER 1
000129 |CORDOALHA LIGACAO L1 E TIRISTOR T2B 2
000130 |CORDOALHA LIGACAO PX1 E TIRISTOR T2A 3
000146 |ARRUELA DE POLIETILENO 17
000160 [TERMINAL MACHO P/ CONECTOR 106
000161 |TERMINAL COMPRESSAO 35MM X 10MM, 1FURO 62
000162  |TIRA DE BORRACHA 93
000167 |TAMPA TORNEIRA DO RESERVATORIO 39
000169 | TELA DO ALTO-FALANTE, IE63-25022 15
000170 |TRAVA DO ENGATE AUTOMATICO N2 6
000172 [ALTO-FALANTE DO MONITOR SALAO 5904/01 K-LAM 147 WGB 1
000173 [ALTO-FALANTE DO SALAO AFM BN 5904/02 K-LAM 148 WGB 2
000177 |ANEL VEDACAO 453801 284
000178 |ANEL VEDACAO 453876 353
000179 |ANEL VEDACAO A10 X 13.5 DIN7603 1.760.010.0310 30
000180 |ANEL VEDACAO A14 X 18 DIN7603 1.760.010.0580 30
000182 |ANEL VEDACAO A33 X 39 - DIN7603 1.760.010.0009 30
000188  [BUJAO 1/2" 14 NPT JS512408 1.760.113.0002 SAB-WABCO 17
000200 |FILTRO DE OLEO DO COMPRESSOR SL20-5-32 W 934 9
000201 |CARTUCHO FILTRANTE B90761 - COMPRESSOR 19
000202 |ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO SECO DO COMPRESSOR SL20 UA6060P 28
000203 [CHAVE COMUTADORA VM 25/010.22,1.760.184.0071( ISOL FREIOS ) 1
000238 |DISJUNTOR BIPOLAR "BIQUICK" 5SK6 306 4
000246 |DUTO FLEXIVEL 4M00136G02 5
000248 |ELEMENTO FILTRANTE 5A 37470, KNORR 10
000263  |ESPACADOR CILINDRICO DE ESTEATITE ESP.20,00 138
000268 [FILTRO 1/2" NPT SP-287 1.760.345.0187 4
000270 |ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO EXTRA FINO DE OLEO 2020AA 15
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000272 [FILTRO (TIPO YFSB) AT 3/8" 38188 454
000273 [FLANGE DO SECADOR DE AR 4C 56959/2 1
000274 |FLANGE 3/4 X 7/8" COD-1.760.458.0016 UCP 2
000277 |FUSIVEL LAMINA VILARES 1.760.452.0014 15
000283  [GAXETA "U" 2404075-1401 (CIL ESTAC/SERV) 85X110X15 9
000284  |GAXETA P/CHAPAS BRANCAS 5
000293  [ADESIVO "IDENT PORTA ENTRADA_VERDE 12 X 12 CM 133
000294  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA A04 37
000295  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA AO6 10
000296 [KIT REPAR TORN 1/4" DRENO RESERV, SP395 13
000297 |KIT REPAROS VALVULA R1 72
000300 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F11 2
000301 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F18 3
000303 |BLOCO DE CONTATO 1NA + 1NF SERIE 20ANF 8
000304  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA FO8 25
000305 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA HO1 1
000306 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA K08 2
000307 |PLACA IDENTIFICACAQ VALVULA L02 11
000308 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA LO3 6
000309 |PLACA IDENTIFICACAQ VALVULA LO6 7
000310 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA P02 2
000311 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA P05 3
000312  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA RO1 4
000314  |PLACA IDENTIFICACAQ VALVULA 502 15
000317 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA TO3 3
000318 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F19 4
000333 |VIDRO BASCULANTE JANELA EMERGENCIA LAMINADO DUPLO 1,22MX15,6CMX6MM HK-71105100V 2
000358 [PRESSOSTATO 15A 125V/250VAC, CHAVE, LINHA 3
000375 [RELE TEMPORIZADOR TIPO AE-018 30SEG. 48VCC ( K109) 1
000381 [KNOB LIGA/DESLIGA F11 43
000382 |SINALEIRO FREIO DE EMERGENCIA APLICADO IF 78-25036 33
000383 |SINALEIRO FREIO ISOLADO 34
000385  |RESISTOR 560R - 5% - 10W - ED 2
000393  |PASTILHA DO TIRISTOR 4C03691 T5 7
000406 [TORNEIRA ANGULAR 3/4 NPT A-13 ,AUTOTRAVANTE SP 443/C 8
000407  [TORNEIRA 3/4 NPT MACHO ESFERA 1
000410 |TRANSDUTOR DE TENSAO U01 LV100-SP47 - 04091 2
000412 |TRANSISTOR 2N6306 7
000415 |MANIPULO DE REGULAGEM DO BANCO DO CONDUTOR 19
000441 |VALVULA TERMOSTATICA 2
000442  |VISOR DO NIVEL DE OLEO W 5300 NORMAFLENDER 360.018-1 14
000447 |COLETOR DE OLEO 50 LTS C/CARRINHO 1
000451 [PEGADOR P/MANTA PROTECAQ 32 TRILHO 4
000459  |ESPAGUETE DE SILICONE 4MM 38
000460 |ESPAGUETE DE FIBRA DE VIDRO 12MM 9
000461 |PARAFUSO PHILLIPS M3 X 20 MM CABECA OVAL BICROMATIZADO 340
000463  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA PHILIPS COM ROSCA M4X0,7 1
000468  [PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL 1/4X1.1/2" 4
000470 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8X3/4" 90
000471 [DILUENTE P/ EPOXI GL 5LTS 2
000477  |LAMPADA TELESLIDE 24V 30MA 41
000479 [TAMPA (CAIXA DE PASSAGEM JB1) 1D93.25479 1
000482 |ADESIVO SENTIDO ROTAGCAO 5
000488 [BOMBA D'AGUA 24V - LIMPADOR PARABRISA 6
000498 |FOLE CILINDRO.ESTACIONAMENTO 2403036-1301 5
000503  [MASSA P/ CALAFETAR CINZA 350G 24
000525  [LUMINARIA P/ BANCADA 22W/110V C/LUPA 2
000540 |CAPACITOR RADIAL B32693 15N 15
000545  |PARAFUSO SEXT. M6 X 45MM ROS. PARCIAL 100
000546 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 159
000563  [JUNTA UNIVERSAL 1/2 X 1/2, ACO CR-V ACABAMENTO NI-CR POLIDO 6
000577 |CAPACITOR RADIAL B32693 22N 10
000582 |COLA SUPER BONDER 5 GR 21
000653 [KIT REPARO TORN.NW25 C/EXAUSTAO (SP396) 46
000658 [CONVERSOR PWR 7000A 0210/T00585 9
000667  |PINO CONECTOR MACHO 2,5MM 1054
000698  |PRISIONEIRO FIXO DO FUSIVEL 1.760.150.0149 16
000710 [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 1/4 X 25 MM 80
000785  |ARRUELA DE PRESSAO M6 217
000803  [REOSTATO 0-100/ 150W / N 12S 100W 1
000810 |ARRUELA PLASTICA M5 467
000812 [ANEL O'RING S.2,5MM, D.1.31MM D.E.35MM 4
000813 |ANEL V-RING - MOTOR DE VENTILACAO 22
000814 [ANEL O'RING 3.53X78070X35.25 NEOPRENE 1.610.011.0020 59
000815  [ANEL DE SEGURANCA/ELASTICO DIAM.3.2(FECHADURA PORTA CABINE)1.760.010.0559 85
000816 [ANEL P/LIGACAO FINAL | - 2952001 PVC 1.890.010.0583 80
000827 [BASE P/ FUSIVEL NH 1.760.055.0042 3NH 030 4
000828 |PARAFUSO SEXT M20 ROSCA PARCIAL 60
000829 |CALCO DE FERRO BIC. 52
000835  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA A13 2
000837  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F15 3
000838 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F16 4
000839 |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F04 1
000840  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA H02 2
000841 |PLACA IDENT. PO1 6
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000842  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA RO2 1
000843  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA T04 2
000845 |CONJ RESERVATORIO - NORD 12500 1
000846 [CONTATOR S-163 100A 48VCC (CTCC) 2
000849  [COTOVELO 902 MACH/FEM 1X28, 24.538 9
000850 |CORDOALHA LIGACAO PY3 E TIRISTOR T3B 2
000855 |DIFUSOR ACRILICO LEITOSO 49020001 20
000857 |ESGUICHADOR, AGUA, PARA-BRISA, BRUCUTU, SERIE 1000 1.760.307.0007 6
000858 |ELEMENTO FILTRANTE PARA UCP UA 4677P 32
000859 |FILTRO DA VENTILACAO SECO MEDIO INSUFLADORES 500
000861 [FECHADURA P/ ACIONAMENTO MECANICO 3
000865 |FECHADURA ACIONAMENTO ELETRICO TIPO B PADRAO MDF 1.760.337.0024 9
000869  [FECHO LINGUETA C/ REGULAGEM TIPO MACANETA T 8
000875  [FILTRO DE AR 1/2" 4P 1541 L2 ALUMINIO 1.760.345.0189 139
000876  [FILTRO FINO DE OLEO OEF2 DES Il 14251 / 3C53739 2
000877 [FUSIVEL 125A NH TIPO 3NA1022 / 17603510020 7
000878  [FUSIVEL CARTUCHO ALTA TENSAO 1A / 1500V, IE87-21484, 1.760.351.1001 7
000887 |GUARNICAO DE BORRACHA EPDM DA PORTA LATERAL 3
000888 [GUARNICAO BORRACHA "U'" AT-3216 34
000891 |GUARNICAO ESPONJOSA PT 10X15MM 3,5
000892 [GUIA PORTA DIAM 5/8" INOX - 304 IF40-25053 14
000894  |VEDACAO DE BORRACHA CILINDRO DE FREIO, 3F49430-P 294
000895 |JUNTA VEDAGAO DE BORRACHA IF 80-25040 1
000898 [LAMPADA INCAND 25W/24V, GL.DB 822D JP28 BG-45 6
000899  |LAMPADA LED 6V 30
000900 |LENTE DA LUZ DIRECIONAL INCOLOR 53
000901 |LENTE ACRILICO VERMELHA 1.760.075.0034 4
000903 |LENTE ACRILICA AMARELA 579
000907 _|BORRACHA DE VEDAGAO MUC 7
000908 |BORRACHA DE VEDAGAO VM 2
000915 |PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA 1.760 8
000921 |BORRACHA DE VEDACAO DO CONSOLE 27,5
000929 [BORRACHA DA JAN. PORTA DA CAB. 1.605.675.0135 (P.B.EXTRU) 74
000930 |BORRACHA EXTRUD VEDACAO FI03-5075 PORTA DA CABINE 30
000932 [PICK UP MAGNETICO TIPO TT050 - ATC/TECCIN 10
000935  |PRESILHA DA PORTA LATERAL, 1.341.511.0002 59
000938  |SINALEIRO TRANSFERENCIA DE COMANDO 33
000939 |SINALEIRO LENTE BRANCA 7
000940  |SINALEIRO LENTE AMARELA 9
000941 |CONECTOR FEMEA RELE LIMP PARABRISA 10
000942  [SOQUETE P/RELE 17607070058 KLLCP313622 12
000943 |BASE DO RELE AUXILIAR N© 1.760.868.0018 31
000944  [SOQUETE FIXO P/LAMPADA FLUORESCENTE 600V / 660W 28
000945  [SOQUETE RM 78726 DIENG 12.05.69/17608680071 10
000946 [SOQUETE RN 78726 / 17608680027 7
000947 [TAMPA PLASTICA MCE/BOT SOCO/JAN EMERG -1.850.915.003 42
000952 [BLOCO CONTATOS 6NA 220/380/500V~8/6/4A VDE 0660 1
000953 |TRINCO IE3514017 1.760.906.1004 9
000954 |TRINCO IE3514018 1.760.906.1005 10
000955  [BLOCO DE CONTATOS 4NA 220/380/500V~8/6/4A - VDE 0660 2
000956 |VIDRO JANELA EMERGENCIA 1295X697X6MM MG-311518I 2
000957 |VIDRO LAMINADO PORTA LATERAL SALAO 936X623X6MM MF-1E4025043V 15
000958  [VIDRO 6MM PORTA CABINE(FIXO) DIENG 14-10-03 IE35-25025 1
000959 |JUNTA DO CILINDRO DE FREIO 3F-49430-P 9
000960 |ARRUELA QUADRADA M19 POR 44 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 29
000961 |ARRUELA QUADRADA 4MM 160
000963  |ARRUELA DE PRESSAO M20 BIC 94
000965 [ARRUELA ESPECIAL DO CILINDRO (4P01092P06) 60
000966 |ARRUELA LISA BICROM. 100
000967  |ARRUELA PLANA LISA M12 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 4
000969 |ARRUELA LISA M20 193
000970 |ARRUELA PLANA LISA M16 POR 43 MM DE ACO CARBONO 618
000971 |ARRUELA LISA M24 43
000972 [ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 40
000973  |BARRAMENTO DEFERRO 5F 4
000974 |BARRA DE LIGACAO DE FERRO 12
000998  |DIODO ZENER C36 10
001004 |MOLA DO INDICADOR DE TRAVA 50543758 9
001008 [CONTATO AUXILIAR P/ DISJUNTOR GVE/GV3 1NA 3
001016  |FUSIVEL ENCAPSULAMENTO DE VIDRO 1A 5X20MM 127
001017  |FILME INDICADOR TRANSFERECIA DE COMANDO 16
001031  [ISOLADOR C/ GARRA FIXA MONT P/SUP DE SUSTENTACAO ANCORAGEM 1
001032 |KIT RETENGAO MACHO P/CONECTOR 132
001037 |CONJ. SUPORTE ANTENA ATO-DE-VIA 377
001050  |PARAFUSO ALLEN COM ROSCA M8 X 1,25 X 35 MM ACO INOX 4
001058  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M6 X 1,0 X 17 MM INOX 82
001059  |PARAFUSO SEXT M10X40 68
001071 |PORCA SEXT M12 ROSCA GROSSA 42
001072 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 10 MM DE ACO CARBONO 28
001091 [SOBRECAPA P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO E ANCORAGEM 1
001098  [SUPORTE DE SUSTENTACAO P/ DORMENTE DE MADEIRA VIGATIPO | 3
001101 |GRAXA INDUSTRIAL LUBRAX 20KG CLAY-2 20
001110  [PINO ELASTICO M4X18 (MACANETA DA PORTA) 97
001121 |RELE FINDER 30.22..7.012.0010 12V 88
001124 |ANEL O'RING 150X 3,0 5
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001130 |DIAFRAGMA UCP-VALVULA TIPO N-3 576688 101
001131 |TERMINAL TIPO PINO S/ISOLACAO 921
001138 |BASE RELE FINDER 46-52 16
001155 [SUPORTE P/ANTENA PP LADO DIREITO 1
001161 |PASTILHA DO TIRISTOR T6 PRX 4C04862 P01 KA 10
001178 |FITA VEDA ROSCA TEFLON 18MMX50M 17
001181 [BORNE UNIPOLAR C/ SECCIONADOR 1000V 50A 60
001182 |BORNE TERMINAL OLHAL 750V 35
001184 [BOTAO COMANDO REARME 20/04L.01-PRETO 1.760.075.0034 5
001186 [CONEXAO DE UNIAO M33 MACHO/FEMEA 2
001191 |VASELINA SOLIDA LUBRIFICANTE GL 3 K 5
001195 |CHAVE COMUTADORA AMPERIMETRICA 660V 16A 48X48MM/CA10-A048 6
001198 |CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRICA 660V 12A C10A011 1
001199 |CHAVE COMUTADORA VOLTIMETRICA 660V 12A C10A004 9
001220 |DIODO ZENNER 30V 5W K1N5363B824 29
001226 [PRENSA CABO 1/2" 10-12,5MM 1.370.193.0254 4
001228 [CONECTOR PARA CABO 1.1/2" 3
001243  [DISJUNTOR MONOPOLAR C60N 230/400V 2
001247  |DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 380V TQC3420 1
001250 |ESPACADOR METALICO 10X25 23
001266 |MICRO SWITCH PROTISTOR 1250V 5A MC3E1-5N D310020 3
001299  |SINALEIRO FALHA VERIFIQUE IF 78 - 25037 23
001302 [TERMINAL TUBULAR 8MM P/1 CABO 1MM 121
001304 |TRANSDUTOR DE CORRENTE $2000 1
001306 [TERMINAL TUBULAR 6MM P/ CABO 0,34MM 856
001313 |TERMINAL OLHAL COMPRESSAO 3, 1,5-2,5MM 317
001325 |CAPA DA PORCA EIXO LIMPADOR 12
001326 |CAPACITOR B32693 33N 5
001342  |ANEL KNORR 8
001349 [GUINCHO MANUAL C/CABO DE ACO 1
001390 [ROLAMENTO DE ESFERA 16010/SKF 2403017-1401 5
001409 [PARAFUSO 5/16X3/4 84
001417 [BUJAO DE BORRACHA DE 1/4" 1
001429  |PARAFUSO PHILLIPIS M5 X 0,8 15MM 83
001444 |ANEL DE TRAVAMENTO 83
001472  |PLACA INDENT. BOTOEIRA 4
001473  |PLACA IDENT. F3 4
001475 |JUNTA DE VEDAGAO DE COBRE M12 10
001479 |CAPACITOR CHIP CM73F2H151 19
001484 |ARRUELA ESP DO CONJ. DO 32 TRILHO 28
001485 |ARRUELA LISA 7MM 112
001502 [LAMINA DE SERRA 1/2" X 300MM 1
001503  |PAPEL ISOLANTE 1
001510 |DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML 17
001512  |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12 X 90 ZINCADO 1
001514  [PINCEL MULTIUSO (TRINCHA) TAMANHO 1.1/2 (38 MM) 12
001518  [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 1/4 X 30 MM 177
001528 |BORNE 16MM 800V 4
001529  |RELE AUXILIAR 24V 118 06 B-88 D 9309 1.760.813.0060 1
001533 [CONEXAO DE FERRO TIPO T 3/4" C/ ROSCA 3
001546 |DIODO 1N4751 DIVISOR DE TENSAO 10
001579  |REBITE DE CABECA REDONDA DIAMETRO 6X22 MM DE ALUMINIO 69
001580 |REBITE HUCA 76
001607 [ANEL O'RING 75,5X 3,10 18
001615 |SINALEIRO FREIO DE SEGURANCA APLICADO 13
001616 |CI CP82C54-10 60
001617 [CONECTOR MACHO / FEMEA 36P 2
001628 |HASTE DO MICROFONE PESCOSO GANSO S1000 8
001644  |PLACA DE TERMINAIS DE 3 BORNES 5
001649  |SINALEIRO PORTA FECHADA 33
001657 |ACELEROMETRO 2 MONTADO 4
001658 |PARAFUSO FENDA M8X25 BIC. 20
001701 |CAPA PLASTICA INTERNA EIXO LIMPADOR 17
001702 |ACELEROMETRO 1 MONTADO 4
001704 |CONECTOR DB-25 MACHO 8
001707 |CONECTOR 90G CANNON 1.760.188.0002 1
001708 |CORDAO ENCERADO 7
001709  |CAPA PLASTICA EXTERNA EIXO LIMPADOR 20
001710 |CABO FLEX.1X12 AWG BLINDADO 600V 77
001715 [REBITE POP DE CABECA REDONDA DIAMETRO 1/8X7/16 DE ALUMINIO 144
001717 |COXIM DE BORRACHA DA PORTA DO SALAO 159
001722 |LOCTITE 242 50G 2
001739 |CAPACITOR 22UF 35V 30
001759 |ROLO DE ESPUMA 9 CM 4
001782  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 140
001800 |CAPACITOR100K 250 64
001802 |PINO DO CONTATOR 214 73
001806 |FUSIVEL CARTUCHO 10X38 11A 1000V 8
001815 |BATOQUE DA PBC 81
001880 |CI M27C512 8
001907 |CI 14013 - M76 3
001918 |CONTATOR 72VDC 1000V 2
001924  [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/8-11 ESPESSURA 19 MM DE LATAO 167
001928 |DIODO 1N 4148 134
001932  |ARRUELA QUADRADA M19X44 Z.C 17

Pagina 4 de 51

MATERIAL RODANTE



Gl DESCRICAO SALDO_EM_ESTOQUE
001961 [ARRUELA DE PRESSAO 3/8" ZINCADA 4
001973 |RESISTENCIA P/ ESTACAO DE DESSOLDAGEM 4
001978  |FUSIVEL RAPIDO 7A 47
002032 |SACO ALVEJADO 55X65CM, 180G 19
002040 |BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILINDRICA EM ACO RAPIDO DE 10 MM DE DIAMETRO 1
002044 |BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILINDRICA EM ACO RAPIDO DE 12 MM DE DIAMETRO 1
002046 |BROCA ACO RAPIDO 2MM HASTE CILINDRI 1
002047 _|BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILINDRICA EM ACO RAPIDO DE 3/8 DE DIAMETRO 2
002054  |BROCA AGCO RAPIDO 6MM HASTE CILINDRI 1
002062  |BROCA DE ACO RAPIDO 1,MM TIT. 2
002063  |BROCA DE ACO RAPIDO 10,5MM 1
002067 |BROCA DE WIDEA 4MM, CORTE A DIREITA 1
002076 |BROCA AGCO RAPIDO 4MM 4
002127 |CAPACITOR CHIP CM73F2H221) 16
002141 [MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8X1"/GAA300 91
002171 |ROLO LA DE CARNEIRO 9 CM 2
002173  |PINCEL Ne: 20 6
002221 [PARAFUSO ALLEN 5/16X7/8 BICROMATIZADO 201
002229 |CAPACITOR RADIAL B32692 4N7 6
002231 [PARAFUSO ALLEN 5/16X1.1/8 BICROMATIZADO 98
002240  |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16 X 140 FOSFATIZADO 10
002248 [ROLAMENTO DE ESFERAS 6204-ZZ SKF/FAG 164
002249 [ROLAMENTO DE ESFERAS 6306-ZZ SKF/FAG 64
002251 [JUNTA P/ LIGACAO W-SEAL 3/4" / 93841 / 1.760.431.0053 31
002252  |ANEL DE RETENCAO UCP-VALVULA DE ISOLAMENTO 21796 SAB-WABCO 30
002253 [ANEL O'RING 1.1/2 DE UCP-VALVULA DESCAR.N8 524794 75
002254 [ANEL O'RING 1.3/4 DE UCP-VALVULA DESCAR.N8 524413 SABWABCO 84
002255 [ANEL O'RING 7/8 DE UCP-VALVULA J1 523734 SAB-WABCO 78
002256 |ANEL DE SEGURANCA UCP-VALVULA RETENCAO 531150 SAB-WABCO 77
002257 [ANEL O'RING COD.2021 1.78MM 27
002258 |DIAFRAGMA UCP-VALVULA RELAYAIR 522980 SAB-WABCO 215
002259 |DIAFRAGMA VALVULA J1,564081 53
002260 |JUNTA DA VALVULA DE EMERGENCIA 44
002262 |JUNTA 572907 SAB-WABCO 26
002263  [JUNTA 3/4" DE UCP-VALVULA J1 528764 SAB-WABCO 12
002264 [JUNTA ANELAR 1.1/8"X15/16" 534683 U 11
002265 [JUNTA ANELAR 13/16"X5/8" 533532 SAB-WABCO 2
002266  [JUNTA ANELAR 15/16" DE 532092 SAB-WABCO 26
002267 [JUNTA ANELAR 3.1/2" UCP-VALV.CARGA VARIAVEL 532699 SAB-WABCO 24
002269 |MOLA 14143554 UCP-VALVULA DE ISOLAMENTO SAB-WABCO 11
002270  |MOLA 71929 UCP-VALVULA CARGA VARIAVEL SAB-WABCO 8
002271 |MOLA DA VALVULA 547806 VALVULA EMERG.B3A 547806 SAB-WABCO 8
002272  |MOLA VALVULA EXAUSTAOQ 564817 UCP-VALV.DESCARGA N8 SAB-WABC 8
002273 |MOLA VALVULA RETENCAO 576992 UCP-VALV.CARGA VARIAV.SAB-WAB 7
002274  |PICK UP MAGN VELOC. TT635 1.760.853.0020 GEVISA 2
002275 |VEDAGAO 72433 VALVULA EMERGENCIA B3A SAB-WABCO 15
002276 |VEDAGCAO DO AMORTECEDOR 564808 UCP-VALVULA.DESCARGA.N8 SAB-WABCO 51
002277 [ANEL O'RING 1.1/8X7/8" DE 527555 UCP-VALV.J1 RETEN.SAB-WABC 171
002278 [ANEL O'RING 1/2X3/8" 524612 UCP-VALV.CARGA VAR 121
002279 [ANEL O'RING 11/16"X1/2" 532257 SAB-WABCO 75
002280 |ANEL O'RING 3/8X1/4" 534662 UCP-VALV.CARGA VARIAV.SAB-WABCO 78
002281 [ANEL O'RING 2.7MM 7/8X7/16" 523842 UCP-VALV.DUPLA RETEN.SAB-WABCO 27
002282 |ANEL O'RING 7/16X5/16" 532268 UCP-VALV.TIPO N SAB-WABCO 203
002283 [ANEL O'RING 1.1/16" 523759 VALV.CARGA 100
002284 |ANEL O'RING 1.1/4"X1" 524719 VALVULA CARGA 207
002285 [ANEL O'RING 1.3/8" DE 575049 UCP 78
002286 [ANEL O'RING 13/16X11/16" 49708-0017 VALV.TIP N 246
002287 [ANEL O'RING 9/16X11/16" 49708-0015 VALV.TIP.N UCP 169
002288 |DIAFRAGMA VALV DESC N8, 564210 55
002290 |FILTRO DE AR 568058 UCP-VALVULA DESCARGA N8 SAB-WABCO 19
002291  [JUNTA ANELAR 1/2"X5/16" 527915 SAB-WABCO 54
002292  |JUNTA DA TAMPA 576628 VALVULA TIPO N UCP SAB-WABCO 20
002293  [JUNTA DA TAMPA DO SENSOR CARGA/REALIMENTACAO 47
002294 |JUNTA DA VALVULA DE DUPLA RETENCAO 18
002295 |MOLA VALVULA CARGA VARIAVEL, 517778 8
002296  |MOLA 539728 UCP-VALVULA RETENCAOQ SAB-WABCO 6
002297  |MOLA 575550 UCP-VALVULA TIPO N SAB-WABCO 5
002298 |MOLA PISTAO 556305 VALVULA J1 8
002299  |MOLA DO TRANSPORTADOR 545053 UCP-VALVULA J1 SAB-WABCO 6
002300  |RELE AUXILIAR RCA116-03 48VCC MAUELL 1.760.813.0031 1
002301 |VEDACAO DESCARGA 502465 UCP-VALVULA 34
002305 [JUNTA ANELAR 1"X13/16DE 533212 UCP-VALVULA RETENCAO 35
002306 [JUNTA P/LIGACAO W-SEAL 1" 93986 1.760.431.0054 SAB-WABCO 263
002307 [JUNTA ANELAR 3.1/4" 527559 UCP-CARGA VARIAVEL SAB-WABCO 20
002308 [JUNTA ANELAR 3/4" DE 550992 UCP-VALVULA N1E SAB-WABCO 58
002309  [JUNTA ANELAR 7/8" DE 534031 SAB-WABCO 20
002310 [JUNTA ANELAR 9/16"X3/8" 527717 SAB-WABCO 21
002311 |JUNTA DA TAMPA 553823 UCP-VALVULA J1 SAB-WABCO 14
002312 |MICROINTERRUPTOR 60243830 TELEMECAN.XCK-3161 PORTAS SALAO 10
002313 [JUNTA P/LIGACAO W-SEAL 1/2" 93840 SAB-WABCO 31
002345 |SOLENOIDE DE 01 VIA 125VCC 1
002352 |TERMINAL TUBULAR 2 FUROS 10,5MM 2 COMP. 35MM 47
002358 |PROTOBOARD MP958 2
002359 |PROTOBOARD MODELO MP-2420A 1
002370 |TERMINAL COMPRESSAO OLHAL 0,50 - 1,5 VERMELHO 131
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002372 |TERMINAL OLHAL COMP VERMELHO M5, 1,5-2,5 MM ISOL 220
002374 |TERMINAL PRE-ISOLADO PINO 1,0MM ,TI-21 VERMELHO 3504
002375 |TERMINAL AGULHA COMP 1,5-2,5MM, ISOL 1037
002377 |TERMINAL AGULHA COMP 4-6 MM PRE-ISOLADO AMARELO 2650
002378 |CAPACITOR CHIP CM73F2H121) 3
002381 |DIODO SK3G08 48
002382 [DIODO SK1/04 83
002385 |GRAXA ANTI-SEIZE LOCTITE 1
002389  |ESCOVA DE ATERRAMENTO DO EIXO MC79P555818 184
002392 [TERMINAL OLHAL COMP 6 AMARELO 0,5/1 MM PRE-ISOLADO 1681
002393 |TERMINAL COMPRESSAO OLHAL 6 4-6 MM PRE-ISOLADO AMARELO 28
002398 |BANDEJA PARA PINTURA EM POLIPROPILENO 29CMX38CM 5
002406 |PERFIL METALICO 58174 444
002412  [SERRA COPO 4" - 102MM 2
002413 |KIT CONECTOR 2
002421 [REDUCAO MACHO FEMEA 1/4X1/8 4
002424  |ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS UMA CARREIRA 6212 DDU 4
002425 |ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS UMA CARREIRA 6310 DDU 4
002440 |ADESIVO "ASSENTO PREFERENCIAL" (SERIE-1000) 73
002441 [ANEL O'RING 1.1/2" UCP 163
002442 [ANEL O'RING 1.7/16" UCP 159
002462 |GTO SNUBBER- A05- TT1275-1A 280
002466 [NTC 60/160R - B59401-D60-A40 1
002467 [NTC 90/152R - B59401-D90-A40 1
002472  |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 15A 500VAC 90
002473 |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 30A 500VAC 96
002479 |ARRUELA DE ENC. DA VALVULA MAG. 80
002480 |BOCAL DE VEDAGAO DO ENGATE GRANDE-N2 27
002483  |LAMPADA INCANDESCENTE 24V 2W 85MA BAIONETA 42
002486  |FILME FREIO DE EMERGENCIA APLICADO 13
002487  |FILME INDICADOR FALHA VERIFIQUE 11
002488 |FILME INDICADOR FREIO ISOLADO 40
002490  |FILME INDICADOR OPERACAO MANUAL 6
002491  |FILME INDICADOR PORTA ABERTA DIREITA 3
002492  |FILME INDICADOR PORTA ABERTA ESQUERDA 5
002493 |FILME INDICADOR PORTA FECHADA 5
002494  |ALAVANCA B ACT 13
002495 |GUARDA PO DO AMORTECEDOR VERTICAL 24
002496 |ANEL O'RING DI=3,0 DN=174 14
002497 [ANEL O'RING DI=3,00 DN=15 100
002499 |TAMPA ACOPLADOR ENGATE N2, 578878 9
002500 [ASSENTO DA VALVULA N3D 576069 (FURO CENTRA MAIOR) 13
002501  |MANOPLA INCLINAGAO DO ENCOSTO - BANCO PILOTO 7
002502 |MANOPLA BANFLEX REGULADOR DE ALTURA 5
002503  [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO ALUMINIO 10 X16MM DIN 7603 35
002505 |CABO FLEX. 16 AWG ESTANHADO TEFLON 190
002507 |FUSIVEL AUTOMOTIVO 5A - LIMPADOR PARABRISA 9
002508 |KIT UCP COMPLETO,10950007 11
002510 [SOQUETE LAMPADA P/SINALEIRO 208 VDC/20MA 12
002511 |LAMPADA LED 48V 0,86W BIPOLAR BAIONETA BASE BA9S 36
002512  |LAMPADA INCANDESCENTE 48V 20MA BAIONETA SOQUETE BA9S 9
002513  |ARRUELA PRESSAO M6 FOSF. 61
002514 [BUCHA SUPERIOR DA TRAVA PRETA (2000) 6
002515 |ARRUELA LISA DE 13MM 184
002516 [ARRUELA PLANA LISA 5/16 POR 17 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 504
002518 [BOTAO SOCO VERMELHO (COGUMELOQ) 63
002519 [DIODO DE SILICIO BYX 38/900 9
002520 [DIODO DE SILICIO BYX 42/600 1.760.2 10
002521 |DIAFRAGMA DA VALVULA DECELOSTATICA 11 582437 84
002526 |CORVIM 6.5X14.5CM 2
002530  [FUSIVEL ULTRA RAPIDO 125A/500V 1
002531 |FUSIVEL ENCAPADO DE VIDRO 5X20MM - 20A 3
002532 |CAPACITOR 10000UF 450V 19
002534  |GAXETA DO PARAFUSO DE REGULAGEM ATUADOR DE PORTAS 76
002535 [CAPSULA DO MICROFONE K-PG1 BN5905/01.02 13
002546 [ARRUELA DE PRESSAO 5/16 BC 142
002547  |ARRUELA DE PRESSAO CONICA 2
002549  |ARRUELA PRESSAO N6 BICROMATIZADA 41
002551 |PARAFUSO ALLEN M6 X 10 FOSFATIZADO 32
002552 [PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1" 94
002556 |CALCO DOBRADICA PORTA LATERAL DA CABINE IF 40 16149 35
002559  [PARAFUSO FENDA CAB. BAUL. 1/4-20X3/4 390
002560 |MOLA 9 ESPIRAS 4P 01067 P-21 13
002567 |SOQUETE MOVEL PARA LAMPADA FLUORESCENTE 22
002568 |TERMINAL OLHAL COMP 3 VM, 0,25-1,6 171
002569  |VIDRO JANELA DO SALAO 1315X695MM MF-1B0025014V 5
002570 [ENGATE RAPIDO P/AR 1/4 MACHO 1
002573  |BLOCO CONECTOR C-303 1
002589  |ROLDANA DO MECANISMO DE PORTAS 16
002596 [ENGRAXADEIRA 1/8" NPT 4
002597 _ [PINO FIM DE CURSO,DO MASTER 4P06788P01 (CONTROLE MESTRE) 7
002602  |PINO PARA DOBRADICA DA PORTA CABINE 41
002604  |PLACA DE BORNE - BLOWER 2
002605 |ANEL VRING DO MOTOR EBERLE (BLOWER) 28
002610 |FUSIVEL 125A 500V 3NA3-132 9
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002613  [DIODO 120A/800V DD625800K, DD62S08K 6
002614 [ADAPTADOR 1/4" NTP X1/4" IE81-10083 4
002617 |DEFLETOR 570906 DA SAPATA 1
002623  |FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 6X30MM 5A 32
002624 [ANEL DE ACO P/ MOTOR EBERLE CARCACA 42
002625 |ANUNCIADOR EXTERNO SOBESTRADO FALHA 2
002628 [BOBINA SOPRADORA DA PBC (2 ESPIRAS) 10
002630 |ISOLACAO DO CONTATOR G4 31
002631 |ISOLACAO DO CONTATOR G6 81
002632 [CAPACITOR DE TANTALO 22pF - 20V +/- 10% - APLIC. 13
002633 [INDICADOR DE TRAVA 1/4X3.1/64" 50543738 - ENGATE AUTOMATICO 6
002635 |VEDACAO AMORT VALV DESCARG N8 30
002639 |SUPORTE DO CAPACITOR 25
002643  |ISOLADOR PORCELONA DO RESISTOR 3
002644  [CHAPA LIG/GAVETA 4M00238G01 34
002647  |ARRUELA LISA DE ACO N6 BICROMATIZADO 10
002648 |ARRUELA LIMITIDADOR DO REDUTOR 075X11 5
002652  |LINGUETA DA FECHADURA CILINDRICA IE22-25150 3
002653 |ALAVANCA SM INOX 5
002654  |SUPORTE 3P01882P01 3
002655 [ANEL DE VEDACAO DO NIPLE DO REDUTOR ALUMINIO/COBRE 344
002656 |KIT VAL.MAG.ISOL.10950010 25
002657 |KIT VALVULA.RETENTORA SIMPLES.13743294 39
002658  |KIT VALVULA.CARGA VAR. 10948307 41
002659  |ANEL ESPALHADOR DE OLEO 4 5021782 5
002660 |ANEL DO REDUTOR 222.2X290X10 COD. 3 5021784 5
002661 |ANEL DO REDUTOR 231.2X290X10 COD 3 5021785 5
002662 [CONTRAPINO 1/8"X1 1/4,1.760.208.0005 301
002663 [PRISIONEIRO M8X48 (COLETOR DE CORRENTE DO 32 TRILHO) 47
002665 |FIO ESMALTADO 33 AWG 1
002666  [PORCA SEXT. ALTO TRAV. 5/8 BRONZE 32 TRILHO 218
002667 [ARRUELA BIMET (AL/COB) COLETOR/CORRENTE/32 TRILHO 40
002668 [ENCOSTO DO BRACO CORDA PIANO ZI/BI (COLETOR 32 TRILHO) 15
002669 [CONECTOR P/ANTENA 8
002673 |KIT VALVULA. N-8 10948154 86
002675  |KIT VALVULA. DUPL. RET.10950012 21
002677 |TELA DO RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA 8
002678  |KIT VAL.RELAY-AIR,10950011 20
002680 [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO BRONZE 17X21MM (COMPRESSOR) 206
002681 |ANEL DE GUARNICAO E VEDACAO DE BRONZE DO COMPRESSOR 33X39X1,5MM 31
002682 [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO BRONZE 14X18MM (COMPRESSOR) 17
002686 |ANEL O'RING DO INTERRUPTOR TERMICO 7
002687 |ACOPLAMENTO DO COMPRESSOR 6
002689 |CONTATOR AUXILIAR COMPRESSOR 3RH1140 12
002690 |GUARNICAO JUNTA DO BLOCO DO COMPRESSOR SL 20 28
002691 [ANILHA DE VEDAGAO DO COMPRESSOR (KN89025) 3
002692 [ANEL O'RING 28X2 30
002693 |ETIQUETA DE ATENCAO AOS CAPACITORES 25
002694 [ENCOSTO (PEQUENO) DO BRACO CORDA PIANO 10
002695 |FIO ESMALTADO 29 AWG 12,5
002696 |RESISTOR 5R 39W 5% 3C2007P03-CONJUNTO RC 6
002704 _|KIT VAL.RELE J-1, 560728 16
002705 |KIT CIL.FR. ESTAC.10950019. 28
002709  [CANO P4P6 (ENTRE A ELETR. E O FILTRO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO) 2
002714 |JUNTA TORICA 4B66019 - VALVULA DE DESCARGA 3
002715 |JUNTA TORICA DA CARCACA DO COMPRESSOR 13
002716 |JUNTA TORICA 4B44910 - VALVULA SECADORA 19
002717 |JUNTA TORICA 4A91453 - VALVULA SECADORA 12
002719 |BORRACHA JUNTA DEVEDACAO 3
002720 [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO ALUMINIO 21X28MM DIN 7603 223
002721 [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO BRONZE 21X26MM DIN 7603 10
002723 |ANEL DE SEGURANCA DO IND.DE PRESSAOQ DIN 472 ZN12BIS18MTCC 17
002724 |ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO BRONZE 13X20MM 4B90418 DO VISOR DO COMPRESSOR 6
002725 |ANEL RASPADOR 4A9720015 VALV. EMBOLO 21
002728 [CONJUNTO PORTA FUSIVEL CARTUCHO - C/11UN 2
002759  [PINO DE ARTICULAGCAO 247X29/32" 48
002760 |FUSIVEL 1A 240VAC BS1362 91
002761  [FUSIVEL NH 100A/500VCC NH3NA1021 68
002763 [FUSIVEL DMM-B-44/100 89
002765 [BOBINA C/01 ESPIRAS DO CONTATOR DA PBCE FC 5
002769 |ANEL DE SEGURANCA DO ENGATE AUTOMATICO N2 36
002772 |ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO ALUMINIO 14X20MM 453826 DIN 7603 23
002773 |ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO BRONZE 20X24MM 453827 DIN 7603 6
002774 |JUNTA TORICA DA VALVULA DE DESCARGA DO COMPRESSOR 13
002777 |ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO ALUMINIO 20X24MM 4A40125/13 DA VALV. DE 12
002796 [RESISTOR 1R/50W DO INVERSOR 45
002798 [PRATO DA VALVULA 190749/3 - VALVULA DE DESCARGA 2
002800 |CHAPA DE AMIANTO IF9325324 DOS RESISTORES DE FRENAGEM 10
002802 |PINO ELASTICO 2,8MM X22MM - ALAV. D 65
002810 [ARRUELA LISA 5/32"N10 DE ACO BICROMATIZADO 379
002811  [ARRUELA LISA DE ACO 3/16" BICROMATIZADA 152
002812 [PARAFUSO FENDA 3/16"X5/8" 80
002813  [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 8.8 UNF 3/8-16X45 100
002814 |VIDRO DAS JANELAS BASCULANTES 1,242MX15,6CMX7MM 1
002815 |ARRUELA PRESSAO 5/32" N10 BICROMATIZADA 1211
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002816 |ARRUELA DE PRESSAO M5 POR 9 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 86
002817  [PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE NF 10-32X3/8" 100
002819 |MOLA 7 ESPIRAS - CONTROL MESTRE DES 3P03510 160
002821 [CAPA P/ DB 25 C/ KIT DE RETENCAO 11
002826  |ARRUELA PLANA LISA 5/16 POR 17 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 100
002828 |PORCA PARLOCK SEXT M20, BLC ANCOR 71
002830  [RESISTOR 150K OHMS +/-5% 65
002831  [RESISTOR 120K OHMS +/-5% 49
002832 [TRANSISTOR 2N3440 (PAINEL GERAL DAS PORTAS) 6
002833 |MOLA DE PRESSAO B85283 3
002834 |GUARNICAO 4882772 DA CONEXAO DO COMPRESSOR 47
002836 |BATENTE DE NYLON ROSCA INTERNA AJUSTE ENCOSTO BANCO PILOTO 142
002837 |TRANSISTOR D401A DO INVERSOR ILUMINACAO DE EMERGENCIA 7
002839  [PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA UNC 1/2-13 196
002849  [ANEL O'RING 150MMX4MM 595136-4,PONTA EIXO MOTOR TRAGCAO 3
002855 [ANEL O'RING 1.5/16X1.1/2 - VALVULA MAGNETICA 73
002856 [ANEL O'RING 1.1/4X1.7/16 - VALVULA MAGNETICA ISOLACAO 73
002857  |RESISTOR FIO 12K5 75W 5% -TIPO ZF30X115 24
002859  |AREIA SECA PARA AREEIRO 1937
002861 |PRESSOSTATO DECELOSTATICO 25PSI 671625 5
002862 |CORDOALHA DO CONTATOR (PBC/FC/LC-OPCAO JAGUAR) 4M01818G01 77
002863 |DIVISORIA DE ISOLACAO DO CONTATOR LOOP LC 8
002864 |ANEL ACO MOLA DA TAMPA MOTOR BLOWER 47
002865 |ARRUELA LISA 39MM 99
002866 |ARRUELA LISA DE BORRACHA DI.30XDE.40XESP.2MM 96
002867 |ARRUELA LISA DE BORRACHA DI.28XDE.35XESP.2MM 70
002868 |PARAFUSO DE CABECA QUADRADA COM ROSCA UNC 1/2-13 103
002869 |PORCA SEXTAVADA M8 BICROMATIZADA 80
002870 [CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 10uF/40V 85% 34
002872 [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/4-10 ESPESSURA 16 MM DE ACO CARBONO 26
002874 |CONTRAPINO 5X45MM,CARB/ZINC 238
002875 [ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 53
002877 |CI 626 4
002884 [KNOB LIGA/DESLIGA F3GS 2
002894  |DUTO DE AR 3M02248G01-VENT.SEMICOND 6
002898 |CONEXAO MACHO RETA 3
002899 |LENTE DO DISPLAY F3GS 6
002912 |PORCA SEXT. M10 BIC. VENT. SEMICON 336
002913 |ARRUELA LISA M20 POR 37 MM DE ACO CARBONO 4
002914  |PARAFUSO ALLEN M10X70MM FOSF. 101
002915 |PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 M6 1,0 X 45 FOSFATIZADO 4
002918 |ABRACADEIRA 4M00224G01-DUTO VENT SEMICONDUTOR 7
002921 [PARAFUSO ALLEN 5/16" FOSFATIZADO 60
002922  |PARAFUSO M8 X 70MM CABECA SEXTAVADA 99
002926  [CI VR1-CA723CT/LM23H GRADOR DE SINAIS P&BRK 3
002927 |CIU1TLO71- HA17741 ODOMETRO 8
002928 [TRANSISTOR JEDES 2N5414 - Q6 DO GERADOR DE SINAIS P&BRK 39
002929  [ARRUELA LISA 1/8" BICROMATIZADA - CABOS DISSIPADORES TIRISTORES 299
002930 [ARRUELA PRESSAO 1/8" BICROMATIZADA (CABO DISSIPADORES TIRISTORES) 230
002931 [ARRUELA LISA 3/16" BIC. - CABOS DISSIPADORES TIRISTORES 2
002933 |ARRUELA LISA 4MM BICROMATIZADA CABOS DISSIPADORESCTIRISTORES 1228
002934  |ARRUELA DE PRESSAO 4MM BICROMATIZAD 429
002935 |QUEBRA ARCO - 4M01823G01 CONTATOR P 31
002937 |RESISTENCIA DE FITA 4P00024P01 - GAVETA.SEMICONDUTORES FWD 7
002938  [PARAFUSO SEXTAVADO NC5/16"-18X7/8" GAVETA SEMICONDUTORES FWD 231
002939  [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 ESPESSURA 7,5 MM DE ACO CARBONO 363
002940  |PORCA SEXTAVADA NC6X32 BICROMATIZADA FIXACAO TRIRITOR GAVETA SEMICONDUTOR 141
002941  [PARAFUSO PHILLIPS ROSCA SOBERBA CILINDRO NC6X1/4" (FIXACAO TIRISTOR.GAVETA) 177
002942  |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M3X0,5 ESPESSURA 2,4 MM DE ACO CARBONO 6
002943  |ARRUELA PLANA LISA M3 POR 7 MM DE ACO INOX ZINCADA 88
002944  [ARRUELA PRESSAO N4 GAVETA T5/T6 180
002945  [PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA PHILIPS COM ROSCA UNF 9/64-40 8
002946 |ANEL AGO MOLA FIXACAO BANCO PASSAGEIROS 199
002948  [VALVULA DE RETENGAO VALVULA MAGNETICA ISOLACAO C/10UN 30
002955 |JUNTA DO CARRETEL BOBINA VALVULA MAGNETICA ISOLACAO 520902 73
002956  [SUPORTE DE CAPACITOR 4P05859P01(GAVETAS T1 E T2/T3) 9
002957 _ |DIVISORIA ISOLAGAO FC 2P00251P03 CAIXA DE CONTROLE 2
002959  |ALOJAMENTO CONECTOR COMPLETO 57664 - VALVULA MAGNETICA TIPO N-UCP 1
002961 |CI QUADRADO 2 INPUT NOR GATE-MOTOROLA N3 GERADOR SINAIS 20
002963  [CAPACITOR 0,54F/2000V GAVETA T5/T6 47
002968 |RELE PRD-11DH0-110 4
002970 |ESPAGUETE DE ISOLACAO 65,17
002971 |SUPORTE DO MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA 8
002972 [RESISTOR 1K/5W C/DISSIPADOR 27
002973 |JUNTA TORICA 4B95803 - INT. TERMICO COMPRESSOR 4
002974 [ARRUELA PLANA LISA 5/16" POR 20 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 977
002975 [PORCA SEXTAVADA M3 BICROMATIZADA GAVETA T1/T2/T3 209
002976 [ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 162
002977 [PORCA SEXTAVADA NC 1/8 GR5 BICROMATIZADA GAVETA T1,T2/T3 4
002978 [ARRUELA PRESSAO M3 BICROMATIZADA (T1/T2/T3) 176
002979  [CONTRAPINO 1/16X5/8 ZINC 195
002981 |PARAFUSO CAB ABAULADA PHLLIPS M4 BIC 5
002982  |ARRUELA LISA M3 BIC. 02-019-0320 1038
002993  |PARAFUSO SEXTAVADO M10X45 152
002994  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 54
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002996 |PORCA SEXTAVADA CASTELO SEM COROA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 15 MM 77
002997 [ARRUELA TREP 8 ACO MOLA ZI/BI - COLETOR CORR. 32 TRILHO 51
002998 |CONJUNTO DE ARRUELAS PRATO M10 POR 23,8 MM PARA SAPATA COLETORA 30
003001 [GUARNICAO BORRACHA NEOP P/ JANELA SERIE 2000 GRANDE 10
003005 [PARAFUSO ALLEN 5/16 - 20 X 5/8 FOSFATIZADO 100
003006  |PORCA SEXTAVADA. AUTO FRENADORA M10 69
003007  |PROTETOR CONTRA FAISCA, S.M, INTERNO, COLETOR 32 TRILHO 106
003008 [TERMO RETRATIL 3/8" 40,5
003009 [TERMO RETRATIL 1/4" 90
003010 |PORTA FORMULARIO EM ACRILICO - CABINE 10
003012 |COXIM DO MICROFONE PESCOCO DE GANSO 20
003013 [MOLA CORDA PIANO ZI/BI - COLETOR CORRENTE 32 TRILHO 6
003015 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X1,0 17
003017 [PARAFUSO SOBERBA NC6X1/4 PHILIPS CABECA CILINDRICA ABAULADA 25
003018 [PARAFUSO FENDA CABECA PANELA 3/16X3/8 NF10-32X3/8 BICROMATIZADO 96
003019 [PARAFUSO FENDA M4X1/2" BICROMATIZADO 62
003020 |SUPORTE FOFO X35212 IT 780 - SAPATA 32 TRILHO 6
003021 |PLACA BIMETALICA 735216 IT 779 - SAPATA 32 TRILHO 75
003022  |CAPA PROTETORA RELE SCHRACK 8
003025 |FECHAMENTO CABECA DO MICROFONE PESCOCO DE GANSO 9
003027 |CONECTOR DE CIRCUITO IMPRESSO EURO 22VIAS 42
003028 |CABO ELETRICO 20 AWG VERMELHO ISOLADO 100
003029 |CABO ELETRICO 20AWG TEFLON PRETO ISOL ETS 130.2 83
003030 |CABO FLEX 20AWG ESTANHADO TEFLON BRANCO 2198
003032 |PORCA SEXT. M22 100
003033 |PORCA SEXTAVADA BIC. AUTO TRAV. M8 340
003034 |PARAFUSO CABEGA QUADRADA 1/2 - 13X3.1/4(MOTOR DE TRACAO) 22
003036  |ARRUELA LISA INOX M2 17
003040 |CAMPAINHA SONALARME S$-20155 V-2-C 15
003041 [DIODO 450A/2.200V SKN 450/22 23
003042 |ROLDANA DE NYLON BANCO DO PILOTO 53
003043 |GUARNICAO BORRACHA JANELA PEQUENA 754X207 (MDF-2000) 6
003047 |DIODO ZENER 1N5373B 42
003048 |CI SN54HC138) 14
003052 [BATERIA LITHIUM CR123A CT 3V/1.300MAH 3
003054  [DISCO 4B 70464/1 (VALVULA EMBOLO SECADORA AR) 5
003055 |ANEL GUARNIGAO 466672 DIN 7603 A27X35-CU 160
003056 |ANEL DE GUARNICAO DIN 7603 A21X28-CU 74
003059  [TUBO DE COBRE DIAMETRO 7/8" 13,5
003063 |MANIPULO MASTER 4M07406G01 5
003066 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 109
003070 |ESTOJO SEXTAVADO DA GAVETA DE CAPACITORES 3
003071 [ABRACADEIRA 216235 DUTO AR/REATOR MOTOR 20
003073  [DISCO 3C63321(VALVULA EMBOLO SECADORA DE AR) 12
003074 [TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/2" 5
003077 |CONECTOR EDGE DE 16 ENTRADAS TERMINAL CL 2VIAS 11
003086 |TOMADA DE TESTE PNEUMATICO 560607 4
003088  [EIXO DIREITO SM INOX - FECHADURA PORTA/CABINE - IE3825033 2
003092  |REBITE DE CABECA CHATA ESCAREADA DIAMETRO 6X9 MM DE ALUMINIO 91
003095 |CONECTOR MACHO 14 VIAS VALVULA MAGNETICA 10
003097 |ANEL DE SEGURANCA 38X1,5 451004 DIN 472 198
003098 |ANEL ELASTICO A10 HAMB70044.1159 186
003099  [SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE DO INDICADOR DE DESTINO 7
003100 |ANEL 4B70465 DA VALVULA DE EMBOLO 9
003101 _|FUSIVEL RAPIDO 30A 500V 23
003103 |CARTUCHO FILTRANTE DO FILTRO SECO DE AR DO COMPRESSOR UA600F 12
003104 |CONECTOR DE 8 VIAS DO ODOMETRO E VELOCIMETRO 14
003105 |CONECTOR DE 20 VIAS DO ODOMETRO E VELOCIMETRO 14
003107 |MANGUEIRA DA TOMADA DE PRESSAO 1.760.495.0292 5
003108 |MANGUEIRA PRINCIPAL N2 1.760.495.0307 6
003109 [MANGUEIRA DO ENCANAMENTO PRINCIPAL CARRO A/B 1.760.495.0305 . 2
003110 [ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 91
003124 |JUNTA TORICA DA UNIDADE DE COMANDO 6
003125 |JUNTA TORICA DA UNIDADE DE COMANDO DE OLEO DO COMPRESSOR 20
003126 |FIXADOR ADESIVO 15
003129  |PARAFUSO FENDA ACO BICROMATIZADO M5X7 17
003130 |ARRUELA DENTADA EXT CONICA 5,3MM TP2 MANIPULO 02.020.0182 25
003131  |RELE SINALIZAGAO CARREGADOR 0OP1236 K106 28VCC 2
003134 |FOLE DE PROTECAO PINO 3F-61154-P 43
003135 |CHAPA DE AMIANTO IF9325376 DOS RESISTOR DE FRENAGEM 12
003140 [ANEL O'RING 101,27X2,62 2404310-1401 94
003141 [ANEL O'RING 21X3,6 2301037-1401 319
003143 |CATALISADOR 0242 - 0,72L 2
003156 |KIT MECANISMO ATUADOR DE PORTAS 60241384 67
003157 |GAXETA 203 2F-494335-P 68
003159  |MIOLO FECHADURA PORTA CABINE 9
003161 [ANEL O'RING 3/8X3/32 2403027-1401 78
003163 |MINI VENTILADOR 24V 3
003167 |ROLAMENTO AXIAL 51107 14
003171 |ARTICULADOR PORTA DA CABINE IE 3816090 29
003172 [CANAL0,40" IE40-16179 LT PORTA DA CABINE 4
003175  [BICO GRAXEIRO RETO 1/2"NPTF (REDUTOR MOTOR TRACAO) 5
003177 |EXTRUDADO A-031 IF.305.6036 PORTA CABINE 2
003178 |EXTRUDADO A-031 IF.351.6037 PORTA DA CABINE 2
003181 [MANGUEIRA 7/8X35 ENGATE N2 11144469 2
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003182 |[MANGUEIRA 3/8X36 ENGATE N2 11144468 12
003183 |CAPACITOR ELETROLITICO 10MF 25VDC 48
003186 |CONECTOR TRASNSD CORRENTE 165-34 -CX MOTOR 2
003187 |MODULO TIRISTOR SKKH 56 4
003189 [CANAL 0.40"1E40-16178 2
003190 [CANAL 0.40" IE40-16177 2
003191 |TERMO RETRATIL DE 2,5MM 6,5
003195 |CI CD4001BP 20
003196 |CAPACITOR DE TANTALO 100UF 35V BBCE450028P0410 7
003197  |PARAFUSO SEXTAVADO M12X70 4
003198 |PARAFUSO SEXTAVADO INOX M8X25MM 126
003201 |ARRUELA LISA DE BLOQUEIO ZINCADA 22
003211 [PARAFUSO ALLEN 5/16/20 ROSCA FINA BIC 100
003212 |ARRUELA LISA DE NYLON 1.815.028.1006 231
003215 |PRESILHA RE 28801 1.716.711.0004 6
003216 |BARRAMENTO 4P8864P33 2
003221 |TRANSISTOR IRF 540 100V 27A 125M - 54
003222 [PARAFUSO DE CABECA ABAULADA PESCOCO QUADRADO COM ROSCA UNC 1/4-20 2
003223  |PARAFUSO ESP 4P00073P05 CONJ RESIST 10
003224  |BARRAMENTO 4P00113P01 - GAV. DE CAPACITORES 27
003226 |JUNTA DA PBC 4P02173P01 118
003227 _[MICRO PLACA / CARTAO 12
003228 [LIMITADOR DE PICO P/RELE 072V 43
003230 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 88
003231 |PARAFUSO M6 X 45 CABECA SEXTAVADA 1.261.569.2424 59
003232 |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA M4 X 0,7 258
003234  |ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS UMA CARREIRA SKF 51101 5
003235  |FITA PERFURADA DE CABLAGEM PF-8 2301055-1402 8
003236 |ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS UMA CARREIRA SKF 51105 8
003237 [PINO P/ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 9
003238 [UNIAO 1/4CX1/4 NTP EI.811.0055 6
003242 |MANGUEIRA EMERGENCIA ENTRE CARROS 1143960 5
003243 |JUMPER RAV 3
003244  |JUMPER SAV 4
003245  |JUMPER TAV 4
003246  |JUMPER C537 5
003247 |CABO ELETRICO N2 A514 4
003248 |CABO ELETRICO N2 H100 8
003249  |CABO ELETRICO N2 CA100 8
003250 |CABO ELETRICO N@ P4 5
003251 |CABO ELETRICO N2 P15 5
003252 |CABO ELETRICO N2 G100 4
003253  |BUCHA DA VALVULA EMBOLO 2
003254  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 FOSF. 87
003256 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X50 - 1.261.567.2518 25
003261  [BASE P/RELE AUXILIAR RCA116-03 48VCC MAUELL 5
003263 |CONEXAO PNEUMATICA MI300 1
003264 [PRENSA CABO DE 3/4" 2
003266 |ANEL CILINDRO FREIO ESTACIONAMENTO 44
003269 [PRENSA CABO DE ALUMINIO 1/8 TAMPA MOTOR TRACAO 200
003271 [BASE P/ CLEAT 2
003272 [PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M5X25-1.261.650.2417(CAIXA TOMADA MICRO) 10
003273 [PARAFUSO ALLEN DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNC 3/8-16 150
003279  |PARAFUSO SEXTAVADO M12X75 BIC, ROSCA PARCIAL 50
003280 [TORNEIRA COM VENTA 1/2" 2
003281 |RESISTOR 5R6 10% 50W 21
003282 [CONECTOR FEMEA P/ CARTAO DISPARO GT 15
003283 [PORCA SEXTAVADA 7/8" 50543546 10
003284 |CORPO DO INDICADOR DE TRAVA 50543546 6
003285 |PINO DO INDICADOR DE TRAVA 50543739 6
003286 |PLACA DE ANUNCIADOR DO INVERSOR H102 10
003288 |PLACA DO ANUNCIADOR DO INVERSOR H103 10
003289  |PLACA IDENTIFICACAO ANUNCIADOR DE FALHA EXAUSTAO A 1
003290 |PLACA IDENT ANUNCIADOR DE FALHA INSUFLADOR A 1
003291 |PLACA IDENT ANUNCIADOR FALHA INSUFLADOR B 2
003292  |PLACA IDENTIFICACAO REARME BRV 4
003293  |PLACA DO ANUNCIADOR DO INVERSOR H101 7
003295  |FLEXIVEL DA PBC COMP. 227 3P01932P04 2
003297 |DIODO ZENER IN5357BG 20
003303 [TAMPA FIBERGLASS IB.002.2016/1.742.513.1314 3
003304  [FITA NEOPRENE 1/16X1/4" 5
003305 |PICO FUSIVEL AXIAL2,5A 125V 30
003311 |SUPORTE PARA ROLDANA 670500010 8
003312 [KNOB PORTA FUSIVEL (M-148) 5
003314 [CHAPA ALUMINIO 3,26 - IF9325614 CAIXA P/TOMADA E MICRO CHAVE 1
003320 [MOLA (FIXACAO CONECTOR CAIXA SEMICONDUTORES) 4P00121P01 64
003321 |TRANSISTOR MJ 802 5
003322 [ANEL O'RING 4A53363,18X3 MM,TORNEIRA HQ 44
003323 |ANEL O'RING 46X2,4A69700 TORNEIRA ANGULAR 3/4 47
003324 [ANEL DE VEDACAO 461297 DA VALVULA DE RETENCAO NPT 1/2 40
003327 [BOBINA C/4 ESPIRAS 3M01428G01 DA FC 24
003328 [REDUCAO DE LATAO 18,9MM X 1/4" NPT CONEXAO VALVULA P4 11
003329 |DAMPER COMPLETO AD-207G 1.760.007.0028 3
003330 |KNOB CILINDRO CINZA OKM 2515048 001-0063.396 1
003331 |TAMPA CINZA DO KNOB OKM 4116008 001-0063.707 6
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003333 |CAMISA CILINDRO FREIO DE ESTACIONAMENTO 6
003334  |PARAFUSO DE CABECA PANELA DE FENDA COM ROSCA M4X0,7 3
003335 |ARRUELA DENTADA 3,2MM DE INOX 100
003336 [JUNTA VALVULA (DECELOSTATICA D-1) 585442 18
003338 [PARAFUSO SEXT 1/2X1.1/4 FERRO ROSCA MEDIA 20
003340 [DIODO 80A/1700V SKN6CF17 (INVERSOR AUXILIAR) 06835 9
003341 [JUNTA DE VEDACAO DO CILINDRO (4P02180P01) 86
003343 [ARRUELA BATENTE 4F-43779-P (CILINDRO DE FREIO SERVICO) 4
003345 |[MOLA DE RECUO(CILINDRO DE FREIO DE 5
003346 |ARRUELA DE SEGURANCA DO CILINDRO DE FREIO SERVICO 187
003347 [T 90°5/16" (NYLON) 5-19280002 (BANCO BATERIAS) 1.850.020.0536 5
003349  |PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M8X1,25 60
003350 |BOCAL DO AREEIRO SAE J 200 IE.922.5029 14
003351 [PUXADOR IF.582.1340 (ARMARIO ELETRICO) 12
003353 |MOLA 670702 DECELOST.D-1 65
003355 |PORCA SEXTAVADA M14 98
003357 |CAPA DE ISOLACAO DO PARAFUSO. TIPO 1 373
003358 |CAPA DE ISOLACAO DO PARAFUSO. TIPO 2 30
003359  |ARRUELA LISA M 4,2 BICROMATIZADA ACO 58
003360 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 3,2 MM DE ACO CARBONO 333
003361 [JUNTA DE VEDAGAO 1/2" 1010/1020 IF.832.5022 2
003362 |RESISTOR 330R 10% 50W 7
003363 |CONEXAO DE TESTE K1 1.760.679.2022 9
003364 |PORCA SEXT. M20 Z.C 27
003366 |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M8 X 1,25 X 30 MM BICROMATIZADO 9
003368 [RESISTOR DE ATERRAMENTO .075" LT IE87-25239 2
003369 [TOMADA SP-274/024 VALVULA MAGNETICA 14
003370 [ESPAGUETE FIBRA VIDRO DIAM. INT. 8MM (VALV.DECELOSTATICA)1.740.315.0017 3
003371 [JUNTA DA TAMPA (UCP) COD.534650 30
003372 [IMPULSOR (UCP) COD.38442 (VALVULA MAGNETICA N1D/N3D) 81
003373 [PARAFUSO AJUSTE (UCP) 36706 9
003375 [ARRUELA DO NUCLEO DA ARMADURA(UCP)COD.574402 2
003377 [TAMPA INTERLIGACAO POSITIVA PVC CAIXA BATERIAS CARRO A) 1.760.915.0439 45
003379 [PARAFUSO C/ARRUELA M10X20 1.230.669.0620 CAIXA BATERIAS 34
003383  [FUSIVEL 1A/1500V (CAIXA SEMICONDUTORES) 4C00142P01 15
003387 |GAXETA 4P01762P02 CILINDRO MONT. PBC 97
003389 |REBITE RECLIVER DE 5X0,7 12,5MM 569
003393  |CI CD4049UBE - 00117 59
003394 [PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA 9/64-32 10
003395 |CONECTOR LATAO MACHO 1/4X1/4 NPT 51
003397 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/4-10 6
003398 [BUCHA INFERIOR TRAVA BRANCA (2000) 412
003399 [LAMPADA P/SINALEIRO 28VDC/20MA VERMELHO 12
003402  |ESCOVA VEDADORA DE FELPA PB 69 704P - 1.760.305.0003 17
003405 |ARRUELA LISA 6,4 INOX 1.249.020.2308 33
003406 |GUIA DO EMBOLO SB-4F-2132 CILINDRO DE FREIO SERVICO 10
003407 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 50
003409 [CONTATOR TRIP. LC1 D18M7 220V 50/60HZ 1
003411 |ROLAMENTO AGULHA INA NKSI-40 16
003412 |HASTE DA LCE FC 3M00576G01 52
003413 [EMBOLO 1/2" DA VALVULA DE RETENCAO 177115 35
003415 [TAMPA PLASTICA SEXT. 2" PRETA 10
003416 |ANEL DE VEDAGAO TORN HQ 11
003417 |ANEL DA VALVULA MAGNETICA 4B 66849 50
003418 |PENEIRA DA VALVULA MAGNETICA 4P229 48
003420 [BUJAO 1/2" 4B13615 - VALVULA DE RETENCAO 39
003422 |ANEL VEDAGAO DA MANGUEIRA DO FREIO SERVICO GRANDE 44
003424  |TAMPA COM RESPIRO DA UCP 40245 5
003428 |PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA M6 X 40 269
003429 |SUPORTE DO FECHO PORTA-LUVAS PAINEL DESTINO TREM 16
003431 |ANEL ELASTICO 55X2,5 2403030-1401 - CILINDRO DE FREIO ESTACIONAMENTO 39
003434  [PARAFUSO IMPERD.FIXACAO RETIFICADOR.(PLAT.RECARGA.CARREG.BATERIA) 254
003435 |CABO LIGACAO CIRCUITO DO GTO 7
003436 |COTOVELO FEMEA 902 CHAVE DE LINHA 02.000.0016 4
003441 |PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 7 MM 23
003442  |KIT REPARO ENGATE N2 10950018 20
003443 |BASE PARA FUSIVEL 2P00007P01 2
003447  |PARAFUSO PHILLIPS M4X25 94
003448 |SUPORTE 4P01797P30 CX CONT. MOTORES 2
003450 [LIMITADOR FIM DE CURSO C/PORCA - PAINEL RELES 5
003452 [PORCA SEXTAVADA 1/2 BICR. 74
003453 |PARAFUSO M6 X 20 INOX CABECA SEXTAVADA 48
003455 [PARAFUSO SEXTAVADO M8X65MM - 31448 (TORNEIRA MACHO ESFERA) 31
003457 |ARRUELA PRESSAO M10 BICROMATIZADA 46
003459  [CABO CP MECANISMO PORTA L.D ( MENOR 3,85 mts) 60243677 4
003460 |MICROFUSIVEL AXIAL 1A 125V 2
003463 |SM LIGACAO DA ELETROVALVULA AREIERO 28
003464  |SM LIGACAO P2 E P4 TUBULACAO PNEUMATICA DO ESTRADO 1
003466  [FILTRO DE AR DA UTR E CMT C/MOLD. AL 250X148X12M 3
003467 [CONJUNTO GRELHA DA UTR / CMT 9
003468 [CALCO BARRA 1010/20 DIAM.67/8" DO MOTOR DE TRACAQ/IF-9921296 49
003470 [NUCLEO VAL. MAGNETICA P4/AREIRO/R1/SEC I181011N (SP273) 51
003471 |ACIONADOR DO DAMPER AD-207IG 1
003473 |INTERLIGACAQ FLEXIVEL 50X250MM 1.760.160.0061 4
003474  |ARRUELA ESPECIAL DE FENOLITE 4P01092P10 - BOBINA CONTATOR 93
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003476 |PARAFUSO FIXAGAO INFERIOR BANCO 24
003477 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 158
003478 [MANIPULO DO CONTROLADOR MESTRE (MASTER) 4M6779G01 2
003479  |DISPLAY ACRILICO 35X22 1
003482 [PORCA SEXTAVADA 1/4 60
003483  [IMPULSOR VALVULA.MAGNETICA N1E/N3E 36692 9
003484 [PARAFUSO PHILLIPS M3X12,CONVERSIONAL 48/24V/100W/K-BW6/0001.0021.833 113
003486 [ALAVANCA SM-INOX DA PORTA LATERAL DA CABINE/IE38-16109 4
003487  |PRESSOSTATO DECELOSTATICO 03PSI 671623 1
003488 |CONECTOR 4P00447P01 - BASE DE FUSIVEL 9
003490 [CONEXAO ANZ 1.760.679.2018 - 3C53766 3B 94528/8 10
003492  |GRAMPO 4P00020P01 BASE DE FUSIVEL 5
003493 [PARAFUSO FENDA CABECA ABAULADA NF10-32X1/2 020170736 52
003495  |PARAFUSO FENDA CABECA CHATA M6X12 100
003497  |TAMPA VALVULA EMBOLO 2C53438 13
003500 |SINALIZACAO LENTE VERMELHA , 35B02 04-6BE01 13
003502 |PAINEL DE PUXADOR K-BW6 2085-0600.054 9
003503 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA G5 1/4-20X3/4 FOSF. 420
003504 [PORCA SEXTAVADA 1" 1.760.704.0015 BLOCO ANCORAGEM 17
003505 [ARRUELA PRESSAO 1" 1.760.029.0017 BLOCO ANCORAGEM 29
003507 |BUCHA HASTE PISTAO 30273 - MECANISMO ATUADOR DA PORTA 9
003510 |MANGUEIRA SAIDA COMPRESSOR M26X1,5X500MM - 1.760.495.0290 2
003511 [CONECTOR MACHO 1/4" X" 3/8" NPTF - 1.750.188.0023 22
003516 |ARRUELA DE FELTRO 4,8MM (4P01092P05) 54
003522 [ANEL O'RING 7/16" 671688-011 - DECELOSTATO D-1 121
003523 [ANEL O'RING 5/16" 671688-08 - DECELOSTATO D-1 130
003524 [ANEL O'RING 11/32" 671688-09 - DECELOSTATO D-1 59
003525 [ANEL O'RING 5/8" 582666 - DECELOSTATO D-1 132
003527 |BUCHA DO EMBOLO 3B95882 - VALV. EMBOLO 3
003528 [DISCO 4470469/1 - VALVULA DE EMBOLO 7
003529  |HASTE PISTAO 585440 - VALV.DECEL 25
003531 |CONEXAO ANZ 1.760.679.2018 9
003532 |CONEXAO VM 1.760.679.2019 3
003536 |ARRUELA FECHADA PADRAQ TIPO C 4
003537 |ANEL O'RING 48 X3MM 30259 - CILNDRO DE PORTA 1
003541 [DILUENTE P/PU 454 900ML 6
003543  |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,25 ESPESSURA 10 MM DE ACO CARBONO 13
003546  |PARAFUSO ALLEN M5X16 - 60243902 7
003547  |PARAFUSO ALLEN M3X30 - 60243693 CIL PORTA 203
003549 [CONTRA PORCA COM ROSCA UNC 1/4 - 20 DO MECANISMO ATUADOR DE PORTAS 1
003550 |MOLA PORTA ESCOVA ATERRAMENTO CONJUNTO REDUTOR - X002 2
003552 |VEDACAO DA MANGUEIRA DE ENCANAMENTO 5
003553 |PARAFUSO ESPECIAL 30316 MECANISMO ATUADOR PORTA 24
003554 |MOLA VALVULA ASSEGURADORA 96026 - CILID. PORTA 10
003556 |ESPACADOR CILINDRICO DE ESTEATITE ESP.55,00 126
003560 |TRAVA 60243666 - CILINDRO DE PORTA 39
003561 |PISTAO TRAVA 60243663 - CILIN. PORT 10
003562 |PORCA SEXTAVADA DO AMORTECEDOR VERTICAL 53
003564 [CONJUNTO RESISTOR R06 18R/180W/10% DO INVERSOR AUXILIAR 43
003567 [PARAFUSO SEXT 3/8X - 16X3/4 BC 110
003569 |CONTATO DO BUC - PAINEL DE RELES 71
003571 |ARRUELA APOIO 4F-3777-P - CILINDRO DE FREIO 1
003572 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 273
003573 |PARAFUSO ALLEN ESCAREADO M12X40 2404367-1401 CILINDRO DE FREIO 92
003575 |CONTRA SAPATA ESQUERDA 1.1760.462.0059 24
003576 |CONTRA SAPATA DIREITA 1.1760.462.0060 26
003577 |ABRACADEIRA PVC P/7 CABO 1
003578 [ABRACADEIRA PVC P/3 CABO 2
003580  |PARAFUSO SEXTAVADO M12X50 INOX 15
003583  [ARRUELA LISA 3/4 BICROMATIZADA DIN 125 23
003585 |PASTILHA DE FREIO INBRAFILTRO 32
003586 |PARAFUSO PHILLIPS CABECA ESCARIADA M4X25 532
003587  |PARAFUSO PHILLIPS ESCAREADO M4X16 474
003588 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2 X 5" 79
003589  |PARAFUSO DE CABECA ABAULADA PHILIPS COM ROSCA M4,5X0,75 40
003590 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/8-16 112
003591 |CILM723H - 01-102-3012 10
003592  |MODULO DIODO 400V 80A D103 - PLATINA RECARGA BATERIA 1
003593 |MOLA IF38-16021 - FECHADURA PORTA 1
003594  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 141
003595  |FILTRO DECELOSTATICA 582149 7
003597  [PINO GRAXEIRO 1/8" NTP - BARRA UNIAO 64
003601 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16 X 1.3/4" 75
003602  |BUCHA BU-45 ROSCA GAS 01-019-0203 - PBC 2
003603 |BUCHA BU-45 ROSCA GAS 01-019-0204 - PBC 2
003605 |CONECTOR FEMEA 40VIAS 010360223 18
003607  [PORCA SEXT. PARLOCK 3/4 BICR. 88
003608 |ANEL RETENGCAO 4F-43820-P - CILINDRO DE FREIO 3
003609 |PINO DE TRAVA BATERIA - TAMPA CAIXA. BATERIA 1
003612 |ARRUELA BLOQUEIO 192
003613 [CONTRAPINO 3/32X1 ZINCADO 102
003614 |CONTRAPINO 4X20 1.241.208.2294 - TRAVESSA SUPORTE 16
003615 |MOLA 3F-43776-P - CILINDRO DE FREIO 2
003616 |CATALISADOR PU 450 6
003618 |CAPACITOR B32694 68N 11
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003621 |ARRUELA DO LIMPADOR PARA-BRISA 30
003622 |ARRUELA DE DENTES CONICOS M12 POR 25 MM DE ACO CARBONO 54
003623 [CAPAC 4700UF 350V 10% +30% 04093 (INV AUXIL) 87
003624 |CHAVE HEXADECIMAL ROTATIVA 16 POSICOES 53137-5 19
003625 |PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M18 - AMORT. VERTICAL 819.005-010 54
003626 |PARAFUSO ALLEN M10X40 86
003627 [PARAFUSO CAB FENDA 1/4X20X2.1/4 02-017- 24
003628 [COTOVELO 3/8 3
003630 [LUVA DE EMENDA PARA CABO 1/0 - MOTOR DE TRACAO 3
003631 |PARAFUSO PHILLIPS CAB OVAL M10 104
003634 [ABRACADEIRA 203222 DUTO AR/REATOR MOTOR 1
003637 [ARRUELA LISA NYLON 3/16 IF-872.1549 - ANUNCIADOR DE FALHAS 94
003638 [BARRAMENTO DA GAVETA DE CAP. (3P00106P01) 1
003639 [PORCA PARLOCK 3/4X16 470
003640  |HASTE BARRA RED. TREF. CARV. 10MM 1
003641 |ARRUELA LISA 125030F14 - CIL. FREIO 1.760.020.0205 9
003642  |ARRUELA LISA DA CONTRA SAPATA 3
003643 [PORCA SEXT ZINC M10 1.261.690.2310 - TRAV/SUPORT 4
003644  [BUJAO DA VALV. MAG.(4P01627P01) 5
003645  [BUJAO 3/8 1.241.113.2555 CABECA ZINCO - TRAVA DA TRAVESSA 10
003647  |ARRUELA ESPECIAL 4P12260P18 - PBC 10
003648 [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO ALUMINIO 33X42MM 4P12260P19 (PBC) 8
003649  |ABRACADEIRA DE PVC IF 302.5432 - CABO P1 2
003650 |CHAPA IF 302.5430 - ABRACADEIRA MONTAGEM 8
003651 |CHAPA ANGULO 0,75 IF 302.5235 - BRA 5
003652 |CHAPA 0,75 LT IF 302.1175 ABRACADEIRA DE MONTAGEM 2
003653 |ARRUELA TRAVA ASTM A36 IF 99.21316 CONJUNTO TAMPA ROLAMENTO MOTOR TRAGCAO 32
003657 |ABRACADEIRA DE PVC IF 302.5220 - ABRACADEIRA. MONTAGEM 6
003658  [NIPLE 3/4 NTPX4.1/2 - TORNEIRA F-16 1
003660 |PARAFUSO SEXT M20X50 FOSFAT 2
003661 |PORCA CASTELO M8 ZINC 766
003664  |BUCHA PLASTICA DE ACABAMENTO ABS IF60-25035 - PEGA MAO 4
003666 [TRANSISTOR DARLINGTON PNP - BD647/T0-220 9
003667 [PRENSA CABO 1" 4P00029P04 -PBC 6
003668 [PRENSA CABO 11/4" 4P00029P01-PBC 3
003671 |BOTAO DE ACIONAMENTO 60243935 62
003672 |CI M2222A 11
003673 |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M8X35 INOX 50
003675 |CABO BLINDADO DE 1 PAR P/SONORIZAGCAO 152
003682 [ARRUELA PLANA LISA 1/2 BC 403
003685 |BUCHA COD - 4P00150P37 CHAVE DE LINHA 8
003686 |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M4X0,7 835
003688 [TIRISTOR 600A/1800V SKT600/18-E TH10 INVERSOR AUXILIAR 6
003692 |ARRUELA ESPECIAL 38X13,5MM 4P00077P01 - RESISTOR FRENAGEM 19
003693  [SUPORTE BASE P/RELE DE FERRO 20
003694 |ABRACADEIRA DE PVC PARA 5 CABOS 2
003698 |CIL7812CV 19
003706 |ISOLADOR CAIXA SEMICONDUTOR 4P00035P01 4
003710 [ADAPTADOR DE BRONZE 3/4"X 3\4" NPT, COD IE8110080/86 (UCP) 2
003711 |SUPORTE COD-3M03101G01 PBC 2
003732 [DIODO E5191A 15V/10W/5% 40
003746 [DIODO 4C00157 C/DISSIPADOR D4 4
003751 [INDUTOR LO3 , 80A/21UH, BV040777 - COD 08233 ( INVERSOR AUXILIAR ) 1
003759 |CONSOLE DO PAINEL DE CONTROLE DO TREM 1
003767 |CRISTAL 18.43200MHZ 27
003781 [TRANSISTOR ALTA TENSAOQ -PNP - BSS74/T018 10
003789 |CAPACITOR RADIAL B32692 10NK 15
003790 [CAPACITOR RADIAL B32692/6N8 7
003794 |RESISTOR DE 15R 27W 5% COD-4M03967G4 (GAVETA DE CAPACITORES) 49
003795 |OLEO 85W 90 20L 3
003802 |CI ADSP-BF532SBTZ400 176P 8
003803 |CI EPM3128ATC100-10 - 100P 9
003808  [RELE FALTA DE FASE 380V PPNF (COMPRESSOR) (VER GI 10110) 12
003811 [TRAFO DC/DC 15V - A20 (CONVERSOR) 8
003812 |CI MOSFET DRIVER TC4426EPA 33
003823 |TINTA ISOLANTE VERMELHO OXIDO, 3,6L 3
003827  |MASSA PARA POLIR N2, 990G 1
003828 [CATALISADOR P/TINTA EPOXI 2
003833 [KIT REP VAL AREEIRO/PORTAS 191
003836 [BARRAMENTO N23 DA GAVETA T5/T6 COD 3M02159G01 36
003838 |BARRAMENTO GAVETATS - 3M02162G01 11
003841 |CINO2L163WN1AT2-551 44P 10
003848 |PACH PANEL 5
003850 |SUPORTE PARA KIT DE CODIFICACAO 6
003852  [TRAFO (PULSO /GAVETA T1=T5) 3M00117G02 2
003874 |FENDA DO OBTURADOR 2
003886 |CORREIA DA ESTUFA B-33 2
003894 |PINO ELASTICO M6 15
003895 |MOLA DE COMPRESSAO 2 HAMB70044.1121 - CONTATOR BC 49
003896 |MOLA DE COMPRESSAO 1 HAMB70044.1120 - CONTATOR BC 52
003897 |MOLA REAME DA ARMADURA HAMB70044.11 13
003898  [DIODO RETIFICADOR SKKE 260/12 S2000 3
003900 |COXIM HYPALON R-25 (EXAUSTOR/INSUFLADOR) COD C-20722/1 90
003901 |JUNTA DA TAMPA SUPORTE DO CILINDRO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO 36
003902 _|KIT REPARO PARA VALVULA DA BUZINA 4
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003903  [BORRACHA DO EMBOLO VALVULA DE SEGURANCA NHS COD 3A 42535/7 13
003904  |BOBINA DE PLASTICO BOLHA DE 1,3 M LARGURA X 100 M PARA EMBALAGEM 1000
003906 |ANEL DE SEGURANCA (VALVULA DE SEGURANCA NHS) 35
003907 _|PINO CILINDRICO (VALVULA DE SEGURANGA NHS) 16
003908 |PORCA ESPECIAL HAMB70044.1112 - CONTATOR BC 28
003909 |TRAVA HAMB70044.1119 - CONTATOR BC 7
003910 |ALAVANCA COMPLETA HAMB70044.1105 - CONTATOR BC 3
003911 |PARAFUSO CSK M4X10 W 90 HAMB70044.1145 - CONTATOR BC 6
003912 |PORCA M4 AUTO-TRAVANTE 414
003913 |MOLA DE COMPRESSAOQ CIL. HAMB70044.2006 - CONTATOR BC 18
003914  |ISOLADOR BC HAMB70044.1122 - CONTATOR BC 39
003915 |ANEL MOLA HAMB70044.1133 - CONTATOR BC 8
003917 |DIODO RETIFICADOR 6A10 - GAVETA TS 22
003922  |BASE DO CONTATOR LC CONTROLADOR LOOP 47
003924  |SEPARADOR 55MM LONG HAMB70044.4003 - CONTATOR BC 957
003925 |SEPARADOR 50MM LONG HAMB70044.4004 - CONTATOR BC 20
003926 |CONEXAO FLEXIVEL HAMB70044.2001 - CONTATOR BC 29
003928 |REBITE DE CABECA CHATA DIAMETRO 4X42 MM DE ACO INOX 1319
003929  |PLACA DE IDENTIFICACAOQ 4P5 - VALV. SEG. NHS 55
003930 [ARRUELA LISA 4X3/8X0,5 HAMB70044.4024 - CONTATOR BC 2623
003931 |BOBINA DE SOPRO HAMB70044.4002 - CONTATOR BC 20
003933  [SILENCIADOR VALVULA DECELOSTATICA (EM ALUMINIO) 11
003936 |ANTENA DA LEITORA 87.723.296 1
003937 |CORDOALHA DE ATERRAMENTO 0.0650.033.CC32 2
003938  [REBITE POP C/CABECA ESCAREADA 5 X 8MM 79
003939  |SUPORTE DO PORTA ESCOVA SUPERIOR - MOTOR TRACAO DE5207X003 25
003941  [PORCA SEXT AUTOTRAVANTE NF 7/16X20 17
003942  [ESFERA DE ACO 3/8 20250342 - ALAV. 18
003945 |CAME S.0 HAMB700441125 - CONTATOR B 15
003946  |ATUADOR DE MOVIMENTO HAMB700442002 - CONTATOR BC 3
003947  |HASTE HAMB700442009 - CONTATOR BC 13
003948 |ARTICULADOR MOVEL DA PBC 62
003952 |MOLA DA VALV. MAGN. INVERTIDA DA PBC 4P01067P03 247
003966  |REPARO ELETROVALVULA PBC 4M01629G01 34
003967  |PARAFUSO SEXTAVADO M4X20 - HAMB700441141 - B 247
003968 [ARRUELA LISA 4.3/9 HAMB700441135 - CONTATOR BC 10
003969 |TRAVA DA ALAVANCA HAMB700441135 - BC 72
003970 |ALAVANCA DO ATUADOR DE MOVIMENTO HAMB70044.2003 - BC 22
003971 |DISCO AMORTECEDOR HAMB700442007 - BC 9
003972  |PINO HAMB700442010 - BC 4
003973 |ARRUELA LISA DE NYLON HAMB700442011 - BC 285
003974 [TAMPA VALVULA MAGNTICA INVERTIDA 4P01641P01 - PBC/FC/LC 13
003975  |REPARO ELETROVALVULA INVERTIDA 4M01752G01 - PBC 23
003977 |DIODO SB160 40
003978 |ANEL RASPADOR 2404266-1401 CIL FREIO 29
003979 |EMBOLO DA VALVULA SECADORA DE AR 4B82682 12
003980 |TRAFO 1M03748 11
003981 [BARRAMENTO N95 DA GAVETA T2/T3/D4 COD 3M02137G01 9
003983 |CONE - VALV. SECADORA DE AR - 800004610024 20
003984  |PRATO - VALV. SECADORA DE AR - 4B95757 21
003986 _ [PINO GUIA MACHO P/ CONECTOR RET. J5 MODULO LOGICO 138
003987 [KIT PARA TORNEIRA DE 1/2" NPT (P1/ L6) SP54/E 24
003989 |MOLA POTENCIOMETRO ALAVANCA MASTER ACOPLAMENTO ELASTICO 10
003990  |PARAFUSO PHILLIPS M6X18 INOX 180
003991 |REGULADOR DE TENSAO LM 307 ENCAPSULMENTO TO-03 5
003992 |FILTRO DE FELTRO VALVULA N-8 20
003994  [PARAFUSO/ARRUELA/PORCA M4 X 0,7 X 10 MM CAB SEXT BICROM - CONTATOR BC 4
003996  |DIODO 1N4936 65
003999  |ARRUELA DE PLASTICO DO CONTATOR BC 20
004001 [SOQUETE 11 PINOS RELE OP3/11 K104 7
004004 _|SILICA GEL BRANCA GRANULAGAO DE 2 A 5MM APLICACAO SECADORA DE AR 55
004010 |DIODO ZENER IN5361B 27V 44
004012 |DIODO ZENER IN5352B 15V 25
004013 [TRANSISTOR MOSPWER IRFD120 100V/1,3A/1W 20
004015 [TRANSISTOR MOSPWER IRFD024 60V/2,4A/1W 37
004017 |TRANSISTOR IRF9540 22
004022  |CONECTOR FEMEA 3VIAS PICK-UP DA M-1 6
004024 [RESISTOR 10K OHM 1/8W 1% 85
004026  [CI 40109 (CARTAO PRINCIPAL INVERSOR A08) 10
004029 |TAMPA ESQUERDA DO MOTOR DE TRACAO 18
004031 |SEDE SUPERIOR VALVULA ISOLAMENTO MAGNETICO UCP COD 14143547 1
004032 [Cl MCA741 (CARTAO XA3) 12
004033 |HASTE DO CONTROLADOR MESTRE MASTER COD 2M02015G01 10
004039 |CORDOALHA DO CONTATOR LS1 COD 2M01287G01 24
004050  |BARRAMENTO GAVETA FWD - 4P00351P01 11
004051 |ESPELHO DO PAINEL ANUNCIADOR DE FALHAS 1
004060  |RESISTOR2 7K 10%150W 5
004062 [CAPACITOR ELET 100UF/35V 10% 60
004064  [DIODO ESPECIAL 100V/2MA CR200 - 10440072 5
004065 [TRANSISTOR BYS24-45 B1545 45V/8A - CARTAO DE DISPARO 30
004066 [TRANSISTOR 45V/0,2A/0,35W PBCY79-8 - CARTAO DE DISPARO 65
004067 |FUSIVEL 2A PICOFUSE F2 - CARTAO DE DISPARO 8
004068 [ANEL ACO MOLA DO INSUFLADOR/EXASUSTOR 63
004069  |RESISTOR 15KF 25W - NETWORK 12
004070 |TRAVA DO MIOLO DA FECHAD. PORTA CABINE 2
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004074 [RESISTOR MCP-70 0.15K/2W (CARTAO DE DISPARO DO INVERSOR) 10
004076 |CHAVE FIM DE CURSO S2000 2
004077 |TRANSISTOR 2N3715 7
004080  [RESISTOR DR-WID 10W/15R/10% KH214-8 - KH15R/10W 14
004081 |GAXETA U4 2404310-1401 - CIL. FREIO ESTAC. 44
004083  [CAPAC CERAMICO 680PF/100V (CARTAO A18) 18
004084 |CITLC372CP - CARTAO A18 17
004085 |CONECTOR DB - 15 FEMEA 20
004089  |ESPUMA FRONTAL 80X75MM 4
004090 [SUPORTE 125 "LT" PARA O CONJUNTO COLETOR 32 TRILHO 10
004091 [PASTILHA DOS DIODOS 4C00157 P02 - T2/T5/T6/ FWD 15
004093  |CRISTAL 30 PF 2.949120 MHZ 643 - CARTAO A18 97
004096 |ARRUELA (VALVULA DA PBC )COD 4P01092P03 307
004097  |ARRUELA DE MICA M20 1224
004100 |RESISTOR MS-WID 825R 0,6W 1% TK50MK2-825R - 04354 29
004104 [CAPACITOR ELETROLITICO 10UF/25V/20% RMS5 (CART DISPARO) 16
004105 [CAPACITOR AXIAL ELET 47UF/40V/20% RM10 (CARTAO DISP) 33
004106 |RESISTOR 220R 10% 50W 4
004108 [GAXETA (REVERSORA PBC) - COD 4P12546P01 32
004115 [CAPAC AXIAL ELET C11 33UF/35V (CART/XA1) 22
004116 [CAPAC AXIAL ELET C8 5,6UF (CART XA1) 18
004118 [CAPACITOR ELETROL AXIAL C1 22UF/160V 85°C 28
004119 |CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 47 UF 100 V 60
004120 [CAPAC AXIAL ELET C14 100UF/20V (CART/XA1) 90
004121  [CAPAC AXIAL ELET C5 3,3U (CART XA3) 4
004122 [CAPACRD ELET 47UF/35V 22
004123 [CAPAC AXIAL ELET C1 220UF/10V (CART XA3) 6
004124 |CAPACITOR ELETROLITICO AXIAL C7 220 18
004127 [CAPAC POLIEST 1uF (CX LOGICA) 5
004128 [Cl MC1456 (CARTAO XA5) 6
004129 |EPROM NMC27C64QE - CARTAO A18 19
004133 |CI CD4047BE RCA H 906 P0130SD 24
004138 |PARAFUSO CONTATO- CONTROLADOR TRACAO E FRACAO 8
004140 |BATENTE NEOPRENE(CONJUNTO COLETOR 32 TRILHO) COD 735217 4
004141 |CAPAC ELETROL. RAD.2200UF 25V 190
004142  |RESISTENCIA DE FITA DA GAVETA FWD-COD 4P00320P01 12
004147  |TRANSISTOR MOTOROLA MJE5741 17
004148 [CAPACITOR ELETROLITICO/TANTALO ETR-3 22UF/16V(MOD.K-US2) 9
004151  [RESISTOR 42K2 2W 5% (CARTAO XA2) COD 20670349 5
004154 [DIODO 1N5408 (CARTAO XA2) 59
004156 |CHICOTE DE INTERLIGACAO DE GABINETE 1
004157  [RESISTOR 15R 54W 5% NAO INDUTIVA (GAVETA T5)COD 4M3967G05 38
004159 [ROTARY ENCODER ROD 1080 (TR),10290093 6
004160 [SWITCH POTENCIA (TR) 10281619, 3RV1021-1DA10 10
004161 [CONTATOR (TR) 10281621, 3RT1017-1BB44-3MAO 8
004162 [CONTATOR AUXILIAR (TR)- 10097849 - 9
004163 [SWITCH POSICAO (TR) 10277142, NZ2D0O-511SM5VM5-M090927 8
004165 [SWITCH LIMITADOR SIMPLES (TR) 10235449 N101D-500 9
004166 [CONTATOR AUXILIAR (TR) 10268464 3RH1244-1BB40 11
004167 [UNIDADE DESLIGAMENTO DE EMERGENCIA (TR) 10270853 PNOZ X 2.1 24VDC 6
004168 [SWITCH POTENCIA (TR) 10281620 - 3RV1011-1KA10 10
004169 [SWITCH SEGURANCA (TR) 10274899 087434TP3-537A024SR6 8
004170 [MODULO POTENCIA (TR) 10239857 6ES7148-1CA00-0XBO 7
004171 [MODULO BASICO (TR) 10271247 6ES7142-1BD40-0XA0 9
004172 [MODULO EXTENSAO (TR) 10086325 6ES7142-142-1BD40-0XA0 6
004173  [SWITCH OPERACAO (TR) 10093355 593226 11
004174 [MODULO BASICO (TR) 10244159 6ES7141-1BF11-0XBO 6
004175 [CABO CONEXAO (TR) 10275964 RST4-RKWT/LEDP4-225/2M 11
004176 [CABO (TR) 10265711 6FX8002-2CA31-1BA0 10
004177 [ABASTECEDOR CORRENTE REGULADO (TR) 10281622,6EP1436-2BA00 8
004178  [LIGHT REFLEX L.H (TR), 1021380,101893-2-2 7
004179 |LAMPADA HALOGENA 20W DICROICA 24V SOQUETE GY4 9
004180 [LAMPADA (TR) BA15D 24V 10W,10239869, DL1-BLB 24 VDC 5
004181 [FITA MEDIDA (TR),10280597 , LMB-100.1-00056-00 3
004182  [SWITCH PROTECAO POTENCIA (TR), 1007 10
004184 [SWITCH APROXIMACAO (TR),1024180, BES516-367-E5-Y-S4 8
004185  [RELE (TR) 10268298 LZX:RT4A4L24 8
004186 [DIODO FILTRO (TR),10096811, 3RT1916-1DG00 12
004187 [FILTRO ELETRICO (TR),10224106, 23000 400V 4KW 8
004188 [SWITCH APROXIMACAO (TR),102397766, BES 516-326-E5-C-S4 8
004189  [SENSOR DE APROXIMACAO (TR),10243502 , BES-516-325-E5-C-S4 8
004190 [SENSOR DE APROXIMACAO (TR),10098892, BES 516-377-G-E5-C-S49 7
004191 [CABO CONEXAO (TR),10267662 , RST5-3-VAD1A-1-3-226/2M 16
004195 |CAPACITOR DE TANTALO 100UF 20V BBCE 27
004196 |TRANSFORMADOR AUDIO BRASCOIL 5503-7701.006 - K-NSP7 4
004199 [KIT RETENTOR (TR),10275183,2K RSK402200-T46N 1
004200 _ [KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),10279279,1011517-2A1 1
004201 [KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),10298686,1017483-3 , ZU100-25D-1X 1
004202 [ANEL RASPADOR (TR), 10076231 100X120X8,5 NMSS 2
004203  [EXTRATOR (TR), 1017094-4, ABIX121 2
004204 [RETENTOR (TR) 10076198, AS 80X90X7/10.0 1
004205 [ANEL VEDAGAO COBRE (TR), 10069257, A24X29 2
004206  [ANEL VEDACAO METAL (TR) DKAZG1/4 - 10076314 1
004207 [EXTRATOR (TR) ASA 30X40X5/8 N - 10076218 1
004208 |ANEL O'RING (TR), 9X2,5 10075687 1

Pagina 15 de 51

MATERIAL RODANTE



Gl DESCRICAO SALDO_EM_ESTOQUE
004209 [ANEL O'RING 24X3 (TR), 10075740 2
004210 [ANEL O'RING 72X4 NBR 70 (TR),10075810 1
004211 [ANEL O'RING 240X5 (TR),10075881 1
004212 [ANEL O'RING 230X5 NBR 70 (TR), 10075879 1
004213 [ANEL C/ RANHURA (TR) 40X55X10 - 10076412 1
004214 [RETENTOR BARRA 40X30X7 (TR),10076006 1
004215 [RETENTOR BARRA 65X66X7 (TR)10076014, C1 5043 N3571 1
004216 |ANEL VEDAGAO EIXO RADIAL, A 75X100X10 (TR), 10069203 2
004217  [EXTRATOR AS 120X30X7 /10 (TR), 10076204 1
004218 [RETENTOR PISTAO 40X30X7 (TR), 10076043, C2 4005N3584 1
004219 [EXTRATOR METALICO (TR),10090201,WM00012000-N7MS1 1
004221 [ANEL GUIA (TR) GP7302400-T47, 10275181 1
004222 |ANEL GUIA (TR) GP6900800-T47 - 10247573 1
004223 |TRAFO 170000063 9
004226 |PARAFUSO ALLEN M8X40 CABECA CILINDRICA 823380-2 7
004227 |[MANGUEIRA DE PORTA 3/8 18,2
004230  |MOLA DE PRESSAO VALVULA DE EMBOLO 4B64609 3
004231 |BARRAMENTO N1 DA GAVETAT1 4M00276G01 11
004233 [BARRAMENTO N21 DA GAVETA T2/T3/D4 -4M00312G01 11
004235 [BARRAMENTO N21 DA GAVETA T5/T6 COD 4M00283G01 16
004236 [BARRAMENTO N22 DA GAVETA T5/T6- 4AM04176G02 5
004237 [DIODO SI SINAL OH25/250 KUS2 COD 011025006 3
004241 [CABO CP MECANISMO PORTA L.E ( MAIOR 4,05 mts ) 60244211 2
004244  [DIAFRAGMA 585452 (VALV.DECELOST.SEDE PISTAO INFERIOR) 82
004246 |CONECTOR F-32 MODULO K-US2, 32 VIAS COD 000-7670.64 7
004247 |DIODO ZENER ZPV 33 33V 1.3W CARTAO A02 3
004248 |TAMPA PORTA ESCOVA MOTOR TRACAO 1
004249  |PARAFUSO CONTATO CONTROLADOR TRACAO 4M02199G01 463
004250 |[MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277756 25T20A05 A05-2500 8
004251 [MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277757, 2STC10 A05 A05-2500 8
004252 [MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277754 - 1STC6A05 A05-900 8
004253 [MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277752 - 3TE6A05 A05-2500 8
004254 |MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR),10277751 - 3TE6AOS - A05-900 8
004255 [MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR),10300825 - 2TEN10 A0S - A05-700 7
004256 [CORREIA DENTADA (TR), 10088592 - POLLY CHAIN GT896-21 8
004257 |CORREIA "V" (TR), 10275294 - QUAD POWER Il XPB-1750 8
004258 [CORREIA "V" (TR), 10275296 - QUAD POWER Il XPB-2530 8
004259 [CORREIA "V" (TR), 10275293 - QUAD POWER Il XPB-1600 8
004260 [CORREIA "V" (TR), 10275295 - QUAD POWER Il XPB-2410 8
004261 |CORREIA DENTADA (TR), 10255865 - POLLY CHAIN GT8M640-21 8
004262  [ROLO ACIONAMENTO (TR), 1010777-2,LIST PC W002718-4APT 8
004263 [ROLO AXIAL (TR), 377341D - DES 377341D 6
004271 |CONECTOR MACHO 15 VIAS, MODULO K-CITY 5 COD.0000-7579.505 8
004272  |CRISTAL RESSOADOR 1,7859 (CARTAO XA5) COD. 01.066.0024 11
004274 [CAPACITOR TANTALO 10UF/25V/20% 03931(CARTAO INVER) 50
004275  |RESISTOR INTEGRADO 3300HM 2% BECKMAN 898-3-R330 - CARTAO XA2 10
004276 |ANEL DE VEDACAO DO MOTOR TRACAO - 43RB 32
004278 |GRAXA ISOFLEX NCA 15 (TR) 1
004282 [MANGUEIRA BORRACHA 1/2" PT 300 PSI HIDRO AR 19,4
004285 |FUSIVEL PROTETOR COOK 400 6
004296 |CI SN74LSO2N 38
004312  [PINCEL N°:10" 2
004314 [ABRACADEIRA PLASTICA P/TUBO (TR), 10078500, 322PP-IS -ERMET 10
004315 [ABRACADEIRA PLASTICA P/TUBO (TR), 10078499 ,218PP-IS/TS14A/B 40
004316 |[ABRAGCADEIRA (TR), 10078497,108PP-IS1A 12
004317 [ABRAGADEIRA PLASTICA (TR), 10078498 ,112P-IS1A- ERMETO 8
004318 [FERRAMENTA DE CORTE WIDEA (TR), 10098786 , SCMT120408UM4035 68
004320 [FERRAMENTA DE CORTE WIDEA (TR), 10077693 , DNMG 150612-MK5C35 40
004321  [INDICADOR PRESSAO 100 BAR (TR), 10082044 , P30RV-100BAR 8
004322 [FILTRO R900229747 (TR), 10222958, ABZFE-R0140-10-1X/M-A 9
004323 [FILTRO R9002299752 (TR) 10305043 , ABZFE-N0160-10-1X/M-A 5
004324 |[FERRAMENTA DE CORTE (TR) LNUX 191940-PFGC4025, 10077722 131
004326  [ABRACADEIRA (TR) 100 X 114, RFN8006 , 10071932 20
004327 [VALVULA SOLENOIDE 10085825 (TR),4AWE6D6X/EG24N9K4 7
004328 [FERRAM ESQUERDA (TR), 10284747/DES 1013898-2 17
004329  [CASSETE ESQUERDA (TR), L17532323-30 2
004340 [UNIDADE ABRACADEIRA (TR),10084462,AX00538D 7
004341  [PLACA CEGA (TR),10074931,HSA06A001-31/M00 4
004342  |PARAFUSO ALLEN M6X20, CADMIADA 74
004343 [ADAPTADOR P/TUBO G8 (TR), 10292071, GO8-LXCF 2
004344 |[ADAPTADOR P/TUBO G12 (TR), 10292073,G-12-LXCF 12
004345 |ANEL VEDAGAO 31311AV (TR),10071158, NILOS 31311AV 1
004346 _ [KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),10260242, DES 1006623-3/10258747 1
004347  [KIT REPARO CILINDRO 1017805-3 (TR), 10298683 1
004349 [KIT RETENTOR P/MOTOR HIDRAULICO OMR 160 (TR),10279276 , 10076844 1
004350 [ANEL C/ RANHURA NAB 63X45X12 (TR),1 1
004352 [KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR)10117422A1,10279278 1
004353  [KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),1013556-3, 10298685 1
004356 [EXTRATOR (TR),WSA002200-N9MN, 10275184 1
004357 [EXTRATOR ABI (TR), 1006134-4, 1006134-4A1 4
004358 [SUPORTE RETENTOR (TR) DRS 2590, 10071417, DRS 2590 1
004359 [ANEL RETENTOR (TR) PQ1400800-T-46N,10277236,TURCON AQ SEAL 1
004360 [EXTRATOR (TR), 10076211, AS 180X195X10/14.0 1
004361 [ANEL O'RING 19 X 3,5 MM (TR),10075729 1
004362 [PARAFUSO ALLEN M5X12 CL 8.8,10066858 (TR) 26
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004363 [CONEXAO HIDRAULICA (TR), 10074629 (EMA 3/R1/4) 7
004364  [JOELHO MACHO 902 (TR) W12-LXCF, 10292082 5
004365 [ADAPTADOR (TR) G18-LXCF,10292076 8
004366 [ADAPTADOR (TR) G22-LXCF, 10292077 9
004367 _[TIGUAL (TR) T12-LXCF, 10292090 3
004368 |PARAFUSO ALLEN ESCAREADO M6X26-FOSFATIZADA 41
004369  [JOELHO 909 (TR) W18-LXCF, 10292084 7
004370 [CHUMBADOR M10 (TR),10070490, B15/70 8
004371 [CHUMBADOR (TR) M6X90 CL 8.8 3
004372 [PLACA CEGA (TR) 37X2, 10077405, M20-8 3
004373 [PLAQUETA IDENTIFICACAO (TR) 2X37X148, 10077364 1
004374 |ABRAGCADEIRA TUBO 37MM (TR),10078577, 1018361 10
004375 [CONEXAO (TR) 13,5 MM, 10078728 4
004376 [PORCA FUNCIONAL (TR), FM22-LCF, 10292513 27
004377 |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M6X1,0 539
004378 [PORCA FUNCIONAL (TR), FM08-LCF,10292509 8
004379 [TIGUAL (TR) T08, 10292088, TO8LXCF 2
004380 [PORCA FUNCIONAL (TR),FM12-LCF, 10292510 43
004381 [JOELHO MACHO W22-LXCF (TR), 10292085 1
004382 [PORCA FUNCIONAL FM18-LCF (TR), 10292512 34
004383 [UNIAO MACHO NPT (TR)GE08, GEO8L1/4NPTCFX, 10298295 8
004384 [CAPA PROTETORA (TR),10100923,TK01339D/1605-300-80 48
004385 [ABRACADEIRA TUBO 30 MM (TR),10078556, 1014218 PG 21 10
004386  [SUPORTE $72508.010 (TR), 10299179 2
004387 [CABO ELETR (TR), HO5V-K 0,75 MM VERMELHO 11
004388 |BUCHA DE NYLON S10 16
004389 [DISCO CONICO (TR) 12X8X3 CL 8.4, 10067912 4
004390 [CONEXAO 11 MM (TR),10078727 4
004391 [PARAFUSO SEXTAVADO M10X65X70 (TR), DIN EN ISO 4017 CL 8.0 7
004392 [PORCA SEXTAVADA M26X21X3 (TR),10069340 5
004393 [PORCA SEXTAVADA BAIXA 21X12X3 (TR), 10069338 5
004394 [PORCA SEXTAVADA BAIXA 18X14X3 (TR), 10069337 5
004395  [PLACA ALERTA ELETRICIDADE M20-8 (TR),10077372 4
004396  [PLACA ALERTA M20-8 (TR),10077368 2
004397 [PLACA ALERTA M20-8 (TR), 10077368 2
004398 [ADESIVO PERIGO D2673 (TR),10241100 2
004399  [ADESIVO "ALUMINIO PERIGO (TR), 387130D, 3029/52 3
004400 [ADESIVO "ALUMINIO PERIGO M20-8 (TR),10077532 2
004401 [CABO ELETRICO AZUL (TR), HO5V-K 0,75 MM,10080771 36
004403 [CHUMBADOR M8 (TR),10070488 ,512/ 6
004404 |[CONECTOR CABO (TR) 150 D8, 10078790 5
004405 [CONECTOR CABO (TR) 153 D,10078795 5
004406 [CONECTOR CABO (TR) 151 D,10078793 5
004414 |LAMPADA LINEAR HALOGENA 150W 220-240V BASE R7S 30
004419  [DISCO DE CORTE P/ FERRO 9X1/8X7/8" 3
004426  |REATOR 1X20W 220V BIVOLT ELETRONICO 18
004442 |JOELHO SOLDAVEL B.LATAO 90 25X3/4 AZ 2
004445 |ABRACADEIRA DE NYLON DE 3,6 MM DE LARGURA POR 202 MM DE COMPRIMENTO 524
004448 [ANEL O'RING DN.50 X DI.3,0, FILTRO EXTRA FINO 186
004449 |MANGUEIRA P/JARDIM 1/2 43
004470  [MASSA PLAST C/CAT-400 GR 1
004477 |CORRUGADO P/REPARO DE TETO 9
004495  [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3X10 MM DE ALUMINIO 770
004497  |REBITE POP DE ALUMINIO 4,0X12MM 815
004509  [JOELHO 902 GALVAN.DE 1/2 8
004532 |CI DM74S570 21
004547  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO C6 2P 380V 1
004562 |THINNER DILUENTE 5LTS 17
004586 |PLACA PARA TOMADA REDONDA 4X2, 1 POST 6
004604 |LM REMOVEDOR DESINCRUSTANTE AX ACTIV, 1000ML 18
004611 |LAMPADA DICROICA 24V X 20W 5
004620 |GRAXA UNIREX N°02 BD 16 KG 2
004624  |LIMPA CONTATO ELETRICO 300 ML 160
004644  [REATOR 1X110/85W 220V ELETRON PART INSTANT PARA LAMPADA FLUOR. 20
004647  |ESPATULA DE PLASTICO PARA APLICACAO DE MASSA 5
004670  [RELE SERIE H, 48/72VDC 65
004680 [EMENDA TUBO GALV. 3/4 5
004689 [TUBO DE ACO 1.1/2 9
004699 |COTONETE 1
004706 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W 220V 101
004746 |ABRACADEIRA DE PVC PARA 3 CABOS 6
004749  [ANEL DE RED. 30/22 1
004766 [DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 480V GV2L E 14 (MDF-52000) 1
004769 [LIXA D'AGUA G120 609
004772 |FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 3A 5X20MM 31
004815 |LIXADOR PEQ BORRACHA 3
004825  |LIXA DISCO FERRO P80 178MM 1
004832  [DISCO CORTE 12X1/8X1" R.P.M 5.100 6
004850 |ADESIVO GIRE E PUXE PARA ACESSO AO EXTINTOR SERIE 2000 10
004852 |CHAPA DA TAMPA PICK UP 10
004853  |[ESPAGUETE ISOLACAO 20 MM (SILICONE) 15
004898 |ELETRODO AWS-7018 3,25MM 1
004901 |TUBO INOX - SALAO REF IF60-25030 1
004902 |TUBO INOX - SALAO REF IF60-25037 1
004906 |PERFIL METALICO 58173 539
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004925  [PORCA SEXTAVADA 1/4 BIC 2
004929 |CABO PP PRETO 2X2,5MM 14
004943  [CI D8224 (ABC COMP - PC 800054) 10
004946 [CAPACITOR POLIESTER 22K/100V B32529C1223)289 28
004947  [CAPACITOR POLIESTER 1uF/63V _B3259C0105K008 96
004948 |Cl 74HC08 32
004949  |DIODO 1N4744 15V 1W 31
004951 |CI CD40109 19
004952 |Cl 74HC175 27
004953 |CI D8212 6
004955 [MEMORIA EPROM 27C16 (REGRAVAVEL) 29
004956 |CIHM6116 LP2 5
004958 |Cl 74HC573 23
004959 |CITL 082 25
004960 |CILM2901N 2
004961 |Cl 74HC4538 5
004962  |CI AT8958252 2
004963  |RESISTOR 5W 5% 220 R AC 05 11
004964  |RESISTOR 5W 5% 6 R8 AC 05 26
004965  |RESISTOR 3W 5% OR15 AC02 28
004975 |BUCHA DE NYLON S8 2
004980  [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3/16X16 MM DE ALUMINIO 38
005000 [CABO ELETR FLEXIVEL 1,5MM PRETO (ROLO) 100
005007 |CABO FLEX. 2X16 AWG BLINDADO 600V 908
005008  [CABO ELETR FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO (ROLO) 100
005022 |CABO BLINDADO 2X01,50 105GR 21
005037 |CI MC14051BCP 14
005038 |CI CD4015AF 76
005039 |Cl 4013 19
005045  |CATALISADOR PARA ESMALTE PU 064 FLEET COLOR 900ML 4
005054  |ADESIVO, POLIURETANO, SIKA 256, PARA-BRISA 4
005059  [PRIMER EPOXI, CINZA 2,7L C/CAT 900ML 2
005085 |ROLAMENTO MOTOR SECCIONADORA ,6201 2Z C3 8
005090 |BOTAO COMANDO VERM, ZB5AV04 8
005092  |DISJUNTOR TRIPOLAR 20A PAINEL VENT 1
005106  |PARAFUSO FENDA M5X10 BICROM 7
005122  |PLACA EM ACRILICO 40X57MM 1
005128 [TIRISTOR SKT40/08 120001 8
005134 |CIAD7520JN 21
005135  |CI D80SOA 15
005136 |CI D8228 12
005137 |CILM139) 28
005138 |CI SN54LS00) 10
005139  |CI SN54L5138) 34
005140 |CISN54LS74) 23
005141 |CI ADC82AG 16
005143  [CAPACITOR POLIESTER 104 XR7 AVX 100K/100V 60
005145 |DIODO ZENER DZX79C12V 34
005147 |CI CD4098BE 34
005150 [CAIXA DERIVACAO "LL" 3/4" 56104/012-PE 2
005158 [TAMPA CAIXA DERIVACAO 1/2" 3/4" TO RED 56115/001 10
005167 [CAIXA DERIVACAO LISO "C" 3/4" 56101/01 1
005168 |TRAPO PARA LIMPEZA 20KG 26
005176 |ARAME GALVANIZADO BWG 20 1
005206  [PARAFUSO ALLEN COM ROSCA UNC BIC. 5/16-18X1 200
005208 |MOTOR ATUADOR M7410E1028 2
005212 [CAPACITOR ELETROLITICO 161/193UF 6
005254 |ABRACADEIRA DE NYLON 400X4,8 10
005262 [PARAFUSO CAB. SEXT. GRAU 5 UNC 1 X 3.3/4" ROSCA TOTAL 30
005264  |ARRUELA LISA ISOLANTE 4,2M 127
005396  [FITA TRANSPARENTE P/EMBAL 45MMX45M 8
005400 |MIOLO DA FECHADURA TREM SERIE 2000 8
005401 |CI 62256L-10 4
005406  |BUCHA 4P01092P42 20
005409  |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 36W 220V 37
005434  [ANEL DE GUARNICAO/VEDAGAO PAPELAO 44X55X2.1 MM (AREEIRO) 42
005438 |ARRUELA M3, ZINCADA 85
005439 |BUCHA VALVULA MAGNETICA 7
005440 |ARRUELA M12 ESPECIAL MECANISMO DE PORTAS 7
005441 |ARRUELA ONDULADA M8 POR 15 MM DE ACO CARBONO 81
005443  |ARRUELA DENTADA INTERNA M6 POR 11 MM DE ACO CARBONO FOSFATIZADA 179
005444  [ARRUELA QUADRADA M3 (TERMINAL/CONTATO) 220
005445  |ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 14 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 2980
005446  |ARRUELA PRESSAO M6, ZINCADA 274
005448 [ARRUELA PRESSAO 1/4" ZINCADA 71
005450 |ARRUELA DE PRESSAO M6 POR 11 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 145
005452  |ARRUELA DENTADA EXTERNA M12 POR 20 MM DE ACO CARBONO 79
005459 [GARRA JACARE MEDIA C/CAPA VERMELHA E PRETA 3
005463 |CI NSC858N-4 7
005464 |CI DP8304B) 10
005466 |CI NSC810AN 7
005467 |CI NSC800N 3
005469 | TRANSISTOR IRFP250N 12
005471 |DIODO MUR 0951 APLICACAO MODULO PS M1 9
005473 |DIODO ZENER IMN5383B 199
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005475 |CI MC3303L 2
005476 |DIODO IN4937 26
005478 |CI TC9400EJD 9
005479 |ARRUELA PRESSAO M12,5 BICROMATIZADA 415
005481  [ARRUELA LISA M6 (GAVETA T5/T6) 569
005484  [ARRUELA PRESSAO 1/4 ZINCADA 2
005485 |ARRUELA PRESSA M3,5 ZINCADA 178
005486  [ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 293
005488 |ANEL O'RING VALVULA R1 52
005489 |ARRUELA LISA M10 2
005490 |BUCHA DE BRONZE 5
005491 |ARRUELA DENTADA INTERNA M5 POR 10 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 11
005492  |BUCHA BRONZE COLAR DO EIXO 13
005493 [CONTRAPINO 3/16X1.1/2 ZINC 171
005494  |ARRUELA LISA M14X30X1,9 11
005498 |ARRUELA PLANA LISA M8 POR 13,5 MM DE ACO INOX 511
005499  |ARRUELA DENTADA ZINCADA 16
005500 [ARRUELA LISA M6,5X10X1 BICROMATIZADA (GAV T5/T6) 557
005501 |ANEL, VEDAGAO, PAPELAO, MANGUEIRA, FREIO, ESTACIONAMENTO 96
005502 [ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO BRONZE 14X18MM 39
005503  [ANEL DE SEGURANCA TRAVA "U", P/ BOBINA 1,2.3 E 4 ESPIRAS 212
005504  [ANEL DE SEGURANCA ELASTICO 18,6X1,2 MM (INSUFLADOR/EXAUSTOR) 2
005506 |BICO GRAXEIRO 90¢ 50
005507 [ANEL O'RING 1 1/8 X 7/8 (VALVULA RETENCAO) 9
005508 [CONTRAPINO 3/32X3/4 25
005529 [PARAFUSO FENDA 1/8 X 1/4 CR ZB 155
005530  |PARAFUSO ALLEN M8X20 FOSFATIZADO 59
005531 |BUCHA PLASTICA 15X5X9 CILINDRICA 18
005532 [ARRUELA LISA 1/4 ZINC 1
005535 [ARRUELA PLASTICA M6 (COMPRESSOR) 251
005536 |ARRUELA LISA M8, ZINCADA 4353
005537 |ANEL PLASTICO TP TAMPA 36 MM 3
005538 [ARRUELA LISA M4 BICROM (QUEBRA ARCO) 872
005539  [ARRUELA DE PRESSAO 1/4 POR 12 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 57
005541 |ARRUELA PRESSAQ M5, BICROMATIZADA 400
005542 [ANEL O'RING 2,5X25MM - VALVULA R1 359
005543 |BICO GRAXEIRO RETO M6 9
005544 [ANEL O'RING 14X2 - VALVULA N3D 12
005545 [CONTATO VALVULA N1D (LIGACAO) 286
005546  |GUARDA PO BORRACHA VALVULA NIVELAMENTO 27X8 14
005549  |TRANSISTOR MJD127 20
005554  |BICO GRAXEIRO 135¢ 1
005555 [TAMPA VEDACAO (MOTOR TRACAOQ) 96
005556 [PRISIONEIRO M8X25 BICR (GAV CAPACITORES) 18
005557 [CONECTOR 4 ENTRADAS(FEMEA)FIO 3MM 1
005560 [RELE TEMPORIZADOR RTW-PEO2 3-30S 24 - 240 VDC/AC 26
005571 |ESPACADOR MONTAGEM PBC 4M05625 11
005581 |ADESIVO EPOXI ARALDITE 10M 1
005588 |ARRUELA DE PRESSAO M3 POR 6 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 92
005589 |BATENTE DE BORRACHA PORTA 11,2 ARMAR ELETRICO 11
005590 [ARRUELA DE PRESSAO 1/2 POR 23 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 31
005591 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X25 ROSCA FINA 100
005593  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X1,0 6
005594  |PARAFUSO PHILLIPS RP M3X35 BIC 101
005595 |ARRUELA LISA M12 BIC. 6
005597  |FILTRO DE MALHA DO COMPRESSOR 1
005598  [SUPORTE PRESSOSTATO A10/A11/A12 30
005599  |PARAFUSO PHILLIPS M2X6MM Z.C 59
005600 |PRENSA CABO BORRACHA MICRO SWITH PORTA 4
005601 [ARRUELA LISA M6 ZIN (COL 32 TRILHO) 1093
005602  [ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 70
005604 [ARRUELA DE PRESSAO 1/2 POR 22 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 11
005615 [ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 27 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 4
005616 |ARRUELA DE PRESSAO M20 POR 32 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 1
005617 |ARRUELA LISA M17 ZINCADA 35
005618 |ARRUELA DENTADA M 9 140
005629  |ARRUELA CENTRO QUADRADO M19X50X3 69
005630 [ARRUELA DENTADA M4X8 (TIRISTOR.GAVETA) 7589
005631 |ARRUELA DENTE M4X9 BICROMATIZADA 5
005633 |ARRUELA DENTE INTERNA.M7X10 BICROMATIZADA 91
005634 |ARRUELA DENTADA INTERNA M5 POR 9 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 200
005635 |ARRUELA DENTADA M6 X 11 BICROMATIZADA 2
005636 |ARRUELA LISA M13,43 X 23 X 2,8 BICROM 52
005640 [ARRUELA LISA 1/2X1X1/16" BICROMATIZADA 663
005642 |DIODO BAT46 9
005644 |DIODO ZENER 39V 50W 1N2826B 24
005645 |BARRAMENTO 4M00283G02 N.5 3
005647 |ARRUELA CENTRO QUADRADO 13X50X3 9
005648 |ARRUELA LISA BICROMATIZADA 3/8 160
005649  |ARRUELA LISA M26X51X1,2MM VERMELHO 1
005650 |ARRUELA LISA M26X51X4,84MM VERM 6
005651 |ARRUELA LISA M26X51X3,5 VERMELHO 25
005652 |ARRUELA DE PRESSAO M12 POR 22 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 2
005653 [ARRUELA LISA 5/16X5/8X1/16 318
005654 |ARRUELA PRESSAO M13 X 22X 3,3 8
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005655 |ARRUELA MOTOR TRAC 25X80,4X6,5 1
005663  |DIODO ZENER 1N5359BG 24V 5W 56
005665 |CIL7915 5
005670 [CONTADOR IMPULSO ELETRICO 48VDC-1,5V/BOLRC-OLRC - 779105-902 7
005676 |ANEL DE GUARNICAO E VEDACAOQ DE PAPELAO 22X29X1.5MM 18
005680 [PARAFUSO SEXTAVADO M16X132 (MOTOR TRACAO) 45
005702  |TERMINAL COMP 1,5-2,5 OLHAL 4 5
005714 |ARRUELA LISA 4 X 9 X 1.9 BICROM 10096
005715 |TERMINAL 2,5-1,5 FASTON 270
005718 |PINO PARA FITA DE CABLAGEM 413
005719  |PLACA METALICA MCE SALAO 1
005721 [ANEL P/ TRAVAMENTO 13MM 50
005723 |LAMPADA DICROICA50W 12 V 1
005729  |PARAFUSO FENDA M3X8 INOX 116
005730  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X20X1,0 ZC 3
005731 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X16 ZINCADO 151
005732 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X16 BICROMATIZADO 875
005734  |PARAFUSO SEXTAVADO M12X19 BICROMATIZADO 31
005735 |CI SN54HC240) 91
005736 [PARAFUSO SEXTAVADO M6X40 (INOX) PARA BATERIA 60
005737 |PARAFUSO SEXTAVADO M6X25 BICROMATIZADO 17
005738  |PARAFUSO SEXT M8X80 ROSCA PARCIAL ZINC. 165
005739 |PARAFUSO SEXTAVADO M6X12 69
005740  |PARAFUSO PHILLIPS 2,2MM - 0,45X6MM BICROM. 86
005741 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M16X2,0 96
005742 [ANEL DE SEGURANGA/ELASTICO M29.3X1.3 29
005744 |ANEL DE ACO MOLA DE DE COMPENSACAO DO MOTOR COMPRESSOR 1
005745 | TINTA PRATA POLIESTER 900ML 3
005755  |PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M10X1,5 ESPESSURA 10 MM 7
005756  |PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M12 197
005757 |PORCA SEXT M20 20
005763 [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M16X2,0 ESPESSURA 1/2 DE ACO CARBONO 32
005767 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/2-13 125
005768 |PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 63 X 34 GALVANIZADO 72
005769 |PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 60 FOSFATIZADO 139
005770  |PARAFUSO CABECA ABAULADA M12X32 ZINC. 64
005771 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M22X2,5 17
005772 |PARAFUSO FENDA M2X8MM INOX 48
005773 |PARAFUSO DE CABECA QUADRADA COM ROSCA UNC 1/2-13 54
005774  |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA FLANGEADA M16 X 35 FOSFATIZADO 6
005778  |PARAFUSO SEXT. M20X133 63
005779 |PARAFUSO FENDA M4X25 BICROMATIZADO 36
005780  |PARAFUSO ALLEN ESCAREADO FOSFATIZADO M6X25 14
005781 [PARAFUSO DE CABECA PANELA DE FENDA COM ROSCA UNF 3/16-32 1
005782 [PARAFUSO ALLEN 1/4X25MM 3
005783  |PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA P M6X14 QUEBRA ARCO 76
005784  |PARAFUSO ESCAREADO M4X21 55
005785 [PARAFUSO M3.4X10 P/ MODULO KZSE 1 58
005786 |PARAFUSO PHILLIPS M5X10 100
005787  |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M2X0,4 79
005788  |PARAFUSO PHILLIPS M5X9 INOX 17
005789  |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M5X0,8 47
005790  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA PHILLIPS COM ROSCA M3X0,5 38
005791 |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA M3X0,5 3
005802  |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA PHILLIPS COM ROSCA M3.5X0,6 384
005803  |PARAFUSO PHILLIPS ABAULADA M4X24 92
005804  [PARAFUSO PHILLIPS CAB. ESC. 9/64X17/64 21
005805  |PARAFUSO PHILLIPS ABAULADA M3X14 87
005806 |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M3.5X0,6 27
005807 |PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA MS5,8 X 8 96
005808 |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 367
005809  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA DE FENDA COM ROSCA M5X0,8 176
005816 |CABO BLINDADO 3X01.50 S-71 4,8
005820  |PARAFUSO PHILLIPS M3X8 INOX 59
005822  |PARAFUSO RECART M4X16 INOX 7
005823 [PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA RECARTILHADA COM ROSCA UNF 5/32-36 135
005825  |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 24
005826  |PARAFUSO RECART M4X16 MODULO LOGICO 9
005827  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA PHILIPS COM ROSCA M6X1,0 2
005828 [PARAFUSO SEXTAVADO C/PORCA ARRUELA M8X70 4
005829  |PARAFUSO M20X145 CAB. ABAULADA 25
005830 |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M5X0,8 105
005831 |PARAFUSO ALLEN FOSFATIZADO M6X30 TAMPA PICK-UP 339
005832 |PINO DE ARTICULAGAO M2+3X6X30 2
005835  |PARAFUSO PHILLIPS M3X10 ROSCA FINA 3
005838 |PARAFUSO SEXT. M12X30 Z.C 99
005839 |PARAFUSO PHILLIPS M5X12 ESCAREADO 106
005840 [PARAFUSO FENDA 1/8X1/4 ROSCA CILINDRICA ABAULADA 219
005841 |PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA PHILLIPS COM ROSCA 3.5 SOBERBA 28
005843 |CONECTOR DB-15 MACHO 16
005844  |RESISTOR FILME METALICO 2R7 2W 5% 50
005848  |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 158
005849  |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 305
005850 [PARAFUSO PHILLIPS/FENDA M3X5 BICROMATIZADO 117
005851 [PARAFUSO CAB. QUADRADA M6X30MM Z.C 53
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005852  [PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA UNC 7/16-14 20
005860 |PARAFUSO 3MM X10MM INOX 100
005861 |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA ABAULADA PHILIPS COM ROSCA M5X12 199
005863  |PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 1,0 X 20 MM ZINCADO 99
005864  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA ESCAREADO M5X15 ZINCADA 20
005865 [PARAFUSO DE CABECA PANELA DE FENDA COM ROSCA UNF 3/16-32 75
005866 |PARAFUSO PHILLIPS M6X16 INOX 347
005867  |PARAFUSO FENDA M5X9 BICROMATIZADO 172
005872 [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 4X10 MM DE ACO INOX 1414
005874  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 2
005877  |PARAFUSO SEXTAVADO M10X90 ZINCADO 13
005878  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M6 X 20 MM ZINCADO 174
005879  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 14
005880 |PARAFUSO SEXTAVADO M20X60X2,5MM 11
005881 |PARAFUSO ALLEN FOSFATIZADO ROSCA PARCIAL M5X40 96
005882  |PARAFUSO SEXTAVADO M8X16 GALVANIZADO 71
005883  |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA FLANGEADA M10X 21 50
005884 |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M10X1,5 15
005886 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X20 BICROMATIZADO 348
005888 [PARAFUSO ALLEN CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNC 1/2-13 441
005889  |PARAFUSO SEXTAVADO FENDA M8X36 BICROMATIZADO 6
005897  [PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA UNC 5/16-18 90
005898 [PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXT INTERNO ROSCA GROSSA UNG 5/16-20 290
005899  |PARAFUSO FENDA M6X50 BICROMATIZADO 105
005900 |PARAFUSO ALLEN ABAULADA M12 X 45 MM BICROMATIZADO 90
005901 [PARAFUSO CAB. QUADRADA M8X30MM INOX 5
005902  |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M10X1,5 66
005903  [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNF 5/16-24 29
005905 |PARAFUSO DE CABECA REDONDA DE FENDA COM ROSCA M4X0,7 1089
005906 [PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA UNF 3/16-32 23
005907 |PARAFUSO ALLEN M4 X0,7 X 45 MM ROSCA PARCIAL BICROMATIZADO 498
005908 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X140 RESISTENCIA FRENAGEM 92
005910 |PARAFUSO ALLEN M8 X 50 MM FOSFATIZADO 76
005911 [PORCA RECARTILHADA 1/4 8
005912  |PORCA SEXTAVADA M6 INOX 99
005913  |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 6 MM DE ACO CARBONO 40
005916  [PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE 5/16 BICROMATIZADA 76
005917 |PORCA SEXT M5 ALTO TRAVANTE 85
005918 |PORCA SEXTAVADA M3 AUTOTRAVANTE INOX 100
005920 [PORCA SEXTAVADA BAIXA 1" COMPRESSOR 52
005925 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 3,7 MM DE ACO CARBONO 479
005927  |PORCA SEXT ACO INOX M5 51
005928 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 6 MM DE LATAO 27
005929  |PORCA SEXTAVADA M8X13X6,3 INOX 52
005930 |PORCA SEXTAVADA M22X28,5X6,3 BICROMATIZADA 10
005931 |PORCA BORBOLETA COM ROSCA M8X1,25 ESPESSURA 8 MM DE LATAO 70
005933 [ADESIVO "IDENT PROIBIDA ENTRADA_VERMELHO 12X12 CM 104
005934  [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 ESPESSURA 6,7 MM DE ACO CARBONO 2326
005935 |ADESIVO CADEIRANTE 15X15 96
005936 |ADESIVO MOBIL 1 3
005937  [RESERVATORIO PARA-BRISA (CABINE) 1
005938 [ADESIVO "CUIDADO C/ ABERTURA E FECHAMENTO PORTA" SALAO 65
005939 |PRENSA CABO 14 MM PVC 22
005940  |PRENSA CABO 25MM S-754 PVC 4
005941 [PRENSA CABO 1" BSP PVC 7
005943 |CONEXAO MACHO M21X24 2
005945 [CONEXAO FEMEA / MACHO 13X21 1
005946  |CONEXAOQ DE LATAO M12 MANGUEIRA DA PORTA 25
005947 [CONEXAO FEMEA \ MACHO 15X21 55
005948 |CONEXAO FEMEA M19 3
005950 [CONEXAO MACHO / FEMEA M26X24 37
005951 |CONEXAO FEMEA M18 33
005955 [PINO MACHO P/ CONECTOR 1,5 MM PRATA 84
005961 |TUBO DE CONEXAO PRESSOSTATO A14 1
005963  |PORTA FUSIVEL AUTOMOTIVO 24
005964 |LAMPADA 16W 25
005966 |PINO ELASTICO M8X40 CONTRA SAPATA 15
005968 |BATENTE DO CILIND FREIO ESTACIONAMENTO 9
005969  |RELE PRD-11DH0-48 2
005973 |CAPACITOR DE TANTALO 10UFX35V 210
005976 [ROSCA 3/4 PVC P/ PRENSA CABO 6
005977 [ROSCA 1.1/4 PVC P/ PRENSA CABO 1
005978 [ROSCA 1" PVC P/ PRENSA CABO 14
005980 |FECHO DIM DO COMPRESSOR 16
005981 |BORRACHA DA VALVULA DO EXAUSTOR 16
005982  |ANEL ESPACADOR (ANUNCIADOR DE FALHAS) 9
005983 [CONEXAO 1/2 MANGUEIRA SAIDA COMPRES 6
005984 |CONEXAO N2 MANGUEIRA ENGATE 5
005987  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA TO5 1
005989  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA A14 37
005995 |SINALEIRO VERM. AD16 LED 2
005997  |PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA 4X40 120
006005 |REBITE ROSCA M6 91
006006 |REBITE POP ALUMINIO CAB ABAULADA 4X9 1002
006007 [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA CHATA DIAMETRO 3/16X10 MM DE ACO INOX 24
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006011 |ESPELHO IDENTIFICAGAO ILUMINAGAO DA CABINE 25
006012 |ABRACADEIRA PVC SMM 277
006016  |ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS NJ 206E 6
006017 |FUSIVEL AUTOMOTIVO 1A 32V 10
006019 [GRAMPO P/ CINTA DE FERRO 8MM 20
006021  [ANILHA MARCADOR HG-2 2,50MM " - " 50
006026  [GUIA DIODO D02/D03 9
006028 [CONEXAO TIPO NIPLE P/CJ PRESSOSTATO 9
006029  |REBITE INOX ROSCA INTERNA M4X10 53
006031 |ALAVANCA DO TORNO 9
006032 [CALCO TORNO (METAL DURO C3 171.31-850M) 39
006033 |PASTILHA WIDIA TORNO RODEIRO 20
006036 [CAIXA DERIVACAO "E" 3/4" 56102/002-PETROLETE 1
006040 |ABRACADEIRA 22-32 10
006042 |COXIM DO INSUFLADOR 10859
006045  |PLACA IDENTIFICACAO VALVULA BT01 3
006046 |PARAFUSO ALLEN M5X10 FOSFATIZADO 2
006048 |CAPA PROTECAO TERMIN ENC FEMEA FASTON 8
006049 [GUIA FIXACAO TH 10 (TIRISTOR) 6
006051 |SUPORTE DA JANELA CABINE 9
006053  [PORCA SEXT ALTO TRAV.1/2X15 29
006055 |ANEL ELASTICO ACO M61X2,5 9
006056 |ANEL ELASTICO BRONZE M57,85X3,65 11
006057  |BUCHA BRONZE COM FURO 20
006059  |CLEAT MOLDADO DA TAMPA DO MOTOR TRACAO 148
006062 |TRAVA DA CONTRA SAPATA 7
006063 |CONEXAO DE LATAO 1/4 MANG. CAIXA LOG. 50
006064 |CONEXAO SAIDA SECCIONADORA 1
006067 |GRAMPO CINTA METALICA M15,88 146
006068 |GRAMPO CINTA METALICA M19,05 682
006070  [SUPORTE RELE K3M/K5M M56X77 6
006075 [CONTATO AUXILIAR LADN22 (CONTATORA) 21
006083  [SUPORTE P/ANTENA PP LADO ESQUERDO 8
006085 |ABRACADEIRA INOX 20X18MM 30
006090 |CABO TERMINAL OLHAL ENCAPADO 3CM 5
006092 |BASE, PBC 3M00577G01 4
006094  |TORNEIRA SEXTAVADA ENT M11,6 2
006096 |CINTA, ELEVACAO DE CARGA 2,5 TONELADA 2
006097  [TORNEIRA SEXTAVADA 1/2 ENT M15,1 1
006104  [DISCO FLAP P/LIXAD. 215
006107 |KIT RETENCAO DO MACACO HIDRAULICO 3
006114 |ARRUELA DE VED. DA VALVULA 10
006115 |MOLA COMPRESSAO 19 ESPIRAS 4P01067P24 24
006120 [SUPORTE P/ETIQUETA P/RELE 27
006121  [SUPORTE BASE CAMES LC/FC 6
006124 |EMBOLO ELETROVALVULA PORTA 80
006128  [PINO GUIA FEMEA P/CONECTOR RET. 119
006129 [TERM.COMP 400MM? 1COMP.1F M10 100MMC (PBC) 23
006131 |TERMINAL COMPRESSAO 70MM 2 F 24
006132 [TERMINAL COMPRESSAQO 240MM?, 1COMP 1F M10 75MM C 4
006133 |TERMINAL COMPRESSAO 185MM?, 1COMP 1F M10 68MM C 3
006134 [LUVA COMPRESSAO 150MM? 1 COMPRESSAO 5
006137 |LUVA COMP 240MM?,1COMPRESSAO 30
006138  [PINO FEMEA P/CONECTOR 378
006139 |[TERMINAL COMPRESSAO 150MM? 90°, 1COMP, 1F M10 2
006140 [PINO FEMEA P/CONECTOR 1,5MM PRATA 179
006145 |TERMINAL COMPRESSAO 300MM?2,1COMP,1F M17 100MM C 7
006150 [TERMINAL COMPRESSAQO 240MM?, 1COMP,1F M13 87MM C 10
006151 |TERMINAL COMPRESSAO 150MM?,1COMP.1F M14 72MMC 2
006152 [LUVA COMPRESSAO 180MM? 1 COMPRESSAQ 2
006153 |TERMINAL TUBO 185MM?,1COMP,2F M10 97MM S/ROSCA 4
006154 [TERMINAL TUBO 150MM?,1COMP,1F M10 90G S/ROSCA 4
006156 |[TERMINAL TUBO 2,5MM?1COMP,1F M5 25MM 166
006157 [TERMINAL TUBO 10MM? 1COMP,1F M4 26MM S/ROSCA 6
006158 |TERMINAL TUBO 2MM?1COMP,1F M5 22MM 109
006161 |DEGRAU LATERAL TREM 2
006162 |CHAPA BANCO DE RESISTORES 4
006163 [ENGATE RAPIDO MACHO ( BATERIA) 1
006169 |CABO ELETRICO EPROTENAX 240MM 1KV 28
006170 [SOQUETE BAIONETA LUZ DE CALDA .B22-2 N 1580 N21.7 (313098) 4
006171 |TERMINAL COMPRESSAO 150MM? 135° 1COMP 1F 2
006173 [TERMINAL COMPRESSAO 240MM? 135° 1COMP 1F 2
006174 |CAPACITOR ELETROLITICO RADIAL 470UF 50V 40
006177 [RESISTOR 150R 1/3 5% 82
006178 [CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 15MF/40V 28
006180 [CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 33MF/63V 12
006181 |CIRCUITO REGULADOR SG3524 6
006185 [TERMINAL COMPRESSAO DE SAIDA 1462UPT250/4 9
006186 [DISJUNTOR TRIPOLAR MOTOR WEG MPW25-32 (PNL COMPRESS Q1) 5
006187 [TUBO ISOLANTE- CAIXA CHAVE DE LINHA MDF (4P00011P21) 112
006191  [CALCO P/ CONDUITE DOS FIOS 12
006192 [CONEXAO UNIAO 1/2 ROSCA FERRO 4
006193 |GUIA DE FIXACAO TH 6162 4
006194 |COXIM SM BORRACHA SAEJ-200 MOTOR DE TRAGCAO 2387
006195 |CONTADOR IMPULSO ODOMETRO 24VDC - CABINE- VOD500 4

Pagina 22 de 51

MATERIAL RODANTE



Gl DESCRICAO SALDO_EM_ESTOQUE
006196 |RESISTOR 10K 0,6W 5% 4
006197 [TERMINAL FORQUILHA TIPO GARFO M5 3/16 1,5 - 2,5 MM PRE ISOLADO AZUL 712
006198 |LACRE, CHUMBO 1996
006200 |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 10
006201 [PRENDEDOR 'U' M12X14 4
006202  [SUPORTE 17CM (VENTILADOR TREM) 14
006203 [GRAMPO 'U' M11 FIXAC. CORRENTE 2
006211 |CI 74LS266 31
006212  |RESISTOR 39R 10% 50W 24
006213  |TRIMPOT 2K OHM 49
006215 |SUPORTE SALAO ESQUERDO 6
006216 |SUPORTE SALAO DIREITO 6
006218  [VASILHA PVC MOBIL P/ AMOSTRA 13
006220 [CONTATO ELETRICO M1X6 (CARTAO DISPARO) 21
006221 [HASTE DE ALUMINIO 38CV (PBC) 6
006222 |HASTE ALUMINIO 35CM 2
006223  |ESPAGUETE ISOLANTE SILICONADO 6MM 52
006224  |ESPAGUETE ISOLANTE SILICONADO 10MM 12
006225  |ESPAGUETE ISOLANTE SILICONADO 32MM 39
006234 |BUJAO DE REDUTOR SEM FURO 4
006239  [LIXA D'AGUA G500 24
006243 |TRAVA ENGATE AUTO 029618 7
006245  |SUPORTE DE PVC PARA BASE RELE 45
006256 |FUSIVEL NHOO 80A 500V 6
006257  |RESISTOR 1R5 10% 50W 3
006258 |MANGOTE CAIXA SEMI CONDUTOR 76X1520 2
006262  [EIXO BLOQUEIO DOS FEEDERS 8
006263 [TAMPA DIANTEIRA EXAUSTOR/INSUFLADOR 5
006266  |ANEL DE GUARNICAO E VEDACAO DE PAPELAO 19 X 27.5 X 2.3MM 29
006267 |ANEL DE GUARNICAO E VEDACAO DE PAPELAO 30 X 38 X 2.3MM 1
006269 |CONEXAO REDUCAO M33X19 61
006271 |CONEXAO REDUCAO M50X24.5 28
006272  |ROLAMENTO ESFERA 6307DDUC3 4
006288 |ARRUELA LISA M6 PRETA 496
006290 |CIH11AV3 8
006291  [CI CA1558E/MC1558N 8
006292 |CITCA965 5
006294  |Cl 74HC 4040N 41
006295 |CI CD4067BE 20
006296  |CI SN74HC244N 53
006297 |CI CD74HC4060E 33
006298 [BORNE DE POTENCIA 70MM (PARAFUSQOS M8) 9
006301 |MOLA CHEVRON VE10033 453
006303  |PARAFUSO ALLEN M8 X 1,25 X 20 MM ZINCADO 103
006304 [PARAFUSO ALLEN CABECA REDONDA M8 X 20 X 1,25 (TR) 45
006305 [PARAFUSO SEXTAVADO RP M8X138 (TR) 276
006306 [PARAFUSO ALLEN M4X0,7 X10 (TR) 36
006307 [PARAFUSO ALLEN CABECA PANEL M5X10X0,8 (TR) 12
006308  [PARAFUSO ALLEN 3/8X1.3/4 BICROMATIZADO 150
006309  [PARAFUSO ALLEN M8X30 (TR) 30
006310 [PARAFUSO ALLEN CABECA REDONDA M4X6 (TR) 24
006311 |PARAFUSO ALLEN FOSF CABECA ROSCA PARCIAL M5X55 27
006312 |PARAFUSO ALLEN DE CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M6X1,0 4
006323 [FERRAM DIREITA TK 1560109 (TR),10284748 9
006325 [PARAFUSO ALLEN ROSCA PARCIAL M16X100X2.0 (TR) 18
006326 [PARAFUSO ALLEN ROSCA PARCIAL M20X110X2.5 (TR) 26
006328 |PARAFUSO ALLEN M16X55X2.0 6
006329 [PARAFUSO ALLEN M12X20X1.75 (TR) 16
006332 [LIXA P/ FERRO N2 40 21
006342 |CONEXAO 2
006343 [KIT REPARO CILINDRO 1011279-3(TR), 10298684 1
006344  [KIT REPARO CILINDRO 1013281-3A1 (TR), 10279277 1
006345  [NIPLE REDUCAO (TR), 10298224 - GRO8/06LCFX 4
006347 [ANEL GUIA CILINDRO (TR),10275182 - GR7302200-T47 1
006352 [SUPORTE FIXACAO ESQUERDA (TR) PDJNR20CA15, 10077737 1
006353  [SUPORTE FIXACAO (TR) PDIJNL20CA15, 10077736 1
006354 [PARAFUSO ALLEN M6X15,4X1,0 (TR) 2
006355 |PARAFUSO ALLEN M6X12X1,0 12
006356 [PARAFUSO ALLEN M6X24,8X1,0 (TR) 9
006358 [PORCA FIXA M5 (TR) 152
006359 [PARAFUSO ALLEN M4X9X0,7 (TR) 41
006360 [DIODO SKRA 46/18 147
006361 [PORCA P/ TUBO M12 (TR) 6
006362 [PORCA P/ TUBO M8 (TR) 11
006363 |CONEXAO REDUTORA M19X16 2
006364 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X90 BIC 52
006365 [ANEL PENETRACAO P/ TUBO M12 (TR) 5
006366 [ARRUELA LISA M10X25X1,0(TR) 260
006367  |PARAFUSO ALLEN DE CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M8X1,25 5
006368 [PARAFUSO CAB.ABAULADA TORX M8X30 (TR) 4
006369  |PARAFUSO ALLEN DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M5X0,8 23
006370 [PARAFUSO ALLEN ZINCADO M6X30X1.0 (TR) 100
006371 [PARAFUSO ALLEN M5X25X1.0 (TR) 60
006373 [PARAFUSO ALLEN ROSCA PARC M5X70 (TR) 8
006374 [PARAFUSO ALLEN PANELA M4X8 (TR) 35
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006381 |PARAFUSO ALLEN DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M5X0,8 29
006383 [CAMARA P/PNEU DE CARRINHO DE MAO 6
006384 [PARAFUSO ALLEN 1/4X1.1/4 BICROMATIZADO 392
006392 [MANGUEIRA CRISTAL 1/4 X1.5MM 66,7
006394 [HOLD SOWR-CLAW 1018383-2 (TR) 2
006395  |KIT CONECTOR DO PAINEL DE FREIO L2 2
006396  [CONDUITE MALHA TR (MANGUEIRA) 2
006398 [ANILHA 12 TONEL.(TR) 4
006399 [ANILHA 10 TONEL. (TR) 4
006413  [CRISTAL 8MHZ, 2TERM HC49S (CARTAO MCP) 13
006414  [FILTRO DE AR DA VALVULA SP 123/3 12
006415 |CI DM74LS245N 6
006416  [PLACA DE METAL ALSTOM 2010 C/ ADESIVO 16
006441 |PARAFUSO CAB. ESC. SEXT. INTERNO M4 X 8MM BC 87
006444 |CONECTOR CPC 37VIAS MACHO 3
006446  |ABRACADEIRA 19-27 1
006488 [CAPA P/ DB 09 C/KIT DE RETENCAO 3
006498 |MOLA DE POTENCIA DA CX DOS SEMICONDUTORES 66
006505  |ADESIVO PLASTICO PARA LAMINACAO COM CATALISADOR 5
006514  [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/2-13 ESPESSURA 11 MM DE ACO CARBONO 30
006515 |DIODO ZENER 16V 1N966A-UVR 12
006545 [BATENTE DE FERRO C/2 FUROS 5
006546 |CI ADM3485EARZ 8PINO 10
006560 |PARAFUSO CABECA CILINDRICA FENDA ROSCA M4 X 0,7 X 8MM 57
006564 |CI ADG509ABQ 1
006576 |ARAME GALVANIZADO BWG 18 5
006588  [RESISTOR 31R6 1/8W +- 1% GPA 189
006589 [RESISTOR 51R1 1/8W +- 1% GPA 94
006590  |PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 182
006591 |CAPACITOR CERAMICO 180 PF 500V 17
006607 | TRANSISTOR MRF224 4
006608 | TRANSISTOR SD1143 2
006612 [CAPSULA ELETRETO P/TELEFONE 86
006618 |FUSIVEL DE VIDRO 6,3A 250V 1
006620 |CAPACITOR B32694 47NK 73
006628 [PARAFUSO CABECA REDONDA C/UNHA (CAPA 32 TRILHO) 631
006633 [DIODO ZENER 1N5241B+/-5% 500 MV 11V 12
006635 |TRANSISTOR U2T205 2
006636 |RESISTOR 1R8 10% 50W 8
006638 [ANGULO .075" LT IF87-25245 RESISTOR DE ATERRAMENTO 4
006643 [LIXA P/ LIXADEIRA ORBITAL P150 150
006644  [LIXA P/ PAREDE ROLO P150 225X45MM 10
006650 |ANILHA MARCADOR HG-2 -2,5"+" 50
006657 [PARAFUSO ALLEN 5/16X1.1/2 BICROMATIZADO 100
006662  |CABO BLINDADO 3 VIAS 264
006663 |REATOR ELETR. BIVOLT 2X32X220 40
006665 |CAPACITOR ELETROLITICO DE 1UF DE 63V 60
006670 |CI ULN2003 2
006672 |CONECTOR MACHO DB 37-90 PBC 3
006673 | TRANSISTOR IRF 3415 35
006675 |DIODO ZENER 12V 0,5W D035 ZPD12 32
006684 |LAMPADA K-47 110
006687 |ROLAMENTO 6205 ZZC3 4
006701 |BORNE 3 VIA 9
006707 |TERM.TUBULAR 1FURO 6MM 1 COMP. 35MM CX. 35
006717 [RELE TEMPORIZADOR A2E 30S 220VCA 11056010(ESC ROLTE) 6
006726 _ [DISCO DE CORTE FERRO 7X1/8 3
006727  [RESISTOR 51,1K OHMS 1,8W +/- 1% 70
006728 |CI MC 14020 70
006729 |CI 74HCOOAN 22
006730 |CI MC 14007 63
006731 |ClUC1842) 8
006732 |MEMORIA EPROM D27256 12
006733 |Cl 74HC374N 3
006734 [DIODO REGULADOR 100V 2MA +/- 10% 7
006735 |CONECTOR 160 POSICOES REF_202800-2 4
006740 |TRAFO 2M05489G01 CARTAO XAl 6
006741 |INDUTOR 2M00962G01 CARTAO XAl 24
006756 [MOLA 4P01067 P12 LS1/LS2 (PARAFUSO ESP) 16
006757 [MOLA DO PISTAO 4P01067P10LS1/LS2 4
006758 |PRATO DA VALV REG PRESSAO | 025 025 9
006759 |PRATO DA VALV REG PRES4A 8675 | -F 6
006761 |FILTRO ARAME DA VAVULA REGULADORA PRESSAQ 5537470 21
006762 |PRATO DA MOLA VALV REG PRES.4A78374 1
006763 [MICROFUSIVEL 3/4A 125V 16
006764 [PARAFUSO SEXTAVADO FIXACAO MOTOR TRACAO/TRUQUE 1 1/4X20 1/2" 7
006812 |ANEL K VALV REGUL DE PRESSAO PORTAS 462402 10
006813 |ANEL DE VEDACAOQ DA VALVULA DE PORTAS 8
006814  [ANEL RETENCAO VALV REGUL PORTAS 4A62331/2 5
006815 [CAPACITOR TANTALO GOTA 1MICROF 35V +/-10% 4
006818 |KIT DE REPARO ELETROVALVULA B3A 10950017 9
006827 |CONECTOR 160 POSICOES REF_202799-2 35
006873 |TRANSISTOR 13009 38
006876  |CAPACITOR ELETROLITICO 470 UF 63V 5
006878 |CI Z0840004PSC 3
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006879  |CAPACITOR ELETROLITICO 1000UF 50V 19
006887 |CAPA METALICA DB-11 1
006951 |PLACA DE BORNE - COMPRESSOR 2
006953 |MANCAL DO EIXO CAMISA DA LC - 110709 7
006968 [HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8 POR 2400 MM 1
006979  |OLEO 85W-90, REDUTOR, 200L, $1000 3
006995 |CANTONEIRA DE FERRO CHAPA #18 6
007026  |PARAFUSO PHILLIPS M2X9 30
007029 |CI MC68HC705C8S 3
007035 |TRANSISTOR TIP127 4
007039 |CAPACITOR ELETROLITICO 100UF 250V 18
007041 |TRIMPOT HORIZ 10K OHMS 20
007046 |CI SA 100P 9417S 8
007047 [RESISTOR 10R 1/8W +/-5% 8
007056 |TRANSISTOR BC 547 15
007058 |CI CD4066 2
007084 _ [TRIMPOT VERTICAL 100 OHMS (SONO-ALARME) 10
007085 [PLUG MACHO 3P+T 63A 380/440V 10
007086 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8X2.1/2 UNC 32
007087 |CONECTOR 9P FEMEA 7
007089 |FIO ESMALTADO 19 AWG ISOL. B-30 1
007090 [TOMADA P/PISO 1
007091 |FIO ESMALTADO 18 AWG ISOL. B-130 17,66
007093  |ISOLADOR DO CILINDRO COD 4P03408P01 77
007103 _ [RESISTOR 30,10HMS 1/8W 1% 26
007105  [ANEL "V" 220L 210X235 1
007108 [ANEL O'RING DI=3,0 DN=280 11
007111 |SUPORTE 3P01372P01 9
007112 [FUSIVEL CARTUCHO 44/100A 1000V 3
007115 [RESISTOR 68K 1/8W 1% 15
007123  |PRESILHA, GRAMPO, FITA, ARQUEAR, 12MM 473
007126 |TRAVA DE BATERIA MOD: F3GS 25
007128 |MODULO GTO SG800 GXH25 8
007137 [PARAFUSO SEM CABECA COM FENDA COM ROSCA UNF 3/4-16 3
007138 [SUPORTE MOVEL LS1/LS2 3P01537P01 49
007139 [PINO LS1/LS2 4P02978P01 30
007141 |RESISTOR 22K W5 - 5% 60
007163 [TERMINAL CROMADO P/TRILHO CABO 240MM2 1KV 245
007167 [ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16" ZINCADA 6586
007168 [ARRUELA PRESSAO 5/16" FOSFATIZADA 275
007170 [PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA UNC 5/8-11 229
007184 [CI MC1458/LM1458 49
007190 |TRANSISTOR A1360 1
007191 |PASTILHA DO TIRISTOR DS11125G60 2
007194  |REBITE 3,2X12MM PR 440
007210 |CI MC1489 26
007212 |CI AM29F0108B 15
007232 |CI CD4060BE 14
007233 [CAPACITOR MULTICAMADA 0,22UF/100V 22
007235 [MICA ISOLANTE P/TRANSISTOR ENCAPSULADO 14
007236 [CAPACITOR POLIESTER O,01uF/100V 15
007237 _[DIODO ZENNER 1N5349B, 12V/5W 26
007238 |RESISTOR 10 PINOS 2% 0,25W 35
007239 [CAPACITOR RADIAL ELETROLITICO 33UF/50V 7
007240 [CAPACITOR MILTICAMADA 0,1UF/100V 4
007241 |DIODO ZENER 1N758A 10V 0,5W 4
007242 |DIODO ZENER 33V 1N5364 16
007243  |RESISTOR 16PINOS 1000HMS 6
007244  |FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 5A 500VAC 1
007245 |ARRUELA DENTADA INTERNA M8 POR 15 MM DE ACO INOX BICROMATIZADA 36
007246 |FUSIVEL CARTUCHO RETARD 16A 500VAC 10
007247 [RESISTOR 270K 1/8W +/-5% 17
007248 |TRIMMER 10KOHMS SERIE 3256W 6
007249 |TRIMMER 2KOHMS SERIE 3266W 4
007250 |TRIMMER 50KOHMS SERIE 3256W 15
007251 |LED 5SMM DIFUSO VERMELHO 60MW 1,8-2,2V 219
007252 |LED 5SMM DIFUSO AMARELO 60MW 1,8-2,2V 256
007253  |PARAFUSO CABECA CHATA FENDA DIN 963 05X012 31
007261 [TERMO RETRATIL 1/8" 16,5
007280 |PEDRA ACABAMENTO COLETOR 4
007283  |[ESPAGUETE TERMORETRATIL 3/4" 31,2
007286 |CAIXA ICE CEGA 80X80X60MM 3
007287 |RELE METALTEX ML2RC 5V 5VDC 1
007310 |DIODO UES1503 7
007311 |TRANSISTOR BU208A 2
007312 [PECA SUPERIOR FILTRO KNNOR (CARCACA) 800089237135 1
007315 [ARRUELA DE PAPELAO U60 NAO GRAFITADA (4P00045P01) 248
007317 |OLEO LUBRAX AC-150 COMPRESSOR MD2000 3
007323 |GRAXA MULTIPURPOSE GREASE - 20KG 3
007326  [CORDA DE NYLO 1/2 19
007334 |TERMO RETRATIL 8MM 55
007335 [TERMO RETRATIL 100MM (PRETO) 6,7
007336 [CONTRAPINO 1/8"X2" 142
007339 |MANTA DE FIBRA VIDRO 520G 3
007345 |ABRACADEIRA 44-57MM 96
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007360 |CONECTOR 104 POSICOES 41
007364 |MOLA DA TAMPA DO COMPRESSOR 7
007366 [CONEXAO UNIAO REDUCAO LB 3/8X5/16 39
007367 [RESISTOR 10 50W 1% (INVERSOR R07) 23
007368 [CAPACITOR POLIESTER 0,022uF/100V 25
007369 |CI MC7818CT ENCAPSULAMENTO TO-220 13
007370 _[POTE BOCA LARGA C/ TAMPA PRESSAO 9
007394 [LUVA COMPRESSAO 160MM? 1 COMPRESSAO 4
007398 [CI SRAM DS1245Y-70 (RAM NAO VOLATIL) 8
007421 |TRANSISTOR IRFD9110 10
007422  |RESISTOR 5,6 10W 3
007423 |CAPACITOR POLIESTER 220NF 100V 7
007424  [RESISTOR 4,7K OHMS 1/4W 5
007439 |TERM PRESSAQ 25MM 10
007442  |[REATOR ELETRONICO FLUORESCENTE BIVOLT 2X20/18W 20
007447 |CABO FLEXIVEL 2X0,5MM BRANCO 5564
007474 |DESENGRAXANTE BIODEG. CONCENTRADO SEVEN FREE 30
007480 |TERMISTOR PTH PTC883A 50
007483  |CHAVE SELETORA DE CANAIS 3
007493  [CABO SINTENAX 0,6/1 kV 35 mm 22,5
007496 |TERMINAL FASTON 2,5MM AZUL 114
007500 |PLACA PISO LT 4X2 1
007503  [TRANSISTOR BC517 4V/0,625W/0,4A/ ENCAP. TO-92 2
007504 [TRANSISTOR BC516 30V/0,625W/0,4A/ ENCAP. TO-93 30
007505 |CAPACITOR POLIESTER 0,22UF 63V 28
007507 [RESISTOR 221K OHM 1/8W +/-1% 19
007508  [TRANSISTOR IRFD110 100V/0,6/1W/1A ENCAP. HD-1 41
007513 [CONECTOR P/ GAVETA TRACAO 22
007514 |VARISTOR SERIE S20K60 20MM 85V 6
007517 |TINTA ESMALTE AZUL 3,6L PU, MR 2000 2
007526 |CONTATOR LC1D 18-11F7 018A 110V 14
007533 |FILTRO 526-9875-010 3
007534  |FILTRO 526-9879-010 2
007535  |FILTRO 526-9877-010 2
007537 |FILTRO 526-9878-010 1
007538 |FILTRO 526-9882-010 7
007539 |FILTRO 526-9876-010 4
007540 |FILTRO 526-9880-010 5
007568 |KNOB SELECAO DE CANAIS F11 47
007574 |CHAVE DIP 8 POS 180¢ 3
007576 |TERMINAL COMPRESSAO CABO JUMPER RESISTOR FRENAGEM DES 320703 42
007589  [RESISTOR 47K 2W +/-5% 69
007590  [RESISTOR 4,7K 2W +/-5% 158
007592  |RESISTOR 4,7 OHMS 50W 6
007593 |CAPACITOR POLIEST 0,01uF 63V+10% 29
007594  [RESISTOR 1R 1W +/-5% 10
007595  [RESISTOR 150K 1/4W PRECISAO 1% 15
007596  [RESISTOR 3,92K 1W +/-2% 9
007597 _ [RESISTOR 470/3W/+/-10% 7
007598  [RESISTOR 120 1/8W +/-1% 2
007599  |CILM7815CT 15V ENCAP PLAST TO-220 33
007603 |CI CD400SUBE 16 PINOS ENCAP CERAM DIL 10
007604  |CI CAS55T ENCAP MET 8 PINOS 12
007607 |Cl CD4050BE 16 PINOS ENCAP PDIP 10
007616 |TERMO RETRATIL 5SMM 52
007626 [RESISTOR 22K OHMS 5W +/-1% 3
007627 |DIODO ZENER 1N4746 18V 9
007628 [CAPAC POLIEST 680pF/50V 12
007629 |CAPAC MULTICAMAD 0,033 100V+10% 17
007634 [TIRISTOR 760A/1800V - SKT 763/18E TH10 28
007639 |CABO FLEX. 1X3 AWG BLINDADO 300V 401
007663 |CALCO CONTATO AUX FC 4P02194P01 130
007666 [TOMADA CEKTON SOB 3P+T 32A 380/440V 3
007670 |CI UA741CN 2
007679  |RESISTOR 8,2 X 5% 100
007680 |RESISTOR 180R 10% 50W 2
007682  [RESISTOR FILME METALICO 2,2 KOHMS 1W +/5-% 93
007684  |RESISTOR 8 OHMS 50W 6
007686 |RESISTOR 62R 10% 50W 1
007699  [RESISTOR 20K OHMS 1W +/-2% 4
007700 |CICA3130 7
007701 [RESISTOR 120K 1W +/-5% 24
007702 [RESISTOR 12K 5W +/-5% 7
007703  |DIODO ZENER 9,1V IN757A 132
007704 | TRANSISTOR IRF9Z34N 32
007705 |CI CD4027BE 12
007709 |MANTA FILTRANTE 20
007716 _[RESISTOR 1R X1/8 1% 18
007747 _|TIRISTOR 2N6504 A21 10
007752 [CAPACITOR MULTICAMAD 1pF/63V 34
007755 |CITLO74 30
007756 |CABO FLEX 3X18 AWG BLINDADO 300V 967,5
007759  |FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 5A-250 V, 6,35X32MM - CAIXA LOGICA 23
007760 |CITDA4718A 4
007761 |CITCA671 12
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007762 |CIMC1741U 3
007764 [CAPAC CERAMICO 4K7/1000V 20
007765 |RESISTOR VITRIFICADO 120R 50W 10% 5
007770 [RESISTOR 3,3 OHMS 5W +/- 5% 4
007771 [CONECTOR EM "T" P/ CABO - 310464 10
007786 [CAPAC MULTICAMAD 0,047MF 100V/10% 86
007807 |MANIVELA DE ACOPLAMENTO 3
007809 |TRIMMER 20KOHMS 3266W 12
007819  |PARAFUSO CAB PAN PHILIPS M4X20 36
007820 |CITL431MIG 17
007821 |CIKA79M15 51
007822 |DIODO ZENER 1N4735 118
007823 [CAPACITOR ELET 1500UF/50V RD 40
007827 [RETENTOR P/ COMPRESSOR VV120 MDF-52000. 10
007829  |CAPACITOR CHIP 180PV 100V 6
007831 [ROLAMENTO DE ROLOS NJ2217ECML/C3 2
007840 |CHAPA DE FENOLITE 340X370 3
007841 |CHAPA DE FENOLITE 340X390 10
007842 |CHAPA DE FENOLITE 30X160 49
007843 |MOLA DE COMPRESSAO 2,5 4A57201 4
007844 |MOLA DE COMPRESSAO 2,0 4B35531 29
007845 |MOLA DE COMPRESAO MDF-52000- 112305 9
007849 |ANEL DE GUARNICAO/VEDACAO ALUMINIO 33 X 38MM - 456999 8
007850 |ANEL DE VEDACAO 20
007859  [CAPAC AXIAL ELET/TANT 330UF/6V/20% 29
007860 [BARRA TERM BQ PR 19 BORNES (DIVISOR TENSAO 13A) 13
007861 |DIODO RETIFICADOR BYV79 31
007863 [GAXETA LS1/LS2/FC/LC 4P11433P01 14
007864 [RESISTOR 220R 10W +/-10% 30
007865  [RESISTOR 4,75K OHMS 1/8W +/-1% 123
007866 |ANEL O'RING 3,50 X 35,00 10
007867 |JUNTA TORICA 36X3 4A40791 15
007868 |JUNTA TORICA 15X3 4A83273 4
007869  |MICROFUSIVEL RADIAL 1A 250V 24
007883 [TRANSISTOR BLV75/12 1
007885  |PARAFUSO PHILLIPS M3X8MM BICROMATIZADO 70
007888 |ABRACADEIRA DE NYLON DE 4,8 MM DE LARGURA POR 280 MM DE COMPRIMENTO 226
007891 [BLOCO CONTATOS AUXILIAR 3RH1921-1HA22 (SIEMENS) 5
007892  [CI 78M15 METALICO (TO-39) 5
007896 |DIODO BYS21-45 4
007930 |MOLA BOBINA DA VALVULA P4 37
007970  [RODIZIO NYLON C/ROLD.C.REB.BRA 1
007971 |ADESIVO "DE LUGAR A CIDADANIA (PREFERENCIAL) 2
007975 [BLOCO CONTATO AUXILIAR K1M/K3M/K5M 3RH1921-1FA22 11
007979 |CORPO CILINDRO FREIO 1P-61844-P 1
007987  |TINTA ESMALTE SINT PU CINZA ESCURO 3,6L 2
007988 |[MODULO GTO SG800EY21 (TESTE MR) 12
007993  [REBITE ESPECIAL - CONTATOR LC/PBC/FC - 4P01821P04 119
007995  |RELE 12V CARTAO CBT-03 1
007996  [PINO CONTATO SOQUETE (LUZ DE CALDA) 75
007999  [CAPACITOR RADIAL ELET 22UF/63V +105°C 17
008000 |CI ULN2004A 30
008001 |CI CD40106BE 40
008002  [RESISTOR 715 OHMS 1/8W +/-1% 96
008003  [INDUTOR AXIAL 10UH 130MA +/-10% 18
008004 [CONECTOR PINO MACHO RETO (CARTAO A09) 4
008016 |TERMINAL PRE-ISOLADO TP22-L PINO CHATO AZUL PP 2,5-12 4
008030 |VALVULA DE ESCAPE 146367 - SECADOR DE AR 4
008031 [JUNTA TORICA 38X2 (SECADORA) 4A64261 3
008032 |DIODO ZENER 1N5240B 5
008033  |DIODO SUPRESSOR P6KE18A 13
008034  |CI 74HC4050 25
008035 |TERMOSTATO TM 31950 1
008036 [CAPACITOR MULTICAMADA 0,01UF/100V +/- 10% 4
008046 |CONECTOR DB-9 FEMEA 36
008047 |CONECTOR DB-9 MACHO 9
008056 [CAPA PROTECAO P/ CONECTOR DB-9 14
008059  |FIO ESMALTADO 28 - 180C AWG 1
008063  |BARRAMENTO DO RESISTOR DE FRENAGEM CHAPA 2
008079  |PARAFUSO ALLEN M8X40 CILIN FOSF. 11
008103  [CRISTAL 1.843200MHZ , 2TERM HC49/U 100
008108 [GRAMPO FIX DIODO D02/D03 15
008113 |TRANSISTOR TIP32 1
008115 |TRANSISTOR BC548 3
008126 |TERM COMP 300MM?2COMP,2F M10 110 MM ( CH LINHA) 1
008133  |BARRAMENTO SECUNDARIO 311623 1
008136 |ANEL SEGURANCA 458072 - TORN HQ 15
008137 |ANEL ELASTICO 457709 - TORN HQ 20
008138 |ANEL ELASTICO 457879 ,TORN A8 10
008139  [BATENTE 4A62628, TORN A8/L5/T7 39
008141  [PINO ENTALHADO 463078, TORN A8/L5/T7 4
008147  |CAPAC CERAMICO 3,3NF,500V,10% 10
008149  |RESISTOR INTEGR 1K OHMS, 2% 18
008150 [RESISTOR FILME 75 OHMS, 0.6W / 1% 32
008151  [BASE FUSIVEL AUTOMOTIVO (LIMPADOR PARABRISA) 3
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008161  [CI 7805L (REPARO DI/DT) 15
008163 |TERMINAL FORQUILHA 6 X 5 MM AMARELO BS41764F PRE-ISOLADO 100
008164 [PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA UNC 5/16-18 161
008166 [ANEL VEDACAO 4B92730 ( TAMPA COMPRESS) 5
008170 [RESISTOR 30,9 OHMS, 0,6W +/-1% 40
008195 |DIODO 1N5366B 88
008203  |GRAMPO FIXACAO DO MOD.GTO WG 18
008205  [VARISTOR RO3 750/1200V - B32K750 06641 23
008206  [RODA DE LIXA ( POLIKONTOUR ) 4
008207 |ANEL GAXETA PISTAO DO MECANISMO DE PORTA 171
008209 |RESISTOR FIO 5% TF 50W 4,7K 9
008210 |CI 3656AG APLIC.AIM2 11
008211 [CAPAC 22PF 100V 10% (CARTAO XA1) 28
008212 |ARRUELA LISA D.E.30MM D.1.17MM 465694 119
008213 [TRIMPOT 20K AJUSTE SUPERIOR (KVG2) 5
008215 |TRIMPOT 5K 3345P-1 16
008218 |ROLAMENTO DE ESFERAS CONTATO ANGULAR UMA CARREIRA FAG7305-B-2RS-TVP 2
008219 |ROLAMENTO DE ESFERAS CONTATO ANGULAR SKF7307 BEGAP 6
008228 |BORRACHA PROTECAO USUARIO CADEIRANTE 14
008253  |TAMPA DA GAVETA FWD DO TREM 2
008258 [JOGO DE N2 DE 1A 26 P/BATERIA 150A 10
008277 |ESPUMA P/ PROTECAO DO F3GS 6
008294 [CONECTOR DE SAIDA P/MICROFONE 4P 12
008296  |PRODIGY 500 MULTI USO 5LT 7
008307 |GUARNICAO JUNTA DE CORTICA DA CHAVE DE LINHA 143
008309 [VARETA MAGNETICA REDUTOR RODEIRO (111038) 2
008315 |ADESIVO PERIGO ALTA TENSAO 90 X 60 2
008322 |CILM386 30
008324 [PORCA SEXT UNC5/8" CONJ/COLETOR/3°T COD.101184 3
008326 | TRANSISTOR TIP48 BIP 1A 300V TO220 6
008329 |ESFERA PRETA MANIPULO FRENTE/RE CONSOLE (110995) 10
008349  [PLACA IDENT ABRIR PORTA LE/PNL 5
008350  [PLACA IDENT FECHA PORTA LE/PNL 5
008351 |DISCO KIT REPARO TORNEIRA A9 4B30441 3
008353 |[TERMINAL COMP 300MM?, 2 COMP 1 FURO 12MM (APLIC/CONJ/3°T) 1.671.893.0279 60
008354 [TERM COMP 240MM?, 2COMP 1F (APLIC/CONJ/3°T) 53
008359  [CISN74LS373 (T1) 60
008366 [BLOCO CONTATO AUXILIAR 3RH2911-1HA22 (SIEMENS) 19
008378 |RESISTOR 10K 1W 5% 60
008380 |RESISTOR 6K4 0,6W 5% 21
008387 [COTOVELO 3/4" COM ROSCA NPT 30X20(APLIC.TORNEIRA F16) 1
008393  |MASSA DE ACABAMENTO 200G 3
008396 |TINTA PU VERMELHO CLARO METRO SERIE 1000 1
008399 [MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1/4 4
008402  |ARRUELA DE PRESSAO M24 POR 19 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 4
008403  [PARAFUSO PHILLIPS CABECA ESCAREADA M4 X 14 (CONSOLE) 70
008404  [ANEL ELASTICO M24 (CIL. FREIO) 166
008406 |MOLA DO CONTATO BUC 111062 8
008407 |RESISTOR FILME 750 OHM 0,6W 1% 32
008409 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16X1.7/8 BICROMATIZADO 120
008412 |SUPORTE PBC 2M00252G01 12
008413 [TRAVA CABO/ACO DESTRAV PORTA SERV 1
008414 |CHAPA DIRECIONAL CABO ACO DESTRAV PORTA SERV 3
008415 [TRANSISTOR BCY59 (CARTAO A08) 2
008416  |CI 74HC74N 4
008417 |CISN74HC138N 99
008418 |CISN74HC32N 11
008419 |CI 74HCTOON 4
008420 |CI HEF4532BP 2
008421 |TRANSISTOR 3N170 13
008422 |TRANSISTOR 3N164 14
008423 | TRANSISTOR 3M170 3
008424  [PECA PRESSAO 4A62627,VALV. A8/L5/T7 15
008425 [SUPORTE TRASEIRO CARTAO XA3 (311534) 4
008426  [PLACA IDENT ABRIR PORTA LD/PNL 3
008427  [PLACA IDENT FECHA PORTA LD/PNL 2
008428 |PLACA IDENT REESTABELECER FREIO EMERGENCIA 2
008429  |PLACA IDENT BUZINA PNL 3
008430 |PARAFUSO, CABECA RETANGULAR, ROSCA UNC 3/4-10, BARRA DE UNIAO 7
008436 [TERM 902 1 COMP,2FUROS,CABO P2,240MM (320791) 43
008437 [TERM COMP P/CABO 150MM , 2COMP,2F ROSCA (320790) 11
008438 [TERM P/CABO 150MM ,2 COMPR, 2F ROSCA 6.2MM , A-AA (320793) 8
008439  [TERM P/CABO 120MM ,2 COMPR, 2F ROSCA 6.2MM , F-FF (320794) 29
008442 [TERMINAL ESFERICO 902 (VALV NIVELADORA) 111071 19
008443  [ANEL O'RING 24X2 4P2057/3 TORN A9 277
008446  |CABO ELETRICO HYPALON PRETO 2,5 MM 0,6 1KV 353
008447 [TUBO 4P00011P31 (CONTATOR G04) 101
008448 |MOLA 670701 (DECELOSTATICA) 3
008450 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNF 1.1/4-12 13
008451 |ISOLADOR PREMIX CHAVE LINHA 4P00039P03 10
008452 |CI HEF4538BP 3
008457 |BORRACHA EXTRUDADA LATERAL PORTA SALAO 310448 22
008460 [PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA DE FENDA COM ROSCA UNC 3/16-24 65
008461 |PARAFUSO PHILLIPS M2X10MM 10
008462 |VERNIZ ELETROISOLANTE WEG 900ML 1
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008468 |DIODO ZENER 1N4752 33V 0,5W 63
008469  |CABO PP PRETO 4X10MM 131
008470 |MANTA DE FIBRA VIDRO 320G 1
008477 |TINTA ESMALTE PU CINZA CLARO 3,6L 2
008478 |TINTA ESMALTE PU PRETO CADILAC 3,6L 3
008484  [LIXA P/ LIXADEIRA ORBITAL GR 220 14
008494 |CI UA7912 7
008512 [BICO PARA BOMBA MANUAL PARA GRAXA 1/8" NPT 12
008528 [PINO ELASTICO 3/32X3/4 176
008530 |PINO COMPLETO TIMONERIA FREIO SERV 2
008540  |PINO ELASTICO 4,4MM X 45MM 472
008541 [CAPAC 0,47uF/1000V (GAV T1/T2) 10
008542  [TRIMPOT 20K AJUSTE FRONTAL (KVG2) 60
008552 |PROTEGAO DE CABOS 13MM 200
008566 |CRISTAL OSCILADOR 40.0000 MHZ 4 PINOS 6
008571 |TRAFO 1M03782 2
008593 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16X18X1.1/8 BICROMATIZADO 20
008594 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16X1.1/2 INOX 104
008595  [PLACA EM ACRILICO 17 X 7CM (PERIGO) 6
008597  |ADESIVO EPOXI ARALDITE S0M 4
008602 [CABO SINGELO 1X1 5MM/750V/SN/CLASSE-5R/PR 2451
008603  [PARAFUSO CAB CILIND ABAUL C/FENDA NC 6-32X4 1/4 50
008604  |PORCA DE LATAO SEXT NC6-32 46
008605  |CI SN74HCO4N 44
008606 |CI M74HC21 BI130777 49
008607 |CI MM74HC27N OU MC74HC27N 130779 49
008608 |CI CD74HCO4E 130770 4
008617 |CISN75188N MC1488N 24
008618 |Cl 7AD3LDKE4 SN74HC27N 3
008619 |RESISTOR 15K 15W10% AXIAL 30
008620 | TRANSISTOR MPSA42 10
008625 |ESPAGUETE DA JANELA COMUM 24
008642  |PARAFUSO ALLEN M3X10 CIL PORTA 112
008644  [BLOCO TERMINAL CX.TOMADA AUX. 380V/CX. LIG. Al All/BI BII - 320779 7
008645 [TAMPA PROTECAOQ FUS.P/DIVIS.TENSAO 111116 10
008647 |BUCHA 4B82076, SECADOR AR 2
008649 |ANEL VEDAC MOTOR TRACAO 7,00 24
008662 [BARRA RESFRMENTO P/ D02/R03 (08218) 30
008663 [BARRA RESFRMENTO P/ TH07/D07/R07/A04 (08218) 13
008664 [BARRA RESFRMENTO P/ D03/A19 (08218) 24
008665 |DIODO SKN60F16 1
008667 |RESISTOR FIO 47R 50W 10% 1
008670  |PNEU MACICO PARA CARRO PLATAFORMA 1
008673  |LIXA A SECO P220 946
008676 [PARAFUSO CAB SEXT GR5 5/16X5 31
008677 [PARAFUSO ALLEN C/ CAB 1/4X1/2 64
008678 [PARAFUSO ALLEN C/ CAB 1/4X7/8 61
008679 |LOCTITE 277 50G 1
008680 |RESISTOR FIO 6KR 200W 5
008681 |DIODO ZENER IN5344B 8,2V 5W 25
008682 [PARAFUSO FENDA 1/4"-20X5/8" CABECA ABAULADA BICROMATIZADO 126
008683  [PINO ELASTICO 1/8X1/2 27
008684  |SUPORTE ISOLANTE GAVETA T1 4M00139G01 10
008688 [CONTATOR CA-2KN22M7 220V 2NA/2NF (RS PNL VENT) 3
008691 |TRIMPOT 3006P-203 20K 14
008693  |RESISTOR 1R 5% 3W 36
008698 |PINO P/ENGATE RAPIDO DE 1/2X1/4 NPT MACHO 4
008700 [BARRAMENTO 4M00134G01 (FURO MENOR) 10
008701  [BARRAMENTO 4M00134G02 (FURO MAIOR) 10
008704 |BARRAMENTO 3P02169P01 11
008705 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X135 FOSF, ROSCA PARCIAL 8
008725 |TRIMPOT 10K OHMS MOD.3296Y VERT AJUST SUP 13
008727 [ROLO GUIA 400MM 900100F (TR) GUIDE ROLLERS (ACTA DANMARK) 1
008736 |DIODO ZENER 1N5341B 40
008770 [BORNE (EXAUSTOR/INSUFLADOR) VL-20716/26 39
008771 [POSTE (EXAUSTOR/INSUFLADOR) VL-20716/27 4
008772 [TRILHO 32MM X 15MM (EXAUSTOR/INSUFLADOR) VL-20716/41 10
008773 [SEPARADOR DE CIRCUITO (EXAUSTOR/INSUFLADOR) 1
008784  |RESISTOR, 100 OHMS 5W 7
008789 [KNOB DESLIZANTE PQ/CZ (PNL CMDO COMUN BN 5905/00) 11
008790  [EIXO PISTAO COMPLETO LS1/LS2 24
008792 [BARRA RESFRMENTO P/TH11/TH12/TH31/TH32/TH51/TH52-D05 1
008793  [RESISTOR 1K20 100W (R10) 1
008794 [VERNIZ PU BI 8000 C/CAT. 1
008804 |GRAXA MOBIL XHP 222 60
008820 |CI 54HC00 18
008835 |FITA ACO PERFURADA 17MM X 30 MTS 6
008837 [BUCHA CILINDRO FREIO SB-4F-1566 (2301022-0401) 2
008838 [BUCHA CILINDRO FREIO 4F-57425-P (2301041-0401) 12
008857 |MOLA DO MASTER 22X13MM, 4P01067P34 9
008858 |MOLA COMPRESS 47X5.80MM 5
008859 [MOLA DA ELETROVAL (PORT/AREIR) 21X17MM 14
008860 |MOLA COMPRESS 32.50X13.40MM 8
008862 |CAPA PLAST (BATOQUE) ISOL PARF 5MM, CH LINHA 680
008868 | TINTA ESMALTE SINT PRETO FOSCO 900ML 1

Pagina 29 de 51

MATERIAL RODANTE



Gl DESCRICAO SALDO_EM_ESTOQUE
008875  |PAPEL KRAFT BOBINA 40CM 1
008881 [ANTENA P/RADIO TRANSCEP VHF VERTEX HT VX-160 20
008884 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/2-13 14
008885 [PORCA SEXTAVADA 1/2",13 FIOS GR.5 BICROMATIZADA - 02.018.0259 CHAVE LINHA 153
008886 [PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X20X2" GR.5, BICROMATIZADO, 02.017.0472, CH LINHA 102
008887  [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2X2.1/4" BICROMATIZADO 67
008888 [BLOCO AUXILIAR LATERAL ACBS-11 10409821 (WEG) 5
008900 [CAPACITOR RADIAL ELET 100UF/50V 11
008902 [LIXA P/ LIXADEIRA ORBITAL GR 320 310
008913 |CI ADG526AKN 2
008923 |SUPORTE MOVEL 3M01518G01 CHAVE DE LINHA LS1 7
008926 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 608
008935 [ARRUELA ALUMINIO 20X24X1,5MM (ELETROVALVULAS) 84
008936  [BLOCO CONTATO AUXILIAR LA1 DN 11 (VENTILACAO) 2
008944  [BLOCO SUPORTE LS1/LS2 3M01349G01 2
008947  [PARAFUSO SEXTRAVADO GRS 1/4X 20X3/4 BICROMATIZADO 151
008948 [PARAFUSO SEXTRAVADO GR5 3/8 UNC X1 BICROMATIZADO 130
008949  [PORCA SXT 1/2" GRS BICOM 25
008950 |GRAXA MOLYKOTE DC-55M 100G 4
008952 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2X3/4 UNC 46
008955  [IMPULSOR ARMADURA 14143550 (VALV MAGN ISOL) 2
008956 |PISTAO VALV MAGN ISOL 14143548 2
008957 [MOLA COMPRESSAO 4€59204 (VALVULA EMBOLO) 3
008987 |[TERMO RETRATIL 35MM (TRANSPARENTE) 116,13
008988  |PARAFUSO CAB SEXT GR5 M5X6 BC 12
008991 |TERMISTOR PROTETOR TERMICO 155°C 32
008992  |GRAXA ESPECIAL LUBF 00 - MD2000 90
009038 [PLUG FEMEA 3P+T 63A 380/440V 1
009044  [PARAFUSO CAB SEXT GRS 5/16X4 UNC 48
009046  [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/8-11 ESPESSURA 14 MM DE ACO CARBONO 5
009048 |LOCTITE 518 VEDA JUNTA 250G 2
009049 [TRIMPOT HORIZ 20K OHMS (3296P-KCITY-5-KVG2) 111
009050  [TRIMPOT 2K OHM (3296Y-KUS2) 11
009051  |PINO ELASTICO 4,5MM X 12MM 77
009057 [ANEL O'RING 3,10X45 (P 287) 29
009065 [ESCOVA DUPLA ATERRAMENTO NEGATIVO 9.03.K176-0 (MD2000) 19
009076 |TINTA ESMALTE PU AZUL METRO 15000 3,6L 2
009084  |ANEL DE RETENCAO 530121 (VALVULA N8) 4
009086 |MODULO BARRA TERMINAL CADEIRINHA 3M00578G02 28
009099  |ASSENTO VAL EXAUSTAOQ 564813 N8 3
009118 |ANILHA MARCADOR CABO 2,5MM N20 1515
009123  |ANILHA MARCADOR CABO 2,5 MM N2 05 279
009124  |ANILHA MARCADOR CABO 2,5 MM N¢ 06 10
009138 [CONECTOR DE SAIDA EXTERNA P/MICROFONE 3P 12
009153  |CATALISADOR F496 6
009154  [VISOR NIVEL DE OLEO COM ROSCA B 89105 (COMPRESSOR)

009157 _ [ADESIVO MAPA DE VIA IDA (REFERENCIA) SP56020162 17
009158 [ADESIVO "ACESSO EXTINTOR INCENDIO SPJA010.63.084 - MD2000 151
009167 |CONECTOR DB-25 FEMEA 5
009174 |MOLA DESTRV BANCO PILOTO 3
009184  [ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 9/16 MM DE ACO INOX ZINCADA 34
009185 |ARRUELA LISA M8 INOX 25
009186 |PARAFUSO SEXT M12X55 CABECA ABAULADA 95
009187  |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M6X25 INOX 156
009188 |ARRUELA PLANA LISA M6 POR 12 MM DE ACO INOX ZINCADA 382
009189  |ARRUELA DE PRESSAO M4 POR 7 MM DE ACO INOX ZINCADA 1055
009190 |ARRUELA PLANA LISA M4 POR 9 MM DE ACO INOX ZINCADA 1451
009193  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M8X35 83
009195  [ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 9/16 DE ACO CARBONO ZINCADA 711
009197  |ARRUELA PLANA LISA M7 POR 16 MM DE ACO INOX ZINCADA 10
009202 [PLUG CEKTON SOB 3P+T 125A 380/440V 2
009209  |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M4X12 BICROMATIZADO 933 39
009214  [TE SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 2
009218  [PINO GUIA MACHO P/CONCT RET.C/PORCA E ARR. 139
009223  |LIXA A SECO P400 661
009229 |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 10 MM DE ACO CARBONO 156
009234  |PARAFUSO SEXTAVADO M8X40 MA 8.8, 933 BIC 37
009235  |PARAFUSO SEXTAVADO M10X35X1,5 95
009237  |ARRUELA DE PRESSAO M2 17
009238 |ARRUELA DE PRESSAO M10 POR 17 MM DE ACO INOX ZINCADA 122
009239 |ARRUELA LISA M5 INOX 304 9021 198
009240  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA M5X25 BICROMATIZADO 72
009241 |PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA M6X60 BICROMATIZADO 32
009242  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA M3 X 12 BICROMATIZADO 118
009243 [REBITE M4 C/ ROSCA ESTRIADO BIC 489
009246 [ADESIVO "EMBAR/DESEMB PREFERENCIAL ESQUERDA SPJA010.63.060 MD2000 137
009249  |ADESIVO PORTA AUTOMATICA SPJA010.63.067 MD2000 193
009250 [ADESIVO "CUIDADO COM O VAO" SPJA010.63.068 , MD2000 159
009251  [ADESIVO SAIDA/EMERG DIREITA SPJA010.63.069 MD2000 295
009252  [ADESIVO SAIDA/EMERG ESQUERDA SPJA010.63.070 MD2000 146
009257 [ADESIVO P/DESTRAV PORTA DE EMERGENCIA SP JA 010.63. 19
009258 [ARRUELA LISA FUNIL 1/4" 7B 84
009259 [ARRUELA LISA FUNIL 3/16" ZB 42
009260 |PARAFUSO ALLEN M4X0,7X12 INOX 44
009261 |PARAFUSO ALLEN M5X15 INOX 81
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009262  |PARAFUSO ALLEN M6X20 INOX 127
009263  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 74
009264 [ARRUELA PRESSAO 7/16" INOX 202
009265  |PARAFUSO SXT M4X12 INOX 34
009266  [ARRUELA PRESSAO 5/32" INOX 91
009271 |ARRUELA LISA M6X14 BIC 4
009273 [HASTE SIMP. MOD. 120/88, 680MM, SP4203005 3
009275 |DUTO ABAST REMOTO 400MM SP44130034 MD200 6
009276 |ESGUINCHO DUPLO -DOGA SP47050004 3
009292 [ACOPLAMENTO PLASTICO AK.RO20198 (ARANHA) 1
009299  [CONTRAPINO 3/16X2 COLETOR 3° TRILHO MR2000 278
009304 [CI 27C2001 10FI (DIP) 13
009305 |ADESIVO PONTO DO MACACO 16
009306  [ADESIVO EXTINTOR INCENDIO ( EMBAIXO BANCO) SPJA010.63.065 - MD2000 200
009317 |RESISTOR 2R2,FX50 FIO 50W 10% 12
009326 |RESISTOR 10R, FX50 FIO 50W 10% 12
009331 [REBITE M5X0,8 C/ ROSCA PLANA ESTRIADO BIC 81
009339 [COMUTADORA CA10-BRG158-KN2-EF,SP38030530 (2NA+2NF) MD2000 2
009340 [COMUTADORA CA10-BRE926-KN2-FE,SP38030509 (3NA+3NF) MD2000 2
009341 |ADESIVO TAMPA ACRILICA 20384.63.117 , 47X73X0,25MM MD2000 60
009347 |[ANEL VEDACAO A14X18 DIN7603, 453799 ( VAL REG PRESS) 19
009348  |CAPACITOR CERAMICO 2,2NF 3KV 15
009351 [CONTATO PP30 30A, P/ CABO AWG16 (UCP/N3) 98
009354 |ADESIVO PARA CADEIRANTE 21 X21 30
009357 [TRANSDUTOR DE CORRENTE LF 505-5/SP20 2
009358 |ELEMENTO FILTRANTE COMPRESSOR VV120 TIPO 2 MD2000 6
009360 |ARRUELA PLANA LISA M3 POR 9 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 67
009377 |ADESIVO PROIBIDO FUMAR, COMER OU BEBER SPJA010.63.066 MD2000 60
009380 |LUMINARIA DE EMERGENCIA SP JA010.76004M 2
009386 |RELE AUKXILIAR 24V, 38230021 - MD2000 4
009388 |CIAD637)Q 1
009389 |CI MC14002 5
009390  |RESISTOR 20K OHMS 5W 5% 38
009391 [ANEL O'RING 2,5X19,80 46
009392 [TERMINAL INFERIOR ( BOTTOM TERMINAL ) HAMB70044.1114 - BC 3
009394 [CONEXAO (CONNECTION) HAMB70044.1124 - BC 3
009396 [MOLA FLEXIONAL HAMB70044.1123 - BC (FLEXURAL SPRING) 144
009401  |KIT VALVULA REGULADORA PRESSAQ SP693 20
009405 [BARRA ROSCADA 1/4 5
009408 |CHAVE ROTATIVA MD-MDF SP38030549 MD2000 4
009409 [CHAVE K&N 2 POS. 2NA C/FUR. LACRE SP38030536 MD2000 2
009410 [CHAVE K&N 2 POS. 2NA+2NF P/LACRE SP38030537 MD2000 2
009428 [BOTAO LIGA/DESLIGA PDT - LU301VR (PUSHBOTTOM) 7
009433  |JUNTA DIANTEIRA MACHO X-910173160101000 6
009434 |JUNTA DE VEDACAO SUPERIOR Y-910176013000000 4
009435 |JUNTA DIANTEIRA FEMEA X-910173160101000 5
009440  |CHAVE ROTATIVA MD-MDF SP38030550 MD2000 2
009454  |PLACA PROIBIDO FUMAR 30X20CM (POLIESTIRENO) 130
009469  |ELEMENTO FILTRANTE CART 200 2
009472 [CAMPAINHA SONALARME S-20/55V-0-C (MD2000) 45
009477 _ [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 5X8 MM DE ALUMINIO 14
009478 |ANILHA VED.KN893 15
009481 [CONTRAPINO TP GRAMPO 3/32X1.1/2" - MD2000 49
009484 |CI AD202JY AMP OPER ISOL 11P (SIP 10) 15
009491  [CAIXA DERIVAGAO "T" 1" 1
009494  |BARRAMENTO DA CAIXA DE SEMICONDUTOR 59
009495 [RELE TEMPORIZADOR RTW RE02- 30S 220-240V 50/60HZ 24VDC/48VCC 8
009507 [CONECTOR MACHO SACC-M8MS-3CON-M (BCE/PC) MD2000 13
009514 |ABRACADEIRA NYLON 140 X 2,5MM 170
009520 [CAIXA DO DISPLAY (SM), COD: SPJA010.63.034 - MD2000 2
009524  |PAPEL KRAFT BOBINA S0CM 17
009525 [TRAFO DE PULSO P/PCl 400MA 4
009526  [RESISTOR 680 OHM 3W +/- 5% 5
009535 [CHUMBADOR C/ PARAFUSO 1/4"X2" 10
009538 |PLACA DE ADPTACAO PARA RELE (BR54732) 12
009539 |TINTA PU VERDE BANCO COMUM 3,6 MDF MD2000 2
009543 [GUIA DO CARTAO (MODULO LOGICO) 3P03252P01 28
009548 |BOTAO PULSADOR VERDE BM30 1NA SP38030489 MD2000 2
009551 |MICRO SWITCH CROUZET 250V 102
009552  |ELEMENTO FILTRANTE COMPRESSOR VV120 TIPO 1 MD2000 9
009556 |CJ TRAVA PORTA CAB DIR 7910173229101000 -MD2000 7
009559  [PLUG FEMEA 3P+T 125A 380/440V SN-4676 3
009562 |KIT 3M-PPS 600ML - MD2000 48
009565 |VIDRO FIXO CABINE, Y-910176114000000 MD2000 6
009566 |VIDRO MOVEL CABINE DIR, ¥-910176115101000 MD2000 6
009567  |VEDACAO TRASEIRA PORTA, X-910195612101000, MD2000 4
009568 |PUXADOR PORTA, Z-910130300000000 , MD2000 2
009569 |JUNTA DO VIDRO,Y-910092600103000, MD2000 4
009570 |VIDRO PORTA SALAO, Y-910175808000000, MD2000 4
009571 |VIDRO MOVEL CABINE LADO ESQUERDO, Y-910176115102000 , MD2000 5
009602  [TRAFO CORRENTE 100A/100MA (NUCLEO TOROIDAL) 3
009609 [BUCHA DE REDUCAO 3/4 X 1/2" (ROSCA) ACO GALV. 7
009611 |TINTA ESMALTE PU VERDE MASCARA 15000 3,6L 2
009614 [PARAFUSO MAQ 2,5X12 CC BC (MODULO SONORIZACAO) 84
009616 |TRANSISTOR 2N3467 10
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009617 |MOLA DE COMPRESSAO 4A93937 18
009621 |FITA AUTO ADESIVA NEOP EXPAND 3X10MM SP11050006 1
009623  |BOTAO PULSADOR VERMELHO BM30 2NA SP38030502 MD2000 12
009625 [TAMPA ACRILICA (MECANISMO ATUADOR PORTAS) 422
009627  |PINCEL N2 2 10
009632 [MOLA DO ROLAMENTO (CIL FREIO SERV/ESTAC) 4F-61157-P 5
009633  [ADESIVO "FRONTAL MDF 36X36 CM 44
009642  [ADAPTADOR P/FIXACAO PARF PLMP (PNL CMDO INVERSOR) 13
009644  |PARAFUSO SEXT. M20X90 28
009648 |ARRUELA DENTADA INTERNA M8 POR 15 MM DE ACO INOX NIQUELADA 8
009649 [TERMINAL ENCAIXE PEQUENO (FASTON) 266
009650 [LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85 W/865 220V ESPIRAL 38
009651 |BOTAO PULSADOR VERDE BM30 6NA SP38030526 MD2000 2
009659  |CABO AFD BLINDADOS 1PX24AWG PT 861
009660 |ELEMENTO LUMINOSO VERDE XVB-C33 1
009665  |CI CD 4025 12
009666 [FLANGE SPJA010.80.027 (MD2000) 4
009669 [CHAVE ROTATIVA 3 POS. SP38030531, CR008-09072201 (MD2000) 3
009670 [CHAVE ROTATIVA 2 POS. SP38030533 , CR008-09072204 (MD2000) 8
009672 [BOTAO PULSADOR PRETO BM30 1NA SP38030512 (MD2000) 3
009680  |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M6X1,0 277
009683 [BOTAO COGUMELO PULSANTE SP38030486 (MD2000) 4
009685 [CONTRAPINO 5/16"X2" 109
009686  |ARRUELA PLANA LISA M9 POR 17 MM DE ACO INOX NIQUELADA 74
009687  [ALARME SONORO SERIE 104A/72I - 72VCC, SP38490280 - MD2000 16
009688 |ALARME SONORO SERIE 104A/728B, SP38490281, MD2000 8
009693  |RESISTOR INTEGRADO 100K 2% 7
009697 [CONECTOR WF 6/35 (CARREGADOR BATERIA) 7
009703 |MOLA F.4000.462.6202 - SP14020113 4
009718 |FIBRA DE LIMPEZA 12,5CMX8,7CM (ULTRA PESADA) 16
009720 |TERM COMP 16MM?, 1COMP 1F 6MM DO CARREGADOR 23
009726  [CONTRAPINO 1/4X2 81
009727 |TERM GARFO COMP 4 - 1,5-2,5MM ISOL VERM. 57
009739 |CABO ELETRICO 20 AWG AZUL ISOLADO 72
009744 [CARTAO DISPARO IGBT SKYPER 32R (INVERSOR RETRABALHADO) L6100102 3
009746 [TERM TUB 1COMP, 4-6MM2, 1F C/FURO M6 91
009747 |TERM OLHAL COMP 5 VM, 0,25-1,60 22
009768 [MOLA VALVULA SUPRIMENTO 512322 (DECELOSTATICA) 1
009775 |CILM78M12CH 20
009776 |CI LM79M12CH 20
009785 |ADESIVO "BOTAO SOCO, SPJA010.63.083 , MD2000 130
009786  |PORTA SOQUETE FEMEA 37 VIAS AMV 206150-1 AMP 1.760.679.0050 5
009787 |ARRUELA PLANA LISA 5/8 POR 35 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 11
009788  |PLACA SEPARADORA WTW WF6 2300 1781230000 30
009798 |CAPACITOR TANTALO 0,1UF 50V 28
009799  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 98
009809 |CONECTOR 2 VIAS,1-350344-0 PAINEL LOCAL PORTAS 5
009815 |PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M8X1,25 272
009816 [ANEL DE GUARNICAO/VEDAGCAQO BRONZE 19X23MM. 25812 186
009817  [VIDRO BASCULANTE JANELA GRANDE C/ FIXADOR SP64020007 MD2000 321
009822 |BOTAO PULSADOR VERDE -SERIE BM30-6NA+3NF (SP38030506) 1
009823 [GRELHA DE INSULFLAMENTO DA CABINA (SP20990242) 2
009824 |GRELHA DE RETORNO CABINA (SP209902560) 2
009826  |FECHADURA CILINDRICA SANCA SALAO, SM IE68-25096 39
009827 [CONJUNTO DO QUADRO (SP20990036) 2
009828 [BORRACHA ESPONJ. 20X20MM (351N) 24,5
009829  |PARAFUSO PHILLIPS M5X10 CAB ESCAR. INOX MD2000 4094
009835 |SACO DE LIXO PRETO 9
009837 |ABRACADEIRA PRETA T-30R 155X3.6 1000
009838 |ADESIVO "PROIBIDO FUMAR" 30X21CM - MD2000 56
009839 [TIRANTE 4P-61834-P - CILINDRO FREIO EST/SERVICO 2
009847  |BOTAO AMARELO PULSADOR 22,5MM 2B 720.30AM 1
009848 |COXIM AMORTECEDOR DO TRUCK.312711 12
009857  [SINALEIRA FECHAMENTO PORTA (DEFICIENTE AUDITIVO) 28010083 6
009865 [FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO 30MM ( COMECA VERMELHO/ CINZA) 6
009866 [FAIXA REFLETIVA LADO ESQUERDO 30MM ( COMECA CINZA/VERMELHO ) 11
009869  |ARRUELA LISA FERRO M3 PL 80
009870 [ARRUELA PRESSAO 5/32" PL 80
009871 [PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA 3/32-56 22
009872  |PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 67
009873  |PORCA SEXT M2,5 MA ZB 80
009874  |PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M3X0,5 ESPESSURA 2,4 MM DE ACO CARBONO 186
009876 |VIDRO REDONDO TRANSPARENTE ENCANAMENTO EMERGENCIA 10X3MM 4
009882 |[TRANSISTOR BD650 (TO-220) 7
009888 |ARRUELA PRESAOQ 5/8 BICROMADA 98
009889  |ARRUELA DENTADA M4 DIN 6798 FE 201
009902  [ADESIVO "MDF LATERAL 83X15CM 13
009906 [PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4 X12 BICROMATIZADO 63
009907 [PARAFUSO FENDA CILINDRICA, ABAULADA, NF10 32X1" BIC 260
009908 [TERMOSTATO GAVETA SEMICONDUTORES T1/T2-T3/T5-T6/FWD 1
009909 |CILM3914 8
009914  [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 5X16 MM DE ACO INOX 60
009915  |EIXO DO ESPIGAO 1.760.301.0472 9
009918  [PRISIONEIRO 3/8 X 44MM (UCP) 33
009920 |CI 74HCO0OD SMD 6
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009925 [ESPACADOR CILINDRICO ESTEATITE ESP 19,05 MM (RESISTOR FRENAG 76
009926 [ESPACADOR CILINDRICO ESTEATITE ESP 10,00 (RESISTOR FRENAGEM 7
009936 |CADARCO LARANJA 50M 3
009941 [ADESIVO "MDF LATERAL EXTERNO " 57X67CM, JA010.63.049 , MD2000 38
009942  [ADESIVO "CADEIRANTE LATERAL EXTERNO", JA010.63.057, 25X25CM - MD2000 50
009945 |ACABAMENTO PLASTICO ENCOSTO BANCO PILOTO MD2000 12
009960 [PARAFUSO DE CABECA REDONDA DE FENDA COM ROSCA UNC 1/4-20 76
009962 [ARRUELA PLANA LISA 3/16 POR 15 MM DE ACO INOX BICROMATIZADA 76
009963  [SUPRESSOR TRANSIENTE TIPO 1.5KE 62CA (DIODO) 14
009966 |PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M8X1,25 149
009967  |PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA M8X1,25 24
009968 [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA CHATA DIAMETRO 3X10 MM DE ACO INOX 602
009969  [PINO MACHO 2P+T 20A 250V (PADRAO NOVO) 4
009983 |CHAVE COMUTADORA 4 POS,38030487, CR16P-08021102 - MD2000 1
009984 [CHAVE ROTATIVA 3 POS. SP38030481, CR16P-08021101 (MD2000) 1
009989  |LIXA A SECO P100 10
009990  |LIXA A SECO P80 515
009992 |VIDRO SALAO, LAMINADO GRANDE S 2000 7
009994  [KIT REPARO TORNEIRA FILTRO "P" 39
009995  [KIT REPARO TORNEIRA 3/4 A8/DRENO/PORTAS 22
009996 |ESPACADOR ISOLANTE FIXACAO 4P02313P48 8
010006  [PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO e PORCA 5/8" 29
010013 [PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO E PORCA 1/4" 200
010014  [PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO E PORCA 35
010015 [PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO E PORCA 1/2" 137
010020 |PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M6X25 BICROMATIZADO 37
010030 |BARRAMENTO GAVETA CAPACITORES 4M00041G01 10
010031 |BARRAMENTO GAVETA CAPACITORES 4M00114G01 4
010059  [BICO DE ENGRAXADEIRA PADRAO 1/8", 4 CASTANHAS 1
010070 |ABRACADEIRA PLASTICA PRETA T-120R 390 X 7.6MM 545
010071 |CI ULN 2803A 15
010075 |TRIMPOT 20K AJUSTE FRONTAL 3059P-1-203 , BOURNS 36
010081 |PLACA ISOLANTE , CHAVE PBC 4P01852P02 3
010083 [BUCHA DO EIXO DO FUSO PRINCIPAL (COMPRESSOR SL-20 ), 35,1MM 3
010085 |TRIMPOT 10K AJUSTE FRONTAL 3059P-1-103 , BOURNS 35
010091  [RESISTOR FILME METAL 9K1, 1/8W,1% 30
010098  [TAMPA ACRILICA P/ DESTRAVAMENTO DA PORTA (SERIE 2000) 109
010100 |ADESIVO LOGOTIPO FRONTAL MDF 50
010112 |GRAXA COBREADA MOLIKOTE HSC PLUS 1K 1
010115 [CABO USB- A FEMEA RJ45/DB9 2
010139  |SOLDA FOSCOPER 2,5 X 500 MM COM BANHO DE PRATA 50
010160 [TERMINAL OLHAL M 4 AZUL C/ISOLACAOQ 0,5/1,5MM 1031
010161 |TERMO RETRATIL PRETO 80MM 67,5
010168 |CI MC14025BCL 50
010169  [BORNE DE POTENCIA 600V /480A 21
010175 [BASE DO CONTATOR DA FC6 2M00253 (6 CONTATORES) 50
010176 |BARRAMENTO 7
010180 |CONJUNTO LUBRIFIL MINI 2
010185  |FILTRO FIBRA VIDRO TAMPA MOTOR TRACAO 1410
010187  |RESISTOR FIO 4K7 OHMS- 10W-5% TERMINAIS AXIAIS 498
010189  |VIDRO SALAO LAMINADO PEQUENO S2000 4
010192 [JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO LS1/LS2 32
010208 |VIDRO PARABRISA SERIE 2000 3
010214 |CONECTOR CPC FEME 24VIAS 4
010215 |CONECTOR CPC 24VIAS MACHO 4
012020 |RETENTOR PPFE RWDR, COMPRESSOR SL-20 HN2390 8
012024 |TERMINAL FASTON 1,5 FEMEA VERMELHO 877
012029 |ORGANIZADOR DE GAVETA 2
012030  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA INOX M4 X 12 72
012035 [REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3X7 MM DE ACO INOX 31
012039 [PARAFUSO CABECA CHATA FENDA (M4X25) 185
012041 |PARAFUSO OLHAL DE SUTENTACAO 12
012045 [CAPACITOR ELETROL 63V/10UF 19
012046  |FLANGE - TOMADA DE TESTE SERIE 2000 5
012059  [ESPIGAO MACHO 1/2 X 1/2 1
012063 [DESENGRAXANTE DIELETRICO (BALDE 20LTS) 2
012067  [LANTERNA TRASEIRA C/12 LED BIVOLT COR VERMELHA 12
012069 [PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1.1/4 FOSFATIZADO 9
012070  |PARAFUSO SEXTAVADO 20X130 FOSFATIZADO 12
012071 |ARRUELA LISA M8 FOSFATIZADA 12
012073 |PARAFUSO ALLEN M3X35 48
012086 |CARRETEL DA BOBINA 48V DA DECELOSTATICA 9
012090 |PARAFUSO SEXTAVADO M5X20MM BICROMATIZADO 10
012091  [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 0 3
012093  [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 02 7
012094 |ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 03 13
012096 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 05 3
012097 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 06 17
012098  |ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 07 20
012099 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 08 15
012100 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.2 09 13
012102 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6MM "E" 20
012103 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6MM "R" 18
012104 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6 MM "s" 20
012105 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6 MM "--" 47
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012106 [ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6 MM "/" 49
012112 |LIQUIDO PRATEAR 1
012114 |LIXA A SECO P600 36
012118 [DISCO CAME TR-5824 (2P00260P02) 25
012119 [DISCO CAME TR-5829 (2P00260P04) 29
012120 [DISCO CAME TR-5825 (2P00260P03) 20
012121  [DISCO CAME TR-5828 (2P00260P01) 23
012122 [DISCO CAME TR-5827 (2P00259P03) 30
012123  [DISCO CAME TR-5826 (2P00259P01) 18
012124 |ACIONADOR TR4041B (4P01646P01) 192
012125 [ACIONADOR TR-4968B (4P01646P02) 10
012126 |RETENTOR 20X42X7=8252=FCL 0340 41
012143 [ANEL O'RING DI3,9 DN18,09 (150912) 53
012144 |DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA MICRO RETIFICA 28
012152  |ADESIVO DE NUMERAGCAO DA MASCARA DO TREM 21
012153 |ABRACADEIRA ACO INOX ROSCA SEM FIM 9MM 10
012154 |ABRACADEIRA ACO INOX ROSCA SEM FIM SMM 213
012155 |PROTETOR TERMICO BIMETALICO 150°C 20
012161 [ROLAMENTO DE ESFERAS 5 A 201-8V22 DO EIXO CONT. FC/LC/PBC 2
012186 [ARRUELA DE PAPELAO U60 NAO GRAFITADA (4P00045P02) 206
012193 [PORCA SEXTAVADA 7/16 BICROMATIZADA 174
012210 [RESITOR, FILME METALICO 47K/5%/0,5W 51
012223  [CHAPA ISOLANTE 150X600X1000MM REF.IC2004/MP 2
012224 [BUCHA ISOL. DE NYLON P/RESISTOR 70
012228 |VIDRO, VELOCIMETRO, $1000 9
012233 |LINGUETA ESQUERDA DA PORTA DA CABINE 9
012234  |LINGUETA DIREITA DA PORTA DA CABINE 13
012253  |FIO ESMALTADO 22AWG 1
012266 |CHAPA DA TRAVA PORTA CABINE S. 2000 1
012271 |FUSIVEL CART. RETARDADO 14X51 - 30A-500V 2
012272  |CAPACITOR RADIAL 220UF 35V 11
012284 |TERMO RETRATIL, 2MM 87
012287 _|BICO PRESSAO LUBRIFICADOR FRISO DE RODAS 54
012288 |CI UCC 28083P 5
012290 |UNIAO MACHO TUBO 1/4XNPTF 1/4 3
012295 |PARAFUSO CAB ESCAREADA PHILLIPS M5X20 951
012296 |PARAFUSO SEXT.M10X35 ZINCADO 258
012297  |PERFIL BORRACHA CURVO 540
012298 |PINO CONECTOR XTL 5215
012301 [GRAXA EP, MULTIFUNCIONAL, S2 V220 00 (TR) 2
012302 [GRAXA EP, MULTIFUNCIONAL, 52 V220 2 (TR) 1
012306 |ANEL O'RING 5X1 SILICONE VE-70-15507A05070-5 20
012307 [ANEL O'RING 9X1 SILICONE VE-70-22455A05070-9 29
012309 |TAMPAO DO VISOR DO REDUTOR 8
012313 [ADAPTADOR DE ACO NPT FMACHO 1/2 1
012314 [ADAPTADOR DE ACO MACHO NPTF 1/4 1
012315 |MICRO SWITCH FIM DE CURSO 5A 250V 16
012316 [PARABOLT DE 1/2 5
012320 |CI22418P 4
012321 |CI22518P 10
012322 |CORDA, TRANCADA, NYLON, 6MM 24,5
012324 [ANEL O'RING 105X4 DO FILTRO DE OLEO EXTRA FINO 31
012325 [PARAFUSO CAB. SEXT. 5.8-5/8 ZINC. 30
012326 [PARAFUSO CAB. SEXT. 5/8 11G-1/4 40
012329 |TERMISTOR PTCC 810 35
012333 [ANEL O'RING TOMADA DE TESTE15,5X2,6 IRV $2000 53
012334 [ANEL O'RING TOMADA DE TESTE IRV 6,5X2 S2000 20
012335 [ANEL O'RING TOMADA DE TESTE IRV 4,15X1,9 $2000 36
012336 [ANEL O'RING TOMADA DE TESTE IRV 2,5X1,5 $2000 22
012338  |RESISTOR 10K 1/4 PRECISAO 1% 110
012344 | TRANSDUTOR PRESSAO 0 A 10 BAR 12 A 24V REF. XMLP010BC21V SP44990214 1
012346 |CI MAX485CSA SOIC - 8 SMD 28
012348  |RELE 60VDC 4060 SCHACK 4
012349  [TERMINAL AMP FEMEA S/ISOL. 280
012354 |DIODO U1J MURS160T3G 10
012357 [CONECTOR HAN Q 7/0-MACHO 9
012358 [PINO CODIFICADOR P/ INSERTO HAN Q7/0 50
012362 |BORRACHA ESPONJOSA 18X12 39
012370 [CONECTOR MACHO 10MM X1/4 30
012374 |CILM 2678 4
012389  |PARAFUSO ALLEN ROSCA PARCIAL M5X35 ZC 100
012399 |TINTA PU PRETO CADILAC 675 ML 2
012400 |ANILHA MARCADOR, ALFABETO, CABO, 10MM 1200
012401 |ANILHA MARCADOR, NUMERICO, CABO, 10MM 350
012411 [ABRACADEIRA AJUSTAVEL DE AGO 2.3/4-3.1/2 17
012414 |CISN54HC373) 160
012419 |CI CP82C55A 4
012421 |LAMPADA TUBO LED 18W 147
012424 |CI AM29F1600B-75EF 5
012425 |CI AM29F800BB-55EF 6
012426 |DISCO DE LIXA ORBITAL N2600 100
012427  [LIXA P/LIXADEIRA ORBITAL N240 25
012428 |ANEL O'RING 63,9X3,53MM CAB. COMPROSSOR S2000 6
012433 |CIDS1232 13
012434 |VENTOINHA MOTOR DESEMBAGADOR 29
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012435 |PARAFUSO SEXT M8X20 ROSCA FINA 200
012436  [BICO P/TORNEIRA 1/2X3/4 DE FERRO 1
012437  |ESGUICHO TRADICIONAL DE FERRO 1
012438 [MIOLO P/CONECTORHAN 108 PINOS 2
012439 [CARCACA DE FERRO P/CONECTOR HAN 2
012440 |PINO GUIA CODIFICAGAO HAN 09330009908 45
012441 |PINO GUIA CODIFICACAO HAN 09330009909 45
012446 [RESISTOR, METAL FILME, 845X1/8X1% 94
012447  |DISCO DE CORTE 4.1/2X1/8X7/8 3
012451 |TERMO RETRATIL 50MM 148,7
012452  |TERMO RETRATIL 60MM 75
012454 |ANEL O'RING 2.84X2.62 88
012459  |ESPAGUETE DE SILICONE 3SMM 33
012460 |ESPAGUETE DE SILICONE 2MM 3
012461 _ [TRILHO FIX. DISJ/CONTATOR LISO 35X7,1 3
012464 [CONTRA-PINO 1/4X1"ZC 300
012469 |TERMINAL PRE ISOLADO FASTON FEMEA CABO 4 - 6MM AMARELO 404
012470  [BASE DE ALUMINIO P/ RELE RTW17 41
012472  |PARAFUSO SEXT M6 X 60MM POLIDO 73
012473  |PORCA SEXT AUTO TRAV M6 ZINC BASE AUTA 62
012475 |ESCOVA DE CARVAO 10X8 X 25MM 348
012478 |PARAFUSO CAB OVAL PHILLIPS M5X0,7X22MM INOX 181
012480 [ANEL O'RING 34,50X3,50MM DO AMORTECEDOR 5
012489 [CABO EPR G7 1X150MM 0,6/1KV 54,1
012494  [PARAFUSO CAB. ESCAREADA FENDA 1/4X20X3/8 ZINCADO 82
012495 |CI LMV393IDGKR SMD 23
012497 |ANEL O'RING 98X104X3MM NBR-70 AMORTECEDOR VERTICAL 78
012498 |BUCHA CHANFRADA 33X42X15,5MM AMORTECEDOR VERTICAL 85
012500 |ADESIVO OLEO SINTETICO CORENA 20
012501 [ANEL O'RING 58,42 X 2,62MM VALV. PESO MEDIO 28
012502 [ARRUELA DE MICA 1/2X1"X1/16 RESISTOR CHAVE DE LINHA 25X13 1680
012505 [PARAFUSO ALLEN CAB ABAULADA 1/2 - 13 X 50 MM BICROMATIZADO 16
012506 |LED 1206 VERMELHO SMD 50
012507  |RESISTOR SMD 1206 75R 39
012508 |CI EPM7128 SQC 100-10 9
012509 |CITDA1013B 3
012510  |KIT DE FIXACAO - PES - LTC 1000 10
012513 |CILF147D 30
012514  |ISOLADOR DE PORCELANA 35 MM 3 NERVURAS - RESISTOR DE FRENAGEM SERIE 2000 40
012515 |ISOLADOR DE PORCELANA 50 MM 4 NERVURAS - RESISTOR DE FRENAGEM SERIE 2000 46
012519 [CONECTOR AMP/TYCO 4 VIAS FEMIA 182917-1 9
012520 [CONECTOR AMP/TYCO 4 VIAS MACHO 0-0206060-1 9
012521 |TRAVA MECANISMO DE PORTA $1000 30
012522  |RESISTOR 47K X3W 4
012523  |LOCTITE 567 2
012525 |CONECTOR AMP D-3100 20 PINOS MACHO 8
012526 |CONECTOR AMP D-3100 16 PINOS MACHO 6
012527 [CHAVE FIM DE CURSO XCKM - 121 C/ROLD 4
012530 |ANEL TRAVA VENTOINHA DO MOTOR BLOWER 79
012532 |PINO GUIA FEMEA J5 MODULO LOGICO 56
012533  |MANCAL OLHAL AMORTECEDOR HORIZONTAL 10
012534  |RESINA EPOXI COM CATALISADOR 3
012535 |THINNER 111 SINTETICO 2
012537  |PLACA DE SEPARACAQO CHAVE REVERSORA 10
012538 |RESISTOR 10K2 35
012549 |COOLER DC 92X92 25 24V 2
012554 |CHAVE FIM DE CURSO COM RUPTURA 2
012555 |BATERIA LITHIUM 3V CR 1225 17
012556 |CI TPS7940DGNR HVSSOP-8 SMD 25
012557 |CI MCF5212CAE66 DIP 24 9
012558 |CI MAX205CPG 2
012560 |ADAPTADOR DO PRESSOSTATO All $1000 10
012562  |CATALISADOR, ACELERADO, ESMALTE PU, DX0149, 450ML 12
012563  |CI SN74 LV14AD SMD 10
012564 |CI ADM2483BRWZ SMD 10
012567 |LAMPADA LED ALTO BRILHO INCOLOR BASS 72V 50
012580 |CI FOTO ACOPLADOR MCT61 DIP8 13
012581 |Cl 74HC573D SMD 18
012588 |Cl 74HC221 SMD 4
012589 |Cl 74HC574 SMD 19
012590 |CI 54HC14 SMD 2
012591 |CI 74HC138 SMD 6
012593 |CI 74HC32D SMD 6
012594 [CONECTOR TS32 SS$81500V/135A 35MM 10
012598 |CITLE 2082ACDR SMD 10
012599 |CIADUM1301A SMD -SOIC 16 10
012600 |CI LV244A SMS - SOIC 20 10
012602 |CILV126A SMD -SOIC 14 10
012603 |CILVX 138 SMD - SOIC 16 10
012604 |CIEPM1270T14415N SMD 10
012606 |DILUENTE PU DX7000 900ML 4
012607 _ |Cl 74HCO06 DIP 15
012608 |TAMPAO PLASTICO AC SCHMERSAL 18
012609 [TAMPA PLASTICA P/ PROTECAO DE PARAFUSO 3/4 90
012632 |ALTO FALANTE VISATON R10 SC SPEZIAL - 8 OHM 4
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012636 |CAPACITOR 33000UF X 100V 1
012637 |CI SMD DS1232 2
030026 |ADESIVO "CARRO EXCL. P/MULHERES E PESSOAS C/DEFICIENCIA 6
030035 |BORNE ENTRELEC MODELO 130 L-TM4-TM4 VL-20716/26 17
030075 |GRAXA MAX LUB GP 1X20 1
051030 |RELE INDUSTRIAL 12VDC -8A - 2NA/NF 18
070109 |ANEL O'RING 4A89166 29
090047 |EMBOLO , TOMADA DE TESTE T2 7
090048 | TERMINAL COMPRESSAO , 2 FUROS ROSCA M12 2 COMP 2
090050 |DIODO 3A 1000V BYW86 SOD64 CARTAO A02 6
090053 |ADESIVO FAIXA SERIE 2000 LARANJA 1
090055 |ARRUELA DENTADA CONICA 05,3 M5 85
090058 |ENGATE RAPIDO P/ CONEXAO DA TOMADA DE TESTE MDF- SERIE 200 6
090059 |CALCO DO CONTATOR PBC 14
090061 |CONEXAO DA HASTE DO MICROFONE 5
090062 |BARRAMENTO DA PBC 4P01788P02 2
090065 |CARTAO ADAPT. SKIPEER 32 (INVERSOR AUX. IGBT POS.TH61 TH62) 6
091132 |ABRACADEIRA SEM FIM 89 X 108 - 3 1/2" X 4 1/4" 6
091358 |ARRUELA LISA 1/4 LATAO 30
092746 |PINO FEMEA DO CONECTOR MODULO LOGICO SERIE 1000 2178
092749 [BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 4NF 3RH1911-1GA04 11
092751 |KIPP DIODE DE 600V BOD 1-06 5
092766 |BROCA HSS 1,5MM 3
092767 |RESISTOR 150R/25W 1% (DISSIPADOR ALUMINIO) 2
092768 |ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6MM "P" 10
092770 |ASSENTO DA ESFERA 31294, TORNEIRA 3/8" COM VENTA 31429 3
092771 |CONTATOR TRIFASICO - MOD. LC ID25 (BOBINA 220VCA) 3
092772 |PLACA DE AMIANTO ISOLANTE TR 1800 800 X 800 X 6,4MM 6
092775 |FITA CREPE AUTO ADERENCIA VERDE 18 X 40MM 19
092777 |LIXA A SECO P800 19
092780 |TINTA PU ANTIPICHAGAO AZUL 3,6 C/CAT. 1
092784 |ROLAMENTO SKF 6204 - 2ZNR 5
092785 |ARRUELA LISA 3/4 BICROMATIZADA 50
092788 |BORRACHA ESPONJOSA 19X25MM 29,5
092790 |PARAFUSO SEXT. FLANGE M16 X 35 46
092791 |CACHIMBO ISOLANTE (MDF) (4P11044P01) 59
092796 |CABO FLEXIVEL 50MM - ISOLAGAO 0,6/1KV 73,75
092806 |BATERIA DE LITIO 3,6V 1,2AH MD2000 (SUPERVISOR) 23
092817 |ARRUELA ESPECIAL (4P01092P15) 35
092818 |BLOCO ISOLANTE (4P02176P12) 4
092821 |BORRACHA UNIVERSAL, PORTA LATERAL, SALAO 15
092822 |ADESIVO, NUMERACAO, LATERAL, TREM 132
092826 |ROLAMENTO 7305 BECBP 6
092836 |APOIO DE BRACO DO BANCO DO PILOTO ESQUERDO 4
092851 |MANTA DE ISOLAMENTO TERMICO ESP. 6MM ADESIVADA 11
092852 |CHAPA DE ACRILICO CRISTAL ESPESSURA 2,5MM (85X115MM) 10
092853 |RESISTOR FILME METALICO 270R 5% 1/8W 101
092854 |MEMORIA EPROM AT28C16 PDIP 140
092855 |RESISTOR FILME METALICO 845R 1% 0,50W 3
092856 |RESISTOR FILME METALICO 10,2K 1% 0,50W 24
092857 |DIODO ZENER 100V 5W 10% 1N5378A 13
092858 |COXIM, EXAUSTOR, SALAO, 52000 88
092861 |PUXADOR P/CARTAO XA1/XA2/XA3/XA4/XA5 47
092874 |TUBO ISOLANTE 515.00 REF. IC2004/MP 100
092875 |TUBO ISOLANTE 520.00 REF. 1C2004/MP 30
092876 |TUBO ISOLANTE 665.00 REF. 1C2004/MP 34
092895 |PLACA UNIVERSAL, CIRCUITO IMPRESSO 20X30CM 4
092915 |CI SN74LS11N 99
092916 |DIODO ZENNER, IN4749 96
092923 |GRAXA, LITIO, V100, 18KG 1
092929 [KIT CONECTOR CIRCULAR 37 VIAS 29
092941 |ROLAMENTO 6208-2Z/C3 COMPRESSOR 52000 21
092951 |ARRUELA 1.15/16X1.1/8-1/4 49
092952 |CONECTOR FIXO AMP/TYCO MACHO 9 VIAS 5
092953 |CONECTOR MOVEL AMP/TYCO MACHO 9 VIAS 5
092955 |CONTATO DA KCC MINIABAFADOR 20
092956 |CHAPA DE ISOLAGAO DO CONTATOR HSCB 46
092957 |TERMINAL COMPRESSAO 35MM COM 1F DE 8MM 17
092958 |VIDRO, JANELA, SALAO, 1314X685X7MM 3
092959 |VIDRO BASCULANTE, JANELA, SALAO, 1232X178X7MM 10
092960 |VIDRO, JANELA, EMERGENCIA, 1295X685X7MM 9
092961 |VIDRO BASCULANTE, JANELA, EMERGENCIA, 1213X178X7MM 8
092974 |TUBO DE BORRACHA NEOPRENE 30X36 420MM 64
092980 |FITA ESPUMA VEDAGCAO 19MMX10MT 5
092982 |PROTETOR DE ROSCA16MM MOTOR MECANISMO DE PORTA 48
092983 |CONECTOR FEMEA CPC 4 VIAS TYCO 206430-1 3
092984 |CONECTOR MACHO CPC 4 VIAS TYCO 206429-1 10
092985 |CAPA PARA CONECTOR 4 VIAS TYCO 1-206062-5 18
092986 |CAPA PARA CONECTOR 9 VIAS TYCO 206966-9 20
092987 |CAPA PARA CONECTOR 37 VIAS TYCO 1-206138-0 10
092993 [TUBO, COBRE COM CONECGAO 5/16, CHAVE REVERSORA 51000 3
092994 |GUARDA-PO, AMORTECEDOR HORIZONTAL, TECIDO, 230X150MM 12
093000 |OLEO CORENA, S4 R68, COMPRESSOR 1
093004 |PARAFUSO BUJAO CARCACA COMPRESSOR 451500 16
093005 | DISIUNTOR BIPOLAR 6A 3,0 KA 1
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093007 _ [KIT DE FIXACAO DO TRANSDUTOR DE CORRENTE LTC 200-S LTC 350/500 6
093008 |ACOPLAMENTO DA HELICE DO BLOWER 5
093012  |FILTRO DA TAMPA CAIXA DE BATERIA 120X185X40MM S1000 206
093025  |SUPORTE PARA FIXACAO EM TRILHOS DIN SP-TR 8X75 18
093026 |BATOQUE DE ISOLACAO DA REVERSORA 20
093027 |CONECTOR FEMEA M8-S-SF-FM 3
093028 |FRONTAL ALSTOM 292X240MM 8
093031  |KIT BASE CAIXA DE LIGACAO IEC112 1
098003 |PINO MACHO DO SENSOR DE VELOCIDADE SERIE 2000 2487
098007  |BOMBA ESGUICHO LIMPADOR SERIE 2000 6
098015 |ROLAMENTO 7204 BW 44
098019 |VIDRO BASCULANTE PEQUENO 43
098033 [TRANSDUTOR DE TENSAO 1500V LVMD $2000 /VDL V/50MA 2
098056  |OLEO SINTETICO MOBIL SHC 634 18,9 LTS, AMORTECEDOR TRUQUE 2
098076 |ESGUICHADOR, AGUA, PARA-BRISA, BRUCUTU, SERIE 2000 34
098092  [PERFIL DE BORRACHA P/ PARBRISA S. 2.000 31
098093 |KIT REPARO DA VALVULA RETENGAO S. 2.000 104
098097 |PERFIL, BORRACHA, FLOTADA, JANELA, CABINA, S2000 49
098099 |KIT REPARO VALVULA DE NIVELAMENTO S.2.000 74
098106 |KIT REPARO DA IRV 5.2000 32
098109 |ACABAMENTO, BORRACHA, JANELA, BASCULANTE, S2000 197
098132 [ANEL O'RING, MOTOR, TRACAO, $2000 44
098134 |SOQUETE FIXO LUMINARIA SALAO S2000 100
098135 |SOQUETE MOVEL LUMINARIA SALAO S2000 100
098136 |CONTATO CRIMP MACHO DE 1QMM 231
098137 |CONTATO CRIMP MACHO DE 0,75MM 96
098147  |CI MAX4420 10
098148 |CHAVE COMUTADORA 10 POSICOES CH42 1
098149  [BATENTE DE PORTA C/ PARAF. 52000 1245
098160 |ADESIVO NUMERACAO INTERNA S2000 9
098164 |FECHADURA ACIONAMENTO ELETRICO PADRAO MDF CA10 BRJ955E 15
098165 |JOGO COMPLETO DE ANEIS E JUNTAS DO COMPRESSOR 18
098174 [PINO P/ENGATE RAPIDO 1/4 IRV S2000 8
098175  [ESPIGAO P/ENGATE RAPIDO 1/4 IRV $2000 6
098183  |PLACA DE BORNE COMPRESSOR S2000 13
098192  |RELE FALTA DE FASE 380 - 480V RM22TR33 4
098194 |CI LM78MO5CH 20
098196  |CABO DO MANIPULO DESTRAVAMENTO DEPORTA S2000 7
000086 [FUSIVEL 800A 1000VCC FTP973 F1(CAIXA CHAVE DE LINHA) S1000 10
000109 [PRIMER POLIURETANO P710 785ML C/CAT. 1
000116 |ANEL DE VEDACAO DE COBRE DO VISOR DO REDUTOR 33 X 39 MM 94
000117 |ARRUELA PLANA LISA M5 POR 19 MM DE ACO INOX 47
000155  [PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA UNC 3/4-10 26
000192 [CAPACITOR 40UF -0/+10% / 1000VDC/10 9
000237 [DISCO DE FREIO DIAM 24" DIENG 1508.54 / 1.760.679.2027 1
000285 [GAXETA 3/8" DES LS 87-20 54
000364 [INVERSOR TM41087 72VDC/32W 21
000370 |CONECTOR AMP D-3100 FEMEA 20 PINOS 9
000379 |CONECTOR AMP D-3100 FEMEA 16 PINOS 8
000386  [RESISTOR DE 35R +/- 5% 27W NAO INDUTIVO 4
000392 |TIRISTOR T1 4C00154P05 PRX 20
000394  |PASTILHA DO TIRISTOR 4C00155 T2-T3 2
000411 |TRANSISTOR BC141-16 33
000462  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M4 X25 MM ACO INOX 51
000469  |PARAFUSO FRANCES CABECA BAULADA BICROMATIZADO 100
000474 |PILHA ALCALINA PEQUENA AAA 5
000490  |PLACA DESTINO - CEILANDIA 2
000491  |PLACA DESTINO-CENTRAL 2
000492  |PLACA DESTINO-FORA SERVICO 1
000494  |PLACA DE DESTINO-SAMAMBAIA 3
000497 |CILINDRO KO30A 2
000578 |BETUMADEIRA LAMINA 6CM 6
000705 [CABO P/ CONECTOR MONOFIBRA C/10MT 9
000833 |PLACA IDENTIFICACAO DE ALUMINIO 0073-A1 8
000834  |PLACA IDENTIFICACAO DE ALUMINIO 0053-A 7
000836  |PLACA IDENTIFICACAO DE ALUMINIO 0036-BO 9
000872 [FECHO RAPIDO N° 1.760.340.0008, MOLA FECHO DA TAMPA 11
000909 |BORRACHA DE VEDAGAO PRETA 7
000922  |BORRACHA DA PORTA DO SALAO FEMEA 55
000923  |BORRACHA DA JANELA DE EMERGENCIA MOLDURA EXTERNA 13
000924  |BORRACHA DA JANELA LATERAL EPDM 15
000926 [BORRACHA EXTRUD EPDM FI03-5071/ 16 10
000951 |CI MC14066 18
000990 [BORNE UNIPOLAR C/ PARAF. M6 600V/125A 8
000991  [BORNE UNIPOLAR C/PARAF. M4 600V/60A 36
000992  [LATERAL ACAB. P/BORNE SISA 10
000993  [SEPARADOR INTER.P/BORNE SISA 35
001064  [PLACA P/DISPLAY PAINEL 3
001153  [SUPORTE DOS CABOS DE INTERLIG. TRUQUES(MAIOR) 1
001154 [SUPORTE DOS CABOS DE INTERLIG. TRUQUES (MENOR) 1
001164  |BASE PARA SOBREPOR 16
001177 |CAPACITOR 470UF 35V 41
001180 |BOBINA 48VCC CP 583909 UCP-VALVULA 5
001196 |CHAVE COMUTADORA CA10-BRF920-E 3
001215  [DISCO DE CAME DOS CONTATOS DA PBC (2P00260P06) 116
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001216 |DISCO DE CAME DOS CONTATOS DA PBC (2P00260P07) 86
001217 |DISCO DE CAME DOS CONTATOS DA PBC (2P00260P08) 31
001238 |DISIUNTOR TRIPOLAR 380V 10A TQC3410 1
001287 |RESISTOR DE 22K +/-5% 50W, 4M033967G01 50
001308 |TRANSFORMADOR N27 1
001341 |CABO DVA COMPUT. 3
001373 [CI MT 48LC8M16A2TG-7E 9
001400 |PUNHO DE BORRACHA, MANOPLA 31
001403 |CAPACITOR 100UF 750V 1
001428 |PARAFUSO SEXTAVADO, ROSCA PARCIAL M12, 1,75X85MM, ZINCADO 52
001437 |COTOVELO LATAO 1/4X1/4 FEMEA 7
001448 |FILTRO DE PLASTICO PARA ESTACAO DE SOLDA TS-700 7
001456 |CHAPA DO CONTATOR ISOLANTE 4P01797P11 45
001474 |PLACA IDENT. DJ.FA/DJ.ATC2/DJ.T1/DJ.T2 5
001486 [JUNTA DO CILINDRO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO E SERVICO 35
001507 |ARAME GALVANIZADO N° 16 3
001544 [LUZ DIRECIONAL, SPOT, CABINE, TETO, 52000 3
001549 |PLACA, IDENT. ALSTOM 6
001614 |PARAFUSO SEXT M20X65 FOSFATIZADO 1
001642 |PLACA IDENT. ALARME ATC 23
001647 |PLACA IDENT. RECONHECE ALARME 19
001652 |TRAFO 1700057 9
001656 |PARAFUSO M12X65 FOSF. 4
001669 |MICRO CHAVE 1NA+INF 35,6MM 6
001697 |DENSIMETRO P/BATERIA 6010 5
001705 |CAPACITOR 220UF 50V 187
001713 [KIT DO CILINDRO DE FREIO DE SERVICO 4
001862 |PLACA P/BOTOES PAINEL 9
001896 |ALTO-FALANTE 82C54 10
001919 |MODULO IXFN55N50 5
001931 |TAMPA PETR. 1/2X3/4 1
002002 |BANDEJA DE ACO PRETA 49X40 1
002057 |BROCA ACO RAPIDO 7,5MM HASTE CILIND 1
002261 [JUNTA DA VALVULA J1 34
002405 |CAPA METALICA P/CONECTOR 202169-1 76
002450 |RELE VITAL TRACAO/FRENAGEM (PB) 1
002498 |PARAFUSO SEGURANCA DA BARRA DE UNIAO, 82X25,4X25,4MM 169
002517 |RELE SCHRACK RP420024 PBC 24V 8A 5
002529 |PARAFUSO ALLEN 1/4X3 102
002536 |PARAFUSO OLHAL M12 P/ICAMENTO 11
002550 |ARRUELA LISA 10.5MM DE ACO ZC 300
002553 |PARAFUSO SEXTAVADO M12X55 BIC 21
002554 |PORCA SEXTAVADA, CHATA, 3/8", BICROMATIZADA 163
002561 |CALCO LATERAL DO MECANISMO ACIONADOR DE PORTAS 3
002562 |DIODO SKR 26/08 4
002563 |CONTATO BC-01 INF WEG 1
002564 |CAPACITOR ELET. AXIAL 22UF 100V 69
002595 |CAPACITOR ELETROLITICO 1UF 50V 104
002616 |CONTATOR AUXILIAR 3THS2 - 44-OA 220V 16A 6
002636 |ARRUELA ELET 1.1/4" ARA-25 200
002638 | TRANSFORMADOR COD. 013583 1
002676 |KIT DE REPARO DA VALVULA DECELOSTATICA D1 1
002697 |ROLAMENTO 6203-2Z C3 3
002722 |GUIA DO CONTATO UAXILIAR CHAVES LC/FC(4P03023P01) 7
002758 |FILTRO DE AR DO CILINDRO DE FREIO SVC 5
002779 |COXIM INSUFLADOR DO SALAO S.2.000 - VC 21900/02 295
002799 |GUARNICAO DA CARCACA DO COMPRESSOR 1
002801 |CHAPA DE AMIANTO IF9325325 DOS RES! 11
002838 |TUBO DE BORRACHA NEOPRENE PRETO DO MOTOR TRACAO 150
002858 |TUBO DE COBRE 5/16 15
002879 |CHAVE LIGA/DESL. 15A 1
002887 |DISCO CAME 2P00260P05 33
002895 |CORDOALHA SAPATA COLETORA DE COBRE ESTANHADO X35209/101 14
002911 |PARAFUSO SEXTAVADO M10X25X1,5 ZINC 19
002952 |RELE SCHRACK MOD. RA310024 24VDC 5A 250V 3
003002 |EIXO SM INOX - PORTA DA CABINE 1
003011 |COOLER 13X13 24VCC 1
003031 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X30MM 100
003035 |CABO PARA PROG. VERM. 6
003046 | TRANSFORMADOR STEP-UP TS30-100-8 1
003057 |TUBO DE COBRE 3/8" 39,9
003058 |TUBO DE COBRE 5/8" 5
003062 |ROLAMENTO 6309 Z C3 11
003065 |BATENTE DE BORRACHA DA PORTA DE CABINE 12
003067 |PARAFUSO CAB. CILIND. ABAUL. C/FENDA NF10-32X1.3/4 7
003069 |ARRUELA DE PRESSAO 5/16" BICROMATIZ 20
003082 |ACOPLADOR HIDRAULICO PINO GRAXEIRO 1/8" X 7/8" 2031 STANDARD 7
003111 |ARRUELA DE PRESSAO 1/2"BICROMATIZA (M12) 81
003136 |CHAPA DE AMIANTO DOS RESISTOR IF9325375 DE FRENAGEM 898 X 114 X 5MM 68
003137 |CHAPA DE AMIANTO DOS RESISTOR DE FRENAGEM 6
003158 [CORDOALHA TRUQUE/CARRO IE 99-21253 14,2
003160 |TAMPAO DO AREEIRO 3"/4 IF83-25026 2
003170 [CAPACITOR ELET 1000UF/35V B41821 ( CART DISPARO ) 101
003192 |CABO BLINDADO 2X0,30 P/MICRIF. 113
003204 |ESGUINCHO PLASTICO P/MANGUEIRA 1
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003218 |PORCA SEXT. M12 ALTA BIC. 1.293.701 84
003219 | TRANSISTOR 2N2222A 133
003220 |TRANSISTOR IRF9630 5
003257 |ARRUELA LISA 6,4AMM ACO 1.233.020.23 399
003258 [ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 12 MM DE ACO INOX ZINCADA 19
003259 | TRANSISTOR 20N60 A4D 1
003265 |MOLA DO PISTAO FREIO EST.2P-61830-P 5
003276  |RELE MONOESTAVEL INSTANTANIO 72V RFB 38230102 S2000 10
003278 |PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 30
003294 |CREMALHEIRA (3P00950P01) 26
003300 [RESISTOR 20K/3W METAL FILM(GAVETA CAPACITORES)4M00117G01 80
003306 |ABRAGADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/4" X 1.3/4" 39
003309 |CAPACITOR ELETROLITICO 7000UF 250VCC 64
003315 |ABRACADEIRA DISPOSICAO DOS CABOS E MANGUEIRAS 3
003326 |TOMADA IND 2P+T 16A 220V 15
003332 |CANTONEIRA DE ALUMINIO TIPO F - INDICADOR DO DESTINO 26
003348 |ENGATE RAPIDO FEMEA (BCO BAT)1.750.302.0536 8
003354 [PARAFUSO CAB SEXT 1/2X7/8 27
003356 |RESISTOR 1K OHM 5% - 5W 3
003367 [CAPA PLASTICA P/TRANSCEPTOR 12
003378 |TAMPA INTERLIGACAO NEGATIVA 1.760.915.0440 PVC CAIXA BATERIAS CARRO A 69
003381 |BUCHA GUIA DA CREMALHEIRA DE PORTA COM RASGO 55
003388  |PARAFUSO PHILLIPS CAB PAN 4X6 20
003396 [CHAPA, LIGACAO, BARRAMENTO, ATERRAMENTO, EIXO RODEIRO, $1000/2000 61
003400 |CALCO DE AMIANTO DO RESISTOR DE FRENAGEM 50 X 50 X 5SMM 22
003403  |PARAFUSO ALLEN M6X20 FOSFATIZADA 4
003423  |RODA-CATRACA 3F-61335-P CILIN. FREI 4
003427 |BLOCO TERMINAL B-318 1
003444  |CAIXA DE FUSIVEL, COLETOR 32 TRILHO, 1.760.150.0149 2
003445 [BARRAMENTO DA C.X CHAVE DE LINHA MDF (4P03696P01) 1
003451 |BORRACHA DE VEDACAO DA JANELA DO SALAO 50
003458 |ARRUELA ESPECIAL BICROMATIZADA 54X28,5X5 - CILINDRO DE FREIO 21
003469 [BARRAMENTO P3 DA CX DA CHAVE DE LINHA (4P03697P01) 4
003494  |BARRAMENTO 4P00617P03 - RESISTOR FRENAGEM 30
003498  |SINALIZAGCAO LENTE VERDE 35B3204-6AA40 11
003501 |BOTAO COMANDO PULSADOR VERMELHO 30MM 4A 600V 5905-8001.015 2
003513 [VALVULA 671687(CONJ.CARTUCHO VALV.DECELOSTATICA D-1) 256
003521 |TRANSISTOR J105 10
003538 |PORCA PARLOK SEXT. M6 INOX 158
003545 [PARAFUSO SEXTAVADO 3/16" X 3/8" BICROMATIZADO 87
003548 |PARAFUSO ALLEN M5X25 -60243689 CIL PORTA 260
003555 |INDICADOR DE MANUTENCAO PARA FILTRO DE AR DE COMPRESSORES FROTA 2000 18
003579 |ANEL TRAVA 30,6MMX2MM 14
003581 | TRAVA CHAPA DO PARAFUSO DO CILINDRO DE FREIO 50
003596 |PARAFUSO PHILLIPS M4X0,7X20MM CABECA OVAL INOX - MO 96
003599 [PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/8-16 ESPESSURA 8 MM DE ACO CARBONO 39
003617 |TRANSFORMADOR P.00041.2009-12 1
003632 |PARAFUSO FENDA CAB PAN M4X6 1.233.650.2 62
003633 |PORCA SEXT AUTOTRAVANTE M16X2,5R - AMORTECEDOR VERTICAL 1.384.718.2113 410
003687 |TRANSISTOR 2N6353 17
003689 |CAIXA DO PORTA ESCOVA MOTOR TRACAO 2
003690 |GUIA DO PISTAO 4F-49076-P - CILIND 12
003738 |TRANSISTORTIC 126D 60
003745 [SUPORTE DA PBC (CAIXA DE CONTROLE DO MOTOR) 9
003756 |ROLO DE ESPUMA 5 CM 11
003769 |CI TPS79633DCQ 6P 8
003770 |CI MA3232C 16P 10
003784  |BLOCO DE TERMINAIS 8PONTOS 8
003785  |BLOCO DE TERMINAIS 6PONTOS 8
003804 |BORRACHA DA PORTA DO SALAO MACHO EXTRUDADA 19
003807 |COXIM DE BORRACHA DO MOTOR DO BLOWER 288
003837 [BARRAMENTO N24 DA GAVETA T5/T6 COD 4M00312G02 13
003854 |TRANSISTOR 2N5430 10
003857 [RESISTOR METALICO/FIO 3.3K 2W 35
003867 |CI SST39VF1601-70 48P 9
003875 |REDUCAO LATAO 3/8X1/4 49
003953  |MOLA DA VALVULA MAGNETICA DA PBC - COD 4P01067P04 38
003961 |ESTOJO C.X CHAVE DE LINHA 4P02330P39 8
003976  [VALVULA 4P01628P01 (VALV MAGN PBC) 24
003993  [RESISTOR 5R 50W +/-5% 3
004011 |DIODO ZENER IN53478B 26
004014 | TRANSISTOR BSS100 44
004047 |CHAPA, AMIANTO, RESISTOR, FRENAGEM, 1F9325316 4
004048 |CHAPA, ISOLACAO, RESISTOR, FRENAGEM, IF9325318 3
004055  |RESISTOR HS 150W 27K 5
004073 |TIRISTOR 2N6404G 8
004075 [CHAPA DE ACO TIPO "U" 3
004087 |[BARRAMENTO N2 GAVETA T2/T3/D4 11
004099 | TRANSISTOR MJE13007 60
004101 | TRANSISTOR IRFD9024 24
004102 [BARRAMENTO N4 DA GAVETA T2/T3/D4 34
004109 [BATERIA P/CIRCUITO RTC M4T32-BR12SH 29
004143 |CAPAC RD MICA PRATA 22PF 500V 48
004150 |REGULADOR DE TENSAO LM317K ENCAP.TO - 03 9
004224 |[VALVULA MAGNETICA COMPLETA TIPO "N" 575802 219

Pagina 39 de 51

MATERIAL RODANTE



Gl DESCRICAO SALDO_EM_ESTOQUE
004232 |BARRAMENTO N2 DA GAVETAT1 9
004234 [BARRAMENTO N3 DA GAVETA T2/T3/D4 3M02139G01 11
004238 |CIREGULADOR LM1524 30
004277 |CONTATO BC-10 1NA WEG 1
004307 [BICO P/MANGUEIRA 5/16 1
004351 |PINO BANANA MACHO COR PRETO 5
004354  |PINO BANANA MACHO COR VERMELHO 3
004407 |BASE PARA FIX CONJ TRAVA DO VIDRO DA CAB. S2000 2
004438 |CONECTOR RJ9 MACHO 4 X 4 VIAS 8
004439 |CONECTOR RJ11 MACHO 6 X 4 VIAS 16
004457 |ABRACADEIRATIPOD "1 5
004566 [ABRACADEIRA TIPO D "2" C/CHAVETA 20
004575 [COBERTURA BORNE-BC/BOL/BDC 23
004597 |LIXA PARA FERRO N 36 286
004623  |PILHA ALCALINA MEDIA 1
004628 [REDUCAO DE LATAO 1.3/8" X 3/4" 14
004630 |LUVA DE COMPRESSAO 300MM CONJ COLETOR 32 TRILHO 8
004656 |LIXA D AGUA G400 344
004658 [TRINCHA 1" 9
004666 |CAMISA DA PORCA DE REGULAGEM 2
004669 |[MOLDURA P/JANELA V23 2
004692 [TOMADA 2P+T, 20A, 4X2 C/ PLACA VERTICAL 1
004710 |METALON GALVANIZADO 20X20 10
004791 [ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4" PARA AR COMPRIMIDO 1
004793  |ESPIGAO MACHO 1/4 P/MANGUEIRA 22
004810 [LIXA D'AGUA G150 183
004811 [LIXA D'AGUA G180 100
004812 [LIXA D'AGUA G220 260
004814 |LIXA D AGUA G320 243
004923 [ARRUELA PLANA LISA 3/8 POR 28 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 262
004957 |CITMS-27C256-12 JL 192
004979  |PARAFUSO S10 M 6,1 X 75 3
004990 |CAPACITOR 22000UF 40V 1
005069  [LIXA D'AGUA G80 224
005130 |ABRAGCADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 150 X 3,6MM 400
005131 |ABRACADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 200 X 4,5MM 563
005132 |ABRACADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 300 X 4,6MM 29
005155 [ABRAGCADEIRA TIPO COPO 3/4" GALVANIZADO 10
005197 |TRANSFORMADOR RPA315 DO FAROL 5
005283 |TERMOSTATO 30A 250VAC 10-30° 3
005287 |[RODA C/PNEU P/CARRO PLATAFORMA 1
005391 |PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M4X0,7 2
005427  |FILTRO DE AR VALVULA RELAYAIR 527583 70
005428 |CILM312H 10
005454 |MOLDURA P/JANELA V24 2
005472 | TRANSISTOR BCY79 19
005487  |ARRUELA DE FELTRO 6,4MM (4P01092P11) 47
005527 |ESPIGAO P/MANGUEIRA 5/16 5
005533 [ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 17
005540 [ARRUELA DE PRESSAO 5/16 POR 15 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 246
005578 [CONTRAPINO COBREADO 1/4X2" 119
005592  |PARAFUSO CAB PANELA FENDA M5X12 50
005626  |REATOR ELET. 2X36 4
005643 | TRANSISTOR 2N4906 TO-3 9
005656 |AMORTECEDOR DO CILINDRO MENOR MECANISMO PORTAS 266
005720 |CITS7514CP 5
005758 |PARAFUSO ALLEN CHATA 10X25 FOSF 17
005761 |PORCA SEXTAVADA M12. ZINCADA 183
005762 |PARAFUSO SEXTAVADA M10X65 BICROMATIZADA 109
005792  |PARAFUSO PHILLIPS CAB OVAL M4X16 INOX 827
005837 [PARAFUSO CABECA CHATA FENDA 3/16 54
005842  [PARAFUSO ALLEN M6 ESCARIADO P/ TAMPA DO LIPADOR DE PARA BRISA 97
005862  |PARAFUSO SEXTAVADO M10X25X1,5 GALV 183
005876 [PARAFUSO SEXTAVADO M8X25 GRAU 05/16X1 16
005895  |PARAFUSO ALLEN M5X35 148
005909  |PARAFUSO SEXTAVADO M12X90 ROSC PARC FOSFATIZADO 12
005921  [PORCA SEXTAVADA 5/8" BICROM. 48
005949 |CONEXAO DE REDUCAO MACHO E FEMEA M19 X 11,5 52
005988  |PLACA DE IDENTIFICACAO - PERIGO MOLAS COMPRIMIDAS 70
006041 |COXIM DO COMPRESSOR ACOPLAMENTO ELASTICO 101
006047  |PORTA FUSIVEL 20A 250VCA 1
006072  |BUCHA CREMALHEIRA MECANISMO DE PORTA 6
006087  [SUPORTE DE FERRO C/ BASE SUSTETAVEL 9
006098 |TUBO DA VALVULA R1 SERIE 1000 4
006105 [GUIA P/ VIDRO DA BASE FIX. CONJ. DA TRAVA 10
006117 [LIXA D' AGUA G240 107
006118 [COMPONENTE P/ COMP. 9442 2
006123 [BUJAO VARETA INDICADORA DO NIVEL DE OLEO - 193794/04 1
006136 |TERM.COMP.240MM?,1COMP 2F 60
006176 [RESISTOR 1R5 1/3 W5% 70
006209 [DISPENSER P/PAPEL TOALHA 3
006240 |LIXA D AGUA G600 5
006241 |LIXA D AGUA G1200 143
006287 |LIXADOR MANUAL GRANDE DE BORRACHA 3
006322 |[TRANSISTOR - MOSFET CANAL-BSS170/T092 11
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006340  |PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M6 X 1,0 X 20 MM INOX 31
006451 [PONTE RETIFICADORA SKD 62/16 9
006491 |PONTA DE SOLDA CONICA 3
006492 |SOQUETE TORNEADO PARA CI COM 8 PINOS 46
006495 |SOQUETE TORNEADO PARA CI COM 24 PINOS 5
006499  |RESISTOR 15K OHMS 2W 5% 39
006558 |ELEMENTO RESILIENTE REDUTOR FLENDER 68
006599 |FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 2,5A 5X20MM 4
006601 |ABRACADEIRA BORRACHA 22MM SERIE 2000 3
006624 [CONTRAPINO 5/16X3-1/2 30
006669  |POTENCIOMETRO 10K ENCAP MET PEQUENO 8
006736 |CALCO DE AMIANTO DO RESISTOR DE ATERRAMENTO 50 X 100 X 5SMM 4
006737 |CALCO PVC RESISTOR DE ATERRAMENTO 15
006738 |CANTONEIRA COBRE PARA RESISTOR ATERRAMENTO 1
006787  |BLOCO DE CONTATO 4NF 2
006834 |BORNE 12 PINOS 21
006848  [RESISTOR 3K OHMS 1/8W 1% 30
006910 |CABO ELETRICO CINZA 6 VIAS 1000
006913  |SUPORTE DE MADEIRA ESQUERDO COLETOR 3¢ TRILHO - SPJA010.99.291 4
006952 |VALVULA , EXAUSTAO COMPLETA, N8 11
006961 |SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR 6KG 13
006970 [TORNEIRA P/TAMBO 3
006988 |BOTAO SINALEIRO AMARELO 14
007016  |CI SN54HC374 1
007034 |TRANSISTOR TIPSO 3
007036 |TRANSISTOR TIP112 15
007042  |TRIMPOT 100K OHMS 22
007082 |TRANSISTOR BD138 1
007106 |ABRACADEIRA PLASTICA 200X5.0 1043
007143 |TRANSISTOR IRF730 30
007185 [REATOR ELETRONICO FLUORESCENTE 1X40/36W BIVOLT PARTIDA RAPIDA T8 36
007196 [PARAFUSO ALLEN M10X40MM FRANGEADO TAMPA DO REDUTOR (ZINCADO) 16
007198 |MOTOR ELETRICO BSA80 E - 3256 2
007211 |CIMC 1488 9
007234 |TRANSISTOR 2N5461 10
007476  [PARAFUSO SEXT 3/4 101
007489 | TRAVA DE BATERIA MOD: F11 28
007506  [RESISTOR 10 OHMS 1/8W 1% 447
007522  |LIXADOR MANUAL GRANDE DE PLAST. 5
007531 |CHAVE SELETORA 3POLOS 4POS 2
007600 |TRANSISTOR 2N3906 PNP TO-92 7
007608 |TUBO BORRACHA NEOPRENE 127
007621 [CAPAC TANTALO GOTA 10uF/25V 20% 35
007637 |CAPACITOR ELETROLITICO RADIAL 47UF 100V 27
007673 |CAPACITOR RADIAL ELETROLITICO 22UF 50V 98
007683  [RESISTOR 15K OHMS 1/8W 1% 20
007685 [RESISTOR 1K5 OHMS 1% 1/8W 10
007741 |CANALETA PLASTICA CINZA 50X80MM FECHADA 5
007763 _|FITA DE ACO P/ ARQUEAR 6
007768 [RESISTOR 102 OHMS 1/8W 1% 17
007785 [RESISTOR 4K OHMS 1/8W 1% 105
007855 [PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/32-32 93
007872 |TRAFO 1M03751 3
007966 |CAPACITOR CHIP 1000PF 11
007974 [CONTATOR K1M/K5M 3RT1026 48VCC 25A 4
008018 |ANILHA MARCADOR CABO 1,0MM N22 78
008140 [ANEL DE VEDACAO O'RING DE BORRACHA 12X3MM 10
008148 |CAPAC 4700PF,100V,10 % 10
008165 [PARAFUSO ALLEN, 5/16 - 18, 1.1/4" 46
008214 |TRIMPOT 2K2 34
008230 [TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM 1/2"x3/4" 2
008263 [SOQUETE P/ LAMP. DO VELOC. 7
008284 [ADAPTADOR MACHO DE BORRACHA P/CONEXAO UHF RADIO F3GS 80
008314  [RESISTOR 2K2 OHMS 2% 1/8W 23
008328 |PARAFUSO CAB CHATA PHS M5X35 ROSCA TOTAL 79
008330 |BARRA TORNEADA 32 PINOS 6
008342  |TOMADA DE SOBREPOR 3P+T 16A COR VERMELHA 1
008372 |PARAFUSO SEXTAVADO M8X40MM (INOX) 254
008381 |RESISTOR 1K OHMS 5% 0,6W 10
008388 |ABRACADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 100 X 2,5MM T18R 2339
008394 |COADOR DESCARTAVEL DE TINTAS 121
008405 [COTOVELO MACHO 1/4"X1/8" NPT (CX LOGICA) 17
008408 [PARAFUSO SEXTAVADO NC8-32X5/8 BICROMATIZADO 84
008464 [RESISTOR 1K OHM 10W (PAINEL DE RELES) 28
008492  |CAPACITOR DE COMUTAGAO 5UFX930VAC 7
008570 [TAMPA CEGA DE COBRE P/EIXO RODEIRO 5
008590 [ABRACADEIRA METALTIPO "U" 3/4 18
008591 [CARREGADOR COMPLETO, BASE P/ TRASCEPTOR 4
008650 |NUCLEO DA BOBINA SOPRADORA DO CONTATOR G 17
008671 |LIXA P80 PARA LIXADEIRA ORBITAL 140
008674 |LIXA ASECO P120 1008
008731  [RESISTOR 2K OHMS 1/8W 1% 15
008739 [RESISTOR 100K OHMS 1/4W 1% 78
008752 |RESISTENCIA DE FITA 6
008753  |BUCHA DA VALVULA EMBOLO DA SECADORA 6
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008810 |BOINA DUPLA-FACE POLIMENTO 11
008919 |LIXA P120 PARA LIXADEIRA ORBITAL 788
009066 |TAMPA, PORTA ESCOVA, ATERRAMENTO, S2000 10
009108 |CABO DE ANTENA DO ATO 2
009114  |IDENTIFICACAO ADESIVA, 220V, 14X35MM 5
009194  |ARRUELA PRESSAO M6 INOX 354
009222  |LIXA A SECO P320 860
009247 [ADESIVO "EMBAR/DESEMB PREFER DIREITA SPJA010.63.061 MD2000 208
009272  |MOTOR OSCILANTE, LIMPADOR, PARA-BRISA, S2000 8
009309  |RESISTOR 3,3 OHMS FX50 FIO 50W 10% 4
009310 |RESISTOR 3,8 OHMS FX50,FIO 50W 10% 18
009311 |RESISTOR 6,2 OHMS FX50 FIO 50W 10% 6
009312  |RESISTOR 6,8 OHMS FX50 FIO 50W 10% 13
009313  |RESISTOR 12 OHMS FX50 FIO 50W 10% 41
009314  |RESISTOR 15 OHMS FX50 FIO 50W 10% 53
009315 |RESISTOR 18 OHMS FX50 FIO 50W 10% 15
009316 |RESISTOR 22 OHMS FX50 FIO 50W 10% 16
009318 |RESISTOR 33 OHMS FX50 FIO 50W 10% 5
009374  |CABO PARA PROG. MOTOROLA PRETO 1
009381  [SHUNT P/ CC 100A/60MVCC 100 ACC/60 MVCC 1
009411 |SUPORTE DE MADEIRA DIREITO COLETOR 32 TRILHO - SPJA010.99.292 8
009555 |CONJUNTO TRAVA DA PORTA DA CABINE LADO ESQUERDO MD2000 2
009604 |MOTOR ELETRICO B63 - E2502 1
009704  |ALTO-FALANTE SONORIZACAO CABINA SP27990021 2
009715 |BOTAO PULSADOR VM 1NA+1NF BM30P2W MD2000 4
009716  [SINALEIRO LENTE RAIADA AM BM30A9X529 (SP28010076) MD2000 9
009740 |ABRACADEIRA DE BORRACHA 45MM ACO INOX 21
009766  |BUCHA CASQUILHO DA SECADORA DE AR 14
009895  |RESISTOR 47 OHMS FX50 FIO 50W 10% 5
009924  [PARAFUSO DE CABECA QUADRADA COM ROSCA UNF 5/16-24 85
009927  |TUBO GUIA CILINDRO FREIO SB-4F-1634 6
009928 |POLIA BLOWER DA CAIXA DO SEMICONDUTOR 4
010082  |BARRAMENTO DA CAIXA DA CHAVE DE LINHA CHANFRADO 3
010138 [PARAFUSO ALLEN INOX 1/4 X3" 20 NC ROSCA PARCIAL 109
012068  [PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X7/8 FOSFATIZADO UNC 9
012130 [ARRUELA DE COBRE (4P01092P04) 735
012158  [RESISTOR METAL FILME COM NUCLEO CERAMICO 500K / 10W 50
012159  [RESISTOR DE METAL FILME COM NUCLEO CERAMICO 250K / 10W 40
012163  |PARAFUSO SEXTAVADO 123
012172 |PORCA SEXTAVADA BAIXA M10 192
012176  [PARAFUSO ALLEN 1/4X1" - 25MM FOSFATIZADO 100
012177 [PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1.1/4" ACO ZINCADO 30
012178 |PORCA SEXTAVADA 934 CL 5XM4 AGO ZINCADA 60
012179  |PARAFUSO SEXTAVADO M6X12 ACO ZINCADO 26
012180 [PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2.1/4" ACO ZINCADO 4
012182  |PARAFUSO SEXTAVADO M20X65 AGCO ZINCADO ROSCA COMPLETA 1
012183  |PARAFUSO MQ PN PHILLIPS ZINCADO M5X12 6
012184 |ARRUELA LISA ACO ZINCADO M14 14
012185 [PARAFUSO FENDA BICROMATIZADO 3/16"X1/4" 32 LINHAS 199
012194 |ARRUELA DE ENCOSTO DA VALVULA MAGNETICA 4P01092P02 20
012199 |TOMADA 2P + T SEM PLACA HORIZONTAL 26
012201 |ARRUELA PRATO M8X19MM ACO CARBONO FOSFATIZADO 70
012203 |TERMINAL TUBULAR COMPRESSAO C/1 FURO M8 37
012204 |TAMPA DE PROTECAO PLASTICA ROSCA 1/2 7
012220 |TRANSISTOR 2N5416 13
012221 [RESISTOR 1/8W DECARBONO 5K 40
012222  [RESISTOR 1/8 DE CARBONO 3,5K 101
012225 [PARAFUSO 9/15X115X3MM BICROMATIZADO 43
012238 |TRANSDUTOR DE CORRENTE LTC 200-S 11
012239  |PARAFUSO DE AGCO M12 FOSF. 19
012240 [PARAFUSO ALLEN ACO FOSF. 3/4 47
012241 |ARRUELA DE ACO 90X7MM 11
012242  [TUBO ISOLANTE DA BOBINA SOPRADORA LS1/ LS2 20
012248 |BARRAMENTO, CONTATO, POTENCIA INFERIOR, HSCB 5
012249 |BARRAMENTO, CONTATO, POTENCIA SUERIOR, HSCB 5
012258 [CONECTOR LATCH P/HEADER DE14 PINOS 79
012259 [HEADER PERFIL BAIXO 14 PINOS S/TRAVA 91
012262 |BATERIA LITHIUM 3V CR2450 4
012265 |PARAFUSO SEXT 8.8 933 ZB M10X30 488
012269 |ARRUELA LISA DE COBRE DO COBO 3°TRILHO 38
012292 |MANIVELA ABERTURA DE PORTA EMERG. COMPLETA 2
012293 [MIOLO METALICO P/TRANSCEPTOR 27
012304  |SUPORTE PARA RADIO 33
012305 |TANQUE DE ACO CARBONO 10LT 25
012337 [CONTRAPINO 3/32X2" 37
012380 |TERMINAL1 COMPRESSAO. 120MM 1F 10MM 67
012395 |ARRUELA, PRESSAO, M10, DIN 1278 183
012396  |PARAFUSO PHILLIPS MAQUINA, CABECA OVAL, 32UNF X 1/2" 116
012397 |CABO ELETRICO FLEXIVEL, ESTANHADO, 120MM, 3,6KV 8,6
012466  |CHAPA DE CELERON 1000 X 1000 X 2MM 5
012468 [TOMADA IND MACHO 3P+T 125A 380/440 1
012543 [ROLAMENTO, AUTO COMPENSADOR, 24124, CC/W33 1
012544 |ABRACADEIRA, MP-HI, 45-52, M8/M10, 1.1/2" 21
012550 |MODULO, ESTEIRA, PORTA CABO 120
012551 |TERMINAL, FIXAGCAO, ESTEIRA, PORTA CABO 4
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012565  |CIRCUITO INTEGRADO, 54L592J 45
012566 |CIRCUITO INTEGRADO, AM29F040-70EC 10
012611 |SUPORTE, BATERIA, CR2450 16
021044 |CAPACITOR ELET. AXIAL 22UF 63V +/-20% 6
022250 |ANEL DE RETENCAO B12 - MDF 52000 11
022558 |PARAFUSO PHILLIPS M3X10 MAQ CP INOX 30
030010 |PARAFUSO ALLEN CILINDRICO M8X40MM ZINCADO 39
030178 |ADAPTADOR DUAL SERIAL 4
041030 |KIPPDIODE 1600V/1,25A/BOD-IXBODI-16RD 131021 20
042011 |PINHAO DO CILINDRO DO PBC 4P02172 8
043011 |MODULO IGBT DUPLO, 1700V, 300A , GB176HDS - INVERSOR AUXILIAR 3
051028 |FUSIVEL DE VIDRO 5X20MM 15A-250V 44
051044 |TRANSDUTOR DE PRESSAO D-100 PSI MOD. LOG. 5
051045 |BUCHA ISOLANTE DE NYLON P/ TRANSISTOR T0O-03/T0-220 5
070118 |DIODO MBR 1545 4
081267 |POSTE P/ TRAVAMENTO DE PVC WEW35/2 6
090057 |ACOPLADOR HIDRAULICO GIRATORIO STD 1/8" X 5/8"BICO GRAXEIRO 7
092745 |PARAFUSO ESPECIAL COMPLETO MACACO PLATAFORMA 6
092753 |ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR ROLO, SKF 23128 CC/C3 W33 60
092757 |PARAFUSO SEXTAVADO ESPECIAL 5/8 P/ TAMPA PUCK UP 8
092758  |ISOLADOR DO NUCLEO DA BOBINA CONTATOR LS2 7
092763  |CI ICL 8039 GERADOR DE ONDA 9
092764 |CHAPA DE ISOLAGAO CHAVE DE LINHA 4P02965P01 11
092792 |CABO COLETOR, 32 TRILHO, LADO DIREITO 12
092797 |MICRO CHAVE 1NA + 1NF ATUADOR C/ROLETE S826E24 (DCS / DLS) 40
092798 |ESPELHO FECHADURA PADRAO MDF PORTA DA CABINE (ROSETA) 2
092805 |RELE DE CONTATO GUIADO 60V-8A 2NA+2NF 3
092808 |DUTO, AR COMPRESSOR FLEX 2.1/2"x300MM 1
092812 |NIPLE 1/8X1.1/2" NPT LATAO 3
092813 |REGISTRO DE AGULHA DE1/4" NPT 4
092815 |TE FEMEA 1/4" NPT LATAO 3
092816  |CAIXA PLASTICA 50X27X17MM PRETA 30
092819  |PLACA ISOLANTE, CAIXA, CHAVE, LINHA (4P03705P01) 7
092823 |HASTE DE REGULAGEM DO CILINDRO FREIO 2
092824 |PORCA DE REGULAGEM DO CILINDRO DE FREIO 2
092828 |CONECTOR CABO ANTENA ATO 9
092832 |TERMINAL ESFERICO DA HASTE DO AMORTECEDOR VERTICAL 12
092833 [PLACA DE INDENTIFICACAO DO PAINEL DA VENTILACAO 16
092835 |APOIO DE BRACO DO BANCO PILOTO DIREITO 4
092838  |FUSIVEL PROTISTOR 1200VDC 315A 5
092840 |ANEL ANTI RUIDO INFERIOR DO REDUTOR FROTA 1000 6
092842  |ISOLADOR CERAMICO 20X28X35 34
092843 |ISOLADOR CERAMICO 28X15 28
092844  |ISOLADOR CERAMICO 28X18X20 46
092849 |PLACA DE ALUMINIO FABRICAGAO MAFERSA 1
092859 |DISTRIBUIDOR DA CX. CHAVE DE LINHA MDF (3P01897P01) 6
092860 |SUPORTE "L" DA CAIXA CHAVE DE LINHA MDF (3P01898P01) 4
092864 |TRANQUETA MICROFUNDIDA CILINDRO FREIO ESTACIONAMENTO 5
092867 |KIT CONTATO FIXO, MOVEL, KCCC1, KCCC2 186
092869 |PARAFUSO ALLEN M10X50 FOSFATIZADO 4
092870 |ARRUELA LISA 2" POLEGADA ZINCADA 10
092871 |PORCA SEXTAVADA 7/8" X 1.5/16" ZINCADA 2
092872 |ARRUELA LISA 1" ZINCADA 4
092877 |RELE MINI INDUSTRIAL 2 REV. 230VAC 8A250V 30
092878 |ANEL ELASTICO, CILINDRO. FREIO, SERVICO, 92X3 53
092879 |SUPORTE, CAIXA, CHAVE, LINHA 3P01883P01 8
092881 |SUPORTE, CONTATOR LS1, 4P02960P01 3
092882 |BARRA ISOLADORA, CONTATOR LS1, 3M01373G01 7
092883 |CAPACITOR U22 J 1K25V 11
092884 |TERMINAL DE COMPRESSAO P/MOTOR DE TRACAO 8
092885 |DEFLETOR, ARCO SM, LATERAL 5
092888  |ISOLADOR DE PORCELANA CHAVE DE LINHA 3M00645G01 7
092889 |MANIVELA, LIMPADOR, PARABRISA 5
092893  |ISOLADOR DO FUSIVEL DA SAPATA COLETORA TERCEIRO TRILHO 66
092897 |ANEL DE ENCOSTO DE AGCO MOTOR TRACAO S.1000 18
092898 |ANEL ELASTICO M24 INTERNO SECADORA 94
092899 |CAPACITOR, 22000UF, 63V 17
092900 |CONECTOR, CAIXA HEADER, 14 PINOS 180, EJETOR 83
092902 |ACOPLAMENTO COMPLETO, COMPRESSOR SL20 1
092903 |CHAPA FIXACAO CONECTOR DA ANTENA P.P 5.1000 1
092904  |RESISTENCIA, FIO 25 OHMS, CHAVE, LINHA 3
092905 |MODULO IGBT DUPLO, 1700V, 300A , GB126HDS - INVERSOR AUXILIAR 10
092906 |EMBOLO B95867/2PT S/FURO 2
092907 |EMBOLO B95867/1PT C/FURO 3
092908 |BARRAMENTO DO DIODO DAGAVETA FWD S.1000 10
092910 |CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9325323 19
092911 |CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9321942 12
092912 |CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9321941 6
092913 |CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9321940 10
092914 |CABO COLETOR, 32 TRILHO, LADO ESQUERDO 4
092917 |TUBO, INOX, 1.1/2' X 1.1/4" 4
092918 |PORCA, CALGO, BANCO, PILOTO 20
092919 |ANEL ANTI-RUIDO SUPERIOR 18
092920 |RODA DENTADA, MOTOR, TRAGAO, 1000 9
092921 |DESTRAVAMENTO DA PORTA DE SERVICO 20
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092922 |DESTRAVAMENTO PORTA DE SALAO 11
092925  |RESISTENCIA 1.0HMS CHAVE DE LINHA 14
092926  [RESISTOR TUBULAR 2R500, RO4, 400W, 2,5 Ohms 5
092928 |MOLA, CONJUNTO, TAMPA, MOTOR, TRACAO 5
092936 [PONTE RETIFICADORA SKB 50/08 4
092937  |BUCHA, ISOLACAO, IGBT 20
092938  |SUPORTE ISOLANTE, 5 DENTES, RESISTOR, FRENAGEM 562
092939  |SUPORTE ISOLANTE, 7 DENTES, RESISTOR, FRENAGEM 407
092940 [ROLAMENTO 6206-2Z/C3 COMPRESSOR 52000 20
092942  |SUPORTE ISOLANTE, 6 DENTES, RESISTOR, FRENAGEM 543
092943  [HORIMETRO, 1/100, 220VCA 3
092944  |CHAVETA, PINHAO, CREMALHEIRA, PBC 8
092948 |DISJUNTOR TRIPOLAR 6A 3KA
092954  |PARAFUSO, TORRE, SECADORA, AR, LTZ 10
092962  |CI HCPL3150, 8 PINOS PTH 7
092963  |DISPLAY, XAS, 5082.7340 7
092964  |PARAFUSO M12 X85X1,75MM, CABECA SEXTAVADA, ROSCA PARCIAL 284
092965 |PORCA M12, SEXTAVADA, FLANGELADA, SERRILHADA 260
092966 |PARAFUSO M16X35X2,00MM, CABECA SEXTAVADA, FLANGEADO, SERRILHADO 300
092968 |MOLA DO ACOPLAMENTO ANEL DE RETENCAO 95258128 51
092969 |ACOPLAMENTO INTERNO 17-5021598 6
092970 |ACOPLAMENTO EXTERNO ANEL DE ARRASTE 75021594 6
092972  |CAIXA DO ROLAMENTO DE ESFERAS DD3087X001 19
092973  |CHAVETA DO ACOPLAMENTO MOTOR DE TRACAO 6
092976 |CARTAO MEMORIA SSD 128MB SILICON 3
092977 |CABO FLEXIVEL 95MM X 0,6X1KV 50
092978 |MOLA DA TRANQUETA CILINDRO DE FREIO 4F-61340-P 10
092992  [BOBINA, CONTATOR, LCID16/D25, 220V 2
092995 |VENTOINHA, COMPRESSOR, 300 X 60 S1000 4
092996  |BOTAO, COMANDO PULSADOR, VERMELHO, M-22-D-R 1
092997  |BASE, BOTAO, COMANDO PULSADOR, VERMELHO, M-22-D-R 1
092998 |CONTATO, BOTAO, COMANDO PULSADOR, VERMELHO, M-22-D-R 1
092999  |FLANGE MOTOR DETRACAO 3
093001 [BARRAMENTO, PBC/LC/FC, 4P01797P04 8
093002 [BATOQUE, PBC/LC/FC, 4P01797P04 4
093003 [CARCAGA DO COMPRESSOR 1114659/03 14
093010 |CI, MC54HC240A) 91
093011 |PLACA, BORNE, EXAUSTOR, INSUFLADOR 11
093013 |CONTATO, CHAVE REVERSORA, 3M00655G01 15
093014  |ISOLADOR FIXO, CHAVE REVERSORA 3
093016 |VENTILADOR DO COMPRESSOR 2
093017  |SUPORTE, RESISTENCIA, RESISTOR, FRENAGEM 24
093019 |TUBAGEM, ASPIRACAO, OLEO, COMPRESSOR 1133704 14
093020 |TAMBOR, CONTATO, CHAVE REVERSORA, ESQUERDO 1
093021 |TAMBOR, CONTATO, CHAVE REVERSORA, DIREITO 1
093022  |SUPORTE, FIXACAO, FC, 4M05622G01 10
093023  |MOLA, PORTA, CABINE 10
093029 [CHAVE ACE SCHEMERSAL EATON 25/63 11P PRETA 10
093030 [TIRISTOR, CORDOALHA, GAVETA T1/T2 2
093032 [MOTOFREIO 7,5CV 4P L112 220/380 1
098004  |SENSOR VELOCIDADE FREIO SERIE 2000 8
098005  |BOTAO SOCO EMERGENCIA SERIE 2000 2
098006 _|RELE TERMICO VENTILAGAO SERIE 2000 2
098008 |MANOPLA DE APOIO LOMBAR DO BANCO SERIE 2000 6
098010 |PLACA LATERAL, ESQUERDO, BANCO, PILOTO, SERIE 2000 2
098014 |ELO DE CORRENTE SIST. ALIVIO DO FREIO SERIE 2000 30
098025 |CAPACITOR SNUBBER 0,1UFX2000VCC 5
098028  |LIGAGCAO RESILIENTE DA BARRA DE ANCORAGEM 57
098032  |BATENTE LATERAL DE BORRACHA DA TRAVESSA SUPORTE 176
098034  [PARAFUSO SEXT 3/8 - 16X7/8 BC 250
098045  |BOBINA 72V COM NUCLEO DA VALVULA DE PORTA 2
098046  |MANIPULO EM PVC DA TORNEIRA DE UMA VIA SEM EXAUSTAO 11
098049  [TRANSDUTOR DE CORRENTE - 1000A-(FCMD2) MR2000 6
098050  [COXIM, INSUFLADOR, CABINE, VC-21902/18 47
098054  |SUPORTE TRANCEPTOR MD2000 4
098068 [MANGUEIRA BORRACHA 3/4" COM MALHA DE ACO - COMPRESSOR MD 2000. GH781-12 8
098072  |PLACA LATERAL, DIREITO, BANCO, PILOTO, SERIE 2000 2
098074 |PINO GRANADA 3/16 X 42MM MOTOR DE TRACAO S2000 68
098077 _ |MOLA BANCO DO PILOTO S2000 23
098079 |HASTE. QUEBRA SOL, PARA-BRISA, SERIE 2000 5
098080 |CHAPA, LIGACAO, CABO P1, MR2000 2
098081 |PUXADOR VIDRO CABINE S 2000 32
098085 |TRAVA DE ACO RODA DENTADA S.2000 13
098086 |ANEL DE ENCOSTO DE ACO C/TRAVA MOTOR TRAGCAO 20
098087 |ROLAMENTO NU213, MOTOR, TRAGAO, 52000 21
098088 |ROLAMENTO 6309, MOTOR, TRAGCAO, 52000 28
098089 |MODULO IGBT, S2000 2
098090 |VALVULA DE SUCGAO E DESCARGA DO COMPRESSOR S.2000 3
098094 |PLACA DE ISOLACAO TERMICA DO RESISTOR DE FRENAGEM S.2.000 4
098096  |ACOPLAMENTO ELASTICO EAS0 MOTOR DENSEMBAGADOR 3
098098  |KIT DE REPARO PARA VALVULA NEVELADORA VNG6A S 2.000 1
098100 |CONTATO FIXO, HSCB, S2000 3
098101 |CONTATO MOVEL, HSCB TK6668247000 S.2000 3
098102 [MANGUEIRA DO RESERVATORIO LUBRIFICADAR DE FRISO 1/4X1,300MM S.2000 6
098103 [CHAPA DE COBRE DO HSCD CHIFRE DE ARCO CONJ. C/2PC 73
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098104 |MOLA FLEXIONAL DO CONTATOR S2000 31
098107 |CHAVE ROTATIVA CA10.BRF685.E, 20A, S2000 6
098108 | TERMOSTATO, VENTILACAO, 400V 16A, S2000 6
098110 |CONTATO DE ACIONAMENTO DO GRAXEIRO S.2000 14
098112 [PRISIONEIRO, FUSIVEL, SAPATA, 6/8"X140MM 48
098115 |TORNEIRA 3/4 C/EXAUSTAO E MOLA 1185183300 S200 1
098117 |PLACA, PAINEL, INDICACAO FRONTAL, CABINE, S2000 2
098118 |PLACA, PAINEL, PORTAS INFERIOR CENTRAL, ESQUERDO, $2000 4
098119 |PLACA, PAINEL, IDENTIFICACAO, COMUNICAGAO, 52000 10
098120 |PLACA, PAINEL, IDENTIFICACAO, BOTAO SOCO, EMERGENCIA, S2000 10
098121 |PLACA, PAINEL, PORTAS, INFERIOR, DIREITO, S2000 7
098122 |PLACA, PAINEL, INFERIOR, ESQUERDO, VENTILAGAO, CABINE, S2000 3
098123 |PLACA, PAINEL, CHAVE, ISOLAGCAO LATERAL EXTERNA, S2000 1
098124  |PLACA PAINEL DE IND. DOS DISJUNTORES S2000 4
098125  |PLACA PAINEL IDENT. DO DISJUNTOR DA BATERIA S2000 4
098126 |PLACA, PAINEL, CONSOLE, TREM, LADO ESQUERDO, S2000 5
098127  [PLACA, PAINEL, TREM LADO ESQUERDO, (PEQUENO) S2000 1
098128 |PISO EMBORRACHADO, TRAV PERFORMA, 45853A, S2000 48
098130 [MANGUEIRA PNEUMATICA 1", 52000 4
098133  |RELE R5 DE LIDERANCA CK036147BS - SMITT S2000 3
098138 |CARCAGA HAN 3HPRM 20 9
098139 |TOMADA DE TESTE IRV S2000 8
098140  |KIT DE REPARO DO CONTATO VALVULA IRV S 2000 38
098142 |CHAPA, ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO, DIFUSOR 10
098143  |VALVULA, NA1, IRV, 3 VIAS, 12V, 2W 7
098144  |VALVULA, NA2, IRV, 3 VIAS, 110V 6
098146 | TERMINAL COMPRESSAO DE COBRE P/ OCU $2000 2
098150 |ALTO FALANTE, MODULO INTERCOMUNICADOR, EMERGENCIA, PEI 3
098151 |TERMINAL, COMPRESSAOQ, 1 FURO 13MM, CABO 95MM 50
098152 |TERMINAL, COMPRESSAOQ, 2 FUROS 8MM, CABO 95MM 26
098156 |CONTATOR LC1D 25 11BD 025A 024VCC 22
098168 |CONJUNTO MICRO SWITCH LOS 24
098176 |BICO GRAXEIRO, TAMPA, MOTOR, S2000 34
098177 |BICO, LUBRIFICADOR, FRISO, S2000 15
098179 [FUSIVEL 800A 1000VCC THS; MOD: 8001000/3 FTP973 F1(CONJ. COLETOR) $2000 6
098180 |CONJUNTO, ANEL, BAIXA, RASPADOR, 95MM, COMPRESSOR, $2000 18
098181 |CONJUNTO, ANEL, ALTA, RASPADOR, 75MM, COMPRESSOR, S2000 19
098184 |LAMPADA BA15S, 10W, 24V, S2000 129
098189  |LAMPADA, LED, VERDE, 72V, MODULO SUPERIOR, S2000 20
098190 |LAMPADA, LED, VERMELHO, 72V, MODULO SUPERIOR, 52000 17
098191 |ROLAMENTO, DESEMBACADOR, UC 204-12, S2000 12
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ANEXO H -INVENTARIO DE SOBRESSALENTES REPARAVEIS OU DE GIRO

SISTEMA DE ALIMENTAGAO ELETRICA E VENTILACAO

Gl

DESCRICAO

SALDO_EM_ESTOQUE

000042

REATOR, LINHA, 3M01995G01

1

000069

VALVULA MAGNETICA N3E, 29700

000119

CABO JUMPER | (SONORIZAGAO), I1B87-25301

000120

CABO JUMPER Il (SONORIZAGAO) 1B87-25302

000125

ODOMETRO 24VDC-CABINE-VOD500

000131

CAIXA DE CHAVE FACA 1M00231G01

000136

INVERSOR DE EMERGENCIA/ 1.760.411.0026

000137

MASCARA FIBERGLASS / 1A46-25053

000139

MODULO ANUNCIADOR DE FALHA (COMPLETO C/CARTOES) IB87-25157

000156

PORTA LATERAL DIREITA SALAO TIPO 1A4025021

000158

RODEIRO C/ROLAMENTO CX. DE GRAXA, REDUT. ACOPLAM.

000159

SPOILER FIBERGLASS 1A46-25056

RlRr|kr|kr|[r|lo|r]|Rr|NM|w|o

000171

TORNEIRA 1/4 C/ EXAUSTAO F8,F11, 510013/NB11843478

N
0o

000174

MODULO K-CITY5,AMPLIFICADOR 20W BN 2025/01

w

000183

BARRA DE UNIAO CP, FSB/NA0573002

~

000184

BASTIDOR COMUN. CARRO "A" S/ MODULOS BN 5905/00.01

[N

000185

BASTIDOR COMUNICAGAO CARRO "B" S/MODULOS BN 5905/00.02 WA0051

000186

BLOCO DE ANCORAGEM CP TIPO NA057298

000194

PLACA DE COMANDO STN 21386/0482

000195

CARTAO XA1 (ENTRADA DIGITAL) 4L03796G01

000196

CARTAO XA2 (SAIDA DIGITAL)4L03798G01

000197

CARTAO XA3 (SAIDA ANALOGICA)4L03794G0

000198

CARTAO XA4 CPU/4L03790G02

000199

CARTAO XAS5 (ENTRADA ANALOGICA) 4L03792-G

000204

CHAVE DE LINHA(COMPLETA) - 1M00244G01

000205

CONTATOR LS1

000206

CHAVE DE LINHA LS2 - 1M00127G02

000207

CHAVE REVERSORA/1M00020G01

000209

CILINDRO ACIONADOR FC 2M00301G04

000215

CILINDRO DE FREIO C/FREIO DE ESTACIONAMENTO TP PBFS 203K/140

000216

CILINDRO FREIO SERVICO PB 203K/140

000217

CIRCUITO RC SNUBBER TIPO 06317

000218

GTO SNUBBER A16/A19 TP 08060

000219

CIRCUITO SNUBBER S14K275/07322

000225

CONTATOR (LC) TIPO 2M00304G03 ELETRO-PNEUMATICO

000241

DIVISOR DE TENSAO 13A- TIPO 2M00802G01

000242

DIVISOR DE TENSAO 10A- TIPO3M00036G01

000257

VALVULA DE ISOLAMENTO PNEUMATICO R1- SP 750

000258

VALVULA MAGNETICA P4 SP 354/048

000259

VALVULA MAGNETICA DA BUZINA SP 66/048 , 1.760.961.0496

000260

VALVULA MAGNETICA AREEIRO/PORTAS SP 104/048

000264

EXAUSTOR TIPO VE-20717

000271

FILTRO TIPO P 3/4

000278

GAVETA DE CAPACITORES , 2M00021G02

000279

GAVETA DE SEMICONDUTORES FWD TIPO 3M02030G01

000280

GAVETA DE SEMICONDUTORES T1 TIPO 3M02029G01

000281

GAVETA DE SEMICONDUTORES T2 - T3 TIPO 3M02212G01

000282

GAVETA DE SEMICONDUTORES T5-T6 TIPO 3M02211G01

000287

GERADOR DE SINAIS K-VG2 BN 5902/01 (CARRO) A

000288

GERADOR DE SINAIS P/ BRK TIPO 1M00050G02

000322

MANOMETRO SIMPLES, 3.1/2" , NB-0032202-24,1.760.496.0087

000326

MICROFONE PESCOCO DE GANSO BN 5905/0021

000329

MODULO AIM2 (CARTAO ENTRADA) 0670505-0003

000330

MODULO ANUNCIADOR DE FALHA / 1M0069

000331

MODULO DDM1 DIAGNOSTICO 0670509-0004

000332

MODULO DDM4 RELE DE SAIDA TIPO 0673131-0005

000335

MODULO DIM1-(1)MODULO SAIDA 0677319-0048

000336

MODULO DIM1-2 (MODULO SAIDA) 0677319-0049

000337

MODULO FILTRO ENTRADA M148BW , 0670907-0008

RiRlRrRPIWIW[RINI|OIN|[RIW|R R[NPV |W| RO IN|O W
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000338

MODULO FCM1 VELOCIDADE , 0670507-0010 , M-148

000339

MODULO MCM1 (CPU), 0670508-0012 , M148

000340

MODULO PSM1 , ALIMENTACAO, 0591616-0003 - M148

000341

MODULO RPM1, 0677014-0007 , M148

000344

MOTOR DE TRACAO TIPO DA451G03

000345

PAINEL COMANDO DA COMUNICACAO BN 5905/00.01

000346

PAINEL COMANDO DA VENTILACAO DA CABINA/PC-20711

000347

PAINEL COMANDO DA VENTILACAO DO SALAO-CARRO A/B-PC -20712

000352

PAINEL GERAL DE PORTA / 6053602

000354

PLACA, DIODOS, PAINEL, ACIONAMENTO, COMPRESSOR

000359

PRESSOSTATO DE EMERGENCIA , A - 0675864

000374

RELE SOBRECARGA TIPO MAS-2 VAR 32/1-29-902 C/BOBINA REAME

000380

RELE TERMICO 3UA 5500-A2 - BLOWER

000384

GRUPO DE RESISTORES 1M00251G02

000387

SECADORA DE AR LTZ 015, 11 17495/160480

000388

TRANSDUTOR SENSOR DE CARGA A 11943431

000389

TRANSDUTOR REALIMENTACAO 11943430

000395

TORNEIRA 1/2 SP 200 (L5/T7/A8) 1.760.679.2020

000396

TORNEIRA 1/2 C/ EXAUST SP 54/E (P1) 1.760.899.0094

000398

TORNEIRA 1/4 SP 241/E, H1, 1.760.899.0078 BUZINA

NIRIR|IPIPR|IPRIWININIRINIRININ]|E-

000399

TORNEIRA 1/4 C/ EXAUSTAO PORTA

=
(%]

000404

TORNEIRA 3/4 NPT MACHO ESFERA C/ EXAUSTAO,37798

[y
()

000408

TORNEIRA 3/8 NPT C/ EXAUSTAO

000413

TRANSFORMADOR TRIFASICO 38KVA

000417

UNIDADE, CONTROLE, FREIO M148

000418

UNIDADE DE CONTROLE PNEUMATICO -UCP

000419

VALVULA ALIVIO FREIO "N1E", B 029698

000421

VALVULA DE DESCARGA N8 ,13143476

000422

VALVULA DE CARREGAMENTO (N3E)

000423

VALVULA DE CARGA VARIAVEL, 36116

000424

VALVULA DUPLA RETENGAO,561520

000426

VALVULA EMERGENCIA B3A,51497

N[N |w[R N[ IN|W]N

000427

VALVULA DE PRESSAO 1/2" NPT SP162/3

[y
o

000428

VALVULA RETENCAO SIMPLES UCP, 575253

000429

VALVULA MAGNETICA SP 328/048 COMPONENTE DA R1

000430

VALVULA DE RETENCAO 1/2 NPT SP 182

000434

VALVULA ANTIDESLIZAMENTO S2000

000436

VALVULA MAGNET DE ISOLAM,14143429

000438

VALVULA MAGNETICA N3D, 29699

000439

VALVULA RELAYAIR H-5-92 14243514

[<XR RO N I SR EVSR o Ko Ko

000440

VALVULA RELE J1

=
w

000507

GRUPO DE RESISTORES 1M00254G02

000805

RESISTORES CHAVE DE LINHA 2M00931G01

wlo

000820

BANCO 1 PASS L.E IF64-25061

000822

BANCO 1 PASS LAT. L.D IF64-25072

S~

000825

BANCO 2 PASSAGEIROS L.E IF64-25032

000826

BANCO DO INSTRUTOR 1D64-10192

000856

DIVISOR DE TENSAO (VOLTIMETRO) DV3T/1000

000860

EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC

000868

FECHADURA PORTA CABINE/SALAO

001009

MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA

001147

RELE 32R SOBRECORRENTE DIRECIONAL P/ 125VCC FUGA TERRA

001212

REGULADOR DE PRESSAO S/MANOMETRO

RIRrWO|IN|N|-

001285

SINALEIRO OPERACAO MANUAL IF 78-25039

001307

TRANSFORMADOR MONOFASICO

001476

MODEN TAINET

001560

CARTAO RELE DE INTERFACE COM PAINEL

001561

PAINEL DE TOMADAS AUXILIARES

001562

PAINEL DE ALIMENTACAO DE FONTE 04.70.01701

001563

PAINEL DE CHAVE

001581

INTERFACE DE ANTENA

O|lRr|Rr|[R|IN|[D]|-
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001598

CARTAO PROTETOR DE SOBRETENSAO

001608

CARTAO ENTRADA E SAIDA - ESG / 05.01.01901

001610

CARTAO DE SAIDAS VITAIS DE POTENCIA - SVP, 05.01.05406

001734

CARTAO COMANDO CVS F.A.+E/S

001750

MODULO CONVERSOR P/S

001764

ACIONADOR TR-5810 4P01646P03

001952

VOLTIMETRO DO TREM 0-1KV,24VCC, 1.760.966.0025

002348

TRANSDUTOR DE TENSAO CA 13800-115V 0-150V 4-20MA

002418

INTERCOMUNICADOR MCE K-NSP7 BN 5930/01

002445

MODULO LOGICO ( SEM CARTAO )

002448

PAINEL LOCAL DE PORTAS

002456

CONJUNTO RC 12A TIPO 3M00034G02

002460

CARTAO DE DISPARO DOS GTO

002461

CIRCUITO GTO SNUBBER, A03/A04 TT948-2A 04022

002463

MODULO GTO 350A/1800V - 358RGA180 , 04088

002464

MODULO GTO 600A/1400V - PHG60014

002465

MODULO GTO 600A/1800V WG6018F (HO700KC18Y 0826)

002482

MODULO DDM4(RELE DE SAIDA)0673131-0055

002525

VALV EMBOLO 1117491 - PARA SECADORA DE AR TIPO LTZ 015.01

002544

CARTAO RCV G08 P/GBT

002576

CARTAO SINALIZACAO A09-INVERSOR (CONJ. DETETOR FALHA)

002593

CARTAO DE PULSOS A18 - INVERSOR

002603

VELOCIMETRO PZ 130-250 HASLER

002615

CONJUNTO COLETOR DO 32 TRILHO N.U 35086

002626

INSUFLADOR TIPO VL-20716 -MOD ABA 80 A E835 4/6 POLOS

002637

TIRISTOR 4C03691 T5 C/DISSIPADOR

002684

CARTAO RCV GO6 P/GBT

002685

CARTAO RCV G07 P/GBT

002729

CARTAO RCV G09 P/GBT

002755

REATOR DO MOTOR 1M00003 G03

003209

MOTOR FECHAMENTO DE FEEDER

003298

RELE TEMPORIZ.D09705 (LIMP.PARABRISA) 1.760.813.0114

003318

TIRISTOR 4C04862P01 T6 C/DISSIPADOR

003319

CABO JUMPER VENTILADOR DO ATC (DISPOSICAO DOS CABOS E MANGUEIRAS)

003342

TORNEIRA 3/8 NTP T2

RPININ[O|RININIRPINIO|ON|FRIN]|R[OININ]O O

003499

SINALIZACAO LENTE AMARELA , 35B02 04-6BD01

N
(03]

003515

MODULO 3MS6/7

003733

FONTE 48/24V 100W K-BW6(MODULO) WGB

003780

MODULO CCU B00498292000-A

003805

CONTATOR BC - HAMB70044

003810

TRAFO CC/CC 12V - A21

003916

AMORTECEDOR HIDRAULICO HORIZONTAL, MR 1000

003949

BARRA DE ANCORAGEM

004003

TRANSFORMADOR TRIFASICO 6.1 KVA

004028

VALVULA DE RETENCAO DE FLUXO INVERSO VALVULA DECELOSTA D-1

004043

BANCO DE CAPACITORES C02

004057

CONJUNTO TERMOSTATO BULBO GASOSO 20 A 120G/ 250V 25A

004192

SOBRESSALENTE TRANSPORTADOR CAVACO (TR),10305506

004193

SOBRESSALENTE TRITURADOR CAVACO (TR)10305507

004229

SUPORTE DO CARREGADOR DE BATERIA UR

004325

CASSETE DIREITA (TR) R177323219-19

004331

RODA MEDIDORA PERFIL (TR) DRWG-3773

004332

RODA MEDIDORA PERFIL (TR), DRWG-377341D,1000889-3

004333

RODA MEDIDORA PERFIL (TR), DRWG-377341D, 1011653-3

004334

VALVULA REDUTORA PRESSAO (TR), ZDR6DP2-4X/75YM , 10276756

004335

VALVULA REDUTORA PRESSAO (TR), ZDR6DP2-4X/150YM , 10281542

004336

VALVULA DISTRIBUICAO 4/3 (TR),10296098 , AWE6JX/EG24N9K4

004337

VALVULA REGULADORA (TR), 10277758, STW0195-2X/1

004338

VALVULA DISTRIBUICAO 4/3 (TR),10074870 ,4WE6E6X/EG24N9K4

004339

UNIDADE GUIA LINEAR (TR),1006524-3,R168477453

004409

GAIOLA FILTRO, CARCACA ROTOR

WININ|UN|N|R|B (N[0 [(O|[R|OININ|FR |-
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004640

CONVERSOR ETHERNET/SERIAL 485 - MOD 01 LAMIX

005121

CONJUNTO DE DIODOS D01/TH8 INVERSOR

005456

MOTOR DE PASSO DC 1,6V 3,9A

005462

RELE TELEDYNE SERIE 712-12 TO-5

005548

BEBEDOURO MASTERFRIO INOX

005970

CONTATOR LC1 D25M7 PAINEL DE VENTILACAO

006066

FONTE, ATG, 2400, 90V, S2000

006088

MOTOR ELETRICO 80 B - E3257

006122

TAMPA CONTRA CHUVA 800004710024

006172

REGULADOR DE TENSAO LM 337K

006217

PAINEL EXTERNO DE PORTAS

RIOINIRINIOININ|ININ|(E-

006270

CONEXAO DE REDUCAO M33 X 18 MACHO E FEMEA

(O]
o

007136

EIXO PISTAO LS1/LS2 3P01379P01

(9]

007308

REATOR TRIFASICO VENTILACAO 10MH/10A BBPB614020P0005

N

007352

BANCO 2 PASS BASC AZUL

=
N

007354

BANCO 2 PASS L.E AZUL

007374

MODULO EXAUSTOR C/ 2 VENTILADORES

007530

PAINEL COMANDO DISJUNTOR

007980

TRAFO INVERSOR EMERGENCIA TR1 ITR RF3-501-792

007994

RELE 48VCC 10A 2NA+2NF (8 PINOS) 1.760.813.0036

008167

CONTATORA LC1 D80, K501 (INVERSOR)

008458

TRANSDUTOR DE PRESSAO CARGA/REALIMENTACAO 675865

008480

CONJUNTO D02 (BASE+PARF+D02)

OIN|IN|U N[O ||

008481

CONJUNTO THO7 (DISIP+A19+D03+THO07)

008482

CONJUNTO D03 (DISIP+A19+D03)

008655

RESISTOR R04 HS300HV/4R7-5%

008800

REGULADOR PRESSAO P/ ARGONIO MOD PFG-86A

008801

REGULADOR PRESSAO AR MOD SR 410 A ( ALTA/BAIXA)

008802

REGULADOR PRESSAO AR MOD SR 400 D (ALTA/BAIXA)

008849

DCP SP38990472 MD2000

008877

MPU SP38990455 MD2000 (UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL)

008880

MOTOR EXAUSTOR SP20990241 - MD2000

009002

TAMPA DIREITA DO MOTOR DE TRAGAO

009021

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4,5KG

009067

BANCO 2 PASS AZUL ( PREFERENCIAL), SPJA010.64.038

009068

BANCO 1 PASS VERDE, SPJA010.64.060 MD2000

009069

BANCO 2 PASS AZUL (OBESO) SPJA010.64.070

009071

BANCO 2 PASS AZUL SPJA010.64.100 MD2000

009149

BANCO 2 PASS (PREFERENCIAL) SPJA010.64.068 MD2000

009206

UNIDADE CPU (DDU) SP38990458 MD2000

009208

TRANSDUTOR PRESSAO E ALIMENTAGAO 9,0 A 32VDC DESLISAMENTO

009349

ELEMENTO DE BATERIA KHGS-7 75AH/10H

009368

CONTROLADOR MESTRE COMPLETO SP38490397 - S2000

009369

CONTROLE LOCAL DE PORTAS - MD2000 (DCU 72 vcc SP51990165)

009371

VALVULA RELE INTEGRADA IRV CARRO A, CODIGO FT0020890-100 (MD2000)

009373

MICROFONE PESCOSO GANSO SP27990022 - MD2000

Bl |WRLIN|R[IN|O|RPW W[~

009395

CAME N HAMB70044.1126 - BC

=
(%]

009449

BANCO 2 PASS VERDE, SPJA010.64.108 - MD2000

009463

MOTOR DE TRACAO TIPO 4 EXA 1828A

009496

SUPORTE DE ANCORAGEM LADO ESQUERDO 1B99-21334 (REF.TRUCK 2)

009504

PARA-SOL, SERIE2000

009505

BUZINA PNEUMA ALARM QUADRTE SP44040006-MD2000

009664

RELE SUPERVISAO 3UG06 380V 2 NANF 50/60HZ

009771

CONEXAO DE UNIAO M25 X 12MM MACHO E FEMEA DO CILINDRO DE FREIO

009830

CARTAO DPA/1 UMC SP38990587 - MD2000

009833

MODULO FONTE 24V (UMC) MT96-MPSUO01B - MD2000

RIWIN|O|RP|W|RL|[O|F

009867

TRAFO INVERSOR EMERGENCIA TR2 ITR RF3-502-792

=
N

010028

CONJUNTO COLETOR 32 TRILHO - SAPATO LADO ESQUERDO,

010144

CONJUNTO COLETOR 32 TRILHO - SAPATO LADO DIREITO

010164

CARTAO EBM 10

012308

REATOR NUCLEO DE AR 750VCC DUPLO

RrlO|~|W
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030168 |TACOMETRO MOD. SENSOR DE VELOCIDADE 2 CANAIS 2
051071 |CHAVE FIM DE CURSO 1NA+1NF (APLICACAO MDF) 20
081340 |BARRAMENTO DA CX CONT. MOT. 1
090008 |PDT - PAINEL DE DESTINO DE TREM 10
090030 |PAINEL DE COMANDO DO INVERSOR 2
091331 |CONTATOR TIPO CITI TRK KCCC1 20
091360 |GRUPO DE RESISTORES DE FRENAGEM - 1M00251G01 6
091361 |GRUPO DE RESISTORES DE FRENAGEM - 1M00254G01 2
092820 |INDUTOR TOROIDAL 1
092830 |CARTAO CPU DO CONTROLE FREIO BCE 1
092847 |UNIDADE COMPRESSORA VV120 2
092862 |CAIXA CHAVE DE LINHA COM TAMPA VAZIA 4
092865 |BANCO DE BATERIA 44V 252AH - MOURA 2
092866 |RELE WESTINGHOUSE DC 40VDC/36VDC 10
092890 |RODA FERROVIARIA. ACO FORJADO 108
092924 |CARCACA, ROTOR RFS375RC 5
092934 |PAINEL, RELES, CAIXA, CONTROLE, TRACAO 2
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092935

RELE AUXILIAR M1, 20A, 20VCC

4

092945

BANCO, CONDUTOR, INTERCAMBIAVEL

092979

TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC AlI29113 SODMEX

092989

KIT MANOPLA COM VISOR LED

092990

ROTOR DO BLOWER

N NI Y FS

093006

BLOCO, HELICOIDAL, COMPRESSOR

093015

PLACA, DIODO, ENTRELEC, PAINEL, COMANDO, VENTILACAO

[E=N

098001

VALVULA RELE INTEGRADA IRV CARRO B - CODIGO FT0020891-100 ( MD2000)

098011

PLACA TJ2 PTC DO VENTILADOR DO CVS

N =

098012

MODULO VENTILADOR DO CVS

[N

098013

MICROFONE PTT, RADIO MOTOROLA, HMN1090B

[N
S

098020

BANCO DO PILOTO MD2000

098021

VENTILADOR GMV DA UNIDADE CONVERSORA ONIX (OCU)

098022

TRANSFORMADOR DO FAROL MD2000

098023

RELE CRITICO, R1 VZ

098026

ENCODER CODIFICADOR PWM

098029

AMORTECEDOR HIDRAULICO HORIZONTAL MR 2000

098058

PAINEL RELE EXTERNO DCU ,52000

098059

PORTA FUSIVEL , CAIXA SEMICONDUTOR ( 7 FUSIVEIS ) S1000

098061

DISJUNTOR EXTRA RAPIDO HSCB S2000

098063

CONTATOR

098064

REATOR MONOFASICO L 101mH (TRAFO) BBPB614020P0003

098066

FECHADURA PORTA CABINE/SALAO MR2000

098067

MODULO REMOTO, ENTRADA, SAIDA, RIOM1

RlRr|kr|r|o|r|rlw|lw]|o|d|o|-

098070

VENTILADOR, INSUFLADOR, SALAO, MR 2000 VS-26901

w
H

098071

VALVULA ANTIDESLIZAMENTO 52000

098075

RODEIRO C/ROLAMENTO CX. DE GRAXA, REDUT. S2000

098078

ELETRONICA CONTROLE FREIO - BCE ( MD 2000) FT0020202-100

098084

VALVULA NIVELADORA, BOLSA, AR, S2000

098111

REGISTRADOR, EVENTOS

098114

TORNEIRA 3/4 C/EXAUSTAO E MOLA 1185183600 S200

098116

PORTA SALAO LADO DIREITO S.2000

098131

MODULO, COMANDO CVS, S2000

098153

CARTAO INV/REC COD. 300606

098154

CARTAO COMMS COD. 300272

098161

INDUTOR 80/4mH - BV040778

098162

CONJUNTO COLETOR 32 TRILHO - SAPATO LADO ESQUERDO S2000

098163

CONJUNTO COLETOR 32 TRILHO - SAPATO LADO DIREITO 52000

098178

VALVULA, DUPLA RETENCAO, S2000

098182

MODULO REMOTO, ENTRADA, SAIDA, RIOM2

wlwlr|v|k MRk, |lw]Rr|w]~ ] |o

Pagina 51 de 51

MATERIAL RODANTE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

J//7ETRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

ANEXO Il DO EDITAL - MODELO DE DECLARAGAO

(Subitem 8.7.3.5 "c" do Edital)

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no
CNP) (MF) no , inscricdo estadual no ,
estabelecida em , possui os seguintes contratos firmados com a

iniciativa privada e a Administragao Publica:

| Nome do Orgdo/Empresa H Vigéncia do Contrato || Valor total do Contrato* |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| Valor total dos Contratos || RS |
Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observagao:

Nota 1: Além dos nomes dos 6rgaos/empresas, o licitante devera informar também o enderego completo
dos 6rgdos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

(Subitem 8.10.1 do Edital)
DECLARACAO DE OPCAO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 92, § 62, da Instrugao Normativa RFB n2.
1.436/2013, que a empresa , inscrita no CNPJ n2. ,
recolhe a contribuicdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta, em substituicdo as
contribui¢des previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos | e Ill do
caput do art. 22 da Lei n2. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 72 e 82 da Lei nQ.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a op¢ao tem carater
irretratavel.

Brasilia-DF, de de




Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.10.2 do Edital)
MODELO DE DECLARAGCAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa , inscrita no CNPJ sob o
ne , sediada no enderecgo , telefone/fax n2
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n2
e do CPF n2 , DECLARA para fins do disposto no artigo 22 da Lei Distrital n2?
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberd, sem nenhum custo para a Contratante, bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e nao reaproveitaveis pela administracao
publica, provenientes do objeto do Pregao n2 /2021 — METRO-DF, e que dard o destino
legalmente estabelecido para a deposicdao e tratamento adequado de dejetos e residuos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.10.3 do Edital)
DECLARACAO DO FORNECEDOR

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissdo], portador da cédula de identidade RG n? [nimero e drgaos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o n? [nimero], DECLARA sob as penas da lei que:

e Tem plena ciéncia e concordancia com as regras do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos do METRO-DF, versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatério e seus anexos;

® |nexiste vedagao, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capitulo Ill do Titulo | do
Regulamento e legislacdo aplicavel; e

e Compromete-se em comportar-se de modo ético e integro, em combate a corrupcao, para, em

especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organizagdo aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatdria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos
relacionamentos com empregados do METRO-DF;

(ii) ndo influir na decisdao de outro participante quanto a participar ou ndo da referida licitagao;

(i) apoiar e colaborar com o METRO-DF em qualquer apuracdo de suspeita de irregularidade ou
violagcdao da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdao, sempre em estrito respeito a
legislacao vigente;

(iv) ndo oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) ndo financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;


http://www.metro.df.gov.br/

(vi) ndo utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

(vii) contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacdo e/ou de fiscalizagdo de érgdos, entidades
ou agentes publicos, e nem intervir em sua atuacgdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e
dos o6rgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional;

(viii) ndo frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatdrio publico;

(ix) ndo impedir ou perturbar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

(x) ndo afastar e ndo procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) ndo criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) ndo obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administragao publica, sem autorizagdao em lei, no ato convocatério da
licitacao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) ndo manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administracao publica;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de dentncia préprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a nao retaliacao.

Por ser verdade, firmo e dou fé.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.10.4 do Edital)
DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N¢2 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n2 , sediada no
endereco , telefone/fax ne
, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
, portador(a) da Carteira de Identidade n@
e do CPF n@ , DECLARA que ndo incorre nas
vedacOes previstas no art. 12 do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaracao é a
expressao da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

(Subitem 8.11 do Edital)
DECLARACAO DE ABSTENCAO DE VISTORIA



A empresa , inscrita no CNPJ sob o n9. , inscrita no CNPJ

ne, , sediada , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade ne.
e do CPF ne. , DECLARA ter pleno

conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local dos
servicos, assumindo total responsabilidade por esta declara¢dao, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer altera¢des contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de
alegagoes de desconhecimento dos locais da execugao do contrato ou do objeto.

Brasilia-DF, de de

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, as 10:23, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=71863320 cédigo CRC= F7BE7A3F.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupg¢do, no
telefone 0800-6449060

ANEXO 111 DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRO-DF
PREGAO ELETRONICO Ne. 32/2021.

OBJETO: Contratacdao de empresa de engenharia para prestacdao de servicos continuados de
manutencdo do Sistema de Material Rodante (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF.

Local e Data.

Prezados Senhores,

A empresa ___ (Razdo Social)____, inscrita no CNPJ sob o n9. , sediada no endereco (ou
com filial no Distrito Federal no endereco) - CEP: , vem apresentar Proposta de
Preco relativa ao objeto do Pregdo Eletrénico n2. _ /20, no valor total de RS

( ), conforme discriminado nas Planilhas de Precos que seguem:

® Detalhar os pregos unitarios e totais, conforme Anexo E do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital.

® Para a comprovagao dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP), faz-se necessdaria a juntada
de certiddao que comprove o percentual do FAP no momento da apresentacao das propostas.

Declaramos a sujeicao aos termos e condi¢des do Edital e seus anexos, e que no prego proposto estao
inclusos todos os impostos e outros dispéndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas a embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, saldrios, encargos da legislagdo social trabalhista, de
infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessario para a prestagao do servigco, conforme especificagdes do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRO-DF de quaisquer outros custos adicionais.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de Execug¢do/Mobilizagdo:até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da Ordem de
Servigo.

Telefone(s):

E-mail:




(Assinatura)

Nome do sécio, proprietario ou representante legal

Cargo exercido

Dados Bancarios

Cdédigo do Banco: Nome do Banco:

Agéncia n2. Nome da Agéncia:

Numero da Conta Corrente:

Cidade: Estado:

OBSERVACAO: Empresas _de outros Estados da Federacdo que n3o mantenham filiais e/ou
representacdes no Distrito Federal, poderdo indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital n2. 32.767 de 17/02/2011.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagao, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome:
Endereco:
CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Func3o:
Cart. Ident n2: Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, as 10:23, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

1

sel! ;
.!S'LII"I:HI.JF.'I I‘-‘?

| gletronica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=71863419 cédigo CRC= D1F97BE4.
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupg¢do, no
telefone 0800-6449060

ANEXO IV DO EDITAL - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N¢© /2021

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
CONTINUADOS DE MANUTENGAO
DO SISTEMA DE MATERIAL RODANTE
(CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA)
DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO
DISTRITO FEDERAL - METRO-DF QUE
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRGBfresa publica, com
sede na Avenida Jequitibd n2 155, Aguas Claras — DF, CNPJ n.2 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRO-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,

, brasileiro , RG n.2 - - de / / , CPFnZo

.. -, e seu Diretor , , brasileiro , RG n2
- - de /_/ ,CPFne_ . . - ambos residentes e domiciliados nesta

capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa com sede
a , inscrita no CNPJ sob o n2 ./ -__, representada por
, portador do RG n2 , CPF n.@ , residente e

domiciliado em , doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de

contrato regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal n2 10.024/2019 e pelos Decretos do
Distrito Federal n2 23.460/2002, n? 26.851/2006 e suas alteracbes, Lei Complementar n? 123/2006,
da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n? 5, de 26 de maio de 2017 e nos termos da Lei n? 13.303/2016 e
Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-DF, Versdo 1.1, publicada em 04/04/2019, tendo
em vista a proposta da CONTRATADA , de / /20, a Decisdo da Diretoria Colegiada
exarada em sua ____ 2 reunido realizada em de 20_, e demais documentos
constantes do processo n2 097.000. /20__, que passam a integrar o presente instrumento, tém
por justo e contratado na forma e sob as condi¢des abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacao de empresa de engenharia
para prestagdo de servigos continuados de manutengdo do Sistema de Material Rodante (corretiva,
preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, conforme
especificagdes técnicas e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregdo Eletronico n2 xx/201x e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcricao.

1.2. A forma de execugdao dos servicos sera pelo regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO para os servicos de Manutengio Preventiva, sem a dedicagdo exclusiva de mido de
obra, por preco certo e de unidades determinadas e EMPREITADA POR PRECO GLOBAkra os



servicos de Manutengdao Corretiva e Preditiva, que exijam a dedicagdao exclusiva de mao de
obra, com a mobilizacdo dos profissionais da contratada no METRO-DF, por prego certo e total.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por igual periodo até o limite de 5 (cinco) anos,
conforme Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF e de acordo com a Lei n°
13.303/2016.

2.2. O prazo de execugdo/mobilizacdo é de até 30 (trinta) dias a contar da data de
assinatura da Ordem de Servico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ............ (correrreneen ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas

decorrentes da execuc¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacao, estdao assegurados no orcamento de 2021,
Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137, fontes de recurso 100,
183 e 220.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdao apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacao
que, comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o nimero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.

5.2. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo da CONTRATANTE, desde que o documento de cobranca esteja em
condi¢bes de liquidagdo e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas da CONTRATANTE. As demais condi¢des relativas ao pagamento serao conforme item
30 do Termo de Referéncia, Anexo | do edital

5.2.1. Se a documentacao de cobrancga estiver incompleta ou conter erros ou incorrecoes,
0 prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacdo, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdo devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operacdo, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:



5.3.1. Autorizacdao de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;
5.3.4. Certidao Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e
5.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-E, modelo 55, em

substituicao a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redagdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de corregao
monetaria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrdrio no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

5.6. Nos termos da Lei Distrital n° 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n°
34.649/2013, serad efetuada a retengdo proviséria mensal de provisGes trabalhistas relativas ao 13°
salario, férias e 1/3 constitucional, impacto sobre férias e 13° salario e multa do FGTS, cujos valores
serao depositadas em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa
finalidade e com movimentacdo mediante prévia e expressa autorizacdo do 6rgdo ou entidade
contratante, conforme percentuais e demais disposi¢cdes previstas no mencionado Decreto.

5.7. Nos termos do art. 82, inciso VII, do Decreto Distrital n2 39.978/2019, a CONTRATANTE
verificara o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagao
aos empregados da contratada que participarem da execugao dos servigos contratados, em especial,
quanto:

5.7.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

5.7.2. a concessao de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

5.7.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentag¢dao e auxilio-saude, quando for
devido;

5.7.4. aos depositos do FGTS; e

5.7.5. ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extingao do contrato.

5.7.6. Na hipdotese de ndao ser apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS de que trata o item
5.7, a CONTRATANTE comunicard o fato a CONTRATADA e reterd o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo esteja regularizada. Neste
caso, nao havendo quitacdo das obrigacGes por parte da CONTRATADA, no prazo de até quinze
dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da CONTRATADA que tenham participado da execug¢do dos servicos contratados.

5.7.7. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser notificado pela
contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas no subitem anterior.

5.7.8. O pagamento das obriga¢des de que trata o subitem 5.7.6, caso ocorra, nao



6.
6.1.

configura vinculo empregaticio ou implica a assungdao de responsabilidade por quaisquer
obrigagOes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE

O reajustamento de precos podera ocorrer a cada 12 (doze) meses, conforme item

20. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PRECOS do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital, com base na
variacdo do indice Nacional da Constru¢do Civil - INCC ou outro que venha a substitui-lo, apurado no
periodo, mediante a apresentacao de requerimento fundamentado e tempestivo.

6.2.

6.3.

6.1.1. A existéncia de disponibilidade orcamentdria é condicdo essencial para a
concessao do reajustamento de precos pela via administrativa, sem prejuizo de sua concessao
posterior e pagamento retroativo quando houver disponibilidade orcamentdria, devidamente
atualizado monetariamente.

6.1.2. A auséncia de requerimento de reajustamento de pregos importara em rendncia do
contratado ao direito relativo ao periodo anterior aos ultimos doze meses, sendo-lhe permitido
realizar requerimento provisério na auséncia de divulgacao de indices inflacionarios ou de termos
de negociacgao coletiva.

6.1.3. A data-base serd considerada a data da apresentac¢do da proposta pelo contratado.
Nas hipoteses de repactuacao:

6.2.1. Os custos com mao de obra serao corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convengao ou dissidio coletivo de trabalho que regulamente suas relagdes de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serdao atualizados mediante comprovacao
documental habil da efetiva variacdao de precos praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mao de obra sera considerada a data de inicio de
vigéncia da negociacdo coletiva da respectiva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentacao da proposta do contratado;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos sera considerada a data
da apresentagao da proposta do contratado;

6.2.5. A repactuagao podera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias
para respeitar o principio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios nio previstos na

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, Acordo,
Convencao ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

7.
7.1.

6.3.1. O METRO-DF n3o se vincula as disposices contidas em Acordos, Convengdes ou
Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

6.3.2. E vedado ao METRO-DF vincular-se as disposicdes previstas nos Acordos,
Convengdes ou Dissidios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administragdao Publica.

CLAUSULA SETIMA — DO LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS

A execucdao do objeto deste contrato serd nas dependéncias da Companhia do

Metropolitano do Distrito Federal — Metr6-DF, conforme locais descritos no Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital.



8. CLAUSULA OITAVA — DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execu¢do dele decorrente ficardao a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrucdo de Servico emitida pela Presidéncia do METRO-DF.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigagcbes e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas

estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Eletronico:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissdao gestora para realizar a fiscalizacdo e o
acompanhamento da execucao do objeto, por meio de instrucao de servicos;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a prestacao dos
servigos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
10.1. Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Eletronico:

10.1.1. Indicar preposto para representd-la durante a execugao do contrato;

10.1.2. Executar o objeto conforme especificacbes do Termo de Referéncia e de sua

proposta, com a alocagdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposicdes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestacao dos servicos objeto desta contratacao;

10.1.4. Coordenar a execu¢do dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronolégica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as
disposicOes do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrup¢des ou paralisagoes;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execugao do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retengdao cautelar para pagamento de eventual multa



contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execuc¢ao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdao e qualificacao exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos do METRO-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA respondera por acao ou omissdao de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informacdo que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF serd considerada informacdo confidencial, sendo que a CONTRATADA nio podera
prestar nenhuma informacdao sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execucdo a
terceiros sem a anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

10.1.9.1. A divulgacao de informacao confidencial pela CONTRATADA sem autorizagdao
do METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderd dar azo a
aplicacao de sangdes e a rescisao contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, a
CONTRATADA n3o poderd divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este ja
tenha dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.9.3. N3 o configura violagao da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informagdes a o6rgdos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndao havendo
proibi¢do expressa, tenha informado o METRO-DF da citagdo, intimagdo ou notificacdo que
receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

10.1.10. E vedado & CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obriga¢des decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e
escrita do METRO-DF;

10.1.10.1. A violacdo a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacdao de sangdes e a rescisao contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei n? 12.846/2013, Decreto federal n2 8.420/2015 e pelo
Decreto n? 37.296/2016, ou pela legislacdo correlata superveniente, no que for aplicavel.
10.1.12. Nos termos do art. 22, § 22, da Lei Distrital n? 6.679/2020, caso a CONTRATADA

nao tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigéncia de
equidade salarial, deverd, sob pena de rescisio do contrato e demais consequéncias
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adogao das agdes afirmativas de
que tratam o art. 22 da mencionada lei, com prazo para implantagao de no maximo 90 dias.

10.1.12.1. O prazo para a apresentacdao do plano de adog¢do das acdes afirmativas
estipulado no subitem 10.1.12 poderd ser prorrogado mediante justificativa da



11.
11.1.

CONTRATADA, por igual periodo e uma Unica vez.

10.1.13. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o periodo de vigéncia
deste Contrato em conformidade com os pardametros da Lei Distrital n2 6.112/2018 e Decreto
Distrital n2 40.388/2020.

10.1.13.1. A ndao implantag¢ao do Programa de Integridade, bem como a implantagao de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o
risco de ocorréncia de atos lesivos a administracdo publica, sujeitam o contratado a sangao
prevista neste edital.

10.1.14. Nos termos da Lei Distrital n? 4.794/2012 e art 188, do RILC-METRO-DF, o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados a empresa que o antecedeu na
prestacdo do mesmo servico e a respeitar a obrigacdo legal de contratacdo de pessoas com
deficiéncia, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.1.15. Nos termos da Lei Distrital n? 6.128, de 12 de margo de 2018 e art. 189, do RILC-
METRO-DF, o contratado se obriga a destinar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situagao de rua.

10.1.16. Nos termos da Lei Distrital n? 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRO-DF, o
contratado se obriga a destinar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

10.1.17. Nos termos da Lei Distrital n2 4.799/2012 e art 191, do RILC-METRO-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de saude a seus empregados.
10.1.18. Nos termos da Lei Distrital n? 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRO-DF, o

contratado devera dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias
do Trabalhador do Distrito Federal na sele¢ao dos empregados para os novos postos de trabalho.

10.1.19. Nos termos do art. 92, do Decreto Distrital n2 39978/2019, a CONTRATADA devera:

10.1.19.1. apresentar o quantitativo de empregados vinculados a execug¢ao do objeto
do contrato de prestacao de servicos, a lista de identificacdo destes empregados e
respectivos salarios;

10.1.19.2. cumprir as obrigacOes estabelecidas em acordo, convengao, dissidio coletivo
de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

10.1.19.3. apresentar a relacdao de beneficios a serem concedidos pela contratada a
seus empregados, que conterd, no minimo, o auxilio-transporte e o auxilio-alimentacao,
guando esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520/2002, Decreto n@

10.024/2019 e RILC - Metro-DF, o licitante/adjudicatario que:

11.1.1. N3 o aceitar/retirar a nota de empenho, ndo assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de precos, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida no certame;
11.1.3. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

11.1.4. Nao mantiver a proposta;

11.1.5. Falhar ou fraudar na execucao do contrato

11.1.6. Comportar-se de modo inidoneo;

11.1.7. Cometer fraude fiscal;



11.1.8. Declarar informacgdes falsas;
11.1.9. Participar da licitacdo quando estiver sujeito a vedacao ou impedimento;

11.1.10. Deixar de entregar documentagao exigida para o procedimento, depois apresentar
declara¢ao dando ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao;

11.1.11. Cometer crime previsto na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que ndao cumprirem integralmente as obrigagdes contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangdes, conforme Lei n? 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei n? 13.303/2016 e Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucdo total ou parcial do contrato, pela execucdo extempordnea de obrigacdes
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cldusula contratual, pelo retardamento do inicio da
execucado do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidéneo do contratado e por outras acdes
ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, o METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

11.4.1. Adverténcia;
11.4.2. Multa;
11.4.3. Suspensao tempordria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar

com o METRO-DF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sangbes previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderao ser aplicadas
juntamente com a sang¢ao do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicacdo das sancbes previstas neste artigo ndo impede a rescisdao do contrato
e ndo exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.5. A sanc¢ao prevista no subitem 11.4.3, podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metré6 - DF:

11.5.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

11.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude
de atos ilicitos praticados.

11.6. Toda sancdo sé poderd ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis
a contar do recebimento de notificacdo, onde deverdo estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sancdes que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, mediante
cobranga judicial.

11.7. A multa terd os seguintes percentuais como parametro padrao:



11.8.

11.7.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obriga¢do de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execugdo dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execucdo dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério
do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuizo da aplicagao das multas previstas nos subitens 11.7.2 e 11.7.3;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o0 contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servi¢co, ou rescisdao do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execugao do contrato, se
dia de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

11.7.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade faz cessar a aplicagdo da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuizo da
cobranca pelo periodo de efetivo descumprimento.

E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retengdes cautelares de pagamentos

devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplica¢cdao de sangdes.

11.9.

O prazo de suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitagao realizada na modalidade pregao presencial
ou eletrdnico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto
da licitacao;

11.9.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de
escolha de terceiros;



11.9.4.3. N3o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

11.10. A competéncia para aplicar as sang¢Oes previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacdo da decisdao
pelo contratado.

11.10.1. A decisdao deverd ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da
sangdo aplicada em funcao da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso serd julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

11.11. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sanc¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 11.11 n3ao podera disputar
licitacao ou participar, direta ou indiretamente, da execu¢ao de contrato.

11.11.2. Serao excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superag¢ao dos motivos que deram causa a restricdo contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF instituido pela
Instrugdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

11.12.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no

Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF e Lei n2. 13.303/16, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, no Termo de Referéncia e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.3. A contratacao podera ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislacdo, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia do CONTRATANTE.

12.4. A rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes devera ser
precedida de autorizacao escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposicao fundamentada do
Diretor da area solicitante.

12.5. A contratacdo podera ser rescindida por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a
aplicagdo das penalidades cabiveis, na hipotese de nao pagamento dos salarios e das verbas
trabalhistas, e pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o FGTS
pela CONTRATADA, conforme art. 82, inciso IV, do Decreto Distrital n2 39.978/2019.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pelo Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos do METRO-DF e Lei ne. 13.303/16.

13.2. A competéncia para autorizar as alteragdes de que trata esta clausula é atribuida a
Diretoria Colegiada e as mesmas serao efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.



13.3. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS VEDACOES
14.1. E vedado 8 CONTRATADA:
14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;
14.1.2. interromper a execuc¢do dos servicos sob alegacao de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.1.3. subcontratar, ceder ou transferir a totalidade dos servigos contratados, permitindo-
se mediante prévia e expressa anuéncia do METRO-DF a subcontratacio dos servicos
especializados até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual,
permanecendo a CONTRATADA com a responsabilidade perante o METRO-DF. As demais
condicdes para a subcontratacao serao conforme item 18 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverd prestar garantia no importe de 10% (dez por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-DF:

15.1.1. Caucgao em dinheiro;
15.1.2. Seguro-garantia;
15.1.3. Fianca bancaria.
15.1.3.1. A fianga bancdria formalizar-se-a através de carta de fianga, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da dire¢ao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianca bancaria,
sera obrigatério a comprovacao por parte da contratada de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.2. A garantia escolhida pela Contratada devera ser complementada sempre que houver
defasagem em relagao ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condi¢ao para o recebimento destas e devera abranger
toda a vigéncia do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias.

15.2.1. Em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garantia deverd ser renovada, mantendo-se o percentual de 10% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 90
(noventa) dias.

15.3. A garantia assegurara o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do ndao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigagOes acessorias;



15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugao do

contrato;
15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;
15.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, de

responsabilidade do contratado, quando ndo honradas com pontualidade.
15.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipoteses:

15.4.1. Execucdo integral e satisfatdoria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou reten¢do cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda
gue em fase de apuracao.

15.5. A devolugao da caugao em dinheiro devera ser acrescida de corre¢do monetadria.

15.6. O envio de notificacdo pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberacdo da garantia e obrigara a instituicdo bancaria ou securitdria ao pagamento de indenizacao
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentagdao de garantia ou de refor¢co de garantia podera ensejar a
aplicacao de sangdes contratuais, inclusive a rescisao do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 15.1,
deverd ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execucdo do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO CONSORCIO

16.1. O consoércio é composto pelas empresas:

16.2. As empresas consorciadas participam do  consdércio  nos seguintes

percentuais:

16.3. O consércio é liderado pela empresa

16.4. O consoércio possui responsabilidade solidaria passiva e ativa de todas as empresas
consorciadas pelos atos praticados, tanto na fase de licitagdo, quanto na de execu¢dao do contrato,
ainda que cada consorciada execute parte especifica do objeto.

16.5. As comunicac¢des e correspondéncias entre a CONTRATANTE e CONTRATADA serao
realizadas com a consorciada lider, que atuara em nome de todo o consorcio.

16.6. O consorcio ndao se constitui, nem se constituira em pessoa juridica distinta da de seus
membros.

16.7. Apds a contratagdo, o consércio podera alterar a sua composi¢ao ou constituicao

somente apds a anuéncia do METRO-DF. Para tanto, a nova consorciada, devera comprovar todos os
requisitos de habilitagdo e qualificagao previstos no edital, seja em acréscimo ou substituicao de
outra consorciada.

16.8. O consércio somente se extinguird apds o cumprimento integral de todas as obrigacdes
contratuais.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS



17.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos do METRO-DF e Lei n2. 13.303/16, na Lei
n2 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e normas e principios gerais dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — CONDIGCOES GERAIS

19.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcao
(Lei n2 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto Distrital n2 37.296/16,
aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e sancdes previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos praticados por
seus soécios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Etica e de Combate & Corrupgio (Anexo 1).

19.2. A CONTRATADA se obriga a nao praticar ou incentivar, por agao ou omissao, dolosa ou
culposa, por seus sécios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
politica de discriminagdao ou de incentivo a violéncia, sob qualquer aspecto, seja em fun¢do do sexo,
opcao sexual, idade, cor, religido, crenga, origem, classe social, opinido politica, debilidades fisicas ou
psiquicas, entre outros.

19.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituicao Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

19.4. A CONTRATADA se obriga a nao empregar mao-de-obra escrava ou assimilada e
praticar ato contrario a dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, puni¢des e tratamentos vexatorios, fisicos ou verbais.

19.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislacdo ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuacdo que ndao perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizacGes das autoridades competentes e por responder por possiveis
despesas, multas e autuacdes a que tenha dado causa.

19.5.1. A CONTRATADA devera recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inserviveis e nao reaproveitdveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestagdo dos servicos desta contratagdo, assim como comprovar que adota
praticas de desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de
reutilizacdo, de modo a nao poluir as dependéncias CONTRATADA e as demais areas publicas.

19.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislacdo aplicavel a
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

19.7. As partes contratantes observarao as disposicdes do Decreto Distrital n2 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relagdo as praticas de prevencgdo e apuracao de denuncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos 6rgaos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cddigo de Conduta e Cddigo
de Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,

seguranga juridica e a simetria de informacdes sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governanga e integridade.



19.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

E, por estarem justos e contratados, apds as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presen¢a de duas testemunhas, em uma unica via eletrnica com autentica¢cdao na
forma da lei pelo Sistema Eletrénico de Informacgdes - SEI.

Brasilia, __ de de 2021.
CONTRATANTE:
Diretor-Presidente Diretor de
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ETICA E DE COMBATE A CORRUPCAO

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n2 [nimero], com sede no [endereco
completo], neste ao representado, na forma de seus atos constitutivos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissdao], portador da cédula de identidade RG n2 [nimero e d6rgaos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o n2 [nimero], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciéncia de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econdmicos a declaracdo de adesdo a principios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente politico do Brasil, assim como anseia pela pratica efetiva de tais principios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA esta desejosa de atender as expectativas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA esta determinada a propagar boas praticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupgao do rol das estratégias para obter resultados econémicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA estd ciente de que a erradicacao das praticas ilegais, imorais e
antiéticas depende do esforco de agentes econémicos socialmente responsdveis em incentivar a
adocao de condutas éticas a um numero cada vez maior de empresas e organizacoes civis;

Sob os termos do art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitacdao foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteudo, bem como a inten¢ao de apresenta-la nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei n? 8.666/93, e



no art. 52, alineas ‘d’ e ‘g’, da Lei n2 12.846/13 (“Lei Anticorrupg¢do”).
Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organiza¢gdo aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatdria ou sob qualquer outro vinculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos
relacionamentos com empregados do METRO-DF;

2. Nao influir na decisao de outro participante quanto a participar ou nao da referida licitacao;

3. Apoiar e colaborar com o METRO-DF em qualquer apuracdo de suspeita de irregularidade ou
violacdao da lei ou dos principios éticos refletidos nesta declaragdao, sempre em estrito respeito a
legislacao vigente;

5. Nao oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Nao financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos;

7. Nao utilizar pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

8. Contribuir e ndo dificultar a atividade de investigacdo e/ou de fiscalizagdo de érgdos, entidades ou
agentes publicos, e nem intervir em sua atuacao, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos
orgaos de fiscalizacao do sistema financeiro nacional;

9. Nao frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢ao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo de procedimento licitatério publico;

10. Nao impedir ou perturbar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio publico;

11. Nao afastar e nao procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Nao criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdao publica ou
celebrar contrato administrativo;

13. Nao obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagcdes ou prorrogacdes
de contratos celebrados com a administracao publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da
licitacao publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Nao manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a
administragao publica.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de dentncia préprio da Ouvidoria do METRO-DF,
sendo-lhe garantida a nao retaliacao;

16. O signatario esta plenamente ciente do teor e da extensao deste documento e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-lo.

Brasilia-DF, __de de

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, as 10:23, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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verificador=71863607 cédigo CRC= D71953BA.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Presidéncia
Grupo de Trabalho Especial-Elaborar Termo de Referéncia
para a contratagdo dos servigos de manutengdo- IS n°
520/2020-PRE

/YETRODF

Anélise de Riscos - METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR

ANALISE DE RISCOS

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENGCAO
DOS SISTEMAS MATERIAL RODANTE DO METRO-DF

i, DO OBJETO

1.1. A andlise de riscos permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamentos dos riscos
relacionados a contratagdo objeto dos presentes autos, que tem por objetivo a contratagdo de
empresa de engenharia para prestagdo de servigos continuados de manutengdo do Sistema Material
Rodante (corretiva, preventiva e preditiva) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal -
METRO-DF de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2 Os riscos analisados foram organizados em 3 (trés) categorias:

1.2.1. Riscos inerentes a Fase de Planejamento da Contratag&o;
1.2.2. Riscos inerentes a Fase Externa da Licitagdo; e
1.2.3. Riscos inerentes a Execugdo do Objeto e Gestdo Contratual.

1.3. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos potenciais em caso de acontecimento, possiveis ages preventivas e contingéncias,
bem como a identificagdo de responsaveis por agdo.

1.4. Apd6s a identificagdo e classificagdo, deve-se executar uma analise qualitativa e
quantitativa. A analise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificagdo escalar da
probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referéncia a seguir.

Classificagdo | Valor
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificagdo.

1.5. A andlise qualitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto e tal classificagdo resultara no nivel do risco e direcionara as agdes
relacionadas aos riscos durante as fases de Planejamento da Contratagdo, Externa da Licitagdo e
Gestdo e Execugdo do Objeto.

1.6. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsavel
pela definigdo dos critérios quantitativos de classificagdo do nivel de risco.

Probabilidade
(P)

Impacto (1)
Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

Tabela 2 - Matriz Probabilidade x Impacto

1.7. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma
regido da Matriz Probabilidade x Impacto.
1.7.1. Caso o risco enquadre-se na regido Verde, seu nivel de risco é entendido como
Baixo, logo, admite-se a aceitagdo do mesmo ou adogdo das medidas preventivas, através do uso
de controles de seguranga.

1.7.2. Se estiver na regido Amarela, entende-se como Médio; e
1.7.3. Se estiver na regido Vermelha, entende-se como nivel de risco Alto.

1.8. Nos casos de riscos classificados como Médio e Alto, deve-se adotar obrigatoriamente
os controles de seguranga previstos.

P2, DA MATRIZ DE RISCO

2.1. A partir das consideragdes feitas no Capitulo 1, fora sintetizada a Matriz de Risco da
Contratagao, conforme Tabela 3, abaixo:

Probabilidadel| reacto/ | Nivel de
Fase Risco | Descrig¢do do Risco ) Criticidade risco Consequéncias (Danos)
(0] (PX1)

Agoes Preventivas ao
Risco

Responsaveis
Pelas Agoes
Preventiva

=

p is pelo

Plano de Cc
(se verificado o risco)

Plano de
Contingéncia

1. Reformular
a estimativas de custos
baseadas nos pregos
oficiais e de referéncia,
segundo
o Regulamento Interno
de Licitagbes e
Contratos - RILC do
METRO-DF, Decreto
Distrital n2. 39.453/2018
e Portaria n2.
514/2018, de acordo
com especificagdes e




Falha na Estimativa

1. Licitagdo deserta,
fracassada, impugnada
ou suspensa pelos
orgdos de
controle externo.

2. Baixa qualidade na
prestagdo dos
servigos com a

possibilidade de aditivos

de prazo e valor da
contratagdo.

3. Superfaturamento do
Objeto Contratado

Atender a Lein®.
13.303/2016, Decreto
Federal n®. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos -
RILC do METRO-
DF, Decreto Distrital n®.
39.453/2018 e Portaria n®.
514/2018.

Equipe de
Planejamento
da
Contratagdo
(EPC)

quantitativos
necessarios paraa
contratagdo dos
Servigos.

2. Caso o objeto seja
contratado, elaborar
novos estudos
técnicos, a fim de
reformular as
estimativas de
custos baseadas nos
pregcos oficiais e de
referéncia, segundo
o Regulamento Interno
de Licitagbes e
Contratos - RILC do
METRO-DF, Decreto
Distrital n2. 39.453/2018
e Portaria n2.
514/2018, de acordo
com especificagdes e
quantitativos
necessarios paraa
contratagdo dos
servigos;

3. Caso o objeto seja
contratado,
providenciar nova
contratagdo,
rescindindo-se o
contrato subfaturado.

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo (EPC)
OGRSF/SMT/SEM/OGE

OGRSF/SMT/SEM/OGE

1.Incapacidade de
consecugdo do objeto
pretendido, por
subdimensionamento
dos servigos

2. Contratagdo de
empresa sem a devida
especializagdo para
realizagdo dos servigos.

3.
Superdimensionamento
de Servigos ou Servigos
fora do escopo principal

da contratagdo

Equipe de
Planejamento
da
Contratagdo
(EPC)

1e 3. Revisar junto as
4reas demandantes as
especificagdes dos
servigos a serem
contratados, definindo-
se o escopo correto da
contratagdo;

le3.Prevera
possibilidade de
subcontratagdo e
formagdo de consorcio,
afim de aproveitar o
mercado, diante da
especialidade dos
servigos e do somatdrio
de qualificagdes
técencias

2. Revisar junto as
dreas demandantes as
especificagdes dos
servigos a serem
contratados, definindo-
se 0 escopo correto da
contratagao;

2. Pesquisa e avaliagdo
dos servigos
disponiveis no mercado
e sua adequagdo as
necessidades da
Companbhia.

2.Prevera
possibilidade de
subcontratagdo e
formagdo de consércio,
afim de aproveitar o
mercado, diante da
especialidade dos
servigos e do somatdrio
de qualificagdes
técncias

Equipe de
Planejamento da
Contratagdo (EPC)

1. Vencimento do prazo
legal de validade do
or¢amento referencial.

Suspensa pelos
Orgaos de Controle

de Custos Baixa (5) Alto (15) | Médio (75)
Planejamento

da

Contratagdo
Erro nas
especificagdes e
QU§nt|tat|vo dos Baixa (5) Ato(15) (R
servigos e recursos
materiais a serem
contratados

Fase Interna

da
g B R

fose de Dotacdo Baixa(5) | Alto(15) |Médio (75)

5 Orgamentdria

Planejamento
da
Contratagéo)
Licitagdo
Impugnada ou Alta (15) Alto (15)

1. Verificar a
possibilidade de Dotagdo
Orgamentdria
concomitantemente a
andlise dos autos pela
AGLIC.

EPC

Atuagéo da Diretoria
Financeira e Comercial -
DFC, da Diretoria de
Operagdo e Manutngdo
- DOM e da Presidéncia-
PRE na obtengdo de
recursos.

PRE/DOM/DFC

1. Possibilidade da ndo

Contratagdo do Objeto

em tempo habil antes
do vencimento do
contrato anterior.

Atender a Lein®.
13.303/2016, Decreto
Federal n®. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitages e Contratos -
RILC do METRO-

DF, Decreto Distrital n®.
39.453/2018 e Portaria n®.

514/2018.

Analisar e inserirem
Termo de Referéncia as
qualificagées minimas a

serem exigidas das

EPC
AGLIC
PJU

Realizar os ajustes
necessdrios em Termo
de Referéncia.
Orgamento e demais
documentagdo antes
da publicagdo de um
novo Edital.

Providenciar a
prorrogagdo do
contrato atual de

EPC
GESTORES
DOM
DFC
DAD/AGGCO
PRE/PJU
DIRCOL

empresas participantes

farman ovronrinnal




Fase Externa
da Licitagdo

do certame e de seus
profissionais.

JUriiu cavepaniay
escorando nos ditames
do art. 57, §4¢, da Lei

ne. 8.666/93.
Revisdo das questées
polémicas e avaliagéo de
sugestdes
para melhorias.
Reformular

Atender a Lein®.
13.303/2016, Decreto
Federal ne. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
LicitagGes e Contratos -

a estimativas de custos
baseadas nos pregos
oficiais e de referéncia,
segundo
o Regulamento Interno
de Licitagbes e
Contratos - RILC do
METRO-DF, Decreto
Distrital n2. 39.453/2018

Gestdo
Contratual

RILC do METRO- e Portaria ne.
DF, Decreto Distrital n®. 514/2018, de acordo
39.453/2018 e Portaria n®. com especificagdes e EPC
514/2018. quantitativos
o ~ L. GESTORES
1. Possibilidade da ndo necessarios paraa DOM
Licitagdo Deserta ou Baixa (5) Alta(15) | Médio (75) Contratagdo t'io'Ob]eta Analisar e lnszfrlrgm EPC contratégao dos DFC
Fracassada em tempo habil antes Termo de Referéncia as servigos. DAD/AGGCO
do vencimento do qualificagées minimas a PRE/PJU
contrato anterior. serem exigidas das Renalisar quais as DIRCOL
empresas participantes qualificagdes minimas
do certame e de seus as serem exigidas
profissionais. as empresas e aos
profissionais.
Revisdo das questdes
polémicas e avaliagéo de
sugestoes Providenciar a
para melhorias. prorrogagdo do
contrato atual de
forma excepcional,
escorando nos ditames
do art. 57, §4¢, da Lei
ne. 8.666/93
Exigir a Contratada
substituicdo dos
funciondrios que ndo
atendam os requisitos
Inserir Item no Termo de . necessarios.
P Aplicar o Instrumento
Referéncia, que trate o
sobre a qualificagdo dos de Medicio de
o Resultado (IMR) e as
funciondrios da empresa ~
Adequagdes de
contratada.
. Pagamento (AP)
Inserir Item no Termo de . .
P s Aplicar as penalidades
Referéncia, que permita a ~
P € sangoes
Contratante exigir a . .
P : administratvias.
substituigdo imediata de
AN Elaborar novos estudos
funciondrios da P "
~ técnicos, a fim de
. Contratada que ndo
Servigos prestados . reformular as EPC
N atendam as necessidades . N
sem a qualidade PR estimativas de GESTORES
- técnicas do Contrato.
minima, acusando a 1. Ineficiéncia durante a Durante andlise da custos baseadas nos DOM
faltade Baixa (5) Alto (15) |Médio (75)| - . EPC pregcos oficiais e de DFC
AP execugdo contratual. documentagdo da .
Qualificagdo roponente vencedora referéncia, segundo DAD/AGGCO
Técnica da P patentar araa ’ o Regulamento Interno PRE/PJU
Contratada ) P de Licitagbes e DIRCOL
veracidade na
comprovaciio da Contratos - RILC do
ualificapﬁa iofissional METRO-DF, Decreto
a §ao projissic Distrital ne. 39.453/2018
dos seus funciondrios. N
Inserir o Instrumento de e Portaria ne.
Medicédo de Resultados, a cilr:/iglics’fc:cgzz
fim de aferir a qualidade P - M
i quantitativos
dos servigos prestados .
. P necessarios paraa
Inserir capitulo que trate ~
. contratagdo dos
das sangdes .
P " Servigos;
administrativas
Providenciar nova
contratagdo,
rescindindo-se o
contrato.
Fiscalizagdo ativa e
efetivana
conferéncia da
documentagdo;
Implantar sistemética de
Treinamento/Atualiza¢io Implantar conta
constantes dos Fiscais de vinculada e controles
ReclamacBes Contrato. previstos na IN
amagoes 05/2017-SEGES e no
trabalhistas devido = ;
. I Inser¢do do Capitulo 31, do Termo
ao descumprimento 1. Responsabilizagdo Capitulo "DOS de Referdncia: GESTOR e
dalegislagdo Baixa (5) Médio (10) | Baixo (50) | Subsidiariado METRO- MECpANISMOS DE EPC ! FISCALIZAGAO
espedfica (art. 18, DF CONTRATUAL

da IN 05/2017-
SEGES)

CONTROLE INTERNO -
CONTA-DEPOSITO
VINCULADA-BLOQUADA
PARA MOVIMENTAGAO",
como forma de
tratamento dos riscos.

Durante a duragdo do
Contrato, exigira
Contratada
comprovagao das
obrigagbes trabalhistas;

Aplicagdo de Sangbes
Administrativas pelo
descumprimento de
obrigag¢do contratual.

Tabela 3 - Matriz de Risco




DA ELABORAGAO

Isabella Tolentino de Andrade

Assessora de Diretor
Mat. 2107-5

Silvéria Rodrigues Duarte
Operador Metroferroviario

Matr. 708-0

Eng.® Marcos Tadeu Coto Silva
Chefe da Secretaria de Engenharia de Operagdo e Manutengdo

Mat. 2505-4

(Férias)
Eng.° Thiago Valente de Queiroz Rosa
Superintendente de Manutengdo

Mat. 2445-7

w_ ] Documento assinado eletronicamente por MARCOS TADEU COTO SILVA - Matr.0002505-4,
3el! |il| Membro do Grupo de Trabalho, em 29/07/2021, as 10:28, conforme art. 62 do Decreto n°
L] 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,

assinatura
‘ cletrinica quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

w_ ] Documento assinado eletronicamente por SILVERIA RODRIGUES DUARTE - Matr.0000708-0,
3el! |il| Membro do Grupo de Trabalho, em 29/07/2021, as 10:30, conforme art. 62 do Decreto n°
L] 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,

assinatura
‘ Sletrinica quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

w_ ] Documento assinado eletronicamente por ISABELLA TOLENTINO DE ANDRADE - Matr.0002107-
3el! |il| 5, Membro do Grupo de Trabalho, em 29/07/2021, as 10:43, conforme art. 62 do Decreto n°
L] 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,

assinatura
‘ eletrinica quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=65585127 codigo CRC= 0299895E.
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