
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 – METRÔ/DF

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Diego Mondini de Souza, designado pela Instrução
SEI-GDF n.º 204/2021 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os
termos do Processo n° 00097-00016738/2020-28, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada em 04/04/2019, pelo Decreto do
Distrito Federal nº 37.967/2017 e Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, no que for compatível,
a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo
Decreto nº 40.205/2019, Instrução NormaFva nº 05/2017 e as exigências estabelecidas no presente
edital e seus Anexos, torna pública a realização de licitação do Fpo MENOR PREÇO, na modalidade
de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA.

 

Data da sessão: 16 de novembro de 2021

Horário: às 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereço e telefone para contato: Av. JequiFbá, Nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, EdiNcio sede,
térreo, sala de licitação. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços conFnuados de
manutenção do Sistema de Material Rodante (correFva, prevenFva e prediFva) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme condições conFdas neste edital e
especificações do Anexo I - Termo de Referência.

 

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a parFcipação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
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2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou enFdade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1. Poderão parFcipar deste Pregão empresas cujo ramo de aFvidade seja compaUvel com
o objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular no SICAF.

3.2. A parFcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arFgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.3.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administração Pública com fundamento no arFgo 7º
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisão judicial de receber incenFvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésFmos de órgãos ou enFdades públicas e de insFtuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. ConsFtuída por sócio de empresa que esFver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.3.10. ConsFtuída por sócio de empresa que esFver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. ConsFtuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da

Edital de Licitação - PE nº 32/2021 (71863221)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 2



Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. ConsFtuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.3.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa declarada
inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.21. Que Fver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que parFcipou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.4. O impedimento de parFcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.4.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Nsica e/ou na
condição de licitante ​;
3.4.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses.

3.4.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

I - Dirigente do METRÔ-DF;

II - Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

III - Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.4.4. O(s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuFvo, pessoa Nsica
ou jurídica;

3.4.5. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enFdade
contratante, incluindo os membros da licitação;

3.4.6. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;

3.4.7. Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aFva, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.4.8. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
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concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.8.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiFda
a parFcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.5. Como condição para parFcipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes declarações:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arFgo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.5.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.5.2. Que está ciente e concorda com as condições conFdas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

3.5.3. Que inexistem fatos impediFvos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a parFr de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010;

3.5.6. Declaração de que não possui, em sua cadeia produFva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;

3.5.7. Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por empresas
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.6. A participação de empresas reunidas em consórcio observará as seguintes normas:

3.6.1. Apresentar Termo de Compromisso Público ou ParFcular de ConsFtuição de
Consórcio, subscrito pelos consorciados, indicando a empresa que deverá atender às condições
de liderança, especificamente o relativo:

3.6.1.1. Ao estabelecimento de poderes à empresa líder pela direção, representação
e administração do consórcio perante o METRÔ-DF e perante terceiros pelas obrigações
assumidas pelo consórcio, inclusive com poderes expressos, irretratáveis e irrevogáveis
para concordar com condições, transigir, compromissar-se, receber citação, assinar
quaisquer papéis, documentos e instrumentos de contratação relacionados com o objeFvo
da licitação;

3.6.1.2. À liderança da empresa brasileira no consórcio consFtuído por empresas
brasileiras e estrangeiras;

3.6.1.3. À organização, objeFvos e composição do consórcio, com a indicação do
percentual de parFcipação e do escopo dos serviços relaFvos a cada empresa perante o
consórcio.
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3.6.2. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praFcados em consórcio,
tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato, ainda que cada consorciada
execute parte específica do objeto.

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitação, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando
então encerrar-se-á automaFcamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto
10.024/2019.

4.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão reFrar ou subsFtuir as propostas
apresentadas.

4.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

4.6.1. Valor unitário e total do item;

4.6.2. Marca e modelo, se houver; e

4.6.3. Descrição detalhada do objeto, conforme Termo de Referência - Anexo I deste
edital.

4.7. A ausência do detalhamento da proposta não acarretará a desclassificação da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência desFnada a esclarecer ou
complementar as informações.

4.8. Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet
não excederão a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá
dar-se para menor.

4.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.10. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Alíquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias consecuFvos, a
contar da data de abertura do Pregão, em conformidade ao que estabelece o Parágrafo 3º, do ArFgo
48, do Decreto nº 10.024/19.

4.12. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, a licitante poderá
realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por empregado
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelos telefones
(61) 3353-7393/7357, das 09:00 às 17:00.
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4.13. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia úFl seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o úlFmo dia úFl anterior a data prevista para a abertura da sessão pública. Quando
da realização desta Vistoria Técnica, o METRO-DF emiFrá Termo de Vistoria Técnica que poderá
acompanhar a documentação de habilitação da empresa licitante, conforme item 8 deste edital.

4.14. Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de responsabilidade da
contratada eventuais erros no dimensionamento de sua proposta, não podendo alegar, em nenhum
momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-se das
obrigações assumidas.

 

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: licitacao@metro.df.gov.br.

5.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peFcionário deverá informar sua
razão social completa, número de CNPJ, representante legal com a respecFva assinatura eletrônica,
telefones e e-mail para contato.

5.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

5.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail informado no item
5.1 ou por peFção dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metrô/DF, na Avenida JequiFbá, n°
155, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 – Aos
Cuidados da Gerência de Licitações - AGLIC.

5.5. As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do número de
série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos:

5.5.1. Qualificação completa do peFcionário (Razão social, CNPJ, endereço e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereço e telefone, em se tratando de
cidadãos);

5.5.2. Objeto da peFção com a idenFficação dos atos e documentos quesFonados e a
sua fundamentação;

5.5.3. Fundamentação do Pedido;

5.5.4. Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

5.5.5. Instrumento público ou parFcular de procuração (firma reconhecida) acompanhada
do contrato social, que credencie o peticionário, para os casos de constituição de representantes.

5.6. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias úteis e/ou impugnações no prazo de até 3 (três) dias
úteis, contados da data de seus recebimentos.

5.7. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

5.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração do Edital não
afetar a formulação de propostas.

5.9. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão manFdas as condições originalmente
previstas neste edital.
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5.10. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

5.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão divulgadas no
sistema COMPRASNET e vincularão os participantes e o Metrô-DF.

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data e horário indicados neste edital.

6.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiFvo em
sentido contrário, levado a efeito de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaFcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

6.6. Iniciada a etapa compeFFva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM, considerando o período
de 24 (vinte e quatro) meses.

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ficado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
úlFmo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.11. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaFcamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úlFmos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

6.11.1. A prorrogação automáFca da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários.
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6.11.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada
automaticamente.

6.11.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automáFca pelo sistema o pregoeiro
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admiFr o reinício da etapa de envio de lances, em prol
da consecução do melhor preço para o Metrô-DF.

6.11.4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úlFmo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances conFnuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.

6.13. Caso a desconexão com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
parFcipantes, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos licitantes,
conforme art. 35 do Decreto Federal nº. 10.024/2019.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efeFvada a verificação automáFca pelo sistema
COMPRASNET, junto à Receita Federal, do porte da enFdade empresarial. O sistema idenFficará em
coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte parFcipantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006.

6.14.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma úlFma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

6.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperaFva melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.14.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio
pelo sistema para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

6.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uFlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
Licitações e Contratos do Metrô-DF:

6.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

6.15.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

6.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
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6.15.4. Sorteio.

6.16. O valor es=mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF será sigiloso até o
início da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitações e Contratos
do Metrô-DF.

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obFda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas no Edital.

7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item 7.1.2 não for obFdo valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

7.2. O Pregoeiro promoverá a verificação da efeFvidade da proposta, promovendo-se a
desclassificação daqueles que:

7.2.1. Contenham vícios insanáveis;

7.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

7.2.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

7.2.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompaUveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respecFvos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

7.2.4. Encontrem-se acima do orçamento esFmado para a contratação, mesmo após a
fase de negociação;

7.2.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

7.3. A verificação da efetividade dos lances será feita exclusivamente em relação aos lances
mais bem classificados.

7.4. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para
tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jusFficada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
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contenham as caracterísFcas do material ofertado, tais como marca, modelo, Fpo, fabricante e
procedência, além de outras informações perFnentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.6. O preço global e os preços unitários esFmados pelo METRÔ-DF consFtuirão referência
máxima para a admissibilidade da proposta após o encerramento da etapa de lances.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arFgos 44
e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

 

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

8.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

8.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

8.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

8.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do arFgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela práFca de ato de improbidade administraFva, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

8.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

8.4.1. No caso de consórcio, serão consultadas as condições de habilitação de cada uma
das empresas consorciadas.

8.5. Também poderão ser consultados os síFos oficiais emissores de cerFdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cerFdão correspondente através do síFo
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperaFvas,
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conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.7. Os licitantes que não esFverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaFva SLTI/MPOG
nº 2/2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaFva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e trabalhista e à Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.1. Habilitação jurídica:

8.7.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consFtuFvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecFva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consFtuFvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerFdão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN nº. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperaFva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecFva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

8.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

8.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerFdão conjunta, emiFda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida AFva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusFça do trabalho,
mediante a apresentação de cerFdão negaFva ou posiFva com efeito de negaFva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.2.7. CerFdão NegaFva de Débitos ou CerFdão PosiFva com Efeitos de NegaFva,
emiFda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
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validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaFva enquadrada no arFgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlFmo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subsFtuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa consFtuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

8.7.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Circulante

LC = -----------------------------; e

Passivo Circulante

 

a) Os cálculos dos índices poderão ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, uFlizando os dados registrados no balanço
patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. No caso de proponente consFtuída em consórcio, a comprovação da boa
situação econômica, por meio dos índices contábeis, será exigida individualmente para
cada empresa membro. Para tanto, deverão preencher individualmente, cada uma das
empresas.
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8.7.3.5. As empresas, deverão comprovar ainda, por meio de balanço na forma do
subitem 8.7.3.1:

a) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (AFvo Circulante - Passivo Circulante)
de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado da contratação;

b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor esFmado da
contratação;

c) Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de
que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou iniciaFva
privada vigentes na data da apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido
do licitante, conforme Anexo II - Modelo de Declaração.

I - a declaração de que trata a alínea acima deve ser acompanhada da Demonstração
do Resultado do Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

II - caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

8.7.3.6. No caso de consórcio, salvo quando composto, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação do patrimônio líquido de que
trata o item 8.7.3.5, "b", será feita a parFr da soma do patrimônio líquido de cada empresa
integrante, na proporção de sua respecFva parFcipação, acrescidos de 30% (trinta por
cento) do valor exigido para licitante individual, conforme disposto no art. 123, § 4º, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.8. Para efeito de comprovação da Qualificação Técnica, deverão ser apresentados:

8.8.1. Qualificação Técnico-Operacional:

8.8.1.1. Prova de registro da pessoa jurídica licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA;

a) As pessoas jurídicas deverão apresentar sua cerFdão de registro expedida pelo
CREA do seu estado de origem, dentro do prazo de validade, nos termos do que disciplina a
resolução CONFEA Nº. 413/97.

8.8.1.2. Atestado(s) ou CerFdão(ões) de Capacidade Técnica emiFda(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, operadora de Sistema Metroferroviário de transporte de
passageiros, em nome da pessoa jurídica licitante, que comprove(em) ter ela executado ou
estar executando, dentro de condições contratuais pré-estabelecidas, compaUveis e perFnentes
com o objeto da contratação.

8.8.1.3. Para fins de comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão
compreender as seguintes características mínimas:

a) Comprovação da experiência em serviços de manutenção prevenFva e correFva ou
fabricação, montagem, instalação, construção de Trem Unidade Elétrica - TUE,
necessariamente em sistemas metroferroviários, que demonstre de maneira clara e
inequívoca a compaFbilidade e perFnência com o objeto da contratação, que demonstre de
maneira clara e inequívoca a compaFbilidade e perFnência com os termos do Termo de
Referência, com a descrição dos serviços realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as
seguintes informações:

I - O tempo de prestação dos serviços;

II - As quantidades de trens;
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III - As quantidades os tipos dos motores de tração;

IV - A quantidade e o tipo do sistema de controle de tração;

V - A tecnologia do sistema de freio;

VI - A quantidade e a potência dos inversores auxiliares.

8.8.1.4. Considerar-se-á como perFnente e compaUvel, em caracterísFcas semelhantes e
quanFdades com o objeto da contratação, a comprovação da execução do objeto, por meio de
atestados emiFdos por operadoras metroferroviárias ou não, cujo somatório corresponda aos
quantitativos indicados abaixo:

a) Frota composta de 10 (dez) trens unidades elétricas com 20 (vinte) carros motores,
80 (oitenta) motores de tração, 20 (vinte) conjuntos de controle de tração e freio elétrico,
tecnologia chopper para motores em corrente conUnua ou VVVF para motores em corrente
alternada, 20 (vinte) inversores auxiliares e ATC de sinalização de bordo.

b) O quanFtaFvo mínimo indicado acima não é superior a 50% (cinquenta por
cento) do quanFtaFvo existente nos Sistemas do METRÔ-DF, objetos da
contratação. (Súmula nº. 236-TCU).

8.8.1.5. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na execução
de serviços de natureza e vulto compaLveis com o objeto da contratação , sendo aceito o
somatório de atestados, conforme subitem 10.6, alínea "b", do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017;

8.8.1.6. É admiFda a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não
conUnuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade
dos 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

8.8.1.7. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017;

8.8.1.8. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legiFmidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017;

8.8.1.9. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a
serviços prestados no âmbito de sua aFvidade econômica principal e/ou secundária, especificada
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.​
8.8.1.10. No caso de atestados emitidos em nome de consórcio, as atividades pertinentes ao
objeto desta licitação deverão estar claramente idenFficadas, informando qual é a parte do
atestado e respecFvas aFvidades de responsabilidade da proponente, devendo constar no
atestado o percentual de parFcipação na obra executada ou outro documento hábil para tal
comprovação.

8.8.1.11. Para atestados apresentados por empresas estrangeiras parFcipantes em
consórcio ou não, essas poderão apresentar atestados em outro idioma, desde que
acompanhados de tradução para língua portuguesa do Brasil, efetuado por tradutor juramentado
no Brasil, devidamente consularizados no local de emissão, caso em que tal tradução prevalecerá
sobre os originais. Os atestados emiFdos no estrangeiro, porém, em língua portuguesa do Brasil,
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deverão também ser apresentados devidamente consularizados no local de emissão.

8.8.1.12. No caso de parFcipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

8.8.1.13. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emiFdos pelos contratados deverão ter anuência do contratante no
original, conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

8.8.1.14. Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília, a ser comprovado no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a parFr da vigência do contrato, em cumprimento ao
disposto no item 10.6, "a" do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha
de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do
escritório.

8.8.1.15. Declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante
legal da licitante.

8.8.2. Qualificação Técnico-Profissional:

8.8.2.1. Relação dos profissionais que comporão a Equipe Técnica, Engenheiros de
Manutenção e Gerentes de Manutenção, em consonância com as formações e experiências
constantes deste Termo Referência;

8.8.2.2. Comprovação de vínculo profissional dos responsáveis técnicos, seja de ordem
societária, empregaUcia ou por contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil
comum, indicados para fins de qualificação técnico-profissional, de acordo com o arFgo 48
da Resolução CONFEA nº 1.025/2009 ou, ainda, Declaração de Compromisso de Vinculação
Contratual Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que
acompanhada da anuência deste, nos termos do Acórdão 1.446/2015-TCU (Plenário);

8.8.2.3. Prova de registro dos profissionais engenheiros que comporão a Equipe Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

a) Para os profissionais engenheiros da Equipe Técnica indicada deverá ser
apresentada a cerFdão de registro expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos
termos do que disciplina a resolução CONFEA Nº. 413/97.

8.8.2.4. Atestados ou CerFdões de Capacidade Técnica emiFdos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, operadora de Sistemas Ferroviários ou de Metroferroviários de
Transporte de Passageiros, em nome de cada um dos profissionais Engenheiros que comporão
a Equipe Técnica, devidamente registrados no CREA, acompanhados das respecFvas ART
(Anotações de Responsabilidade Técnica) e da CAT (CerFdão de Acervo Técnico), que comprovem
a experiência na execução de serviços similares ou de complexidade tecnológica superior ao
objeto da contratação, ou estar executando os referidos serviços, pelo período mínimo de 12
(doze) meses, devido ao volume e especificidade dos serviços a serem executados.

8.8.2.5. Para a Qualificação Técnico-Profissional dos profissionais “Gerente de
Manutenção”, além da comprovação das experiências abaixo, os atestados deverão ainda
demonstrar:

a) A execução de atividade de gestão/coordenação de equipes;

b) A comprovação de experiência em serviços de manutenção prevenFva e correFva
de Trens, que demonstre de maneira clara e inequívoca a compaFbilidade e perFnência
com o objeto da contratação, com a descrição dos serviços realizados, abarcando, neste
caso, pelo menos as seguintes informações:
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I - O tempo de prestação dos serviços;

II - As quantidades de trens;

III - As quantidades e os tipos dos motores de tração;

IV - A quantidade e o tipo do sistema de controle de tração;

V - A tecnologia do sistema de freio;

VI - A quantidade e a potência dos inversores auxiliares.

8.8.2.6. Para a Qualificação Técnico-Profissional dos profissionais “Engenheiros de
Manutenção”, os atestados deverão demonstrar: 

a) A comprovação de experiência em serviços de manutenção prevenFva e
correFva de Trens, que demonstre de maneira clara e inequívoca a compaFbilidade e
perFnência com os termos deste Edital, com a descrição dos serviços realizados,
abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informações:

I - O tempo de prestação dos serviços;

II - As quantidades de trens;

III - As quantidades e os tipos dos motores de tração;

IV - A quantidade e o tipo do sistema de controle de tração;

V - A tecnologia do sistema de freio;

VI - A quantidade e a potência dos inversores auxiliares.

8.8.2.7. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais
de uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

8.8.2.8. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da
proposta, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, deverá(ão) parFcipar da
execução do serviço objeto da licitação, admiFndo-se a subsFtuição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. Para tanto,
a futura CONTRATADA deverá comprovar, novamente, o vínculo e a experiência dos profissionais,
mediante a apresentação dos mesmos documentos exigidos neste edital, no tocante à
qualificação técnico-profissional.

8.9. A licitante deverá apresentar cer=dão nega=va de feitos sobre falência recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de expedição ou revalidação nos úlFmos 90 (noventa) dias que antecedem a sessão de abertura
da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade.

8.10. A licitante deverá apresentar as seguintes declarações, conforme Modelo de
Declaração – ANEXO II deste edital:

8.10.1. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre o valor da receita bruta, Instrução NormaFva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar
declaração, sob as penas da Lei.

8.10.2. Declaração que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da
Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, dispondo sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal.

8.10.3. Declaração do Fornecedor nos termos do art. 84, parágrafo único, do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.10.4. Declaração que não incorre nas vedações previstas no Decreto nº 39.860, de 30 de
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maio de 2019, que dispõe sobre a proibição de parFcipação, direta ou indiretamente, de licitação,
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes
públicos de órgãos ou enFdades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder ExecuFvo
do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

8.11. A licitante poderá apresentar o Termo de Vistoria Técnica, emiFdo pelo METRÔ-DF, de
acordo com o item 4.12 deste edital, ou ainda, caso a licitante opte pela não realização da vistoria de
que trata este item, poderá apresentar a Declaração de Abstenção de Vistoria, conforme
modelo constante do Anexo II deste edital.

8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaFva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período.

8.13. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.15. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligências desFnadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de licitação, vedada
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.17. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arFgos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.18. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respecFvo item,
deverá encaminhar, no prazo de até 4 (quatro) horas contados da solicitação do Pregoeiro, por
meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preço adequada ao úlFmo lance
ou valor negociado.

9.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocará documentação complementar à
proposta e/ou habilitação, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma
a comprovar o atendimento às exigências deste edital, conforme Art. 26, § 9º do Decreto nº
10.024/2019.

9.2. Havendo a necessidade de diligência complementar, os documentos remetidos por meio
da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados a qualquer momento em
original, por cópia autenFcada, ou original acompanhada de cópia para autenFcação por servidor da
Administração. Nesse caso, os documentos deverão ser protocolados, no prazo de até 3 (três) dias
úteis após noFficação do Pregoeiro, junto à Gerência de Licitações - AGLIC da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro AdministraFvo e
Operacional - CAO, sito à Avenida Jequitibá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-540.
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9.3. A forma Nsica da proposta a ser anexada ao sistema deverá estar em conformidade
ao Anexo III deste edital, em papel timbrado da licitante,  e:

9.3.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já
considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos (inclusive, e quando for o
caso, o Diferencial de Alíquota Interestadual de ICMS), taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local
indicado no Termo de Referência - Anexo I deste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse
título;

9.3.2.1. Nos preços unitários e no valor total de cada item deverão ser uFlizadas 2
(duas) casas decimais, não podendo extrapolar o valor arrematado na sessão pública.

9.3.3. Conter as especificações do objeto de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância
existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste
edital, prevalecerá às últimas;

9.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

9.3.5. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.3.7. Para a comprovação das alíquotas médias efeFvas de empresas optantes pelo
regime de lucro real (com direito à incidência não cumula=va de contribuições ao PIS e
COFINS), poderão ser apresentados os documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
(EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos úlFmos 12 (doze) meses anteriores à
apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas
médias efetivas.

9.3.8. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços
e o cálculo do RAT Ajustado, as licitantes deverão considerar o percentual de RAT (em senFdo
estrito) correspondente ao CNAE de sua aFvidade preponderante, de acordo com o ANEXO V, do
Decreto Federal nº. 3048/99.

9.3.8.1. Para a comprovação dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessária a juntada de cerFdão que comprove o percentual do FAP no
momento da apresentação das propostas, nos termos da Resolução INSS nº. 1.316/2010-
CNPS.

9.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste edital.

9.5. O Pregoeiro examinará, juntamente com a área demandante, a proposta mais bem
classificada quanto à compaFbilidade do preço ofertado com o valor esFmado, à conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.
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9.5.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço global do item, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade e demais condições estabelecidas neste edital.

9.5.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por conveniência e
oportunidade AdministraFva, devendo ser solicitada jusFficadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo próprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Nsicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.9. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

 

10. DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, após decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma moFvada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais moFvos, em campo próprio do
sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesFvidade e a
existência de moFvação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

10.4. A falta de manifestação moFvada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

10.5. Uma vez admiFdo o recurso, o recorrente terá, a parFr de então, o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
inFmados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceUveis de
aproveitamento.

10.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitação formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, a empresa vencedora deverá
comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, por meio de:

11.2.1. documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os
funcionários e respecFvos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e
remuneração;

11.2.2. relatório sobre ações afirmaFvas adotadas para garanFr a igualdade de condições
no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práFcas discriminatórias, inclusive de
raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

11.2.2.1. política de benefícios;

11.2.2.2. recrutamento e seleção;

11.2.2.3. capacitação e treinamento.

11.3. O prazo esFpulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado mediante jusFficaFva da
empresa vencedora, por igual período e uma única vez.

11.4. Caso a empresa vencedora não possua mecanismos de garanFa de equidade salarial,
deverá manifestar tal condição, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no
mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para adoção das ações elencadas no
subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objeFvo, com prazo para implantação de no
máximo 90 dias.

11.5. A licitante vencedora que não aceitar as condições impostas pela Lei Distrital
nº 6.679/2020 fica impedida de assinar o respecFvo termo de contrato, ficando o METRÔ-DF
autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto
pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.6. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praFcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Após a homologação, a contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, com vigência de 24 (vinte e quatro)
meses, contados a parFr de sua assinatura, de acordo com o item 19.2 do Termo de Referência, Anexo
I deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estará vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF, à Lei nº 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRÔ-DF emiFrá o contrato e convocará por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá cadastrar-se
como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).
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12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRÔ-DF.

12.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRÔ-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
conformidade com o instrumento convocatório.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicação de multa, esta será de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 12.5, não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

12.7. Prorrogações de prazos, especialmente de vigência, seguirão o disposto na Lei n.º
13.303/16 (máximo de 5 anos) e Arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF.

12.8. A CONTRATADA poderá subcontratar o objeto desta contratação até o limite máximo de
30% (trinta por cento) do valor contratado. As condições para a subcontratação serão
regidos conforme item 18 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

12.9. No caso de a licitante vencedora ser consórcio de empresas, este fica obrigado a
promover, antes da celebração do Contrato, a consFtuição e o seu registro, nos exatos termos do
compromisso apresentado nesta licitação.

12.10. A empresa ou sociedade estrangeira, reunida em consórcio ou não, adjudicatária do
objeto, não poderá assinar o respectivo contrato administrativo antes de fazer prova de funcionamento
regular no Brasil, conforme consigna o artigo 1.134 da Lei nº. 10.406/2002 – Novo Código Civil.

12.11. A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada
para a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, não poderá beneficiar-se da condição
de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no art. 18, § 5º-C, da Lei
Complementar nº 123, de 2006

12.11.1. Para comprovação, a contratada deverá apresentar cópia do oNcio enviado à
Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura
do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o úlFmo dia úFl do
mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.

 

13. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, conforme item
20. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS do Termo de Referência, Anexo I deste edital, com base
na variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou outro que venha a subsFtuí-lo, apurado
no período, mediante a apresentação de requerimento fundamentado e tempestivo.

13.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administraFva, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroaFvo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

13.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito relaFvo ao período anterior aos úlFmos doze meses, sendo-lhe permiFdo
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
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de negociação coletiva.

13.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

13.2. Nas hipóteses de repactuação:

13.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio coleFvo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

13.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

13.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação coleFva da respecFva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

13.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

13.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 13.2.1 e 13.2.2.

13.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneNcios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

13.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições conFdas em Acordos, Convenções ou
Dissídios ColeFvos de Trabalho que tratem de pagamento de parFcipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios ColeFvos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

14.1.4. NoFficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
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Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua aFvidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto da licitação;

14.2.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a conFnuidade cronológica e Nsica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Termo de Referência, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupções ou
paralisações;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compaFbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsFtuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

14.2.7.1. O contratado responderá por ação ou omissão de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificaFvo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administraFvo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informação que o contratado obFver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que o contratado não poderá prestar
nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a terceiros sem a
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anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

14.2.9.1. A divulgação de informação confidencial pelo contratado sem autorização do
METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à aplicação
de sanções e à rescisão contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, o
contratado não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já tenha
dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando o contratado prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, inFmação ou noFficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

14.2.10. É vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garanFa de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

14.2.10.1. A violação a este arFgo é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

14.2.12. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o período de vigência
do Contrato em conformidade com os parâmetros da Lei Distrital nº 6.112/2018 e Decreto
Distrital nº 40.388/2020.

14.2.12.1. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para miFgar o
risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à sanção
prevista neste edital.

14.2.13. Nos termos da Lei Distrital nº 4.794/2012 e art. 188, do RILC-METRÔ-DF,  o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados à empresa que o antecedeu na
prestação do mesmo serviço e a respeitar a obrigação legal de contratação de pessoas com
deficiência, nos termos da Lei Distrital nº 3.985/2007.

14.2.14. Nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018 e art. 189, do RILC-
METRÔ-DF, o contratado se obriga a desFnar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua.

14.2.15. Nos termos da Lei Distrital nº 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado se obriga a desFnar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

14.2.16. Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012 e art. 191, do RILC-METRÔ-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados.

14.2.17. Nos termos da Lei Distrital nº 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado deverá dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências
do Trabalhador do Distrito Federal na seleção dos empregados para os novos postos de trabalho.

14.2.18. No caso de empresas reunidas em consórcio, serão observados ainda as seguintes
obrigações:

14.2.18.1. O consórcio não se consFtui, nem se consFtuirá em pessoa jurídica disFnta
da de seus membros;
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14.2.18.2. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou
consFtuição somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada,
deverá comprovar todos os requisitos de habilitação e qualificação previstos neste edital,
seja em acréscimo ou substituição de outra consorciada;

14.2.18.3. O consórcio somente se exFnguirá após o cumprimento integral de todas as
obrigações contratuais.

 

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

15.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a parFr da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRÔ-DF, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigências contratuais e
administraFvas da Contratante. As demais condições relaFvas ao pagamento serão conforme item 30
do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

15.2.1. Se a documentação de cobrança esFver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a parFr da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter reFdo na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

15.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorização de Faturamento – AF emiFda pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. CerFdão Conjunta NegaFva de Débitos relaFvos a Tributos Federais e à Dívida
AFva da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.3.4. CerFdão NegaFva de Débitos emiFda pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. CerFdão NegaFva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiFda pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emiFr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsFtuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parFr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
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Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo moFvo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

15.6. Nos termos da Lei Distrital n° 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n°
34.649/2013, será efetuada a retenção provisória mensal de provisões trabalhistas relaFvas ao 13°
salário, férias e 1/3 consFtucional, impacto sobre férias e 13° salário e multa do FGTS, cujos valores
serão depositadas em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa
finalidade e com movimentação mediante prévia e expressa autorização do órgão ou enFdade
contratante, conforme percentuais e demais disposições previstas no mencionado Decreto.

 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execução do objeto desta licitação estão assegurados
no orçamento de 2021, Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137,
fontes de recurso 100, 183 e 220.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administraFva, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e RILC - Metrô-DF, o licitante/adjudicatário que:

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

17.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.4. Não mantiver a proposta;

17.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato

17.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.7. Cometer fraude fiscal;

17.1.8. Declarar informações falsas;

17.1.9. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

17.1.10. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

17.1.11. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de parFcipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanFda a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

17.3.1. Advertência;
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17.3.2. Multa;

17.3.3. Suspensão temporária de parFcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17.3.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 17.3.2.

17.3.5. A aplicação das sanções previstas neste arFgo não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.4. As sanções previstas no subitem 17.3.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

17.4.1. Tenham sofrido condenação definiFva por praFcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

17.5. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraFvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecFvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noFficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

17.5.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanFa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

17.6. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

17.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.6.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

17.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

17.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3
deste artigo;

17.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusFficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou reFrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;
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17.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parFr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

17.6.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

17.7. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

17.8. O prazo de suspensão temporária de parFcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

17.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

17.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objeFvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

17.8.4.2. PraFcar atos ilícitos visando frustrar os objeFvos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.8.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

17.9. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da noFficação da decisão
pelo contratado.

17.9.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.9.2. Se a Unidade Demandante esFver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

17.10. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.10.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 17.10 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

17.10.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

17.11. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insFtuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
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junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insFtuído pela
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

17.11.1. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação
de 10% (dez por cento) do valor da contratação, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garanFa, conforme esFpulado no
Art. 178 do Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

18.1.1. Caução em dinheiro;

18.1.2. Seguro-garantia;

18.1.3. Fiança bancária.

18.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
insFtuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
parFcipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

18.1.3.2. No caso da escolha da garanFa contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é insFtuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

18.2. A garanFa escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garanFa deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 10% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 90
(noventa) dias.

18.3. A garantia assegurará o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insaFsfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato praFcado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

18.4.1. Execução integral e saFsfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
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que em fase de apuração.

18.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

18.6. O envio de noFficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garanFa
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garanFa e obrigará a insFtuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentação de garanFa ou de reforço de garanFa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garanFas de que trata o item 18.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garanFa escolhida pela Contratada poderá ser subsFtuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaFcamente transferida para o primeiro
dia úFl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanear erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

19.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

19.7. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

19.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obFdos no endereço
www.metro.df.gov.br. 

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei AnFcorrupção
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto
Distrital nº 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e
sanções previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praFcados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
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procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

19.10. As partes contratantes observarão as disposições do Decreto Distrital nº 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relação às práFcas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Código de Conduta e Código
de ÉFca do METRÔ-DF, disponíveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparência,
segurança jurídica e a simetria de informações sobre as negociações do METRÔ-DF, de acordo com
as boas práticas de governança e integridade.

19.12. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.12.1. ANEXO I – Termo de Referência;

19.12.2. ANEXO II – Modelo de Declaração;

19.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço;

19.12.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;

19.12.5. ANEXO V – Matriz de Riscos.

19.13. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis.

19.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Brasília/DF, 14 de outubro de 2021.

(assinado eletronicamente)

Diego Mondini de Souza

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71863221 código CRC= A3D9C34C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Presidência
Grupo de Trabalho Especial-Elaborar Termo de Referência

para a contratação dos serviços de manutenção- IS n°
520/2020-PRE

 

Termo de Referência - METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR  

 TERMO DE REFERÊNCIA

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAL RODANTE DO METRÔ-DF

 

1. DA DECLARAÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços con1nuados de
manutenção do Sistema de Material Rodante (corre1va, preven1va e predi1va) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF de acordo com os critérios estabelecidos neste termo
de referência e seus anexos.​
2. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Contrato nº. 023/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de Manutenção
do Sistema de Material Rodante, encontra-se em período final de vigência regular no presente
exercício, fazendo-se necessária a adoção de procedimentos internos com vista a implantação de novo
processo licitatório pela Companhia em função da  necessidade de con1nuidade destes serviços, os
quais são imprescindíveis para as atividades de manutenção desta Companhia.

2.2. De acordo com o que dispõe o Decreto Distrital nº 26.516/2005, que ins1tuiu o
Regulamento de Transporte, Tráfego e Segurança do Metropolitano do Distrito Federal, cabe ao
METRÔ-DF o planejamento, projeto, construção, implantação, operação e manutenção do sistema de
transporte público cole�vo sobre trilhos no Distrito Federal, obrigando-se a de assegurar condições
mínimas de segurança e confiabilidade para os usuários do sistema.

2.3. Por sua vez, cabe ao METRÔ-DF a observância do Decreto Distrital nº. 39.978/2019, que
dispõe sobre a contratação de serviços públicos sob o regime de execução indireta pela administração
direta e indireta do Distrito Federal.

2.4. Assim, dispõe o artigo 4º da sobredita norma:

Art. 4º Nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista
controladas pelo Distrito Federal, não serão objeto de execução indireta
os serviços que demandem a u-lização, pela contratada, de profissionais
com atribuições inerentes às dos cargos integrantes de seus Planos de
Cargos e Salários, exceto se contrariar os princípios administra-vos da
eficiência, da economicidade e da razoabilidade,  tais como na ocorrência
de, ao menos, uma das seguintes hipóteses:

I - caráter temporário do serviço;

II - incremento temporário do volume de serviços;

III - atualização de tecnologia ou especialização de serviço, quando for
mais atual e segura, que reduzem o custo ou for menos prejudicial ao
meio ambiente; ou

IV - impossibilidade de compe1r no mercado concorrencial em que se
insere.

§ 1º As situações de exceção a que se referem os incisos I e II do caput
poderão estar relacionadas às especificidades da localidade ou à
necessidade de maior abrangência territorial.

§ 2º Os empregados da contratada com atribuições semelhantes ou não
com as atribuições da contratante atuarão somente no desenvolvimento
dos serviços contratados.

(Grifou-se)

2.5. Anteriormente, em âmbito federal, a terceirização de serviços era disciplinada pelo
Decreto nº. 2.271/97, mas, diante da reforma trabalhista implementada pelo governo federal, por
meio da Lei nº. 13.467/17, a qual flexibilizou as relações de trabalho regidas pela CLT e por meio da
Lei nº. 13.429/17, amplificando-se as hipóteses de terceirização, coube ao Decreto Federal nº.
9.507/2018 definir as novas diretrizes norma-vas da terceirização de serviços no âmbito da
administração pública federal, restando revogado o  Decreto nº. 2.271/1997.

2.6. É oportuno registrar-se que, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto
nº. 39.978/2019 cuidou de reproduzir a base norma-va do Decreto Federal nº. 9.507/2018 quase
que literalmente, inclusive em seu ar-go 4º, não havendo exceções relevantes que merecessem
algum tópico de análise. 

2.7. Por sua vez, coube à Portaria nº. 443/2018, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que regulamentou o art. 2º, do Decreto Federal nº.
9.507/2018, estabelecendo-se que a Administração Pública Federal deveria dar preferência
à execução indireta de serviços, em conformidade com a lista proposta em seu artigo 1º:

Art. 1º No âmbito da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, serão preferencialmente objeto de execução indireta,
dentre outros, os seguintes serviços:

I - alimentação;

II - armazenamento;

III - atividades técnicas auxiliares de arquivo e biblioteconomia;

IV - atividades técnicas auxiliares de laboratório;

V - carregamento e descarregamento de materiais e equipamentos;

VI - comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, relações
públicas e cerimonial, diagramação, design gráfico, webdesign, edição,
editoração e atividades afins;

VII - conservação e jardinagem;

VIII - copeiragem;

IX - cultivo, extração ou exploração rural, agrícola ou agropecuária;

X - elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e
acompanhamento de execução de obras;

XI - geomensuração;

XII - georeferenciamento;

XIII - instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos,
incluindo os de captação, tratamento e transmissão de áudio, vídeo e
imagens;

XIV - limpeza;

XV - manutenção de prédios e instalações, incluindo montagem,
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desmontagem, manutenção,

recuperação e pequenas produções de bens móveis;

XVI - mensageria;

XVII - monitoria de a1vidades de visitação e de interação com público em
parques, museus e demais órgãos e en1dades da Administração Pública
federal;

XVIII - recepção, incluindo recepcionistas com habilidade de se comunicar
na Linguagem Brasileira de Sinais - Libras;

XIX - reprografia, plotagem, digitalização e atividades afins;

XX - secretariado, incluindo o secretariado executivo;

XXI - segurança, vigilância patrimonial e brigada de incêndio;

XXII - serviços de escritório e a1vidades auxiliares de apoio à gestão de
documentação, incluindo manuseio, digitação ou digitalização de
documentos e a tramitação de processos em meios Qsicos ou eletrônicos
(sistemas de protocolo eletrônico);

XXIII - serviços de tecnologia da informação e prestação de serviços de
informação;

XXIV - teleatendimento;

XXV - telecomunicações;

XXVI - tradução, inclusive tradução e interpretação de Língua Brasileira de
Sinais (Libras);

XXVII - degravação;

XXVIII - transportes;

XXIX - tratamento de animais;

XXX - visitação domiciliar e comunitária para execução de a1vidades
relacionadas a programas e projetos públicos, em áreas urbanas ou rurais;

XXXI - monitoria de inclusão e acessibilidade; e

XXXII - cer1ficação de produtos e serviços, respeitado o con1do no art. 3º,
§ 2º do Decreto nº 9.507, de 2018.

Parágrafo único. Outras a1vidades que não estejam contempladas na
presente lista poderão ser passíveis de execução indireta, desde que
atendidas as vedações constantes no Decreto nº 9.507, de 2018.

(grifou-se)

2.8. A Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF, por meio do  Parecer Referencial SEI-
GDF Nº. 5/2020 - PGDF/PGCONS, propôs a uniformização do entendimento acerca das contratações
serviços no âmbito da administração direta do Distrito Federal, em atenção à IN 05/2017-SEGES, ao
Decreto Federal nº. 9.507/2018 e ao Decreto Distrital nº. 39.978/2019, excetuando-se a sua aplicação
às empresas públicas e sociedades de economia, por terem prerroga1vas dis1ntas previstas
no Estatuto das Estatais - Lei nº. 13.303/16, recepcionada pelo Decreto Distrital nº, 37.967/17, bem
como matérias de licitações e contratos próprias a cada entidade.

2.9. Propõe o parecerista que, dada à convergência jurídica da norma tratada tanto pelo
Decreto Federal nº. 9.507/2018, quanto pelo Decreto Distrital nº. 39.978/2019 e,
ainda, considerando-se  a ausência de norma-vo que viesse a regulamentar os serviços que
seriam preferencialmente objeto de execução indireta, no âmbito distrital, dever-se-ia observar,
por analogia, a listagem constante do ar-go 1º. Portaria nº. 443/2018, do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

Dessa forma, não havendo noPcia da portaria distrital, a melhor solução é
aplicar a portaria federal por analogia, na medida em que se cria um norte
interpreta1vo para o gestor público e se delimita melhor o escopo do
presente Parecer Referencial.

Portanto, enquanto não editado o ato a que alude o art. 2º do Decreto-DF
nº 39.978, de 25 de julho de 2019, deve o gestor público se pautar pela
Portaria nº 443, de 27 de dezembro de 2018 do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no que couber.

Nesse passo, segue transcrição integral do art. 1º da Portaria nº 443, de 27
de dezembro de 2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão:

(...)

(grifo nosso)

2.10. Mesmo que tenha havido a excepcionalidade de alcance dos termos do Parecer
Referencial SEI-GDF Nº. 5/2020 - PGDF/PGCONS às empresas estatais, porquanto o próprio Decreto
Distrital nº. 39.978/2019 impinge tratamento diferenciado entre a administração direta, autárquica e
fundacional e àquelas entidades, a exemplo do teor do artigo 3º versus o artigo 4º, decerto não existe
vedação à aplicação, no caso concreto e por analogia, da  listagem constante do ar-go 1º,
da Portaria nº. 443/2018 às empresas estatais.

2.11. O METRÔ-DF possui em seu quadro permanente profissionais de nível médio e superior
com atribuições inerentes às a1vidades que serão executadas no bojo da contratação do presente
Termo de Referência, mas não dispõe do mesmo quan1ta1vo de mão de obra exigido na contratação,
nem tampouco aqueles empregados possuem qualificação técnica necessária para empreender a sua
execução direta do objeto.

2.12. Para tanto, dispõe o ar1go 3º, da da Resolução nº. 1.025/2009-
CONFEA que as a-vidades inerentes às profissões regulamentadas pelo Sistema CONFEA/CREA
devem ter o competente registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, o que,
necessariamente, de uma forma ou de outra, impingiria ao METRÔ-DF contratar serviços de
engenharia e correlacionados aos cargos integrantes de seu Plano de Cargos e Salários.

2.13. Isso porque a ART é o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsáveis
técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços rela1vos às profissões abrangidas pelo
Sistema CONFEA/CREA, conforme dispõe o ar1go 2º, da mesma norma, independente de haver ou
não a dedicação exclusiva de mão de obra.

2.14. A previsão pelo regime de dedicação exclusiva de mão de obra mobilizada nas
dependências da Companhia, de profissionais de nível superior, decorre da necessidade de diligência
desses responsáveis técnicos, porquanto a natureza das a-vidades é conPnua e ininterruptas , nos
termos do ar-go 15, da IN 05/2017-SEGES, sendo executadas por 24 (vinte e quatro) horas, em 7
(sete) dias na semana, havendo intercorrências que necessitam de intervenção imediata, tornando
a atuação daqueles profissionais como fundamental no comando das equipes técnicas que lhe são
subordinadas, no âmbito gerencial da CONTRATADA.

2.15. A adoção do regime de execução indireta é a opção que melhor se coaduna com os
princípios administra-vos da eficiência, da economicidade e da razoabilidade, considerando-se
que a contraprestação de um serviço de terceiro é o que garan1rá a qualidade, o menor preço e o
aporte de mão de obra que a própria Administração não poderia assegurar em regime de execução
direta do objeto, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

2.16. Portanto, o objeto a ser contratado se cons-tui em terceirização legal de
a-vidades, nos termos do caput do ar-go 4º, do Decreto Distrital nº 39.978/2019 c/c ar-go 1º,
da Portaria nº. 443/2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
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Gestão,  havendo, ainda, a culminação contratual de que os empregados da contratada atuarão
somente no desenvolvimento dos serviços contratados, conforme estabelece o §2º, do art. 4º do
Decreto Distrital nº. 39.978/2019 e que as a-vidades nas quais o METRÔ-DF exerça poderes
extroversos, como os de decisão ou pocisionamento ins-tucional nas áreas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle, não estão compreendidas no objeto da contratação.

2.17. A nova contratação trará como resultados a garan1a, por meio da manutenção
do Sistema Material Rodante, das condições adequadas de funcionamento, confiabilidade,
disponibilidade e segurança do SISTEMA, mantendo a operação metroviária, bem como diminuir o
tempo de parada dos equipamentos.

3. DAS REFERÊNCIAS E DIRETRIZES

3.1. São definidas neste capítulo as terminologias e diretrizes rela1vas às a1vidades de
manutenção, que serão u1lizadas neste documento e nos anexos e que deverá ser empregada pela
PROPONENTE na formulação de sua proposta.

3.2. SIGLAS E ABREVIATURAS

3.2.1. AMV – Aparelho de Mudança de Via;

3.2.2. AP - Adequações nos Pagamentos

3.2.3. ATC – Automatic Train Control;

3.2.4. ATO - Automatic Train Operation;

3.2.5. CAO – Centro Administrativo e Operacional;

3.2.6. CCO – Centro de Controle Operacional;

3.2.7. CDE – Concentrador de Dados de Energia;

3.2.8. CDT – Concentrador de Dados de Tráfego;

3.2.9. CDV – Circuito de Via;

3.2.10. CMT – Controle de Movimentação de Trens;

3.2.11. CONTRATADA – Empresa vencedora do processo de licitação e com contrato firmado
relativo a este escopo de fornecimento;

3.2.12. COPESE – Comitê Permanente de Segurança;

3.2.13. CSO – Corpo de Segurança Operacional;

3.2.14. DOM – Diretoria de Operação e Manutenção;

3.2.15. ERB  - Estação Rádio Base;

3.2.16. IHM – Interface Homem Máquina;

3.2.17. IRM - Instrumento de Medição de Resultados;

3.2.18. LE – Linhas de Estacionamento;

3.2.19. LM – Linhas de Manutenção;

3.2.20. OGRSF – Gerência de Manutenção de Material Rodante e Sistemas Fixos;

3.2.21. ONENV - Núcleo de Energia e Ventilação;

3.2.22. ONIMA – Núcleo de Informação da Manutenção;

3.2.23. ONSCT - Núcleo de Sinalização, Controle, Telecomunicações e Auxiliares;

3.2.24. OS – Ordem de Serviço;

3.2.25. PAC – Pátio de Águas Claras;

3.2.26. PAS – Pátio Asa Sul;

3.2.27. PCL/PCT – Posto de Controle Local/Posto de Controle de Tráfego;

3.2.28. PDT – Painel de Destino de Trem;

3.2.29. PROPONENTE – Empresa que se propõe à execução do objeto deste Projeto Básico;

3.2.30. PSA – Programação Semanal de Acesso;

3.2.31. RAM – Relatório de Avaliação Mensal;

3.2.32. RPM – Relatório de Progresso Mensal;

3.2.33. SA – Subestação Auxiliar;

3.2.34. SEM  – Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção;

3.2.35. SISTEMA (maiúscula) - Termo empregado para definir tanto Sistema como Subsistema
ou Equipamento;

3.2.36. SM – Subestação de Manutenção;

3.2.37. SMT – Superintendência de Manutenção;

3.2.38. SR – Subestação Retificadora;

3.2.39. STD – Sistema de Transmissão de Dados;

3.2.40. TDA – Tempo de Desconto na Atuação;

3.2.41. TML – Tempo Médio de Liberação;

3.2.42. UTRE – Unidade Terminal Remota de Energia;

3.2.43. UTRT – Unidade Terminal Remota de Tráfego;

3.3. ESTAÇÕES

01 - CTL – Central (E01) 16 - CON – Estação Concessionárias (E18)
02 - GAL – Galeria (E02) 17 - EPQ – Estação Estrada Parque (E19)

03 - 102 – 102 Sul (E03/PP1) 18 - REL – Estação Praça do Relógio (E20)
04 - 104 – 104 Sul (E04/PP2) 19 - ONO – Onoyama (E21)
05 - 106 – 106 Sul (E05/PP3) 20 - MET –Metropolitana (E22)
06 - 108 – 108 Sul (E06/PP4) 21 - CES – Ceilândia Sul (E23)
07 - 110 – 110 Sul (E07/PP5) 22 - GBA – Guariroba (E24)
08 - 112 – 112 Sul (E08/PP6) 23 - CEC – Ceilândia Centro (E25)
09 - 114 – 114 Sul (E09/PP7) 24 - CEN – Ceilândia Norte (E26)

10 - ASA – Estação Asa Sul (E10) 25 - CEI – Terminal Ceilândia (E27)
11 - SHP – Estação Shopping (E11) 26 - TAS – Estação Taguatinga Sul (E30)

12 - FEI – Estação Feira (E13) 27 - FUR – Estação Furnas (E31)
13 - GUA – Estação Guará (E14) 28 - SAS – Estação Samambaia Sul (E32)

14 - ARN – Estação Arniqueiras (E16) 29 - SAM – Estação Terminal Samambaia (E33)
15 - CLA – Estação Águas Claras (E17)  

       Tabela 1: Estações do METRÔ-DF
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Figura 1 – Mapa Operacional Detalhado

 

3.4. CONCEITOS

3.5. São definidos aqui alguns conceitos rela1vos às a1vidades de manutenção, os quais
são deverão ser empregados pelas PROPONENTES na formulação de suas propostas bem como na
execução do Contrato.

3.5.1. SISTEMA

Conjunto de objetos, estruturalmente organizados em um projeto e entre os quais se
pode encontrar ou definir uma relação que permite ao todo cumprir uma função complexa. Como
exemplo temos o Material Rodante.

3.5.1.1. Ao longo deste documento e Anexos o termo SISTEMA (maiúscula) poderá ser u1lizado
para definir tanto um Sistema, como eventualmente um Subsistema, Trecho, instalação, equipamento
ou mesmo todo um conjunto, a depender do contexto.

3.5.2. SUBSISTEMA

Divisão dos Sistema em conjunto de partes que agrupam equipamentos de mesma
natureza ou função. Exemplo: "Subestação Re1ficadora", "Subestação Auxiliar", "Terceiro Trilho" entre
outros.

3.5.3. INSTALAÇÕES

São elementos ou espaços Qsicos que estabelecem as ligações ou relações entre as
diversas partes de um SISTEMA. Exemplos: Fiação, eletrodutos, cabos e postes.

3.5.4. EQUIPAMENTO

Unidade complexa de ordem superior integrada por Conjuntos, Componentes e Peças,
agrupados para formar um sistema funcional.¹ Exemplos: Transformadores de Tração, Paineis de
Corrente Alternada e Corrente Contínua (PNCA/CC), Seccionadoras e Contatoras de via, Retificadores e
Carregadores de baterias, entre outros.

3.5.4.1. Equipamentos geralmente localizados em áreas não operacionais des1nam-se a auxiliar
a execução de tarefas tais como: acessar, transportar, levantar, manufaturar, limpar, aparafusar,
lubrificar, comunicar, etc. Exemplos: macaco, ponte rolante, torno, prensa, aspirador, parafusadeira,
transceptor, entre outros.

3.5.5. COMPONENTE

Parte de uma unidade, instalação ou equipamento que é essencial ao seu
funcionamento. Unidade pertencente a um Conjunto, que geralmente não é funcional por si mesma, e
é formada por Peças.¹ Exemplos: Motores Elétricos, molas, relés, contatores, manoplas, lâmpadas,
entre outros.

3.5.6. PEÇA

Itens ou partes indivisíveis sob o aspecto de manutenção que são agrupados
fisicamente em componentes. Exemplos: engrenagens, eixos, rolamentos, capacitores, diodos,
parafusos, porcas, entre outros.

3.5.7. ESTRUTURAS E ESPAÇOS FÍSICOS

São construções, edificações, vias e áreas verdes que, em geral, podem ser tratados
com a mesma hierarquia de Sistemas, equipamentos e instalações, dependendo do referencial que se
estabeleça. Exemplos: estações, subestações, blocos, elevados, viadutos, torres de controle,
passarelas, vigas-suportes, obras de arte especiais, muros e taludes.

3.5.8.  CENTRO DE INFORMAÇÕES DA MANUTENÇÃO - CIM

Área vinculada ao Núcleo de Informação da Manutenção - ONIMA, responsável pelo
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recebimento, tratamento, distribuição e arquivamento das informações relacionadas às ocorrências de
manutenção e Ordens de Serviços em todos os sistemas. Atua como interface entre as áreas de
Operação, Manutenção e Fiscalização.

Tem ainda como responsabilidade a interface, no que tange a Manutenção, junto à
TPAC, CCO e demais áreas do METRÔ-DF e empresas demais contratadas.

3.5.9. DEFEITO

Alteração das condições de um SISTEMA, de importância suficiente para que sua função
normal, ou razoavelmente previsível não seja sa1sfatória. Um defeito pode não tornar um SISTEMA
indisponível.¹

3.5.10. FALHA

Perda da capacidade de um Item para realizar sua função específica. Pode equivaler ao
termo Avaria. É a diminuição total ou parcial da capacidade de uma peça, componente ou
equipamento de desempenhar a sua função durante um período de tempo, onde o item deverá sofrer
manutenção ou ser substituído.¹

3.5.11. MANUTENÇÃO

Todas as ações, tanto técnicas quanto administra1vas que visem preservar o estado
funcional de um equipamento ou sistema, ou para retornar o equipamento ou sistema a um estado
funcional no qual ele possa cumprir a função para qual ele foi adquirido ou projetado.

3.5.12. MANUTENÇÃO CORRETIVA

Todas as tarefas executadas em SISTEMAS, equipamentos ou componentes para efetuar
a correção de anomalias, sejam elas classificadas como falhas, panes, quebras, etc., podendo ser
planejadas ou não, de modo a devolver ao item condições de desempenhar sua função.¹

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

É todo serviço planejado de manutenção realizado em componentes, equipamentos ou
SISTEMAS, operacionais, sendo programado segundo critérios sistemá1cos preestabelecidos, que
podem ser quilômetro rodado, horas de funcionamento, ciclos de operação, períodos do ano, ou
outros.¹

3.5.13. PLANO DE MANUTENÇÃO

Relação detalhada das intervenções de manutenção que um item, uma máquina ou
sistema requer e dos intervalos que devem ser efetuadas.¹

3.5.14. INSPEÇÃO

Observação visual ou com instrumentos de modo a verificar a  conformidade ou não de
um objeto ou de suas características, segundo norma, especificação ou padrão preestabelecido.

3.5.15. TESTE

Consiste nas ações necessárias para constatar desempenho do Sistema, equipamento
ou componente quanto ao funcionamento ou estado em relação a padrões preestabelecidos.

3.5.16. SERVIÇO

Resultado da a1vidade humana que, com ou sem aplicação de materiais, sa1sfaz a uma
demanda sem se concre1zar na forma de um bem material. Exemplo: restauração, pinturas, consertos
e reparações.

3.5.17. SISTEMA  DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO

O sistema u1lizado para o gerenciamento da manutenção permite a emissão de
relatórios, disponibilizando dados que tornam possíveis análises de desempenho, custos de peças e
serviços, programação, pesquisa de falhas rela1vas às a1vidades de manutenção, controle de estoque
e outros, e dispõe sucintamente dos seguintes módulos:

3.5.17.1. Estrutura Organizacional

Configuração básica da estrutura administra1va/organizacional da empresa executora
da manutenção;

3.5.17.2. Engenharia

Funções para iden1ficação dos equipamentos de toda estrutura a ser man1da,
realizando todo 1po de agrupamento funcional e econômico; programação de intervenções de
manutenção com alocações de recursos necessários; classificação de dados dos serviços executados
que possibilite a extração de informações por prioridade de intervenção, causas, defeitos, reparos
implementados, trocas estabelecidas, impedimentos, etc.;

3.5.17.3. Estado da Frota

Funções de lançamento de quilometragem ou ciclos de vida dos equipamentos, controle
do movimento e localização das unidades móveis, relatórios de MKBF, de disponibilidade e informes
de imobilizados;

3.5.17.4. Ordens de Serviço

Funções de registro das a1vidades de manutenção realizadas e a realizar, com
detalhamento de a1vidades, procedimentos padronizados, comentários, tempo de atendimento e
recursos, possibilitando ainda o registro das falhas dos componentes, trocas de componentes entre
unidades de manutenção para posteriores pesquisas e planejamento da manutenção;

3.5.17.5. Suprimentos/Almoxarifado

Funções que controlam a movimentação de entrada e saída de componentes e
consumíveis do almoxarifado, associando estas movimentações às ordens de serviço e programação
das intervenções de manutenção. Necessita de informações definidas no módulo de Engenharia. Este
módulo proporciona um completo controle gerencial do almoxarifado através de registros de
alocações Qsicas, lógicas, movimentações dos elementos armazenados, devoluções, e atendimento de
solicitações de compras incluindo fornecedores, cotações e emissão de pedidos, exigências do
controle de qualidade;

3.5.17.6. Gestão de mão de obra

Funções necessárias para controlar, iden1ficar, dispor e valorar recursos humanos e
materiais necessários à execução dos serviços de manutenção, tais como: fichas cadastrais,
treinamentos, licenças, habilitações, atividades, calendários, turnos das equipes e especialidades;

3.5.17.7. Assistência Técnica em Garantia

A1vidade(s) desenvolvida(s) pelo fabricante, fornecedor, etc. dos Sistemas, visando à
reparação de eventuais falhas de fabricação e montagem, dos Sistemas, equipamentos, componentes,
etc. em garan1a. Esta a1vidade não tem compromisso de prazo para a correção da falha, no âmbito
deste Projeto Básico, e consequentemente com a disponibilização do equipamento à Operação,
valendo as condições ajustadas com o fornecedor ou fabricante.

3.5.18. MODERNIZAÇÃO

A1vidade realizada em Sistemas, equipamentos ou parte desses que se caracteriza pela
subs1tuição ou inclusão de equipamentos, peças, partes ou componentes, seja por mo1vos de
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obsolescência ou de melhoria de desempenho, conforto e/ou segurança. Na Modernização poderão
ser alteradas caracterís1cas originais de projeto e realizadas as devidas adequações aos respec1vos
Sistemas, observadas as necessidades e/ou funções operacionais dos mesmos.

3.5.19. CALAMIDADE

Evento catastrófico, desastroso, normalmente imprevisível, caracterizado pela
impossibilidade de controle dos fatores causadores do mesmo, não estando relacionado à omissões
ou atuações indevidas por parte da Manutenção (exemplo: deslizamento de terra, inundações,
terremotos, entre outros);

3.5.20. ACIDENTE

Evento anormal, normalmente não intencional, caracterizado pelos danos pessoais,
financeiros e/ou materiais dele decorrentes (exemplo: descarrilamento de trem, entre outros);

3.5.21. VANDALISMO

Evento de roubos, danos e/ou destruição do patrimônio (exemplo: depredação de vidros;
roubo de cabos de energia, entre outros)

3.5.22. DEGRADAÇÕES ADVINDAS DE CAUSAS EXTERNAS

Acidentes e/ou incidentes cuja causa se dá por ações advindas de terceiros (exemplo:
acidente automobilís1co externo ao METRÔ-DF que cause algum 1po de impacto em qualquer
SISTEMA).

3.5.23. DISPOSITIVO

Ferramenta auxiliar des1nada à execução de tarefa específica e única que, geralmente,
devido às caracterís1cas próprias de aplicação, requer projeto específico para sua obtenção.
Exemplos: jigas de teste, gabaritos, bases de apoio e elementos para auxílio de fixação e
movimentação.

3.5.24. SIMULADOR

Equipamento des1nado a reproduzir as condições normais de funcionamento de um
determinado Sistema, Subsistema ou equipamento com o obje1vo de auxiliar nos treinamentos
operacionais.

3.5.25. FERRAMENTA

Objeto des1nado à execução de tarefas específicas tais como aparafusar, raspar, furar,
cortar, bater, socar, rebocar, limar, etc. Exemplos: chave de fenda, talhadeira, broca, pas1lha de metal
duro, martelo, colher de pedreiro ou trolha, lima e etc.

3.5.26. INSTRUMENTO

Equipamento des1nado à indicação ou registro de grandezas Qsico-químicas. Exemplo:
torquímetro, paquímetro, osciloscópio, frequencímetro, registrador gráfico, densímetro, mul\metro e
etc.

3.5.27. LISTA (CATÁLOGO) DE PEÇAS

Documento que fornece as informações necessárias para iden1ficar, através de
descri1vos, as peças integrantes de um SISTEMA, com as devidas quan1dades e códigos de
referência. Pode vir acompanhado de  ilustrações em vista explodida.

3.5.28. SOBRESSALENTES

Peça, componente, conjunto, equipamento ou máquina pertencente a um item de ordem
superior que seja suscep\vel de subs1tuição por rompimento, desgaste ou consumo e que deverá
estar disponível e estocada no almoxarifado para uso imediato, quando necessário.¹

3.5.28.1. Sobressalentes de Consumo

São aqueles sobressalentes que, uma vez subs1tuídos por imposição de a1vidades de
manutenção ou por término de vida ú1l, não são passíveis de reparação, deixando de ser u1lizáveis no
SISTEMA. São materiais empregados em várias aplicações dentro do SISTEMA como por exemplo:
componentes de circuitos eletrônicos, conversores de mídia, capacitores, disjuntores, relés, parafusos,
porcas e arruelas de uso geral, rebites, pas1lhas, elastômeros, vidros, rolamentos,  capa de terceiro
trilho, terceiro trilho, baterias, entre outros.

3.5.28.2. Sobressalentes Reparáveis ou de Giro

São aqueles sobressalentes que, uma vez subs1tuídos em a1vidades de manutenção,
podem ser reparados, retornando a suas caracterís1cas operacionais e reu1lizáveis pelo SISTEMA,
como por exemplo: Transformadores de Tração, Disjuntores, Seccionadoras e Contatoras de via, entre
outros.

3.5.29. MATERIAIS DE CONSUMO

Designação geralmente atribuída a materiais que não pertencem aos equipamentos,
são por eles ou sobre eles u1lizados e se desgastam com o uso, tais como: panos, produtos de
limpeza, óleos lubrificantes, graxas, solventes, entre outros.

3.5.30. VIDA ÚTIL

Período de vida onde o equipamento, peça ou componente desempenha suas funções, a
um custo/beneQcio vantajoso,  podendo ser man1do em operação. Neste período são efetuadas
manutenções preven1vas e corre1vas. Ao final do período de vida ú1l, independentemente das
intervenções até então, existe, normalmente, um aumento de quebras e falhas no equipamento que
fazem com que os custos de manutenção aumentem e a disponibilidade diminua. Nesse caso, pode
ser viável descartar o item e substituí-lo por outro, de tecnologia igual ou mais recente. 

3.5.31. MANUAL DE MANUTENÇÃO

Documento que reúne o conjunto de orientações gerais para a manutenção dos diversos
SISTEMAS e instalações operacionais ou de suporte, podendo u1lizar-se dos dados con1dos na
documentação de projeto. Tais orientações, reunidas em diferentes fascículos ou 1pos de
documentos, indicam o conjunto de instruções e procedimentos necessários, inclusive quanto à
segurança do trabalho, que devem ser obedecidos em cada caso.

3.5.32. ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU DE INSPEÇÃO

Documento que fornece a relação de a1vidades (o que fazer), recursos necessários,
recomendações de segurança e informações gerais para a execução das manutenções preven1vas em
determinados Sistemas, Subsistemas, equipamentos e componentes, com as respec1vas
periodicidades (quando fazer).

3.5.33. ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

Documento que fornece a relação de a1vidades (o que fazer), recursos necessários,
recomendações de segurança e informações gerais para a execução de manutenções corre1vas
específicas em determinados Sistemas, Subsistemas, equipamentos, componentes ou peças, como por
exemplo: Substituição de Transdutor de Tensão, entre outros.

3.5.34. INCIDENTE NOTÁVEL

É toda ocorrência diferenciada que necessita de análise pela SEM, por sua gravidade ou
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por afetar a circulação de trens de forma significa1va, conforme hipóteses estabelecidas em
Procedimento interno.

3.5.35. MEMORIAL DESCRITIVO

Documento que iden1fica o equipamento ou Sistema e fornece as informações quanto à
função, aplicação no conjunto maior, quan1dade instalada, localização, caracterís1cas técnicas e de
funcionamento para diferentes níveis, quer seja Sistema, equipamento ou componente.

3.5.36. PROCEDIMENTO OPERACIONAL OU OPERACIONAL CONJUNTO

Procedimento é o documento que estabelece regras, critérios ou descreve fluxo de
trabalho, em caráter permanente, podendo fazer referência à Norma do METRÔ-DF, Norma Técnica,
Especificação Técnica, Manual de Operação ou Manual de Manutenção do fabricante ou do
fornecedor. Sua vigência é por prazo indeterminado. Sua alteração ocorre com a homologação de nova
revisão ou substituição por outro Procedimento. Seu cancelamento ocorre por meio de Comunicado.

3.5.37. COMUNICADO

Procedimento é o documento que estabelece regra ou critério temporário, ou que pode
cancelar Procedimento ou Rotina Operacional.

3.5.38. ROTINA OPERACIONAL

Ro1na Operacional é o documento cuja finalidade é tratar de forma minuciosa os
assuntos intrínsecos a cada uma das Superintendências de Operação e de Manutenção do METRÔ-DF,
podendo estar subordinado a uma Norma, Procedimento Operacional, Procedimento Operacional
Conjunto ou manual de fabricante/fornecedor. Sua vigência é por prazo indeterminado. Sua alteração
ocorre com a homologação de nova revisão ou subs1tuição por outra Ro1na. Seu cancelamento ocorre
por meio de Comunicado.

3.5.39. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

Documento que descreve, na sequência adequada e através de ilustrações com vistas
explodidas, os passos para a execução das a1vidades de remoção e instalação dos equipamentos ou
componentes, incluindo a especificação de ferramentas, equipamentos e materiais de consumo
necessários em cada passo, sempre que a complexidade das a1vidades assim o exigir, podendo fazer
referências a Normas Técnicas.

3.5.40. PROCEDIMENTO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM

Documento que descreve, na sequência adequada e através de ilustrações com vistas
explodidas, os passos para execução das a1vidades de desmontagem e montagem dos equipamentos
em seus componentes ou estes em seus subcomponentes, incluindo a especificação de ferramentas,
equipamentos e materiais de consumo necessários em cada passo, sempre que a complexidade das
atividades assim o exigir, podendo fazer referências a Normas Técnicas.

3.5.41. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO, AJUSTE E TESTE

Documento que descreve, na sequência adequada e através de ilustrações, os passos
para a execução das a1vidades de inspeção, ajuste e teste, referenciando norma específica, caso
exista, incluindo as especificações de instrumentos, ferramentas, disposi1vos e materiais de consumo
utilizados em cada passo, sempre que a complexidade das atividades assim o exigir.

3.5.42. PROCEDIMENTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Documento que fornece as informações necessárias para as a1vidades que por
caracterís1cas próprias não se enquadrem nos demais 1pos de procedimentos, tais como: métodos
genéricos para detecção de defeitos ou específicos para reparos, limpeza e lubrificação.

3.5.43. PROCEDIMENTO DE ARMAZENAGEM E PRESERVAÇÃO

Documento que fornece as informações necessárias que devem ser obedecidas para
armazenar e preservar os equipamentos e materiais em condições adequadas de uso durante o
período de estocagem para a garantia de sua futura utilização.

3.5.44. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO MENSAL – RAM

Documento elaborado mensalmente pela gestão e fiscalização do METRÔ-DF, em que
são demonstrados os resultados ob1dos na prestação dos serviços de manutenção
da CONTRATADA, constando: ocorrências relevantes, aferição dos indicadores de manutenção
contratuais, resumo das movimentações de peças/componentes/equipamentos dentro dos respec1vos
subsistemas, ordens de serviço pendentes, Planejamento das Manutenções
Preventivas (macroprogramações) atualizadas, entre outros.

3.5.45. RELATÓRIO DE PROGRESSO MENSAL – RPM

Documento a ser entregue mensalmente pela CONTRATADA apontando eventuais
contestações aos resultados da aferição dos serviços de manutenção corre1va e preven1va,
apresentados no RAM e quaisquer informações adicionais pertinentes à execução dos Contratos.

3.5.46. PROGRAMAÇÃO SEMANAL DE ACESSO - PSA

Documento elaborado semanalmente pela Secretaria de Engenharia de Operação e
Manutenção do METRÔ-DF, conforme Norma Organizacional Interna, onde contém as solicitações
autorizadas de acesso às áreas operacionais do METRÔ-DF. Tais solicitações são negociadas em
reunião semanal, entre os diversos interessados nos acessos, onde são compa1bilizadas todas as
a1vidades que têm interferência operacional, tais como: manutenções programadas, treinamentos,
testes, implantações de novos sistemas, comissionamentos, vistorias, entre outras. 

 Em tais reuniões são abordadas restrições, horários, locais, responsáveis e o escopo da
atividade, visando mitigar quaisquer conflitos e permitindo ao METRÔ-DF o controle das atividades em
execução em suas dependências.

3.5.47. TEMPO DE DESCONTO NA ATUAÇÃO - TDA

É o tempo de desconto durante a atuação da manutenção, para a solução de falhas de
sua responsabilidade, transcorrido entre o horário em que houve a liberação do acesso pelo CCO, e a
liberação para implantação da segurança elétrica (quando for o caso), até o horário a par1r do qual o
METRÔ-DF começará a computar o tempo de apuração da atuação.

3.6. COOPERAÇÃO COM OUTRAS PARTES

3.6.1. A CONTRATADA cooperará de maneira ampla entre as demais CONTRATADAS de outros
Sistemas da manutenção e com quaisquer empresas que venham a prestar serviços adicionais ao
METRÔ-DF, sendo esse o responsável por dirimir eventuais conflitos caso ocorram.

3.6.2. Caso haja interferências de serviço com outros, as diversas CONTRATADAS fornecerão
toda a cooperação de modo a compa1bilizar as partes envolvidas, não devendo causar impacto em
custos adicionais e no desempenho de suas atividades.

3.6.3. É facultado ao METRÔ-DF, em casos de prejuízo relacionado a indicador de
desempenho imputado a uma empresa CONTRATADA, que tenha deixado de executar uma
determinada a1vidade para priorizar a atuação de uma outra empresa, por questão de prioridade
definida pela METRÔ-DF, reconsiderar o cálculo do indicador.

4. DO CENÁRIO OPERACIONAL E DA QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA
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4.1. Para o dimensionamento dos recursos necessários ao desenvolvimento das a1vidades
de manutenção a serem fornecidos, a PROPONENTE deverá considerar o Cenário Operacional e o
Descritivo do Sistema metroviário, conforme apresentado a seguir.

4.1.1. A PROPONENTE deverá considerar as quantidades indicadas para cada um dos Sistemas
e Subsistemas metroviários elencados, não se eximindo, entretanto, dos levantamentos Qsicos e dos
documentos técnicos disponibilizados, para confirmação das informações prestadas.

CENÁRIO OPERACIONAL

Trechos:........................................................ CTL – CEI e CTL – SAM

Horários:....................................................... de segunda à sábado, das 5h30min às 23h30min
...................................................................... Domingo das 07h00min às 19h00min

Estações Operacionais:................................ 27 (CTL; GAL; 102, 106, 108, 110, 112, 114; ASA; SHP; FEI; GUA,
ARN; CLA; CON; EPQ; REL; MET, CES, GBA, CEC, CEN, CEI, TAS; FUR; SAS e SAM)

Estações não Operacionais:......................... 2 (104 e ONO)

Subestações Retificadoras:.......................... 17 (SR 01; SR 02; SR 03; SR 04; SR 05; SR 06; SR 07; SR 08; SR 09; SR
10; SR11, SR12, SR13, SR14, SR 15; SR 16 e SM)

Subestações Auxiliares:............................... 31 (Uma SA em cada Estação, mais as SAs do CAO e do PAS)

Cabines de Pátio:......................................... 2

TUE............................................................. 32

Tabela 2: Cenário Operacional

4.1.2. Devido aos Feriados (locais e/ou nacionais) e pontos faculta1vos estabelecidos
pelo Governo do Distrito Federal - GDF, sendo esses recepcionados pelo METRÔ-DF, os horários
de funcionamento do METRÔ-DF bem como o quan1ta1vo de trens em circulação poderão ser
alterados. Tais alterações serão informadas previamente à CONTRATADA.

4.2. DA QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAL RODANTE

4.2.1. A PROPONENTE deverá considerar as quan1dades indicadas para cada um dos
Sistemas e Subsistemas metroviários elencados, não se eximindo, entretanto, dos levantamentos
físicos e dos documentos técnicos disponibilizados, para confirmação das informações prestadas.

4.2.2. TRENS FROTA/SÉRIE 1000

4.2.2.1. A frota é cons1tuída por 20 trens de fabricação MAFERSA/ALSTOM,
fabricados em aço inoxidável, com quatro carros cada, perfazendo um total de 40 carros
“A” e 40 carros “B”. Carros “A” são os carros com cabina de condução e os “B” carros sem
cabina de condução. A formação do trem é: “A”+ “B” + “B” + “A”.

4.2.3. Características Operacionais

4.2.3.1. Tipos de carros:

a) "A"- com cabina de condução

b) "B"- sem cabina de condução

4.2.3.2. Capacidade Máxima de Passageiros

a) Carro "A”:...................................................................... Sentados: 33 ..... Em
pé: 301

b) Carro "B":...................................................................... Sentados : 41 .... Em
pé: 325

c) Capacidade Total .................................... ...................1400

d) Formação Básica do Trem ........................"A"+”B"+”B"+"A”

4.2.3.3. Dimensões Principais

a) Comprimento do trem de 4 carros .................................... ...................... 87,27
m

b) Comprimento de cada carro "A" ou "B” entre engate:..............................
21,75 m

c) Largura do carro:............................................................................................
3,1 m

d) Distância entre centro de truques:...............................................................
15,6 m

e) Altura total :..................................................................................................
3,57 m

f) Altura do piso ao boleto do trilho..................................................................
1,11m

4.2.3.4. Número de Portas Por Carro "A" ou "B"

a) 6 (seis) portas

4.2.3.5. Pesos.

a) Carregado por carro........................................................................................
64,0 t

b) Tara do carro "A".............................................................................................
39,5 t

c) Tara do carro "B".............................................................................................
39,4 t

4.2.3.6. Tensão de alimentação do terceiro trilho para cada carro

a) 750  Vcc (500 a 900 Vcc)

4.2.3.7. Corrente de Consumo Máxima Por Carro.

a) 1150 A

4.2.3.8. Tensão de Bateria:

a) 48 Vcc (36 a 52 Vcc)

4.2.3.9. Tensão Auxiliar 

a) 24 Vcc

4.2.3.10. Tensão de Alimentação Elétrica Auxiliar (Trifásica)

a) 380 Vca

4.2.3.11. Desempenho

a) Velocidade máxima:............................................................................... 100
Km/ h

b) Aceleração inicial:.................................................................................... 1,12
m/ s²

c) Intervalo de tempo máximo para a1ngir 80 Km/h............................................
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33s

d) Variação de aceleração no tempo (solavanco) ............................................. 1
m/ s³

e) Desaceleração em frenagem de serviço:.................................................... 1,2
m/ s²

f) Desaceleração em frenagem de emergência.............................................. 1,5
m/ s²

4.2.3.12. Condições da Via

a) Bitola: ..............................................................................................................
1,6 m

4.2.3.13. Raio Mínimo de Curva Horizontal

a) Via principal.....................................................................................................
250 m

b) Via pá1o:..........................................................................................................
150 m

c) Raio mínimo de curva ver1cal..........................................................................
500 m

4.2.3.14. Superelevação Máxima

a)  165 mm

4.2.4. Características Básicas dos Principais Sistemas

4.2.4.1. Sistema ATC de Bordo

a) Fabricação: ALSTOM

b) O Sistema de Controle Automá1co de Trens (ATC), composto pelos
subsistemas Proteção Automá1ca de Trens (ATP) e Operação Automá1ca de Trens
(ATO) é responsável pela condução automá1ca, de forma segura, do trem dentro dos
limites de velocidade estabelecidos pelos equipamentos de sinalização instalados ao
longo da via e a integridade de outros subsistemas. Esses limites são codificados e
transmi1dos para o equipamento embarcado, através de sinais de corrente ao longo
dos trilhos, os quais são captados pelo equipamento ATC de Bordo, decodificados e
associados a valores de velocidade.

c) O sistema ATC de bordo dos trens S-1000 é formado por:

I - Gabinete do ATC;

II - Módulo MCS;

III - Módulo IHM;

IV - Gaveta Porta Cartões (GPC);

V - Módulo Ventilador;

VI - Módulo Acionador Vital;

VII - Módulo Pré-Amplificador;

VIII - Módulo de Relés;

IX - Módulo Acelerômetro;

X - Módulo de Terminações e Conexões.

XI - Tacômetros;

XII - Sistema ATO;

XIII - Antenas de Sinal de Via;

XIV - Antenas ATO;

XV - Rádio Zigbee ATO.

4.2.4.2. Tração e Frenagem Elétrica

a) Fabricação: GEVISA

b) Tipo: motores de tração em corrente con\nua 1po série em todos os eixos,
auto-ven1lados e ligados em série 2 a 2 (truque 1 e 2) e controlados por "chopper"
1ristorizado e alimentação 750 Vcc. A frenagem elétrica é feita em circuitos
regenerativos ou reostáticos.

4.2.4.3. Alimentação Elétrica Auxiliar trifásica (inversor 380 Vca)

4.2.4.4. Fabricação: ABB

a) Tipo: inversor está1co (GTO) alimentado em 750 Vcc com saídas 380 Vcc, 60
Hz, forma de onda SIX STEP e transformador regulador 380/380 triângulo/estrela 48
Vcc para carregadores dos bancos de baterias chumbo ácidas e 24 Vcc para faróis e
limpador de para-brisa. Foi realizada a revitalização e modernização de 50 inversores,
dos 80 existentes, que passaram às seguintes caracterís1cas técnicas: Inversor
está1co (IGBT) alimentado em 750 Vcc com saídas 380 Vca, 60 Hz, forma de onda
senoidal com saída auxiliar em 48 Vcc.

4.2.4.5. Freio Pneumático

a) Fabricação: SAB-WABCO

b) Tipo: microprocessado (M148) com controle de deslizamento e pa1nação. O
acionamento é feito por cilindros pneumá1cos, pas1lhas e discos individuais por
roda. A pressão de trabalho é de 10,5 Bar.

4.2.4.6. Portas Automáticas

a) Fabricação: SAB-WABCO

b) Tipo: cada carro possui três portas em cada lado com acionamento
pneumá1co sincronizado e pressão de 5,6 Bar. Os comandos são microprocessados,
possuindo intertravamento de segurança com relação à tração. Existem botões de
emergência no salão (botão soco) que poderão abrir portas ou parar o trem.

4.2.4.7. Ar comprimido

a) Fabricação: KNORR

b) Tipo: alimentado por compressor 1po parafuso, modelo SL 20 (somente nos
carros 1po B), 10,5 Bar, 380 Vca. Existe válvula de redução (5,6 Bar) para o
Subsistema de portas.

4.2.4.8. Truque e suspensão

a) Fabricação: MAFERSA

b) Tipo: truque formado por estrutura “H” e travessa suporte (Bolster). A
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suspensão primária é feita por 2 pares de molas de borracha “CHEVRON” e a
secundária por bolsa de ar (02) com controle de altura via válvula niveladora. O
rodeiro possui redutor FLENDER (modelo ASZA 502) e acoplamento resiliente

4.2.4.9. Ventilação

a) Fabricação: ISOLEV

b) Tipo: 12 insufladores, motor de ½ cv com 4 e 6 polos cada e duas pontas de
eixo com rotor 1po “SIROCO”, instalados na cobertura (distribuição do ar por dutos e
grelhas) e 06 exaustores instalados sob os bancos. O controle é automá1co por
termostato (ventilação alta, baixa ou só exaustão, conforme a temperatura).

4.2.4.10. Sonorização

a) Fabricação: WGB

b) Tipo: composto de uma central de controle, painel de comando com
microfone e alto-falante monitor, localizados na cabine de comando e 8 (oito) alto-
falantes no salão. Existem, ainda, 2 (dois) intercomunicadores de emergência para
cada carro e 2 (dois) microfones de ruído para compensação automá1ca do nível de
ruído ambiente.

4.2.4.11. Engates

a) Fabricação: SAB-WABCO

b) Tipo: engates automá1cos N2 nas extremidades cabinadas (carros A) sem
porção elétrica e engates semibarras entre carros.

4.2.4.12. Coletores do Terceiro Trilho

a) Fabricação EQUIPFER

b) Tipo: sapatas de contato em ferro fundido nodular.

4.2.4.13. Rádio

a) Fabricação: TELEPATH

b) Quantidade: 2 (dois) por trem, sendo 1 (um) por cabine.

4.2.5. TRENS FROTA/SÉRIE 2000

4.2.5.1. Trens de fabricação ALSTOM são construídos em aço inoxidável. A frota é
cons1tuída por 12 trens com quatro carros cada, perfazendo um total de 24 carros “A” e 24
carros “B”. Carros “A” são os carros com cabina de condução e os “B” carros sem cabina
de condução. A formação do trem é “A” + ”B” + ”B” + ”A”.

4.2.6. Características operacionais

4.2.6.1. Tipos de Carros

a) "A" - com cabina de condução

b) "B" - sem cabina de condução

4.2.6.2. Capacidade Máxima de Passageiros

a) Carro "A”......................................................................... Sentados: 38 Em pé:
281

b) Carro "B":........................................................................ Sentados: 48 Em pé:
298

c) Formação básica do trem:........................................................
"A"+”B"+”B"+"A”

4.2.6.3. Dimensões Principais

a) Comprimento do trem de 4 carros................................................... 87,08 m

b) Comprimento carro "A":.................................................................. 21,80 m

c) Comprimento carro "B”:.................................................................. 21,77 m

d) Largura do carro:................................................................................ 3,08 m

e) Distância entre centro de truques....................................................... 15,6 m

f) Altura total:......................................................................................... 3,65 m

g) Altura do piso ao boleto do trilho........................................................ 1,11m

4.2.6.4. Número de portas por carro "A" ou "B"

a) 6 (seis) portas

4.2.6.5. Pesos

a) Carregado por carro............................................................................... 62,0 t

b) Tara do carro "A"................................................................................... 38,5 t

c) Tara do carro "B"................................................................................... 38,2 t

4.2.6.6. Tensão de alimentação do terceiro trilho para cada carro

a)  750 Vcc (500 a 900 Vcc)

4.2.6.7. Corrente de consumo máxima por carro

a) 1344 A

4.2.6.8. Tensão de bateria

a) 72 Vcc

4.2.6.9. Tensão de alimentação elétrica auxiliar (trifásica)

a) 380 Vca

4.2.6.10. Tensão auxiliar

a) 24Vcc

4.2.6.11. Desempenho:

a) Velocidade máxima:.......................................................................... 100 Km/ h

b) Aceleração inicial:.............................................................................. 1,12 m/
s²

c) Intervalo de tempo máximo para a1ngir 80 Km/h.........................................
33s

d) Variação de aceleração no tempo (solavanco)........................................... 1
m/s³

e) Desaceleração em frenagem de serviço:................................................. 1,2
m/s²

f) Desaceleração em frenagem de emergência........................................... 1,5
m/s²
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m/s²

4.2.6.12. Condições da via:

a) Bitola:...................................................................................................... 1,6 m

4.2.6.13. Raio mínimo de curva horizontal

a) Via principal............................................................................................... 300
m

b) Via pá1o:.................................................................................................... 150
m

4.2.6.14. Raio mínimo de curva vertical

a) 500 m

4.2.6.15. Superelevação máxima

a) 170 mm

4.2.7. Características Básicas dos Principais Sistemas

4.2.7.1. Sistema ATC de bordo

a) Fabricação: ALSTOM

b) O Sistema de Controle Automá1co de Trens (ATC), composto pelos
subsistemas Proteção Automá1ca de Trens (ATP) e Operação Automá1ca de Trens
(ATO), é responsável pela condução automática, de forma segura, do trem dentro dos
limites de velocidade estabelecidos pelos equipamentos de sinalização instalados ao
longo da via e a integridade de outros subsistemas. Estes limites são codificados e
transmi1dos para o equipamento embarcado, através de sinais de corrente ao longo
dos trilhos, os quais são captados pelo equipamento ATC de Bordo, decodificados e
associados a valores de velocidade.

I - O sistema ATC de bordo dos trens S-2000 é formado por:

II - Gabinete do ATC;

III - DDU do ATC;

IV - Encoder PWM;

V - Gaveta Porta Cartões (GPC);

VI - Módulo Ventilador;

VII - Módulo Acionador Vital;

VIII - Módulo Pré-Amplificador;

IX - Módulo de Relés;

X - Módulo Acelerômetro;

XI - Módulo de Terminações e Conexões;

XII - Tacômetros;

XIII - Sistema ATO

XIV - Antenas de Sinal de Via;

XV - Antenas ATO;

XVI - Rádio Zigbee ATO

4.2.7.2. Tração e Frenagem Elétrica

a) Fabricação: ALSTOM

b) Sistema de tração com motor de alimentação 380 Vca, com inversor de
tensão trifásico  e frequência variável (VVVF), ONIX 172MP, IGBT com resfriamento
forçado.  Tipo de freio completamente combinado, elétrico (regenera1vo e
reostático) e mecânico.

c) Os motores são do 1po indução 4EXA 1828 A, auto-ven1lados, trifásicos,
assíncronos, aberto, 1po gaiola de esquilo e estão conectados dois a dois em
paralelo.

4.2.7.3. Alimentação Elétrica Auxiliar (Conversor 380 Vca)

a) Fabricação: SEPSA

b) Tipo: conversor está1co alimentado em 750 Vcc com saídas 380 Vca para a
ven1lação da tração, compressores e ven1lação da cabina e salão, 220 Vca para o
farol e iluminação principal do salão, 72 Vcc para o carregador de baterias e
iluminação de emergência e 24 Vcc para o limpador de para-brisas, indicador de
destino e spot da cabina. Cada trem possui dois conversores estáticos.

4.2.7.4. Freio Pneumático

a) Fabricação: FAIVELEY

b) Tipo: microprocessado (BCE) com controle de deslizamento e pa1nação. O
controle de freio de cada carro é feito através do painel de freio que inclui os
principais disposi1vos pneumá1cos para o controle do freio de serviço e emergência
e freio de estacionamento. O acionamento é feito por cilindros pneumá1cos,
pas1lhas e discos individuais por roda. A pressão do encanamento principal é de 8,5
a 10 bar.

4.2.7.5. Portas Automáticas

a) Fabricação: FAIVELEY

b) Tipo: cada carro possui três portas em cada lado com comando geral do
sistema de portas do 1po elétrico com painéis de comando do 1po microprocessado,
sincronizado e tensão de alimentação de 72 Vcc. Os comandos possuem
intertravamento de segurança com relação à tração. Existem botões de emergência
no salão e manípulos que poderão abrir portas ou parar o trem.

4.2.7.6. Ar Comprimido

a) Fabricação: KNORR

b) Tipo: alimentado por compressor alterna1vo, modelo VV 120 (somente nos
carros 1po A). O painel de comando do compressor mantém a faixa de operação do
sistema entre 8,5 e 10 bar.

4.2.7.7. Truque e Suspensão

a) Fabricação: IESA

b) Tipo: Truque formado por estrutura ”H” e travessa suporte (Bolster). A
suspensão primária é feita por dois pares de molas de borracha “CHEVRON” e a
secundária por bolsa de ar (02) com controle de altura via válvula niveladora e
válvula diferencial. O rodeiro possui redutor Flender Woodbrook (modelo ASZA 502) e
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acoplamento resiliente.

4.2.7.8. Ventilação

a) Fabricação: ISOLEV

b) Tipo: no salão, cinco insufladores axiais no carro “A” e seis no carro “B” com
motor trifásico, rotor 1po gaiola, podendo operar com seis e oito polos e potência
nominal de 0,40 CV. Um insuflador na cabina com motor trifásico, rotor 1po gaiola de
quatro polos e potência nominal de 0,3 CV. Instalados na cobertura, a distribuição do
ar é feita por aletas e dutos. Possui ainda quatro exaustores instalados sob os
bancos de cada carro. O controle é automá1co por termostato mediante a variação
da temperatura ou manual, conforme chave seletora localizada no console do trem.

4.2.7.9. Comunicação e Sonorização

a) Fabricação: ALSTOM

b) Tipo: possui uma central controladora universal de mídia (UMC), que
controla os displays internos, executa a funcionalidade de anúncio de voz digital
(DVA) e a interface com o sistema de controle e monitoramento do trem (TCMS) via
rede MVB para coleta e envio de dados a todos os subsistemas de informação
audiovisual ao passageiro (PA/PIS) e Ethernet. O sistema é composto por 8 (oito)
alto-falantes no salão, 2 (dois) intercomunicadores de emergência para cada carro, 1
(um) alto-falante e um painel de controle com microfone na cabina e 2 (dois) displays
de informações aos passageiros no salão.

4.2.7.10. Engates

a) Fabricação: VOITH

b) Tipo: engates automá1cos N2 nas extremidades cabinadas (carros A) sem
porção elétrica e engates semi-permanentes entre carros.

4.2.7.11. Coletor do Terceiro Trilho

a) Fabricação: FAIVELEY

b) Tipo: sapatas de contato em ferro fundido nodular.

4.2.7.12. Rádio

a) Fabricação: MOTOROLA

b) Quantidade: 4 (quatro) por trem, sendo 2 (dois) por cabine.

4.2.8. TORNO SUBTERRÂNEO DE RODEIROS

4.2.8.1. Dados do fabricante:

a) Designação da máquina:...................................... Torno de Rodeiros
Subterrâneo

b) Tipo:...................................................................................................... U2000-
400

c) Número da máquina.................................................................................. 101
366

d) Ano de fabricação:..............         ...................................................................
2006

e) Fabricante:...................................... Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. KG,
Erkelenz

4.2.8.2. Dados da máquina:

a) Peso: Peso total da máquina...............         ............................................
20.000 kg

b) Dimensões / Espaço necessário..........vide Desenho Hegenscheidt  Nº.
1018774-0

c) Ancoragem na fundação........................................................           ..................
Sim

d) Número de fixadores..................................................................................... 4
unid

4.2.8.3. Ligações/Consumo:

a) Unidade hidráulica: Quan1dade de enchimento .................................... 160
Litros

b) Pressão de serviço.................................................. ............................... 7 / 15
MPa

c) Tipo de óleo................................................................ ..................PG 46, ISO
VG 46

d) Transmissão: Quan1dade de enchimento ...................... .....................4 x 7,6
Litros

e) Tipo de óleo........................................................................................... ..... CLP
460

4.2.8.4. Números de rotação nominais:

a) Motores: Acionamento principal (nmax)....... ............... ...................... 6500
min -1

b) Acionamento do avanço....................... ........................................ ...... 3000
min -1

c) Motor hidráulico.................................... ...................................... ....... 1500
min -1

4.2.8.5. Dados de usinagem:

a) Bitola.............................................................................................. .......... 1600
mm

b) Medida do espaço livre/ar .......................................................... .. 1519,3 ±1,4
mm

c) Comprimento dos eixos incl. apoio............................................... . 2253 - 2264
mm

d) Distância entre eixos, com rodeiros acoplados ......................... ........min.
1600 mm

e) Maior diâmetro do círculo de medição a ser usinado........................... ....
1600 mm

f) Menor diâmetro do círculo de medição a ser usinado......................... .......
400 mm
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g) Largura do aro da roda ...................................................................... .... 85-140
mm

h) Carga máxima sobre o eixo (Máquina)...................................................... ....
400 kN

i) Carga máxima sobre o eixo (sistema de trilhos)..........................................
...250 kN

j) Velocidade de corte (usinagem de perfil) ............ .......................... ... 30-120
m/min

k) Vel. de corte no plano do círculo de medição (usinagem de discos de freio)
max: 305 m/min

l) Avanço..........   .......  ............................................................. .............. 0-2,5
mm/rot

4.2.8.6. Sistema Elétrico

a) Ligação à Rede:

I - Potência
consumida...................................................................................... 96 kVA

II - Tensão da rede     
.......................................................................................... 400 V

III - Tolerância da tensão da
rede.......................................................................... ±10 %

IV - Frequência da
rede.......................................................................................... 60 Hz

V - Formato da rede   
.......................................................................................... TN-C

VI - Outras tensões e frequências: Tensão de comando............................
230 V / 60 Hz

VII - Tensão entradas-saídas......4 V Potência dos motores:
Acionamento         2 x 30 kW

VIII - Bomba hidráulica   .....................................
.................................................. 7,5 kW

IX - Comando da máquina: SIEMENS Sinumerik............                 
 ..................... 840 DE

4.2.9. LOCOTRATOR OU TRATOR DE MANOBRA

4.2.9.1. O locotrator a ser disponibilizado pela CONTRATADA deve ser um veículo
ferroviário de Reboque e Manobra de Trens (Locotrator ou Trator de Manobra) para
movimentação rodoviária e em Via Férrea nos dois sentidos de marcha.

4.2.9.2. Dados da Via Férrea do METRÔ-DF

a) Bitola de trabalho: 1.600 mm;

b) Trilhos da Via: TR-57;

c) Trilhos AMV: TR-57 e UIC-60;

d) Limite de Carga sobre a Via: 16 tonf/eixo;

e) Raio mínimo de curva horizontal na Via do Pátio: 150 m.

4.2.9.3. Características técnicas do locotrator

a) Capacidade de tração: Mínimo de 250 toneladas em trilho seco ou molhado;

b) Largura máxima do veículo: conforme gabarito do terceiro trilho;

Figura 2 - Gabarito do Terceiro Trilho

 

c) A largura deve respeitar a distância entre o terceiro trilho de alimentação
elétrica e a lateral do mesmo, conforme Figura 2 deste Termo de Referência.

d) Altura máxima do veículo: 3.800 mm (conforme altura dos portões de
acesso, na posição aberta, aos galpões de manutenção).

4.2.9.4. Rodas

a) Rodas ferroviárias, cer1ficadas pela AAR, com os devidos tratamentos
térmicos e equipados com limpa trilhos;

b) Rodas rodoviárias com pneus para a locomoção nos galpões de manutenção
e arruamentos entre as vias;

4.2.9.5. O sistema de freio do veículo deve ser a disco, de atuação nas rodas
ferroviárias e/ou nas rodas rodoviárias, com sistema antitravamento (ABS);

4.2.9.6. Cabine para operador fechada para a proteção às intempéries, com
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iluminação interna, possuir clima1zação e sistema de amortecimento. A área do engate,
dianteiro e traseiro, também deve ser visualizada da cabine de operação. Deverá ser
permitido ao operador visualizar a movimentação e acoplamento do engate no Trem.

4.2.9.7. Deverá possuir faróis instalados na parte frontal e traseira, providos com
sinais de alerta visuais (luz de cauda, de freio, setas, entre outros) e sonoros.

4.2.9.8. Propulsão

a) Motor à Diesel.

4.2.9.9. Tanque de combustível

a) Capacidade Mínima de 80 litros.

4.2.9.10. Engate

a) Dianteiro e/ou traseiro, compa\vel com os engates dos Trens das Frotas
1000 e 2000 do METRÔ-DF.

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. A contratação do objeto tem por obje1vo criar um ambiente seguro para o regular
desenvolvimento dos serviços  de Manutenção dos Sistemas Metroviários, necessários ao Transporte,
Tráfego e Segurança METRÔ-DF, dentro dos padrões de desempenho e disponibilidade indicados nas
normas técnicas nacionais (ou internacionais na falta da norma nacional), exigindo da CONTRATADA o
aporte de suas experiências em beneficio da qualidade dos serviços oferecidos ao METRÔ-DF. 

5.2. Tais serviços têm por obje1vo assegurar a disponibilidade operacional e integridade do
SISTEMA, mantendo as condições de segurança, conforto e higiene para que o METRÔ-DF possa
atender a seus usuários. 

5.3. Neste sen1do, encontram-se aqui definidas os parâmetros e instruções dos serviços a
serem contratados e as responsabilidades e atribuições da CONTRATADA, a ser contratada em LOTE
ÚNICO, subdivididos em 2 (dois) itens, conforme o regime de execução:

 

LOTE ITEM OBJETO
REGIME DE
EXECUÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS

 
ÚNICO

 

1
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA Sem a dedicação
exclusiva de mão de obra) 

Empreitada
por Preço
Unitário

Vinculada a resultados, mediante o
atendimento aos indicadores do

Instrumento de Medição de Resultados
(IMR)

 
Por Preço Unitário

2

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA E PREDITIVA (Com

a dedicação exclusiva de mão de
obra)

Empreitada
por Preço

Global

Vinculada a resultados, mediante o
atendimento aos indicadores do

Instrumento de Medição de Resultados
(IMR)

Tabela 3 - Resumo da Solução Como Um Todo

5.4. Estão compreendidos no objeto da execução contratual:

5.4.1. Os Serviços de Manutenção corre1va, preven1va e predi1va dos equipamentos dos
Sistemas Metroviários (Material Rodante) do METRÔ-DF, buscando manter a disponibilidade e a
confiabilidade dentro dos níveis estabelecidos neste Termo de Referência;

5.4.2. Os Serviços de Manutenção Corretiva em Oficinas; 

5.4.3. Os Serviços de manutenção/aferição em equipamentos, ferramentas, instrumentos
e utensílios de manutenção, a serem executados pela CONTRATADA;

5.4.4. A Disponibilização de equipamentos de infraestrutura e instalações de apoio à
execução dos serviços, veículos, ferramentas, instrumentos, disposi1vos e materiais
sobressalentes de consumo ao METRÔ-DF.

5.5. O agrupamento dos itens do objeto da contratação, em lote único, tem por obje1vo
facilitar o gerenciamento do objeto a ser contratado pelo METRÔ-DF, bem como obter economia de
escala e reduzir custos para a Administração, conforme exceção inscrita na Sumula nº. 247 do TCU.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO I - DA VISITA TÉCNICA

6.1. A PROPONENTE poderá vistoriar o local de mobilização e aqueles em que serão
executados os serviços, até o úl-mo dia ú-l anterior à data fixada para a abertura da sessão
pública, com o obje1vo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, mediante
prévio agendamento de horário junto à Gerência de Manutenção de Material Rodante e Sistemas Fixos
(OGRSF), por meio do telefone nº. (0 XX 61) 3353-7393/7357, das 09h00 às 17h00.

6.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante da proponente
deverá ser um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico estabelecido entre este e o
proponente licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado), apresentando no ato do
credenciamento o documento de iden1dade profissional expedido pelo CREA ou, na falta deste,
qualquer outro documento de iden1ficação legal, acompanhado do comprovante de inscrição no
CREA. (Acórdão n° 785/2012).

6.3. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado deverá
apresentar-se munido de documentação comprobatória de representação da proponente (contrato
social, para o caso de sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos) e
documentação pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

6.3.1. Após a realização da Vistoria Técnica, será emi1do o Atestado de Visita Técnica –
ANEXO K, deste Termo de Referência, em 2 (duas) vias, assinadas pelos representantes do
METRÔ-DF e da PROPONENTE.

6.3.2. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

6.4. No caso de consórcio, as visitas técnicas poderão ser realizadas por uma única empresa
integrante do consórcio.

6.5. Tendo em vista a faculdade da realização da visita, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus1fica1va para se
eximir das obrigações assumidas.

6.6. Caso a(s) proponente(s) não queira(m) par1cipar da visita, deverá(ão) apresentar, em
subs1tuição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo representante legal, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração,
ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, decorrentes de “informações ocultas”, tanto da
documentação disponível quanto das instalações liberadas para vistoria, conforme modelo
de Declaração de Abstenção de Vistoria -  ANEXO L, deste Termo de Referência.

7. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO II - MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO
CONTRATUAL

7.1. Da Prestação de Serviços Sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (ITEM 1)
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7.1.1. A prestação dos serviços con1nuados de Manutenção Preven1va, em regime
de Empreitada por Preço Unitário, não importa na dedicação exclusiva de mão de obra.
Entretanto, a CONTRATADA garan1rá toda a mão de obra qualificada para a execução dos
serviços de manutenção previstos neste Termo de Referência, assumindo a responsabilidade por
todos os serviços, internos ou externos.

7.1.1.1. Poderão ser considerados para o dimensionamento do quadro de pessoal a
ser u1lizado a lista de roteiros para as A1vidades de Manutenção  Preven1va e o
Planejamento das Atividades de Manutenção Preventiva, constantes dos ANEXOS B  e C.

7.1.1.2. A lista de roteiros para as A1vidades de Manutenção  Preven1va e o
Planejamento das A1vidades de Manutenção Preven1va, constantes dos ANEXOS B  e
C, cons-tui-se em parâmetro a ser observado, devendo a CONTRATADA se
responsabilizar por quaisquer custos decorrentes do superdimensionamento da equipe
técnica, bem como, arcar com as penalizações e os ajustes de pagamento decorrentes do
subdimensionamento da equipe técnica ou da inexecução parcial ou total do objeto a ser
contratado. 

7.2. Da Prestação de Serviços Com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (ITEM 2)

7.2.1. A prestação dos serviços con1nuados de Manutenção Corre1va e Predi1va no
Sistema, em regime de Empreitada por Preço Global, importa na dedicação exclusiva de mão
de obra. Dessa forma, a CONTRATADA garan1rá toda a mão de obra qualificada para a execução
dos serviços de manutenção previstos neste Termo de Referência, assumindo a responsabilidade
por todos os serviços, internos ou externos.

7.2.2. Para o dimensionamento do quadro de pessoal a ser u1lizado deverão ser
consideradas as quan1dades e qualificações mínimas exigidas neste Termo de Referência,  para
execução dos serviços de manutenção, à exceção das manutenções preven-vas que são por
custos unitários. Essas quan1dades deverão contemplar, além da execução do objeto a ser
contratado, as restrições de acessos decorrentes da operação comercial e as jornadas de
trabalho que deverão ser devidamente compa1bilizadas com as necessidades operacionais
indicadas e com a legislação vigente.

7.2.2.1. A CONTRATADA, a seu critério, poderá prever um quan-ta-vo maior de
profissionais do que aquele exigido para a dedicação exclusiva de mão de
obra, devendo se responsabilizar por quaisquer custos decorrentes do
superdimensionamento da equipe técnica.

7.3. Dos Cargos com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

7.3.1. A CONTRATADA deverá manter, por toda vigência dos Contratos e residentes no
Distrito Federal, os profissionais com dedicação exclusiva de mão de obra que irão
gerenciar/coordenar as equipes de trabalho, dos quais serão exigidas fluência na língua
portuguesa e participação em regime de tempo integral na execução do objeto contratado.

7.3.2. A CONTRATADA deverá levar em consideração a listagem dos profissionais
relacionados para a execução do objeto, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações -
CBO, para a ocupação dos seguintes cargos:

7.3.2.1. Gerente de Manutenção

a) Responsável Técnico pela coordenação das a1vidades das equipes de
manutenção  do Sistemas, além das equipes administra1vas e comerciais, dentre
outros, do seu contrato.

b) Deverá ser um profissional  engenheiro mecatrônico (de controle e
automação), eletrônico, eletricista ou de telecomunicações (redes de comunicação)
com experiência em Engenharia, de no mínimo 10 (dez) anos. Deverá ainda ter
experiência de no mínimo  12 (doze) meses no gerenciamento de serviços e/ou
coordenação de equipes, tendo atuado em Serviços de manutenção preven1va e
corre1va de Sistema de Material Rodante,  necessariamente em sistemas
metroferroviários de transporte de passageiros. 

c) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Engenheiro Mecatrônico
(Código 2021-05); Engenheiro Eletrônico (Código 2143-10); Engenheiro Eletricista
(Código 2143-05) e Engenheiro de Telecomunicações (Código 2143-40). 

7.3.2.2. Engenheiros de Manutenção:

a) Durante todo o período do contrato a CONTRATADA deverá manter em seu
quadro de pessoal, residente no Distrito Federal, no mínimo 02 (dois)
engenheiros com experiência mínima de 12 (doze) meses na execução de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do Sistema, conforme qualificação abaixo:

 1 (um) engenheiro mecânico ou engenheiro mecatrônico (de controle e
automação) pleno, com experiência profissional de no mínimo 05 (cinco)
anos;

1 (um) engenheiro eletrônico, eletricista ou de telecomunicações (redes de
comunicação) ou engenheiro mecatrônico (de controle e automação) sênior,
com experiência profissional de no mínimo 08 (oito) anos;.

b) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Engenheiro Mecânico (Código
2144-05); Engenheiro Mecatrônico - De Controle e Automação (Código 2021-10);
Engenheiro de Produção (Código 2149-05); Engenheiro Eletrônico (Código 2143-10);
Engenheiro Eletricista (Código 2143-05) e Engenheiro de Telecomunicações - Redes
de Comunicação (Código 2143-50). 

7.3.3. Além dos profissionais Gerente de Manutenção e Engenheiros de Manutenção,
a CONTRATADA deverá manter, por toda vigência dos Contratos, equipes de manutenção
corre1va, no mínimo, nas seguintes quan1dades de profissionais de formação técnica (técnicos,
dentre outros), compa\veis com as qualificações estabelecidas no orçamento deste Termo de
Referência, conforme listado abaixo:

7.3.3.1. 72 (setenta e dois) profissionais de formação técnica;

7.3.3.2. 1 (um) Técnico de Segurança do Trabalho para atuação em ambos os
Sistemas.

a) Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) para todos os cargos técnicos
(respeitados as competências técnicas de cada Sistema): Técnico Mecânico (Título
Geral, Código 3141); Técnico em Eletricidade e Eletrotécnica (Título Geral, Código
3131); Técnico em Telecomunicações (Título Geral, Código 3133) e Técnico em
Segurança do Trabalho (Código 3516-05), dentre outras ocupações de nível técnico e
fundamental compatíveis com a execução do objeto deste Termo de Referência.

7.3.4. Os empregados da contratada devem permanecer à disposição nas dependências
do METRÔ-DF, para a prestação dos serviços.

7.3.5. A contratada não poderá compar1lhar os recursos humanos e materiais disponíveis
na contratação do objeto para execução simultânea de outros contratos.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO III - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DO METRÔ-DF
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8.1. Da Operação do Sistema Metroviário

8.1.1. Coordenação técnica de todas as a1vidades, incluindo as interfaces com as
CONTRATADAS;

8.1.2. Abertura de Solicitações/Ordens de Serviço, conforme procedimento interno;

8.1.3. Liberação de acesso aos SISTEMAS para execução das a1vidades de manutenção,
conforme planejado e acordado entre as partes. A liberação do acesso aos equipamentos para a
execução das a1vidades de manutenção se dará após a implantação de segurança elétrica pelo
METRÔ-DF, quando aplicável;

8.1.4. Realização e coordenação de reuniões periódicas de acesso aos SISTEMAS,
equipamentos e edificações (PSA);

8.1.5. Análise do desempenho operacional do SISTEMA metroviário.

8.2. Do Gerenciamento de Interfaces entre as Contratadas

8.2.1. O Sistema de Material Rodante, objeto desta contratação, podem ter interface com
os demais Sistemas do METRÔ-DF (Sistemas de Alimentação Elétrica e Ven1lação, Sinalização e
Controle, Via Permanente, Edificações, Bilhetagem, entre outros), e  ocorrer situações em que a
definição da empresa responsável pela atuação na falha se dê somente após a verificação no
local da ocorrência.

8.2.2. É facultado ao METRÔ-DF, em situações de falhas em que a responsabilidade não
esteja devidamente caracterizada no momento da abertura da OS, acionar equipes das diversas
CONTRATADAS cujas atribuições podem ter relação com a falha. Nessas situações, após
iden1ficado exatamente o(s) Sistema(s) que apresentou(ram) a falha, o METRÔ-DF
desconsiderará a OS aberta da esta\s1ca das CONTRATADAS que tenha sido acionadas e não
tenham sido iden1ficadas como responsáveis pela falha. O fato da CONTRATADA ter sido
mobilizada e não ter sido responsável pela atuação na falha, não garante a ela o direito de
reivindicar qualquer ressarcimento relativo à sua mobilização.

8.3. Da Fiscalização das Atividades de Manutenção

8.3.1. O METRÔ–DF exercerá a fiscalização dos serviços sob a responsabilidade da
CONTRATADA, objeto deste Termo de Referência. A fiscalização abrangerá o acompanhamento e
verificação in loco das a1vidades executadas interna ou externamente ao METRÔ–DF e a análise
de documentação relativa à comprovação da execução dos serviços prestados.

8.3.2. Para a consecução dos obje1vos da fiscalização é garan1do o livre acesso das
equipes do METRÔ-DF a todo e qualquer local onde a CONTRATADA possa estar em serviço.

8.3.3. A fiscalização do METRÔ-DF atuará em todo o Sistema relacionado com o objeto
deste documento, bem como a a1vidade de interface entre a área operacional do METRÔ-DF e a
CONTRATADA.

8.3.4. Dentre as atividades específicas da fiscalização do METRÔ-DF destacam-se:

8.3.4.1. Analisar e aprovar as programações de manutenção, procedimentos,
especificações, relatórios e instruções técnicas e de segurança elaborados
pela CONTRATADA;

8.3.4.2. Controle de Qualidade e aprovação dos serviços subcontratados;

8.3.4.3. Coordenar  os processos de descarte de equipamentos ou envio de materiais
para a sucata;

8.3.5. A fiscalização do METRÔ-DF poderá solicitar equipe da CONTRATADA para
realização de medições, inspeções e testes, desde que respeitado o escopo desta contratação;

8.4. Da Engenharia de Operação e Manutenção

8.4.1. Elaborar e revisar planos, procedimentos e roteiros de manutenção;

8.4.2. Elaborar e atualizar o Planejamento das Manutenções Preventivas;

8.4.3. Estudar obsolescências, propondo atualizações ou modernizações nos diversos
sistemas. Nos casos de estudos a respeito de obsolescência, a CONTRATADA poderá propor
soluções técnicas junto a fornecedores e/ou fabricantes;

8.4.4. Analisar e estudar casos relevantes que impactem nas a1vidades de manutenção,
incluindo casos de reincidência de falhas, retrabalho de manutenção, análises de causas raízes,
entre outros. Tais análises e estudos podem contar com a par1cipação do corpo técnico da
CONTRATADA;

8.4.5. Cadastrar, controlar e atualizar os dados de aplicações e materiais a serem
inseridos no sistema de gerenciamento de manutenção;

8.4.6. Auxiliar nos processos de descarte de equipamentos;

8.4.7. Homologar, em conjunto com as outras unidades organizacionais, novos
equipamentos, peças e componentes;

8.4.8. Atuar em conjunto à área técnica nas questões que envolvam alterações de projeto
sob responsabilidade da manutenção;

8.4.9. Planejar, propor e aplicar métodos de controle de qualidade;

8.4.10. Coordenar estudos visando à racionalização, eficiência, qualidade, produ1vidade e
à redução de custos na execução da manutenção e da operação;

8.4.11. Coordenar o Conselho Permanente de Segurança - COPESE;

8.4.12. Coordenar e analisar ocorrências e/ou incidentes e propor medidas corre1vas e
preventivas conjunto com as demais áreas operacionais e de manutenção.

8.5. Do Núcleo de Informação da Manutenção - ONIMA

8.5.1. O METRÔ-DF é responsável pela Operação, Gestão e Fiscalização do CIM,
incluindo o seu acervo técnico.

8.6. Do Núcleo de Suprimentos e Logística - ONSUL

8.6.1. O METRÔ-DF é responsável pela Gestão e Fiscalização do Almoxarifado da
Manutenção, contemplando as atividades de:

8.6.1.1. Gestão dos materiais de estoque, sobressalentes, ferramentas, instrumentos e
demais materiais de uso geral;

8.6.1.2. Administração do almoxarifado de equipamentos, materiais e ferramentaria;

8.6.1.3. Recebimento, verificação da qualidade, guarda, conservação, movimentação
interna e expedição dos equipamentos e materiais;

8.6.1.4. Controle, inventário físico e conservação dos itens armazenados;

8.6.1.5. Implantação de rotinas de estoque mínimo;

8.6.1.6. Alteração da estruturação física, organização e layout do almoxarifado;

8.6.1.7. Definição de ro1nas para gestão de estoques e cadastramento de itens de
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almoxarifado no Sokware de Gerenciamento de Manutenção, com vistas a emissão de relatórios
de gestão e de controle. 

8.7. Das Demais Responsabilidades

8.7.1. Controle, gestão e fiscalização dos serviços de manutenção;

8.7.2. Gestão e manutenção do software de gerenciamento da Manutenção;

8.7.3. Operação e gestão do Almoxarifado; 

8.7.4. Controle, por meio das Torres, de todas as movimentações de trens e veículos
especiais efetuadas dentro dos Pátios de Manutenção;

8.7.5. Entrega e recebimento de trens para a Manutenção, conforme procedimento
específico, em local predefinido para tal;

8.7.6. Manobras nos Pá1os da Asa Sul - PAS, de Samambaia - SAM, Terminal Ceilândia -
CEI;

8.7.7. Intervenção local para operação em máquinas de chave e subestações de
Alimentação Elétrica ao longo da via, exceto nas Linhas de Manutenção – LM;

8.7.8. O METRÔ-DF disponibilizará às CONTRATADAS, sob demanda, as documentações
existentes relacionadas às ro1nas de Manutenção e Operação, conforme Anexos deste Termo de
Referência.

8.7.9. A1vidades de Pronto Restabelecimento no Sistema de Alimentação Elétrica, com
participação da CONTRATADA em casos excepcionais.

8.7.10. Implantação de Segurança Elétrica para as suas atividades;

8.7.11. Manutenção das Baterias das Salas Técnicas das Subestações Re1ficadoras,
Auxiliares e de Manutenção;

8.7.12. Designar os Gestores e Fiscais representantes do METRÔ-DF;

8.7.13. Disponibilizar as informações necessárias para a execução do serviço, conforme
descrito neste Termo de Referência;

8.7.14. Disponibilizar acesso às suas dependências para a execução dos serviços, sempre
que não houver interferência com as atividades vitais para a prestação do serviço metroviário;

8.7.15. Comunicar à empresa fornecedora todas e quaisquer ocorrências relacionadas com
a execução do serviço objeto deste Termo de Referência;

8.7.16. Rejeitar no todo ou em parte, recurso ou serviço que a empresa fornecedora
disponibilizar fora das especificações deste Termo de Referência;

8.7.17. Efetuar o pagamento na forma estabelecida, dentro dos prazos es1pulados, desde
que atendidas as condições previstas neste Termo de Referência; e

8.7.18. No1ficar por escrito, à CONTRATADA, sobre qualquer irregularidade referente a
execução do serviço contratado, devendo este tomar as providências necessárias, nos prazos
estabelecidos neste Termo de Referência.

8.8. Da Fiscalização das Reparações nas Oficinas

8.8.1. Consiste na fiscalização e controle das peças de giro, instrumentos e
equipamentos a serem reparados pela CONTRATADA, sempre através de OS Corre1va de Oficina,
vinculada a Ordem de Serviço do Sistema original, quando for o caso, e interagindo com o Núcleo
de Suprimentos e Logística - ONSUL (Almoxarifado).

8.9. Da Vigilância Patrimonial

8.9.1. Será de responsabilidade do METRÔ-DF o quadro de pessoal de vigilância patrimonial,
que fará a vigilância/segurança de todas as dependências do METRÔ-DF (estações, terminais, prédios
administrativos, etc.) e dos seus bens.

8.9.2. Tal vigilância não garan1rá o ressarcimento de bens ou valores, provenientes de
ocorrências dentro da área cedida pelo METRÔ-DF a CONTRATADA ou empresas a elas ligadas, para
execução do objeto do contrato.

8.10. Da Limpeza

8.10.1. O METRÔ-DF fará a limpeza dos trens e do Complexo Administra1vo e Operacional do
METRÔ-DF, localizado em Águas Claras, incluindo os prédios administra1vos e operacionais, bem
como do Pá1o Asa Sul, das Estações e Subestações, à exceção das áreas de uso específico das
CONTRATADAS.

8.10.2.  Limpezas inerentes às a1vidades da CONTRATADA, como a remoção e o transporte de
cavacos de usinagem, equipamentos de oficina, re1radas de óleos e graxas dos pisos das oficinas, e
demais remoções de resíduos, provenientes das a1vidades de Manutenção, bem como a limpeza das
salas e espaços destinados ao uso de cada CONTRATADA, ficarão sob sua responsabilidade.

8.10.2.1. O fornecimento de quaisquer produtos necessários para a limpeza dos casos acima,
bem como para o bom funcionamento das instalações, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO IV - DOS DEVERES ESPECÍFICOS DA CONTRATADA

9.1. É responsabilidade da CONTRATADA:

9.1.1. Organização e gestão administra1va de todo o pessoal envolvido na prestação dos
serviços de manutenção, incluindo as a1vidades de mobilização e desmobilização das equipes de
trabalho;

9.1.2. Gerenciamento dos seus recursos humanos;

9.1.3. Implantação de programas de treinamento: a CONTRATADA deverá prever
treinamento do seu pessoal nas áreas de segurança do trabalho, brigada de incêndio, primeiros
socorros, qualidade, técnicas de execução dos serviços, reciclagem, etc., devendo ser reservada
pelo menos duas vagas, por curso, ao METRÔ-DF. A data do curso deverá ser informada a Gestão
do Contrato com no mínimo 05 (cinco) dias úteis de antecedência da realização do curso;

9.2. A CONTRATADA deverá realizar ainda, entre outras, as seguintes atividades:

9.2.1. Emi1r o RPM contendo os registros dos serviços executados e os resultados
obtidos;

9.2.2. Dar suporte à especificação e cer1ficação de materiais e serviços, aí inclusos os
procedimentos para homologação de novos fornecedores, além de acompanhamento da
homologação em si, conforme procedimentos e normativos internos do METRÔ-DF;

9.2.3. Emi1r relatórios e instruções técnicas e de segurança, conforme solicitado pelo
METRÔ-DF;

9.2.4. Dar suporte ao estudo das obsolescências, podendo propor soluções técnicas. Nos
casos de obsolescência de peças, componentes, equipamentos, Subsistema, etc, a CONTRATADA
poderá propor uma solução técnica para o problema junto aos fornecedores e/ou fabricantes,
contendo especificações técnicas e planilha de preços. Ambos os casos poderão ser
implementados por via Plano de Investimentos do METRÔ-DF;

9.2.5. Auxiliar as análises e estudos acerca de casos relevantes que impactem nas
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a1vidades de manutenção, incluindo casos de reincidência de falhas, retrabalho de manutenção,
análises de causas raízes, entre outros;

9.2.6. Elaborar pareceres técnicos sobre pedidos de descartes;

9.2.7. Não é atribuição da CONTRATADA a elaboração de projetos, ou de alterações de
projetos implantados, cuja responsabilidade é do METRÔ-DF.

9.2.8. O METRÔ-DF disponibilizará para a CONTRATADA os Procedimentos para execução dos
serviços de Manutenção Preven1va e Corre1va. Para os Procedimentos faltantes, ou mesmo aqueles
necessários para novos equipamentos que venham a integrar os Sistemas, a Engenharia de
Manutenção do METRÔ-DF será responsável por sua elaboração.

9.2.9. A CONTRATADA poderá sugerir alterações nos documentos existentes, porém, tais
alterações necessitarão de aprovação do METRÔ-DF.

9.2.10. Alterações dos itens dos roteiros de manutenção preven1va, bem como a elaboração de
novos, que implicar em alterações nos custos da CONTRATADA, deverão ser analisados previamente
pelas partes. As solicitações de alteração dos roteiros de manutenção, por parte da CONTRATADA,
poderão ser enviadas para análise do METRÔ-DF por meio de documentação formal remetida a Gestão
do Contrato.

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO I - DA MOBILIZAÇÃO, CONDIÇÕES GERAIS DE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRANSPORTE DE PESSOAL

10.1. Da Mobilização da CONTRATADA

10.1.1. O METRÔ-DF disponibilizará, sem ônus para a CONTRATADA, as instalações físicas
existentes no Complexo de Manutenção, (no estado em que se encontram), para acomodação dos
empregados com dedicação exclusiva de mão de obra, excetuando-se o mezanino da Oficina de
Material Rodante e Eletromecânica e as partes da própria Oficina Eletromecânica reservadas
para o METRÔ-DF, conforme ANEXO F.

10.1.1.1. O prazo para a mobilização total da CONTRATADA não poderá ser superior
a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Serviço.

10.1.1.2. De modo a minimizar possíveis impactos operacionais, a nova CONTRATADA
deverá iniciar a sua mobilização a par1r da zero hora de um dia específico da
semana, que coincidirá com a data de assinatura da Ordem de Serviço.

10.1.2. Os custos rela1vos à energia elétrica, água e esgoto, inerentes às a1vidades
administra1vas desempenhadas pela CONTRATADA, deverão ser arcados pela mesma e
deduzidas do preço a ser apresentado na tabela do ANEXO E.

10.1.3. As despesas referentes à compra/locação de equipamentos ou contratação de
serviços de telefonia (fixa, móvel e INTERNET), para o suporte necessário à execução do objeto
do Contrato de Manutenção, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

10.1.4. Quaisquer alterações, quer seja de infraestrutura, predial, suporte, etc., ficarão a
cargo da CONTRATADA, sem ônus para o METRÔ-DF, necessitando de autorização formal da
Superintendência de de Manutenção do METRÔ-DF para a execução de qualquer modificação nas
instalações existentes, sendo que ao final do contrato as modificações efetuadas poderão ser
incorporadas ao patrimônio do METRÔ-DF, desde que devidamente documentada (as built
impresso e em arquivo lógico em CAD), ou modificadas para a forma original que foi encontrada,
caso o METRÔ-DF solicite.

10.1.5. O METRÔ-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalações Qsicas de seus
Sistemas, bem como disponibilizar novas áreas a CONTRATADA. Caso tais áreas se encontrem
em uso pela CONTRATADA, o METRÔ-DF deverá solicitar, com antecedência de 30 (trinta) dias, a
liberação das instalações, podendo a CONTRATADA remanejar as alterações de infraestrutura
implementadas pela mesma no local.

10.2. Condições Gerais de Prestação dos Serviços

10.2.1. Os serviços deverão ser prestados de forma con1nua, sem 
interrupção, disponíveis por 24 (vinte e quatro), durante 7 (sete) dias na semana e serão
fiscalizados pela Gerência de Manutenção de Material Rodante e Sistemas Fixos
(OGRSF), respeitadas as disposições legais da Consolidação das Leis do Trabalho, concernentes
às jornadas de trabalho e turnos das categorias envolvidas, bem como as  normas inerentes à
medicina, higiene e segurança do trabalho.

10.2.1.1. A CONTRATADA deverá definir quais os equipamentos de proteção serão
necessários nas a1vidades de manutenção, visando prevenir problemas na área de segurança
dos empregados e proteção ao meio ambiente, em conformidade com a área de Medicina e
Segurança do Trabalho do METRÔ-DF e legislação específica em vigor (Federal e do Distrito
Federal). 

10.2.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer, de forma gratuita e em perfeito estado de
conservação, todo o ferramental e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários para
as a1vidades de operação e manutenção das máquinas e equipamentos objeto desta
contratação,  e fiscalizar, seus funcionários, quanto à correta u1lização destes equipamentos e
ferramentas.

10.2.2. Os empregados da CONTRATADA que realizarem trabalhos em períodos noturnos
e/ou em áreas de risco farão jus aos adicionais noturno e de periculosidade, respec1vamente. O
Preço de referência deste projeto contempla tais adicionais nos custos referentes à mão de obra,
em consonância aos normativos internos vigentes desta Companhia.

10.2.3. O METRÔ-DF poderá requerer a subs1tuição de qualquer empregado
da CONTRATADA, quando do não atendimento às condições previstas neste Termo de Referência,
laborais ou técnicas.

10.2.4. A CONTRATADA deverá apresentar ao METRÔ-DF o registro de todos os
empregados ligados ao contrato que es1verem prestando serviços nas dependências do METRÔ-
DF, sejam eles empregados da própria CONTRATADA ou subcontratados e obedecer todos os
requisitos da legislação trabalhista em vigor.

10.2.5. A CONTRATADA deverá indicar os profissionais, com seus contatos telefônicos,
para o atendimento a a1vidades referente às ocorrências durante as 24 (vinte e quatro) horas
diárias.

10.2.6. A prestação de serviços, objeto deste Termo de Referência, não gera vínculo
emprega\cio entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

10.2.7. É vedado à CONTRATANTE ou aos seus servidores a prá1ca de atos de ingerência
na administração da CONTRATADA, nos termos do art. 5º, da IN nº 05/2017, a exemplo de:

10.2.7.1. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinação, vinculação hierárquica,
prestação de contas, aplicação de sanção e supervisão direta sobre os empregados da
contratada;

10.2.7.2. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratação previra no1ficação direta para a execução das tarefas previamente
descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos
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descritas no contrato de prestação de serviços para a função específica, tais como nos
serviços de recepção, apoio administrativo ou ao usuário;

10.2.7.3. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;

10.2.7.4. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada,
mediante a u1lização destes em a1vidades dis1ntas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

10.2.7.5. Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou en1dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens;

10.2.7.6. Definir o valor da remuneração dos trabalhadores da empresa contratada
para prestar os serviços, salvo nos casos específicos em que se necessitam de
profissionais com habilitação/experiência superior a daqueles que, no mercado, são
remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que justificadamente; e

10.2.7.7. Conceder aos trabalhadores da contratadas direitos \picos de servidores
públicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

10.2.8. Nos termos do ar1go 17, da IN 05/2019-SEGES, por ocasião da contratação dos
serviços sob o regime de dedicação exclusiva, exige-se que:

10.2.8.1. Os empregados da contratada fiquem à disposição nas dependências da
contratante para a prestação dos serviços;

10.2.8.2. A contratada não compar1lhe os recursos humanos e materiais disponíveis
de uma contratação para execução simultânea de outros contratos; e

10.2.8.3. A contratada possibilite a fiscalização pela contratante quanto à distribuição,
controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos.

10.2.9. A CONTRATADA deverá realizar perícia, a ser realizada por profissional
competente, a fim de caracterizar a realização de a1vidade em área de risco nos termos da Lei nº
7.369/85 e Decreto nº 93.412/86, ficando o pagamento do adicional de periculosidade
condicionado à realização da referida perícia, conforme Acórdão TCU nº 727/2009.

10.3. Do Transporte de Pessoal

10.3.1. O transporte do pessoal da CONTRATADA deverá ser feito em veículos de acordo
com a legislação vigente, adequados para pequenas viagens, deverão estar em perfeitas
condições de uso, possuir bancos em quan1dade suficiente para comportar todos os empregados
sentados, e estar em conformidade com o disposto na alínea “e”, item 18.25.5, da NR 18, da
Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.

10.3.2. Os veículos rodoviários de transporte das equipes deverão ser, preferencialmente,
do 1po u1litário, não sendo permi1do transporte simultâneo de ferramentas e equipamentos,
exceto aqueles de pequeno porte acondicionados em caixas apropriadas.

10.3.3. O transporte das equipes de campo, se necessário, deverá oferecer as condições
de segurança estabelecidas na legislação, quanto à velocidade e condições gerais do veiculo.

10.3.4. As viaturas de serviço deverão ser providas de iden1ficação “A SERVIÇO DO
METRÔ-DF - CONTRATO NºXX/ANO”.

10.3.5. Reserva-se o METRÔ-DF ao direito de vistoriar e solicitar subs1tuição imediata de
veículos que não atendam ao disposto acima.

10.3.6. Deverão ser, no mínimo, 3 veículos a serem utilizados na prestação de serviço, com
as seguintes especificações mínimas: 2 (dois) Veículos de PASSEIO (SEDAN -71 A 115 CV); 1 (um)
Veículo Utilitário PEQUENO PORTE (CAMINHONETE - 71 A 115CV); 

10.3.7. O METRÔ-DF garan1rá o acesso dos empregados da CONTRATADA aos locais de
execução dos serviços, bem como os procedimentos vigentes no METRÔ-DF.
A CONTRATADA poderá u1lizar, sem ônus, o transporte metroviário para os seus deslocamentos,
quando em serviço, excetuando-se o transporte rodoviário a serviço do METRÔ-DF.

11. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO II - DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

11.1. Da Gestão da Documentação Técnica

11.1.1. Refere-se à elaboração, revisão e aprovação da documentação necessária ao
desenvolvimento das a1vidades de manutenção preven1va/corre1va, compreendendo: roteiros,
procedimentos, especificações, relatórios e outros.

11.1.2. Encontra-se em anexo, a Lista das A1vidades de Manutenção/Manuais dos
Fabricantes que deverá ser obedecida na manutenção do sistema metroviário, em função das
características técnicas e construtivas dos SISTEMAS.

11.1.3. O METRÔ-DF disponibilizará, ainda, acesso dos Sokwares de manutenção em sua
posse.

11.1.4. A a1vidade de interface entre a CONTRATADA e a área de operação do METRÔ-DF
é regulamentada através dos procedimentos operacionais elaborados pelo METRÔ-DF, listados
no ANEXO A.

11.1.5. O ANEXO A deste Termo de Referência apresenta todo o acervo técnico disponível
de manuais, desenhos, especificações e demais documentos, que estarão à disposição da
PROPONENTE, para análise e consulta, conforme listados a seguir:

11.1.5.1. Manuais e Desenhos dos Sistema Material Rodante;

11.1.5.2. Procedimentos Operacionais e Administra1vos de Interface e Convivência
com a Operação;

11.1.5.3.  Layout das Oficinas de Manutenção

11.1.5.4. Os ANEXOS B e C apresentam, respec1vamente, a lista de roteiros para as
Atividades de Manutenção  e  o Planejamento das Manutenções Preventivas.

11.1.6. A PROPONENTE somente na condição de CONTRATADA poderá, com base em sua
experiência, propor alterações nos roteiros, procedimentos no Planejamento das Manutenções
Preventivas, que serão avaliadas pela Engenharia de Manutenção do METRÔ-DF.  

11.1.7. A PROPONENTE deverá utilizar as informações acima para elaboração de seu Plano
de Manutenção e Custos que farão parte de sua Proposta. Os preços dos serviços de manutenção
preven1va da PROPONENTE deverão ser calculados considerando que as referidas a1vidades e
respectivas periodicidades serão integralmente obedecidas.

11.1.8. O METRÔ-DF, sob gestão do ONIMA, é responsável pela guarda e preservação do
Acervo Técnico da Manutenção (incluindo a documentação referente a fornecedores) e que
contém: ordens de serviço, catálogos, folhetos, projetos, especificações, procedimentos,
alterações em estudo e aprovadas bem como os demais documentos envolvendo os serviços
prestados através do presente contrato.

11.1.8.1. O METRÔ-DF manterá base de dados contendo todas as Ordens de Serviço
concluídas digitalizadas, as quais estarão disponibilizadas para consulta da CONTRATADA. 
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11.1.9. Caso ocorra qualquer conflito entre o Manual de Manutenção do fabricante e os
procedimentos de manutenção, a CONTRATADA estará obrigada a consultar o METRÔ-DF.

11.1.10. Quando houver conflito entre as instalações em campo e os desenhos e
documentos de manutenção, o METRÔ-DF deverá ser consultado para definir as soluções do
conflito.

11.2. Do Sistema de Informação

11.2.1.  O METRÔ-DF se responsabilizará pela gestão e manutenção de toda infraestrutura
de TI. Encontra-se instalada uma rede para o sistema de informação, interligando computadores
no Prédio do Almoxarifado, Oficinas do Centro de Manutenção, Torre do PAC, CAO, CCO,
Treinamento e Arquivo, composta de 2 servidores, sendo um de dados: HP PROLIANT NL350G5 e
outro de rede: DELL POWEREDGE T410.

11.2.2. Obje1vando uma integração dos dados rela1vos à área de operação e manutenção
(para consecução de seus obje1vos e obrigações perante o contrato), a CONTRATADA poderá,
com prévia autorização do METRÔ-DF, promover eventuais ampliações, complementações e
derivações da rede instalada necessárias para seu uso, às suas expensas, resguardando a
compatibilidade com os equipamentos existentes.

11.2.3. A CONTRATADA será responsável por fornecer o parque computacional
(computadores, servidores, impressoras, etc.) a ser u1lizado por seus colaboradores no decorrer
da execução do contrato. Para tal, a CONTRATADA deverá se adequar às poli1cas de segurança
da informação do METRO-DF.

11.2.4. O METRÔ-DF disponibilizará à CONTRATADA, dentro de sua capacidade
implantada, acesso ao Sokware de Gerenciamento da Manutenção disponível para a u1lização
nas atividades de Manutenção.

11.2.5. O Sokware de Gerenciamento da Manutenção atualmente u1lizado é o ENGEMAN,
desenvolvido em linguagem de programação DELPHI, u1lizando plataforma Windows, Linux
(Conec1va, Red Hat, Slackware) ou UNIX (somente Oracle). Trata-se de uma aplicação cliente-
servidor, baseado em rede TCP/IP, trabalhando com banco de dados Oracle 10GB; SQL-server
2003 ou superior.

11.2.6. O METRÔ-DF é responsável por efetuar as manutenções necessárias ao bom
funcionamento do referido Sokware, u1lizado para controlar, gerir e armazenar dados e
informações rela1vas à Manutenção dos Sistemas, objeto do presente Contrato, bem como o
respec1vo banco de dados, arcando com todas as despesas necessárias à manutenção do
software.

11.2.7. O METRÔ-DF realizará o cadastro dos usuários (pessoa que terá acesso aos
relatórios e pesquisas de Ordens de Serviço) e funcionários da CONTRATADA (Engenheiros,
Técnicos, Auxiliares, etc., que atuam diretamente em falhas e que devem ser apontados durante
o fechamento das ordens de serviço) no Sistema de Gerenciamento da Manutenção.

11.2.8. Para tanto, a CONTRATADA deverá fornecer listagem de todos os seus empregados
a serem cadastrados nas condições de usuário e/ou funcionário, de modo que serão designados
conjuntos de LOGIN/SENHA (aos usuários) e CÓDIGO DE FUNCIONÁRIO (aos funcionários). O
Código de funcionário deverá ser u1lizado para designação adequada dos responsáveis pelas
atuações nas ordens de serviço, conforme procedimento interno.

11.2.9. O METRÔ-DF poderá u1lizar ou implementar outros Sokwares de Gestão, para
tratamento e visualização dos dados de manutenção e de operação. 

11.2.10. A CONTRATADA se responsabilizará pela instalação dos demais sokwares
necessários para a correta condução do contrato, sendo os custos decorrentes de
responsabilidade da CONTRATADA. Também serão de sua responsabilidade quaisquer ações
legais rela1vas ao uso indevido de Sokware nos seus equipamentos. Ademais, quaisquer
suportes necessários, exceto no Sokware de Gerenciamento da Manutenção, são de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

11.2.11. Qualquer outro Sokware de manutenção, à exceção daqueles de propriedade do
METRÔ-DF, necessário à execução do objeto deste Termo de Referência, só poderá ser instalado
nos equipamentos com a respec1va licença de uso por todo o período contratual, sendo os custos
decorrentes de responsabilidade da CONTRATADA. Ao final do período contratual, a
CONTRATADA deverá garan1r total acesso ao METRÔ-DF bem como transferir a licença de uso
vigente.

12. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO IV - DOS RECURSOS MATERIAIS, ALMOXARIFADO
E DESCARTE DE SOBRESSALENTES

12.1. Do Almoxarifado da Manutenção

12.1.1. Para a execução dos serviços, o METRÔ-DF colocará à disposição da
CONTRATADA, através do ONSUL (Almoxarifado), inicialmente sem ônus para a mesma,
sobressalentes, ferramentas, equipamentos, disposi1vos e instrumentos disponíveis no estoque
do METRÔ-DF para uso.

12.1.2. O ANEXO J exibe a lista de todas as ferramentas e instrumentos disponíveis para
uso da CONTRATADA em suas a1vidades diárias, a serem distribuídas conforme critérios internos
do METRÔ-DF.

12.1.3. Os equipamentos, instalações, materiais, ferramentas, utensílios, sobressalentes e
materiais de consumo em estoque, etc., de propriedade do METRÔ-DF, a serem u1lizados pela
CONTRATADA, poderão ser disponibilizados, mediante requisição específica, devendo a mesma
se responsabilizar pela aferição e calibração, zelando pelo seu estado de conservação. Os
sobressalentes de consumo de propriedade do METRÔ-DF, poderão ser disponibilizados à
CONTRATADA também por meio de requisição.

12.1.4. A cada 08 (oito) meses, contados do início da vigência do contrato, a contratada
deverá assegurar, no mínimo, as quan1dades e qualidades de itens de sobressalentes e
materiais de consumo, ferramentas, instrumentos, entre outros, disponibilizados inicialmente
pelo METRÔ-DF.

12.1.4.1. A quan1dade dos itens acima é referencial e, a critério do METRÔ-DF, a
CONTRATADA poderá fornecer outros itens ou um quan1ta1vo superior de itens
u1lizados, garan1ndo-se a sua qualidade mínima e mantendo-se, para tanto, e equidade
financeira, devidamente atualizada.

12.1.5. Na ocasião do término do contrato, a CONTRATADA devolverá ao METRÔ-DF o que
foi recebido nas quan1dades e qualidades mínimas registradas, em estado normal de
funcionamento, inclusive aferidos, considerando o desgaste e a depreciação natural pelo tempo
de uso, observando-se o disposto no subitem 12.1.4.1.

12.1.6. Eventuais itens faltantes (ferramentas, instrumentos, utensílios, entre outros), ou
sem condições de uso, serão repostos pela CONTRATADA quando da devolução, sem ônus ao
METRÔ-DF, nas especificações equivalentes com as dos disponibilizados pelo METRÔ-DF no
prazo de até 60 (sessenta) dias contados da abertura de ordem de serviço. Em caso de
obsolescência e/ou com fabricação descon1nuada, desde que não haja similares no mercado,
serão aceitos itens com especificações equivalentes.
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12.1.7. Quaisquer itens danificados pela CONTRATADA deverão ser subs1tuídos às suas
expensas, em prazos que não comprometam a disponibilidade operacional do METRÔ-DF ou as
atividades de manutenção descritas neste Termo de Referência.

12.1.8. Instrumentos, disposi1vos e ferramentas que a1ngirem o final de sua vida ú1l ou
não 1verem condições de reparo, mesmo por obsolescência, deverão ser subs1tuídos pela
CONTRATADA sem ônus ao METRÔ-DF. 

12.1.9. Quanto aos sobressalentes e materiais de consumo em estoque, estes serão
inventariados pelo METRÔ-DF e disponibilizados à CONTRATADA, através da elaboração de um
Termo de Recebimento, após a assinatura do contrato.

12.1.9.1. Ao final de cada 08 (oito) meses, os mesmos serão repostos pela
CONTRATADA ao METRÔ-DF, observadas as as quan1dades e qualidades mínimas dos
itens disponibilizados e ao disposto no subitem 12.1.4.1.

12.1.10. Em caso de quan1ta1vos inferiores, a CONTRATADA deverá proceder à reposição
ao METRÔ-DF nas quan1dades e qualidades correspondentes àquelas quando de seu
recebimento no início do contrato, salvo aqueles em situação de obsolescência e/ou com
fabricação descontinuada, desde que não haja similares no mercado.

 

12.2. Dos Recursos Materiais

 

12.2.1. Os recursos materiais, sobressalentes de giro ou eventuais equipamentos
auxiliares que serão fornecidos pela CONTRATADA ou pelo METRÔ-DF durante a vigência do
contrato, des1nam-se às a1vidades de manutenção e à implantação da infraestrutura de
manutenção, incluindo sobressalentes, ferramentas, instrumentos, disposi1vos, simuladores,
veículos especiais diversos, materiais de consumo, etc.

12.2.2. Os recursos materiais que serão fornecidos pela CONTRATADA são os materiais de
consumo e os sobressalentes de consumo, instrumentos e ferramentas. 

12.2.3. A CONTRATADA deve ainda prover os demais recursos necessários a execução do
objeto: veículos para prestação de serviço, telefonia móvel, telefonia fixa, internet, dentre outros.

12.2.4. A falta de qualquer material ou equipamento, que não seja de responsabilidade do
METRÔ-DF, necessário às a1vidades de manutenção, não poderá servir de pretexto para o não
atendimento dos indicadores de desempenho estabelecidos no presente documento.

12.2.5. A fiscalização do METRÔ-DF poderá vistoriar qualquer aquisição e, a seu critério,
rejeitar os materiais/equipamentos que não correspondam às especificações es1puladas, que
estejam em desacordo com o projeto original do SISTEMA METRÔ e demais documentos ou que
não atendam as normas técnicas da ABNT ou equivalentes aplicáveis, aí se incluindo os materiais
de consumo. Nestes casos a CONTRATADA deverá providenciar sua subs1tuição num prazo que
não comprometa a Operação e os indicadores de desempenho a serem apurados pelo contrato.

12.2.6. Os disposi1vos que a CONTRATADA julgar necessário ao cumprimento do contrato
para melhoria dos trabalhos e cumprimento das metas, que venham a ser adquiridos, projetados
e fabricados pela CONTRATADA, passarão a fazer parte também do patrimônio do METRÔ-DF,
ressalvados os direitos de propriedade industrial.

12.3. Do Equipamento de Rádio

12.3.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a aquisição dos
equipamentos de comunicação (Rádio Tetra ) para todas as equipes, inclusive das equipes de
sobreaviso.

12.3.2. A CONTRATADA providenciará, no mínimo, 05 unidades de Rádio Tetra com
função de grupo que opere na faixa de 380 a 400 Megahertz (MHz).

12.4. Dos Materiais de consumo e sobressalentes de consumo

12.4.1. Os materiais de consumo são aqueles materiais de uso diversificado na
manutenção, tais como, panos, estopas, óleos, graxas, fita isolante, lâmpadas, etc., todos
fornecidos pela CONTRATADA.

12.4.2. Os sobressalentes de consumo são definidos como equipamentos, peças ou
componentes que sofrem desgastes ao longo do tempo e não são passíveis de reparação  e serão
fornecidos pela CONTRATADA, devendo o material remanescente das aquisições, ao final dos
contratos, ser repassado à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal.

12.4.2.1. Citam-se como exemplos de sobressalente de consumo: componentes de
circuitos eletrônicos, conversores de mídia, capacitores, disjuntores, relés, parafusos,
porcas e arruelas de uso geral, rebites, elastômeros, vidros, rolamentos,  dentre outros. A
PROPONENTE, ao formular sua polí1ca de estoque, deverá prever, em função de sua
expecta1va e experiência, os valores mensais a serem u1lizados na reposição dos
materiais consumidos, além da aquisição dos materiais de consumo eventualmente
necessários para o cumprimento do objeto do contrato. O METRÔ-DF poderá fornecer à
PROPONENTE histórico de u1lização dos materiais consumíveis, podendo o mesmo ser
solicitado durante o período da visita técnica.

12.4.3. O custo de tais materiais de consumo deverá estar incluso no preço a ser proposto
ao METRÔ-DF. Esses materiais serão fornecidos pela CONTRATADA, armazenados no
Almoxarifado do METRÔ-DF e movimentados seguindo os procedimentos estabelecidos por esta
Companhia.

12.4.4. A CONTRATADA terá obrigação de manter, durante a vigência do seu respec1vo
contrato, estoque de sobressalentes e materiais de consumo suficientes para atender às
necessidades de manutenção para o Sistema Material Rodante.  Deverão assegurar, ainda, ao
final de 08 (oito) meses de contrato,  no mínimo as quan1dades e qualidades disponibilizadas
pelo METRÔ-DF de sobressalentes e materiais de consumo, quando do início do contrato.

12.4.4.1. A quan1dade dos itens acima é referencial e, a critério do METRÔ-DF, a
CONTRATADA poderá fornecer outros itens ou um quan1ta1vo superior de itens u1lizados,
garan1ndo-se a sua qualidade mínima e mantendo-se a equidade financeira, devidamente
atualizada.

12.4.5. Eventuais desajustes no estoque de sobressalentes de consumo, salvo aqueles
provocados por calamidades, força maior, vandalismo, prazos impostos por fornecedores
exclusivos e outros de natureza congênere, não poderão ser u1lizados como jus1fica1va para
indisponibilidade ou baixa disponibilidade dos Sistemas envolvido, bem como o não cumprimento
dos indicadores de manutenção.

12.4.6. Dentre os sobressalentes de consumo a serem fornecidos pela CONTRATADA,
excetuam-se aqueles de responsabilidade de fornecimento pelo METRÔ-DF, que são: bancos de
baterias dos trens e rodas ferroviárias.

12.4.7. Não será admi1do em hipótese alguma o emprego de materiais/peças de
reposição: inservíveis, que apresentem falhas, recondicionados e/ou reaproveitados de outras
instalações/equipamentos, salvo com expresso consen1mento do METRÔ-DF, devidamente
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formalizado em relatório, sob pena de aplicação das Adequações no Pagamento (AP),
penalidades e sanções administra1vas previstas contratualmente e da imediata subs1tuição
do(s) item(s), sem qualquer ônus para o METRÔ-DF.

12.5. Dos Sobressalentes Reparáveis ou de Giro

12.5.1. O fornecimento de tais sobressalentes, ao longo do contrato, é de
responsabilidade do METRÔ-DF, e a manutenção dos mesmos é de responsabilidade da
CONTRATADA.

12.5.2. Ao final do contrato, os sobressalentes deverão ser devolvidos ao METRÔ-DF,
todos reparados e em condições normais de uso, caso seja possível a execução do reparo, após
concordância do METRÔ-DF.

12.5.3. Os sobressalentes disponibilizados à CONTRATADA deverão ser armazenados no
almoxarifado, sob responsabilidade do METRÔ-DF.

12.5.4. Não será admi1do em hipótese alguma o emprego de materiais/peças de
reposição: inservíveis, que apresentam falhas, recondicionados e/ou reaproveitados de outras
instalações/equipamentos, salvo com expresso consen1mento do METRÔ-DF, devidamente
formalizado em relatório, sob pena de aplicação das Adequações de Pagamento (AP) previstas
contratualmente e da imediata substituição do(s) item(s), sem qualquer ônus para o METRÔ-DF.

12.6. Da Vida Útil

12.6.1. Todo serviço ou subs1tuição de peças que esteja previsto para ser executado
dentro da vigência contratual será de responsabilidade da CONTRATADA.

12.6.2. Entretanto, todos componentes, cuja subs1tuição não esteja prevista nos manuais
ou roteiros, evidenciando o fim da vida ú1l dos mesmos, serão fornecidos pela CONTRATADA,
remunerada seguindo o rito do item 12.7, excetuando-se da obrigação de remuneração os
materiais e sobressalentes de consumo, desde que também se evidencie que o término da vida
ú1l não tenha sido influenciado por a1vidades, atuações ou tratamentos inadequados da
CONTRATADA sobre tal componente ou conjunto dele dependente.

12.7. Das Aquisições em Casos Excepcionais

12.7.1. Em casos de necessidade, eventuais sobressalentes e serviços não previstos no
Termo de Referencia serão adotadas o seguinte rito de apresentação de propostas:

12.7.1.1.  A critério do METRÔ-DF, os materiais necessários aos serviços não
constantes neste Termo de Referencia poderão ser solicitados à CONTRATADA, mediante
previa análise e aprovação, pela Fiscalização do METRÔ-DF, dos preços ofertados nos
quais deverá estar aplicado o percentual do lucro e das despesas administravas e
operacionais, assim como os impostos;

12.7.1.2. O METRÔ-DF recusará da CONTRATADA o orçamento de materiais cujo valor
es1ver acima dos valores constantes da tabela SICRO, SINAPI, ORSE, NOVACAP, IOPES,
SETOP e outras Planilhas de Referência de Preços Públicos ou de mercado, podendo obter
orçamento específico por sua própria iniciava para efeito comparativo.

a) NOTA: os textos dos itens acima, foram extraídos e adaptados do pregão
eletrônico nº 013/2011 do Tribunal de Contas da União. Nestes casos deverão ser
observados a equivalência (mesmo gênero) das peças e serviços.

12.7.2. Os valores dos orçamentos para o fornecimento das peças, equipamentos e
serviços deverão discriminar o BDI utilizado conforme ANEXO E.

12.7.3. Para os valores dos orçamentos para fornecimento de peças e execução de
eventuais serviços, não orçados inicialmente nesta contratação terão a aplicação do desconto de
licitação, conforme Acórdão nº 1870/2016.

12.7.4. O valor da peça de reposição a ser pago pelo METRÔ-DF será sempre o menor
valor encontrado no mercado, sem nenhum acréscimo. Portanto, todos os custos previstos para
suas aquisições, tais como cotações, telefonemas, transportes, dentre outros deverão estar
inclusos nos preços apresentados, devendo ser dado o mesmo desconto da licitação, conforme
Acórdão n° 1870/2016-TCU.

12.8. Do Aprovisionamento de Materiais

12.8.1. Os materiais necessários à execução das a1vidades previstas neste Termo de
Referência deverão estar disponibilizados, previamente, em todos os locais em que serão
u1lizados. Nos casos em que esta condição não puder ser sa1sfeita, deverão ser criadas e
adotadas rotinas pela CONTRATADA para permitir o pronto atendimento.

12.8.2. Os estoques disponíveis deverão ser compa\veis com os prazos de execução dos
serviços de reparo ou revisão e ajustados às necessidades operacionais, evitando prejuízos nos
tempos de liberação dos equipamentos e instalações.

12.8.3.  Cabe à CONTRATADA tomar as providências necessárias com antecedência
quanto à realização das aquisições, considerando os prazos de entrega de cada fornecedor, sob
pena de sanções contratuais.

12.8.4. No caso de necessidade de homologação de novos produtos, a CONTRATADAS
deverá apresentar com antecedência propostas para aprovação do METRÔ-DF.

12.9. Das Movimentações de Materiais e Equipamentos dos Sistemas

12.9.1. É responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de qualquer material,
equipamento ou componentes através de pessoas, disposi1vos para movimentação,
empilhadeiras, ou veículos, para serem u1lizados, processados, aplicados, guardados ou
sucateados. A CONTRATADA deverá se estruturar para tais movimentações sendo que, nos casos
de riscos ao patrimônio ou à vida humana, poderá ser adver1da ou até ter o serviço interrompido
pela Fiscalização do METRÔ-DF. As movimentações serão obrigatoriamente registradas no
Sistema de Gerenciamento da Manutenção.

12.9.2. A u1lização de materiais, componentes de equipamentos ou equipamentos
re1rados de Sistemas ou instalações, para a1vidades de manutenção, será permi1da mediante
autorização prévia do METRÔ-DF, através de Norma interna específica, devendo constar o
registro em capítulo próprio no Relatório de Progresso Mensal (RPM). Estas permissões não
desobrigam a CONTRATADA de recuperarem e/ou disponibilizarem os equipamentos e materiais
subs1tuídos.  O METRÔ-DF poderá autorizar/solicitar a re1rada de materiais, componentes de
equipamentos ou equipamentos de Sistemas, ou instalações, estritamente indispensáveis para a
operacionalização de outros Sistemas e/ou suas aparelhagens, devendo a CONTRATADA prover
os serviços/recursos necessários para esta retirada.

12.9.2.1. A autorização prévia de que trata o subitem acima caberá, somente, aos
gestores dos contratos, gerente(s) da(s) unidade(s) técnica(s) competente(s) ou ao
Superintendente de Manutenção do METRÔ-DF.

12.10. Do Descarte de Sobressalentes de Giro

12.10.1. Todos os sobressalentes de giro, removidos por problemas detectados durante as
manutenções preven1vas, corre1vas ou para revisões periódicas previstas nas a1vidades
constantes nos Roteiros de Manutenção, listados no ANEXO B deste Termo de Referência,
deverão ser reparados, assegurando o retorno à sua condição operacional anterior.
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12.10.2. Caso o reparo não possibilite o retorno do sobressalente de giro à sua condição
operacional, este poderá ser encaminhado para descarte, e caberá ao METRÔ-DF a
responsabilidade de reposição/fornecimento dos mesmos, desde que não seja constada a
responsabilidade direta ou indiretamente da CONTRATADA.

12.10.3. Para estes casos, a CONTRATADA deverá apresentar à Gerência de
Oficinas Relatório de Causas e Defeitos, expondo detalhadamente a falha apresentada pelo
componente e argumentação técnica adequada, jus1ficando as razões que inviabilizem a
reparação do equipamento. Para os casos de tenta1va de reparação externa, a CONTRATADA
deverá anexar ao relatório, laudo técnico de no mínimo 2 (duas) empresas, informando a relação
detalhada dos componentes avariados, as falhas apresentadas e os mo1vos que impossibilitam a
reparação do sobressalente. Após análise do relatório, o METRÔ-DF acatará, ou não, à solicitação
de descarte do equipamento sobressalente.

12.11. Da Área para Materiais Irrecuperáveis/Sucata e Resíduos

12.11.1. A CONTRATADA deverá prever uma área dentro de suas respec1va oficina para
onde todos os equipamentos, componentes e peças consideradas fora de uso, irrecuperáveis,
envolvidos em pendências ou aguardando análise técnica, serão encaminhados após a devida
iden1ficação e ali man1dos por período a ser es1pulado pelo METRÔ-DF, antes do seu defini1vo
sucateamento, que definirá também seu destino final.

12.11.2. O METRÔ-DF disponibilizará uma área externa para onde deverão ser
encaminhados, provisoriamente, os equipamentos ou materiais já definidos como sucata.

12.11.3. A CONTRATADA deverá apresentar um plano de gestão de resíduos oriundos das
a1vidades de manutenção, em um prazo de até 60 (sessenta dias) após assinatura do Contrato,
em atendimento à legislação ambiental vigente, incluindo treinamentos para os seus
empregados. Durante a vigência do Contrato, o armazenamento e a des1nação desses resíduos,
serão de responsabilidade da CONTRATADA.

12.12. Das Orientações Gerais

12.12.1. Todos os itens a serem adquiridos pela CONTRATADA para os serviços de
manutenção, deverão dar entrada no almoxarifado, acompanhados de Nota Fiscal, e somente
serão re1rados, mediante formulário próprio (requisição de materiais), sendo registrados no
Sistema de Gerenciamento da Manutenção, de forma a permi1r rastreabilidade, baixas
justificadas de inventários e evitando a perda dos históricos da Manutenção.

12.12.2. O armazenamento de todo e qualquer material em condições de ser u1lizado ou
reu1lizado pelo SISTEMA deve ser feito no almoxarifado do METRÔ-DF. Não serão permi1dos ou
autorizados almoxarifados paralelos ou sub-almoxarifados.

12.12.3. Os demais equipamentos, ferramentas, instrumentos a serem adquiridos pela
CONTRATADA serão inventariados e ficarão sob a  sua guarda até o término do CONTRATO,
ocasião em que serão transferidos ao METRÔ-DF.

12.12.4. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de veto dos materiais, ferramentas e/ou
equipamentos considerados em desacordo com os padrões de qualidade exigidos pelo METRÔ-
DF. Para o fornecimento de materiais, ferramentas e/ou equipamentos, a CONTRATADA deverá
apresentar, quando aplicável, relatório de testes, data sheets e/ou laudos do lote fabricado.

12.12.5. À equipe do METRÔ-DF é assegurado o uso de materiais do estoque para
cumprimento de suas funções, tais como: materiais de consumo, ferramentas, instrumentos e
equipamentos, devendo ser seguidos os procedimentos para re1rada do Almoxarifado da
Manutenção.

12.12.6. O METRÔ-DF disponibilizará à CONTRATADA o detalhamento das a1vidades
desenvolvidas por esta área e suas rotinas de funcionamento.

13. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO V - DAS MANUTENÇÕES, EVENTOS E ORDENS
DE SERVIÇO

13.1. Da Manutenção Corretiva

13.1.1. A Manutenção Corretiva visa corrigir falhas e proporcionar o retorno do SISTEMA ao
seu estado de funcionamento anterior à ocorrência da falha ou defeito. As equipes atuarão nos
locais de instalação dos equipamentos e realizarão as seguintes atividades:

13.1.1.1. Detecção da falha ou defeito;

13.1.1.2. Diagnóstico da falha ou defeito;

13.1.1.3. Reparo ou substituição do equipamento em falha ou defeituoso;

13.1.1.4. Verificação do correto funcionamento e validação do SISTEMA, após a
substituição do equipamento defeituoso.

13.1.1.5. O restabelecimento tem por finalidade básica limitar o tempo de interrupção
(ou o risco de interrupção) do SISTEMA envolvido.

13.1.2. A CONTRATADA deverá atender às ocorrências conforme níveis de prioridade
estabelecidos pelo METRÔ-DF, conforme Procedimento de Abertura e Fechamento de Ordem de
Serviço, a fim de assegurar a disponibilidade de equipamentos e instalações e restabelecer as
condições operacionais, dentro dos tempos de intervenção (TML) requeridos neste documento.

13.1.3. O início da contagem do tempo de restabelecimento se dará após a abertura da
ocorrência no SISTEMA, no momento em que a operação liberar o acesso às equipes de
manutenção, conforme procedimento específico.

13.1.4. No caso de ocorrências que envolvam incidentes que coloquem em dúvida o
sistema de falha segura e ofereça risco aos usuários, empregados ou equipamentos integrantes
do sistema operacional do METRÔ-DF, as mesmas serão conduzidas no âmbito do COPESE, com o
obje1vo de iden1ficar a causa do problema, propondo ações de melhoria que eliminem a
recorrência, conforme Norma interna;

13.1.5. Quando as falhas ocorridas interferirem na circulação de trens, no horário
comercial, as equipes da CONTRATADA deverão atuar prontamente. No caso de reparos de
caráter provisório, deverão ser garan1das as condições de segurança e, obrigatoriamente,
registrada na OS a atuação da equipe de manutenção corre1va. A CONTRATADA providenciará as
devidas reparações (solução defini1va) em horário e local programado, obje1vando o retorno do
SISTEMA à sua condição operacional (disponibilidade, confiabilidade e segurança).

13.1.6. Falhas e defeitos não resolvidos defini1vamente e que venham se repe1r no
período de um mês (comercial), poderão ensejar a abertura de Ordem de Serviço de Retrabalho,
conforme disposto no item do Índice de Retrabalho de Manutenção Corretiva - IRMC.

13.1.7. Por solicitação do METRÔ-DF, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de
análise das causas raízes sobre a falha, contendo os mo1vos que demandaram as repe1das
intervenções e os diagnós1cos da falha, com vistas a esclarecer os fatos apontados, os quais
servirão de base para classificação ou não dos serviços como retrabalho de manutenção.

13.1.8. As a1vidades de verificações, inspeções ou testes no SISTEMA deverão ser
executadas através da abertura de Ordens de Serviço de teste pelo METRÔ-DF. Tais atuações
deverão sempre ser programadas previamente pela CONTRATADA, podendo o METRÔ-DF, a seu
critério, priorizar a execução dessas a1vidades. No caso de ser iden1ficada uma falha que
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demande atuação de Manutenção Corre1va, durante a execução de uma verificação, inspeção ou
teste, a mesma deverá ser sanada mediante a abertura de uma segunda Ordem de Serviço
Corretiva, conforme os níveis de prioridade estabelecidos neste Termo de Referência.

13.1.9. As Ordens de Serviço de teste poderão ser descontadas das esta\s1cas por parte
do METRÔ-DF, após a análise da atuação da CONTRATADA.

13.1.10. O ANEXO B apresenta o conjunto de roteiros de manutenção corre1va a serem
seguidos pela CONTRATADA, nos casos em que os reparos exigirem tal especificidade.

13.2. Dos Níveis de Prioridade das Ordens de Serviço

13.2.1. Os níveis de prioridade são classificados inicialmente pelo CCO, no momento da
abertura da falha, em conformidade com as disposições estabelecidas a seguir:

13.2.1.1. Nível A: Falha crí1ca, cujo restabelecimento só é possível com a atuação
imediata da manutenção e/ou que provoque Incidente Notável. Tal ocorrência deve impedir
o funcionamento normal de algum SISTEMA provocando pelo menos uma das seguintes
situações:

a) interrompe ou o atrasa a circulação de trens;

b) impede ou prejudica o acesso de usuários;

c) afeta a segurança patrimonial, dos empregados ou dos usuários.

13.2.1.2. Para o Sistema de Material Rodante, a par1r do momento em que a falha
deixar de provocar as condições acima descritas e a atuação da Manutenção ainda não
1ver sido concluída, a(s) respec1va(s) Ordem(ns) de Serviço(s) NÍVEL A será(ão)
finalizada(s) com status de reparo(s) de caráter provisório, e, imediatamente, será(ão)
aberta(s) Ordem(ns) de Serviço(s) NÍVEL B vinculada(s) àquela(s) para efetuar os devidos
reparos. Assim que for encerrada(s) a(s) OS NÍVEL B, após as conclusão dos reparos, a(s)
OS NÍVEL A associada(s) a(s) mesma(s) deverá(ão) ter o status “Terminada”. 

13.2.1.3. Entendem-se como crí1cas as situações em que a operação, mesmo
u1lizando as redundâncias e recursos dos Sistemas, não conseguem restabelecê-los, sendo
imprescindível a atuação da manutenção.

13.2.1.4. Nas falhas nível A, a Manutenção será acionada para providenciar o
restabelecimento da circulação dos trens ou as condições de acesso dos usuários, assim
que o SISTEMA seja disponibilizado pela Operação.

13.2.2.  Nível B: Defeito ou falha que degrada o modo nominal de funcionamento de
algum SISTEMA, independentemente da existência de redundância do mesmo, que não exija
atuação imediata da manutenção, devendo as a1vidades de reparação ser iniciadas assim que o
SISTEMA for disponibilizado pela Operação.

13.2.3.  Nível C: Defeito ou falha que não provoca degradação significa1va no modo de
funcionamento do SISTEMA e que também não exige intervenção imediata, desde que não afete a
segurança operacional ou patrimonial, podendo sua reparação ser programada
pela CONTRATADA.

13.2.4. Em função de critérios e prioridades operacionais o CCO terá liberdade para,
jus1ficadamente, alterar a classificação de falhas, informando à CONTRATADA e à equipe de
fiscalização tal alteração. Tais equipes de fiscalização poderão ainda rever as classificações das
Ordens de Serviço, a seu critério, ou também mediante solicitação justificada da CONTRATADA.

13.3. Da Manutenção Corretiva em Oficina

13.3.1. A manutenção corre1va em oficina, cuja responsabilidade é da CONTRATADA, visa
reparar ou revisar os equipamentos e componentes (ou parte de equipamentos) danificados,
subs1tuídos em campo em decorrência das manutenções corre1vas ou manutenções preven1vas,
devendo compreender:

13.3.1.1. Diagnóstico da falha;

13.3.1.2. Identificação da causa original da falha;

13.3.1.3. Reparação ou substituição do componente avariado ou defeituoso, motivador
da falha;

13.3.1.4. Verificação do correto funcionamento do equipamento/componente após a
reparação;

13.3.1.5. Retorno ao Almoxarifado, quando o destino não for a instalação imediata.

13.3.2. Os reparos poderão, a critério da CONTRATADA, ser executados fora das
dependências do METRÔ-DF, sem ônus adicional para o mesmo.

13.3.3. Faz parte do escopo do presente Termo de Referência a calibração,
aferição/manutenção de todo e qualquer  instrumentos, ferramentas, equipamentos e demais
utensílios u1lizados pela manutenção, conforme Normas Técnicas aplicáveis, devendo emi1r
cer1ficado de calibração e e1queta de validade e sua execução ser efetuada por laboratórios de
calibração e de ensaios acreditados pelo INMETRO, sem ônus adicional para o METRÔ-DF.

13.3.4. A CONTRATADA deverá observar os prazos de garan1a dos
Sistemas/equipamentos, assim como efetuar todos os serviços previstos nos manuais e roteiros
de manutenção fornecidos, resguardando o METRÔ-DF de quaisquer ônus ou penalizações pela
sua inobservância.

13.3.5. Os equipamentos ou componentes que ainda es1verem em garan1a do
fornecimento, deverão ser encaminhados para reparos pela CONTRATADA aos fabricantes em
nome do METRÔ-DF, devendo os custos inerentes aos serviços, incluindo embalagem, seguro,
transporte, carga e descarga, etc., serem de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para o
METRÔ-DF.

13.3.6. A abertura da Ordem de Serviço de Oficina deverá ocorrer imediatamente após a
remoção do equipamento de seu Sistema de origem.

13.3.7. Para reparações realizadas nas oficinas do METRÔ-DF, a Ordem de Serviço de
Oficinas deverá conter: a causa do dano iden1ficado, descrição detalhada do reparo e eventual
substituição de componentes, cuja conclusão não poderá ultrapassar o prazo de 20 (vinte) dias, a
par1r da abertura da Ordem de Serviço. Após reparação interna, o equipamento somente poderá
dar entrada no almoxarifado acompanhado de documento de controle, contendo: código de
iden1ficação do material, nome do material, número de série, quan1ta1vo e número da ordem de
serviço.

13.3.8. Todo equipamento de giro danificado, que tenha sido re1rado do SISTEMA para
envio ao reparo externo, deverá ter as a1vidades do processo de expedição (desmontagem,
limpeza, embalagem, emissão da Nota Fiscal e envio), concluídas em um prazo de até 05 (cinco)
dias, sendo que o orçamento deverá ser emi1do e aprovado pela CONTRATADA em até 10 (dez)
dias, a contar da abertura de Ordem de Serviço. Devendo a reparação ser executada em um prazo
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, a par1r da abertura da Ordem de Serviço, exceto quando
a reparação externa ocorrer em fornecedores do Distrito Federal ou entorno, onde a mesma
deverá ser executada em um prazo máximo de 30 (trinta dias) dias, a par1r da abertura da
Ordem de Serviço.
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13.3.9. Para as Ordens de Serviço em que o processo de reparação poderá ultrapassar os
prazos estabelecidos acima, a CONTRATADA deverá apresentar, antes do vencimento destes
prazos, relatório técnico contendo, as razões pela qual a reparação não ocorreu dentro do prazo
previsto, bem como o novo prazo previsto para a conclusão da Ordem de Serviço, para aprovação
da Gerência de Oficinas do METRÔ-DF.

13.3.10. A critério do METRÔ-DF, este relatório poderá ser solicitado para Ordens de
Serviços cujo prazo de execução da reparação previsto seja inferior aos prazos supracitados.

13.3.11. Em relação às reparações SUBCONTRATADAS que ultrapassarem os prazos já
mencionados, com exceção aos fornecedores exclusivos devidamente comprovados, a
CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo 02 (duas) propostas de reparação desses
fornecedores contendo os respec1vos prazos de cada uma delas para a Gerência de Oficinas
do METRÔ-DF deliberar sobre o atraso.

13.3.12. Todo equipamento retornado de reparação externa, somente poderá dar entrada no
almoxarifado acompanhado da nota fiscal de simples remessa de retorno do equipamento e nota
fiscal de serviço contendo discriminação dos valores de todos os serviços, fretes, seguros e
demais custos inerentes à reparação. Quando este reparo ocorrer em instalações externas da
empresa CONTRATADA, as mesmas devem apresentar nota fiscal de simples remessa e relatório
discriminando os recursos materiais/humanos (homem x hora) e demais custos envolvidos.

13.3.13. O preenchimento das Ordens de Serviço, que envolvam reparações externas,
deverá ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos destas reparações no sokware de
gerenciamento de manutenção, permi1ndo a obtenção do custo discriminado de cada ordem de
serviço, conforme padrão definido pelo METRÔ-DF.

13.3.14. Para encerramento das Ordens de Serviço de reparação externa, deverão ser
anexados nas mesmas os relatórios técnicos emi1dos pelos responsáveis pela execução dos
serviços, abrangendo de maneira clara, a descrição detalhada do reparo e/ou subs1tuição de
peça, testes, ensaios, bem como o certificado de garantia sobre o serviço executado.

13.3.15. Caso, por mo1vo não jus1ficado, a CONTRATADA não cumpra os prazos para o
fornecimento das referidas justificativas, bem como os prazos definidos para conclusão da Ordem
de Serviço, a mesma incorrerá em Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura
CONTRATADA, referente ao Sistema em equipamento es1ver incluído, conforme previsto no item
da Manutenção Corre�va em Oficina, do capítulo de Indicadores da Manutenção, deste Termo de
Referência.

13.3.16. Os equipamentos ou componentes a serem reparados, em conformidade com
manuais do fabricantes e roteiros elaborados pelo METRÔ-DF, deverão ser testados e enviados
ao almoxarifado em perfeitas condições de uso, contados do recebimento.

13.3.17. Ao final do contrato, todas as Ordens de Serviço de reparações pendentes
permanecerão sob a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive com ônus, até seu
encerramento.

13.3.18. Os serviços executados externamente, salvo a situação de fornecedores originais
dos equipamentos, deverão ser executados por fornecedores reconhecidamente especializados e
aprovados pelo METRÔ-DF, que poderá vetá-los (temporária ou defini1vamente), não eximindo a
CONTRATADA da responsabilidade sobre os serviços. Em caso de veto, o METRÔ-DF informará
formalmente à CONTRATADA justificando a sua decisão com base em critérios técnicos.

13.3.19. A critério do METRÔ-DF, a equipe de manutenção poderá acompanhar os serviços
de reparação externa, correndo as despesas do deslocamento/estadia por conta do METRÔ-DF.

13.4. Da Manutenção Preventiva

13.4.1. É escopo deste Termo de Referência a execução de manutenções preven1vas em
todo os Sistemas aqui contemplados, de acordo com o Planejamento das Manutenções
Preventivas, procedimentos e roteiros.

13.4.2. As equipes de Manutenção Preven1va terão por atribuição a execução dos serviços
de manutenção em todo o Sistema listados no capítulo de Cenário Operacional e Qualificação do
Sistema, considerando os roteiros listados no ANEXO B e suas eventuais revisões, cumprindo o
Planejamento das Manutenções Preven1vas (com base no ANEXO C),  sendo a programação
semanal de manutenção preven1va de Material Rodante confirmada semanalmente junto à
equipe de Fiscalização/Gestão.

13.4.3. A elaboração da programação semanal de manutenção preven1va de Material
Rodante, que vai organizar a distribuição diária das a1vidades previstas no Planejamento das
Manutenções Preventivas, é de responsabilidade do METRÔ-DF. 

13.4.4. Todos os recursos de responsabilidade da CONTRATADA, necessários à execução
das a1vidades de manutenção preven1va, deverão estar previamente disponibilizados para a
u1lização nos locais em que serão realizadas as intervenções, conforme o Planejamento das
Manutenções Preventivas.

13.4.5. A Fiscalização do METRÔ-DF sobre a Manutenção Preven1va se dará tanto pelo
cumprimento da programação prevista para o mês em questão, quanto pela execução integral
das atividades previstas nos roteiros e manuais de manutenção.

13.4.6. A1vidades constantes nos roteiros de manutenção que não tenham sido
executadas por razões tecnicamente não jus1ficáveis, permi1rão ao METRÔ-DF o não
encerramento da Ordem de Serviço original da manutenção preven1va em questão, podendo
gerar Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura da CONTRATADA.

13.4.7. No decorrer desta contratação, caso a Engenharia de Manutenção do METRÔ-DF
iden1fique alguma a1vidade superveniente, não contemplada neste Termo de Referência, mas
que seja de caráter preven1vo, caberá ao METRÔ-DF providenciar a realização do serviço,
considerando a vantajosidade técnica  e econômica para execução dos mesmos, seja no âmbito
deste contrato ou por meio de novas contratações, dentro dos limites da lei.

13.4.8. Os seguintes roteiros de manutenção preven1va para o Sistema Material Rodante
(Figura 3), previstos no Planejamento das Manutenções Preven1vas,  contemplam a1vidades de
caráter preven1vo que serão executadas conforme programação estabelecida, mediante 
avaliação e autorização prévia do METRÔ-DF. Para estes Roteiros, as periodicidades de
intervenção inicialmente previstas podem ser alteradas, após a análise das condições das peças
e equipamentos observadas após a realização das primeiras manutenções preventivas. 
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Figura 3. Roteiros de manutenção preventiva a serem executadas mediante autorização do METRÔ-DF.

Para a execução do Roteiro 2.OMR.RM.MC.204.00 (Subs1tuição dos Rolamentos do
Motor de Tração da Frota S2000), os rolamentos dianteiros e traseiros dos motores de tração serão
fornecidos pelo METRÔ-DF. 

13.5. Da Manutenção Preditiva

13.5.1. É escopo desta contratação a realização de manutenções predi1vas nos Sistemas.
Tais manutenções consistem na análise con\nua de parâmetros do sistema e u1lização da
tendência destes para a programação das intervenções necessárias. São exemplos de
manutenção predi1va, no Sistema de Material Rodante, a realização de análise de vibrações em
rolamentos, inspeções termográficas em chaves de linha e em conjuntos coletores.

13.6. Do Vandalismo, Acidentes, Calamidades e Similares de Grande Monta

13.6.1. Caberá ao METRÔ-DF caracterizar os eventos considerados como calamidades,
acidentes, vandalismo e degradações advindas de causas externas. A caracterização do evento,
pelo METRÔ-DF, dar-se-á através de anotação específica na Ordem de Serviço deste evento.

13.6.2. Os eventos podem ser classificados ou não como grande monta. Entende-se por
grande monta as despesas, por Ordem Serviço, para as quais seja necessária a aplicação de mais
de 0,035% (zero vírgula zero trinta e cinco por cento) do valor global do contrato de prestação
de serviços de manutenção (Pm).

13.6.2.1. Nos casos de um evento específico, que envolva a abertura de mais de uma
Ordem de Serviço, independentemente do Sistema ou Subsistema, poderá ser considerada,
para efeitos de análise, a somatória dos valores dessas (exemplo: usuário entra no
SISTEMA e danifica vários equipamentos de Sistemas dis1ntos num mesmo evento; ou a
repe1ção por mais de cinco vezes no mês de atos de vandalismo de mesma caracterís1ca,
desde que a soma ultrapasse o percentual definido acima, tais como: furto de cabos,
tentativa de furto com rompimento de cabos, dentre outros).

13.6.3. O agrupamento das Ordens de Serviço, caracterizando um único evento, após
análise dos incidentes e responsabilidades, será realizado pelo METRÔ-DF.

13.6.4. Para os eventos não classificados como grande monta, a CONTRATADA deverá
executar os serviços sem quaisquer ônus para o METRÔ-DF.

13.6.5. No caso em que os eventos citados forem classificados como grande monta, dois
cenários podem ocorrer:

13.6.5.1.   Operação Não Interrompida - as consequências do evento não prejudicam a
Operação de modo significa1vo, não interrompem a circulação normal de trens, e não
trazem riscos aos usuários e Sistemas do METRÔ-DF;

13.6.5.2.   Operação Interrompida - as consequências do evento paralisam a
Operação, em um trecho ou em toda a Via, e/ou geram condições inseguras aos usuários e
Sistemas do METRÔ-DF.

13.6.6. A caracterização  de Operação Interrompida ou Não Interrompida caberá as
Superintendências de Operação e/ou de Manutenção, com base na avaliação das condições dos
SISTEMAS e informações oriundas das equipes de Operação e/ou Manutenção.

13.6.7. Quando da ocorrência de Operação Não Interrompida

13.6.7.1. O METRÔ-DF, por meio de sua Diretoria de Operação e Manutenção,
indicará, no prazo de 05 (cinco) dias, empregados para análise do incidente e apuração de
responsabilidades. Os responsáveis designados pela Diretoria terão 15 (quinze) dias,
prorrogáveis por igual período, para emissão de parecer final, contendo, pelo menos,
informações sobre a responsabilidade pelo evento; es1ma1vas para reparo dos
equipamentos e/ou Sistemas danificados; e análises técnicas do impacto dos danos ao
demais Sistemas do METRÔ-DF.

13.6.7.2. O parecer do COPESE, quando houver, deverá ser considerado quando da
apuração de responsabilidades.

13.6.7.3. Caso os empregados indicados pelo METRÔ-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento sejam de uma ou mais CONTRATADAS, as mesmas deverão
realizar os reparos e/ou subs1tuições necessárias ao restabelecimento dos equipamentos
e/ou Sistemas, sem ônus ao METRÔ-DF. Fica a cargo dessas os custos decorrentes das
reparações a serem realizadas, considerando o escopo contratual e parcela de
responsabilidade na geração do evento.

13.6.7.4. Será assegurado o direito de ampla defesa e contraditório à CONTRATADA
sendo que, em caso de divergências, a decisão administra1va será proferida pelo
 Diretor de Operação e Manutenção do METRÔ-DF, após manifestação da área técnica.
Confirmada a responsabilidade, a CONTRATADA deverá executar os serviços, reparos e/ou
substituições, sem ônus ao METRÔ-DF.

13.6.7.5. Caso os empregados indicados pelo METRÔ-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento não seja da CONTRATADA e os itens e/ou equipamentos
que necessitam de reparos e/ou subs1tuições estejam contemplados na Lista de
Vandalizáveis (ANEXO D), caberá ao METRÔ-DF aprovar a compra pela CONTRATADA.

a) Neste caso, a CONTRATADA  deverá apresentar, em até 03 (três) dias úteis,
para aprovação do METRÔ-DF, cronograma para realização do restabelecimento dos
equipamentos e/ou Sistemas. Neste período, a  CONTRATADA fica isenta de
quaisquer Adequações nos Pagamentos (AP) associadas a este restabelecimento,
sendo que, findado o período previsto no cronograma, as Adequações nos
Pagamentos (AP) serão integralmente aplicadas a par1r do primeiro dia seguinte ao
final do prazo anteriormente estabelecido.
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13.6.7.6. Caso os empregados indicados pelo METRÔ-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento não seja da CONTRATADA e os itens e/ou equipamentos
que necessitam de reparos e/ou subs1tuições não estejam contemplados na Lista de
Vandalizáveis (ANEXO D), o METRÔ-DF poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de
orçamento, conforme regramento de compras da administração pública, para a reparação
e/ou substituição dos equipamentos e/ou Sistemas danificados.

a) Em caso de aprovação, o METRÔ-DF poderá solicitar à CONTRATADA a
execução dos serviços, considerando a urgência e necessidade de rápido
restabelecimento do Sistema e a cobertura para a despesa.

13.6.7.7. Não será objeto de reembolso à CONTRATADA os custos referentes à mão
de obra já alocada na planta do METRÔ-DF.

13.6.7.8. Diante da urgência, o Ordenador de Despesas do METRÔ-DF poderá aprovar
a execução dos serviços e/ou reparos.

13.6.8. Quando da ocorrência de Operação Interrompida

13.6.8.1. A CONTRATADA, u1lizando-se dos recursos necessários, internos ou
externos,  deverá restabelecer a Operação metroviária imediatamente.

13.6.8.2. Em paralelo ao restabelecimento supracitado, quando da ocorrência de
Operação Interrompida, o METRÔ-DF, por meio de sua Diretoria de Operação e
Manutenção, ins1tuirá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, empregados para análise do
incidente e apuração de responsabilidades. Os responsáveis designados terão 15 (quinze)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para emissão de parecer final, contendo, pelo
menos, informações sobre a responsabilidade pelo evento; es1ma1vas para reparo dos
equipamentos e/ou Sistemas danificados; análises técnicas do impacto dos danos aos
Sistemas do METRÔ-DF.

13.6.8.3. O parecer do COPESE – Comitê Permanente de Segurança, quando houver,
deverá ser considerado quando da apuração de responsabilidades.

13.6.8.4. Caso os empregados indicados pelo METRÔ-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento sejam da CONTRATADA, vencido o direito de ampla defesa
e contraditório, não caberá reembolso à mesma. No âmbito administra1vo, o direito de
ampla defesa e contraditório se dará por meio de recurso à Diretoria de Operação e
Manutenção do METRÔ-DF, sendo que a decisão acerca da responsabilidade será proferida
pelo Diretor da área, após manifestação da área técnica.

13.6.8.5. Caso os empregados indicados pelo METRÔ-DF apurem que as
responsabilidades pelo evento não sejam da CONTRATADA, os custos já despendidos para
o restabelecimento  serão pagos pelo METRÔ-DF. Caberá ao METRÔ-DF decidir os meios
que serão empregados para promover as devidas reparações dos equipamentos e/ou
Sistemas danificados. Para ambos os casos, o METRÔ-DF poderá solicitar à CONTRATADA
a apresentação de orçamento, conforme regramento de compras da administração
pública e a cobertura para a despesa se dará por meio do valor es1mado, conforme item
das Aquisições em Casos Excepcionais.

13.6.8.6. Não será objeto de reembolso à CONTRATADAS os custos referentes à mão
de obra já alocada na planta do METRÔ-DF.

13.6.9. Esclarece-se que vandalismos causados por atuações indevidas da manutenção
serão de responsabilidade da CONTRATADA e não estarão incluídos nas situações descritas
acima, sendo de sua responsabilidade a reparação dos mesmos e os seus custos associados.

13.6.10. O METRÔ-DF poderá autorizar a CONTRATADA a fazer uso de materiais adquiridos
para reparação de componentes em a1vidades de ro1na de manutenção. Nesses casos, a
CONTRATADA deverá repor no estoque do METRÔ-DF, às suas custas, o componente u1lizado,
em casos de não enquadramento como grande monta ou que os eventos gerados sejam,
comprovadamente, de responsabilidade da CONTRATADA. Tal procedimento não será
considerado como argumento à CONTRATADA para atrasos na execução de qualquer a1vidade de
manutenção em que decorra a u1lização destes materiais anteriormente re1rados. A
CONTRATADA deverá repor os materiais de modo a não interferir no andamento das a1vidades
de manutenção bem como no cumprimento das metas estipuladas neste Termo de Referência.

13.7. Do Apontamento das Atuações e do Registro Histórico 

13.7.1. Consiste do registro de todos os dados referentes aos serviços executados, para
permi1r a tomada de decisão, através da análise de desempenho técnico e de u1lização dos
recursos humanos e materiais.

13.7.2. Todo e qualquer serviço a ser executado pela CONTRATADA necessitará,
obrigatoriamente, de Ordem de Serviço (OS) a ser aberta pelo CIM, conforme procedimento
específico.

13.7.3. Todos os reparos, ocorrências ou defeitos detectados pela manutenção deverão ter
suas informações apontadas quanto à atuação e aplicação de recursos humanos e materiais.
Deverão ainda ser registrados no Sistema de Gerenciamento de Manutenção, para gestão e
formação do histórico de manutenção dos equipamentos em geral.

13.7.4. Os apontamentos das a1vidades de manutenção (reparos, inspeções,
lubrificações, subs1tuições programadas, etc.), nas Ordens de Serviço, devem ser realizados
através de códigos estruturados. Esses códigos relacionam os equipamentos aos defeitos
iden1ficados e aos reparos realizados que, acrescidos das demais informações como: data,
equipamento (obedecendo a ordem Sistema/ Subsistema/ Equipamento/ Conjunto/ Subconjunto/
Componente), executante, número de série, etc., permitem dispor de dados esta\s1cos de falhas
de forma segura, visando a análise de desempenho dos equipamentos e da mão de obra
aplicada, até o nível do componente.

13.7.5. As Ordens de Serviço devem ser obrigatoriamente preenchidas pelas equipes de
manutenção da CONTRATADA, contendo todas as informações necessárias nos campos próprios
dessa documentação. As OS deverão ser entregues ao CIM, pela CONTRATADA, para inserção no
Sokware de Gerenciamento da Manutenção pelo METRÔ-DF, no prazo máximo de 02 (dois) dias
após o seu encerramento.

13.7.6. Cabe ao METRÔ-DF verificar o correto preenchimento das Ordens de Serviços
encerradas, observando, dentre outros pontos: descrição detalhada da atuação e iden1ficação da
causa da falha, relação detalhada de materiais e sobressalentes empregados, recursos humanos,
apontamentos lógicos por meio da árvore de equipamentos cadastrada, entre outros. Cabe a
CONTRATADA promover as correções necessárias, quando solicitadas pela Fiscalização do
METRÔ-DF.

13.7.7. As informações referentes às atuações corre1vas ou de restabelecimento
provisório, por envolverem ações ligadas ao tratamento das ocorrências operacionais, deverão
conter ainda o registro das causas, dos reparos e das subs1tuições. A CONTRATADA se obriga,
ainda, a emi1r, no prazo de 03 (três) dias úteis, um relatório informa1vo contendo as causas, as
ações imediatas e as providências adotadas, quando se tratar de ações de restabelecimento que
afetem a segurança operacional, envolvendo risco ao patrimônio ou a integridade Qsica das
pessoas.
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13.7.8. O preenchimento das Ordens de Serviço, que envolvam reparações externas,
deverá ser efetuado de modo a inserir os custos incorridos destas reparações no sokware de
gerenciamento de manutenção, permi1ndo a obtenção do custo discriminado de cada ordem de
serviço, conforme padrão definido pelo METRÔ-DF.

14. DA FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

14.1. A licitação deverá ser processada por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica,
de acordo com o Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Distrital nº 40.205/2019 e artigo Art. 4º, VI,
do RILC do METRÔ-DF, pois o objeto é caracterizado como serviço comum de
engenharia, cujos padrões de desempenho e de qualidade estão objetivamente definidos neste Termo
de Referência, por meio de especificações usuais no mercado e cujas a1vidades necessitam da
par1cipação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme art. 3º, inciso VIII, do Decreto Federal nº.
10.024/2019.

14.2. Da Classificação dos Serviços, conforme arts. 14 a 17, da IN 05/2017-SEGES

14.2.1. Os serviços deverão executados de forma conPnua, pois, pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma permanente e con\nua, por mais
de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público e o funcionamento
das a1vidades finalís1cas do METRÔ-DF, de modo que sua interrupção pode comprometer a
prestação de um serviço público de transporte metroviário, conforme ar1go 15, da IN nº.
05/2017-SEGES.

14.2.2. A execução do objeto do presente Termo de Referência dar-se-á sob a forma
de execução indireta, com regime de execução MISTO, subdivididos da seguinte forma:

14.2.2.1. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO para os serviços de Manutenção
Preventiva, sem a dedicação exclusiva de mão de obra, por preço certo e de unidades
determinadas.

14.2.2.2. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para os serviços de Manutenção
Corre1va e Predi1va, que exijam a dedicação exclusiva de mão de obra, com a
mobilização dos profissionais da contratada no METRÔ-DF, por preço certo e total.

15. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR I - DA PROPOSTA DE PREÇOS

15.1. Para possibilitar a elaboração das propostas, o METRÔ-DF disponibilizará, em suas
dependências, localizadas à Av. Jequi1bá, LOTE n.º 155, Águas Claras/DF, na seção de Arquivo
Técnico, os manuais, catálogos, plantas, diagramas, esquemas e demais documentos per1nentes dos
Fabricantes/Fornecedores.

15.2. As PROPONENTES poderão efetuar, desde que agendadas, quantas visitas técnicas
julgarem necessárias, para vista da documentação e para conhecimento do SISTEMA, até o úl-mo dia
útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.  

15.3. As licitantes deverão u1lizar as informações constantes dos anexos deste Termo de
Referência, para a elaboração de seu Plano de Manutenção e Custos que farão parte de sua Proposta.

15.4. Os preços dos serviços de Manutenção Corre1va das licitantes deverão ser calculados
considerando que as referidas a1vidades e as previsões de sua execução dar-se-ão durante o período
da contratação.

15.5. As licitantes deverão preencher as planilhas presentes no ANEXO E, constando o
detalhamento dos preços apresentados em sua proposta, bem como informar os percentuais e valores
de tributos, dos componentes de cada um dos parâmetros "K" (Mão de Obra e Serviços) e
componentes do BDI (Fornecimento de Material).

15.6. As propostas de preço deverão conter o valor unitário e total para a execução do objeto,
em moeda nacional, já incluídas as despesas com a mão de obra, serviços, emissão de cer1ficados e
laudos, equipamentos envolvidos, materiais, transporte horizontal e ver1cal, seguros em geral,
impostos e encargos da legislação social trabalhista.

15.7. Nos preços unitários estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos
serviços, tais como:

15.7.1. As rela1vas à mão de obra, inclusive salários, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciários, adicionais, exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, transporte
interno, alimentação e benefícios legais;

15.7.2. As relativas a materiais, seguros, transporte, EPI´s e EPC´s; e

15.7.3. As rela1vas a impostos, taxas e contribuições, despesas de
administração mobilização e desmobilização, bonificação e lucro e outras despesas e dispêndios
de que dependa o objeto a ser contratado.

15.7.3.1. Para a comprovação das alíquotas médias efe1vas de empresas optantes
pelo regime de lucro real (com direito à incidência não cumula-va de contribuições ao
PIS e COFINS), poderão ser apresentados os documentos de Escrituração Fiscal Digital da
Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos úl1mos 12 (doze) meses
anteriores à apresentação da proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível
demonstrar as alíquotas médias efetivas.

15.7.3.2. Para o correto preenchimento das Planilhas de Custos e Formação de Preços
e o cálculo do RAT Ajustado, as licitantes deverão considerar o percentual de RAT (em
sen1do estrito) correspondente ao CNAE de sua a1vidade preponderante, de acordo com
o ANEXO V, do Decreto Federal nº. 3048/99.

15.7.3.3. Para a comprovação dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP) de cada
licitante, faz-se necessária a juntada de cer1dão que comprove o percentual do FAP no
momento da apresentação das propostas, nos termos da Resolução INSS nº. 1.316/2010-
CNPS.

15.8. Os preços da proposta vencedora não poderão ser superiores aos valores es1mados
unitários e totais da Administração.

15.9. O julgamento das propostas será objetivo e do tipo MENOR PREÇO.

15.10. Os preços propostos poderão ser reajustados, nos termos do ar1go 2º, da Lei nº
10.192/2001.

15.11. As propostas deverão ainda conter anexas as seguintes declarações, sem prejuízo a
outros documentos requeridos no instrumento convocatório:

15.11.0.1. Declaração de plena ciência e concordância com o regramento constante no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, disponível no site
http://www.metro.df.gov.br, no menu "Licitações e Contratos";

15.11.0.2. Declaração de plena ciência ao presente Termo de Referência e seus
anexos;

15.11.0.3. Declaração de compromisso de Integridade e de Combate à Corrupção.

15.11.0.4. Os modelos de declarações serão informados no instrumento convocatório.

16. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR II - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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16.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação,  para fins de Qualificação
Técnico-Operacional:

16.1.1. Prova de registro da pessoa jurídica licitante no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia – CREA;

16.1.1.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar sua cer1dão de registro expedida
pelo CREA do seu estado de origem, dentro do prazo de validade, nos termos do que
disciplina a resolução CONFEA Nº. 413/97.

16.1.2. Atestado(s) ou Cer1dão(ões) de Capacidade Técnica emi1da(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, operadora de Sistema Metroferroviário de transporte de
passageiros, em nome da pessoa jurídica licitante, que comprove(em) ter ela executado ou
estar executando, dentro de condições contratuais pré-estabelecidas, compa\veis e per1nentes
com o objeto da contratação.

16.1.3. Para fins de comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão
compreender as seguintes características mínimas:

16.1.3.1. Comprovação da experiência em serviços de manutenção preven1va e
corre1va ou fabricação, montagem, instalação, construção de Trem Unidade Elétrica - TUE,
necessariamente em sistemas metroferroviários, que demonstre de maneira clara e
inequívoca a compa1bilidade e per1nência com o objeto da contratação, que demonstre de
maneira clara e inequívoca a compa1bilidade e per1nência com os termos deste Termo de
Referência, com a descrição dos serviços realizados, abarcando, neste caso, pelo menos as
seguintes informações:

a) O tempo de prestação dos serviços;

b) As quantidades de trens;

c) As quantidades os tipos dos motores de tração;

d) A quantidade e o tipo do sistema de controle de tração;

e) A tecnologia do sistema de freio;

f) A quantidade e a potência dos inversores auxiliares.

16.1.4. Considerar-se-á como per1nente e compa\vel, em caracterís1cas semelhantes e
quan1dades com o objeto da contratação, a comprovação da execução do objeto, por meio de
atestados emi1dos por operadoras metroferroviárias ou não, cujo somatório corresponda aos
quantitativos indicados abaixo:

16.1.4.1. Frota composta de 10 (dez) trens unidades elétricas com 20 (vinte) carros
motores, 80 (oitenta) motores de tração, 20 (vinte) conjuntos de controle de tração e freio
elétrico, tecnologia chopper para motores em corrente con\nua ou VVVF para motores em
corrente alternada, 20 (vinte) inversores auxiliares e ATC de sinalização de bordo.

16.1.4.2. O quan1ta1vo mínimo indicado acima não é superior a 50% (cinquenta por
cento) do quan1ta1vo existente nos Sistemas do METRÔ-DF, objetos da
contratação. (Súmula nº. 236-TCU).

16.1.5. Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na execução
de serviços de natureza e vulto compaPveis com o objeto da contratação, objeto do Termo
de Referência, sendo aceito o somatório de atestados, conforme subitem 10.6, alínea "b", do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.6. É admi1da a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos não
con\nuos, para fins da comprovação de que trata o subitem acima, não havendo obrigatoriedade
dos 3 (três) anos serem ininterruptos, conforme subitem 10.6.1 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

16.1.7. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017;

16.1.8. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legi1midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017;

16.1.9. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a
serviços prestados no âmbito de sua a1vidade econômica principal e/ou secundária, especificada
no contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.​
16.1.10. O Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica deverão vir
acompanhados dos contratos originais ou das respectivas cópias autenticadas.

16.2. Declaração de que instalará escritório na cidade de Brasília, a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a par1r da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto
no item 10.6, "a" do anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017. Caso a licitante já disponha de matriz, filial
ou escritório no local definido, deverá declarar a instalação/manutenção do escritório.

16.3. Declaração de disponibilidade de instalações, equipamentos e pessoal técnico
especializado, necessários para a execução do objeto da licitação, assinada pelo representante legal
da licitante.

16.4. Da Qualificação Técnico-Profissional

16.4.1. Relação dos profissionais que comporão a Equipe Técnica, Engenheiros de
Manutenção e Gerentes de Manutenção, em consonância com as formações e experiências
constantes deste Termo Referência;

16.4.2. Comprovação de vínculo profissional dos responsáveis técnicos, seja de ordem
societária, emprega\cia ou por contrato de prestação de serviço regido pela legislação civil
comum, indicados para fins de qualificação técnico-profissional, de acordo com o ar1go 48
da Resolução CONFEA nº 1.025/2009 ou, ainda, Declaração de Compromisso de Vinculação
Contratual Futura do profissional detentor do atestado de Capacidade Técnica, desde que
acompanhada da anuência deste, nos termos do Acórdão 1.446/2015-TCU (Plenário).

16.4.3. Prova de registro dos profissionais engenheiros que comporão a Equipe Técnica no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

16.4.3.1. Para os profissionais engenheiros da Equipe Técnica indicada deverá ser
apresentada a cer1dão de registro expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos
termos do que disciplina a resolução CONFEA Nº. 413/97.

16.4.4. Atestados ou Cer1dões de Capacidade Técnica emi1dos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, operadora de Sistemas Ferroviários ou de Metroferroviários de
Transporte de Passageiros, em nome de cada um dos profissionais Engenheiros que comporão
a Equipe Técnica, devidamente registrados no CREA, acompanhados das respec1vas ART
(Anotações de Responsabilidade Técnica) e da CAT (Cer1dão de Acervo Técnico), que comprovem
a experiência na execução de serviços similares ou de complexidade tecnológica superior ao
objeto da contratação, ou estar executando os referidos serviços, pelo período mínimo de 12
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(doze) meses, devido ao volume e especificidade dos serviços a serem executados.

16.4.5. Para a Qualificação Técnico-Profissional dos profissionais “Gerente de
Manutenção”, além da comprovação das experiências abaixo, os atestados deverão ainda
demonstrar:

16.4.5.1. A execução de atividade de gestão/coordenação de equipes;

16.4.5.2. A comprovação de experiência em serviços de manutenção preven1va e
corre1va de Trens, que demonstre de maneira clara e inequívoca a compa1bilidade e
per1nência com o objeto da contratação, com a descrição dos serviços realizados,
abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informações:

a) O tempo de prestação dos serviços;

b) As quantidades de trens;

c) As quantidades  e os tipos dos motores de tração;

d) A quantidade e o tipo do sistema de controle de tração;

e) A tecnologia do sistema de freio;

f) A quantidade e a potência dos inversores auxiliares.

16.4.6. Para a Qualificação Técnico-Profissional dos profissionais “Engenheiros de
Manutenção”, os atestados deverão demonstrar: 

16.4.6.1. A comprovação de experiência em serviços de manutenção preven1va e
corre1va de Trens, que demonstre de maneira clara e inequívoca a compa1bilidade e
per1nência com os termos deste Edital, com a descrição dos serviços realizados,
abarcando, neste caso, pelo menos as seguintes informações:

a) O tempo de prestação dos serviços;

b) As quantidades de trens;

c) As quantidades e os tipos dos motores de tração;

d) A quantidade e o tipo do sistema de controle de tração;

e) A tecnologia do sistema de freio;

f) A quantidade e a potência dos inversores auxiliares.

16.4.7. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais
de uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

16.4.8. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da
proposta, para fins de comprovação da qualificação técnico-profissional, deverá(ão) par1cipar da
execução do serviço objeto da licitação, admi1ndo-se a subs1tuição por profissionais de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.

16.4.8.1. Para tanto, a a futura CONTRATADA deverá comprovar, novamente, o vínculo
e a experiência dos profissionais, mediante a apresentação dos mesmos documentos
exigidos no presente capítulo, no tocante à qualificação técnico-profissional.

16.5. No caso de par1cipação de consórcio, admite-se, para efeito de qualificação técnica, o
somatório dos quantitativos de cada consorciado.

16.6. Na hipótese de empresas ou consórcios que prestaram serviços sob a forma de
subcontratação, os atestados emi1dos pelos contratados deverão ter anuência do contratante no
original, conforme disposto no Art. 61 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA.

17. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR III - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA

17.1. Por ocasião da contratação de serviços con-nuados com dedicação exclusiva de
mão de obra, constantes do ITEM 2, do Lote Único, será exigido:

17.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl1mo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei (inclusive o termo de abertura e termo de encerramento
do livro contábil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Órgão competente), vedada a
sua subs1tuição por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação
econômica da empresa.

17.1.2. A comprovação da boa situação da empresa será verificada por meio dos índices
contábeis “ILC - Índice de Liquidez Corrente”, “ILG - Índice de Liquidez Geral” e “ISG - Índice de
Solvência Geral”, com valores superiores a 1 (um vírgula zero), ob1dos  pela aplicação das
seguintes fórmulas, sendo desqualificada a licitante que não comprová-los, para o úl1mo
exercício:

 

i - ILC - Índice de Liquidez Corrente, com valor superior a 1,0 (um vírgula zero):

ii - ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor superior a 1,0 (um vírgula zero):

iII - ISG: Índice de Solvência Geral, com valor superior a 1,0 (um vírgula zero):

 

17.1.2.1. A licitante deverá demonstrar a Qualificação Econômico-Financeira,
preenchendo a sua planilha de demonstração com os cálculos u1lizados para obtenção dos
índices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

17.1.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do valor es1mado da
contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
úl1mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs1tuição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de
3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

17.1.3.1. A comprovação de que trata o subitem anterior dar-se-á mediante a úl1ma
alteração contratual devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial competente
ou por meio do CRC ou Cer1dão Simplificada de Pessoa Jurídica emi1da pela Junta
Comercial conforme o caso, até a data da apresentação da proposta.
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17.1.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos,
conforme modelo constante do Anexo VII-E, da IN 05/2017-SEGES, de que um doze avos dos
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a inicia1va privada vigentes na data
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, que poderá ser
atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta, observados os seguintes requisitos:

17.1.4.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), relativa ao último exercício social; e

17.1.4.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

17.2. Cer1dão Nega1va de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica datada dos úl1mos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do período de
validade expresso na própria certidão. 

17.2.1. No caso de cer1dão posi1va de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respec1vo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

17.3. No caso de par1cipação de consórcio, cada consorciado deverá atender individualmente
às exigências de qualificação econômico-financeira, salvo a comprovação de patrimônio líquido
mínimo, que poderá ser atendida pelo somatório dos valores da cada consorciado, na proporção de
sua respectiva participação.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO, DA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO E DA PARTICIPAÇÃO DE
COOPERATIVAS

18.1. Admi1r-se-á a formação de consórcio composto por empresas que sa1sfaçam às
condições expressas no presente edital.

18.2. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência global dos serviços contratados,
permi1ndo-se mediante prévia e expressa anuência do METRÔ-DF a subcontratação dos serviços
especializados até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual, permanecendo,
porém, a Contratada com a responsabilidade perante o METRÔ-DF. (Acórdão 799/2019 TCU-Plenário).

18.2.1. Não será permi1da a subcontratação dos serviços regulares e con1nuados, objeto
desta contratação, à exceção de reparações externas, complementares àqueles realizados nas
oficinas do METRÔ-DF, bem como serviços pontuais, estudos ou reparações de equipamentos
que não se caracterizam como con\nuos ou não impliquem na transferência de responsabilidade
pelo objeto do Contrato, mediante autorização do METRÔ-DF.

18.2.2. Toda e qualquer subcontratação rela1va ao objeto deste Termo de
Referência deverá ser, previamente apresentada para aprovação do METRÔ-DF, podendo
este autorizar ou não a proposta.

18.2.3. A autorização do METRÔ-DF não desobriga a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela subcontratação e pelos correspondentes serviços e/ou fornecimentos
realizados. Na solicitação de autorização da subcontratação, será informado e detalhado pela
CONTRATADA o serviço ou o material a ser subcontratado e as condições de execução dos
mesmos. Sendo autorizada a subcontratação pelo METRÔ-DF, o subcontratado deverá submeter-
se às normas por ele estabelecidas, bem como às cláusulas e condições deste instrumento.

18.3. As subcontratadas deverão apresentar as mesmas condições de habilitação da
Contratada, relativamente aos serviços subcontratados.

18.4. Somente poderão apresentar propostas as empresas legalmente estabelecidas,
especializadas no ramo e que satisfaçam as condições deste edital e seus anexos.

18.5. Em atendimento a Súmula 281 do TCU, está vedada a par1cipação de sociedades
coopera1vas no certame, tendo em vista que a natureza do serviço e o modo como é usualmente
executado no mercado em geral, há necessidade de subordinação jurídica entre o trabalhador e o
contratado/fornecedor de serviços, bem como de pessoalidade e habitualidade.

18.6. Não se aplica o ar1go 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº. 35.592/2014, referente à
cota reservada, pela indivisibilidade do serviço a ser executado, considerando-se o prejuízo técnico
para o conjunto do objeto, conforme exceção constante do caput do artigo 8º c/c Súmula 247-TCU.

18.7. Não se aplica o regramento previsto no art. 9º do Decreto Distrital nº. 35.592/2014,
referente à Subcontratação Compulsória do objeto contratual, em especial, pela imposição insculpida
no §2º, do mesmo ar1go, podendo-se trazer prejuízos à ampla concorrência e a obtenção de proposta
mais vantajosa à Administração, considerando-se que determinados serviços, já passíveis de
subcontratação regular, no limite de até 30%, possuem natureza eventual e estão diretamente ligados
ao risco do negócio, importando em um sem-número de a1vidades passíveis de serem executadas,
conforme o caso concreto, podendo-se prejudicar a formulação de propostas das licitantes, em razão
da culminação legal de se indicar, já na fase de habilitação, as en1dades preferenciais que
seriam subcontratadas, com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respec1vos
valores.

18.8. O CONTRATADO constituído em consórcio deverá indicar ao METRÔ-DF: 

18.8.1. A composição do consórcio;

18.8.2. O percentual de participação de cada empresa consorciada;

18.8.3. A empresa que exercerá a liderança do consórcio;

18.8.4. A solidariedade passiva e a1va de todas as empresas consorciadas perante o
METRÔ-DF;

18.8.5. Que as trocas de comunicação e correspondências serão realizadas com a
consorciada líder, que atuará em nome de todo o consórcio.

19. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

19.1. A Contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato, que estará vinculado
à Lei nº 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, aos preceitos
de Direito Público e as demais Normas de Direito Público aplicáveis.

19.2. O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado para até 5 (cinco) anos de vigência, conforme ar1go 163,
do RILC do METRÔ-DF.

19.2.1. O prazo de início da execução do objeto contar-se-á a par1r da data de assinatura
da Ordem de Serviços, observando-se o prazo para a mobilização total da CONTRATADA, que não
poderá ser superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura da Ordem de Serviço.

19.3. Os prazos de execução de início de Etapas, de conclusão e de entrega admitem
prorrogação, man1das as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes mo1vos, devidamente autuados no
processo:

19.3.1. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
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que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

19.3.2. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administração;

19.3.3. Aumento das quan1dades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

19.3.4. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; e/ou

19.3.5. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

19.3.6. Toda prorrogação de prazo deverá ser jus1ficada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

19.4. Será devida a comprovação dos novos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP),
mediante a juntada de cer-dão que comprove o novo percentual do FAP, disponibilizado
anualmente pelo Ministério da Previdência Social - MPS.

19.5. A comprovação das alíquotas médias efe1vas de PIS e CONFINS, para as empresas
optantes do regime de tributação de Lucro Real, no momento da renovação contratual, dar-se-á
mediante a apresentação dos documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-
Contribuições), a fim de se promover os ajustes necessários decorrentes das oscilações dos custos
efetivos de PIS e COFINS.

19.6. A CONTRATANTE não se vincula às disposições con1das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole1vos de Trabalho que tratem de pagamento de par1cipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos
não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

19.7. É vedado ao órgão e en1dade vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole1vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administração Pública.

20. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS

20.1. Visando à adequação dos preços pra1cados e observado o interregno mínimo de 1 (um)
ano, contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado no contrato será
reajustado na forma estatuída no Decreto Federal n° 9.507/2018, Decreto Distrital nº. 11.702/89 e nas
disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 2017.

20.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para o(s) reajuste(s) será contado:

20.2.1. A partir da data da apresentação da proposta.

20.3. O reajuste será apurado mediante a aplicação do Índice Nacional da Construção Civil -
INCC - DI (Total Média Geral), da Fundação Getúlio Vargas - FGV, com base na seguinte fórmula:

R = V x (I1 – I0) / I0

20.3.1. Onde:

20.3.1.1. R = Valor do reajuste procurado;

20.3.1.2. V = Valor atual do contrato, correspondente às parcelas rela1vas à
mão de obra, insumos e serviços a serem reajustadas;

20.3.1.3. I0 = Índice inicial - refere-se ao índice de preços correspondente ao

mês da data da apresentação da proposta;

20.3.1.4. I1 = Índice de preços rela�vo ao mês da data da apresentação da

proposta, no ano seguinte.

20.4. Encontrado o valor correspondente ao R = Valor do reajuste procurado, os preços
poderão ser reajustados a par-r do mesmo dia e mês do ano seguinte ao da apresentação da
proposta, ou seja, após 365 dias ou 366 dias (ano bissexto). (Acórdão 1707/2003 TCU-Plenário).

20.4.1. Para o cálculo pro rata dos dias passíveis de reajuste, no mesmo mês do ano
seguinte ao da apresentação da proposta, será aplicada a seguinte fórmula:

Rd = Dp x (R / Dm) 

20.4.1.1. Onde:

a) Rd = Valor do reajuste procurado para os dias proporcionais do mês da
apresentação da proposta;

b) Dp = Dias proporcionais do mês da apresentação da proposta (contados a
partir do dia da apresentação da proposta até o último dia do mês);

c) R = Valor do reajuste procurado (obtido na fórmula do subitem 20.11);

d) Dm = Nº de dias do mês de apresentação da proposta.

20.4.2. Para os demais meses, subsequentes ao mês da apresentação da proposta, em
que não haja a necessidade do cálculo pro rata dos dias, adotar-se-á, tão somente, o R = Valor do
reajuste procurado, obtido na fórmula do subitem 20.9.

20.5. Nas aferições finais, o índice u1lizado para o reajuste dos insumos será,
obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o índice estabelecido para o reajuste de insumos venha a ser ex1nto ou de
qualquer forma não possa mais ser u1lizado, será adotado, em subs1uição, o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.

20.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs1tuto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço devido.

20.8. Independentemente do requerimento de reajuste dos custos, a CONTRATANTE
verificará, a cada anualidade, se houve variação do índice adotado que jus1fique o recálculo dos
custos.

20.9. Os reajustes serão formalizados por meio de apostilamento.

20.10. É vedada a inclusão, por ocasião de reajuste, de beneQcios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença norma1va,
acordo coletivo ou convenção coletiva.

20.11. O CONTRATADO deverá complementar a garan1a contratual anteriormente prestada,
de modo que se mantenha a proporção de 10% (dez por cento) em relação ao valor contratado, como
condição para o reajuste, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
5/2017.

20.12. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condições de renovação.

21. DA GARANTIA CONTRATUAL

21.1. A CONTRATADA prestará garan1a no valor correspondente a 10% (dez por cento), na
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modalidade de caução em dinheiro ou em \tulos da dívida a1va, seguro garan1a ou fiança bancária,
de seu valor total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as
condições previstas no Edital, sob pena das sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

21.2. A CONTRATADA deverão recolher em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze)
dias após a data de assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garan1a, conforme
estipulado no art. 70, § 1º, da Lei nº 13.303/2016:

21.2.1. Caução em dinheiro;

21.2.2. Seguro-Garantia;

21.2.3. Fiança Bancária.

21.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

21.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto docontrato;

21.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentesde culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

21.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administraçãoà contratada; e

21.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,não adimplidas
pela contratada, quando couber.

21.4. A modalidade seguro-garan1a somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens acima, observada a legislação que rege a matéria.

21.5. A fiança bancária formalizar-se-á por meio de Carta de Fiança fornecida por banco ou
Caixa Econômica que, por si, pelos acionistas detentores de seu controle ou administradores que não
par1cipem do capital ou direção das CONTRATADAS, deverão estar devidamente registradas em
cartório competente.

21.5.1. A modalidade de garan1a de Fiança Bancária,  prevista no art. 70, § 1º, inciso III,
da Lei nº 13.303/16, deverá ser emi1da, exclusivamente, por ins1tuição financeira autorizada a
operar pelo Banco Central do Brasil, conforme Decisão nº 2016/2020 - TCDF.

21.6. Na Carta de Fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, aos beneQcios do
artigo 827 do Código Civil Brasileiro.

21.7. Qualquer que seja a modalidade de garan1a escolhida pelas CONTRATADAS, estas
deverão cobrir todo o prazo de vigência do contrato, acrescida de 3 (três) meses, conforme Ar1go 177
do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

21.7.1. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan1as de que trata este
capítulo , deverá ser protocolado no METRÔ-DF e endereçado ao Gestor ou Comissão Gestora do
Contrato, indicando-se no título da correspondência/carta a unidade administrativa respectiva.

21.8. A garan1a escolhida pelas CONTRATADAS deverá ser complementada sempre que
houver defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao METRÔ-DF,
quando da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas.

21.9. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
CONTRATADA, a garan1a deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 3 (três)
meses.

21.9.1. A garan1a depositada poderá, a critério do METRÔ-DF, ser u1lizada para cobrir
eventuais multas e/ou não cumprimento de obrigações contratuais assumidas pelas
CONTRATADAS, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível.

21.9.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, a garan1a deverá ser
recons1tuída imediatamente pela CONTRATADA, de forma a manter o valor compa\vel com o
valor da contratação.

21.10. A garan1a escolhida pelas CONTRATADAS poderão ser subs1tuída por outra no decorrer
da execução do contrato, com a anuência do METRÔ-DF.

21.11. Toda e qualquer garan1a prestada pela CONTRATADA somente poderá ser levantada
após 3 (três) meses de ex-nção do Contrato, com o adimplemento da obrigação e, quando prestada
em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme ar1go 179 do Regulamento de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF.

21.11.1. A garan1a somente será liberada mediante a comprovação de que a empresa
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência
contratual, a garan1a será u1lizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme
estabelecido na alínea "c" do subitem 1.2 do Anexo VII-B, da IN 05/2017-SEGES, observada a
legislação que rege a matéria.

21.12. A garan1a prestada ficará re1da no caso de rescisão contratual, até defini1va solução
das pendências administrativas ou judiciais.

22. DA GARANTIA TÉCNICA DOS SERVIÇOS

22.1. A CONTRATADA deverá emi1r o Termo de Garan1a ou equivalente, padronizado,
conforme determina o art. 50 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de
11/09/1990), com prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da emissão do Termo de
Recebimento Defini1vo - TRD, contra todo e qualquer defeito imputável à execução dos serviços ou de
peças/componentes/materiais fornecidos ou empregados na execução do objeto deste Termo de
Referência, independentemente dos resultados da inspeção no ato do recebimento e/ou ensaios
posteriores. 

22.1.1. A garan1a técnica deverá abranger todos e quaisquer 1pos de falhas detectadas
nos serviços, que possam comprometer o desempenho dos componentes e instalações, quando
subme1dos às solicitações normais e acidentais previstas em projeto e de serviços de
manutenção, específicos para cada sistema. 

22.1.2. Caso as falhas constatadas sejam resultantes do emprego de mão de obra e
materiais incompa\veis com as especialidades requeridas, a CONTRATADA deverá executar
novamente os serviços, sem quaisquer ônus para METRÔ-DF.

22.1.3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão do METRÔ-DF à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço, objeto deste Termo de Referência, iniciando-se a
contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

22.2. Na hipótese da CONTRATADA u1lizar materiais/peças com prazo de garan1a do
fabricante vencido, a mesma ficará obrigada a assumir a garan1a integral pelo prazo idên1co ao
estabelecido pelo fabricante.

22.3. Se houver nesses casos a necessidade de comprovação com a realização de novos
ensaios, previstos no objeto do contrato e julgados necessários pelo METRÔ-DF, estes serão de total
responsabilidade da CONTRATADA.

22.4. Após o término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado
pelo METRÔ-DF, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega dos serviços, no prazo de
até 90 (noventa) dias, sem ônus ao METRÔ-DF.
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23. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO I - DA GESTÃO CONTRATUAL

23.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo de um
Gestor ou Comissão Gestora legalmente designada por Instrução de Serviço a ser exarada pela
autoridade competente. 

23.2. O METRÔ-DF e a CONTRATADA deverão, no prazo de 05 (cinco) duas úteis da
assinatura do contrato, apresentar por escrito os nomes e respec1vos cargos dos empregados
designados pelas mesmas para serem responsáveis pela gestão do presente contrato, aos cuidados
dos quais deverão ser dirigidas as correspondências aqui previstas.

23.3. São atribuições do Gestor ou da Comissão Gestora  do METRÔ-DF:

23.3.1. Representar o METRÔ-DF junto aos representantes da CONTRATADA, no trato dos
assuntos pertinentes à execução dos serviços que são objeto do contrato;

23.3.2. Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execução de todos os técnicos
profissionais especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de
forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o contrato e os demais documentos dele
integrantes;

23.3.3. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA, que porventura surjam durante a execução
dos serviços, desde que associadas ao objeto do contrato;

23.3.4. Acompanhar a CONTRATADA na Medição dos serviços executados e aceitos,
analisando e aprovando a Medição que esteja correta, autorizando, assim, a CONTRATADA a
apresentar as faturas correspondentes para fins de pagamento;

23.3.5. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços
que não estejam de acordo com as especificações, exigindo da CONTRATADA a correção daquilo
que for considerado inadequado, não a eximindo das penalidades associadas ao Instrumento de
Medição de Resultados - IMR;

23.3.6. Conferir e atestar a exa1dão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;

23.3.7. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a
execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, segundo as normas internas de boa
conduta.

23.4. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações referentes ao objeto do contrato
que a Gestão julgar necessárias conhecer ou analisar. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a
CONTRATADA deverá apresentar-se às convocações do gestor ou da Comissão Gestora, de modo que
nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa devido à sua ausência;

23.5. Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA só
terá validade se oficializado mediante cartas ou atas de reuniões.

23.5.1. Cabe à Gestão do METRÔ-DF, no ato da convocação, especificar os assuntos que
serão tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não atendimento da
convocação.

23.5.2. Cabe à CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reuniões ou consultas quando
necessário, especificando, na solicitação, o assunto a ser tratado.

23.6. Toda comunicação oficial entre a CONTRATADA e o METRÔ-DF deverá ocorrer por meio
do Preposto da CONTRATADA e o Gestor do METRÔ-DF.

23.7. Em caso de consórcio, toda correspondência entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,
se dará por meio da CONSORCIADA LÍDER, no exercício formal da liderança.

23.7.1. Todos os documentos gerados pela CONTRATADA (laudos, relatórios, RPM, entre
outros), decorrentes da execução contratual, serão de propriedade do METRÔ-DF, ressalvados os
direitos de propriedade industrial e deverão obedecer às Normas, Padrões e Procedimentos
internos do METRÔ-DF para sua elaboração e disponibilização.

24. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO II - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

24.1. Da Fiscalização Técnica

24.1.1. A fiscalização técnica dos contratos deverá avaliar constantemente a execução do
objeto, u1lizando-se do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), a fim de devendo haver
redimensionar o pagamento com base nos indicadores estabelecidos no presente Termo de
Referência, sempre que a CONTRATADA:

24.1.1.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

24.1.1.2. Deixar de u1lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

24.1.2. Durante a execução do objeto e na fase do recebimento do objeto contratado, o
fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

24.1.3. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a
avaliação da execução do objeto, segundo os critérios definidos no presente Termo de
Referência, compreendendo a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada.

24.1.4. A contratada poderá apresentar jus1fica1va para a prestação do serviço com
menor nível de conformidade, segundo os critérios definidos no presente Termo de Referência, a
qual poderá ser aceita pelo fiscal técnico e à critério do gestor do contrato, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

24.1.5. Na hipótese de comportamento con\nuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos
toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, poderão ser aplicadas
penalidades e sanções administra1vas à CONTRATADA, de acordo com as regras previstas no
presente Termo de Referência.

24.1.6. O fiscal técnico realizará a avaliação conforme a periodicidade necessária à
aferição da qualidade na execução do objeto.

24.1.7. Para efeito de recebimento provisório do produto decorrente da execução do objeto
contratado, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o
resultado das avaliações da execução do objeto e, ainda, a análise do desempenho e qualidade
do mesmo, em consonância com os indicadores previstos no presente Termo de Referência, que
poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando-SE
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

24.2. Da Fiscalização Administrativa

24.2.1. A fiscalização administrativa realizada para a parcela de prestação de serviços com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra será efe1vada com base nos critérios definidos
nos indicadores de desempenho e, ainda, considerando-se falhas que impactem o contrato como
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um todo e erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.

24.2.2. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, para a
parcela de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, exigir-se-á, dentre outras, as
seguintes comprovações:

24.2.2.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário
do posto de trabalho, números da carteira de iden1dade (RG) e da inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), com a indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços;

24.2.2.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admi1dos
e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente
assinada pela contratada; e

24.2.2.3. Exames médicos admissionais dos empregados.

24.3. Da Fiscalização Mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

24.3.1. Até o 30º (trigésimo) dia do mês seguinte ao da prestação dos serviços, a
CONTRATADA deverá protocolar no METRÔ-DF, com endereçamento à unidade de fiscalização do
contrato os seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade destes
no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) ou, individualmente, nos sí1os oficiais de
governo:

24.3.1.1.  Cer1dão Nega1va de Débitos rela1vos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União (CND);

24.3.1.2. Cer1dões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

24.3.1.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

24.3.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24.3.2. Além da documentação apresentada mensalmente, caberá à fiscalização do
METRÔ-DF as seguintes providências:

24.3.2.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11%
(onze por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do
serviço.

24.3.2.2. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,
conforme disposto no art. 66-A da Leinº 8.666, de 1993;

24.3.2.3. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA priorizou os
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências do Trabalhador do Distrito
Federal, na seleção dos empregados para os novos postos de trabalho;

24.3.2.4. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA mantém 10%
(dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade,
conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008;

24.3.2.5. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA mantém 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situação de rua, nos termos da Lei
Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três por cento) das vagas de trabalho a
apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário,
conforme Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

24.3.2.6. Exigir, quando couber, a comprovação de que a CONTRATADA fornece plano
de saúde a seus empregados, nos termos da Lei Distrital nº 4.799, de 29 de março de 2012,
conforme redação ao art. 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC do
METRÔ-DF.

24.3.3. A CONTRATADA deverá entregar, quando solicitado pela fiscalização do METRÔ-
DF, os seguintes documentos:

24.3.3.1. Folha de pagamentos do mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas,
bem como resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

24.3.3.2. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-
alimentação e demais beneQcios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole1va de
Trabalho, efetuados em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram
serviços nas dependências do   METRÔ-DF, inclusive em caráter temporário, do mês
anterior à Nota Fiscal;

24.3.3.3. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan1a por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, com a auten1cação mecânica ou acompanhada
dos comprovantes de recolhimento bancário ou o comprovante emi1do quando do
recolhimento efetuado pela Internet, rela1va ao mês de competência anterior, ou na forma
definida pela legislação vigente, compa\vel com o con1ngente alocado para o
adimplemento do Contrato;

24.3.3.4. Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a
auten1cação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o
comprovante emi1do quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela1va ao mês de
competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa\vel com o
contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

24.3.3.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

24.3.3.6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRÔ-DF- DFIP (RE),
rela1va ao mês a que se referem às Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os
funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências das
unidades do METRÔ-DF, inclusive em caráter temporário, durante esse período. 

24.3.3.7. Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

24.3.4. A CONTRATADA deverá entregar, ainda, a cópia da documentação abaixo
relacionada, quando da ex1nção ou rescisão do contrato, em até 30 (trinta) dias após o úl-mo
mês de prestação dos serviços: 

24.3.4.1. Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores
de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

24.3.4.2. Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes
às rescisões contratuais;

24.3.4.3. Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS
de cada empregado dispensado;

24.3.4.4. Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

24.3.5. O METRÔ-DF analisará a documentação solicitada em caso de ex1nção ou
rescisão contrato no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos documentos,
prorrogáveis por mais 30 (trinta)dias, justificadamente.
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24.3.6. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

24.3.7. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS,
os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de
obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.

24.3.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo
das demais sanções.

24.3.9. O METRÔ-DF poderá concederá o prazo de até 15 (quinze) dias para que a
contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de
rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir.

24.3.10. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal
administra1vo deverá verificar a efe1va realização dos dispêndios concernentes aos salários e às
obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, emi1ndo
relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.

24.4. Da Fiscalização Inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)

24.4.1. No momento em que a prestação de serviços é iniciada, deve ser elaborada
planilha-resumo de todo o contrato administra1vo. Ela deverá conter informações sobre todos os
empregados terceirizados que prestam serviços no METRÔ-DF, no regime de dedicação exclusiva
de mão de obra, com os seguintes dados:

24.4.1.1. Nome completo;

24.4.1.2. Número de inscrição no CPF;

24.4.1.3. Função exercida;

24.4.1.4. Salário;

24.4.1.5. Adicionais;

24.4.1.6. Gratificações;

24.4.1.7. BeneQcios recebidos, sua especificação e quan1dade (vale-transporte,
auxílio-alimentação);

24.4.1.8. Horário de trabalho;

24.4.1.9. Férias;

24.4.1.10. Licenças;

24.4.1.11. Faltas;

24.4.1.12. Ocorrências e

24.4.1.13. Horas extras trabalhadas.

24.4.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) será feita por
amostragem. Todas as anotações con1das na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim
de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações
fornecidas pela empresa e pelo empregado.

24.4.2.1. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do contrato de
trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em salário-base,
adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho.

24.4.3. O número de terceirizados, por função, deve coincidir como previsto no contrato
administrativo.

24.4.4. O salário não poderá ser inferior ao previsto no contrato administra1vo e na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria(CCT).

24.4.5. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT, para
as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação
gratuito).

24.4.6. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no
local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respec1vos adicionais aos
empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de
Proteção Individual (EPI).

24.4.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a
seguinte documentação, devidamente autenticada:

24.4.7.1. Relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do
posto de trabalho, números da carteira de iden1dade (RG) e inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços,quando for o caso;

24.4.7.2. CTPS dos empregados admi1dos e dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela CONTRATADA;

24.4.7.3. Exames médicos admissionais dos empregados da CONTATADA que
prestarão os serviços; e

24.4.7.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a quitação
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

24.5. Da Fiscalização Diária

24.5.1. Devem ser evitadas ordens diretas do METRÔ-DF dirigidas aos terceirizados. As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais
reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao
preposto.

24.5.2. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação
de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva
do empregador.

24.5.3. A fiscalização do METRÔ-DF deverá conferir por amostragem, diariamente, os
empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções e se estão cumprindo
a jornada de trabalho.

24.6. Da Fiscalização Procedimental

24.6.1. A fiscalização deverá ser observada a data-base da categoria prevista na CCT. Os
reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela CONTRATADA no dia e
percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se
proceder À repactuação do contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da
CONTRATADA.

24.6.2. A fiscalização deverá se cer1ficar de que a empresa observa a legislação rela1va à
concessão de férias e licenças aos empregados.
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24.6.3. A fiscalização deverá se cer1ficar de que a empresa respeita a estabilidade
provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).

24.7. Da Fiscalização por Amostragem

24.7.1. O METRÔ-DF deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados, que
verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus
nomes.

24.7.2. O METRÔ-DF deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os
extratos da conta do FGTS.

24.7.3. O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um 1 (um) ano, sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma
vez em um mesmo empregado, garan1ndo-se, assim, o "efeito surpresa" e o beneQcio da
expectativa do controle.

24.7.4. A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado
pelo METRÔ-DF, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:

24.7.4.1. Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado;

24.7.4.2. Cópia da folha de pagamento analí1ca de qualquer mês da prestação dos
serviços, em que conste como tomador o METRÔ-DF;

24.7.4.3. Cópia dos contracheques assinados dos empregados rela1vos a qualquer
mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos
bancários; e

24.7.4.4. Comprovantes de entrega de beneQcios suplementares (vale-transporte,
vale-alimentação, entre outros), a que a CONTRATADA es1ver obrigada por força de lei,
Acordo, Convenção ou Dissídio Cole1vo deTrabalho, rela1vos a qualquer mês da prestação
dos serviços e de qualquer empregado.

24.8. As disposições rela1vas à Fiscalização Administra1va, Mensal, Inicial, Diária,
Procedimental e Por Amostragem, tais quais previstas no Anexo III-B, da IN 05/2017-SEGES, aplicam-
se, exclusivamente, aos serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

24.9. O METRÔ-DF reserva-se ao direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de
terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalização do cumprimento das obrigações atribuídas à
CONTRATADA, solicitando a mesma, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento,
devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao METRÔ-DF quaisquer
fatos ou resultado final dos serviços contratados.

24.10. No desempenho de suas a1vidades é assegurado à fiscalização o direito de verificar a
perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.

24.11. A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de total
responsabilidade de executar os serviços, com toda cautela e boa técnica, em conformidade com as
especificações técnicas aplicáveis, nos termos deste Termo de Referência.

24.12. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não
implica em corresponsabilidade do METRÔ-DF ou de seus agentes e prepostos, em consonância com o
art. 76 da Lei 13.303/2016.

24.13. O METRÔ-DF se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços
realizados em desacordo com o es1pulado nos documentos contratuais e nas normas e
especificações.

24.14. Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante a Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços.

24.15. A presença da fiscalização do METRÔ-DF não diminuirá a responsabilidade da
Contratada.

24.16. Sempre que as responsabilidades da CONTRATADA, descritas neste Termo de
Referência, não es1verem sendo atendidas, o METRÔ-DF poderá aplicar penalidades em
conformidade com os critérios contratuais, visando restaurar a atuação esperada da CONTRATADA.

24.17. Os serviços somente serão aceitos quando entregues em conformidade com as
especificações, em perfeitas condições de funcionamento e com os respec1vos testes realizados, o
que não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade sobre os mesmos.

24.18. Para efeito de conclusão ou recebimento defini1vo do contrato, haverá a vinculação da
liberação da Garan1a Contratual com o encerramento de todas as Ordens de Serviço de Manutenção
Corre1va per1nentes ao escopo do contrato em vigor, inclusive as de reparo/revisão em oficina,
abertas até o último dia do contrato.

25. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO I - ASPECTOS GERAIS

25.1. Durante todo o período de vigência contratual o METRÔ-DF u1lizará critérios definidos
neste documento para avaliação dos serviços prestados pela CONTRATADA, podendo se u1lizar
inclusive de empresas de auditoria técnica externa.

25.2. O não cumprimento dos padrões de qualidade e dos indicadores de desempenho do
Sistema, preestabelecidos neste Termo de Referência e o não cumprimento das Normas Técnicas de
segurança, tanto de desempenho quanto de manutenção e engenharia, e da Legislação Ambiental em
vigor, permi1rá ao METRÔ-DF imputar à CONTRATADA a adequação dos pagamentos, multas
contratuais, suspensão de pagamentos e rescisão de contrato.

25.2.1. A CONTRATADA não poderá executar serviços não demandados, sob pena de não
ser ressarcida, salvo situações em que a contratada deveria intervir de imediato e que o
dispêndio de tempo poderia causar gravames à incolumidade de pessoas ou ao patrimônio de
terceiros ou do METRÔ-DF.

25.2.2. A CONTRATADA não poderá executar serviços que estejam fora do escopo deste
Termo de Referência, sem que haja a autorização por escrito do(s) Gestor(es) do Contrato ou de
autoridade competente, sob pena de não ser ressarcida.

25.3. Todas as Ordens de Serviço abertas e não encerradas até a data da assinatura do
contrato não serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as não conformidades
preexistentes devidamente validadas pelo METRÔ-DF. 

26. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO II - DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

26.1. É obje1vo da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal operar nos padrões
estabelecidos como marco de qualidade já alcançado pelo METRÔ-DF e por outros SISTEMAS
metroviários.

26.2. Como os serviços oferecidos pela CONTRATADA influenciam diretamente nestes
resultados, considera-se que o pagamento destes serviços deva estar associado aos níveis de
desempenho alcançados pela Operação. Para tanto, a CONTRATADA deverá oferecer serviços de
manutenção que atendam ou excedam às metas esperadas.

26.3. O Instrumento de Medição de Resultados (IMR), para fins deste Termo de Referência,
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define em bases compreensíveis, tangíveis, obje1vamente observáveis e comprováveis os níveis
esperados de qualidade da prestação do serviço e respec1vas Adequações nos Pagamentos (AP), e
será celebrado entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.

26.4. O obje1vo do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) é vincular o pagamento dos
serviços aos resultados alcançados, em complemento à mensuração dos serviços efe1vamente
prestados, não devendo as Adequações nos Pagamentos (AP), originadas pelo descumprimento do
IMR, ser interpretadas como penalidades ou multas, as quais exigem a abertura do regular processo
administrativo e do contraditório.

26.5. O preço a ser estabelecido em contrato para a realização dos serviços se refere à
execução com a máxima qualidade. Portanto, a execução que a1nja os obje1vos dos serviços
contratados sem a máxima qualidade importará pagamento proporcional ao realizado, seguindo os
critérios descritos neste Termo de Referência.

26.6. O METRÔ-DF efetuará mensalmente a aferição dos indicadores de manutenção, com
base nos dados do Sistema de Gerenciamento da Manutenção e demais documentos per1nentes para
a verificação do cumprimento do escopo, cujos resultados dos indicadores serão apresentados
mensalmente à CONTRATADA, junto com outros indicadores do Instrumento de Medição de
Resultados - IMR, por meio do Relatório de Avaliação Mensal - RAM.

26.6.1. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado pelos fiscais do contrato,
com vigência a partir do início da prestação dos serviços.

26.6.2. Os dados operacionais e de manutenção serão registrados e u1lizados para o
cálculo das metas referentes aos indicadores de manutenção.

26.6.3. Caso os resultados ob1dos estejam fora dos valores esperados,
ocorrerão Adequações nos Pagamentos (AP) que incidirão sobre os valores totais mensais
faturados pela CONTRATADA.

26.7. A aplicação do Instrumento de Medição de Resultados - (IMR), u1lizada pela
fiscalização do contrato, deverá seguir de acordo com a metodologia constante em cada indicador,
dispostos nos capítulos seguintes, tomando como base o mês de referência da prestação dos serviços,
conforme tabelas dos indicadores de desempenho.

26.8. O pagamento à contratada será feito em consonância com o percentual de retenções
obtido do somatório do resultado de todos os indicadores.

27. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO III - DOS INDICADORES DE MANUTENÇÃO

27.1. O conjunto de indicadores que permitem a avaliação da confiabilidade e do
desempenho operacional do SISTEMA são assim distribuídos:

27.1.1. Disponibilidade dos Trens (Dt);

27.1.2. Tempos Médios de Liberação dos equipamentos entregues à Manutenção (TML);

27.1.3. Atendimento à Programação da Manutenção Preventiva (APP);

27.1.4. Quilometragem Média entre Falhas dos Trens (MKBF);

27.1.5. Ordens de serviço não concluídas em 60 dias;

27.1.6. Manutenção Corretiva em Oficina; e

27.1.7. Índice de Retrabalho de Manutenção Corretiva (IRMC);

27.2. Em casos excepcionais, em que se faça necessária a extensão do horário operacional
por solicitação da administração, a CONTRATADA deverá ser informada, limitadas a 15 (quinze)
ocorrências durante a vigência do contrato.

27.2.1. Os indicadores de manutenção serão integralmente aplicados quando da
ocorrência destes casos excepcionais.

27.3. As Adequações nos Pagamentos (AP), por ocasião do não a1ngimento das metas
definidas em cada um dos indicadores descritos neste Termo de Referência serão sempre aplicadas
sobre o valor total da fatura e devidamente apontados na Autorização de Faturamento à
CONTRATADA.

27.4. Os percentuais u1lizados para as Adequações nos Pagamentos (AP) foram es1pulados
com base nos impactos financeiros advindos do não a1ngimento dos indicadores de manutenção, que
pode resultar em dificuldades e/ou prejuízos à prestação de serviços.   

27.5. A u1lização de tais percentuais, incidentes sobre o valor total da fatura mensal da
CONTRATADA, trata-se de metodologia de cálculo em que o valor total da fatura é apenas u1lizado
como referência para obtenção dos valores de Adequações nos Pagamentos (AP) a ser aplicada em
cada um dos indicadores. Portanto, não há correlação entre o valor de Adequações nos Pagamentos
(AP) de cada um dos indicadores com os valores es1mados neste Termo de Referência para execução
dos serviços (com ou sem aplicação de materiais), sejam eles de caráter preven1vo ou corre1vo
no Sistema Material Rodante.

27.6. Da Disponibilidade de Trens  (Dt)

27.6.1. Representa a quan1dade de trens disponíveis para a Operação, pontualmente,
para que ela cumpra seu programa horário ou, em úl1ma instância, atenda aos usuários dentro
dos padrões esperados pelo METRÔ-DF.

27.6.2. Eventuais Adequações nos Pagamentos (AP) relacionadas a este indicador
referem-se tão somente à CONTRATADA para as a1vidades de Material Rodante, excetuando-se
os casos em que, comprovadamente, a meta não tenha sido alcançada devido a ocorrências
oriundas da atuação de empresa CONTRATADA para manutenção de outro Sistema, que
comprovadamente interferiram nas a1vidades do Material Rodante. Neste caso, o METRÔ-DF
poderá efetuar as Adequações nos Pagamentos (AP) calculadas para este indicador do valor total
da fatura mensal associada ao Sistema que provocou a indisponibilidade.

27.6.3. Somente serão considerados disponíveis os trens entregues à Operação nas linhas
operacionais, excetuando-se as linhas de manutenção. Eventuais atrasos imputáveis ao METRÔ-
DF, responsável pelo controle das movimentações nas áreas de manutenção, poderão eximir a
CONTRATADA dos tempos equivalentes.

27.6.4. Para atender ao escopo em questão, o obje1vo final do METRÔ-DF é ter
disponíveis ao longo de dias operacionais, no mínimo, os quan1ta1vos de trens previstos no
Programa horário.

27.6.5. Os resultados serão apresentados mensalmente.

27.6.6. Caso o METRÔ-DF diminua a oferta de trens operacionais, por motivos de interesse
próprio, retenções para testes, ou quaisquer outros de sua responsabilidade, a CONTRATADA
 deverá disponibilizar o número de trens conforme tabela abaixo.

27.6.7. A quan1dade de trens a ser fornecida pela CONTRATADA  será o do Programa
Horário (PH) da Superintendência de Operação, limitado pela tabela abaixo:

ITEM QUANTIDADE DE TRENS
DISPONIBILIZADOS PELO METRÔ-DF

QUANTIDADE DE TRENS QUE DEVERÃO
SER DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA

NO PICO

QUANTIDADE DE TRENS QUE DEVERÃO SER
DISPONIBILIZADOS PELA CONTRATADA NO

VALE
1 32 29 23
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2 31 28 22

3 30 27 21

4 29 26 20

5 28 25 20

6 27 24 19

7 26 23 19

8 25 22 18

9 24 21 17

10 23 20 17

11 22 19 16

12 21 18 16

13 20 17 15

14 19 16 15

15 18 15 14

16 17 14 13

17 16 13 12

18 15 12 11

Tabela 4 - Quantidade de trens a ser fornecida pela CONTRATADA - Material Rodante

 

27.6.8. Cita-se como exemplo de Trens sob responsabilidade do METRÔ-DF aqueles:
des1nados para treinamento operacional; imobilizados que aguardam disponibilização de peças
cujo fornecimento não é de responsabilidade da CONTRATADA; em processo de modernização;
em inves1gação pelo METRÔ-DF, entre outros mo1vos para o atendimento às necessidades das
áreas de operação e manutenção do METRÔ-DF.

27.6.9. Deverão ser disponibilizados até 06 (seis) trens fora do horário operacional para
treinamento e/ou outras a1vidades da Superintendência de Operação, desde que seja aprovado
na Reunião de Acesso.

27.7. Período Operacional, Horários de Vale e Horários de Pico

27.7.1. O índice deve ser apurado ao longo do chamado “Período Operacional”, conforme
descrito, que só ocorre em dias operacionais, considerando o tempo decorrente entre 1 (uma)
hora antes do início da operação até 1 (uma) hora após o fechamento das estações.

27.7.1.1. Neste intervalo de tempo os horários considerados de pico são:
das 06h00min às 08h45min e das 16h45min às 19h45min. Todo tempo restante é
considerado horário de vale.

27.7.1.2. Aos sábados, os horários considerados de pico são: das 06h00min às
09h15min e das 17h00min às 19h15min. Todo tempo restante é considerado horário de
vale.

27.7.1.3. Aos domingos e feriados não serão considerados horários de pico durante
todo o período, exceto em datas comemorativas.

27.7.2. Quando não for possível disponibilizar trens por mo1vos não imputados à
CONTRATADA, o cálculo dos indicadores será efetuado descontando-se o número de trens sob
responsabilidade do METRÔ-DF.

27.8. Adequações de Pagamento (AP) Associadas à Disponibilidade do Material Rodante

27.8.1. Para os horários de pico e vale, as seguintes Adequações nos Pagamentos (AP)
serão efetuadas sobre o valor total da fatura do mês em questão relativa ao Material Rodante:

27.8.1.1. Horário de Pico

a) Para cada minuto ou fração de minuto em que a operação es1ver com 1
(um) trem abaixo do esperado para aquele momento, à sua disposição, durante os
períodos operacionais, as Adequações nos Pagamentos serão de 0,0033% (zero
vírgula zero zero trinta e três por cento), salvo no 1º (primeiro) e no 2º (segundo)
mês, onde as Adequações nos Pagamentos (AP) serão 0,0008% (zero vírgula zero
zero zero oito por cento);

b) Para cada minuto ou fração de minuto em que a operação es1ver com 2
(dois) trens abaixo do esperado, à sua disposição, durante os períodos operacionais,
as Adequações nos Pagamentos (AP) serão de 0,0078% (zero vírgula zero zero
setenta e oito por cento). 

I - Tais Adequações nos Pagamentos (AP) serão acrescidas de 0,0050%
(zero vírgula zero zero cinquenta por cento) para cada trem indisponível a
par1r do 3º (terceiro) mês, em relação ao esperado para aquele momento,
salvo no 1º (primeiro) e no 2º (segundo) mês, onde as Adequações nos
Pagamentos serão de 0,003% (zero vírgula zero zero três por cento).

27.8.1.2. Horário de Vale

a) Para cada minuto ou fração de minuto em que a operação es1ver com 1
(um) trem abaixo do esperado para aquele momento, à sua disposição, durante os
períodos operacionais, as Adequações nos Pagamentos (AP) serão de 0,002% (zero
vírgula zero zero dois por cento), salvo no 1º (primeiro) e no 2º (segundo) mês,
onde as Adequações nos Pagamentos (AP) serão de 0,00008% (zero vírgula zero
zero zero zero oito por cento);

b) Para cada minuto ou fração de minuto em que a operação es1ver com 2
(dois) trens abaixo do esperado, à sua disposição, durante os períodos operacionais,
as Adequações nos Pagamentos (AP) serão de 0,003% (zero vírgula zero zero três
por cento).

I - Tais Adequações nos Pagamentos (AP) serão acrescidas de 0,0050%
(zero vírgula zero zero cinquenta por cento) para cada trem indisponível a
par1r do 3º (terceiro) em relação ao esperado para aquele momento, salvo no
1º (primeiro) e no 2º (segundo) mês, onde as Adequações nos Pagamentos
(AP) serão de 0,00035% (zero vírgula zero zero zero trinta e cinco por
cento).

27.9. Do Tempo médio de liberação – TML

27.9.1. O TML corresponde à média dos tempos de intervenção da Manutenção para as
falhas de níveis A, B e C, apurados mensalmente, seguindo metodologia descrita a seguir.

27.9.2. Do Cálculo do TML:

27.9.2.1. Onde:

a) TML = Tempo médio de liberação de falhas (OS), contado entre o momento
do acesso até a liberação de cada Ordem de Serviço;
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b) ∑TL = Somatória dos intervalos de tempo transcorridos entre a hora de
acesso e a hora de liberação de cada Ordem de Serviço rela1va ao Sistema dentro do
período;

c) No = Número total de Ordens de Serviço dentro do período e Sistema
considerados.

27.9.3. Do Valor do TML Esperado no Contrato para cada Sistema

27.9.3.1. Os valores do TML esperados para cada um dos níveis devem ser menores
ou iguais aos estabelecidos nas seguintes tabelas.

27.9.3.2. Para o 1º (primeiro) e 2º (segundo) mês:

 
SISTEMA

 
NÍVEL TML

MATERIAL RODANTE
A 01h30min
B 08h00min
C 14h00min

Tabela 5 – TML 1º e 2º Mês. 

 

27.9.3.3. A partir do 3º (terceiro) mês:

 
SISTEMA

 
NÍVEL TML

MATERIAL RODANTE
A 01h00min
B 06h00min
C 12h00min

Tabela 6 - TML a partir do 3º mês

 

27.9.4.  Adequações nos Pagamentos (AP) Associadas ao TML

27.9.4.1. Caso não sejam alcançados os valores esperados de TML para cada um dos
Sistemas, conforme parâmetros estabelecidos, serão efetuadas as Adequações nos
Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura mensal, conforme os critérios a seguir.

27.9.4.2. Para TML Nível A

a) Se TML A esperado < TML A apurado: Para cada minuto ou fração de minuto
até a 2º (segunda) hora excedente bem como a par1r da 2º (segunda) hora, O
METRÔ-DF aplicará as Adequações nos Pagamentos (AP) em percentuais
estabelecidos para cada Sistema, conforme  tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 2º hora) PERCENTUAL (após a 2ª hora)

MATERIAL RODANTE 0,0023% 0,0043%

Tabela 7 – Adequações nos Pagamentos (AP)  associadas ao TML nível A.

27.9.4.3. Para TML Nível B

a) Se TML B esperado < TML B apurado: Para cada minuto ou fração de minuto
até a 3º (terceira) hora excedente bem como a par1r da 3ª (terceira) hora, O
METRÔ-DF aplicará as Adequações nos Pagamentos (AP) em percentuais
estabelecidos para cada Sistema, conforme  tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 3º hora) PERCENTUAL  (após a 3ª hora)

MATERIAL RODANTE 0,0020% 0,0040%

Tabela 8 – Adequações nos Pagamentos (AP)  associadas ao TML nível B.

 

27.9.4.4. Para TML Nível C

a) Se TML C esperado < TML C apurado: Para cada minuto ou fração de minuto
até a 12ª (décima segunda) hora excedente bem como a par1r da 12ª (décima
segunda), O METRÔ-DF aplicará as Adequações nos Pagamentos
(AP) em percentuais estabelecidos para  cada  Sistema, conforme  tabela a seguir.

SISTEMA PERCENTUAL (até a 12º hora) PERCENTUAL  (após a 12ª hora)

MATERIAL RODANTE 0,0018% 0,0035%

 Tabela 9 – Adequações nos Pagamentos (AP)  associadas ao TML nível C. 

 

27.9.5. Os tempos considerados na apuração desse indicador serão computados somente
e enquanto o acesso estiver liberado para a Manutenção.

27.10. Do Atendimento à Programação Manutenção Preventiva – APP

27.10.1. Visa verificar o cumprimento de todas as manutenções preven1vas necessárias, de
acordo com:

27.10.1.1. Os roteiros aprovados pelo METRÔ-DF;

27.10.1.2. O Planejamento das Manutenções Preven1vas ajustado nas reuniões de
acesso ou previamente definida com a equipe do METRÔ-DF; e

27.10.1.3. As eventuais manutenções preven1vas não realizadas no mês anterior e que
se encontram como Ordem(ns) de Serviço(s) abertas.

27.10.2. O METRÔ-DF poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de cronograma
detalhado, contendo as a1vidades a serem executadas durante a Manutenção Preven1va, para a
aprovação do METRÔ-DF, de modo a permi1r a aferição com mais exa1dão deste indicador de
manutenção.

27.10.3. Os trabalhos serão avaliados pelas equipes de fiscalização do METRÔ-DF, por
meio das Ordens de Serviço específicas, Folhas de Anotação Específica (FAE) e pelo
acompanhamento in loco dos trabalhos.

27.10.4. Caso as a1vidades preven1vas não sejam executadas, devido ao não fornecimento
de acesso para os trabalhos programados, a CONTRATADA poderá ser eximida das
responsabilidades contratuais referentes a este indicador, salvo quando da ocorrência de erros
de programação, logística, entre outros, por parte da mesma.

27.10.5. O controle da qualidade e eficiência da manutenção preven1va será avaliado pela
equipe de fiscalização do METRÔ-DF, somente sendo considerada encerrada a Ordem de Serviço
de Manutenção Preventiva que receber o visto de fechamento da equipe de fiscalização.

27.10.6. Serão consideradas realizadas integralmente, as intervenções preven1vas que
cumprirem todos os itens previstos nos procedimentos específicos, aprovados pelo METRÔ-DF.

27.10.6.1. Caso a CONTRATADA não execute todo o roteiro de manutenção preven1va
previsto ou a equipe de fiscalização do METRÔ-DF julgue a qualidade dos trabalhos
inadequada, o METRÔ-DF reserva-se ao direito de não fornecer o visto para o fechamento
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da Ordem de Serviço até que sejam sanadas as inconformidades apontadas.

27.10.7. As a1vidades constantes nos roteiros de manutenção que não tenham sido
executadas por razões tecnicamente jus1ficáveis e que interfiram no desempenho e/ou na
segurança do equipamento ou Sistema, permi1rão ao METRÔ-DF o não encerramento da Ordem
de Serviço da manutenção preven1va em questão, podendo gerar eventuais Adequações
nos Pagamentos (AP) sobre o valor total da fatura  correspondente ao mês anterior da prestação
dos serviços, na Autorização de Faturamento, devido ao não atendimento deste indicador de
manutenção.

27.10.8. Este indicador deverá ser calculado e apresentado mensalmente para cada
Sistema.

27.10.9. Os serviços de manutenção preven1va serão aferidos através de custos unitários, 
conforme Tabela constante do ANEXO E, que contém a lista de roteiros de manutenção
preven1va. Os pagamentos somente serão realizados se as a1vidades previstas forem
integralmente executadas durante o mês.

27.10.10. As Ordens de Serviço referentes às manutenções preven1vas na periodicidade de
300.000 km, para os trens da Série 1000, não poderão exceder o prazo de 60 (sessenta) dias
para execução dos serviços, sob pena de aplicação das Adequações de Pagamento (AP)
previstas neste Termo de Referência.  A CONTRATADA deverá apresentar previamente um
cronograma detalhado das atividades a serem realizadas.

27.10.11. Do Cálculo do APP

27.10.11.1. Onde:

a) APP = índice percentual de realização dos serviços de manutenção
preventiva programados para o mês;

b) Peso = Complexidade da a1vidade de manutenção, de acordo com sua
periodicidade, conforme tabela a seguir.

PESO PERIODICIDADE

1 ATÉ 40.500 km

2 DE 40.500 km a 100.000 km

3 DE 100.000 km a 200.000 km

5 ACIMA DE 200.000 km

Tabela 10 - Periodicidade de Execução das Manutenções Preventivas

c) NEpeso = número de manutenções preven1vas integralmente executadas no

mês, comprovadas pelas respec1vas OS, de acordo com critério estabelecido nos
roteiros de manutenção preven1va, aprovados pelo METRÔ-DF, mul1plicadas pelos
pesos correspondentes, conforme tabela acima;

d) NNpeso =  número de manutenções preven1vas necessárias no período,

conforme previsto, inclusive reprogramações (seja por adiamento com concordância
do METRÔ ou não finalizadas no mês anterior), mul1plicadas pelos pesos
correspondentes, conforme tabela acima.

27.10.12. Valor Esperado para APP

27.10.12.1. No 1º (primeiro) mês e no 2º (segundo) mês, admite-se APP > 92% (maior
ou igual a noventa e dois por cento);

27.10.12.2. A par1r do 3º (terceiro) mês, admite-se APP> 96% (maior ou igual a
noventa e seis por cento).

27.10.13.  Adequações nos Pagamentos (AP) Associadas ao APP

27.10.13.1. O cálculo de APP é realizado para cada Sistema individualmente, porém, o
percentual das Adequações nos Pagamentos (AP) é aplicado sobre o valor total da fatura. 

27.10.13.2. No primeiro 1º (primeiro) e 2º (segundo) mês, para APP < 92% (menor que
noventa e dois por cento), o METRÔ-DF promoverá as Adequações nos Pagamentos
(AP) para cada Sistema, conforme tabela a seguir.

a) D = (92% – APP) x 100 (RESULTADO EM PERCENTUAL);

b) D = diferença entre a meta esperada e a o índice aferido.

SISTEMA VALOR FINAL DAS ADEQUAÇÕES NOS PAGAMENTOS (AP) (1º e 2º Mês)

MATERIAL RODANTE AP = D x 0,20%

Tabela 11 – Valor Final das Adequações nos Pagamentos (AP) associadas ao APP (1º e 2º
Mês).

 

27.10.13.3. A par1r do 3º (terceiro) mês, para APP < 96% (menor que noventa e seis
por cento), o METRÔ-DF promoverá as Adequações nos Pagamentos (AP) para cada
Sistema, conforme  tabela a seguir:

a) D = (96% – APP) x 100 (RESULTADO EM PERCENTUAL);

b) D = diferença entre a meta esperada e a o índice aferido.

SISTEMA
VALOR FINAL DAS ADEQUAÇÕES NOS PAGAMENTOS (AP) (a partir do 3º

Mês)

MATERIAL RODANTE AP = D x 0,30%

Tabela 12 – Valor Final das Adequações nos Pagamentos (AP) associadas ao APP (3º MÊS).

 

27.11. Quilometragem Média Entre Falhas (MKBF)

27.11.1. É a média das distâncias em quilômetros, que os trens percorrem sem que ocorra
uma falha Nível B.

27.11.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente, um índice para cada trem
operacional para avaliação individual, calculado pela quilometragem percorrida pelo trem e
dividida pelo número de falhas ocorridas naquele trem no período.

27.11.3. Também deve ser calculado o índice de cada frota (1000 e 2000), que é a soma
das quilometragens de todos os trens e dividida pela soma de todas as falhas ocorridas em cada
frota no mesmo período.

27.11.4. Todas as Ordens de Serviço de Nível B abertas entrarão no cálculo, excetuando-se 
aquelas em que não forem detectadas anormalidades ou retrabalhos de manutenção. Para tal
exceção, todas as Ordens de Serviço, classificadas como “Nenhuma Anormalidade” ou
“Retrabalho”, deverão ser submetidas à aprovação da fiscalização do METRÔ-DF.
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27.11.5. Demais casos que possam se enquadrar em exceções para aferição do MKBF, o
METRÔ-DF poderá autorizar a re1rada do cálculo deste indicador. Pode-se citar como exemplo  os
casos de vandalismo, conforme, item Vandalismo, Acidentes, Calamidades e Similares de Grande
Monta.

27.11.6. Cálculo do MKBF da FROTA

MKBF (km/falha) = ∑MF / ∑NF

27.11.6.1. Onde:

a) ∑MF = Somatória da quilometragem mensal de todos os trens operacionais
de cada frota no período;

b) ∑NF = Somatória do numero de falhas nível B ocorridas em todos os trens de
cada frota no mesmo período.

27.11.7. Cálculo do MKBF do TREM

MKBF (km/falha) = ∑MT / ∑NF

27.11.7.1. Onde:

a) ∑MT = Somatória da quilometragem mensal de cada trem operacional no
período;

b) ∑NF = Somatória do numero de falhas nível B ocorridas em cada trem no
mesmo período.

27.11.8. Valor Esperado para o MKBF

27.11.8.1. Admite-se para o primeiro mês e segundo mês:

a)  MKBFFROTA 1000  > 650 km/falha (seiscentos e cinquenta quilômetros por

falha);

b) MKBFFROTA 2000 > 4000 km/falha (quatro mil quilômetros por falha);

c) MKBFTREM 1000 > 550 km/falha (quinhentos e cinquenta quilômetros por

falha);

d) MKBFTREM 2000 > 3000 km/falha (um mil setecentos e cinquenta quilômetros

por falha);

27.11.8.2. Admite-se a partir do terceiro mês:

a) MKBFFROTA 1000 > 1000 km/falha (um mil quilômetros por falha);

b) MKBFFROTA 2000 > 7000 km/falha (sete mil quilômetros por falha);

c) MKBFTREM 1000 > 900 km/falha (novecentos quilômetros por falha);

d) MKBFTREM 2000 > 5000 km/falha (cinco mil quilômetros por falha);

27.11.9. Adequações nos Pagamentos (AP) para a FROTA

27.11.9.1. Para MKBF inferior ao esperado, o METRÔ-DF poderá efetuar as Adequações
nos Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do Sistema Material Rodante, 0,013% (zero
vírgula zero treze porcento) para cada unidade ou fração de unidade de MKBF abaixo das
metas estipuladas para cada frota.

27.11.10. Para cada TUE

27.11.10.1. Para MKBF inferior ao esperado, o METRÔ-DF poderá efetuar as Adequações
nos Pagamentos (AP) sob a fatura do Sistema Material Rodante, 0,005% (zero vírgula zero
zero cinco porcento) para cada unidade ou fração de unidade de MKBK abaixo das  metas
estipuladas para cada trem.

27.12. Das Ordens de serviço pendentes há mais de 60 dias

27.12.1. Independentemente do Sistema, do nível, do estado ou da classificação, em geral,
qualquer Ordem de Serviço deve ser encerrada/concluída num prazo de até 60 (sessenta) dias.

27.12.2. As Ordens de Serviços de Oficina terão tratamento diferenciado, conforme descrito
no item de Manutenção Corretiva em Oficina, do capítulo Modelo de Execução do Objeto.

27.12.3. Não poderão servir de jus1fica1vas para que Ordens de Serviço fiquem pendentes,
além do prazo estabelecido, a falta de estoque de consumíveis no almoxarifado, os tempos para
aquisição dilatados por problemas administra1vos ou burocrá1cos, a falta de programação ou
mesmo discordâncias técnicas entre METRÔ-DF e CONTRATADA com relação a providências para
atuação da manutenção no SISTEMA.

27.12.4. Para fins de aplicação deste indicador de manutenção, as Ordens de Serviços que
se enquadrarem nas exceções a seguir, poderão ensejar novos prazos para a sua conclusão,
desde que devidamente aprovados pelo METRÔ-DF, mediante jus1fica1va prévia, a ser
protocolizada dentro do prazo de 60 (sessenta) dias:

27.12.4.1. Prazos de fornecimento solicitados por fornecedores exclusivos;

27.12.4.2. Prazos de fornecimento de serviços para os casos de serviços técnicos
especializados;

27.12.4.3. Ausência de recursos materiais, cuja responsabilidade pelo fornecimento
seja do METRÔ-DF;

27.12.4.4. Obsolescência de equipamentos reparáveis de giro;

27.12.4.5. Pendências de obra;

27.12.4.6. Elevação anormal do nível de consumo de materiais em função de ações de
vandalismo ou causas externas não imputáveis à manutenção; e

27.12.4.7. Greves e outros motivos de força maior.

27.12.5. Eventuais dilatações de prazos não eximirão as CONTRATADAS quanto à
responsabilidade pelo encerramento das respectivas Ordens de Serviço.

27.12.6. Os pedidos de desconto ou dilatação de prazo deverão vir com relato e
documentos comprobatórios, tais como nota fiscal de compra, pedido de compra, orçamento de
fornecedor, etc.

27.12.7. Para cada Ordem de Serviço não concluída dentro do prazo estipulado/acordado, os
dias serão contados em conformidade com o Instumento de Medição de Resultados (IMR).

27.12.8. Adequações nos Pagamentos (AP) para as Ordens de Serviço com mais de 60
(sessenta) dias

27.12.8.1.  Para cada Ordem de Serviço não concluída dentro do prazo
es1pulado/acordado, os seguintes percentuais serão considerados para a Adequações nos
Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do mês considerado, conforme tabela abaixo:

SISTEMA
PERCENTUAL DIÁRIO ATÉ 60 DIAS

DE ATRASO
PERCENTUAL DIÁRIO APÓS 60 DIAS

DE ATRASO

MATERIAL RODANTE 0,0025% 0,0045%
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Tabela 13 – Adequações nos Pagamentos (AP)  associadas à OS 60 dias.

 

27.13. Da Manutenção Corretiva em Oficina

27.13.1. Caso a CONTRATADA não cumpra os prazos previstos no item de Manutenção
Corre�va em Oficina, do capítulo Modelo de Execução do Objeto, injus1ficadamente, estarão
sujeitas às Adequações nos Pagamentos (AP) de 0,0035% (zero vírgula zero zero trinta e cinco por
cento) , por dia excedente, sobre o valor total da fatura, em conformidade com o Instrumento de
Medição de Resultados (IMR).

27.13.2. Os pedidos de desconto ou dilatação de prazo deverão vir com relato e
documentos comprobatórios, tais como nota fiscal de compra, pedido de compra, orçamento de
fornecedor, etc.

27.13.3. As jus1fica1vas apresentadas após o prazo estabelecido/acordado serão
desconsideradas.

27.14. Do Índice de Retrabalho de Manutenção de Corretiva - IRMC

27.14.1. É toda a recorrência de atuação em uma falha de SISTEMA, em um período inferior
a 1 (um) mês (comercial), ocasionada por uma primeira atuação incorreta da equipe de
manutenção, que pode ser caracterizada por fatores como:

27.14.1.1. Recorrência na substituição de componentes idênticos,

27.14.1.2. Primeira atuação classificada como Nenhuma Anormalidade e que na
reincidência a falha seja corrigida, e, ainda,

27.14.1.3. A recorrência na realização dos serviços executados.

27.14.2. Deve ser calculado e apresentado mensalmente pela CONTRATADA.

27.14.3. Conforme indicador da Manutenção Corre�va em Oficina, deste capítulo,  a equipe
técnica do METRÔ-DF poderá isentar a contratada quanto à classificação do serviço executado
como Retrabalho de Manutenção.

27.14.4. Todas as Ordens de Serviço abertas de níveis A e B, classificadas pelo METRÔ-DF
como de retrabalho, entrarão no cálculo deste indicador.

27.14.5. Para os indicadores TML e MKBF, as Ordens de Serviço de retrabalho serão
agrupadas em uma única OS para efeito de contagem do tempo de atuação e do número de
falhas, respec1vamente. Tal ação visa refle1r a apuração fidedigna destes Indicadores de
manutenção. 

27.14.6. Do Cálculo do Índice de Retrabalho de Manutenção Corretiva (IRMC)

 

IRM (%) = (∑OSRETRABALHO / ∑OSTOTAL)*100      (resultado em percentual)

 

27.14.6.1. Onde:

a) ∑OSRETRABALHO  = Somatório do número de Ordens de Serviço de retrabalho

nível A e B dentro do período considerado.

b) ∑OSTOTAL = Somatório do número total de Ordens de Serviço nível A e B

(abertas, fechadas ou em andamento), dentro do período considerado.

27.14.7. Das Adequações no Pagamento (AP) para o Índice de Retrabalho
de Manutenção Corretiva (IRMC)

27.14.7.1. Para as Ordens de Serviço classificadas como Retrabalho de Manutenção, o
METRÔ-DF promoverá as Adequações nos Pagamentos (AP) sob o valor total da fatura do
mês considerado, conforme a seguinte expressão e tabela:

Valor (em R$) das Adequações nos Pagamentos (AP)  = V x IRMC (%) x Valor Total da Fatura

27.14.7.2. Onde:

a) V = Variável associada ao Sistema.

b) IRMC = Índice de Retrabalho de Manutenção Corretiva

SISTEMA VARIÁVEL (1º e 2 º meses) VARIÁVEL (após 2º mês)

MATERIAL RODANTE 0,15 0,20

Tabela 14– Adequações nos Pagamentos (AP) associadas ao IRM

 

28. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO III - INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

28.1. O conjunto de indicadores dispostos no presente capítulo permitem a avaliação das
metas relacionadas ao efe1vo de empregados em dedicação exclusiva de mão de obra, o uso
de uniformes, a segurança do trabalho, a disponibilidade de equipamentos de uso cole1vo e a
qualidade dos meios de transporte.

28.2. A aplicação do Instrumento de Medição de Resultados (IMR), na avaliação de
qualidade dos indicadores dispostos no presente capítulo deverá ser dividida em 03 (três) fases
distintas: Fase inicial, de Transição e de Aplicação.

28.2.1. Fase Inicial - Até (trinta) 30 dias do efe-vo início da execução ou até a primeira
autorização de faturamento, em caso desta ser emi-da em um prazo inferior a 30
dias: momento no qual os indicadores de níveis de serviço serão apenas medidos e apresentados
à CONTRATADA, sem que hajam as Adequações nos Pagamentos (AP).

28.2.1.1. Em caso de atraso na mobilização de máquinas, equipamentos, ferramentas
e pessoal será aplicada uma penalização de 0,5% no valor do primeiro faturamento.

28.2.2. Fase de Transição: 30 (trinta) dias após a fase inicial: momento no qual
os Indicadores de IMR serão reavaliados, passando a ser medidos nos novos moldes definidos
com base na Tabela 15, abaixo demonstrado:

Indicadores Serviço Nível Esperado Não Atendimento
Pontos perdidos =

descumprimento da
meta

1
Apresentação

dos
empregados.

Empregado uniformizado e com
o uniforme limpo, apresentável

e com crachá.

Empregado não
uniformizado ou com
uniforme manchado,

sujo, mal apresentado
e/ou sem crachá

1 ponto por
empregado limitado

a 10 pontos por
mês.

2 Segurança.
Fornecer EPI aos seus

empregados e exigir o uso,
quando necessário

Deixar de fornecer EPI
e/ou deixar de exigir o

uso, quando
necessário

1 ponto por
empregado limitado

a 10 pontos por
mês.

3

Fornecimento
de

ferramentas/
equipamentos

Manter os empregados
devidamente equipados com as

ferramentas e equipamentos
previstos no contrato

Deixar faltar qualquer
ferramenta ou

equipamento previsto
no contrato

1 ponto por
ocorrência limitado
a 10 pontos por mês
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4 Transporte

Manter os veículos,
diariamente, em perfeitas

condições de uso e prontos para
o transporte de seus

empregados para as frentes de
trabalho

Deixar faltar qualquer
um dos veículos, por
qualquer motivo que

seja

1 ponto por
ocorrência limitado
a 10 pontos por mês

Tabela 15 - Fase de Transição
 
 

28.2.3. Fase de Aplicação: a par-r do primeiro dia após fim da fase de
transição, momento no qual o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) será aplicado sem
restrições, com todas as suas consequências contratuais, conforme Tabela 16, abaixo
demonstrado:

 

Indicadores Serviço Nível Esperado Não Atendimento
Pontos perdidos =

descumprimento da
meta

1
Apresentação

dos
empregados.

Empregado uniformizado e com
o uniforme limpo, apresentável

e com crachá.

Empregado não
uniformizado ou com
uniforme manchado,

sujo, mal apresentado
e/ou sem crachá

1 ponto por
empregado limitado

a 10 pontos por
mês.

2 Segurança.
Fornecer EPI aos seus

empregados e exigir o uso,
quando necessário

Deixar de fornecer EPI
e/ou deixar de exigir o

uso, quando
necessário

1 ponto por
empregado limitado

a 10 pontos por
mês.

3

Fornecimento
de

ferramentas/
equipamentos

Manter os empregados
devidamente equipados com as

ferramentas e equipamentos
previstos no contrato

Deixar faltar qualquer
ferramenta ou

equipamento previsto
no contrato

1 ponto por
ocorrência limitado
a 10 pontos por mês

4 Transporte

Manter os veículos,
diariamente, em perfeitas

condições de uso e prontos para
o transporte de seus

empregados para as frentes de
trabalho

Deixar faltar qualquer
um dos veículos, por
qualquer motivo que

seja

1 ponto por
ocorrência limitado
a 10 pontos por mês

Tabela 16 - Fase de Aplicação

 

28.3. O Cálculo da Nota Mensal de Avaliação - NMA será representado pela seguinte
fórmula:

 

NMA = (40 – (Σ PP)/4)

28.3.1. Onde:

28.3.1.1. NMA = Nota Mensal de Avaliação

28.3.1.2. Σ PP = Somatório Total dos Pontos Perdidos

28.3.1.3. Totais de Indicadores de desempenho = 4

28.3.2. As Adequações nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicação do Instrumento
de Medição de Resultados (IMR), na Fase de Transição, serão aplicadas conforme a
tabela abaixo:

Nota Mensal de Avaliação (NMA)  Adequações nos Pagamentos (AP) 
9,5 ≤ NMA < 10 Notificação de Inconformidade
8,0 ≤ NMA < 9,5 Abatimento de 0,25% do valor total da fatura
7,0 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 0,375 do valor total da fatura
6,0 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura
5,0 ≤ NMA < 6,0 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura

NMA ≤ 5,0 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura
Tabela 17 - Nota Mensal de Avaliação para a Fase de Transição

 

28.3.3. As Adequações nos Pagamentos (AP), decorrentes da aplicação do Instrumento
de Medição de Resultados (IMR), na Fase de Aplicação, serão aplicadas conforme a tabela
abaixo:

Nota Mensal de Avaliação (NMA)  Adequações nos Pagamentos (AP) 
9,5 ≤ NMA < 10 Notificação de Inconformidade
8,0 ≤ NMA < 9,5 Abatimento de 0,50% do valor total da fatura
7,0 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 0,75% do valor total da fatura
6,0 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 1,0% do valor total da fatura
5,0 ≤ NMA < 6,0 Abatimento de 1,5% do valor total da fatura

NMA ≤ 5,0 Abatimento de 2,0% do valor total da fatura
Tabela 18 - Nota Mensal de Avaliação para a Fase de Aplicação

 

28.3.4. No caso de haver ocorrência igual ou superior a 10 (dez) pontos no mês, em
qualquer dos indicadores de desempenho acima, independente da fase, ocorrerá
automaticamente uma penalidade adicional de 0,25% sobre o valor total da fatura, além daquelas
descritas nas coluna Pontos Perdidos.

28.3.5. Também será aplicada 1 (uma) No1ficação de Inconformidade, a \tulo adicional,
para cada indicador de IMR em que haver a ocorrência igual ou superior a 10 (dez) pontos no
mês.

28.3.6. A ocorrência de 3 (três) No1ficações de Inconformidade, a \tulo de adicionais,
para o mesmo indicador de IMR, cuja pontuação for igual ou superior a 10 (dez) pontos no mês,
no período de 6 (seis) meses, ensejará a aplicação de uma penalidade adicional de 0,50%
calculada no valor da média dos meses das ocorrências.

28.3.7. Para o caso descrito acima, deverá a contratada, respeitada a ampla defesa e o
contraditório, apresentar um Plano de Trabalho de Adequação, contendo as ações necessárias
para mi1gar os fatos geradores das penalidades, incluindo a revisão de sua logís1ca, métodos
aplicados e, inclusive, a substituição de empregados/prestadores de serviços.

28.4. As penalidades e as Adequações nos Pagamentos (AP), previstas neste Capítulo, não
eximem a CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível
venha acarretar ao METRÔ-DF.

29. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO IV - PROCESSAMENTO DA MEDIÇÃO DE RESULTADOS -

29.1. Para a execução do processo de medição de resultados da CONTRATADA, as
informações necessárias ao controle das a1vidades da CONTRATADA deverão estar consolidadas e
disponibilizadas ao Centro de Informação da Manutenção - CIM, para lançamento no Sistema de
Gerenciamento da Manutenção e demais meios, até o 2º (segundo) dia ú-l do mês subsequente à
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execução, sob pena da CONTRATADA incorrer nas penalidades indicadas no contrato e na legislação
vigente.

29.1.1. A CONTRATADA também deverá atender ao prazo para a entrega da Ordem de
Serviço devidamente preenchida no CIM, de modo a não comprometer a apuração dos
indicadores.

29.2. A Medição de Resultados dar-se-á através do seguinte processo:

29.2.1. A fiscalização do METRÔ-DF efetuará a análise da base de dados e demais
documentos per1nentes para verificação do cumprimento do Contrato e subsidiará o gestor para
a emissão do Relatório de Análise Mensal – RAM, até o 5º dia ú1l do mês subsequente ao
período de aferição, considerando-se a consolidação dos dados no Sistema de Gerenciamento da
Manutenção, com as pontuações dos indicadores de desempenho apurados mensalmente, que
ensejarão a aplicação das Adequações nos Pagamentos (AP) na Autorização de Faturameto, além
da indicação das sanções administrativas pertinentes;

29.2.1.1. A fiscalização do METRÔ-DF poderá emi1r indicações de Adequações de
Pagamento (AP) retroa1vas a qualquer momento da vigência contratual. Essas indicações
retroa1vas deverão constar em capítulo próprio no RAM, indicando a qual período de
aferição as mesmas foram constatadas.

29.2.2. A CONTRATADA terá até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do RAM,
para manifestar, por meio de Carta endereçada ao gestor do contrato, as jus1fica1vas ou
sugestões de re1ficação das pontuações dos indicadores e às Adequações nos Pagamentos
(AP) apontadas no RAM do METRÔ-DF, bem como encaminhar o seu Relatório de Progresso
Mensal – RPM, que também demonstrará as a1vidades realizadas durante o mês de aferição dos
indicadores;

29.2.3. O Gestor responderá com a sua decisão final, por meio de Parecer Técnico, em
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento do Relatório de Progresso Mensal –
RPM, manifestando-se sobre o deferimento ou não das jus1fica1vas apresentadas, emi1ndo-se,
na oportunidade, a Autorização de Faturamento - AF com os valores deduzidos, por aplicação
das Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês de referência da
prestação dos serviços, além da indicação de penalidades ou de sanções administra1vas
pertinentes;

29.2.3.1. As jus1fica1vas indeferidas pelo gestor deverão ser mo1vadas, com base
nos termos contratuais, sendo comunicada à CONTRATADA por meio de Carta.

29.2.4.  Caso o Gestor acate integralmente as jus1fica1vas ou sugestões de re1ficação
das pontuações dos indicadores, apresentados pela contratada, não
serão aplicadas as Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês
anterior da prestação dos serviços, sendo autorizado o faturamento cheio da parcela de serviços
efetivamente executados;

29.2.5. Caso as jus1fica1vas sejam acatadas parcialmente ou rejeitadas integralmente, a
CONTRATADA disporá de até 3 (três) dias úteis para interpor Recurso Administra-vo contra
a indicação das pontuações dos indicadores de desempenho e as Adequações nos
Pagamentos (AP), a ser protocolizado junto à Gestão, por meio de Carta, com
endereçamento ao Diretor de Operação e Manutenção do METRÔ-DF;

29.2.5.1. Independente da interposição de Recurso Administra1vo, o Gestor aplicará
as Adequações de Pagamento (AP) sobre o valor correspondente ao mês de referência da
prestação dos serviços.

29.2.6. Acatando-se parcialmente ou rejeitando-se integralmente os argumentos
constantes do Recurso Administra1vo da CONTRATADA, contra as pontuações dos indicadores de
desempenho e as Adequações nos Pagamentos (AP), o Gestor encaminhará a peça recursal à
Autoridade Competente - O Diretor de Operação e Manutenção - DOM do METRÔ-DF, em
despacho circunstanciado, claro e obje1vo, em até 3 (três) dias do recebimento da peça
recursal, cabendo ao Diretor da DOM confirmar a decisão do gestor ou reformá-la de forma
parcial ou integral.

29.2.7. O acesso da CONTRATADA à instância superior não sobrestará a aplicação
das Adequações nos Pagamentos (AP) sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos
serviços, devendo a CONTRATADA faturar os valores conforme decisão do gestor;

29.2.8. Na hipótese de haver a reforma da decisão do gestor pela autoridade competente,
seja parcialmente ou integralmente, após já ter sido efetuado o pagamento de determinada
fatura, será providenciada no mês posterior a Autorização de Faturamento - AF, para recompor a
parcela deduzida no mês anterior.

29.3. A inobservância dos prazos dispostos neste capítulo, pela CONTRATADA, poderá
acarretar em descumprimento contratual.

29.4. As eventuais Adequações nos Pagamentos (AP) serão calculadas com base no valor
total da fatura do mês de  medição dos serviços e serão aplicadas na próxima fatura, após a
finalização das etapas dispostas no presente capítulo.

29.5. A fiscalização do METRÔ-DF poderá apontar Adequações nos Pagamentos
(AP) retroa1vas a qualquer momento da vigência contratual, quando da constatação de equívocos em
medições anteriores, cabendo ao gestor comunicar oficialmente à CONTRATADA da re1ficação a ser
realizada, restando assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme os prazos
definidos no presente capítulo.

29.6. Documentos  rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão
formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de
sua apresentação, para esclarecimentos ou retificações necessárias.

30. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

30.1. O ciclo de pagamento inicia-se com o envio por parte do METRÔ-DF, até o úl-mo dia
útil do mês de referência, da Autorização de Faturamento - AF à CONTRATADA, contendo os valores
referentes à prestação do serviço e o fornecimento de peças e componentes, no mês de referência,
mas também, os aba-mentos e descontos, quando houver, a aplicação das Adequações
nos Pagamentos (AP) e sanções administra-vas de caráter pecuniário, lançadas no mês anterior,
conforme o processamento da Medição de Resultados.

30.1.1. A fatura / nota fiscal deverá ser emi1da pela CONTRATADA  até o úl-mo dia do
mês de referência da prestação dos serviços, conforme a Instrução Norma-va RFB
1.701/2017.

30.2. Considerando que o ciclo de aferição dos indicadores prevê o processo de aplicação do
Instrumento de Medição de Resultados (IMR) e as Adequações nos Pagamentos (AP), apenas no mês
subsequente ao da prestação do serviços, a autorização de faturamento do primeiro mês de execução
não constará de indicações de Adequações nos Pagamentos (AP), que serão aplicadas somente no
segundo mês.

30.2.1. A parcela referente à execução do úl1mo mês de contrato será re1da
integralmente até o encerramento da aferição e medição do mês a que se refere.

30.3. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
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crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S.A. - BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

30.4. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par1r da entrega da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRÔ-DF, sendo que a sua emissão
deverá acontecer até o úl1mo dia ú1l mês da execução dos serviços, estando acompanhada da
Autorização de Faturamento - AF, observado o preço proposto para o serviço e considerando a
aplicação das Adequações nos Pagamentos (AP) e as sanções administrativas de caráter pecuniário, já
apontadas na Autorização de Faturamento.

30.4.1. O valor da Fatura para o mês em questão deverá ser composto de:

30.4.1.1. Preço global para os serviços de manutenção constantes da Tabela do
ANEXO E;

30.4.1.2. Preços unitários para os serviços executados, materiais fornecidos, locações,
vandalismos entre outros, constantes das Tabelas dos ANEXOS D e E;

30.4.1.3. Desconto dos valores referentes a serviços anteriores não executados,
quando aplicáveis, bem como eventuais Adequações nos Pagamentos (AP) devido ao não
alcance dos indicadores de manutenção.

30.4.2. Como exceção a esta regra, o faturamento do primeiro e segundo mês poderá não
contemplar as Adequações nos Pagamentos (AP), haja vista os prazos estabelecidos neste Termo
de Referência para tramitação das documentações, conforme quadro a seguir, devendo ser
lançadas na fatura do mês subseqüente:

 

MARCO CONTRATUAL RESPONSÁVEL PRAZO CONTRATUAL AÇÃO

Faturamento CONTRATADA
Até o dia 5 do mês subsequente

à execução do serviço
Solicitar a emissão da Autorização de

Faturamento

Faturamento METRÔ-DF
Até o dia 15 do mês

subsequente à execução do
serviço

Emitir a Autorização de Faturamento

Faturamento CONTRATADA
Até o dia 20 do mês

subsequente à execução do
serviço

Apresentar a Nota Fiscal

Pagamento METRÔ-DF
Até o dia 5 do mês subsequente

à emissão do faturamento
Instruir o Processo de Pagamento

Pagamento METRÔ-DF
Até o dia 15 do mês

subsequente à emissão do
faturamento

Efetuar o Pagamento

Tabela 19 - Resumo do Processo de Faturamento e Pagamento

30.4.3. Quando os prazos previstos no acima coincidirem com sábados, domingos ou
feriados, deverão ser considerados para execução das ações, o primeiro dia útil subsequente.

30.5. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar à
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentações de regularidade fiscal e
trabalhista:

30.5.1. Cer1dão Conjunta Nega1va de Débitos rela1vos a Tributos Federais e à Dívida
A1va da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

30.5.2. Certificado de Regularidade perante o INSS, devidamente atualizado, nos termos da
Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n.º 8.870, de 15 de abril de 1994, em
plena validade;

30.5.3. Cer1ficado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, em plena
validade;

30.5.4. Cer1dão Nega1va de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

30.5.5. Cer1dão Nega1va de Débitos ou Cer1dão Posi1va com Efeito de Nega1va, emi1da
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para
empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;

30.5.6. Cer1dão Nega1va de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Cer1dão Posi1va com Efeitos
de Nega1va, emi1da pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei nº. 12.440/2011,
em plena validade.

30.6. No que compreende à dedicação exclusiva de mão de obra, para que o pagamento
possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, junto com sua fatura, as
seguintes documentações:

30.6.1. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais beneQcios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole1va de Trabalho, efetuados
em nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências da
CONTRATANTE, inclusive se em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal;

30.6.2. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan1a por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com a auten1cação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emi1do quando do recolhimento efetuado pela Internet,
rela1va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente,
compatível com o contingente alocado para o adimplemento do presente Contrato;

30.6.3. Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a auten1cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi1do
quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela1va ao mês de competência anterior, ou na
forma definida pela legislação vigente, compa\vel com o con1ngente alocado para o
adimplemento do presente Contrato;

30.6.4. Guia de Recolhimento do FGTS (GRF), com a auten1cação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi1do quando do
recolhimento efetuado pela Internet, rela1va ao mês de competência anterior, ou na forma
definida pela legislação vigente, compa\vel com o con1ngente alocado para o adimplemento do
presente Contrato;

30.6.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

30.6.6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) rela1va ao mês a que
se referem às Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato e
que prestaram serviços nas dependências das unidades da CONTRATANTE, inclusive em caráter
temporário, durante esse período.

30.7. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao METRÔ-DF as cópia das notas
fiscais ou comprovantes de pagamentos de todo e qualquer gasto decorrente da prestação dos
serviços, escopo desta contratação.

30.7.1. Adicionalmente, quando solicitado pelo METRÔ-DF, a CONTRATADA
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Adicionalmente, quando solicitado pelo METRÔ-DF, a CONTRATADA
deverá apresentar, relatórios de controle de recursos humanos, como controles de ponto, faltas,
atestados médicos, entre outros, de seus empregados, referente à parcela fixa do contrato, que
compreende a dedicação exclusiva de mão de obra,

30.8. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidação,
o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

30.9. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

30.9.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados da data de sua apresentação.

30.10. O pagamento será efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigências
contratuais e administrativas do METRÔ-DF.

30.11. O pagamento ou a Autorização de Faturamento – AF poderão ficar re1dos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigações contratuais de natureza técnica, administra1va,
segurança e medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes.

30.11.1. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo1vada por erro ou incorreções, o
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

30.12. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável à CONTRATANTE, no pagamento rela1vo a
execução dos serviços, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até o efe1vo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-tempore da TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

30.13. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-rata-tempore equivalente a TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

31. DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO - CONTA-DEPÓSITO VINCULADA-
BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

31.1. Nos termos da Lei Distrital nº. 4.636/2011 e Decreto Distrital nº. 34.649/2013, a futura
Contratada estará ciente de que se cons-tui em prerroga-va legal da Administração contratante,
no momento da assinatura do contrato, o provisionamento nas faturas mensais dos serviços
prestados, de salários e demais verbas trabalhistas aos empregados terceirizados, que serão
depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos
serviços, bloqueada para movimentação, os quais somente serão liberados nas condições
estabelecidas na legislação regulatória da matéria.

31.2. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das
provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de
autorização do órgão ou en1dade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o
pagamento das respectivas obrigações:

31.2.1. 13º (décimo terceiro) salário;

31.2.2. Férias e um terço constitucional de férias;

31.2.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa;

31.2.4. Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

31.3. Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no
ANEXO do Decreto Distrital nº. 34.649/2013.

31.4. O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção definido em Termo
de Cooperação Técnica firmado entre o METRÔ-DF e o Banco de Brasília S/A - BRB. Eventual alteração
da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

31.5. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam re1dos por
meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que
vier a prestar os serviços.

31.6. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-
depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

31.7. A CONTRATADA poderá solicitar a autorização do órgão ou en1dade contratante para
u1lizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos neste
capítulo ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato.

31.7.1. Nessa circunstância, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios
da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respec1vos prazos de vencimento. Somente
após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização
para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será
encaminhada à Ins1tuição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data
da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

31.8. A autorização de movimentação deverá especificar que se des1na exclusivamente para
o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores
favorecidos.

31.9. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado
ao respec1vo 1tular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos
os encargos trabalhistas e previdenciários rela1vos ao serviço contratado, conforme Decreto Distrital
nº. 34.649/2013.

31.10. Nos termos do ar1go 2º, da Lei Distrital nº. 4.636/2011, as retenções das provisões
de 13º (décimo terceiro) salário, férias e um terço cons1tucional de férias, multa sobre o FGTS e
contribuição social para as rescisões sem justa causa e encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro)
salário ficarão suspensas durante todo o período de calamidade pública decretada pela Câmara
Legisla-va do Distrito Federal em decorrência da pandemia da Covid-19, conforme ar-go 1º, da
Lei Distrital nº. 6.550/2020.

32. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

32.1. Constituem-se em obrigações da CONTRATADA:

32.1.1. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos,
taxas e/ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal e Distrital, bem como todos os
encargos trabalhistas e comerciais vigentes referentes à execução do objeto contratado e ainda,
quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive
resultantes da execução do objeto, não transferindo à Administração a responsabilidade por seu
pagamento nem onerando o objeto deste Termo de Referência;

32.1.2. Recolher a garan1a contratual, nas condições e prazos es1pulados nesta
especificação;

32.1.3. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do METRÔ-DF sobre medicina,
segurança do trabalho, meio ambiente e saúde, para o fornecimento e execução do objeto deste
Termo de Referência em obediência à legislação, em especial,  a Lei nº 6.514 de 22/12/77 e
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Normas Regulamentadoras (NRs) rela1vas à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

32.1.4. Fornecer, operar, conduzir e manter todos os veículos ferroviários e rodoviários,
necessários à plena execução dos serviços, conforme especificações.

32.1.5. Fornecer os equipamentos, placas de sinalização, instrumentos, ferramentas e mão
de obra necessários à completa execução do objeto contratado, bem como os equipamentos de
proteção individual (EPI's), sinalização e iluminação das frentes de serviços, de acordo com as
Diretrizes de Segurança de Trabalho e Diretrizes para Segurança de Tráfego a serem observadas
pelas normas internas do METRÔ-DF.

32.1.5.1. A CONTRATADA será responsável, durante todo o andamento dos serviços,
pela segurança de seus funcionários e subcontratados, devendo caracterizar visualmente
seus empregados quando es1verem executando serviços na faixa metroviária, através de
uniforme de fácil visibilidade e com iden1ficação da empresa, bem como prover
equipamentos de proteção individual para cada tipo de serviço.

32.1.5.2. Todos os equipamentos, disposi1vos, instrumentos ou ferramentas u1lizados
pela CONTRATADA deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e conservação,
providos de proteção, quando aplicável, e deverão ser subs1tuídos, de imediato, quando
necessário ou quando solicitado pelo METRÔ-DF, a seu exclusivo critério.

32.1.5.3. Todas as regiões de trabalho deverão ser adequadamente sinalizadas com
placas, bandeirolas e aviso sonoro visando informar aos trens em circulação das restrições
locais, bem como alertar as equipes de trabalho com relação à aproximação dos trens, se
for o caso de atendimento com operação comercial.

32.1.6. Encaminhar aos gestores do contrato, no RPM do mês subsequente ao da
realização dos serviços, um Cadastro Esta\s1co de Acidentes, acompanhado da(s) ficha(s) de
investigação e análise dos acidentes ocorridos com seus empregados a serviço do METRÔ-DF;

32.1.7. Manter um perfeito controle de aplicação de materiais, não sendo do METRÔ-DF a
 responsabilidade pela reposição de eventuais perdas;

32.1.8. Assumir, quanto à aprovação dos documentos técnicos, a total e irrestrita
responsabilidade técnica pelos Projetos. A aprovação pelo METRÔ-DF não exime a CONTRATADA
de responsabilidade sobre os respec1vos documentos técnicos/projetos quanto ao atendimento
dos objetivos, características funcionais e especificações propostas;

32.1.9. Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados, u1lizando-se do mais alto
nível da técnica atual;

32.1.10. Responsabilizar-se tecnicamente pela direção e execução dos serviços objeto
deste Termo de Referência, na forma da legislação em vigor;

32.1.11. Respeitar rigorosamente a legislação em vigor, bem como rela1va a execução do
objeto licitado;

32.1.12. Cumprir as recomendações técnicas do METRÔ-DF;

32.1.13. Facilitar a ampla ação da Fiscalização do METRÔ-DF, promovendo fácil acesso aos
serviços em execução e atendendo prontamente às observações e exigências que forem
apresentadas pela mesma;

32.1.14. Quando aplicável, re1rar e subs1tuir dentro de 48 (quarenta e oito) horas, todos
os equipamentos, máquinas, veículos e ferramentas que forem julgados inadequados pela
fiscalização do METRÔ-DF, inclusive os que es1verem em desacordo com as Normas de
Segurança do Trabalho.

32.1.14.1. No caso da impossibilidade de cumprimento deste prazo, a CONTRATADA
deverá jus1ficar, informando a CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo, os mo1vos.
Ficará sob a responsabilidade do Fiscal a solicitação de documentos comprobatórios.

32.1.15. Executar os serviços em estreita harmonia com o METRÔ-DF, resolvendo com a
mesmo, quaisquer problemas eventualmente decorrentes da interferência dos serviços
contratados com os do METRÔ-DF.

32.1.16. Manter, por seus dirigentes, empregados, prepostos ou representantes a qualquer
\tulo, sigilo a respeito das informações a que 1ver acesso em decorrência desta contratação,
incluindo as rela1vas a projetos, manuais, desenhos, relatórios técnicos e procedimentos
operacionais, registros e arquivos exigidos pela legislação, sendo vedada a u1lização das
informações sigilosas para outro fim que não a normal execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência;

32.1.17. Zelar, no que lhe compete, pelo correto encaminhamento de faturas e demais
documentos decorrentes da presente contratação, inclusive cer1ficando-se da iden1ficação do
des1natário, de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade, ou até suspensão, no
cumprimento de compromissos e obrigações por parte do METRÔ-DF;

32.1.18. Executar os serviços e/ou ajustes solicitados pelo METRÔ-DF, em caso de
necessidades operacionais;

32.1.19. Responsabilizar-se pela execução do objeto contratado em plena conformidade
com as especificações e normas técnicas per1nentes, obrigando-se a reparar, refazer ou repor
qualquer parte da execução dos serviços e/ou fornecimentos que venham a apresentar defeitos
ou incorreções resultantes de vícios na execução ou nos materiais empregados, no prazo que lhe
for fixado pelo METRÔ-DF, sem ônus adicionais e sem prejuízo das Adequações nos Pagamentos
(AP), penalidades e sanções administrativas;

32.1.20. Responsabilizar-se pelos descartes dos resíduos e sucatas oriundos dos serviços
que deverão sofrer des1nação e transporte adequados, visando atender à preservação do meio
ambiente como um todo, seguindo na totalidade as recomendações con1das nas normas da
ABNT e CONAMA.

32.1.21. Obedecer, rigorosamente, as condições deste Termo de Referência e seus anexos,
que serão partes integrantes do futuro Edital e Contrato;

32.1.22. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a1vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência;

32.1.22.1. Os profissionais da CONTRATADA deverão realizar o registro de Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART dos serviços executados durante a vigência
contratual.

32.1.23. Manter, durante a execução do instrumento contratual, em compa1bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de qualificação exigidas neste Termo de Referência e
seus anexos;

32.1.24. Manter preposto para relacionar-se com o METRÔ-DF;

32.1.25. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con1nuidade cronológica e Qsica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições deste Termo de Referência, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

32.1.26. Atender às determinações expressas da fiscalização;
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32.1.27. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE ou pelos Órgãos de Controle
vinculados a Administração Pública, os documentos relativos à contabilidade da contratação;

32.1.28. A documentação contábil deve constar o detalhamento completo dos gastos com
recursos humanos e materiais empregados na execução do objeto deste Termo de Referência,
bem como outras informações a serem solicitadas pela CONTRATANTE, a fim de acompanhar os
custos regulares do contrato;

32.1.29. Apresentar, mensalmente, relação de profissionais alocados com apresentação das
respectivas RAIS, contratos de prestação de serviço ou vínculo societário;

32.1.30. Apresentar, quando solicitado pela Fiscalização, o extrato do e-Social de todos os
funcionários envolvidos na execução desta contratação;

32.1.31. Ressarcir imediatamente ao METRÔ-DF, após o recebimento da no1ficação
respec1va, no caso de eventuais desvios ou danos causados aos bens sob sua responsabilidade,
sob pena de glosa de qualquer quantia que tenha a receber junto à Companhia;

32.1.32. Observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as leis e
regulamentos pertinentes;

32.1.33. Fiscalizar regularmente os funcionários e verificar as condições em que os serviços
estão sendo prestados;

32.1.34. Exercer controle sobre a assiduidade e pontualidade dos funcionários;

32.1.35. Selecionar e treinar os empregados alocados nos serviços de manutenção dos
sistemas, observando a comprovação dos atestados de boa conduta e de idoneidade moral;

32.1.36. Não colocar empregados em regime de Aviso Prévio na execução dos serviços
contratados, sem prévia comunicação ao METRÔ-DF;

32.1.37. Se responsabilizar pela disciplina de seu pessoal durante as horas de trabalho,
quando dentro da área do METRÔ-DF ou quando o mesmo es1ver envolvido, comprometendo-se
ainda a orientá-los quanto à manutenção do devido respeito e cortesia, seja no relacionamento
com seus companheiros, seja com usuários ou empregados do METRÔ-DF;

32.1.37.1. A CONTRATADA deverá subs1tuir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas contados de no1ficação escrita, aqueles empregados que descumprirem referidas
normas, no caso de reincidência de conduta, após a devida advertência;

32.1.38. Manter seus funcionários uniformizados, portando crachá de identificação;

32.1.39. O uniforme deverá ser entregue mediante recibo (relação nominal), cuja cópia
deverá ser entregue ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega, não
podendo ser repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho nem ser exigido o
uniforme usado por ocasião da entrega dos novos;

32.1.40. Encaminhar ao METRÔ-DF as análises de risco dos serviços, bem como apresentar
cronograma e material de treinamento com a finalidade de orientar os empregados com relação
aos riscos dos trabalhos e a forma de evitar acidentes;

32.1.41. Instruir seus empregados na interpretação dos Mapas de Risco Ambientais
elaborados pela CIPA do METRÔ-DF;

32.1.42. Instruir e treinar seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do
METRÔ-DF;

32.1.43. Providenciar todos os serviços de saúde no trabalho e ambiental conforme
legislação em vigor;

32.1.44. Tomar as medidas necessárias, por meio de seus encarregados, para socorrer
funcionários acidentados ou com mal súbito;

32.1.45. Comunicar imediatamente ao METRÔ-DF, quando houver acidente envolvendo seus
empregados nas instalações do METRÔ-DF ou bens de terceiros e tomar todas as demais
providências legais pertinentes;

32.1.46. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no
atendimento ou remoção de seus empregados para hospitais, em caso de acidente ou mal súbito;

32.1.47. Apresentar, quando da rescisão do Contrato ou quando do fim da sua vigência,
para cada colaborador que prestava serviços nas dependências da CONTRATANTE, com
dedicação exclusiva de mão de obra:

32.1.47.1. O comprovante de que o colaborador foi realocado pela CONTRATADA
dentro da própria empresa, tendo sido man1do o vínculo emprega\cio, ou cópia do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho, homologado pelo Sindicato que representa a
respec1va categoria, tendo sido rompido o vínculo emprega\cio entre a CONTRATADA e o
colaborador;

32.1.47.2. A cópia do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) demissional, tendo sido
rompido o vínculo empregatício entre a CONTRATADA e o colaborador.

32.1.48. Apresentar os seguintes comprovantes, referentes aos empregados com dedicação
exclusiva de mão de obra:

32.1.48.1. O pagamento de salários e beneQcios dos funcionários, inclusive as parcelas
do 13º salário;

32.1.48.2. O recolhimento dos encargos sociais e regularidade junto ao Ministério do
Trabalho – Delegacia Regional do Trabalho (por meio da apresentação dos recibos do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED);

32.1.48.3. A Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, nos termos da Lei n.º
4.923/65 e do Decreto nº 76.900/75).

32.1.49. Caso o Executor do Contrato entenda que a documentação comprobatória enviada
pela CONTRATADA seja insuficiente ou inadequada para atender à determinada cláusula
contratual ou exigência feita por ele, ela será recusada e a CONTRATADA deverá apresentar
novos comprovantes, seguindo recomendações do Executor do Contrato, sempre, em
conformidade com as normas estabelecidas no presente Termo de Referência e na legislação
vigente.

32.1.50. Responder pelos danos causados diretamente à Administração, ou ainda a
terceiros, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo CONTRATANTE;

32.1.51. Não reu1lizar materiais, peças ou equipamentos sem anuência do Gestor do
Contrato;

32.1.52. Manter estoque suficiente para o consumo mensal dos materiais necessários à
prestação dos serviços;

32.1.53. Subs1tuir os equipamentos que apresentem rendimento insa1sfatório ou de baixa
qualidade;

32.1.54. Não executar serviço incompleto ou de caráter paliativo;

32.1.55. Iden1ficar, para não serem confundidos com os de propriedade do CONTRATANTE,
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os equipamentos e ferramentas disponibilizados para a execução do objeto;

32.1.56. Cumprir os prazos estabelecidos com a fiscalização na execução de serviços;

32.1.57. Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, para evitar danos à rede
elétrica do METRÔ-DF;

32.1.58. Disponibilizar os Equipamentos de segurança e de Proteção Individual (EPIs) para
as a1vidades que apresentem risco, conforme legislação trabalhista e normas de segurança do
trabalho;

32.1.58.1. Os equipamentos de proteção individual (EPI's) deverão ser repostos em
até 24 (vinte e quatro) horas, interrompendo-se a realização dos serviços até a efe1va
reposição;

32.1.59. Comunicar, imediatamente, ao Gestor do Contrato, eventuais defeitos nos
equipamentos que prejudiquem a execução dos serviços, adotando as providências necessárias à
correção dos defeitos;

32.1.60. Providenciar Livro de Ocorrências, mantendo-o disponível para apreciação do
CONTRATANTE;

32.1.61. Registrar no Livro de Ocorrências os fatos, falhas, irregularidades e anormalidades
constatados na execução dos serviços;

32.1.61.1. O Livro de Ocorrências não subs1tuirá o preenchimento correto das Ordens
de Serviço;

32.1.62. Permi1r ao CONTRATANTE o acesso ao controle de frequência e às carteiras
profissionais dos funcionários alocados à execução do serviço contratado;

32.1.63. Comunicar ao Executor do Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, os afastamentos de seus funcionários em decorrência de férias.

32.2. A CONTRATADA não poderá vincular o pagamento de valores devidos a seus
funcionários (salários, 13º salários, férias, vale-transporte, auxílio-alimentação, etc.) ao recebimento
de créditos devidos pelo CONTRATANTE.

32.3. A CONTRATADA deverá fornecer, no início do ajuste, a cada prorrogação contratual,
arquivo, em meio magné1co, contendo matrícula, nome, CPF e lotação de todos os empregados
diretamente relacionados ao contrato e daqueles que fazem parte de Quadro Suplementar des1nado à
cobertura de mão-de-obra ausente.

32.4. Os custos rela1vos à energia elétrica, água e esgoto, inerentes às a1vidades
administra1vas e serviços de engenharia desempenhadas pela CONTRATADA deverão ser arcados
pela mesma.

32.5. Cabe à CONTRATADA a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que
cause ao METRÔ-DF, a terceiros ou a prepostos seus, por ação ou omissão em decorrência da
execução dos serviços objeto da contrtação.

32.6. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito qualquer dano/anormalidade que
constatar no patrimônio do METRÔ-DF ou acidente envolvendo seus empregados, oriundos da
execução dos serviços.

32.7. Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF em juízo, a qualquer \tulo em função dos
serviços prestados pela CONTRATADA, esta obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o
METRÔ-DF autorizado a glosar das faturas devidas as importâncias estimadas no processo.

32.8. A CONTRATADA comprometem-se a respeitar integralmente a Lei An1corrupção (Lei
nº 12.846/2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/2016,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na Lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra1cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da Lei.

32.9. A CONTRATADA se obrigam a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção.

32.10. A CONTRATADA se obriga à implementação do Programa de Integridade de que trata a
Lei Distrital nº. 6.112/2018.

32.11. A CONTRATADA se obrigam a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se
em desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por
obter previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por
possíveis despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

32.12. A CONTRATADA se compromete a aproveitar os empregados vinculados à empresa que
a antecedeu na prestação do mesmo serviço e a respeitar a obrigação legal de contratação de
pessoas com deficiência, conforme Lei Distrital  n° 4.794/2012 e Lei Distrital n° 3.985/2007.

32.13. A CONTRATADA deverá dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado
das Agências do Trabalhador do Distrito Federal na seleção dos empregados para os novos postos de
trabalho.

32.14. A CONTRATADA se obriga a des1nar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a
pessoas com mais de 40 (quarenta) anos de idade, conforme a Lei Distrital n° 4.118/2008.

32.15. A CONTRATADA se obriga a des1nar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três
por cento) das vagas de trabalho a apenados em condições de exercer trabalho externo ou egressos
do Sistema Penitenciário, conforme Lei nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

32.16. A CONTRATADA se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados, nos termos da
Lei Distrital nº 4.799, de 29 de março de 2012, conforme redação ao art. 191 do Regulamento Interno
de Licitações e Contratos – RILC do METRÔ-DF.

32.17. Nos termos da Lei nº. 14.019/2020, a CONTRATADA se obriga fornecer gratuitamente a
seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de fabricação
artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual estabelecidos pelas normas de
segurança e saúde do trabalho, durante a vigência das medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19.

33. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

33.1. Constituem-se em obrigações do METRÔ-DF:

33.1.1. Designar empregado ou comissão de empregados para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, devendo esta fazer anotações e registros de todas as
ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados;

33.1.2. Realizar o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do presente
Termo de Referência e demais documentos a1nentes à etapa de Planejamento da Contratação,
caso seja aplicável, bem como, da Gestão e Fiscalização dos serviços executados durante a
vigência contratual, nos termos do artigo 48, do RILC do METRÔ-DF;

33.1.3. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ele
indicado;

Termo de Referência 42 (69569185)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 81



indicado;

33.1.4. Comunicar a CONTRATADA qualquer ocorrência verificada no âmbito dos serviços
executados;

33.1.5. Solicitar a subs1tuição do serviço que apresentar vícios, defeitos ou incorreções ou
que não estiver de acordo com o objeto contratado;

33.1.6. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as especificações técnicas ou
com imperfeição, presentes às Normas Técnicas da ABNT, Normas Internacionais, normas do
METRÔ-DF, critérios de medição deste Termo de Referência e outras aplicáveis;

33.1.7. No1ficar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas
na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;

33.1.8. Cer1ficar as Notas Fiscais correspondentes, após constatar o fiel cumprimento dos
serviços executados, medidos e aceitos;

33.1.9. Transmi1r suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou
emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar do METRÔ-DF, por escrito, a
posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

33.1.10. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que não esteja cumprindo fielmente o contrato;

33.1.11. No1ficar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de débitos, sanções
administrativas e da suspensão da prestação de serviços;

33.1.12. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efe1vamente
medidos e autorizados a faturar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no
contrato;

33.1.13. Atestar as planilhas e memórias de cálculo das medições dos serviços executados,
caso estejam de acordo;

33.1.14. Obter, tempes1vamente, junto a outros órgãos ou en1dades, as licenças ou
autorizações necessárias à execução dos serviços contratados, quando de sua competência.

33.1.15. No exercício de suas atribuições, fica assegurado ao METRÔ-DF e seus prepostos,
sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços",
bem como a todos os elementos e informações relacionados com os serviços por ela julgados
necessários.

33.2. O METRÔ-DF disponibilizará à CONTRATADA, conforme necessidade, o detalhamento
das a1vidades desenvolvidas no Núcleo de Informações da Manutenção - ONIMA, Almoxarifado e
Arquivo Técnico da Manutenção.

33.3. O METRÔ-DF disponibilizará, sem ônus para a CONTRATADA, as instalações Qsicas
existentes no Complexo de Manutenção (no estado em que se encontram), para acomodação da
CONTRATADA.

33.4. O METRÔ-DF reserva-se ao direito de reter o pagamento das Notas Fiscais/Faturas em
caso de descumprimento de quaisquer obrigações trabalhistas, de segurança, previdenciárias e de
meio ambiente previstas neste instrumento.

33.5. O METRÔ-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalações Qsicas de seu
SISTEMA, bem como disponibilizar novas áreas à CONTRATADA.

33.6. Caso tal área se encontre em uso pela CONTRATADA, o METRÔ-DF deverá solicitar,
com antecedência de 30 (trinta) dias, a liberação das instalações, podendo a CONTRATADA
remanejar as alterações de infraestrutura implementadas pela mesma no local.

34. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DAS REFERENCIAS

34.1. A es1ma1va de preço foi feita mediante a verificação dos valores fixados para cada
categoria profissional, considerando-se o piso salarial da categoria. Além disso, foram u1lizados
pesquisas de preços em fontes públicas como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil – SINAPI/CEF, o Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE, outras Tabelas
de Preços de Referência, bem como realização de pesquisa de mercado, acrescidos de encargos
sociais e complementares.

34.2. Quanto aos tributos, levou-se em consideração o Decreto nº 25.508/2005 que
regulamenta, no Distrito Federal, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, bem como, a
classificação das a1vidades objeto da contratação, segundo a Gerência de Contabilidade e Tributos -
METRÔ-DF/DFC/SEF/FGCTR.

34.2.1. O valor global do contrato é dividido em duas partes: Valor Eventual (ITEM 1) e
Valor Fixo (ITEM 2).

34.2.1.1. O Valor Eventual, decorrente do regime de Empreitada por Preço
Unitário, que será pago sob demanda é dividido entre serviços eventuais e fornecimento de
materiais e equipamentos.

34.2.1.2. O Valor Fixo, decorrente do regime de Empreitada por Preço Global,  inclui
os custos de administração, registros de ART, transporte de pessoal, aluguel de carro, mão
de obra com dedicação exclusiva e insumos, os quais serão divididos em 24 (vinte e
quatro) meses.

34.3. O valor mensal real a ser medido será determinado pelo total dos serviços efe1vamente
executados no mês, aplicado aos preços unitários, descontados os valores pela incidência
das Adequações nos Pagamentos (AP), advindas da aplicação do Instrumento de Medição de
Resultados - IMR. 

34.4. O valor es1mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ- DF para a contratação,
foi considerando para a vigência de 24 (vinte e quatro) meses e será sigiloso até o início da fase de
julgamento das propostas ou lances, conforme artigo 42, do RILC do METRÔ-DF.

35. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

35.1. Em observância a Instrução Norma1va SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, os
serviços, objeto do presente Termo de Referência, devem ser, preferencialmente, realizados de forma
tal a causar o menor impacto ambiental quanto possível, com u1lização de componentes
acondicionados em embalagens recicláveis ou reutilizáveis.

35.1.1. O descarte de componentes subs1tuídos deverá ser de tal maneira a des1nar os
itens passíveis de reciclagem às empresas especializadas neste trabalho.

35.2. A CONTRATADA deverá implementar soluções de tecnologia que diminuam o impacto
ambiental da operação, manutenção e descarte de componentes resultantes da execução dos serviços
objeto deste Termo de Referência.

35.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente, em especial, a Lei
Distrital nº. 4.770/2012, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens e na contratação de obras e serviços pelo Distrito Federal, e empenhar-se em desenvolver
métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente
as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis despesas, multas
e autuações a que tenha dado causa.

36. DO MAPA DE RISCOS
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36.1. A Matriz de Riscos, parte integrante do contrato administra1vo, define os riscos e as
responsabilidades entre o Contratante e a CONTRATADA e caracteriza o equilíbrio econômico
financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes à contratação.

36.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do contrato.

36.3. A Contratada não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste, quando estes compe1rem à Contratante, à exceção daqueles em que venha restar
comprovada a sua concorrência.

36.4. A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela
assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.

36.5. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e de ordem legal, para apurar o caso concreto.

36.6. O Mapa de Riscos, parte integrante do contrato administra1vo, deverá ser atualizado
após a etapa de Seleção do Fornecedor e após eventos relevantes, durante a etapa de Gestão do
Contrato.

37. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

37.1. A inexecução de qualquer das obrigações constantes deste Termo de Referência
ensejará a aplicação das sanções administra1vas previstas na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, na IN 05/2017-SEGES e demais normas legais.

37.2. As sanções administra1vas aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente
registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins1tuído pelo Decreto nº
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme Instrução Normativa nº. 05/2017-SEGES.

38. DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL

38.1. A transição cons1tui-se na fase de transferência da execução do objeto contratual por
parte daquela empresa ou do consórcio que de1nha a prestação do serviço para o novo contratado,
com a supervisão do METRÔ-DF.

38.2. A transição visa, efe1vamente, garan1r a con1nuidade dos serviços. Dessa forma, é de
responsabilidade da an1ga contratada a transferência do conhecimento adquirido na execução do
objeto para a nova contratada.

38.3. A nova CONTRATADA terá livre acesso às instalações e ro1nas da empresa ou
consórcio que de1nha a prestação de serviço, no prazo de até 30 (trinta) dias, que correspondente
ao período entre a assinatura do contrato e a emissão da Ordem de Serviço para início dos
trabalhos.

38.3.1. O prazo de 30 (trinta) dias ficará automa1camente revogado, no caso de
haver outras normas, em Termos de Referência posteriores, que regulem prazos diversos de
mobilização/desmobilização e de início da execução do objeto por nova CONTRATADA.

38.4. No primeiro e segundo mês, a par1r da emissão da Ordem de Serviço, serão cobradas
metas/valores diferenciados para os Indicadores de Manutenção e de Recursos Humanos e Materiais,
conforme disposto neste Termo de Referência.

38.5. A nova CONTRATADA se obriga a, em caso de nova licitação/contratação para o
presente objeto, onde outra empresa ou consórcio seja vencedor, efetuar a transição da mesma forma
apresentada acima.

38.5.1. A nova CONTRATADA, no que se refere à composição de sua equipe, deverá
respeitar o disposto na Lei Distrital nº 4.794, de 1º de março de 2012.

39. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

39.1. Não se aplica os termos do Decreto Distrital nº. 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalização de despesas apenas para contratos em vigência, circunstância esta que não se verifica
para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender à área
técnica na medida racional de suas necessidades, não havendo, portanto, quan1ta1vo indevidamente
arbitrado a maior, em atenção à Circular SEI-GDF nº. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB.

39.2. É vedada a contratação, por órgão ou entidade de que trata o art. 1º do Decreto Distrital
nº 39.978/2019, de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção que
tenham relação de parentesco com:

39.2.1. Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou pela contratação; ou

39.2.2. Autoridade hierarquicamente superior no âmbito de cada órgão ou entidade.

40. DAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

40.1. [1] FILHO, G.B. Dicionário de Termos de Manutenção, confiabilidade e Qualidade. Rio
de Janeiro: Ed. Ciência Moderna 2006, p.24, 33, 43, 48, 76, 78-79, 94, 96 e 109.

41. DOS ANEXOS

41.1. São partes integrantes do presente Termo de Referência:

41.1.1. ANEXO A - Lista de Documentos Técnicos do Metrô-DF - Normas da
Companhia/Procedimentos Operacionais

41.1.2. ANEXO B - Lista de Atividade de Manutenção;

41.1.3. ANEXO C - Planejamento das Manutenções Preventivas (Macroprogramações);

41.1.4. ANEXO D - Lista de Vandalizáveis;

41.1.5. ANEXO E- Planilhas de Preços para os Serviços de Manutenção;

41.1.6. ANEXO F - Designação de Espaços Utilizados pela Contratada e Metrô-DF;

41.1.7. ANEXO G- Lista de Instrumentos e Aferição - Controle de Ferramentas;

41.1.8. ANEXO H - Inventário - Sistema Material Rodante;

41.1.9. ANEXO I - Atestado de Visita Técnica;

41.1.10. ANEXO J- Declaração de abstenção de Vistoria; e

41.1.11. ANEXO K - Recomendações de Medicina e Segurança do Trabalho.

42. DA ELABORAÇÃO

 

 

Isabella Tolentino de Andrade

Assessora de Gestão - OGE
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Silvéria Rodrigues Duarte

Operador Metroferroviário

 

 

 

Eng. Marcos Tadeu Coto Silva

Chefe da Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção - SEM

CREA: 5.062.883.764/D – SP

 

 

Eng. Thiago Valente de Queiroz Rosa

Superintendente de Manutenção

CREA: 16.986/D-DF

 

 

43. DA APROVAÇÃO

 

 

Eng˚. Flávio Murilo G. Prates de Oliveira

Diretor de Operação e Manutenção

CREA: 7.422/D – GO

44. ANEXO I - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

 

Atestamos que a empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
_______________ , inscrita no CNPJ nº. , sediada _______________________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) _________________, portador(a) da Carteira de Iden1dade nº.
____________________________ e do CPF nº. __________________________REALIZOU, NESTA
DATA, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, referente à contratação de empresa para a
prestação de serviços con1nuados de manutenção do Sistema de Material Rodante (corre1va,
preven1va e predi1va) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, objeto do
Pregão Eletrônico nº. / – METRÔ-DF, na pessoa de seu (Representante legal ou Responsável Técnico –
Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 do Termo de Referência), o Sr.(a) , portador(a) do
(número do documento de identidade ou registro profissional) , o(a) qual subscreve o presente.

 

Brasília, _______de _________de ___________.

               

          ____________________________                                       
 _______________________________

    Assinatura do Empregado do METRÔ-DF                             Assinatura do Representante Legal da
Proponente

    Matrícula _____                                                                                

    Núcleo _____                                                                   

    Gerência _____

 

45. ANEXO J - DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________ , inscrita no CNPJ
nº. , sediada _______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
_________________, portador(a) da Carteira de Iden1dade nº. ____________________________ e
do CPF nº. __________________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos serviços, assumindo total
responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações
contratuais de natureza técnica e/ou  financeira decorrentes de alegações de desconhecimento dos
locais da execução do contrato ou do objeto.

 

Brasília, _______de _________de ___________.

 

               

          ____________________________                                       
 _______________________________

    Assinatura do Empregado do METRÔ-DF                             Assinatura do Representante Legal da
Proponente

    Matrícula _____                                                                                

    Núcleo _____                                                                   

    Gerência _____

 

 

 

46. ANEXO K - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

46.1. O obje1vo deste manual é estabelecer diretrizes mínimas básicas de segurança e
higiene do trabalho que deverão ser seguidas, quando da firmação de contratos com empresas
terceirizadas, a fim de cumprimento da legislação, e o estabelecimento de polí1ca de segurança no
trabalho para preservar a integridade Qsica de empregados, colaboradores, usuários do sistema e a
segurança de equipamentos, instalações e o meio ambiente. Serve como um referencial para subsidiar
a Companhia durante a fase de contratação em geral de empresas terceirizadas e auxiliar o Gestor do
Contrato na fiscalização, assegurando que o objeto contratual seja executado, e que ao mesmo tempo
seja man1da a redução ou eliminação ou prevenção de qualquer 1po acidentes, salvaguardando a
saúde e a segurança de todos os envolvidos nos processos, um ambiente de trabalho saudável e
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seguro e que sejam atendidas plenamente à legislação e diretrizes vigentes de Segurança do
Trabalho, Saúde Ocupacional e Segurança ambiental.

46.2. Gerência de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho – AGMST.

46.3. I - NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE SEGURANÇA

46.3.1. A CONTRATADA se obriga cumprir toda a LEGISLAÇÃO SANITÀRIA, PREVIDÊNCIÁRIA,
TRABALHISTA e AMBIENTAL, existente e as que vierem a exis1r, em matéria de assistência sanitária,
social e previdenciária, meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, estabelecida pela Escola
Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, Diretoria de Saúde do Trabalhador do Distrito Federal –
DISAT/DF, Ins1tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, Diretoria de Vigilância Ambiental – DIVAL/DF,
Ins1tuto Nacional do Seguro Social – INSS, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBM/DF, e
na falta de regulamentação específica as Normas da Organização Internacional do Trabalho – OIT,
referenciadas pelo Estado Brasileiro e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem
como prever todos os recursos técnicos e materiais necessários para a realização segura das
atividades e serviços nas dependências do METRÔ-DF:

46.3.1.1. Enquanto man1ver contrato com o METRÔ-DF, se obriga ainda a manter adesão ao e-
Social, programa man1do pelos diversos órgãos e en1dades da administração do governo federal
(Caixa Econômica Federal, Ins1tuto Nacional do Seguro Social – INSS, Ministério da Previdência – MPS,
Escola Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB,
Ministério do Planejamento dentre outros) visando o cumprimento das diversas obrigações
trabalhistas, previdenciárias e tributárias atualmente existentes; e,

46.3.2. A CONTRATADA fica obrigada a enviar, a critério do SESMT do METRÔ-DF, os
documentos previstos neste termo em forma encadernada e/ou em meio digital no formato Open
Document – ODF, homologado como ISO/IEC 26300 e NBR ISO/IEC 26300 ou Microsok Office, ou
Portable Document Format – PDF, gravado em mídia de CD ou DVD ou Pen-Driver, sem proteção
eletrônica.

46.3.3. A CONTRATADA só poderá incorporar, nos capacetes, uniformes, credenciais e veículos,
em máquinas e equipamentos, logo1pos ins1tucionais aprovados pela Direção da Companhia e desde
que o METRÔ-DF assim determine.

46.3.4. A prestação de serviços de qualquer 1po ou outra forma nas dependências METRÔ-DF
deverá seguir os procedimentos vigentes de Segurança e Medicina do Trabalho, especialmente
aquelas das Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-Lei 5.452, de 1/5/1943), rela1vas à Segurança e Medicina do Trabalho, aprovadas
pela Portaria GM/MTB Nº 3.214, de 08 de Junho de 1978 e dos respec1vos Procedimentos
Operacionais da Companhia:

46.3.4.1. Não será admi1da, no METRÔ-DF, sob hipótese alguma, a prestação de serviço em
frentes de trabalhos ou em qualquer outra forma ou a1vidade sem o devido registro formal de vínculo
emprega\cio, sem os treinamentos básicos necessários de segurança ao desempenho das a1vidades
seguras e sem a devida proteção do trabalhador;

46.3.4.2. Antes de se iniciar qualquer 1po de trabalho, deve-se assegurar que as condições
necessárias para uma execução segura da tarefa são conhecidas e estão estabelecidas;

46.3.4.3. Os trabalhadores deverão passar por treinamentos de segurança do trabalho conforme
as a1vidades a serem executadas e os riscos expostos. Os treinamentos serão aqueles previstos em
normas de segurança (NR), acrescidas daqueles que foram iden1ficados pela Análise de Riscos e pela
FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, de acordo com que as necessidades operacionais da Companhia,
estabelecerem; e,

46.3.4.4. A comprovação dos exames médicos admissionais será feita por Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO), previstos na NR-7, juntamente com a relação de empregados.

46.3.5. A CONTRATADA, deverá disponibilizar todos os documentos ao Gestor do Contrato e ao
SESMT do METRÔ-DF, que comprovem o vínculo emprega\cio de seus empregados, a realização dos
exames previstos no PCMSO baseado na NR 7 e a realização dos treinamentos mínimos exigidos pelas
Normas de Segurança.

46.3.6. A CONTRATADA se obriga a manter a documentação formal dos treinamentos e de
todos os demais documentos e obrigações previstas neste termo à disposição do SESMT e do Gestor
do Contrato do METRÔ-DF, do órgão regional do Escola Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, da
Diretoria de Saúde da Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros – CBM/DF, da
Defesa Civil, do Ins1tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilância Ambiental –
DIVAL/DF, bem como dos demais órgãos estatais de proteção à saúde do trabalhador e comunidade,
sempre que for solicitado.

46.3.7. Sempre que por força de mudança da legislação, relação contratual, tarefas,
equipamentos, ferramentas ou sistema produ1vo, a CONTRATADA se obriga atualizar todos os
documentos relacionados às questões ambientais; de assistência sanitária, social e previdenciária e
as de segurança e medicina do trabalho. O PPRA, PGR, PCMSO e PCA será reavaliado anualmente.

46.3.8. Nenhum aspecto de uma operação ou execução de uma a1vidade é de maior
importância do que a prevenção de acidentes de qualquer natureza. O grau de segurança e os
resultados ob1dos são diretamente proporcionais aos esforços para controlar as condições inseguras,
as práticas e atitudes humanas que podem ser responsáveis por acidentes.

46.3.9. O SESMT assim como o Gestor do Contrato do METRÔ-DF, poderão a qualquer momento
parar, suspender e/ou interditar a1vidades, máquinas, ferramentas e equipamentos,
momentaneamente ou de forma permanente, que apresentarem risco grave e iminente de acidentes,
até que a condição de risco seja eliminada:

46.3.9.1. A paralisação, suspensão e/ou, interdição de a1vidades, máquinas, ferramentas e
equipamentos, momentânea ou de forma permanente, por força de condições que possam afetar o
meio ambiente, a segurança e saúde dos empregados e/ou terceiros, que sejam de obrigação da
CONTRATADA, não irá gerar-lhe créditos ou direitos obje1vando atrasos no cronograma de execução
de suas atividades ou o não cumprimento de suas obrigações contratuais; e,

46.3.9.2. A violação voluntária, por parte da CONTRATADA, dos requisitos de segurança sanitária,
segurança e medicina do trabalho e segurança do meio ambiente, regulamentadas por legislação de
qualquer esfera estatal, bem com os Procedimentos Operacionais do METRÔ-DF, cons1tui em falta
administrativa grave.

46.4. II - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)

46.4.1. 9) A CONTRATADA deverá, por meio do seu SESMT ou responsável equivalente, elaborar
as Análises Preliminares de Riscos – APR, nos moldes/ modelos estabelecidos pelo SESMT do METRÔ-
DF, de todas as a1vidades que estejam executando na Companhia, conforme previsto na legislação, a
contar do início de suas atividade no METRÔ-DF:

46.4.1.1. Em até 90 dias após início das a1vidades, as APR deverão ser disponibilizadas para o
SESMT do METRÔ-DF;

46.4.1.2. Para a elaboração das APR, a CONTRATADA fará análise de cada tarefa
individualmente; e,

46.4.1.3. Emi1rá um passo a passo de todas as a1vidades e posteriormente realizará as análises
de riscos contendo detalhes da tarefa a ser executada, as etapas de trabalho, os equipamentos e
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ferramentas envolvidas; os riscos do trabalho existente, as formas de controles indicadas, os
executores da tarefa e as normas de segurança aplicáveis.

46.5. III - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)

46.5.1. Quando da necessidade de instalação de Proteção Cole1va, à CONTRATADA deverá
submetê-la a aprovação do METRÔ-DF.

46.6. IV - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

46.6.1. Não será permi1do aos empregados, visitantes e / ou colaboradores da CONTRATADA o
início das atividades ou o ingresso em áreas de risco sem o EPI apropriado:

46.6.1.1. Caberá à CONTRATADA fornecer gratuitamente aos seus empregados e colaboradores,
e visitantes o EPI adequado ao risco, de uso obrigatório, para as a1vidades que irão desenvolver, ou
áreas que irão acessar, conforme determina a NR 6; e,

46.6.1.2. As caracterís1cas técnicas dos EPI deverão estar condicionadas a Análise de Risco de
cada a1vidade e local de acesso, conforto e quando em área de risco elétrico, atender os pré-
requisitos levantados na Análise Preliminar de Riscos e quando se tratar de energia elétrica, 
condu1bilidade, inflamabilidade e influências eletromagné1cas, além de está em conformidade com a
NR 6 e demais NR e Portarias do ENIT.

46.7. V - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)

46.7.1. A CONTRATADA deverá elaborar um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -
PPRA previsto na NR 9 do ENIT, no início de suas a1vidades no METRÔ-DF e em até 90 (noventa) dias
corridos, deverá disponibilizá-lo para o SESMT do METRÔ-DF:

46.7.1.1. O PPRA deve ser man1do no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola
Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito
Federal, do Corpo de Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins1tuto Brasília Ambiental -
IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos
servidores do METRÔ-DF, bem como dos demais órgãos estatal de proteção à saúde do trabalhador e
comunidade, sempre que for solicitado.

46.7.2. O PPRA deverá ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou por técnico
em segurança do trabalho, e, além de contemplar os Riscos Ambientais, deverá contemplar ainda os
Riscos Ergonômicos e de Acidentes:

46.7.2.1. O PPRA deverá prever os riscos das a1vidades e das instalações, sem prejuízo dos
demais riscos, e visará a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores através da
antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a exis1r no ambiente de trabalho considerando a proteção do
meio ambiente e dos recursos naturais; e,

46.7.2.2. Os levantamentos, além de prever a análise qualita1va deverá conter a análise
quan1ta1va de todos os agentes que forem passivos de medições independentemente do 1po de
risco.

46.8. VI - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR

46.8.1. A CONTRATADA deverá elaborar um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR
previsto na NR 01 da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho – ENIT do Ministério da Economia - ME,
no início de suas a1vidades no METRÔ-DF e em até 90 (noventa) dias corridos, deverá disponibilizá-lo
para o SESMT do METRÔ-DF:

46.8.1.1. O PGR deve ser man1do no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola
Nacional de Inspeção do Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito
Federal, do Corpo de Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins1tuto Brasília Ambiental -
IBRAM/DF, da Diretoria de Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos
servidores do METRÔ-DF, bem como dos demais órgãos estatal de proteção à saúde do trabalhador e
comunidade, sempre que for solicitado.

46.8.2. O PGR deverá ser elaborado por engenheiro de segurança do trabalho ou por técnico em
segurança do trabalho, e, além de contemplar os Riscos Ambientais, deverá contemplar ainda os
Riscos Ergonômicos e de Acidentes e deve está articulado co o PCMSO:

46.8.2.1. O PGR deverá prever os riscos das a1vidades e das instalações, sem prejuízo dos
demais riscos, e visará a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores e deve conter no
mínimo, o inventário de riscos e plano de ação bem como atender os demais requisitos do Plano de
Gerenciamento de Riscos previsto na NR 01; e,

46.8.2.2. Os levantamentos, além de prever a análise qualita1va deverá conter a análise
quan1ta1va de todos os agentes que forem passivos de medições independentemente do 1po de
risco.

46.9. VII - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

46.9.1. 16) A CONTRATADA deverá elaborar o PCMSO no início de suas a1vidades, em
conformidade com a NR 7,e em até 90 (noventa) dias corridos deverá disponibilizá-lo para o SESMT do
METRÔ-DF, devendo ainda estar articulado com o disposto nas demais NR, especialmente na NR 09:

46.9.1.1. O PCMSO deverá ser elaborado por médico do trabalho e considerará as questões
incidentes sobre o indivíduo e a cole1vidade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho;

46.9.1.2. O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnós1co precoce dos
agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da
existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, para
afastar quaisquer distúrbios a saúde que possa colocar em risco os empregados, tais com: Clínica,
epilepsia, cardiopatias e otoneurologias; e,

46.9.1.3. O PCMSO deverá conter outras avaliações adicionais, a critério do Médico do Trabalho,
tais como exames complementares de acuidade visual, acuidade auditiva, hemograma completo, perfil
lipídico, glicose, IMC e outros que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vidas de seus
trabalhadores.

46.9.2. A CONTRATADA tomará medidas que coíbam ou impeçam o inicio dos trabalhos ou a
demissão do trabalhador antes da realização dos exames médicos ocupacionais. Também realizará os
exames periódicos, de mudança de função e de retorno ao trabalho sempre que houver a necessidade.

46.9.3. O PCMSO e seus complementos (ASO de todos os trabalhadores a1vos ou não) deverão
ser man1dos no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola Nacional de Inspeção do
Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins1tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos servidores do METRÔ-DF, bem como
dos demais órgãos estatal de proteção à comunidade, sempre que solicitados.

46.10. VIII - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA (PCA)

46.10.1. A CONTRATADA elaborará junto com o PPRA e com o PCMSO, um PCA com medidas
coordenadas que previnam a instalação ou evolução das Perdas Audi1vas Induzidas por Ruídos – PAIR
de origens ocupacionais a seus trabalhadores:

46.10.1.1. O PCA terá como obje1vo principal assegurar a saúde audi1va dos trabalhadores
expostos ou que poderão ser expostos a níveis de pressão sonora elevados, terá ênfase à qualidade
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de vida do trabalhador, a proteção do trabalhador pelas perdas audi1vas induzidas por ruídos ou
agentes nocivos e reduzir os efeitos que o ruído pode causar no organismo através do diagnós1co
precoce de empregados quem tenham problemas ou potencial de contrair PAIR.

46.10.2. O PCA deverá ser integrado ao PCMSO e ao PPRA, bem como nas demais NR, e será
man1do no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola Nacional de Inspeção do
Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins1tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos servidores do METRÔ-DF, bem como
dos demais órgãos estatal de proteção a comunidade, sempre que solicitado.

46.11. IX - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PPR

46.11.1. A CONTRATADA elaborará junto com o PPRA, PGR e com o PCMSO, um PPR com
medidas coordenadas que previnam a instalação ou evolução de problemas respiratórios de origens
ocupacionais a seus trabalhadores:

46.11.1.1. O PPR terá como obje1vo principal assegurar a saúde do trabalhador contra a exposição
aos riscos químicos e biológicos existentes no local de trabalho. O intuito do programa é controlar as
doenças ocupacionais causadas pela inalação das impurezas do ar que são prejudiciais à saúde como
poeiras, névoas, fumos, vapores e gases químicos..

46.11.2. O PPR deverá ser integrado ao PCMSO e ao PPRA e ou PGR, bem como nas demais NR,
e será man1do no estabelecimento à disposição do órgão regional da Escola Nacional de Inspeção do
Trabalho – ENIT, da Diretoria de Saúde do Trabalhador - DISAT do Distrito Federal, do Corpo de
Bombeiros – CBM/DF, da Defesa Civil, do Ins1tuto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, da Diretoria de
Vigilância Ambiental – DIVAL/DF, do SESMT e da fiscalização dos servidores do METRÔ-DF, bem como
dos demais órgãos estatal de proteção a comunidade, sempre que solicitado.

46.12. X - FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

46.12.1. Os equipamentos, máquinas, ferramentas de trabalhos e elementos de segurança e
meio ambiente u1lizados na execução das a1vidades, deverão ser man1dos em bom estado de
conservação e uso.

46.12.2. As ferramentas deverão cumprir com as especificações técnicas do fabricante e seus
respectivos controles de qualidade:

46.12.2.1. As ferramentas de trabalhos u1lizadas em áreas de riscos elétricos deverão ser
eletricamente isoladas e apresentar laudo de proteção elétrica conforme orientações da NR 10.

46.12.2.2. A fiscalização do METRÔ-DF poderá solicitar a subs1tuição de quaisquer equipamentos,
máquinas, ferramentas ou elemento de segurança e meio ambiente, se estes não cumprirem com o
antes indicado e/ou apresentarem risco a integridade física e saúde do usuário e dos trabalhadores.

46.13. XI - SERVIÇO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

46.14. A CONTRATADA, para fins de dimensionamento de seu SESMT, deverá seguir as
diretrizes conforme estabelecida pela NR 4 e seus anexos. Registrar o SESMT na SRT/DF, e apresentar
ao SESMT do METRÔ-DF uma cópia deste registro.

46.15. Caso A CONTRATADA, esteja obrigada a cons1tuir um SESMT, deverá manter os
membros do SESMT (Técnicos em Segurança do Trabalho) permanentemente nas dependências do
METRÔ-DF, conforme o quadro II – Dimensionamento do SESMT (NR-04), de acordo com a quan1dade
de funcionários que executarem atividades nas dependências da Companhia:

46.15.0.1. Será assegurada aos membros do SESMT da CONTRATADA, a realização de suas
a1vidades em tempo integral em serviços de medicina e engenharia de segurança do trabalho,
vedando qualquer exercício de a1vidades que não sejam aquelas previstas nas regulamentações em
matéria de segurança e medicina do trabalho, da NR 4, da Portaria 3.275 do ENIT ou que sejam
incompatíveis com a higiene do trabalho;

46.15.0.2. A escala de trabalho dos profissionais pertencentes ao SESMT da CONTRATADA deverá
ser dimensionada a fim de atender as atividades de maior risco;

46.15.0.3. Caso a CONTRATADA, de acordo com a NR 04, não seja obrigada a cons1tuir SESMT,
deverá disponibilizar seu SESMT centralizado para acompanhar periodicamente os serviços /
atividades realizadas no METRÔ-DF, contemplando todos os horários de prestação de serviço; e,

46.15.0.4. A CONTRATADA se obriga, sempre que na ocorrência de um evento danoso ou da
existência de não conformidades com suas a1vidades e/ou com seus empregados, ou ainda quando
solicitado pela fiscalização ou SESMT do METRÔ-DF, disponibilizar seu SESMT centralizado para
acompanhar as a1vidades até a solução do evento danoso e ou até que as não conformidades sejam
corrigidas.

46.15.1. A CONTRATADA se obriga a indicar um representante de seu SESMT para par1cipar das
reuniões de integração quando convocado pelo SESMT do ENIT.

46.16. XII - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA)

46.16.1. Será exigida da CONTRATADA a formação e o dimensionamento de CIPA em suas
frentes de trabalhos e/ou estabelecimentos no METRÔ-DF, em conformidade com a NR:

46.16.1.1. A CIPA será montada no prazo máximo es1pulado pela NR 5, devendo a CONTRATADA
apresentar ao SESMT do METRÔ-DF a documentação da cons1tuição de sua CIPA. Findo o primeiro
mandato, a CIPA será renovada anualmente, desde que na Convenção Cole1va de Trabalho firmada
com o Sindicato Patronal da empresa CONTRATADA e o sindicato dos trabalhadores, não estabeleça o
contrário.

46.16.2. A CONTRATADA deverá assegurar que a CIPA tenha condições mínimas para a
realização de seus trabalhos (humanos, materiais e financeiros) bem como condições que não
descaracterizem suas a1vidades normais na empresa assegurando a representação necessária para a
discussão e encaminhamento das soluções de questões de segurança e saúde no trabalho analisadas
no ambiente de trabalho.

46.16.3. Anualmente, a CONTRATADA, deverá assegurar recursos humanos, materiais e
financeiros para que a CIPA em conjunto com o SESMT tenha condições mínimas para a realização da
Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), semana dedicada a conscien1zar os
empregados sobre a saúde e segurança no trabalho além da prevenção de acidentes, em
conformidade com a NR 5 da ENIT:

46.16.3.1. A fim de unificar a Polí1ca de Saúde e Segurança do Trabalho da Companhia, A SIPAT
deverá ser realizada preferencialmente em conjunto com o METRÔ-DF e com as demais empresas que
atuam nos limites da Companhia; e,

46.16.3.2. Durante a SIPAT deverão ser realizadas a1vidades envolvendo os empregados com o
obje1vo de promover a conscien1zação, com foco na área de segurança e saúde do trabalhador. Entre
as a1vidades da SIPAT deverá haver palestras, treinamentos, avaliações médicas, a1vidades lúdicas,
entre outras.

46.16.4. Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá indicar, um membro da CIPA para
participar como convidado das reuniões da CIPA do METRÔ-DF.

46.17. XIII - GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO,
TRABALHO EM ALTURA E MANUTENÇÃO E JARDINAGEM.
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46.17.1. Todo o trabalho realizado em espaços classificados como confinados, em altura e em
manutenção e jardinagem e capinas deverá estar em conformidade com as orientações das NR do
ENIT, especialmente a NR 35, a NR 33 e a NR 18.

46.18. XIV - GESTÃO EM SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS.

46.18.1. A CONTRATADA se obriga a cooperar com as a1vidades do meio ambiente, orientando
seus empregados e colaboradores quanto ao uso sustentável dos recursos naturais, do tratamento e
da destinação correta dos resíduos:

46.18.1.1. Para o tratamento adequado, no manejo, recolhimento e na des1nação final dos
resíduos gerados, a CONTRATADA se obriga a u1lizar as bases e princípios da coleta sele1va em
conformidade com as Resoluções do CONAMA, ANVISA, DIVAL dentre outros órgãos, municipais,
estaduais e federais, de proteção do meio ambiente.

46.18.2. A CONTRATADA se obriga a elaborar polí1cas e pra1cas para à minimização do risco à
saúde pública e do impacto danoso de sua atividade ou a da atividade que esteja a sua disposição que
poderá afetar à qualidade do meio ambiente, devendo incen1var e conscien1zar seus empregados e
colaboradores da importância da preservação ambiental para a manutenção da qualidade de vida de
toda a sociedade.

46.19. XV - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT)

46.19.1. A CONTRATADA emi1rá em até 90 (noventa) dias corridos a contar do início de suas
a1vidades no METRÔ-DF, um LTCAT, em conformidade com a Lei Nº 8.213 e a Lei 8.212 para
documentar os agentes nocivos existentes ou não no ambiente de trabalho para concluir se estes
agentes podem ou não gerar aposentadoria especial.

46.19.2. O LTCAT poderá ser realizado por grupos de funções expostas aos riscos e por
ambientes acome1dos e dizer se os empregados expostos têm ou não direito a percepção de algum
adicional.

46.19.3. O LTCAT, nos casos de análises qualita1vas deverão ser complementadas por análises
quantitativas para todos os agentes identificados, caso sejam passíveis de medições.

46.19.3.1. Iden1ficado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica a
empresa CONTRATADA, quando não eliminar o agente, obrigada a comprovar o pagamento ao
trabalhador e o recolhimento previdenciário.

46.19.3.2. Em caso de percepção de qualquer adicional, o laudo deverá informar qual é agente
causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera ou não direito a aposentadoria especial
conforme Decreto n.º 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdência Social e seus anexos e
atualizações.

46.19.4. O LTCAT será emi1do por profissionais legalmente habilitados e só serão aceitos pelo
SESMT do METRÔ-DF se forem realizados nos termos da Lei n.º 8.213/1991.

46.19.5. A CONTRATADA se obriga a entregar uma cópia do LTCAT ao SESMT do METRÔ-DF com
assinatura original do responsável técnico pela elaboração dos laudos.

46.20. XVI - LAUDO TÉCNICO PERICIAL

46.20.1. A CONTRATADA emi1rá em até 90 (noventa) dias corridos a contar do início de suas
atividades no METRÔ-DF, um Laudo Técnico para documentar os agentes nocivos existentes ou não no
ambiente de trabalho para concluir se estes agentes podem ou não gerar insalubridade e/ou
periculosidade em conformidade com as Normas Regulamentadoras - NR (15 e 16).

46.20.2. O LAUDO TÉCNICO PERICIAL, nos casos de análises qualita1vas deverão ser
complementadas por análises quan1ta1vas para todos os agentes iden1ficados, caso sejam passíveis
de medições.

46.20.2.1. Iden1ficado o agente nocivo que gera qualquer adicional de risco ao trabalhador, fica a
empresa CONTRATADA, quando não eliminar o agente, obrigada a comprovar o pagamento ao
trabalhador e o recolhimento previdenciário.

46.20.2.2. Em caso de percepção de qualquer adicional, o laudo deverá informar qual é agente
causador do adicional e se o agente nocivo encontrado gera ou não direito a aposentadoria especial
conforme Decreto n.º 3.048, de 6/5/1999 do Regulamento da Previdência Social e seus anexos e
atualizações.

46.20.3. LAUDO TÉCNICO PERICIAL será emi1do por profissionais legalmente habilitados e só
serão aceitos pelo SESMT do METRÔ-DF se forem realizados nos termos da Lei n.º 8.213/1991.

46.20.4. A CONTRATADA se obriga a entregar uma cópia do LAUDO TÉCNICO PERICIAL ao SESMT
do METRÔ-DF com assinatura original do responsável técnico pela elaboração dos laudos.

46.21. XVII - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP)

46.21.1. A CONTRATADA deverá cons1tuir e manterá atualizado um documento histórico-laboral
(PPP) que reunirá, entre outras informações, dados administra1vos, registros ambientais extraídos do
LTCAT e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que o trabalhador exerce ou
exerceu suas atividades nas dependências do METRÔ-DF:

46.21.1.1. O PPP deverá estar sempre à disposição da fiscalização do METRÔ-DF e deverá ser
entregue ao trabalhador sempre que este solicitar no prazo máximo es1pulado pela legislação
previdenciária.

46.22. XVIII - ORDEM DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (OSS)

46.22.1. Para todas as a1vidades executadas nos limites da Companhia, a CONTRATADA deverá
elaborar uma Ordem de Serviço de Segurança – OSS em conformidade com NR 01.

46.22.1.1. O modelo e formato dessa OSS deverá ser aprovado pelo Gestor do Contrato do METRÔ-
DF com a assessoria do SESMT da Companhia

46.23. XIX - CONCEITUAÇÃO TÉCNICA OU GLOSSÁRIO:

46.23.1. ASO – Atestado de Saúde Ocupacional – cer1fica se o empregado está apto ou inapto à
realização de suas a1vidades dentro da empresa. Contempla a iden1ficação completa do trabalhador
com o número de iden1dade e função exercida; contém também os riscos que existem na execução de
suas tarefas, além dos procedimentos médicos a que foi subme1do, deixando o trabalhador e
empresas cientes de sua atual condição.

46.23.2. CAT – Comunicação de Acidentes do Trabalho – de acordo com o ar1go 22 da Lei
8213/91, em casos de acidentes ou doenças ocupacionais o seu preenchimento é obrigatório.

46.23.3. CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – comissão paritária, composta por
representantes eleitos pelos empregados e por representantes indicados pelo empregador. Tem como
obje1vo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compa\vel,
permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador, bem
como, observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para
reduzir até eliminar os riscos existentes (NR-5 ENIT).

46.23.4. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – regulamentação das relações individuais e
cole1vas do trabalho, nela previstas, tanto do trabalho urbano quanto do rural, atende à necessidade
de proteção do trabalhador e a tutela dos direitos trabalhista, dentro de um contexto de “estado
regulamentador”.
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46.23.5. EPC – Equipamento de Proteção Cole1va – disposi1vo, sistema ou meio, fixo ou móvel,
de abrangência cole1va, des1nado a preservar a integridade Qsica e a saúde dos trabalhadores,
usuários e terceiros.

46.23.6. EPI – Equipamento de Proteção Individual – disposi1vo de uso individual u1lizado pelo
trabalhador, des1nado à proteção de riscos susce\veis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho e
a integridade física do trabalhador (NR-6 ENIT).

46.23.7. NR – Norma Regulamentadora do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do
Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

46.23.8. OSS – Ordem de Serviço de Segurança – orienta trabalhadores acerca dos riscos
encontrados no ambiente de trabalho. Descreve os processos, lista os equipamentos e EPI a serem
utilizados pelos empregados e estabelece ações preventivas e corretivas.

46.23.9. PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção – implementa medidas de controle e sistemas preven1vos de segurança nos processos,
nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção (NR-18 ENIT).

46.23.10. PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – promove a preservação
da saúde dos trabalhadores (NR-7 ENIT).

46.23.11. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – visa à preservação da saúde e
da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e Consequente
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a exis1r no ambiente de
trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais (NR-9 ENIT).

46.23.12. RUÍDO – Som indesejado, cuja intensidade é medida em decibéis (dB) e sua escala é
logarítmica. Um aumento no nível de pressão sonora de cinco decibéis representa um aumento da
intensidade de ruído para o dobro. A intensidade de um ruído não cons1tui o único fator que
determina maleQcios a audição humana, neste caso, a duração da exposição é também muito
importante. Segundo a legislação brasileira um trabalhador poderá ser exposto no máximo a 79 dB(A)
para um jornada de oitos horas sem proteção.

46.23.13. SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho –
Corpo Técnico formados por Engenheiros de Segurança, Técnicos de Segurança, Médicos do Trabalho,
Enfermeiros do Trabalhos e Técnicos de Enfermagem do Trabalho, promove a polí1ca de higiene,
medicina e segurança do trabalho, obje1vando a promoção da saúde e proteção da integridade Qsica
do trabalhador no ambiente de trabalho (NR-4 ENIT);

46.23.14. SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, deve ser organizada
anualmente pela – CIPA em conjunto com o SESMT com o obje1vo de conscien1zar os empregados
sobre a saúde e segurança no trabalho além da prevenção de acidentes. Durante a SIPAT são
realizadas a1vidades envolvendo os empregados com o obje1vo de promover a conscien1zação, em
geral com foco em um tema definido anteriormente. Entre as atividades estão palestras, treinamentos,
avaliações médicas, atividades lúdicas, entre outra;

46.23.15. SRT – Superintendência Regional do Trabalho – órgão executivo local do ENIT, coordena,
orienta e controla, na área de sua jurisdição, a execução das a1vidades relacionadas com a
fiscalização do trabalho, a inspeção das condições ambientais de trabalho e a orientação ao
empregado;

46.23.16. LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho;

46.23.17. PPP – O Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, documento estórico laboral do
trabalhador que registra todas as a1vidades do empregado dentro da empresa associadas com a
exposição dos riscos e as medidas de controles;

46.23.18. PCA – Programa de Conservação Adi1va é um programa de saúde que visa a proteção e
à saúde audi1va do trabalhador, ou seja, prevenir que os colaboradores expostos a níveis de ruído alto
desenvolvam Perda Auditiva Induzida por Níveis Elevados de Pressão Sonora – (PAINEPS);

46.24. XX - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

46.24.1. Os Procedimentos relacionados com a Segurança e Medicina do Trabalho estão
fundamentados nos seguintes instrumentos legais:

46.24.1.1. Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 – aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.

46.24.1.2. Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 – altera o Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à Segurança e Medicina do Trabalho;

46.24.1.3. Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 – do Ministério do Trabalho e Emprego –
MTb – aprova as Normas Regulamentadoras – NR – do Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis
do Trabalho, rela1vas à Segurança e Medicina do Trabalho. As NR são de observância obrigatória
pelas empresas privadas e públicas da administração direta e indireta, de todos os três poderes
(Administra1vo, Legisla1vo e Judiciário), que possuam empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT. O simples cumprimento das NR não desobriga as empresas do cumprimento
de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de obras ou
regulamentos sanitários dos Estados, Municípios ou Distrito Federal, e outras, oriundas de convenções
e acordos coletivos de trabalho.

46.24.1.4. NBR 14606 – Postos de Serviço – Entrada em Espaço Confinado; e

46.24.1.5. NBR 14787 – Espaço Confinado – Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de
Proteção, bem como suas alterações posteriores.

46.24.1.6. Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991 – que dispõe sobre os Planos de BeneQcios da
Previdência Social e dá outras providências.

 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLA TOLENTINO DE ANDRADE - Matr.0002107-
5, Membro do Grupo de Trabalho, em 09/09/2021, às 13:34, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO VALENTE DE QUEIROZ ROSA -
Matr.0002445-7, Membro do Grupo de Trabalho, em 09/09/2021, às 13:42, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVÉRIA RODRIGUES DUARTE - Matr.0000708-0,
Membro do Grupo de Trabalho, em 09/09/2021, às 13:44, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA -
Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 10/09/2021, às 13:34, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Título Código Módulo Vigência Série
VENDAS E ARRECADAÇÃO 330.NA.001.03 Serviços e Tarifas 16/12/2018 Comercial
MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO BILHETES E CARTÕES 310.NA.020.03 Administração Comercial 16/12/2018 Comercial
PADRONIZAÇÃO DE FORMULÁRIOS 060.NA.001.00 Documentação e Informação 04/02/2002 Organização e Funcionamento
IDENTIDADE FUNCIONAL 020.NA.052.00 Pessoal 03/11/1999 Administração Geral
REGIME DISCIPLINAR 020.NA.023.00 Pessoal 28/10/2009 Administração
SIGLAS E CODIGOS ORGANIZACIONAIS 010.NA.015.03 Organização e Funcionamento 25/06/2014 Administração Geral
PADRONIZAÇÃO DE NORMAS 010.NA.012.00 Organização e Funcionamento 07/04/1999 Administração Geral
SISTEMA DE MANUAIS 010.NA.011.00 Organização e Funcionamento 07/04/1999 Administração Geral
PLANEJAMENTO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS CIVIS 4HG.NT.006.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA OBRAS CIVIS 4HG.NT.005.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
APRESENTACAO PROJETOS CIVIS - INFRAESTRUTURA 4HG.NT.004.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
APRESENTACAO PROJETOS CIVIS - EDIFICACOES 4HG.NT.003.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
CODIFICACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS - DTE 4HG.NT.002.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
ADESIVOS PUBLICITÁRIOS EM ESTAÇÕES E TRENS 3CO.NO.001.00 Espaços publicitários 09/10/2015 Comercial
DOCUMENTOS DE MANUTENÇÃO 2GG.NO.001.00 Geral 19/11/2013 Manutenção
PROGRAMAÇÃO DE ACESSO 1PG.NO.001.02 Administração Geral 29/11/2017 Operação
PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 1GG.NO.003.01 Geral 19/11/2013 Operação
DIRETRIZES OPERACIONAIS 1GG.NO.002.02 Geral 11/02/2004 Operação
FUNCIONAMENTO DO COPESE 1GG.NO.001.05 Geral 16/12/2020 Operação
ADICIONAL DE RISCO 020.NA.056.04 Pessoal 16/08/2019 Administração Geral
ADMINISTRAÇÃO DA FROTA 040.NA.030.00 Patrimônio 16/12/1999 Administração Geral
ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA ROTATIVO 050.NA.050.03 Orçamento e Finanças 10/07/2019 Administração Geral
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO FIXO DE CAIXA 310.NA.049.04 ORÇAMENTO E FINANÇAS 09/07/2020 Comercial
ATUALIZAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS DA COMPANHIA 401.NT.016.00 Engenharia Geral 22/05/2019 Obras
AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLA 020.NA.051.00 Pessoal 28/04/1999 Administração Geral
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS 020.NA.055.01 Pessoal 18/11/2009 Administração Geral
COMERCIALIZAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE 330.NA.002.00 Serviços e Tarifas 04/02/2002 Comercial
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA 010.NA.006.00 Organização e Funcionamento 21/12/2018 Administração Geral
COMUNICAÇÕES COM BRASMETRÔ 070.NA.001.00 Comunicações Administrativas 09/02/2011 Administração Geral
COMUNICAÇÕES COM CONTRATADAS - DTE 4HG.NT.001.00 Engenharia Geral 31/08/2012 Obras
DEPÓSITOS JUDICIAIS 050.NA.001.00 Orçamento e Finanças 05/01/2011 Administração Geral
FÉRIAS 020.NA.049.01 Pessoal 21/02/2003 Administração Geral
FISCALIZAÇÃO DE VENDAS E ARRECADAÇÃO 350.NA.001.01 Geral 16/12/2018 Comercial
FORMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS 060.NA.001.01 Documentação e Informação 22/10/2014 Administração Geral
FUNÇÃO DE CONFIANÇA 020.NA.054.02 Pessoal 01/09/2017 Administração Geral
GUARDA E DESTINAÇÃO DE MATERIAIS, OBJETOS E VALORES ENCONTRADOS NOS POSTOS OPERACIONAIS E TRENS 1PG.NO.006.01 Administração Geral 03/04/2019 Operação
IDENTIDADE FUNCIONAL 020.NA.052.00 Pessoal 03/11/1999 Administração Geral
INCENTIVO EMPREGADO ATLETA 010.NA.057.00 Pessoal 18/05/2018 Administração Geral
LICENÇA MÉDICA 020.NA.050.05 Pessoal 19/02/2020 Administração Geral
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 050.NA.051.02 Orçamento e Finanças 17/06/2003 Administração Geral
MEDIÇÃO 040.NA.001.00 Geral 06/12/2002 Obras
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL-PCMSO 020.NA.017.00 Pessoal 20/02/2019 Administração Geral
REGISTRO DE ACIDENTE DE TRABALHO 020.NA.024.00 Pessoal 05/01/2011 Administração Geral
VIAGEM A SERVIÇO 020.NA.031.03 Pessoal 26/12/2019 Administração Geral

Outros Documentos Normativos do Metrô-DF 
Código de Conduta do Metrô-DF
Código de Ética do Metrô-DF
Manual de Gestão de Riscos do Metrô-DF
Regimento Interno do Comitê de Governança do Metrô-DF
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Título Código Abrangência Vigência
ACESSO ÀS ÁREAS OPERACIONAIS 1.ADM.PP.003-02 Interface 26/06/2020
ACESSO AO CENTRO DE MANUTENÇÃO 1.ADM.PP.005-01 Interface 26/06/2020
ATIVIDADES DO CIM 1.ADM.PP.004-01 Interface 26/06/2020
VOCABULÁRIO OPERACIONAL 1.ADF.PP.002-06 Interface 26/06/2020
REGRAS DO SISTEMA DE ENERGIA 1.ENE.PP.001-01 Interface 26/06/2020
ATUAÇÃO DE RELÉ 64s 1.ESR.PP.002-03 Interface 26/06/2020
ATUAÇÃO EM RELÉ DIRECIONAL 1.ENA.PP.001-01 Interface 26/06/2020
MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO RETIFICADORA 1.ESR.PP.001-12 Interface 26/06/2020
LIMPEZA DE TRENS 1.MCX.PP.001-01 Interface 26/06/2020
AVALIAÇÃO DE TRENS NA VIA DE TESTES 1.MPT.PP.003-02 Interface 26/06/2020
ENTREGA DE MÁQUINA DE CHAVE 1.ROG.PP.022-01 Interface 26/06/2020
CONDUÇÃO DE TREM DESASSISTIDA 1.ROG.PP.016-02 Interface 26/06/2020
MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUXILIARES 1.ROG.PP.017-01 Interface 26/06/2020
GERENCIAMENTO DE MANOBRAS NO PAC 1.RTR.PP.001-04 Interface 26/06/2020
ZONAS DE TRANSFERÊNCIA DO PAC 1.ROG.PP.020-01 Interface 26/06/2020
ATUAÇÃO NO SOBESTRADO E MOVIMENTAÇÃO NAS LM INTERNAS 1.TMR.PP.001-01 Interface 26/06/2020
ABERTURA E FECHAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO 1.ROG.PP.009-06 Interface 26/06/2020
MANUTENÇÃO EM TERCEIRO TRILHO NO PAC 1.ETT.PP.004-06 Interface 26/06/2020
MOVIMENTAÇÃO DE TRENS NA VIA PRINCIPAL E PÁTIOS 1.MOP.PP.003-01 Interface 26/06/2020
MANUTENÇÃO EM TERCEIRO TRILHO 1.ETT.PP.003-06 Interface 26/06/2020
ALINHAMENTO MANUAL DE ROTAS 1.ROG.PP.011-04 Interface 26/06/2020
USO DE CADEADOS E CARTÕES DE IMPEDIMENTO E RESTRIÇÃO 1.TSF.PP.001-01 Interface 26/06/2020
INVASÃO DE VIAS E ATUAÇÃO DA LDR 1.RGO.PP.005-02 Interface 26/06/2020
RETIRADA DE OBJETO DO LEITO DA VIA OU TREM 1.ROG.PP.024-01 Interface 26/06/2020
ATUAÇÃO EM FALHAS DO TREM SÉRIE 1000 1.MOP.PP.004-01 Interface 26/06/2020
ATUAÇÃO EM FALHAS DO TREM SÉRIE 2000 1.MOP.PP.005-01 Interface 26/06/2020
REBOCAMENTO DE TRENS 1.MOP.PP.006-01 Interface 26/06/2020
MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO AUXILIAR 1.ESA.PP.002-06 Interface 01/03/2021
CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DE INCIDENTES NOTÁVEIS 1.RGO.PP.018-01 Interface 01/03/2021
DESIGNAÇÃO OPERACIONAL 1.ADM.PP.002-08 Interface 01/03/2021
OCORRÊNCIA ENVOLVENDO ARTEFATO EXPLOSIVO 1.RSG.PP.003-00 Interface 26/12/2003
ENTREGA E LIBERAÇÃO DE TRENS 1.MLI.PP.001-00 Interface 28/08/2017
COMUNICAÇÃO E USO DO RÁDIO 1.TEL.PP.002-06 Interface 10/05/2011
USO DE UNIFORME E APRESENTAÇÃO PESSOAL 1.ADP.PO.004-01 Operação 26/06/2020
REGISTRO DE OBSERVAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO 1.ADP.PO.003-01 Operação 26/06/2020
USO DA ILUMINAÇÃO EM ÁREAS OPERACIONAIS 1.ASL.PO.002-03 Operação 26/06/2020
EMISSÃO DE P.A. DE ANORMALIDADES 1.TSO.PO.001-01 Operação 26/06/2020
COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS OPERACIONAIS 1.ROG.PO.012-01 Operação 26/06/2020
TRANSPORTE DE BICICLETAS E SIMILARES 1.RGO.PO.003-01 Operação 26/06/2020
UTILIZAÇÃO DAS CANCELAS DA LINHA DE BLOQUEIOS 1.RGO.PO.005-01 Operação 26/06/2020
EVACUAÇÃO DE TRENS 1.ROG.PO.021-01 Operação 26/06/2020
FECHAMENTO DE ESTAÇÕES 1.ROG.PO.023-02 Operação 26/06/2020
ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 1.RSG.PO.001-01 Operação 26/06/2020
MOVIMENTAÇÃO DE TRENS PELA CABINE OPOSTA 1.ROG.PO.025-01 Operação 26/06/2020
PRIMEIROS SOCORROS E ACIDENTES GRAVES 1.USA.PO.009-05 Operação 26/06/2020
BOLETIM DE OCORRÊNCIA 1.RSG.PO.004-01 Operação 26/06/2020
TESTES DE PARTIDA E DE CHEGADA 1.MOP.PO.007-01 Operação 26/06/2020
ACHADOS E PERDIDOS 1.RGO.PO.001-01 Operação 16/10/2020
RECOLHIMENTO DE CARTÕES UNITÁRIOS 1.RES.PO.001-01 Operação 16/10/2020
UTILIZAÇÃO DE URNA PARA RECOLHIMENTO DE BILHETES 1.RES.PO.002-00 Operação 16/10/2020
USO DO CARRO LÍDER 1.RGO.PO.002-04 Operação 16/10/2020
ATENDIMENTO AO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA 1.RGO.PO.004-01 Operação 16/10/2020
COMÉRCIO IRREGULAR, PROPAGANDA IMPRESSA E RECIBO DE RECOLHIMENTO DE MERCADORIA 1.RSG.PO.005-01 Operação 01/03/2021
GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1.RSG.PO.006-01 Operação 08/09/2009

ANEXO A
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SEQ SUBSISTEMA TIPO DE RODEIRO CÓDIGO
1 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
2 MEDIÇÃO DE RODAS COM TORNO SUBTERRÂNEO (RODEIRO MONTADO NO TREM) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.004.01
3 USINAGEM DE  RODAS COM TORNO SUBTERRÂNEO (RODEIRO MONTADO NO TREM) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.003.03
4 USINAGEM DE  RODAS COM TORNO SUBTERRÂNEO (RODEIRO AVULSO) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.002.03
5 INSPEÇÃO DE  RODAS FERROVIÁRIAS DOS TRENS DA FROTA MDF MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MTR.RM.MC.CD.001.02
6 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
7 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
8 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
9 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
10 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03
11 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 PREVENTIVA 2.MTR.RM.MP.UN.001.03

ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO - TORNO DE RODEIROS
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SEQ SUBSISTEMA TIPO DE ROTEIRO CÓDIGO
1 VALVULA MAGNÉTICA DE ISOLAMENTO MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.030.01
2 AMORTECEDOR HORIZONTAL MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.036.01     
3 UNIDADE DE CONTROLE PNEUMATICO  UCP MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.033.01     
4 CILINDRO DE FREIO DE SERVIÇO TIPO PBFS203K/140 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.001.03     
5 LIMPEZA INTERNA DOS REDUTORES MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.035.02    
6 MECANISMO ATUADOR DE PORTAS S1000 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.040.01    
7 CILINDRO DE FREIO DE SERVIÇO E ESTACIONAMENTO TIPO PBFS 203K/140 TRENS FROTA 1000 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.004.03    
8 BARRA DE UNIÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.039.02    
9 VALVULA DE RETENÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.019.01    
10 FILTRO DE AR MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.018.01    
11 VALVULA DE RETENÇÃO DUPLA MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.020.01    
12 PROCEDIMENTO DE TESTE DE CARTÃO PROCESSADOR C186 PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OSC.PM.TE.CD.007.02
13 PROCEDIMENTO DE TESTE DE ENTRADAS ANALÓGICAS PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OSC.PM.TE.CD.004.02
14 TESTE DE MÁQUINA DE CHAVE M3  CONFIGURAÇÃO ENA/DNF PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OSC.RM.TE.CD.001.05
15 MONTAGEM E DESMONTAGEM DO BLOCO DE CAMES DA MAQUINA DE CHAVE SABWABCO M3 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OSC.RM.MC.CD.008.01
16 MEDIÇÃO DE TEMPOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DO DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO VAA 5012/15 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.OEN.RM.TE.CD.005.03
17 PARAMETRIZAÇÃO DE RETIFICADOR/CARREGADOR DE BATERIAS SATURNIA MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OEN.RM.TE.CD.001.02
18 TESTE DE MÁQUINA DE CHAVE SIEMENS S700  CONFIGURAÇÃO DIREITA E ESQUERDA (EM LABORATÓRIO) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OSC.RM.TE.CD.003.01
19 TESTE DE RELÉS DE PROTEÇÃO EM LABORATÓRIO PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OEN.PM.TE.CD.003.02
20 PROCEDIMENTO DE TESTE CARTÃO DE ENTRADA E SAÍDAS DIGITAIS NÃO VITAIS PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OSC.PM.TE.CD.005.02
21 PROCEDIMENTO DE TESTE DO CARTÃO MODEM PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OSC.PM.TE.CD.006.02
22 SECADOR DE AR MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.042.01
23 VÁLVULA RELÉ J1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.031.01
24 VÁLVULA RELAYAIR (H592) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.032.01
25 CONTATOR BC MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.037.01
26 ENGATE AUTOMÁTICO N2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.015.01
27 VÁLVULA DE DESCARGA E DE RETENÇÃO DE ASPIRAÇÃO DO COMPRESSOR DOS TRENS DA FROTA 1000 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.011.00
28 UNIDADE DECELOSTÁTICA MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.KM.022.01
29 VÁLVULA DE CARGA VARIÁVEL MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.029.01
30 VÁLVULA MAGNÉTICA DE EMERGÊNCIA (NED) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.047.02
31 VÁLVULA MAGNÉTICA DE RECARREGAMENTO N3E MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.044.02
32 FILTRO TIPO P MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.026.01
33 TRANSDUTOR SENSOR DE CARGA E REALIMENTAÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.027.01
34 VÁLVULA DE DESCARGA Nº 8 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.028.01
35 CONEXÃO DE TESTE T2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.017.01
36 TORNEIRA DE MACHO ESFÉRICO MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.003.01
37 VÁLVULA DE ISOLAMENTO PNEUMÁTICO (R1) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.016.01
38 VALVULA DE FREIO DE EMERGÊNCIA MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.023.01
39 TORNEIRA DE DRENO 1/2" MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.024.01
40 VÁLVULA DE RETENÇÃO SIMPLES MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.025.01
41 VÁLVULA DE SEGURANÇA NHS MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.043.01     
42 VÁLVULA MAGNÉTICA DE APLICAÇÃO (N1D) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.045.02     
43 VÁLVULA MAGNÉTICA DE ALÍVIO (N1E) MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.OMR.RM.MC.CD.046.02     
44 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR INSUFLADOR EXAUSTOR Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.041.01
45 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR VENTILADOR DO SEMICONDUTORES Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.038.01
46 TESTE DE MÁQUINA DE CHAVE M-3 - CONFIGURAÇÃO DNA/ENF PROCEDIMENTO DE TESTE 2.OSC.RM.TE.CD.002.02
47 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PRESSÃO MÍNIMA DO COMPRESSOR DOS TRENS DA FROTA 1000 Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.012.01
48 CAPACITORES DE COMUTAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.010.01
49 VÁLVULAS MAGNÉTICAS WMV Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.002.01
50 REPARAÇÃO DO SUPORTE DE MADEIRA DO COLETOR DE CORRENTE DO 3º TRILHO DOS TRENS DA FROTA 1000 Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.005.02
51 COLETOR DE CORRENTE DO 3º TRILHO Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.013.01
52 SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO Manutenção Corretiva 2.OMR.RM.MC.CD.021.01

ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO - MATERIAL RODANTE - OFICINAS
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SEQ SUBSISTEMA TIPO DO ROTEIRO CÓDIGO
1 REVISÃO GERAL COMPRESSOR SL20 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.100.00
2 REVISÃO GERAL DO COMPRESSOR KNORR VV120  TREM S2000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MC.CD.205.00
3 ENGATE AUTOMÁTICO E SEMIPERMANENTE DO TREM S 2000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.203.00
4 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE TRAÇÃO S 1000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MC.CD.106.00
5 RETÍFICA DO COMUTADOR MOTOR DE TRAÇÃO S1000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MC.CD.104.03
6 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE TRAÇÃO S 2000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MC.CD.204.00
7 SUBSTITUIÇÃO DO COLETOR DO MOTOR DE TRAÇÃO S1000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MC.CD.105.00
8 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS CAIXAS DE GRAXA S1000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.101.00
9 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DAS CAIXAS DE GRAXA S2000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.200.00

10 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS CAIXA REDUTORA DE TRAÇÃO S1000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.102.00
11 SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS CAIXA REDUTORA DE TRAÇÃO S2000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.201.00
12 REVISÃO GERAL EIXO RODEIRO (CX. GRAXA E REDUTORA) S1000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.103.00
13 REVISÃO GERAL EIXO RODEIRO (CX. GRAXA E REDUTORA) S2000 PREVENTIVA 2.OMR.RM.MP.KM.202.00
14 REVISÃO GERAL DOS BANCOS DE RESISTORES PREVENTIVA 2.OMR.RM.MC.CD.107.00

ANEXO B - LISTA DE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO - MATERIAL RODANTE - OFICINAS EXTERNO
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SEQ SUBISTEMA TIPO DO ROTEIRO CÓDIGO
1 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.100.03
2 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.100.03
3 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.100.03
4 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.100.03
5 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.101.03
6 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.101.03
7 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.101.03
8 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.101.03
9 SUPRIMENTO DE AR COMPRIMIDO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.101.03
10 TROCA DE ÓLEO DOS COMPRESSORES DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MAR.RM.MC.CD.102.02
11 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.101.01
12 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.101.01
13 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.101.01
14 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.101.01
15 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.101.01
16 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA    2.MAC.RM.MP.KM.100.01
17 ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.100.05
18 ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.100.05
19 ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.100.05
20 ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.100.05
21 ATC/ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.100.05
22 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MFP.RM.IN.KM.101.06
23 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MFP.RM.IN.KM.101.06
24 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MFP.RM.IN.KM.101.06
25 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MFP.RM.IN.KM.101.06
26 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MFP.RM.IN.KM.101.06
27 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MFP.RM.MP.KM.100.04
28 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MFP.RM.MP.KM.100.04
29 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MFP.RM.MP.KM.100.04
30 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MFP.RM.MP.KM.100.04
31 FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MFP.RM.MP.KM.100.04
32 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.101.06
33 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.101.06
34 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.101.06
35 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.101.06
36 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.101.06
37 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.100.06
38 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.100.06
39 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.100.06
40 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.100.06
41 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.100.06
42 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.100.06
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43 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.100.06
44 PORTAS AUTOMÁTICAS DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.101.02
45 PORTAS AUTOMÁTICAS DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.101.02
46 PORTAS AUTOMÁTICAS DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.101.02
47 PORTAS AUTOMÁTICAS DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.101.02
48 PORTAS AUTOMÁTICAS DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.101.02
49 PORTAS AUTOMÁTICAS DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPR.RM.MP.KM.100.02
50 RÁDIO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRA.RM.IN.KM.100.02
51 RÁDIO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRA.RM.IN.KM.100.02
52 RÁDIO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRA.RM.IN.KM.100.02
53 RÁDIO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRA.RM.IN.KM.100.02
54 RÁDIO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRA.RM.IN.KM.100.02
55 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRE.RM.IN.KM.101.03
56 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRE.RM.IN.KM.101.03
57 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRE.RM.IN.KM.101.03
58 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRE.RM.IN.KM.101.03
59 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MRE.RM.IN.KM.101.03
60 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MRE.RM.MP.KM.100.03
61 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MRE.RM.MP.KM.100.03
62 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MRE.RM.MP.KM.100.03
63 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MRE.RM.MP.KM.100.03
64 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MRE.RM.MP.KM.100.03
65 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.101.06
66 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.101.06
67 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.101.06
68 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.101.06
69 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.101.06
70 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MSE.RM.MP.KM.100.06
71 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSI.RM.IN.KM.101.02
72 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSI.RM.IN.KM.101.02
73 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSI.RM.IN.KM.101.02
74 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSI.RM.IN.KM.101.02
75 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MSI.RM.IN.KM.101.02
76 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MSI.RM.MP.KM.100.02
77 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.101.04
78 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.101.04
79 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.101.04
80 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.101.04
81 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.101.04
82 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MVI.RM.MP.KM.100.04
83 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MVI.RM.MP.KM.100.04
84 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MVI.RM.MP.KM.100.04
85 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MVI.RM.MP.KM.100.04
86 COMUNICAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCO.RM.IN.KM.100.02
87 COMUNICAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCO.RM.IN.KM.100.02
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88 COMUNICAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCO.RM.IN.KM.100.02
89 COMUNICAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCO.RM.IN.KM.100.02
90 COMUNICAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCO.RM.IN.KM.100.02
91 CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCX.RM.IN.KM.100.01
92 CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCX.RM.IN.KM.100.01
93 CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCX.RM.IN.KM.100.01
94 CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCX.RM.IN.KM.100.01
95 CAIXA DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MCX.RM.IN.KM.100.01
96 TRUQUE E SUSPENSÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.100.04
97 TRUQUE E SUSPENSÃO DOS TRENS DA FROTA 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.100.04
98 TRUQUE E SUSPENSÃO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.102.04
99 TRUQUE E SUSPENSÃO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.102.04
100 TRUQUE E SUSPENSÃO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.102.04
101 TRUQUE E SUSPENSÃO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.102.04
102 TRUQUE E SUSPENSÃO ROTEIRO DE INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.102.04
103 AJUSTE DE THRESHOLD DOS TRENS DA SÉRIE 1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MAT.RM.MC.CD.101.01
104 LUBRIFICAÇÃO GUIAS DE MOVIMENTO DAS CONTRA SAPATAS DOS TRENS DA F1000 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MFP.RM.MC.CD.102.01
105 FIXAÇÃO DOS FUSÍVEIS NOS CARTÕES DA UNIDADE COMANDO FREIO M148 ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MFP.RM.MC.CD.103.01
106 SUBSTITUIÇÃO DE RODEIROS ROTEIRO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MTU.RM.MC.CD.103.01
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SEQ SUBSISTEMA TIPO DE SISTEMA CÓDIGO
1 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.200.02
2 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.201.03
3 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAC.RM.MP.KM.202.02
4 ACOPLAMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAC.RM.IN.KM.203.02
5 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.204.03
6 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.205.03
7 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.206.02
8 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.207.02
9 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.210.03
10 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.212.03
11 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAR.RM.IN.KM.213.02
12 ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
13 ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
14 ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
15 ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
16 ATC / ATO DE BORDO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MAT.RM.IN.KM.200.01
17 SONORIZAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MCO.RM.IN.KM.200.02
18 CAIXA DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MCX.RM.IN.KM.200.01
19 REDE DE DADOS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MDT.RM.IN.KM.200.04
20 REDE DE DADOS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MDT.RM.IN.KM.201.03
21 REDE DE DADOS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MDT.RM.IN.KM.202.02
22 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.200.02
23 LIBERAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MLI.RM.IN.KM.200.02
24 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.200.04
25 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.201.02
26 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.202.02
27 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.203.02
28 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.204.02
29 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPF.RM.IN.KM.206.02
30 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.200.04
31 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.201.04
32 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.202.02
33 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.203.02
34 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MPR.RM.IN.KM.205.02
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35 RECEBIMENTO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MRE.RM.IN.KM.200.02
36 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.200.04
37 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.201.03
38 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.202.01
39 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.204.02
40 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.206.02
41 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.210.01
42 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MSE.RM.MP.KM.203.02
43 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MSE.RM.IN.KM.208.02
44 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.201.03
45 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.206.04
46 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.208.02
47 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MTU.RM.IN.KM.210.03
48 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.202.03
49 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.203.02
50 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.204.03
51 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.205.03
52 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 INSPEÇÃO 2.MVI.RM.IN.KM.206.02
53 AJUSTE DE THRESHOLD DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO CORRETIVA 2.MAT.RM.MC.CD.201.01
54 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.200.03
55 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.201.03
56 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.202.04
57 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.203.03
58 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.208.02
59 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.209.03
60 AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MAR.RM.MP.KM.211.03
61 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.205.02
62 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.207.02
63 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.208.02
64 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.209.02
65 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.210.02
66 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.211.02
67 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.212.02
68 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.213.02
69 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.214.02
70 TRAÇÃO E FREIO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPF.RM.MP.KM.215.02
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71 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPR.RM.MP.KM.204.02
72 PORTAS DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MPR.RM.MP.KM.206.02
73 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MSE.RM.MP.KM.205.02
74 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MSE.RM.MP.KM.207.02
75 SUPRIMENTO ELÉTRICO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MSE.RM.MP.KM.209.02
76 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.200.04
77 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.202.03
78 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.203.03
79 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.204.03
80 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.205.05
81 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.207.02
82 TRUQUES DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MTU.RM.MP.KM.209.02
83 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MVI.RM.MP.KM.200.03
84 VENTILAÇÃO DOS TRENS DA FROTA 2000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 2.MVI.RM.MP.KM.201.03
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Trem ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 Roteiros ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 Total por Tipo Preventiva (Km) ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22
1 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.444.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 50.000 1 1 3 1 2 1 2 2 0 2 2 1 18 1.458.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 50.000 e 150.000 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 11 1.471.500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 100.000 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 7 1.485.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.498.500 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 200.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 1.512.000 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 200.000 e 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.525.500 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 100.000 e *1.000.000 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 7 1.539.000 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
9 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1.552.500 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0
10 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.566.000 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0
11 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 1.579.500 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0
12 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 1.593.000 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1
13 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 1.606.500 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1
14 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 1.620.000 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0
15 1.633.500 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0
16 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 Roteiros ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 Total por Roteiro 1.647.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2
17 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.660.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2
18 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 50.000 1 3 4 2 2 1 4 2 1 3 4 2 29 1.674.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
19 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 100.000 1 0 1 1 1 2 3 2 1 0 2 0 14 1.687.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 150.000 1 3 2 2 0 0 3 0 2 1 3 2 19 1.701.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 1.498.500 1.512.000 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 200.000 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 2 11 1.714.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1.512.000 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 300.000 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 1.728.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000 400.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 1.741.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 *1.000.000 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 7
25 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000
26 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500
27 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000 1.687.500 1.701.000
28 1.498.500 1.512.000 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 Preventiva (Km)
29 1.458.000 1.471.500 1.485.000 1.498.500 1.512.000 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.444.500 13.500    -          -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
30 1.444.500 1.458.000 1.471.500 1.485.000 1.498.500 1.512.000 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.458.000 13.500    27.000    40.500      54.000      81.000      162.000    486.000     -          -          -          -          -          -          -          -            
31 1.512.000 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.471.500 13.500    -          -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
32 1.525.500 1.539.000 1.552.500 1.566.000 1.579.500 1.593.000 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000 1.485.000 13.500    27.000    67.500      135.000    -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            

1.498.500 13.500    40.500    150.000    -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.512.000 13.500    27.000    54.000      94.500      108.000    -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.525.500 13.500    -          -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.539.000 13.500    27.000    40.500      81.000      -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.552.500 13.500    67.500    -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.566.000 13.500    27.000    54.000      -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.579.500 13.500    40.500    175.500    -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.593.000 13.500    27.000    -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.606.500 13.500    94.500    -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            

1.620.000 13.500    27.000    40.500      54.000      67.500      81.000      108.000     135.000  162.000  270.000  324.000  405.000  540.000  810.000  * 1.000.000
1.633.500 13.500    -          -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.647.000 13.500    27.000    150.000    -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.660.500 13.500    40.500    -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.674.000 13.500    27.000    54.000      -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.687.500 13.500    67.500    -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.701.000 13.500    27.000    40.500      81.000      94.500      -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.714.500 13.500    -          -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.728.000 13.500    27.000    54.000      108.000    -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            
1.741.500 13.500    40.500    -            -            -            -            -            -          -          -          -          -          -          -          -            

2
1
1

TIPOS DE PREVENTIVAS POR MÊS EM CADA TREM QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 1000

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR ROTEIRO EM CADA MÊS DA FROTA 1000

Total por Tipo

1
2

2
2

4

9

10

10

1

ROTEIROS UTILIZADOS NAS PREVENTIVAS (Km)

Obs: *1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas durante as primeiras Preventivas. 
(Roteiros: 2.MTU.RM.MP.KM.205.05, 2.OMR.RM.MP.KM.203.00, 2.OMR.RM.MC.CD.204.00, 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

Obs: *1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas durante 
as primeiras Preventivas. (Roteiros: 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 2000

10

9
9
7
5
2

6

9

10

11

9
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Trem ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 Roteiros ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 Total por Tipo Preventiva (Km) ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23
1 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.606.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 50.000 1 0 3 1 1 3 3 2 1 1 3 1 20 1.620.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 50.000 e 150.000 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 1.633.500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 100.000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.647.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.660.500 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 200.000 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 1.674.000 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 200.000 e 400.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.687.500 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 100.000 e *1.000.000 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 8 1.701.000 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
9 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 1.714.500 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0
10 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 5 1.728.000 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0
11 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 1.741.500 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0
12 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 1.755.000 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1
13 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 1.768.500 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1
14 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 1.782.000 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0
15 1.795.500 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0
16 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 Roteiros ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23 jul-23 Total por Roteiro 1.809.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2
17 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.822.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2
18 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 50.000 2 1 4 2 1 3 4 2 2 1 4 2 28 1.836.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
19 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 100.000 0 1 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 10 1.849.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 150.000 1 3 2 2 0 0 3 0 2 1 3 2 19 1.863.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 1.660.500 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 200.000 1 2 3 2 1 0 3 0 0 1 1 0 14 1.876.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 300.000 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 11 1.890.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000 400.000 0 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 8 1.903.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 *1.000.000 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 8
25 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000
26 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500
27 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000 1.849.500 1.863.000
28 1.660.500 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 Preventiva (Km)
29 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.606.500 13.500    94.500    -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
30 1.606.500 1.620.000 1.633.500 1.647.000 1.660.500 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.620.000 13.500    27.000    40.500      54.000    67.500    81.000    108.000   135.000   162.000   270.000    324.000    405.000    540.000    810.000   * 1.000.000 1.620.000    
31 1.674.000 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.633.500 13.500    -           -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
32 1.687.500 1.701.000 1.714.500 1.728.000 1.741.500 1.755.000 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000 1.647.000 13.500    27.000    150.000   -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 

1.660.500 13.500    40.500    -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.674.000 13.500    27.000    54.000      -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.687.500 13.500    67.500    -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.701.000 13.500    27.000    40.500      81.000    94.500    -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.714.500 13.500    -           -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.728.000 13.500    27.000    54.000      108.000  -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.741.500 13.500    40.500    -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.755.000 13.500    27.000    67.500      135.000  175.500  -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.768.500 13.500    -           -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.782.000 13.500    27.000    40.500      54.000    81.000    162.000 594.000   -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.795.500 13.500    94.500    150.000   -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.809.000 13.500    27.000    -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.822.500 13.500    40.500    67.500      -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.836.000 13.500    27.000    54.000      108.000  -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.849.500 13.500    -           -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.863.000 13.500    27.000    40.500      81.000    -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.876.500 13.500    -           -             -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.890.000 13.500    27.000    54.000      67.500    94.500    135.000 270.000   -             -             -              -              -              -              -             -              -                 
1.903.500 13.500    40.500    634.500   -           -           -           -             -             -             -              -              -              -              -             -              -                 

4.374,99
9.491,94

4.437,03
3.355,95
4.050,48

13.058,33
3.493,81
3.511,83

4.529,78
3.355,95

12.662,58

3.355,95
4.437,03
3.429,02

4.190,09

3.355,95
13.056,58
3.429,02

Valor Unitário
3.495,56

1.296.267,70

9

TIPOS DE PREVENTIVAS POR MÊS EM CADA TREM QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 2000
Total por Tipo

1
2
2
2
4
6
9

3.910,77
3.438,76

2

10
10
10
11
10
9

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR ROTEIRO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 9
9
7
5

Obs: * 1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas durante as primeiras Preventivas. (Roteiros: 
2.MTU.RM.MP.KM.205.05, 2.OMR.RM.MP.KM.203.00, 2.OMR.RM.MC.CD.204.00, 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

Obs: *1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas durante as primeiras 
Preventivas. (Roteiros: 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

2
1
1
1

ROTEIROS UTILIZADOS NAS PREVENTIVAS (Km)

3.355,95

Valor total Anual

Planilha Macroprogramações  - Mat. Rodante 2º ano - ANEXO C (58215180)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 103



Trem ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 Roteiros ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 Total por Tipo Preventiva (Km) ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24
1 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.768.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 50.000 1 1 3 1 2 1 2 2 0 2 2 1 18 1.782.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 50.000 e 150.000 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 11 1.795.500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1.809.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.822.500 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 200.000 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 0 8 1.836.000 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 200.000 e 400.000 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 6 1.849.500 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 100.000 e *1.000.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1.863.000 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
9 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.876.500 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0
10 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 1.890.000 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0
11 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 1.903.500 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0
12 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 1.917.000 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1
13 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 1.930.500 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1
14 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 1.944.000 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0
15 1.957.500 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0
16 12.500 12.500 100.000 e 1.000.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 Roteiros ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24 jul-24 Total por Roteiro 1.971.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2
17 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.984.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2
18 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 50.000 1 3 4 2 2 1 4 2 1 3 4 2 29 1.998.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
19 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 100.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 6 2.011.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 150.000 1 3 2 2 0 0 3 0 2 1 3 2 19 2.025.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 1.822.500 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 200.000 1 1 1 2 1 2 3 2 1 0 3 0 17 2.038.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 300.000 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 2.052.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000 400.000 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 7 2.065.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 *1.000.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
25 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000
26 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500
27 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000 2.011.500 2.025.000
28 1.822.500 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 Preventiva (Km)
29 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.768.500 13.500    -          -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
30 1.768.500 1.782.000 1.795.500 1.809.000 1.822.500 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.782.000 13.500    27.000    40.500        54.000          81.000         162.000      594.000            -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
31 1.836.000 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.795.500 13.500    94.500    150.000     -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
32 1.849.500 1.863.000 1.876.500 1.890.000 1.903.500 1.917.000 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000 1.809.000 13.500    27.000    -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          

1.822.500 13.500    40.500    67.500        -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.836.000 13.500    27.000    54.000        108.000        -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.849.500 13.500    -          -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.863.000 13.500    27.000    40.500        81.000          -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.876.500 13.500    -          -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.890.000 13.500    27.000    54.000        67.500          94.500         135.000      270.000            -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.903.500 13.500    40.500    634.500     -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.917.000 13.500    27.000    -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.930.500 13.500    175.500 -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.944.000 13.500    27.000    40.500        54.000          81.000         108.000      150.000            162.000                      324.000      486.000         648.000                    972.000         1.944.000          -          
1.957.500 13.500    67.500    -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.971.000 13.500    27.000    -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.984.500 13.500    40.500    94.500        -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
1.998.000 13.500    27.000    54.000        1.000.000    -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
2.011.500 13.500    -          -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
2.025.000 13.500    27.000    40.500        67.500          81.000         135.000      405.000            675.000                      -              -                 -                             -                  -                       -          
2.038.500 13.500    -          -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
2.052.000 13.500    27.000    54.000        108.000        -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          
2.065.500 13.500    40.500    -              -                -               -              -                     -                              -              -                 -                             -                  -                       -          

9

TIPOS DE PREVENTIVAS POR MÊS EM CADA TREM QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 2000
Total por Tipo

1
2
2
2
4
6
9

2

10
10
10
11
10
9

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR ROTEIRO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 9
9
7
5

Obs: 1.000.000 - REALIZAR APENAS O ROTEIRO DE AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 (2.MAR.RM.MP.KM.200.03).

ROTEIROS UTILIZADOS NAS PREVENTIVAS (Km)

Obs: *1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas durante as primeiras 
Preventivas. (Roteiros: 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

2
1
1
1

Planilha Macroprogramações  - Mat. Rodante 3º ano - ANEXO C (58216662)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 104



Trem ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 Roteiros ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 Total por Tipo Preventiva (Km) ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25
1 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 1.930.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 50.000 1 0 3 1 1 3 3 2 1 1 3 1 20 1.944.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 50.000 e 150.000 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 1.957.500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 100.000 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 8 1.971.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 5 1.984.500 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 200.000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.998.000 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 200.000 e 400.000 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 8 2.011.500 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 100.000 e *1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.025.000 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
9 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.038.500 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0
10 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 2.052.000 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0
11 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 2.065.500 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0
12 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 2.079.000 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1
13 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 2.092.500 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1
14 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 2.106.000 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0
15 2.119.500 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0
16 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 Roteiros ago-24 set-24 out-24 nov-24 dez-24 jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 Total por Roteiro 2.133.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2
17 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 2.146.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2
18 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 50.000 2 1 4 2 1 3 4 2 2 1 4 2 28 2.160.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
19 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 100.000 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 1 0 8 2.173.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 150.000 1 3 2 2 0 0 3 0 2 1 3 2 19 2.187.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 1.984.500 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 200.000 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 3 2 15 2.200.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 300.000 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 11 2.214.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000 400.000 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 8 2.227.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 *1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000
26 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500
27 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000 2.173.500 2.187.000
28 1.984.500 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 Preventiva (Km)
29 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 1.930.500 13.500    175.500 -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
30 1.930.500 1.944.000 1.957.500 1.971.000 1.984.500 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 1.944.000 13.500    27.000    40.500    54.000       81.000    108.000 150.000 162.000 324.000 486.000 648.000 972.000 1.944.000 -           
31 1.998.000 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 1.957.500 13.500    67.500    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
32 2.011.500 2.025.000 2.038.500 2.052.000 2.065.500 2.079.000 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000 1.971.000 13.500    27.000    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           

1.984.500 13.500    40.500    94.500    -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
1.998.000 13.500    27.000    54.000    1.000.000 -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.011.500 13.500    -           -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.025.000 13.500    27.000    40.500    67.500       81.000    135.000 405.000 675.000 -           -           -           -           -              -           
2.038.500 13.500    -           -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.052.000 13.500    27.000    54.000    108.000     -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.065.500 13.500    40.500    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.079.000 13.500    27.000    94.500    -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.092.500 13.500    67.500    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.106.000 13.500    27.000    40.500    54.000       81.000    150.000 162.000 175.500 -           -           -           -           -              -           
2.119.500 13.500    -           -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.133.000 13.500    27.000    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.146.500 13.500    40.500    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.160.000 13.500    27.000    54.000    67.500       108.000 135.000 270.000 540.000 -           -           -           -           -              -           
2.173.500 13.500    94.500    -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.187.000 13.500    27.000    40.500    81.000       -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.200.500 13.500    -           -           -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.214.000 13.500    27.000    54.000    -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           
2.227.500 13.500    40.500    67.500    -              -           -           -           -           -           -           -           -           -              -           

9

TIPOS DE PREVENTIVAS POR MÊS EM CADA TREM QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 2000
Total por Tipo

1
2
2
2
4
6
9

2

10
10
10
11
10
9

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR ROTEIRO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 9
9
7
5

Obs: 1.000.000 - REALIZAR APENAS O ROTEIRO DE AR COMPRIMIDO E FREIO PNEUMÁTICO DOS TRENS DA FROTA 2000 (2.MAR.RM.MP.KM.200.03).

ROTEIROS UTILIZADOS NAS PREVENTIVAS (Km)

Obs: *1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas 
durante as primeiras Preventivas. (Roteiros: 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

2
1
1
1

Planilha Macroprogramações  - Mat. Rodante 4º ano - ANEXO C (58216993)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 105



Trem ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 Roteiros ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 Total por Tipo Preventiva (Km) ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26
1 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 2.092.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 50.000 1 1 3 1 2 1 2 2 0 2 2 1 18 2.106.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 50.000 e 150.000 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 11 2.119.500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 100.000 1 0 1 1 1 2 3 2 1 0 2 0 14 2.133.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 2.146.500 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.160.000 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 200.000 e 400.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 2.173.500 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
8 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 100.000 e *1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.187.000 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
9 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.200.500 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0
10 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 150.000 e 300.000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2.214.000 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0 0
11 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 150.000, 200.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 2.227.500 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1 0
12 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 2.241.000 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1 1
13 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 2.254.500 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0 1
14 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 2.268.000 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0 0
15 2.281.500 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2 0
16 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 Roteiros ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 Total por Roteiro 2.295.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 2
17 12.500 150.000 e 300.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 200.000 12.500 12.500 12.500 16 15 11 15 16 15 11 15 16 15 11 15 171 2.308.500 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2
18 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 12.500 12.500 200.000 e 400.000 12.500 50.000 1 3 4 2 2 1 4 2 1 3 4 2 29 2.322.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
19 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 12.500 12.500 50.000 e 150.000 12.500 100.000 1 0 1 1 1 2 3 2 1 0 2 0 14 2.335.500 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 12.500 12.500 150.000, 200.000, 300.000 e 400.000 12.500 12.500 12.500 50.000 12.500 12.500 12.500 100.000 12.500 150.000 1 3 2 2 0 0 3 0 2 1 3 2 19 2.349.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 2.146.500 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 200.000 1 0 3 0 0 1 1 0 1 1 1 2 11 2.362.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 300.000 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 8 2.376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 2.322.000 400.000 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 2.389.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 *1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 2.322.000
26 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 2.322.000 2.335.500 2.349.000 2.362.500 2.376.000 2.389.500
27 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 2.322.000 2.335.500 2.349.000
28 2.146.500 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 Preventiva (Km)
29 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.092.500 13.500    67.500    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
30 2.092.500 2.106.000 2.119.500 2.133.000 2.146.500 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.106.000 13.500    27.000    40.500    54.000           81.000      150.000    162.000    175.500          -                 -                       -          -          -          -          
31 2.160.000 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 2.119.500 13.500    -           -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
32 2.173.500 2.187.000 2.200.500 2.214.000 2.227.500 2.241.000 2.254.500 2.268.000 2.281.500 2.295.000 2.308.500 2.322.000 2.133.000 13.500    27.000    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          

2.146.500 13.500    40.500    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.160.000 13.500    27.000    54.000    67.500           108.000    135.000    270.000    540.000          -                 -                       -          -          -          -          
2.173.500 13.500    94.500    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.187.000 13.500    27.000    40.500    81.000           -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.200.500 13.500    -           -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.214.000 13.500    27.000    54.000    -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.227.500 13.500    40.500    67.500    -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.241.000 13.500    27.000    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.254.500 13.500    150.000  -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.268.000 13.500    27.000    40.500    54.000           81.000      94.500      108.000    162.000          324.000         1.134.000           -          -          -          -          
2.281.500 13.500    175.500  -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.295.000 13.500    27.000    67.500    135.000         -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.308.500 13.500    40.500    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.322.000 13.500    27.000    54.000    -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.335.500 13.500    -           -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.349.000 13.500    27.000    40.500    81.000           -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.362.500 13.500    67.500    94.500    -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.376.000 13.500    27.000    54.000    108.000         594.000    -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          
2.389.500 13.500    40.500    -           -                 -            -            -             -                   -                 -                       -          -          -          -          

9

TIPOS DE PREVENTIVAS POR MÊS EM CADA TREM QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR TIPO EM CADA MÊS DA FROTA 2000
Total por Tipo

1
2
2
2
4
6
9

2

10
10
10
11
10
9

QUANTIDADE DE PREVENTIVAS POR ROTEIRO EM CADA MÊS DA FROTA 1000 9
9
7
5

ROTEIROS UTILIZADOS NAS PREVENTIVAS (Km)

Obs: *1.000.000 - Roteiro condicional. A periodicidade ou os Roteiros utilizados podem ser modificados a critério do Metrô - DF, após as inspeções realizadas durante as primeiras 
Preventivas. (Roteiros: 2.OMR.RM.MP.KM.103.00 e 2.OMR.RM.MP.KM.202.00)

2
1
1
1
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Roteiros Equipamento Periodicidade Ago/21 a Jul/22 Ago/22 a Jul/23 Ago/23 a Jul/24 Ago/24 a Jul/25 Ago/25 a Jul/26
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (8 horas) 60 60 60 60 60
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (40 horas) 15 15 15 15 15
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (250 horas) 2 2 2 2 2
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (500 horas) 1 1 1 1 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (1.000 horas) 1 0 1 0 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (4.000 horas) 1 0 0 0 0
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (6 anos) 0 0 0 0 1

TORNO RODEIRO
Quantidade de Preventivas por Ano
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ITEM DESCRIÇÃO Unid.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)

1
ADESIVO EM PVC DE BOTÃO DE SOCO DE EMERGÊNCIA PARA FALAR COM O OPERADOR 
(14,5x7cm)

pç 30

2 ADESIVO EM PVC JATEADO DE AVISO DE PORTA  (14.5x14,5cm) pç 30

3 ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPAÇO DESTINADO A CADEIRANTE  (20x20 cm) pç 30

4 ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPAÇO DESTINADO A CADEIRANTE  (12x12 cm) pç 30

6 BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Cód.  IBG4-25062  Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

7
BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Cód.  IBG4-25063  )  Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM 
FIBRA 

pç 10

8 BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Cód. IBG4-25023 Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

9 BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Cód. IBG4-25074 Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

10 BANCO DE 1 PASSAGEIRO - Cód.IBG4-25073 Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

11 BANCO DE 2 PASSAGEIROS - Cód.  IB84-25021  Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

12 BANCO DE 2 PASSAGEIROS - Cód. IBG4-25033 Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

13 BANCO DE 2 PASSAGEIROS - Cód.IBG4-25034 Inf. Complem.  PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA pç 10

14 BANCO DO INSTRUTOR - DIENG 14.07.1 Cód.ID64-10192  Inf. Complem. CABINA pç 2

15 BANCO DO OPERADOR -Cód.BF30.000-0  Inf. Complem. CABINA - Adaptável da Série 2000 pç 2

16 ADESIVO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES (14,5x8,5 cm) pç 30

17 ADESIVO DE MAPA DE LINHA  (140x15 cm) pç 30

18 ADESIVO DE SENTIDO DE ENTRADA E SAÍDA DAS PORTAS (12x12 cm) pç 30

19 ADESIVO DE ASSENTO PREFERENCIAL (60 x 40 cm) pç 30

CUSTO BRUTO ESTIMADO DOS ITENS VANDALIZÁVEIS - MATERIAL RODANTE (REFERÊNCIA CADASTRO NO ENGEMAN)

VANDALIZÁVEIS MATERIAL RODANTE SÉRIE 1000

20 VIDRO JANELA EMERGENCIA 1295X697X6MM MG-311518I Pç. 20

21 DIFUSOR LUMINARIA SALAO LEITOSO-IBCC-25517-1B (2265X285X3MM)-311490 Pç. 20

22 TAMPA PLASTICA MCE/BOT SOCO/JAN EMERG -1.850.915.003 Pç. 100

23 VIDRO JANELA DO SALAO 1315X695MM MF-IB0025014V Pç. 20

24 VIDRO LAMINADO PORTA LATERAL SALAO 936X623X6MM MF-IE4025043V Pç. 20

25 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC Pç. 15

26 VIDRO, JANELA, EMERGENCIA, 1295X685X7MM Pç. 20

ITEM DESCRIÇÃO Unid.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
QUANTIDADE VALOR TOTAL (R$)

27 VIDRO BASCULANTE JANELA GRANDE C/ FIXADOR SP64020007 MD2000 Pç. 20

28
ADESIVO EM PVC JATEADO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE  PREFERENCIAL - 40,5X13,5 CM 
(REF: SPJA010.63.060)

pç 30

29 GUARNICAO BORRACHA NEOP P/ JANELA SERIE 2000 GRANDE pç 20

30 GUARNIÇÃO BORRACHA JANELA PEQUENA 754X207 (MDF-2000) pç 20

31 FECHADURA PADRÃO MECÂNICA COM LINGUETA (CÓD:SPJA010.64.082) pç 10

32 ACABAMENTO DO BANCO (CÓD:SPJA010.64.069) pç 10

33 VIDRO DAS JANELAS BASCULANTES 1,242MX15,6CMX7MM Pç. 20

34 ACABAMENTO, BORRACHA, JANELA, BASCULANTE, S2000 - GI 098109 pç 10

35 ADESIVO EM PVC JATEADO DE AVISO PARA ACESSO AO EXTINTOR DE INCÊNDIO (14,5x8,5 cm) pç 30

36
ADESIVO EM PVC JATEADO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 40,5X13,5 CM (REF: SPJA 
010.63.084)

pç 30

VANDALIZÁVEIS MATERIAL RODANTE SÉRIE 2000
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37
ADESIVO DE ASSENTO PREFERENCIAL PARA PESSOAS OBESAS - 40,5x13,5 CM (REF: SPJA 
010.63.063)

pç 30

38 ADESIVO DE MAPA DE LINHA  (140x15 cm) pç 30

39 ADESIVO EM PVC JATEADO DE PROIBIDO FUMAR E COMER - 40,5X13 CM (REF: SPJA 010.63.066) pç 30

40 ADESIVO EM PVC JATEADO DE PORTA AUTOMÁTICA - (REF: SPJA 010.63.067) pç 30

41 ADESIVO DE SENTIDO DE ENTRADA E SAÍDA DAS PORTAS (12x12 cm) pç 30

42 VIDRO SALAO LAMINADO PEQUENO S2000 Pç. 20

43 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4,5KG Pç. 5

44
ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPAÇO DESTINADO A CADEIRANTE - 15X15 CM (REF: 
SPJA010.63.064)

pç 30

45 VIDRO PORTA SALÃO  (CÓD:SP51990182) pç 20

46 VIDRO PORTA SALAO , Y-910175808000000 , MD2000 Pç. 20

47 VIDRO BASCULANTE PEQUENO Pç. 20

48 VIDRO PARABRISA SERIE 2000 Pç. 5

49 VIDRO SALAO , LAMINADO GRANDE S 2000 Pç. 20

50 ADESIVO EM PVC JATEADO DE AVISO DE ABERTURA DE PORTA pç 30

51 SINALEIRA  (CÓD:SP28010083) pç 10

52 TELA TOUCH SCREEN, DDU, ADU, IHM, S2000 - GI 098193 pç 5

53 TAMPA ACRILICA P/ DESTRAVAMENTO DA PORTA (SERIE 2000) Pç. 100

54 ADESIVO EM PVC JATEADO DE ASSENTO PREFERENCIAL - 40,5X13,5 CM (REF: SPJA 010.63.062) pç 30

55 ADESIVO EM PVC JATEADO DE ATENÇÃO - 40,5X13,5CM (REF: SPJA 010.63.068) pç 30

56
ADESIVO EM PVC JATEADO DE DIREÇÃO DA SÁIDA DE EMERGÊNCIA LADO DIREITO - 
33,7X12,8CM (REF: SPJA 010.63.069)

pç 30

57
ADESIVO EM PVC JATEADO DE DIREÇÃO DA SÁIDA DE EMERGÊNCIA LADO ESQUERDO - 
33,7X12,8CM (REF: SPJA 010.63.070)

pç 30

58
ADESIVO EM PVC JATEADO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE  PREFERENCIAL - 40,5X13,5 CM 
(REF: SPJA010.63.061)

pç 30

59
ADESIVO EM PVC JATEADO DE EMERGÊNCIA PARA FALAR COM O OPERADOR - 39,9X31CM (REF: 
SPJA 010.63.081)

pç 30

60
ADESIVO EM PVC JATEADO DE ESPAÇO DESTINADO A CADEIRANTE - 50,5X50,5 CM (REF: 
SPJA010.63.071)

pç 30

61 ADESIVO EM PVC JATEADO DE NUMERAÇÃO DE CARRO - 13,5X4,5 CM pç 30

62 ADESIVO EM PVC JATEADO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 33,7X12,8 CM (REF: SPJA 010.63.081) pç 30

63 BANCO DE 01 PASSAGEIROS (CÓD:SPJA010.64.060) pç 10

64 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (CÓD:SPJA010.64.062) pç 10

65 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (CÓD:SPJA010.64.066) pç 10

66 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (CÓD:SPJA010.64.070) pç 10

67 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (CÓD:SPJA010.64.072) pç 10

68 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (OBESO) (CÓD:SPJA010.64.068) pç 10

69 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (PREFERENCIAL) (CÓD:SPJA010.64.038) pç 10

70 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (PREFERENCIAL) (CÓD:SPJA010.64.067) pç 10

71 BANCO DE 02 PASSAGEIROS (PREFERENCIAL) (CÓD:SPJA010.64.071) pç 10

72 BANCO DO CONDUTOR un 2

73 BANCO DO INSTRUTOR un 2

74 ECRAN TS 10,4’’ TK33 (CÓD: SP38990502) pç 3

75 FECHADURA DA PORTA DA CABINA (CÓD:SPJA010.64.085) pç 5

76 FECHADURA PADRÃO MECÂNICA COM PROTEÇÃO (IP 55) (CÓD:SPJA010.64.083) pç 5
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77 FECHADURA PADRÃO MECÂNICA DA VENTILAÇÃO (CÓD:SPJA010.64.084) pç 5

78 FOLHA DE PORTA DE CABINA LADO DIREITO (CÓD:SP51990141) pç 2

79 FOLHA DE PORTA DE CABINA LADO DIREITO (CÓD:SP51990142) pç 2

80 FOLHA DE PORTA DE SALÃO DIREITA (CÓD:SP51990149) pç 2

81 FOLHA DE PORTA DE SALÃO ESQUERDA (CÓD:SP51990150) pç 2

82 JANELA LATERAL BASCULANTE GRANDE  (CÓD:SP54010030) pç 20

83 JANELA LATERAL BASCULANTE PEQUENA  (CÓD:SP54010031) pç 20

84 PAINEL ESQUERDO DO TETO DA CABINA (CÓD:SPJA010.64.074) pç 5

85 SM PORTA (CÓD:SPJA010.22.022) pç 5

86 SM SANCA (Cód: SPJA010.68.016) un 5

87 SM SANCA (Cód: SPJA010.68.017) un 5

88 SM SANCA (Cód: SPJA010.68.018) un 5

89 SM SANCA (Cód: SPJA010.68.019) un 5

90 SM SANCA (Cód: SPJA010.68.020) un 5

91 SM SANCA (Cód: SPJA010.68.021) un 5

CUSTO TOTAL ESTIMADO DOS ITENS VANDALIZÁVEIS
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PARÂMETRO
VALORES 

(%)

INSS

SESI
SENAI
INCRA

SEBRAE
SALÁRIO EDUCAÇÃO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
FGTS

SECONCI
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO NÃO INCIDE

FERIADOS NÃO INCIDE
AUXÍLIO - ENFERMIDADE

13º SALÁRIO
LICENÇA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA NÃO INCIDE
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

FÉRIAS GOZADAS
SALÁRIO MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
AVISO PRÉVIO TRABALHADO

FÉRIAS INDENIZADAS
DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

 K1 = (∑GRUPO A+∑GRUPO B+∑GRUPO C+∑GRUPO D)

K2 (especificar)
K3
PIS 

COFINS
ISS

CSLL
CPRB

K4  = │1/(1-TRIBUTOS)│
Ksal = (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)

Kdg = (1+K3)*(1+K4)

PARÂMETRO
VALORES 

(%)
INSS
SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE
SALÁRIO EDUCAÇÃO

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
FGTS

SECONCI
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS
AUXÍLIO - ENFERMIDADE

13º SALÁRIO
LICENÇA PATERNIDADE
FALTAS JUSTIFICADAS

DIAS DE CHUVA
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

FÉRIAS GOZADAS
SALÁRIO MATERNIDADE

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
AVISO PRÉVIO TRABALHADO

FÉRIAS INDENIZADAS
DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE O GRUPO B

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

 K1 = (∑GRUPO A+∑GRUPO B+∑GRUPO C+∑GRUPO D)
K2 (especificar)

K3
PIS 

COFINS
ISS

CSLL
CPRB

K4  = │1/(1-TRIBUTOS)│
Ksal = (1+K1+K2)*(1+K3)*(1+K4)

Kdg = (1+K3)*(1+K4)

VALORES 
%

INCIDÊNCIA PARA OS CUSTOS DIRETOS

BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL

DESCRIÇÃO

BDI

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE 
ENCARGOS ADMINISTRATIVOS

LUCRO DA EMPRESA

TRIBUTOS

IMPOSTOS (K4)
INCIDÊNCIA SOBRE OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

INCIDÊNCIA PARA OS CUSTOS DIRETOS

MÉTODO K PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PREVENTIV A

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE 
OBRA (K1) (MENSALISTAS)

ENCARGOS ADMINISTRATIVOS
LUCRO DA EMPRESA

TRIBUTOS

IMPOSTOS (K4)
INCIDÊNCIA SOBRE OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

MÉTODO K PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CORRETIVA  E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS (MENSALISTAS)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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Roteiros Total por Tipo Material Mão de Obra Material Mão de Obra Serviços Externos Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Por Preventiva Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Total
12.500 171
50.000 29

100.000 14
150.000 19
200.000 11
300.000 8
400.000 5

*1.000.000 7

Roteiros Total por Roteiro Material Mão de Obra Material Mão de Obra Serviços Externos Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Por Preventiva Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Total
12.500 171
50.000 28

100.000 10
150.000 19
200.000 14
300.000 11
400.000 8

*1.000.000 8

VALOR ANUAL POR ROTEIRO

PREÇO UNITÁRIO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS TRENS DA FROTA 1000
1º Ano  Roteiros de Material Rodante Roteiros de Oficina VALOR POR ROTEIRO DE PREVENTIVA VALOR ANUAL POR ROTEIRO

Valor Total Para o 1º Ano

2º Ano  Roteiros de Material Rodante Roteiros de Oficina VALOR POR ROTEIRO DE PREVENTIVA

Valor Total Para o 2º Ano

Material Mão de Obra Serviços Externos Valor TotalValor Total Preventivas (24 meses)
FROTA 1000
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Preventiva (Km) Material Mão de Obra Material Mão de Obra Serviços Externos Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Por Preventiva Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Total
1.444.500

1.458.000

1.471.500

1.485.000

1.498.500

1.512.000

1.525.500

1.539.000

1.552.500

1.566.000

1.579.500

1.593.000

1.606.500

1.620.000

1.633.500

1.647.000

1.660.500

1.674.000

1.687.500

1.701.000

1.714.500

1.728.000

1.741.500

Preventiva (Km) Material Mão de Obra Material Mão de Obra Serviços Externos Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Por Preventiva Material Mão de Obra Serviços Externos Valor Total
1.606.500

1.620.000

1.633.500

1.647.000

1.660.500

1.674.000

1.687.500

1.701.000

1.714.500

1.728.000

1.741.500

1.755.000

1.768.500

1.782.000

1.795.500

1.809.000

1.822.500

1.836.000

1.849.500

1.863.000

1.876.500

1.890.000

1.903.500

4

PREÇO UNITÁRIO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DOS TRENS DA FROTA 2000
1º Ano  Roteiros de Material Rodante Roteiros de Oficina VALOR POR ROTEIRO DE PREVENTIVA VALOR ANUAL POR ROTEIRO

Total por Tipo

1

2

2

2

7

6

9

9

10

10

10

11

10

9

9

9

VALOR ANUAL POR ROTEIRO

5

2

2

1

1

1

Valor Total Para o 1º Ano

2º Ano  Roteiros de Material Rodante Roteiros de Oficina VALOR POR ROTEIRO DE PREVENTIVA

10

Total por Tipo

1

2

2

2

4

6

9

9

10

10

1

11

10

9

9

9

7

5

2

2

1

1

Valor Total Para o 2º Ano

Material Mão de Obra Serviços Externos Valor TotalValor Total Preventivas (24 meses)
FROTA 2000
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Material Mão de Obra Total Qtde.
Total 

Material
Total

 Mão de Obra
Valor Total

2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (8 horas) 120
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (40 horas) 30
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (250 horas) 4
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (500 horas) 2
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (1.000 horas) 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (4.000 horas) 1
2.MTR.RM.MP.UN.001.03 TORNO RODEIRO SUBTERRÂNEO U2000400 (6 anos) 0

PREÇO UNITÁRIO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DO TORNO DE RODEIROS

ROTEIROS EQUIPAMENTO PERIODICIDADE

POR ROTEIRO EM 24 MESES

P
lanilha A

N
E

X
O

 E
 - P

reços para os S
erviços de M

anutenção (66767164)         S
E

I 00097-00016738/2020-28 / pg. 114



ITEM  DESCRIÇÃO 
 VALORES BRUTOS 

MENSAIS 
METODO K BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/MÉTODO K)

VALOR 24 MESES 
(COM BDI/MÉTODO K)

1 CUSTO DE MÃO DE OBRA -

ITEM  DESCRIÇÃO 
 VALORES BRUTOS 

MENSAIS 
METODO K BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/MÉTODO K)

VALOR 24 MESES 
(COM BDI/MÉTODO K)

2 CUSTO DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO -

3 CUSTO DO FRETE DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO -

4 CUSTO DE SERVIÇOS FERRAMENTARIA -

5 CUSTO DE LOCAÇÃO DE LOCOTRATOR -

ITEM  DESCRIÇÃO 
 VALORES BRUTOS 

BIANUAL 
METODO K BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/MÉTODO K)

VALOR 24 MESES 
(COM BDI/MÉTODO K)

6 CUSTO DE MATERIAIS -

ITEM  DESCRIÇÃO 
 VALORES BRUTOS 

MENSAIS 
METODO K BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/MÉTODO K)

VALOR 24 MESES 
(COM BDI/MÉTODO K)

7 CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA -

8 CUSTO DA MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA -

9 CUSTO DE SERVIÇOS EXTERNOS APLICADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA -

ITEM  DESCRIÇÃO 
 VALORES BRUTOS 

MENSAIS 
METODO K BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/MÉTODO K)

VALOR 24 MESES 
(COM BDI/MÉTODO K)

10 ENERGIA ELÉTRICA (NEGATIVA) - -

11 ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO (NEGATIVA) - -

12 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL -

ITEM  DESCRIÇÃO 
 VALORES BRUTOS 

BIANUAL 
METODO K BDI MATERIAL

VALOR MENSAL
( COM BDI/MÉTODO K)

VALOR 24 MESES 
(COM BDI/MÉTODO K)

13 CUSTO ESTIMADO DE ITENS VANDALIZÁVEIS -

DESCRIÇÃO 
PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PM)

PREÇO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL

PREÇO ESTIMADO DE EVENTUAIS (PE)
PREÇO ESTIMADO TOTAL (PM + PE) 24 MESES

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO

PREÇO GLOBAL - MATERIAL RODANTE
CUSTO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO

CUSTO TOTAL DE VANDALIZÁVEIS (PREÇO ESTIMADO DE EVENTUAIS - PE)

CUSTO DE MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CUSTO TOTAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CUSTO DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

CUSTO TOTAL DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

CUSTO ESTIMADO DE EVENTUAIS 

CUSTO TOTAL ESTIMADO NO PERÍODO DE 24 MESES (PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PM)
(SOMA DO VALOR 24 MESES COM BDI/MÉTODO K DOS ITENS DE 1 A 10)

CUSTO TOTAL ESTIMADO MENSAL (PREÇO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL)
(SOMA DO VALOR MENSAL COM BDI/MÉTODO K DOS ITENS DE 1 A 10)

PREÇO ESTIMADO TOTAL PARA O SISTEMA MATERIAL 
RODANTE

TOTAL 24 MESES
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ÁREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRÔ-DF.

Contratada de  
Material Rodante

METRÔ-DF

Contratada   de 
Material Rodante

Contratada de 
Material 
Rodante

Contratada 
de Material 

Rodante

LO
TE

 1

M
ET

RÔ
-D

F

M
ET

RÔ
-D

F

LO
TE

 1

METRÔ - DF

METRÔ-DF

METRÔ-DF

METRÔ-DF

Contratada 
de Material 

Rodante 

OFICINA DE MATERIAL RODANTE 
LAYOUT - TÉRREO
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ÁREAS DESIGNADAS PARA USO DAS CONTRATADAS E METRÔ-DF. 

 

Contratada de 
Sinalização e Controle 

METRÔ-DF 

METRÔ-DF 

METRÔ-DF 

Contratada de 
Alimentação Elétrica 

e Ventilação 
METRÔ-DF 

METRÔ-DF 
METRÔ-DF 

Contratada 
de Material 

Rodante 

Contratada 
de Material 

Rodante 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
01 CHAVE ALLEN LONGA 2,5MM 3
02 CHAVE ALLEN SEXT. 2,5MM, ACO CR-VN CROM 14
03 CHAVE PHILIPS  3/8 x 10" 2
04 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA AÇO CR-V 12
05 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 5/16 7
06 CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 20
07 JUNTA UNIVERSAL 1/4"X1/4" ACO CR-V 4
08 CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- 18
09 CHAVE  PHLIPS COTOCO  1/8 x 1.1/2 2
10 CHAVE ALLEN SEXT. 4MM, ACO CR-VN-CR - BELZER 18
11 CHAVE ALLEN SEXTAVADO 6MM, ACO CR-VN CR 12
12 CARTOES EXPANSOR EXPANSÃO 2
13 CHAVE ALLEN 3/16 6
14 CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 9
15 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", AÇO CR-VN 16
16 CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" 1

QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONÍVEIS NA FERRAMENTARIA

ANEXO G
LISTA DE INSTRUMENTOS E AFERIÇÕES 

CONTROLE DE FERRAMENTAS

16 CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" 1
17 CHAVE DE FENDA COTOCO 5/16 X 1'1/2 8
18 CHAVE COMBINADA CATRACA 17MM 91117B (BELZER) 3
19 CHAVE ALLEN SEXT. LONGA 3MM 7
20 CHAVE PHILIPS  3/16 X 4" 7
21 CHAVE DE BOCA FIXA 10X11MM 3
22 CHAVE DE BOCA FIXA 12X13MM 7
23 CHAVE DE BOCA FIXA 18X19MM 6
24 CHAVE PHILIPS 1/4 X 5" 10
25 MANGUEIRA DE JARDIM AMARELHO 1
26 CHAVE PHILIPS 3/16 X 8" 2
27 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 10 5
28 CHAVE ALLEN SEXT. 8MM LONGA 1
29 CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN 10
30 CHAVE PHILIPS 1/8  X 4" 3
31 CHAVE PHILIPS 3/16 X 95MM 1
32 CHAVE PHILIPS 3/16X5" 1
33 CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 26
34 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" / 3X80 9
35 SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13MM, ACO CR-VN 3
36 CHAVE ALLEN SEXT. 5MM, ACO CR-VN CR 12
37 CHAVE PHILIPS  3/16 X 3" 5
38 CHAVE PHILIPS  1/8  X  6" - 3X150 7
39 CHAVE DE BOCA 1.1/16 x 1.1/4 1
40 CHAVE DE BOCA FIXA 45MM 1
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONÍVEIS NA FERRAMENTARIA

41 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 21mm 2
42 CHAVE ALLEN 3/8 7
43 ESQUADRO DE AÇO 30CM 2
44 CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 4MM 3
45 CHAVE PHILIPS 1/4X4"  S/ISOL 2
46 CHAVE COMBINADA 14MM 3
47 CHAVE COMBINADA 15MM 4
48 CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 8
49 CHAVE DE BOCA FIXA 20 X 22MM 7
50 CHAVE DE BOCA FIXA 16X17MM 2
51 CHAVE DE FENDA 3/16 X 8" 1
52 CHAVE PHILIPS  1/8 x 3" 2
53 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5mm  5
54 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 5MM LONGO 1
55 SOQUETE HEXAGONAL ALLEN 3/8 X 4 MM 1
56 CHAVE DE FENDA 1/4 X 8" 2
57 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 24 MM 1
58 SOQUETE ESTRIADO 3/8 x 11mm 6
59 CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5" 559 CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5" 5
60 SOQUETE SEXTAVADO  1/2 X 17MM 6
61 CHAVE COMBINADA FIXA 7MM 14
62 TRENA DE ACO 3M C/ TRAVA 6
63 CHAVE DE FENDA S/ISOLAÇÃO 3/16 X 5 9
64 MARRETA DE BORRACHA 5
65 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-9/16", ACO CR-VN (BELZER) 9
66 SOQUETE ESTRIADO 3/8 X 9/16 8
67 CHAVE DE FENDA  1/8X4" 9
68 ALFANGE ESTRIADO S/CABO 3
69 CHAVE TUBULAR  8 X 75mm (SATA) 3
70 CHAVE COMBINADA FIXA 1/2 7
71 CHAVE DE BOCA FIXA 8 X 9MM 13
72 CHAVE DE FENDA 3/16X6" 4
73 EXTENSAO P/SOQUETE 1/4 X 2" 2
74 PONTA DE PROVA SCOPMETER 2
75 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" 6
76 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 14MM 4
77 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 15/16 5
78 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 16mm 2
79 SOQUETE ESTRIADO 1/2X15 MM 4
80 SOQUETE ESTRIADO ENC. 1/2 X 1.1/8 (GEDORE) 2
81 SOQUETE ESTRIADO .1/2 x 7/16 13
82 CHAVE PHILIPS 3/16 X 6" 3
83 COLHER DE PREDEIRO Nº 8 6
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONÍVEIS NA FERRAMENTARIA

84 PINÇA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX 2
85 SOQUETE ESTRIADO 3/8x 13mm 0
86 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 1'. 13/16 1
87 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 3/4 3
88 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN 6
89 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2 X 13/16 1
90 CHAVE DE BOCA FIXA 17X19MM 1
91 PÁ QUADRADA  C/CABO 2
92 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN 4
93 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8" 3
94 CHAVE DE BOCA 1/4 X 5/16 9
95 CHAVE TUBULAR  7 x 75mm 2
96 LIMA MEIA-CANA MURCA 200MM ACO TEMPERADA 3
97 CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16 X 1.1/2 7
98 ALICATE P/ ANEL INTERNO 7" RETO, 8000-J2 10
99 CHAVE ESTRIADA 9/16 X 1/2 6

100 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 20 MM 1
101 CHAVE COMBINADA 3/8 1
102 CHAVE DE FENDA S/ISOLAÇÃO 3/8 X 8 11102 CHAVE DE FENDA S/ISOLAÇÃO 3/8 X 8 11
103 CHAVE TUBULAR  7x 125mm 7
104 CHAVE PHILIPS 3/8 X 8" 1
105 CHAVE PHILIPS 5/16 X 8" 1
106 CHAVE PHILIPS C/ISOL 3/8 X 8" 1
107 CHAVE COMBINADA 5/16 7
108 CHAVE COMBINADA FIXA 12MM 7
109 SOQUETE ESTRIADO  1/2 x 1' 1
110 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 24MM 11
111 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 10 mm 14
112 SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM 2
113 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-11MM,ACO CR-VN 2
114 CHAVE DE BOCA FIXA 3/4 X 7/8 3
115 CHAVE PHILIPS C/ISOL 5/16X6" 1
116 CHAVE COMBINADA FIXA 6MM 3
117 TALHADEIRA REDONDA 1/2 1
118 CHAVE PHILIPS 1/4X8" / 125MM 1
119 CHAVE COMBINADA 16MM 302013B BELZER 4
120 FORMAO CHANFRADO 3/4" 1
121 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 10 MM 1
122 CHAVE TUBULAR  3/8 x 75MM 1
123 DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 2
124 SOQUETE  SEXTAVADO  1/2 x8 MM 5
125 CHAVE COMBINADA 3/4 2
126 MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM 3
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONÍVEIS NA FERRAMENTARIA

127 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 3/8 9
128 CHAVE COMBINADA 9/16 0
129 CHAVE PHILIPS C/ISOLAÇÃO  1/4  X 6" GEDORE 17
130 LIMA REDONDA MURCA 04" C/ CABO PLASTICO 3
131 CHAVE COMBINADA 5/8 15
132 ARCO DE SERRA REG.12"AÇO  AJUST. 4" 5
133 CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 4
134 PUNÇAO DE BICO (CENTRO) 4X350 2
135 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN 7
136 LIMA TRIANGULAR DELGADA 4" 100mm 5
137 CHAVE COMBINADA 21MM 3
138 SOQUETE ESTRIADO ACO CR-VN 3/8"X7/16 5
139 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/2 2
140 SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-7MM, ACO CR-VN 4
141 CHAVE COMBINADA 17MM 3
142 SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN 4
143 ALMOTOLIA METALICA 250ML 2
144 JOGO DE CHAVE TORX C/8PÇS (CANIVETE) 2
145 SOQUETE HEXAG ALEEN ENCAIXE 1/2X6MM LONGO 1145 SOQUETE HEXAG ALEEN ENCAIXE 1/2X6MM LONGO 1
146 CHAVE COMBINADA 11/16 7
147 MARRETA DE FERRO 2KG 3
148 PUNCAO DE BICO 5X120MM, SATA 10
149 CHAVE ESTRIADA 10 X 11MM 3
150 INDICADOR DIGITAL COM CELULA- FF0678814 1
151 ENXADA C/CABO (ENCHADECO) 3
152 CHAVE COMBINADA 19MM 6
153 CHAVE COMBINADA 13/16 3
154 CHAVE DE BOCA FIXA 14X15MM 6
155 CHAVE DE BOCA FIXA 1" X 15/16 2
156 CHAVE COMBINADA 7/8 3
157 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x13mm 14
158 CHAVE DE BOCA FIXA 1/2X9/16 3
159 PÁ REDONDA C/ CABO 2
160 CHAVE COMBINADA 23MM 4
161 ADAPTADOR P/ SOQUETE 3/4 X 1" 2
162 CHAVE TUBULAR LONGA  7x125MM 5
163 CHAVE DE FENDA C/ISOL 3/8 X 8" 3
164 BETUMADEIRA LAMINA 3" (ESPATULA C/CABO) 1
165 CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS 9
166 SOQUETE ESTRIADO 1/2X32MM 2
167 PISTOLA P/PULVERIZAÇÃO 6
168 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 17mm 6
169 MACHADO C/CABO 3
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170 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN 2
171 SACA PINO PARALELO 3X40 125MM 4
172 CHAVE TUBULAR LONGA 8 x 125 MM 3
173 BICO DE SOLDA Nº4 2
174 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10" 12
175 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 1/4 4
176 CHAVE COMBINADA FIXA 11MM 6
177 BICO DE CORTE Nº08 5
178 SACA PINO 4X50 - 150MM 6
179 TRENA DE ACO 5M 7
180 TORQUEZA  ARMADOR 12" X 300MM 1
181 CHAVE COMBINADA 18MM 5
182 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V 3
183 PÉ DE CABRA 3/4 X 0.60 1
184 SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2 X 8MM - SATA 6
185 SOQ.HEXAGONAL ALLEN CURTO 1/2 X 7/32 6
186 CHAVE COMBINADA FIXA 13MM 6
187 EXTENSAO P/SOQUETE ENC.1/2""X5", ACO 6
188 CHAVE PHILIPS C/ISOL  1/8  X 6" 1188 CHAVE PHILIPS C/ISOL  1/8  X 6" 1
189 FERRO DE SOLDA 40W 220V 1
190 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 10" X 250MM 5
191 WIRE UP AUTOMÁTICO 24V - 230520011 1
192 MANÔMETRO ACETILENO 0 A 2500 KPA EN837-1 KI.1,6 - FF8161303 1
193 MANÔMETRO LUBE-FER ACETILENO Nº349420 1
194 BICO DE CORTE Nº06 1
195 SOQUETE SEXTAVADO . 3/4 x1' 1/2 2
196 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X26MM 3
197 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN 4
198 CHAVE COMBINADA 1.5/8 1
199 ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO 4
200 CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE 1
201 CHAVE COMBINADA 24MM 6
202 EXTENÇÃO P/SOQUETE 3/8 x 6" 13
203 FERRO DE SOLDA 70W, 220V 1
204 CHAVE COMBINADA CATRACA 5/16 1
205 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X13MM LONGO 2
206 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 X 13MM 6
207 CANIVETE P/ELETRICISTA INOX C/CABO DE PLASTICO 12
208 CHAVE COMBINADA CATRACA  13MM 1
209 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" 7
210 CHAVE COMBINADA CATRACA  10MM 1
211 JUNTA UNIVERSAL  1/2 x 1/2 10
212 CHAVE TUBULAR  10 x 75mm 3
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213 CHAVE COMBINADA CATRACA 9MM 1
214 CHAVE COMBINADA 27MM 8
215 LIMA CHATA BASTARDA 12" X 300MM KeF 5
216 SOQUETE ESTRIADO 1/2X30MM 5
217 LIMA MEIA CANA MURCA  6" / 140mm AÇO TEMPERADA 8
218 ADAPTADOR P/SOQUETE 3/4 X 1/2 1
219 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 8" X 200MM 1
220 ALICATE DE PRESSÃO 10" X250MM (GEDORE) 6
221 CHAVE COMBINADA CATRACA 11MM   85511B(BELZER) 1
222 PICARETA C/CABO 1
223 PICARETA S/CABO 2
224 EXTENSÃO P/SOQUETE ENCAIXE  1/2 x 10" 4
225 CABO T 1/2  x 250mm 3
226 MANÔMETRO 0 A 315Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 KI.1,6 (W) - FF0916306 1
227 MANÔMETRO WIKA 0-315KGF -  FF0916301 1
228 CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 125 MM 2
229 GROSA , REGULAR 12" 2
230 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" / 6X150 16
231 CHAVE COMBINADA CATRACA 14MM 85514B (BELZER) 1231 CHAVE COMBINADA CATRACA 14MM 85514B (BELZER) 1
232 CHAVE COMBINADA 32mm 4
233 CHAVE COMBINADA 32MM 3
234 CHAVE COMBINADA 1.5/16 2
235 REBITADOR MANUAL DE ROSCA VONDER 1
236 ALICATE UNIVERSAL 6' 1
237 CHAVE COMBINADA CATRACA 8MM 1
238 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26MM, ACO CR-VN 8
239 SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1' 1/8 4
240 SOQUETE SEXTAVADO . 3/4x36mm 2
241 ADAPTADOR /REDUÇÃO 3/8 x 1/2" 2
242 DESANDADOR 1/4 X 3/4 (M8XM20) 5
243 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 24 mm 2
244 LIMA CHATA MURCA KeF COM CABO 3
245 LANTERNA RECARREGAVEL LED 7
246 LIMA REDONDA BASTARDA 12" X 300MM 4
247 CHAVE COMBINADA CATRACA 19MM 85519B (BELZER) 1
248 REBITADEIRA MANUAL POP DIAM 3,2-4-4 STANLEY 4
249 SERROTE COSTA PROFISSIONAL 3
250 SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-30MM IMPACTO, ACO LIGA OXID. 3
251 SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4 X 30 MM GEDORE N°32 1
252 LIMA QUADRADA BASTARDA 12" X 300MM 2
253 LIMA REDONDA BASTARDA COM CABO 8" 200MM 5
254 SOQUETE SEXT ENC 1/2 X 18MM (GEDORE) 9
255 CHAVE COMBINADA 30MM 4
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256 COPO PARA PINTURA 3M 1
257 MANÔMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E18120003700 1
258 MANÔMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E18125003762 1
259 MANÔMETRO 0 A 230PSI 0 A 16Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) -E18125003583 1
260 MANÔMETRO RECORD 0-160 PSI 0-11 bar CL.B - FF0916208 1
261 MANÔMETRO RECORD 0-160 PSI FF0916207 1
262 MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 32MM 2
263 SOQUETE ESTRIADO .3/4 x 36mm 3
264 CHAVE COMBINADA 36MM 3
265 MANÔMETRO 0 A 5000PSI 0 A 350Kgf/cm^2 ROSCA 1/4 EN837-1 KI.1,6 ESTABILIZADOR (W) - E1704830773 1
266 CHAVE DE BOCA FIXA 32X36MM 5
267 ALICATE BICO CURVO 6' 3
268 ALICATE DE BICO RETO 6" . 1/2 (BELZEER) 7
269 ALICATE UNIVERSAL 8' 11
270 MANOMETRO PRESSAO 0 A 200 PSI (0 A 14 BAR) COM GRICERINA KI.1,6 (W) - E1712510950 1
271 CATRACA REVERSIVEL C/CABO  ENCAIXE 1/2 BELZER 5
272 CHAVE DE BOCA FIXA 27 X 32 MM 1
273 CAIXA DE FERRAMENTA 3 COMPARTIMENTO 1
274 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 12" X 300MM (VISE-GRIP) 2274 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 12" X 300MM (VISE-GRIP) 2
275 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 6" X 150MM 3
276 JOGO DE BITS C/75 PÇS 1
277 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x1' 7/8 6
278 CHAVE DE GRIFFO 18" 1
279 SOQUETE SEXTAVADO ENC.3/4"-32MM IMPACTO, 4
280 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4.5/16 4
281 JOGO DE MACHO 5/16 3
282 CHAVE COMBINADA CATRACA 16MM 1
283 SOQUETE ESTRIADO ENC 1/2 X 1.1/4 1
284 CAIXA DE FERRAMENTA 5 COMPARTIMENTO 28
285 JOGO CHAVE ALLEN  1,5 a 10mm 3
286 ALAVANCA LISA COM PONTA E UNHA 6
287 CATRACA REVERSIVEL C/CABO 3/8 X 7" 2
288 JOGO DE CHAVE TORX C/15PÇS 4
289 MANÔMETRO Á OLEO 00 A 10000 PSI 0 A 700 KGF/CM^2 EN837-1 ESTABILIZADOR MOLEDO (W) 1
290 MANÔMETRO DE VERIFIÇÃO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cm^2) 6769 14405-1 CL-A2 - FF0969988 1
291 ALICATE CRIMPADOR RJ11/RJ45 5
292 ALICATE BOMBA D'AGUA 10" X 240MM 5
293 CABO P/ BATERIA (CHUPETA) 2
294 ALICATE BICO RETO LONGO 7" 1/2 1000V 1
295 BOMBA MANUAL P/ GRAXA 7KG HIDROMAR 1
296 CHAVE DE GRIFO 14' 2
297 ESCADA DE ALUMINIO 4 DEGRAUS 3
298 JOGO DE MACHO M10 3
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299 CHAVE GRIFFO RETA 24"" CAPAC. 3", AC 1
300 LIMA CHATA MURÇA 12" X 300MM KeF 11
301 PENDENTE COM LÂMPADA 2
302 SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN 7
303 MANÔMETRO A OLEO 0 A 150 PSI 0 A 10BAR RUCKEN NBR 14105-1 CL.B - 195928 1
304 MANÔMETRO C/ GRICERINA RUCKEN CL.B 0-150 PSI / 0-10 BAR *(14105-1) - 195928 1
305 TERMOMETRO DE BULBO VIDRO 10
306 MANÔMETRO RECORD ACETILENO FF0916201 1
307 MANÔMETRO WIKA 0-16KGF-FF0916101 1
308 SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4 X 33MM 3
309 MANÔMETRO INOX C/GLICERINA 0 A 400PSI 0 A 28Kgf/cm^2 1/4 KI.1,6 - E17125109116 1
310 MANÔMETRO IOPE 0-300 FF0916008 1
311 MANÔMETRO IOPE 0-400PSI (NBR14105 - 86317) - FF0916105 1
312 ALICATE P/ANEL INTERNO. 7" PONTA  CURVA 8000-J21 1
313 JOGO DE CHAVE ALLEN LONGO 1,5 Á 10mm (9 PÇS) 1
314 GARFO FORJADO 10 DENTES C/CABO 8
315 ALICATE P/ANEIS EXTERNO. 7" PONTA CURVA 90° 8000-A21 6
316 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PÇS BELZER 1
317 MANÔMETRO A ÓLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689043 1317 MANÔMETRO A ÓLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689043 1
318 KIT SOQUETES E CHAVES TORX 35PÇS 1
319 CHAVE DE BOCA AJUSTÁVEL 15" X 380MM (ROBUST) 1
320 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS 1
321 KIT LOCALIZADOR DE CABOS - GHI-500 1
322 CATRACA CABO REVER. ENC 1/4"X 4" ACO CR-VN 1
323 CARRINHO DE MÃO 12
324 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 18" X 450MM (ROBUST/VONDER) 2
325 MANÔMETRO BALFLEX 0-350 PSI / 0-25 BAR Á ÓLEO (KL2,5) FF3009603 1
326 MANÔMETRO BALFLEX 0-350 PSI Á ÓLEO (KL2,5) FF3009602 1
327 MANÔMETRO ENERPAC 10.000 PSI   FF0847203 1
328 MANÔMETRO SALVI 0-350 PSI Á ÓLEO (NBR 14105-1) 030096-I01 1
329 SACA PISO (VENTOSA) 2
330 JOGO DE MACHO 3/8 UNC 1
331 RISCADOR E CORTADOR P AZULEJO E VIDRO (CORTAG HD-900) 1
332 TESOURA CORTA VERGALHÃO 30' 2
333 CARRO DE TRANSPORTE  - AZUL 2/RODAS 3
334 ESMERILHADEIRA  ELÉTRICA  BOSCH GWS 9-125 FF0065637 1
335 ESMERILHADEIRA ELETRICA  BOSCH GWS 6-115- 0601370B4 1
336 HASTE DE MICRÔMETRO MITUTOYO -110296454 1
337 BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA 1
338 DINAMÔMETRO 5KG FF0691642 1
339 JOGO DE BITS C/BROCA MAKITA 102 PEÇAS 1
340 LÁPIS P/GRAVAÇÃO ELETRICO DREMEL 1
341 MANÔMETRO 0 A 300 PSI 0 A 20Kgf/cm^2 CL.A1 NBR14105-1 1
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342 PONTA DE PROVA SCOPMETER 2
343 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL - FF0481665 1
344 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042C - FF0481687 1
345 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D  - FF0481611 1
346 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D - 269041 1
347 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2042D - FF0481661 1
348 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2042D (M001100020103M) - FF0481603 1
349 PONTA DE PROVA P/ MEGHOMETRO 6
350 JOGO DE SERRA COPO INDUSTRIAL STARRETT 3
351 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 21mm 2
352 FURADEIRA ELETR IMP GSB13RE REVERS 1/2-70764 1
353 MANÔMETRO ASTA 0-200 PSI FF0969861 1
354 MANOMETRO CX INOX 0-14 BAR (0-200 PSI) RUCKEN (452063) NBR14105-1 1
355 BASE MAGNETICA 5
356 TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M 4
357 FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 17709 1
358 SOPRADOR TERMICO BOSCH - N/Sº 705000454 1
359 SOPRADOR TERMICO LEISTER 1124 1
360 SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800302 1360 SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800302 1
361 SOPRADOR TERMICO SKIL - F012800506 1
362 CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN 10
363 BOMBA MANUAL P/ OLEO - LUB700 1
364 SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO ENCAIXE 3/4" 50MM LONGO 1
365 JOGO DE MACHO 5/8" 3
366 ESMERILHADEIRA ELETRICA  FF0525863(BOSCH) 1
367 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/18 PCS SATA 1
368 DINAMÔMETRO 30KG/N FILIZOLA FF0077104 1
369 PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO 20L/405-11 - FF0216803 1
370 RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO FF0080107 1
371 RELOGIO COMPARADOR 0,01 X 10,0/2046 MITUTOYO UVX 526 1
372 RELOGIO COMPARADOR MITUTOYO 0,01 X 10,0/2046 FFO080104 1
373 RELÓGIO COMPARADOR MITUTOYO FF0080110 1
374 RELOGIO COMPARADOR RAMBOLD 0,10 mm - FF0080109 1
375 ESMERILHADEIRA  DREMEL ELETRICA MODELO 3000 (N° SERIE: F013300050) - (08317-904) 1
376 ESMERILHADEIRA DREMEL - N/S412 FF0831750 1
377 MANÔMETRO SAFETY - FF0756121 1
378 FURADEIRA ELET BOSCH ( MÉDIA ) FF0463702(2011) 1
379 PAQUIMETRO MITUTOIO 150 MM - 14846776 1
380 PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM - 1821605 1
381 PAQUIMETRO MITUTOYO 150 MM FF0069730 1
382 EXTRATOR PINO AMP 2
383 MEDIDOR DE POTENCIA OTICA FF0854702 1
384 MEDIDOR DE POTENCIA OTICA VTPM1611072 1
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385 MICROMETRO DIGIMESS 007110-110296454 1
386 MICROMETRO DIGITAL MITUTOYO - 0-75MM FFO711043 1
387 MICROMETRO FF0711001 1
388 MICRÔMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711008 1
389 MICRÔMETRO MITUTOYO ANALOGICO - 103-140-10 FF0711043 1
390 APARELHO REPR.PERFIL TRILHO FF0240661 1
391 TORQUIMETRO DE ESTALO 3/8 DE 20 A 100NM SNAP-ON (1097402827) FF0141027 1
392 TORQUIMETRO ESTALO 1/2" 30-150 LB/P TORK 1/2 FF0075971 1
393 TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-K (D079856)1
394 TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FF0075863 1
395 TORQUIMETRO RELOGIO ENC.3/4" 120-60 - FF0075866 1
396 TORQUIMETRO SNAP ON (USA) ESTALO 1/2" 30-150 LB/P FF0075911 1
397 TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141005 1
398 TORQUIMETRO SNAP-ON 3/8 FF0141081 1
399 TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0555103 1
400 TORQUIMETRO TORK 1/2 FF0888283 1
401 ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS 1
402 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL MOD ET-2095 - FF0756245 1
403 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2082C - 006065-M001300005865M 1403 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2082C - 006065-M001300005865M 1
404 PISTOLA PRIMER MD 2000 HG9 1
405 TERMO-HIGROMETRO  DIGITAL HT-7020 ICEL - MANAUS (H7020-0832) N°10116327 1
406 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL  MODELO HT7020 - 008776-08116682 1
407 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL HT-7020 ICEL MANAUS (08776-08116702) 1
408 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 - 008776-11067481 1
409 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL MODELO HT7020 ICEL - FF0877627 1
410 TERMO-HIGROMETRO HT7020 - FF0877663 1
411 ASPIRADOR DE PO PROF. AGUA E PO AP4850 BLACK+DECKER - 019037-FF1903701 1
412 TERMO ANEMOMETRO DIGITAL MINIPA MDA-11 (ID2000001784M) - 150622 1
413 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL   001340-I02 1
414 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MODELO MT-350 - 001340-I03 1
415 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350 (T000900031351M) 001340-I01 1
416 TERMOVISOR MINIPA DIGITAL MT-350A (-50ºC~+800ºC)  (1761106) 1
417 TORQUIMETRO ESTALO TE 05 ENC.1/2" 5-50 FF0891294 1
418 TORQUIMETRO TORK FORT ESTALO 1/2 50-450 lbf.pol 5-37 lbf.pé 5-50 N.m 0,5-5 (0,1/0,1) Kgf.m 1
419 TACOMETRO MINIPA FF0080626 1
420 TACOMETRO MINIPA FF0080676 1
421 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 1/2 PUMA - 140573 1
422 INDICADOR ROTAÇÃO FASES FLUKE FF2435050 1
423 CHAVE IMPACTO PNEUMATICO PUMA  1/2 " - AT2810/16 (019017-F002 ) 1
424 NOTEBOOK DELL MODELO PP18L N° SERIE 19822124737 1
425 ESCADA DE FIBRA DE 8 DEGRAUS 1
426 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL  MODELO 117 - 11892440 1
427 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/42 PÇS KINGTONY 1
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428 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570411 1
429 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570423 1
430 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET2030A - FF0570457 1
431 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2030A - FF0570468 1
432 LAVADORA ELTRICA STIHL (SINALIZAÇÃO) Nº 965232353 1
433 TESTADOR DE INDUZIDO 220V 1
434 COMPRESSOR AR SCHULZ BRAVO Nº328803 1
435 FREQUENCIMETRO - FF0135313 1
436 LIXADEIRA ORBITAL PNEUMETICA PUMA AIR CENTER MODELO AT-7705IDC (N°005404-10180077) 1
437 FURADEIRA ELET BOSCH 650W/220V -3601B3D5E0 (17548) 1
438 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 006388-FF0638809 1
439 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388- 39640188 1
440 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 179 TRUE RMS - 006388-19850133 1
441 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA Á BATERIA BOSCH MODELO GSB 18 V-LI 18 VOLTS (810000152) PROFISSIONAL1
442 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 38 DEGRAUS (19 x 19 ) 1
443 CHAVE CATRACA REVERSIVEL PNEUMATICA 1/2 AT-5053 (N° 160343) PUMA (1/2" AIR RATCHET WRENCH)1
444 MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517 - FF0199093 1
445 MULTIMETRO DIGITAL MINIPA 2517A TRUE RMS - FF0199065 1
446 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2517A TRUE RMS - 1112349 1446 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL ET-2517A TRUE RMS - 1112349 1
447 MULTIMETRO MINIPA DIGITAL TRUE RMS ET2517A- 938688 1
448 ESCADA DE FIBRA DE VIDRO  14 X 14 DEGRAUS EXTENSIVA 1
449 CALIBRADOR VOLTAGEM - 008991-363949 1
450 PARAFUSADEIRA Á BATERIA BOSCH 10,8 - 404000061 1
451 PARAFUSADEIRA Á BATERIA DEWALT - 176491 1
452 PARAFUSADEIRA FURADEIRA Á BATERIA BOSCH MODELO GSB 180-LI 18 VOLTS (912100803) PROFISSIONAL1
453 MAQUINA DE SOLDA BAMBOZI - FF0223403 1
454 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZI FF0223401 1
455 MAQUINA DE SOLDA BANTAM -  NºT0737060 1
456 ALARGADOR CÔNICO 2
457 LUXIMETRO DIGITAL   FF0829444 1
458 TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC AI29113 SODMEX (17664) 1
459 TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC AI29113 SODMEX(17665) 1
460 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216002 1
461 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA - FF0216003 1
462 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA 5 PLUS - 119393007 1
463 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216007 5 PLUS 1
464 PISTOLA P/PINTURA C/CANECA FF0216008 1
465 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA-A001500290138 1
466 ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3860 - FF0647574 1
467 REGUA DE NIVEL SAPATA COLETORA 1
468 REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FF0071110 1
469 REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA - FF0071137 1
470 REBITADEIRA PNEUMATICA PUMA -000711-F01 1

Inventário de Ferramentas e Instrumentos Página 11 de 28 Disponíveis na Ferramentaria

Lista de Instrumentos e Aferições - ANEXO G (58220562)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 129



ITEM DESCRIÇÃO QUANT.

QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS
DISPONÍVEIS NA FERRAMENTARIA

471 ALICATE AMPERIMETRO FLUKE i410 (81100206)-FF0076106 1
472 MANÔMETRO C/ GRICERINA (0-300 PSI) (0-20 Kgf/cm^2) CL.A1 14105 006821-I02 1
473 MANÔMETRO DE VERIFIÇÃO (0-300PSI) (0-20 Kgf/cm^2) 6769 14405-1 CL-A2 - 006821-I01 1
474 TORQUIMETRO ESTALO ROBUST 1/2 - 3-13 Kgf / 225 - 1125 lbf - N° FAB 3358/ 2550-13 - FF1900958 1
475 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43  100W - FF0190070 1
476 MARTELETE BOSCH ELETRICO 220v Nº16110 (MARTELO ROMPEDOR GSH 11 E) 1
477 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 -PUMA - 140254 1
478 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4 PUMA AT 2601- Nº090038 1
479 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140489 1
480 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA 3/4" PUMA BRASIL - 005657-140914 1
481 PARAFUSADEIRA PNEUMATICA PUMA 3/4 AT 6607T (N° 005657 - 002) 1
482 DETECTOR DE GASES- FF0963787 1
483 DETECTOR DE TENSÃO 008005-195862006 1
484 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - 006389-10970021 1
485 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638902 1
486 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638903 1
487 MULTIMETRO FLUKE DIGITAL 87V TRUE RMS - FF0638929 1
488 TERROMETRO ELETRÔNICO MEGABRAS FF0219582 1
489 SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123  - FF0189257 1489 SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123  - FF0189257 1
490 SCOPEMETER FLUKE DIGITAL MODELO 123  - FF0189278 1
491 GERADOR DE LUZ A LAZER FF0854703 1
492 MANÔMETRO 0 A 60 TONELADAS PISTÃO 85MM EN837-1 KI.1,6 - E17125141473 1
493 DECIBELIMETRO DIGITAL  - 00770-021210 1
494 MODULO TRANSD PRESSÃO/VACUO FLUKE -4022803 1
495 MODULO TRANSDUTOR PRESSÃO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932590 1
496 MODULO TRANSDUTOR PRESSÃO FLUKE PV 350 PRESSURE / VACUUM MODULE - 4932591 1
497 MEDIDOR DE RELACÃO ESPIRAL DIGITAL (MRT) - FF0134398 1
498 MEDIDOR DE RELACÃO ESPIRAL DIGITAL -FF0134367 1
499 GABARITO P/ CONJUNTO CONDUTOR 3º TRILHO  - 01162 - I01 1
500 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 75-405 lbf GEDORE  D048521 1
501 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON  - FF0075712 1
502 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON  FF0075701 1
503 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON  FF0075716 1
504 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  SNAP-ON FF0075709 1
505 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400  TORK  FF0075790 1
506 TORQUIMETRO ESTALO ENC.3/4" 80-400 SNAP -ON FF0075715 (1198500015) 1
507 TORQUIMETRO GEDORE ESTALO ENC 3/4 80 A 405 LBF-FT 110 A 550 N.M N° 4550-55 TORCOFIX-K 1
508 OSCILOSCOPIO ( COS 5020 ) 20MHZ - FF0892867 1
509 FONTE DE ALIMENTAÇÃO -FF3001911 1
510 ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL FLUKE 376 - 47725273SV 1
511 ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL FLUKE 376 - FF0897643 1
512 OSCILOSCOPIO MINIPA DIGITAL  - NHS508CA2160287 1
513 MEGOHMETRO ELETRÔNICO MEGABRA´S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188701 1
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514 MEGOHMETRO ELETRÔNICO MEGABRA´S MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188745 1
515 MEGOHMETRO MOD. MI5500 DA MEGABRAS - FF0188741 1
516 MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS - 001887-MG4007B 1
517 MEGOHMETRO MOD. MI5500e DA MEGABRAS -001887- MG6012A 1
518 MEDIDOR BALANCEADOR DINÂMICO NK600 (1729/07) TEKNIKAO - FF0717329 1
519 GERADOR DE FUNCAO MINIPA 110V 0,2HZ A 2MHZ / MF 1
520 ANALIZADOR DE ESPECTRO DIGITAL FREQUENCIA DE RADIO  - 25141 1
521 MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078906 1
522 MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - FF0078907 1
523 MICRO-OHMIMETRO DIGITAL MPK 253 MEGABRAS C/TESTE 10-100A RES - MA3110A 1
524 DENSIMETRO DIGITAL DMA 35 VERSION 4 EX ANTON PAAR 1
525 TESTADOR, FIBRA OPTICA, REFRATOMETRO, BANCADA, OTDR FLUKE - 03442501 1
526 ACENDEDOR DE MAÇARICO 1
527 ACESSORIOS P/ESMARIL/LIXADEIRA 1
528 ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 3/4 X 3/4 1
529 ADAPTADOR DUPLO P/SOQUETE 1/2 X 1/2 1
530 ALAVANCA AÇO LISO 5
531 ALAVANCA LISA COM PONTA E CUNHA 4
532 ALICATE AMPERIMETRO FLUKE-49940403 1532 ALICATE AMPERIMETRO FLUKE-49940403 1
533 ALICATE AMPERIMETRO MINIPA DIGITAL ET-3880 - 006475-I01 1
534 ALICATE BICO CURVO 5' 1
535 ALICATE BICO CURVO P/ANEL INTERNO 290MM 2
536 ALICATE BICO RETO P/ANEL INTERNO 290MM 1
537 ALICATE CORTE 5" X 7/16 3
538 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" SATA 9
539 ALICATE DE CORTA CHAPA DE AÇO 1
540 ALICATE DESENCAPADOR DE FIO 6 7
541 ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT 2
542 ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201 1
543 ALICATE PRENSA HIDRÁULICO 68870598 1
544 ALICATE PRENSA HIDRÁULICO FF0540301 1
545 ALICATE PRENSA TERM. HIDR. FF0540398 1
546 ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC. 0.5 A 5 MM² 451 A 3
547 ALICATE PRENSA TERMINAL TERM 22 8
548 ASPIRADOR DE PO GT3000PRO FF0583340 1
549 ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048301 1
550 ASPIRADOR DE PO IND./380V FF0048302 1
551 ASPIRADOR PO PORTATIL 110V- Nº65002241 1
552 BALANÇA ELETRONICA DIGITAL FILIZOLA MODELO BP6 n° 1944 / 2008  FF0695744 1
553 BICO DE CORTE Nº02 1
554 BICO DE CORTE Nº04 1
555 BICO DE CORTE Nº02 3
556 BICO DE SOLDA Nº06 2
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557 CABO DE ATERRAMENTO FF0800601 1
558 CABO DE ATERRAMENTO FF0800602 1
559 CABO DE ATERRAMENTO FF0800603 1
560 CABO DE ATERRAMENTO FF0800604 1
561 CABO DE FORÇA C/JOELHO 1/2 X 245MM 5
562 CABO DE FORÇA C/JOELHO 1/2 X 260MM 1
563 CABO DE FORÇA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM 4
564 CABO T 1/2" 3
565 CAIXA DE FERRAMENTAS  NA COR PRETA ( PLÁSTICA) 14
566 CALIBRADOR DE ACELERÔMETRO 1
567 CALIBRADOR DE ACELERÔMETRO FF0285245 1
568 CALIBRADOR VOLTAGEM 008791-I01 1
569 CALIBRADOR VOLTAGEM FF0879118 1
570 CALIBRE DE ROSCA 1
571 CALIBRE FOLGA DIVERSOS PBC 5
572 CAMERA TERMOGRAFICA DIGITAL FF0643401 1
573 CARRO DE TRANSPORTE  - CINZA 2/RODAS 1
574 CARRO DE TRANSPORTE DE GALÕES D'ÁGUA 1
575 CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X680MM 1575 CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X680MM 1
576 CARRO HIDRAULICO PALETEIRO CAP 2T 1150X530MM 1
577 CARRO PLATAFORMA 0996035 1
578 CARRO PLATAFORMA FF0049503 1
579 CELULA DE CARGA MK CONTROLE - 004856-I01 1
580 CALIBRE P/MEDIÇAO RODA, CHAPELONA BICO PAPAGAIO 1
581 CHAVE  DE CORRENTE 4' 1
582 CHAVE "L" C/ISOLAÇÃO 17 MM 10
583 CHAVE "L" 13 MM 1
584 CHAVE "L" 9/16 3
585 CHAVE ALLEN 1/2 2
586 CHAVE ALLEN 1/4 3.1/4 10
587 CHAVE ALLEN 11MM 9
588 CHAVE ALLEN 12MM 9
589 CHAVE ALLEN 14 MM 11
590 CHAVE ALLEN 17MM 3
591 CHAVE ALLEN 22MM 1
592 CHAVE ALLEN SEXT LONGA 10 MM 1
593 CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 11
594 CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA 4
595 CHAVE ALLEN SEXT. 8MM, ACO CR-VN CR - BELZER 13
596 CHAVE ALLEN SEXT. CURTA ACO CR-VN 7,0MM AÇO CR-V 10
597 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1.5mm 4
598 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 19MM 1
599 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 9/16 1
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600 CHAVE ALLEN SEXTAVADA LONGA 5/16 1
601 CHAVE ALLEN SEXTAVADO LONGO 19 MM 1
602 CHAVE AUTOMATICA  - YANKEE Nº 130B 2
603 CHAVE AUTOMATICA - YANKEE Nº 1311B 3
604 CHAVE BOCA FIXA 1"11/16X1"7/8 1
605 CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN 8
606 CHAVE C/CABO HEXAG ALLEN 5 X 100 2
607 CHAVE COMBINADA 1' 1
608 CHAVE COMBINADA 1.1/2 1
609 CHAVE COMBINADA 1'.1/8 2
610 CHAVE COMBINADA 2" 1
611 CHAVE COMBINADA 20MM 1
612 CHAVE COMBINADA 22MM 2
613 CHAVE COMBINADA 7/16 1
614 CHAVE COMBINADA CATRACA 12MM 3
615 CHAVE COMBINADA CATRACA 15MM 2
616 CHAVE COMBINADA CATRACA 18MM 1
617 CHAVE COMBINADA FIXA 1/4 3
618 CHAVE COMBINADA FIXA 10MM 6618 CHAVE COMBINADA FIXA 10MM 6
619 CHAVE COMBINADA FIXA 8MM 1
620 CHAVE COMBINADA FIXA 9MM 4
621 CHAVE COMBNADA C/ISOL 13MM 1
622 CHAVE DA MAQUINA DE CHAVE (MANIVELA) 1
623 CHAVE DE BOCA 1.1/16 x 1.1//8 1
624 CHAVE DE BOCA 1.5/16X1".3/16 1
625 CHAVE DE BOCA 3/8 X 7/16 1
626 CHAVE DE BOCA 30 X 32MM 4
627 CHAVE DE BOCA 30 X 36MM 1
628 CHAVE DE BOCA 36 X 41MM 1
629 CHAVE DE BOCA 38 X 42MM 1
630 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 24", 2
631 CHAVE DE BOCA FIXA 11/16 X 19/32 1
632 CHAVE DE BOCA FIXA 21 X 23MM 1
633 CHAVE DE BOCA FIXA 24 X 27 MM 2
634 CHAVE DE BOCA FIXA 3/4 X 5/8 6
635 CHAVE DE BOCA FIXA 41 X 46MM 2
636 CHAVE DE BOCA FIXA 6 X 7MM 5
637 CHAVE DE BOCA FIXA INC.1.3/8X1.1/2, 2
638 CHAVE DE BOCA PARA COICE DE AGULHA 2
639 CHAVE DE FENDA  1/4 X 4" 5
640 CHAVE DE FENDA C/ ISOLAÇÃO 1/8X3.1/8" 5
641 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/4 X 6 10
642 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 4" 3
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643 CHAVE DE FENDA C/ISOL 1/8 X 8 2
644 CHAVE DE FENDA C/ISOL 10 X 150MM 2
645 CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/4 2
646 CHAVE ESTRIADA 1.1/16 X 1.1/8 3
647 CHAVE ESTRIADA 1.1/4"X1.1/8" 2
648 CHAVE ESTRIADA 1/4 X 5/16 6
649 CHAVE ESTRIADA 12 X 13MM 0
650 CHAVE ESTRIADA 13/16 X 7/8 6
651 CHAVE ESTRIADA 14 X 15MM 7
652 CHAVE ESTRIADA 15/16 X 1" 6
653 CHAVE ESTRIADA 16 X 17MM 5
654 CHAVE ESTRIADA 18 X 19MM 8
655 CHAVE ESTRIADA 20 X 22MM 1
656 CHAVE ESTRIADA 21 X 23MM 2
657 CHAVE ESTRIADA 3/8 X 7/16 7
658 CHAVE ESTRIADA 5/8 X 11/16 8
659 CHAVE ESTRIADA 5/8 X 3/4 5
660 CHAVE ESTRIADA 6 X 7MM 11
661 CHAVE ESTRIADA 8 X 9MM 4661 CHAVE ESTRIADA 8 X 9MM 4
662 CHAVE FENDA 1/8 x10' 1
663 CHAVE FIXA DE 55MM PARA REGULAGEM D 2
664 CHAVE GRIFFO RETA 48" 2
665 CHAVE L 17 X 250MM 1
666 CHAVE MANUAL PARA TIREFÃO 5/8 3
667 CHAVE MANUAL PARA TIREFÃO 7/8 1
668 CHAVE PHILIPS  5/16 X 6" - 8X150 7
669 CHAVE PHILIPS  C/ISOL 1/8 x 2' 3/8 2
670 CHAVE PHILIPS 1/8 X 2.3/8 S/ISOL 10
671 CHAVE TORX T15 1
672 CHAVE TORX T20 1
673 CHAVE TORX T25 1
674 CHAVE TORX T30 3
675 CHAVE TUBULAR  1/2  X 110mm 10
676 CHAVE TUBULAR  1/2 x 90mm 5
677 CHAVE TUBULAR  10 x 100mm 2
678 CHAVE TUBULAR  10 x 125mm 3
679 CHAVE TUBULAR  13 x 150mm 1
680 CHAVE TUBULAR  3/8 x 150mm 2
681 CHAVE TUBULAR  3/8 x 90mm 5
682 CHAVE TUBULAR  4 x 150mm 5
683 CHAVE TUBULAR  5 x 150mm 2
684 CHAVE TUBULAR  5/16 x 90mm 6
685 CHAVE TUBULAR  6 x 150mm 2
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686 CHAVE TUBULAR  8 x 150mm 1
687 CHAVE TUBULAR 1/2X125MM 2
688 Chave Tubular 1/4 x 125mm 4
689 CHAVE TUBULAR 10 X 90MM 2
690 CHAVE TUBULAR 11 x 75mm 1
691 CHAVE TUBULAR 11/32 x 125mm 3
692 CHAVE TUBULAR 13 x 125MM 3
693 CHAVE TUBULAR 13 X 90mm 3
694 CHAVE TUBULAR 3/8 x 125MM 6
695 CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN 4
696 CHAVE TUBULAR 5 x 125mm 3
697 CHAVE TUBULAR 5/16 x 125mm 8
698 CHAVE TUBULAR 6 X 75 MM 1
699 CHAVE TUBULAR 6X125MM AÇO CR-V 4
700 CHAVE TUBULAR 7 x 90mm 4
701 CHAVE TUBULAR 7/16 x 125MM 4
702 CHAVE TUBULAR 7/32 X 90mm 9
703 CHAVE TUBULAR 7/32"X 125 mm 9
704 CHAVE TUBULAR 9/16 150MM X 6" 1704 CHAVE TUBULAR 9/16 150MM X 6" 1
705 CHAVE TUBULAR C/ISOL. 13MMX125MM VDE 2133-13 1000V 10 2
706 CHAVE TUBULAR C/ISOL. 9MMX125MM VDE 2133-9 1000V 10 1
707 CHAVE TUBULAR LONGO 1/4 x 90mm 14
708 CHAVE TUBULAR LONGO 11 X 150MM 1
709 COMPASSO EXTERNO 1
710 COMPASSO INTERNO 315MM 3
711 COMPRESSOR TWISTER SCHULZ Nº2972068 1
712 CRONÔMETRO DIGITAL MODELO - JS7062 1
713 DECIBELIMETRO MINIPA MSL-11351C - FF0077001 1
714 DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478384 1
715 DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478391 1
716 DENSIMETRO DIGITAL, DMA 35 - 82478407 1
717 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18 X 09MM 1
718 DESEMPENADEIRA MADEIRA 18 X 30 4
719 DESENTUPIDORA ELETRICA   -  TAG - FF0556201 1
720 DETECTOR DE TENSAO 1907598004 (008005-I02) 1
721 DETECTOR DE TENSAO 1925628002 1
722 DETECTOR DE TENSAO 1925628005 (008003-I03) 1
723 DETECTOR DE TENSAO 1KVA A 138KVA - FF0712401 1
724 DETECTOR DE TENSÃO 1KVA A 138KVA - FF0712402 1
725 DETECTOR DE TENSÃO- 2136698007 1
726 DETECTOR DE TENSAO FF0800502 1
727 DETECTOR DE TENSÃO RITZ 500V-5KV-CC (008005-2201792003) 1
728 DINAMOMETRO 30KGF/N FF0077102 1
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729 DINAMOMETRO 30LB FF0077101 1
730 DINAMOMETRO 500G/N FFO712715 1
731 DINAMOMETRO CROWN ANALOGICO  5KG FFO691636 1
732 DINAMÔMETRO ESCALA SIMPLES CAPACIDADE 0 - 1000 gf 0 - 10N FILIZOLA - FF0077105 1
733 ENXADA COM CABO 2
734 ENXADA S/CABO 2
735 ESCADA DE ALUMINIO 5 X 5 DEGRAUS 1
736 ESCADA DE ALUMINIO 7 X 7 DEGRAUS 1
737 ESCADA DE FIBRA DE 11 X 11 DEGRAUS 1
738 ESCADA DE MADEIRA 13 DEGRAUS 1
739 ESCALA GRADUADA INOX 1000CM 2
740 ESCALA GRADUADA MISTURA DE TINTAS 2
741 ESCALA METRO MADEIRA 2M C/ 12D 2
742 ESMERIL DE BANCADA 110/220V (MMI-50) 1
743 ESMERILHADEIRA  ELETRICA BOSCH GWS 7-115 750W - 3601H208ED 1
744 ESMERILHADEIRA ELETRICA  FF0065678(BOSCH) 1
745 ESMERILHADEIRA ELETRICA ANGULAR SKIL - F012934502 (PQ) 1
746 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051423(MAKITA) 1
747 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051457(MAKITA) 1747 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0051457(MAKITA) 1
748 ESMERILHADEIRA ELETRICA FF0065601(BOSCH) 1
749 ESMERILHADEIRA ELETRICA.220 -240/ 11000/ 840W     428562 1
750 ESMERILHADEIRA ELTRICA MAKITA .220-240V/ 840W 1
751 ESTETOSCOPIO P/ RUIDO -FF066101 1
752 ESTICA CINTA E GRAMPOS 2
753 EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772980 1
754 EXPANSOR HIDRAULICO - FF0772981 1
755 EXTENÇÃO ELETRICA (SINALIZAÇÃO)CABOS 5
756 EXTENSÃO P/ SOQ 3/4X5" 6
757 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955 5
758 EXTENSÃO P/SOQUETE  1' x 8' 1
759 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T -  001827 1
760 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001826 1
761 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001828 1
762 EXTENSOR PARA MACACO HIDRAULICO DE 22T - 001829 1
763 FERRO DE SOLDA 65W, 220V 1
764 FERRO DE SOLDA MACHADO 320W, 220V 1
765 FONTE DE ALIMENTAÇÃO -FF0643597 1
766 FONTE ZEISS LG20 DO TEODOLITO Nº4299 1
767 FREQUENCIMETRO - FF0135367 1
768 FUNIL PLASTICO 185X152X145MM (AMARELHO) 1
769 FURADEIRA ELET BOSCH GSB20-RE 800W/ 220V - 7041400182 1
770 FURADEIRA ELETRICA BOSCH 5/8 GBS-30-2 460RPM (908 - FF0067116) 1
771 FURADEIRA ELETRICA DEWALT 650W/220V - N/S 53741 1
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772 FURADEIRA PNEUMATICA 3/8 -PUMA FF0792321 1
773 GABARITO DE TREM (REGUA DO ATC) 2
774 GERADOR CODIGO VELOCIDADE - VAST 1
775 GERADOR DE FUNÇÃO MINIPA MFG - 4200 110 V - GD000001859 1
776 GRAVADOR DE EPROM - Nº5933U042263 1
777 GUINCHO HIDRA GIRAFA 1T PROLON FF0213501 1
778 HAND HELD - 10570R 1
779 HAND HELD - FF0173601 1
780 HAND HELD MONITOR G332867 1
781 HASTE DE MICRÔMETRO MITUTOYO 75mm - 008548-I01 1
782 HASTE DE MICRÔMETRO MITUTOYO 75mm - FF0854802 1
783 HIPOT 5000V / PGK-25 - FF0078021 1
784 INFLADOR DE LUVAS N/S2427 1
785 JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO (CAIXA) 1
786 JOGO DE CHAVES RELOJOEIRO 4
787 JOGO DE MACHO 1/2 1
788 JOGO DE MACHO 1/4 3
789 JOGO DE MACHO 24" 1
790 JOGO DE MACHO 3/4 1790 JOGO DE MACHO 3/4 1
791 JOGO DE MACHO 3/8 UNF 2
792 JOGO DE MACHO M12 1
793 JOGO DE MACHO M14 1
794 JOGO DE MACHO M5 1
795 JOGO DE MACHO M6 3
796 JOGO DE MACHO M8 3
797 JOGO SOQUETE ESTR 1/2 C/24PÇS BELZER 1
798 KIT AQUIDADOS (ABSOLETO) 1
799 KIT CALIBRACAO DE PNEUS 1
800 KIT PARA EMPILHADEIRA 1
801 KIT RELOGIO COMPARADOR-16I260507 1
802 KIT SOLDA P/ VIA 1
803 KIT VAZADOR C/4 PÇS 1
804 LAPIS GRAVADOR PNEUMÁTICA 1021 1
805 LETRAS E NÚMEROS VAZADOS (JOGO) 4
806 LIMA QUADRADA BASTARDA 8" 6
807 LIXADEIRA ORBITAL 220V ELETRICA - 65293B 1
808 LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 16946 1
809 LIXADEIRA ORBITAL PNEUMATICA 1995 1
810 LUXIMETRO FF0829444 1
811 MACACO HIDR. PEQUENO MODEL 310 5TON (MI 001) 1
812 MACACO HIDRÁULICO CAPAC. 10TON FF0052801 1
813 MACACO HIDRÁULICO CAPAC. 10TON FF0052802 1
814 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135601 1
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815 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135602 1
816 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135603 1
817 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135604 1
818 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135605 1
819 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135606 1
820 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135607 1
821 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135608 1
822 MACACO HIDRÁULICO UNHA 22T FF0135609 1
823 MAÇARICO P/CORTE E SOLDA 4
824 MALA ALICATE PRENSA TERMINAL HIDRAULICO C/15 MATRIZ AZUL 1
825 MANÔMETRO  DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002 1
826 MANÔMETRO  DEVILBISS 0-160 PSI -FF0682002 1
827 MANÔMETRO A ÓLEO 0 - 60 BAR 0 - 870 PSI TORNO RODEIRO - FF0689040 1
828 MANÔMETRO NORGREN 0-160 PSI FF0679606 1
829 MANOMETROARCADAL (0-160 PSI) (0-11 BAR) - FF0679607 1
830 MAPEADOR DE VIA - FF0190101 1
831 MAQ. P/ TESTE DE PRES. EM MANGUEIRA - TEP001B 1
832 MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI 430A NºSR:396198 1
833 MAQUINA HIDRAULICA P/CURVAR TUBOS Nº19003 1833 MAQUINA HIDRAULICA P/CURVAR TUBOS Nº19003 1
834 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER  HDS 800 Nº6941053 1
835 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 Nº3106935 (FF0053435) 1
836 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 Nº3106936 1
837 MÁQUINA LAVA JATO KARCHER HDS 1200 Nº3106937 1
838 MARITACA 1
839 MARRETA DE AÇO 500GR 1
840 MARRETA DE FERRO 1KG 1
841 MARRETA DE FERRO 3KG 1
842 MARRETA DE FERRO 5KG C/CABO 2
843 MARRETA S/CABO 8KG 1
844 MARTELO C/ BORDA POLIURETANO 35MM 2
845 MARTELO TIPO BOLA 5
846 MICRORETIFICA PNEUM PUMA NºP050737 1
847 MICRORETIFICA PNEUM PUMA NºP134776 1
848 MICRORETIFICA PNEUM VERMELHA Nº 17679 1
849 MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438223 1
850 MULTIMETRO MINIPA ANALOGICO ET - 3021B - 438224 1
851 NIVEL DE ALUMINIO DE MÃO 1
852 NOBREAK SMS USB1200 1
853 NOBREAK T-SHARA - FF1202523 1
854 NOTEBOOK HP II 1
855 PAQUIMETRO 24"X 600MM, LEITURA - FF0215725 1
856 PAQUIMETRO MITUTOYO 250MM FF0424301 1
857 PAQUIMETRO MITUTOYO 300MM FF0215698 1
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858 PAQUIMETRO MITUTOYO 600MM - FF0215725 1
859 PAQUIMETRO MITUTOYO ANALOGICO  150MM (MDF2430) 14846776 1
860 PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0031531 1
861 PARAFUSADEIRA PARA GESSO MAKITA - 0035666 1
862 PASSA E NÃO PASSA 4
863 PINÇA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX 2
864 PISTOLA P/ CALAFETAR PNEUMÁTICA 1
865 PLAINA P/ MADEIRA Nº 4 1
866 PONTEIRA DE AÇO 6
867 PRUMO DE CENTRO 5 X 130MM 1
868 PUNÇAO DE BICO 4X120MM 2
869 PUNÇÃO DE BICO 4X150MM 2
870 RASTELO C/CABO 1
871 RASTELO S/CABO 2
872 REGUA DE ALUMINIO 2X1X1M P/ PEDREIRO 1
873 REGUA DE ALUMINIO 4,20 METROS 3
874 REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,00 METROS 1
875 REGUA PARA TOPOGRAFIA NIVEL 3,98 METROS 1
876 ROÇADEIRA ELÉTRICA STIHL Nº2.40952841 1876 ROÇADEIRA ELÉTRICA STIHL Nº2.40952841 1
877 ROÇADEIRA ELÉTRICA STIHL Nº2.40952842 1
878 SACA FUSÍVEL SIEMENS 4
879 SACA PINO PARALELO 2X120MM 1
880 SACA PINO PARALELO 5 X150MM, 11
881 SACA PINO PARALELO 6X150MM 10
882 SACA PINO PARALELO 8MMX150MM 9
883 SERRA CIRCULAR (MAKITA) FF0589023 1
884 SERRA TICO TICO SKILL  F012438002 (412) 1
885 SERRA TICO-TICO (MAKITA) FF0055630 1
886 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 14MM 3
887 SOQ.HEXAG.ALLEN 1/2 X 3/8 LONGO 5
888 SOQUETE  ESTRIADO 1/2 x 7/8 1
889 SOQUETE  SEXTAVADO. 3/8x5/16 5
890 SOQUETE DE IMPACTO SEXTAVADO  ENCAIXE  1" X 60MM CURTO 1
891 SOQUETE ESTRIADO  1/2 x 1' 1/16 2
892 SOQUETE ESTRIADO 1" X 60 MM 2
893 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 1/4 1
894 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 12mm 2
895 SOQUETE ESTRIADO 1/2 x 29/32 1
896 SOQUETE ESTRIADO 1/2-9/16 LONGO 10
897 SOQUETE ESTRIADO 1/2X22MM LONGO 1
898 SOQUETE ESTRIADO 1/4 x 1/2 5
899 SOQUETE ESTRIADO 3/4 X 1.7/8 1
900 SOQUETE ESTRIADO 3/4 x 38mm 1
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901 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,AÇO CR-V 204018 11
902 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V 4
903 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X11/16" 1
904 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",AÇO CR-VN / 204507 10
905 SOQUETE ESTRIADO.3/4 x 2" 1
906 SOQUETE HEXAG ALLEN  LONGO 1/2 X 1/4 1
907 SOQUETE HEXAG ALLEN  LONGO 1/2 X 7/32 1
908 SOQUETE HEXAGONAL ALLEN LONGO 1/2x4mm 6
909 SOQUETE PHILIPS 1/2 X 3MM 3
910 SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16, ACO CR-VN 5
911 SOQUETE SEXT. ENC.1/4  X 3/8 ACO CR-VN 5
912 SOQUETE SEXT. ENC.1/4 X 9/32 ACO CR-VN 2
913 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN 17
914 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10MM, ACO CR-VN 5
915 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X, ACO CR-VN 5
916 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32 ACO CR-VN 6
917 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN 1
918 SOQUETE SEXTAVADO 1/2 x 3/8 3
919 SOQUETE SEXTAVADO 1/2X15MM 6919 SOQUETE SEXTAVADO 1/2X15MM 6
920 SOQUETE SEXTAVADO 1/2X30MM 1
921 SOQUETE SEXTAVADO 1/4 x 7/16' 2
922 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 1.7/8 LONGA 1
923 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 x 3/4 1
924 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 50 MM 1
925 SOQUETE SEXTAVADO 3/4 X 55 MM 1
926 SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 17MM 1
927 SOQUETE SEXTAVADO 3/8 X 6MM 1
928 SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2 X 19 MM 1
929 SOQUETE SEXTAVADO. 3/4 x1' 5/8 LONGO 2
930 SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4 X 5/16 ACO CR-VN 3
931 SUGADOR DE SOLDA DE METAL 5
932 TALHA DE CORRENTE CAP. 2T NºCT8080 2
933 TALHADEIRA CHATA AÇO 12" 5
934 TENAZ DE DORMENTE 4
935 TENAZ DE TRILHO 4
936 TEODOLITO FF0136511 (ABSOLETO) NIVEL WILD NA-02 -  FF0136511 1
937 TERMOMETRO DIG MINIPA FF0219301 1
938 TERMOMETRO DIG MINIPA MT-510 FF0219355 1
939 TERMOMETRO DIGITAL DE IMERSÃO MINIPA -50 A - 002193-001 1
940 TERMOMETRO MINIPA DIGITAL PORTATIL - 002193-001 1
941 TESOURA DE FUNILEIRO 8" 1
942 TESTE DE BATERIA - FF0598628 1
943 TORQUIMETRO GEDORE 1/2 FF0075608 1
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944 TORQUIMETRO GEDORE 1/4  FF0663178/ 6-30NM (2028578) 1
945 TORQUIMETRO USG-DINACOM1/2 FF0555201 1
946 TORNO UNIVERSAL EUROSTEC C6266X2200 + ACESSORIOS 1
947 TRANSDUTOR TRIFÁSICO MINIPA ET-4101/02 2
948 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 30M 1
949 TRIPÉ (USO SINALIZAÇÃO) 1
950 TRIPÉ TEODOLITO 038240 1
951 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-I01 1
952 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 1200MM - 19043-I02 1
953 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-I001 1
954 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-I002 1
955 VARA DE MANOBRA SECCIONAL 14400MM - 19042-I003 1
956 VARA S/A H1964-8 - 019045-I01 1
957 VARA S/A H1964-8 - 019045-I02 1
958 VIBRACIMETRO SKF CMAS 100 - SL -  FF0938569 1
959 VIBRACÍMETRO SKF DIGITAL FF0655720 1
960 VOLTÍMETRO SELETIVO RYCON-FF0659601 1
961 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO 43 N°290956 FF0542356 1
962 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO43 100W - FF0190090 1962 WATTIMETRO ANALOGICO BIRD MODELO43 100W - FF0190090 1
963 WIRE UP AUTOMÁTICO 24V 1
964 WIRE-UP ENROLADOR/DESENROLADOR 5
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005572 BROCA SDS PLUS M10X160MM  Ferramenta 1
004265 FERRAM USINAGEM (TR)- 10228824 - TK01338D Ferramenta 19
009961 PULSEIRA ANTI-ESTATICA TF-611B Ferramenta 1
007118 MANIVELA DA MAQUINA CHAVE SIEMENS S700 Ferramenta 4
006265 FERRAMENTA DE USINAGEM (TR)- 10228825 - TK01339D Ferramenta 19
006315 CHAVE AJUSTAVEL DE 10" Ferramenta 3
006402 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM,ACO CR-V Ferramenta 3
006024 CHAVE TORX T20 Ferramenta 1
006864 CHAVE DE BOCA 1' 3/4 X 1 5/8 Ferramenta 3
006867 CHAVE DE BOCA 1' 5/8 X 1' 7/16 Ferramenta 2
006417 JOGO CHAVE BOCA FIXA 6-22MM Ferramenta 1
006418 CHAVE DE FENDA COTOCO 1/4X1.1/2 Ferramenta 2
006419 CHAVE DE FENDA 5/16X10" Ferramenta 1
006420 CHAVE DE FENDA 5/16X8" Ferramenta 2
006023 ALICATE CRIMPADOR  PRENSA TERMINAL Ferramenta 1
006318 CHAVE DE BOCA FIXA INCLINADA DE 13/16 X 7/8 Ferramenta 3
006230 CHAVE COMBINADA FIXA 12MM Ferramenta 1
006015 CHAVE COMBINADA FIXA 50MM Ferramenta 1
000511 ESMERIL DE BANCADA 110/220V 0,5 HP 3450 RPM MONO/MOD. ME-06 Ferramenta 1
000569 ALICATE DESENCAPADOR FIO 185MM AUT. ACO CR-V S/ ISOL. PWC 27 Ferramenta 6
000624 CHAVE COMBINADA FIXA 1.5/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 7
000743 SOQUETE PHILIPS ENC.1/2" X 3MM, ACO CR-VN DIN 17350 Ferramenta 4
001772 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 2MM CURTA AÇO CR-V Ferramenta 19
001830 CHAVE BOCA FIXA INCL.1/4X5/16", ACO CR-VN Ferramenta 6
002106 CHAVE ESTR. FIXA INC.15/16X1", ACO CR-V Ferramenta 9
002112 CHAVE TUBULAR 11/32X5.29/32,C/CABO SEXT. ACO CR-VN Ferramenta 7
002144 MARRETA OITAVADA 5KG Ferramenta 3
002325 CHAVE TUBULAR 6 X 150MM , ACO CR-VN Ferramenta 1
005747 CHAVE DE BOCA FIXA 8X9MM Ferramenta 1
005748 CHAVE DE FENDA 1/4 x 06 ( 6 x 150mm) Ferramenta 2
005611 SOQUETE ESTRIADO 1/2X18MM Ferramenta 3
005621 ALICATE BICO CURVO 6'' Ferramenta 5
005622 ALICATE 6" MEIA CANA RETO Ferramenta 9
005684 CHAVE SEXTAVADA ABERTA 10 X 12MM Ferramenta 1
005687 PENDENTE COM GARRA Ferramenta 5
005688 CHAVE"L"9/16" Ferramenta 2
005691 CHAVE PHILIPS 5/16X6 Ferramenta 1
005705 CARREGADOR P/ 2 PILHAS Ferramenta 2
004444 MARRETA OITAVADA 3 KG C/CABO Ferramenta 3
004909 ALICATE EXOLDA GRANDE P/ MOLDE Z-201 Ferramenta 3
004910 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6.1/2" ,1000 V, 160MM Ferramenta 1
004912 CHAVE COMBINADA 15 MM Ferramenta 2
004918 SOQUETE ESTRIADO 1/2 X 15MM Ferramenta 2
004804 CHAVE FIXA ESTR. 8X9MM Ferramenta 1
004809 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6", ACO CR-VN Ferramenta 2
004799 CHAVE COMBINADA 19 MM Ferramenta 6
004800 CHAVE FIXA ESTR. 18X19 Ferramenta 2
004801 CHAVE FIXA ESTR.20X22 Ferramenta 1
004802 CHAVE FIXA ESTR. 3/8X7/16 Ferramenta 1
004688 MORSA DE BANCADA Nº 4 Ferramenta 2
003717 SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 5X1/2" Ferramenta 28
003718 SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 14X1/2" Ferramenta 16
003720 CHAVE DE FENDA RELOJOEIRO 0,6 Ferramenta 6
003721 CHAVE DE FENDA RELOJOEIRO 1,0 Ferramenta 8
003722 CHAVE PHILIPS 1/8X6" Ferramenta 5
003723 CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/16X5" Ferramenta 3
003736 SACA-PINO 1,5X100MM 565A Ferramenta 1
003714 CHAVE HEXAGONAL (ALLEN) DE 1/2 POLEGADA Ferramenta 18

QUANTITATIVO ROTATIVO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO

ANEXO G
LISTA DE INSTRUMENTOS E AFERIÇÕES 

CONTROLE DE FERRAMENTAS
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003716 SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 4X1/2" LONGO Ferramenta 32
004292 CHAVE FENDA 3/8X10 Ferramenta 1
003079 CHAVE DE FENDA C/ISOL 3X150MM - 1/8X4" Ferramenta 1
003430 BOTAO TERMOSTATO BULBO GASOSO 10 A 30 GRAUS PT-20721 Ferramenta 2
002186 SOQUETE SEXT. ENC.1/2-13/16X1.1/2", ACO CR-VN Ferramenta 9
002187 SOQUETE SEXT. ENC.1/2-15X39MM, ACO CR-VN Ferramenta 8
002189 SOQUETE SEXT. ENC.1/4X13X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 10
002439 CHAVE TUBULAR 4 X 125MM, C/CABO SEXT. ACO CR-VN Ferramenta 3
001779 CHAVE BOCA FIXA  10X11MM, ACO CR-V Ferramenta 12
001780 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.6 X 7MM, ACO CR-V Ferramenta 2
001781 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.8X9MM, ACO CR-V Ferramenta 7
001789 CHAVE DE FENDA S/ISOL.3/16"X4", ACO Ferramenta 3
001793 CHAVE TUBULAR 9MM Ferramenta 1
001794 CHAVE TUBULAR 5/16X5.29/32, C/CABO SEXTAVADA AÇO CR-V Ferramenta 2
001795 CHAVE TUBULAR 7/16 Ferramenta 1
001799 BOLSA DE FERRAMENTAS FUNDO DE BORRACHA Ferramenta 3
002198 TESOURA P/ FUNILEIRO 10" Ferramenta 1
002201 SACA PINO 8X50 Ferramenta 1
002210 MACHO MANUAL HSS M5 X 0,8 Ferramenta 1
002217 ALICATE PARA ANEL EXTERNO 7" RETO, 8000-A2 AÇO CR-V Ferramenta 2
002219 ALICATE P/ ANEL INTERNO RETO 5.5 Ferramenta 4
002222 SACA PINO PARALELO 8MMX150MM, ACO CR-V Ferramenta 7
002225 ALICATE PRENSA TERMINAL 22-10AWG Ferramenta 4
002092 CHAVE ALLEN SEXT. 3/8 X 4.1/4, ACO CR-VN 67266585 Ferramenta 12
002093 CHAVE ALLEN SEXT. 5/16 X 3.3/4, ACO CR-VN 6726607 Ferramenta 12
002098 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.24X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 1
002099 CHAVE DE BOCA FIXA INC.27X32MM, ACO CR-V Ferramenta 4
002100 CHAVE BOCA FIXA INC.3/8X7/16, ACO CR-VN Ferramenta 11
002101 CHAVE DE BOCA FIXA INC.32X36MM, ACO Ferramenta 3
002102 CHAVE BOCA FIXA INC.5/8X3/4, AÇO CR-VN Ferramenta 7
002103 CHAVE ESTR. FIXA INC.1.1/8X1.1/4,ACO CR-VN Ferramenta 2
002104 CHAVE ESTR. FIXA INC. 1/4X5/16, ACO CR-VN Ferramenta 43
002105 CHAVE ESTR. FIXA INC.13/16X7/8, ACO CR-V Ferramenta 7
002107 CHAVE ESTR. FIXA INC.1.1/16X1.1/8,AÇO CR-V Ferramenta 1
002108 CHAVE ESTR. FIXA INC.5/8X11/16, ACO CR-V Ferramenta 5
002109 CHAVE ESTR. FIXA INC. 5/8X3/4, ACO CR-V Ferramenta 12
002113 CHAVE TUBULAR SEXT. 13MM Ferramenta 2
002115 CHAVE TUBULAR 7 MM Ferramenta 6
002123 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 8", P Ferramenta 1
002131 ESQUADRO DE ACO 30CM P/ MARCENEIRO Ferramenta 2
002132 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC. 1/4 X 6", ACO CR-VN Ferramenta 16
002140 LIMA TRIANGULAR MURCA 100MM, ACO TEMPERADA Ferramenta 1
002146 MARTELO DE CARPINTEIRO 25MM Ferramenta 5
002149 MAÇARICO P/ SOLDA E CORTE OXIACETILENO C/ CONJUNTO BICO Ferramenta 1
002175 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2 LONGO, ACO CR-V Ferramenta 22
002178 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-11/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 14
002179 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/2X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002180 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 13
002181 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-3/8X1.1/32, ACO CR-VN Ferramenta 16
002182 SOQUETE SEXTAVADO. ENC.1/4-5/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 25
002184 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 10
002185 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/32X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002010 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2X16MM,ACO CR-V Ferramenta 3
002017 CHAVE ALLEN SEXT. 6MM LONGA  42L Ferramenta 1
002018 CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/8X8 Ferramenta 6
002022 ALICATE BICO CURVO 7" PARA ANEL EXTERNO Ferramenta 1
002069 JOGO DE SACA PARAFUSO Ferramenta 1
002088 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7/32 X 3", AÇO CR-VN 6726690 Ferramenta 4
002089 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 1/4 X 3.1/4", AÇO CR-VN 6726500 Ferramenta 11
002090 CHAVE ALLEN SEXT. 1/8 X 2.1/4", ACO CR-VN 6726534 Ferramenta 9
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002091 CHAVE ALLEN SEXT. 3/32 X 2", ACO CR-VN 6726569 Ferramenta 14
001977 CHAVE DE FENDA S/ISOL. 1/8 X 6", ACO CR-V Ferramenta 1
001987 ALICATE DE BICO RETO 6" MEIA-CANA Ferramenta 4
001822 CHAVE DE BOCA FIXA INCL. 14 X 15 Ferramenta 2
001829 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.1/2X9/16", ACO CR-V Ferramenta 8
001831 CHAVE DE BOCA FIXA INCLINADA DE 1.1/4X 1.3/8 Ferramenta 1
001833 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.12X13MM, AC Ferramenta 3
001834 CHAVE BOCA FIXA INCL. 3/4"X25/32", ACO CR-VN Ferramenta 25
001836 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.15/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 9
001838 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.18X19MM, ACO CR-V Ferramenta 7
001839 CHAVE DE BOCA FIXA INCL.20 X 22MM, Ferramenta 3
001852 CHAVE ESTR. FIXA INCL.1/2X9/16", ACO CR-VN Ferramenta 10
001853 CHAVE ESTR. FIXA INCL.3/8X7/16", ACO CR-VN Ferramenta 10
001874 SACA POLIA 3G REF-8565/2 Ferramenta 1
001875 CHAVE FIXA EST.16X17 Ferramenta 3
001773 CHAVE ALLEN SEXT.3MM CURTA, ACO CR- Ferramenta 1
001774 CHAVE DE FENDA S/ISOL 1/8X5", ACO CR-V Ferramenta 1
001368 TRENA DE FIBRA DE VIDRO DE 50M Ferramenta 4
001383 FOICE ROCADEIRA Ferramenta 1
001389 PÁ DE BICO Nº 3 C/CABO Ferramenta 2
000753 SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.7/8" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 4
000664 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 8", ACO CR-VN CROM/206955 Ferramenta 16
000665 EXTENSAO P/ SOQUETE ENC.3/4" X 16", ACO CR-VN CROM/206964 Ferramenta 11
000666 EXTENSAO P/SOQUETE ENC.3/8"X6", ACO CR-VN CROM/203957 Ferramenta 1
000679 LIMA REDONDA MURCA 04 C/S CABO PLASTICO Ferramenta 7
000689 MATRIZ P/ COMPRESSAO 70 MM2 (2/0 AWG)/U26RT Ferramenta 1
000690 MATRIZ P/ COMPRESSAO 120 MM2 (250 MCM)/U29RT Ferramenta 1
000691 MATRIZ P/ COMPRESSAO 150 MM2 (300 MCM)/U30RT Ferramenta 1
000692 MATRIZ P/ COMPRESSAO 185 MM2 (400 MCM)/U32RT Ferramenta 1
000694 MATRIZ P/ COMPRESSAO 300 MM2 (636 MCM)/U36RT Ferramenta 1
000700 PINÇA PONTA CURVA 160MM C/ ISOL, ACO INOX/726-31 Ferramenta 6
000712 SACA PINO PARALELO 6X150MM Ferramenta 6
000721 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-19MM LONGO Ferramenta 5
000722 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-22MM, ACO CR-VN Ferramenta 1
000724 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"X17MM LONGO, ACO CR-VN Ferramenta 6
000726 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-1/2", ACO CR-VN Ferramenta 30
000727 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/4", ACO CR-VN Ferramenta 2
000729 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE1/2"X5/8",AÇO CR-VN / 204507 Ferramenta 11
000730 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-7/16", ACO CR-VN Ferramenta 23
000738 SOQUETE ESTRIADO 3/8"X1/2" ACO CR-VN Ferramenta 15
000739 SOQUETE ESTRIADO 3/8"X3/8",ACO CR-VN Ferramenta 10
000740 SOQUETE SEXTADO ACO CR-VN 3/8"X5/16" Ferramenta 11
000747 SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.5/8"X3.1/2" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 8
000750 SOQUETE SEXT.ENC.3/4"-1.1/2" IMPACTO, ACO LIGA OXID Ferramenta 3
000583 CALIBRE FOLGA 77MM 0,05-1MM 20 LAMINAS Ferramenta 16
000586 CATRACA REVERSIVEL ENC.3/4"X 20", ACO CR-VN Ferramenta 1
000587 CATRACA REVERSIVEL ENCAIXE .3/8"X 7", ACO CR-VND Ferramenta 1
000590 CHAVE ALLEN SEXT. 6MM, ACO CR-VN CR Ferramenta 7
000592 CHAVE ALLEN SEXT. 10MM, ACO CR-VN CROM 220007 Ferramenta 1
000595 CHAVE ALLEN SEXT. 5/32", ACO CR-VN CROM 220501 Ferramenta 25
000596 CHAVE DE BOCA AJUSTAVEL 12"X300MM I Ferramenta 1
000600 CHAVE COMBINADA FIXA 10MM, ACO CR-V Ferramenta 7
000601 CHAVE COMBINADA FIXA 11MM, ACO CR-V Ferramenta 7
000607 CHAVE COMBINADA FIXA 23MM, ACO CR-VN CROM Ferramenta 1
000610 CHAVE COMBINADA FIXA 30MM, ACO CR-VN CROM Ferramenta 1
000611 CHAVE COMBINADA FIXA 32MM, ACO CR-V Ferramenta 4
000614 CHAVE COMBINADA FIXA 1/2", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 35
000615 CHAVE COMBINADA FIXA 3/4", ACO CR-V Ferramenta 3
000616 CHAVE COMBINADA FIXA 3/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 1
000617 CHAVE COMBINADA FIXA 5/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 8
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000618 CHAVE COMBINADA FIXA 5/8", ACO CR-V Ferramenta 2
000621 CHAVE COMBINADA FIXA INCL 11/16" ACO CR-VN CROM. Ferramenta 1
000622 CHAVE COMBINADA FIXA 13/16", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 4
000623 CHAVE COMBINADA FIXA 1.1/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 16
000627 CHAVE CORREIA DE LONA P/ APERTO DE TUBOS 1/2" A 5.1/2" Ferramenta 1
000628 CHAVE DE FENDA AUTOMAT.380 X 500MM, MEDIA ACO CR-VN CROM. Ferramenta 2
000634 CHAVE DE FENDA S/ISOL 1,80X95MM RELOJOEIRO CROM/EDP-52552 Ferramenta 2
000638 CHAVE DE FENDA S/ISOL 3/8X10"250 Ferramenta 5
000639 CHAVE GRIFFO RETA 12" CAPAC.1.3/4" Ferramenta 1
000641 CHAVE HEXAGONAL C/ CABO 4 X 100 MM Ferramenta 10
000642 CHAVE HEXAGONAL C/ CABO 5 X 100 MM Ferramenta 5
000649 CHAVE TUBULAR 3/8" X 180MM,C/ CABO SEXT. ACO CR-VN CROM. Ferramenta 2
000654 CORTADOR P/TUBOS COBRE 1/8" A 1.1/8", MOD 1550 / MOD. 150 Ferramenta 1
000571 ALICATE PRENSA TERMINAL CAPAC. 0.5 A 5 MM² 451 A Ferramenta 3
008281 PISTOLA LAVA JATO HD-HDS-800 /1200 KARCHER Ferramenta 1
005858 ALICATE MEIA CANA CURVO 7.1/2 Ferramenta 1
005957 CHAVE DE EST. FIXA 10X11MM Ferramenta 13
007708 CHAVE COMBINADA 15/16" Ferramenta 1
002183 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-7/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 18
002188 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-10X26MM, ACO CR-VN Ferramenta 13
002324 CHAVE TUBULAR 5X150MM CABO SEXT., ACO CR-VN Ferramenta 3
007933 SACA FUSIVEL SIEMENS Ferramenta 1
007281 SOQUETE ESTRIADO 3/8X15MM Ferramenta 8
006774 CHAVE DE FENDA COTOCO 3/16X1.1/2 Ferramenta 3
009205 MARTELO QUEBRA VIDRO Ferramenta 10
009364 ALICATE PARA MANUSEIO DE MOLDES AF-2 Ferramenta 3
009419 CHAVE PHILIPS 1/4X4" S/ISOL 6X100MM, ACO CR-VN CRO Ferramenta 1
009780 MARRETA OITAVADA 1KG, C/ CABO Ferramenta 1
008840 CHAVE STORZ MANOBRA 1.1/2X2.1/2 P/ HIDRANTE Ferramenta 2
004289 ALICATE UNIVERSAL 8" Ferramenta 11
009679 CHAVE TUBULAR 10X75MM Ferramenta 5
091249 BOLSA P/ FERRAMENTA Ferramenta 1
091184 CHAVE DE FENDA 3/8X6 Ferramenta 1
091197 CHAVE DE FENDA 3/8X8 Ferramenta 1
091202 CHAVE DE FENDA C/ ISOLAÇÃO 03/16X4" Ferramenta 3
091219 CHAVE PHILIPS 1/4X6" Ferramenta 1
091222 JOGO CHAVE RELOJOEIRO Ferramenta 1
091240 CHAVE PHILIPS 1/8X4" (3X100MM) Ferramenta 1
091241 CHAVE PHILIPS 1/8x4"" Ferramenta 1
091032 SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4X1/2 Ferramenta 1
091068 TRENA 8M Ferramenta 1
091074 SOQUETE SEXTAVADO ENCAIXE 3/4X41MM Ferramenta 1
091085 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X30MM Ferramenta 1
091099 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 13/16X1/2" Ferramenta 1
091103 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2X12MM LONGO Ferramenta 2
091104 SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 3/4X1.1/8" Ferramenta 1
091120 SOQUETE 20MM X1/2 Ferramenta 1
091030 CABO T 1/2 Ferramenta 1
091050 CHAVE ALLEN SEXT. 9 MM ACO CR-VN Ferramenta 1
091059 CHAVE ALLEN SEXTAVADA 7mm Ferramenta 1
091077 CHAVE TUBULAR 10X250MM Ferramenta 5
091088 CHAVE TUBULAR 9/16  Ferramenta 1
091102 CHAVE COMBINADA FIXA 6MM Ferramenta 1
091105 CHAVE COMBINADA FIXA 7MM Ferramenta 2
091119 CHAVE COMBINADA COM CATRACA 15mm Ferramenta 2
091123 CHAVE COMBINADA COM CATRACA 9mm Ferramenta 1
005956 CHAVE DE FENDA 1/4X8" Ferramenta 4
091125 SOQUETE LONGO 10MMX1/2 Ferramenta 2
009883 ESTOJO SEXT MACHO/FEMEA M5XM4X30MM ACO 1010/1020 , PLACA REC BATERIA Ferramenta 8
009133 CHAVE TUBULAR C/ISOL. 8MMX125MM VDE 2133-8 1000V 10 Ferramenta 1
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091256 CHAVE PHILIPS 1/8X5" Ferramenta 1
091260 CHAVE PHILIPS 1/8X3 Ferramenta 1
091264 CHAVE DE FEDA1/8X6 Ferramenta 1
091269 CHAVE PHILIPS 1/4X1.1/2" Ferramenta 3
091279 CHAVE DE FEDA 1/4X4 Ferramenta 2
091282 CHAVE TUBULAR 7X125MM Ferramenta 2
091166 CHAVE PHILLIPS 3/16X4 Ferramenta 1
091167 CHAVE DE FENDA 1/8X6 C/ ISOL. Ferramenta 8
091172 CHAVE DE FENDA 1/4X6 C/ ISOL. Ferramenta 5
091179 CHAVE DE FENDA 3/16 x 4' Ferramenta 2
091294 CHAVE TUBULAR 11X125MM Ferramenta 1
091305 CHAVE TUBULAR 3/8 Ferramenta 1
091314 CHAVE TUBULAR 6 x 120MM Ferramenta 1
010117 GUILHOTINA NICHO EQUALIZADOR  SR'S Ferramenta 1
004512 TORQUESA  ARMADOR 12" Ferramenta 1
006860 BICO DE CORTE Nº6 Ferramenta 6
091337 ESCADA DE FIBRA 4 DEGRAUS Ferramenta 1
005072 CORTADOR DE VIDRO C/DIAMANTE Ferramenta 1
003719 SOQUETE HEXAGONAL(ALLEN) 8X1/2" LONGO Ferramenta 19
004286 ALICATE BICO RETO 6" (TR) Ferramenta 1
002190 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-9/16X1", ACO CR-VN Ferramenta 15
002204 ESCALA ACO INOX 500MM Ferramenta 7
002152 COLHER DE PEDREIRO Nº 10 AÇO FORJ. Ferramenta 1
002177 SOQUETE SEXT. ENC.1/4-1/4X1", ACO CR-VN Ferramenta 13
001835 CHAVE DE ESTR. FIXA INCL.14X15MM, AC Ferramenta 2
000693 MATRIZ P/ COMPRESSAO 240 MM2 (500 MCM)/U34RT Ferramenta 1
000728 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2-3/8", ACO CR-VN Ferramenta 19
000733 SOQUETE ESTRIADO 3/4"X36MM, ACO CR-VN Ferramenta 6
000580 CABO DE FORÇA C/JOELHO3/4"X490MM, CR-VN CROM Ferramenta 30
000593 CHAVE ALLEN SEXT. 1/16", ACO CR-VN CROM 220513 Ferramenta 17
000626 CHAVE COMBINADA FIXA 1.7/8", ACO CR-VN CROM. Ferramenta 10
001975 CHAVE PHILIPS S/ISOL. 3/16X4", ACO Ferramenta 5
002208 MACHO MANUAL HSS M3 X 0,5 Ferramenta 1
005252 ASPIRADOR DE PÓ PORTATIL - THE BOSS 110V Ferramenta 1
002339 NOTEBOOK PROCESS.INTEL 433MHZ, 64MB/506-DIX Ferramenta 2
006020 CHAVE DUPLA CONECTAR/DESCONECTAR Ferramenta 3
008048 CHAVE L 9MM P/QUADRO MAQUINA CHAVE SAB WABCO Ferramenta 1
002334 FONTE DE TENSAO REGULADA 0-5V/50A -TCA05-50XR1A Instrumento 2
000510 ESMERIL DE BANCADA 0,5 CV 220-380V TRIFASICO 6" Ferramenta 1
000725 SOQUETE ESTRIADO ENC.1/2"-27MM,AÇO CR-V 204018 Ferramenta 4
002158 PINÇA PONTA RETA CHATA 160MM CRUZADA, ACO INOX Ferramenta 3
002909 ESPAÇADOR DA CX CHAVE DE MDF 4P02 Ferramenta 4
002980 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 Ferramenta 230
004164 MEASURING HEAD + SIGN CODE (TR),10299958 Ferramenta 4
004594 BICO GRAXEIRO 90X1/4 Ferramenta 3
004933 JOGO DE MACHO 5/8" UNC-11 Ferramenta 1
005094 CHAVE COMUTADORA COMPRES 3SB3210-2DA11 Ferramenta 1
006357 PARAFUSO ESPECIAL CX CHAVE DE LINHA (4P03703P01) Ferramenta 8
006674 RESISTOR 19,6 OHMS +/-1% 1/2W Ferramenta 30
008178 PULVERIZADOR MANUAL Ferramenta 1
009397 CHAVE DE CAME TIPO F. Ferramenta 14
009620 BETUMADEIRA LAMINA 3" COM CABO Ferramenta 6
009732 UNIDADE DESSOLD TS-700F 220V Ferramenta 1
009851 CHAVE COMBINADA DE 1.3/4" (900524) Ferramenta 4
091155 SACA PINO AMP 305183 Ferramenta 3
002150 MORSA DE BANCADA Nº 3 Ferramenta 3
005610 SOQUETE ESTRIADO 1/2X12MM Ferramenta 1
008759 CHAVE DE PARTIDA MAGNETICA 7,5VC 8-12,5 380VCA Ferramenta 3

Inventário de Ferramentas e Instrumentos Página 28 de 28 Disponíveis no Almoxarifado

Lista de Instrumentos e Aferições - ANEXO G (58220562)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 146



GI DESCRIÇÃO SALDO_EM_ESTOQUE
000004 BOTAO COMANDO PULSADOR COGUMELO PRET0 1.760.075.0028 20/40L.11 5
000007 BOTAO CMDO PULSADOR VERMELHO  20/40T.21 , 1.760.075.0026 1
000008 BOTAO CMDO PULSADOR  VERDE 20/04L.13-VD ,1.760.075.0033 1
000010 BOTAO REARME PC-20731/12 750VAC 16A-AC/2B 720.30-03 1
000015 CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/01.11-PT+20/00 1.760.184.0059 3
000017 CHAVE COMUTADORA COMANDO 1.860.184.0066 3POS 25/54.2-PT+20/00 1
000018 CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/07.11-PT+20/90 1.760.184.0009 2
000020 CHAVE COMUTADORA PT 2 POS 20/90, 1.760.184.0068 25/003.11 1
000021 CHAVE COMUTADORA COMANDO 2POS.PT 25/063 8
000022 CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/010.22 PRETO+20/90 17601840071 2
000023 CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/59.11-VD+20/90 1.760.1840058 3
000024 CHAVE COMUTADORA COMANDO 25/04.24-PT+20/90 2
000025 DIODO 1N4007 SI 1A 1000V 1.760.263.0002 (PAINEL SM) 19
000028 DIODO SI ZENER 1N 2979B 1.760.263.0004 59
000030 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 2A 500VAC 1.760.351.0071 10,3X38MM 80
000031 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 1A 500VAC 1.760.351.0038 10X38MM 71
000032 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 4A 380/500VAC 1.760.3510421 10X38MM 37
000033 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 6A 500VAC , 1.760.351.0040 5
000034 FUSIVEL CARTUCHO 16A 500VAC 1.760.351.0043 10X38MM 100
000035 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 20A 500VAC 17603510044 10,3X38MM 130
000036 FUSIVEL CARTUCHO FCC 63A/500V-600V 1.760.351.0037 177
000037 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 8A 500VAC 1.760.351.0072 10X38MM 25
000038 FUSIVEL CARTUCHO RAPID.10A 500VAC 1.760.351.0420 10,3X10MM 16
000039 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 25A 500VAC 17603510039 10,3X38 157
000040 FUSIVEL CARTUCHO 32A/500V 10X38 42
000045 RELE AUXILIAR D 5154 1.760.813.0085/D5154 1
000046 FUSIVEL RAPIDO 2A 1.760.351.0046 29
000047 LED C/ SUPORTE METALICO 1.760.679.0521 72
000051 LAMPADA INCANDESCENTE  24V 3W BAIONETA 90
000052 PORTA ESCOVA CONEXAO TERRA 1.760.846.0052 / X251192 2
000053 FAROL SEALED BEAN 200 PAR56 200W/30V 1.760.331.0002 13
000054 LAMPADA VOLTIMETRO , H3 SDK 24VCC 40MA BA9S 45
000055 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 220V 300
000058 VIDRO PARA-BRISAS 6.000.662.5022 2
000059 SAPATA DE CONTATO Z35172 341
000066 ELEMENTO FILTRANTE  DO FILTRO DE OLEO SEPARADOR AR OLEO COMPRESSOR SL20 7
000068 ELEMENTO FILTRANTE VALVULA EMBOLO 27807 45
000070 VALV ABASTECIMENTO CJ BATERIA 3
000072 CONTATO AUXILIAR 4M02243G01 (MOVEL) 24
000076 CONTATO AUXILIAR 3M00982G04 2
000077 CONTATOR 50-90VDC R55 4
000082 CONTATO PRINCIPAL 4P02981P01 78
000083 FUSIVEL 40A 1000V TIPO FACA FTP336-A 24
000084 FUSIVEL NH00 36A PAINEL DO BLOWER 4
000085 FUSIVEL 03A 1000VCC FTP1305 CAIXA DE CONTROLE DE MOTORES 6
000087 FUSIVEL 90A 1000 VDC FTP629  F5 (CX CHAVE DE LINHA) ,  01.027.0575 23
000088 FUSIVEL 100A-1000 VDC ULTRA RAPIDO SIST AUXILIAR (CAIXA CHAVE FACA) 41
000090 BASE DE FUSIVEL T1 30A BBPB614001P0019 1
000091 FUSIVEL 16A FTP 251/6 BBPB614001P0019 1
000093 FILTRO DA TAMPA DO MOTOR DE TRACAO F1000 9
000094 OLEO SINTET.GEAR 75W-90 200LT 1
000102 TINTA EPOX BRANCO BRILHANTE 3,6 C/ CATALISADOR 2
000104 TINTA PU BRANCO PAINEL/COSTELA 3,6 MDF MD2000 1
000105 TINTA PU PRATA MASCARA 3,6 MDF MD2000 1
000122 CHICOTE RL-RD 4 VIAS 56
000128 CORDOALHA DE ATERRAMENTO DO BLOWER 1
000129 CORDOALHA LIGACAO L1 E TIRISTOR T2B 2
000130 CORDOALHA LIGACAO PX1 E TIRISTOR T2A 3
000146 ARRUELA DE POLIETILENO 17
000160 TERMINAL MACHO P/ CONECTOR 106
000161 TERMINAL COMPRESSAO 35MM X 10MM, 1FURO 62
000162 TIRA DE BORRACHA 93
000167 TAMPA TORNEIRA DO RESERVATORIO 39
000169 TELA DO ALTO-FALANTE , IE63-25022 15
000170 TRAVA DO ENGATE AUTOMATICO N2 6
000172 ALTO-FALANTE DO MONITOR SALAO 5904/01 K-LAM 147 WGB 1
000173 ALTO-FALANTE DO SALAO AFM BN 5904/02 K-LAM 148 WGB 2
000177 ANEL VEDACAO 453801 284
000178 ANEL VEDACAO 453876 353
000179 ANEL VEDACAO A10 X 13.5 DIN7603 1.760.010.0310 30
000180 ANEL VEDACAO A14 X 18 DIN7603 1.760.010.0580 30
000182 ANEL VEDACAO A33 X 39 - DIN7603 1.760.010.0009 30
000188 BUJAO 1/2" 14 NPT JS512408 1.760.113.0002 SAB-WABCO 17
000200 FILTRO DE OLEO DO COMPRESSOR SL20-5-32 W 934 9
000201 CARTUCHO FILTRANTE B90761 - COMPRESSOR 19
000202 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO SECO DO COMPRESSOR SL20 UA6060P 28
000203 CHAVE COMUTADORA VM 25/010.22,1.760.184.0071( ISOL FREIOS ) 1
000238 DISJUNTOR BIPOLAR "BIQUICK"  5SK6 306 4
000246 DUTO FLEXIVEL 4M00136G02 5
000248 ELEMENTO FILTRANTE 5A 37470 , KNORR 10
000263 ESPACADOR CILINDRICO DE ESTEATITE ESP.20,00 138
000268 FILTRO 1/2" NPT SP-287 1.760.345.0187 4
000270 ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO EXTRA FINO DE OLEO 2020AA 15
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000272 FILTRO (TIPO YFSB) AT 3/8" 38188 454
000273 FLANGE DO SECADOR DE AR 4C 56959/2 1
000274 FLANGE 3/4 X 7/8" CÓD-1.760.458.0016 UCP 2
000277 FUSIVEL LAMINA VILARES 1.760.452.0014  15
000283 GAXETA "U" 2404075-1401 (CIL ESTAC/SERV)  85X110X15 9
000284 GAXETA P/CHAPAS BRANCAS 5
000293 ADESIVO "IDENT PORTA ENTRADA_VERDE 12 X 12 CM 133
000294 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA A04 37
000295 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA A06 10
000296 KIT REPAR TORN 1/4" DRENO RESERV , SP395 13
000297 KIT REPAROS VALVULA R1 72
000300 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA F11 2
000301 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F18 3
000303 BLOCO DE CONTATO 1NA + 1NF SÉRIE 20ANF 8
000304 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA F08 25
000305 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA H01 1
000306 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA K08 2
000307 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA L02 11
000308 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA L03 6
000309 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA L06 7
000310 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA P02 2
000311 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA P05 3
000312 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA R01 4
000314 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA S02 15
000317 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA T03 3
000318 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F19 4
000333 VIDRO BASCULANTE JANELA EMERGENCIA  LAMINADO DUPLO 1,22MX15,6CMX6MM HK-71105100V    2
000358 PRESSOSTATO 15A 125V/250VAC, CHAVE, LINHA 3
000375 RELE TEMPORIZADOR TIPO AE-018  30SEG. 48VCC ( K109 ) 1
000381 KNOB LIGA/DESLIGA F11 43
000382 SINALEIRO FREIO DE EMERGENCIA APLICADO IF 78-25036 33
000383 SINALEIRO FREIO ISOLADO 34
000385 RESISTOR 560R - 5% - 10W - ED 2
000393 PASTILHA DO TIRISTOR 4C03691 T5 7
000406 TORNEIRA ANGULAR 3/4 NPT A-13 ,AUTOTRAVANTE SP 443/C 8
000407 TORNEIRA 3/4 NPT MACHO ESFERA 1
000410 TRANSDUTOR DE TENSAO U01 LV100-SP47 - 04091 2
000412 TRANSISTOR  2N6306 7
000415 MANIPULO DE REGULAGEM DO BANCO DO CONDUTOR 19
000441 VALVULA TERMOSTATICA 2
000442 VISOR DO NIVEL DE OLEO W 5300 NORMAFLENDER 360.018-1 14
000447 COLETOR DE ÓLEO 50 LTS C/CARRINHO 1
000451 PEGADOR P/MANTA PROTECAO 3º TRILHO 4
000459 ESPAGUETE DE SILICONE 4MM 38
000460 ESPAGUETE DE FIBRA DE VIDRO 12MM 9
000461 PARAFUSO  PHILLIPS M3 X 20 MM CABECA OVAL BICROMATIZADO 340
000463 PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA PHILIPS COM ROSCA M4X0,7 1
000468 PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA OVAL 1/4X1.1/2" 4
000470 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8X3/4" 90
000471 DILUENTE P/ EPOXI GL 5LTS 2
000477 LAMPADA TELESLIDE 24V 30MA 41
000479 TAMPA (CAIXA DE PASSAGEM JB1) ID93.25479 1
000482 ADESIVO SENTIDO ROTAÇÃO 5
000488 BOMBA D'AGUA 24V - LIMPADOR PARABRISA 6
000498 FOLE CILINDRO.ESTACIONAMENTO 2403036-1301 5
000503 MASSA P/ CALAFETAR CINZA 350G 24
000525 LUMINARIA P/ BANCADA 22W/110V C/LUPA 2
000540 CAPACITOR RADIAL B32693 15N 15
000545 PARAFUSO SEXT. M6 X 45MM ROS. PARCIAL 100
000546 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 159
000563 JUNTA UNIVERSAL 1/2 X 1/2, AÇO CR-V ACABAMENTO NI-CR POLIDO 6
000577 CAPACITOR RADIAL B32693 22N 10
000582 COLA SUPER BONDER 5 GR 21
000653 KIT REPARO TORN.NW25 C/EXAUSTAO (SP396) 46
000658 CONVERSOR PWR 7000A 0210/T00585 9
000667 PINO CONECTOR MACHO 2,5MM 1054
000698 PRISIONEIRO FIXO DO FUSIVEL 1.760.150.0149 16
000710 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 1/4 X 25 MM 80
000785 ARRUELA DE PRESSAO M6 217
000803 REOSTATO 0-100 / 150W / N 12S 100W 1
000810 ARRUELA PLASTICA M5 467
000812 ANEL O'RING S.2,5MM, D.I.31MM D.E.35MM 4
000813 ANEL V-RING - MOTOR DE VENTILACAO 22
000814 ANEL O'RING 3.53X78070X35.25 NEOPRENE 1.610.011.0020 59
000815 ANEL DE SEGURANÇA/ELASTICO DIAM.3.2(FECHADURA PORTA CABINE)1.760.010.0559 85
000816 ANEL P/LIGAÇAO FINAL I - 2952001 PVC 1.890.010.0583 80
000827 BASE P/ FUSIVEL NH 1.760.055.0042 3NH 030 4
000828 PARAFUSO SEXT M20 ROSCA PARCIAL 60
000829 CALÇO DE FERRO BIC. 52
000835 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA A13 2
000837 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F15 3
000838 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F16 4
000839 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA F04 1
000840 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA H02 2
000841 PLACA IDENT. P01 6
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000842 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA R02 1
000843 PLACA IDENTIFICACAO VALVULA T04 2
000845 CONJ RESERVATORIO - NORD 12500 1
000846 CONTATOR S-163 100A 48VCC (CTCC) 2
000849 COTOVELO 90º MACH/FEM 1X28, 24.538 9
000850 CORDOALHA LIGAÇAO PY3 E TIRISTOR T3B 2
000855 DIFUSOR ACRILICO LEITOSO 49020001 20
000857 ESGUICHADOR, ÁGUA, PARA-BRISA, BRUCUTU, SÉRIE 1000 1.760.307.0007 6
000858 ELEMENTO FILTRANTE PARA UCP UA 4677P 32
000859 FILTRO DA VENTILAÇÃO SECO MEDIO INSUFLADORES 500
000861 FECHADURA P/ ACIONAMENTO MECANICO 3
000865 FECHADURA ACIONAMENTO ELETRICO TIPO B PADRAO MDF 1.760.337.0024 9
000869 FECHO LINGUETA C/ REGULAGEM TIPO MAÇANETA T 8
000875 FILTRO DE AR 1/2" 4P 1541 L2 ALUMINIO 1.760.345.0189 139
000876 FILTRO FINO DE OLEO OEF2 DES II 14251 / 3C53739 2
000877 FUSIVEL 125A NH TIPO 3NA1022 / 17603510020 7
000878 FUSIVEL CARTUCHO ALTA TENSAO 1A / 1500V , IE87-21484 , 1.760.351.1001 7
000887 GUARNICAO DE BORRACHA EPDM DA PORTA LATERAL 3
000888 GUARNICAO BORRACHA ''U'' AT-3216 34
000891 GUARNICAO ESPONJOSA PT 10X15MM 3,5
000892 GUIA PORTA DIAM 5/8" INOX - 304 IF40-25053 14
000894 VEDAÇAO DE BORRACHA CILINDRO DE FREIO, 3F49430-P 294
000895 JUNTA VEDAÇAO DE BORRACHA IF 80-25040 1
000898 LAMPADA INCAND 25W/24V, GL.DB 822D JP28 BG-45 6
000899 LAMPADA LED 6V 30
000900 LENTE DA LUZ DIRECIONAL  INCOLOR 53
000901 LENTE ACRILICO VERMELHA 1.760.075.0034 4
000903 LENTE ACRILICA AMARELA 579
000907 BORRACHA DE VEDAÇÃO MUC 7
000908 BORRACHA DE VEDAÇÃO VM 2
000915 PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA 1.760 8
000921 BORRACHA DE VEDAÇAO DO CONSOLE 27,5
000929 BORRACHA DA JAN. PORTA DA CAB. 1.605.675.0135 (P.B.EXTRU) 74
000930 BORRACHA EXTRUD VEDAÇAO FI03-5075  PORTA DA CABINE 30
000932 PICK UP MAGNETICO TIPO TT050 - ATC/TECCIN 10
000935 PRESILHA DA PORTA LATERAL , 1.341.511.0002 59
000938 SINALEIRO TRANSFERENCIA DE COMANDO 33
000939 SINALEIRO LENTE BRANCA 7
000940 SINALEIRO LENTE AMARELA 9
000941 CONECTOR FEMEA RELE LIMP PARABRISA 10
000942 SOQUETE P/RELE 17607070058 KLLCP313622 12
000943 BASE DO RELE AUXILIAR Nº 1.760.868.0018 31
000944 SOQUETE FIXO P/LAMPADA FLUORESCENTE 600V / 660W 28
000945 SOQUETE RM 78726 DIENG 12.05.69/17608680071 10
000946 SOQUETE RN 78726 / 17608680027 7
000947 TAMPA PLASTICA MCE/BOT SOCO/JAN EMERG -1.850.915.003 42
000952 BLOCO CONTATOS 6NA 220/380/500V~8/6/4A VDE 0660 1
000953 TRINCO IE3514017 1.760.906.1004 9
000954 TRINCO IE3514018 1.760.906.1005 10
000955 BLOCO DE CONTATOS 4NA 220/380/500V~8/6/4A - VDE 0660 2
000956 VIDRO JANELA EMERGENCIA 1295X697X6MM MG-311518I 2
000957 VIDRO LAMINADO PORTA LATERAL SALAO 936X623X6MM MF-IE4025043V 15
000958 VIDRO 6MM PORTA CABINE(FIXO) DIENG 14-10-03 IE35-25025 1
000959 JUNTA DO CILINDRO DE FREIO 3F-49430-P 9
000960 ARRUELA QUADRADA M19 POR 44 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 29
000961 ARRUELA QUADRADA 4MM 160
000963 ARRUELA DE PRESSAO M20 BIC 94
000965 ARRUELA ESPECIAL DO CILINDRO (4P01092P06) 60
000966 ARRUELA LISA BICROM. 100
000967 ARRUELA PLANA LISA M12 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 4
000969 ARRUELA LISA M20 193
000970 ARRUELA PLANA LISA M16 POR 43 MM DE ACO CARBONO 618
000971 ARRUELA LISA M24 43
000972 ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 40
000973 BARRAMENTO  DEFERRO 5F 4
000974 BARRA DE LIGAÇÃO DE FERRO 12
000998 DIODO ZENER C36 10
001004 MOLA DO INDICADOR DE TRAVA 50543758 9
001008 CONTATO AUXILIAR P/ DISJUNTOR GVE/GV3 1NA 3
001016 FUSIVEL ENCAPSULAMENTO DE  VIDRO 1A 5X20MM 127
001017 FILME INDICADOR TRANSFERECIA DE COMANDO 16
001031 ISOLADOR C/ GARRA FIXA MONT P/SUP DE SUSTENTACAO ANCORAGEM 1
001032 KIT RETENÇÃO MACHO P/CONECTOR 132
001037 CONJ. SUPORTE ANTENA ATO-DE-VIA 377
001050 PARAFUSO ALLEN COM ROSCA M8 X 1,25 X 35 MM AÇO INOX 4
001058 PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M6 X 1,0 X 17 MM INOX 82
001059 PARAFUSO SEXT M10X40 68
001071 PORCA SEXT M12 ROSCA GROSSA 42
001072 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 10 MM DE ACO CARBONO 28
001091 SOBRECAPA P/ SUPORTE DE SUSTENTACAO E ANCORAGEM 1
001098 SUPORTE DE SUSTENTACAO P/ DORMENTE DE MADEIRA VIGA TIPO I 3
001101 GRAXA INDUSTRIAL LUBRAX 20KG CLAY-2 20
001110 PINO ELASTICO M4X18 (MACANETA DA PORTA) 97
001121 RELE FINDER 30.22..7.012.0010 12V 88
001124 ANEL O'RING 150 X 3,0 5
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001130 DIAFRAGMA UCP-VALVULA TIPO N-3 576688 101
001131 TERMINAL TIPO PINO S/ISOLAÇÃO 921
001138 BASE RELE FINDER 46-52 16
001155 SUPORTE P/ANTENA PP LADO DIREITO 1
001161 PASTILHA DO TIRISTOR T6 PRX 4C04862 P01 KA 10
001178 FITA VEDA ROSCA TEFLON 18MMX50M 17
001181 BORNE UNIPOLAR C/ SECCIONADOR 1000V 50A 60
001182 BORNE TERMINAL OLHAL 750V 35
001184 BOTAO COMANDO REARME 20/04L.01-PRETO 1.760.075.0034 5
001186 CONEXAO DE UNIAO M33 MACHO/FEMEA 2
001191 VASELINA SOLIDA LUBRIFICANTE GL 3 K 5
001195 CHAVE COMUTADORA AMPERIMÉTRICA 660V 16A 48X48MM/CA10-A048 6
001198 CHAVE COMUTADORA VOLTIMÉTRICA 660V 12A C10A011 1
001199 CHAVE COMUTADORA VOLTIMÉTRICA 660V 12A C10A004 9
001220 DIODO ZENNER 30V 5W K1N5363B824 29
001226 PRENSA CABO 1/2" 10-12,5MM 1.370.193.0254 4
001228 CONECTOR PARA CABO 1.1/2" 3
001243 DISJUNTOR MONOPOLAR C60N 230/400V 2
001247 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 380V TQC3420 1
001250 ESPAÇADOR METALICO 10X25 23
001266 MICRO SWITCH PROTISTOR 1250V 5A MC3E1-5N D310020 3
001299 SINALEIRO FALHA VERIFIQUE IF 78 - 25037 23
001302 TERMINAL TUBULAR 8MM P/1 CABO 1MM 121
001304 TRANSDUTOR DE CORRENTE S2000 1
001306 TERMINAL TUBULAR 6MM P/ CABO 0,34MM 856
001313 TERMINAL OLHAL COMPRESSAO 3 , 1,5-2,5MM 317
001325 CAPA DA PORCA EIXO LIMPADOR 12
001326 CAPACITOR B32693 33N 5
001342 ANEL KNORR 8
001349 GUINCHO MANUAL C/CABO DE AÇO 1
001390 ROLAMENTO DE ESFERA 16010/SKF 2403017-1401 5
001409 PARAFUSO 5/16X3/4 84
001417 BUJAO DE BORRACHA DE 1/4" 1
001429 PARAFUSO PHILLIPIS M5 X 0,8 15MM 83
001444 ANEL DE TRAVAMENTO 83
001472 PLACA INDENT. BOTOEIRA 4
001473 PLACA IDENT. F3 4
001475 JUNTA DE VEDAÇÃO DE COBRE M12 10
001479 CAPACITOR CHIP CM73F2H151 19
001484 ARRUELA ESP DO CONJ. DO 3º TRILHO 28
001485 ARRUELA LISA 7MM 112
001502 LAMINA DE SERRA 1/2" X 300MM 1
001503 PAPEL ISOLANTE 1
001510 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML 17
001512 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M12 X 90 ZINCADO 1
001514 PINCEL MULTIUSO (TRINCHA) TAMANHO 1.1/2 (38 MM) 12
001518 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 1/4 X 30 MM 177
001528 BORNE 16MM 800V 4
001529 RELE AUXILIAR 24V 118 06 B-88 D 9309 1.760.813.0060 1
001533 CONEXAO DE FERRO TIPO T 3/4" C/ ROSCA 3
001546 DIODO 1N4751 DIVISOR DE TENSAO 10
001579 REBITE DE CABECA REDONDA DIAMETRO 6X22 MM DE ALUMINIO 69
001580 REBITE HUCA 76
001607 ANEL O'RING 75,5 X 3,10 18
001615 SINALEIRO FREIO DE SEGURANCA APLICADO 13
001616 CI CP82C54-10 60
001617 CONECTOR MACHO / FEMEA 36P 2
001628 HASTE DO MICROFONE PESCOSO GANSO S1000 8
001644 PLACA DE TERMINAIS DE 3 BORNES 5
001649 SINALEIRO PORTA FECHADA 33
001657 ACELEROMETRO 2 MONTADO 4
001658 PARAFUSO FENDA M8X25 BIC. 20
001701 CAPA PLASTICA INTERNA EIXO LIMPADOR 17
001702 ACELEROMETRO 1 MONTADO 4
001704 CONECTOR DB-25 MACHO 8
001707 CONECTOR 90G CANNON 1.760.188.0002 1
001708 CORDÃO ENCERADO 7
001709 CAPA PLASTICA EXTERNA EIXO LIMPADOR 20
001710 CABO FLEX.1X12 AWG BLINDADO 600V 77
001715 REBITE POP DE CABECA REDONDA DIAMETRO 1/8X7/16 DE ALUMINIO 144
001717 COXIM DE BORRACHA DA PORTA DO SALAO 159
001722 LOCTITE 242 50G 2
001739 CAPACITOR 22UF 35V 30
001759 ROLO DE ESPUMA 9 CM 4
001782 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 140
001800 CAPACITOR100K 250 64
001802 PINO DO CONTATOR 214 73
001806 FUSIVEL CARTUCHO 10X38 11A 1000V 8
001815 BATOQUE DA PBC 81
001880 CI M27C512 8
001907 CI 14013 - M76 3
001918 CONTATOR 72VDC 1000V 2
001924 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/8-11 ESPESSURA 19 MM DE LATAO 167
001928 DIODO 1N 4148 134
001932 ARRUELA QUADRADA M19X44 Z.C 17
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001961 ARRUELA DE PRESSAO 3/8" ZINCADA 4
001973 RESISTENCIA P/ ESTAÇÃO DE DESSOLDAGEM 4
001978 FUSIVEL RAPIDO 7A 47
002032 SACO ALVEJADO 55X65CM, 180G 19
002040 BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILÍNDRICA EM ACO RAPIDO DE 10 MM DE DIÂMETRO 1
002044 BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILÍNDRICA EM ACO RAPIDO DE 12 MM DE DIÂMETRO 1
002046 BROCA AÇO RAPIDO 2MM HASTE CILINDRI 1
002047 BROCA HELICOIDAL COM HASTE CILÍNDRICA EM ACO RAPIDO DE 3/8 DE DIAMETRO 2
002054 BROCA AÇO RAPIDO 6MM HASTE CILINDRI 1
002062 BROCA DE AÇO RAPIDO 1,MM TIT. 2
002063 BROCA DE AÇO RAPIDO 10,5MM 1
002067 BROCA DE WIDEA 4MM, CORTE A DIREITA 1
002076 BROCA AÇO RAPIDO 4MM 4
002127 CAPACITOR CHIP CM73F2H221J 16
002141 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 3/8X1"/GAA300 91
002171 ROLO LA DE CARNEIRO 9 CM 2
002173 PINCEL Nº: 20 6
002221 PARAFUSO ALLEN 5/16X7/8 BICROMATIZADO 201
002229 CAPACITOR RADIAL B32692 4N7 6
002231 PARAFUSO ALLEN 5/16X1.1/8 BICROMATIZADO 98
002240 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M16 X 140 FOSFATIZADO 10
002248 ROLAMENTO DE ESFERAS 6204-ZZ SKF/FAG 164
002249 ROLAMENTO DE ESFERAS 6306-ZZ SKF/FAG 64
002251 JUNTA P/ LIGAÇAO W-SEAL 3/4" / 93841 / 1.760.431.0053 31
002252 ANEL DE RETENCAO UCP-VALVULA DE ISOLAMENTO 21796 SAB-WABCO 30
002253 ANEL O'RING 1.1/2 DE UCP-VALVULA DESCAR.N8 524794 75
002254 ANEL O'RING 1.3/4 DE UCP-VALVULA DESCAR.N8  524413  SABWABCO 84
002255 ANEL O'RING 7/8 DE UCP-VALVULA J1 523734 SAB-WABCO 78
002256 ANEL DE SEGURANÇA UCP-VALVULA RETENCAO 531150 SAB-WABCO 77
002257 ANEL O'RING COD.2021 1.78MM 27
002258 DIAFRAGMA UCP-VALVULA RELAYAIR 522980 SAB-WABCO 215
002259 DIAFRAGMA VALVULA J1,564081 53
002260 JUNTA DA VALVULA DE EMERGENCIA 44
002262 JUNTA 572907 SAB-WABCO 26
002263 JUNTA 3/4" DE UCP-VALVULA J1 528764 SAB-WABCO 12
002264 JUNTA ANELAR 1.1/8"X15/16" 534683 U 11
002265 JUNTA ANELAR 13/16"X5/8" 533532 SAB-WABCO 2
002266 JUNTA ANELAR 15/16" DE 532092 SAB-WABCO 26
002267 JUNTA ANELAR 3.1/2" UCP-VALV.CARGA VARIAVEL 532699 SAB-WABCO 24
002269 MOLA 14143554 UCP-VALVULA DE ISOLAMENTO SAB-WABCO 11
002270 MOLA 71929 UCP-VALVULA CARGA VARIAVEL SAB-WABCO 8
002271 MOLA DA VALVULA 547806 VALVULA EMERG.B3A 547806 SAB-WABCO 8
002272 MOLA VALVULA EXAUSTAO 564817 UCP-VALV.DESCARGA N8 SAB-WABC 8
002273 MOLA VALVULA RETENÇAO 576992 UCP-VALV.CARGA VARIAV.SAB-WAB 7
002274 PICK UP MAGN VELOC. TT635 1.760.853.0020 GEVISA 2
002275 VEDAÇAO 72433 VALVULA EMERGÊNCIA B3A SAB-WABCO 15
002276 VEDAÇAO DO AMORTECEDOR 564808 UCP-VALVULA.DESCARGA.N8 SAB-WABCO 51
002277 ANEL O'RING 1.1/8X7/8" DE 527555 UCP-VALV.J1 RETEN.SAB-WABC 171
002278 ANEL O'RING 1/2X3/8" 524612 UCP-VALV.CARGA VAR 121
002279 ANEL O'RING 11/16"X1/2" 532257 SAB-WABCO 75
002280 ANEL O'RING 3/8X1/4" 534662 UCP-VALV.CARGA VARÍAV.SAB-WABCO 78
002281 ANEL O'RING 2.7MM 7/8X7/16" 523842 UCP-VALV.DUPLA RETEN.SAB-WABCO 27
002282 ANEL O'RING 7/16X5/16" 532268 UCP-VALV.TIPO N SAB-WABCO 203
002283 ANEL O'RING 1.1/16" 523759 VALV.CARGA 100
002284 ANEL O'RING 1.1/4"X1" 524719 VALVULA CARGA 207
002285 ANEL O'RING 1.3/8" DE 575049 UCP 78
002286 ANEL O'RING 13/16X11/16" 49708-0017 VALV.TIP N 246
002287 ANEL O'RING 9/16X11/16" 49708-0015 VALV.TIP.N UCP 169
002288 DIAFRAGMA VALV DESC N8, 564210 55
002290 FILTRO DE AR 568058 UCP-VALVULA DESCARGA N8 SAB-WABCO 19
002291 JUNTA ANELAR 1/2"X5/16" 527915 SAB-WABCO 54
002292 JUNTA DA TAMPA 576628 VALVULA TIPO N UCP SAB-WABCO 20
002293 JUNTA DA TAMPA DO SENSOR CARGA/REALIMENTACAO 47
002294 JUNTA DA VALVULA DE DUPLA RETENCAO 18
002295 MOLA VALVULA CARGA VARIAVEL , 517778 8
002296 MOLA 539728 UCP-VALVULA RETENCAO SAB-WABCO 6
002297 MOLA 575550 UCP-VALVULA TIPO N SAB-WABCO 5
002298 MOLA PISTAO 556305 VALVULA J1 8
002299 MOLA DO TRANSPORTADOR 545053 UCP-VALVULA J1 SAB-WABCO 6
002300 RELE AUXILIAR RCA116-03 48VCC MAUELL 1.760.813.0031 1
002301 VEDACAO DESCARGA 502465 UCP-VALVULA 34
002305 JUNTA ANELAR 1"X13/16DE 533212 UCP-VALVULA RETENCAO 35
002306 JUNTA P/LIGAÇAO W-SEAL 1" 93986 1.760.431.0054 SAB-WABCO 263
002307 JUNTA ANELAR 3.1/4" 527559 UCP-CARGA VARIAVEL SAB-WABCO 20
002308 JUNTA ANELAR 3/4" DE 550992 UCP-VALVULA N1E SAB-WABCO 58
002309 JUNTA ANELAR 7/8" DE 534031 SAB-WABCO 20
002310 JUNTA ANELAR 9/16"X3/8" 527717 SAB-WABCO 21
002311 JUNTA DA TAMPA 553823 UCP-VALVULA J1 SAB-WABCO 14
002312 MICROINTERRUPTOR 60243830 TELEMECAN.XCK-3161 PORTAS SALAO 10
002313 JUNTA P/LIGACAO W-SEAL 1/2" 93840 SAB-WABCO 31
002345 SOLENOIDE DE 01 VIA 125VCC 1
002352 TERMINAL TUBULAR 2 FUROS 10,5MM 2 COMP. 35MM 47
002358 PROTOBOARD MP958 2
002359 PROTOBOARD MODELO MP-2420A 1
002370 TERMINAL COMPRESSAO OLHAL 0,50 - 1,5 VERMELHO 131
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002372 TERMINAL  OLHAL COMP VERMELHO  M5 , 1,5-2,5 MM ISOL 220
002374 TERMINAL PRE-ISOLADO PINO 1,0MM ,TI-21 VERMELHO 3504
002375 TERMINAL AGULHA COMP 1,5-2,5MM, ISOL 1037
002377 TERMINAL AGULHA COMP 4-6 MM PRE-ISOLADO AMARELO 2650
002378 CAPACITOR CHIP CM73F2H121J 3
002381 DIODO SK3G08 48
002382 DIODO SK1/04 83
002385 GRAXA ANTI-SEIZE LOCTITE 1
002389 ESCOVA DE ATERRAMENTO DO EIXO MC79P555818 184
002392 TERMINAL OLHAL COMP 6 AMARELO 0,5/1 MM PRE-ISOLADO 1681
002393 TERMINAL COMPRESSAO OLHAL 6 4-6 MM PRE-ISOLADO AMARELO 28
002398 BANDEJA PARA PINTURA EM POLIPROPILENO 29CMX38CM 5
002406 PERFIL METALICO 58174 444
002412 SERRA COPO 4'' - 102MM 2
002413 KIT CONECTOR 2
002421 REDUÇAO MACHO FEMEA 1/4X1/8 4
002424 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS UMA CARREIRA 6212 DDU 4
002425 ROLAMENTO FIXO DE ESFERAS UMA CARREIRA 6310 DDU 4
002440 ADESIVO "ASSENTO PREFERENCIAL" (SÉRIE-1000) 73
002441 ANEL O'RING 1.1/2" UCP 163
002442 ANEL O'RING 1.7/16" UCP 159
002462 GTO SNUBBER- A05- TT1275-1A 280
002466 NTC 60/160R - B59401-D60-A40 1
002467 NTC 90/152R - B59401-D90-A40 1
002472 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 15A 500VAC 90
002473 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 30A 500VAC 96
002479 ARRUELA DE ENC. DA VÁLVULA MAG. 80
002480 BOCAL DE VEDAÇAO DO ENGATE GRANDE-N2 27
002483 LAMPADA INCANDESCENTE  24V 2W 85MA BAIONETA 42
002486 FILME FREIO DE EMERGENCIA APLICADO 13
002487 FILME INDICADOR FALHA VERIFIQUE 11
002488 FILME INDICADOR FREIO ISOLADO 40
002490 FILME INDICADOR OPERACAO MANUAL 6
002491 FILME INDICADOR PORTA ABERTA DIREITA 3
002492 FILME INDICADOR PORTA ABERTA ESQUERDA 5
002493 FILME INDICADOR PORTA FECHADA 5
002494 ALAVANCA B ACT 13
002495 GUARDA PO DO AMORTECEDOR VERTICAL 24
002496 ANEL O'RING DI=3,0 DN=174 14
002497 ANEL O'RING DI=3,00 DN=15 100
002499 TAMPA ACOPLADOR ENGATE N2, 578878 9
002500 ASSENTO DA VALVULA N3D 576069 (FURO CENTRA MAIOR) 13
002501 MANOPLA INCLINAÇAO  DO ENCOSTO - BANCO PILOTO 7
002502 MANOPLA BANFLEX REGULADOR DE ALTURA 5
002503 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO ALUMINIO 10 X16MM DIN 7603 35
002505 CABO FLEX. 16 AWG ESTANHADO TEFLON 190
002507 FUSIVEL AUTOMOTIVO 5A - LIMPADOR PARABRISA 9
002508 KIT UCP COMPLETO,10950007 11
002510 SOQUETE LAMPADA P/SINALEIRO 208 VDC/20MA 12
002511 LAMPADA LED 48V  0,86W BIPOLAR BAIONETA BASE  BA9S 36
002512 LAMPADA INCANDESCENTE  48V 20MA BAIONETA SOQUETE BA9S 9
002513 ARRUELA PRESSAO M6 FOSF. 61
002514 BUCHA SUPERIOR DA TRAVA PRETA (2000) 6
002515 ARRUELA LISA DE 13MM 184
002516 ARRUELA PLANA LISA 5/16 POR 17 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 504
002518 BOTAO SOCO VERMELHO (COGUMELO) 63
002519 DIODO DE SILICIO BYX 38/900 9
002520 DIODO DE SILICIO BYX 42/600 1.760.2 10
002521 DIAFRAGMA DA VALVULA DECELOSTATICA II 582437 84
002526 CORVIM 6.5X14.5CM 2
002530 FUSIVEL ULTRA RAPIDO 125A/500V 1
002531 FUSIVEL ENCAPADO DE VIDRO 5X20MM - 20A 3
002532 CAPACITOR 10000UF 450V 19
002534 GAXETA DO PARAFUSO DE REGULAGEM ATUADOR DE PORTAS 76
002535 CAPSULA DO MICROFONE K-PG1 BN5905/01.02 13
002546 ARRUELA DE PRESSAO 5/16 BC 142
002547 ARRUELA DE PRESSAO CONICA 2
002549 ARRUELA PRESSAO N6 BICROMATIZADA 41
002551 PARAFUSO ALLEN M6 X 10 FOSFATIZADO 32
002552 PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1" 94
002556 CALÇO DOBRADICA PORTA LATERAL DA CABINE IF 40 16149 35
002559 PARAFUSO FENDA CAB. BAUL. 1/4-20X3/4 390
002560 MOLA 9 ESPIRAS 4P 01067 P-21 13
002567 SOQUETE MOVEL PARA LAMPADA FLUORESCENTE 22
002568 TERMINAL OLHAL COMP 3 VM, 0,25-1,6 171
002569 VIDRO JANELA DO SALAO 1315X695MM MF-IB0025014V 5
002570 ENGATE RAPIDO P/AR 1/4 MACHO 1
002573 BLOCO CONECTOR C-303 1
002589 ROLDANA DO MECANISMO DE PORTAS 16
002596 ENGRAXADEIRA 1/8" NPT 4
002597 PINO FIM DE CURSO,DO MASTER 4P06788P01 (CONTROLE MESTRE) 7
002602 PINO PARA DOBRADICA DA PORTA CABINE 41
002604 PLACA DE BORNE - BLOWER 2
002605 ANEL VRING DO MOTOR EBERLE (BLOWER) 28
002610 FUSIVEL 125A 500V 3NA3-132 9
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002613 DIODO 120A/800V DD62S800K, DD62S08K 6
002614 ADAPTADOR 1/4" NTP X1/4" IE81-10083 4
002617 DEFLETOR 570906 DA SAPATA 1
002623 FUSIVEL ENCAPADO  VIDRO 6X30MM 5A 32
002624 ANEL DE ACO P/ MOTOR EBERLE CARCACA 42
002625 ANUNCIADOR EXTERNO SOBESTRADO FALHA 2
002628 BOBINA SOPRADORA DA PBC (2 ESPIRAS) 10
002630 ISOLACAO DO CONTATOR G4 31
002631 ISOLACAO DO CONTATOR G6 81
002632 CAPACITOR DE TANTALO 22µF - 20V +/- 10% - APLIC. 13
002633 INDICADOR DE TRAVA 1/4X3.1/64" 50543738 - ENGATE AUTOMATICO 6
002635 VEDACAO AMORT VALV DESCARG N8 30
002639 SUPORTE DO CAPACITOR 25
002643 ISOLADOR PORCELONA DO RESISTOR 3
002644 CHAPA LIG/GAVETA 4M00238G01 34
002647 ARRUELA LISA DE ACO N6 BICROMATIZADO 10
002648 ARRUELA LIMITIDADOR DO REDUTOR 075X11 5
002652 LINGUETA DA FECHADURA CILINDRICA IE22-25150 3
002653 ALAVANCA SM INOX 5
002654 SUPORTE 3P01882P01 3
002655 ANEL DE VEDACAO DO NIPLE DO REDUTOR ALUMINIO/COBRE 344
002656 KIT VAL.MAG.ISOL.10950010 25
002657 KIT VALVULA.RETENTORA SIMPLES.13743294 39
002658 KIT VALVULA.CARGA VAR. 10948307 41
002659 ANEL ESPALHADOR DE OLEO 4 5021782 5
002660 ANEL DO REDUTOR 222.2X290X10 COD. 3 5021784 5
002661 ANEL DO REDUTOR 231.2X290X10 COD 3 5021785 5
002662 CONTRAPINO 1/8"X1 1/4,1.760.208.0005 301
002663 PRISIONEIRO M8X48 (COLETOR DE CORRENTE DO 3º TRILHO) 47
002665 FIO ESMALTADO 33 AWG 1
002666 PORCA SEXT. ALTO TRAV. 5/8 BRONZE 3º TRILHO 218
002667 ARRUELA BIMET (AL/COB) COLETOR/CORRENTE/3º TRILHO 40
002668 ENCOSTO DO BRACO CORDA PIANO ZI/BI (COLETOR 3º TRILHO) 15
002669 CONECTOR P/ANTENA 8
002673 KIT VALVULA. N-8 10948154 86
002675 KIT VALVULA. DUPL. RET.10950012 21
002677 TELA DO RESERVATORIO DE AGUA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA 8
002678 KIT VAL.RELAY-AIR,10950011 20
002680 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 17X21MM (COMPRESSOR) 206
002681 ANEL DE GUARNIÇAO E VEDAÇAO DE BRONZE DO COMPRESSOR 33X39X1,5MM 31
002682 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 14X18MM (COMPRESSOR) 17
002686 ANEL O'RING DO INTERRUPTOR TERMICO 7
002687 ACOPLAMENTO DO COMPRESSOR 6
002689 CONTATOR AUXILIAR COMPRESSOR 3RH1140 12
002690 GUARNICAO JUNTA DO BLOCO DO COMPRESSOR SL 20 28
002691 ANILHA DE VEDAÇAO DO COMPRESSOR (KN89025) 3
002692 ANEL O'RING 28X2 30
002693 ETIQUETA DE ATENÇAO AOS CAPACITORES 25
002694 ENCOSTO (PEQUENO) DO BRAÇO CORDA PIANO 10
002695 FIO ESMALTADO 29 AWG 12,5
002696 RESISTOR 5R 39W 5% 3C2007P03-CONJUNTO RC 6
002704 KIT VAL.RELÉ J-1, 560728 16
002705 KIT CIL.FR. ESTAC.10950019. 28
002709 CANO P4P6 (ENTRE A ELETR. E O FILTRO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO) 2
002714 JUNTA TORICA 4B66019 - VALVULA DE DESCARGA 3
002715 JUNTA TORICA DA CARCACA DO COMPRESSOR 13
002716 JUNTA TORICA 4B44910 - VALVULA SECADORA 19
002717 JUNTA TORICA 4A91453 - VALVULA SECADORA 12
002719 BORRACHA JUNTA DEVEDAÇÃO 3
002720 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO ALUMINIO 21X28MM DIN 7603 223
002721 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 21X26MM DIN 7603 10
002723 ANEL DE SEGURANÇA DO IND.DE PRESSAO DIN 472 ZN12BIS18MTCC 17
002724 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 13X20MM 4B90418 DO VISOR DO COMPRESSOR 6
002725 ANEL RASPADOR 4A9720015  VALV. EMBOLO 21
002728 CONJUNTO PORTA FUSIVEL CARTUCHO - C/11UN 2
002759 PINO DE ARTICULAÇAO 247X29/32" 48
002760 FUSIVEL 1A 240VAC BS1362 91
002761 FUSIVEL NH 100A/500VCC NH3NA1021 68
002763 FUSIVEL DMM-B-44/100 89
002765 BOBINA C/01 ESPIRAS DO CONTATOR DA PBC E FC 5
002769 ANEL DE SEGURANÇA DO ENGATE AUTOMATICO N2 36
002772 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO ALUMINIO 14X20MM 453826 DIN 7603 23
002773 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 20X24MM 453827 DIN 7603 6
002774 JUNTA TORICA DA VALVULA DE DESCARGA DO COMPRESSOR 13
002777 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO ALUMINIO 20X24MM 4A40125/13 DA VALV. DE 12
002796 RESISTOR  1R/50W DO INVERSOR 45
002798 PRATO DA VALVULA I90749/3 - VALVULA DE DESCARGA 2
002800 CHAPA DE AMIANTO IF9325324 DOS RESISTORES DE FRENAGEM 10
002802 PINO ELASTICO 2,8MM X22MM - ALAV. D 65
002810 ARRUELA LISA 5/32"N10 DE AÇO BICROMATIZADO 379
002811 ARRUELA LISA DE AÇO 3/16" BICROMATIZADA 152
002812 PARAFUSO FENDA 3/16"X5/8" 80
002813 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 8.8 UNF 3/8-16X45 100
002814 VIDRO DAS JANELAS BASCULANTES 1,242MX15,6CMX7MM 1
002815 ARRUELA PRESSAO 5/32" N10 BICROMATIZADA 1211
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002816 ARRUELA DE PRESSAO M5 POR 9 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 86
002817 PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE NF 10-32X3/8" 100
002819 MOLA 7 ESPIRAS - CONTROL MESTRE DES 3PO3510 160
002821 CAPA P/ DB 25 C/ KIT DE RETENCAO 11
002826 ARRUELA PLANA LISA 5/16 POR 17 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 100
002828 PORCA PARLOCK SEXT M20, BLC ANCOR 71
002830 RESISTOR 150K OHMS +/-5% 65
002831 RESISTOR 120K OHMS +/-5% 49
002832 TRANSISTOR 2N3440 (PAINEL GERAL DAS PORTAS) 6
002833 MOLA DE PRESSAO B85283 3
002834 GUARNIÇAO 4B82772 DA CONEXÃO DO COMPRESSOR 47
002836 BATENTE DE NYLON ROSCA INTERNA AJUSTE ENCOSTO BANCO PILOTO 142
002837 TRANSISTOR D401A DO INVERSOR ILUMINAÇAO DE EMERGENCIA 7
002839 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA UNC 1/2-13 196
002849 ANEL O'RING 150MMX4MM 595136-4,PONTA EIXO MOTOR TRAÇAO 3
002855 ANEL O'RING 1.5/16X1.1/2 - VALVULA MAGNETICA 73
002856 ANEL O'RING 1.1/4X1.7/16 - VALVULA MAGNETICA ISOLAÇAO 73
002857 RESISTOR FIO 12K5 75W 5% -TIPO ZF30X115 24
002859 AREIA SECA PARA AREEIRO 1937
002861 PRESSOSTATO DECELOSTATICO 25PSI 671625 5
002862 CORDOALHA DO CONTATOR (PBC/FC/LC-OPÇÃO JAGUAR) 4M01818G01 77
002863 DIVISORIA DE ISOLAÇAO DO CONTATOR LOOP LC 8
002864 ANEL ACO MOLA DA TAMPA MOTOR BLOWER 47
002865 ARRUELA LISA 39MM 99
002866 ARRUELA LISA DE BORRACHA DI.30XDE.40XESP.2MM 96
002867 ARRUELA LISA DE BORRACHA DI.28XDE.35XESP.2MM 70
002868 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA COM ROSCA UNC 1/2-13 103
002869 PORCA SEXTAVADA M8 BICROMATIZADA 80
002870 CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 10µF/40V 85% 34
002872 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/4-10 ESPESSURA 16 MM DE ACO CARBONO 26
002874 CONTRAPINO 5X45MM,CARB/ZINC 238
002875 ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 53
002877 CI 626 4
002884 KNOB LIGA/DESLIGA F3GS 2
002894 DUTO DE AR 3M02248G01-VENT.SEMICOND 6
002898 CONEXAO MACHO RETA 3
002899 LENTE DO DISPLAY F3GS 6
002912 PORCA SEXT. M10 BIC.  VENT. SEMICON 336
002913 ARRUELA  LISA M20 POR 37 MM DE ACO CARBONO 4
002914 PARAFUSO ALLEN M10X70MM FOSF. 101
002915 PARAFUSO SEXTAVADO 8,8 M6 1,0 X 45 FOSFATIZADO 4
002918 ABRAÇADEIRA 4M00224G01-DUTO VENT SEMICONDUTOR 7
002921 PARAFUSO ALLEN 5/16" FOSFATIZADO 60
002922 PARAFUSO M8 X 70MM CABECA SEXTAVADA 99
002926 CI VR1-CA723CT/LM23H GRADOR DE SINAIS P&BRK 3
002927 CI U1TL071- HA17741 ODOMETRO 8
002928 TRANSISTOR JEDES 2N5414 - Q6 DO GERADOR DE SINAIS P&BRK 39
002929 ARRUELA LISA 1/8" BICROMATIZADA - CABOS DISSIPADORES TIRISTORES 299
002930 ARRUELA PRESSAO 1/8" BICROMATIZADA (CABO DISSIPADORES TIRISTORES) 230
002931 ARRUELA LISA 3/16" BIC. - CABOS DISSIPADORES TIRISTORES 2
002933 ARRUELA LISA 4MM BICROMATIZADA CABOS DISSIPADORESCTIRISTORES 1228
002934 ARRUELA DE PRESSAO 4MM BICROMATIZAD 429
002935 QUEBRA ARCO - 4M01823G01 CONTATOR P 31
002937 RESISTENCIA DE FITA 4P00024P01 - GAVETA.SEMICONDUTORES FWD 7
002938 PARAFUSO SEXTAVADO NC5/16"-18X7/8" GAVETA SEMICONDUTORES FWD 231
002939 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 ESPESSURA 7,5 MM DE ACO CARBONO 363
002940 PORCA SEXTAVADA NC6X32 BICROMATIZADA FIXAÇAO TRIRITOR GAVETA SEMICONDUTOR 141
002941 PARAFUSO PHILLIPS ROSCA SOBERBA CILINDRO NC6X1/4" (FIXAÇAO TIRISTOR.GAVETA) 177
002942 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M3X0,5 ESPESSURA 2,4 MM DE ACO CARBONO 6
002943 ARRUELA PLANA LISA M3 POR 7 MM DE ACO INOX ZINCADA 88
002944 ARRUELA PRESSAO N4 GAVETA T5/T6 180
002945 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA PHILIPS COM ROSCA UNF 9/64-40 8
002946 ANEL AÇO MOLA FIXAÇAO BANCO PASSAGEIROS 199
002948 VALVULA DE RETENÇAO VALVULA MAGNETICA ISOLAÇAO C/10UN 30
002955 JUNTA DO CARRETEL BOBINA VALVULA MAGNETICA ISOLAÇAO 520902 73
002956 SUPORTE DE CAPACITOR 4P05859P01(GAVETAS T1 E T2/T3) 9
002957 DIVISORIA ISOLAÇAO FC 2P00251P03 CAIXA DE CONTROLE 2
002959 ALOJAMENTO CONECTOR COMPLETO 57664 - VALVULA MAGNETICA TIPO N-UCP 1
002961 CI QUADRADO 2 INPUT NOR GATE-MOTOROLA N3 GERADOR SINAIS 20
002963 CAPACITOR 0,5µF/2000V GAVETA T5/T6 47
002968 RELE PRD-11DH0-110 4
002970 ESPAGUETE DE ISOLACAO 65,17
002971 SUPORTE DO MOTOR LIMPADOR DO PARABRISA 8
002972 RESISTOR 1K/5W C/DISSIPADOR 27
002973 JUNTA TORICA 4B95803 - INT. TERMICO COMPRESSOR 4
002974 ARRUELA PLANA LISA 5/16" POR 20 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 977
002975 PORCA SEXTAVADA M3 BICROMATIZADA GAVETA T1/T2/T3 209
002976 ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 162
002977 PORCA SEXTAVADA NC 1/8 GR5 BICROMATIZADA GAVETA T1,T2/T3 4
002978 ARRUELA PRESSAO M3 BICROMATIZADA (T1/T2/T3) 176
002979 CONTRAPINO 1/16X5/8 ZINC 195
002981 PARAFUSO CAB ABAULADA PHLLIPS M4 BIC 5
002982 ARRUELA LISA M3 BIC. 02-019-0320 1038
002993 PARAFUSO SEXTAVADO M10X45 152
002994 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 54
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002996 PORCA SEXTAVADA CASTELO SEM COROA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 15 MM 77
002997 ARRUELA TREP 8 AÇO MOLA ZI/BI - COLETOR CORR. 3º TRILHO 51
002998 CONJUNTO DE ARRUELAS PRATO M10 POR 23,8 MM PARA SAPATA COLETORA 30
003001 GUARNICAO BORRACHA NEOP P/ JANELA SERIE 2000 GRANDE 10
003005 PARAFUSO ALLEN 5/16 - 20 X 5/8 FOSFATIZADO 100
003006 PORCA SEXTAVADA. AUTO FRENADORA  M10 69
003007 PROTETOR CONTRA FAISCA, S.M, INTERNO, COLETOR 3º TRILHO 106
003008 TERMO RETRATIL 3/8" 40,5
003009 TERMO RETRATIL 1/4" 90
003010 PORTA FORMULARIO EM ACRILICO - CABINE 10
003012 COXIM DO MICROFONE PESCOÇO DE GANSO 20
003013 MOLA CORDA PIANO ZI/BI - COLETOR CORRENTE 3º TRILHO 6
003015 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X1,0 17
003017 PARAFUSO SOBERBA NC6X1/4 PHILIPS CABEÇA CILINDRICA ABAULADA 25
003018 PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 3/16X3/8 NF10-32X3/8 BICROMATIZADO 96
003019 PARAFUSO FENDA M4X1/2" BICROMATIZADO 62
003020 SUPORTE FOFO X35212 IT 780 - SAPATA 3º TRILHO 6
003021 PLACA BIMETALICA Z35216 IT 779 - SAPATA 3º TRILHO 75
003022 CAPA PROTETORA RELE SCHRACK 8
003025 FECHAMENTO CABECA DO MICROFONE PESCOCO DE GANSO 9
003027 CONECTOR DE CIRCUITO IMPRESSO EURO 22VIAS 42
003028 CABO ELETRICO 20 AWG VERMELHO ISOLADO 100
003029 CABO ELETRICO 20AWG TEFLON PRETO ISOL ETS 130.2 83
003030 CABO FLEX  20AWG ESTANHADO TEFLON BRANCO 2198
003032 PORCA SEXT. M22 100
003033 PORCA SEXTAVADA BIC. AUTO TRAV. M8 340
003034 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 1/2 - 13X3.1/4(MOTOR DE TRAÇÃO) 22
003036 ARRUELA LISA INOX M2 17
003040 CAMPAINHA SONALARME S-20155 V-2-C 15
003041 DIODO 450A/2.200V SKN 450/22 23
003042 ROLDANA DE NYLON BANCO DO PILOTO 53
003043 GUARNIÇÃO BORRACHA JANELA PEQUENA 754X207 (MDF-2000) 6
003047 DIODO ZENER 1N5373B 42
003048 CI SN54HC138J 14
003052 BATERIA LITHIUM CR123A CT 3V/1.300MAH 3
003054 DISCO 4B 70464/1 (VALVULA EMBOLO SECADORA AR) 5
003055 ANEL GUARNIÇAO 466672 DIN 7603 A27X35-CU 160
003056 ANEL DE GUARNIÇAO DIN 7603 A21X28-CU 74
003059 TUBO DE COBRE DIAMETRO 7/8" 13,5
003063 MANIPULO MASTER 4M07406G01 5
003066 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 109
003070 ESTOJO SEXTAVADO DA GAVETA DE CAPACITORES 3
003071 ABRAÇADEIRA 216235 DUTO AR/REATOR MOTOR 20
003073 DISCO 3C63321(VALVULA EMBOLO SECADORA DE AR) 12
003074 TUBO DE COBRE DIAMETRO 1/2" 5
003077 CONECTOR EDGE DE 16 ENTRADAS TERMINAL CL 2VIAS 11
003086 TOMADA DE TESTE PNEUMATICO 560607 4
003088 EIXO DIREITO SM INOX - FECHADURA PORTA/CABINE - IE3825033 2
003092 REBITE DE CABECA CHATA ESCAREADA DIAMETRO 6X9 MM DE ALUMINIO 91
003095 CONECTOR MACHO 14 VIAS VALVULA MAGNETICA 10
003097 ANEL DE SEGURANÇA 38X1,5 451004 DIN 472 198
003098 ANEL ELASTICO A10 HAMB70044.1159 186
003099 SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE DO INDICADOR DE DESTINO 7
003100 ANEL 4B70465 DA VALVULA DE EMBOLO 9
003101 FUSIVEL RÁPIDO 30A 500V 23
003103 CARTUCHO FILTRANTE DO FILTRO SECO DE AR DO COMPRESSOR UA600F 12
003104 CONECTOR DE 8 VIAS DO ODOMETRO E VELOCIMETRO 14
003105 CONECTOR DE 20 VIAS DO ODOMETRO E VELOCIMETRO 14
003107 MANGUEIRA DA TOMADA DE PRESSAO 1.760.495.0292 5
003108 MANGUEIRA PRINCIPAL  N2  1.760.495.0307 6
003109 MANGUEIRA DO ENCANAMENTO PRINCIPAL CARRO A/B 1.760.495.0305 . 2
003110 ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 91
003124 JUNTA TORICA DA UNIDADE DE COMANDO 6
003125 JUNTA TORICA DA UNIDADE DE COMANDO DE OLEO DO COMPRESSOR 20
003126 FIXADOR ADESIVO 15
003129 PARAFUSO FENDA AÇO BICROMATIZADO M5X7 17
003130 ARRUELA DENTADA EXT CONICA 5,3MM TP2 MANIPULO 02.020.0182 25
003131 RELE SINALIZAÇAO CARREGADOR OP1236 K106 28VCC 2
003134 FOLE DE PROTECAO PINO 3F-61154-P 43
003135 CHAPA DE AMIANTO IF9325376 DOS RESISTOR DE FRENAGEM 12
003140 ANEL O'RING 101,27X2,62  2404310-1401 94
003141 ANEL O'RING 21X3,6 2301037-1401 319
003143 CATALISADOR 0242 - 0,72L 2
003156 KIT MECANISMO ATUADOR DE PORTAS  60241384 67
003157 GAXETA 203 2F-494335-P 68
003159 MIOLO FECHADURA PORTA CABINE 9
003161 ANEL O'RING 3/8X3/32 2403027-1401 78
003163 MINI VENTILADOR 24V 3
003167 ROLAMENTO AXIAL 51107 14
003171 ARTICULADOR PORTA DA CABINE IE 3816090 29
003172 CANAL 0,40" IE40-16179 LT PORTA DA CABINE 4
003175 BICO GRAXEIRO RETO 1/2"NPTF (REDUTOR MOTOR TRACAO) 5
003177 EXTRUDADO A-031 IF.305.6036 PORTA CABINE 2
003178 EXTRUDADO A-031 IF.351.6037 PORTA DA CABINE 2
003181 MANGUEIRA 7/8X35 ENGATE N2 11144469 2
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003182 MANGUEIRA 3/8X36 ENGATE N2 11144468 12
003183 CAPACITOR ELETROLITICO 10MF 25VDC 48
003186 CONECTOR TRASNSD CORRENTE 165-34 -CX MOTOR 2
003187 MODULO TIRISTOR SKKH 56 4
003189 CANAL 0.40" IE40-16178 2
003190 CANAL O.40" IE40-16177 2
003191 TERMO RETRATIL DE 2,5MM 6,5
003195 CI CD4001BP 20
003196 CAPACITOR DE TANTALO 100UF 35V BBCE450028P0410 7
003197 PARAFUSO SEXTAVADO M12X70 4
003198 PARAFUSO SEXTAVADO INOX M8X25MM 126
003201 ARRUELA LISA DE BLOQUEIO ZINCADA 22
003211 PARAFUSO ALLEN 5/16/20 ROSCA FINA BIC 100
003212 ARRUELA LISA DE NYLON 1.815.028.1006 231
003215 PRESILHA RE 28801 1.716.711.0004 6
003216 BARRAMENTO 4P8864P33 2
003221 TRANSISTOR IRF 540 100V 27A 125M - 54
003222 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA PESCOCO QUADRADO COM ROSCA UNC 1/4-20 2
003223 PARAFUSO ESP 4P00073P05 CONJ RESIST 10
003224 BARRAMENTO 4P00113P01 - GAV. DE CAPACITORES 27
003226 JUNTA DA PBC 4P02173P01 118
003227 MICRO PLACA / CARTAO 12
003228 LIMITADOR DE PICO P/RELE 072V 43
003230 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 88
003231 PARAFUSO M6 X 45 CABECA SEXTAVADA 1.261.569.2424 59
003232 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA M4 X 0,7 258
003234 ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS UMA CARREIRA SKF 51101 5
003235 FITA PERFURADA DE CABLAGEM PF-8  2301055-1402 8
003236 ROLAMENTO AXIAL DE ESFERAS UMA CARREIRA SKF 51105 8
003237 PINO P/ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 9
003238 UNIAO 1/4CX1/4 NTP EI.811.0055 6
003242 MANGUEIRA EMERGENCIA ENTRE CARROS 1143960 5
003243 JUMPER RAV 3
003244 JUMPER SAV 4
003245 JUMPER TAV 4
003246 JUMPER C537 5
003247 CABO ELETRICO Nº A514 4
003248 CABO ELETRICO Nº H100 8
003249 CABO ELETRICO Nº CA100 8
003250 CABO ELETRICO Nº P4 5
003251 CABO ELETRICO Nº P15 5
003252 CABO ELETRICO Nº G100 4
003253 BUCHA DA VALVULA EMBOLO 2
003254 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 FOSF. 87
003256 PARAFUSO SEXTAVADO M8X50 - 1.261.567.2518 25
003261 BASE P/RELE AUXILIAR RCA116-03 48VCC MAUELL 5
003263 CONEXAO PNEUMATICA MI300 1
003264 PRENSA CABO DE 3/4" 2
003266 ANEL CILINDRO FREIO ESTACIONAMENTO 44
003269 PRENSA CABO DE ALUMINIO 1/8 TAMPA MOTOR TRAÇAO 200
003271 BASE P/ CLEAT 2
003272 PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA OVAL M5X25-1.261.650.2417(CAIXA TOMADA MICRO) 10
003273 PARAFUSO ALLEN DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNC 3/8-16 150
003279 PARAFUSO SEXTAVADO M12X75 BIC, ROSCA PARCIAL 50
003280 TORNEIRA COM VENTA 1/2" 2
003281 RESISTOR 5R6 10% 50W 21
003282 CONECTOR FEMEA P/ CARTAO DISPARO GT 15
003283 PORCA SEXTAVADA 7/8" 50543546 10
003284 CORPO DO INDICADOR DE TRAVA 50543546 6
003285 PINO DO INDICADOR DE TRAVA 50543739 6
003286 PLACA DE ANUNCIADOR DO INVERSOR H102 10
003288 PLACA DO ANUNCIADOR DO INVERSOR H103 10
003289 PLACA IDENTIFICAÇAO ANUNCIADOR DE FALHA EXAUSTAO A 1
003290 PLACA IDENT ANUNCIADOR DE FALHA INSUFLADOR A 1
003291 PLACA IDENT ANUNCIADOR FALHA INSUFLADOR B 2
003292 PLACA IDENTIFICAÇAO REARME BRV 4
003293 PLACA DO ANUNCIADOR DO INVERSOR H101 7
003295 FLEXIVEL DA PBC COMP. 227 3P01932P04 2
003297 DIODO ZENER IN5357BG 20
003303 TAMPA FIBERGLASS IB.002.2016/1.742.513.1314 3
003304 FITA NEOPRENE 1/16X1/4" 5
003305 PICO FUSIVEL AXIAL2,5A 125V 30
003311 SUPORTE PARA ROLDANA 670500010 8
003312 KNOB PORTA FUSIVEL (M-148) 5
003314 CHAPA ALUMINIO 3,26 - IF9325614 CAIXA P/TOMADA E MICRO CHAVE 1
003320 MOLA (FIXACAO CONECTOR CAIXA SEMICONDUTORES) 4P00121P01 64
003321 TRANSISTOR MJ 802 5
003322 ANEL O'RING 4A53363,18X3 MM,TORNEIRA HQ 44
003323 ANEL O'RING 46X2,4A69700 TORNEIRA ANGULAR 3/4 47
003324 ANEL DE VEDAÇAO 461297 DA VALVULA DE RETENÇAO NPT 1/2 40
003327 BOBINA C/4 ESPIRAS 3M01428G01 DA FC 24
003328 REDUCAO DE LATAO 18,9MM X 1/4" NPT CONEXAO VALVULA P4 11
003329 DAMPER COMPLETO AD-207G 1.760.007.0028 3
003330 KNOB CILINDRO CINZA OKM 2515048   001-0063.396 1
003331 TAMPA CINZA DO KNOB OKM 4116008   001-0063.707 6
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003333 CAMISA CILINDRO FREIO DE ESTACIONAMENTO 6
003334 PARAFUSO DE CABECA PANELA DE FENDA COM ROSCA M4X0,7 3
003335 ARRUELA DENTADA 3,2MM DE INOX 100
003336 JUNTA VALVULA (DECELOSTATICA D-1)  585442 18
003338 PARAFUSO SEXT 1/2X1.1/4 FERRO ROSCA MEDIA 20
003340 DIODO 80A/1700V SKN6CF17 (INVERSOR AUXILIAR) 06835 9
003341 JUNTA DE VEDACAO DO CILINDRO (4P02180P01) 86
003343 ARRUELA BATENTE 4F-43779-P (CILINDRO DE FREIO SERVICO) 4
003345 MOLA DE RECUO(CILINDRO DE FREIO DE 5
003346 ARRUELA DE SEGURANCA DO CILINDRO DE FREIO SERVICO 187
003347 T 9O° 5/16" (NYLON) 5-19280002 (BANCO BATERIAS) 1.850.020.0536 5
003349 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M8X1,25 60
003350 BOCAL DO AREEIRO SAE J 200 IE.922.5029 14
003351 PUXADOR IF.582.1340 (ARMARIO ELETRICO) 12
003353 MOLA 670702 DECELOST.D-1 65
003355 PORCA SEXTAVADA M14 98
003357 CAPA DE ISOLAÇAO DO PARAFUSO. TIPO 1 373
003358 CAPA DE ISOLAÇAO DO PARAFUSO. TIPO 2 30
003359 ARRUELA LISA M 4,2 BICROMATIZADA AÇO 58
003360 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 3,2 MM DE ACO CARBONO 333
003361 JUNTA DE VEDAÇAO 1/2" 1010/1020 IF.832.5022 2
003362 RESISTOR 330R 10% 50W 7
003363 CONEXAO DE TESTE K1 1.760.679.2022 9
003364 PORCA SEXT. M20  Z.C 27
003366 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M8 X 1,25 X 30 MM BICROMATIZADO 9
003368 RESISTOR DE ATERRAMENTO .075" LT IE87-25239 2
003369 TOMADA SP-274/024 VALVULA MAGNETICA 14
003370 ESPAGUETE FIBRA VIDRO DIAM. INT. 8MM (VALV.DECELOSTATICA)1.740.315.0017 3
003371 JUNTA DA TAMPA (UCP) COD.534650 30
003372 IMPULSOR (UCP) COD.38442 (VALVULA MAGNETICA N1D/N3D) 81
003373 PARAFUSO AJUSTE (UCP) 36706 9
003375 ARRUELA DO NUCLEO DA ARMADURA(UCP)COD.574402 2
003377 TAMPA INTERLIGAÇAO POSITIVA PVC CAIXA BATERIAS CARRO A) 1.760.915.0439 45
003379 PARAFUSO C/ARRUELA M10X20 1.230.669.0620 CAIXA BATERIAS 34
003383 FUSIVEL 1A/1500V (CAIXA SEMICONDUTORES) 4C00142P01 15
003387 GAXETA 4P01762P02 CILINDRO MONT. PBC 97
003389 REBITE RECLIVER DE 5X0,7 12,5MM 569
003393 CI CD4049UBE - 00117 59
003394 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA 9/64-32 10
003395 CONECTOR LATÃO MACHO 1/4X1/4 NPT 51
003397 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/4-10 6
003398 BUCHA INFERIOR TRAVA BRANCA (2000) 412
003399 LAMPADA P/SINALEIRO 28VDC/20MA VERMELHO 12
003402 ESCOVA VEDADORA DE FELPA PB 69 704P - 1.760.305.0003 17
003405 ARRUELA LISA 6,4 INOX 1.249.020.2308 33
003406 GUIA DO EMBOLO SB-4F-2132 CILINDRO DE FREIO SERVICO 10
003407 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 50
003409 CONTATOR TRIP. LC1 D18M7 220V 50/60HZ 1
003411 ROLAMENTO AGULHA INA NKSI-40 16
003412 HASTE DA LC E FC 3M00576G01 52
003413 EMBOLO 1/2" DA VALVULA DE RETENÇAO 177115 35
003415 TAMPA PLASTICA SEXT. 2'' PRETA 10
003416 ANEL DE VEDAÇAO TORN HQ 11
003417 ANEL DA VALVULA MAGNETICA 4B 66849 50
003418 PENEIRA DA VALVULA MAGNETICA 4P229 48
003420 BUJAO 1/2" 4B13615 - VALVULA DE RETENCAO 39
003422 ANEL VEDAÇAO DA MANGUEIRA DO FREIO SERVIÇO GRANDE 44
003424 TAMPA COM RESPIRO DA UCP 40245 5
003428 PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA M6 X 40 269
003429 SUPORTE DO FECHO PORTA-LUVAS PAINEL DESTINO TREM 16
003431 ANEL ELASTICO 55X2,5 2403030-1401 - CILINDRO DE FREIO ESTACIONAMENTO 39
003434 PARAFUSO IMPERD.FIXACAO RETIFICADOR.(PLAT.RECARGA.CARREG.BATERIA) 254
003435 CABO LIGACAO CIRCUITO DO GTO 7
003436 COTOVELO FEMEA 90º CHAVE DE LINHA 02.000.0016 4
003441 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 7 MM 23
003442 KIT REPARO ENGATE N2 10950018 20
003443 BASE PARA FUSIVEL 2P00007P01 2
003447 PARAFUSO PHILLIPS M4X25 94
003448 SUPORTE 4P01797P30 CX CONT. MOTORES 2
003450 LIMITADOR FIM DE CURSO C/PORCA - PAINEL RELES 5
003452 PORCA SEXTAVADA  1/2 BICR. 74
003453 PARAFUSO M6 X 20 INOX CABECA SEXTAVADA 48
003455 PARAFUSO SEXTAVADO M8X65MM - 31448 (TORNEIRA MACHO ESFERA) 31
003457 ARRUELA PRESSAO M10 BICROMATIZADA 46
003459 CABO CP MECANISMO PORTA L.D ( MENOR 3,85 mts)  60243677 4
003460 MICROFUSIVEL AXIAL 1A 125V 2
003463 SM LIGACAO DA ELETROVALVULA AREIERO 28
003464 SM LIGAÇAO P2 E P4 TUBULAÇAO PNEUMATICA DO ESTRADO 1
003466 FILTRO DE AR DA UTR E CMT  C/MOLD. AL 250X148X12M 3
003467 CONJUNTO GRELHA DA UTR / CMT 9
003468 CALÇO BARRA 1010/20 DIAM.67/8" DO MOTOR DE TRAÇAO/IF-9921296 49
003470 NUCLEO VAL. MAGNETICA P4/AREIRO/R1/SEC I81011N (SP273) 51
003471 ACIONADOR DO DAMPER AD-207IG 1
003473 INTERLIGACAO FLEXIVEL 50X250MM 1.760.160.0061 4
003474 ARRUELA ESPECIAL DE FENOLITE 4P01092P10 - BOBINA CONTATOR 93
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003476 PARAFUSO FIXAÇAO INFERIOR BANCO 24
003477 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M8X1,25 158
003478 MANIPULO DO CONTROLADOR MESTRE (MASTER) 4M6779G01 2
003479 DISPLAY ACRILICO 35X22 1
003482 PORCA SEXTAVADA 1/4 60
003483 IMPULSOR VALVULA.MAGNETICA N1E/N3E 36692 9
003484 PARAFUSO PHILLIPS M3X12,CONVERSIONAL 48/24V/100W/K-BW6/0001.0021.833 113
003486 ALAVANCA SM-INOX DA PORTA LATERAL DA CABINE/IE38-16109 4
003487 PRESSOSTATO DECELOSTATICO 03PSI 671623 1
003488 CONECTOR 4P00447P01 - BASE DE FUSIVEL 9
003490 CONEXAO ANZ 1.760.679.2018 - 3C53766 3B 94528/8 10
003492 GRAMPO 4P00020P01 BASE DE FUSIVEL 5
003493 PARAFUSO FENDA CABEÇA ABAULADA NF10-32X1/2 020170736 52
003495 PARAFUSO FENDA CABECA CHATA M6X12 100
003497 TAMPA VALVULA EMBOLO 2C53438 13
003500 SINALIZACAO LENTE VERMELHA , 3SB02 04-6BE01 13
003502 PAINEL DE PUXADOR K-BW6 2085-0600.054 9
003503 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA G5 1/4-20X3/4 FOSF. 420
003504 PORCA SEXTAVADA 1" 1.760.704.0015 BLOCO ANCORAGEM 17
003505 ARRUELA PRESSAO 1" 1.760.029.0017 BLOCO ANCORAGEM 29
003507 BUCHA HASTE PISTAO 30273 - MECANISMO ATUADOR DA PORTA 9
003510 MANGUEIRA SAIDA COMPRESSOR M26X1,5X500MM - 1.760.495.0290 2
003511 CONECTOR MACHO 1/4" X " 3/8" NPTF - 1.750.188.0023 22
003516 ARRUELA DE FELTRO 4,8MM (4P01092P05) 54
003522 ANEL O'RING 7/16" 671688-011 - DECELOSTATO D-1 121
003523 ANEL O'RING 5/16" 671688-08  - DECELOSTATO D-1 130
003524 ANEL O'RING 11/32" 671688-09 - DECELOSTATO D-1 59
003525 ANEL O'RING 5/8" 582666 - DECELOSTATO D-1 132
003527 BUCHA DO EMBOLO 3B95882 - VALV. EMBOLO 3
003528 DISCO 4470469/1 - VALVULA DE EMBOLO 7
003529 HASTE PISTAO 585440 - VALV.DECEL 25
003531 CONEXAO ANZ 1.760.679.2018 9
003532 CONEXAO VM 1.760.679.2019 3
003536 ARRUELA FECHADA PADRAO TIPO C 4
003537 ANEL O'RING 48 X3MM 30259 - CILNDRO DE PORTA 1
003541 DILUENTE P/PU 454 900ML 6
003543 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,25 ESPESSURA 10 MM DE ACO CARBONO 13
003546 PARAFUSO ALLEN M5X16 - 60243902 7
003547 PARAFUSO ALLEN M3X30 - 60243693 CIL PORTA 203
003549 CONTRA PORCA COM ROSCA UNC 1/4 - 20 DO MECANISMO ATUADOR DE PORTAS 1
003550 MOLA PORTA ESCOVA ATERRAMENTO CONJUNTO REDUTOR - X002 2
003552 VEDAÇAO DA MANGUEIRA DE ENCANAMENTO 5
003553 PARAFUSO ESPECIAL 30316 MECANISMO ATUADOR PORTA 24
003554 MOLA VALVULA ASSEGURADORA 96026 - CILID. PORTA 10
003556 ESPACADOR CILINDRICO DE ESTEATITE ESP.55,00 126
003560 TRAVA 60243666 - CILINDRO DE PORTA 39
003561 PISTAO TRAVA 60243663 - CILIN. PORT 10
003562 PORCA SEXTAVADA DO AMORTECEDOR VERTICAL 53
003564 CONJUNTO RESISTOR R06 18R/180W/10% DO INVERSOR AUXILIAR 43
003567 PARAFUSO SEXT 3/8X - 16X3/4 BC 110
003569 CONTATO DO BUC - PAINEL DE RELES 71
003571 ARRUELA APOIO 4F-3777-P - CILINDRO DE FREIO 1
003572 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 273
003573 PARAFUSO ALLEN ESCAREADO M12X40 2404367-1401 CILINDRO DE FREIO 92
003575 CONTRA SAPATA ESQUERDA 1.1760.462.0059 24
003576 CONTRA SAPATA DIREITA 1.1760.462.0060 26
003577 ABRAÇADEIRA PVC P/7 CABO 1
003578 ABRAÇADEIRA PVC P/3 CABO 2
003580 PARAFUSO SEXTAVADO M12X50 INOX 15
003583 ARRUELA LISA 3/4 BICROMATIZADA DIN 125 23
003585 PASTILHA DE FREIO INBRAFILTRO 32
003586 PARAFUSO PHILLIPS CABECA ESCARIADA M4X25 532
003587 PARAFUSO PHILLIPS ESCAREADO M4X16 474
003588 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2 X 5" 79
003589 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA PHILIPS COM ROSCA M4,5X0,75 40
003590 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/8-16 112
003591 CI LM723H - 01-102-3012 10
003592 MODULO DIODO 400V 80A D103 - PLATINA RECARGA BATERIA 1
003593 MOLA IF38-16021 - FECHADURA PORTA 1
003594 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 141
003595 FILTRO DECELOSTATICA 582149 7
003597 PINO GRAXEIRO 1/8" NTP - BARRA UNIAO 64
003601 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16  X 1.3/4"  75
003602 BUCHA BU-45 ROSCA GAS 01-019-0203 - PBC 2
003603 BUCHA BU-45 ROSCA GAS 01-019-0204 - PBC 2
003605 CONECTOR FEMEA 40VIAS 010360223 18
003607 PORCA SEXT. PARLOCK 3/4 BICR. 88
003608 ANEL RETENÇAO 4F-43820-P - CILINDRO DE FREIO 3
003609 PINO DE TRAVA BATERIA - TAMPA CAIXA. BATERIA 1
003612 ARRUELA BLOQUEIO 192
003613 CONTRAPINO 3/32X1 ZINCADO 102
003614 CONTRAPINO 4X20 1.241.208.2294 - TRAVESSA SUPORTE 16
003615 MOLA 3F-43776-P - CILINDRO DE FREIO 2
003616 CATALISADOR PU 450 6
003618 CAPACITOR B32694 68N 11
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003621 ARRUELA DO LIMPADOR PARA-BRISA 30
003622 ARRUELA DE DENTES CONICOS M12 POR 25 MM DE ACO CARBONO 54
003623 CAPAC 4700UF 350V 10% +30% 04093 (INV AUXIL) 87
003624 CHAVE HEXADECIMAL ROTATIVA 16 POSICOES 53137-5 19
003625 PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M18 - AMORT. VERTICAL 819.005-010 54
003626 PARAFUSO ALLEN M10X40 86
003627 PARAFUSO CAB FENDA 1/4X20X2.1/4 02-017- 24
003628 COTOVELO 3/8 3
003630 LUVA DE EMENDA PARA CABO 1/0 - MOTOR DE TRAÇAO 3
003631 PARAFUSO PHILLIPS CAB OVAL M10 104
003634 ABRAÇADEIRA 203222 DUTO AR/REATOR MOTOR 1
003637 ARRUELA LISA NYLON 3/16 IF-872.1549 - ANUNCIADOR DE FALHAS 94
003638 BARRAMENTO DA GAVETA DE CAP. (3P00106P01) 1
003639 PORCA PARLOCK 3/4X16 470
003640 HASTE BARRA RED. TREF. CARV. 10MM 1
003641 ARRUELA LISA 125030F14 - CIL. FREIO 1.760.020.0205 9
003642 ARRUELA LISA DA CONTRA SAPATA 3
003643 PORCA SEXT ZINC M10 1.261.690.2310 - TRAV/SUPORT 4
003644 BUJAO DA VALV. MAG.(4P01627P01) 5
003645 BUJAO 3/8 1.241.113.2555 CABEÇA ZINCO - TRAVA DA TRAVESSA 10
003647 ARRUELA ESPECIAL 4P12260P18 - PBC 10
003648 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO ALUMINIO 33X42MM 4P12260P19 (PBC) 8
003649 ABRAÇADEIRA DE PVC IF 302.5432 - CABO P1 2
003650 CHAPA IF 302.5430 - ABRAÇADEIRA MONTAGEM 8
003651 CHAPA ANGULO 0,75 IF 302.5235 - BRA 5
003652 CHAPA 0,75 LT IF 302.1175 ABRAÇADEIRA DE MONTAGEM 2
003653 ARRUELA TRAVA ASTM A36 IF 99.21316 CONJUNTO TAMPA ROLAMENTO MOTOR TRAÇÃO 32
003657 ABRAÇADEIRA DE PVC IF 302.5220 - ABRAÇADEIRA. MONTAGEM 6
003658 NIPLE 3/4 NTPX4.1/2 - TORNEIRA F-16 1
003660 PARAFUSO SEXT M20X50  FOSFAT 2
003661 PORCA CASTELO M8 ZINC 766
003664 BUCHA PLASTICA DE ACABAMENTO ABS IF60-25035 - PEGA MAO 4
003666 TRANSISTOR DARLINGTON PNP - BD647/TO-220 9
003667 PRENSA CABO 1" 4P00029P04 -PBC 6
003668 PRENSA CABO 1 1/4"  4P00029P01-PBC 3
003671 BOTAO DE ACIONAMENTO 60243935 62
003672 CI M2222A 11
003673 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M8X35 INOX 50
003675 CABO BLINDADO DE 1 PAR P/SONORIZAÇÃO 152
003682 ARRUELA PLANA LISA 1/2 BC 403
003685 BUCHA CÓD - 4P00150P37 CHAVE DE LINHA 8
003686 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M4X0,7 835
003688 TIRISTOR 600A/1800V SKT600/18-E TH10 INVERSOR AUXILIAR 6
003692 ARRUELA ESPECIAL 38X13,5MM  4P00077P01 - RESISTOR FRENAGEM 19
003693 SUPORTE BASE P/RELE DE FERRO 20
003694 ABRAÇADEIRA DE PVC PARA 5 CABOS 2
003698 CI L7812CV 19
003706 ISOLADOR CAIXA SEMICONDUTOR 4P00039P01 4
003710 ADAPTADOR DE BRONZE 3/4"X 3\4" NPT , COD IE8110080/86  (UCP) 2
003711 SUPORTE CÓD-3M03101G01 PBC 2
003732 DIODO E5191A 15V/10W/5% 40
003746 DIODO 4C00157 C/DISSIPADOR D4 4
003751 INDUTOR L03  , 80A/21UH , BV040777 - COD 08233 ( INVERSOR AUXILIAR ) 1
003759 CONSOLE DO PAINEL DE CONTROLE DO TREM 1
003767 CRISTAL 18.43200MHZ 27
003781 TRANSISTOR ALTA TENSAO -PNP - BSS74/TO18 10
003789 CAPACITOR RADIAL B32692 10NK 15
003790 CAPACITOR RADIAL B32692/6N8 7
003794 RESISTOR DE 15R 27W 5% CÓD-4M03967G4 (GAVETA DE CAPACITORES) 49
003795 OLEO 85W 90 20L 3
003802 CI ADSP-BF532SBTZ400 176P 8
003803 CI EPM3128ATC100-10 - 100P 9
003808 RELE FALTA DE FASE 380V PPNF (COMPRESSOR) (VER GI 10110) 12
003811 TRAFO  DC/DC 15V - A20 (CONVERSOR) 8
003812 CI MOSFET DRIVER TC4426EPA 33
003823 TINTA ISOLANTE VERMELHO OXIDO, 3,6L 3
003827 MASSA PARA POLIR Nº2 , 990G 1
003828 CATALISADOR P/TINTA EPOXI 2
003833 KIT REP VAL AREEIRO/PORTAS 191
003836 BARRAMENTO Nº3 DA GAVETA T5/T6 COD 3M02159G01 36
003838 BARRAMENTO GAVETA T5 - 3M02162G01 11
003841 CI NO2L163WN1AT2-551 44P 10
003848 PACH PANEL 5
003850 SUPORTE PARA KIT DE CODIFICACAO 6
003852 TRAFO (PULSO /GAVETA T1=T5) 3M00117G02 2
003874 FENDA DO OBTURADOR 2
003886 CORREIA DA ESTUFA B-33 2
003894 PINO ELASTICO M6 15
003895 MOLA DE COMPRESSAO 2 HAMB70044.1121 - CONTATOR BC 49
003896 MOLA DE COMPRESSAO 1 HAMB70044.1120 - CONTATOR BC 52
003897 MOLA REAME DA ARMADURA HAMB70044.11 13
003898 DIODO RETIFICADOR SKKE 260/12  S2000 3
003900 COXIM HYPALON R-25 (EXAUSTOR/INSUFLADOR) CÓD C-20722/1 90
003901 JUNTA DA TAMPA SUPORTE DO CILINDRO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO 36
003902 KIT REPARO PARA VÁLVULA DA BUZINA 4
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003903 BORRACHA DO EMBOLO VALVULA DE SEGURANCA NHS COD 3A 42535/7 13
003904 BOBINA DE PLASTICO BOLHA DE 1,3 M LARGURA X 100 M PARA EMBALAGEM 1000
003906 ANEL DE SEGURANÇA (VÁLVULA DE SEGURANÇA NHS) 35
003907 PINO CILINDRICO (VÁLVULA DE SEGURANÇA NHS) 16
003908 PORCA ESPECIAL HAMB70044.1112 - CONTATOR BC 28
003909 TRAVA HAMB70044.1119 - CONTATOR BC 7
003910 ALAVANCA COMPLETA HAMB70044.1105 - CONTATOR BC 3
003911 PARAFUSO CSK M4X10 W 90 HAMB70044.1145 - CONTATOR BC 6
003912 PORCA M4 AUTO-TRAVANTE 414
003913 MOLA DE COMPRESSAO CIL. HAMB70044.2006 - CONTATOR BC 18
003914 ISOLADOR BC HAMB70044.1122 - CONTATOR BC 39
003915 ANEL MOLA HAMB70044.1133 - CONTATOR BC 8
003917 DIODO RETIFICADOR 6A10 - GAVETA T5 22
003922 BASE DO CONTATOR LC CONTROLADOR LOOP 47
003924 SEPARADOR 55MM LONG HAMB70044.4003 - CONTATOR BC 957
003925 SEPARADOR 50MM LONG HAMB70044.4004 - CONTATOR BC 20
003926 CONEXAO FLEXIVEL HAMB70044.2001 - CONTATOR BC 29
003928 REBITE DE CABECA CHATA DIAMETRO 4X42 MM DE ACO INOX 1319
003929 PLACA DE IDENTIFICACAO 4P5 - VALV. SEG. NHS 55
003930 ARRUELA LISA 4X3/8X0,5 HAMB70044.4024 - CONTATOR BC 2623
003931 BOBINA DE SOPRO HAMB70044.4002 - CONTATOR BC 20
003933 SILENCIADOR VALVULA DECELOSTATICA (EM ALUMINIO) 11
003936 ANTENA DA LEITORA 87.723.296 1
003937 CORDOALHA DE ATERRAMENTO 0.0650.033.CC32 2
003938 REBITE POP C/CABEÇA ESCAREADA 5 X 8MM 79
003939 SUPORTE DO PORTA ESCOVA SUPERIOR - MOTOR TRACAO DE5207X003 25
003941 PORCA SEXT AUTOTRAVANTE NF 7/16X20 17
003942 ESFERA DE ACO 3/8 20250342 - ALAV. 18
003945 CAME S.O HAMB700441125 - CONTATOR B 15
003946 ATUADOR DE MOVIMENTO HAMB700442002 - CONTATOR BC 3
003947 HASTE HAMB700442009 - CONTATOR BC 13
003948 ARTICULADOR MOVEL DA PBC 62
003952 MOLA DA VALV. MAGN. INVERTIDA DA PBC  4P01067P03 247
003966 REPARO ELETROVALVULA PBC 4M01629G01 34
003967 PARAFUSO SEXTAVADO M4X20 - HAMB700441141 - B 247
003968 ARRUELA LISA 4.3/9 HAMB700441135 -   CONTATOR BC 10
003969 TRAVA DA ALAVANCA HAMB700441135 - BC 72
003970 ALAVANCA DO ATUADOR DE MOVIMENTO HAMB70044.2003 - BC 22
003971 DISCO AMORTECEDOR HAMB700442007 - BC 9
003972 PINO HAMB700442010 - BC 4
003973 ARRUELA LISA DE NYLON HAMB700442011 - BC 285
003974 TAMPA VALVULA  MAGNTICA  INVERTIDA 4P01641P01 - PBC/FC/LC 13
003975 REPARO ELETROVALVULA INVERTIDA 4M01752G01 - PBC 23
003977 DIODO  SB160 40
003978 ANEL RASPADOR 2404266-1401 CIL FREIO 29
003979 EMBOLO DA VALVULA SECADORA DE AR 4B82682 12
003980 TRAFO 1M03748 11
003981 BARRAMENTO Nº5 DA GAVETA T2/T3/D4 COD 3M02137G01 9
003983 CONE - VALV. SECADORA DE AR - 800004610024 20
003984 PRATO - VALV. SECADORA DE AR - 4B95757 21
003986 PINO GUIA MACHO P/ CONECTOR RET. J5 MODULO LOGICO 138
003987 KIT PARA TORNEIRA DE 1/2" NPT (P1 / L6) SP54/E 24
003989 MOLA POTENCIOMETRO ALAVANCA MASTER ACOPLAMENTO ELASTICO 10
003990 PARAFUSO PHILLIPS M6X18 INOX 180
003991 REGULADOR DE TENSAO LM 307 ENCAPSULMENTO TO-03 5
003992 FILTRO DE FELTRO VÁLVULA N-8 20
003994 PARAFUSO/ARRUELA/PORCA M4 X 0,7 X 10 MM CAB SEXT BICROM - CONTATOR BC 4
003996 DIODO 1N4936 65
003999 ARRUELA DE PLASTICO DO CONTATOR BC 20
004001 SOQUETE 11 PINOS RELE OP3/11 K104 7
004004 SILICA GEL BRANCA GRANULAÇÃO DE 2 A 5MM APLICAÇÃO SECADORA DE AR 55
004010 DIODO ZENER IN5361B 27V 44
004012 DIODO ZENER IN5352B 15V 25
004013 TRANSISTOR MOSPWER IRFD120 100V/1,3A/1W 20
004015 TRANSISTOR MOSPWER IRFD024 60V/2,4A/1W 37
004017 TRANSISTOR IRF9540 22
004022 CONECTOR FEMEA 3VIAS PICK-UP DA M-1 6
004024 RESISTOR 10K OHM 1/8W 1% 85
004026 CI 40109 (CARTAO PRINCIPAL INVERSOR A08) 10
004029 TAMPA ESQUERDA DO MOTOR DE TRACAO 18
004031 SEDE SUPERIOR VALVULA ISOLAMENTO MAGNETICO UCP COD 14143547 1
004032 CI MC4741 (CARTAO XA3) 12
004033 HASTE DO CONTROLADOR MESTRE MASTER CÓD 2M02015G01 10
004039 CORDOALHA DO CONTATOR LS1 CÓD 2M01287G01 24
004050 BARRAMENTO GAVETA FWD - 4P00351P01 11
004051 ESPELHO DO PAINEL ANUNCIADOR DE FALHAS 1
004060 RESISTOR2 7K 10%150W 5
004062 CAPACITOR  ELET 100UF/35V 10% 60
004064 DIODO ESPECIAL 100V/2MA CR200 - 10440072 5
004065 TRANSISTOR BYS24-45 B1545 45V/8A - CARTAO DE DISPARO 30
004066 TRANSISTOR 45V/0,2A/0,35W PBCY79-8 - CARTAO DE DISPARO 65
004067 FUSIVEL 2A PICOFUSE F2 - CARTAO DE DISPARO 8
004068 ANEL ACO MOLA DO INSUFLADOR/EXASUSTOR 63
004069 RESISTOR 15KF 25W - NETWORK 12
004070 TRAVA DO MIOLO DA FECHAD. PORTA CABINE 2
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004074 RESISTOR MCP-70 0.15K/2W (CARTAO DE DISPARO DO INVERSOR) 10
004076 CHAVE FIM DE CURSO S2000 2
004077 TRANSISTOR 2N3715 7
004080 RESISTOR DR-WID 10W/15R/10% KH214-8 - KH15R/10W 14
004081 GAXETA U4 2404310-1401 - CIL. FREIO ESTAC. 44
004083 CAPAC CERAMICO 680PF/100V (CARTAO A18) 18
004084 CI TLC372CP - CARTAO A18 17
004085 CONECTOR DB - 15 FEMEA 20
004089 ESPUMA FRONTAL 80X75MM 4
004090 SUPORTE 125 "LT" PARA O CONJUNTO COLETOR 3º TRILHO 10
004091 PASTILHA DOS DIODOS 4C00157 P02 - T2/T5/T6/ FWD 15
004093 CRISTAL 30 PF 2.949120 MHZ  643 - CARTAO A18 97
004096 ARRUELA (VALVULA DA PBC )CÓD 4P01092P03 307
004097 ARRUELA DE MICA M20 1224
004100 RESISTOR MS-WID 825R 0,6W 1% TK50MK2-825R - 04354 29
004104 CAPACITOR ELETROLITICO 10UF/25V/20% RM5 (CART DISPARO) 16
004105 CAPACITOR AXIAL ELET 47UF/40V/20% RM10 (CARTAO DISP) 33
004106 RESISTOR 220R 10% 50W 4
004108 GAXETA (REVERSORA PBC) - COD 4P12546P01 32
004115 CAPAC AXIAL ELET C11 33UF/35V (CART/XA1) 22
004116 CAPAC AXIAL ELET C8 5,6UF (CART XA1) 18
004118 CAPACITOR ELETROL AXIAL C1 22UF/160V 85°C 28
004119 CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 47 UF 100 V 60
004120 CAPAC AXIAL ELET C14 100UF/20V (CART/XA1) 90
004121 CAPAC AXIAL ELET C5 3,3U (CART XA3) 4
004122 CAPAC RD ELET  47UF/35V 22
004123 CAPAC AXIAL ELET C1 220UF/10V (CART XA3) 6
004124 CAPACITOR ELETROLÍTICO AXIAL C7 220 18
004127 CAPAC POLIEST 1µF (CX LOGICA) 5
004128 CI MC1456 (CARTAO XA5) 6
004129 EPROM NMC27C64QE - CARTAO A18 19
004133 CI CD4047BE RCA H 906 P0130SD 24
004138 PARAFUSO CONTATO- CONTROLADOR TRACAO E FRACAO 8
004140 BATENTE NEOPRENE(CONJUNTO COLETOR 3º TRILHO) CÓD Z35217 4
004141 CAPAC ELETROL. RAD.2200UF 25V 190
004142 RESISTENCIA DE FITA DA GAVETA FWD-COD 4P00320P01 12
004147 TRANSISTOR MOTOROLA MJE5741 17
004148 CAPACITOR ELETROLITICO/TANTALO ETR-3 22UF/16V(MOD.K-US2) 9
004151 RESISTOR 42K2 2W 5% (CARTAO XA2) COD 20670349 5
004154 DIODO 1N5408 (CARTAO XA2) 59
004156 CHICOTE DE INTERLIGACAO DE GABINETE 1
004157 RESISTOR 15R 54W 5% NAO INDUTIVA (GAVETA T5)COD 4M3967G05 38
004159 ROTARY ENCODER ROD 1080 (TR),10290093 6
004160 SWITCH POTENCIA (TR) 10281619, 3RV1021-1DA10 10
004161 CONTATOR (TR) 10281621, 3RT1017-1BB44-3MAO 8
004162 CONTATOR AUXILIAR (TR)- 10097849 - 9
004163 SWITCH POSIÇAO (TR) 10277142, NZ2DO-511SM5VM5-M090927 8
004165 SWITCH LIMITADOR SIMPLES (TR) 10235449 N101D-500 9
004166 CONTATOR AUXILIAR (TR) 10268464 3RH1244-1BB40 11
004167 UNIDADE DESLIGAMENTO DE EMERGENCIA (TR) 10270853 PNOZ X 2.1 24VDC 6
004168 SWITCH POTENCIA (TR) 10281620 - 3RV1011-1KA10 10
004169 SWITCH SEGURANCA (TR) 10274899 087434TP3-537A024SR6 8
004170 MODULO POTENCIA (TR) 10239857 6ES7148-1CA00-0XB0 7
004171 MODULO BASICO (TR) 10271247 6ES7142-1BD40-0XA0 9
004172 MODULO EXTENSAO (TR) 10086325 6ES7142-142-1BD40-0XA0 6
004173 SWITCH OPERAÇAO (TR) 10093355 593226 11
004174 MODULO BASICO (TR) 10244159 6ES7141-1BF11-0XB0 6
004175 CABO CONEXAO  (TR) 10275964 RST4-RKWT/LEDP4-225/2M 11
004176 CABO (TR) 10265711 6FX8002-2CA31-1BA0 10
004177 ABASTECEDOR CORRENTE REGULADO (TR) 10281622,6EP1436-2BA00 8
004178 LIGHT REFLEX L.H (TR), 1021380 ,101893-2-2 7
004179 LAMPADA HALOGENA 20W DICROICA 24V SOQUETE GY4 9
004180 LAMPADA (TR) BA15D 24V 10W,10239869, DL1-BLB 24 VDC 5
004181 FITA MEDIDA (TR),10280597 , LMB-100.1-00056-00 3
004182 SWITCH PROTECAO POTENCIA (TR), 1007 10
004184 SWITCH APROXIMAÇAO (TR),1024180, BES516-367-E5-Y-S4 8
004185 RELE (TR) 10268298  LZX:RT4A4L24 8
004186 DIODO FILTRO (TR),10096811, 3RT1916-1DG00 12
004187 FILTRO ELETRICO (TR),10224106, 23000 400V 4KW 8
004188 SWITCH APROXIMAÇAO (TR),102397766, BES 516-326-E5-C-S4 8
004189 SENSOR DE APROXIMAÇAO (TR),10243502 , BES-516-325-E5-C-S4 8
004190 SENSOR DE APROXIMAÇAO (TR),10098892, BES 516-377-G-E5-C-S49 7
004191 CABO CONEXAO (TR),10267662 , RST5-3-VAD1A-1-3-226/2M 16
004195 CAPACITOR DE TANTALO 100UF 20V BBCE 27
004196 TRANSFORMADOR AUDIO BRASCOIL 5503-7701.006 - K-NSP7 4
004199 KIT RETENTOR (TR),10275183,2K RSK402200-T46N 1
004200 KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),10279279,1011517-2A1 1
004201 KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),10298686,1017483-3 , ZU100-25D-1X 1
004202 ANEL RASPADOR (TR), 10076231 100X120X8,5 NMSS 2
004203 EXTRATOR (TR) , 1017094-4 , ABIX121 2
004204 RETENTOR (TR) 10076198 , AS 80X90X7/10.0 1
004205 ANEL VEDAÇAO COBRE (TR), 10069257, A24X29 2
004206 ANEL VEDAÇAO METAL  (TR) DKAZG1/4 - 10076314 1
004207 EXTRATOR (TR) ASA 30X40X5/8 N - 10076218 1
004208 ANEL O'RING (TR) , 9X2,5 10075687 1
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004209 ANEL O'RING 24X3 (TR), 10075740 2
004210 ANEL O'RING 72X4 NBR 70 (TR),10075810 1
004211 ANEL O'RING 240X5 (TR),10075881 1
004212 ANEL O'RING 230X5 NBR 70 (TR), 10075879 1
004213 ANEL C/ RANHURA (TR) 40X55X10 - 10076412 1
004214 RETENTOR BARRA 40X30X7 (TR),10076006 1
004215 RETENTOR BARRA 65X66X7 (TR)10076014 , C1 5043 N3571 1
004216 ANEL VEDAÇAO EIXO RADIAL , A 75X100X10 (TR), 10069203 2
004217 EXTRATOR AS 120X30X7 / 10 (TR), 10076204 1
004218 RETENTOR PISTAO 40X30X7 (TR), 10076043 , C2 4005N3584 1
004219 EXTRATOR METALICO (TR),10090201,WM00012000-N7MS1 1
004221 ANEL GUIA (TR) GP7302400-T47 , 10275181 1
004222 ANEL GUIA (TR) GP6900800-T47 - 10247573 1
004223 TRAFO  170000063 9
004226 PARAFUSO ALLEN M8X40 CABEÇA CILINDRICA 823380-2 7
004227 MANGUEIRA DE PORTA 3/8 18,2
004230 MOLA DE PRESSAO VALVULA DE EMBOLO 4B64609 3
004231 BARRAMENTO Nº1 DA GAVETA T1  4M00276G01 11
004233 BARRAMENTO Nº1 DA GAVETA T2/T3/D4 -4M00312G01 11
004235 BARRAMENTO Nº1 DA GAVETA T5/T6 COD 4M00283G01 16
004236 BARRAMENTO Nº2 DA GAVETA T5/T6- 4M04176G02 5
004237 DIODO SI SINAL OH25/250 KUS2 COD 011025006 3
004241 CABO CP MECANISMO PORTA L.E ( MAIOR 4,05 mts ) 60244211 2
004244 DIAFRAGMA 585452 (VALV.DECELOST.SEDE PISTAO INFERIOR) 82
004246 CONECTOR F-32 MODULO K-US2 , 32 VIAS COD 000-7670.64 7
004247 DIODO ZENER ZPV 33 33V 1.3W CARTAO A02 3
004248 TAMPA PORTA ESCOVA MOTOR TRACAO 1
004249 PARAFUSO CONTATO CONTROLADOR TRACAO 4M02199G01 463
004250 MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277756 2ST20A05 A05-2500 8
004251 MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277757 , 2STC10 A05 A05-2500 8
004252 MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR) , 10277754 - 1STC6A05 A05-900 8
004253 MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR), 10277752 - 3TE6A05 A05-2500 8
004254 MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR),10277751 - 3TE6A05 - A05-900 8
004255 MANGUEIRA ALTA PRESSAO (TR),10300825 - 2TEN10 A05 - A05-700 7
004256 CORREIA DENTADA (TR), 10088592 - POLLY CHAIN GT896-21 8
004257 CORREIA "V" (TR), 10275294 - QUAD POWER II XPB-1750 8
004258 CORREIA "V" (TR), 10275296 - QUAD POWER II XPB-2530 8
004259 CORREIA "V" (TR), 10275293 - QUAD POWER II XPB-1600 8
004260 CORREIA "V" (TR), 10275295 - QUAD POWER II XPB-2410 8
004261 CORREIA DENTADA (TR), 10255865 - POLLY CHAIN GT8M640-21 8
004262 ROLO ACIONAMENTO (TR), 1010777-2 ,LIST PC W002718-4APT 8
004263 ROLO AXIAL (TR), 377341D - DES 377341D 6
004271 CONECTOR MACHO 15 VIAS, MODULO K-CITY 5 COD.0000-7579.505 8
004272 CRISTAL RESSOADOR 1,7859 (CARTAO XA5) COD. 01.066.0024 11
004274 CAPACITOR TANTALO 10UF/25V/20% 03931(CARTAO INVER) 50
004275 RESISTOR INTEGRADO 330OHM 2% BECKMAN 898-3-R330 - CARTAO XA2 10
004276 ANEL DE VEDACAO DO MOTOR TRACAO - 43RB 32
004278 GRAXA ISOFLEX NCA 15 (TR) 1
004282 MANGUEIRA BORRACHA 1/2" PT 300 PSI HIDRO AR 19,4
004285 FUSIVEL PROTETOR COOK 400 6
004296 CI SN74LSO2N 38
004312 PINCEL N°:10" 2
004314 ABRAÇADEIRA PLASTICA P/TUBO (TR), 10078500 , 322PP-IS -ERMET 10
004315 ABRAÇADEIRA PLASTICA P/TUBO (TR), 10078499 ,218PP-IS/TS14A/B 40
004316 ABRAÇADEIRA (TR), 10078497,108PP-IS1A 12
004317 ABRAÇADEIRA PLASTICA (TR) , 10078498 ,112P-IS1A- ERMETO 8
004318 FERRAMENTA DE CORTE WIDEA (TR), 10098786 , SCMT120408UM4035 68
004320 FERRAMENTA DE CORTE WIDEA (TR), 10077693 , DNMG 150612-MK5C35 40
004321 INDICADOR PRESSAO 100 BAR (TR) , 10082044 , P30RV-100BAR 8
004322 FILTRO R900229747 (TR), 10222958, ABZFE-R0140-10-1X/M-A 9
004323 FILTRO R9002299752 (TR) ,10305043 , ABZFE-N0160-10-1X/M-A 5
004324 FERRAMENTA DE CORTE (TR) LNUX 191940-PFGC4025, 10077722 131
004326 ABRAÇADEIRA (TR) 100 X 114, RFN8006 , 10071932 20
004327 VALVULA SOLENOIDE 10085825 (TR),4WE6D6X/EG24N9K4 7
004328 FERRAM ESQUERDA (TR), 10284747/DES 1013898-2 17
004329 CASSETE ESQUERDA (TR), L17532323-30 2
004340 UNIDADE ABRAÇADEIRA (TR),10084462,AX00538D 7
004341 PLACA CEGA (TR),10074931,HSA06A001-31/M00 4
004342 PARAFUSO ALLEN M6X20 , CADMIADA 74
004343 ADAPTADOR P/TUBO G8 (TR), 10292071 , G08-LXCF 2
004344 ADAPTADOR P/TUBO G12 (TR), 10292073,G-12-LXCF 12
004345 ANEL VEDAÇAO 31311AV (TR),10071158 , NILOS 31311AV 1
004346 KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),10260242, DES 1006623-3/10258747 1
004347 KIT REPARO CILINDRO 1017805-3 (TR), 10298683 1
004349 KIT RETENTOR P/MOTOR HIDRAULICO OMR 160 (TR),10279276 , 10076844 1
004350 ANEL C/ RANHURA NAB 63X45X12 (TR),1 1
004352 KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR)10117422A1,10279278 1
004353 KIT RETENTOR CILINDRO HIDRAULICO (TR),1013556-3 , 10298685 1
004356 EXTRATOR (TR),WSA002200-N9MN,10275184 1
004357 EXTRATOR ABI (TR), 1006134-4 , 1006134-4A1 4
004358 SUPORTE RETENTOR (TR) DRS 2590, 10071417, DRS 2590 1
004359 ANEL RETENTOR (TR) PQ1400800-T-46N,10277236,TURCON AQ SEAL 1
004360 EXTRATOR (TR), 10076211, AS 180X195X10/14.0 1
004361 ANEL O'RING 19 X 3,5 MM (TR),10075729 1
004362 PARAFUSO ALLEN M5X12 CL 8.8 ,10066858 (TR) 26
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004363 CONEXAO HIDRAULICA (TR), 10074629 (EMA 3/R1/4) 7
004364 JOELHO MACHO 90º (TR) W12-LXCF, 10292082 5
004365 ADAPTADOR (TR) G18-LXCF,10292076 8
004366 ADAPTADOR (TR) G22-LXCF , 10292077 9
004367 T IGUAL (TR) T12-LXCF, 10292090 3
004368 PARAFUSO ALLEN ESCAREADO M6X26-FOSFATIZADA 41
004369 JOELHO 90º (TR) W18-LXCF, 10292084 7
004370 CHUMBADOR M10 (TR),10070490, B15/70 8
004371 CHUMBADOR (TR) M6X90 CL 8.8 3
004372 PLACA CEGA (TR) 37X2 , 10077405, M20-8 3
004373 PLAQUETA IDENTIFICAÇAO (TR) 2X37X148 , 10077364 1
004374 ABRAÇADEIRA TUBO 37MM (TR),10078577 , 1018361 10
004375 CONEXAO (TR) 13,5 MM , 10078728 4
004376 PORCA FUNCIONAL (TR), FM22-LCF , 10292513 27
004377 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M6X1,0 539
004378 PORCA FUNCIONAL (TR), FM08-LCF,10292509 8
004379 T IGUAL (TR) T08, 10292088, T08LXCF 2
004380 PORCA FUNCIONAL (TR),FM12-LCF, 10292510 43
004381 JOELHO MACHO W22-LXCF (TR), 10292085 1
004382 PORCA FUNCIONAL FM18-LCF (TR), 10292512 34
004383 UNIAO MACHO NPT (TR)GE08, GE08L1/4NPTCFX, 10298295 8
004384 CAPA PROTETORA (TR),10100923,TK01339D/1605-300-80 48
004385 ABRAÇADEIRA TUBO 30 MM (TR),10078556 , 1014218 PG 21 10
004386 SUPORTE SZ2508.010 (TR), 10299179 2
004387 CABO ELETR (TR), H05V-K 0,75 MM VERMELHO 11
004388 BUCHA DE NYLON S10 16
004389 DISCO CONICO (TR) 12X8X3 CL 8.4 , 10067912 4
004390 CONEXAO 11 MM (TR),10078727 4
004391 PARAFUSO SEXTAVADO M10X65X70 (TR), DIN EN ISO 4017 CL 8.0 7
004392 PORCA SEXTAVADA M26X21X3 (TR),10069340 5
004393 PORCA SEXTAVADA BAIXA 21X12X3 (TR), 10069338 5
004394 PORCA SEXTAVADA BAIXA 18X14X3 (TR), 10069337 5
004395 PLACA ALERTA ELETRICIDADE M20-8 (TR),10077372 4
004396 PLACA ALERTA M20-8 (TR),10077368 2
004397 PLACA ALERTA M20-8 (TR), 10077368 2
004398 ADESIVO PERIGO D2673 (TR),10241100 2
004399 ADESIVO "ALUMINIO PERIGO (TR), 387130D, 3029/52 3
004400 ADESIVO "ALUMINIO PERIGO M20-8 (TR),10077532 2
004401 CABO ELETRICO AZUL (TR), H05V-K 0,75 MM,10080771 36
004403 CHUMBADOR M8 (TR),10070488 ,S12/ 6
004404 CONECTOR CABO (TR) 150 D8 , 10078790 5
004405 CONECTOR CABO (TR) 153 D,10078795 5
004406 CONECTOR CABO (TR) 151 D ,10078793 5
004414 LAMPADA LINEAR HALOGENA 150W  220-240V BASE R7S 30
004419 DISCO DE CORTE P/ FERRO 9X1/8X7/8" 3
004426 REATOR 1X20W 220V BIVOLT ELETRONICO 18
004442 JOELHO SOLDAVEL B.LATÃO 90 25X3/4 AZ 2
004445 ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 3,6 MM DE LARGURA POR 202 MM DE COMPRIMENTO 524
004448 ANEL O'RING DN.50 X DI.3,0 , FILTRO EXTRA FINO 186
004449 MANGUEIRA P/JARDIM 1/2 43
004470 MASSA PLAST C/CAT-400 GR 1
004477 CORRUGADO P/REPARO DE TETO 9
004495 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3X10 MM DE ALUMINIO 770
004497 REBITE POP DE ALUMINIO 4,0X12MM 815
004509 JOELHO 90º GALVAN.DE 1/2 8
004532 CI DM74S570 21
004547 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO C6 2P 380V 1
004562 THINNER DILUENTE 5LTS 17
004586 PLACA PARA TOMADA REDONDA 4X2, 1 POST 6
004604 LM REMOVEDOR DESINCRUSTANTE AX ACTIV, 1000ML 18
004611 LAMPADA DICROICA 24V X 20W 5
004620 GRAXA UNIREX N°02 BD 16 KG 2
004624 LIMPA CONTATO ELETRICO 300 ML 160
004644 REATOR 1X110/85W 220V ELETRON PART INSTANT PARA LAMPADA FLUOR. 20
004647 ESPATULA DE PLASTICO PARA APLICACAO DE MASSA 5
004670 RELE SERIE H, 48/72VDC 65
004680 EMENDA TUBO GALV. 3/4 5
004689 TUBO DE AÇO 1.1/2 9
004699 COTONETE 1
004706 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 32W 220V 101
004746 ABRAÇADEIRA DE PVC PARA 3 CABOS 6
004749 ANEL DE RED. 30/22 1
004766 DISJUNTOR TRIPOLAR 10A  480V GV2L E 14 (MDF-S2000) 1
004769 LIXA D'AGUA G120 609
004772 FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 3A 5X20MM 31
004815 LIXADOR PEQ BORRACHA 3
004825 LIXA DISCO FERRO P80 178MM 1
004832 DISCO CORTE 12X1/8X1" R.P.M 5.100 6
004850 ADESIVO GIRE E PUXE PARA ACESSO AO EXTINTOR SERIE 2000 10
004852 CHAPA  DA TAMPA PICK UP 10
004853 ESPAGUETE ISOLACAO 20 MM (SILICONE) 1,5
004898 ELETRODO AWS-7018 3,25MM 1
004901 TUBO INOX - SALAO REF IF60-25030 1
004902 TUBO INOX - SALAO REF IF60-25037 1
004906 PERFIL METALICO 58173 539
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004925 PORCA SEXTAVADA 1/4 BIC 2
004929 CABO PP PRETO 2X2,5MM 14
004943 CI D8224 (ABC COMP - PC 800054) 10
004946 CAPACITOR POLIESTER 22K/100V B32529C1223J289 28
004947 CAPACITOR POLIESTER 1µF/63V  B3259C0105K008 96
004948 CI 74HC08 32
004949 DIODO 1N4744 15V 1W 31
004951 CI CD40109 19
004952 CI 74HC175 27
004953 CI D8212 6
004955 MEMORIA EPROM 27C16 (REGRAVAVEL) 29
004956 CI HM6116 LP2 5
004958 CI 74HC573 23
004959 CI TL 082 25
004960 CI LM2901N 2
004961 CI 74HC4538 5
004962 CI AT89S8252 2
004963 RESISTOR 5W 5% 220 R AC 05 11
004964 RESISTOR 5W 5% 6 R8 AC 05 26
004965 RESISTOR 3W 5% OR15 AC02 28
004975 BUCHA DE NYLON S8 2
004980 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3/16X16 MM DE ALUMINIO 38
005000 CABO ELETR  FLEXIVEL 1,5MM PRETO (ROLO) 100
005007 CABO FLEX. 2X16 AWG BLINDADO 600V 908
005008 CABO ELETR FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO (ROLO) 100
005022 CABO BLINDADO 2X01,50 105GR 21
005037 CI MC14051BCP 14
005038 CI CD4015AF 76
005039 CI 4013 19
005045 CATALISADOR PARA ESMALTE PU 064 FLEET COLOR 900ML 4
005054 ADESIVO, POLIURETANO, SIKA 256, PARA-BRISA 4
005059 PRIMER EPOXI, CINZA 2,7L C/CAT 900ML 2
005085 ROLAMENTO MOTOR SECCIONADORA ,6201 2Z C3 8
005090 BOTAO COMANDO VERM , ZB5AV04 8
005092 DISJUNTOR TRIPOLAR  20A PAINEL VENT 1
005106 PARAFUSO FENDA M5X10 BICROM 7
005122 PLACA EM ACRILICO 40X57MM 1
005128 TIRISTOR SKT40/08 120001 8
005134 CI AD752OJN 21
005135 CI D8080A 15
005136 CI D8228 12
005137 CI LM139J 28
005138 CI SN54LS00J 10
005139 CI SN54LS138J 34
005140 CI SN54LS74J 23
005141 CI ADC82AG 16
005143 CAPACITOR POLIESTER 104 XR7 AVX 100K/100V 60
005145 DIODO ZENER DZX79C12V 34
005147 CI CD4098BE 34
005150 CAIXA DERIVACAO "LL" 3/4" 56104/012-PE 2
005158 TAMPA CAIXA DERIVACAO 1/2"  3/4" TO RED 56115/001 10
005167 CAIXA DERIVACAO LISO "C" 3/4" 56101/01 1
005168 TRAPO PARA LIMPEZA 20KG 26
005176 ARAME GALVANIZADO BWG 20 1
005206 PARAFUSO ALLEN COM ROSCA UNC BIC. 5/16-18X1 200
005208 MOTOR ATUADOR M7410E1028 2
005212 CAPACITOR ELETROLITICO 161/193UF 6
005254 ABRAÇADEIRA  DE NYLON 400X4,8 10
005262 PARAFUSO CAB. SEXT. GRAU 5 UNC 1 X 3.3/4" ROSCA TOTAL 30
005264 ARRUELA LISA ISOLANTE 4,2M 127
005396 FITA TRANSPARENTE P/EMBAL 45MMX45M 8
005400 MIOLO DA FECHADURA TREM SÉRIE 2000 8
005401 CI 62256L-10 4
005406 BUCHA 4P01092P42 20
005409 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR  36W 220V 37
005434 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO PAPELAO 44X55X2.1 MM (AREEIRO) 42
005438 ARRUELA M3 , ZINCADA 85
005439 BUCHA VALVULA MAGNETICA 7
005440 ARRUELA M12 ESPECIAL MECANISMO DE PORTAS 7
005441 ARRUELA ONDULADA M8 POR 15 MM DE ACO CARBONO 81
005443 ARRUELA DENTADA INTERNA M6 POR 11 MM DE ACO CARBONO FOSFATIZADA 179
005444 ARRUELA QUADRADA M3 (TERMINAL/CONTATO) 220
005445 ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 14 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 2980
005446 ARRUELA PRESSAO M6 , ZINCADA 274
005448 ARRUELA PRESSAO 1/4" ZINCADA 71
005450 ARRUELA DE PRESSAO M6 POR 11 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 145
005452 ARRUELA DENTADA EXTERNA M12 POR 20 MM DE ACO CARBONO 79
005459 GARRA JACARE MEDIA C/CAPA VERMELHA E PRETA 3
005463 CI NSC858N-4 7
005464 CI DP8304BJ 10
005466 CI NSC810AN 7
005467 CI NSC800N 3
005469 TRANSISTOR IRFP250N 12
005471 DIODO MUR 0951 APLICAÇAO MODULO PS M1 9
005473 DIODO ZENER IMN5383B 199
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005475 CI MC3303L 2
005476 DIODO IN4937 26
005478 CI TC9400EJD 9
005479 ARRUELA PRESSAO M12,5 BICROMATIZADA 415
005481 ARRUELA LISA M6 (GAVETA T5/T6) 569
005484 ARRUELA PRESSAO 1/4 ZINCADA 2
005485 ARRUELA PRESSA M3,5 ZINCADA 178
005486 ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 293
005488 ANEL O'RING VALVULA R1 52
005489 ARRUELA LISA M10 2
005490 BUCHA DE BRONZE 5
005491 ARRUELA DENTADA INTERNA M5 POR 10 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 11
005492 BUCHA BRONZE COLAR DO EIXO 13
005493 CONTRAPINO 3/16X1.1/2 ZINC 171
005494 ARRUELA LISA M14X30X1,9 11
005498 ARRUELA PLANA LISA M8 POR 13,5 MM DE ACO INOX 511
005499 ARRUELA DENTADA ZINCADA 16
005500 ARRUELA LISA M6,5X10X1 BICROMATIZADA (GAV T5/T6) 557
005501 ANEL, VEDAÇAO, PAPELAO, MANGUEIRA, FREIO, ESTACIONAMENTO 96
005502 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 14X18MM 39
005503 ANEL DE SEGURANÇA TRAVA "U" , P/ BOBINA 1,2.3 E 4 ESPIRAS 212
005504 ANEL DE SEGURANÇA ELASTICO 18,6X1,2 MM (INSUFLADOR/EXAUSTOR) 2
005506 BICO GRAXEIRO 90º 50
005507 ANEL O'RING 1 1/8 X 7/8 (VALVULA RETENÇAO) 9
005508 CONTRAPINO 3/32X3/4 25
005529 PARAFUSO FENDA 1/8 X 1/4 CR ZB 155
005530 PARAFUSO ALLEN M8X20 FOSFATIZADO 59
005531 BUCHA PLASTICA 15X5X9 CILINDRICA 18
005532 ARRUELA LISA 1/4 ZINC 1
005535 ARRUELA PLASTICA M6 (COMPRESSOR) 251
005536 ARRUELA LISA M8, ZINCADA 4353
005537 ANEL PLASTICO TP TAMPA 36MM 3
005538 ARRUELA LISA M4 BICROM (QUEBRA ARCO) 872
005539 ARRUELA DE PRESSAO 1/4 POR 12 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 57
005541 ARRUELA PRESSAO M5, BICROMATIZADA 400
005542 ANEL O'RING 2,5X25MM - VALVULA R1 359
005543 BICO GRAXEIRO RETO M6 9
005544 ANEL O'RING 14X2 - VALVULA N3D 12
005545 CONTATO VALVULA N1D (LIGACAO) 286
005546 GUARDA PO BORRACHA VALVULA NIVELAMENTO 27X8 14
005549 TRANSISTOR MJD127 20
005554 BICO GRAXEIRO 135º 1
005555 TAMPA VEDACAO (MOTOR TRACAO) 96
005556 PRISIONEIRO M8X25 BICR (GAV CAPACITORES) 18
005557 CONECTOR 4 ENTRADAS(FEMEA)FIO 3MM 1
005560 RELE TEMPORIZADOR RTW-PE02 3-30S 24 - 240 VDC/AC 26
005571 ESPAÇADOR MONTAGEM PBC 4M05625 11
005581 ADESIVO EPOXI ARALDITE 10M 1
005588 ARRUELA DE PRESSAO M3 POR 6 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 92
005589 BATENTE DE BORRACHA PORTA 11,2 ARMAR ELETRICO 11
005590 ARRUELA DE PRESSAO 1/2 POR 23 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 31
005591 PARAFUSO SEXTAVADO M8X25 ROSCA FINA 100
005593 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X1,0 6
005594 PARAFUSO PHILLIPS RP M3X35 BIC 101
005595 ARRUELA LISA M12 BIC. 6
005597 FILTRO DE MALHA DO COMPRESSOR 1
005598 SUPORTE PRESSOSTATO A10/A11/A12 30
005599 PARAFUSO PHILLIPS M2X6MM Z.C 59
005600 PRENSA CABO BORRACHA MICRO SWITH PORTA 4
005601 ARRUELA LISA M6 ZIN (COL 3º TRILHO) 1093
005602 ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 24 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 70
005604 ARRUELA DE PRESSAO 1/2 POR 22 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 11
005615 ARRUELA PLANA LISA 1/2 POR 27 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 4
005616 ARRUELA DE PRESSAO M20 POR 32 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 1
005617 ARRUELA LISA M17 ZINCADA 35
005618 ARRUELA DENTADA M 9 140
005629 ARRUELA CENTRO QUADRADO M19X50X3 69
005630 ARRUELA DENTADA M4X8 (TIRISTOR.GAVETA) 7589
005631 ARRUELA DENTE M4X9 BICROMATIZADA 5
005633 ARRUELA DENTE INTERNA.M7X10 BICROMATIZADA 91
005634 ARRUELA DENTADA INTERNA M5 POR 9 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 200
005635 ARRUELA DENTADA M6 X 11 BICROMATIZADA 2
005636 ARRUELA LISA M13,43 X 23 X 2,8 BICROM 52
005640 ARRUELA LISA 1/2X1X1/16" BICROMATIZADA 663
005642 DIODO BAT46 9
005644 DIODO ZENER 39V 50W 1N2826B 24
005645 BARRAMENTO 4M00283G02 N.5 3
005647 ARRUELA CENTRO QUADRADO 13X50X3 9
005648 ARRUELA LISA BICROMATIZADA 3/8 160
005649 ARRUELA LISA M26X51X1,2MM VERMELHO 1
005650 ARRUELA LISA M26X51X4,84MM VERM 6
005651 ARRUELA LISA M26X51X3,5 VERMELHO 25
005652 ARRUELA DE PRESSAO M12 POR 22 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 2
005653 ARRUELA LISA 5/16X5/8X1/16 318
005654 ARRUELA PRESSAO M13 X 22 X 3,3 8
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005655 ARRUELA MOTOR TRAC 25X80,4X6,5 1
005663 DIODO ZENER 1N5359BG 24V 5W 56
005665 CI L7915 5
005670 CONTADOR IMPULSO ELETRICO 48VDC-1,5V/BOLRC-OLRC - 779105-902 7
005676 ANEL DE GUARNIÇAO E VEDACAO DE PAPELAO 22X29X1.5MM 18
005680 PARAFUSO SEXTAVADO M16X132 (MOTOR TRACAO) 45
005702 TERMINAL COMP 1,5-2,5 OLHAL 4 5
005714 ARRUELA LISA 4 X 9 X 1.9 BICROM 10096
005715 TERMINAL 2,5-1,5 FASTON 270
005718 PINO PARA  FITA DE CABLAGEM 413
005719 PLACA METALICA MCE SALAO 1
005721 ANEL P/ TRAVAMENTO 13MM 50
005723 LAMPADA DICROICA 50W 12 V 1
005729 PARAFUSO FENDA M3X8 INOX 116
005730 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M6X20X1,0 ZC 3
005731 PARAFUSO SEXTAVADO M8X16 ZINCADO 151
005732 PARAFUSO SEXTAVADO M8X16 BICROMATIZADO 875
005734 PARAFUSO SEXTAVADO M12X19 BICROMATIZADO 31
005735 CI SN54HC240J 91
005736 PARAFUSO SEXTAVADO M6X40 (INOX) PARA BATERIA 60
005737 PARAFUSO SEXTAVADO M6X25 BICROMATIZADO 17
005738 PARAFUSO SEXT M8X80 ROSCA PARCIAL ZINC. 165
005739 PARAFUSO SEXTAVADO M6X12 69
005740 PARAFUSO PHILLIPS 2,2MM - 0,45X6MM BICROM. 86
005741 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M16X2,0 96
005742 ANEL DE SEGURANÇA/ELASTICO M29.3X1.3 29
005744 ANEL DE AÇO MOLA DE DE COMPENSAÇÃO DO MOTOR COMPRESSOR 1
005745 TINTA PRATA POLIESTER 900ML 3
005755 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M10X1,5 ESPESSURA 10 MM 7
005756 PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE M12 197
005757 PORCA SEXT M20 20
005763 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M16X2,0 ESPESSURA 1/2 DE ACO CARBONO 32
005767 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/2-13 125
005768 PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 63 X 34 GALVANIZADO 72
005769 PARAFUSO SEXTAVADO M12 X 60 FOSFATIZADO 139
005770 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12X32 ZINC. 64
005771 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M22X2,5 17
005772 PARAFUSO FENDA M2X8MM INOX 48
005773 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA COM ROSCA UNC 1/2-13 54
005774 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA FLANGEADA M16 X 35 FOSFATIZADO 6
005778 PARAFUSO SEXT. M20X133 63
005779 PARAFUSO FENDA M4X25 BICROMATIZADO 36
005780 PARAFUSO ALLEN ESCAREADO FOSFATIZADO M6X25 14
005781 PARAFUSO DE CABECA PANELA DE FENDA COM ROSCA UNF 3/16-32 1
005782 PARAFUSO ALLEN 1/4X25MM 3
005783 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA P M6X14 QUEBRA ARCO 76
005784 PARAFUSO ESCAREADO M4X21 55
005785 PARAFUSO M3.4X10 P/ MODULO KZSE 1 58
005786 PARAFUSO PHILLIPS M5X10 100
005787 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M2X0,4 79
005788 PARAFUSO PHILLIPS M5X9 INOX 17
005789 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M5X0,8 47
005790 PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA PHILLIPS COM ROSCA M3X0,5 38
005791 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA M3X0,5 3
005802 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA PHILLIPS COM ROSCA M3.5X0,6 384
005803 PARAFUSO PHILLIPS ABAULADA M4X24 92
005804 PARAFUSO PHILLIPS CAB. ESC. 9/64X17/64 21
005805 PARAFUSO PHILLIPS ABAULADA M3X14 87
005806 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M3.5X0,6 27
005807 PARAFUSO, CABECA SEXTAVADA M5,8 X 8 96
005808 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 367
005809 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA DE FENDA COM ROSCA M5X0,8 176
005816 CABO BLINDADO 3X01.50  S-71 4,8
005820 PARAFUSO PHILLIPS M3X8 INOX 59
005822 PARAFUSO RECART M4X16 INOX 7
005823 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA RECARTILHADA COM ROSCA UNF 5/32-36 135
005825 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 24
005826 PARAFUSO RECART M4X16 MODULO LOGICO 9
005827 PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA PHILIPS COM ROSCA M6X1,0 2
005828 PARAFUSO SEXTAVADO C/PORCA ARRUELA M8X70 4
005829 PARAFUSO M20X145 CAB. ABAULADA 25
005830 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M5X0,8 105
005831 PARAFUSO ALLEN FOSFATIZADO M6X30 TAMPA PICK-UP 339
005832 PINO DE ARTICULAÇAO M2+3X6X30 2
005835 PARAFUSO PHILLIPS M3X10 ROSCA FINA 3
005838 PARAFUSO SEXT. M12X30  Z.C 99
005839 PARAFUSO PHILLIPS M5X12 ESCAREADO 106
005840 PARAFUSO FENDA 1/8X1/4 ROSCA CILINDRICA ABAULADA 219
005841 PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA PHILLIPS COM ROSCA 3.5 SOBERBA 28
005843 CONECTOR DB-15 MACHO 16
005844 RESISTOR FILME METALICO 2R7 2W 5% 50
005848 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 158
005849 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 305
005850 PARAFUSO PHILLIPS/FENDA M3X5 BICROMATIZADO 117
005851 PARAFUSO CAB. QUADRADA M6X30MM Z.C 53
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005852 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA UNC 7/16-14 20
005860 PARAFUSO 3MM X10MM INOX 100
005861 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA ABAULADA PHILIPS COM ROSCA M5X12 199
005863 PARAFUSO SEXTAVADO M8 X 1,0 X 20 MM ZINCADO 99
005864 PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA ESCAREADO M5X15 ZINCADA 20
005865 PARAFUSO DE CABECA PANELA DE FENDA COM ROSCA UNF 3/16-32 75
005866 PARAFUSO PHILLIPS M6X16 INOX 347
005867 PARAFUSO FENDA M5X9 BICROMATIZADO 172
005872 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 4X10 MM DE ACO INOX 1414
005874 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 2
005877 PARAFUSO SEXTAVADO M10X90 ZINCADO 13
005878 PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M6 X 20 MM ZINCADO 174
005879 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 14
005880 PARAFUSO SEXTAVADO M20X60X2,5MM 11
005881 PARAFUSO ALLEN FOSFATIZADO ROSCA PARCIAL M5X40 96
005882 PARAFUSO SEXTAVADO M8X16 GALVANIZADO 71
005883 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA FLANGEADA  M10 X 21 50
005884 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M10X1,5 15
005886 PARAFUSO SEXTAVADO M8X20 BICROMATIZADO 348
005888 PARAFUSO ALLEN CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO ROSCA UNC 1/2-13 441
005889 PARAFUSO SEXTAVADO FENDA M8X36 BICROMATIZADO 6
005897 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA UNC 5/16-18 90
005898 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXT INTERNO ROSCA GROSSA UNG 5/16-20 290
005899 PARAFUSO FENDA M6X50 BICROMATIZADO 105
005900 PARAFUSO ALLEN ABAULADA M12 X 45 MM BICROMATIZADO 90
005901 PARAFUSO CAB. QUADRADA M8X30MM INOX 5
005902 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M10X1,5 66
005903 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNF 5/16-24 29
005905 PARAFUSO DE CABECA REDONDA DE FENDA COM ROSCA M4X0,7 1089
005906 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILLIPS COM ROSCA UNF 3/16-32 23
005907 PARAFUSO ALLEN M4 X0,7 X 45 MM ROSCA PARCIAL BICROMATIZADO 498
005908 PARAFUSO SEXTAVADO M12X140 RESISTENÇIA FRENAGEM 92
005910 PARAFUSO ALLEN M8 X 50 MM FOSFATIZADO 76
005911 PORCA RECARTILHADA 1/4 8
005912 PORCA SEXTAVADA M6 INOX 99
005913 PORCA SEXTAVADA  COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 6 MM DE ACO CARBONO 40
005916 PORCA SEXTAVADA AUTOTRAVANTE 5/16 BICROMATIZADA 76
005917 PORCA SEXT M5 ALTO TRAVANTE 85
005918 PORCA SEXTAVADA M3 AUTOTRAVANTE INOX 100
005920 PORCA SEXTAVADA BAIXA 1" COMPRESSOR 52
005925 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M4X0,7 ESPESSURA 3,7 MM DE ACO CARBONO 479
005927 PORCA SEXT ACO INOX M5 51
005928 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 6 MM DE LATAO 27
005929 PORCA SEXTAVADA M8X13X6,3 INOX 52
005930 PORCA SEXTAVADA M22X28,5X6,3 BICROMATIZADA 10
005931 PORCA BORBOLETA COM ROSCA M8X1,25 ESPESSURA 8 MM DE LATÃO 70
005933 ADESIVO "IDENT PROIBIDA ENTRADA_VERMELHO 12X12 CM 104
005934 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 ESPESSURA 6,7 MM DE ACO CARBONO 2326
005935 ADESIVO CADEIRANTE 15X15 96
005936 ADESIVO MOBIL 1 3
005937 RESERVATORIO PARA-BRISA  (CABINE) 1
005938 ADESIVO "CUIDADO C/ ABERTURA E FECHAMENTO PORTA" SALAO 65
005939 PRENSA CABO 14 MM  PVC 22
005940 PRENSA CABO 25MM S-754 PVC 4
005941 PRENSA CABO 1'' BSP PVC 7
005943 CONEXAO MACHO M21X24 2
005945 CONEXAO FEMEA / MACHO 13X21 1
005946 CONEXAO DE LATAO M12  MANGUEIRA DA PORTA 25
005947 CONEXAO FEMEA \ MACHO 15X21 55
005948 CONEXAO FEMEA M19 3
005950 CONEXAO MACHO / FEMEA M26X24 37
005951 CONEXAO FEMEA M18 33
005955 PINO MACHO P/ CONECTOR 1,5 MM PRATA 84
005961 TUBO DE CONEXAO PRESSOSTATO A14 1
005963 PORTA FUSIVEL AUTOMOTIVO 24
005964 LAMPADA 16W 25
005966 PINO ELASTICO M8X40 CONTRA SAPATA 15
005968 BATENTE DO CILIND FREIO ESTACIONAMENTO 9
005969 RELE PRD-11DH0-48 2
005973 CAPACITOR DE TANTALO 1OUFX35V 210
005976 ROSCA 3/4 PVC P/ PRENSA CABO 6
005977 ROSCA 1.1/4 PVC P/ PRENSA CABO 1
005978 ROSCA 1'' PVC P/ PRENSA CABO 14
005980 FECHO DIM DO COMPRESSOR 16
005981 BORRACHA DA VALVULA DO EXAUSTOR 16
005982 ANEL ESPAÇADOR (ANUNCIADOR DE FALHAS) 9
005983 CONEXAO 1/2 MANGUEIRA SAIDA COMPRES 6
005984 CONEXAO N2 MANGUEIRA ENGATE 5
005987 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA T05 1
005989 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA A14 37
005995 SINALEIRO  VERM. AD16 LED 2
005997 PARAFUSO SOBERBA CAB CHATA 4X40 120
006005 REBITE ROSCA M6 91
006006 REBITE POP ALUMINIO CAB ABAULADA 4X9 1002
006007 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA CHATA DIAMETRO 3/16X10 MM DE ACO INOX 24
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006011 ESPELHO IDENTIFICAÇAO ILUMINAÇAO DA CABINE 25
006012 ABRAÇADEIRA PVC 9MM 277
006016 ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS NJ 206E 6
006017 FUSIVEL AUTOMOTIVO 1A 32V 10
006019 GRAMPO P/ CINTA DE FERRO 8MM 20
006021 ANILHA MARCADOR HG-2 2,50MM " - " 50
006026 GUIA DIODO D02/D03 9
006028 CONEXAO TIPO NIPLE P/CJ PRESSOSTATO 9
006029 REBITE INOX ROSCA INTERNA M4X10 53
006031 ALAVANCA DO TORNO 9
006032 CALÇO TORNO (METAL DURO C3 171.31-850M) 39
006033 PASTILHA WIDIA TORNO RODEIRO 20
006036 CAIXA DERIVACAO "E" 3/4" 56102/002-PETROLETE 1
006040 ABRAÇADEIRA 22-32 10
006042 COXIM DO INSUFLADOR 10859
006045 PLACA IDENTIFICAÇAO VALVULA BT01 3
006046 PARAFUSO ALLEN M5X10 FOSFATIZADO 2
006048 CAPA PROTECAO TERMIN ENC FEMEA FASTON 8
006049 GUIA FIXACAO TH 10 (TIRISTOR) 6
006051 SUPORTE DA JANELA CABINE 9
006053 PORCA SEXT ALTO TRAV.1/2X15 29
006055 ANEL ELÁSTICO AÇO M61X2,5 9
006056 ANEL ELASTICO BRONZE M57,85X3,65 11
006057 BUCHA BRONZE COM FURO 20
006059 CLEAT MOLDADO DA TAMPA DO MOTOR TRACAO 148
006062 TRAVA DA CONTRA SAPATA 7
006063 CONEXAO DE LATÃO 1/4 MANG. CAIXA LOG. 50
006064 CONEXAO SAIDA SECCIONADORA 1
006067 GRAMPO CINTA METALICA M15,88 146
006068 GRAMPO CINTA METÁLICA M19,05 682
006070 SUPORTE RELE K3M/K5M M56X77 6
006075 CONTATO AUXILIAR LADN22 (CONTATORA) 21
006083 SUPORTE P/ANTENA PP LADO ESQUERDO 8
006085 ABRAÇADEIRA INOX 20X18MM 30
006090 CABO TERMINAL OLHAL ENCAPADO 3CM 5
006092 BASE , PBC 3M00577G01 4
006094 TORNEIRA SEXTAVADA ENT M11,6 2
006096 CINTA , ELEVACAO DE CARGA  2,5 TONELADA 2
006097 TORNEIRA SEXTAVADA 1/2 ENT M15,1 1
006104 DISCO FLAP P/LIXAD. 215
006107 KIT RETENCAO DO MACACO HIDRAULICO 3
006114 ARRUELA DE VED. DA VALVULA 10
006115 MOLA COMPRESSÃO 19 ESPIRAS 4P01067P24 24
006120 SUPORTE P/ETIQUETA P/RELE 27
006121 SUPORTE BASE CAMES LC/FC 6
006124 EMBOLO ELETROVALVULA PORTA 80
006128 PINO GUIA FEMEA P/CONECTOR RET. 119
006129 TERM.COMP 400MM²,1COMP.1F M10 100MMC (PBC) 23
006131 TERMINAL COMPRESSAO 70MM 2 F 24
006132 TERMINAL COMPRESSAO 240MM², 1COMP 1F M10 75MM C 4
006133 TERMINAL COMPRESSAO 185MM², 1COMP 1F M10 68MM C 3
006134 LUVA COMPRESSAO 150MM² 1 COMPRESSAO 5
006137 LUVA COMP 240MM²,1COMPRESSAO 30
006138 PINO FEMEA P/CONECTOR 378
006139 TERMINAL COMPRESSAO 150MM² 90°, 1COMP, 1F M10 2
006140 PINO FEMEA P/CONECTOR 1,5MM PRATA 179
006145 TERMINAL COMPRESSAO 300MM²,1COMP,1F M17 100MM C 7
006150 TERMINAL COMPRESSAO 240MM², 1COMP ,1F M13 87MM C 10
006151 TERMINAL COMPRESSAO 150MM²,1COMP.1F M14 72MMC 2
006152 LUVA COMPRESSAO 180MM² 1 COMPRESSAO 2
006153 TERMINAL TUBO 185MM²,1COMP,2F M10 97MM S/ROSCA 4
006154 TERMINAL TUBO 150MM²,1COMP,1F M10 90G S/ROSCA 4
006156 TERMINAL TUBO 2,5MM²,1COMP,1F M5 25MM 166
006157 TERMINAL TUBO 10MM²,1COMP,1F M4 26MM S/ROSCA 6
006158 TERMINAL TUBO 2MM²,1COMP,1F M5 22MM 109
006161 DEGRAU LATERAL TREM 2
006162 CHAPA BANCO DE RESISTORES 4
006163 ENGATE RAPIDO MACHO  ( BATERIA ) 1
006169 CABO ELÉTRICO EPROTENAX  240MM 1KV 28
006170 SOQUETE BAIONETA LUZ DE CALDA .B22-2 N 1580 Nº1.7 (313098) 4
006171 TERMINAL COMPRESSAO 150MM² 135° 1COMP 1F 2
006173 TERMINAL COMPRESSAO 240MM² 135° 1COMP 1F 2
006174 CAPACITOR ELETROLITICO RADIAL 470UF 50V 40
006177 RESISTOR 150R 1/3  5% 82
006178 CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 15MF/40V 28
006180 CAPACITOR AXIAL ELETROLITICO 33MF/63V 12
006181 CIRCUITO REGULADOR SG3524 6
006185 TERMINAL COMPRESSAO DE SAIDA 1462UPT250/4 9
006186 DISJUNTOR TRIPOLAR MOTOR WEG MPW25-32 (PNL COMPRESS Q1) 5
006187 TUBO ISOLANTE- CAIXA CHAVE DE LINHA MDF (4P00011P21) 112
006191 CALÇO P/ CONDUITE DOS FIOS 12
006192 CONEXAO UNIAO 1/2 ROSCA FERRO 4
006193 GUIA DE FIXACAO TH 6162 4
006194 COXIM SM BORRACHA SAEJ-200 MOTOR DE TRAÇAO 2387
006195 CONTADOR IMPULSO ODOMETRO 24VDC - CABINE- VOD500 4
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006196 RESISTOR 10K 0,6W 5% 4
006197 TERMINAL FORQUILHA TIPO GARFO M5 3/16 1,5 - 2,5 MM PRE ISOLADO AZUL 712
006198 LACRE, CHUMBO 1996
006200 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 10
006201 PRENDEDOR 'U' M12X14 4
006202 SUPORTE 17CM (VENTILADOR TREM) 14
006203 GRAMPO 'U' M11 FIXAC. CORRENTE 2
006211 CI 74LS266 31
006212 RESISTOR 39R 10% 50W 24
006213 TRIMPOT 2K OHM 49
006215 SUPORTE SALAO ESQUERDO 6
006216 SUPORTE SALAO DIREITO 6
006218 VASILHA PVC MOBIL P/ AMOSTRA 13
006220 CONTATO ELETRICO M1X6 (CARTAO DISPARO) 21
006221 HASTE DE ALUMINIO 38CV (PBC) 6
006222 HASTE ALUMINIO 35CM 2
006223 ESPAGUETE ISOLANTE SILICONADO 6MM 52
006224 ESPAGUETE ISOLANTE SILICONADO 10MM 12
006225 ESPAGUETE ISOLANTE SILICONADO 32MM 39
006234 BUJAO DE REDUTOR SEM FURO 4
006239 LIXA D'AGUA G500 24
006243 TRAVA ENGATE AUTO 029618 7
006245 SUPORTE DE PVC PARA BASE RELE 45
006256 FUSIVEL NH00 80A 500V 6
006257 RESISTOR 1R5 10% 50W 3
006258 MANGOTE CAIXA SEMI CONDUTOR 76X1520 2
006262 EIXO BLOQUEIO DOS FEEDERS 8
006263 TAMPA DIANTEIRA EXAUSTOR/INSUFLADOR 5
006266 ANEL DE GUARNIÇAO E VEDACAO DE PAPELAO 19 X 27.5 X 2.3MM 29
006267 ANEL DE GUARNICAO E VEDACAO DE PAPELAO 30 X 38 X 2.3MM 1
006269 CONEXAO REDUCAO M33X19 61
006271 CONEXAO REDUCAO M50X24.5 28
006272 ROLAMENTO ESFERA 6307DDUC3 4
006288 ARRUELA LISA M6 PRETA 496
006290 CI H11AV3 8
006291 CI CA1558E/MC1558N 8
006292 CI TCA965 5
006294 CI 74HC 4040N 41
006295 CI CD4067BE 20
006296 CI SN74HC244N 53
006297 CI CD74HC4060E 33
006298 BORNE DE POTENCIA 70MM (PARAFUSOS M8) 9
006301 MOLA CHEVRON VE10033 453
006303 PARAFUSO ALLEN M8 X 1,25 X 20 MM ZINCADO 103
006304 PARAFUSO ALLEN CABECA REDONDA M8 X 20 X 1,25 (TR) 45
006305 PARAFUSO SEXTAVADO RP M8X138 (TR) 276
006306 PARAFUSO ALLEN M4X0,7 X10 (TR) 36
006307 PARAFUSO ALLEN CABEÇA PANEL M5X10X0,8 (TR) 12
006308 PARAFUSO ALLEN 3/8X1.3/4 BICROMATIZADO 150
006309 PARAFUSO ALLEN M8X30 (TR) 30
006310 PARAFUSO ALLEN CABECA REDONDA M4X6 (TR) 24
006311 PARAFUSO ALLEN FOSF CABECA ROSCA PARCIAL M5X55 27
006312 PARAFUSO ALLEN DE CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M6X1,0 4
006323 FERRAM DIREITA TK 1560109 (TR),10284748 9
006325 PARAFUSO ALLEN ROSCA PARCIAL M16X100X2.0 (TR) 18
006326 PARAFUSO ALLEN ROSCA PARCIAL M20X110X2.5 (TR) 26
006328 PARAFUSO ALLEN M16X55X2.0 6
006329 PARAFUSO ALLEN M12X20X1.75 (TR) 16
006332 LIXA P/ FERRO Nº 40 21
006342 CONEXAO 2
006343 KIT REPARO CILINDRO 1011279-3(TR) , 10298684 1
006344 KIT REPARO CILINDRO 1013281-3A1 (TR), 10279277 1
006345 NIPLE REDUÇAO (TR) , 10298224 - GR08/06LCFX 4
006347 ANEL GUIA CILINDRO (TR),10275182 - GR7302200-T47 1
006352 SUPORTE FIXACAO ESQUERDA (TR) PDJNR20CA15 , 10077737 1
006353 SUPORTE FIXACAO (TR) PDJNL20CA15 , 10077736 1
006354 PARAFUSO ALLEN M6X15,4X1,0 (TR) 2
006355 PARAFUSO ALLEN M6X12X1,0 12
006356 PARAFUSO ALLEN M6X24,8X1,0 (TR) 9
006358 PORCA FIXA M5 (TR) 152
006359 PARAFUSO ALLEN M4X9X0,7 (TR) 41
006360 DIODO SKRA 46/18 147
006361 PORCA P/ TUBO M12 (TR) 6
006362 PORCA P/ TUBO M8 (TR) 11
006363 CONEXAO REDUTORA M19X16 2
006364 PARAFUSO SEXTAVADO M12X90 BIC 52
006365 ANEL PENETRACAO P/ TUBO M12 (TR) 5
006366 ARRUELA LISA M10X25X1,0(TR) 260
006367 PARAFUSO ALLEN DE CABECA ESCAREADA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M8X1,25 5
006368 PARAFUSO CAB.ABAULADA TORX M8X30 (TR) 4
006369 PARAFUSO ALLEN DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M5X0,8 23
006370 PARAFUSO ALLEN ZINCADO M6X30X1.0 (TR) 100
006371 PARAFUSO ALLEN M5X25X1.0 (TR) 60
006373 PARAFUSO ALLEN ROSCA PARC M5X70 (TR) 8
006374 PARAFUSO ALLEN PANELA M4X8 (TR) 35
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006381 PARAFUSO ALLEN DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO ROSCA M5X0,8 29
006383 CAMARA P/PNEU DE CARRINHO DE MAO 6
006384 PARAFUSO ALLEN 1/4X1.1/4 BICROMATIZADO 392
006392 MANGUEIRA CRISTAL  1/4 X1.5MM 66,7
006394 HOLD SOWR-CLAW 1018383-2 (TR) 2
006395 KIT CONECTOR DO PAINEL DE FREIO L2 2
006396 CONDUITE MALHA TR (MANGUEIRA) 2
006398 ANILHA 12 TONEL.(TR) 4
006399 ANILHA 10 TONEL . (TR) 4
006413 CRISTAL 8MHZ, 2TERM HC49S (CARTAO MCP) 13
006414 FILTRO DE AR DA VALVULA SP 123/3 12
006415 CI DM74LS245N 6
006416 PLACA DE METAL ALSTOM 2010 C/ ADESIVO 16
006441 PARAFUSO CAB. ESC.  SEXT. INTERNO M4 X 8MM BC 87
006444 CONECTOR CPC 37VIAS MACHO 3
006446 ABRAÇADEIRA 19-27 1
006488 CAPA P/ DB 09 C/ KIT DE RETENCAO 3
006498 MOLA DE POTENCIA DA CX DOS SEMICONDUTORES 66
006505 ADESIVO PLASTICO PARA LAMINACAO COM CATALISADOR 5
006514 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/2-13 ESPESSURA 11 MM DE ACO CARBONO 30
006515 DIODO ZENER 16V 1N966A-UVR 12
006545 BATENTE DE FERRO C/2 FUROS 5
006546 CI ADM3485EARZ 8PINO 10
006560 PARAFUSO CABECA CILINDRICA FENDA ROSCA M4 X 0,7 X 8MM 57
006564 CI ADG509ABQ 1
006576 ARAME GALVANIZADO BWG 18 5
006588 RESISTOR 31R6 1/8W +- 1% GPA 189
006589 RESISTOR 51R1 1/8W +- 1% GPA 94
006590 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA M5X0,8 182
006591 CAPACITOR CERAMICO 180 PF 500V 17
006607 TRANSISTOR MRF224 4
006608 TRANSISTOR SD1143 2
006612 CAPSULA ELETRETO P/TELEFONE 86
006618 FUSIVEL DE VIDRO 6,3A 250V 1
006620 CAPACITOR B32694 47NK 73
006628 PARAFUSO CABEÇA REDONDA C/UNHA (CAPA 3º TRILHO) 631
006633 DIODO ZENER 1N5241B+/-5% 500 MV 11V 12
006635 TRANSISTOR U2T205 2
006636 RESISTOR 1R8 10% 50W 8
006638 ANGULO .075" LT IF87-25245 RESISTOR DE ATERRAMENTO 4
006643 LIXA P/ LIXADEIRA ORBITAL P150 150
006644 LIXA P/ PAREDE ROLO P150 225X45MM 10
006650 ANILHA MARCADOR HG-2 -2,5''+'' 50
006657 PARAFUSO ALLEN 5/16X1.1/2 BICROMATIZADO 100
006662 CABO BLINDADO 3 VIAS 264
006663 REATOR ELETR. BIVOLT 2X32X220 40
006665 CAPACITOR ELETROLITICO DE 1UF DE 63V 60
006670 CI ULN2003 2
006672 CONECTOR MACHO DB 37-90  PBC 3
006673 TRANSISTOR IRF 3415 35
006675 DIODO ZENER 12V 0,5W DO35 ZPD12 32
006684 LAMPADA K-47 110
006687 ROLAMENTO 6205 ZZC3 4
006701 BORNE 3 VIA 9
006707 TERM.TUBULAR 1FURO 6MM 1 COMP. 35MM CX. 35
006717 RELE TEMPORIZADOR A2E 30S 220VCA 11056010(ESC ROLTE) 6
006726 DISCO DE CORTE FERRO 7X1/8 3
006727 RESISTOR 51,1K OHMS 1,8W +/- 1% 70
006728 CI MC 14020 70
006729 CI 74HCOOAN 22
006730 CI MC 14007 63
006731 CI UC 1842J 8
006732 MEMORIA EPROM D27256 12
006733 CI 74HC374N 3
006734 DIODO REGULADOR 100V 2MA +/- 10% 7
006735 CONECTOR 160 POSICOES REF_202800-2 4
006740 TRAFO  2M05489G01 CARTAO XA1 6
006741 INDUTOR 2M00962G01 CARTAO XA1 24
006756 MOLA 4P01067 P12 LS1/LS2 (PARAFUSO ESP) 16
006757 MOLA DO PISTAO 4P01067P10LS1/LS2 4
006758 PRATO DA VALV REG PRESSAO I 025 025 9
006759 PRATO DA VALV REG PRES4A 8675 I -F 6
006761 FILTRO ARAME DA VAVULA REGULADORA PRESSAO 5S37470 21
006762 PRATO DA MOLA VALV REG PRES.4A78374 1
006763 MICROFUSIVEL  3/4A  125V 16
006764 PARAFUSO SEXTAVADO FIXAÇAO MOTOR TRACAO/TRUQUE 1 1/4X20 1/2" 7
006812 ANEL K VALV REGUL DE PRESSAO PORTAS 462402 10
006813 ANEL DE VEDACAO DA VALVULA DE PORTAS 8
006814 ANEL RETENÇAO VALV REGUL PORTAS 4A62331/2 5
006815 CAPACITOR TANTALO GOTA 1MICROF 35V +/-10% 4
006818 KIT DE REPARO ELETROVALVULA B3A 10950017 9
006827 CONECTOR 160 POSICOES REF_202799-2 35
006873 TRANSISTOR 13009 38
006876 CAPACITOR ELETROLITICO 470 UF 63V 5
006878 CI Z0840004PSC 3
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006879 CAPACITOR ELETROLITICO 1000UF 50V 19
006887 CAPA METALICA DB-11 1
006951 PLACA DE BORNE - COMPRESSOR 2
006953 MANCAL DO EIXO CAMISA DA LC - 110709 7
006968 HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8 POR 2400 MM 1
006979 OLEO 85W-90, REDUTOR, 200L, S1000 3
006995 CANTONEIRA DE FERRO CHAPA #18 6
007026 PARAFUSO PHILLIPS M2X9 30
007029 CI MC68HC705C8S 3
007035 TRANSISTOR TIP127 4
007039 CAPACITOR ELETROLITICO 100UF 250V 18
007041 TRIMPOT HORIZ 10K OHMS 20
007046 CI SA 100P 9417S 8
007047 RESISTOR 1OR 1/8W +/-5% 8
007056 TRANSISTOR BC 547 15
007058 CI CD4066 2
007084 TRIMPOT VERTICAL 100 OHMS (SONO-ALARME) 10
007085 PLUG MACHO 3P+T 63A 380/440V 10
007086 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 3/8X2.1/2 UNC 32
007087 CONECTOR 9P FEMEA 7
007089 FIO ESMALTADO 19 AWG ISOL. B-30 1
007090 TOMADA P/PISO 1
007091 FIO ESMALTADO 18 AWG ISOL. B-130 17,66
007093 ISOLADOR DO CILINDRO COD 4P03408P01 77
007103 RESISTOR 30,1OHMS 1/8W 1% 26
007105 ANEL "V" 220L 210X235 1
007108 ANEL O'RING DI=3,0 DN=280 11
007111 SUPORTE 3P01372P01 9
007112 FUSIVEL CARTUCHO 44/100A 1000V 3
007115 RESISTOR 68K 1/8W 1% 15
007123 PRESILHA, GRAMPO, FITA, ARQUEAR, 12MM 473
007126 TRAVA DE BATERIA MOD: F3GS 25
007128 MODULO GTO SG800 GXH25 8
007137 PARAFUSO SEM CABECA COM FENDA COM ROSCA UNF 3/4-16 3
007138 SUPORTE MOVEL LS1/LS2 3P01537P01 49
007139 PINO LS1/LS2 4P02978P01 30
007141 RESISTOR 22K W5 - 5% 60
007163 TERMINAL CROMADO P/TRILHO CABO 240MM2 1KV 245
007167 ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16" ZINCADA 6586
007168 ARRUELA PRESSAO 5/16" FOSFATIZADA 275
007170 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA UNC 5/8-11 229
007184 CI MC1458/LM1458 49
007190 TRANSISTOR A1360 1
007191 PASTILHA DO TIRISTOR DS1112SG60 2
007194 REBITE 3,2X12MM PR 440
007210 CI MC1489 26
007212 CI AM29F010B 15
007232 CI CD4060BE 14
007233 CAPACITOR MULTICAMADA 0,22UF/100V 22
007235 MICA ISOLANTE P/TRANSISTOR ENCAPSULADO 14
007236 CAPACITOR POLIESTER O,01µF/100V 15
007237 DIODO ZENNER 1N5349B, 12V/5W 26
007238 RESISTOR 10 PINOS 2% 0,25W 35
007239 CAPACITOR RADIAL ELETROLITICO 33UF/50V 7
007240 CAPACITOR MILTICAMADA 0,1UF/100V 4
007241 DIODO ZENER 1N758A 10V 0,5W 4
007242 DIODO ZENER 33V 1N5364 16
007243 RESISTOR 16PINOS 100OHMS 6
007244 FUSIVEL CARTUCHO RAPIDO 5A 500VAC 1
007245 ARRUELA DENTADA INTERNA M8 POR 15 MM DE ACO INOX BICROMATIZADA 36
007246 FUSIVEL CARTUCHO RETARD 16A 500VAC 10
007247 RESISTOR 270K 1/8W +/-5% 17
007248 TRIMMER 10KOHMS SERIE 3256W 6
007249 TRIMMER 2KOHMS SERIE 3266W 4
007250 TRIMMER 50KOHMS SERIE 3256W 15
007251 LED 5MM DIFUSO VERMELHO 60MW 1,8-2,2V 219
007252 LED 5MM DIFUSO AMARELO 60MW 1,8-2,2V 256
007253 PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA DIN 963 05X012 31
007261 TERMO RETRATIL 1/8" 16,5
007280 PEDRA ACABAMENTO COLETOR 4
007283 ESPAGUETE TERMORETRATIL 3/4" 31,2
007286 CAIXA ICE CEGA 80X80X60MM 3
007287 RELE METALTEX ML2RC 5V 5VDC 1
007310 DIODO UES1503 7
007311 TRANSISTOR BU208A 2
007312 PEÇA SUPERIOR FILTRO KNNOR (CARCAÇA) 800089237135 1
007315 ARRUELA DE PAPELAO U60 NAO GRAFITADA (4P00045P01) 248
007317 OLEO LUBRAX AC-150 COMPRESSOR MD2000 3
007323 GRAXA MULTIPURPOSE GREASE - 20KG 3
007326 CORDA DE NYLO 1/2 19
007334 TERMO RETRATIL 8MM 55
007335 TERMO RETRATIL  100MM (PRETO) 6,7
007336 CONTRAPINO 1/8"X2" 142
007339 MANTA DE FIBRA VIDRO 520G 3
007345 ABRAÇADEIRA 44-57MM 96
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007360 CONECTOR 104 POSIÇOES 41
007364 MOLA DA TAMPA DO COMPRESSOR 7
007366 CONEXAO UNIAO REDUCAO LB 3/8X5/16 39
007367 RESISTOR 10 50W 1% (INVERSOR R07) 23
007368 CAPACITOR POLIESTER 0,022µF/100V 25
007369 CI MC7818CT ENCAPSULAMENTO TO-220 13
007370 POTE BOCA LARGA C/ TAMPA PRESSAO 9
007394 LUVA COMPRESSAO 160MM² 1 COMPRESSAO 4
007398 CI SRAM DS1245Y-70  (RAM NAO VOLATIL) 8
007421 TRANSISTOR IRFD9110 10
007422 RESISTOR 5,6 10W 3
007423 CAPACITOR POLIESTER 220NF 100V 7
007424 RESISTOR 4,7K OHMS 1/4W 5
007439 TERM PRESSAO 25MM 10
007442 REATOR ELETRONICO FLUORESCENTE BIVOLT 2X20/18W 20
007447 CABO FLEXIVEL 2X0,5MM BRANCO 5564
007474 DESENGRAXANTE BIODEG. CONCENTRADO SEVEN FREE 30
007480 TERMISTOR PTH PTC883A 50
007483 CHAVE SELETORA DE CANAIS 3
007493 CABO SINTENAX 0,6/1 kV 35 mm 22,5
007496 TERMINAL FASTON 2,5MM AZUL 114
007500 PLACA PISO LT 4X2 1
007503 TRANSISTOR BC517 4V/0,625W/0,4A/ ENCAP. TO-92 2
007504 TRANSISTOR BC516 30V/0,625W/0,4A/ ENCAP. TO-93 30
007505 CAPACITOR POLIESTER 0,22UF 63V 28
007507 RESISTOR 221K OHM 1/8W +/-1% 19
007508 TRANSISTOR IRFD110 100V/0,6/1W/1A ENCAP. HD-1 41
007513 CONECTOR P/ GAVETA TRACAO 22
007514 VARISTOR SERIE S20K60 20MM 85V 6
007517 TINTA ESMALTE AZUL 3,6L PU, MR 2000 2
007526 CONTATOR LC1D 18-11F7 018A 110V 14
007533 FILTRO 526-9875-010 3
007534 FILTRO 526-9879-010 2
007535 FILTRO 526-9877-010 2
007537 FILTRO 526-9878-010 1
007538 FILTRO 526-9882-010 7
007539 FILTRO 526-9876-010 4
007540 FILTRO 526-9880-010 5
007568 KNOB SELEÇÃO DE CANAIS F11 47
007574 CHAVE DIP 8 POS 180º 3
007576 TERMINAL COMPRESSAO CABO JUMPER RESISTOR FRENAGEM DES 320703 42
007589 RESISTOR 47K 2W +/-5% 69
007590 RESISTOR 4,7K 2W +/-5% 158
007592 RESISTOR 4,7 OHMS 50W 6
007593 CAPACITOR POLIEST 0,01µF 63V±10% 29
007594 RESISTOR 1R 1W +/-5% 10
007595 RESISTOR 150K 1/4W PRECISAO 1% 15
007596 RESISTOR 3,92K 1W +/-2% 9
007597 RESISTOR 470/3W/+/-10% 7
007598 RESISTOR 120 1/8W +/-1% 2
007599 CI LM7815CT 15V ENCAP PLAST TO-220 33
007603 CI CD4009UBE 16 PINOS ENCAP CERAM DIL 10
007604 CI CA555T ENCAP MET 8 PINOS 12
007607 CI CD4050BE 16 PINOS ENCAP PDIP 10
007616 TERMO RETRATIL 5MM 5,2
007626 RESISTOR 22K OHMS 5W +/-1% 3
007627 DIODO ZENER 1N4746 18V 9
007628 CAPAC POLIEST 680µF/50V 12
007629 CAPAC MULTICAMAD 0,033 100V±10% 17
007634 TIRISTOR 760A/1800V - SKT 763/18E TH10 28
007639 CABO FLEX. 1X3 AWG BLINDADO 300V 401
007663 CALCO CONTATO AUX FC 4P02194P01 130
007666 TOMADA CEKTON SOB 3P+T 32A 380/440V 3
007670 CI UA741CN 2
007679 RESISTOR 8,2 X 5% 100
007680 RESISTOR 180R 10% 50W 2
007682 RESISTOR FILME METALICO 2,2 KOHMS 1W +/5-% 93
007684 RESISTOR 8 OHMS 50W 6
007686 RESISTOR 62R 10% 50W 1
007699 RESISTOR 20K OHMS 1W +/-2% 4
007700 CI CA3130 7
007701 RESISTOR 120K 1W +/-5% 24
007702 RESISTOR 12K 5W +/-5% 7
007703 DIODO ZENER 9,1V 1N757A 132
007704 TRANSISTOR IRF9Z34N 32
007705 CI CD4027BE 12
007709 MANTA FILTRANTE 20
007716 RESISTOR 1R X1/8 1% 18
007747 TIRISTOR 2N6504 A21 10
007752 CAPACITOR MULTICAMAD 1µF/63V 34
007755 CI TL 074 30
007756 CABO FLEX 3X18 AWG BLINDADO 300V 967,5
007759 FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 5A-250 V , 6,35X32MM - CAIXA LOGICA 23
007760 CI TDA4718A 4
007761 CI TCA671 12
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007762 CI MC1741U 3
007764 CAPAC CERAMICO 4K7/1000V 20
007765 RESISTOR VITRIFICADO 120R 50W 10% 5
007770 RESISTOR 3,3 OHMS 5W +/- 5% 4
007771 CONECTOR EM "T" P/ CABO - 310464 10
007786 CAPAC MULTICAMAD 0,047MF 100V/10% 86
007807 MANIVELA DE ACOPLAMENTO 3
007809 TRIMMER 20KOHMS 3266W 12
007819 PARAFUSO CAB PAN PHILIPS M4X20 36
007820 CI TL431MJG 17
007821 CI KA79M15 51
007822 DIODO ZENER 1N4735 118
007823 CAPACITOR  ELET 1500UF/50V RD 40
007827 RETENTOR P/ COMPRESSOR VV120 MDF-S2000. 10
007829 CAPACITOR CHIP 180PV 100V 6
007831 ROLAMENTO DE ROLOS NJ2217ECML/C3 2
007840 CHAPA DE FENOLITE 340X370 3
007841 CHAPA DE FENOLITE 340X390 10
007842 CHAPA DE FENOLITE 30X160 49
007843 MOLA DE COMPRESSAO 2,5 4A57201 4
007844 MOLA DE COMPRESSAO 2,0 4B35531 29
007845 MOLA DE COMPRESAO MDF-S2000- 112305 9
007849 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDACAO ALUMINIO 33 X 38MM - 456999 8
007850 ANEL DE VEDACAO 20
007859 CAPAC AXIAL ELET/TANT 330UF/6V/20% 29
007860 BARRA TERM BQ PR 19 BORNES (DIVISOR TENSAO 13A) 13
007861 DIODO RETIFICADOR BYV79 31
007863 GAXETA LS1/LS2/FC/LC 4P11433P01 14
007864 RESISTOR 220R 10W +/-10% 30
007865 RESISTOR 4,75K OHMS 1/8W +/-1% 123
007866 ANEL O'RING 3,50 X 35,00 10
007867 JUNTA TORICA 36X3 4A40791 15
007868 JUNTA TORICA 15X3 4A83273 4
007869 MICROFUSIVEL RADIAL 1A 250V 24
007883 TRANSISTOR BLV75/12 1
007885 PARAFUSO PHILLIPS M3X8MM BICROMATIZADO 70
007888 ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 4,8 MM DE LARGURA POR 280 MM DE COMPRIMENTO 226
007891 BLOCO CONTATOS AUXILIAR 3RH1921-1HA22 (SIEMENS) 5
007892 CI 78M15 METALICO (TO-39) 5
007896 DIODO BYS21-45 4
007930 MOLA BOBINA DA VALVULA P4 37
007970 RODIZIO NYLON C/ROLD.C.REB.BRA 1
007971 ADESIVO "DÊ LUGAR A CIDADANIA (PREFERENCIAL) 2
007975 BLOCO CONTATO AUXILIAR K1M/K3M/K5M 3RH1921-1FA22 11
007979 CORPO CILINDRO FREIO 1P-61844-P 1
007987 TINTA ESMALTE SINT PU CINZA ESCURO 3,6L 2
007988 MODULO GTO SG800EY21 (TESTE MR) 12
007993 REBITE ESPECIAL - CONTATOR LC/PBC/FC - 4P01821P04 119
007995 RELE 12V CARTAO CBT-03 1
007996 PINO CONTATO SOQUETE (LUZ DE CALDA) 75
007999 CAPACITOR RADIAL ELET 22UF/63V +105°C 17
008000 CI ULN2004A 30
008001 CI CD40106BE 40
008002 RESISTOR 715 OHMS 1/8W +/-1% 96
008003 INDUTOR AXIAL 10UH 130MA +/-10% 18
008004 CONECTOR PINO MACHO RETO (CARTAO A09) 4
008016 TERMINAL PRE-ISOLADO TP22-L PINO CHATO AZUL PP 2,5-12 4
008030 VALVULA DE ESCAPE I46367 - SECADOR DE AR 4
008031 JUNTA TORICA 38X2 (SECADORA) 4A64261 3
008032 DIODO ZENER 1N5240B 5
008033 DIODO SUPRESSOR P6KE18A 13
008034 CI 74HC4050 25
008035 TERMOSTATO TM 31950 1
008036 CAPACITOR MULTICAMADA 0,01UF/100V +/- 10% 4
008046 CONECTOR DB-9 FEMEA 36
008047 CONECTOR DB-9 MACHO 9
008056 CAPA PROTECAO P/ CONECTOR DB-9 14
008059 FIO ESMALTADO 28 - 180C AWG 1
008063 BARRAMENTO DO RESISTOR DE FRENAGEM CHAPA 2
008079 PARAFUSO ALLEN M8X40 CILIN FOSF. 11
008103 CRISTAL 1.843200MHZ , 2TERM HC49/U 100
008108 GRAMPO FIX DIODO D02/D03 15
008113 TRANSISTOR TIP32 1
008115 TRANSISTOR BC548 3
008126 TERM COMP 300MM²,2COMP,2F M10 110 MM ( CH LINHA) 1
008133 BARRAMENTO SECUNDARIO 311623 1
008136 ANEL SEGURANCA 458072 - TORN HQ 15
008137 ANEL ELASTICO 457709 - TORN HQ 20
008138 ANEL ELASTICO 457879 ,TORN A8 10
008139 BATENTE 4A62628, TORN A8/L5/T7 39
008141 PINO ENTALHADO 463078, TORN A8/L5/T7 4
008147 CAPAC CERAMICO 3,3NF,500V,10% 10
008149 RESISTOR INTEGR 1K OHMS, 2% 18
008150 RESISTOR FILME 75 OHMS, 0.6W / 1% 32
008151 BASE FUSIVEL AUTOMOTIVO (LIMPADOR PARABRISA) 3
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008161 CI 7805L (REPARO DI/DT) 15
008163 TERMINAL FORQUILHA  6 X 5 MM AMARELO BS41764F PRE-ISOLADO 100
008164 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA UNC 5/16-18 161
008166 ANEL VEDACAO 4B92730 ( TAMPA COMPRESS) 5
008170 RESISTOR 30,9 OHMS , 0,6W +/-1% 40
008195 DIODO 1N5366B 88
008203 GRAMPO FIXACAO DO MOD.GTO WG 18
008205 VARISTOR R03 750/1200V - B32K750 06641 23
008206 RODA DE LIXA ( POLIKONTOUR ) 4
008207 ANEL GAXETA PISTAO DO MECANISMO DE PORTA 171
008209 RESISTOR FIO 5% TF 50W 4,7K 9
008210 CI 3656AG APLIC.AIM2 11
008211 CAPAC 22PF 100V 10%  (CARTAO  XA1) 28
008212 ARRUELA LISA D.E.30MM D.I.17MM 465694 119
008213 TRIMPOT 20K AJUSTE SUPERIOR (KVG2) 5
008215 TRIMPOT 5K 3345P-1 16
008218 ROLAMENTO DE ESFERAS CONTATO ANGULAR UMA CARREIRA FAG7305-B-2RS-TVP 2
008219 ROLAMENTO DE ESFERAS CONTATO ANGULAR SKF7307 BEGAP 6
008228 BORRACHA PROTECAO USUARIO CADEIRANTE 14
008253 TAMPA DA GAVETA FWD DO TREM 2
008258 JOGO DE Nº  DE 1 A 26 P/BATERIA 150A 10
008277 ESPUMA P/ PROTEÇÃO DO F3GS 6
008294 CONECTOR DE SAIDA P/MICROFONE 4P 12
008296 PRODIGY 500 MULTI USO 5LT 7
008307 GUARNIÇÃO JUNTA  DE CORTICA DA CHAVE DE LINHA 143
008309 VARETA MAGNETICA REDUTOR RODEIRO (111038) 2
008315 ADESIVO PERIGO ALTA TENSAO 90 X 60 2
008322 CI LM386 30
008324 PORCA SEXT UNC5/8" CONJ/COLETOR/3ºT COD.101184 3
008326 TRANSISTOR TIP48 BIP 1A 300V TO220 6
008329 ESFERA PRETA MANIPULO FRENTE/RÉ CONSOLE (110995) 10
008349 PLACA IDENT ABRIR PORTA LE/PNL 5
008350 PLACA IDENT FECHA PORTA LE/PNL 5
008351 DISCO KIT REPARO TORNEIRA A9 4B30441 3
008353 TERMINAL COMP 300MM², 2 COMP 1 FURO 12MM  (APLIC/CONJ/3ºT) 1.671.893.0279 60
008354 TERM COMP 240MM², 2COMP 1F (APLIC/CONJ/3ºT) 53
008359 CI SN74LS373 (TI) 60
008366 BLOCO CONTATO AUXILIAR 3RH2911-1HA22 (SIEMENS) 19
008378 RESISTOR 10K 1W 5% 60
008380 RESISTOR 6K4 0,6W 5% 21
008387 COTOVELO 3/4" COM ROSCA  NPT 30X20(APLIC.TORNEIRA F16) 1
008393 MASSA DE ACABAMENTO 200G 3
008396 TINTA PU VERMELHO CLARO METRO SERIE 1000 1
008399 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1/4 4
008402 ARRUELA DE PRESSAO M24 POR 19 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 4
008403 PARAFUSO PHILLIPS CABECA ESCAREADA M4 X 14 (CONSOLE) 70
008404 ANEL ELASTICO M24 (CIL. FREIO) 166
008406 MOLA DO CONTATO BUC 111062 8
008407 RESISTOR FILME 750 OHM 0,6W 1% 32
008409 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16X1.7/8  BICROMATIZADO 120
008412 SUPORTE PBC 2M00252G01 12
008413 TRAVA CABO/ACO DESTRAV PORTA SERV 1
008414 CHAPA DIRECIONAL CABO ACO DESTRAV PORTA SERV 3
008415 TRANSISTOR BCY59 (CARTAO A08) 2
008416 CI 74HC74N 4
008417 CI SN74HC138N 99
008418 CI SN74HC32N 11
008419 CI 74HCT00N 4
008420 CI HEF4532BP 2
008421 TRANSISTOR 3N170 13
008422 TRANSISTOR 3N164 14
008423 TRANSISTOR 3M170 3
008424 PECA PRESSAO 4A62627,VALV. A8/L5/T7 15
008425 SUPORTE TRASEIRO CARTAO XA3 (311534) 4
008426 PLACA IDENT ABRIR PORTA LD/PNL 3
008427 PLACA IDENT FECHA PORTA LD/PNL 2
008428 PLACA IDENT REESTABELECER FREIO EMERGENCIA 2
008429 PLACA IDENT BUZINA PNL 3
008430 PARAFUSO, CABECA RETANGULAR, ROSCA UNC 3/4-10, BARRA DE UNIÃO 7
008436 TERM 90º 1 COMP,2FUROS,CABO P2,240MM (320791) 43
008437 TERM COMP P/CABO 150MM , 2COMP,2F ROSCA (320790) 11
008438 TERM P/CABO 150MM ,2 COMPR, 2F ROSCA 6.2MM , A-AA (320793) 8
008439 TERM P/CABO 120MM ,2 COMPR, 2F ROSCA 6.2MM , F-FF (320794) 29
008442 TERMINAL ESFERICO 90º (VALV NIVELADORA) 111071 19
008443 ANEL O'RING 24X2 4P2057/3 TORN A9 277
008446 CABO ELETRICO HYPALON PRETO 2,5 MM 0,6 1KV 353
008447 TUBO 4P00011P31 (CONTATOR G04) 101
008448 MOLA 670701 (DECELOSTATICA) 3
008450 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNF 1.1/4-12 13
008451 ISOLADOR PREMIX CHAVE LINHA 4P00039P03 10
008452 CI HEF4538BP 3
008457 BORRACHA EXTRUDADA LATERAL PORTA SALAO 310448 22
008460 PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA ABAULADA DE FENDA COM ROSCA UNC 3/16-24 65
008461 PARAFUSO PHILLIPS M2X10MM 10
008462 VERNIZ ELETROISOLANTE WEG 900ML 1
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008468 DIODO ZENER 1N4752 33V 0,5W 63
008469 CABO PP PRETO 4X10MM 131
008470 MANTA DE FIBRA VIDRO 320G 1
008477 TINTA ESMALTE PU CINZA CLARO  3,6L 2
008478 TINTA ESMALTE PU PRETO CADILAC  3,6L 3
008484 LIXA P/ LIXADEIRA ORBITAL GR 220 14
008494 CI UA7912 7
008512 BICO PARA BOMBA MANUAL PARA GRAXA 1/8" NPT 12
008528 PINO ELASTICO 3/32X3/4 176
008530 PINO COMPLETO TIMONERIA FREIO SERV 2
008540 PINO ELASTICO 4,4MM X 45MM 472
008541 CAPAC 0,47µF/1000V (GAV T1/T2) 10
008542 TRIMPOT 20K AJUSTE FRONTAL (KVG2) 60
008552 PROTEÇÃO DE CABOS 13MM 200
008566 CRISTAL OSCILADOR 40.0000 MHZ 4 PINOS 6
008571 TRAFO 1MO3782 2
008593 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16X18X1.1/8 BICROMATIZADO 20
008594 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 5/16X1.1/2 INOX 104
008595 PLACA EM ACRILICO 17 X 7CM (PERIGO) 6
008597 ADESIVO EPOXI ARALDITE 90M 4
008602 CABO SINGELO 1X1 5MM/750V/SN/CLASSE-5R/PR 2451
008603 PARAFUSO CAB CILIND ABAUL C/FENDA NC 6-32X4 1/4 50
008604 PORCA DE LATAO SEXT NC6-32 46
008605 CI SN74HCO4N 44
008606 CI M74HC21 BI130777 49
008607 CI MM74HC27N OU MC74HC27N 130779 49
008608 CI CD74HCO4E 130770 4
008617 CI SN75188N MC1488N 24
008618 CI 7AD3LDKE4 SN74HC27N 3
008619 RESISTOR 15K 15W10% AXIAL 30
008620 TRANSISTOR MPSA42 10
008625 ESPAGUETE DA JANELA COMUM 24
008642 PARAFUSO ALLEN M3X10 CIL PORTA 112
008644 BLOCO TERMINAL CX.TOMADA AUX. 380V/CX. LIG. AI AII/BI BII - 320779 7
008645 TAMPA PROTECAO FUS.P/DIVIS.TENSAO 111116 10
008647 BUCHA 4B82076, SECADOR AR 2
008649 ANEL VEDAC MOTOR TRACAO 7,00 24
008662 BARRA RESFRMENTO P/ D02/R03 (08218) 30
008663 BARRA RESFRMENTO P/ TH07/D07/R07/A04 (08218) 13
008664 BARRA RESFRMENTO P/ D03/A19 (08218) 24
008665 DIODO SKN60F16 1
008667 RESISTOR FIO 47R 50W 10% 1
008670 PNEU MACICO PARA CARRO PLATAFORMA 1
008673 LIXA A SECO P220 946
008676 PARAFUSO CAB SEXT GR5 5/16X5 31
008677 PARAFUSO ALLEN C/ CAB 1/4X1/2 64
008678 PARAFUSO ALLEN C/ CAB 1/4X7/8 61
008679 LOCTITE 277 50G 1
008680 RESISTOR FIO 6KR 200W 5
008681 DIODO ZENER IN5344B 8,2V 5W 25
008682 PARAFUSO FENDA 1/4"-20X5/8" CABECA ABAULADA BICROMATIZADO 126
008683 PINO ELASTICO 1/8X1/2 27
008684 SUPORTE ISOLANTE GAVETA T1 4M00139G01 10
008688 CONTATOR CA-2KN22M7 220V 2NA/2NF (RS PNL VENT) 3
008691 TRIMPOT 3006P-203 20K 14
008693 RESISTOR 1R 5% 3W 36
008698 PINO P/ENGATE  RÁPIDO DE 1/2X1/4 NPT MACHO 4
008700 BARRAMENTO 4M00134G01 (FURO MENOR) 10
008701 BARRAMENTO 4M00134G02 (FURO MAIOR) 10
008704 BARRAMENTO 3P02169P01 11
008705 PARAFUSO SEXTAVADO M12X135 FOSF, ROSCA PARCIAL 8
008725 TRIMPOT 10K OHMS MOD.3296Y VERT AJUST SUP 13
008727 ROLO GUIA 400MM 900100F (TR) GUIDE ROLLERS (ACTA DANMARK) 1
008736 DIODO ZENER 1N5341B 40
008770 BORNE (EXAUSTOR/INSUFLADOR) VL-20716/26 39
008771 POSTE (EXAUSTOR/INSUFLADOR) VL-20716/27 4
008772 TRILHO 32MM X 15MM (EXAUSTOR/INSUFLADOR) VL-20716/41 10
008773 SEPARADOR DE CIRCUITO (EXAUSTOR/INSUFLADOR) 1
008784 RESISTOR , 100 OHMS 5W 7
008789 KNOB DESLIZANTE PQ/CZ (PNL CMDO COMUN  BN 5905/00) 11
008790 EIXO PISTAO COMPLETO LS1/LS2 24
008792 BARRA RESFRMENTO P/TH11/TH12/TH31/TH32/TH51/TH52-D05 1
008793 RESISTOR 1K20 100W (R10) 1
008794 VERNIZ PU BI 8000 C/CAT. 1
008804 GRAXA MOBIL XHP 222 60
008820 CI 54HC00 18
008835 FITA AÇO PERFURADA 17MM X 30 MTS 6
008837 BUCHA CILINDRO FREIO SB-4F-1566 (2301022-0401) 2
008838 BUCHA CILINDRO FREIO 4F-57425-P (2301041-0401) 12
008857 MOLA DO MASTER 22X13MM, 4P01067P34 9
008858 MOLA COMPRESS 47X5.80MM 5
008859 MOLA DA ELETROVAL (PORT/AREIR) 21X17MM 14
008860 MOLA COMPRESS 32.50X13.40MM 8
008862 CAPA PLAST (BATOQUE) ISOL PARF 5MM , CH LINHA 680
008868 TINTA ESMALTE SINT PRETO FOSCO 900ML 1
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008875 PAPEL KRAFT BOBINA 40CM 1
008881 ANTENA P/RADIO TRANSCEP VHF VERTEX HT VX-160 20
008884 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 1/2-13 14
008885 PORCA SEXTAVADA 1/2",13 FIOS GR.5 BICROMATIZADA  - 02.018.0259  CHAVE LINHA 153
008886 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4"X20X2" GR.5, BICROMATIZADO, 02.017.0472, CH LINHA 102
008887 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2X2.1/4" BICROMATIZADO 67
008888 BLOCO AUXILIAR LATERAL ACBS-11 10409821 (WEG) 5
008900 CAPACITOR RADIAL ELET 100UF/50V 11
008902 LIXA P/ LIXADEIRA ORBITAL GR 320 310
008913 CI ADG526AKN 2
008923 SUPORTE MÓVEL 3M01518G01  CHAVE DE LINHA  LS1 7
008926 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/16-18 608
008935 ARRUELA ALUMINIO 20X24X1,5MM (ELETROVALVULAS) 84
008936 BLOCO CONTATO AUXILIAR LA1 DN 11 (VENTILACAO) 2
008944 BLOCO SUPORTE LS1/LS2 3M01349G01 2
008947 PARAFUSO SEXTRAVADO GR5 1/4X 20X3/4 BICROMATIZADO 151
008948 PARAFUSO SEXTRAVADO GR5  3/8 UNC X1 BICROMATIZADO 130
008949 PORCA SXT 1/2" GR5 BICOM 25
008950 GRAXA MOLYKOTE DC-55M 100G 4
008952 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/2X3/4 UNC 46
008955 IMPULSOR ARMADURA 14143550 (VALV MAGN ISOL) 2
008956 PISTAO VALV MAGN ISOL 14143548 2
008957 MOLA COMPRESSAO 4C59204 (VALVULA EMBOLO) 3
008987 TERMO RETRATIL 35MM (TRANSPARENTE) 116,13
008988 PARAFUSO CAB SEXT GR5 M5X6 BC 12
008991 TERMISTOR PROTETOR TERMICO 155°C 32
008992 GRAXA ESPECIAL LUBF 00 - MD2000 90
009038 PLUG FEMEA 3P+T 63A 380/440V 1
009044 PARAFUSO CAB SEXT GR5 5/16X4 UNC 48
009046 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/8-11 ESPESSURA 14 MM DE ACO CARBONO 5
009048 LOCTITE 518 VEDA JUNTA 250G 2
009049 TRIMPOT HORIZ 20K OHMS (3296P-KCITY-5-KVG2) 111
009050 TRIMPOT 2K OHM (3296Y-KUS2) 11
009051 PINO ELASTICO 4,5MM X 12MM 77
009057 ANEL O'RING 3,10X45 (P 287) 29
009065 ESCOVA DUPLA ATERRAMENTO NEGATIVO 9.03.K176-0 (MD2000) 19
009076 TINTA ESMALTE PU AZUL METRO I5000 3,6L 2
009084 ANEL DE RETENCAO 530121 (VALVULA N8) 4
009086 MODULO BARRA TERMINAL CADEIRINHA 3M00578G02 28
009099 ASSENTO VAL EXAUSTAO 564813 N8 3
009118 ANILHA MARCADOR CABO 2,5MM Nº0 1515
009123 ANILHA MARCADOR CABO 2,5 MM Nº 05 279
009124 ANILHA MARCADOR CABO 2,5 MM Nº 06 10
009138 CONECTOR DE SAIDA EXTERNA P/MICROFONE 3P 12
009153 CATALISADOR F496 6
009154 VISOR NIVEL DE OLEO COM ROSCA B 89105  (COMPRESSOR) 1
009157 ADESIVO MAPA DE VIA IDA (REFERENCIA) SP56020162 17
009158 ADESIVO "ACESSO EXTINTOR INCENDIO SPJA010.63.084 - MD2000 151
009167 CONECTOR DB-25 FEMEA 5
009174 MOLA DESTRV BANCO PILOTO 3
009184 ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 9/16 MM DE ACO INOX ZINCADA 34
009185 ARRUELA LISA M8 INOX 25
009186 PARAFUSO SEXT M12X55 CABECA ABAULADA 95
009187 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M6X25 INOX 156
009188 ARRUELA PLANA LISA M6 POR 12 MM DE ACO INOX ZINCADA 382
009189 ARRUELA DE PRESSAO M4 POR 7 MM DE ACO INOX ZINCADA 1055
009190 ARRUELA PLANA LISA M4 POR 9 MM DE ACO INOX ZINCADA 1451
009193 PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA OVAL M8X35 83
009195 ARRUELA DE PRESSAO M8 POR 9/16 DE ACO CARBONO ZINCADA 711
009197 ARRUELA PLANA LISA M7 POR 16 MM DE ACO INOX ZINCADA 10
009202 PLUG CEKTON SOB 3P+T 125A 380/440V 2
009209 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M4X12 BICROMATIZADO 933 39
009214 TE SOLD BUCHA LATAO 25X3/4 2
009218 PINO GUIA MACHO P/CONCT RET.C/PORCA E ARR. 139
009223 LIXA A SECO P400 661
009229 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M12X1,75 ESPESSURA 10 MM DE ACO CARBONO 156
009234 PARAFUSO SEXTAVADO M8X40 MA 8.8, 933 BIC 37
009235 PARAFUSO SEXTAVADO M10X35X1,5 95
009237 ARRUELA DE PRESSAO M2 17
009238 ARRUELA DE PRESSAO M10 POR 17 MM DE ACO INOX ZINCADA 122
009239 ARRUELA LISA M5 INOX 304 9021 198
009240 PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA M5X25 BICROMATIZADO 72
009241 PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA M6X60 BICROMATIZADO 32
009242 PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA M3 X 12 BICROMATIZADO 118
009243 REBITE M4 C/ ROSCA  ESTRIADO BIC 489
009246 ADESIVO "EMBAR/DESEMB PREFERENCIAL  ESQUERDA SPJA010.63.060 MD2000 137
009249 ADESIVO PORTA AUTOMATICA SPJA010.63.067 MD2000 193
009250 ADESIVO "CUIDADO COM O VAO"  SPJA010.63.068 , MD2000 159
009251 ADESIVO SAIDA/EMERG DIREITA SPJA010.63.069 MD2000 295
009252 ADESIVO SAIDA/EMERG ESQUERDA SPJA010.63.070 MD2000 146
009257 ADESIVO P/DESTRAV PORTA DE EMERGENCIA SP JA 010.63. 19
009258 ARRUELA LISA FUNIL 1/4" ZB 84
009259 ARRUELA LISA FUNIL 3/16" ZB 42
009260 PARAFUSO ALLEN M4X0,7X12 INOX 44
009261 PARAFUSO ALLEN M5X15 INOX 81
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009262 PARAFUSO ALLEN M6X20 INOX 127
009263 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA PHILLIPS COM ROSCA M5X0,8 74
009264 ARRUELA PRESSAO 7/16" INOX 202
009265 PARAFUSO SXT M4X12 INOX 34
009266 ARRUELA PRESSAO 5/32" INOX 91
009271 ARRUELA LISA M6X14 BIC 4
009273 HASTE SIMP. MOD. 120/88, 680MM, SP4203005 3
009275 DUTO ABAST REMOTO 400MM SP44130034 MD200 6
009276 ESGUINCHO DUPLO -DOGA SP47050004 3
009292 ACOPLAMENTO PLASTICO AK.RO20198 (ARANHA) 1
009299 CONTRAPINO 3/16X2 COLETOR 3° TRILHO MR2000 278
009304 CI 27C2001 10FI (DIP) 13
009305 ADESIVO PONTO DO MACACO 16
009306 ADESIVO EXTINTOR INCENDIO ( EMBAIXO BANCO) SPJA010.63.065 - MD2000 200
009317 RESISTOR 2R2,FX50 FIO 50W 10% 12
009326 RESISTOR 10R, FX50 FIO 50W 10% 12
009331 REBITE M5X0,8  C/ ROSCA PLANA ESTRIADO BIC 81
009339 COMUTADORA CA10-BRG158-KN2-EF,SP38030530 (2NA+2NF) MD2000 2
009340 COMUTADORA CA10-BRE926-KN2-FE,SP38030509 (3NA+3NF) MD2000 2
009341 ADESIVO TAMPA ACRILICA 20384.63.117 , 47X73X0,25MM MD2000 60
009347 ANEL VEDACAO A14X18 DIN7603, 453799 ( VAL REG PRESS) 19
009348 CAPACITOR CERAMICO 2,2NF 3KV 15
009351 CONTATO PP30 30A , P/ CABO AWG16 (UCP/N3) 98
009354 ADESIVO PARA CADEIRANTE 21 X21 30
009357 TRANSDUTOR DE CORRENTE LF 505-S/SP20 2
009358 ELEMENTO FILTRANTE COMPRESSOR VV120 TIPO 2 MD2000 6
009360 ARRUELA PLANA LISA M3 POR 9 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 67
009377 ADESIVO PROIBIDO FUMAR, COMER OU BEBER SPJA010.63.066 MD2000 60
009380 LUMINARIA DE EMERGENCIA SP JA010.76004M 2
009386 RELE AUXILIAR 24V , 38230021 - MD2000 4
009388 CI AD637JQ 1
009389 CI MC14002 5
009390 RESISTOR 20K OHMS 5W 5% 38
009391 ANEL O'RING 2,5X19,80 46
009392 TERMINAL INFERIOR ( BOTTOM TERMINAL ) HAMB70044.1114 - BC 3
009394 CONEXAO (CONNECTION) HAMB70044.1124 - BC 3
009396 MOLA FLEXIONAL HAMB70044.1123 - BC (FLEXURAL SPRING) 144
009401 KIT VALVULA REGULADORA PRESSAO SP693 20
009405 BARRA ROSCADA 1/4 5
009408 CHAVE ROTATIVA MD-MDF SP38030549 MD2000 4
009409 CHAVE K&N 2 POS. 2NA C/FUR. LACRE SP38030536 MD2000 2
009410 CHAVE K&N 2 POS. 2NA+2NF P/LACRE SP38030537 MD2000 2
009428 BOTAO LIGA/DESLIGA PDT - LU301VR (PUSHBOTTOM) 7
009433 JUNTA DIANTEIRA MACHO X-910173160101000 6
009434 JUNTA DE VEDACAO SUPERIOR Y-910176013000000 4
009435 JUNTA DIANTEIRA FEMEA X-910173160101000 5
009440 CHAVE ROTATIVA MD-MDF SP38030550 MD2000 2
009454 PLACA PROIBIDO FUMAR 30X20CM (POLIESTIRENO) 130
009469 ELEMENTO FILTRANTE CART 200 2
009472 CAMPAINHA SONALARME S-20/55V-0-C (MD2000) 45
009477 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 5X8 MM DE ALUMINIO 14
009478 ANILHA VED.KN893 15
009481 CONTRAPINO TP GRAMPO 3/32X1.1/2" - MD2000 49
009484 CI AD202JY AMP OPER ISOL 11P (SIP 10) 15
009491 CAIXA DERIVAÇAO "T" 1'' 1
009494 BARRAMENTO DA CAIXA DE SEMICONDUTOR 59
009495 RELE TEMPORIZADOR RTW RE02- 30S 220-240V 50/60HZ 24VDC/48VCC 8
009507 CONECTOR MACHO SACC-M8MS-3CON-M (BCE/PC) MD2000 13
009514 ABRAÇADEIRA NYLON 140 X 2,5MM 170
009520 CAIXA DO DISPLAY (SM), COD: SPJA010.63.034 - MD2000 2
009524 PAPEL KRAFT BOBINA 90CM 17
009525 TRAFO DE PULSO P/PCI 400MA 4
009526 RESISTOR 680 OHM 3W +/- 5% 5
009535 CHUMBADOR C/ PARAFUSO 1/4"X2" 10
009538 PLACA DE ADPTAÇÃO PARA RELE (BR54732) 12
009539 TINTA PU VERDE BANCO COMUM 3,6 MDF MD2000 2
009543 GUIA DO CARTAO (MODULO LOGICO) 3P03252P01 28
009548 BOTAO PULSADOR VERDE BM30 1NA SP38030489 MD2000 2
009551 MICRO SWITCH CROUZET  250V 102
009552 ELEMENTO FILTRANTE COMPRESSOR VV120 TIPO 1 MD2000 9
009556 CJ TRAVA PORTA CAB DIR Z910173229101000 -MD2000 7
009559 PLUG FEMEA 3P+T 125A 380/440V SN-4676 3
009562 KIT 3M-PPS 600ML - MD2000 48
009565 VIDRO FIXO CABINE , Y-910176114000000 MD2000 6
009566 VIDRO MOVEL CABINE DIR, Y-910176115101000 MD2000 6
009567 VEDACAO TRASEIRA PORTA , X-910195612101000 , MD2000 4
009568 PUXADOR PORTA , Z-910130300000000 , MD2000 2
009569 JUNTA DO VIDRO ,Y-910092600103000 ,  MD2000 4
009570 VIDRO PORTA SALAO, Y-910175808000000, MD2000 4
009571 VIDRO MOVEL CABINE LADO ESQUERDO , Y-910176115102000  , MD2000 5
009602 TRAFO CORRENTE 100A/100MA (NUCLEO TOROIDAL) 3
009609 BUCHA DE REDUCAO 3/4  X 1/2" (ROSCA) AÇO GALV. 7
009611 TINTA ESMALTE PU VERDE MASCARA I5000 3,6L 2
009614 PARAFUSO MAQ 2,5X12 CC BC (MODULO SONORIZACAO) 84
009616 TRANSISTOR 2N3467 10
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009617 MOLA DE COMPRESSAO 4A93937 18
009621 FITA AUTO ADESIVA NEOP EXPAND 3X10MM SP11050006 1
009623 BOTAO PULSADOR VERMELHO BM30 2NA SP38030502 MD2000 12
009625 TAMPA ACRILICA (MECANISMO ATUADOR PORTAS) 422
009627 PINCEL Nº 2 10
009632 MOLA DO ROLAMENTO (CIL FREIO SERV/ESTAC) 4F-61157-P 5
009633 ADESIVO "FRONTAL MDF 36X36 CM 44
009642 ADAPTADOR P/FIXACAO PARF PLMP (PNL CMDO INVERSOR) 13
009644 PARAFUSO SEXT. M20X90 28
009648 ARRUELA DENTADA INTERNA M8 POR 15 MM DE ACO INOX NIQUELADA 8
009649 TERMINAL ENCAIXE PEQUENO (FASTON) 266
009650 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85 W/865 220V ESPIRAL 38
009651 BOTAO PULSADOR VERDE BM30 6NA SP38030526 MD2000 2
009659 CABO AFD BLINDADOS 1PX24AWG PT 861
009660 ELEMENTO LUMINOSO VERDE XVB-C33 1
009665 CI CD 4025 12
009666 FLANGE SPJA010.80.027 (MD2000) 4
009669 CHAVE ROTATIVA 3 POS. SP38030531, CR008-09072201 (MD2000) 3
009670 CHAVE ROTATIVA 2 POS. SP38030533 , CR008-09072204 (MD2000) 8
009672 BOTAO PULSADOR PRETO BM30 1NA SP38030512 (MD2000) 3
009680 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA SEXTAVADO INTERNO COM ROSCA M6X1,0 277
009683 BOTAO COGUMELO PULSANTE SP38030486 (MD2000) 4
009685 CONTRAPINO 5/16"X2" 109
009686 ARRUELA PLANA LISA M9 POR 17 MM DE ACO INOX NIQUELADA 74
009687 ALARME SONORO SERIE 104A/72I - 72VCC , SP38490280 - MD2000 16
009688 ALARME SONORO SERIE 104A/72B , SP38490281 , MD2000 8
009693 RESISTOR INTEGRADO 100K 2% 7
009697 CONECTOR WF 6/35 (CARREGADOR BATERIA) 7
009703 MOLA F.4000.462.6202 - SP14020113 4
009718 FIBRA DE LIMPEZA 12,5CMX8,7CM (ULTRA PESADA) 16
009720 TERM COMP 16MM², 1COMP 1F 6MM DO CARREGADOR 23
009726 CONTRAPINO 1/4X2 81
009727 TERM GARFO COMP 4 - 1,5-2,5MM ISOL VERM. 57
009739 CABO ELETRICO 20 AWG AZUL ISOLADO 72
009744 CARTAO DISPARO IGBT SKYPER 32R  (INVERSOR RETRABALHADO) L6100102 3
009746 TERM TUB 1COMP, 4-6MM2, 1F C/FURO M6 91
009747 TERM OLHAL COMP 5 VM, 0,25-1,60 22
009768 MOLA VALVULA SUPRIMENTO 512322 (DECELOSTATICA) 1
009775 CI LM78M12CH 20
009776 CI LM79M12CH 20
009785 ADESIVO "BOTAO SOCO , SPJA010.63.083 , MD2000 130
009786 PORTA SOQUETE FEMEA 37 VIAS AMV 206150-1 AMP 1.760.679.0050 5
009787 ARRUELA PLANA LISA 5/8 POR 35 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 11
009788 PLACA SEPARADORA WTW WF6 2300 1781230000 30
009798 CAPACITOR TANTALO 0,1UF 50V 28
009799 PARAFUSO DE CABECA ESCAREDA PHILIPS COM ROSCA M3X0,5 98
009809 CONECTOR 2 VIAS ,1-350344-0 PAINEL LOCAL PORTAS 5
009815 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M8X1,25 272
009816 ANEL DE GUARNIÇAO/VEDAÇAO BRONZE 19X23MM. 25812 186
009817 VIDRO BASCULANTE JANELA GRANDE C/ FIXADOR SP64020007 MD2000 321
009822 BOTAO PULSADOR VERDE -SÉRIE BM30-6NA+3NF (SP38030506) 1
009823 GRELHA DE INSULFLAMENTO DA CABINA (SP20990242) 2
009824 GRELHA DE RETORNO CABINA (SP209902560) 2
009826 FECHADURA  CILINDRICA SANCA SALAO, SM IE68-25096 39
009827 CONJUNTO DO QUADRO (SP20990036) 2
009828 BORRACHA ESPONJ. 20X20MM (351N) 24,5
009829 PARAFUSO PHILLIPS M5X10 CAB ESCAR. INOX MD2000 4094
009835 SACO DE LIXO PRETO 9
009837 ABRAÇADEIRA PRETA T-30R 155X3.6 1000
009838 ADESIVO "PROIBIDO FUMAR" 30X21CM - MD2000 56
009839 TIRANTE 4P-61834-P - CILINDRO FREIO EST/SERVICO 2
009847 BOTAO AMARELO PULSADOR 22,5MM 2B 720.30AM 1
009848 COXIM AMORTECEDOR DO TRUCK.312711 12
009857 SINALEIRA FECHAMENTO PORTA (DEFICIENTE AUDITIVO) 28010083 6
009865 FAIXA REFLETIVA LADO DIREITO  30MM ( COMECA VERMELHO/ CINZA) 6
009866 FAIXA REFLETIVA LADO ESQUERDO 30MM ( COMECA CINZA/VERMELHO ) 11
009869 ARRUELA LISA FERRO M3  PL 80
009870 ARRUELA PRESSAO 5/32" PL 80
009871 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA 3/32-56 22
009872 PARAFUSO DE CABECA ESCAREADA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 67
009873 PORCA SEXT M2,5 MA ZB 80
009874 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA M3X0,5 ESPESSURA 2,4 MM DE ACO CARBONO 186
009876 VIDRO REDONDO TRANSPARENTE ENCANAMENTO EMERGENCIA 10X3MM 4
009882 TRANSISTOR BD650 (TO-220) 7
009888 ARRUELA PRESAO 5/8 BICROMADA 98
009889 ARRUELA DENTADA M4 DIN 6798J FE 201
009902 ADESIVO "MDF LATERAL 83X15CM 13
009906 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4 X12 BICROMATIZADO 63
009907 PARAFUSO FENDA CILINDRICA, ABAULADA, NF10 32X1" BIC 260
009908 TERMOSTATO GAVETA SEMICONDUTORES T1/T2-T3/T5-T6/FWD 1
009909 CI LM3914 8
009914 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 5X16 MM DE ACO INOX 60
009915 EIXO DO ESPIGAO 1.760.301.0472 9
009918 PRISIONEIRO 3/8 X 44MM (UCP) 33
009920 CI 74HC00D SMD 6
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009925 ESPACADOR CILINDRICO ESTEATITE ESP 19,05 MM (RESISTOR FRENAG 76
009926 ESPACADOR CILINDRICO ESTEATITE ESP  10,00 (RESISTOR FRENAGEM 7
009936 CADARCO LARANJA 50M 3
009941 ADESIVO "MDF LATERAL EXTERNO " 57X67CM, JA010.63.049 , MD2000 38
009942 ADESIVO "CADEIRANTE LATERAL EXTERNO", JA010.63.057 , 25X25CM - MD2000 50
009945 ACABAMENTO PLASTICO ENCOSTO BANCO PILOTO MD2000 12
009960 PARAFUSO DE CABECA REDONDA DE FENDA COM ROSCA UNC 1/4-20 76
009962 ARRUELA PLANA LISA 3/16 POR 15 MM DE ACO INOX BICROMATIZADA 76
009963 SUPRESSOR TRANSIENTE TIPO 1.5KE 62CA (DIODO) 14
009966 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE BAIXA COM ROSCA M8X1,25 149
009967 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA M8X1,25 24
009968 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA CHATA DIAMETRO 3X10 MM DE ACO INOX 602
009969 PINO MACHO 2P+T 20A 250V (PADRAO NOVO) 4
009983 CHAVE COMUTADORA 4 POS,38030487, CR16P-08021102 - MD2000 1
009984 CHAVE ROTATIVA 3 POS. SP38030481 , CR16P-08021101 (MD2000) 1
009989 LIXA A SECO P100 10
009990 LIXA A SECO P80 515
009992 VIDRO SALAO , LAMINADO GRANDE S 2000 7
009994 KIT REPARO TORNEIRA FILTRO "P" 39
009995 KIT REPARO TORNEIRA 3/4 A8/DRENO/PORTAS 22
009996 ESPACADOR ISOLANTE FIXACAO 4P02313P48 8
010006 PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO e PORCA 5/8" 29
010013 PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO E PORCA 1/4" 200
010014 PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO E PORCA  35
010015 PROTECAO PLASTICA P/ PARAFUSO E PORCA 1/2" 137
010020 PARAFUSO CABECA SEXTAVADA M6X25 BICROMATIZADO 37
010030 BARRAMENTO GAVETA CAPACITORES 4M00041G01 10
010031 BARRAMENTO GAVETA CAPACITORES 4M00114G01 4
010059 BICO DE ENGRAXADEIRA PADRAO 1/8" , 4 CASTANHAS 1
010070 ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA T-120R 390 X 7.6MM 545
010071 CI ULN 2803A 15
010075 TRIMPOT 20K AJUSTE FRONTAL 3059P-1-203 , BOURNS 36
010081 PLACA ISOLANTE , CHAVE PBC 4P01852P02 3
010083 BUCHA DO EIXO DO FUSO PRINCIPAL (COMPRESSOR SL-20 ) , 35,1MM 3
010085 TRIMPOT 10K AJUSTE FRONTAL 3059P-1-103 , BOURNS 35
010091 RESISTOR FILME METAL 9K1 , 1/8W ,1% 30
010098 TAMPA ACRILICA P/ DESTRAVAMENTO DA PORTA (SERIE 2000) 109
010100 ADESIVO LOGOTIPO FRONTAL MDF 50
010112 GRAXA COBREADA MOLIKOTE HSC PLUS  1K 1
010115 CABO USB- A FEMEA RJ45/DB9 2
010139 SOLDA FOSCOPER 2,5 X 500 MM COM BANHO DE PRATA 50
010160 TERMINAL OLHAL M 4 AZUL  C/ ISOLACAO 0,5/1,5MM 1031
010161 TERMO RETRATIL PRETO 80MM 67,5
010168 CI MC14025BCL 50
010169 BORNE DE POTENCIA 600V /480A 21
010175 BASE DO CONTATOR DA FC6 2M00253 (6 CONTATORES) 50
010176 BARRAMENTO 7
010180 CONJUNTO LUBRIFIL MINI 2
010185 FILTRO FIBRA VIDRO TAMPA MOTOR TRACAO 1410
010187 RESISTOR FIO 4K7 OHMS- 10W-5% TERMINAIS AXIAIS 498
010189 VIDRO SALAO LAMINADO PEQUENO S2000 4
010192 JUNTA DA TAMPA DO CILINDRO LS1/LS2  32
010208 VIDRO PARABRISA SERIE 2000 3
010214 CONECTOR CPC FEME 24VIAS 4
010215 CONECTOR CPC 24VIAS MACHO 4
012020 RETENTOR PPFE RWDR , COMPRESSOR SL-20 HN2390 8
012024 TERMINAL FASTON 1,5 FEMEA VERMELHO 877
012029 ORGANIZADOR DE GAVETA 2
012030 PARAFUSO PHILLIPS CABECA PANELA  INOX M4 X 12 72
012035 REBITE DE REPUXO (POP) DE CABECA ABAULADA DIAMETRO 3X7 MM DE ACO INOX 31
012039 PARAFUSO CABECA CHATA  FENDA (M4X25) 185
012041 PARAFUSO OLHAL DE SUTENTACAO 12
012045 CAPACITOR ELETROL 63V/10UF 19
012046 FLANGE - TOMADA DE TESTE SERIE 2000 5
012059 ESPIGAO MACHO 1/2 X 1/2 1
012063 DESENGRAXANTE DIELETRICO (BALDE 20LTS) 2
012067 LANTERNA TRASEIRA C/12 LED BIVOLT COR VERMELHA 12
012069 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1.1/4 FOSFATIZADO 9
012070 PARAFUSO SEXTAVADO 20X130 FOSFATIZADO 12
012071 ARRUELA LISA M8 FOSFATIZADA 12
012073 PARAFUSO ALLEN M3X35 48
012086 CARRETEL DA  BOBINA 48V DA DECELOSTATICA 9
012090 PARAFUSO SEXTAVADO M5X20MM BICROMATIZADO 10
012091 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 0 3
012093 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 02 7
012094 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 03 13
012096 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 05 3
012097 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 06 17
012098 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 07 20
012099 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 08 15
012100 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,8 MM N.º 09 13
012102 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6MM "E" 20
012103 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6MM "R" 18
012104 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6 MM "S" 20
012105 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6 MM "--" 47

Página 33 de 51 MATERIAL RODANTE

Inventário Material Rodante - ANEXO H (58220730)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 179



GI DESCRIÇÃO SALDO_EM_ESTOQUE
012106 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6 MM "/" 49
012112 LIQUIDO PRATEAR 1
012114 LIXA A SECO P600 36
012118 DISCO CAME TR-5824 (2P00260P02) 25
012119 DISCO CAME TR-5829 (2P00260P04) 29
012120 DISCO CAME TR-5825 (2P00260P03) 20
012121 DISCO CAME TR-5828 (2P00260P01) 23
012122 DISCO CAME TR-5827 (2P00259P03) 30
012123 DISCO CAME TR-5826 (2P00259P01) 18
012124 ACIONADOR TR4041B (4P01646P01) 192
012125 ACIONADOR TR-4968B (4P01646P02) 10
012126 RETENTOR 20X42X7=8252=FCL 0340 41
012143 ANEL O'RING DI3,9 DN18,09 (150912) 53
012144 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA MICRO RETIFICA 28
012152 ADESIVO DE NUMERAÇAO DA MASCARA DO TREM 21
012153 ABRAÇADEIRA ACO INOX ROSCA SEM FIM 9MM 10
012154 ABRAÇADEIRA ACO INOX ROSCA SEM FIM 9MM 213
012155 PROTETOR TERMICO BIMETALICO 150ºC 20
012161 ROLAMENTO DE ESFERAS 5 A 201-8V22 DO EIXO CONT. FC/LC/PBC 2
012186 ARRUELA DE PAPELAO U60 NAO GRAFITADA (4P00045P02) 206
012193 PORCA SEXTAVADA 7/16 BICROMATIZADA 174
012210 RESITOR , FILME METALICO 47K/5%/0,5W 51
012223 CHAPA ISOLANTE 150X600X1000MM REF.IC2004/MP 2
012224 BUCHA  ISOL. DE NYLON P/RESISTOR 70
012228 VIDRO, VELOCIMETRO, S1000 9
012233 LINGUETA ESQUERDA DA PORTA DA CABINE 9
012234 LINGUETA DIREITA DA PORTA DA CABINE 13
012253 FIO ESMALTADO 22AWG 1
012266 CHAPA DA TRAVA PORTA CABINE S. 2000 1
012271 FUSIVEL CART. RETARDADO 14X51 - 30A-500V 2
012272 CAPACITOR RADIAL 220UF 35V 11
012284 TERMO RETRATIL, 2MM 87
012287 BICO PRESSÃO LUBRIFICADOR FRISO DE RODAS 54
012288 CI UCC 28083P 5
012290 UNIÃO MACHO TUBO 1/4XNPTF 1/4 3
012295 PARAFUSO CAB ESCAREADA PHILLIPS M5X20 951
012296 PARAFUSO SEXT.M10X35 ZINCADO 258
012297 PERFIL BORRACHA CURVO 540
012298 PINO CONECTOR XTL 5215
012301 GRAXA EP, MULTIFUNCIONAL, S2 V220 00 (TR) 2
012302 GRAXA EP, MULTIFUNCIONAL, S2 V220 2 (TR) 1
012306 ANEL O'RING 5X1 SILICONE VE-70-15507AO5070-5 20
012307 ANEL O'RING 9X1 SILICONE VE-70-22455AO5070-9 29
012309 TAMPÃO DO VISOR DO REDUTOR 8
012313 ADAPTADOR DE AÇO NPT FMACHO 1/2 1
012314 ADAPTADOR DE AÇO MACHO NPTF 1/4 1
012315 MICRO SWITCH FIM DE CURSO 5A 250V 16
012316 PARABOLT DE 1/2 5
012320 CI 2241 8P 4
012321 CI 2251 8P 10
012322 CORDA, TRANÇADA, NYLON, 6MM 24,5
012324 ANEL O'RING 105X4 DO FILTRO DE OLEO EXTRA FINO 31
012325 PARAFUSO CAB. SEXT. 5.8-5/8  ZINC. 30
012326 PARAFUSO CAB. SEXT. 5/8 11G-1/4 40
012329 TERMISTOR PTCC 810 35
012333 ANEL O'RING TOMADA DE TESTE15,5X2,6 IRV S2000 53
012334 ANEL O'RING TOMADA DE TESTE IRV 6,5X2 S2000 20
012335 ANEL O'RING TOMADA DE TESTE IRV 4,15X1,9 S2000 36
012336 ANEL O'RING TOMADA DE TESTE IRV 2,5X1,5 S2000 22
012338 RESISTOR 10K 1/4 PRECISÃO 1% 110
012344 TRANSDUTOR PRESSÃO 0 A 10 BAR 12 A 24V REF. XMLP010BC21V SP44990214 1
012346 CI MAX485CSA SOIC - 8 SMD 28
012348 RELE 60VDC 4060 SCHACK 4
012349 TERMINAL AMP FEMEA S/ISOL. 280
012354 DIODO U1J MURS160T3G 10
012357 CONECTOR HAN Q 7/0-MACHO 9
012358 PINO CODIFICADOR P/ INSERTO HAN Q7/0 50
012362 BORRACHA ESPONJOSA 18X12 39
012370 CONECTOR MACHO 10MM X1/4 30
012374 CI LM 2678 4
012389 PARAFUSO ALLEN ROSCA PARCIAL M5X35  ZC 100
012399 TINTA PU PRETO CADILAC 675 ML 2
012400 ANILHA MARCADOR, ALFABETO, CABO, 10MM 1200
012401 ANILHA MARCADOR, NUMERICO, CABO, 10MM 350
012411 ABRAÇADEIRA AJUSTAVEL DE AÇO 2.3/4 - 3.1/2 17
012414 CI SN54HC373J 160
012419 CI CP82C55A 4
012421 LAMPADA TUBO LED 18W 147
012424 CI AM29F1600B-75EF 5
012425 CI AM29F800BB-55EF 6
012426 DISCO DE LIXA ORBITAL Nº600 100
012427 LIXA P/LIXADEIRA ORBITAL Nº40 25
012428 ANEL O'RING 63,9X3,53MM CAB. COMPROSSOR S2000 6
012433 CI DS1232 13
012434 VENTOINHA MOTOR DESEMBAÇADOR 29
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012435 PARAFUSO SEXT M8X20 ROSCA FINA 200
012436 BICO P/TORNEIRA 1/2X3/4 DE FERRO 1
012437 ESGUICHO TRADICIONAL DE FERRO 1
012438 MIOLO P/CONECTORHAN 108 PINOS 2
012439 CARCAÇA DE FERRO P/CONECTOR HAN 2
012440 PINO GUIA CODIFICAÇÃO HAN 09330009908 45
012441 PINO GUIA CODIFICAÇÃO HAN 09330009909 45
012446 RESISTOR, METAL FILME, 845X1/8X1% 94
012447 DISCO DE CORTE 4.1/2X1/8X7/8 3
012451 TERMO RETRATIL 50MM 148,7
012452 TERMO RETRATIL 60MM 75
012454 ANEL O'RING 2.84X2.62 88
012459 ESPAGUETE DE SILICONE 3MM 33
012460 ESPAGUETE DE SILICONE 2MM 3
012461 TRILHO FIX. DISJ/CONTATOR LISO 35X7,1 3
012464 CONTRA - PINO 1/4 X 1'' ZC 300
012469 TERMINAL PRE ISOLADO FASTON FEMEA CABO 4 - 6MM AMARELO 404
012470 BASE DE ALUMINIO P/ RELE RTW17 41
012472 PARAFUSO SEXT M6 X 60MM POLIDO 73
012473 PORCA SEXT AUTO TRAV M6 ZINC BASE AUTA 62
012475 ESCOVA DE CARVAO 10X8 X 25MM 348
012478 PARAFUSO CAB OVAL PHILLIPS M5X0,7X22MM INOX 181
012480 ANEL O'RING 34,50X3,50MM DO AMORTECEDOR 5
012489 CABO EPR G7 1X150MM 0,6/1KV 54,1
012494 PARAFUSO CAB. ESCAREADA FENDA 1/4X20X3/8 ZINCADO 82
012495 CI LMV393IDGKR SMD 23
012497 ANEL O'RING 98X104X3MM NBR-70 AMORTECEDOR VERTICAL 78
012498 BUCHA CHANFRADA 33X42X15,5MM AMORTECEDOR VERTICAL 85
012500 ADESIVO OLEO SINTETICO CORENA 20
012501 ANEL O'RING 58,42 X 2,62MM VALV. PESO MEDIO 28
012502 ARRUELA DE MICA 1/2X1''X1/16 RESISTOR CHAVE DE LINHA 25X13 1680
012505 PARAFUSO ALLEN CAB ABAULADA 1/2 - 13 X 50 MM BICROMATIZADO 16
012506 LED 1206 VERMELHO SMD 50
012507 RESISTOR SMD 1206 75R 39
012508 CI EPM7128 SQC 100-10 9
012509 CI TDA1013B 3
012510 KIT DE FIXAÇAO - PES - LTC 1000 10
012513 CI LF147D 30
012514 ISOLADOR DE PORCELANA 35 MM 3 NERVURAS - RESISTOR DE FRENAGEM SERIE 2000 40
012515 ISOLADOR DE PORCELANA 50 MM 4 NERVURAS - RESISTOR DE FRENAGEM SERIE 2000 46
012519 CONECTOR AMP/TYCO 4 VIAS FEMIA 182917-1 9
012520 CONECTOR AMP/TYCO 4 VIAS MACHO 0-0206060-1 9
012521 TRAVA MECANISMO DE PORTA S1000 30
012522 RESISTOR 47K X3W 4
012523 LOCTITE 567 2
012525 CONECTOR AMP D-3100 20 PINOS MACHO 8
012526 CONECTOR AMP D-3100 16 PINOS MACHO 6
012527 CHAVE FIM DE CURSO XCKM - 121 C/ROLD 4
012530 ANEL TRAVA VENTOINHA DO MOTOR BLOWER 79
012532 PINO GUIA FEMEA J5 MODULO LOGICO 56
012533 MANCAL OLHAL AMORTECEDOR HORIZONTAL 10
012534 RESINA EPOXI COM CATALISADOR 3
012535 THINNER 111 SINTETICO 2
012537 PLACA DE SEPARAÇAO CHAVE REVERSORA 10
012538 RESISTOR 10K2 35
012549 COOLER DC 92X92 25 24V 2
012554 CHAVE FIM DE CURSO COM RUPTURA 2
012555 BATERIA LITHIUM 3V CR 1225 17
012556 CI TPS7940DGNR HVSSOP-8 SMD 25
012557 CI MCF5212CAE66 DIP 24 9
012558 CI MAX205CPG 2
012560 ADAPTADOR DO PRESSOSTATO AII S1000 10
012562 CATALISADOR, ACELERADO, ESMALTE PU, DX0149, 450ML 12
012563 CI SN74 LV14AD SMD 10
012564 CI ADM2483BRWZ SMD 10
012567 LAMPADA LED ALTO BRILHO INCOLOR BA9S 72V 50
012580 CI FOTO ACOPLADOR MCT61 DIP8 13
012581 CI 74HC573D SMD 18
012588 CI 74HC221 SMD 4
012589 CI 74HC574 SMD 19
012590 CI 54HC14 SMD 2
012591 CI 74HC138 SMD 6
012593 CI 74HC32D SMD 6
012594 CONECTOR TS32 SS81500V/135A 35MM 10
012598 CI TLE 2082ACDR SMD 10
012599 CI ADUM1301A SMD - SOIC 16 10
012600 CI LV244A SMS - SOIC 20 10
012602 CI LV126A SMD - SOIC 14 10
012603 CI LVX 138 SMD - SOIC 16 10
012604 CI EPM1270T14415N SMD 10
012606 DILUENTE PU DX7000 900ML 4
012607 CI 74HC06 DIP 15
012608 TAMPAO PLASTICO AC SCHMERSAL 18
012609 TAMPA PLASTICA P/ PROTECAO DE PARAFUSO 3/4 90
012632 ALTO FALANTE VISATON R10 SC SPEZIAL - 8 OHM 4
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012636 CAPACITOR 33000UF X 100V 1
012637 CI SMD DS1232 2
030026 ADESIVO "CARRO EXCL. P/MULHERES E PESSOAS C/DEFICIÊNCIA 6
030035 BORNE ENTRELEC MODELO 130 L-TM4-TM4 VL-20716/26 17
030075 GRAXA MAX LUB GP 1X20 1
051030 RELE INDUSTRIAL 12VDC -8A - 2NA/NF 18
070109 ANEL O'RING 4A89166 29
090047 EMBOLO , TOMADA DE TESTE T2 7
090048 TERMINAL COMPRESSAO , 2 FUROS ROSCA M12 2 COMP 2
090050 DIODO 3A 1000V BYW86 SOD64 CARTAO A02 6
090053 ADESIVO FAIXA SERIE 2000 LARANJA 1
090055 ARRUELA DENTADA CONICA 05,3 M5 85
090058 ENGATE RÁPIDO P/ CONEXÃO DA TOMADA DE TESTE MDF- SÉRIE 200 6
090059 CALCO DO CONTATOR  PBC 14
090061 CONEXAO DA HASTE DO MICROFONE 5
090062 BARRAMENTO DA PBC 4P01788P02 2
090065 CARTÃO ADAPT. SKIPEER 32 (INVERSOR AUX. IGBT POS.TH61 TH62) 6
091132 ABRAÇADEIRA SEM FIM 89 X 108 - 3 1/2" X 4 1/4" 6
091358 ARRUELA LISA 1/4 LATAO 30
092746 PINO FEMEA DO CONECTOR MODULO LOGICO SERIE 1000 2178
092749 BLOCO DE CONTATO AUXILIAR 4NF 3RH1911-1GA04 11
092751 KIPP DIODE DE 600V BOD 1-06 5
092766 BROCA HSS 1,5MM 3
092767 RESISTOR 150R/25W 1% (DISSIPADOR ALUMINIO) 2
092768 ANILHA MARCADOR CABO 3/16 OU 4,6MM "P" 10
092770 ASSENTO DA ESFERA 31294, TORNEIRA 3/8" COM VENTA 31429 8
092771 CONTATOR TRIFASICO - MOD. LC ID25 (BOBINA 220VCA) 3
092772 PLACA DE AMIANTO ISOLANTE TR 1800 800 X 800 X 6,4MM 6
092775 FITA CREPE AUTO ADERENCIA  VERDE 18 X 40MM 19
092777 LIXA A SECO P800 19
092780 TINTA PU ANTIPICHAÇÃO AZUL 3,6 C/CAT. 1
092784 ROLAMENTO SKF 6204 - 2ZNR 5
092785 ARRUELA LISA 3/4 BICROMATIZADA 50
092788 BORRACHA ESPONJOSA 19X25MM 29,5
092790 PARAFUSO SEXT. FLANGE M16 X 35 46
092791 CACHIMBO ISOLANTE (MDF) (4P11044P01) 59
092796 CABO FLEXÍVEL 50MM - ISOLAÇÃO 0,6/1KV 73,75
092806 BATERIA DE LITIO 3,6V 1,2AH MD2000 (SUPERVISOR) 23
092817 ARRUELA ESPECIAL (4P01092P15) 35
092818 BLOCO ISOLANTE (4P02176P12) 4
092821 BORRACHA UNIVERSAL, PORTA LATERAL, SALAO 15
092822 ADESIVO, NUMERAÇAO, LATERAL, TREM 132
092826 ROLAMENTO 7305 BECBP 6
092836 APOIO DE BRACO DO BANCO DO PILOTO ESQUERDO 4
092851 MANTA DE ISOLAMENTO TERMICO ESP. 6MM ADESIVADA 11
092852 CHAPA DE ACRILICO CRISTAL ESPESSURA 2,5MM (85X115MM) 10
092853 RESISTOR FILME METALICO 270R 5% 1/8W 101
092854 MEMORIA EPROM AT28C16 PDIP 140
092855 RESISTOR FILME METALICO 845R 1% 0,50W 3
092856 RESISTOR FILME METALICO 10,2K 1% 0,50W 24
092857 DIODO ZENER 100V 5W 10% 1N5378A 13
092858 COXIM, EXAUSTOR, SALAO, S2000 88
092861 PUXADOR P/CARTAO XA1/XA2/XA3/XA4/XA5 47
092874 TUBO ISOLANTE 515.00 REF. IC2004/MP 100
092875 TUBO ISOLANTE 520.00 REF. IC2004/MP 30
092876 TUBO ISOLANTE 665.00 REF. IC2004/MP 34
092895 PLACA UNIVERSAL, CIRCUITO IMPRESSO 20X30CM 4
092915 CI SN74LS11N 99
092916 DIODO ZENNER, IN4749 96
092923 GRAXA, LITIO, V100, 18KG 1
092929 KIT CONECTOR  CIRCULAR 37 VIAS 29
092941 ROLAMENTO 6208-2Z/C3 COMPRESSOR S2000 21
092951 ARRUELA 1.15/16X1.1/8-1/4 49
092952 CONECTOR FIXO AMP/TYCO MACHO 9 VIAS 5
092953 CONECTOR MOVEL AMP/TYCO MACHO 9 VIAS 5
092955 CONTATO DA KCC MINIABAFADOR 20
092956 CHAPA DE ISOLAÇÃO DO CONTATOR HSCB 46
092957 TERMINAL COMPRESSÃO 35MM COM 1F DE 8MM 17
092958 VIDRO, JANELA, SALAO, 1314X685X7MM 8
092959 VIDRO BASCULANTE, JANELA, SALAO, 1232X178X7MM 10
092960 VIDRO, JANELA, EMERGENCIA, 1295X685X7MM 9
092961 VIDRO BASCULANTE, JANELA, EMERGENCIA, 1213X178X7MM 8
092974 TUBO DE BORRACHA NEOPRENE 30X36 420MM 64
092980 FITA ESPUMA VEDAÇAO 19MMX10MT 5
092982 PROTETOR DE ROSCA16MM MOTOR MECANISMO DE PORTA 48
092983 CONECTOR FEMEA CPC 4 VIAS TYCO 206430-1 8
092984 CONECTOR MACHO CPC 4 VIAS TYCO 206429-1 10
092985 CAPA PARA CONECTOR 4 VIAS TYCO 1-206062-5 18
092986 CAPA PARA CONECTOR 9 VIAS TYCO 206966-9 20
092987 CAPA PARA CONECTOR 37 VIAS TYCO 1-206138-0 10
092993 TUBO , COBRE COM CONECÇAO 5/16, CHAVE REVERSORA S1000 8
092994 GUARDA-PÓ, AMORTECEDOR HORIZONTAL, TECIDO, 230X150MM 12
093000 OLEO CORENA, S4 R68, COMPRESSOR 1
093004 PARAFUSO BUJAO CARCAÇA COMPRESSOR 451500 16
093005 DISJUNTOR BIPOLAR 6A 3,0 KA 1
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093007 KIT DE FIXACAO DO TRANSDUTOR DE CORRENTE LTC 200-S LTC 350/500 6
093008 ACOPLAMENTO DA HELICE DO BLOWER 5
093012 FILTRO DA TAMPA CAIXA DE BATERIA 120X185X40MM S1000 206
093025 SUPORTE PARA FIXAÇAO EM TRILHOS DIN SP-TR 8X75 18
093026 BATOQUE DE ISOLAÇAO DA REVERSORA 20
093027 CONECTOR FEMEA M8-S-SF-FM 3
093028 FRONTAL ALSTOM 292X240MM 8
093031 KIT BASE CAIXA DE LIGAÇAO IEC112 1
098003 PINO MACHO DO SENSOR DE VELOCIDADE SERIE 2000 2487
098007 BOMBA ESGUICHO LIMPADOR SERIE 2000 6
098015 ROLAMENTO 7204 BW 44
098019 VIDRO BASCULANTE PEQUENO 43
098033 TRANSDUTOR DE TENSAO 1500V LVMD S2000 /VDL V/50MA 2
098056 OLEO SINTETICO MOBIL SHC 634 18,9 LTS , AMORTECEDOR TRUQUE 2
098076 ESGUICHADOR, ÁGUA, PARA-BRISA, BRUCUTU, SÉRIE 2000 34
098092 PERFIL DE BORRACHA P/ PARBRISA S. 2.000 31
098093 KIT REPARO DA VALVULA RETENÇÃO S. 2.000 104
098097 PERFIL, BORRACHA, FLOTADA, JANELA, CABINA, S2000 49
098099 KIT REPARO  VALVULA DE NIVELAMENTO S.2.000 74
098106 KIT REPARO DA IRV S.2000 32
098109 ACABAMENTO, BORRACHA, JANELA, BASCULANTE, S2000 197
098132 ANEL O'RING, MOTOR, TRAÇAO, S2000 44
098134 SOQUETE FIXO LUMINARIA SALÃO S2000 100
098135 SOQUETE MOVEL LUMINARIA SALÃO S2000 100
098136 CONTATO CRIMP MACHO DE 1QMM 231
098137 CONTATO CRIMP MACHO DE 0,75MM 96
098147 CI MAX4420 10
098148 CHAVE COMUTADORA 10 POSICOES CH42 1
098149 BATENTE DE PORTA C/ PARAF. S2000 1245
098160 ADESIVO NUMERAÇAO INTERNA S2000 9
098164 FECHADURA ACIONAMENTO ELETRICO PADRAO MDF CA10 BRJ955E 15
098165 JOGO COMPLETO DE ANEIS E JUNTAS DO COMPRESSOR 18
098174 PINO P/ENGATE RAPIDO 1/4 IRV S2000 8
098175 ESPIGAO P/ENGATE RAPIDO 1/4 IRV S2000 6
098183 PLACA DE BORNE COMPRESSOR S2000 13
098192 RELE FALTA DE FASE 380 - 480V RM22TR33 4
098194 CI LM78M05CH 20
098196 CABO DO MANIPULO DESTRAVAMENTO DEPORTA S2000 7
000086 FUSIVEL 800A 1000VCC FTP973 F1(CAIXA CHAVE DE LINHA) S1000 10
000109 PRIMER POLIURETANO P710 785ML C/CAT. 1
000116 ANEL DE VEDACAO DE COBRE DO VISOR DO REDUTOR 33 X 39 MM 94
000117 ARRUELA PLANA LISA M5 POR 19 MM DE ACO INOX 47
000155 PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE ALTA COM ROSCA UNC 3/4-10 26
000192 CAPACITOR 40UF -0/+10% / 1000VDC/10 9
000237 DISCO DE FREIO DIAM 24" DIENG 1508.54 / 1.760.679.2027 1
000285 GAXETA 3/8" DES LS 87-20 54
000364 INVERSOR TM41087 72VDC/32W 21
000370 CONECTOR AMP D-3100 FEMEA 20 PINOS 9
000379 CONECTOR AMP D-3100 FEMEA 16 PINOS 8
000386 RESISTOR DE 35R +/- 5% 27W NAO INDUTIVO 4
000392 TIRISTOR T1 4C00154P05 PRX 20
000394 PASTILHA DO TIRISTOR 4C00155 T2-T3 2
000411 TRANSISTOR BC141-16 33
000462 PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M4 X25 MM ACO INOX 51
000469 PARAFUSO  FRANCES CABECA BAULADA BICROMATIZADO 100
000474 PILHA ALCALINA PEQUENA AAA 5
000490 PLACA DESTINO - CEILANDIA 2
000491 PLACA DESTINO-CENTRAL 2
000492 PLACA DESTINO-FORA SERVICO 1
000494 PLACA DE DESTINO-SAMAMBAIA 3
000497 CILINDRO K030A 2
000578 BETUMADEIRA LAMINA 6CM 6
000705 CABO P/ CONECTOR MONOFIBRA C/10MT 9
000833 PLACA IDENTIFICACAO DE ALUMINIO 0073-A1 8
000834 PLACA IDENTIFICACAO DE ALUMINIO 0053-A 7
000836 PLACA IDENTIFICACAO DE ALUMINIO 0036-BO 9
000872 FECHO RAPIDO N° 1.760.340.0008, MOLA FECHO DA TAMPA 11
000909 BORRACHA DE VEDAÇÃO PRETA 7
000922 BORRACHA DA PORTA DO SALAO FEMEA 55
000923 BORRACHA DA JANELA DE EMERGENCIA MOLDURA EXTERNA 13
000924 BORRACHA DA JANELA LATERAL EPDM 15
000926 BORRACHA EXTRUD EPDM FI03-5071 / 16 10
000951 CI MC14066 18
000990 BORNE UNIPOLAR C/ PARAF. M6 600V/125A 8
000991 BORNE UNIPOLAR C/PARAF. M4 600V/60A 36
000992 LATERAL ACAB. P/BORNE SISA 10
000993 SEPARADOR INTER.P/BORNE SISA 35
001064 PLACA P/DISPLAY PAINEL 3
001153 SUPORTE DOS CABOS DE INTERLIG. TRUQUES(MAIOR) 1
001154 SUPORTE DOS CABOS DE INTERLIG. TRUQUES (MENOR) 1
001164 BASE PARA SOBREPOR 16
001177 CAPACITOR 470UF 35V 41
001180 BOBINA 48VCC CP 583909 UCP-VALVULA 5
001196 CHAVE COMUTADORA CA10-BRF920-E 3
001215 DISCO DE CAME DOS CONTATOS DA PBC (2P00260P06) 116
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001216 DISCO DE CAME DOS CONTATOS DA PBC (2P00260P07) 86
001217 DISCO DE CAME DOS CONTATOS DA PBC (2P00260P08) 31
001238 DISJUNTOR TRIPOLAR 380V 10A TQC3410 1
001287 RESISTOR DE 22K +/-5% 50W, 4M033967G01 50
001308 TRANSFORMADOR N27 1
001341 CABO DVA COMPUT. 3
001373 CI MT 48LC8M16A2TG-7E 9
001400 PUNHO DE BORRACHA, MANOPLA 31
001403 CAPACITOR 100UF 750V 1
001428 PARAFUSO SEXTAVADO, ROSCA PARCIAL M12, 1,75X85MM, ZINCADO 52
001437 COTOVELO LATÃO 1/4X1/4 FEMEA 7
001448 FILTRO DE PLÁSTICO PARA ESTAÇÃO DE SOLDA TS-700 7
001456 CHAPA DO CONTATOR ISOLANTE 4P01797P11 45
001474 PLACA IDENT. DJ.FA/DJ.ATC2/DJ.T1/DJ.T2 5
001486 JUNTA DO CILINDRO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO E SERVICO 35
001507 ARAME GALVANIZADO Nº 16 3
001544 LUZ DIRECIONAL, SPOT, CABINE, TETO, S2000 3
001549 PLACA, IDENT. ALSTOM 6
001614 PARAFUSO SEXT M20X65 FOSFATIZADO 1
001642 PLACA IDENT. ALARME ATC 23
001647 PLACA IDENT. RECONHECE ALARME 19
001652 TRAFO 1700057 9
001656 PARAFUSO M12X65 FOSF. 4
001669 MICRO CHAVE 1NA+1NF 35,6MM 6
001697 DENSIMETRO P/BATERIA 6010 5
001705 CAPACITOR 220UF 50V 187
001713 KIT DO CILINDRO DE FREIO DE SERVIÇO 4
001862 PLACA P/BOTOES PAINEL 9
001896 ALTO-FALANTE 82C54 10
001919 MODULO IXFN55N50 5
001931 TAMPA PETR. 1/2X3/4 1
002002 BANDEJA DE AÇO PRETA 49X40 1
002057 BROCA AÇO RAPIDO 7,5MM HASTE CILIND 1
002261 JUNTA DA VALVULA J1 34
002405 CAPA METALICA P/CONECTOR 202169-1 76
002450 RELÉ VITAL TRAÇÃO/FRENAGEM (PB) 1
002498 PARAFUSO SEGURANÇA DA BARRA DE UNIÃO, 82X25,4X25,4MM 169
002517 RELE SCHRACK RP420024 PBC 24V 8A 5
002529 PARAFUSO ALLEN 1/4X3 102
002536 PARAFUSO OLHAL M12 P/IÇAMENTO 11
002550 ARRUELA LISA 10.5MM DE ACO ZC 300
002553 PARAFUSO SEXTAVADO M12X55 BIC 21
002554 PORCA SEXTAVADA, CHATA, 3/8", BICROMATIZADA 163
002561 CALÇO LATERAL DO MECANISMO ACIONADOR DE PORTAS 3
002562 DIODO SKR 26/08 4
002563 CONTATO BC-01 1NF WEG 1
002564 CAPACITOR ELET. AXIAL 22UF 100V 69
002595 CAPACITOR ELETROLITICO  1UF 50V 104
002616 CONTATOR AUXILIAR 3TH82 - 44-OA 220V 16A 6
002636 ARRUELA ELET 1.1/4" ARA-25 200
002638 TRANSFORMADOR COD. 013583 1
002676 KIT DE REPARO DA VALVULA DECELOSTÁTICA D1 1
002697 ROLAMENTO 6203-2Z C3 3
002722 GUIA DO CONTATO UAXILIAR CHAVES LC/FC(4P03023P01) 7
002758 FILTRO DE AR DO CILINDRO DE FREIO SVC 5
002779 COXIM INSUFLADOR DO SALAO S.2.000 - VC 21900/02 295
002799 GUARNICAO DA CARCACA DO COMPRESSOR 1
002801 CHAPA DE AMIANTO IF9325325 DOS RESI 11
002838 TUBO DE BORRACHA NEOPRENE PRETO DO MOTOR TRACAO 150
002858 TUBO DE COBRE 5/16 15
002879 CHAVE LIGA/DESL. 15A 1
002887 DISCO CAME 2P00260P05 33
002895 CORDOALHA SAPATA COLETORA DE COBRE ESTANHADO X35209/101 14
002911 PARAFUSO SEXTAVADO M10X25X1,5 ZINC 19
002952 RELE SCHRACK MOD. RA310024 24VDC 5A 250V 3
003002 EIXO SM INOX - PORTA DA CABINE 1
003011 COOLER 13X13 24VCC 1
003031 PARAFUSO SEXTAVADO M8X30MM 100
003035 CABO PARA PROG. VERM. 6
003046 TRANSFORMADOR STEP-UP TS30-100-8 1
003057 TUBO DE COBRE 3/8" 39,9
003058 TUBO DE COBRE 5/8" 5
003062 ROLAMENTO 6309 Z C3 11
003065 BATENTE DE BORRACHA DA PORTA DE CABINE 12
003067 PARAFUSO CAB. CILIND. ABAUL. C/FENDA NF10-32X1.3/4 7
003069 ARRUELA DE PRESSAO 5/16" BICROMATIZ 20
003082 ACOPLADOR HIDRAULICO PINO GRAXEIRO 1/8" X 7/8" 2031 STANDARD 7
003111 ARRUELA DE PRESSAO 1/2"BICROMATIZA (M12) 81
003136 CHAPA DE AMIANTO DOS RESISTOR IF9325375 DE FRENAGEM 898 X 114 X 5MM 68
003137 CHAPA DE AMIANTO DOS RESISTOR DE FRENAGEM 6
003158 CORDOALHA TRUQUE/CARRO IE 99-21253 14,2
003160 TAMPAO DO AREEIRO 3"/4 IF83-25026 2
003170 CAPACITOR  ELET 1000UF/35V B41821 ( CART DISPARO ) 101
003192 CABO BLINDADO 2X0,30 P/MICRIF. 113
003204 ESGUINCHO PLASTICO P/MANGUEIRA 1
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003218 PORCA SEXT. M12 ALTA BIC. 1.293.701 84
003219 TRANSISTOR 2N2222A 133
003220 TRANSISTOR IRF9630 5
003257 ARRUELA LISA 6,4MM ACO 1.233.020.23 399
003258 ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 12 MM DE ACO INOX ZINCADA 19
003259 TRANSISTOR 20N60 A4D 1
003265 MOLA DO PISTAO FREIO EST.2P-61830-P 5
003276 RELE MONOESTAVEL INSTANTANIO 72V RFB 38230102 S2000 10
003278 PARAFUSO DE CABECA CILINDRICA DE FENDA COM ROSCA M3X0,5 30
003294 CREMALHEIRA (3P00950P01) 26
003300 RESISTOR 20K/3W METAL FILM(GAVETA CAPACITORES)4M00117G01 80
003306 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/4" X 1.3/4" 39
003309 CAPACITOR ELETROLITICO 7000UF 250VCC 64
003315 ABRAÇADEIRA DISPOSICAO DOS CABOS E MANGUEIRAS 3
003326 TOMADA IND 2P+T 16A 220V 15
003332 CANTONEIRA DE ALUMINIO TIPO F - INDICADOR DO DESTINO 26
003348 ENGATE RAPIDO FEMEA (BCO BAT)1.750.302.0536 8
003354 PARAFUSO CAB SEXT 1/2X7/8 27
003356 RESISTOR 1K OHM 5% - 5W 3
003367 CAPA PLASTICA P/TRANSCEPTOR 12
003378 TAMPA INTERLIGAÇAO NEGATIVA 1.760.915.0440 PVC CAIXA BATERIAS CARRO A 69
003381 BUCHA GUIA DA CREMALHEIRA DE PORTA COM RASGO 55
003388 PARAFUSO PHILLIPS CAB PAN 4X6 20
003396 CHAPA, LIGAÇAO, BARRAMENTO, ATERRAMENTO, EIXO RODEIRO, S1000/2000 61
003400 CALCO DE AMIANTO DO RESISTOR DE FRENAGEM 50 X 50 X 5MM 22
003403 PARAFUSO ALLEN M6X20 FOSFATIZADA 4
003423 RODA-CATRACA 3F-61335-P CILIN. FREI 4
003427 BLOCO TERMINAL B-318 1
003444 CAIXA DE FUSIVEL, COLETOR 3º TRILHO, 1.760.150.0149 2
003445 BARRAMENTO  DA C.X CHAVE DE LINHA MDF (4P03696P01) 1
003451 BORRACHA DE VEDACAO DA JANELA DO SALAO 50
003458 ARRUELA ESPECIAL BICROMATIZADA  54X28,5X5  - CILINDRO DE FREIO 21
003469 BARRAMENTO P3 DA CX DA CHAVE DE LINHA (4P03697P01) 4
003494 BARRAMENTO 4P00617P03 - RESISTOR FRENAGEM 30
003498 SINALIZAÇAO LENTE VERDE 3SB3204-6AA40 11
003501 BOTAO COMANDO PULSADOR VERMELHO 30MM 4A 600V 5905-8001.015 2
003513 VALVULA 671687(CONJ.CARTUCHO VALV.DECELOSTATICA D-1) 256
003521 TRANSISTOR J105 10
003538 PORCA PARLOK SEXT. M6 INOX 158
003545 PARAFUSO SEXTAVADO 3/16" X 3/8" BICROMATIZADO 87
003548 PARAFUSO ALLEN M5X25 -60243689 CIL PORTA 260
003555 INDICADOR DE MANUTENCAO PARA FILTRO DE AR DE COMPRESSORES FROTA 2000 18
003579 ANEL TRAVA 30,6MMX2MM 14
003581 TRAVA CHAPA DO PARAFUSO DO CILINDRO DE FREIO 50
003596 PARAFUSO PHILLIPS M4X0,7X20MM CABECA OVAL INOX - MO 96
003599 PORCA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 3/8-16 ESPESSURA 8 MM DE ACO CARBONO 39
003617 TRANSFORMADOR P.00041.2009-12 1
003632 PARAFUSO FENDA CAB PAN M4X6 1.233.650.2 62
003633 PORCA SEXT AUTOTRAVANTE M16X2,5R - AMORTECEDOR  VERTICAL  1.384.718.2113 410
003687 TRANSISTOR 2N6353 17
003689 CAIXA DO PORTA ESCOVA MOTOR TRAÇÃO 2
003690 GUIA DO PISTAO 4F-49076-P  - CILIND 12
003738 TRANSISTOR TIC 126D 60
003745 SUPORTE DA PBC (CAIXA DE CONTROLE DO MOTOR) 9
003756 ROLO DE ESPUMA 5 CM 11
003769 CI TPS79633DCQ 6P 8
003770 CI MA3232C 16P 10
003784 BLOCO DE TERMINAIS 8PONTOS 8
003785 BLOCO DE TERMINAIS 6PONTOS 8
003804 BORRACHA DA PORTA DO SALAO MACHO EXTRUDADA 19
003807 COXIM DE BORRACHA DO MOTOR DO BLOWER 288
003837 BARRAMENTO Nº4 DA GAVETA T5/T6 COD 4M00312G02 13
003854 TRANSISTOR 2N5430 10
003857 RESISTOR METALICO/FIO 3.3K 2W 35
003867 CI SST39VF1601-70 48P 9
003875 REDUÇÃO LATÃO 3/8X1/4 49
003953 MOLA DA VALVULA MAGNETICA DA PBC - COD 4P01067P04 38
003961 ESTOJO C.X CHAVE DE LINHA 4P02330P39 8
003976 VALVULA 4P01628P01 (VALV MAGN PBC) 24
003993 RESISTOR 5R 50W +/-5% 3
004011 DIODO ZENER IN5347B 26
004014 TRANSISTOR BSS100 44
004047 CHAPA, AMIANTO, RESISTOR, FRENAGEM, IF9325316 4
004048 CHAPA, ISOLAÇAO, RESISTOR, FRENAGEM, IF9325318 3
004055 RESISTOR HS 150W 27K 5
004073 TIRISTOR 2N6404G 8
004075 CHAPA DE AÇO TIPO ''U'' 3
004087 BARRAMENTO N2 GAVETA T2/T3/D4 11
004099 TRANSISTOR MJE13007 60
004101 TRANSISTOR IRFD9024 24
004102 BARRAMENTO N4 DA GAVETA T2/T3/D4 34
004109 BATERIA P/CIRCUITO RTC M4T32-BR12SH 29
004143 CAPAC RD MICA PRATA 22PF 500V 48
004150 REGULADOR DE TENSAO LM317K ENCAP.T0 - 03 9
004224 VALVULA MAGNETICA COMPLETA TIPO "N"  575802 219
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004232 BARRAMENTO N2 DA GAVETA T1 9
004234 BARRAMENTO N3 DA GAVETA T2/T3/D4 3M02139G01 11
004238 CI REGULADOR LM1524 30
004277 CONTATO BC-10 1NA WEG 1
004307 BICO P/MANGUEIRA 5/16 1
004351 PINO BANANA MACHO COR PRETO 5
004354 PINO BANANA MACHO COR VERMELHO 3
004407 BASE PARA FIX CONJ TRAVA DO VIDRO DA CAB. S2000 2
004438 CONECTOR RJ9 MACHO 4 X 4 VIAS 8
004439 CONECTOR RJ11 MACHO 6 X 4 VIAS 16
004457 ABRAÇADEIRA TIPO D ''1 5
004566 ABRAÇADEIRA TIPO D ''2'' C/CHAVETA 20
004575 COBERTURA BORNE-BC/BOL/BDC 23
004597 LIXA PARA FERRO N 36 286
004623 PILHA ALCALINA MEDIA 1
004628 REDUCAO DE LATAO 1.3/8" X 3/4" 14
004630 LUVA DE COMPRESSÃO 300MM CONJ COLETOR 3º TRILHO 8
004656 LIXA D AGUA G400 344
004658 TRINCHA 1" 9
004666 CAMISA DA PORCA DE REGULAGEM 2
004669 MOLDURA P/JANELA V23 2
004692 TOMADA 2P+T, 20A, 4X2 C/ PLACA VERTICAL 1
004710 METALON GALVANIZADO 20X20 10
004791 ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4" PARA AR COMPRIMIDO 1
004793 ESPIGAO MACHO 1/4 P/MANGUEIRA 22
004810 LIXA D'AGUA G150 183
004811 LIXA D'AGUA G180 100
004812 LIXA D'AGUA G220 260
004814 LIXA D AGUA G320 243
004923 ARRUELA PLANA LISA 3/8  POR 28 MM DE ACO CARBONO ZINCADA 262
004957 CI TMS-27C256-12 JL 192
004979 PARAFUSO S10 M 6,1 X 75 3
004990 CAPACITOR 22000UF 40V 1
005069 LIXA D'AGUA G80 224
005130 ABRAÇADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 150 X 3,6MM 400
005131 ABRAÇADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 200 X 4,5MM 563
005132 ABRAÇADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 300 X 4,6MM 29
005155 ABRAÇADEIRA TIPO COPO 3/4" GALVANIZADO 10
005197 TRANSFORMADOR RPA315 DO FAROL 5
005283 TERMOSTATO 30A 250VAC 10-30° 3
005287 RODA C/PNEU P/CARRO PLATAFORMA 1
005391 PARAFUSO DE CABECA PANELA PHILIPS COM ROSCA M4X0,7 2
005427 FILTRO DE AR VALVULA RELAYAIR 527583 70
005428 CI LM312H 10
005454 MOLDURA P/JANELA V24 2
005472 TRANSISTOR BCY79 19
005487 ARRUELA DE FELTRO 6,4MM (4P01092P11) 47
005527 ESPIGAO P/MANGUEIRA 5/16 5
005533 ARRUELA PLANA LISA 1/4 POR 18 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 17
005540 ARRUELA DE PRESSAO 5/16 POR 15 MM DE ACO CARBONO BICROMATIZADA 246
005578 CONTRAPINO COBREADO 1/4X2" 119
005592 PARAFUSO CAB PANELA FENDA M5X12 50
005626 REATOR ELET. 2X36 4
005643 TRANSISTOR 2N4906 TO-3 9
005656 AMORTECEDOR DO CILINDRO MENOR MECANISMO PORTAS 266
005720 CI TS7514CP 5
005758 PARAFUSO ALLEN CHATA 10X25 FOSF 17
005761 PORCA SEXTAVADA M12. ZINCADA 183
005762 PARAFUSO SEXTAVADA M10X65 BICROMATIZADA 109
005792 PARAFUSO PHILLIPS CAB OVAL M4X16 INOX 827
005837 PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA 3/16 54
005842 PARAFUSO ALLEN M6 ESCARIADO P/ TAMPA DO LIPADOR DE PARA BRISA 97
005862 PARAFUSO SEXTAVADO M10X25X1,5 GALV 183
005876 PARAFUSO SEXTAVADO M8X25 GRAU 05/16X1 16
005895 PARAFUSO ALLEN M5X35 148
005909 PARAFUSO SEXTAVADO M12X90 ROSC PARC FOSFATIZADO 12
005921 PORCA SEXTAVADA 5/8" BICROM. 48
005949 CONEXAO DE REDUÇÃO MACHO E FEMEA M19 X 11,5 52
005988 PLACA DE IDENTIFICACAO - PERIGO MOLAS COMPRIMIDAS 70
006041 COXIM DO COMPRESSOR ACOPLAMENTO ELASTICO 101
006047 PORTA FUSIVEL 20A 250VCA 1
006072 BUCHA CREMALHEIRA MECANISMO DE PORTA 6
006087 SUPORTE DE FERRO C/ BASE SUSTETAVEL 9
006098 TUBO DA VALVULA R1 SERIE 1000 4
006105 GUIA P/ VIDRO DA BASE FIX.  CONJ. DA TRAVA 10
006117 LIXA D' AGUA G240 107
006118 COMPONENTE P/ COMP. 9442 2
006123 BUJAO VARETA INDICADORA DO NIVEL DE OLEO - I93794/04 1
006136 TERM.COMP.240MM²,1COMP 2F 60
006176 RESISTOR 1R5 1/3 W5% 70
006209 DISPENSER P/PAPEL TOALHA 3
006240 LIXA D AGUA G600 5
006241 LIXA D AGUA G1200 143
006287 LIXADOR MANUAL GRANDE DE BORRACHA 3
006322 TRANSISTOR - MOSFET CANAL-BSS170/TO92 11
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006340 PARAFUSO PHILLIPS CABECA OVAL M6 X 1,0 X 20 MM INOX 31
006451 PONTE RETIFICADORA SKD 62/16 9
006491 PONTA DE SOLDA CONICA 3
006492 SOQUETE TORNEADO PARA CI COM 8 PINOS 46
006495 SOQUETE TORNEADO PARA CI COM 24 PINOS 5
006499 RESISTOR 15K OHMS 2W 5% 39
006558 ELEMENTO RESILIENTE REDUTOR FLENDER 68
006599 FUSIVEL ENCAPADO VIDRO 2,5A 5X20MM 4
006601 ABRAÇADEIRA BORRACHA 22MM SERIE 2000 3
006624 CONTRAPINO 5/16X3-1/2 30
006669 POTENCIOMETRO 10K ENCAP MET PEQUENO 8
006736 CALCO DE AMIANTO DO RESISTOR DE ATERRAMENTO 50 X 100 X 5MM 4
006737 CALCO PVC RESISTOR DE ATERRAMENTO 15
006738 CANTONEIRA COBRE PARA RESISTOR ATERRAMENTO 1
006787 BLOCO DE CONTATO 4NF 2
006834 BORNE 12 PINOS 21
006848 RESISTOR 3K OHMS 1/8W 1% 30
006910 CABO ELETRICO CINZA 6 VIAS 1000
006913 SUPORTE DE MADEIRA ESQUERDO COLETOR 3º TRILHO  - SPJA010.99.291 4
006952 VALVULA , EXAUSTÃO COMPLETA, N8 11
006961 SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR 6KG 13
006970 TORNEIRA P/TAMBO 3
006988 BOTAO SINALEIRO AMARELO 14
007016 CI SN54HC374 1
007034 TRANSISTOR TIP50 3
007036 TRANSISTOR TIP112 15
007042 TRIMPOT 100K OHMS 22
007082 TRANSISTOR BD138 1
007106 ABRAÇADEIRA PLASTICA 200X5.0 1043
007143 TRANSISTOR IRF730 30
007185 REATOR ELETRONICO FLUORESCENTE 1X40/36W BIVOLT PARTIDA RAPIDA T8 36
007196 PARAFUSO ALLEN M10X40MM FRANGEADO TAMPA DO REDUTOR (ZINCADO) 16
007198 MOTOR ELETRICO BSA80 E - 3256 2
007211 CI MC 1488 9
007234 TRANSISTOR 2N5461 10
007476 PARAFUSO SEXT 3/4 101
007489 TRAVA DE BATERIA MOD: F11 28
007506 RESISTOR 10 OHMS 1/8W 1% 447
007522 LIXADOR MANUAL GRANDE DE PLAST. 5
007531 CHAVE SELETORA 3POLOS 4POS 2
007600 TRANSISTOR 2N3906 PNP TO-92 7
007608 TUBO BORRACHA NEOPRENE 127
007621 CAPAC TANTALO GOTA 10µF/25V 20% 35
007637 CAPACITOR ELETROLITICO RADIAL 47UF 100V 27
007673 CAPACITOR RADIAL ELETROLITICO 22UF 50V 98
007683 RESISTOR 15K OHMS 1/8W 1% 20
007685 RESISTOR 1K5 OHMS  1% 1/8W 10
007741 CANALETA PLASTICA CINZA 50X80MM  FECHADA 5
007763 FITA DE ACO P/ ARQUEAR 6
007768 RESISTOR 102 OHMS 1/8W  1% 17
007785 RESISTOR 4K OHMS 1/8W 1% 105
007855 PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA COM ROSCA UNC 5/32-32 93
007872 TRAFO 1M03751 3
007966 CAPACITOR CHIP 1000PF 11
007974 CONTATOR K1M/K5M 3RT1026 48VCC 25A 4
008018 ANILHA MARCADOR CABO 1,0MM Nº2 78
008140 ANEL DE VEDACAO O'RING DE BORRACHA 12X3MM 10
008148 CAPAC 4700PF,100V,10 % 10
008165 PARAFUSO ALLEN, 5/16 - 18, 1.1/4" 46
008214 TRIMPOT 2K2 34
008230 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM  1/2"x3/4" 2
008263 SOQUETE P/ LAMP. DO VELOC. 7
008284 ADAPTADOR MACHO DE BORRACHA P/CONEXAO UHF RADIO F3GS 80
008314 RESISTOR 2K2 OHMS 2% 1/8W 23
008328 PARAFUSO CAB CHATA PHS M5X35 ROSCA TOTAL 79
008330 BARRA TORNEADA 32 PINOS 6
008342 TOMADA DE SOBREPOR 3P+T  16A COR VERMELHA 1
008372 PARAFUSO SEXTAVADO M8X40MM (INOX) 254
008381 RESISTOR 1K OHMS  5% 0,6W 10
008388 ABRAÇADEIRA FLEXIVEL DE NYLON 100 X 2,5MM T18R 2339
008394 COADOR DESCARTAVEL DE TINTAS 121
008405 COTOVELO MACHO 1/4"X1/8" NPT (CX LOGICA) 17
008408 PARAFUSO SEXTAVADO NC8-32X5/8 BICROMATIZADO 84
008464 RESISTOR 1K OHM 10W (PAINEL DE RELES) 28
008492 CAPACITOR DE COMUTAÇAO 5UFX930VAC 7
008570 TAMPA CEGA DE COBRE P/EIXO RODEIRO 5
008590 ABRAÇADEIRA METAL TIPO ''U'' 3/4 18
008591 CARREGADOR COMPLETO, BASE  P/ TRASCEPTOR 4
008650 NUCLEO DA BOBINA SOPRADORA DO CONTATOR G 17
008671 LIXA P80 PARA LIXADEIRA ORBITAL 140
008674 LIXA A SECO P120 1008
008731 RESISTOR 2K OHMS 1/8W 1% 15
008739 RESISTOR 100K OHMS 1/4W 1% 78
008752 RESISTENCIA DE FITA 6
008753 BUCHA DA VALVULA EMBOLO DA SECADORA 6
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008810 BOINA DUPLA-FACE POLIMENTO 11
008919 LIXA P120 PARA LIXADEIRA ORBITAL 788
009066 TAMPA, PORTA ESCOVA, ATERRAMENTO, S2000 10
009108 CABO DE ANTENA DO ATO 2
009114 IDENTIFICAÇAO ADESIVA, 220V, 14X35MM 5
009194 ARRUELA PRESSAO M6 INOX 354
009222 LIXA A SECO P320 860
009247 ADESIVO "EMBAR/DESEMB PREFER DIREITA SPJA010.63.061 MD2000 208
009272 MOTOR OSCILANTE, LIMPADOR, PARA-BRISA, S2000 8
009309 RESISTOR 3,3 OHMS FX50 FIO 50W 10% 4
009310 RESISTOR 3,8 OHMS FX50,FIO 50W 10% 18
009311 RESISTOR 6,2 OHMS FX50 FIO 50W 10% 6
009312 RESISTOR 6,8 OHMS FX50 FIO 50W 10% 13
009313 RESISTOR 12 OHMS FX50 FIO 50W 10% 41
009314 RESISTOR 15 OHMS FX50 FIO 50W 10% 53
009315 RESISTOR 18 OHMS FX50 FIO 50W 10% 15
009316 RESISTOR 22 OHMS FX50 FIO 50W 10% 16
009318 RESISTOR 33 OHMS FX50 FIO 50W 10% 5
009374 CABO PARA PROG. MOTOROLA PRETO 1
009381 SHUNT P/ CC 100A/60MVCC 100 ACC/60 MVCC 1
009411 SUPORTE DE MADEIRA DIREITO  COLETOR 3º TRILHO - SPJA010.99.292 8
009555 CONJUNTO TRAVA DA PORTA DA CABINE LADO ESQUERDO MD2000 2
009604 MOTOR ELETRICO B63 - E2502 1
009704 ALTO-FALANTE SONORIZACAO CABINA SP27990021 2
009715 BOTAO PULSADOR VM 1NA+1NF BM30P2W MD2000 4
009716 SINALEIRO LENTE RAIADA AM BM30A9X529 (SP28010076) MD2000 9
009740 ABRAÇADEIRA DE BORRACHA 45MM ACO INOX 21
009766 BUCHA CASQUILHO DA SECADORA DE AR 14
009895 RESISTOR 47 OHMS FX50 FIO 50W 10% 5
009924 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA COM ROSCA UNF 5/16-24 85
009927 TUBO GUIA CILINDRO FREIO SB-4F-1634 6
009928 POLIA BLOWER DA CAIXA DO SEMICONDUTOR 4
010082 BARRAMENTO DA CAIXA DA CHAVE DE LINHA CHANFRADO 3
010138 PARAFUSO ALLEN INOX 1/4 X3" 20  NC ROSCA PARCIAL 109
012068 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X7/8 FOSFATIZADO UNC 9
012130 ARRUELA DE COBRE (4P01092P04) 735
012158 RESISTOR METAL FILME COM NUCLEO CERAMICO 500K / 10W 50
012159 RESISTOR DE METAL FILME COM NUCLEO CERAMICO 250K / 10W 40
012163 PARAFUSO SEXTAVADO 123
012172 PORCA SEXTAVADA BAIXA M10 192
012176 PARAFUSO ALLEN 1/4X1" - 25MM FOSFATIZADO 100
012177 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1.1/4" AÇO ZINCADO 30
012178 PORCA SEXTAVADA 934 CL 5XM4 AÇO ZINCADA 60
012179 PARAFUSO SEXTAVADO M6X12 AÇO ZINCADO 26
012180 PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2.1/4" AÇO ZINCADO 4
012182 PARAFUSO SEXTAVADO M20X65 AÇO ZINCADO ROSCA COMPLETA 1
012183 PARAFUSO MQ PN PHILLIPS ZINCADO M5X12 6
012184 ARRUELA LISA AÇO ZINCADO M14 14
012185 PARAFUSO FENDA BICROMATIZADO 3/16"X1/4" 32 LINHAS 199
012194 ARRUELA DE ENCOSTO DA VALVULA MAGNETICA 4P01092P02 20
012199 TOMADA 2P + T SEM PLACA HORIZONTAL 26
012201 ARRUELA PRATO M8X19MM AÇO CARBONO FOSFATIZADO 70
012203 TERMINAL TUBULAR COMPRESSÃO C/1 FURO M8 37
012204 TAMPA DE PROTEÇÃO PLASTICA ROSCA 1/2 7
012220 TRANSISTOR 2N5416 13
012221 RESISTOR 1/8W DECARBONO 5K 40
012222 RESISTOR 1/8 DE CARBONO 3,5K 101
012225 PARAFUSO 9/15X115X3MM BICROMATIZADO 43
012238 TRANSDUTOR DE CORRENTE LTC 200-S 11
012239 PARAFUSO DE AÇO M12 FOSF. 19
012240 PARAFUSO ALLEN AÇO FOSF. 3/4  47
012241 ARRUELA DE AÇO 90X7MM 11
012242 TUBO ISOLANTE DA BOBINA SOPRADORA LS1/ LS2 20
012248 BARRAMENTO, CONTATO, POTENCIA INFERIOR, HSCB 5
012249 BARRAMENTO, CONTATO, POTENCIA SUERIOR, HSCB 5
012258 CONECTOR LATCH P/HEADER DE14 PINOS 79
012259 HEADER PERFIL BAIXO 14 PINOS S/TRAVA 91
012262 BATERIA LITHIUM 3V CR2450 4
012265 PARAFUSO SEXT 8.8 933 ZB M10X30 488
012269 ARRUELA LISA DE COBRE DO COBO 3ºTRILHO 38
012292 MANIVELA ABERTURA DE PORTA EMERG. COMPLETA 2
012293 MIOLO METALICO P/TRANSCEPTOR 27
012304 SUPORTE PARA RADIO 33
012305 TANQUE DE AÇO CARBONO 10LT 25
012337 CONTRAPINO 3/32X2" 37
012380 TERMINAL1 COMPRESSÃO. 120MM 1F 10MM 67
012395 ARRUELA, PRESSAO, M10, DIN 127B 183
012396 PARAFUSO PHILLIPS MAQUINA, CABEÇA OVAL, 32UNF X 1/2" 116
012397 CABO ELETRICO FLEXIVEL, ESTANHADO, 120MM, 3,6KV 8,6
012466 CHAPA DE CELERON 1000 X 1000 X 2MM 5
012468 TOMADA IND MACHO 3P+T 125A 380/440 1
012543 ROLAMENTO, AUTO COMPENSADOR, 24124, CC/W33 1
012544 ABRAÇADEIRA, MP-HI, 45-52, M8/M10, 1.1/2" 21
012550 MODULO, ESTEIRA, PORTA CABO 120
012551 TERMINAL, FIXAÇAO, ESTEIRA, PORTA CABO 4
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012565 CIRCUITO INTEGRADO, 54LS92J 45
012566 CIRCUITO INTEGRADO, AM29F040-70EC 10
012611 SUPORTE, BATERIA, CR2450 16
021044 CAPACITOR ELET. AXIAL 22UF 63V +/-20% 6
022250 ANEL DE RETENÇÃO  B12 - MDF S2000 11
022558 PARAFUSO PHILLIPS M3X10 MAQ CP INOX 30
030010 PARAFUSO ALLEN CILINDRICO M8X40MM ZINCADO 39
030178 ADAPTADOR DUAL SERIAL 4
041030 KIPPDIODE 1600V/1,25A/BOD-IXBODI-16RD 131021 20
042011 PINHAO DO CILINDRO DO PBC 4P02172 8
043011 MODULO IGBT DUPLO, 1700V, 300A , GB176HDS - INVERSOR AUXILIAR 3
051028 FUSIVEL DE VIDRO 5X20MM 15A-250V 44
051044 TRANSDUTOR DE PRESSAO D-100 PSI MOD. LOG. 5
051045 BUCHA ISOLANTE DE NYLON P/ TRANSISTOR TO-03/TO-220 5
070118 DIODO MBR 1545 4
081267 POSTE P/ TRAVAMENTO DE  PVC WEW35/2 6
090057 ACOPLADOR HIDRÁULICO GIRATORIO STD 1/8"  X 5/8"BICO GRAXEIRO 7
092745 PARAFUSO ESPECIAL COMPLETO MACACO PLATAFORMA 6
092753 ROLAMENTO AUTO COMPENSADOR ROLO, SKF 23128 CC/C3 W33 60
092757 PARAFUSO SEXTAVADO ESPECIAL 5/8  P/ TAMPA PUCK UP 8
092758 ISOLADOR DO NUCLEO DA BOBINA CONTATOR LS2 7
092763 CI ICL 8039 GERADOR DE ONDA 9
092764 CHAPA DE ISOLAÇAO CHAVE DE LINHA 4P02965P01 11
092792 CABO COLETOR, 3º TRILHO, LADO DIREITO 12
092797 MICRO CHAVE 1NA + 1NF ATUADOR C/ROLETE S826E24 (DCS / DLS) 40
092798 ESPELHO FECHADURA PADRAO MDF PORTA DA CABINE (ROSETA) 2
092805 RELE DE CONTATO GUIADO 60V-8A 2NA+2NF 3
092808 DUTO, AR COMPRESSOR FLEX 2.1/2"x300MM 1
092812 NIPLE 1/8X1.1/2" NPT LATAO 3
092813 REGISTRO DE AGULHA DE1/4" NPT 4
092815 TE FEMEA 1/4" NPT LATAO 3
092816 CAIXA PLASTICA 50X27X17MM PRETA 30
092819 PLACA ISOLANTE, CAIXA, CHAVE, LINHA (4P03705P01) 7
092823 HASTE DE REGULAGEM DO CILINDRO FREIO 2
092824 PORCA DE REGULAGEM DO CILINDRO DE FREIO 2
092828 CONECTOR CABO ANTENA ATO 9
092832 TERMINAL ESFERICO DA HASTE DO AMORTECEDOR VERTICAL 12
092833 PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DO PAINEL DA VENTILAÇÃO 16
092835 APOIO DE BRACO DO BANCO PILOTO DIREITO 4
092838 FUSIVEL PROTISTOR 1200VDC 315A 5
092840 ANEL ANTI RUIDO INFERIOR DO REDUTOR FROTA 1000 6
092842 ISOLADOR CERAMICO 20X28X35 34
092843 ISOLADOR CERAMICO 28X15 28
092844 ISOLADOR CERAMICO 28X18X20 46
092849 PLACA DE ALUMINIO FABRICAÇAO MAFERSA 1
092859 DISTRIBUIDOR DA CX. CHAVE DE LINHA MDF (3P01897P01) 6
092860 SUPORTE "L" DA CAIXA CHAVE DE LINHA MDF (3P01898P01) 4
092864 TRANQUETA MICROFUNDIDA CILINDRO FREIO ESTACIONAMENTO 5
092867 KIT CONTATO FIXO, MOVEL, KCCC1, KCCC2 186
092869 PARAFUSO ALLEN M10X50 FOSFATIZADO 4
092870 ARRUELA LISA 2'' POLEGADA ZINCADA 10
092871 PORCA SEXTAVADA 7/8" X 1.5/16" ZINCADA 2
092872 ARRUELA LISA 1'' ZINCADA 4
092877 RELE MINI INDUSTRIAL 2 REV. 230VAC 8A250V 30
092878 ANEL ELÁSTICO, CILINDRO. FREIO, SERVIÇO, 92X3 53
092879 SUPORTE, CAIXA, CHAVE, LINHA 3P01883P01 8
092881 SUPORTE, CONTATOR LS1, 4P02960P01 3
092882 BARRA ISOLADORA, CONTATOR LS1, 3M01373G01 7
092883 CAPACITOR U22 J 1K25V 11
092884 TERMINAL DE COMPRESSÃO P/MOTOR DE TRAÇÃO 8
092885 DEFLETOR, ARCO SM, LATERAL 5
092888 ISOLADOR DE PORCELANA CHAVE DE LINHA 3M00645G01 7
092889 MANIVELA, LIMPADOR, PARABRISA 5
092893 ISOLADOR DO FUSIVEL DA SAPATA COLETORA TERCEIRO TRILHO 66
092897 ANEL DE ENCOSTO DE AÇO MOTOR TRAÇÃO S.1000 18
092898 ANEL ELASTICO M24 INTERNO SECADORA 94
092899 CAPACITOR, 22000UF, 63V 17
092900 CONECTOR, CAIXA HEADER, 14 PINOS 180,  EJETOR 83
092902 ACOPLAMENTO COMPLETO, COMPRESSOR SL20 1
092903 CHAPA FIXAÇÂO CONECTOR DA ANTENA P.P S.1000 1
092904 RESISTENCIA, FIO 25 OHMS, CHAVE, LINHA 3
092905 MODULO IGBT DUPLO, 1700V, 300A , GB126HDS - INVERSOR AUXILIAR 10
092906 EMBOLO B95867/2PT S/FURO 2
092907 EMBOLO B95867/1PT C/FURO 3
092908 BARRAMENTO  DO DIODO DAGAVETA FWD S.1000 10
092910 CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9325323 19
092911 CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9321942 12
092912 CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9321941 6
092913 CHAPA ISOLANTE, RESISTOR, FRENAGEM, IF9321940 10
092914 CABO COLETOR, 3º TRILHO, LADO ESQUERDO 4
092917 TUBO, INOX, 1.1/2' X 1.1/4" 4
092918 PORCA, CALÇO, BANCO, PILOTO 20
092919 ANEL ANTI-RUIDO SUPERIOR 18
092920 RODA DENTADA, MOTOR, TRAÇAO, S1000 9
092921 DESTRAVAMENTO DA PORTA DE SERVIÇO 20
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092922 DESTRAVAMENTO PORTA DE SALÃO 11
092925 RESISTENCIA 1.0HMS CHAVE DE LINHA 14
092926 RESISTOR TUBULAR 2R500, RO4, 400W, 2,5 Ohms 5
092928 MOLA, CONJUNTO, TAMPA, MOTOR, TRAÇAO 5
092936 PONTE RETIFICADORA SKB 50/08 4
092937 BUCHA, ISOLAÇAO, IGBT 20
092938 SUPORTE ISOLANTE, 5 DENTES, RESISTOR, FRENAGEM 562
092939 SUPORTE ISOLANTE, 7 DENTES, RESISTOR, FRENAGEM 407
092940 ROLAMENTO 6206-2Z/C3 COMPRESSOR S2000 20
092942 SUPORTE ISOLANTE, 6 DENTES, RESISTOR, FRENAGEM 543
092943 HORIMETRO, 1/100, 220VCA 3
092944 CHAVETA, PINHAO, CREMALHEIRA, PBC 8
092948 DISJUNTOR TRIPOLAR 6A 3KA 1
092954 PARAFUSO, TORRE, SECADORA, AR, LTZ 10
092962 CI HCPL3150, 8 PINOS PTH 7
092963 DISPLAY, XA5, 5082.7340 7
092964 PARAFUSO M12 X85X1,75MM, CABEÇA SEXTAVADA, ROSCA PARCIAL 284
092965 PORCA M12, SEXTAVADA, FLANGELADA, SERRILHADA 260
092966 PARAFUSO M16X35X2,00MM, CABEÇA SEXTAVADA, FLANGEADO, SERRILHADO 300
092968 MOLA DO ACOPLAMENTO ANEL DE RETENÇÃO 95258128 51
092969 ACOPLAMENTO INTERNO 17-5021598 6
092970 ACOPLAMENTO EXTERNO ANEL DE ARRASTE 75021594 6
092972 CAIXA DO ROLAMENTO DE ESFERAS DD3087X001 19
092973 CHAVETA DO ACOPLAMENTO MOTOR DE TRAÇAO 6
092976 CARTAO MEMORIA SSD 128MB SILICON 3
092977 CABO FLEXIVEL 95MM X 0,6X1KV 50
092978 MOLA DA TRANQUETA CILINDRO DE FREIO 4F-61340-P 10
092992 BOBINA, CONTATOR, LCID16/D25, 220V 2
092995 VENTOINHA, COMPRESSOR, 300 X 60 S1000 4
092996 BOTAO, COMANDO PULSADOR, VERMELHO, M-22-D-R 1
092997 BASE, BOTAO, COMANDO PULSADOR, VERMELHO, M-22-D-R 1
092998 CONTATO, BOTAO, COMANDO PULSADOR, VERMELHO, M-22-D-R 1
092999 FLANGE MOTOR DETRAÇAO 3
093001 BARRAMENTO, PBC/LC/FC, 4P01797P04 8
093002 BATOQUE, PBC/LC/FC, 4P01797P04 4
093003 CARCAÇA DO COMPRESSOR II14659/03 14
093010 CI, MC54HC240AJ 91
093011 PLACA, BORNE, EXAUSTOR, INSUFLADOR 11
093013 CONTATO, CHAVE REVERSORA, 3M00655G01 15
093014 ISOLADOR FIXO, CHAVE REVERSORA 3
093016 VENTILADOR DO COMPRESSOR 2
093017 SUPORTE, RESISTENCIA, RESISTOR, FRENAGEM 24
093019 TUBAGEM, ASPIRAÇÃO, OLEO, COMPRESSOR II33704 14
093020 TAMBOR, CONTATO, CHAVE REVERSORA, ESQUERDO 1
093021 TAMBOR, CONTATO, CHAVE REVERSORA, DIREITO 1
093022 SUPORTE, FIXAÇAO, FC, 4M05622G01 10
093023 MOLA, PORTA, CABINE 10
093029 CHAVE ACE SCHEMERSAL EATON 25/63 11P PRETA 10
093030 TIRISTOR, CORDOALHA, GAVETA T1/T2 2
093032 MOTOFREIO 7,5CV 4P L112 220/380 1
098004 SENSOR VELOCIDADE FREIO SERIE 2000 8
098005 BOTAO SOCO EMERGENCIA SERIE 2000 2
098006 RELE TERMICO VENTILAÇÃO SERIE 2000 2
098008 MANOPLA DE APOIO LOMBAR DO BANCO SERIE 2000 6
098010 PLACA LATERAL, ESQUERDO, BANCO, PILOTO, SERIE 2000 2
098014 ELO DE CORRENTE SIST. ALIVIO DO FREIO SERIE 2000 30
098025 CAPACITOR SNUBBER 0,1UFX2000VCC 5
098028 LIGAÇÃO RESILIENTE DA BARRA DE ANCORAGEM 57
098032 BATENTE LATERAL DE BORRACHA DA TRAVESSA SUPORTE 176
098034 PARAFUSO SEXT 3/8 - 16X7/8 BC 250
098045 BOBINA 72V COM NUCLEO DA VALVULA DE PORTA 2
098046 MANIPULO EM PVC DA TORNEIRA DE UMA VIA SEM EXAUSTAO 11
098049 TRANSDUTOR DE CORRENTE - 1000A-(FCMD2) MR2000 6
098050 COXIM, INSUFLADOR, CABINE, VC-21902/18 47
098054 SUPORTE TRANCEPTOR MD2000  4
098068 MANGUEIRA BORRACHA 3/4" COM MALHA DE AÇO - COMPRESSOR MD 2000. GH781-12 8
098072 PLACA LATERAL, DIREITO, BANCO, PILOTO, SERIE 2000 2
098074 PINO GRANADA 3/16 X 42MM MOTOR DE TRAÇÃO S2000 68
098077 MOLA BANCO DO PILOTO S2000 23
098079 HASTE. QUEBRA SOL, PARA-BRISA, SÉRIE 2000 5
098080 CHAPA, LIGAÇÃO, CABO P1, MR2000 2
098081 PUXADOR VIDRO CABINE S 2000 32
098085 TRAVA DE AÇO RODA DENTADA S.2000 13
098086 ANEL DE ENCOSTO DE AÇO C/TRAVA MOTOR TRAÇÃO 20
098087 ROLAMENTO NU213, MOTOR, TRAÇÃO, S2000 21
098088 ROLAMENTO 6309, MOTOR, TRAÇÃO, S2000 28
098089 MODULO IGBT, S2000 2
098090 VALVULA DE SUCÇÃO E DESCARGA DO COMPRESSOR S.2000 3
098094 PLACA DE ISOLAÇÃO TERMICA DO RESISTOR DE FRENAGEM S.2.000 4
098096 ACOPLAMENTO ELASTICO EA50 MOTOR DENSEMBAÇADOR 3
098098 KIT DE REPARO PARA VALVULA NEVELADORA VN6A S 2.000 1
098100 CONTATO FIXO, HSCB, S2000 3
098101 CONTATO MOVEL, HSCB TK6668247000 S.2000 3
098102 MANGUEIRA DO RESERVATORIO LUBRIFICADAR DE FRISO 1/4X1,300MM S.2000 6
098103 CHAPA DE COBRE DO HSCD CHIFRE DE ARCO CONJ. C/2PÇ 73
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098104 MOLA FLEXIONAL DO CONTATOR S2000 31
098107 CHAVE ROTATIVA CA10.BRF685.E, 20A, S2000 6
098108 TERMOSTATO, VENTILAÇÃO, 400V 16A, S2000 6
098110 CONTATO DE ACIONAMENTO DO GRAXEIRO S.2000 14
098112 PRISIONEIRO, FUSIVEL, SAPATA, 6/8"X140MM 48
098115 TORNEIRA 3/4 C/EXAUSTÃO E MOLA 1185183300 S200 1
098117 PLACA, PAINEL, INDICAÇÃO FRONTAL, CABINE, S2000 2
098118 PLACA, PAINEL, PORTAS INFERIOR CENTRAL, ESQUERDO, S2000 4
098119 PLACA, PAINEL, IDENTIFICAÇÃO, COMUNICAÇÃO, S2000 10
098120 PLACA, PAINEL, IDENTIFICAÇAO, BOTÃO SOCO, EMERGENCIA, S2000 10
098121 PLACA, PAINEL, PORTAS, INFERIOR, DIREITO, S2000 7
098122 PLACA, PAINEL, INFERIOR, ESQUERDO, VENTILAÇÃO, CABINE, S2000 3
098123 PLACA, PAINEL, CHAVE, ISOLAÇÃO LATERAL EXTERNA, S2000 1
098124 PLACA PAINEL DE IND. DOS DISJUNTORES S2000 4
098125 PLACA PAINEL IDENT. DO DISJUNTOR DA BATERIA S2000 4
098126 PLACA, PAINEL, CONSOLE, TREM, LADO ESQUERDO, S2000 5
098127 PLACA, PAINEL, TREM LADO ESQUERDO, (PEQUENO) S2000 1
098128 PISO EMBORRACHADO, TRAV PERFORMA, 45853A, S2000 48
098130 MANGUEIRA PNEUMATICA 1", S2000 4
098133 RELE R5 DE LIDERANÇA CK036147BS - SMITT S2000 3
098138 CARCAÇA HAN 3HPRM 20 9
098139 TOMADA DE TESTE IRV S2000 8
098140 KIT DE REPARO DO CONTATO VALVULA IRV S 2000 38
098142 CHAPA, ACRILICO BRANCO TRANSLUCIDO, DIFUSOR 10
098143 VALVULA, NA1, IRV, 3 VIAS, 12V, 2W 7
098144 VALVULA, NA2, IRV, 3 VIAS, 110V 6
098146 TERMINAL COMPRESSÃO DE COBRE P/ OCU S2000 2
098150 ALTO FALANTE, MODULO INTERCOMUNICADOR, EMERGENCIA, PEI 3
098151 TERMINAL, COMPRESSAO, 1 FURO 13MM, CABO 95MM 50
098152 TERMINAL, COMPRESSAO, 2 FUROS 8MM, CABO 95MM 26
098156 CONTATOR LC1D 25 11BD 025A 024VCC 22
098168 CONJUNTO MICRO SWITCH LOS 24
098176 BICO GRAXEIRO, TAMPA, MOTOR, S2000 34
098177 BICO, LUBRIFICADOR, FRISO, S2000 15
098179 FUSIVEL 800A 1000VCC THS; MOD: 8001000/3 FTP973 F1(CONJ. COLETOR) S2000 6
098180 CONJUNTO, ANEL, BAIXA, RASPADOR, 95MM, COMPRESSOR, S2000 18
098181 CONJUNTO, ANEL, ALTA, RASPADOR, 75MM, COMPRESSOR, S2000 19
098184 LAMPADA BA15S, 10W, 24V, S2000 129
098189 LAMPADA, LED, VERDE, 72V, MODULO SUPERIOR, S2000 20
098190 LAMPADA, LED, VERMELHO, 72V, MODULO SUPERIOR, S2000 17
098191 ROLAMENTO, DESEMBAÇADOR, UC 204-12, S2000 12
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000042 REATOR, LINHA, 3M01995G01 1
000069 VALVULA MAGNETICA N3E , 29700 8
000119 CABO JUMPER I (SONORIZAÇÃO), IB87-25301 3
000120 CABO JUMPER II (SONORIZAÇÃO) IB87-25302 2
000125 ODÔMETRO 24VDC-CABINE-VOD500 1
000131 CAIXA DE CHAVE FACA 1M00231G01 1
000136 INVERSOR DE EMERGENCIA/ 1.760.411.0026 6
000137 MASCARA FIBERGLASS / IA46-25053 1
000139 MODULO ANUNCIADOR DE FALHA (COMPLETO C/CARTÕES) IB87-25157 1
000156 PORTA LATERAL DIREITA SALAO TIPO IA4025021 1
000158 RODEIRO C/ROLAMENTO CX. DE GRAXA, REDUT. ACOPLAM. 1
000159 SPOILER FIBERGLASS IA46-25056 1
000171 TORNEIRA 1/4 C/ EXAUSTAO F8,F11, 510013/NB11843478 28
000174 MODULO K-CITY5,AMPLIFICADOR 20W BN 2025/01 3
000183 BARRA DE UNIAO CP , FSB/NA0573002 4
000184 BASTIDOR COMUN. CARRO "A" S/ MODULOS BN 5905/00.01 1
000185 BASTIDOR COMUNICAÇÃO CARRO "B"  S/MODULOS BN 5905/00.02 WA0051 2
000186 BLOCO DE ANCORAGEM CP TIPO NA057298 11
000194 PLACA DE COMANDO STN 21386/0482 6
000195 CARTÃO XA1 (ENTRADA DIGITAL) 4L03796G01 11
000196 CARTÃO XA2 (SAÍDA DIGITAL)4L03798G01 6
000197 CARTÃO XA3 (SAÍDA ANALÓGICA)4L03794G0 5
000198 CARTÃO XA4 CPU/4L03790G02  2
000199 CARTÃO XA5 (ENTRADA ANALÓGICA) 4L03792-G 6
000204 CHAVE DE LINHA(COMPLETA) - 1M00244G01 1
000205 CONTATOR LS1 12
000206 CHAVE DE LINHA LS2 - 1M00127G02 9
000207 CHAVE REVERSORA/1M00020G01 7
000209 CILINDRO ACIONADOR FC 2M00301G04 1
000215 CILINDRO DE FREIO C/FREIO DE ESTACIONAMENTO TP PBFS 203K/140 4
000216 CILINDRO  FREIO  SERVIÇO PB 203K/140 53
000217 CIRCUITO RC SNUBBER TIPO 06317 11
000218 GTO SNUBBER A16/A19 TP 08060 71
000219 CIRCUITO SNUBBER S14K275/07322 3
000225 CONTATOR (LC) TIPO 2M00304G03 ELETRO-PNEUMATICO 6
000241 DIVISOR DE TENSAO 13A- TIPO 2M00802G01 2
000242 DIVISOR DE TENSAO 10A- TIPO3M00036G01 4
000257 VALVULA DE ISOLAMENTO PNEUMÁTICO R1- SP 750 8
000258 VÁLVULA MAGNETICA P4 SP 354/048 5
000259 VALVULA MAGNETICA DA BUZINA SP 66/048 , 1.760.961.0496 1
000260 VALVULA MAGNETICA  AREEIRO/PORTAS SP 104/048 3
000264 EXAUSTOR TIPO VE-20717  5
000271 FILTRO TIPO P 3/4 1
000278 GAVETA DE CAPACITORES , 2M00021G02 7
000279 GAVETA DE SEMICONDUTORES FWD TIPO 3M02030G01 1
000280 GAVETA DE SEMICONDUTORES T1 TIPO 3M02029G01 1
000281 GAVETA  DE SEMICONDUTORES T2 - T3 TIPO 3M02212G01 3
000282 GAVETA DE SEMICONDUTORES T5-T6 TIPO 3M02211G01 4
000287 GERADOR DE SINAIS K-VG2 BN 5902/01 (CARRO) A 2
000288 GERADOR DE SINAIS P/ BRK TIPO 1M00050G02 6
000322 MANOMETRO SIMPLES, 3.1/2" , NB-0032202-24 ,1.760.496.0087 5
000326 MICROFONE PESCOCO DE GANSO BN 5905/0021 2
000329 MODULO AIM2 (CARTAO ENTRADA) 0670505-0003 1
000330 MODULO ANUNCIADOR DE FALHA / 1M0069 3
000331 MODULO DDM1 DIAGNOSTICO 0670509-0004 3
000332 MÓDULO DDM4 RELÉ DE SAÍDA TIPO 0673131-0005 1
000335 MÓDULO DIM1-(1)MÓDULO SAÍDA 0677319-0048 1
000336 MÓDULO DIM1-2 (MÓDULO SAÍDA) 0677319-0049 1
000337 MODULO FILTRO ENTRADA M148BW , 0670907-0008 1

ANEXO H -INVENTÁRIO DE SOBRESSALENTES REPARÁVEIS OU DE GIRO
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E VENTILAÇÃO
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000338 MODULO FCM1 VELOCIDADE , 0670507-0010 , M-148 1
000339 MODULO MCM1 (CPU) , 0670508-0012  ,  M148 2
000340 MODULO PSM1 , ALIMENTACAO, 0591616-0003 - M148 2
000341 MODULO RPM1 ,  0677014-0007 , M148 3
000344 MOTOR DE TRACAO TIPO DA451G03 10
000345 PAINEL COMANDO DA COMUNICACAO BN 5905/00.01 1
000346 PAINEL COMANDO DA VENTILACAO DA CABINA/PC-20711 2
000347 PAINEL COMANDO DA VENTILACAO DO SALAO-CARRO A/B-PC -20712 2
000352 PAINEL GERAL DE PORTA / 6053602 1
000354 PLACA, DIODOS, PAINEL, ACIONAMENTO, COMPRESSOR 2
000359 PRESSOSTATO DE EMERGENCIA , A - 0675864 4
000374 RELÉ SOBRECARGA TIPO MAS-2 VAR 32/1-29-902 C/BOBINA REAME 2
000380 RELE TERMICO 3UA 5500-A2 - BLOWER 2
000384 GRUPO DE RESISTORES 1M00251G02 3
000387 SECADORA DE AR LTZ 015, II 17495/160480 4
000388 TRANSDUTOR SENSOR DE CARGA A 11943431 4
000389 TRANSDUTOR  REALIMENTAÇÃO 11943430 4
000395 TORNEIRA 1/2 SP 200 (L5/T7/A8) 1.760.679.2020 1
000396 TORNEIRA 1/2 C/ EXAUST SP 54/E (P1) 1.760.899.0094 4
000398 TORNEIRA 1/4 SP 241/E, H1, 1.760.899.0078 BUZINA 2
000399 TORNEIRA 1/4 C/ EXAUSTAO PORTA 15
000404 TORNEIRA 3/4 NPT MACHO ESFERA C/ EXAUSTAO,37798 15
000408 TORNEIRA 3/8 NPT C/ EXAUSTAO 2
000413 TRANSFORMADOR TRIFASICO 38KVA 3
000417 UNIDADE, CONTROLE, FREIO M148 2
000418 UNIDADE DE CONTROLE PNEUMÁTICO -UCP 4
000419 VALVULA  ALIVIO FREIO "N1E" , B 029698 2
000421 VÁLVULA DE DESCARGA N8 ,13143476 4
000422 VALVULA DE CARREGAMENTO (N3E) 3
000423 VÁLVULA DE CARGA VARIAVEL, 36116 7
000424 VÁLVULA DUPLA RETENÇÃO,561520 4
000426 VÁLVULA EMERGENCIA B3A,51497 2
000427 VALVULA DE PRESSAO 1/2" NPT SP162/3 10
000428 VALVULA RETENCAO SIMPLES UCP, 575253 6
000429 VALVULA MAGNETICA SP 328/048 COMPONENTE DA R1 6
000430 VALVULA DE RETENCAO 1/2 NPT SP 182 4
000434 VALVULA ANTIDESLIZAMENTO S2000 3
000436 VALVULA MAGNET DE ISOLAM,14143429 2
000438 VALVULA MAGNETICA N3D , 29699 5
000439 VALVULA RELAYAIR H-5-92 14243514 6
000440 VÁLVULA RELÉ J1 13
000507 GRUPO DE RESISTORES 1M00254G02 6
000805 RESISTORES CHAVE DE LINHA 2M00931G01 3
000820 BANCO 1 PASS L.E IF64-25061 1
000822 BANCO 1 PASS LAT. L.D IF64-25072 4
000825 BANCO 2 PASSAGEIROS L.E IF64-25032 45
000826 BANCO DO INSTRUTOR ID64-10192 1
000856 DIVISOR DE TENSAO (VOLTIMETRO) DV3T/1000 2
000860 EXTINTOR PO QUIMICO 4KG BC 7
000868 FECHADURA PORTA CABINE/SALAO 6
001009 MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA 3
001147 RELE 32R SOBRECORRENTE DIRECIONAL P/ 125VCC FUGA TERRA 1
001212 REGULADOR DE PRESSÃO S/MANOMETRO 1
001285 SINALEIRO OPERACAO MANUAL IF 78-25039 32
001307 TRANSFORMADOR MONOFASICO 1
001476 MODEN TAINET 4
001560 CARTAO RELE DE INTERFACE COM PAINEL 2
001561 PAINEL DE TOMADAS AUXILIARES 1
001562 PAINEL DE ALIMENTACAO DE FONTE 04.70.01701 1
001563 PAINEL DE CHAVE 1
001581 INTERFACE DE ANTENA 9
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001598 CARTAO PROTETOR DE SOBRETENSAO 1
001608 CARTAO ENTRADA E SAIDA - ESG / 05.01.01901 1
001610 CARTAO DE SAIDAS VITAIS DE POTENCIA - SVP , 05.01.05406 2
001734 CARTAO COMANDO CVS F.A.+E/S 1
001750 MODULO CONVERSOR P/S 1
001764 ACIONADOR TR-5810 4P01646P03 89
001952 VOLTIMETRO DO TREM 0-1KV,24VCC, 1.760.966.0025 5
002348 TRANSDUTOR DE TENSAO CA 13800-115V 0-150V 4-20MA 1
002418 INTERCOMUNICADOR MCE K-NSP7 BN 5930/01 6
002445 MODULO LOGICO ( SEM CARTÃO ) 1
002448 PAINEL LOCAL DE PORTAS 3
002456 CONJUNTO RC 12A TIPO 3M00034G02 4
002460 CARTAO DE DISPARO DOS GTO 290
002461 CIRCUITO GTO SNUBBER, A03/A04 TT948-2A 04022 62
002463 MODULO GTO 350A/1800V - 358RGA180 , 04088 11
002464 MODULO GTO 600A/1400V - PHG60014 5
002465 MODULO GTO 600A/1800V WG6018F (H0700KC18Y 0826) 6
002482 MODULO DDM4(RELE DE SAIDA)0673131-0055 2
002525 VALV EMBOLO II17491 - PARA SECADORA DE AR TIPO LTZ 015.01 2
002544 CARTAO RCV G08 P/GBT 5
002576 CARTAO SINALIZACAO A09-INVERSOR (CONJ. DETETOR FALHA) 1
002593 CARTAO DE PULSOS A18 - INVERSOR 2
002603 VELOCIMETRO PZ 130-250 HASLER 1
002615 CONJUNTO COLETOR DO 3º TRILHO N.U 35086 2
002626 INSUFLADOR TIPO VL-20716 -MOD ABA 80 A E835 4/6 POLOS 9
002637 TIRISTOR 4C03691 T5 C/DISSIPADOR 6
002684 CARTÃO RCV G06 P/GBT 5
002685 CARTAO RCV G07 P/GBT 1
002729 CARTAO RCV G09 P/GBT 2
002755 REATOR DO MOTOR 1M00003 G03 2
003209 MOTOR FECHAMENTO DE FEEDER 1
003298 RELE TEMPORIZ.D09705 (LIMP.PARABRISA) 1.760.813.0114 8
003318 TIRISTOR 4CO4862P01 T6 C/DISSIPADOR 2
003319 CABO JUMPER VENTILADOR DO ATC (DISPOSICAO DOS CABOS E MANGUEIRAS) 7
003342 TORNEIRA 3/8 NTP T2 1
003499 SINALIZAÇAO LENTE AMARELA , 3SB02 04-6BD01 25
003515 MODULO 3MS6/7 1
003733 FONTE 48/24V 100W K-BW6(MODULO) WGB 1
003780 MODULO CCU B00498292000-A 1
003805 CONTATOR BC - HAMB70044 12
003810 TRAFO CC/CC 12V - A21 45
003916 AMORTECEDOR HIDRAULICO HORIZONTAL, MR 1000 3
003949 BARRA DE ANCORAGEM 9
004003 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 6.1 KVA 3
004028 VALVULA DE RETENCÃO DE FLUXO INVERSO VALVULA DECELOSTA D-1 43
004043 BANCO DE CAPACITORES C02 1
004057 CONJUNTO TERMOSTATO BULBO GASOSO 20 A 120G/ 250V 25A 1
004192 SOBRESSALENTE TRANSPORTADOR CAVACO (TR),10305506 2
004193 SOBRESSALENTE TRITURADOR CAVACO (TR)10305507 2
004229 SUPORTE DO CARREGADOR DE BATERIA UR 6
004325 CASSETE DIREITA (TR) R177323219-19 4
004331 RODA MEDIDORA PERFIL (TR) DRWG-3773 8
004332 RODA MEDIDORA PERFIL (TR), DRWG-377341D,1000889-3 8
004333 RODA MEDIDORA PERFIL (TR), DRWG-377341D, 1011653-3 7
004334 VALVULA REDUTORA PRESSAO (TR), ZDR6DP2-4X/75YM , 10276756 4
004335 VALVULA REDUTORA PRESSAO (TR), ZDR6DP2-4X/150YM , 10281542 4
004336 VALVULA DISTRIBUIÇAO 4/3 (TR),10296098 , 4WE6JX/EG24N9K4 7
004337 VALVULA REGULADORA (TR), 10277758, STW0195-2X/1 5
004338 VALVULA DISTRIBUIÇAO 4/3 (TR),10074870 ,4WE6E6X/EG24N9K4 7
004339 UNIDADE GUIA LINEAR (TR),1006524-3,R168477453 5
004409 GAIOLA FILTRO, CARCAÇA ROTOR 3
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004640 CONVERSOR ETHERNET/SERIAL 485 - MOD 01 LAMIX 1
005121 CONJUNTO DE DIODOS D01/TH8 INVERSOR 2
005456 MOTOR DE PASSO DC 1,6V 3,9A 7
005462 RELE TELEDYNE SERIE 712-12 TO-5 2
005548 BEBEDOURO MASTERFRIO INOX 2
005970 CONTATOR LC1 D25M7 PAINEL DE VENTILACAO 5
006066 FONTE, ATG, 2400, 90V, S2000 2
006088 MOTOR ELETRICO 80 B - E3257 1
006122 TAMPA CONTRA CHUVA 800004710024 2
006172 REGULADOR DE TENSÃO LM 337K 9
006217 PAINEL EXTERNO DE PORTAS 1
006270 CONEXAO DE REDUCAO M33 X 18 MACHO E FEMEA 50
007136 EIXO PISTAO LS1/LS2 3P01379P01 5
007308 REATOR TRIFASICO VENTILACAO 10MH/10A BBPB614020P0005 2
007352 BANCO 2 PASS BASC AZUL 12
007354 BANCO 2 PASS L.E AZUL 4
007374 MODULO EXAUSTOR  C/ 2 VENTILADORES 1
007530 PAINEL COMANDO DISJUNTOR 8
007980 TRAFO INVERSOR EMERGENCIA TR1 ITR RF3-S01-792 7
007994 RELE 48VCC 10A 2NA+2NF (8 PINOS) 1.760.813.0036 5
008167 CONTATORA LC1 D80, K501 (INVERSOR) 2
008458 TRANSDUTOR DE PRESSAO CARGA/REALIMENTACAO 675865 7
008480 CONJUNTO D02 (BASE+PARF+D02) 9
008481 CONJUNTO TH07 (DISIP+A19+D03+TH07) 25
008482 CONJUNTO D03 (DISIP+A19+D03) 9
008655 RESISTOR R04 HS300HV/4R7-5% 102
008800 REGULADOR PRESSAO P/ ARGONIO MOD PFG-86A 1
008801 REGULADOR PRESSAO AR MOD SR 410 A ( ALTA/BAIXA) 1
008802 REGULADOR PRESSAO AR MOD SR 400 D (ALTA/BAIXA) 1
008849 DCP SP38990472 MD2000 2
008877 MPU SP38990455 MD2000 (UNIDADE DE PROCESSAMENTO PRINCIPAL) 4
008880 MOTOR EXAUSTOR SP20990241 - MD2000 11
009002 TAMPA DIREITA DO MOTOR DE TRAÇÃO 19
009021 EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC 4,5KG 12
009067 BANCO 2 PASS AZUL ( PREFERENCIAL), SPJA010.64.038 4
009068 BANCO 1 PASS VERDE , SPJA010.64.060 MD2000 3
009069 BANCO 2 PASS AZUL (OBESO) SPJA010.64.070 3
009071 BANCO 2 PASS AZUL SPJA010.64.100 MD2000 1
009149 BANCO 2 PASS (PREFERENCIAL) SPJA010.64.068 MD2000 6
009206 UNIDADE CPU (DDU) SP38990458 MD2000 2
009208 TRANSDUTOR PRESSAO E ALIMENTAÇÃO 9,0 A 32VDC DESLISAMENTO 1
009349 ELEMENTO DE BATERIA KHGS-7 75AH/10H 2
009368 CONTROLADOR MESTRE COMPLETO SP38490397 - S2000 1
009369 CONTROLE LOCAL DE PORTAS - MD2000  (DCU 72 vcc SP51990165) 3
009371 VALVULA RELE INTEGRADA IRV CARRO A , CODIGO FT0020890-100 (MD2000) 1
009373 MICROFONE PESCOSO GANSO SP27990022 - MD2000 4
009395 CAME N HAMB70044.1126 - BC 15
009449 BANCO 2 PASS VERDE , SPJA010.64.108 - MD2000 1
009463 MOTOR DE TRACAO TIPO 4 EXA 1828A 9
009496 SUPORTE DE ANCORAGEM LADO ESQUERDO IB99-21334 (REF.TRUCK 2) 1
009504 PARA-SOL, SÉRIE2000 3
009505 BUZINA PNEUMA ALARM QUADRTE SP44040006-MD2000 1
009664 RELE SUPERVISAO 3UG06 380V 2 NANF 50/60HZ 8
009771 CONEXAO DE UNIÃO M25 X 12MM MACHO E FEMEA DO CILINDRO DE FREIO 7
009830 CARTÃO DPA/1 UMC SP38990587 - MD2000 3
009833 MODULO FONTE 24V (UMC) MT96-MPSU001B - MD2000 1
009867 TRAFO INVERSOR EMERGENCIA TR2 ITR RF3-S02-792 12
010028 CONJUNTO COLETOR 3º TRILHO - SAPATO LADO ESQUERDO, 3
010144 CONJUNTO COLETOR 3º TRILHO - SAPATO LADO DIREITO 4
010164 CARTAO EBM 10 6
012308 REATOR NUCLEO DE AR 750VCC DUPLO 1
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030168 TACÔMETRO MÓD. SENSOR DE VELOCIDADE 2 CANAIS 2
051071 CHAVE FIM DE CURSO 1NA+1NF (APLICAÇÃO MDF) 20
081340 BARRAMENTO DA CX CONT. MOT. 1
090008 PDT - PAINEL DE DESTINO DE TREM 10
090030 PAINEL DE COMANDO DO INVERSOR 2
091331 CONTATOR TIPO CITI TRK KCCC1 20
091360 GRUPO DE RESISTORES DE FRENAGEM - 1M00251G01 6
091361 GRUPO DE RESISTORES DE FRENAGEM - 1M00254G01 2
092820 INDUTOR TOROIDAL 1
092830 CARTÃO CPU DO CONTROLE FREIO BCE 1
092847 UNIDADE COMPRESSORA VV120 2
092862 CAIXA CHAVE DE LINHA COM TAMPA VAZIA 4
092865 BANCO DE BATERIA 44V 252AH - MOURA 2
092866 RELE WESTINGHOUSE DC 40VDC/36VDC 10
092890 RODA FERROVIARIA. AÇO FORJADO 108
092924 CARCAÇA, ROTOR RFS375RC 5
092934 PAINEL, RELES, CAIXA, CONTROLE, TRACAO 2
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092935 RELE AUXILIAR M1, 20A, 20VCC 4
092945 BANCO, CONDUTOR, INTERCAMBIAVEL 4
092979 TRANSDUTOR DE PRESSAO HPI-2310 DE 0-300PSI 0-5VCC AI29113 SODMEX 1
092989 KIT MANOPLA COM VISOR LED 7
092990 ROTOR DO BLOWER 1
093006 BLOCO, HELICOIDAL, COMPRESSOR 16
093015 PLACA, DIODO, ENTRELEC, PAINEL, COMANDO, VENTILAÇAO 1
098001 VALVULA RELE INTEGRADA IRV CARRO B - CODIGO FT0020891-100 ( MD2000) 1
098011 PLACA TJ2 PTC DO VENTILADOR DO CVS 2
098012 MODULO VENTILADOR DO CVS 1
098013 MICROFONE PTT, RADIO MOTOROLA, HMN1090B 14
098020 BANCO DO PILOTO MD2000 1
098021 VENTILADOR GMV DA UNIDADE CONVERSORA ONIX (OCU) 6
098022 TRANSFORMADOR DO FAROL MD2000 2
098023 RELE CRITICO, R1 VZ 6
098026 ENCODER CODIFICADOR PWM 3
098029 AMORTECEDOR HIDRAULICO HORIZONTAL MR 2000 3
098058 PAINEL RELE EXTERNO DCU ,S2000 1
098059 PORTA FUSIVEL , CAIXA SEMICONDUTOR ( 7 FUSIVEIS ) S1000 1
098061 DISJUNTOR EXTRA RAPIDO HSCB S2000 8
098063 CONTATOR 1
098064 REATOR MONOFÁSICO  L 101mH (TRAFO) BBPB614020P0003 1
098066 FECHADURA PORTA CABINE/SALAO MR2000 1
098067 MÓDULO REMOTO, ENTRADA, SAÍDA, RIOM1 1
098070 VENTILADOR, INSUFLADOR, SALÃO, MR 2000 VS-26901 34
098071 VALVULA ANTIDESLIZAMENTO S2000 6
098075 RODEIRO C/ROLAMENTO CX. DE GRAXA, REDUT. S2000 4
098078 ELETRONICA CONTROLE FREIO - BCE  ( MD 2000) FT0020202-100 1
098084 VÁLVULA NIVELADORA, BOLSA, AR, S2000 3
098111 REGISTRADOR, EVENTOS 1
098114 TORNEIRA 3/4 C/EXAUSTÃO E MOLA 1185183600 S200 3
098116 PORTA SALÃO LADO DIREITO S.2000 1
098131 MODULO, COMANDO CVS, S2000 1
098153 CARTAO INV/REC COD. 300606 1
098154 CARTAO COMMS COD. 300272 2
098161 INDUTOR 80/4mH - BV040778 1
098162 CONJUNTO COLETOR 3º TRILHO - SAPATO LADO ESQUERDO S2000 2
098163 CONJUNTO COLETOR 3º TRILHO - SAPATO LADO DIREITO S2000 1
098178 VALVULA, DUPLA RETENÇAO, S2000 3
098182 MÓDULO REMOTO, ENTRADA, SAÍDA, RIOM2 3
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(Subitem 8.7.3.5 "c" do Edital)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no
CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no ________________________,
estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos firmados com a
iniciativa privada e a Administração Pública:

 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato*

   

   

   

   

Valor total dos Contratos R$____________

Local e data
 

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor

Observação:
Nota 1: Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo
dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado.

 

(Subitem 8.10.1 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subsHtuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.
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___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.10.2 do Edital)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de IdenHdade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no arHgo 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração
pública, provenientes do objeto do Pregão nº ______ /2021 – METRÔ-DF, e que dará o desHno
legalmente estabelecido para a deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.10.3 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos consHtuHvos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de idenHdade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;

Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo éHco e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, uHlize qualquer meio imoral ou anHéHco nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios éHcos refleHdos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;
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(vi) não uHlizar pessoa Ysica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a aHvidade de invesHgação e/ou de fiscalização de órgãos, enHdades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para parHcipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou beneYcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.10.4 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de IdenHdade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.11 do Edital)

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA
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A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________ , inscrita no CNPJ
nº. ______________, sediada _______________________, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr.(a) _________________, portador(a) da Carteira de IdenHdade nº.
____________________________ e do CPF nº. __________________________, DECLARA ter pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos
serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou  financeira decorrentes de
alegações de desconhecimento dos locais da execução do contrato ou do objeto.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71863320 código CRC= F7BE7A3F.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 32/2021.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços con<nuados de
manutenção do Sistema de Material Rodante (corre<va, preven<va e predi<va) da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF.

 

Local e Data.

 

Prezados Senhores,

 

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. __________, sediada no endereço (ou
com filial no Distrito Federal no endereço) ___________ - CEP: ________, vem apresentar Proposta de
Preço rela<va ao objeto do Pregão Eletrônico nº. __/20__, no valor total de R$ __________
(________), conforme discriminado nas Planilhas de Preços que seguem:

Detalhar os preços unitários e totais, conforme Anexo E do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.

Para a comprovação dos percentuais de RAT Ajustado (RAT x FAP), faz-se necessária a juntada
de certidão que comprove o percentual do FAP no momento da apresentação das propostas.

 

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão
inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas rela<vas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de
infortunís<ca do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de Execução/Mobilização: até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura da Ordem de
Serviço.

Telefone(s): __________________.

E-mail: ______________________.
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__________(Assinatura)__________

Nome do sócio, proprietário ou representante legal

Cargo exercido

 

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _________________

Agência nº. _________ Nome da Agência: __________________

Número da Conta Corrente: _____________________________

Cidade: _______________ Estado: _______________________

 

OBSERVAÇÃO: Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou
representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71863419 código CRC= D1F97BE4.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO IV DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº _________/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO
DO SISTEMA DE MATERIAL RODANTE
(CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA)
DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO
DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF, QUE
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA _____________________.

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi?bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e pelos Decretos do
Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 26.851/2006 e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006,
da Instrução Norma?va SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017 e nos termos da Lei nº 13.303/2016 e
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada em 04/04/2019, tendo
em vista a proposta da CONTRATADA _______, de ___/___/20_, a Decisão da Diretoria Colegiada
exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em ___________de 20_, e demais documentos
constantes do processo nº 097.000._____/20__, que passam a integrar o presente instrumento, têm
por justo e contratado na forma e sob as condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa de engenharia
para prestação de serviços con?nuados de manutenção do Sistema de Material Rodante (corre?va,
preven?va e predi?va) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme
especificações técnicas e quan?ta?vos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº xx/201x e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. A forma de execução dos serviços será pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO
UNITÁRIO para os serviços de Manutenção Preven?va, sem a dedicação exclusiva de mão de
obra, por preço certo e de unidades determinadas e EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para os
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serviços de Manutenção Corre?va e Predi?va, que exijam a dedicação exclusiva de mão de
obra, com a mobilização dos profissionais da contratada no METRÔ-DF, por preço certo e total.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar
da assinatura deste contrato, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 5 (cinco) anos,
conforme Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e de acordo com a Lei n°
13.303/2016.

2.2. O prazo de execução/mobilização é de até 30 (trinta) dias a contar da data de
assinatura da Ordem de Serviço.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento de 2021,
Natureza de Despesa 33.90.39, Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6137, fontes de recurso 100,
183 e 220.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par?r da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo da CONTRATANTE, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigências contratuais e
administra?vas da CONTRATANTE. As demais condições rela?vas ao pagamento serão conforme item
30 do Termo de Referência, Anexo I do edital

5.2.1. Se a documentação de cobrança es?ver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a par?r da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter re?do na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:
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5.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi?da pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Cer?dão Conjunta Nega?va de Débitos rela?vos a Tributos Federais e à Dívida
A?va da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

5.3.4. Cer?dão Nega?va de Débitos emi?da pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Cer?dão Nega?va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi?da pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emi?r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subs?tuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a par?r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo?vo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

5.6. Nos termos da Lei Distrital n° 4.636/2011, e no seu Decreto Regulamentar n°
34.649/2013, será efetuada a retenção provisória mensal de provisões trabalhistas rela?vas ao 13°
salário, férias e 1/3 cons?tucional, impacto sobre férias e 13° salário e multa do FGTS, cujos valores
serão depositadas em conta corrente vinculada, aberta em nome da empresa, unicamente para essa
finalidade e com movimentação mediante prévia e expressa autorização do órgão ou en?dade
contratante, conforme percentuais e demais disposições previstas no mencionado Decreto.

5.7. Nos termos do art. 8º, inciso VII, do Decreto Distrital nº 39.978/2019, a CONTRATANTE
verificará o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação
aos empregados da contratada que par?ciparem da execução dos serviços contratados, em especial,
quanto:

5.7.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salário;

5.7.2. à concessão de férias remuneradas e ao pagamento do respectivo adicional;

5.7.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for
devido;

5.7.4. aos depósitos do FGTS; e

5.7.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.

5.7.6. Na hipótese de não ser apresentada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item
5.7, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja regularizada. Neste
caso, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA, no prazo de até quinze
dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados
da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços contratados.

5.7.7. O sindicato representante da categoria do trabalhador deve ser no?ficado pela
contratante para acompanhar o pagamento das verbas referidas no subitem anterior.

5.7.8. O pagamento das obrigações de que trata o subitem 5.7.6, caso ocorra, não
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configura vínculo empregaZcio ou implica a assunção de responsabilidade por quaisquer
obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, conforme item
20. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE PREÇOS do Termo de Referência, Anexo I do Edital, com base na
variação do Índice Nacional da Construção Civil - INCC ou outro que venha a subs?tuí-lo, apurado no
período, mediante a apresentação de requerimento fundamentado e tempestivo.

6.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administra?va, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroa?vo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

6.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito rela?vo ao período anterior aos úl?mos doze meses, sendo-lhe permi?do
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

6.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

6.2. Nas hipóteses de repactuação:

6.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio cole?vo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação cole?va da respec?va categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

6.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene]cios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições con?das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole?vos de Trabalho que tratem de pagamento de par?cipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole?vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. A execução do objeto deste contrato será nas dependências da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal – Metrô-DF, conforme locais descritos no Termo de Referência,
Anexo I do Edital.
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8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. No?ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cons?tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico:

10.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.1.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a?vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto desta contratação;

10.1.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con?nuidade cronológica e ]sica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
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contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compa?bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs?tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA responderá por ação ou omissão de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplifica?vo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administra?vo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informação que o contratado ob?ver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que a CONTRATADA não poderá
prestar nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a
terceiros sem a anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

10.1.9.1. A divulgação de informação confidencial pela CONTRATADA sem autorização
do METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à
aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, a
CONTRATADA não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já
tenha dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, in?mação ou no?ficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

10.1.10. É vedado à CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garan?a de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

10.1.10.1. A violação a este ar?go é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

10.1.12. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, caso a CONTRATADA
não tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigência de
equidade salarial, deverá, sob pena de rescisão do contrato e demais consequências
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adoção das ações afirma?vas de
que tratam o art. 2º da mencionada lei, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

10.1.12.1. O prazo para a apresentação do plano de adoção das ações afirma?vas
es?pulado no subitem 10.1.12 poderá ser prorrogado mediante jus?fica?va da
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CONTRATADA, por igual período e uma única vez.

10.1.13. Implementar e/ou manter Programa de Integridade durante o período de vigência
deste Contrato em conformidade com os parâmetros da Lei Distrital nº 6.112/2018 e Decreto
Distrital nº 40.388/2020.

10.1.13.1. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de
um programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mi?gar o
risco de ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à sanção
prevista neste edital.

10.1.14. Nos termos da Lei Distrital nº 4.794/2012 e art 188, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado se compromete a aproveitar os empregados vinculados à empresa que o antecedeu na
prestação do mesmo serviço e a respeitar a obrigação legal de contratação de pessoas com
deficiência, nos termos da Lei Distrital nº 3.985/2007.

10.1.15. Nos termos da Lei Distrital nº 6.128, de 1º de março de 2018 e art. 189, do RILC-
METRÔ-DF, o contratado se obriga a des?nar 2% (dois por cento) das vagas de trabalho a
pessoas em situação de rua.

10.1.16. Nos termos da Lei Distrital nº 4.118/2008 e art. 190, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado se obriga a des?nar 10% (dez por cento) das vagas de trabalho a pessoas com mais
de quarenta anos de idade.

10.1.17. Nos termos da Lei Distrital nº 4.799/2012 e art 191, do RILC-METRÔ-DF,
o contratado se obriga a fornecer plano de saúde a seus empregados.

10.1.18. Nos termos da Lei Distrital nº 4.766/2012 e art. 192, do RILC-METRÔ-DF, o
contratado deverá dar prioridade aos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agências
do Trabalhador do Distrito Federal na seleção dos empregados para os novos postos de trabalho.

10.1.19. Nos termos do art. 9º, do Decreto Distrital nº 39978/2019, a CONTRATADA deverá:

10.1.19.1. apresentar o quan?ta?vo de empregados vinculados à execução do objeto
do contrato de prestação de serviços, a lista de iden?ficação destes empregados e
respectivos salários;

10.1.19.2. cumprir as obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio cole?vo
de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato; e

10.1.19.3. apresentar a relação de bene]cios a serem concedidos pela contratada a
seus empregados, que conterá, no mínimo, o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação,
quando esses forem concedidos pela CONTRATANTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administra?va, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e RILC - Metrô-DF, o licitante/adjudicatário que:

11.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

11.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.4. Não mantiver a proposta;

11.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.7. Cometer fraude fiscal;
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Cometer fraude fiscal;

11.1.8. Declarar informações falsas;

11.1.9. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

11.1.10. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

11.1.11. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par?cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garan?da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

11.4.1. Advertência;

11.4.2. Multa;

11.4.3. Suspensão temporária de par?cipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sanções previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicação das sanções previstas neste ar?go não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.5.  A sanção prevista no subitem 11.4.3, poderá também ser aplicada às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

11.5.1. Tenham sofrido condenação defini?va por pra?carem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

11.6. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administra?vo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respec?vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de no?ficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garan?a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

11.7.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

Edital de Licitação - Anexo IV - Minuta de Contrato (71863607)         SEI 00097-00016738/2020-28 / pg. 211



11.7.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 11.7.2 e 11.7.3;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus?ficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou re?rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a par?r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.7.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

11.8. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

11.9. O prazo de suspensão temporária de par?cipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
obje?vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

11.9.4.2. Pra?car atos ilícitos visando frustrar os obje?vos do procedimento de
escolha de terceiros;
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11.9.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

11.10. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da no?ficação da decisão
pelo contratado.

11.10.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante es?ver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

11.11. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 11.11 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

11.11.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins?tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ins?tuído pela
Instrução Normativa/SLTI Nº 02, de 11 de outubro de 2010.

11.12.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Termo de Referência e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo?vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.

12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

12.5. A contratação poderá ser rescindida por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a
aplicação das penalidades cabíveis, na hipótese de não pagamento dos salários e das verbas
trabalhistas, e pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS
pela CONTRATADA, conforme art. 8º, inciso IV, do Decreto Distrital nº 39.978/2019.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.
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13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14.1.3. subcontratar, ceder ou transferir a totalidade dos serviços contratados, permi?ndo-
se mediante prévia e expressa anuência do METRÔ-DF a subcontratação dos serviços
especializados até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual,
permanecendo a CONTRATADA com a responsabilidade perante o METRÔ-DF. As demais
condições para a subcontratação serão conforme item 18 do Termo de Referência, Anexo I do
Edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverá prestar garan?a no importe de 10% (dez por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garan?a, conforme es?pulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

15.1.1. Caução em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;

15.1.3. Fiança bancária.

15.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
ins?tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
par?cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garan?a contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é ins?tuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.2. A garan?a escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas e deverá abranger
toda a vigência do contrato, acrescido de mais 90 (noventa) dias.

15.2.1. Em caso de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garan?a deverá ser renovada, mantendo-se o percentual de 10% (cinco por cento)
sobre o valor do contrato, atualizado, e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 90
(noventa) dias.

15.3. A garantia assegurará o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insa?sfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;
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15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato pra?cado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Execução integral e sa?sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

15.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

15.6. O envio de no?ficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garan?a
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garan?a e obrigará a ins?tuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentação de garan?a ou de reforço de garan?a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan?as de que trata o item 15.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garan?a escolhida pela Contratada poderá ser subs?tuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONSÓRCIO

16.1. O consórcio é composto pelas empresas: ___________________________.

16.2. As empresas consorciadas par?cipam do consórcio nos seguintes
percentuais: ___________________________.

16.3. O consórcio é liderado pela empresa __________________________.

16.4. O consórcio possui responsabilidade solidária passiva e a?va de todas as empresas
consorciadas pelos atos pra?cados, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato,
ainda que cada consorciada execute parte específica do objeto.

16.5. As comunicações e correspondências entre a CONTRATANTE e CONTRATADA serão
realizadas com a consorciada líder, que atuará em nome de todo o consórcio.

16.6. O consórcio não se cons?tui, nem se cons?tuirá em pessoa jurídica dis?nta da de seus
membros.

16.7. Após a contratação, o consórcio poderá alterar a sua composição ou cons?tuição
somente após a anuência do METRÔ-DF. Para tanto, a nova consorciada, deverá comprovar todos os
requisitos de habilitação e qualificação previstos no edital, seja em acréscimo ou subs?tuição de
outra consorciada.

16.8. O consórcio somente se ex?nguirá após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS
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17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con?das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CONDIÇÕES GERAIS

19.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei An?corrupção
(Lei nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra?cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).

19.2. A CONTRATADA se obriga a não pra?car ou incen?var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí?ca de discriminação ou de incen?vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí?ca, debilidades ]sicas ou
psíquicas, entre outros.

19.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

19.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra?car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

19.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

19.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestação dos serviços desta contratação, assim como comprovar que adota
prá?cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

19.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislação aplicável à
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

19.7. As partes contratantes observarão as disposições do Decreto Distrital nº 41.536, de 1°
de dezembro de 2020, em relação às prá?cas de prevenção e apuração de denúncias de assédio moral
ou sexual no ambiente de trabalho dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.8. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Código de Conduta e Código
de É?ca do METRÔ-DF, disponíveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparência,
segurança jurídica e a simetria de informações sobre as negociações do METRÔ-DF, de acordo com
as boas práticas de governança e integridade.
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19.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

20.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, as partes assinam o presente
instrumento na presença de duas testemunhas, em uma única via eletrônica com auten?cação na
forma da lei pelo Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

Brasília, __ de __________ de 2021.

CONTRATANTE:

_________________                                      ________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

 

CONTRATADA:

 

TESTEMUNHAS:

________________________

_________________________

 

ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons?tu?vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden?dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta?vas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá?cas ilegais, imorais e
an?é?cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen?var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu?do com ou recebido de qualquer outro par?cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, e
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no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’, da Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u?lize qualquer meio imoral ou an?é?co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é?cos refle?dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u?lizar pessoa ]sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a?vidade de inves?gação e/ou de fiscalização de órgãos, en?dades ou
agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par?cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene]cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;

16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

_________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 14/10/2021, às 10:23, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 71863607 código CRC= D71953BA.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Presidência
Grupo de Trabalho Especial-Elaborar Termo de Referência

para a contratação dos serviços de manutenção- IS n°
520/2020-PRE

 

Análise de Riscos - METRO-DF/PRE/GTE.ELAB.TR  

ANÁLISE DE RISCOS

 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO
DOS  SISTEMAS MATERIAL RODANTE DO METRÔ-DF

1. DO OBJETO

1.1. A análise de riscos permite a iden1ficação, avaliação e gerenciamentos dos riscos
relacionados à contratação objeto dos presentes autos, que tem por obje1vo a contratação de
empresa de engenharia para prestação de serviços con1nuados de manutenção do Sistema Material
Rodante (corre1va, preven1va e predi1va) da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal -
METRÔ-DF de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos.

1.2. Os riscos analisados foram organizados em 3 (três) categorias:

1.2.1. Riscos inerentes à Fase de Planejamento da Contratação;

1.2.2. Riscos inerentes à Fase Externa da Licitação; e

1.2.3. Riscos inerentes à Execução do Objeto e Gestão Contratual.

1.3. Para cada risco iden1ficado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os
possíveis danos potenciais em caso de acontecimento, possíveis ações preven1vas e con1ngências,
bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.4. Após a iden1ficação e classificação, deve-se executar uma análise qualita1va e
quan1ta1va. A análise qualita1va dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da
probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Classificação Valor
Baixo 5
Médio 10

Alto 15
Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

 

1.5. A análise qualita1va dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a
probabilidade e o impacto e tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações
relacionadas aos riscos durante as fases de Planejamento da Contratação, Externa da Licitação e
Gestão e Execução do Objeto.

1.6.  A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável
pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.

Tabela 2 - Matriz Probabilidade x Impacto

 

1.7. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma
região da Matriz Probabilidade x Impacto.

1.7.1. Caso o risco enquadre-se na região Verde, seu nível de risco é entendido como
Baixo, logo, admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preven1vas, através do uso
de controles de segurança.

1.7.2. Se estiver na região Amarela, entende-se como Médio; e

1.7.3. Se estiver na região Vermelha, entende-se como nível de risco Alto.

1.8. Nos casos de riscos classificados como Médio e Alto, deve-se adotar obrigatoriamente
os controles de segurança previstos.

 

2. DA MATRIZ DE RISCO

2.1. A par1r das considerações feitas no Capítulo 1, fora sinte1zada a Matriz de Risco da
Contratação, conforme Tabela 3, abaixo:

 

Fase Risco Descrição do Risco
Probabilidade

(P)

Impacto/
Criticidade

(I)

Nivel de
risco

 (P X I)
Consequências (Danos)

Ações Preventivas ao
Risco

Responsáveis
Pelas Ações
Preventiva

Plano de Contingência
(se verificado o risco)

Responsáveis pelo
Plano de

Contingência
1. Reformular

a estimativas de custos
baseadas nos preços

oficiais e de referência,
segundo

o Regulamento Interno
de Licitações e

Contratos - RILC do
METRÔ-DF, Decreto

Distrital nº. 39.453/2018
e Portaria nº.

514/2018,  de acordo
com  especificações e
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Planejamento
da

Contratação
 
 
 

1
Falha na Estimativa

de Custos
Baixa (5) Alto (15) Médio (75)

1. Licitação deserta,
fracassada, impugnada

ou suspensa pelos
órgãos de

controle externo.
 

2. Baixa qualidade na
prestação dos
serviços com a

possibilidade de aditivos
de prazo e valor da

contratação.
 

3. Superfaturamento do
Objeto Contratado

Atender à Lei nº.
13.303/2016, Decreto

Federal nº. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitações e Contratos -

RILC do METRÔ-
DF, Decreto Distrital nº.

39.453/2018 e Portaria nº.
514/2018.

Equipe de
Planejamento

da
Contratação

(EPC)

quantitativos
necessários para a

contratação dos
serviços.

 
2. Caso o objeto seja
contratado, elaborar

novos estudos
técnicos, a fim de

reformular as
estimativas de

custos baseadas nos
preços oficiais e de
referência, segundo

o Regulamento Interno
de Licitações e

Contratos - RILC do
METRÔ-DF, Decreto

Distrital nº. 39.453/2018
e Portaria nº.

514/2018,  de acordo
com  especificações e

quantitativos
necessários para a

contratação dos
serviços;

 
3. Caso o objeto seja

contratado,
providenciar nova

contratação,
rescindindo-se o

contrato subfaturado.

Equipe de
Planejamento da
Contratação (EPC)

 
OGRSF/SMT/SEM/OGE

 
OGRSF/SMT/SEM/OGE

2

Erro nas
especificações e
quantitativo dos

serviços e recursos
materiais a serem

contratados

Baixa (5) Alto (15) Médio (75)

1.Incapacidade de
consecução do objeto

pretendido, por
subdimensionamento

dos serviços
 

2. Contratação de
empresa sem a devida

especialização para
realização dos serviços.

 
3.

Superdimensionamento
de Serviços ou Serviços
fora do escopo principal

da contratação

 

Equipe de
Planejamento

da
Contratação

(EPC)

1 e 3. Revisar junto às
áreas demandantes as

especificações dos
serviços a serem

contratados, definindo-
se o escopo correto da

contratação;
 

1 e 3. Prever a
possibilidade de
subcontratação e

formação de consórcio,
a fim de aproveitar o
mercado, diante da
especialidade dos

serviços e do somatório
de qualificações

técncias
 

2. Revisar junto às
áreas demandantes as

especificações dos
serviços a serem

contratados, definindo-
se o escopo correto da

contratação;
 

2. Pesquisa e avaliação
dos serviços

disponíveis no mercado
e sua adequação às

necessidades da
Companhia.

 
2. Prever a

possibilidade de
subcontratação e

formação de consórcio,
a fim de aproveitar o
mercado, diante da
especialidade dos

serviços e do somatório
de qualificações

técncias
 

 
Equipe de

Planejamento da
Contratação (EPC)

 
 
 
 
 

Fase Interna
da

Licitação (Com
exceção da

fase de
Planejamento

da
Contratação)

3
Obtenção da

Dotação
Orçamentária

Baixa (5) Alto (15) Médio (75)
1. Vencimento do prazo

legal de validade do
orçamento referencial. 

1. Verificar a
possibilidade de Dotação

Orçamentária
concomitantemente à
análise dos autos pela

AGLIC.

EPC

Atuação da Diretoria
Financeira e Comercial -

DFC, da Diretoria de
Operação e Manutnção
- DOM e da Presidência-

PRE na obtenção de
recursos.

PRE/DOM/DFC

4

Licitação
Impugnada ou

Suspensa pelos
Órgãos de Controle

Alta (15) Alto (15) Alto (225)

 
 

1. Possibilidade da não
Contratação do Objeto
em tempo hábil antes

do vencimento do
contrato anterior.

 
Atender à Lei nº.

13.303/2016, Decreto
Federal nº. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitações e Contratos -

RILC do METRÔ-
DF, Decreto Distrital nº.

39.453/2018 e Portaria nº.
514/2018.

 
Analisar  e inserir em

Termo de Referência  as
qualificações mínimas a

serem exigidas das
empresas participantes

EPC
AGLIC

PJU

Realizar os ajustes
necessários em Termo

de Referência.
Orçamento e demais
documentação antes
da publicação de um

novo Edital. 
 

Providenciar a
prorrogação do

contrato atual de
forma excepcional,

EPC
GESTORES

DOM
DFC

DAD/AGGCO
PRE/PJU
DIRCOL
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Fase Externa
da Licitação

 
 

do certame e de seus
profissionais.

 
 

Revisão das questões
polêmicas e avaliação de

sugestões
para melhorias.

forma excepcional,
escorando nos ditames

do art. 57, §4º, da Lei
nº. 8.666/93.

5
Licitação Deserta ou

Fracassada
Baixa (5) Alta (15) Médio (75)

 
1. Possibilidade da não
Contratação do Objeto
em tempo hábil antes

do vencimento do
contrato anterior.

 Atender à Lei nº.
13.303/2016, Decreto

Federal nº. 10.024/2019,
Regulamento Interno de
Licitações e Contratos -

RILC do METRÔ-
DF, Decreto Distrital nº.

39.453/2018 e Portaria nº.
514/2018.

 
Analisar  e inserir em

Termo de Referência  as
qualificações mínimas a

serem exigidas das
empresas participantes

do certame e de seus
profissionais.

 
Revisão das questões

polêmicas e avaliação de
sugestões

para melhorias.

EPC

Reformular
a estimativas de custos

baseadas nos preços
oficiais e de referência,

segundo
o Regulamento Interno

de Licitações e
Contratos - RILC do
METRÔ-DF, Decreto

Distrital nº. 39.453/2018
e Portaria nº.

514/2018,  de acordo
com  especificações e

quantitativos
necessários para a

contratação dos
serviços.

 
Renalisar quais as

qualificações mínimas
as serem exigidas
às empresas e aos

profissionais.
 
 

Providenciar a
prorrogação do

contrato atual de
forma excepcional,

escorando nos ditames
do art. 57, §4º, da Lei

nº. 8.666/93

EPC
GESTORES

DOM
DFC

DAD/AGGCO
PRE/PJU
DIRCOL

 
 
 
 

Gestão
Contratual

 
 
 

6

Serviços prestados
sem a qualidade

mínima, acusando a
falta de

Qualificação
Técnica da
Contratada

Baixa (5) Alto (15) Médio (75)
1. Ineficiência durante a

execução contratual.

Inserir Item no Termo de
Referência, que trate

sobre a qualificação dos
funcionários da empresa

contratada. 
Inserir Item no Termo de

Referência, que permita a
Contratante exigir a

substituição imediata de
funcionários da

Contratada que não
atendam as necessidades

técnicas do Contrato. 
Durante análise da
documentação da

proponente vencedora,
atentar para a
veracidade na

comprovação da
qualificação profissional

dos seus funcionários.
Inserir o Instrumento de

Medição de Resultados, a
fim de aferir a qualidade
dos serviços prestados

Inserir capítulo que trate
das sanções

administrativas

EPC

Exigir à Contratada
substituição dos

funcionários que não
atendam os requisitos

necessários.
Aplicar o Instrumento

de Medição de
Resultado (IMR) e as

Adequações de
Pagamento (AP)

Aplicar as penalidades
e sanções

administratvias.
Elaborar novos estudos

técnicos, a fim de
reformular as
estimativas de

custos baseadas nos
preços oficiais e de
referência, segundo

o Regulamento Interno
de Licitações e

Contratos - RILC do
METRÔ-DF, Decreto

Distrital nº. 39.453/2018
e Portaria nº.

514/2018,  de acordo
com  especificações e

quantitativos
necessários para a

contratação dos
serviços;

 
Providenciar nova

contratação,
rescindindo-se o

contrato.

EPC
GESTORES

DOM
DFC

DAD/AGGCO
PRE/PJU
DIRCOL

7

Reclamações
trabalhistas devido
ao descumprimento

da legislação
específica (art. 18,

da IN 05/2017-
SEGES) 

Baixa (5) Médio (10) Baixo (50)
1. Responsabilização

Subsidiária do METRÔ-
DF

Implantar sistemática de
Treinamento/Atualização
constantes dos Fiscais de

Contrato.
 

Inserção do
Capítulo  "DOS

MECANISMOS DE
CONTROLE INTERNO -

CONTA-DEPÓSITO
VINCULADA-BLOQUADA
PARA MOVIMENTAÇÃO",

como forma de
tratamento dos riscos.

EPC

Fiscalização ativa e
efetiva na

conferência da
documentação;

 
Implantar conta

vinculada e controles
previstos na IN

05/2017-SEGES e no
Capítulo 31, do Termo

de Referência;
 

Durante a duração do
Contrato, exigir à

Contratada
comprovação das

obrigações trabalhistas;
 

Aplicação de Sanções
Administrativas pelo
descumprimento de
obrigação contratual.

GESTOR e
FISCALIZAÇÃO
CONTRATUAL

Tabela 3 - Matriz de Risco
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Assessora de Diretor
Mat. 2107-5
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Chefe da Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção
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(Férias)
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