CUSTO GLOBAL ESTIMADO (COM DESONERAÇÃO) - SINALIZAÇÃO E CONTROLE

CUSTO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
1	CUSTO DE MÃO DE OBRA	R$ 300.713,86	105,19%	-	R$ 617.042,89	R$ 14.809.029,36
2	PLANO DE SAÚDE	R$ 8.032,50	28,63%	-	R$ 10.332,31	R$ 247.975,44
	CUSTO TOTAL DE MÃO DE OBRA				**R$ 627.375,20**	**R$ 15.057.004,80**

CUSTO DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
3	CUSTO DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO (NOTAS FISCAIS CORRIGIDAS IPCA PARA FEV/2021)	R$ 4.770,20	28,63%	-	R$ 6.135,97	R$ 147.263,28
4	CUSTO (JÁ RATEADO) DO FRETE DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO (NOTAS FISCAIS CORRIGIDAS IPCA PARA FEV/2021)	R$ 549,47	28,63%	-	R$ 706,80	R$ 16.963,20
5	CUSTO DE SERVIÇOS FERRAMENTARIA (JÁ RATEADO)	R$ 138,62	28,63%	-	R$ 178,31	R$ 4.279,44
	CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS/REPAROS EXTERNOS DE MANUTENÇÃO				**R$ 7.021,08**	**R$ 168.505,92**

CUSTO DE MATERIAIS DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
6	CUSTO TOTAL DE MATERIAIS DA MANUTENÇÃO CORRETIVA	R$ 16.769,48	-	16,80%	R$ 19.586,75	R$ 470.082,00
	CUSTO TOTAL DE MATERIAIS				**R$ 19.586,75**	**R$ 470.082,00**

CUSTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
7	CUSTO DO MATERIAL APLICADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 3.380,11	-	16,80%	R$ 3.947,96	R$ 94.751,04
8	CUSTO DA MÃO DE OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA	R$ 20.817,48	149,92%	-	R$ 52.026,59	R$ 1.248.638,16
	CUSTO TOTAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA				**R$ 55.974,55**	**R$ 1.343.389,20**

CUSTO DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS MENSAIS	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR 24 MESES (BDI/MÉTODO K)
9	ENERGIA ELÉTRICA (NEGATIVA)	-R$ 1.360,00	-	-	-R$ 1.360,00	-R$ 32.640,00
10	ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO (NEGATIVA)	-R$ 257,20	-	-	-R$ 257,20	-R$ 6.172,80
11	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM COMBUSTÍVEL	R$ 16.894,90	22,22%	-	R$ 20.649,74	R$ 405.477,60
	CUSTO TOTAL DE ADICIONAIS DE INFRAESTRUTURA				**R$ 15.277,70**	**R$ 366.664,80**

CUSTO ESTIMADO DE EVENTUAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES BRUTOS BIANUAL	METODO K	BDI MATERIAL (ACÓRDÃO 2622/2013)	VALOR MENSAL (BDI/MÉTODO K)	VALOR BIANUAL (BDI/MÉTODO K)
12	CUSTO ESTIMADO DE ITENS VANDALIZÁVEIS	R$ 121.211,50	-	16,80%	R$ 5.898,96	R$ 141.575,03
	CUSTO TOTAL DE VANDALIZÁVEIS				**R$ 5.898,96**	**R$ 141.575,03**

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA SINALIZAÇÃO E CONTROLE (PERÍODO DE 24 MESES)	**R$**	**17.547.221,75**
CUSTO TOTAL ESTIMADO MENSAL PARA SINALIZAÇÃO E CONTROLE	**R$**	**731.134,24**