PREÇO ESTIMADO TOTAL PARA O SISTEMA SINALIZAÇÃO E CONTROLE SEM DESONERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	TOTAL 24 MESES	
PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PM)	R$	18.874.098,48
PREÇO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL	R$	786.420,77
PREÇO ESTIMADO DE EVENTUAIS (PE)	R$	141.575,03
PREÇO ESTIMADO TOTAL (P_M + P_E) 24	R$	19.015.673,51

PREÇO ESTIMADO TOTAL PARA O SISTEMA SINALIZAÇÃO E CONTROLE COM DESONERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	**TOTAL 24 MESES**	
PREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PM)	**R$**	**17.405.646,72**
PREÇO ESTIMADO DA PARCELA MENSAL TOTAL	**R$**	**725.235,28**
PREÇO ESTIMADO DE EVENTUAIS (PE)	**R$**	**141.575,03**
PREÇO ESTIMADO TOTAL (P_M + P_E) 24 MESES	**R$**	**17.547.221,75**

Conforme Decisão nº 84/2017 -TCDF, o orçamento será elaborado com as duas condições de recolhimento de tributos previdenciários, sem e com desoneração. Portanto, o orçamento de referência adotado foi o que obtivemos o menor valor global, ou seja com desoneração.