GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD. 12 MESES | EMGEA - PE 04/2020 | CODHAB | COFEN | CGDF - PE 116/2020 | Eletronorte - RO | Eletronorte - TO | Univ. Federal SP - PE 05/2021 | MEDIANA (para o cálculo dos valores discrepantes) | MÍNIMO (-50%) | MÁXIMO (+50%) | MEDIANA FINAL | MÉDIA FINAL | VALOR UNIT ESTIMADO | TOTAL ANUAL ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assinatura de Feixe Digital E1 2Mbps (30 canais) | Unid. | 36 | | R$ 1,00 | R$ 441,66 | R$ 386,25 | | | R$ 266,66 | R$ 326,46 | R$ 163,23 | R$ 489,69 | R$ 386,25 | R$ 364,86 | R$ 364,86 | R$ 13.134,96 |
| 2 | Instalação feixe digital E1, 2Mbps (30 canais) | Unid. | 3 | R$ 0,01 | R$ 4,68 | | R$ 0,01 | | | | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,03 |
| 3 | Assinatura por facilidade - DDR (Grupo de 50) | Unid. | 12 | R$ 466,67 | R$ 1,00 | R$ 441,67 | R$ 199,59 | R$ 359,22 | R$ 550,00 | | R$ 400,45 | R$ 200,23 | R$ 600,68 | R$ 454,17 | R$ 454,39 | R$ 454,17 | R$ 5.450,04 |
| 4 | Assinatura por facilidade - DDR (Grupo de 100) | Unid. | 72 | R$ 466,67 | R$ 1,00 | R$ 441,67 | R$ 199,59 | | | | R$ 320,63 | R$ 160,32 | R$ 480,95 | R$ 441,67 | R$ 369,31 | R$ 369,31 | R$ 26.590,32 |
| 5 | Instalação de faixa de Ramais DDR (unidade 100 ramais) | Unid. | 6 | R$ 0,01 | R$ 1,00 | | R$ 0,01 | | | | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,06 |
| 6 | Instalação de faixa de Ramais DDR (unidade 50 ramais) | Unid. | 1 | R$ 0,01 | R$ 1,00 | | R$ 0,01 | | | | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| 7 | Tráfego de Ligações Fixo-Fixo | Minuto | 160000 | R$ 0,052 | R$ 0,0149 | R$ 0,0674 | R$ 0,060 | R$ 0,02 | R$ 0,06 | R$ 0,02 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | R$ 0,08 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 9.600,00 |
| 8 | Trafego de Ligações Fixo-Móvel | Minuto | 50000 | R$ 0,130 | R$ 0,0966 | R$ 0,47 | R$ 0,500 | R$ 0,06 | | R$ 0,0974 | R$ 0,11 | R$ 0,06 | R$ 0,17 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **R$ 59.775,42** |

*Em conformidade com o Decreto n° 39.453/2018 e Portaria nº 514/20185, a estimativa do preço máximo foi elaborada por meio de ampla pesquisa de preços públicos em atas vigentes e licitações similares obtidos nos Sistemas de Compras Governamentais.

| VALOR ESTIMADO 30 MESES | R$ 149.438,55 |
|---|---|

*Metodologia utilizada para fins de cálculo de valores discrepantes: Mediana.
*Os valores marcados de amarelo foram considerados inexequíveis por estarem 50% abaixo da mediana e assim excluídos do cálculo final.
*Os valores marcados de vermelho foram considerados exorbitantes por estarem 50% acima da mediana e assim excluídos do cálculo final.

Brasília, 09 de julho de 2021

ANDERSON LUIZ SENNA COSTA:57949344172

Assinado de forma digital por ANDERSON LUIZ SENNA COSTA:57949344172
Dados: 2021.07.09 17:37:42 -03'00'

ANDERSON LUIZ SENNA COSTA - Mat. 2.859-2
**Chefe do Núcleo Serviços Administrativos**