
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

   

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 – METRÔ/DF

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeiro Diego Mondini de Souza, designado pela Instrução
de Serviço nº 527/2019, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do Processo n°
0097-000447/2017, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e Contratos do

METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada em 04/04/2019, pelos Decretos Distritais n os 37.967/2017
e 39.103/2018, e Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, no que for compaCvel, a Lei nº
10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo Decreto
nº 40.205/2019 e as exigências estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna público que a
realização de licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA.

 

Data da sessão: 15 de junho de 2020

Horário: às 9:00 hs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereço e telefone para contato: Av. JequiNbá, Nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, EdiQcio sede,
térreo, sala de licitação. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

 

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços visando eventual contratação de empresa de engenharia
especializada para prestação de serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via
Permanente do METRÔ-DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas,
máquinas, equipamentos, e transporte de seus funcionários, conforme as especificações do Anexo I - 
Termo de Referência e seus anexos.

1.2. A contratação será realizada em LOTE ÚNICO, conforme especificações do Anexo I -
Termo de Referência

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a parNcipação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou enNdade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1. Poderão parNcipar deste Pregão Empresas cujo ramo de aNvidade seja compaCvel com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF.

3.2. A parNcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arNgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.3.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administração Pública com fundamento no arNgo 7º
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisão judicial de receber incenNvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésNmos de órgãos ou enNdades públicas e de insNtuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. ConsNtuída por sócio de empresa que esNver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.3.10. ConsNtuída por sócio de empresa que esNver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. ConsNtuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;
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3.3.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. ConsNtuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.3.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa declarada
inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.21. Que Nver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que parNcipou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.4. O impedimento de parNcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.4.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Qsica e/ou na
condição de licitante ​;
3.4.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses;

3.4.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

I - Dirigente do METRÔ-DF;

II - Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

III - Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.4.4. Empresas reunidas em Consórcio;

3.4.5. O(s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuNvo, pessoa Qsica
ou jurídica;

3.4.6. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enNdade
contratante, incluindo os membros da CEL;

3.4.7. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;

3.4.8. Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aNva, ou
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empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.4.9. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.9.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiNda
a parNcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.5. Como condição para parNcipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes declarações:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arNgo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.5.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

3.5.3. Que esta ciente e concorda com as condições conNdas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

3.5.4. Que inexistem fatos impediNvos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.5.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a parNr de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

4. DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O registro de preços será formalizado conforme minuta de Ata de Registro de
Preços, Anexo IV deste edital e terá validade de 12 (doze) meses, contados a parNr da publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), não podendo ser superior a um ano, incluindo as
prorrogações possíveis.

4.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de publicação da convocação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), para
assinatura da respecNva Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo adjudicatário até o segundo dia úNl após a convocação e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador;

4.2.1. O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem moNvo devidamente
jusNficado e aceito, faz incidir as sanções cabíveis na espécie, conforme regulado na legislação
pertinente.

4.3. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quanNdades
indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com
suas necessidades.

4.4. Durante o prazo de validade do registro de preços o Metrô-DF não ficará obrigado a
comprar os materiais objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente,
desde que obedecida a legislação perNnente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do
registro a preferência em igualdade de condições.

Edital de Licitação - PE nº 12/2020 (40952502)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 4



4.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, no entanto, independentemente do
direito de preferência a ser exercido pelo beneficiário da ata, a Administração fica obrigada a servir-se
da ata se o preço obNdo em outra licitação for superior ao registrado (Parecer nº 313/2012-
PROCAD/PGDF).

4.6. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de
mercado, com a finalidade de verificar sua compaNbilidade com aqueles registrados, sendo
considerados compaCveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo Departamento de Manutenção do Metrô-DF.

4.7. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de
mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.

4.8. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual
oportunidade de negociação.

4.9. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores,
o gerenciador procederá a revogação da Ata.

4.10. A cada parcela da Ata a ser adquirida, ao efetuar a Solicitação de Compra (SC), deverá
ser verificada a disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa antes da assinatura do
contrato.

5. DA ADESÃO

5.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admiNda, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital nº
39.103/2018.

5.2. O quanNtaNvo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade,
não poderá exceder, ao quíntuplo do quan.ta.vo de cada item registrado  na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador.

5.3. As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro
de preços não poderão exceder, por órgão ou enNdade, a 100% (cem por cento) dos quanNtaNvos
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, (art. 22 § 3º, do Decreto nº
39.103/2018).

5.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou contratação do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal.

5.5. Nas adesões à Ata de Registro de Preços os fornecedores serão indicados a parNr dos
seguintes critérios:

5.5.1. Serão verificados os itens cujas caracterísNcas atendam as necessidades do
solicitante da adesão, e;

5.5.2. Após, será escolhido o item de menor preço.

5.6. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão
gerenciador. 

5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão aderente deverá efeNvar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. (§ 6º, art. 22
do Decreto nº 39.103/2018).
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaNcamente a fase de
recebimento de propostas.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão reNrar ou subsNtuir as propostas
apresentadas.

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico
dos seguintes campos:

6.6.1. Valor individual e total do item; e

6.6.2. Descrição detalhada do objeto.

6.7. Os preços individuais e totais da proposta não poderão exceder a 02 (duas) casas
decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá dar-se para menor.

6.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias consecuNvos, a
contar da data de abertura do Pregão, em conformidade com o que estabelece o Parágrafo 3º, do
Artigo 48, do Decreto nº 10.024/19.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data e horário indicados neste Edital.

7.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiNvo em
sentido contrário, levado a efeito de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaNcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5. Iniciada a etapa compeNNva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
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consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO LOTE.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ficado para
abertura da sessão e as regra estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao úlNmo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compeNNva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úlNmo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.

7.15. Encerrada a etapa de lances, será efeNvada a verificação automáNca, junto à Receita
Federal, do porte da enNdade empresarial. O sistema idenNficará em coluna própria as microempresas
e as empresas de pequeno porte parNcipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204,
de 2007.

7.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
úlNma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uNlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme:

7.18.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato conCnuo ao encerramento da etapa de julgamento, conforme descrito no Art.
141 do Regulamento de Licitações e Contratos do Metrô-DF;

7.18.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

7.18.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
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7.18.4. Sorteio.

7.19. O valor esNmado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF será sigiloso até o início
da fase de julgamento dos lances.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro promoverá a verificação da efeNvidade da proposta, promovendo-se a desclassificação
daqueles que:

8.1.1. Contenham vícios insanáveis;

8.1.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

8.1.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

8.1.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompaCveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respecNvos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

8.1.4. Encontrem-se acima do orçamento esNmado para a contratação, mesmo após a
fase de negociação;

8.1.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo METRÔ-DF;

8.1.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

8.2. A verificação da efetividade dos lances será feita exclusivamente em relação aos lances
mais bem classificados.

8.3. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de
não aceitação da proposta.

8.4. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracterísNcas do material ofertado, tais como marca, modelo, Npo, fabricante e
procedência, além de outras informações perNnentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jusNficada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta  
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

8.8. Confirmada a efeNvidade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da desclassificação de
outra que tenha obNdo colocação superior, o METRÔ-DF deverá negociar condições mais vantajosas
com quem o apresentou.
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8.9. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do
orçamento estimado.

8.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.11. Se depois de adotada a providência referida no item 8.10 não for obNdo valor igual ou
inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

8.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço,
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.13. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arNgos 44
e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

9.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

9.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

9.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

9.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do arNgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela práNca de ato de improbidade administraNva, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

9.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

9.5. Também poderão ser consultados os síNos oficiais emissores de cerNdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.6. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cerNdão correspondente através do síNo
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperaNvas,
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conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.7. Os licitantes que não esNverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaNva SLTI/MPOG
nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaNva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e trabalhista:

9.7.1. Habilitação jurídica:

9.7.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consNtuNvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecNva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

9.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consNtuNvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerNdão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do arNgo
8° da Instrução NormaNva n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro
do Comércio - DNRC;

9.7.1.5. No caso de cooperaNva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecNva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

9.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerNdão conjunta, emiNda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida ANva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

9.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

9.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusNça do trabalho,
mediante a apresentação de cerNdão negaNva ou posiNva com efeito de negaNva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

9.7.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relaNvo ao
domicílio ou sede do licitante, perNnente ao seu ramo de aNvidade e compaCvel com o
objeto contratual;

9.7.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou

Edital de Licitação - PE nº 12/2020 (40952502)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 10



sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.7.2.8. CerNdão NegaNva de Débitos ou CerNdão PosiNva com Efeitos de NegaNva,
emiNda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

9.7.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

9.7.2.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaNva enquadrada no arNgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.8. Os licitantes que não esNverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução NormaNva
SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017, deverão apresentar a seguinte documentação:

9.8.1. CerNdão negaNva de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, independente de inscrição no SICAF;

9.8.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlNmo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua subsNtuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

9.8.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa
de pequeno porte, nem da sociedade cooperaNva enquadrada no arNgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, a apresentação de balanço patrimonial do úlNmo exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto
nº 6.204, de 5 de setembro de 2007).

9.8.4. No caso de empresa consNtuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

9.8.5. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

9.8.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
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igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10 % (dez por cento) do valor
estimado da contratação ou do item pertinente:

9.9. Habilitação Técnica

9.9.1.  Capacitação Técnico Operacional:

9.9.1.1. Prova de registro da pessoa jurídica PROPONENTE no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA. As pessoas jurídicas deverão apresentar sua cerNdão de
registro e quitação expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos termos do que
disciplina a resolução CONFEA Nº. 413/97;

9.9.1.2. As empresas parNcipantes deverão comprovar experiência por meio de
Atestado(s) ou CerNdão(ões) de Capacidade Técnica emiNda(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento de objetos compaCveis em
caracterísNcas com o objeto descrito neste Termo de Referência, nos termos do item
24.1 do ANEXO I – Termo de Referência.

9.9.2. Capacitação Técnico-Profissional:

9.9.2.1. Registro de inscrição e quitação do Responsável Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;

9.9.2.2. CerNdão de Acervo Técnico – CAT, acompanhada do Atestado de Capacidade
Técnica correspondente e respecNvo contrato, aos serviços objeto deste Termo de
Referência ou estar executando os serviços, nos termos do item 24.2 do Anexo I - Termo de
Referência.

9.9.2.3. Declaração de Compromisso Profissional para o responsável técnico,
conforme modelo constante do ANEXO VI do Termo de Referência;

9.9.2.4. Declaração formal da disponibilidade dos equipamentos, ferramental,
instalações Qsicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico especializado no momento
da contratação.

9.9.2.5. Apresentação (facultaNva) do Atestado de Visita Técnica do local de
realização dos serviços – METRÔ-DF, a que se refere o ANEXO II  do Termo de Referência,
que caso seja apresentada, deverá ser realizada por profissional de nível superior com
registro no CREA, até o último dia útil antes da data marcada para abertura das propostas.

9.9.2.6. Caso a licitante já conheça o local de execução dos serviços ou entender ser
a visita técnica desnecessária, deverá apresentar a Declaração de Dispensa de Visita
Técnica - Anexo III do Termo de Referência, afirmando ter pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos serviços,
assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes
de alegações de desconhecimento do objeto

9.10. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre
o valor da receita bruta, Instrução NormaNva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar declaração, sob
as penas da Lei, conforme Modelo de Declaração – ANEXO III deste Edital.

9.11. A Licitante deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como o Decreto nº 39.103/2018, que
regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços, estabelece a
implementação de critérios, práNcas e ações de logísNca sustentável no âmbito da Administração
Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes,
devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação aos seus
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similares, Modelo de Declaração – ANEXO III deste Edital.

9.12. A licitante deverá apresentar declaração do Fornecedor nos termos do art. 84, parágrafo
único, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Modelo de Declaração -
ANEXO III deste Edital.

9.13. A licitante deverá apresentar a Declaração que não incorre nas vedações previstas
no Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, que dispõe sobre a proibição de parNcipação, direta
ou indiretamente, de licitação, contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a
eles necessários agentes públicos de órgãos ou enNdades da Administração Pública Direta ou Indireta
do Poder ExecuNvo do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação, Modelo de
Declaração - ANEXO III deste Edital.

9.14. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaNva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período.

9.15. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arNgos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao úlNmo lance, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet, no prazo de até 2 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro, juntamente com a
documentação complementar relativa à habilitação (item 9).

10.2. A proposta a ser anexada ao sistema deverá estar em conformidade com exigido no
ANEXO V - Modelo de Proposta do Anexo I - Termo de referência, e:

10.2.1. Ser em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente,
redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e
assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço
completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

10.2.2. Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já
considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e
quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para
entrega no local indicado neste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

10.2.2.1. Nos preços unitários e no valor total de cada item deverão ser uNlizadas 2
(duas) casas decimais, não podendo extrapolar o valor arrematado na sessão pública.
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10.2.3. Conter as especificações dos produtos de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Anexo I -Termo de Referência deste edital, e, em caso de discordância existente
entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital,
prevalecerá às últimas;

10.2.4. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

10.2.5. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observando o que dispõe o subitem 17.1 deste edital;

10.2.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

10.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste edital.

10.4. O Pregoeiro examinará, juntamente com a área demandante, a proposta mais bem
classificada quanto à compaNbilidade do preço ofertado com o valor esNmado, à conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

10.4.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições estabelecidas neste Edital.

10.4.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.5. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por conveniência e
oportunidade AdministraNva, devendo ser solicitada jusNficadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo próprio disponibilizado
pelo sistema Comprasnet.

10.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Qsicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

10.8. Havendo a necessidade de diligência, os documentos remeNdos por meio eletrônico
poderão ser solicitados  a qualquer momento em original, por cópia autenNcada, ou original
acompanhada de cópia para autenNcação por servidor da Administração. Nesse caso, os documentos
deverão ser protocolados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, na Divisão de Compras - ARCO da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro
AdministraNvo e Operacional - CAO,  sito à Avenida JequiNbá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP:
71.929-540.

10.9. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.10. Todas as especificações do objeto conNdas na proposta, tais como marca, modelo, Npo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS
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11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma moNvada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais moNvos, em campo próprio do
sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesNvidade e a
existência de moNvação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

11.4. A falta de manifestação moNvada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

11.5. Uma vez admiNdo o recurso, o recorrente terá, a parNr de então, o prazo de 05 (cinco)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
inNmados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 05
(cinco) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceCveis de
aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praNcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, será firmada a Ata de Registro de Preços. O prazo de
vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses nos Termos do Capitulo 07 do Termo
de Referência.

13.2. A Contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato, que estará vinculado
à Lei nº 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF (RILC) aos
preceitos de Direito Público e as demais Normas de Direito Público aplicáveis

13.3. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços terá vigência de 390 (trezentos e
noventa) dias, contados da data de sua assinatura.

13.4. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar total ou
parcialmente os serviços regulares, objeto desta contratação, tendo em vista que pelo contexto de
mercado, verificou-se que os potenciais fornecedores detém capacidade para a execução do
objeto. Entretanto, será permiNda a subcontratação de serviços pontuais de reparações externas,
complementares aqueles realizados nas oficinas do METRÔ-DF, bem como serviços pontuais, estudos
ou reparações de equipamentos que não se caracterizam como conCnuos ou não impliquem na
transferência de responsabilidade pelo objeto do Contrato, mediante autorização do METRÔ-DF,
todos, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

13.5. AlternaNvamente à convocação para comparecer perante o órgão ou enNdade para a
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assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.6. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injusNficadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta,
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13.8. A CONTRATADA prestará garanNa no valor correspondente a 5%, na modalidade de
caução em dinheiro ou em Ctulos da dívida aNva, seguro garanNa ou fiança bancária, de seu valor
total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as condições
previstas no Edital, sob pena das sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato, nos termos do
capítulo 23 do Anexo I - Termo de Referência.

14. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

14.1. A execução do contrato associado ao objeto desta licitação terá duração de 300
(trezentos) trezentos dias a contar da assinatura do contrato, conforme item 15 e Cronograma  Físico-
Financeiro e de Execução - Anexo I do Termo de Referência, por sua vez, Anexo I deste edital.

15. DO REAJUSTAMENTO

15.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante, além das estabelecidas no Capitulo 9 do Anexo I -
Termo de Referência e no Anexo II - Termo de Contrato:

16.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

16.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e serviços
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;

16.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

16.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

16.1.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados

16.2. As obrigações da Contratada, além das estabelecidas no Capitulo 10 do Anexo I -
Termo de Referência e no Anexo II - Termo de Contrato:

16.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respecNva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garanNa
ou validade;

16.2.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
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português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando couber;

16.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
arNgos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990);

16.2.4. SubsNtuir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

16.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os moNvos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovação;

16.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compaNbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

16.2.7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos
causados diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista,
independente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme Art. 76 da
Lei 13.303 de 30/06/2016.

16.2.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

17.2. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação que,
comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o número de sua conta-corrente, bem como a agência do estabelecimento bancário.

17.3. Os valores a serem pagos serão mensurados baseados no Acordo de Nível de Serviço
- ANS, constante no item 12 do Anexo I - Termo de Referência.

17.4. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a parNr da
entrega da fatura/nota fiscal no protocolo do METRÔ-DF, acompanhada da primeira via do Termo de
Recebimento DefiniNvo ou Autorização de Faturamento - AF, desde que tenham sido cumpridas as
exigências contratuais e administrativas do METRÔ-DF.

17.5. O pagamento poderá ficar reNdo, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer
obrigações contratuais de natureza técnica, administraNva, segurança e medicina do trabalho,
legislação trabalhista e outras pertinentes.

17.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

17.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS; e

17.6.2. CerNdão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, emiNda pela Caixa
Econômica Federal.

17.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade.

17.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de
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CerNdão Conjunta NegaNva de Débitos relaNvos a Tributos Federais e à Dívida ANva da União,
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em plena validade.

17.6.5. CerNdão NegaNva de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou CerNdão PosiNva com Efeitos
de NegaNva, emiNda pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos termos da Lei nº 12.440/2011,
em plena validade.

17.7. O CONTRATADO fica obrigado a emiNr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsNtuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parNr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

17.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento
serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da
data de sua apresentação.

17.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, moNvada por erro ou incorreções, o prazo de
pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administraNva, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

18.1.1. Não aceitar/reNrar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.2. Apresentar documentação falsa;

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5. Não mantiver a proposta;

18.1.6. Cometer fraude fiscal;

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de parNcipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

18.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de
obrigações contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do
início da execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por
outras ações ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanNda a
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

18.4.1. Advertência;

18.4.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

18.4.3. Suspensão temporária de parNcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

18.4.4. As sanções previstas nos subitens 18.4.1 e 18.4.3 deste arNgo poderão ser
aplicadas juntamente com a sanção do subitem 18.4.2.

18.4.5. A aplicação das sanções previstas neste arNgo não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
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e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

18.5.  As sanções previstas no subitem 18.4.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

18.5.1. Tenham sofrido condenação definiNva por praNcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

18.6.  Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraNvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecNvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noNficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

18.6.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

18.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanNa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

18.7.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão, observando o constante
no item 12 do Anexo I - Termo de referência:

18.7.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

18.7.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

18.7.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos incisos II e III deste artigo;

18.7.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusNficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou reNrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

18.7.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

18.7.5.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parNr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

18.8. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

18.9. O prazo de suspensão temporária de parNcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

18.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
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permanecer inadimplente;

18.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

18.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

18.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

18.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objeNvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

18.9.4.2. PraNcar atos ilícitos visando frustrar os objeNvos do procedimento de
escolha de terceiros;

18.9.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

18.10.  A competência para aplicar as sanções previstas neste Capítulo é do Diretor da
Unidade Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do
METRÔ-DF, no mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da
notificação da decisão pelo contratado.

18.10.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

18.10.2. Se a Unidade Demandante esNver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

18.11.  O METRÔ-DF deverá informar os dados relaNvos às sanções aplicadas a contratados,
de forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.11.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 18.11 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

18.11.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

18.12.  As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insNtuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insNtuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

18.12.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

18.13. Os valores a serem pagos serão mensurados baseados no Acordo de Nível de Serviço
- ANS, constante no item 12 do Anexo I - Termo de Referência.

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Até 5 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@metro.df.gov.br ou por peNção dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metrô/DF, na
Avenida JequiNbá, n° 155, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às
17:30 – Aos Cuidados da Divisão de Compras - ARCO.
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19.3. As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do número de
série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos:

19.3.1. Qualificação completa do peNcionário (Razão social, CNPJ, endereço e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereço e telefone, em se tratando de
cidadãos);

19.3.2. Objeto da peNção com a idenNficação dos atos e documentos quesNonados e a
sua fundamentação;

19.3.3. Fundamentação do Pedido;

19.3.4. Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

19.3.5. Instrumento público ou parNcular de procuração (firma reconhecida) acompanhada
do contrato social, que credencie o peticionário, para os casos de constituição de representantes;

19.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data do seu recebimento por e-mail ou de sua
protocolização.

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

19.6. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração do Edital não
afetar a formulação de propostas.

19.7. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão manNdas as condições originalmente
previstas neste Edital.

19.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

19.9. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peNcionário deverá informar sua
razão social completa, número de CNPJ, representante legal com a respecNva assinatura eletrônica,
telefones e e-mail para contato.

19.10. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

19.11. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

20. DA DESPESA E CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. A despesa com a execução do objeto desta Licitação será imputada à conta do crédito
orçamentário consignado no orçamento do Contratante, com a Classificação Orçamentária que será de
acordo com o Plano de Contas Contábil  2019 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO,
conforme segue:

Classificação Orçamentária : 3.3.90.39.21 - Manutenção e Conservação de Estradas e
Vias

Classificação Contábil : 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Estradas e
Vias

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
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realização do certame na data marcada, a sessão será automaNcamente transferida para o primeiro
dia úNl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obNdos no endereço
www.metro.df.gov.br.

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.10.1. ANEXO I - Termo de Referência - TR;

21.10.1.1. Anexo I do TR - Cronograma Qsico de execução para o serviço de
esmerilhamento ou fresamento de trilhos no METRÔ-DF;

21.10.1.2. Anexo II do TR - Atestado de visita técnica às instalações e trens e de vistas
à documentação técnica ​;
21.10.1.3. Anexo III do TR - Declaração de abstenção de vistoria por pleno
conhecimento dos locais e responsabilidades;

21.10.1.4. Anexo IV do TR - Acordo de Nível de Serviço​ - ANS;

21.10.1.5. Anexo V do TR - Modelo de proposta para o serviço de esmerilhamento ou
fresamento de trilhos no METRÔ-DF;

21.10.1.6. Anexo VI do TR - Modelo de declaração de compromisso profissional ​;
21.10.1.7. Anexo VII do TR - Planilha da demonstração da qualificação econômico-
financeira;

21.10.1.8. Anexo VIII do TR - Projeto Gabarito Estático e Dinâmico da Via.

21.10.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;

21.10.3. ANEXO III - Modelo de Declarações;
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21.10.4. ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;

21.10.5. ANEXO V - Matriz de Riscos.

21.11. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis.

21.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 
Brasília/DF,  29 de maio de 2020.

 

Diego Mondini de Souza

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 29/05/2020, às 15:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40952502 código CRC= 9122B00D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações

Termo de Referência SEI-GDF - METRO-DF/DOM/OMT/OMVP  

   

TERMO DE REFERÊNCIA

ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF.

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, NA VIA PERMANENTE
DO METRÔ-DF, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS,
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, E TRANSPORTE DE SEUS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

 

 

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - OMT

NOVEMBRO DE 2019

 

 

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviço de
esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via Permanente do METRÔ-DF, incluindo o fornecimento
de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, e transporte de seus funcionários
de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. A presente contratação decorre do Planejamento Estratégico do METRÔ-DF, através da
Ação “Aparelhar a Operação e Manutenção”, Sub-ação “Planejar/necessidades para aquisição de
sobressalentes/equipamentos e contratação de serviços para os sistemas fixos (DOM)”.

2.1.2. O trilho representa o a8vo mais importante da superestrutura. É tecnicamente
considerado o principal elemento de suporte e guia dos veículos ferroviários e economicamente detém
o maior custo entre os elementos estruturais da Via Permanente, ou seja, o trilho é considerado o
elemento nobre da superestrutura.

2.1.3. Defeitos nos trilhos podem ser separados em duas categorias principais de acordo com
sua origem. Podendo ser defeitos internos ou defeitos superficiais.

2.1.3.1. Defeitos internos são aqueles localizados na região interna do trilho e que enquanto
não provocam uma fratura ou uma trinca exposta, só podem ser detectados por alguns métodos de
inspeção não destrutivos, como ultrassom ou radiografia (ABNT NBR 7640/2014).

2.1.3.2. Defeitos superficiais são aqueles que podem ser detectados visualmente, estando
expostos na região externa do trilho, e cuja origem está relacionada 8picamente ao contato do trilho
com os outros elementos, como as rodas ferroviárias ou os componentes de fixação (ABNT NBR
7640:2014). É um defeito crítico, cuja solução está ligada a melhoria de todo o conjunto roda-trilho. Os
defeitos superficiais mais comuns são head check, o shelling e o spalling.

2.1.4. O serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos remove a camada superficial
do trilho, cujos micro-defeitos em forma de head check podem se tornar fraturas, reduzindo não
somente a vida útil do material, mas também a confiabilidade da via.

2.1.5. A presença de defeitos superficiais no boleto do trilho, de uma maneira geral podem
acarretar em diminuição da sua vida útil, das fixações, do lastro, no aumento da manutenção dos trens
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devido a diminuição da vida ú8l do sistema de freios, também acelera o desgaste nos componentes
dos truques, aumenta os ruídos e as vibrações resultando em desconforto para os usuários do Sistema
Metroviário.

2.1.6. Através do esmerilhamento ou fresamento dos trilhos, obteremos o prolongamento da
vida ú8l da Via Permanente (lastro, sublastro, fixações, dormentes e trilhos), a eliminação dos danos
ao material rodante que são causados pela vibração excessiva, não comprometendo a disponibilidade
dos TUE’s e um contato roda-trilho mais adequado.

2.1.7. Em resumo, o resultado do esmerilhamento ou fresamento dos trilhos será proporcionar
um melhor contato entre as rodas dos trens e os trilhos com aumento da vida ú8l. Os usuários
perceberão a redução dos ruídos e a maior suavidade no deslocamento durante a circulação das
composições.

2.1.8. As condições dos trilhos do METRÔ-DF, demonstram que é imediata a exigência de se
fazer o serviço de esmerilhamento ou fresamento. Tais serviços foram realizados pela úl8ma vez em
meados do ano de 2011.

2.1.9. A Contratação do serviço objeto deste Termo de Referência, se enquadra como serviço
comum para fins do disposto no Art. 4º do Decreto Nº 5.450 de 31 de maio de 2005.

3. OBJETIVO

3.1. O Termo de Referência ora apresentado delimita os obje8vos e as diretrizes técnicas a
serem observadas para as operações de manutenção preven8va e corre8va na infraestrutura e
superestrutura da Via Permanente, conforme especificações técnicas con8das, bem como os
acessórios e a documentação técnica requerida para o seu perfeito funcionamento e manutenção.

3.2. As diretrizes estabelecem os requisitos para a Gestão do Sistema de Manutenção que
inclui meios para preservar as caracterís8cas originais das edificações e prevenir a perda de
desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes.

3.3. É comprovado que o serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos proporciona
melhor e correto contato roda trilho, reduzindo as tensões internas e retardando o aparecimento de
defeitos superficiais no trilho. O esmerilhamento ou fresamento dos trilhos é de vital importância na
manutenção da superestrutura da Via Permanente, proporcionando diversos beneNcios, dentre eles
os econômicos, de segurança e de conforto.

3.4. O obje8vo da contratação é buscar remover defeitos de superNcie causados pelo
desgaste natural com o decorrer do tempo, do uso e o efeito das intempéries (esmerilhamento)
ou restaurar o perfil dos trilhos (fresamento).

3.5. A confiabilidade da Via Permanente deve assegurar que serão preservados os limites
técnicos dos materiais, sobretudo a vida ú8l dos trilhos, dos lastros, dos dormentes e
consequentemente a segurança operacional.

4. ESCOPO DO FORNECIMENTO

4.1. Execução de serviço especializado de  esmerilhamento ou fresamento dos trilhos na Via
Permanente do METRÔ-DF, compreendendo equipamento esmerilhador ou fresador e equipe técnica
para operação e manutenção desse equipamento.

4.2. Prestação de Serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos em 89.325,00
metros de trilhos 8po TR - 57 na Via Permanente, correspondem às vias 1,2,3 e 4, vias dos Pá8os
Águas Claras - PAC e Pá8o Asa Sul - PAS em toda a malha metroviária da Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal – METRÔ-DF, com u8lização de veículo esmerilhador ou fresador de trilhos, vias
com bitola de 1.600 mm, eletrificadas e sinalizadas com ATC/ATO.

4.3. O esmerilhamento ou fresamento trilhos será executado de forma preven8va e
corre8va, buscando restaurar o perfil dos trilhos, removendo os defeitos de superNcie do boleto dos
trilhos e desgastes, a fim de possibilitar o adequado contato roda-trilho.

4.4. A Norma Brasileira ABNT NBR 7640/2014 (Defeitos de trilhos u8lizados para via férrea),
apresenta a seguinte tabela com os defeitos e suas abreviações:

 

SUMÁRIO DOS DEFEITOS DE TRILHOS

GRUPO REGIÃO SIGLA DENOMINAÇÃO
DENOMINAÇÃO
INTERNACIONAL
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Interno Boleto TD Defeito transversal Transverse defect

  HSH Trinca horizontal no boleto Horizontal split head

  VSH Trinca vertical no boleto Vertical split head

  HWS Separação de boleto e alma Head web separation

 Alma HSW Trinca horizontal na alma Horizontal split web

  PR Defeito vertical de alma Piped rail

  BHC Trinca em furo Bolt hole crack

  TBH Furo por oxicorte Torched bolt hole

 Patim BB Trinca no patim Foot crack, broken base

Superficial Boleto COR Boleto corrugado Corrugation

  CH Boleto esmagado Crushed head

  SD Escamação do boleto Shelling defect

  FLW Escoamento Flowed rail

  EB Patinação Burned rail, engine burn

  WR Trilho gasto Worn rail

 N/A DMG Trilho danificado Damaged rail

Soldas N/A DWA Defeito solda aluminotérmica Defective weld - Aluminothermic

  DWG Defeito em solda à gas Defective weld - Gas

  DWP
Defeito em solda por
caldeamento

Defective weld - Plant

N/A N/A BKN Fratura acidental Accidental crack, Broken rail

                              Tabela 1: Sumário dos defeitos de trilhos, segundo ABNT NBR 7640/2014.

 

4.5. Além das denominações apresentadas na Norma acima, se tem outras denominações
para defeitos superficiais.

4.5.1. Head Checks são trincas capilares de pequena extensão que se apresentam
transversalmente ao boleto, próximas ao canto superior da bitola. Ocorre devido à grande pressão das
rodas sobre o trilho.

4.5.2. Flaking (floculação) é um tipo de escamação de boleto com uma leve perda de material.

4.5.3. Spalling (Es?lhaçamento do canto da bitola) ocorre quando o trajeto do
desenvolvimento da rachadura é cruzado por outras rachaduras rasas similares na área da cabeça do
trilho, uma micro-plaqueta rasa do material do trilho cai para fora.

4.6. O serviço consiste no esmerilhamento ou fresamento do perfil do boleto dos trilhos e
soldas aluminotérmicas das vias principais (em tangentes, curvas e Aparelhos de Mudança de Via -
AMVs), terminais e desvios em número de passes necessários, visando a correção dos desgastes, das
deformações plás8cas, achatamentos, escoamentos, dos desgastes ondulatórios, das rebarbas, dos
defeitos de fadiga, trincas e escamações superficiais, defeitos de pa8nações, soldas achatadas, entre
outros.

4.7. O serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos, dependendo do nível de
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cri8cidade norma8zados, atuará de forma a eliminar os defeitos do 8po head checking, flaking,
spalling, COR, CH, SD, FLW, EB e WR.

4.8. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os itens rela8vos à prestação
do serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos, ficando a cargo do METRÔ-DF todas as etapas
relativas às análises e respectivas aprovações. Ficarão ainda, a cargo da CONTRATADA:

4.8.1. Provimento integral, sem custos adicionais aos apresentados na proposta, de
equipamentos e ferramentas necessárias à execução das a8vidades previstas nesse Termo de
Referência e seus anexos;

4.8.2. Os insumos referentes ao serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos,
incluindo combustível;

4.8.3. Mobilização e Desmobilização do veículo das dependências do METRÔ-DF;

4.8.4. Fornecimento de toda a documentação necessária à ampla e completa operação e
manutenção; e

4.8.5. Realização de todos os ajustes e regulagens necessárias ao pleno atendimento de
todos os requisitos especificados pelo METRÔ-DF.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS

5.2. Execução de serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos das
vias principais, Pá8os Águas Claras e Asa Sul na Via Permanente do METRÔ-DF (89.325,00 metros de
vias principais e pá8os), compreendendo equipamento esmerilhador ou fresador e a equipe técnica
para operação e manutenção desse equipamento.

5.3. O esmerilhamento ou fresamento dos trilhos será executado de forma preven8va e
corre8va, buscando restaurar o perfil dos trilhos, removendo os defeitos de superNcie de boleto dos
trilhos e desgastes, para possibilitar o adequado contato roda-trilho.

5.4. O serviço consiste no esmerilhamento ou fresamento do perfil do boleto dos trilhos e
solda aluminotérmicas das vias principais (em tangentes, curvas e Aparelhos de Mudança de Via -
AMV`s) em número de passes necessários, visando à correção dos desgastes, das deformações
plás8cas, achatamentos, escoamentos dos desgastes ondulatórios, das rebarbas, dos defeitos de
fadiga, trincas e escamações superficiais, defeitos de pa8nações, soldas achatadas, entre
outros como por exemplo os ilustrados na figura 1.

 

Figura 1: defeitos comuns em trilhos.

 

5.4.1. O serviço de esmerilhamento ou fresamento será executado em toda extensão
dos trilhos das vias principais, incluindo os Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s, padrão AREMA de
abertura 1:10 e 1:14 - Via sobre lastro e padrão UIC 1:14 - Via Rígida, obedecendo às Ordens de
Serviço do METRÔ-DF.

5.4.2. O serviço de esmerilhamento ou fresamento nos Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s,
padrão AREMA de abertura 1:10 e 1:14 (via sobre lastro) e padrão UIC 1:14 (via rígida), será executado
com a máquina esmerilhadora ou fresadora pesada, exceto nas regiões das agulhas, dos jacarés e
pontos não possíveis, os quais serão executados com esmerilhadora ou fresadora de pequeno porte
(execução manual), desde que atenda os padrões de qualidade e acabamento estabelecidos neste
Termo de Referência. 

5.5. CARACTERÍSTICAS DA VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF
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a) Quatro vias sendo V1, V2, V3 e V4, em bitola de 1.600 mm, entrevia mínima de 4.250 mm,
faixa de domínio segregada, trilhos do 8po perfil TR-57 pra8camente em todo comprimento da via,
unidos continuamente por soldas aluminotérmicas.

b) Juntas isolantes coladas com 06 (seis) parafusos, bondeamentos e cabos elétricos soldados
sistema Caldweld.

c) O sistema elétrico conta com tração em 750 Vcc, sistema de alimentação por terceiro trilho e
retorno pelo trilho de rolamento. O sistema de sinalização conta com circuitos de via com ATC e ATO.

d) A maior distância de um ponto da via a um ponto de recolhimento onde a máquina
esmerilhadora ou fresadora poderá estacionar após uma jornada de trabalho é de 9,5 km.

e) Via flexível de 69,3 km (sessenta e nove) quilômetros.

f) Sublastro britado, graduado com camada mínima de 20 cm, sobre o terrapleno imprimado.

g) Lastro padrão de pedra britada com no mínimo 30 cm sob a face inferior do dormente.

h) Carga máxima por eixo (projeto) de 16 Toneladas.

i) Dormentes de concreto monobloco com fixações 8po Pandrol e de madeira com placa de
apoio, tirefonds e clipes Pandrol nas regiões dos Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s.

j) 49 (quarenta e nove) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s padrão AREMA abertura 1:10
trilhos tipo TR-57.

k) 58 (cinquenta e oito) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s padrão AREMA abertura 1:14
trilhos tipo TR-57.

l) 12 (doze) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s padrão UIC abertura 1:14 com trilhos 8po
UIC-60.

m) Via rígida de 20,0 (vinte) Km.

n) As Fixações na via rígida são de placas resilientes landis com chumbadores colados e clips.

o) Geometria da Via Permanente:

I - Raio mínimo de 350 m.

II - Rampa máxima de 4%.

III - Curvas com raio menor ou igual a 600 metros correspondentes a aproximadamente 7,2 km.

IV - O Gabarito Está8co e Dinâmico da Via consta no Anexo VIII deste Termo de Referência
(20650063).

V - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) O horário para trabalho efetivo na Via Permanente é das 00h40m às 04h30m.

b) Ordenamento de saída de todos os veículos envolvidos na manutenção da linha do METRÔ-DF
(via permanente, sinalização e outros), definidos na Programação Semanal de Acesso – PSA.

c) A execução diária dos serviços será mediante Ordens de Serviços Corretivas (O.S.).

d) Estas Ordens de Serviços - O.S. serão por trechos, solicitadas pela Contratada e autorizadas
pelo METRÔ-DF.

e)  As Ordens de Serviços - O.S. serão elaboradas e fornecidas pela Divisão de Manutenção de
Via Permanente e Edificações – OMVP/OMT do METRÔ-DF.

f) Deslocamentos ao longo da via deverão obedecer aos procedimentos internos da Companhia
do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ DF, com as devidas autorizações do Centro de Controle
Operacional - CCO.

g) O serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos terão prioridade em relação aos
serviços de Manutenção da Via Permanente, escopo do Contrato Nº. 026/2016.

h) Todos os veículos de manutenção deverão estar de volta aos Pá8os do METRÔ-DF até às
05h00m, para liberação da Via Permanente à Operação Comercial. A maior distância de recolhimento
é de 9,5 km, conforme mencionado no Item 5.5 (d).

i) Deverá a Via Permanente estar em condições seguras para as velocidades previstas de cada
trecho, para liberação à operação, nos horários do término de cada acesso para manutenção, sob pena
da perca de pontos por descumprimento das metas - ANS (Anexo IV 20649753).
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5.6. LIMITES DE DESGASTES DOS TRILHOS

5.6.1. O trilho novo 8po AREMA de perfil TR-57, u8lizado na Via Permanente do METRÔ-DF,
apresenta as seguintes características dimensionais:

Trilho
Peso Calculado

(kg/m)
Área Total

(cm²)
Altura do trilho

[(h) mm]
Largura do patim

[(L) mm]
Largura do boleto

[(c) mm]

TR-57 56,90 72,58 168,3 139,7 69,1

Tabela 2: Características dimensionais do trilho novo.

 

5.6.2. O limite de desgaste ver8cal do boleto nas vias principais será de até 12 mm e nas vias
secundárias de até 15 mm, conforme figura 2:

 

Figura 2: Área de desgaste do boleto do trilho.

 

5.6.3. A altura mínima do trilho será de até 157,3 mm.

5.6.4. Para o desgaste lateral do boleto admite-se o ângulo mínimo de desgaste de 34 graus.
Ângulo medido a par8r da extremidade do boleto, ilustrados na figura 3 (ângulo trilho novo)  e figura
4 (ângulo trilho desgastado). 

Figura 3: Ângulo trilho novo.
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Figura 4: Ângulo trilho desgastado.

 

5.6.5. Será aceito como limite de desgaste máximo uma perda de 25% da área do boleto.

5.7. Os limites considerados seguros como tolerâncias admissíveis para a bitola são de no
mínimo de 1.587 mm e no máximo de 1.613 mm.

5.8.  VEÍCULO ESMERILHADOR OU FRESADOR

5.8.1. Características Exigidas do Veículo Esmerilhador ou Fresador:

a) A carga máxima por eixo não poderá ser superior a 16 Toneladas;

b) Deslocamento nos dois sen8dos das vias, em marcha, respeitando o Gabarito Está8co e
Dinâmico da Via (Anexo VIII - 20650063);

c) Operar em vias sinalizadas e eletrificadas e, portanto permi8r o perfeito aterramento e
garantindo a indicação de ocupação de circuito de via;

d) Apresentar sistema de medição de perfil do boleto dos trilhos, para determinação do
programa de esmerilhamento ou fresamento a ser usado (regulagem automá8ca, pré-regulagem da
pressão e inclinação dos rebolos ou das ferramentas de corte);

e) O Processo de esmerilhamento deverá ser realizado através de rebolos rota8vos, e devem
possuir disposi8vo para evitar que os rebolos acompanhem os vales das ondas (desgastes) longos ou ,
no caso de fresamento, por rodas rotativas com ferramentas de corte;

f) O Equipamento deverá trabalhar nos dois trilhos simultaneamente e em Aparelhos de
Mudança de Vias - AMV's dos tipos Padrão AREMA (Trilho TR-57) e UIC (Trilho UIC - 60);

g) O veículo deverá operar e executar o esmerilhamento ou fresamento nas condições de raio
mínimo da Via do METRÔ-DF;

h) O Veículo deverá ser equipado com sistemas de iluminação, proteções cole8vas e sinalização
adequadas para o trabalho noturno;

i) O Veículo deverá ser equipado com o sistema de rádio comunicação que permita contatos
com o Centro de Controle Operacional-CCO do METRÔ-DF, para acessos e deslocamentos ao longo da
Via Permanente;

j) Atender às Normas Brasileiras, relativas a emissões de gases poluentes e de ruídos;

k) Deverá possuir sistema de combate a incêndio;

l) Não deverá permi8r o acúmulo de resíduos do serviço de esmerilhamento ou fresamento na
Via Permanente; e

m) O veículo esmerilhador ou fresador só poderá a8ngir no máximo 40 Km/h nas vias do METRÔ-
DF, seja durante a execução dos serviços ou sua locomoção.

n) O veículo esmerilhador ou fresador deverá possuir disposi8vo que registre a sua velocidade,
do tipo tacógrafo.

5.9. SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DA VIA PERMANENTE

5.9.1. Durante a execução do serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos, que será
acompanhado e fiscalizado pela equipe da Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações -
OMVP do METRÔ - DF, poderão ser levantados serviços eventuais, rela8vos à manutenção da Via
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Permanente, não previstos no presente Termo de Referência, que no decorrer das a8vidades se
mostrarão imprescindíveis tecnicamente, haverá abertura de Ordem de Serviço - O.S. para outra
empresa CONTRATADA responsável pelo serviço de manutenção da Via Permanente (Contrato n°.
026/2016), a qual deverá realizar as devidas correções.

6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÕES

6.1. Pela natureza do objeto não se verifica vantajosidade à Administração Pública na
formação de Consórcio, tendo em vista a natureza da execução do objeto, que não importa na
necessidade de soma de qualificações técnicas e nem de ordem financeira.

6.2. É vedada a subcontratação total ou parcial de serviços regulares deste Termo de
Referência, tendo em vista que pelo contexto de mercado, verificou-se que os potenciais fornecedores
detém capacidade para a execução do objeto. Entretanto, será permi8da a subcontratação de serviços
pontuais de reparações externas, complementares aqueles realizados nas oficinas do METRÔ-DF, bem
como serviços pontuais, estudos ou reparações de equipamentos que não se caracterizam como
con_nuos ou não impliquem na transferência de responsabilidade pelo objeto do Contrato, mediante
autorização do METRÔ-DF, todos, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

7.  DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

7.1. Será adotado o Sistema de Registro de Preços para registro formal dos preços rela8vos
à prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência.

7.2. Os serviços serão executados de forma indireta pelo regime de EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO.

7.3. O critério u8lizado para a remuneração dos serviços será de unidade de medida, por
metro linear (m) ou unidade (und), conforme itens de serviço, quan8ta8vos e valores citados no
subitem 14.2.4, deste Termo de Referência.

7.4. Serão registrados os preços conforme tabela constante do ANEXO V – Modelo de
Proposta (29036428).

7.5. Pelo fato do objeto se caracterizar como bem comum, uma vez que a caracterização dos
serviços enseja definições obje8vas com base em especificações de serviços de mercado, recomenda-
se que seja adotada a Modalidade Pregão Eletrônico.

7.6. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Termo
de Referência e seus anexos.

7.7. Os preços da proposta vencedora não poderão ser superiores aos valores es8mados
unitários e totais da Administração.

8. DO CONTRATO

8.1. A Contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato, que estará vinculado à
Lei nº. 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF aos
preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Público aplicáveis.

8.2. O prazo de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, contados da
data de sua assinatura;

8.3. O prazo de início de execução do objeto contar-se-á a par8r da data de assinatura do
contrato;

8.4. Os prazos de execução de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, man8das as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro; e

8.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser jus8ficada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.  

9.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato observando a Lei nº 13.303/2016,
o Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF aos preceitos de Direito Privado
e demais normas de Direito Público aplicáveis.

9.2. Exercer a fiscalização sobre o serviço, liberando a execução para a  tarefa seguinte.

9.3. Solicitar a subs8tuição do serviço que apresentar vícios, defeitos ou incorreções ou que
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não estiver de acordo com o objeto contratado.

9.4. Ordenar a imediata re8rada do local de trabalho, o empregado da Contratada que não
sa8sfazer tecnicamente, es8ver sem uniformes e Equipamentos de Proteção Individual -
EPI`s adequados para o trabalho, dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área se mostrar
inconveniente. 

9.5. A Fiscalização do METRÔ-DF, poderá solicitar a CONTRATADA a subs8tuição de
qualquer colaborador da equipe, se não estiver a contento.

9.6. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quan8ta8vo e
qualita8vo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e posteriormente exigindo as devidas
correções à CONTRATADA, a qual deverá comprovar a sua ciência através da assinatura do
Responsável Técnico ou Preposto designado.

9.7. Solicitar, quando julgar conveniente, informações rela8vas à execução dos serviços e
necessárias ao desempenho de suas funções, sem que tal a8vidade implique em qualquer
responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA.

9.8. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos serviços contratados,
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos
danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros.

9.9. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do Contrato. Não serão admi8das comunicações de natureza não
operacional entre os empregados da CONTRATADA e o Centro de Controle Operacional - CCO do
METRÔ-DF.

9.10. Disponibilizar local para estacionamento do veículo da CONTRATADA para manutenção
nos períodos fora de serviço.

9.11. Providenciar acesso ao pessoal do prestador do serviço às instalações do METRÔ-DF
para manutenção do equipamento.

9.12. Disponibilizar abastecimento de água para complementação do sistema de combate a
incêndio do veículo da CONTRATADA.

9.13. Analisar os perfis de trilhos sugeridos pela CONTRATADA, aprovando os que atendem
às especificidades contidas em normatização.

9.14. Ministrar treinamento interno para os colaboradores da CONTRATADA sobre as ro8nas
da Companhia.

9.15. A presença da Fiscalização do METRÔ-DF não eximirá a CONTRATADA da sua
responsabilidade.

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Não transferir total ou parcial o objeto do contrato, excetuando as análises de perícias e
laudos técnicos dos serviços especializados.

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar nas condições do Capítulo 23 deste Termo de
Referência a Garantia de Execução Contratual.

10.3. Responsabilizar-se perante o METRÔ-DF, pelos eventuais danos ou desvios causados
aos bens que foram confiados aos seus empregados e prepostos, devendo efetuar o ressarcimento
correspondente imediatamente após ter tomado conhecimento do fato, sob pena de lhe ser atribuída
má fé e de glosa de qualquer importância que tenha a receber.

10.4. Responsabilizar-se pela exa8dão do serviço, obrigando-se a reparar inteiramente às
suas expensas e nos prazos determinados, de comum acordo com a CONTRATANTE, todos os erros,
vícios e falhas comprovadas nos trabalhos apresentados, mesmo após a conclusão dos serviços.

10.5. Disponibilizar empregado para coordenar a circulação do veículo da Contratada nas vias
do METRÔ-DF.

10.6. Providenciar a sinalização de segurança do trecho a ser trabalhado conforme instruções
internas do METRÔ-DF.

10.7. Fazer toda a comunicação necessária com o Centro de Controle Operacional - CCO. 

10.8. Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compa8bilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.
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10.9. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo METRÔ-DF e atender pronta e
irrestritamente às reclamações dele emanadas.

10.10. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que venha, ou seus
prepostos ou empregados a causar ao METRÔ-DF ou a terceiros, por ação ou omissão, negligência ou
imperícia, dolo ou culpa, em decorrência da execução dos serviços, Objeto deste projeto, não cabendo
ao METRÔ-DF, em hipótese alguma, responsabilidade por esses danos diretos, indiretos ou lucros
cessantes decorrentes.

10.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução dos serviços, bem como assumir todos os ônus decorrentes do possível
chamamento do METRÔ-DF em juízo, como li8sconsorte, em ação trabalhista ou de reparação civil em
decorrência da execução dos serviços, ficando o METRÔ-DF, desde já, autorizado a glosar das faturas
as importâncias estimadas com o processo.

10.12. Comunicar, imediatamente, à Comissão Gestora do Contrato os eventuais casos
fortuitos e/ou de força maior, impeditivos à prestação dos serviços.

10.13. Prestar serviços de forma a assegurar que os sistemas e equipamentos mantenham-
se regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento. 

10.14. Registrar junto ao CREA-DF a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
Contrato assinado, sem nenhum ônus adicional para o METRÔ-DF, entregando 02 (duas) cópias à
Comissão Gestora do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que
o CONTRATANTE devolver as vias assinadas.

10.14.1. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da proposta,
para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverá(ão) par8cipar da execução do
serviço objeto da licitação, admi8ndo-se a subs8tuição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deverá comprovar,
novamente o vínculo e a experiência dos profissionais.

10.15. A CONTRATADA somente poderá iniciar o serviço mediante apresentação da
respecQva A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) inerente ao serviço objeto deste Termo
de Referência.

10.16. Apresentar no início do Contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com
os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG e CPF) dos profissionais que
prestarão os serviços de esmerilhamento ou fresamento e manutenção nas instalações do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do
Contrato.

10.17. Fornecer à equipe de trabalho os equipamentos e o ferramental, com seus acessórios,
necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e
descarga dos mesmos.

10.18. A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do
CONTRATANTE, deverá se apresentar sempre uniformizada, limpa e asseada, tanto no aspecto de
vestuário e calçado como no de higiene pessoal, e devem portar crachá de iden8ficação com foto
recente, sem ônus para o METRÔ-DF, responsabilizando-se por seu uso, guarda e devolução.

10.19. A CONTRATADA deverá cumprir toda a Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho, incluindo todas as Normas Regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia.

10.20. O veículo esmerilhador ou fresador e veículos de apoio deverão ser iden8ficados com
adesivos contendo a expressão "A Serviço do METRÔ-DF".

10.21. A CONTRATADA deverá apresentar ao METRÔ-DF o Termo de Recebimento dos
Equipamentos de Proteção Individual que conste o nome do empregado, função, matrícula e o número
do CA – Cer8ficado de Aprovação. A cada equipamento entregue, a empresa deverá colher a
assinatura do seu empregado na frente da descrição do equipamento.

10.22. Todos os empregados da Contratada deverão u8lizar fardamentos com a expressão "A
Serviço do METRÔ-DF".

10.23. A CONTRATADA deverá informar à Comissão Gestora do Contrato as seguintes
ocorrências:

10.23.1. Acidente de Trabalho, enviando uma cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho -
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 CAT;

10.23.2. Alteração do quadro de empregados, que realizem atividades no METRÔ-DF;

10.23.3. Risco Grave e Iminente; e

10.23.4. Alteração da A8vidade a ser realizada que venha a oferecer Risco aos empregados e/ou
danos à Companhia.

10.24. A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI`s, bem como observar conduta adequada na u8lização dos materiais de consumo,
peças de reposição, ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, obje8vando a
correta execução dos serviços.

10.25. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho.

10.26. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for ví8mas os seus técnicos e
empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em
dependências do METRÔ-DF.

10.27. A CONTRATADA deverá promover o transporte adequado da equipe envolvida nos
serviços, bem como refeições e hospedagem.

10.28. Comunicar imediatamente toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução dos serviços contratados à Comissão Gestora do Contrato.

10.29. Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos
serviços.

10.30. Acatar as determinações da Comissão Gestora do Contrato que poderá sustar total ou
parcial, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

10.31. Não serão pagas a8vidades extras decorrentes de serviços rejeitados pela Fiscalização
do METRÔ-DF.

10.32. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e
de execução dos serviços.

10.33. Fornecer ao CONTRATANTE os números de telefones celulares do Supervisor ou
Encarregado da equipe de execução, do Engenheiro Responsável Técnico pela condução dos serviços,
com perfeito conhecimento do objeto do Contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em
situações de emergência ou de algum sintoma anormal em equipamentos, instalações e sistemas.
Além do fornecimento dos números, os telefones celulares deverão estar permanentemente a8vos e
em poder dos profissionais supracitados.

10.34. No local disponibilizado pela CONTRATANTE caberá à CONTRATADA o fornecimento de
todo o mobiliário e equipamentos de comunicação tais como: Aparelho telefônico, computador e
impressora para sua equipe de trabalho, necessário ao desenvolvimento dos serviços.

10.35. O licitante vencedor deverá manter preposto aceito pelo METRÔ-DF, durante o período
de vigência do Contrato, para representá-lo administra8vamente, sempre que for necessário, o qual
deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, número do RG,
número do CPF, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

10.36. O preposto deverá manter contato com a Comissão Gestora do Contrato, com o obje8vo
de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material,
quanto da manutenção dos equipamentos, objeto desse Contrato.

10.37. O acompanhamento e a execução dos serviços ficarão a cargo dos profissionais cujo
conhecimento técnico impliquem na qualificação da empresa quando da realização do processo
licitatório.

10.38. As tarefas desenvolvidas pela CONTRATADA devem ser realizadas de forma eficaz,
obedecendo as atividades do Capítulo 5 deste Termo de Referência e, ainda:

10.38.1. A CONTRATADA terá um prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do
Contrato, para inicialização dos serviços, ou seja, será disponibilizado tempo para a Mobilização, de
forma a permitir a preparação suficiente para o fiel cumprimento do Contrato.

10.38.2. A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação do prazo de Mobilização, que será

Termo de Referência 17 (40949696)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 34



analisado pelo METRÔ-DF, devendo esse pedido de prorrogação ocorrer antes do vencimento.

10.38.3. A CONTRATADA deverá realizar vistoria na via, com o obje8vo de levantar as condições
atuais dos trilhos em cada trecho e elaborar o Plano de Trabalho.

10.39. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de serviço
pelo Gestor para iniciar os levantamentos na Via Permanente, que deverá ser concluída em até 30
(trinta) dias , com a entrega do Plano de Trabalho.

10.40. O Plano de Trabalho deverá conter as reais condições dos trilhos, com dados dos perfis
dos trilhos e defeitos superficiais, contendo ainda as sugestões dos novos perfis dos trilhos. Deverá
também indicar a gravidade dos defeitos mais crí8cos e o número de passadas a serem u8lizadas em
cada seção da via, bem como também se em relação a viabilidade econômico-financeira será melhor
substituir o trilho.

10.41. O Plano de Trabalho deverá ser assinado pelo Responsável Técnico indicado durante a
fase de habilitação.

10.42. O METRÔ-DF terá até 15 (quinze) dias a par8r da entrega do Plano de Trabalho para
realizar a análise do mesmo.

10.43. A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias após a apresentação da análise do METRÔ-
DF, para realizar as retificações solicitadas.

10.44. O METRÔ-DF terá até 15 (quinze) dias a par8r da entrega do novo Plano de
Trabalho, para realizar a análise do mesmo e estando em conformidade autorizar a execução do
serviço.

10.45. Quanto à Execução dos Trabalhos são ainda obrigações da CONTRATADA:

10.45.1. Realizar os procedimentos operacionais de pré-inspeção, medições, definição dos
padrões a serem u8lizados, determinação do número de passadas e calibração de todos os
parâmetros de execução do serviço.

10.45.2. A Contratada deverá sugerir o perfil do trilho a ser ob8do no esmerilhamento ou
fresamento, cabendo ao METRÔ-DF a aprovação deste perfil.

10.45.3. A CONTRATADA informará à Fiscalização, a impossibilidade de execução do serviço em
determinados trechos em que o novo perfil do trilho ficará em desconformidades com as Normas
vigentes.

10.45.4. Comunicar imediatamente algum problema causado na Via Permanente que poderá
impedir a Operação Comercial.

10.45.5. Deverá estar apta a iniciar os serviços contratados num prazo máximo de até  120
(cento e vinte) dias contados a partir da assinatura do contrato.

10.45.6. Realizar os procedimentos operacionais de pré-inspeção, medições, definição dos
padrões e procedimentos a serem utilizados.

10.45.7. Garan8r que os equipamentos, materiais e veículos que serão u8lizados estejam em
perfeitas condições de operação e funcionamento.

a) A CONTRATADA deverá realizar as inspeções necessárias na máquina esmerilhadora ou
fresadora diariamente de forma a mi8gar riscos de interrupções nos serviços, problemas na Via
Permanente e acidentes ou incidentes.

b) Realizar o abastecimento com combus_vel no veículo esmerilhador ou fresador, bem como
também veículos de apoio da CONTRATADA.

10.45.8. Efetuar a manutenção dos equipamentos e ter disponíveis peças sobressalentes que
garantam o bom andamento dos serviços.

10.45.9. Caso necessário, fornecer a sua equipe veículo rodoviário de apoio.

10.45.10. Fornecer todo material de consumo (combus_veis, lubrificantes e peças de reposição,
etc).

10.45.11. Quando o veículo esmerilhador ou fresador for transferido para a Via Permanente do
METRÔ-DF, deverá estar com os reservatórios de água do sistema de combate a incêndio abastecido.

10.45.12. As informações rela8vas ao andamento dos serviços prestados, deverão ser efetuadas
por intermédio de Relatórios Diários e/ou comunicação por escritos e entregues no prazo máximo de
24 horas após a execução do referido trecho.
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10.45.13. Manter os registros dos serviços executados atualizados e organizados.

10.45.14. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as a8vidades programadas através das
Ordens de Serviços - O.S. expedidas pela Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações -
 OMVP/OMT/DOM (METRÔ-DF), retornando as informações solicitadas na mesma.

10.45.15. Cada nova a8vidade somente poderá ser executada se o trecho anterior for aprovado
(provisoriamente) e liberado pela Fiscalização do METRÔ-DF.

10.45.16. Em serviços previamente programados, que causarem transtornos a Operação
Comercial, devido atrasos em sua execução, decorrentes de falha da CONTRATADA, será contabilizado
financeiramente o valor do atraso e o desconto aplicado na fatura correspondente.

10.45.17. A ação ou omissão da Fiscalização do METRÔ-DF, não restringe e nem exime a
CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e serviços de sua atribuição, na forma da
legislação e das obrigações contratuais.

10.45.18. Deverá a Via Permanente estar em condições seguras para as velocidades previstas de
cada trecho, para liberação à operação, nos horários do término de cada acesso para manutenção.

10.45.19. A CONTRATADA deverá manter as áreas de trabalho e as áreas de manutenção de
equipamentos limpas e organizadas.

10.45.20. A entrada de veículo rodoviário da CONTRATADA, nas áreas de manutenção, somente
se dará com a prévia autorização da Comissão Gestora do Contrato e com a devida iden8ficação "A
SERVIÇO DO METRÔ-DF".

10.46. A CONTRATADA terá até  300 (trezentos) dias após a assinatura do Contrato, para
realizar a conclusão dos serviços, incluindo neste prazo a mobilização e desmobilização do
equipamento esmerilhador ou fresador de trilhos, conforme o Cronograma Físico - Financeiro e de
Execução - Anexo I, deste Termo de Referência (28580284).

10.47. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE em até 24 horas após a execução,
o Relatório Diário de Execução dos Serviços realizados, contendo os locais (trechos) esmerilhados ou
fresados, informando a produção em metros lineares e a unidade de Aparelhos de Mudança de Via -
AMV's, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e da Fiscalização da
Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações - OMVP/OMT/DOM.

10.48. É condicionante para iniciar a execução dos serviços do dia, que o trecho anterior
possua seu Relatório Diário de Execução aprovado pela Fiscalização do METRÔ-DF.

10.49. Em caso da CONTRATADA causar algum dano na Via Permanente ou em qualquer outros
Sistemas, o METRÔ-DF, realizará o levantamento dos custos de reparação, sendo descontado no
faturamento.

10.50. A CONTRATADA após a conclusão dos serviços e aceitação da Comissão Gestora do
Contrato, deverá reQrar em até 15 (quinze) dias, a máquina esmerilhadora ou fresadora, os veículos
de apoio e o material de escritório das dependências do METRÔ-DF.

10.51. O pagamento da úl8ma parcela ficará condicionado a Desmobilização completa da
CONTRATADA e aprovação do Relatório Final de Execução, conforme Item 4.1 da Etapa 4 do
Cronograma Físico - Financeiro e de Execução - Anexo I (28580284).

10.52. A CONTRATADA após a finalização dos serviços deverá apresentar o Relatório Final de
Execução.

10.52.1. O Relatório Final de Execução dos Serviços, contará com os detalhamento dos serviços
executados, apresentando as regiões críticas de acordo com a gravidade.

10.52.2. Para cada trecho será apresentada as condições anteriores e as condições após a
realização dos serviços, com a medição transversal do trilho, área do boleto, altura do trilho e ângulo
do desgaste lateral do boleto em cada trecho da via.

10.52.3. Apresentar o número de passadas que foram realizadas em cada trecho da Via
Permanente.

10.52.4. Indicação dos trechos críticos, caso houver.

10.52.5. Informar as ocorrências que exis8ram durante a execução dos serviços, tais como
quebra da máquina, impedimento de entrada pela operação e/ou manutenção, falta de material de
consumo, entre outros que julgar necessárias.

10.52.6. A CONTRATADA deverá fornecer ao METRÔ-DF o  banco de dados dos parâmetros e o

Termo de Referência 17 (40949696)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 36



perfil dos trilhos por trecho, 01 (uma) cópia em mídia digital (Microsoc Office Excel) e 01 (uma)
cópia impressa.

10.52.7. O pagamento da úl8ma parcela, ficará condicionado a apresentação do Relatório Final
de Execução, assinado pelo respec8vo Responsável Técnico e/ou Profissional de nível superior
habilitado e com experiência na área.

10.52.8. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, em conformidade com o Capítulo 5
deste Termo de Referência, bem como o Cronograma Físico-Financeiro e de Execução  con8do no
ANEXO I deste Termo de Referência (28580284).

10.53. A CONTRATADA deverá cumprir as Normas Internas da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal – METRÔ-DF.

10.54. A CONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente a Lei An8corrupção (Lei
nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra8cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

10.55. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção;

10.56. A CONTRATADA se obriga a implementar e/ou manter Programa de Integridade durante
o período de vigência deste Contrato em conformidade com os parâmetros  da Lei Distrital nº
6.112/18, ou outros similares.

10.57. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de um
programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mi8gar o risco de
ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à multa diária de 0,1% do
valor atualizado do contrato, limitada ao valor total de 10% do valor do contrato, com os parâmetros 
da Lei Distrital nº 6.112/18.

10.58. A CONTRATADA se obriga a não pra8car ou incen8var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí8ca de discriminação ou de incen8vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí8ca, debilidades Nsicas ou
psíquicas, entre outros.

10.59. CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

10.60. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra8car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

10.61. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

10.62. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, assim como comprovar que adota prá8cas de
desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu8lização, de modo a não
poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas, conforme art. 2º da Lei Distrital nº
4.770/2012.

11.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A inexecução de qualquer uma das obrigações constantes neste Termo de Referência
ensejará a aplicação das sanções administra8vas previstas na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, nos preceitos de Direito Privado e demais
normas de Direito Público aplicáveis.

12.  ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

12.1. A medição dos serviços será realizada por etapas e levará em consideração resultados,
cujos critérios de mensuração estão dispostos na forma do Acordo de Nível de Serviço (ANS), conforme
o art. 11 da IN 2/2008-SLTI/MP.
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o art. 11 da IN 2/2008-SLTI/MP.

12.2. O ANS é um ajuste entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, que define em bases
compreensíveis, tangíveis obje8vamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de
qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

12.3. Os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respec8vas adequações de
pagamento constam no Acordo de Nível de Serviço e são apresentadas no ANEXO IV deste Termo de
Referência, dividido pelas etapas de Execução do Contrato (20649753).

12.4. Etapa 1 (Mobilização): O acordo desta etapa será representado pela Tabela ANS-1,
constante no ANEXO IV deste Termo de Referência (20649753).

a) O Cálculo da Nota da Mobilização (NMb) será representado pela seguinte fórmula:

 

NMb = (70 – (Σ PP)) /7

Onde:

Nota da Etapa de Mobilização = NMb

Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

Totais de Itens de Serviço na Etapa de Mobilização = 6

 

b) A Redução do Valor por Resultados será aplicado conforme a Tabela 3:

Nota da Etapa de
MOBILIZAÇÃO

REDUÇÃO DO VALOR POR RESULTADOS

9,0 ≤ NMA < 10,0 Abatimento de 5% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

8,0 ≤ NMA < 9,0 Abatimento de 7,5% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

7,0 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 10,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

6,0 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 15,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

5,0 ≤ NMA < 6,0 Abatimento de 20,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

4,0 ≤ NMA < 5,0 Abatimento de 20,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

NMA < 4,0 Abatimento de 20,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do Anexo V.

Tabela 3: Redução do Valor por Resultados , segundo a nota da Etapa de Mobilização.

 

c) O valor da Redução do Valor por Resultados, relacionado a etapa de mobilização será
aplicada no valor referente a este Item, conforme Item 1 da Tabela ANS-1 do ANEXO IV deste Termo
de Referência, apresentada pela proponente na habilitação.

12.5. Etapa 2 (Execução dos Serviços): O acordo desta etapa será representado pela Tabela
ANS-2, constante no ANEXO IV deste Termo de Referência (20649753).

a) O Cálculo da Nota Mensal da Execução dos Serviços (NME) será representado pela seguinte
fórmula:

 

 

NME = (140 – (Σ PP)) /14

Onde:

Nota da Etapa de Mobilização = NME

Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

Totais de Itens de Serviço na Etapa de Mobilização = 14
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b) A Redução do Valor por Resultados  será aplicado conforme a seguinte Tabela 4:

Nota da Etapa de EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

REDUÇÃO DO VALOR POR RESULTADOS

9,0 ≤ NMA < 10,0 Abatimento de 5% do valor referente ao faturamento do mês

8,0 ≤ NMA < 9,0 Abatimento de 7,5% do valor referente ao faturamento do mês

7,0 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 10% do valor referente ao faturamento do mês

6,0 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 15% do valor referente ao faturamento do mês

NMA < 6,0 Abatimento de 20% do valor referente ao faturamento do mês

Tabela 4: Redução do Valor por Resultados mensais, segundo a nota, da Etapa de Execução dos
Serviços.

 

c) O valor da Redução do Valor por Resultados, relacionado a etapa de execução dos serviços,
será aplicada no valor mensal da fatura.

d) No caso de haver ocorrência superior a 10 pontos no mês, em qualquer dos itens acima,
ocorrerá automa8camente uma multa de 1% sobre o valor mensal da fatura, por cada item que
exceder os 10 pontos.

12.6. Etapa 3 (Desmobilização): O acordo desta etapa será representado pela Tabela ANS-3,
constante no ANEXO IV deste Termo de Referência (20649753).

a) O Cálculo da Nota da Desmobilização (NDmb) será representado pela seguinte fórmula:

 

NDmb = (20 – (Σ PP)) /2

Onde:

Nota da Etapa de Desmobilização = NDmb

Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

Totais de Itens de Serviço na Etapa de Mobilização = 2

 

b) A Redução do Valor por Resultados, será aplicado conforme a Tabela 5:

Nota da Etapa de
DESMOBILIZAÇÃO

REDUÇÃO DO VALOR POR RESULTADOS

5,0 ≤ NMA < 10,0 
Aba8mento de 10,0% do valor referente à DESMOBILIZAÇÃO,
conforme Item 4 do Anexo V.

NMA < 5,0 
Aba8mento de 20,0% do valor referente à DESMOBILIZAÇÃO,
conforme Item 4 do Anexo V.

Tabela 5: Redução do Valor por Resultados , segundo a nota, da Etapa de Desmobilização.

 

c) A Redução do Valor por Resultados,  relacionada a etapa de desmobilização, será aplicada no
valor referente a este Item, conforme Item 5 da Tabela V.1 do ANEXO IV  deste Termo de Referência
(20649753).

12.7. Relatórios de Acompanhamento e Aplicação de Redução do Valor por Resultados -
R.V.R.:

12.8. A Fiscalização elaborará mensalmente os Relatórios de Acompanhamento da
Fiscalização - R.A.F., em até 3 (três) dias úteis, contados do úl8mo dia do mês, estabelecendo as
indicações de ocorrências.
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12.9. A Comissão Gestora elaborará o Relatório de Análise Mensal - R.A.M., com a indicação
da Redução do Valor por Resultados, em até 3 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do R.A.F;

12.10. A CONTRATADA terá até 03 (três) dias úteis para enviar a peça de defesa, contados da
data do recebimento do R.A.M.;

12.11. O Gestor responderá com a sua decisão final, por meio de Parecer Técnico, em até 3
(três) dias úteis, contados da data de recebimento da peça de defesa, emi8ndo, na oportunidade,
a Autorização de Faturamento - AF com os valores deduzidos da aplicação do R.V.R;

12.12.  Caso o Gestor acate integralmente as jus8fica8vas apresentadas pela contratada, não
será aplicado a R.V.R. sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos serviços, sendo
autorizado o faturamento cheio da parcela de serviços efetivamente executada;

12.13. Caso sejam acatadas parcialmente as jus8fica8vas ou sejam as mesmas rejeitadas
integralmente, o Gestor aplicará a R.V.R. sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos
serviços;

12.14. Tratando-se da hipótese prevista no subitem anterior, acatando-se parcialmente ou
rejeitando-se integralmente os argumentos constantes da peça de defesa, o Gestor encaminhará a
mesma à Autoridade Competente - O Diretor da Diretoria de Operação e Manutenção - DOM do
METRÔ-DF, em despacho circunstanciado claro e obje8vo, ao final do prazo de que trata o subitem
12.11, para a apreciação da peça de defesa, podendo o Diretor da Diretoria de Operação e
Manutenção - DOM reformar integralmente ou parcialmente a decisão do Gestor, ou então, acatar seu
posicionamento.

12.15. O acesso da CONTRATADA à instância superior, conforme disposto no subitem 12.14,
não sobrestará a aplicação do R.V.R. sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos serviços,
devendo a CONTRATADA faturar os valores conforme decisão do Gestor.

12.16. Na hipótese de haver a reforma da decisão do Gestor pela autoridade competente, seja
parcialmente ou integralmente, após já ter sido efetuado o pagamento de determinada fatura, será
providenciada, no mês posterior, a Autorização de Faturamento - AF para recompor a parcela reduzida
no mês anterior.

13.  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

13.1. DO TRANSPORTE

13.1.1. O transporte do veículo esmerilhador ou fresador será realizado pela CONTRATADA, por
seus próprios meios, até o Pá8o de Manutenção, na Sede da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal - METRÔ DF, situado à Av. Jequitibá, lote 155, Águas Claras,  CEP: 71.929-540, Brasília-DF.

13.2. LOCAL E HORÁRIO

13.2.1. Para a entrada do veículo esmerilhador ou fresador:

a) No Pá8o de Manutenção do METRÔ-DF, deverá ser realizada nos horários entre O8h30m às
11h30m e de 14h00m às 17h00m.

13.2.2. Para a realização dos serviços de campo:

a) O veículo esmerilhador ou fresador poderá de acordo com a necessidade, ficar estacionado
no Pá8o de Manutenção, Pá8o Asa Sul (PAS), Pá8o Águas Claras (PAC), ou em outro lugar como Zonas
de Manobras - ZMs, por exemplo.

b) A Saída do veículo para atuar em campo deverá ocorrer a partir das 00h40m.

c) O Retorno do veículo ao local de estacionamento deverá ocorrer até às 04h30m.

14.  DA PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. Foram realizados levantamentos "in-loco" pela equipe Técnica da Divisão de
Manutenção de Via Permanente e Edificações - OMVP e através do Contrato nº 026/2016 (Via
Permanente) do tipo, Inspeção em Trilhos por Ultrassom, de forma a averiguar as reais condições. 

14.2. O valor para serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos da Via Permanente
do METRÔ-DF, será composto da seguinte maneira:

14.2.1. Levantamento das es8ma8vas de preços referentes ao serviço de esmerilhamento ou
fresamento da via corrida, valor em R$/m ou R$/und dependendo do Item do serviço a ser executado.

14.2.2. Levantamento da es8ma8va de preço para o esmerilhamento ou fresamento dos 119
(cento e dezenove) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s em lastro e via na rígida do METRÔ-DF.
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14.2.3. Levantamento dos custos relativos à Mobilização e Desmobilização.

14.2.4. Cálculo dos percentuais máximos do valor Global do Contrato, a serem pagos por etapa,
conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de Execução, no Anexo I deste Termo de Referência
(28580284).

14.3. A licitante deverá apresentar proposta comercial, contendo o valor unitário e total para
a execução do serviço especializados de esmerilhamento ou fresamento de trilhos da Via Permanente
do METRÔ-DF, incluindo leis sociais, obrigações trabalhistas, adicional de periculosidade ou
insalubridade, de acordo com a legislação vigente, administração, fornecimento de equipamentos de
proteção individual - EPI's, transporte e alimentação do pessoal, seguro das partes legais, impostos,
licenças, emolumentos fiscais e outras despesas, inclusive lucro necessário à perfeita execução dos
serviços, baseando-se nas a8vidades e quan8ta8vos conforme descrito neste Termo de Referência no
Anexo V - Modelo de Proposta (29036428).

14.4. O esmerilhamento ou fresamento de trilhos, consiste em metro linear de trilho em via
simultaneamente esmerilhado ou fresado, independente do número de passes/passadas ou
fresagens, sendo os trilhos internos e externos das Vias Leste/Oeste - LLO (V1, V2, V3 e V4), Pá8o
Águas Claras - PAC, Pátio Asa Sul - PAS e Zonas de Manobras - ZM's.

14.5. O esmerilhamento ou fresamento dos Aparelhos de Mudança de Via - AMV's, consiste
em unidade de AMV esmerilhado ou fresado, independente do número de passes/passadas ou
fresagens, sendo os instalados nas Vias Leste/Oeste - LLO (V1, V2, V3 e V4), Pá8o Águas Claras -
PAC, Pátio Asa Sul - PAS e Zonas de Manobras - ZM's. 

14.6. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis de acordo com a Lei nº. 10.192/2001.

15. DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato será dividido em três etapas, conforme o Cronograma  Físico-Financeiro e de
Execução - Anexo I deste Termo de Referência (28580284):

15.2. Etapa 1 - Mobilização: A CONTRATADA terá até 120 (cento e vinte) dias, para o início
dos serviços, a contar da assinatura do Contrato.

15.2.1. A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação do prazo de mobilização, que será
analisado pelo METRÔ-DF, devendo o pedido de prorrogação ser protocolado antes do vencimento.

15.3. Etapa 2 – Execução dos serviços: A CONTRATADA terá até 300 (trezentos) dias, a
contar da assinatura do Contrato, para a conclusão dos serviços, incluindo a mobilização citada no
Item 15.2 e desmobilização incluída no Item 15.4.

15.4. Etapa 3 – Desmobilização: A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias, após a execução
dos serviços, para a desmobilização completa e entrega do Relatório Final de Execução dos Serviços.

15.5. O Cronograma Físico-Financeiro e de Execução está representado no ANEXO I deste
Termo de Referência (30671234).

16.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. A CONTRATADA, conforme o subitem 10.46.12 deste Termo  de Referência, deverá
emitir o Relatório Diário de Execução dos Serviços, o qual deverá ser aprovado pela Fiscalização.

16.2. Admite-se como serviço realizado pela CONTRATADA, a validação do serviço mediante
a aceitação do Relatório Diário de Execução dos Serviços, que deverá ser avaliado logo após o serviço
executado.

16.3. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá emi8r, mensalmente ou na
ocasião dos serviços, Bole8m de Medição para aprovação formal do METRÔ-DF e autorização para
emissão da Nota Fiscal de Serviços.

16.4. O valor do pagamento será proporcional ao percentual de serviço realizado.

16.5. O valor da primeira fatura será referente à Mobilização e compreenderá o valor indicado
na Etapa 1 do Cronograma Físico-Financeiro e de Execução - Anexo I deste Termo de Referência
(28580284).

16.5.1. O Valor será autorizado com a chegada da máquina em prefeitas condições de
funcionamento, após os testes de funcionamento e a entrega do Plano de Trabalho.

16.6. Os valores faturados durante a execução dos serviços, serão medidos unitariamente,
conforme itens 2, e 3 do Anexo V do Termo de Referência (29036428).
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16.7. A úl8ma parcela para faturamento compreenderá o valor da úl8ma medição e o valor de
Desmobilização constante no Item 4 do Anexo V do Termo de Referência (29036428).

16.7.1. O pagamento da úl8ma parcela se dará apenas com a re8rada da máquina e a
aprovação do Relatório Final de Execução dos Serviços.

16.8. A emissão da Nota Fiscal para pagamento ficará condicionada a emissão e aprovação
do Boletim de Medição dos serviços realizados.

16.9. O serviço será pago uma única vez por cada metro linear de trilho e unidade de
Aparelho de Mudança de Via - AMV esmerilhado ou fresado com a execução concluída, independente
do número de passes/passadas/passagens ou fresagens, conforme itens 14.4 e 14.5.

16.10. Para fins de medição de Pagamento durante a fase de habilitação a empresa deverá
apresentar seus preços unitários conforme ANEXO V deste Termo de Referência (29036428).

16.11. A máquina esmerilhadora ou fresadora deverá manter uma produ8vidade mensal
mínima de 15 Km/mês de trilho esmerilhado ou fresado considerando as vias do METRÔ-DF, ou seja,
totalmente concluído e aprovado pelo Gestor  do Contrato, sob pena de sofrer deduções, conforme
o Acordo de Nível de Serviço - ANS, citado no Item 12 e Anexo IV (20649753) deste Termo de
Referência.

17.  VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigência Contratual será de 390 (trezentos e noventa) dias a contar da data
da assinatura do Contrato.

17.2. Estão incluídos no prazo contratual os tempos para mobilização, deslocamentos,
execução dos serviços e desmobilização.

18.  VISTORIA

18.1. A Proponente poderá vistoriar o local em que serão executados os serviços, até o úl8mo
dia ú8l anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o obje8vo de inteirar-se das
condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao
Departamento de Manutenção do METRÔ-DF, pelos telefones (61) 3353 7360, das 09h00m às
17h00m.

18.2. O representante deverá ser credenciado pela Proponente para efetuar a vistoria.

18.2.1. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante deverá ser um
profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico estabelecido entre este e o proponente
licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado).

18.3. Ao comparecer ao local para visita, o profissional indicado deverá apresentar-se munido
de documentação comprobatória de representação da Proponente (contrato social, para o caso de
sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos) e documentação pessoal - cédula
de identidade profissional.

18.4. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma
empresa proponente.

18.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus8fica8va para se
eximir das obrigações assumidas.

18.6. Caso a licitante não queira par8cipar da visita, deverá apresentar em subs8tuição ao
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei,
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e
sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira, conforme o Anexo III (20590777) deste Termo de Referência.

19.  PAGAMENTOS

19.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira,
orçamentária e contábil do Distrito Federal e será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a
partir do competente atesto da prestação dos serviços, desde que o documento de cobrança esteja
em condições de liquidação e pagamento.

19.2. Para efeito de pagamento, a regularidade fiscal da CONTRATADA deverá ser conferida
com a apresentação dos documentos a seguir:
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19.2.1. Cer8dão Nega8va de Débitos Rela8vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.04.2007;

19.2.2. Cer8ficado de Regularidade do Fundo de Garan8a por Tempo de Serviço – FGTS,
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

19.2.3. Apresentar prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade; e

19.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Cer8dão conjunta de débitos
rela8vos aos tributos federais e a Dívida A8va da União, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

20. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

20.1. A Comissão Gestora do Contrato, poderá solicitar totalmente ou parcialmente à
CONTRATADA, para fins de fiscalização e para efeito de pagamento, os seguintes documentos:

20.1.1. Folha de pagamentos do mês a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, bem como
resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

20.1.2. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais beneNcios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole8va de Trabalho, efetuados em
nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências do METRÔ-
DF, inclusive em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal;

20.1.3. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan8a por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social GFIP, com a auten8cação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emi8do quando do recolhimento efetuado pela Internet,
rela8va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa_vel
com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

20.1.4. Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a auten8cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi8do
quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela8va ao mês de competência anterior, ou na forma
definida pela legislação vigente, compa_vel com o con8ngente alocado para o adimplemento do
Contrato;

20.1.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

20.1.6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRÔ-DF GFIP (RE) rela8va ao mês
a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato e
que prestaram serviços nas dependências das unidades do METRÔ-DF, inclusive em caráter
temporário, durante esse período;

20.1.7. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Distrital; emitida pela METRÔ-DF;

20.1.8. Cer8dão Nega8va de Débitos rela8vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros;

20.1.9. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

20.1.10. Cópias dos recibos de entrega do vale transporte, do vale alimentação, dos uniformes e
de outros benefícios estipulados na convenção coletiva de trabalho;

20.1.11. Cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demi8dos, das
verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos; e

20.1.12. Apresentar comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário, se for o
caso, de todos os colaboradores que prestam serviço nas dependências da METRÔ-DF, referentes aos
meses de adimplemento dessas obrigações.

21.  DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mensalmente, de acordo com os serviços
efetivamente executados durante o mês de adimplemento da obrigação.

21.2. Após o atesto da medição mensal dos serviços executados em regime por preços
unitários, emi8da pela CONTRATADA, e consolidado o valor global mensal, a CONTRATANTE emi8rá
AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO- AF, que após acusar recebimento, a CONTRATADA emi8rá a NOTA
FISCAL/FATURA, a fim de efetivar a liquidação do pagamento.
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21.3. A CONTRATADA habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, os quais serão devidamente atestados por Comissão Gestora especialmente designado
para acompanhar e fiscalizar o contrato.

21.4. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de Ordem Bancária, através do
domicílio bancário pelo qual deseja receber seus créditos, no prazo de até 15 (quinze) dias contados
do competente atesto da prestação dos serviços.

21.5. Caso a fatura seja devolvida por inexata, novo prazo de igual magnitude será contado a
partir de sua reapresentação.

21.6. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura só se efe8vará depois de confirmada a situação de
regularidade para com a seguridade social (RFB), o Fundo de Garan8a por Tempo de Serviço (FGTS), a
Fazenda Federal (Cer8dão Conjunta Nega8va de Débitos Rela8vos a Tributos Federais e a Dívida A8va
da União) e com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

21.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA, enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual, ou
ainda, nos casos em que se verifique o vencimento de qualquer dos documentos lançados no extrato
emitido na forma do item anterior.

21.8. A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação
com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

22. DA ENTREGA DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

22.1. ENTREGA DO OBJETO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

22.1.1. Será ins8tuída Comissão de Recebimento responsável por receber Provisoriamente o
objeto, concluída a úl8ma etapa, de imediato e defini8vamente, após transcorrido o período de até 30
(trinta) dias da conclusão da subetapa 3.1, do Cronograma de Físico-Financeiro e de Execução - Anexo
I (28580284), via emissão de Termo Circunstanciado.

22.1.1.1. O METRÔ-DF inspecionará o objeto recebido e o rejeitará de pronto, caso o mesmo
apresente divergências com relação às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de
Referência e seus anexos;

22.1.1.2. Caso partes dos trechos executados apresente defeitos durante o prazo de recebimento
definitivo, o METRÔ-DF comunicará o contratado dos motivos da rejeição do objeto, abrindo o prazo de
até 5 (cinco) dias úteis para apresentação de contraditório e ampla defesa;

22.1.1.3. O METRÔ-DF emi8rá parecer técnico, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de
protocolização do contraditório do contratado, notificando-o do julgamento das justificativas;

22.1.1.4. Caso as jus8fica8vas não sejam acatadas, o METRÔ-DF recusará a parte do objeto o
qual constatou o defeito, abrindo-se novo prazo de execução dos trechos para o contratado; e

22.1.2. O Recebimento Defini8vo - RD, não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil
pela solidez, segurança e qualidade do objeto fornecido.

23.  DA GARANTIA DO CONTRATO

23.1. A CONTRATADA prestará garan8a no valor correspondente a 5% (cinco por cento), na
modalidade de caução em dinheiro ou em _tulos da dívida a8va, seguro garan8a ou fiança bancária,
de seu valor total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do Contrato, observadas as
condições previstas no Edital, sob pena das sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

23.2. A Garan8a Contratual terá validade durante a execução do Contrato de
até 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

23.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

23.3.1. Somente poderá ser levantada após transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual;

23.3.1.1. Haverá, também, a vinculação da liberação da Garan8a Contratual com o encerramento
de todas as Ordens de Serviço de Manutenção Corretivas abertas até o último dia do Contrato.

23.3.2. Poderá a critério da Administração do Distrito Federal, ser u8lizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da
indenização eventualmente cabível.

23.3.3. Ocorrendo a hipótese prevista acima, a garan8a deverá ser recons8tuída
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imediatamente pela Contratada, de forma a manter o valor compatível com o valor da contratação.

23.3.4. Ficará re8da no caso de rescisão contratual, até defini8va solução das pendências
administrativas ou judiciais.

23.4. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais, pela Lei nº. 13.303/2016, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos -
RILC do METRÔ-DF, os preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Público aplicáveis.
aplicando-se-lhes suple8vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de
direito privado.

23.4.1. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan8as de que trata o subitem 23.1,
deverá ser protocolado no METRÔ-DF e endereçado ao Gestor do Contrato, indicando-se no _tulo da
correspondência/carta a unidade administra8va respec8va. da garan8a escolhida pela Contratada
poderá ser substituída por outra no decorrer da execução do Contrato, com anuência do METRÔ-DF.

24.  REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA

24.1. Para fins de Capacitação Técnico Operacional, a licitante deverá:

24.1.1. Apresentar Prova de registro da pessoa jurídica PROPONENTE no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA. As pessoas jurídicas deverão apresentar sua cer8dão de registro e
quitação expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos termos do que disciplina a resolução
CONFEA Nº. 413/97;

24.1.2. Atestado(s) ou Cer8dão(ões) de Capacidade Técnica emi8do(s) em nome da pessoa
jurídica PROPONENTE, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(em) a
execução de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quan8ta8vo con8do neste Termo de
Referência, conforme tabela abaixo:

24.1.3.

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

1
Serviços de esmerilhamento e ou fresamento e ou
reperfilamento pesado de trilhos em via corrida.

m 44.662,00

2
Serviços de esmerilhamento e ou fresamento e ou
reperfilamento pesado em aparelhos de mudança de via.

und 59,00

24.1.4. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão constar taxa8vamente os serviços
prestados e a parte contratante na ocasião;

24.1.4.1. Serão aceitos a comprovação de serviços compa_veis e per8nentes, em caracterís8cas
com o objeto;

24.1.4.2. Para fins de similaridade de serviços, inclusive aqueles superiores, consideram-se os
seguintes serviços:​   
a) Esmerilhamento pesado de trilhos;

b) Fresamento pesado de trilhos; e

c) Reperfilamento pesado de trilhos.

24.1.5. O Atestado(s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a serviços
prestados, no âmbito de sua a8vidade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.

24.1.6. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações, para fins de comprovação da
capacidade técnica, apenas se os serviços a que se referem os atestados tenham sido realizados
concomitantemente pela empresa, em contratos dis8ntos de acordo com o Acórdão nº 2.387/2014-
TCU, Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler, j. em 10.09.2014.​
24.2. Capacitação Técnico-Profissional:

24.2.1. Registro de inscrição e quitação do Responsável Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA;

24.2.1.1. Cer8dão de Acervo Técnico – CAT, acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica
correspondente e respec8vo contrato, aos serviços objeto deste Termo de Referência ou estar
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executando os serviços, conforme tabela abaixo:

ITEM SERVIÇO

1
Serviços de Esmerilhamento e ou Fresamento e ou Reperfilamento
pesado de trilhos em via corrida.

2
Serviços de Esmerilhamento e ou Fresamento e ou Reperfilamento
pesado em aparelhos de mudança de via.

24.2.1.2. Na Certidão de Acervo Técnico ou no contrato deverão constar, necessariamente:

24.2.1.3. Indicação do serviço executado; caracterís8cas das vias férreas (via permanente) objeto
de manutenção (comprimento, bitola, componentes da via, para passageiro e/ou carga, etc.);

24.2.2. Serão aceitos a comprovação de serviços compa_veis e per8nentes, com caracterís8cas
similares as do Objeto.

24.2.3. Para fins de similaridade de serviços, inclusive aqueles superiores, consideram-se os
seguintes serviços:

a) Esmerilhamento pesado de trilhos;

b) Fresamento pesado de trilhos; e

c) Reperfilamento pesado de trilhos.

24.2.4. Informar claramente, com base em informações do fabricante, as caracterís8cas do
equipamento esmerilhador ou fresador a ser empregado, tais como: Modelo, número de rebolos,
capacidade de realizar as a8vidades em Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s, tangentes e curvas,
atendendo as características da Via Permanente do METRÔ-DF;

24.2.5. Apresentar Declaração formal da disponibilidade dos equipamentos, ferramental,
instalações Nsicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico especializado no momento da
contratação;

24.2.6. Apresentação (faculta8va) do Atestado de Visita Técnica do local de realização dos
serviços – METRÔ-DF, a que se refere o ANEXO II ( 20590773), deste Termo de Referência, que caso
seja apresentada, deverá ser realizada por profissional de nível superior com registro no CREA, até o
último dia útil antes da data marcada para abertura das propostas.

24.2.7. Na ocasião será fornecido o “Atestado de Visita Técnica”, a ser anexado à proposta,
que oficializará o pleno conhecimento dos regulamentos, normas administra8vas, condições do local
de trabalho (realização dos serviços), bem como serão dirimidas eventuais dúvidas rela8vas às tarefas
a serem realizadas.

24.2.8. Caso a licitante já conheça o local de execução dos serviços ou entender ser a visita
técnica desnecessária, deverá apresentar a Declaração de Dispensa de Visita Técnica - Anexo III
(20590777), afirmando ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos e sobre o local dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração,
ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou
financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do objeto.

24.3. Da Capacitação Econômico-Financeira

24.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei (inclusive o termo de abertura e termo de encerramento do livro
contábil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Órgão competente), vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação econômica da empresa. A
comprovação da boa situação da empresa será verificada por meio dos índices contábeis constantes
dos itens i, ii e iii abaixo e será desqualificada a licitante que não comprová-los, para o úl8mo
exercício.

i) ILC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero)

 

       ILC  ≥  __  Ativo Circulante____

                       Passivo Circulante
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ii) ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):

    

ILG  ≥  __Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo___

                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

iii) ISG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula quinze):

 

ISG  ≥  Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

24.3.2. A licitante deverá demonstrar, preenchendo a planilha de Demonstração, a Qualificação
Econômico-Financeira constante do ANEXO VII (20650056), deste Termo de Referência, os cálculos
utilizados para obtenção dos índices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

24.3.3. Possuir comprovação de capital social mínimo registrado de 10% (dez por cento) do
valor es8mado. A comprovação será feita através de balanço na forma apresentada no subitem 24.3.1.
deste item, ou mediante a úl8ma alteração contratual devidamente registrada e arquivada na Junta
Comercial competente ou por meio do CRC ou Cer8dão Simplificada de Pessoa Jurídica emi8da pela
Junta Comercial conforme o caso, até a data da apresentação da proposta.

24.3.4. Cer8dão Nega8va de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica datada dos úl8mos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do período de
validade expresso na própria certidão.

24.4. Relativamente às Declarações

24.4.1. Declaração de Compromisso Profissional para o responsável técnico, conforme modelo
constante do ANEXO VI (20650029), deste Termo de Referência;

24.4.2. As pessoas jurídicas deverão comprovar que os profissionais citados em seus atestados
pertencem ao seu quadro técnico (seja de ordem societária, emprega_cia, ou por contrato de
prestação de serviço regido pela legislação civil comum), ou que foram subs8tuídos por outro(s) de
igual ou superior qualificação, conforme disciplina o art. 48 da Resolução CONFEA nº 1.025/2009.

24.4.3. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de
uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

24.4.4. Não será admi8da a subs8tuição de qualquer um dos profissionais indicados na Equipe
Técnica durante a fase de licitação, sob pena de inabilitação da licitante que a fizer.

25.  GESTÃO DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

25.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços e do Contrato e a execução dele
decorrente, ficarão a cargo de Gestor legalmente designada por Instrução de Serviço exarada pelo
Diretor-Presidente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal METRÔ-DF.

25.2. São atribuições da COMISSÃO GESTORA do METRÔ-DF:

25.2.1. Representar o METRÔ-DF junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos
assuntos pertinentes à execução dos serviços que são objeto do Contrato;

25.2.2. Acompanhar, permanentemente e ininterruptamente, a execução de todos os técnicos
profissionais especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a
assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contrato e os demais documentos dele integrantes;

25.2.3. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos
serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato;

25.2.4. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, analisando
e aprovando a Medição que estejam corretos, autorizando assim a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para fins de pagamento;
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25.2.5. Garan8r que a execução do Contrato mantenha-se em conformidade com as
especificações do Capítulo 5, bem como Capítulo 12 e ANEXO IV (20649753), deste Termo de
Referência;

25.2.6. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que
não estejam de acordo com as especificações, exigindo da CONTRATADA a correção daquilo que for
considerado inadequado;

25.2.7. Conferir e atestar a exa8dão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;

25.2.8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execução
dos serviços, em caso de conduta imprópria, ao seu exclusivo critério;

25.2.9. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações referentes ao objeto do Contrato
que o Gestor do METRÔ-DF julgar necessárias conhecer ou analisar. Em todas as ocasiões em que for
requisitada, a CONTRATADA, deverá apresentar-se às convocações da COMISSÃO GESTORA do
METRÔ-DF, de modo que nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa devido à sua ausência;

25.2.10. Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA só
terá validade se oficializado mediante cartas ou atas de reuniões.

25.2.11. Cabe ao Gestor do METRÔ-DF, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão
tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não atendimento da convocação;

25.3. Cabe à CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reuniões ou consultas quando
necessário, especificando, na solicitação, o assunto a ser tratado.

25.4. As comunicações entre CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão ser realizadas por
meio de documentos oficiais (Cartas), admitindo-se, também e-mail e atas de reuniões.

25.5. Toda documentação, tais como: Cartas, Relatórios, Autorizações de Faturamento, entre
outros deverão ser protocoladas na Divisão de Gestão Documental – ADGD do METRÔ-DF, no horário
comercial entre 08h00m às 12h00m e 13h30m às 17h30m.  

26.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

26.1. O METRÔ-DF disponibilizará sem ônus para à CONTRATADA, sendo para fins de
acomodação do material administra8vo e equipamentos a serem u8lizados no cumprimento do
objeto, as instalações Nsicas existentes no Complexo de Manutenção (no estado em que se
encontram).

26.2. Os custos rela8vos à energia elétrica, água e esgoto inerente às a8vidades
administrativas e serviços de engenharia desempenhados pela CONTRATADA, deverão ser arcados por
ela mesma mediante aferição nos medidores específicos da concessionária. Caso não existam os
referidos medidores, a Comissão Gestora estabelecerá os valores.

26.3. O METRÔ-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalações Nsicas de seu
Sistema, bem como disponibilizar novas áreas à CONTRATADA. Caso tal área se encontre em uso pela
CONTRATADA, o METRÔ-DF deverá solicitar, com antecedência de 30 (trinta) dias, a liberação das
instalações, podendo a CONTRATADA remanejar as alterações de infraestrutura implementadas por
ela no local.

26.4. A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá argumentar desconhecimento do local
onde realizará os referidos serviços, devendo visitar o local antes da apresentação de suas propostas.
Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e
levantados todos os elementos que possam influenciar no desenvolvimento dos trabalhos, de modo
que não serão atendidas solicitações, durante os serviços, sob o argumento de falta de conhecimento
de dados.

26.5. Os projetos, os desenhos e as especificações disponibilizados para visualização ou
cópia de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, pelo METRÔ-DF deverão ser examinados
cuidadosamente pelos licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais dúvidas junto ao METRÔ-DF
até a data prevista da abertura da Proposta. O fornecimento desses documentos não salvaguardará a
CONTRATADA da responsabilidade de analisar, de corrigir se necessário ou de sugerir outras
soluções, para a perfeita realização dos serviços delimitados no escopo da contratação.

26.6. Caso haja divergência entre as especificações e os desenhos, prevalecerão as
primeiras, caso haja divergência entre cotas e medidas em escala, prevalecerão as cotas. Em caso de
dúvidas ou omissões do projeto, caberá ao Departamento de Manutenção do METRÔ-DF, fixar o que

Termo de Referência 17 (40949696)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 48



julgar mais indicado, comunicando por escrito à CONTRATADA a solução adotada.

26.7. Não se aplica o ar8go 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº. 35.592/2014, referente à
cota reservada, no intuito de preservar a economia de escala. Da mesma forma, não impõe-se a
subcontratação compulsória do objeto da licitação, considerando-se que a subcontratação não
compulsória, conforme estabelecido neste Termo de Referência, apenas foi permi8da no intuito de
facilitar a operacionalidade da execução do objeto, para serviços eventuais que porventura possam
ocorrer. Considerando a eventualidade dos serviços e a impossibilidade de enumeração dos mesmos,
fica prejudicada a sua valoração para fins da indicação de que trata o §2º, do ar8go 9º, do Decreto
Distrital nº. 35.592/2014. Ademais, o presente objeto enquadra-se nas excludentes dispostas no art.
9º, §11, incisos II e III, do supramencionado decreto,  sendo que a subcontratação compulsória traria
prejuízos de homogeneidade e qualidade dos serviços.

26.8. Não se aplica o Decreto Distrital nº. 36.624/2019, que trata da Racionalização de
Despesas Públicas, considerando-se que trata-se de novo projeto, sua premente necessidade
técnica e o seu impacto na Via Permanente do METRÔ-DF, conforme já exposto nas jus8fica8vas
constantes do item 2, deste Termo de Referência.

27.  ANEXOS

27.1. Integram este Termo de Referência para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

27.1.1. Anexo I - Cronograma Físico - Financeiro e de Execução (28580284);

27.1.2. Anexo II - Atestado de Visita Técnica (20590773);

27.1.3. Anexo III - Termo de Visita Técnica - Declaração de Abstenção de Vistoria (20590777);

27.1.4. Anexo IV - Acordo de Nível de Serviço - ANS (20649753);

27.1.5. Anexo V - Modelo de Proposta (29036428);

27.1.6. Anexo VI - Declaração de Compromisso Profissional (20650029);

27.1.7. Anexo VII - Planilha de Qualificação Econômico - Financeira (20650056); e 

27.1.8. Anexo VIII - Projeto Gabarito Estático e Dinâmico da Via (20650063).

28.  ELABORAÇÃO

 

Brasília-DF,  04 de Novembro de 2019.

 

Téc. Ailton Galvão de Brito

Técnico em Estradas

Matr. 2750-2     CFT-BR 1802726268

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

 

 

Eng° Alexandre Mizuno Matsunaga

Engenheiro Civil

Matr. 3106-2     CREA-DF 22112/D
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Engenheiro Civil
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações

Cronograma SEI-GDF - METRO-DF/DOM/OMT/OMVP  

 

 ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO PARA O SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO OU
FRESAMENTO DE TRILHOS NO METRÔ-DF

 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 Vistoria da via, levantamento e entrega do Plano de Trabalho.
30 (trinta) dias - Contados do recebimento da Ordem de
Serviço pela Comissão Gestora, para ocorrer em até
60 (sessenta) dias da assinatura do contrato.

1.2 Análise do Plano de Trabalho pelo METRÔ-DF. 15 (quinze) dias - a partir da entrega do Plano de Trabalho.

1.3 Retificação do Plano de Trabalho pela CONTRATADA. 15 (quinze) dias – Contados da intimação do METRÔ-DF.

1.4 Nova análise e aprovação do Plano de Trabalho pelo METRÔ-DF.
15 (quinze) dias – contados da entrega do Plano de
Trabalho.

1.5 Mobilização do maquinário para as instalações do METRÔ-DF.
Até 120 (cento e vinte) dias – Contados da assinatura do
Contrato.

Total do Item 1 120 (cento e vinte) dias concomitantes.

2 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE E PÁTIOS

2.1
Emissões de ordens de serviço para execução do esmerilhamento
ou fresamento.

165 (cento e sessenta e cinco) dias.

3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA

3.1
Emissões de ordens de serviço para execução do esmerilhamento
ou fresamento.

165 (cento e sessenta e cinco) dias.

Total dos Itens 2 e 3 165 (cento e sessenta e cinco) dias concomitantes.

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1
Desmobilização do maquinário das instalações do METRÔ-DF e
aprovação do relatório final de execução dos serviços.

15 (quinze) dias a par>r da conclusão das subetapas 2.1 e
3.1.

Total do Item 4 15 (quinze) dias.

DURAÇÃO DA EXECUÇÃO 300 (trezentos) dias.

 

 

Brasília-DF, 08 de Outubro de 2019.

 

Téc. Ailton Galvão de Brito

Técnico em Estradas

Matr. 2750-2     CFT-BR 1802726268

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência
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Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

equipamentos e trens, b

referente à contratação para prestação do serviço de 

esmerilha

incluindo o fornecimento de mão

equipamentos, e 

nº. ____/_____ 

Responsável Técnico 

do Termo de Referência

portador(a) do (

________________, o(a) qual subscreve o presente. 

 

 

 

 

________________________________
     
                
 

 

 

 

 

 ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

equipamentos e trens, b

referente à contratação para prestação do serviço de 

esmerilhamento/fresamento de trilhos na

incluindo o fornecimento de mão

equipamentos, e 

nº. ____/_____ 

Responsável Técnico 

do Termo de Referência

portador(a) do (

________________, o(a) qual subscreve o presente. 

________________________________
              Chefe do Departamento de
                Manutenção METRÔ

  

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 
VISTAS À DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

equipamentos e trens, b

referente à contratação para prestação do serviço de 

mento/fresamento de trilhos na

incluindo o fornecimento de mão

equipamentos, e transporte de seus funcionários, 

nº. ____/_____ – METRÔ

Responsável Técnico – 

do Termo de Referência

portador(a) do (número do documento de identidade ou registro profissional

________________, o(a) qual subscreve o presente. 

________________________________
Chefe do Departamento de
Manutenção METRÔ

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 
VISTAS À DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

equipamentos e trens, bem como para vistas à documentação técnica, 

referente à contratação para prestação do serviço de 

mento/fresamento de trilhos na

incluindo o fornecimento de mão

transporte de seus funcionários, 

METRÔ-DF, na pessoa de seu (

 Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 

do Termo de Referência), o Sr.(a) ____________________

número do documento de identidade ou registro profissional

________________, o(a) qual subscreve o presente. 

________________________________
Chefe do Departamento de
Manutenção METRÔ-

 

ANEXO II

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 
VISTAS À DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

 

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

em como para vistas à documentação técnica, 

referente à contratação para prestação do serviço de 

mento/fresamento de trilhos na V

incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, 

transporte de seus funcionários, 

DF, na pessoa de seu (

Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 

(a) ____________________

número do documento de identidade ou registro profissional

________________, o(a) qual subscreve o presente. 

 

Brasília, _____ de ____________ de ____.

________________________________ 
Chefe do Departamento de                      

-DF                            

ANEXO II  

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 
VISTAS À DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

em como para vistas à documentação técnica, 

referente à contratação para prestação do serviço de 

Via permanente do METRÔ

obra, materiais, ferramentas, máquinas, 

transporte de seus funcionários, objeto do Pregão Eletrônico 

DF, na pessoa de seu (

Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 

(a) ____________________

número do documento de identidade ou registro profissional

________________, o(a) qual subscreve o presente.  

Brasília, _____ de ____________ de ____.

  __________________________
                     Representante Legal
                           

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 
VISTAS À DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

em como para vistas à documentação técnica, 

referente à contratação para prestação do serviço de 

ermanente do METRÔ

obra, materiais, ferramentas, máquinas, 

objeto do Pregão Eletrônico 

DF, na pessoa de seu (Representante legal ou 

Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 

(a) ___________________________________, 

número do documento de identidade ou registro profissional

 

Brasília, _____ de ____________ de ____.

__________________________
Representante Legal

                           da Proponente

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

em como para vistas à documentação técnica, 

referente à contratação para prestação do serviço de 

ermanente do METRÔ

obra, materiais, ferramentas, máquinas, 

objeto do Pregão Eletrônico 

Representante legal ou 

Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 

_______________, 

número do documento de identidade ou registro profissional

Brasília, _____ de ____________ de ____.

__________________________
Representante Legal 

da Proponente 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE 

Atestamos que a empresa ______________________________________ 

realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, 

em como para vistas à documentação técnica, 

referente à contratação para prestação do serviço de 

ermanente do METRÔ-DF, 

obra, materiais, ferramentas, máquinas, 

objeto do Pregão Eletrônico 

Representante legal ou 

Terceiro contratado, em conformidade com o Item 17 

_______________, 

número do documento de identidade ou registro profissional) 

Brasília, _____ de ____________ de ____. 

__________________________ 
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DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
____________
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 
serviços, 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 
objeto.
  

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
____________
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 
serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 
objeto. 

  

 TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 
DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
__________________________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 
DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

__________________________
Representante Legal

da Proponente

 

ANEXO II

TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 
DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES

 

 

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

        
Brasília, _____ de ____________ de ____.

__________________________
Representante Legal

da Proponente
 

ANEXO III  

TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 
DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

Brasília, _____ de ____________ de ____.

__________________________
Representante Legal 

da Proponente 

TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 
DOS LOCAIS E RESPONSABILIDADES 

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

Brasília, _____ de ____________ de ____.

__________________________ 

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

Brasília, _____ de ____________ de ____.

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO 

A empresa ________________________________________________, 
inscrita no CNPJ nº. ____________________________________________, 
sediada _____________________________________________________, 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________________, portador(a) da Carteira 
de Identidade nº. ___________________ e do CPF nº. 
____________________, DECLARA ter pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando 
impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza 
técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do 

Brasília, _____ de ____________ de ____. 
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Item

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Item 

1.1 
 
Garantia Contratual.

1.2 
 
Realização da Vistoria.

1.3 

 
 
Prazo da Vistoria.

1.4 Entrega do Plano de 
Trabalho. 

1.5 

 
Prazo para entrega do Plano de 
Trabalho. 

1.6 

Chegada da Máquina de 
esmerilhamento/fresamento de trilhos 
nas dependências do METRÔ

1.7 

 
Apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica 
expedida pelo CREA

Serviço 

Garantia Contratual. 

Realização da Vistoria. 

Prazo da Vistoria. 

Entrega do Plano de 

Prazo para entrega do Plano de 

Chegada da Máquina de 
esmerilhamento/fresamento de trilhos 
nas dependências do METRÔ-DF. 

Apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, 
expedida pelo CREA-DF. 

 
Apresentação da Garantia Contratual.

 
A CONTRATADA deverá realizar a v
para os levantamentos necessários.

 
A CONTRATADA deverá realizar a v
nos prazos estabelecidos no Item 8.36 do Termo de 
Referência, para início e finalização da

 
A CONTRATADA deverá entregar
conforme estabelecido no item 8.37.

A CONTRATADA deverá entregar o Plano de Trabalho nos 
prazos estabelecidos no Item
para início e finalização da v

esmerilhamento/fresamento de trilhos 

A CONTRATADA deverá providenciar através dos meios 
que julgar necessários, que a máquina de 
esmerilhamento/fresamento de trilhos esteja nas 
dependências do METRÔ
Item 1.5 do Anexo II
Execução. 

 
A CONTRATADA só poderá iniciar os serviços com a 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 
ART, expedida pelo CREA
8.11 e 8.12 do Termo de Referência.

Tabela ANS

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

ETAPA

Nível Esperado 

Garantia Contratual. 

A CONTRATADA deverá realizar a vistoria na Via Permanente 
para os levantamentos necessários. 

A CONTRATADA deverá realizar a vistoria na Via Permanente 
nos prazos estabelecidos no Item 8.36 do Termo de 
Referência, para início e finalização da vistoria.

A CONTRATADA deverá entregar o Plano de Trabalho, 
conforme estabelecido no item 8.37. 

A CONTRATADA deverá entregar o Plano de Trabalho nos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência

para início e finalização da vistoria. 

A CONTRATADA deverá providenciar através dos meios 
que julgar necessários, que a máquina de 
esmerilhamento/fresamento de trilhos esteja nas 
dependências do METRÔ-DF no prazo estabelecido no 
Item 1.5 do Anexo II – Cronograma Físico-

A CONTRATADA só poderá iniciar os serviços com a 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 

expedida pelo CREA-DF, conforme Itens
8.11 e 8.12 do Termo de Referência. 

Tabela ANS-1: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Mobilização.

ANEXO IV 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

ETAPA 1 : MOBILIZAÇÃO

 
Não apresentação da Garantia Contratual, conforme o 
Item 21 do Termo de Referência.

istoria na Via Permanente 
 
Não 
Mobilização inicial.

istoria na Via Permanente 
nos prazos estabelecidos no Item 8.36 do Termo de 

istoria. 

 
Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 
para início e finalização da vistoria.

o Plano de Trabalho, Não entrega do Plano de Trabalho até o prazo de 
Mobilização inicial.

A CONTRATADA deverá entregar o Plano de Trabalho nos 
8.36 do Termo de Referência, 

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 
para a entrega do Plano de Trabalho.

A CONTRATADA deverá providenciar através dos meios 
que julgar necessários, que a máquina de 
esmerilhamento/fresamento de trilhos esteja nas 

DF no prazo estabelecido no 
-Financeiro e de 

 
Descumprimento pela CONTRATADA do prazo 
estabelecido no Item 1.5 do Anexo II
Financeiro e de Execução, para a chegada 
dependências do METRÔ

A CONTRATADA só poderá iniciar os serviços com a 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – 

DF, conforme Itens 

 
Descumprimento pela CONTRATADA da entrega no prazo 
da Anotação de Responsabilidade Técnica 
expedida pelo CREA
8.12 do Termo de Referência.

1: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Mobilização.

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS 

: MOBILIZAÇÃO 

Não Atendimento

Não apresentação da Garantia Contratual, conforme o 
Item 21 do Termo de Referência.

Não Realização da vistoria durante o período de 
Mobilização inicial. 

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 
para início e finalização da vistoria.

Não entrega do Plano de Trabalho até o prazo de 
Mobilização inicial. 

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 
para a entrega do Plano de Trabalho.

Descumprimento pela CONTRATADA do prazo 
estabelecido no Item 1.5 do Anexo II
Financeiro e de Execução, para a chegada 
dependências do METRÔ-

Descumprimento pela CONTRATADA da entrega no prazo 
da Anotação de Responsabilidade Técnica 
expedida pelo CREA-DF, conforme os Itens 8.11 e
8.12 do Termo de Referência.

1: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Mobilização.

Não Atendimento 

Não apresentação da Garantia Contratual, conforme o 
Item 21 do Termo de Referência. 

istoria durante o período de 

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 
para início e finalização da vistoria. 

Não entrega do Plano de Trabalho até o prazo de 

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos 
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 
para a entrega do Plano de Trabalho. 

Descumprimento pela CONTRATADA do prazo 
estabelecido no Item 1.5 do Anexo II – Cronograma Físico
Financeiro e de Execução, para a chegada da máquina nas 

-DF. 

Descumprimento pela CONTRATADA da entrega no prazo 
da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

DF, conforme os Itens 8.11 e
8.12 do Termo de Referência. 

1: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Mobilização. 

Descumprimento de Meta

Não apresentação da Garantia Contratual, conforme o 
 

 

estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 

 
5,0 pontos por ocorrência, limitados 
a 10 pontos.

Não entrega do Plano de Trabalho até o prazo de 
 

estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, 

 
5,0 pontos por ocorrência, limitado
a 10 pontos.

Cronograma Físico-
da máquina nas 

 
 
 

Descumprimento pela CONTRATADA da entrega no prazo 
ART, 

DF, conforme os Itens 8.11 e 

 
 

Pontos Perdidos Por 
Descumprimento de Meta 

10,0 pontos 

10,0 pontos 

5,0 pontos por ocorrência, limitados 
a 10 pontos. 

10,0 pontos 

5,0 pontos por ocorrência, limitado
a 10 pontos. 

10,0 pontos 

10,0 pontos 

1 

5,0 pontos por ocorrência, limitados 

5,0 pontos por ocorrência, limitados 
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Item 

2.1 
 
Apresentação dos 
empregados. 

2.2 

 
Danos aos componentes
do METRÔ- DF.

2.3 

 
Funcionamento da máquina 
esmerilhadora/fresadora.

2.4 
 
Segurança. 

2.5 

 

Serviços continuados.

2.6 

 
 
Fiscalização. 

2.7 
 
Efetivo de empregados.

2.8 
Disponibilidade dos 
empregados. 

Serviço 

Apresentação dos 
 

componentes dos Sistemas 
DF. 

Funcionamento da máquina 
esmerilhadora/fresadora. 

Serviços continuados. 

Efetivo de empregados. 

Disponibilidade dos 
 

 
Empregado com o uniforme limpo, 
apresentável com crachá.

dos Sistemas 
 
Durante a prestação dos serviços a máquina ou o pessoal da 
CONTRATADA não deverá causar danos a
dos Sistemas  do METRÔ

 
A CONTRATADA deverá manter a máquina 
esmerilhadora/fresadora em pleno funcionamento para 
execução dos serviços.

 
Fornecer EPIs aos seus empregados e exigir o uso, quando 
necessário. 

 
Serviços executados com continuidade e regularidade, salvo 
por motivo de força maior ou caso fortuito. Não deve causar 
interferência na Operação Comercial.

 
Executar os serviços determinados pela Comissão 
Contrato e atender suas recomendações.

 
Efetuar a reposição de funcionários faltosos por qualquer 
motivo (férias, licença médica, dispensa,etc.).

Os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, 
com pleno conhecimento do objeto, devem estar 
comunicáveis durante todo o período de execução dos 
serviços. 

ETAPA 2 

Nível Esperado 

Empregado com o uniforme limpo, 
om crachá. 

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o pessoal da 
CONTRATADA não deverá causar danos aos componentes 

do METRÔ-DF. 

A CONTRATADA deverá manter a máquina 
esmerilhadora/fresadora em pleno funcionamento para 
execução dos serviços. 

Fornecer EPIs aos seus empregados e exigir o uso, quando 

Serviços executados com continuidade e regularidade, salvo 
por motivo de força maior ou caso fortuito. Não deve causar 
interferência na Operação Comercial. 

Executar os serviços determinados pela Comissão 
Contrato e atender suas recomendações. 

Efetuar a reposição de funcionários faltosos por qualquer 
motivo (férias, licença médica, dispensa,etc.).

Os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, 
com pleno conhecimento do objeto, devem estar 
comunicáveis durante todo o período de execução dos 

2 : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 
Empregado não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentavel

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o pessoal da 
os componentes 

 
Durante a prestação dos serviços a máquina ou o 
pessoal da CONTRATADA
componentes dos Sistemas 

A CONTRATADA deverá manter a máquina 
esmerilhadora/fresadora em pleno funcionamento para 

 
Atraso na prestação dos serviços por parada da 
máquina, inclusive por falta de material de 
consumo
ser no máximo até às 01h30m.

Fornecer EPIs aos seus empregados e exigir o uso, quando 
 
Deixar de fornecer EPIs e/ou deixar de exigir o uso, 
quando necessário.

Serviços executados com continuidade e regularidade, salvo 
por motivo de força maior ou caso fortuito. Não deve causar 

Serviços executados com descontinuidade 
irregularidade sem motivos de força maior ou caso 
fortuito. Inclusive causando interferência na Operação 
Comercial.

Executar os serviços determinados pela Comissão Gestora do 
 
Deixar de executar os serviços determinados pela 
Comissão Gestora do Contrato e/ou deixar de atender 
suas recomendações.

Efetuar a reposição de funcionários faltosos por qualquer 
motivo (férias, licença médica, dispensa,etc.). 

 
D
funcionários faltosos.

Os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, 
com pleno conhecimento do objeto, devem estar 
comunicáveis durante todo o período de execução dos 

Descumprimento dos Itens 8.32 e 8.33 do Termo de 
Referência.

: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não Atendimento

Empregado não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentavel

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o 
pessoal da CONTRATADA
componentes dos Sistemas 

Atraso na prestação dos serviços por parada da 
máquina, inclusive por falta de material de 
consumo, considerando que o acesso
ser no máximo até às 01h30m.

Deixar de fornecer EPIs e/ou deixar de exigir o uso, 
quando necessário. 

Serviços executados com descontinuidade 
irregularidade sem motivos de força maior ou caso 
fortuito. Inclusive causando interferência na Operação 
Comercial. 

Deixar de executar os serviços determinados pela 
Comissão Gestora do Contrato e/ou deixar de atender 
suas recomendações. 

Deixar de efetuar a reposição de 
funcionários faltosos. 

Descumprimento dos Itens 8.32 e 8.33 do Termo de 
Referência. 

Não Atendimento 

Empregado não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentavel e/ou sem crachá.

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o 
pessoal da CONTRATADA causou danos aos 
componentes dos Sistemas do METRÔ-DF. 

Atraso na prestação dos serviços por parada da 
máquina, inclusive por falta de material de 

, considerando que o acesso a Via poderá 
ser no máximo até às 01h30m. 

Deixar de fornecer EPIs e/ou deixar de exigir o uso, 

Serviços executados com descontinuidade e 
irregularidade sem motivos de força maior ou caso 
fortuito. Inclusive causando interferência na Operação 

Deixar de executar os serviços determinados pela 
Comissão Gestora do Contrato e/ou deixar de atender 

eixar de efetuar a reposição de 

Descumprimento dos Itens 8.32 e 8.33 do Termo de 

Pontos Perdidos Por 
Descumprimento de Meta

Empregado não uniformizado ou com uniforme 
e/ou sem crachá. 

 
1,0 ponto por empregado limitado 
a 10 pontos por mês.

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o 
 
1,0 ponto por 
equipamento/dispositivo danificado,
limitado a 10 pontos ao mês
(Ex: 01 dormente = 1,0 ponto).

Atraso na prestação dos serviços por parada da 

poderá 

 
1,0 ponto por ocorrência (dia ou 
apenas atraso) limitado a 10 pontos ao 
mês. 

Deixar de fornecer EPIs e/ou deixar de exigir o uso, 1,0 ponto por empregado 
a 10 pontos por mês.

irregularidade sem motivos de força maior ou caso 
fortuito. Inclusive causando interferência na Operação 

 

1,0 ponto por dia de ocorrência, 
limitado a 10 pontos por mês.

Deixar de executar os serviços determinados pela 
Comissão Gestora do Contrato e/ou deixar de atender 

 
1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês.

 
1,0 ponto por empregado, por dia, 
limitado a 10 pontos por mês.

Descumprimento dos Itens 8.32 e 8.33 do Termo de 
 
1,0 ponto por oc
a 10 pontos por mês.

Pontos Perdidos Por 
Descumprimento de Meta 

1,0 ponto por empregado limitado 
a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por 
quipamento/dispositivo danificado,

limitado a 10 pontos ao mês. 
(Ex: 01 dormente = 1,0 ponto). 

or ocorrência (dia ou 
apenas atraso) limitado a 10 pontos ao 

1,0 ponto por empregado limitado 
a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por dia de ocorrência, 
limitado a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por empregado, por dia, 
limitado a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por ocorrência, limitado 
a 10 pontos por mês. 

2 

 

quipamento/dispositivo danificado, 

apenas atraso) limitado a 10 pontos ao 
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Item

 
 

 
 

2.9 

 

Obrigações sociais.

2.10 
Obrigações fiscais, 
trabalhistas e 
previdenciárias.

2.11 
 
Pontualidade na execução dos 
serviços. 

2.12 

 
 
Transporte. 

2.13 

 
Produtividade da máquina 
esmerilhadora/fresadora.

2.14 
Cumprimento integral do 
Contrato. 

 

 

Item 

3.1 

 
 
Retirada da máquina.

3.2 

 
 
Entrega do Relatório Final de Execução.

Obrigações sociais. 

Obrigações fiscais, 
trabalhistas e 
previdenciárias. 

Pontualidade na execução dos 

Produtividade da máquina 
esmerilhadora/fresadora. 

Cumprimento integral do 

 

 

Serviço 

Retirada da máquina. 

Entrega do Relatório Final de Execução.

 
Efetuar o pagamento dos salários em dia, vales
vale-refeição, seguros, encargos sociais e fiscais, bem como 
arcar com quaisquer despesas diretas ou indiretas 
relacionadas à execução do Contrato nas datas acordadas.

 
Apresentar mensalmente a documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária, bem como outros exigíveis para o 
pagamento, exclusivamente referentes ao Contrato.

 
Executar nos prazos estabelecidos as Ordens de Serviços 
recebidas. 

 
Promover o transporte dos seus empregados para as frentes 
de trabalho. 

 
A máquina deverá proporcionar uma produtividade diária 
mínima na ordem de 0,5 Km de trilho 

Cumprir e estar em dia com todas as obrigações 
contratuais. 

Tabela ANS

 

 Tabela ANS

Nível Esperado

 
A CONTRATADA deverá realizar a retirada da 
máquina esmerilhadora/fresadora de trilhos em até 
30 (trinta) dias corridos após o término dos serviços.

Entrega do Relatório Final de Execução. 

 
A CONTRATADA deverá entregar em 
conformidade os Itens 8.49, 8.50,
8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e 8.56 do
Termo de referência o Relatório Final 

Efetuar o pagamento dos salários em dia, vales
refeição, seguros, encargos sociais e fiscais, bem como 

arcar com quaisquer despesas diretas ou indiretas 
execução do Contrato nas datas acordadas.

Apresentar mensalmente a documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária, bem como outros exigíveis para o 
pagamento, exclusivamente referentes ao Contrato.

Executar nos prazos estabelecidos as Ordens de Serviços 

Promover o transporte dos seus empregados para as frentes 

A máquina deverá proporcionar uma produtividade diária 
mínima na ordem de 0,5 Km de trilho esmerilhado/fresado

Cumprir e estar em dia com todas as obrigações 

Tabela ANS-2: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Execução dos Serviços.

  

Tabela ANS-3: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de 

ETAPA

Nível Esperado 

A CONTRATADA deverá realizar a retirada da 
máquina esmerilhadora/fresadora de trilhos em até 
30 (trinta) dias corridos após o término dos serviços.

A CONTRATADA deverá entregar em 
conformidade os Itens 8.49, 8.50, 
8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e 8.56 do 
Termo de referência o Relatório Final de Execução.

Efetuar o pagamento dos salários em dia, vales-transportes, 
refeição, seguros, encargos sociais e fiscais, bem como 

arcar com quaisquer despesas diretas ou indiretas 
execução do Contrato nas datas acordadas. 

Deixar de efetuar o pagamento dos salários em dia, 
fornecer os vales
encargos sociais e fiscais, bem como deixar de arcar 
com quaisquer despesas diretas ou indiretas 
relacionadas à execução do Contrato nas datas de suas
exigibilidades.

Apresentar mensalmente a documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária, bem como outros exigíveis para o 
pagamento, exclusivamente referentes ao Contrato. 

 

Deixar de apresentar documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros exigíveis para pagamento.

Executar nos prazos estabelecidos as Ordens de Serviços 
 
Deixar de executar nos prazos estabelecidos as 
Ordens de Serviços recebidas.

Promover o transporte dos seus empregados para as frentes 
 
Atraso de funcionário por falta de transporte, por 
qualquer motivo que seja.

A máquina deverá proporcionar uma produtividade diária 
esmerilhado/fresado. 

 
Produtividade menor do que 0,5 km/dia, conforme Item 
14.8 do Termo de Referência.

Cumprir e estar em dia com todas as obrigações 
 
Deixar de cumprir Itens do capitulo 8 do Termo de 
Referência não elencados acima nesta tabela.

2: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Execução dos Serviços.

 

3: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de 

ETAPA 3 : DESMOBILIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá realizar a retirada da 
máquina esmerilhadora/fresadora de trilhos em até 
30 (trinta) dias corridos após o término dos serviços. 

 
Não retirada da máquina no prazo 
Termo de Referência.

de Execução. 

 
Descumprimento na entrega do Relatório Final de Execução, 
conforme os Itens 8.49, 8.50, 8.51,8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e 8.56 do 
Termo de R

Deixar de efetuar o pagamento dos salários em dia, 
fornecer os vales- transportes, vale
encargos sociais e fiscais, bem como deixar de arcar 
com quaisquer despesas diretas ou indiretas 
relacionadas à execução do Contrato nas datas de suas
exigibilidades. 

Deixar de apresentar documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros exigíveis para pagamento.

Deixar de executar nos prazos estabelecidos as 
Ordens de Serviços recebidas.

Atraso de funcionário por falta de transporte, por 
qualquer motivo que seja.

Produtividade menor do que 0,5 km/dia, conforme Item 
14.8 do Termo de Referência.

Deixar de cumprir Itens do capitulo 8 do Termo de 
Referência não elencados acima nesta tabela.

2: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Execução dos Serviços.

3: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Desmobilização.

: DESMOBILIZAÇÃO 

Não Atendimento

Não retirada da máquina no prazo 
Termo de Referência. 

Descumprimento na entrega do Relatório Final de Execução, 
conforme os Itens 8.49, 8.50, 8.51,8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e 8.56 do 

Referência. 

Deixar de efetuar o pagamento dos salários em dia, 
transportes, vale-refeição, seguros, 

encargos sociais e fiscais, bem como deixar de arcar 
com quaisquer despesas diretas ou indiretas 
relacionadas à execução do Contrato nas datas de suas

Deixar de apresentar documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros exigíveis para pagamento.

Deixar de executar nos prazos estabelecidos as 
Ordens de Serviços recebidas. 

Atraso de funcionário por falta de transporte, por 
qualquer motivo que seja. 

Produtividade menor do que 0,5 km/dia, conforme Item 
14.8 do Termo de Referência. 

Deixar de cumprir Itens do capitulo 8 do Termo de 
Referência não elencados acima nesta tabela. 

2: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Execução dos Serviços. 

Desmobilização. 

Não Atendimento 

Não retirada da máquina no prazo estabelecido no Item 8.47 do 

Descumprimento na entrega do Relatório Final de Execução, 
conforme os Itens 8.49, 8.50, 8.51,8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e 8.56 do 

Deixar de efetuar o pagamento dos salários em dia, 
refeição, seguros, 

encargos sociais e fiscais, bem como deixar de arcar 

relacionadas à execução do Contrato nas datas de suas 

 

1,0 ponto por ocorrência, limitado 
a 10 pontos por mês.

Deixar de apresentar documentação fiscal, trabalhista, 
previdenciária e outros exigíveis para pagamento. 

 

1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por 

Deixar de executar nos prazos estabelecidos as 
 
1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês.

Atraso de funcionário por falta de transporte, por 
 
1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês.

Produtividade menor do que 0,5 km/dia, conforme Item 
 
10 pontos por dia de baixa 
produtividade
do minimo diário, considera
pontos. 

Deixar de cumprir Itens do capitulo 8 do Termo de 
 
1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês.

Pontos 
Descumprimento de Meta

estabelecido no Item 8.47 do 
 
 

Descumprimento na entrega do Relatório Final de Execução, 
conforme os Itens 8.49, 8.50, 8.51,8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e 8.56 do 

 
 

1,0 ponto por ocorrência, limitado 
a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês. 

1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês. 

por dia de baixa 
produtividade, caso execute até 80% 
do minimo diário, considera-se-á 15 

1,0 ponto por ocorrência limitado 
a 10 pontos por mês. 

Pontos Perdidos Por 
Descumprimento de Meta 

10,0 pontos 

10,0 pontos 

3 

, caso execute até 80% 
á 15 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações

 

 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA PARA O SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE
TRILHOS NO METRÔ-DF

 

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

1 MOBILIZAÇÃO

1.1
Mobilização para serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento
pesado em trilhos.

und. 2,00   

2 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE

2.1 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho CEI - CTL Via 1. m 32.482,00   

2.2 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho CEI - CTL Via 2. m 32.465,00   

2.3 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho SAM - CLA Via 3. m 7.700,00   

2.4 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho SAM - CLA Via 4. m 7.700,00   

2.5 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Águas Claras - PAC. m 6.959,00   

2.6 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Asa Sul - PAS. m 2.019,00   

3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA

3.1
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via -
AMVs padrão AREMA abertura 1:10.

und. 49,00   

3.2
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via -
AMVs padrão AREMA abertura 1:14.

und. 58,00   

3.3
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via -
AMVs padrão UIC abertura 1:14.

und. 12,00   

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1
Desmobilização para serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento
pesado em trilhos.

und. 2,00   

VALOR TOTAL R$  

 

Brasília-DF,  08 de Outubro de 2019.

 

Téc. Ailton Galvão de Brito

Técnico em Estradas

Matr. 2750-2     CFT-BR 1802726268

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

 

 

Eng° Alexandre Mizuno Matsunaga

Engenheiro Civil

Matr. 3106-2     CREA-DF 22112/D

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

 

 

Eng° Fernando Jorge Rodrigues

Engenheiro CivilL

Matr. 3207-7     CREA-GO 1015965857/D

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência
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Eng° Fernando Tadeu Alves Lara

Engenheiro Mecânico

Matr. 2205-5     CREA-DF 14266/D

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
Engenheiro(a) Civil, em 08/10/2019, às 10:34, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AILTON GALVÃO DE BRITO - Matr.0002750-2,
Técnico(a) em Estradas, em 08/10/2019, às 10:47, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE MIZUNO MATSUNAGA - Matr.0003106-
2, Engenheiro(a) Civil, em 08/10/2019, às 14:50, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO TADEU ALVES LARA - Matr.0002205-5,
Engenheiro(a) Mecânico(a), em 08/10/2019, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29036428 código CRC= FB11C0AB.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

3353-7372

0097-000447/2017 Doc. SEI/GDF 29036428
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________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

permanente, a partir da assinatura do co

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

serviço nas instalações do METRÔ

Administraç

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

do Termo de Referência.

 

 

 

ANEXO 

Declaramos, par

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

permanente, a partir da assinatura do co

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

serviço nas instalações do METRÔ

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

Administração, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

do Termo de Referência.

 

_____________________________

 

ANEXO VI – MODELO DE 

aramos, par

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

permanente, a partir da assinatura do co

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

serviço nas instalações do METRÔ

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

do Termo de Referência.

_____________________________
Lic

MODELO DE 

aramos, para fins do Pregão Eletrônico nº _____

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

permanente, a partir da assinatura do co

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

serviço nas instalações do METRÔ

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

do Termo de Referência. 

_____________________________
Licitante 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL

a fins do Pregão Eletrônico nº _____

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

permanente, a partir da assinatura do contrato o

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

serviço nas instalações do METRÔ-DF, no cargo de __________________________________ .

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

Brasília

_____________________________
   

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL
 
 

a fins do Pregão Eletrônico nº _____

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

ntrato objeto deste Pregão

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

DF, no cargo de __________________________________ .

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________  
  

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL

a fins do Pregão Eletrônico nº _____

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

bjeto deste Pregão

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

DF, no cargo de __________________________________ .

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica 

DF, _____ de ____________ de _____.

  ___________________________
   

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL

a fins do Pregão Eletrônico nº _____

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

bjeto deste Pregão, e que na hipótese de sermos a 

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

DF, no cargo de __________________________________ .

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

apresentação da documentação relativa à qualificação técnica profissional de que trata o I

DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________
 Profissional

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL

a fins do Pregão Eletrônico nº _____/______

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

, e que na hipótese de sermos a 

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiv

DF, no cargo de __________________________________ .

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

profissional de que trata o I

DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________
Profissional 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL 

______, que o Sr.

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

, e que na hipótese de sermos a 

CONTRATADA, o mesmo estará disponível para, em regime de dedicação exclusiva, prestar 

DF, no cargo de __________________________________ .

Na eventual necessidade da sua substituição, a mesma será realizada, consultada a 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

profissional de que trata o Item 

DF, _____ de ____________ de _____. 

___________________________

, que o Sr. 

________________________________________________ pertencerá ao nosso quadro 

, e que na hipótese de sermos a 

a, prestar 

DF, no cargo de __________________________________ . 

consultada a 

ão, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de 

tem 23 

___________________________ 
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ANEXO VII – PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

                        

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

                        ______________

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

Brasília

______________

 

 

 

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
FINANCEIRA

 
 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Licitante

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
FINANCEIRA 

DF, _____ de ____________ de _____.

_______________
Licitante 

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

 

DF, _____ de ____________ de _____.

_______________  

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

DF, _____ de ____________ de _____.

  

PLANILHA DA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

DF, _____ de ____________ de _____. 

  

-
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº _________/2020

CONTRATO DE COMPRA, QUE ENTRE SI
FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA _____________________

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi,bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei n° 10.520/2002 e pelos Decretos do Distrito
Federal nº 23.460/2002, nº 26.851/2006  e suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, das
Instruções Norma,vas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, na lei n° 8.078, de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor e nos termos da Lei nº 13.303/2016  e no Regulamento de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, tendo em vista a proposta da CONTRATADA _______, de ___/___/20_, a
Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em ___________de
20_, e demais documentos constantes do processo nº 097.000._____/20__, que passam a integrar o
presente instrumento, têm por justo e contratado na forma e sob as condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para prestação de
serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via Permanente do METRÔ-DF, incluindo o
fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, e transporte de seus
funcionários, conforme especificações técnicas e quan,ta,vos máximos estabelecidos no Edital do
Pregão iden,ficado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,
independente de transcrição.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2019, seus
anexos e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A forma de execução dos serviços será indireta, pelo regime de XXXXXXXXXXX.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 390 (trezentos e noventa) dias, nos Termos
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do item 8.2 do Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento de 2019,
Natureza de Despesa xx.xx.xx, Programa de Trabalho xxxxxxxxxxx ​​, fonte de recurso xxx.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta-corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a par,r da data de
apresentação da Nota Fiscal, de seu atesto e do Termo de Recebimento Defini,vo, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento, e que tenham sido
cumpridas as exigências contratuais e administrativas do METRÔ-DF.

5.3. O pagamento poderá ficar re,do, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer
obrigações contratuais de natureza técnica, administra,va, segurança e medicina do trabalho,
legislação trabalhista e outras pertinentes.

5.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento rela,vo ao
fornecimento do objeto, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigação até o efe,vo pagamento, de acordo com a variação pró-rata-tempore do IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

5.5. O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento, desde
que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pró-rata-tempore equivalente ao IPCA (Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

5.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.6.1. Cer,dão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, emi,da pela Caixa
Econômica Federal;

5.6.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

5.6.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cer,dão conjunta, emi,da pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos
demais tributos federais e à Dívida A,va da União, por elas administrados, conforme art. 1º,
inciso I, do Decreto nº 6.106/07) e que abranja a regularidade com a Seguridade Social (INSS);
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5.6.4. Cer,dão Nega,va de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Cer,dão Posi,va com Efeitos
de Nega,va, emi,da pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos termos da Lei nº 12.440/2011,
em plena validade.

5.7. No Caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, mo,vada por erro ou incorreções, o prazo de
pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE ENTREGA DAS FATURAS

7.1. As faturas deverão ser entregues na Sede da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal, situada na Avenida Jequitibá nº 155 – Águas Claras – Brasília - DF, CEP: 71.929-540.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Cons,tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além das estabelecidas no Termo de
Referência:

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

9.3. No,ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

9.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cons,tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas no Termo de
Referência:

10.1. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta.

10.2. Reparar, corrigir, remover ou subs,tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à CONTRATANTE.

10.4. Instruir os empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da
Administração.

10.5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa,bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.6. Guardar sigilo sobre todas as informações ob,das em decorrência do cumprimento do
contrato.
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10.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan,ta,vos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação.

10.8. Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF, em juízo, a qualquer Ytulo, o CONTRATADO
obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o METRÔ-DF, autorizado a glosar das faturas
devidas, as importâncias estimadas no processo.

10.9. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs,tuir, às
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados
diretamente a terceiros ou à empresa pública ou sociedade de economia mista, independente da
comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de
30/06/2016.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administra,va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;

11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. Cometer fraude fiscal;

11.1.6. Não mantiver a proposta.

11.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo da
aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com o Distrito Federal, nos
termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que, dentre outros ilícitos:

11.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições rela,vas ao FGTS e à Previdência
Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura;

11.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação no dia fixado.

11.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, conforme
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

11.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a CONTRATANTE;

11.3.2. Multa.

11.3.2.1. A Multa é a sanção pecuniária que será imposta ao CONTRATADO, pelo
Ordenador de Despesa e será aplicada nos seguintes percentuais:

I) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais
e/ou na execução dos serviços, calculados sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais
e na execução dos serviços, calculados desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
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correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do
CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o
valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo;

IV) 15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do material,
recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, calculado sobre a parte
inadimplente;

V) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.3.2.2. A multa será formalizada por simples apos,lamento contratual e será
executada após regular processo administra,vo, oferecido ao CONTRATADO a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, observada a seguinte ordem:

I) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao CONTRATADO;

II) mediante desconto no valor da garantia contratual;

III) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

11.3.2.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a
par,r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se dia de
expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.3.2.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I) o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

11.3.2.5. A multa poderá ser aplicada cumula,vamente com outras sanções, segundo
a natureza e a gravidade da falta cometida, e observado o princípio da proporcionalidade.

11.3.2.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato deverá ser cancelado e/ou
rescindido, exceto se houver jus,ficado interesse do CONTRATANTE em admi,r atraso
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do item 11.3.2.1.

11.3.3. Suspensão.

11.3.3.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de
par,cipar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência
de licitação na modalidade Pregão, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou
contratado, no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins,tuído pelo Decreto nº
25.966/05, de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de
acordo com os prazos a seguir:

I) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emi,da pelo METRÔ-DF,
o CONTRATADO permanecer inadimplente;

I I) Por até 12 (doze) meses, quando o CONTRATADO ensejar o retardamento na execução
do objeto contratual, falhar ou fraudar na execução do contrato;

III) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o CONTRATADO receber qualquer das multas
previstas neste Contrato e seus anexos e não efetuar o pagamento. A reabilitação se dará
com o pagamento.

11.3.3.2. É competente para aplicar a penalidade de suspensão o Ordenador de
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Despesa, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

11.3.3.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal.

11.3.4. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados, ou que por quaisquer outros meios pra,carem atos irregulares ou ilegalidades para
obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela
Subsecretaria de Compras e Licitações, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

11.3.5. Suspensão temporária do cer,ficado de registro cadastral ou da obtenção do
registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos;

11.3.6. aplicam-se a este item as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º do Decreto Distrital
n° 26.851/2006.

11.4. É facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplicação das penas de
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência
da respectiva notificação.

11.4.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que pra,cou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade.

11.4.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecu,vos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário.

11.4.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no METRÔ-DF.

11.4.4. Assegurado o DIREITO À DEFESA PRÉVIA e ao CONTRADITÓRIO, e após o
exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho mo,vado,
cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II) O prazo do impedimento para licitar e contratar;

III) O fundamento legal da sanção aplicada;

IV) O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita
Federal.

11.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as
sanções de ADVERTÊNCIA e MULTA, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento.

11.6. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, o
licitante e/ou contratado ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à
CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

11.7. As penalidades associadas a execução do Contrato estão previstas no Capitulo 12 do
Termo de Referência, Anexo I do edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Termo de Referência e em outras leis e/ou
regulamentos.
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12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo,vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.

12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no §1º do Art.
81 da Lei 13.303/16, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14.1.3. subcontratar o objeto.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con,das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
con,das na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS

17.1. A CONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente a Lei An,corrupção (Lei
nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra,cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.
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17.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).

17.2. A CONTRATADA se obriga a não pra,car ou incen,var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí,ca de discriminação ou de incen,vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí,ca, debilidades `sicas ou
psíquicas, entre outros.

17.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

17.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra,car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

17.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

17.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, assim como comprovar que
adota prá,cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

17.5.2. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste instrumento a
Declaração de Sustentabilidade Ambiental (ANEXO IV – Modelo de Declaração de
Sustentabilidade Ambiental, do Edital).

17.6. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o presente Instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília, __ de __________ de 2020.

CONTRATANTE:

_________________                         _______________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

CONTRATADA:

________________________

_________________________

TESTEMUNHA

 

ANEXO 1
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons,tu,vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden,dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta,vas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá,cas ilegais, imorais e
an,é,cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen,var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu,do com ou recebido de qualquer outro par,cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’, da
Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u,lize qualquer meio imoral ou an,é,co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é,cos refle,dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u,lizar pessoa `sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a,vidade de inves,gação e/ou de fiscalização de órgãos, en,dades ou
agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
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12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par,cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene`cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;

16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

----------------------------------------------------------

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 29/05/2020, às 15:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40953790 código CRC= 145AED7B.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

 

00097-00008470/2020-51 Doc. SEI/GDF 40953790
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(Subitem 9.10 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subs6tuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.11 do Edital)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de Iden6dade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no ar6go 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015,
que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº
______ /2020 – METRÔ-DF, e que dará o des6no legalmente estabelecido para a deposição e
tratamento adequado de dejetos e resíduos.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.12 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR
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[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons6tu6vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden6dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;

Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo é6co e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u6lize qualquer meio imoral ou an6é6co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é6cos refle6dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

(v i) não u6lizar pessoa Usica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a a6vidade de inves6gação e/ou de fiscalização de órgãos, en6dades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par6cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou beneUcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.
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Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.13 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de Iden6dade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 29/05/2020, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40954116 código CRC= 18CA9019.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

 

00097-00008470/2020-51 Doc. SEI/GDF 40954116
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  ___________ / 20 ___________ .

PROCESSO Nº: ____________________________ / 20 _________ .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: __________________ / 20  __________.

VALIDADE: _____ (_______) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.

 

Aos _______ dias do mês de ________ do ano de dois mil e ______, na Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal - METRO-DF, na Avenida Jequi9bá, 155, Águas Claras, Brasília, Distrito Federal, o
Diretor Presidente, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF (RILC), DECRETO Nº 26.851, de 30 de maio de 2006, Decreto 39.103, de 06 de
junho de 2018, do e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº _____/_____,
publicado no DODF nº ___, de ___ de ________ de ____, página nº __, e a respec9va homologação,
conforme fls. ____ do processo nº ___.___.___/____, RESOLVEM registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s), nas quan9dades es9madas ________, de acordo com a classificação  por elas alcançadas
nos itens/lotes, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem:

 

1. CLÁUSULA  I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo
I - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____, que passa a fazer parte, para
todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo
licitante.

1.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de publicação da convocação no DODF, para assinatura da respec9va Ata de
Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo
adjudicatário até o segundo dia ú9l após a convocação e desde que ocorra mo9vo jus9ficado e aceito
pelo órgão gerenciador.

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas
quan9dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a
Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

2. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de _______________ (
___________________________________ ) meses improrrogáveis, contados a partir da publicação no
DODF.

3. CLÁUSULA V - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO
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3.1. O preço ofertado, especificação, empresa e representante legal, encontram-se
enunciados na presente ata.

4. CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL

4.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico nº _____/____ e deverá iniciar em até _____ (____) dias a contar da data
da assinatura do contrato, de recebimento e/ou re9rada da Nota de Empenho, e/ou pedido de
fornecimento ao detentor/representante legal.

5. CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o
30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento defini9vo pela Unidade
requisitante mediante apresentação da(s) respec9va(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após
a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.

5.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao Metrô-DF os documentos
abaixo relacionados:

I  -   Cer9dão Nega9va de Débitos – CND emi9da pelo INSS – Ins9tuto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/1990);

II - Cer9ficado de Regularidade do Fundo de Garan9a por Tempo de Serviço – FGTS
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº
8.036/1990);

III - Cer9dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio
da Licitante.

IV – Cer9dão Nega9va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Posi9va com Efeitos de
Nega9va, emi9da pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço,
responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

5.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

6. CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

6.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora poderão ser convidadas a
firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Presidência do Metrô-DF, observadas
as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações con9das na legislação
pertinente.
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6.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido
da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

        I     -  caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;

        II    -  seguro-garantia; ou,

        III  -  fiança bancária.

6.3. A garantia será conforme estabelecido no edital de convocação.

6.4. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins9tuição
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não par9cipem do capital ou da
direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos beneVcios do ar9go
1.491, do Código Civil.

6.5. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

a) somente poderá ser levantada após a ex9nção do contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u9lizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem
prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da no9ficação regularmente expedida, a garan9a
deverá ser reconstituída;

c) ficará re9da no caso de rescisão contratual, até defini9va solução das pendências
administrativas e/ou judiciais;

d) será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

6.6. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços,
a não prestação da garan9a exigida será considerada recusa injus9ficada em assinar o contrato,
implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida.

6.7. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto
no Título IV, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-Df - RILC, com suas
respectivas alterações posteriores, no que couber.

7. CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

7.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Presidência do Metrô-
DF.

7.2. Deverá haver disponibilidade orçamentária, devidamente comprovada, para aquisição
de cada parcela a ser contratada.

7.3. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____,
especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital.

7.4. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que 9ver(em) seu(s) preço(s)
registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força
da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de
Registro de Preços.

8. CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

8.1. As penalidades serão aplicadas em conformidade com o Decreto nº 26.851/2006 e suas
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alterações posteriores. 

9. CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro,
admi9da revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial a ata, nos
termos da legislação que rege a matéria.

10. CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1. O recebimento objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade
requisitante consoante o disposto no art. 205 Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF - RILC, e demais normas pertinentes.

10.2. A Unidade Demandante deverá designar executor para acompanhamento do contrato e
recebimento do objeto, conforme disposto no art. 201 do  Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF - RILC.

10.3. A Unidade requisitante procederá à inspeção de qualidade na entrega dos materiais,
conforme cronograma de execução Anexo I do Termo de Referência, e poderá recusá-los,
integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado.

10.4. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.

10.5. Demais exigências contidas no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

11. CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

11.1.1. Pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, mediante
comunicação da Unidade requisitante, quando:

11.1.2. a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

11.1.3. a(s) detentora(s) não re9ra(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a
Unidade requisitante não aceitar  sua(s) justificativa(s);

11.1.4. a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administra9va de contrato decorrente
deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no Regulamento Interno
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC, com as respectivas alterações posteriores;

11.1.5. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;

11.1.6. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.1.7. por razões de interesse público devidamente demonstradas e jus9ficadas pela
Administração.

11.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela con9das ou quando ocorrer alguma das hipóteses
con9das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC, com as respec9vas
alterações posteriores.

11.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá
ser dirigida à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, facultada a ela a
aplicação das penalidades previstas,  caso não aceitas as razões do pedido. 

11.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a empresa detentora
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de preços.
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11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao
Departamento do Manutenção do Metrô-DF, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

12. CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

13. CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Integram esta ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº ____/_____ e seus anexos, as
propostas com preços, especificação, consumo médio _______, por item.

13.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC e, com as demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

13.3. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, após
lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das
testemunhas abaixo.

 

 

_________________                         _______________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

_________________________

_________________________

TESTEMUNHA

 

 

PROCESSO Nº:

PREGÃO Nº:

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:

 

EMPRESA

CGC/CNPJ INSCR. ESTADUAL BANCO AGÊNCIA CONTA-CORRENTE

TELEFONE (FAX) ENDEREÇO

SÓCIO DIRETOR R.G. CPF

PROCURADOR R.G. CPF
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ITEM:  _______   - 1º LUGAR

 

ITEM QUANT. ESTIMADA UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/ PROCEDÊNCIA VALOR UNIT.

      

 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 29/05/2020, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 40956888 código CRC= B478DB27.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações

Análise de Riscos SEI-GDF - METRO-DF/DOM/OMT/OMVP  

   

ANÁLISE DE RISCOS PARA O SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS NO
METRÔ-DF

 

FASE DE ANÁLISE: Planejamento da Contratação

RISCO: Máquinas no mercado brasileiro que não façam o esmerilhamento ou fresamento.​

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1.
Em regiões de curvas e de Aparelhos de Mudança de Via - AMV's, não conseguir o
perfil de trilho necessário.

Id Ações Preventivas Responsável

1.
Realizar vistorias e levantamentos prévios dos pontos
críticos. 

OMVP/Detentora do
Contrato de

Manutenção da Via
Permanente.

2.

Enviar Carta à detentora do Contrato nº 026/2016
(Manutenção da Via Permanente), informando da
necessidade de levantamento atualizado das condições da
Via Permanente.

OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1. Se necessário, realizar a substituição de trilhos.

OMVP/Detentora do
Contrato de

Manutenção da Via
Permanente.

 

RISCO: Escassez de máquinas no Mercado Brasileiro.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1.
Não conseguir orçamentos suficientes para levantamento do custo es5mado da
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1.
contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Entrar em contato com o maior número possível
de fornecedores no Mercado Brasileiro.

OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Enviar e-mail ao Grupo Permanente de Autoajuda na Área
de Manutenção Metroferroviária - GPAA para levantamento
dos possíveis fornecedores.

OMVP

 

RISCO: Escassez de máquinas no Mercado Brasileiro.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano

1. Tempo longo para a mobilização de pessoal e da máquina.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Quando do pedido de orçamento, solicitar tempo de
mobilização.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Criar Item no Termo de Referência com o tempo necessário
para a mobilização. OMVP

2. Atentar para não restringir a competitividade.

 

RISCO: Incêndio na Via Permanente.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1.
Incêndio na Via Permanente, com chances de interdição e possível Incidente
Notável. 

2. Problemas Operacionais.

3. Transtornos causados aos moradores de áreas lindeiras às vias do METRÔ-DF.

Id Ação Preventiva Responsável
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1.
Especificar que a máquina deverá possuir sistema de
combate à incêndio.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Colocar Item no Termo de Referência com as especificações
necessárias. Programar serviços de roço e capina nas
margens da Via Permanente.

OMVP

 

RISCO: Interferência nos Serviços de Manutenção da Via Permanente - Contrato nº 026/2016

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano

1. Causar transtornos à Manutenção Corretiva e Preventiva do Contrato n°.026/2016

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Pelo valor do serviço, a prioridade será do serviço de
esmerilhamento ou fresamento dos trilhos.

OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Criar Item no Termo de Referência, informando a
prioridade do esmerilhamento ou fresamento. 

OMVP2.
Enviar Carta à detentora do Contrato de Manutenção da Via
Permanente.

3.
Reprogramar as Manutenções Preven5vas para evitar
conflitos.

 

RISCO: Escassez de Consumíveis, tais como água, rebolos, combustíveis, etc.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano

1.
Paralisação da máquina e da equipe, com consequente atraso na execução dos
serviços.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Alertar a Contratada sobre as obrigações, exigindo que haja
os quantitativos necessários de consumíveis.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

Análise de Risco  (40949448)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 84



1.
Inserir Item no Termo de Referência sobre as obrigações de
se manter o quan5ta5vo de consumíveis necessários para
toda a execução do serviço. OMVP

2.
Inserir Item no Termo de Referência das sanções quanto aos
dias de atraso por falta de consumíveis.

 

RISCO: Não conseguir no mercado brasileiro máquina ideal que faça o esmerilhamento ou
fresamento.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1.
Não conseguir a correção necessária em relação aos desgastes na linha de bitola e
no boleto do trilho.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Especificar os ângulos no boleto dos trilhos, durante a
execução dos serviços de esmerilhamento ou fresamento.

OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as especificações
dos ângulos necessários para o esmerilhamento ou
fresamento dos trilhos.

OMVP

 

RISCO: Medição do perfil do trilho para verificar corrugação e outros defeitos.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Esmerilhamento ou fresamento incorreto ou ineficiente nos trilhos.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Ver no mercado brasileiro disponibilidade de máquinas de
esmerilhamento ou fresamento com medição do trilho.

OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência para realização de
medições do perfil dos trilhos antes e após a realização dos
serviços.

OMVP
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RISCO: Longa vigência do Contrato

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Aditivo de prorrogação do Contrato. 

2.
Interferência nos serviços de manutenção preven5va e corre5va do Contrato n°.
026/2016.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Na solicitação das propostas de orçamento,
incluir especificação dos tempos de mobilização e de
execução dos serviços.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir no Termo de Referência Item com os prazos de
mobilização e de execução dos serviços. 

OMVP2.
Atentar para não impossibilitar par5cipações, mas observar
a urgência na execução do serviço de esmerilhamento ou
fresamento de trilhos.

3.
Inserir Item com as sanções pelo atraso no início dos
serviços.

 

RISCO: Problemas na Estimativa de custos

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1. Orçamento superfaturado ou subestimado.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Aplicar metodologia de análise e formação de preços
baseado nos Decretos Distritais Nº 39.103/2018 e Nº
36.520/2015 e IN 05/2017.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1. Solicitar o maior número de propostas possíveis. 

OMVPEm caso de número insuficiente, atualizar os preços públicos
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2. através da variação do dólar americano para o valor
presente, para fins de comparações.

 

RISCO: Não realização de Estudo de Viabilidade Econômica

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano

1. Não comprovação da vantajosidade da Contratação.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Quando da solicitação de cotação, solicitar preços de serviço
e de fornecimento da máquina, caso a empresa também
comercialize.

OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1. Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômica. OMVP

 

RISCO: Escolha inadequada dos profissionais para Elaboração do Termo de Referência

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Não Contratação do serviço de esmerilhamento ou fresamento. 

2. Serviço prestado de forma insatisfatória.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Os profissionais deverão possuir conhecimento e experiência
em Via Permanente.

DOM

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Atualização e aquisição de normas relacionadas à Via
Permanente.

OMVP

 

RISCO: Pouco tempo para a execução do serviço de esmerilhamento ou fresamento.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto
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Id Dano

1. Tempo longo de vigência do contrato.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Conversar previamente com os prestadores de serviço de
esmerilhamento ou fresamento.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre o prazo
de vigência do contrato.

OMVP

2.
Atentar para a urgência do serviço de esmerilhamento ou
fresamento de trilhos no METRÔ-DF.

DOM/PRE

 

RISCO: Relatório pós-serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Histórico prejudicado. 

2. Qualquer ação de manutenção preditiva futura ficará inviável.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Definir os parâmetros necessários do Relatório. OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência relacionado ao
fornecimento do Relatório.

OMVP

 

FASE DE ANÁLISE: Seleção do Fornecedor

RISCO: Longo tempo para elaboração do Edital.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos

1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessário atualização. 

2. Desgastes junto aos fornecedores.
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Id Ação Preventiva Responsável

1.
Explicar previamente aos responsáveis pela elaboração do edital,
que o serviço a ser contratado, bem como a metodologia u5lizada
para estimativa de custos.

OMVP/ARM

Id Ação de Contingência Responsável

1. Realizar as alterações solicitadas com a maior agilidade possível. OMVP

 

RISCO: Longo tempo para análise do processo.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessário atualização. 

2. Desgastes junto aos fornecedores.

3.
Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência ficarão tratando do assunto
por muito tempo em detrimento dos outros serviços da Divisão.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Análise prévia do processo pela Assessoria da Diretoria de Operação
e Manutenção - DOM.

OGE/DOM

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Mudanças que não sejam técnicas podem ser realizadas pela
Assessoria da Diretoria de Operação e Manutenção - DOM.

OGE/DOM

 

RISCO: Morosidade na obtenção de Recursos.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos

1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessário atualização. 

2. Desgastes junto aos fornecedores.

3. Desistência de possíveis fornecedores do serviço.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Verificar a possibilidade de Dotação Orçamentária antes da

DOM/DFC

Análise de Risco  (40949448)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 89



1.
finalização do Termo de Referência.

DOM/DFC

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Atuação da Diretoria Colegiada da Companhia na obtenção dos
recursos.

DIRCOL

 

RISCO: Problemas na Estimativa de custos

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1.
Orçamento superfaturado ou subes5mado, com possível ques5onamentos das
proponentes.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Aplicar metodologia de análise e formação de preços baseado nos
Decretos Distritais Nº 39.103/2018 e Nº 36.520/2015 e IN 05/2017.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1. Solicitar o maior número de propostas possíveis. 

 

OMVP2.
Em caso de número insuficiente de propostas, atualizar preços
públicos an5gos através da variação do dólar americano para o valor
presente, para fins de comparações.

 

RISCO: Exigências insuficientes para julgamento das propostas.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Questionamentos das proponentes.

2.
Contratação de serviço ineficiente para as caracterís5cas da Via Permanente do
METRÔ-DF.

3. Licitação fracassada.

Id Ações Preventivas Responsável

1. Verificar os parâmetros das máquinas do mercado brasileiro. 
 

OMVP2.
Analisar quais as qualificações minimas a serem exigidas das
empresa e dos profissionais.
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Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as especificações das
máquinas, suficientes para o esmerilhamento ou fresamento dos
trilhos do METRÔ-DF. 

 

OMVP2.
Inserir no Termo de Referência exigências de qualificações
compatíveis às exigidas no mercado.

3.
Atentar para não restringir a par5cipação, mas levar em conta a
urgência do serviço.

 

RISCO: Exigências em excesso para julgamento das propostas.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Questionamentos das proponentes. 

2. Contratação de serviço com custo estimado elevado.

3. Licitação deserta ou fracassada.

Id Ações Preventivas Responsável

1. Verificar os parâmetros das máquinas do Mercado Brasileiro. 
 

OMVP2.
Analisar quais as qualificações minimas a serem exigidas das
empresas e dos profissionais.

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as especificações das
máquinas, suficientes para o esmerilhamento ou fresamento dos
trilhos do METRÔ-DF.  

 

OMVP

 

2.
Inserir no Termo de Referência exigências de qualificações
compatíveis às exigidas no mercado.

3.
Atentar para não restringir a par5cipação, mas levar em conta a
urgência do serviço.

 

RISCO: Comissão de licitação inexperiente.

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos
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1. Problemas no julgamento das propostas. 

2. Morosidade na resposta dos questionamentos.

3. Dificuldade para análise de propostas inexequíveis. 

Id Ação Preventiva Responsável

1. Os profissionais deverão possuir  experiência em Via Permanente. DOM

Id Ação de Contingência Responsável

1.
A Comissão de Licitação poderá ser formada pelos responsáveis
na elaboração do Termo de Referência.

DOM/DAD

 

 

FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato

RISCO: Fiscalização ineficiente por falta de experiência ou qualificação profissional

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano

1. Serviço prestado de forma ineficiente. 

Id Ações Preventivas Responsável

1.
Manter apenas técnicos e engenheiros na fiscalização das
atividades. 

 

OMT/DOM
2.

Entrar em contato com outras operadoras para tratar dos parâmetros
de fiscalização.

3.
Ver a possibilidade de acompanhamento de a5vidades em outras
operadoras.

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Itens no Termo de Referência sobre os parâmetros aceitáveis
do serviço. 

OMVP

2.

Enviar documento para a Diretoria de Operação e Manutenção -
DOM com a solicitação de viagem para acompanhamento de
a5vidades de esmerilhamento ou fresamento de trilhos em outras
operadoras.

OMVP/OMT
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RISCO: Aditivo de Contrato por tempo

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1. Longo Tempo para a execução do serviço.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Solicitar o tempo para execução do serviço. OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência estabelecendo o tempo máximo
do serviço e penalidade por atraso.

OMVP

 

RISCO: Resíduos deixados na Via Permanente após a execução dos serviços

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1.
Via Permanente com resíduos devendo que  a detentora do Contrato de Manutenção
realize a limpeza após os serviços.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
A Contratada deverá realizar as devidas inspeções na máquina antes
do início diário das atividades.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre a obrigação da
Contratada em realizar as inspeções diariamente no equipamento.  

OMVP

 2.
Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre a contaminação
ou a existência de resíduos na Via Permanente durante a execução
dos serviços.

 

RISCO: Problemas no equipamento.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
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1. Contaminação do lastro por vazamento de óleo hidráulico. 

2. Vazamento de água e combustível.

3. Paralisação da máquina e da equipe. 

Id Ação Preventiva Responsável

1. Revisão do equipamento (vistoria/inspeção) diária. OMVP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência sobre as obrigações
relacionadas à operação, especificando sanções e ressarcimentos.

OMVP

 

RISCO: Morosidade na desmobilização dos equipamentos.

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos

1. Depredação da máquina e vandalismos em geral. 

2. Prejudicar movimentação de trens.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
Estabelecer tempo de re5rada da máquina após a conclusão dos
serviços.

OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência de Desmobilização em até 30
(trinta) dias após a Conclusão dos serviços. 

 

OMVP

2.
Inserir Item no Termo de Referência com as sanções para tempos
superiores a 30 (trinta) dias.

3.
Inserir Item no Termo de referência alertando que após os 30
(trinta) dias o METRÔ-DF não se responsabilizará por
eventual vandalismo na máquina.

 

RISCO: Problemas com a medição dos serviços executados.

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
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1. Pagamento indevido dos serviços.

Id Ações Preventivas Responsável

1.
Estabelecer para previsão de disponibilidade orçamentária valores
mensais.  

OMVP
2.

Para medição dos serviços estabelecer preço unitário, R$/m ou
R$/und.

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as exigências minimas para
a medição e pagamento dos serviços. 

OMVP

 

RISCO: Máquina com defeitos e baixa produtividade

Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio ( X ) Alto

Id Danos

1. Atraso no Cronograma de Execução e consequentemente na conclusão do serviço. 

2. Qualidade do serviço não satisfatória.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Revisão da máquina (vistoria/inspeção) diária. OMVP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência (Habilitação Técnica) com as
exigências de comprovação da produ5vidade da esmerilhadora ou
fresadora nos últimos 24 meses. 

OMVP

2.
A comprovação deverá ser fornecida pela Contratante do serviço e
constar os contatos da mesma para eventual verificação.

OMVP

RISCO: Ruídos devido a execução dos serviços.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos

1. Reclamação da população quanto aos ruídos. 

2. Interrupção dos serviços por atuação do Ministério Público ou Judiciário.

Id Ação Preventiva Responsável
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1.
Em áreas de concentração de residências tentar realizar os serviços
aos domingos devido a maior disponibilidade de tempo.

OMT/DOM

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Enviar à Diretoria de Operação e Manutenção - DOM, informação
sobre a necessidade de divulgação.

OMVP/OMT

2.
Ampla divulgação dos serviços para a população, informando da
necessidade destes, alertando para a manutenção da segurança
operacional. 

DOM/ACS

 

RISCO: Vandalismos na máquina durante a vigência do Contrato.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano

1.
Danos temporários ou permanentes na máquina, podendo gerar custos ao METRÔ-
DF.

Id Ação Preventiva Responsável

1.
O METRÔ-DF, deverá atuar de forma a garan5r a integridade da
máquina durante a vigência contratual.

DOM

Id Ações de Contingência Responsável

1. Inserir Item no Termo de Referência abordando o assunto. OMVP

2.
Enviar documento à DOM informando da necessidade de atuação da
Vigilância Patrimonial/OPSG, para proteção do equipamento nas
dependências do METRÔ-DF.

OMVP/OMT

3.
A Contratada não poderá ser penalizada por dias parados em
decorrência de vandalismos.

OMVP

 

RISCO: Descumprimento das responsabilidades previdenciárias, trabalhistas e fiscais.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1. METRÔ-DF responder subsidiariamente à ações trabalhistas e fiscais.

Id Ação Preventiva Responsável

1. Vincular o pagamento ao cumprimentos destas obrigações. OMVP
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Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência que vincula a pagamento ao
cumprimento das obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais.

OMVP

 

RISCO: Inexecução Contratual/Rescisão Contratual

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos

1. Atraso na Realização do serviço. 

2. Dispêndio de tempo na parte formal do processo.

3. Não Realização do serviço.

Id Ações Preventivas Responsável

1. Definir quais os parâmetros de qualificação serão aceitos. OMVP

2. Elaborar check-list para a habilitação da Proponente. OMVP/ARCO

3.
Analisar de forma criteriosa o valor proposto a não permi5r a
inexigibilidade do Contrato.

ARCO

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com os parâmetros necessários
de habilitação.  

OMVP
2. Inserir as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e Lei Nº 13.303/2016.

 

LEGENDA

RISCOS: Risco Baixo Risco Médio Risco Alto
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