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              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 – METRÔ/DF

(REPETIÇÃO)

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeiro Diego Mondini de Souza, designado pela Instrução
de Serviço nº 359/2020, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do Processo n°
00097-00008470/2020-51, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento de Licitações e

Contratos do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada em 04/04/2019, pelos Decretos Distritais n os

37.967/2017 e 39.103/2018, e Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, no que for compaDvel, a
Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019, recepcionado no âmbito do Distrito Federal pelo
Decreto nº 40.205/2019 e as exigências estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna público
que a realização de licitação do Ipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA.

 

Data da sessão: 22 de dezembro de 2020

Horário: às 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG - 925046

Endereço e telefone para contato: Av. JequiIbá, Nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, EdiPcio sede,
térreo, sala de licitação. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

 

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços visando eventual contratação de empresa de engenharia
especializada para prestação de serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via
Permanente do METRÔ-DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas,
máquinas, equipamentos, e transporte de seus funcionários, conforme especificações conIdas do
Anexo I - Termo de Referência, deste edital.

1.2. A contratação será realizada em LOTE ÚNICO.

 

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a parIcipação dos interessados na modalidade
licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

Edital de Licitação - PE nº 21/2020 (52243099)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 1

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


2.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

2.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou enIdade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1. Poderão parIcipar deste Pregão empresas cujo ramo de aIvidade seja compaDvel com
o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF.

3.2. A parIcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste Edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arIgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.3.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administração Pública com fundamento no arIgo 7º
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisão judicial de receber incenIvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésImos de órgãos ou enIdades públicas e de insItuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. ConsItuída por sócio de empresa que esIver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.3.10. ConsItuída por sócio de empresa que esIver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. ConsItuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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3.3.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. ConsItuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.3.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa declarada
inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.21. Que Iver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que parIcipou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.4. O impedimento de parIcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.4.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Psica e/ou na
condição de licitante ​;
3.4.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses;

3.4.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

I - Dirigente do METRÔ-DF;

II - Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

III - Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.4.4. Empresas reunidas em Consórcio, conforme vedação do item 6.1 do Termo de
Referência, Anexo I deste edital;

3.4.5. O(s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuIvo, pessoa Psica
ou jurídica;

3.4.6. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enIdade
contratante, incluindo os membros da licitação;

3.4.7. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
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nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;

3.4.8. Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aIva, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.4.9. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.9.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiIda
a parIcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.5. Como condição para parIcipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes declarações:

3.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no arIgo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.5.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

3.5.2. Que esta ciente e concorda com as condições conIdas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

3.5.3. Que inexistem fatos impediIvos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.5.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a parIr de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.5.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

 

4. DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O registro de preços será formalizado conforme minuta de Ata de Registro de Preços -
Anexo IV deste edital e terá validade de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, não podendo
ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

4.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de convocação pelo METRÔ-DF para assinatura da respecIva Ata de Registro de
Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário
até o segundo dia úIl após a convocação e desde que ocorra moIvo jusIficado e aceito pelo órgão
gerenciador;

4.2.1. O não atendimento da convocação para assinar a Ata, sem moIvo devidamente
jusIficado e aceito, faz incidir as sanções cabíveis na espécie, conforme regulado na legislação
pertinente.

4.3. O sistema de registro de preços não obriga a compra, nem mesmo nas quanIdades
indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com
suas necessidades.

4.4. Durante o prazo de validade do registro de preços o Metrô-DF não ficará obrigado a
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comprar os materiais objeto deste pregão exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços,
podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente,
desde que obedecida a legislação perInente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do
registro a preferência em igualdade de condições.

4.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, no entanto, independentemente do
direito de preferência a ser exercido pelo beneficiário da ata, a Administração fica obrigada a servir-se
da ata se o preço obIdo em outra licitação for superior ao registrado (Parecer nº 313/2012-
PROCAD/PGDF).

4.6. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de
mercado, com a finalidade de verificar sua compaIbilidade com aqueles registrados, sendo
considerados compaDveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo Departamento de Manutenção do Metrô-DF.

4.7. Caso seja constatado que o preço registrado na Ata é superior à média dos preços de
mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço
registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior.

4.8. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso
assumido, e o gerenciador da Ata deverá convocar os demais fornecedores, caso haja, visando igual
oportunidade de negociação.

4.9. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores,
o gerenciador procederá a revogação da Ata.

4.10. A cada parcela da Ata a ser adquirida, ao efetuar a Solicitação de Compra (SC), deverá
ser verificada a disponibilidade orçamentária para fazer face à despesa antes da assinatura do
contrato.

 

5. DA ADESÃO

5.1. A Adesão à Ata de Registro de Preços poderá ser admiIda, desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto Distrital nº
39.103/2018.

5.2. O quanItaIvo decorrente das adesões à ata de registro de preços, na sua totalidade,
não poderá exceder, ao quíntuplo do quan-ta-vo de cada item registrado  na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador.

5.3. As aquisições e/ou contratações adicionais decorrentes das adesões à ata de registro
de preços não poderão exceder, por órgão ou enIdade, a 100% (cem por cento) dos quanItaIvos
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador, (art. 22 § 3º, do Decreto nº
39.103/2018).

5.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição
ou contratação do Registro de Preços, com exceção dos órgãos e entidades do Distrito Federal.

5.5. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão
gerenciador. 

5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão aderente deverá efeIvar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. (§ 6º, art. 22
do Decreto nº 39.103/2018).
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA E DA VISTORIA TÉCNICA

6.1. O licitante deverá encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitação, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site
www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando
então encerrar-se-á automaIcamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto
10.024/2019.

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão reIrar ou subsItuir as propostas
apresentadas.

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

6.6.1. Valor unitário e total do item;

6.6.2. Marca e modelo, se houver; e

6.6.3. Descrição detalhada do objeto, conforme Termo de Referência - Anexo I.

6.7. A ausência do detalhamento da proposta não acarretará a desclassificação da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência desInada a esclarecer ou
complementar as informações.

6.8. Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet
não excederão a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá
dar-se para menor.

6.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.10. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Alíquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

6.11. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias consecuIvos, a
contar da data de abertura do Pregão, em conformidade ao que estabelece o Parágrafo 3º, do ArIgo
48, do Decreto nº 10.024/19.

6.12. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
vistoriar o local em que serão executados os serviços, até o úlImo dia úIl anterior à data fixada para
a abertura da sessão pública, com o objeIvo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades
existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à Superintendência de Manutenção - SMT
do METRÔ-DF, pelo telefone (61) 3353-7360, das 09:00 às 17:00.

6.12.1. O representante deverá ser credenciado pela Proponente para efetuar a vistoria.

6.12.2. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante deverá ser
um profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico estabelecido entre este e o
proponente licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado).
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6.12.3. Ao comparecer ao local para visita, o profissional indicado deverá apresentar-se
munido de documentação comprobatória de representação da Proponente (contrato social, para o
caso de sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos) e documentação
pessoal - cédula de identidade profissional.

6.12.4. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

6.12.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, o licitante vencedor não
poderá alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como
justificativa para se eximir das obrigações assumidas.

6.12.6. Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de responsabilidade da
contratada eventuais erros no dimensionamento de sua proposta, não podendo alegar, em
nenhum momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-
se das obrigações assumidas, podendo apresentar em subsItuição ao atestado de visita,
declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local
do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de
pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira, conforme Modelo de Declaração - Anexo II deste edital.

 

7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

7.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço: licitacao@metro.df.gov.br.

7.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peIcionário deverá informar sua
razão social completa, número de CNPJ, representante legal com a respecIva assinatura eletrônica,
telefones e e-mail para contato.

7.3. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

7.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail informado no item
7.1 ou por peIção dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metrô/DF, na Avenida JequiIbá, n°
155, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 – Aos
Cuidados da Divisão de Compras - ARCO.

7.5. As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do número de
série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de não serem conhecidos:

7.5.1. Qualificação completa do peIcionário (Razão social, CNPJ, endereço e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereço e telefone, em se tratando de
cidadãos);

7.5.2. Objeto da peIção com a idenIficação dos atos e documentos quesIonados e a
sua fundamentação;

7.5.3. Fundamentação do Pedido;

7.5.4. Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

7.5.5. Instrumento público ou parIcular de procuração (firma reconhecida) acompanhada
do contrato social, que credencie o peticionário, para os casos de constituição de representantes.
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7.6. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos e/ou impugnações no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados da data de seus
recebimentos.

7.7. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

7.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração do Edital não
afetar a formulação de propostas.

7.9. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão manIdas as condições originalmente
previstas neste edital.

7.10. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

7.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão divulgadas pelo
sistema COMPRASNET e vincularão os participantes e o Metrô-DF.

 

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data e horário indicados neste edital.

8.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiIvo em
sentido contrário, levado a efeito de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaIcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

8.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos.

8.6. Iniciada a etapa compeIIva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO LOTE.

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ficado para
abertura da sessão e as regra estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
úlImo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
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8.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.11. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaIcamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úlImos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

8.11.1. A prorrogação automáIca da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.11.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada
automaticamente.

8.11.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automáIca pelo sistema o pregoeiro
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admiIr o reinício da etapa de envio de lances, em prol
da consecução do melhor preço para o Metrô-DF.

8.11.4. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o úlImo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenação das propostas.

8.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances conInuarão sendo recebidos, sem
prejuízo dos atos realizados.

8.13. Caso a desconexão com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
parIcipantes, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos licitantes,
conforme art. 35 do Decreto Federal nº. 10.024/2019.

8.14. Encerrada a etapa de lances, será efeIvada a verificação automáIca pelo sistema
COMPRASNET, junto à Receita Federal, do porte da enIdade empresarial. O sistema idenIficará em
coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte parIcipantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006.

8.14.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.14.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma úlIma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

8.14.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperaIva melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.14.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio
pelo sistema para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

8.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uIlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
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Licitações e Contratos do Metrô-DF:

8.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

8.15.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

8.15.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

8.15.4. Sorteio.

8.16. O valor es-mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF será sigiloso até o
início da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitações e Contratos
do Metrô-DF.

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preço, para que seja obIda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas no Edital.

9.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.1.2. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado.

9.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item 9.1.2 não for obIdo valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

9.2. O Pregoeiro promoverá a verificação da efeIvidade da proposta, promovendo-se a
desclassificação daqueles que:

9.2.1. Contenham vícios insanáveis;

9.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

9.2.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

9.2.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompaDveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respecIvos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

9.2.4. Encontrem-se acima do orçamento esImado para a contratação, mesmo após a
fase de negociação;

9.2.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

9.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

9.3. A verificação da efetividade dos lances será feita exclusivamente em relação aos lances
mais bem classificados.
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9.4. O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para
tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

9.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
jusIficada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

9.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracterísIcas do material ofertado, tais como marca, modelo, Ipo, fabricante e
procedência, além de outras informações perInentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.6. O preço global e os preços unitários esImados pelo METRÔ-DF consItuirão referência
máxima para a admissibilidade da proposta após o encerramento da etapa de lances.

9.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arIgos 44
e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

9.8. Para formação do cadastro de reserva de que trata o art. 11, inciso II, do Decreto
Distrital nº 39.103/2018, após a obtenção da proposta primeira colocada, os demais licitantes,
segundo a ordem de classificação ao final da sessão de lances, poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

9.8.1. O pregoeiro, à exceção da licitante detentora da melhor proposta, convocará via
chat as demais licitantes para manifestarem o interesse em registrar seu preço em cadastro de
reserva. Para tanto, havendo o interesse da convocada, será necessário que haja redução dos
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

9.8.2. A negociação para formação do cadastro reserva será realizada via chat e terá a
duração de até 10 (dez) minutos. A falta de manifestação da empresa parIcipante no prazo
estabelecido conduzirá ao entendimento de que houve renúncia a intenção de registrar seu
preço ofertado para o item/lote do qual esteja participando.

9.8.3. Os licitantes classificados que manifestarem interesse em registrar seu preço na
Ata de Registro de Preços, respeitando a ordem de classificação da sessão do pregão, terão sua
proposta e documentação analisadas, devendo atender a todas as exigências previstas neste
Edital.

9.8.4. No cadastro de reserva será respeitada a ordem de classificação dos licitantes
participantes da sessão do pregão.

9.8.5. A apresentação das propostas para formação do cadastro de reserva não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

 

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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10.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

10.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

10.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

10.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

10.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do arIgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela práIca de ato de improbidade administraIva, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.

10.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

10.5. Também poderão ser consultados os síIos oficiais emissores de cerIdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

10.6. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a cerIdão correspondente através do síIo
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperaIvas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.7. Os licitantes que não esIverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaIva SLTI/MPOG
nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaIva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e trabalhista:

10.7.1. Habilitação jurídica:

10.7.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consItuIvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecIva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

10.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consItuIvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

10.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerIdão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN nº. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI);
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10.7.1.5. No caso de cooperaIva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecIva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

10.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

10.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

10.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerIdão conjunta, emiIda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida AIva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

10.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

10.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusIça do trabalho,
mediante a apresentação de cerIdão negaIva ou posiIva com efeito de negaIva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

10.7.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relaIvo ao
domicílio ou sede do licitante, perInente ao seu ramo de aIvidade e compaDvel com o
objeto contratual;

10.7.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.7.2.8. CerIdão NegaIva de Débitos ou CerIdão PosiIva com Efeitos de NegaIva,
emiIda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

10.7.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

10.7.2.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaIva enquadrada no arIgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:

10.7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlImo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subsItuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

10.7.3.2. No caso de empresa consItuída no exercício social vigente, admite-se a
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apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

10.7.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Circulante

LC = -----------------------------; e

Passivo Circulante

 

a) Os cálculos dos índices poderão ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, uIlizando os dados registrados no balanço
patrimonial, na forma do subitem 10.7.3.1.

10.7.3.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar capital
social mínimo de 10 % (dez por cento) do valor de sua proposta. A comprovação será
feita por meio de balanço na forma do subitem 10.7.3.1.

10.8. Habilitação Técnica

10.8.1. Para a comprovação da qualificação técnica operacional e profissional, deverão ser
apresentados os documentos previstos nos itens 24.1 e 24.2 do Termo de Referência - Anexo I
deste edital.

10.9. A licitante deverá apresentar Cer-dão nega-va de feitos sobre falência recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de expedição ou revalidação nos úlImos 90 (noventa) dias que antecedem a sessão de abertura
da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade.

10.10. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias
sobre o valor da receita bruta, Instrução NormaIva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar
declaração, sob as penas da Lei, conforme Modelo de Declaração – ANEXO II deste edital.

10.11. A Licitante deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos
no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº
7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei no 8.666/1993, bem como o Decreto de nº 36.519, de 28
de maio de 2015, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços,
estabelece a implementação de critérios, práIcas e ações de logísIca sustentável no âmbito da
Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas estatais
dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em
relação aos seus similares, Modelo de Declaração – ANEXO II deste edital.
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10.12. A licitante deverá apresentar a Declaração do Fornecedor nos termos do art. 84,
parágrafo único, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Modelo de
Declaração - ANEXO II deste edital.

10.13. A licitante deverá apresentar a Declaração que não incorre nas vedações previstas no
Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Modelo de Declaração - Anexo II deste edital,
que dispõe sobre a proibição de parIcipação, direta ou indiretamente, de licitação, contratação,
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes públicos de órgãos
ou enIdades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder ExecuIvo do Distrito Federal
contratante ou responsável pela licitação.

10.14. A licitante deverá apresentar Declaração de Compromisso Profissional para o
responsável técnico, conforme Modelo de Declaração - Anexo II deste edital.

10.15. A licitante deverá apresentar Declaração de disponibilidade dos equipamentos,
ferramental, instalações Qsicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico
especializado, conforme Modelo de Declaração - Anexo II deste edital.

10.16. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaIva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação
do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período.

10.17. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.19. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligências desInadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de licitação, vedada
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

10.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.21. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arIgos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.22. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respecIvo item,
deverá encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas contados da solicitação do Pregoeiro, por meio da
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preço adequada ao úlImo lance ou valor
negociado.

11.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocará documentação complementar à
proposta e/ou habilitação, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma
a comprovar o atendimento às exigências deste edital, conforme art. 43, § 2º, do Decreto nº
10.024/2019.
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11.2. Havendo a necessidade de diligência complementar, os documentos remetidos por meio
da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser solicitados a qualquer momento em
original, por cópia autenIcada, ou original acompanhada de cópia para autenIcação por servidor da
Administração. Nesse caso, os documentos deverão ser protocolados, no prazo de até 3 (três) dias
úteis após noIficação do Pregoeiro, junto à Divisão de Compras - ARCO da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro AdministraIvo e
Operacional - CAO,  sito à Avenida Jequitibá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-540.

11.3. A forma Qsica da proposta a ser anexada ao sistema deverá estar em conformidade
ao Anexo III deste edital, em papel timbrado da licitante,  e:

11.3.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

11.3.2. Conter o valor unitário e total para o item cotado, em moeda nacional, já
considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos (inclusive, e quando for o
caso, o Diferencial de Alíquota Interestadual de ICMS), taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, para entrega no local
indicado no Termo de Referência - Anexo I deste edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse
título;

11.3.2.1. Nos preços unitários e no valor total de cada item deverão ser uIlizadas 2
(duas) casas decimais, não podendo extrapolar o valor arrematado na sessão pública.

11.3.3. Conter as especificações do objeto de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste edital, e, em caso de discordância
existente entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste
edital, prevalecerá às últimas;

11.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;

11.3.5. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 18.1 deste edital;

11.3.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

11.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
proposta, documentação solicitada ou amostra, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á
às sanções previstas neste edital.

11.5. O Pregoeiro examinará, juntamente com a área demandante, a proposta mais bem
classificada quanto à compaIbilidade do preço ofertado com o valor esImado, conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

11.5.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
preço por lote, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e
demais condições estabelecidas neste edital.

11.5.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por conveniência e
oportunidade AdministraIva, devendo ser solicitada jusIficadamente por escrito, antes de findo o
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prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo próprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Psicas ou jurídicas
estranhas a ele, para orientar sua decisão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

11.9. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

 

12. DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, após decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma moIvada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais moIvos, em campo próprio do
sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesIvidade e a
existência de moIvação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.

12.4. A falta de manifestação moIvada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito.

12.5. Uma vez admiIdo o recurso, o recorrente terá, a parIr de então, o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
inImados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
cinco dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceDveis de
aproveitamento.

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitação formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.

13.2. Nos termos do art. 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, a empresa vencedora deverá
comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, por meio de:

13.2.1. documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os
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funcionários e respecIvos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e
remuneração;

13.2.2. relatório sobre ações afirmaIvas adotadas para garanIr a igualdade de condições
no ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práIcas discriminatórias, inclusive de
raça, e à ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

13.2.2.1. política de benefícios;

13.2.2.2. recrutamento e seleção;

13.2.2.3. capacitação e treinamento.

13.2.3. O prazo esIpulado no subitem 13.2 poderá ser prorrogado mediante jusIficaIva
da empresa vencedora, por igual período e uma única vez.

13.2.4. Caso a empresa vencedora não possua mecanismos de garanIa de equidade
salarial, deverá manifestar tal condição, para que no ato do chamamento para assinatura do
contrato e no mesmo prazo estabelecido no subitem 13.2, apresente o plano para adoção das
ações elencadas no subitem 13.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objeIvo, com
prazo para implantação de no máximo 90 dias.

13.2.5. A licitante vencedora que não aceitar as condições impostas pela Lei Distrital
nº 6.679/2020 fica impedida de assinar o respecIvo termo de contrato, ficando o METRÔ-DF
autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, o

13.3. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praIcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

14. DA VIGÊNCIA DA ATA, DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, será firmada a Ata de Registro de Preços, com o
fornecedor primeiro colocado e com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do
primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quanItaIvos propostos, conforme preceitua o art.
11, inciso II, do Decreto Distrital nº 39.103/2018. O prazo de vigência da ata será de 12 (doze) meses
a contar de sua assinatura.

14.2. A Contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato ou instrumento
equivalente, que estará vinculado à Lei nº 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF (RILC) aos preceitos de Direito Público e as demais Normas de Direito Público
aplicáveis, e terá vigência de 390 (trezentos e noventa) dias, contados da data de sua assinatura, de
acordo com o item 13.3 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

14.3. O METRÔ-DF emiIrá o contrato e convocará por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 19 deste edital.

14.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá cadastrar-se
como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).

14.4. O prazo previsto no subitem 14.3 poderá ser prorrogado, por igual período, quando
solicitado pelo adjudicatário e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRÔ-DF.

14.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 14.3, é facultado ao METRÔ-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
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condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
conformidade com o instrumento convocatório.

14.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades
aludidas neste edital, observando-se que, no caso de aplicação de multa, esta será de 15% (quinze por
cento) sobre o valor da proposta.

14.6.1. O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 14.5, não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

14.7. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a
totalidade do objeto desta contratação, as hipóteses em que será permiIda serão aquelas descritas
no item 6.2 do Termo de Referência, Anexo I deste edital.

14.8. Por ocasião da celebração do contrato, será exigida da licitante vencedora a prestação
de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze) dias após
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garanIa, conforme esIpulado no
art. 178 do Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

14.8.1. Caução em dinheiro;

14.8.2. Seguro-garantia;

14.8.3. Fiança bancária.

14.8.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
insItuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
parIcipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

14.8.3.2. No caso da escolha da garanIa contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é insItuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

14.9. A garanIa escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas. Em caso de
prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a Contratada, a garanIa deverá ser
renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e
cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

14.10. A garantia assegurará o pagamento de:

14.10.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insaIsfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

14.10.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato praIcado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

14.10.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

14.10.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

14.11. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

14.11.1. Execução integral e saIsfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;
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14.11.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

14.12. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

14.13. O envio de noIficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garanIa
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garanIa e obrigará a insItuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

14.14. O atraso na apresentação de garanIa ou de reforço de garanIa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

14.15. O comprovante de recolhimento de qualquer das garanIas de que trata o item 14.8,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

14.16. A garanIa escolhida pela Contratada poderá ser subsItuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

 

15. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO

15.1. O objeto será executado nas condições, prazo e local indicados no item 15 do Termo de
Referência, Anexo I deste edital.

15.2. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo deverá ser feita por escrito, devidamente
protocolada no METRÔ-DF, dentro do prazo fixado para a execução, sendo liminarmente indeferido o
pedido que não observar estas condições.

 

16. DO REAJUSTAMENTO

16.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis pelo período de vigência do registro,
admiIda revisão caso haja desequilíbrio econômico-financeiro dos valores registrados na ata, nos
termos do Decreto Distrital nº 39.103/2018.

16.2. Por oportunidade da contratação do objeto registrado, o reajustamento de preços
poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-base ou do úlImo reajustamento de preços,
com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, divulgado pelo IBGE ou
outro que venha a subsItuí-lo, apurado no período, mediante a apresentação de requerimento
fundamentado e tempestivo.

16.2.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administraIva, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroaIvo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

16.2.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito relaIvo ao período anterior aos úlImos doze meses, sendo-lhe permiIdo
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

16.2.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

16.3. Nas hipóteses de repactuação:

16.3.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio coleIvo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
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categoria de seus empregados;

16.3.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

16.3.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação coleIva da respecIva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

16.3.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

16.3.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 16.3.1 e 16.3.2.

16.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benePcios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

16.4.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições conIdas em Acordos, Convenções ou
Dissídios ColeIvos de Trabalho que tratem de pagamento de parIcipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

16.4.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios ColeIvos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste edital:

17.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

17.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

17.1.4. NoIficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

17.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

17.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

17.2. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I deste edital:

17.2.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
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17.2.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

17.2.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua aIvidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto da licitação;

17.2.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a conInuidade cronológica e Psica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Termo de Referência, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupções ou
paralisações;

17.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato;

17.2.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

17.2.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

17.2.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compaIbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

17.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsItuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

17.2.7.1. O contratado responderá por ação ou omissão de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificaIvo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

17.2.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administraIvo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

17.2.9. Toda informação que o contratado obIver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que o contratado não poderá prestar
nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a terceiros sem a
anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

17.2.9.1. A divulgação de informação confidencial pelo contratado sem autorização do
METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à aplicação
de sanções e à rescisão contratual.

17.2.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, o
contratado não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já tenha
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dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

17.2.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando o contratado prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, inImação ou noIficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

17.2.10. É vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garanIa de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

17.2.10.1. A violação a este arIgo é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

17.2.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto nº 8.420/2015 e pelo Decreto
nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

 

18. DO PAGAMENTO

18.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

18.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

18.2. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira,
orçamentária e contábil do Distrito Federal e será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a
partir do competente atesto da prestação dos serviços, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento.

18.2.1. Se a documentação de cobrança esIver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a parIr da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

18.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter reIdo na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

18.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

18.2.4. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

18.2.5. Autorização de Faturamento – AF emiIda pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

18.2.6. CerIdão Conjunta NegaIva de Débitos relaIvos a Tributos Federais e à Dívida
AIva da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

18.2.7. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

18.2.8. CerIdão NegaIva de Débitos emiIda pela Secretaria de Fazenda Pública do

Edital de Licitação - PE nº 21/2020 (52243099)         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 23



Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

18.2.9. CerIdão NegaIva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiIda pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

18.2.10. O CONTRATADO fica obrigado a emiIr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsItuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parIr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

18.2.11. Em caso de atraso no pagamento sem justo moIvo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administraIva, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e RILC - Metrô-DF, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.4. Não mantiver a proposta;

19.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato

19.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

19.1.7. Cometer fraude fiscal;

19.1.8. Declarar informações falsas;

19.1.9. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

19.1.10. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

19.1.11. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de parIcipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanIda a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

19.3.1. Advertência;

19.3.2. Multa;

19.3.3. Suspensão temporária de parIcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

19.3.4. As sanções previstas nos subitens 19.3.1 e 19.3.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 19.3.2.
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19.3.5. A aplicação das sanções previstas neste arIgo não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

19.4. As sanções previstas no subitem 19.3.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

19.4.1. Tenham sofrido condenação definiIva por praIcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

19.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

19.5. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraIvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecIvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noIficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

19.5.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

19.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanIa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

19.6. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

19.6.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato, até o
limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de implementar e
manter Programa de Integridade, quando for o caso;

19.6.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

19.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

19.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 19.6.2 e 19.6.3
deste artigo;

19.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusIficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou reIrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

19.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

19.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parIr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.
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19.6.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 19.6.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

19.7. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

19.8. O prazo de suspensão temporária de parIcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

19.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

19.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

19.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

19.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

19.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objeIvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

19.8.4.2. PraIcar atos ilícitos visando frustrar os objeIvos do procedimento de
escolha de terceiros;

19.8.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

19.9. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da noIficação da decisão
pelo contratado.

19.9.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

19.9.2. Se a Unidade Demandante esIver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

19.10. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.10.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 19.10 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

19.10.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

19.11. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insItuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insItuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

19.11.1. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.
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20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaIcamente transferida para o primeiro
dia úIl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro.

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanear erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

20.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

20.7. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obIdos no
endereço www.metro.df.gov.br.

20.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei AnIcorrupção
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto
Distrital nº 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e
sanções previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praIcados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

20.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.10.1. ANEXO I – Termo de Referência;

20.10.2. ANEXO II – Modelo de Declaração;

20.10.3. ANEXO III – Modelo  de Proposta de Preços.

20.10.4. ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preços;

20.10.5. ANEXO V – Minuta de Contrato;

20.10.6. ANEXO VI – Matriz de Riscos.

20.11. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis.

20.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
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Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

 

Brasília/DF, 09 de dezembro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente

Diego Mondini de Souza

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 09/12/2020, às 11:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 52243099 código CRC= 75D33FF6.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Termo de Referência - METRO-DF/DOM/SEM  

   

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, NA VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, MÁQUINAS,
EQUIPAMENTOS, E TRANSPORTE DE SEUS FUNCIONÁRIOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS

ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.

 

 

 

SECRETARIA DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOVEMBRO DE 2020

 

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviço de
esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via Permanente do METRÔ-DF, incluindo o fornecimento
de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, e transporte de seus funcionários
de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1.1. A presente contratação decorre do Planejamento Estratégico do METRÔ-DF, através da
Ação “Aparelhar a Operação e Manutenção”, Sub-ação “Planejar/necessidades para aquisição de
sobressalentes/equipamentos e contratação de serviços para os sistemas fixos (DOM)”.

2.1.2. O trilho representa o a6vo mais importante da superestrutura. É tecnicamente
considerado o principal elemento de suporte e guia dos veículos ferroviários e economicamente detém
o maior custo entre os elementos estruturais da Via Permanente, ou seja, o trilho é considerado o
elemento nobre da superestrutura.

2.1.3. Defeitos nos trilhos podem ser separados em duas categorias principais de acordo com
sua origem. Podendo ser defeitos internos ou defeitos superficiais.

2.1.3.1. Defeitos internos são aqueles localizados na região interna do trilho e que enquanto
não provocam uma fratura ou uma trinca exposta, só podem ser detectados por alguns métodos de
inspeção não destrutivos, como ultrassom ou radiografia (ABNT NBR 7640/2014).

2.1.3.2. Defeitos superficiais são aqueles que podem ser detectados visualmente, estando
expostos na região externa do trilho, e cuja origem está relacionada 6picamente ao contato do trilho
com os outros elementos, como as rodas ferroviárias ou os componentes de fixação (ABNT NBR
7640:2014). É um defeito crítico, cuja solução está ligada a melhoria de todo o conjunto roda-trilho. Os
defeitos superficiais mais comuns são head check, o shelling e o spalling.
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2.1.4. O serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos remove a camada superficial
do trilho, cujos micro-defeitos em forma de head check podem se tornar fraturas, reduzindo não
somente a vida útil do material, mas também a confiabilidade da via.

2.1.5. A presença de defeitos superficiais no boleto do trilho, de uma maneira geral podem
acarretar em diminuição da sua vida útil, das fixações, do lastro, no aumento da manutenção dos trens
devido a diminuição da vida ú6l do sistema de freios, também acelera o desgaste nos componentes
dos truques, aumenta os ruídos e as vibrações resultando em desconforto para os usuários do Sistema
Metroviário.

2.1.6. Através do esmerilhamento ou fresamento dos trilhos, obteremos o prolongamento da
vida ú6l da Via Permanente (lastro, sublastro, fixações, dormentes e trilhos), a eliminação dos danos
ao material rodante que são causados pela vibração excessiva, não comprometendo a disponibilidade
dos TUE’s e um contato roda-trilho mais adequado.

2.1.7. Em resumo, o resultado do esmerilhamento ou fresamento dos trilhos será proporcionar
um melhor contato entre as rodas dos trens e os trilhos com aumento da vida ú6l. Os usuários
perceberão a redução dos ruídos e a maior suavidade no deslocamento durante a circulação das
composições.

2.1.8. As condições dos trilhos do METRÔ-DF, demonstram que é imediata a exigência de se
fazer o serviço de esmerilhamento ou fresamento. Tais serviços foram realizados pela úl6ma vez em
meados do ano de 2011.

2.1.9. A Contratação do serviço objeto deste Termo de Referência, se enquadra como serviço
comum para fins do disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 5.450 de 31/05/2005.

3. OBJETIVO

3.1. O Termo de Referência ora apresentado delimita os obje6vos e as diretrizes técnicas a
serem observadas para as operações de manutenção preven6va e corre6va na infraestrutura e
superestrutura da Via Permanente, conforme especificações técnicas con6das, bem como os
acessórios e a documentação técnica requerida para o seu perfeito funcionamento e manutenção.

3.2. As diretrizes estabelecem os requisitos para a Gestão do Sistema de Manutenção que
inclui meios para preservar as caracterís6cas originais das edificações e prevenir a perda de
desempenho decorrente da degradação dos seus sistemas, elementos ou componentes.

3.3. É comprovado que o serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos proporciona
melhor e correto contato roda trilho, reduzindo as tensões internas e retardando o aparecimento de
defeitos superficiais no trilho. O esmerilhamento ou fresamento dos trilhos é de vital importância na
manutenção da superestrutura da Via Permanente, proporcionando diversos beneNcios, dentre eles
os econômicos, de segurança e de conforto.

3.4. O obje6vo da contratação é buscar remover defeitos de superNcie causados pelo
desgaste natural com o decorrer do tempo, do uso e o efeito das intempéries (esmerilhamento)
ou restaurar o perfil dos trilhos (fresamento).

3.5. A confiabilidade da Via Permanente deve assegurar que serão preservados os limites
técnicos dos materiais, sobretudo a vida ú6l dos trilhos, dos lastros, dos dormentes e
consequentemente a segurança operacional.

4. ESCOPO DO FORNECIMENTO

4.1. Execução de serviço especializado de  esmerilhamento ou fresamento dos trilhos na Via
Permanente do METRÔ-DF, compreendendo equipamento esmerilhador ou fresador e equipe técnica
para operação e manutenção desse equipamento.

4.2. Prestação de Serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos em 89.325,00
metros de trilhos 6po TR - 57 na Via Permanente, correspondem às vias 1,2,3 e 4, vias dos Pá6os
Águas Claras - PAC e Pá6o Asa Sul - PAS em toda a malha Metroviária da Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal – METRÔ-DF, com u6lização de veículo esmerilhador ou fresador de trilhos, vias
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com bitola de 1.600 mm, eletrificadas e sinalizadas com ATC/ATO, conforme quan6ta6vo demostrado
abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

1 MOBILIZAÇÃO

1.1
Mobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou
fresamento pesado em trilhos.

und 2,00

SUBTOTAL ITEM 1 2,00

2
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE - LLO E
PÁTIOS ÁGUAS CLARAS E ASA SUL

2.1
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho
Ceilândia - Central Via 1.

m 32.482,00

2.2
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho
Ceilândia - Central Via 2.

m 32.465,00

2.3
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho
Samambaia - Águas Claras Via 3.

m 7.700,00

2.4
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho
Samambaia - Águas Claras Via 4.

m 7.700,00

2.5
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Águas
Claras - PAC.

m 6.959,00

2.6
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Asa Sul -
PAS.

m 2.019,00

SUBTOTAL ITEM 2 89.325,00

3
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE
VIA - AMVs

3.1
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança
de Via - AMVs padrão AREMA abertura 1:10.

und 49,00

3.2
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança
de Via - AMVs padrão AREMA abertura 1:14.

und 58,00

3.3
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança
de Via - AMVs padrão UIC abertura 1:14.

und 12,00

SUBTOTAL ITEM 3 119,00

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1
Desmobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou
fresamento pesado em trilhos.

und 2,00

SUBTOTAL ITEM 4 2,00

4.3. O esmerilhamento ou fresamento trilhos será executado de forma preven6va e
corre6va, buscando restaurar o perfil dos trilhos, removendo os defeitos de superNcie do boleto dos
trilhos e desgastes, a fim de possibilitar o adequado contato roda-trilho.

4.4. A Norma Brasileira ABNT NBR 7640/2014 (Defeitos de trilhos u6lizados para via férrea),
apresenta a seguinte tabela com os defeitos e suas abreviações:

 

SUMÁRIO DOS DEFEITOS DE TRILHOS

GRUPO REGIÃO SIGLA DENOMINAÇÃO
DENOMINAÇÃO
INTERNACIONAL

Interno Boleto TD Defeito transversal Transverse defect
  HSH Trinca horizontal no boleto Horizontal split head
  VSH Trinca vertical no boleto Vertical split head
  HWS Separação de boleto e alma Head web separation
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 Alma HSW Trinca horizontal na alma Horizontal split web
  PR Defeito vertical de alma Piped rail
  BHC Trinca em furo Bolt hole crack
  TBH Furo por oxicorte Torched bolt hole
 Patim BB Trinca no patim Foot crack, broken base

Superficial Boleto COR Boleto corrugado Corrugation
  CH Boleto esmagado Crushed head
  SD Escamação do boleto Shelling defect
  FLW Escoamento Flowed rail
  EB Patinação Burned rail, engine burn
  WR Trilho gasto Worn rail
 N/A DMG Trilho danificado Damaged rail

Soldas N/A DWA Defeito solda aluminotérmica Defective weld - Aluminothermic
  DWG Defeito em solda à gás Defective weld - Gas

  DWP
Defeito em solda por

caldeamento
Defective weld - Plant

N/A N/A BKN Fratura acidental Accidental crack, Broken rail
                              Tabela 1: Sumário dos defeitos de trilhos, segundo ABNT NBR 7640/2014.

 

4.5. Além das denominações apresentadas na Norma acima, se tem outras denominações
para defeitos superficiais.

4.5.1. Head Checks são trincas capilares de pequena extensão que se apresentam
transversalmente ao boleto, próximas ao canto superior da bitola. Ocorre devido à grande pressão das
rodas sobre o trilho.

4.5.2. Flaking (floculação) é um tipo de escamação de boleto com uma leve perda de material.

4.5.3. Spalling (Es4lhaçamento do canto da bitola) ocorre quando o trajeto do
desenvolvimento da rachadura é cruzado por outras rachaduras rasas similares na área da cabeça do
trilho, uma micro-plaqueta rasa do material do trilho cai para fora.

4.6. O serviço consiste no esmerilhamento ou fresamento do perfil do boleto dos trilhos e
soldas aluminotérmicas das vias principais (em tangentes, curvas e Aparelhos de Mudança de Via -
AMVs), terminais e desvios em número de passes necessários, visando a correção dos desgastes, das
deformações plás6cas, achatamentos, escoamentos, dos desgastes ondulatórios, das rebarbas, dos
defeitos de fadiga, trincas e escamações superficiais, defeitos de pa6nações, soldas achatadas, entre
outros.

4.7. O serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos, dependendo do nível de
cri6cidade norma6zados, atuará de forma a eliminar os defeitos do 6po head checking, flaking,
spalling, COR, CH, SD, FLW, EB e WR.

4.8. Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os itens rela6vos à prestação
do serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos, ficando a cargo do METRÔ-DF todas as etapas
relativas às análises e respectivas aprovações. Ficarão ainda, a cargo da CONTRATADA:

4.8.1. Provimento integral, sem custos adicionais aos apresentados na proposta, de
equipamentos e ferramentas necessárias à execução das a6vidades previstas nesse Termo de
Referência e seus anexos;

4.8.2. Os insumos referentes ao serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos,
incluindo combustível;

4.8.3. Mobilização e Desmobilização do veículo das dependências do METRÔ-DF;

4.8.4. Fornecimento de toda a documentação necessária à ampla e completa operação e
manutenção; e

4.8.5. Realização de todos os ajustes e regulagens necessárias ao pleno atendimento de
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todos os requisitos especificados pelo METRÔ-DF.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1. SERVIÇO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS

5.2. Execução de serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos das
vias principais, Pá6os Águas Claras e Asa Sul na Via Permanente do METRÔ-DF (89.325,00 metros de
vias principais e pá6os), compreendendo equipamento esmerilhador ou fresador e a equipe técnica
para operação e manutenção desse equipamento.

5.3. O esmerilhamento ou fresamento dos trilhos será executado de forma preven6va e
corre6va, buscando restaurar o perfil dos trilhos, removendo os defeitos de superNcie de boleto dos
trilhos e desgastes, para possibilitar o adequado contato roda-trilho.

5.4. O serviço consiste no esmerilhamento ou fresamento do perfil do boleto dos trilhos e
solda aluminotérmicas das vias principais (em tangentes, curvas e Aparelhos de Mudança de Via -
AMV`s) em número de passes necessários, visando à correção dos desgastes, das deformações
plás6cas, achatamentos, escoamentos dos desgastes ondulatórios, das rebarbas, dos defeitos de
fadiga, trincas e escamações superficiais, defeitos de pa6nações, soldas achatadas, entre
outros como por exemplo os ilustrados na figura 1.

 

Figura 1: defeitos comuns em trilhos.

 

5.4.1. O serviço de esmerilhamento ou fresamento será executado em toda extensão
dos trilhos das vias principais, incluindo os Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s, padrão AREMA de
abertura 1:10 e 1:14 - Via sobre lastro e padrão UIC 1:14 - Via Rígida, obedecendo às Ordens de
Serviço do METRÔ-DF.

5.4.2. O serviço de esmerilhamento ou fresamento nos Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s,
padrão AREMA de abertura 1:10 e 1:14 (via sobre lastro) e padrão UIC 1:14 (via rígida), será executado
com a máquina esmerilhadora ou fresadora pesada, exceto nas regiões das agulhas, dos jacarés e
pontos não possíveis, os quais serão executados com esmerilhadora ou fresadora de pequeno porte
(execução manual), desde que atenda os padrões de qualidade e acabamento estabelecidos neste
Termo de Referência. 

5.5. CARACTERÍSTICAS DA VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF

a) Quatro vias sendo V1, V2, V3 e V4, em bitola de 1.600 mm, entrevia mínima de 4.250 mm,
faixa de domínio segregada, trilhos do 6po perfil TR-57 pra6camente em todo comprimento da via,
unidos continuamente por soldas aluminotérmicas.

b) Juntas isolantes coladas com 06 (seis) parafusos, bondeamentos e cabos elétricos soldados
sistema Caldweld.

c) O sistema elétrico conta com tração em 750 Vcc, sistema de alimentação por terceiro trilho e
retorno pelo trilho de rolamento. O sistema de sinalização conta com circuitos de via com ATC e ATO.

d) A maior distância de um ponto da via a um ponto de recolhimento onde a máquina
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esmerilhadora ou fresadora poderá estacionar após uma jornada de trabalho é de 9,5 km.

e) Via flexível de 69,3 km (sessenta e nove) quilômetros.

f) Sublastro britado, graduado com camada mínima de 20 cm, sobre o terrapleno imprimado.

g) Lastro padrão de pedra britada com no mínimo 30 cm sob a face inferior do dormente.

h) Carga máxima por eixo (projeto) de 16 Toneladas.

i) Dormentes de concreto monobloco com fixações 6po Pandrol e de madeira com placa de
apoio, tirefonds e clipes Pandrol nas regiões dos Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s.

j) 49 (quarenta e nove) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s padrão AREMA abertura 1:10
trilhos tipo TR-57.

k) 58 (cinquenta e oito) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s padrão AREMA abertura 1:14
trilhos tipo TR-57.

l) 12 (doze) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s padrão UIC abertura 1:14 com trilhos 6po
UIC-60.

m) Via rígida de 20,0 (vinte) Km.

n) As Fixações na via rígida são de placas resilientes landis com chumbadores colados e clips.

o) Geometria da Via Permanente:

I - Raio mínimo de 350 m.

II - Rampa máxima de 4%.

III - Curvas com raio menor ou igual a 600 metros correspondentes a aproximadamente 7,2 km.

IV - O Gabarito Está6co e Dinâmico da Via consta no Anexo VIII deste Termo de Referência
(20650063).

V - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) O horário para trabalho efetivo na Via Permanente é das 00h40m às 04h30m.

b) Ordenamento de saída de todos os veículos envolvidos na manutenção da linha do METRÔ-DF
(via permanente, sinalização e outros), definidos na Programação Semanal de Acesso – PSA.

c) A execução diária dos serviços será mediante Ordens de Serviços Corretivas (O.S.).

d) Estas Ordens de Serviços - O.S. serão por trechos, solicitadas pela Contratada e autorizadas
pelo METRÔ-DF.

e)  As Ordens de Serviços - O.S. serão elaboradas e fornecidas pela Gerência de Manutenção de
Via Permanente e Edificações – OGVPE/SMT do METRÔ-DF.

f) Deslocamentos ao longo da via deverão obedecer aos procedimentos internos da Companhia
do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ DF, com as devidas autorizações do Centro de Controle
Operacional - CCO.

g) O serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos terão prioridade em relação aos
serviços de Manutenção da Via Permanente, escopo do Contrato Nº. 026/2016.

h) Todos os veículos de manutenção deverão estar de volta aos Pá6os do METRÔ-DF até às
05h00m, para liberação da Via Permanente à Operação Comercial. A maior distância de recolhimento
é de 9,5 km, conforme mencionado no Item 5.5 (d).

i) Deverá a Via Permanente estar em condições seguras para as velocidades previstas de cada
trecho, para liberação à operação, nos horários do término de cada acesso para manutenção, sob pena
da perca de pontos por descumprimento das metas - ANS (Anexo IV 50726079).

5.6. LIMITES DE DESGASTES DOS TRILHOS

5.6.1. O trilho novo 6po AREMA de perfil TR-57, u6lizado na Via Permanente do METRÔ-DF,
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apresenta as seguintes características dimensionais:

 

Trilho
Peso Calculado

(kg/m)
Área Total

(cm²)
Altura do trilho [(h)

mm]
Largura do patim [(L)

mm]
Largura do boleto [(c)

mm]
TR-57 56,90 72,58 168,3 139,7 69,1

Tabela 2: Características dimensionais do trilho novo.

 

5.6.2. O limite de desgaste ver6cal do boleto nas vias principais será de até 12 mm e nas vias
secundárias de até 15 mm, conforme figura 2:

 

Figura 2: Área de desgaste do boleto do trilho.

 

5.6.3. A altura mínima do trilho será de até 157,3 mm.

5.6.4. Para o desgaste lateral do boleto admite-se o ângulo mínimo de desgaste de 34 graus.
Ângulo medido a par6r da extremidade do boleto, ilustrados na figura 3 (ângulo trilho novo)  e figura
4 (ângulo trilho desgastado). 

Figura 3: Ângulo trilho novo.
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Figura 4: Ângulo trilho desgastado.

 

5.6.5. Será aceito como limite de desgaste máximo uma perda de 25% da área do boleto.

5.7. Os limites considerados seguros como tolerâncias admissíveis para a bitola são de no
mínimo de 1.587 mm e no máximo de 1.613 mm.

5.8.  VEÍCULO ESMERILHADOR OU FRESADOR

5.8.1. Características Exigidas do Veículo Esmerilhador ou Fresador:

a) A carga máxima por eixo não poderá ser superior a 16 Toneladas;

b) Deslocamento nos dois sen6dos das vias, em marcha, respeitando o Gabarito Está6co e
Dinâmico da Via (Anexo VIII - 50726539);

c) Operar em vias sinalizadas e eletrificadas e, portanto permi6r o perfeito aterramento e
garantindo a indicação de ocupação de circuito de via;

d) Apresentar sistema de medição de perfil do boleto dos trilhos, para determinação do
programa de esmerilhamento ou fresamento a ser usado (regulagem automá6ca, pré-regulagem da
pressão e inclinação dos rebolos ou das ferramentas de corte);

e) O Processo de esmerilhamento deverá ser realizado através de rebolos rota6vos, e devem
possuir disposi6vo para evitar que os rebolos acompanhem os vales das ondas (desgastes) longos ou ,
no caso de fresamento, por rodas rotativas com ferramentas de corte;

f) O Equipamento deverá trabalhar nos dois trilhos simultaneamente e em Aparelhos de
Mudança de Vias - AMV's dos tipos Padrão AREMA (Trilho TR-57) e UIC (Trilho UIC - 60);

g) O veículo deverá operar e executar o esmerilhamento ou fresamento nas condições de raio
mínimo da Via do METRÔ-DF;

h) O Veículo deverá ser equipado com sistemas de iluminação, proteções cole6vas e sinalização
adequadas para o trabalho noturno;

i) O Veículo deverá ser equipado com o sistema de rádio comunicação que permita contatos
com o Centro de Controle Operacional-CCO do METRÔ-DF, para acessos e deslocamentos ao longo da
Via Permanente;

j) Atender às Normas Brasileiras, relativas a emissões de gases poluentes e de ruídos;

k) Deverá possuir sistema de combate a incêndio;

l) Não deverá permi6r o acúmulo de resíduos do serviço de esmerilhamento ou fresamento na
Via Permanente; e

m) O veículo esmerilhador ou fresador só poderá a6ngir no máximo 40 Km/h nas vias do METRÔ-
DF, seja durante a execução dos serviços ou sua locomoção.
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n) O veículo esmerilhador ou fresador deverá possuir disposi6vo que registre a sua velocidade,
do tipo tacógrafo.

5.9. SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DA VIA PERMANENTE

5.9.1. Durante a execução do serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos, que será
acompanhado e fiscalizado pela equipe da Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações -
OMVP do METRÔ - DF, poderão ser levantados serviços eventuais, rela6vos à manutenção da Via
Permanente, não previstos no presente Termo de Referência, que no decorrer das a6vidades se
mostrarão imprescindíveis tecnicamente, haverá abertura de Ordem de Serviço - O.S. para outra
empresa CONTRATADA responsável pelo serviço de manutenção da Via Permanente (Contrato n°.
026/2016), a qual deverá realizar as devidas correções.

6. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÕES

6.1. Pela natureza do objeto não se verifica vantajosidade à Administração Pública na
formação de Consórcio, tendo em vista a natureza da execução do objeto, que não importa na
necessidade de soma de qualificações técnicas e nem de ordem financeira.

6.2. É vedada a subcontratação total ou parcial de serviços regulares deste Termo de
Referência, tendo em vista que pelo contexto de mercado, verificou-se que os potenciais fornecedores
detém capacidade para a execução do objeto. Entretanto, será permi6da a subcontratação de serviços
pontuais de reparações externas, complementares aqueles realizados nas oficinas do METRÔ-DF, bem
como serviços pontuais, estudos ou reparações de equipamentos que não se caracterizam como
con_nuos ou não impliquem na transferência de responsabilidade pelo objeto do Contrato, mediante
autorização do METRÔ-DF, todos, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato.

7.  DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE EXECUÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

7.1. Será adotado o Sistema de Registro de Preços para registro formal dos preços rela6vos
à prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência.

7.2. Os serviços serão executados de forma indireta pelo regime de EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO.

7.3. O critério u6lizado para a remuneração dos serviços será de unidade de medida, por
metro linear (m) ou unidade (und), conforme itens de serviço, quan6ta6vos e valores citados no
subitem 14.2.4, deste Termo de Referência.

7.4. Serão registrados os preços conforme tabela constante do ANEXO V – Modelo de
Proposta (50726352).

7.5. Pelo fato do objeto se caracterizar como bem comum, uma vez que a caracterização dos
serviços enseja definições obje6vas com base em especificações de serviços de mercado, recomenda-
se que seja adotada a Modalidade Pregão Eletrônico.

7.6. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Termo
de Referência e seus anexos.

7.7. Os preços da proposta vencedora não poderão ser superiores aos valores es6mados
unitários e totais da Administração.

8. DO CONTRATO

8.1. A Contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato, que estará vinculado à
Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016, ao Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, aos
preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Público aplicáveis.

8.2. O prazo de vigência do contrato será de 390 (trezentos e noventa) dias, contados da
data de sua assinatura;

8.3. O prazo de início de execução do objeto contar-se-á a par6r da data de assinatura do
contrato;
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8.4. Os prazos de execução de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, man6das as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu
equilíbrio econômico-financeiro; e

8.5. Toda prorrogação de prazo deverá ser jus6ficada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.  

9.  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato observando a Lei Federal nº 13.303 de
30/06/2016, o Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, aos preceitos de Direito Privado
e demais normas de Direito Público aplicáveis.

9.2. Exercer a fiscalização sobre o serviço, liberando a execução para a  tarefa seguinte.

9.3. Solicitar a subs6tuição do serviço que apresentar vícios, defeitos ou incorreções ou que
não estiver de acordo com o objeto contratado.

9.4. Ordenar a imediata re6rada do local de trabalho, o empregado da Contratada que não
sa6sfazer tecnicamente, es6ver sem uniformes e Equipamentos de Proteção Individual -
EPI`s adequados para o trabalho, dificultar a fiscalização ou cuja permanência na área se mostrar
inconveniente. 

9.5. A Fiscalização do METRÔ-DF, poderá solicitar a CONTRATADA a subs6tuição de
qualquer colaborador da equipe, se não estiver a contento.

9.6. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quan6ta6vo e
qualita6vo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e posteriormente exigindo as devidas
correções à CONTRATADA, a qual deverá comprovar a sua ciência através da assinatura do
Responsável Técnico ou Preposto designado.

9.7. Solicitar, quando julgar conveniente, informações rela6vas à execução dos serviços e
necessárias ao desempenho de suas funções, sem que tal a6vidade implique em qualquer
responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA.

9.8. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos serviços contratados,
acompanhamento este que não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos
danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros.

9.9. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços dentro das normas do Contrato. Não serão admi6das comunicações de natureza não
operacional entre os empregados da CONTRATADA e o Centro de Controle Operacional - CCO do
METRÔ-DF.

9.10. Disponibilizar local para estacionamento do veículo da CONTRATADA para manutenção
nos períodos fora de serviço.

9.11. Providenciar acesso ao pessoal do prestador do serviço às instalações do METRÔ-DF
para manutenção do equipamento.

9.12. Disponibilizar abastecimento de água para complementação do sistema de combate a
incêndio do veículo da CONTRATADA.

9.13. Analisar os perfis de trilhos sugeridos pela CONTRATADA, aprovando os que atendem
às especificidades contidas em normatização.

9.14. Ministrar treinamento interno para os colaboradores da CONTRATADA sobre as ro6nas
da Companhia.

9.15. A presença da Fiscalização do METRÔ-DF não eximirá a CONTRATADA da sua
responsabilidade.

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Não transferir total ou parcial o objeto do contrato, excetuando as análises de perícias e
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laudos técnicos dos serviços especializados.

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar nas condições do Capítulo 23 deste Termo de
Referência a Garantia de Execução Contratual.

10.3. Responsabilizar-se perante o METRÔ-DF, pelos eventuais danos ou desvios causados
aos bens que foram confiados aos seus empregados e prepostos, devendo efetuar o ressarcimento
correspondente imediatamente após ter tomado conhecimento do fato, sob pena de lhe ser atribuída
má fé e de glosa de qualquer importância que tenha a receber.

10.4. Responsabilizar-se pela exa6dão do serviço, obrigando-se a reparar inteiramente às
suas expensas e nos prazos determinados, de comum acordo com a CONTRATANTE, todos os erros,
vícios e falhas comprovadas nos trabalhos apresentados, mesmo após a conclusão dos serviços.

10.5. Disponibilizar empregado para coordenar a circulação do veículo da Contratada nas vias
do METRÔ-DF.

10.6. Providenciar a sinalização de segurança do trecho a ser trabalhado conforme instruções
internas do METRÔ-DF.

10.7. Fazer toda a comunicação necessária com o Centro de Controle Operacional - CCO. 

10.8. Manter-se durante toda a execução do Contrato, em compa6bilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

10.9. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo METRÔ-DF e atender pronta e
irrestritamente às reclamações dele emanadas.

10.10. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que venha, ou seus
prepostos ou empregados a causar ao METRÔ-DF ou a terceiros, por ação ou omissão, negligência ou
imperícia, dolo ou culpa, em decorrência da execução dos serviços, Objeto deste projeto, não cabendo
ao METRÔ-DF, em hipótese alguma, responsabilidade por esses danos diretos, indiretos ou lucros
cessantes decorrentes.

10.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução dos serviços, bem como assumir todos os ônus decorrentes do possível
chamamento do METRÔ-DF em juízo, como li6sconsorte, em ação trabalhista ou de reparação civil em
decorrência da execução dos serviços, ficando o METRÔ-DF, desde já, autorizado a glosar das faturas
as importâncias estimadas com o processo.

10.12. Comunicar, imediatamente, à Comissão Gestora do Contrato os eventuais casos
fortuitos e/ou de força maior, impeditivos à prestação dos serviços.

10.13. Prestar serviços de forma a assegurar que os sistemas e equipamentos mantenham-
se regular, eficiente, seguro e econômico funcionamento. 

10.14. Registrar junto ao CREA-DF a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do
Contrato assinado, sem nenhum ônus adicional para o METRÔ-DF, entregando 02 (duas) cópias à
Comissão Gestora do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data em que
o CONTRATANTE devolver as vias assinadas.

10.14.1. O(s) profissional(ais) indicado(s) pela licitante, na época da apresentação da proposta,
para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, deverá(ão) par6cipar da execução do
serviço objeto da licitação, admi6ndo-se a subs6tuição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA deverá comprovar,
novamente o vínculo e a experiência dos profissionais.

10.15. A CONTRATADA somente poderá iniciar o serviço mediante apresentação da
respecTva A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) inerente ao serviço objeto deste Termo
de Referência.

10.16. Apresentar no início do Contrato e sempre que houver alteração, a relação nominal com
os dados pessoais (nome completo, filiação, data de nascimento, RG e CPF) dos profissionais que
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prestarão os serviços de esmerilhamento ou fresamento e manutenção nas instalações do
CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da assinatura do
Contrato.

10.17. Fornecer à equipe de trabalho os equipamentos e o ferramental, com seus acessórios,
necessários à execução dos serviços, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e
descarga dos mesmos.

10.18. A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em serviço nas instalações do
CONTRATANTE, deverá se apresentar sempre uniformizada, limpa e asseada, tanto no aspecto de
vestuário e calçado como no de higiene pessoal, e devem portar crachá de iden6ficação com foto
recente, sem ônus para o METRÔ-DF, responsabilizando-se por seu uso, guarda e devolução.

10.19. A CONTRATADA deverá cumprir toda a Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina
do Trabalho, incluindo todas as Normas Regulamentadoras da Secretaria do Trabalho do Ministério da
Economia.

10.20. O veículo esmerilhador ou fresador e veículos de apoio deverão ser iden6ficados com
adesivos contendo a expressão "A Serviço do METRÔ-DF".

10.21. A CONTRATADA deverá apresentar ao METRÔ-DF o Termo de Recebimento dos
Equipamentos de Proteção Individual que conste o nome do empregado, função, matrícula e o número
do CA – Cer6ficado de Aprovação. A cada equipamento entregue, a empresa deverá colher a
assinatura do seu empregado na frente da descrição do equipamento.

10.22. Todos os empregados da Contratada deverão u6lizar fardamentos com a expressão "A
Serviço do METRÔ-DF".

10.23. A CONTRATADA deverá informar à Comissão Gestora do Contrato as seguintes
ocorrências:

10.23.1. Acidente de Trabalho, enviando uma cópia da Comunicação de Acidente do Trabalho -
 CAT;

10.23.2. Alteração do quadro de empregados, que realizem atividades no METRÔ-DF;

10.23.3. Risco Grave e Iminente; e

10.23.4. Alteração da A6vidade a ser realizada que venha a oferecer Risco aos empregados e/ou
danos à Companhia.

10.24. A equipe de trabalho deverá fazer uso obrigatório dos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI`s, bem como observar conduta adequada na u6lização dos materiais de consumo,
peças de reposição, ferramentas e equipamentos, conforme indicações dos fabricantes, obje6vando a
correta execução dos serviços.

10.25. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança, Higiene e
Medicina do Trabalho.

10.26. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie for ví6mas os seus técnicos e
empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em
dependências do METRÔ-DF.

10.27. A CONTRATADA deverá promover o transporte adequado da equipe envolvida nos
serviços, bem como refeições e hospedagem.

10.28. Comunicar imediatamente toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execução dos serviços contratados à Comissão Gestora do Contrato.

10.29. Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessários à fiscalização dos
serviços.
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10.30. Acatar as determinações da Comissão Gestora do Contrato que poderá sustar total ou
parcial, a realização de serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária.

10.31. Não serão pagas a6vidades extras decorrentes de serviços rejeitados pela Fiscalização
do METRÔ-DF.

10.32. Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e
de execução dos serviços.

10.33. Fornecer ao CONTRATANTE os números de telefones celulares do Supervisor ou
Encarregado da equipe de execução, do Engenheiro Responsável Técnico pela condução dos serviços,
com perfeito conhecimento do objeto do Contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em
situações de emergência ou de algum sintoma anormal em equipamentos, instalações e sistemas.
Além do fornecimento dos números, os telefones celulares deverão estar permanentemente a6vos e
em poder dos profissionais supracitados.

10.34. No local disponibilizado pela CONTRATANTE caberá à CONTRATADA o fornecimento de
todo o mobiliário e equipamentos de comunicação tais como: Aparelho telefônico, computador e
impressora para sua equipe de trabalho, necessário ao desenvolvimento dos serviços.

10.35. O licitante vencedor deverá manter preposto aceito pelo METRÔ-DF, durante o período
de vigência do Contrato, para representá-lo administra6vamente, sempre que for necessário, o qual
deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o nome completo, número do RG,
número do CPF, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.

10.36. O preposto deverá manter contato com a Comissão Gestora do Contrato, com o obje6vo
de sanar qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, de fornecimento de material,
quanto da manutenção dos equipamentos, objeto desse Contrato.

10.37. O acompanhamento e a execução dos serviços ficarão a cargo dos profissionais cujo
conhecimento técnico impliquem na qualificação da empresa quando da realização do processo
licitatório.

10.38. As tarefas desenvolvidas pela CONTRATADA devem ser realizadas de forma eficaz,
obedecendo as atividades do Capítulo 5 deste Termo de Referência e, ainda:

10.38.1. A CONTRATADA terá um prazo de até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do
Contrato, para inicialização dos serviços, ou seja, será disponibilizado tempo para a Mobilização, de
forma a permitir a preparação suficiente para o fiel cumprimento do Contrato.

10.38.2. A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação do prazo de Mobilização, que será
analisado pelo METRÔ-DF, devendo esse pedido de prorrogação ocorrer antes do vencimento.

10.38.3. A CONTRATADA deverá realizar vistoria na via, com o obje6vo de levantar as condições
atuais dos trilhos em cada trecho e elaborar o Plano de Trabalho.

10.39. A CONTRATADA terá até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de serviço
pelo Gestor para iniciar os levantamentos na Via Permanente, que deverá ser concluída em até 30
(trinta) dias , com a entrega do Plano de Trabalho.

10.40. O Plano de Trabalho deverá conter as reais condições dos trilhos, com dados dos perfis
dos trilhos e defeitos superficiais, contendo ainda as sugestões dos novos perfis dos trilhos. Deverá
também indicar a gravidade dos defeitos mais crí6cos e o número de passadas a serem u6lizadas em
cada seção da via, bem como também se em relação a viabilidade econômico-financeira será melhor
substituir o trilho.

10.41. O Plano de Trabalho deverá ser assinado pelo Responsável Técnico indicado durante a
fase de habilitação.

10.42. O METRÔ-DF terá até 15 (quinze) dias a par6r da entrega do Plano de Trabalho para
realizar a análise do mesmo.

10.43. A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias após a apresentação da análise do METRÔ-
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DF, para realizar as retificações solicitadas.

10.44. O METRÔ-DF terá até 15 (quinze) dias a par6r da entrega do novo Plano de
Trabalho, para realizar a análise do mesmo e estando em conformidade autorizar a execução do
serviço.

10.45. Quanto à Execução dos Trabalhos são ainda obrigações da CONTRATADA:

10.45.1. Realizar os procedimentos operacionais de pré-inspeção, medições, definição dos
padrões a serem u6lizados, determinação do número de passadas e calibração de todos os
parâmetros de execução do serviço.

10.45.2. A Contratada deverá sugerir o perfil do trilho a ser ob6do no esmerilhamento ou
fresamento, cabendo ao METRÔ-DF a aprovação deste perfil.

10.45.3. A CONTRATADA informará à Fiscalização, a impossibilidade de execução do serviço em
determinados trechos em que o novo perfil do trilho ficará em desconformidades com as Normas
vigentes.

10.45.4. Comunicar imediatamente algum problema causado na Via Permanente que poderá
impedir a Operação Comercial.

10.45.5. Deverá estar apta a iniciar os serviços contratados num prazo máximo de até  120
(cento e vinte) dias contados a partir da assinatura do contrato.

10.45.6. Realizar os procedimentos operacionais de pré-inspeção, medições, definição dos
padrões e procedimentos a serem utilizados.

10.45.7. Garan6r que os equipamentos, materiais e veículos que serão u6lizados estejam em
perfeitas condições de operação e funcionamento.

a) A CONTRATADA deverá realizar as inspeções necessárias na máquina esmerilhadora ou
fresadora diariamente de forma a mi6gar riscos de interrupções nos serviços, problemas na Via
Permanente e acidentes ou incidentes.

b) Realizar o abastecimento com combus_vel no veículo esmerilhador ou fresador, bem como
também veículos de apoio da CONTRATADA.

10.45.8. Efetuar a manutenção dos equipamentos e ter disponíveis peças sobressalentes que
garantam o bom andamento dos serviços.

10.45.9. Caso necessário, fornecer a sua equipe veículo rodoviário de apoio.

10.45.10. Fornecer todo material de consumo (combus_veis, lubrificantes e peças de reposição,
etc).

10.45.11. Quando o veículo esmerilhador ou fresador for transferido para a Via Permanente do
METRÔ-DF, deverá estar com os reservatórios de água do sistema de combate a incêndio abastecido.

10.45.12. As informações rela6vas ao andamento dos serviços prestados, deverão ser efetuadas
por intermédio de Relatórios Diários e/ou comunicação por escritos e entregues no prazo máximo de
24 horas após a execução do referido trecho.

10.45.13. Manter os registros dos serviços executados atualizados e organizados.

10.45.14. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as a6vidades programadas através das
Ordens de Serviços - O.S. expedidas pela Divisão de Manutenção de Via Permanente e Edificações -
 OMVP/OMT/DOM (METRÔ-DF), retornando as informações solicitadas na mesma.

10.45.15. Cada nova a6vidade somente poderá ser executada se o trecho anterior for aprovado
(provisoriamente) e liberado pela Fiscalização do METRÔ-DF.

10.45.16. Em serviços previamente programados, que causarem transtornos a Operação
Comercial, devido atrasos em sua execução, decorrentes de falha da CONTRATADA, será contabilizado
financeiramente o valor do atraso e o desconto aplicado na fatura correspondente.
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10.45.17. A ação ou omissão da Fiscalização do METRÔ-DF, não restringe e nem exime a
CONTRATADA da total responsabilidade pelos encargos e serviços de sua atribuição, na forma da
legislação e das obrigações contratuais.

10.45.18. Deverá a Via Permanente estar em condições seguras para as velocidades previstas de
cada trecho, para liberação à operação, nos horários do término de cada acesso para manutenção.

10.45.19. A CONTRATADA deverá manter as áreas de trabalho e as áreas de manutenção de
equipamentos limpas e organizadas.

10.45.20. A entrada de veículo rodoviário da CONTRATADA, nas áreas de manutenção, somente
se dará com a prévia autorização da Comissão Gestora do Contrato e com a devida iden6ficação "A
SERVIÇO DO METRÔ-DF".

10.46. A CONTRATADA terá até  300 (trezentos) dias após a assinatura do Contrato, para
realizar a conclusão dos serviços, incluindo neste prazo a mobilização e desmobilização do
equipamento esmerilhador ou fresador de trilhos, conforme o Cronograma Físico - Financeiro e de
Execução - Anexo I, deste Termo de Referência (50539673).

10.47. A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE em até 24 horas após a execução,
o Relatório Diário de Execução dos Serviços realizados, contendo os locais (trechos) esmerilhados ou
fresados, informando a produção em metros lineares e a unidade de Aparelhos de Mudança de Via -
AMV's, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e da Fiscalização da
Gerência de Manutenção de Via Permanente e Edificações - OGVPE/SMT/DOM.

10.48. É condicionante para iniciar a execução dos serviços do dia, que o trecho anterior
possua seu Relatório Diário de Execução aprovado pela Fiscalização do METRÔ-DF.

10.49. Em caso da CONTRATADA causar algum dano na Via Permanente ou em qualquer outros
Sistemas, o METRÔ-DF, realizará o levantamento dos custos de reparação, sendo descontado no
faturamento.

10.50. A CONTRATADA após a conclusão dos serviços e aceitação da Comissão Gestora do
Contrato, deverá reTrar em até 15 (quinze) dias, a máquina esmerilhadora ou fresadora, os veículos
de apoio e o material de escritório das dependências do METRÔ-DF.

10.51. O pagamento da úl6ma parcela ficará condicionado a Desmobilização completa da
CONTRATADA e aprovação do Relatório Final de Execução, conforme Item 4.1 da Etapa 4 do
Cronograma Físico - Financeiro e de Execução - Anexo I (50539673).

10.52. A CONTRATADA após a finalização dos serviços deverá apresentar o Relatório Final de
Execução.

10.52.1. O Relatório Final de Execução dos Serviços, contará com os detalhamento dos serviços
executados, apresentando as regiões críticas de acordo com a gravidade.

10.52.2. Para cada trecho será apresentada as condições anteriores e as condições após a
realização dos serviços, com a medição transversal do trilho, área do boleto, altura do trilho e ângulo
do desgaste lateral do boleto em cada trecho da via.

10.52.3. Apresentar o número de passadas que foram realizadas em cada trecho da Via
Permanente.

10.52.4. Indicação dos trechos críticos, caso houver.

10.52.5. Informar as ocorrências que exis6ram durante a execução dos serviços, tais como
quebra da máquina, impedimento de entrada pela operação e/ou manutenção, falta de material de
consumo, entre outros que julgar necessárias.

10.52.6. A CONTRATADA deverá fornecer ao METRÔ-DF o  banco de dados dos parâmetros e o
perfil dos trilhos por trecho, 01 (uma) cópia em mídia digital (Microsoc Office Excel) e 01 (uma)
cópia impressa.

10.52.7. O pagamento da úl6ma parcela, ficará condicionado a apresentação do Relatório Final
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de Execução, assinado pelo respec6vo Responsável Técnico e/ou Profissional de nível superior
habilitado e com experiência na área.

10.52.8. Os serviços serão executados pela CONTRATADA, em conformidade com o Capítulo 5
deste Termo de Referência, bem como o Cronograma Físico-Financeiro e de Execução  con6do no
ANEXO I deste Termo de Referência (50539673).

10.53. A CONTRATADA deverá cumprir as Normas Internas da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal – METRÔ-DF.

10.54. A CONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente a Lei An6corrupção ( Lei
Federal nº 12.846 de 01/08/2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital
nº 37.296 de 29/04/2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas
na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA
pelos atos pra6cados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores,
representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

10.55. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura do Contrato o Termo de
Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção;

10.56. A CONTRATADA se obriga a implementar e/ou manter Programa de Integridade durante
o período de vigência deste Contrato em conformidade com os parâmetros  da Lei Distrital nº 6.112 de
02/02/2018, ou outros similares.

10.57. A não implantação do Programa de Integridade, bem como a implantação de um
programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mi6gar o risco de
ocorrência de atos lesivos à administração pública, sujeitam o contratado à multa diária de 0,1% do
valor atualizado do contrato, limitada ao valor total de 10% do valor do contrato, com os parâmetros 
da Lei Distrital nº 6.112 de 02/02/2018.

10.58. A CONTRATADA se obriga a não pra6car ou incen6var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí6ca de discriminação ou de incen6vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí6ca, debilidades Nsicas ou
psíquicas, entre outros.

10.59. CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a par6r de 14 anos, conforme estabelecido na Cons6tuição Federal de 1988, ar6go 7°, inciso
XXXIII.

10.60. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra6car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

10.61. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

10.62. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, assim como comprovar que adota prá6cas de
desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de reu6lização, de modo a não
poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas, conforme art. 2º da Lei Distrital nº
4.770 de 22/02/2012.

11.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. A inexecução de qualquer uma das obrigações constantes neste Termo de Referência
ensejará a aplicação das sanções administra6vas previstas na Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016,
no Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, nos preceitos de Direito Privado e demais
normas de Direito Público aplicáveis.
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12.  ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS

12.1. A medição dos serviços será realizada por etapas e levará em consideração resultados,
cujos critérios de mensuração estão dispostos na forma do Acordo de Nível de Serviço (ANS), conforme
o art. 11 da IN 2/2008-SLTI/MP.

12.2. O ANS é um ajuste entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, que define em bases
compreensíveis, tangíveis obje6vamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de
qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

12.3. Os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respec6vas adequações de
pagamento constam no Acordo de Nível de Serviço e são apresentadas no ANEXO IV deste Termo de
Referência, dividido pelas etapas de Execução do Contrato (50726079).

12.4. Etapa 1 (Mobilização): O acordo desta etapa será representado pela Tabela ANS-1,
constante no ANEXO IV deste Termo de Referência (50726079).

a) O Cálculo da Nota da Mobilização (NMb) será representado pela seguinte fórmula:

 

NMb = (70 – (Σ PP)) /7

Onde:

Nota da Etapa de Mobilização = NMb

Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

Totais de Itens de Serviço na Etapa de Mobilização = 6

 

b) A Redução do Valor por Resultados será aplicado conforme a Tabela 3:

 

Nota da Etapa de
MOBILIZAÇÃO

REDUÇÃO DO VALOR POR RESULTADOS

9,0 ≤ NMA < 10,0 
Abatimento de 5% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

8,0 ≤ NMA < 9,0 
Abatimento de 7,5% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

7,0 ≤ NMA < 8,0 
Abatimento de 10,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

6,0 ≤ NMA < 7,0 
Abatimento de 15,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

5,0 ≤ NMA < 6,0 
Abatimento de 20,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

4,0 ≤ NMA < 5,0 
Abatimento de 20,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

NMA < 4,0 
Abatimento de 20,0% do valor referente à MOBILIZAÇÃO, conforme Item 1 do
Anexo V.

Tabela 3: Redução do Valor por Resultados , segundo a nota da Etapa de Mobilização.

 

c) O valor da Redução do Valor por Resultados, relacionado a etapa de mobilização será
aplicada no valor referente a este Item, conforme Item 1 da Tabela ANS-1 do ANEXO IV deste Termo
de Referência, apresentada pela proponente na habilitação.

12.5. Etapa 2 (Execução dos Serviços): O acordo desta etapa será representado pela Tabela
ANS-2, constante no ANEXO IV deste Termo de Referência (50726079).

a) O Cálculo da Nota Mensal da Execução dos Serviços (NME) será representado pela seguinte
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fórmula:

 

 

NME = (140 – (Σ PP)) /14

Onde:

Nota da Etapa de Mobilização = NME

Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

Totais de Itens de Serviço na Etapa de Mobilização = 14

 

b) A Redução do Valor por Resultados  será aplicado conforme a seguinte Tabela 4:

 

Nota da Etapa de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REDUÇÃO DO VALOR POR RESULTADOS
9,0 ≤ NMA < 10,0 Abatimento de 5% do valor referente ao faturamento do mês
8,0 ≤ NMA < 9,0 Abatimento de 7,5% do valor referente ao faturamento do mês
7,0 ≤ NMA < 8,0 Abatimento de 10% do valor referente ao faturamento do mês
6,0 ≤ NMA < 7,0 Abatimento de 15% do valor referente ao faturamento do mês

NMA < 6,0 Abatimento de 20% do valor referente ao faturamento do mês
Tabela 4: Redução do Valor por Resultados mensais, segundo a nota, da Etapa de Execução dos Serviços.

 

c) O valor da Redução do Valor por Resultados, relacionado a etapa de execução dos serviços,
será aplicada no valor mensal da fatura.

d) No caso de haver ocorrência superior a 10 pontos no mês, em qualquer dos itens acima,
ocorrerá automa6camente uma multa de 1% sobre o valor mensal da fatura, por cada item que
exceder os 10 pontos.

12.6. Etapa 3 (Desmobilização): O acordo desta etapa será representado pela Tabela ANS-3,
constante no ANEXO IV deste Termo de Referência (50726079).

a) O Cálculo da Nota da Desmobilização (NDmb) será representado pela seguinte fórmula:

 

NDmb = (20 – (Σ PP)) /2

Onde:

Nota da Etapa de Desmobilização = NDmb

Somatório Total dos Pontos Perdidos = Σ PP

Totais de Itens de Serviço na Etapa de Mobilização = 2

 

b) A Redução do Valor por Resultados, será aplicado conforme a Tabela 5:

 

Nota da Etapa de
DESMOBILIZAÇÃO

REDUÇÃO DO VALOR POR RESULTADOS

5,0 ≤ NMA < 10,0 
Abatimento de 10,0% do valor referente à DESMOBILIZAÇÃO, conforme Item
4 do Anexo V.

NMA < 5,0 
Abatimento de 20,0% do valor referente à DESMOBILIZAÇÃO, conforme Item
4 do Anexo V.

Tabela 5: Redução do Valor por Resultados , segundo a nota, da Etapa de Desmobilização.
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c) A Redução do Valor por Resultados,  relacionada a etapa de desmobilização, será aplicada no
valor referente a este Item, conforme Item 5 da Tabela V.1 do ANEXO IV  deste Termo de Referência
(50726079).

12.7. Relatórios de Acompanhamento e Aplicação de Redução do Valor por Resultados -
R.V.R.:

12.8. A Fiscalização elaborará mensalmente os Relatórios de Acompanhamento da
Fiscalização - R.A.F., em até 3 (três) dias úteis, contados do úl6mo dia do mês, estabelecendo as
indicações de ocorrências.

12.9. A Comissão Gestora elaborará o Relatório de Análise Mensal - R.A.M., com a indicação
da Redução do Valor por Resultados, em até 3 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do R.A.F;

12.10. A CONTRATADA terá até 03 (três) dias úteis para enviar a peça de defesa, contados da
data do recebimento do R.A.M.;

12.11. O Gestor responderá com a sua decisão final, por meio de Parecer Técnico, em até 3
(três) dias úteis, contados da data de recebimento da peça de defesa, emi6ndo, na oportunidade,
a Autorização de Faturamento - AF com os valores deduzidos da aplicação do R.V.R;

12.12.  Caso o Gestor acate integralmente as jus6fica6vas apresentadas pela contratada, não
será aplicado a R.V.R. sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos serviços, sendo
autorizado o faturamento cheio da parcela de serviços efetivamente executada;

12.13. Caso sejam acatadas parcialmente as jus6fica6vas ou sejam as mesmas rejeitadas
integralmente, o Gestor aplicará a R.V.R. sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos
serviços;

12.14. Tratando-se da hipótese prevista no subitem anterior, acatando-se parcialmente ou
rejeitando-se integralmente os argumentos constantes da peça de defesa, o Gestor encaminhará a
mesma à Autoridade Competente - O Diretor da Diretoria de Operação e Manutenção - DOM do
METRÔ-DF, em despacho circunstanciado claro e obje6vo, ao final do prazo de que trata o subitem
12.11, para a apreciação da peça de defesa, podendo o Diretor da Diretoria de Operação e
Manutenção - DOM reformar integralmente ou parcialmente a decisão do Gestor, ou então, acatar seu
posicionamento.

12.15. O acesso da CONTRATADA à instância superior, conforme disposto no subitem 12.14,
não sobrestará a aplicação do R.V.R. sobre o valor correspondente ao mês da prestação dos serviços,
devendo a CONTRATADA faturar os valores conforme decisão do Gestor.

12.16. Na hipótese de haver a reforma da decisão do Gestor pela autoridade competente, seja
parcialmente ou integralmente, após já ter sido efetuado o pagamento de determinada fatura, será
providenciada, no mês posterior, a Autorização de Faturamento - AF para recompor a parcela reduzida
no mês anterior.

13.  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

13.1. DO TRANSPORTE

13.1.1. O transporte do veículo esmerilhador ou fresador será realizado pela CONTRATADA, por
seus próprios meios, até o Pá6o de Manutenção, na Sede da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal - METRÔ DF, situado à Av. Jequitibá, lote 155, Águas Claras,  CEP: 71.929-540, Brasília-DF.

13.2. LOCAL E HORÁRIO

13.2.1. Para a entrada do veículo esmerilhador ou fresador:

a) No Pá6o de Manutenção do METRÔ-DF, deverá ser realizada nos horários entre O8h30m às
11h30m e de 14h00m às 17h00m.

13.2.2. Para a realização dos serviços de campo:
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a) O veículo esmerilhador ou fresador poderá de acordo com a necessidade, ficar estacionado
no Pá6o de Manutenção, Pá6o Asa Sul (PAS), Pá6o Águas Claras (PAC), ou em outro lugar como Zonas
de Manobras - ZMs, por exemplo.

b) A Saída do veículo para atuar em campo deverá ocorrer a partir das 00h40m.

c) O Retorno do veículo ao local de estacionamento deverá ocorrer até às 04h30m.

14.  DA PROPOSTA DE PREÇOS

14.1. Foram realizados levantamentos "in-loco" pela equipe Técnica da Gerência de
Manutenção de Via Permanente e Edificações - OGVPE e através do Contrato nº 026/2016 (Via
Permanente) do tipo, Inspeção em Trilhos por Ultrassom, de forma a averiguar as reais condições. 

14.2. O valor para serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos da Via Permanente
do METRÔ-DF, será composto da seguinte maneira:

14.2.1. Levantamento das es6ma6vas de preços referentes ao serviço de esmerilhamento ou
fresamento da via corrida, valor em R$/m ou R$/und dependendo do Item do serviço a ser executado.

14.2.2. Levantamento da es6ma6va de preço para o esmerilhamento ou fresamento dos 119
(cento e dezenove) Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s em lastro e via na rígida do METRÔ-DF.

14.2.3. Levantamento dos custos relativos à Mobilização e Desmobilização.

14.2.4. Cálculo dos percentuais máximos do valor Global do Contrato, a serem pagos por etapa,
conforme o Cronograma Físico-Financeiro e de Execução, no Anexo I deste Termo de Referência
(50539673).

14.3. A licitante deverá apresentar proposta comercial, contendo o valor unitário e total para
a execução do serviço especializados de esmerilhamento ou fresamento de trilhos da Via Permanente
do METRÔ-DF, incluindo leis sociais, obrigações trabalhistas, adicional de periculosidade ou
insalubridade, de acordo com a legislação vigente, administração, fornecimento de equipamentos de
proteção individual - EPI's, transporte e alimentação do pessoal, seguro das partes legais, impostos,
licenças, emolumentos fiscais e outras despesas, inclusive lucro necessário à perfeita execução dos
serviços, baseando-se nas a6vidades e quan6ta6vos conforme descrito neste Termo de Referência no
Anexo V - Modelo de Proposta (50726352).

14.4. O esmerilhamento ou fresamento de trilhos, consiste em metro linear de trilho em via
simultaneamente esmerilhado ou fresado, independente do número de passes/passadas ou
fresagens, sendo os trilhos internos e externos das Vias Leste/Oeste - LLO (V1, V2, V3 e V4), Pá6o
Águas Claras - PAC, Pátio Asa Sul - PAS e Zonas de Manobras - ZM's.

14.5. O esmerilhamento ou fresamento dos Aparelhos de Mudança de Via - AMV's, consiste
em unidade de AMV esmerilhado ou fresado, independente do número de passes/passadas ou
fresagens, sendo os instalados nas Vias Leste/Oeste - LLO (V1, V2, V3 e V4), Pá6o Águas Claras -
PAC, Pátio Asa Sul - PAS e Zonas de Manobras - ZM's. 

14.6. Os preços poderão ser reajustados de acordo com o art. 156 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF. 

15. DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. O Contrato será dividido em três etapas, conforme o Cronograma  Físico-Financeiro e de
Execução - Anexo I deste Termo de Referência (50539673):

15.2. Etapa 1 - Mobilização: A CONTRATADA terá até 120 (cento e vinte) dias, para o início
dos serviços, a contar da assinatura do Contrato.

15.2.1. A CONTRATADA poderá solicitar prorrogação do prazo de mobilização, que será
analisado pelo METRÔ-DF, devendo o pedido de prorrogação ser protocolado antes do vencimento.

15.3. Etapa 2 – Execução dos serviços: A CONTRATADA terá até 300 (trezentos) dias, a
contar da assinatura do Contrato, para a conclusão dos serviços, incluindo a mobilização citada no
Item 15.2 e desmobilização incluída no Item 15.4.
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Item 15.2 e desmobilização incluída no Item 15.4.

15.4. Etapa 3 – Desmobilização: A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias, após a execução
dos serviços, para a desmobilização completa e entrega do Relatório Final de Execução dos Serviços.

15.5. O Cronograma Físico-Financeiro e de Execução está representado no ANEXO I deste
Termo de Referência (50539673).

16.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. A CONTRATADA, conforme o subitem 10.46.12 deste Termo  de Referência, deverá
emitir o Relatório Diário de Execução dos Serviços, o qual deverá ser aprovado pela Fiscalização.

16.2. Admite-se como serviço realizado pela CONTRATADA, a validação do serviço mediante
a aceitação do Relatório Diário de Execução dos Serviços, que deverá ser avaliado logo após o serviço
executado.

16.3. Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá emi6r, mensalmente ou na
ocasião dos serviços, Bole6m de Medição para aprovação formal do METRÔ-DF e autorização para
emissão da Nota Fiscal de Serviços.

16.4. O valor do pagamento será proporcional ao percentual de serviço realizado.

16.5. O valor da primeira fatura será referente à Mobilização e compreenderá o valor indicado
na Etapa 1 do Cronograma Físico-Financeiro e de Execução - Anexo I deste Termo de Referência
(50539673).

16.5.1. O Valor será autorizado com a chegada da máquina em prefeitas condições de
funcionamento, após os testes de funcionamento e a entrega do Plano de Trabalho.

16.6. Os valores faturados durante a execução dos serviços, serão medidos unitariamente,
conforme itens 2, e 3 do Anexo V do Termo de Referência (50726352).

16.7. A úl6ma parcela para faturamento compreenderá o valor da úl6ma medição e o valor de
Desmobilização constante no Item 4 do Anexo V do Termo de Referência (50726352).

16.7.1. O pagamento da úl6ma parcela se dará apenas com a re6rada da máquina e a
aprovação do Relatório Final de Execução dos Serviços.

16.8. A emissão da Nota Fiscal para pagamento ficará condicionada a emissão e aprovação
do Boletim de Medição dos serviços realizados.

16.9. O serviço será pago uma única vez por cada metro linear de trilho e unidade de
Aparelho de Mudança de Via - AMV esmerilhado ou fresado com a execução concluída, independente
do número de passes/passadas/passagens ou fresagens, conforme itens 14.4 e 14.5.

16.10. Para fins de medição de Pagamento durante a fase de habilitação a empresa deverá
apresentar seus preços unitários conforme ANEXO V deste Termo de Referência (50726352).

16.11. A máquina esmerilhadora ou fresadora deverá manter uma produ6vidade mensal
mínima de 15 Km/mês de trilho esmerilhado ou fresado considerando as vias do METRÔ-DF, ou seja,
totalmente concluído e aprovado pelo Gestor  do Contrato, sob pena de sofrer deduções, conforme
o Acordo de Nível de Serviço - ANS, citado no Item 12 e Anexo IV (50726079) deste Termo de
Referência.

17.  VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de vigência Contratual será de 390 (trezentos e noventa) dias a contar da data
da assinatura do Contrato.

17.2. Estão incluídos no prazo contratual os tempos para mobilização, deslocamentos,
execução dos serviços e desmobilização.

18.  VISTORIA

18.1. A Proponente poderá vistoriar o local em que serão executados os serviços, até o úl6mo
dia ú6l anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o obje6vo de inteirar-se das
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condições e grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de horário junto à
Superintendência de Manutenção - SMT do METRÔ-DF, pelos telefones (61) 3353 7360, das 09h00m
às 17h00m.

18.2. O representante deverá ser credenciado pela Proponente para efetuar a vistoria.

18.2.1. Para efeitos de validade da vistoria técnica realizada, o representante deverá ser um
profissional inscrito no CREA, seja qual for o vínculo jurídico estabelecido entre este e o proponente
licitante (sócio, prestador de serviços ou empregado).

18.3. Ao comparecer ao local para visita, o profissional indicado deverá apresentar-se munido
de documentação comprobatória de representação da Proponente (contrato social, para o caso de
sócio e instrumento público de procuração, para os demais casos) e documentação pessoal - cédula
de identidade profissional.

18.4. Na visita técnica, não poderá o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma
empresa proponente.

18.5. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, o licitante vencedor não poderá
alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como jus6fica6va para se
eximir das obrigações assumidas.

18.6. Caso a licitante não queira par6cipar da visita, deverá apresentar em subs6tuição ao
atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei,
que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e
sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira, conforme o Anexo III (50726012) deste Termo de Referência.

19.  PAGAMENTOS

19.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira,
orçamentária e contábil do Distrito Federal e será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a
partir do competente atesto da prestação dos serviços, desde que o documento de cobrança esteja
em condições de liquidação e pagamento.

19.2. Para efeito de pagamento, a regularidade fiscal da CONTRATADA deverá ser conferida
com a apresentação dos documentos a seguir:

19.2.1. Cer6dão Nega6va de Débitos Rela6vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751,
de 02/10/2014), observado o disposto no Decreto Federal nº 8.302, de 04/09/2014;

19.2.2. Cer6ficado de Regularidade do Fundo de Garan6a por Tempo de Serviço – FGTS,
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei Federal nº 8.036, de
11/05/1990);

19.2.3. Apresentar prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade; e

19.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Cer6dão conjunta de débitos
rela6vos aos tributos federais e a Dívida A6va da União, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.

20. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

20.1. A Comissão Gestora do Contrato, poderá solicitar totalmente ou parcialmente à
CONTRATADA, para fins de fiscalização e para efeito de pagamento, os seguintes documentos:

20.1.1. Folha de pagamentos do mês a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, bem como
resumo e contracheques devidamente quitados e assinados;

20.1.2. Comprovantes dos pagamentos de salários, vale-transporte, auxílio-alimentação e
demais beneNcios devidos por força do Contrato ou Convenção Cole6va de Trabalho, efetuados em
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nome dos funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências do METRÔ-
DF, inclusive em caráter temporário, do mês anterior à Nota Fiscal;

20.1.3. Guia de Recolhimento ao Fundo de Garan6a por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social GFIP, com a auten6cação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emi6do quando do recolhimento efetuado pela Internet,
rela6va ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compa_vel
com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

20.1.4. Guia de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias (GPS), com a auten6cação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emi6do
quando do recolhimento efetuado pela Internet, rela6va ao mês de competência anterior, ou na forma
definida pela legislação vigente, compa_vel com o con6ngente alocado para o adimplemento do
Contrato;

20.1.5. Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

20.1.6. Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRÔ-DF GFIP (RE) rela6va ao mês
a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato e
que prestaram serviços nas dependências das unidades do METRÔ-DF, inclusive em caráter
temporário, durante esse período;

20.1.7. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Distrital; emitida pela METRÔ-DF;

20.1.8. Cer6dão Nega6va de Débitos rela6vos às Contribuições Previdenciárias e às de
Terceiros;

20.1.9. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

20.1.10. Cópias dos recibos de entrega do vale transporte, do vale alimentação, dos uniformes e
de outros benefícios estipulados na convenção coletiva de trabalho;

20.1.11. Cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demi6dos, das
verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos; e

20.1.12. Apresentar comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário, se for o
caso, de todos os colaboradores que prestam serviço nas dependências da METRÔ-DF, referentes aos
meses de adimplemento dessas obrigações.

21.  DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mensalmente, de acordo com os serviços
efetivamente executados durante o mês de adimplemento da obrigação.

21.2. Após o atesto da medição mensal dos serviços executados em regime por preços
unitários, emi6da pela CONTRATADA, e consolidado o valor global mensal, a CONTRATANTE emi6rá
AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO- AF, que após acusar recebimento, a CONTRATADA emi6rá a NOTA
FISCAL/FATURA, a fim de efetivar a liquidação do pagamento.

21.3. A CONTRATADA habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, os quais serão devidamente atestados por Comissão Gestora especialmente designado
para acompanhar e fiscalizar o contrato.

21.4. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de Ordem Bancária, através do
domicílio bancário pelo qual deseja receber seus créditos, no prazo de até 15 (quinze) dias contados
do competente atesto da prestação dos serviços.

21.5. Caso a fatura seja devolvida por inexata, novo prazo de igual magnitude será contado a
partir de sua reapresentação.

21.6. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura só se efe6vará depois de confirmada a situação de
regularidade para com a seguridade social (RFB), o Fundo de Garan6a por Tempo de Serviço (FGTS), a
Fazenda Federal (Cer6dão Conjunta Nega6va de Débitos Rela6vos a Tributos Federais e a Dívida A6va
da União) e com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).
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21.7. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA, enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual, ou
ainda, nos casos em que se verifique o vencimento de qualquer dos documentos lançados no extrato
emitido na forma do item anterior.

21.8. A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação
com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

22. DA ENTREGA DO OBJETO E SEU RECEBIMENTO

22.1. ENTREGA DO OBJETO, RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

22.1.1. Será ins6tuída Comissão de Recebimento responsável por receber Provisoriamente o
objeto, concluída a úl6ma etapa, de imediato e defini6vamente, após transcorrido o período de até 30
(trinta) dias da conclusão da subetapa 3.1, do Cronograma de Físico-Financeiro e de Execução - Anexo
I (50539673), via emissão de Termo Circunstanciado.

22.1.1.1. O METRÔ-DF inspecionará o objeto recebido e o rejeitará de pronto, caso o mesmo
apresente divergências com relação às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de
Referência e seus anexos;

22.1.1.2. Caso partes dos trechos executados apresente defeitos durante o prazo de recebimento
definitivo, o METRÔ-DF comunicará o contratado dos motivos da rejeição do objeto, abrindo o prazo de
até 5 (cinco) dias úteis para apresentação de contraditório e ampla defesa;

22.1.1.3. O METRÔ-DF emi6rá parecer técnico, em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de
protocolização do contraditório do contratado, notificando-o do julgamento das justificativas;

22.1.1.4. Caso as jus6fica6vas não sejam acatadas, o METRÔ-DF recusará a parte do objeto o
qual constatou o defeito, abrindo-se novo prazo de execução dos trechos para o contratado; e

22.1.2. O Recebimento Defini6vo - RD, não exime a CONTRATADA da responsabilidade civil
pela solidez, segurança e qualidade do objeto fornecido.

23.  DA GARANTIA DO CONTRATO

23.1. A CONTRATADA prestará garan6a no valor correspondente a 5% (cinco por cento), na
modalidade de caução em dinheiro ou em _tulos da dívida a6va, seguro garan6a ou fiança bancária,
de seu valor total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do Contrato, observadas as
condições previstas no Edital, sob pena das sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

23.2. A Garan6a Contratual terá validade durante a execução do Contrato de
até 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual.

23.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

23.3.1. Somente poderá ser levantada após transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual;

23.3.1.1. Haverá, também, a vinculação da liberação da Garan6a Contratual com o encerramento
de todas as Ordens de Serviço de Manutenção Corretivas abertas até o último dia do Contrato.

23.3.2. Poderá a critério da Administração do Distrito Federal, ser u6lizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da
indenização eventualmente cabível.

23.3.3. Ocorrendo a hipótese prevista acima, a garan6a deverá ser recons6tuída
imediatamente pela Contratada, de forma a manter o valor compatível com o valor da contratação.

23.3.4. Ficará re6da no caso de rescisão contratual, até defini6va solução das pendências
administrativas ou judiciais.

23.4. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais, pela Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016, o Regulamento de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, os preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Público
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aplicáveis. aplicando-lhes suple6vamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições
de direito privado.

23.4.1. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan6as de que trata o subitem 23.1,
deverá ser protocolado no METRÔ-DF e endereçado ao Gestor do Contrato, indicando-se no _tulo da
correspondência/carta a unidade administra6va respec6va. da garan6a escolhida pela Contratada
poderá ser substituída por outra no decorrer da execução do Contrato, com anuência do METRÔ-DF.

24.  REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA

24.1. Para fins de Capacitação Técnico Operacional, a licitante deverá:

24.1.1. Apresentar Prova de registro da pessoa jurídica PROPONENTE no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA. As pessoas jurídicas deverão apresentar sua cer6dão de registro e
quitação expedida pelo CREA do seu estado de origem, nos termos do que disciplina a Resolução
CONFEA nº 413/97;

24.1.2. Atestado(s) ou Cer6dão(ões) de Capacidade Técnica emi6do(s) em nome da pessoa
jurídica PROPONENTE, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(em) a
execução de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do quan6ta6vo con6do neste Termo de
Referência, conforme tabela abaixo:

24.1.3.

ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

1
Serviços de esmerilhamento e ou fresamento e ou reperfilamento
pesado de trilhos em via corrida.

m 44.662,00

2
Serviços de esmerilhamento e ou fresamento e ou reperfilamento
pesado em aparelhos de mudança de via.

und 59,00

 

24.1.4. Os Atestados de Capacidade Técnica deverão constar taxa6vamente os serviços
prestados e a parte contratante na ocasião;

24.1.4.1. Serão aceitos a comprovação de serviços compa_veis e per6nentes, em caracterís6cas
com o objeto;

24.1.4.2. Para fins de similaridade de serviços, inclusive aqueles superiores, consideram-se os
seguintes serviços:​   
a) Esmerilhamento pesado de trilhos;

b) Fresamento pesado de trilhos; e

c) Reperfilamento pesado de trilhos.

24.1.5. O Atestado(s) ou Declaração (ões) de Capacidade Técnica deverão se referir a serviços
prestados, no âmbito de sua a6vidade econômica principal e/ou secundária, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.

24.1.6. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações, para fins de comprovação da
capacidade técnica, apenas se os serviços a que se referem os atestados tenham sido realizados
concomitantemente pela empresa, em contratos dis6ntos de acordo com o Acórdão nº 2.387/2014-
TCU, Plenário, Rel. Ministro Benjamin Zymler, j. em 10.09.2014.​
24.2. Capacitação Técnico-Profissional:

24.2.1. Registro de inscrição e quitação do Responsável Técnico no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA;

24.2.1.1. Cer6dão de Acervo Técnico – CAT, acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica
correspondente e respec6vo contrato, aos serviços objeto deste Termo de Referência ou estar
executando os serviços, conforme tabela abaixo:
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ITEM SERVIÇO

1 Serviços de Esmerilhamento e ou Fresamento e ou Reperfilamento pesado de trilhos em via corrida.

2
Serviços de Esmerilhamento e ou Fresamento e ou Reperfilamento pesado em Aparelhos de
Mudança de Via - AMVs.

 

24.2.1.2. Na Certidão de Acervo Técnico ou no contrato deverão constar, necessariamente:

24.2.1.3. Indicação do serviço executado; caracterís6cas das vias férreas (via permanente) objeto
de manutenção (comprimento, bitola, componentes da via, para passageiro e/ou carga, etc.);

24.2.2. Serão aceitos a comprovação de serviços compa_veis e per6nentes, com caracterís6cas
similares as do Objeto.

24.2.3. Para fins de similaridade de serviços, inclusive aqueles superiores, consideram-se os
seguintes serviços:

a) Esmerilhamento pesado de trilhos;

b) Fresamento pesado de trilhos; e

c) Reperfilamento pesado de trilhos.

24.2.4. Informar claramente, com base em informações do fabricante, as caracterís6cas do
equipamento esmerilhador ou fresador a ser empregado, tais como: Modelo, número de rebolos,
capacidade de realizar as a6vidades em Aparelhos de Mudança de Via - AMV’s, tangentes e curvas,
atendendo as características da Via Permanente do METRÔ-DF;

24.2.5. Apresentar Declaração formal da disponibilidade dos equipamentos, ferramental,
instalações Nsicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico especializado no momento da
contratação;

24.2.6. Apresentação (faculta6va) do Atestado de Visita Técnica do local de realização dos
serviços – METRÔ-DF, a que se refere o ANEXO II ( 0725898), deste Termo de Referência, que caso
seja apresentada, deverá ser realizada por profissional de nível superior com registro no CREA, até o
último dia útil antes da data marcada para abertura das propostas.

24.2.7. Na ocasião será fornecido o “Atestado de Visita Técnica”, a ser anexado à proposta,
que oficializará o pleno conhecimento dos regulamentos, normas administra6vas, condições do local
de trabalho (realização dos serviços), bem como serão dirimidas eventuais dúvidas rela6vas às tarefas
a serem realizadas.

24.2.8. Caso a licitante já conheça o local de execução dos serviços ou entender ser a visita
técnica desnecessária, deverá apresentar a Declaração de Dispensa de Visita Técnica - Anexo III
(50726012), afirmando ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos e sobre o local dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração,
ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou
financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do objeto.

24.3. Da Capacitação Econômico-Financeira

24.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei (inclusive o termo de abertura e termo de encerramento do livro
contábil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Órgão competente), vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação econômica da empresa. A
comprovação da boa situação da empresa será verificada por meio dos índices contábeis constantes
dos itens i, ii e iii abaixo e será desqualificada a licitante que não comprová-los, para o úl6mo
exercício.

i) ILC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero)
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       ILC  ≥  __  Ativo Circulante____
                       Passivo Circulante

 
 

ii) ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):
 

    
ILG  ≥  __Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo___

                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
 
 

iii) ISG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula quinze):
 
 

ISG  ≥  Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 
 

24.3.2. A licitante deverá demonstrar, preenchendo a planilha de Demonstração, a Qualificação
Econômico-Financeira constante do ANEXO VII (50726527), deste Termo de Referência, os cálculos
utilizados para obtenção dos índices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

24.3.3. Possuir comprovação de capital social mínimo registrado de 10% (dez por cento) do
valor es6mado. A comprovação será feita através de balanço na forma apresentada no subitem 24.3.1.
deste item, ou mediante a úl6ma alteração contratual devidamente registrada e arquivada na Junta
Comercial competente ou por meio do CRC ou Cer6dão Simplificada de Pessoa Jurídica emi6da pela
Junta Comercial conforme o caso, até a data da apresentação da proposta.

24.3.4. Cer6dão Nega6va de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica datada dos úl6mos 90 (noventa) dias ou que esteja dentro do período de
validade expresso na própria certidão.

24.4. Relativamente às Declarações

24.4.1. Declaração de Compromisso Profissional para o responsável técnico, conforme modelo
constante do ANEXO VI (50726486), deste Termo de Referência;

24.4.2. As pessoas jurídicas deverão comprovar que os profissionais citados em seus atestados
pertencem ao seu quadro técnico (seja de ordem societária, emprega_cia, ou por contrato de
prestação de serviço regido pela legislação civil comum), ou que foram subs6tuídos por outro(s) de
igual ou superior qualificação, conforme disciplina o art. 48 da Resolução CONFEA nº 1.025/2009.

24.4.3. É vedada indicação de um mesmo profissional como Responsável Técnico por mais de
uma licitante, fato este que inabilitará todos os envolvidos.

24.4.4. Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, ferramental, instalações
Nsicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico especializado no momento da Contratação,
conforme modelo constante do ANEXO IX (50726563), deste Termo de Referência.

24.4.5. Não será admi6da a subs6tuição de qualquer um dos profissionais indicados na Equipe
Técnica durante a fase de licitação, sob pena de inabilitação da licitante que a fizer.

25.  GESTÃO DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

25.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços e do Contrato e a execução dele
decorrente, ficarão a cargo de Gestor legalmente designado por Instrução de Serviço - I.S exarada pelo
Diretor da Diretoria de Operação e Manutenção - DOM do METRÔ-DF.

25.2. São atribuições da COMISSÃO GESTORA do METRÔ-DF:

25.2.1. Representar o METRÔ-DF junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos
assuntos pertinentes à execução dos serviços que são objeto do Contrato;
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25.2.2. Acompanhar, permanentemente e ininterruptamente, a execução de todos os técnicos
profissionais especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a
assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contrato e os demais documentos dele integrantes;

25.2.3. Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos
serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato;

25.2.4. Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, analisando
e aprovando a Medição que estejam corretos, autorizando assim a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para fins de pagamento;

25.2.5. Garan6r que a execução do Contrato mantenha-se em conformidade com as
especificações do Capítulo 5, bem como Capítulo 12 e ANEXO IV (50726079), deste Termo de
Referência;

25.2.6. Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços que
não estejam de acordo com as especificações, exigindo da CONTRATADA a correção daquilo que for
considerado inadequado;

25.2.7. Conferir e atestar a exa6dão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;

25.2.8. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execução
dos serviços, em caso de conduta imprópria, ao seu exclusivo critério;

25.2.9. A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações referentes ao objeto do Contrato
que o Gestor do METRÔ-DF julgar necessárias conhecer ou analisar. Em todas as ocasiões em que for
requisitada, a CONTRATADA, deverá apresentar-se às convocações da COMISSÃO GESTORA do
METRÔ-DF, de modo que nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa devido à sua ausência;

25.2.10. Todo o contato/reunião sobre qualquer assunto entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA só
terá validade se oficializado mediante cartas ou atas de reuniões.

25.2.11. Cabe ao Gestor do METRÔ-DF, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão
tratados, cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não atendimento da convocação;

25.3. Cabe à CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reuniões ou consultas quando
necessário, especificando, na solicitação, o assunto a ser tratado.

25.4. As comunicações entre CONTRATADA e a CONTRATANTE deverão ser realizadas por
meio de documentos oficiais (cartas), admitindo-se, também e-mail e atas de reuniões.

25.5. Toda documentação, tais como: Cartas, Relatórios, Autorizações de Faturamento, entre
outros deverão ser protocoladas no Núcleo de Protocolo - ANPRO do METRÔ-DF, no horário comercial
entre 08h00m às 12h00m e 13h30m às 17h30m.  

26.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

26.1. O METRÔ-DF disponibilizará sem ônus para à CONTRATADA, sendo para fins de
acomodação do material administra6vo e equipamentos a serem u6lizados no cumprimento do
objeto, as instalações Nsicas existentes no Complexo de Manutenção (no estado em que se
encontram).

26.2. Os custos rela6vos à energia elétrica, água e esgoto inerente às a6vidades
administrativas e serviços de engenharia desempenhados pela CONTRATADA, deverão ser arcados por
ela mesma mediante aferição nos medidores específicos da concessionária. Caso não existam os
referidos medidores, a Comissão Gestora estabelecerá os valores.

26.3. O METRÔ-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalações Nsicas de seu
Sistema, bem como disponibilizar novas áreas à CONTRATADA. Caso tal área se encontre em uso pela
CONTRATADA, o METRÔ-DF deverá solicitar, com antecedência de 30 (trinta) dias, a liberação das
instalações, podendo a CONTRATADA remanejar as alterações de infraestrutura implementadas por
ela no local.
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26.4. A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, poderá argumentar desconhecimento do local
onde realizará os referidos serviços, devendo visitar o local antes da apresentação de suas propostas.
Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e
levantados todos os elementos que possam influenciar no desenvolvimento dos trabalhos, de modo
que não serão atendidas solicitações, durante os serviços, sob o argumento de falta de conhecimento
de dados.

26.5. Os projetos, os desenhos e as especificações disponibilizados para visualização ou
cópia de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, pelo METRÔ-DF deverão ser examinados
cuidadosamente pelos licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais dúvidas junto ao METRÔ-DF
até a data prevista da abertura da Proposta. O fornecimento desses documentos não salvaguardará a
CONTRATADA da responsabilidade de analisar, de corrigir se necessário ou de sugerir outras
soluções, para a perfeita realização dos serviços delimitados no escopo da contratação.

26.6. Caso haja divergência entre as especificações e os desenhos, prevalecerão as
primeiras, caso haja divergência entre cotas e medidas em escala, prevalecerão as cotas. Em caso de
dúvidas ou omissões do projeto, caberá ao Departamento de Manutenção do METRÔ-DF, fixar o que
julgar mais indicado, comunicando por escrito à CONTRATADA a solução adotada.

26.7. Não se aplica o ar6go 2º, inciso III, do Decreto Distrital nº 35.592, de 02/07/2014,
referente à cota reservada, no intuito de preservar a economia de escala. Da mesma forma, não
impõe-se a subcontratação compulsória do objeto da licitação, considerando-se que a subcontratação
não compulsória, conforme estabelecido neste Termo de Referência, apenas foi permi6da no intuito
de facilitar a operacionalidade da execução do objeto, para serviços eventuais que porventura possam
ocorrer. Considerando a eventualidade dos serviços e a impossibilidade de enumeração dos mesmos,
fica prejudicada a sua valoração para fins da indicação de que trata o §2º, do ar6go 9º, do Decreto
Distrital nº 35.592, de 02/07/2014. Ademais, o presente objeto enquadra-se nas excludentes
dispostas no art. 9º, §11, incisos II e III, do supramencionado decreto,  sendo que a subcontratação
compulsória traria prejuízos de homogeneidade e qualidade dos serviços.

26.8. Não se aplica o Decreto Distrital nº 36.624/2019, que trata da Racionalização de
Despesas Públicas, considerando-se que trata-se de novo projeto, sua premente necessidade
técnica e o seu impacto na Via Permanente do METRÔ-DF, conforme já exposto nas jus6fica6vas
constantes do item 2, deste Termo de Referência.

27.  ANEXOS

27.1. Integram este Termo de Referência para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

27.1.1. Anexo I - Cronograma Físico - Financeiro e de Execução (50539673);

27.1.2. Anexo II - Atestado de Visita Técnica (50725898);

27.1.3. Anexo III - Termo de Visita Técnica - Declaração de Abstenção de Vistoria (50726012);

27.1.4. Anexo IV - Acordo de Nível de Serviço - ANS (50726079);

27.1.5. Anexo V - Modelo de Proposta (50726352);

27.1.6. Anexo VI - Declaração de Compromisso Profissional (50726486);

27.1.7. Anexo VII - Planilha de Qualificação Econômico - Financeira (50726527);  

27.1.8. Anexo VIII - Projeto Gabarito Estático e Dinâmico da Via (50726539); e

27.1.9. Anexo IX - Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos, ferramental,
instalações Nsicas apropriadas e específicas, e pessoal técnico especializado no momento da
Contratação (50726563).

28.  ELABORAÇÃO

 

Brasília-DF,  13 de novembro de 2020.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Cronograma - METRO-DF/DOM/SEM  

 

 ANEXO I
 

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE

DO METRÔ-DF

 

ITEM DESCRIÇÃO PRAZO

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 Vistoria da via, levantamento e entrega do Plano de Trabalho.
Em até 30 (trinta) dias - Contados do recebimento da Ordem de
Serviço pela Comissão Gestora, para ocorrer em até 60 (sessenta)
dias da assinatura do contrato.

1.2 Análise do Plano de Trabalho pelo METRÔ-DF. Em até 15 (quinze) dias - a partir da entrega do Plano de Trabalho.

1.3 Retificação do Plano de Trabalho pela CONTRATADA. Em até 15 (quinze) dias – Contados da intimação do METRÔ-DF.

1.4 Nova análise e aprovação do Plano de Trabalho pelo METRÔ-DF. Em até 15 (quinze) dias – contados da entrega do Plano de Trabalho.

1.5 Mobilização do maquinário para as instalações do METRÔ-DF.
Em até 120 (cento e vinte) dias – Contados da assinatura do
Contrato.

TOTAL ITEM 1 Em até 120 (cento e vinte) dias concomitantes.

2 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE - LLO E PÁTIOS ÁGUAS CLARAS - PAC E ASA SUL - PAS

2.1
Emissões de ordens de serviço para execução do esmerilhamento ou
fresamento.

Em até 165 (cento e sessenta e cinco) dias.

3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMVs

3.1
Emissões de ordens de serviço para execução do esmerilhamento ou
fresamento.

Em até 165 (cento e sessenta e cinco) dias.

TOTAL ITENS 2 E 3 Em até 165 (cento e sessenta e cinco) dias concomitantes.

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1
Desmobilização do maquinário das instalações do METRÔ-DF e aprovação do
relatório final de execução dos serviços.

Em até 15 (quinze) dias a partir da conclusão das subetapas 2.1 e 3.1.

TOTAL ITEM 4 Em até 15 (quinze) dias.

DURAÇÃO DA EXECUÇÃO Em até 300 (trezentos) dias.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Operação e Manutenção

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Declaração  - METRO-DF/DOM/SEM  

 

ANEXO II
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES E TRENS E DE VISTAS À DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF

 

ATESTAMOS  que  a empresa                                                                                      
realizou, nesta data, VISITA TÉCNICA para conhecimento das instalações, equipamentos e trens, bem
como para vistas à documentação técnica, referente à contratação para
prestação do serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via permanente do METRÔ-
DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, e
transporte de seus funcionários, objeto do Pregão Eletrônico nº.           /            – METRÔ-DF, na
pessoa de seu (Representante legal ou Responsável Técnico – Terceiro contratado, em conformidade
com o Item 17 do Termo de Referência), o Sr.(a)                                                                             
                          , portador(a) do (número do documento de iden�dade ou registro
profissional)                                     , o(a) qual subscreve o presente.

 

 Brasília,             de                             de          .

 

                _____________________________________           

        Representante do METRÔ-DF

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
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setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AILTON GALVÃO DE BRITO - Matr.0002750-2,
Técnico(a) em Estradas, em 13/11/2020, às 09:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO TADEU ALVES LARA - Matr.0002205-5,
Engenheiro(a) Mecânico(a), em 13/11/2020, às 10:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Operação e Manutenção

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Declaração  - METRO-DF/DOM/SEM  

 

ANEXO III
 

TERMO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E

RESPONSABILIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF

 

A empresa                                                        , inscrita no CNPJ nº.
                                                                                                   , sediada                    , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a)                                                                                               ,
portador(a) da Carteira de Iden,dade nº.                                             e do CPF
nº.                                              , DECLARA ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local dos serviços, assumindo total responsabilidade por
esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear quaisquer alterações contratuais de
natureza técnica e/ou financeira decorrentes de alegações de desconhecimento do objeto.

 

Cidade - UF (Sede da empresa),             de                             de          .

 

__________________________________

Representante Legal da Proponente

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
Engenheiro(a) Civil, em 13/11/2020, às 08:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AILTON GALVÃO DE BRITO - Matr.0002750-2,
Técnico(a) em Estradas, em 13/11/2020, às 09:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO TADEU ALVES LARA - Matr.0002205-5,
Engenheiro(a) Mecânico(a), em 13/11/2020, às 10:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA -
Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 13/11/2020, às 11:13, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Operação e Manutenção

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

 

Acordo n.º 50726079/2020 - METRO-DF/DOM/SEM  

   

ANEXO IV
 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE

DO METRÔ-DF

 

ETAPA 1 : MOBILIZAÇÃO

ITEM  SERVIÇO   NÍVEL ESPERADO   NÃO ATENDIMENTO
PONTOS PERDIDOS POR

DESCUMPRIMENTO DE META

1.1 Garantia Contratual Apresentação da Garantia Contratual.
Não apresentação da Garantia Contratual,
conforme o Item 21 do Termo de Referência.

10,0 pontos

 1.2 Realização da Vistoria.
A CONTRATADA deverá realizar a vistoria na Via Permanente para os
levantamentos necessários.

Não Realização da vistoria durante o período de
Mobilização inicial.

10,0 pontos

1.3 Prazo da Vistoria.
A CONTRATADA deverá realizar a vistoria na Via Permanente nos prazos
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de Referência, para início e finalização da
vistoria.

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de
Referência, para início e finalização da vistoria.

5,0 pontos por ocorrência,
limitados a 10 pontos.

 1.4 Entrega do Plano de Trabalho.
A CONTRATADA deverá entregar o Plano de Trabalho, conforme estabelecido no
item 8.37.

Não entrega do Plano de Trabalho até o prazo de
Mobilização inicial.

10,0 pontos

1.5
Prazo para entrega do Plano de
Trabalho.

A CONTRATADA deverá entregar o Plano de Trabalho nos prazos estabelecidos
no Item 8.36 do Termo de Referência, para início e finalização da vistoria.

Descumprimento pela CONTRATADA dos prazos
estabelecidos no Item 8.36 do Termo de
Referência, para a entrega do Plano de Trabalho.

5,0 pontos por ocorrência,
limitados a 10 pontos.

 1.6

Chegada da Máquina de
esmerilhamento ou fresamento de
trilhos nas dependências do METRÔ-
DF.

A CONTRATADA deverá providenciar através dos meios que julgar necessários,
que a máquina de esmerilhamento ou fresamento de trilhos esteja nas
dependências do METRÔ-DF no prazo estabelecido no Item 1.5 do Anexo II –
Cronograma Físico-Financeiro e de Execução.

Descumprimento pela CONTRATADA do prazo
estabelecido no Item 1.5 do Anexo II – Cronograma
Físico- Financeiro e de Execução, para a chegada da
máquina nas dependências do METRÔ-DF.

10,0 pontos

1.7
Apresentação da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART,
expedida pelo CREA-DF.

A CONTRATADA só poderá iniciar os serviços com a apresentação da Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, expedida pelo CREA-DF, conforme Itens 8.11 e
8.12 do Termo de Referência.

Descumprimento pela CONTRATADA da entrega
no prazo da Anotação de Responsabilidade Técnica
– ART, expedida pelo CREA-DF, conforme os Itens
8.11 e 8.12 do Termo de Referência.

10,0 pontos

Tabela ANS-1: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Mobilização.
 
 

ETAPA 2 : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

 ITEM SERVIÇO  NÍVEL ESPERADO NÃO ATENDIMENTO
PONTOS PERDIDOS POR

DESCUMPRIMENTO DE META

2.1 Apresentação dos empregados Empregado com o uniforme limpo, apresentável com crachá.
 Empregado não uniformizado ou com uniforme
manchado, sujo, mal apresentável e/ou sem
crachá.

1,0 ponto por empregado
limitado a 10 pontos por
mês.

 2.2
 Danos aos componentes dos Sistemas
do METRÔ- DF

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o pessoal da CONTRATADA não
deverá causar danos aos componentes dos Sistemas do METRÔ-DF.

Durante a prestação dos serviços a máquina ou o
pessoal da CONTRATADA causou danos aos
componentes dos Sistemas do METRÔ-DF.

 1,0 ponto por 
equipamento/dispositivo
danificado, limitado a 10
pontos ao mês.(Ex: 01
dormente = 1,0 ponto).

 2.3
 Funcionamento da máquina
esmerilhadora ou fresadora

 A CONTRATADA deverá manter a máquina esmerilhadora/fresadora em pleno
funcionamento para execução dos serviços.

 Atraso na prestação dos serviços por parada da
máquina, inclusive por falta de material de
consumo, considerando que o acesso a Via poderá
ser no máximo até às 01h30m.

1,0 ponto por ocorrência (dia
ou apenas atraso) limitado a
10 pontos ao mês.

 2.4 Segurança Fornecer EPIs aos seus empregados e exigir o uso, quando necessário.
Deixar de fornecer EPIs e/ou deixar de exigir o
uso, quando necessário.

1,0 ponto por empregado
limitado a 10 pontos por
mês.

 2.5 Serviços continuados
Serviços executados com continuidade e regularidade, salvo por motivo de
força maior ou caso fortuito. Não deve causar interferência na Operação
Comercial.

Serviços executados com descontinuidade e
irregularidade sem motivos de força maior ou caso
fortuito. Inclusive causando interferência na
Operação Comercial.

 1,0 ponto por dia de
ocorrência, limitado a 10
pontos por mês.

 2.6 Fiscalização
 Executar os serviços determinados pela Comissão Gestora do Contrato e
atender suas recomendações.

Deixar de executar os serviços determinados pela
Comissão Gestora do Contrato e/ou deixar de
atender suas recomendações.

1,0 ponto por ocorrência
limitado a 10 pontos por
mês.

 2.7  Efetivo de empregados
Efetuar a reposição de funcionários faltosos por qualquer motivo (férias,
licença médica, dispensa, etc.).

Deixar de efetuar a reposição de funcionários
faltosos.

1,0 ponto por empregado,
por dia, limitado a 10 pontos
por mês.

2.8 Disponibilidade dos empregados
Os profissionais responsáveis pela execução dos serviços, com pleno
conhecimento do objeto, devem estar comunicáveis durante todo o período de
execução dos serviços.

Descumprimento dos Itens 8.32 e 8.33 do Termo
de Referência.

1,0 ponto por ocorrência,
limitado a 10 pontos por
mês.

 

 2.9 Obrigações sociais

Efetuar o pagamento dos salários
em dia, vales-transportes, vale-
refeição, seguros, encargos sociais
e fiscais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas ou
indiretas relacionadas à execução
do Contrato nas datas acordadas.

Deixar de efetuar o
pagamento dos
salários em dia,
fornecer os vales-
transportes, vale-
refeição, seguros,
encargos sociais e
fiscais, bem como
deixar de arcar com
quaisquer despesas
diretas ou indiretas
relacionadas à
execução do Contrato
nas datas de suas
exigibilidades.

1,0 ponto por
ocorrência,
limitado a 10
pontos por mês.

2.10
Obrigações fiscais,
trabalhistas e
previdenciárias

 Apresentar mensalmente a
documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária, bem como outros
exigíveis para o pagamento,
exclusivamente referentes ao
Contrato.

Deixar de apresentar
documentação fiscal,
trabalhista,
previdenciária e outros
exigíveis para
pagamento.

1,0 ponto por
ocorrência
limitado a 10
pontos por mês.

2.11
Pontualidade na
execução dos
serviços

Executar nos prazos estabelecidos
as Ordens de Serviços recebidas.

Deixar de executar nos
prazos estabelecidos
as Ordens de Serviços
recebidas.

1,0 ponto por
ocorrência
limitado a 10
pontos por mês.

2.12  Transporte
Promover o transporte dos seus
empregados para as frentes de
trabalho.

Atraso de funcionário
por falta de transporte,
por qualquer motivo
que seja.

 1,0 ponto por
ocorrência
limitado a 10
pontos por mês.
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2.13

 Produtividade da
máquina
esmerilhadora ou
fresadora

A máquina deverá proporcionar
uma produtividade diária mínima
na ordem de 0,5 Km de trilho
esmerilhado/fresado.

Produtividade menor
do que 0,5 km/dia,
conforme Item 14.8 do
Termo de Referência.

10 pontos por dia
de baixa
produtividade,
caso execute até
80% do mínimo
diário, considerar-
se-á 15 pontos.

2.14
Cumprimento
integral do Contrato

Cumprir e estar em dia com todas
as obrigações contratuais.

 Deixar de cumprir
Itens do capitulo 8 do
Termo de Referência
não elencados acima
nesta tabela.

1,0 ponto por
ocorrência
limitado a 10
pontos por mês.

Tabela ANS-2: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Execução dos Serviços.
 

ETAPA 3 : DESMOBILIZAÇÃO

ITEM SERVIÇO NÍVEL ESPERADO NÃO ATENDIMENTO

PONTOS PERDIDOS
POR

DESCUMPRIMENTO
DE META

3.1
Retirada da
máquina

A CONTRATADA deverá realizar a
retirada da máquina
esmerilhadora/fresadora de trilhos
em até 30 (trinta) dias corridos após
o término dos serviços.

Não retirada da
máquina no prazo
estabelecido no Item
8.47 do Termo de
Referência.

10,0 pontos

3.2
Entrega do
Relatório Final
de Execução

 A CONTRATADA deverá entregar
em conformidade os Itens 8.49,
8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55 e
8.56 do Termo de referência o
Relatório Final de Execução.

 Descumprimento na
entrega do Relatório
Final de Execução,
conforme os Itens 8.49,
8.50, 8.51,8.52, 8.53,
8.54, 8.55 e 8.56 do
Termo de Referência.

10,0 pontos

 
Tabela ANS-3: Acordo de Nível de Serviço da Etapa de Desmobilização.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Planilha Orçamentária - METRO-DF/DOM/SEM  

 

ANEXO V
 

MODELO DE PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF

 

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO TOTAL (R$)

1 MOBILIZAÇÃO

1.1 Mobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos. und 2,00   

SUBTOTAL (ITEM 1) R$      

2 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE - LLO E PÁTIOS ÁGUAS CLARAS E ASA SUL

2.1 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 1. m 32.482,00   

2.2 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 2. m 32.465,00   

2.3 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via 3. m 7.700,00   

2.4 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via 4. m 7.700,00   

2.5 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Águas Claras - PAC. m 6.959,00   

2.6 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Asa Sul - PAS. m 2.019,00   

SUBTOTAL (ITEM 2) R$     

3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMVs

3.1
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão AREMA abertura
1:10.

und 49,00   

3.2
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão AREMA abertura
1:14.

und 58,00   

3.3 Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão UIC abertura 1:14. und 12,00   

SUBTOTAL (ITEM 3) R$     

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1 Desmobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos. und 2,00   

SUBTOTAL (ITEM 4) R$       

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$    

 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo máximo para conclusão dos serviços de esmerilhamento ou fresamento: Em até 300 (trezentos)
dias, contados a partir da assinatura do Contrato (incluindo a mobilização e desmobilização).
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Operação e Manutenção

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Declaração  - METRO-DF/DOM/SEM  

ANEXO VI
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE

TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF

 

DECLARAMOS, para fins do Pregão Eletrônico nº              /             , que o(a) Sr(a).
_______________________ pertencerá ao nosso quadro permanente, a par/r da assinatura do
Contrato objeto deste Pregão, e que na hipótese de sermos a CONTRATADA, o mesmo estará
disponível para, em regime de dedicação exclusiva, prestar serviço nas instalações do METRÔ-DF, no
cargo de ____________________.

Na eventual necessidade da sua subs/tuição, a mesma será realizada, consultada
a Administração, por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de
apresentação da documentação rela/va à Qualificação Técnica Profissional de que trata o Item 23 do
Termo de Referência.

 

Cidade (UF),             de                             de                        

                                                               

 

_______________________________
Representante Legal da Licitante

 
 
 

_______________________________
Profissional

Registro no Conselho de Classe

                          

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
Engenheiro(a) Civil, em 13/11/2020, às 08:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
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Engenheiro(a) Mecânico(a), em 13/11/2020, às 10:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Planilha Financeira - METRO-DF/DOM/SEM  

   

ANEXO VII
 

MODELO DE  PLANILHA PARA DEMONSTRAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF
 
 
 

ÍNDICES ECONÔMICOS

 

 

i) ILC: Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):

 

 

       ILC  ≥  __  Ativo Circulante____
                       Passivo Circulante

 

 

ii) ILG: Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero):
 

    
ILG  ≥  __Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo___

                 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
 
 

iii) ISG: Índice de Solvência Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um vírgula quinze):
 
 
 

ISG  ≥  Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

 

 

Cidade (UF),             de                             de          .
 
 
 

_________________________________
LICITANTE
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setembro de 2015.
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art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50726527 código CRC= 7D3B9CD7.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Operação e Manutenção

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Declaração  - METRO-DF/DOM/SEM  

ANEXO IX
 

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, INSTALAÇÕES
FÍSICAS APROPRIADAS E ESPECÍFICAS, E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NO MOMENTO DA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA PERMANENTE DO METRÔ-DF

 
 

A _____________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º
___________________, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a)
_________________________________, portador(a) da Carteira de Iden0dade
n.º___________________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, sob as penas
da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do
pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto do Pregão Eletrônico nº
_______/___________.

 

 

Cidade (UF),             de                             de                        

 

                                                               

_______________________________

Representante Legal da Licitante

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO JORGE RODRIGUES - Matr.0003207-7,
Engenheiro(a) Civil, em 13/11/2020, às 08:54, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AILTON GALVÃO DE BRITO - Matr.0002750-2,
Técnico(a) em Estradas, em 13/11/2020, às 09:04, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO TADEU ALVES LARA - Matr.0002205-5,
Engenheiro(a) Mecânico(a), em 13/11/2020, às 10:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA -
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Matr.0003205-0, Diretor(a) de Operação e Manutenção, em 13/11/2020, às 11:13, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do
Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 50726563 código CRC= 8FD9B2C2.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(Subitem 6.12.6 do Edital)

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
RESPONSABILIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA
PERMANENTE DO METRÔ-DF

A empresa                                                        , inscrita no CNPJ
nº.                                                                                                    , sediada                  
 , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a)                                                                                               , portador(a) da Carteira de Iden'dade
nº.                                             e do CPF nº.                                              , DECLARA ter pleno
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e sobre o local
dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de
alegações de desconhecimento do objeto.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

__________________________________

Representante Legal da Proponente

 

(Subitem 9.10 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subs'tuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.11 do Edital)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de Iden'dade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no ar'go 2º da Lei Distrital nº
4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015,
que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº
______ /2020 – METRÔ-DF, e que dará o des'no legalmente estabelecido para a deposição e
tratamento adequado de dejetos e resíduos.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.12 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons'tu'vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden'dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;

Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo é'co e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u'lize qualquer meio imoral ou an'é'co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é'cos refle'dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

(v i) não u'lizar pessoa Usica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a a'vidade de inves'gação e/ou de fiscalização de órgãos, en'dades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;
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(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par'cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou beneUcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.13 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de Iden'dade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do licitante

 

(Subitem 9.14 do Edital)

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL

DECLARAMOS, para fins do Pregão Eletrônico nº              /             , que o(a) Sr(a).
_______________________ pertencerá ao nosso quadro permanente, a par'r da assinatura do
Contrato objeto deste Pregão, e que na hipótese de sermos a CONTRATADA, o mesmo estará
disponível para, em regime de dedicação exclusiva, prestar serviço nas instalações do METRÔ-DF, no
cargo de ____________________.
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Na eventual necessidade da sua subs'tuição, a mesma será realizada, consultada a Administração,
por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante o compromisso de apresentação da
documentação rela'va à Qualificação Técnica Profissional de que trata o Item 23 do Termo de
Referência.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.
 

_______________________________

Representante Legal da Licitante

 

_______________________________

Profissional

Registro no Conselho de Classe

 

(Subitem 9.15 do Edital)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL, INSTALAÇÕES FÍSICAS
APROPRIADAS E ESPECÍFICAS, E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

A _____________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ___________________,
por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a)
_________________________________, portador(a) da Carteira de Iden'dade
n.º___________________________ e do CPF n.º ______________________, DECLARA, sob as penas
da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do
pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto do Pregão Eletrônico nº
_______/___________.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

 

_______________________________

Representante Legal da Licitante

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 09/12/2020, às 11:39, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 52243227 código CRC= 6BB8CC8B.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 21/2020.

OBJETO: Registro de Preços visando eventual contratação de empresa de engenharia especializada
para prestação de serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via Permanente do METRÔ-
DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas, máquinas, equipamentos, e
transporte de seus funcionários.

 

Local e Data.

 

Prezados Senhores,

 

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. __________, sediada no endereço (ou
com filial no Distrito Federal no endereço) ___________ - CEP: ________, vem apresentar Proposta de
Preço rela>va ao objeto do Pregão Eletrônico nº. __/20__, no valor total de R$ __________
(________), conforme discriminado na Planilha de Preços que se segue:

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO  (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

1 MOBILIZAÇÃO

1.1
Mobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em
trilhos.

und 2,00   

SUBTOTAL (ITEM 1) R$      

2 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE - LLO E PÁTIOS ÁGUAS CLARAS E ASA SUL

2.1 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 1. m 32.482,00   

2.2 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 2. m 32.465,00   

2.3
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via
3.

m 7.700,00   

2.4
Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via
4.

m 7.700,00   

2.5 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Águas Claras - PAC. m 6.959,00   

2.6 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Asa Sul - PAS. m 2.019,00   

SUBTOTAL (ITEM 2) R$     

3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMVs

3.1
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs
padrão AREMA abertura 1:10.

und 49,00   

3.2
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs
padrão AREMA abertura 1:14.

und 58,00   

3.3
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs
padrão UIC abertura 1:14.

und 12,00   

SUBTOTAL (ITEM 3) R$     

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1
Desmobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em
trilhos.

und 2,00   

SUBTOTAL (ITEM 4) R$       

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$    

 

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão
inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas rela>vas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de
infortunís>ca do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s): Até 300 (trezentos) dias, contados a par>r da assinatura
do Contrato (incluindo a mobilização e desmobilização).

Prazo de Garantia/Validade:

Telefone(s): __________________.
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E-mail: ______________________.

 

__________(Assinatura)__________

Nome do sócio, proprietário ou responsável legal

Cargo exercido

 

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _________________

Agência nº. _________ Nome da Agência: __________________

Número da Conta Corrente: _____________________________

Cidade: _______________ Estado: _______________________

 

OBSERVAÇÃO: Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou
representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 09/12/2020, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 52243392 código CRC= 58AB9895.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  ___________ / 20 ___________ .

PROCESSO Nº: ____________________________ / 20 _________ .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: __________________ / 20  __________.

VALIDADE: _____ (_______) meses improrrogáveis, a partir da publicação no DODF.

 

Aos _______ dias do mês de ________ do ano de dois mil e ______, na Companhia do Metropolitano
do Distrito Federal - METRO-DF, na Avenida Jequi9bá, 155, Águas Claras, Brasília, Distrito Federal, o
Diretor Presidente, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF (RILC), DECRETO Nº 26.851, de 30 de maio de 2006, Decreto 39.103, de 06 de
junho de 2018, do e demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das
propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº _____/_____,
publicado no DODF nº ___, de ___ de ________ de ____, página nº __, e a respec9va homologação,
conforme fls. ____ do processo nº ___.___.___/____, RESOLVEM registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s), nas quan9dades es9madas ________, de acordo com a classificação  por elas alcançadas
nos itens/lotes, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas
enunciadas nas cláusulas que se seguem:

 

1. CLÁUSULA  I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos serviços especificados no Anexo
I - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____, que passa a fazer parte, para
todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo
licitante.

1.2. O adjudicatário será convocado pelo órgão gerenciador, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data de publicação da convocação no DODF, para assinatura da respec9va Ata de
Registro de Preços, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo
adjudicatário até o segundo dia ú9l após a convocação e desde que ocorra mo9vo jus9ficado e aceito
pelo órgão gerenciador.

1.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas
quan9dades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a
Administração promover a contratação de acordo com suas necessidades.

2. CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de _______________ (
___________________________________ ) meses improrrogáveis, contados a partir da publicação no
DODF.

3. CLÁUSULA V - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO

3.1. O preço ofertado, especificação, empresa e representante legal, encontram-se
enunciados na presente ata.

4. CLÁUSULA VI - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO/ENTREGA DO MATERIAL

4.1. O local de execução do serviço/entrega do material será de acordo com Anexo I do
Edital de Pregão Eletrônico nº _____/____ e deverá iniciar em até _____ (____) dias a contar da data
da assinatura do contrato, de recebimento e/ou re9rada da Nota de Empenho, e/ou pedido de
fornecimento ao detentor/representante legal.

5. CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB, até o
30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento defini9vo pela Unidade
requisitante mediante apresentação da(s) respec9va(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após
a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas.

5.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao Metrô-DF os documentos
abaixo relacionados:

I  -   Cer9dão Nega9va de Débitos – CND emi9da pelo INSS – Ins9tuto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/1990);

II - Cer9ficado de Regularidade do Fundo de Garan9a por Tempo de Serviço – FGTS
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº
8.036/1990);

III - Cer9dão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio
da Licitante.

IV – Cer9dão Nega9va de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Posi9va com Efeitos de
Nega9va, emi9da pelo Tribunal Superior do Trabalho (em www.tst.jus.br), em
cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de
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cumprimento à Lei nº 12.440/2011, visando a comprovação da inexistência de
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

5.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e

II – Se o valor da multa for superior ao valor devido pela prestação do serviço,
responderá o contratado pela diferença a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

5.5. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto
deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

6. CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

6.1. Durante o prazo de validade do registro, a empresa detentora poderão ser convidadas a
firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Presidência do Metrô-DF, observadas
as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações con9das na legislação
pertinente.

6.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser exigido
da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:

        I     -  caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;

        II    -  seguro-garantia; ou,

        III  -  fiança bancária.

6.3. A garantia será conforme estabelecido no edital de convocação.

6.4. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por ins9tuição
financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não par9cipem do capital ou da
direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos beneVcios do ar9go
1.491, do Código Civil.

6.5. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

a) somente poderá ser levantada após a ex9nção do contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;

b) poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser u9lizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem
prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos após o recebimento da no9ficação regularmente expedida, a garan9a
deverá ser reconstituída;

c) ficará re9da no caso de rescisão contratual, até defini9va solução das pendências
administrativas e/ou judiciais;

d) será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

6.6. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços,
a não prestação da garan9a exigida será considerada recusa injus9ficada em assinar o contrato,
implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida.

6.7. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto
no Título IV, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-Df - RILC, com suas
respectivas alterações posteriores, no que couber.

7. CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

7.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Presidência do Metrô-
DF.

7.2. Deverá haver disponibilidade orçamentária, devidamente comprovada, para aquisição
de cada parcela a ser contratada.

7.3. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/____,
especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital.

7.4. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que 9ver(em) seu(s) preço(s)
registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por
quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força
da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de
Registro de Preços.

8. CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

8.1. As penalidades serão aplicadas em conformidade ao Regulamento Interno de Licitações
e Contratos do METRÔ-DF. 

9. CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro,
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admi9da revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial a ata, nos
termos da legislação que rege a matéria.

10. CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

10.1. O recebimento objeto desta Ata de Registro de Preços será atestado pela Unidade
requisitante consoante o disposto no art. 205 Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF - RILC, e demais normas pertinentes.

10.2. A Unidade Demandante deverá designar executor para acompanhamento do contrato e
recebimento do objeto, conforme disposto no art. 201 do  Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF - RILC.

10.3. A Unidade requisitante procederá à inspeção de qualidade na entrega dos materiais,
conforme cronograma de execução Anexo I do Termo de Referência, e poderá recusá-los,
integralmente ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações do objeto licitado.

10.4. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma.

10.5. Demais exigências contidas no Anexo I do Edital deste Pregão Eletrônico.

11. CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:

11.1.1. Pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, mediante
comunicação da Unidade requisitante, quando:

11.1.2. a(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes;

11.1.3. a(s) detentora(s) não re9ra(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a
Unidade requisitante não aceitar  sua(s) justificativa(s);

11.1.4. a(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administra9va de contrato decorrente
deste instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no Regulamento Interno
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC, com as respectivas alterações posteriores;

11.1.5. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;

11.1.6. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

11.1.7. por razões de interesse público devidamente demonstradas e jus9ficadas pela
Administração.

11.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela con9das ou quando ocorrer alguma das hipóteses
con9das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC, com as respec9vas
alterações posteriores.

11.2.1. a solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá
ser dirigida à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô-DF, facultada a ela a
aplicação das penalidades previstas,  caso não aceitas as razões do pedido. 

11.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a empresa detentora
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de preços.

11.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da ata, deverão comunicar imediatamente ao
Departamento do Manutenção do Metrô-DF, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

12. CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

12.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

13. CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Integram esta ata, o Edital de Pregão Eletrônico nº ____/_____ e seus anexos, as
propostas com preços, especificação, consumo médio _______, por item.

13.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 13.303/2016,
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF - RILC e, com as demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

13.3. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, após
lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das
testemunhas abaixo.

 

 

_________________                         _______________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

_________________________

_________________________

TESTEMUNHA
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PROCESSO Nº:
PREGÃO Nº:
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:

 

EMPRESA
CGC/CNPJ INSCR. ESTADUAL BANCO AGÊNCIA CONTA-CORRENTE
TELEFONE (FAX) ENDEREÇO
SÓCIO DIRETOR R.G. CPF
PROCURADOR R.G. CPF

 

ITEM:  _______   - 1º LUGAR

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO  (R$)

PREÇO
TOTAL (R$)

1 MOBILIZAÇÃO

1.1
Mobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em
trilhos.

und 2,00   

SUBTOTAL (ITEM 1) R$      

2 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE - LLO E PÁTIOS ÁGUAS CLARAS E ASA SUL

2.1 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 1. m 32.482,00   

2.2 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 2. m 32.465,00   

2.3 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via 3. m 7.700,00   

2.4 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via 4. m 7.700,00   

2.5 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Águas Claras - PAC. m 6.959,00   

2.6 Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Asa Sul - PAS. m 2.019,00   

SUBTOTAL (ITEM 2) R$     

3 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMVs

3.1
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão
AREMA abertura 1:10.

und 49,00   

3.2
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão
AREMA abertura 1:14.

und 58,00   

3.3
Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão
UIC abertura 1:14.

und 12,00   

SUBTOTAL (ITEM 3) R$     

4 DESMOBILIZAÇÃO

4.1
Desmobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em
trilhos.

und 2,00   

SUBTOTAL (ITEM 4) R$       

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$    

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 09/12/2020, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 52243550 código CRC= DFFCEC64.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

00097-00008470/2020-51 Doc. SEI/GDF 52243550
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

              Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

ANEXO V DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº _________/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA _____________________.

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi0bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pela Lei n° 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019 e pelos Decretos do
Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 26.851/2006 e suas alterações, Lei Complementar nº
123/2006 e nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF,
Versão 1.1, publicada em 04/04/2019, tendo em vista a proposta da CONTRATADA _______, de
___/___/20_, a Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em
___________de 20_, e demais documentos constantes do processo nº 097.000._____/20__, que
passam a integrar o presente instrumento, têm por justo e contratado na forma e sob as condições
abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa(s) especializada(s)
de engenharia pa ra prestação de serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos na Via
Permanente do METRÔ-DF, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, ferramentas,
máquinas, equipamentos, e transporte de seus funcionários, conforme especificações técnicas e
quan0ta0vos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº xx/201x e na proposta vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. A forma de execução dos serviços será pelo regime de empreitada por preço unitário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 390 (trezentos e noventa) dias, a contar
da assinatura deste contrato.

2.2. O prazo de recebimento do objeto/execução é de 300 (trezentos) dias a contar da data
de assinatura deste contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento de _____,
Natureza de Despesa _______, Programa de Trabalho _____________, fonte de recurso ____.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira,
orçamentária e contábil do Distrito Federal e será efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a
partir do competente atesto da prestação dos serviços, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento..

5.2.1. Se a documentação de cobrança es0ver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a par0r da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter re0do na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi0da pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Cer0dão Conjunta Nega0va de Débitos rela0vos a Tributos Federais e à Dívida
A0va da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

5.3.4. Cer0dão Nega0va de Débitos emi0da pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Cer0dão Nega0va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi0da pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emi0r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subs0tuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a par0r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
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Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo0vo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-
base ou do úl0mo reajustamento de preços, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor
Ampliado – IPCA, divulgado pelo IBGE ou outro que venha a subs0tuí-lo, apurado no período, mediante
a apresentação de requerimento fundamentado e tempestivo.

6.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administra0va, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroa0vo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

6.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito rela0vo ao período anterior aos úl0mos doze meses, sendo-lhe permi0do
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

6.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

6.2. Nas hipóteses de repactuação:

6.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio cole0vo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação cole0va da respec0va categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

6.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene\cios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições con0das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole0vos de Trabalho que tratem de pagamento de par0cipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole0vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO

7.1. A entrega/execução do objeto deste contrato será conforme item 13 do Termo de
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Referência, Anexo I do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. No0ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cons0tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico:

10.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.1.2. Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a0vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto desta contratação;

10.1.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con0nuidade cronológica e \sica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
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realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compa0bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs0tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA responderá por ação ou omissão de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplifica0vo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administra0vo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informação que o contratado ob0ver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que a CONTRATADA não poderá
prestar nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a
terceiros sem a anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

10.1.9.1. A divulgação de informação confidencial pela CONTRATADA sem autorização
do METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à
aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, a
CONTRATADA não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já
tenha dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, in0mação ou no0ficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

10.1.10. É vedado à CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garan0a de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

10.1.10.1. A violação a este ar0go é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

10.1.12. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, caso a CONTRATADA
não tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigência de
equidade salarial, deverá, sob pena de rescisão do contrato e demais consequências
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adoção das ações afirma0vas de
que tratam o art. 2º da mencionada lei, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.
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10.1.12.1. O prazo para a apresentação do plano de adoção das ações afirma0vas
es0pulado no subitem 10.1.12 poderá ser prorrogado mediante jus0fica0va da
CONTRATADA, por igual período e uma única vez.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administra0va, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº
10.024/2019 e RILC - Metrô-DF, o licitante/adjudicatário que:

11.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato ou a ata de
registro de preços, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.1.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida no certame;

11.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.1.4. Não mantiver a proposta;

11.1.5. Falhar ou fraudar na execução do contrato

11.1.6. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.7. Cometer fraude fiscal;

11.1.8. Declarar informações falsas;

11.1.9. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

11.1.10. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

11.1.11. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par0cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garan0da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

11.4.1. Advertência;

11.4.2. Multa;

11.4.3. Suspensão temporária de par0cipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sanções previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicação das sanções previstas neste ar0go não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.5.  A sanção prevista no subitem 11.4.3, poderá também ser aplicada às empresas ou aos
profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:
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11.5.1. Tenham sofrido condenação defini0va por pra0carem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

11.6. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administra0vo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respec0vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de no0ficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garan0a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

11.7.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

11.7.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia, sobre o valor atualizado do contrato, até o
limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de implementar e
manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 11.7.2 e 11.7.3;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus0ficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou re0rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a par0r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

11.7.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

11.8. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

11.9. O prazo de suspensão temporária de par0cipação em licitação e impedimento de
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contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
obje0vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

11.9.4.2. Pra0car atos ilícitos visando frustrar os obje0vos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.9.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

11.10. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da no0ficação da decisão
pelo contratado.

11.10.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante es0ver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

11.11. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 11.11 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

11.11.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins0tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ins0tuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

11.12.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Termo de Referência e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo0vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
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12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.

12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14.1.3. a formação de consórcio.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverá prestar garan0a no importe de 5% (cinco por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garan0a, conforme es0pulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

15.1.1. Caução em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;

15.1.3. Fiança bancária.

15.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
ins0tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
par0cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

15.1.3.2. No caso da escolha da garan0a contratual na modalidade fiança bancária,
será obrigatório a comprovação por parte da contratada de que o fiador é ins0tuição
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

15.2. A garan0a escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas. Em caso de
prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a Contratada, a garan0a deverá ser
renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e
cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.
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15.3. A garantia assegurará o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insa0sfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato pra0cado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Execução integral e sa0sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

15.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

15.6. O envio de no0ficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garan0a
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garan0a e obrigará a ins0tuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentação de garan0a ou de reforço de garan0a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan0as de que trata o item 15.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garan0a escolhida pela Contratada poderá ser subs0tuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con0das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES GERAIS

18.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei An0corrupção
(Lei nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra0cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

18.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
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de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).

18.2. A CONTRATADA se obriga a não pra0car ou incen0var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí0ca de discriminação ou de incen0vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí0ca, debilidades \sicas ou
psíquicas, entre outros.

18.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

18.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra0car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

18.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

18.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestação dos serviços desta contratação, assim como comprovar que adota
prá0cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

18.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislação aplicável à
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

18.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o presente Instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília, __ de __________ de 2020.

CONTRATANTE:

_________________                                      ________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

 

CONTRATADA:

 

TESTEMUNHAS:

________________________

_________________________

 

ANEXO 1
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons0tu0vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden0dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta0vas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá0cas ilegais, imorais e
an0é0cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen0var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu0do com ou recebido de qualquer outro par0cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, e
no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’, da Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u0lize qualquer meio imoral ou an0é0co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é0cos refle0dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u0lizar pessoa \sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a0vidade de inves0gação e/ou de fiscalização de órgãos, en0dades ou
agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
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12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par0cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene\cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;

16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

_________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Pregoeiro(a), em 09/12/2020, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 52243699 código CRC= A5E0512D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

00097-00008470/2020-51 Doc. SEI/GDF 52243699
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Engenharia de Operação e Manutenção

Análise de Riscos - METRO-DF/DOM/SEM  

   

ANÁLISE DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO DE TRILHOS, PARA A VIA

PERMANENTE DO METRÔ-DF

 

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO​
RISCO: Máquinas no mercado brasileiro que não façam o esmerilhamento ou fresamento. ​

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Em regiões de curvas e de Aparelhos de Mudança de Via - AMV's, não conseguir o perfil de trilho necessário.
Id Ações Preventivas Responsável
1. Realizar vistorias e levantamentos prévios dos pontos críticos. OGVPE/ONVIP

2.
Enviar Carta à detentora do Contrato nº 026/2016 (Manutenção da Via
Permanente), informando da necessidade de levantamento atualizado das condições da Via
Permanente.

OGVPE/SMT

Id Ação de Contingência Responsável
1. Se necessário, realizar a substituição de trilhos. SMT/OGVPE/ONVIP

 
RISCO: Escassez de máquinas no Mercado Brasileiro.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Não conseguir orçamentos suficientes para levantamento do custo estimado da contratação.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Entrar em contato com o maior número possível de fornecedores no Mercado Brasileiro. SEM
Id Ação de Contingência Responsável

1.
Enviar e-mail ao Grupo Permanente de Autoajuda na Área de Manutenção Metroferroviária -
 GPAA para levantamento dos possíveis fornecedores.

SEM

 
RISCO: Escassez de máquinas no Mercado Brasileiro.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano
1. Tempo longo para a mobilização de pessoal e da máquina.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Quando do pedido de orçamento, solicitar tempo de mobilização. SEM
Id Ações de Contingência Responsável
1. Criar Item no Termo de Referência com o tempo necessário para a mobilização. 

SEM
2. Atentar para não restringir a competitividade.

 
RISCO: Incêndio na Via Permanente.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Incêndio na Via Permanente, com chances de interdição e possível Incidente Notável. 
2. Problemas Operacionais.
3. Transtornos causados aos moradores de áreas lindeiras às vias do METRÔ-DF.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Especificar que a máquina deverá possuir sistema de combate à incêndio. SEM
Id Ações de Contingência Responsável

1.
Colocar Item no Termo de Referência com as especificações necessárias.
Programar serviços de roço e capina nas margens da Via Permanente.

SEM/OGVPE/ONEDI
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RISCO: Interferência nos Serviços de Manutenção da Via Permanente - Contrato nº 026/2016

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano
1. Causar transtornos à Manutenção Corretiva e Preventiva do Contrato n°.026/2016
Id Ação Preventiva Responsável
1. Pelo valor do serviço, a prioridade será do serviço de esmerilhamento ou fresamento dos trilhos. OGVPE/ONVIP
Id Ação de Contingência Responsável
1. Criar Item no Termo de Referência, informando a prioridade do esmerilhamento ou fresamento. 

SEM/OGVPE/ONVIP2. Enviar Carta à detentora do Contrato de Manutenção da Via Permanente.
3. Reprogramar as Manutenções Preventivas para evitar conflitos.

 
RISCO: Escassez de Consumíveis, tais como água, rebolos, combustíveis, etc.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano
1. Paralisação da máquina e da equipe, com consequente atraso na execução dos serviços.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Alertar a Contratada sobre as obrigações, exigindo que haja os quantitativos necessários
de consumíveis.

OGVPE/ONVIP

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência sobre as obrigações de se manter o quantitativo de
consumíveis necessários para toda a execução do serviço. 

SEM
2.

Inserir Item no Termo de Referência das sanções quanto aos dias de atraso por falta de
consumíveis.

 
RISCO: Não conseguir no mercado brasileiro máquina ideal que faça o esmerilhamento ou fresamento.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Não conseguir a correção necessária em relação aos desgastes na linha de bitola e no boleto do trilho.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Especificar os ângulos no boleto dos trilhos, durante a execução dos serviços de esmerilhamento
ou fresamento.

SEM/OGVPE/ONVIP

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as especificações dos ângulos necessários para o
esmerilhamento ou fresamento dos trilhos.

SEM

 
RISCO: Medição do perfil do trilho para verificar corrugação e outros defeitos.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Esmerilhamento ou fresamento incorreto ou ineficiente nos trilhos.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Ver no mercado brasileiro disponibilidade de máquinas de esmerilhamento ou fresamento com
medição do trilho.

SEM

Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência para realização de medições do perfil dos trilhos antes e
após a realização dos serviços.

SEM

 
RISCO: Longa vigência do Contrato

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Aditivo de prorrogação do Contrato. 
2. Interferência nos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Contrato n°. 026/2016.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Na solicitação das propostas de orçamento, incluir especificação dos tempos de mobilização e de
execução dos serviços.

SEM

Id Ações de Contingência Responsável
1. Inserir no Termo de Referência Item com os prazos de mobilização e de execução dos serviços. 
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SEM2.
Atentar para não impossibilitar participações, mas observar a urgência na execução do serviço
de esmerilhamento ou fresamento de trilhos.

3. Inserir Item com as sanções pelo atraso no início dos serviços.
 

RISCO: Problemas na Estimativa de custos
Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto
Id Dano
1. Orçamento superfaturado ou subestimado.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Aplicar metodologia de análise e formação de preços baseado nos Decretos Distritais Nº
39.103/2018 e Nº 36.520/2015 e IN 05/2017.

SEM

Id Ações de Contingência Responsável
1. Solicitar o maior número de propostas possíveis. 

SEM
2.

Em caso de número insuficiente, atualizar os preços públicos através da variação do dólar
americano ​ para o valor presente, para fins de comparações.

 
RISCO: Não realização de Estudo de Viabilidade Econômica

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano
1. Não comprovação da vantajosidade da Contratação.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Quando da solicitação de cotação, solicitar preços de serviço e de fornecimento da máquina,
caso a empresa também comercialize.

SEM

Id Ação de Contingência Responsável
1. Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômica. SEM

 
RISCO: Escolha inadequada dos profissionais para Elaboração do Termo de Referência

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Não Contratação do serviço de esmerilhamento ou fresamento. 
2. Serviço prestado de forma insatisfatória.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Os profissionais deverão possuir conhecimento e experiência em Via Permanente. DOM/OGE
Id Ação de Contingência Responsável
1. Atualização e aquisição de normas relacionadas à Via Permanente. SEM

 
RISCO: Pouco tempo para a execução do serviço de esmerilhamento ou fresamento.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Tempo longo de vigência do contrato.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Conversar previamente com os prestadores de serviço de esmerilhamento ou fresamento. SEM
Id Ações de Contingência Responsável
1. Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre o prazo de vigência do contrato. SEM
2. Atentar para a urgência do serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos no METRÔ-DF. DOM/PRE

 
RISCO: Relatório pós-serviço de esmerilhamento ou fresamento de trilhos.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Histórico prejudicado. 
2. Qualquer ação de manutenção preditiva futura ficará inviável.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Definir os parâmetros necessários do Relatório. SEM/OGVPE/ONVIP
Id Ação de Contingência Responsável
1. Inserir Item no Termo de Referência relacionado ao fornecimento do Relatório. SEM
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FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO FORNECEDOR
RISCO: Longo tempo para elaboração do Edital.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos
1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessário atualização. 
2. Desgastes junto aos fornecedores.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Explicar previamente aos responsáveis pela elaboração do edital, que o serviço a ser contratado,
bem como a metodologia utilizada para estimativa de custos.

OGVPE/AGLIC

Id Ação de Contingência Responsável
1. Realizar as alterações solicitadas com a maior agilidade possível. SEM

 
RISCO: Longo tempo para análise do processo.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessário atualização. 
2. Desgastes junto aos fornecedores.

3.
Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência ficarão tratando do assunto por muito tempo em detrimento
dos outros serviços.

Id Ação Preventiva Responsável
1. Análise prévia do processo pela Assessoria da Diretoria de Operação e Manutenção - DOM. DOM/OGE
Id Ação de Contingência Responsável

1.
Mudanças que não sejam técnicas podem ser realizadas pela Assessoria da Diretoria de
Operação e Manutenção - DOM.

DOM/OGE

 
RISCO: Morosidade na obtenção de Recursos.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos
1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessário atualização. 
2. Desgastes junto aos fornecedores.
3. Desistência de possíveis fornecedores do serviço.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Verificar a possibilidade de Dotação Orçamentária antes da finalização do Termo de Referência. DOM/DFC
Id Ação de Contingência Responsável
1. Atuação da Diretoria Colegiada da Companhia na obtenção dos recursos. DIRCOL

 
RISCO: Problemas na Estimativa de custos

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Orçamento superfaturado ou subestimado, com possível questionamentos das proponentes.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
Aplicar metodologia de análise e formação de preços baseado nos Decretos Distritais Nº
39.103/2018 e Nº 36.520/2015 e IN 05/2017.

SEM

Id Ações de Contingência Responsável
1. Solicitar o maior número de propostas possíveis. 

SEM
2.

Em caso de número insuficiente de propostas, atualizar preços públicos antigos através
da variação do dólar americano ​ para o valor presente, para fins de comparações.

 
RISCO: Exigências insuficientes para julgamento das propostas.

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Questionamentos das proponentes.
2. Contratação de serviço ineficiente para as características da Via Permanente do METRÔ-DF.
3. Licitação fracassada.
Id Ações Preventivas Responsável
1. Verificar os parâmetros das máquinas do mercado brasileiro. 

SEM/OGVPE
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2. Analisar quais as qualificações mínimas a serem exigidas das empresa e dos profissionais.
SEM/OGVPE

Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as especificações das máquinas, suficientes para o
esmerilhamento ou fresamento dos trilhos do METRÔ-DF. 

SEM/OGVPE
2. Inserir no Termo de Referência exigências de qualificações compatíveis às exigidas no mercado.
3. Atentar para não restringir a participação, mas levar em conta a urgência do serviço.

 
RISCO: Comissão de licitação inexperiente.

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos
1. Problemas no julgamento das propostas. 
2. Morosidade na resposta dos questionamentos.
3. Dificuldade para análise de propostas inexequíveis. 
Id Ação Preventiva Responsável
1. Os profissionais deverão possuir  experiência em Via Permanente. DOM
Id Ação de Contingência Responsável

1.
A Comissão de Licitação poderá ser formada pelos responsáveis na elaboração do Termo de
Referência.

DOM/DAD

 
 

FASE DE ANÁLISE: Gestão do Contrato
RISCO: Fiscalização ineficiente por falta de experiência ou qualificação profissional

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano
1. Serviço prestado de forma ineficiente. 
Id Ações Preventivas Responsável
1. Manter apenas técnicos e engenheiros na fiscalização das atividades. 

SMT/DOM2. Entrar em contato com outras operadoras para tratar dos parâmetros de fiscalização.
3. Ver a possibilidade de acompanhamento de atividades em outras operadoras.
Id Ações de Contingência Responsável
1. Inserir Itens no Termo de Referência sobre os parâmetros aceitáveis do serviço. SEM

2.
Enviar documento para a Diretoria de Operação e Manutenção - DOM com a solicitação de viagem
para acompanhamento de atividades de esmerilhamento ou fresamento de trilhos em outras
operadoras.

SEM/SMT

 
RISCO: Aditivo de Contrato por tempo

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Longo Tempo para a execução do serviço.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Solicitar o tempo para execução do serviço. SEM
Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência estabelecendo o tempo máximo do serviço e penalidade por

atraso.
SEM

 
RISCO: Resíduos deixados na Via Permanente após a execução dos serviços

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano

1.
Via Permanente com resíduos devendo que  a detentora do Contrato de Manutenção realize a limpeza após os

serviços.
Id Ação Preventiva Responsável
1. A Contratada deverá realizar as devidas inspeções na máquina antes do início diário das atividades. OGVPE/ONVIP
Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre a obrigação da Contratada em realizar as
inspeções diariamente no equipamento.  

SEM
 2.

Inserir Item no Termo de Referência que trate sobre a contaminação ou a existência de resíduos na Via
Permanente durante a execução dos serviços.

 

Análise de Riscos METRO-DF/DOM/SEM 50539310         SEI 00097-00008470/2020-51 / pg. 103



RISCO: Problemas no equipamento.
Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto
Id Danos
1. Contaminação do lastro por vazamento de óleo hidráulico. 
2. Vazamento de água e combustível.
3. Paralisação da máquina e da equipe. 
Id Ação Preventiva Responsável
1. Revisão do equipamento (vistoria/inspeção) diária. OGVPE/ONVIP
Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência sobre as obrigações relacionadas à operação, especificando
sanções e ressarcimentos.

SEM

 
RISCO: Morosidade na desmobilização dos equipamentos.

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Danos
1. Depredação da máquina e vandalismos em geral. 
2. Prejudicar movimentação de trens.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Estabelecer tempo de retirada da máquina após a conclusão dos serviços. SEM/OGVPE
Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência de Desmobilização em até 30 (trinta) dias após a Conclusão dos
serviços. 

SEM2. Inserir Item no Termo de Referência com as sanções para tempos superiores a 30 (trinta) dias.

3.
Inserir Item no Termo de referência alertando que após os 30 (trinta) dias o METRÔ-DF não se
responsabilizará por eventual vandalismo na máquina.

 
RISCO: Problemas com a medição dos serviços executados.

Probabilidade: (X) Baixa (  ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto

Id Dano
1. Pagamento indevido dos serviços.
Id Ações Preventivas Responsável
1. Estabelecer para previsão de disponibilidade orçamentária valores mensais. 

SEM/OGVPE
2. Para medição dos serviços estabelecer preço unitário, R$/m ou R$/und.
Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência com as exigências mínimas para a medição e pagamento dos
serviços. 

SEM

 
RISCO: Máquina com defeitos e baixa produtividade

Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio ( X ) Alto

Id Danos
1. Atraso no Cronograma de Execução e consequentemente na conclusão do serviço. 
2. Qualidade do serviço não satisfatória.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Revisão da máquina (vistoria/inspeção) diária. OGVPE/ONVIP
Id Ações de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência (Habilitação Técnica) com as exigências de
comprovação da produtividade da esmerilhadora ou fresadora nos últimos 24

meses. 
SEM

2.
A comprovação deverá ser fornecida pela Contratante do serviço e constar os
contatos da mesma para eventual verificação.

SEM

RISCO: Ruídos devido a execução dos serviços.
Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto
Id Danos
1. Reclamação da população quanto aos ruídos. 
2. Interrupção dos serviços por atuação do Ministério Público ou Judiciário.
Id Ação Preventiva Responsável
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1.
Em áreas de concentração de residências tentar realizar os serviços aos domingos devido a maior
disponibilidade de tempo.

SMT/DOM

Id Ação de Contingência Responsável
1. Enviar à Diretoria de Operação e Manutenção - DOM, informação sobre a necessidade de divulgação. OGVPE/SMT

2.
Ampla divulgação dos serviços para a população, informando da necessidade destes, alertando para
a manutenção da segurança operacional. 

DOM/COS

 
RISCO: Vandalismos na máquina durante a vigência do Contrato.

Probabilidade: (  ) Baixa (  ) Média (X) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Dano
1. Danos temporários ou permanentes na máquina, podendo gerar custos ao METRÔ-DF.
Id Ação Preventiva Responsável

1.
O METRÔ-DF, deverá atuar de forma a garantir a integridade da máquina durante a vigência

contratual.
DOM

Id Ações de Contingência Responsável
1. Inserir Item no Termo de Referência abordando o assunto. SEM

2.
Enviar documento à DOM informando da necessidade de atuação da Vigilância Patrimonial/OPSG,
para proteção do equipamento nas dependências do METRÔ-DF.

OGVPE/SMT

3. A Contratada não poderá ser penalizada por dias parados em decorrência de vandalismos. OGVPE/SMT
 

RISCO: Descumprimento das responsabilidades previdenciárias, trabalhistas e fiscais.
Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta

Impacto: (  ) Baixo (X) Médio (  ) Alto
Id Dano
1. METRÔ-DF responder subsidiariamente à ações trabalhistas e fiscais.
Id Ação Preventiva Responsável
1. Vincular o pagamento ao cumprimentos destas obrigações. SEM
Id Ação de Contingência Responsável

1.
Inserir Item no Termo de Referência que vincula a pagamento ao cumprimento das obrigações
previdenciárias, trabalhistas e fiscais.

SEM

 
RISCO: Inexecução Contratual/Rescisão Contratual

Probabilidade: (  ) Baixa (X) Média (  ) Alta
Impacto: (  ) Baixo (  ) Médio (X) Alto

Id Danos
1. Atraso na Realização do serviço. 
2. Dispêndio de tempo na parte formal do processo.
3. Não Realização do serviço.
Id Ações Preventivas Responsável
1. Definir quais os parâmetros de qualificação serão aceitos. SEM
2. Elaborar check-list para a habilitação da Proponente. SEM/AGLIC
3. Analisar de forma criteriosa o valor proposto a não permitir a inexigibilidade do Contrato. SEM/AGLIC
Id Ações de Contingência Responsável
1. Inserir Item no Termo de Referência com os parâmetros necessários de habilitação.

SEM
2. Inserir as sanções previstas na Lei Nº 8.666/93 e Lei Nº 13.303/2016.

 
ELABORAÇÃO

 
 

Brasília-DF,  12 de novembro de 2020.
 
 

Ailton Galvão de Brito
Técnico em Estradas

Matr. 27502  CFT-BR 180272626-8
                 

 
Eng° Fernando Jorge Rodrigues

Engenheiro Civil
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