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SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO N° 01/2020 – METRÔ/DF

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF (CNPJ: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Comissão Especial de Licitação, designada pela Instrução de
Serviço SEI-GDF n.º 366/2020 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com
os termos do Processo n° 00097-00007748/2020-72, nos termos da Lei nº 13.303/2016, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicado em
04/04/2019, acessível em: hFp://www.metro.df.gov.br/wp-
content/uploads/2017/06/regulamento_licitacoes_metrodf-rev-2.1.pdf, pelo Decreto Distrital nº
37.967/2017 e Lei Complementar nº 123/2006 e as exigências estabelecidas no presente edital e seus
Anexos, torna pública a realização de licitação eletrônica do tipo MENOR PREÇO.

 

Data da sessão: 14 de maio de 2021

Horário: às 10:00

Local: Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br)

Nº da licitação - 866356

Endereço e telefone para contato: Av. JequiPbá, Nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, EdiQcio sede,
térreo, sala de licitação. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158. E-mail: licitacao@metro.df.gov.br

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para a construção de passarela para pedestre e ciclista sobre a
via permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e urbanização geral do lote, conforme
condições contidas neste edital e especificações do Anexo I - Projeto Básico.

 

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema Licitações-e, que
permite aos interessados a parPcipação nesta licitação por meio da uPlização de chave
de idenPficação e senha pessoal (intransferíveis), obPdas junto às Agências do Banco do Brasil
S.A. sediadas no País.

2.1.1. As instruções para obtenção da chave e senha de acesso estão disponíveis na
CarPlha do Fornecedor, disponível no endereço: hFp://www.licitacoes-
e.com.br/aop/documentos/CartilhaFornecedor.pdf.
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2.1.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praPcar todos os demais atos e operações
no Licitações-e.

2.2. O credenciamento do interessado e de seu representante legal junto ao sistema
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praPcados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes à licitação.

2.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou enPdade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão parPcipar desta licitação, empresas cujo ramo de aPvidade seja compaWvel
com o objeto desta licitação e que que atenderem às exigências constantes deste Edital e de seus
Anexos.

3.2. A parPcipação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos
proponentes às condições deste edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar desta licitação empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRÔ-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRÔ-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso III, do arPgo
87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no âmbito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sanção;

3.3.4. Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administração Pública com fundamento no arPgo 7º
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administração Pública por decisão do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisão judicial de receber incenPvos, subsídios, subvenções,
doações ou emprésPmos de órgãos ou enPdades públicas e de insPtuições financeiras públicas
ou controladas pelo poder público, com fulcro na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. ConsPtuída por sócio de empresa que esPver suspensa ou impedida pelo METRÔ-
DF;

3.3.10. ConsPtuída por sócio de empresa que esPver suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. ConsPtuída por sócio de empresa declarada inidônea por ente da Administração
Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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3.3.12. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida pelo METRÔ-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.14. Cujo administrador seja sócio de empresa declarada inidônea por ente da
Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. ConsPtuída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administração Pública do Distrito
Federal com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;

3.3.17. Empresa declarada inidônea por ente da Administração Pública com fundamento
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRÔ-DF, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administração Pública do Distrito Federal com fundamento na Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa declarada
inidônea por ente da Administração Pública com fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.3.21. Que Pver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que parPcipou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

3.4. O impedimento de parPcipar de licitação e de ser contratado pelo METRÔ-DF também
se aplica ​:

3.4.1. Ao próprio empregado ou dirigente do METRÔ-DF, como pessoa Qsica e/ou na
condição de licitante ​;
3.4.2. À empresa cujo administrador ou proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o METRÔ-DF há menos de 6 (seis)
meses.

3.4.3. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

I - Dirigente do METRÔ-DF;

II - Empregado do METRÔ-DF cujas atribuições envolvam a atuação na área
responsável pela licitação ou contratação;

III - Autoridade do ente público a que o METRÔ-DF esteja vinculado.

3.4.4. Empresas reunidas em Consórcio, conforme vedação do item 18 do Projeto Básico,
Anexo I deste edital;

3.4.5. O(s) autor(es) do Termo de Referência, Projeto Básico ou ExecuPvo, pessoa Qsica
ou jurídica;

3.4.6. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou enPdade
contratante, incluindo os membros da CEL;

3.4.7. Empresa cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja
familiar de agente público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança na Companhia,
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nos termos do Decreto Distrital nº. 32.751/2011;

3.4.8. Empresa que possui em seu quadro societário servidor público da aPva, ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

3.4.9. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; empresas declaradas
inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.4.9.1. No caso de empresas em recuperação judicial e extrajudicial será permiPda
a parPcipação àquelas cujo plano de recuperação tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstração de viabilidade
econômico-financeira empresarial.

3.5. É vedada a parPcipação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de
engenharia:

3.5.1. De pessoa Qsica ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico
da licitação;

3.5.2. De pessoa jurídica que parPcipar de consórcio responsável pela elaboração do
anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

3.5.3. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação
seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste
último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

3.5.3.1. É permiPda a parPcipação das pessoas jurídicas e da pessoa Qsica de que
tratam os subitens 3.5.2 e 3.5.3 em licitação ou em execução de contrato, como consultor
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a
serviço do METRÔ-DF.

3.5.3.2. Para fins do disposto no subitem 3.5, considera-se parPcipação indireta a
existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
entre o autor do projeto básico ou empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pelo METRÔ-DF no curso da licitação, pessoa Qsica ou jurídica, e
o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo- se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

3.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015 e para que
essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico,
identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.6.1. Ao credenciarem-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no sistema
Licitações-e, os interessados declaram, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais
para a qualificação como tal, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

3.7. O interessado, na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte
EPP, optante pelo Simples Nacional, deverá avaliar se o objeto da presente licitação se enquadra em
uma das vedações citadas nos incisos do ArPgo 17 da lei Complementar nº 123/2006 e não
se encontra ressalvado dentre as exceções previstas no Parágrafo Primeiro do citado artigo.

3.7.1. Constatando a vedação, não poderá beneficiar-se dessa opção e a
proposta apresentada não deverá contemplar os benefícios tributários do regime diferenciado.

3.7.2. Caso venha a ser contratado, estará sujeito a retenção na fonte de tributos
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e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, independentemente de a proposta,
indevidamente, contemplar os beneQcios tributários do regime diferenciado, obrigando-se, ainda,
a apresentar ao METRÔ-DF a solicitação de exclusão do referido regime, protocolada junto à
Receita Federal, no prazo estipulado no artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006

3.7.3. O interessado optante do SIMPLES, que não se enquadre em situação de
vedação prevista no arPgo 17 da Lei Complementar nº 123/2006, somente poderá beneficiar-
se de tal condição se, com o valor ofertado em sua proposta, não vier a exceder o limite
de receita bruta anual, previsto no arPgo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo
da vigência do Contrato.

3.7.4. Se o interessado optante do SIMPLES extrapolar o limite de receita bruta
anual previsto no arPgo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 ao longo da vigência do
Contrato, uma vez sendo contratado deverá providenciar, perante a Receita Federal do Brasil
– RFB, sua exclusão obrigatória do SIMPLES, no prazo esPpulado no arPgo 30 da
Lei Complementar nº 123/2006.

 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DA VISTORIA TÉCNICA

4.1. O licitante deverá, antes da abertura da sessão pública, cadastrar sua proposta no síPo
www.licitacoes-e.com.br. As instruções de acesso ao sistema eletrônico podem ser obPdas da CarPlha
do Fornecedor, conforme indicado no item 2.1.1 deste edital.

4.2. O encaminhamento da proposta pressupõe o conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante declarará no sistema, antes de registrar
sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-
se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.

4.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do certame, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

4.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão rePrar ou subsPtuir as propostas
apresentadas.

4.7. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

4.7.1. Valor total do item/lote; e

4.7.2. Descrição detalhada do objeto, conforme Projeto Básico, Anexo I deste edital.

4.8. A ausência do detalhamento da proposta não acarretará a desclassificação da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência desPnada a esclarecer ou
complementar as informações.

4.9. Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Licitações-e
não excederão a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este deverá
dar-se para menor.

4.10. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vincularão a Contratada.

4.11. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
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previdenciários, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Alíquota Interestadual de ICMS), tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.12. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por empregado
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-
7251.

4.12.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia úPl seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura da sessão
pública. Quando da realização desta Vistoria Técnica, o METRÔ-DF emiPrá Atestado de Visita
Técnica Prévia - Parte VII do Projeto Básico, Anexo I deste edital, que poderá acompanhar a
documentação de habilitação da empresa licitante, conforme item 8 deste edital.

4.12.2. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil.

4.12.3. Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais licitantes.

4.12.4. Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de responsabilidade da
contratada eventuais erros no dimensionamento de sua proposta, não podendo alegar, em
nenhum momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-
se das obrigações assumidas.

 

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

5.1. Qualquer cidadão é parte legíPma para protocolar solicitação de
esclarecimentos/impugnação referentes a este processo licitatório. Os pedidos deverão ser enviados
à Comissão Especial de Licitação - CEL, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, para o e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

5.1.1. Caberá à CEL, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos e/ou impugnações no prazo de até 3 (três) dias úteis. Sendo acolhida a
impugnação, será definida e publicada nova data para realização do certame.

5.1.2. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração do Edital
não afetar a formulação de propostas.

5.1.3. Para a contagem dos prazos referidos no presente item, deverá ser excluído o dia
do início do prazo (data da sessão) e incluído o dia do fim do prazo, dia este que deverá
ser considerado válido para a prática do ato.

5.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

5.3. As respostas aos esclarecimentos/impugnações prestados pela CEL serão divulgadas no
site do METRÔ-DF e sistema Licitações-e, no link correspondente à licitação e vincularão os
participantes e o METRÔ-DF.

5.4. Não serão conhecidas os esclarecimentos/impugnações apresentados fora do prazo
estipulado no item 5.1.

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data e horário indicados neste edital.
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6.2. O responsável pela condução do certame verificará as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Projeto Básico.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiPvo em
sentido contrário, levado a efeito de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaPcamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

6.4. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos.

6.5. Iniciada a etapa compePPva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM/LOTE.

6.6. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
úlPmo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo
de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.8. O encerramento da etapa de lances da sessão pública será iniciado por decisão
do responsável pela condução do certame. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema Licitações-e, findo o qual será automaPcamente
encerrada a recepção de lances.

6.9. No caso de desconexão do responsável pela condução do certame no decorrer da etapa
de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances conPnuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.10. Quando a desconexão do responsável pela condução do certame persisPr por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão da licitação na forma eletrônica poderá ser suspensa e
reiniciada somente após comunicação aos licitantes, no endereço eletrônico uPlizado para divulgação
da licitação no site do METRÔ-DF.

6.11. Encerrada a etapa de lances, será efePvada a verificação automáPca pelo sistema
Licitações-e do porte da enPdade empresarial, de acordo com a declaração prestada pela licitante no
momento do cadastro de sua proposta e nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123/2006.

6.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta ou lance de menor
preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.11.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma úlPma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
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6.11.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.11.4. O direito de preferência previsto pela Lei Complementar nº 123/2006 somente se
aplicará quando a proposta melhor classificada não Pver sido apresentada por Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte.

6.12. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão uPlizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme art. 120 do RILC - METRÔ-DF:

6.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

6.12.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

6.12.3. Aqueles critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, e no § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

6.12.4. Sorteio.

6.13. O valor es>mado do contrato a ser celebrado pelo METRÔ-DF será sigiloso até o
início da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do RILC - METRÔ-DF.

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o responsável pela condução
do certame encaminhará pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obPda melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes
das previstas no Edital.

7.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providência referida no item 7.1.2 não for obPdo valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.

7.2. O responsável pela condução do certame promoverá a verificação da efePvidade da
proposta, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

7.2.1. Contenham vícios insanáveis;

7.2.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

7.2.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis;

7.2.3.1. Consideram-se inexequíveis os preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompaWveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respecPvos encargos, exceto quando se referiram a materiais e instalações
de propriedade do próprio INTERESSADO, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.

7.2.4. Encontrem-se acima do orçamento esPmado para a contratação, mesmo após a
fase de negociação;
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7.2.4.1. O preço global e os preços unitários esPmados pelo METRÔ-DF
constituirão referência máxima para a admissibilidade da proposta.

7.2.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo responsável
pela condução do certame;

7.2.5.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritméPca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor do orçamento estimado pelo METRÔ-DF; ou

b) Valor do orçamento estimado pelo METRÔ-DF.

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório,
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que se
prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

7.3. A verificação da efetividade dos lances será feita exclusivamente em relação aos lances
mais bem classificados.

7.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o responsável pela condução do
certame examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.5. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o responsável pela condução do
certame passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arPgos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida neste edital.

 

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o responsável pela condução do certame verificará o
eventual descumprimento das condições de parPcipação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a parPcipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa – CNIA;

8.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da Controladoria Geral da
União;

8.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da União –
TCU;

8.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF;

8.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do arPgo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela práPca de ato de improbidade administraPva, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.3. Constatada a existência de sanção, o responsável pela condução do certame reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. O responsável pela condução do certame, então, consultará o Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
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trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.
8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.5. Também poderão ser consultados os síPos oficiais emissores de cerPdões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o responsável pela condução do certame não logre êxito em obter a cerPdão
correspondente através do síPo oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.7. Os licitantes que não esPverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução NormaPva SLTI/MPOG
nº 2/2010, deverão apresentar a seguinte documentação relaPva à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e Trabalhista e à Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.1. Habilitação jurídica:

8.7.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato consPtuPvo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respecPva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato consPtuPvo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: cerPdão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN nº. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integração (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperaPva: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respecPva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.

8.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

8.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (cerPdão conjunta, emiPda
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida APva da União, por elas administrados,
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
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8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.7.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a jusPça do trabalho,
mediante a apresentação de cerPdão negaPva ou posiPva com efeito de negaPva, nos
termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.7.2.7. CerPdão NegaPva de Débitos ou CerPdão PosiPva com Efeitos de NegaPva,
emiPda pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação
de declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperaPva enquadrada no arPgo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:

8.7.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úlPmo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subsPtuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa consPtuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade.

8.7.3.3. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ------------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

Ativo Circulante

LC = -----------------------------; e

Passivo Circulante
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a) Os cálculos dos índices poderão ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, uPlizando os dados registrados no balanço
patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. A licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor global de sua proposta. A comprovação será feita por meio do
balanço patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.8. Habilitação Técnica

8.8.1. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL, a licitante deverá
apresentar:

8.8.1.1. Registro/cerPdão de inscrição da empresa, na enPdade profissional
competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 12.378 de
31/12/2010;

8.8.1.2. Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de
pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico por execução de
serviços de caracterísPcas semelhantes às do objeto do Projeto Básico, conforme Modelo
de Declaração, Anexo II deste edital; e

8.8.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emiPdo(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando a execução, a qualquer
tempo, de serviços com caracterísPcas perPnentes e compaWveis com o objeto desta
licitação, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de Tabela
Resumo de Atestados Técnicos - Parte IX do Projeto Básico, Anexo I deste edital. Entende-
se como serviços com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto:

a) Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica com vão livre mínimo de 14 metros
e peso total mínimo de 12 toneladas, com a respecPva elaboração do Plano de Rigging, ou
seja, instalação em condição de içamento críPco. Entende-se como içamento críPco aquele
que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação
da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas
existentes. Exemplo disso são as montagens de estrutura metálica com içamento sobre
rodovias, ferrovias, portos, metrôs, linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center,
etc.

8.8.1.4. A comprovação da Qualificação Técnica Operacional da licitante poderá ser
feita em um ou mais atestados.

8.8.2. Para comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL, a licitante deverá
apresentar:

8.8.2.1. Registro/cerPdão de inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) de nível
superior, na enPdade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de
24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010;

8.8.2.2. Atestado(s) técnico(s) emiPdos por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na
enPdade profissional competente, acompanhado(s) da(s) respecPva(s) CerPdões de Acervo
técnico – CATs, comprovando que o(s) Responsável(is) Técnico(s) tenha(m) executado, a
qualquer tempo, serviços com caracterísPcas perPnentes e compaWveis com o objeto desta
licitação, preferencialmente acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do Modelo de
Tabela Resumo de Atestados Técnicos - Parte IX do Projeto Básico, Anexo I deste edital.
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Entende-se como serviços com caracterísPcas perPnentes e compaWveis com o presente
objeto, cumulativamente:

a) Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica com vão livre mínimo de 14 metros
e peso total mínimo de 12 toneladas, com a respecPva elaboração do Plano de Rigging, ou
seja, instalação em condição de içamento críPco. Entende-se como içamento críPco aquele
que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação
da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas
existentes. Exemplo disso são as montagens de estrutura metálica com içamento sobre
rodovias, ferrovias, portos, metrôs, linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center,
etc.

8.8.3. Para os atestados requeridos nos subitens 8.8.1.3 e 8.8.2.2, recomenda-se
idenPficar a aPvidade de execução exigida na comprovação de capacitação (ex: com caneta
marca-texto).

8.8.4. Apresentação do Atestado de Visita Técnica Prévia, emiPdo pelo METRÔ-DF,
conforme item 4.12.1 deste edital, ou ainda, caso a licitante opte pela não realização da vistoria,
poderá apresentar a Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia, conforme modelo constante
do Anexo II deste edital.

8.8.4.1. Em não apresentando a Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia, a
licitante não será desclassificada, entretanto, não poderá alegar, em nenhum momento,
desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-se das
obrigações assumidas.

8.9. A licitante deverá apresentar cer>dão nega>va de feitos sobre falência recuperação
judicial ou recuperação extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa jurídica, com
data de expedição ou revalidação nos úlPmos 90 (noventa) dias que antecedem à sessão de abertura
da licitação, caso o documento não consigne o seu prazo de validade.

8.10. Independente da habilitação por meio do SICAF ou junto ao METRÔ-DF, o
licitante deverá apresentar ainda os seguintes documentos complementares, conforme Modelo de
Declaração, Anexo II deste edital:

8.10.1. Declaração de sujeição aos termos e condições deste edital.

8.10.2. Declaração firmada pela licitante, em observância ao disposto no inciso XXXIII do
artigo 7º da Constituição Federal.

8.10.3. Declaração que não incorre nas vedações previstas no Decreto nº 39.860, de 30 de
maio de 2019, que dispõe sobre a proibição de parPcipação, direta ou indiretamente, de licitação,
contratação, execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários agentes
públicos de órgãos ou enPdades da Administração Pública Direta ou Indireta do Poder ExecuPvo
do Distrito Federal contratante ou responsável pela licitação.

8.10.4. Declaração de Superveniência de Fatos Impeditivos.

8.10.5. Nos casos de microempresa e empresa de pequeno porte, declaração de sua
qualificação.

8.10.6. Caso seja optante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o
valor da receita bruta, Instrução NormaPva RFB nº. 1.436/2013, deverá apresentar declaração,
sob as penas da Lei.

8.10.7. Declaração que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2º da
Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012,
que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666/1993, bem como o Decreto de nº 36.519, de 28 de maio
de 2015, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços,
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estabelece a implementação de critérios, práPcas e ações de logísPca sustentável no âmbito da
Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
estatais dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto
ambiental em relação aos seus similares.

8.10.8. Declaração do fornecedor nos termos do art. 84, parágrafo único, do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

8.11. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperaPva e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação
do responsável pela condução do certame no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período.

8.12. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

8.13. É facultado ao responsável pela condução do certame ou autoridade superior, em
qualquer momento, promover diligências desPnadas a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo de licitação, vedada inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta.

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arPgos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.16. Da sessão pública do divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

 

9. DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar para o e-
mail: licitacao@metro.df.gov.br, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas  contados da solicitação
do responsável pela condução do certame, a proposta de preço adequada ao úlPmo lance ou valor
negociado, juntamente com a documentação complementar relaPva à habilitação  e declarações (item
8).

9.1.1. Havendo necessidade, o responsável pela condução do certame
convocará documentação complementar à proposta e/ou habilitação, de forma a comprovar o
atendimento às exigências deste edital.

9.1.2. Os documentos a serem apresentados por oportunidade do item 9.1 deste edital
serão disponibilizados no site do Metrô-DF para acompanhamento pelos demais interessados.

9.1.3. O prazo para a apresentação da referida documentação
transcorrerá independentemente da expressa ciência da convocação pelo licitante, cabendo a ele
o acompanhamento da licitação pelo sistema eletrônico, conforme estabelece o item 4.4 deste
edital.

9.1.4. O prazo estabelecido pelo responsável pela condução do certame poderá ser
prorrogado por conveniência e oportunidade administraPva, devendo ser solicitada
jusPficadamente por escrito, antes de findo o prazo estabelecido, através do e-mail informado no
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subitem 9.1.

9.2. Havendo a necessidade de diligência complementar, os documentos remePdos por e-
mail poderão ser solicitados a qualquer momento em original, por cópia autenPcada, ou original
acompanhada de cópia para autenPcação por servidor da Administração. Nesse caso, os documentos
deverão ser protocolados, no prazo de até 3 (três) dias úteis após noPficação do responsável pela
condução do certame, junto à Gerência de Licitações - AGLIC da Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal - METRÔ-DF, localizada no térreo do Centro AdministraPvo e Operacional - CAO,  sito
à Avenida Jequitibá nº 155 (Águas Claras) - Brasília-DF, CEP: 71.929-540.

9.3. A forma Msica da proposta a ser anexada ao sistema deverá estar em conformidade
ao Anexo III deste edital, em papel timbrado da licitante,  e:

9.3.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente,
endereço completo, telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Estar acompanhada da planilha orçamentária contendo todos os serviços para
realização do escopo a ser contratado, consignando quanPtaPvos, preços unitários e totais,
conforme Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária do Projeto Básico, Anexo I deste edital. Para
fins de cálculo das planilhas, somente serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as
demais desconsideradas, não sendo permiPdo o arredondamento. A licitante deverá “truncar” a
planilha de preços de modo a evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

9.3.3. Estar acompanhada da Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos
custos incidentes sobre a folha de pagamentos de salários, conforme Modelo Composição de
Encargos Sociais, Parte III do Projeto Básico, Anexo I deste edital;

9.3.4. Estar acompanhada da Composições do BDI - detalhamento do percentual que
incide sobre o custo global do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando
taxa de rateio da administração central, taxa de risco, seguro e garanPa do empreendimento,
percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta
e personalísPca que oneram o contratado e taxa de lucro. Deverá ser entregue uma composição
para o BDI de serviços. Para tanto deverá ser uPlizado o Modelo de Composição do BDI
Referencial de serviços e Diferenciado-Fornecimentos, Parte II do Projeto Básico, Anexo I deste
edital;

9.3.5. Estar acompanhada da Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo
unitário de cada serviço constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição,
quanPdades, produPvidades e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos
necessários à execução de uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da
expressão "verba" ou de unidades genéricas. Deverá ser uPlizado o Modelo para Composição de
Custo Unitário Referencial constante na Parte VI do Projeto Básico, Anexo I deste edital;

9.3.6. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa)
dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública da licitação, no caso do primeiro
classificado, ou de sua emissão, para os convocados remanescentes, se for o caso;

9.3.7. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.8. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na
proposta e não constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serão
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.3.9. A licitante que não for beneficiária da Lei nº 123/2006 deverá indicar a(s)
en>dade(s) preferencial(is), com a descrição do(s) serviço(s) a ser(em) prestado(s) e seu(s)

Edital de Licitação - POL 01/2020 (59601242)         SEI 00097-00007748/2020-72 / pg. 15



en>dade(s) preferencial(is), com a descrição do(s) serviço(s) a ser(em) prestado(s) e seu(s)
respec>vo(s) valor(es), conforme o disposto no item 12.9 deste Edital e de acordo com o
modelo constante do Anexo V deste edital.

9.4. De forma a auxiliar a conferência quanto a compaPbilidade dos preços ofertados pela
licitante e de forma complementar à proposta física, as planilhas e demais composições de que tratam
os itens 9.3.2 a 9.3.5 deste edital, deverão ser apresentadas também em formato digital, com
extensão *.XLS, *.DOC,  ou compatível e desbloqueada para edição.

9.5. Caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou ainda,
caso seja apresentado detalhamento da taxa BDI e/ou da composição de encargos sociais sobre os
preços da mão-de-obra, contendo alíquotas de tributos e/ou contribuições sociais em
desconformidade com a legislação vigente ou com regime de tributação da licitante, a CEL, em
diligência, concederá à licitante prazo improrrogável de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento da
comunicação, para a licitante ajustar o(s) referido(s) preço(s) unitário(s) de sua proposta, com o
respecPvo ajuste no preço total, não sendo permiPdo alterar quaisquer outros preços unitários da sua
proposta.

9.5.1. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracteriza
hipótese de desclassificação da proposta.

9.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas
neste edital.

9.7. A CEL examinará, juntamente com a área técnica, a proposta mais bem classificada
quanto à compaPbilidade do preço ofertado com o valor esPmado, conformidade com as
especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

9.7.1. Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor
valor global, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e
demais condições estabelecidas neste edital.

9.7.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.7.3. Será desclassificada a proposta cuja licitante não seja beneficiária da Lei nº
123/2006 e que não tenha indicado a(s) enPdade(s) preferencial(is) de que trata o item 12.9
deste edital.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, a sessão será suspensa para solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do METRÔ-DF ou, ainda, de pessoas Qsicas ou jurídicas estranhas
a ele, para orientar sua decisão, informando no sistema Licitações-e a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.11. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

 

10. DOS RECURSOS

10.1. O responsável pela condução do certame declarará o vencedor e, após decorrida a fase
de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o
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prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma moPvada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais moPvos,
em campo próprio do sistema.

10.1.1. A revogação, a anulação ou a declaração de fracasso da licitação também são atos
a parPr dos quais o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de interposição de
recursos será aberto.

10.1.2. A falta da manifestação quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo
estabelecidos neste item, importará na decadência desse direito, ficando a instância competente
autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor ou, nos casos de revogação,
anulação ou fracasso do processo, dar andamento aos procedimentos administrativos.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao responsável pela condução do certame verificar
a tempesPvidade e a existência de moPvação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o responsável pela condução do certame não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. Uma vez admiPdo o recurso, o recorrente terá, a parPr de então, o prazo de 05
(cinco) dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo, inPmados
para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros cinco dias úteis, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.3. Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados para o e-
mail: licitacao@metro.df.gov.br, os quais serão examinados e decididos pela CEL no prazo de 5
(cinco) dias úteis. Sendo manPda a decisão originalmente tomada pela CEL, serão nesse mesmo
prazo submetidas as alegações das partes à autoridade competente, para a decisão final.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insusceWveis de
aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitação formal através do e-mail indicado no subitem 10.2.3.

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da CEL,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

11.2. Nos termos do art. 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, a empresa vencedora deverá
comprovar documentalmente o cumprimento da exigência de equidade salarial em seu quadro de
funcionários no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do resultado da licitação, por meio de:

11.3. documento assinado por contador responsável, contendo o nome de todos os
funcionários e respectivos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, raça declarada e remuneração;

11.4. relatório sobre ações afirmaPvas adotadas para garanPr a igualdade de condições no
ingresso e na ascensão profissional, e o combate às práPcas discriminatórias, inclusive de raça, e à
ocorrência de assédios moral e sexual na empresa, pelo menos nas áreas de:

11.4.1. política de benefícios;

11.4.2. recrutamento e seleção;

11.4.3. capacitação e treinamento.
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11.5. O prazo esPpulado no subitem 11.2 poderá ser prorrogado mediante jusPficaPva da
empresa vencedora, por igual período e uma única vez.

11.6. Caso a empresa vencedora não possua mecanismos de garanPa de equidade salarial,
deverá manifestar tal condição, para que no ato do chamamento para assinatura do contrato e no
mesmo prazo estabelecido no subitem 11.2, apresente o plano para adoção das ações elencadas no
subitem 11.2.2, ou outras que visem ao alcance do mesmo objePvo, com prazo para implantação de no
máximo 90 dias.

11.7. A licitante vencedora que não aceitar as condições impostas pela Lei Distrital
nº 6.679/2020 fica impedida de assinar o respecPvo termo de contrato, ficando o METRÔ-DF
autorizado a convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, de acordo com o disposto
pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.8. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praPcados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Após a homologação, a contratação será formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo IV deste edital, com vigência de 9 (nove) meses, contados a
partir de sua assinatura, de acordo com o item 10 do Projeto Básico, Anexo I deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estará vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF, à Lei nº 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRÔ-DF emiPrá o contrato e convocará por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis, a contar da convocação, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora deverá cadastrar-se
como usuário externo no Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo adjudicatário e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRÔ-DF.

12.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRÔ-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em
conformidade com o instrumento convocatório.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicação de multa, esta será de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.

12.6.1. O disposto neste subitem não se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 12.5, não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro
adjudicatário, inclusive quanto a prazo e preço.

12.7. Prorrogações de prazos, especialmente de vigência, seguirão o disposto na Lei n.º
13.303/16 (máximo de 5 anos) e arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do
METRÔ-DF.

12.8. A contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a totalidade
dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.
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12.8.1. Será permiPda a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
contratada que conPnuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e enPdades públicas
e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

12.8.2. A subcontratação não desobriga a contratada perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos
e imperfeições deverão ser de responsabilidade da contratada.

12.8.3. O limite percentual de 30% (trinta por cento) já inclui o percentual de
subcontratação compulsória prevista no item 12.9.

12.8.4. Caso julgue necessário, a contratada poderá solicitar a subcontratação de serviços,
desde que submeta previamente à gestão/fiscalização do METRÔ-DF, com vistas à aprovação, a
sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que atestem a
idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da subcontratada.

12.8.5. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a contratada deverá realizar a supervisão e coordenação das aPvidades
da subcontratada, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.9. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
c/c art. 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011, art. 9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e RILC - METRÔ-
DF, a licitante deverá subcontratar, compulsoriamente, enPdade(s) preferencial(is), assim
considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es)
individual(is), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para
execução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado.

12.9.1. A contratada ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações que
realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do contratante, e será responsável
pelo adimplemento integral do contrato.

12.9.2. Assinado o contrato, serão emiPdas as notas de empenho em favor da contratada
e, no caso da(s) entidade(s) preferencial(is), também empenho direto em favor dessa(s).

12.9.3. A empresa contratada deverá subsPtuir à subcontratada, na parcela referente à
subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de exPnção da
subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituição.

12.9.4. A exPnção da subcontratação que se refere o item anterior deverá ser jusPficada e
comunicada à Administração no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

12.9.5. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compaPbilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao órgão
contratante, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

12.9.6. Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória quando o licitante for
entidade preferencial.

 

13. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

13.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-
base ou do úlPmo reajustamento de preços, com base na variação do Índice Nacional de Custo da
Construção – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro que venha a subsPtuí-lo,
apurado no período, mediante a apresentação de requerimento fundamentado e tempestivo.
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13.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administraPva, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroaPvo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

13.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito relaPvo ao período anterior aos úlPmos doze meses, sendo-lhe permiPdo
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

13.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

13.2. Nas hipóteses de repactuação:

13.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio colePvo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

13.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

13.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação colePva da respecPva categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

13.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

13.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 13.2.1 e 13.2.2.

13.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de beneQcios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

13.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições conPdas em Acordos, Convenções ou
Dissídios ColePvos de Trabalho que tratem de pagamento de parPcipação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

13.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios ColePvos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
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autoridade competente para as providências cabíveis;

14.1.4. NoPficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigações e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas
no Projeto Básico, Anexo I deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua aPvidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto da licitação;

14.2.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a conPnuidade cronológica e Qsica dos trabalhos, em conformidade com as
disposições do Projeto Básico, Anexo I deste edital, de maneira a evitar interrupções ou
paralisações;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compaPbilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subsPtuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

14.2.7.1. O contratado responderá por ação ou omissão de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificaPvo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.
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14.2.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administraPvo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informação que o contratado obPver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que o contratado não poderá prestar
nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a terceiros sem a
anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

14.2.9.1. A divulgação de informação confidencial pelo contratado sem autorização do
METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à aplicação
de sanções e à rescisão contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, o
contratado não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já tenha
dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando o contratado prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, inPmação ou noPficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

14.2.10. É vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garanPa de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

14.2.10.1. A violação a este arPgo é considerada descumprimento grave do contrato e
poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

14.2.12. Nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF o contratado se obriga a desPnar 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital
nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três por cento) das vagas de trabalho a apenados em
condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário, nos termos da Lei
Distrital nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

 

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta-corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

15.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a parPr da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRÔ-DF, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigências contratuais e
administrativas da Contratante.
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15.2.1. Se a documentação de cobrança esPver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a parPr da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter rePdo na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

15.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorização de Faturamento – AF emiPda pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. CerPdão Conjunta NegaPva de Débitos relaPvos a Tributos Federais e à Dívida
APva da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

15.3.4. CerPdão NegaPva de Débitos emiPda pela Secretaria de Fazenda Pública do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. CerPdão NegaPva de Débitos Trabalhistas – CNDT, emiPda pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emiPr Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subsPtuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a parPr de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo moPvo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no Edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

15.6. Serão emiPdas notas de empenho em favor da contratada e, também, empenho(s)
direto(s) em favor da(s) empresa(s) mencionada(s) no item 12.9  deste edital, se for o caso.

15.7. No pagamento de cada etapa ou parcela será verificada a regularidade com a
seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da contratada e da subcontratada em
relação ao efetivo de pessoal que contratar.

 

16. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execução do objeto desta licitação estão previstos na
Lei Orçamentária Anual de 2021, Natureza de Despesa 44.90.51, Programas de
Trabalho 26.451.6216.1347.9500 e 26.451.6216.1347.9501, fonte de recurso 220.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administraPva, nos termos do RILC - METRÔ-DF, o
licitante/adjudicatário que:

17.1.1. Não mantiver a proposta;

17.1.2. Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.3. Apresentar documentação ou declaração falsa;
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17.1.4. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

17.1.5. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

17.1.6. Não celebrar o contrato, quando convocado dentro de prazo de validade a sua
proposta ​;
17.1.7. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de parPcipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

17.3. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garanPda a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

17.3.1. Advertência;

17.3.2. Multa;

17.3.3. Suspensão temporária de parPcipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

17.3.4. As sanções previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção do subitem 17.3.2.

17.3.5. A aplicação das sanções previstas neste arPgo não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.4. As sanções previstas no subitem 17.3.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

17.4.1. Tenham sofrido condenação definiPva por praPcarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

17.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

17.5. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administraPvo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respecPvo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de noPficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

17.5.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.5.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garanPa prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

17.6. A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

17.6.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
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implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

17.6.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

17.6.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

17.6.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3
deste artigo;

17.6.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injusPficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou rePrar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

17.6.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.6.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a parPr do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.

17.6.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

17.7. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

17.8. O prazo de suspensão temporária de parPcipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.8.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

17.8.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

17.8.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.8.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.8.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objePvando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

17.8.4.2. PraPcar atos ilícitos visando frustrar os objePvos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.8.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.
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17.9. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da noPficação da decisão
pelo contratado.

17.9.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.9.2. Se a Unidade Demandante esPver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

17.10. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.10.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 17.10 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

17.10.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

17.11. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, insPtuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, insPtuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

17.11.1. A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

18.1. Por ocasião da celebração do contrato, será exigido da licitante vencedora a prestação
de 5% (cinco por cento) do valor da contratação, em nome do METRÔ-DF, em até 15 (quinze) dias após
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garanPa, conforme esPpulado no
art. 178 do RILC - METRÔ-DF:

18.1.1. Caução em dinheiro;

18.1.2. Seguro-garantia;

18.1.3. Fiança bancária.

18.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
insPtuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
parPcipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

18.1.3.2. Somente será aceita carta de fiança bancária emiPda por insPtuição
financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

18.2. A garanPa escolhida pela Contratada deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas. Em caso de
prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a Contratada, a garanPa deverá ser
renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado, e
cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

18.3. A garantia assegurará o pagamento de:
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18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insaPsfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato praPcado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

18.4.1. Execução integral e saPsfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

18.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

18.6. O envio de noPficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garanPa
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garanPa e obrigará a insPtuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentação de garanPa ou de reforço de garanPa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garanPas de que trata o item 18.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garanPa escolhida pela Contratada poderá ser subsPtuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaPcamente transferida para o primeiro
dia úPl subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pela CEL.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, a CEL poderá sanear erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

19.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
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Administração.

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

19.7. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

19.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-
e.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço www.metro.df.gov.br. 

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei AnPcorrupção
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto
Distrital nº 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e
sanções previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praPcados por seus sócios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

19.10. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.10.1. ANEXO I – Projeto Básico;

19.10.1.1. Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária;

19.10.1.2. Parte II - Modelo de Composição do BDI - Serviços e Diferenciado
(Fornecimentos);

19.10.1.3. Parte III - Modelo da Composição de Encargos Sociais;

19.10.1.4. Parte IV - Critérios de Medição;

19.10.1.5. Parte V - Cronograma Físico;

19.10.1.6. Parte VI - Modelo de Composição de Custo Unitário;

19.10.1.7. Parte VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia;

19.10.1.8. Parte VIII - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal;

19.10.1.9. Parte IX - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos;

19.10.1.10. Parte X -Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

19.10.1.11. Parte XI - Modelo de Livro de Ordem.

19.10.2. ANEXO II – Modelo de Declaração;

19.10.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço;

19.10.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato;

19.10.5. ANEXO V – Relação das enPdades preferenciais a
serem subcontratadas compulsoriamente;

19.10.6. ANEXO VI – Matriz de Riscos.

19.11. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas da
presente licitação, se esgotadas as vias amigáveis.

19.12. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.
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Brasília/DF,  13 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente

Diego Mondini de Souza

Comissão Especial de Licitação

Presidente da Comissão

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 59601242 código CRC= 52FAC4C8.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Contratações

Termo de Referência - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT  

Projeto Básico de Licitação visando a execução de obras para a construção de
passarela de pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 – Estrada

Parque METRÔ-DF e urbanização geral do lote

 

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO

I- OBJETO

Contratação de empresa visando à execução de obras para a construção de passarela de pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 – Estrada Parque
METRÔ-DF e urbanização geral do lote

II - ENQUADRAMENTO DO OBJETO

Obra de Engenharia

III - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime de Empreitada por Preço Unitário 

IV - PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses contados a partir do recebimento da OS

V - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste Projeto Básico de Licitação será executado na Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF, na Região Administrativa XX – Águas Claras no Distrito Federal

VI - SERVIÇOS  A SEREM EXECUTADOS

 Serviços Técnicos Iniciais; Projeto ExecuAvo; Projeto "As Built" ; Serviços Preliminares (Canteiro e Terraplanagem); Fundações; Estruturas de Concreto; Estruturas
Metálicas; Urbanização(Passeio, Sinalização, Drenagem, Fechamento e Paisagismo); Instalações elétricas e iluminação; Aterramento e Remanejamento do Sistema de
Intrusão

 

SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

OS - Ordem de Serviço

CAT - Certidões de Acervo Técnico

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

RRT - Registros de Responsabilidade Técnica

ART - Anotações de Responsabilidade Técnica

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas

NR – Norma Regulamentadora

NBR – Norma Técnica Brasileira

 

 

1. OBJETO

1.1. Contratação de empresa para realização de obras visando a construção de passarela de
pedestres e ciclistas sobre a via permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e urbanização
geral do lote.

 

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1. A Lei n.º 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF - estabelece que a finalidade do METRÔ-DF é planejar,
projetar, construir, operar e manter os sistemas de transporte público coleAvo sobre trilhos no Distrito
Federal.

2.2. Atuando em suas competências, o METRÔ-DF fundamenta esta contratação conforme
os seguintes dispositivos legais:

2.2.1. Decreto Federal nº. 5.296, de 02 de dezembro de 2004 - regulamenta as Leis de
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n. 10.048/2000 e n. 10.098/2000;

2.2.2. Lei Distrital nº. 4.566, de 04 de maio de 2011 - dispõe sobre o Plano Diretor de
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal - PDTU/DF;

2.2.3. Lei Federal nº. 12.587, de 03 de janeiro de 2012 - instrui as diretrizes de PolíAca
Nacional de Mobilidade Urbana;

2.2.4. Lei Distrital nº 5.824, de 06 de abril de 2017 - dispõe sobre a políAca distrital de
preservação do meio ambiente e de combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas;

2.2.5. Norma ABNT NBR 9.050-2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;

2.2.6. Norma ABNT NBR 14.021-2005 - Transporte - Acessibilidade no sistema de trem
urbano ou metropolitano;

2.2.7. Lei Federal nº 13.303/2016, de 30 de junho de 2016 - Dispõe sobre o estatuto
jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

2.2.8. Lei Distrital nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 – Dispõe sobre a gestão
integrada de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências.

 

3. DOCUMENTOS E NORMATIVOS DE REFERÊNCIA

3.1. Conforme documento anexo ET. 3/80.2X/Z1.001(40445219).

 

4. OBJETIVO

4.1. Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica da passarela de pedestres e ciclistas
sobre a via permanente no lote da Estação 19 - Estrada Parque, com a respecAva elaboração do
Projeto ExecuAvo. Execução das fundações para apoio da Estrutura Metálica. Urbanização do lote
contíguo à Estação, com construção de passeio, terraplenagem e jardinagem.

 

5. JUSTIFICATIVAS

5.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

5.1.1. A contratação decorre das previsões legais para atendimento prioritário às pessoas
com deficiência Qsica, idosos, gestantes e lactantes acompanhadas de crianças de colo, assim
como para a promoção da acessibilidade, dispostas nas legislações vigentes. Além disso,
permitirá a melhoria dos fluxos de pessoas na edificação.

 

5.2. JUSTIFICATIVAS DE CONDICIONANTES

5.2.1. Não será permiAdo consórcio de empresas. Ao analisar o objeto licitado,
depreende-se que não estão envolvidas questões de alta complexidade, já que não se
verifica exigência de diferentes áreas de especialização ou apAdões, sendo o objeto passível de
ser saAsfatoriamente executado de forma isolada por uma única empresa, tampouco se verifica
grande vulto. Compreende-se que empresas de pequeno e médio porte apresentam condições de
suprir os requisitos de habilitação do edital e que a permissão à subcontratação é suficiente para
cumprir obrigações disAntas àquelas que integram o escopo de aAvidades desempenhadas pela
empresa vencedora do certame. Acrescenta-se que tal vedação não consAtui óbice à ampla
compeAAvidade e que a permissão de consAtuição de consórcio não proporcionaria a
participação de um maior número de empresas na competição.

5.2.2. Baseando-se na análise do mercado, os gestores decidiram pelo não parcelamento
do objeto, haja vista que essa opção não se demonstrou vantajosa do ponto de vista econômico e
nem tampouco técnico. Compreende-se que o grau de complexidade da solução não jusAficaria a
divisão, além de, eventualmente, ensejar em dificuldades operacionais e logísAcas que poderiam
comprometer o andamento de serviços e etapas interdependentes. Além disso, a divisão, neste
caso não representaria a ampliação da competitividade ou melhor aproveitamento do mercado. 

5.2.3. Em consonância com a conceituação doutrinária,  considera-se que o objeto desta
licitação pode ser classificado como Obra de Engenharia, haja vista que a construção da
passarela promoverá  alteração do ambiente, com acréscimo de área/volume, objeAvando
adaptar a natureza às conveniências dos usuários.

5.2.4. Tendo como referência as caracterísAcas e a natureza da obra em tela, bem como
seus correspondentes e adequados critérios de medição e remuneração e tendo em conta ainda
que os serviços que integram o objeto desta licitação raramente são executados com diferentes
metodologias ou tecnologias, dado a sua pouca complexidade e forte consolidação de soluções
convencionais e amplamente testadas, define-se o regime de Empreitada por Preço Unitário,
afastando-se a adoção da Contratação Semi-integrada. 

 

6. ESCOPO E ESPECIFICAÇÕES

6.1. Conforme documento anexo ET. 3/80.2X/Z1.001(40445219).

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

7.1. REGIME 

7.1.1. A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o Regime
de Empreitada por Preço Unitário.

 

7.2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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7.2.1. O objeto deste Projeto Básico de Licitação será executado na Estação 19 – Estrada
Parque METRÔ-DF, na Região Administrativa XX – Águas Claras no Distrito Federal.

 

7.3. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

7.3.1. O prazo de vigência do Contrato será de 9 (nove) meses, contados a parAr da data
de assinatura.

7.3.2. O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses contados a parAr do
recebimento da OS.

 

7.4. SUBCONTRATAÇÃO / SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA 

7.4.1. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a
totalidade dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.

7.4.2. Será permiAda a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
CONTRATADA que conAnuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e enAdades
públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

7.4.3. A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos
e imperfeições deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

7.4.4. Não são passíveis de subcontratação, as parcelas principais do objeto e/ou
aquelas que tenham sido exigidas como critérios de qualificação para fins de habilitação.

7.4.5. É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha parAcipado direta
ou indiretamente, da elaboração dos Projetos Básicos ou Projetos ExecuAvos bem como a
subcontratação de empresa ou consórcio que tenha parAcipado do procedimento licitatório do
qual se originou a contratação.

 

7.4.6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.4.6.1. Caso julgue necessário, a CONTRATADA poderá solicitar a subcontratação de
serviços, desde que submeta previamente à GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, com vistas à
aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que
atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA.

7.4.6.2. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA deverá realizar a supervisão e coordenação das
aAvidades da SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

 

7.4.7. DA SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA 

7.4.7.1. A Subcontratação Compulsória deverá ser no mínimo de 10% (dez por cento) do
valor do objeto contratado, respeitando o limite estabelecido, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF

7.4.7.2. O licitante deverá indicar a(s) enIdade(s) preferencial (is), com a descrição dos
bens e serviços a serem fornecidos e seus respecIvos valores, conforme Modelo de Lista de
Entidades Preferenciais Subcontratadas (Parte VIII)

7.4.7.3. A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações
que realizar, sem prejuízo da FISCALIZAÇÃO sob responsabilidade do CONTRATANTE,  e será
responsável pelo adimplemento integral do contrato.

 

7.5. MEDIÇÃO

7.5.1. As medições deverão ser realizadas conforme Planilha Orçamentária apresentada
pela empresa CONTRATADA em sua proposta comercial e conforme Cronograma Físico e Critérios
de Medição (Parte V).

7.5.2. O pagamento dos serviços executados e medidos poderá ser efetuado no prazo
provável de quinze dias, contados a parAr da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o
documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento.

 

7.6. CONTROLE AMBIENTAL

7.6.1. Em cumprimento ao disposto no arIgo 2º da Lei Distrital nº 4770, de 22 de
fevereiro de 2012, a CONTRATADA deverá preencher o Modelo de Declaração de
Sustentabilidade Ambiental (Parte XI).

7.6.2.  No que tange à necessidade de Licenciamento Ambiental, as jusAficaAvas estão
expostas na Parte XII - Controle Ambiental , em função do enquadramento da aAvidade deste
empreendimento e em consonância com a legislação ambiental vigente.

7.6.3. Figuram também, na Parte XII - Controle Ambiental, as premissas a serem,
obrigatoriamente, obedecidas pela CONTRATADA para garanAr o devido cumprimento
à legislação ambiental vigente. 

 

8. ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE

8.1. A proposta da LICITANTE deverá ser entregue na forma digital, com extensão *.XLS,
*.DOC, ou compaZvel. A planilha orçamentária, em meio digital, deverá ser desbloqueada para edição
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e os valores de Preço Unitário e Preço Total dos respecAvos itens deverão ser truncado para duas
casas decimais.

 

8.2. PREÇOS UNITÁRIOS E PREÇO GLOBAL ​
8.2.1. Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos unitários
acrescidos dos respectivos BDIs.

8.2.2. O preço global corresponde à associação destes preços unitários com as
quantidades de serviços indicadas no Modelo de Planilha Orçamentária (Parte I).

8.2.3. Os preços unitários da CONTRATADA e por conseguinte seu preço global deverão
corresponder a serviços prontos, considerando inclusas todas e quaisquer despesas diretas e
indiretas sobre eles incidentes.

8.2.4. O preço global máximo e os preços unitários máximos admiAdos para a execução
do objeto desta licitação são os definidos no Modelo de Planilha Orçamentária (Parte I),
elaborada pelo METRÔ-DF, portanto, consAtuem valores de REFERÊNCIA MÁXIMA para a
elaboração da proposta da LICITANTE.

8.2.5. A Licitante deverá apresentar, minima e obrigatoriamente, as seguintes peças:

a) Planilha orçamentária contendo todos os serviços para realização do escopo a ser
contratado, consignando quanAtaAvos, preços unitários e totais. Para tanto deverá ser
uAlizada a Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária. A planilha orçamentária, em meio
digital, deverá ser desbloqueada para edição. Para fins de cálculo das planilhas, somente
serão consideradas 2 (duas) casas decimais, sendo as demais desconsideradas, não sendo
permiAdo o arredondamento. A licitante deverá “truncar” a planilha de preços de modo a
evitar dízimas que culminem em erros de cálculo;

b) Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos custos incidentes sobre a
folha de pagamentos de salários. Para tanto deverá ser uAlizado o Modelo de Composição
de Encargos Sociais (Parte IV) deste documento;

c) Composições do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o custo global
do orçamento detalhado para realização dos serviços, evidenciando taxa de rateio da
administração central, taxa de risco, seguro e garanAa do empreendimento, percentuais de
tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e
personalísAca que oneram o contratado e taxa de lucro. Deverão ser entregues 2 (duas)
composições disIntas para o BDI, a saber: BDI de serviços, BDI Diferenciado (para
Fornecimentos). Para tanto deverá ser uAlizado o Modelo de Composição de BDI (Parte III)
deste documento. 

d) Composição de Custo Unitário – detalhamento do custo unitário de cada serviço
constante do Orçamento Detalhado que expresse a descrição, quanAdades, produAvidades
e custos unitários dos materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução de
uma unidade de medida, não podendo ser indicados mediante uso da expressão "verba" ou
de unidades genéricas. Deverá ser uAlizado o Modelo para Composição de Custo Unitário
constante na Parte II deste documento;

8.2.6. Caso a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (mais vantajosa)
contenha preço(s) unitário(s) superior(es) ao(s) da Planilha Orçamentária de Referência, ou
ainda, caso seja apresentado detalhamento da taxa BDI e/ou da composição de encargos sociais
sobre os preços da mão-de-obra, contendo alíquotas de tributos e/ou contribuições sociais em
desconformidade com a legislação vigente ou com regime de tributação da licitante, a Comissão
de Licitação, em diligência, deverá conceder à LICITANTE prazo improrrogável de 2 (dois) dias
úteis contados do recebimento da comunicação, para a LICITANTE ajustar o(s) referido(s) preço(s)
unitário(s) de sua proposta, com o respecAvo ajuste no preço total, não sendo permiAdo alterar
quaisquer outros preços unitários da sua proposta.

8.2.7. Ressalta-se que a Planilha Orçamentária e as Composições de Preços Unitários
dos Serviços que servirão de base para a licitação é referencial e teórica, ou seja, foram
elaboradas conforme uma metodologia execuAva baseada na experiência dos profissionais do
METRÔ-DF, autores do orçamento e da documentação técnica. Mesma consideração se faz aos
índices de produAvidade e consumo de cada composição, que seguem, prioritariamente, as
tabelas oficiais de referência (SINAPI, SICRO, etc.) e cotações ao mercado fornecedor. Logo, após
celebração do Contrato, o orçamento referencial do METRÔ-DF servirá apenas para balizar
eventuais preços novos no caso de adiAvos contratuais, causados por fatores supervenientes e
imprevisíveis na época de elaboração do orçamento referencial (itens novos não previstos na
Planilha Orçamentária). Não caberá então à CONTRATADA reivindicar acréscimos por conta das
Composições de Preço Unitário e metodologia execuAva teórica, uma vez que a empresa
contratada apresentou suas próprias composições e afirmou ser capaz de realizar o objeto do
contrato, conforme sua Proposta Comercial.

 

8.3. VISTORIA TÉCNICA

8.3.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o LICITANTE poderá
realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, acompanhado por empregado
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-
7251.

8.3.2. Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de responsabilidade da
CONTRATADA eventuais erros no dimensionamento de sua proposta, não podendo alegar, em nenhum
momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes para eximir-se das
obrigações assumidas.

8.3.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia úAl seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura da sessão pública.
Quando da realização desta Vistoria Técnica, o METRÔ-DF emiArá Atestado de Visita Técnica Prévia
(Parte VII) que deverá ser entregue, juntamente com os demais documentos exigidos para
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habilitação da empresa LICITANTE.

8.3.4. Para a vistoria, o representante legal do LICITANTE, seja responsável técnico ou
preposto, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil.

8.3.5. Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais LICITANTES.

8.3.6. As possíveis inconsistências, falhas ou incorreções das especificações deverão ser
alegadas no momento oportuno, não podendo consAtuir pretexto para a futura CONTRATADA cobrar
serviços extras e/ou alterar a composição de preços.

 

8.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE ​
8.4.1. As empresas LICITANTES deverão comprovar Qualificação Técnica Operacional,
apresentando:

a) Registro/cerAdão de inscrição da empresa, na enAdade profissional competente,
de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei nº 12.378 de 31/12/2010;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica emiAdo(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, comprovando a execução, a qualquer
tempo, de serviços com caracterísAcas perAnentes e compaZveis com o objeto deste
Projeto Básico, preferencialmente acompanhadas de tabela resumo nos moldes do Modelo
de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte IX). Entendem-se como serviços com
características pertinentes e compatíveis com o presente objeto:

- Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica, com vão livre mínimo de 14
metros e peso total mínimo de 12 toneladas, com a respec�va elaboração do Plano
de Rigging, ou seja, instalação em condição de içamento crí�co. Entende-se como
içamento crí�co aquele que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso
das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança
e funcionalidade das infraestruturas existentes. Exemplo disso são as montagens
de estrutura metálica com içamento sobre rodovias, ferrovias, portos, metrôs,
linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center, etc.​

8.4.2. A comprovação da Qualificação Técnica Operacional da Licitante deverá ser feita
em um ou mais atestados.

8.4.3. Nos atestados apresentados recomenda-se idenAficar a aAvidade de execução
exigida na comprovação de capacitação (ex: com caneta marca-texto).

 

8.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE ​
8.5.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua equipe,
apresentando:

a) Registro/cerAdão de inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s) de nível superior, na
enAdade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei
12.378 de 31/12/2010; 

b) Atestado(s) técnico(s) emiAdos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na enAdade profissional
competente, acompanhado(s) da(s) respecAva(s) CerAdões de Acervo técnico – CATs,
comprovando que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo,
serviços com caracterísAcas perAnentes e compaZveis com o objeto deste Projeto Básico de
Licitação, preferencialmente acompanhadas de tabela resumo nos moldes do Modelo de Tabela
Resumo de Atestados Técnicos (Parte IX). Entendem-se como serviços com caracterísAcas
pertinentes e compatíveis com o presente objeto, cumulativamente:

-Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica com vão livre mínimo de 14 metros
e peso total mínimo de 12 toneladas, com a respec�va elaboração do Plano de
Rigging, ou seja, instalação em condição de içamento crí�co. Entende-se como
içamento crí�co aquele que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso
das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança
e funcionalidade das infraestruturas existentes. Exemplo disso são as montagens
de estrutura metálica com içamento sobre rodovias, ferrovias, portos, metrôs,
linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center, etc.

8.5.2. Nos atestados apresentados recomenda-se idenAficar as aAvidades de execução
exigidas nas comprovações de capacitação (ex: com caneta marca-texto).

8.5.3. O(s) RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, sendo a
subsAtuição do(s) mesmo(s) admiAda durante a execução do Contrato, por moAvo relevante, mediante
pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da respecAva jusAficaAva, a idenAficação e a
capacitação técnica do(s) candidato(s) subsAtuto(s), para a aceitação desse procedimento pelo
METRÔ–DF. Para tal, o(s) subsAtuto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas
qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, deverão ser comprovadas pelas
documentações aqui exigidas;

8.5.4. O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser comprovado, quando da
convocação para assinatura do Contrato, por meio da apresentação de um dos documentos abaixo
descriminados:

a) Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;

b) Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; Ata de Eleição,
devidamente publicada na imprensa (quando sociedade anônima);

c) Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de
Registro do Empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

d) CerAdão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde conste o registro do
profissional como RT e;
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e) Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1. O critério de julgamento será pelo menor preço global.

9.2. Os critérios de avaliação das propostas serão regidos conforme detalhado no item 8
deste Projeto Básico, "Orientações para a Proposta da LICITANTE".

 

10. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE

10.1. Até o quinto dia úAl após a data de emissão da OS pela CONTRATANTE, deverá ser
realizada a primeira reunião técnica e de planejamento entre a CONTRATADA e a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, que terá os seguintes objetivos:

10.1.1. Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e
Gestor(es)/Fiscais do Contrato do METRÔ-DF;

10.1.2. Indicação dos procedimentos e diretrizes referentes às medições e pagamento dos
serviços a serem executados;

10.1.3. Exposição, por parte da CONTRATADA, explicitando como e quando ela pretenderá
realizar, conduzir e controlar a execução do Contrato, sua estrutura de apoio, ou seja, apresentará
o Planejamento para a consecução do Contrato que fundamentará o Plano de Ataque à Obra e o
Planejamento dos Projetos, que deverão ser apresentados junto com o Cronograma Físico-
Financeiro.

10.2. Esse Planejamento deverá conter minimamente os seguintes itens:

a) Equipe técnica envolvida (para tanto deverá apresentar Relação do(s) profissional(is)
Responsável(is) Técnico(s)  pelos serviços objeto deste Projeto Básico de Licitação;

b) Organização e localização da estrutura de apoio para execução do Contrato;

c) Cronograma Físico-Financeiro do Contrato.

10.3. O não comparecimento da CONTRATADA na reunião supramencionada ensejará na
aplicação de sanções administrativas conforme as prescrições da legislação vigente, do Edital e do
Contrato.

10.4. A parAr dessa exposição pela CONTRATADA, serão alinhados com a
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, os termos, condicionantes, prazos, escopo e demais elementos
pertinentes ao Contrato, bem como o esclarecimento de eventuais dúvidas levantadas.

10.5. Além do Cronograma Físico-Financeiro, a empresa contratada deverá elaborar e
apresentar para análise e aprovação do METRÔ-DF, antes do início das obras, o Projeto ExecuAvo e o
Plano de Ataque às obras, principalmente o esquema de içamento e montagem da Estrutura Metálica
da passarela (Plano de Rigging), pois esta etapa terá grande interferência com o sistema metroviário
em operação. Logo, o Plano de Ataque e Plano de Rigging deverão contemplar toda logísAca,
planejamento, miAgação de riscos e previsão precisa de datas para o içamento, visando minimizar
possíveis prejuízos a serem causados para a operação metroviária.

10.6. Não será permiAdo, em nenhuma hipótese, o início das aAvidades de  campo
(mobilização, instalação, montagem) sem a autorização da equipe do METRÔ-DF.

10.7. A GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF convocará reuniões específicas periodicamente
com a CONTRATADA, para verificação, avaliação e adequação do andamento do empreendimento e
cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro.

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Caberá à CONTRATADA - além dos cumprimentos das prescrições do edital deste
certame, das cláusulas do respecAvo Contrato firmado com o METRÔ-DF e dos disposiAvos legais e
normativos aplicáveis à execução dos serviços Contratados – as seguintes obrigações:

11.1.1. Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, junto ao CREA ou
CAU, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs ou os Registros de Responsabilidade
Técnica – RRTs referentes ao objeto do Contrato, incluindo todos os profissionais residentes na
obra, nos termos das Leis n.º 6.496/77 e nº 12.378/10, bem como o Cadastro Nacional de
Obras (CNO), conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1845, de 22 de novembro de 2018, se
for o caso;

11.1.2. Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, em cumprimento à
Resolução n.°1.024, de 2009 – CONFEA, a confecção do Livro de Ordem, nos moldes do Modelo
de Livro de Ordem (Parte X), que deverá ser manAdo permanentemente atualizado e no local dos
serviços, uAlizando-o regularmente para os registros e providências consignados no Ato
NormaAvo nº 07, de 27 de abril de 2012 - CREA-DF e resolução acima citada. Cada folha do Livro
de Ordem deverá vir numerada sequencialmente da gráfica e contar ainda com 2 (duas) vias além
da original;

11.1.3. Comunicar a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO METRÔ DF - por escrito e no prazo de 24
(vinte e quatro) horas - qualquer fato anormal ou extraordinário, que afete o andamento original
dos serviços contratados;

11.1.4. Fornecer, em até 10 (dez) dias antes da execução do serviço, lista com nome e
número do documento de idenAdade de seus empregados alocados para prestação dos serviços,
juntamente com cópia do RG e CPF. A lista deverá ser periodicamente atualizada, devendo os
empregados estarem devidamente idenAficados por meio de crachás, com fotografia individual
recente, durante a execução dos serviços;

11.1.5. Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a CONTRATANTE, no
interesse da execução dos serviços, julgue negligente ou incapaz tecnicamente, que tenha
demonstrado conduta nociva e/ou manAver aAtude hosAl para com os representantes ou
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prepostos da CONTRATANTE sem que se jusAfique, nesta situação, atraso no cumprimento dos
prazos;

11.1.6. Será de responsabilidade da CONTRATADA, toda estrutura de apoio e segurança
para a perfeita realização dos serviços objeto desta contratação;

11.1.7. Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que interferirem
nos trechos operacionais, pois deverão ser submeAdos à Programação Semanal de Acesso (PSA)
junto ao Departamento de Implantação. Especial atenção deverá ser dada para a etapa de
içamento e montagem da estrutura metálica da cobertura, que se dará sobre a via metroviária em
horário diferenciado e previamente acordado com a área de operação. A CONTRATADA deverá
considerar a possibilidade de acessos serem negados em razão de prioridades operacionais.
Portanto, recomenda-se que a alocação das equipes para cada aAvidade que se encaixe nessa
situação deva acontecer após a confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas situações em que
o acesso for concedido à CONTRATADA e posteriormente negado por questões operacionais e, se
essa situação implicar em atrasos no cronograma, o METRÔ-DF poderá abonar os dias de atraso
correspondentes. O METRÔ-DF não se responsabilizará por quaisquer custos que possam
decorrer de acessos negados ou que venham a ser cancelados;

11.1.8. Iniciar a execução do objeto deste Projeto Básico no primeiro dia úAl subsequente
ao recebimento da OS;

11.1.9. GaranAr, durante toda a vigência do Contrato, a parAcipação de, no mínimo, um
Responsável Técnico pelos serviços nas reuniões técnicas entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA;

11.1.10. Responder, independentemente da FISCALIZAÇÃO e do acompanhamento da
CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente,
ao METRÔ-DF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalação dos bens estabelecidos
neste Projeto Básico;

11.1.11. Recolher os tributos, taxas, impostos e contribuições que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto do contrato.

11.1.12. A CONTRATADA deverá comprovar o atendimento da Lei distrital nº nº 6.128/2018,
que estabelece, no âmbito do DF, a reserva de percentual de 2% das vagas de trabalho em
serviços e obras públicas para pessoas em situação de rua.

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Caberá à CONTRATANTE:

12.1.1. EmiAr a OS à CONTRATADA para a execução dos Serviços referentes a este Projeto
Básico;

12.1.2. Designar Gestor e equipe técnica para fiscalização da execução do Contrato;

12.1.3. Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como prestar as
informações e os esclarecimentos solicitados, formalmente, em até 7 (sete) dias úteis;

12.1.4. Documentar as ocorrências, em registro próprio, firmado juntamente com o
preposto da CONTRATADA;

12.1.5. Oficializar todos os atos relaAvos à execução do Contrato, em especial quanto à
aplicação de penalidades, alterações e repactuações;

12.1.6. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a
execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, negligência ou incapacidade técnica, ao
seu exclusivo critério;

12.1.7. Acompanhar a execução, supervisionando e fiscalizando os serviços realizados
pela CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o Contrato e os
demais documentos dele integrantes;

12.1.8.  Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução
dos serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato;

12.1.9. Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem considerados
inadequados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF;

12.1.10.  Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela CONTRATADA, caso
a mesma seja aceita pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, aprovar o BoleAm de Medição
se cabível e emiAr a Autorização de Faturamento (AF) que possibilitará a CONTRATADA
apresentar as faturas correspondentes para fins de pagamento;

12.1.11. Conferir e atestar a exaAdão das faturas correspondentes às medições de serviços
executados, encaminhando-as para pagamento;

12.1.12. Aplicar sanções administraAvas cabíveis quando do descumprimento de qualquer
cláusula contratual;

 

13. GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E GARANTIA DE OBRA

13.1. Exigir-se-á da CONTRATADA garanAa de 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, conforme Regimento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF. Fica
estabelecido o prazo para apresentação da garanAa de 15 (quinze) dias, contados a parAr da
assinatura do instrumento contratual. O atraso na apresentação de garanAa poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

13.2. A Contratada se obriga a garanAr os serviços e materiais empregados, conforme
determinação no Código Civil Brasileiro e/ou outras legislação perAnentes, contados da emissão, pela
CONTRATANTE, do respecAvo CerAficado de Recebimento Provisório dos mesmos, responsabilizando-
se, a Contratada, em refazer todos os bens que apresentarem defeitos ou falhas, integral ou
parcialmente, bem como trocar as peças que se fizerem necessárias.

13.3. A Contratada se obriga a garanAr que todos os materiais, serão novos, de alto grau de
qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões normaAvos aplicáveis e que
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entrarão em operação em plenas condições de funcionamento.

 

14. SANÇÕES CONTRATUAIS 

14.1. As sanções contratuais aplicáveis à CONTRATADA são aquelas previstas no Regimento
Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF. 

 

15. PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. O Processo de Recebimento dos serviços deverá ser precedido de solicitação da
empresa CONTRATADA para avaliação dos serviços executados e conferência do cumprimento de
todas as cláusulas contratuais. A existência de qualquer pendência determinará a emissão de
CerAficado de Recebimento Provisório e o estabelecimento de prazo para sua eliminação e posterior
emissão de CerAficado de Recebimento DefiniAvo para encerramento do Contrato e devolução da
garantia contratual, quando for o caso.

15.2.     RECEBIMENTO PROVISÓRIO ​
15.2.1. Recebida a comunicação da empresa CONTRATADA informando que os serviços
encontram-se em condições de avaliação final, será realizada a vistoria conjunta, caso haja
pendências, será emiAdo CerAficado de Recebimento Provisório – CRP, pela 
GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe designada pelo METRÔ-DF, em 2 (duas) vias, que deverão
ser assinadas por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE, contendo o prazo para a
retirada das pendências.

15.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO ​   
15.3.1. O CerAficado de Recebimento DefiniAvo - CRD dos serviços contratados será
emiAdo, pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe designada pelo METRÔ-DF, em até 90
(noventa) dias após o Recebimento Provisório, desde que tenham sido saAsfeitas as seguintes
condições:

a) Atendidas todas as solicitações da fiscalização, referentes às pendências
apontadas no CRP ou que venham a ser verificados em qualquer elemento dos serviços
executados;

b) Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e reAradas do local ao
término dos serviços;

c) Todo o entulho e restos de materiais de construção deverão ser removidos,
propiciando ao local dos serviços um aspecto acabado.

d) Recuperação de toda área pública afetada pela instalação da estrutura de apoio;

e) Entrega do comprovante de encerramento no  Cadastro Nacional de Obras (CNO),
se for o caso;

 

15.3.2. Caso persistam as pendências, após o prazo legal, a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do
METRÔ-DF poderá uAlizar-se das garanAas contratuais, sem prejuízo das medidas
administrativas previstas em Contrato.

15.3.3. O CerAficado de Recebimento DefiniAvo será emiAdo em 2 (duas) vias, que
deverão ser assinadas por representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE. Após a emissão
do CRD o saldo das garantias contratuais será devolvido à CONTRATADA.

 

16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1. A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de
responsabilidade entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal-(METRÔ-DF) e os agentes,
prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto
contratual, sendo a Contratada a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes
das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

16.2. O Regimento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF está disponível para
consulta no site do Metrô-DF http://www.metro.df.gov.br/?page_id=8098.

16.3. O índice de reajuste de preços aplicável na forma da lei será o Índice Nacional de Custo
da Construção – INCC, com data-base da proposta do Contratada.

16.4. Todos os materiais a serem empregados para a execução dos serviços do presente
escopo deverão corresponder a materiais novos e de qualidade superior, que atendam às prescrições
das respecAvas normas técnicas da ABNT e demais requisitos indicados pelo METRÔ-DF, devendo ser
submetidos previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

16.5. É obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual e de proteção coleAva pelos
empregados da CONTRATADA compatíveis com os riscos inerentes à execução.

16.6. As anotações realizadas no Diário de Obras serão feitas em idioma e moeda corrente
nacionais, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas,
borrões, rasuras, emendas ou transportes para as margens. 

16.7. Os custos relaAvos a testes, ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execução do contrato, correrão por conta da Contratada, salvo em disposições
contrárias.

16.8. Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de início e inclui-se
o dia do vencimento.

16.9. Quando não indicado em contrário, todos os prazos previstos neste documento são
considerados como dias corridos.
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16.10. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

16.11. Para fins de içamento e montagem, a CONTRATADA poderá dividir a estrutura metálica
da passarela em quantos tramos julgar necessário, desde que não comprometa o horário esApulado
pelo METRÔ-DF no próximo parágrafo.

16.12. No caso de aAvidades que interfiram com a operação do METRÔ-DF, essas deverão ser
realizadas conforme tabela abaixo:

                            HORÁRIO DE TRABALHO

Segunda a Sábado     00:40 às 04:20

Domingo     00:40 às 04:20 e 22:00 às 23:59

 

17. PARTES INTEGRANTES DESTE PROJETO BÁSICO DE LICITAÇÃO ​
17.1. Parte I – Modelo de Planilha de Serviços e Quantidades

17.2. Parte II – Modelo de Composição de Custo Unitário

17.3. Parte III - Modelo de Composição do BDI

17.4. Parte IV – Modelo da Composição de Encargos Sociais

17.5. Parte V – Critérios de Medição

17.6. Parte VI – Cronograma Físico

17.7. Parte VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia

17.8. Parte VIII - Modelo de Lista de Entidades Preferenciais Subcontratadas

17.9. Parte IX - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos

17.10. Parte X - Modelo de Livro de Ordem 
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ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADOS OU NÃO 
DESONERADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL

01.00.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
01.01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS

72733 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 
20KM UN 1,00

C2290 SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO M 36,00
STI. 001 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS CJ 1,00
STI. 002 ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES DOS LEVANTAMENTOS EM CAMPO CJ 1,00
STI. 003 ESTUDOS E PROJETOS PARA REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS CJ 1,00

01.02.00.000 PROJETO EXECUTIVO

PEX. 001 PROJETO EXECUTIVO DOS ACESSOS À PASSARELA METÁLICA (GEOMÉTRICO, 
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM) CJ 1,00

PEX. 002 PROJETO EXECUTIVO DA PASSARELA METÁLICA (FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL DE CONCRETO) CJ 1,00

PEX. 003 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO CJ 1,00

PEX. 004 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, SPDA, ATERRAMENTO, 
PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE FUGA E DETECÇÃO DE INTRUSÃO) CJ 1,00

01.03.00.000 PROJETO AS BUILT

PAB. 001 PROJETO AS BUILT DOS ACESSOS À PASSARELA METÁLICA (GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM 
E DRENAGEM) CJ 1,00

PAB. 002 PROJETO AS BUILT DA PASSARELA METÁLICA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL DE CONCRETO E 
METÁLICA) CJ 1,00

PAB. 003 PROJETO AS BUILT DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO CJ 1,00

PAB. 004 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, SPDA, ATERRAMENTO, 
PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE FUGA E DETECÇÃO DE INTRUSÃO) CJ 1,00

02.00.00.000 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
M1001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00

03.00.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES
03.01.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES

M0201012 CANTEIRO DE OBRAS - PASSARELA EPQ UN 1,00

5213840 ADPT DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES M2 320,46

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 601,13
03.02.00.000 TERRAPLENAGEM

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 2578,64

101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM 
E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 1286,76

96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1286,76

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 773,59

4413986 ADPT REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA M2 854,18

04.00.00.000 PASSARELA

04.01.00.000 FUNDAÇÕES

M0901003 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
RAIZ UN 1,00

96164 ADPT ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA, 
EXCLUSIVE ARMAÇÃO M 186,00

95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 KG 117,00

95588 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 KG 1580,00

95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_11/2016 UN 14,00

04.02.00.000 ESTRUTURAS

04.02.01.000 Estruturas de Concreto 
04.02.01.100 Blocos 

96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 14,40

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 108,00

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 52,00

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,00

96557 ADPT CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,30

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 14,40

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 0,37

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 16,31

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,41
84154 ADPT APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3 21,60
04.02.01.200 Pilares

92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 32,60

92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 40,00

92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 185,00

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 100,00

92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 94,00

92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,80

04.02.02.000 Estruturas Metálicas

M0303023

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO COM TELA 
ARTÍSTICA SOLDADA GALVANIZADA QUADRADA 3/4" X 3/4", INCLUINDO CHUMBADORES, 
ELEMENTOS DE LIGAÇÃO, PINTURA, FABRICAÇÃO, ARMAZENAGEM, INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO 
E IÇAMENTO COM GUINDASTE E SERVIÇO NOTURNO (INCLUI PROJETO EXECUTIVO)

KG 24227,50

05.00.00.000 URBANIZAÇÃO
05.01.00.000 PASSEIOS

94997 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 539,77

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 26,99

94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 278,75

05.02.00.000 SINALIZAÇÃO

TOTAL:

XX/XXXX DATA BASE:  

Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária

LOGO DA 
EMPRESA

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e 
Urbanização Geral do Lote
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO 
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BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL

XX/XXXX DATA BASE:  

Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária

LOGO DA 
EMPRESA

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e 
Urbanização Geral do Lote

5213465 ADPT FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI UN 2,00

5213864 ADPT FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M UN 2,00

M0402002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DO TIPO BANDEIRA EM ESTRUTURA METÁLICA 
GALVANIZADAS, COM APLICAÇÃO DA LOGO DO METRÔ-DF, INDICAÇÃO DA LINHA E INDICAÇÃO 
DE ACESSIBILIDADE

UN 1,00

05.03.00.000 DRENAGEM

2003811 ADPT CANALETA DE CONCRETO - SEÇÃO DE 15 X 15 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM 
TODA A EXTENSÃO M 47,50

2003813 ADPT CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA 
EM TODA A EXTENSÃO M 104,72

2003316 ADPT GRELHA DE CONCRETO 60 X 100 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 UN 30,00

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 6,30

05.04.00.000 FECHAMENTO
05.04.01.000 Gradil de Ferro

74244 ADPT REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE GRADIL EM NOVA LOCALIDADE, INCLUINDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS M 95,90

97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 4,32

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M3 5,61

97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 85,84

M1005003 TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREDADOS - SLU T 8,42

M0303024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA DE 65X200MM NAS 
MEDIDAS DE 2500MM LARGURA X 2030MM DE ALTURA CONFECCIONADO COM ARAME 
GALVANIZADO COM BITOLA FINAL DE 5MM, PAINEL COM 4 CURVATURAS EM ‘’V’’ PARA 
ENRIJECIMENTO DO PAINEL FIXADO COM 4 PRESILHAS METÁLICAS MODELO “ARANHA” EM 
MONTANTES TUBULARES DE 60 X 40 X 1,55MM DE ESPESSURA COM ALTURA DE 2700MM, 
INSTALADOS A 2530MM DISTANTES UM DO OUTRO, SENDO 570MM CHUMBADO NA MURETA DE 
CONCRETO E NA FUNDAÇÃO, E TAMPAS SUPERIORES DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 
DE MESMA COR DA GRADE. GRADES, MONTANTES E FIXADORES METÁLICOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 120 MICRAS NA COR GRAFITE ESCURO, PADRÃO.

M 94,30

M0303025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR DE 4,11 X 2,60 M, 
DE FERRO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X200MM, FIO Ø=5,0MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A PÓ COM CAMADA DE 120 MICRAS NA COR GRAFITE ESCURO, PADRÃO.

UN 2,00

05.04.02.000 Mureta de Concreto

87897
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 140,75

89453 ADPT
ALVENARIA DE CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA

M2 36,14

89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK 
= 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA. AF_12/2014

M2 36,14

92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 180,69

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 97,00

96555 ADPT CONCRETAGEM, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO M3 5,06

05.04.03.000 Fundação

96556 ADPT CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3    1,87

05.04.04.000 Escavação

96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 M3 15,56

100993
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 23,34

97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 238,09

M1005003 TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREDADOS - SLU T 23,34
05.05.00.000 PAISAGISMO

98509 ADPT PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DO PH DO SOLO. UN 46,00

98511 ADPT
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 
IGUAL A 4,00 M,  INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO 
SOLO.

UN    30,00

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2326,00

4413993 ADPT REVEGETAÇÃO A LANÇO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSA M2 2977,00
98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 5303,00

83682 ADPT CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3 0,12
73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 5,10

SCO 19.05.0451 
ADPT IRRIGAÇÃO DE GRAMADO COM CARRO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA. M2 156438,50

73967/4 ADPT 2 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM CARRO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
ÁGUA UN 1047,86

73967/4 ADPT 1 IRRIGAÇÃO DE ARBUSTO COM CARRO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UN 1606,71
06.00.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO
06.01.00.000 ILUMINAÇÃO DAS CALÇADAS E PASSARELAS
06.01.01.000 Cabos

91926 ADPT CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 187,00

91928 ADPT CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 516,00

06.01.02.000 Luminárias

101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 18,00

102085 ADPT LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM LAMPADA DE LED UN 8,00

06.01.03.000 Postes de Iluminação

73769/3 ADPT POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN 18,00

06.01.04.000 Caixa de Passagem

83366 ADPT CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 
20X20X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21,00

06.01.05.000 Eletrodutos

97667 ADPT ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 211,00

95751 ADPT ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 32 MM (1 1/4”), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 45,00

95749 ADPT ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 20 MM (3/4”), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 37,00

06.01.06.000 Condulete e Acessórios

95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 3,00

95787 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 1,00

95757 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 9,00
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ENCARGOS SOCIAIS: DESONERADOS OU NÃO 
DESONERADOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  CUSTO 
UNITÁRIO 

BDI  PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL

XX/XXXX DATA BASE:  

Parte I - Modelo de Planilha Orçamentária

LOGO DA 
EMPRESA

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e 
Urbanização Geral do Lote

95797 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 
1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 4,00

95759 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 11,00

06.01.07.000 Bases de Concreto - Postes

96555 ADPT CONCRETAGEM, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO M3 3,89

96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 25,92

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 155,52

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 M3 6,91

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,02
06.02.00.000 ATERRAMENTO

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 51,00

M0601111

CAIXA ENTERRADA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M, INCLUINDO 
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO DA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, FASTWELD FGB-8A OU 
SIMILAR

UN 2,00

73782/2 ADPT TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, TERMOTÉCNICA TEL-5096 OU 
SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00

C3909 ADPT SOLDA EXOTÉRMICA UN 2,00
06.03.00.000 REMANEJAMENTO DO SISTEMA DE INTRUSÃO
06.03.01.000 Remanejamento
93008 ADPT ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 80,00

83366 ADPT CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 
20X20X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 22,00

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16,00

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00

97064 ADPT REMANEJAMENTO DE TOTEN DE SISTEMA ANTI-INTRUSÃO, INCLUINDO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E FIXAÇÃO DE POSTE DE FERREO GALVANIZADO H=1,20M. UN 8,00

91924 ADPT REMANEJAMENTO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INCLUINDO REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. M 125,00

06.03.02.000 Base de Concreto - Totens

96555 ADPT CONCRETAGEM, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO M3 0,18

96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 2,40

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,20

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,50

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 0,32
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CÓDIGO DA 
COMPOSIÇÃO

UNIDADE DA 
COMPOSIÇÃO

COD DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 
-R$                                 
-R$                                 
-R$                                 

BDI (XX,XX%):
PREÇO TOTAL:

Observações:

TOTAL (A)
MÃO DE OBRA 

TOTAL (B)
EQUIPAMENTOS/COMP. AUXILIARES

TOTAL (C)
TOTAL (A+B+C):

MATERIAL 

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e 
Urbanização Geral do Lote

DATA-BASE

XX/XXXX

Parte II - Modelo de Composição de Custo Unitário

TÍTULO DA COMPOSIÇÃO

LOGO DA 
EMPRESA
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LOGO DA EMPRESA

GRUPO A
0,00

Total A 0,00

GRUPO B
2. Seguro + Garantia 0,00
3. Risco 0,00
4. Lucro Bruto 0,00
5. Despesa Financeira 0,00

Total B 0,00

GRUPO C

0,00

0,00

0,00

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via 
Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e 

Urbanização Geral do Lote

Parte III - Modelo de Composição do BDI de Serviço e/ou Diferenciado (Fornecimento) - 
DESONERADO OU NÃO DESONERADO

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

1. Administração Central

6. ISS (Decisão Nº 1.833 / 2.010 - TCDF) 

7. PIS ( Regime de Tributação: Lucro Presumido)

8. COFINS(Regime de Tributação: Lucro Presumido) 0,00

0,00
Total C 0,00

BDI / LDI Calculado 0,00

Onde:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 
S = taxa representativa de Seguros;

9. CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta) 

R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
T = taxa representativa da incidência de Tributos.

    
  1
1

111






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BDI
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Horista Mensalista
% %

A1 INSS 0,00 0,00
A2 0,00 0,00
A3 0,00 0,00
A4 0,00 0,00
A5 0,00 0,00
A6 0,00 0,00
A7 0,00 0,00
A8 0,00 0,00
A9 0,00 0,00

A 0,00 0,00

GRUPO B
B1 0,00 0,00
B2 0,00 0,00
B3 0,00 0,00
B4 0,00 0,00
B5 0,00 0,00
B6 0,00 0,00
B7 0,00 0,00
B8 0,00 0,00
B9 0,00 0,00

B10 0,00 0,00

B 0,00 0,00

C1 Aviso Prévio Indenizado 0,00 0,00
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,00 0,00
C3 Férias Indenizadas 0,00 0,00
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 0,00 0,00
C5 Indenização Adicional 0,00 0,00

C 0,00 0,00

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 0,00 0,00
D2 Reincidência de Grupo A SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e 0,00 0,00

Reincidência do FGTS sobre Aviso P´revio Indenizado

D 0,00 0,00

TOTAL (A + B + C + D) 0,00 0,00

LOGO D
A E

M
PRESA

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada 
Parque METRÔ-DF e Urbanização Geral do Lote

Parte IV - Modelo de Planilha de Composição de Encargos Sociais 

INCRA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO OU COM DESONERAÇÃO

CÓD. DESCRIÇÃO

GRUPO A

SESI
SENAI

Ausencias Abonadas

SEBRAE
Salário-Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

Total dos Encagos Sociais Básicos

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade

Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A

GRUPO D

Total de reincidências de um grupo sobre outro

Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que  recebem incidências de A

GRUPO C
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

M0303023

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PASSARELA EM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO COM TELA 
ARTÍSTICA SOLDADA GALVANIZADA QUADRADA 3/4" X 3/4", INCLUINDO CHUMBADORES, 
ELEMENTOS DE LIGAÇÃO, PINTURA, FABRICAÇÃO, ARMAZENAGEM, INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO 
E IÇAMENTO COM GUINDASTE E SERVIÇO NOTURNO (INCLUI PROJETO EXECUTIVO)

KG

A medição deve ser realizada em função do peso (KG) da estrutura 
metálica fornecida e instalada, levando em consideração todos os itens 
especificados na descrição do serviço e na especificação técnica 
necessários para completa execução, estando em conformidade com o 
detalhado em projeto, e após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

M1001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN Medição realizada por mês com parcelas proporcionais à execução 
financeira da obra, após aceite e aprovaçãa da FISCALIZAÇÃO.

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 Utilizar a área (M2) de tapume efetivamente instalada conforme 
especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

94997 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2

Utilizar o área (M2) total avaliado em função dos alinhamentos de projeto, 
em metros cúbicos, de passeios executado, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

M0303024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL ELETROFUNDIDO COM MALHA DE 65X200MM NAS 
MEDIDAS DE 2500MM LARGURA X 2030MM DE ALTURA CONFECCIONADO COM ARAME 
GALVANIZADO COM BITOLA FINAL DE 5MM, PAINEL COM 4 CURVATURAS EM ‘’V’’ PARA 
ENRIJECIMENTO DO PAINEL FIXADO COM 4 PRESILHAS METÁLICAS MODELO “ARANHA” EM 
MONTANTES TUBULARES DE 60 X 40 X 1,55MM DE ESPESSURA COM ALTURA DE 2700MM, 
INSTALADOS A 2530MM DISTANTES UM DO OUTRO, SENDO 570MM CHUMBADO NA MURETA DE 
CONCRETO E NA FUNDAÇÃO, E TAMPAS SUPERIORES DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 
DE MESMA COR DA GRADE. GRADES, MONTANTES E FIXADORES METÁLICOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 120 MICRAS NA COR GRAFITE ESCURO, PADRÃO.

M

A medição deve ser realizada em função do comprimento em metros (M) 
do gradil efetivamente fornecido e instalado (extensão longitudinal), 
conforme especificado em projeto, incluindo todos os elementos 
necessários para sua execução, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2

A medição deve ser realizada utilizando a área (M2) do terreno com 
plantio de grama divididos em 02 parcelas iguais (50% e 50% do preço 
unitário) da seguinte forma:                                                                                                                        
1° parcela após fornecimento e plantio;                                                                           
2° parcela decorridos 02 meses após plantio e verificada a pega da 
grama.    Ambas etapas devem ser aceitas e aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO.

M0201012 CANTEIRO DE OBRAS - PASSARELA EPQ UN Medição realizada nos três primeiros meses em parcelas fixas, após 
aceite e aprovaçãa da FISCALIZAÇÃO.

73769/3 ADPT POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO UN

A medição deve ser realizada utilizando a quantidade (UN) de material 
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificação, após 
conferência e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

SCO 19.05.0451 
ADPT IRRIGAÇÃO DE GRAMADO COM CARRO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA. M2

A medição deve ser realizada utilizando a área (M2) de grama 
efetivamente irrigada com quantidades de água e frequência conforme 
especificação, devidamente aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

96164 ADPT ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA, 
EXCLUSIVE ARMAÇÃO M

Utilizar o comprimento (M) efetivamente perfurado para as estacas 
calculado a partir da cota de arrasamento, incluindo o fornecimento do 
concreto e remoção do solo, executado em conformidade com o projeto, 
devidamente conferido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

2003813 ADPT CANALETA DE CONCRETO - CAU 03 - SEÇÃO DE 30 X 30 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA 
EM TODA A EXTENSÃO M

A medição deve ser realizada considerando o comprimento (M) de 
canaleta de concreto efetivamente executada e concretada, conforme 
especificação, incluindo todos os elementos necessários para completa 
execução, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95588 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), 
DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

101657 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

M0303025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR DE 4,11 X 2,60 M, 
DE FERRO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X200MM, FIO Ø=5,0MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
A PÓ COM CAMADA DE 120 MICRAS NA COR GRAFITE ESCURO, PADRÃO.

UN
A medição deve ser realizada considerando a quantidade (UN) de portão 
para gradil devidamente entregue e instalada, conforme especificação, e 
após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

74244 ADPT REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO DE GRADIL EM NOVA LOCALIDADE, INCLUINDO 
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS M

A medição deve ser realizada em função do comprimento em metros (M) 
do gradil efetivamente removidos e reinstalado (extensão longitudinal), 
conforme especificado em projeto, incluindo todos os elementos 
necessários para sua execução, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

94275
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M

Utilizar o comprimento linear (M) total assentado das guias de concreto 
pré -fabricadas, com dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), incluindo todos os materiais necessários 
para sua execução, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

91928 ADPT CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M

Utilizar os comprimentos (M) de cabos de cobre, com a seção 
especificada, efetivamente fornecidos e instalados, passando pelos 
eletrodutos, conforme especificação, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM 
E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3
O serviço de escavação deve ser medido em função dos volumes (M3) 
efetivamente escavados, limitado a geometria do projeto, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

M0901003 TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 
RAIZ UN

A medição deve ser realizada por unidade (UN) de mobilização de 
equipamento, já considerando a desmobilização, após conferência da 
FISCALIZAÇÃO.

96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3

O serviço de compactação de aterros deve ser medido em metros 
cúbicos (M3), em função da seção transversal projetada, separando-se 
as parcelas referentes ao corpo e à camada final do aterro, após 
conferência e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

PEX. 002 PROJETO EXECUTIVO DA PASSARELA METÁLICA (FUNDAÇÃO E ESTRUTURAL DE CONCRETO) CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 
CM*. AF_08/2017 M3 O serviço deve ser medido em função do volume (M3) de lastro 

efetivamente executado, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

PEX. 004 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, SPDA, ATERRAMENTO, 
PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE FUGA E DETECÇÃO DE INTRUSÃO) CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

PEX. 001 PROJETO EXECUTIVO DOS ACESSOS À PASSARELA METÁLICA (GEOMÉTRICO, 
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM) CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

96555 ADPT CONCRETAGEM, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO M3

Utilizar o volume (M3) das peças efetivamente executadas, conforme 
indicado em projeto, incluindo lançamento, adensamento e acabamento, 
limitada aos alinhamentos de projeto, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

STI. 002 ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES DOS LEVANTAMENTOS EM CAMPO CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e Urbanização Geral 
do Lote

Parte V - Critérios de Medição
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e Urbanização Geral 
do Lote

Parte V - Critérios de Medição

2003316 ADPT GRELHA DE CONCRETO 60 X 100 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
SOBRECARCARGA DO TREM TIPO TB 45 UN

A medição deve ser realizada utilizando a quantidade (UN) de grelha 
efetivamente executada, conforme especificação constante em projeto, 
incluindo os custos necessários para completa execução, devidamente 
aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

STI. 001 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS CJ
A medição será efetuada em parcelas, em correspondência com o avanço 
da programação global dos levantamentos topográficos aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

92415
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2
Utilizar a área (M2) da superfície da fôrma de pilar em contato com o 
concreto, efetivamente executada conforme especificação, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

83366 ADPT CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 
20X20X10CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN

A medição deve ser realizada utilizando a quantidade (UN) de caixa 
efetivamente executada, conforme especificação constante em projeto, 
incluindo os custos necessários para completa execução, devidamente 
aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

5213840 ADPT DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES M2

A medição deve ser realizada em função da área (M2) de dispositivo de 
direcionamento efetivamente fornecido e instalado, conforme especificado 
em projeto, incluindo todos os elementos necessários para sua 
execução, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2

Utilizar a área (M2) da superfície da fôrma em contato com o concreto, 
efetivamente executada conforme especificação, após conferência e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

98511 ADPT
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU 
IGUAL A 4,00 M,  INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO 
SOLO.

UN    

A medição deve ser realizada considerando a quantidade (UN) de árvore 
devidamente plantada, incluindo adubo e calcário para correção do solo 
em quantidades conforme especificação, e após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

M0402002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DO TIPO BANDEIRA EM ESTRUTURA METÁLICA 
GALVANIZADAS, COM APLICAÇÃO DA LOGO DO METRÔ-DF, INDICAÇÃO DA LINHA E INDICAÇÃO 
DE ACESSIBILIDADE

UN
A medição deve ser em função da quantidade (UN) do material 
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificação, após aceite 
e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

STI. 003 ESTUDOS E PROJETOS PARA REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

PEX. 003 PROJETO EXECUTIVO DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

95751 ADPT ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 32 MM (1 1/4”), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Utilizar os comprimentos retilíneos (M) de eletroduto flexível corrugado, 
PEAD, efetivamente entregues e instalados, conforme especificação, 
após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

4413993 ADPT REVEGETAÇÃO A LANÇO DE SEMENTES DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSA M2

A medição deve ser realizada utilizando a área (M2) do terreno com 
plantio de grama divididos em 02 parcelas iguais (50% e 50% do preço 
unitário) da seguinte forma:                                                                                                                        
1° parcela após fornecimento e plantio;                                                                           
2° parcela decorridos 02 meses após plantio e verificada a pega da 
grama.    Ambas etapas devem ser aceitas e aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO.

89453 ADPT
ALVENARIA DE CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA

M2

Utilizar a área líquida (M2) das paredes de alvenaria estrutural sem vãos, 
menores que 6 m²,  incluindo a primeira fiada, executada conforme 
projeto, incluindo todo material necessário para sua execução, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

2003811 ADPT CANALETA DE CONCRETO - SEÇÃO DE 15 X 15 CM - ESPESSURA DE 10 CM - APOIADA EM 
TODA A EXTENSÃO M

A medição deve ser realizada considerando o comprimento (M) de 
canaleta de concreto efetivamente executada e concretada, conforme 
especificação, incluindo todos os elementos necessários para completa 
execução, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

91926 ADPT CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M

Utilizar os comprimentos (M) de cabos de cobre, com a seção 
especificada, efetivamente fornecidos e instalados, passando pelos 
eletrodutos, conforme especificação, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M

Utilizar os comprimento (M) de cordoalhas de cobre nú efetivamente 
utilizados na instalações de aterramento, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK 
= 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 
PALHETA. AF_12/2014

M2

Utilizar a área líquida (M2) das paredes de alvenaria estrutural sem vãos, 
menores que 6 m²,  incluindo a primeira fiada, executada conforme 
projeto, incluindo todo material necessário para sua execução, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

84154 ADPT APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3

A medição dos serviços dos aparelhos de neoprene fretado deve ser 
realizada em função do volume, por decímetros cúbicos (DM³), 
efetivamente instalados conforme especificação, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

96537 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2

Utilizar a área (M2) da superfície da fôrma em contato com o concreto, 
efetivamente executada conforme especificação, após conferência e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. 
AF_06/2017 M3

O serviço de escavação deve ser medido em função dos volumes (M3) 
efetivamente escavados, limitado a geometria do projeto, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017 M3

O serviço de escavação deve ser medido em função dos volumes (M3) 
efetivamente escavados, limitado a geometria do projeto, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

C2290 SERVIÇOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO M Utilizar o comprimento (M) de sondagem efetivamente perfurada, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

98521 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2
A medição deve ser realizada em função das áreas (M2) efetivamente 
corrigidas com calcário, em metros quadrados, devidamente conferidas e 
aprovadas pelas FISCALIZAÇÃO.

98509 ADPT PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE ADUBO E CALCÁRIO PARA 
CORREÇÃO DO PH DO SOLO. UN

A medição deve ser realizada considerando a quantidade (UN) de arbusto 
devidamente plantado, incluindo adubo e calcário para correção do solo 
em quantidades conforme especificação, e após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.
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96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

92722
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3
Utilizar o volume (M3) de concreto dos pilares efetivamente executados, 
em conformidade com o projeto e especificações, limitada aos 
alinhamentos de projeto, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95749 ADPT ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 20 MM (3/4”), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Utilizar os comprimentos retilíneos (M) de eletroduto de aço galvanizado, 
efetivamente entregues e instalados, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

97667 ADPT ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M
Utilizar os comprimentos retilíneos (M) de eletroduto flexível corrugado, 
PEAD, efetivamente entregues e instalados, conforme especificação, 
após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

96557 ADPT CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3

Utilizar o volume (M3) de concreto de blocos de coroamento efetivamente 
executados, em conformidade com o projeto e especificações, limitada 
aos alinhamentos de projeto, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

102085 ADPT LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM LAMPADA DE LED UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

73782/2 ADPT TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, TERMOTÉCNICA TEL-5096 OU 
SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN Utilizar a quantidade (UN) de peças efetivamente fornecida e instalada, 

conforme especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

96556 ADPT CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3    

Utilizar o volume (M3) de concreto das sapatas efetivamente executadas, 
em conformidade com o projeto e especificações, limitada aos 
alinhamentos de projeto, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

73967/4 ADPT 1 IRRIGAÇÃO DE ARBUSTO COM CARRO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA UN
O serviço deve ser medido em função das unidades (UN) de árvores 
efetivamente irrigada com quantidades de água e frequência conforme 
especificação, devidamente aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

92780
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

PAB. 002 PROJETO AS BUILT DA PASSARELA METÁLICA (FUNDAÇÃO, ESTRUTURAL DE CONCRETO E 
METÁLICA) CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2

A medição deve ser realizada utilizando o comprimento em metros 
quadrados (M2) da laje pré-moldada efetivamente executada, incluindo 
todos os elementos necessários para completa execução, conforme 
especificado em projeto, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

73967/4 ADPT 2 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM CARRO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
ÁGUA UN

A medição deve ser realizada utilizando a área (M2) de grama 
efetivamente irrigada com quantidades de água e frequência conforme 
especificação, devidamente aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

M0601111

CAIXA ENTERRADA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M, INCLUINDO 
FIXAÇÃO E FORNECIMENTO DA BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, FASTWELD FGB-8A OU 
SIMILAR

UN

A medição deve ser realizada utilizando a quantidade (UN) de caixa 
efetivamente executada, conforme especificação constante em projeto, 
incluindo os custos necessários para completa execução, devidamente 
aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

87897
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2

Utilizar a área (M2) total da alvenaria e estruturas de concreto onde será 
executado o chapisco, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas 
etc.).

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 A medição deve ser realizada considerando o volume (m³) de material 
efetivamente espalhado, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2

A medição deve ser realizada em função das áreas (M2) efetivamente 
desmatadas e limpas, em metros quadrados, devidamente conferidas e 
aprovadas pelas FISCALIZAÇÃO.

72733 MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 
20KM UN

A medição deve ser realizada por unidade (UN) de mobilização de 
equipamento, já considerando a desmobilização, após conferência da 
FISCALIZAÇÃO.

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

93008 ADPT ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M
Utilizar os comprimentos retilíneos (M) de eletroduto rígido roscável, PVC, 
efetivamente entregues e instalados, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

5213465 ADPT FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI UN

A medição deve ser em função da quantidade (UN) do material 
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificação, após aceite 
e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

92776
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG

Utilizar o peso (KG) de barras com diâmetro especificado no projeto, sem 
consideração de perdas, utilizadas na montagem da armadura, executada 
conforme projeto, devidamente conferida e aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO.

5213864 ADPT FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M UN

A medição deve ser em função da quantidade (UN) do material 
efetivamente fornecido e instalado, conforme especificação, após aceite 
e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

97064 ADPT REMANEJAMENTO DE TOTEN DE SISTEMA ANTI-INTRUSÃO, INCLUINDO MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E FIXAÇÃO DE POSTE DE FERREO GALVANIZADO H=1,20M. UN

A medição deve ser realizada utilizando a quantidade (UN) de totens 
efetivamente removidos e reinstalados, conforme especificação 
constante em projeto, incluindo os custos necessários para completa 
execução, devidamente aceita e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2
A medição deve ser realizada em função das áreas (M2) efetivamente 
tratadas, em metros quadrados, devidamente conferidas e aprovadas 
pelas FISCALIZAÇÃO.

PAB. 004 PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO, SPDA, ATERRAMENTO, 
PROTEÇÃO CONTRA CORRENTE DE FUGA E DETECÇÃO DE INTRUSÃO) CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

PAB. 001 PROJETO AS BUILT DOS ACESSOS À PASSARELA METÁLICA (GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM 
E DRENAGEM) CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e Urbanização Geral 
do Lote

Parte V - Critérios de Medição

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3

A medição do serviço deve ser realizada em função do volume (M3) de 
materiais efetivamente compactados, em metros cúbicos, executado 
conforme a geometria do projeto, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

M1005003 TAXA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREDADOS - SLU T

A medição do serviço deve ser realizada em função da massa (T) de 
materiais efetivamente disposta no aterro, em toneladas, executado 
conforme a geometria do projeto, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

PAB. 003 PROJETO AS BUILT DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO CJ

Conjunto de projetos efetivamente entregue e aprovado. Os projetos 
terão entregas parciais fracionadas, de modo que atendam às frentes de 
construção e ao cronograma geral da obra. A medição e liberação do 
pagamento fica condicionado à entrega total do conjunto da disciplina do 
referido projeto.

97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM

Os serviços de transporte por momento devem ser medidos em TxKm, 
pela multiplicação da massa (T) pela Distância Média de Transporte (DMT - 
km). A massa/ peso (T) de material sendo transportado (quando solo ou 
rocha) deverá ser avaliada a partir dos seguintes critérios: a - origem nos 
cortes: medição a partir do volume (M3) calculado geométricamente  no 
corte, respeitando os alinhamentos de projeto, multiplicado pela 
respectiva massa específica aparente (T/m³).  b - origem em Bota-
Esperas ou Jazidas e destinadas à aterros: medição a partir do volume 
(M3) calculado geométricamente no aterro, respeitando os alinhamentos 
de projeto, multiplicado pela respectiva massa específica aparente do 
material no aterro (T/m³). As massas específicas aparentes dos materiais 
poderão ser reavaliadas periodicamente sempre que ocorrerem alterações 
significativas nas características geológico-geotécnicas dos materiais ou 
nas condições naturais de umidades, sempre com o acompanhamento da 
FISCALIZAÇÃO. A distância média de transporte (DMT) será medida de 
acordo com os trajetos aprovados pela FISCALIZAÇÃO, ligando os 
centros de massas da origem e do destino.

91924 ADPT REMANEJAMENTO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
INCLUINDO REMOÇÃO CUIDADOSA E REINSTALAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. M

Utilizar os comprimentos (M) de cabos de cobre removidos de rede 
existente, com a seção especificada, efetivamente reinstalados, 
passando pelos eletrodutos, conforme especificação, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_11/2016 UN

Utilizar quantidade (UN) de estacas de concreto que correspondem ao 
diâmetro descrito na composição, devidamente arrasadas, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95797 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 
1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN Utilizar a quantidade de conduletes, efetivamente entregue e instalada, 

conforme especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3

A medição dos serviços deve ser realizada em função do volume (M3) de 
alvenaria efetivamente demolida, em metros cúbicos, após aceite e 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95759 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95757 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN Utilizar a quantidade de conduletes, efetivamente entregue e instalada, 

conforme especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

C3909 ADPT SOLDA EXOTÉRMICA UN Utilizar a quantidade (UN) de soldas efetivamente executadas, conforme 
especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

100993
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T
O serviço relacionado à carga, manobras e descarga dos materiais deve 
ser medido por tonelada do referido material, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN

A medição deve ser realizada em função da quantidade (UN) de peças 
efetivamente fornecidas e instaladas, conforme especificação, após 
aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M3
O serviço relacionado à carga, manobras e descarga dos materiais deve 
ser medido por tonelada do referido material, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

4413986 ADPT REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA M2
A medição deve ser realizada em função das áreas (M2) efetivamente 
regularizadas, em metros quadrados, devidamente conferidas e 
aprovadas pelas FISCALIZAÇÃO.

73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2
O serviço deve ser medido em função da área (M2) de bidim efetivamente 
utilizada na confecção da camada vertical drenante, conforme 
especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

95787 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN Utilizar a quantidade de conduletes, efetivamente entregue e instalada, 

conforme especificação, após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

83682 ADPT CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 M3
O serviço deve ser medido em função dos volumes (M3) de camada 
vertical drenante efetivamente executados, após aceite e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO.

96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2

Utilizar a área (M2) de concreto efetivamente lançado, em conformidade 
com o projeto e especificações, limitada aos alinhamentos de projeto, 
após aceite e aprovação da FISCALIZAÇÃO.
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% % % % % %

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

100,00% 11,32% 0,79% 22,54% 19,44% 29,94% 15,97%
11,32% 12,11% 34,65% 54,09% 84,03% 100,00%

2,66% 53,55% 26,80% 13,40% 0,00% 0,00% 6,25%

1,07% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,43% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10,19% 11,32% 0,79% 22,54% 19,45% 29,93% 15,96%

10,19% 11,32% 0,79% 22,54% 19,44% 29,94% 15,97%

10,18% 85,87% 0,00% 0,00% 7,07% 7,07% 0,00%

8,74% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,44% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

53,36% 0,00% 0,00% 37,26% 31,37% 31,37% 0,00%

3,14% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,22% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00%

17,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,60% 63,40%

5,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

6,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

4,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

5,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

5,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
6.3 REMANEJAMENTO DO SISTEMA DE INTRUSÃO

Construção de Passarela de Pedestre e Ciclista Sobre Via Permanente da Estação 19 - Estrada Parque METRÔ-DF e Urbanização Geral do Lote

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

6.1 ILUMINAÇÃO DAS CALÇADAS E PASSARELAS

5.3 DRENAGEM

5.4 FECHAMENTO

5.5 PAISAGISMO

5.0

5.1 PASSEIOS

5.2 SINALIZAÇÃO

6.2 ATERRAMENTO

4.1 FUNDAÇÕES

4.2 ESTRUTURAS

URBANIZAÇÃO

3.1 SERVIÇOS AUXILIARES

3.2 TERRAPLENAGEM

4.0 PASSARELA

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Parte VI - Cronograma Físico

% FÍSICO ACUMULADO

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

% ATIVIDADES

1.1 PROJETO AS BUILT

ATIVIDADESREF

1.1 SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS

% FÍSICO MENSAL

1.1 PROJETO EXECUTIVO
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Projeto Básico de Licitação para contratação de empresa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista sobre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote 

 

1 de 1  

Parte VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRÔ-DF ) 

 

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr 

(a)_______________________________________portador da Identidade 

nº:__________________, representante com conhecimento técnico da empresa 

_____________________________________________________________________, 

CGC/CNPJ:_____________________________, para conhecimento do objeto 

referente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais 

condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

Brasília, ____ de ___________de 20xx 

 

 

 

        Pela LICITANTE                                                                 Pelo Metrô-DF 

 

_________________________                                       _________________________ 
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista so bre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote  

 

1 de 1  

PARTE VIII – Modelo de Lista de Entidades Preferenc iais Subcontratadas 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Entidade Preferencial  
(microempresas, empresas 

de pequeno porte ou 
microempreendedores 

individuais) 

CNPJ  Descrição do bem/serviço 
fornecido 

Valor  
bem/serviço 

fornecido (R$)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 
____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa) 
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista so bre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote  

 

1 de 1  

PARTE IX – Modelo de Tabela Resumo de Atestados Téc nicos 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Nome do 
Profissional 

Emitente  
(Nome da empresa 

que emitiu o 
Atestado)  

Atividades 
Descritas no 

Atestado 

Nº do 
Atestado 

e/ou nº da 
CAT 

Número das folhas 
da proposta onde 

se encontra o 
atestado e, quando 
cabível, nº do item a 

ser analisado 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Obs: 
1 - Deverá ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificação 
Técnica Operacional e outra para a Qualificação Técnica Profissional. 
2 - Os Atestados deverão ser emitidos pelo Contratante original. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 
____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa) 
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista so bre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote  

 
                                            Parte X – Modelo de Livro de Ordem 

 
 

                                                                
                          

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

LIVRO DE ORDEM 
 

 

 

 

 

LIVRO N° ______/_____ 

 
CONTRATO n° ______/2021-METRÔ-DF 
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista so bre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote  

 
Parte X – Modelo de Livro de Ordem 

 

                       TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 
 

                            LIVRO DE ORDEM N°  _________/________ - METRÔ-DF 
      

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ART N°   N° CONTRATO   
END. OBRA/SERVIÇO   

OBJETO 
 
 
 

DATA INÍCIO SERVIÇOS ________/______/________ DATA DA CONCLUSÃO ______/_____/______ 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

NOME    

ENDEREÇO   

N° TELEFONE   

AUTORES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

DOCUMENTO PROFISSIONAL N° CREA N° ART 
ESTUDO PRELIMINAR       
FORNECIMENTO       
TESTES       
COMISSIONAMENTO       
OPERAÇÃO ASSISTIDA    
OUTROS       
       
       
       
        

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS) N° CREA N° ART 

      
      
      
ENG. RESIDENTE:       
ENG. FISCAL:       
ENG. FISCAL:       

CONTRATADA N° CREA N° ART 
      
      
      
      
         
     
Brasília-DF, ______/______/_______                                                 _________________________________ 
                                                                                                                       Assinatura do Profissional 

 
 
[LOGO DA 
EMPRESA] 
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista so bre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote  

 
                                      

  

 

LIVRO DE ORDEM 
DATA:   FOLHA Nº   

                        /       / 1   
    
  OBRA/SERVIÇO:    PRAZO DIAS   

  LOCAL:   
A - CONTRATUAL     

  CONTRATADO:   
B - DECORRIDO     

  CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       OPERÁVEL   NÃO OPERÁVEL   
C - RESTANTE     

    
    EQUIPE DE EXECUÇÃO   

 
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO:   

    FUNÇÃO   QTDE   
 

DESCREVER ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E ANDAMENTO   
    COORDENADOR       

 
                        

    ENGENHEIRO       
 
                        

    ELETRICISTA       
 
                        

    VIGIA       
                         

            
 
                        

            
 
                        

    EMPREITEIRAS   
 
                        

    EMPRESA:        
 
                        

    FUNÇÃO   QTDE   
 
                        

    PEDREIRO       
 
                        

    CARPINTEIRO       
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
                         

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   
 
                        

    DESCRIÇÃO LOCAL DE TRABALHO  HORAS   
 

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS   
    BETONEIRA       

 
DESCREVER OCORRENCIAS OU FATOS QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS   

    CAVADEIRA       
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

    
 
                        

    OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO)   
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
  

                 
  

            
 
            

 
          

             __________________________    _____________________   

    FISCALIZAÇÃO 
 

CONTRATADA 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO   

  1ª via branca - Canteiro; 2ª via amarela - Contratada e 3ª via verde - Metrô-DF   
  Obrigatória cópia do livro de ordem no canteiro   
  O livro de ordem deverá ser preenchido diariamente, em 3 vias, pelo RT da obra/serviço pela execução, onde serão anotadas   
  todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas   
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa para 
a construção de passarela de pedestre e ciclista so bre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote  

 
                                     Parte X – Modelo de Livro de Ordem 
 

 

LIVRO DE ORDEM N° ________/______ - METRÔ-DF            
 
 
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 

          

TERMO DE ENCERRAMENTO 
   
 
 
 
        

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos 

neste Livro de Ordem, foi concluída (o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) 

baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no 

Departamento de Fiscalização do CREA-DF. 

 
 
 
 
 

Brasília-DF, ________/_________/_________                                       ____________________________ 
                                                                                                               Assinatura do profissional e n° CREA 

 

 
 
[LOGO DA 
EMPRESA] 
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Projeto Básico de Licitação para contratação de emp resa 
para a construção de passarela de pedestre e ciclis ta sobre 
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PARTE XI – Modelo de Declaração de Sustentabilidade  Ambiental 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por 

intermédio do seu representante legal Sr(a) 

_____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA para fins do disposto no 

artigo 2º da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem 

nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou 

equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, 

provenientes do objeto _____________________________________________ 

__________________________, e que dará o destino legalmente estabelecido 

para a deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa) 
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urbanização geral do lote 
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PARTE XII – Controle Ambiental 
 
 

1. Introdução 

1.1. O objeto desta contratação está dispensado de licenciamento ambiental 

pois enquadra-se na atividade nº 89 - Instalação / melhoria / reforma / 

revitalização / adequação de edificações/empreendim entos 

públicos em áreas urbanas , da Resolução nº 10, de 20 de dezembro 

de 2017, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, a qual 

dispõe sobre a dispensa de licenciamento ambiental para atividades de 

baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal. 

1.2. Apesar disso, seguindo o disposto no art. 5 da referida Resolução, a 

dispensa do licenciamento ambiental não desobriga o interessado de 

cumprir a legislação ambiental distrital ou federal vigente. Portanto, os 

itens abaixo relacionados deverão ser observados pela CONTRATADA 

para garantir o devido cumprimento normativo. 

 

2. Fundamentação Legal 

2.1. Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2017, do Conselho de Meio 

Ambiente do Distrito Federal - Dispõe sobre a dispensa de 

licenciamento ambiental para empreendimentos/ atividades de baixo 

potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do 

Distrito Federal. 

2.2. Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018 - Institui o Código de Obras e 

Edificações do Distrito Federal – COE; 

2.3. Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 - Dispõe sobre a gestão 

integrada de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos e dá 

outras providências.  
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3. Obrigações 

3.1. Gerenciamento de Resíduos  

3.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar a destinação 

ambientalmente correta dos resíduos gerados na obra. 

3.1.2. Os resíduos da construção civil classe A, como solo, resto de 

concreto e materiais cerâmicos, devem ser reaproveitados na obra 

ou encaminhados para aterro de resíduos da construção civil com 

licença ambiental válida.   

3.1.3. A CONTRATADA deverá manter registros e comprovantes, por 

meio do Controle de Transporte de Resíduos - CTR, do transporte e 

da destinação corretos dos resíduos sob sua responsabilidade; 

a) Uma cópia da CTR deve ser entregue para a 

FISCALIZAÇÃO quando a carga de resíduos sair do 

canteiro. 

3.1.4. O transporte de resíduos da construção civil somente poderá 

realizado por agente inscrito no Cadastro Único de Transportadores 

de Resíduos da Construção Civil, gerenciado pelo SLU. 

 

3.2. Controle de sedimentos 

3.2.1. A CONTRATADA deverá adotar medidas para não haver 

espalhamento de terra na pista de rolamento das vias públicas. 

3.2.2. A CONTRATADA deverá fazer a proteção das canaletas de 

drenagem localizadas dentro do canteiro de obras para evitar que 

sedimentos oriundos da movimentação de terra e perfuração das 

estacas alcancem a rede de drenagem.  

3.2.3. Caminhões de carga utilizados para o transporte de materiais 

granulados e de solos finos deverão ser cobertos com lona 

protetora ou similar para evitar que a carga caia pelo caminho 

ocasionando sujeira e risco de sinistro a outros veículos 

Parte 12_Controle Ambiental (56014861)         SEI 00097-00007748/2020-72 / pg. 59



 

Projeto Básico de Licitação visando a execução de obras para a 
construção de passarela de pedestres e ciclistas sobre a via 
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e 

urbanização geral do lote 

 

  3 de 4  

. 

3.2.4. A CONTRATADA deverá manter úmidas as superfícies do 

canteiro e eventuais caminhos de serviço sujeitos à poeira 

levantada pelo tráfego. 

a) O controle de particulados deve ser feito prioritariamente 

com água de reuso ou outras fontes que não sejam água 

tratada da CAESB.  

3.2.5. A CONTRATADA deverá delimitar o caminho entre a pista e o 

acesso ao canteiro e fazer a estabilização com camada de brita 

graduada simples para evitar o arraste de sedimentos para a via 

pública.  

a) Agregados reciclados poderão ser utilizados para estabilização 

do acesso ao canteiro.  

3.2.6. A estocagem de solos e agregados deve ser feita de modo a 

prevenir o arraste por chuva e vento para vias e demais logradouros 

públicos ou diretamente para o sistema de drenagem de águas 

pluviais. 

 

3.3. Contaminantes  

3.3.1. Produtos químicos, como os derivados de petróleo, tintas, 

desmoldantes, impermeabilizantes e outros produtos de 

acabamento, devem ser manejados e acondicionados 

corretamente, em local estanque e protegido de intempéries, para 

evitar contaminações ao solo e ao sistema de drenagem do local da 

obra. 

3.3.2. Vazamentos de produtos químicos em máquinas e equipamentos, 

como óleos lubrificantes e diesel, devem ser imediatamente 

contidos e os resíduos provenientes destes vazamentos devem ser 

recolhidos e acondicionados em recipientes específicos e 
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protegidos de intempéries para posterior destinação 

ambientalmente adequada. 

a) A CONTRATADA deverá comprovar a destinação 

adequada por meio do Certificado de Destinação de 

Resíduos.  

 

3.4. Produtos com procedência legal 

3.4.1. Os produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de 

origem nativa devem ter procedência legal. 

 

3.5. Recuperação do Canteiro  

3.5.1. A CONTRATADA deverá executar a limpeza total do canteiro 

após a conclusão das obras, particularmente das áreas usadas 

para estoque de agregados e outros materiais inservíveis e dispô-

los em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Slany de Morais Castro 
Engenheira Ambiental 

CREA 6692/D-RO  
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Link para acesso aos documentos: http://www.metro.df.gov.br/?page_id=45024

 

CÓDIGO DO
DOCUMENTO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE
LICITAÇÃO

Código SEI

ET.3/80.2X/Z1.001-R03 Especificação Técnica de Licitação 40445219
CÓDIGO DO

DOCUMENTO 
DESCRIÇÃO Código SEI

DE.3/77.7G/E0.009_R0 Cerca de vedação 40442103
DE.3/80.2X/A0.001_RO Levantamento Topográfico 40442542
DE.3/80.2X/A0.002_R0 Canteiro de Obra 40442670
DE.3/80.2X/B0.001_OA Terraplenagem 40442941
DE.3/80.2X/E0.001_R01 Implantação de Calçadas 40443117
DE.3/80.2X/E1.001_R0B Detalhes passarela 40443226
DE.3/80.2X/E5.001_R0 Arborização 40443341

DE.3/80.2X/H1.001_R0B Fundações Bloco-Pilar 40443476
DE.3/80.2X/H6.001_R0B Estrutura Metálica 40444070
ET.3/00.0Z/A3.002_R0 Sondagem Mecânica 40444211
ET.3/00.0Z/Z1.002_R0 Projetos Executivos 40444309

OR.3/80.2X/B0.002_R0A Terraplenagem 40444540
OR.3/80.2X/E0.001_R02 Urbanismo 40444634
OR.3/80.2X/E5.001_R01 Paisagismo 40444723
OR.3/80.2X/H6.001_R0 Fundações e Estruturas 40444825
OR.3/80.2X/H6.002_R0 Escavações 40444904
OR.3/80.2X/Z3.001_R0 Projetos Executivos 40444976
RT.3/00.0Z/E2.011_R3 Placa 40445064

DE.3/80.2X/I4.001_R0A Iluminação calçadas 40482852
DE.3/80.2X/I4.002_0A Iluminação passarelas 40483042

DE.3/80.2X/I4.003_R0A Planta de aterramento 40483213
ET.3/80.2X/I4.005_R0A Especificação Técnica 40483934
OR.3/80.2X/I4.006_R0A Memorial de quantidade 40484089
ID.3/80.2X/I4.007_R0A Índice de documentos 40484137
MC.3/80.2X/I4.008_R0A Memorial Luminotécnico 59624451
DE.3/TM.19/00.001_R0A Detecção de Intrusão 40484512
MC.3/80.2X/I4.004_R0A Memorial de cálculo 40730111

 ART´S DE PROJETO Código SEI

-
Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART 0720200032432
40965235

-
Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART 0720200031716
40965329

-
Anotação de Responsabilidade

Técnica - ART 0720200031736
41534028
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Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 11:51, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
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Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO II DO EDITAL - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

(item 8.8.1.2 do Edital)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL ​​
A empresa _______________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
___________________, sediada no endereço
____________________________________________________, telefone/fax nº _____________, por
intermédio do seu representante legal Sr(a) __________________________________ e do CPF nº
__________________, DECLARA sob as penas da lei e para fins de direito, que em cumprimento ao
instrumento convocatório, haverá em seu quadro de pessoal, profissional(is) de nível superior
detentor(es) de acervo técnico por execução de obra ou serviço de caracterís;cas semelhantes às do
objeto desta licitação. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

________________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.8.4 do Edital)

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PRÉVIA

Eu, ____________________________responsável legal da empresa:__________________, CNPJ nº
__________________, Endereço: _________________________, Telefone: __________________, E-
mail: ___________________. Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização
do objeto referente__________________________________________ e que o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de
todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

________________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.10.1 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, sediada
_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Iden;dade nº. _______________ e do CPF nº. _______________, DECLARA
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que se sujeita aos termos e condições do Edital do Procedimento Ordinário de Licitação N° 01/2020 –
METRÔ/DF e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todas as despesas de
equipamentos, materiais, transportes, salários, seguros em geral, encargos da legislação social
trabalhista, de infortunís;ca do trabalho e se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros
ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução regular do objeto, conforme especificações
do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos
adicionais.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.10.2 do Edital)

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) _______________, portador(a) da Carteira de Iden;dade
nº._______________ e do CPF nº._______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII
do ar;go 7º da Cons;tuição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.10.3 do Edital)

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa _________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________________, sediada no
endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a).
__________________________________, portador(a) da Carteira de Iden;dade nº
_______________________ e do CPF nº _____________________, DECLARA que não incorre nas
vedações previstas no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa Declaração é a
expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.10.4 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa _______________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________, sediada
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_______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ______________,
portador(a) da Carteira de Iden;dade nº. _______________ e do CPF nº. _______________,
DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impedi;vos para sua
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

_____________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.10.5 do Edital)

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O(A) Sr.(a)_______________, portador(a) da Carteira de Iden;dade nº._______________ e do CPF
nº.______________, declara, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nas condições do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ins;tuído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas
situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

__________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(item 8.10.6 do Edital)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº.
1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. ______________,
recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em subs;tuição às
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº.
12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter
irretratável.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa
 

(Subitem 8.10.7 do Edital)

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, sediada no endereço ________________________________, telefone/fax nº
_______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr(a). ________
__________________________, portador(a) da Carteira de Iden;dade nº _______________________
e do CPF nº _____________________, DECLARA para fins do disposto no ar;go 2º da Lei Distrital nº
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4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015,
que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Procedimento
Ordinário de Licitação N° 01/2020 – METRÔ/DF, e que dará o des;no legalmente estabelecido para a
deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

 

(Subitem 8.10.8 do Edital)

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons;tu;vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden;dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], DECLARA sob as penas da lei que:

Tem plena ciência e concordância com as regras do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF, versão 1.1, publicada em 04/04/2019, no site www.metro.df.gov.br, e o
instrumento convocatório e seus anexos;

Inexiste vedação, impedimento ou conflito de interesses, conforme Capítulo III do Título I do
Regulamento e legislação aplicável; e

Compromete-se em comportar-se de modo é;co e íntegro, em combate à corrupção, para, em
especial:

(i) proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u;lize qualquer meio imoral ou an;é;co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

(ii) não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(iii) apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é;cos refle;dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

(iv) não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

(v) não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

(vi) não u;lizar pessoa Xsica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

(vii) contribuir e não dificultar a a;vidade de inves;gação e/ou de fiscalização de órgãos, en;dades
ou agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

(viii) não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

(ix) não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

(x) não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
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qualquer tipo;

(xi) não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par;cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

(xii) não obter vantagem ou beneXcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

(xiii) não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

(xiv) reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação.

 

Por ser verdade, firmo e dou fé.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

___________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 59601615 código CRC= 04EB4FE4.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO III DO EDITAL - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

 

À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO Nº. 01/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para a construção de passarela para pedestre e ciclista sobre a via
permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF e urbanização geral do lote.

 

Local e Data.

 

Prezados Senhores,

 

A empresa ____(Razão Social)____, inscrita no CNPJ sob o nº. __________, sediada no endereço (ou
com filial no Distrito Federal no endereço) ___________ - CEP: ________, vem apresentar Proposta de
Preço relaBva ao objeto do Procedimento Ordinário de Licitação nº. 01/2020, no valor total de R$
__________ (________), conforme discriminado nos anexos:

Anexo I - Planilha Orçamentária;

Anexo II - Composição dos Encargos Sociais;

Anexo III - Composições do BDI; e

Anexo IV - Composição de Custo Unitário.

 

Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão
inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas
municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relaBvas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de
infortunísBca do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o
que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de
forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.

 

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias;

Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s): 6 (seis) meses contados a partir do recebimento da OS.

Telefone(s): __________________.

E-mail: ______________________.
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__________(Assinatura)__________

Nome do sócio, proprietário ou responsável legal

Cargo exercido

 

Dados Bancários

Código do Banco: _____ Nome do Banco: _________________

Agência nº. _________ Nome da Agência: __________________

Número da Conta Corrente: _____________________________

Cidade: _______________ Estado: _______________________

 

OBSERVAÇÃO: Empresas de outros Estados da Federação que não mantenham filiais e/ou
representações no Distrito Federal, poderão indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital nº. 32.767 de 17/02/2011.

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome: ________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: ________________________ UF: ________
CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________
Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 09:29, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 59601755 código CRC= EB80393A.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO IV DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº _________/2021

CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DE
PASSARELA PARA PEDESTRE E CICLISTA
SOBRE A VIA PERMANENTE DA ESTAÇÃO
19 – ESTRADA PARQUE METRÔ-DF E
URBANIZAÇÃO GERAL DO LOTE, QUE
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA _____________________.

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa pública, com
sede na Avenida Jequi@bá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 38.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,
___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º
___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro __________, RG nº
_________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos residentes e domiciliados nesta
capital, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa _____________com sede
à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-__, representada por
____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º ______________, residente e
domiciliado em ______________, doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de
contrato regido pela Lei n° 13.303/2016, pelo Decreto Distrital nº 37.967/2017, Lei Complementar nº
123/2006 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, Versão 1.1, publicada
em 04/04/2019, tendo em vista a proposta da CONTRATADA _______, de ___/___/20_, a Decisão da
Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em ___________de 20_, e
demais documentos constantes do processo nº 097.000._____/20__, que passam a integrar o
presente instrumento, têm por justo e contratado na forma e sob as condições abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa para a construção
de passarela para pedestre e ciclista sobre a via permanente da Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-
DF e urbanização geral do lote, conforme especificações técnicas e quan@ta@vos estabelecidos no
Edital do Procedimento Ordinário de Licitação N° 01/2020 e na proposta vencedora, os quais integram
este instrumento, independente de transcrição.

1.2. O objeto será prestado por meio de execução indireta, sob o Regime de Empreitada por
Preço Unitário.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 9 (nove) meses, a contar da assinatura deste
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contrato.

2.2. O prazo de recebimento do objeto/execução é de 6 (seis) meses contados a par@r do
recebimento da OS.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão previstas na Lei Orçamentária Anual
de 2021, Natureza de Despesa 44.90.51, Programas de Trabalho 26.451.6216.1347.9500 e
26.451.6216.1347.95017, fonte de recurso 220.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB.
Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § único do Regulamento de
Licitações e Contratos do METRÔ-DF.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federação
que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o número de sua conta corrente, bem como a agência do estabelecimento
bancário.

5.2. O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, contados a par@r da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo da CONTRATANTE, desde que o documento de cobrança esteja em
condições de liquidação e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigências contratuais e
administrativas da CONTRATANTE.

5.2.1. Se a documentação de cobrança es@ver incompleta ou conter erros ou incorreções,
o prazo para pagamento será recomeçado a par@r da data de sua reapresentação, desde que o
atesto já tenha sido realizado.

5.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condição deverá
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter re@do na fonte os tributos incidentes sobre
a operação, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

5.2.3. É vedado o pagamento antecipado por objeto contratual não executado.

5.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao
METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.3.1. Autorização de Faturamento – AF emi@da pelo gestor ou comissão gestora do
contrato, se for o caso;

5.3.2. Cer@dão Conjunta Nega@va de Débitos rela@vos a Tributos Federais e à Dívida
A@va da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

5.3.3. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

5.3.4. Cer@dão Nega@va de Débitos emi@da pela Secretaria de Fazenda Pública do
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Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

5.3.5. Cer@dão Nega@va de Débitos Trabalhistas – CNDT, emi@da pelo Tribunal Superior
do Trabalho – TST.

5.4. O CONTRATADO fica obrigado a emi@r Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em
subs@tuição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a par@r de 1º de outubro de 2011, conforme dispõe o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo mo@vo, o débito será acrescido de correção
monetária pelo IPC-A/IBGE, salvo disposição em contrário no edital ou contrato, e juros de mora
legais, calculados pro rata temporis.

5.6. No pagamento de cada etapa ou parcela será verificada a regularidade com a
seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da CONTRATADA e da
SUBCONTRATADA em relação ao efetivo de pessoal que contratar.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. O reajustamento de preços poderá ocorrer a cada 12 (doze) meses, a contar da data-
base ou do úl@mo reajustamento de preços, com base na variação do Índice Nacional de Custo da
Construção – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou outro que venha a subs@tuí-lo,
apurado no período, mediante a apresentação de requerimento fundamentado e tempestivo.

6.1.1. A existência de disponibilidade orçamentária é condição essencial para a
concessão do reajustamento de preços pela via administra@va, sem prejuízo de sua concessão
posterior e pagamento retroa@vo quando houver disponibilidade orçamentária, devidamente
atualizado monetariamente.

6.1.2. A ausência de requerimento de reajustamento de preços importará em renúncia do
contratado ao direito rela@vo ao período anterior aos úl@mos doze meses, sendo-lhe permi@do
realizar requerimento provisório na ausência de divulgação de índices inflacionários ou de termos
de negociação coletiva.

6.1.3. A data-base será considerada a data da apresentação da proposta pelo contratado.

6.2. Nas hipóteses de repactuação:

6.2.1. Os custos com mão de obra serão corrigidos em conformidade com o novo acordo,
convenção ou dissídio cole@vo de trabalho que regulamente suas relações de trabalho com cada
categoria de seus empregados;

6.2.2. Os custos com insumos e equipamentos serão atualizados mediante comprovação
documental hábil da efetiva variação de preços praticados;

6.2.3. A data-base para os custos com mão de obra será considerada a data de início de
vigência da negociação cole@va da respec@va categoria de trabalhadores, em vigor na data da
apresentação da proposta do contratado;

6.2.4. A data-base para os custos com insumos e equipamentos será considerada a data
da apresentação da proposta do contratado;

6.2.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias
para respeitar o princípio da anualidade para os custos previstos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2.

6.3. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de bene\cios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.

6.3.1. O METRÔ-DF não se vincula às disposições con@das em Acordos, Convenções ou
Dissídios Cole@vos de Trabalho que tratem de pagamento de par@cipação dos trabalhadores nos
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lucros ou resultados da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

6.3.2. É vedado ao METRÔ-DF vincular-se às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Cole@vos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. O objeto deste contrato será executado na Estação 19 – Estrada Parque METRÔ-DF,
na Região Administrativa XX – Águas Claras no Distrito Federal.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO

8.1. O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além daquelas
estabelecidas no Projeto Básico, Anexo I do Edital:

9.1.1. Designar empregado(s) ou comissão gestora para realizar a fiscalização e o
acompanhamento da execução do objeto, por meio de instrução de serviços;

9.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;

9.1.4. No@ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.1.6. O METRÔ-DF não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Cons@tuem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas
no Projeto Básico, Anexo I do Edital:

10.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.1.2. Executar o objeto conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta;

10.1.3. Observar as disposições legais que regulem o exercício de sua a@vidade como
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços objeto desta contratação;

10.1.4. Coordenar a execução dos serviços de comum acordo com o METRÔ-DF,
considerando-se a con@nuidade cronológica e \sica dos trabalhos, em conformidade com as
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disposições do Edital e seus anexos, de maneira a evitar interrupções ou paralisações;

10.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste contrato;

10.1.5.1. A inadimplência do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e comerciais não transfere ao METRÔ-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o
uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

10.1.5.2. Constatada eventual inadimplência do contratado, é facultado ao METRÔ-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juízo
descontado do valor de eventual retenção cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

10.1.6. Manter durante a execução do instrumento contratual, em compa@bilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
anexos;

10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs@tuir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRÔ-DF, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitações e Contratos do METRÔ-DF;

10.1.7.1. A CONTRATADA responderá por ação ou omissão de seus colaboradores,
assim compreendidos, de modo exemplifica@vo, os seus sócios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsáveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

10.1.8. Ressarcir o METRÔ-DF por quaisquer valores que receber em decorrência de
enriquecimento ilícito por sobrepreço, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administra@vo com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

10.1.9. Toda informação que o contratado ob@ver em razão do contrato firmado com o
METRÔ-DF será considerada informação confidencial, sendo que a CONTRATADA não poderá
prestar nenhuma informação sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execução a
terceiros sem a anuência prévia e escrita do METRÔ-DF;

10.1.9.1. A divulgação de informação confidencial pela CONTRATADA sem autorização
do METRÔ-DF é considerada descumprimento grave do contrato e poderá dar azo à
aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.9.2. Ainda que o METRÔ-DF tenha o dever legal de divulgar informação, a
CONTRATADA não poderá divulgá-la sem a anuência do METRÔ-DF ou sem que este já
tenha dado publicidade à informação, sob pena de quebra de confidencialidade.

10.1.9.3. Não configura violação da confidencialidade quando a CONTRATADA prestar
informações a órgãos de controle ou a autoridade judicial, desde que, não havendo
proibição expressa, tenha informado o METRÔ-DF da citação, in@mação ou no@ficação que
receber em prazo hábil para que se defenda e tome as providências cabíveis.

10.1.10. É vedado à CONTRATADA ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garan@a de outro negócio jurídico, sem a anuência prévia e
escrita do METRÔ-DF;

10.1.10.1. A violação a este ar@go é considerada descumprimento grave do contrato e
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poderá dar azo à aplicação de sanções e à rescisão contratual.

10.1.11. Cumprir integralmente a Lei nº 12.846/2013, Decreto federal nº 8.420/2015 e pelo
Decreto nº 37.296/2016, ou pela legislação correlata superveniente, no que for aplicável.

10.1.12. Nos termos do art. 189 do RILC - METRÔ-DF o contratado se obriga a des@nar 2%
(dois por cento) das vagas de trabalho a pessoas em situação de rua, nos termos da Lei Distrital
nº 6.128, de 1º de março de 2018, e 3% (três por cento) das vagas de trabalho a apenados em
condições de exercer trabalho externo ou egressos do Sistema Penitenciário, nos termos da Lei
Distrital nº 4.652, de 18 de outubro de 2011.

10.1.13. Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Distrital nº 6.679/2020, caso a CONTRATADA
não tenha comprovado antes da assinatura deste contrato o cumprimento da exigência de
equidade salarial, deverá, sob pena de rescisão do contrato e demais consequências
legais, apresentar no prazo de até 5 (cinco) dias o plano para adoção das ações afirma@vas de
que tratam o art. 2º da mencionada lei, com prazo para implantação de no máximo 90 dias.

10.1.13.1. O prazo para a apresentação do plano de adoção das ações afirma@vas
es@pulado no subitem 10.1.12 poderá ser prorrogado mediante jus@fica@va da
CONTRATADA, por igual período e uma única vez.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos do RILC - METRÔ-DF, o contratado que:

11.1.1. Não mantiver a proposta;

11.1.2. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.3. Apresentar documentação ou declaração falsa;

11.1.4. Participar da licitação quando estiver sujeito a vedação ou impedimento;

11.1.5. Deixar de entregar documentação exigida para o procedimento, depois apresentar
declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;

11.1.6. Não celebrar o contrato, quando convocado dentro de prazo de validade a sua
proposta ​;
11.1.7. Cometer crime previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par@cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.3. As licitantes que não cumprirem integralmente as obrigações contratuais assumidas,
garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções, conforme Lei nº 13.303/2016.

11.4. Nos termo da Lei nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela execução extemporânea de obrigações
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, pelo retardamento do início da
execução do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidôneo do contratado e por outras ações
ou omissões previstas no contrato e seus anexos, o METRÔ-DF poderá, garan@da a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

11.4.1. Advertência;

11.4.2. Multa;

11.4.3. Suspensão temporária de par@cipação em licitação e impedimento de contratar
com o METRÔ-DF, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11.4.4. As sanções previstas nos subitens 11.4.1 e 11.4.3 poderão ser aplicadas
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juntamente com a sanção do subitem 11.4.2.

11.4.5. A aplicação das sanções previstas neste ar@go não impede a rescisão do contrato
e não exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRÔ-DF e/ou
terceiros por eventual enriquecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

11.5.  As sanções previstas no subitem 11.4.3, poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos firmados com o Metrô - DF:

11.5.1. Tenham sofrido condenação defini@va por pra@carem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

11.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o METRÔ-DF em virtude
de atos ilícitos praticados.

11.6. Toda sanção só poderá ser aplicada após regular processo administra@vo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respec@vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis
a contar do recebimento de no@ficação, onde deverão estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sanções que se pretende aplicar.

11.6.1. A multa será descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

11.6.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garan@a prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, mediante
cobrança judicial.

11.7.  A multa terá os seguintes percentuais como parâmetro padrão:

11.7.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;

11.7.2. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

11.7.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execução dos serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério
do METRÔ-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

11.7.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos incisos II e III deste artigo;

11.7.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injus@ficada do adjudicatário em assinar
o contrato ou re@rar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRÔ-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

11.7.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

11.7.6.1. O tempo de atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias
corridos, a par@r do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se
dia de expediente normal no METRÔ-DF, ou no primeiro dia útil seguinte.
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11.7.6.2. O atestado da autoridade pública da existência e aplicação do Programa de
Integridade faz cessar a aplicação da multa prevista no subitem 11.7.1, sem prejuízo da
cobrança pelo período de efetivo descumprimento.

11.8. É assegurado ao METRÔ-DF o direito de realizar retenções cautelares de pagamentos
devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicação de sanções.

11.9. O prazo de suspensão temporária de par@cipação em licitação e impedimento de
contratar com o METRÔ-DF deverá ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, o contratado
permanecer inadimplente;

11.9.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
edital os documentos e anexos exigidos em licitação realizada na modalidade pregão presencial
ou eletrônico;

11.9.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregão, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

11.9.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

11.9.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
obje@vando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação;

11.9.4.2. Pra@car atos ilícitos visando frustrar os obje@vos do procedimento de
escolha de terceiros;

11.9.4.3. Não efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRÔ-DF.

11.10. A competência para aplicar as sanções previstas neste Item é do Diretor da Unidade
Demandante, cabendo recurso contra a sua decisão, dirigido ao Diretor-Presidente do METRÔ-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da no@ficação da decisão
pelo contratado.

11.10.1. A decisão deverá ser fundamentada, inclusive quanto à proporcionalidade da
sanção aplicada em função da natureza e da gravidade da falta cometida.

11.10.2. Se a Unidade Demandante es@ver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso será julgado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF.

11.11. O METRÔ-DF deverá informar os dados relativos às sanções aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.11.1. O fornecedor incluído no cadastro referido no item 11.11 não poderá disputar
licitação ou participar, direta ou indiretamente, da execução de contrato.

11.11.2. Serão excluídos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição contra eles promovida.

11.12. As penalidades aplicadas pelo METRÔ-DF deverão ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, ins@tuído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ins@tuído pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 05, de 26 de maio de 2017.

11.12.1.  A exclusão de registro de penalidade se dará de acordo com as normas aplicáveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Projeto Básico e em outras leis e/ou
regulamentos.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo@vados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência do CONTRATANTE.

12.4. A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser
precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do
Diretor da área solicitante.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do METRÔ-DF e Lei nº. 13.303/16.

13.2. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à
Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

13.3. A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14.1.3. a formação de consórcio.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1. A CONTRATADA deverá prestar garan@a no importe de 5% (cinco por cento) do valor
deste contrato, em nome do METRÔ-DF, em até 15 ( quinze) dias após a data da assinatura do
contrato, uma das seguintes modalidades de garan@a, conforme es@pulado no Art. 178 do
Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-DF:

15.1.1. Caução em dinheiro;

15.1.2. Seguro-garantia;

15.1.3. Fiança bancária.

15.1.3.1. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança, fornecida por
ins@tuição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não
par@cipem do capital ou da direção da licitante vencedora, sendo indispensável expressa
renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002.

15.1.3.2. Somente será aceita carta de fiança bancária emi@da por ins@tuição
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financeira autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

15.2. A garan@a escolhida pela CONTRATADA deverá ser complementada sempre que houver
defasagem em relação ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao CONTRATANTE,
quando da entrega das faturas correspondentes, como condição para o recebimento destas. Em caso
de prorrogação do prazo de vigência do contrato a ser firmada com a CONTRATADA, a garan@a deverá
ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, atualizado,
e cobrindo o prazo prorrogado, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

15.3. A garantia assegurará o pagamento de:

15.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão do não cumprimento ou cumprimento insa@sfatório do contrato, incluindo-se
as obrigações acessórias;

15.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRÔ-DF ou a
terceiros em razão de omissão ou ato pra@cado com dolo ou culpa durante a execução do
contrato;

15.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

15.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, de
responsabilidade do contratado, quando não honradas com pontualidade.

15.4. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída nas seguintes hipóteses:

15.4.1. Execução integral e sa@sfatória do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

15.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato sem
que haja comunicação de sinistro ou retenção cautelar de valores por parte do METRÔ-DF, ainda
que em fase de apuração.

15.5. A devolução da caução em dinheiro deverá ser acrescida de correção monetária.

15.6. O envio de no@ficação pelo METRÔ-DF durante o prazo abrangido pela garan@a
contratual, indicando a ocorrência de eventual sinistro já apurado ou ainda a ser apurado, impedirá a
liberação da garan@a e obrigará a ins@tuição bancária ou securitária ao pagamento de indenização
pelas responsabilidades apuradas.

15.7. O atraso na apresentação de garan@a ou de reforço de garan@a poderá ensejar a
aplicação de sanções contratuais, inclusive a rescisão do contrato.

15.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garan@as de que trata o item 15.1,
deverá ser apresentado ao Gestor do Contrato.

15.9. A garan@a escolhida pela CONTRATADA poderá ser subs@tuída por outra no decorrer da
execução do contrato, com anuência do METRÔ-DF.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO/SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA

16.1. A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar a
totalidade dos serviços relacionados ao escopo desta contratação.

16.1.1. Será permi@da a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, conforme Regimento Interno de
Licitações e Contratos - METRÔ-DF, sem descaracterizar as obrigações e responsabilidades da
CONTRATADA que con@nuará sendo responsável, perante o METRÔ-DF, órgãos e en@dades
públicas e privadas e terceiros, pelos termos do Contrato.

16.1.2. A subcontratação não desobriga a CONTRATADA perante o METRÔ-DF, naquilo que
transferiu à execução de terceiros. Todos os ônus decorrentes, inclusive erros, omissões, defeitos
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e imperfeições deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.3. O limite percentual de 30% (trinta por cento) já inclui o percentual de
subcontratação compulsória prevista no item 16.2.

16.1.4. Caso julgue necessário, a CONTRATADA poderá solicitar a subcontratação de
serviços, desde que submeta previamente à gestão/fiscalização do METRÔ-DF, com vistas à
aprovação, a sua intenção de delegar partes do objeto a outrem, apresentando documentos que
atestem a idoneidade e capacitação técnica, fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA.

16.1.5. A solicitação deverá ser analisada e poderá ser aprovada ou não pelo Gestor do
Contrato. Se autorizada, a CONTRATADA deverá realizar a supervisão e coordenação das
a@vidades da SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o METRÔ-DF pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16.2. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II da Lei Complementar Federal nº 123/2006,
c/c art. 27 da Lei Distrital nº 4.611/2011, art. 9º do Decreto Distrital nº 35.592/2014 e RILC - METRÔ-
DF, a licitante deverá subcontratar, compulsoriamente, en@dade(s) preferencial(is), assim
considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es)
individual(is), nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para
execução de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado.

16.2.1. A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das subcontratações
que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob responsabilidade do CONTRATANTE, e será
responsável pelo adimplemento integral do contrato.

16.2.2. Assinado o contrato, serão emi@das as notas de empenho em favor da
CONTRATADA e, no caso da(s) en@dade(s) preferencial(is), também empenho direto em favor
dessa(s).

16.2.3. A empresa CONTRATADA deverá subs@tuir à SUBCONTRATADA, na parcela
referente à subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituição.

16.2.4. A ex@nção da subcontratação que se refere o item anterior deverá ser jus@ficada e
comunicada à Administração no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

16.2.5. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compa@bilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo recomendar ao órgão
CONTRATANTE, justificadamente, suspensão ou glosa de pagamentos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
con@das no Regulamento Interno de Licitações e Contratos do METRÔ-DF, Lei nº. 13.303/16, demais
normas aplicáveis e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos
do METRÔ-DF.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CONDIÇÕES GERAIS

19.1. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei An@corrupção
(Lei nº 12.846/13), sujeitas aos procedimentos e às penalidades do Decreto Distrital nº 37.296/16,
aplicando-se à parte faltosa todas as responsabilidades e sanções previstas na lei em comento e nas
demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos atos pra@cados por
seus sócios ou acionistas, diretores, administradores, procuradores, representantes legais,
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consultores, empregados e prepostos em geral, observados os limites da lei.

19.1.1. A CONTRATADA se obriga a firmar na data de assinatura deste Contrato o Termo
de Compromisso de Conduta Ética e de Combate à Corrupção (Anexo 1).

19.2. A CONTRATADA se obriga a não pra@car ou incen@var, por ação ou omissão, dolosa ou
culposa, por seus sócios/acionistas, prepostos, empregados e/ou eventuais subcontratados, ato ou
polí@ca de discriminação ou de incen@vo à violência, sob qualquer aspecto, seja em função do sexo,
opção sexual, idade, cor, religião, crença, origem, classe social, opinião polí@ca, debilidades \sicas ou
psíquicas, entre outros.

19.3. A CONTRATADA se obriga a respeitar a proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos, conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII.

19.4. A CONTRATADA se obriga a não empregar mão-de-obra escrava ou assimilada e
pra@car ato contrário à dignidade da pessoa humana do trabalhador, assim como assédios moral ou
sexual, punições e tratamentos vexatórios, físicos ou verbais.

19.5. A CONTRATADA se obriga a respeitar a legislação ambiental vigente e empenhar-se em
desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter
previamente as devidas autorizações das autoridades competentes e por responder por possíveis
despesas, multas e autuações a que tenha dado causa.

19.5.1. A CONTRATADA deverá recepcionar bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pelo CONTRATANTE, resultante do
fornecimento/prestação dos serviços desta contratação, assim como comprovar que adota
prá@cas de desfazimento sustentável, reciclagem dos bens inservíveis e processos de
reutilização, de modo a não poluir as dependências CONTRATADA e as demais áreas públicas.

19.6. A matriz de risco, é parte integrante do contrato, nos moldes da legislação aplicável à
espécie, bem como do artigo 147, inciso XVI, do RILC.

19.7. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060.

20. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

20.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis.

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o presente Instrumento em 03
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília, __ de __________ de 2021.

CONTRATANTE:

_________________                                      ________________

Diretor-Presidente                                          Diretor de ______

 

CONTRATADA:

 

TESTEMUNHAS:

________________________

_________________________
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ANEXO 1

TERMO DE COMPROMISSO DE CONDUTA ÉTICA E DE COMBATE À CORRUPÇÃO

 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [número], com sede no [endereço
completo], neste ao representado, na forma de seus atos cons@tu@vos, por [NOME COMPLETO],
[estado civil], [profissão], portador da cédula de iden@dade RG nº [número e órgãos expedidor],
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [número], doravante denominada CONTRATADA;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA tem consciência de que a sociedade brasileira espera dos
agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, posturas e procedimentos que possam
melhorar o ambiente político do Brasil, assim como anseia pela prática efetiva de tais princípios;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está desejosa de atender as expecta@vas da sociedade
brasileira;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está determinada a propagar boas práticas de ética empresarial,
que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

CONSIDERANDO que a CONTRATADA está ciente de que a erradicação das prá@cas ilegais, imorais e
an@é@cas depende do esforço de agentes econômicos socialmente responsáveis em incen@var a
adoção de condutas éticas a um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob os termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro, a CONTRATADA, por seu representante legal
infra-assinado, declara que proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado a, discu@do com ou recebido de qualquer outro par@cipante
em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da
abertura oficial das propostas, tendo pleno conhecimento do disposto no art. 90, da Lei nº 8.666/93, e
no art. 5º, alíneas ‘d’ e ‘g’, da Lei nº 12.846/13 (“Lei Anticorrupção”).

Ainda, a CONTRATADA se compromete a:

1. Proibir que qualquer pessoa ou organização aja em seu nome, seja como representante, agente,
mandatária ou sob qualquer outro vínculo, u@lize qualquer meio imoral ou an@é@co nos
relacionamentos com empregados do METRÔ-DF;

2. Não influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

3. Apoiar e colaborar com o METRÔ-DF em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou
violação da lei ou dos princípios é@cos refle@dos nesta declaração, sempre em estrito respeito à
legislação vigente;

5.  Não oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

6. Não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;

7. Não u@lizar pessoa \sica ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a
identidade dos beneficiários dos atos praticados;

8. Contribuir e não dificultar a a@vidade de inves@gação e/ou de fiscalização de órgãos, en@dades ou
agentes públicos, e nem intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional;

9. Não frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;
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10. Não impedir ou perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

11. Não afastar e não procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

12. Não criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para par@cipar de licitação pública ou
celebrar contrato administrativo;

13. Não obter vantagem ou bene\cio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações
de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

14. Não manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública.

15. Reportar toda e qualquer irregularidade ao canal de denúncia próprio da Ouvidoria do METRÔ-DF,
sendo-lhe garantida a não retaliação;

16. O signatário está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos
poderes e informações para firmá-lo.

Brasília-DF, __ de ________________ de ______.

 

_________________________________

[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE]

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 09:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 59603361 código CRC= FA288BC8.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

 

00097-00007748/2020-72 Doc. SEI/GDF 59603361
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
           

              
 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060

ANEXO V DO EDITAL

 

ENTIDADE(S) PREFERENCIAL(IS) A SER(EM) SUBCONTRATADA(S) COMPULSORIAMENTE

Nos termos do Edital do Procedimento Ordinário de Licitação n° 01/2020 – METRÔ/DF, indicamos a(s)
entidade(s) preferencial(ais) a ser(em) subcontratada(s) compulsoriamente:

Entidade(s)
nº

Razão
Social

CNPJ
Serviço a ser subcontratado

compulsoriamente
Unidade Qtd.

Preço
Unitário (R$)

Valor Total do
Serviço (R$)

        
        

Valor total a ser subcontratado compulsoriamente:  

Valor total da proposta da licitante:  

Percentual a ser subcontratado compulsoriamente (%):  

Observações:

1) Observar o limite mínimo estabelecido para a subcontratação compulsória, estabelecido no item
12.9 do Edital;

2) Não se aplica a exigência de subcontratação compulsória quando o licitante for enGdade
preferencial, nos termos do art. 27, § 10º da Lei Distrital nº 4.611/2011.

 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____.

________________________________
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MONDINI DE SOUZA - Matr.0001668-3,
Presidente da Comissão, em 13/04/2021, às 09:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 59603944 código CRC= 837A315D.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF

00097-00007748/2020-72 Doc. SEI/GDF 59603944
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Núcleo de Contratações

Análise de Riscos - METRO-DF/DTE/SPR/TGAQU/TNCTT  

   

ANÁLISE DE RISCO

 

1. INTRODUÇÃO

A análise de riscos permite a iden)ficação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionado à
execução do contrato. Para cada risco iden)ficado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos
eventos, um grau de impacto, alocação, possíveis consequências, diligências (medidas preven)vas) e
medidas mitigadoras (medidas corretivas em caso de concretização do risco).

Após a iden)ficação e classificação, deve-se executar uma análise qualita)va e quan)ta)va. A
análise quan)ta)va dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do
impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

 

PROBABILIDADE DEFINIÇÃO IMPACTO DEFINIÇÃO VALOR

Improvável O evento tem mínimas chances de ocorrer Mínimo Impacto insignificante 01

Raro O evento tem pequena chance de ocorrer Menor Impacto pequeno 02

Possível O evento tem chance de ocorrer Moderado Impacto médio, porém recuperável 03

Provável O evento é esperado, mas pode não ocorrer Maior
Impacto significativo (alto), de difícil

reversão 
04

Quase Certo
O evento ocorre(de forma inequívoca), salvo

exceções
Calamitoso Impacto muito alto, de forma irreversível 05

Tabela 1: Escala qualitativa de classificação.

 

A análise qualita)va dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o
impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos
durante a fase de planejamento e gestão do contrato. A tabela a seguir apresenta a Matriz
Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quan)ta)vos de
classificação do nível de risco.

 

  IMPACTO

 Calamitoso (5) Médio (5) Alto (10) Muito Alto (15) Muito Alto (20) Extremo (25)

Maior (4) Médio (4) Alto (8) Alto (12) Muito Alto (16) Muito Alto (20)

 Moderado (3) Baixo (3) Médio (6) Alto (9) Alto (12) Muito Alto (15)

 Menor (2) Baixo (2) Médio(4) Médio (6) Alto (8) Alto (10)

 Mínimo (1) Muito Baixo (1) Baixo (2) Baixo (3) Médio (4) Médio (5)

 
Improvável (1) Raro (2) Possível (3) Provável (4) Quase Certo (5)

PROBABILIDADE

Tabela 2: Produto da probabilidade x Impacto -  (P X I)

 

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz
probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido
como baixo, logo admite-se a aceitação do mesmo ou adoção das medidas preventivas, através do uso
de controles de segurança. Se es)ver na região amarela, entende-se como médio; e se es)ver na
região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e
alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de segurança previstos.

 

2. MATRIZ DE RISCO

 

                                  MATRIZ DE RISCO PARA A CONTRATAÇÃO DAS OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE PEDESTRES E CICLISTAS E URBANIZAÇÃO GERAL NA ESTAÇÃO ESTRADA PARQUE

N° R1 R2 R3

GRUPOS DE RISCO RISCOS DE PROJETOS RISCOS DE PROJETOS RISCO DE CONSTRUÇÃO

EVENTO DE RISCO 
Mudanças de especificações do projeto durante a obra
ocasionadas por necessidade de adequação a eventuais
atualizações de critérios normativos

Mudanças de especificações do projeto durante a obra ocasionadas
por falta de compatibilização entre as disciplinas que compõem o
Projeto Executivo

Falha de planejamento na execução dos serviços por parte da
Contratada

IMPACTO MODERADO MODERADO MODERADO

PROBABILIDADE RARO PROVÁVEL POSSÍVEL

NÍVEL DE RISCO/
SEVERIDADE

MÉDIO(6) ALTO(12) ALTO(9)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável
pelo risco relacionado?)

METRÔ-DF CONTRATADA CONTRATADA

CONSEQUÊNCIA

(O que pode acontecer
em decorrência do risco)

Alteração do custo e escopo;
Atraso no Cronograma da Obra.

Alteração do custo e escopo;
Atraso no Cronograma da Obra.

Atraso no Cronograma da Obra.
Insatisfação do público com atraso na entrega do objeto.

Realizar reunião técnica entre Fiscalização e Contratada logo após a
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DILIGÊNCIA

(Medidas para
prevenção)

Manter-se atento à eventuais atualizações das Normas

emissão da OS (Ordem de Serviço);
 
Manter comunicação efetiva entre Fiscalização e Contratada durante
toda vigência contratual;
 
Quaisquer solicitações de alteração de projetos deverão ser
autorizadas e aprovadas pelo METRÔ-DF;
 
Fiscalizar com rigor a produção do Projeto Executivo, no tocante ao
atendimento às especificações e à compatibilização entre as 
disciplinas.

Manter comunicação efetiva entre Fiscalização e Contratada
durante toda vigência contratual;
Incluir no edital sanções por atraso não justificado por parte da
empresa contratada;
Vincular o pagamento à execução contratual.

MITIGAÇÃO 

(Medidas corretivas em
caso de concretização do

risco)

Realizar alterações necessárias à adequação aos novos
critérios;
Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao
cumprimento dos prazos contratuais.

Realizar alterações necessárias, atentando para a vedação de
celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados como de responsabilidade do contratado.

Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao cumprimento dos
prazos contratuais

Aplicar sanções por atrasos injustificados 

 

N° R4 R5 R6

GRUPOS DE RISCO RISCO DE CONSTRUÇÃO RISCO DE CONSTRUÇÃO RISCO DE CONSTRUÇÃO

EVENTO DE RISCO Indisponibilidade de material / equipamentos Indisponibilidade de mão de obra Indisponibilidade de subempreiteiros

IMPACTO MAIOR MAIOR MAIOR

PROBABILIDADE RARO IMPROVÁVEL IMPROVÁVEL

NÍVEL DE RISCO/
SEVERIDADE

ALTO(8) MÉDIO(4) MÉDIO(4)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável
pelo risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

CONSEQUÊNCIA

(O que pode acontecer
em decorrência do risco)

Atraso no Cronograma da Obra;
 
Paralisação da obra;
 
Necessidade de alteração de especificações;
 
Elevação do custo da obra

Atraso no Cronograma da Obra.
 
Paralisação da obra;
 
Elevação do custo da obra.

Atraso no Cronograma da Obra; 
 
Paralisação da obra;
 
Elevação do custo da obra.

DILIGÊNCIA

(Medidas para
prevenção)

A Contratada deverá desenvolver planejamento que seja
capaz de avaliar as condicionantes que interfiram na 
viabilidade da execução da obra, sobretudo no que diz
respeito à disponibilidade de equipamentos e materiais
na praça do empreendimento.

A Contratada deverá desenvolver planejamento que seja capaz de
avaliar as condicionantes que interfiram na viabilidade da execução
da obra, inclusive no que diz respeito à disponibilidade de mão de
obra.

A Contratada deverá desenvolver planejamento que seja capaz
de avaliar as condicionantes que interfiram na viabilidade da
execução da obra, inclusive no que diz respeito à disponibilidade
de empresas para subempreitada.

MITIGAÇÃO 

(Medidas corretivas em
caso de concretização do

risco)

Importar material/equipamento de outras regiões, propor
soluções técnicas diferentes, ou considerar a alteração das
especificações para adequação à materiais locais.

Importar mão de obra de outras regiões. Contratar empresas de outras regiões.

 

N° R7 R8 R9

GRUPOS DE RISCO RISCO DE CONSTRUÇÃO RISCO DE CONSTRUÇÃO RISCO DE CONSTRUÇÃO

EVENTO DE RISCO Emprego de material de baixa qualidade Equipe com capacitação insuficiente Falha no acompanhamento da execução dos serviços

IMPACTO CALAMITOSO MODERADO MODERADO

PROBABILIDADE POSSÍVEL POSSÍVEL POSSÍVEL

NÍVEL DE RISCO/
SEVERIDADE

MUITO ALTO(15) ALTO(9) ALTO(9)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável
pelo risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

CONSEQUÊNCIA

(O que pode acontecer
em decorrência do risco)

Execução dos serviços com qualidade aquém da
expectativa;
 
Necessidade de refazimento, provocando atrasos;
 
Patologias posteriores que comprometam a durabilidade
do objeto;
 
Colapso de estruturas com risco à vida.

Execução dos serviços com qualidade aquém da expectativa;
Necessidade de refazimento, provocando atrasos;

Execução dos serviços com qualidade aquém da expectativa;
Necessidade de refazimento, provocando atrasos;

DILIGÊNCIA

(Medidas para
prevenção)

Fiscalização a)va que exija a observância irrestrita de
todas especificações técnicas. Os materiais
empregados deverão ser aprovados pela Fiscalização.

A Contratada deverá manter adequada Polí)ca de
Suprimentos que garantam a aquisição de materiais
cer)ficados por organismos especializados e
acreditados como Inmetro, ABNT, ABCP, etc,
atentando para realização de ensaios e emissão de
laudos de conformidade necessários.

Estabelecer critérios de qualificação técnica para comprovação
de capacitação;

Exercer fiscalização a)va, verificando se a os serviços estão
sendo executados de acordo com as especificações do METRÔ-
DF;

A Contratada deverá fornecer adequada capacitação para suas
equipes. Deverá gerenciar de forma eficaz seus recursos
humanos, alocando seus trabalhadores em a)vidades
compatíveis com sua capacitação. 

A Contratada deverá manter durante a execução dos
serviços, profissionais capacitados des)nados à supervisão
das tarefas, tal qual apresentado na composição da
Administração Local.

MITIGAÇÃO 

(Medidas corretivas em
caso de concretização do

risco)

Exigir refazimento de serviços que apresentem
inconformidades decorrentes de aplicação de
materiais de baixa qualidade.

Substituição de profissionais por outros mais qualificados. Substituição de profissionais por outros mais qualificados.

 

N° R10 R11 R12

GRUPOS DE RISCO RISCO DE CONSTRUÇÃO RISCO DE CONSTRUÇÃO RISCO DE CONSTRUÇÃO

EVENTO DE RISCO Condições geológicas imprevistas
Danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, ao Acidente causado por falta de segurança dos trabalhadores na
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EVENTO DE RISCO Condições geológicas imprevistas
METRÔ-DF ou a terceiros execução do objeto do contrato

IMPACTO CALAMITOSO MAIOR CALAMITOSO

PROBABILIDADE POSSÍVEL RARO POSSÍVEL

NÍVEL DE RISCO/
SEVERIDADE

MUITO ALTO(15) ALTO(8) MUITO ALTO(15)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável
pelo risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

CONSEQUÊNCIA

(O que pode acontecer
em decorrência do risco)

Patologias posteriores que comprometam a durabilidade
do objeto;
 
Necessidade de redimensionamento estrutural;
 
Necessidade de restrições ou alterações do  uso da 
estrutura;
 
Inviabilidade na execução do empreendimento;
Colapso de estruturas com risco à vida.

Instauração de Processo Civil e/ou Criminal
 
Dano ao erário
 
Formação de imagem negativa para a Companhia

Atraso na execução do contrato; 
 
Danos pessoais;
 
Óbito.

DILIGÊNCIA

(Medidas para
prevenção)

Exigência de execução de investigações geológico-
geotécnicas por meio de sondagens.

A Contratada deve orientar e gerir sua equipe de modo a adotar
comportamento ético com representantes do Metrô e terceiros,
evitando condutas nocivas

Os empregados deverão usar os EPIs de acordo com as normas
vigentes de segurança no trabalho.

MITIGAÇÃO 

(Medidas corretivas em
caso de concretização do

risco)

Tratamento e/ou reforço estrutural, se necessário;
 
Restrições ao uso da estrutura, se necessário;
 
Execução de novo projeto, adoção de nova solução, se
necessário

N/A N/A

 

N° R13 R14 R15

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO Estimativa de custo incorreto pela ganhadora da Licitação 
Estimativa de tempo da execução do objeto do contrato incorreto
pela ganhadora da Licitação 

Subcontratação Total ou Parcial dos serviços acima dos limites
permitidos

IMPACTO MAIOR MODERADO MODERADO

PROBABILIDADE POSSÍVEL POSSÍVEL RARO

NÍVEL DE RISCO/
SEVERIDADE

MUITO ALTO(12) ALTO(9) MÉDIO(6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável
pelo risco relacionado?)

CONTRATADA CONTRATADA CONTRATADA

CONSEQUÊNCIA

(O que pode acontecer
em decorrência do risco)

Inexequibilidade do contrato
 
Abandono da Obra

Atraso na execução do contrato Paralisação da obra pela Fiscalização

DILIGÊNCIA

(Medidas para
prevenção)

A Contratada deverá, na fase de licitação, analisar a
documentação técnica (projetos básicos e orçamento
referencial) e realizar os devidos questionamentos para
análise do METRÔ-DF. Os riscos e prejuízos oriundos da
estimativa de custo incorreto serão de responsabilidade da
empresa Contratada.

O cronograma referencial disponibilizado na licitação é uma condição
de execução do Contrato exigida pelo METRÔ-DF, ou seja, os prazos
constantes no cronograma referencial não podem ser ultrapassados,
a não ser que os atrasos não sejam imputáveis à empresa Contratada.
Na apresentação de sua proposta, a empresa Contratada deverá
prever as equipes necessárias para atendimento do cronograma;
 
Recomenda-se, à Contratada, a realização da Visita Técnica Prévia;
 
A Fiscalização deverá manter comunicação efetiva com a Contratada
durante o planejamento e execução dos serviços

Previsão expressa de cláusulas que disciplinem as regras para
subcontratação e sanções para o descumprimento.

MITIGAÇÃO 

(Medidas corretivas em
caso de concretização do

risco)

Aplicar sanções e realizar nova Licitação
Replanejamento ágil dos serviços com vistas ao cumprimento dos
prazos contratuais.

Aplicar sanções por descumprimento de cláusulas contratuais.

 

N° R16 R17

GRUPOS DE RISCO RISCOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS RISCOS LEGAIS E ADMINISTRATIVOS

EVENTO DE RISCO Problema de liquidez financeira da Contratada/
Decretação de falência 

Alteração de legislação tributária que aumente o custo do objeto do
contrato 

IMPACTO MAIOR MODERADO

PROBABILIDADE RARO RARO

NÍVEL DE RISCO/
SEVERIDADE

ALTO(8) MÉDIO(6)

ALOCAÇÃO 

(Quem é responsável pelo
risco relacionado?)

CONTRATADA METRÔ-DF

CONSEQUÊNCIA

(O que pode acontecer
em decorrência do risco)

Atrasos na execução da obra;
 
Paralisação da obra pela Contratada;
 
Abandono da obra.

Atraso na execução da obra.

DILIGÊNCIA

(Medidas para prevenção)

Exigir apresentação, por parte da Contratada, de
documentação que ateste capacidade econômico-
financeira

A fiscalização do METRÔ-DF deverá estar atenta para eventuais
alterações tributárias, e propor, na execução do contrato, a
recomposição do equilíbrio econômico financeiro 

MITIGAÇÃO 

(Medidas corretivas em
caso de concretização do

Realizar nova Licitação Realizar alterações necessárias à adequação à nova legislação.
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risco)

Tabela 3: Matriz de Risco

 

IMPACTO

 Calamitoso (5) Médio (5) Alto (10)
R7;R10;R12

Muito Alto (15)
Muito Alto (20) Extremo (25)

Maior (4)
R5;R6

Médio (4)

R4;R11;R16

Alto (8)

R13

Alto (12)
Muito Alto (16) Muito Alto (20)

Moderado (3) Baixo (3)
R1;R17;R15

Médio (6)

R3;R8;R9;R14

Alto (9)

R2

Alto (12)
Muito Alto (15)

 Menor (2) Baixo (2) Médio (4) Médio (6) Alto (8) Alto (10)

 Mínimo (1) Muito Baixo (1) Baixo (2) Baixo (3) Médio (4) Médio (5)

 
Improvável (1) Raro (2) Possível (3) Provável (4) Quase Certo (5)

PROBABILIDADE

Tabela 4: Mapa de riscos

 

A análise do Mapa de Riscos ressalta a necessidade de atentar para os eventos de risco R7 (Emprego
de material de baixa qualidade),R10 (Condições geológicas imprevistas) e R12 (Acidente causado por
falta de segurança dos trabalhadores na execução do objeto do contrato) que apresentam nível de
risco elevado, sobretudo em decorrência de seus possíveis impactos. Contratada e Fiscalização,
conjuntamente, deverão envidar esforços no sen)do de adotar medidas de precaução a fim de reduzir
a probabilidade de ocorrência e minimizar os impactos. Cabe também realce aos eventos de risco R2
(Mudanças de especificações do projeto durante a obra ocasionadas por falta de compa)bilização
entre as disciplinas que compõem o Projeto Execu)vo) e R13 (Es)ma)va de custo incorreto pela
ganhadora da Licitação), cabendo às partes tomar providências cabíveis para a minoração dos
referidos riscos.

Documento assinado eletronicamente por MARCIO DA SILVA BERNARDO - Matr.0002749-9,
Chefe do Núcleo de Contratações, em 11/02/2021, às 20:38, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS - Matr.0001801-5,
Superintendente de Planejamento e Projetos, em 12/02/2021, às 09:54, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 56014868 código CRC= 8EC00170.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Avenida  Jequi tibá  155 - Complexo Adminis trativo e Operaciona l  do Metrô-DF - Ba i rro Águas  Claras  - CEP 71929-540 - DF
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