ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ESTIMADO (R$)	VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO (R$)
1	**MOBILIZAÇÃO**				
1.1	Mobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos.	und	2,00	254.509,06	509.018,12
				SUBTOTAL ITEM 1	**R$ 509.018,12**
2	**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO NA LINHA LESTE/OESTE - LLO E PÁTIOS ÁGUAS CLARAS E ASA SUL**				
2.1	Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 1.	m	32.482,00	83,53	2.713.221,46
2.2	Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Ceilândia - Central Via 2.	m	32.465,00	83,53	2.711.801,45
2.3	Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via 3.	m	7.700,00	83,53	643.181,00
2.4	Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no trecho Samambaia - Águas Claras Via 4.	m	7.700,00	83,53	643.181,00
2.5	Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Águas Claras - PAC.	m	6.959,00	83,53	581.285,27
2.6	Esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos no Pátio Asa Sul - PAS.	m	2.019,00	83,53	168.647,07
				SUBTOTAL ITEM 2	**R$ 7.461.317,25**
3	**SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ESMERILHAMENTO OU FRESAMENTO EM APARELHOS DE MUDANÇA DE VIA - AMVs**				
3.1	Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão AREMA abertura 1:10.	und	49,00	4.313,50	211.361,50
3.2	Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão AREMA abertura 1:14.	und	58,00	4.313,50	250.183,00
3.3	Serviço de esmerilhamento ou fresamento em Aparelhos de Mudança de Via - AMVs padrão UIC abertura 1:14.	und	12,00	4.313,50	51.762,00
				SUBTOTAL ITEM 3	**R$ 513.306,50**
4	**DESMOBILIZAÇÃO**				
4.1	Desmobilização para o serviço especializado de esmerilhamento ou fresamento pesado em trilhos.	und	2,00	254.509,07	509.018,14
				SUBTOTAL ITEM 4	**R$ 509.018,14**
				VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO	**R$ 8.992.660,01**