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OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA OS ACESSOS DA
PASSARELA METALICA

1. OBJETIVO

Apresentar o memorial do levantamento de quantitativos das obras de terraplenagem para os

acessos / calgadas que acessam a Passarela Metalica sobre a via metroviaria junto a Estacéo
EPQ — Estag&o N° 19.

2. DESCRICAO

Os quantitativos foram levantados a partir dos elementos indicados no documento DE.3/80.2X/B0.001 —

ROA - Terraplenagem — Acesso de Pedestres para a Passarela Metdlica, que considera dentre outros:

A locacgéo da calgada esta conforme o documento DE.3/80.2X/E0.001;

Considerou-se a calcada com 3,0m de largura com folgas laterais de 0,6m para cada lado,

perfazendo um aterro com 4,2m de largura total;
Os taludes de aterro sdo de 2,0H:1,0V por questdes de acessibilidade;

A escavacao na fundacdo (raspagem do solo superficial / camada vegetal) foi considerada com
média de 30cm;

Considerou-se que as necessidades de solos para os aterros serdo supridas por meio de
escavacdes nos patamares existentes no interior do lote do METRO-DF (caixa de empréstimo),
conforme indicado no desenho de projeto. Ao final dos trabalhos os excedentes de materiais
(solos de raspagens diversas) serdo direcionados a essa caixa, onde devera ser efetuada

regularizacao de superficie, abrandamento de taludes, etc. e compactacéo superficial.

Considerando a inexisténcia de dados topogréaficos recentes para a regido, a base topografica
adotada no desenho de terraplenagem corresponde a uma restituicdo com DRONE executada
em setembro de 2015 por técnicos do Metré-DF, onde as curvas de nivel foram desenhadas de
meio em meio metro. O software do DRONE gerou o modelo do terreno com cota relativa,
portanto sem correspondéncia direta com a cota da base topogréafica do Metré6-DF. O projeto
geomeétrico vertical do acesso/calcada levou em conta as cotas (da base) do inicio préximo ao
arruamento de Aguas Claras e no final, na chegada & Estacdo. Como os quantitativos de
terraplenagem dependem basicamente da comparacao relativa entre o greide de projeto e a
posicdo do terreno, a adocao de um referencial local (provisorio) ndo prejudica os resultados

encontrados.

Observacdo: Para o projeto geométrico vertical e planilha de quantidades, considerou-se as
cotas do levantamento do drone (varidveis desde valores negativos a positivos)

adicionadas de constante igual a 100m).

O estaqueamento adotado foi de 20 em 20m e os quantitativos foram estimados em secdes de

10 em 10m, adotando-se como cota média a cota do terreno no eixo do estaqueamento.

As Tabelas a seguir apresentam os resumos dos levantamentos efetuados:
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TRECHO VOLTADO PARA A SR-10

COTA RE|coTA RE DECLIV DESNIVEL | ALTURA LARS:RA AREA DE VOII')LéME VOLUME SECAO DE [VOLUME DE VOLUME AREA DE
ESTACA L_ TIF_ PROGRES [ COTA_RED | PROJ_CALC LONGIT PARA O DO ESCAVACA RASPAGEM RASPAGEM ACUMULADO | ATERRO ATERRO ACUMULADO | TALUDES
(%) TERRENO | ATERRO o (m2) M) (m3) (Mm?) (M3) (M3) (M?)
0 - 2301]- 230 0 97,70 98,15 0,00 0,45 0,75 7,20 - 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00
0+10 - 2,00 (- 2,00 10 98,00 98,15 0,00 0,15 0,45 6,00 66,00 19,80 19,80 2,30 32,85 32,85 26,83
1 - 2,70 |- 2,70 20 97,30 97,66 4,90 0,36 0,66 6,84 64,20 19,26 39,06 3,64 29,69 62,54 24,82
1+10 - 4,25 |- 4,25 30 95,75 97,17 4,90 1,42 1,72 11,08 89,60 26,88 65,94 13,14 83,92 146,46 53,22
2 - 480 1|- 4,80 40 95,20 96,68 4,90 1,48 1,78 11,32 112,00 33,60 99,54 13,81 134,77 281,23 78,26
2+10 - 520 (- 5,20 50 94,80 96,19 4,90 1,39 1,69 10,96 111,40 33,42 132,96 12,81 133,12 414,34 77,59
3 - 540 |- 5,40 60 94,60 95,70 4,90 1,10 1,40 9,80 103,80 31,14 164,10 9,80 113,05 527,40 69,09
3+10 - 550 |- 5,67 70 94,33 95,35 3,50 1,02 1,32 9,48 96,40 28,92 193,02 9,03 94,14 621,54 60,82
4 - 6,00 ]|- 594 80 94,06 95,00 3,50 0,94 1,24 9,16 93,20 27,96 220,98 8,28 86,56 708,10 57,24
4+10 - 5501|- 6,21 90 93,79 94,65 3,50 0,86 1,16 8,84 90,00 27,00 247,98 7,56 79,23 787,33 53,67
5 - 500|- 6,48 100 93,52 94,30 3,50 0,78 1,08 8,52 86,80 26,04 274,02 6,87 72,16 859,49 50,09
5+10 - 675|- 6,75 110 93,25 93,95 3,50 0,70 1,00 8,20 83,60 25,08 299,10 6,20 65,34 924,84 46,51
6 - 7,001]- 7,00 120 93,00 93,60 3,50 0,60 0,90 7,80 80,00 24,00 323,10 5,40 58,00 982,84 42,49
6+10 - 7301]- 7,30 130 92,70 93,25 3,50 0,55 0,85 7,60 77,00 23,10 346,20 5,01 52,08 1.034,91 39,13
SOMA= 1.154,00 346,20 SOMA= 1.034,91 679,76
Tabela 1 — Quantitativos do Eixo 1
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TRECHO VOLTADO PARA O ACESSO PRINCIPAL DA ESTACAO

COTA_RE|COTA_RE DECLIV DESNIVEL | ALTURA I-ARISAURA AREA DE VOLUME VOLUME SECAO DE | VOLUME DE VOLUME AREA DE
ESTACA L_ TIF_ PROGRES | COTA_ARB | PROJ_CALC | LONGIT PARA O DO ESCAVACA RASPAGEM DE ACUMULADO A$ERRO ATERRO ACUMULADO TALUDES
(%) TERRENO | ATERRO o & (M2) RASPAGEM (Mm2)
E-10 -9,5 -9,5 0 90,50 91,00 0 0,50 0,80 7,40 - 0 0 4,64 0 0 0,00
E-10+10 -9,5 -9,5 10 90,50 91,00 0 0,50 0,80 7,40 74,00 22,20 22,20 4,64 46,40 46,40 35,78
E-11 -9,5 -9,5 20 90,50 90,75 2,5 0,25 0,55 6,40 69,00 20,70 42,90 2,92 37,78 84,18 30,19
E-11+10 -9 -9,2 30 90,80 90,50 2,5]- 0,30 0,00 4,20 53,00 15,90 58,80 0,00 14,58 98,75 12,30
E-12 -10 -10 40 90,00 90,50 0 0,50 0,80 7,40 58,00 17,40 76,20 4,64 23,20 121,95 17,89
E-12+10 -11 -11 50 89,00 90,50 0 1,50 1,80 11,40 94,00 28,20 104,40 14,04 93,40 215,35 58,14
E-12+12,60 -11 -11 52,6 89,00 90,50 0 1,50 1,80 11,40 29,64 8,89 113,29 14,04 36,50 251,85 20,93
SOMA= 377,64 113,29 SOMA= 251,85 175,22
Tabela 2 — Quantitativos do Eixo 2
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES PRINCIPAIS
) PESO | VOLUME | .
AREADE | VOLUME DE AREA DE
MATERIALDE|  DE
EIXO RASPAGEM | RASPAGEM TALUDES
) ) RASPAGEM | ATERRO |
(T) (M%)
1 1.154,00 346,20 519,30 | 1.03491 | 679,76
2 377,64 113,29 169,94 | 25185 17522
SUBTOTAL | 1.531,64 459,49 689,24 | 1.286,76 | 854,98
[EmPRESTIMO|  1.047,00 | 314,10 | 471,15 | | |
[TOTAL GERAL|  2.578,64 | 77359 |  1.160,39 | 1.286,76 | 854,98 |

O PESO DO MATERIAL DE RASPAGEM DEVE SER EMPREGADO PARA
QUANTIFICAGAO DO SERVIGO DE "CARGA, MANOBRA E DESCARGA",
CONSIDERANDO QUE O MATERIAL SERA DEPOSITADO NO PROPRIO TERRENO NA

REGULARIZAGAO DA AREA EXPLORADA COMO EMPRESTIMO.

Tabela 3 — Quadro resumo das quantidades principais

COEF_EMPOL_CORTE= 1,25
VOL_CORTE= 1.608,46

AREA RESERVADA EMPRESTIMO= 1.047,00
ESPESSURA A EXPLORAR= 1,54

AREA DE RASPAGEM= 1.047,00

VOLUME DE RASPAGEM EMPR.= 314,10
PESO_RASPAGEM= 471,15

MASSA ESPECIF. RASPAGEM= 1,50
PESO_RASPAGEM (EIXOS)= 689,24

(M*C)

(M?)
(M)
(M?)
(M°)
(T
(T/M?)
(T

Tabela 4 — Quadro de parametros empregados

CONSIDERADA RASP.=0,30M
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