BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 1

	31/12/2017
ATIVO	**191.335,48**
ATIVO CIRCULANTE	**154.335,48**
Disponibilidades	154.335,48
Caixa	154.335,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**37.000,00**
Imobilizado	37.000,00
Veículos	37.000,00

JOSÉ CARLOS RIBEIRO 70071616187

DEXION - 17:16:51

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 2

	31/12/2017
PASSIVO	**191.335,48**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.556,54**
Obrigações Trabalhistas	2.300,00
Salários e Ordenados a Pagar	2.300,00
Obrigações Fiscais	3.072,54
Impostos e Contribuições a Recolher	3.072,54
Obrigações Sociais	184,00
INSS a Recolher	184,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**185.778,94**
Capital Social	100.000,00
Capital Integralizado	100.000,00
(-) Prejuízos Acumulados / Lucros	85.778,94
Lucro do Período	85.778,94

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R$ 191.335,48 (cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais , quarenta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
203 - Diretor - CPF 004.517.061-45

JOSE CARLOS RIBEIRO
CONTABILISTA - CPF 700.716.161-87 - CRC DF-022117

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2017

Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 1

	31/12/2017
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**129.103,69**
Receitas de Serviços Prestados	129.103,69
Serviços Prestados a Vista	129.103,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**0,00**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**129.103,69**
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	**(184,00)**
Custos dos Serviços Prestados	(184,00)
Custos dos Serviços Prestados	(184,00)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**128.919,69**
(-) DESPESA OPERACIONAL	**(43.140,75)**
Despesas Administrativas	(40.068,21)
Despesas Administrativas	(37.768,21)
Despesas com Pessoal	(2.300,00)
Outras Despesas Operacionais	(3.072,54)
Outras Despesas Operacionais	(3.072,54)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	**85.778,94**
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	**0,00**
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	**85.778,94**
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	**0,00**
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	**85.778,94**
(-) PARTICIPAÇÕES	**0,00**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	**85.778,94**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R$ 85.778,94 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais , noventa e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
203 - Diretor - CPF 004.517.061-45

JOSE CARLOS RIBEIRO
CONTABILISTA - CPF 700.716.161-87 - CRC DF-022117

JOSÉ CARLOS RIBEIRO 70071616187

DEXION - 17:17:25

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017


Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 1

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 5.556,54
1.2 Patrimônio Líquido 185.778,94 = 0,03


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 2,99 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante 5.556,54
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 5.556,54 = 1,00


Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1 Ativo 191.335,48
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 5.556,54 = 34,43

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3.443,43 % do capital de terceiros.



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017


Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.556,54	= 0,03
4.2	Ativo	191.335,48	


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 2,90 % do investimento total.



5 - Capitalização


5.1	Patrimônio Líquido	185.778,94	= 0,97
5.2	Ativo	191.335,48	

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 97,10 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	154.335,48	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	154.335,48
6.3 (-) Passivo Circulante	5.556,54	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	5.556,54
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		148.778,94




Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017

Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 3


ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido




7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) 37.000,00
7.2 Patrimônio Líquido 185.778,94 = 0,20

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 19,92 % do capital próprio.




8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes




8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) 37.000,00
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 185.778,94 = 0,20

Interpretação : Quanto menor, melhor. 19,92 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.




9 - Imobilização do Investimento Total



9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP) 37.000,00
9.2 Ativo 191.335,48 = 0,19

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 19,34 % do investimento total.



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017


Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 4

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	85.778,94	
	———————	= 0,45
10.2 Ativo	191.335,48	


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 44,83 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	85.778,94	
	———————	= 0,46
11.2 Patrimônio Líquido	185.778,94	


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 46,17 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	85.778,94	
	———————	= 0,45
12.2 Ativo	191.335,48	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 44,83 de lucro para cada R$ 100,00 de investimento total.



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017


Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido / 13.2 Patrimônio Líquido Médio = 85.778,94 / 185.778,94 = 0,46


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 46,17 de lucro para cada R$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas / 14.2 Ativo = 129.103,69 / 191.335,48 = 0,67


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R$ 0,67 para cada R$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido / 15.2 Vendas Líquidas = 85.778,94 / 129.103,69 = 0,66

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R$ 66,44 de lucro para cada R$ 100,00 vendidos.



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017


Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 6

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP — 154.335,48
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) — 5.556,54 = 27,78


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 27,78 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida total.



17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante — 154.335,48
17.2 Passivo Circulante — 5.556,54 = 27,78


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 27,78 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques — 154.335,48
18.2 Passivo Circulante — 5.556,54 = 27,78

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 27,78 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2017


Nome : TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CNPJ : 27.115.994/0001-48
NIRE : 53600199448
Folha : 7

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	154.335,48	= 27,78
19.2 Passivo Circulante	5.556,54	

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R$ 27,78 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
203 - Diretor - CPF 004.517.061-45

JOSE CARLOS RIBEIRO
CONTABILISTA - CPF 700.716.161-87 - CRC DF-022117

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1030591 em 12/04/2018 da Empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME, Nire 53600199448 e protocolo 180992503 - 10/04/2018. Autenticação: E64DBBB1721E551166FC9790176E16935D2671D. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/099.250-3 e o código de segurança oXjm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720180000152

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA** RNP: **0714703621** Registro: **22669/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720180002255**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/01/2018** ....Baixada em: **19/02/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **13233 -..TESEU ENGENHARIA EIRELI - ME**.....

Contratante: **CONDOR VEICULOS LTDA EPP**..... CPF/CNPJ: **02.606.408/0001-37**

Setor SCIA Quadra 15
Conjunto 6 Número: 19.....
Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71250-030
Cidade: Brasília..... UF: DF
Complemento: .....
E-Mail: GABRIEL@CONDORVEICULOS.COM.BR.
Fone: (61....)33638360....
Contrato: 08/2018...
Celebrado em: 02/01/2018 Valor R$: 15.000,00.....
Vinculada a ART: .....
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Setor SCIA Quadra 15 Conjunto 6 Número: 19.....
Bairro: Zona Industrial (Guará)..... CEP: 71250-030.....
Cidade: Brasília..... UF: DF
Complemento: .....
Data de Início: 02/01/2018 Conclusão efetiva: 17/01/2018
Coordenadas Geográficas: .....
Finalidade: **Comercial .....**
Código/Obra pública: .....
Proprietário: **CONDOR VEICULOS LTDA EPP**..... CPF/CNPJ: **02.606.408/0001-37**
E-Mail: GABRIEL@CONDORVEICULOS.COM.BR Fone: (61....) 33638360..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Reforma Edificação de materiais mistos, 350,0000 metros quadrados;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COM TROCA DE REVESTIMENTO E EXPANSÃO DE ÁREA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 22/02/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 201886/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. **ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009, DO CONFEA.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 77743 a 77746, o atestado contendo <4> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720180000152
Data: 23/02/2018 Hora: 14:39:00
Código de Controle: RLJVWCV

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

CONDOR

VEÍCULOS

Veículos Novos e Semi-Novos
Nacionais e Importados

DESDE 1986

CNPJ: 02.606.408/0001-37
CF/DF: 07.321.576/001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de atividade técnica que o profissional Luiz Philippe Veloso Arena responsável pela empresa Teseu Engenharia Eireli Me, CNPJ: 27.115.994/0001-48 situada na QS 406 conjunto E lote 03 Ed. Arena Mall, Samambaia Norte, Brasília – DF, prestaram de forma satisfatória a Condor Veículos LTDA EPP, os serviços abaixo relacionados:

CONTRATO: 28 DE DEZEMBRO DE 2017;

ART: 0720180002255;

OBJETO DO CONTRATO: REFORMA COM EXPANSÃO DE ÁREA COBERTA EM SUA SEDE;

PROFISSIONAIS: LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA 22669/D-DF;

CONTRATANTE: CONDOR VEICULOS LTDA EPP;

CNPJ: 02.606.408/0001-37;

ENDEREÇO: SETOR SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 6 LOTE 19, ZONA INDUSTRIAL GUARÁ, BRASILIA – DF;

REPRESENTANTE: GABRIEL MORAES REGO NUNES DE ANDRADE;

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 02 DE JANEIRO DE 2018;

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 12 DE JANEIRO DE 2018;

ENDEREÇO DA OBRA: SETOR SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 6 LOTE 19, ZONA INDUSTRIAL GUARÁ, BRASILIA – DF;

ÁREA TOTAL DOS SERVIÇOS: 350,00 M^2



CONDOR VEÍCULOS

SCIA Quadra 15 Conjunto 06 Lote 19
Cidade do Automóvel - Brasília/DF
CEP: 71.250-030
Tele/Fax: (61) 3363-8360 / 3363-8361
www.condorveiculos.com.br
E-mail: condorveiculos@hotmail.com

CONDOR
VEÍCULOS
Veículos Novos e Semi-Novos
Nacionais e Importados

DESDE 1986

CNPJ: 02.606.408/0001-37
CF/DF: 07.321.576/001-33

1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		
ITEM	DESCRICAO	UND. MED.	QTD.
1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE	M^2	82,00
1.2	RETIRADA DE PISO EXISTENTE	M^2	82,00
1.3	RETIRADA DE ENTULHO	M^3	11,00
2	ESTRUTURA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
2.1	INSTALAÇÃO DE PILARES METÁLICOS 100X100X320 MM	UNI	24,00
2.2	INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA COM TELHA TRAPEZOIDAL COM CAIMENTO 10%	M^2	350,00
2.3	INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA 200X100 MM	ML	35,00
2.4	FIXAÇÃO DE TELHAS TIPO TRAPEZOIDAL COM PARAFUSO BROCANTE	M^2	350,00
3	PINTURA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND. MED.	QTD.



SCIA Quadra 15 Conjunto 06 Lote 19
Cidade do Automóvel - Brasília/DF
CEP: 71.250-030
Tele/Fax: (61) 3363-8360 / 3363-8361
www.condorveiculos.com.br
E-mail: condorveiculos@hotmail.com

CONDOR VEÍCULOS

CONDOR
VEÍCULOS
Veículos Novos e Semi-Novos
Nacionais e Importados

DESDE 1986

CNPJ: 02.606.408/0001-37
CF/DF: 07.321.576/001-33

3.1	APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE ZARÇÃO	M^2	82,54
3.2	APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO NA ESTRUTURA METÁLICA	M^2	82,54
4	REVESTIMENTO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. MED.	QTD.
4.1	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 50X50CM COM ARGAMASSA COLANTE AC1	M^2	78,00
4.2	REJUNTAMENTO CINZA PLATINA	M^2	78,00
5	LIMPEZA		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. MED.	QTD.
5.1	LIMPEZA PERIÓDICA DA OBRA	MÊS	0,3
5.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M^2	350,00



CONDOR VEÍCULOS

SCIA Quadra 15 Conjunto 06 Lote 19
Cidade do Automóvel - Brasília/DF
CEP: 71.250-030
Tele/Fax: (61) 3363-8360 / 3363-8361
www.condorveiculos.com.br
E-mail: condorveiculos@hotmail.com

CONDOR

VEÍCULOS

Veículos Novos e Semi-Novos
Nacionais e Importados

DESDE 1986

CNPJ: 02.606.408/0001-37
CF/DF: 07.321.576/001-33

Por ser verdade afirmo o presente termo.

Brasília (DF), 15 de janeiro de 2018.

GABRIEL MORAES RÊGO NUNES DE ANDRADE
CONDOR VEICULOS LTDA EPP
CONTRATANTE

CONDOR VEÍCULOS

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
CONTRATADO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0077.746

SCIA Quadra 15 Conjunto 06 Lote 19
Cidade do Automóvel - Brasília/DF
CEP: 71.250-030
Tele/Fax: (61) 3363-8360 / 3363-8361
www.condorveiculos.com.br
E-mail: condorveiculos@hotmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/10/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TESEU ENGENHARIA EIRELI
27.115.994/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/10/2018
Data da última atualização do banco de dados: 02/10/2018
Selo digital de segurança: **2018.CTD.DT2P.EKSE.WY6K.LX0R.2CHP**
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 02/10/2018, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

TESEU ENGENHARIA EIRELI
27.115.994/0001-48

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), informando-se o número do selo digital de segurança impresso.
c) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
d) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
e) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
f) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
g) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/10/2018
Data da última atualização do banco de dados: 02/10/2018
Selo digital de segurança: **2018.CTD.CSYV.WL9N.7L70.571U.DCFM**
*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

NUCER – Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília – DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 289-01.468.419/2018
NOME	: TESEU ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO	: QUADRA QS 406 CONJUNTO E LOTE 03
CIDADE	: SAMAMBAIA NORTE SAM
CPF	:
CNPJ	: 27.115.994/0001-48
CF/DF	: 0779946000106 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE_____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 01 de Janeiro de 2019.

Brasília, 03 de Outubro de 2018.

Certidão emitida via internet às 11:32:56 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 289-01.468.413/2018
NOME	: TESEU ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO	: QUADRA QS 406 CONJUNTO E LOTE 03
CIDADE	: SAMAMBAIA NORTE SAM
CPF	:
CNPJ	: 27.115.994/0001-48
CF/DF	: 0779946000106 - ATIVA
FINALIDADE	: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE_____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 01 de Janeiro de 2019.

Brasília, 03 de Outubro de 2018.

Certidão emitida via internet às 11:32:19 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Distrito Federal

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: TESEU ENGENHARIA EIRELI-ME

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5360019944-8	27.115.994/0001-48	15/02/2017	08/02/2017

Endereço Completo:

QUADRA QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 03 - BAIRRO SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) CEP 72318-575 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, ETC. SERVICOS DE ENGENHARIA, CONSTRUCOES DE CALCADAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Função
004.517.061-45	LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA	xxxxxxx	Titular / Administrador

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 07/08/2018 Número: 1089542

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 03 de Outubro de 2018 11:41

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (http://jcdf.mdic.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C180002335042 e visualize a certidão)

18/328.306-6

Junta Comercial do Distrito Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TESEU ENGENHARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 27.115.994/0001-48
Certidão nº: 159604329/2018
Expedição: 03/10/2018, às 11:15:38
Validade: 31/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TESEU ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.115.994/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF

NOME
LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1717365 SSP DF

CPF
004.517.061-45

DATA NASCIMENTO
29/06/1987

FILIAÇÃO
LUIGI ARENA
NEIDE SILVA VELOSO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03671097227

VALIDADE
16/01/2022

1ª HABILITAÇÃO
27/08/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
25/01/2017

DILVAIN BARBOSA FONSECA FILHO
DIRETOR - DETRAN/DF
ASSINATURA DO EMISSOR

43073017866
DF748698884

DISTRITO FEDERAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

13916759941

13916759941

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA – 7º OFÍCIO DE NOTAS - DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406 - Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 - www.cartoriodesamambaia.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei 8.935/94)
Samambaia-DF, 08 de Junho de 2018
THAIS FERREIRA DUARTE
ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo:TJDFT20180120151905IUWQ
099-Consultar selos: ""www.tjdft.jus.br""

511820

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DENOMINADA: TESEU ENGENHARIA EIRELI

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, brasileiro(a), Carteira de identidade Profissional 025942, Órgão Expedidor CRA - DF, profissão EMPRESARIO, natural de BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, nascido(a) em 29 de Junho de 1987, casado(a) sob o regime de comunhão parcial de bens, CPF 004.517.061-45, residente na(o) Conjunto SMDB Conjunto 12 LT , 16, Setor de Mansões Dom Bosco (Lago Sul), BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, CEP 71680140, RESOLVE constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), que reger-se-á pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Do nome
A EIRELI adotará o nome empresarial TESEU ENGENHARIA EIRELI.

Cláusula Segunda – Do domicílio
A EIRELI terá domicílio na(o) Quadra QS 406 Conjunto E Lote , 03, Samambaia Norte (Samambaia), BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, CEP 72318575.

Cláusula Terceira – Do objeto
A EIRELI terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis; Compra e venda de imóveis próprios; Construção de edifícios; Aluguel de imóveis próprios; Corretagem no aluguel de imóveis; Serviços de engenharia; Incorporação de empreendimentos imobiliários (6821-8/01, 6810-2/01, 4120-4/00, 6810-2/02, 6821-8/02, 7112-0/00, 4110-7/00).

Cláusula Quarta – Do(s) local(is) de exercício e respectivas atividades
Sem prejuízo da possibilidade de abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, a EIRELI atuará:

4.1 Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) situado na(o) Quadra QS 406 Conjunto E Lote , 03, Samambaia Norte (Samambaia), BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, CEP 72318575, no qual será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): Incorporação de empreendimentos imobiliários (4110-7/00); Compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01), Aluguel de imóveis próprios (6810-2/02), Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (6821-8/01), Corretagem no aluguel de imóveis (6821-8/02), Serviços de engenharia (7112-0/00).

Jorge [illegible] Santos
7º Ofício de Notas Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

4.2 Nas dependências de residência ou estabelecimento de contratantes ou clientes, onde será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) da EIRELI.

Cláusula Quinta – Do capital
O capital será R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta – Da responsabilidade do titular
A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital, nos termos da Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011.

Cláusula Sétima – Da administração
A administração da EIRELI caberá ao titular LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicial, sempre podendo praticar todos os atos decorrentes do objeto social no interesse da empresa, inclusive aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, aquisição de direitos de terceiros autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse da empresa.

Cláusula Oitava – Do início das atividades e da duração
A EIRELI iniciará suas atividades em 08 de Fevereiro de 2017 e seu prazo de duração é indeterminada.

Cláusula Nona – Da prestação das contas
Ao término de cada exercício social da EIRELI, em 31 de Dezembro, o titular e o(s) administrador(es), não titular(es), se for o caso, prestarão contas justificadas da gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima – Do "pro labore"
O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira – Da declaração de não participação em outra EIRELI
O titular LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa, na modalidade EIRELI.

Cláusula Décima Segunda – Da morte ou interdição de sócio
Falecendo ou sendo interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Terceira – Das declarações de desimpedimento

Jorge J. B. dos Santos
7º Ofício de Notas Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

O titular e o(s) Administrador(es) não titular(es), se for o caso, declara(m), sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta – Do foro ou circunscrição judiciária
Fica eleito o foro ou circunscrição judiciária de BRASILIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento particular de constituição de EIRELI.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

7º Ofício de Notas Jorge

BRASILIA, 08 de Fevereiro de 2017

Assinatura

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA
7º OFÍCIO DE NOTAS - DF

CARTÓRIO DE SAMAMBAIA - 7º OFÍCIO DE NOTAS -DF
Tabelião: Pablo Henrique Borges
QS. 406- Conjunto E - Lotes 03 - Arena Mall - Samambaia Norte-DF
Fone: (61) 3358-3891 Cep: 72318-575 • www.cartoriodesamambaia.com.br

RECONHEÇO e dou fé por SEMELHANCA a(s) firma(s) de:
[3gJkQhwl]-LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
Selo TJDFT20170120036924HPFR
Samambaia-DF, 09/02/2017
091-Consultar selos: "www.tjdft.jus.br"

JORGE AQUILAS RODRIGUES DOS SANTOS
ESCREVENTE AUTORIZADO

066429

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/02/2017 SOB N. : 53600199448
Protocolo: 17/011769-3, DE 08/02/2017
Empresa: 53 6 0019944-8
TESEU ENGENHARIA

ERIKA P. DOS S. PAVELKONSKI
SECRETÁRIA-GERAL

Jorge Aquilas Rodrigues dos Santos
7º Ofício de Notas Samambaia-DF
Escrevente Autorizado

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.115.994/0001-48**
Razão Social: **TESEU ENGENHARIA EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

QS 406 CONJUNTO E LOTE, 03 - SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **27.115.994/0001-48**
Razão Social: **TESEU ENGENHARIA EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

QS 406 CONJUNTO E LOTE, 03 - SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) - BRASÍLIA / Distrito Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17301/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA**

RNP: **0714703621** CPF: **004.517.061-45**

Registro: **22669/D-DF** Data do Registro: **09/09/2015**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA**

Data Diplomação: **19/09/2016**

Atribuições: **ART. 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 07 DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 01 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **12:40:36** hs do dia **26/10/2018** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0108845636**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17302/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Razão Social: **TESEU ENGENHARIA EIRELI - ME**
CNPJ: 27.115.994/0001-48
Registro: 13233/RF Data do Registro: 06/11/2017
Capital: R$ 100.000,00
Sede: QS 406 CJ E LT 03
Cidade: BRASILIA UF: DF

Objetivos Sociais:

Corretagem na compra e venda e avaliacao de imoveis; Compra e venda de imoveis proprios; Construcao de edificios; Aluguel de imoveis proprios; Corretagem no aluguel de imoveis; Servicos de engenharia; Incorporacao de empreendimentos imobiliarios (6821-8/01, 6810-2/01, 4120-4/00, 6810-2/02, 6821-8/02, 7112-0/00, 4110-7/00).

==========

======= OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATIVEIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: GERALDO TRAJANO DE SOUZA Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira: 78960/D-MG CPF: 555.182.816-68
Data de início da resp. técnica: 13/12/2017
Atribuições: RES 218/73 ART 07
RES 359/91 ART 04

Nome: LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 22669/D-DF CPF: 004.517.061-45
Data de início da resp. técnica: 06/11/2017
Atribuições: ART. 28 ALINEAS A A K DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 07 DA LEI 5.194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 01 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- **11928 - GETRA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA.**
- **10776 - LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.-EPP.**

Observações:
a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.
Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de 2008.
Emitida às **12:41:17** hs do dia **26/10/2018** (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: **013B945677**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço http://www.creadf.org.br, item Empresas → Autenticidade de Certidão.

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TESEU ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 27.115.994/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:09:25 do dia 05/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2019.
Código de controle da certidão: **FDAC.F5F4.09DB.DB9E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao edital do Pregão nº 30/2018-EME, de 26 de outubro de 2018, apresento nossa proposta de preço que faz a empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 27.115.994/0001-48, inscrição estadual nº 07.799.460/001-06, estabelecida a QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA – DF, CEP 72.318-575, para a execução dos serviços, objeto do referido processo licitatório, conforme abaixo especificado.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
01	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ESCADAS ROLANTES NA ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS.	UN	1	1.153.814,45	1.153.814,45

Preço total da proposta R$ 1.153.814,4500 (um milhão e cento e cinquenta e três mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para a entrega dos serviços será de acordo com o Edital e Termo de Referência,
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Banco: SICOOB (756) Agência: 4364 Conta Corrente : 28635-4
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME: LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
PROFISSÃO: ENGENHEIRO
CPF: 004.517.061-45
NR DA RG: 1717365 EXPEDIDA POR SSP DF
ESTADO CIVIL: CASADO

Brasília, 26 de outubro de 2018.

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CREA 22669/D-DF

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PRÉVIA
(Subitem 7.5.5.8 do Edital)

Eu, **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA** responsável legal da empresa: **TESEU ENGENHARIA EIRELI – ME** , CNPJ nº **27.115.994/0001-48**
Endereço: **Q QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL– SAMAMBAIA NORTE – DF.**
Telefone: **(61) 3357-6639 / (61) 99948-0406**
E-mail: **contato@teseuengenharia.com.br**

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização do objeto referente a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018.

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CPF: 004.517.061-45

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
(Subitem 7.7 do Edital)

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº. 1.436/2013, que a empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ nº.**27.115.994/0001-48**, recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substuição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irretratável.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CPF: 004.517.061-45

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
(Subitem 7.8 do Edital)

A empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.115.994/0001-48, sediada no endereço **Q QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 – ED. ARENA MALL – SAMAMBAIA NORTE – DF**
telefone/fax nº **(61) 3357-6639/ (61) 99948-0406** por intermédio de seu representante legal Sr(a). **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1717065 e do CPF nº 004.517.061-45. DECLARA para fins do disposto no argo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015, que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
Edital Minuta Declaração (13435143) SEI 00097-00006451/2018-75 / pg. 361
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº 30/2018 – METRÔ-DF , e que dará o desno legalmente estabelecido para a deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CPF: 004.517.061-45

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

TESEU ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ nº 27.115.994/0001-48
inscrição estadual: 5360019944-8
endereço: QS 406 CONJUNTO E LOTE 03, EDIFICIO ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE – Brasília - DF CEP: 72.318-575
telefones: (061) 3357-6639 / (061) 99948-0406
e-mail: contato@teseuengenharia.com.br

Ref.: Pregão n.º **30/2018**

Objeto: execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras.

O signatário da presente, em nome da proponente **TESEU ENGENHARIA EIRELI ME,** declara, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes.

Brasília, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE ARENA
RG: 1717365 SSP DF

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII,

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão n.º **30/2018**

Objeto: execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras.

A empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI ME** inscrito no CNPJ Nº **27.115.9940/0001-48**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) LUIZ PHILIPPE ARENA portador(a) da Carteira de Identidade nº **1717365** e do CPF nº **004.517.061-45**. DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Brasília, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE ARENA
RG 1717365 SSP DF

DECLARAÇÃO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

Ref.: Pregão n.º **30/2018**

Objeto: execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras.

A empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI ME** CNPJ Nº **27.115.994/0001-48**, com sede na **QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA – DF CEP: 72.318-575**, por intermédio de seu representante legal, para fins de participação do Pregão de nº 30/2018, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas na Lei nº 147/2014.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas na Lei nº 147/2014, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas na Lei nº 147/2014.

Brasília, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE ARENA
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 1717365
endereço: QS 406 CONJUNTO E LOTE 03, EDIFICIO ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA – DF
CEP: 72.318-575
telefones: (061) 3357-6639 / (061) 99948-0406

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27115994/0001-48
Razão Social: TESEU ENGENHARI EIRELI ME
Endereço: QUADRA QS 406 OCONJ E LT 3 / BRASILIA / BRASILIA / DF / 72318-575

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101203261560499704

Informação obtida em 26/10/2018, às 12:05:02.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.115.994/0001-48 **MATRIZ**		**15/02/2017**

NOME EMPRESARIAL
TESEU ENGENHARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QS 406 CONJUNTO E LOTE	**03**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.318-575	**SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA)**	**BRASILIA**	**DF**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
goldcontabilidade.df@hotmail.com	**(61) 3033-2409**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/02/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **03/10/2018** às **11:29:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.799.460/001-06 **CPF/CNPJ** 27.115.994/0001-48 **DataConcessão** 15/02/2017

Denominação social TESEU ENGENHARIA EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia TESEU ENGENHARIA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo
101-60365/71

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS
15/02/2017

Regime de Tributação do ICMS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS
XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00 **Data de Início de Atividade - ISS** 15/02/2017

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX **Data de Início de Atividade - ICMS** XXXXXXXXXX

Endereço QUADRA QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 **CEP** 72.318-575

Bairro SAMAMBAIA NORTE (SAM **Cidade** BRASILIA **UF** DF

Situação Cadastral ATIVA **Data** 03/10/2018

Este documento foi emitido no dia 03/10/2018 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 289-01.468.440/2018
NOME	: TESEU ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO	: QUADRA QS 406 CONJUNTO E LOTE 03
CIDADE	: SAMAMBAIA NORTE SAM
CPF	:
CNPJ	: 27.115.994/0001-48
CF/DF	: 0779946000106 - ATIVA
FINALIDADE	: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE_____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 01 de Janeiro de 2019.

Brasília, 03 de Outubro de 2018.

Certidão emitida via internet às 11:34:29 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 289-01.468.424/2018
NOME	: TESEU ENGENHARIA EIRELI
ENDEREÇO	: QUADRA QS 406 CONJUNTO E LOTE 03
CIDADE	: SAMAMBAIA NORTE SAM
CPF	:
CNPJ	: 27.115.994/0001-48
CF/DF	: 0779946000106 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE_____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 01 de Janeiro de 2019.

Brasília, 03 de Outubro de 2018.

Certidão emitida via internet às 11:33:23 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Parte IX - Modelo da Composição de Encargos Sociais

Nome da Licitante: TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
Local dos serviços:_____
Licitação (Tipo)_____ n.º_____, de __/__/20__ Data da Proposta: ___/___/___
Finalidade dos serviços: _____

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO

Cód.	Descrição	Horista %	Mensalista %
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,80%	17,80%
	GRUPO B		
Cód	Descrição	Horista %	Mensalista %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,41%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,70%
B4	13º Salário	10,72%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de chuva	1,42%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,12%	6,31%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	43,25%	16,05%
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,19%	4,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	5,24%	4,08%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,98%	3,88%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	15,97%	12,44%

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,34%
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,14%	3,20%
	TOTAL(A+B+C+D)	85,16%	49,49%

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR
QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao edital do Pregão nº 30/2018-EME, de 26 de outubro de 2018, apresento nossa proposta de preço que faz a empresa TESEU ENGENHARIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 27.115.994/0001-48, inscrição estadual nº 07.799.460/001-06, estabelecida a QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA – DF, CEP 72.318-575, para a execução dos serviços, objeto do referido processo licitatório, conforme abaixo especificado.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
01	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE ESCADAS ROLANTES NA ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS.	UN	1	1.153.814,45	1.153.814,45

Preço total da proposta R$ 1.153.814,4500 (um milhão e cento e cinquenta e três mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e cinco centavos)
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para a entrega dos serviços será de acordo com o Edital e Termo de Referência,
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Banco: SICOOB (756) Agência: 4364 Conta Corrente : 28635-4
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME: LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CARGO/FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
PROFISSÃO: ENGENHEIRO
CPF: 004.517.061-45
NR DA RG: 1717365 EXPEDIDA POR SSP DF
ESTADO CIVIL: CASADO

Brasília, 26 de outubro de 2018.

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CREA 22669/D-DF

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA PRÉVIA
(Subitem 7.5.5.8 do Edital)

Eu, **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA** responsável legal da empresa: **TESEU ENGENHARIA EIRELI – ME** , CNPJ nº **27.115.994/0001-48**
Endereço: **Q QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL– SAMAMBAIA NORTE – DF.**
Telefone: **(61) 3357-6639 / (61) 99948-0406**
E-mail: **contato@teseuengenharia.com.br**

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização do objeto referente a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018.

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CPF: 004.517.061-45

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.
(Subitem 7.7 do Edital)

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº. 1.436/2013, que a empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ nº.**27.115.994/0001-48**, recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, em substuição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do art. 7º e 8º da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de que a opção tem caráter irretratável.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CPF: 004.517.061-45

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
(Subitem 7.8 do Edital)

A empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.115.994/0001-48, sediada no endereço **Q QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 – ED. ARENA MALL – SAMAMBAIA NORTE – DF**
telefone/fax nº **(61) 3357-6639/ (61) 99948-0406** por intermédio de seu representante legal Sr(a). **LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1717065 e do CPF nº 004.517.061-45. DECLARA para fins do disposto no argo 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital nº 36.519 de 28 de maio de 2015, que receberá, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
Edital Minuta Declaração (13435143) SEI 00097-00006451/2018-75 / pg. 361
inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº 30/2018 – METRÔ-DF , e que dará o desno legalmente estabelecido para a deposição e tratamento adequado de dejetos e resíduos.

Brasília-DF, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE VELOSO ARENA
CPF: 004.517.061-45

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

TESEU ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ nº 27.115.994/0001-48
inscrição estadual: 5360019944-8
endereço: QS 406 CONJUNTO E LOTE 03, EDIFICIO ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE – Brasília - DF CEP: 72.318-575
telefones: (061) 3357-6639 / (061) 99948-0406
e-mail: contato@teseuengenharia.com.br

Ref.: Pregão n.º **30/2018**

Objeto: execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras.

O signatário da presente, em nome da proponente **TESEU ENGENHARIA EIRELI ME,** declara, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 2, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes.

Brasília, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE ARENA
RG: 1717365 SSP DF

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII,

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Pregão n.º **30/2018**

Objeto: execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras.

A empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI ME** inscrito no CNPJ Nº **27.115.9940/0001-48**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) LUIZ PHILIPPE ARENA portador(a) da Carteira de Identidade nº **1717365** e do CPF nº **004.517.061-45**. DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Brasília, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE ARENA
RG 1717365 SSP DF

DECLARAÇÃO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR

QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

Ref.: Pregão n.º **30/2018**

Objeto: execução de obras de acessibilidade - implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras.

A empresa **TESEU ENGENHARIA EIRELI ME** CNPJ Nº **27.115.994/0001-48**, com sede na **QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA – DF CEP: 72.318-575**, por intermédio de seu representante legal, para fins de participação do Pregão de nº 30/2018, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas na Lei nº 147/2014.

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas na Lei nº 147/2014, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e alterações dadas na Lei nº 147/2014.

Brasília, 26 de outubro de 2018

LUIZ PHILIPPE ARENA
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 1717365
endereço: QS 406 CONJUNTO E LOTE 03, EDIFICIO ARENA MALL, SAMAMBAIA NORTE, BRASÍLIA – DF
CEP: 72.318-575
telefones: (061) 3357-6639 / (061) 99948-0406

Composição de BDI

Nome da Licitante: TESEU ENGENHARIA EIRELI ME
Local dos serviços: Estação Arniqueiras
Licitação (Tipo) PREGÃO ELETRONICO n.º 30, de 26/10/2018 Data da Proposta: 26/10/18
Finalidade dos serviços Implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras

$$BDI = \frac{(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)}{(1-T)} - 1$$

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	
COMPONENTES	**%**
Grupo A	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%
Total A	4,00%
Grupo B	
SEGUROS (S) + GARANTIAS (G)	0,80%
RISCOS (R)	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,23%
LUCRO (L)	5,00%
Total B	10,70%
Grupo C – TRIBUTOS (T)	
ISS	2,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)	4,50%
Total C	10,15%
BDI (Serviços de Engenharia)	**26,94%**

TESEU ENGENHARIA
CNPJ: 27.115.994/0001-48
TEL.: +55 61 3357-6639 / 61 99948-0406
CONTATO@TESEUENGENHARIA.COM.BR
QS 406 CONJUNTO E LOTE 03 ED. ARENA MALL
SAMAMBAIA/DF CEP: 72318-575

Termo de Referência para a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - Implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras

Parte I -Planilha Orçamentária Referencial

OBRA: EXPANSÃO SAMAMBAIA — **BDI:** 26.94%

DATA-BASE: MAI/18 — **ENCARGOS SOCIAIS:** DESONERADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
						TOTAL GERAL	1,153,814.45
01.00.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS						54,842.20
01.01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS						
01.01.01.000	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS						
STI. 001	LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS	CJ	1.00	2,268.20	0.00%	2,262.32	2,262.32
STI. 002	ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRAIS	CJ	1.00	2,289.88	0.00%	2,283.94	2,283.94
01.01.02.000	SERVIÇOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS						-
01.01.02.100	Relatórios Geológicos e Geotécnicos						-
STI. 003	RELATÓRIOS DE CONSOLIDAÇÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	CJ	1.00	763.29	0.00%	761.31	761.31
01.01.02.200	Levantamentos Geológicos e Geotécnicos						-
72733	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM	UN	1.00	643.21	26.94%	814.37	814.37
C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO	M	30.00	54.52	26.94%	69.03	2,070.85
01.02.00.000	PROJETOS EXECUTIVOS						-
PROJ. 001	PROJETO DE ARQUITETÔNICO	CJ	1.00	13,587.91	0.00%	13,552.67	13,552.67
PROJ. 002	PROJETO DE FUNDAÇÕES	CJ	1.00	1,500.54	0.00%	1,496.65	1,496.65
PROJ. 003	PROJETO ESTRUTURAL	CJ	1.00	4,584.97	0.00%	4,573.08	4,573.08
PROJ. 004	PROJETO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE	CJ	1.00	3,751.34	0.00%	3,741.61	3,741.61
PROJ. 005	PROJETO HIDROSANITÁRIO	CJ	1.00	3,751.34	0.00%	3,741.61	3,741.61
PROJ. 006	PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	CJ	1.00	1,500.54	0.00%	1,496.65	1,496.65
PROJ. 007	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	CJ	1.00	3,751.34	0.00%	3,741.61	3,741.61
01.03.00.000	PROJETOS "AS BUILT"						-
PROJ. 101	PROJETO DE ARQUITETÔNICO	CJ	1.00	1,373.92	0.00%	1,370.36	1,370.36
PROJ. 102	PROJETO DE FUNDAÇÕES	CJ	1.00	150.05	0.00%	149.66	149.66
PROJ. 103	PROJETO ESTRUTURAL	CJ	1.00	458.49	0.00%	457.30	457.30
PROJ. 104	PROJETO DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALAÇÃO TELEFÔNICA E REDE	CJ	1.00	375.13	0.00%	374.16	374.16
PROJ. 105	PROJETO HIDROSANITÁRIO	CJ	1.00	375.13	0.00%	374.16	374.16
PROJ. 106	PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	CJ	1.00	150.05	0.00%	149.66	149.66
PROJ. 107	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	CJ	1.00	375.13	0.00%	374.16	374.16
01.04.00.000	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETO						-
ATP. 001	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETO - ATP	MÊS	3.00	3,694.94	0.00%	3,685.36	11,056.07
02.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						162,167.62
M1001004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ARNIQUEIRAS	MÊS	6.00	21,347.26	26.94%	27,027.94	162,167.62
03.00.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES						236,357.29
03.01.00.000	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO						
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	18.30	348.01	26.94%	440.62	8,063.31
97010	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF 11/2017	M	52.00	33.24	26.94%	42.09	2,188.44
M0201006	PLACA RETANGULAR DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA EM VIA PUBLICA, DIMENSÕES DA PLACA (1,00M X 0,80M), SUPORTE EM CAVALETE DOBRÁVEL DE TUBO DE AÇO Ø 1", ALTURA E COMPRIMENTO 1,10 M.	UN	20.00	530.18	26.94%	671.27	13,425.30
M0201007	PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTÊNCIA PARA CANTEIRO DE OBRAS,CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 2,4MM,COMFUNDO,TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTOADESIVO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20.00	74.20	26.94%	93.95	1,878.90
03.02.00.000	CANTEIRO DE OBRAS						-
02.101.000040 ADPT	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1.00	2,386.04	26.94%	3,020.98	3,020.98
02.101.000045 ADPT	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1.00	2,130.65	26.94%	2,697.63	2,697.63
73446 ADPT	PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA ACRÍLICA	M2	52.00	14.93	26.94%	18.90	982.96
73847/1 ADPT1	ALUGUEL CONTAINER/COPA INCL INST ELET LARG=2,20, COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6.00	394.53	26.94%	499.52	2,997.11
73847/1 ADPT2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT COM 1 SANIT. INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6.00	505.00	26.94%	639.38	3,836.31
73847/1 ADPT3	ALUGUEL CONTAINER/ALMOXARIFADO INCL INST ELET LARG=2,20, COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6.00	394.53	26.94%	499.52	2,997.11
73847/1 ADPT4	ALUGUEL CONTAINER/VESTIÁRIO COM 1 SANIT. INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	6.00	505.00	26.94%	639.38	3,836.31
73847/1 ADPT5	ALUGUEL CONTAINER/REFEITÓRIO INCL INST ELET LARG=2,20, COMP=6,20M, ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	12.00	394.53	26.94%	499.52	5,994.21
92235	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.	M2	376.33	50.58	26.94%	64.04	24,100.08
M1101000	MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - ARNIQUEIRAS	MÊS	6.00	865.19	26.94%	1,095.42	6,572.54
03.03.00.000	EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO / AQUISIÇÃO)						-
97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M2	618.00	6.98	26.94%	8.84	5,461.53
97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	16.00	13.27	26.94%	16.80	268.82
M1003005	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK 40.000, INCLUSIVE MOTORISTA	MÊS	4.00	17,000.00	26.94%	21,523.84	86,095.34
M1003006	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO 5 M³, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	UN	11.00	330.00	26.94%	417.82	4,595.97
M1003007	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	96.00	12.00	26.94%	15.19	1,458.56
M1003008	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	3,708.00	3.99	26.94%	5.05	18,731.97
03.04.00.000	LOCAÇÃO DA OBRA						-
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	844.65	16.96	26.94%	21.47	18,137.33

Termo de Referência para a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - Implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras

Parte I -Planilha Orçamentária Referencial

OBRA:	**EXPANSÃO SAMAMBAIA**	**BDI:**	**26.94%**
DATA-BASE:	**MAI/18**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**DESONERADOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
03.05.00.000	**TERRAPLENAGEM**						**-**
72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	6,515.51	1.12	26.94%	1.42	**9,239.26**
74010/1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	645.10	1.62	26.94%	2.05	**1,323.16**
83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	392.66	2.23	26.94%	2.82	**1,108.64**
83681 ADPT	RECOMPOSIÇÃO DE BARBACÃ, TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO	UN	30.00	7.02	26.94%	8.89	**266.64**
91086 ADPT	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 5 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE.	M2	40.58	73.10	26.94%	92.55	**3,755.78**
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	86.88	30.21	26.94%	38.25	**3,323.08**
04.00.00.000	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**						**314,160.53**
04.01.00.000	**FUNDAÇÕES**						
95576	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016	KG	265.00	8.42	26.94%	10.66	**2,825.07**
95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	299.00	6.99	26.94%	8.85	**2,646.18**
95579	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016	KG	465.00	6.04	26.94%	7.65	**3,555.99**
95583	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	393.00	10.74	26.94%	13.60	**5,344.01**
95604	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_11/2016	UN	20.00	31.03	26.94%	39.29	**785.75**
95605	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016	UN	4.00	48.66	26.94%	61.61	**246.44**
97780 ADPT1	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018	M3	24.34	499.17	26.94%	632.00	**15,382.96**
97780 ADPT2	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 90 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018	M3	26.74	478.64	26.94%	606.01	**16,204.71**
97781 ADPT	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018	M3	23.55	460.38	26.94%	582.89	**13,727.08**
97782 ADPT	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018	M3	29.08	431.51	26.94%	546.34	**15,887.52**
97800 ADPT	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018	M3	0.24	488.05	26.94%	617.92	**148.30**
04.02.00.000	**ESTRUTURAS DE CONCRETO**						**-**
04.02.01.000	**BLOCOS E BALDRAMES**						**-**
04.02.01.100	**Formas**						**-**
96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	155.50	118.36	26.94%	149.86	**23,302.69**
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15.60	77.14	26.94%	97.67	**1,523.61**
04.02.01.200	**Armaduras**						**-**
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23.00	11.29	26.94%	14.29	**328.77**
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1,287.00	9.44	26.94%	11.95	**15,382.30**
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	71.00	6.86	26.94%	8.69	**616.67**
04.02.01.300	**Concreto**						**-**
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	51.10	348.25	26.94%	440.92	**22,531.12**
04.02.01.400	**Impermeabilização**						**-**
74106/1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	208.60	7.97	26.94%	10.09	**2,104.96**
04.02.01.500	**Escavação de valas**						**-**
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	51.10	61.61	26.94%	78.00	**3,986.05**
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	1.03	429.77	26.94%	544.14	**560.46**
04.02.02.000	**PILARES**						**-**
04.02.02.100	**Formas**						**-**
92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	68.68	84.66	26.94%	107.19	**7,361.72**
92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15.82	77.20	26.94%	97.74	**1,546.30**
92416	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	46.70	100.01	26.94%	126.62	**5,913.32**
92417	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	49.60	92.58	26.94%	117.22	**5,813.93**
04.02.02.200	**Armaduras**						**-**
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	266.00	9.34	26.94%	11.83	**3,145.57**
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	313.00	6.79	26.94%	8.60	**2,690.82**
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	347.00	6.12	26.94%	7.75	**2,688.76**
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	711.00	5.78	26.94%	7.32	**5,203.17**
04.02.02.300	**Concreto**						**-**
92720 ADPT	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	12.21	343.73	26.94%	435.20	**5,313.78**
92722 ADPT	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1.39	340.87	26.94%	431.58	**599.89**

OBRA:	EXPANSÃO SAMAMBAIA					BDI:	26.94%
DATA-BASE:	MAI/18					ENCARGOS SOCIAIS:	DESONERADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
04.02.03.000	**VIGAS**						-
04.02.03.100	**Formas**						-
92450	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	113.50	163.99	26.94%	207.63	**23,565.90**
92452	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	39.70	93.23	26.94%	118.04	**4,686.16**
04.02.03.200	**Armaduras**						-
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	155.00	9.34	26.94%	11.83	**1,832.94**
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	222.00	8.33	26.94%	10.55	**2,341.36**
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40.00	8.28	26.94%	10.48	**419.33**
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	267.00	6.79	26.94%	8.60	**2,295.37**
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	256.00	6.12	26.94%	7.75	**1,983.64**
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102.00	5.78	26.94%	7.32	**746.45**
04.02.03.300	**Concreto**						-
89995 ADPT	GRAUTEAMENTO COM MICROCONCRETO NA PROPORÇÃO 50% GRAUTE E 50% BRITA 0, EM PESO. RELAÇÃO ÁGUA/GRAUTE 0,15L/KG.	M3	0.65	1,514.68	26.94%	1,917.75	**1,246.54**
92725 ADPT1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	15.35	341.09	26.94%	431.86	**6,629.00**
04.02.04.000	**LAJE**						-
04.02.04.100	**Formas**						-
92507	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	89.30	56.75	26.94%	71.85	**6,416.35**
04.02.04.200	**Armaduras**						-
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	268.00	8.31	26.94%	10.52	**2,819.72**
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220.00	7.54	26.94%	9.55	**2,100.22**
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	934.00	7.68	26.94%	9.72	**9,081.94**
04.02.04.300	**Concreto**						-
92725 ADPT1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	14.90	341.09	26.94%	431.86	**6,434.67**
04.02.05.000	**DEMOLIÇÃO E REFORÇO**						-
2106232 NS ADPT	ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	UN	16.00	7.23	26.94%	9.15	**146.46**
83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	1.01	186.10	26.94%	235.62	**237.98**
83736	REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM	M2	1.01	172.90	26.94%	218.91	**221.10**
84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	1.01	5.27	26.94%	6.67	**6.74**
90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	48.00	42.10	26.94%	53.30	**2,558.55**
97627 NOT	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (SERVIÇO NOTURNO)	M3	0.96	192.88	26.94%	244.21	**234.44**
97629 NOT	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (SERVIÇO NOTURNO)	M3	0.83	91.25	26.94%	115.53	**95.89**
04.02.06.000	**CONTENÇÕES**						-
04.02.06.100	**Formas**						-
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	177.40	77.14	26.94%	97.67	**17,326.23**
04.02.06.200	**Armaduras**						-
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	818.00	9.44	26.94%	11.95	**9,776.78**
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	194.00	7.70	26.94%	9.75	**1,891.31**
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	227.00	6.86	26.94%	8.69	**1,971.61**
96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	347.00	6.37	26.94%	8.07	**2,798.59**
04.02.06.300	**Impermeabilização**						-
83669	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M2	101.60	7.37	26.94%	9.33	**948.05**
83738 ADPT	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), TIPO IV, E=4 MM (S/ PAPEL KRAFT)	M2	101.60	62.18	26.94%	78.73	**7,998.62**
04.02.06.400	**Concreto**						-
96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	18.10	348.25	26.94%	440.92	**7,980.69**

Termo de Referência para a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - Implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras

Parte I -Planilha Orçamentária Referencial

OBRA:	**EXPANSÃO SAMAMBAIA**	**BDI:**	**26.94%**
DATA-BASE:	**MAI/18**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**DESONERADOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
05.00.00.000	**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS**						**14,480.06**
05.01.00.000	**DEMOLIÇÕES**						
05.01.01.000	**VEDAÇÕES**						
02.102.000007.NOT	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM FERRAMENTAS MANUAIS - CANALETAS, VERGAS E SIMILARES (SERVIÇO NOTURNO)	M3	0.48	242.85	26.94%	307.47	**147.59**
97622 NOT	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (SERVIÇO NOTURNO)	M3	16.16	43.25	26.94%	54.76	**884.91**
05.01.02.000	**PISOS**						-
02.102.000022. NOT	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM GRANILITE (SERVIÇO NOTURNO)	M2	10.90	26.14	26.94%	33.10	**360.75**
22.150.000060.SER	CORTE EM CONCRETO PARA PISOS E LAJES, COM DISCOS DIAMANTADOS, UTILIZANDO CORTADORA DE PISO, ESPESSURA DE 5 CM, SERVIÇO NOTURNO	M	60.32	17.99	26.94%	22.78	**1,373.93**
97631 NOT	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(SERVIÇO NOTURNO)	M2	7.50	2.57	26.94%	3.25	**24.40**
97633 NOT	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (SERVIÇO NOTURNO)	M2	7.50	17.62	26.94%	22.31	**167.32**
05.01.03.000	**REVESTIMENTOS**						-
97631 NOT	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.(SERVIÇO NOTURNO)	M2	131.16	2.57	26.94%	3.25	**426.78**
97633 NOT	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (SERVIÇO NOTURNO)	M2	131.16	17.62	26.94%	22.31	**2,926.03**
05.01.04.000	**DIVERSOS**						-
02.102.000007.ADPT	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM FERRAMENTAS MANUAIS - CANALETAS, VERGAS E SIMILARES	M3	10.92	194.81	26.94%	246.65	**2,693.42**
05.001.0125 ADPT	REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	6.20	33.29	26.94%	42.15	**261.32**
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	18.45	9.02	26.94%	11.42	**210.70**
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	1.25	9.72	26.94%	12.31	**15.38**
97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	19.70	0.30	26.94%	0.38	**7.48**
97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7.00	7.68	26.94%	9.72	**68.07**
97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12.00	5.60	26.94%	7.09	**85.08**
05.02.00.000	**REMOÇÕES E RETIRADAS**						-
09-50-12 ADPT	REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2"	M	4.60	8.04	26.94%	10.18	**46.83**
72220	RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO	M2	22.60	13.19	26.94%	16.70	**377.42**
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	53.93	16.70	26.94%	21.14	**1,140.30**
85410	REMOCAO DE RALO SECO OU SIFONADO	UN	1.00	12.76	26.94%	16.16	**16.16**
85414 ADPT	REMOCAO DE CORRIMÃO OU GUARDA CORPO METALICO	M	23.92	6.22	26.94%	7.88	**188.37**
94207 ADPT	REINSTALAÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, (CONSIDERANDO MATERIAL REAPROVEITADO) COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E MATERIAIS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TELHAS.	M2	47.31	7.52	26.94%	9.52	**450.44**
97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2.69	360.27	26.94%	456.14	**1,227.02**
97639 ADPT	REMOÇÃO DE PLACAS/ DIVISÓRIAS DE CONCRETO OU GRANITO, DE FORMA MANUAL	M2	5.05	12.46	26.94%	15.78	**79.67**
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6.72	5.76	26.94%	7.29	**49.01**
97645 NOT	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS (JANELAS, VENEZIANAS, BRISES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (SERVIÇO NOTURNO)	M2	41.08	20.91	26.94%	26.47	**1,087.56**
97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47.31	2.74	26.94%	3.47	**164.12**
06.00.00.000	**ARQUITETURA**						**283.158.89**
06.01.00.000	**VEDAÇÕES**						
06.01.01.000	**PAREDES**						
06.01.01.100	**Alvenaria de tijolo cerâmico**						
87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	197.37	51.06	26.94%	64.65	**12,759.47**
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	41.37	2.20	26.94%	2.79	**115.23**
06.01.01.200	**Bloco de vidro**						-
72139	BLOCOS DE VIDRO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO	M2	35.28	430.16	26.94%	544.63	**19,214.51**
06.01.02.000	**ESQUADRIAS**						-
13.199.0015-A ADPT	RECOLOCAÇÃO VENEZIANA VERTICAL(BRISE)DE CHAPA DE ALUMINIO,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS, SOMENTE COLOCACAO.	M2	18.70	68.82	26.94%	87.13	**1,629.40**
72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2	3.99	77.67	26.94%	98.34	**392.37**
73446 ADPT	PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA ACRÍLICA	M2	17.80	14.93	26.94%	18.90	**336.47**
73948/2 ADPT	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE COM ESCOVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE PONTOS DE OXIDAÇÃO	M2	91.14	7.00	26.94%	8.86	**807.75**
74064/2 ADPT	APLICAÇÃO DE REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ,UMA DEMÃO	M2	91.14	13.41	26.94%	16.98	**1,547.42**
84661	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA	M2	91.14	13.80	26.94%	17.47	**1,592.42**
91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3.00	633.86	26.94%	802.54	**2,407.61**
91315 ADPT	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BATENTES PARA PORTA DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	1.00	305.31	26.94%	386.56	**386.56**
91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1.00	661.92	26.94%	838.06	**838.06**
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	3.78	642.66	26.94%	813.68	**3,075.70**
06.01.03.000	**VIDROS E PLÁSTICOS**						-
72118 ADPT	VIDRO LAMINADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	13.24	375.75	26.94%	475.74	**6,298.80**
06.01.04.000	**VERGAS E CONTRAVERGAS**						-
93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8.60	53.67	26.94%	67.95	**584.39**
93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4.20	45.41	26.94%	57.49	**241.47**
93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9.24	30.30	26.94%	38.36	**354.47**
06.02.00.000	**REVESTIMENTOS**						-
06.02.01.000	**PISOS**						-
74121/1	JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	14.00	18.21	26.94%	23.06	**322.78**
84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	132.81	103.28	26.94%	130.76	**17,366.72**
87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	M2	187.98	35.04	26.94%	44.36	**8,339.62**
94107	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	17.40	193.33	26.94%	244.78	**4,259.11**
96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	14.35	413.07	26.94%	522.99	**7,504.92**
M0401001	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 1,5 CM, POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, COM REJUNTAMENTO	M2	30.10	144.78	26.94%	183.31	**5,517.54**

Termo de Referência para a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - Implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras

Parte I -Planilha Orçamentária Referencial

OBRA:	**EXPANSÃO SAMAMBAIA**	**BDI:**	**26.94%**
DATA-BASE:	**MAI/18**	**ENCARGOS SOCIAIS:**	**DESONERADOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
M0401002	PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 1,5 CM, FLAMEADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, COM REJUNTAMENTO	M2	17.20	178.03	26.94%	225.41	**3,876.97**
M0401025	PISO PODOTÁTIL EM PLACA DE PORCELANATO (250X250X14,7mm), ALERTA	M2	8.36	367.02	26.94%	464.69	**3,884.78**
06.02.02.000	**TRATAMENTO DE PISO EXISTENTE**						**-**
73948/15	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M2	75.00	11.51	26.94%	14.57	**1,092.97**
74066/2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	207.81	70.97	26.94%	89.86	**18,672.91**
84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO	M2	75.00	17.31	26.94%	21.92	**1,643.72**
06.02.03.000	**PAREDE**						**-**
87265 ADPT1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 15X15 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40.21	49.80	26.94%	63.05	**2,535.33**
87265 ADPT2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	505.72	49.80	26.94%	63.05	**31,886.75**
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	14.85	24.70	26.94%	31.27	**464.40**
87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	471.76	22.19	26.94%	28.09	**13,254.07**
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	486.61	2.58	26.94%	3.27	**1,589.54**
06.02.04.000	**TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE**						**-**
73948/2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	158.10	7.00	26.94%	8.86	**1,401.20**
84656 NOT	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO (SERVIÇO NOTURNO)	M2	158.10	34.60	26.94%	43.81	**6,925.94**
84656	TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO	M2	158.10	28.05	26.94%	35.51	**5,614.82**
84677	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS	M2	158.10	10.28	26.94%	13.02	**2,057.76**
06.02.05.000	**FORRO**						**-**
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	107.32	2.88	26.94%	3.65	**391.33**
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	107.32	47.77	26.94%	60.48	**6,490.93**
96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	69.24	6.78	26.94%	8.58	**594.37**
06.03.00.000	**PINTURAS**						**-**
73924/3	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	91.14	21.80	26.94%	27.60	**2,515.57**
79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	20.94	37.30	26.94%	47.23	**988.91**
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	161.97	11.53	26.94%	14.60	**2,364.47**
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	131.72	10.25	26.94%	12.98	**1,709.41**
88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	152.66	7.97	26.94%	10.09	**1,540.47**
06.04.00.000	**IMPERMEABILIZAÇÕES**						**-**
06.04.01.000	**COBERTURA**						**-**
40780	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE	M2	107.12	8.28	26.94%	10.48	**1,122.98**
73922/5	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	114.53	43.03	26.94%	54.48	**6,239.67**
83738	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM	M2	114.53	72.70	26.94%	92.05	**10,542.03**
06.05.00.000	**ACABAMENTOS E ARREMATES**						**-**
73908/2	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1?, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	21.00	27.04	26.94%	34.24	**718.95**
74111/1 ADPT	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AC-III	M	3.60	45.96	26.94%	58.19	**209.49**
84167 ADPT	RODABANCADA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, E=2CM, ASSENTADO COM AC-III, H=10CM	M	2.85	25.80	26.94%	32.67	**93.10**
M0401029	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2 CM, ASSENTADO COM AC-III, ALTURA 7 CM	M	80.98	41.05	26.94%	51.97	**4,208.83**
M0401069	CHAPIM DE GRANITO CINZA ANDORINHA, L=18 CM, POLIDO	M	78.03	59.66	26.94%	75.54	**5,894.07**
06.06.00.000	**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS**						**-**
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.00	92.34	26.94%	116.91	**116.91**
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1.00	96.33	26.94%	121.96	**121.96**
M0401053	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO SIMPLES DE AÇO INOX POLIDO AISI 304 D= 1 3/4"; E= 2,50MM.	M	194.60	159.95	26.94%	202.51	**39,409.22**
M0401054	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE PARA CORRIMÃO CENTRAL EM AÇO INOX POLIDO D= 1 3/4"; E= 2,50MM, INCLUSIVE 4 BARRAS CHATAS DE FIXAÇÃO	UN	16.00	241.84	26.94%	306.20	**4,899.13**
M0401060	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO EM BRAILE DE AÇO INOX.	UN	32.00	15.25	26.94%	19.31	**617.86**
M0401096	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA DE SINALIZACAO PARA DEGRAUS DE ESCADA; MATERIAL POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, (20 X 3) CM LARG. X ALT	UN	216.00	5.76	26.94%	7.29	**1,575.24**
07.00.00.000	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**						**16,866.59**
07.01.00.000	**ÁGUA FRIA**						
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19.30	14.31	26.94%	18.12	**349.68**
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16.00	5.92	26.94%	7.50	**119.93**
89383 ADPT	CAP, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2.00	4.59	26.94%	5.81	**11.62**
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2.00	8.20	26.94%	10.38	**20.76**
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2.00	12.44	26.94%	15.75	**31.50**
89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4.00	32.77	26.94%	41.49	**165.96**
90371 ADPT	PLUG ROSCÁVEL, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN	1.00	6.99	26.94%	8.85	**8.85**
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4.00	8.84	26.94%	11.19	**44.77**
07.02.00.000	**ESGOTOS SANITÁRIOS**						**-**
72293 ADPT	CAP PVC ESGOTO 40MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	4.14	26.94%	5.24	**10.48**
72294	CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	6.80	26.94%	8.61	**8.61**
89710 ADPT	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1.00	11.64	26.94%	14.74	**14.74**
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5.55	12.55	26.94%	15.89	**88.19**
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0.90	18.36	26.94%	23.25	**20.92**
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	5.72	26.94%	7.24	**7.24**
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3.00	6.79	26.94%	8.60	**25.79**

OBRA:	EXPANSÃO SAMAMBAIA					BDI:	26.94%
DATA-BASE:	MAI/18					ENCARGOS SOCIAIS:	DESONERADOS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2.00	4.23	26.94%	5.36	10.71
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	6.00	26.94%	7.60	7.60
07.03.00.000	**ÁGUAS PLUVIAIS**						-
15.003.0178 ADPT	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO (TIPO ABACAXI), COM 4". FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4.00	31.24	26.94%	39.55	158.21
72293	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.00	4.50	26.94%	5.70	5.70
85662	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	70.40	9.17	26.94%	11.61	817.36
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	34.40	40.30	26.94%	51.02	1,755.23
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4.00	25.42	26.94%	32.18	128.74
89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2.00	5.69	26.94%	7.20	14.41
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4.00	13.57	26.94%	17.18	68.72
89677 ADPT	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	3.00	43.04	26.94%	54.49	163.48
89681 ADPT	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	1.00	101.27	26.94%	128.22	128.22
89692 ADPT	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UN	1.00	16.97	26.94%	21.49	21.49
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1.00	96.86	26.94%	122.64	122.64
89710 ADPT	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2.00	11.64	26.94%	14.74	29.47
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8.00	12.55	26.94%	15.89	127.12
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36.40	18.36	26.94%	23.25	846.15
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2.00	5.15	26.94%	6.52	13.04
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10.00	7.20	26.94%	9.12	91.16
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	4.23	26.94%	5.36	5.36
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9.00	6.00	26.94%	7.60	68.37
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1.00	12.45	26.94%	15.76	15.76
89797 ADPT	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1.00	118.03	26.94%	149.44	149.44
89849 ADPT	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	35.00	75.67	26.94%	95.81	3,353.22
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10.10	31.78	26.94%	40.24	406.39
89855 ADPT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4.00	100.22	26.94%	126.89	507.56
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4.00	42.96	26.94%	54.39	217.57
92725 ADPT2	CONCRETAGEM, FCK=15 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7.04	278.18	26.94%	352.21	2,479.53
95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6.00	33.66	26.94%	42.62	255.70
96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	40.64	77.14	26.94%	97.67	3,969.21
08.00.00.000	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						51,895.53
08.01.00.000	**INFRAESTRUTURA, TOMADAS E CABOS ELÉTRICOS**						
16.113.000091 TCPO ADPT	DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO # 22 PARA PERFILADO	UN	4.00	7.32	26.94%	9.27	37.07
91168 ADPT	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	6.00	4.89	26.94%	6.19	37.15
91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	5.00	5.81	26.94%	7.36	36.78
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20.00	6.24	26.94%	7.90	158.01
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	474.00	2.39	26.94%	3.03	1,434.32
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6.00	9.70	26.94%	12.28	73.69
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4.00	19.22	26.94%	24.33	97.34
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.00	22.70	26.94%	28.74	57.48
95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	88.00	18.77	26.94%	23.76	2,091.31
95752	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	42.00	38.84	26.94%	49.18	2,065.38
95801 ADPT	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 1 1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	15.00	40.77	26.94%	51.62	774.29
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	28.00	27.29	26.94%	34.55	967.46
08.02.00.000	**LUMINÁRIAS**						-
97591 ADPT	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 6 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4.00	94.75	26.94%	119.96	479.85
M0601095	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE LED, POTÊNCIA DE 31 W, TEMPERATURA DE COR DE 3000 K 600X600MM	UN	12.00	390.37	26.94%	494.25	5,931.01
M0601096	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, POTÊNCIA DE 31 W, TEMPERATURA DE COR DE 3000 K. 600X600MM	UN	12.00	366.25	26.94%	463.71	5,564.54
M0601097	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED, POTÊNCIA DE 31 W, TEMPERATURA DE COR DE 4000 K. 1260X227MM	UN	8.00	299.65	26.94%	379.39	3,035.11

Termo de Referência para a contratação de empresa para execução de obras de acessibilidade - Implantação das escadas rolantes na Estação Arniqueiras

Parte I -Planilha Orçamentária Referencial

OBRA: EXPANSÃO SAMAMBAIA — **BDI:** 26.94%

DATA-BASE: MAI/18 — **ENCARGOS SOCIAIS:** DESONERADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
08.03.00.000	**QUADROS**						-
74131/6 ADPT12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA FORÇA DA ESCADA ROLANTE(QEF-ER 1/2 E QEF-ER 3/4)	UN	2.00	1,292.39	26.94%	1,636.31	**3,272.61**
74131/6 ADPT13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO TERMINAL DE ESCADA ROLANTE (QTF-ER 1, QTF-ER 2, QTF-ER 3 e QTF-ER 4)	UN	4.00	2,275.13	26.94%	2,880.56	**11,522.24**
08.04.00.000	**ALIMENTADORES**						-
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	459.00	9.11	26.94%	11.53	**5,294.22**
08.05.00.000	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA**						-
72262	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4.00	13.08	26.94%	16.56	**66.24**
72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	4.00	24.90	26.94%	31.53	**126.10**
74166/2 ADPT	CAIXA DE INSPEÇÃO, TIPO MANILHA Ø300mm p=600 mm, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DE Ø300 mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.00	296.88	26.94%	375.88	**751.76**
91168 ADPT2	FIXAÇÃO DE TUBOS COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 3/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.	M	4.00	4.35	26.94%	5.51	**22.03**
91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.00	6.36	26.94%	8.05	**32.21**
96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	50.00	88.37	26.94%	111.89	**5,594.30**
96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	18.00	97.48	26.94%	123.42	**2,221.56**
96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2.00	40.87	26.94%	51.75	**103.49**
M0601068	SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO EM T, X OU PARALELO	UN	4.00	9.47	26.94%	11.99	**47.96**
09.00.00.000	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**						**2.961.06**
09.01.00.000	**SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME**						-
15.101.000050 TCPO ADPT	REMANEJAMENTO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1.00	9.74	26.94%	12.33	**12.33**
18.038.0020 EMOP ADPT	DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2.00	111.90	26.94%	141.68	**283.35**
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24.20	2.30	26.94%	2.91	**70.47**
95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	12.80	18.77	26.94%	23.76	**304.19**
95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1.00	22.71	26.94%	28.75	**28.75**
09.02.00.000	**EXTINTORES E HIDRANTES**						-
09.02.01.000	**EXTINTORES**						-
72553 ADPT	REMANEJAMENTO DE EXTINTORES	UN	3.00	9.66	26.94%	12.23	**36.69**
73876/1 ADPT	REMANEJAMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.	M2	1.00	13.41	26.94%	16.98	**16.98**
84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2.00	17.65	26.94%	22.35	**44.69**
09.02.02.000	**TUBULAÇÃO**						-
92337 ADPT	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 (4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.50	95.53	26.94%	120.95	**544.28**
92379 ADPT	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.00	105.53	26.94%	133.61	**267.22**
92636 ADPT	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.00	389.05	26.94%	492.58	**985.16**
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	1.41	31.68	26.94%	40.11	**56.56**
09.02.03.000	**CAIXA DE INCÊNDIO DUPLA**						-
96765 ADPT NOT	REMANEJAMENTO DE ABRIGO PARA HIDRANTE (HORÁRIO NOTURNO)	UN	1.00	245.14	26.94%	310.37	**310.37**
10.00.00.000	**DRENAGEM**						**15.500.78**
83671	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	86.00	41.89	26.94%	53.04	**4,561.20**
94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	41.28	209.31	26.94%	265.01	**10,939.57**
11.00.00.000	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**1,423.90**
11.01.00.000	**LIMPEZA**						
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	533.00	2.11	26.94%	2.67	**1,423.90**

Notas: Os itens desta planilha que apresentam para a taxa de BDI o valor 0,00%, contemplam, em seu preço, coeficientes multiplicadores denominados "Fator K" e "TRDE".