GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Divisdao de Compras

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N2 15/2018 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METR@®®: 38.070.074/0001-
77; |E: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Klaus Vilar Wurmbauer, designado pela Instrucdo de
Servico n? 434/2017, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do Processo n°
097.000.206/2017, nos termos da Lei n? 10.520/2002, Lei Distrital n2 3.985/2007 e n° 4.079/2008
pelos Decretos do Distrito Federal n? 23.460/2002, n2 25.937/2005 e n? 26.851/2006, Leis
Complementares 123/2016 e 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/93, e as
exigéncias estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna publico que a realizagao de licitacao
sob regime de empreitada por preco Global, do tipo MENOR PRECQ na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA.

Data da sessé&o: 13 de julho de 2018
Horario: as 10:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br.

UASG : 925046
Fone: (61) 3353-7158

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para contrata¢dao
de empresa de engenharia especializada na prestagao de servigos de alinhamento, nivelamento,
socaria mecanizada e regularizagdo de lastro na Via Permanente do METRO-DF. Incluindo
fornecimento de mao-de-obra, materias, ferramentas, maquinas, equipamentos e transporte de seus
funcionarios, conforme especificagdes detalhadas neste Edital e seus anexos.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nivel basico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participa¢ao dos interessados na modalidade
licitatdria Pregao, em sua forma eletrbnica.

2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdao de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transac¢des inerentes a este Pregao.
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2.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema, ou ao drgao ou entidade responsdvel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel

com o objeto desta licitacao, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF.

3.2. A participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdo dos
proponentes as condi¢Oes deste Edital e seus anexos.

3.3. Nao poderdo participar desta licitagao:

3.3.1. Empresas em processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, concordata,
insolvéncia, concurso de credores, dissolugcdo ou liquidacdo; empresas declaradas inidoneas pela
Administragao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital; empresas suspensas
de licitar ou contratar com esses mesmos entes federativos. (Parecer n? 202/2011 — PROCAD/PGDF e
Parecer n.2 1.506/2012-PROCAD/PGDF);

3.3.1.1. No caso de empresas em recuperacao judicial e extrajudicial serd permitida a
participacao aquelas cujo plano de recuperacado tenha sido acolhido judicialmente na forma do Art 58,
da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstrag¢do de viabilidade econdmico-financeira empresarial.

3.3.2. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitacdo ou de
contratar com a Administracao, em qualquer 6rgao ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou
municipal, da Administragdo Publica direta ou indireta. (Parecer n2 202/2011 — PROCAD/PGDF).

3.3.3. Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsdavel pela licitacao;
3.3.4. O autor do termo de referéncia, do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.3.5. Empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragdo do termo de

referéncia, ou do projeto basico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

3.4, E vedada a pessoa juridica, cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de
direcao seja familiar de agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no érgao ou entidade da
administracdo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissdao ou funcdo de
confianga por meio de (Decreto n? 32.751/11, art. 89):

3.4.1. Contrato de servigo terceirizado;

3.4.2. Contratos pertinentes a obras, servicos e a aquisi¢ao de bens;

3.4.3. Convénios e os instrumentos equivalentes.

3.4.3.1. Pelo termo “familiar” entende-se conjuge, companheiro(a), ou parente em linha reta ou

colateral, por consanguineo ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, estendendo-se, ainda, a
vedacao as relagdes homoafetivas.

3.5. As pessoas juridicas que tenham sdcio(s) em comum nao poderdo participar do certame
para o(s) mesmo(s) item(ns).

3.6. Como condicao para participagdao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “nao” em



campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

3.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

3.6.2. A assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

3.6.3. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

3.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.6.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIlII, da Constituicao;

3.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletronico até a data e

hordrio marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

4.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

4.3. O licitante sera responsavel por todas as transag¢des que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4, Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
4.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

4.6.1. Valor unitario e total do item; e

4.6.2. Descrigao detalhada do objeto.

4.7. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagao dos servigos.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5. DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema

eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. O pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
qgue ndao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios



insanaveis, ilegalidades, ou ndao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

5.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.4. A nado desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito de aceitagao.

5.5. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

5.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e
os licitantes.
5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.8. O lance devera ser ofertado pelo valor total do Objeto.

5.9. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio ficado para
abertura da sessao e as regra estabelecidas no Edital.

5.10. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3) segundos.

5.12. Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.14. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.15. Se a desconexdao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa do Pregoeiro aos participantes.

5.16. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisao do Pregoeiro. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipétese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenagao das propostas.

5.18. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas
e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 6.204,
de 2007.

5.19. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.



5.20. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

5.21. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

5.22. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio para
que se identifique a primeira que podera apresentar melhor oferta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como
guanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

6.2. Nao sera aceita a proposta ou lance vencedor cujo pre¢o seja incompativel com o
estimado pela Administracao ou manifestamente inexequivel.

6.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instala¢cdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

6.4. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco,
vedada a negociacao em condi¢Oes diversas das previstas neste Edital.

6.5. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

6.6. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.7. A licitante deverd encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitacdo do
Pregoeiro, por meio da opc¢ao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo Unico, a proposta de
precos adequada ao ultimo lance ou valor negociado e demais documentos e comprovagoes
solicitados em anexo.

6.8. A forma da proposta inserida no sistema, conforme ANEXO |V do edital e ANEXO V do
Termo de Referéncia, e devera:

6.8.1. Ser elaborada em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada
e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente, endereco
completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscricdo estadual ou do Distrito Federal;

6.8.2. Conter o valor total para o item cotado, em moeda nacional, ja considerado e incluso
todos os custos necessarios tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitagdao, para serem prestados nas condi¢des
indicadas neste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

6.8.3. Conter as especificacdes do(s) produto(s)/servico(s) de forma a demonstrar que
atendem as exigidas no Termo de Referéncia, constante do Anexo | deste edital, e, em caso de



discordancia existente entre as especificacdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes
deste edital, prevalecera as ultimas;

6.8.4. Conter prazo de execucdo e entrega do(s) produto(s)/servico(s) conforme estabelecido
no Termo de Referéncia;

6.8.5. Conter o prazo de validade da proposta que nao poderd ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados da data prevista para abertura da licitacao;

6.8.6. Conter a indicacao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento, observando o que dispde o subitem deste edital;

6.8.7. Caso os prazos definidos neste edital ndao estejam expressamente indicados na
proposta ou constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos em edital, eles serao
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

6.9. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentagao
solicitadas, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

6.10. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do
preco ofertado com o valor estimado, a conformidade com as especificagdes técnicas do objeto
licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de
forma motivada a que estiver em desacordo.

6.11. Para o julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de menor
preco global, observadas as especificagdes técnicas e demais condi¢gdes estabelecidas neste Edital.

6.12. Sera desclassificada a proposta que contenha preco excessivo, assim considerado
aquele que for superior ao valor unitario e global estimado pela Administracdo para cada item
ofertado.

6.13. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.14. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por conveniéncia e
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail, compras.metrodf@gmail.com, ou em campo préprio
disponibilizado pelo sistema COMPRASNET.

6.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classifica¢do.

6.16. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderd a sessdao para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Metro-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

6.18. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das
condigdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de san¢gdo que impega a participagdao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:



7.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA;

7.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da Uniao;
7.1.3. Cadastro de Inidéneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unidao — TCU;
7.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;

7.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancgdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.3. Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

7.4. O Pregoeiro, entdao, consultard o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relagdao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmica
financeira e habilitacao técnica, conforme o disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, lll, da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n2 2, de 11.10.10.

7.5. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentac¢ao vencida junto ao SICAF.

7.6. Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente através do sitio
oficial, ou na hipdétese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento vdlido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacido da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

7.7. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n? 2, de 2010, deverao apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdao Juridica, a
Regularidade Fiscal e trabalhista:

7.7.1. Habilitacao juridica:

7.7.1.1. No caso de empresario individual, inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.7.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

7.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

7.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢cdao de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugdao Normativa n° 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

7.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de
1971;



7.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

7.7.1.7. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

7.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
7.7.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais
tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso |, do
Decreto n? 6.106/07) e que abranja a regularidade com a Seguridade Social (INSS);

7.7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.7.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.2.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.7.2.7. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddao Positiva com Efeitos de Negativa, emitida
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa
sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera ser obtida através do site
www.fazenda.df.gov.br;

7.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda
Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n2? 11.488, de 2007, devera apresentar toda
a documentagdao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitagao.

7.7.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

7.7.3.1. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificagdo Econdmico-Financeira, conforme Instru¢ao Normativa
SLTI/MPOG n? 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacdo:

7.7.3.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdao da proposta;

7.7.3.3. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.7.3.4. Comprovacdo da boa situagao financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidospela
aplicacdo das seguintes férmulas:

7.7.3.5.


http://www.fazenda.df.gov.br

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC = wmmmmmmm oo ;e

Passivo Circulante

7.7.3.6. As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverao comprovar patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao
ou do item pertinente.

7.8. Habilitacao Técnica:

7.8.1. A licitante devera comprovar a qualificacao técnica operacional, mediante a
comprovagao pelo registro no CREA, onde comprove ter executado ou estar executando servigos
compativeis e pertinentes, em caracteristicas e prazo com o objeto, nos quais constem, referéncias as
parcelas de maior relevancia técnica. Serd aceito o somatério de atestados e/ou declara¢des para
comprovar a capacidade técnica.

7.8.2. Apresentar comprovante de Registro ou Inscricao no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da jurisdicdo da empresa.

Apresentar atestado que comprove capacidade técnica, que deverad ser por licitante, em nome da
Proponente, ou de profissional de nivel superior - este Ultimo necessariamente acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT. O atestado serd emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, reconhecida como operadora Metroferrovidria, devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, nos termos do item 23.1.3 do Termo de
Referéncia - ANEXO I.

7.8.3. Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, datada dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do periodo de validade
expresso na propria certidao, independente de inscricao no SICAF.

7.8.4. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias sobre
o valor da receita bruta, Instrucdo Normativa RFB n2. 1.436/2013, devera apresentar declaracdo, sob
as penas da Lei, conforme Modelo de Declaragdao — ANEXO Il deste Edital.

7.8.5. A Licitante devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
art. 22 da Lei Distrital n? 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto n2
7.746/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei no 8.666/1993, bem como o Decreto de n2 36.519, de 28
de maio de 2015, que regulamenta, no ambito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Precos,
estabelece a implementacdao de critérios, praticas e acOes de logistica sustentdvel no ambito da
Administracdo Publica do Distrito Federal direta, autarquica e fundacional e das empresas estatais
dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares, Modelo de Declaracao — ANEXO lll deste Edital.



7.8.6. A participacdao de empresas reunidas em consorcio observara as normas contidas no
item 23.1.4 do Termo de Referéncia - ANEXO I.

7.8.7. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo
do Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

7.8.8. A ndo regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangOes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentagao
fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

7.8.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

7.8.10. Sera inabilitado o licitante que ndao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.8.11. No caso de inabilitacao, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

7.8.12. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.
8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Os documentos exigidos para habilitagdo relacionados no item 7 deste

edital, juntamente com a proposta adequada ao valor arrematado deverdao ser apresentados pelos
licitantes em até 2 (duas) horas, apds solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletronico.

8.1.1. No caso de necessidade detectada pelo pregoeiro sera exigido o envio de algum
documento original em formato fisico original no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, a contar da
convocacao pelo Pregoeiro no sistema eletronico.

8.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragao no
decorrer da execugao do contrato e aplicacao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.

8.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.4. A andlise da proposta e da habilitagdo técnica sera de responsabilidade do
Departamento de Manutencao, area demandante do objeto em tela.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal

de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concedera o prazo de no minimo 30
(trinta) minutos para que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisdao(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do
sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

9.3. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condigOes de admissibilidade do recurso.

9.4. A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara a



decadéncia desse direito.

9.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razles, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros
trés dias, que comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.6. O acolhimento do recurso invalida t3do somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
enderec¢o constante neste Edital.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

10.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatoério.

11. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1. Apds a homologacdo da licitacdo, a contratacdo serd formalizada através de
CONTRATO.

11.2. A vigéncia do Contrato serd de 30 (trinta) meses, prorrogdveis nos termos da legislacdao

vigente, de acordo com o item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia.

11.3. A execugdo dos servicos serd conforme descrito no item 03 e Anexo Il do Anexo | -
Termo de Referéncia.

11.4. Alternativamente a convocacdao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para o
recebimento da CONTRATO, a Administragao podera encaminha-la, mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR).

11.5. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, ndao comprovar que mantém as mesmas condi¢cdes de habilitagao, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificagdo, para, apdés a verificagdo da aceitabilidade da proposta,
negociacdo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital e das demais cominag¢des legais.

11.6. Sera proibida a subcontratacdo do objeto da presente licitacdo, conforme subitem 21.2
do Termo de Referéncia — Anexo I.

12. DO REAJUSTAMENTO

12.1. O reajustamento do contrato observara o que determina o art. 40, Inciso IX, da Lei n2?

8.666/1993, e da Instrucdo Normativa n2 2/2008 do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo
- MPOG.

12.2. O critério de reajuste devera retratar a variacao efetiva do custo de producao, admitida
a adocao de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentacdao da proposta, ou
do orcamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

12.3. O prego consignado no contrato sera corrigido anualmente, observando o interregno
minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentacao da proposta, pela variacdo do
IPCA (indice de Precos ao Consumidor Amplo).



12.4. Se necessario, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

13. DA FISCALIZACAO

13.1. A gestao e fiscalizagao do contrato serao exercidas por representantes devidamente
credenciados pelo Metré-DF, conforme item 17 do Termo de Referéncia. A ela competira zelar pela
perfeita execu¢ao do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da empresa
contratada, neste instrumento e demais dispositivos da Lei Federal N2 8.666/93.

13.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecu¢dao ou desconformidade na execugdao do
contrato, o METRO-DF dara ciéncia a empresa contratada do sucedido, fazendo-o imediatamente e por
escrito, assinando-lhe prazo para a regularizagao, bem como as providéncias exigidas para sanar a
falha ou defeito apontado.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada s3ao as estabelecidas nos itens 09 e 10
do Termo de Referéncia — ANEXO 1.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores

iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdao apresentar o nUmero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011.

15.2. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federagao que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o nUmero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

15.3. A contratada deverd entregar a Nota Fiscal/Fatura no protocolo geral do METRO-DF,
devendo esta indicar precisamente os materiais entregues.

15.4. O pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, conforme estabelecido no
item 17 do Anexo | — Termo de Referéncia.

15.5. O pagamento poderd ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer
obrigacdes contratuais de natureza técnica, administrativa, seguranca e medicina do trabalho,
legislagao trabalhista e outras pertinentes.

15.6. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel ao METRO-DF, no pagamento relativo a
execucao do servigo, o valor devido, sera corrigido monetariamente, desde o vencimento da obrigacao
até o efetivo pagamento, de acordo com a variacido do IPCA (indice de Precos ao Consumidor Amplo).

15.7. O METRO-DF, dispondo de recursos financeiros poderd antecipar o pagamento, desde
que seja concedido pela CONTRATADA o desconto acordo com a varia¢do do IPCA (indice de Precos ao
Consumidor Amplo).

15.8. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.8.1. Certiddo de Regularidade de situacdao junto ao FGTS — CRF, emitida pela Caixa
Econbmica Federal;

15.8.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

15.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais



tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso |, do
Decreto n? 6.106/07) e que abranja a regularidade com a Seguridade Social (INSS);

15.8.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva com Efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST, nos termos da Lei n? 12.440/2011, em
plena validade.

15.9. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em
substituicao a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redagdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.10. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorrecdes em seu preenchimento
serao formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da
data de sua apresentacao.

15.11. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data da nova protocolizagao.

16. DO RECURSO ORCAMENTARIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da contratacao estdao assegurados no orcamento de 2018

e serao debitados nos Programa de Trabalho 26.453.6216.2756.6136, Natureza de Despesa 33.90.39 e
Fontes de Recurso 100 e 220.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

17.1.1. Ndo aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2. Apresentar documentacgao falsa;

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

17.1.5. Nao mantiver a proposta;

17.1.6. Cometer fraude fiscal;

17.1.7. Comportar-se de modo inidéneo.

17.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as

condigGes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infragcbes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, nos termos do Decreto n? 26.851, de 30 de maio de 2006 sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

17.3.1. Suspensao;

17.3.2. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante, conforme Decreto Distrital n2 26.851/06;

17.3.3. Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos.
17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancdao de

impedimento.

17.5. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacgdes



assumidas, garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes san¢des:

17.5.1. Adverténcia;
17.5.2. Multa;
17.5.3. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdao, e impedimento de contratar com a

Administracdo do Distrito Federal:

17.5.3.1. Para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletronico
que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndao celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucao do seu objeto, comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera
aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada serd descredenciada do
Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominac0es legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

17.5.3.2. Para as licitantes nas demais modalidades de licitagao previstas na Lei n2 8.666, de 21
de junho de 1993, a penalidade sera aplicada por prazo nao superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

17.5.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sancao aplicada com
base no inciso anterior.

17.6. As sangOes previstas nos subitens 17.5.1, 17.5.3 e 17.5.4 poderdao ser aplicadas
juntamente com a do subitem 17.5.2, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

17.7. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada
descumprir qualquer obrigacao, e sera expedido:

17.7.1. pela Diretoria de Administracao - DAD, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer
no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro de precos, até a
emissao da autorizagcdao de compra para o 6rgao participante do Sistema de Registro de Precos;

17.7.2. pelo ordenador de despesas do drgdao contratante se o descumprimento da obrigagao
ocorrer na fase de execug¢do contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

17.8. A multa é a sancdao pecuniaria que serda imposta a contratada, pelo ordenador de
despesas do 6rgao contratante, por atraso injustificado na entrega ou execucao do contrato, e sera
aplicada nos seguintes percentuais:

17.8.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,
até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias
de atraso;

17.8.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucdo de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério do drgao contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacao contratada;

17.8.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos subitens 17.8.1 e



17.8.2;

17.8.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

17.8.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.9. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
89, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apds regular processo administrativo,
oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem:

17.9.1. mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada;

17.9.2. mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; e

17.9.3. mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

17.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderd a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administra¢cdao ou cobrados judicialmente.

17.11. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execucao do contrato, se dia de expediente normal
na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

17.12. Em despacho, com fundamentag¢ao sumaria, podera ser relevado:

17.12.1. o atraso ndao superior a 5 (cinco) dias;

17.12.2. a execuc¢do de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranca.
17.13. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza

e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no subitem 17.6 e observado o principio da
proporcionalidade.

17.14. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir
atraso superior a 30 (trinta) dias, que serd penalizado na forma do subitem 17.8.2.

17.15. A sancdo pecunidria prevista no subitem 17.8.4 nao se aplica nas hipdteses de rescisao
contratual que ndao ensejam penalidades.

17.16. A suspensdo é a sangao que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagcdes e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitagdo na
modalidade pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n? 25.966, de 23 de junho de 2005, e no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

17.16.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Diretoria
de Administracdo — DAD, ou pelo 6rgdo integrante do Sistema de Registro de Pregos, a licitante e/ou
contratada permanecer inadimplente;

17.16.2. por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregdao presencial ou
eletrénico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma proviséria, ou, em original ou cédpia
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autenticada, de forma definitiva;

17.16.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro
do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execucao do
seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

17.16.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

17.16.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;

17.16.4.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

17.16.4.3. receber qualquer das multas previstas no subitem 17.8 e nao efetuar o pagamento.
17.17. Sdao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

17.17.1. a Diretoria de Administragao - DAD, quando o descumprimento da obriga¢cdao ocorrer no

ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro de precos, até a
emissao da autorizagdao de compra para o 6rgao participante do Sistema de Registro de Precos;

17.17.2. o ordenador de despesas do 6rgao contratante, se o descumprimento da obrigacdo
ocorrer na fase de execucdao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

17.18. A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal:

17.18.1. se aplicada pela Diretoria de Administragao — DAD, na hipdtese do descumprimento da
obrigacao ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdao para registro
de pregos, até a emissdao da autorizacdo de compra para o érgao participante do Sistema de Registro
de Precos, implicard na suspensdo, por igual periodo, perante todos os 6rgdos/entidades subordinados
a Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e altera¢Ges posteriores;

17.18.2. se aplicada pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante e/ou participante do
Sistema de Registro de Precos, na hipdtese do descumprimento da obrigacdao ocorrer na fase de
execucado contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato,
implicara na suspensao perante o érgao sancionador.

17.19. O prazo previsto no subitem 17.5.3.2 poderd ser aumentado para até 05 (cinco) anos,
quando as condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos derivados dos
pregdes.

17.20. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada pelo Diretor-Presidente, a vista dos motivos
informados pelo Diretor da area interessada.

17.21. A declaracao de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢dao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a propria autoridade que a aplicou, e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apds decorrido o prazo da sangao.

17.22. A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extingdo sera publicada no Diario Oficial do
Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os orgdos/entidades subordinadas ou
vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administragao Publica, consoante dispde o art.
87, 1V, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.23. As sangles previstas nos subitens 17.9 e 17.10 poderao também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

17.23.1. tenham sofrido condenag¢ao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;



17.23.2. tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

17.23.3. demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude
de atos ilicitos praticados.

17.24. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificagdo.

17.25. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

17.26. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-d o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

17.27. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no METRO-DF.

17.28. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds o exaurimento da fase
recursal, a aplicagdo da sangdo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

17.28.1. a origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;

17.28.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;

17.28.3. o fundamento legal da sancao aplicada;

17.28.4. 0 nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricao no Cadastro da

Receita Federal.

17.29. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao, a
autoridade competente para aplicagdo da sang¢do providenciard a sua imediata divulgagdao no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitagdes e Registro de Pregos do Distrito Federal - e-compras, e aos
demais sistemas eletronicos de contratagdo mantidos por 6rgdaos ou entidades da Administracdao
Publica do Distrito Federal.

17.30. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Didrio Oficial do Distrito Federal as
sangdes aplicadas com fundamento nos subitens 17.7 e 17.8, as quais se formalizam por meio de
simples apostilamento, na forma do art. 65, § 82, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.31. Toda sangao aplicada sera anotada no histoérico cadastral da empresa.

17.32. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato que as
aplicou.

17.33. Independentemente das sang¢des legais cabiveis, previstos neste Capitulo, a licitante

e/ou contratada ficard sujeita, ainda, a composi¢cdo das perdas e danos causados a Administracdo
pelo descumprimento das obrigacdes licitatorias e/ou contratuais.

17.34. As sangoes previstas nos subitens 17.7, 17.8 e 17.9 serao aplicadas pelo ordenador de
despesas do orgao contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato
oriundo do Sistema de Registro de Pregos.

17.35. Os prazos referidos neste Capitulo sé se iniciam e vencem em dia de expediente no
6rgao ou na entidade.

17.36. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério, observando-



se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

17.37. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢bes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

17.38. As penalidades associadas a execucdo do Contrato serao aquelas previstas no Anexo IV
- Acordo de Nivel de Servico - do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital.

18. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Os pedidos de impugnacdao deverdo ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) dias Uteis

antes da data designada para a abertura da sessao publica. Qualquer pessoa podera impugnar este
Edital.

18.2. A impugnacdo poderd ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail
compras.metrodf@gmail.com ou por peticdo dirigida ou protocolada no Protocolo Central do
Metrd/DF, na Avenida Jequitiba, n°> 155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00
e das 13:30 as 17:30 — Aos Cuidados da Divisao de Compras - ARCO.

18.3. As impugnacgoes deverdao ser enderegcadas ao Pregoeiro, com a citagdao do numero de
série do Pregdo Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de ndo serem conhecidos:

18.3.1. Qualificacdo completa do peticionario (Razao social, CNPJ, endereco e telefone, em se
tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de cidadaos);

18.3.2. Objeto da peticao com a identificacao dos atos e documentos questionados e a sua
fundamentacao;

18.3.3. Fundamentag¢ao do Pedido;

18.3.4. Data e assinatura (Nome do signatdrio e cargo exercido, em se tratando de empresas);
18.3.5. Instrumento publico ou particular de procurac¢do (firma reconhecida) acompanhada do

contrato social, que credencie o peticionario, para os casos de constituicao de representantes;
18.3.6. Conter documentos anexados originais ou através de cépias autenticadas.

18.4. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a impugnacao no
prazo de até vinte e quatro horas, contados da data do seu recebimento por e-mail ou de sua
protocolizagao.

18.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do
certame.
18.6. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteracdo do Edital ndo

afetar a formulacao de propostas.

18.7. Na hipdtese da impugnacgao ser rejeitada, ficarao mantidas as condi¢des originalmente
previstas neste Edital.

18.8. O s pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uUteis anteriores a data designada para abertura da sessao
publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

18.9. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticiondrio devera informar sua
razao social completa, nimero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletrbnica,
telefones e e-mail para contato.

18.10. As impugnac¢des e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

18.11. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdao


mailto:compras.metrodf@gmail.com

entranhados nos autos do processo licitatéorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

19.3. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.

19.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndao serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conducado ou do resultado do processo licitatoério.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.9. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego
www.metro.df.gov.br.

19.10. Quanto ao ICMS, nas operacdes interestaduais, observar-se-do as aliquotas previstas
na Resolucdo n?. 22/89 do Senado Federal, tendo em vista o fato de o METRO-DF ser contribuinte do
ICMS, com cadastro fiscal no Distrito Federal, sob o n2. CF/DF 07.384.225/001-37.

19.11. A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatério estara(ao) obrigada(s) a cumprir
as disposicoes da Lei N2 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional de
Residuos Solidos.

19.12. A presente aquisicdo esta estimada em R$ 5.508.050,28 (cinco milhdes, quinhentos e
oito mil cinquenta reais e vinte e oito centavos).

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.13.1. ANEXO | — Termo de Referéncia e suas Partes;

19.13.2. ANEXO Il = Minuta de Contrato;

19.13.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaragdes;

19.13.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta.

19.14. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do
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presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

19.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 28 de junho de 2018.
Klaus Vilar wurmbauer

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
Pregoeiro(a), em 28/06/2018, as 10:52, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
J7ETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Divisdo de Manutengdo de Via Permanente e Edificagbes

Termo de Referéncia SEI-GDF - METRO-DF/DOM/OMT/OMVP
TERMO DE REFERENCIA

ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, SOCARIA MECANIZADA E REGULARIZACAO DE LASTRO NA VIA
PERMANENTE DO METRO-DF.

TERMO DE REFERENCIA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, SOCARIA MECANIZADA E
REGULARIZACAO DE LASTRO NA VIA PERMANENTE DO METRONEEUINDO FORNECIMENTO DE
MAO-DE-OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE SEUS
FUNCIONARIOS DE ACORDO COM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTE TERMO DE REFERENCIA E SEUS
ANEXOS.

DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO - OMT
JUNHO 2018

1.0BJETO

1.1 Termo de Referéncia para contratagdo de empresa de engenharia especializada na prestagdo de
servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro na Via
Permanente do METRO-DF. Incluindo fornecimento de mao-de-obra, materias, ferramentas, maquinas,
equipamentos e transporte de seus funcionarios de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo
de Referéncia e seus anexos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A presente contratagio decorre do Planejamento Estratégico do METRO-DF, através da Acdo
“Aparelhar a Operagdo e Manutengdo”, Subagdo “Planejar/necessidades para aquisicio de
sobressalentes/equipamentos e contratagdo de servigos para os sistemas fixo (DOM)”;

2.2 Tal agdo visa prover o Departamento de Manutengdo — OMT, com servigos especializados e a
utilizagdo de Equipamentos para suportar as intervengdes de manutengdo na infraestrutura e
superestrutura da Via Permanente, propiciando assim, a seguranga e confiabilidade do sistema
metroviario;

2.3 E importante destacar que a manutengdo na Via Permanente, produz condigdes excelentes de
utilizagdo, e dentro dos requisitos de projeto e normatizagdo é essencial para garantir a circulagdo do
material rodante com estabilidade e maior durabilidade, assegurando seguranga e conforto a
populagdo usudria do sistema;

2.4 Observou-se a necessidade da contratagdo da prestagdo dos servigos de engenharia de empresa
especializada, Objeto deste Termo de Referéncia, a partir das inspegdes realizadas pela equipe
técnica da Divisdo de Manutengdo de Via Permanente e Edificagdes do METRO-DF (OMVP), que
constataram o surgimento de abatimentos na plataforma e no greide, ocasionando alteragdes na
geometria da via.

2.5 As condigdes da via permanente do METRO-DF demonstram que ¢ imediata a exigéncia de se fazer
os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro. Tais servigos
foram realizados pela ultima vez em meados do ano de 2011.

2.6 A contratagdo dos servigos, Objeto deste Termo de Referéncia, se enquadra como servigo comum
para fins do disposto no art. 42 do Decreto n? 5.450/2005.

3. OBJETIVO

3.1 0 Termo de Referéncia ora apresentado, delimita os objetivos e as diretrizes técnicas a serem
observadas em consonancia com o Planejamento Estratégico do METRO-DF, destinado para as
operagdes de manutengdo preventiva e corretiva na infraestrutura e superestrutura da Via
Permanente, conforme especificagdes técnicas contidas no mesmo, bem como os acessorios e
documentagdo técnica requerida para o seu perfeito funcionamento e manutengdo.

3.2 As diretrizes estabelecem os requisitos para a Gestdo do Sistema de Manutengdo que inclui meios
para preservar as caracteristicas originais da Via Permanente e prevenir a perda de desempenho
decorrente da degradagdo dos seus sistemas, elementos ou componentes.

3.3 Os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro, sdo de
vital importancia na manutengdo da superestrutura da Via Permanente, proporcionando beneficios
diversos, desde econdmicos, de seguranga e conforto.

3.4 A confiabilidade na Via Permanente deve assegurar que serdo preservados os limites técnicos dos
materiais, sobretudo a vida util dos trilhos, dos lastros, dos dormentes e, consequentemente a
seguranca operacional.

4. ESCOPO DO FORNECIMENTO

4.1 0s servigos contratados serdo executados pelas maquinas alinhadora — niveladora — socadora
automatica e a regularizadora de lastro, o quantitativo total de 69.034 m de servigos, sendo 58.230
m na via da linha corrida (Linha Leste Oeste — LLO), 7.840 m no Patio de Manobras Aguas Claras
(TPAC) e 2.964 m no Patio de Manobras Asa Sul (TPAS).

4.2 Os servigos nos Aparelhos de Mudanga de Via (AMV'’s) totalizam 107 (cento e sete) unidades,
sendo nas aberturas Padrdo AREMA 1:10 = 49 unidades e 1:14 = 58 unidades.

4.3 Os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo do lastro nas
regides dos Aparelhos de Mudanga de Via (AMV’s), deverdo ser efetuados com o maximo de critério,
especialmente nas areas de dificil acesso.

4.4 A Prestagdo dos servigos de alinhamento, nivelamento e socaria mecanizada na Via Permanente
do METRO-DF, compreendem a execucdo com a maquina alinhadora — niveladora — socadora
automatica e a equipe técnica para operagdo e manutengdo desse equipamento.

4.5A Prestacio dos servicos de regularizagio de lastro na Via Permanente do METRO-DF,
compreendem a execugdo com a maquina reguladora de lastro e a equipe técnica para operagdo e
manutengdo desse equipamento.

4.6 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos os itens relativos a Prestagdo dos
servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro na Via
Permanente do METRO-DF, ficando a cargo do METRO-DF todas as etapas relativas as analises e
respectivas aprovagdes.

4.7 Ficardo ainda a cargo da CONTRATADA:

4.7.1 Provimento integral, sem custos adicionais aos apresentados na proposta, de equipamentos e



ferramentas necessarias a execugdo das atividades previstas neste Termo de Referéncia;

4.7.20s insumos referentes aos servios de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e
regularizagio de lastro na Via Permanente do METRO-DF, incluindo combustivel;

4.7.3 Mobilizagdo e desmobilizagdo das maquinas alinhadora — niveladora — socadora automdtica, da
reguladora de lastro e equipe das dependéncias do METRO-DF;

4.7.4 Fornecer equipe suficiente e compativel para prestagdo dos servigos, responsabilizando-se pela
alimentagdo e demais exigéncias nos moldes da legislagdo vigente;

4.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de uniformes e crachas aos seus funcionarios;

4.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento e utilizagdo dos Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs,
a todos os seus funcionarios no ambito da seguranga e saude do trabalhador, conforme estabelecido
pela Consolidagdo das Leis do Trabalho;

4.10 Responsabilizar-se por toda a rotina de seguranga e de prevengdo de acidentes previstas pelo
Ministério do Trabalho e no dmbito das demais legislagdes em vigor;

4.11 Fornecer toda a documentagdo necessaria a ampla e completa operagdo, e manutengdo durante a
vigéncia do contrato;

4.12 Realizar todos os ajustes e regulagens necessarias ao pleno atendimento de todos os quesitos
especificados pelo METRO-DF durante a prestagdo dos servigos.

4.13 Quaisquer danos fisicos infringidos aos elementos construtivos das circunvizinhangas dos
servicos deverdo ser sanados pela CONTRATADA, que arcara com os custos desse procedimento, para
restauragdo das condig¢des originais dos locais danificados.

4.14 A contratagdo da prestacdo dos servigos deste Objeto, somente serd considerada concluida,
quando da expedicdo pelo METRO-DF, do Termo de Recebimento Definitivo dos respectivos servigos,
apds a etapa antecedente da emissdo do Termo de Recebimento Provisério, realizada pela
Gestdo/Fiscalizagdo do Contrato.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

5.1 SERVICOS DE ALINHAMENTO, NIVELAMENTO, SOCARIA MECANIZADA E REGULARIZAGAO DE
LASTRO

5.1.1 Serdo executados em toda sua totalidade pelas maquinas alinhadora — niveladora — socadora
automatica e reguladora de lastro, ou seja, maquinas de Via Permanente que efetuam o alinhamento
e o nivelamento da via, simultaneamente com a soca mecanizada do lastro e a regularizagdo do
mesmo. Os servigos consistem em levante, alinhamento, nivelamento longitudinal e transversal da
superficie de rolamento, soca mecanizada e regularizagdo do lastro sob os dormentes das vias da
linha corrida (LLO — Linha Leste Oeste), dos 107 (cento e sete) Aparelhos de Mudanga de Via (AMV’s)
e dos Patios de Manobras (TPAC e TPAS). Os servigos deverdo obedecer aos parametros geométricos
estabelecidos na NBR 16.387:2016 (Via férrea — Classificagdo de vias) e ABNT (Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas), em especifico a NBR 7.641:1980 (Via Permanente Ferrovidria), NBR 16.387:2016
(Via Férrea — Classificagdo de Vias); DNIT ETS-012: Alinhamento, nivelamento e socaria de lastro de
linha, DNIT ETS-001: Regularizagdo de lastro; da Association of America Railroads — AAR, America
Railwaly Engineering and Maitenance of Way Association — AREMA, e Union Internationale dés
Chemins de Fer - UIC, ou aquelas recomendadas pela ABEND (Associagdo Brasileira de Ensaios Ndo
Destrutivos), ou ainda, na falta de outra indicagdo, a normatizagdo AWS (American Welding Society) e
EN (European Norm) pertinentes.

5.2 ALINHAMENTO

O alinhamento da via permitird que as tangentes fiquem perfeitamente alinhadas, apresentando
uniformidade de flechas nas curvas circulares e variagdo constante nas curvas de transigdo.

5.3 NIVELAMENTO LONGITUDINAL

O nivelamento longitudinal consiste no levante dos pontos localizados em que ha abatimento
(depressdo) na superficie de rolamento, até que os trilhos atinjam a altura desejada.

5.4 NIVELAMENTO TRANSVERSAL

O nivelamento transversal regularizara uma fiada de trilho em relagdo a outra fiada, seja nos trechos
de tangentes ou das curvas aonde ha superelevagdo, sempre em observancia ao projeto original e a
normatizagdo estabelecida.

5.5 SOCARIA MECANIZADA

A socaria mecanizada equivale a estabilizar todo o lastro de pedra britada que se encontra sob os
dormentes da via, utilizando a maquina alinhadora — niveladora — socadora automatica.

5.6 REGULARIZAGAO DO LASTRO

A regularizagdo do lastro promovera por meio mecanico e manual, o ajuste e o acabamento da camada
superficial entre os dormentes, do ombro, da saia do lastro, do corpo do lastro e taludes de modo a
obter-se o perfil padrdo pré-definido.

5.7 CARACTERISTICAS DA VIA PERMANENTE

5.7.1 A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, possui em sua estrutura cerca
de 69,034 Km de vias em bitola larga (1.600 mm) sobre lastro de pedra britada, incluindo a via da linha
corrida comercial (Linha Leste Oeste - LLO) e os patios de manobras Aguas Claras (TPAC) e Asa Sul
(TPAS);

5.7.2 A via da linha corrida comercial (Linha Leste Oeste - LLO) é classificada em vias 1, 2, 3 e 4 as
quais dispde em sua superestrutura de trilhos com perfil TR-57, inclusive nos Aparelhos de Mudanga
de Via (AMV’s), os dormentes sdo de concreto protendido com fixagdo eldstica tipo Pandrol composto
por 2 (dois) grampos “E2009”, 2 (dois) isoladores e (1) uma palmilha de borracha de 5 mm, o lastro é
de pedra britada com espessura minima de 300 mm e o sublastro possui espessura minima entre 200
mm a 300 mm respectivamente. O que difere nas regides dos AMV’s sdo os dormentes de madeira de
lei de 12 Classe;

5.7.3 Os patios de manobras Aguas Claras (TPAC) e Asa Sul (TPAS), caracterizam-se em sua
superestrutura de trilhos com perfil TR-57, os dormentes sdo de concreto protendido com fixagdo
elastica tipo Pandrol composto por 2 (dois) grampos “E2009”, 2 (dois) isoladores e (1) uma palmilha
de borracha de 5 mm, lastro de pedra britada de 200 mm que se apoia sobre uma camada de sublastro
com espessura minima de 200 mm.

5.8 QUADRO RESUMO DA VIA PERMANENTE DO METRO - DF

INFORMAGCOES SOBRE A VIA PERMANENTE DO METRO-DF

LLO 58.230 m
Extensdo total das vias, incluidas neste Objeto. TPAC 7.840 m
(vias sobre lastro) TPAS 2.964 m

TOTAL 69.034 m
Via dupla — entre via 4.250 mm




Quantidade total de AMV’s

107 und.

1:10 = 49 und.
Abertura dos AMV’s Padrdo AREMA

1:14 = 58 und.
Raio minimo de circulagdo 350 m
Raio minimo em patios de manobras 80m

Curva de transigdo adotada

Espiral simétrica — clotdide

Rampa maxima 4%
Superelevagdo maxima 160 mm
Velocidade Maxima de Projeto 100 Km/h
Velocidade Maxima de Operagdo 80 Km/h

Tipo de Dormentes

Monobloco de concreto protendido (via da linha corrida) comprimento 2.700 mm, altura maxima 250 mm, largura da base 290 mm.

Fixagdo rigida (parafuso/clip) e elastica (grampo tipo Pandrol).

Madeira de lei de 12 classe na regido dos AMV’s, com comprimento varidvel até 5.800 mm, altura 170 mm, largura 240 mm.

Perfil do Trilho TR 57 (via da linha corrida) em ago carbono, soldados continuamente por processo aluminotérmico.
Carga Méxima por Eixo (projeto) 16 Ton
Bitola da via 1.600 mm

Espagamento entre os dormentes

curvas 650 mm

tangentes 750 mm

Taxa de dormentagdo

1.667 unidades/km

Condigdo do lastro

Pedra britada de %" a 2%”, altura 300 mm e ombro 300 mm.

Sublastro Camada minima de 200 mm sobre o terrapleno imprimado.
Distancia entre o eixo da via e o bordo da plataforma das EstagBes (tangente) | 1.548 mm

Distancia entre o boleto do trilho e o piso da plataforma das Estagbes 988 mm

Sinalizagdo ATC/ATO

Alimentagdo 32 trilho

Gabarito do 3¢ trilho (espagamento)

Distancia do trilho a barra 670 mm

Altura do topo do trilho a barra 155 mm

Interrupgdo da operagdo para corregdo

Didria das 00h40m as 04h30m

Possui oficina equipada para manutengdo | |

Sim

OBSERVACOES:

Atengdo especial deve ser dada as antenas de ATO, instaladas sobre o 32 trilho.

AMV's 1:10 estdo instalados nas vias de patios e zonas de manobras: 49 und.

AMV's 1:14 estdo instalados na via da linha corrida para desvios primarios: 58 und.

LLO : Linha Leste Oeste (via da linha corrida).
TPAC : Torre/Patio de Manobras Aguas Claras.
TPAS : Torre/Patio de Manobras Asa Sul.

Tabela 1: Informagdes sobre a Via Permanente do Metrd-DF

5.9 CARACTERISTICAS DE EXECUGAO DAS ATIVIDADES

5.9.1 O horario para trabalho efetivo na Via Permanente é das 00h40m as 04h30m;

5.9.2 Ordenamento de saida de todos os veiculos envolvidos na manutengdo da linha do METRO-DF
(via permanente, sinalizagdo e outros), definidos na Programagdo Semanal de Acesso — PSA;

5.9.3 A execugdo didria dos servigos sera mediante Ordens de Servigo corretivas (0.S.). Estas O.S.
serdo elaboradas e fornecidas diariamente a CONTRATADA pela Divisdo de Manutengdo de Via
Permanente e Edificagbes — OMVP do METRO-DF;

5.9.4 Deslocamentos ao longo da via deverdo obedecer aos procedimentos internos da Companhia
com as devidas autorizagdes do CCO;

5.9.5 Os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro terdo
prioridade em relagdo aos servigos de Manutengdo da Via Permanente escopo do Contrato ne.
026/2016;

5.9.6 Todos os veiculos de manutengdo deverdo estar de volta ao Patio do METRO-DF até as 05h00m,
para liberagdo da Via Permanente a operagdo comercial. A maior distancia de recolhimento é de 9,5
km;

5.9.7 Devera a Via Permanente estar em condi¢des seguras para as velocidades previstas de cada
trecho, para liberagdo a operagdo, nos horarios do término de cada acesso para manutengao;

5.10 PARAMETROS GEOMETRICOS DO OBJETO

5.10.1 Defeitos em bitola larga (1.600 mm), segundo a ABNT NBR 16387:2016 — Faixa 5 (96 — 128
Km/h):

a) Bitola aberta

O defeito de bitola aberta ficard caraterizado quando em qualquer ponto de medigdo a bitola medida
ultrapassar o valor de 1.613 mm.

b) Bitola fechada

O defeito de bitola fechada ficard caraterizado quando em qualquer ponto de medigdo a bitola medida
reduzir o valor de 1.587 mm.

) Variagdo répida de bitola em 5 (cinco) metros

A rapida variagdo de bitola da via consiste no mddulo da diferenga entre os valores encontrados em



uma distancia de 5 (cinco) metros a partir do primeiro ponto de medi¢do, no sentido em que
visualmente o defeito é observado, ndo podendo ser superior a 13 (treze) mm.

d) Variagdo do nivelamento transversal em tangente ou curva circular (Empeno / Warp)

A variagdo do nivelamento transversal é caracterizada no mddulo da diferenga entre os valores
encontrados em uma distancia de 20 (vinte) metros, subdividido o segmento a cada 2 (dois) metros,
ou seja 10 (dez) estacas, a subtragdo entre a maior e a menor leitura da superelevagdo em todo
segmento ndo podera ser superior a 25 (vinte e cinco) mm.

e) Variagdo do nivelamento transversal a cada 10 (dez) metros na espiral de entrada ou de saida de
curvas (Torsdo / Twist)

A réapida variagdo de bitola da via consiste no mddulo da diferenga entre os valores encontrados em
uma distancia de 10 (dez) metros a partir do primeiro ponto de medi¢do da superelevagdo, a leitura
nesses pontos ndo podera ser superior a 19 (dezenove) mm.

f) Desalinhamento de curva em 10 (dez) metros

A variagdo maxima da flecha horizontal em relagdo a média das flechas utilizando a corda de 10 (dez)
metros ndo poderd ser superior a 12 (doze) mm.

g) Defeito de alinhamento em tangente

A variagdo maxima da flecha horizontal em relagdo a tagente utilizando a corda de 20 (vinte) metros
ndo podera ser superior a 19 (dezenove) mm.

h) Curvatura

O defeito do excesso de superelevagdo na tangente serd identificado quando existir em relagdo ao
nivel zero ou a superelevagdo (X) projetada o valor superior ao limite estabelecido.

Para o caso das curvas circulares, o defeito é identificado quando a diferenga entre o valor medido e o
valor de projeto for superior a 25 mm, ou seja:

Valor medido na superelevagdo (X) mm> 25 mm.

5.10.2 Os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro, ou
seja, Objeto deste Termo de Referéncia, obedecerdo aos pardmetros-limite contidos na tabela a
seguir:

DESCRICAO DOS PARAMETROS DE

GEOMETRIA DA VIA FAIXA DE VELOCIDADE MAXIMA AUTORIZADA ABNT NBR 16387:2016 (96 — 128 Km/h)

Limite de bitola

1.613 mm
aberta
1
BITOLA Limite de bitola 1,587 mm
fechada
2 Varlz?gao rdpida Maximo de 13 mm em 5 metros.
de bitola
Variagdo em
tangente ou
3 | curva circular Maximo de 25 mm em uma distancia de 20 metros
(Empeno /
Warp)
NIVELAMENTO
TRANSVERSAL Variagdo na
espiral de
4 :j;tgzda ou dg: Méximo de 19 mm a cada 10 metros na espiral de entrada ou de saida das curvas.
curvas (Torsdo /
Twist)

Desalinhamento
5 | de curva em 10 | 12 mm em 10 metros (variagdo maxima de flecha horizontal em relagdo a média das flechas).

metros
ALINHAMENTO
Defeito de
6 | alinhamento em | 19 mm em 20 metros (variagdo maxima de flecha horizontal em relagdo a tangente utilizando corda de 20 metros).
tangente
Excesso de

superelevagdo
na tangente ou
na curva
circular.
SUPERELEVAGAO | 7 | g relagio ao | Superelevacdo medida (X) mm 25 mm
nivel zero ou a
superelevagdo
(X)  projetada
para a curva
circular.

Tabela 2: Parametros da Geometria da Via

5.11 CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS DAS MAQUINAS ALINHADORA — NIVELADORA -
SOCADORA AUTOMATICA E REGULADORA DE LASTRO

5.11.1 A carga maxima por eixo ndo poderd ser superior a 16 Toneladas;

5.11.2 Deslocar nos dois sentidos da via, inclusive em marcha ré respeitando o Gabarito Estatico e
Dinamico;

5.11.3 Operar em vias sinalizadas e eletrificadas, e portanto permitir o perfeito aterramento e
garantindo a indicacdo de ocupagdo de circuito de via;

5.11.4 Apresentar sistema de medi¢do e controle geométrico da via, para determinagdo do programa
de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizacdo do lastro a ser usado na corre¢do
automatica realizada pelos servigos;

5.11.5 Devera trabalhar nos dois trilhos simultaneamente e também nas regides dos Aparelhos de
Mudanga de Via (AMVs);
5.11.6 Devera ser equipada com sistemas de iluminagdo, prote¢des coletivas e sinalizagdo adequadas
para o trabalho noturno;

5.11.7 Devera possuir sistema de rddio comunicagdo que permita contatos com o Centro de Controle
Operacional - CCO do METRO-DF, em virtude da necessidade de autorizagio para acessos,
deslocamentos e execugdo dos servigos ao longo da Via Permanente;

5.11.8 Devera atender as Normas e Legislagdes Brasileiras vigentes relativas a emissdes de gases




poluentes e produgdo de ruidos ou vibragdes;
5.11.9 Devera possuir sistema de combate a incéndio, no minimo extintores;

5.11.10 N3o devera permitir o acumulo de residuos dos servigos de alinhamento, nivelamento, socaria
mecanizada e regularizagdo do lastro ao longo das vias e patios de manobras.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 Pelo fato do Objeto se caracterizar como bem comum, uma vez que a caracterizagdo dos servigos
enseja definigdes objetivas com base em especificagdes de servigos de mercado, recomenda-se que
seja adotada a modalidade Pregdo Eletronico.

6.2 0 Critério de julgamento adotado serd o menor prego, conforme definido neste Termo de
Referéncia.

7. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 Fiscalizar e acompanhar a execugdo do contrato, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n2
8.666/93.

7.2 Exercer a fiscalizagdo sobre os servigos, liberando a execugdo da tarefa seguinte.

7.3 Solicitar a substituigdo dos servigos que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des ou que nio
estiver de acordo com o objeto contratado.

7.4 Ordenar a imediata retirada do local de trabalho, o empregado da Contratada que ndo satisfazer
tecnicamente, estiver sem uniforme e EPIs adequados para o trabalho, dificultar a fiscalizagdo ou cuja
permanéncia na drea se mostrar inconveniente.

7.5 A fiscalizagdo do METRO-DF podera solicitar a substituigio de qualquer colaborador da equipe da
contratada, se ndo estiver a contento.

7.6 Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas.

7.7 Solicitar, quando julgar conveniente, informagdes relativas a execugdo dos servigos e necessarias
ao desempenho de suas fungdes, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da
Fiscalizagdo sobre a agdo da CONTRATADA.

7.8 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento dos servigos contratados,
acompanhamento este que ndo eximirda a CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos
danos que forem causados a CONTRATANTE ou a terceiros.

7.9 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos
dentro das normas do Contrato;

7.10 Disponibilizar empregado para coordenar a circulagdo do veiculo da contratada nas vias do
METRO-DF;

7.11 Fazer a sinalizagdo de seguranga do trecho a ser trabalhado conforme instrugdes internas do
METRO-DF;

7.12 Fazer toda a comunicagdo necessaria com o Centro de Controle Operacional - CCO e com a
propria manutengdo;

7.13 N3o serdo admitidas comunicagdes de natureza operacional entre os empregados da contratada
e o CCO.

7.14 Disponibilizar local para estacionamento do veiculo da CONTRATADA para manutengdo nos
periodos fora de servigo;

7.15 Providenciar acesso ao pessoal do prestador dos servigos as instalagdes do METRO-DF para
manutengdo dos equipamentos;

7.16 Disponibilizar abastecimento de dgua para uso durante a execugdo dos servigos;

7.17 Ministrar treinamento interno para a CONTRATADA sobre as rotinas da Companhia.

7.18 A presenca da fiscalizagio do METRO-DF ndo diminuira a responsabilidade da CONTRATADA.
8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 Ndo transferir total ou parcialmente o objeto do Contrato, excetuando as analises de pericia e
laudo técnico dos servigos especializados.

8.2 A CONTRATADA deverd apresentar nas condi¢des do Capitulo 21 deste Termo de Referéncia a
Garantia de Execugdo Contratual.

8.3 Responsabilizar-se perante o METRO-DF, pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que
foram confiados aos seus empregados e prepostos, devendo efetuar o ressarcimento correspondente
imediatamente apds ter tomado conhecimento do fato, sob pena de Ihe ser atribuida ma fé e de glosa
de qualquer importéncia que tenha a receber.

8.4 Responsabilizar-se pela exatidio do servico obrigando-se a reparar inteiramente, as suas
expensas e nos prazos determinados, de comum acordo com o CONTRATANTE, todos os erros, vicios e
falhas comprovadas nos trabalhos apresentados, mesmo apds a execugao final do servigo.

8.5 Manter-se, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de qualificagdo e habilitagdo exigidas na licitagdo.

8.6 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo METRO-DF e atender pronta e irrestritamente as
reclamagdes dele emanadas.

8.7 Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por todo e qualquer dano que venha, ou seus prepostos
ou empregados a causar ao METRO-DF ou a terceiros, por agio ou omissdo, negligéncia ou impericia,
dolo ou culpa, em decorréncia da execugdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia, ndo
cabendo ao METRO-DF, em hipétese alguma, responsabilidade por esses danos diretos, indiretos ou
lucros cessantes decorrentes.

8.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes
da execugdo dos servigos, bem como assumir todos os onus decorrentes do possivel chamamento do
METRO-DF em juizo, como litisconsorte, em agdo trabalhista ou de reparagdo civil em decorréncia da
execugdo dos servicos, ficando o METRO-DF, desde j4, autorizado a glosar das faturas as importancias
estimadas com o processo.

8.9 Comunicar, imediatamente, ao fiscal do Contrato os eventuais casos fortuitos e/ou de forga maior,
impeditivos a prestagdo dos servigos.

8.10 Prestar servigos de forma a assegurar que os sistemas e equipamentos mantenham regular,
eficiente, seguro e econémico funcionamento.

8.11 Registrar junto ao CREA/DF a A.RT. (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do contrato
assinado, sem nenhum 6nus adicional para o METRO-DF, entregando 02 (duas) cépias ao fiscal do
contrato, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data em que o CONTRATANTE
devolver as vias assinadas;

8.12 A CONTRATADA somente poderd iniciar o servico mediante apresentagdo da respectiva A.R.T.
referente aos servigos Objeto deste Termo de Referéncia.

8.13 Apresentar no inicio do contrato e sempre que houver alteragdo, a relagdo nominal com os dados
pessoais (nome completo, filiagdo, data de nascimento, RG, CPF) dos profissionais que prestardo os
servigos de manutengdo nas instalagdes do CONTRATANTE, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis
contados da data da assinatura do contrato.



8.14 Fornecer a equipe de trabalho os equipamentos e o ferramental, com seus acessérios,
necessarios a execugdo dos servigos, assumindo a responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e
descarga dos mesmos.

8.15 A equipe de trabalho da CONTRATADA, estando em servigo nas instalagdes do CONTRATANTE,
deverd se apresentar sempre uniformizada, limpa e asseada, tanto no aspecto de vestuario e calgado,
como no de higiene pessoal, e devem portar cracha de identificagdo com foto recente, sem 6nus para
o METRO-DF, responsabilizando-se por seu uso, guarda e devolugéo.

8.16 A CONTRATADA deverd cumprir toda a Legislagdo sobre Seguranga e Medicina do Trabalho,
incluindo todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

8.17 A CONTRATADA deveré apresentar ao METRO-DF o termo de recebimento dos Equipamentos de
Prote¢do Individual que conste o nome do empregado, fungdo, matricula e o nimero do CA —
Certificado de Aprovagdo. A cada equipamento entregue, a empresa devera colher a assinatura do seu
empregado na frente da descri¢do do equipamento.

8.18 A CONTRATADA devera informar ao Gestor do Contrato as seguintes ocorréncias:
8.19 Acidente de Trabalho, enviando uma cépia da CAT;

8.20 Alteragio do quadro de empregados, que realizem atividades no METRO-DF;
8.21 Risco Grave e Iminente;

8.22 Alteragdo da Atividade a ser realizada que venha a oferecer Risco aos empregados e/ou danos a
Companbhia.

8.23 A equipe de trabalho devera fazer uso obrigatoriamente dos Equipamentos de Protegdo Individual
- EPIs, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais de consumo, pegas de
reposi¢do, ferramentas e equipamentos, conforme indicagdes dos fabricantes, objetivando a correta
execugdo dos servigos.

8.24 A empresa orientara o seu preposto quanto a necessidade de acatar as orientagbes da
Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Seguranga e Medicina do
Trabalho.

8.25 Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigagdes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie for vitimas os seus técnicos e
empregados, no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que verificados em
dependéncias do METRO-DF.

8.26 A CONTRATANTE devera promover o transporte adequado da equipe envolvida nos servigos, bem
como refeigdes e hospedagem.

8.27 Comunicar, imediatamente, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a
execugdo dos servigos contratados ao fiscal do contrato.

8.28 Propiciar ao CONTRATANTE todos os meios e facilidades necessarios a fiscalizagdo dos servigos.

8.29 Acatar as determinagdes do fiscal do contrato que podera sustar total ou parcialmente, a
realizagdo de servigos mal executados ou sempre que considerar a medida necessaria.

8.30 Ndo serdo pagas atividades extras decorrentes de servicos rejeitados pela fiscalizagdo do
METRO-DF.

8.31 Assumir inteira responsabilidade pela conservagdo e limpeza dos locais de circulagdo e de
execugdo dos servigos.

8.32 Fornecer ao CONTRATANTE os numeros de telefones celulares do supervisor de manutengdo, do
engenheiro responsavel técnico pela condugdo dos servigos, com perfeito conhecimento do objeto do
contrato, para o pronto deslocamento e atendimento em situagdes de emergéncia ou de algum
sintoma anormal em equipamentos, instalagdes e sistemas. Além do fornecimento dos ndmeros, os
telefones celulares deverdo estar permanentemente ativos e em poder dos profissionais supracitados.

8.33 No local disponibilizado pelo CONTRATANTE cabera a CONTRATADA o fornecimento de todo o
mobiliario e equipamentos de comunicagdo tais como aparelho telefénico, computador e impressora
para sua equipe de trabalho necesséria ao desenvolvimento dos servigos.

8.34 0 licitante vencedor devera manter preposto aceito pelo METRO-DF durante o periodo de
vigéncia do contrato, para representd-lo administrativamente, sempre que for necessario, o qual
deverd ser indicado mediante declaragdo em que devera constar o nome completo, n? do CPF e do
documento de identidade, além dos dados relacionados a sua qualificagdo profissional.

8.35 O preposto deverd manter contato com o fiscal do contrato, com o objetivo de sanar qualquer
demanda, tanto na area de administragdo de pessoal, de fornecimento de material, quanto da
manutengdo dos equipamentos, objetos desse contrato.

8.36 O acompanhamento e a execugdo dos servigos ficardo a cargo dos profissionais cujo
conhecimento técnico implicou na qualificagdo da empresa quando da realizagdo do processo
licitatdrio.

8.37 A empresa ndo podera subcontratar, parcialmente ou integralmente, a prestagdo dos servigos.

8.38 As tarefas desenvolvidas pela CONTRATADA devem ser realizadas forma eficaz, obedecendo as
atividades do Capitulo 5 deste Termo de Referéncia e, ainda as seguintes:

8.39 A CONTRATADA terd um prazo de 35 (trinta e cinco) dias apds a assinatura do contrato para
inicializagdo dos servigos, ou seja, serd disponibilizado tempo de mobilizagdo de forma a permitir a
preparagdo suficiente para o fiel cumprimento do contrato;

8.40 A CONTRATADA podera solicitar prorrogagdo do prazo de mobilizagdo que serd analisado pelo
METRO-DF, devendo esse pedido de prorrogagdo ocorrer antes do vencimento.

8.41 A CONTRATADA devera realizar vistoria na via com o objetivo de levantar as condigdes do
alinhamento, nivelamento e socaria em cada trecho e elaborar o Plano de Trabalho;

8.42 A CONTRATADA terd 10 (dez) dias, contados do recebimento da ordem de servigo e do Relatdrio
do Carro Controle pela Comissdo Gestora, para iniciar a Vistoria da Via que deverd ser realizada em
até 15 (quinze) dias do recebimento da ordem de servigo com a entrega do Plano de Trabalho;

8.43 O Plano de Trabalho deverd conter as sugestdes de execugdo dos servigos de acordo com as
condigdes geométricas da via, no que diz respeito ao alinhamento, nivelamento e socaria do lastro,
contendo, ainda, as sugestdes de execugdo.

8.44 O Plano de Trabalho devera ser assinado pelo responsavel técnico indicado durante a fazer de
habilitagdo.

8.45 0 METRO-DF tera 3 (trés) dias, a partir da entrega do Plano de Trabalho, para realizar a sua
anilise;

8.46 A CONTRATADA ter4 3 (trés) dias, apds a apresentagdo da analise do METRO-DF, para realizar as
retificagdes exigidas;

8.47 O METRO-DF tera 3 (trés) dias, a partir da entrega do novo Plano de Trabalho, para realizar a
andlise do Plano de Trabalho a fazer a devida autorizagdo.

8.48 Quanto a Execugdo dos Trabalhos, sdo ainda obrigagdes da CONTRATADA:

8.49 Realizar os procedimentos operacionais de pré-inspe¢do, medigdes e definicdo dos padrdes a
serem utilizados.

8.50 A CONTRATADA informarad a fiscalizagdo a impossibilidade de execugdo dos servigos em
determinados trechos.



8.51 Garantir que os equipamentos, materiais e veiculos que serdo utilizados estejam em perfeitas
condi¢des de operagdo e funcionamento;

8.52 Realizar o abastecimento com combustivel das maquinas alinhadora — niveladora — socadora
automatica e reguladora de lastro.

8.53 Efetuar a manutengdo dos equipamentos e ter disponiveis pegas sobressalentes que garantam o
bom andamento dos servigos;

8.54 Caso necessario, fornecer a equipe veiculo rodovidrio de apoio;

8.55 Fornecer todo material de consumo (combustiveis, lubrificantes, pegas de reposigdo e desgaste,
etc);

8.56 As informagGes relativas ao andamento dos servigos prestados deverdo ser efetuadas por
intermédio de relatérios e/ou comunicagéo por escrito;

8.57 Manter os registros dos servigos executados atualizados e organizados;

8.58 A CONTRATADA devera cumprir integralmente as atividades programadas através das O.S.
expedidas pela OMVP/OMT/DOM (METRO-DF), retornando as informagdes solicitadas na mesma;
8.59 Cada atividade somente poderd ser executada se a atividade anterior for aprovada e liberada

pela fiscalizagdo do METRO-DF;

8.60 Em servigos previamente programados, que causarem transtornos a operagdo por atrasos em sua
execugdo, decorrentes de falha da CONTRATADA, sera contabilizado financeiramente o valor do atraso
e o desconto aplicado na fatura correspondente;

8.61 A acio ou omissio da fiscalizagio do METRO-DF, ndo restringe e nem exime a CONTRATADA da
total responsabilidade pelos encargos e servigos de sua atribuicdo, na forma da legislagdo e das
obrigagdes contratuais;

8.62 Devera a Via Permanente estar em condigdes seguras para as velocidades previstas de cada
trecho, para liberagdo a operagdo, nos horarios do término de cada acesso para manutengdo;

8.63 A CONTRATADA devera manter as dreas de trabalho e as areas de manutengédo de equipamentos
limpas e organizadas;

8.64 A entrada de veiculo rodoviario da CONTRATADA nas areas de manutengdo, somente se dard com
prévia autorizagdo do Gestor de Contrato e devidamente identificado.

8.65 A CONTRATADA tera 335 (trezentos e trinta e cinco) dias, apds assinatura do Contrato, para
finalizagdo da execugdo dos servigos incluindo a mobilizagdo citada no item 8.39.

8.66 A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, o relatério diario de execugdo dos servigos
realizados, contendo os locais (trecho) e a produtividade da execugdo, devidamente assinado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA e pela fiscalizagdo.

8.67 E condicionante para a execugdo do dia, que o trecho anterior tenha seu relatério didrio de
execugdo aprovado.

8.68 Em caso da CONTRATADA causar algum dano na Via Permanente o METRO-DF realizara o
levantamento dos custos de reparagdo, descontando no faturamento.

8.69 A CONTRATADA apds a finalizagdo dos servigos, deverd retirar as maquinas alinhadora —
niveladora — socadora automatica e regularizadora de lastro em até 30 (trinta) dias;

8.70 O pagamento da ultima parcela ficara condicionado a desmobilizagdo completa da empresa.

8.71 A CONTRATADA apés a finalizagdo dos servigos deverd apresentar o Relatério Final de Execugdo
dos Servigos;

8.720 Relatério Final de Execugdo, contard com os detalhamento dos servigos executados,
apresentando as regides criticas de acordo com a gravidade;

8.73 Para cada trecho sera apresentada as condigdes anteriores e as condi¢des ap6s a realizagdo dos
servigos.

8.74 Indicagdo dos trechos criticos, caso houver;

8.75 Apresentar as ocorréncias que existiram durante a execugdo dos servigos, tais como quebra da
maquina, impedimento de entrada pela operagdo e/ou manuteng¢do, falta de material de consumo,
entre outros que julgar necessarios;

8.76 A CONTRATADA deveré fornecer ao METRO-DF o banco de dados dos pardmetros.
8.77 O pagamento da ultima parcela ficard condicionado a apresentagdo deste Relatério Final de
Execugdo.

8.78 Os servigos serdo executados pela CONTRATADA em conformidade com o Capitulo 5, bem como
o Cronograma contido no ANEXO | deste Termo de Referéncia;

8.79 A CONTRATADA devera cumprir as Normas Internas da Companhia do Metropolitano do Distrito
Federal — METRO-DF.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 Com fundamento no art. 72 da Lei n? 10.520/02 e no art. 28 do Decreto n? 5.450/05, ficara
impedida de licitar e contratar com a Unido, com os Estados, com o Distrito Federal e com os
Municipios e serd descredenciada no cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da multa de 10% sobre o valor adjudicado para
quaisquer das condutas abaixo e demais cominagdes legais, a CONTRATADA que:

9.1.1 Apresentar documentagdo falsa;

9.1.2 Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

9.1.3 Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

9.1.4 Comportar-se de modo inidoneo;

9.1.5 Fazer declaragdo falsa; e

9.1.6 Cometer fraude fiscal.

9.2 Com fundamento nos artigos n2 86 e n2 87 da Lei n.2 8.666/93, a CONTRATADA ficard sujeita, no
caso de inexecugdo parcial ou inexecugdo total da obrigagdo, sem prejuizo das responsabilidades civil
e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa.

9.3 0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela empresa contratada, sem
justificativa aceita pelo METRO-DF, resguardados os procedimentos pertinentes, poderd acarretar
aplicagdo das penalidades previstas no Decreto Distrital n? 26.851/2006 e legislagdes vigentes.

10. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

10.1 A medigdo dos servigos serd feita por etapas e levara em consideragdo resultados, cujos critérios
de mensuragdo estdo dispostos na forma do Acordo de Nivel de Servigo (ANS), conforme o art. 11 da IN
2/2008-SLTI/MP.

10.20 ANS é um ajuste entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE que define, em bases
compreensiveis, tangiveis objetivamente observdveis e comprovaveis, os niveis esperados de
qualidade da prestagdo dos servigos e respectivas adequagdes de pagamento.

10.3 Os niveis esperados de qualidade da prestacdo dos servicos e respectivas adequagdes de
pagamento constam do Acordo de Nivel de Servigo sdo apresentadas no ANEXO IV deste Termo de
Referéncia, dividido pelas etapas de execuc¢do do contrato.



10.4 12 Etapa (Mobilizagdo): O acordo desta etapa sera representado pela Tabela ANS-1, constante no
ANEXO IV deste Termo de Referéncia.

10.5 O Calculo da Nota da Mobilizagdo (NMb) serd representado pela seguinte formula:
NMb = (70 - (2 PP)) /7
Onde:
Nota da Etapa de Mobilizagdo = NMb
Somatério Total dos Pontos Perdidos = X PP
Totais de Itens de Servigo na Etapa de Mobilizagdo = 6

10.6 As penalidades serdo aplicadas conforme a Tabela 3:

Nota da Etapa de

~ ENALIDADE
MOBILIZACAO PENALIDA

Abatimento de 5% do valor referente & MOBILIZAGAO, conforme item
XXX

9,0 < NMA < 10,0

Abatimento de 7,5% do valor referente & MOBILIZAGAO, conforme

8,0<NMA<9,0 )
item x.xx

Abatimento de 10,0% do valor referente 8 MOBILIZAGAO, conforme

7,0<NMA< 8,0 )
item x.xx

Abatimento de 15,0% do valor referente a MOBILIZAGAO, conforme

6,0 < NMA < 7,0 )
item x.xx

Abatimento de 20,0% do valor referente a8 MOBILIZAGAO, conforme

NMA < 6,0 N
item x.xx

Tabela 3: Penalidades, segundo a nota, da Etapa de Mobilizagdo

10.7 O valor da penalidade relacionado a etapa de mobilizagdo serd aplicada no valor referente a este
item, conforme item 1 da Tabela V.1 do ANEXO V deste Termo de Referéncia.

10.8 22 Etapa (Execugdo dos Servigos): O acordo desta etapa sera representado pela Tabela ANS-2,
constante no ANEXO IV deste Termo de Referéncia.

10.9 O Calculo da Nota Mensal da Execugdo dos Servicos (NME) sera representado pela seguinte
féormula:

NME = (140 - (2 PP)) /14
Onde:
Nota da Etapa de Mobilizagdo = NME
Somatdrio Total dos Pontos Perdidos = 3 PP
Totais de Itens de Servigo na Etapa de Mobilizagdo = 14

10.10 As penalidades serdo aplicadas conforme a seguinte Tabela 4:

Nota da Etapa de EXECUGAO DOS

SERVICOS PENALIDADE

Abatimento de 5% do valor referente ao faturamento do més,

9,0 < NMA < 10,0 ;
conforme item x.xx

Abatimento de 7,5% do valor referente ao faturamento do més,

8,0<NMA<9,0 .
conforme item x.xx
. N A
70 <NMA<8,0 Abatimento de 10% do valor refgrente ao faturamento do més,
conforme item x.xx
- o A
6,0<NMA<7,0 Abatimento de 15% do valor reférente ao faturamento do més,
conforme item x.xx
- o A
NMA < 6,0 Abatimento de 20% do valor referente ao faturamento do més,

conforme item x.xx

Tabela 4: Penalidades mensais, segundo a nota, da Etapa de Execugdo dos
Servigos

10.11 O valor da penalidade relacionado a etapa de mobilizagdo sera aplicada no valor mensal da
fatura, conforme item 14 deste Termo de Referéncia.

10.12 No caso de haver ocorréncia superior a 10 pontos no més, em qualquer dos itens acima,
ocorrera automaticamente uma multa de 1% sobre o valor mensal da fatura, por cada item que
exceder os 10 pontos.

10.13 32 Etapa (Desmobilizagdo): O acordo desta etapa serd representado pela Tabela ANS-3,
constante no ANEXO IV deste Termo de Referéncia.

10.14 O Célculo da Nota da Mobilizagdo (NDmb) sera representado pela seguinte férmula:
NDmb = (20 - (£ PP)) /2
Onde:
Nota da Etapa de Desmobilizagdo = NDmb
Somatdrio Total dos Pontos Perdidos = £ PP
Totais de Itens de Servigo na Etapa de Mobilizagdo = 2

10.15 As penalidades serdo aplicadas conforme a Tabela 5:

Nota da Etapa de

DESMOBILIZACAO PENALIDADE

Abatimento de 10,0% do valor referente & DESMOBILIZAGAO,

5,0<NMA< 10,0 .
conforme item x.xx

Abatimento de 20,0% do valor referente & DESMOBILIZAGAO,

NMA < 5,0 .
conforme item x.xx

Tabela 5: Penalidades, segundo a nota, da Etapa de Desmobilizagdo




10.16 O valor da penalidade relacionado a etapa de desmobilizagdo sera aplicada no valor referente a
este item, conforme item 5 da Tabela V.1 do ANEXO V deste Termo de Referéncia.

10.17 Relatérios de Acompanhamento e Aplicagdo das Penalidades:

10.17.1 A Fiscalizagdo elaborara mensalmente os Relatérios de Acompanhamento estabelecendo as
indicagdes de ocorréncias;

10.17.2 A Comissdo Gestora elaborara o Relatdrio Mensal com a indicagdo de penalidade;
10.17.3 A CONTRATADA terd 3 (trés) dias Uteis para enviar sua defesa prévia;

10.17.4 A Comissdo Gestora responderd com sua decisdo final indicando as penalidades, caso
houver.

11. CONDICOES DE FORNECIMENTO
11.1 DO TRANSPORTE:

11.1.1 O transporte das maquinas alinhadora — niveladora — socadora automédtica e reguladora de
lastro sera feito pela CONTRATADA, por seus proprios meios, até o Patio de Manutengdo na Sede da
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, situado a Av. Jequitiba, 155, Aguas Claras, Brasilia —
DF.

11.2 LOCAL E HORARIO:

11.2.1 Para a entrada das maquinas alinhadora — niveladora — socadora automdtica e reguladora de
lastro:

a) No Patio de Manuteng&o do METRO-DF deverd ser feita nos horarios de 8h30m as 11h30m e de
14h00m as 17h00m

Para a realizagdo dos servigos de campo:

b) As maquinas alinhadora — niveladora — socadora automdtica e reguladora de lastro poderdo, de
acordo com a necessidade, ficar estacionadas no Patio Asa Sul (TPAS), Patio de Manutengdo ou Patio
Aguas Claras (TPAC) ou em outro lugar como zonas de manobras, por exemplo.

c) A Saida das méquinas alinhadora — niveladora — socadora automatica e reguladora de lastro para
atuarem em campo devera ocorrer as 00h40m;

d) O Retorno das maquinas ao local de estacionamento deverd ocorrer as 04h30m.

12. ESTIMATIVA DE CUSTO
12.1 Foram realizados levantamentos in-loco, de forma a averiguar as condigdes geométricas da via.

12.2 O valor para os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de
lastro da Via Permanente do METRO-DF, sera composto da seguinte maneira:

12.2.1 Levantamento das estimativas de pregos referentes aos servicos de alinhamento,
nivelamento, socaria mecanizada e regularizagio do lastro da via corrida, valor em R$/km;

12.2.2 Levantamento da Estimativa de prego para os servigos de alinhamento, nivelamento, socaria
mecanizada e regularizagdo do lastro dos 107 AMV’s da Via Permanente do METRO-DF;

12.2.3 Levantamento dos custos relativos a Mobilizagdo e Desmobilizagdo.

12.2.4 O valor estimado o presente Termo de Referéncia é de RS 5.508.050,28 (cinco milhdes,
quinhentos e oito mil cinquenta reais e vinte e oito centavos), conforme Tabela 6:

SERVICO DE SOCARIA MECANIZADA DA VIA PERMANENTE - ESTIMATIVA DE CUSTOS

DESCRICAO DOS QUANTITATIVO CUSTOS
SERVICOS UNIDADE —
Total (m) Unitério (R$/m) Total mensal
Servigos de
alinhamento,
nivelamento e

socaria mecanizada
1 de Yla' InCILldeo m 69.034,00 RS 79.78750 R$ 5.508.050,28
socaria mecanizada
em regides de
AMV's e os valores
pra Mobilizagdo e
Desmobilizagdo.

Valor Global Estimado do Contrato R$ 5.508.050,28

Tabela 6: Planilha de Estimativa de custos dos Servigos de Alinhamento, nivelamento, socaria
mecanizada e regularizagdo de lastro.

12.3 O valor apresentado na Tabela 6 contempla o prego integral para a execugdo dos servigos
especializados de alinhamento, nivelamento, socaria mecanizada e regularizagdo de lastro da Via
Permanente do METRO-DF, incluindo leis sociais, obrigacdes trabalhistas, adicional de periculosidade
ou insalubridade, de acordo com a legislagdo vigente, administragdo, fornecimento de EPIs, transporte
e alimentagdo do pessoal, seguro das partes legais, impostos, licengas, emolumentos fiscais e outras
despesas, inclusive lucro necessario a perfeita execugdo dos servigos, baseando-se nas atividades e
quantitativos conforme descrito neste Termo de Referéncia.

13. DAS ETAPAS DO CONTRATO
13.1 O contrato serd dividido em trés etapas:
13.1.1 12 Etapa - Mobilizagdo: A CONTRATADA terd 35 (trinta e cinco) dias para o inicio dos servigos;

13.1.2 A CONTRATADA podera solicitar prorrogagdo do prazo de mobilizacdo que sera analisado pelo
METRO-DF, devendo o pedido de prorrogacio ser feito antes do vencimento.

13.1.3 22 Etapa — Execugdo dos servigos: A CONTRATADA tera 335 (trezentos e trinta e cinco) dias,
ap6s assinatura do contrato, para a execugdo dos servigos, incluindo o prazo de mobilizagédo citado no
item 13.1.1.

13.1.4 32 Etapa — Desmobilizagdo: A CONTRATADA tera 30 (trinta) dias, apds a execugdo dos servigos,
para a desmobilizagdo completa e entrega do Relatdrio Final de Execugdo dos Servigos.

13.2 O Cronograma Fisico-Financeiro esta representado no ANEXO | deste Termo de Referéncia.
14. METODOLOGIA DE AVALIACAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

14.1 A CONTRATADA devera emitir relatério didrio de execugdo, conforme item 8.56, que devera ser
aprovado pela fiscalizagdo.

14.2 Admite-se como servico realizado pela CONTRATADA, a validagdo do servico mediante a
aceitagdo do relatdrio diario de execugdo dos servicos, que deverd ser avaliado logo apds o servigo
executado.

14.3 Durante a execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera emitir, mensalmente, Boletim de
Medigao para aprovagio formal do METRO-DF e autorizagdo para emissdo da nota fiscal de servigos.




14.4 O valor do pagamento sera proporcional ao percentual dos servigos realizados conforme o Anexo
A\

14.5 A emissdo da Nota Fiscal - NF para pagamento fica condicionada a emissdo e aprovagdo do
boletim de medigdo dos servigos realizados.

14.6 As maquinas alinhadora — niveladora — socadora automatica e reguladora de lastro deverdo
manter uma produtividade mensal minima de 8,0 km/més.

15. VIGENCIA DO CONTRATO

15.1 O prazo de vigéncia Contratual serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data
da assinatura do contrato. Estdo incluidos no prazo contratual os tempos para mobilizagdo, execugdo
e desmobilizagdo.

16. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

16.1 O reajustamento do contrato observara o que determina o art. 40, Inciso IX, da Lei n? 8.666/1993,
e da Instrugdo Normativa n2 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo — MPOG.

16.2 O critério de reajuste devera retratar a variagdo efetiva do custo de produgdo, admitida a adogdo
de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentagdo da proposta, ou do
orgamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

16.3 O prego consignado no contrato sera corrigido anualmente, observando o interregno minimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentacio da proposta, pela variagdo do IPCA (indice
de Pregos ao Consumidor Amplo).

16.4 Se necessario, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17. VISTORIA

17.1 A proponente podera vistoriar o local em que serdo executados os servigos, até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e
grau de dificuldades existentes, mediante prévio agendamento de hordrio junto ao Departamento de
Manutengéo do METRO-DF, pelos telefones (61) 3353- 7260, das 09h00m as 17h00m.

17.2 O representante deverd ser credenciado pela proponente para efetuar a vistoria.

17.3 Ao comparecer ao local para visita, o profissional indicado devera apresentar-se munido de
documentagdo comprobatdria de representacdo da proponente, e documentagdo pessoal - cédula de
identidade profissional ou documento oficial de identidade.

17.4 Na visita técnica, ndo podera o mesmo profissional (visitante) representar mais de uma empresa.

17.5 Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, o licitante vencedor ndo podera alegar o
desconhecimento das condiges e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir
das obrigagbes assumidas.

17.6 No caso de consorcio, a visitas técnica poderd ser realizada por uma Unica empresa integrante do
consorcio.

18. PAGAMENTOS

18.1 O pagamento serd realizado de acordo com as normas de execugdo financeira, orgamentaria e
contabil do Distrito Federal e serd efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
apresentagdo da Nota Fiscal, desde que o documento de cobranga esteja em condig¢des de liquidagdo
e pagamento.

18.2 Para efeito de pagamento, a regularidade fiscal da CONTRATADA devera ser conferida com a
apresentagdo dos documentos a seguir:

18.3 Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo Xl da Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3,
de 2.5.2007), observado o disposto no art. 42 do Decreto n2 6.106, de 30.04.2007;

18.4 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, fornecido pela
CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.2 8.036/90);

18.5 Apresentar prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

18.6 Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certiddo conjunta de débitos relativos
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

19. FISCALIZACAO E CONTROLE

19.1 O Fiscal de Contrato podera solicitar total ou parcialmente a empresa contratada, para fins de
fiscalizagdo e para efeito de pagamento, os seguintes documentos:

19.2 Folha de pagamentos do més a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, bem como resumo e
contracheques devidamente quitados e assinados;

19.3 Comprovantes dos pagamentos de saldrios, vale-transporte, auxilio-alimentacdo e demais
beneficios devidos por forga do Contrato ou Convengdo Coletiva de Trabalho, efetuados em nome dos
funciondrios vinculados ao Contrato e que prestaram servigos nas dependéncias do METRO-DF,
inclusive em cardter temporario, do més anterior a Nota Fiscal;

19.4 Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo e InformagBes a Previdéncia
Social GFIP, com a autenticagdo mecdnica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario
ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de
competéncia anterior, ou na forma definida pela legislagdo vigente, compativel com o contingente
alocado para o adimplemento do Contrato;

19.5 Guia de Recolhimento de Contribuigcdes Previdencidrias (GPS), com a autenticagdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancério ou o comprovante emitido quando do
recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao més de competéncia anterior, ou na forma definida
pela legislagdo vigente, compativel com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato;

19.6 Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;

19.7 Relagdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo METRO-DFIP (RE) relativa ao més a que se
referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionarios vinculados ao Contrato e que
prestaram servicos nas dependéncias das unidades do METRO-DF, inclusive em carater temporario,
durante esse periodo;

19.8 Certidio Negativa de Débitos junto a Fazenda Distrital; emitida pela METRO-DF;

19.9 Certiddo Negativa de Débitos relativos as ContribuicGes Previdenciarias e as de Terceiros;

19.10 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

19.11 Copias dos recibos de entrega dos vales-transportes, dos vales alimentagdo, dos uniformes e de
outros beneficios estipulados na convengdo coletiva de trabalho;

19.12 Cédpia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das verbas
rescisdrias e indenizatdrias, relativos ao més de ocorréncia desses eventos e

19.13 Apresentar comprovante de pagamento das 12 e 22 parcelas do 132 saldrio, se for o caso, de
todos os colaboradores que prestam servico nas dependéncias da METRO-DF, referentes aos meses
de adimplemento dessas obrigagdes.

20. CONDICOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTOS



20.10 pagamento serd efetuado a CONTRATADA, mensalmente, de acordo com os servigos
efetivamente executados durante o més de adimplemento da obrigagdo;

20.2 Apds o atesto da Fiscalizagdo, a Medigdo mensal dos servigos executados em regime por pregos
unitdrios, emitida pela CONTRATADA, e consolidado o valor global mensal, a CONTRATANTE emitird
AUTORIZAGAO DE FATURAMENTO- AF, que apds acusar recebimento, a CONTRATADA emitird a NOTA
FISCAL/FATURA, a fim de efetivar a liquidagdo do pagamento;

20.3 A CONTRATADA habilitar-se-a ao pagamento mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal/Fatura, os
quais serdo devidamente atestados por Comissdo Gestora especialmente designado para acompanhar
e fiscalizar o contrato;

20.4 O pagamento serd efetuado a CONTRATADA por meio de Ordem Bancaria, através do domicilio
bancério pelo qual deseja receber seus créditos, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados do
competente atesto da prestagdo dos servigos;

20.5 Caso a fatura seja devolvida por inexata, novo prazo de igual magnitude serd contado a partir de
sua reapresentagdo;

20.6 O pagamento da Nota Fiscal/Fatura sé se efetivard depois de confirmada a situagdo de
regularidade para com a seguridade social (RFB), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), a
Fazenda Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido) e com a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT);

20.7 N3o serdo efetuados quaisquer pagamentos a CONTRATADA enquanto perdurar pendéncia de
liquidagdo de obrigagBes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, ou ainda, nos casos
em que se verifique o vencimento de qualquer dos documentos langados no extrato emitido na forma
do item anterior;

20.8 A CONTRATANTE pagarad as faturas somente a CONTRATADA, vedada sua negociagdo com
terceiros ou sua colocagdo em cobranga bancaria.

21. DA GARANTIA DE EXECUGAO

21.1 Na forma do art. 56 da lei 8.666/93, sera exigida garantia contratual de 5% (cinco por cento)
sobre o valor global do contrato, englobando todo o servigo discriminado neste Termo de Referéncia. A
Garantia Contratual terd validade durante a execugdo do contrato e 3 (trés) meses apds o término da
vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, observados ainda os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n2 6, de 23 de dezembro de 2013 e na Instrugdo Normativa n2 4, de
19 de margo de 2015.

21.2 A Garantia Contratual deverd ser apresentada em até 10 (dez) dias Uteis apds assinatura do
Contrato.

21.3 Para efeito de conclusdo definitiva do Contrato, havera a vinculagdo da liberagdo da Garantia
Contratual com o encerramento de todas as Ordens de Servigo de Manutengdo Corretivas abertas até
o Ultimo dia do Contrato.

22. GARANTIA DOS SERVICOS

22.1 A CONTRATADA devera oferecer garantia dos servigos executados, incluindo mao-de-obra, pegas,
partes de pegas, componentes e acessdrios, ndo inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do
término do servigo, mesmo que esse prazo alcance data ap6s o término do contrato.

23. REQUISITOS PARA HABILITAGAO TECNICA
23.1 Para fins de habilitagdo técnica, a licitante devera:

23.1.1 Demonstrar sua habilitagdo para executar o servigo do objeto deste Termo de Referéncia,
reunida ou ndo em consorcio, mediante a comprovagdo pelo registro no CREA, onde comprove ter
executado ou estar executando servicos compativeis e pertinentes, em caracteristicas e prazo com o
objeto, nos quais constem, referéncias as parcelas de maior relevancia técnica. Sera aceito o
somatoério de atestados e/ou declaragdes para comprovar a capacidade técnica;

23.1.2 Apresentar comprovante de Registro ou Inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA da jurisdigdo da empresa;

23.1.3 Apresentar atestado que comprove capacidade técnica, que devera ser por licitante, em nome
da Proponente, ou de profissional de nivel superior - este Ultimo necessariamente acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT. O atestado sera emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, reconhecida como operadora Metroferrovidria, devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, no qual deverd constar, necessariamente:

a) Indicagdo do servico executado; Caracteristicas das vias férreas (via permanente) objeto de
manutengao (comprimento, bitola, componentes da via, para passageiro e/ou carga, etc.);

b) Prazo total de execugdo dos servigos, indicando més e ano do inicio e término dos mesmos.

c) Caso seja apresentado atestado em nome de profissional de nivel superior, devera o mesmo vir
acompanhado de documento habil comprovando que o profissional pertence ao quadro permanente da
empresa proponente na data da apresentagdo da proposta, sendo:

d) Para sdcios ou diretores da empresa, contrato social devidamente registrado;

e) Para empregados, ficha de registro do empregado, com o respectivo carimbo do Ministério do
Trabalho ou ainda cépia da Carteira de Trabalho.

f) Comprovar sede, domicilio e capital social no territério nacional;

g) Informar claramente as caracteristicas das maquinas alinhadora — niveladora — socadora
automatica e reguladora de lastro a serem empregadas, tais como: modelo, nimero de rebolos,
capacidade de realizar as atividades em AMV’s, tangentes e curvas, atendendo as caracteristicas da
Via Permanente do METRO-DF;

h) Apresentar relagdo explicita e Declaragdo formal da disponibilidade, dos equipamentos,
ferramental, instalagbes fisicas apropriadas e especificas, e pessoal técnico especializado para
realizagdo dos servigos do objeto, conforme preceitua o § 62 do art. 30 da Lei 8666/93;

i) Apresentagdo (facultativa) da Declaragdo de Vistoria Técnica do local de realizagdo dos servigos, a
que se refere o ANEXO I, que poderd ser realizada por técnico qualificado das dreas de engenharia
enviado pelos licitantes, até o Ultimo dia util antes da data marcada para abertura das propostas.

j) Na ocasido sera fornecido o “Atestado de Visita Técnica”, a ser anexado a proposta, que oficializara
o pleno conhecimento dos regulamentos, normas administrativas, condi¢des do local de trabalho
(realizagdo dos servigos), bem como serdo dirimidas eventuais duvidas relativas as tarefas a serem
realizadas.

k) A ndo apresentagdo do Atestado de Visita Técnica sera entendida pela Administragdo, como aceite
e entendimento por parte do licitante, de que ndo ha qualquer duvida quanto ao escopo do Objeto da
licitagdo.

23.1.4 A participagdo de empresas reunidas em consdrcio observard as seguintes normas:

23.1.4.1 Indicagdo da empresa responsavel pelo consércio que deverd atender as condigdes de
lideranga, especificamente o relativo.

23.1.4.2 Ao estabelecimento de poderes a empresa lider pela diregdo, representagdo e a
administragio do consorcio perante o METRO-DF e perante terceiros pelas obrigagdes assumidas pelo
consorcio, inclusive com poderes expressos, irretratdveis e irrevogdveis para concordar com
condigdes, transigir, compromissar-se, receber citagdo, assinar quaisquer papéis, documentos e
instrumentos de contratagdo relacionados com o objeto da licitagdo;



23.1.4.3 A lideranga da empresa brasileira no consércio constituido por empresas brasileiras e
estrangeiras;

23.1.4.4 Organizagdo, objetivos e composicdo do consdrcio, com a indicagdo do percentual de
participagdo e do escopo dos servigos relativo a cada empresa perante o consorcio;

23.1.4.5 Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consdrcio, tanto na fase
de licitagdo quanto na de execugdo do contrato, ainda que cada consorciada execute parte especifica
do objeto.

24. COMISSAO GESTORA E GESTAO DO CONTRATO

24.1 O gerenciamento do contrato e a execugdo dele decorrente, em observancia do art. 67 da Lei n?
8.666 de 21 de junho de 1993, ficardo a cargo de COMISSAO GESTORA legalmente designada por
Instrugdo de Servico exarada pelo Diretor-Presidente do METRO — DF.

24.2 S3o atribuigdes da COMISSAO GESTORA do METRO-DF:

24.2.1 Representar o METRO-DF junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos assuntos
pertinentes a execugdo dos servigos que sdo objeto do contrato;

24.2.2 Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execugdo de todos os técnicos profissionais
especializados, supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar
que esta cumpra o que estabelece o contrato e os demais documentos dele integrantes;

24.2.3 Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugdo dos servigos,
desde que associadas ao objeto do contrato;

24.2.4 Acompanhar a CONTRATADA na Medi¢do dos servigos executados e aceitos, analisando e
aprovando a Medicdo que estejam corretos, autorizando, assim, a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para fins de pagamento;

24.2.5 Garantir que a execugdo do Contrato mantenha-se em conformidade com as especificages do
Capitulo 5, bem como Capitulo 10 e ANEXO IV deste Termo de Referéncia;

a) Aceitar, para fins de pagamento, os servigos bem executados e rejeitar os servigos que ndo estejam
de acordo com as especificagdes, exigindo da CONTRATADA a corregdo daquilo que for considerado
inadequado;

b) Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigdes de servigos executados,
encaminhando-as para pagamento;

c) Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execugdo dos servigos,
em caso de conduta imprdpria, ao seu exclusivo critério;

d) A CONTRATADA deverd fornecer todas as informagdes referentes ao objeto do contrato que a
COMISSAO GESTORA do METRO-DF julgar necessario conhecer ou analisar. Em todas as ocasides em
que for requisitada, a CONTRATADA, deverd apresentar-se as convocagdes da COMISSAO GESTORA do
METRO-DF, de modo que nenhuma operagio possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia;

e) Todo o contato/reunido sobre qualquer assunto entre o METRO-DF e a CONTRATADA s¢ terd
validade se oficializado mediante cartas ou atas de reunides. Cabe 8 COMISSAO GESTORA do METRO-
DF, no ato da convocagdo, especificar os assuntos que serdo tratados, cabendo a CONTRATADA os
6nus ocasionados pelo ndo atendimento da convocagdo;

f) Cabe a CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reunides ou consultas quando necessario,
especificando, na solicitagdo, o assunto a ser tratado.

24.3 Recomenda-se que a Comissdo Gestora do Contrato devera ser composta por empregados
lotados na Divisdo de Manutengdo de Via Permanente e Edificagdes - OMVP ou ter experiéncia na
area.

24.4 As comunicagdes entre CONTRATADA e CONTRATANTE deverdo ser realizadas por meio de
documentos oficiais (Cartas), admitindo-se, também, e-mail e atas de reunides.

24.5 Toda documentagdo, tais como Cartas, Relatdrios, Autorizagdes de Faturamento, entre outros
deverio ser protocoladas na Divisio de Gestdo Documental — ADGD do METRO-DF.

25. CONSIDERAGOES FINAIS

25.1 0 METRO-DF disponibilizard sem 6nus para a CONTRATADA as instalagdes fisicas existentes no
Complexo de Manutengdo (no estado em que se encontram), para acomodagdo da CONTRATADA,
Objeto deste Termo de Referéncia.

25.2 Os custos relativos a energia elétrica, dgua e esgoto inerente as atividades administrativas e
servicos de engenharia desempenhados pela CONTRATADA, deverdo ser arcados por ela mesma
mediante afericdo nos medidores especificos da concessiondria. Em caso de inexisténcia dos
medidores a Comissdo Gestora deverd estimar os Gastos e Fazer as devidas glosas no faturamento.

25.3 0 METRO-DF se reserva ao direito de ocupar quaisquer instalagdes fisicas de seu SISTEMA, bem
como disponibilizar novas dreas a CONTRATADA. Caso tal drea se encontre em uso pela
CONTRATADA, o METRO-DF devera solicitar, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, a liberagdo
das instalagdes, podendo a CONTRATADA remanejar as alteragdes de infraestrutura implementadas
por ela no local.

25.4 A CONTRATADA, sob nenhum pretexto, podera argumentar desconhecimento do local onde
realizara os referidos servigos, devendo visitar o local antes da apresentagdo de suas propostas.
Todas as condigBes locais deverdo ser adequadamente observadas, devendo ainda ser pesquisados e
levantados todos os elementos que possam influenciar no desenvolvimento dos trabalhos, de modo
que ndo serdo atendidas solicitagdes, durante os servigos, sob o argumento de falta de conhecimento
de dados.

25.5 Os projetos, os desenhos e as especificagdes disponibilizadas para visualizagdo ou cépia de
responsabilidade da CONTRATADA, pelo METRO-DF deverdo ser examinados cuidadosamente pelos
licitantes, podendo ser esclarecidas as eventuais duvidas junto ao METRO-DF até a data prevista da
abertura da Proposta. O fornecimento desses documentos ndo salvaguardard a CONTRATADA da
responsabilidade de analisar, de corrigir, se necessario, ou de sugerir outras solugBes, para a perfeita
realizagdo dos servigos delimitados no escopo da contratagdo.

25.6 Caso haja divergéncia entre as especificagdes e os desenhos, prevalecerdo as primeiras; caso
haja divergéncia entre cotas e medidas em escala, prevalecerdo as cotas. Em caso de duvidas ou
omissdes do Termo de Referéncia, cabera ao Departamento de Manutengio - OMT do METRO-DF fixar
o que julgar mais indicado, comunicando por escrito 8 CONTRATADA a solugdo adotada.

25.7 No caso de a licitante vencedora ser consércio de empresas, este fica obrigado a promover, antes
da celebragdo do Contrato, a constituigdo e o seu registro, nos exatos termos do compromisso
apresentado neste Termo de Referéncia.

26. ANEXOS

26.1 Integram este Termo de Referéncia para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

26.1.1 ANEXO | - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE EXECUGAO;

26.1.2 ANEXO Il - DECLARAGAO DE VISTORIA;

26.1.3  ANEXO Il - GABARITO ESTATICO E DINAMICO DA VIA;

26.1.4 ANEXO IV — ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (ANS);

26.1.5 ANEXO V- PLANILHA DE PRECO DA PROPOSTA COMERCIAL.
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ANEXO | - CRONOGRAMA DE EXECUCAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DE EXECUCAO

= VALOR A SER CRITERIO PARA
ETAPA DESCRICAO PRAZO PAGO PAGAMENTO
1 . 1 Vistoria da via, 10 (dez) dias -
Contados  da
levantamento e entrega do .
assinatura do
Plano de Trabalho
Contrato.
3 (trés) dias -
1. 2Andlise do Plano de Zntr:a:" gz
Trabalho pelo METRO-DF 8
Plano de
Trabalho.
N R Chegada da
3 (trés) dias - Méquina nas

1.3 Retificagio do Plano de | Contados da -
dependéncias  do

Trabalho pela CONTRATADA intimagdo do A
Py METRO-DF
1 METRO-DF R$ 137.701,26 RO em
condigdes de
3 (trés) dias— iniciar os servigos e
aprovagdo do

1.4 Nova andlise e aprovagdo | contados da
plano de trabalho.

do Plano de Trabalho pelo | entrega do
METRO-DF; Plano de
Trabalho

35 (trinta e
1.5 Mobilizagdo do maquinario | cinco) dias —
para as instalagdes do METRO- | Contados da

DF assinatura do
Contrato
Total da Etapa 1 35 dias

2.1 Emissdes de ordens de
servigo e execugdo da Socaria,
Alinhamento, Nivelamento e
Regularizagdo do  primeiro
trecho.

30 (trinta)
dias a partir da
conclusdo da
subetapa 1.5.

RS 523.264,78

2.2 Emissdes de ordens de
servico e execugdo da Socaria,
Alinhamento, Nivelamento e
Regularizagdo do  segundo
trecho.

30 (trinta)
dias a partir da
conclusdo da
subetapa 2.1.

RS 523.264,78

2.3 Emissdes de ordens de
servico e execugdo da Socaria,
Alinhamento, Nivelamento e
Regularizagdo do  terceiro
trecho.

30 (trinta)
dias a partir da
conclusdo da
subetapa 2.2.

RS 523.264,78

2.4 Emissées de ordens de | 30 (trinta)
servigo e execugdo da Socaria, | dias a partir da
Alinhamento, Nivelamento e | conclusdo da
Regularizagdo do quarto trecho. | subetapa 2.3.

RS 523.264,78

2.5 Emissdes de ordens de | 30 (trinta)
servigo e execugdo da Socaria, | dias a partir da

Alinhamento, Nivelamento e | conclusio da RS 523.26478

Aprovagdo dos

Regularizagio do quinto trecho. | subetapa 2.4. Relatérios Mensais
2 e Emissdo da

2.6 Emissdes de ordens de | 30 (trinta) Autorizagdo de

servigo e execugdo da Socaria, | dias a partir da faturamento

Alinhamento, Nivelamento e | conclusio da RS 523.26478

Regularizagdo do sexto trecho. subetapa 2.5.

2.7 Emissdes de ordens de | 30 (trinta)




servigo e execugdo da Socaria, | dias a partir da
Alinhamento, Nivelamento e | conclusdo da
Regularizagdodo sétimo trecho. | subetapa 2.6.

RS 523.264,78

2.8 Emissdes de ordens de | 30 (trinta)
servigo e execugdo da Socaria, | dias a partir da
Alinhamento, Nivelamento e | conclusdo da
Regularizagdo do oitavo trecho. | subetapa 2.7.

RS 523.264,78

2.9 Emissdes de ordens de | 30 (trinta)
servigo e execugdo da Socaria, | dias a partir da
Alinhamento, Nivelamento e | conclusdo da
Regularizagdo do nono trecho. subetapa 2.8.

RS 523.264,78

2.10 Emissdes de ordens de
servigo e execugdo da Socaria,
Alinhamento, Nivelamento e
Regularizagdo do décimo

30 (trinta)
dias a partir da
conclusdo da
subetapa 2.9.

trecho.
Total da Etapa 2 300 dias
. 30 (trinta)
3.1 Pagamento do subitem 2.10 dias a partir da Retirada do

referente ao décimo trecho de RS 523.264,78

. conclusdo da Magquinario das
semvico. subetapa 2.10. dependéncias  do
METRO-DF e
3 3 . .ZlD.esmobllllzagao . do 30 (trinta) Aprov'ag'ao ) do
maquinario das instalagdes do dias a partir da Relatério Final de
METRO-DF e Aprovagio do conclu;).io da Execugdo dos
Relatdrio Final de Execugdo dos R$  137.701,26 | Servigos.
R subetapa 2.10.
Servigos
Total da Etapa 3 30 dias
DURAGAO DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias RS 5.508.050,28
ANEXO Il - TERMO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
DECLARAGAO DE ABSTENGAO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
RESPONSABILIDADES
A empresa inscrita no CNPJ
ne. sediada
por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) portador(a) da
Carteira de Identidade n2. e do CPF n2, DECLARA ter

pleno conhecimento das condigSes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local
dos servigos, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de
alegagdes de desconhecimento do objeto.

Brasilia-DF, de de

Representante legal

ANEXO Hll
GABARITO ESTATICO E DINAMICO DA VIA

9473113

ANEXO IV
ACORDO DE NiVEL DE SERVICO — ANS

12 ETAPA: MOBILIZACAO

| Pontos Perdidos

Por

ltem Servien Nivel Feneradn N3n Atendimentn




SIS

[

Descumprimento

de Meta
Ndo apresentacdo da
Garantia  Contratual
Garantia Apresentagdo da  Garantia o
1 conforme o Capitulo | 10,0 pontos
Contratual Contratual
21 do termo de
Referéncia.
. . Ndo Realizagdo d.
N A CONTRATADA devera realizar ?O . ealizacao - ca
Realizagdo da . . Vistoria durante o
2 . X a Vistoria da Via para os . 10,0 pontos
Vistoria L periodo de
levantamentos necessarios. [P
Mobilizagdo inicial.
. . Descumprimento  da
A CONTRATADA d |
e 'evera reafizar CONTRATADA dos | 5,0 pontos por
a Vistoria da Via nos prazos . A e
Prazo da : . prazos estabelecidos | ocorréncia,
3 . . estabelecidos no item 8.38, K L
Vistoria o no item 8.38, para | limitados a 10
para inicio e finalizagdo da | ., . s
- inicio e finalizagdo da | pontos.
Vistoria. . .
Vistoria.
A CONTRATADA devera | Ndo entrega do Plano
Entrega do .
entregar o Plano de Trabalho, | de Trabalho até o
4 Plano de . N e 10,0 pontos
conforme estabelecido no item | prazo de Mobilizagdo
Trabalho L
8.38. inicial.
A CONTRATADA devera | Descumprimento da
Prazo  para | entregar o Plano de Trabalho | CONTRATADA dos | 50 pontos por
5 entrega do | da Via nos prazos | prazos estabelecidos | ocorréncia,
Plano de | estabelecidos no item 8.38, | no item 8.38, para a | limitados a 10
Trabalho para inicio e finalizagdo da | entrega do Plano de | pontos.
Vistoria. Trabalho.
A CONTRATADA devera .
Chegada da | providenciar  utilizando  os Descumprimento  da
c8a prot ) % | coNTRATADA o
Maquina de | meios que julgar necessarios .
. . s R prazo estabelecido no
socaria de via | que a maquina de socaria de | .
6 . . item 8.35, para a | 10,0 pontos
nas via trilhos encontre-se nas chesada da maquina
dependéncias | dependéncias do Metrd-DF no & N 'q
N . . nas dependéncias do
do Metr6-DF | prazo estabelecidos no item N
Metré-DF.
8.35.
. | Descumprimento  da
A CONTRATADA so podera
e  so P CONTRATADA  da
Apresentagdo | iniciar os servicos com a
7 . entrega no prazo da | 10,0 pontos
da AR.T. apresentagdo da ART, .
; ART. conforme item
conforme item 8.11.
8.11.
Tabela ANS-1: Acordo de Nivel de Servigo da Etapa de Mobilizagdo
22 ETAPA: EXECUCI\O DOS SERVICOS
Pontos Perdidos
Por
Item Servigo Nivel Esperado Ndo Atendimento .
Descumprimento
de Meta
. . Empregado ndo
- Empregado uniformizado X . 1,0 ponto por
Apresentagdo R ) uniformizado  ou  com
e com o uniforme limpo, X . empregado
1 dos . uniforme manchado, sujo, | .
apresentdvel e com limitado a 10
empregados. . mal apresentado e/ou sem A
cracha. . pontos por més.
crachd
Durante a prestagdo dos
servicos a maquina ou o | Durante a prestagdo dos | 1,0 ponto por
) Danos a Via | pessoal da | servicos a maquina ou o | ocorréncia
Permanente. CONTRATADA ndo | pessoal da CONTRATADA | limitado a 10
devera causar danos a | causoudanos a Via. pontos ao més
Via.
A CONTRATADA devera . 1,0 ponto por
. P Atraso na prestacdo dos A
Funcionamento | manter ~a  maquina X ocorréncia (dia ou
- servigos por parada da
3 da Maquina | socadora em  pleno PR B apenas  atraso)
. maquina, inclusive por falta | .=~
socadora. funcionamento para N limitado a 10
=« . de material de consumo A
execugdo do servigo. pontos ao més
1 onto or
Fornecer EPI aos seus | Deixar de fornecer EPI e/ou P P
L R L empregado
4 Seguranca. empregados e exigir o | deixar de exigir o uso, | . .
- o limtado a 10
uso, quando necessario | quando necessario .
pontos por més.
Servigos executados .
- Servigos executados com
com continuidade e L
. descontinuidade e
regularidade, salvo por | . . . 1 ponto por
. . . irregularidade sem motivos .
Servigos motivo de forga maior . ocorréncia
5 R ! ~ de forga maior ou caso | . .
continuados. ou caso fortuito. Nao R . limitado a 10
fortuito. Inclusive causando A
deve causar | . A ~_ | pontos por més.
X A interferéncia na operagdo
interferéncia na .
= . comercial.
operagdo comercial.
. Deixar de executar os
Executar o0s servicos X R 1  ponto  por
. servigos determinados pelo .
. - determinados pelo . ocorréncia
6 Fiscalizagdo. Gestor efou deixar de | . .
gestor e atender suas limitado a 10
N atender suas A
recomendagdes. " pontos por més
recomendagdes
Efetuar a reposicdo de
o . 1 ponto por
. funciondrios faltosos por | Deixar de efetuar a
7 Efetivo de ualquer motivo (férias, | reposi¢do de funcionarios empregado, - por
empregados. quaiq ! posic dia, limitado a 10

dispensa, etc.)

licenga médica, | faltosos.

pontos por més.




Os profissionais
responsdaveis pela
execugdo dos servigos,
. " 1 ponto por
Disponibilidade | com pleno . B -
s dos conhecimento do objeto Descumprimento dos itens | ocorréncia,
L ) 8.31,8.32,8.33 e 8.34. limitado a 10
funcionérios devem estar A
P pontos por més.
comunicaveis  durante
todo o periodo de
execugdo dos servigos.
Efetuar o pagamento, | Deixar de efetuar o
em dias de saldrios, | pagamento, em dias de
vales-transportes, vale- | salarios, vales-transportes,
refeicdo, seguros, ale-refeicdo, seguros,
¢ . .gu v ¢ L .gu . 1 ponto por
N encargos  sociais e | encargos sociais e fiscais, -
Obrigagdes L - ocorréncia,
9 e fiscais, bem como arcar | bem como deixar de arcar | . .
sociais. . . limitado a 10
com quaisquer despesas | com quaisquer despesas A
X o X ™ pontos por més
diretas ou indiretas | diretas ou indiretas
relacionadas a execugdo | relacionadas a execugdo do
do contrato nas datas | contrato nas datas de suas
avengadas. exigibilidades
Apresentar
mensalmente
- documentagdo  fiscal, | Deixar  de apresentar
Obrigagdes . ~ ¥ 1 ponto por
o trabalhista, documentagdo fiscal, .
fiscais, . . . . L ocorréncia
10 . previdenciaria, bem | trabalhista, previdencidriae | = .
trabalhistas e L Lo limtado a 10
) como outros exigiveis | outros  exigiveis  para A
previdenciaria. pontos por més
para pagamento, | pagamento
exclusivamente
referentes ao contrato.
Deixar de executar nos | 1 ponto por
Executar nos prazos . A
. " . prazos estabelecidos as | ocorréncia
11 | Servigos emdia | estabelecidos as Ordens . o
. . Ordens de Servigos | limitado a 10
de Servigos recebidas X R
recebidas pontos por més
Promover o transporte - 1 onto or
de seus empre Zdos Atraso de funciondrio por ocorrzncia °
12 | Transporte preg falta de transporte, por | =~
para as frentes de . . limitado a 10
qualquer motivo que seja A
trabalho pontos por més
- . 1 ponto por dia
A maquina devera - P P .
- . Produtividade menor do que | de baixa
Produtividade proporcionar uma . s .
13 - L 267 m/dia, conforme item | produtividade
da Maquina produtividade didria de ..
" . 14.6 limitado a 10
267 m/dia de socaria. .
pontos por més
. . . B - 1 onto or
Cumprimento Cumprir e estar em dias | Deixar de cumprir itens do ocorrgncia P
14 | integral do | com todas as obrigagdes | capitulo 8 ndo elencados | .
. . limitado a 10
contrato contratuais acima nesta tabela. A
pontos por més
Tabela ANS-2: Acordo de Nivel de Servigo da Etapa de Execugdo dos Servigos
32 ETAPA: DESMOBILIZACAO
Pontos Perdidos
. = . Por
Item | Servigo Nivel Esperado N&o Atendimento "
Descumprimento
de Meta
A CONTRATADA  deverd
Retirada | realizar a retirada da | Ndo retirada da maquina no
1 da Méquina socadora de via em | prazo estabelecido no item | 10,0 pontos
Maquina | até 30 dias apds o término | 8.47 do Termo de Referéncia.
dos servigos.
Entrega . | Descumprimento  de na
82 | A CONTRATADA devers P %
do N entrega do Relatdrio Final de
- entregar em conformidade ~ .
2 Relatério s . Execugdo, conforme item 8.59 | 10,0 pontos
N com item 8.59 o Relatério R
Final de | _ o ou de quaisquer de seus
" Final de Execugdo. .
Execugdo subitens.

Tabela ANS-3: Acordo de Nivel de Servigo da Etapa de Desmobilizagdo

ANEXO V — PLANILHA DE PRECO DA PROPOSTA COMERCIAL

SERVICO DE SOCARIA MECANIZADA DA VIA PERMANENTE - ESTIMATIVA DE CUSTOS

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTITATIVO

CUSTOS

mensal

unitario

total mensal

Mobilizagdo
servi¢o

para
especializado

VB

1,00

R$

de socaria mecanizada
da via permanente

RS -

Realizagdo do servigo
especializado de
socaria mecanizada da
via permanente

69.034,00

R$

Realizagdo do servigo
especializado de
socaria mecanizada de

UNIDADE

58,00

R$

RS -




AMV 1:14

Realizagdo do servigo
ializad d
espet{la zado " € UNIDADE 49,00 RS - RS -

socaria mecanizada de
AMV 1:10

Desmobilizagdo  para

. ializad
servigo Aespeua !za o VB 1,00 RS : RS R
de socaria mecanizada
da via permanente

Total Geral RS

Total para 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. RS -

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO TADEU ALVES LARA - Matr.0002205-5,
Engenheiro(a) Mecanico(a), em 21/06/2018, as 17:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RUDIVAL COELHO JUNIOR - Matr.0001562-8,
Engenheiro(a) Civil, em 21/06/2018, as 18:00, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

7 Documento assinado eletronicamente por AILTON GALVAO DE BRITO - Matr.0002750-2,

s
Sel! lﬂ Técnico(a) em Estradas, em 21/06/2018, as 22:35, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16
assinatura de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17
eletronica

- de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ITAMAR LOPES BATISTA - Matr.0000693-9, Técnico(a)
em Mecénica, em 21/06/2018, as 22:59, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n® 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

o ] Documento assinado eletronicamente por CARLOS ALEXANDRE DA CUNHA - Matr.0000736-6,
el! @ Diretor(a) de Operagdo e Manutengiio, em 22/06/2018, as 13:03, conforme art. 62 do Decreto

n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

assinatura
eletrénica

Aautenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=9456779 c6digo CRC= DO285AF5.

"Brasilia - Patrimdnio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metro-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF

3353-7372

0097-000206/2018 Doc. SEI/GDF 9456779



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

J/ETRODF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° /2018

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
DE , SOB REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, QUE
ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DO
METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
E A EMPRESA

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL — METRGBfresa publica, com
sede na Avenida Jequitibd n? 155, Aguas Claras — DF, CNPJ n.2 038.070.074/0001-77, neste ato
denominada simplesmente METRO-DF, representada pelo seu Diretor-Presidente,

, brasileiro , RG n.2 - - de / / , CPFn.e

.. -, e seu Diretor , , brasileiro , RG n2
- - de /_/ ,CPFne___ . . - ambos residentes e domiciliados nesta

capital, doravente denominado CONTRATANTE, e a empresa com sede
a , inscrita no CNPJ sob o n2 W/ -__, representada por
, portador do RG n2 , CPF n.2 , residente e

domiciliado em , doravante designada CONTRATADA, pelo presente instrumento de

contrato regido pelo Decreto Federal n? 5.450/2005, Lei n° 10.520/2002 e pelos Decretos do Distrito
Federal n? 23.460/2002, n? 26.851/2006 e suas alteracdes, Lei Complementar n? 123/2006, das
Instrucdes Normativas SLTI/MPOG n2 2, de 30 de abril de 2008 e subsidiariamente pela Lei n2
8.666/93 e suas alteracdes, tendo em vista a proposta do CONTRATADO , de /___ /20 ,a
Decisdao da Diretoria Colegiada exarada emsua ____ 2 reuniao realizada em de
20_, e demais documentos constantes do processo n2 097.000. /20__, que passam a integrar o
presente instrumento, tém por justo e contratado na forma e sob as condi¢des abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de
empresa de engenharia especializada na prestagcao de servigos de alinhamento, nivelamento, socaria
mecanizada e regularizagdo de lastro na Via Permanente do METRO-DF. Incluindo fornecimento de
mao-de-obra, materias, ferramentas, maquinas, equipamentos e transporte de seus funcionarios
conforme especificagdes técnicas definidos neste Edital e seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo Eletrénico n° XX/2018 e a proposta



vencedora, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses.

2.2. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 12, da Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O valor unitdrio de RS ........ (....) e total de RS ....... (....) @ serem pagos em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro constante do Anexo | do Termo de Referéncia — Anexo | do Edital.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo, estdo assegurados no orcamento de e serao
debitados na Fonte , Natureza de Despesa , Programa de Trabalho

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto,
deverao apresentar o numero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus créditos, de
acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011.

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacdo que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o nimero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

5.2. O pagamento sera realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, em conformidade com o item 18 do
Termo de Referéncia — Anexo | do Edital.

5.3. O pagamento poderd ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer obrigacdes
contratuais de natureza técnica, administrativa, seguranca e medicina do trabalho, legislacdo
trabalhista e outras pertinentes.

5.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputavel ao METRO-DF, no pagamento relativo a prestac¢do do
servigo, o valor devido, sera corrigido monetariamente, desde o vencimento da obrigacao até o efetivo
pagamento, de acordo com a varia¢do do IPCA (indice de Precos ao Consumidor Amplo).

5.5. 0 METRO-DF, dispondo de recursos financeiros podera antecipar o pagamento, desde que seja
concedido pela CONTRATADA o desconto equivalente ao IPCA (indice de Precos ao Consumidor
Amplo).

5.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF os
seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

5.6.1. Certidao Negativa de Débitos — CND emitida pelo INSS;

5.6.2. Certiddo de Regularidade de situacdo junto ao FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica
Federal;

5.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

5.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentagdo de Certidao



Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em
plena validade; e

5.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST, nos termos da Lei n? 12.440/2011, em plena
validade.

5.7. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-E, modelo 55, em substituicao
a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o Protocolo ICMS 42,
de 3/07/2009, com redagdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

5.8. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorrecdes em seu preenchimento serdao
formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data de
sua apresentagao.

5.9. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data da nova protocolizagao.

CLAUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

6.1. O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, que serd liberada
de acordo com as condi¢bes previstas no item 21 do Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n?
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais. O prazo para apresentacao da
garantia podera ser prorrogado por igual periodo a critério da Administracao contratante.

6.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento).

6.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

6.1.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo
de mais 3 (trés) meses apods o término da vigéncia contratual.

6.1.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

6.1.4.1 Prejuizo advindo do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

6.1.4.2 Prejuizos causados a Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

6.1.4.3 As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

6.1.4.4 Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndao honradas pela
Contratada;

6.2 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
acima.

6.3 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica no
Banco Regional de Brasilia - BRB, com corre¢gao monetaria.

6.4 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

6.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a



Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

6.6 A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipdteses:
6.6.1 Caso fortuito ou forca maior;
6.6.2 Alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obriga¢des contratuais;

6.6.3 Descumprimento das obrigacdes pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracao;

6.6.4 Atos ilicitos dolosos praticados por empregados da Administracao.

6.7 Nao serao aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que nao as previstas
acima.

6.8 Sera considerada extinta a garantia:

6.8.1 Com a devolugcdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato.

6.8.2 No prazo de 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicacgao.

CLAUSULA SETIMA — DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO E RECEBIMENTO

7.1 O acompanhamento e a fiscalizacgdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servicos e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do
CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993, e do
art. 62 do Decreto n? 2.271, de 1997.

7.2 O prazo de execugao sera nos termos do Cronograma de Execugao constante do Anexo | do Termo
de Referéncia — ANEXO | do Edital.

7.3 A execugao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuragao dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n2 02, de 2008, quando for o caso.

7.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsdvel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2
8.666, de 1993.

7.5 A conformidade do material entregue devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no
Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas,
tais como: marca e qualidade.

7.6 O representante da CONTRATANTE deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejara a aplicagao de sangdes administrativas, previstas no instrumento convocatério
e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
80 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8 A fiscalizacdo de que trata esta cldausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da



CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.9 O recebimento ndao exime o CONTRATADO da responsabilidade civil pela solidez, seguranga e
qualidade dos servigos executados.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATANTE, além das estabelecidas no Termo
de Referéncia:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

8.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao do objeto, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

8.1.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

8.1.4 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicdes
estabelecidas no Edital e seus anexos.

CLAUSULA NONA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

9.1 Constituem obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas no Termo
de Referéncia:

9.1.1 Executar o objeto conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta.

9.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados.

9.1.3 Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
CONTRATANTE.

9.1.4 Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicao dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do objeto.

9.1.5 Instruir os empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administracao.

9.1.6 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdao exigidas na licitagdo.

9.1.7 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.1.8 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

9.1.9 Na hipdtese de chamamento do METRO-DF, em juizo, a qualquer titulo, o CONTRATADO obriga-



se a assumir todos os dnus decorrentes, ficando o METRO-DF, autorizado a glosar das faturas devidas,
as importancias estimadas no processo.

CLAUSULA DECIMA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de 2002,
a CONTRATADA que:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da
contratacao;

10.1.2. Ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;
10.1.3. Fraudar na execugao do contrato;

10.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

10.1.5. Cometer fraude fiscal;

10.1.6. nao mantiver a proposta.

10.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisao unilateral da avenca, sem prejuizo da aplicacao
de sang¢do pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unidao, nos termos do art. 72 da
Lei 10.520, de 2002, aquele que:

10.2.1. N3ao promover o recolhimento das contribuicdes relativas ao FGTS e a Previdéncia Social
exigiveis até o momento da apresentagao da fatura.

10.2.2. Deixar de realizar pagamento do saldrio, do vale-transporte e do auxilio alimenta¢ao no dia
fixado.

10.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens acima ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

10.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndao acarretem prejuizos
significativos para a CONTRATANTE;

10.3.2. Multa.

10.3.2.1. A Multa é a san¢ao pecunidria que serd imposta ao Contratado, pelo Ordenador de Despesa
e serd aplicada nos seguintes percentuais:

1) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais e na execucao
dos servicos, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove
inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

11)0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais e na
execucao dos servigcos, calculados desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional, e a critério do CONTRATANTE, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

111)5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos prazos de entrega,
sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste paragrafo;

IV) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cldusula do
contrato, exceto prazo de entrega.

10.3.2.2. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 82, da
Lei n2 8.666, de 1993 e serda executada apds regular processo administrativo, oferecido ao
CONTRATADO a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, a contar do
recebimento da notificacdo, nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n2 8.666/93, de 1993, observada a
seguinte ordem:



I)mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
I)mediante desconto no valor das parcelas devidas ao CONTRATADO;
lll) mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

10.3.2.3. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de execu¢do do contrato, se dia de expediente normal na
reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

10.3.2.4. Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:
1) o atraso ndao superior a 5 (cinco) dias;
Il) a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

10.3.2.5. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras san¢des, segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante o previsto no paragrafo primeiro, e observado o principio da
proporcionalidade.

10.3.2.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato devera ser cancelado e/ou rescindido, exceto
se houver justificado interesse do CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que
sera penalizado na forma do inciso Il do paragrafo terceiro.

10.3.3. Suspensao.

10.3.3.1. A suspensdo é a sancdao que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagcdes e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitagdo na
modalidade Pregdo, ainda suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966/05, de 2005, e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo METRO-DF, o licitante
e/ou contratado permanecer inadimplente;

I1)Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante receber qualquer das multas previstas no
artigo anterior e ndao efetuar o pagamento.

10.3.3.2. E competente para aplicar a penalidade de suspensdo o Ordenador de Despesa, se o
descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execuc¢do contratual, entendida desde a recusa em
assinar o contrato.

10.3.3.3. A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal.

10.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacao perante
a propria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir o METRO-
DF pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apds decorrido o prazo da sangao.

10.3.4.1. A declaracdao de inidoneidade sera aplicada pelo Secretdrio de Estado, ou autoridade
equivalente do 6érgao de origem, a vista dos motivos informados pelo Diretor da area interessada.

10.3.4.2. A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os drgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administracdao Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei
n2 8.666, de 1993.

10.4. As sangOes de suspensdao e declaracdo de inidoneidade poderdao também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666/93, de
1993 ou 10.520/02, de 2002:

10.4.1.Tenham sofrido condenacdao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no



recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2.Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

10.4.3. Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em virtude de atos
ilicitos praticados.

10.5. E facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplicacdo das penas de
adverténcia, suspensao tempordria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia
da respectiva notificagao.

10.5.1. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdao ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se a o do
vencimento, e considerar-se-dao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario.

10.5.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no METRO-DF.

10.5.4. Assegurado o DIREITO A DEFESA PREVIA e ao CONTRADITORIO, e ap6s o exaurimento da fase
recursal, a aplicacdo da sangdo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

1) A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho;
Il) O prazo do impedimento para licitar e contratar;
lll) O fundamento legal da san¢do aplicada;

IV) O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscricio no Cadastro da Receita
Federal.

10.6. Ficam desobrigadas do dever de publicagdao no Diario Oficial do Distrito Federal as sangdes de
ADVERTENCIA e MULTA, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art.
65, § 82, da Lei n? 8.666/93.

10.7. Independentemente das sanc¢Oes legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, o licitante
e/ou contratado ficard sujeito, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a CONTRATANTE
pelo descumprimento das obrigaces licitatorias e/ou contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO

11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos artigos 77 e 78
da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, no Termo de Referéncia e em outras leis e/ou
regulamentos.

11.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. A rescisao da contratagao podera ser determinada por ato unilateral escrito do CONTRATANTE,
conforme Inciso | do art. 79 da Lei n2 8.666/93 e suas altera¢des, com as conseqliéncias elencadas no
art. 80 do diploma legal mencionado.

11.4. A contratacdo podera ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislacdo, e
amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia do CONTRATANTE.

11.5. A rescisao por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes devera ser



precedida de autorizagdo escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposicao fundamentada do
Diretor da area solicitante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS E REAJUSTE
12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

12.3. As supressoes resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4. A competéncia para autorizar as alteragdes de que trata esta clausula é atribuida a Diretoria
Colegiada e as mesmas serao efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual.

12.5. O reajustamento do contrato observard o que determina o art. 40, Inciso IX, da Lei n2
8.666/1993, e da Instrugcdo Normativa n2 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo
— MPOG.

12.6. O critério de reajuste devera retratar a variagao efetiva do custo de produgdao, admitida a adogao
de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentacao da proposta, ou do
orcamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

12.7. O prego consignado no contrato sera corrigido anualmente, observando o interregno minimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentacdo da proposta, pela varia¢do do IPCA (indice
de Pregos ao Consumidor Amplo).

12.8. Se necessario, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS VEDAGOES
13.1. E vedado & CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

13.1.2. interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

13.1.3. Subcontratagdo do Objeto.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cOes contidas na Lei
n2 8.666, de 1993, na Lei n2 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO

15.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO GERECIAMENTO

16.1 O gerenciamento do contrato e a execugao dele decorrente ficardao a cargo do empregado a ser
nomeado por meio de Instrugdo de Servico emitida pela Presidéncia do METRO-DF.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DO FORO

17.1. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.



E, por estarem justos e contratados, apds as devidas leituras, assinam o presente Instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para um sé efeito, na presenga das testemunhas abaixo assinadas.

Brasilia, __ de de 2018.
CONTRATANTE:
Diretor-Presidente Diretor de
CONTRATADA:
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA

Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
Pregoeiro(a), em 28/06/2018, as 10:52, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

il j_.
Jel' I<;|
assinatura
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=9663429 cédigo CRC=89E48090.

"Brasilia - PatrimOnio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF

0097-000206/2018 Doc. SEI/GDF 9663429



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JYPETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Divisdo de Compras

Declaragdo SEI-GDF - METRO-DF/DAD/ARM/ARCO

ANEXO Il - MODELOS DE DECLARACOES

(Subitem 7.8.4)
DECLARACAO DE OPCAO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9°, § 6°, da Instrucdo Normativa
RFB n°. 1.436/2013, que a empresa , inscrita no CNPJ n°.

, recolhe a contribuigdo previdenciaria incidente sobre o valor da receita bruta,
em substituicdo as contribuicdes previdenciarias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas
nos incisos |l e lldo caput do art. 22 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput do
art. 7°e 8°da Lei n°. 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento de
que a opcao tem carater iretratavel.

Brasilia-DF, de de

Representante Legal

(Subitem 7.8.5)

MODELO DE DECLARAGAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa , inscrita no

CNPJ sobon® , sediada no endereco

, telefone/fax n°

por intermédio de seu representante legal Sr(a).

portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA para fins do disposto no artigo 2° da Lei Distrital n°4.770,

de 22 de fevereiro de 2012, bem como, no Decreto Distrital n° 36.519 de 28 de maio de 2015, que

recebera, sem nenhum custo para a Contratante, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos

inserviveis e nao reaproveitaveis pela administragao publica, provenientes do objeto do Pregéo n°
/2018 — METRO-DF, e que dara o destino legalmente estabelecido para a deposicéo e

tratamento adequado de dejetos e residuos.

(Data)

Representante Legal
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JYPETRODF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Divisdo de Compras

Proposta SEI-GDF - METRO-DF/DAD/ARM/ARCO

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDRAL — METRO-DF
PREGAO ELETRONICO N2. XX/2018.
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA

Prezados Senhores,

A empresa ____ (Razdo Social) ____, inscrita no CNPJ sob o n9. , sediada no endereco (ou
com filial no Distrito Federal no endereco) - CEP: , vem apresentar Proposta de
Preco relativa ao objeto do Pregdo Eletronico n2. _ /201 , no valor total de RS

( ), conforme discriminado na Planilha de Precos que se segue:

A nossa proposta para execu¢do do objeto da licitagdo é de RS xxXXXXX(XXXXXXXXX).
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Telefone(s):

E-mail:

(Assinatura)
Nome do sdcio, proprietdrio ou responsavel legal
Cargo exercido
Dados Bancarios

Cdédigo do Banco: Nome do Banco:

Agéncia n2. Nome da Agéncia:

Numero da Conta Corrente:

Cidade: Estado:

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitagdo, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado em Edital, e para esse fim fornecemos os seguintes dados do Representante Legal da
Empresa para que constem do Contrato:

Nome:

Endereco:
CEP: Cidade: UF:
CPF/MF: Cargo/Funcéo:
Cart. Ident n: Expedido por:




Naturalidade: Nacionalidade:

OBSERVACAO f£mpresas de outros Estados da Federacio que n3o mantenham filiais e/ou
representacdes no Distrito Federal, poderdo indicar conta corrente de outro Banco, conforme Decreto
Distrital n2. 32.767 de 17/02/2011.

) Documento assinado eletronicamente por KLAUS VILAR WURMBAUER - Matr.0000307-7,
JEH lj Pregoeiro(a), em 21/05/2018, as 10:40, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
? setembro de 2015, publicado no Diadrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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