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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N2 18/2018 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METROZ-IENH: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Klaus Vilar Wurmbauer, designado pela Instrucdo de
Servico n? 434/2017, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com os termos do Processo n°
097.00005774/2018-41, nos termos da Lei n2 10.520/2002, Lei Distrital n? 3.985/2007 e n° 4.079/2008
pelos Decretos do Distrito Federal n? 23.460/2002, n2 25.937/2005 e n2 26.851/2006, Lei
Complementar 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n? 8.666/93, e as exigéncias
estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna publico que a realizacao de licitacdo sob regime
de execucdo indireta por empreitada por precos unitarios, do tipo MENOR PRECQna modalidade de
PREGAO, na forma ELETRONICA.

Data da sessdao: 03 de setembro de 2018
Horario: as 10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG : 925046

Endereco e telefone para contato: Av. Jequitiba, N2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, Edificio sede,
térreo, sala de licitacdo. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

1. DO OBIJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para
fornecimento e instalacao de elevadores para as estacdes 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRO-DF,
conforme condicOes e exigéncias estabelecidas neste Edital e Termo de Referéncia.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nivel basico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participa¢do dos interessados na modalidade
licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacao de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante



ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a este Pregao.

2.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema, ou ao drgao ou entidade responsdvel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1. Poderao participar deste Pregao, empresas cujo ramo de atividade seja compativel com

0 objeto desta licitacao, e que estejam com Credenciamento regular no SICAF.

3.2. A participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdao dos
proponentes as condi¢bes deste Edital e seus anexos.

3.3. Nao poderao participar desta licitacao:

3.3.1. Empresas em processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, concordata,
insolvéncia, concurso de credores, dissolugcdo ou liquidacdo; empresas declaradas inidoneas pela
Administragdao Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital; empresas suspensas
de licitar ou contratar com esses mesmos entes federativos (Parecer n2 202/2011 — PROCAD/PGDF e
Parecer n.2 1.506/2012-PROCAD/PGDF);

3.3.1.1. No caso de empresas em recuperacao judicial e extrajudicial serd permitida a
participacao aquelas cujo plano de recuperacao tenha sido acolhido judicialmente na forma do Art 58,
da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstrag¢do de viabilidade econdmico-financeira empresarial.

3.3.2. Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de licitacdo ou de
contratar com a Administracao, em qualquer 6rgao ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou
municipal, da Administragdo Publica direta ou indireta. (Parecer n2 202/2011 — PROCAD/PGDF);

3.3.3. Empresas reunidas em consoércio, conforme item 19 do Termo de Referéncia, anexo |
deste edital, pela natureza da execugdao do objeto, que nao importa na necessidade de soma de
qualificagBes técnicas e nem de ordem financeira;

3.3.4. Servidor ou dirigente de 6rgdao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao;
3.3.5. O autor do termo de referéncia, do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou
juridica;

3.3.6. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do Termo de

Referéncia, ou do projeto bdsico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsdvel técnico ou subcontratado;

3.3.7. E vedada a pessoa juridica, cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de
direcao seja familiar de agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no érgao ou entidade da
administracdo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo em comissdao ou funcao de
confianga por meio de (Decreto n? 32.751/11, art. 89):

3.3.7.1. Contrato de servigo terceirizado;
3.3.7.2. Contratos pertinentes a obras, servicos e a aquisicdo de bens;
3.3.7.3. Convénios e os instrumentos equivalentes.

e Pelo termo “familiar’ entende-se conjuge, companheiro(a), ou parente em linha reta ou



colateral, por consanguineo ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, estendendo-se,
ainda, a vedacéo as relagcdes homoafetivas.

3.3.8. As pessoas juridicas que tenham sécio(s) em comum ndo poderdo participar do certame
para o(s) mesmo(s) item(ns)/lote(s).

3.4. Como condicao para participagdao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;

3.4.2. A assinalacao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa ou
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.4.3. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, bem
como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital;

3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.4.5. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e

horario marcados para abertura da sessdao, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

4.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

4.3. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4, Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
4.6. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

4.6.1. Marca e modelo, quando for o caso;

4.6.2. Valor unitario e total do item; e

4.6.3. Descricao detalhada do objeto.

4.7. Os pregos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet

ndo poderdo exceder a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este
devera dar-se para menor.

4.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



4.9, Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.10. A validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da
data de abertura do Pregdo, em conformidade com o que estabelece o Paragrafo 42 do Artigo 27 do
Decreto n? 5.450/05, combinado com o Artigo 110 e com o Paragrafo 32 do Artigo 64 da Lei 8.666/93.

5. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. O pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue ndao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insandveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

5.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.4. A ndo desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito de aceitagao.

5.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

5.6. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e
os licitantes.
5.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.8. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

5.9. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario ficado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.10. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndao podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndao podera ser inferior a trés (3) segundos.

5.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.14. O sistema Comprasnet calcularda automaticamente as propostas e lances quanto ao
diferencial de ICMS praticado entre os Estados, cuja responsabilidade pelo recolhimento cabera ao
METRO-DF.

5.15. O diferencial de ICMS é a diferenca entre a aliquota interna (Distrito Federal) e a
interestadual (estado da proponente) a ser recolhida pelo METRO-DF em operacdes interestaduais
(Artigo 20 da Lei 1.254, de 08 de novembro de 1996).

5.16. No caso de empresas localizadas fora do ambito do Distrito Federal, quando a empresa
fornecer itens que ndo estejam sujeitos a Substituicao Tributaria para as operagdes subsequentes
ou quando nao o informar, o valor a ser contratado sera o arrematado deduzido o diferencial de



aliquota interestadual de ICMS.

5.17. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.18. Se a desconexdao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa do Pregoeiro aos participantes.

5.19. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisao do Pregoeiro. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

5.20. Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenagao das propostas.

5.21. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas
e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 6.204,
de 2007.

5.22. Nessas condi¢Oes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢ao automatica para tanto.

5.24. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

5.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situagao de empate, sera realizado sorteio para
que se identifique a primeira que podera apresentar melhor oferta.

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacao de possivel empate, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como
quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

6.2. N3ao serd aceita a proposta ou lance vencedor cujo preco seja incompativel com o
estimado pela Administra¢cdo ou manifestamente inexequivel.

6.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢cos de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela
ou a totalidade de remuneragao.

6.4. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor preco,
vedada a negociagao em condigOes diversas das previstas neste Edital.



6.5. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

6.6. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.7. A licitante devera encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da solicitacdo do
Pregoeiro, por meio da opgdao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, em arquivo Unico, a proposta de
precos adequada ao ultimo lance ou valor negociado e demais documentos e comprovacdes referentes
a habilitacdo, conforme descrito no Capitulo 07 deste Edital.

6.8. A proposta inserida no sistema devera:

6.8.1. Ser elaborada em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente datada
e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente, endereco
completo, telefone, numero do CNPJ e da inscricdo estadual ou do Distrito Federal;

6.8.2. Conter o valor unitario e total para o item cotado, em moeda nacional, ja considerado e
incluso todos os custos necessarios tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacao, para entrega no local indicado neste
edital, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo;

6.8.3. Os valores unitdrios e totais da proposta deverdo estar deduzidos do Fator de
Equalizagao;

6.8.3.1. Nos pregos unitarios e no valor total de cada item deverao ser utilizadas 2 (duas) casas
decimais, nao podendo extrapolar o valor arrematado na sessao publica.

6.8.4. Conter as especificagdes dos produtos de forma a demonstrar que atendem as exigidas
no Termo de Referéncia, constante do Anexo | deste edital, e, em caso de discordancia existente entre
as especificacdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecera as
ultimas;

6.8.4.1. Poderdo ser encaminhados também, manuais/descritivos técnicos, folders ou qualquer
outra documentacao complementar de forma a facilitar a analise quanto a compatibilidade do produto
proposto com o que foi demandado.

6.8.5. Conter o prazo de validade da proposta que ndao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitacao;

6.8.6. Conter o prazo de execugao de 27 (vinte e sete) meses, contados da assinatura do
contrato, conforme Cronograma de Execuc¢do e item 10 do Anexo | - Termo de Referéncia;

6.8.7. Conter a indicacao da marca e modelo, quando for o caso, para o produto cotado;

6.8.8. Conter o prazo de garantia minima de 12 (doze) meses, conforme subitem item 18.2 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, a contar da data de emissdo do Recebimento Definitivo
pelo METRO-DF;

6.8.9. Conter a indicacao do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins
de pagamento, observando o que dispoe o subitem 14.1 deste edital;

6.9. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta e nao constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serdao considerados
como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

6.10. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentagao
solicitadas, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

6.11. O Pregoeiro examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do



preco ofertado com o valor estimado, a conformidade com as especificagdes técnicas do objeto
licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de
forma motivada a que estiver em desacordo.

6.12. Para o julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de menor
preco global, respeitando-se os valores maximos admitidos, conforme subitem 16.1 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste edital, e observados os prazos maximos para fornecimento, as
especificacdes técnicas e parametros minimos de desempenho, qualidade e demais condi¢Oes
estabelecidas neste edital.

6.13. Sera desclassificada a proposta que contenha pre¢o excessivo, assim considerado
aquele que for superior ao valor unitario e global estimado pela Administracao para cada item
ofertado.

6.14. Nao se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.15. Os prazos estabelecidos pelo Pregoeiro poderdao ser prorrogados por conveniéncia e
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: compras.metrodf@gmail.com, ou em campo préprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

6.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

6.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderda a sessao para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Metro-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

6.18. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7. DA HABILITACAO

7.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicOes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagao no
certame ou a futura contrata¢ao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA,;

7.1.2. Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da Unido;
7.1.3. Cadastro de Inidoneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Unido — TCU;
7.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;

7.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancgdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

7.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

7.4. O Pregoeiro, entao, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relagao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémico-



financeira e habilitagao técnica, conforme o disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, I, da
Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n2 2, de 11.10.10.

7.5. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

7.6. Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente através do sitio
oficial, ou na hipodtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

7.7. Os licitantes que ndao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAFalém do nivel de credenciamento exigido pela Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n? 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo Juridica, a
Regularidade Fiscal e trabalhista:

7.7.1. Habilitacao juridica:

7.7.1.1. No caso de empresario individual, inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.7.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

7.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condi¢cdao de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

7.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de
1971,

7.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

7.7.1.7. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

7.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
7.7.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
7.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais
tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso |, do
Decreto n? 6.106/07);

7.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
7.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

7.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a



apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

7.7.2.6. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.7.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.7.2.8. Certiddo Negativa de Débitos ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa, emitida
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa
sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera ser obtida através do site
www.fazenda.df.gov.br;

7.7.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda
Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.7.2.10. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007, devera apresentar toda
a documentagao exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restri¢ao, sob pena de inabilitagao.

7.7.3. Os licitantes que n3ao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificagao Econdmico-Financeira, conforme Instru¢gao Normativa
SLTI/MPOG n? 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentac3o:

7.7.3.1. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

7.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

7.7.3.3. Comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG = ;

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC = ;e

Passivo Circulante

7.7.3.4. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverdao comprovar patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao ou do item pertinente.

7.8. Habilitacao Técnica:



7.8.1. Qualificagao técnica Operacional:

7.8.1.1. Registro/certiddo de inscricio da empresa, na entidade profissional competente, de
acordo com a Lei Federal no 5.194 de 24/1 2/1 966 e Lei no 12.378 de 31/12/2010;

7.8.1.2. Declaracao de que, na data de contratacdao, havera em seu quadro de pessoal,
profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico por execucdo de servicos de
caracteristicas semelhantes as do objeto deste Termo de Referenda conforme Modelo de Declaracao
de Disponibilidade de Pessoal (Parte Xl);

7.8.1.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa LICITANTE, comprovando a execugao, a qualquer tempo, de servigos
com caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referenda
preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de Atestados
Técnicos (Parte Xll). Entende- se como servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o
presente objeto: Fornecimento e instalagcao de elevadores de uso comercial ou institucional.

7.8.1.4. A comprovagao da Qualificagao Técnica Operacional da Licitante deverd ser feita em
um ou mais atestados.

7.8.1.5. No caso de atestados emitidos em nome de consdrcio, a atividade pertinente ao objeto
desta licitacdo devera estar claramente identificada informando qual é a parte do atestado e
respectiva atividade, de responsabilidade da PROPONENTE, devendo constar no atestado o percentual
de participagao na obra executada ou outro documento habil para tal comprovacao.

7.8.2. Qualificagao Técnica Profissional:

7.8.2.1. Registro/certiddo de inscricdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) de nivel superior, na
entidade profissional competente, de acordo com a Lei Federal no 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378
de 31/12/2010;

7.8.2.2. Relacdo do(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos objeto deste
Termo de Referéncia. Esse item ndo sera objeto de analise para fins de habilitagao;

7.8.2.3. Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome dos profissionais indicados como RT, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddes de Acervo técnico - CATs, comprovando
que o(s) Responsavel (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer tempo, servicos com
caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia preferencialmente
acompanhadas de Tabela Resumo nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos
(Parte XIl). Entende-se como servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o presente
objeto: Fornecimento e instalagdo de elevadores de uso comercial ou institucional.

7.8.2.4. A comprovacao da Qualificacdao Técnica Operacional da Licitante devera ser feita em
um ou mais atestados.

7.8.3. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, datada dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do periodo de validade
expresso na propria certidao, independente de inscrigao no SICAF.

7.9. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribui¢cdes previdencidrias sobre
o valor da receita bruta, Instrucdo Normativa RFB n2. 1.436/2013, devera apresentar declaragdo, sob
as penas da Lei, conforme Modelo de Declaracao — ANEXO lll deste Edital.

7.10. A Licitante devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no
art. 22 da Lei Distrital n? 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto n®
7.746/2012, que regulamenta o art. 32 da Lei no 8.666/1993, bem como o Decreto de n2 36.519, de 28



de maio de 2015, que regulamenta, no ambito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Pregos,
estabelece a implementacdao de critérios, praticas e acdes de logistica sustentdvel no ambito da
Administracdao Publica do Distrito Federal direta, autarquica e fundacional e das empresas estatais
dependentes, devendo ser observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares, Modelo de Declaragao — ANEXO Il deste Edital.

7.11. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo
do Pregoeiro no sistema eletronico, comprovar a regularizacdao. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

7.12. A ndo regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao. Se, na ordem de classificagao,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentagao
fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

7.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

7.14. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.15. No caso de inabilitagao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdao da proposta subsequente.

7.16. Da sessdo publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
8. DO ENCAMINHAMENTO DA HABILITACAO E PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados no CAPITULO 7 - juntamente

com a proposta adequada ao valor arrematado deverdo ser apresentados pelos licitantes em até 4
(quatro) horas, apds solicitacdao do Pregoeiro no sistema eletronico.

8.1.1. Caso haja necessidade de diligéncia sobre algum documento identificada pelo
Pregoeiro, 0 mesmo podera solicitar que seja remetido ao METRO-DF em original, por qualquer
processo de cOpia reprografica, autenticada por tabelido de notas, ou por servidor da Administracao,
desde que conferido(s) com o original, ou publicacdo em érgdao da imprensa oficial, para andlise, no
prazo de 3 (trés) dias uteis, apds convocacao.

8.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em considera¢ao no
decorrer da execugao do contrato e aplicagao de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

8.3. Os pregos unitarios da proposta e, por conseguinte seu preco global deverao considerar
todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes, com todas as exigéncias deste
Termo de Referéncia.

8.4. O preco global e os precos unitarios de referéncia constituem valores de referéncia
maxima para a elaboragao da proposta da Licitante.

8.5. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.6. A andlise da proposta e da habilitacdao técnica serda de responsabilidade da Diretoria
Técnica, area demandante do objeto em tela.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal

de microempresa ou empresa de peqgueno porte, se for o caso, concederda o prazo de no minimo 30



(trinta) minutos para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio
do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

9.3. Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as
condi¢Oes de admissibilidade do recurso.

9.4. A falta de manifestacdao motivada do licitante quanto a inten¢do de recorrer importard a
decadéncia desse direito.

9.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias
para apresentar as razles, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros
trés dias, que comegarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.6. O acolhimento do recurso invalida t3do somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

10. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

10.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

10.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

11. DA GARANTIA

11.1. A licitante vencedora devera recolher, em nome do METRO-DF, em até 10 (dez) dias

apods a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme
estipulado no Artigo 56 Paragrafo 22 da Lei n® 8.666/93:

11.1.1. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;

11.1.2. Seguro-Garantia; ou;

11.1.3. Fianca Bancaria.

11.1.3.1. A Fiangca Bancaria formalizar-se-a por meio de carta de fianga fornecida por Banco ou

Caixa Econbmica que, por si ou pelos acionistas, detentores de seu controle ou administradores que
nao participem do capital ou da dire¢ao da Contratada, devera estar devidamente registrada em
cartdério competente;

11.1.3.2. Na carta de fianca devera constar expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do
artigo 827 do Cddigo Civil Brasileiro.

11.2. As garantias a que se referem os subitens 11.1.1 a 11.1.3, serdo de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato.

11.3. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela licitante vencedora, este
devera cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato, acrescido de 30 (trinta) dias.

11.4. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 11.1



devera ser apresentado ao Departamento Econdmico-Financeiro do METRO-DF:

11.5. A garantia depositada poderd, a critério do METRO-DF, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou ndo cumprimento de obrigacdes contratuais assumidas pela Contratada.

11.6. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, a garantia devera ser reconstituida
imediatamente pela Contratada, de forma a manter o valor compativel com o valor da contratacao.

11.7. Em caso de prorrogacdao do prazo de vigéncia do Contrato, a garantia deverd ser
renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, atualizado, e
cobrindo-se o prazo prorrogado:

11.8. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a execug¢ao do
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

11.9. Serd considerada extinta a garantia: (a) com a devolugao da apdlice, carta fianca ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as cldusulas do contrato; (b) no prazo de 30 (trinta) dias apds o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd
ampliado, nos termos da comunicagao.

11.10. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execucdo do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

12. DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustadveis no primeiro ano, contados da assinatura do
contrato.

12.2. O preco consignado no contrato sera corrigido anualmente, observando o interregno

minimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentagdao da proposta, pela variagao do
IPCA (Indice de Precos ao Consumidor Amplo).

12.3. O critério de reajuste devera retratar a variagao efetiva do custo de produgao, admitida
a adogdo de indices especificos ou setoriais, desde a data prevista para apresentagao da proposta, ou
do orgcamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela.

12.4. Se necessario, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13. DA FISCALIZACAO

13.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdao exercidas pelo de 1 (um) empregado ou 1

(uma) comissdao de empregados, a ser(em) designado(s) por Instrucdo de Servico — IS, vinculada a
Diretoria Técnica do METRO-DF.

13.2. Ao Gestor competira zelar pela perfeita execucao do pactuado, em conformidade com o
previsto no edital, na proposta da empresa contratada, neste instrumento e demais dispositivos da Lei
Federal N2 8.666/93.

13.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugdao ou desconformidade na execugao do
contrato, o METRO-DF dara ciéncia a empresa contratada do sucedido, fazendo-o imediatamente e por
escrito, assinando-lhe prazo para a regularizagdo, bem como as providéncias exigidas para sanar a
falha ou defeito apontado.

13.4. O METRO-DF ndo receberd, em hipétese alguma, nem mesmo como recebimento
provisorio, lotes “parciais” ou incompletos. A entrega de cada lote devera ser completa para que seja
aceita pelo METRO-DF.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA



14.1. Constituem obrigacbes e responsabilidades da Contratante, além daquelas
estabelecidas no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.1.1. Receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos;

14.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens e servigos
recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

14.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

14.1.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.5. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.2. Constituem obrigacdes e responsabilidades da Contratada, além daquelas
estabelecidas no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarao as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

14.2.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués
e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando couber;

14.2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

14.2.4. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

14.2.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

14.2.6. Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdao e qualificacao exigidas na licitacao;

14.2.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.
15. DO PAGAMENTO
15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores

iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverao apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n2 32.767 de 17/02/2011.

15.2. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federagao que,
comprovadamente ndo possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo neste caso
indicar o niUmero de sua conta-corrente, bem como a agéncia do estabelecimento bancario.

15.3. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da data de
apresentacdao da Nota Fiscal, de seu atesto e do recebimento definitivo, desde que o documento de
cobranca esteja em condi¢des de liquidacdo de pagamento, e que tenham sido cumpridas as
exigéncias contratuais e administrativas do METRO-DF.



15.4. O pagamento podera ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer
obrigacdes contratuais de natureza técnica, administrativa, seguranca e medicina do trabalho,
legislacao trabalhista e outras pertinentes.

15.5. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputdvel ao METRO-DF, no pagamento relativo a
execucao do objeto, o valor devido, sera corrigido monetariamente, desde o vencimento da obrigacao
até o efetivo pagamento, de acordo com a varia¢do do IPCA (indice de Precos ao Consumidor Amplo).

15.6. O METRO-DF, dispondo de recursos financeiros podera antecipar o pagamento, desde
que seja concedido pela CONTRATADA o desconto acordo com a variag¢do do IPCA (indice de Precos ao
Consumidor Amplo).

15.7. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.7.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentagao de
Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e
Contribuicdes Previdencidrias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN ou pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade;

15.7.2. Certiddo de Regularidade de situacdo junto ao FGTS — CRF, emitida pela Caixa
Econbmica Federal;

15.7.3. Certiddo de regularidade para com a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEF/DF),
em plena validade;

15.7.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho — TST, nos termos da Lei n2 12.440/2011, em
plena validade.

15.8. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrénica — NF-E, modelo 55, em
substituicao a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redagdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.9. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorregdes em seu preenchimento
serao formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da
data de sua apresentacgao.

15.10. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢ées, o prazo de
pagamento passard a ser contado a partir da data da nova protocolizacao.

16. DO RECURSO ORCAMENTARIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da contratacdao estdo assegurados no orcamento de 2018

e serdo debitados nos Programas de Trabalho 26.453.6216.1816.0001 e 26.453.6216.2756.6136,
Naturezas de Despesa 44.90.51 e 33.90.30, Fontes de Recurso 100 e 220.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatério que:

17.1.1. Ndo aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2. Apresentar documentacgao falsa;
17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

17.1.5. Nao mantiver a proposta;



17.1.6. Cometer fraude fiscal;
17.1.7. Comportar-se de modo inidéneo.

17.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condigGes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatdrio que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, nos termos do Decreto n? 26.851, de 30 de maio de 2006 sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

17.3.1. Suspensao;

17.3.2. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante, conforme Decreto Distrital n2 26.851/06;

17.3.3. Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até
cinco anos;
17.3.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancdao de

impedimento.

17.4. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacgdes
assumidas, garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes sangoes:

17.4.1. Adverténcia;
17.4.2. Multa;
17.4.3. Suspensdo temporaria de participacdao em licitagdo, e impedimento de contratar com a

Administragao do Distrito Federal;

17.4.3.1. Para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletronico
que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo do seu objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera
aplicada por prazo ndo superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada sera descredenciada do
Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominacoes legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

17.4.3.2. Para as licitantes nas demais modalidades de licitagao previstas na Lei n2 8.666, de 21
de junho de 1993, a penalidade serd aplicada por prazo ndao superior a 2 (dois) anos, e dosada
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

17.4.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enguanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada
ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sancdo aplicada com
base no inciso anterior.

17.5. As sangOes previstas nos subitens 16.4.1, 16.4.3 e 16.4.4 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do subitem 16.4.2, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

17.6. A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada
descumprir qualquer obrigagao, e sera expedido;

17.6.1. pela Diretoria de Administracao - DAD, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer
no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro de precos, até a
emissao da autorizacdo de compra para o 6rgao participante do Sistema de Registro de Precos;



17.6.2. pelo Ordenador de Despesas do Orgdo contratante se o descumprimento da obrigacdo
ocorrer na fase de execucdao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

17.7. A multa é a sancdao pecuniaria que sera imposta a contratada, pelo ordenador de
despesas do 6rgao contratante, por atraso injustificado na entrega ou execu¢ao do contrato, e sera
aplicada nos seguintes percentuais:

17.7.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execug¢ao de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,
até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias
de atraso;

17.7.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou execucado de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do drgao contratante, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacao contratada;

17.7.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos subitens 16.8.1 e
16.8.2;

17.7.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa
parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/nota
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

17.7.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.8. A multa sera formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
89, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e sera executada apds regular processo administrativo,
oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da notificagao, nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993,
observada a seguinte ordem:

17.8.1. mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
17.8.2. mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.
17.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderd a contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo indice de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou cobrados judicialmente.

17.10. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execu¢ao do contrato, se dia de expediente normal
na reparticao interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

17.11. Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:

17.11.1. o atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;

17.11.2. a execugao de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.
17.12. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sancdes, segundo a natureza

e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no subitem 16.6 e observado o principio da
proporcionalidade.



17.13. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir
atraso superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do subitem 16.10.

17.14. A sangao pecunidria prevista no subitem 16.10 nao se aplica nas hipéteses de rescisao
contratual que nao ensejam penalidades.

17.15. A suspensdao é a sancdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitacbes e de contratar com a Administracdo, e, se aplicada em decorréncia de licitacdao na
modalidade pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de
Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n? 25.966, de 23 de junho de 2005, e no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

17.15.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pelo METRO-
DF, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

17.15.2. por até 90 (noventa) dias, em licitacdo realizada na modalidade pregdao presencial ou
eletroénico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e
anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisdria, ou, em original ou cédpia
autenticada, de forma definitiva;

17.15.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro
do prazo de validade de sua proposta, ndao celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execuc¢ao do
seu objeto, falhar ou fraudar na execugao do contrato;

17.15.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

17.15.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do objeto da licitacao;

17.15.4.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

17.15.4.3. receber qualquer das multas previstas no subitem 16.8 e ndo efetuar o pagamento.
17.16. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

17.16.1. a Diretoria de Administragao - DAD, quando o descumprimento da obriga¢dao ocorrer no

ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitagdo para registro de pregos, até a
emissao da autorizacdo de compra para o érgao participante do Sistema de Registro de Pregos;

17.16.2. o Ordenador de Despesas do Orgdo contratante, se o descumprimento da obrigacdo
ocorrer na fase de execugao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou
assinar o contrato.

17.17. A penalidade de suspensao sera publicada no Diario Oficial do Distrito Federal:

17.17.1. se aplicada pela Diretoria de Administracdao — DAD, na hipdtese do descumprimento da
obrigacao ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se tratando de licitacdo para registro
de precos, até a emissdao da autorizacdo de compra para o drgao participante do Sistema de Registro
de Precos, implicard na suspensdo, por igual periodo, perante todos os drgdos/entidades subordinados
a Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alteracdes posteriores;

17.17.2. se aplicada pelo ordenador de despesas do érgdo contratante e/ou participante do
Sistema de Registro de Precos, na hipotese do descumprimento da obrigacao ocorrer na fase de
execucao contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato,
implicara na suspensao perante o érgao sancionador.

17.18. O prazo previsto no subitem 16.15.4 podera ser aumentado para até 05 (cinco) anos,
quando as condutas ali previstas forem praticadas no ambito dos procedimentos derivados dos
pregdes.



17.19. A declaragao de inidoneidade sera aplicada pelo Diretor-Presidente, a vista dos motivos
informados pelo Diretor da area interessada.

17.20. A declaragao de inidoneidade prevista neste artigo permanecerd em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacao perante
a prépria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apds decorrido o prazo da sangao.

17.21. A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial do
Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os orgdos/entidades subordinadas ou
vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administracao Publica, consoante dispde o art.
87, IV, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.22. As sanc¢Oes previstas nos subitens 16.15 e 16.19 poderao também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em razao dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de
junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

17.22.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

17.22.2. tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

17.22.3. demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra¢ao, em virtude
de atos ilicitos praticados.

17.23. E facultado a interessada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da respectiva
notificagao.

17.24. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdao ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

17.25. Na contagem dos prazos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e
considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrdrio.

17.26. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no METRO-DF.

17.27. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds o exaurimento da fase
recursal, a aplicagdo da sangdo sera formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

17.27.1. a origem e o numero do processo em que foi proferido o despacho;

17.27.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar;

17.27.3. o fundamento legal da sancdo aplicada;

17.27.4. 0 nome ou a razao social do punido, com o nimero de sua inscricao no Cadastro da

Receita Federal.

17.28. Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicao, a
autoridade competente para aplicagdo da sang¢do providenciard a sua imediata divulgagdao no sitio
www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitagdes e Registro de Pregos do Distrito Federal - e-compras, e aos
demais sistemas eletronicos de contratagdo mantidos por 6rgdaos ou entidades da Administracdao
Publica do Distrito Federal.

17.29. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Diadrio Oficial do Distrito Federal as
sangdes aplicadas com fundamento nos subitens 16.5.1 e 16.5.2, as quais se formalizam por meio de



simples apostilamento, na forma do art. 65, § 82, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

17.30. Toda sancdo aplicada serd anotada no histdérico cadastral da empresa.

17.31. As penalidades terao seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato que as
aplicou.

17.32. Independentemente das sanc¢des legais cabiveis, previstos neste Capitulo, a licitante

e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados a Administragdo
pelo descumprimento das obrigacdes licitatorias e/ou contratuais.

17.33. As sangbes previstas nos subitens 16.4.1, 16.4.2 e 16.4.3 serdao aplicadas pelo
ordenador de despesas do 6rgao contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia
sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Precos.

17.34. Os prazos referidos neste Capitulo sé se iniciam e vencem em dia de expediente
administrativo no METRO-DF.

17.35. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-
se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

17.36. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢bes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

17.37. A n3do implantacdo do Programa de Integridade, bem como a implantacdo de um
programa meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de
ocorréncia de atos lesivos a administracdo publica, sujeitam o contratado a multa didria de 0,1% do
valor atualizado do contrato, limitada ao valor total de 10% do valor do contrato,em conformidade com
os parametros da Lei Distrital n2 6.112/18.

18. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Os pedidos de impugnacao deverao ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) dias uteis
antes da data designada para a abertura da sessao publica. Qualquer pessoa poderd impugnar este
Edital.

18.2. As impugnacdes poderdao ser realizadas por forma eletrébnica , pelo e-mail
compras.metrodf@gmail.com ou por peticdo dirigida ou protocolada no Protocolo Central do
Metrd/DF, na Avenida Jequitiba, n°> 155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00
e das 13:30 as 17:30 — Aos Cuidados da Divisao de Compras - ARCO.

18.3. As impugnacgdes deverao ser enderegcadas ao Pregoeiro, com a citagdao do numero de
série do Pregdo Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de ndo serem conhecidos:

18.3.1. Qualificacdo completa do peticionario (Razdo social, CNPJ, endereco e telefone, em se
tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de cidadaos);

18.3.2. Objeto da peticao com a identificacao dos atos e documentos questionados e a sua
fundamentacao;

18.3.3. Fundamentag¢ao do Pedido;

18.3.4. Data e assinatura (Nome do signatdrio e cargo exercido, em se tratando de empresas);
18.3.5. Instrumento publico ou particular de procurac¢do (firma reconhecida) acompanhada do

contrato social, que credencie o peticionario, para os casos de constituicao de representantes;
18.3.6. Conter documentos anexados originais ou através de cépias autenticadas.

18.4. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a impugnagcao no



prazo de até vinte e quatro horas, contados da data do seu recebimento por e-mail ou de sua
protocolizagao.

18.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.
18.6. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteragdao do Edital nao

afetar a formulagao de propostas.

18.7. Na hipétese da impugnacdo ser rejeitada, ficardao mantidas as condi¢des originalmente
previstas neste Edital.

18.8. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, pelo e-mail compras.metrodf@gmail.com.

18.9. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticiondrio devera informar sua
razdao social completa, nimero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletronica,
telefones e e-mail para contato.

18.10. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.
18.11. As respostas as impugnacles e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao

entranhados nos autos do processo licitatéorio e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacao e classificacao.

19.3. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.
19.4. Nao sera permitida a Subcontratagao do objeto.
19.5. A CONTRATADA se obriga a implementar e/ou manter programa de integridade durante

o periodo de vigéncia do Contrato em conformidade com os parametros da Lei Distrital n? 6.112/18,
ou outros similares.

19.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administrac¢do, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da condug¢do ou do resultado do processo licitatorio.

19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

19.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e



do interesse publico.

19.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

19.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
Www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no enderego
www.metro.df.gov.br.

19.12. Quanto ao ICMS, nas operacdes interestaduais, observar-se-do as aliquotas previstas
na Resolucdo n?. 22/89 do Senado Federal, tendo em vista o fato de o METRO-DF ser contribuinte do
ICMS, com cadastro fiscal no Distrito Federal, sob o n2. CF/DF 07.384.225/001-37.

19.13. A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatério estara(ao) obrigada(s) a cumprir as
disposicdes da Lei N2 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos.

O valor total da presente licitacdo estd estimado em RS 776.658,74 (setecentos e setenta e seis mil e
seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

19.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.14.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;

Parte | - Planilha Orcamentaria Referencial;
Parte Il - Composi¢cao do BDI Referencial;
Parte lll- Composi¢ao de Encargos Sociais Referenciais;
Parte IV - Critérios de Medicao;
Parte V - Cronograma Fisico-Financeiro;
Parte VI - Modelo da Composigao de Encargos Sociais;
Parte VIl - Modelo da Composicao de BDI;
Parte VIl - Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia;
Parte IX - Modelo de Planilha de Medigao;
Parte X - Modelo de Declaragao de Sustentabilidade Ambiental;
Parte XI- Modelo de Declaracdo de Disponibilidade de Pessoal;
Parte Xl - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos;
Parte XIIl - Modelo Solicitagcao de Medicao;
Parte XIV - Modelo de Memodria de Calculo de Medicao;
Parte XV - Modelo de Boletim de Medi¢do de Campo.
Especificagcao Técnica para Licitacdo ET.3/AL.99/00.002 Rev. 1B;
Especificagao Técnica Elevadores ET.3/AL.99/00.001 Reuv. 1;
Memorial Descritivo Elevadores da Estagcao 106 Sul MD.3/AL.05/00.001 Rev. 1;
Memorial Descritivo Elevadores da Estacdo 110 Sul MD.3/AL.07/00.001 Rev. 1;
Desenhos:
o DE.3/05.6A/E1.016
o DE.3/05.6A/E1.018
DE.3/07.6A/E1.047
DE.3/82.6H/E1.028
DE.3/82.6H/E1.029
DE.3/82.6H/E1.031
DE.3/82.6H/E1.032
DE.3/82.6H/E1.033
DE.3/82.6J/E1.028
DE.3/82.6J/E1.029

O O O 0O 0O O O ©O

19.14.2. ANEXO Il — Termo de Contrato;
19.14.3. ANEXO Ill — Modelo de Declaragao.

19.15. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do



presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

19.16. As Empresas participantes do presente certame estardo sujeitas, quando for o caso, a
aplicacdo da Lei 12.846/2013, que versa sobre a responsabilizacdo objetiva administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administrag¢dao publica, nacional ou estrangeira.

19.17. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 15 de agosto de 2018.

Klaus Vilar Wurmbauer
Pregoeiro
"Brasilia - PatrimOnio Cultural da Humanidade"

Avenida Jequitiba 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP 71929-540 - DF
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e instalagéo de
elevadores para as estacdes 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRO-DF.

FORMA E REGIME DE EXECUCAO

A CONTRATADA prestara os servigos, na forma de execugéao indireta, sob o

regime de empreitada por Preco Unitario.

PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao dos servicos sera de 27 (vinte e sete) meses contados a

partir do recebimento da OS.

LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

O objeto deste Termo de Referéncia sera realizado nas Estagbes 106 e 110
Sul da Linha 1 do ME | RO-DF.

| VALOR DE REFERENCIA

O Preco Global estimado pelo METRO-DF, para execugao dos servigos para o
certame é de R$ 776.658,74 (setecentos e setenta e seis mil e seiscentos e

cinguenta e oito reais e setenta e quatro centavos).
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estacoes

106 e 110 Sul
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

SIGLAS

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART - Anotagdes de Responsabilidade Técnica

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas

CAT - Certidoes de Acervo Técnico

CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CEl — Cadastro Especifico do INSS

CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
OS - Ordem de Servigo

RAT - Registros de Responsabilidade Técnica

SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo

Civil Caixa Econdmica Federal
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

1. OBJETO

Contratacédo de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de
elevadores para as estagées 106 Sul e 110 Sul da Linha 1 do METRO-DF.

2. FUNDAMENTO LEGAL

A Lei n.° 513, de 28 de julho de 1993 - que dispde sobre a criagdo da

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF - estabelece que

a finalidade do METRO-DF é planejar, projetar, construir, operar e manter os

sistemas de transporte publico coletivo sobre trilhos no Distrito Federal.

Atuando em suas competéncias, o METRO-DF fundamenta esta contratagao

conforme os seguintes dispositivos legais:

Lei Distrital n. 3.919, de 19 de dezembro de 2006. Altera a Lei n. 2.105
de 08 de outubro de 1998 que dispde sobre o Cédigo de Edificagbes do
Distrito Federal;

Lei Federal n. 8.666/1993: Institui normas para licitacdes e contratos da

Administragéo Publica e da outras providéncias;

Lei Distrital n. 4.566, de 04 de maio de 2011. Dispde sobre o Plano
Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal -
PDTU/DF;

NBR 9.050-2015 - Acessibilidade a edificagées, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

NBR 14.021-2005 - Transporte - Aceasibilidade no sistema de trem
urbano ou metropolitano;

Lel Federal n. 10.520/2002 — Pregao
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

3. LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVIGCOS

O objeto deste Termo de Referéncia sera realizado nas Estagdes 106 e 110
Sul da Linha 1 do METRO-DF.

4. OBJETIVO

Adequacao das Estacées 106 e 110 Sul para atendimento as normas e

legislagao de acessibilidades vigentes.

5. JUSTIFICATIVA

A contratagao decorre das previsdes legais para atendimento prioritario as
pessoas com deficiéncia fisica, idosos, gestantes e lactantes acompanhadas
de criangas de colo, assim como para a promog¢édo da acessibilidade, dispostas

nas Legislacdes vigentes.

6. REGIME DE EXECUGCAO

A CONTRATADA prestara os servigos, na forma de execugao indireta, sob o

regime de empreitada por Prec¢o Unitario.

7. DOCUMENTOS E NORMATIVOS DE REFERENCIA

Conforme documento anexo ET.3/AL.99/00.002.

8. ESCOPO

Conforme documento anexo ET.3/AL.99/00.002.
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

FA7ETROD

9. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE

Até o quinto dia util apés a data de emissdo da OS pela CONTRATANTE,
devera ser realizada a primeira reuniao técnica e de planejamento entre a
CONTRATADA e a GESTAO/FISCALIZACAO do METRO-DF, que tera os
seguintes objetivos:

e Apresentagdo do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e
Gestor(es)/Fiscais do Contrato do METRO-DF;

e Exposicao por parte da CONTRATADA explicitando como e quando ela
pretendera realizar, conduzir e controlar a execugcao do Contrato, ou

seja, apresentara o Planejamento para a consecug¢do do Contrato.
Esse Planejamento devera conter minimamente os seguintes itens:
e Equipe técnica envolvida;

» Organizagao e localizagao da estrutura de apoio para execug¢ao do
Contrato;

e Cronograma Fisico-Financeiro do Contrato.

O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado neste TR é de carater definitivo,
porem a CONTRATADA podera apresentar proposta de Cronograma Fisico-
Financeiro  que devera ser  submetido para analise pela
GESTAO/FISCALIZACAO do METRO-DF.

Caso o Cronograma Fisico-Financeiro submetido pela CONTRATADA seja

aprovado pela GESTAO/FISCALIZAGAO do METRO-DF na analise final, este
ee tornara dofinitivo.

10.PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 30 (trinta) meses, contados a partir da
data de assinatura.

O prazo de execugao dos servicos sera de 27 (vinte e sete) meses contados a
partir do recebimento da OS.
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e 106 e 110 Sul

Ressalta-se que a entrega dos elevadores e sobressalentes deve ocorrer no 6°

(sexto) més a partir do recebimento da Ordem de Servico.
11.O0RCAMENTO DE REFERENCIA

O Prego Global estimado pelo METRO-DF, para execugao dos servigos totaliza
R$ 776.658,74 (setecentos e setenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e
oito reais e setenta e quatro centavos), e detalhado conforme Planilha
Orgamentaria Referencial (Parte |) com data base Margo de 2018,

considerando os seguinte BDI e Encargos Sociais:
o BDI (Parte Il): 15,28%;

o Encargos Sociais Referenciais (Parte lll): 113,83% para horistas e

72,72% para mensalistas, conforme encargos sociais do SINAPI.

12.MEDICAO

As medi¢cbes serdo apuradas por unidade executada de cada item, de acordo
com a Planilha Orgcamentaria apresentada pela empresa CONTRATADA em
sua proposta comercial, emitida com base no Orcamento Referencial (Parte |) e
com o Cronograma Fisico-Financeiro (Parte V), bem como os Critérios de
Medicao (Parte V).

O Cronograma Fisico-Financeiro podera passar por ajustes na fase de
execugdo do CONTRATO, desde que aprovado pela GESTAO/FISCALIZACAO
do METRO-DF.

As medicoes deverao ser solicitadas pela CONTRATADA, mediante carta
conforme Modelo Solicitagdo de Medigao (Parte XlII).

A CONTRATADA devera apresentar para analise da GESTAO/FISCALIZACAO
do METRO-DF a Planilha de Medicao, conforme modelo (Parte IX), juntamente
oom oc Bolcting dc Medigdo de Campo (Partc XV), ¢ sua3a rcapcctivas
Memodrias de Calculo (Parte XIV).

A nao aprovagao total ou parcial das medi¢cdes e/ou dos documentos de

cobranga, bem como os prazos para sua reapresentacdo e reexame, em
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estacoes
106 e 110 Sul

hipétese alguma caracterizara motivo para suspensdo da execucdao dos

servigos contratados.

13.0B

RIGACOES DA CONTRATADA

Cabera a CONTRATADA - além dos cumprimentos das prescrigdes do edital

deste certame, das clausulas do respectivo Contrato firmado com o METRO-

DF e dos dispositivos legais e normativos aplicaveis a execugao dos servicos

Contra

tados — as seguintes obrigagdes:

Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, junto ao
CREA ou CAU, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs ou
os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs referentes ao objeto
do Contrato, nos termos das Leis n.° 6.496/77 e n° 12.378/10 bem como

matricula CEl (se for o caso);

Comunicar a GESTAO/FISCALIZACAO DO METRO DF - por escrito e
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas - qualquer fato anormal ou

extraordinario, que afete o andamento original dos servigos contratados;

Fornecer em até 15 (quinze) dias antes da execucado do servico, lista
com nome e numero do documento de identidade de seus empregados
alocados para prestacao dos servigos, juntamente com copia do RG e
CPF. A lista devera ser periodicamente atualizada, devendo os
empregados estarem devidamente identificados por meio de crachas,

com fotogratia individual recente, durante a execucao dos servigos;

Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a
CONTRATANTL, no interesse da execugaou dous seivigos, julyue
negligente ou incapaz tecnicamente, que tenha demonetrado conduta
nociva e/ou mantiver atitude hostil para com os representantes ou
prepostos da CONIRAITANIE sem que se justifique, nesta situacao,

atraso no cumprimento dos prazos;
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Termo de Referéncia para contratacao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

Sera de responsabilidade da CONTRATADA, toda estrutura de apoio e
segurangca para a perfeita realizagdo dos servicos objeto desta

contratacao;

Programar-se com relagao aos servigos objeto desta contratacao que
interferirem nos trechos operacionais, pois deverao ser submetidos a
Programacao Semanal de Acesso (PSA) junto ao Departamento de
Implantagao. A CONTRATADA devera considerar a possibilidade de
acessos serem negados em razdo de prioridades operacionais.
Portanto, recomenda-se que a alocagdo das equipes para cada
atividade que se encaixe nessa situacdo deva acontecer apos a
confirmagao do acesso. Excepcionalmente, nas situacbées em que o
acesso for concedido a CONTRATADA e posteriormente negado por
guestdes operacionais e, se essa situagao implicar em atrasos no
cronograma, o METRO-DF poder4d abonar os dias de atraso
correspondentes. O METRO-DF nao se responsabilizara por quaisquer
custos que possam decorrer de acessos negados ou que venham a ser
cancelados;

Iniciar a execugao do objeto deste Termo de Referéncia no primeiro dia

util subsequente ao recebimento da OS;

Garantir, durante toda a vigéncia do Contrato, a participacao de, no
minimo, um Responsavel Técnico pelos servicos nas reunides técnicas
entre 0 METRO-DF e a CONTRATADA;

Responder, independentemente da FISCALIZACAQ e do
acompanhamento da CONTRATANTE, por quaisquer danns pessnais
e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, ao METRO-DF ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalagdo dos bens
estabelecldos neste Termo de Referéncla;

Conforme determina o artigo 111 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de

junho de 1993 (Lei de Licitagdes e Contratos), e suplementado nos
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Termo de Referéncia para contratagio de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul

artigos 20 a 33 da Lei Federal n” 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei
de Direitos Autorais) e Lei Federal n® 9.279, de 14 de maio de 1996
(Regula direitos e obrigagdes relativos a propriedade industrial), a
CONTRATADA devera apresentar para todos os projetos técnicos,
desenhos industriais e topografia de circuitos componentes de que trata
este Termo de Referéncia, no que couber, um Termo de Cessdo de
Direitos Autorais e/ou Patrimoniais. Tal exigéncia tem a finalidade
especifica de edicao, adaptagéo e utilizagao, direta ou indireta, da obra
técnico-cientifica em questao, sendo vedada a exclusividade dos direitos

cedidos para 0 METRO-DF em relagéo a outros cessionarios.

14.0BRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Cabera a CONTRATANTE:

Emitira OS a CONTRATADA para a execucao dos Servicos referentes a

este Termo de Referéncia;

Designar Gestor e equipe técnica para fiscalizacdo da execucdo do
Contrato;

Analisar a documentagao apresentada pela CONTRATADA, bem como
prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados, formalmente,

em ate 7 (sete) dias uteis;

Documentar as ocorréncias, em registro proprio, firmado juntamente
com o preposto da CONTRATADA;

Oficializar todos os atos relativos a execugao do Contrato, em especial

guanto a aplicacao de penalidades, alteractes e repactuacoes:;
Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado
para a execucdo dos servicos, em caso de conduta impropria,

negligencia ou incapacidade tecnica, ao seu exclusivo criterio,
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Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estagoes
106 e 110 Sul
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e Acuimpailial a execugav, supelvisionaindo e fiscdlizando os servigos
realizados pela CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra

0 que estabelece o Contrato e os demais documentos dele integrantes;

e Dirimir as davidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a

execucao dos servigos, desde que associadas ao objeto do Contrato;

e Exigr da CONTRATADA a corregdo dos servicos que forem
considerados inadequados pela GESTAO/FISCALIZACAO do METRO-
DF;

e Analisar a Medicao dos servicos executados apresentada pela
CONTRATADA, caso a mesma seja aceita pela
GESTAO/FISCALIZACAO do METRO-DF, aprovar o Boletim de
Medicao se cabivel e emitir a Autorizagdo de Faturamento (AF) que
possibilitara a CONTRATADA apresentar as faturas correspondentes

para fins de pagamento;

* Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigoes

de servigos executados, encaminhando-as para pagamento; e

e Aplicar san¢des administrativas cabiveis quando do descumprimento de

qualquer clausula contratual.
15.SUBCONTRATACAO

A CONTRATADA nao podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar

0s servicos relacionados ao escopo desta contratacao.
16.0RIENTACOES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE

A proposta da LICITANTE devera ser entregue impressa e em CD, com
extensdo * XLS, *.DOC, ou compativel. A planilha orgamentaria, em meio
digital, devera ser desbloqueada para edicdo e os valores de Preco Unitario e
Preco Total dos respectivos itens deverdo ser truncado ou arredondado para

duas casas decimais e deve conter:
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16.1.PRECOS UNITARIOS E GLOBAL

Os pregos unitarios da CONTRATADA corresponderdo aos seus custos

unitarios acrescidos do respectivo BDI.

O pregco global corresponde a associagdo destes precos unitarios com as
quantidades de servigos indicadas na Planilha Orcamentaria da Parte | deste

Termo de Referéncia.

Os precgos unitarios da CONTRATADA e, por conseguinte seu preco global,
deverao corresponder a servicos prontos, considerando inclusas todas e

quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes.

O preco global maximo e os pregos unitarios maximos admitidos para a
execucgao do objeto desta licitagcao sao os definidos na Planilha Orcamentaria
de Referéncia, elaborada pelo Metré-DF, portanto, constituem valores de
REFERENCIA MAXIMA para a elaboracdo da proposta da LICITANTE.

A Licitante devera apresentar Orcamento Detalhado de todos os servigos a seu
cargo para realizagcao do escopo a ser contratado, consignando quantitativos,
precos unitarios e totais. PARA TANTO, DEVERA SER UTILIZADA A
PLANILHA ORGCAMENTARIA, CONFORME PARTE | COMO MODELO DE
REFERENCIA.

e Composicées do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o
custo global do orgamento detalhado para realizagdo dos servicos,
evidenciando taxa de rateio da administragdo central, taxa de risco,
seguro e garantia do empreendimento, percentuais de tributos incidentes
sobre o preco do servigo, excluidos aqueles de natureza direta e
personalistica que oneram o contratado e taxa de lucro. Devera ser
entregue uma composicao para o BDI de servigos. Para tanto devera ser
utilizado o Modclo de Composicéo do BDI Referencial (Parte VII) deste

documento;

e Composicao dos Encargos Sociais — detalhamento dos custos
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ser utilizado o Modelo Composigéo de Encargos Sociais (Parle VI) desle

documento;

e Para o cumprimento das determinagdes dos Artigos 13 e 14 da Lei n°
5.194 de 24/12/1966 e, do Artigo 1°, Inciso IV da Resolugao CONFEA
n.° 282 de 24/08/1983, todas as pecas técnicas do orcamento deveréao,
obrigatoriamente, ser apresentada(s) a(s) assinatura(s) do(s)
profissional(ais) de autoria, acompanhada(s) das suas identificacdes de

titulo e niumero de registro profissional.

A LICITANTE podera apresentar a taxa de BDI que melhor |lhe convier,
respeitando as leis vigentes, desde que o preco proposto para cada item da
planilha e, por consequéncia, o prego global nao estejam superiores aos pregos

de referéncia.

Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, o prego desses servigos sera calculado considerando o custo de
referéncia do METRO-DF e a taxa de BDI de referéncia especificada no
or¢gamento-base da licitagéo, aplicando-se os mesmos descontos da proposta
comercial em relagao ao or¢camento de referéncia. Tal dispositivo visa garantir
o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencao do percentual de
desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI,
da Constituicao Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013.

A proposta ofertada pela |ICITANTE devera seguir as quanfidades do
orcamento-base da licitacao, cabendo, no caso da suposicao de erros de
guantitativos nesse orgamento, proceder-se como assevera o art, 41, § 2° da
Lei 8.666/93.

Caso a proposta de preco global classificada em primeiro lugar (mais
vantajosa) contenha preco(s) unitario(s) superior(es) ao(s) da Planilha
Orcamentaria de Referéncia, ou ainda, caso seja apresentado detalhamento da
taxa BDI e/ou da composigao de encargos sociais sobre os pregcos da mao-de-

obra, contendo aliquotas de tributos e/ou contribuicbes sociais em
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desconformidade com a legislagdo vigente ou com regime de tributagdo da
licitante, a Comissao de Licitagdo, em diligéncia, devera conceder a
LICITANTE prazo improrrogavel de 2 (dois) dias Uteis contados do recebimento
da comunicacao, para a LICITANTE ajustar o(s) referido(s) preco(s) unitario(s)
de sua proposta, com o respectivo ajuste no prego total, ndo sendo permitido

alterar quaisquer outros pregos unitarios da sua proposta.

16.2.VISTORIA TECNICA

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o LICITANTE
podera realizar vistoria nas instalacées dos locais de execugado dos servigos,
acompanhado por empregado designado para esse fim, devendo o

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-7251.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias Uteis anteriores a data prevista para a abertura
da sess&o publica. Quando da realizacao desta Vistoria Técnica, o METRO-DF
emitira Atestado de Visita Técnica Prévia (Parte VIII) que podera acompanhar a

documentacao de habilitagcdo da empresa LICITANTE.

Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal, devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil.

Nao poderao ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais
LICITANTES.

Independentemente da realizagdo ou nado de vistoria, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros no dimensionamento de
cua propocta, ndo podendo alegar, cm ncnhum momento, desconhecoimento
das condigoes e grau de dificuldades existentes para eximir-se das obrigagoes
assumidas,

As possiveis inconsisténcias, falhas ou incorregées das especificagbes deverao

ser alegadas no momento oportuno, nao podendo constituir pretexto para a
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futura

precos

CONTRATADA cobrar servicos extras e/ou alterar a composigdo de

16.3.QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL DA LICITANTE

As empresas LICITANTES deverdo comprovar Qualificagdo Técnica

Operacional, apresentando:

Registro/certiddo de inscricao da empresa, na entidade profissional
competente, de acordo com a Lei Federal n°® 5.194 de 24/12/1966 e Lei
n® 12.378 de 31/12/2010;

Declaragdo de que, na data de contratagdo, havera em seu quadro de
pessoal, profissional(is) de nivel superior detentor(es) de acervo técnico
por execugao de servicos de caracteristicas semelhantes as do objeto
deste Termo de Referéncia , conforme Modelo de Declaragcdo de

Disponibilidade de Pessoal (Parte XI); e

Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
comprovando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos com
caracteristicas pertinentes e compativeis com o objeto deste Termo de
Referéncia , preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do
Modelo de Tabela Resumo de Atestados Tecnicos (Parte Xll). Entende-
se como servigos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o

presente objeto:

o Fornecimento e instalacao de elevadores de uso comercial ou

institucional.

A comprovacao da Qualificagdo Técnica Operacional da Licitante devera

ser feita @em um ou mais atestados.

Nos atestados apresentados recomenda-se identiticar a atividade de
execugao exigida na comprovagao de capacitagdo (ex: com caneta
marca-texto).
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Nu casu de dleslados emitidos em nome de consérclo, a atlvidade
pertinente ao objeto desta licitacdo devera estar claramente identificada
informando qual é a parte do atestado e respectiva atividade, de
responsabilidade da PROPONENTE, devendo constar no atestado o
percentual de participacao na obra executada ou outro documento habil

para tal comprovacao.

16.4.QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE

As LICITANTES deverao comprovar a Qualificagdo Técnica Profissional da sua

equipe, apresentando:

Registro/certidao de inscrigdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) de nivel
superior, na entidade profissional competente, de acordo com a Lei
Federal n® 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010;

Relacao do(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos
objeto deste Termo de Referéncia . Esse item nao sera objeto de analise

para fins de habilitagao;

Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) Certidées de Acervo técnico — CATs, comprovando
que o(s) Responsavel (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer
tempo, servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis com o
objeto deste |ermo de Reterencia , preterencialmente acompanhadac
de Tabela Resumo nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de
Atestados Teécnicos (Parte Xll). Entende-se como servigos com

caracteristicas pertinentes e compativeis com o presente objeto:

o Fornecimento e instalacao de elevadores de uso comercial ou

institucional.

A comprovagao da Qualificagdo Técnica Operacional do profissional

devera ser feita em um ou mais atestados.
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Nos atestados apresentados recomenda-se idenlilical as alividades de
execucgao exigidas nas comprovacoes de capacitagdo (ex: com caneta

marca-texto).

O(s) RT(s) indicado(s) devera(ao) acompanhar a execugao do objeto, sendo a
substituicao do(s) mesmo(s) admitida durante a execucdo do Contrato, por
motivo relevante, mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da
respectiva justificativa, a identificacdo e a capacitacdo técnica do(s)
candidato(s) substituto(s), para a aceitacao desse procedimento pelo METRO-
DF. Para tal, o(s) substituto(s) devera(ao), obrigatoriamente, deter, no minimo,
as mesmas qualificacdes do(s) candidato(s) original(is) e estas, também,

deverao ser comprovadas pelas documentagbes aqui exigidas;

O vinculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE devera ser comprovado,
quando da convocacao para assinatura do Contrato, por meio da apresentagao

de um dos documentos abaixo descriminados:

a) Quando Sdécio - Contrato Social, devidamente registrado no 6rgao

competente;

b) Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou
limitada) ou; Ata de Elei¢ao, devidamente publicada na imprensa

(quando sociedade andnima);

c) Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTP8 wvu Fichia de Reyistiv du Empreygado — RE, devidamente
reqgistrada no Ministério do Trabalho;

d) Certidao do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde

conste o registro do profissional como RT e;

e) Contrato de Preslagao de Seivicus de acuidu cotn a leyislagao

civil.
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17.CRITERIO DC JULGAMLCNTO C ACCITABILIDADLC DA PROPOSTA
COMERCIAL

O critério de julgamento sera pelo menor precgo global.

Os critérios de avaliagado das propostas serdo regidos conforme detalhado no
subitem 16.1.

18.PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O Processo de Recebimento dos servigos devera ser precedido de solicitagao
da empresa CONTRATADA para avaliacdo dos servicos executados e
conferéncia do cumprimento de todas as clausulas contratuais. A existéncia de
qualguer pendéncia determinara a emissao de Certificado de Recebimento
Provisério e o estabelecimento de prazo para sua eliminagdo e posterior
emissao de Certificado de Recebimento Definitivo para encerramento do

Contrato e devolugao da garantia contratual, quando for o caso.
18.1.RECEBIMENTO PROVISORIO

Recebida a comunicagdo da empresa CONTRATADA informando que os
servicos encontram-se em condicoes de avaliagao final, sera realizada a
vistoria conjunta, caso haja pendéncias, sera emitido Certificado de
Recebimento Provisério — CRP, pela GESTAO/FISCALIZACAO ou por equipe
designada pelo METRO-DF, em 2 (duas) vias, que deverdo ser assinadas por
representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE, contendo o prazo

para a retirada das pendéncias.
18.2.RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Certificadn de Recehimentn Definitiva - CRN dos servigns contratadns sera
emitido, pela GESTAO/FISCALIZACAO ou por equipe designada pelo METRO-
DI, em até 12 (doze) meses apds o Recebimento Mrovisdrio de cada unidade

de elevador, desde que tenham sido satisfeitas as seguintes condi¢coes:
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¢ Alendidas todas as solicitacbes da flscallzagdo, referentes as
pendéncias apontadas no CRP ou que venham a ser verificados em

qualgquer elemento dos servigos executados;

e Todas as instalagdes provisérias deverao ser desmontadas e retiradas

do local ao término dos servigos;

e Recuperacao de toda area publica afetada pela instalagdo da estrutura

de apoio;

e Entrega do comprovante de encerramento da matricula CEl (se

aplicavel).

O prazo de até 12 (doze) meses se da em funcdo da necessidade da
verificagao da performance dos equipamentos instalados, de acordo indices
apontados na Especificacdo Técnica de Licitacao. Além disso, o prazo de 12
(doze) meses considera a assisténcia técnica de garantia, cuja obrigagado da
Contratada sera de efetuar as manutengbes preventivas e corretivas dos
equipamentos, conforme excepcionalidade prevista no art. 73, § 3° da Lei
8.666/1993.

Caso persistam as pendéncias, apoés o prazo legal, a
GESTAO/FISCALIZACAO do METRO-DF podera utilizar-se das garantias

contratuais, sem prejuizo das medidas administrativas previstas em Contrato.

O Certificado de Recebimento Definitivo sera emitido em 2 (duas) vias, que
deverdao ser assinadas por representantes da CONTRATADA e do
CONIRAIANIE. Apos a emissao do CRD o saldo das garantias contratuais
sera devolvido a CONTRATADA.

A\ Contratada sc obrigan a garantir o3 gscrvigoa ¢ materiaia cmpregadoas,
conforme determinagcao no Codigo Civil Brasileiro, contados da emissao, pela
CONTRATANTE, do respectivo Certificado de Recebimento Provisério dos
mesmos, responsabilizando-se, a Contratada, em refazer todos os bens que

apresentarem defeitos ou falhas, integral ou parcialmente, bem como trocar as
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pecas que se fizerem necessarias, no prazo maximo de 07 (sete) dias Uteis, da

deteccgéo da inconformidade.
19.CONDICOES GERAIS

O pagamento dos servigos executados e medidos sera efetuado em até 15
(quinze) dias, contados a partir da data de apresentacao da Nota Fiscal, desde
que o documento de cobranga esteja em condicbes de liquidagao e
pagamento.

O indice de reajuste de precos aplicavel na forma da lei sera o indice Nacional
de Prego ao Consumidor Amplo — IPCA, com data-base na data de

apresentacao da proposta pelos licitantes.

N&o sera permitido consércio de empresas.

Em cumprimento ao disposto no artigo 2° da Lei Distrital n® 4770, de 22 de
fevereiro de 2012, a CONTRATADA devera preencher o Modelo de Declaracao
de Sustentabilidade Ambiental (Parte X).

Deverao ser observadas as restricdes constantes do artigo 9° da Lei 8.666/93.

Todos os materiais e/ou equipamentos a serem empregados para a execugao
dos servicos do presente escopo deverdo corresponder a materiais e/ou
equipamentos novos e de qualidade superior, que atendam as prescrigées das
rocpoctivac normae téonicac da ABNT ¢ domaic roquisitoc indicadoc pcelo

METRO-DF, devendo ser submetidos previamente a aprovacao da
FISCALIZAGAO.

Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de inicio e

inclii-se o dia do vencimentn

Quando nao indicagao em contrario, todos os prazos previstos neste

documento sdo considerados como dias corridos.

No caso de atividades que interfiram com a operacdo do METRO-DF, essas

deverao ser realizadas conforme tabela abaixo:
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HURAKIU DE | EABALHU

Segunda 0:00 as 4:30

Terga a Sabado 1:00 as 4:30

Domingo 1:00 as 5:30 e 21:00 as 23:59

20.PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERENCIA

e Parte | - Planilha Orgamentaria Referencial

e Parte Il - Composigcéao do BDI Referencial

e Parte lll - Composicao de Encargos Sociais Referenciais

o Parte IV — Criterios de Medicao

e Parte V — Cronograma Fisico-Financeiro

e Parte VI — Modelo da Composigao de Encargos Sociais

e Parte VIl - Modelo da Composic¢ao de BDI

e Parte VIl — Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia

e Parte IX — Modelo de Planilha de Medicao

e Parte X — Modelo de Declaragao de Sustentabilidade Ambiental

¢ Parte Xl - Modelo de Declaracgao de Disponibilidade de Pessoal

¢ Parte Xll - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos

e Parte XIll - Modelo Solicitagao de Medicao

¢ Parte XIV - Modelo de Meméria de Calculo de Medicéao

¢  Puaile XV - Mudelu de Bulelinn de Medigau de Carnipu

- 21.DADOS DA ARLCA SOLICITANTC C APROVAGAO

Area Solicitante: Diretoria Técnica - DTE

Enderego: Av. Jequitiba, n°155, Aguas Claras, Brasilia — DF, CEP: 71929-540

Telefone: (61) 3353 -7251, Fax: (61) 3352-5400

(1
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Aulonio do Tormo o Reforfinia

L K ks

Gv vanni Quirino de Freitas
Mat. 1.801-5

55 o

dngo Han
Mat. 2.875-4

em periodo de férias

Carlos Roberto de L. Gongalves

Mat.: 2.704-9

Comité Técnico 1.G. 003/201G -~ DTC

Brasilia, 24 de Julho de 2018.

,Lequ Ninvaalan st Ve,
Rosana Mendes Moreno
Mat. 984-1

Clovis Pereira de Britto
Mat. 2.532-1

/]

Alexandre/He |qpe Silva
at.: 3 3-4
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Termo de Referéncia para contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacao de elevadores para METRCI:Q OR.3/AL.99/00.002
as Estacoes 106 e 110 Sul
DATA BASE: MARGO-2018
PARTE | - ORCAMENTO REFERENCIAL
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE |CUSTO UNITARIO| PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
~ Fomecimento & instalagéo de levadores ara as EstagGes 106 & 110 Sul BBt i, i
Fornecimento e instalagd@o de elevadores, incluindo realizagéo de treinamento conforme Especificagao
1.1 Técrica ET.3/AL.99/00. 002 UNIDADE 10,00 R$  67.37151 | R$ 77.665,87 | R$ 776.658,74
N A

I ;.:‘Ilva Almeida
ngenheira f CREA 16646/D-DF

iovanni Quirino de Freitas
Erigenheiro - CREA 11619/D-GO

1/1



Termo de Referéncia para contratagcdo de empresa especializada para o
fornecimento e instalagio de elevadores para as Estages 106 e 110 Sul

Parte Il - Composicao do BDI Diferenciado

BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI DIFERENCIADO

GRUPO A
1. Administracao Central 3,45
Total A 3,45
GRUPO B
2. Risco 0,85
3. Seguro + Garantia 0,48
3. Lucro Bruto 5,11
3. Despesas Financeiras 0,85
Total B 7.29
GRUPO C
6. ISS 0,00
7. PIS (Lucro Presumido) 0,65
8. COFINS (Lucro Presumido) 3,00
Total C 3,65
BDI 15,28
(1+(AC+S+R+G))1+DF)1+L)
BDI = .
1-T7)
Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administragao Central;
S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos:

G = taxa representativa de Garantias;

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

L = taxa representativa do Lucro Bruto;

T = taxa representativa da incidéncia de Tributos,

Pagina 1 de 1



Termo de Referéncia para contratagio de empresa especializada para o fornecimento e
instalagdo de elevadores para as Estacoes 106 e 110 Sul

Parte lll - Composicao de Encargos Sociais Referenciais

PLANILHA DE COMPOSIGAO DO PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAGAO

DESCRICAD
e R | mupo_& : R - R
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0.20 0,20
A5 SEBRAE 0.60 0,60
A6 Salario-Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3.00 3,00
AB FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encagos Sociais Basicos 37,80 37,80
§*T" - g mon T iy ' -

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,77 0,00
B2 Feriados 341 0,00
B3 Auxilio Enfermidade 0,90 0,70
B4 13* Salario 10,72 8,33
BS Licenga Paternidade 0,06 0,05
B6 Ausencias Abonadas 0,71 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,42 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Fénas Gozadas B.12 6,31
B10 Salario Maternidade 0.03 0,02
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 43,25 16,05

L e h e e

c1 Aviso Pravio Indenizado 5,19 4,04

cz2 Aviso Prévio Trabalhada 012 0,10

Cc3 Feérias Indenizadas 524 4,08

c4 Depésito Rescisao Sem Justa Causa 4.98 3,88

Cc5 Indenizagao Adicional 0.44 0,34

c Total de Encargos Sociais que nao recebem incidéncias de A 15,97 12,44

G m%}%,@%@_&i' G F &;&&&:&%&gg%& ‘mw&g% ggggﬁggg e
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,35 6,07
D2 Reincidéncia de Grupo A SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e 0,46 0,36
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso P revio Indenizado

D Total de reincidéncias de um grupo sobre outro | 16,81 6,43

TOTAL(A+B+C+D) 113,83 72,72

e
REFERENCIA: SINAPT - 08/2017
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l L Termo de Referéncia para contratagdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacao de elevadores para as Estacoes 106 e 110 Sul
SFETRODF
Parte |V - Criterio de Medicao
ITEM DESCRICAD UNIDADE % CRITERIO DE MEDICAQ
10 I EGA 3@&@:&%%&%&‘3 T i ameel BRI T g o Hwaw.&%g g G
1.1 Entrega dos elevadores UNIDADE 36,00% O valor sera pago na antraga das unidades; conforme o item 1.1 da Planiiha Orgamentéria e Cronograma fisico
- e LIBERACAO " i . B .
. O valor sera pago apds a liberagao para a operacio, condicionada & aprovacio dos testes de comissionamenta, das
&1 Manbagem: comiasinamento = lberaga:dos slevarores das phatatormas da estagho: 108-5ul UNIBALE Ti00%% unidades instaladas nas plataformas da Estagao 106 Sul, conforme o.iftem 1.1 da Planilha Orgamentira
" i " . 0 valor serd pago apds a liberagao para a operagao, condicionada 4 aprovagho des lestes de comissionamento, da
nam i r < et ; . ] 2 :
a8 Montsigem, comisaid ant & baragan do siavador do sika W, da estacle 105 Syl UNIBADE 3,50%: unidade instalada no acesso ao Eixo W da Estagio 106 Sul, conforme aitem 1.1 da Planiha Orgamentdria
A e 5 3 = O valor sera pago apos a liberagio para a operagio, condicionada & aprovacao dos testes de comissionamento, das
i i e - > <
: Montageor, comissianamento e iiberagan doe-slevadorss:do eiko L darestagao 106,501 UNIDADE L umidades instaladas no acesso ao Ewo L da Estagao 106 Sul, conforme o tem 1.1 da Planilha Grgamentaria
* o 2 O valor seré pago apos a liberagao para a operagio, condicionada & aprovagio dos tesles de comissionamento, das
2 T s da | E % z A Z
A4 Montagem. comissionamento a liberagao dos alevadores das plalaformas da estagao 110 Sul UNIDADE 7,00% unidades instaladas nas platatormas da Estagao 110 Sul, conforme o tem 1.1 da planilha orgamentaria
= 3 i 1 O valor serd pago apos & libaragao para a operagao, condicionada a aprovagao dos testes de comissiona nanto, da
2 " ; : :
g fMontagem, comissionamento & liberagao do elevador do elxo W da estaggo 110 Sul UNIDADE 3,50% unidade instalada no acessn ao Eixo W da Estagao 110 Sul, conforme o item 1.1 da Planiiha Orgamer “4ria
L . E = O valor serd pago apos a liberagio para a operagio, condicionada & aprovagho dos lestes de comissionamento, das
28 Mantager; comissionaments eiibecag o dos-elvadores toceixo'l daestagho.110.5u UNIDADE 7,005 unidades instaladas no acesso ao Eixo L da Estagée 110 Sul, conforme o item 1.1 da Planilha Orgamentaria
20 VIGOS GoM L . . _ &
31 [TREINAMENTO L G - 5
= X O valor serd pago apds a realizacio de lrainamento para, no minimo, 08 (seis) reprasantantes do Metrd-DF . conforme o
311 Realizagéa da treinamenta UNIDADE 2,00% ftem 1.1 da Planilha Qrgamentaria
32 ASSISTENCIA TECNICA : . baiw . o b . .
O valor seré pago mensalmente, por atividades de manutengao preventiva, as unid instaladas nas
3.2 Assistdncia técnica em garantia dos elevadores das plataformas e do eixa W da estagao 106 Sul MES 3.60% platalormas e no acesso ao Elxo W da Estagao 106 Sul Iniciada apds o item 2.2, conforme o item 1,1 da Planilha
Orgamentéria
. ) ) O valor sera pago mensalmants, por atvidades de manutengio preventiva, referente &s unidades instaladas no acesso
A eaicls 5 ans
Sae f I# t8crics em usrantiados elevadores do elxa L ida estacdo 105.5ul MES 240% ao Eixo L da Estagio 108 Sul. Iniclada apds o itern 2.3, conforma o tem 1.1 da Planilha Orgamentaria
0 valor serd pago mensalmante, por atividades de manutengao preventiva, referenie as unidades instaladas nas
323 A “ia técnica em garantia dos elevadores das plataformas e do eixo W da estagio 110 Sul MES 3,80% plataformas e no acesso ao Eixo W da Estagio 110 Sul. Iniciada apds o ftem 2.5, conforma o ftem 1.1 da Plamiha
Orgamentdria
& ’ : - O valor serd pago mensalmente, por atividades de manutengio preventiva, referente ds unidades instaladas no acesso
i e . = s 5
324 Sl Esmcs eny gRrantie dog sl asores U SiC L s estalia 11050 MES o a0 Eixo L da Estagao 106 Sul. Iniciada apds o dam 2,6, conforme o item 1.1 da Planitha Orgamantaria
5 33 |RECEBIMENTO DEFINITIVO e i . b
{0 valor sera pago apos o fim do penodo de garsntia, desde que atendidos os critérios do indice ge confiabilidade, ThL,
33 [Hecentmento em definitivo dos elevadaores das plataformas e do elxo W da astagdo 106 Sul UNIDADE 4,50% retirada de pendéncias e aprovagio do cadastro de conforme construido, das unidades instaiadas nas plataformas e no
acesso ao Eixo W da Eslagéo 106 Sul, conforme o itam 1.1 da Planilha Orgamentaria
O valar seré pago apos o fim do perfodo de garanfia, desde que atendidos os critérios do indice de confiabilidade, TML,
332 Recebimento em definitive dos aigvadores do eixo L da estagdo 106 Sul UNIDADE 3,00% retirada de pendéncias e aprovagao do cadastro de conforme construldo, das unidades instaladas no atesso g0 Eixo L
da Estagao 106 Sul, conforme o item 1.1 da Planilha Orgamentaria
1/2




Termo de Referéncia para contratagio de empresa especializada para o fornecimento e instalacdo de elevadores para as Estagoes 106 e 110 Sul

Parte |V - Critério de Medicao

ITEM DESCRICAQ UNIDADE % CRITERIO DE MEDICAO

O valor sera pago apos o fim do periodo de garantia, desde que atendidos os critérios do indice de confiabill TML,
333 Recebimento em definifivo dos elevadores das plataformas e do eixo W da estago 110 Sul UNIDADE 4,50% ratirada de pendéncias e aprovacio do cadastro de conforme construido, das unidades instaladas nas plataformas e no

acesso ao Eixo W da Estagio 110 Sul, conforme o item 1.1 da Planilha Orgamentdria

O valor sera pago apos o fim do periodo de garantia, desde que atendidos os critérios do indice de confiabilidade, TRL,

3.34 Recebimento em definitvo dos elevadores do eixo L da estagio 110 Sul UNIDADE 3,005 retirada de pendé8noias e aprovacao do cadastro de conforme construidn, das unidades instaladas no acesso ao Eixo L
da Estagio 110 Sul, conforme o item 1.1 da Planfiha Orgamentaria

2/2
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Termo de Referéncia para contratagiio de empresa especializada para o fornecimento e instalagdo de elevadores para as Estagdes 106 e 110 Sul

ATIVIDADES

TOTAL GERAL (RS)

PARTE V- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

* FIEICO MENSAL
%. FEED AC UL LADD

MESES DE EXECUGAD

ik

Qi

i3

a0 dos

"_: ris 4o eiko L da estigio CIG 4

[

T ey [

EECY

Gives

34

[Montagem, comissionamento e [becagio.
elevaidores das plataformas da ;

AN,

3w [ B3N LY LELLY 1
= (XD LEEY 82 | st u-g!_n
i g 1 5F (=] i LELLY N
parantis dos olevid T
W LAx gk TN it 1309
s Wi estacd e 1t (eI (e i i o
‘garantn dos elevadores do : . T
e L5 L5330 1533
i RIS LA LEiL) Al¥ 2
oA (. oM ) xw ) B
s
i i o S A i e PE T
| Recetiments em deliniupdas elevadooes das i e —
platdlormas e do elxe W da estasio 110 56 e = T T Toi Hie
[ Recebimento em definitis dos ol s o Il =
wiva L da estagho 110 Sul Fre ey T [Fy T Vi
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Termo de Referéncia para contratagao de empresa
. especializada para o fornecimento e instalagao de
JFETRODF elevadores para as Estacoes 106 e 110 Sul

Nome da Licitante:
Local dos servigos:
Licitacao (Tipo) n.t

Finalidade dos servigos:

Parte VI - Modelo da Composicédo de Encargos Sociais

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

,de [/ /20

Datada Proposta: __ /  /

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAQ-DE-OBRA

Céd. |Descricao Horista | Mensalista
% %
GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario-Educagdo
A7  Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A3 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio - Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
Céd | Descrigao Horista | Mensalista
% %
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A
GRUPO C
C1  Aviso Prévio Indenizado

Pagina 1 de 2
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/FAETRODF

Termo de Referéncia para contratacao de empresa
especializada para o fornecimento e instalacao de
elevadores para as Estacoes 106 e 110 Sul

C2 Auviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagédo Adicional

C |Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias
globais de A

GRUPO D

D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D__ | Total de Reincidéncias de um grupo sobre o _outro

TOTAL(A+B+C+D)

Pagina 2 de 2 _‘T "\%
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SP7ETRODF

Termo de Referéncia para contratacao de empresa
especializada para o fornecimento e instalacao de
elevadores para as Estacoes 106 e 110 Sul

Parte VII- Modelo da Composicao de BDI
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Nome da Licitante:

Local dos servigos:

Licitacao (Tipo) n.2

__/ /2016 Data da Proposta:

Finalidade dos servigos:

/

BDI =

(1+ (AC +S+R+G))1+ DF )(1+L)_1

(1-7)

Grupo A

ADMINISTRAGAO CENTRAL (AC)

Total A

Grupo B

SEGUROS (S) + GARANTIAS (G)

RISCOS ( R)

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

LUCRO (L)

Total B

Grupo C - TRIBUTOS (T)

ISS

PIS

COFINS

CPRB (Contribuigac Previdenciaria Sobre Receita Bruta)

Total C

' BDI (Servigos de Engenharia)

G
- e

G
o
-

o
= - o
L o

i
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Termo de Referéncia para contratacao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalacao de elevadores para as Estacoes
106 e 110 Sul

Parte VIl - Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRO-DF )

Vimos por meio deste, atestar a Visita Teécnica Prévia do Sr

(a) portador da Identidade
ne , representante com conhecimento técnico da empresa
CGC/CNPJ: , para conhecimento do objeto
referente

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais
condicoes de execucao, bem como coletou informagoes de todos os dados e
elementos necessarios a perfeita elaboracao da proposta comercial.

Brasilia, de de 20xx

Pela LICITANTE Pelo Metr6-DF

2



Parte IX - Modelo de Planilha de Medigao

Planilha de Medicao N°

CONTRATO n®

/Ano-METRO-DF

DATA DO CONTRATO:

ORDEM DE SERVICO :

para as Estagoes 106 e 110 Sul

Termo de Referéncia para contratacdo de empresa especializada para o fornecimento e instalacao de elevadores

(Logo da Licitante) | |[PRAZO EXECUCAD: ,’ETRO DF
PERIODO:
y, ‘Z‘:: : &»: e g wm FINANCEIRO % e
ITEM ' 'DESCRICAODOS SERVIGOS ... . ADO | ACURS sao0 | vaor | Preco  |acumulspo|execurapo [Acumuiapo| | salbo
: ) 8 o y I
= e alidle e riono| ToraL  |conTratancl UnmARio | ToTaL ANTERIOR | NO PERIODG | NO PERICDE
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1,00
f.ma 0,00 0,00 0.o0 0,08 0,04
0,00 000 0,00 o.nn n,on 0,00
= = T 7 5
. SMM%enimiiiiiiiiii . v a .1 . 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
R ! L
0.00 oo 0,00 000 .04 000
0,00 00 0,00 0,00 o.0a 0,00
o0 a.n0 o.00 0.06 0,00 Qo
E e : - o - i e
o o Sub-total do item =% . e ) | i 0,00 0,00 0,00 0,00 »ai«fi%?&
0,00 @00 0,00 0,00 o,on .00
2,00 Q.00 0,00 0.00 00 0,00
0,00 il 0,00 .00 0,00 0.00
2 T P R s E i e e e G ¥
N o e Sub-total do item o - 0,00 - 0,00 s:ﬂ, | 000 0,00

PELO METRO-DF

PELA CONTRATADA




Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagao de elevadores para as Estacoes 106
e 110 Sul

PARTE X — Modelo de Declaragao de Sustentabilidade Ambiental
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita
no CNPJ sob o n° , sediada no endereco
, telefone/fax n° , por

intermeédio do seu representante legal Sr(a)
e do CPF n°

, DECLARA para fins do disposto no
artigo 2° da Lei Distrital n°4770, de 22 de fevereiro de 2012, que recebera, sem

nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inserviveis e nao reaproveitaveis pela administragao publica,

provenientes do objeto

, € que dara o destino legalmente estabelecido

para a deposigdo e o tratamento adequados de dejetos e residuos.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)

1de



FFETRODF

Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagdo de elevadores para as Estagoes 106
e 110 Sul

PARTE Xl — Modelo de Declaragao de Disponibilidade de Pessoal
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita

no CNPJ sob o n° , sediada no enderego

, telefone/fax

n° , por intermédio do seu representante legal Sr(a)
e do CPF n° ;
DECLARA sob as penas da lei e para fins de direito, que em cumprimento ao

instrumento convocatério, que havera em seu quadro de pessoal, profissional
(is) de nivel superior detentor (es) de acervo técnico por execugao de obra ou
servigco de caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo. Declara-se

ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e criminal.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)



Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagao de elevadores para as Estagoes 106
Sul e 110 Sul

PARTE Xll — Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Numero das folhas

: 0 g
Emitente Atividades N° do da proposta onde
Nome do (Nome da empresa : Atestado se encontra o
4 T Descritas no 5
Profissional gue emitiu o Atastado e/ou n® da atestado e, quando

Atestado) CAT cabivel, n° do item a
ser analisado

Obs:
1 - Devera ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificagao

Técnica Operacional e outra para a Qualificagao Técnica Profissional.
2 - Os Atestados deverao ser emitidos pelo Contratante original.

Local e Data

(Nome do Representante legal da empresa)
(Carimbo da empresa)



Termo de Referéncia para contratagao de
empresa especializada para o fornecimento e
instalagao de elevadores para as Estagoes 106
e 110 Sul

PARTE Xlll — Modelo Solicitagao de Medicao
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Local, de de 20xx.

A
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal-METRO/DF
AJ/C do(s) Gestor(es).

Ref.: Encaminhamento de Medigao N° — Contrato N°

Prezado(a)(s) Senhor(es)(as),

Encaminhamos a V. S2., com vistas a analise e aprovagao, a Medigao n°
, referente aos servicos previstos no Cronograma Fisico-

Financeiro, executados no periodode __ / / a__ | |

Atenciosamente,

(Nome)
(Empresa)
(Endereco)

. ,ﬂ'../U

1de'{|
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Termo de Referéncia para contratagao de
If empresa especializada para o fornecimento e

_ | instalagao de elevadores para as Estagoes 106
e 110 Sul

PARTE XIV — Modelo Meméria de Calculo de Medicao

PAGINAN®
Logo da contratada MEMOR'A DE CALCULO 1dex
MEDIGAD N°: DATA: ITEM: UNIDADE: LOCALIZAGCAD
ERVICO:
IPROJE‘I'O / CROQUI:
PELO METRO-DF: PELA (O) CONTRATADA (O):
Data: Data:

1det



empresa especializada para o fornecimento e
instalagdo de elevadores para as Estagoes 106

Termo de Referéncia para contratagao de

e 110 Sul

PARTE XV — BOLETIM DE MEDICAO DE CAMPO

PAGINA:
LOGO DA CONTRATADA BOLETIM DE MEDIQAO DE CAMPO
1de X
MEDICAD N° DATA LOCALIZACAD:
QUANTIDADE
ITEM DESCRIGCAOD UNID. MEDIDA
PELO METRO-DF: PELA (O) CONTRATADA (0):

DATA:

DATA

Y4y

P
;}.-/"/ U

1de




Especificacao Técnica Elevadores

% METRO DF

Componnie do Metropolitan trite Federal

REGIAO ADM.
GERAL

ENDERECO
GERAL

AUTOR(ES)
CLAUDIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS / FAUSTO YZUMI TANISUE

~ CARLOS ANTONIO MENDONCA DA SILVA
RESPONSAVEL TECNICO IMPLANTACAQO / OBRA

)

¥

AUTOR 0o _ /)

“—=CREA 14872/D-DF

[ -
\ CREA 2753/TD-PA

-

e (ol [umﬂo’u-w
CREA $047/D-PA
R.T
USO INTERNO USO EXTERNO
Esta verificagdo ndo esgota as ccorréncias que
venham a ser levantadas a qualquer tempo. Caso
aprovado, representa uma aceitagao
béasica da pecga técnica e ndo isenta os autores do
cumprimento das exigéncias contratuais
especificadas.
NAQ APROVADC APROVADO
o ENCAMINHAMENTO
Parecer n Paracer n°
Data Data DOCUMENTO DE ORIGEM
o DESTINACAQ
D ARQUNO
[[] erocesso Rub
Assinatura(s) e Carimbc;s} e :I Q IMPLANTAGAO Matr
E
UNIDADE DE CONSTRUCAQ / SISTEMA E SUBSISTEMA
EQUIPAMENTOS AUXILIARES - ELEVADORES
REGIAQ / TRECHO
GERAL
MoDO LINHA ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE /| COMPONENTE DE SISTEMA
METRO 1 GERAL
TIPO / ESPECIFICACAD DO DOCUMENTO
ETAPA AREA . .
BASICO NA ESPECIFICACAO TECNICA ELEVADORES
ESCALA FOLHA
NA 1de 13
DATA REVISAO CODIFICACAQ
16/03/2018 |1 ET.3/AL.99/00.001




P METRODF

Companhie do Metropolitansa do Cistrito Federal

Especificacdo Técnica Elevadores

N° MODIFICAGOES DATA AUTOR VISTO
0 |Emisséao inicial 26/02/2018
1 [Primeira aprovacao 16/03/2018

Obs. 1: Os campos deverdo ser identificados pela rubrica e iniciais dos seus responsaveis.
Obs. 2: Todas as rubricas e iniciais devem ser previamente identificadas junto ao METRO-DF.
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Especificagao Técnica Elevadores

Sumario

2 NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA ........oooeuimmmissesssinsssssissessessssssssssessssssasssns
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1. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos, condicées e diretrizes técnicas, necessarias a aquisi¢ao de

elevadores elétricos sem casa de maquinas para as estagdes do METRO-DF.

2. NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2.1. RELAGAO DE NORMAS E LEIS APLICAVEIS

O elevador devera atender as prescricoes dos dispositivos normativos e legais de

ambito Federal e Distrital que tratam da acessibilidade universal.

Todos os componentes e materiais incorporados ao fornecimento do equipamento
deverao ser projetados, fabricados e testados de acordo com as seguintes normas,

exceto onde especificamente mencionado em contrario:

e Decreto 36225 de 31/12/2014 — Cdédigo de edificacdes do Distrito Federal;

e NBR-5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao;

e NBR-7348 — Pintura industrial — Preparagao de superficie de ago com
jateamento abrasivo ou hidrojateamento;

« NBR-9050 — Acessibilidade a edificacées, mobiliario, espacos e equipamentos
urbanos;

e NBR-14021 — Transporte — Acessibilidade no sistema de trem urbano ou
metropolitano;

» NBR-16042 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca
para construcao e instalagcao de elevadores sem casa de maquinas;

¢ NBR-IEC-60529 — Graus de protecao providos por invélucros (Codigos IP);

« NBR-NM-207 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca
para construg¢ao e instalacao;

¢ NBR-NM-313 — Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcdo e instalagdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das

pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.

As normas acima deverao ser consideradas nas suas versoes mais atualizadas.
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Na auséncia de normas da ABNT a respeito de algum assunto ou detalhe envolvido,
deverdo ser utilizadas as seguintes normas internacionais, em sua ultima edicao na

data da execucgao do servigo:

e AISI| - American Iron and Steel Institute,

e ANSI - American National Standard Institute;

e ASTM - American Society for Testing Materials;

e AWS - American Welding Society,

e DIN - Deutsche Industrie Normen,

e |SO - International Standard Organization;

e NEC - National Electrical Code;

e NEMA - National Electrical Manufacturers Association;
e SSPC - Steel Structure Painting Council,

e UNE-EN — Normas da Comunidade Econémica Européia.

3. ESCOPO

Fazem parte da descricdo desta Especificacdo Técnica os servicos de projeto,
fabricacao, transporte, instalagdo, ajustes, testes de funcicnamento e colocagdao em

operagao.

4. CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE, MANUTENIBILIDADE E SEGURANCA

Deverao ser estabelecidos requisitos gerais de confiabilidade, disponibilidade,

manutenibilidade e seguranca (CDMS), a serem cumpridos pelo elevador.
4.1. INDICE DE CONFIABILIDADE

Confiabilidade esta relacionada a capacidade do elevador e seus componentes, de

cumprir suas fungdes dentro dos periodos de tempo estabelecidos.

Entende-se por falha, qualquer disfungéo apresentada no elevador ou componente,
desde suas caracteristicas funcionais até suas condigbes de integridade, que ocorra
durante a operacao impedindo assim, a prestacdo de servico normal e, se tornando

necessaria uma intervencao de manutencdo corretiva. Esta intervencao pode ser
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apenas um simples diagndstico e uma posterior colocacdo em servico, ou pode

requerer horas de trabalho para a corregao da falha.

Serao desconsideradas deste conceito de avaria as falhas causadas por:

Uso indevido do equipamento;
Vandalismo;
Falhas induzidas por outra, no mesmo momento;

Substituicdo programada de pegas ou materiais consumiveis.

As falhas detectadas deverao sempre ser atribuidas a um componente.

O indice de confiabilidade devera ser aferido por meio da média de tempo entre falhas

(MTBF), de cada elevador, que devera ser de 2.700 horas.

O MTBF devera ser calculado pela razdo entre o total de horas operacionais por dia

multiplicado pelo numero de dias e o numero de falhas.

5. ESPECIFICAGAO TECNICA

5.1. CARACTERISTICAS GERAIS

Elevador elétrico sem casa de maquinas, para transporte publico e destinado a
portadores de necessidades especiais, de acordo com os requisitos das
normas NBR-9050 e NBR-NM-313;

Operacado minima de 20 horas por dia;

Carga nominal de 8 passageiros ou 600 kg;

Velocidade minima de operacao de 1,5 m/s;

Instalado em local coberto, porém sujeitos a agdo de chuva indireta e sol, a
poluicdo atmosférica e urbana, inclusive em ambientes umidos resultantes de
infiltracdes e seus componentes expostos a detritos normais a instalagao dessa
natureza, com intensa circulagdo de passageiros e agua proveniente da
lavagem dos pisos;

Duas paradas;

Os painéis elétricos poderdao ser instalados externamente ao elevador. Na

condicao de estarem expostos aos usuarios, os mesmos deverao compor
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harmoniosamente com os batentes e portas do pavimento tanto no aspecto
estético quanto a especificacao do material,

Os botdes de acionamento deverao ser do tipo antivandalismo e, quando
expostos a agdo de intempérie, deverdo possuir grau de protecédo de no
minimo IP-54,

O tratamento superficial de pecas de acgo carbono devera ser adequado as
condicbes de exposicao as quais o elevador estara submetido;

Vida Util minima do elevador de 140.000 horas sem necessidade de reparos de
grande porte;

MTBF global do elevador de 2.700 horas (valido para falhas que levem a
inoperancia do elevador, exceto situagées causadas comprovadamente por
vandalismo ou agentes externos);

Disponibilidade de 99 %;

Grau de protecdo para todas as instalacées elétricas devera ser no minimo |P-
54;

Todos os componentes deverao ser facilmente removiveis.

5.2. REQUISITOS TECNICOS

Deverao ser previstos todos os dispositivos de conforto, seguranca e emergéncia, tais

como freios, sinalizagdes visuais e audiveis, ventiladores, interfone, campainha, botao

de alarme, botoeira de acionamento de portas e pavimentos, entre outros.

5.21. Cabina

v Distancia minima entre painéis laterais de 1.100 mm
Distancia minima entre o painel do fundo e o frontal de 1.400 mm
Altura interna livre minima de 2.100 mm

Altura livre minima de entrada na cabina de 2.000 mm

L N Y

Espelho na parede do fundo
5.2.1.1. Portas da cabina

v" Tipo corredica horizontal com dois painéis, abertura central ou lateral
v Material de acabamento em acgo inoxidavel escovado
v' Acionamento manual e automatico, simultineo com a porta do

pavimento
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v Largura livre minima de 800 mm

v Altura livre minima de 2.000 mm
5.2.1.2. Painéis

Os painéis das paredes internas da cabina deverdo ser em aco inoxidavel escovado,

com resisténcia mecanica de acordo com o especificado na norma NBR-NM-207.
5.2.1.3. Teto da cabina

A resisténcia mecéanica do teto e demais requisitos deverado atender ao estabelecido na
norma NBR-NM-207.

5.2.1.4. Revestimento do piso da cabina

O revestimento do piso da cabina devera ter superficie dura e antiderrapante,

permitindo uma movimentacéo facil da pessoa portadora de deficiéncia.

As cores do piso da cabina deverdo ser contrastantes com as dos pavimentos. As

soleiras nao sdo consideradas.
O revestimento devera ser de facil substituicao.
5.2.1.5. Corrimao

Na cabina devera existir um corrimao, de segéo circular e de superficie lisa, fixado nos
painéis laterais e no fundo, conforme estabelecido no item 5.3.2.1 da norma NBR-NM-
313

5.2.1.6. lluminagao da cabina

O sistema de iluminagao devera ser do tipo LED e proporcionar um nivel de iluminagao,

ao nivel do piso, de no minimo 60 lux.
Devera existir ao menos uma lampada de emergéncia interna.
5.2.1.7. Ventilagao da cabina
A cabina devera possuir aberturas de ventilagdo na sua parte inferior e superior.

As dimensdes das aberturas de ventilagdo deverdo estar compativeis com a norma
NBR-NM-207.

5.2.2. Portas do pavimento

v Tipo corredica horizontal com dois painéis, abertura central ou lateral
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Material de acabamento em aco inoxidavel escovado
Acionamento manual e automatico, simultdneo a porta da cabina
Soleiras de aluminio extrudado ou ago inoxidavel

Batentes em aco inoxidavel escovado

Largura livre minima de 800 mm

RN AN S R

Altura livre minima de 2.000 mm
5.2.3. Sistema de protecao e reabertura das portas

Devera existir um dispositivo de protecdo que devera iniciar, automaticamente, a
reabertura da porta, caso ela bata, ou esteja na iminéncia de bater, contra uma pessoa,

durante o movimento de fechamento da porta.

O dispositivo de reabertura da porta devera permanecer ativo durante 10 segundos e,

depois de decorrido este tempo, a porta podera fechar desde que néo exista obstrugao.

O dispositivo de protegdo devera atuar como minimo em toda a faixa compreendida

entre 25 mm e 1.800 mm medidos a partir do piso da cabina.

O sistema de controle de portas devera atender aos requisitos de tempo de porta

aberta, estabelecidos no item 5.2.3 da norma NBR-NM-313.

A forca necessaria para impedir o fechamento da porta devera atender ao estabelecido
no item 7.5.2.1.1 da norma NBR-NM-207.

5.2.4. Acionamento

O acionamento devera ser por motor elétrico e cabos de tragdo. Deverao ser providos
de detectores de cabo frouxo e de excesso de carga, que deverdo impedir o

acionamento do elevador nesses casos.

O grupo impulsor do tipo elétrico por tragdo de cabos devera ser compacto de modo a

caber dentro do pogo de elevador previsto na construcao das estagées.

Em caso de falta de alimentagdo elétrica no sistema de tracdo do elevador, devera
existir um sistema que promova a movimentagao do elevador, em fungao da carga, ate

um dos pavimentos, para possibilitar a remogao dos passageiros.
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5.2.5. Caixa do elevador

A CONTRATADA devera instalar iluminagao e tomadas de energia na quantidade

necessaria dentro da caixa do elevador, incluindo teto e o pogo.

A iluminacdo devera ser prevista conforme estabelecido no item 5.9 da norma NBR-
NM-207, com acionamento por interruptor, localizado na parte inferior e superior da

caixa.
5.2.6. Sistema de monitoracao

A cabina devera ser preparada para instalacao de camera de monitoragao, com um
cabo UTP categoria 6 flexivel, entre a cabina do elevador e o seu quadro de
alimentacéo elétrica. Estes pontos deverdo estar conectados utilizando conectores RJ-

45 categoria 6.

Na cabina devera ser prevista também um ponto disponivel para a conexao da camera,

com instalacdo mecénica do mesmo.
5.2.7. Sistema de interfone

Na cabina e nos pavimentos, devera existir um interfone embutido, a prova de
vandalismo, conforme estabelecido no item 6.10.2.3 da norma NBR-9050. Esse
interfone devera ser interligado com o interfone a ser instalado na sala do supervisor da

estacao.
A cablagem de interligagdo a sala do supervisor € de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.2.8. Batentes e molduras do pavimento

Os batentes deverao ser constituidos em chapa de aco inoxidavel, com profundidade
adequada para serem adaptados a parede de alvenaria de 150 mm a 300 mm de
espessura (conforme o local de montagem), devendo ser confirmadas pela
CONTRATADA no local de instalacao.

5.2.9. Botoeiras

As botoeiras deverdo ser construidas de forma a dificultar a agcao de vandalismo, ter
iluminagao prépria, de modo a facilitar a operacao do usuario e atender aos requisitos
estabelecidos no item 5.4 da norma NBR-NM-313.
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As botoeiras da cabina deverdao conter, no minimo, botoées de abertura e fechamento
da porta, selecdo de pavimento destino, acionamento de alarme e emergéncia e

acionamento do interfone.

As botoeiras do pavimento deverdo ter, no minimo, um botéo de ativacao temporaria,
conforme estabelecido no item 5.4.1.3 da norma NBR-NM-313 e um botédo de chamada

do elevador.

Quando o elevador estiver em movimento desnivelado, os botées de comando da porta

deverao ser desabilitados.
Os painéis das botoeiras deverao ser em acgo inoxidavel.
5.2.10. Sistema de energia auxiliar de emergéncia

Devera existir um sistema de alimentagdo auxiliar capaz de garantir a iluminacao de
emergéncia e o interfone, a fim de nédo causar panico ao passageiro. O sistema devera

ser ativado, instantaneamente, quando da falta de alimentacgao principal.
5.2.11. Estrutura do equipamento

As vigas de apoio horizontal, transversal ou vertical deverdo ser inteiricas, sem
emendas, resistentes aos esforgos provenientes da carga aplicada e do proprio peso e,
permitir cargas uniformizadas e/ou centralizadas sem deformacdes permanentes

resultantes de flexdo ou deformacao em qualquer parte do elevador.

As partes de construgdo soldadas deverao ter alivio de tensdes ap6s a execucgao das
soldas e antes de qualquer usinagem a fim de evitar quaisquer deformacoes durante o

funcionamento do equipamento.
5.2.12. Placas de identificacao geral do elevador

O elevador devera ser provido de uma placa de identificacdo, em aluminio ou ago
inoxidavel, em local de facil acesso. Esta devera estar fixada na parte externa do painel
de comando e apresentar textos em portugués, pintura indelével em baixo relevo, ser

de facil legibilidade, com no minimo, os seguintes dados:

v" Nome do fabricante
v' Tipo e modelo
v' Numero de série

v' Ano de fabricacao
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Corrente nominal
Corrente de partida

Tensao de alimentagao

N 5 % W

Poténcia do motor
5.2.13. Comunicacao visual para os usuarios

As sinalizagées deverdo ser plenamente visiveis pelos usuarios e atender aos

requisitos indicados na norma NBR-NM-313.
5.3. REQUISITOS OPERACIONAIS

A operacgao do elevador devera ser no modo “Automatico” e, por meio de chave de
comando com segredo, localizada no painel interno da cabina, devera permitir a

operacao no modo “Manual”.
5.3.1. Automatico
Este modo de operagao devera possibilitar a chamada e comando do elevador pelo
proprio usuario.
A abertura e fechamento das portas deverdo ser automaticos e temporizados.
A selecao do pavimento devera ser feita pelo usuario.
5.3.2. Manual

Neste modo devera ser possivel, por meio da botoeira da cabina, comandar a selegcao
do pavimento desejado e fechamento e abertura de portas ndao temporizados do

elevador.

Este comando devera ser provido de chave com segredo e somente utilizado por

funcionarios autorizados pelo METRO-DF.
5.3.3. Dispositivos de controle e sinalizagoes
Devera atender aos requisitos estabelecidos no item 5.4 da norma NBR-NM-313.

A sinalizacao de identificacao de pavimento e o respectivo antincio de voz deverao ser

definidos na fase de elaboracao do projeto.
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5.4. ACABAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA

As superficies a serem pintadas deverao ser isentas de rebarbas, respingos de solda e
carepas. Antes da aplicacdo do primer (tinta de fundo), devera ser efetuado jateamento
com granalha de aco, com grau de preparagdo Sa 2 2, conforme norma NBR-7348. As
superficies a serem pintadas deverdo receber uma demao de primer, uma demao
intermediario de ep6xi poliamida e uma demao de acabamento em poliuretano alifatico,
respectivamente com espessuras minimas da pelicula seca de 60 ym, 80 um e 40 ym,

devendo as tintas e os procedimentos para aplicagao serem compativeis.

As superficies galvanizadas ndo necessitam ser limpas, salvo se especificamente

necessario por questdes de aparéncia.

Superficies metalicas utilizadas em contato por deslizamento ou rolamento nao
deverao ser pintadas e, as pegas de revestimento ou de estruturas aparentes, em aco
inoxidavel escovado, deverao ter uma aparéncia uniforme com unico sentido de

escovacao.
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1. OBJETIVO

Estabelecer os requisitos, condigoes e diretrizes técnicas, necessarias a aquisicao de

elevadores elétricos sem casa de maquinas para as estacoes 106 Sul e 110 Sul.

2. NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1. RELAGAO DE PROJETOS

» DE.3/05.6A/E1.016 — Planta baixa plataforma eixos 7 a 13;
e DE.3/05.6A/E1.018 — Planta baixa mezanino eixos 7 a 13;
e DE.3/07.6A/E1.047 — Detalhe elevador;

e DE.3/82.6H/E1.028 — Planta baixa acesso eixo W,
e« DE.3/82.6H/E1.029 - Plantas baixas dos acessos, lojas e eixo L;
e DE.3/82.6H/E1.031 — Cortes AA e BB acesso eixo W,
e DE.3/82.6H/E1.032 — Cortes CC, DD e EE acesso eixo W e eixo L;
e DE.3/82.6H/E1.033 — Corte GG lojas e acesso eixo L;
e DE.3/82.6J/E1.028 — Planta baixa acesso eixo W,

¢ DE.3/82.6J/E1.029 — Planta baixa dos acessos, lojas e eixo L.

2.2. RELAGAO DE NORMAS E LEIS APLICAVEIS

e Decreto 36225 de 31/12/2014 — Cédigo de edificagdes do Distrito Federal,

e NBR-5410 — Instalagtes elétricas de baixa tensao;

e NBR-7348 — Pintura industrial — Preparacdo de superficie de ago com

jateamento abrasivo ou hidrojateamento;

» NBR-9050 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos:

e NBR-14021 — Transporte — Acessibilidade no sistema de trem urbano ou

metropolitano;

e NBR-14724 - Informagcao e documentagdo - Trabalhos académicos -

Apresentacao;

¢ NBR-16042 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca

para construcao e instalacao de elevadores sem casa de maquinas;

e NBR-IEC-60529 — Graus de protegao providos por invélucros (Cédigos IP);
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e NBR-NM-207 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca

para construcao e instalacao;
e NBR-NM-313 — Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranca para

construcdo e instalagdo — Requisitos particulares para a acessibilidade das

pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia.

2.3. OUTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ET.3/AL.99/00.001 — Especificagao técnica elevadores;

e MD.3/AL.05/00.001 — Memorial descritivo elevadores da estagao 106 Sul;

e« MD.3/AL.07/00.001 — Memorial descritivo elevadores da estagado 110 Sul;
e OR.3/AL.99/00.001 — Planilha de servicos e quantidades elevadores das
estacgoes 106 Sule 110 Sul.

3. ESCOPO

3.1. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

3.1.1.

Elevadores estagao 106 Sul

Fornecimento, montagem e comissionamento de 05 (cinco) elevadores conforme a
ET.3/AL.99/00.001 e MD.3/AL.05/00.001, sendo:

v

3.1.2.

02 (duas) unidades para as plataformas de embarque, com desnivel
aproximado de 6 metros

01 (uma) unidade para o acesso ao eixo W, com desnivel aproximado de
5 metros

02 (duas) unidades para os acessos ao eixo L, com desnivel aproximado

de 5 metros

Elevadores estagao 110 Sul

Fornecimento, montagem e comissionamento de 05 (cinco) elevadores conforme a
ET.3/AL.99/00.001 e MD.3/AL.07/00.001, sendo:

v

02 (duas) unidades para as plataformas de embarque, com desnivel
aproximado de 6 metros
01 (uma) unidade para o acesso ao eixo W, com desnivel aproximado de

5 metros
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v 02 (duas) unidades para os acessos ao eixo L, com desnivel aproximado

de 5 metros
3.1.3. Treinamento

A CONTRATADA devera apresentar um programa de treinamento, para no minimo 06
(seis) técnicos, indicados pelo METRO-DF, que proporcione uma visao sistémica de
operacédo, de manutencéo preventiva/corretiva e instruces para o resgate de usuarios

em situacdes de emergéncia, no caso de falhas, falta de energia, e outros.
A carga horaria do treinamento devera ser, no minimo de 16 (dezesseis) horas.

O treinamento devera, preferencialmente, ser desenvolvido nas instalagcdoes do
METRO-DF, ou nas instalacées da CONTRATADA, no Distrito Federal.

3.1.4. Garantia

Apds a emissao do Certificado de Recebimento Provisério (CRP) de cada elevador se

inicia a garantia, da respectiva unidade, por um periodo de 12 (doze) meses.
3.1.5. Assisténcia técnica

Durante o periodo de garantia toda assisténcia técnica, inclusive manutencao

preventiva, devera ser de responsabilidade da CONTRATADA.

3.2. FORMA DE APRESENTACAO E ENTREGA DOS PRODUTOS
GRAFICOS

Os produtos graficos deverdo ser apresentados em formato apropriado, no idioma
portugués (do Brasil) e de acordo com as normas do METRO-DF, a serem informadas
a CONTRATADA pelo METRO-DF, de maneira a facilitar a sua analise. Cada produto
devera ser entregue em 01 (uma) via, na forma impressa e, em 01 (uma) via do arquivo
em midia digital (CD-ROM ou DVD-ROM). Todos os produtos deverao informar a

equipe técnica responsavel e vir acompanhado pela assinatura/rubrica dos mesmos.

Toda documentagao definitiva emitida pela CONTRATADA devera conter, no final de
cada pagina, os dizeres: "PROPRIEDADE DO METRO-DF”, e nao devera fazer
qualquer referéncia a CONTRATADA.
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Fica vedada a CONTRATADA a divulgagao parcial ou total, por quaisquer meios e a
qualquer tempo, bem como a utilizagao dos produtos, documentos e materiais, objeto

deste contrato, sem a prévia e formal autorizagdo do METRO-DF.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos técnicos, fica
estabelecido que, caso tais discrepancias venham a ocorrer, 0 METRO-DF sera

soberana na decisao.
3.2.1. Forma impressa

A forma impressa devera ser apresentada em papel formato A4, fonte padrao Arial 12,
espacamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de 3 cm, direita e
inferior de 2 cm. As pecgas graficas que excederem este tamanho (por exemplo:
organogramas, mapas e graficos) poderdo ser inseridas e deverao ser dobradas em
formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de identificacao), quando inseridos
nestas pecas, deverdo ser na fonte padrao Arial com tamanho minimo 10. Para demais
informag6es sobre a formatagdo dos documentos a serem entregues deverao ser
seguidas as recomendacdes prescritas no Manual de Redagado da Presidéncia da
Republica, e na norma NBR-14724.

Os produtos que incluirem em seu conteltdo mapas, tabelas, figuras e demais
elementos graficos, que demandem interpretagédo de legendas, deverao ser entregues
em cépias coloridas. Admite-se na ocasiao da entrega dos produtos, para analise pelo

METRO-DF, a encadernacéo do tipo espiral.

Apos a analise e aprovacdao do METRO-DF, os documentos finais de cada etapa de
trabalho, deverao ser reapresentados encadernados, em 03 (trés) vias assinadas, nao
eximindo a CONTRATADA da entrega dos arquivos digitais também para essas

versoées, tanto no formato *.DOC como em PDF.
3.2.2. Formato digital

Todos os desenhos vetoriais, inclusive esquematicos, deverdo ser elaborados e
fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensdées *.DXF ou *.DWG,
compativeis com o software AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versao para

Windows.

Os documentos digitais deverao ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e tabelas

(compativel com o software MsWORD® versdo 2003 ou equivalente) e, formato *.ODS
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ou *XLS, para planilhas (compativel com o software MsEXCEL® versao 2003 ou

equivalente).
Para os arquivos de imagens sera admitido o formato *.JPG, versdo JPEG ou JPEG2.

Em hipétese alguma, podera a CONTRATADA alegar desconhecimento das clausulas
e condicdes deste Caderno, das especificacbes complementares, bem como das

exigéncias expressas nos projetos e normas da ABNT.

4. DIRETRIZES, PREMISSAS E RESTRIGOES PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS
4.1. ELEVADORES
4.1.1. Local de entrega

Os elevadores deverao ser entregues no METRO-DF.
4.1.2. Transporte

O transporte até o local de entrega, bem como deste até o local de instalacdo devera
ser de responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.3. Montagem e instalagao

Os servicos de montagem e instalagdo poderao ser executados tanto em periodo

diurno quanto noturno.
4.1.4. Ensaios em fabrica

Os equipamentos deverao ser testados em fabrica, conforme procedimentos de

ensaios que deverdo ser apresentados ao METRO-DF, antes do inicio da fabricagéo.

Os ensaios em fabrica deverao ser realizados pela CONTRATADA, podendo, a critério
do METRO-DF, ser acompanhado por seus representantes. Os relatérios de ensaios

deverdo ser encaminhados, ao METRO-DF.
4.1.5. Ensaios de comissionamento

Os testes e comissionamento dos equipamentos deverdo ser executados pela
CONTRATADA, acompanhados por equipe técnica designada pelo METRO-DF.

A CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF, antes do inicio dos testes da

primeira unidade, o procedimento de testes e comissionamento. Os testes e
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comissionamento somente poderdo ser realizados apos a aprovacao dos

procedimentos e a instalagcdo por completo dos equipamentos, materiais e acessorios.
4.1.6. indice de confiabilidade

O indice de confiabilidade devera ser aferido por meio da média de tempo entre falhas

(MTBF), de cada elevador, que devera ser de 2.700 horas.

O MTBF devera ser calculado pela razédo entre o total de horas operacionais por dia

multiplicado pelo numero de dias e o nimero de falhas.

A apuracao do indice de confiabilidade do elevador devera ser realizada em intervalos

periddicos de utilizagcdo em operagao, conforme abaixo:

v P1 - Periodo de 3 meses apés a emissao do CRP

v' P2 - Periodo de 9 meses apoés o término do periodo P1

Durante o periodo P1 deverdo ser feitas observacées periodicas das falhas, com a
finalidade de verificar o indice de confiabilidade e identificar possiveis itens a serem
melhorados, sem necessidade de cumprimento da meta acima. A CONTRATADA e o
METRO-DF poderao utilizar esses dados para realizacao de analises estatisticas que

julgarem convenientes.

Para comprovagdo do indice de confiabilidade deverdo ser consideradas as falhas
ocorridas durante o periodo P2. Ao final desse periodo devera ser realizada uma unica

medi¢ao, considerando todas as falhas ocorridas.

O procedimento de acompanhamento, bem como as definicées de envio de listagem de
falhas visando & elaboracao dos relatérios de confiabilidade, devera ser estabelecido

durante a execucgao do projeto.

Deverao ser consideradas como falhas sistematicas, quando um componente seja o
responsavel por mais de 30 % das falhas do elevador, independente do numero de
falhas registradas. Caso isso ocorra, o METRO-DF se reserva o direito de solicitar a
substituicao do mesmo, sendo os custos decorrentes, de responsabilidade da
CONTRATADA.

Caso as metas nao sejam atendidas no periodo P2, a garantia do elevador devera ser
estendida mensalmente, até que seja comprovado o atendimento, independentemente

do tempo de garantia contratual.
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4.2. ASSISTENCIA TECNICA

A CONTRATADA devera atuar de forma a corrigir as falhas visando o pronto
restabelecimento, devendo observar o indice de tempo médio de liberacao (TML); que
é o tempo médio, em horas, dos intervalos transcorridos, entre a entrega do
equipamento para intervengdo e a devolugao, pela CONTRATADA, em condicbes de

operacao. Considera-se:

e Entrega do equipamento — A partir da comunicagao feita pelo METRO-DF a

CONTRATADA,;
e Devolugdo — A partir da comunicacgao feita, pela CONTRATADA ao METRO-
DF.

O TML devera ser < 4h e apurado mensalmente. O seu calculo devera ser realizado
pela férmula TML=TL/NO, onde TL & a soma total dos tempos transcorridos entre a

entrega e a devolucao e, NO é o numero de ocorréncias.
O nao atendimento ao TML implicara na extensao da garantia conforme abaixo:

e TML entre 4 e 6 horas, acréscimo de 2 dias;
e TML entre 6 e 8 horas, acréscimo de 4 dias;
e TML entre 8 e 10 horas, acréscimo de 6 dias;

e TML maior que 10 horas, acréscimo de 8 dias.

Falhas que provoguem paralisacdo do elevador por 2 ou mais dias, implicarédo na

extensao de garantia da unidade por igual periodo.

Ocorréncias causadas, comprovadamente, por vandalismo, erros operacionais ou

agentes externos nao deverao ser consideradas.

5. PLANILHA DE SERVICOS QUANTIDADES (PSQ) LEVANTAMENTO DE
QUANTITATIVOS

Conforme documento anexo OR.3/AL.99/00.001.

6. PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execucao dos servicos sera de 27 (vinte e sete) meses.
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7. CRONOGRAMA FisSICO

Conforme cronograma fisico em anexo.
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1. OBJETIVO

Apresentar o descritivo conceitual necessario a aquisicao de elevadores elétricos sem
casa de maquinas para a Estagdo 110 Sul, envolvendo o projeto, fornecimento e

instalacao.

2. NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2.1. RELAGCAO DE PROJETOS

DE.3/07.6A/E1.047 — Detalhe elevador;
DE.3/82.6J/E1.028 — Planta baixa acesso eixo \W;
DE.3/82.6J/E1.029 — Planta baixa dos acessos, lojas e eixo L.

2.2. OUTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ET.3/AL.99/00.001 — Especificagao técnica elevadores.

3. ESCOPO
Fazem parte do escopo, no minimo, os seguintes itens:
e Elaboracao da solugao tecnolégica, contemplando:

v" Memorial de calculo

v Desenhos e diagramas

Especificacoes técnicas

Lista dos equipamentos, materiais e acessorios
Manuais de operagao e manutencao

Lista de lubrificantes

Lista de sobressalentes

Data book

N N N § K

e [Fornecimento dos equipamentos:

v" 02 (duas) unidades para as plataformas de embarque, com desnivel
aproximado de 6 metros
v 01 (uma) unidade para ¢ acesso ao eixo W, com desnivel aproximado de

5 metros
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v 02 (duas) unidades para os acessos ao eixo L, com desnivel aproximado

de 5 metros
¢ Fornecimento de materiais e acessorios, no minimo, a saber:

Interfones
Cabos elétricos em baixa tenséo para a alimentagao do elevador
Cabo de interligacao dos interfones a sala do supervisor

Cabo UTP entre a cabina do elevador e o quadro de alimentacéo elétrica

S

¢ Montagem e instalagao de todos os equipamentos, materiais e acessorios;

e (Cadastro como construido — As Built.

4. MEMORIAL DESCRITIVO
4.1. ELABORAGAO DA SOLUGAO TECNOLOGICA

A elaboracdo da solugdo tecnolégica visa uma apresentacdo, por parte da
CONTRATADA, de uma memoria de calculo (MC) detalhada dos equipamentos,
materiais e acessorios utilizados. Além da MC, deverdo ser apresentados pela

CONTRATADA, no minimo, os seguintes documentos técnicos:

¢ Desenhos e diagramas;

+ Especificacao técnica dos equipamentos, materiais e acessorios;
e Lista de equipamentos, materiais e acessorios,

e Manuais de operagao € manutencgao;

e Lista de lubrificantes;

e Lista de sobressalentes;

o Data book dos equipamentos.
4.1.1. Desenhos e documentos do projeto do elevador
A documentacao devera ser composta de:

v" Desenhos da vista frental e lateral dos painéis e quadros elétricos
contendo o layout e identificacao dos componentes
v' Esquemas unifilares, elétricos e funcionais do painel de comando

contendo principalmente o detalhamento da linha de seguranca
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v’ Tabelas ou diagramas de interligagcbes detalhadas de contatos
(correspondéncia das informagdes na entrada e saida)

v Projetos, documentos técnicos, mecanicos e elétricos do elevador que
permitam caracterizar os equipamentos, componentes, materiais e
acessorios pertencentes a este fornecimento e verificar o atendimento as
normas e legislagao vigente

v’ Listas de pecas e componentes contendo a identificagdo, quantidade
instalada, descrigdo, especificagbes técnicas, codigo de fabricante ou
fornecedor. Estas informagdes poderdo estar incorporadas nos proprios
desenhos fornecidos

v Indice dos documentos a serem entregues ao METRO-DF

4.1.2. Desenhos e documentos do projeto de montagem e de instalacao

do elevador

Deverao ser apresentados:

v

4.1.3.

Desenhos e documentos com as informagées que permitam caracterizar
a montagem do elevador na sua respectiva caixa de corrida, bem como
de seus equipamentos, componentes, materiais € acessorios
necessarios a instalacac

Projetos de adequacgéo de obra civil, quando necessarios a instalagao do
elevador

Projetos de alimentacao elétrica, do quadro elétrico até o painel de
comando e controle da unidade, bem como ¢ projeto de aterramento do

elevador

Manual de operagao

O manual de operacao devera ser suficientemente detalhado e ilustrado, visando

orientar os empregados do METRO-DF, inclusive contendo informagdes que possam

auxiliar na identificacao de falhas operacionais.

O conteudo minimo do manual esta descrito a seguir:

v Descricado do elevador com suas caracteristicas principais,
caracterizando seu funcionamento, incluindo a apresentacdo da
sequéncia de colocagao em operagao
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v Procedimentos operacionais de software e hardware necessarios a
configuragao do equipamento

v Descrigao das principais falhas que possam ocorrer, a pesquisa de suas
causas, as alternativas de operacao em seguranca com falha e
estratégias operacionais recomendadas

v Descrigdo dos cuidados a serem tomados no sentido de otimizar a
utilizagdo do equipamento, minimizar a probabilidade de danos e

maximizar a vida util

No manual deverdo existir alertas destacados para condicdes operacionais que

envolvam seguranga.

Todas as informacgées contidas no manual deverdo estar devidamente indexadas de
forma que permitam uma rapida localizagéo, seja por assunto ou por meio de figuras

ilustrativas.
4.1.4. Manual de manuteng¢ao

O manual de manutencao devera ser elaborado de forma didatica, com diagrama
funcional em blocos, com indice remissivo e alfabético, contendo a descri¢ao funcional
de suas partes principais, com fotos, vistas explodidas, plano de manuten¢do com
procedimentos e periodicidade das atividades. Devera conter também uma secéo de

pesquisa de defeitos e possiveis solugoes.

A CONTRATADA devera fornecer toda a documentacdao de software utilizado nos

sistemas e nas interfaces.

Devera ser fornecida uma lista com os instrumentos e ferramentas especiais

necessarios a manutencgao preventiva e/ou corretiva.

O manual devera conter todas as informacdes necessarias para realizacao da
manutencao do elevador e seus componentes. As orientacées para manutencao
deverao ser desenvolvidas em capitulos, conforme relacionados a seguir, indicando o
conjunto de instrugées e procedimentes, inclusive quanto a seguranca do trabalho, que

deverao ser considerados em cada caso:
v" A — Descricao e funcionamento
v" B - Remogao e instalagao

v" C — Desmontagem e montagem
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v' D - Inspecao, ajustes e testes
v E — Pesquisa de defeitos
v'  F — Servigos complementares
v G - Armazenagem
v" H - Programa de manutencao preventiva
v | — Lista de lubrificantes
v' J - Catalogo de pecas
v' K- Lista de sobressalentes
v L — Dispositivos de suporte a manutencao

4.1.41. A - Descricao e funcionamento

Descricdo do equipamento, seu funcionamento, suas caracteristicas técnicas, fungdes

operacionais, requisitos técnicos, normas aplicaveis e outras informagoes.
4.1.4.2. B - Remocao e instalagao

Descricdo da sequéncia adequada para a remogdo e instalacdo dos principais

componentes, os detalhes, os cuidados e as ferramentas e equipamentos necessarios.
4.1.4.3. C - Desmontagem e montagem

Descricdo da sequéncia adequada na desmontagem e montagem dos principais
componentes para atuagdes em bancada, os detalhes, os cuidados e as ferramentas e

equipamentos necessarios.
4.1.4.4. D - Inspecgdo, ajustes e testes

Descrigao das inspegoes e intervengdes que devem ser realizadas no equipamento e

componentes, os detalhes, os cuidados e as ferramentas e equipamentos necessarios.

Quando houver a necessidade de utilizagdo de soffwares devem ser descritos a

utilizacdo dos mesmos, com o passo a passo para cada tipo de intervencao.
4.1.4.5. E - Pesquisa de defeitos

Descricdo da sequéncia logica de atuagdo em uma pesquisa de defeitos, ferramentas e
equipamentos necessarios, os desenhos, esquemas elétricos, mecanicos e eletrénicos

e qualquer outro documento que auxilie a pesquisa.

Devera existir uma lista de possiveis avarias e suas causas provaveis.
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4.1.4.6. F - Servigos complementares

Descricao dos servigos complementares, determinados pelo fabricante, como

recondicionamento de componentes, testes em laboratério, configuracao de softwares,

alteracoes de parametros, limpeza e outros.

Quando houver a necessidade de utilizacdo de softwares devem ser descritos a

utilizagcdo dos mesmos, com o passo a passo para cada tipo de intervengao.

Devera existir uma lista com os processos e periodicidade para limpeza, e os produtos

recomendados com sua respectiva dilui¢ao.
41.4.7. G- Armazenagem

Descricdo dos cuidados necessarios para armazenamento e conservagao dos

sobressalentes, equipamentos, ferramentas especiais e materiais de consumo.
4.1.4.8. H- Programa de manutengao preventiva

Descricado das atividades de manutencao preventiva a serem realizadas, considerando
que as atividades deveréo estar divididas em periodicidades e que as revisdes maiores

englobam todos os itens definidos nas revisbes menores.
Devera ser fornecido em tabela, e conter no minimo as seguintes colunas:

Item de manutencao

Periodicidade

Descrigao resumida da atividade

Horas/homem (h/h) para a execucéao da atividade

Ferramentas necessarias

R S SR

Materiais necessarios
4.1.4.9. |- Lista de lubrificantes

Descricao dos lubrificantes recomendados, em formato de tabela, e conter no minimo

as seguintes colunas:

v' Periodicidade
v" Nome do lubrificante
v" Equipamento
v Pontos de lubrificagao
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4.1.4.10. J — Catalogo de pecas

Descricdo detalhada dos componentes com suas caracteristicas e desenhos
associados, com fotos, vistas explodidas de todas as partes, a quantidade total de

pecas, as referéncias comerciais do fabricante e uma coluna de observagdes.
4.1.4.11. K - Lista de sobressalentes

Devera existir uma lista de sobressalentes com as referéncias comerciais do fabricante

e quantitativos recomendados, conforme as categorias abaixo:
v Consumiveis

Itens que se desgastam com o seu uso e ndo permitem nenhum tipo de reparo,

devendo ser substituidos.

v Reparaveis
Itens substituidos em atividades de manutengdo, devido a uma falha, que sao
reparados retornando a suas caracteristicas originais.

4.1.4.12. L - Dispositivos de suporte a manutencao

Descricdo da sequéncia de agdes a serem realizadas sobre os diversos comandos que

permitam acionar € operar os instrumentos ou dispositivos de suporte a manutencao.
4.1.5. Data book dos equipamentos

O data book devera ser fornecido, para cada elevador, contendo a lista dos principais
componentes instalados, suas respectivas identificagdes, incluindo numero de série e

certificados/relatérios contendo os resultados dos ensaios realizados.
A CONTRATADA devera propor um modelo de data book ao METRO-DF, para
aprovagao.

O data book devera refletir a situacdo definitiva dos numeros de série, versao de
software e demais informacgdes, quando da emissao do Certificado de Recebimento
Provisorio (CRP).

4.2. FORNECIMENTO

O fornecimento dos equipamentos, materiais e acessorios devera ser realizado em

conformidade com o projeto aprovado pelo METRO-DF.
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O acompanhamento da fabricagdo devera ser estabelecido em conformidade com o
Plano de Inspecdo de Controle de Qualidade (PICQ) que devera ser apresentado pela
CONTRATADA, antes do inicio da fabricagado, para aprovagao do METRO-DF.

O PICQ devera refletir a atuacdo do controle de qualidade do fabricante, dentro de sua
rotina normal de fabricagcdo. Esse documento tem por objetivo definir, para o METRO-
DF, se o sistema de qualidade apresentado abrange as verificagées necessarias nas
caracteristicas mais importantes do equipamento e, conforme aplicavel devera ser

dividido em cinco fases distintas:

e Matéria-prima;
¢ Componentes;
e Fabricacao;

¢ Ensaios;

e Expedicao.
O PICQ devera indicar, no minimo, os itens descritos abaixo:

e Pontos de inspegdo a serem realizados durante as fases de fabricacao;
» Especificagoes/procedimentos e normas técnicas aplicaveis;
 Responsabilidade pela execucao da inspec¢ao (fornecedor);

¢ Tipos de registros necessarios (relatérios, certificados de conformidade);

¢ Planos de amostragem.
4.21. Ensaios em fabrica

Os equipamentos deverdao ser testados em fabrica, conforme procedimentos de
ensaios definidos no PICQ. Tais ensaios tém por objetivo comprovar se as
caracteristicas do elevador atendem aos requisitos de projeto e, verificar as

caracteristicas funcionais e de desempenho dos equipamentos prontos.

Os ensaios, bem como toda a infraestrutura, deverdo ser executados sob a

responsabilidade da CONTRATADA, em suas instalagées ou nos seus fornecedores.

Todos os ensaios deverao ser realizados pela CONTRATADA, e somente deverao se
iniciar apés a CONTRATADA realizar todos os ajustes necessarios para o perfeito

funcionamento do equipamento.
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A CONTRATADA devera realizar os ensaios complementares quando o METRO-DF
julgar necessario, para comprovar o atendimento aos parametros de projeto, nao

comprovados em ensaios anteriores.
4.3. MONTAGEM E INSTALAGAO

A montagem e instalacdo de todos os equipamentos, materiais e acessoérios € de
responsabilidade da CONTRATADA e devera estar em conformidade com o projeto
aprovado pelo METRO-DF.

4.4. TESTES E COMISSIONAMENTO

Os testes e comissionamento dos equipamentos deverdo ser executados pela
CONTRATADA, acompanhados por equipe técnica designada pelo METRO-DF.

A CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF, com antecedéncia ao
fornecimento dos equipamentos, o procedimento de testes e comissionamento para
aprovacdo. Os testes e comissionamento somente poderao ser realizados apds a
aprovacao dos procedimentos e a instalagao por completo dos equipamentos, materiais

€ acessorios.

O descritivo dos procedimentos devera contemplar a execugao dos testes e o
comissonamento por pessoal técnico especializado, utilizando-se equipamentos,
instrumentos e acessoérios apropriados, de forma a comprovar a uniformidade e
qualidade de fabricagdo, o desempenho do equipamento e componentes, e verificar se

as caracteristicas e parametros se mantém dentro de tolerancias previstas em projeto.

Durante a realizagao dos testes e comissionamento a CONTRATADA devera utilizar
ferramentas/instrumentos calibrados, aferidos e em excelente estado de conservacgao.
O METRO-DF podera solicitar a substituicdo das ferramentas/instrumentos que nao

estejam em conformidade.

Os testes e comissionamento deverdo ser aplicados a todas as unidades fornecidas,

sendo esses ensaios estaticos e funcionais.

A emissao do CRP devera ocorrer apos a conclusao satisfatoria dos testes e

comissionamento.
4.5. CADASTRO COMO CONSTRUIDO - AS BUILT

A CONTRATADA devera realizar o cadastro como construido, ou seja, o As Built.
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Todos os documentos produzidos durante a fase da elaboracéo da solugéo tecnolégica
deverdo passar por revisdo e ser apresentados pela CONTRATADA, para aprovagao
do METRO-DF.

5. TREINAMENTO

A CONTRATADA devera apresentar um programa de treinamento, para os técnicos
indicados pelo METRO-DF, que proporcione uma visdo sistémica de operagdo, de
manutencéo preventiva/corretiva e instrugcdes para o resgate de usuarios em situagées

de emergéncia, no caso de falhas, falta de energia, e outros.

Deverao ser detalhados os aspectos técnicos de funcionalidade dos diversos soffwares
do equipamento, incluindo os procedimentos de manutencdo preventiva/corretiva e

diagnosticos de falhas.

A CONTRATADA devera apresentar o treinamento na lingua portuguesa e fornecer
todo o material didatico necessario ao desenvolvimento dos cursos. Esses documentos

nao deveréo possuir restricbes de forma ou contetdo, devendo possibilitar copias.

Os critérios de avaliagdo dos treinandos serdo estabelecidos de comum acordo entre
as partes. O treinamento estara sujeito a aprovagdo do METRO-DF, devendo ser

refeito se for considerado insuficiente.
O programa de treinamento devera conter, no minimo, as seguintes informacoes:

¢ Locais onde serao ministrados;
e Datas de inicio e término;

e Horario e carga horaria;

e Descricao sucinta dos objetivos;

e Recursos necessarios a serem utilizados.

O treinamento devera, preferencialmente, ser desenvolvido nas instalagées do
METRO-DF.

Ao final do treinamento, os treinandos deverao estar aptos a:

¢ Conhecer o funcionamento detalhado dos equipamentos;
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e Realizar as rotinas de ajustes, testes e manutencdo dos equipamentos e suas
interfaces;

e Sanar os defeitos possiveis de reparo no local, bem como detectar circuitos
e/ou dispositivos necessitando substituicao;

e Servir de multiplicador de conhecimentos.

A CONTRATADA devera fornecer certificado individual de conclusao do treinamento.

6. GARANTIA
Apos a emissdao do CRP de cada elevador se inicia a garantia, da respectiva unidade.

A garantia abrangera toda negligéncia, omisséo, erro ou defeito de projeto, fabricacéao,
montagem, instalacdo e desempenho dos equipamentos quando submetidos a uso e
conservacdo adequados, de acordo com as recomendacdes dos manuais de operagao

e manutengao.

Caso sejam constatados durante a garantia, defeitos, falhas ou vicios de fabricagdo ou
projeto, deverao ser feitas as necessarias alteragbes ou substituicdes e instalagoes,
sem quaisquer dnus para o METRO-DF. Neste caso, a CONTRATADA devera repetir
as suas custas os ensaios julgados necessarios pelo METRO-DF, para comprovar a

qualidade dos reparos executados e o bom funcionamento da unidade.

A aceitagdo de qualquer equipamento ou aprovacdo de documentos pelo METRO-DF
nao desobriga a CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relagao ao projeto

integral do elevador e seu perfeito funcionamento.

A garantia ndo incluira danos causados por uso inadequado, seja ele acidental ou

proposital.

Apoés a aprovacao do As Built e eliminagao de todas as pendéncias verificadas, sera

emitido o Certificado de Recebimento Definitivo (CRD).

7. ASSISTENCIA TECNICA

Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera prestar servigcos de assisténcia

técnica aos equipamentos por meio de manutencdo corretiva. Entende-se por
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manutencao corretiva, uma série de procedimentos destinados a reestabelecer os
equipamentos em seu perfeito estado de uso, tais como: substituicdo de pecas, ajustes
e reparos necessarios, de acordo com 0s manuais e normas técnicas especificadas

pelo fabricante, incluindo a substituicao dos equipamentos.

Ndo sendo possivel o reparo no local, as despesas de desinstalagdo, remocgao,

transporte e reinstalacdo, deverao ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Durante o periodo de garantia toda a manutengao preventiva, devera ser de
responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhuma despesa devera ser cobrada a titulo de manutencdo dos equipamentos,
exceto daquelas decorrentes de negligéncia, imprudéncia ou impericia dos usuarios, as
quais deverdao ser devidamente identificadas em relatoérios técnicos emitidos pela
CONTRATADA. Esses relatérios deverao ter o ciente e a concordancia do METRO-DF.

Tendo como objetivo proporcionar a orientacao e o apoio técnico necessario a equipe
de manutengdo do METRO-DF, a CONTRATADA devera manter uma equipe

especializada em prestacao de assisténcia técnica.

A equipe devera ter conhecimentos teoricos e praticos suficientes para representar a
CONTRATADA no que concerne a prestacao de assisténcia técnica. Esta equipe
devera estar disponivel durante todo o periodo de garantia, para a solugao dos defeitos

nos equipamentos, materiais e acessorios.
A CONTRATADA devera atender as seguintes recomendagdes:

e« Apresentar um organograma da equipe responsavel pelo atendimento em
garantia, com sua qualificacdo, bem como a indicacdo do engenheiro
responsavel;

+ Disponibilizar um centro de atendimento ao cliente para que as falhas ocorridas
sejam comunicadas, pelo Centro de Informagdo da Manutengdao (CIM) do
METRO-DF, a CONTRATADA, para sua atuacéo;

o Solicitar autorizacdo ao METRO-DF para acesso aos equipamentos instalados
de acordo com os procedimentos operacionais vigentes;

e Atuar de forma a corrigir as falhas visando o pronto restabelecimento;

e Elaborar relatorios referentes as intervencoes realizadas, contemplando analise

de falhas:
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e Manter um arquivo, com fichas individualizadas para cada elevador, contendo
todos os dados relativos as intervencoes efetuadas, as providéncias tomadas e
tempos para liberagao, com livre acesso aos técnicos do METRO-DF. Ao final
do periodo de garantia toda a documentacao produzida devera ser fornecida ao
METRO-DF;

e Durante o periodo de apuragao do indice de confiabilidade encaminhar
mensalmente, ao METRO-DF, a lista de falhas ocorridas, para fins de
consolidacédo dos dados. Ao final do periodo, a CONTRATADA devera enviar o
relatorio de confiabilidade;

e Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, dispositivos, ferramentas e
consumiveis necessarios aos servicos;

e Reparar ou substituir, todas as pecas e componentes necessarios, além das
manutengdes preventivas prevista em seu manual, bem como as manutengoes
corretivas;

e Apontar e corrigir as falhas de projeto que venham a ser constatadas,

substituindo os equipamentos e materiais necessarios.

8. SOBRESSALENTES
8.1. DESENHOS E DETALHES DOS SOBRESSALENTES

A CONTRATADA devera fornecer a documenta¢do que possibilite a aquisicdo dos
sobressalentes indicados na lista elaborada de acordo com o item 4.1.4.11, inclusive os

que nao sao de sua fabricagao.
8.2. CONTINUIDADE DA FABRICAGAO DE PEGAS NO FUTURO

A CONTRATADA devera garantir, por no minimo 10 anos, a possibilidade de

fabricacao dos sobressalentes.

9. FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Deverao ser fornecidas as ferramentas desenvolvidas de forma especifica pelo
fabricante, para a manutengao dos equipamentos, bem como os softwares e aplicativos

necessarios.
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1. OBJETIVO

Apresentar o descritivo conceitual necessario a aquisicao de elevadores elétricos sem

casa de maquinas para a Estagdo 106 Sul, envolvendo o projeto, fornecimento e

instalacao.

2. NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1. RELAGCAO DE PROJETOS

« DE.3/05.6A/E1.016 — Planta baixa plataforma eixos 7 a 13;
e DE.3/05.6A/E1.018 — Planta baixa mezanino eixos 7 a 13;

e DE.3/82.6H/E1.028 — Planta baixa acesso eixo W,
o« DE.3/82.6H/E1.029 — Plantas baixas dos acessos, lojas e eixo L;

¢« DE.3/82.6H/E1.031 — Cortes AA e BB acesso eixo W,

¢« DE.3/82.6H/E1.032 — Cortes CC, DD e EE acesso eixo W e eixo L;

¢ DE.3/82.6H/E1.033 — Corte GG lojas e acesso eixo L.

2.2. OUTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-

3. ESCOPO

ET.3/AL.99/00.001 — Especificagao técnica elevadores.

Fazem parte do escopo, no minimo, os seguintes itens:

« Elaboragao da solugao tecnologica, contemplando:

¢ & € X K & & «

Memorial de calculo
Desenhos e diagramas
Especificagdes técnicas
Lista dos equipamentos, materiais e acessorios
Manuais de operagao e manutengao
Lista de lubrificantes

Lista de sobressalentes

Data book

» Fornecimento dos equipamentos:
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v 02 (duas) unidades para as plataformas de embarque, com desnivel

aproximado de 6 metros

v 01 (uma) unidade para o acesso ao eixo W, com desnivel aproximado de

5 metros

v 02 (duas) unidades para os acessos ao eixo L, com desnivel aproximado

de 5 metros

¢ Fornecimento de materiais e acessorios, no minimo, a saber:

LS

Interfones

Cabos elétricos em baixa tensao para a alimentagao do elevador
Cabo de interligacao dos interfones a sala do supervisor
Cabo UTP entre a cabina do elevador e o quadro de alimentagao elétrica

« Montagem e instalacao de todos os equipamentos, materiais e acessorios;

e (Cadastro como construido — As Built.

4. MEMORIAL DESCRITIVO

4.1. ELABORACAO DA SOLUGAO TECNOLOGICA

A elaboragdo da solugdo tecnolégica visa uma apresentacdo, por parte da
CONTRATADA, de uma memoria de calculo (MC) detalhada dos equipamentos,

materiais e acessorios utilizados. Além da MC, deverdo ser apresentados pela

CONTRATADA, no minimo, os seguintes documentos técnicos:

¢ Desenhos e diagramas;

* Especificagao técnica dos equipamentos, materiais e acessorios;

* Lista de equipamentos, materiais e acessorios;

 Manuais de operagao e manutencao;

e Lista de lubrificantes;

« Lista de sobressalentes;

e Data book dos equipamentos.

4.1.1. Desenhos e documentos do projeto do elevador

A documentacao devera ser composta de:
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v Desenhos da vista frontal e lateral dos painéis e quadros elétricos
contendo o layout e identificagdo dos componentes

v' Esquemas unifilares, elétricos e funcionais do painel de comando
contendo principalmente o detalhamento da linha de seguranca

v' Tabelas ou diagramas de interligagbes detalhadas de contatos
(correspondéncia das informacdes na entrada e saida)

v Projetos, documentos técnicos, mecanicos e elétricos do elevador que
permitam caracterizar os equipamentos, componentes, materiais e
acessorios pertencentes a este fornecimento e verificar o atendimento as
normas e legislacao vigente

v’ Listas de pegas e componentes contendo a identificacdo, quantidade
instalada, descricao, especificagbes técnicas, cédigo de fabricante ou
fornecedor. Estas informagdes poderao estar incorporadas nos proprios
desenhos fornecidos

v Indice dos documentos a serem entregues ao METRO-DF

4.1.2. Desenhos e documentos do projeto de montagem e de instalagédo

do elevador
Deverao ser apresentados:

v Desenhos e documentos com as informagdes que permitam caracterizar
a montagem do elevador na sua respectiva caixa de corrida, bem como
de seus equipamentos, componentes, materiais e acessorios
necessarios a instalacao

v Projetos de adequagao de obra civil, quando necessarios a instalacédo do
elevador

v" Projetos de alimentacdo elétrica, do quadro elétrico até o painel de
comando e controle da unidade, bem como o projeto de aterramento do

elevador
4.1.3. Manual de operagao

O manual de operacao devera ser suficientemente detalhado e ilustrado, visando
orientar os empregados do METRO-DF, inclusive contendo informagées que possam

auxiliar na identificacao de falhas operacionais.
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O conteddo minimo do manual esta descrito a seguir:

v Descricdo do elevador com suas caracteristicas principais,
caracterizando seu funcionamento, incluindo a apresentacdo da
sequéncia de colocacdo em operagao

v Procedimentos operacionais de software e hardware necessarios a
configuracao do equipamento

v' Descrigao das principais falhas que possam ocorrer, a pesquisa de suas
causas, as alternativas de operacdo em seguranca com falha e
estratégias operacionais recomendadas

v" Descricdo dos cuidados a serem tomados no sentido de otimizar a
utilizacdo do equipamento, minimizar a probabilidade de danos e

maximizar a vida util

No manual deverdo existir alertas destacados para condigbes operacionais que

envolvam seguranga.

Todas as informacgdes contidas no manual deverdo estar devidamente indexadas de
forma que permitam uma rapida localizagdo, seja por assunto ou por meio de figuras

ilustrativas.
4.1.4. Manual de manutengao

O manual de manutencdo devera ser elaborado de forma didatica, com diagrama
funcional em blocos, com indice remissivo e alfabético, contendo a descrigao funcional
de suas partes principais, com fotos, vistas explodidas, plano de manutencdo com
procedimentos e periodicidade das atividades. Devera conter também uma secao de

pesquisa de defeitos e possiveis solugdes.
A CONTRATADA devera fornecer toda a documentacdo de software utilizado nos

sistemas e nas interfaces.

Devera ser fornecida uma lista com os instrumentos e ferramentas especiais

necessarios a manutencao preventiva e/ou corretiva.

O manual devera conter todas as informagdes necessarias para realizacdo da
manutencdo do elevador e seus componentes. As orientacdes para manutencao

deverao ser desenvolvidas em capitulos, conforme relacionados a seguir, indicando o
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conjunto de instrugées e procedimentos, inclusive quanto a seguranca do trabalho, que

deverao ser considerados em cada caso:

A — Descricao e funcionamento
B — Remocao e instalacao

C — Desmontagem e montagem
D - Inspecao, ajustes e testes
E — Pesquisa de defeitos

F — Servigcos complementares
G - Armazenagem

H — Programa de manutencao preventiva
| — Lista de lubrificantes

J — Catalogo de pecas

K — Lista de sobressalentes

L T T e TR R . T TR YR %

L — Dispositivos de suporte a manutencao
4.1.4.1. A -Descrigao e funcionamento

Descricao do equipamento, seu funcionamento, suas caracteristicas técnicas, funcées

operacionais, requisitos técnicos, normas aplicaveis e outras informacdes.
4.1.4.2. B - Remogao e instalagao

Descricao da sequéncia adequada para a remocao e instalacdo dos principais

componentes, os detalhes, os cuidados e as ferramentas e equipamentos necessarios.
4.1.4.3. C - Desmontagem e montagem

Descricdo da sequéncia adequada na desmontagem e montagem dos principais
componentes para atuagées em bancada, os detalhes, os cuidados e as ferramentas e

equipamentos necessarios.
41.4.4. D - Inspecao, ajustes e testes

Descricao das inspecgdes e intervencbes que devem ser realizadas no equipamento e

componentes, os detalhes, os cuidados e as ferramentas e equipamentos necessarios.

Quando houver a necessidade de utilizagdo de softwares devem ser descritos a

utilizacao dos mesmos, com 0 passo a passo para cada tipc de intervencao.
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4.1.4.5. E - Pesquisa de defeitos

Descricdo da sequéncia logica de atuagdo em uma pesquisa de defeitos, ferramentas e
equipamentos necessarios, os desenhos, esquemas elétricos, mecanicos e eletronicos

e quzlquer outro documento que auxilie a pesquisa.
Devera existir uma lista de possiveis avarias e suas causas provaveis.
4.1.4.6. F - Servigos complementares

Descricao dos servicos complementares, determinados pelo fabricante, como
recondicionamento de componentes, testes em laboratério, configuragao de softwares,

alteracdes de parametros, limpeza e outros.

Quando houver a necessidade de utilizacdo de soffwares devem ser descritos a

utilizacdo dos mesmos, com o passo a passo para cada tipo de intervencao.

Devera existir uma lista com os processos e periodicidade para limpeza, e os produtos

recomendados com sua respectiva dilui¢ao.
4.1.4.7. G- Armazenagem

Descricdo dos cuidados necessarios para armazenamento e conservagcao dos

sobressalentes, equipamentos, ferramentas especiais e materiais de consumo.
4.1.4.8. H- Programa de manutencao preventiva

Descricdo das atividades de manutengéo preventiva a serem realizadas, considerando
que as atividades deverao estar divididas em periodicidades e que as revisdoes maiores

englobam todos os itens definidos nas revisdes menores.
Devera ser fornecido em tabela, e conter no minimo as seguintes colunas:

v'  Item de manutencdo

Periodicidade

Descricao resumida da atividade

Horas/homem (h/h) para a execucao da atividade

Ferramentas necessarias

<AL R s

Materiais necessarios
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4.1.4.9. |- Lista de lubrificantes

Descrigdo dos lubrificantes recomendados, em formato de tabela, e conter no minimo

as seguintes colunas:

Periodicidade
Nome do lubrificante

Equipamento

S N %

Pontos de lubrificacdo
4.1.4.10.J — Catalogo de pecas

Descrigdo detalhada dos componentes com suas caracteristicas e desenhos
associados, com fotos, vistas explodidas de todas as paries, a quantidade total de

pecas, as referéncias comerciais do fabricante e uma coluna de observagoes.
4.1.4.11. K - Lista de sobressalentes

Devera existir uma lista de sobressalentes com as referéncias comerciais do fabricante

e quantitativos recomendados, conforme as categorias abaixo:
v Consumiveis

Itens que se desgastam com o seu uso e nao permitem nenhum tipo de reparo,

devendo ser substituidos.
v Reparaveis

Itens substituidos em atividades de manutencao, devido a uma falha, que sao

reparados retornando a suas caracteristicas originais.
4.1.4.12. L - Dispositivos de suporte a manutengao

Descricao da sequéncia de acbes a serem realizadas sobre os diversos comandos que

permitam acionar e operar os instrumentos ou dispositivos de suporte a manutencgéao.
4.1.5. Data book dos equipamentos

O data book devera ser fornecido, para cada elevador, contendo a lista dos principais
componentes instalados, suas respectivas identificacées, incluindo niumero de série e

certificados/relatorios contendo os resultados dos ensaios realizados.

A CONTRATADA devera propor um modelo de data book ao METRO-DF, para

aprovacao.
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O data book devera refletir a situagdo definitiva dos numeros de série, versao de
software e demais informagées, quando da emissdo do Certificado de Recebimento
Provisario (CRP).

4.2. FORNECIMENTO

O fornecimento dos equipamentos, materiais e acessorios devera ser realizado em

conformidade com o projeto aprovado pelo METRO-DF.

O acompanhamento da fabricacdo devera ser estabelecido em conformidade com o
Plano de Inspecéo de Controle de Qualidade (PICQ) que devera ser apresentado pela
CONTRATADA, antes do inicio da fabricacéo, para aprovagdo do METRO-DF.

O PICQ devera refletir a atuagéao do controle de qualidade do fabricante, dentro de sua
rotina normal de fabricacdo. Esse documento tem por objetivo definir, para o METRO-
DF, se o sistema de qualidade apresentado abrange as verificacbes necessarias nas
caracteristicas mais importantes do equipamento e, conforme aplicavel devera ser

dividido em cinco fases distintas:

e Matéria-prima;
e Componentes;
e Fabricagao;

* Ensaios;

« Expedicao.
O PICQ devera indicar, no minimo, os itens descritos abaixo:

« Pontos de inspegao a serem realizados durante as fases de fabricacéo;
* Especificagées/procedimentos e normas técnicas aplicaveis;

* Responsabilidade pela execugao da inspecao (fornecedor);

¢ Tipos de registros necessarios (relatérios, certificados de conformidade);

¢ Planos de amostragem.
4.21. Ensaios em fabrica

Os equipamentos deverdao ser testados em fabrica, conforme procedimentos de
ensaios definidos no PICQ. Tais ensaios tém por objetivo comprovar se as
caracteristicas do elevador atendem aos requisitos de projeto e, verificar as

caracteristicas funcionais e de desempenho dos equipamentos prontos.
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Os ensaios, bem como toda a infraestrutura, deverdo ser executados sob a

responsabilidade da CONTRATADA, em suas instalacdes ou nos seus fornecedores.

Todos os ensaios deverdo ser realizados pela CONTRATADA, e somente deverao se
iniciar ap6s a CONTRATADA realizar todos os ajustes necessarios para o perfeito

funcionamento do equipamento.

A CONTRATADA devera realizar os ensaios complementares quando o METRO-DF
julgar necessario, para comprovar o atendimento aos parametros de projeto, nao

comprovados em ensaios anteriores.
4.3. MONTAGEM E INSTALAGAO

A montagem e instalagdo de todos os equipamentos, materiais e acessorios € de
responsabilidade da CONTRATADA e devera estar em conformidade com o projeto
aprovado pelo METRO-DF.

4.4. TESTES E COMISSIONAMENTO

Os testes e comissionamento dos equipamentos deverao ser executados pela
CONTRATADA, acompanhados por equipe técnica designada pelo METRO-DF.

A CONTRATADA devera apresentar ao METRO-DF, com antecedéncia ao
fornecimento dos equipamentos, o procedimento de testes e comissionamento para
aprovacdo. Os testes e comissionamento somente poderdo ser realizados apds a
aprovacao dos procedimentos e a instalagao por completo dos equipamentos, materiais

e acessorios.

O descritivo dos procedimentos devera contemplar a execugdo dos testes e o
comissonamento por pessoal técnico especializado, utilizando-se equipamentos,
instrumentos e acessoérios apropriados, de forma a comprovar a uniformidade e
qualidade de fabricagao, o desempenho do equipamento e componentes, e verificar se

as caracteristicas e parametros se mantém dentro de tolerancias previstas em projeto.

Durante a realizagao dos testes e comissionamento a CONTRATADA devera utilizar
ferramentas/instrumentos calibrados, aferidos e em excelente estado de conservacao.
O METRO-DF podera solicitar a substituicdo das ferramentas/instrumentos que nao

estejam em conformidade.
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Os testes e comissionamento deverdo ser aplicados a todas as unidades fornecidas,

sendo esses ensaios estaticos e funcionais.

A emissdo do CRP devera ocorrer apds a conclusao satisfatoria dos testes e

comissionamento.
4.5. CADASTRO COMO CONSTRUIDO - AS BUILT
A CONTRATADA devera realizar o cadastro como construido, ou seja, o As Built.

Todos os documentos produzidos durante a fase da elaboracao da solucado tecnologica
deverdo passar por revisdo e ser apresentados pela CONTRATADA, para aprovacao
do METRO-DF.

5. TREINAMENTO

A CONTRATADA devera apresentar um programa de treinamento, para os técnicos
indicados pelo METRO-DF, que proporcione uma visdo sistémica de operagédo, de
manutencao preventiva/corretiva e instrugées para o resgate de usuarios em situagoes

de emergéncia, no caso de falhas, falta de energia, e outros.

Deverao ser detalhados os aspectos técnicos de funcionalidade dos diversos softwares
do equipamento, incluindo os procedimentos de manutencao preventiva/corretiva e

diagnosticos de falhas.

A CONTRATADA devera apresentar o treinamento na lingua portuguesa e fornecer
todo o material didatico necessario ao desenvolvimento dos cursos. Esses documentos

nao deverdo possuir restricdes de forma ou contetido, devendo possibilitar copias.

Os critérios de avaliagdo dos treinandos serdo estabelecidos de comum acordo entre
as partes. O treinamento estara sujeito a aprovacdo do METRO-DF, devendo ser

refeito se for considerado insuficiente.
O programa de treinamento devera conter, no minimo, as seguintes informacodes:

+ Locais onde serdao ministrados;
¢ Datas de inicio e término:
e Horario e carga horaria;

e Descricao sucinta dos objetivos;
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e Recursos necessarios a serem utilizados.

O treinamento devera, preferencialmente, ser desenvolvido nas instalagoes do
METRO-DF.

Ao final do treinamento, os treinandos deverao estar aptos a:

e Conhecer o funcionamento detalhado dos equipamentos;

e Realizar as rotinas de ajustes, testes e manutencdo dos equipamentos e suas
interfaces;

e Sanar os defeitos possiveis de reparo no local, bem como detectar circuitos
e/ou dispositivos necessitando substitui¢ao;

e Servir de multiplicador de conhecimentos.

A CONTRATADA devera fornecer certificado individual de conclusao do treinamento.

6. GARANTIA
Apos a emissao do CRP de cada elevador se inicia a garantia, da respectiva unidade.

A garantia abrangera toda negligéncia, omisséo, erro ou defeito de projeto, fabricacao,
montagem, instalacdo e desempenho dos equipamentos quando submetidos a uso e
conservacgao adequados, de acordo com as recomendacées dos manuais de operagao

e manutencao.

Caso sejam constatados durante a garantia, defeitos, falhas ou vicios de fabricagao ou
projeto, deverao ser feitas as necessdarias alteragées ou substituicées e instalagoes,
sem quaisquer 6nus para o METRO-DF. Neste caso, a CONTRATADA devera repetir
as suas custas os ensaios julgados necessarios pelo METRO-DF, para comprovar a

qualidade dos reparos executados e o bom funcionamento da unidade.

A aceitacao de qualguer equipamento ou aprovacao de documentos pelo METRO-DF
nao desobriga a CONTRATADA de sua plena responsabilidade com relagao ao projeto

integral do elevador e seu perfeito funcionamento.

A garantia nao incluira danos causados por uso inadequado, seja ele acidental ou

proposital.
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Apos a aprovacao do As Built e eliminagédo de todas as pendéncias verificadas, sera
emitido o Certificado de Recebimento Definitivo (CRD).

7. ASSISTENCIA TECNICA

Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA devera prestar servicos de assisténcia
técnica aos equipamentos por meio de manutengdo corretiva. Entende-se por
manutencao corretiva, uma série de procedimentos destinados a reestabelecer os
equipamentos em seu perfeito estado de uso, tais como: substituicdo de pecas, ajustes
e reparos necessarios, de acordo com os manuais € normas técnicas especificadas

pelo fabricante, incluindo a substituicao dos equipamentos.

Ndo sendo possivel o reparo no local, as despesas de desinstalacdo, remocao,

transporte e reinstalacao, deverao ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Durante o periodo de garantia toda a manutencdo preventiva, devera ser de
responsabilidade da CONTRATADA.

Nenhuma despesa devera ser cobrada a titulo de manutencdo dos equipamentos,
exceto daguelas decorrentes de negligéncia, imprudéncia ou impericia dos usuarios, as
quais deverdao ser devidamente identificadas em relatorios técnicos emitidos pela
CONTRATADA. Esses relatorios deverao ter o ciente e a concordancia do METRO-DF.

Tendo como objetivo proporcionar a orientagdo e o apoio técnico necessario a equipe
de manutencdo do METRO-DF, a CONTRATADA devera manter uma equipe

especializada em prestacao de assisténcia técnica.

A equipe devera ter conhecimentos tedricos e praticos suficientes para representar a
CONTRATADA no que concerne a prestacdo de assisténcia técnica. Esta equipe
devera estar disponivel durante todo o periodo de garantia, para a solugao dos defeitos

nos equipamentos, materiais e acessorios.
A CONTRATADA devera atender as seguintes recomendacoes:

e« Apresentar um organograma da equipe responsavel pelo atendimento em
garantia, com sua qualificacao, bem como a indicacdo do engenheiro

responsavel;
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« Disponibilizar um centro de atendimento ao cliente para que as falhas ocorridas
sejam comunicadas, pelo Centro de Informagdo da Manutengdo (CIM) do
METRO-DF, a CONTRATADA, para sua atuagao;

e Solicitar autorizagdo ao METRO-DF para acesso aos equipamentos instalados
de acordo com os procedimentas operacionais vigentes;

e Atuar de forma a corrigir as falhas visando o pronto restabelecimento;

« Elaborar relatérios referentes as intervengdes realizadas, contemplando analise
de falhas;

e Manter um arquivo, com fichas individualizadas para cada elevador, contendo
todos os dados relativos as intervencoes efetuadas, as providéncias tomadas e
tempos para liberagao, com livre acesso aos técnicos do METRO-DF. Ao final
do periodo de garantia toda a documentacéo produzida devera ser fornecida ao
METRO-DF;

e Durante o periodo de apuragdo do indice de confiabilidade encaminhar
mensalmente, aoc METRO-DF, a lista de falhas ocorridas, para fins de
consolidagdo dos dados. Ao final do periodo, a CONTRATADA devera enviar o
relatorio de confiabilidade;

e Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais, dispositivos, ferramentas e
consumiveis necessarios aos servicos;

e Reparar ou substituir, todas as pecas e componentes necessarios, além das
manutencdes preventivas prevista em seu manual, bem como as manutencoes
cerretivas;

 Apontar e corrigir as falhas de projeto que venham a ser constatadas,

substituindo os equipamentos € materiais necessarios.

8. SOBRESSALENTES
8.1. DESENHOS E DETALHES DOS SOBRESSALENTES

A CONTRATADA devera fornecer a documentagao que possibilite a aquisicao dos
sobressalentes indicados na lista elaborada de acordo com o item 4.1.4.11, inclusive os

que néo sao de sua fabricagado.
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8.2. CONTINUIDADE DA FABRICAGAO DE PEGAS NO FUTURO

A CONTRATADA devera garantir, por no minimo 10 anos, a possibilidade de

fabricacdo dos sobressalentes.

9. FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS

Deverdo ser fornecidas as ferramentas desenvolvidas de forma especifica pelo

fabricante, para a manutencéo dos equipamentos, bem como os soffwares e aplicativos

necessarios.
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