I’ETRO DF Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupc¢ao, no
telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
PREGAO ELETRONICO N2 17/2024 — METRO/DF

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METR@MB: 38.070.074/0001-
77; IE: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Klaus Vilar Wurmbauer, designado pela Instrucdo de
Servigo SEI-GDF n.2 181/2023 - METRO-DF/PRE/GAB, do Sr. Diretor-Presidente, em conformidade com
os termos do Processo n°00097-00007013/2024-72, nos termos da Lei n? 13.303/2016, do
Regulamento de Licitacdes e Contratos do METRO-DF, Vers3o 1.3, pelo Decreto do Distrito Federal n2
37.967/2017 e Lei Complementar n2 123/2006, aplicando-se, no que for compativel, a Lei n2
14.133/2021 no que se refere a modalidade Pregdo e as exigéncias estabelecidas no presente edital e
seus Anexos, torna publica a realizacdo de licitagdo do tipo MENOR PRECO na modalidade
de PREGAO, na forma ELETRONICA.

Data da sessdo: 20 de setembro de 2024
Horario: as 10:00 hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br

UASG - 925046 - Pregdo 90017/2024 - COMPRASNET

Endereco e telefone para contato: Av. Jequitiba, N2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, Edificio sede,
térreo, sala de licitacdo. Telefone: (61) 3353-7112 / 7146 / 7158.

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa Fornecimento de 120 (cento e vinte) bombas de
recalque visando atender, as Esta¢cdes e demais dependéncias do METRO-DF conforme condi¢des
contidas neste edital e especificacdes do Anexo | - Termo de Referéncia.

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. O Credenciamento é o nivel basico de registro cadastral no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, que permite a participacdao dos interessados na modalidade
licitatdria Pregao, em sua forma eletronica.

2.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacao de login e senha pelo interessado.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das


https://www.gov.br/compras/pt-br

transagdes inerentes a este Pregao.

2.4, O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema, ou ao drgao ou entidade responsdvel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

3. DA PARTICIPAGAO NO PREGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregao, empresas cujo ramo de atividade seja compativel com
0 objeto desta licitagao, e que estejam com credenciamento regular no SICAF.

3.2. A participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissao dos
proponentes as condi¢des deste edital e seus anexos.

3.3. Nao poderao participar desta licitagdo empresas:

3.3.1. Cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado do METRO-DF;

3.3.2. Suspensa pelo METRO-DF do direito de licitar e contratar, enquanto perdurarem os
efeitos da sancao;

3.3.3. Suspensa do direito de licitar e contratar com fundamento no inciso lll, do artigo
87, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no ambito do Distrito Federal, enquanto perdurarem
os efeitos da sang¢ao;

3.3.4. Declarada inidénea pela Unidao, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio,
enquanto perdurarem os efeitos da san¢ao;

3.3.5. Impedida de contratar com a Administracdo Publica do Distrito Federal com
fundamento no artigo 72 da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002;

3.3.6. Impedida de licitar e contratar com a Administracao Publica por decisao judicial;

3.3.7. Impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica por decisao do
Conselho Administrativo de Defesa Econémica — CADE, enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.8. Impedida por decisdo judicial de receber incentivos, subsidios, subvengdes,
doag¢bes ou empréstimos de érgaos ou entidades publicas e de instituicdes financeiras publicas
ou controladas pelo poder publico, com fulcro na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013,
enquanto perdurarem os efeitos da pena;

3.3.9. Constituida por sécio de empresa que estiver suspensa ou impedida pelo METRO-
DF;

3.3.10. Constituida por socio de empresa que estiver suspensa ou impedida por ente da
Administragcdao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de
1993;

3.3.11. Constituida por sécio de empresa declarada inidonea por ente da Administracao

Publica com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993;
3.3.12. Cujo administrador seja sécio de empresa suspensa ou impedida pelo METRO-DF;

3.3.13. Cujo administrador seja socio de empresa suspensa ou impedida por ente da
Administracao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993;



3.3.14. Cujo administrador seja sécio de empresa declarada inidonea por ente da
Administragao Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.3.15. Constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa
ou impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sang3o;

3.3.16. Empresa suspensa ou impedida por ente da Administracao Publica do Distrito
Federal com fundamento na Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que
deram ensejo a sangao;

3.3.17. Empresa declarada inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento
na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.18. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida pelo METRO-DF, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancio;

3.3.19. Cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa ou
impedida por ente da Administragao Publica do Distrito Federal com fundamento na Lei n? 8.666,
de 21 de junho de 1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.20. Cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa declarada
inidonea por ente da Administracdo Publica com fundamento na Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

3.3.21. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

3.3.22. N3o poderdo participar das licitagdes do METRO-DF empresas sobre as quais
pesem penalidades similares aplicadas as supracitadas com lastro na Lei n2 14.133/2021.
3.3.23. O impedimento de participar de licitacdo e de ser contratado pelo METRO-DF também
se aplica:
3.3.24. Ao préprio empregado ou dirigente do METRO-DF, como pessoa fisica e/ou na
condicao de licitante;
3.3.25. A empresa cujo administrador ou proprietdrio, mesmo na condicdo de sdcio, tenha
terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com o METRO-DF ha menos de 6 (seis)
meses.
3.3.26. A gquem tenha relacao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

| - Dirigente do METRO-DF;

Il - Empregado do METRO-DF cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na darea
responsavel pela licitacdo ou contratacao;

- Autoridade do ente publico a que o METRO-DF esteja vinculado.

3.3.27. Empresas reunidas em Consodrcio, conforme vedacdao do item 7.1 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste edital;

3.3.28. O(s) autor(es) do Termo de Referéncia, Projeto Bdsico ou Executivo, pessoa fisica
ou juridica;

3.3.29. Servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgdo ou entidade
contratante, incluindo os membros da licitagao;

3.3.30. Empresa cujo administrador, proprietario ou sécio com poder de direcio seja
familiar de agente publico, que exerca cargo em comissao ou funcao de confianca na Companhia,
nos termos do Decreto Distrital n2. 32.751/2011;



3.3.31. Empresa que possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

3.3.32. Empresas em processo de faléncia, recuperacdao judicial ou extrajudicial,
concordata, insolvéncia, concurso de credores, dissolucdo ou liquidagao; empresas declaradas
inidoneas pela Administra¢do Publica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.3.32.1. No caso de empresas em recuperacao judicial e extrajudicial sera permitida
a participacdo aquelas cujo plano de recuperacao tenha sido acolhido judicialmente na
forma do Art 58, da Lei Federal 11.101/2005, com a demonstracdo de viabilidade
econdmico-financeira empresarial.

3.4. Como condicao para participagdao no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo préprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

3.4.1.1. A assinalagdao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.4.2. Que estd ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos,
bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital;

3.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.4.4. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;

3.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucdao
Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.
4, DO ENVIO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera encaminhada a proposta em conjunto com os Documentos de
Habilitagao, exclusivamente por meio do sistema COMPRASNET, por meio do site

https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir da convoca¢do do Pregoeiro, quando entdo encerrar-se-3a
automaticamente a fase de recebimento, conforme art. 26 do Decreto 10.024/2019.

4.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

4.3. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4, Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica do Pregdo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessdao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
4.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, sistema eletronico,

dos seguintes campos:
4.6.1. Valor unitario e total do item;

4.6.2. Marca e modelo, se houver; e



4.6.3. Descricao detalhada do objeto, conforme Termo de Referéncia - Anexo |.

4.7. A auséncia do detalhamento da proposta nao acarretard a desclassificacdao da proposta
da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realizacao de diligéncia destinada a esclarecer ou
complementar as informagdes.

4.8. Os precos unitarios e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema Comprasnet
ndo excederdao a 02 (duas) casas decimais. Havendo necessidade de arredondamento, este devera
dar-se para menor.

4.9. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.10. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, comerciais, impostos (inclusive, e quando for o caso, o Diferencial de
Aliquota Interestadual de ICMS, tributos, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no objeto.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a
contar da data de abertura do Pregao, em conformidade ao que estabelece o Paragrafo 32, do Artigo
48, do Decreto n? 10.024/19.

4.12. Para o correto dimensionamento de sua proposta, a licitante deverd conhecer a integra
do Termo de Referéncia, item | deste edital.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo
publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco: licitacao@metro.df.gov.br.

5.2. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticionario devera informar sua
razao social completa, nimero de CNPJ, representante legal com a respectiva assinatura eletrbnica,
telefones e e-mail para contato.

5.3. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este edital.

5.4. A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail informado no item
5.1 ou por peticdo dirigida ou protocolada no Protocolo Central do Metré/DF, na Avenida Jequitiba, n°
155, Aguas Claras, Brasilia-DF, CEP: 71929-540, das 8:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 — Aos
Cuidados da Geréncia de Licitagdes - AGLIC.

5.5. As impugnacgdes deverdao ser enderegadas ao Pregoeiro, com a citacdao do numero de
série do Pregdo Eletronico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de ndo serem conhecidos:

5.5.1. Qualificacdo completa do peticionario (Razao social, CNPJ, endereco e telefone,
em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereco e telefone, em se tratando de
cidadaos);

5.5.2. Objeto da peticdo com a identificacdo dos atos e documentos questionados e a

sua fundamentacao;

5.5.3. Fundamentag¢ao do Pedido;

5.5.4. Data e assinatura (Nome do signatdrio e cargo exercido, em se tratando de
empresas);

5.5.5. Instrumento publico ou particular de procurac¢ado (firma reconhecida) acompanhada

do contrato social, que credencie o peticionario, para os casos de constituicao de representantes.



5.6. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre os pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 2 (dois) dias Uteis e/ou impugnacdes no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, contados da data de seus recebimentos.

5.7. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do
certame.
5.8. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteracdo do Edital ndo

afetar a formulacao de propostas.

5.9. Na hipétese da impugnacgao ser rejeitada, ficarao mantidas as condi¢des originalmente
previstas neste edital.

5.10. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
5.11. As respostas aos esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdao divulgadas no

sistema COMPRASNET e vinculardo os participantes e o Metr6-DF.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data e horario indicados neste edital.

6.2. O pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
gue ndao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios
insandveis, ilegalidades, ou ndao apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia.

6.2.1. A desclassificacdao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito de aceitagao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
6.5. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,

em que os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos.

6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO ITEM.

6.7. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio ficado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance inferior ou maior percentual de desconto ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo
de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em rela¢cao aos lances
intermedidrios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.



6.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.11. A etapa de envio de lances na sessao publica durard dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.1. A prorroga¢do automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

6.11.2. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessdao publica serd encerrada
automaticamente.

6.11.3. Encerrada a sessdo publica sem prorrogacao automatica pelo sistema o pregoeiro
podera, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol
da consecucao do melhor preco para o Metr6-DF.

6.11.4. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e,
na hipdtese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado,
para efeito de ordenacao das propostas.

6.12. No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

6.13. Caso a desconexdo com o Pregoeiro perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao sera suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdao expressa do Pregoeiro aos
participantes, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas apds a comunica¢do do fato aos licitantes,
conforme art. 35 do Decreto Federal n2. 10.024/2019.

6.14. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica pelo sistema
COMPRASNET, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em
coluna propria as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2
123/2006.

6.14.1. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.14.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situacdo de empate, sera realizado sorteio
pelo sistema para que se identifique a primeira que podera apresentar melhor oferta.

6.15. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serdao utilizados, na ordem em que se
encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, conforme Art. 120 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos do Metré-DF:

6.15.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

6.15.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagao instituido;

6.15.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢cdes de equidade entre homens e mulheres no



ambiente de trabalho, conforme Decreto N.2 11.430/2023;

6.15.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos drgaos de controle.

6.16. Em igualdade de condi¢des, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.16.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.16.2. empresas brasileiras;
6.16.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.16.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢ao, nos termos da Lei n? 12.187, de

29 de dezembro de 2009.

6.17. As regras previstas no 6.15 deste artigo nao prejudicarao a aplicagdao do disposto no art.
44 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.18. Nessas condig¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preco serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19. A melhor classificada nos termos do item 6.15 tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.20. valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO-DF sera sigiloso até o
inicio da fase de julgamento dos lances, conforme art. 42, do Regulamento de Licitagdes e Contratos
do METRO-DF.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro deverd
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das
previstas no Edital.

7.1.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.1.2. A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
inicialmente estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
permanecer acima do or¢gamento estimado.

7.1.3. Se depois de adotada a providéncia referida no item 7.1.2 ndo for obtido valor igual
ou inferior ao orgamento estimado para a contratagao, sera revogada a licitagao.

7.2. O Pregoeiro promovera a verificagdo da efetividade da proposta, promovendo-se a
desclassificagdao daqueles que:

7.2.1. Contenham vicios insanaveis;
7.2.2. Descumpram especificagOes técnicas constantes do instrumento convocatorio;
7.2.3. Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

7.2.3.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou

unitarios simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e



salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatoério da
licitacao ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagcdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao.

7.2.4. Encontrem-se acima do orcamento estimado para a contratagdo, mesmo apds a
fase de negociacao;

7.2.5. Nao tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Pregoeiro;

7.2.6. Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se for possivel a acomodagao a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se
prejudique a atribuicao de tratamento isondmico entre os licitantes.

7.3. A verificagao da efetividade dos lances sera feita exclusivamente em relagao aos lances
mais bem classificados.

7.4. O pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” o prazo de até 2 (duas) horas para
tanto, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.4.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio indicado pelo
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndao aceitacao
da proposta.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.6. O preco global e os precos unitarios estimados pelo METRO-DF constituirdo referéncia
maxima para a admissibilidade da proposta apds o encerramento da etapa de lances.

7.7. Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificagdao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n? 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida neste edital.

8. DA HABILITAGAO

8.1. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condi¢Oes de participagao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdao no
certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Condenagdes por Improbidade Administrativa — CNIA;

8.1.2. Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS da Controladoria Geral da
Uniao;

8.1.3. Cadastro de Inidoneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de Contas da Uniao —
TCU;

8.1.4. Sistema de Cadastro Unico de Fornecedores - SICAF;



8.1.5. Portal da Transparéncia do Distrito Federal.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sanc¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigao de participagao.

8.4. O Pregoeiro, entdao, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificacdo econémico-
financeira e habilitagao técnica, conforme o disposto nos arts. 42, caput, 82, § 32, 13 a 18 e 43, lll, da
Instrugcdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

8.5. Também poderdao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidoes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentacao vencida junto ao SICAF.

8.6. Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certidao correspondente através do sitio
oficial, ou na hipdtese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento vdlido que comprove o atendimento das
exigéncias deste edital, sob pena de inabilitacao, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

8.7. Os licitantes que ndao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instru¢do Normativa SLTI/MPOG
n? 2/2010, deverdo apresentar a seguinte documentacdo relativa a Habilitacdo Juridica, a
Regularidade Fiscal e trabalhista e a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

8.7.1. Habilitacao juridica:

8.7.1.1. No caso de empresario individual, inscricao no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.1.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

8.7.1.3. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

8.7.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos
manuais aprovados pela IN n2. 10/2013 do Departamento de Registro Empresarial e
Integracao (DREI);

8.7.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n? 5.764, de 1971;

8.7.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacgao.

8.7.1.7. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteracdes



8.7.2.

8.7.3.

ou da consolidagao respectiva.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.7.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
8.7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
guanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados,
conforme art. 19, inciso |, do Decreto n? 6.106/07);

8.7.2.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
8.7.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
8.7.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da consolidagao das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei n?
5.452, de 12 de maio de 1943;

8.7.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.7.2.7. Certiddao Negativa de Débitos ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa,
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena
validade, para empresa sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que podera
ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.

8.7.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condicao mediante a apresentagao
de declaracao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7.2.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n? 11.488, de
2007, deverd apresentar toda a documentacdao exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de inabilitagao.

Qualificagdo Econdmico-Financeira:

8.7.3.1. Balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag¢ao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentag¢do da proposta.

8.7.3.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

8.7.3.3. Comprovacgao da boa situacao financeira da empresa mediante obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante



Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

LC = ;e

Passivo Circulante

a) Os cadlculos dos indices poderdao ser realizados por meio da Calculadora Financeira
disponibilizada no Portal de Compras do Governo Federal no endereco
www.comprasgovernamentais.gov.br, utilizando os dados registrados no balanco
patrimonial, na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.3.4. As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar patrimonio liquido de 10 % (dez por
cento) do valor constante da sua proposta de precos. A comprovacao sera feita por meio
de balanco na forma do subitem 8.7.3.1.

8.7.4. Habilitagao Técnica

8.7.4.1. As empresas participantes deverdao comprovar experiéncia por meio da
apresentacdo de Atestado(s) ou Certidio(6es) de Capacidade Técnica emitida(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) o fornecimento de objetos
compativeis em caracteristicas com o objeto descrito no Termo de Referéncia, nos termos
do item 16 do ANEXO | — Termo de Referéncia.

8.8. A licitante deverd apresentar Certidao negativa de feitos sobre faléncia recuperagao
judicial ou recuperacao extrajudicial expedida por distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de expedicdo ou revalidagdo nos ultimos 90 (noventa) dias que antecedem a sessao de abertura
da licitagcao, caso o documento ndao consigne o seu prazo de validade.

8.9. Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuigdes previdencidrias
sobre o valor da receita bruta, Instrucio Normativa RFB n2. 1.436/2013, devera apresentar
declaracao, sob as penas da Lei, conforme Modelo de Declaracao — ANEXO Il deste edital.

8.10. A Licitante devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos
no art. 22 da Lei Distrital n? 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, dispondo sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicao de bens e na contratacao de obras e servicos pelo Distrito
Federal, conforme Modelo de Declaragao — ANEXO Il deste edital.

8.11. A licitante devera apresentar a Declaracao do Fornecedor nos termos do art. 84,
paragrafo Gnico, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF Modelo de
Declaragao - ANEXO Il deste edital.

8.12. A licitante devera apresentar a Declaragdao que nao incorre nas vedagoes previstas no
Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme Modelo de Declaracdao - Anexo |l deste edital,
que dispOe sobre a proibicio de participacdo, direta ou indiretamente, de licitacdo, contratacao,
execucao de obra ou servico e do fornecimento de bens a eles necessarios agentes publicos de érgaos
ou entidades da Administracdao Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal
contratante ou responsavel pela licitacao.

8.13. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou



sociedade cooperativa e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a
regularidade fiscal, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds solicitacdo
do Pregoeiro no sistema eletrénico, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo.

8.14. A ndo regularizagao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restricdo na documentagao
fiscal, sera concedido o mesmo prazo para regularizacao.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.16. E facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer momento, promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo de licitacdo, vedada
inclusdo posterior de documento ou informacado que deveria constar originariamente da proposta.

8.17. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste edital.

8.18. No caso de inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitagdao da proposta subsequente.

8.19. Da sessdo publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, para o respectivo item,

devera encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas contados da solicitacdo do Pregoeiro, por meio da
opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, a proposta de preco adequada ao ultimo lance ou valor
negociado.

9.1.1. Havendo necessidade, o Pregoeiro convocard documentacdo complementar a
proposta e/ou habilitacdo, a serem apresentados no prazo consignado no item anterior, de forma
a comprovar o atendimento as exigéncias deste edital, conforme Art. 26, § 92 do Decreto n?
10.024/2019.

9.2. Havendo a necessidade de diligéncia complementar, os documentos remetidos por meio
da opcao “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdao ser solicitados a qualquer momento em
original, por cépia autenticada, ou original acompanhada de cdpia para autenticacdao por servidor da
Administracdo. Nesse caso, os documentos deverdo ser protocolados, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis apds notificagdo do Pregoeiro, junto a Geréncia de Licitagdes - AGLIC da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, localizada no térreo do Centro Administrativo e
Operacional - CAO, sito a Avenida Jequitiba n2 155 (Aguas Claras) - Brasilia-DF, CEP: 71.929-540.

9.3. A forma fisica da proposta a ser anexada ao sistema devera estar em conformidade
ao item 24.13 do Termo de Referéncia, em papel timbrado da licitante, e:

9.3.1. Ser impressa em lingua oficial do Brasil, salvo quanto a expressdes técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas devidamente
datada e assinada pelo representante legal da pessoa juridica, conter nome da proponente,
endereco completo, telefone, nimero do CNPJ e da inscricao estadual ou do Distrito Federal;

9.3.2. Conter o valor unitdrio e total para o item cotado, em moeda nacional, ja
considerado e incluso todos os custos necessarios tais como impostos (inclusive, e quando for o



caso, o Diferencial de Aliquota Interestadual de ICMS$, taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitagao, para entrega no local
indicado no Termo de Referéncia - Anexo | deste edital, nada mais sendo licito pleitear a esse
titulo;

9.3.2.1. Nos pregos unitarios e no valor total de cada item deverdo ser utilizadas 2
(duas) casas decimais, ndo podendo extrapolar o valor arrematado na sessdo publica.

9.3.3. Conter as especificagdes do objeto de forma a demonstrar que atendem as
exigidas no Termo de Referéncia, constante do Anexo | deste edital, e, em caso de discordancia
existente entre as especificacdes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste
edital, prevalecera as ultimas;

9.3.4. Conter o prazo de validade da proposta que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitacao;

9.3.5. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento, observado o disposto no subitem 15.1 deste edital;

9.3.6. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta e ndao constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serao
considerados como aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao cumprimento dos mesmos.

9.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e
documentacao solicitadas, tera sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sang¢Ges previstas
neste edital.

9.5. O Pregoeiro examinara, juntamente com a area demandante, a proposta mais bem
classificada quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado, a conformidade com as
especificacdes técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a que estiver em desacordo.

9.5.1. Para o julgamento e classificacdo das propostas, sera adotado o critério de menor
preco por item, as especificacdes técnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade e
demais condicdes estabelecidas neste edital.

9.5.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndao prevista neste edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por conveniéncia e
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por escrito, antes de findo o
prazo estabelecido, através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br, ou em campo préprio
disponibilizado pelo sistema Comprasnet.

9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao para solicitar parecer de
técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do METRO-DF ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas
estranhas a ele, para orientar sua decisdao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.9. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

9.10. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10. DOS RECURSOS



10.1. Ap0ds a aceitacao da proposta e também apds a comprovacao da habilitacdo da empresa
o Pregoeiro declarara o vencedor e, apds decorrida a fase de regularizagao fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, concederd prazos de no minimo 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, em campo préprio do sistema.

10.2. O recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para apresentar as
razbes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazées também pelo sistema eletrénico, em outros cinco dias Uteis, que
comecarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.4. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

10.5. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados, mediante
solicitagdo formal através do e-mail: licitacao@metro.df.gov.br.

11. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

11.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

12.1. Apds a homologacao, a contratacao sera formalizada por meio de Termo de Contrato,
conforme minuta constante do Anexo Il deste edital, comvigéncia de 120 (cento e Vvinte)
dias, contados a partir de sua assinatura, de acordo com o item 9.2 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste edital.

12.2. O Termo de Contrato estara vinculado ao Edital e seus anexos, ao Regulamento de
Licitagdes e Contratos do METRO-DF, a Lei n2 13.303/2016 e aos preceitos de direito privado.

12.3. O METRO-DF emitird o contrato e convocard por e-mail as outras partes contratuais
para sua assinatura, que devera ser realizada em até 5 (cinco) dias Uteis, a contar da convocacao, sob
pena de decair o direito a contratacdao, sem prejuizo das san¢des previstas no item 17 deste edital.

12.3.1. Para efeito de assinatura do contrato a licitante vencedora devera cadastrar-se
como usudrio externo no Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Distrito Federal (“SEI-
DF”).

12.4. O prazo referido no subitem 12.3 poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,

quando solicitado pelo adjudicatario e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo METRO-DF.

12.5. Ocorrendo a hipétese prevista no subitem 12.3, é facultado ao METRO-DF convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicOes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatdrio.

12.6. O descumprimento para a assinatura do Contrato caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando o adjudicatario as penalidades aludidas neste edital, observando-se
que, no caso de aplicacdao de multa, esta serd de 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta.



12.6.1. O disposto neste subitem nao se aplica aos licitantes que, convocados nos termos
do subitem 12.5, ndo aceitarem a contratacdao nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro
adjudicatario, inclusive quanto a prazo e prego.

12.7. Prorrogacdes de prazos, especialmente de vigéncia, seguirdo o disposto na Lei n.2
13.303/16 (maximo de 5 anos) e Arts. 162 a 164 do Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos do
METRO-DF.

12.8. A CONTRATADA nao poderd, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar o objeto
desta contratacao, conforme vedacdo do item 7.1 do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. Os precgos serao fixos e irreajustaveis.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. Constituem obrigacdes e responsabilidades da Contratante, além daquelas

estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.1.1. Designar empregado(s) ou comissdao gestora para realizar a fiscalizacdo e o
acompanhamento da execucao do objeto, por meio de instrucao de servicos;

14.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

14.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a prestacao dos
servigos, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.1.6. O METRO-DF n3o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do Termo de Contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

14.1.7. Instituir comissao, de no minimo trés membros, para o recebimento dos bens.

14.2. Constituem obrigagoes e responsabilidades da Contratada, além das estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo | deste edital:

14.2.1. Indicar preposto para representd-la durante a execugao do contrato;

14.2.2. Executar o objeto conforme especificacdes do Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

14.2.3. Observar as disposicoes legais que regulem o exercicio de sua atividade como
empresa legalmente habilitada para a prestacao dos servicos objeto da licitacao;

14.2.4. Coordenar a execu¢do dos servicos de comum acordo com o METRO-DF,
considerando-se a continuidade cronoldgica e fisica dos trabalhos, em conformidade com as



disposicdes do Termo de Referéncia, Anexo | deste edital, de maneira a evitar interrup¢des ou
paralisagdes;

14.2.5. Responsabilizar-se por todos as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do objeto do contrato;

14.2.5.1. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos trabalhistas,
previdencidrias, fiscais e comerciais ndo transfere ao METRO-DF a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imodveis.

14.2.5.2. Constatada eventual inadimpléncia do contratado, é facultado ao METRO-DF
realizar o pagamento diretamente aos trabalhadores, ou consignar o pagamento em juizo
descontado do valor de eventual retencdo cautelar para pagamento de eventual multa
contratual que venha ser aplicada ao contratado.

14.2.6. Manter durante a execuc¢ao do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas no Edital e seus
anexos;

14.2.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execugdo ou de materiais empregados, e responderd por danos causados diretamente a
terceiros ou ao METRO-DF, independentemente da comprovacdo de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, conforme Art. 76 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e Art. 168 do Regulamento
de Licitagdes e Contratos do METRO-DF;

14.2.7.1. O contratado respondera por acao ou omissdao de seus colaboradores, assim
compreendidos, de modo exemplificativo, os seus sécios, acionistas, conselheiros,
administradores, diretores, prepostos, empregados, gerentes de contrato, responsaveis
técnicos, procuradores, consultores, assessores e fornecedores subcontratados.

14.2.8. Ressarcir o METRO-DF por quaisquer valores que receber em decorréncia de
enriquecimento ilicito por sobrepreco, superfaturamento ou por qualquer outro meio,
independentemente de dolo ou culpa, desde que precedidos de processo administrativo com
observancia aos principios do contraditério e da ampla defesa;

14.2.9. Toda informacdo que o contratado obtiver em razdo do contrato firmado com o
METRO-DF serd considerada informacdo confidencial, sendo que o contratado nio podera prestar
nenhuma informacdo sobre o contrato e fatos ocorridos durante a sua execucao a terceiros sem a
anuéncia prévia e escrita do METRO-DF;

14.2.9.1. A divulgacdo de informacgao confidencial pelo contratado sem autoriza¢ao do
METRO-DF é considerada descumprimento grave do contrato e podera dar azo a aplica¢do
de sangdes e a rescisao contratual.

14.2.9.2. Ainda que o METRO-DF tenha o dever legal de divulgar informacdo, o
contratado ndo podera divulga-la sem a anuéncia do METRO-DF ou sem que este j4 tenha
dado publicidade a informacao, sob pena de quebra de confidencialidade.

14.2.9.3. Nao configura violacdao da confidencialidade quando o contratado prestar
informagdes a o6rgdos de controle ou a autoridade judicial, desde que, ndao havendo
proibicdo expressa, tenha informado o METRO-DF da citacdo, intimag¢do ou notificacdo que
receber em prazo habil para que se defenda e tome as providéncias cabiveis.

14.2.10. E vedado ao contratado ceder quaisquer direitos ou obrigacdes decorrentes do
contrato, ou dar seu crédito em garantia de outro negdcio juridico, sem a anuéncia prévia e
escrita do METRO-DF;



14.2.10.1. A violagcao a este artigo é considerada descumprimento grave do contrato e
podera dar azo a aplicacdao de sangdes e a rescisao contratual.

14.2.11. Cumprir integralmente a Lei n2 12.846/2013, Decreto federal n2 8.420/2015 e pelo
Decreto n? 37.296/2016, ou pela legislacdo correlata superveniente, no que for aplicavel.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Para as empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB.
Para tanto, deverdao apresentar o nUmero da conta corrente e agéncia onde desejam receber seus
créditos, de acordo com o Decreto n? 32.767 de 17/02/2011 e Art. 148, § Unico do Regulamento de
Licitacdes e Contratos do METRO-DF.

15.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da Federacao
que, comprovadamente ndao possuam filiais e/ou representacdo no Distrito Federal, devendo
neste caso indicar o numero de sua conta corrente, bem como a agéncia do estabelecimento
bancario.

15.2. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal no protocolo do METRO-DF, desde que o documento de cobranca esteja em
condi¢bes de liquidagdo e pagamento e que tenham sido cumpridas as exigéncias contratuais e
administrativas da Contratante.

15.2.1. Se a documentacao de cobrancga estiver incompleta ou conter erros ou incorregoes,
0 prazo para pagamento sera recomecado a partir da data de sua reapresentacdao, desde que o
atesto ja tenha sido realizado.

15.2.2. Se a CONTRATADA for optante pelo Simples Nacional, essa condicdao devera
ser informada na Nota Fiscal/Fatura, sob pena de ter retido na fonte os tributos incidentes sobre
a operagao, relacionados no art. 13 da Lei Complementar n° 123/2006.

15.2.3. E vedado o pagamento antecipado por objeto contratual ndo executado.

15.3. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar ao
METRO-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal:

15.3.1. Autorizagao de Faturamento — AF emitida pelo gestor ou comissao gestora do
contrato, se for o caso;

15.3.2. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional — PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

15.3.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

15.3.4. Certiddo Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Fazenda Publica do
Distrito Federal, se tiver sede ou filial no Distrito Federal; e

15.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho — TST.

15.4. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletronica — NF-E, modelo 55, em
substituicdo a nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 12 de outubro de 2011, conforme dispde o
Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redacdo dada pelo Protocolo ICMS 33/2011.

15.5. Em caso de atraso no pagamento sem justo motivo, o débito serd acrescido de correcao
monetdria pelo IPC-A/IBGE, salvo disposicdo em contrario no Edital ou contrato, e juros de mora



legais, calculados pro rata temporis.

16. DO RECURSO ORGAMENTARIO

16.1. Os desembolsos decorrentes da execucdao do objeto desta licitacdo estdao assegurados
no orcamento de 2024, Natureza de Despesa 44.90.52, Programa de Trabalho 26.451.8216.2396.5296,
fonte de recurso 220.

17. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Nos termo da Lei n? 13.303/2016 e Regulamento de Licita¢cdes e Contratos do METRO-
DF, pela inexecucdo total ou parcial do contrato, pela execucdo extempordnea de obrigacdes
contratuais, pelo descumprimento de qualquer cldusula contratual, pelo retardamento do inicio da
execucado do contrato, pelo comportamento fraudulento ou inidoneo do contratado e por outras acdes
ou omissdes previstas no contrato e seus anexos, o METRO-DF poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

17.1.1. Adverténcia;
17.1.2. Multa;
17.1.3. Suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar

com o METRO-DF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

17.1.4. As sangbes previstas nos subitens 17.3.1 e 17.3.3 poderao ser aplicadas
juntamente com a sang¢ao do subitem 17.3.2.

17.1.5. A aplicacdao das sangbes previstas neste artigo ndao impede a rescisao do contrato
e ndo exime o contratado da responsabilidade de ressarcir e/ou indenizar o METRO-DF e/ou
terceiros por eventual enriqguecimento sem causa, lucros cessantes e/ou perdas e danos.

17.2. As sanc¢0Oes previstas no subitem 17.3.3, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razao dos contratos firmados com o Metr6 - DF:

17.2.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.2.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

17.2.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com o METRO-DF em virtude
de atos ilicitos praticados.

17.3. Toda sancao sé podera ser aplicada apds regular processo administrativo, devendo a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uuteis
a contar do recebimento de notificacdo, onde deverdao estar indicados os fundamentos de fato e de
direito e as sancdes que se pretende aplicar.

17.3.1. A multa serd descontada de eventuais pagamentos devidos ao contratado e/ou da
garantia contratual.

17.3.2. Se a multa for de valor superior ao valor de eventuais pagamentos devidos e da
garantia prestada, além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, mediante
cobranca judicial.

17.4. A multa tera os seguintes percentuais como parametro padrao:

17.4.1. 0,08% (zero virgula zero oito por cento) por dia, sobre o valor atualizado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigacdo de
implementar e manter Programa de Integridade, quando for o caso;



17.5.

17.4.2. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material
ou na execugao dos servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas
em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até
30 (trinta) dias de atraso;

17.4.3. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega dos
materiais e/ou na execucdo dos servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério
do METRO-DF, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

17.4.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos
prazos de entrega, sem prejuizo da aplicacao das multas previstas nos subitens 17.6.2 e 17.6.3
deste artigo;

17.4.5. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo METRO-DF,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do
contrato, calculado sobre a parte inadimplente;

17.4.6. Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

17.4.6.1. O tempo de atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execu¢ao do contrato, se
dia de expediente normal no METRO-DF, ou no primeiro dia util seguinte.

17.4.6.2. O atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de
Integridade faz cessar a aplicacdo da multa prevista no subitem 17.6.1, sem prejuizo da
cobranca pelo periodo de efetivo descumprimento.

E assegurado ao METRO-DF o direito de realizar retencdes cautelares de pagamentos

devidos enquanto perdurar os procedimentos administrativos para a aplicacdao de sangdes.

17.6.

O prazo de suspensdao tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com o METRO-DF devera ser arbitrado ao licitante ou contratado de acordo com o seguinte:

17.7.

17.6.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, o contratado
permanecer inadimplente;

17.6.2. Por até 90 (noventa) dias, quando deixar de entregar no prazo estabelecido no
Edital os documentos e anexos exigidos em licitacao realizada na modalidade pregao presencial
ou eletrbnico;

17.6.3. Por até 12 (doze) meses, quando o licitante, na modalidade pregdo, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, ensejar o retardamento na
execucdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

17.6.4. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante e/ou contratado:

17.6.4.1. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicacao do objeto
da licitagao;

17.6.4.2. Praticar atos ilicitos visando frustrar os objetivos do procedimento de
escolha de terceiros;

17.6.4.3. N3o efetuar o pagamento de multas aplicadas pelo METRO-DF.

A competéncia para aplicar as sancdes previstas neste Item é do Diretor da Unidade



Demandante, cabendo recurso contra a sua decisdo, dirigido ao Diretor-Presidente do METRO-DF, no
mesmo prazo oferecido para defesa prévia, a contar da data do recebimento da notificacdo da decisdao
pelo contratado.

17.7.1. A decisdao deverd ser fundamentada, inclusive quanto a proporcionalidade da
sangdo aplicada em funcao da natureza e da gravidade da falta cometida.

17.7.2. Se a Unidade Demandante estiver diretamente subordinada ao Diretor-Presidente,
o recurso serd julgado pela Diretoria Colegiada do METRO-DF.

17.8. O METRO-DF devera informar os dados relativos as sanc¢des aplicadas a contratados, de
forma a manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de que
trata o art. 23 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

17.8.1. O fornecedor incluido no cadastro referido no item 17.10 ndao podera disputar
licitacao ou participar, direta ou indiretamente, da execu¢ao de contrato.

17.8.2. Serao excluidos do cadastro referido, a qualquer tempo, fornecedores que
demonstrarem a superag¢ao dos motivos que deram causa a restricdo contra eles promovida.

17.9. As penalidades aplicadas pelo METRO-DF deverdo ser igualmente registradas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de
junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF instituido pela
Instrugdo Normativa/SLTI N2 02, de 11 de outubro de 2010.

17.9.1. A exclusao de registro de penalidade se dara de acordo com as normas aplicaveis
a cada sistema de cadastro de fornecedores.

18. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

18.1. Por ocasidao da celebragdo do contrato, sera exigido da licitante vencedora a prestagao
de 5% (cinco por cento) do valor da contratacdo, em nome do METRO-DF, em até 15 (quinze) dias apds
a data da assinatura do contrato, uma das seguintes modalidades de garantia, conforme estipulado no
Art. 178 do Regulamento de Licitagdes e Contratos do METRO-DF:

18.1.1. Caucao em dinheiro;
18.1.2. Seguro-garantia;
18.1.3. Fianga bancaria.
18.1.3.1. A fianca bancaria formalizar-se-a através de carta de fianca, fornecida por

instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndao
participem do capital ou da direcao da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa
renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do Cdédigo Civil de 2002.

18.1.3.2. No caso da escolha da garantia contratual na modalidade fianga bancaria,
serd obrigatdério a comprovagao por parte da contratada de que o fiador é instituicao
financeira autorizada a operar com o Banco Central do Brasil.

18.1.3.3. A garantia de execucdo contratual devera abranger todo o periodo de
vigéncia do contrato, acrescida de mais 30 (trinta) dias.

18.2. A garantia escolhida pela Contratada devera ser complementada sempre que houver
defasagem em relagao ao valor inicial, sendo tal complemento apresentado ao Contratante, quando
da entrega das faturas correspondentes, como condi¢ao para o recebimento destas e devera abranger
toda a vigéncia do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias.

18.2.1. Em caso de prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato a ser firmada com a
Contratada, a garantia devera ser renovada, mantendo-se o percentual de 5% (cinco por cento)



sobre o valor do contrato, atualizado, e nas mesmas condi¢cdes e prazos estabelecidos no item
18.2.

18.3. A garantia assegurara o pagamento de:

18.3.1. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao do nao cumprimento ou cumprimento insatisfatério do contrato, incluindo-se
as obrigacOes acessorias;

18.3.2. Quaisquer responsabilidades por perdas e danos causados ao METRO-DF ou a
terceiros em razao de omissao ou ato praticado com dolo ou culpa durante a execugao do
contrato;

18.3.3. Multas contratuais aplicadas ao contratado;

18.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais, previdencidrias de qualquer natureza e, de acordo

com o Decreto Distrital n.2 39.978/2019, para com o FGTS, de responsabilidade do CONTRATADO,
guando ndao honradas com pontualidade.

18.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida nas seguintes hipdteses:

18.4.1. Execucdo integral e satisfatdria do objeto do contrato, atestada pelo gestor do
contrato sem qualquer ressalva;

18.4.2. Decurso do prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato sem
que haja comunicacdo de sinistro ou retengdo cautelar de valores por parte do METRO-DF, ainda
gue em fase de apuracao.

18.5. A devolucdo da caucao em dinheiro devera ser acrescida de correcdo monetdria.

18.6. O envio de notificacdo pelo METRO-DF durante o prazo abrangido pela garantia
contratual, indicando a ocorréncia de eventual sinistro ja apurado ou ainda a ser apurado, impedira a
liberacdo da garantia e obrigara a instituicdo bancaria ou securitdria ao pagamento de indenizacao
pelas responsabilidades apuradas.

18.7. O atraso na apresentacdo de garantia ou de reforco de garantia poderd ensejar a
aplicagao de sangdes contratuais, inclusive a rescisao do contrato.

18.8. O comprovante de recolhimento de qualquer das garantias de que trata o item 18.1,
devera ser apresentado ao Gestor do Contrato.

18.9. A garantia escolhida pela Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da
execucdo do contrato, com anuéncia do METRO-DF.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao
em contrario, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanear erros ou
falhas que ndao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

19.3. As normas disciplinadoras da licitacdo serdao sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que n3ao comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdao de suas
propostas e a Administracdo n3ao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,



independentemente da conduc¢ado ou do resultado do processo licitatoério.

19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

19.6. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importard o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

19.7. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste edital.

19.8. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br, e também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco
www.metro.df.gov.br.

19.9. As partes contratantes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Anticorrupcao
(Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013), sujeitas aos procedimentos e as penalidades do Decreto
Distrital n? 37.296, 29 de abril de 2016, aplicando-se a parte faltosa todas as responsabilidades e
sangdes previstas na lei em comento e nas demais normas do direito brasileiro, responsabilizando-se
o contratado pelos atos praticados por seus sdcios ou acionistas, diretores, administradores,
procuradores, representantes legais, consultores, empregados e prepostos em geral, observados os
limites da lei.

19.10. As partes contratantes observardao as disposicdes do Decreto Distrital n2 44.701, de
5 de julho de 2023, em relagao as praticas de prevengao e apuragao de denuncias de assédio moral ou
sexual no ambiente de trabalho dos drgdos e entidades do Governo do Distrito Federal.

19.11. As partes contratantes declaram conhecimento quanto ao Cddigo de Conduta e Cddigo
de Etica do METRO-DF, disponiveis no site www.metro.df.gov.br, com vistas a manter a transparéncia,

seguranca juridica e a simetria de informacdes sobre as negociacdes do METRO-DF, de acordo com
as boas praticas de governanca e integridade.

19.12. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.12.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
19.12.2. ANEXO Il — Modelo de Declaracao;
19.12.3. ANEXO Ill = Minuta de Contrato;
19.12.4. ANEXO IV — Matriz de Riscos.
19.13. Fica estabelecido o Foro de Brasilia — DF para dirimir quaisquer questdes oriundas do

presente Pregdo Eletronico, se esgotadas as vias amigaveis.

19.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060.

Brasilia/DF, 05 de setembro de 2024.
(assinado eletronicamente)
Klaus Vilar Wurmbauer

Pregoeiro
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
/7ETRODF

Superintendéncia de Manutengéo

Geréncia de Manutengéo de Via Permanente e Edificagdes

Termo de Referéncia - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE
TERMO DE REFERENCIA

1 DA DECLARAGAO DO OBJETO

1.1. O Termo de Referéncia, ora apresentado, delimita os objetivos e as diretrizes técnicas a
serem observadas para o Fornecimento de 120 (cento e vinte) bombas de recalque visando
atender, as Estagdes e demais dependéncias do METRO-DF,conforme especificado neste Termo de
Referéncia, considerando as necessidades do Metr6-DF. A presente Contratagdo decorre do
Planejamento Estratégico do METRO-DF, através da Medida “Aprimorar os Servicos de Operagdo e

Manuteng@o", bem como da Medida "Buscar Responsabilidade Social e
St i fe", Acdo " Edificagbes e Inf Metrovidria", conforme especificagbes
técnicas e critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos, para os
aparelhos descritos no tabela do capitulo 5.

2. DA FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1. A necessidade de aquisi¢do e instalagdo de novas bombas de recalque em substituicdo

as bombas atualmente em operacdo, que se encontram danificadas, obsoletas e/ou com custos de
reparagao elevados se torna essencial para garantir a continuidade, eficiéncia e seguranga dos nossos
processos operacionais.

2.2 As bombas de recalque atualmente em uso, que somam aproximadamente 400
(quatrocentas) unidades foram instaladas, em grande parte, ha mais de 25 anos e tém sido essenciais
para o funcionamento continuo dos sistemas de bombeamento. Contudo, com o passar dos anos,
essas bombas sofreram desgaste significativo e se tornaram tecnologicamente obsoletas. Os
principais problemas enfrentados s&do:

* 23. Danos Extensivos: As bombas estdo danificadas a um ponto onde repara-las seria
invidvel financeiramente, devido ao elevado custo das pegas e mao-de-obra especializada.

e 24. Obsolescéncia: Os modelos das bombas atuais foram descontinuados, e as pegas
de reposi¢do ndo estdo mais disponiveis no mercado, tornando qualquer tentativa de reparo
uma solugdo tempordria e incerta.

e 25. Ineficiéncia Operacional: As bombas antigas operam com baixa eficiéncia,
aumentando o consumo de energia e, consequentemente, 0s custos operacionais.

2.6. A manutengdo das bombas obsoletas e danificadas tem gerado diversas consequéncias
negativas:
o 27. Interrupgdes Frequentes: As falhas constantes interrompem o fluxo de trabalho,

prejudicando a produgdo e a qualidade dos servigos prestados.

e 28 Custos Elevados: A tentativa de manter as bombas em funcionamento tem
resultado em altos custos de manutengdo e reparo, que sdo insustentaveis a longo prazo.

e 20 Riscos Operacionais: Bombas danificadas aumentam o risco de acidentes e

falhas catastréficas, que podem comprometer a seguranga dos colaboradores e causar danos
ambientais.

2.10. Beneficios da Substituicio das Bombas
2.11. A contratagdo para a aquisicdo de novas bombas de recalque proporcionard inimeros
beneficios, incluindo:
* 212 Redugdo de Custos Operacionais: Novas bombas sdo mais eficientes e requerem
menos manutengao, resultando em economia significativa a longo prazo.
e 213, Aumento da Confiabilidade: Equipamentos modernos sdo mais confidveis,
reduzindo o risco de falhas e garantindo a continuidade dos processos.

e 214, Eficiéncia Energética: Novas tecnologias oferecem maior eficiéncia energética,
contribuindo para a redugdo dos custos com energia e para praticas sustentaveis.

e 215 Seguranga Operacional: Equipamentos novos atendem aos padrdes atuais de
seguranga, mitigando os riscos de acidentes e aumentando a protegdo dos colaboradores.

2.16. Assim, a contratagdo para a aquisi¢do de novas bombas de recalque é uma medida
necessaria e urgente. Esta agdo ndo apenas resolverd os problemas de ineficiéncia e alto custo de
manutengdo, mas também garantira a seguranga e a continuidade dos nossos processos
operacionais.

e DA ESPECIFICAGAO DOS OBJETOS A SEREM FORNECIDOS

3.1 Os equipamentos a serem fornecidos deverdo possuir as seguintes caracteristicas
minimas, conforme se segue:

Sequencial Tipo de Bomba Poténcia | Vazio(m*/h) | mca | Tensdo | Quantidade | AMPLA CONCORRENCIA PARCELA DESTINADA A EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
1 Centrifuga 7,5¢CV 8 50 | Trifasica 6 X
2 Centrifuga 7,5¢CV 8 50 | Trifasica 2 X
3 Submersivel esgoto 4cv 10 22 | Trifésica 11 X
4 Submersivel esgoto 4cv 10 22 | Trifasica 3 X
5 Submersivel esgoto 10cCv 40 17 | Trifasica 9 X
6 Submersivel esgoto 10cv 40 17 | Trifasica 3 X
7 Submersivel esgoto 3¢V 8 7,5 | Trifésica 27 X
8 Submersivel esgoto 3¢V 8 7,5 | Trifésica 8 X
9 Centrifuga 12,5CV 5 40 | Trifdsica 3 X
10 Centrifuga 12,5CV 15 40 | Trifdsica 1 X
11 Centrifuga wocv 15 40 | Trifasica 8 X
12 Centrifuga 2¢Cv 2 10 | Trifasica 13 X
13 Submersivel dguas pluviais icv 2 10 | Trifasica 13 X
14 Submersivel dguas pluviais 3¢cv 12 7,5 | Trifasica 13 X




3.2. Das condigdes de entrega e Prazos:

3.2.1. Os equipamentos deverdo ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens
originais lacradas, de forma a permitir completa seguranga quanto a sua originalidade e integridade,
devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto
durante o transporte e armazenamento, com indicagdo do material contido, volume, data de
fabricagdo, fabricante, importador (se for o caso), procedéncia, bem como demais informagdes
exigidas na legislagdo em vigor.

3.2.2. Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que determinado produto foi entregue
em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificagdo ou incompleto, a empresa
contratada serd notificada, e o pagamento sera suspenso até que a situagdo seja regularizada.

3.2.3. A empresa contratada procederda a desembalagem, instalagdo e configuragdo dos
produtos para a realizagdo dos testes de funcionamento, na presenga e supervisdo da Fiscalizagdo de
Contrato, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.

3.2.4. Qualquer produto serd recusado inteiramente nas seguintes condigdes:

3.24.1. Caso seja entregue em desconformidade com as especificagdes técnicas constantes
deste Termo de Referéncia e da proposta vencedora;

3.24.2. Caso seja detectado que qualquer componente adquirido ndo seja novo;

3.24.3. Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os

testes de conformidade e verificagdo.

3.24.4. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terd o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para providenciar a sua substituigdo, contados a partir da comunicagdo oficial feita pelo
METRO/DF.

3.3. Os equipamentos deverdo passar por todos os testes de funcionamento de forma a
garantir seu desempenho.

3.4. A CONTRATADA fornecerd todos os materiais, equipamentos, desengraxantes,
material/solugdo de limpeza e de isolagdo, ferramentas, pegas e componentes, original do fabricante
ou homologada por este, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas
técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - ou equivalentes e legislagdes
vigentes, sendo vedado o uso de pegas ou componentes recondicionados ou de segunda mao.

3.5. No caso de materiais, equipamentos ou servigos cobertos por garantias de terceiros,
(fabricantes ou instaladores), a empresa contratada diligenciara para a pronta solugdo do problema,
comunicando ao METRO-DF e acionando os responsaveis pela garantia.

3.6. Em casos de impericia, descuido, incompeténcia ou quaisquer outros atos comprovados
que levem a induzir ou provocar danos de quaisquer naturezas ao sistema, toda a recuperagio e/ou
reparos necessdrios serdo de inteira e exclusiva responsabilidade da empresa Contratada, que arcara
com os custos de pegas de reposicdo e mdo de obra para instalagdo, a fim de recoloca-los em
condi¢des adequadas de funcionamento, inclusive a substituicdo de maquinas, equipamentos ou
instalagdes, caso isso se faga necessario.

3.7. Seguranga do Trabalho:

3.7.1. Caberad a Contratada zelar pela prote¢do dos empregados e de terceiros, durante o
fornecimento dos produtos e realizagdo dos testes de conformidade dos mesmos.
3.7.2. A Contratada devera seguir as recomendagdes expressas na Lei n? 6.514 de 22/12/77 e

Normas Regulamentadoras (NRs) relativas a Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho,
aprovadas pela Portaria n2 3.214, de 08 de junho de 1978.

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DA MODALIDADE DE LICITAGAO

4.1, O critério de julgamento serd o do tipo menor prego unitério.

4.2. A licitagdo deverd ser processada sob a modalidade pregdo eletronico, por se tratar de
bem comum, cujos padrdes de d penho podem ser objetivamente definidos, conforme Capitulo 3
deste Termo de Referéncia.

5. DA DESTINACAO DE PARCELA DO OBJETO AS ENTIDADES PREFERENCIAIS

5.1. A destinagdo dos itens deste Termo de Referéncia se encontra dentro dos limites

propostos pelo Decreto n2 35.592/2014, que regulamenta o tratamento preferencial e simplificado nas
contratagdes publicas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais previsto na Lei n? 4.611/2011.

5.2 A adogdo justifica-se ao cumprimento da legislagdo em vigor a respeito de contratagdes
preferenciais.

6. DO FORNECIMENTO

6.1. O fornecimento dos produtos sera realizado de forma integral, ou seja, em sua

totalidade, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme especificado no capitulo 8 deste Termo de
Referéncia.

7/, DA SUBCONTRATACAO E DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIO

7.1 E vedada a subcontratagio do objeto, parcial ou integralmente, bem como é vedada a
participagdo de consorcio para o fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia.

8. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA ESTIMATIVA DE PRECOS

8.1. O critério utilizado para a formagdo da estimativa foi o menor prego dos pregos

praticados pela utilizagdo de Precos de Referéncia (SINAPI, ORSE e demais Planilhas de Pregos
Publicos) e pesquisa de mercados referentes ao Distrito Federal com data-base de maio/2024, em
conformidade como o artigo 73, do RILC do METRO-DF.

8.2. 0 valor estimado do contrato a ser celebrado pelo METRO-DF serd sigiloso até o inicio
da fase de julgamento das propostas ou lances.

8.3. Apresentar declaragdo de Plena Ciéncia e Concordéancia com as regras do Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratagdes - RILC do METRO-DF; ao presente Termo de Referéncia e seus
anexos; e compromisso de Integridade e de Combate a Corrupgdo.

8.4. A proposta de pregos deverd atender os seguintes requisitos:

8.4.1. Ter prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar de sua apresentagdo;
8.4.2. Conter os pregos expressos em RS (reais) com aproximagio de até duas casas decimais;
8.4.3. Conter especificagdo clara e completa do produto ofertado, observadas as

especificagdes constantes neste Termo;

8.4.4. Declaragdo expressa de que nos pregos estdo incluidos todos os impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a efetiva entrega do
servigo ofertado.

8.5. Nas propostas apresentadas, haverd o direito de preferéncia, como critério de
desempate na fase de julgamento das propostas e o direito de saneamento quanto a regularidade
fiscal apds declaradas vencedoras, as entidades preferenciais.

9. DO CONTRATO

9.1. A Contratagdo sera formalizada por meio de Termo de Contrato, que estara vinculado a

Lei n2 13.303/2016, ao Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF (RILC) aos
preceitos de Direito Privado e demais normas de Direito Publico aplicéveis.

9.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias, enquanto que o prazo
de entrega do objeto é de 90 (noventa) dias, ambos contados da data da assinatura do contrato;
9.2.1. O prazo de inicio de execugdo do objeto contar-se-a a partir da data de assinatura do
contrato;

9.3. Os prazos de execugdo de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega

admitem prorrogag¢do, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos elencados no Artigo 215 - Capitulo V do
Regimento Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF, devendo ser devidamente autuados no
processo.



9.4. Toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Constituem obrigagdes e responsabilidades da Contratada, além do fornecimento dos
equipamentos:

10.1.1. Recolher os tributos, taxas, impostos e contribui¢des que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto do contrato;

10.1.2. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes
da execugdo do objeto do contrato;

10.1.3. Cumprir e fazer cumprir as normas sobre medicina e seguranga do trabalho;

10.1.4. Obedecer, rigorosamente, as condi¢des deste Termo de Referéncia e seus anexos, que

serdo partes integrantes do Edital e Contrato;
10.1.5. Observar as disposi¢des legais que regulem o exercicio de sua atividade como empresa
legalmente habilitada para a prestagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

10.1.6. Manter, durante a execugdo do instrumento contratual, em compatibilidade com as
obrigagBes assumidas, todas as condi¢des de qualificagdo exigidas neste Termo de Referéncia e seus
anexos;

10.1.7. Manter preposto para relacionar-se com o METRO-DF;
10.1.8. Atender as determinagdes expressas da fiscalizagdo do METRO-DF;
10.1.9. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE ou pelos Orgdos de Controle

vinculados a Administragdo Publica, os documentos relativos a contabilidade da contratagdo;

10.1.10. A documentagdo contdbil deve constar o detalhamento completo dos gastos com
recursos humanos e materiais empregados na execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, bem
como outras informagdes a serem solicitadas pela CONTRATANTE, a fim de acompanhar os custos
regulares do contrato;

10.1.11. Ressarcir imediatamente ao METRO-DF, apds o recebimento da notificagdo respectiva,
no caso de eventuais desvios ou danos causados aos bens sob sua responsabilidade, sob pena de
glosa de qualquer quantia que tenha a receber junto a Companhia;

10.1.12. Observar, rigorosamente, o Codigo Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as leis e
regulamentos pertinentes;

10.1.13. Responder pelos danos causados diretamente a Administragdo, ou ainda a terceiros,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento realizado pelo
CONTRATANTE;

10.1.14. Nao reutilizar materiais, pegas ou equipamentos sem anuéncia do Executor do Contrato;
10.1.15. Substituir os equipamentos que apresentem rendimento insatisfatério ou de baixa
qualidade;

10.1.16. Cumprir os prazos estabelecidos com a fiscalizagdo na execugdo de servigos;

10.1.16.1. No caso da impossibilidade de cumprimento deste prazo, a CONTRATADA devera
justificar, informando a CONTRATANTE, antes do vencimento do prazo, os motivos. Ficard sob a
responsabilidade do Fiscal a solicitagdo de documentos comprobatérios.

10.1.17. Manter os equipamentos e ferramentas em perfeitas condigdes de uso;

10.1.18. Cabe a Contratada a responsabilidade civil e pessoal por todo e qualquer dano que
cause ao METRO-DF, a terceiros ou a prepostos seus, por agdo ou omissdo em decorréncia do
fornecimento objeto dessa licitagdo.

11. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
11.1. Constituem obrigac@es e responsabilidades do METRO-DF:
11.1.1. Designar empregado ou comissdo de empregados para realizar a fiscalizagdo e o

acompanhamento da execugdo do objeto, devendo esta fazer anotagdes e registros de todas as
ocorréncias, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados;

11.1.2. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente por meio de pessoa por ele indicado;
11.1.3. Comunicar a Contratada qualquer ocorréncia verificada no ambito dos servigos
executados;

11.1.4. Solicitar a substituicdo do produto que apresentar vicios, defeitos ou incorre¢des ou que

ndo estiver de acordo com o objeto contratado;

11.2. Do gestor:
11.2.1. O Gestor, indicado pelo METRO-DF, devera receber/dar aceite dos equipamentos;
11.2.2. Emitir atestados de recebimento provisério e definitivo, apds a entrega regular dos

servigcos e materiais objetos desse Termo de referéncia;

11.2.3. Solicitar a CONTRATADA a emissdo de nota fiscal se for o caso, apds o atesto definitivo
de entrega dos materiais na forma contratada neste Termo de Referéncia;

11.2.4. Aprovar e atestar a nota fiscal/Fatura dos aparelhos, servi¢os prestados, acompanhada
dos comprovantes de regularidade fiscal necessarios ao pagamento;

11.2.5. Comunicar a necessidade de aplicagdo de san¢do, quando houver descumprimento
contratual ou qualquer prejuizo de responsabilidade da CONTRATADA;

11.2.6. Comunicar a licitante vencedora qualquer anormalidade ocorrida na execugdo do
contrato, diligenciando para que as irregularidades ou falhas apontadas sejam plenamente corrigidas;
11.2.7. Proporcionar todas as facilidades necessérias a perfeita execu¢do do objeto deste

Termo de Referéncia, como acesso as dependéncias do Metrd-DF e a disponibilidade de informagdes
pertinentes.

11.3. Do prazo de entrega e instalagdo

11.3.1. A Contratada devera entregar os equipamentos em até 90 (noventa) dias, contados da
data da assinatura do contrato.

11.4. Das condigdes de Entrega e Recebimento

11.4.1. Os equipamentos deverdo ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens

originais lacradas, de forma a permitir completa seguranga quanto a sua originalidade e integridade,
devendo estar acondicionados e embalados conforme procedimentos do fabricante, protegendo o
produto durante o transporte e armazenamento, com indicagdo do material contido, volume, data de
fabricagdo, fabricante, importador (se for o caso), procedéncia, bem como demais informagdes
exigidas na legislagdo em vigor, para posterior verificagdo da sua conformidade com as especificagdes
e requisitos contidos na proposta e previstos no edital;

11.4.2. Os equipamentos deverdo ser entregues no Almoxarifado do METRO-DF, localizado &
Avenida Jequitiba, 155 - Aguas Claras, Brasilia, Distrito Federal.

11.4.3. Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-a a etapa de verificagdo que compreenderd
os seguintes procedimentos:

11.4.3.1. A empresa contratada procedera a desembalagem, instalagdo com todos os materiais
necessarios e a configuragdo dos produtos para posterior realizagdo dos testes de funcionamento, na
presenca e superviso técnica do METRO-DF;

11.4.3.2. Cada produto serd verificado de acordo com as caracteristicas e posteriormente aferido
a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento;

11.4.4. Qualquer produto serd recusado, caso esteja nas seguintes condigdes:

11.4.4.1. Entregue em desconformidade com as especificagbes técnicas desse Termo de
Referéncia;

11.4.4.2. Caso qualquer componente adquirido ndo seja novo;

11.4.4.3. Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os

testes de conformidade e verificagdo;



11.4.5. O recebimento dos itens descritos neste documento deverd ser efetuado pelo Executor
do Contrato ou Comissdo de Recebimento, da seguinte forma:

11.4.6. Provisoriamente, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da montagem
inicial do produto, para posterior verificagdo da conformidade através de configuragdo e testes de
funcionamento de acordo com as especificagdes técnicas, devendo ser emitido Termo de Recebimento
Provisorio (TRP);

11.4.7. Provisoriamente, no prazo maximo de 15 (cinco) dias, a contar da data de recebimento
de comunicagio do Contratado sobre a finalizagdo dos servios, por meio do Protocolo do METRO-DF,
apos verificagdes de conformidade de configuragdes e testes de funcionamento de acordo com as
especificagdes técnicas.

11.4.8. Caso seja verificada alguma inconsisténcia nas verificagdes realizadas, o Executor do
Contrato enviard um Relatdrio de Pendéncias, junto ao Termo de Recebimento Provisério (TRP), o qual
deverd ser finalizada em 30 (trinta) dias, para posterior verificagdo da conformidade através de
configuragdo e testes de funcionamento de acordo com as especificagdes técnicas;

11.4.9. Definitivamente, no prazo maximo de 15 (cinco) dias, a contar da data de recebimento
de comunicagio do Contratado sobre a finalizagdo dos servigos, por meio do Protocolo do METRO-DF,
apds verificagdes de conformidade de configuragdes e testes de funcionamento de acordo com as
especificagdes técnicas.

11.4.10. Constatado o pleno funcionamento dos equipamentos instalados, bem como a
integridade dos subsistemas envolvidos na execugdo dos servigos, o Executor do Contrato emitird o
Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

11.5. Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que determinado produto foi entregue
em desacordo, com defeito, fora da especificagdo ou incompleto, a empresa contratada sera
notificada até que a situagdo seja regularizada;

11.6. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terd o prazo de 10 (dez) dias
Uteis para providenciar a sua substituicdo, contados a partir da comunicagdo oficial feita pelo Metro-
DF.

11.7. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada em relagdo o
cumprimento integral do objeto durante o periodo de garantia.

12 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. A inexecugdo de qualquer uma das obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia
ensejard a aplicagdo das sang¢des administrativas previstas na Lei n? 13.303/2016, no Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos do METRO-DF (RILC), nos preceitos de Direito Privado e demais
normas de Direito Publico aplicaveis.

12.2. A Contratada se sujeita as penalidades abaixo estipuladas, que s6 deixardo de ser
aplicadas nas seguintes hipéteses:

12.2.1. comprovagao, pela Contratada, da ocorréncia de forga maior impeditiva do cumprimento
contratual;

12.2.2. manifestagdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis ao Contratante.

12.3. No caso de atraso injustificado, assim consideradas a inexecugdo parcial ou a

inexecugdo total do objeto, a Contratada ficara sujeita, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

12.3.1. Adverténcia;
12.3.2. Multa;
12.3.2.1. Na hipdtese da CONTRATADA ndo entregar o objeto contratado no prazo estabelecido,

caracterizar-se-a atraso, e serd aplicada multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia, até o
médximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagao;

12.3.2.2. O CONTRATANTE a partir do 102 (décimo) dia de atraso poderd recusar o objeto
contratado, ocasido na qual serd cobrada a multa relativa a recusa e ndo mais a multa didria por
atraso, ante a inacumulabilidade da cobranga.

12.3.2.3. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-a multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor da contratagdo;

12.3.2.4. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no
subitem 17.3.2.2 deste Termo de Referéncia, as hipdteses em que a CONTRATADA ndo apresentar
situagdo regular conforme exigéncias contidas no Edital, neste Termo de Referéncia e no Contrato.

12.3.2.5. Caso a CONTRATADA ndo atenda aos demais prazos e obrigagdes constantes no Termo
de Referéncia, aplicar-se-a multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratagdo.
12.3.2.6. A multa aplicada em razdo de atraso injustificado ndo impede que a Administragdo
rescinda a contratagdo e aplique outras sangdes previstas em lei.
12.3.2.7. Nas hipéteses de rescisdo unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor da contratagdo.
12.3.2.8. Nao deve haver cumulagdo entre a multa prevista neste artigo e a multa especifica
prevista para outra inexecugdo que enseje em rescisdo. Nessa hipétese, deve ser aplicada a multa de
maior valor.
12.3.2.9. As multas descritas serdo descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.
12.3.2.10. O Metrd-DF podera suspender os pagamentos devidos até a conclusdo dos processos
de aplicagdo das penalidades.
12.3.2.11. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficard sujeita ainda ao cancelamento de
sua inscrigdo no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como serd descredenciada do SICAF e,
no que couber, as demais penalidades referidas na legislagdo vigente.
12.3.2.12. As penalidades aplicadas 8 CONTRATADA serdo registradas no SICAF.
12.3.2.13. A CONTRATADA ndo incorrera em multa durante as prorrogagdes compensatorias
expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, forca maior ou de
impedimento ocasionado pela Administragdo.
12.3.2.14. A multa, citada acima, serd recolhida diretamente ao Contratante, no prazo maximo de
quinze (15) dias corridos contados do recebimento da notificagdo; ou descontada dos pagamentos
devidos.
12.3.3. Ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios e serd descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco (5) anos, garantida a ampla
defesa e o contraditério, sem prejuizo das demais cominagdes legais e multa, a licitante e a
adjudicatéria que:

a) ndo assinar contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

b) apresentar documentagdo falsa;

c) ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto;

d) ndo mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

f) comportar-se de modo inidéneo;

g) fizer declaragdo falsa;

h) cometer fraude fiscal.

12.4. As sangbes de multa poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com as de
adverténcia, suspensdo temporaria para licitar e contratar com o Metrd-DF, e impedimento de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

12.5. Das decisdes de aplicagdo de penalidade caberd recurso nos termos da legislagdo
vigente, observados os prazos ali fixados.



13. DO PAGAMENTO
13.1. Para o pagamento, serdo aplicadas as seguintes exigéncias e prazos:

13.2. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de Brasilia S.A. - BRB. Para tanto
deverdo apresentar o nimero da conta corrente e agéncia onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto n2 32.767 de 17/02/2011.

13.2.1. O pagamento serd realizado em até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada, no protocolo do METRO-DF, sendo que a sua emissdo
deverd aconteceraté o UGltimo dia més da execucdo dos servigos, estando acompanhada da
Autorizagdo de Faturamento - AF, observado o prego proposto para o servico e considerando a
incidéncia do Fator R.V.R, ja apontado na Autorizagdo de Faturamento.

13.2.2. O pagamento serda efetuado desde que tenham sido cumpridas as exigéncias
contratuais e administrativas do METRO-DF.

133. O pagamento ou a Autorizagdo de Faturamento — AF poderdo ficar retidos, caso a
CONTRATADA deixe de cumprir quaisquer obrigagdes contratuais de natureza técnica, administrativa,
seguranga e medicina do trabalho, legislagdo trabalhista e outras pertinentes.

13.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputdvel a CONTRATANTE, no pagamento relativo a
execugdo dos servigos, o valor devido, serd corrigido monetariamente, desde o vencimento da
obrigacdo até o efetivo pagamento, de acordo com a variagdo pro-rata-tempore da TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

13.5. A CONTRATANTE, dispondo de recursos financeiros poderd antecipar o pagamento,
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto pré-rata-tempore equivalente a TR (Taxa
Referencial) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

13.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar a
CONTRATANTE, junto com sua fatura, as seguintes documentagdes de regularidade fiscal:

13.6.1. Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN ou pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, em plena validade;

13.6.2. Certiddo Negativa de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade;

13.6.3. Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa
sediada, domiciliada ou com filial no Distrito Federal, em plena validade;

13.6.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos termos da Lei n2. 12.440/2011, em
plena validade.

13.7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da liquidagdo,
o fornecimento realizado estiver em desacordo com os termos contratuais.

13.8. N&o sera efetuado qualquer pagamento a8 CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de
liquidagdo de obrigagdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

13.9. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorre¢des em seu preenchimento

serdo formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da
data de sua apresentagdo.

13.10. Em caso de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data da nova protocolizagdo.

14. DA VISTORIA TECNICA

14.1. A vistoria tem a finalidade de propiciar as interessadas, ciéncia acerca das condigdes

dos locais e peculiaridades atinentes ao fornecimento que compdem o objeto, para fins de elaboragdo
da proposta e o devido cumprimento contratual.

14.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o proponente poderd
vistoriar o local em que serdo fornecidos os equipamentos, até o tltimo dia util anterior a data fixada
para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de dificuldades
existentes, mediante prévio agendamento de hordrio junto ao Departamento de Manutengdo do
METRO-DF, pelos telefones (61) 3353-7342 e (61) 3353-7372, das 09h00m as 17h30m.

14.3. A Vistoria Técnica sera acompanhada por representante do METRO-DF, designado para
este fim.
14.4. O representante da proponente, no ato da Vistoria Técnica, devera ser credenciado pelo

METRO-DF, na Secretaria do Superintendéncia de Manutengao - SMT.

14.5. Ao comparecer no local para a Vistoria Técnica, o profissional indicado deverd
apresentar-se munido de documentagdo comprobatéria de representagdo da proponente (contrato
social, para o caso de sdcio e instrumento publico de procuragdo, para os demais casos) e
documentagdo pessoal - cédula de identidade profissional do CREA.

14.6. Na Vistoria Técnica, ndo poderda o mesmo profissional (visitante) representar mais de
uma empresa proponente.

14.7. Apbs a realizagdo da Vistoria Técnica, serd emitido o Termo de Vistoria Técnica, deste
Termo de Referéncia, em 2 (duas) vias, assinadas pelos representantes do METRO-DF e da
PROPONENTE.

14.8. N3o poderdo ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais fornecedores,
devendo ser respeitado um intervalo minimo entre os acompanhamentos.

14.9. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da Vistoria Técnica, o licitante vencedor ndo
podera alegar o desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldades existentes como justificativa
para se eximir das obrigagdes assumidas, devendo, para tanto, apresentar juntamente com a sua
proposta, caso seja sagrado arrematante do objeto da licitagdo, a Declaragdo de Absten¢do de
Vistoria Técnica aos Locais de Fornecimento do objeto.

15. DA FISCALIZAGAO E CONTROLE

15.1. O Fiscal de Contrato poderd solicitar, total ou parcialmente, a empresa contratada, para
fins de fiscalizagdo e para efeito de pagamento, os seguintes documentos:

15.1.1. Certiddo Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido (CND);

15.1.2. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado;

15.1.3. Certiddo de Regularidade do FGTS (CRF);

15.1.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

15.2. A fiscalizagdo cabera ao METRO-DF, inclusive em carater temporario, durante esse
periodo.

16. DA HABILITACAO

16.1. As empresas interessadas deverdo comprovar aptiddo no desempenho de atividade

pertinente compativel em caracteristicas com o objeto deste Termo de Referéncia, por meio da
apresentacdo de atestado (s) de aptiddo técnica, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo materiais e servigos
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com objeto deste Termo de
Referéncia.

16.2. Apresentar pelo menos (01) um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha fornecido objetos de
caracteristicas semelhantes aos descrito neste Termo de Referéncia;



16.3. Da Qualificagdo Técnico-Operacional:

16.3.1. As licitantes deverdo apresentar a seguinte documentagdo para fins de qualificagdo
técnico-operacional:

16.3.2. Atestado(s) ou Certiddo(Ges) de Capacidade Técnica emitido(s) em nome da pessoa
juridica PROPONENTE, por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(em) a
execugdo, em sua totalidade de:

16.3.3.
Tabela 11 - Quantitativo minimo para habilitagdo
ITEM SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
1 Fornecimento de bombas de recalque, com qualquer poténcia und 2
igual ou acima de lcv

O atestado(s) ou certiddo(Bes) de capacidade técnica deverdo se referir a servigos prestados, no
ambito de sua atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato social,
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Juridicas
da Receita Federal do Brasil — RFB.

16.3.4. Serd aceito o somatdrio de atestados e/ou certiddes, para fins de comprovagdo da
capacidade técnica, apenas se os servicos a que se referem os atestados tenham sido realizados
concomitantemente pela empresa, em contratos distintos de acordo com o Acérdio n? 2.387/2014-
TCU, Plendrio, Rel. Ministro Benjamin Zymler, j. em 10.09.2014.

16.4. Da Qualificagdo Econdémico-Financeira:

16.4.1. Balango patrimonial e demonstrag¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei (inclusive o termo de abertura e termo de encerramento do livro
contébil, devidamente registrado na Junta Comercial ou Orgdo competente), vedada a sua substituigio
por balancetes ou balangos provisdrios, que comprovem a boa situagdo econémica da empresa.

16.4.2. Comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de
Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes formulas:

i - ILC: Indice de Liquidez Corrente, com valor igual ou maior que 1,0 (um virgula zero):

Ativo Circulante
ILC =

~ Passivo Circulante

i - ILG: Indice de Liquidez Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um virgula zero):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =

= Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

i-1SG: indice de Solvéncia Geral, com valor igual ou maior que 1,0 (um virgula zero):

Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizavel a Longo Praze

156 =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

16.4.3. A licitante deverd demonstrar, preenchendo a planilha de Demonstragdo, a Qualificagdo
Econdémico-Financeira constante dos anexos deste Termo de Referéncia, os célculos utilizados para
obtengdo dos indices exigidos nos itens i, ii e iii acima.

16.4.4. Comprovagdo de capital social de 10% (dez por cento) do prego estimado para a
contratagdo de cada lote pleiteado, por meio do CRC ou do contrato social ou de alteragdo contratual
ou de certidio de pessoa juridica simplificada da Junta Comercial, totalmente integralizado e
registrado, relativamente a data de apresentagdo da documentagdo.

16.4.5. Certiddo Negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, datada dos dGltimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do periodo de
validade expresso na prdpria certiddo.

16.5. Relativamente as Declaragdes

16.5.1. Declaragdo de Compromisso Profissional para o responsavel técnico o qual se refere o
item 9.1, conforme modelo constante do ANEXO VI, deste Termo de Referéncia;

16.5.1.1. As pessoas juridicas deverdo comprovar, no ato da assinatura do contrato, que os
profissionais citados em seus atestados pertencem ao seu quadro técnico (seja de ordem societdria,
empregaticia, ou por contrato de prestagdo de servigo regido pela legislagdo civil comum), ou que
foram substituidos por outro(s) de igual ou superior qualificagdo, conforme disciplina o art. 48 da
Resolugdo CONFEA n2 1.025/2009.

16.5.2. E vedada indicagdo de um mesmo profissional como Responsével Técnico por mais de
uma licitante, fato este que inabilitara todos os envolvidos.

16.5.3. Nao sera admitida a substituicdo de qualquer um dos profissionais indicados na Equipe
Técnica durante a fase de licitagdo, sob pena de inabilitagdo da licitante que a fizer.

17. DA GESTAO DO CONTRATO

17.1. O gerenciamento do contrato e a execugdo dele decorrente ficardo a cargo de um
Gestor ou Comissdo Gestora legalmente designada pelo METRO-DF.

17.2. S&0 atribuigdes do Gestor ou da Comissdo Gestora do METRO-DF:

17.2.1. Representar o METRO-DF junto aos representantes da CONTRATADA, no trato dos

assuntos pertinentes a execugdo do objeto do contrato;

17.2.2. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugdo dos
servigos, desde que associadas ao objeto do contrato;

17.2.2.1. Acompanhar a CONTRATADA na Medigdo dos servigos executados e aceitos, analisando
e aprovando a Medigdo que estejam corretos, autorizando, assim, a CONTRATADA a apresentar as
faturas correspondentes para fins de pagamento;

17.2.2.2. Aceitar, para fins de pagamento, os bens fornecidos, exigindo da CONTRATADA a
corre¢do daquilo que for considerado inadequado;

17.2.2.3. Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigdes dos objetos
entregues, encaminhando-as para pagamento;

17.2.2.4. Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execugdo
dos servigos, em caso de conduta imprépria, ao seu exclusivo critério;

17.2.3. A CONTRATADA devera fornecer todas as informagdes referentes ao objeto do contrato
que a Gestdo julgar necessdrias conhecer ou analisar. Em todas as ocasides em que for requisitada, a
CONTRATADA devera apresentar-se as convocagdes da COMISSAO GESTORA do METRO-DF, de modo
que nenhuma operagdo possa ser retardada ou suspensa devido a sua auséncia;

17.2.4. Todo o contato/reunido sobre qualquer assunto entre 0 METRO-DF e a CONTRATADA s6
tera validade se oficializado mediante cartas ou atas de reunides. Cabe & Gestdo do METRO-DF, no
ato da convocagdo, especificar os assuntos que serdo tratados, cabendo a CONTRATADA os onus
ocasionados pelo ndo atendimento da convocagdo;

17.2.5. Cabe a CONTRATADA, do mesmo modo, solicitar reunides ou consultas quando
necessario, especificando, na solicitagdo, o assunto a ser tratado.

18. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS

18.1. A estimativa de prego foi feita mediante verificagdo dos valores fixados para cada

categoria profissional, considerando o piso salarial da categoria. Além disso, foram utilizados




pesquisas de pregos em fontes publicas como o Painel de Precos do Ministério da Economia, o e-
Compras do Governo do Distrito Federal, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e {ndices da
Construgdo Civil — SINAPI/CEF, o Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe — ORSE e outras Tabelas
de Pregos de Referéncia, acrescidos de encargos complementares por cargo e fungdo.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5%, na modalidade de
caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ativa, seguro garantia ou fianga bancaria, de seu valor
total, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do contrato, observadas as condi¢des
previstas no Edital, sob pena das sangdes contratuais, inclusive a rescisdo do contrato.

19.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
19.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

19.2.2. Prejuizos diretos causados ao METRO-DF ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do Contrato;

19.2.3. Multas contratuais aplicadas pelo METRO-DF a Contratada.

19.2.4. Obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, de

responsabilidade do Contratado, quando ndo honradas com pontualidade.

19.3. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

19.5. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza o METRO-DF a promover a rescisdo do
Contrato por descumprimento de suas clausulas.

19.6. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade
de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato.

19.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica no Banco de Brasilia S.A. - BRB, com corre¢do monetaria.

19.8. No caso de prorrogagdo da vigéncia do Contrato ou readequagdo do seu valor em
decorréncia de reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia
deverd ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagdo;

19.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obriga¢do, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 15 (dez) dias
lteis, contados da data em que for notificada, podendo ser prorrogado por igual periodo a critério do
METRO-DF.

19.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.11. Serd considerada extinta a garantia:
19.11.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
Contrato;

19.11.2. Com a sua total utilizagdo por parte do METRO-DF dentro do prazo de validade; ou
19.11.3. Com a expiragdo do prazo de validade da garantia.
19.12. A execucdo do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-do pelas

clausulas contratuais, pelo Regulamento Interno de Licitagdes e Contratagdes do METRO-DF, Lei ne.
13.303/2016 e pelos preceitos de Direito Privado. O comprovante de recolhimento de qualquer das
garantias deverd ser protocolado no METRO-DF e enderegado ao gestor do contrato, indicando-se no
titulo da correspondéncia/carta a unidade administrativa respectiva.A garantia escolhida pela
Contratada podera ser substituida por outra no decorrer da execugdo do Contrato, com anuéncia do
METRO-DF.

20. DA GARANTIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS

20.1. O prazo de garantia dos equipamentos serd de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados
da data de recebimento definitivo, independentemente do fabricante.

20.2. Durante o periodo de garantia a empresa contratada devera responsabilizar-se pela
embalagem, retirada, devolugdo e reinstalagdo do equipamento, bem como encargos relacionados ao
atendimento de garantia do produto sem qualquer 6nus ao Metr6-DF.

20.3. A empresa fornecedora dos produtos serd responsavel pela substituicdo, troca ou
reposi¢do dos mesmos se, porventura, forem entregues com qualquer defeito, avaria ou
incompatibilidade com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

20.4. Caso o produto instalado apresente defeito de fabricagdo irrecuperdvel, a empresa
contratada devera providenciar a troca do mesmo no prazo maximo de 10 (dez) dias.

20.5. No periodo de garantia devera ser prestada assisténcia técnica / manutengdo corretiva
e preventiva, de acordo com orientagdo do Manual do fabricante, a fim de manter os equipamentos
em perfeitas condigdes de uso, sem énus adicionais ao Metrd-DF.

20.6. A assisténcia técnica deverd solucionar a ordem de servigo, apds sua abertura pelo
Metrd-DF via CIM (Centro de Informagdo da Manutengdo) em até 48 horas, ao final das quais caso ndo
tenha sido solucionada devera ser substituido por equipamento similar ou superior.

20.7. O fornecedor devera indicar nimero em Brasilia para acionamento de técnicos para
execugdo de reparo.

20.8. Sdo de inteira responsabilidade da empresa contratada para servigos de assisténcia
técnica a identificagdo de seus empregados, assim como fornecimento de equipamentos de protegdo
individual, ferramentas, bem como meios para transporte de colaboradores e equipamentos aos locais
onde sera prestado o servico de manutengdo.

21. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

21.1. Nos termos do art. 52, inc. Ill da IN n201 de 19/01/2010 do Ministério do Planejamento
Orgamento e Gestdo os objetos desta licitagdo deverdo ser preferencialmente acondicionados em
embalagens individuais adequadas, com o menor volume possivel, utilizar materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protegdo durante o transporte e armazenamento, devendo ainda,
salvaguardadas as possibilidades dentro do objeto da contratac¢do, fornecer materiais compostos no
todo ou em parte, por material reciclavel, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 E
15448-2.

21.2. A desembalagem e descarte de materiais devera respeitar as Normas Brasileiras - NBR
publicadas pela ABNT sobre residuos sdlidos.

21.3. Fornecer aos seus empregados equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
na entrega do objeto.

21.4. Utilizar lacres e rétulos compostos de materiais reciclaveis e ou biodegradaveis.

21.5. Providenciar o adequado descarte dos residuos gerados no fornecimento e servigos de

instalagdo, compreendidos o lixo tecnoldgico origindrio da contratagdo, entendido como aqueles
produtos ou componentes eletroeletronicos em desuso e sujeitos a disposi¢do final, para fins de sua
destinagdo ambientalmente adequada, conforme a Lei 12.305/2010 (Lei de Residuos Sélidos).

21.6. Na hipdtese de descumprimento parcial ou total pela CONTRATADA das obrigagbes
assumidas, ou de infringéncia de preceitos legais pertinentes, a CONTRATANTE podera, garantida a
ampla defesa e o contraditério, aplicar, segundo a gravidade da falta cometida, as penalidades de
natureza pecunidria e restritiva de direitos previstas no Decreto Distrital n2 26.851, de 30 de maio de
2006 e suas alteragdes;

21.7. A CONTRATADA responderd solidariamente com seus representantes, agentes,
empregados, prepostos e ou subcontratados, sujeitando-se a arcar com indenizagdo por perdas e
danos patrimoniais e morais e/ou lucros cessantes decorrentes de atrasos na entrega dos
equipamentos e ou inexecugdo dos servigos, salvo se ficar comprovado que ocorreram por motivo de



caso fortuito ou de forca maior, obrigagdo legal ou inexisténcia de culpa ou dolo.

21.8. A Contratada devera apresentar, quando aplicavel, comprovagdo de enquadramento ao
disposto na Instrugdo Normativa n° 01, de 19/01/2010, do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestdo. A referida Instrugdo Normativa pode ser encontrada no seguinte link:
http://www.comprasnet.gov.br/legislacao.

22. DO MAPA DE RISCOS

22.1. A Matriz de Riscos define os riscos e as responsabilidades entre o Contratante e a
Contratada e caracteriza o equilibrio econdémico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de
6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagdo.

22.2. A Contratada é integral e exclusivamente responsdvel por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na
Matriz de Riscos.

22.3. A Contratada ndo é responsdvel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a Contratante, conforme estabelecido na Matriz de Riscos.

22.4. A Contratada declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no Contrato e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua proposta.

22.5. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, para apurar o caso concreto.

23. DA RACIONALIZAGAO DE DESPESAS

23.1. Ndo se aplica os termos do Decreto Distrital n?. 39.624/2019, o qual estabelece a
racionalizagdo de despesas apenas para contratos em vigéncia, circunstancia esta que ndo se verifica
para o presente objeto, bem como, atestamos que o objeto foi dimensionado para atender a area
técnica na medida racional de suas necessidades, ndo havendo, portanto, quantitativo indevidamente
arbitrado a maior, em atengdo a Circular SEI-GDF n2. 2/2019-METRO-DF/PRE/GAB.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1. Antes de apresentar a proposta, a licitante devera analisar todos os documentos do
edital, levantar todas as questdes necessdrias ao desenvolvimento de seus trabalhos, a fim de ndo
incorrer em omissdes, as quais ndo poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de pregos;

24.2. A Contratada deve conhecer, previamente, o Regimento Interno de Licitacdes e
Contratos do METRO-DF, bem como toda a legislagdo vigente acerca de contratagdes que regem
empresas publicas;

24.3. Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢des da presente especificagdo ndo
poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada cobrar "servicos extras" e/ou alterar a
composi¢do de pregos unitarios. A Contratada devera ter computado no valor global da sua proposta
todos os custos diretos e indiretos, de servigos, pecas e insumos necessarios a perfeita e completa
consecugdo do objeto;

24.4. Em decorréncia dos servigos, a Contratada ficara responsavel pela seguranga no interior
dos prédios, ndo somente quanto a Seguranga do Trabalho, mas também em relagdo a preservagdo
dos bens patrimoniais e integridade fisica das pessoas.

24.5. A CONTRATADA ndo poderd executar servicos ou fornecer materiais que estejam fora
do escopo deste Termo de Referéncia, sem que haja a autorizagdo por escrito do(s) Gestor(es) do
Contrato, sob pena de ndo ser ressarcida;

24.6. Esclarecimentos de ordem técnica serdo fornecidos pela Geréncia de Manutengdo de
Via Permanente e Edificacdes - OGVPE, localizada no Galpdo de Manutengio na Sede do METRO-DF,
ou pelo telefone (61) 3353-7342, de segunda a sexta-feira no horario de 08 as 17 horas.

24.7. A Contratada obriga-se a implantagdo do Programa de Integridade de que trata a Lei n2.
6.112/2018, com alteragdes dadas pela Lei n2. 6.308/2019, exigindo-se a sua execugdo a partir da
celebragdo do contrato administrativo, sendo que a comprovagdo da sua implantagdo sera aferida pela
gestdo a partir do 12 més de execugdo contratual, ficando a contratada sujeita as sangdes legais em
caso de descumprimento dessa obrigagdo.

24.8. Sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia:

24.9. TERMO DE VISTORIA TECNICA AOS LOCAIS DE RECEBIMENTO DAS BOMBAS DE
RECALQUE (141545594);

24.10. DECLARAGAO DE ABSTENGAO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS

E RESPONSABILIDADES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE RECLAQUE AO METRO-DF
(141545595);

24.11. PLANILHAS DE DEMONSTRAGAO DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
(141545596);

24.12. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (141545598);

24.13. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (141545599);

24.14. PROPOSTA ORCAMENTARIA DA PROPONENTE (149031876)

25. ELABORAGAO

Roberto Giuliani

Gerente de Manutengdo de Via Permanente e Edificacdes - OGVPE

26. APROVAGAO

MARCIO GUIMARAES DE AQUINO

Diretor da Diretoria de Operagéo e Manutengdo - DOM

o Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
3e|! t’l 0 de Via e Edificagdes, em 03/09/2024, as 16:12, conforme art. 62 do
assingtura L Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal

|Letetrénica n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Frm Documento assinado eletronicamente por MARCIO GUIMARAES DE AQUINO - Matr.0003329-4,
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|ctetrénica quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
J//7ETRODF

Superintendéncia de Manutencao

Geréncia de Manutencgao de Via Permanente e Edificacdes
Declara¢gdo - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE

ANEXO
TERMO DE VISTORIA TECNICA AOS LOCAIS DE RECEBIMENTO DAS BOMBAS DE RECALQUE

Atestamos que a empresa realizou, nesta
data, VISITA TECNICA para conhecimento das instalagdes e locais de recebimento do objeto da

presente contratacdo, bem como para vistas a documentacao técnica, referente a Contratacao de
empresa especializada no fornecimento de bombas de recarlque, objeto do Pregéo Eletrénico n°.

/ — METRO-DF, na pessoa de seu (Representante legal ou Responsével Técnico —
Terceiro contratado), o Sr.(a) ,
portador(a) do (numero do documento de identidade ou registro profissional) ,0(a)

qual subscreve o presente.

Brasilia, ...ccovveeee. de......... de......... .

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
Manutengio de Via Permanente e Edificagdes, em 28/05/2024, as 20:30, conforme art. 62 do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n2180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
I’ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Superintendéncia de Manutengao

Geréncia de Manutencgao de Via Permanente e Edificacdes
Declara¢gdo - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE

ANEXO

DECLARAGAO DE ABSTENGAO DE VISTORIA POR PLENO CONHECIMENTO DOS LOCAIS E
RESPONSABILIDADES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE BOMBAS DE RECLAQUE AO METRO-DF

A empresa , inscrita no CNPJ ne.
i sediada

, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade ne. e do CPF n9. , DECLARA ter

pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local de entrega do objeto
contratado, assumindo total responsabilidade por esta declaracdao, ficando impedida, no futuro, de
pleitear quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica e/ou financeira decorrentes de
alegacdes de desconhecimento do objeto.

Brasilia-DF, de de

Representante legal

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
Manutengio de Via Permanente e Edificagbes, em 28/05/2024, as 20:31, conforme art. 62 do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
JY/ETRODF

Superintendéncia de Manutencao
Geréncia de Manutenc¢do de Via Permanente e EdificagOes

Planilha Financeira - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE
PLANILHAS DE DEMONSTRACI'-'\O DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

iINDICES ECONOMICOS

Ativo Permanente

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Realizdvel a Longo Prazo
Exigivel a Longo Prazo

ILC: indice de Liquidez Corrente
e = Ati'n:rcr Circulante
Passivo Circulante
ILG:  indice de Liquidez Geral
LG = Ativo Circulante + Realizdavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
ISG: Indice de Solvéncia Geral
IsG=  Ativo Permanente + Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
,,ETRO DF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Superintendéncia de Manutencao

Geréncia de Manutenc¢ao de Via Permanente e Edificacdes

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Histdrico — Revisdes

Data Versao Descricao Autor

05/05/2024 1.0 Revisdo do documento ONEDI

INTRODUCAO

O Termo de Recebimento Provisdrio declarara formalmente a Contratada que os bens foram recebidos
para posterior analise das conformidades de qualidade, baseadas nos critérios de aceitacao definidos
em contrato.

IDENTIFICAGCAO

Contrato n2: [XXXXXXX]
Contratada: [XXXXXX]

Contratante: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Data da Emissdo: <dia> de <més> de

Ordem de Servigo N2: <OS9999/AAAA>
<ano>.

FORNECIMENTO DE BOMBAS DE RECALQUE PARA| O
METRO - DF.

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS / SERVICOS E VOLUMES DE EXECUGAO

_— . A Local de
Item Descrigao de Produto e Servigo Patrimdnio . Total
Instalagao




TOTAL DE ITENS

Por este instrumento, atestamos, que os relacionados acima foram recebidos nesta data e serao
objeto de avaliacdo quanto aos aspectos de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitacao
previamente definidos pelo CONTRATANTE. Ressaltamos que o recebimento definitivo destes servigos
e bens ocorrera em até 90 dias, desde que nao ocorram problemas técnicos ou divergéncias quanto as
especificacdes constantes do Termo de Referéncia correspondente ao Contrato supracitado.

DE ACORDO
CONTRATANTE CONTRATADA
Fiscal Técnico do Contrato Preposto
<nome do fiscal técnico do contrato> <nome do preposto>
Matr.: <n® da matricula> CPF: <n2 do CPF do preposto>
Local, <dia> de <més> de <ano> Local, <dia> de <més> de <ano>

»
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Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
Manutengio de Via Permanente e Edificagdes, em 28/05/2024, as 20:31, conforme art. 62 do
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n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
J/7ETRODF

Superintendéncia de Manutencao

Geréncia de Manutenc¢ao de Via Permanente e Edificacdes

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUGCAO

O Termo de Recebimento Definitivo declarard formalmente A Contratada QUE os bens fornecidos
foram devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato.

IDENTIFICACAO

Contrato n2 [XXXXXXX]
Contratada: [XXXXXX]

Contratante: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Data da Emissao: <dia> de <més> de

Ordem de Servigo N2: <XXXXXXXX>
<ano>.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO, INSTALACAO E RETIRADA DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO METRO — DF.

ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS / SERVICOS E VOLUMES DE EXECUCAO

_— . A Local de
Item Descri¢cdao de Produto e Servico Patrimonio Total

Instalacdao

TOTAL DOS ITENS

Por este instrumento, atestamos que os bens acima identificados, ou conforme definido no Modelo de
Execucdo do contrato supracitado, atendem as exigéncias especificadas no Termo de Referéncia /
Projeto Bdsico do Contrato acima referenciado.

DE ACORDO

Gestor do Contrato Fiscal Requisitante do Contrato

<nome do fiscal requisitante do contrato>
<nome do gestor do contrato>

<Qualificacao>

Matr.: <n? da matricula>




. Local, <dia> de <més> de <ano>.
Local, <dia> de <més> de <ano>.

sek

eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
Manutengio de Via Permanente e Edificagdes, em 28/05/2024, as 20:31, conforme art. 62 do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal
n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=141545599 cédigo CRC= A5F66940.
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Governo do Distrito Federal

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
//ETRODF

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

Geréncia de Licitagdes

Proposta Orgamentaria - METRO-DF/DAD/SLC/AGLIC
PROPOSTA ORGAMENTARIA DA PROPONENTE

Razdo Social e CNPJ:
Enderego:

Telefone Fixo:
Telefone Celular:
E-mail:

Validade e nimero da proposta:

1 PLANILHA MODELO DE PROPOSTA PARA FORMAGCAO DE PRECOS

A proponente no ¢ obrigada a fomecer todos os itens, devendo preencher somente os campos
das unidades em que pretende fomecer, deixando os demais campos em branco. Por exemplo,
se a proponente intenta fornecer apenas o tipo de bom Centrifuga de 7,5 cv (item 1), a mesma
preenche as informagdes acerca do item, deixando os demais (de 2 a 14) em branco, sem
prejuizos a sua proposta. Todavia, ressalta-se que o ndo preenchimento de todas as informagdes

referentes ao item proposto ensejara a i da empresa pr 3

Sequencial [Tipo de Bomba Marca de Modelo Poténcia ‘azao (m*h) mca  [Tensdo Quantidade alor Unitario alor Total Estimado [Tipo

1 (Centrifuga 7,5CV 6 [Ampla Concorréncia
2 (Centrifuga 756 CV 2 ICota Reservada

3 Submersivel esgoto 4 Ccv 11 [Ampla Concorréncia
4 Submersivel esgoto Ccv 3 (Cota Reservada

5 Submersivel esgoto 10 CV 9 [Ampla Concorréncia
6 Submersivel esgoto 10 CV 3 ICota Reservada

7 Submersivel esgoto BCV 7 [Ampla Concorréncia
8 Submersivel esgoto BCV 8 (Cota Reservada

9 (Centrifuga 12,5 CV 3 [Ampla Concorréncia
10 (Centrifuga 12,5 CV 1 (Cota Reservada

11 (Centrifuga 10 CV 8 (Cota Reservada

12 (Centrifuga Cv 13 Cota Reservada

13 Submersivel aguas pluviais 1CV 13 (Cota Reservada

14 Submersivel aguas pluviais BCV 13 Cota Reservada

Declaramos que concordamos com todas as condigdes estabelecidas no Edital e
respectivos Anexos.

Declaramos que esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da licitagdo.

ainda, que i i as ificagdes, condigdes e
prazos descritos no Termo de Referéncia integrante do Anexo I do Edital.

Documento assinado i por KLAUS VILAR ,
iro(a), 2024, 35 08:30, . 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal ne 180, quinta-feira, 17 de

setembro de 2015,

Aautenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 150292115 c6digo CRC= CA20118C.

"Brasilia - Patriménio Cultural da Humanidade"
Avenida Jequitibé 155 - Complexo Administrativo e Operacional do Metrd-DF - Bairro Aguas Claras - CEP
71929-540- DF
Telefone(s):

Sitio - www.metro.df.gov.br

00097-00007013/2024-72 Doc. SEI/GDF 150292115




/7ETRODF

Anélise de Riscos - METRO-DF/DOM/SMT/OGVPE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Geréncia de Manutengdo de Via Permanente e Edificagdes

MAPA DE RISCOS PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
BOMBAS DE RECALQUE PARA AS DEPENDENCIAS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO
DISTRITO FEDERAL - METRO-DF.

INTRODUGAO

A Analise dos Riscos permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamentos dos mesmos

em relagdo a Contratagdo.

Os riscos analisados foram distribuidos em trés fases:

Fase da Andlise: Planejamento da Contratagdo.

Fase da Andlise: Selegdo do Fornecedor.

Fase da Andlise: Gestdo do Contrato.

Para cada Risco identificado, define-se: Probabilidade de ocorréncia dos eventos, os
possiveis danos potenciais em caso de acontecimentos, possiveis agdes preventivas e contingéncias,
bem como a identificagdo dos responsdveis pelas agdes.

Apds a identificagdo e classificagdo, deve-se executar uma anélise qualitativa e
quantitativa. A analise qualitativa dos Riscos é realizada por meio da classificagdo escalar da
probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referéncia a seguir:

CLASSIFICAGAO VALOR
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Tabela 1: Escala qualitativa de classificagdo.

A anélise qualitativa dos Riscos, consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto, tal classificagdo resultard no nivel do Risco e direcionara as agdes
relacionadas durante as fases de Planejamento da Contratagdo, Selecdo do Fornecedor e Gestdo do
Contrato. A tabela, a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsdvel pela
definicdo dos critérios quantitativos de classificagdo do nivel de Risco.

o

Probabilidade
(P)
=

10

Impacto (1)
Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada Risco deve se enquadrar em uma
regido da matriz probabilidade x impacto. Caso o Risco enquadre-se na regido verde, seu nivel de risco
é entendido como baixo, logo admite-se a aceitagdo do mesmo ou adogdo das medidas preventivas,
através do uso de controles de seguranca. Se estiver na regido amarela, entende-se como médio; e se
estiver na regido vermelha, entende-se como nivel de Risco alto. Nos casos de Riscos classificados
como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente os controles de seguranga previstos.

MATRIZ DE RISCOS

FASE DE ANALISE: Planejamento da Contratagio

RISCO: N3o aprovagdo do Termo de Abertura de Contratagdo - TAC.

Probabilidade:

( X)) Baixa

() Média ()Alta
Impacto: ( X) Baixo () Médio ( )Alto
Id Dano
1. Atraso no Processo de Contratagéo.
Id Acéo Preventiva Responsaveis
1. Realizar reuniéo com a Chefia Superior, a fim de haver alinhamento para a respectiva aprovagéo. OGVPE/SMT
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 Convo'car reunido extraordindria com a Equipe Técnica da ONEDI, com o objetivo de realizar os ajustes necessdrios e assim encaminhar o Processo para esfera SMT
superior.
RISCO: Morosidade no andamento do Processo de Contratagdo.
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ()Alta
Impacto: ( ) Baixo (X) Médio () Alto
Id Dano
1. Indisponibilidade de bombas nas estagées, causando alagamentos.
Id Acdes Preventivas Responsaveis
1.

Realizar reunido entre as dreas envolvidas no Processo de Aquisigdo.

OGVPE/SMT




2. Monitorar o andamento do Processo no Sistema SEI/GDF. OGVPE
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1. Verificar junto as dreas envolvidas os motivos da referida morosidade. OGVPE

Probabilidade: ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X)) Médio ( )Alto
Id Dano
1. Aditivo de prorrogagdo do Contrato.
Id Acgdo Preventiva Responsaveis
1. Na solicitagéo das propostas de orcamento, incluir o prazo de entrega do objeto. OGVPE/SMT
Id Agdes de Contingéncia Responsaveis
1. Inserir no Termo de Referéncia Item com o prazo de entrega do objeto.
2. Atentar para ndo impossibilitar participagdes, mas observar a urgéncia na aquisi¢do do objeto. OGVPE/SMT
3. Inserir Item com as sangdes pelo atraso na entrega do objeto.
RISCO: Problemas na Estimativa de custos
Probabilidade: ( X)) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano
1. Orgamento superf fo ou sub- de
Id Acéo Preventiva Responsaveis
1. Aplicar a metodologia de andlise e formagédo de pregos baseado no Decreto Distrital N 39.453/2018 e na Instrugdo Normativa N2 05 de 20/05/2017. OGVPE/SMT
Id Acgdes de Contingéncia Responsaveis
1. Verificar o relatério de pesquisa de precos de produtos com base nas informagées da Nota Fiscal eletrénica - NFe.
2. Atentar para pregos publicos referentes a aquisi¢des ou contratagées similares realizadas pelo Distrito Federal e demais entes publicos.
ONGVPE/SMT
3. Realizar o mdximo possivel de pesquisas junto a fornecedores.
4. Realizar pesquisa em midias ou sitios especializados ou de dominio amplo.
RISCO: Escolha inadequada dos profissionais para Elaboragdo do Termo de Referéncia
Probabilidade: ( X)) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano
1. Néo aquisi¢do das bombas.
Id Acéo Preventiva Responsavel
1. A doc ¢Go deverd ser elab la por equipe lotada no Superi déncia de Manutengdo e/ou por profissionais que p periéncia em bombas. DOM
Id Acdo de Contingéncia Responsaveis
1. Aquisi¢éo de Normas relacionadas ao objeto. SMT/DOM

Probabilidade: ( X) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixo (X)) Médio () Alto

Id Danos
1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessdrio atualizagdo. Desgastes junto aos fornecedores.
Id Acgdo Preventiva Responsaveis
1. Especificar o objeto detalhadamente no Termo de Referéncia, bem como a fologia utilizada para estimativa dos custos. OGVPE/SMT
Id Agdo de Contingéncia Responsaveis
1. Realizar as alteragBes solicitadas com a maior agilidade possivel. OGVPE/SMT

Probabilidade: ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo (X ) Médio (X) Alto
Id Danos
1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessdrio a atualizagdo.
2. Desgaste junto aos fornecedores.
Id Acgdo Preventiva Responsaveis
1. Andlise prévia do processo pela Assessoria da Diretoria de Operagéo e Manutengéo - DOM. OGE/DOM




Acdo de Contingéncia

Responsaveis

Mudangas que ndo sejam técnicas podem ser realizadas pela Assessoria da Diretoria de Operagdo e Manutengdo - DOM.

OGE/DOM

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio (X) Alto
Id Danos
1. Vencimento das propostas comerciais, sendo necessdrio atualizagdo.
2. Desisténcia de possiveis fornecedores do servigo.
Id Agdo Preventiva Responsaveis
1. Verificar a possibilidade de Dotagéo Org: iria antes da finalizagéo do Termo de Referéncia. DOM/DFC
Id Agdo de Contingéncia Responsavel
1. Atuagdo da Diretoria de Operagéo e Manutengdo da Companhia na obtengéo dos recursos. DOM
FASE DE ANALISE: Selecdo do Fornecedor
RISCO: Exigéncias insufici no jul, das propostas.
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio (X) Alto

Id Dano
1. Licitagdo impugnada ou fracassada.
Id Acbes Preventivas Responsaveis
1. Realizar a reviséo do Termo de Referéncia atentando para as questdes juridicas e contratuais antes de publicar o edital.
2. Avaliar as sugestées de melhorias. OGVPE/SMT/DOM
3. Justificar tecnicamente e financeiramente a necessidade da compra.
Id Acdo de Contingéncia Responsaveis
1. Realizar os ajustes necessdrios para a republicagdo do Edital. OGVPE/AGLIC

RISCO: Licitagdo Deserta ou Cotagdo de pregos abaixo do mercado.

Probabilidade: (X) Baixa () Média ()Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Danos
1. Contratagdo de servico com custo estimado elevado ou reduzido.
2. Licitagdo deserta ou fracassada.
Id Acdes Preventivas Responsaveis
1. Aplicar a metodologia de andlise e formagéo de pregos baseada no Decreto Distrital N© 39.453/2018 e na Instrugédo Normativa N 05 de 20/05/2017.
2. Identificar os possiveis fornecedores durante a etapa de pesquisa de precos. OGVPE/SMT
Id Acgdes de Contingéncia Responsaveis
1. Realizar uma nova pesquisa de pregos.
OGVPE/SMT
2. Realizar ajustes no Termo de Referéncia e anexos.
RISCO: Comiss&o de licitagdo inexperiente.
Probabilidade: (X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo (X) Médio ( )Alto

Id Danos
1. Morosidade na resposta dos questionamentos.
2. Probl. no julg das prop
Id Acgdo Preventiva Responsaveis
1. Os profissionais participantes da Comissdo de Licitacdo deverdo possuir experiéncia necessdria para tal. SLC/DAD
Id Acdo de Contingéncia Responsaveis
1. Reavaliar a composigdo da Comiss@o de Licitagdo. SLC/DAD

FASE DE ANALISE: Gestdo do Contrato

RISCO: Comissdo Gestora inexperiente ou com pouca qualificagdo profissional.

Probabilidade:

(X) Baixa () Média

) Alta




Impacto: () Baixo () Médio (X)Alto
Id Dano
1. Gestdo contratual prestada de forma ineficiente.
Id Acgdes Preventivas Responsaveis
1. Manter apenas técnicos e engenheiros na Comissdo Gestora. OGVPE/SMT
Id Acdo de Contingéncia Responsaveis
1. Inserir Itens no Termo de Referéncia sobre os pardmetros aceitdveis para a aquisicéo do Objeto. OGVPE/SMT

RISCO: Atraso na entrega do objeto.
Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ()Alta

Impacto: (X) Baixo () Médio ()Alto
Id Dano
1. Morosidade na substituicio dos dormentes de madeira para as regies de AMVs.
Id Acdes Preventivas Responsaveis
1. Incluir no Termo de Referéncia sangées por atraso néo justificados por parte da Contratada.

OGVPE/SMT

2. Vincular o pagamento a entrega do objeto e aceitagbes provisdria e definitiva.
Id Agdo de Contingéncia Responsaveis
1. Inserir Itens no Termo de Referéncia belecendo o tempo para a entrega e penalidades por atraso. OGVPE/SMT

Probabilidade: ( ) Baixa (X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo () Médio (X)Alto
Id Dano
1. Aparelhos fora da especificacdo necessdria. Servigos de instalagdo/reinstalagdo mal executados.
Id Agdes Preventivas Responsaveis
1. Inserir itens no Termo de Referéncia endo as especificagcdes do objeto.
ONGVPE/SMT
2. Inserir itens no Termo de Referéncia estabelecendo os ensaios necessdrios considerando as Normas Técnicas.
Id Agdo de Contingéncia Responsavel
1 Recusar o objeto durante o Recebimento Provisdrio. Comisséo Gestora
RISCO: Ndo entrega do objeto.
Probabilidade: ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Id Dano
1. Morosidade na aquisicéo do objeto pretendido.
Id Agdo Preventiva Responsaveis
1. Inserir itens no Termo de Referéncia que tratem sobre as sangdes para a ndo entrega do objeto. OGVPE/SMT
Id Acdes de Contingéncia Responsaveis
1. Aplicar as sangbes impostas no Termo de Referéncia, no Contrato e na Legislagdo vigente a Contratada pela ndo entrega do objeto. DOM/PRE
2. Iniciar um novo processo licitatério para aquisi¢do do objeto. OGVPE/SMT
2. ELABORACAO

Roberto Giuliani
Gerente de Manuteng&o de Via Permanente e EdificacBes

Responsdvel pela Elaboragéo do Termo de Referéncia

il
Sel
assinatura
eletrénica

s

D assinado eletrs por ROBERTO GIULIANI - Matr.0002446-5, Gerente de
Manutengio de Via Permanente e Edificagdes, em 28/05/2024, 3s 20:30, conforme art. 62 do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diério Oficial do Distrito Federal
n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Aautenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 141545591 cédigo CRC= FAB06030.
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