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C-01 - ARHD e Sanitários Acess.
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LEGENDA - QUADROS
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OBS.: TODOS OS BARRAMENTOS DEVERÃO SER BANHADOS COM PRATA LÍQUIDA E EM SEGUIDA COLOCADO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS VAL-MS 230 ST "40kA", CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

DISJUNTOR MONOFÁSICO 5SX1- CURVA C - PADRÃO DIN, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

TRILHO DIN 35mm, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

KIT BARRAMENTO TRIFASICO 150A COM ISOLAÇÃO TERMO CONTRATIL, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

PLACA DE POLICARBONATO 5mm C/ ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

CANALETA PLÁSTICA PERFURADA E VAZADA 80x80mm, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035 

BARRAMENTO NEUTRO COM BARRA DE COBRE 32 FUROS, COM CAPACIDADE DE 

CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ARMÁRIO ELÉTRICO METÁLICO 800x600x250mm, CHAPA #14USG, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035

C-02 - Copa, Material Treinamento, Servidor

C-03 - Sala de Aula 3

C-04 - Laboratório de Inovações Tecnológicas

C-05 - Sala de Aula 2

C-06 - Sala de Aula 1

C-07 - Corredor

C-08 - Copa e Departamento de Material do Treinamento

C-09 - Sala de Aula 1

C-10 - Sala de Aula 1

C-11 - Sala de Aula 1

C-12 - Sala de Aula 2

C-13 - Sala de Aula 2

C-14 - Sala de Aula 3

C-15 - Sala de Aula 3

QTE-ARHS

BARRAMENTO TERRA COM BARRA DE COBRE 32 FUROS, COM CAPACIDADE DE 

CONDUÇÃO COMPATÍVEL COM A CARGA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

10
DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CAIXA MOLDADA 3VT1, 80A, CONFORME ET.5/67.9A/J1.035
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3VT13VT1
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QTL-ESM

800x600x250mm

C-01

C-02

C-03

C-04

C-05

C-06

C-16

C-17

C-18

C-19

C-20

09 08

C-07

C-08

C-09

C-10

C-11

C-12

C-13

C-22

C-23

C-24

C-25

C-26

C-27

C-28

C-29

TIPO IV

6A

6A

6A

6A

20A

16A

20A

20A

16A

16A

C-16 - Sala de Aula 3

C-17 - Laboratório de Inov.

C-18 - Laboratório de Inov.

C-19 - Chefe de Divisão

C-20 - ARHD

C-21 - QTF-LAB

C-22 - QTF-NBA - No Break A

C-23 - Reserva Geral

C-24 - Reserva Geral

C-25 - Reserva Geral

C-26 - Reserva Geral

C-27- Reserva Geral

C-28 - Reserva Geral

C-29 - Reserva Geral

16A

6A

20A

10A

20A

63A

32A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

6A

FITA TERMO CONTRATIL.

C-21

C-15

C-14
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DESTINAÇÃO

ARQUIVO

PROCESSO

IMPLANTAÇÃO

.

Rub_____________

Matr_____________

Esta verificação não esgota as ocorrências que

venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso

aprovado, representa uma aceitação

básica da peça técnica e não isenta os autores do

cumprimento das exigências contratuais

especificadas.
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