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1 OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar o Memorial Descritivo dos Sistemas de
Energia Elétrica de baixa tensdo da area administrativa dos Blocos A (Escola Metroviaria, com
excegao da area do BRB), B (ARHS) e C (Arquivo Central) do Complexo Administrativo do Metr6-
DF, envolvendo a retirada de materiais existentes e o fornecimento e a instalagcdo das
luminarias, das tomadas, dos quadros elétricos de baixa tensdo, No Breaks, dos

alimentadores de baixa tenséo, das infraestruturas e acessorios em geral.
2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Segue abaixo a lista de documentos de referéncia:

e DE.5/67.9A/J1.020 — Planta Baixa — Bloco A (Escola Metroviaria, com a excegao
da area do BRB) — lluminagdo Normal - LED;

e DE.5/67.9A/J1.021 — Planta Baixa — Bloco A (Escola Metroviaria, com a excegao
da area do BRB) — Tomadas Comuns;

e DE.5/67.9A/J1.022 — Planta Baixa — Bloco A (Escola Metroviaria, com a excegao
da area do BRB) — Tomadas Estabilizadas;

e DE.5/67.9A/J1.023 — Planta Baixa — Bloco B (ARHS) — lluminagdo Normal — LED;

e DE.5/67.9A/J1.024 — Planta Baixa — Bloco B (ARHS) — Tomadas Comuns;

e DE.5/67.9A/J1.025 — Planta Baixa — Bloco B (ARHS) — Tomadas Estabilizadas;

e DE.5/67.9A/J1.026 — Planta Baixa — Bloco C (Arquivo Central) — lluminagdo Normal
— LED;

e DE.5/67.9A/J1.027 — Planta Baixa — Bloco C (Arquivo Central) — Tomadas Comuns;

e DE.5/67.9A/J1.028 — Planta Baixa — Bloco C (Arquivo Central) — Tomadas
Estabilizadas;

e DE.5/67.9A/J1.029 — Planta Baixa — Bloco A (Escola Metroviaria, com a excegao
da area do BRB) — Tomadas p/Ar Condicionado;

e DE.5/67.9A/J1.030 — Planta Baixa — Bloco B (ARHS) — Tomadas p/Ar
Condicionado;

e DE.5/67.9A/J1.031 — Planta Baixa — Bloco C (Arquivo Central) — Tomadas p/Ar
Condicionado;
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e MC.5/67.9A/J1.032 — Memorial de Calculo — Bloco A (Escola Metroviaria, com a
excecgdo da area do BRB), B (ARHS), e C (Arquivo Central) — Luminotécnico;

e MC.5/67.9A/J1.033 — Memorial de Calculo — Bloco A (Escola Metroviaria, com a
excecgdo da area do BRB), B (ARHS), e C (Arquivo Central) — Energia;

e MD.5/67.9A/J1.035 — Especificacdo Técnica — Dos equipamentos e matérias
elétricos de baixa tensédo do Bloco A (Escola Metroviaria, com a excegao da area
do BRB), B (ARHS), e C (Arquivo Central) — Energia;

e DG.5/67.9A/J1.036 — Diagrama Unifilar — Alimentac&o dos Bloco A, B e C;

e DE.5/67.9A/J1.037 — Caminhamento de Cabos de Baixa Tens&o e Banco de Dutos;

e DE.5/67.9A/J1.038 — Quadro QTL-ESM — Bloco A;

o DE.5/67.9A/J1.039 — Quadro QTF-LAB — Bloco A;

e DE.5/67.9A/J1.040 — Quadro QTE-ESM — Bloco A;

e DE.5/67.9A/J1.041 — Quadro QTL-ARHS - Bloco B;

e DE.5/67.9A/J1.042 — Quadro QTE-ARHS - Bloco B;

o DE.5/67.9A/J1.043 — Quadro QTL-ARQ - Bloco C;

e DE.5/67.9A/J1.044 — Quadro QTE-ARQ - Bloco C;

o DE.5/67.9A/J1.045 — Quadros QTF-NBA, QTF-NBB, QTF-NBC;

e DE.5/67.9A/J4.001 — Planta Baixa — Bloco A — Aterramento do QTF-LAB;

e DG.5/EC.60/00.001 - Diagrama Unifilar da Subestacdo do Complexo de
Manutencéo;

e DE.8/67.9A/J4.006 — Planta Baixa — Bloco A — Projeto de Aterramento;

e DE.8/67.9A/J4.007 — Cobertura — Bloco A — Projeto de Aterramento;

e DE.8/67.9A/J4.008 — Desenho / Detalhes — DI-1, DI-2 e DI-3 — Projeto Aterramento;
e

o DE.8/59.9A/J1.003 — Caminhamento de Cabos de Baixa Tens&o.

3 ESCOPO
Compreende o escopo da CONTRATADA para cada bloco, no minimo, os seguintes itens:

¢ Fornecimento dos equipamentos, materiais e acessoérios, conforme planilha de
quantitativos, a saber:
o No Breaks - UPSs;
o Quadros elétricos de Baixa Tensao;
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o Cabos elétricos em Baixa Tensao;
o Luminarias;
o Eletrocalhas Perfuradas, Perfilados e Eletrodutos Rigidos e Flexiveis;
o Interruptores e Tomadas;
o Caixas de tomadas e Interruptores;
o Sistema de Aterramento para o Laboratério; e
o Data Books dos equipamentos, materiais e acessorios.
e Fornecimento, Instalacéo e Testes de todos os equipamentos, materiais e
acessorios, citados no item anterior;
e Cadastro conforme construido, As Built; e

e Termo de Garantia.
4 BLOCOSA,B,C
41 REMOGAO
A CONTRATADA devera realizar o servigo de remocao dos materiais indicados abaixo:

4.1.1 Tomadas e lluminagao

A CONTRATADA devera realizar a remog¢ao de todas as luminarias, tomadas e fiagcao
elétrica embutida ou ndo dos Blocos A, B e C. As luminarias deverao ser acondicionadas
e entregues ao almoxarifado da Companhia.

As luminarias deverao se acondicionadas em plastico bolha.

As tomadas deverdo também ser entregues em caixas acompanhada de uma lista de

guantitativo do que esta sendo repassado ao almoxarifado.

4.1.2 Cabos

Os cabos atualmente instalados em eletrocalhas, perfilados e eletrodutos nos Blocos A. B
e C deverdo ser removidos, separados e entregues ao almoxarifado da Companhia em
caixas com indicacado dos quantitativos do material recolhido.

4.1.3 Eletrocalhas e Perfilados
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Para o Bloco A deverao ser reaproveitadas todas as eletrocalhas existentes, desde que
estejam instaladas nas mesmas dimensoées e posi¢coes das indicadas em projeto.
Caso, apos a remogéo do forro, verifique-se que ha divergéncia entre o projeto anexo e as
instalagcdes atuais, a CONTRATADA devera informar a fiscalizagdo e substituir estes
materiais por compativeis com o projeto, conforme orientagdo da equipe de fiscalizag&o
do Metro-DF.

Para os Blocos B e C, todas as eletrocalhas e perfilados deverao ser removidas e

instaladas novas no lugar, conforme respectivos desenhos.

4.1.4 Quadros

Os Quadros Elétricos dos Blocos A, B e C deverao ser retirados para instalagdo de novos,
conforme detalhes apresentados na Especificagdo Técnica. O quadro e suas partes
deveréo ser identificados e entregues ao almoxarifado da Companhia.

4.2 FORNECIMENTO

O fornecimento dos equipamentos, materiais e acessorios do Sistema de Energia de
Baixa Tensao devera ser realizado em conformidade com o Projeto Executivo elaborado
pela equipe técnica do Metrd-DF. Os seguintes equipamentos, materiais e acessorios, no

minimo, deverao ser contemplados neste fornecimento:

4.2.1 No Break

A CONTRATADA devera fornecer e instalar o No Break no local indicado em Projeto
Executivo apresentado, conforme as Especificagdes Técnicas pertinentes. Caso haja
alguma necessidade técnica de alteragdo do local de instalagdo do equipamento, este
procedimento devera ser previamente discutido e autorizado pela equipa de fiscalizagao
do Metro-DF.

4.2.2 Quadro Elétrico de Baixa Tensao

A CONTRATADA devera fornecer e instalar os quadros de distribuicdo do Bloco A (QTF-
ESM; QTE-ESM; QTF-NBA; e QTF-LAB), Bloco B (QTL-ARHS, QTE-ARHS, QTF-NBB), e Bloco C
(QTL-ARQ, QTE-ARQ, QTF-NBC). Os pontos de instalagdo dos quadros deverdo seguir as
indicagdes feitas em projeto. Em caso de necessidade de técnica de alteragc&o do local de
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instalacdo do equipamento, este procedimento devera ser previamente discutido e
autorizado pela equipa de fiscalizagédo do Metro-DF.

Para o Bloco A, o quadro Elétrico que alimentara os circuitos terminais do Laboratério
devera possuir sistema de aterramento especifico, que devera ser interligado a malha de
terra existente da edificacao, conforme desenho DE.5/67.9A/J4.001.

A infraestrutura de encaminhamento (banco de dutos) dos alimentadores que interligam o
Quadro de Servigos Gerais (Bloco B) aos QTL-ESM (Bloco A), QTL-ARHS (Bloco B) € QTL-
ARQ (Bloco C) devera ser feita conforme indicado no desenho DE.5/67.9A/J1.037.

Os Quadros elétricos de distribuigdo deverdo possuir em sua parte interna um diagrama
unifilar de seus circuitos terminais, bem como identificacdo de todos eles por meio de
etiquetas, conforme ET.5/67.9A/J1.035.

4.2.3 Cabos elétricos de Baixa Tensao

Deverao ser utilizados nas instalacbes cabos com bitola superior a 2,5 mm?, conforme
indicado individualmente para cada circuito em Projeto Executivo apresentado. Os cabos
deverdo seguir estritamente as informagdes apresentadas na especificagdo técnica
ET.5/67.9A/J1.035. A utilizacdo de cabos com tipo de isolacéo distinto do especificado,
mesmo quando de mesma capacidade de condugao, podera alterar a taxa de ocupacao
de dutos ou eletrocalhas posteriormente.

4.2.4 Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos

A CONTRATADA devera fornecer para o Bloco A os complementos a infraestrutura
existente indicados em projeto. Caso haja necessidade de substituicao das eletrocalhas e
perfilados existentes por incompatibilidade da instalacdo existente com o Projeto
Executivo apresentado em anexo, estas deverdo seguir estritamente as exigéncias da
Especificacao Técnica ET.5/67.9A/J1.035.

Para os Blocos B e C, deverao ser fornecidas novas eletrocalhas e perfilados, conforme

indicado em projeto.
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Na montagem das eletrocalhas, eletrodutos e perfilados, deverdo ser usados todos os
acessorios necessarios, como curvas, derivagdes, acessoérios de fixagao, etc. Nao serdo

aceitas adaptagdes para curvas e derivagoes.

Todas as conexdes entre diferentes tipos de materiais deverdo ser feitas por meio do

acessorio de interligagdo adequado.

Os eletrodutos embutidos em paredes de drywall deverdo ser utilizados protetores nos
furos dos montantes, quando os montantes possuem furos circulares. Além disso, as
caixas de chegada de dois ambientes adjacentes ndo devem ser colocadas em posi¢des
coincidentes, ou seja, as faces posteriores das caixas ndo podem estar em contato,
devendo as mesmas ser posicionadas com pelo menos 10 cm de afastamento entre si

(medido de face a face).

As interligagdes dos circuitos terminais as luminarias deverdo ser sempre que possivel
feitas por meio de eletroduto com box reto em sua extremidade. Caso a derivagao seja
feita diretamente de um perfilado ou eletrocalha, devera ser utilizado um acessoério
adequado para esta derivagdo e os cabos deverdo envolvidos em um organizador de
cabos, conforme apresentado na Especificagdo Técnica ET.5/67.9A/J1.035.

N&o deverdo ser deixadas partes vivas nas terminagoes, interligagdes ou acessorios de
fixacao dos eletrodutos, perfilados e eletrocalhas do sistema.
4.2.5 Luminarias

As luminarias deverdao ser instaladas em embutidas no forro dos Bloco A, B e C,

conforme Projeto Executivo e Especificagao Técnica apresentados.

Os drivers das luminarias que o possuirem deverdo ser devidamente acomodados de

forma adequada sobre o forro da instalacao.

4.2.6 Interruptores e Tomadas

Os interruptores deverao ser instalados conforme o apresentado em Projeto Executivo,
seguindo orientagdes indicadas na Especificagdo Técnica ET.5/67.9A/J1.035.
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Cada caixa de tomada devera possuir 3 (trés) pontos de conexdo, no caso de tomadas de
10A, e 1 (um) ponto para as tomadas de 20A, conforme Especificacdo Técnica
ET.5/67.9A/J1.035.

Todas as tomadas deverdo ser embutidas em alvenaria ou parede de gesso drywall.
Caso, no momento da execugao, haja alguma dificuldade técnica em embutir todos os
pontos, a CONTRATADA devera consultar a fiscalizagao sobre como proceder a respeito

do assunto.

4.2.7 Caixas de Tomadas e Interruptores

As caixas de tomadas e interruptores deverdo ser compativeis com o tipo de instalagao,
de embutir em alvenaria ou parede de gesso drywall. As caixas deverédo ser devidamente
fixadas e limpas ao final da execucdo da reforma. As caixas deverdo ser fornecidas
conforme Especificacdo Técnica ET.5/67.9A/J1.035.

Os cabos dos circuitos terminais deverao ser acomodados de forma adequada dentro das

caixas, evitando que estes figuem excessivamente dobrados.

4.2.8 Sistema de Aterramento para o Laboratério do Bloco A

A CONTRATADA devera executar um sistema de aterramento independente para o
quadro QTF-LAB, que concentrara as cargas de tomadas do Laboratorio a ser construido
no Bloco A. Este sistema devera ser composto por hastes de aterramento formando uma
malha triangular, cordoalha de cobre, conectores e caixas de inspegédo, conforme
desenho DE.5/67.9A/J4.001.

Os materiais a serem fornecidos para o sistema de aterramento devera seguir a
Especificagcao Técnica ET.5/67.9A/J4.002.

O sistema sera interligado com o barramento de Terra do QTF-LAB, e equipotencializado
com a malha de terra existente da edificagao.

4.2.9 Acessorios
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Fazem parte dos itens designados como acessorios, no minimo: caixa de passagem;
tirantes, conectores, abragadeira, anilhas, etiquetas, box reto, conduletes, porcas,

arruelas; suportes, etc.

Todos os cabos elétricos dos circuitos deverdao ser identificados por anilhas, conforme

nomenclatura estabelecida em Projeto Executivo.

Deveréo ser utilizados todos os acessorios necessarios a perfeita fixagao da infraestrutura

a ser instalada nos Blocos A. B e C.

4.2.10 Caixa de Passagem

A CONTRATADA devera construir caixas de passagem para o encaminhamento dos
alimentadores dos Quadros Gerais dos Blocos A, B e C. O detalhes de locacédo e

construtivos da caixa de passagem constam no desenho DE.5/67.9A/J1.037.

As caixas deverao ser identificadas conforme disposto no item 4.4 desde documento.

4.3 MONTAGEM, INSTALACAO E TESTES

A montagem e a instalagdo de todos equipamentos, materiais e acessorios do Sistema de
Energia de Baixa Tensdo é de responsabilidade da CONTRATADA e devera estar em
conformidade com o Projeto Executivo elaborado pela equipe técnica do Metr6-DF. Os
seguintes equipamentos, materiais e acessorios, no minimo, deverao ser contemplados

nesta fase:

e No Breaks - UPSs;

e Quadro Elétrico de Baixa Tensao;

e Cabos elétricos de Baixa Tensao;

e Eletrocalhas Perfuradas, Perfilados Perfurados, Eletrodutos Rigidos e Flexiveis;
e Luminarias;

e Interruptores;

e Caixas de Tomadas ¢ interruptores; e

e Acessorios (Caixa de passagem, tirantes, conectores, abragadeiras, anilhas, etiquetas,

conduletes, parafusos, porcas, arruelas, suportes, etc.).
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Todo o ferramental necessario a montagem e instalagdo dos equipamentos, materiais e
acessorio € de responsabilidade da CONTRATADA. Quando houver a exigéncia por parte
da equipe de Gestao/Fiscalizagao do Metr6-DF a CONTRATADA devera calibrar e aferir
0s equipamentos para montagem e pré-testes.

Além da Montagem e Instalagdo dos equipamentos e materiais € de responsabilidade da
CONTRATADA a realizagao dos testes e comissionamento do No Breaks.

A CONTRATADA devera apresentar a Gestao/Fiscalizacdo do Metr6-DF o procedimento
de testes e comissionamento dos No Breaks para aprovagao. Os testes e
comissionamento somente poderao ser realizados apds aprovagao dos procedimentos e

instalagao por completo dos equipamentos, materiais e acessorios.

O descritivo dos Testes e Comissionamento deverdo contemplar a execucao dos testes e
o comissonamento local por pessoal técnico especializado, utilizando-se equipamentos,
instrumentos, acessorios apropriados, de forma a comprovar que o0s requisitos técnicos e
os parametros do Projeto de Fabricacdo estdo sendo cumpridos, envolvendo

equipamentos, materiais e acessorios.

Durante a realizagdo dos testes e comissionamento a CONTRATADA devera utilizar de
ferramentas calibradas, aferidas e em excelente estado de conservagao. Fica a critério do
Gestor do Contrato e/ou da equipe de Fiscalizacdo a solicitacdo para substituir as

ferramentas que nao atendam aos testes.
4.4 Padrao de Pintura das Caixas de Passagem

O estilo de texto adotado como padrao para toda a informacéao visual contida nas tampas
das caixas de passagem sera o “Arial Black”, por possuir grande facilidade de leitura a

distancia.
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ABCDEFGHIJKLMOPQRST

1234567890

Fonte: Arial Black

A altura da letra devera ser de 35mm, com espagcamento entre caracteres de 3mm e
espacamento entre linhas de 35mm. O texto “CAIXA-XX ELETRICA”, em que “XX” sera o

numero da caixa de passagem.

As dimensdes internas da moldura devera ser de 280x150mm (largura x altura), com
bordas de no minimo 10mm. O texto devera ficar centralizado no retangulo conforme

exemplo abaixo.

Exemplo:

BAIX -01

ELETRICA

Devera ser utilizado para pintar os textos e as molduras nas tampas, Spray Multiuso na

cor preto fosco.

Marca: Suvinil ou Similar.
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As tampas das caixas a ser pintadas serdo as seguintes, conforme o projeto
DE.5/67.9A/J1.037 : CX-01, CX-02, CX-20, CX-21, CX-22, CX-23, CX-24, CX-31, CX-32,
CX-33, CX-34, CX-35, CX-36, CX-37, CX-38 e CX-39.

4.5 CADASTRO COMO EXECUTADO

E de responsabilidade da CONTRATADA a realizagéo do cadastro como executado, ou
seja, dos As Builts.

Todos os documentos realizados pela equipe técnica do Metr6-DF e disponibilizados a
CONTRATADA deverdo passar por atualizacdo e entregues como As Built das
instalagdes.

5 GARANTIAS
5.1 No Break — UPS

A CONTRATADA devera apresentar garantia técnica do UPS, contra defeitos de materiais
e fabricacdo e falhas, por um periodo de 12 (doze) meses. A garantia técnica deve cobrir
todas as pegas e mao de obra local durante o periodo de garantia.

O conjunto de baterias também devera ter um periodo de garantia de 12 (doze) meses.
Qualquer elemento que apresentar defeito devera ser trocado em até 48 (quarenta e oito)
horas.

6 ASSISTENCIA TECNICA

Durante o periodo de Garantia a CONTRATADA prestara servigos de Assisténcia Técnica
ao No Break por meio de manutengao corretiva, sem 6nus a CONTRATANTE. Entende-
se por manutencao corretiva, uma seérie de procedimentos destinados a recolocar os
equipamentos em seu perfeito estado de uso, tais como: substituicdo de pecas, ajustes e
reparos necessarios, de acordo com os manuais e normas técnicas especificadas pelo

Fabricante/Fornecedor.

A Assisténcia Técnica prestada devera englobar todos e quaisquer defeitos provenientes
de erros ou emissdes da CONTRATADA, em especial, decorrente de matéria-prima, de
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fabricagdo, de montagem/instalagéo, testes e comissionamento, de coordenagao técnica
e administrativa, bem como deslocamentos, pecas, frete e todas as demais despesas.

Durante todo o periodo de Garantia o atendimento da equipe da Assisténcia Técnica
devera ser ON SITE (no local onde o equipamento encontra-se instalado), atendendo aos
chamados para corregdo de problemas em no maximo 12 (doze) horas, incluindo os
sabados, domingos e/ou feriados, bem como, nos dias uteis dentro e fora do horario
comercial. Nao sendo possivel o reparo do No Break e/ou demais acessoérios no local, as
despesas de desinstalacdo, remocgado, transporte e reinstalacdo, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. As pecas defeituosas deverao ser substituidas nos

seguintes prazos:

e 3 (trés) dias uteis, quando de fabricagdo nacional;

e 15 (quinze) dias uteis, quando de fabricagao internacional (desde que comprovada).

Durante a vigéncia da garantia nenhuma despesa sera cobrada a titulo de manutengéo
dos equipamentos, sejam elas referentes a pegas, deslocamentos, viagens, hospedagens
ou de mao-de-obra e daquelas decorrentes de negligéncia, imprudéncia ou impericia dos
usuarios da CONTRATANTE, devidamente identificadas em Relatorios Técnicos emitidos
pela CONTRATADA e/ou empresa responsavel pela assisténcia Técnica Autorizada.

Esses relatérios deverédo ter o ciente e a concordancia por parte da CONTRATANTE.



