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Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

CIRCULAR
N° 30/2017 — PREGAO Brasilia, 06 de junho de 2017.

Prezados Senhores,

Em atencédo ao pedido de esclarecimento formulado por licitante referente a TOMADA DE
PRECO N° 02/2017, seguem as seguintes consideracdes emanadas pela area técnica:

Questionamento 01- Estamos com uma duvida. Na Etapa 01 do célculo da Planilha
or¢camentaria, é exigido o calculo do item C através do BDI. Na Etapa 02, observamos que o fator
utilizado "K + TRDE" fica variando de um item para o outro. Gostariamos de esclarecimentos

guanto ao célculo desse valor, pois entendemos que era para ser uma constante.

Resposta - Os coeficientes multiplicadores denominados de Fator K e TRDE (Taxa de
Ressarcimento de Despesas e Encargos) incidem, respectivamente, sobre o custo direto de
salarios da méo de obra e outros custos diretos (reprografia...) conforme equacdes constantes no
edital Parte IV — Composicéo do Fator K e TRDE. Portanto, como cada produto tem mao de obra
e custos diretos diferentes, o valor do Fator K e TRDE serdo diferentes. Segue como exemplo a

Composicado de Custo Unitario do Relatério RT1 — Avaliagdes Geologico e Geotécnicas das

Fundacoes.
. o o B ) » o o o N° CODIFICACAO OR.3/00.7G/Z5.002
Projeto Basico de Licitagéo paraa Cor gédo de Emp visando a Analise Estrutural e Investigages Geologicas e Geotécnicas |METRO
\ L para a Expanséo da Linha 1 do METRO-DF — Trecho Samambaia
NETRODF DATA BASE fevi17
TEM CUSTO ENCARGOS (B) PRECO TOTAL
IEA EESEHE Y 4 cobipe UN QTE CUsTO TOTAL(A) | AxKouAxTRDE | COMENCARGOS(A+B)

Engenheiro (Sénior) P1  |homem/més 0,05 12.907,36 586.70 883,59 1.470,28
Engenheiro (Pleno) P2 |homem/més 0,61 10.097.75 6.196,35 933139 1552824
Técnico Pleno T2 homem/més 0,66 3.375,32 222464 3.350,38 5.575,02
Impressao - A1 (colorido) SG  [un 60,00 11,34 680,40 160,71 841,11
Impresséo - A1 P&B iie] un - 2,55 - 0,00

Impresséo - A4 colorido SG un 600,00 1,30 780,00 184,24 964,24
Impresséo - A4 P&B SG  |un 200,00 0,15 30,00 7,09 37,09

Atenciosamente,

(original assinado)
Klaus Vilar Wurmbauer
Presidente Substituto e Membro
METRO-DF

Av. Jequitiba, 155. Aguas Claras, Brasilia-DF - CEP: 71929-540 - Fone (61) 3353-7000



