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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2017 – METRÔ/DF 

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF 
(CNPJ: 38.070.074/0001-77; IE: 07.384.225/001-37), por meio do Pregoeiro Klaus Vilar 
Wurmbauer, designado pela Instrução de Serviço nº 434/2017, do Sr. Diretor-
Presidente, em conformidade com os termos do Processo n° 097.000.826/2017, nos 
termos da Lei nº 10.520/2002, Lei Distrital nº 3.985/2007 e n° 4.079/2008 pelos 
Decretos do Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 25.937/2005 e nº 26.851/2006, Leis 
Complementares 123/2016 e 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666/93, e as exigências estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna 
público que a realização de licitação sob regime de empreitada por preço Global, do 
tipo MENOR PREÇO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. 

 
Data da sessão: 05 de janeiro de 2018 
Horário: às 10:00 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. 
UASG : 925046 
Fone: (61) 3353-7146 

CAPÍTULO 1 -  DO OBJETO  

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de Vídeo Wall, com 
montagem e instalação, para modernização do sistema de exibição de 
informações operacionais para o Centro de Controle Operacional (CCO) do 
METRÔ-DF, conforme especificações detalhadas neste Edital e seus anexos. 

CAPÍTULO 2 -  DO CREDENCIAMENTO 

2.1 - O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

2.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de 
login e senha pelo interessado. 

2.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

2.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por 
esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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2.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

CAPÍTULO 3 -  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 
regular no SICAF.   

3.2 - A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital e seus anexos. 

3.3 - Não poderão participar desta licitação: 

3.4 - Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital; empresas suspensas de licitar ou 
contratar com esses mesmos entes federativos (Parecer nº 202/2011 – 
PROCAD/PGDF e Parecer n.º 1.506/2012-PROCAD/PGDF); 

3.4.1 - Empresas que estejam temporariamente suspensas de participar de 
licitação ou de contratar com a Administração, em qualquer órgão ou 
entidade, seja federal, estadual, distrital ou municipal, da Administração 
Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 – PROCAD/PGDF). 

3.5 - Empresas constituídas em consórcios, conforme item 18 do Termo de 
Referência – Anexo I; 

3.6 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 

3.7 - O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física 
ou jurídica; 

3.8 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
termo de referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

3.9 - É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com 
poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva 
projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em 
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de 
(Decreto nº 32.751/11, art. 8º): 

3.9.1 - Contrato de serviço terceirizado; 

3.9.2 - Contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; 

3.9.3 - Convênios e os instrumentos equivalentes. 
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3.9.4 - Pelo termo “familiar” entende-se cônjuge, companheiro(a), ou parente 
em linha reta ou colateral, por consanguíneo ou afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, estendendo-se, ainda, a vedação às relações 
homoafetivas. 

3.10 - As pessoas jurídicas que tenham sócio(s) em comum não poderão participar 
do certame para o(s) mesmo(s) item(ns). 

3.11 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes 
declarações: 

3.12 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus artigos 42 a 49; 

3.13 - A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, 
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa; 

3.14 - Que esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital; 

3.15 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.16 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.17 - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009. 

CAPÍTULO 4 -  DO ENVIO DA PROPOSTA 

4.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-
á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

4.3 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances. 

4.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 
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4.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas. 

4.6 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

4.6.1      Valor unitário e total do item; e 

4.6.2 Descrição detalhada do objeto. 

4.7 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

4.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

4.9 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 

CAPÍTULO 5 -  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

5.3 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.4 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito de aceitação. 

5.5 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

5.6 -  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

5.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.8 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Obejeto. 

5.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ficado 
para abertura da sessão e as regra estabelecidas no Edital. 

5.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
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5.11 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 
a três (3) segundos. 

5.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.13 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante. 

5.14 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

5.15 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes. 

5.16 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

5.17 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

5.18 - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

5.19 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

5.20 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
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5.21 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

5.22 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de 
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 
apresentar melhor oferta. 

CAPÍTULO 6 -  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

6.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

6.2 - Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível 
com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

6.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

6.4 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim 
de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

6.5 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

6.6 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

6.7 - A licitante deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da 
solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao último lance 
ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em 
anexo. 

6.8 - A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no 
envelope deverá: 
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6.8.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante 
legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, 
telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal; 

6.8.2. Conter o valor total para o item cotado, em moeda nacional, já 
considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, 
tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto desta licitação, para serem prestados nas condições indicadas neste 
edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

6.8.3. Conter as especificações do(s) produto(s)/serviço(s) de forma a 
demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência, constante do 
Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as 
especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, 
prevalecerá às últimas; 

6.8.4. Conter prazo de execução e entrega do(s) produto(s)/serviço(s) 
conforme estabelecido no Termo de Referência; 

6.8.5. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior 
a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da 
licitação; 

6.8.6. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento, observando o que dispõe o subitem 
15.1 - deste edital; 

6.9 - Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados 
na proposta ou constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos em 
edital, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta 
obrigada ao cumprimento dos mesmos. 

6.10 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e 
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste edital. 

6.11 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, à conformidade com 
as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a 
que estiver em desacordo. 

6.12 - Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério 
de menor preço global, observadas as especificações técnicas e demais 
condições estabelecidas neste Edital. 

6.13 - Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim 
considerado aquele que for superior ao valor unitário e global estimado pela 
Administração para cada item ofertado. 
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6.14 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

6.15 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por conveniência e 
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por 
escrito, antes de findo o prazo estabelecido, através do e-mail, 
compras.metrodf@gmail.com, ou em campo próprio disponibilizado pelo 
sistema COMPRASNET. 

6.16 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

6.17 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

6.18 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão para solicitar parecer 
de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Metrô-DF ou, ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.19 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

CAPÍTULO 7 -  DA HABILITAÇÃO 

7.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade 
Administrativa – CNIA;  

7.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS da 
Controladoria Geral da União; 

7.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de 
Contas da União – TCU; 

7.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF; 

7.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal. 

7.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
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7.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

7.4 - O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 
e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

7.5 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida 
junto ao SICAF. 

7.6 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o 
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, 
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 

7.7 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e 
trabalhista: 

7.8 - Habilitação jurídica: 

7.8.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

7.8.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores; 

7.8.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 
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7.8.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 

7.8.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 

7.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

7.9 - Regularidade fiscal e trabalhista: 

7.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

7.9.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à 
Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, 
do Decreto nº 6.106/07) e que abranja a regularidade com a Seguridade 
Social (INSS); 

7.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

7.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis 
do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

7.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 

7.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre; 

7.9.7 Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do 
Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, domiciliada 
ou com filial no Distrito Federal, que poderá ser obtida através do site 
www.fazenda.df.gov.br; 

7.9.8 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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7.9.9 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da 
Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.10 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, 
conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar 
a seguinte documentação: 

7.10.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

7.10.2 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
referentes ao período de existência da sociedade; 

7.10.3 - Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação 
das seguintes fórmulas: 

 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 LG = -------------------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 Ativo Total 

 SG = ------------------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 Ativo Circulante 

 LC = -----------------------------; e 

 Passivo Circulante 

7.10.4 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 
resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento)  do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente.  
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7.11 - Habilitação Técnica: 

7.11.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE:  

7.11.1.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica 
Operacional, apresentando: 

7.11.1.2. Registro/certidão de inscrição da empresa, na entidade profissional 
competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 
nº 12.378 de 31/12/2010; 

7.11.1.3. Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de 
pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico 
por execução de serviços de características semelhantes às do objeto 
deste Termo de Referência, conforme Modelo de Declaração de 
Disponibilidade de Pessoal (Parte XII); e 

7.11.1.4. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, 
comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com 
características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 
Referência, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do 
Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XIII). Entende-
se como serviços com características pertinentes e compatíveis com o 
presente objeto: (Fornecimento e instalação de sistema de exibição de 
informações com, no mínimo, 10 m2 de área e uma controladora).  

7.11.1.4.1  Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as 
atividades de execução exigidas nas comprovações de capacitação (ex: 
com caneta marca-texto). 

 

7.11.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE  

7.11.2.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional 
da sua equipe, apresentando: 

7.11.2.2. Relação do(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s)  pelos 
serviços objeto deste Termo de Referência; 

7.11.2.3. O(s) RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, 
sendo a substituição do(s) mesmo(s) admitida durante a execução do 
Contrato, por motivo relevante, mediante pedido formal da 
CONTRATADA, incluindo além da respectiva justificativa, a identificação 
e a capacitação técnica do(s) candidato(s) substituto(s), para a 
aceitação desse procedimento pelo METRÔ–DF. Para tal, o(s) 
substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no mínimo, as 
mesmas qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, 
deverão ser comprovadas pelas documentações aqui exigidas; 

7.11.2.4. O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser 
comprovado, quando da convocação para assinatura do Contrato, por 
meio da apresentação de um dos documentos abaixo descriminados: 
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7.11.2.4.1. Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão 
competente; 

7.11.2.4.2. Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; 
Ata de Eleição, devidamente publicada na imprensa (quando sociedade 
anônima); 

7.11.2.4.3. Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
ou Ficha de Registro do Empregado – RE, devidamente registrada no 
Ministério do Trabalho; 

7.11.2.4.4. Certidão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde conste 
o registro do profissional como RT; e 

7.11.2.4.5. Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil. 

7.11.2.5. Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível 
superior, na entidade profissional competente, de acordo com a Lei 
Federal nº 5.194 de 24/12/1966, se for o caso; 

7.11.2.6. Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente 
registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) Certidões de Acervo técnico – CATs, comprovando 
que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer 
tempo, serviços com características pertinentes e compatíveis com o 
objeto deste Termo de Referência, preferencialmente acompanhadas de 
Tabela Resumo nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de 
Atestados Técnicos (Parte XIII). Entende-se como serviços com 
características pertinentes e compatíveis com o presente objeto ( 
Fornecimento e instalação de rede de fibra óptica).  

7.11.2.6.1. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as 
atividades de execução exigidas nas comprovações de capacitação 
(ex: com caneta marca-texto). 

7.12 - A licitante deverá apresentar a certidão negativa de falência ou recuperação 
judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, independente de 
inscrição no SICAF. 

7.13 - Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias sobre o valor da receita bruta, Instrução Normativa RFB nº. 
1.436/2013, deverá apresentar declaração, sob as penas da Lei, conforme 
Modelo de Declaração – ANEXO III deste Edital. 

7.14 - A Licitante deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade 
previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em 
conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei 
no 8.666/1993, bem como o Decreto de nº 36.519, de 28 de maio de 2015, que 
regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços, 
estabelece a implementação de critérios, práticas e ações de logística 
sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, 
autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser 
observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação 
aos seus similares, Modelo de Declaração – Parte XII do Termo de Referência 
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7.15 - A Licitante deverá apresentar Atestado de Vistoria Técnica Prévia conforme 
descrito no item 16.1 e Parte VIII do Anexo I Termo de Referência. 

7.15.1 - Caso a LICITANTE opte pela não realização da vistoria de que trata 
este item, deverá apresentar juntamente aos documentos de sua 
habilitação a Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia (Parte IX) 
em que informe que os documentos da licitação são suficientemente 
claros para a montagem de sua proposta. Em não apresentado a 
Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia, a LICITANTE não 
será desclassificada, entretanto, não poderá alegar, em nenhum 
momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades 
existentes para eximir-se das obrigações assumidas. 

7.16 - Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período. 

7.17 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou 
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

7.18 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

7.19 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

7.20 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

7.21 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

CAPÍTULO 8 -  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados no CAPÍTULO 7 - 
juntamente com a proposta adequada ao valor arrematado deverão ser 
apresentados pelos licitantes no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, 
por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 
ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail. 
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8.2 - A proposta deverá ser apresentada nos termos do item 16.2.1 do Anexo I -  
Termo de Referência.  

8.3 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

8.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

CAPÍTULO 9 -  DOS RECURSOS 

9.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 
regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

9.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

9.3 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

9.4 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

9.5 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.6 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 

CAPÍTULO 10 -  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

10.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
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CAPÍTULO 11 -  DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE 

11.1 - Após a homologação da licitação, a contratação será formalizada através de 
CONTRATO.  

11.2 - O cronograma e prazos de execução dos serviços será conforme Parte V do 
Termo de Referência - ANEXO I. 

11.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para o recebimento da CONTRATO, a Administração poderá encaminhá-la, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR). 

11.4 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

11.5 - Será proibida a subcontratação do objeto da presente licitação, conforme item 
15 do Termo de Referência – Anexo I. 

CAPÍTULO 12 -  DO REAJUSTAMENTO 

12.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis após primeiro ano, contados 
da data da Proposta, de acordo com a Lei nº 10.192 de 14/02/2001. 

CAPÍTULO 13 -  DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 - A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas pela Diretoria Técnica – 
DTE. A ela competirá zelar pela perfeita execução do pactuado, em 
conformidade com o previsto no edital, na proposta da empresa contratada, 
neste instrumento e demais dispositivos da Lei Federal Nº 8.666/93. 

13.2 - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 
execução do contrato, o METRÔ-DF dará ciência à empresa contratada do 
sucedido, fazendo-o imediatamente e por escrito, assinando-lhe prazo para a 
regularização, bem como as providências exigidas para sanar a falha ou 
defeito apontado. 

CAPÍTULO 14 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

14.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência – ANEXO I. 
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CAPÍTULO 15 -  DO PAGAMENTO 

15.1 - Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos 
serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do 
beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão 
apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus 
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011. 

15.2 - Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da 
Federação que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no 
Distrito Federal, devendo neste caso indicar o número de sua conta-corrente, 
bem como a agência do estabelecimento bancário. 

15.3 - A contratada deverá entregar a Nota Fiscal/Fatura no protocolo geral do 
METRÔ-DF, devendo esta indicar precisamente os materiais entregues. 

15.4 - O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, obedecendo ao 
Cronograma Físico Financeiro da Parte V do Anexo I do Edital.  

15.5 - O pagamento poderá ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer 
obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, segurança e 
medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes. 

15.6 - Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento 
relativo à execução do serviço, o valor devido, será corrigido monetariamente, 
desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a 
variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 

15.7 - O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o 
pagamento, desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto acordo 
com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 

15.8 - Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar 
ao METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota 
Fiscal: 

15.8.1. Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

15.8.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em 
plena validade; 

15.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07) e que abranja a regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

15.8.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – 
TST, nos termos da Lei nº 12.440/2011, em plena validade. 
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15.9 - O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 
55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de outubro de 
2011, conforme dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada 
pelo Protocolo ICMS 33/2011. 

15.10 - Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

15.11 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova 
protocolização. 

CAPÍTULO 16 -  DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

16.1 - Os desembolsos decorrentes da contratação estão assegurados no orçamento 
de 2017 e serão debitados nos Programa de Trabalho 26.453.6216.3277.0001, 
Natureza de Despesa 44.90.52 e Fontes de Recurso 135. 

CAPÍTULO 17 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. Apresentar documentação falsa; 

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

17.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

17.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, nos termos do Decreto nº 26.851, de 30 de 
maio de 2006 sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

17.3.1. Suspensão;  

17.3.2. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme Decreto Distrital nº 
26.851/06; 
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17.3.3. Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos. 

17.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

17.5 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

17.5.1 -  Advertência; 

17.5.2 - Multa; 

17.5.3 - Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de 
contratar com a Administração do Distrito Federal: 

17.5.3.1 - Para a licitante e/ou contratada através da modalidade 
pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do 
prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não 
superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será 
descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, aplicadas e dosadas 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 

17.5.3.2 - Para as licitantes nas demais modalidades de licitação 
previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
a penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) 
anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 

17.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.6. As sanções previstas nos subitens 17.5.1, 17.5.3 e 17.5.4 poderão ser 
aplicadas juntamente com a do subitem 17.5.2, facultada a defesa prévia a 
interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

17.7. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 
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17.7.1. pela Diretoria de Administração - DAD, quando o descumprimento 
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando 
de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra 
para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 

17.7.2. pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, 
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

17.8. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador 
de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

17.8.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das 
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros 
e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

17.8.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, 
na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro 
dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o 
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

17.8.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de 
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação 
do disposto nos subitens 17.8.1 e 17.8.2; 

17.8.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

17.8.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de 
empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo 
de entrega. 

17.8.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na 
forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será 
executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: 

17.8.6.1. mediante desconto no valor da garantia depositada do 
respectivo contrato; 

17.8.6.2. mediante desconto no valor das parcelas devidas à 
contratada; e 



 
 

  pág. 21 de 27 

Folha nº 

Processo nº 097.000.826/2017 

Rubr.     Matr. 307-7�

17.8.6.3. mediante procedimento administrativo ou judicial de 
execução. 

17.8.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente 
atualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, 
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrados judicialmente. 

17.8.8. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou 
execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, 
ou no primeiro dia útil seguinte. 

17.8.9. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

17.8.9.1. o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

17.8.9.2. a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 
de cobrança. 

17.8.10. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no 
subitem 17.6 e observado o princípio da proporcionalidade. 

17.8.11. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou 
contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado 
interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, 
que será penalizado na forma do subitem 17.8.2. 

17.8.12. A sanção pecuniária prevista no subitem 17.8.4 não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

17.9. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 
participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em 
decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro 
cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 
os prazos a seguir: 

17.9.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, 
emitida pela Diretoria de Administração – DAD, ou pelo órgão integrante do 
Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente; 

17.9.2. por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade 
pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou 
internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 
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17.9.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar 
na execução do contrato; 

17.9.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

17.9.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 
licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente 
da adjudicação do objeto da licitação; 

17.9.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

17.9.4.3. receber qualquer das multas previstas no subitem 17.8 e não efetuar o 
pagamento. 

17.9.5. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

17.9.5.1. a Diretoria de Administração - DAD, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando 
de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de 
compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 

17.9.5.2. o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da 
obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a 
recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

17.9.6. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal. 

17.9.6.1. se aplicada pela Diretoria de Administração – DAD, na hipótese do 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a 
emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema 
de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual período, perante 
todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital no 2.340, de 12 de 
abril de 1999, e alterações posteriores; 

17.9.6.2. se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão contratante e/ou 
participante do Sistema de Registro de Preços, na hipótese do 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, 
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador. 

17.9.7. O prazo previsto no subitem 17.9.4 poderá ser aumentado para até 
05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito 
dos procedimentos derivados dos pregões. 

17.10. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Diretor-Presidente, à vista dos 
motivos informados pelo Diretor da área interessada. 
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17.10.1. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá 
em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e 
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

17.10.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no 
Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 
Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.11. As sanções previstas nos subitens 17.9 e 17.10 poderão também ser aplicadas 
às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis 
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: 

17.11.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.11.2. tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da 
licitação; 

17.11.3. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.12. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

17.12.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

17.12.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

17.12.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no 
METRÔ-DF. 

17.12.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após 
o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por 
despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, devendo constar: 

17.12.4.1. a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

17.12.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar; 
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17.12.4.3. o fundamento legal da sanção aplicada; 

17.12.4.4. o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 
Cadastro da Receita Federal. 

17.12.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a 
sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção 
providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, 
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito 
Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação 
mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito 
Federal. 

17.12.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do 
Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 17.7 e 
17.8, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do 
art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.13. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

17.13.1. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do 
prazo do ato que as aplicou. 

17.14. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstos neste Capítulo, a 
licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 
causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou 
contratuais. 

17.15. As sanções previstas nos subitens 17.7, 17.8 e 17.9 serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o 
descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de 
Preços. 

17.16. Os prazos referidos neste Capítulo só se iniciam e vencem em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 

17.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

CAPÍTULO 18 -  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

18.1 - Os pedidos de impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) 
dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública. 
Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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18.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@metro.df.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo 
Central do Metrô/DF, na Avenida Jequitibá, n° 155, Águas Claras, Brasília-DF, 
CEP: 71929-540, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 – Aos Cuidados da 
Divisão de Compras - ARCO. 

18.3 - As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do 
número de série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena 
de não serem conhecidos: 

18.3.1 - Qualificação completa do peticionário (Razão social, CNPJ, endereço e 
telefone, em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, endereço 
e telefone, em se tratando de cidadãos); 

18.3.2 - Objeto da petição com a identificação dos atos e documentos 
questionados e a sua fundamentação; 

18.3.3 - Fundamentação do Pedido; 

18.3.4 - Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se 
tratando de empresas); 

18.3.5 - Instrumento público ou particular de procuração (firma reconhecida) 
acompanhada do contrato social, que credencie o peticionário, para os 
casos de constituição de representantes; 

18.3.6 - Conter documentos anexados originais ou através de cópias 
autenticadas. 

18.4 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas, contados da data do seu 
recebimento por e-mail ou de sua protocolização. 

18.4.1 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

18.4.2 - Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a alteração 
do Edital não afetar a formulação de propostas. 

18.4.3 - Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as 
condições originalmente previstas neste Edital. 

18.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

18.6 - Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticionário deverá 
informar sua razão social completa, número de CNPJ, representante legal com 
a respectiva assinatura eletrônica, telefones e e-mail para contato. 
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18.7 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

18.8 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

CAPÍTULO 19 -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 

19.2 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

19.3 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

19.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

19.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

19.7 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

19.8 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9 - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço www.metro.df.gov.br.   

19.10 - Quanto ao ICMS, nas operações interestaduais, observar-se-ão as alíquotas 
previstas na Resolução nº. 22/89 do Senado Federal, tendo em vista o fato de 
o METRÔ-DF ser contribuinte do ICMS, com cadastro fiscal no Distrito Federal, 
sob o nº. CF/DF 07.384.225/001-37. 
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19.11 - A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório estará(ão) obrigada(s) 
a cumprir as disposições da Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

19.12 - A presente aquisição está estimada em R$ 566.749,50 (quinhentos e 
sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta 
centavos). 

19.13 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.13.1 - ANEXO I – Termo de Referência e suas Partes; 

19.13.2 - ANEXO II – Minuta de Contrato; 

19.13.3 - ANEXO III – Modelo de Declarações. 

19.14 - Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis. 

19.15 - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

 
Brasília/DF, 21 de dezembro de 2017. 

 
 
 

Klaus Vilar Wurmbauer 
Pregoeiro 
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OBJETO 

Contratação de empresa visando aquisição de equipamentos de Vídeo Wall, 

com montagem e instalação, para modernização do sistema de exibição de 

informações operacionais para o Centro de Controle Operacional (CCO) do 

METRÔ-DF.  

�

FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO  

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada por Preço Global. 

�

PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo de execução dos serviços será de quatro meses contados a partir do 

recebimento da OS. 

�

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O Objeto deste Termo de Referência será executado no Centro de Controle 

Operacional (CCO), do METRÔ-DF, em Águas Claras - DF. 

�

VALOR DE REFERÊNCIA  

O Preço Global estimado pelo METRÔ-DF, para execução dos serviços 

totaliza R$ 566.749,50 (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e 

quarenta e nove reais e cinquenta centavos). 

�
�
�
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SIGLAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 

OS - Ordem de Serviço 

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil Caixa Econômica Federal 
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1. OBJETO 

Contratação de empresa visando aquisição de equipamentos de Vídeo Wall, 

com montagem e instalação, para modernização do sistema de exibição de 

informações operacionais para o Centro de Controle Operacional (CCO) do 

METRÔ-DF. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

A Lei n.º 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da 

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF - estabelece que 

a finalidade do METRÔ-DF é planejar, projetar, construir, operar e manter os 

sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal. 

Atuando em suas competências, o METRÔ-DF fundamenta esta contratação 

conforme os seguintes dispositivos legais: 

• Lei Federal nº 8.666/1993. Institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 10.520/2002. Institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Termo de Referência será executado no Centro de Controle 

Operacional (CCO), do METRÔ-DF, em Águas Claras - DF. 

4. OBJETIVO 

Modernizar a infraestrutura do Sistema de Exibição de Informações 

Operacionais Para o Centro de Controle Operacional (CCO), do METRÔ-DF, 
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mediante a instalação de um painel de Vídeo Wall, composto por monitores de 

LED, em substituição ao sistema de exibição atual, no âmbito da Modernização 

de Sistemas Fixos do METRÔ-DF.�

5. JUSTIFICATIVA 

A operação do CCO do METRÔ-DF é realizada por meio de quatro consoles: 

tráfego, energia, auxiliares e supervisão. As consoles de energia e tráfego 

possuem duas IHMs, a de auxiliares e supervisão apenas uma. Além das 

máquinas presentes nas consoles, o CCO possui um Sistema de Projeção com 

o objetivo de disponibilizar imagens relevantes às atividades de controle e 

supervisão. 

Esse Sistema de Projeção é composto por cinco telas de 2,1x1,55 metros e, 

atualmente, projeta as informações dos sinópticos de tráfego e energia. As 

imagens de CFTV são monitoradas por meio de uma televisão de 42” 

polegadas localizada na console de auxiliares. 

O atual Sistema de Projeção não é adequado para aplicação que está 

desempenhando, pois ele está ligado 24 horas nos 7 dias na semana, e os 

equipamentos de projeção hoje instalados não foram desenvolvidos para esse 

tipo de operação integral. Isto tem acarretado em degradação da imagem 

projetada e perda da qualidade de visualização das informações, tendo em 

vista que os equipamentos projetores sob este tipo de operação perdem sua 

qualidade da imagem muito rapidamente. 

Desta forma, esta contratação visa a aquisição de equipamentos mais 

modernos e adequados às atividades desenvolvidas no CCO. 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada por Preço Global. 
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7. DOCUMENTOS E NORMATIVOS DE REFERÊNCIA  

Conforme documento anexo ET.3/TV.61/00.003 REV 0. 

8. ESCOPO 

Conforme documento anexo ET.3/TV.61/00.003 REV 0. 

9. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE 

Até o 5º (quinto) dia útil após a data de emissão da OS pela CONTRATANTE, 

deverá ser realizada a primeira reunião técnica e de planejamento entre a 

CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, que terá os 

seguintes objetivos: 

• Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e 

Gestor(es)/Fiscais do Contrato do METRÔ-DF; 

• Exposição por parte da CONTRATADA explicitando como e quando ela 

pretenderá realizar, conduzir e controlar a execução do Contrato, ou 

seja, apresentará o Planejamento para a consecução do Contrato.  

Esse Planejamento deverá conter minimamente os seguintes itens: 

• Equipe técnica envolvida; 

• Organização e localização da estrutura de apoio para execução do 

Contrato;  

• Cronograma Físico-Financeiro do Contrato, preliminar. 

A pedido da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO, serão realizadas reuniões específicas 

com a CONTRATADA, para verificação, avaliação e adequação do andamento 

do Contrato e cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro.  
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10. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

O prazo de vigência do Contrato será de sete meses, contados a partir da data 

de assinatura.  

O prazo de execução dos serviços será de quatro meses contados a partir do 

recebimento da OS. 

11. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

O Preço Global estimado pelo METRÔ-DF, para execução dos serviços totaliza 

R$ 566.749,50 (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta centavos), e detalhado conforme Planilha 

Orçamentária Referencial (Parte I) com data base agosto de 2017, 

considerando os seguintes BDI e Encargos Sociais:  

• BDI de serviços (Parte II): 20,94% calculado conforme Acórdão nº 

2.622/2013 TCU-Plenário; 

• Encargos Sociais Referenciais (Parte III): 113,83% para horistas e 

72,72% para mensalistas. 

12. MEDIÇÃO 

As medições serão apuradas por etapas executadas, de acordo com os valores 

da Planilha Orçamentária apresentada pela empresa CONTRATADA em sua 

proposta comercial, emitida com base no Orçamento Referencial (Parte I) e 

com o Cronograma Físico-Financeiro Preliminar (Parte V), bem como os 

Critérios de Medição (Parte IV). 

O Cronograma Físico-Financeiro poderá passar por ajustes na fase de 

elaboração do Planejamento das Atividades, desde que aprovado pela 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF. 
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As medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA, mediante carta 

conforme Modelo Solicitação de Medição (Parte XV).  

A CONTRATADA deverá apresentar para análise da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO 

do METRÔ-DF a Planilha de Medição, conforme modelo (Parte X), juntamente 

com os Boletins de Medição de Campo (Parte XVII), e suas respectivas 

Memórias de Cálculo (Parte XVI). 

A não aprovação total ou parcial das medições e/ou dos documentos de 

cobrança, bem como os prazos para sua reapresentação e reexame, em 

hipótese alguma caracterizará motivo para suspensão da execução dos 

serviços contratados. 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA - além dos cumprimentos das prescrições do edital 

deste certame, das cláusulas do respectivo Contrato firmado com o METRÔ-

DF e dos dispositivos legais e normativos aplicáveis à execução dos serviços 

Contratados – as seguintes obrigações:�

• Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, junto ao 

CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs  referentes 

ao objeto do Contrato, nos termos da Lei n.º 6.496/77, se for o caso; 

• Comunicar a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO METRÔ DF - por escrito e 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas - qualquer fato anormal ou 

extraordinário, que afete o andamento original dos serviços contratados; 

• Fornecer em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, lista com nome 

e número do documento de identidade de seus empregados alocados 

para prestação dos serviços, juntamente com cópia do RG e CPF. A lista 

deverá ser periodicamente atualizada, devendo os empregados estarem 
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devidamente identificados por meio de crachás, com fotografia individual 

recente, durante a execução dos serviços; 

• Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a 

CONTRATANTE, no interesse da execução dos serviços, julgue 

negligente ou incapaz tecnicamente, que tenha demonstrado conduta 

nociva e/ou mantiver atitude hostil para com os representantes ou 

prepostos da CONTRATANTE sem que se justifique, nesta situação, 

atraso no cumprimento dos prazos; 

• Será de responsabilidade da CONTRATADA, toda estrutura de apoio e 

segurança para a perfeita realização dos serviços objeto desta 

contratação; 

• Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que 

interferirem com a operação do METRÔ-DF, pois deverão ser 

submetidos à Programação Semanal de Acesso (PSA) junto ao 

Departamento de Implantação.  A CONTRATADA deverá considerar a 

possibilidade de acessos serem negados em razão de prioridades 

operacionais. Portanto, recomenda-se que a alocação das equipes para 

cada atividade que se encaixe nessa situação deva acontecer após a 

confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas situações em que o 

acesso for concedido à CONTRATADA e posteriormente negado por 

questões operacionais e, se essa situação implicar em atrasos no 

cronograma, o METRÔ-DF poderá abonar os dias de atraso 

correspondentes. O METRÔ-DF não se responsabilizará por quaisquer 

custos que possam decorrer de acessos negados ou que venham a ser 

cancelados; 

• Iniciar a execução do objeto deste Termo de Referência no primeiro dia 

útil subsequente ao recebimento da OS; 
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• Garantir, durante toda a vigência do Contrato, a participação de, no 

mínimo, um Responsável Técnico pelos serviços nas reuniões técnicas 

entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA; 

• Responder, independentemente da FISCALIZAÇÃO e do 

acompanhamento da CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais 

e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, ao METRÔ-DF ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalação dos bens 

estabelecidos neste Termo de Referência; 

• Conforme determina o artigo 111 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos), e suplementado nos 

artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei 

de Direitos Autorais) e Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 

(Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial), a 

CONTRATADA deverá apresentar para todos os projetos técnicos, 

desenhos industriais, arquivos de modelagem estrutural e topografia de 

circuitos componentes de que trata este Termo de Referência, no que 

couber, um Termo de Cessão de Direitos Autorais e/ou Patrimoniais. Tal 

exigência tem a finalidade específica de edição, adaptação e utilização, 

direta ou indireta, da obra técnico-científica em questão, sendo vedada a 

exclusividade dos direitos cedidos para o METRÔ-DF em relação a 

outros cessionários. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá à CONTRATANTE: 

• Emitir a OS à CONTRATADA para a execução dos Serviços referentes a 

este Termo de Referência; 

• Designar Gestor e equipe técnica para fiscalização da execução do 

Contrato; 
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• Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como 

prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, formalmente, 

em até sete dias uteis; 

• Documentar as ocorrências, em registro próprio, firmado juntamente 

com o preposto da CONTRATADA; 

• Oficializar todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 

quanto à aplicação de penalidades, alterações e repactuações; 

• Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado 

para a execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, 

negligência ou incapacidade técnica, ao seu exclusivo critério; 

• Acompanhar a execução, supervisionando e fiscalizando os serviços 

realizados pela CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra 

o que estabelece o Contrato e os demais documentos dele integrantes; 

• Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a 

execução dos serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato; 

• Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem 

considerados inadequados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-

DF; 

• Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela 

CONTRATADA, caso a mesma seja aceita pela 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, aprovar o Boletim de 

Medição se cabível e emitir a Autorização de Faturamento (AF) que 

possibilitará a CONTRATADA apresentar as faturas correspondentes 

para fins de pagamento; 
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• Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições 

de serviços executados, encaminhando-as para pagamento; e 

• Aplicar sanções administrativas cabíveis quando do descumprimento de 

qualquer cláusula contratual. 

15. SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida a subcontratação de empresas para a prestação dos 

serviços. 

16. ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE 

A proposta da LICITANTE deverá ser entregue impressa e em CD, com 

extensão *.XLS, *.DOC,  ou compatível e conter: 

16.1.VISTORIA TÉCNICA 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o LICITANTE 

deverá realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, 

acompanhado por empregado designado para esse fim, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-7251. 

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 2 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura 

da sessão pública. Quando da realização desta Vistoria Técnica, o METRÔ-DF 

emitirá Atestado de Visita Técnica Prévia (Parte VIII) que deverá acompanhar a 

documentação de habilitação da empresa LICITANTE. 

Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 



�

Termo de Referência para contratação de 
empresa visando aquisição de equipamentos 
de Vídeo Wall, com montagem e instalação, 
para modernização do sistema de exibição de 
informações operacionais para o Centro de 
Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF. 

 
 

�

Revisão:  01   Propriedade do  METRÔ-DF Página  13 de 23 

Rubrica :  

 

Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais 

LICITANTES. 

Caso a LICITANTE opte pela não realização da vistoria de que trata este item, 

deverá apresentar juntamente aos documentos de sua habilitação a 

Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia (Parte IX) em que informe que 

os documentos da licitação são suficientemente claros para a montagem de 

sua proposta. Em não apresentado a Declaração de Renúncia à Visita Técnica 

Prévia, a LICITANTE não será desclassificada, entretanto, não poderá alegar, 

em nenhum momento, desconhecimento das condições e grau de dificuldades 

existentes para eximir-se das obrigações assumidas. 

Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros no dimensionamento de 

sua proposta. 

As possíveis inconsistências, falhas ou incorreções das especificações deverão 

ser alegadas no momento oportuno, não podendo constituir pretexto para a 

futura CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de 

preços. 

16.2.CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

COMERCIAL  

O critério de julgamento será pelo menor preço global.  

Os critérios de aceitabilidade das propostas serão regidos conforme detalhado 

no subitem 16.2.1. 

16.2.1.PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL 

Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos 

unitários acrescidos dos respectivos BDIs.  
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O preço global corresponde à associação destes preços unitários com as 

quantidades de serviços indicadas na Planilha Orçamentária da Parte I deste 

Termo de Referência. 

Os preços unitários da CONTRATADA e, por conseguinte seu preço global, 

deverão corresponder a serviços prontos, considerando inclusas todas e 

quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes. 

O preço global máximo e os preços unitários máximos admitidos para a 

execução do objeto desta licitação são os definidos na Planilha Orçamentária 

de Referência, elaborada pelo Metrô-DF, portanto, constituem valores de 

referência máxima para a elaboração da proposta da LICITANTE. 

Para a proposta de preço global classificada em primeiro lugar (menor preço), 

caso essa contenha Preço unitário superior ao da Planilha Orçamentária de 

Referência, a LICITANTE poderá ajustar o valor proposto ao estabelecido, 

após diligência, no prazo impreterível de 2 (dois) dias úteis a contar do 

recebimento da comunicação. O não atendimento da diligência no prazo fixado 

ou a recusa em fazê-lo caracteriza hipótese de desclassificação da proposta. 

A Licitante deverá apresentar Orçamento Detalhado de todos os serviços a seu 

cargo para realização do escopo a ser contratado, consignando quantitativos, 

preços unitários e totais. Para tanto, deverá ser utilizada a Planilha 

Orçamentária, conforme Parte I como modelo de referência. 

A proposta apresentada pela LICITANTE deverá apresentar ainda os seguintes 

itens, os quais não serão objeto de julgamento pela Comissão de Licitação: 

• Composições do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o 

custo global do orçamento detalhado para realização dos serviços, 

evidenciando taxa de rateio da administração central, taxa de risco, 

seguro e garantia do empreendimento, percentuais de tributos incidentes 
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sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 

personalística que oneram o contratado e taxa de lucro. Deverá ser 

entregue uma composição para o BDI de serviços. Para tanto deverá ser 

utilizado o Modelo de Composição do BDI Referencial (Parte VII) deste 

documento; 

• Composição dos Encargos Sociais – detalhamento dos custos /ser 

utilizado o Modelo Composição de Encargos Sociais (Parte VI) deste 

documento;  

• Cronograma Físico-Financeiro juntamente com o Planejamento das 

atividades.  

 

A LICITANTE poderá apresentar a taxa de BDI que melhor lhe convier, 

respeitando as leis vigentes, desde que o preço proposto para cada item da 

planilha e, por consequência, o preço global não estejam superiores aos preços 

de referência.�

Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 

referência do METRÔ-DF e a taxa de BDI de referência especificada no 

orçamento-base da licitação, aplicando-se os mesmos descontos da proposta 

comercial em relação ao orçamento de referência. Tal dispositivo visa garantir 

o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 

desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013. 

�

A proposta ofertada pela LICITANTE deverá seguir as quantidades do 

orçamento-base da licitação, cabendo, no caso da suposição de erros de 

quantitativos nesse orçamento, proceder-se como assevera o art. 41, § 2º, da 

Lei 8.666/93. 
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16.3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE 

As empresas LICITANTES deverão comprovar Qualificação Técnica 

Operacional, apresentando:  

• Registro/certidão de inscrição da empresa, na entidade profissional 

competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 

nº 12.378 de 31/12/2010, se for o caso; 

• Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de 

pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico 

por execução de serviços de características semelhantes às do objeto 

deste Termo de Referência, conforme Modelo de Declaração de 

Disponibilidade de Pessoal (Parte XII); e 

• Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, 

comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 

Referência, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do 

Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XIII). Entende-

se como serviços com características pertinentes e compatíveis com o 

presente objeto: 

 

a) Fornecimento e instalação de sistema de exibição de informações 

com, no mínimo, 10 m2 de área e uma controladora. 

Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as atividades de 

execução exigidas nas comprovações de capacitação (ex: com caneta 

marca-texto). 
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16.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE  

As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua 

equipe, apresentando: 

• Relação do(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s)  pelos serviços 

objeto deste Termo de Referência; 

• O(s) RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, 

sendo a substituição do(s) mesmo(s) admitida durante a execução do 

Contrato, por motivo relevante, mediante pedido formal da 

CONTRATADA, incluindo além da respectiva justificativa, a identificação 

e a capacitação técnica do(s) candidato(s) substituto(s), para a 

aceitação desse procedimento pelo METRÔ–DF. Para tal, o(s) 

substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas 

qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, deverão 

ser comprovadas pelas documentações aqui exigidas; 

• O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser 

comprovado, quando da convocação para assinatura do Contrato, por 

meio da apresentação de um dos documentos abaixo descriminados: 

b) Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

c) Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou 

limitada) ou; Ata de Eleição, devidamente publicada na imprensa 

(quando sociedade anônima); 

d) Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS ou Ficha de Registro do Empregado – RE, devidamente 

registrada no Ministério do Trabalho; 

e) Certidão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde 

conste o registro do profissional como RT, se for o caso, e; 
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f) Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação 

civil.  

• Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível 

superior, na entidade profissional competente, de acordo com a Lei 

Federal nº 5.194 de 24/12/1966, se for o caso; 

• Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome dos profissionais indicados como RT, comprovando 

que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer 

tempo, serviços com características pertinentes e compatíveis com o 

objeto deste Termo de Referência, preferencialmente acompanhadas de 

Tabela Resumo nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de Atestados 

Técnicos (Parte XIII). Entende-se como serviços com características 

pertinentes e compatíveis com o presente objeto: 

 

g) Fornecimento e instalação de sistema de exibição de informações 

com, no mínimo, 10 m2 de área e uma controladora. 

Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as atividades de 

execução exigidas nas comprovações de capacitação (ex: com caneta 

marca-texto). 

17. PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O Processo de Recebimento dos serviços deverá ser precedido de solicitação 

da empresa CONTRATADA para avaliação dos serviços executados e 

conferência do cumprimento de todas as cláusulas contratuais. A existência de 

qualquer pendência determinará a emissão de Certificado de Recebimento 

Provisório e o estabelecimento de prazo para sua eliminação e posterior 

emissão de Certificado de Recebimento Definitivo para encerramento do 

Contrato e devolução da garantia contratual, quando for o caso. 
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17.1.RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Recebida a comunicação da empresa CONTRATADA informando que os 

serviços encontram-se em condições de avaliação final, será realizada a 

vistoria conjunta, caso haja pendências, será emitido Certificado de 

Recebimento Provisório – CRP, pela  GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe 

designada pelo  METRÔ-DF, em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas por 

representantes da CONTRATADA e do CONTRATANTE, contendo o prazo 

para a retirada das pendências. 

17.2.RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Certificado de Recebimento Definitivo - CRD dos serviços contratados será 

emitido, pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO ou por equipe designada pelo METRÔ-

DF, em até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, desde que 

tenham sido satisfeitas as seguintes condições: 

•  Atendidas todas as solicitações da fiscalização, referentes às 

pendências apontadas no CRP ou que venham a ser verificados em 

qualquer elemento dos serviços executados; 

• Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas 

do local ao término dos serviços; 

• Todo o entulho e restos de materiais de construção deverão ser 

removidos, propiciando ao local dos serviços um aspecto acabado. 

• Recuperação de toda área pública afetada pela instalação da estrutura 

de apoio; 

• Caso persistam as pendências, após o prazo legal, a 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF poderá utilizar-se das 
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garantias contratuais, sem prejuízo das medidas administrativas 

previstas em Contrato. 

O Certificado de Recebimento Definitivo será emitido em 2 (duas) vias, que 

deverão ser assinadas por representantes da CONTRATADA e do 

CONTRATANTE. Após a emissão do CRD o saldo das garantias contratuais 

será devolvido à CONTRATADA. 

A Contratada se obriga a garantir os serviços e materiais empregados, 

conforme determinação no Código Civil Brasileiro, contados da emissão, pela 

CONTRATANTE, do respectivo Certificado de Recebimento Provisório dos 

mesmos, responsabilizando-se, a Contratada, em refazer todos os bens que 

apresentarem defeitos ou falhas, integral ou parcialmente, bem como trocar as 

peças que se fizerem necessárias, no prazo máximo de sete dias úteis, da 

detecção da inconformidade.  

18. CONDIÇÕES GERAIS 

As condições de pagamento deverão estar previstas no contrato em 

conformidade com o padrão adotado pela CONTRATANTE. 

O índice de reajuste de preços aplicável na forma da lei será o Índice Nacional 

de Custo da Construção – INCC, com data-base na data de apresentação da 

proposta pelos licitantes. 

Não será permitido consórcio de empresas. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei Distrital nº 4770, de 22 de 

fevereiro de 2012, a CONTRATADA deverá preencher o Modelo de Declaração 

de Sustentabilidade Ambiental (Parte XI). 

Deverão ser observadas as restrições constantes do artigo 9º da Lei 8.666/93. 
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Todos os materiais a serem empregados para a execução dos serviços do 

presente escopo deverão corresponder a materiais novos e de qualidade 

superior, que atendam às prescrições das respectivas normas técnicas da 

ABNT e demais requisitos indicados pelo METRÔ-DF, devendo ser submetidos 

previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de início e 

inclui-se o dia do vencimento. 

Quando não indicação em contrário, todos os prazos previstos neste 

documento são considerados como dias corridos. 

Havendo divergência de informações entre as peças técnicas deste Termo de 

Referência, prevalece, na seguinte ordem, o Orçamento Referencial, 

Especificações Técnicas de Licitação e Projetos Básicos. 

No caso de atividades que interfiram com a operação do METRÔ-DF, essas 

deverão ser realizadas conforme tabela abaixo: 
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19. PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

• Parte I – Planilha Orçamentária Referencial 

• Parte II – Composição do BDI de Serviço Referencial  

•  Parte III – Composição de Encargos Sociais Referenciais 

•  Parte IV – Critérios de Medição  



�

Termo de Referência para contratação de 
empresa visando aquisição de equipamentos 
de Vídeo Wall, com montagem e instalação, 
para modernização do sistema de exibição de 
informações operacionais para o Centro de 
Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF. 

 
 

�

Revisão:  01   Propriedade do  METRÔ-DF Página  22 de 23 

Rubrica :  

 

• Parte V – Cronograma Físico-Financeiro  

•  Parte VI – Modelo da Composição de Encargos Sociais 

•  Parte VII – Modelo da Composição de BDI 

•  Parte VIII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 

•  Parte IX – Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia  

•  Parte X – Modelo de Planilha de Medição  

•  Parte XI – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

•  Parte XII - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

•  Parte XIII - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos 

•  Parte XIV - Modelo Solicitação de Medição 

•  Parte XV - Modelo de Memória de Cálculo 

•  Parte XVI - Modelo de Boletim de Medição de Campo 
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20. DADOS DA ÁREA SOLICITANTE E APROVAÇÃO 

Área Solicitante: Diretoria Técnica - DTE 

Endereço: Av. Jequitibá, n˚155, Águas Claras, Brasília – DF, CEP: 71929-540 

Telefone: (61) 3353 -7251, Fax: (61) 3352-5400 

Autoria do Termo de Referência: Comitê Técnico I.S. 003/2016 – DTE   

 

Brasília, 31 de Outubro de 2017. 

 
 
 

 

  

Giovanni Quirino de Freitas  Rosana Mendes Moreno  
Mat. 1.801-5  Mat. 984-1 

 
 
 
 

  
 

 

Rodrigo Han    Clovis Pereira de Britto  
Mat. 2.875-4  Mat. 2.532-1  

 
 
 
 
 

Carlos Roberto de L. Gonçalves 
Mat.: 2.704-9 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Alexandre Henrique Silva 
Mat.: 303-4 

 

APROVADO  

 

 
 

 
 
 

   
  Daniela Diniz Rodrigues 

                                                                                           Diretora 
                                                                             Diretoria Técnica – DTE 



                                                      PARTE I - ORÇAMENTO REFERENCIAL                                                                    

 DATA BASE:  Agosto/2017

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE  PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL

Sistema de Vídeo Wall  R$                566.749,50 

1 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DO FABRICANTE/FORNECEDOR  R$                    8.215,00 

1.1 Elaboração de Detalhamento da Solução Tecnológica do Fabricante/Fornecedor un 1,00  R$           8.215,00  R$                    8.215,00 

2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  EQUIPAMENTOS  R$                537.913,27 

2.1 Monitor de 55'' un 26,00  R$            13.608,73  R$                353.826,98 
2.2 Controlador de Vídeo Wall un 1,00  R$          169.610,84  R$                169.610,84 
2.3 Posto de Operação - Hardware e Software un 1,00  R$              6.094,68  R$                    6.094,68 
2.4 Suporte para Matriz de Monitores do Vídeo Wall un 1,00  R$              8.380,77  R$                    8.380,77 
3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  DE INFRAESTRUTURA VÍDEO WALL  R$                    9.721,23 

3.1 Cabo HDMI m 195,00  R$                   37,24  R$                    7.261,80 

3.2 Cabo VGA m 78,00  R$                     8,19  R$                       638,82 

3.3 Cabo de Rede - Categoria 6 m 10,00  R$                     4,81  R$                         48,10 

3.4 Cabo de Alimentação - 10 mm² m 28,00  R$                     6,12  R$                       171,36 

3.5 Canaleta de Recorte Aberto - 50 x 50 mm m 18,00  R$                   29,71  R$                       534,78 

3.6 Eletroduto Rígido Roscável em Aço Carbono - 1'' -  25 mm m 18,00  R$                   12,61  R$                       226,98 

3.7 Sealtube Flex- 1'' - 25 mm m 17,00  R$                   14,20  R$                       241,40 

 Nº CODIFICAÇÃO 
METRÔ:                                          

OR.3/TV.61/00.005
Termo de Referência para contratação de empresa visando aquisição de equipamentos de Vídeo Wall, com 

montagem e instalação, para modernização do sistema de exibição de informações operacionais para o 
Centro de Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF.

3.7 Sealtube Flex- 1'' - 25 mm m 17,00  R$                   14,20  R$                       241,40 

3.8 Sealtube Flex- 3/4 - 20 mm m 15,00  R$                   10,83  R$                       162,45 

3.9 Condulete de Energia un 14,00  R$                   12,85  R$                       179,90 

3.10 Tomada Dupla un 14,00  R$                   18,26  R$                       255,64 

4 TESTE DE COMISSIONAMENTO  R$                    5.000,00 

4.1
Testes de Comissionamento envolvendo regulagens elétricas, parametrização e ajustes dos parâmetros 
funcionais do SISTEMA DE Vídeo Wall

cj 1,00  R$              5.000,00  R$                    5.000,00 

5 TREINAMENTO  R$                    4.000,00 

5.1 Treinamento un 1,00  R$              4.000,00  R$                    4.000,00 

6 CADASTRO COMO EXECUTADO  R$                    1.900,00 

6.1 Elaboração de Cadastro como Executado (As Built) un 1,00  R$              1.900,00  R$                    1.900,00 

Paula Emanoela Silva Almeida

Engenheira Civil - CREA 16646/D-DF Engenheiro Civil - CREA 11619/D-GO

Giovanni Quirino de Freitas

����������������� ���
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Parte II - Composição do BDI de serviço Referencial    
  

   
  

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI    
          

    
    

          
GRUPO A         

1. Administração Central 4,00   
          

Total A     4,00   
          

GRUPO B         
2. Risco     1,27   
3. Seguro + Garantia 0,80   
3. Lucro Bruto     7,40   
3. Despesas Financeiras 1,23   

Total B     10,70   

          

GRUPO C         
6. ISS      1,00   

7. PIS (Lucro Presumido)   0,65   
8. COFINS (Lucro Presumido)   3,00   

 
      

    
Total C     4,65   

          
BDI     20,94   

          
 

  
 

  
  
  
  
  

          
          
          
          

          
NOTAS :         
1. Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço 
conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei 
Complementar a alíquota máxima admitida é de 2%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se 
verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cáclculo deste tributo, pois 
conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do 
serviço, excluindo-se o valor dos materiais. 

( )( )( )( )
( )

1
1

111
−

−

++++++
=

T

LDFGRSAC
BDI
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Obs - 1: O percentual de ISSQN adotado está em conformidade com a Decisão nº 25508/2005-TCDF 

2. Alíquota  do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03   
3. Alíquota  da COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03   
4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais adotados, 
conforme Acordão Nº 2.622/2013 - TCU/Plenário   
 

Onde:         
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;     
S = taxa representativa de Seguros;     
R = taxa representativa de Riscos;     
G = taxa representativa de Garantias;     
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;     
L = taxa representativa do Lucro Bruto;     
T = taxa representativa da incidência de Tributos.     
�



Horista Mensalista
% %

A1 INSS 20,00           20,00               
A2 1,50             1,50                
A3 1,00             1,00                
A4 0,20             0,20                
A5 0,60             0,60                
A6 2,50             2,50                
A7 3,00             3,00                
A8 8,00             8,00                
A9 1,00             1,00                

A 37,80           37,80               

GRUPO B
B1 17,78 0,00
B2 3,41 0,00
B3 0,89 0,69                
B4 10,71 8,33                
B5 0,08 0,06                

 Termo de Referência para contratação de empresa visando aquisição de 
equipamentos de Vídeo Wall, com montagem e instalação, para modernização 

do sistema de exibição de informações operacionais para o Centro de 
Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF.

Parte III - Planilha de Composição de Encargos Sociais Referênciais

INCRA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2016

CÓD. DESCRIÇÃO

GRUPO A

SESI
SENAI

SEBRAE
Salário-Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

Total dos Encagos Sociais Básicos

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio Enfermidade
13º Salário
Licença PaternidadeB5 0,08 0,06                

B6 0,71 0,56                
B7 1,41 -                  
B8 0,12 0,09                
B9 7,89 6,14                
B10 0,03 0,02                

B 43,03          15,89             

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,06 3,94
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,68 4,42
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,99 3,89
C5 Indenização Adicional 0,43 0,33

C 16,28          12,67             

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,27 6,01
D2 Reincidência de Grupo A SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e 0,45 0,35

Reincidência do FGTS sobre Aviso P´revio Indenizado

D 16,72          6,36               

TOTAL (A + B + C + D) 113,83       72,72             

Ausencias Abonadas
Licença Paternidade

Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A

GRUPO D

Total de reincidências de um grupo sobre outro

Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que  recebem incidências de A

GRUPO C
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                                      PARTE IV – Critério de Medição 

1 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

1.1 Critério A – Projeto Executivo/ Detalhamento da Solução Tecnológica  

A.1 - O Projeto Executivo consiste na elaboração do grupo de documentos que 

orientam a execução da obra, detalhadamente, em todas suas etapas até o seu encerramento. 

A definição dos documentos a serem elaborados/entregues (definindo especialidades), bem 

como o cronograma de entrega destes (Plano de Trabalho), deverá ser submetida à aprovação 

da Fiscalização do METRÔ-DF.  

A.2 - A medição dos itens terá como referência a lista de documentos entregues 

pela CONTRATADA, observando os seguintes percentuais: 
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������
���(#�)*+,�-�*��������

1.2 Critério B – Fornecimento e Montagem de Equipamentos e Materiais 

B.1 – O Fornecimento de Equipamentos consiste na aquisição de todos 

equipamentos necessários a execução do objeto contratual, incluindo tributos, contribuição e 

demais custos envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados nas 

Planilhas de Serviços e Quantidades (PSQs) no local definido pela fiscalização do METRÔ-DF. 

B.2 - O Fornecimento de Infraestrutura consiste na aquisição de todos os materiais 

necessários a execução do objeto contratual, incluindo tributos, contribuição e demais custos 

envolvidos direta e indiretamente no fornecimento dos itens listados nas PSQs no local definido 

pela fiscalização do METRÔ-DF. 

B.3 - A Execução de Serviços consiste na instalação e montagem de todos 

equipamentos e materiais necessários a execução do objeto contratual. 

B.4 – A medição dos itens e/ ou grupamentos de itens de fornecimentos e 

montagem de equipamentos previstos nas PSQs será efetuada de acordo com a execução 

física mediante a constatação e aprovação da Fiscalização do METRÔ-DF, conforme a 

execução dos seguintes eventos: 
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*Definido no item 4.1 do Apêndice A, deste documento. 

1.3 Critério C – Teste de Comissionamento 

C.1 - O Teste de Comissionamento  consiste na realização de procedimentos e 

verificações com o objetivo de se garantir se o sistema montado em campo atende aos 

requisitos técnicos. 

C.2 – A medição dos itens se dará à medida que cada uma das etapas abaixo for 

concluída. A equipe técnica do METRÔ-DF emitirá o CRE uma vez atendido os resultados 

previstos/esperados no projeto. 

• C.2.1 – 25% - Quando da aprovação pela Fiscalização do METRÔ-DF do Procedimento 

de Teste relativo ao evento em questão. Quando envolver mais de um documento, a 

medição desse percentual será realizada após a aprovação do último procedimento do 

conjunto; e 
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**Definido no item 4.2 do Apêndice A, deste documento. 

1.4 Critério D – Treinamento 
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1.5 Critério E – Projeto Conforme Construído - As Built 
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2 APÊNDICE A 

2.1  Das Definições dos Certificados e Termos 

2.1.1 Termo de Aceitação de Montagem - TAM 

Documento a ser emitido pela Fiscalização do METRÔ-DF constatando a 

montagem de cada unidade descrita na PSQ. 

2.1.2 Termo de Aceitação dos Testes e Comissionamento - TATC 

Documento a ser emitido pela Fiscalização do METRÔ-DF constatando os testes e 

comissionamento local de unidade de montagem ou até mesmo um conjunto de 

unidades de montagem, definidos no procedimento de teste. 
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Termo de Referência para contratação de empresa visando aquisição de 
equipamentos de Vídeo Wall, com montagem e instalação, para 

modernização do sistema de exibição de informações operacionais para 
o Centro de Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF. 
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Parte VI - Modelo da Composição de Encargos Sociais 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Nome da Licitante: ____________________________________ 

Local dos serviços:________________________________________ 

Licitação (Tipo)___________ n.º________, de __/__/20__         Data da Proposta: ___/___/___ 

Finalidade dos serviços:  _________________________________________________ 

�������	�	��
�
	�	��������
��������� 

Cód. Descrição Horista Mensalista 
% % 

GRUPO A 

A1 INSS   

A2 SESI   

A3 SENAI   

A4 INCRA   

A5 SEBRAE   

A6 Salário-Educação   

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho   

A8 FGTS   

A9 SECONCI   

A Total dos Encargos Sociais Básicos   

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado   

B2 Feriados   

B3 Auxílio - Enfermidade   

B4 13º Salário   

B5 Licença Paternidade   

B6 Faltas Justificadas   

Cód Descrição Horista Mensalista 
  % % 
B7 Dias de chuva   

B8 Auxílio Acidente de Trabalho   

B9 Férias Gozadas   

B10 Salário Maternidade   

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A   

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado   
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C2 Aviso Prévio Trabalhado   

C3 Férias Indenizadas   

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   

C5 Indenização Adicional   

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências 

globais de A 

  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

  

D Total de Reincidências de um grupo sobre o  outro   

TOTAL(A+B+C+D)   

 

�
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Parte VII- Modelo da Composição de BDI 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
Nome da Licitante: _________________________________________________________ 

Local dos serviços:__________________________________________________________ 

Licitação (Tipo)___________ n.º________, de ___/___/2016   Data da Proposta: ___/___/___ 

Finalidade dos serviços:________________________________________________________ 

 

 

 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)   -  SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C – TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

CPRB  (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)  

Total C  

BDI (Serviços de Engenharia)  

�

( )( )( )( )
( )

1
1

111
−

−

++++++
=

T

LDFGRSAC
BDI



� Termo de Referência para contratação de 
empresa visando aquisição de equipamentos 
de Vídeo Wall, com montagem e instalação, 

para modernização do sistema de exibição de 
informações operacionais para o Centro de 
Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF. 
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Parte VIII – Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRÔ-DF ) 

�

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr 

(a)_______________________________________portador da Identidade 

nº:__________________, representante com conhecimento técnico da empresa 

_____________________________________________________________________, 

CGC/CNPJ:_____________________________, para conhecimento do objeto 

referente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais 

condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

Brasília, ____ de ___________de 20xx 

 

 

 

        Pela LICITANTE                                                                 Pelo Metrô-DF 

 

_________________________                                       _________________________ 

�

�
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Parte IX - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

(Nome) .........................................responsável legal da empresa:........................,  

CNPJ nº  ................................................................................................................... 

Endereço: ................................................................................................................... 

Fone:  .................................................................................................................. 

E-mail:  ................................................................................................................... 

 

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização do objeto 

referente______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de 

execução, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos 

necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

(Cidade) – (UF),........... de ........................ de 20xx. 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

 

......................................................................................... 

 

Carteira de Identidade:  .............................. 

Órgão Expedidor:   .............................. 

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatórios) 

�



����������������	�

���
���
��
�
����	�

(Logo da Licitante) ������
�
�����	�

�
�����	�

CONTRATADO
ACUMULADO 

ANTERIOR
EXECUTADO 
NO PERÍODO

ACUMULADO 
TOTAL

SALDO 
CONTRATADO

VALOR 
UNITÁRIO

PREÇO                  
TOTAL

ACUMULADO 
ANTERIOR

EXECUTADO 
NO PERÍODO

ACUMULADO 
NO PERÍODO

SALDO 
CONTRATADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ITEM UNIDADE

FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Sub-total do item

Parte X - Modelo de Planilha de Medição

Planilha de Medição N°             

Termo de Referência para contratação de empresa visando aquisição de equipamentos de Vídeo Wall, com montagem e 
instalação, para modernização do sistema de exibição de informações operacionais para o Centro de Controle Operacional 

(CCO) do METRÔ-DF.

CONTRATO nº              /Ano-METRÔ-DF

Sub-total do item

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PELO METRÔ-DF PELA CONTRATADA

TOTAL BRUTO MEDIÇÃO

Sub-total do item
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PARTE XI – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º 

da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo 

para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e 

não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto   

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento 

adequados de dejetos e resíduos. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa)�

�

�
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PARTE XII – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA sob as penas da lei e para fins de 

direito, que em cumprimento ao instrumento convocatório, que há em seu quadro de 

pessoal, profissional (is) de nível superior detentor (es) de acervo técnico por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto desta 

licitação. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e 

criminal. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

____________________________________ 
(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa)�
�

�

�
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PARTE XIII – Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Nome do 
Profissional 

Emitente  
(Nome da empresa 

que emitiu o Atestado)  

Atividades 
Descritas no 

Atestado 

Nº do Atestado 
e/ou nº da 

CAT 

Número das folhas da 
proposta onde se 

encontra o atestado e, 
quando cabível, nº do 
item a ser analisado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Obs1: Deverá ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificação 
Técnica Operacional e outra para a Qualificação Técnica Profissional. 
Obs2: Os Atestados deverão ser emitidos pelo Contratante original. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
�

 
�



� Termo de Referência para contratação de 
empresa visando aquisição de equipamentos 
de Vídeo Wall, com montagem e instalação, 

para modernização do sistema de exibição de 
informações operacionais para o Centro de 
Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF. 

 
 

�

1 de 1  

PARTE XIV – Modelo Solicitação de Medição 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

�

        Local,  ___   de _____ de 20xx. 

  

À  

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal-METRÔ/DF 

A/C do(s) Gestor(es)._______________________________________ 

Ref.: Encaminhamento de Medição Nº ________ – Contrato Nº __________  

   

Prezado(a)(s) Senhor(es)(as), 

 

     Encaminhamos à V. Sª., com vistas a análise e aprovação, a Medição nº 

__________, referente aos serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro,  

executados no período de ___/__/____ a ___/___/____. 

 

 

 

Atenciosamente, 
�

�

�

�

�������������������������������������������������

�������

���	
�����

��
��
�����

 
�



� Termo de Referência para contratação de 
empresa visando aquisição de equipamentos 
de Vídeo Wall, com montagem e instalação, 

para modernização do sistema de exibição de 
informações operacionais para o Centro de 
Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF. 

 
 

�

1 de 1  

PARTE XV – Modelo Memória de Cálculo de Medição 

PÁGINA Nº:

MEDIÇÃO Nº: DATA: ITEM: UNIDADE:

Data: Data: 

PELO METRÔ-DF: PELA (O) CONTRATADA (O):

___________________________________________________________________________

SERVIÇO:

1 de x
M E M Ó R I A   D E    C Á L C U L O Logo da contratada

PROJETO / CROQUI:

LOCALIZAÇÃO

�
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PARTE XVI – BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CAMPO 

MEDIÇÃO N° DATA

ITEM UNID.
QUANTIDADE 

MEDIDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CAMPO�����������	
�	���

LOCALIZAÇÃO:

         PÁGINA:                                   

 1 de X

���������������������������������������� __________________________________________________

DESCRIÇÃO

PELA (O) CONTRATADA (O):PELO METRÔ-DF:

��	�� DATA:

�



CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - 1º PAVIMENTO
ESCALA 1:50
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A
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3
2

1
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AUDITÓRIO
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ALMOXARIFADO

HALL
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COPA

DEPÓSITO
SAN. FEM.

SAN. MASC.

FITOTECA

SHOW ROOM
SAN. FEM.
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SL. PROJEÇÃO

OPCO

OPE
SALA DE REUNIÃO
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SALA DE TREINAMENTO 1
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CHEFE DE DIVISÃO
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DIVISÃO DE CONTROLE/OPCO
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QDF

Rack Video Wall

2526

2324

2122

19
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17
18

15
16

13
1411
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9
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7
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5
6

3
4

1
2

1,
29

1,29
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1,29
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1,29

1,29
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1,29

1,29

1,29

1,29

1,29

5,356,86

2,
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6,
21

CONSOLE DE ENERGIA
CONSOLE DE AUXILIARES

CONSOLE DE TRÁFEGO

Ø1"

Ø3/4"

Ø2''

Ø3/4"

Ø1"

QUANT.SIMB. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

-

-

01

Eletroduto Rígido Roscavél em Aço Carbono Aparente

01

13

Eletroduto Corrugado sob o Piso

Quadro de Distribuição de Força

Bastidor do Video Wall

Condulete em Alumínio

LEGENDA - ELETRODUTOS/QUADROS/PONTOS

19

. .

..

. .

. .

BÁSICO .

1/21:50

15/08/2017 0

METRO. 1

.

. .

.

. .

.

. .

.

. .

.

. .

.

. .

.

. .

.
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REGIÃO ADM.

GERAL
ENDEREÇO

GERAL
AUTOR (ES):

ANDERSON ATAIDE DAS NEVES
GLAKSON SILVA DE MOURA
SIDNEY ROBERTO ANDRADE PRADO

VISTO

ONISLEY OLIVEIRA PINTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPLANTAÇ
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1 OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo apresentar a Especificação Técnica do Sistema de 

Vídeo Wall a ser implantado no Centro de Controle Operacional. 

2 NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA   

2.1 RELAÇÃO DE PROJETOS   

• DE.3/TV.61/00.004 � Desenho do Sistema de Video Wall do CCO;  

2.2 RELAÇÃO DE NORMAS E LEIS APLICÁVEIS    

• ABNT NBR 16415:2015; 

• ABNT NBR 14565:2013; 

• ABNT NBR 7013:2013; 

• ABNT NBR 5624:2011 

2.3 OUTROS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA     

• MD.3/TV.61/00.002 � Memorial Descritivo e de Cálculo  � Sistema de Vídeo 

Wall do CCO  

3 ESCOPO � DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

O Sistema de Vídeo Wall a ser contratado e instalado no Centro de Controle 

Operacional do METRÔ-DF será composto pelos seguintes equipamentos e materiais: 

• Monitores de 55��; 

• Controlador de Vídeo Wall; 

• Posto de Operação do Vídeo Wall; 

• Cabo HDMI; 

• Cabo VGA; 

• Cabo de Rede; 

• Cabo de Alimentação; 

• Eletroduto Rígido Roscável em aço Carbono; 

• Eletroduto Sealtubo; 

• Condulete com rosca; 
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• Tomada; 

Abaixo elencamos as especificações técnicas de cada um desses itens. 

3.1 Monitores de 55�� 

Os Monitores Profissionais para a montagem da matriz vídeo wall deverão ter as 

seguintes características: 

• Padrão: Monitor Profissional, apropriado ao uso em videowall, com molduras 

pretas e com tela LED colorido, com tratamento anti-reflexivo e sistema anti-

retenção de imagens; 

• Tamanho: mínimo de 55�; 

• Formato da tela: 16:9; 

• Ângulo de visão: mínimo de 178º (horizontal e vertical), sem perda de 

qualidade da imagem; 

• Resolução: suporta, no mínimo, 1920x1080; 

• Definição de cores: 8 bit � 16.7 Milhões; 

• Brilho: no mínimo, 500 cd/m2; 

• Tempo de resposta: no máximo, 13 ms; 

• Conexões de entrada: no mínimo, , 1 RGB, 1 DVI, 1 RS232C, 1 HDMI padrão 

1.3 ou superior, 1 RJ45, 1 USB; 

• Conexões de saída: no mínimo, , 1 RS232C; 

• Alimentação/Energia: possui fonte interna com seleção automática de tensão 

100~240VAC com frequência de 50/60 Hz; 

• Consumo de energia: no máximo 170W em funcionamento e, no máximo, 1W 

em �standby�; 

• Largura das bordas: no máximo de 3.5mm na junção; 

• Resistência: a carenagem do monitor deve ter estrutura reforçada e adequada 

para suportar a instalação no suporte do videowall;

• Temperatura de operação: no mínimo 0ºC até 40ºC; 

• Umidade de operação: no mínimo, 10% até 80%; 

• Disponibilidade: 24x7 (vinte e quatro horas por dia / 7 dias por semana); 

• Tempo de vida útil: mínimo de 50.000 (cinquenta mil) horas; 
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• Certificações: Deverão ser apresentadas, no mínimo as certificações 

relacionadas abaixo, ou certificações nacionais equivalentes, emitidas por 

laboratório certificado pelo INMETRO, condicionado à comprovação e 

demonstração, pelo licitante, da conformidade aos parâmetros das certificações 

especificadas quais são: 

o UL e FCC, ou UL e CE; e 

o Energy Star.  

• Compatibilidade: permite a instalação e funcionamento, em videowall, na 

posição horizontal e/ou vertical; 

• Configuração: permite a configuração remota de cada monitor através da 

conexão de rede; 

• Manual do usuário: editado em português (Brasil), contendo, no mínimo, 

informações sobre apresentação e descrição geral, dimensões e peso, 

condições de uso (temperatura, voltagem, umidade, etc), configuração e 

operação, cuidados no uso e conservação; 

• Acompanhamentos: fornecido com, no mínimo, cabo de alimentação, cabo DP 

ou HDMI com comprimentos suficientes para conexões adequadas ao(s)/entre 

monitor (es) (loop out), controle remoto com pilhas do tipo alcalinas, em 

quantidade suficiente para seu funcionamento; 

• Deverá ser fornecidos todos os cabos necessários para conectorização com o 

gerenciador de video wall fornecido; 

3.2 Controlador de Vídeo Wall 

O Controlador de Video Wall deve atender aos seguintes requisitos: 

• O gerenciador gráfico deve permitir transformar o conjunto de telas em uma 

única tela lógica de alta resolução; 

• Redundância de fonte de alimentação do controlador; 

• O controlador deve ter capacidade e desempenho adequado para fazer todo o 

controle das imagens apresentadas no Display Wall; 

• O Hardware deve ter como características mínimas: 
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o Deve possuir processor 4ª Geração do Processador Intel® Core� i3-

4170 (3.7 GHz, 3 MB de Cache) ou superior; 

o Deve ser fornecido com pelo menos 16 GB (dezesseis Gigabytes) de 

memória RAM DDR3. O equipamento deve ter capacidade de expansão 

para no mínimo até 32 GB; 

o 01 Disco Rígido tipo SATA com 1TB, 7.2K ou Disco Rigido de Estado 

Sólido de 240 GB ou modelos superiores; 

o 01 (uma) conexão de rede ethernet 100/1000 Mbps;  

o 01 (uma) unidade de DVD-ROM; 

o Fonte redundante com �troca a quente� e PFC ativo; e 

o No mínimo 26 saídas digitais para uso profissional e 

resoluções/frequências mínimas de 1920x1080 60hz por monitor. 

• Deve permitir a exibição de uma imagem para mais de um monitor; 

• Deve permitir a exibição de mais de uma imagem por monitor; 

• Deve permitir o livre posicionamento de imagens entre monitores; e 

• Deve ser fornecido com sistema operacional compatível com o software 

ofertado. 

3.3 Posto de Operação do Video Wall 

O terminal de acesso ao Controlador do Vídeo Wall deve ter as seguintes 

características: 

• Deve possuir processor 4ª Geração do Processador Intel® Core� i3-4170 (3.7 

GHz, 3 MB de Cache) ou superior; 

• Deve possuir Memória 4GB, Dual Channel DDR3, 1333MHz ou superior, com 

capacidade de expansão para até no mínimo 16 GB; 

• Deve possuir armazenamento de SATA de 1TB (7200 RPM) ou superior; 
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• Deve possuir fonte de alimentação com PFC ativo; 

• Deve ser fornecido com pelo menos duas interfaces de rede padrão 

10/100/1000BaseT (Gigabit Ethernet), com conector RJ45; 

• Deve possuir Gravador de CD/DVD Dual Layer (DVD +/- RW 16x); 

• Deve ser fornecido com placa de vídeo 1GB DDR3 ou superior; 

• Deve ser fornecido com mouse e teclado do mesmo fabricante; 

• Deve ser fornecido com 1 monitor de LED de 23 polegadas ou superior com 

conectividade digital com no mínimos as seguintes entradas: 1 DVI-D (Digital 

Visual Interface) com HDCP, 1 VGA, 1 DisplayPort (versão 1.2a) e/ou HDMI, 

deverá ser fornecido o cabo adequado a operacionalidade; 

• O monitor ofertado deverá ser do mesmo fabricante; e 

• Deve ser fornecido com sistemas operacional compatível com o software 

ofertado. 

3.4 Cabo HDMI 

Os cabos HDMI ou superior utilizados para interligar os monitores do vídeo wall ao 

controlador do Vídeo Wall devem ter as seguintes características: 

• Versão High Speed com Ethernet; 

• Cabo  blindado; 

• Condutores de cobre puro livre de oxigênio (OFC Copper) de 26 AWG à 24 

AWG; 

• Conectores com pinos banhados à ouro; 

• Terminação macho nas duas pontas; 

• Taxa de Transmissão maior que 10.2 Gbps; 

• Suporta aplicações IP (Ethernet) com transferência acima de 100 Mbps via 

HDMI e/ou superior; 

• ARC (Áudio Return Channel) � Retorno de Áudio via HDMI e/ou superior; 

• Áudio 7.1; 
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• Resolução de vídeo mínima suportada de 1080p; 

• Compatível com V 1.3, V 1.4, Full HD; 

• Tamanhos entre 0,75 e 15 m. 

3.5 Cabo VGA 

Os cabos VGA interligarão as diferentes consoles dos operadores do Centro de 

Controle Operacional a Controladora do Vídeo Wall e deverão ter as seguintes 

características: 

• Cabo com dupla blindagem e filtro de ferrite nas duas pontas para reduzir 

interferências; 

• Terminação VGA macho nas duas pontas; 

• Suportar resolução de até 1080p; 

• Frequência de operação até 85Hz; 

• Conectores D-SUB de 15 pinos banhados à ouro; 

• Cabo de cobre com diâmetro menor que 30AWG; 

• Tamanhos entre 1,8 a 15 m. 

3.6 Cabo de Rede 

O cabeamento metálico deve ser de categoria 6 e possuir como requisito mínimo ou 

equivalente: 

• Condutor: Cobre nu com diâmetro nominal de 23 AWG;

• Isolamento: Polietileno de alta densidade; 

• Resistência de Isolamento: 10000 M�.km; 

• Quantidade de Pares: 4 pares 23 AWG; 

• Par: Os condutores isolados são reunidos dois a dois. Os passos de torcimento 

devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e 

minimizar o deslocamento relativo entre si; 

• Blindagem: Fita de poliéster metalizado sobre o núcleo; 
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• Capa: Composto PVC (RoHS compliant) retardante a chama apropriado para a 

classe flamabidade; 

• Classe de flamabilidade: Tipo CM e CMR; 

• Temperatura de Instalação: 0°C a 50°C; 

• Temperatura de Armazenamento: -20°C a 70°C; 

• Temperatura de Operação: -20°C a 60°C; 

• Normas Aplicáveis: ANSI/TIA-568-C.2, ISSO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444, 

UL 1685 (CM) e UL 1666 (CMR). 

3.7 Cabo de Alimentação 

O cabo do circuito de distribuição será o responsável pela ligação entre o quadro de 

distribuição de força QDF às respectivas cargas (tomadas dos monitores). O cabo de 

alimentação deverá ter as seguintes características: 

• Condutor de metal: fios de cobre nu, têmpera mole;

• Encordoamento: extraflexível (classe 5); 

• Isolação: composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR; 

• Enchimento: composto poliolefínico não halogenado;

• Cobertura : composto termoplástico com base polilefínica não halogenada; 

• Não propagação e auto-extinção do fogo; 

• Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; 

• Temperatura máxima do condutor: 90ºC em serviço contínuo; 130ºC em 

sobrecarga; e 250ºC em curto-circuito; 

Para melhor identificação desses cabos, deverão ser utilizadas as seguintes cores de 

isolação dos condutores: 

� Fase � Preto;  

� Neutro � Azul Claro;  

� Terra � Verde; e 

As conexões e ligações deverão ser executadas de forma que sejam asseguradas 

durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica, sendo utilizados 

conectores e materiais de cobre de alta condutividade.  
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Todos os condutores terão suas superfícies limpas, isentas de talhos e esmagamentos 

da isolação ou blindagem e para facilitar a instalação dos condutores, poderão ser 

utilizados lubrificantes, como talco industrial, parafina, vaselina neutra e etc., que não 

prejudiquem a isolação dos cabos. Os do tipo orgânico deverão ser evitados nos cabos 

com isolação ou proteção de PVC. 

Na curvatura dos cabos deverão ser respeitados os valores máximos de raios 

fornecidos pelo fabricante.  

Antes da fiação, os cabos terão suas extremidades (cabeças) bem seladas para evitar 

que água penetre durante a instalação. O fechamento da cabeça deverá ser feito com 

fitas de borracha e isolante nos cabos secos.  

As ligações dos cabos aos dispositivos de proteção serão feitas com curvatura tal que 

não prejudique a isolação do cabo e nem provoque tensão mecânica nos mesmos. 

Todos os cabos antes de serem ligados deverão estar perfeitamente identificados e 

testados.  

Em todos os casos, a execução dos serviços será feita rigorosamente de acordo com 

as instruções do fabricante e levando-se em conta as características gerais e 

específicas dos cabos.  

Todos os circuitos de energia deverão ter suas identificações com anilhas Helagrip (ou 

similar) nas duas extremidades dos cabos. 

3.8 Canaleta de Recorte Aberto 

As Canaletas de Recorte Aberto serão utilizadas nas instalações aparentes abaixo das 

telas do vídeo wall para guiar os cabos de dados do controlador do vídeo wall aos 

monitores. 

As características técnicas mínimas das canaletas são: 

• Dimensões (LxA) de 50 x 50 mm;  

• Produzido em PVC de alta resistência; 

• Não propaga chamas; 

• Produzido com furação na base para instalação por rebite ou parafusos; 

• Sistema de travamento da tampa; 



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO 
PARA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE 

EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS PARA O CENTRO DE 

CONTROLE OPERACIONAL (CCO)

ET.3/TV.61/00.003 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF  12 / 19 

Rubrica Autor (es):  

• Temperatura de operação de -15 a +70°C; 

• Fornecido em barras de no mínimo 2 metros com tampa. 

3.9 Eletroduto Rígido Roscável em Aço Carbono 

Os eletrodutos em aço carbono serão utilizados nas instalações aparentes abaixo das 

telas do vídeo wall. 

Os eletrodutos deverão ser em aço carbono. As luvas e curvas também deverão ser 

em aço carbono, recebendo recobrimento igual a do eletroduto em sua superfície 

externa. Segue abaixo a Figura 1, que apresenta o eletroduto em aço carbono: 

Figura 1: Eletroduto rígido em aço carbono 

A bitola do mesmo será de 27 mm (1��) e foi determinada a partir de cálculos 

demonstrados no Memorial Descritivo. 

Os acessórios que fazem parte dos eletrodutos rígidos em alumínio são: abraçadeiras 

�D� com parafuso e luvas roscáveis. 

Os eletrodutos deverão ser fornecidos em barras de 3 metros, possuindo roscas 

paralelas em ambas as extremidades, com luva em uma delas e protetor plástico em 

outra. 

3.10 SEAL TUBO:  

•  APLICAÇÃO: Os eletrodutos Seal tubo serão responsáveis por guiar os cabos 

de dados e energia sob o piso elevado do Centro de Controle Operacional � 

CCO. Segue abaixo a Figura 3, que apresenta o Seal tubo  
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: Figura 3: Seal Tubo  

• Utilizado para proteção de fios elétricos em ambientes internos e externos de 

poeiras, águas, fumaças corrosivas, abrasão e líquidos em geral. Pela sua 

flexibilidade torna as instalações mais fáceis e econômicas. 

•  . MATERIAL: Constituído internamente com conduite metálico flexível, fabricado 

em espiral com fita de aço carbono zincado pelo processo contínuo de imersão a 

quente e revestido externamente com uma camada de PVC extrudado aspirado. 

•  . ACABAMENTO: Todas as rebarbas decorrentes do processo de fabricação 

devem ser removidas. O isolamento em VC deve apresentar-se contínuo e livre 

de falhas ou outras imperfeições.  

• . MARCAÇÃO: O rolo do Seal Tubo deve ser marcado com uma etiqueta 

contendo o nome ou marca do fabricante e a designação do produto.  

• . EMBALAGEM: Os Seal Tubos devem ser fornecidos em rolos amarrados com 

até 40 metros. Em cada rolo deve ser fixada uma etiqueta, contendo de forma 

legível e indelével, o nome ou marca do fabricante, a designação do produto, a 

metragem contida no rolo e o peso bruto. 

•  . DESIGNAÇÃO: O Seal Tubo, especificado por este documento, deve ser 

fornecido sob as designações constantes no quadro abaixo:  
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• . INSPEÇÃO VISUAL: O produto deve apresentar conformidade de acordo com 

os itens 2, 3, 4 e 5. 

•  . INSPEÇÃO DIMENSIONAL: Conforme tabela do item 6. 

•  . REFERÊNCIA: NBR 708 e 7013. 

3.11 Condulete com Rosca 

Os conduletes fazem parte da infraestrutura dos projetos de dados e tomadas comuns 

do vídeo wall. Esses conduletes deverão ser utilizados nos pontos de interligação dos 

monitores ao controlador do vídeo wall. Eles também serão utilizados nos pontos de 

derivação dos circuitos elétricos das tomadas comuns e estabilizadas. Não serão 

permitidos cabos soltos no sistema, ou seja, todos os cabos sempre deverão estar em 

eletrodutos rígidos, conduletes ou eletrodutos flexíveis. Segue abaixo a Figura 14, que 

apresenta o condulete: 

Figura 3 � Condulete em liga de alumínio 

Os diâmetros dos conduletes são de 1�� e 2�� e foram definidas através de cálculos de 

dimensionamento de tubulação constante no memorial de cálculo. 

Os conduletes e seus respectivos espelhos deverão ser fabricados em liga de alumínio 

fundido e deverão ter suporte para tomadas, conforme a NBR 15701. 
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3.12 Tomada 

As tomadas comuns e estabilizadas deverão possuir as seguintes características: 

• Tomada elétrica 2P + T, padrão brasileiro de 10A, 250 Vca, na cor branca. 

• Tomada elétrica 2P + T, padrão brasileiro de 20A, 250 Vca, na cor branca. 

3.12.1 Etiquetas de Tomadas 

Todos as placas (também conhecidos como espelhos) de tomadas comuns e 

estabilizadas deverão ser identificadas por fitas térmicas branca com escritas em preto, 

tamanho 14, de forma a identificar o circuito que elas se encontram no quadro elétrico. 

Além da identificação do circuito, todas as tomadas deverão ter uma etiqueta com a 

identificação de �220Volts�, ou a tensão correspondente. 

3.13 FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS 

Os produtos gráficos deverão ser apresentados em formato apropriado, no idioma 

português (do Brasil) e de acordo com as Normas do METRÔ-DF , a serem informadas 

ao futuro CONTRATADO pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF , de maneira a 

facilitar a sua análise. Cada produto deverá ser entregue em 1 (uma) via, na forma 

impressa e, em 1 (um) via do arquivo em mídia digital (CD-ROM ou DVD- ROM). Todos 

os produtos deverão informar a equipe técnica responsável e vir acompanhado pela 

assinatura/rubrica dos mesmos. 

Toda documentação definitiva emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de 

cada página, os dizeres: �PROPRIEDADE DO METRÔ-DF �, e não deverá fazer 

qualquer referência à CONTRATADA. 

Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer meios e a 

qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e materiais, objeto 

deste contrato, sem prévia e formal autorização do METRÔ-DF . 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, fica 

estabelecido que, caso tais discrepâncias venham a ocorrer, a equipe de 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF  será soberana na decisão sobre isso. 

3.14 FORMA IMPRESSA  

A forma impressa deverá ser apresentada em papel formato A4, fonte padrão Arial 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de 3 cm, direita e 
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inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem este tamanho (por exemplo: 

organogramas, mapas, desenhos e gráficos.) poderão ser entregues em outros 

formatos mais adequados e dobrados em formato A4. Os textos (legendas ou carimbos 

de identificação), quando inseridos nestas peças, deverão ser na fonte padrão Arial 

com tamanho mínimo 10. Para demais informações sobre a formatação dos 

documentos a serem entregues deverão ser seguidas as recomendações prescritas no 

Manual de Redação oficial da Presidência da República, e na norma ABNT NBR 

14.724/2011. 

Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas figuras e demais 

elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser entregues 

em cópias coloridas. Admite-se para a ocasião de entrega dos produtos para análise 

pelo METRÔ-DF  a encadernação do tipo espiral.  

Após a análise e aprovação do METRÔ-DF , os Documentos Finais de cada etapa de 

trabalho, deverão ser reapresentados encadernados, em 03 (três) vias assinadas, não 

eximindo a CONTRATADA da entrega dos arquivos digitais também para essas 

versões, tanto no formato .DOC como em PDF. 

3.15 FORMATO DIGITAL  

Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáticos, deverão ser elaborados e 

fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensões *.DXF ou *.DWG versão 

2012, compatíveis com o Sistema AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versão para 

Windows.  

Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e tabelas 

(compatível com o software MSWORD® versão 2003 ou equivalente) e, formato *.ODS 

ou *.XLS, para planilhas (compatível com o software MsEXCEL® versão 2003 ou 

equivalente).  

Para os demais arquivos de imagens será admitido o formato *.JPG, versão JPEG ou 

JPEG2. 

Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas 

e condições deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como das 

exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT.
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4 DIRETRIZES, PREMISSAS E RESTRIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS. 

A montagem de todos os componentes do sistema de videowall é de responsabilidade 

da CONTRATADA. 

Todos os serviços de montagem serão acompanhados e fiscalizados pelo METRÔ-DF. 

Somente serão aceitos os serviços que estiverem de acordo com as definições 

previamente aprovadas do projeto executivo. 

A montagem de todos os equipamentos e materiais escopo desta contratação será 

realizada no Centro de Controle Operacional. A CONTRATADA  somente poderá dar 

início à fase de montagem após finalizadas as etapas integrantes do fornecimento. 

As atividades que envolvam nível relevante de ruído, necessidade de levantamentos de 

várias placas do piso elevado, instalação de eletrodutos ou cabos e interligação de 

cabos elétricos nos quadros de energia,  deverão ser realizadas após a operação 

comercial da companhia, tendo em vista não interferir na eficiência das atividades de 

controle operacional. A Tabela 01 abaixo indica os horários em que atividades dessa 

natureza poderão ser realizadas. 

DOMINGO 01h00 a 05h30 

21h00 a 00h00  

SEGUNDA  00h00 a 04h30 

TERÇA A SÁBADO 01h00 a 04h30 

Tabela 01 � Horário para atividades com nível de ruído relevante 
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 Todas as atividades a serem desempenhadas pela CONTRATADA nas dependências 

do METRÔ-DF deverão ser agendadas previamente, conforme Norma Interna de 

Programação Semanal de Acesso. 

5 PLANILHA DE SERVIÇOS QUANTIDADES (PSQ) - LEVANTAMENTO DE 

QUANTITATIVOS   

Conforme documento anexo  OR.3/TV.61/00.007.  

6 PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços será de 4 (quatro) meses.  
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1 OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo apresentar o Descritivo Conceitual e Funcional do 

Sistema de Vídeo Wall a ser implantado no Centro de Controle Operacional, de forma a 

definir as diretrizes básicas e os requisitos de cada etapa que compõe a contratação. 

Essa contratação visa a aquisição de um sistema que permita a visualização, 

supervisão e gerência de imagens relevantes ao controle operacional da companhia. 

2 HISTÓRICO 

A operação do CCO do METRÔ-DF é realizada por meio de quatro consoles: tráfego, 

energia, auxiliares e supervisão. As consoles de energia e tráfego possuem duas IHMs,  

a de auxiliares e supervisão apenas uma. Além das máquinas presentes nas consoles, 

o CCO possui um Sistema de Projeção com o objetivo de disponibilizar imagens 

relevantes às atividades de controle e supervisão. 

Esse Sistema de Projeção é composto por cinco telas de 2,1x1,55 metros e, 

atualmente, projeta as informações dos sinópticos de tráfego e energia. As imagens de 

CFTV são monitoradas por meio de uma televisão de 42� polegadas localizada na 

console de auxiliares. 

O atual Sistema de Projeção não é adequado para aplicação que está 

desempenhando, pois ele está ligado 24 horas nos 7 dias na semana, e os 

equipamentos de projeção hoje instalados não foram desenvolvidos para esse tipo de 

operação integral. Isto tem acarretado em degradação da imagem projetada e perda da 

qualidade de visualização das informações, tendo em vista que os equipamentos 

projetores sob este tipo de operação perdem sua qualidade da imagem muito 

rapidamente. 

3 ESCOPO   

O escopo da presente aquisição visa solucionar os problemas elencados no item 3 � 

HISTÓRICO�, otimizar a atividade de controle e supevisão do CCO, bem como  

propiciar à companhia os benefícios de  inovações tecnológicas disponíveis no 

mercado. 
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Dessa forma optou-se pela solução de Vídeo Wall por meio de matriz de monitores 

profissionais de LED de 55�. A parede em que será posicionado o Sistema de Vídeo 

Wall será a mesma que é utilizada para o atual sistema de projeção. Este utiliza 5 

(cinco) dos 8 (oito)  segmentos da parede. O sistema objeto desta contratação utilizará a 

área equivalente de todos os 8 (oito) segmentos. A solução também é composta por um 

Controlador de Vídeo Wall e um Posto de Operação, que deverão permitir amplo 

controle sobre o conteúdo projetado em cada um dos monitores. 

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

O Sistema de Vídeo Wall objeto desta contratação deverá possuir as seguintes 

características: 

• A parede em que o Vídeo Wall será posicionado é curva e composta por 8 (oito) 

segmentos - sendo os 6 (seis) centrais de 2,12 m de largura e os 2 da 

extremidade de 2,34 m, conforme Figura 01 � todos com  4,0 m de pé direito;

• A matriz do Vídeo Wall deverá ser composta por uma configuração de 13x2 

monitores de 55�,  totalizando 26 monitores; 

• A largura total de bordas na junção deve ser no máximo de 3,5 mm; 

• O Controlador do Vídeo Wall será responsável por gerenciar e controlar as 

informações disponibilizadas em cada monitor. Deve ser possível a escolha de 

quantos e quais monitores estarão envolvidos na projeção de cada uma das 

Telas desejadas; 

• Caso a solução da CONTRATADA necessite mais de um Controlador de Vídeo 

Wall para desempenhar as funções especificadas, será aceita tal configuração, 

desde que sejam inteligados e permitam operação centralizada; 

• O Controlador do Vídeo Wall será localizado na área da atual sala de 

retroprojeção, que pode ser observada na Figura 1; 

• Deverá ser fornecido um Posto  de Operação do Vídeo Wall composto por 

hardware e software. Por meio desse equipamento, o operador terá amplo 

controle sobre o conteúdo mostrado em cada monitor. Este posto será localizado 

na Console de Supervisão; 
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•  O sistema deverá ser expansível, permitindo que novos sistemas implantados 

no futuro também possam ser mostrados e que novos monitores sejam 

acrescentados ao conjunto, caso necessário; 

• As especificações técnicas dos monitores, do Controlador do Vídeo Wall, do 

Posto de Operação e dos materiais de infraestrutura estão contempladas no 

documento ET.3/TV.61/00.003; 

• O nível do solo da sala de retroprojeção, onde se posicionam os projetores 

atuais, possui um desnível em relação ao piso da sala do CCO de 45 cm mais 

baixo; 

• A parede onde será alocado o Vídeo Wall deve ser considerada apenas para 

fins de posicionamento, e não será utilizada para sustenção dos equipamentos. 

Esta sustenção deverá ser realizada por meio de suportes próprios, que farão 

parte do escopo deste fornecimento e deverão ser fixados  no piso da sala de 

retroprojeção; 

• Observando-se a Figura 1, os 5 (cinco) primeiros segmentos da direita para a 

esquerda  possuem tela de projeção. Os outros 3 (três) possuem painel cego de 

madeira. As atuais telas de projeção e os painéis cegos deverão ser retirados 

pela CONTRATADA; 

• Os monitores do Vídeo Wall deverão  ser posicionado na mesma região 

atualmente ocupada pelas telas de projeção e painéis cegos; 

• As telas de projeção e os painéis cegos possuem 1,55 m de altura e a mesma 

largura dos segmentos da parede em que se encontram. Monitores de 55� 

possuem, em média, altura em torno de 700 mm. Como a matriz possui 2 (dois) 

monitores de altura, haverá uma sobra de espaço na dimensão vertical. Essa 

sobra deverá ser preenchida com uma máscara de MDF ou Policarbonato. Caso 

se opte pela segunda opção, o material não pode ser transparente; 

• Como o tamanho dos segmentos da parede não coincide e não é múltiplo do 

tamanho dos monitores de 55�, deverá ser realizado um 

preenchimento/fechamento do espaço entre o Vídeo Wall e a parede. Para esse 
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preenchimento/fechamento deverá ser utilizado material de MDF ou 

Policarbonato seguindo a mesma observação do item acima; 

• Não poderá haver espaço vazio entre o  Vídeo Wall e a parede; 

• Deverá ser fornecido um rack de 16U; 

• Caso a solução da CONTRATADA necessite de fonte(s) externa(s), esta(s) 

deverá(ão) estar incluída(s) no preço da solução; 

• Caso a solução da CONTRATADA necessite de mais de um controlador, a 

mesma deve verificar se o seu conjunto de controladores são comportados pelo 

rack de 16U. Caso verifique que seja necessário um rack maior para sua 

solução, é de sua responsabilidade o fornecimento de um rack adequado, sem 

custos adicionais ao METRÔ-DF; 

• O cabeamento que conecta os monitores ao Controlador de Vídeo Wall deverá 

ser do tipo HDMI. É permitido outro cabeamento desde que apresente requisitos 

técnicos iguais ou superiores; 

• Cada sistema que terá suas informações apresentadas no Vídeo Wall, deverá 

estar conectado ao Controlador de Vídeo Wall por meio de cabeamento 

específico; 

• Os sistemas existentes ou em fase de implantação que estarão conectados ao 

Vídeo Wall por meio do controlador serão os seguintes: Sinalização e Controle 

de Tráfego, Energia, Radiotelefonia, CFTV, Ventilação e Intrusão; 

• As seguintes máquinas estarão conectadas ao controlador: 

o Sinalização e Controle de Tráfego 1 -  Console de Tráfego; 

o Sinalização e Controle de Tráfego 2-  Console de Tráfego; 

o Supervisão da Sinalização e Controle de Tráfego � Console de 

Supervisão; 

o  Energia 1-  Console de Energia; 

o Energia 2 -  Console de Energia; 

o IHM de Intrusão � Console de Energia; 
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o IHM de Radiotelefonia � Console de Tráfego; 

o IHM de CFTV � Console de Auxiliares; 

o IHM de Ventilação � Console de Auxiliares; 

o Posto de Operação do Vídeo Wall � Console de Supervisão. 

• Todas as máquinas elencadas acima serão conectadas ao controlador por meio 

de cabo VGA, com exceção da última, que terá seu padrão definido pela solução 

ora em questão; 

• O encaminhamento de cabos das consoles até o Controlador será realizado por 

meio de piso elevado e utilizando eletroduto flexível; 

• O encaminhamento de cabos HDMI e de energia dos monitores até o 

Controlador deverá ser realizada por meio de eletrocalha fixada na parede; 

• Mais detalhes sobre posicionamento de equipamento e encaminahmento de 

cabos podem ser encontrados e visualizados no documento DE.3/TV.61/00.004; 

Figura 1 � Planta Baixa do Centro de Controle Operacional 

5 ETAPAS 

A aquisição de Sistema de Vídeo Wall para CCO objeto dessa contratação englobará 

as seguintes etapas: 
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• Detalhamento da Solução Tecnológica; 

• Fornecimento de equipamentos e materiais;�

• Montagem de equipamentos e materiais;�

• Treinamento;�

• Teste de Comissionamento;�

• Projetos As Built�

6 DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA 

O Detalhamento da Solução Tecnológica do Fornecedor/Fabricante deverá conter o 

detalhamento necessário e suficiente do fornecimento, instalação e montagem dos 

diversos componentes do Sistema de Vídeo Wall.  Esse projeto será também a base 

para a elaboração do Cadastro Como Executado (As Built). 

O fornecimento do Projeto Básico de Engenharia pelo METRÔ-DF não exime a 

CONTRATADA da responsabilidade de analisar, e/ou sugerir outras soluções para a 

perfeita realização dos serviços, a serem contemplados nos detalhamentos da solução 

tecnológica do fabricante/fornecedor, com a prévia anuência da CONTRATANTE, não 

sendo aceita qualquer alegação futura de falhas nos fornecimentos ou serviços devido 

aos projetos fornecidos pelo METRÔ-DF. 

Os detalhamentos da solução tecnológica do fabricante/fornecedor devem contemplar 

minimamente os seguintes documentos: 

1. Cronograma Físico-Financeiro; 

2. Índice de Documentos; 

3. Memorial Descritivo; 

4. Memória de Cálculo; 

5. Lista de Materiais e Equipamentos; 

6. Especificação Técnica do Monitor de 55�; 

7. Especificação Técnica do Controlador de Vídeo Wall; 
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8. Especificação Técnica do Posto de Operação� hardware e software;

9. Especificação Técnica dos Materiais de Infraestrutura; 

10. Desenho de Instalação; 

11. Procedimento e Métodos de Instalação; 

7 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

O fornecimento de equipamentos só poderá ser realizado após a aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF de todos os documentos integrantes do Detalhamento 

da Solução Tecnológica. 

Todos os equipamentos a serem fornecimentos deverão ser fabricados com peças 

iguais, novas, não remanufaturadas e de primeiro uso, além de terem sidos 

fabricados/manufaturados em data não superior a 12 meses contados a partir da 

assinatura do Contrato. Estes equipamentos deverão obrigatoriamente ser de última 

geração. Exceções serão avaliadas pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF. 

A CONTRATADA deverá apresentar Comprovante declarando que o fabricante do 

equipamento garante que todos os componentes do produto são novos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento).  

8 TREINAMENTO 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer treinamento ao METRÔ-DF com carga 

horária mínima de 40 (quarenta) horas divididas em 2 (dois) módulos, comprometendo-
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se com todos os seus custos e condicionada à aprovação de ementa e carga horária 

por parte do METRÔ-DF. Cada módulo será ministrado para 10 (dez) pessoas. 

Os dois módulos integrantes do treinamento serão os seguintes: 

• Treinamento de Manutenção � Carga horária mínima de 20 (vinte) horas; 

• Treinamento de Operação � Carga horária mínima de 20 (vinte)  horas. 

A seguinte documentação mínima deve ser entregue como integrante dessa fase de 

treinamentos: 

• Ementa dos Treinamentos; 

• Manual de Manutenção; 

• Manual de Operação; 

• Apostila Treinamento de Manutenção; e 

• Apostila Treinamento de Operação. 

A aprovação dos 3 (três) primeiros documentos elencados acima é pré-requisito para a 

realização dos treinamentos, devendo a aprovação ser realizada pelo menos 15 

(quinze) dias antes do início dos mesmos. 

Os treinamentos deverão utilizar as instalações do METRÔ-DF, bem como o Sistema 

de Vídeo Wall a ser instalado na Companhia. Demais recursos deverão ser 

disponibilizados pela CONTRATADA e os materiais didáticos deverão ser fornecidos 

em meio impresso e digital no idioma português do Brasil. 

Os Treinamentos deverão ser realizados em até quinze dias após a aprovação dos 

testes de comissionamento e deverão prever no mínimo os seguintes tópicos: 
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• ���� ��� !������� $!� ;���

o ������ !�;��������<$�!�!$�������	��!��������=����>�##?�

o � �!�#�;������� "�@$��;�������	�"!A��������� !��#����������=����>�##?�

o � �!�#�;������� "�@$��;������	�"!A�������B��!����������;��?�

o � �!�#�;���������;��������� �!����� ����!��C����������>�##?�

o B�������� !�������� $!� ;���B���� !���?�

• ���� ��� !����������;���

o ���� ��� !��B�%!������������������������	��!��������=����>�##������!������B��!�����

�����;��?�

o *��!���$�;�������#�;���������@� �� ����!��C?�

o �� "�@$��;�������������������D�����E)��!���� ����?�

9 TESTES DE COMISSIONAMENTO 

Após a conclusão da Montagem e emissão do Termo de Aceitação de Montagem 

(TAM), deverão ser realizados testes de comissionamento com o objetivo de verificar 

se o sistema implantado atende aos requisitos técnicos nos projetos básicos e 

executivos. 

Os testes serão realizados seguindo o Procedimento de Testes, que é o documento em 

que devem estar descritos todos os passos e recursos para execução dos testes. Os 

resultados serão registrados em Planilha de Comissionamento correspondente. A 

CONTRATADA deverá apresentar os Procedimentos de Testes e as Planilhas de 

Comissionamento para que sejam analisados previamente pelo METRÔ-DF. Somente 

após a aprovação desses documentos poderá ser iniciado o respectivo teste. Essa 

aprovação deve anteceder o Teste em pelo menos 15 (quinze) dias. 
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10 PROJETOS AS BUILT 

O Projeto As-built é o conjunto de informações elaboradas na fase de supervisão e 

acompanhamento das obras/serviços com o objetivo de registrar as condições como o 

sistema foi definitivamente montado e/ou executado, fornecendo elementos 

considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções no mesmo, como: 

manutenção, modernização, reformas, ampliação e/ou restauração, etc. 

Ao término da produção e após a entrega completa dos serviços, o Projeto As-built 

deve representar fielmente o objeto, com registros das alterações verificadas durante 

sua execução. 

O projeto As-built é executado a partir dos projetos executivos, incluindo-se os ajustes 

necessários quando da execução do projeto, contemplando ainda as diversas 

modificações que venham a ocorrer até o término das garantias. 

A aprovação por completo do Projeto As-built constitui-se em uma das condições para 

a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo do Objeto. 

Os Projetos As Built deverão contemplar minimamente os seguintes documentos: 

• ���������	��������#�*�����!���?��

• ���������	�4��!�������!����������<$����� !��?�

���������	�*��� F������ �!�#�;��?�

• ���������	�B�������� !�����E!��������� �!�#�;��
�

11 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Neste item apresentamos os critérios e cálculos utilizados para se determinar o 

quantitativo e dimensionamento de equipamentos e materiais. Todo o quantitativo e 

distribuição apresentados devem ser validados pela CONTRATADA na fase de 

Detalhamento da Solução Tecnológica. 
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11.1 Monitores de 55� 

A quantidade de monitores do Video Wall foi definida tendo como referência as 

dimensões da parede em que o sistema será instalado, bem como pelo ângulo de visão 

e proximidade em relação aos operadores  mais próximos às telas. 

A área útil da parede a ser utilizada é deteminada por oito segmentos de 2,1 m. 

Considerando a largura média dos monitores de 55� ser de 1250 mm , chegamos ao 

seguinte cálculo para a quantidade de monitores na horizontal: 

 Qh = (8*2,1)/1,25 = 13,44 => 13 

A menor distância entre o operador e a parede de Vídeo Wall é de 3,00 m. Por conta 

dessa proximidade, a altura da matriz de monitores não pode avançar muito em relação 

aos 1,55 m da atual tela de projeção. Como a altura média de cada monitor de 55�� é de 

700 mm, optou-se por utiliar dois monitores na dimensão vertical. 

11.2 Cabeamento de Dados � VGA 

O cabeamento VGA será utilizado para conectar as máquinas de cada subsistema ao 

Controlador de Vídeo Wall. A Tabela 02 abaixo representa o tamanho de cada 

segmento de cabo e a quantidade total, sendo suas informações obtidas tendo como 

base o desenho DE.3/TV.61/00.004: 

MÁQUINA Tamanho 

cabo (m) 

CONSOLE DE AUXILIARES 

Ventilação 9,26 
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CFTV 9,26 

CONSOLE DE TRÁFEGO 

Tráfego 1 4,75 

Tráfego 2 4,75 

Radiotelefonia 4,75 

CONSOLE DE ENERGIA 

Energia 1 7,75 

Energia 2 7,75 

Intrusão 7,75 

CONSOLE DO SUPERVISOR 

Supervisor Tráfego 8,61 

SUBTOTAL 70,23

Reserva Técnica 10% 

TOTAL 77,25 => 78

Tabela 02 � Cálculo do Cabeamento VGA 

11.3 Cabeamento de Dados  - HDMI 

O cabeamento HDMI será utilizado para conectar a parte de dados dos monitores ao 

controlador. A Tabela 03 abaixo representa o tamanho de cada segmento de cabo e a 

quantidade total, sendo suas informações obtidas tendo como base o desenho 

DE.3/TV.61/00.004: 

MONITOR Tamanho do 

Monitor 1 10,93 

Monitor 2 11,53 

Monitor 3 9,64 
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Monitor 4 10,24 

Monitor 5 8,35 

Monitor 6 8,95 

Monitor 7 7,06 

Monitor 8 7,66 

Monitor 9 5,77 

Monitor 10 6,37 

Monitor 11 4,48 

Monitor 12 5,08 

Monitor 13 3,19 

Monitor 14 3,79 

Monitor 15 2,55 

Monitor 16 3,15 

Monitor 17 3,84 

Monitor 18 4,44 

Monitor 19 5,13 

Monitor 20 5,73 

Monitor 21 6,42 

Monitor 22 7,02 

Monitor 23 7,71 

Monitor 24 7,31 

Monitor 25 8,99 

Monitor 26 9,59 

Subtotal 175,88 

Reserva Técnica 10% 

TOTAL 194,47 => 195

Tabela 03 � Cálculo do Cabeamento HDMI 

11.4 Cabeamento de Dados - Rede 

O cabeamento de rede será responsável por conectar o Posto de Operação ao 

Controlador de Vídeo Wall. Por meio do desenho DE.3/TV.61/00.004 podemos medir o 

seu tamanho. Considerando uma sobra de 10%, o tamanho do cabo deve ser de 9,47 
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m. Para inclusão na Planilha de Serviços e Quantidades será considerado o valor 

arredondado de 10 m. 

11.5  Cabeamento de Alimentação 

Para o dimensionamento do cabo de alimentação foi utilizada a norma NBR 5410. Toda 

a carga do Vídeo Wall estará instalada em um único circuito. A tabela 04 resume as 

informações e cálculo que definem a bitola do cabo e a capacidade do disjuntor: 

Consumo Típico do Monitor 180 W 

Fator de Potência 0,95 

Tensão  127 V 

Quantidade de Monitores 26 

Potência Total = 180x26 =  4680 W 

Potência Total = 4680/0,95 =  4926 VA 

Fator de Demanda 1 (uso 24h x 7 dias) 

Corrente Nominal (In) = 4926/127 =  38,79 A 

Disjuntor (25% de margem) = 38,79x 1,25 = 48,49 => 50 A

Corrente de 38,79 A de acordo com considerações 

da NBR 5410, bitola do cabo = 

10 mm²

Tabela 04 � Cálculo da bitola do cabo e capacidade do disjuntor 

Por meio do desenho DE.3/TV.61/00.004 podemos dimensionar a distância do cabo de 

alimentação. Considerando uma reserva técnica de 10%, o cabo deve ser de 27,73 m, 

com arredondamento 28 m. 
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11.6 Eletroduto Rígido 

A tubulação através de eletrodutos rígidos será utilizada para abrigar o cabeamento de 

energia que passa pela sala de retroprojeção. Por meio do desenho DE.3/TV.61/00.004 

podemos dimensionar o quantitativo dessa tubulação. Considerando uma sobra de 

10%, o quantitativo fica 17,03 m. Para fins de arredondamento optamos por utilizar o 

quantitativo de 18 para ambos os casos. As Tabelas 05 abaixo mostra o cálculo do 

diâmetro adequado: 

Diâmetro Cabo Bipolar 15,4 mm 

Área Cabo Tripolar 186,27 mm² 

Quantidade de Cabos (arco maior)  1 

Área total cabo Bipolar 186,27 mm² 

Taxa de Ocupação  50% 

Área do eletroduto  372,53 mm² 

Diâmetro Tubo Escolhido 25 mm = 1��

Área do tubo escolhido 490,87 mm² 

Tabela 05 - Cálculo do diâmetro adequado para Eletroduto Rígido para dados 

11.7 Canaleta de Recorte Aberto 

A canaleta de recorte aberto será utilizada para abrigar o cabeamento de dados que 

passa  pela sala de retroprojeção. Por meio do desenho DE.3/TV.61/00.004 podemos 

dimensionar o respectivo quantitativo. Considerando uma reserva técnica de 10%, o 

quantitativo previsto será de 17,03 m. Para fins de arredondamento, optamos por 

utilizar o quantitativo de 18. A Tabela 06 mostra o cálculo do diâmetro adequado: 
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O arco foi divido em duas partes, sendo a  maior com 14 

cabos e a  menor com 12 cabos 

Diâmetro Cabo HDMI  10,5 mm 

Área Cabo HDMI  86,59 mm² 

Quantidade de Cabos (arco maior)  14  

Área total cabos HDMI  1212,26 mm² 

Taxa de Ocupação  50% 

Área da canaleta 2424,52 mm² 

Seção canaleta escolhida 50 x 50 mm

Área da canaleta escolhida 2500 mm² 

Tabela 06 - Cálculo do diâmetro adequado para Eletroduto Rígido para dados 

11.8 Eletroduto Flexível 

A tubulação com eletroduto flexível será utilizada para abrigar o cabeamento de dados 

das consoles até o controlador e o cabeamento de energia entre a parede do Vídeo 

Wall e o Quadro de Distribuição de Força (QDF). A tabela 07 mostra o cálculo dos 

diâmetros adequados e a tabela 08 o cálculo dos respectivos quantitativos. 

Tubulação Flexível Consoles de Auxiliares e Supervisor

Diâmetro Cabo VGA 9 mm 

Área do Cabo VGA 63,61 mm²  

Quantidade de Cabos 2 

Área total cabos VGA 127,23 mm² 

Taxa de Ocupação 50% 

Área do eletroduto 254,47 mm² 

Diâmetro Tubo Escolhido 20 mm = ¾ 

Área do eletroduto  314,16 mm² 
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Tubulação Flexível Consoles de Tráfego e Energia

Diâmetro Cabo VGA 9 mm 

Área do Cabo VGA 63,61 mm²  

Quantidade de Cabos 3 

Área total cabos VGA 190,85 mm² 

Taxa de Ocupação 50% 

Área do eletroduto 381,70 mm² 

Diâmetro Tubo Escolhido 25 mm = 1��

Área do eletroduto  490,87 mm² 

Tubulação Flexível - Energia

Diâmetro Cabo Tripolar 15,4 mm 

Área Cabo Tripolar 186,27 mm² 

Quantidade de Cabos 1 

Área total cabos Tripolar 186,27 mm² 

Taxa de Ocupação 50% 

Área do eletrodutos  372,53 mm² 

Diâmetro Tubo Escolhido 25 mm = 1��

Área do tubo escolhido 490,87 mm² 

Tabela 07 � Cálculo do diâmetro adequado dos eletrodutos flexíveis 

Tubulação das Consoles 

Console de Auxiliares 6,86 m 

Console de Tráfego 2,35 m 

Console de Energia  5,35 m 

Console do Supervisor 6,21 m 

Tubulação QDF 

Energia 7,11 m 

Subtotal ¾ :   6,84+6,21 13,07 

Subtotal 1��: 2,35+5,35+7,11 14,81 

Reserva Técnica 10% 

TOTAL ¾ 14,38=> 15 m

TOTAL 1�� 16,29=> 17 m

Tabela 08 � Cálculo do Quantitativo de Eletroduto Flexível
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº 0XX/2017 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
____________ SOB REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, QUE ENTRE SI FAZEM 
A COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DO DISTRITO 
FEDERAL E A EMPRESA 
_____________________ 

 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, 
empresa pública, com sede na Avenida Jequitibá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ 
n.º 38.070.074/0001-77, neste ato denominada simplesmente METRÔ-DF, 
representada pelo seu Diretor-Presidente, _____________________, brasileiro, 
casado, portador do RG n.º ________________, e do CPF n.º _________________, 
residente e domiciliado nesta capital, doravente denominado CONTRATANTE, e a 
empresa ___________________________, com sede à 
_________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, 
representada por _________________________, portador do RG nº 
_________________, CPF n.º __________________, residente e domiciliado em 
São Bernardo do Campo - SP, doravante designada CONTRATADA, pelo presente 
instrumento de contrato regido pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei n° 
10.520/2002 e pelos Decretos do Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 26.851/2006  e 
suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006, das Instruções Normativas 
SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações, tendo em vista a proposta da CONTRATADA às fls. 664/667, de 
03/08/2017, a Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua 78ª Reunião 
Extraordinária realizada em 04/10/2017, e demais documentos constantes do 
processo nº 097.000.827/2015, que passam a integrar o presente instrumento, têm 
por justo e contratado na forma e sob as condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é Aquisição de equipamentos de Vídeo Wall, com 
montagem e instalação, para modernização do sistema de exibição de informações 
operacionais para o Centro de Controle Operacional (CCO) do METRÔ-DF, 
conforme o lote 1 do Pregão Eletrônico n° xx/2017. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2017 e 
à proposta vencedora. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 07 (sete) meses. 



 2 

2.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O valor total de R$ _______(___________________________) a serem pagos 
em conformidade com o Cronograma de Execução Físico Financeiro, Parte V do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital.  

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
da contratação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento 
de 2017 e serão debitados na Fonte 135, Natureza de Despesa 44.90.52, Programa 
de Trabalho 26.453.6216.3277.0001, conforme Nota de Empenho nº ____________. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão 
feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, 
junto ao Banco de Brasília S.A. – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da 
conta corrente e agência onde desejam receber seus créditos, de acordo com o 
Decreto nº 32.767 de 17/02/2011. 

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da 
Federação que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no 
Distrito Federal, devendo neste caso indicar o número de sua conta-corrente, 
bem como a agência do estabelecimento bancário. 

5.2. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, em 
conformidade com o Cronograma de Execução Físico Financeiro, Parte V do Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. 

5.3. O pagamento poderá ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer 
obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, segurança e medicina do 
trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes. 

5.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento 
relativo à entrega do material, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde 
o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a variação do 
IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 

5.5. O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento, 
desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto equivalente ao IPCA 
(Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 
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5.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá 
apresentar ao METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto 
com a Nota Fiscal: 

5.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS; 

5.6.2. Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, emitida 
pela Caixa Econômica Federal; 

5.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena 
validade; 

5.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a 
apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, em 
plena validade; e 

5.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 
com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, 
nos termos da Lei nº 12.440/2011, em plena validade. 

5.7. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 
55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de outubro de 2011, 
conforme dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo 
Protocolo ICMS 33/2011. 

5.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

5.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do total Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste 
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas 
as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia poderá ser 
prorrogado por igual período a critério da Administração contratante. 

6.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor 
total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

6.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 
de 1993. 
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6.1.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 
deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual. 

6.1.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de: 

6.1.4.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

6.1.4.2 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

6.1.4.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 
Contratada; 

6.1.4.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela Contratada; 

6.1.9 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos 
os eventos indicados acima. 

6.1.10 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em 
conta específica no Banco Regional de Brasília - BRB, com correção 
monetária. 

6.1.11 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua 
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

6.1.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição 
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for 
notificada. 

6.1.13 A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais 
das seguintes hipóteses: 

6.1.13.1 Caso fortuito ou força maior; 

6.1.13.2 Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 

6.1.13.3 Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de 
atos ou fatos praticados pela Administração; 

6.1.13.4 Atos ilícitos dolosos praticados por empregados da Administração. 

6.2 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 
que não as previstas acima. 

6.3 Será considerada extinta a garantia: 

6.3.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 
declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 
cumpriu todas as cláusulas do contrato. 
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6.3.2 No prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E 
RECEBIMENTO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes do CONTRATANTE, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do 
Decreto nº 2.271, de 1997. 

7.2 O prazo do fornecimento será estabelecido conforme Cronograma de Execução 
Físico Financeiro, Parte V do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

7.3 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos 
mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando 
for o caso. 

7.4 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual 
à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 
valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5 A conformidade do material entregue deverá ser verificada juntamente com o 
documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 
acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca e qualidade. 

7.6 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.7 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.8 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.9 O recebimento não exime o CONTRATADO da responsabilidade civil pela 
solidez, segurança e qualidade dos serviços executados. 
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CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além das 
estabelecidas no Termo de Referência: 

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta. 

8.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

8.1.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção. 

8.1.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no 
prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das 
estabelecidas no Termo de Referência: 

 9.1.1 Executar o objeto conforme especificações do Termo de Referência e de 
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 
quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta. 

9.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados. 

9.1.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE. 

9.1.4 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em 
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
objeto. 

9.1.5 Instruir os empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 
Internas da Administração. 

9.1.6 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
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9.1.7 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato. 

9.1.8 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.1.9 Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF, em juízo, a qualquer título, o 
CONTRATADO obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o 
METRÔ-DF, autorizado a glosar das faturas devidas, as importâncias 
estimadas no processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 
10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem 
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar 
com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que: 

10.2.1. Não promover o recolhimento das contribuições relativas ao FGTS e à 
Previdência Social exigíveis até o momento da apresentação da fatura. 

10.2.2. Deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio 
alimentação no dia fixado. 

10.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

10.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

10.3.2. Multa. 

10.3.2.1. A Multa é a sanção pecuniária que será imposta ao Contratado, 
pelo Ordenador de Despesa e será aplicada nos seguintes percentuais: 

I) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na 
entrega dos materiais e na execução dos serviços, calculados sobre o 
valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove 
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inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) 
dias de atraso; 

II) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na 
entrega dos materiais e na execução dos serviços, calculados desde o 
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do CONTRATANTE, 
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por 
descumprimento dos prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação do 
disposto nos incisos I e II deste parágrafo; 

IV) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo 
descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de 
entrega. 

10.3.2.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na 
forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993 e será executada após 
regular processo administrativo, oferecido ao CONTRATADO a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 
8.666/93, de 1993, observada a seguinte ordem: 

I) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao CONTRATADO; 

II) mediante desconto no valor da garantia contratual; 

III) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

10.3.2.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução 
do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no 
primeiro dia útil seguinte. 

10.3.2.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I) o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos 
custos de cobrança. 

10.3.2.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o 
princípio da proporcionalidade. 

10.3.2.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato deverá ser 
cancelado e/ou rescindido, exceto se houver justificado interesse do 
CONTRATANTE em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será 
penalizado na forma do inciso II do 10.3.2.1. 

10.3.3. Suspensão. 

10.3.3.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o 
fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, 
e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade Pregão, ainda 
suspende o registro cadastral do licitante e/ou contratado, no Cadastro de 
Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966/05, de 
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2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

I) Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, 
emitida pelo METRÔ-DF, o licitante e/ou contratado permanecer 
inadimplente; 

II) Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o licitante receber 
qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o 
pagamento. 

10.3.3.2. É competente para aplicar a penalidade de suspensão o 
Ordenador de Despesa, se o descumprimento da obrigação ocorrer na 
fase de execução contratual, entendida desde a recusa em assinar o 
contrato. 

10.3.3.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial 
do Distrito Federal. 

10.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e 
será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir o METRÔ-DF pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

10.3.4.1.  A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de 
Estado, ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos 
motivos informados pelo Diretor da área interessada. 

10.3.4.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no 
Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos 
os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do 
Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. As sanções de suspensão e declaração de inidoneidade poderão também ser 
aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas 
Leis Federais nos 8.666/93, de 1993 ou 10.520/02, de 2002: 

10.4.1.Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.4.2.Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da 
licitação; 

10.4.3. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.5. É facultado ao interessado/contratado interpor recurso contra a aplicação das 
penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

10.5.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
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(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

10.5.2. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

10.5.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no 
METRÔ-DF. 

10.5.4. Assegurado o DIREITO À DEFESA PRÉVIA e ao CONTRADITÓRIO, 
e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será 
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no 
Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar: 

I) A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II) O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III) O fundamento legal da sanção aplicada; 

IV) O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 
Cadastro da Receita Federal. 

10.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito 
Federal as sanções de ADVERTÊNCIA e MULTA, as quais se formalizam por meio 
de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93. 

10.7. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este 
Decreto, o licitante e/ou contratado ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e 
danos causados à CONTRATANTE pelo descumprimento das obrigações licitatórias 
e/ou contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no 
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 
Contrato, no Termo de Referência e em outras leis e/ou regulamentos. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A rescisão da contratação poderá ser determinada por ato unilateral escrito do 
CONTRATANTE, conforme Inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, 
com as conseqüências elencadas no art. 80 do diploma legal mencionado. 

11.4. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da 
legislação, e amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no 
processo da licitação, desde que haja conveniência do CONTRATANTE. 

11.5.  A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes 
deverá ser precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante 
proposição fundamentada do Diretor da área solicitante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E 
REAJUSTE 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. As supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes 
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato. 

12.4. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é 
atribuída à Diretoria Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento 
do instrumento contratual. 

12.5. Os valores referentes à aquisição, objeto deste contrato, poderão ser 
reajustados, conforme as seguintes condições: 

 12.5.1. Após trancorrido o prazo mínimo de 01 (um) ano, a contar da 
apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, os 
preços poderão ser reajustados com base na variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, ou outro que venha a substiuí-lo, apurado no período. 

12.6. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
poderão ser prorrogados nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

 13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
financeira; 

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei; 

13.1.3. Subcontratação do Objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 
normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios 
gerais dos contratos. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 
1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉXTA – DO GERECIAMENTO  

16.1 O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do 
empregado a ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela 
Presidência do METRÔ-DF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA– DO FORO 

17.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis. 

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o 
presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Brasília-DF, xx de XXXXXXX de 2017. 
 

METRÔ-DF: 
 
 

___________________________ 
Diretor-Presidente 

 

 

 
 
 
EMPRESA CONTRATADA: 
 
 

________________________ 
Representante Legal 

 
TESTEMUNHAS: 

 

_________________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Subitem 7.13 do Edital) 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa 
RFB nº. 1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. 
______________, recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, 
em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas 
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput 
do art. 7º e 8º da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento 
de que a opção tem caráter iretratável. 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

___________________________ 
Assinatura do licitante 

 
 
 
 


