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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2017 � METRÔ/DF 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
(CNPJ: 38.070.074/0001-77; IE: 07.384.225/001-37), por meio da Pregoeira Poliana da 
Silva Rocha, designado pela Instrução de Serviço nº 407/2016, do Sr. Diretor-
Presidente, em conformidade com os termos do Processo n° 097.000.614/2017, nos 
termos da Lei nº 10.520/2002, Lei Distrital nº 3.985/2007 e n° 4.079/2008 pelos 
Decretos do Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 25.937/2005 e nº 26.851/2006, Leis 
Complementares 123/2016 e 147/2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666/93, e as exigências estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, torna 
público que a realização de licitação sob regime de empreitada por preço Unitário, do 
tipo MENOR PREÇO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA. 

Data da sessão: 13 de setembro de 2017
Horário: às 10:00 
Local: Portal de Compras do Governo Federal � www.comprasgovernamentais.gov.br. 
UASG : 925046 
Fone: (61) 3353-7146 

CAPÍTULO 1 -  DO OBJETO  

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 
Contratação de empresa para Vistoria e Adequação da Infraestrutura para 
Modernização dos Sistemas Fixos do METRÔ-DF, conforme especificações 
detalhadas neste Edital e seus anexos. 

CAPÍTULO 2 -  DO CREDENCIAMENTO 

2.1 - O Credenciamento é o nível básico de registro cadastral no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores � SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

2.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de 
login e senha pelo interessado. 

2.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

2.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por 
esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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2.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

CAPÍTULO 3 -  DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 
regular no SICAF.   

3.2 - A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital e seus anexos. 

3.3 - Não poderão participar desta licitação: 

3.4 - Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata, insolvência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
empresas declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal e Distrital; empresas suspensas de licitar ou 
contratar com esses mesmos entes federativos (Parecer nº 202/2011 � 
PROCAD/PGDF e Parecer n.º 1.506/2012-PROCAD/PGDF); 

17.5.1.1. Empresas que estejam temporariamente suspensas de 
participar de licitação ou de contratar com a Administração, em qualquer 
órgão ou entidade, seja federal, estadual, distrital ou municipal, da 
Administração Pública direta ou indireta. (Parecer nº 202/2011 � 
PROCAD/PGDF). 

3.5 - Empresas constituídas em consórcios, conforme item 18 do Termo de 
Referência � Anexo I; 

3.6 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 

3.7 - O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física 
ou jurídica; 

3.8 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
termo de referência, ou do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

3.9 - É vedada a pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com 
poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva 
projeto no órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal em 
que este exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de 
(Decreto nº 32.751/11, art. 8º): 

17.5.1.2. Contrato de serviço terceirizado; 

17.5.1.3. Contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de 
bens; 
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17.5.1.4. Convênios e os instrumentos equivalentes. 

Pelo termo �familiar� entende-se cônjuge, companheiro(a), ou parente 
em linha reta ou colateral, por consanguíneo ou afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, estendendo-se, ainda, a vedação às relações 
homoafetivas. 

3.10 - As pessoas jurídicas que tenham sócio(s) em comum não poderão participar 
do certame para o(s) mesmo(s) item(ns). 

3.11 - Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará �sim� ou 
�não� em campo próprio do sistema eletrônico, relativo as seguintes 
declarações: 

3.12 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 
em seus artigos 42 a 49; 

3.13 - A assinalação do campo �não� apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, 
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa; 

3.14 - Que esta ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital; 

3.15 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3.16 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.17 - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009. 

CAPÍTULO 4 -  DO ENVIO DA PROPOSTA 

4.1 - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-
á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

4.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

4.3 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances. 
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4.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas. 

4.6 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

4.6.1      Valor unitário e total do item; e 

4.6.2 Descrição detalhada do objeto. 

4.7 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

4.8 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

4.9 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 

CAPÍTULO 5 -  DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2 - O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

5.3 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.4 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito de aceitação. 

5.5 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

5.6 -  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

5.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

5.8 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do Obejeto. 
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5.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário ficado 
para abertura da sessão e as regra estabelecidas no Edital. 

5.10 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

5.11 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 
a três (3) segundos. 

5.12 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.13 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 
licitante. 

5.14 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

5.15 - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes. 

5.16 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

5.17 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

5.18 - Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

5.19 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

5.20 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 
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5.21 - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

5.22 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de 
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 
apresentar melhor oferta. 

CAPÍTULO 6 -  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

6.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

6.2 - Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível 
com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 

6.3 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

6.4 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim 
de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

6.5 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor. 

6.6 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

6.7 - A licitante deverá encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, contados da 
solicitação do Pregoeiro, por meio da opção �Enviar Anexo� do sistema 
Comprasnet, em arquivo único, a proposta de preços adequada ao último lance 
ou valor negociado e demais documentos e comprovações solicitados em 
anexo. 

6.8 - A forma física da proposta inserida no sistema, a ser encaminhada no 
envelope deverá: 
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6.8.1. Ser impressa em língua oficial do Brasil, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas devidamente datada e assinada pelo representante 
legal da pessoa jurídica, conter nome da proponente, endereço completo, 
telefone, número do CNPJ e da inscrição estadual ou do Distrito Federal; 

6.8.2. Conter o valor total para o item cotado, em moeda nacional, já 
considerado e incluso todos os custos necessários tais como impostos, taxas, 
tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto desta licitação, para serem prestados nas condições indicadas neste 
edital, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

6.8.3. Conter as especificações do(s) produto(s)/serviço(s) de forma a 
demonstrar que atendem as exigidas no Termo de Referência, constante do 
Anexo I deste edital, e, em caso de discordância existente entre as 
especificações do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, 
prevalecerá às últimas; 

6.8.4. Conter prazo de execução e entrega do(s) produto(s)/serviço(s) 
conforme estabelecido no Termo de Referência; 

6.8.5. Conter o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior 
a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da 
licitação; 

6.8.6. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento, observando o que dispõe o subitem 
15.1 - deste edital; 

6.9 - Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados 
na proposta ou constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos em 
edital, eles serão considerados como aceitos pela licitante, ficando esta 
obrigada ao cumprimento dos mesmos. 

6.10 - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e 
documentação solicitadas, terá sua proposta desclassificada e sujeitar-se-á às 
sanções previstas neste edital. 

6.11 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à 
compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, à conformidade com 
as especificações técnicas do objeto licitado e com os requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma motivada a 
que estiver em desacordo. 

6.12 - Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério 
de menor preço unitário, observadas as especificações técnicas e demais 
condições estabelecidas neste Edital. 

6.13 - Será desclassificada a proposta que contenha preço excessivo, assim 
considerado aquele que for superior ao valor unitário e global estimado pela 
Administração para cada item ofertado. 
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6.14 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

6.15 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por conveniência e 
oportunidade Administrativa, devendo ser solicitada justificadamente por 
escrito, antes de findo o prazo estabelecido, através do e-mail, 
compras.metrodf@gmail.com, ou em campo próprio disponibilizado pelo 
sistema COMPRASNET. 

6.16 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

6.17 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

6.18 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão para solicitar parecer 
de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Metrô-DF ou, ainda, de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão, 
informando no �chat� a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

6.19 - Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

CAPÍTULO 7 -  DA HABILITAÇÃO 

7.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente 
quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade 
Administrativa � CNIA;  

7.1.2. Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas � CEIS da 
Controladoria Geral da União; 

7.1.3. Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados do Tribunal de 
Contas da União � TCU; 

7.1.4. Sistema de Cadastro Único de Fornecedores - SICAF; 

7.1.5. Portal da Transparência do Distrito Federal. 

7.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
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7.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

7.4 - O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores � SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 
e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

7.5 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida 
junto ao SICAF. 

7.6 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o 
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, 
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 
2006. 

7.7 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores � SICAF além do nível de credenciamento exigido pela 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e 
trabalhista: 

7.8 - Habilitação jurídica: 

17.5.1.5. No caso de empresário individual, inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede; 

17.5.1.6. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

17.5.1.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

17.5.1.8. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa 
n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC; 
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17.5.1.9. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado 
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 

17.5.1.10. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização; 

17.5.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

7.9 - Regularidade fiscal e trabalhista: 

17.5.1.12. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

17.5.1.13. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão 
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 
federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 
1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07) e que abranja a regularidade com a 
Seguridade Social (INSS); 

17.5.1.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS); 

17.5.1.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação 
das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943;  

17.5.1.16. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

17.5.1.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício 
contrata ou concorre; 

17.5.1.18. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do 
Governo do Distrito Federal, em plena validade, para empresa sediada, 
domiciliada ou com filial no Distrito Federal, que poderá ser obtida através 
do site www.fazenda.df.gov.br; 

17.5.1.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 
estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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17.5.1.20. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.10 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores � SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, 
conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar 
a seguinte documentação: 

17.5.1.21. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 

17.5.1.22. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

17.5.1.23. Comprovação da boa situação financeira da empresa 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos  pela aplicação 
das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = -------------------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------------; e 

Passivo Circulante 

17.5.1.24. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que 
apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento)  
do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

17.5.1.25. 



pág. 12 de 27 

17.5.1.26. 

7.11 - Habilitação Técnica: 

7.11.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE:  

7.11.1.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica 

Operacional, apresentando: 

7.11.1.2. Registro/certidão de inscrição da empresa, na entidade profissional 

competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 

nº 12.378 de 31/12/2010; 

7.11.1.3. Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de 

pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico 

por execução de serviços de características semelhantes às do objeto 

deste Termo de Referência, conforme Modelo de Declaração de 

Disponibilidade de Pessoal (Parte XIII); e 

7.11.1.4. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, 

comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 

Referência, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do 

Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XIV). 

Entende-se como serviços com características pertinentes e 

compatíveis com o presente objeto: (Fornecimento e instalação de 500 

metros de rede de fibra óptica).  

7.11.1.4.1  Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as 

atividades de execução exigidas nas comprovações de capacitação (ex: 

com caneta marca-texto). 

7.11.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE  

7.11.2.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional 

da sua equipe, apresentando: 
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7.11.2.2. Relação do(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s)  pelos 

serviços objeto deste Termo de Referência; 

7.11.2.3. O(s) RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, 

sendo a substituição do(s) mesmo(s) admitida durante a execução do 

Contrato, por motivo relevante, mediante pedido formal da 

CONTRATADA, incluindo além da respectiva justificativa, a identificação 

e a capacitação técnica do(s) candidato(s) substituto(s), para a 

aceitação desse procedimento pelo METRÔ�DF. Para tal, o(s) 

substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no mínimo, as 

mesmas qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, 

deverão ser comprovadas pelas documentações aqui exigidas; 

7.11.2.4. O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser 

comprovado, quando da convocação para assinatura do Contrato, por 

meio da apresentação de um dos documentos abaixo descriminados: 

o Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

o Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; 

Ata de Eleição, devidamente publicada na imprensa (quando sociedade 

anônima); 

o Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social � CTPS 

ou Ficha de Registro do Empregado � RE, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; 

o Certidão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde conste 

o registro do profissional como RT e; 

o Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil.  

7.11.2.5. Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível 

superior, na entidade profissional competente, de acordo com a Lei 

Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010; 

7.11.2.6. Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s) 
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da(s) respectiva(s) Certidões de Acervo técnico � CATs, comprovando 

que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer 

tempo, serviços com características pertinentes e compatíveis com o 

objeto deste Termo de Referência, preferencialmente acompanhadas de 

Tabela Resumo nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de 

Atestados Técnicos (Parte XIV). Entende-se como serviços com 

características pertinentes e compatíveis com o presente objeto ( 

Fornecimento e instalação de rede de fibra óptica).  

7.11.2.6.1. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as 

atividades de execução exigidas nas comprovações de capacitação 

(ex: com caneta marca-texto). 

7.12 - A licitante deverá apresentar a certidão negativa de falência ou recuperação 
judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, independente de 
inscrição no SICAF. 

7.13 - Caso a licitante seja optante pelo recolhimento das contribuições 
previdenciárias sobre o valor da receita bruta, Instrução Normativa RFB nº. 
1.436/2013, deverá apresentar declaração, sob as penas da Lei, conforme 
Modelo de Declaração � ANEXO III deste Edital. 

7.14 - A Licitante deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade 
previstos no art. 2º da Lei Distrital nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em 
conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o art. 3º da Lei 
no 8.666/1993, bem como o Decreto de nº 36.519, de 28 de maio de 2015, que 
regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o Sistema de Registro de Preços, 
estabelece a implementação de critérios, práticas e ações de logística 
sustentável no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal direta, 
autárquica e fundacional e das empresas estatais dependentes, devendo ser 
observados os requisitos ambientais com menor impacto ambiental em relação 
aos seus similares, Modelo de Declaração � Parte XII do Termo de Referência. 

7.15 - Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período. 

7.16 - A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou 
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 
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7.17 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no �chat� a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

7.18 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

7.19 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

7.20 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

CAPÍTULO 8 -  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
VENCEDORA 

8.1 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados no CAPÍTULO 7 - 
juntamente com a proposta adequada ao valor arrematado deverão ser 
apresentados pelos licitantes no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, 
por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 
ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou 
publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail. 

8.2 - A proposta deverá estar conforme Parte VIII do Termo de Referência.  

8.3 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 

8.4 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

CAPÍTULO 9 -  DOS RECURSOS 

9.1 - O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de 
regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o 
caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos para que qualquer 
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

9.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

9.3 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 



pág. 16 de 27 

9.4 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

9.5 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.6 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 
no endereço constante neste Edital. 

CAPÍTULO 10 -  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

10.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

CAPÍTULO 11 -  DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE 

11.1 - Após a homologação da licitação, a contratação será formalizada através de 
CONTRATO.  

11.2 - O cronograma e prazos de execução dos serviços será conforme Parte V do 
Termo de Referência - ANEXO I. 

11.3 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para o recebimento da CONTRATO, a Administração poderá encaminhá-la, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR). 

11.4 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser 
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

11.5 - Será proibida a subcontratação do objeto da presente licitação, conforme item 
15 do Termo de Referência � Anexo I. 

CAPÍTULO 12 -  DO REAJUSTAMENTO 

12.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis após primeiro ano, contados 
da data da Proposta, de acordo com a Lei nº 10.192 de 14/02/2001. 
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CAPÍTULO 13 -  DA FISCALIZAÇÃO 

13.1 - A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas pela Diretoria Técnica � 
DTE. A ela competirá zelar pela perfeita execução do pactuado, em 
conformidade com o previsto no edital, na proposta da empresa contratada, 
neste instrumento e demais dispositivos da Lei Federal Nº 8.666/93. 

13.2 - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 
execução do contrato, o METRÔ-DF dará ciência à empresa contratada do 
sucedido, fazendo-o imediatamente e por escrito, assinando-lhe prazo para a 
regularização, bem como as providências exigidas para sanar a falha ou 
defeito apontado. 

CAPÍTULO 14 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 

14.1 - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 
de Referência � ANEXO I. 

CAPÍTULO 15 -  DO PAGAMENTO 

15.1 - Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de 
valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos 
serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do 
beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A � BRB. Para tanto, deverão 
apresentar o número da conta corrente e agência onde desejam receber seus 
créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011. 

15.2 - Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da 
Federação que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no 
Distrito Federal, devendo neste caso indicar o número de sua conta-corrente, 
bem como a agência do estabelecimento bancário. 

15.3 - A contratada deverá entregar a Nota Fiscal/Fatura no protocolo geral do 
METRÔ-DF, devendo esta indicar precisamente os materiais entregues. 

15.4 - O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, obedecendo ao 
Cronograma Físico Financeiro da Parte V do Anexo I do Edital.  

15.5 - O pagamento poderá ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer 
obrigações contratuais de natureza técnica, administrativa, segurança e 
medicina do trabalho, legislação trabalhista e outras pertinentes. 

15.6 - Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento 
relativo à execução do serviço, o valor devido, será corrigido monetariamente, 
desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a 
variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 

15.7 - O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o 
pagamento, desde que seja concedido pela CONTRATADA o desconto acordo 
com a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). 
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15.8 - Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar 
ao METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota 
Fiscal: 

15.8.1. Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS � CRF, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 

15.8.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em 
plena validade; 

15.8.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da 
União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07) e que abranja a regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

15.8.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão 
Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho � 
TST, nos termos da Lei nº 12.440/2011, em plena validade. 

15.9 - O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica � NF-E, modelo 
55, em substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de outubro de 
2011, conforme dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada 
pelo Protocolo ICMS 33/2011. 

15.10 - Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 
preenchimento serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

15.11 - Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 
prazo de pagamento passará a ser contado a partir da data da nova 
protocolização. 

CAPÍTULO 16 -  DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

16.1 - Os desembolsos decorrentes da contratação estão assegurados no orçamento 
de 2017 e serão debitados nos Programa de Trabalho 26.453.6216.3277.0001, 
Natureza de Despesa 44.90.51 e Fontes de Recurso 135. 

CAPÍTULO 17 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. Apresentar documentação falsa; 

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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17.1.5. Não mantiver a proposta; 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

17.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

17.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, nos termos do Decreto nº 26.851, de 30 de 
maio de 2006 sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

17.3.1. Suspensão;  

17.3.2. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante, conforme Decreto Distrital nº 
26.851/06; 

17.3.3. Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos. 

17.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

17.5 - As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações 
assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções: 

17.5.1.       Advertência; 

17.5.2. Multa; 

17.5.3. Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento 
de contratar com a Administração do Distrito Federal: 

17.5.3.1. Para a licitante e/ou contratada através da modalidade 
pregão presencial ou eletrônico que, convocada dentro do prazo de 
validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do 
Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e 
dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; 
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17.5.3.2. Para as licitantes nas demais modalidades de licitação 
previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade será 
aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida. 

17.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.6. As sanções previstas nos subitens 17.5.1, 17.5.3 e 17.5.4 poderão ser 
aplicadas juntamente com a do subitem 17.5.2, facultada a defesa prévia a 
interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

17.7. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada 
descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

17.7.1. pela Diretoria de Administração - DAD, quando o descumprimento 
da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, e, em se tratando 
de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de compra 
para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; 

17.7.2. pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, 
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

17.8. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador 
de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou 
execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

17.8.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das 
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros 
e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

17.8.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, 
na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro 
dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em 
atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o 
atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto 
para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

17.8.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de 
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação 
do disposto nos subitens 17.8.1 e 17.8.2; 
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17.8.4. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro 
do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

17.8.5. até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de 
empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo 
de entrega. 

17.8.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na 
forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será 
executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a 
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 
recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem: 

17.8.6.1. mediante desconto no valor da garantia depositada do 
respectivo contrato; 

17.8.6.2. mediante desconto no valor das parcelas devidas à 
contratada; e 

17.8.6.3. mediante procedimento administrativo ou judicial de 
execução. 

17.8.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, 
além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente 
atualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, 
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou cobrados judicialmente. 

17.8.8. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou 
execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, 
ou no primeiro dia útil seguinte. 

17.8.9. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

17.8.9.1. o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

17.8.9.2. a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 

17.8.10. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no 
subitem 17.6 e observado o princípio da proporcionalidade. 

17.8.11. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou 
contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado 
interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, 
que será penalizado na forma do subitem 17.8.2. 
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17.8.12. A sanção pecuniária prevista no subitem 17.8.4 não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

17.9. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de 
participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em 
decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro 
cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito 
Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com 
os prazos a seguir: 

17.9.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, 
emitida pela Diretoria de Administração � DAD, ou pelo órgão integrante do 
Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada permanecer 
inadimplente; 

17.9.2. por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade 
pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou 
internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 

17.9.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 
contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar 
na execução do contrato; 

17.9.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante: 

17.9.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou 
falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

17.9.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

17.9.4.3. receber qualquer das multas previstas no subitem 17.8 e não 
efetuar o pagamento. 

17.9.5. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

17.9.5.1. a Diretoria de Administração - DAD, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento 
licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a 
emissão da autorização de compra para o órgão participante do Sistema 
de Registro de Preços; 

17.9.5.2. o ordenador de despesas do órgão contratante, se o 
descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, 
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o 
contrato. 



pág. 23 de 27 

Folha nº 

Processo nº 097.000.614/2017 

Rubr.    Matr. 2779-0�

17.9.6. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal. 

17.9.6.1. se aplicada pela Diretoria de Administração � DAD, na 
hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de 
preços, até a emissão da autorização de compra para o órgão participante 
do Sistema de Registro de Preços, implicará na suspensão, por igual 
período, perante todos os órgãos/entidades subordinados à Lei Distrital 
no 2.340, de 12 de abril de 1999, e alterações posteriores; 

17.9.6.2. se aplicada pelo ordenador de despesas do órgão 
contratante e/ou participante do Sistema de Registro de Preços, na 
hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução 
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou 
assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão sancionador. 

17.9.7. O prazo previsto no subitem 17.9.4 poderá ser aumentado para até 
05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito 
dos procedimentos derivados dos pregões. 

17.10. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Diretor-Presidente, à vista dos 
motivos informados pelo Diretor da área interessada. 

17.10.1. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá 
em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e 
será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

17.10.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no 
Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os 
órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito 
Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.11. As sanções previstas nos subitens 17.9 e 17.10 poderão também ser aplicadas 
às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis 
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: 

17.11.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

17.11.2. tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da 
licitação; 

17.11.3. demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

17.12. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de 
advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 
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17.12.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 
que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de 
responsabilidade. 

17.12.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

17.12.3. Os prazos referidos se iniciam e vencem em dia de expediente no 
METRÔ-DF. 

17.12.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após 
o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por 
despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal, devendo constar: 

17.12.4.1. a origem e o número do processo em que foi proferido o 
despacho; 

17.12.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

17.12.4.3. o fundamento legal da sanção aplicada; 

17.12.4.4. o nome ou a razão social do punido, com o número de sua 
inscrição no Cadastro da Receita Federal. 

17.12.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a 
sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção 
providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, 
inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e 
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito 
Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação 
mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito 
Federal. 

17.12.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do 
Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 17.7 e 
17.8, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do 
art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.13. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

17.13.1. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do 
prazo do ato que as aplicou. 

17.14. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstos neste Capítulo, a 
licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos 
causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou 
contratuais. 
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17.15. As sanções previstas nos subitens 17.7, 17.8 e 17.9 serão aplicadas pelo 
ordenador de despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o 
descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de 
Preços. 

17.16. Os prazos referidos neste Capítulo só se iniciam e vencem em dia de 
expediente no órgão ou na entidade. 

17.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Os pedidos de impugnação deverão ser enviados ao Pregoeiro até 02 (dois) 
dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública. Qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacao@metro.df.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo 
Central do Metrô/DF, na Avenida Jequitibá, n° 155, Águas Claras, Brasília-DF, 
CEP: 71929-540, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 � Aos Cuidados da 
Divisão de Compras - ARCO. 

18.3. As impugnações deverão ser endereçadas ao Pregoeiro, com a citação do 
número de série do Pregão Eletrônico, contendo, obrigatoriamente, sob pena de 
não serem conhecidos: 

18.3.1. Qualificação completa do peticionário (Razão social, CNPJ, 
endereço e telefone, em se tratando de empresas, e nome, RG ou CPF, 
endereço e telefone, em se tratando de cidadãos); 

18.3.2. Objeto da petição com a identificação dos atos e documentos 
questionados e a sua fundamentação; 

18.3.3. Fundamentação do Pedido; 

18.3.4. Data e assinatura (Nome do signatário e cargo exercido, em se 
tratando de empresas); 

18.3.5. Instrumento público ou particular de procuração (firma reconhecida) 
acompanhada do contrato social, que credencie o peticionário, para os casos 
de constituição de representantes; 

18.3.6. Conter documentos anexados originais ou através de cópias 
autenticadas. 
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18.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores técnicos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas, contados da data do seu 
recebimento por e-mail ou de sua protocolização. 

18.4.1. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

18.4.2. Excetuam-se da regra do subitem anterior os casos em que a 
alteração do Edital não afetar a formulação de propostas. 

18.4.3. Na hipótese da impugnação ser rejeitada, ficarão mantidas as 
condições originalmente previstas neste Edital. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

18.6. Para que os esclarecimentos sejam respondidos, o peticionário deverá informar 
sua razão social completa, número de CNPJ, representante legal com a 
respectiva assinatura eletrônica, telefones e e-mail para contato. 

18.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

18.8. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, 
pelo Pregoeiro. 

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação. 
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19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço www.metro.df.gov.br.   

19.10. Quanto ao ICMS, nas operações interestaduais, observar-se-ão as alíquotas 
previstas na Resolução nº. 22/89 do Senado Federal, tendo em vista o fato de o 
METRÔ-DF ser contribuinte do ICMS, com cadastro fiscal no Distrito Federal, 
sob o nº. CF/DF 07.384.225/001-37. 

19.11. A(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório estará(ão) obrigada(s) 
a cumprir as disposições da Lei Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

19.12. A presente aquisição está estimada em R$ 246.216,34 (duzentos e quarenta e 
seis mil duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos).

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.13.1. ANEXO I � Termo de Referência e suas Partes; 

19.13.2. ANEXO II � Minuta de Contrato; 

19.13.3. ANEXO III � Modelo de Declarações. 

19.14. Fica estabelecido o Foro de Brasília � DF para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente Pregão Eletrônico, se esgotadas as vias amigáveis. 

19.15. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 
de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

Brasília/DF, 29 de agosto de 2017. 

Poliana da Silva Rocha 
Pregoeira 
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OBJETO 

Contratação de empresa para Vistoria e Adequação da Infraestrutura para 

Modernização dos Sistemas Fixos do METRÔ-DF. 

 

FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO  

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada por Preço Unitário. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois) meses contados a partir do 

recebimento da OS. 

 

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

O objeto deste Termo de Referência será executado no sistema 

metroferroviário do Distrito Federal. 

 

VALOR DE REFERÊNCIA  

O Preço Global estimado pelo METRÔ-DF para execução dos serviços do 

certame está estimado em R$ 246.216,34 
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SIGLAS 

ABNT � Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ART - Anotações de Responsabilidade Técnica  

BDI � Benefícios e Despesas Indiretas 

CAT - Certidões de Acervo Técnico 

CAU � Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CEI � Cadastro Específico do INSS 

CONFEA � Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

CREA � Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

OS - Ordem de Serviço 

RRT - Registros de Responsabilidade Técnica 

SEAP � Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio  

SICRO - Sistema de Custos Rodoviários_DNIT 

SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil Caixa Econômica Federal 
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1. OBJETO 

Contratação de empresa para Vistoria e Adequação da Infraestrutura para 

Modernização dos Sistemas Fixos do METRÔ-DF. 

2. FUNDAMENTO LEGAL 

A Lei n.º 513, de 28 de julho de 1993 - que dispõe sobre a criação da 

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF - estabelece que 

a finalidade do METRÔ-DF é planejar, projetar, construir, operar e manter os 

sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos no Distrito Federal. 

Atuando em suas competências, o METRÔ-DF fundamenta esta contratação 

conforme os seguintes dispositivos legais: 

· Lei Distrital n. 3.919, de 19 de dezembro de 2006. Altera a Lei n. 2.105 

de 08 de outubro de 1998 que dispõe sobre o Código de Edificações do 

Distrito Federal; 

· Lei Federal nº 8.666/1993. Institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências. 

· Lei Federal nº 10.520/2002. Institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 

aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto deste Termo de Referência será executado no sistema 

metroferroviário do Distrito Federal. 
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4. OBJETIVO 

Adequar a infraestrutura de comunicação dos sistemas fixos do METRÔ-DF, de 

alta disponibilidade e confiabilidade, interligando Estações Metroviárias, SRs 

(subestações retificadoras), Pátios (Águas Claras e Asa Sul) e CCO (Centro de 

Controle Operacional), ajustando a topologia de 4 (quatro) anéis ópticos à 

operacionalização da nova rede do Sistema de Transmissão de Dados 10G 

contemplada na modernização do Sistema de Transmissão de Dados da Linha. 

5. JUSTIFICATIVA 

Mediante os resultados obtidos nos testes da infraestrutura na rede de fibra 

óptica realizados pela empresa contratada através do Contrato 027/2016, 

relativo à Modernização do Sistema de Transmissão de Dados da Linha 1 do 

METRÔ-DF, constatou-se a necessidade de adequação das terminações e 

adaptadores, a fim de que sejam estabelecidos os índices mínimos requeridos 

para redes 10G, os quais promoverão maior disponibilidade e escalabilidade. 

6. REGIME DE EXECUÇÃO 

A CONTRATADA prestará os serviços, na forma de execução indireta, sob o 

regime de empreitada por Preço Unitário. 

7. DOCUMENTOS E NORMATIVOS DE REFERÊNCIA  

Conforme documento anexo ET.3/TJ.99/02.100. 

8. ESCOPO 

Conforme documento anexo ET.3/TJ.99/02.100. 

9. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E CONTROLE 

No 5º (quinto) dia útil após a data de emissão da OS pela CONTRATANTE, 

deverá ser realizada a primeira reunião técnica e de planejamento entre a 
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CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, que terá os 

seguintes objetivos: 

· Apresentação do(s) Coordenador(es)/Gerente(s) da CONTRATADA e 

Gestor(es)/Fiscais do Contrato do METRÔ-DF; 

· Exposição por parte da CONTRATADA explicitando como e quando ela 

pretenderá realizar, conduzir e controlar a execução do Contrato, ou 

seja, apresentará o Planejamento para a consecução do Contrato.  

Esse Planejamento deverá conter minimamente os seguintes itens: 

· Equipe técnica envolvida; 

· Organização e localização da estrutura de apoio para execução do 

Contrato;  

· Cronograma Físico-Financeiro do Contrato, preliminar. 

O não comparecimento da CONTRATADA na reunião supramencionada 

ensejará na aplicação de sanções administrativas conforme as prescrições da 

legislação vigente, do edital e do Contrato.  

A partir dessa exposição pela CONTRATADA, serão alinhados com a 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, os termos, condicionantes, prazos, 

escopo e demais elementos pertinentes ao Contrato, bem como o 

esclarecimento de eventuais dúvidas levantadas. 

O prazo de planejamento, de até 15 (quinze) dias, deverá ser considerado 

como a primeira etapa de execução no Cronograma Físico-Financeiro a ser 

apresentado.   

O Cronograma Físico-Financeiro apresentado neste Termo de Referência é de 

caráter definitivo, porém a CONTRATADA poderá apresentar proposta de 

Cronograma Físico-Financeiro que deverá ser submetido para análise pela 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF.  



 Termo de Referência para a contratação de 
empresa visando Vistoria e Adequação da 

Infraestrutura para Modernização dos Sistemas 
Fixos do METRÔ-DF 

 
 

 

Revisão:  0   Propriedade do  METRÔ-DF Página  7 de 23 

Rubrica :  

 

O prazo final para submissão desse Cronograma Físico-Financeiro será o 

terceiro dia útil da data da Primeira Reunião de Planejamento, tendo a 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF dois dias úteis para análise e 

emissão do Parecer. No caso de não aprovação, a CONTRATADA deverá 

readequar o Cronograma Físico-Financeiro em até dois dias úteis, sendo a 

reanálise procedida em até um dia útil. 

Caso o Cronograma Físico-Financeiro submetido pela CONTRATADA seja 

aprovado pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF na análise final, este 

se tornará definitivo. 

A CONTRATADA deverá providenciar a mobilização até a data limite de 

aprovação do Cronograma Físico-financeiro pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do 

METRÔ-DF. 

Quinzenalmente será realizada reunião específica de Planejamento entre a 

CONTRATADA e a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, para verificação, 

avaliação e adequação do andamento do empreendimento e cumprimento do 

Cronograma Físico-Financeiro. A qualquer momento a critério da 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO poderá ser agendada reunião com a 

CONTRATADA. 

10. PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

O prazo de vigência do Contrato será de 5 (cinco) meses, contados a partir da 

data de  assinatura.  

O prazo de execução dos serviços será de 2 (dois) meses contados a partir do 

recebimento da OS. 

11. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

O Preço Global estimado pelo METRÔ-DF, para execução dos serviços para o 

certame está estimado em R$ 246.216,34, e detalhado conforme Orçamento 
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Referencial (Parte I) com data base Julho de 2017, considerando os seguintes 

BDI e Encargos Sociais:   

· BDI de Serviço Referencial (Parte II): 20,94% calculado conforme 

Acórdão nº 2.622/2013 TCU-Plenário, Decisão nº 1.833/2010-TCDF e 

Leis nº 12.844/2013 e 12.546/2011; 

· Encargos Sociais Referenciais (Parte III): 113,83% para horistas e 

72,72% para  mensalistas; 

12. MEDIÇÃO 

As medições serão apuradas por unidade executada de cada item, de acordo 

com a Planilha Orçamentária apresentada pela empresa CONTRATADA em 

sua proposta comercial, emitida com base no Orçamento Referencial (Parte I) e 

com o Cronograma Físico-Financeiro Preliminar (Parte V), bem como os 

Critérios de Medição (Parte IV). 

O Cronograma Físico-Financeiro poderá passar por ajustes na fase de 

elaboração do Planejamento das Atividades, desde que aprovado pela 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF. 

As medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA, mediante carta 

conforme Modelo Solicitação de Medição (Parte XVI).  

A CONTRATADA deverá apresentar para análise da GESTÃO/FISCALIZAÇÃO 

do METRÔ-DF a Planilha de Medição, conforme modelo (Parte XI), juntamente 

com os Boletins de Medição de Campo (Parte XVIII), e suas respectivas 

Memórias de Cálculo (Parte XVII). 

A não aprovação total ou parcial das medições e/ou dos documentos de 

cobrança, bem como os prazos para sua reapresentação e reexame, em 

hipótese alguma caracterizará motivo para suspensão da execução dos 

serviços contratados. 
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13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA - além dos cumprimentos das prescrições do edital 

deste certame, das cláusulas do respectivo Contrato firmado com o METRÔ-

DF e dos dispositivos legais e normativos aplicáveis à execução dos serviços 

Contratados � as seguintes obrigações: 

· Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, junto ao 

CREA ou CAU, as Anotações de Responsabilidade Técnica � ARTs ou 

os Registros de Responsabilidade Técnica � RRTs referentes ao objeto 

do Contrato, nos termos das Leis n.º 6.496/77 e nº 12.378/10 bem como 

matricula CEI (se for o caso); 

· Providenciar, em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, em 

cumprimento à Resolução n.°1.024, de 2009 � CONFEA, a confecção do 

Livro de Ordem, nos moldes do Modelo de Livro de Ordem (Parte XV), 

que deverá ser mantido permanentemente atualizado e no local dos 

serviços, utilizando-o regularmente para os registros e providências 

consignados no Ato Normativo nº 07, de 27 de abril de 2012 - CREA-DF 

e resolução acima citada. Cada folha do Livro de Ordem deverá vir 

numerada sequencialmente da gráfica e contar ainda com 2 (duas) vias 

além da original; 

· Comunicar a GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO METRÔ DF - por escrito e 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas - qualquer fato anormal ou 

extraordinário, que afete o andamento original dos serviços contratados; 

· Fornecer em até 15 (quinze) dias do recebimento da OS, lista com nome 

e número do documento de identidade de seus empregados alocados 

para prestação dos serviços, juntamente com cópia do RG e CPF. A lista 

deverá ser periodicamente atualizada, devendo os empregados estarem 

devidamente identificados por meio de crachás, com fotografia individual 

recente, durante a execução dos serviços; 
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· Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a 

CONTRATANTE, no interesse da execução dos serviços, julgue 

negligente ou incapaz tecnicamente, que tenha demonstrado conduta 

nociva e/ou mantiver atitude hostil para com os representantes ou 

prepostos da CONTRATANTE sem que se justifique, nesta situação, 

atraso no cumprimento dos prazos; 

· Será de responsabilidade da CONTRATADA, toda estrutura de apoio e 

segurança para a perfeita realização dos serviços objeto desta 

contratação; 

· Programar-se com relação aos serviços objeto desta contratação que 

interferirem nos trechos operacionais, pois deverão ser submetidos à 

Programação Semanal de Acesso (PSA) junto ao Departamento de 

Implantação.  A CONTRATADA deverá considerar a possibilidade de 

acessos serem negados em razão de prioridades operacionais. 

Portanto, recomenda-se que a alocação das equipes para cada 

atividade que se encaixe nessa situação deva acontecer após a 

confirmação do acesso. Excepcionalmente, nas situações em que o 

acesso for concedido à CONTRATADA e posteriormente negado por 

questões operacionais e, se essa situação implicar em atrasos no 

cronograma, o METRÔ-DF poderá abonar os dias de atraso 

correspondentes. O METRÔ-DF não se responsabilizará por quaisquer 

custos que possam decorrer de acessos negados ou que venham a ser 

cancelados; 

· Iniciar a execução do objeto deste Termo de Referência no primeiro dia 

útil subsequente ao recebimento da OS; 

· Garantir, durante toda a vigência do Contrato, a participação de, no 

mínimo, um Responsável Técnico pelos serviços nas reuniões técnicas 

entre o METRÔ-DF e a CONTRATADA; 
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· Responder, independentemente da FISCALIZAÇÃO e do 

acompanhamento da CONTRATANTE, por quaisquer danos pessoais 

e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, ao METRÔ-DF ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na instalação dos bens 

estabelecidos neste Termo de Referência; 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Caberá à CONTRATANTE: 

· Emitir a OS à CONTRATADA para a execução dos Serviços referentes a 

este Termo de Referência; 

· Designar Gestor e equipe técnica para fiscalização da execução do 

Contrato; 

· Analisar a documentação apresentada pela CONTRATADA, bem como 

prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, formalmente, 

em até 5 (cinco) dias uteis; 

· Documentar as ocorrências, em registro próprio, firmado juntamente 

com o preposto da CONTRATADA; 

· Oficializar todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 

quanto à aplicação de penalidades, alterações e repactuações; 

· Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado 

para a execução dos serviços, em caso de conduta imprópria, 

negligência ou incapacidade técnica, ao seu exclusivo critério; 

· Acompanhar a execução, supervisionando e fiscalizando os serviços 

realizados pela CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra 

o que estabelece o Contrato e os demais documentos dele integrantes; 
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· Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a 

execução dos serviços, desde que associadas ao objeto do Contrato; 

· Exigir da CONTRATADA a correção dos serviços que forem 

considerados inadequados pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-

DF; 

· Analisar a Medição dos serviços executados apresentada pela 

CONTRATADA, caso a mesma seja aceita pela 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, aprovar o Boletim de 

Medição se cabível e emitir a Autorização de Faturamento (AF) que 

possibilitará a CONTRATADA apresentar as faturas correspondentes 

para fins de pagamento; 

· Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições 

de serviços executados, encaminhando-as para pagamento; e 

· Aplicar sanções administrativas cabíveis quando do descumprimento de 

qualquer cláusula contratual. 

15. SUBCONTRATAÇÃO 

Não será permitida a subcontratação de empresas para a prestação dos 

serviços. 

16. ORIENTAÇÕES PARA A PROPOSTA DA LICITANTE 

A proposta da LICITANTE deverá ser entregue impressa e em CD, com 

extensão *.XLS, *.DOC,  ou compatível e conter: 

16.1.VISTORIA TÉCNICA 

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o LICITANTE 

deverá realizar vistoria nas instalações dos locais de execução dos serviços, 
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acompanhado por empregado designado para esse fim, devendo o 

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3353-7251. 

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até 2 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura 

da sessão pública. Quando da realização desta Vistoria Técnica, o METRÔ-DF 

emitirá Atestado de Visita Técnica Prévia (Parte IX) que deverá acompanhar a 

documentação de habilitação da empresa LICITANTE. 

Para a vistoria, o LICITANTE ou o seu representante legal, deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria. 

Não poderão ser realizadas vistorias concomitantes para dois ou mais 

LICITANTES. 

Caso a LICITANTE opte pela não realização da vistoria de que trata este item, 

deverá apresentar juntamente aos documentos de sua habilitação a 

Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia (Parte X) em que informe que 

os documentos da licitação são suficientemente claros para a montagem de 

sua proposta. 

Independentemente da realização ou não de vistoria, serão de 

responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros no dimensionamento de 

sua proposta. 

As possíveis inconsistências, falhas ou incorreções das especificações deverão 

ser alegadas no momento oportuno, não podendo constituir pretexto para a 

futura CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de 

preços. 
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16.2.PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL 

Os preços unitários da CONTRATADA corresponderão aos seus custos 

unitários acrescidos dos respectivos BDIs.  

O preço global corresponde à associação destes preços unitários com as 

quantidades de serviços indicadas na Planilha Orçamentária, conforme Modelo 

(Parte VIII) deste Termo de Referência. 

Os preços unitários da CONTRATADA e, por conseguinte, seu preço global, 

deverão corresponder a serviços prontos, considerando inclusas todas e 

quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes. 

O preço global máximo e os custos unitários máximos admitidos para a 

execução do objeto desta licitação são os definidos na Planilha Orçamentária 

de Referência, elaborada pelo METRÔ-DF, portanto, constituem valores de 

referência máxima para a elaboração da proposta da LICITANTE. 

A proposta apresentada pela LICITANTE deverá apresentar ainda: 

· Orçamento Detalhado de todos os serviços a seu cargo para realização 

do escopo a ser CONTRATADA, consignando quantitativos, preços 

unitários e totais. Para tanto deverá ser utilizado a Planilha 

Orçamentária, conforme Modelo (Parte VIII); 

· Composições do BDI - detalhamento do percentual que incide sobre o 

custo global do orçamento detalhado para realização dos serviços, 

evidenciando taxa de rateio da administração central, taxa de risco, 

seguro e garantia do empreendimento, percentuais de tributos incidentes 

sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e 

personalística que oneram a CONTRATADA e taxa de lucro. Deverá ser 

entregue uma composição para o BDI de serviços. Para tanto deverá ser 

utilizado o Modelo de Composição do BDI Referencial (Parte VII) deste 

documento;  
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· Composição dos Encargos Sociais � detalhamento dos custos 

incidentes sobre a folha de pagamentos de salários. Para tanto deverá 

ser utilizado o Modelo Composição de Encargos Sociais (Parte VI) deste 

documento; e 

· Para o cumprimento das determinações dos Artigos 13 e 14 da Lei nº 

5.194 de 24/12/1966 e, do Artigo 1º, Inciso IV da Resolução CONFEA 

n.º 282 de 24/08/1983, todas as peças técnicas do orçamento deverão, 

obrigatoriamente, ser apresentada(s) a(s) assinatura(s) do(s) 

profissional(ais) de autoria, acompanhada(s) das suas identificações de 

título e número de registro profissional. 

 

O LICITANTE poderá apresentar a taxa de BDI que melhor lhe convier, 

respeitando as leis vigentes, desde que o preço proposto para cada item da 

planilha e, por consequência, o preço global não estejam em limites superiores 

aos preços de referência. 

Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de 

referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da 

licitação, aplicando-se os mesmo descontos da proposta comercial em relação 

ao orçamento de referência. Tal dispositivo visa garantir o equilíbrio  

econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto 

ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal e aos artigos 14 e 15 do Decreto 7.983/2013. 

A proposta ofertada pela LICITANTE deverá seguir as quantidades do 

orçamento-base da licitação, cabendo, no caso da suposição de erros de 

quantitativos nesse orçamento, proceder-se como assevera o art. 41, § 2º, da 

Lei 8.666/93. 

Entende-se como perfeito funcionamento, a compatibilidade do objeto com 

todas as prescrições deste documento e suas partes, bem como o atendimento 

às exigências da legislação vigente. 
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16.3.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DA LICITANTE 

As empresas LICITANTES deverão comprovar Qualificação Técnica 

Operacional, apresentando:  

· Registro/certidão de inscrição da empresa, na entidade profissional 

competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 

nº 12.378 de 31/12/2010; 

· Declaração de que, na data de contratação, haverá em seu quadro de 

pessoal, profissional(is) de nível superior detentor(es) de acervo técnico 

por execução de serviços de características semelhantes às do objeto 

deste Termo de Referência, conforme Modelo de Declaração de 

Disponibilidade de Pessoal (Parte XIII); e 

· Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, 

comprovando a execução, a qualquer tempo, de serviços com 

características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Termo de 

Referência, preferencialmente acompanhadas de Tabela nos moldes do 

Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (Parte XIV). Entende-

se como serviços com características pertinentes e compatíveis com o 

presente objeto: 

o Fornecimento e instalação de 500 metros de rede de fibra óptica. 

Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as atividades de 

execução exigidas nas comprovações de capacitação (ex: com caneta 

marca-texto). 

16.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA LICITANTE  

As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua 

equipe, apresentando: 
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· Relação do(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s)  pelos serviços 

objeto deste Termo de Referência; 

· O(s) RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, 

sendo a substituição do(s) mesmo(s) admitida durante a execução do 

Contrato, por motivo relevante, mediante pedido formal da 

CONTRATADA, incluindo além da respectiva justificativa, a identificação 

e a capacitação técnica do(s) candidato(s) substituto(s), para a 

aceitação desse procedimento pelo METRÔ�DF. Para tal, o(s) 

substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas 

qualificações do(s) candidato(s) original(is) e estas, também, deverão 

ser comprovadas pelas documentações aqui exigidas; 

· O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser 

comprovado, quando da convocação para assinatura do Contrato, por 

meio da apresentação de um dos documentos abaixo descriminados: 

o Quando Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão 

competente; 

o Quando Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou 

limitada) ou; Ata de Eleição, devidamente publicada na imprensa 

(quando sociedade anônima); 

o Quando Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social � 

CTPS ou Ficha de Registro do Empregado � RE, devidamente 

registrada no Ministério do Trabalho; 

o Certidão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde 

conste o registro do profissional como RT e; 

o Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação 

civil.  



 Termo de Referência para a contratação de 
empresa visando Vistoria e Adequação da 

Infraestrutura para Modernização dos Sistemas 
Fixos do METRÔ-DF 

 
 

 

Revisão:  0   Propriedade do  METRÔ-DF Página  18 de 23 

Rubrica :  

 

· Registro/certidão de inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) de nível 

superior, na entidade profissional competente, de acordo com a Lei 

Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010; 

· Atestado(s) técnico(s) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em nome dos profissionais indicados como RT, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidões de Acervo técnico � CATs, comprovando 

que o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m) executado, a qualquer 

tempo, serviços com características pertinentes e compatíveis com o 

objeto deste Termo de Referência, preferencialmente acompanhadas de 

Tabela Resumo nos moldes do Modelo de Tabela Resumo de Atestados 

Técnicos (Parte XIV). Entende-se como serviços com características 

pertinentes e compatíveis com o presente objeto: 

o Fornecimento e instalação de rede de fibra óptica. 

Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as atividades de 

execução exigidas nas comprovações de capacitação (ex: com caneta 

marca-texto). 

 

17. PROCESSO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O Processo de Recebimento dos serviços deverá ser precedido de solicitação 

da empresa CONTRATADA para avaliação dos serviços executados e 

conferência do cumprimento de todas as cláusulas contratuais. A existência de 

qualquer pendência determinará a emissão de Certificado de Recebimento 

Provisório e o estabelecimento de prazo para sua eliminação e posterior 

emissão de Certificado de Recebimento Definitivo para encerramento do 

Contrato e devolução da garantia contratual, quando for o caso. 
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17.1.RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Recebida a comunicação da empresa CONTRATADA informando que os 

serviços encontram-se em condições de avaliação final, será realizada a 

vistoria conjunta, caso haja pendências, será emitido Certificado de 

Recebimento Provisório � CRP, pela  GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-

DF, em 2 (duas) vias, que deverão ser assinadas por representantes da 

CONTRATADA e do CONTRATANTE, contendo o prazo para a retirada das 

pendências. 

17.2.RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Certificado de Recebimento Definitivo - CRD dos serviços contratados será 

emitido, pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, em até 90 (noventa) 

dias após o Recebimento Provisório, desde que tenham sido satisfeitas as 

seguintes condições: 

·  Atendidas todas as solicitações da fiscalização, referentes às 

pendências apontadas no CRP ou que venham a ser verificados em 

qualquer elemento dos serviços executados; 

· Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas 

do local ao término dos serviços; 

· Todo o entulho e restos de materiais de construção deverão ser 

removidos, propiciando ao local dos serviços um aspecto acabado. 

· Recuperação de toda área pública afetada pela instalação da estrutura 

de apoio; 

· Entrega do comprovante de encerramento da matrícula CEI (se 

aplicável). 
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Caso persistam as pendências, após o prazo legal, a 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF poderá utilizar-se das garantias 

contratuais, sem prejuízo das medidas administrativas previstas em Contrato. 

O Certificado de Recebimento Definitivo será emitido em 2 (duas) vias, que 

deverão ser assinadas por representantes da CONTRATADA e do 

CONTRATANTE. Após a emissão do CRD o saldo das garantias contratuais 

será devolvido à CONTRATADA. 

A Contratada se obriga a garantir os serviços e materiais empregados, 

conforme determinação no Código Civil Brasileiro, contados da emissão, pela 

CONTRATANTE, do respectivo Certificado de Recebimento Provisório dos 

mesmos, responsabilizando-se, a Contratada, em refazer todos os bens que 

apresentarem defeitos ou falhas, integral ou parcialmente, bem como trocar as 

peças que se fizerem necessárias, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, da 

detecção da inconformidade. 

18. CONDIÇÕES GERAIS 

Não serão permitidos consórcios de empresas. 

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei Distrital nº 4770, de 22 de 

fevereiro de 2012, a CONTRATADA deverá preencher o Modelo de Declaração 

de Sustentabilidade Ambiental (Parte XII). 

Deverão ser observadas as restrições constantes do artigo 9º da Lei 8.666/93. 

Todos os materiais a serem empregados para a execução dos serviços do 

presente escopo deverão corresponder a materiais novos e de qualidade 

superior, que atendam às prescrições das respectivas normas técnicas da 

ABNT e demais requisitos indicados pelo METRÔ-DF, devendo ser submetidos 

previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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Na contagem dos prazos previstos neste documento exclui-se o dia de início e 

inclui-se o dia do vencimento. 

Quando não indicação em contrário, todos os prazos previstos neste 

documento são considerados como dias corridos. 

Havendo divergência de informações entre as peças técnicas deste Projeto 

Básico, prevalece, na seguinte ordem, o Orçamento Referencial, 

Especificações Técnicas de Licitação e Projetos Básicos. 

No caso de atividades que interfiram com a operação do METRÔ-DF, essas 

deverão ser realizadas conforme tabela abaixo: 

Segunda 0:00 &s 4:30

Ter'a a S(bado 1:00 &s 4:30

Domingo 1:00 &s 5:30 e 21:00 &s 23:59

HOR#RIO DE TRABALHO

 

19. PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

· Parte I � Planilha Orçamentária Referencial 

· Parte II � Composição do BDI de Serviço Referencial  

· Parte III � Composição de Encargos Sociais Referenciais 

· Parte IV � Critérios de Medição  

· Parte V � Cronograma Físico-Financeiro Preliminar 

· Parte VI � Modelo da Composição de Encargos Sociais 

· Parte VII � Modelo da Composição de BDI 

· Parte VIII - Modelo da Planilha Orçamentária  

· Parte IX � Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 
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· Parte X � Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia  

· Parte XI � Modelo de Planilha de Medição  

· Parte XII � Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

· Parte XIII - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

· Parte XIV - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos 

· Parte XV - Modelo de Livro de Ordem  

· Parte XVI - Modelo Solicitação de Medição 

· Parte XVII - Modelo de Memória de Cálculo  

· Parte XVIII - Modelo de Boletim de Medição de Campo 
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20. DADOS DA ÁREA SOLICITANTE E APROVAÇÃO 

Área Solicitante: Diretoria Técnica - DTE 

Endereço: Av. Jequitibá, n 155,!Águas!Claras, Brasília � DF, CEP: 71929-540 

Telefone: (61) 3353 -7251, Fax: (61) 3352-5400 

Autoria do Termo de Referência: Comitê Técnico I.S. 003/2016 � DTE 

 

Brasília, 27 de julho de 2017. 

 
 

 
 

 

  

Giovanni Quirino de Freitas  Rosana Mendes Moreno  
Mat. 1.801-5  Mat. 984-1 

 
 

  
 

 
Rodrigo Han  Clovis Pereira de Britto  
Mat. 2.875-4  Mat. 2.532-1  

 
 
 

Carlos Roberto de L. Gonçalves 
Mat.: 2.704-9 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Alexandre Henrique Silva 
Mat.: 303-4 

 

APROVADO  

 

 

 
 

 
 
 

   
  Daniela Diniz Rodrigues 

                                                                                                                       Diretora 
                                                                                                            Diretoria Técnica � DTE 



ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO BDI (%)  BDI (VALOR)  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

VISTORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO PARA REDE 10G  R$             246.216,34 

1 SERVIÇOS INICIAIS/TÉCNICOS PROFISSIONAIS  R$                18.997,46 

1.1 SINAPI/74209/001 Placa de obra em chapa de aço gavanizado  M2                           2,50  R$                316,37 20,94%  R$                  66,25  R$                   382,62  R$                     956,54 

1.2 MDF/01 Administração local  MÊS                           2,00  R$             7.458,62 20,94%  R$             1.561,84  R$                9.020,46  R$                18.040,91 

2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  R$                60.916,31 

2.1 COTAÇÃO Detalhamento do Plano de Execução da Adequação  CJ                           1,00  R$             3.142,05 20,94%  R$                657,95  R$                3.800,00  R$                  3.800,00 

2.2 COTAÇÃO Certificação Vistoria Inicial  UN                       780,00  R$                  31,73 20,94%  R$                    6,65  R$                     38,38  R$                29.936,31 

2.3 COTAÇÃO Certificação Final  UN                       906,00  R$                  24,81 20,94%  R$                    5,19  R$                     30,00  R$                27.180,00 

3 FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS  R$             166.302,57 

3.1 COTAÇÃO Fornecimento e instalação de cabo Óptico Monomodo 12 pares Furukawa  M                   1.000,00  R$                  26,10 20,94%  R$                    5,46  R$                     31,56  R$                31.560,00 

3.2 COTAÇÃO Fornecimento e instalação de cabo Óptico Monomodo 6 pares Furukawa  M                       380,00  R$                  23,09 20,94%  R$                    4,84  R$                     27,93  R$                10.613,40 

3.3 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação de extensão Óptica Conectorizada D0.9 (Pigtail) e Adaptador,inclusive 
fusão da Fibra Óptica.

 UN                       850,00  R$                  99,74 20,94%  R$                  20,89  R$                   120,63  R$             102.535,50 

3.4 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação de Caixa de emenda 24 FO Externa FOSC ,inclusive fusão da Fibra 
Óptica.

 UN                           5,00  R$             2.422,69 20,94%  R$                507,31  R$                2.930,00  R$                14.650,00 

3.5 COTAÇÃO Fornecimento e instalação Bastidor 19'' 8U.  UN                           1,00  R$             1.053,41 20,94%  R$                220,59  R$                1.274,00  R$                  1.274,00 

3.6 COTAÇÃO
Fornecimento e instalação DIO 19! 1U TeraLan 12 fibras completo (2 Kits bandeja emenda e 2 

Placa para adaptadores LC duplex).
 UN                           3,00  R$             1.562,67 20,94%  R$                327,22  R$                1.889,89  R$                  5.669,67 

Paula Emanoela Silva Almeida

Engenheira Civil - CREA 16646/D-DF

Giovanni Quirino de Freitas

Engenheiro Civil - CREA 11619/D-GO

PARTE I - ORÇAMENTO REFERENCIAL

Termo de Referência para a contratação de empresa visando Vistoria e Adequação da Infraestrutura para 
Modernização dos Sistemas Fixos do METRÔ-DF

 Nº CODIFICAÇÃO METRÔ                               OR.3/TJ.99/02.104

 DATA BASE jul/17

                 1/1
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Parte II - Composição do BDI de serviço Referencial    
  

   
  

 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI    
          

    
    

          
GRUPO A         

1. Administração Central 4,00   
          

Total A     4,00   
          

GRUPO B         
2. Risco     1,27   
3. Seguro + Garantia 0,80   
3. Lucro Bruto     7,40   
3. Despesas Financeiras 1,23   

Total B     10,70   

          

GRUPO C         

6. ISS      1,00   

7. PIS (Lucro Presumido)   0,65   
8. COFINS (Lucro Presumido)   3,00   

 
  

      
    

Total C     4,65   

          

BDI     20,94   

          
 

  
 

  
  
  
  
  

          

          

          
          

          
NOTAS :         
1. Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço 
conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei 
Complementar a alíquota máxima admitida é de 2%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se 
verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cáclculo deste tributo, pois 
conforme o § 2º inciso I, art. 7º desta mesma Lei Complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do 
serviço, excluindo-se o valor dos materiais. 

( )( )( )( )
( )

1
1

111
-

-

++++++
=

T

LDFGRSAC
BDI
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Obs - 1: O percentual de ISSQN adotado está em conformidade com a Decisão nº 25508/2005-TCDF 

2. Alíquota  do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03   
3. Alíquota  da COFINS é de 3,00%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº 10.833/03   
4. Os percentuais dos itens que compõe analiticamente o BDI são os limites referenciais adotados, 
conforme Acordão Nº 2.622/2013 - TCU/Plenário   
 

 Onde:         
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;     
S = taxa representativa de Seguros;     
R = taxa representativa de Riscos;     
G = taxa representativa de Garantias;     
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;     
L = taxa representativa do Lucro Bruto;     

T = taxa representativa da incidência de Tributos.     
 



Horista Mensalista
% %

A1 INSS 20,00           20,00              
A2 1,50             1,50                
A3 1,00             1,00                
A4 0,20 0,20
A5 0,60             0,60                
A6 2,50             2,50                
A7 3,00             3,00                
A8 8,00             8,00                
A9 1,00             1,00                

A 37,80           37,80               

GRUPO B
B1 17,78 0,00
B2 3,41 0,00
B3 0,89 0,69                
B4 10,71 8,33                
B5 0,08 0,06                
B6 0,71 0,56                
B7 1,41 -                  
B8 0,12 0,09                
B9 7,89 6,14                
B10 0,03 0,02                

B 43,03          15,89             

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,06 3,94
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 5,68 4,42
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,99 3,89
C5 Indenização Adicional 0,43 0,33

C 16,28          12,67             

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,27 6,01
D2 Reincidência de Grupo A SOBRE Aviso Prévio Trabalhado e 0,45 0,35

Reincidência do FGTS sobre Aviso P´revio Indenizado

D 16,72          6,36               

TOTAL (A + B + C + D) 113,83       72,72             

Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A

GRUPO D

Total de reincidências de um grupo sobre outro

Dias de Chuvas
Auxilio Acidente de Trabalho
Férias Gozadas
Salário Maternidade

Total de Encargos Sociais que  recebem incidências de A

GRUPO C

Ausencias Abonadas

SEBRAE
Salário-Educação
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS
SECONCI

Total dos Encagos Sociais Básicos

Repouso Semanal Remunerado
Feriados
Auxilio Enfermidade
13º Salário
Licença Paternidade

Termo de Referência para a contratação de empresa visando Vistoria e 
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Parte III - Composição de Encargos Sociais Referênciais

INCRA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA: SINAPI - 03/2016

CÓD. DESCRIÇÃO

GRUPO A

SESI
SENAI

  







SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

246.216,34             5.111,66               4.155,11               30.246,29             30.246,29             51.332,99             65.982,99             43.295,88                      15.845,11                        

100,00% 2,08% 1,69% 12,28% 12,28% 20,85% 26,80% 17,58% 6,44%

2,08% 3,76% 16,05% 28,33% 24,61% 30,56% 21,35% 22,48%

5.111,66 9.266,77 39.513,07 69.759,36 121.092,35 187.075,34 230.371,23 246.216,34

18.997,46                                3.211,66                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                                    2.255,11                                       

7,72% 16,91% 11,87% 11,87% 11,87% 11,87% 11,87% 11,87% 11,87%

956,54                                     956,54                            -                                  

0,39% 100,00%

18.040,91                                2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                        2.255,11                                    2.255,11                                       

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

60.916,31                                1.900,00                        1.900,00                        7.484,08                        7.484,08                        7.484,08                        7.484,08                        13.590,00                                  13.590,00                                     

24,74% 3,12% 3,12% 12,29% 12,29% 12,29% 12,29% 22,31% 22,31%

3.800,00                                  1.900,00                        1.900,00                        

1,54% 50,00% 50,00%

29.936,31                                -                                  -                                  7.484,08                        7.484,08                        7.484,08                        7.484,08                        -                                              -                                                 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

27.180,00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  13.590,00                                  13.590,00                                     

11,04% 50,0% 50,0%

166.302,57                              -                                  -                                  20.507,10                      20.507,10                      41.593,80                      56.243,80                      27.450,77                                  -                                                 

67,54% 12,33% 12,33% 25,01% 33,82% 16,51%

31.560,00                                -                                  -                                  -                                  -                                  15.780,00                      15.780,00                      -                                              -                                                 

12,82% 50,000% 50,000%

10.613,40                                -                                  -                                  -                                  -                                  5.306,70                        5.306,70                        -                                              -                                                 

4,31% 50,00% 50,00%

102.535,50                              -                                  -                                  20.507,10                      20.507,10                      20.507,10                      20.507,10                      20.507,10                                  -                                                 

41,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

14.650,00                                -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  14.650,00                      -                                              -                                                 

5,95% 100,00%

1.274,00                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  1.274,00                                    -                                                 

0,52% 100,00%

5.669,67                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  5.669,67                                    -                                                 

2,30% 100,00%

Certificação Vistoria Inicial 

REF ATIVIDADES PREÇO (R$ )
MESES DE OBRA

2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1
Fornecimento e instalação de cabo Óptico Monomodo 
12 pares Furukawa

TOTAL GERAL (R$)

3.6

Fornecimento e instalação DIO 19! 1U TeraLan 12 fibras 

completo (2 Kits bandeja emenda e 2 Placa para 
adaptadores LC duplex).

Fornecimento e instalação de extensão Óptica 
Conectorizada D0.9 (Pigtail) e Adaptador,inclusive fusão 
da Fibra Óptica.

3.3

3.5 Fornecimento e instalação Bastidor 19'' 8U.

3.4
Fornecimento e instalação de Caixa de emenda 24 FO 
Externa FOSC ,inclusive fusão da Fibra Óptica.

Fornecimento e instalação de cabo Óptico Monomodo 6 
pares Furukawa

3
FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE 
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

Certificação Final 

jul/17

2.3

SERVIÇOS INICIAIS/TÉCNICOS 
PROFISSIONAIS

Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Administração local

2.2

DATA BASE

1

1.1

1.2

% FÍSICO MENSAL

% FÍSICO ACUMULADO

TOTAL GERAL ACUMULADO (R$ x 1.000)

Termo de Referência para a contratação de empresa visando Vistoria e Adequação da Infraestrutura para Modernização dos Sistemas Fixos do METRÔ-DF

 Parte V - Cronograma Físico Financeiro

2.1 Detalhamento do Plano de Execução da Adequação

3.2
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Parte VI - Modelo da Composição de Encargos Sociais 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Nome da Licitante: ____________________________________ 

Local dos serviços:________________________________________ 

Licitação (Tipo)___________ n.º________, de __/__/20__         Data da Proposta: ___/___/___ 

Finalidade dos serviços:  _________________________________________________ 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA 

Cód. Descrição Horista Mensalista 

% % 

GRUPO A 

A1 INSS   

A2 SESI   

A3 SENAI   

A4 INCRA   

A5 SEBRAE   

A6 Salário-Educação   

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho   

A8 FGTS   

A9 SECONCI   

A Total dos Encargos Sociais Básicos   

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado   

B2 Feriados   

B3 Auxílio - Enfermidade   

B4 13º Salário   

B5 Licença Paternidade   

B6 Faltas Justificadas   

Cód

. 

Descrição Horista Mensalista 

  % % 

B7 Dias de chuva   

B8 Auxílio Acidente de Trabalho   

B9 Férias Gozadas   

B10 Salário Maternidade   

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A   

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado   
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C2 Aviso Prévio Trabalhado   

C3 Férias Indenizadas   

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   

C5 Indenização Adicional   

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências 

globais de A 

  

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B   

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

  

D Total de Reincidências de um grupo sobre o  outro   

TOTAL(A+B+C+D)   
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Parte VII - Modelo da Composição de BDI 
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
Nome da Licitante: _________________________________________________________ 

Local dos serviços:__________________________________________________________ 

Licitação (Tipo)___________ n.º________, de ___/___/2016   Data da Proposta: ___/___/___ 

Finalidade dos serviços:________________________________________________________ 

 

 

 

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)  -  ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C � TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

CPRB  (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)  

Total C  

BDI (Elaboração De Projetos)   

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)   -  SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

( )( )( )( )
( )

1
1

111
-

-

++++++
=

T

LDFGRSAC
BDI
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Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C � TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

CPRB  (Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta)  

Total C  

BDI (Serviços de Engenharia)  

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS  (BDI)    -  FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

COMPONENTES % 

Grupo A  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)  

Total A   

Grupo B  

SEGUROS (S)  +  GARANTIAS (G)  

RISCOS ( R)  

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)  

LUCRO (L)  

Total B  

Grupo C � TRIBUTOS (T)  

ISS  

PIS  

COFINS  

Total C  

BDI ( Fornecimento de Materiais e Equipamentos)  

 



ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO BDI (%)  BDI (VALOR)  PREÇO UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

VISTORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO PARA REDE 10G  R$                             -   

1 SERVIÇOS INICIAIS/TÉCNICOS PROFISSIONAIS  R$                             -   

1.1 SINAPI/74209/001  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  M²                           2,50  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

1.2 MDF/01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                           2,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

2 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  R$                             -   

2.1 Detalhamento do Plano de Execução da Adequação  CJ                           1,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

2.2 Certificação Vistoria Inicial (780 pontos)  UN                       780,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

2.3 Certificação Final  UN                       906,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

3 FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS  R$                             -   

3.1 Fornecimento e instalação de cabo Óptico Monomodo 12 pares Furukawa  M                   1.000,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

3.2 Fornecimento e instalação de cabo Óptico Monomodo 6 pares Furukawa  M                       380,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

3.3
Fornecimento e instalação de extensão Óptica Conectorizada D0.9 (Pigtail) e Adaptador,inclusive 
fusão da Fibra Óptica.

 UN                       850,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

3.4
Fornecimento e instalação de Caixa de emenda 24 FO Externa FOSC ,inclusive fusão da Fibra 
Óptica.

 UN                           5,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

3.5 Fornecimento e instalação Bastidor 19'' 8U.  UN                           1,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

3.6
Fornecimento e instalação DIO 19! 1U TeraLan 12 fibras completo (2 Kits bandeja emenda e 2 

Placa para adaptadores LC duplex).
 UN                           3,00  R$                        -    R$                        -    R$                           -    R$                             -   

Responsável Técnico

Engenheiro(a)  - CREA 00000/D-DF

PARTE VIII - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Termo de Referência para a contratação de empresa visando Vistoria e Adequação da Infraestrutura para 
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Parte IX � Modelo de Atestado de Visita Técnica Prévia 

( EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO METRÔ-DF ) 

 

Vimos por meio deste, atestar a Visita Técnica Prévia do Sr 

(a)_______________________________________portador da Identidade 

nº:__________________, representante com conhecimento técnico da empresa 

_____________________________________________________________________, 

CGC/CNPJ:_____________________________, para conhecimento do objeto 

referente______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

e informamos que o representante acima identificado tomou conhecimento das reais 

condições de execução, bem como coletou informações de todos os dados e 

elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

Brasília, ____ de ___________de 20xx 

 

 

 

        Pela LICITANTE                                                                 Pelo Metrô-DF 

 

_________________________                                       _________________________ 
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Parte X - Modelo de Declaração de Renúncia à Visita Técnica Prévia 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

(Nome) .........................................responsável legal da empresa:........................,  

CNPJ nº  ................................................................................................................... 

Endereço: ................................................................................................................... 

Fone:  .................................................................................................................. 

E-mail:  ................................................................................................................... 

 

Declara que renuncia à Vistoria Técnica Prévia, aos locais de realização do objeto 

referente______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de 

execução, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos 

necessários à perfeita elaboração da proposta comercial. 

 

 

(Cidade) � (UF),........... de ........................ de 20xx. 

 

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 

 

......................................................................................... 

 

Carteira de Identidade:  .............................. 

Órgão Expedidor:   .............................. 

(Obs. Encaminhar juntamente com os documentos habilitatórios) 

 



DATA DO CONTRATO: 

ORDEM DE SERVIÇO : 

(Logo da Licitante) PRAZO EXECUÇÃO: 

PERÍODO: 

CONTRATADO
ACUMULADO 

ANTERIOR
EXECUTADO 
NO PERÍODO

ACUMULADO 
TOTAL

SALDO 
CONTRATADO

VALOR 
UNITÁRIO

PREÇO                  
TOTAL

ACUMULADO 
ANTERIOR

EXECUTADO 
NO PERÍODO

ACUMULADO 
NO PERÍODO

SALDO 
CONTRATADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PELO METRÔ-DF PELA CONTRATADA

Parte XI - Modelo de Planilha de Medição

TOTAL BRUTO MEDIÇÃO

Planilha de Medição N°             

Termo de Referência para a contratação de empresa visando Vistoria e Adequação da Infraestrutura para Modernização dos 
Sistemas Fixos do METRÔ-DF

CONTRATO nº              /Ano-METRÔ-DF

Sub-total do item

Sub-total do item

Sub-total do item

ITEM UNIDADE

FÍSICO FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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PARTE XII � Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA para fins do disposto no artigo 2º 

da Lei Distrital nº4770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo 

para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e 

não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto   

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento 

adequados de dejetos e resíduos. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 
(Carimbo da empresa) 
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PARTE XIII � Modelo de Declaração de Disponibilidade de Pessoal 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

A empresa _______________________________________________, inscrita no 

CNPJ sob o nº ___________________, sediada no endereço 

_____________________________, telefone/fax nº _____________, por intermédio 

do seu representante legal Sr(a) _____________________________ e do CPF nº 

________________________________, DECLARA sob as penas da lei e para fins de 

direito, que em cumprimento ao instrumento convocatório, que há em seu quadro de 

pessoal, profissional (is) de nível superior detentor (es) de acervo técnico por 

execução de obra ou serviço de características semelhantes às do objeto desta 

licitação. Declara-se ainda, ciente das responsabilidades administrativa, civil e 

criminal. 

  

 

____________________________________ 
Local e Data 

 

 

 

____________________________________ 
(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
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PARTE XIV � Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

Nome do 
Profissional 

Emitente  
(Nome da empresa 

que emitiu o Atestado)  

Atividades 
Descritas no 

Atestado 

Nº do Atestado 
e/ou nº da 

CAT 

Número das folhas da 
proposta onde se 

encontra o atestado e, 
quando cabível, nº do 
item a ser analisado 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Obs1: Deverá ser emitido uma Tabela Resumo de Atestados para a Qualificação 
Técnica Operacional e outra para a Qualificação Técnica Profissional. 
Obs2: Os Atestados deverão ser emitidos pelo Contratante original. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 

Local e Data 

 

 

____________________________________ 

(Nome do Representante legal da empresa) 

(Carimbo da empresa) 
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                                            Parte XV � Modelo de Livro de Ordem 
 

 

 

 
                         

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

  

 

LIVRO DE ORDEM 
 

 

 

 

 

LIVRO N° ______/_____ 

 
CONTRATO n° ______/2015-METRÔ-DF 
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Parte XV � Modelo de Livro de Ordem 

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 
 

LIVRO DE ORDEM N°  _________/________ - METRÔ-DF 
      

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ART N°   N° CONTRATO   
END. OBRA/SERVIÇO   

OBJETO 

 
 
 

DATA INÍCIO SERVIÇOS ________/______/________ DATA DA CONCLUSÃO ______/_____/______ 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

NOME    

ENDEREÇO   

N° TELEFONE   

AUTORES DOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

DOCUMENTO PROFISSIONAL N° CREA N° ART 
ESTUDO PRELIMINAR       
FORNECIMENTO       
TESTES       
COMISSIONAMENTO       
OPERAÇÃO ASSISTIDA    
OUTROS       
       
       
       
        

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS) N° CREA N° ART 

      
      
      

ENG. RESIDENTE:       

ENG. FISCAL:       

ENG. FISCAL:       
CONTRATADA N° CREA N° ART 

      
      
      
      
        
   
     
Brasília-DF, ______/______/_______                                                 _________________________________ 
                                                                                                                       Assinatura do Profissional 

 
 
[LOGO DA 
EMPRESA] 
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  LIVRO DE ORDEM  

DATA:   
 

FOLHA Nº   

  
   

          /       / 
 

1   
  

                 
  

  
  

OBRA/SERVIÇO:    PRAZO DIAS   

  
  

LOCAL:   
A - CONTRATUAL     

  
  

CONTRATADO:   
B - DECORRIDO     

  
  

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:       OPERÁVEL   NÃO OPERÁVEL   

 
C - RESTANTE     

  
                 

  
    EQUIPE DE EXECUÇÃO   

 
DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EM EXECUÇÃO:   

    FUNÇÃO   QTDE   
 

DESCREVER ATIVIDADES E OS SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA, INDICANDO SUA LOCALIZAÇÃO E ANDAMENTO   
    COORDENADOR       

 
                        

    ENGENHEIRO       
 
                        

    ELETRICISTA       
 
                        

    VIGIA       
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

    EMPREITEIRAS   
 
                        

    EMPRESA:        
 
                        

    FUNÇÃO   QTDE   
 
                        

    PEDREIRO       
 
                        

    CARPINTEIRO       
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   
 
                        

    DESCRIÇÃO LOCAL DE TRABALHO HORAS   
 

OCORRÊNCIAS DIÁRIAS   
    BETONEIRA       

 
DESCREVER OCORRENCIAS OU FATOS QUE VENHAM A IMPEDIR OU PREJUDICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS   

    CAVADEIRA       
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

            
 
                        

    
 
                        

    OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES (PARA USO EXCLUSIVO DA FISCALIZAÇÃO)   
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
  

                 
  

            
 
            

 
          

             __________________________    _____________________   

    FISCALIZAÇÃO 
 

CONTRATADA 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO   

  1ª via branca - Canteiro; 2ª via amarela - Contratada e 3ª via verde - Metrô-DF   
  Obrigatória cópia do livro de ordem no canteiro   
  O livro de ordem deverá ser preenchido diariamente, em 3 vias, pelo RT da obra/serviço pela execução, onde serão anotadas   
  todas as ocorrências, conclusão de eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas   
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                                     Parte XV � Modelo de Livro de Ordem 

 

LIVRO DE ORDEM N° ________/______ - METRÔ-DF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

TERMO DE ENCERRAMENTO 
   
 
 
 
        

Declaro para os fins que se fizerem necessários, que a obra/serviço, descritos 

neste Livro de Ordem, foi concluída(o), bem como a(s) ART(s) correspondente(s) foi(ram) 

baixada(s), e me comprometo em anexá-la(s) a este Termo de Encerramento e entregar no 

Departamento de Fiscalização do CREA-DF. 

 
 
 
 
 

Brasília-DF, ________/_________/_________                                       ____________________________ 
                                                                                                               Assinatura do profissional e n° CREA 

 

 
 
[LOGO DA 
EMPRESA] 
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PARTE XVI � Modelo Solicitação de Medição 

(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

        Local,  ___   de _____ de 20xx. 

  

À  

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal-METRÔ/DF 

A/C do(s) Gestor(es)._______________________________________ 

Ref.: Encaminhamento de Medição Nº ________ � Contrato Nº __________  

   

Prezado(a)(s) Senhor(es)(as), 

 

     Encaminhamos à V. Sª., com vistas a análise e aprovação, a Medição nº 

__________, referente aos serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro,  

executados no período de ___/__/____ a ___/___/____. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

________________________________________________ 
(Nome) 

(Empresa) 

(Endereço) 
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PARTE XVII � Modelo Memória de Cálculo de Medição 

PÁGINA Nº:

MEDIÇÃO Nº: DATA: ITEM: UNIDADE:

Data: Data: 

PELO METRÔ-DF: PELA (O) CONTRATADA (O):

___________________________________________________________________________

SERVIÇO:

1 de x
M E M Ó R I A   D E    C Á L C U L O Logo da contratada

PROJETO / CROQUI:

LOCALIZAÇÃO
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PARTE XVIII � BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CAMPO 

MEDIÇÃO N° DATA

ITEM UNID.
QUANTIDADE 

MEDIDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CAMPOLOGO DA CONTRATADA

LOCALIZAÇÃO:

         PÁGINA:                                   

 1 de X

________________________________________ __________________________________________________

DESCRIÇÃO

PELA (O) CONTRATADA (O):PELO METRÔ-DF:

DATA: DATA:
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº _________/2017 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ____________, SOB 

REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, QUE ENTRE SI FAZEM A 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO 

DISTRITO FEDERAL E A EMPRESA 

_____________________ 

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, empresa 

pública, com sede na Avenida Jequitibá nº 155, Águas Claras – DF, CNPJ n.º 

038.070.074/0001-77, neste ato denominada simplesmente METRÔ-DF, representada pelo seu 

Diretor-Presidente, ___________________, brasileiro ______, RG n.º  _________ - ___-___ de 

___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, e seu Diretor ___________, _____________, brasileiro 

__________, RG nº _________ - ___-___ de ___/___/___, CPF n.º ___.___.___-__, ambos 

residentes e domiciliados nesta capital, doravente denominado CONTRATANTE, e a empresa 

_____________com sede à_________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___.___.___/____-

__, representada por ____________________, portador do RG nº __________ , CPF n.º 

______________, residente e domiciliado em ______________, doravante designada 

CONTRATADA, pelo presente instrumento de contrato regido pelo pela Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações e pelos Decretos do Distrito Federal nº 23.460/2002, nº 26.851/2006  e suas 

alterações, Lei Complementar nº 123/2006, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 

de abril de 2008, tendo em vista a proposta do CONTRATADO _______, de ___/___/20_, a 

Decisão da Diretoria Colegiada exarada em sua ____ª reunião ________ realizada em 

___________de 20_, e demais documentos constantes do processo nº 097.000._____/20__, 

que passam a integrar o presente instrumento, têm por justo e contratado na forma e sob as 

condições abaixo: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VISTORIA E 

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS FIXOS DO 

METRÔ-DF, que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico n° 01/2017 e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 5 (cinco) meses. 

2.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1. O valor total de R$ .......(....) a serem pagos em conformidade com a Parte V do Termo de 

Referência – Anexo I do Edital. 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão assegurados no orçamento de 2017 e 

serão debitados na Fonte 135, Natureza de Despesa 44.90.51, Programa de Trabalho 

26.453.6216.3277.0001. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. Para as empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores 

iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos 

exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário, junto ao Banco 

de Brasília S/A – BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência 

onde desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011. 

5.1.1. Excetuam-se desta obrigatoriedade as empresas de outros Estados da 

Federação que, comprovadamente não possuam filiais e/ou representação no Distrito 
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Federal, devendo neste caso indicar o número de sua conta-corrente, bem como a 

agência do estabelecimento bancário. 

5.2. O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias.   

5.3. O pagamento poderá ficar retido, caso o contratado deixe de cumprir quaisquer obrigações 

contratuais de natureza técnica, administrativa, segurança e medicina do trabalho, legislação 

trabalhista e outras pertinentes. 

5.4. Se, eventualmente, ocorrer atraso imputável ao METRÔ-DF, no pagamento relativo à 

execução do serviço, o valor devido, será corrigido monetariamente, desde o vencimento da 

obrigação até o efetivo pagamento, de acordo com a variação do IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo). 

5.5. O METRÔ-DF, dispondo de recursos financeiros poderá antecipar o pagamento, desde 

que seja concedido pela CONTRATADA o desconto equivalente ao IPCA (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo). 

5.6. Para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverá apresentar ao 

METRÔ-DF os seguintes documentos em plena validade, junto com a Nota Fiscal: 

5.6.1. Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS; 

5.6.2. Certidão de Regularidade de situação junto ao FGTS – CRF, emitida pela Caixa

Econômica Federal; 

5.6.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, em plena validade; 

5.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante a apresentação de 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, em plena validade; e 

5.6.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com 

Efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos termos da 

Lei nº 12.440/2011, em plena validade. 
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5.7. O CONTRATADO fica obrigado a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-E, modelo 55, em 

substituição à nota fiscal modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de outubro de 2011, conforme 

dispõe o Protocolo ICMS 42, de 3/07/2009, com redação dada pelo Protocolo ICMS 

33/2011. 

5.8. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento serão 

formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data de sua apresentação. 

5.9. Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de 

pagamento passará a ser contado a partir da data da nova protocolização. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, 

prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, 

que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 

56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para 

apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração 

contratante. 

6.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

6.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

6.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

6.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

6.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

6.3.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 
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6.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 

Contratada; 

6.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não honradas pela Contratada; 

6.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados acima. 

6.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica no Banco Regional de Brasília - BRB, com correção monetária. 

6.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação. 

6.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

6.8. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

6.8.1. Caso fortuito ou força maior; 

6.8.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

6.8.3. Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou 

fatos praticados pela Administração; 

6.8.4.  Atos ilícitos dolosos praticados por empregados da Administração. 

6.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não 

as previstas acima. 

6.10. Será considerada extinta a garantia: 
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6.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que 

a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

6.10.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso 

a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO 

7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma 

a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais 

representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 

da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

7.2 O prazo de execução será estabelecido conforme Cronograma Fisico-Financeiro 

previamente aprovado pelo Metrô DF nos termos da Parte VI do Projeto Básico – ANEXO I 

do Edital.

7.3 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.4 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas 

pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 
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7.6 O recebimento não exime o CONTRATADO da responsabilidade civil pela solidez, 

segurança e qualidade dos serviços executados 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além das estabelecidas no 

Projeto Básico: 

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

8.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

8.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além das estabelecidas no 

Projeto Básico: 

9.1  Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade especificadas no Projeto Básico e em sua proposta. 

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

9.3 Utilizar Empregados que atendam as exigências de formação constantes do Projeto 

Básico, em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

9.4 Apresentar os Empregados devidamente uniformizados, além de provê-los com os 

Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 
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9.5 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço. 

9.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à CONTRATANTE. 

9.7 Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço. 

9.8 Instruir os empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração. 

9.9 Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços. 

9.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.11 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato. 

9.12 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.13 Na hipótese de chamamento do METRÔ-DF, em juízo, a qualquer título, o 

CONTRATADO obriga-se a assumir todos os ônus decorrentes, ficando o METRÔ-DF, 

autorizado a glosar das faturas devidas, as importâncias estimadas no processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a CONTRATADA que: 

10.1.1.  Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 
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10.1.2.  Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3.  Fraudar na execução do contrato; 

10.1.4.  Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5.  Cometer fraude fiscal; 

10.1.6.   Não mantiver a proposta. 

10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, nos termos do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006 sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1.  Suspensão; 

10.2.2.  Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do CONTRATADO, conforme Decreto Distrital nº 

26.851/06; 

10.2.3.  Impedimento de licitar e de contratar e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos. 

10.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

10.4. A CONTRATADA que não cumprir integralmente as obrigações assumidas, garantida a 

prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:

10.4.1.  Advertência; 

10.4.2.  Multa; 

10.4.3.  Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar 

com a Administração do Distrito Federal; 

10.4.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
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10.5. As sanções previstas nos subitens 10.4.1, 10.4.3 e 10.4.4 poderão ser aplicadas 

juntamente com a do subitem 10.4.2, facultada a defesa prévia a interessada, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

10.6. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando contratada descumprir qualquer 

obrigação, e será expedido pelo Ordenador de Despesa. 

10.7. A Multa é a sanção pecuniária que será imposta ao CONTRATADO, pelo Ordenador de 

Despesa e será aplicada nos seguintes percentuais: 

10.7.1.  0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos 

materiais e/ou na execução dos serviços, calculados sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que 

corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

10.7.2.  0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso na entrega dos 

materiais e na execução dos serviços, calculados desde o primeiro dia de atraso, sobre 

o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do 

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar 

o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; 

10.7.3.  5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento dos 

prazos de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 10.7.1 e 10.7.2; 

10.7.4.  15% (quinze por cento) em caso de recusa parcial ou total na entrega do 

material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato, calculado sobre a 

parte inadimplente; 

10.7.5.  até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de 

qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

10.7.6.  A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 

65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 1993 e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido ao CONTRATADO a oportunidade de defesa prévia, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do 

art. 86 da Lei nº 8.666/93, de 1993, observada a seguinte ordem: 

I) mediante desconto no valor das parcelas devidas ao CONTRATADO;

II) mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
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III) Mediante desconto da Garantia Contratual. 

10.7.7.  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou equivalente, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

10.7.8.  O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 

do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do contrato, se dia de 

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

10.7.9.  Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

I) o atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II) a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 

cobrança. 

10.7.10. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, 

segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no subitem 

11.5 e observado o princípio da proporcionalidade. 

10.7.11. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o contrato deverá ser cancelado 

e/ou rescindido, exceto se houver justificado interesse do CONTRATANTE em admitir 

atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do item 

10.7.2. 

10.7.12. A sanção pecuniária prevista no subitem 10.7.4 não se aplica nas 

hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

10.8. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 

licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de 

licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da CONTRATADA 

no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 

23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF, de acordo com os prazos a seguir: 

10.8.1.  Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida 

pelo METRÔ-DF, o CONTRATADO permanecer inadimplente; 
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10.8.2.  Por até 12 (doze) meses, quando o CONTRATADO, na modalidade pregão, 

ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do 

contrato; 

10.8.3.  Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando o CONTRATADO receber qualquer 

das multas previstas neste Contrato e seus anexos e não efetuar o pagamento. 

10.8.4.  É competente para aplicar a penalidade de suspensão o Ordenador de 

Despesa, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, 

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. 

10.8.5.   A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 I) o CONTRATADO, na hipótese do descumprimento da obrigação ocorrer na 

fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de 

empenho ou assinar o contrato, implicará na suspensão perante o órgão 

sancionador.

10.8.6.  O prazo previsto no subitem 10.8.3 poderá ser aumentado para até 05 (cinco) 

anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos 

derivados dos pregões.

10.9. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Diretor-Presidente, à vista dos motivos 

informados pelo Diretor da área interessada. 

10.9.1.  A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua 

conduta e após decorrido o prazo da sanção. 

10.9.2.  A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial 

do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades 

subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração 

Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

10.10. As sanções previstas nos subitens 11.8 e 11.9 poderão também ser aplicadas às 

empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 

8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002: 
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10.10.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.10.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

10.10.3. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados. 

10.11. É facultado a CONTRATADA interpor recurso contra a aplicação das penas de 

advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da respectiva notificação. 

10.11.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 

praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 

neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.11.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário. 

10.11.3. Assegurado o DIREITO À DEFESA PRÉVIA e ao CONTRADITÓRIO, e 

após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por 

despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal, devendo constar: 

I) a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho; 

II) o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

III) o fundamento legal da sanção aplicada; 

IV) o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 

Cadastro da Receita Federal. 
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10.11.4. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua 

interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua 

imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de 

acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de 

Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação 

mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal. 

10.11.5. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.6 e 01.7, as quais se 

formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993. 

10.12.  Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

10.12.1. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do 

ato que as aplicou. 

10.13. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstos nesta Cláusula, a 

CONTRATADA ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à 

Administração pelo descumprimento das obrigações contratuais.

10.14. As sanções previstas nos subitens 10.6, 10.7 e 10.8 serão aplicadas pelo ordenador de 

despesas do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre 

o contrato oriundo do Sistema de Registro de Preços. 

10.15. Os prazos referidos nesta Cláusula só se iniciam e vencem em dia de expediente 

administrativo no METRÔ-DF. 

10.16. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 

1999. 

10.17. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
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prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato, no Projeto Básico e em outras leis e/ou 

regulamentos. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A rescisão da contratação poderá ser determinada por ato unilateral escrito do 

CONTRATANTE, conforme Inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com as 

conseqüências elencadas no art. 80 do diploma legal mencionado. 

11.4. A contratação poderá ser ainda rescindida judicialmente, nos termos da legislação, e 

amigavelmente por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que 

haja conveniência do CONTRATANTE. 

11.5.  A rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE ou por acordo entre as partes deverá ser 

precedida de autorização escrita da Diretoria Colegiada, mediante proposição fundamentada do 

Diretor da área solicitante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E REAJUSTE

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (cinqunta por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

12.3. As supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.4. A competência para autorizar as alterações de que trata esta cláusula é atribuída à Diretoria 

Colegiada e as mesmas serão efetivadas mediante aditamento do instrumento contratual. 

12.5. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis no primeiro ano, contados da data da 
Proposta de Preços, de acordo com a Lei nº 10.192 de 14/02/2001. 

12.6. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega poderão ser 

prorrogados nos termos do artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93. 

12.7 Caso haja prorrogação do contrato, nos termos do item 12.6, o índice de reajuste será o INCC 
(Índice Nacional de Custo da Construção). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA: 
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13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será permitida a subcontratação de empresas para a prestação dos serviços.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO GERECIAMENTO 

17.1 O gerenciamento do contrato e a execução dele decorrente ficarão a cargo do empregado a 

ser nomeado por meio de Instrução de Serviço emitida pela Presidência do METRÔ-DF. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO FORO

18.1. Fica estabelecido o Foro de Brasília – DF para dirimir quaisquer questões oriundas do 

presente Contrato, se esgotadas as vias amigáveis. 

E, por estarem justos e contratados, após as devidas leituras, assinam o presente Instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 

Brasília, __ de __________ de 2017. 

CONTRATANTE: 
______________   ________________ 

Diretor-Presidente    Diretor de ______ 
CONTRATADA: 
________________________ 

_______________________ 
TESTEMUNHA 
_________________________ 
TESTEMUNHA



COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL 

Av. Jequitibá, 155 - Águas Claras - Brasília / DF - CEP 71.929-540 - Fone : (61) 3353-7158 / 7146 - fax.: 3352-2662 

Folha nº  
Processo nº 097.000.614/2017 
Func.     Matr. 2779-0�
�

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO

(Subitem 7.18 do Edital) 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES. 

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 9º, § 6º, da Instrução Normativa 
RFB nº. 1.436/2013, que a empresa __________________________, inscrita no CNPJ nº. 
______________, recolhe a contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta, 
em substituição às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, previstas 
nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, na forma do caput 
do art. 7º e 8º da Lei nº. 12.546, de 14 de dezembro de 2011. Declaro também ter conhecimento 
de que a opção tem caráter iretratável. 

Brasília-DF, _____ de ____________ de _____. 

___________________________ 
Assinatura do licitante 
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1. OBJETIVO 

Descrever as necessidades técnicas para contratação da execução dos 

serviços de vistoria e adequação da infraestrutura de comunicação, dos 

sistemas fixos do Metrô-DF de alta disponibilidade e confiabilidade interligando 

estações metroviárias, SR (subestações retificadoras), Pátios (Águas Claras e 

Asa Sul) e CCO (Centro de Controle Operacional), adequando a topologia de 4 

(quatro) anéis ópticos já entregue ao Metrô-DF á operacionalização da nova 

rede do Sistema de Transmissão de Dados 10G contemplada na modernização 

do Sistema de Transmissão de Dados da Linha 1. 

 

2. NORMATIVOS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA   

2.1. RELAÇÃO DE NORMAS E LEIS APLICÁVEIS    

2.1.1. Execução dos serviços 

Deverá estar de acordo com os padrões previstos para implantação 

de Sistemas de Telecomunicações dos seguintes órgãos 

padronizadores e normas: 

· ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

· Telebrás - Telecomunicações Brasileiras SA; 

· Normas: ISO4427 e DIN8074. 

· ANSI/EIA/TIA 569-A – Commercial Building Standard

 for Telecommunications; 

· ANSI/EIA/TIA 606-A – Administration Standard for 

Commercial Telecommunications Infrastructure; 

· J-STD-607-A – Commercial Building Grounding (Earthing) 

and Bonding Requirements; 

· Por se tratar de adequação, todos os componentes da 

solução óptica deverão ser certificados Anatel e do mesmo 

fabricante do fornecimento da planta primária instalada, que 

neste caso especifico deverá ser Furukawa. 
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2.1.2. Sistemas de Cabeamento ópticos 

· ITU-T G.650: Definition and test methods for the relevant 

parameters of single-mode fibers; 

· ITU-T G.650.1: Definition and test methods for linear, 

deterministic attributes of single fiber and cable; 

· ITU-T G.650.2: Definition and test methods for statistical and 

non- linear attributes of single mode fiber and cable; 

· ITU-T G.652: Characteristics of a single-mode optical fiber 

cable; 

· Prática Telebrás 565-270-302 – Procedimento para 

lançamento de cabos ópticos subterrâneos em dutos e 

subdutos; 

· Prática Telebrás 565-270-303 - Procedimentos de confecção 
de emendas em cabos ópticos; 

· Prática Telebrás 565-310-317 - Construção de linha de dutos 
de  PVC rígido de ponta e bolsa; 

· NBR 13488 Fibra Óptica Monomodo de Dispersão Normal – 

Especificação 

· NBR14106 – Cordão Óptico - Especificações 

· NBR 14433 – Conectores montados em cordões ou cabos de 
fibras ópticas e adaptadores - Especificação; 

· IEC 61754-20 – Fiber Optic Connector Interfaces; 

· EIA/TIA 604-10 – Fiber Optic Connector Intermateability 
Standards; 

· Homologação da ANATEL para todos os componentes; 

 

2.2. OUTROS DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA     

MC.3/TJ.99/02.101 Memorial de Cálculo 
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3. ESCOPO   

Os resultados obtidos nos testes da infraestrutura na rede de fibra óptica realizados 

pela empresa contratada através do contrato 027/2016 relativo a Modernização do 

Sistema de Transmissão de Dados da Linha 1 do Metrô-DF; demonstraram que a rede 

não proporcionaria rendimento esperado para a solução contratada, além de que 

devido aos índices de atenuação e reflectância encontrados no sistema,  poderia 

acarretar a diminuição da vida útil dos componentes ativos interligados ás fibras e 

consequentemente sua redução do período de garantia, tornando-se então necessária 

a adequação das terminações e adaptadores, afim de que sejam estabelecidos os 

índices mínimos requeridos para redes 10G a qual deverá: 

- Promover maior disponibilidade: Com aumento da capacidade do meio de 

transmissão, e assim novos serviços poderão ser implementados e os já 

instalados poderão ser atualizados com maior quantidade e qualidade de 

funções; 

- Gerar maior escalabilidade: A adequação de fibras ópticas permitirá ao Metrô-

DF, dentre outros benefícios, expandir suas funcionalidades de transmissão de 

dados, telefonia, rádio, sinalização e controle, CFTV, entre outros, à medida que 

se faça necessário, por aumentar a oferta e disponibilidade de trafego de dados. 

3.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   

· Detalhamento do Plano de Execução; 

· Certificação Vistoria Inicial, tanto fotográfico como por 

relatório do OTDR, das condições e características de parte 

das fibras instaladas nos DIO´s. A saber; em média 10 fibras 

do cabo de 24 e 4 do cabo de 12 fibras (para detalhamento 

dos pontos, verificar Tabela 1 do Documento 

MC.3/TJ.99/02.101 Rev. 0); 

· Fornecimento e instalação de cabos ópticos (trechos); 

· Fornecimento e substituição de parte dos cordões de 

extensão (pigtails) e adaptadores nos DIO´s já instalados, 

(conforme Tabela 1 do Documento MC.3/TJ.99/02.101 Rev. 

0); 
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· Fornecimento e Instalação de caixas de emenda externa e 

fusão de cabo óptico; 

· Fornecimento e Instalação de Bastidor; 

· Fornecimento e Instalação de Distribuidor Interno Óptico; 

· Certificação Final (das fibras adequadas), tanto fotográfico 

como por relatório do OTDR; e 

· Garantia dos materiais fornecidos e serviço executado. 

 

3.1.1. DETALHAMENTO PLANO DE EXECUÇÃO  

- No detalhamento do Plano de Execução da adequação do sistema óptico 

deverá conter, no mínimo, as seguintes informações referentes às atividades 

contempladas no objeto desta contratação: 

 

a. Cronograma físico-financeiro da execução; 

b. Diagrama unifilar dos cabos, considerando o comprimento do cabo no 

lance (CL); 

c. Atenuação máxima e mínima de todos os segmentos das fibras em cada 

rotas após adequação; 

d. Relação de materiais; 

e. ART do projeto; 

f. Elaboração de Procedimentos de Testes de Campo do Sistema Óptico e 

acessórios e Planilhas de Registro, incluindo as duas fases previstas na 

contratação, sendo elas, inicial para vistoria e final para certificação; 

g. Detalhes das conexões do cabo, pigtail e adaptadores ópticos; 

h. Identificação dos cabos (instalados através desta contratação), 

conectores e cordões; 

i. Diagrama unifilar das ligações no DIO, com identificação das rotas e 

grupos de fibra correspondentes (instalados através desta contratação), 

inclusive com emissão de As-Builts (Diagrama conforme executado); 

j. Descrição do cabo óptico, cordões, pigtail e conectores ópticos; 

k. Identificação dos grupos de fibras dos cabos ópticos adequados; 

l. Especificação de montagem e de instalação 
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3.1.2. REQUISITOS TÉCNICOS MATERIAIS 

3.1.2.1. Cabos ópticos 12/24 fibras 

O cabo óptico deve conter suas fibras ópticas agrupadas em unidades básicas em tubo 

“loose” e núcleo seco resistente à penetração de umidade, elementos de tração e capa 

externa de material termoplástico. Além destas premissas básicas os cabos ópticos de 

12/24 fibras ópticas devem atender as especificações mínimas: 

· Marca Furukawa, por se tratar de adequação a planta já existente e 

recomendação de toda a solução óptica ser de um mesmo fabricante. 

· Constituído por 12/24 fibras ópticas monomodo (9/125) que atendam ao 

padrão internacional ITU-T G.652.B; 

· Estar em conformidade com a norma ABNT NBR 14773; 

· Ser certificado pela ANATEL; 

· Elemento central não metálico; 

· Núcleo seco; 

· Amarração do núcleo com fita de bloqueio de água; 

· Elemento de tração formado por fibras dielétricas; 

· Possuir camada de proteção anti-roedores em malha de fibra de vidro; 

· Capa externa de polietileno com retardância à chama; 

· Cabo óptico tipo LSZH (Baixo índice de fumaça e livre de substâncias 

halógenas); 

· Possuir capacidade de transmitir dados digitais a taxas mínimas de 10 Gbps 

em enlaces superiores à 20 km; 

· Ser homologado junto à Anatel como CFOA-SM-DDR-S LSZH; 

· Atenuação máxima em 1.550 nm: 0,30 dB/Km. 

 

3.1.2.2.  Extensão Óptica Conectorizada D0.9 (Pigtail) e Adaptador 

·  (*) Marca Furukawa, por se tratar de adequação a planta já existente. 

· (*) Conector tipo LC e polimento UPC; 
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· Os cabos ópticos deverão ser terminados dentro do DIO através de conexão 

do mesmo tipo com os pigtail e estes nos adaptadores ópticos dispostos no 

painel frontal; 

· Cordão composto por cabo óptico monofibra monomodo conectorizado em 

uma das extremidades com comprimento 1,5 m e diâmetro nominal 0,9 mm; 

· Desenvolvido para uso interno na função de terminação de cabos ópticos na 

parte interna de distribuidores ópticos com baixa perda e alta banda 

passante; 

· Deverá ser polido, montado e testado 100% em fabrica; 

· Adaptador Óptico: acoplador que faz interconexão de dois conectores 

ópticos, do mesmo tipo da extensão que está sendo fornecida; 

· (*) Deverá ter alta performance em perda de inserção e perda de retorno; 

· (*) Deverá suportar aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 

Gigabit Ethernet) e ANSI T11.2 (Fibre Channel); 

· O adaptador deverá ser fornecido em conjunto com as extensões (Um 

adaptador Duplex para cada dois Cordões de extensão). 

· (*) Características conjunta para os Adaptadores  

 

3.1.2.3. Caixa de Emenda Externa FOSC 

· O conjunto deverá ser constituído de estojos destinados ao abrigo de 

emendas de fibras ópticas por fusão ou por emenda mecânica para fibra 

óptica. 

· Deverá ter capacidade para até seis bandejas, para acomodação de 24 

fibras, totalizando 144 fibras ópticas. 

· O Conjunto FOSC deverá ser constituído de um sistema de cúpula e base 

fabricadas em polipropileno, resistente à degradação por exposição aos 

raios UV. Poderá ser fornecido com uma entrada oval para acomodar a 

entrada e saída do cabo principal e quatro entradas para derivação de cabos 

com diâmetros externo, contidos no intervalo de 5 mm a 19 mm ou oito 

entradas para derivação de cabos com diâmetros entre 4 mm a 11 mm. 

·  Todas as partes e componentes do Conjunto de Emenda FOSC não 
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deverão apresentar rebarbas, trincas, empenamentos, quebras ou 

descolorações visíveis a olho nu ou quaisquer outras imperfeições. Os 

componentes metálicos devem estar isentos de corrosão e livres de depósito 

de qualquer outro material. 

· Deverá apresentar, gravado em relevo, o nome ou marca do fabricante, a 

designação do produto e o lote ou data de fabricação. 

· O Conjunto de Emenda FOSC deverá ser embalado individualmente em 

caixa de papelão resistente, de modo a preservar as características originais 

do produto. Na embalagem de acondicionamento devem constar 

externamente, as seguintes informações: Nome e designação do material, 

número do lote de fabricação, dados do fabricante e condições de 

armazenagem e transporte. 

3.1.2.4. Bastidor 19 polegadas 8U 

· Porta Frontal embutida, armação em aço e visor em acrílico; 

· Porta com fechadura e chave com segredo; 

· Abertura da porta padrão da esquerda para direita, com opção de inversão; 

· Furos oblongos na parte traseira para fixação em parede; 

· Acompanha kit com parafusos e buchas; 

· Planos internos para fixação de equipamentos, sendo 02 planos frontais e 02 

planos traseiros com opção de regulagem no sentido de profundidade; 

· Laterais e fundos com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a 

remoção; 

· Confeccionado em aço SAE 1020; 

· Altura 8U; 

· Profundida mínima 570 mm; 

· Pintura Epóxi Texturizada – Pó texturizada. 

· Deve ser equipado com sistema de ventilação/exaustão com no mínimo um 

cooler. 

· Régua de alimentação CA, sem fusível, com no mínimo 4 tomadas tripolares, 

com capacidade para 10 A, terminados em conectores na extremidade da 
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calha. 

3.1.2.5. Distribuidor Interno Óptico 

· Por se tratar de adequação e padronização com a planta existente deverá 

ser da marca Furukawa linha TeraLan; 

· Distribuidor Interno óptico (DGO) de 12 fibras - instalação com fornecimento 

de 1 (um) DIO para bastidor tipo rack de 19”, com altura de  1U com 

estrutura em aço SAE 1010 de 1,2 mm, tipo gaveta com acesso frontal, 

equipado com 2 módulos para acomodação das emendas e com capacidade 

para 12 fibras monomodo e conectores tipo LC e polimento UPC por módulo. 

 

3.2. FORMA DE APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS GRÁFICOS 

Os produtos gráficos deverão ser apresentados em formato apropriado, no idioma 

português (do Brasil) e de acordo com as Normas do METRÔ-DF, a serem informadas 

ao futuro CONTRATADO pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, de maneira a 

facilitar a sua análise. Cada produto deverá ser entregue em 2 (duas) vias, na forma 

impressa e, em 1 (um) via do arquivo em mídia digital (CD-ROM ou DVD- ROM). Todos 

os produtos deverão informar a equipe técnica responsável e vir acompanhado pela 

assinatura/rubrica dos mesmos. 

Toda documentação definitiva emitida pela CONTRATADA deverá conter, no final de 

cada página, os dizeres: “PROPRIEDADE DO METRÔ-DF”, e não deverá fazer 

qualquer referência à CONTRATADA. 

Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer meios e a 

qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e materiais, objeto 

deste contrato, sem prévia e formal autorização do METRÔ-DF. 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, fica 

estabelecido que, caso tais discrepâncias venham a ocorrer, a equipe de 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF será soberana na decisão sobre isso. 

3.2.1. FORMA IMPRESSA  

A forma impressa deverá ser apresentada em papel formato A4, fonte padrão Arial 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de 3 cm, direita e 
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inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem este tamanho (por exemplo: 

organogramas, mapas e gráficos.) poderão ser inseridas e deverão ser dobradas em 

formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de identificação), quando inseridos 

nestas peças, deverão ser na fonte padrão Arial com tamanho mínimo 10. Para demais 

informações sobre a formatação dos documentos a serem entregues deverão ser 

seguidas as recomendações prescritas no Manual de Redação oficial da Presidência 

da República, e na norma ABNT NBR 14.724/2011. 

Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas figuras e demais 

elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser entregues 

em cópias coloridas. Admite-se para a ocasião de entrega dos produtos para análise 

pelo METRÔ-DF a encadernação do tipo espiral.  

Após a análise e aprovação do METRÔ-DF, os Documentos Finais de cada etapa de 

trabalho, deverão ser reapresentados encadernados, em 03 (três) vias assinadas, não 

eximindo a CONTRATADA da entrega dos arquivos digitais também para essas 

versões, tanto no formato .DOC como em PDF. 

 

3.2.2. FORMATO DIGITAL  

Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáticos, deverão ser elaborados e 

fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensões *.DXF ou *.DWG, 

compatíveis com o Sistema AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versão para 

Windows.  

Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e tabelas 

(compatível com o software MSWORD® versão 2003 ou equivalente) e, formato *.ODS 

ou *.XLS, para planilhas (compatível com o software MsEXCEL® versão 2003 ou 

equivalente).  

Para os demais arquivos de imagens será admitido o formato *.JPG, versão JPEG ou 

JPEG2. 

Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas 

e condições deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como das 

exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT. 
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4. DIRETRIZES, PREMISSAS E RESTRIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

CABOS ÓPTICOS, CAIXA DE EMENDA EXTERNA “FOSC”, CORDÃO DE 

EXTENSÃO E ADAPTADOR. 

· Devido ao fato desta contratação ser destinada à adequação ao sistema já 

instalado, todos os componentes deverão ser da marca Furukawa, afim de 

compatibilização com a planta instalada; 

· O cabo óptico fornecido deverá ser do tipo CFOA SM DDR 2 12/24 FO 

LSZH, pelo motivo acima exposto; 

· A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e serviços necessários 

à completa adequação nas fibras especificadas do sistema óptico em todo o 

trajeto das rotas, objeto do contrato; 

· A CONTRATADA deverá fornecer os cordões de “Extensão Óptica 

Conectorizada” para terminação do cabo óptico (pigtail) e adaptador para 

todas as localidades, conforme Tabela 1 do Documento MC.3/TJ.99/02.101 

Rev. 0 “coluna Pigtail/Adaptador”; 

· A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de transporte, execução de 

emendas ópticas, confecção dos terminais e serviços de interligações nos 

DIO´s e caixas de emenda; 

· A CONTRATADA deverá executar os serviços de verificação em campo 

parcial do sistema óptico, em todos os trajetos e entre cada DIO de cada 

localidade, conforme Tabela 1 do Documento MC.3/TJ.99/02.101 Rev. 0; 

· A CONTRATADA deverá executar os serviços de testes de aceitação em 

campo do sistema óptico, em todos os trajetos e entre cada DIO, das fibras 

que serão submetidas a adequação de todas  Estações, SR´s, CCO e 

Pátios; 

· Deverá ser deixada uma folga de 50 mts de cabo óptico a ser lançado e 

compreende-se que deve ser dividido em 50% da folga para cada ponta do 

enlace; 
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· A instalação do cabo óptico (onde for o caso), seu encaminhamento até a 

chegada do cabo óptico na sala técnica será de responsabilidade da 

CONTRATADA; e será em alguns trechos através de canaletas com tampa 

de concreto, outros em eletrodutos com caixas de passagem a cada 50 mts, 

em eletrocalhas nas chegadas as estações e ainda em paredes nos túneis e 

trincheiras, sendo nestes casos fixados com perfilados e abraçadeiras; 

· A CONTRATADA deverá efetuar as conexões entre os cabos ópticos e as 

extensões, executadas no DIO, pelo método de fusão óptica; 

· Os cordões de “Extensão Óptica Conectorizada” (pigtail) necessários a 

terminação dos cabos deverão ser do tipo micro loose e terminados nos 

conectores ópticos padrão LC, com polimento de fibra tipo UPC, dispostos 

no painel frontal através de adaptadores ópticos também da marca 

Furukawa, os quais deverão fazer parte deste fornecimento; 

· Todo conector LC deve apresentar atenuação de inserção típica de 0,15 dB 

e, máxima, menor ou igual à 0,30 dB(IL ≤0,3dB) e, perda de retorno menor 

ou igual à -50 dB (RL ≤ -50 dB); 

· A emenda do cabo óptico com o cordão de extensão do DIO deverá 

apresentar atenuação máxima de 0,1 dB; 

· A perda máxima por emenda nas caixas de emenda não deve ser superior a 

0,1 dB; 

· Não serão aceitas emendas no cabo óptico fornecido para nenhum dos 

enlaces, escopo desta contratação; 

· O cabo óptico a ser fornecido deverá apresentar capa protetora em malha de 

fibra de vidro contra ataque de roedores e retardância à propagação de 

chamas; 

· Os cabos óptico ao longo da via operacional do Metrô-DF, escopo desta 

contratação, deverão ser identificados, por tags ou impressão, a cada 10 

metros, expondo o nome da empresa e o anel óptico correspondente de 

acordo com instruções da CONTRATANTE; 

· Os cabos ópticos, cordões de extensão e acessórios deverão ser 

acomodados em bastidores 19 polegadas (os quais já estão instalados), 

seguindo as especificações técnicas constantes neste Projeto Básico. A 
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saber: basicamente um bastidor de 41U nas salas técnicas de cada estação 

metroviária, dois no CCO e um bastidor de 8U em cada SR e Torre do Pátio 

Águas Claras), conforme pode se observado na Tabela 1 do Documento 

MC.3/TJ.99/02.101 Rev. 0; 

· A priori o fornecimento dos cordões de extensão e acessórios para 

interligação aos cabos ópticos, nas estações, subestações, pátios e CCO. 

deve seguir o quantitativo discriminado na Tabela 1 do Documento 

MC.3/TJ.99/02.101 Rev. 0 para cada uma das localidades; 

· Nas estações CEC, CEN e CEI haverá a necessidade de relocação da ponta 

de um cabo óptico, sendo esta relocação dentro da própria Sala Técnica e 

deslocando em aproximadamente 5 m da posição atual, tal relocação será 

para mudar os cabo de rack, existe sobra de cabo para esta atividade e está 

prevista a substituição de todos os cordões de extensão conectorizado e DIO 

para estes casos; e  

· Está prevista a instalação de 5 caixas de emenda externa padrão FOSC ao 

longo dos trechos existentes, tais emendas serão realizadas para 

reestabelecer a continuidade dos cabos rompidos por quaisquer motivos e 

esta atividade deverá incluir o aproveitamento das reservas dos cabos afim 

de se obter o tamanho mínimo de cabo para que sejam executadas as 

fusões.  
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5. PLANILHA DE SERVIÇOS QUANTIDADES (PSQ) LEVANTAMENTO DE 

QUANTITATIVOS   

Conforme documento  MC.3/TJ.99/02.101 Rev. 0 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços será de 02 (dois) meses.  

 

7. CRONOGRAMA FÍSICO 

 



 

  

 

 Folha 
nº________________________________ 

 Processo 

nº_____________________________ 

 Rubrica_________________Matr___________ 

REGIÃO ADM. 
GERAL 

ENDEREÇO 
GERAL 

AUTOR(ES): 
ANDERSON ATAIDE DAS NEVES 
SIDNEY ROBERTO ANDRADE PRADO 

VISTO 
ONISLEY OLIVEIRA PINTO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPLANTAÇÃO / OBRA 
GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS 

AUTOR    

 16718/D-DF 255453/D-SP CAU / CREA CAU / CREA  
 N° ART/RRT N° ART/RRT N° ART/RRT N° ART/RRT  
VISTO    

 20427/D-DF CAU / CREA  
 N° ART/RRT N° ART/RRT  
R.T    

 11619/D-GO CAU / CREA  
 N° ART/RRT N° ART/RRT 

 

USO INTERNO 

         

USO EXTERNO 

ENCAMINHAMENTO 

            

 

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA 

TELECOMUNICAÇÕES 

REGIÃO / TRECHO 

GERAL 

MODO LINHA 
ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DE 
SISTEMA 

METRÔ 1 CABOS DE FIBRA ÓPTICA 

ETAPA ÁREA TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

BÁSICO  MEMORIAL CALCULO – VISTORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

DE COMUNICAÇÃO PARA REDE 10G ESCALA FOLHA 
S/ESCALA 1 / 11 

DATA REVISÃO CODIFICAÇÃO 

16/06/2017 0 MC.3/TJ.99/02.101 



 

  

 (Logo da contratada) 

 

(Código da Contratada) 

 Folha 

nº________________________________ 

 Processo 

nº_____________________________ 

 Rubrica_________________Matr___________ 

Nº MODIFICAÇÕES DATA AUTOR VISTO 

 

 

 
  

S.R.A.P./ 
A.A.N. 

O.O.P / G.Q.F. 

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

 
 

 
  

  

Obs 1: Os campos deverão ser identificados pela rubrica e iniciais dos seus responsáveis. 

Obs 2: Todas as rubricas e iniciais devem ser previamente identificadas junto ao Metrô-DF. 



 

 
Vistoria e Adequação da infraestrutura 
de comunicação dos sistemas fixos do 

Metrô-DF  

 
 

 

MC.3/TJ.99/02.101 – Rev. 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF 3 / 11 

Rubrica Autor:  

 

SUMÁRIO 

1 OBJETIVO .................................................................................................................... 4 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA .............................................................................. 4 

3 JUSTIFICATIVA ........................................................................................................... 4 

4 QUANTITATIVOS E DIMENSIONAMENTOS DE SERVIÇOS, MATERIAIS, E 
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ....................................................................... 4 

4.1 Detalhamento do Plano de Execução da Adequação ......................... 5 

4.2 Vistoria Técnica Inicial ........................................................................ 6 

4.3 Extensão Óptica Conectorizada D0.9 (Pigtail) e Adaptador ............... 7 

4.4 Fornecimento de Cabo Óptico; ........................................................... 6 

4.5 Fornecimento e Instalação de Caixa de Emenda; .............................. 7 

4.6 Fornecimento e Instalação de Rack Parede 19” 8U; .......................... 8 

4.7 Fornecimento e Instalação de Distribuidor Interno Óptico (DIO); ....... 8 

4.8 Lançamento Cabo Óptico; .................................................................. 7 

4.9 Serviço de Fusão Óptica; .................................................................... 8 

4.10 Certificação ....................................................................................... 9 

4.11 ANEXOS ........................................................................................... 9 

TABELA 1: QUANTITATIVO PIGTAIL / ADAPTADOR . ................................................. 10 

TABELA 2: PLANILHA ORÇAMENTO DO ESCOPO PREVISTO DE CONTRATAÇÃO 11 

 



 

 
Vistoria e Adequação da infraestrutura 
de comunicação dos sistemas fixos do 

Metrô-DF  

 
 

 

MC.3/TJ.99/02.101 – Rev. 0 PROPRIEDADE DO METRÔ-DF 4 / 11 

Rubrica Autor:  

 

1 OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo apresentar o Memorial de Cálculo para contratação 
da execução dos serviços de vistoria e adequação da infraestrutura de comunicação, 
dos sistemas fixos do Metrô-DF de alta disponibilidade e confiabilidade interligando 
estações metroviárias, SR (subestações retificadoras), Pátios (Águas Claras e Asa Sul) 
e CCO (Centro de Controle Operacional); a ser realizado para adequar a topologia de 4 
(quatro) anéis ópticos já entregue ao Metrô-DF á operacionalização da nova rede do 
Sistema de Transmissão de Dados 10G contemplada na modernização do Sistema de 
Transmissão de Dados da Linha 1; de maneira a informar a metodologia e os critérios 
adotados para cada dimensionamento e quantificação, e definir o quantitativo de 
equipamentos e infraestrutura por localidade. 

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ET.3/TJ.99/02.100 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO - Vistoria e 

Adequação da Infraestrutura de Comunicação para Rede 10G 

OR.3/TJ.99/02.103 Planilha de Serviços e Quantidades 

3 JUSTIFICATIVA  

Devido aos resultados obtidos nos testes da infraestrutura na rede de fibra óptica 
realizados pela empresa contratada através do contrato 027/2016 relativo a 
Modernização do Sistema de Transmissão de Dados da Linha 1 do Metrô-DF; os quais 
demonstraram que a rede não proporcionaria rendimento esperado para a solução 
contratada, além do fato que devido aos índices encontrados poderá proporcionar a 
diminuição da vida útil dos componentes ativos interligados ás fibras e 
consequentemente sua redução do período de garantia, tornou-se então necessária a 
adequação das terminações e adaptadores, afim de que sejam estabelecidos os 
índices mínimos requeridos para redes 10G a qual deverá: 

- Promover maior disponibilidade: Com aumento da capacidade do meio de 
transmissão, e assim novos serviços poderão ser implementados e os já instalados 
poderão ser atualizados com maior quantidade e qualidade de funções; 

- Gerar maior escalabilidade: A adequação de fibras ópticas permitirá ao Metrô-DF, 
dentre outros benefícios, expandir suas funcionalidades de transmissão de dados, 
telefonia, rádio, sinalização e controle, CFTV, entre outros, à medida que se faça 
necessário, por aumentar a oferta e disponibilidade de trafego de dados; 

 

4 QUANTITATIVOS E DIMENSIONAMENTOS DE SERVIÇOS, MATERIAIS, E 
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA  

Essa adequação será composta pelas seguintes fases: 

· Detalhamento do Plano de Execução; 
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· Certificação Vistoria Inicial, tanto fotográfico como por relatório do 
OTDR, das condições e características de parte das fibras 
instaladas nos DIO´s. A saber; em média 10 fibras do cabo de 24 
e 4 do cabo de 12 fibras (para detalhamento dos pontos, verificar 
Tabela 1); 

· Fornecimento e instalação de cabos ópticos (trechos); 

· Fornecimento e substituição de parte dos cordões de extensão 
(pigtails) e adaptadores nos DIO´s já instalados, (conforme 
Tabela 1); 

· Fornecimento e Instalação de caixas de emenda externa e fusão de 
cabo óptico; 

· Fornecimento e Instalação de Bastidor; 

· Fornecimento e Instalação de Distribuidor Interno Óptico; 

· Certificação Final (das fibras adequadas), tanto fotográfico como 
por relatório do OTDR; e 

· Garantia dos materiais fornecidos e serviço executado. 

·  

O Descritivo Conceitual e Funcional incluindo as Especificações Técnicas dessa 

adequação estão presentes no documento ET.3/TJ.99/02.100. 

Nos próximos itens apresentamos quais metodologias e critérios foram adotados 

para se quantificar cada fase da adequação como fornecimento de material e serviços, de 

forma a distribuí-los pelas etapas descritas acima. 

4.1 Detalhamento do Plano de Execução da Adequação  

O detalhamento da adequação do sistema deverá ser elaborado pela contratada e 

submetido para aprovação à equipe de Gestão /Fiscalização do Metrô-DF e deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações referentes às atividades contempladas no objeto desta 

contratação: 

· Cronograma físico-financeiro da execução; 
· Diagrama unifilar dos cabos, considerando o comprimento do cabo no lance 

(CL); 
· Atenuação máxima e mínima de todos os segmentos das fibras em cada rota 

após adequação; 
· Relação de materiais; 
· ART do projeto; 
· Elaboração de Procedimentos de Testes de Campo do Sistema Óptico e 

acessórios e Planilhas de Registro, incluindo as duas fases previstas na 
contratação, sendo elas, inicial para vistoria e final para certificação; 

· Detalhes das conexões do cabo, pigtail e adaptadores ópticos; 
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· Identificação dos cabos (instalados através desta contratação), conectores e 
cordões; 

· Diagrama unifilar das ligações no DIO, com identificação das rotas e grupos de 
fibra correspondentes (instalados através desta contratação), inclusive com 
emissão de As-Builts (Diagrama conforme executado); 

· Descrição do cabo óptico, cordões, pigtail e conectores ópticos; 
· Identificação dos grupos de fibras dos cabos ópticos adequados; 
· Especificação de montagem e de instalação; 

4.2 Certificação Vistoria Inicial 

Deverá ser realizada limpeza dos conectores e vistoria nas fibras selecionadas pela 

equipe do Metrô-DF, a quantidade de fibras a ser vistoriada está contemplada na Tabela 1, tais 

fibras são somente às necessárias ao funcionamento e operação do sistema de Transmissão 

de Dados, tal atividade deverá ser realizada através de procedimento elaborado pela 

contratada e aprovado pelo Metrô-DF; incluirá obrigatoriamente registro através de imagens do 

estado das terminações dos cordões de extensão obtidas através de microscópio especifico 

para este fim, registro fotográfico das condições de acomodação e organização das fibras e 

adaptadores nos Distribuidores Internos Ópticos (DIO) e medição dos níveis de atenuação e 

refração obtidos com equipamentos tipo OTDR. Podemos considerar como a mesma atividade 

de Certificação, porém sem a responsabilidade do Contratado de obter resultado normatizado. 

A previsão de fibras a serem vistoriadas inicialmente será de todas as fibras consideradas na 

Tabela 1, excluindo-se desta quantidade os cordões que serão instalados nesta contratação 

que não estavam através dos cabos novos, ou seja, 24 cordões a ser instalado entre SHP/PAS 

e 14 do Cabo a ser substituído entre CCO/CON, assim será 818-38=780. 

Como resultado desta vistoria, deverá ser gerado Relatório Técnico para registro de 

todos os dados obtidos. Com base nestes dados será realizada a adequação dos pontos 

encontrados com desvios fora da normalidade. 

4.3 Fornecimento  e Instalação de Cabo Óptico; 

· Cabo 24 FO 

Consideramos para o caso do fornecimento do cabo óptico 24 FO a quantidade a 

ser substituída entre o Trecho CAO até a caixa de emenda localizada sobre o viaduto 

Metrô/Metrô, que dista aproximadamente a 950 m a Sala Técnica do CCO e 1150 m da Sala 

Técnica da Estação CON, como opção escolhemos o menor lance para o qual será feita a 

substituição, tal substituição será realizada somente no caso de não haver a viabilidade técnica 

de reparação do cabo hoje instalado. Como deverá ser considerado a reserva técnica de no 

mínimo 50 m, totaliza-se 1.000 m de cabo óptico com 24 Fibras monomodo. 
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· Cabo 12 FO 

Considerando a necessidade de interligação tanto entre as Salas Técnicas das 
Estações como as dos Pátios, e ainda considerando que não foi encontrada tal interligação 
entre Pátio Asa Sul (PAS) com a Sala Técnica de SHP, será necessário a instalação de Cabo 
de 12 FO monomodo incluindo ai todos os acessórios de fixação do cabo e incluindo nas Salas 
Técnica de SHP e PAS. Para tal interligação deverá ser levado em conta que a distância entre 
as salas técnicas é de ~330 m acrescido de 50 m de reserva, perfazendo um total de 380 m de 
cabo óptico com 12 Fibras monomodo. 

· Lançamento Cabo Óptico; 

O lançamento do cabo óptico se dará em alguns trechos através de canaletas com 
tampa de concreto, outros em eletrodutos com caixas de passagem a cada 50 mts, em 
eletrocalhas nas chegadas as estações e ainda em paredes nos túneis e trincheiras, sendo 
nestes casos fixados com perfilados;e nas salas técnica existe piso elevado. Todo lançamento 

deverá ser obrigatoriamente realizado fora do horário operacional. 

4.4 Extensão Óptica Conectorizada D0.9 (Pigtail) e Adaptador 

Em função dos resultados apresentados pelo Relatório da empresa contratada para 

modernização do STD, verificou-se que será necessária a substituição dos cordões de 

Extensão Óptica Conectorizada (Pigtail) e adaptadores, pois os que estão atualmente 

instalados não atendem aos padrões necessários à correta operação e desempenho da rede 

10G, como tais cordões e adaptadores são confeccionados, testados e certificados em Fabrica, 

não é possível realizar ajustes e/ou adequações dos mesmos em campo, a quantidade prevista 

de cordões e adaptadores necessários está contemplada no Anexo Tabela 1, sendo descrita a 

quantidade por localização, esta incluído neste item todos os cordões e adaptadores 

possivelmente necessários, totalizando assim 850 cordões monofibra monomodo LC/UPC e 

425 adaptadores LC duplex, as fusões estão consideradas no item especifico 4.8 deste 

documento. 

Nesta mesma tabela, é mostrado também o Rack onde o serviço será executado, 
assim como o tipo de DIO, tal informação deverá ser considerada somente a titulo informativo e 
para que o Contratado tenha ciência dos espaços onde irão ser realizados os trabalhos. 

4.5 Fornecimento e Instalação de Caixa de Emenda; 

Como as caixas de emenda são vedadas e tem seus interiores lacrados, considera-

se necessária a substituição das mesmas nos casos onde será realizada a emenda de cabos 

danificados. Pelo levantamento estatístico, consideramos a possibilidade de 30% das caixas de 

emendas com problemas, sabendo-se que no sistema a ser adequado existem 15 caixas, 
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estamos definindo a quantidade de 5 caixas de emenda, como todos os seus acessórios e 

instalação física das mesmas, as fusões estão consideradas no item especifico 4.8 deste 

documento. 

4.6 Fornecimento e Instalação de Rack Parede 19” 8U; 

Deverá haver fornecimento e instalação de 01 rack parede 19” 8U, tal rack será 

alocado na Sala Técnica do Pátio Asa Sul onde chegará o Cabo óptico e será instalado o DIO 

para acomodação e terminação do cabo que interligará SHP com PAS, considerar a 

necessidade de realizar a instalação de um circuito elétrico com aproximadamente 10 m de 

cabo elétrico e proteção, este circuito será utilizado para energizar a régua de alimentação de 

manutenção e o cooler. 

4.7 Fornecimento e Instalação de Distribuidor Interno Óptico (DIO); 

Fornecimento e instalação de 03 Distribuidor Interno Óptico TeraLan (manter 

homogeneidade com DIO já  existente nas demais localidades), padrão 19″ 1U, neste 

fornecimento deverá estar incluso o Módulo Básico e 2 conjuntos formado por kit de bandeja de 

emendas para no mínimo 12 fibras e placas para adaptadores padrão LC/UPC com 

disponibilidade de no mínimo 6 adaptadores duplex/placa; Um destes conjuntos com uma 

bandeja será instalado no PAS e outra bandeja no DIO já existente na Sala técnica de SHP. Os 

outros 2 DIO´s deverão ser instalados nas estações CEC e CEN no remanejamento a ser 

realizado para criação de um novo caminho redundante, que será obtido relocando um dos 

cabos atualmente instalado no Bastidor da rede ATM para o novo bastidor de FO 44U. Os 

cordões de extensão conectorizados estão sendo considerados em item especifico deste 

documento, a saber: item 4.4. 

4.8 Serviço de Fusão Óptica;  

Deverá ser realizada a emenda pelo processo de fusão de toda e qualquer fibra a 

ser trabalhada pelo objeto desta contratação, preferencialmente com alinhamento por núcleo, 

em nenhuma hipótese a atenuação poderá ultrapassar 0,1 dB/fusão; consideramos para o 

cálculo do quantitativo de emendas a serem realizadas: uma emenda por cordão de extensão 

(pigtail) a ser adequado (vide Tabela 1), ou seja 850 , uma emenda por fibra para os casos de 

instalação das caixas de emenda FOSC ( 5*24=120) , e nos casos de instalação dos cabos 

teremos uma emenda por fibra em cada extremidade do cabo (interligando o cabo ao cordão 

de extensão) já contabilizado na Tabela 1, totalizando assim 970 fusões. 
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4.9 Certificação 

Deverá ser considerado ao final do trabalho de adequação, Relatório final para 
Certificação dos trabalhos executados, para realização desta etapa será necessário realizar 
vistoria e registro dos resultados finais, tal vistoria poderá ser realizada no decurso das 
atividades de adequação, e se dará através de procedimento elaborado pela contratada e 
aprovado pelo Metrô-DF; incluirá no mínimo: registro através de imagens do estado final das 
terminações dos cordões de extensão/adaptadores obtidas através de microscópio especifico 
para este fim, registro fotográfico das condições de acomodação e organização das 
fibras/adaptadores nos Distribuidores Internos Ópticos (DIO), caixas de emenda e medição dos 
níveis de atenuação e refração obtidos com equipamentos tipo OTDR, as medições dos níveis 
deverá ser realizada em todas as fibras que forem submetidas a intervenção, tanto nos DIO´s 
quanto nas caixas de emenda. Neste item consideramos 970 fibras que sofrerão intervenção, 
porém destas, 64 fusões relativas às fibras que terão cordão de extensão associados e estarão 
sendo avaliadas conjuntamente, portanto teremos 906 a serem Certificadas.  

Como resultado desta vistoria, deverá ser gerado Relatório Técnico para registro de 

todos os resultados obtidos e consequente Certificação dos trabalhos realizados. 

4.10 ANEXOS 

· Anexo I – PLANILHAS DE QUANTITATIVOS  

Equipamento 
DIO                           

(Existente) 
Rack 19"                   

(Existente) 
Pigtail                  

(Adequação) 

Adaptador 
LC UPC 
Duplex                  

(Adequação) 

Localidade 
48 

F.O. 
24 

F.O. 
12 

F.O. 
41U 8U     

CCO 4   1 2   84 42 

PAC 
TPAC   1   1   16 8 

SM     1   1 4 2 

  

114 1   1 1   24 12 

  

110 1   1 1   20 10 

  

106 1     1   20 10 

  

102 1     1   24 12 

  

CTL   1   1   8 4 

  

GAL 1   1 1   20 10 

  

104 1   1 1   20 10 

  

108 1     1   24 12 

  

112 1     1   20 10 

  

SR01     1   1 4 2 

  

SR02     1   1 4 2 

  

SR03     1   1 4 2 

  

SR04     1   1 4 2 
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Equipamento 
DIO                                           

(Existente) 
Rack 19"                   

(Existente) 
Pigtail                  

(Adequação) 

Adaptador 
LC UPC 
Duplex                  

(Adequação) 

Localidade 
48 

F.O. 
24 

F.O. 
12 

F.O. 
41U 8U     

  

ARN 3   1 1   20 10 

  

FEI 3   1 1   24 12 

  

ASA 2     1   20 10 

  

SHP 3 1   1   36 18 

  

GUA 3   1 1   24 12 

  

SR05     1   1 4 2 

  

SR06     1   1 4 2 

  

SR70     1   1 4 2 

  

SR08     1   1 4 2 

  

TPAS     0   0 12 6 

  

CLA 1   1 1   46 23 

  FUR 1     1   20 10 

  

SAM 1     1   10 5 

  

SAS 1   1 1   24 12 

  

TAS 1   1 1   24 12 

SR09     1   1 4 2 

SR15     1   1 4 2 

SR16     1   1 4 2 

  

EPQ 1   1 1   24 12 

  

ONO 1   1 1   24 12 

  

CES 1   1 1   24 12 

  

CEC 1   1 1   32 16 

  

CEI   1   1   18 9 

  

CEN 1   1 1   40 20 

  

GBA 1     1   20 10 

  

MET 1     1   20 10 

  

REL 1     1   20 10 

  

CON 1     1   20 10 

  

SR10     1   1 4 2 

  

SR11     1   1 4 2 

  

SR12     1   1 4 2 

  

SR13     1   1 4 2 

  

SR14     1   1 4 2 

Totai 40 4 33 32 17 850 425 

 
Tabela 1: Quantitativo Pigtail / Adaptador . 
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· Anexo II – Planilha de Serviços e Quantidades 

 Tendo em vista todo o exposto nos itens acima, a vistoria e adequação 

contemplará o escopo previsto de fornecimento com o seguinte quantitativo. 

Tabela 2: Planilha de Serviços e Quantidades  


