
ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO(R$)
 BDI % BDI (R$)  PREÇO UNITÁRIO (R$)  PREÇO TOTAL (R$) 

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS

01.03.000 ESTUDOS E PROJETOS

01.03.509 METRÔ - DF CONJUNTO DE PROJETOS AS BUILT CJ 1,00 3.004,38 26,94% 809,38 3.813,76 3.813,76

01.08.000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

01.08.001 METRÔ - DF ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 5,00 9.422,40 26,94% 2538,39 11.960,79 59.803,95

01.09.000 TAXAS

01.09.001 METRÔ - DF ART DA OBRA UN 1,00 195,96 26,94% 52,79 248,75 248,75

01.09.002 METRÔ - DF ART DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL UN 2,00 74,37 26,94% 20,04 94,41 188,82

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.100 Construções Provisórias

02.01.102 SINAPI 73847/2 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/WC MÊS 5,00 665,80 26,94% 179,37 845,17 4.225,85

02.01.400 Proteção e Sinalização

02.01.401 SINAPI 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 5,45 43,23 26,94% 11,65 54,88 299,10

02.01.404a
SINAPI 

74209/001  

ADAPTADO

PLACA DE OBRA PADRÃO CONFEA-CREA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 
UN 1,00 477,74 26,94% 128,70 606,44 606,44

02.01.404b
SINAPI 

74209/001  

ADAPTADO

PLACA DE OBRA PADRÃO GDF EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UN 1,00 955,47 26,94% 257,40 1.212,87 1.212,87

02.01.405
PINI 

02.001.000011 

ADAPTADO

PORTÃO DE MADEIRA EM CHAPA COMPENSADA PARA TAPUME M2 9,44 303,31 26,94% 81,71 385,02 3.634,59

02.01.406 METRÔ-DF
ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA ENTULHO, 

CAPACIDADE 5M³
UN 13,00 120,00 26,94% 32,33 152,33 1.980,29

02.02.000 DEMOLIÇÃO

02.02.100 Demolição Convencional

02.02.140 de vedações

02.02.141 SINAPI 73899/2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO
M3 31,59 68,37 26,94% 18,42 86,79 2.741,70

02.02.150 de pisos

02.02.151 SINAPI 85367 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA COM ARGAMASSA M2 8,52 11,67 26,94% 3,14 14,81 126,18

02.02.170 de revestimentos e forros

02.02.171 SINAPI 85372
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCLUSIVE 

FIXAÇÕES
M2 273,82 1,80 26,94% 0,48 2,28 624,31

02.02.172 SINAPI 85397
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO EM PAREDE 

INCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE
M2 136,04 16,40 26,94% 4,42 20,82 2.832,35
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02.02.300 Remoções e Retiradas

02.02.301 SINAPI 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA UN 7,00 7,98 26,94% 2,15 10,13 70,91

02.02.302 SINAPI 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 7,00 38,52 26,94% 10,38 48,90 342,30

02.02.303 SINAPI 72178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM 

MONTANTES METALICOS
M2 45,10 19,15 26,94% 5,16 24,31 1.096,38

02.02.304 SINAPI 85377
DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE OU 

GRANITO
M2 8,80 30,76 26,94% 8,29 39,05 343,64

02.02.305 SINAPI 85377
DESMONTAGEM E REMOCAO DE BANCADAS DE MARMORE OU 

GRANITO
M2 9,23 30,76 26,94% 8,29 39,05 360,43

02.02.306 SINAPI 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 12,00 12,06 26,94% 3,25 15,31 183,72

02.02.310 de equipamentos e acessórios 

02.02.313 SINAPI 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 10,00 14,09 26,94% 3,80 17,89 178,90

02.02.330
SINAPI 85387 

ADAPTADO
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 61,34 18,09 26,94% 4,87 22,96 1.408,25

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

03.03.000 ESTRUTURA METÁLICA

03.03.201
SINAPI 73970/1 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA EM ACO 

ESTRUTURAL
KG 113,85 8,65 26,94% 2,33 10,98 1.250,07

03.03.600 Pintura de Acabamento

03.03.601 SINAPI 74145/1
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 14,59 13,54 26,94% 3,65 17,19 250,80

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO

04.01.000 ARQUITETURA

04.01.100 Paredes e Vedações

04.01.102 SINAPI 89043
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)
M2 12,51 52,84 26,94% 14,24 67,08 839,17

04.01.117a METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PAINEL CEGO 

COM SAQUE FRONTAL
M2 15,10 780,00 20,93% 163,25 943,25 14.243,08

04.01.117b METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE PAINEL EM 

COMPENSADO NAVAL DE SAQUE FRONTAL
M2 0,92 780,00 20,93% 163,25 943,25 867,79

04.01.117c METRÔ - DF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO SIMPLES M2 72,94 1.254,00 20,93% 262,46 1.516,46 110.610,59

04.01.117d METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO DUPLO E 

PERSIANA
M2 37,36 1.621,00 20,93% 339,28 1.960,28 73.236,06

04.01.117e METRÔ - DF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DE VIDRO DUPLO M2 6,38 1.288,00 20,93% 269,58 1.557,58 9.937,36

04.01.121

PINI 

06.002.000050 

ADAPTADO

PAREDE DRYWALL - COMPOSTA POR PERFIS GUIAS E MONTANTES 

EM AÇO GALVANIZADO COM UMA CHAPA DE GESSO EM CADA 

FACE, INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO

M2 10,38 104,42 26,94% 28,13 132,55 1.375,87

04.01.124 SINAPI 93190
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO
M 10,10 26,39 26,94% 7,11 33,50 338,35
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04.01.125 SINAPI 93198
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
M 22,40 22,77 26,94% 6,13 28,90 647,36

04.01.200 Esquadrias

04.01.225
PINI 

19.001.000017 

ADAPTADO

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA 

VENEZIANA VAZADA DE ALUMÍNIO - CLARABÓIAS
M2 5,76 608,16 26,94% 163,84 772,00 4.446,72

04.01.226 SINAPI 94569
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO E VIDRO, 2 FLS FIXAS, 2 FLS MAXIM-AR -INCLUSIVE 

VIDROS- EA1

M2 22,40 716,13 26,94% 192,93 909,06 20.362,94

04.01.230b SINAPI 84114
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA DE 

GIRO PARA ACESSO ÀS CONDENSADORAS 
UN 3,00 152,46 26,94% 41,07 193,53 580,59

04.01.231a SINAPI 90844

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM 

BARRA DE APOIO DE 45CM 

∅

 30MM, VENEZIANA VAZADA 

20X40CM E PROTEÇÃO EM AÇO INOX RESISTENTE À IMPACTOS - 

PM2 90X210

UN 1,00 607,89 26,94% 163,77 771,66 771,66

04.01.231b METRÔ - DF PORTA CEGA DE GIRO EM PAINÉIS DE MADEFIBRA BP UN 4,00 2.045,00 20,93% 428,02 2.473,02 9.892,08

04.01.231c METRÔ - DF
PORTA CEGA DE GIRO COM REQUADRO DE ALUMÍNIO, VIDRO 

DUPLO LAMINADO DE 6MM E PERSIANA
UN 3,00 4.950,00 20,93% 1036,04 5.986,04 17.958,12

04.01.240
SINAPI 73838/1 

ADAPTADO

PORTA DE VIDRO LAMINADO, 2,33X2,36M, ESPESSURA 6MM, 

INCLUSIVE ACESSORIOS
UN 1,00 3.407,19 26,94% 917,90 4.325,09 4.325,09

04.01.300 Vidros e Plásticos

04.01.312 SINAPI 74125/2 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM M2 0,48 386,89 26,94% 104,23 491,12 235,74

04.01.313 METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO LEITOSO 

BRANCO (3MM 61,8X61,8CM)
M2 20,62 158,41 26,94% 42,68 201,09 4.146,48

04.01.317a METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO 

SOLAR 
M2 24,62 300,00 26,94% 80,82 380,82 9.375,79

04.01.317b METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA VIDROS 

DECORATIVOS 
M2 16,76 65,00 26,94% 17,51 82,51 1.382,87

04.01.500 Revestimentos

04.01.510 de piso

04.01.512 SINAPI 87259
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM  
M2 3,50 97,82 26,94% 26,35 124,17 434,60

04.01.528a SINAPI 73907/3
CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, 

PREPARO COM BETONEIRA
M2 40,00 26,25 26,94% 7,07 33,32 1.332,80

04.01.528b SINAPI 94962 ENCHIMENTO COM CONCRETO MAGRO PARA TUBOS M3 1,30 270,59 26,94% 72,90 343,49 446,54

04.01.529a METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO REVESTIDO 

COM CARPETE 
M2 296,00 338,30 26,94% 91,14 429,44 127.114,24

04.01.529b METRÔ - DF
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PISO EM PAINEL 

WALL E = 5CM - CLARABOIAS
M2 13,61 97,68 26,94% 26,31 123,99 1.687,50

04.01.530 de paredes
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04.01.531 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

M2 328,21 2,46 26,94% 0,66 3,12 1.024,02

04.01.532 SINAPI 89048

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM 

BETONEIRA DE 400L, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

M2 207,99 22,75 26,94% 6,13 28,88 6.006,75

04.01.534 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

CERAMICA ESMALTADA (15X15 CM)
M2 20,67 30,65 26,94% 8,26 38,91 804,27

04.01.550 de forro

04.01.554
PINI 

21002000005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO 

ACARTONADO 
M2 278,40 61,68 26,94% 16,62 78,30 21.798,72

04.01.560 Pintura

04.01.561a SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO.
M2 187,32 7,45 26,94% 2,01 9,46 1.772,05

04.01.561b SINAPI 88494
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETOS, UMA 

DEMÃO.
M2 273,82 13,00 26,94% 3,50 16,50 4.518,03

04.01.566a SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 228,37 7,27 26,94% 1,96 9,23 2.107,86

04.01.566b SINAPI 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETOS, DUAS DEMÃOS
M2 273,82 8,08 26,94% 2,18 10,26 2.809,39

04.01.573 SINAPI 87834
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DECORATIVO 

MONOCAMADA(GRAFIATO) APLICADO MANUALMENTE  COM 

ACABAMENTO RASPADO

M2 120,22 107,93 26,94% 29,08 137,01 16.471,34

04.01.580 Mantas termoacústicas

04.01.581
SINAPI 94225 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO 

COM MANTA EM LÃ MINERAL APLICADA SOBRE FORRO
M2 12,94 42,31 26,94% 11,40 53,71 695,01

04.01.600 Impermeabilizações

04.01.605 SINAPI 83742
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA A 

BASE D'AGUA
M2 20,67 20,54 26,94% 5,53 26,07 538,87

04.01.700 Acabamentos e arremates

04.01.701 SINAPI 84162 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MDF M 82,00 18,06 26,94% 4,87 22,93 1.880,26

04.01.702
SINAPI 84161 

ADAPTADO

SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, 

ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
M 3,23 70,66 26,94% 19,04 89,70 289,73

04.01.703 SINAPI 84089 PEITORIL EM MARMORE/GRANITO M 12,45 67,74 26,94% 18,25 85,99 1.070,58
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04.01.800 Equipamentos e acessórios

04.01.810 de sanitários

04.01.811a
SINAPI 8571 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE 

300M
UN 1,00 73,93 26,94% 19,92 93,85 93,85

04.01.811b
SINAPI 8571 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 1,00 73,93 26,94% 19,92 93,85 93,85

04.01.813
SINAPI 8571 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PLASTICA TIPO 

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML

UN 1,00 71,59 26,94% 19,29 90,88 90,88

04.01.814a
SINAPI 8571 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO DE 80CM DE 

COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 1 ¾” EM AÇO INOXIDÁVEL 
UN 2,00 156,00 26,94% 42,03 198,03 396,06

04.01.814b
SINAPI 8571 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO DE 70CM DE 

COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 1 ¾” EM AÇO INOXIDÁVEL 
UN 1,00 147,22 26,94% 39,66 186,88 186,88

04.01.814c
SINAPI 8571 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO DE 40CM DE 

COMPRIMENTO, DIÂMETRO DE 1 ¾” EM AÇO INOXIDÁVEL 
UN 2,00 116,77 26,94% 31,46 148,23 296,46

04.01.815 METRÔ - DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLAVICULÁRIO EM CHAPA DE 

AÇO ZINCADO
UN 1,00 88,00 26,94% 23,71 111,71 111,71

04.01.816
EMOP 

14.008.0090-A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO,MEDINDO 

5,40X1,20M
UN 1,00 1.035,94 26,94% 279,08 1.315,02 1.315,02

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

05.01.000 ÁGUA FRIA

05.01.200 Tubulações e Conexões de PVC Rígido

05.01.201 SINAPI 89356
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
M 7,11 13,90 26,94% 3,74 17,64 125,42

05.01.207 SINAPI 89362
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA 

UN 5,00 5,69 26,94% 1,53 7,22 36,10

05.01.208 SINAPI 89424
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
UN 1,00 2,94 26,94% 0,79 3,73 3,73

05.01.209 SINAPI 89395
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  
UN 1,00 7,92 26,94% 2,13 10,05 10,05

05.01.500 Aparelhos e acessórios sanitários

05.01.501 SINAPI 86941
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA 

COM COLUNA,  INCLUSO SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL , 

COM TORNEIRA DE MESA

UN 1,00 405,44 26,94% 109,23 514,67 514,67

05.01.503
SINAPI 86888 

ADAPTADO

BACIA SANITÁRIA SIFONADA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO,COM ASSENTO
UN 1,00 433,24 26,94% 116,71 549,95 549,95

05.01.516 SINAPI 73797/1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA COM 

CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") 
UN 1,00 95,01 26,94% 25,60 120,61 120,61
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05.01.517 SINAPI 86887
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 

1/2 X 40CM
UN 1,00 21,91 26,94% 5,90 27,81 27,81

05.01.520
SINAPI 40729 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA 

PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA,CAPACIDADE 6 A 10 L, 

ACESSORIOS INCLUSOS

UN 1,00 704,95 26,94% 189,91 894,86 894,86

05.04.000 ESGOTO SANITÁRIOS

05.04.300 Tubulações e Conexões de PVC Rígido

05.04.301a SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

M 0,80 18,98 26,94% 5,11 24,09 19,27

05.04.301b SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO

M 0,52 28,18 26,94% 7,59 35,77 18,60

05.04.301c SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO.

M 2,40 36,10 26,94% 9,73 45,83 109,99

05.04.302 SINAPI 72295
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP PVC ESGOTO 100MM 

(TAMPÃO)
UN 1,00 10,65 26,94% 2,87 13,52 13,52

05.04.303 SINAPI 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 2,00 26,22 26,94% 7,06 33,28 66,56

05.04.305a SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2,00 15,99 26,94% 4,31 20,30 40,60

05.04.305b SINAPI 89520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 2,00 8,19 26,94% 2,21 10,40 20,80

05.04.307 SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN 1,00 11,45 26,94% 3,08 14,53 14,53

05.04.800 Acessórios

05.04.803 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00 8,11 26,94% 2,18 10,29 10,29

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01.300 Redes em Média e  Baixa Tensão

06.01.302a SINAPI 74131/4 QUADRO DE SOBREPOR QNC , INCLUSIVE BARRAMENTO UN 1,00 398,32 26,94% 107,31 505,63 505,63

06.01.302b SINAPI 74131/4 QUADRO DE SOBREPOR QDAC , INCLUSIVE BARRAMENTO UN 1,00 398,32 26,94% 107,31 505,63 505,63

06.01.302c SINAPI 74131/4 QUADRO DE SOBREPOR QDLN, INCLUSIVE BARRAMENTO UN 1,00 398,32 26,94% 107,31 505,63 505,63
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06.01.302d SINAPI 74131/4 QUADRO DE SOBREPOR QDNC, INCLUSIVE BARRAMENTO UN 1,00 398,32 26,94% 107,31 505,63 505,63

06.01.304 SINAPI 72925
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO TIPO COPEX 

METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PVC PRETO, COM DIÂMETRO 

DE 25 MM (1")

M 90,00 15,47 26,94% 4,17 19,64 1.767,60

06.01.305a SINAPI 91926
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS  - COR AMARELA

M 317,00 2,74 26,94% 0,74 3,48 1.103,16

06.01.305b SINAPI 91926
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR AZUL

M 658,00 2,74 26,94% 0,74 3,48 2.289,84

06.01.305c SINAPI 91926
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR PRETA

M 658,00 2,74 26,94% 0,74 3,48 2.289,84

06.01.305d SINAPI 91926
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR VERDE

M 658,00 2,74 26,94% 0,74 3,48 2.289,84

06.01.305e SINAPI 91928
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR AZUL

M 84,00 3,82 26,94% 1,03 4,85 407,40

06.01.305f SINAPI 91928
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR PRETA

M 84,00 3,82 26,94% 1,03 4,85 407,40

06.01.305g SINAPI 91928
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR VERDE

M 84,00 3,82 26,94% 1,03 4,85 407,40

06.01.305h SINAPI 91931
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR AZUL

M 50,00 5,81 26,94% 1,57 7,38 369,00

06.01.305i SINAPI 91931
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR PRETA

M 150,00 5,81 26,94% 1,57 7,38 1.107,00

06.01.305j SINAPI 91931
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR VERDE

M 50,00 5,81 26,94% 1,57 7,38 369,00

06.01.305k SINAPI 91933
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR AZUL

M 16,00 9,83 26,94% 2,65 12,48 199,68

06.01.305l SINAPI 91933
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR PRETA

M 48,00 9,83 26,94% 2,65 12,48 599,04
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06.01.305m SINAPI 91933
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 

ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - COR VERDE

M 16,00 9,83 26,94% 2,65 12,48 199,68

06.01.306a
SINAPI 

73861/021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETES DE ALUMÍNIO UN 53,00 19,38 26,94% 5,22 24,60 1.303,80

06.01.306b
SINAPI 92865 

ADAPTADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS TIPO I UN 25,00 90,45 26,94% 24,37 114,82 2.870,50

06.01.306c
SINAPI 92865 

ADAPTADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS TIPO II UN 7,00 90,45 26,94% 24,37 114,82 803,74

06.01.306d
SINAPI 91940 

ADAPTADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADAS TIPO III UN 17,00 23,72 26,94% 6,39 30,11 511,87

06.01.308a SINAPI 93653
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A
UN 5,00 9,38 26,94% 2,53 11,91 59,55

06.01.308b SINAPI 93654
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
UN 19,00 9,75 26,94% 2,63 12,38 235,22

06.01.308c SINAPI 93656
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO 

DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A
UN 1,00 10,42 26,94% 2,81 13,23 13,23

06.01.308d SINAPI 93668
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO 

CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 16A
UN 1,00 60,92 26,94% 16,41 77,33 77,33

06.01.308e SINAPI 93670
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO 

CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 25A
UN 1,00 62,98 26,94% 16,97 79,95 79,95

06.01.308f SINAPI 93673
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO 

CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 50A
UN 2,00 74,69 26,94% 20,12 94,81 189,62

06.01.308g
SINAPI 74131/4 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRA SURTOS 

CORRENTE MAXIMA DE 40 kA
UN 16,00 104,16 26,94% 28,06 132,22 2.115,52

06.01.309a

PINI 

16.005.000044 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA DE AÇO 

ARAMADA, SEM TAMPA, GALVANIZADA A FOGO 100 X 100 MM
M 122,00 31,34 26,94% 8,44 39,78 4.853,16

06.01.309b

SINAPI 91167 + 

SINAPI 72310 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO DE 

38X38 MM, CHAPA 22  
M 96,00 40,50 26,94% 10,91 51,41 4.935,36

06.01.400 Iluminação e Tomadas

06.01.401a METRÔ-DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO I (60 X 

60CM)
UN 21,00 471,07 26,94% 126,91 597,98 12.557,58

06.01.401b METRÔ-DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO II (30 X 

30CM)
UN 8,00 121,26 26,94% 32,67 153,93 1.231,44

06.01.401c METRÔ-DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO III 

(RETANGULAR 124 X 21 CM)
UN 13,00 249,95 26,94% 67,34 317,29 4.124,77

06.01.401d METRÔ-DF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO IV 

(RETANGULAR
UN 24,00 233,96 26,94% 63,03 296,99 7.127,76
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06.01.403a SINAPI 83465
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 

(FOUR WAY)
UN 1,00 39,40 26,94% 10,61 50,01 50,01

06.01.403b SINAPI 91969
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO 

(THREE WAY)
UN 8,00 58,61 26,94% 15,79 74,40 595,20

06.01.403c SINAPI 91953 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES UN 14,00 19,82 26,94% 5,34 25,16 352,24

06.04.000 SONORIZAÇÃO

06.04.601
SINAPI 72941 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA DE EMERGÊNCIA  
UN 1,00 493,45 26,94% 132,94 626,39 626,39

06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

06.09.004
SINAPI 

73768/12 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP CAT. 6 M 2.252,00 3,84 26,94% 1,03 4,87 10.967,24

06.09.008
SINAPI 91940 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PONTOS DE DADOS 

TIPO IV
UN 2,00 16,68 26,94% 4,49 21,17 42,34

06.09.009 SINAPI 72925
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO TIPO COPEX 

METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO EM PVC PRETO, COM DIÂMETRO 

DE 25 MM (1")

M 24,00 15,47 26,94% 4,17 19,64 471,36

06.09.011

PINI 

16.005.000044 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LEITO ARAMADO M 100,00 36,30 26,94% 9,78 46,08 4.608,00

06.09.012 METRÔ-DF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 25kVA UN 1,00 37.932,26 26,94% 10218,95 48.151,21 48.151,21

07.00.000 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES

07.02.000 AR CONDICIONADO

07.02.200 Condensadoras e Evaporadoras

07.02.204a METRÔ-DF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AR CONDICIONADO, TIPO 

SPLIT,HI WALL, 12.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE 

LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA 

FRIGORÍGENA.

UN 1,00 1.888,50 26,94% 508,76 2.397,26 2.397,26

07.02.204b METRÔ-DF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AR CONDICIONADO, TIPO 

SPLIT,HI WALL, 18.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE 

LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA 

FRIGORÍGENA.

UN 2,00 3.068,14 26,94% 826,56 3.894,70 7.789,40

07.02.204c METRÔ-DF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AR CONDICIONADO, TIPO 

SPLIT,CASSETE, 18.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE 

LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA 

FRIGORÍGENA.

UN 1,00 5.649,14 26,94% 1521,88 7.171,02 7.171,02
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07.02.204d METRÔ-DF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AR CONDICIONADO, TIPO 

SPLIT,HI WALL, 22.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE 

LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA 

FRIGORÍGENA.

UN 1,00 4.049,14 26,94% 1090,84 5.139,98 5.139,98

07.02.204e METRÔ-DF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AR CONDICIONADO, TIPO 

SPLIT,CASSETE, 24.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE 

LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA 

FRIGORÍGENA.

UN 3,00 6.149,14 26,94% 1656,58 7.805,72 23.417,16

07.02.204f METRÔ-DF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AR CONDICIONADO, TIPO 

SPLIT,CASSETE, 30.000 BTU/H, SISTEMA INVERTER, INCLUSIVE 

LIGAÇÃO ELÉTRICA CONDENSADORA/EVAPORADORA E LINHA 

FRIGORÍGENA.

UN 1,00 12.140,94 26,94% 3270,77 15.411,71 15.411,71

07.02.400 Drenos

07.02.401a
SINAPI 89865 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO
M 20,98 7,84 26,94% 2,11 9,95 208,75

07.02.401b
SINAPI 89865 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO
M 18,10 14,83 26,94% 4,00 18,83 340,82

07.02.401c
SINAPI 89865 

ADAPTADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO
M 48,16 17,03 26,94% 4,59 21,62 1.041,22

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS

09.02.101 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 299,02 1,92 26,94% 0,52 2,44 729,61

759.812,42

Engenheiro Civil - CREA 11619/D-GO

TOTAL GERAL: 

Paula Emanoela Silva Almeida Márcio da Silva Bernardo

Engenheira Civil - CREA 16646/D-DF Técnico em Edificações - CREA 11698 TD-DF 

Giovanni Quirino de Freitas
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