Análise da Proposta Técnica LOTE 3
Empresa: MPE

ITEM	MEMORIAL DESCRITIVO	Não Apresentou	Apresentou	PONTUAÇÃO
9.3	Conhecimento do Objeto e Metodologia da Execução	0	75	75
9.4.1.1	Estrutura Organizacional	0	5	5
9.4.1.2	Organização e Gestão Administrativa de Suprimentos	0	10	10
9.4.1.3	Oficinas	0	15	15
9.4.1.4	Programa de Treinamento com respectivos níveis e funções	0	10	10
9.5	Plano de Mobilização	0	25	25
9.6	Execução da Atividade da Manutenção	0	110	110
	TOTAL	**0**	**250**	**250**

GERENTE GERAL DO CONTRATO José Ricardo Garcia Valladão	**Incompatível**	**Atestado em conformidade ao item 8.6.2 emitido por empresas dos demais ramos de produção ou prestação de serviços**	**Atestado em conformidade ao item 8.6.2 emitido por empresa do ramo metroferroviário**	**PONTUAÇÃO**
Menor do que 12 meses	0	0	0	
Igual ou maior que 12 e menor do que 24 meses	0	60	70	
Igual ou maior que 24 e menor do que 36 meses	0	68	80	
Igual ou maior que 36 e menor do que 48 meses	0	76	90	
Igual ou maior que 48 meses	0	85	100	100
	MÍN/MÁX	**60**	**100**	**100**

Análise da Proposta Técnica LOTE 3
Empresa: MPE

GERENTE DE MANUTENÇÃO	Incompatível	Atestado de Fabricação e/ou Montagem/Construção emitido em conformidade ao item 8.6.2	Atestado de Manutenção emitido em conforidade ao item 8.6.2 por empresa do ramo metroferroviário		PONTUAÇÃO
			Atestado emitido por empresa de outro ramo	Atestado emitido por operadora metroferroviária	
Miguel Assaife Neto	0	315	320	350	350
	MÍN/MÁX	**315**	**320**	**350**	**350**

ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO	Incompatível	Montagem/Construção emitido em conformidade ao item 8.6.2	Atestado de Manutenção emitido em conforidade ao item 8.6.2 por empresa do ramo metroferroviário		PONTUAÇÃO
			Atestado emitido por empresa de outro ramo	Atestado emitido por operadora metroferroviária	
Antonio Fernando Carvalho da Silva	0	135	139	150	150
Julio Cesar Gomes da Silva					150
Angel de Souza Gomes					139
	MÍN/MÁX	**270**	**278**	**300**	**300**

ITEM	LOTE 03 - MPE	MÍNIMO	MÁXIMO	PONTUAÇÃO FINAL
13.3	MEMORIAL DESCRITIVO	0	250	250
13.4.1	GERENTE GERAL DO CONTRATO	60	100	100
13.4.2	GERENTE DE MANUTENÇÃO	320	350	350
13.4.3	ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO	270	300	300
	TOTAL	**650**	**1000**	**1000**