Análise da Proposta Técnica LOTE 4
Empresa: MPE

| ITEM | MEMORIAL DESCRITIVO | Não Apresentou | Apresentou | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 9.3 | Conhecimento do Objeto e Metodologia da Execução | 0 | 75 | 75 |
| 9.4.1.1 | Estrutura Organizacional | 0 | 5 | 5 |
| 9.4.1.2 | Organização e Gestão Administrativa de Suprimentos | 0 | 10 | 10 |
| 9.4.1.3 | Oficinas | 0 | 15 | 15 |
| 9.4.1.4 | Programa de Treinamento com respectivos níveis e funções | 0 | 10 | 10 |
| 9.5 | Plano de Mobilização | 0 | 25 | 25 |
| 9.6 | Execução da Atividade da Manutenção | 0 | 110 | 110 |
| | **TOTAL** | **0** | **250** | **250** |

| **GERENTE GERAL DO CONTRATO José Ricardo Garcia Valladão** | **Incompatível** | **Atestado em conformidade ao item 8.6.2 emitido por empresas dos demais ramos de produção ou prestação de serviços** | **Atestado em conformidade ao item 8.6.2 emitido por empresa do ramo metroferroviário** | **PONTUAÇÃO** |
|---|---|---|---|---|
| Menor do que 12 meses | 0 | 0 | 0 | |
| Igual ou maior que 12 e menor do que 24 meses | 0 | 60 | 70 | |
| Igual ou maior que 24 e menor do que 36 meses | 0 | 68 | 80 | |
| Igual ou maior que 36 e menor do que 48 meses | 0 | 76 | 90 | |
| Igual ou maior que 48 meses | 0 | 85 | 100 | 100 |
| | **MÍN/MÁX** | **60** | **100** | **100** |

Análise da Proposta Técnica LOTE 4
Empresa: MPE

| GERENTE DE MANUTENÇÃO | Incompatível | Atestado de Fabricação e/ou Montagem/Construção emitido em conformidade ao item 8.6.2 | Atestado de Manutenção emitido em conforidade ao item 8.6.2 por empresa do ramo metroferroviário | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Flávio Macari | 0 | 315 | 350 | 350 |
| | **MÍN/MÁX** | **315** | **350** | **350** |

| ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO | Incompatível | Montagem/Construção emitido em conformidade ao item 8.6.2 | Atestado de Manutenção emitido em conforidade ao item 8.6.2 por empresa do ramo metroferroviário | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo de Castro Faria Ferreira | 0 | 135 | 150 | 150 |
| Sérgio Fernando Azevedo dos Santos | | | | 150 |
| | **MÍN/MÁX** | **135** | **150** | **300** |

| ITEM | LOTE 04 - MPE | MÍNIMO | MÁXIMO | PONTUAÇÃO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 13.3 | MEMORIAL DESCRITIVO | 0 | 250 | 250 |
| 13.4.1 | GERENTE GERAL DO CONTRATO | 60 | 100 | 100 |
| 13.4.2 | GERENTE DE MANUTENÇÃO | 315 | 350 | 350 |
| 13.4.3 | ENGENHEIRO DE MANUTENÇÃO | 270 | 300 | 300 |
| | **TOTAL** | **645** | **1000** | **1000** |