NETRO DF

CIRCULAR
N° 36/2015 — CEL

Brasilia, 30 de dezembro de 2015.

Prezados Senhores,

Em atencdo ao pedido de esclarecimento formulado por licitante & Concorréncia n° 01/2015,

informamos o que se segue:

QUESTIONAMENTO 1: No EDITAL item 9.4.1.1 é solicitado que na proposta técnica seja
abordada a composicdo e atribuicdo das areas administrativas, compras, pessoal (RH) e
suprimentos, ligados ao objeto deste Edital, que compdem o0s custos relativos a Estrutura
Organizacional, se esta abordagem é parte da Proposta Técnica, ndao ha como duvidar que ao
apresentar esta equipe, a proponente criou a obrigagédo contratual de manter este quadro durante
o contrato. Em qualquer planilha da proposta de precos para cada lote deverdo ser apropriados
estes custos e qual a composicéo do BDI a ser utilizado?

RESPOSTA 1: Os custos de mao de obra para manutencao corretiva e preventiva devem
ser apropriados nos itens referentes a mao de obra constantes nas planilhas do Anexo F
do Projeto Basico. A composicdo do BDI a ser utilizado se encontra nas planilhas do

Anexo F.

QUESTIONAMENTO 2: No item 6.5.1 b) do Projeto Basico, referente ao sistema de recalque do
tunel Asa Sul, entendemos que a manutencdo sera realizada apenas nas bombas e nao no
sistema como um todo. Este entendimento € correto? Em caso afirmativo, ndo foi encontrada a
previsdo de manutencdo destes equipamentos ha macroprogramacao a sua inclusdo impacta
diretamente na formacgéo de preco o Metr6-DF ira incluir estas atividades e respectivos valores no
Anexo F referente ao Lote 4?

RESPOSTA 2: Esclarecemos que as Bombas de recalque do Tunel Asa Sul bem como o
Sistema de recalque desse tunel ndo sdo escopo deste Projeto Basico, uma vez que as

atividades de manutencao sao pertencentes ao Sistema de Edificacdes.
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QUESTIONAMENTO 3: Nao é citada no item 6.5 a contratacdo dos servicos de manutencdo de
infraestrutura da via permanente. Porém existem roteiros que tratam destes servigos e previsdo na
macro programacao. O Metrd6-DF ir4 incluir estas atividades e respectivos valores no Anexo F
referente ao Lote 4?

RESPOSTA 3: A manutencdo de infraestrutura de via permanente é escopo deste Projeto
Basico, LOTE 04, e os seus custos foram considerados na ocasido da elaboracdo do

orcamento desta licitacao.

QUESTIONAMENTO 4: Edital Capitulo 24 - Do Pagamento, subitem 24.2.5 - Emissdo do RPM:
No caso da contratada possuir mais de um lote, o0 RPM podera ser formulado em apenas um
documento?

RESPOSTA 4: Nao, devera ser emitido um RPM para cada LOTE.

QUESTIONAMENTO 5: No Projeto Basico - Item 9.8.- INDICE DE RETRABALHO DE
MANUTENCAO - IRM. Este indice podera gerar dupla penalizacdo com o TML e MKBF, essa
situacdo gera elevagéo de risco e consequente aumento do preco. Este entendimento é correto, 0
METRO-DF contabilizou esta situagéo?

RESPOSTA 5: Esclarecemos que os parametros utilizados na composicdo do preco, tais
como BDI/ método k, foram aplicados de forma compativel as exigéncias estabelecidas no
Edital e Projeto Basico.

QUESTIONAMENTO 6: No item 6.5.1 c) - Maquinas de chave - Estdo repetidas as suas
caracteristicas no escopo de Sinalizacéo e Via Permanente, em qual lote sera licitada a atividade?

RESPOSTA 6: Esclarece-se que as maquinas de chave sdo escopo do LOTE 02.

QUESTIONAMENTO 7: No item 8.1.6 - Servicos Especiais de Via Permanente:
a) Entendemos que os dormentes de madeira séo itens reparaveis (refuracdo, colocacao de
tarugo, etc.) e sdo substituidos apenas na ocasido de fim de vida util sendo o seu fornecimento
responsabilidade do METRO-DF. Nosso entendimento esta correto?
b) Quais critérios técnicos serao utilizados para eximir a Contratada da responsabilidade de falhas
decorrentes da inexecucdo da Socaria Mecanizada e do Esmerilhamento das Vias?
RESPOSTA 7:

a) Esclarecemos que as atividades de refuracdo e colocacdo de tarugo ndo sao

realizadas por conta de falha no componente. Desta forma, na ocasido de fim de

vida (til desse a responsabilidade de reposicdo da CONTRATADA.
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b) A CONTRATADA devera emitir Laudo Técnico a respeito da situacdo em que se
encontra a socaria e esmerilhamento na via permanente com as responsabilidades
das falhas que surgiram. O laudo sera analisado pela equipe técnica do
Departamento de Manutencéo do METRO-DF.

QUESTIONAMENTO 8: Como serdo executadas as manutencdes dos viadutos ferroviarios, ja que
estes fazem parte da Superestrutura da Via Permanente e ndo foram relacionados no Edital, a
inclusdo dessas atividades resulta em um forte impacto no custo. O Metré-DF ir4 incluir estas
atividades e respectivos valores no Anexo F referente ao Lote 47

RESPOSTA 8: As Obras de Artes Especiais ndo séo escopo desta contratacao.

QUESTIONAMENTO 9: As atividades de Maquina de Chave SAB WABCO M3, Gerador de Sinal
de Via, No Break e Repetidora VHF e UHF que constam no Anexo D do LOTE 2
(Macroprogramagédo) néao foram listadas nas planilhas de preco do Anexo F. A auséncia dessas
manutengfes preventivas impacta diretamente na formacdo de preco e tornam o calculo de
Manutencdo Preventiva estimado pelo Metrd-DF para LOTE 2 incorreto. Sendo assim, Metr6-DF
ird incluir estas atividades e respectivos valores no Anexo F referente ao Lote 27?

Segue a lista de Roteiros faltantes:

e 2.SCT.RM.MP.BM.00S.04 - MAQUINA DE CHAVE SAB WABCO M3
e 2.SCT.RM.MP.SM.001.02 - GERADOR DE SINAL DE VIA

e 2.SCT.RM.MP.SM.006.0S - MAQUINA DE CHAVE SAB WABCO M3
e ENG-OI-PES-0024 - NO BREAK 2KVA

e ENG-OI-PES-0038 - NO BREAK 12KVA
e ENG-OI-PES-0041 - REPETIDORA VHF E UHF TREM / MANUTENCAO / OPERACAO

RESPOSTA 9: Deverdo ser orcados somente os roteiros listados no Anexo F do Projeto
Bésico.

Conforme informacgdes prestadas pelo Departamento de Manutengéo - OMT, 0s servigos
de manutencéo constantes no roteiro 2.SCT.RM.MP.SM.001.02, referente ao Gerador de
Sinal de Via, esta contemplado no roteiro ENG_01 PES 0064 MP, cuja precificacdo se

encontra no Anexo F do Projeto Basico.

QUESTIONAMENTO 10: A atividade referente a manutencéo preventiva do Filtro de Harmonicas
que consta no Anexo D do LOTE 3 (Macroprogramacédo) nédo foi listada na planilha de preco do
Anexo F. A auséncia dessas manutencdes preventivas impacta diretamente na formacgéo de preco
e tornam o calculo de Manutengéo Preventiva estimado pelo Metr6-DF para LOTE 3 incorreto. O

Metrd-DF ira incluir estas atividades e respectivos valores no Anexo F referente ao Lote 3?
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Segue o Roteiro faltante:
e PM.6/EF.99/03.003 - FILTRO DE HARMONICAS.
RESPOSTA 10: O roteiro citado no questionamento encontra-se na planilha de precificacao

do Anexo F.

QUESTIONAMENTO 11: Foi verificado no Anexo F - LOTE 3 que o célculo da méo de obra e
material utilizado esta relacionado aos roteiros de manutencédo, sabe-se que para as SR e SA os
mesmos sao unificados. Tendo em vista que o nimero de equipamentos varia de acordo com a
particularidade das SR, SA e SM (por exemplo: nimero de seccionadora de alimentacdo da
estacdo de passageiros) e estes estipulam HXh e material referente a realizagcdo da manutencéo
para apenas I(um) equipamento, este calculo deve ser corrigido e contemplar a quantidade de
equipamentos que sofrerdo manutengdo particularizando assim o custo de execucdo das
atividades para cada localidade.

RESPOSTA 11: Esclarece-se que o Prego de referéncia do METRO-DF foi estabelecido de
forma que possam ser realizados os servicos de manutencao preventiva nos diferentes

tipos de subestacdes existentes em sua planta.

QUESTIONAMENTO 12: Solicitamos esclarecer como foram calculados pelo METRO-DF os
valores de mao de obra e material para cada roteiro/ sistema, quando as atividades sao
desempenhadas por trabalhadores com salarios mensais diferentes.

RESPOSTA 12: Esclarecemos que foram considerados todos os materiais previstos para

manutencdo preventiva nos Roteiros de Manutencdo listados no Anexo B do Projeto

pY

Basico. Quanto a composicdo dos custos da mao de obra foram considerados os
empregados como horistas (homemxhora), nas diferentes especialidades conforme
estabelecido nesses roteiros.

QUESTIONAMENTO 13: Os valores apresentados pelas proponentes seréo objeto de conferéncia

mensal pelo METRO -DF?

Em caso afirmativo, como ficara a MEDI(;AO, Nos casos:

a) O valor encontrado na eventual conferéncia por parte do METRO for maior do que o
apresentado na proposta seja por dissidio da categoria, ou elevagdo dos custos dos materiais
empregados.

b) O valor encontrado na eventual conferéncia por parte do METRO for menor do que o
apresentado na proposta seja por contratar trabalhadores com salario menor e comprar

materiais com custo inferior ao considerado na proposta.
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c) Quem serd responsavel pelo lancamento dos custos em cada ordem de servico e como tal
lancamento sera feito?
RESPOSTA 13: Esclarece-se que legalmente cabera o gestor do Contrato o
acompanhamento dos custos regulares do contrato, com base nas
informacdes a serem apresentadas pela CONTRATADA (Item 23.1.10.1 do
Edital)

a) A lei 8.666/93 define os critérios de reequilibrio de um contrato administrativo, 0s
quais seréo respeitados pelo METRO-DF no que couber, de acordo com o modelo
de contratacédo proposto.

b) A lei 8.666/93 define os critérios de reequilibrio de um contrato administrativo, os
quais seréo respeitados pelo METRO-DF no que couber, de acordo com o modelo
de contratacdo proposto.

c) As CONTRATADAS seréo responsaveis pelo fornecimento de todas as informacdes
de aplicacdo de recursos humanos e materiais que permitirdo ao METRO-DF aferir
0s custos de cada Ordem de Servico.

QUESTIONAMENTO 14: Como proceder quando em uma atividade preventiva for detectada uma

ndo conformidade que pede ser corrigida no momento e que é atribuicdo da equipe de Corretivas?

a) A equipe de preventiva faz o reparo ou deve abrir uma OS corretiva associada? Qual a tratativa
da OS preventiva?

RESPOSTA 14: A equipe de manutencao preventiva deve abrir uma Ordem de Servico

BN

corretiva associada a Ordem de Servico de manutencdo preventiva, sendo que o

fechamento desta Ultima somente serd realizado quando do fechamento da primeira.

QUESTIONAMENTO 15: PLANILHA RESUMO DOS PRECOS DETALHADOS DOS DEMAIS
SERVICOS:

Tomando por exemplo MATERIAL RODANTE, deverd ser apresentado pelas proponentes
diversos valores de insumos como: Locacdo de Empilhadeira, Locotrator, Servico de Substituicdo
de Rolamentos dos Rodeiros etc.

Apresentamos as seguintes questdes:
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a) Os valores mensais destes insumos serdo apurados pelo METRO e comparados com 0s
valores ofertados?
b) Caso afirmativo, como o METRO-DF procedera na hipotese de variacdo dos custos tanto para
menos como para mais?
RESPOSTA 15:

a)Seréa apurado pelo METRO-DF.

b)A lei 8.666/93 define os critérios de reequilibrio de um contrato administrativo, os

quais sero respeitados pelo METRO-DF no que couber, de acordo com o modelo

de contratacdo proposto.

QUESTIONAMENTO 16: Considerando que a compra de um componente para reparo do sistema
de tragdo dos trens é muito mais complexa e arriscada do que as outras aquisicbes comuns,
solicitamos esclarecer se 0 METRO-DF considerou distintos BDI, ou ndo ha distincdo de tipo de
material?

RESPOSTA 16: Para o fornecimento de materiais, informamos que o METRO-DF teve o
cuidado de adotar o maior valor proposto no Acérddo 2622/2013-TCU, ou seja, o do 3°

quartil, correspondente a 16,80%.

QUESTIONAMENTO 17: Item 8.1.4 - Reparos e revisfes. Os prazos de reparo dos diferentes
equipamentos variam de acordo com a sua particularidade. O tempo de reparo sera avaliado de
acordo com a sua complexidade, observando o orcamento e a andlise do prestador de servi¢o?

RESPOSTA 17: Sim.

Atenciosamente,

(documento original assinado)

Cristina Ribeiro de Souza Rosa
Comissao Especial de Licitacdo
Presidente
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